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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de octubre de 2008, de la Se-
cretaria General Técnica, por la que se procede a publicar
los pliegos tipo de cldusulas administrativas particulares
aprobados por la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 24 de septiembre de 2008, de la
Consejeria de Obras Publicas y Transportes, se han aproba-
do los pliegos tipo de clausulas administrativas particulares
para la contratacion de obras por procedimiento abierto
y varios criterios de adjudicacion, de obras por procedi-
miento abierto y Unico criterio de adjudicacion, de obras
por procedimiento negociado sin publicidad, de servicios
por procedimiento abierto y varios criterios de adjudicacion,
de servicios por procedimiento negociado sin publicidad, de
suministros por procedimiento abierto y varios criterios de
adjudicacion y de suministros por procedimiento negociado
sin publicidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado sex-
to de la citada Orden y en el ejercicio de las competencias
atribuidas por el articulo 29 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administracion de la Junta de Andalucia y
el articulo 5 del Decreto 192/2008, de 6 de mayo, por el
que se establece la estructura organica de la Consejeria de
Obras Publicas y Transportes, procede la publicacion en el
Boletin Oficial de la Junta de Andalucia de la Orden de apro-
bacion de tales pliegos tipo, que figura como anexo a esta
Resolucion.

Lo que se hace publico a los efectos oportunos.

Sevilla, 10 de octubre de 2008.- La Secretaria General
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida.

ANEXO

ORDEN DE LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANS-
PORTES, DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008, POR LA QUE
SE APRUEBAN LOS PLIEGOS TIPO DE CLAUSULAS ADMI-
NISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE
OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITE-
RIOS DE ADJUDICACION, DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO Y UNICO CRITERIO DE ADJUDICACION, DE OBRAS
POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DE
SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRI-
TERIOS DE ADJUDICACION, DE SERVICIOS POR PROCEDI-
MIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DE SUMINISTROS
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION Y DE SUMINISTROS POR PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

La entrada en vigor de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Pdblico que incorpora, en sus propios
términos y sin reservas, como indica la propia Exposicién de
Motivos de la Ley, las directrices de la Directiva 2004/18/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de
2004, e incluye, entre otros aspectos, sustanciales innovacio-
nes en lo que se refiere a la preparacion y adjudicacion de
los negocios juridicos sujetos a la misma, ha supuesto una
profunda revision general de la normativa reguladora de la
contratacion publica.

La nueva regulacion contractual marca como objetivos
destacados, entre otros, avanzar en la simplificacion y ra-

cionalizacién de los procedimientos, disminuir los costes y
cargas que recaen sobre la entidad contratante y los contra-
tistas particulares e impulsar de forma decidida la plena utili-
zacion de medios electronicos, informaticos y telematicos en
la contratacion a fin de hacer mas fluidas y transparentes las
relaciones entre los 6rganos de contratacion y los operado-
res econdmicos.

Todo ello, hace necesario la aprobacion de nuevos Plie-
gos tipo de Clausulas Administrativas Particulares que res-
pondan a la efectiva realizacién y cumplimiento de los prin-
cipales objetivos y principios incorporados a la nueva regula-
cion legal de la contratacion publica, que habran de regir los
diferentes tipos de contratos en el &mbito de la Consejeria
de Obras Publicas y Transportes, posibilitando una adecuada
sistematizacion, coordinacion y unificacion de criterios que
permitan una mayor eficiencia en la gestién contractual y
una plena transparencia en el proceso de licitacién y adjudi-
cacion de los contratos.

Por lo expuesto, previo informe del Gabinete Juridico de la
Junta de Andalucia y en virtud de las facultades atribuidas por
el articulo 99.4 de la Ley 3072007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Pdblico y articulo 26 de la Ley 9/2007, de 22
de octubre, de la Administracion de la Junta de Andalucia, por
esta Consejeria se ha resuelto lo siguiente,

Primero. Aprobar los Pliegos tipo de Clausulas Adminis-
trativas Particulares para la contratacion de obras por el pro-
cedimiento abierto y varios criterios de adjudicacion, de obras
por el procedimiento abierto y Unico criterio de adjudicacion y
de obras por procedimiento negociado sin publicidad, que se
adjunta como Anexo | de la presente Orden.

Segundo. Aprobar los Pliegos tipo de Clausulas Adminis-
trativas Particulares para la contratacion de servicios por el
procedimiento abierto y varios criterios de adjudicacion y de
servicios por el procedimiento negociado sin publicidad, que
se adjunta como Anexo Il de la presente Orden.

Tercero. Aprobar los Pliegos tipo de Clausulas Adminis-
trativas Particulares para la contrataciéon de suministros por
el procedimiento abierto y varios criterios de adjudicacion y
de suministros por el procedimiento negociado sin publicidad,
que se adjunta como Anexo Il de la presente Orden.

Cuarto. Los Pliegos tipo de Clausulas Administrativas Par-
ticulares que se ajusten a los que se aprueban por la presente
Orden no requerirdn el informe previo del Gabinete Juridico de
la Junta de Andalucia.

Quinto. Los Pliegos tipo de Clausulas Administrativas
Particulares a los que se refiere la presente Orden seran de
aplicacion a los expedientes de contratacion que se inicien a
partir de la fecha de adopcion de la misma, asi como a aque-
llos expedientes que, iniciados con posterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Pdblico, no se hubiera adoptado la resolucién de
aprobacion del expediente de contratacion.

Sexto. Ordenar la publicacion de la presente Orden en el
Boletin Oficial de la Junta de Andalucia.

Sevilla, 24 de septiembre de 2008

LUIS MANUEL GARCIA GARRIDO
Consejero de Obras Publicas y Transportes
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PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICU-
LARES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS POR EL PROCE-
DIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION
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ANEXO |

ELEMENTOS DEL CONTRATO
Perfil de contratante.

Régimen juridico del contrato y documentos con relevan-

cia contractual.

Objeto del contrato.

Presupuesto de licitacion.

Precio del contrato.

Revision del precio del contrato.

Variacion del precio del contrato.

Existencia de crédito.

Plazo de ejecucion de las obras.

Condiciones especiales de ejecucion del contrato.
Informacion adicional a los licitadores.

Confidencialidad y proteccion de datos de carécter personal.

CLAUSULAS RELATIVAS A LA ADJUDICACION
Procedimiento de adjudicacion.

Presentacion de las proposiciones.

Lugar y plazo de presentacion de las proposiciones.
Forma de presentacion de las proposiciones.

16.1. Sobre num. 1. Titulo: Documentacion administrativa.
16.2. Sobre nim. 2. Titulo: Oferta técnica.

16.3. Sobre nim. 3. Titulo: Proposicion econdmica.
Seleccién del contratista y adjudicacion provisional.
Documentacion previa a la adjudicacion definitiva.
Adjudicacion definitiva del contrato.

Formalizacion del contrato.

EJECUCION DEL CONTRATO.

Actuaciones previas al inicio de las obras.

21.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

21.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

21.3. Seguros.

21.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de
obra y subcontratas.

22. Acta de comprobacién de replanteo e inicio de las obras.
23. Programa de trabajo.

24. Direccion facultativa e inspeccion de las obras.

25. Prescripciones para la ejecucion de las obras.

26.

27.

25.1. Obligaciones laborales, sociales y econdmicas del
contratista.

25.2.Ensayos y analisis de materiales y unidades de
obra.

25.3. Productos industriales de empleo en la obra.

25.4. Oficina de la empresa y de obras.

25.5. Sefializacion de la obra y del edificio.

25.6. Desvios, dosificaciones, férmulas de trabajo, cim-
bras, estructuras auxiliares, elementos de conten-
cion, entibaciones, etc.

25.7. Informacion y difusion de las obras.

25.8. Obligaciones en relacién con la seguridad y salud
laboral.

25.9. Obligacion de sigilo.

25.10. Visado y alta de las instalaciones, maquinas y

equipos.

25.11. Aprobacion de subcontratistas.

Cumplimiento de plazo y penalidades por demora.

Régimen de pagos.

27.1. Precios.

27.2. Anualidades.

27.3. Abonos de la obra ejecutada.

27.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no

ajustadas al proyecto.

27.5. Abono de las unidades de seguridad y salud.

28. Suspension del contrato de obras.
29. Modificacion del contrato de obras.
30. Alta de las instalaciones, maquinas y equipos.
31. Recepciodn de las obras.
32. Certificacion final de las obras.
33. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.
34. Liquidacion de las obras.
35. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.
36. Resolucion del contrato.
37. Devolucion o cancelacion de la garantia.
38. Deber de colaboracion, diligencia y buena fe.
39. Gastos derivados de las obligaciones del contrato.
40. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.
40.1. Graduacion de los incumplimientos.
40.2. Incumplimientos graves.
40.3. Incumplimientos leves.
40.4. Imposicion de las penalidades.
40.5. Graduacion de las penalidades.
40.6. Instruccion del expediente.
40.7. Ejecucion de las penalidades econdmicas.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION
Y RECURSOS.

41. Prerrogativas de la Administracion.

42. Jurisdiccion competente.

43. Recurso especial en materia de contratacion.

CUADRO RESUMEN: CARACTERISTICAS GENERALES DEL
CONTRATO. , ,
ANEXO NUM. 1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.
ANEXO NUM. 2. MEMORIA JUSTIFICATIVA,

ANEXO NUM. 3.

ANEXO NUM. 4.
ANEXO NUM. 5.

ANEXO NUM. 6.

ANEXO NUM. 7.

ANEXO NUM. 8.

ANEXO NUM. 9.

SOLVENCIA COMPLEMENTARIA DEL ARTI-
CULO 53 DE LA LCSP (clausula 16.1.d.6 del
PCAP).

PLAN DE ASEGURAMIENTO DEL AUTO-
CONTROL DE CALIDAD. )
MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCION DE
LA ADMINISTRACION PARA LA ACREDI-
TACION DE LA SOLVENCIA ECONOMICA,
FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL
EN CONTRATOS EN LOS QUE NO SE EXI-
JA CLASIFICACION Y PARA EMPRESAS
EXTRANJERAS QUE SEAN NACIONALES
DE UN ESTADO MIEMBRO DE LA UNION
EUROPEA. ) )

DOCUMENTACION TECNICA A PRESEN-
TAR POR LOS LICITADORES EN EL SOBRE
NUM. 2.

CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFER-
TAS, PONDERACION RELATIVA ATRIBUIDA
A CADA UNO DE ELLOS Y UMBRALES MI-
NIMOS DE PUNTUACION EXIGIDOS PARA
CONTINUAR EN EL PROCESO SELECTIVO.
PARAMETROS OBJETIVOS PARA DETERMI-
NAR QUE UNA PROPOSICION SERA CONSI-
DERADA DESPROPORCIONADA O ANORMAL.
OPERACIONES PREPARATORIAS SUSCEP-
TIBLES DE ABONO A CUENTA.

ANEXO NUM. 10. DECLARACION RESPONSABLE DE TENER

CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

ANEXO NUM. 11. CERTIFICACION DE NO ESTAR INCURSO EN

INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR.

ANEXO NUM. 12. AUTORIZACION PARA LA CESION DE IN-

FORMACION RELATIVA A OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA CO-
MUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA EN
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION.

ANEXO NUM. 13.COMPROMISOS DE OFICINA UBICADA

EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AN-
DALUCIA.
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ANEXO NUM. 14. ORDEN DE PREFERENCIA EN LA ADJUDI-
CACION.
ANEXO NUM. 15 VARIACION DEL PRECIO DEL CONTRATO
EN FUNCION DEL CUMPLIMIENTO DE OB-
, JETIVOS DE PLAZOS O RENDIMIENTO.
ANEXO NUM. 16 CONDICIONES ESPECIALES DE EJECU-
, CION DEL CONTRATO.
ANEXO NUM. 17 DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL
CONTRATISTA EN LA RECEPCION DE LAS
OBRAS. ,
ANEXO NUM. 18 ORGANISMO TECNICO ESPECIALIZADO.

|. ELEMENTOS DEL CONTRATO

01. Perfil de contratante.

1. El perfil de Contratante (en adelante PC) es la pagina
Web institucional de difusién en materia de contratacion pu-
blica de la Consejeria de Obras Publicas y Transportes y sus
empresas y agencias adscritas. Los documentos y datos que
incorpora el Perfil de Contratante del contrato a que se refiere
el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,
han sido adoptados por el 6rgano de contratacion al que com-
pete la integridad, veracidad y actualizacion de la informacién
del PC, a tenor de lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de Acceso Electrénico de los Ciudadanos a los Servi-
cios Publicos. Al Perfil de Contratante se puede acceder, a los
efectos y con las funciones previstas en el articulo 42 de la
Ley de Contratos del Sector Piblico y normas concordantes,
en la direccion electrénica que consta en el Cuadro Resumen,
nimero 1 y a través de la Plataforma de Contratacion de la
Junta de Andalucia.

El sistema informatico que soporta la pagina Web institu-
cional se establece en base a comunicaciones seguras, lo que
supone la utilizacién de firmas electronicas basadas en certi-
ficados de dispositivo seguro, todo ello de conformidad con lo
establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, antes citada y
Ley 5972003, de 19 de diciembre, de Firma Electronica.

La Web institucional cuenta con los medios técnicos de
acreditacion fehaciente para constatar el momento en que
se ha efectuado una actuacion sobre los datos electrénicos
o documentos asociados a tenor de lo establecido en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre y Decreto 183/2003, de 24 de
junio, por el que se regula la informacién y atencién al ciu-
dadano y la tramitacion de procedimientos administrativos
por medios electronicos (Internet). EI PC dispone de sellos de
tiempo que permiten acreditar la fecha y hora en la que ha
sido realizada la transaccion telematica y de recibos electroni-
cos o documento electrénico que se ofrece como resultado de
una transaccion telematica con el citado Perfil y que constitu-
ye la garantia valida de que la misma se ha realizado.

2. Los documentos y datos difundidos en el PC son de
naturaleza electronica incorporando una o varias firmas elec-
trénicas. También pueden ser copias realizadas por la Admi-
nistracion utilizando medios electrénicos de documentos emi-
tidos originariamente en soporte papel, de conformidad con lo
establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio y de acuerdo
con la Orden de 11 de octubre de 2006 de la Consejeria de
Justicia y Administracion Pdblica de la Junta de Andalucia.

02. Régimen juridico del contrato y documentos con rele-
vancia contractual.

El contrato a que se refiere el presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares (en adelante PCAP) es de natura-
leza administrativa y se regira por la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Piblico (en adelante LCSP), y
demas normativa de aplicacion.

El presente PCAP, que incluye el Cuadro Resumen y sus
Anexos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, asi
como todos los documentos del proyecto, revestiran caracter
contractual. Asimismo, tendra caracter contractual el progra-

ma de trabajos aprobado por la Administracion, de requerirse
la presentacion de dicho documento en el Cuadro Resumen,
nimero 8. Los contratos se ajustaran al contenido del presen-
te PCAP, cuyas clausulas se consideraran parte integrante de
los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el PCAP y cualquiera del
resto de los documentos contractuales, prevalecerd el primero
sobre los restantes, conteniéndose en él todos los derechos y
obligaciones que asumiran las partes del contrato.

En caso de discrepancia entre los documentos del proyec-
to, se atenderd al orden de prelacion que se fije en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares que forma parte del
proyecto.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus tér-
minos, de los documentos anexos que forman parte del mis-
mo, o de los Pliegos, instrucciones o normas de toda indole
aprobadas por la Administracion, que puedan ser de aplica-
cién en la ejecucidén de lo pactado, no eximira al contratista de
la obligacion de su cumplimiento.

03. Objeto del contrato.

El contrato tiene por objeto la ejecucion de las obras, con-
forme al proyecto aprobado por la Administracion, cuya deno-
minacion y codificacion se especifican en el Cuadro Resumen,
namero 2.

Se especifican en el mismo Cuadro Resumen, ndmero 3,
las necesidades administrativas que se pretenden satisfacer
mediante el contrato, su idoneidad, asi como los factores de
todo orden a tener en cuenta.

04. Presupuesto de licitacion.

El presupuesto base de licitacion del contrato sera el que
figura en el Cuadro Resumen, nimero 4, en el que se indicarg,
como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido que deba soportar la Administracion.

05. Precio del contrato.

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudi-
cacion definitiva adoptada por el 6rgano de contratacion de
acuerdo con la oferta econdmica realizada por el adjudicata-
rio. Se indicara como partida independiente el importe sobre
el Valor Afiadido que deba soportar la Administracion.

A todos los efectos se entendera que el precio del contra-
to incluye todos los gastos que se originen para el adjudicata-
rio como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente PCAP.

Se consideran incluidos en los costes indirectos y, por
tanto, en los precios de las unidades de obra del proyecto
Yy, en consecuencia, del contrato, todos aquellos gastos que
no sean directamente imputables a unidades concretas sino
al conjunto 0 a una parte de la obra. Por lo que se hallaran
comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a
las instalaciones y dotaciones provisionales, medios auxi-
liares, etc. y servicios y obras accesorias de todo tipo que
se precisen para la ejecucion de la obra contratada, aunque
no figuren comprendidas en las unidades de obra o en sus
especificaciones y cualquiera que sea la forma de suminis-
tro o aprovisionamiento, asi como los gastos que conlleve la
realizacion de gestiones, pago de tasas, canones, arbitrios y
todo aquello que fuera necesario para la consecucion de las
mismas.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de
las obras seran los que figuren en el proyecto aprobado por la
Administracion, afectados por el coeficiente de adjudicacion
resultante de la oferta realizada por el licitador.

06. Revision del precio del contrato.

El caracter revisable del precio y, en su caso, la formula o
indice aplicable se hara constar de forma expresa en el Cua-
dro Resumen, nimero 6.
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La revision tendra lugar de conformidad con los articulos
77 a 82y la Disposicion Transitoria segunda de la LCSP.

Si el precio no fuese revisable, solo se modificard dicha
circunstancia por la prérroga del plazo durante la ejecucion del
contrato, siempre que ésta esté motivada por causa imputable
a la Administracion o por causas de fuerza mayor, entendien-
do por tales las asi establecidas en el articulo 214 de la LCSP.

07. Variacion del precio del contrato.

Se indicara en el Cuadro Resumen, nimero 7, si el con-
trato es susceptible de aplicacion de clausula de variacion de
precio en funcién del cumplimiento de los objetivos de plazo
y/0 rendimiento. De recogerse dicha posibilidad, se indicara
en el Anexo 15 los supuestos en que se produciran estas va-
riaciones y las reglas para su determinacion.

Para el calculo del valor estimado del contrato a que se
refiere el Cuadro resumen ndm. 5 deberd tenerse en cuenta
dicha opcion eventual.

08. Existencia de crédito.

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones
econdmicas que se deriven para la Administracion del contra-
to a que se refiere el presente PCAP.

El expediente de contratacién+ se podra tramitar anticipa-
damente de acuerdo con las normas vigentes que le sean de
aplicacion. En este supuesto, se hara constar tal circunstancia
de forma expresa en el Cuadro resumen, namero 11.

Cuando el contrato se financie con Fondos Europeos se
especificara en el Cuadro Resumen, nim. 4, el tipo de Fondo y
el porcentaje de cofinanciacion. En este supuesto, el contrato
debera someterse a las disposiciones del Tratado de la Unién
Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y sera cohe-
rente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias
en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambien-
te, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el em-
pleo y la inclusion social, asi como la igualdad entre hombres
y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
(CE) nim. 1083/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion.

El contratista habrd de cumplir con las medidas de in-
formacion y publicidad establecidas en los articulos 8 y 9 del
Reglamento (CE) ndm. 1828/2006 de la Comisién de 8 de
diciembre de 2006, Reglamento de gestidn.

09. Plazo de ejecucion de las obras.

El plazo total de ejecucién de las obras serd el fijado en
el Cuadro Resumen, nimero 8 y comenzaran con el acta de
comprobacion del replanteo e inicio de obras.

Los plazos parciales correspondientes a los capitulos o
fases en que se divida la obra seran, en su caso, bien los que
consten igualmente en el citado Cuadro Resumen, nimero 8,
0 bien, los fijados en la aprobacién del programa de trabajo, y
se consideraran como plazo maximo de cada uno de ellos.

Asimismo, en el Cuadro resumen, nimero 8, se sefiala-
ran, en su caso, los plazos parciales que daran motivo a las
recepciones parciales a que se refiere el articulo 218.5 LCSP.

10. Condiciones especiales de ejecucion del contrato.

De conformidad con lo previsto en el articulo 102.1 de la
LCSP, son condiciones especiales de ejecucion del presente
contrato las contenidas en el Anexo 16 del presente PCAP.

11. Informacion adicional a los licitadores.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener
la informacion pertinente sobre las obligaciones relativas a la
fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente, a las disposicio-
nes vigentes en materia de proteccion de empleo, condiciones
de trabajo y prevencion de riesgos laborales a que se refiere

el articulo 103 de la LCSP, que seran aplicables a los trabajos
efectuados en la obra se indicaran, cuando sea procedente,
en el Cuadro resumen, niimero 9.

De hacerse constar la informacion en el Cuadro resumen,
los licitadores deberan manifestar haber tenido en cuenta en
la elaboracién de sus ofertas las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo,
condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y pro-
teccién del medio ambiente.

Ello no obstara para la aplicacion de lo dispuesto en el ar-
ticulo 136 LCSP sobre verificacion de las ofertas que incluyan
valores anormales o desproporcionados.

12. Confidencialidad y proteccion de datos de carécter
personal.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de
aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion de la
gjecucion del contrato en general y, en particular, cuando asi
se indique, con la especificada en el Cuadro Resumen, nime-
ro 10. Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco
afios desde el conocimiento de esa informacién, salvo que en
el Cuadro Resumen se establezca un plazo mayor.

En materia de Proteccion de datos de caracter personal
se estard a lo dispuesto en la Disposicion adicional trigésimo
primera de la LCSP y disposiciones concordantes.

El licitador identificara en toda la documentacion que pre-
sente aquella informacion que tendrd la consideracion de con-
fidencial a los efectos previstos en el articulo 124 de la LCSP

II. CLAUSULAS RELATIVAS A LA ADJUDICACION

13. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato de obras a que se refiere el presente PCAP
se adjudicara mediante procedimiento abierto en el que no se
podran introducir variantes y atendiendo a los criterios especi-
ficados en el Anexo 7 del presente PCAP.

En el Cuadro resumen, ndmero 11 se indicara el tipo de
tramitacion de expediente, ordinaria o urgente a los efectos
previstos en la normativa contractual.

14. Presentacion de las proposiciones.

La Administracién anunciard la licitacién del contrato en
los correspondientes boletines oficiales de acuerdo con lo dis-
puesto en la LCSP, asi como, en el perfil de contratante a que
se refiere la clausula primera PCAP.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion
de acuerdo con el proyecto aprobado por la Administracion, ni
suscribir ninguna proposicién en unidn temporal con otros si
lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union
temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no
admision de todas las proposiciones por €l suscritas.

La presentacion de las proposiciones supone la acep-
tacion incondicionada por los licitadores del contenido de la
totalidad de las cldusulas o condiciones de este PCAP, sin sal-
vedad o reserva alguna.

Toda la documentacion de las proposiciones presentadas
debera venir redactada en castellano. La documentacion re-
dactada en lengua oficial de otra Comunidad Auténoma o en
idioma extranjero, deberd acompafiarse de traduccidn oficial
al castellano.

15. Lugar y plazo de presentacion de las proposiciones.

Las proposiciones, junto con la documentacion precepti-
va, se presentaran, dentro del plazo sefialado en el anuncio,
en el Registro General del rgano de contratacion indicado en
el mismo.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el empresa-
rio deberd justificar la fecha de imposicion del envio en las Ofici-
nas de Correos y anunciard la remision de su oferta al 6rgano de
contratacion, en el mismo dia, mediante télex, telegrama o fax re-
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mitido al nimero del registro general que se indique en el anuncio
de licitacion. También podrd anunciarse por correo electronico,
siempre que asi se establezca en el Cuadro Resumen, nimero
12. En este caso, el envio del anuncio por correo electronico sélo
serd valido si existe constancia de la transmision y de su recep-
cidn, de sus fechas y del contenido integro de las comunicaciones
y se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida
la proposicidn si es recibida por el 6rgano de contratacion con
posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del plazo se-
fialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la propaosicion, ésta en
ningdn caso serd admitida.

16. Forma de presentacion de las proposiciones.

Los licitadores presentaran tres sobres, firmados y cerra-
dos, de forma que se garantice el secreto de su contenido, se-
fialados con los nimeros 1, 2 y 3. En cada uno de los sobres
figurara externamente el nombre del licitador, persona o per-
sonas de contacto, domicilio social, teléfono y fax, a efectos
de comunicaciones, asi como, el titulo de la obra y nimero y
clave del expediente, e incluird en original o copias que tengan
el carécter de auténticas conforme a la legislacion vigente, a
excepcion de los documentos que acrediten la constitucion de
la garantia provisional que, en todo caso, deberan ser origina-
les, la documentacién que a continuacion se indica.

A efectos de posibilitar una méas répida y fluida comuni-
cacion e intercambio de informacion, los licitadores podran
proporcionar o indicar a la Administracién en la documenta-
cion que conforma el sobre nim. 1 una direccion de correo
electronico para cuantas incidencias puedan surgir en el pro-
cedimiento de adjudicacion.

16.1. Sobre nim. 1. Titulo: Documentacion administrativa.

La certificacién de la inscripcion en el Registro de Licita-
dores de la Comunidad Auténoma de Andalucia exime a los
licitadores en él inscritos de la presentacion de la documenta-
cion relativa a los extremos registrados en el mismo, siempre
que vaya acompariada de declaracion responsable emitida por
el licitador o sus representantes con facultades que figuren en
el Registro de no alteracion de los datos en él registrados, con-
forme a lo establecido en el Decreto 189/1997, de 22 de julio,
por el que se crea el Registro de Licitadores de la Comunidad
Auténoma de Andalucia.

El referido certificado podra ser expedido electronicamente.

Si asf se establece en el Cuadro Resumen, niimero 13, la
incorporacion del certificado al procedimiento podra efectuar-
se de oficio por el 6rgano de contratacion o por aquél al que
corresponda el examen de las proposiciones, solicitandolo di-
rectamente al Registro de licitadores y Empresas Clasificadas,
sin perjuicio de que los licitadores deban presentar, en todo
caso, la declaracion responsable de no alteracion de los datos
anteriormente indicada.

a) Documentacion acreditativa de la constitucion de la ga-
rantia provisional.

Cuando se indique en el Cuadro Resumen, nimero 14
debera aportarse documento acreditativo de la constitucion de
garantia provisional por la cuantia que conste en el mismo,
que no podra ser superior al 3% del presupuesto del contrato
(IVA excluido).

La garantia podra constituirse en cualquiera de las for-
mas previstas en el articulo 84.1 de la LCSP.

Si se constituye la garantia mediante aval, prestado en
la forma y condiciones que establezcan las normas de de-
sarrollo de la LCSP, por alguno de los bancos, cajas de aho-
rro, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de
crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para
operar en Espafia, debera aportarse el documento original.

Si se constituyera la garantia mediante seguro de cau-
cion, celebrado en la forma y condiciones que las normas de
desarrollo de la LCSP establezcan, celebrado con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo, debera apor-
tarse el original del certificado del contrato.

En ambos casos, deberé constar en los citados documen-
tos el visado que acredite el previo bastanteo del poder efec-
tuado por el Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia.

En caso de constituirse en efectivo, debera depositarse
en las Cajas de Provinciales de Deposito, establecidas en las
delegaciones provinciales de la Consejeria competente en ma-
teria de Economia y Hacienda.

Si se constituyera en valores de la Deuda publica debe-
ran aportarse los certificados de inmovilizacién de los valores
anotados.

Cuando asi se prevea en el Cuadro Resumen, nimero 17,
la acreditacion de la constitucion de la garantia podra hacerse
mediante medios electrénicos, informaticos o telematicos.

En el caso de uniones de empresarios, las garantias provi-
sionales podran constituirse por una o varias de las empresas
participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia
requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes
de la union de empresarios.

Conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, dichas Coopera-
tivas solo tendran que aportar el 25% del importe de las citadas
garantias.

La garantia provisional respondera del mantenimiento de
las ofertas de los licitadores hasta la adjudicacion provisional
del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provi-
sional, la garantia respondera, ademas, del cumplimiento de
las obligaciones establecidas en la clausula 18 del presente
PCAP.

La garantia provisional sera devuelta a los licitadores inme-
diatamente después de la adjudicacion definitiva del contrato.

Si algun licitador retira su proposicion injustificadamen-
te antes de la adjudicacion provisional, o si el adjudicatario
provisional no constituye la garantia definitiva o, por causas
imputables al mismo, no pudiese formalizarse el contrato, se
procederd a la ejecucion de la garantia provisional.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o
anormales, la falta de contestacion a la solicitud de informa-
cion a que se refiere el articulo 136.3 de la LCSP, o el recono-
cimiento por parte del licitador de que su proposicién adolece
de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendran la con-
sideracion de retirada injustificada de la proposicion.

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capaci-
dad del licitador:

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren
personas juridicas se acreditara mediante la escritura o docu-
mento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que
conste las normas por las que se regula su actividad, debida-
mente inscritos, en su caso, en el registro publico que corres-
ponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de
los fines, objeto 0 ambito de actividad que, a tenor de sus pro-
pios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

2. Los licitadores individuales presentaran copia compul-
sada, notarial o administrativamente, del Documento Nacional
de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realizacién de la actividad
0 prestacion que constituya el objeto del contrato una determi-
nada habilitacion profesional, se acompafiara copia compul-
sada del certificado que acredite las condiciones de aptitud
profesional.

La presentacion del certificado de clasificacion con la de-
claracién sobre su vigencia y la de las circunstancias tenidas
en cuenta para ello, eximira de la obligacién de presentar los
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documentos relacionados en los apartados 1, 2 y 3 anteriores,
sin perjuicio de que el adjudicatario definitivo debera presen-
tar la citada documentacion previamente a la formalizacién del
contrato.

4. Tendran capacidad para contratar las empresas comu-
nitarias que, con arreglo a la legislacion del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en
que se encuentren establecidas exija una autorizacién especial
0 la pertenencia a una determinada organizacion para poder
prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

La capacidad de las empresas comunitarias se acreditard
por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estén establecidas o mediante la
presentacion de una declaracion jurada o un certificado, de
acuerdo con lo establecido en el Anexo 1.1 del Reglamento ge-
neral de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

5. Los demas empresarios extranjeros deberan justificar
mediante informe, en la forma recogida en el articulo 44 de la
LCSP que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la
contratacion con la Administracion y con los entes, organis-
mos o entidades del sector publico asimilables a los enume-
rados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente
analoga.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se pres-
cindira del informe sobre reciprocidad en relacién con las em-
presas de Estados signatarios del Acuerdo sobre la Contrata-
cion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

Ademas sera necesario que las empresas tengan abierta
sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o repre-
sentantes para sus operaciones y que estan inscritas en el
Registro Mercantil.

La acreditacion de su capacidad de obrar se instrumenta-
rd a través de informe de la Misioén Diplomatica Permanente de
Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo dmbito territorial radique el domicilio de la empresa.

¢) Documentos acreditativos de la representacion.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre
de otro presentaran poder de representacion bastanteado por
el Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general de-
bera figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si
se trata de un poder especial para un acto concreto no sera
necesario el requisito de su previa inscripcion en el Registro
Mercantil.

Igualmente la persona con poder bastante a efectos de
representacion deberd acompafiar copia compulsada, notarial
o administrativamente, de su Documento Nacional de Identi-
dad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

d) Documento acreditativo de la clasificacion de la empre-
sa 0 documentos que acreditan la solvencia econémica, finan-
ciera y técnica o profesional:

1. Cuando sea exigible clasificacion administrativa de
acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se hara constar en el
Cuadro Resumen, nimero 18, debiendo presentar el licitador
el certificado de clasificacion administrativa exigido, expedido
por la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa de Es-
tado, acompafiado de una declaracion sobre su vigencia y de
las circunstancias que sirvieron de base para la obtencion de la
misma, conforme al anexo 10.

Si asf se establece en el Cuadro Resumen, ndmero 18, la
incorporacion del certificado al procedimiento podra efectuar-
se de oficio por el 6rgano de contratacion o por aquél al que
corresponda la calificacion de la documentacion acreditativa
de requisitos previos, solicitandolo directamente al Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, sin perjuicio de

que los licitadores deban presentar en todo caso la declara-
cion responsable indicada.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia
para la celebracion de contratos del mismo tipo que aquéllos
para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se
exija estar en posesion de la misma.

La clasificacion de las Uniones de empresarios seréa la
resultante de la acumulacion de las clasificaciones de las
empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en
el articulo 56.5 de la LCSP, asi como en su reglamento de
desarrollo, y demas normas reguladoras de la clasificacion
de contratistas de obras.

2. En el caso de que una parte de la prestacion objeto del
contrato tenga que ser realizada por empresas especializadas
que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacion
profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacion, en el caso de ser exigida en el Cuadro Resu-
men, ndm. 18 podra suplirse por el compromiso del empre-
sario de subcontratar la ejecucion de esta porcion con otros
empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso,
clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte
que deba ser ejecutada por éstos no excedan del 50 por 100
del precio del contrato.

3. Si la empresa se encontrara pendiente de clasificacion,
debera aportarse el documento acreditativo de haber presen-
tado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar
el estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo que
a tal efecto se le conceda para la subsanacion de defectos u
omisiones en la documentacion.

4. En los contratos para los que no se exija clasificacion
la acreditacion de la solvencia econémica, financiera, técnica
o profesional se realizara por los medios indicados en el Anexo
5, que seran evaluados de acuerdo con los criterios de selec-
cién que constan en el mismo.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un
contrato determinado, el empresario podra basarse en la sol-
vencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siem-
pre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispo-
ne efectivamente de esos medios.

5. En el caso de empresarios comunitarios no sera exi-
gible la clasificacién, ya concurran al contrato aisladamente
0 integrados en una unién de empresarios, sin perjuicio de la
obligacion de acreditar su solvencia conforme a lo previsto en
el apartado 4 de la presente clausula.

6. Asimismo, en el Anexo 3 se indicara si los licitadores,
ademas de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacion,
deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales o materiales que en el mismo
se detallan y en todo caso suficientes para la ejecucion del
contrato. A estos efectos, en el mismo Anexo 3, se indicard si
estos compromisos, que se integraran en el contrato, tienen
el caracter de obligaciones esenciales a los efectos previstos
en el articulo 206,9) de la LCSP, o si establecen penalidades,
conforme a lo sefialado en el articulo 196.1 de la LCSP, para
el caso de que se incumplan por el adjudicatario.

En este caso, el licitador presentard un escrito en el que
designa a los técnicos que la empresa asignara con caracter
permanente a la obra, los cuales deberdn ser como minimo
los establecidos en el Anexo 3, y reunir las condiciones de
titulacion, especializacion y experiencia que en el mismo se
establecen.

La acreditacion del cumplimiento de los requisitos y con-
diciones exigidos en el parrafo anterior se realizard mediante
la presentacion, por cada uno de los técnicos propuestos, de
una «Declaracion responsable del cumplimiento de los requi-
sitos y condiciones exigidos a los técnicos asignados con ca-
racter permanente a la obra, realizada conforme al modelo
establecido en el Anexo 3, a la cual podran anexar, en el caso
de que asi lo consideren necesario, un breve curriculo vitae.



Pagina nim. 120

BOJA nim. 241

Sevilla, 4 de diciembre 2008

e) Uniones de empresarios constituidos temporalmente.

Cuando dos o mas empresas acudan a una licitacion
constituyendo Unién Temporal de Empresarios, cada una de
las que la componen debera acreditar su capacidad y su sol-
vencia conforme a lo establecido en el presente Pliego, acu-
muléndose a efectos de la determinacion de la solvencia de la
unién temporal, las caracteristicas acreditadas para cada uno
de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que para la
acumulacion de clasificaciones se indica en el articulo 56.5 de
la LCSP y en el presente PCAP.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en la
unién temporal, deberan indicar los nombres y circunstancias
de los que la constituyen, la participacion de cada uno de ellos
y que asumen el compromiso de constituirse en una unién
temporal, caso de resultar adjudicatarios del contrato.

f) Declaracion para empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato
vaya a ejecutarse en Espafia, aportaran declaracién de someterse
a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cual-
quier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indi-
recto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fue-
ro jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

g) Declaracion responsable de capacidad y cesion de in-
formacion tributaria.

Los licitadores, asimismo, deberan aportar los siguientes
documentos:

1. Declaracion responsable de no estar incurso en las pro-
hibiciones de contratar previstas en el articulo 49 de la LCSP.

2. Declaracion responsable de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al Estado
y la Comunidad Auténoma de Andalucia, y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Las referidas declaraciones se acreditaran conforme al
modelo establecido en el Anexo 10 al presente PCAP.

De conformidad con la Orden de 12 de septiembre de 2003,
de la Consejeria de Economia y Hacienda (BOJA nim. 181, de
12 de septiembre), el cumplimiento de las obligaciones tributarias
con la Comunidad Auténoma de Andalucia y con el Estado, podra
acreditarse también, si el licitador voluntariamente asi lo desea,
mediante la cesion por la Administracion competente a la Conse-
jeria de Obras Publicas y Transportes de la informacion que acre-
dite que la empresa cumple tales circunstancias, en cuyo caso
debera cumplimentar el Anexo 12 sobre «Autorizacion para la
cesion de informacion relativa a obligaciones tributarias con el Es-
tado y la Comunidad Auténoma de Andalucia en procedimientos
de contratacién, en tal caso, de resultar adjudicatario provisional
no debera aportar las certificaciones positivas a que se refiere la
clausula 18 del presente PCAP.

3. Certificacion responsable de no formar parte de los drga-
nos de gobierno o0 administracion de la empresa persona alguna
ala que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibili-
dades de Altos Cargos de la Administracion de la Junta de Anda-
lucia y Declaracion de Actividades, Bienes e Intereses de Altos
Cargos y otros Cargos Publicos y Decreto 176/2005, de 26 de
julio, de desarrollo de la citada Ley, asi como que no ostenta
participacion superior al diez por ciento computada en la forma
que regula el articulo 5 de la Ley citada.

La certificacidn responsable se acreditara conforme al
modelo establecido en el Anexo 11 al presente PCAP y debera
ser firmada en todo caso por el érgano de direccion o repre-
sentacion competente de la empresa, administrador/a Unico/a,
administradores mancomunados, o firma del Secretario/a con
el visto bueno del Presidente/a, en el caso de Consejo de Ad-
ministracion.

h) Declaracion de las condiciones especiales de compa-
tibilidad.

El licitador deberd aportar declaracion responsable, con-
forme al modelo incluido en el Anexo 10, de no haber sido

adjudicatario o haber participado en la elaboracion de las es-
pecificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato, o de haberlo sido siempre que dicha participacion
no provoque restricciones a la libre competencia ni suponga
un trato privilegiado con respecto al resto de empresas licita-
doras; asi como de no haber sido adjudicatario o haber parti-
cipado en la ejecucion de los contratos que tengan por objeto
la vigilancia, supervision, control y direccion de la ejecucion
de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellos, en-
tendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio.

i) Oficina ubicada en la Comunidad Auténoma de An-
dalucia.

Compromiso, conforme al modelo establecido en el
Anexo 13 del presente PCAP, de establecer y mantener du-
rante el periodo de vigencia del contrato una oficina ubicada
en la Comunidad Auténoma de Andalucia, en la que exista un
representante legal de la empresa con poderes bastantes para
el pleno desarrollo y ejecucion del contrato, caso de que resul-
te adjudicatario del contrato.

J) Trabajadores con discapacidad y promocién de la igual-
dad entre hombres y mujeres.

El licitador podra aportar acreditacion fehaciente de tener,
en su caso, en la plantilla de sus centros de trabajo radicados
en Andalucia un nimero no inferior al 2 por 100 de trabajado-
res con discapacidad, por tener un grado de minusvalia igual
0 superior al 33 por 100, o haber adoptado las medidas pre-
vistas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril (BOE num.
94, de 20 de abril), todo ello de acuerdo con lo previsto en el
articulo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, citada
con anterioridad.

Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26
de noviembre, para la promocién de la igualdad de género en
Andalucia (BOJA nim. 247, de 18 de diciembre) podran pre-
sentar documentacion acreditativa de tener la marca de exce-
lencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de
oportunidades, de acuerdo con las condiciones que reglamen-
tariamente se establezcan.

k) Relacién de empresas pertenecientes al mismo grupo.

Igualmente a efectos de lo establecido en el Anexo 8 del
presente PCAP y de conformidad con lo sefialado en el art.
129.4 de la LCSP, en el supuesto de personas juridicas per-
tenecientes a un grupo de sociedades, los licitadores deberan
presentar una relacion de las sociedades pertenecientes al
grupo, con indicacion de las que se presentan a la licitacion.

En caso de no pertenecer a ningln grupo, debera apor-
tarse declaracion en tal sentido.

) Acreditacion del cumplimiento de las normas de garan-
tia de la calidad y de gestion medioambiental.

En contratos sujetos a regulacién armonizada y cuando
asi se indique en el Cuadro Resumen, nimero 19, los licitado-
res presentaran los certificados a que se refieren los articulos
69 y 70 de la LCSP, relativos al cumplimiento por el empresa-
rio de las normas de garantia de la calidad, asi como de las
normas de gestion medioambiental.

m) Subcontratacion.

Cuando asi se exija en el Cuadro Resumen niim. 26, los
licitadores deberan indicar la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o
perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica de los subcontratistas a los que
se vaya a encomendar su realizacion.

n) Indice de la documentacion.

La documentacion contenida en este sobre debera ir pre-
cedida por un indice realizado en hoja independiente en el que
constard el contenido del mismo enumerado.

16.2. Sobre nam. 2. Titulo: Oferta técnica.
Se acompafiara un sobre ndm. 2 en el que se incluiran,
en originales, sellados y firmados, o mediante copias autén-



Sevilla, 4 de diciembre 2008

BOJA nim. 241

Pagina num. 121

ticas o autenticadas, los documentos que se indican en el
Anexo 6 a efectos de valoracion de los criterios, directamente
vinculados al objeto del contrato, determinados en el Anexo 7
al presente PCAP.

16.3. Sobre num. 3. Titulo: Proposicién econémica.

Proposicion econdémica, formulada conforme al mode-
lo que figura en el Anexo 1 del presente PCAP, debidamente
firmada y fechada. En la oferta econémica debera indicarse,
como partida independiente, el importe sobre el Valor Afiadido
que deba ser repercutido a la Administracion.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en
cifras y la consignada en letra, prevalecera esta Ultima.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omi-
siones, errores o tachaduras que impidan conocer claramen-
te todo aquello que la Administracion estime fundamental
para la oferta, o que, cuando sean exigibles, no concreten
los medios personales o materiales a adscribir a la ejecucion
de la obra.

La oferta incluye los demads tributos de cualquier indole
que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se origi-
nen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimien-
to de las obligaciones contempladas en el presente Pliego.

17. Seleccion del contratista y adjudicacion provisional.

El procedimiento de adjudicacion se desarrollara confor-
me a los términos previstos legal y reglamentariamente, con
las siguientes particularidades:

1. La existencia de defectos u omisiones subsanables en
la documentacién presentada se comunicara verbalmente o
por medios electronicos, informaticos o telematicos a los in-
teresados y se hara publica a través del tablén de anuncios
del Registro General del 6rgano de contratacion, concedién-
dose un plazo no superior a tres dias habiles para que los
licitadores los corrijan 0 subsanen ante la propia Mesa de con-
tratacion. Asimismo, la Mesa de contratacion podra solicitar
aclaraciones sobre los documentos y certificados presentados
0 requerirles para la presentacion de otros complementarios,
en los términos del articulo 71 de la LCSP.

2. Por la Presidencia de la Mesa de contratacion, en el
dia y hora sefialados en el anuncio de licitacidn, procedera, en
acto publico, a la apertura de los sobres nim. 2, que contie-
nen las ofertas técnicas de aquellas empresas que contindien
en el proceso de seleccion.

Asimismo, manifestara el resultado de la calificacion de
los documentos presentados, con expresion de las proposi-
ciones admitidas, de las rechazadas y la causa o causas de
inadmision de estas Ultimas, y notificara el resultado de la ca-
lificacion.

3. La Mesa de contratacién remitir la documentacion
incluida en los sobres nim. 2, a la Comision Técnica de Eva-
luacién o al Comité de Expertos, segun los criterios de adjudi-
cacion que hayan sido especificados en el Anexo nim. 7 apli-
cables al contrato y la ponderacion otorgada, a fin de que se
realice un estudio pormenorizado de las distintas ofertas, que
suscribiran todos los miembros de dicha Comisién o Comité,
en el cual se contendra la valoracion de las proposiciones pre-
sentadas por los licitadores admitidos. A tal efecto, los crite-
rios que se tendran en cuenta para la referida valoracion seran
los indicados en el citado Anexo num. 7. Asimismo el Organo
de Contratacion podrd encomendar esta evaluacion a un orga-
nismo técnico especializado cuya identificacion y composicion
se especifica en el Anexo nim. 18.

El estudio pormenorizado deberd estar suficientemente
motivado en la medida necesaria para su analisis y valoracion
por la Mesa de Contratacion, a la que se elevara la evaluacion
realizada junto con toda la documentacion de los sobres, pu-
diendo ésta, o cualquiera de sus miembros, requerir aclara-
cion o correccion sobre su contenido.

4. Con anterioridad al acto de apertura de las proposicio-
nes econdmicas debera haber sido entregado el informe técni-
co a la Secretaria de la Mesa de Contratacion.

5. Cuando un licitador no alcance los umbrales minimos
de puntuacion que se hayan exigido, en su caso, en el Anexo
7, no podré continuar en el proceso selectivo.

6. Por la Presidencia de la Mesa de Contratacion, en el
dia y hora, sefialado en el anuncio, y en acto publico, se proce-
dera a la apertura de los sobres nim. 3 de aquellas empresas
que continlen en el proceso de seleccion, segin lo estableci-
do en el punto anterior.

7. Por la Mesa de Contratacion se procedera a la valora-
cion de las proposiciones econdmicas pudiendo, a tal efecto,
recabar la asistencia de la Comision Técnica o del Comité de
Expertos, segun los casos.

8. La Mesa de Contratacién ponderando los criterios que
deban aplicarse para efectuar la seleccién del adjudicatario,
procedera a formular la correspondiente propuesta de adju-
dicacion al 6rgano de contratacion a favor de la oferta eco-
nomicamente mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios
establecidos en el PCAP.

En el caso de que dos 0 mas propaosiciones se encuentren
igualadas, como las mas ventajosas desde el punto de vista de
los criterios que sirven de base para la adjudicacidn, tendran
preferencia aguéllas a que se refiere el Anexo 14 del presente
PCAP, sin perjuicio de lo establecido en la Disposicion Adicio-
nal sexta de la LCSP, siempre que hayan acreditado dichas
circunstancias conforme a lo establecido en la clausula 16.1.)).
Si se mantiene la igualdad prevalecerd la oferta econdmica
mas baja.

9. El 6rgano de contratacion, a la vista de la propuesta
de la Mesa de Contratacion dictara resolucion de adjudicacion
provisional a favor de la oferta econémicamente mas ventajo-
sa, salvo que se trate de una oferta con valores anormales o
desproporcionados de acuerdo con los criterios especificados
en el Anexo 8 del presente PCAP, y una vez considerada la
justificacion efectuada por el licitador y los informes técnicos
emitidos en el procedimiento realizado en cumplimiento del
articulo 136.3 de la LCSP.

En dicho Anexo 8 se fijan ademas los criterios para la valo-
racion de las proposiciones formuladas por un mismo grupo.

10. El plazo méaximo para efectuar la adjudicacion provi-
sional sera de dos meses a contar desde la apertura de las
proposiciones, salvo que se indique otro en el Cuadro Resu-
men nimero 27. Este plazo se ampliaran en 15 dias habiles
en los supuestos previstos de ofertas con valores anormales o
desproporcionados.

Cuando el 6rgano de contratacién no adjudique el con-
trato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de
contratacion deberd motivar su decision.

La resolucion de adjudicacion provisional se publicara en
el Perfil de Contratante a que se refiere la clusula primera del
presente PCAP y sera notificada a los licitadores de conformi-
dad con lo establecido en el articulo 135.3 de la LCSP.

18. Documentacion previa a la adjudicacion definitiva.

Antes de la adjudicacion definitiva, en el plazo maximo de
quince dias habiles desde el siguiente a la publicacién en el
perfil de contratante, el adjudicatario provisional debera pre-
sentar la documentacion justificativa de las siguientes circuns-
tancias:

a) Obligaciones Tributarias:

- Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria, de hallarse al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias o declaracion respon-
sable de no estar obligado a presentarlas. Esta certificacion
podra obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto
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263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utiliza-
cién de técnicas electronicas, informaticas y telematicas por
la Administracidn general del Estado, con las modificaciones
introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero,
y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trénico de los ciudadanos a los Servicios Pablicos.

- Certificacion positiva, expedida por la Direccion General
de Tributos e Inspeccion Tributaria o por los Servicios de Te-
sorerfa de las Delegaciones Provinciales de la Consejeria com-
petente en materia de Economia y Hacienda de la Junta de
Andalucia, justificativa de la inexistencia con la Administracion
Autonémica de deudas de naturaleza tributaria en periodo eje-
cutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no pro-
ceda la utilizacion de la via de apremio, deudas no atendidas
en periodo voluntario. Esta certificacién podra ser solicitada
y expedida por medios electrénicos en los términos estable-
cidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se
regula la informacion y atencién al ciudadano y la tramitacion
de procedimientos administrativos por medios electronicos (In-
ternet), a través del portal de la Administracion de la Junta de
Andalucia http://www.juntadeandalucia.es

No estara obligado a aportar las certificaciones positivas
indicadas anteriormente el adjudicatario que hubiera autoriza-
do la cesién de informacion tributaria a que se refiere el Anexo
12 del presente PCAP.

b) Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria Territorial
de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declara-
cién responsable de no estar obligado a presentarla.

Las circunstancias establecidas en las letras a) y b) po-
drén también acreditarse mediante la aportacion del certifica-
do expedido por el Registro de Licitadores, tal como se indica
en la clausula 16.1 del presente PCAP.

¢) Impuesto sobre Actividades Econémicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre
Actividades Economicas y al corriente en el pago del mismo,
aportando al efecto copia de la carta de pago del dltimo ejer-
cicio, a la que se acompafiara una declaracion responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este Impuesto el adjudicatario
presentara declaracion justificativa al respecto.

d) Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucion, en las Cajas
Provinciales de la Consejeria competente en materia de Eco-
nomia y Hacienda de la Junta de Andalucia, de una garan-
tia de un 5 por 100 del importe de adjudicacion, excluido el
Impuesto sobre el Valor Afiadido, a disposicion del érgano de
contratacion.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucion
de esta Gltima, en cuyo caso la garantia provisional se cancela-
rd simultdneamente a la constitucion de la garantia definitiva.

La garantia podra constituirse en cualquiera de las for-
mas previstas en el articulo 84.1 de la LCSP, y como se indica
en la clausula 16.1, a) de este pliego.

Conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, dichas Coo-
perativas sélo tendran que aportar el 25% del importe de las
citadas garantias.

Ademas, cuando asi se indique en el Cuadro Resumen,
nimero 16, se podré exigir, de conformidad con el articulo
83.2 de la LCSP, una garantia complementaria de hasta un 5
por 100 del importe de adjudicacion del contrato, pudiendo al-
canzar la garantia total un 10 por 100 del precio del contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del
contrato, experimente variacion el precio del mismo, debera
reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcion
con el nuevo precio modificado.

El adjudicatario que tuviera constituida una garantia glo-
bal conforme a lo establecido en el articulo 86 de la LCSP,
deberéa aportar certificacion expedida por la Caja de Depdsitos
comprensiva de la existencia de la garantia global y suficiencia
de la misma.

e) Otra documentacion.

El adjudicatario provisional debera aportar cualesquiera
otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar
o0 de la efectiva disposicién de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
en los términos sefialados en la LCSP y en el presente PCAP,
que le reclame el 6rgano de contratacion.

19. Adjudicacion definitiva del contrato.

Transcurridos quince dias habiles desde la adjudicacion
provisional y presentada la documentacion sefialada en el
apartado anterior, en el plazo maximo de 10 dias hébiles, se
elevard a definitiva la adjudicacién provisional.

El contrato se perfecciona mediante la adjudicacion de-
finitiva y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se
entenderan celebrados en el lugar donde se encuentre la sede
del 6rgano de contratacion.

20. Formalizacion del contrato.

El adjudicatario, con caracter previo a la firma del contra-
to, debera presentar ante el drgano de contratacion la acredi-
tacion documental oportuna de haber abonado el importe de
los anuncios de licitacidn y, en su caso, el de la publicacion en
otros medios de difusion. El importe maximo de dichos gastos
de publicacion se indica en el Cuadro Resumen, nimero 20
del presente PCAP.

Asimismo deberd aportar, previamente a la formalizacion
del contrato, declaracion responsable en la que se manifieste
que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro
Oficial de Licitadores no han experimentado variacion y los do-
cumentos acreditativos de la personalidad, en el supuesto de
que no los hubiere aportado con anterioridad, en virtud de lo
establecido en la clausula 16.1.b).

Ademas, cuando el contrato se hubiera adjudicado a una
Union de Empresarios que se constituyan temporalmente,
habra de aportarse la escritura pablica de constitucion de la
misma.

El contrato se formalizara en documento administrativo
dentro del plazo de diez dias habiles a contar desde el siguien-
te al de la notificacién de la adjudicacion definitiva, constitu-
yendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cual-
quier registro publico.

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a
escritura pUblica, corriendo de su cargo los correspondientes
gastos.

Simultdneamente con la firma del contrato deberéan ser
firmados por el adjudicatario el PCAP y los documentos del
proyecto, supervisados y aprobados por la Administracion,
que revistan caracter contractual.

IIl. EJECUCION DEL CONTRATO

21. Actuaciones previas al inicio de las obras.

21.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fue-
re exigible, redactado por técnico con la titulacion exigida le-
galmente, deberd ser presentado por el contratista al 6rgano
gestor de la Administracién al que esta adscrita la obra, en el
plazo méximo de 30 dias naturales desde la fecha de notifica-
cion de la adjudicacion definitiva.

El incumplimiento del plazo por el contratista no impedira
la comprobacion del replanteo ni la autorizacién del inicio de la
obra, si bien no comenzaran efectivamente las obras sin la apro-
bacion del referido Plan. Por tanto, se retrasa el inicio efectivo
de las obras por causa imputable al contratista, pero no asi el
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inicio del computo del plazo de ejecucion. El plazo contractual
empezard a contar con la firma del Acta de comprobacion del
replanteo, en la que se dejara constancia de los extremos men-
cionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del
mencionado plazo de presentacidn supondra una penalizacion
diaria de 1 por cada 5.000 euros del precio del contrato, que
serd descontada, en su caso, en la primera certificacion.

El contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Se-
guridad y Salud, y por lo tanto a realizar e implantar en la
obra, todas las medidas y elementos necesarios para cumplir
lo estipulado al respecto por la legislacion vigente sobre la
materia y por las normas de buena construccion, y por las
especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de
Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir mas impor-
te que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de
la baja de adjudicacion, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los tra-
bajadores que vengan obligados por el Estudio de Seguridad y
Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habran
de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio y
en su defecto, siempre que sea posible, en la propia obra, sal-
vo autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido.
En todo caso seran para uso exclusivo del personal adscrito a
la obra. Cualquier variacién que se plantee de las caracteris-
ticas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez
aprobado el Plan, requerira la previa modificacion del mismo,
asi como su posterior informe y aprobacion en los términos
establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos
desde el inicio de la obra, debiendo contar con la autorizacion
de la Administracidn antes de su retirada.

21.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

El contratista, de por si o como sustituto de la Adminis-
tracion, esta obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas
licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos estableci-
dos en las hormas y ordenanzas municipales y de cualquier otro
organismo publico o privado sean necesarios para el inicio, eje-
cucién y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la
Administracion los documentos que para ello sean necesarios,
sin perjuicio de la actuacion que a esta dltima le corresponda.

Asimismo, el contratista estara obligado a abonar en los
plazos voluntarios establecidos el importe de los gastos y exac-
ciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y
requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera que gra-
ven la ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastos que
seran de cuenta del contratista dando conocimiento inmediata-
mente a la Administracidn de haber cumplido dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma
parte de los gastos asumidos por la oferta econémica y con-
forme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacion
de pago al adjudicatario del contrato celebrado. El contratista
indemnizara a la Administracién por cualquier perjuicio que
ocasione el incumplimiento de la presente clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajus-
tan a Derecho, el contratista quedard legitimado para interpo-
ner contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando
este extremo a la Administracion contratante.

21.3. Seguros.

1. El contratista, ademas de cuantos otros seguros sean
obligatorios para el desarrollo de su actividad, esta obligado a
concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo
hasta un afio después de la fecha de recepcion de las mismas,
un seguro contra incendios de las obras, por el importe de su
presupuesto de adjudicacion, debiendo figurar como beneficia-
rio, en caso de siniestro, el 6rgano de contratacion.

En la recepcion de la obra, debera acreditarse que la poli-
za tiene vigencia durante un afio mas, contado desde la fecha
de recepcion y que la prima correspondiente se encuentra to-
talmente pagada.

La Administracion podra proceder a la suspension del
pago de certificaciones y, en el caso de la recepcion, a la
suspension del coémputo del plazo de garantia, hasta tanto el
contratista acredite el cumplimiento de esta obligacion, sin
que dicho periodo de suspension sea computable a efectos
de indemnizacion por demora en el pago de las certificaciones
o liquidacion.

2. lgualmente debera tener suscrito un seguro de respon-
sabilidad civil por dafios a terceros, tanto a personas como a
cosas, asi como por dafios producidos a la Administracion, o al
personal dependiente de la misma durante la vigencia del con-
trato con el alcance exigido en el Cuadro Resumen nim. 22 del
presente PCAP.

21.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de
obra y subcontratas.

Antes de dar comienzo las obras, el contratista presen-
tara a la Administracion, a través de la Direccion Facultativa,
relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones
y construcciones provisionales que se habran de emplear en
la ejecucion de los trabajos.

b) Relacion numerada, por oficios y categorias, del perso-
nal que pondré al servicio de las obras con especificacion del
Técnico 0 Técnicos con la titulacion adecuada o, en su caso,
la exigida en el Anexo ndm. 3, designados por el contratista
para la ejecucion de la obra que quedaran adscritos con ca-
racter permanente a la misma, comunicando esta designacion
al 6rgano de contratacion para su aceptacion y a la Direccién
Facultativa para su conocimiento. El técnico propuesto y desig-
nado en calidad de Jefe de Obras debera permanecer durante
las horas de trabajo a pie de obra.

La persona designada como Jefe de Obras tendra capaci-
dad para representar a la empresa en todo cuanto se refiera a
la ejecucion de la obra y quedara adscrito permanentemente a
la misma con dedicacion plena durante el tiempo de ejecucion
de las obras.

c) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con
indicacion del presupuesto de las mismas, a los efectos previs-
tos en el articulo 210 de la LCSP.

La Administracion podra acordar no dar curso a las cer-
tificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado
en debida forma los documentos anteriormente sefialados,
sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de
demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

22. Acta de comprobacion de replanteo e inicio de las
obras.

En los casos en que en el Cuadro Resumen, nimero 11
se establezca que la tramitacion del expediente es ordinaria, se
procedera a efectuar la comprobacion del replanteo en el plazo
maximo de un mes desde la firma del contrato salvo que en el
contrato se hubiese consignado uno menor, segun lo previsto en
el articulo 212 de la LCSP, autorizandose, en su caso, el inicio
de las obras.

En los casos en que en el citado Cuadro Resumen,
ndm. 11 se establezca que la tramitacién es urgente, la
comprobacion del replanteo y el inicio de las obras deberan
tener lugar en un plazo no superior a quince dias a partir de
la notificacion de la adjudicacion definitiva del contrato, aun-
que no se haya formalizado el correspondiente documen-
to publico o contrato administrativo, siempre que se haya
constituido la garantia definitiva correspondiente.

23. Programa de trabajo.

El contratista estarad obligado, cuando asf se indique en
el Cuadro Resumen niim. 8.2 a presentar a la Administracion
un programa de trabajo, en el plazo de treinta a dias, conta-
dos desde la formalizacion del contrato que debera ajustarse,
como minimo, al que conste en el proyecto aprobado por la
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Administracion, salvo que ésta autorice la modificacion del
mismo.

La Administracidn resolvera sobre el programa de trabajo
en el plazo maximo de los 15 dias siguientes a su presenta-
cion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o
el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que
no contravengan las clausulas del contrato.

La Administracion podra acordar no dar curso a las cer-
tificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado
en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso
en el pago de dichas certificaciones. Asimismo tampoco pro-
cedera el derecho al cobro de intereses de demora por retraso
en el pago de aquellas certificaciones que incumplan el pro-
grama de trabajo aprobado por no alcanzar las cantidades en
el mismo establecidas.

24. Direccion facultativa e inspeccion de las obras.

24.1. La Direccion Facultativa de Obra, designada por la
Administracion, ejercerd sus funciones de forma directa du-
rante la ejecucion de los trabajos.

La Direccién Facultativa de la obra, que incluye la Direc-
cién de la Obra, la Direccion de la Ejecucion de la Obra y la
Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarro-
llada directamente por los servicios técnicos de la Administra-
cién o por técnicos por ella contratados.

La Direccién Facultativa sera responsable de que éstas se
lleven a cabo con estricta sujecion al proyecto aprobado y que
las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyec-
to, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las unidades
de obra, sin autorizacién previa del 6rgano de contratacion.
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del
proyecto, tampoco podra adoptar decisién alguna que pueda
implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto
aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clau-
sula 29 del presente Pliego.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las uni-
dades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion
contratante, aln cuando éstas se realizasen bajo las instruc-
ciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion al-
guna para la Administracion, quedando ademas el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono
alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de
Sus respectivos contratos.

24.2. En la oficina de obras debera existir un libro de or-
denes y un libro de incidencias, en el que la Direccién Faculta-
tiva de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que,
periédicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule
al contratista.

24.3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y
adicionalmente a la Direccién Facultativa de las Obras, la Ad-
ministracion podra designar un Responsable del Contrato con
facultades de representacion y coordinacion y vigilancia de la
correcta ejecucion de la obra, asi como de aquellas otras que
le sean asignadas, dentro de su competencia. Esta designa-
cion, asi como su sustitucion, serd comunicada al contratista.

24.4. Incumbe a la Administracion ejercer de manera
continuada y directa, la inspeccion de la obra durante la eje-
cucion, a través de la Direccion Facultativa de la Obra y, en su
caso, del Responsable del contrato.

Todos los miembros de la Direccion de Obra, del equipo
del Responsable del contrato, de la Administracion, y de la au-
ditorfa de calidad designada por aquélla, tendran libre acceso
a la obra, para la realizacion de las actuaciones pertinentes. El
contratista facilitara la visita 0 examen de cualquier proceso o
fase, asi como los medios necesarios para ello.

24.5. El contratista facilitard a la Administracion, sin cos-
te adicional alguno, la asistencia profesional de sus propios

técnicos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas
o de informacion o para aclaracion de dudas que se puedan
plantear en relacién con el proyecto o con la realizacion de las
obras.

25. Prescripciones para la ejecucion de las obras.

25.1. Obligaciones laborales, sociales y econdémicas del
contratista.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion obje-
to del contrato, no tendra ninguna relacién laboral con la Admi-
nistracion, bajo ninglin concepto, dependiendo exclusivamente
del contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista esté obligado al cumplimiento de las dispo-
siciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de
Seguridad y Salud laboral, por lo que vendra obligado a dispo-
ner las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su
cargo el gasto que ello origine.

Son de cuenta directa del contratista todos los devengos
de personal, incluidos los Seguros Sociales, impuestos y horas
extraordinarias posibles que regulan las disposiciones vigentes
en el momento actual o las que se aprueben durante el perio-
do de vigencia del contrato.

En general, el contratista respondera de cuantas obliga-
ciones le vienen impuestas por su caracter de empleador, asi
como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarro-
llan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o
entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin
que pueda repercutir contra la Administracion ninguna multa,
sancion o cualquier tipo de responsabilidad que por incumpli-
miento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos
competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizara a la Admi-
nistracion de toda cantidad que se viese obligada a pagar por
incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque
ello le venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

25.2. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

Todos los gastos que se originen como consecuencia de
la realizacion de ensayos y andlisis de materiales y unidades
de obras o de informes especificos sobre los mismos seran de
cuenta de la Administracion.

Los gastos de ensayos y pruebas destinados a informa-
cion, verificacion o comprobacion de unidades de obras mal
ejecutadas por la contrata seran abonados por ésta en su tota-
lidad, sea cual sea su importe.

El contratista debera facilitar los cometidos de la Direccion
Facultativa y de las entidades acreditadas asesoras de ésta, re-
lativos a los ensayos, pruebas y controles de calidad que se esti-
men pertinentes, a cuyos efectos proporcionara los medios que
sean necesarios para su desarrollo, tales como: medios auxilia-
res, productos, energia y agua. Asimismo, habra de disponer un
lugar apropiado, habilitado al efecto en la obra, para los instru-
mentos de medida de dimensiones, temperatura, humedad y
velocidad del viento, que habra de mantenerse en condiciones
para cumplir sus funciones. En dicho lugar se guardarén las
muestras de materiales y productos aceptados por la Direccion
facultativa, debiendo ser custodiados por el contratista. Los gas-
tos que todo ello origine seran de cuenta del contratista.

25.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o Sis-
temas y procedimientos constructivos a emplear en la obra
habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en
los documentos contractuales del Proyecto, en las normas de
obligado cumplimiento o en su defecto Recomendaciones. Por
tanto, el contratista debera proveerse de los suministradores
cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el
lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna mar-
ca, modelo o denominacion especificos de un producto in-
dustrial para designar a éste, se entendera que tal mencién
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se refiere a las calidades y caracteristicas de dicho producto,
pudiendo el contratista, previa conformidad de la Direccion Fa-
cultativa, utilizar productos de otras marcas 0 modelos siem-
pre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de
calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o au-
torizaciones para determinados productos industriales a em-
plear en la obra, sera obligatorio el empleo de marcas comer-
ciales que dispongan de aquéllos.

25.4. Oficina de la empresa y de obras.

La empresa adjudicataria debera tener una oficina ubica-
da en la Comunidad Auténoma de Andalucia, en la que exista
un representante legal de la empresa con poderes bastantes
para el pleno desarrollo y ejecucion del contrato.

Igualmente, dentro del perimetro de la obra, salvo auto-
rizacion expresa de la Administracion en otro sentido, debera
ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y per-
sonal técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de
los documentos contractuales del proyecto o proyectos base
del contrato, el Libro de Ordenes, el Libro de Incidencias para
el control y sequimiento del plan de Seguridad y Salud en las
Obras, y el Plan de Seguridad y Salud.

25.5. Sefializacion de la obra y del edificio.

1. El contratista vendra obligado a realizar las siguientes
actuaciones de sefializacion:

a) De la obra:

a).1. Adquisicion, colocacién y conservacion durante el
periodo de ejecucion de los carteles de obras, en lugares que
sean determinados por la Administracion.

Las dimensiones, texto y nimero de carteles seran de-
terminados en cada caso concreto por la Administracion, en
funcion de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Dichos carteles deberan ajustarse exactamente a los mo-
delos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas esta-
blecidos en el Manual de Sefializacién Corporativa de la Junta
de Andalucia, debiendo ser adquiridos a las empresas homolo-
gadas al efecto por la Junta de Andalucia.

Cualquier otro cartel que se coloque por el contratista
durante la ejecucion de las obras debera contar con la auto-
rizacidn previa de la Administracion, y ser de menores dimen-
siones y estar colocado en posicion inferior respecto de los
carteles de obras, pudiendo la Administracion reclamar en
cualquier momento la retirada o reubicacion de cualquier car-
tel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacion serd necesario
la presentacion de la documentacion acreditativa de la coloca-
cion de los mencionados carteles de obra.

a).2. Adquirir e instalar las sefializaciones de obras, es-
tablecidas en el Proyecto y en el Plan de Seguridad y Salud
aprobados por la Administracion, asi como las exigidas por las
disposiciones vigentes, que sean necesarias para la correcta
ejecucion de las mismas.

b) Del edificio:

b).1. Adquisicion y colocacion de la sefializacion exterior
del edificio, la cual deberd asimismo ajustarse a los modelos,
dimensiones, materiales y demas caracteristicas establecidos
en el Manual de Sefializacion Corporativa de la Junta de Anda-
lucia, y ser adquiridas a las empresas homologadas al efecto
por la Junta de Andalucia.

El modelo de monolito, banda o placa a colocar, sus di-
mensiones, texto y nimero de elementos de sefializacion se-
ran determinados en cada caso concreto por la Administra-
cién, en funcion de las caracteristicas y emplazamiento del
edificio.

b).2. Adquisicion y colocacion de la sefializacion interior
del edificio, conforme a los mismos criterios establecidos en el

apartado anterior, sélo cuando la misma esté contemplada en
el proyecto.

Asimismo, montara cualquier otra sefializacion de carac-
ter informativo que suministre la Administracion a fin de mejo-
rar las condiciones de seguridad e informacion.

2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que
se hubiese colocado, asi como la sefializacion que no forme
parte definitiva del propio edificio, debera ser retirada una vez
finalizadas las obras y con anterioridad a la recepcién de las
mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacion
previa de la Direccion Facultativa. En los supuestos de actua-
ciones con financiacion europea por fondos de cohesion, de-
ber& procederse a la retirada a los dos afios a partir de la
finalizacion de las obras, coincidiendo con la finalizacion del
periodo de garantia de las mismas.

3. Los costes de las actuaciones de sefalizacion contem-
plados en esta clausula, con excepcion de la indicada en el
apartado h).2, en el caso de que no se encuentren desglo-
sados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran
incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado
y por consiguiente en la oferta econémica presentada. Asimis-
mo se consideran incluidos los costes de las obras que sean
necesarias para la correcta colocacion de dicha sefializacion.

25.6. Desvios, Dosificaciones, Férmulas de Trabajo, Cim-
bras, Estructuras Auxiliares, Elementos de Contencidn, Entiba-
ciones, etc.

Al'menos con diez dias de antelacion, el contratista presenta-
ra los planos de los desvios provisionales de tréfico a ejecutar, as
como de todos aquellos elementos que requieran una comproba-
cién y autorizacion por la Direccion Facultativa de las obras.

Al menos un mes antes de la fecha planificada para el
montaje de cimbras, estructuras auxiliares, elementos de con-
tencion, entibaciones o cualquier otro procedimiento construc-
tivo que pueda implicar riesgo de accidentes, el adjudicatario
debera presentar los calculos, planos y especificaciones de ca-
lidad y de montaje o instalacién de las mismas, para su apro-
bacidn, si procede, por el Director Facultativo de la Obra.

25.7. Informacion y difusion de las obras.

En caso de que asi se establezca en el Cuadro Resumen,
nimero 21, el contratista hara frente a los siguientes gastos:

1. Gastos derivados de la informacion publica sobre el ini-
cio y finalizacion de la obra y, en su caso, los gastos derivados
de la obligacion de informar al publico del inicio y finalizacion de
la obra mediante la publicacion del anuncio tipo en un diario de
gran difusion de la Comunidad Auténoma y en otro diario de gran
difusion en la provincia, asf como de informar sobre la finalizacion
de la obra, mediante la edicién y difusion de un folleto sobre sus
caracteristicas y futura utilizacion coincidiendo con la puesta en
servicio de la misma. Estos gastos no superaran un 2,5 por mil
del precio del contrato.

2. Gastos derivados de la realizacion de un reportaje de
video, que recogerd las fases mas significativas del proceso
constructivo del edificio, desde el inicio de las obras hasta la
finalizacion de las mismas, describiéndose en audio la situa-
cién de las obras, datos generales de las mismas, proceso
constructivo, etc.

Del citado reportaje se entregaran diez ejemplares, tanto
en soporte cinta como DVD, asi como los originales del mate-
rial utilizado para su realizacion, ajustandose en su disefio a lo
establecido al efecto en el Manual de Identidad Corporativa de
la Junta de Andalucia.

Los documentos establecidos en esta clausula seran pro-
piedad de la Administracion. Igualmente quedaran de propie-
dad exclusiva de la Administracion los derechos de explotacion
de dichos documentos, sin que puedan ser reproducidos total
0 parcialmente sin su previa y expresa autorizacion.
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25.8. Obligaciones en relacion con la Seguridad y Salud
Laboral.

Seré de aplicacion la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mi-
nimas de Seguridad y de Salud en las Obras, y cualquier otra
norma vigente que resulte de aplicacion.

En cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, y de
la Normativa vigente en Seguridad y Salud, los contratistas y sub-
contratistas deberan tener realizada la evaluacion de riesgos de
acuerdo a las actividades a las que se dedican, tener planificada la
prevencion de riesgos en su empresa, haber formado e informado
a sus trabajadores y haber adoptado las medidas necesarias para
evitar los riesgos tipicos de sus actividades propias.

El Estudio de Seguridad y Salud sera el correspondiente
al Proyecto entregado por la Administracion. El adjudicatario
habra de realizar, en cualquier caso, el correspondiente Plan
de Seguridad y Salud laboral. Por tanto, las empresas que se
presenten a la licitacion de este proyecto, deberan tener en
cuenta en su oferta, y dentro de los gastos generales de su
empresa, los costes necesarios en Seguridad y Salud para la
correcta ejecucion profesional de los trabajos. El presupuesto
del Estudio de Seguridad y Salud Laboral, no podra ser objeto
de baja, de acuerdo a lo que establece el articulo 5, punto 4
del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

El Plan de Seguridad habra de estar permanentemente
actualizado por el contratista. Asimismo debera estar per-
manentemente en la obra a disposicion del Coordinador de
Seguridad de la Direccion Facultativa, asi como de los que
intervengan en la ejecucion de la obra, de las personas con
responsabilidades en materia de prevencion de las empresas
intervinientes, de los representantes de los trabajadores y del
Responsable del contrato.

Con objeto de comprobar que la maquinaria y el personal
adscritos a la obra cumplen la normativa vigente en seguri-
dad y salud, las maquinas y los operarios se dotaran de un
elemento de caracterizacion e identificacion (pegatinas tipo y
carnet respectivamente) que garanticen que han pasado los
controles de verificacion que la normativa relativa a seguridad
y salud exige.

Los elementos identificadores se adecuaran a los criterios
y normativa vigente adoptada la Administracion.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion
de obra, comprobard y supervisara la correcta aplicacion de
esta normativa y prescripciones, no permitiendo permanecer
en la obra maquinaria o personal que no estén al dia en mate-
ria de prevencion, para lo cual redactara, con las indicaciones
que la Administracién le proporcione, un listado de verifica-
cién de maquinaria y de personal, que puede ser ampliado
segun su interpretacion en cuanto a los trabajos que deberén
realizar la maquinaria o los operarios, todo ello en el marco
de la normativa vigente al respecto. El contratista entregara la
documentacion pertinente al coordinador de seguridad y salud
quien autorizara la entrada de la maquinaria y los operarios
en la obra.

25.9. Obligacion de sigilo.

El adjudicatario estara obligado a guardar sigilo respecto
a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o noto-
rios, estan relacionados con el objeto del contrato o de los que
tenga conocimiento con ocasién del mismo, no pudiendo, por
tanto, proporcionar informacién a terceros sobre la materia
objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha
finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa
autorizacion de la Administracion.

El adjudicatario no podrd, sin previa autorizacion escrita
de la Administracién publicar noticias, dibujos ni fotografias de
las obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente rese-
fiadas se establece expresamente como causa de resolucion
del contrato.

La Administracion se reserva el derecho de hacer, editar, pro-
yectar y, en cualquier forma, explotar directa 0 mediante acuerdos
con terceros cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y de todo
tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario.

25.10. Visado y Alta de las Instalaciones, Maquinas y
Equipos.

Seran de cuenta y a costa del contratista la realizacion de
las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, redac-
cion y visado de los proyectos que haya que presentar en los
Organismos y compafifas competentes, a efectos de obtener
el alta y permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de
las instalaciones, maquinas y equipos, aunque hayan de ser
tituladas a nombre de la Administracion o de la persona o en-
tidad que ésta designe y aun cuando las reglamentaciones de
las Ordenanzas Municipales vigentes o normas de las compa-
filas suministradoras exijan que las acometidas se hagan por
cada uno de los sectores que comprenda el Proyecto.

Entre los gastos anteriormente resefiados se consideraran
incluidos los relativos a derechos de acometidas, verificacion
y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre
acometidas eléctricas, asi como los concernientes a cuales-
quiera otras redes o instalaciones. Asimismo, sera de cuenta
del contratista la realizacidn de las gestiones necesarias para
conseguir de las compafiias suministradoras las dotaciones
que éstas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, segin
establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia.

Asimismo, sera de cuenta del contratista la realizacion
de las gestiones y pagos necesarios para conseguir de las
compafiias suministradoras las dotaciones que éstas vengan
obligadas a proporcionar y ejecutar, segln establecen las dis-
posiciones vigentes que regulan la materia.

25.11. Aprobacion de subcontratistas.

25.11.1. Al menos veinte dias antes de la fecha planifi-
cada para la intervencion de cada uno de los subcontratis-
tas en la obra, el adjudicatario debera presentar por escrito
la intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la par-
te de las obras que se pretenden subcontratar y la identidad
del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de
éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos
y humanos de que dispone poniéndolos a disposicion de las
obras, y su experiencia, con las correspondientes referencias
de obras en las que han participado e importes contratados,
asi como los demds datos resefiados en el PPTP.

Sin perjuicio de lo anterior, y de la plena aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 210 LCSP, cualquier intervencion de
un subcontratista en la obra contratada requerira, al menos, la
autorizacion expresa de la Direccidn Facultativa de las Obras.

El contratista queda obligado al cumplimiento de lo dis-
puesto en el articulo 210 LCSP y demés obligaciones esta-
blecidas para el caso de subcontratacion en la citada Ley; al
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 42 del Estatuto de
los Trabajadores (Subcontratacion de obras y servicios), en su
redaccion dada por el Real Decreto Ley 5/2001, de 2 de mar-
z0, Y, sin que suponga exclusion de su responsabilidad con-
tractual, a exigir al subcontratista una declaracion responsable
de no estar la empresa inhabilitada para subcontratar o com-
prendidas en algunos de los supuestos del articulo 49 LCSP.

25.11.2. En el caso de incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el articulo 210 LCSP la Administracién que-
dara facultada para suspender, sin que se genere derecho a
compensacion alguna para el adjudicatario, el pago de las cer-
tificaciones de obra hasta su completa subsanacion.

Ademés, la infraccion de las condiciones establecidas
para proceder a la subcontratacion en los términos expresados
en el articulo 210.2 de la LCSP, asi como, la falta de acredita-
cion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias de-
terminantes de la situacion de emergencia o de las que hacen
urgente la subcontratacién dara lugar a la imposicion de una
penalidad de hasta el 50% del importe del subcontrato.
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25.11.3. Cuando se especifique en el Cuadro Resumen,
numero 26, el contratista estara obligado a subcontratar las
partes de obras indicadas en el mismo, y por el porcentaje del
presupuesto del contrato que también se determine.

El incumplimiento de esta condicion especial de ejecucion
supondra la imposicién de una penalizacion contractual del 5%
del presupuesto del contrato, 0 de un 10% cuando resultase
un perjuicio a la parte de obra a que se refiere, pudiéndose
alternativamente en este Ultimo caso resolver el contrato por
causa imputable al contratista. Todo ello sin perjuicio de la
reparacion que proceda y de la indemnizacion de los perjuicios
ocasionados a la Administracion.

La imposicion de esta penalidad se llevara a cabo de acuer-
do con el procedimiento previsto en la clausula 40 de este

pliego.

26. Cumplimiento de los plazos y penalidades por demora.

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo
de ejecucion del contrato y de los plazos parciales sefialados
para su ejecucién sucesiva, dentro del plazo total fijado para
su realizacion en el Cuadro Resumen, nimero 8, asi como de
los plazos parciales sefialados en el citado Cuadro Resumen.

La constitucién en mora por el contratista no precisara
intimacién previa por parte de la Administracidn.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales
o del final, el contratista hubiera incurrido en mora por causas
imputables al mismo, la Administracién podra optar indistinta-
mente, en la forma y condiciones establecidas en el articulo
196 de la LCSP, por la resolucién del contrato con pérdida
de garantia definitiva o por la imposicién de las penalidades
establecidas en el citado articulo.

En el caso de que el contrato incluyera clausula de revi-
sion de precios y el incumplimiento del plazo fuera imputable
al contratista, se procedera en la forma y en los términos pre-
vistos en el articulo 81 de la LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion
a que pudiese tener derecho la Administracion, por dafios y
perjuicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratis-
ta se estara a lo dispuesto en el articulo 197.2 de LCSP.

27. Régimen de pagos.

27.1. Precios.

En los precios unitarios descompuestos del proyecto
prevalecerd la definicion y descripcion de la unidad de obra,
mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expre-
sado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que
sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado de cual-
quier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas
y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de
buena construccion, se consideraran incluidos en el precio de
la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la
descomposicién o descripcion de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a
los que forman parte de los costes indirectos, segun la estruc-
tura de costes adoptada en el proyecto, o0 que, siendo necesa-
rios para la ejecucion de la obra o parte de ésta, no sean di-
rectamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto
0 a una parte de la obra, se consideraran siempre incluidos en
el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los
precios del proyecto. Por todo ello, se hallardn comprendidos
en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios auxilia-
res, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras
accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecucion de la
obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma
de suministro o aprovisionamiento, asi como los gastos que
conlleve la realizacion de gestiones, pago de tasas, canones,
arhitrios y todos aquéllos que fuesen necesarios para la conse-
cucion de los mismos.

En todos los precios unitarios se consideraran compren-
didos los materiales, mano de obra y maquinaria, medios
auxiliares y servicios necesarios para los trabajos y actividades
relativos a: Replanteos, limpiezas previas, preparacion del tajo
e implantacion de medios precisos para la ejecucion; realiza-
cion de la unidad de obra; repasos de acabado y terminacion,
limpieza final del tajo, retirada de residuos, escombros, maqui-
nas, herramientas y medios utilizados y los concernientes al
mantenimiento y conservacion de la unidad de obra terminada
hasta la recepcion y entrega de la obra.

En todos los precios relativos a redes de instalaciones,
maquinas y equipos 0 cualquier elemento que lo precise,
para verificar su funcionamiento, se considerara siempre que
la unidad de obra se entregara instalada, legalizada con las
autorizaciones administrativas requeridas legalmente, y con
las pruebas de funcionamiento y rendimiento necesario, por
lo que cualquier actividad precisa para ello se considerard in-
cluida en los precios del proyecto, independientemente de que
desde la instalacion o ejecucion de la unidad y su puesta en
marcha pueda transcurrir un tiempo dilatado.

Los precios de los productos, los auxiliares y los unitarios
del proyecto se consideraran validos, para cualquiera que sea
el tipo de tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse
para su elaboracién o ejecucion, se realicen en la propia obra
o lleguen a ésta ya elaborados, a menos que en la descripcion
de los mismos se especifique una procedencia concreta 0 un
procedimiento determinado de elaboracion o ejecucion, en cuyo
caso su ambito de aplicacion se limitara a dichas concreciones.

Los precios de los materiales y productos del proyecto
se consideraran validos para cualesquiera de las marcas co-
merciales, modelos o denominaciones especificas industriales
que se ajusten a las caracteristicas técnicas descritas para los
mismos y que cumplan con las prescripciones exigidas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sea cual fuere
el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir, sin per-
juicio de lo previsto en el articulo 161 del RGLCAP.

Aunque no figure expresamente indicado en la descrip-
cion de los precios correspondientes, para aquellos materiales
sujetos a normas de obligado cumplimiento promulgadas por
la Administracion que versen sobre condiciones generales u
homologacion, habra de entenderse que su precio presupone
la adecuacion a tales exigencias, sin perjuicio de las que in-
dependientemente puedan establecerse en las prescripciones
técnicas del proyecto.

27.2. Anualidades.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de
las certificaciones expedidas o el que figure en el programa de
trabajo aprobado y aceptado por la Administracion, el contra-
tista no tendra derecho a percibir en cada afio una cantidad
mayor que la consignada en la anualidad correspondiente.

La Administracién tiene la facultad de reajustar las anuali-
dades aprobadas, para adecuarlas al ritmo efectivo de las obras,
de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.

27.3. Abonos de la obra ejecutada.

1. El contratista tendra derecho al abono de la obra que
realmente ejecute con estricta sujecion al proyecto aprobado,
en los términos establecidos en la LCSP, en el presente Pliego
y con arreglo al precio convenido

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a
cuenta por acopio de materiales y por instalaciones y equipos,
con los limites y requisitos establecidos reglamentariamente,
debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la presta-
cion de garantia.

2. El pago de la obra ejecutada se realizara de acuerdo
con lo establecido en el articulo 215 de la LCSP y las normas
reglamentarias de aplicacién. En todo caso las certificaciones
se expediran mensualmente y habran de ser conformadas por
los Servicios Técnicos de la Administracion contratante.

La Direccion Facultativa, de conformidad con lo estable-
cido en los articulos 147 a 150 del RGLCAP, realizara, con la
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antelacion necesaria, las actuaciones que correspondan para
que el informe detallado del estado de las obras, la correspon-
diente relacion valorada a origen y, cuando asi proceda por su
periodicidad, las certificaciones de obra y de direccién obren
en poder de la Administracion y del contratista con anteriori-
dad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacion expre-
sada en el parrafo anterior se efectuara de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP.

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y
150 del RGLCAP y a los indicados en los parrafos anteriores,
se considerara como fecha de expedicion de las certificacio-
nes de obras o de los correspondientes documentos que acre-
diten la realizacion total o parcial del contrato, a los efectos
previstos en los apartados 4 del articulo 200 de la LCSP, el
décimo dia del mes siguiente al que correspondan, todo ello
sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicacion lo previsto
en los articulos 144.4 y 152 del RGLCAP, asi como todos aque-
llos supuestos previstos en el presente pliego en los que el
Director de Obra puede no dar curso a las certificaciones sin
derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el
pago de estas certificaciones.

Asimismo en las certificaciones que se extiendan exce-
diendo del importe de las anualidades que rijan en el contrato
no se contara el plazo previsto en el articulo 200 de la LCSP
desde la fecha de su expedicion, sino desde aquella otra pos-
terior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y
programas de trabajo aprobados deberfan producirse.

3. El procedimiento para la medicion y valoracion de las
obras que se certifiquen se realizara de acuerdo con lo esta-
blecido en los articulos 147 y 148 del RGLCAP.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las dis-
tintas unidades de obra, atenderan a los fijados en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado
por la Administracion, o en su defecto a los indicados en los
epigrafes de cada unidad de obra en el documento de precios
unitarios descompuestos del proyecto. En caso de dudas, ol-
vidos u omisiones, en los criterios anteriormente establecidos,
se atenderd al siguiente orden de prelacion:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposi-
cion de los precios unitarios.

b) Los establecidos en el Banco de Precios de la Cons-
truccion, de la Fundacién Codificacion y Banco de Precios de
la Construccion, que hayan servido de base en la redaccion
del proyecto.

c) Los seguidos en la medicién del proyecto, sin que en
ningn caso los errores, excesos o imprecisiones de dichas
mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

4. Junto con cada una de las certificaciones deberan pre-
sentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales.

b) La relacion valorada.

c) Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

f) Relacion actualizada de las partes de la obra a realizar
mediante subcontratas, con indicacion del presupuesto de las
mismas, a los efectos previstos en el articulo 210 de la LCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones
valoradas se recogeran las variaciones de medicion que se
produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aproba-
do. No obstante en las certificaciones mensuales no se podra
recoger mayor medicion que la que figura para cada una de
las partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los po-
sibles excesos de medicion, que en su caso hubiera, para la
certificacion final de las obras.

5. Igualmente, la Direccion Facultativa debera redactar, cuan-
do proceda, el presupuesto adicional por revision de precios.

27.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no
ajustadas al proyecto.

Se consideraran como unidades de obra defectuosas,
mal ejecutadas 0 no ajustadas al proyecto aquéllas que no
cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y
cuantitativas definidas para las mismas en las descripciones
de sus precios unitarios, 0 con las especificaciones de los pla-
nos o con las prescripciones establecidas en el Pliego de pres-
cripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar
lugar a variaciones de tipo cualitativo 0 cuantitativo en relacion
con las previsiones del proyecto.

Se consideraran los siguientes niveles de obras defectuo-
sas 0 mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad
ni la durabilidad o la capacidad total de la obra o de parte de la
obra de que se trate; es decir, cuando las obras defectuosas o
mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales como:
Salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad,
confort termo acustico, accesibilidad, proteccion contra incen-
dios y funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibi-
das, aunque no cumplan estrictamente las condiciones con-
tratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la
Direccién Facultativa, con la autorizacion previa de la Adminis-
tracion.

En este caso la Direccion Facultativa deberd, asimismo,
proponer a la Administracidn la consiguiente rebaja de los pre-
cios 0 mediciones de las unidades afectadas, conforme a los
siguientes criterios:

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se
originen por haber efectuado con mayores dimensiones que
las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elemen-
tos constructivos, la Direccién Facultativa podra proponer su
aceptacion, con las cotas y dimensiones que figuren en el mis-
mo, quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a no
ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades
defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto
aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se ori-
ginen por motivos distintos a los establecidos en el apartado
a) anterior, la propuesta de la Direccion Facultativa contem-
plard una minoracion de los precios contratados, de las obras
defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de
desviacion respecto del valor especifico. Esta minoracion sera
como minimo del veinte por ciento del precio de las unidades
afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoracién de pre-
cios se razonaran y justificaran los mismos en base a las can-
tidades de componentes y a los precios asignados a éstos en
el proyecto, 0 en su defecto a los que figuren en el «Banco
de Precios de la Construccion, de la Fundacion Codificacion y
Banco de Precios de la Construccion» que se haya tomado de
referencia.

Los precios minorados seran fijados por la Administracion
a la vista de la propuesta de la Direccidn Facultativa, quedando
el contratista obligado a aceptar los mismos, a no ser que pre-
fiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas,
por su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funciona-
lidad o se rebaje la durabilidad o la capacidad total o parcial de
las obras o existan indicios de que puedan afectar a requisitos
esenciales, tales como: Salubridad, estanqueidad, estabilidad,
durabilidad, seguridad, confort termo acustico, accesibilidad,
proteccion contra incendios y funcionalidad o bien se impida
conseguir la funcionalidad, durabilidad y capacidad de la obra.
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En este caso, la Direccion Facultativa debera ordenar, du-
rante el transcurso de las obras y siempre antes de su recep-
cion, las correcciones que sean precisas, siempre que las mis-
mas sean factibles sin alterar las condiciones estructurales,
funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente
a otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demolicio-
nes y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta
del contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga
una ampliacion del plazo contractual.

La Direccién Facultativa podra ordenar cuantas operacio-
nes o acciones considere necesarias para comprobar la exis-
tencia de mala ejecucion o defectos.

Asimismo, si tuviese fundadas razones para presumir la exis-
tencia de vicios ocultos imputables a la ejecucion de las obras,
ordenara efectuar en cualquier momento los analisis, pruebas o
ensayos, destructivos 0 no, que crea necesarios para reconocer
los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con
caracter previo, y a su terminacion, a la Administracion.

27.5. Abono de las unidades de seguridad y salud.

De contemplarse la Seguridad y Salud como partida inde-
pendiente del presupuesto aprobado, el abono de las unidades
de seguridad y salud en el trabajo se efectuara de forma por-
centual sobre el importe de las unidades de obra a certificar.

El porcentaje a aplicar seré el que resulte de dividir el
importe del presupuesto vigente de ejecucidon material de se-
guridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecucion
material de las unidades de obra, también vigente en cada
momento, multiplicado por cien.

Dicho tanto por ciento sera el que se aplique de forma
fija sobre el importe de ejecucion material de las unidades de
obra a recoger en cada certificacion mensual, como obra eje-
cutada. Para que sea procedente el referido abono porcentual
se requerira que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra,
de acuerdo con las previsiones establecidas en el Plan, las uni-
dades de Seguridad y Salud que correspondan al periodo a
certificar.

Cuando durante el curso de las obras la Administracion
resolviera modificar el proyecto aprobado, y, como conse-
cuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad
y Salud aprobado, el importe econdmico del nuevo Plan, que
podra variar o ser coincidente con el inicial, se dividira entre
la suma del presupuesto de ejecucion material primitivo de la
obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de és-
tas multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar
para efectuar el abono de las partidas de seguridad y salud,
de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho
porcentaje sera el que se aplique a origen a la totalidad del
presupuesto de ejecucion material de las unidades de obras
en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormen-
te certificado.

Con independencia del citado abono, podran efectuarse
abonos a cuenta por materiales acopiados de seguridad y
salud con las mismas cautelas y garantias exigidas para los
abonos a cuenta por materiales acopiados para la obra de
referencia. Para el abono de las partidas correspondientes a
formacion especifica de los trabajadores en materia de seguri-
dad y salud, reconocimientos médicos y seguimiento y control
interno de la seguridad en obra sera requisito imprescindible
la previa justificacion al responsable del seguimiento del Plan
de que se han cumplido las previsiones establecidas en el mis-
mo al respecto, para lo que serd preceptivo que el contratista
aporte la acreditacion documental correspondiente.

Caso de no figurar la seguridad y salud como partida in-
dependiente en el presupuesto del proyecto aprobado, se con-
siderara incluida entre los Costes Indirectos y Gastos Genera-
les de Estructura derivados de las obligaciones del contrato,
por lo que al efectuar el abono de las unidades de obra se
entendera comprendido el correspondiente a los medios de
seguridad y salud.

28. Suspension del contrato de obras.

1. Si la Administracion acordase la suspension temporal
total de las obras, por causas imputables a ella misma y por
un periodo de tiempo que no de derecho al adjudicatario a
solicitar la resolucion del contrato, conforme se prevé en los
apartados a), b) y c) del articulo 220 de la LCSP, procedera
el abono al contratista de los dafios y perjuicios efectivamen-
te sufridos por éste. Igualmente procedera dicho abono en el
caso de que dandose las circunstancias establecidas en los
citados apartados del articulo 220 LCSP para la resolucion del
contrato el adjudicatario no la solicitase.

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos,
los costes indirectos y los gastos generales no amortizados
durante la suspension, siempre y cuando el contratista haya
adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean
los minimos posibles para la Administracion. Asi, el contratista
debera adoptar todas las medidas incluidas en el &mbito de
su diligencia para minimizar las consecuencias econémicas
de cualquier paralizacion de las obras. A titulo de ejemplo, la
Administracion no indemnizara aquellos costes o gastos deri-
vados de la aplicacién de medios personales 0 materiales que
el contratista pudiera emplear en otro destino; o que no sean
de indispensable aplicacion permanente en la obra.

La indemnizacion solicitada por el contratista, por los da-
fios y perjuicios producidos, debera estar completamente jus-
tificada documentalmente y en ningun caso podra ser superior
a la cantidad que resulte de multiplicar el nimero de meses de
paralizacion por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de
costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto
aprobado sobre el importe de obra certificada en el mes previo
a la paralizacion.

2. En el caso de que la suspension acordada fuese temporal
parcial, es decir afectase sélo a una parte de las obras en ejecu-
cion, se calculara el porcentaje que suponen las obras paraliza-
das respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y
se aplicara este porcentaje a los calculos indicados en el Gltimo
parrafo del apartado anterior para determinar el tope maximo de
la indemnizacion.

En caso de Suspensién Temporal Parcial, debera determi-
narse por la Administracion, previa audiencia del contratista,
su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesion
de la prérroga que proceda.

29. Modificacion del contrato de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contra-
tacion podra introducir modificaciones, por razén de interés
publico, en los elementos que lo integran, y para atender a
causas imprevistas.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyec-
to, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las unidades de
obra, sin autorizacién previa de la Administracion contratante.
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del
proyecto, tampoco podra adoptar decisién alguna que pueda
implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto
aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clau-
sula 24.1 del presente PCAP.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las uni-
dades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion
contratante, aln cuando éstas se realizasen bajo las instruc-
ciones de la Direccién Facultativa, no generara obligacion al-
guna para la Administracion, quedando ademas el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono
alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracion pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus
respectivos contratos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 217 de la
LCSP, seran obligatorias para el contratista las modificaciones
en el contrato de obras que, con arreglo a lo establecido en
el articulo 202 de la LCSP, produzcan aumento, reduccion o
supresion de las unidades de obra o sustitucion de una clase
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de fabrica por otra, siempre que ésta sea una de las com-
prendidas en el contrato. En caso de supresion o reduccion de
obras, el contratista no tendra derecho a reclamar indemniza-
cion alguna, sin perjuicio de lo que se establece en el articulo
220 e) de la LCSP.

En el caso de que las modificaciones supongan la intro-
duccion de unidades de obra no comprendidas en el proyecto
0 cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas se es-
tara a lo preceptuado en el articulo 217 de la LCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de
obra y maquinaria a aplicar para la formacién de los nuevos
precios a establecer, en su caso, serén, en cuanto resulten de
aplicacion, los fijados en las descomposiciones de los precios
unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contra-
to y, en su defecto, los que correspondiesen a los vigentes
de mercado en la fecha de adjudicacién del contrato. A estos
efectos, se tomaran, cuando existan, de las descomposiciones
de los precios correspondientes a los Bancos de Precios, que,
en su caso, hayan sido aplicados al proyecto, vigentes en la
fecha referida.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confec-
cionaran siguiendo la estructura de costes adoptada para los
precios del proyecto. De modo que para el calculo y descom-
posicion de precios, determinacién de cantidades de compo-
nentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos
a considerar en los precios de los componentes se aplicaran
iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto,
para elaborar los nuevos precios se tomaran, cuando resulten
de aplicacion y siempre que no existan errores en los mismos,
las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra
y maquinaria que figuren en las descomposiciones de los pre-
cios del proyecto 0 en sus Anexos o, en su defecto, cuando
existan, en el Banco de Precios a que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar sera el mismo
que el del proyecto aprobado.

Si el contratista no aceptase los precios fijados en el su-
puesto anteriormente sefialado, adoptara todas las medidas
precisas para facilitar la ejecucion de la parte de obra afec-
tada por parte de la Administracién o por el empresario que
ésta designe, debiendo indemnizar a la Administracion por
cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta
obligacion.

En este supuesto, la Administracion, previa audiencia del
contratista principal, establecerd las instrucciones y medidas
que deberan adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse
su cumplimiento.

Cuando la Direccion Facultativa considere necesaria una
modificacion del proyecto, recabara del 6rgano de contrata-
cién autorizacion para iniciar el correspondiente expediente,
que se substanciara con caracter de urgencia con las actua-
ciones previstas en el articulo 217.3 de la LCSP.

30. Alta de las instalaciones, maquinas y equipos.

Serd de cuenta y a costa del contratista la realizacion
de las gestiones, pagos de todos los gastos, fianzas, tasas,
arbitrios, redaccion y visado de los proyectos que haya que
presentar en los organismos y compafilas competentes, a
efectos de obtener el alta y permiso del funcionamiento ade-
cuado y legalizado de las instalaciones, maquinas y equipos,
aunque hayan de ser tituladas a nombre de la Administracion
o de la persona o entidad que ésta designe y aln cuando las
reglamentaciones de las ordenanzas municipales vigentes o
normas de las compafiias suministradoras exijan que la o las
acometidas se hagan por cada uno de los locales que, en su
caso, comprenda el proyecto.

En los gastos anteriormente resefiados se consideraran
incluidos todos los conceptos, obras, instalaciones y derechos
que sean necesarios para la puesta en funcionamiento y en-
trega al uso de todos los suministros e instalaciones que con-
temple el proyecto, segun los baremos vigentes y los criterios

reglamentariamente establecidos para los mismos. Por tanto
se consideraran incluidos todas las gestiones y pagos necesa-
rios para la obtencién de todos los suministros e instalaciones
sus correspondientes altas, enganches, suministros, etc.

Asimismo, sera de cuenta del contratista la realizacion
de las gestiones y pagos necesarios para conseguir de las
compafiias suministradoras las dotaciones que éstas vengan
obligadas a proporcionar y ejecutar, segun establecen las dis-
posiciones vigentes que regulan la materia.

31. Recepcion de las obras.

1. El contratista, una vez terminada la obra y antes del
acto de la recepcion, debera entregar a la Administracion ori-
ginal y dos copias de los siguientes documentos, debidamente
ordenados y encuadernados:

a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar
exactamente la obra ejecutada. Estos documentos se entre-
garan en el soporte informético que al efecto establezca la
Administracion.

b) Los reportajes fotogréafico y de video, y los ejemplares
de la publicacion descriptiva del edificio y de las obras ejecu-
tadas, asi como los originales de los mismos, con las condicio-
nes y caracteristicas establecidas en el presente Pliego.

c) Libro de Ordenes.

d) Libro de Incidencias.

e) Relacion de subcontratistas, incluidos proveedores, fa-
bricantes y procedencia de los materiales.

f) Homologaciones, certificados, sellos y demas garantias
de los materiales o elementos colocados en obra que lo re-
quieran o lo posean.

De estos elementos se desglosaran, en documento apar-
te, aquéllos que procedan en aplicacién de la normativa de
proteccion contra incendios.

g) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y
aparatos instalados.

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los
organismos competentes, boletines de luz y agua, y los planos
definitivos de trazado de las mismas.

i) La documentacion técnica que haya sido necesaria para
obtener cuantos permisos, licencias y autorizaciones para la
entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

j) Los certificados de garantia y los manuales de uso,
mantenimiento y conservacion correspondientes a las insta-
laciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en
la obra.

k) Cualquier otro documento que asi se establezca en el
anexo 17 del presente Pliego.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de
la Administracion o de la persona o entidad que ésta designe.
Con el acta de recepcion se acompafiara un «Estado de di-
mensiones y caracteristicas de la obra ejecutada», que defina
con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en el
momento de su recepcion.

2. lgualmente, antes de la recepcion, el contratista de-
bera realizar las actuaciones que a continuacion se indican,
requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion.

a) Retirada, previa conformidad de la Administracion, de
todos los carteles de obra asi como cualquier otro cartel o
sefializacion que no forme parte de la sefalizacion definitiva
del edificio.

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la
urbanizacion objeto de las obras, de tal forma que queden dis-
puestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad
de una nueva actuacion de limpieza.

c) Acreditar, conforme a lo establecido en la clausula 21.3
del presente Pliego, la vigencia de la péliza del seguro de in-
cendio de las obras, por el plazo de un afio contado desde la
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recepcion de las mismas, y que la prima se encuentra total-
mente abonada.

3. La recepcion se realizara de conformidad con lo estable-
cido en el articulo 218 de la LCSP y 163 y 164 del RGLCAP.

4. Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta
su recepcion el contratista queda obligado, a su costa, a la
conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable
de los dafios que en ella se produzcan. Asimismo vendra obli-
gado a conservar la jardineria incluida en el contrato, realizan-
do a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados,
riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

32. Certificacion final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 218 de la
LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha
de recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar la cer-
tificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al
contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera segui-
damente a su medicién general con asistencia del contratista,
formulandose por el director de la obra, en el plazo maximo de
un mes desde la recepcion, la medicién de las realmente eje-
cutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de
recepcion de la obra se fijara la fecha para el inicio de dicha
medicidn, quedando notificado el contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que
firmaran el director de la obra y el contratista, retirando un
ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero
por el director de la obra al 6rgano de contratacion.

Si el contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar
del acta le sera remitido por el director de la obra para que en
el plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o mani-
fieste los reparos que estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicion general y den-
tro del plazo de un mes contado a partir de la fecha de re-
cepcion, el director de la obra redactara la correspondiente
relacion valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al
término del plazo indicado en el parrafo anterior, el director
de la obra expedird y tramitara la correspondiente certifica-
cion final.

2. El contratista tendra derecho al abono, con arreglo a
los precios convenidos, de la obra que realmente haya ejecu-
tado con sujecidn al proyecto aprobado y a las érdenes dadas
por escrito por la Administracion, o por la Direccién Facultativa
con la autorizacion de ésta, siempre que no respondan a la
correccion de deficiencias imputables al mismo, por lo que,
cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayo-
res dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto
aprobado, sin la preceptiva autorizacion, se tomaran las de
estos Ultimos, y si resultasen menores dimensiones que las
que figuran en planos, se tomaran las correspondientes a lo
realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medicién de las dis-
tintas unidades de obra seran los fijados en el presente Pliego.

No procedera recoger en la certificacion final de las obras
las variaciones de las unidades de seguridad y salud, contem-
pladas en el plan vigente en el momento de la recepcion.

3. La certificacion final de las obras se elaborara segun el
modelo establecido al efecto por la Administracion, y debera
contener la siguiente documentacion:

a) Memoria, incluyendo: Antecedentes, presupuesto vi-
gente, honorarios, saldo de liquidacion, justificacion de las va-
riaciones de medicion.

b) Acta de recepcion de la obra.

c) Acta de medicion final de la obra.

d) Medicién de la obra realmente ejecutada.

e) Presupuesto comparativo.

f) Relacion de certificaciones expedidas a la contrata.

g) Relacion de minutas de honorarios expedidas a la Di-
reccion Facultativa.

h) Estado demostrativo del saldo de la certificacion final.

i) Revision de precios que proceda en su caso.

j) Planos definitivos de la obra.

33. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el ar-
ticulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordena-
cion de la Edificacion (LOE), el plazo de garantia del presente
contrato sera el fijado en el Cuadro Resumen, nimero 28, y
comenzara a contar a partir de la recepcion del mismo, ya sea
total o parcial.

Durante el primer afio del plazo de garantia, el contratista
queda obligado a su costa a la conservacion y guarderia de las
obras, siendo responsable de los dafios que en ella se produz-
can, salvo que expresamente sea relevado de tal obligacion
por la Administracion, por haber sido entregadas al uso o al
servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

En cualquier caso, el contratista vendra obligado a con-
servar, durante el primer afio del plazo de garantia, las obras
de jardineria incluidas en el contrato, realizando a tales efectos
y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y
reposiciones que sean necesarios.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Admi-
nistracién podra requerir al contratista la subsanacion de los
defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y que-
dando, en este caso, en suspenso el plazo de garantia hasta
que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacion
de conformidad para la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 219 de
la LCSP, si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion
del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, de-
bido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término
de quince afios, a contar desde la recepcion.

34. Liquidacion de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos esta-
blecidos en la LCSP y sus normas de desarrollo, se redactara
la correspondiente liquidacion del contrato de obras.

La liquidacion de las obras se efectuara con los mismos
criterios y documentacion, establecidos en el presente Pliego,
para la realizacién de la certificacion final de las obras.

2. En el caso de resolucién del contrato por causas im-
putables al contratista, para establecer el saldo de liquidacion
de obras se restara de la valoracion correspondiente a la obra
ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones
cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracién, sélo
se tendra en cuenta la que corresponda a aquellas unidades
de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables
su correcto funcionamiento o terminacion, valorandose confor-
me a la descomposicion de los precios unitarios y, dentro de
ellas, Unicamente las que no presenten defectos o deterioros y
estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares 0 accesorias, los acopios de materia-
les y la maquinaria e instalaciones no podran considerarse en
el caso referido.

3. Cuando se trate de causas de resolucion del contra-
to imputables a la Administracion, el contratista adjudicatario
tendra derecho al valor de las obras efectivamente realizadas
y a la indemnizacion prevista en el articulo 222 LCSP.

Como obras efectivamente realizadas se consideraran, de
una parte, las correspondientes a unidades de obra termina-
das completas o incompletas, que sean de recibo, tomandose
como base, para valorar estas ultimas, las descomposiciones
de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defec-
tos u omisiones en las mismas, en cuyo caso se valoraran en
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funcion de los materiales y medios que se estimen hayan sido
necesarios para la realizacion de la obra ejecutada.

De otro lado, se consideraran también como obras efec-
tivamente realizadas las accesorias e instalaciones provisiona-
les de obra que formen parte de los costes indirectos y los
acopios situados a pie de obra.

La valoracion de las obras accesorias € instalaciones pro-
visionales de obra, no incluidas en el estudio de seguridad, se
fijara en base al desglose de porcentajes, que dentro del total
de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales concep-
tos, segun se haya establecido o considerado en el proyecto,
bien de modo expreso o por referencia a norma o publicacion
que verse sobre la materia o, en su defecto, de acuerdo con la
publicacion «Banco de Precios de la Construccion, de la Fun-
dacién Codificacién y Banco de Precios de la Construcciony.

35. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

1. Si como consecuencia de retrasos en el pago del pre-
cio por parte de la Administracion procediera el abono de inte-
reses de demora, los mismos se calcularan considerando las
fechas de expedicidn de las certificaciones y el cumplimiento
de los plazos para su devengo establecidos en los articulos
200 de la LCSP y 166.9 y 169.3 del RGLCAP.

2. A estos efectos el abono de interés al contratista se
efectuara de conformidad con los siguientes criterios:

a) El interés de demora se calcular sobre el importe de
la obligacién pecuniaria principal, excluidos el IVA y los demas
tributos que graven la operacion.

Asimismo en las certificaciones que se extiendan exce-
diendo del importe de las anualidades que rijan en el contrato
no se contard el plazo previsto en el articulo 200.4 de la Ley
desde la fecha de su expedicién, sino desde aquella otra pos-
terior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y
programas de trabajo aprobados deberian producirse.

b) No procedera el devengo de interés alguno en caso de
retraso en el pago de los abonos a cuenta por operaciones prepa-
ratorias realizadas como instalaciones y acopios de materiales y
equipos, por lo que las cantidades abonadas por estos conceptos
se descontaran de las que por la ejecucion de contrato deban abo-
narse, a los efectos de la determinacion del importe respecto del
que se hayan de calcular, en su caso, los intereses de demora.

Realizados abonos a cuenta por operaciones preparato-
rias, no se devengaran intereses por la demora en el pago
de certificaciones en el importe coincidente con la cantidad
anticipada no compensada.

¢) Cuando se trate del pago de certificaciones, anteriores
a la recepcion de la obra, se utilizard como tipo de interés el
aplicado por el Banco Central Europeo a su mas reciente ope-
racion principal de financiacion efectuada antes del primer dia
del semestre natural de que se trate.

~d) Enlacertificacion final de obray en la liquidacion se
aplicara la siguiente escala:

- Pagos hasta 6.000 euros
- Pagos entre 6.000,01 euros

Tipo de referencia mas 7 puntos.

Tipo de referencia méas 6 puntos.

y 18.000 euros.

- Pagos entre 18,000,01 euros Tipo de referencia mas 5 puntos.
y 36.000 euros.

;/Fé%g;'gzgn;lrjeroifli.ooo,m euros Tipo de referencia més 4 puntos.
- Pagos entre 60.000,01 euros Tipo de referencia méas 3 puntos.
y 100.000 euros.

- Pagos entre 100.000,01 euros Tipo de referencia mas 2 puntos.
y 500.000 euros.

- Pagos entre 500.000,01 euros Tipo de referencia més 1 punto.
y 1.000.000 euros.

- Pagos de méas de 1.000.000 euros Tipo de referencia.

A estos efectos se entendera como Tipo de referencia el
indicado apartado c) anterior.

Para la aplicacion de la escala anterior no podran acumu-
larse cantidades devengadas en plazos diferentes.

3. También procederd, en su caso, la indemnizacion por
costes de cobro en los términos y condiciones establecidas en
el articulo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

4. Sera requisito para que el acreedor pueda exigir el re-
conocimiento del derecho al cobro de intereses de demora y
de la indemnizacion por costes de cobro el cumplimiento por
su parte de las obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho
reconocimiento deberd acreditar:

a) El haber cumplido los plazos pactados con los sub-
contratistas y suministradores del contrato de que se trate,
dentro de los limites legales, para el pago de las prestacio-
nes pecuniarias a que esté obligado, acompafiando a tal
fin la justificacion documental acreditativa de dicho cum-
plimiento.

b) El haber cumplido todas las obligaciones derivadas
del contrato, incluidas en su caso las contenidas en su
oferta, y especialmente, las referentes a los plazos total y
parciales, asi como los del ritmo de ejecucion de la obra
establecido en el Programa de Trabajo aprobado por la Ad-
ministracion. A estos efectos se acompariara certificado de
la Direccion Facultativa de la obra conformado por el Res-
ponsable del contrato designado, en su caso, por la Admi-
nistracion.

36. Resolucion del contrato.

Serén causas de resolucion del contrato las previstas en
los articulos 206 y 220 de la LCSP, y sin perjuicio de las que
expresamente se resefian en el clausulado, las especiales que
se fijan a continuacion, con los efectos que se establecen en
la normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguri-
dad recogidas en el plan de seguridad y salud de la obra y de
la normativa sectorial de aplicacion.

b) El incumplimiento por parte del contratista de la obli-
gacion de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes
que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con oca-
sion del mismo.

¢) El abandono por parte del contratista de la prestacion
objeto del contrato. Se entendera producido el abandono cuan-
do la prestacion haya dejado de desarrollarse, no se desarro-
lle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o
materiales precisos para la normal ejecucion del contrato en
plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Adminis-
tracién, antes de proceder a la resolucion, requerira al contra-
tista para que regularice la situacion en el plazo de cinco dias,
a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija
un plazo menor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un pe-
riodo continuado igual o superior a dos meses, en la ejecucion
de la obra que suponga una disminucién del ritmo de ésta
superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo
aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable
a la Administracion o esté ocasionado por casos de fuerza ma-
yor, entendiendo por tal los asf establecidos en el articulo 214
de la LCSP.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

e) El incumplimiento de cualquiera de los compromisos o
mejoras ofertadas.

f) El incumplimiento de la obligacion del pago de los anun-
cios de licitacion de conformidad con lo exigido en la clausula
20 del presente PCAP.
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g) El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo
210 LCSP y el presente Pliego sobre el régimen de subcontra-
tacion.

h) La realizacion por el contratista de actuaciones que im-
pliquen la modificacion del contrato, sin autorizacion previa de
la Administracion contratante, ain cuando éstas se realizasen
bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro em-
presario 0 por la propia Administracion el érgano de contrata-
cion, una vez haya notificado al contratista la liquidacion de las
ejecutadas, podra acordar la continuacion, sin perjuicio de las
posibilidad de impugnacion de la valoracion efectuada en los
términos del articulo 222.5 de la LCSP.

El contratista, en el supuesto a que se refiere este apar-
tado, se obliga a cumplir las instrucciones dadas por la Ad-
ministracion, adoptando todas las medidas necesarias para
posibilitar la continuacion de las obras. El contratista se obliga
a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a la Admi-
nistracion o al nuevo contratista si de forma directa o indirecta
impidiese dicha continuacion.

37. Devolucion o cancelacion de la garantia.

Cumplido el plazo de garantia, realizada la Ultima inspeccion
de la obra por el Director de Obra y a peticion del contratista, si a
ello hubiere lugar, a éste se le devolvera o cancelara la garantia en
su dia prestada, menos los importes consumidos por la Adminis-
tracion durante la ejecucién del contrato por cualquier concepto
0 en la subsanacion de defectos durante el plazo de garantfa. La
devolucion se realizara en un plazo méximo de dos meses a partir
de la fecha de peticidn, sin perjuicio de lo establecido con respec-
to a la responsabilidad por vicios ocultos, en la legislacion vigente
y de lo previsto en el articulo 90.5 LCSP.

No podré solicitarse la cancelacién o devolucién parcial
de la garantia en el supuesto de recepcion parcial.

38. Deber de colaboracion, diligencia y buena fe.

El contratista adjudicatario de la obra, colaborara con
la Administracién, Personas, Empresas u Organismos por
ella designados, facilitando y poniendo a su disposicion
cuanta informacion le sea solicitada, referida a la obra en
cuestion.

El contratista actuara en la ejecucion del contrato y ante
las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los princi-
pios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la inci-
dencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance
para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés
general y a la Administracion como parte contractual. El in-
cumplimiento de este deber de diligencia podra dar lugar a
obligacion de resarcir a la Administracion.

39. Gastos derivados de las obligaciones del contrato.

Todos los gastos que no figuren entre los costes directos e
indirectos de ejecucion, y que se originen para el contratista ad-
judicatario como consecuencia del cumplimiento de las obliga-
ciones del contrato recogidas en el presente Pliego y en el PPTP,
se consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos Generales
de Estructura del Proyecto, que inciden sobre el contrato, por lo
que al efectuar el pago del precio del contrato se consideraran
comprendidos en el mismo y, por tanto, abonados tales gastos.

40. Penalidades por incumplimiento de obligaciones con-
tractuales.

De exigirse penalidades conforme a lo indicado en el Cua-
dro Resumen nim. 29, sera de aplicacion lo establecido en la
presente clausula, salvedad de lo indicado expresamente para
los supuestos de incumplimientos de plazo o defectuosa pres-
tacion del objeto del contrato en el presente PCAP.

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el
PCAP y en el PPTP facultara a la Administracién para imponer
al adjudicatario del contrato las penalidades establecidas en

la presente clausula, sin perjuicio de la obligacién de resarci-
miento de los dafios y perjuicios que a la Administracion se le
pudieran ocasionar.

Asimismo, el régimen de penalidades a que se refiere
la presente clausula se aplicara por la Administracion inde-
pendientemente de que los hechos que den lugar a su im-
posicion puedan ser causa de resolucion del contrato. En
este supuesto, la Administracién iniciara el procedimiento
de resolucion del contrato por incumplimiento imputable al
contratista, de acuerdo con lo establecido en la LCSP y sus
normas de desarrollo.

El presente régimen de penalidades, ademas, es indepen-
diente de las sanciones que le pudieran ser impuestas al ad-
judicatario del contrato como consecuencia de normativa de
caracter sectorial por la Administracion competente, que se
regiran por sus propios principios y normas.

Cuando el incumplimiento revista los caracteres de delito
o falta, la Administracion pondra los hechos en conocimiento
de las autoridades judiciales competentes.

40.1. Graduacion de los incumplimientos.

Los incumplimientos del adjudicatario del contrato, a los
efectos del presente régimen de penalidades, se clasifican en
graves y leves.

40.2. Incumplimientos graves.

Constituyen incumplimientos de obligaciones contractua-
les de caracter graves:

a) Incumplir el plazo de presentacion del Plan de seguri-
dad y salud en el trabajo.

b) La falta de contratacién de los seguros requeridos por
el presente PCAP y el PPTP o encontrarse en situacion de im-
pago de las primas debidas por ellos.

c) La falta de puesta a disposicion de los medios perso-
nales y/o materiales exigidos por los pliegos que regulan el
presente contrato y ofertados por el contratista en el nimero,
cualificacién, caracteristicas, rendimientos y/o especificacio-
nes técnicas requeridas para la ejecucion del contrato.

d) Falsear la informacién de cualquiera de los datos men-
cionados en el punto anterior acerca de los medios personales
y/o materiales que el adjudicatario ha proporcionado a la Ad-
ministracion para la ejecucion del contrato.

e) Designar, en sustitucion de los integrantes o compo-
nentes de los equipos personales y/o materiales comprometi-
dos para la ejecucion del contrato, a otros integrantes o com-
ponentes sin la previa autorizacion de la Administracion.

f) Destinar medios personales y/o materiales adscritos a
la ejecucion del contrato a otros fines no relacionados con el
objeto del mismo y en contra de lo especificado en el presente
PCAP o en el PPTP.

g) Cambiar sin previa autorizacion de la Administracion
el origen o procedencia de los materiales naturales a emplear
en la obra.

h) No respetar los pardmetros de calidad y seguridad es-
tablecidos en el PPTP o realizar unidades de obras defectuo-
sas, mal ejecutadas o no ajustadas a proyecto, todo ello sin
perjuicio de las obligaciones de reconstruccion establecidas
en el presente Pliego.

i) Incumplimiento generalizado de las obligaciones de se-
fializacion de las obras establecidas en el presente Pliego.

j) Incumplimiento de alguna de las previsiones estableci-
das en el programa de trabajo, salvo que no tengan efectos
directos sobre la marcha de las obras o la seguridad de las
mismas.

k) Obstruccion de las tareas inspectoras de la Direccion
facultativa y del Responsable del contrato.

) Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales
en relacion con sus trabajadores.

m) Incumplimiento del compromiso de disponer de ofici-
nas de obra, que cumplan al menos lo que al efecto establez-
ca el PPTP.
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n) No dar traslado a la Direccion facultativa o Responsable
del contrato, en los plazos requeridos al efecto, de los avisos
sobre desvios de trafico, montajes de estructuras, elementos
de contencion, etc., previstas en la clausula 25.6 del PCAP,
salvo que no tengan efectos directos sobre la marcha de las
obras o la seguridad de las mismas.

0) Proporcionar informacion, sin previa autorizacion de la
Administracion, de cualquier aspecto que incida en la obliga-
cion de sigilo.

p) No solicitar y obtener alguna licencia de las legalmente
necesarias para realizar la obra o para cualquier otra actividad
instrumental de la construccidn, incluidas, en su caso, las co-
rrespondientes a la puesta en funcionamiento y servicio de las
instalaciones, maquinas y equipos.

) Incumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos
para la subcontratacion de las obras a que se refiere la clausu-
la 25.11 del PCAP.

r) Ejecutar las obras incumpliendo las instrucciones
dadas por el Director facultativo o indicaciones, en su caso,
del Responsable del contrato, salvo que el incumplimiento
se limite a los procedimientos de trabajo y no se afecte la
calidad del resultado de la obra o la seguridad de la reali-
zacion.

s) No alcanzar, en los plazos indicados en el Anexo 16 del
presente PCAP, al menos la mitad del porcentaje de contrata-
cidn respecto a las condiciones especiales de caracter social
que han sido requeridas.

t) No adoptar, incumplir o no acreditar cualquiera de las
condicion de caracter medioambiental exigidas en el Anexo 16
al presente PCAP.

u) La reiteracion de tres incumplimientos leves en el plazo
de tres (3) meses.

40.3. Incumplimientos leves. o
Constituyen incumplimientos de obligaciones contractua-
les de caracter leves:

a) Desobediencia de las Instrucciones del Director faculta-
tivo, e indicaciones del Responsable del contrato, relacionadas
con el ambito de los procedimientos de trabajo, siempre que
no afecte a los resultados constructivos de la obra o a la segu-
ridad en la ejecucion.

b) Incumplimiento parcial de las obligaciones de sefiali-
zacion de las obras, siempre que la misma no afecte a las
medidas de seguridad o relacionadas con el Plan de seguridad
y salud en el trabajo.

¢) Incumplimiento leve del programa de trabajo de mane-
ra que no se afecte a la marcha ni a la seguridad de la obra.

d) Incumplir las condiciones especiales de ejecucion de ca-
racter social cuando no constituyan incumplimientos graves.

Se consideran igualmente incumplimientos leves todos
los demé&s incumplimientos de las obligaciones fijadas en el
presente pliego, en el PPTP y en la demas normativa aplicable
no calificados como graves o establecidas como causa de re-
solucion del contrato.

Se estard a lo dispuesto en el PPTP en relacién con el
cumplimiento de los parametros de calidad, en particular en
cuanto a sus niveles exigidos, formas de medicion, acciones
correctoras y penalizaciones.

40.4. Imposicion de las penalidades.
Los incumplimientos de las obligaciones contractuales se
penalizaran con arreglo a la siguiente escala;

a) Los incumplimientos leves se penalizaran hasta un 5%
del presupuesto del contrato.

b) Los incumplimientos graves se penalizaran desde el 5%
hasta el 10% del presupuesto del contrato.

El incumplimiento de los plazos contractuales se penaliza-
ra conforme a lo establecido en la clausula 26 del PCAP.

El limite maximo de las penalidades a imponer no podra
exceder del 10% del presupuesto del contrato.

40.5. Graduacion de las penalidades.

En la imposicidon de penalidades deberd guardarse la
debida adecuacion entre la gravedad del incumplimiento y la
cuantia aplicada, considerandose, entre otros, los siguientes
criterios para la graduacion: Tipo de incumplimiento, grado
de negligencia o existencia de intencionalidad en el incumpli-
miento, relevancia econémica de los perjuicios derivados del
incumplimiento, reincidencia en incumplimientos previos.

40.6. Instruccion del expediente.

La imposicion de penalidades tanto por incumplimientos
graves como leves exigira expediente contradictorio instruido
al efecto, que se sustanciara, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 97 del RGLCAP, con arreglo a los trdmites siguientes:

a) Propuesta del 6rgano de contratacion o, en su caso, Si
se hubiera designado, del Responsable del contrato, adoptada
a instancias del Director facultativo de las obras.

b) Audiencia del contratista e informe del Servicio com-
petente a evacuar en ambos casos en un plazo de cinco dias
hébiles.

c) Resolucion del 6rgano de contratacion y subsiguiente
notificacion al contratista.

Salvo que motivos de interés publico lo justifiquen o la
naturaleza del incumplimiento contractual lo requiera, la tra-
mitacion del expediente contradictorio para la imposicion de
penalidades no determinara la paralizacion del contrato.

40.7. Ejecucion de las penalidades econdmicas.

Una vez determinada por el 6rgano de contratacion la im-
posicion de penalidades descritas en la presente clausula, asi
como cualquier otra prevista en el presente PCAP, se notifi-
cara al contratista, haciéndose efectivo su importe mediante
deduccion en la certificacion del mismo mes o siguientes que
precedan a la notificacion de la penalidad o, en caso de no ser
posible, de la liquidacién del contrato. Si ello no fuese suficien-
te, la Administracion procedera a la incautacion de la parte
correspondiente de la garantia, que el adjudicatario deberé re-
poner 0 ampliar en la cuantia que corresponda en el plazo de
15 dias desde la ejecucion.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION
Y RECURSOS

41. Prerrogativas de la Administracion.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de inter-
pretar los contratos administrativos y resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrad modificar los con-
tratos celebrados y acordar su resolucidn, dentro de los limites
y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP
y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion, previo
informe juridico de los érganos competentes, en el ejercicio de
sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucion,
serdn inmediatamente ejecutivos.

42. Jurisdiccion competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion,
modificacion, resolucion y efectos de los contratos administra-
tivos, seran resueltas por el 6rgano de contratacion competen-
te, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra
los mismos se podra interponer potestativamente recurso de
reposicion en el plazo de un mes ante el mismo 6rgano o re-
curso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados desde el dia siguiente al de su notificacion o publi-
cacion.
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43. Recurso especial en materia de contratacion.

Serén susceptibles de recurso especial, siempre que
se trate de un contrato sujeto a regulacién armonizada, los
acuerdos de adjudicacion provisional, los pliegos regulado-
res de la licitacion y los que establezcan las caracteristicas
de la prestacion, y los actos de tramite adoptados en el pro-
cedimiento antecedente, siempre que estos Gltimos decidan
directa o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen
la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan

indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legitimos.

La tramitacidn del citado recurso se ajustara a lo dispues-
to en el articulo 37 de la LCSP.

Contra la Resolucién del recurso s6lo procedera la inter-
posicion de recurso contencioso-administrativo conforme a lo
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.



Pagina nim. 136

BOJA nim. 241 Sevilla, 4 de diciembre 2008

CUADRO RESUMEN (pagina 1).
Obras. Abierto. Varios criterios.

JUNTA DE ANDALUCIA

OBJETO DEL CONTRATO

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y
TRANSPORTES

TITULO:

CLAVE:

EXPEDIENTE:

1. PERFIL DE CONTRATANTE

Pagina web del 6rgano de contratacion:

2. CODIFICACION

CODIFICACION CPA:

CODIFICACION CPV:

3. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO

4. PRESUPUESTO DEL CONTRATO

Presupuesto de licitacién {sin IVA):

€ | IVA l Tipo: I importe: | €

Valor estimado del contrato a efectos de publicidad y/o procedimiento:

Si el valor estimado es superior al presupuesto de licitacion, motivar de acuerdo con el articulo 76

Contrato sujeto a regulacién armonizada:

S| NO

Financiacion con Fondos Europeos

S NO

Tipo de Fondo:

% de Cofinanciacion:

5. ANUALIDADES

ANO A CARGO DE CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANO A CARGO DE
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CUADRO RESUMEN (pagina 2).
Obras. Abierto. Varios criterios.

6. PRECIO REVISABLE

sif ] nNo [ ]

iNDICES O FORMULAS A EFECTOS DE REVISION DE PRECIO

7. VARIACION DE PRECIOS EN FUNCION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PLAZOS O RENDIMIENTO
sL] e[

8. PLAZO DE EJECUCION
PLAZO TOTAL

PLAZ0S PARCIALES DE EJECUCION A ORIGEN
1.- PLAZOS PARCIALES SENALADOS POR LA ADMINISTRACION SEGUN EL SIGUIENTE CUADRO:

CAPITULOS O HITOS MES/DIAS RECEPCION
PARCIAL

W 00 N O 3w N

e o i
AW N -~ O

—
(=33

|:_—_| 2. OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE PRESENTAR PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA EJECUCION:

si[]  nol[]

9. INFORMACION ADICIONAL A LOS LICITADORES
{Indicar los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacion)
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CUADRO RESUMEN (pagina 3).
Obras. Abierto. Varios criterios.

10. CONFIDENCIALIDAD

s [] pazo [ ] No [ ]

INFORMACION A LA QUE SE ATRIBUYE CARACTER CONFIDENCIAL:

11. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE TRAMITACION DE GASTOS
ORDINARIA[ ] URGENTE [ ] ORDINARIA [ | AnTiciPADA [ ]

12. UTILIZACION DE CORREO ELECTRONICO COMO MEDIO DE COMUNICACION EN EL CASO DE ENVIO POR CORREO DE LA
DOCUMENTACION PARA LA LICITACION:
si[]  No[]  DIRECCION:

13. INCORPORACION DE OFICIO DE LA CERTIFICACION DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
ANDALUCIA AL PROCEDIMIENTO
ss[]  wnol[]

14. GARANTIA PROVISIONAL {IVA EXCLUIDO)

Se exige la garantia provisional Sl |:] % |:| NO D
EN CIFRA:

EN LETRA:

15. GARANTIA DEFINITIVA (IVA EXCLUIDO)

5 % del importe de adjudicacion

16. GARANTIA COMPLEMENTARIA {IVA EXCLUIDO)

si[] %[ ] no[ ]
EN CIFRA:
EN LETRA:
17. ACREDITACION POR MEDIOS ELECTRONICOS, INFORMATICOS O TELEMATICOS DE LA CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS
si[]  nNo[]
18. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

18.1 INCORPORACION DE OFICIO DE LA CERTIFICACION DEL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS AL
PROCEDIMIENTO

sit[]  w~o[]
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CUADRO RESUMEN (pagina 4).
Obras. Abierto. Varios criterios.

19. PRESENTACION DE CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES ACREDITATIVOS DEL CUMPLIMIENTO
DE NORMAS DE GARANTIA DE LA CALIDAD O DE GESTION MEDIOAMBIENTAL {contratos sujetos a regulacion armonizada)

si[]  w~o[]
20. IMPORTE MAXIMO DE GASTOS DE PUBLICIDAD DE LICITACION
EN CIFRA:
EN LETRA:

21. OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE ABONAR LOS GASTOS DE INFORMACION Y DIFUSION DE LAS OBRAS PREVISTOS EN LA
CLAUSULA 25.7 DEL PRESENTE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
s W]

22. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ADJUDICATARIO
Limite minimo de siniestro: Euros

Caracteristicas:

23. LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

24. LUGAR DE UBICACION DEL TABLON DE ANUNCIOS A EFECTOS DE INFORMACION PARA LAS SUBSANACIONES Y
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

25. DIRECCION FACULTATIVA DE LA OBRA
|:| POR LA ADMINISTRACION

D POR CONTRATO DE SERVICIOS

26. SUBCONTRATACION

si[] %[ ] No []
Obligacion de indicar en la oferta la parte a subcontratar, importe y nombre o perfil empresarial Sl D NO D
Obligacion de subcontratar partes de la prestacion susceptibles de ejecucion separada Si |:] NO |:]

En caso afirmativo, indicar partes del contrato a subcontratar, importe y perfil empresarial

27. PLAZO MAXIMO PARA EFECTUAR LA ADJUDICACION PROVISIONAL (articuto 145.2 LCSP):

28. PLAZO DE GARANTIA

29. APLICACION DE PENALIDA‘D_E]POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES {CLAUSULA 40)
N NO
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ANEXO NUM. 1 (péagina 1)
Obras. Abierto. Varios criterios

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DON/AOMA ....overeererceeeeeerseiesesseese st sssssnssns
con residencia en ...
provincia de .....c.cceevenee
CAlIE ovverrreerrrceeeee s s
NOM. e segun Documento Nacional de Identidad ndm.
.......................... enterado/a de las condiciones y requisitos que se
exigen para la adjudicacion del contrato de Obras (1) ...
......................................... crserssnsennenees € COM-
promete, en nombre (propio o de la empresa que representa) a
tomar a su cargo la ejecucion de las obras, con estricta sujecion a
los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas
y por la cantidad de (2) ...

importe del IVA @ FEPEICULIE 0 .....vvvvvveeerrreerrrssssssssssessssssssssssssssssnees
................................ euros. Dicha oferta incluye los demas tributos
de cualquier indole que sean de aplicacion, todos los gastos con-
templados en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
que rige el contrato; asi como la adscripcion a la ejecucion del
contrato de los medios personales y materiales que, en su caso,
se concretan en el anexo ndm. 3 del citado Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

Lugar, fecha y firma del/de la proponente.

(1) Expresar denominacion y clave del expediente.
(2) Expresar en cifra y en letra (IVA excluido).

ANEXO NUM. 1 (péagina 2)
Servicios. Abierto. Varios criterios

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA PARA UNIONES DE

EMPRESARIOS
DONJAOMA oottt
con residencia en ............. st
provincia de ... S
calle ..o SOTRRRRON
nam. ........... segln Documento Nacional de Identidad ndm.

......... en nombre de la eMPresa ......coceneeneenseeneeeneiseeeeene.

DONJAOMA .oovvrercrieeiee et
con residencia en ...
PIOVINCIA UE ..ot
CAIIE .ot
nam. ........... segun Documento Nacional de Identidad ndm.
......... en nombre de 12 EMPresa .......c.cveeneeneenseenereeesnnenens

DONJAOMA  oovveeeeerceeiineieietseeise et
con residencia en ...
provincia de .....
CAII oottt
nam. ........... segln Documento Nacional de Identidad ndm.
......... en nombre de la MPresa ......ccvveeneeneenneeneeeseennenens

D070 o T W
con residencia en ...
provincia de .....c.ccovvenee
(071 [T

nam. ........... segn Documento Nacional de Identidad ndm. ....
en nombre de la empresa

enterados/as de las condiciones y requisitos que se exigen
para la adjudicacion del contrato de Obras (1) .....ccccveverrvrrrennenns
se comprometen, en la representacion que ostentan y para la
Unién de EMPresas .....cooervveeneeens a tomar a su cargo la
ejecucion de las obras, con estricta sujecion a los requisitos
exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas y por la
cantidad de (2) .......... ... euros, siendo el importe del
[VA @ TEPEICULIE E....o.eereercerceneecereeecee e
............ euros. Dicha oferta incluye los demas tributos de cual-
quier indole que sean de aplicacidn, todos los gastos contem-
plados en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
que rige el contrato; asi como la adscripcion a la ejecucion
del contrato de los medios personales y materiales que, en
su caso, se concretan en el anexo nim. 3 del citado Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

Lugar, fecha y firma de los proponentes.

(1) Expresar denominacion y clave del expediente
(2) Expresar en cifra y en letra (IVA excluido).

ANEXO NUM. 2
Obras. Abierto. Varios criterios

MEMORIA JUSTIFICATIVA

En la memoria justificativa se desarrollaran los aspectos
seflalados a continuacion, que figuren marcados en las casi-
llas correspondiente:

[] Caracteristicas de los accesos a la obra y de las cir-
culaciones dentro de la misma que han sido previstos, con
especificaciones del diagrama de barras.

] Localizaciones de puntos de conexion y suministros
para instalaciones y servicios provisionales.

[ Condiciones de implantacion en obra de equipos, ma-
quinas, medios auxiliares e instalaciones y construcciones
provisionales con especificacion concreta del emplazamiento
previsto para los mismos.

[] Estimaciones de tiempos para: replanteos, permisos
y licencias, accesos y circulaciones de obra, acometidas y en-
ganches provisionales, instalaciones de equipos, maquinarias
y construcciones provisionales. Fijando inicio, terminacion y
organizacion de las operaciones referidas, asi como su solape
con la ejecucion de la obra.

[ Previsiones de tiempos muertos estimados, como con-
secuencia de posibles condiciones meteoroldgicas adversas,
sin tener en cuenta situaciones anormales y catastréficas, dias
no laborables u otras circunstancias analogas, a los efectos
de deducir el tiempo efectivo que se ha considerado para la
ejecucion de la obra.

[ Previsiones de equipos, maquinaria, medios auxiliares
y mano de obra directa e indirecta que se ha tenido en cuen-
ta para cada capitulo, subcapitulo y apartado de la obra, con
especificacion del nimero y rendimientos por unidad de obra
y dia, de cada uno de ellos, de los que se pueda deducir el
cumplimiento de la programacion propuesta, que excedan de
los minimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

[ Los métodos operativos a seguir para la realizacion de
la obra y la coordinacion entre los distintos agentes, externos e
internos, que durante el proceso constructivo puedan coincidir.

[ Circunstancias especificas, técnicas y econémicas que
puedan suponer incidencias significativas en la marcha y eje-
cucion de la misma.
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[ Cuantas previsiones estimen oportuno recoger el licita-
dor con vista a justificar el cumplimiento de la programacion
propuesta.

] Cuando asf se exija en el Cuadro Resumen, nlimero
26, los licitadores deberan indicar la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nom-
bre o perfil empresarial definido por referencia a las condicio-
nes de solvencia profesional o técnica de los subcontratistas a
los que se vaya a encomendar su realizacion.

Para una mejor comprension de los 3 primeros apartados
de la memoria, se acompafiaran los planos de planta o cro-
quis que se estimen pertinentes.

ANEXO NUM. 3 (pagina 1)
Obras. Abierto. Varios criterios

SOLVENCIA COMPLEMENTARIA DEL ARTICULO 53 DE LA
LCSP (clausula 16.1.d.6 del PCAP)

] 1. Obligacion de los licitadores que sean personas juri-
dicas de indicar en su oferta los nombres y la cualificacion pro-
fesional del personal responsable de ejecutar la prestacion.

[12. Compromiso del licitador de adscribir a la ejecucion
del contrato los medios personales suficientes para ello, con
relacion detallada de los mismos. Se consideran medios sufi-
cientes como minimo los siguientes:

Jefe de Obras:

- Titulacién relacionada con la materia de:
- Especialidad en ejecucion de obras de:

- Preferentemente:

- Experiencia minima;

Otros Técnicos:

. .. | Tiempo de
Puestoy ndm. | _. ” ... | Experiencia -
Titulacion | Especializacion o adscripcion
de personas minima obra

Este compromiso tiene caracter de obligacion esencial del
contrato a los efectos del articulo 206, g) de la LCSP:

Sid No [J
[13. Compromiso del licitador de adscribir a la ejecucion
del contrato los medios materiales suficientes para ello, con

relacion detallada de los mismos. Se consideran medios sufi-
cientes como minimo los siguientes:

Este compromiso tiene caracter de obligacién esencial del
contrato a los efectos del articulo 206, g) de la LCSP:

SiC] No []

ANEXO NUM. 3 (péagina 2)
Obras. Abierto. Varios criterios

Declaracion responsable del cumplimiento de los requisitos
y condiciones exigidos a los técnicos asignados con caracter
permanente a la obra

DONJOMA ..vooveeereeierierireeie et
con Documento Nacional de Identidad ndm. ........c.ccneee.
FESIAENCIA BN ..ottt
provincia de
........................................... ndam. .......... declara bajo su respon-
sabilidad que, habiendo sido designado/a por la empresa en el
caso de que ésta resultase adjudicataria del contrato objeto de
la licitacion, son ciertos los datos de su curriculum vitae para
el puesto y/o funciones indicados a continuacion:

Puesto y/o funcién:

Titulacion: | Fecha de la titulacién
Obra:

PEM: Superficie construida:

Promotor:

Destino del edificio:
Plazo de ejecucion:
Obra:

Fecha de finalizacion:

PEM: Superficie construida:
Promotor:

Destino del edificio:
Plazo de ejecucion:
Obra:

Fecha de finalizacion:

PEM: Superficie construida:
Promotor:

Destino del edificio:
Plazo de ejecucion:
Obra:

Fecha de finalizacion:

PEM: Superficie construida:
Promotor:

Destino del edificio:
Plazo de ejecucion:

Fecha de finalizacion:

(Lugar, fecha y firma del proponente)

Este anexo debera presentarse para cada uno de los téc-
nicos asignados con caracter permanente a la obra.

El nimero de obras acreditadas sera Unica y exclusiva-
mente el requerido para cada puesto.

Deben rellenarse todos los datos solicitados.

ANEXO NUM. 4
Obras. Abierto. Varios criterios

PLAN DE ASEGURAMIENTO DEL AUTOCONTROL DE CALIDAD

1. Condiciones y alcance.

ANEXO NUM. 5 (pagina 1)
Obras. Abierto. Varios criterios

MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCION DE LA ADMINISTRACION
PARA LA ACREDITACION DE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FI-
NANCIERA EN CONTRATOS EN LOS QUE NO SE EXIJA CLASI-
FICACION Y PARA EMPRESAS EXTRANJERAS QUE SEAN NA-
CIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO DE LA UNION EUROPEA

[ 1. Justificante de la existencia de un seguro de indem-
nizacion por riesgos profesionales.

El seguro sera del tipo de los suscritos contra dafios re-
gulados en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de
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Seguro, en los articulos 73 a 76 referidos al seguro de res-
ponsabilidad civil, y deberd estar contratado previamente a
la presentacion de las proposiciones, siendo el asegurado el
propio licitador. La cuantia minima por la que debera estar
SUSCIt0 €l Seguro SEra de ......crvmernmeensrennernnns euros, y de-
bera mantener su vigencia durante todo el tiempo de duracion
del contrato.

[12. Informe de Instituciones Financieras.

Del que se desprenda que a la vista de la capacidad eco-
nomica del licitador, éste podria hacer frente a las obligacio-
nes derivadas del contrato que se licita.

[ 3. Tratandose de personas juridicas, presentacion de
las cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto
de que la publicacién de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

[ Capacidad de la empresa para hacer frente a las inver-
siones iniciales para la ejecucion del contrato, debiendo sus
fondos propios desembolsados representar al menos el 20 por
100 del importe del contrato.

[14. Declaracion de la cifra de negocios global mediante la
presentacion del modelo 347 de declaracién anual de operacio-
nes con terceras personas y declaracion de los trabajos realiza-
dos por el licitador en el curso de los tres Ultimos ejercicios.

La relacion entre la cifra global de negocios media de los
tres ultimos ejercicios y la anualidad media de la obra que se
licita debe ser superior a tres.

ANEXO NUM. 5 (péagina 2)
Obras. Abierto. Varios criterios

MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCION DE LA ADMINISTRA-

CION PARA LA ACREDITACION DE LA SOLVENCIA TECNICA

EN CONTRATOS EN LOS QUE NO SE EXIJA CLASIFICACION

Y PARA EMPRESAS EXTRANJERAS QUE SEAN NACIONALES
DE UN ESTADO MIEMBRO DE LA UNION EUROPEA

[ 1. Relacidn de las obras ejecutadas de caracteristicas
y presupuesto analogos a los que se licitan en el curso de los
Gltimos cinco afios, indicando presupuesto de adjudicacion,
promotor y fechas de iniciacion y terminacion de las obras.
Asimismo deberdn acompafiarse certificados de buena eje-
cucion para las mas importantes expedidos por la Adminis-
tracion o por el promotor.

- Se consideran obras de caracter analogo:

CJEn obras de edificacion ..........coeoveeereenenn.
CJEn obras de infraestructura ...........coocoeeeereeen.
LIEn otro tipo de 0bras ........ccoeeevveeeeeee.

- Se consideran de presupuesto analogo cuando el presu-
puesto del contrato ejecutado sea igual o superior a.... % del
presupuesto de licitacion del presente contrato.

[ Se exigiran ... certificados de buena ejecucion
de las obras realizadas en el curso de los ultimos cinco afios.

(] 2. Declaracion indicando los técnicos o las unidades
técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecucién de las obras, especialmente los
responsables del control de calidad, acompafiada de los docu-
mentos acreditativos correspondientes.

] Se exige un equipo de técnicos participantes en el con-
trato que reinan como minimo las siguientes condiciones (in-
cluir tiempo de adscripcion a la obra):

[ 3. Titulos académicos y profesionales del empresario y
de los directivos de la empresa.

[ Se exige las titulaciones académicas ............... 0 equi-
valentes del empresario.

_I:l Se exige las titulaciones académicas ....................... 0
equivalentes de los directivos/as de empresa.

[14. Titulos académicos y profesionales y experiencia del
responsable o de los responsables de las obras.
[ Se exige que el personal responsable de las obras po-

sea una titulacion de ... 0 equivalente.
[ Se exige que el personal responsable de las obras po-
sea una experiencia de .............. afos.

ANEXO NUM. 5 (pagina 3)
Obras. Abierto. Varios criterios

[15. Indicacion de las medidas de gestion medioambien-
tal que el empresario podra aplicar al ejecutar el contrato.

[ Se exige que el empresario posea certificacion en el/
los siguientes sistemas de gestion medioambiental o equiva-
lentes:

[16. Declaracion sobre la plantilla media anual de la em-
presay la importancia de su personal directivo durante los Ulti-
mos tres afios, acompafiada de la documentacion justificativa
correspondiente.

Se exige un nimero minimo de contratos laborales in-
definidos de personas de la empresa del ..........ccoverneeen. por
100 del total de la plantilla durante los Gltimos tres afios.

(] Se exige unos efectivos de personal directivo como mi-
(1T g (oo (-] % sobre el total de la plantilla.

[J 7. Declaracion indicando la maquinaria, material y
equipo técnico del que se dispondra para la ejecucion de las
obras, a la que se adjuntard la documentacion acreditativa
pertinente.

[ Se exige el siguiente material, maquinaria y/0 equipo
técnico para la ejecucion de la obra:

ANEXO NUM. 6 (pagina 1)
Obras. Abierto. Varios criterios

DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR POR LOS
LICITADORES EN EL SOBRE NUM. 2

1 1. Memoria, de acuerdo con lo especificado en el
Anexo nim. 2, en la que se recogera la justificacién detallada
de las previsiones de toda indole que han sido consideradas
para cumplir el programa de obras propuesto por el licitador
y de la que se deduzca unos conocimientos suficientes de las
circunstancias de todo tipo que concurren en el proyecto, en
las obras objeto del mismo y su emplazamiento.

[12. Programacion de las obras que ponga de manifiesto
la posibilidad de ejecutarse en los plazos establecidos por la
Administracion en el Cuadro Resumen, nimero 8. En cualquier
caso el plazo total y los parciales que asi se indiquen seran los
fijados en dicho Cuadro. Respecto a los plazos parciales, al ser
maximos, podran proponerse plazos menores a los inicialmen-
te establecidos cuidando al méaximo la ponderacion y rigor de
este extremo, pues un acortamiento indebidamente justificado
podra considerarse temerario.

El programa de trabajos describird las previsiones de
tiempos y costes en un diagrama de barras obtenido a partir
de un estudio de tiempos-actividades.

En el diagrama figuraran, valorados en ejecucion mate-
rial y euros, los importes de los diferentes capitulos, asi como
las cantidades que de cada uno de ellos se pretenda ejecutar
mensualmente, las cantidades totales a realizar cada mes y
la cantidad total a ejecutar en cada una de las anualidades
contractuales. El diagrama en ningln caso reflejara la oferta
econdémica del licitador.



Sevilla, 4 de diciembre 2008

BOJA nim. 241

Pagina num. 143

Los capitulos a considerar en el programa seran los que
se indican en el Cuadro Resumen del presente Pliego.

El licitador podra aportar ademas la documentacion que
complemente al programa anterior, como programacion PERT
0 estudio de precedencias, tiempo y actividades.

(] 3. Descripcion de las caracteristicas, nimero, dias
de puesta a disposicion y rendimientos medios semanales
de los equipos, maquinarias y medios auxiliares, por cada
capitulo o parte de la obra, y de instalaciones y construccio-
nes provisionales que la empresa se compromete a poner
a disposicién de las obras. Se especificaran, asimismo, las
maguinas, equipos, instalaciones y medios auxiliares de la
relacion anterior que sean de su propiedad; todo lo anterior
en los términos exigidos en el Pliego de Prescripciones Téc-
nicas Particulares, y, en su caso, de los ofrecidos excediendo
dichos minimos.

[14. Plan de aseguramiento del autocontrol de la calidad
que la empresa se compromete a llevar a cabo durante la eje-
cucion de la obra en los supuestos en que la Administracion
asi lo establezca en el Anexo nim. 4, donde se fijaran, en su
caso, las condiciones y alcance del citado Plan.

[] 5. Medidas de caracter medioambiental, de ahorro
energético, de compatibilidad electromagnética, de reduccion
de radiacién emitida de los sistemas y equipos incluidos en

su oferta, ergonoémicas, de disminucién de la contaminacion
acustica, asi como la utilizacién de energias alternativas re-
novables que el licitador se compromete a adoptar durante la
ejecucion de la obra.

[16. Relacion de medios y elementos de seguridad y sa-
lud en el trabajo que el contratista se compromete, a su costa,
a poner a disposicion de la obra y que supongan una mejora
de las condiciones de seguridad y salud laboral en relacion
con las previsiones recogidas, en su caso, en el Estudio de
Seguridad y Salud o con lo estipulado por la normativa vigente
sobre la materia, indicandose el nimero, caracteristicas y va-
loracion de dichos medios y su comparacion con los exigibles
obligatoriamente.

I:_|_7. Compromiso de suministro de material de repuesto,
especificando de forma concreta los mismos.

_I:l 8. Compromiso sobre prestaciones de mantenimiento
y asistencia técnica posteriores a la finalizacion del periodo de
garantia, con indicacion de su alcance y duracion.

[ 9. indice de la documentacion presentada enunciada
numéricamente: La documentacion contenida en este sobre
deberd ir precedida de un indice realizado en hoja indepen-
diente en el que constara el contenido del mismo de forma
enumerada.

ANEXO NUM. 7 (pagina. 1)
Obras. Abierto. Varios criterios

CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS, PONDERACION RELATIVA ATRIBUIDA A CADA UNO DE ELLOS Y UMBRALES
MINIMOS DE PUNTUACION EXIGIDOS PARA CONTINUAR EN EL PROCESO SELECTIVO

Fases de valoracion:

A) Fase de valoracion de la proposicion técnica:

o - Umbrales
Puntuacion Ponderacion L
Minimos (1)

1/ Grado de conocimiento del proyecto y del emplazamiento y circunstancias especificas concurrentesenla  De 0 a puntos % puntos
obra, segun Memoria Justificativa.

- Previsiones de acceso y circulacion De 0 a puntos

- Localizaciones de puntos de conexion y suministros De 0 a puntos

- Condiciones de implantacion de equipos, etc. De 0 a puntos

- Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, ... De 0 a puntos

- Previsiones de tiempos muertos. De 0 a puntos

- Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares y mano de obra que excedan de los minimos ~ De 0 a puntos

exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

« Equipos y mano de obra. De 0 a puntos
= Maquinaria y medios auxiliares De 0 a puntos

- Métodos operativos para la realizacion de la obra. De 0 a puntos

- Grado de descripcion y desglose, idoneidad y suficiencia de los medios propuestos. De 0 a puntos

- Adecuacion de las caracteristicas cualitativas y cuantitativas de los equipos, maquinaria y medios  De 0 a puntos

auxiliares, a la mayor garantia de calidad de la obra y para el mejor cumplimiento del programa de

trabajos que excedan de los minimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
2/ Racionalidad, adecuacion y viabilidad de la programacion de las obras propuestas. De 0 a puntos % puntos

- Racionalidad y viabilidad del diagrama de barras propuesto.

De 0 a puntos

- Coherencia de la documentacion complementaria (Pert, estudio de tiempos, actividades y rendimien-  De 0 a puntos

tos) de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras.

- Coherencia e idoneidad del plazo propuesto en relacion a los equipos y maquinaria ofertada.

De 0 a puntos
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Puntuacion Ponderacion M?r?iqraroasle(sl)
3/ Mejora a través del plan de aseguramiento de autocontrol de calidad.
- Racionalidad, viabilidad e idoneidad del plan de aseguramiento de autocontrol de calidad. De 0 a puntos % puntos
4/ Relacion de medidas de caracter medioambiental propuestas para adoptar durante la ejecucion de la  De 0 a puntos % puntos
obra.
- Medidas encaminadas a reducir la contaminacion acustica. De 0 a puntos
- Utilizacion de energias renovables De 0 a puntos
- Utilizacion en la obra de productos que provengan de un proceso de reciclado o reutilizacién. Para  De 0 a puntos
su valoracion se utilizara el porcentaje en que el producto es reutilizable o reciclable que deber4 venir
avalado por un certificado expedido por laboratorio u organizacion independiente.
- Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético. De 0 a puntos
- Métodos de ejecucion que disminuya la incidencia de los efectos de la obra a terceros. De 0 a puntos
- Clasificacion selectiva de escombros y residuos resultantes de la ejecucion de la obra para su retirada. ~ De 0 a puntos
- Otras medidas especificas. De 0 a puntos
5/ Mejora en las condiciones de Seguridad y Salud. De 0 a puntos % puntos
= No presentacion de compromiso de mejora ...........c...... puntos. De 0 a puntos
= Propuesta de mejora de mayor porcentaje ............... puntuacion maxima. De 0 a puntos
« Resto de propuestas de mejora ... puntuacién por interpolacion. De 0 a puntos
6/ Alcance y duracion de la propuesta de suministro de repuestos. De 0 a puntos % puntos
7/ Alcance y duracion de la propuesta de los trabajos de mantenimiento y asistencia técnica posterior a la  De 0 a puntos puntos

finalizacion del periodo de garantia.

%

(1) A'los efectos previstos en el apartado 5 de la clausula 17 del presente pliego, no podréan continuar en el proceso selectivo aquellos licitadores que no alcancen

los siguientes umbrales minimos de puntuacion en la valoracion de la oferta técnica

B) Fase de valoracién de la proposicion econdmica

Puntuacion Ponderacion

Valoracion la propuesta econémica

De 0 a puntos %

O Opcidn A: La maxima puntuacion econémica la obtendra la oferta econdmicamente mas baja de las admitidas, y la minima puntuacion la obtendra la
oferta econdmicamente mas cara. Las ofertas intermedias tendran la puntuacion que les correspondan de acuerdo con un criterio de proporcionalidad lineal

entre los extremos méaximos y minimos indicados anteriormente

O Opcién B: La maxima puntuacion econémica la obtendra la oferta econémica méas baja de las admitidas, y la minima puntuacion la obtendra la oferta
economica que coincida con el presupuesto de licitacion. Las ofertas intermedias tendran la puntuacién que les correspondan de acuerdo con un criterio de
proporcionalidad lineal entre los extremos maximos y minimos indicados anteriormente.

ANEXO NUM. 8
Obras. Abierto. Varios criterios

PARAMETROS OBJETIVOS PARA DETERMINAR QUE UNA
PROPOSICION SERA CONSIDERADA DESPROPORCIONADA
O ANORMAL

Se consideraran, en principio, desproporcionadas las ofer-
tas que se encuentren en los siguientes supuestos:

~ 1. Cuando concurriendo un solo licitador, su oferta econo-
mica sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de
15 unidades porcentuales.

2. Cuando concurriendo dos licitadores, la oferta eco-
némica sea inferior en mas de 10 unidades porcentuales a
la otra oferta.

3. Cuando concurriendo tres 0 mas licitadores, la oferta eco-
nomica sea inferior en mas de 5 unidades porcentuales a la me-
dia aritmética de las ofertas econémicas validas presentadas.

- En el caso de que empresas de un mismo grupo presen-
ten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicacion del contrato, se tomara Unicamente, para aplicar
el régimen de apreciacion relacionado anteriormente, la oferta
mas baja, produciéndose la aplicacion de los efectos deriva-
dos del procedimiento establecido para la apreciacién de ofer-
tas desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes
ofertas formuladas por las empresas del grupo.

ANEXO NUM. 9
Obras. Abierto. Varios criterios

- Operaciones preparatorias susceptibles de abono a cuenta.
- Criterios y formas de valoracion.
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ANEXO NUM. 10
Obras. Abierto. Varios criterios

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA
CONTRATAR

calle

.................................................................................................. que
representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el
drgano gestor del contrato:

- Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias (recibos de alta y
estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto
sobre Actividades Econdmicas, certificaciones positivas que
acrediten la no existencia de deudas con la Administracion del
Estado y con la Comunidad Auténoma de Andalucia) y con la
Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

- No encontrarse incurso en las prohibiciones para con-
tratar previstas en el articulo 49 de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

- En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigen-
cia del Certificado de Clasificacion, asi como, la de las circuns-
tancias que sirvieron de base para su otorgamiento.

] No haber sido adjudicataria o haber participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documen-
tos preparatorios del contrato, asi como en la ejecucién de los
contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, con-
trol y direccion de la ejecucion de obras e instalaciones, ni ser
empresa vinculada a ellas, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo
42 del Codigo de Comercio (1).

] Haber sido adjudicataria o haber participado en la ela-
boracion de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato siempre que dicha participacion no
provogue restricciones a la libre competencia ni suponga un tra-
to privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras ().

(Lugar, fecha y firma del proponente)

(1) Sefalar el apartado que corresponda.

ANEXO NUM. 11
Obras. Abierto. Varios criterios

CERTIFICACION DE NO ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD

PARA CONTRATAR
DONJAOMA ..vooveeererieeeerireeie et
CON TESIABNCIA BN ..oorvereeereereeieeeeie e provincia
€ rerrerreer s Calle s
........................ NUM. ...c.ovevvreenenen. SEGUN Documento Nacional
de Identidad NOM. ....coccoveerenereennenns
CERTIFICA

Que no forma parte de los drganos de gobierno o admi-
nistracién de la empresa/sociedad/entidad, persona alguna a
la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompati-
bilidades de Altos Cargos de la Administracion de la Junta de
Andalucia y de Declaracién de Actividades, Bienes e Intereses
de Altos Cargos y otros Cargos Publicos, asi como que no os-

tenta participacion superior al diez por ciento computada en la
forma que regula el articulo 5 de la citada Ley.

Firma autorizada (1)

(1) La presente certificacion solo podra ser expedida por
uno de los siguientes drganos de direccion o representacion
competente:

- Administrador/a Unico/a.

- Los administradores mancomunados.

- Consejo de Administracion: firma del Secretario/a y V° B
del/de la Presidente/a

ANEXO NUM. 12
Obras. Abierto. Varios criterios

AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION RELATI-

VA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA CO-

MUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA EN PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACION

CoN DNI v

...................................................................................... con CIF

2 12 CONSEJENIA UE vvuvrvvevveriersesiessese s
......... /Organismo Auténomo
........................... (cumplimentar lo que proceda) de la Junta de
Andalucia a solicitar la cesion de la informacion por medios in-
formaticos o teleméticos, sobre la circunstancia de estar 0 no
al corriente de sus obligaciones tributarias con la Comunidad
Auténoma de Andalucia asi como con el Estado a efectos del
procedimiento de CONtratacion .........ccoeevernmrnrersseneesnssnnenes
............................................................................................. (indicar
el procedimiento contractual de que se trate), de acuerdo con
lo establecido en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal, disposicion
adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y otras Normas
Tributarias, y demas disposiciones de aplicacion.

(Sello de la empresa, en su caso)

ANEXO NUM. 13
Obras. Abierto. Varios criterios

COMPROMISO DE OFICINA UBICADA EN LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE ANDALUCIA

DONJAOMA .voovecrrcrireeierireee et
con residencia en
08 s
NUM. e segun Documento Nacional de Identidad
NUM. e en nombre propio o de la empresa ....
.................................................................................................. que

representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el
drgano gestor del contrato:

- A establecer y mantener durante el periodo de vigencia
del contrato una oficina ubicada en la Comunidad Auténoma de
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Andalucia, en la que exista un representante legal de la empre-
sa con poderes bastantes para el pleno desarrollo y ejecucion
del contrato, caso de que resulte adjudicatario del contrato.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO NUM. 14
Obras. Abierto. Varios criterios

ORDEN DE PREFERENCIA EN LA ADJUDICACION

En el caso que dos o mas proposiciones se encuentren
igualadas, como las mas ventajosas desde el punto de vista de
los criterios que sirven de base para la adjudicacion, el orden
de preferencia en la adjudicacion sera el siguiente (sefialar el
orden de preferencia):

] Apartado 1 de la disposicion adicional sexta de la Ley
de Contratos del Sector Piblico.

[ Apartado 2 de la disposicion adicional sexta de la Ley
de Contratos del Sector Piblico.

(] Apartado 2 del articulo 12 de la Ley 12/2007, de 26
de noviembre, para la promocion de la igualdad de género en
Andalucia.

[ Apartado 2 del articulo 162 de la Ley 2/1999, de 31
de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

ANEXO NUM. 15
Obras. Abierto. Varios criterios

VARIACION DEL PRECIO DEL CONTRATO EN FUNCION DEL
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PLAZOS O RENDIMIENTO

ANEXO NUM. 16
Obras. Abierto. Varios criterios

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

Consideraciones de tipo medioambiental:

Estas condiciones tienen caracter de obligacion esencial
del contrato a los efectos del articulo 206, g) de la LCSP:

SiC] No []

Consideraciones de tipo social:

Estas condiciones tienen carécter de obligacion esencial
del contrato a los efectos del articulo 206, g) de la LCSP:

Sif] No []

ANEXO NUM. 17
Obras. Abierto. Varios criterios

DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA EN
LA RECEPCION DE LAS OBRAS

Con independencia de la documentacion establecida en la Clausu-
la 31.1 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el
contratista previamente a la recepcion de las obras debera entregar a la
Administracion la siguiente documentacion:

ANEXO NUM. 18
Obras. Abierto. Varios criterios

ORGANISMO TECNICO ESPECIALIZADO
Composicion:

PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICU-

LARES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS POR EL PRO-

CEDIMIENTO ABIERTO Y PRECIO COMO UNICO CRITERIO DE
ADJUDICACION

|.  ELEMENTOS DEL CONTRATO

01. Perfil de contratante.

02. Régimen juridico del contrato y documentos con relevancia
contractual.

03. Objeto del contrato.

04. Presupuesto de licitacidn.

05. Precio del contrato.

06. Revision del precio del contrato.

07. Variacion del precio del contrato.

08. Existencia de crédito.

09. Plazo de ejecucion de las obras.

10. Condiciones especiales de ejecucion del contrato.

11. Informacién adicional a los licitadores.

12. Confidencialidad y proteccion de datos de caracter personal.

IIl. CLAUSULAS RELATIVAS A LA ADJUDICACION
13. Procedimiento de adjudicacion.
14. Presentacion de las proposiciones.
15. Lugar y plazo de presentacion de las proposiciones.
16. Forma de presentacion de las proposiciones.
16.1. Sobre num. 1. Titulo: Documentacién administrativa.
16.2. Sobre nam. 2. Titulo: Proposicién econdmica.
17. Seleccion del contratista y adjudicacion provisional.
18. Documentacion previa a la adjudicacion definitiva.
19. Adjudicacion definitiva del contrato.
20. Formalizacion del contrato.

IIl. EJECUCION DEL CONTRATO.
21. Actuaciones previas al inicio de las obras.
21.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.
21.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.
21.3. Seguros.
21.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de
obra y subcontratas.
22. Acta de comprobacion de replanteo e inicio de las obras.
23. Programa de trabajo.
24. Direccion facultativa e inspeccion de las obras.
25. Prescripciones para la ejecucion de las obras.
25.1. Obligaciones laborales, sociales y economicas del
contratista.
25.2. Ensayos y andlisis de materiales y unidades de
obra.
25.3. Productos industriales de empleo en la obra.
25.4. Oficina de la empresa y de obras.
25.5. Sefializacion de la obra y del edificio.
25.6. Desvios, dosificaciones, formulas de trabajo, cim-
bras, estructuras auxiliares, elementos de conten-
cion, entibaciones, etc.
25.7. Informacion y difusion de las obras.
25.8. Obligaciones en relacién con la seguridad y salud
laboral.
25.9. Obligacion de sigilo.
25.10. Visado y alta de las instalaciones, maquinas y equipos.
25.11. Aprobacion de subcontratistas.
26. Cumplimiento de plazo y penalidades por demora.
27. Régimen de pagos.

27.1. Precios.

27.2. Anualidades.
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27.3. Abonos de la obra ejecutada.
27.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no
ajustadas al proyecto.
27.5. Abono de las unidades de seguridad y salud.
28. Suspension del contrato de obras.
29. Modificacion del contrato de obras.
30. Alta de las instalaciones, maquinas y equipos.
31. Recepcion de las obras.
32. Certificacion final de las obras.
33. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.
34. Liquidacion de las obras.
35. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.
36. Resolucion del contrato.
37. Devolucion o cancelacion de la garantia.
38. Deber de colaboracion, diligencia y buena fe.
39. Gastos derivados de las obligaciones del contrato.
40. Penalidades por incumplimiento de obligaciones con-
tractuales.
40.1. Graduacion de los incumplimientos.
40.2. Incumplimientos graves.
40.3. Incumplimientos leves.
40.4. Imposicion de las penalidades.
40.5. Graduacion de las penalidades.
40.6. Instruccion del expediente.
40.7. Ejecucion de las penalidades econdmicas al contratista.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION
Y RECURSOS.

41. Prerrogativas de la Administracion.

42. Jurisdiccion competente.

43. Recurso especial en materia de contratacion.

CUADRO RESUMEN: CARACTERISTICAS GENERALES DEL
CONTRATO. , ,
ANEXO NUM. 1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.
ANEXO NUM. 2. SOLVENCIA COMPLEMENTARIA DEL ARTI-
CULO 53 DE LA LCSP (clausula 16.1.d.6
, del PCAP). ,
ANEXO NUM. 3. MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCION DE
LA ADMINISTRACION PARA LA ACREDI-
TACION DE LA SOLVENCIA ECONOMICA,
FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL
EN CONTRATOS EN LOS QUE NO SE EXI-
JA CLASIFICACION Y PARA EMPRESAS
EXTRANJERAS QUE SEAN NACIONALES
DE UN ESTADO MIEMBRO DE LA UNION
, EUROPEA.
ANEXO NUM. 4. OPERACIONES PREPARATORIAS SUSCEP-
, TIBLES DE ABONO A CUENTA.
ANEXO NUM. 5.  DECLARACION RESPONSABLE DE TENER
, CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
ANEXO NUM. 6. CERTIFICACION DE NO ESTAR INCURSO EN
, INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR.
ANEXO NUM. 7. AUTORIZACION PARA LA CESION DE IN-
FORMACION RELATIVA A OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA CO-
MUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA EN
, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION.
ANEXO NUM. 8.  COMPROMISO DE OFICINA UBICADA EN LA
] COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA.
ANEXO NUM. 9. ORDEN DE PREFERENCIA EN LA ADJUDI-
, CACION.
ANEXO NUM. 10. VARIACION DEL PRECIO DEL CONTRATO
EN FUNCION DEL CUMPLIMIENTO DE OB-
, JETIVOS DE PLAZOS O RENDIMIENTO.
ANEXO NUM. 11. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECU-
] CION DEL CONTRATO.
ANEXO NUM. 12. DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL
CONTRATISTA EN LA RECEPCION DE LAS
OBRAS.

|. ELEMENTOS DEL CONTRATO

01. Perfil de Contratante.

1. El Perfil de Contratante (en adelante PC) es la pagi-
na Web institucional de difusién en materia de contratacion
pUblica de la Consejeria de Obras Plblicas y Transportes y
sus empresas y agencias adscritas. Los documentos y datos
que incorpora el Perfil de Contratante del presente contrato
han sido adoptados por el 6rgano de contratacion al que
compete la integridad, veracidad y actualizacién de la infor-
macion del PC a tenor de lo establecido en la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electrénico de los ciudadanos a
los Servicios Publicos. Al Perfil de Contratante se puede ac-
ceder, a los efectos y con las funciones previstas en el articu-
lo 42 de la Ley de Contratos del Sector PUblico y normas
concordantes, en la direccion electrénica que consta en el
Cuadro Resumen, nimero 1y a través de la Plataforma de
Contratacion de la Junta de Andalucia.

El sistema informatico que soporta la pagina Web institu-
cional se establece en base a comunicaciones seguras, lo que
supone la utilizacion de firmas electronicas basadas en certi-
ficados de dispositivo seguro; todo ello de conformidad con lo
establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y Ley 59/2003,
de 19 de diciembre, de Firma Electrénica.

La Web institucional cuenta con los medios técnicos de
acreditacion fehaciente para constatar el momento en que
se ha efectuado una actuacion sobre los datos electronicos
o documentos asociados a tenor de lo establecido en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre y Decreto 183/2003, de 24 de
junio, por el que se regula la informacién y atencion al ciuda-
dano y la tramitacion de procedimientos administrativos por
medios electronicos (Internet). El Perfil de Contratante dispone
de sellos de tiempo que permiten acreditar la fecha y hora en
la que ha sido realizada la transaccion telematica y de reci-
bos electrénicos 0 documento electrénico que se ofrece como
resultado de una transaccion telematica con el citado Perfil
y que constituye la garantia valida de que la misma se ha rea-
lizado.

2. Los documentos y datos difundidos en el PC son de
naturaleza electronica incorporando una o varias firmas elec-
trénicas. También pueden ser copias realizadas por la Admi-
nistracion utilizando medios electrénicos de documentos emi-
tidos originariamente en soporte papel, todo ello de confor-
midad con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio,
y de acuerdo con la Orden de 11 de octubre de 2006 de la
Consejeria de Justicia y Administracion Publica de la Junta de
Andalucia.

02. Régimen juridico del contrato y documentos con rele-
vancia contractual.

El contrato a que se refiere el presente Pliego de Clau-
sulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) es de
naturaleza administrativa y se regira por la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (en adelante
LCSP), y demas normativa de aplicacion.

El presente PCAP, que incluye el Cuadro Resumen y sus
Anexos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, asi
como todos los documentos del proyecto, revestiran caracter
contractual. Asimismo, tendra caracter contractual el progra-
ma de trabajos aprobado por la Administracion, de requerirse
la presentacion de dicho documento en el Cuadro Resumen,
numero 8.2. Los contratos se ajustaran al contenido del pre-
sente PCAP, cuyas clausulas se consideraran parte integrante
de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el PCAP y cualquiera del
resto de los documentos contractuales, prevalecera el primero
sobre los restantes, conteniéndose en él todos los derechos y
obligaciones que asumiran las partes del contrato.

En caso de discrepancia entre los documentos del proyec-
to, se atendera al orden de prelacion que se fije en el Pliego
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de Prescripciones Técnicas Particulares que forma parte del
proyecto.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus tér-
minos, de los documentos anexos que forman parte del mis-
mo, o de los Pliegos, instrucciones o normas de toda indole
aprobadas por la Administracién, que puedan ser de aplica-
cion en la ejecucion de lo pactado, no eximira al contratista de
la obligacion de su cumplimiento.

03. Objeto del contrato.

El contrato tiene por objeto la ejecucion de las obras, con-
forme al proyecto aprobado por la Administracién, cuya deno-
minacion y codificacion se especifican en el Cuadro Resumen,
namero 2.

Se especifican en el mismo Cuadro Resumen, ndmero 3,
las necesidades administrativas que se pretenden satisfacer
mediante el contrato, su idoneidad, asi como los factores de
todo orden a tener en cuenta.

04. Presupuesto de licitacion.

El presupuesto de licitacién del contrato sera el que figura
en el Cuadro Resumen, nimero 4, en el que se indicara, como
partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Afadido que deba soportar la Administracion.

05. Precio del contrato.

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudi-
cacion definitiva adoptada por el 6rgano de contratacion de
acuerdo con la oferta econdmica realizada por el adjudicata-
rio. Se indicara como partida independiente el importe sobre
el Valor Afiadido que deba soportar la Administracion.

A todos los efectos se entendera que el precio del contra-
to incluye todos los gastos que se originen para el adjudicata-
rio como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente PCAP.

Se consideran incluidos en los costes indirectos y, por
tanto, en los precios de las unidades de obra del proyecto vy,
en consecuencia, del contrato, todos aquellos gastos que no
sean directamente imputables a unidades concretas sino al
conjunto o a una parte de la obra. Por lo que se hallaran com-
prendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a las ins-
talaciones y dotaciones provisionales, medios auxiliares, etc. y
servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen para
la ejecucion de la obra contratada, aunque no figuren com-
prendidas en las unidades de obra o en sus especificaciones y
cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamien-
to, asi como los gastos que conlleve la realizacién de gestio-
nes, pago de tasas, canones, arbitrios y todo aquello que fuera
necesario para la consecucion de las mismas.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de
las obras seran los que figuren en el proyecto aprobado por la
Administracion, afectados por el coeficiente de adjudicacion
resultante de la oferta realizada por el licitador.

06. Revision del precio del contrato.

El caracter revisable del precio y, en su caso, la formula o
indice aplicable se hara constar de forma expresa en el Cua-
dro Resumen, nimero 6.

La revision tendrd lugar de conformidad con los articulos
77 a 82, y la Disposicion Transitoria segunda de la LCSP.

Si el precio no fuese revisable, solo se modificard dicha
circunstancia por la prérroga del plazo durante la ejecucion del
contrato, siempre que ésta esté motivada por causa imputable
a la Administracion o por causas de fuerza mayor, entendien-
do por tales las asi establecidas en el articulo 214 de la LCSP.

07. Variacién del precio del contrato.

Se indicard en el Cuadro Resumen, namero 7, si el con-
trato es susceptible de aplicacion de clausula de variacién de
precio en funcién del cumplimiento de los objetivos de plazo

y/0 rendimiento. De recogerse dicha posibilidad, se indicara
en el Anexo 10 los supuestos en que se produciran estas va-
riaciones y las reglas para su determinacion.

Para el calculo del valor estimado del contrato a que se
refiere el Cuadro resumen nim. 5 deberd tenerse en cuenta
dicha opcion eventual.

08. Existencia de crédito.

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones
econdmicas que se deriven para la Administracion del contra-
to a que se refiere el presente PCAP.

El expediente de contratacion se podra tramitar anticipa-
damente de acuerdo con las normas vigentes que le sean de
aplicacion. En este supuesto, se hara constar tal circunstancia
de forma expresa en el Cuadro resumen, namero 11.

Cuando el contrato se financie con Fondos Europeos se
especificara en el Cuadro Resumen num. 4, el tipo de Fondo y
el porcentaje de cofinanciacion. En este supuesto, el contrato
debera someterse a las disposiciones del Tratado de la Unién
Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y sera cohe-
rente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias
en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambien-
te, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el em-
pleo y la inclusion social, asi como la igualdad entre hombres
y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
(CE) nim. 1083/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion.

El contratista habrd de cumplir con las medidas de in-
formacion y publicidad establecidas en los articulos 8 y 9 del
Reglamento (CE) ndm. 1828/2006 de la Comisién de 8 de
diciembre de 2006, Reglamento de gestidn.

09. Plazo de ejecucion de las obras.

El plazo total de ejecucién de las obras serd el fijado en
el Cuadro Resumen, nimero 8 y comenzaran con el acta de
comprobacion del replanteo e inicio de obras.

Los plazos parciales correspondientes a los capitulos o
fases en que se divida la obra seran, en su caso, bien los que
consten igualmente en el citado Cuadro Resumen, nimero 8.1
0 bien, los fijados en la aprobacién del programa de trabajo, y
se consideraran como plazo maximo de cada uno de ellos.

Asimismo, en el Cuadro resumen, nimero 8, se sefiala-
ran, en su caso, los plazos parciales que daran motivo a las
recepciones parciales a que se refiere el articulo 218.5 LCSP.

10. Condiciones especiales de ejecucion del contrato.

De conformidad con lo previsto en el articulo 102.1 de la
LCSP, son condiciones especiales de ejecucion del presente
contrato las contenidas en el Anexo 11 del presente PCAP.

11. Informacion adicional a los licitadores.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener
la informacion pertinente sobre las obligaciones relativas a la
fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente, a las disposicio-
nes vigentes en materia de proteccion de empleo, condiciones
de trabajo y prevencion de riesgos laborales a que se refiere
el articulo 103 de la LCSP, que seran aplicables a los trabajos
efectuados en la obra se indicardn, cuando sea procedente,
en el Cuadro resumen, nimero 9.

De hacerse constar la informacion en el Cuadro resumen,
los licitadores deberan manifestar haber tenido en cuenta en
la elaboracién de sus ofertas las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo,
condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y pro-
teccion del medio ambiente.

Ello no obstard para la aplicacion de lo dispuesto en el ar-
ticulo 136 LCSP sobre verificacion de las ofertas que incluyan
valores anormales o desproporcionados.
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12. Confidencialidad y proteccion de datos de caracter
personal.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de
aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion de la
ejecucion del contrato en general y, en particular cuando asi
se indique, con la especificada en el Cuadro Resumen, ndime-
ro 10. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco
afos desde el conocimiento de esa informacion, salvo que en
el Cuadro Resumen se establezca un plazo mayor.

En materia de Proteccion de datos de caracter personal
se estard a lo dispuesto en la Disposicion adicional trigésimo
primera de la LCSP y disposiciones concordantes.

El licitador identificara en toda la documentacion que pre-
sente aquella informacion que tendrd la consideracion de con-
fidencial a los efectos previstos en el articulo 124 de la LCSP.

IIl. CLAUSULAS RELATIVAS A LA ADJUDICACION

13. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato de obras a que se refiere el presente PCAP
se adjudicard mediante procedimiento abierto y precio como
Unico criterio de adjudicacion.

En el Cuadro resumen, ndmero 11 se indicara el tipo de
tramitacion de expediente, ordinaria o urgente, a los efectos
previstos en la normativa contractual.

14. Presentacion de las proposiciones.

La Administracion anunciara la licitacion del contrato en
los correspondientes boletines oficiales de acuerdo con lo dis-
puesto en la LCSP, asi como, en el perfil de contratante a que
se refiere la clausula primera PCAP.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion
de acuerdo con el proyecto aprobado por la Administracion, ni
suscribir ninguna proposicién en unién temporal con otros si
lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union
temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no
admision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de las proposiciones supone la acep-
tacion incondicionada por los licitadores del contenido de la
totalidad de las clausulas o condiciones de este PCAP, sin sal-
vedad o reserva alguna.

Toda la documentacion de las proposiciones presentadas
debera venir redactada en castellano. La documentacion re-
dactada en lengua oficial de otra Comunidad Auténoma o en
idioma extranjero debera acompafiarse de la correspondiente
traduccion oficial al castellano.

15. Lugar y plazo de presentacion de las proposiciones.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva,
se presentaran, dentro del plazo sefialado en el anuncio, en el Re-
gistro General del 6rgano de contratacién indicado en el mismo.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el empre-
sario deberd justificar la fecha de imposicion del envio en las
Oficinas de Correos y anunciara la remision de su oferta al 6r-
gano de contratacion, en el mismo dia, mediante télex, telegra-
ma o fax remitido al nimero del registro general que se indi-
que en el anuncio de licitacion. También podra anunciarse por
correo electronico, siempre que asi se establezca en el Cuadro
Resumen, nimero 12. En este caso, el envio del anuncio por
correo electrénico sélo serd valido si existe constancia de la
transmision y de su recepcion, de sus fechas y del contenido
integro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente
al remitente y al destinatario.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida
la proposicion si es recibida por el drgano de contratacion con
posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del plazo se-
fialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposicion, ésta en
ningun caso sera admitida.

16. Forma de presentacion de las proposiciones.

Los licitadores presentardn dos sobres, firmados y ce-
rrados de forma que se garantice el secreto de su contenido,
sefialados con los nimeros 1y 2. En cada uno de los sobres
figurara externamente el nombre del licitador, persona o per-
sonas de contacto, domicilio social, teléfono y fax, a efectos
de comunicaciones, asi como, el titulo de la obra y nimero y
clave del expediente, e incluird en original o copias que tengan
el carécter de auténticas conforme a la legislacion vigente, a
excepcion de los documentos que acrediten la constitucion de
la garantia provisional que, en todo caso, deberan ser origina-
les, la documentacion que a continuacion se indica:

A efectos de posibilitar una mas rapida y fluida comuni-
cacion e intercambio de informacion, los licitadores podran
proporcionar o indicar a la Administracion en la documenta-
cién que conforma el sobre nim. 1 una direccion de correo
electronico para cuantas incidencias puedan surgir en el pro-
cedimiento de adjudicacion.

16.1. Sobre nim. 1. Titulo: documentacién administrativa.

La certificacion de la inscripcion en el Registro de Licitadores
de la Comunidad Auténoma de Andalucia exime a los licitadores
en él inscritos de la presentacion de la documentacion relativa a
los extremos registrados en el mismo, siempre que vaya acom-
pafiada de declaracion responsable emitida por el licitador o sus
representantes con facultades que figuren en el Registro de no al-
teracion de los datos en registrado, conforme a lo establecido en
el Decreto 189/1997, de 22 de julio, por el que se crea el Registro
de Licitadores de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

El referido certificado podra ser expedido electrénicamen-
te. Si asi se establece en el Cuadro Resumen, ndmero 13. la
incorporacion del certificado al procedimiento podra efectuar-
se de oficio por el 6rgano de contratacion o por aquél al que
corresponda el examen de las proposiciones, solicitdndolo
directamente al Registro de Licitadores y Empresas Clasifica-
das, sin perjuicio de que los licitadores deban presentar en
todo caso la declaracion responsable indicada.

a) Documentacion acreditativa de la constitucion de la ga-
rantia provisional.

Cuando se indique en el Cuadro Resumen, nimero 14 debe-
ra aportarse documento acreditativo de la constitucion de garantia
provisional por la cuantia que conste en el mismo, que no podra
ser superior al 3% del presupuesto del contrato (IVA excluido).

La garantia podra constituirse en cualquiera de las for-
mas previstas en el articulo 84.1 de la LCSP.

Si se constituye la garantia mediante aval, prestado en la
forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo
de la LCSP, por alguno de los bancos, cajas de ahorro, coopera-
tivas de crédito, establecimientos financieros de crédito y socie-
dades de garantia reciproca autorizados para operar en Espafia,
debera aportarse el documento original.

Si se constituyera la garantia mediante seguro de cau-
cién, celebrado en la forma y condiciones que las normas de
desarrollo de la LCSP establezcan, celebrado con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo, debera apor-
tarse el original del certificado del contrato.

En ambos casos, debera constar en los citados documen-
tos el visado que acredite el previo bastanteo del poder efec-
tuado por el Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia.

En caso de constituirse en efectivo, deberd depositarse
en las Cajas de Provinciales de Depdsito, establecidas en las
delegaciones provinciales de la Consejeria competente en ma-
teria de Economia y Hacienda.

Si se constituyera en valores de la Deuda piblica deberan
aportarse los certificados de inmovilizacion de los valores anotados.

Cuando asi se prevea en el Cuadro Resumen, nimero 17,
la acreditacion de la constitucion de la garantia podra hacerse
mediante medios electrénicos, informaticos o telematicos.
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En el caso de uniones de empresarios, las garantias provi-
sionales podran constituirse por una o varias de las empresas
participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia
requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes
de la union de empresarios.

Conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, dichas Coopera-
tivas solo tendran que aportar el 25% del importe de las citadas
garantias.

La garantia provisional respondera del mantenimiento de
las ofertas de los licitadores hasta la adjudicacion provisional del
contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional,
la garantia respondera, ademas, del cumplimiento de las obliga-
ciones establecidas en la clausula 18 del presente PCAP.

La garantia provisional sera devuelta a los licitadores inme-
diatamente después de la adjudicacion definitiva del contrato.

Si algln licitador retira su proposicion injustificadamen-
te antes de la adjudicacién provisional, o si el adjudicatario
provisional no constituye la garantia definitiva o, por causas
imputables al mismo, no pudiese formalizarse el contrato, se
procedera a la ejecucion de la garantia provisional.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o
anormales, la falta de contestacion a la solicitud de informa-
cion a que se refiere el articulo 136.3 de la LCSP, o el recono-
cimiento por parte del licitador de que su proposicién adolece
de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendran la con-
sideracion de retirada injustificada de la proposicidn.

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capaci-
dad del licitador:

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren
personas juridicas se acreditard mediante la escritura o docu-
mento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que
conste las normas por las que se regula su actividad, debida-
mente inscritos, en su caso, en el registro pablico que corres-
ponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de
los fines, objeto 0 &mbito de actividad que, a tenor de sus pro-
pios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

2. Los licitadores individuales presentaran copia compul-
sada, notarial o administrativamente, del Documento Nacional
de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realizacion de la actividad
0 prestacion que constituya el objeto del contrato una determi-
nada habilitacién profesional, se acompafiard copia compul-
sada del certificado que acredite las condiciones de aptitud
profesional.

La presentacion del certificado de clasificacion con la de-
claracion sobre su vigencia y la de las circunstancias tenidas
en cuenta para ello, eximird de la obligacién de presentar los
documentos relacionados en los apartados 1, 2 y 3 anteriores,
sin perjuicio de que el adjudicatario definitivo debera presen-
tar la citada documentacion previamente a la formalizacién del
contrato.

4. Tendran capacidad para contratar las empresas comu-
nitarias que, con arreglo a la legislacion del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en
que se encuentren establecidas exija una autorizacién especial
0 la pertenencia a una determinada organizacion para poder
prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

La capacidad de las empresas comunitarias se acredi-
tard por su inscripcion en el registro procedente de acuer-
do con la legislacion del Estado donde estén establecidas
0 mediante la presentacion de una declaracion jurada o un
certificado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I.1 del
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Publicas.

5. Los demas empresarios extranjeros deberan justificar
mediante informe, en la forma recogida en el articulo 44 de la
LCSP que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la
contratacion con la Administracion y con los entes, organis-
mos o entidades del sector publico asimilables a los enume-
rados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente
analoga.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se pres-
cindira del informe sobre reciprocidad en relacién con las em-
presas de Estados signatarios del Acuerdo sobre la Contrata-
cion Puablica de la Organizacion Mundial de Comercio.

Ademas sera necesario que las empresas tengan abierta
sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o repre-
sentantes para sus operaciones y que estén inscritas en el
Registro Mercantil.

La acreditacion de su capacidad de obrar se instrumenta-
rd a través de informe de la Mision Diplomatica Permanente de
Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo dmbito territorial radique el domicilio de la empresa.

c) Documentos acreditativos de la representacion

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre
de otro presentaran poder de representacion bastanteado por
el Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general de-
bera figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si
se trata de un poder especial para un acto concreto no sera
necesario el requisito de su previa inscripcion en el registro
Mercantil.

Igualmente la persona con poder bastante a efectos de
representacion debera acompafiar copia compulsada, notarial
o administrativamente, de su Documento Nacional de Identi-
dad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

d) Documento acreditativo de la clasificacion de la empre-
sa 0 documentos que acreditan la solvencia econémica, finan-
ciera y técnica o profesional:

1. Cuando sea exigible clasificacion administrativa de
acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se hara constar en el
Cuadro Resumen, namero 18, debiendo presentar el licitador
el certificado de clasificacién administrativa exigido, expedido
por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de Es-
tado, acompafado de una declaracién sobre su vigencia y de
las circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de
la misma, conforme al anexo 5.

Si asi se establece en el Cuadro Resumen, nim. 18.1, la
incorporacion del certificado al procedimiento podra efectuar-
se de oficio por el 6rgano de contratacion o por aquél al que
corresponda la calificacion de la documentacion acreditativa
de requisitos previos, solicitandolo directamente al Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, sin perjuicio de
que los licitadores deban presentar en todo caso la declara-
cion responsable indicada.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para
la celebracion de contratos del mismo tipo que aquéllos para los
que se haya obtenido y para cuya celebracioén no se exija estar
en posesion de la misma.

La clasificacion de las uniones de empresarios serd la
resultante de la acumulacion de las clasificaciones de las
empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en
el articulo 56.5 de la LCSP, asi como en su reglamento de
desarrollo, y deméas normas reguladoras de la clasificacion
de contratistas de obras.

2. En el caso de que una parte de la prestacion objeto del
contrato tenga que ser realizada por empresas especializadas
que cuenten con una determinada habilitacién o autorizacién
profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacion, en el caso de ser exigida en el Cuadro Resu-
men, ndm. 18, podra suplirse por el compromiso del empre-
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sario de subcontratar la ejecucién de esta porcion con otros
empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso,
clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte
que deba ser ejecutada por éstos no excedan del 50 por 100
del precio del contrato.

3. Si la empresa se encontrara pendiente de clasificacion,
debera aportarse el documento acreditativo de haber presen-
tado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar
el estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo que
a tal efecto se le conceda para la subsanacion de defectos u
omisiones en la documentacion.

4. En los contratos para los que no se exija clasificacion
la acreditacion de la solvencia econémica, financiera, técnica
o profesional se realizara por los medios indicados en el Anexo
3, que seran evaluados de acuerdo con los criterios de selec-
cién que constan en el mismo.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un
contrato determinado, el empresario podra basarse en la sol-
vencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siem-
pre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispo-
ne efectivamente de esos medios.

5. En el caso de empresarios comunitarios no sera exi-
gible la clasificacién, ya concurran al contrato aisladamente
0 integrados en una unién de empresarios, sin perjuicio de la
obligacion de acreditar su solvencia conforme a lo previsto en
el apartado 4 de la presente clausula.

6. Asimismo, en el Anexo 2 se indicara si los licitadores,
ademas de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacion,
deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales o materiales que en el mismo
se detallan y en todo caso suficientes para la ejecucion del
contrato. A estos efectos, en el mismo Anexo 2, se indicard si
estos compromisos, que se integraran en el contrato, tienen
el caracter de obligaciones esenciales a los efectos previstos
en el articulo 206,9) de la LCSP, o si establecen penalidades,
conforme a lo sefialado en el articulo 196.1 de la LCSP, para
el caso de que se incumplan por el adjudicatario.

En este caso, el licitador presentara un escrito en el que
designa a los técnicos que la empresa asignara con caracter
permanente a la obra, los cuales deberdn ser como minimo
los establecidos en el Anexo 2, y reunir las condiciones de
titulacion, especializacion y experiencia que en el mismo se
establecen.

La acreditacion del cumplimiento de los requisitos y con-
diciones exigidos en el parrafo anterior se realizard mediante
la presentacion, por cada uno de los técnicos propuestos, de
una «Declaracion responsable del cumplimiento de los requi-
sitos y condiciones exigidos a los técnicos asignados con ca-
racter permanente a la obra, realizada conforme al modelo
establecido en el Anexo 2, a la cual podran anexar, en el caso
de que asi lo consideren necesario, un breve curriculo vitae.

e) Uniones de empresarios constituidos temporalmente.

Cuando dos 0 mas empresas acudan a una licitacion cons-
tituyendo union temporal de empresarios, cada una de las que la
componen debera acreditar su capacidad y su solvencia conforme
a lo establecido en el presente Pliego, acumulandose a efectos de
la determinacion de la solvencia de la union temporal, las caracte-
risticas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma,
sin perjuicio de lo que para la acumulacion de clasificaciones se
indica en el articulo 56.5 de la LCSP y en el presente PCAP.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en la
unién temporal, deberan indicar los nombres y circunstancias
de los que la constituyen, la participacion de cada uno de ellos
y que asumen el compromiso de constituirse en una union
temporal, caso de resultar adjudicatarios del contrato.

f) Declaracion para empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato
vaya a ejecutarse en Espafia, aportaran declaracion de some-

terse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera co-
rresponder al licitante.

g) Declaracion responsable de capacidad y cesion de in-
formacion tributaria.

Los licitadores, asimismo, deberan aportar los siguientes
documentos:

1. Declaracion responsable de no estar incurso en las pro-
hibiciones de contratar previstas en el articulo 49 de la LCSP.

2. Declaracion responsable de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al Estado
y la Comunidad Auténoma de Andalucia, y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Las referidas declaraciones se acreditaran conforme al
modelo establecido en el Anexo 5 al presente PCAP.

De conformidad con la Orden de 12 de septiembre de
2003, de la Consejeria de Economia y Hacienda (BOJA nam.
181, de 12 de septiembre), el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Comunidad Auténoma de Andalucia y con el
Estado, podra acreditarse también, si el licitador voluntaria-
mente asi lo desea, mediante la cesién por la Administracion
competente a la Consejeria de Obras Publicas y Transportes
de la informacién que acredite que la empresa cumple tales
circunstancias, en cuyo caso debera cumplimentar el Anexo
7 sobre «Autorizacion para la cesion de informacion relativa
a obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Auto-
noma de Andalucia en procedimientos de contratacion», en tal
caso, de resultar adjudicatario provisional no debera aportar
las certificaciones positivas a que se refiere la clausula 18,
letra a) del presente PCAP.

3. Certificacion de no formar parte de los 6rganos de go-
bierno o administracion de la empresa persona alguna a la
que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibi-
lidades de Altos Cargos de la Administracién de la Junta de
Andalucia y Declaracion de Actividades, Bienes e Intereses de
Altos Cargos y otros Cargos Publicos y Decreto 176/2005, de
26 de julio, de desarrollo de la citada Ley, asi como que no
ostenta participacion superior al diez por ciento computada en
la forma que regula el articulo 5 de la Ley citada.

La certificacion se acreditara conforme al modelo estable-
cido en el Anexo 6 al presente PCAP y debera ser firmada en
todo caso por el 6rgano de direccion o representacion compe-
tente de la empresa, administrador/a Unico/a, administradores
mancomunados, o firma del Secretario/a con el visto bueno
del Presidente/a, en el caso de Consejo de Administracion.

h) Declaracion de las condiciones especiales de compa-
tibilidad.

El licitador debera aportar declaracion responsable, con-
forme al modelo incluido en el Anexo 5, de no haber sido ad-
judicatario o haber participado en la elaboracion de las espe-
cificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato, o de haberlo sido siempre que dicha participacion
no provoque restricciones a la libre competencia ni supon-
ga un trato privilegiado con respecto al resto de empresas
licitadoras; asi como de no haber sido adjudicatario o haber
participado en la ejecucion de los contratos que tengan por
objeto la vigilancia, supervisién, control y direccion de la eje-
cucion de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a
ellos, entendiéndose por tales las que se encuentren en al-
guno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo
de Comercio.

i) Oficina ubicada en la Comunidad Auténoma de Andalucia.

Compromiso, conforme al modelo establecido en el
Anexo 8 del presente PCAP, de establecer y mantener durante
el periodo de vigencia del contrato una oficina ubicada en la
Comunidad Auténoma de Andalucia, en la que exista un repre-
sentante legal de la empresa con poderes bastantes para el
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pleno desarrollo y ejecucion del contrato, caso de que resulte
adjudicatario del contrato.

j) Trabajadores con discapacidad y promocién de la igual-
dad entre hombres y mujeres.

El licitador podra aportar acreditacion fehaciente de tener,
en su caso, en la plantilla de sus centros de trabajo radicados
en Andalucia un nimero no inferior al 2 por 100 de trabajado-
res con discapacidad, por tener un grado de minusvalia igual
0 superior al 33 por 100, o haber adoptado las medidas pre-
vistas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril (BOE ndim.
94, de 20 de abril), todo ello, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, citada
con anterioridad.

Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26
de noviembre, para la promocién de la igualdad de género en
Andalucia (BOJA nim. 247, de 18 de diciembre) podran pre-
sentar documentacion acreditativa de tener la marca de exce-
lencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de
oportunidades, de acuerdo con las condiciones que reglamen-
tariamente se establezcan.

k) Relacién de empresas pertenecientes al mismo grupo.

Igualmente a los efectos de lo establecido en el articulo
129.4 de la LCSP, en el supuesto de personas juridicas per-
tenecientes a un grupo de sociedades, los licitadores deberan
presentar una relacion de las sociedades pertenecientes al
grupo, con indicacion de las que se presentan a la licitacion.

En caso de no pertenecer a ningln grupo debera aportar-
se declaracion en tal sentido.

) Acreditacion del cumplimiento de las normas de garan-
tia de la calidad y de gestion medioambiental.

En contratos sujetos a regulacién armonizada y cuando
asi se indique en el Cuadro Resumen, ndmero 19, los licitado-
res presentaran los certificados a que se refieren los articulos
69 y 70 de la LCSP, relativos al cumplimiento por el empresa-
rio de las normas de garantia de la calidad, asi como de las
normas de gestion medioambiental.

m) Subcontratacion.

Cuando asf se exija en el Cuadro Resumen ndim. 27, los
licitadores deberan indicar la parte del contrato que tenga pre-
visto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o perfil
empresarial definido por referencia a las condiciones de sol-
vencia profesional o técnica de los subcontratistas a los que
se vaya a encomendar su realizacion.

n) Indice de la documentacion.

La documentacion contenida en este sobre debera ir pre-
cedida por un indice realizado en hoja independiente en el que
constard el contenido del mismo enumerado.

16.2. Sobre nam. 2. Titulo: Proposicién economica.

Proposicion econémica, formulada conforme al mode-
lo que figura en el Anexo 1 del presente PCAP, debidamente
firmada y fechada. En la oferta economica debera indicarse,
como partida independiente, el importe sobre el Valor Afiadido
que deba ser repercutido a la Administracion.

Debera contener, en su caso, pronunciamiento expreso
sobre la adscripcidn de los medios personales y/o materiales
concretos exigidos en el Anexo 2 del presente Pliego.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en
cifras y la consignada en letra, prevalecerd esta Ultima.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omi-
siones, errores o tachaduras que impidan conocer claramen-
te todo aquello que la Administracion estime fundamental
para la oferta, 0 que, cuando sean exigibles, no concreten
los medios personales o materiales a adscribir a la ejecucion
de la obra.

La oferta incluye los demas tributos de cualquier indole
que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se
originen para el adjudicatario como consecuencia del cum-
plimiento de las obligaciones contempladas en el presente
Pliego.

17. Seleccion del contratista y adjudicacion provisional.

El procedimiento de adjudicacion se desarrollara confor-
me a los términos previstos legal y reglamentariamente, con
las siguientes particularidades:

1. La existencia de defectos u omisiones subsanables en
la documentacién presentada se comunicara verbalmente o
por medios electronicos, informaticos o telematicos a los in-
teresados y se hara plblica a través del tablén de anuncios
del Registro General del 6rgano de contratacion, concedién-
dose un plazo no superior a tres dias habiles para que los
licitadores los corrijan 0 subsanen ante la propia Mesa de con-
tratacion. Asimismo, la Mesa de contratacidn podra solicitar
aclaraciones sobre los documentos y certificados presentados
0 requerirles para la presentacion de otros complementarios,
en los términos del articulo 71 de la LCSP.

2. Por la Presidencia de la Mesa de contratacion, en el
dia y hora sefialados en el anuncio de licitacidn, procedera, en
acto publico, a la apertura de los sobres nim. 2, que contie-
nen las proposiciones econémicas de aquellas empresas que
continten en el proceso de seleccion.

Asimismo, manifestara el resultado de la calificacion de
los documentos presentados, con expresion de las proposi-
ciones admitidas, de las rechazadas y la causa o causas de
inadmision de estas Ultimas, y notificara el resultado de la ca-
lificacion.

3. La Mesa de contratacién, a la vista de las proposi-
ciones presentadas, procedera a formular la correspondiente
propuesta de adjudicacion al érgano de contratacion, quien
dictara resolucion de adjudicacion provisional del contrato a
favor de la oferta econdmicamente mas ventajosa teniendo
en cuenta el Unico criterio de adjudicacion establecido en el
presente PCAP o, en su caso, propuesta de declaracién de
licitacion desierta, en el plazo maximo de quince dias natu-
rales a contar desde el siguiente al de apertura de las pro-
posiciones. Este plazo se ampliara en quince dias habiles en
los supuestos previstos de ofertas con valores anormales o
desproporcionados.

4. En el caso de que dos 0 mas proposiciones se encuen-
tren igualadas, como las mas ventajosas por la aplicacién del
Unico criterio objetivo que sirve de base para la adjudicacion,
el orden de preferencia, siempre que las empresas hayan pre-
sentado la documentacion acreditativa a la que se refiere la
clausula 16.1.j) serd el establecido en el Anexo 9 del presente
PCAP, sin perjuicio de lo establecido en la Disposicion Adicio-
nal sexta de la LCSP.

5. No obstante lo sefialado en el pérrafo 3, la adjudicacion
provisional al licitador que presente la oferta de precio méas bajo
no procedera cuando, de conformidad con lo previsto en el articu-
lo 136 de la LCSP, el 6rgano de contratacion presuma fundada-
mente que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia
de la inclusion en la misma de valores anormales o despropor-
cionados. A tal fin el caracter desproporcionado o anormal de las
ofertas podra apreciarse de acuerdo con los parametros objetivos
que se establezcan reglamentariamente, por referencia al con-
junto de ofertas validas que se hayan presentado. En el proce-
dimiento deberd solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

6. La resolucion de adjudicacion provisional se publi-
cara en el Perfil de Contratante a que se refiere la clausula
primera del presente PCAP y sera notificada a los licitado-
res de conformidad con lo establecido en el articulo 135.3
LCSP.

18. Documentacion previa a la adjudicacion definitiva.

Antes de la adjudicacion definitiva, en el plazo maximo de
quince dias habiles desde el siguiente a la publicacién en el
perfil de contratante, el adjudicatario provisional debera pre-
sentar la documentacion justificativa de las siguientes circuns-
tancias:
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a) Obligaciones Tributarias.

- Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria, de hallarse al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias o declaracion respon-
sable de no estar obligado a presentarlas. Esta certificacion
podra obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto
263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utiliza-
cién de técnicas electronicas, informaticas y telematicas por
la Administracidn general del Estado, con las modificaciones
introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero,
y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trénico de los ciudadanos a los Servicios Pablicos.

- Certificacion positiva, expedida por la Direccion General
de Tributos e Inspeccion Tributaria o por los Servicios de Te-
sorerfa de las Delegaciones Provinciales de la Consejeria com-
petente en materia de Economia y Hacienda de la Junta de
Andalucia, justificativa de la inexistencia con la Administracion
Autonémica de deudas de naturaleza tributaria en periodo eje-
cutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no pro-
ceda la utilizacion de la via de apremio, deudas no atendidas
en periodo voluntario. Esta certificacién podra ser solicitada
y expedida por medios electrénicos en los términos estable-
cidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se
regula la informacion y atencién al ciudadano y la tramitacion
de procedimientos administrativos por medios electrénicos (in-
ternet), a través del portal de la Administracion de la Junta de
Andalucia http://www.juntadeandalucia.es

No estara obligado a aportar las certificaciones positivas
indicadas anteriormente el adjudicatario que hubiera autoriza-
do la cesion de informacién tributaria a que se refiere el Anexo
7 del presente PCAP.

b) Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacién positiva expedida por la Tesoreria Territorial
de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declara-
cion responsable de no estar obligado a presentarla.

Las circunstancias establecidas en las letras a) y b) po-
dran también acreditarse mediante la aportacion del certifica-
do expedido por el Registro de Licitadores, tal como se indica
en la clausula 16.1 del presente PCAP.

c) Impuesto sobre Actividades Econémicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre
Actividades Econdmicas y al corriente en el pago del mismo,
aportando al efecto copia de la carta de pago del dltimo ejer-
cicio, a la que se acompafara una declaracion responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este Impuesto el adjudicatario
presentara declaracidn justificativa al respecto.

d) Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucion, en las Cajas
Provinciales de la Consejeria competente en materia de Eco-
nomia y Hacienda de la Junta de Andalucia, de una garan-
tia de un 5 por 100 del importe de adjudicacion, excluido el
Impuesto sobre el Valor Afiadido, a disposicion del 6rgano de
contratacion.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva 0 proceder a una nueva constitucion
de esta Gltima, en cuyo caso la garantia provisional se cancela-
ra simultdneamente a la constitucion de la garantia definitiva.

La garantia podra constituirse en cualquiera de las for-
mas previstas en el articulo 84.1 de la LCSP, y como se indica
en la clausula 16.1, a) de este pliego.

Conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, dichas Coopera-
tivas solo tendran que aportar el 25% del importe de las citadas
garantias.

Ademas, cuando asi se indique en el Cuadro Resumen,
namero 16, se podra exigir, de conformidad con el articulo
83.2 de la LCSP, una garantia complementaria de hasta un
5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, pudien-

do alcanzar la garantia total un 10 por 100 del precio del
contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del
contrato, experimente variacion el precio del mismo, debera
reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcion
con el nuevo precio modificado.

El adjudicatario que tuviera constituida una garantia glo-
bal conforme a lo establecido en el articulo 86 de la LCSP,
deberéa aportar certificacion expedida por la Caja de Depdsitos
comprensiva de la existencia de la garantia global y suficiencia
de la misma.

e) Otra documentacion.

El adjudicatario provisional debera aportar cualesquiera
otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar
o0 de la efectiva disposicién de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
en los términos sefialados en la LCSP y en el presente PCAP,
que le reclame el 6rgano de contratacion.

19. Adjudicacion definitiva del contrato.

Transcurridos quince dias habiles desde la publicacion de
la adjudicacion provisional en el Perfil de Contratante y pre-
sentada la documentacion sefialada en el apartado anterior,
en el plazo maximo de 10 dias habiles, se elevara a definitiva
la adjudicacion provisional.

El contrato se perfecciona mediante la adjudicacion de-
finitiva y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se
entenderan celebrados en el lugar donde se encuentre la sede
del drgano de contratacion.

20. Formalizacion del contrato.

El adjudicatario, con caracter previo a la firma del contra-
to, debera presentar ante el 6rgano de contratacion la acredi-
tacion documental oportuna de haber abonado el importe de
los anuncios de licitacion y, en su caso, el de la publicacion en
otros medios de difusion. El importe maximo de dichos gastos
de publicacion se indica en el Cuadro Resumen, nimero 20
del presente PCAP.

Asimismo debera aportar, previamente a la formalizacion
del contrato, declaracion responsable en la que se manifieste
que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certifi-
cado del Registro Oficial de Licitadores no han experimentado
variacion y los documentos acreditativos de la personalidad,
en el supuesto de que, estos Ultimos, no los hubiere aporta-
do con anterioridad, en virtud de lo establecido en la clausula
16.1.h).

Cuando el contrato hubiera sido adjudicado a una Unién
de Empresarios que se constituyan temporalmente, habra de
aportarse la escritura publica de constitucion de la misma.

El contrato se formalizara en documento administrativo
dentro del plazo de diez dias habiles a contar desde el siguien-
te al de la notificacion de la adjudicacion definitiva, constitu-
yendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cual-
quier registro publico.

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a
escritura pUblica, corriendo de su cargo los correspondientes
gastos.

Simulténeamente con la firma del contrato deberan ser
firmados por el adjudicatario el PCAP y los documentos del
proyecto, supervisados y aprobados por la Administracion,
que revistan caracter contractual.

IIl. EJECUCION DEL CONTRATO

21. Actuaciones previas al inicio de las obras.

21.1. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fue-
re exigible, redactado por técnico con la titulacion exigida le-
galmente, debera ser presentado por el contratista al 6rgano
gestor de la Administracion al que esta adscrita la obra, en el
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plazo méximo de 30 dias naturales desde la fecha de notifica-
cion de la adjudicacion definitiva.

El incumplimiento del plazo por el contratista no impedira
la comprobacion del replanteo ni la autorizacion del inicio de la
obra, si bien no comenzaran efectivamente las obras sin la apro-
bacion del referido Plan. Por tanto, se retrasa el inicio efectivo
de las obras por causa imputable al contratista, pero no asi el
inicio del computo del plazo de ejecucion. El plazo contractual
empezara a contar con la firma del Acta de comprobacién del
replanteo, en la que se dejara constancia de los extremos men-
cionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del
mencionado plazo de presentacion supondra una penalizacion
diaria de 1 por cada 5.000 euros del precio del contrato, que
serd descontada, en su caso, en la primera certificacion.

El contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Se-
guridad y Salud, y por lo tanto a realizar e implantar en la
obra, todas las medidas y elementos necesarios para cumplir
lo estipulado al respecto por la legislacion vigente sobre la
materia y por las normas de buena construccion, y por las
especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de
Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir mas impor-
te que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de
la baja de adjudicacidn, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los tra-
bajadores que vengan obligados por el Estudio de Seguridad y
Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habran
de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio y
en su defecto, siempre que sea posible, en la propia obra, sal-
Vo autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido.
En todo caso seran para uso exclusivo del personal adscrito a
la obra. Cualquier variacion que se plantee de las caracteris-
ticas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez
aprobado el Plan, requerira la previa modificacion del mismo,
asi como su posterior informe y aprobacion en los términos
establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos
desde el inicio de la obra, debiendo contar con la autorizacién
de la Administracion antes de su retirada.

21.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

El contratista, de por si 0 como sustituto de la Adminis-
tracion, esta obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas
licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos estable-
cidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier
otro organismo publico o privado sean necesarios para el ini-
cio, ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solici-
tando de la Administracion los documentos que para ello sean
necesarios, sin perjuicio de la actuacion que a esta Ultima le
corresponda.

Asimismo, el contratista estard obligado a abonar en
los plazos voluntarios establecidos el importe de los gastos y
exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizacio-
nes y requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera
que graven la ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gas-
tos que seran de cuenta del contratista dando conocimiento
inmediatamente a la Administracion de haber cumplido dichos
trmites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma
parte de los gastos asumidos por la oferta econémica y con-
forme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacion
de pago al adjudicatario del contrato celebrado. El contratista
indemnizara a la Administracién por cualquier perjuicio que
ocasione el incumplimiento de la presente clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajus-
tan a Derecho, el contratista quedard legitimado para interpo-
ner contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando
este extremo a la Administracion contratante.

21.3. Seguros.

1. El contratista, ademas de cuantos otros seguros sean
obligatorios para el desarrollo de su actividad, esta obligado a

concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo
hasta un afio después de la fecha de recepcion de las mismas,
un seguro contra incendios de las obras, por el importe de su
presupuesto de adjudicacion, debiendo figurar como beneficia-
rio, en caso de siniestro, el érgano de contratacion.

En la recepcion de la obra, debera acreditarse que la pdli-
za tiene vigencia durante un afio mas, contado desde la fecha
de recepcion y que la prima correspondiente se encuentra to-
talmente pagada.

La Administracion podra proceder a la suspension del
pago de certificaciones y, en el caso de la recepcion, a la
suspension del cémputo del plazo de garantia, hasta tanto el
contratista acredite el cumplimiento de esta obligacion, sin
que dicho periodo de suspension sea computable a efectos
de indemnizacion por demora en el pago de las certificaciones
o liquidacion.

2. lgualmente debera tener suscrito un seguro de respon-
sabilidad civil por dafios a terceros, tanto a personas como a
cosas, asi como por dafios producidos a la Administracion, o
al personal dependiente de la misma durante la vigencia del
contrato con el alcance exigido en el Cuadro Resumen nim.
22 del presente PCAP.

21.4. Maquinaria, medios auxiliares y servicios, personal,
mano de obra y subcontratas.

Antes de dar comienzo las obras, el contratista presen-
tara a la Administracion, a través de la Direccion Facultativa,
relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones
y construcciones provisionales que se habran de emplear en
la ejecucion de los trabajos.

b) Relacion numerada, por oficios y categorias, del perso-
nal que pondré al servicio de las obras con especificacion del
Técnico o Técnicos, con la titulacion adecuada o, en su caso,
la exigida en el Anexo 2, designados por el contratista para la
gjecucion de la obra, que quedaran adscritos permanentemen-
te a la misma, comunicando esta designacion al érgano de
contratacion para su aceptacion y a la Direccién Facultativa
para su conocimiento. EI Técnico propuesto y designado en
calidad de Jefe de Obras debera permanecer durante las ho-
ras de trabajo a pie de obra.

La persona designada como Jefe de Obras tendra capaci-
dad para representar a la empresa en todo cuanto se refiera a
la ejecucion de la obra y quedard adscrito permanentemente a
la misma con dedicacion plena durante el tiempo de ejecucion
de las obras.

c) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con
indicacion del presupuesto de las mismas, a los efectos previs-
tos en el articulo 210 de la LCSP.

La Administracion podra acordar no dar curso a las cer-
tificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado
en debida forma los documentos anteriormente sefialados,
sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de
demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

22. Acta de comprobacion de replanteo e inicio de las obras.

En los casos en que en el Cuadro Resumen, nimero 11
establezca que la tramitacion del expediente es ordinaria, se
procedera a efectuar la comprobacion del replanteo en el pla-
zo maximo de un mes desde la firma del contrato salvo que en
el contrato se hubiese consignado uno menor, segun lo previs-
to en el articulo 212 de la LCSP, autorizdndose, en su caso, el
inicio de las obras.

En los casos en que en el citado Cuadro Resumen, niimero
11 establezca que la tramitacion es urgente, la comprobacion
del replanteo y el inicio de las obras deberan tener lugar en un
plazo no superior a quince dias a partir de la notificacion de la
adjudicacion definitiva del contrato, aunque no se haya formali-
zado el contrato administrativo 0 documento publico, siempre
que se haya constituido la garantia definitiva correspondiente.
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23. Programa de trabajo.

El contratista estara obligado, cuando asi se indique en
el Cuadro Resumen nim. 8.2, a presentar a la Administracion
un programa de trabajo en los términos establecidos por la
normativa de aplicacion, en el plazo de treinta a dias, conta-
dos desde la formalizacion del contrato, que debera ajustarse,
como minimo, al que conste en el proyecto aprobado por la
Administracion, salvo que ésta autorice la modificacion del
mismo.

La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo
en el plazo maximo de los 15 dias siguientes a su presenta-
cion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o
el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que
no contravengan las clausulas del contrato.

La Administracién podra acordar no dar curso a las cer-
tificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado
en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso
en el pago de dichas certificaciones. Asimismo tampoco pro-
cedera el derecho al cobro de intereses de demora por retraso
en el pago de aquellas certificaciones que incumplan el pro-
grama de trabajo aprobado por no alcanzar las cantidades en
el mismo establecidas.

24. Direccion facultativa e inspeccion de las obras.

24.1. La Direccion Facultativa de Obra, designada por la
Administracion, ejercera sus funciones de forma directa du-
rante la ejecucion de los trabajos.

La Direccién Facultativa de la obra, que incluye la Direc-
cion de la Obra, la Direccion de la Ejecucién de la Obra y la
Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarro-
llada directamente por los servicios técnicos de la Adminis-
tracién o por técnicos por ella contratados, de acuerdo con lo
especificado en el Cuadro Resumen ndm. 25.

La Direccion Facultativa sera responsable de que éstas se
lleven a cabo con estricta sujecion al proyecto aprobado y que
las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccidn Facultativa no podra introducir en el proyec-
to, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las unidades
de obra, sin autorizacion previa del 6rgano de contratacion.
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del
proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda
implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto
aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clau-
sula 29 del presente PCAP.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las uni-
dades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion
contratante, aln cuando éstas se realizasen bajo las instruc-
ciones de la Direccidn Facultativa, no generara obligacion al-
guna para la Administracion, quedando ademas el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono
alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de
SUS respectivos contratos.

24.2. En la oficina de obras deberd existir un libro de or-
denes y un libro de incidencias, en el que la Direccion Faculta-
tiva de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que,
periédicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule
al contratista.

24.3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y
adicionalmente a la Direccion Facultativa de las Obras, la Ad-
ministracion podré designar un Responsable del Contrato con
facultades de representacion y coordinacion y vigilancia de la
correcta ejecucion de la obra, asi como de aquellas otras que
le sean asignadas, dentro de su competencia. Esta designa-
cidn, asi como su sustitucion, sera comunicada al contratista.

24.4. Incumbe a la Administracion ejercer de manera con-
tinuada y directa, la inspeccion de la obra durante la ejecu-
cion, a través de la Direccion Facultativa de la Obra y, en su
caso, del Responsable del Contrato.

Todos los miembros de la Direccién de Obra, del equipo
del Responsable del Contrato, de la Administracion, y del con-
trol de calidad designada por aquélla, tendran libre acceso a
la obra, para la realizacion de las actuaciones pertinentes. El
contratista facilitara la visita 0 examen de cualquier proceso o
fase, asi como los medios necesarios para ello.

24.5. El contratista facilitard a la Administracion, sin cos-
te adicional alguno, la asistencia profesional de sus propios
técnicos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas
0 de informacion o para aclaracion de dudas que se puedan
plantear en relacién con el proyecto o con la realizacién de las
obras.

25. Prescripciones para la ejecucion de las obras.

25.1. Obligaciones laborales, sociales y econdmicas del
contratista.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion obje-
to del contrato, no tendré ninguna relacion laboral con la Admi-
nistracion, bajo ninglin concepto, dependiendo exclusivamente
del contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las dispo-
siciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de
Seguridad y Salud laboral, por lo que vendra obligado a dispo-
ner las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su
cargo el gasto que ello origine.

Son de cuenta directa del contratista todos los devengos
de personal, incluidos los Seguros Sociales, impuestos y horas
extraordinarias posibles que regulan las disposiciones vigentes
en el momento actual o las que se aprueben durante el perfo-
do de vigencia del contrato.

En general, el contratista respondera de cuantas obliga-
ciones le vienen impuestas por su caracter de empleador, asi
como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarro-
llan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o
entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin
que pueda repercutir contra la Administracion ninguna multa,
sancion o cualquier tipo de responsabilidad que por incumpli-
miento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos
competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizara a la Admi-
nistracion de toda cantidad que se viese obligada a pagar por
incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque
ello le venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

25.2. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

Todos los gastos que se originen como consecuencia de
la realizacion de ensayos y andlisis de materiales y unidades
de obras o de informes especificos sobre los mismos seran de
cuenta de la Administracion.

Los gastos de ensayos y pruebas destinados a informa-
cion, verificacion o comprobacion de unidades de obra mal
ejecutadas por la contrata seran abonados por ésta en su tota-
lidad, sea cual sea su importe.

El contratista deberd facilitar los cometidos de la Direc-
cion facultativa y de las entidades acreditadas asesoras de
ésta, relativos a los ensayos, pruebas y controles de calidad
que se estimen pertinente, a cuyos efectos proporcionara
los medios que sean necesarios para su desarrollo, tales
como medios auxiliares, productos, energia y agua. Asi-
mismo, habra de disponer un lugar apropiado habilitado al
efecto en la obra, para los instrumentos de medida de di-
mensiones, temperatura, humedad y velocidad del viento,
que habran de mantenerse en condiciones para cumplir sus
funciones. En dicho lugar se guardaran las muestras de ma-
teriales y productos aceptados por la Direccion facultativa,
debiendo ser custodiados por el contratista. Los gastos que
todo ello origine seran de cuenta del contratista.

25.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos 0 Sis-
temas y procedimientos constructivos a emplear en la obra
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habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en
los documentos contractuales del Proyecto, en las normas de
obligado cumplimiento o en su defecto Recomendaciones. Por
tanto, el contratista debera proveerse de los suministradores
cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el
lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna mar-
ca, modelo o denominacion especificos de un producto in-
dustrial para designar a éste, se entenderd que tal mencion
se refiere a las calidades y caracteristicas de dicho producto,
pudiendo el contratista, previa conformidad de la Direccion Fa-
cultativa, utilizar productos de otras marcas 0 modelos siem-
pre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de
calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o au-
torizaciones para determinados productos industriales a em-
plear en la obra, sera obligatorio el empleo de marcas comer-
ciales que dispongan de aquéllos.

25.4. Oficina de la empresa y de obras.

La empresa adjudicataria debera tener una oficina ubica-
da en la Comunidad Auténoma de Andalucia, en la que exista
un representante legal de la empresa con poderes bastantes
para el pleno desarrollo y ejecucion del contrato.

Igualmente, dentro del perimetro de la obra, salvo auto-
rizacion expresa de la Administracion en otro sentido, debera
ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y per-
sonal técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de
los documentos contractuales del proyecto o proyectos base
del contrato, el Libro de Ordenes, el Libro de Incidencias para
el control y sequimiento del plan de Seguridad y Salud en las
Obras, y el Plan de Seguridad y Salud.

25.5. Sefializacion de la obra y del edificio.

1. El contratista vendra obligado a realizar las siguientes
actuaciones de sefializacion:

a) De la obra:

a).1. Adquisicion, colocacion y conservacion durante el
periodo de ejecucion de los carteles de obras, en lugares que
sean determinados por la Administracion.

Las dimensiones, texto y nimero de carteles seran de-
terminados en cada caso concreto por la Administracion, en
funcion de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Dichos carteles deberan ajustarse exactamente a los mo-
delos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas esta-
blecidos en el Manual de Sefializacién Corporativa de la Junta
de Andalucia, debiendo ser adquiridos a las empresas homolo-
gadas al efecto por la Junta de Andalucia.

Cualquier otro cartel que se coloque por el contratista
durante la ejecucion de las obras debera contar con la auto-
rizacidn previa de la Administracion, y ser de menores dimen-
siones y estar colocado en posicion inferior respecto de los
carteles de obras, pudiendo la Administracion reclamar en
cualquier momento la retirada o reubicacion de cualquier car-
tel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacion serd necesario
la presentacion de la documentacién acreditativa de la coloca-
cion de los mencionados carteles de obra.

a).2. Adquirir e instalar las sefializaciones de obras, es-
tablecidas en el Proyecto y en el Plan de Seguridad y Salud,
aprobados por la Administracion, asi como las exigidas por las
disposiciones vigentes, que sean necesarias para la correcta
ejecucion de las mismas.

b) Del edificio:

b).1. Adquisicion y colocacion de la sefializacion exterior
del edificio, la cual deberd asimismo ajustarse a los modelos,
dimensiones, materiales y demas caracteristicas establecidos
en el Manual de Sefializacion Corporativa de la Junta de Anda-

lucia, y ser adquiridas a las empresas homologadas al efecto
por la Junta de Andalucia.

El modelo de monolito, banda o placa a colocar, sus di-
mensiones, texto y nimero de elementos de sefializacion se-
ran determinados en cada caso concreto por la Administra-
cion, en funcion de las caracteristicas y emplazamiento del
edificio.

b).2. Adquisicion y colocacion de la sefializacion interior
del edificio, conforme a los mismos criterios establecidos en
el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada
en el proyecto.

~Asimismo, montara cualquier otra sefializacion de carac-
ter informativo que suministre la Administracion a fin de mejo-
rar las condiciones de seguridad e informacion.

2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que
se hubiese colocado, asi como la sefializacién que no forme
parte definitiva del propio edificio, debera ser retirada una vez
finalizadas las obras y con anterioridad a la recepcion de las
mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacion
previa de la Direccion Facultativa. En los supuestos de actua-
ciones con financiacion europea por fondos de cohesion, de-
bera procederse a la retirada a los dos afios a partir de la
finalizacion de las obras, coincidiendo con la finalizacion del
periodo de garantia de las mismas.

3. Los costes de las actuaciones de sefalizacion contem-
plados en esta clausula, con excepcion de la indicada en el
apartado b).2, en el caso de que no se encuentren desglo-
sados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran
incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado
y por consiguiente en la oferta econémica presentada. Asimis-
mo se consideran incluidos los costes de las obras que sean
necesarias para la correcta colocacion de dicha sefializacion.

25.6. Desvios, Dosificaciones, Formulas de Trabajo, Cim-
bras, Estructuras Auxiliares, Elementos de Contencidn, Entiba-
ciones, etc.

Al menos con diez dias de antelacion, el contratista pre-
sentara los planos de los desvios provisionales de trafico a
ejecutar, asi como de todos aquellos elementos que requieran
una comprobacién y autorizacion por la Direccién Facultativa
de las obras.

Al menos un mes antes de la fecha planificada para el
montaje de cimbras, estructuras auxiliares, elementos de con-
tencion, entibaciones o cualquier otro procedimiento construc-
tivo que pueda implicar riesgo de accidentes, el adjudicatario
debera presentar los célculos, planos y especificaciones de ca-
lidad y de montaje o instalacién de las mismas, para su apro-
bacion, si procede, por el Director Facultativo de la Obra.

25.7. Informacidn y difusion de las obras.

En caso de que asi se establezca en el Cuadro Resumen,
namero 21, el contratista hara frente a los siguientes gastos:

1. Gastos derivados de la informacion publica sobre el
inicio y finalizacion de la obra y, en su caso, los gastos de-
rivados de la obligacion de informar al pablico del inicio y
finalizacion de la obra mediante la publicacidn del anuncio
tipo en un diario de gran difusion de la Comunidad Auto-
noma y en otro diario de gran difusion en la provincia, asf
como de informar sobre la finalizacion de la obra, mediante
la edicion y difusion de un folleto sobre sus caracteristicas y
futura utilizacién coincidiendo con la puesta en servicio de la
misma. Estos gastos no superaran un 2,5 por mil del precio
del contrato.

2. Gastos derivados de la realizacion de un reportaje de
video, que recogerd las fases mas significativas del proceso
constructivo del edificio, desde el inicio de las obras hasta la
finalizacion de las mismas, describiéndose en audio la situa-
cion de las obras, datos generales de las mismas, proceso
constructivo, etc.
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Del citado reportaje se entregaran diez ejemplares, tanto
en soporte cinta como DVD, asi como los originales del mate-
rial utilizado para su realizacion, ajustandose en su disefio a lo
establecido al efecto en el Manual de Identidad Corporativa de
la Junta de Andalucia.

Los documentos establecidos en esta clausula seran pro-
piedad de la Administracion. Igualmente quedaran de propie-
dad exclusiva de la Administracion los derechos de explotacion
de dichos documentos, sin que puedan ser reproducidos total
0 parcialmente sin su previa y expresa autorizacion.

25.8. Obligaciones en relacion con la Seguridad y Salud
Laboral.

Sera de aplicacion la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencidn de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mi-
nimas de Seguridad y de Salud en las Obras, y cualquier otra
norma vigente que resulte de aplicacion.

En cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales, y de la Normativa vigente en
Seguridad y Salud, los contratistas y subcontratistas deberan
tener realizada la evaluacion de riesgos de acuerdo a las acti-
vidades a las que se dedican, tener planificada la prevencion
de riesgos en su empresa, haber formado e informado a sus
trabajadores y haber adoptado las medidas necesarias para
evitar los riesgos tipicos de sus actividades propias.

El Estudio de Seguridad y Salud sera el correspondiente
al Proyecto entregado por la Administracién. El adjudicatario
habra de realizar, en cualquier caso, el correspondiente Plan
de Seguridad y Salud laboral. Por tanto, las empresas que se
presenten a la licitacion de este proyecto, deberan tener en
cuenta en su oferta, y dentro de los gastos generales de su
empresa, los costes necesarios en Seguridad y Salud para la
correcta ejecucion profesional de los trabajos. El presupuesto
del Estudio de Seguridad y Salud Laboral, no podra ser objeto
de baja, de acuerdo a lo que establece el articulo 5, punto 4
del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

El Plan de Seguridad habra de estar permanentemente
actualizado por el contratista. Asimismo deberd estar per-
manentemente en la obra a disposicion del Coordinador de
Seguridad de la Direccion Facultativa, asi como de los que
intervengan en la ejecucion de la obra, de las personas con
responsabilidades en materia de prevencién de las empresas
intervinientes, de los representantes de los trabajadores y del
Responsable del Contrato.

Con objeto de comprobar que la maquinaria y el personal
adscritos a la obra cumplen la normativa vigente en seguri-
dad y salud, las maquinas y los operarios se dotaran de un
elemento de caracterizacion e identificacidn (pegatinas tipo y
carnet respectivamente) que garanticen que han pasado los
controles de verificacion que la normativa relativa a seguridad
y salud exige.

Los elementos identificadores se adecuaran a los criterios
y normativa vigente adoptada la Administracion.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion
de obra, comprobara y supervisara la correcta aplicacion de
esta normativa y prescripciones, no permitiendo permanecer
en la obra maquinaria o personal que no estén al dia en mate-
ria de prevencion, para lo cual redactard, con las indicaciones
que la Administracion le proporcione, un listado de verifica-
cion de maquinaria y de personal, que puede ser ampliado
segln su interpretacion en cuanto a los trabajos que deberan
realizar la maquinaria o los operarios, todo ello en el marco
de la normativa vigente al respecto. El contratista entregara la
documentacion pertinente al coordinador de seguridad y salud
quien autorizara la entrada de la maquinaria y los operarios
en la obra.

25.9. Obligacion de sigilo.

El adjudicatario estara obligado a guardar sigilo respecto
a los datos o antecedentes que, no siendo pulblicos o noto-
rios, estan relacionados con el objeto del contrato o de los que

tenga conocimiento con ocasion del mismo, no pudiendo, por
tanto, proporcionar informacién a terceros sobre la materia
objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha
finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa
autorizacion de la Administracion.

El adjudicatario no podra, sin previa autorizacion escrita de
la Administracion, publicar noticias, dibujos ni fotografias de las
obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente rese-
fiadas se establece expresamente como causa de resolucion
del contrato.

La Administracion se reserva el derecho de hacer, editar,
proyectar y, en cualquier forma, explotar directa 0 mediante
acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos, audiovi-
suales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute
el adjudicatario.

25.10. Visado y Alta de las Instalaciones, Maquinas y
Equipos.

Seran de cuenta y a costa del contratista la realizacion de
las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, redac-
cion y visado de los proyectos que haya que presentar en los
Organismos y compafifas competentes, a efectos de obtener
el alta y permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de
las instalaciones, maquinas y equipos, aunque hayan de ser
tituladas a nombre de la Administracion o de la persona o en-
tidad que ésta designe y aun cuando las reglamentaciones de
las Ordenanzas Municipales vigentes o normas de las compa-
filas suministradoras exijan que las acometidas se hagan por
cada uno de los sectores que comprenda el Proyecto.

Entre los gastos anteriormente resefiados se consideraran
incluidos los relativos a derechos de acometidas, verificacion
y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre
acometidas eléctricas, asi como los concernientes a cuales-
quiera otras redes o instalaciones. Asimismo, sera de cuenta
del contratista la realizacion de las gestiones necesarias para
conseguir de las compafiias suministradoras las dotaciones
que éstas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, segin
establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia.

Asimismo, sera de cuenta del contratista la realizacion
de las gestiones y pagos necesarios para conseguir de las
compafiias suministradoras las dotaciones que éstas vengan
obligadas a proporcionar y ejecutar, segln establecen las dis-
posiciones vigentes que regulan la materia.

25.11. Aprobacion de subcontratistas.

25.11.1. Al menos veinte dias antes de la fecha planifi-
cada para la intervencion de cada uno de los subcontratis-
tas en la obra, el adjudicatario debera presentar por escrito
la intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la par-
te de las obras que se pretenden subcontratar y la identidad
del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de
éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos
y humanos de que dispone poniéndolos a disposicion de las
obras, y su experiencia, con las correspondientes referencias
de obras en las que han participado e importes contratados,
asi como los demds datos resefiados en el PPTP.

Sin perjuicio de lo anterior, y de la plena aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 210 LCSP, cualquier intervencion de
un subcontratista en la obra contratada requerira, al menos, la
autorizacion expresa de la Direccidn Facultativa de las Obras.

El contratista queda obligado al cumplimiento de lo dis-
puesto en el articulo 210 LCSP y demés obligaciones esta-
blecidas para el caso de subcontratacion en la citada Ley; al
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 42 del Estatuto de
los Trabajadores (Subcontratacion de obras y servicios), en su
redaccion dada por el Real Decreto Ley 5/2001, de 2 de mar-
z0, Y, sin que suponga exclusion de su responsabilidad con-
tractual, a exigir al subcontratista una declaracion responsable
de no estar la empresa inhabilitada para subcontratar o com-
prendidas en algunos de los supuestos del articulo 49 LCSP.
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25.11.2. En el caso de incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el articulo 210 LCSP la Administracion que-
dara facultada para suspender, sin que se genere derecho a
compensacion alguna para el adjudicatario, el pago de las cer-
tificaciones de obra hasta su completa subsanacion.

Ademads, la infraccion de las condiciones establecidas
para proceder a la subcontratacion en los términos expresados
en el articulo 210.2 de la LCSP; asi como, la falta de acredita-
cion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias de-
terminantes de la situacion de emergencia o de las que hacen
urgente la subcontratacion dard lugar a la imposicion de una
penalidad de hasta el 50% del importe del subcontrato.

25.11.3. Cuando se especifique en el Cuadro Resumen,
numero 27, el contratista estara obligado a subcontratar las
partes de obras indicadas en el mismo, y por el porcentaje del
presupuesto del contrato que también se determine.

El incumplimiento de esta condicion especial de ejecucion
supondra la imposicién de una penalizacién contractual del 5%
del presupuesto del contrato, 0 de un 10% cuando resultase
un perjuicio a la parte de obra a que se refiere, pudiéndose
alternativamente en este Ultimo caso resolver el contrato por
causa imputable al contratista. Todo ello sin perjuicio de la
reparacion que proceda y de la indemnizacion de los perjuicios
ocasionados a la Administracion.

La imposicion de esta penalidad se llevard a cabo de
acuerdo con el procedimiento previsto en la clausula 40 de
este pliego.

26. Cumplimiento de plazo y penalidades por demora.

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo
de ejecucion del contrato y de los plazos parciales sefialados
para su ejecucion sucesiva dentro del plazo total y, en su caso,
de los plazos parciales, fijados para su realizacion en el Cua-
dro Resumen, ndimero 8.

La constitucién en mora por el contratista no precisara
intimacién previa por parte de la Administracidn.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales
o del final, el contratista hubiera incurrido en mora por causas
imputables al mismo, la Administracién podra optar indistinta-
mente, en la forma y condiciones establecidas en el articulo
196 de la LCSP, por la resolucién del contrato con pérdida
de garantia definitiva o por la imposicién de las penalidades
establecidas en el citado articulo.

En el caso de que el contrato incluyera clausula de revi-
sion de precios y el incumplimiento del plazo fuera imputable
al contratista, se procedera en la forma y en los términos pre-
vistos en el articulo 81 de la LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion
a que pudiese tener derecho la Administracion, por dafios y
perjuicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratis-
ta se estara a lo dispuesto en el articulo 197.2 de la LCSP.

27. Régimen de pagos.

27.1. Precios.

En los precios unitarios descompuestos del proyecto
prevalecerd la definicion y descripcion de la unidad de obra,
mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expre-
sado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que
sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado de cual-
quier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas
y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de
buena construccion, se consideraran incluidos en el precio de
la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la
descomposicién o descripcion de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a
los que forman parte de los costes indirectos, segun la estruc-
tura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesa-
rios para la ejecucion de la obra o parte de ésta, no sean di-

rectamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto
0 a una parte de la obra, se consideraran siempre incluidos en
el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los
precios del proyecto. Por todo ello, se hallardn comprendidos
en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios auxilia-
res, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras
accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecucion de la
obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma
de suministro o aprovisionamiento, asi como los gastos que
conlleve la realizacion de gestiones, pago de tasas, canones,
arbitrios y todos aquéllos que fuesen necesarios para la conse-
cucién de los mismos.

En todos los precios unitarios se consideraran compren-
didos los materiales, mano de obra y maquinaria, medios
auxiliares y servicios necesarios para los trabajos y actividades
relativos a: Replanteos, limpiezas previas, preparacion del tajo
e implantacion de medios precisos para la ejecucion; realiza-
cion de la unidad de obra; repasos de acabado y terminacion,
limpieza final del tajo, retirada de residuos, escombros, maqui-
nas, herramientas y medios utilizados y los concernientes al
mantenimiento y conservacion de la unidad de obra terminada
hasta la recepcion y entrega de la obra.

En todos los precios relativos a redes de instalaciones,
maquinas y equipos 0 cualquier elemento que lo precise,
para verificar su funcionamiento, se considerara siempre que
la unidad de obra se entregara instalada, legalizada con las
autorizaciones administrativas requeridas legalmente, y con
las pruebas de funcionamiento y rendimiento necesario, por
lo que cualquier actividad precisa para ello se considerar in-
cluida en los precios del proyecto, independientemente de que
desde la instalacion o ejecucion de la unidad y su puesta en
marcha pueda transcurrir un tiempo dilatado.

Los precios de los productos, los auxiliares y los unitarios
del proyecto se consideraran validos, para cualquiera que sea
el tipo de tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse
para su elaboracion o ejecucion, se realicen en la propia obra
o lleguen a ésta ya elaborados, a menos que en la descrip-
cién de los mismos se especifique una procedencia concreta
0 un procedimiento determinado de elaboracién o ejecucion,
en cuyo caso su ambito de aplicacion se limitara a dichas con-
creciones.

Los precios de los materiales y productos del proyecto
se consideraran validos para cualesquiera de las marcas co-
merciales, modelos o denominaciones especificas industriales
que se ajusten a las caracteristicas técnicas descritas para los
mismos y que cumplan con las prescripciones exigidas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sea cual fuere
el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir, sin per-
juicio de lo previsto en el articulo 161 del RGLCAP.

Aunque no figure expresamente indicado en la descrip-
cion de los precios correspondientes, para aquellos materiales
sujetos a normas de obligado cumplimiento promulgadas por
la Administracion que versen sobre condiciones generales u
homologacién, habra de entenderse que su precio presupone
la adecuacion a tales exigencias, sin perjuicio de las que in-
dependientemente puedan establecerse en las prescripciones
técnicas del proyecto.

27.2. Anualidades.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de
las certificaciones expedidas o el que figure en el programa de
trabajo aprobado y aceptado por la Administracion, el contra-
tista no tendra derecho a percibir en cada afio una cantidad
mayor que la consignada en la anualidad correspondiente.

La Administracion tiene la facultad de reajustar las
anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo efectivo de
las obras, de conformidad con lo establecido en la normativa
aplicable.

27.3. Abono de la obra ejecutada.

1. El contratista tendra derecho al abono de la obra que
realmente ejecute con estricta sujecion al proyecto aprobado,



Sevilla, 4 de diciembre 2008

BOJA nim. 241

Pagina nim. 159

en los términos establecidos en la LCSP y en el presente Plie-
go y con arreglo al precio convenido.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a
cuenta por acopio de materiales y por instalaciones y equipos,
con los limites y requisitos establecidos reglamentariamente,
debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la presta-
cion de garantia.

2. El pago de la obra ejecutada se realizard de acuerdo
con lo establecido en el articulo 215 de la LCSP y las normas
reglamentarias de aplicacion. En todo caso las certificaciones
se expedirdn mensualmente y habran de ser conformadas por
los servicios técnicos de la Administracion contratante.

La Direccion Facultativa, de conformidad con lo estable-
cido en los articulos 147 a 150 del RGLCAP, realizard, con la
antelacién necesaria, las actuaciones que correspondan para
que el informe detallado del estado de las obras, la correspon-
diente relacion valorada a origen y, cuando asf proceda por su
periodicidad, las certificaciones de obra y de direccidn obren
en poder de la Administracion y del contratista con anteriori-
dad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacion expre-
sada en el parrafo anterior se efectuara de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP.

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y
150 del RGLCAP y a los indicados en los parrafos anteriores,
se considerard como fecha de expedicion de las certificacio-
nes de obras o de los correspondientes documentos que acre-
diten la realizacion total o parcial del contrato, a los efectos
previstos en los apartados 4 del articulo 200 de la LCSP, el
décimo dia del mes siguiente al que correspondan, todo ello
sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicacion lo previsto
en los articulos 144.4 y 152 del RGLCAP, asi como todos aque-
llos supuestos previstos en el presente pliego en los que el
Director de Obra puede no dar curso a las certificaciones sin
derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el
pago de estas certificaciones.

Asimismo en las certificaciones que se extiendan exce-
diendo del importe de las anualidades que rijan en el contrato
no se contara el plazo previsto en el articulo 200 de la LCSP
desde la fecha de su expedicion, sino desde aquella otra pos-
terior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y
programas de trabajo aprobados deberfan producirse.

3. El procedimiento para la medicion y valoracion de las
obras que se certifiquen se realizard de acuerdo con lo esta-
blecido en los articulos 147 y 148 del RGLCAP.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las dis-
tintas unidades de obra, atenderan a los fijados en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado
por la Administracion, o en su defecto a los indicados en los
epigrafes de cada unidad de obra en el documento de precios
unitarios descompuestos del proyecto. En caso de dudas, ol-
vidos u omisiones, en los criterios anteriormente establecidos,
se atenderd al siguiente orden de prelacion:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposi-
cion de los precios unitarios

b) Los establecidos en el Banco de Precios de la Cons-
truccion, de la Fundacién Codificacion y Banco de Precios de
la Construccion, que haya servido de base en la redaccion del
proyecto.

c) Los seguidos en la medicién del proyecto, sin que en
ningdn caso los errores, excesos o imprecisiones de dichas
mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

4. Junto con cada una de las certificaciones deberan pre-
sentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales.
b) La relacion valorada.
c) Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

f) Relacién actualizada de las partes de la obra a realizar
mediante subcontratas, con indicacion del presupuesto de las
mismas, a los efectos previstos en el articulo 210 de la LCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones
valoradas se recogeran las variaciones de medicion que se
produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aproba-
do. No obstante en las certificaciones mensuales no se podra
recoger mayor medicién que la que figura para cada una de
las partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los po-
sibles excesos de medicion, que en su caso hubiera, para la
certificacion final de las obras.

5. Iguaimente, la Direccion Facultativa debera redactar, cuan-
do proceda, el presupuesto adicional por revision de precios.

27.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no
ajustadas al proyecto.

Se considerardn como unidades de obra defectuosas,
mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aquéllas que no
cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y
cuantitativas definidas para las mismas en las descripciones
de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los pla-
nos o con las prescripciones establecidas en el Pliego de pres-
cripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar
lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacion
con las previsiones del proyecto.

Se consideraran los siguientes niveles de obras defectuo-
sas 0 mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad
ni la durabilidad o la capacidad total de la obra o de parte de la
obra de que se trate; es decir, cuando las obras defectuosas o
mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales como:
Salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad,
confort termo acustico, accesibilidad, proteccion contra incen-
dios y funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibi-
das, aunque no cumplan estrictamente las condiciones con-
tratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la
Direccion Facultativa, con la autorizacion previa de la Adminis-
tracion.

En este caso la Direccion Facultativa debera, asimismo,
proponer a la Administracion la consiguiente rebaja de los pre-
cios 0 mediciones de las unidades afectadas, conforme a los
siguientes criterios:

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se
originen por haber efectuado con mayores dimensiones que
las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elemen-
tos constructivos, la Direccion Facultativa podra proponer su
aceptacion, con las cotas y dimensiones que figuren en el mis-
mo, quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a no
ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades
defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto
aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se ori-
ginen por motivos distintos a los establecidos en el apartado
a) anterior, la propuesta de la Direccidn Facultativa contem-
plara una minoracién de los precios contratados, de las obras
defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de
desviacion respecto del valor especifico. Esta minoracion sera
como minimo del veinte por ciento del precio de las unidades
afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoracion de precios
se razonaran y justificaran los mismos en base a las cantidades
de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyec-
to, 0 en su defecto a los que figuren en el «Banco de Precios de
la Construccidn, de la Fundacién Codificacion y Banco de Pre-
cios de la Construccion» que se haya tomado de referencia.
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Los precios minorados seran fijados por la Administracion
a la vista de la propuesta de la Direccidn Facultativa, quedando
el contratista obligado a aceptar los mismos, a no ser que pre-
fiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas,
por su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funciona-
lidad o se rebaje durabilidad o la capacidad total o parcial de
las obras o existan indicios de que puedan afectar a requisitos
esenciales, tales como: Salubridad, estanqueidad, estabilidad,
durabilidad, seguridad, confort termo acustico, accesibilidad,
proteccion contra incendios y funcionalidad o bien se impida
conseguir la funcionalidad, durabilidad y capacidad de la obra.

En este caso, la Direccion Facultativa debera ordenar, du-
rante el transcurso de las obras y siempre antes de su recep-
cion, las correcciones que sean precisas, siempre que las mis-
mas sean factibles sin alterar las condiciones estructurales,
funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente
a otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demolicio-
nes y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta
del contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga
una ampliacion del plazo contractual.

La Direccién Facultativa podra ordenar cuantas operacio-
nes o acciones considere necesarias para comprobar la exis-
tencia de mala ejecucion o defectos.

Asimismo, si tuviese fundadas razones para presumir la
existencia de vicios ocultos imputables a la ejecucion de las
obras, ordenara efectuar en cualquier momento los analisis,
pruebas o ensayos, destructivos 0 no, que crea necesarios
para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando
cuenta de ello, con caracter previo, y a su terminacion, a la
Administracion.

27.5. Abono de las unidades de Seguridad y Salud.

De contemplarse la Seguridad y Salud como partida inde-
pendiente del presupuesto aprobado, el abono de las unidades
de seguridad y salud en el trabajo se efectuara de forma por-
centual sobre el importe de las unidades de obra a certificar.

El porcentaje a aplicar seré el que resulte de dividir el
importe del presupuesto vigente de ejecucidon material de se-
guridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecucion
material de las unidades de obra, también vigente en cada
momento, multiplicado por cien.

Dicho tanto por ciento sera el que se aplique de forma
fija sobre el importe de ejecucion material de las unidades de
obra a recoger en cada certificacion mensual, como obra eje-
cutada. Para que sea procedente el referido abono porcentual
se requerira que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra,
de acuerdo con las previsiones establecidas en el Plan, las uni-
dades de Seguridad y Salud que correspondan al periodo a
certificar.

Cuando durante el curso de las obras la Administracion
resolviera modificar el proyecto aprobado, y, como conse-
cuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad
y Salud aprobado, el importe econdmico del nuevo Plan, que
podra variar o ser coincidente con el inicial, se dividira entre
la suma del presupuesto de ejecucion material primitivo de la
obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de és-
tas multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar
para efectuar el abono de las partidas de seguridad y salud,
de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho
porcentaje sera el que se aplique a origen a la totalidad del
presupuesto de ejecucion material de las unidades de obras
en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormen-
te certificado.

Con independencia del citado abono, podran efectuarse
abonos a cuenta por materiales acopiados de seguridad y
salud con las mismas cautelas y garantias exigidas para los
abonos a cuenta por materiales acopiados para la obra de
referencia. Para el abono de las partidas correspondientes a
formacion especifica de los trabajadores en materia de seguri-
dad y salud, reconocimientos médicos y seguimiento y control

interno de la seguridad en obra sera requisito imprescindible
la previa justificacion al responsable del seguimiento del Plan
de que se han cumplido las previsiones establecidas en el mis-
mo al respecto, para lo que sera preceptivo que el contratista
aporte la acreditacion documental correspondiente.

Caso de no figurar la seguridad y salud como partida in-
dependiente en el presupuesto del proyecto aprobado, se con-
siderard incluida entre los Costes Indirectos y Gastos Genera-
les de Estructura derivados de las obligaciones del contrato,
por lo que al efectuar el abono de las unidades de obra se
entendera comprendido el correspondiente a los medios de
seguridad y salud.

28. Suspension del contrato de obras.

1. Si la Administracion acordase la suspension temporal
total de las obras, por causas imputables a ella misma y por
un periodo de tiempo que no de derecho al adjudicatario a
solicitar la resolucion del contrato, conforme se prevé en los
apartados a), b) y c) del articulo 220 de la LCSP, procedera
el abono al contratista de los dafios y perjuicios efectivamen-
te sufridos por éste. Igualmente procedera dicho abono en el
caso de que dandose las circunstancias establecidas en los
citados apartados del articulo 220 LCSP para la resolucion del
contrato el adjudicatario no la solicitase.

A estos efectos podran ser resarcibles los costes direc-
tos, los costes indirectos y los gastos generales no amortiza-
dos durante la suspension, siempre y cuando el contratista
haya adoptado las medidas necesarias para que los perjui-
cios sean los minimos posibles para la Administracion. Asi,
el contratista debera adoptar todas las medidas incluidas en
el ambito de su diligencia para minimizar las consecuencias
economicas de cualquier paralizacion de las obras. A titulo
de ejemplo, la Administracién no indemnizara aquellos cos-
tes 0 gastos derivados de la aplicacion de medios personales
0 materiales que el contratista pudiera emplear en otro des-
tino; 0 que no sean de indispensable aplicacién permanente
en la obra.

La indemnizacion solicitada por el contratista, por los da-
fios y perjuicios producidos, debera estar completamente jus-
tificada documentalmente y en ninglin caso podra ser superior
a la cantidad que resulte de multiplicar el nimero de meses de
paralizacion por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de
costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto
aprobado sobre el importe de obra certificada en el mes previo
a la paralizacion.

2. En el caso de que la suspension acordada fuese temporal
parcial, es decir afectase solo a una parte de las obras en ejecu-
cién, se calculard el porcentaje que suponen las obras paraliza-
das respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y
se aplicara este porcentaje a los célculos indicados en el dltimo
parrafo del apartado anterior para determinar el tope maximo de
la indemnizacion.

En caso de Suspension Temporal Parcial, debera determi-
narse por la Administracion, previa audiencia del contratista,
su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesion
de la prérroga que proceda.

29. Modificacion del contrato de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contra-
tacion podra introducir modificaciones, por razén de interés
publico, en los elementos que lo integran, y para atender a
causas imprevistas.

La Direccion Facultativa no podrd introducir en el proyec-
to, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las unidades de
obra, sin autorizacion previa de la Administracion contratante.
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del
proyecto, tampoco podra adoptar decisién alguna que pueda
implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto
aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clau-
sula 24.1 del presente PCAP.
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La realizacion por el contratista de alteraciones en las uni-
dades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion
contratante, aln cuando éstas se realizasen bajo las instruc-
ciones de la Direccidn Facultativa, no generara obligacion al-
guna para la Administracion, quedando ademas el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono
alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracion pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus
respectivos contratos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 217 de la
LCSP, seran obligatorias para el contratista las modificaciones
en el contrato de obras que, con arreglo a lo establecido en
el articulo 202 de la LCSP, produzcan aumento, reduccién o
supresion de las unidades de obra o sustitucidn de una clase
de fébrica por otra, siempre que ésta sea una de las com-
prendidas en el contrato. En caso de supresion o reduccion de
obras, el contratista no tendra derecho a reclamar indemniza-
cion alguna, sin perjuicio de lo que se establece en el articulo
220 €) de la LCSP.

En el caso de que las modificaciones supongan la intro-
duccion de unidades de obra no comprendidas en el proyecto
0 cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas se es-
tara a lo preceptuado en el articulo 217 de la LCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de
obra y maquinaria a aplicar para la formacion de los nuevos
precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto resulten de
aplicacion, los fijados en las descomposiciones de los precios
unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contra-
to y, en su defecto, los que correspondiesen a los vigentes
de mercado en la fecha de adjudicacion del contrato. A estos
efectos, se tomaran, cuando existan, de las descomposiciones
de los precios correspondientes a los Bancos de Precios, que,
en su caso, hayan sido aplicados al proyecto, vigentes en la
fecha referida.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confec-
cionaran siguiendo la estructura de costes adoptada para los
precios del proyecto. De modo que para el calculo y descom-
posicién de precios, determinacion de cantidades de compo-
nentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos
a considerar en los precios de los componentes se aplicaran
iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto,
para elaborar los nuevos precios se tomaran, cuando resulten
de aplicacion y siempre que no existan errores en los mismos,
las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra
y maquinaria que figuren en las descomposiciones de los pre-
cios del proyecto 0 en sus Anexos o, en su defecto, cuando
existan, en el Banco de Precios a que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar sera el mismo
que el del proyecto aprobado.

Si el contratista no aceptase los precios fijados en el su-
puesto anteriormente sefialado, adoptaré todas las medidas
precisas para facilitar la ejecucion de la parte de obra afec-
tada por parte de la Administracion o por el empresario que
ésta designe, debiendo indemnizar a la Administracion por
cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta
obligacion.

En este supuesto, la Administracion, previa audiencia del
contratista principal, establecera las instrucciones y medidas
que deberan adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse
su cumplimiento.

Cuando la Direccién Facultativa considere necesaria una
modificacion del proyecto, recabard del drgano de contrata-
cion autorizacioén para iniciar el correspondiente expediente,
que se substanciara con caracter de urgencia con las actua-
ciones previstas en el articulo 217.3 de la LCSP.

30. Alta de las instalaciones, maquinas y equipos.

Seré de cuenta y a costa del contratista la realizacion de las
gestiones, pagos de todos los gastos, fianzas, tasas, arbitrios,
redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en

los organismos y compafifas competentes, a efectos de obtener
el alta y permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de
las instalaciones, maquinas y equipos, aunque hayan de ser titu-
ladas a nombre de la Administracion o de la persona o entidad
que ésta designe y alin cuando las reglamentaciones de las or-
denanzas municipales vigentes o normas de las compafifas su-
ministradoras exijan que la o las acometidas se hagan por cada
uno de los locales que, en su caso, comprenda el proyecto.

En los gastos anteriormente resefiados se consideraran
incluidos todos los conceptos, obras, instalaciones y derechos
que sean necesarios para la puesta en funcionamiento y en-
trega al uso de todos los suministros e instalaciones que con-
temple el proyecto, segun los baremos vigentes y los criterios
reglamentariamente establecidos para los mismos. Por tanto
se consideraran incluidos todas las gestiones y pagos necesa-
rios para la obtencion de todos los suministros e instalaciones
sus correspondientes altas, enganches, suministros, etc.

Asimismo, sera de cuenta del contratista la realizacion
de las gestiones y pagos necesarios para conseguir de las
compafiias suministradoras las dotaciones que éstas vengan
obligadas a proporcionar y ejecutar, segln establecen las dis-
posiciones vigentes que regulan la materia.

31. Recepcion de las obras.

1. El contratista, una vez terminada la obra y antes del
acto de la recepcion, debera entregar a la Administracion ori-
ginal y dos copias de los siguientes documentos, debidamente
ordenados y encuadernados:

a) Planos y deméas documentos necesarios para reflejar
exactamente la obra ejecutada. Estos documentos se entre-
garén en el soporte informatico que al efecto establezca la
Administracion.

b) Los reportajes fotografico y de video, y los ejemplares
de la publicacion descriptiva del edificio y de las obras ejecu-
tadas, asi como los originales de los mismos, con las condicio-
nes y caracteristicas establecidas en el presente Pliego.

c) Libro de Ordenes.

d) Libro de Incidencias.

e) Relacion de subcontratistas, incluidos proveedores, fa-
bricantes y procedencia de los materiales.

f) Homologaciones, certificados, sellos y deméas garantias
de los materiales o elementos colocados en obra que lo re-
quieran o lo posean.

De estos elementos se desglosaran, en documento apar-
te, aquéllos que procedan en aplicacion de la normativa de
proteccion contra incendios.

g) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y
aparatos instalados.

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los
organismos competentes, boletines de luz y agua, y los planos
definitivos de trazado de las mismas.

i) La documentacion técnica que haya sido necesaria para
obtener cuantos permisos, licencias y autorizaciones para la
entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

J) Los certificados de garantia y los manuales de uso, man-
tenimiento y conservacion correspondientes a las instalaciones,
maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

k) Cualquier otro documento que asi se establezca en el
anexo 12 del presente Pliego.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de
la Administracion o de la persona o entidad que ésta designe.
Con el acta de recepcion se acompafiara un «Estado de di-
mensiones y caracteristicas de la obra ejecutada», que defina
con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en el
momento de su recepcion.

2. lgualmente, antes de la recepcion, el contratista de-
bera realizar las actuaciones que a continuacion se indican,
requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion.



Pagina nim. 162

BOJA nim. 241

Sevilla, 4 de diciembre 2008

a) Retirada, previa conformidad de la Administracion, de
todos los carteles de obra asi como cualquier otro cartel o
sefializacion que no forme parte de la sefializacion definitiva
del edificio.

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la
urbanizacion objeto de las obras, de tal forma que queden dis-
puestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad
de una nueva actuacion de limpieza.

c) Acreditar, conforme a lo establecido en la clausula 21.3
del presente Pliego, la vigencia de la poliza del seguro de in-
cendio de las obras, por el plazo de un afio contado desde la
recepcion de las mismas, y que la prima se encuentra total-
mente abonada.

3. La recepcion se realizara de conformidad con lo estable-
cido en el articulo 218 de la LCSP y 163 y 164 del RGLCAP.

4. Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta
su recepcion el contratista queda obligado, a su costa, a la
conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable
de los dafios que en ella se produzcan. Asimismo vendra obli-
gado a conservar la jardineria incluida en el contrato, realizan-
do a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados,
riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

32. Certificacion final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 218 de la
LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha
de recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar la cer-
tificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al
contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera segui-
damente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por el director de la obra, en el plazo maximo de
un mes desde la recepcion, la medicién de las realmente eje-
cutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de
recepcion de la obra se fijara la fecha para el inicio de dicha
medicion, quedando notificado el contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantard acta en triplicado ejemplar que
firmaran el director de la obra y el contratista, retirando un
ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero
por el director de la obra al 6rgano de contratacion.

Si el contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar
del acta le sera remitido por el director de la obra para que en
el plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o mani-
fieste los reparos que estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicion general y den-
tro del plazo de un mes contado a partir de la fecha de re-
cepcion, el director de la obra redactara la correspondiente
relacion valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al
término del plazo indicado en el parrafo anterior, el director
de la obra expedira y tramitara la correspondiente certifica-
cion final.

2. El contratista tendra derecho al abono, con arreglo a
los precios convenidos, de la obra que realmente haya ejecu-
tado con sujecion al proyecto aprobado y a las 6rdenes dadas
por escrito por la Administracion, o por la Direccién Facultativa
con la autorizacion de ésta, siempre que no respondan a la
correccion de deficiencias imputables al mismo, por lo que,
cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayo-
res dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto
aprobado, sin la preceptiva autorizacion, se tomaran las de
estos Ultimos, y si resultasen menores dimensiones que las
que figuran en planos, se tomaran las correspondientes a lo
realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a sequir para la medicion de las dis-
tintas unidades de obra seran los fijados en el presente Pliego.

No procedera recoger en la certificacion final de las obras
las variaciones de las unidades de seguridad y salud, contem-
pladas en el plan vigente en el momento de la recepcion.

3. La certificacion final de las obras se elaborara segun el
modelo establecido al efecto por la Administracion, y debera
contener la siguiente documentacion:

a) Memoria, incluyendo: Antecedentes, presupuesto vi-
gente, honorarios, saldo de liquidacion, justificacion de las va-
riaciones de medicion.

b) Acta de recepcion de la obra.

¢) Acta de medicion final de la obra.

d) Medicion de la obra realmente ejecutada.

e) Presupuesto comparativo.

f) Relacion de certificaciones expedidas a la contrata.

g) Relacion de minutas de honorarios expedidas a la Di-
reccion facultativa.

h) Estado demostrativo del saldo de la certificacion final.

i) Revision de precios que proceda en su caso.

j) Planos definitivos de la obra.

33. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articu-
lo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de
la Edificacion (LOE), el plazo de garantia del presente contrato
sera el fijado en el Cuadro Resumen, nimero 28, y comenzara a
contar a partir de la recepcién del mismo, ya sea total o parcial.

Durante el primer afio del plazo de garantia, el contratista
queda obligado a su costa a la conservacion y guarderia de las
obras, siendo responsable de los dafios que en ella se produz-
can, salvo que expresamente sea relevado de tal obligacion
por la Administracion, por haber sido entregadas al uso o al
servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

En cualquier caso, el contratista vendra obligado a con-
servar, durante el primer afio del plazo de garantia, las obras
de jardineria incluidas en el contrato, realizando a tales efectos
y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y
reposiciones que sean necesarios.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Admi-
nistracion podra requerir al contratista la subsanacion de los
defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y que-
dando, en este caso, en suspenso el plazo de garantia hasta
que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacion
de conformidad para la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 219 de
la LCSP, si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion
del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, de-
bido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término
de quince afios, a contar desde la recepcion.

34. Liquidacion de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos esta-
blecidos en la LCSP y sus normas de desarrollo, se redactara
la correspondiente liquidacion del contrato de obras.

La liquidacion de las obras se efectuara con los mismos
criterios y documentacion, establecidos en el presente Pliego,
para la realizacion de la certificacion final de las obras.

2. En el caso de resolucién del contrato por causas im-
putables al contratista, para establecer el saldo de liquidacion
de obras se restara de la valoracion correspondiente a la obra
ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones
cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, sélo
se tendrd en cuenta la que corresponda a aquellas unidades
de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables
su correcto funcionamiento o terminacion, valorandose confor-
me a la descomposicion de los precios unitarios y, dentro de
ellas, Unicamente las que no presenten defectos o deterioros y
estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materia-
les y la maquinaria e instalaciones no podran considerarse en
el caso referido.
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3. Cuando se trate de causas de resolucion del contra-
to imputables a la Administracion, el contratista adjudicatario
tendra derecho al valor de las obras efectivamente realizadas
y a la indemnizacion prevista en el articulo 222 LCSP.

Como obras efectivamente realizadas se consideraran, de
una parte, las correspondientes a unidades de obra termina-
das completas o incompletas, que sean de recibo, tomandose
como base, para valorar estas ultimas, las descomposiciones
de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defec-
tos u omisiones en las mismas, en cuyo caso se valoraran en
funcion de los materiales y medios que se estimen hayan sido
necesarios para la realizacion de la obra ejecutada.

De otro lado, se consideraran también como obras efec-
tivamente realizadas las accesorias e instalaciones provisiona-
les de obra que formen parte de los costes indirectos y los
acopios situados a pie de obra.

La valoracion de las obras accesorias € instalaciones pro-
visionales de obra, no incluidas en el estudio de seguridad, se
fijara en base al desglose de porcentajes, que dentro del total
de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales concep-
tos, segln se haya establecido o considerado en el proyecto,
bien de modo expreso o por referencia a norma o publicacién
que verse sobre la materia o, en su defecto, de acuerdo con la
publicacién «Banco de Precios de la Construccién, de la Fun-
dacion Codificacion y Banco de Precios de la Construccion».

35. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

1. Si como consecuencia de retrasos en el pago del pre-
cio por parte de la Administracion procediera el abono de inte-
reses de demora, los mismos se calcularan considerando las
fechas de expedicion de las certificaciones y el cumplimiento
de los plazos para su devengo establecidos en los articulos
200 de la LCSP y 166.9 y 169.3 del RGLCAP.

2. A estos efectos el abono de interés al contratista se
efectuara de conformidad con los siguientes criterios:

a) El interés de demora se calculara sobre el importe de
la obligacion pecuniaria principal, excluidos el IVA y los demas
tributos que graven la operacion.

Asimismo en las certificaciones que se extiendan exce-
diendo del importe de las anualidades que rijan en el contrato
no se contara el plazo previsto en el articulo 200.4 de la Ley
desde la fecha de su expedicion, sino desde aquella otra pos-
terior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y
programas de trabajo aprobados deberfan producirse

b) No procedera el devengo de interés alguno en caso
de retraso en el pago de los abonos a cuenta por operacio-
nes preparatorias realizadas como instalaciones y acopios de
materiales y equipos, por lo que las cantidades abonadas por
estos conceptos se descontardn de las que por la ejecucion
de contrato deban abonarse, a los efectos de la determinacion
del importe respecto del que se hayan de calcular, en su caso,
los intereses de demora.

Realizados abonos a cuenta por operaciones preparato-
rias, no se devengaran intereses por la demora en el pago
de certificaciones en el importe coincidente con la cantidad
anticipada no compensada.

¢) Cuando se trate del pago de certificaciones, anteriores
a la recepcion de la obra, se utilizard como tipo de interés el
aplicado por el Banco Central Europeo a su mas reciente ope-
racion principal de financiacion efectuada antes del primer dia
del semestre natural de que se trate.

d) En la certificacion final de obra y en la liquidacion se
aplicara la siguiente escala;

- Pagos hasta 6.000 euros

- Pagos entre 6.000,01 euros
y 18.000 euros

- Pagos entre 18.000,01 euros
y 36.000 euros

Tipo de referencia més 7 puntos.

Tipo de referencia més 6 puntos.

Tipo de referencia més 5 puntos.

- Pagos entre 36.000,01 euros

y 60.000 euros

- Pagos entre 60.000,01 euros

y 100.000 euros

- Pagos entre 100.000,01 euros

y 500.000 euros

- Pagos entre 500.000,01 euros

y 1.000.000 euros

- Pagos de méas de 1.000.000 euros

Tipo de referencia més 4 puntos.
Tipo de referencia més 3 puntos.
Tipo de referencia mas 2 puntos.

Tipo de referencia més 1 punto.

Tipo de referencia

A estos efectos se entendera como Tipo de referencia el
indicado apartado c) anterior.

Para la aplicacion de la escala anterior no podran acumu-
larse cantidades devengadas en plazos diferentes.

3. También procedera, en su caso, la indemnizacion por
costes de cobro en los términos y condiciones establecidas en
el articulo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

4. Serd requisito para que el acreedor pueda exigir el re-
conocimiento del derecho al cobro de intereses de demora y
de la indemnizacion por costes de cobro el cumplimiento por
su parte de las obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho
reconocimiento debera acreditar:

a) El haber cumplido los plazos pactados con los subcon-
tratistas y suministradores del contrato de que se trate, dentro
de los limites legales, para el pago de las prestaciones pecu-
niarias a que esté obligado, acompafiando a tal fin la justifica-
cion documental acreditativa de dicho cumplimiento.

b) El haber cumplido todas las obligaciones derivadas del
contrato, incluidas en su caso las contenidas en su oferta, y
especialmente las referentes a los plazos total y parciales, asi
como los del ritmo de ejecucion de la obra establecido en el
Programa de Trabajo aprobado por la Administracion. A estos
efectos se acompariara certificado de la Direccion Facultativa
de la obra conformado por el Responsable del Contrato desig-
nado, en su caso, por la Administracion.

36. Resolucion del contrato.

Seran causas de resolucion del contrato las previstas en
los articulos 206 y 220 de la LCSP y, sin perjuicio de las que
expresamente se resefian en el clausulado, las especiales que
se fijan a continuacion, con los efectos que se establecen en
la normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguri-
dad recogidas en el plan de seguridad y salud de la obra y de
la normativa sectorial de aplicacion.

b) El incumplimiento por parte del contratista de la obli-
gacion de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes
que, no siendo pablicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con oca-
sion del mismo.

c) El abandono por parte del contratista de la prestacion
objeto del contrato. Se entendera producido el abandono cuan-
do la prestacion haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle
con la regularidad adecuada o con los medios humanos o0 ma-
teriales precisos para la normal ejecucion del contrato en plazo.
No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracion, an-
tes de proceder a la resolucion, requerira al contratista para que
regularice la situacion en el plazo de cinco dias, a contar desde
el requerimiento, salvo que su ejecucion exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un pe-
riodo continuado igual o superior a dos meses, en la ejecucion
de la obra que suponga una disminucion del ritmo de ésta
superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo
aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable
a la Administracion o éste ocasionado por casos de fuerza ma-
yor, entendiendo por tal los asf establecidos en el articulo 214
de la LCSP.
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d) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

e) El incumplimiento de cualquiera de los compromisos
ofertados.

f) El incumplimiento de la obligacion del pago de los anun-
cios de licitacion de conformidad con lo exigido en la clausula
20 del presente PCAP.

g) El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo
210 LCSP y el presente Pliego sobre el régimen de subcontra-
tacion.

h) La realizacion por el contratista de actuaciones que im-
pliquen la modificacion del contrato, sin autorizacion previa de
la Administracion contratante, ain cuando éstas se realizasen
bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro em-
presario o por la propia Administracion el 6rgano de contra-
tacion, una vez haya notificado al contratista la liquidacion de
las ejecutadas, podra acordar la continuacion, sin perjuicio
de las posibilidad de impugnacion de la valoracién efectuada
en los términos del articulo 222.5 de la LCSP.

El contratista, en el supuesto a que se refiere este apar-
tado, se obliga a cumplir las instrucciones dadas por la Ad-
ministracion, adoptando todas las medidas necesarias para
posibilitar la continuacion de las obras. El contratista se obliga
a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a la Admi-
nistracion o al nuevo contratista si de forma directa o indirecta
impidiese dicha continuacion.

37. Devolucion o cancelacion de la garantia.

Cumplido el plazo de garantia, realizada la Gltima inspeccién
de la obra por el Director de Obra y a peticion del contratista, Si
a ello hubiere lugar, a éste se le devolvera o cancelara la garantia
en su dia prestada, menos los importes consumidos por la Admi-
nistracion durante la ejecucion del contrato por cualquier concep-
to 0 en la subsanacion de defectos durante el plazo de garantia.
La devolucién se realizara en un plazo maximo de dos meses a
partir de la fecha de peticion, sin perjuicio de lo establecido con
respecto a la responsabilidad por vicios ocultos, en la legislacion
vigente y de lo previsto en el articulo 90.5 LCSP.

No podré solicitarse la cancelacion o devolucion parcial
de la garantia en el supuesto de recepcion parcial.

38. Deber de colaboracion, diligencia y buena fe.

El contratista adjudicatario de la obra, colaboraré con la
Administracion, Personas, Empresas u Organismos por ella
designados, facilitando y poniendo a su disposicion cuanta in-
formacion le sea solicitada, referida a la obra en cuestion.

El contratista actuara en la ejecucion del contrato y an-
tes las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los
principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando
la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su
alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al
interés general y a la Administracién como parte contractual.
El incumplimiento de este deber de diligencia podra dar lugar
a obligacion de resarcir a la Administracion.

39. Gastos derivados de las obligaciones del contrato.

Todos los gastos que no figuren entre los costes directos e
indirectos de ejecucion, y que se originen para el contratista ad-
judicatario como consecuencia del cumplimiento de las obliga-
ciones del contrato recogidas en el presente Pliego y en el PPTP,
se consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos Generales
de Estructura del Proyecto, que inciden sobre el contrato, por lo
que al efectuar el pago del precio del contrato se consideraran
comprendidos en el mismo y, por tanto, abonados tales gastos.

40. Penalidades por incumplimiento de obligaciones con-
tractuales.

De exigirse penalidades conforme a lo indicado en el Cua-
dro Resumen, num. 29 sera de aplicacion lo establecido en la

presente clausula, salvedad de lo indicado expresamente para
los supuestos de incumplimientos o defectuosa prestacion del
objeto del contrato en el presente PCAP.

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el
PCAP y en el PPTP facultard a la Administracion para imponer
al adjudicatario del contrato las penalidades establecidas en la
presente clausula, sin perjuicio de la obligacion de resarcimiento
de los dafios y perjuicios que a la Administracion se le pudieran
ocasionar.

Asimismo, el régimen de penalidades a que se refiere
la presente clausula se aplicara por la Administracion inde-
pendientemente de que los hechos que den lugar a su im-
posicion puedan ser causa de resolucion del contrato. En
este supuesto, la Administracién iniciara el procedimiento
de resolucion del contrato por incumplimiento imputable al
contratista, de acuerdo con lo establecido en la LCSP y sus
normas de desarrollo.

El presente régimen de penalidades, ademas, es indepen-
diente de las sanciones que le pudieran ser impuestas al ad-
judicatario del contrato como consecuencia de normativa de
caracter sectorial por la Administracion competente, que se
regiran por sus propios principios y normas.

Cuando el incumplimiento revista los caracteres de delito
o falta, la Administracion pondra los hechos en conocimiento
de las autoridades judiciales competentes.

40.1. Graduacion de los incumplimientos.

Los incumplimientos del adjudicatario del contrato, a los
efectos del presente régimen de penalidades, se clasifican en
graves y leves.

40.2. Incumplimientos graves.

Constituyen incumplimientos de obligaciones contractua-
les de carcter grave:

a) Incumplimiento del plazo de presentacion del Plan de
seguridad y salud en el trabajo.

b) La falta de contratacion de los seguros requeridos por
el presente PCAP y el PPTP o encontrarse en situacion de im-
pago de las primas debidas por ellos.

c) La falta de puesta a disposicion de los medios perso-
nales y/o materiales exigidos por los pliegos que regulan el
presente contrato y ofertados por el contratista en el nimero,
cualificacién, caracteristicas, rendimientos y/o especificacio-
nes técnicas requeridas para la ejecucion del contrato.

d) Falsear la informacién de cualquiera de los datos men-
cionados en el punto anterior acerca de los medios personales
y/o materiales que el adjudicatario ha proporcionado a la Ad-
ministracion para la ejecucion del contrato.

e) Designar, en sustitucion de los integrantes o compo-
nentes de los equipos personales y/o materiales comprometi-
dos para la ejecucion del contrato, a otros integrantes o com-
ponentes sin la previa autorizacion de la Administracion.

f) Destinar medios personales y/o materiales adscritos a
la ejecucion del contrato a otros fines no relacionados con el
objeto del mismo y en contra de lo especificado en el presente
PCAP o en el PPTP.

g) Cambiar sin previa autorizacion de la Administracion
el origen o procedencia de los materiales naturales a emplear
en la obra.

h) No respetar los pardmetros de calidad y seguridad es-
tablecidos en el PPTP o realizar unidades de obras defectuo-
sas, mal ejecutadas o no ajustadas a proyecto, todo ello sin
perjuicio de las obligaciones de reconstruccion establecidas
en el presente pliego.

i) Incumplimiento generalizado de las obligaciones de se-
fializacion de las obras establecidas en el presente pliego.

j) Incumplimiento de alguna de las previsiones establecidas
en el programa de trabajo, salvo que no tengan efectos directos
sobre la marcha de las obras o la seguridad de las mismas.

k) Obstruccion de las tareas inspectoras de la Direccion
facultativa y del Responsable del contrato.
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[) Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales
en relacion con sus trabajadores.

m) Incumplimiento del compromiso de disponer de ofici-
nas de obra, que cumplan al menos lo que al efecto establez-
ca el PPTP.

n) No dar traslado a la Direccion facultativa o Responsable
del contrato, en los plazos requeridos al efecto, de los avisos
sobre desvios de tréfico, montajes de estructuras, elementos
de contencion, etc. previstas en la clausula 25.6 del PCAP, sal-
vo que no tenga efectos directos sobre la marcha de las obras
0 la seguridad de las mismas.

0) Proporcionar informacion, sin previa autorizacion de la
Administracion, de cualquier aspecto que incida en la obliga-
cion de sigilo.

p) No solicitar y obtener alguna licencia de las legalmente
necesarias para realizar la obra o para cualquier otra actividad
instrumental de la construccidn, incluidas, en su caso, las co-
rrespondientes a la puesta en funcionamiento y servicio de las
instalaciones, maguinas y equipos.

g) Incumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos
para la subcontratacion de las obras en los términos exigidos por
la clausula 25.11 del PCAP.

r) Ejecutar las obras incumpliendo las instrucciones da-
das por el Director facultativo o indicaciones, en su caso, del
Responsable del contrato, salvo que el incumplimiento se limi-
te a los procedimientos de trabajo y no se afecte la calidad del
resultado de la obra o la seguridad de la realizacion.

s) No alcanzar, en los plazos indicados en el Anexo 11 del
presente PCAP, al menos la mitad del porcentaje de contrata-
cion respecto a las condiciones especiales de carécter social
que han sido requeridas.

t) No adoptar, incumplir o no acreditar cualquiera de las
condicion de caracter medioambiental exigidas en el Anexo 11
al presente PCAP.

u) La reiteracion de tres incumplimientos leves en el plazo
de tres (3) meses.

40.3. Incumplimientos leves.
Constituyen incumplimientos de obligaciones contractua-
les de caracter leve:

a) Desobediencia de las Instrucciones del Director faculta-
tivo, e indicaciones del Responsable del contrato, relacionadas
con el ambito de los procedimientos de trabajo, siempre que
la misma no afecte a los resultados constructivos de la obra o
a la seguridad en la ejecucion.

b) Incumplimiento parcial de las obligaciones de sefiali-
zacion de las obras, siempre que la misma no afecte a las
medidas de seguridad o relacionadas con el Plan de seguridad
y salud en el trabajo.

¢) Incumplimiento leve del programa de trabajo de mane-
ra que no se afecte a la marcha ni a la seguridad de la obra.

d) Incumplir las condiciones especiales de ejecucion de ca-
racter social cuando no constituyan incumplimientos graves.

Se consideran igualmente incumplimientos leves todos
los demas incumplimientos de las obligaciones fijadas en el
presente pliego, en el PPTP y en la demas normativa aplicable
no calificados como graves o establecidas como causa de re-
solucién del contrato.

40.4. Imposicion de las penalidades.
Los incumplimientos de las obligaciones contractuales se
penalizaran con arreglo a la siguiente escala;

a) Los incumplimientos leves se penalizaran hasta un 5%
del presupuesto del contrato.

b) Los incumplimientos graves se penalizaran desde el 5%
hasta el 10% del presupuesto del contrato.

El incumplimiento de los plazos contractuales se penaliza-
ra conforme a lo establecido en la clausula 26 del PCAP.

El limite maximo de las penalidades a imponer no podra
exceder del 10% del presupuesto del contrato.

40.5. Graduacion de las penalidades.

En la imposicidon de penalidades deberd guardarse la
debida adecuacion entre la gravedad del incumplimiento y la
cuantia aplicada, considerandose, entre otros, los siguientes
criterios para la graduacion: Tipo de incumplimiento, grado
de negligencia o existencia de intencionalidad en el incumpli-
miento, relevancia econémica de los perjuicios derivados del
incumplimiento, reincidencia en incumplimientos previos.

40.6. Instruccion del expediente.

La imposicion de penalidades tanto por incumplimientos
graves como por incumplimientos leves exigira expediente
contradictorio instruido al efecto, que se sustanciara de acuer-
do con lo previsto en el articulo 97 del RGLCAP, y con arreglo
a los tramites siguientes.

a) Propuesta del 6rgano de contratacion o, en su caso, de
haberse designado, del Responsable del contrato, adoptada a
instancia de la direccion facultativa de las obras.

b) Audiencia del contratista e informe del Servicio com-
petente a evacuar en ambos casos en un plazo de cinco dias
habiles.

¢) Resolucion del 6rgano de contratacion y subsiguiente
notificacion al contratista.

Salvo que motivos de interés publico lo justifiquen o la
naturaleza del incumplimiento contractual lo requiera, la tra-
mitacion del expediente contradictorio para la imposicion de
penalidades no determinara la paralizacion del contrato.

40.7. Ejecucion de las penalidades econdmicas al con-
tratista.

Una vez determinada por el drgano de contratacion la im-
posicién de penalidades descritas en la presente clausula, as
como cualquier otra prevista en el presente PCAP, se notifi-
card al contratista, haciéndose efectiva su importe mediante
deduccidn en la certificacion del mismo mes o siguientes que
precedan a la notificacion de la penalidad o, en caso de no
poderse efectuar el descuento en los anteriores documentos,
se realizara en la liquidacion del contrato. Si ello no fuese sufi-
ciente, la Administracion procederd a la incautacion de la par-
te correspondiente de la garantia, que el adjudicatario debera
reponer o ampliar en la cuantia que corresponda en el plazo
de 15 dias desde la ejecucion.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION
Y RECURSOS

41. Prerrogativas de la Administracion.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de inter-
pretar los contratos administrativos y resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento. Igualmente podra modificar los con-
tratos celebrados y acordar su resolucion, dentro de los limites
y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP y
sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion, previo
informe juridico de los drganos competentes, en el ejercicio de
sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucion,
seran inmediatamente ejecutivos.

42. Jurisdiccion competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion,
modificacion, resolucion y efectos de los contratos administra-
tivos, seran resueltas por el drgano de contratacion competen-
te, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra
los mismos se podra interponer potestativamente recurso de
reposicion en el plazo de un mes ante el mismo 6érgano o re-
curso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
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contados desde el dia siguiente al de su notificacion o publi-
cacion.

43. Recurso especial en materia de contratacion.

Seran susceptibles de recurso especial, siempre que se
trate de un contrato sujeto a regulacién armonizada, los acuer-
dos de adjudicacion provisional, los pliegos reguladores de la
licitacion y los que establezcan las caracteristicas de la pres-
tacion, y los actos de tramite adoptados en el procedimiento
antecedente, siempre que estos Ultimos decidan directa o indi-

rectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad
de continuar el procedimiento o produzcan indefensién o per-
juicio irreparable a derechos o intereses legitimos.

La tramitacion del citado recurso se ajustara a lo dispues-
to en el articulo 37 de la LCSP.

Contra la resolucion del recurso sélo procedera la inter-
posicién de recurso contencioso-administrativo conforme a lo
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.
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CUADRO RESUMEN (pagina 1).
Obras. Abierto. Unico criterio.

JUNTA DE ANDALUCIA

OBJETO DEL CONTRATO

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y
TRANSPORTES

TITULO:

CLAVE:

EXPEDIENTE:

1. PERFIL DE CONTRATANTE

Pégina web del érgano de contratacion:

2. CODIFICACION

CODIFICACION CPA:

CODIFICACION CPV:

3. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO

4. PRESUPUESTO DEL CONTRATO

Presupuesto de licitacidn (sin IVA):

l €[va | €

Valor estimado del contrato a efectos de publicidad y/o procedimiento:

Si el valor estimado es superior al presupuesto de licitacion, motivar de acuerdo con el articulo 76

Contrato sujeto a regulacion armonizada:

S NO

Financiacién con Fondos Europeos

S NO

Tipo de Fondo:

% de Cofinanciacion:

5. ANUALIDADES

ANO A CARGO DE CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANO A CARGO DE
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CUADRO RESUMEN (pagina 2).
Obras. Abierto. Unico criterio.

6. PRECIO REVISABLE

si[] no [ ]

INDICES O FORMULAS A EFECTOS DE REVISION DE PRECIO

7. VARIACION DE PRECIOS EN FUNCION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PLAZOS O RENDIMIENTO
sL] ]

8. PLAZO DE EJECUCION
PLAZO TOTAL

PLAZOS PARCIALES DE EJECUCION A ORIGEN

D 1.- PLAZ0S PARCIALES SENALADOS POR LA ADMINISTRACION SEGUN EL SIGUIENTE CUADRO
CAPITULOS O HITOS MES/DIAS RECEPCION
PARCIAL

W 00 N O U bW~

—
- O

— s =
OV AW N

D 2. OBLIGA[]CION DEL CI(_D—_I|\ITRATISTA DE PRESENTAR PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA EJECUCION:
S NO

9. INFORMACION ADICIONAL A LOS LICITADORES
(Indicar los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacion)
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CUADRO RESUMEN (pagina 3).
Obras. Abierto. Unico criterio.

10. CONFIDENCIALIDAD

st [] pLazo [ | no [ ]

INFORMACION A LA QUE SE ATRIBUYE CARACTER CONFIDENCIAL:

11. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE TRAMITACION DE GASTOS
ORDINARIA[ | URGENTE[ | ORDINARIA [ ] AnTicIPADA [ ]

12. UTILIZACION DE CORREQ ELECTRONICO COMO MEDIO DE COMUNICACION EN EL CASO DE ENVIO POR CORREO DE LA
DOCUMENTACION PARA LA LICITACION:
si[]  nNo[]  DIRECCION:

13. INCORPORACION DE OFICIO DE LA CERTIFICACION DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
ANDALUCIA AL PROCEDIMIENTO
si[]  w~o[]

14. GARANTIA PROVISIONAL {IVA EXCLUIDQ)

Se exige la garantia provisional St D % [l NO l:l
EN CIFRA:

EN LETRA:

15. GARANTIA DEFINITIVA (IVA EXCLUIDO}

5 % del importe de adjudicacion

16. GARANTIA COMPLEMENTARIA (IVA EXCLUIDO)

si[] %] no [ ]
EN CIFRA:
EN LETRA:
17. ACREDITACION POR MEDIOS ELECTRONICOS, INFORMATICOS O TELEMATICOS DE LA CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS
sil]  w~o[]
18. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

18.1 INCORPORACION DE OFICIO DE LA CERTIFICACION DEL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS AL
PROCEDIMIENTO

si[]  w~o[]
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CUADRO RESUMEN (pégina 4).
Obras. Abierto. Unico criterio.

19. PRESENTACION DE CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES ACREDITATIVOS DEL CUMPLIMIENTO
DE NORMAS DE GARANTIA DE LA CALIDAD O DE GESTION MEDIOAMBIENTAL (contratos sujetos a regulacion armonizada)

si[]  no[]
20. IMPORTE MAXIMO DE GASTOS DE PUBLICIDAD DE LICITACION
EN CIFRA:
EN LETRA:

21. OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE ABONAR LOS GASTOS DE INFORMACION Y DIFUSION DE LAS OBRAS PREVISTOS EN LA
CLAUSULA 25.7 DEL PRESENTE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
a0 Wl

22. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ADJUDICATARIO
Limite minimo de siniestro: Euros

Caracteristicas:

23. LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

24. LUGAR DE UBICACION DEL TABLON DE ANUNCIOS A EFECTOS DE INFORMACION PARA LAS SUBSANACIONES Y
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

25. DIRECCION FACULTATIVA DE LA OBRA
[ ] POR LA ADMINISTRACION

|:| POR CONTRATO DE SERVICIOS

26. REDUCCION@N UN TERCI(%IDE LOS PORCENTAJES PARA APRECIAR LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS O ANORMALES
S| NO

27. SUBCONTRATACION

si[] x[] No [ ]
Obligacion de indicar en la oferta la parte a subcontratar, importe y nombre o perfil empresarial S D NO D
Obligacion de subcontratar partes de la prestacion susceptibles de ejecticion separada Si [:I NO D

En caso afirmativo, indicar partes del contrato a subcontratar, importe y perfil empresarial

28. PLAZO DE GARANTIA

29. APLICACION DE PENALIDADEES| POR lNCUMPLIMEIEINTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES (CLAUSULA 40)
S| NO
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ANEXO NUM. 1 (pégina 1)
Obras. Abierto. Unico criterio

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DON/AOMA ....ocereerereeeeeieeieeeeeese s seisees st
con residencia en
PrOVINCIA U& ...ovvrvrceeriecireereeee et
calle ..cooeneeeeriennnns
1117 I seguin Documento Nacional de Identidad nam.
.......................... enterado/a de las condiciones y requisitos que se
exigen para la adjudicacion del contrato de Obras (1) ..........wvereereeen
................... se com-
promete, en nombre (propio 0 de la empresa que representa) a
tomar a su cargo la ejecucion de las obras, con estricta sujecién a
los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas
y por la cantidad de (2) .....cccceeeeeereeeeeeesssssssmssesssssssssssssnnens

importe del IVA & rePErCULI 08 .......cceuueummmmmmrsssssssssssseeeseesseesssseees
................................ euros. Dicha oferta incluye los demas tributos
de cualquier indole que sean de aplicacidn, todos los gastos con-
templados en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
que rige el contrato; asi como la adscripcion a la ejecucion del
contrato de los medios personales y materiales que, en su caso,
se concretan en el anexo nim. 2 del citado Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

Lugar, fecha y firma del/de la proponente.

(1) Expresar denominacion y clave del expediente.
(2) Expresar en cifra y en letra (IVA excluido).

ANEXO NUM. 1 (péagina 2)
Obras. Abierto. Unico criterio

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA PARA UNIONES DE
EMPRESARIOS

D 10] V(0 - OSSP
con residencia en
PrOVINCIA AE vuvvveverereeeesissressesessssessessessnsenns
07 OSSR
nam. ........... segun Documento Nacional de Identidad ndm.
......... en nombre de la eMPresa ......ccc.ccvveenernsresnssenessseenenns

Do) 70 - OO
con residencia en
PrOVINCIA AE vvvvervvrrereerissressesessssesssessesssssenns
07 OSSR
nam. ........... segun Documento Nacional de Identidad ndm.
......... en nombre de la eMPresa ......cc.ccvveenernsiiesnesenessseenenes

DONJAOMA .ottt
con residencia en
PrOVINCIA 08 .uvvereecereererieereeeeisensseessesenssenanas
CAIIE e
nam. ........... segin Documento Nacional de Identidad nam.
......... en nombre de la empresa

DONJAONA ..oocvvrerieereeerieees sttt senens
con residencia en
PIOVINCIA T8 ouvvervrcereeereisceeeeeetseteetsesssessssesess et bssssesssesssssssssnens

CAIIB vttt
nam. .......... segin Documento Nacional de Identidad ndm. ....
.......................... en nombre de la eMpresa ........coeeverneerererneenens

enterados/as de las condiciones y requisitos que se exigen
para la adjudicacion del contrato de Obras (1) .......cooeeeerereeereeees
se comprometen, en la representacion que ostentan y para la
Union de EMPresas .......eeneeernmererneeeenneees a tomar a su cargo
la ejecucion de las obras, con estricta sujecion a los requisitos
exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas y por la
cantidad de (2) ..o euros, siendo el impor-
te del IVA a repercutir de ......coveveeeneencereeenenene euros. Dicha
oferta incluye los demas tributos de cualquier indole que sean
de aplicacion, todos los gastos contemplados en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares que rige el contrato; asi
como la adscripcion a la ejecucion del contrato de los medios
personales y materiales que, en su caso, se concretan en el
anexo num. 2 del citado Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

Lugar, fecha y firma de los proponentes.

(1) Expresar denominacion y clave del expediente
(2) Expresar en cifray en letra (IVA excluido).

ANEXO NUM. 2 (pégina 1)
Obras. Abierto. Unico criterio

SOLVENCIA COMPLEMENTARIA DEL ARTICULO 53 DE LA
LCSP (clausula 16.1.d.6 del PCAP)

_ O 1. Obligacion de los licitadores que sean personas juri-
dicas de indicar en su oferta los nombres y la cualificacion pro-
fesional del personal responsable de ejecutar la prestacion.

] 2. Compromiso del licitador de adscribir a la ejecucion
del contrato los medios personales suficientes para ello, con
relacion detallada de los mismos. Se consideran medios sufi-
cientes como minimo los siguientes:

Jefe de Obras:

- Titulacion relacionada con la materia de:
- Especialidad en ejecucion de obras de:

- Preferentemente:

- Experiencia minima:

Otros Técnicos:

. .. | Tiempo de
Puesto y nim. | _. i ... | Experiencia -
Titulacion | Especializacion - adscripcion
de personas minima obra

Este compromiso tiene caracter de obligacion esencial del
contrato a los efectos del articulo 206, g) de la LCSP:

Sif] No []
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[13. Compromiso del licitador de adscribir a la ejecucion
del contrato los medios materiales suficientes para ello, con
relacion detallada de los mismos. Se consideran medios sufi-
cientes como minimo los siguientes:

Este compromiso tiene caracter de obligacion esencial del
contrato a los efectos del articulo 206, g) de la LCSP:

Si No [

ANEXO NUM. 2 (pégina 2)
Obras. Abierto. Unico criterio

Declaracion responsable del cumplimiento de los requisitos
y condiciones exigidos a los técnicos asignados con caracter
permanente a la obra

Do) 70 [0 - OO
con Documento Nacional de Identidad ndm. ..
FESIHBNCIA BN .vvvvvverrecereecee ettt
PrOVINCIA A€ ..voveereereeercereieeieseseie e calle .
........................................... ndm. .......... declara bajo su respon-
sabilidad que, habiendo sido designado/a por la empresa en el
caso de que ésta resultase adjudicataria del contrato objeto de
la licitacion, son ciertos los datos de su curriculum vitae para
el puesto y/o funciones indicados a continuacion:

Puesto y/o funcién:

Titulacion: Fecha de la titulacién
Obra:

PEM: Superficie construida:

Promotor:

Destino del edificio:
Plazo de ejecucion:
Obra:

Fecha de finalizacion:

PEM: Superficie construida:
Promotor:

Destino del edificio:
Plazo de ejecucion:
Obra:

Fecha de finalizacion:

PEM: Superficie construida:
Promotor:

Destino del edificio:
Plazo de ejecucion:
Obra:

Fecha de finalizacion:

PEM: Superficie construida:
Promotor:
Destino del edificio:

Plazo de ejecucion: Fecha de finalizacion:

(Lugar, fecha y firma del proponente)

Este anexo deberd presentarse para cada uno de los téc-
nicos asignados con caracter permanente a la obra.

El nimero de obras acreditadas sera Gnica y exclusiva-
mente el requerido para cada puesto.

Deben rellenarse todos los datos solicitados.

ANEXO NUM. 3 (pégina 1)
Obras. Abierto. Unico criterio

MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCION DE LA ADMINISTRA-

CION PARA LA ACREDITACION DE LA SOLVENCIA ECONOMI-

CA'Y FINANCIERA EN CONTRATOS EN LOS QUE NO SE EXI-

JA CLASIFICACION Y PARA EMPRESAS EXTRANJERAS QUE

SEAN NACIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO DE LA UNION
EUROPEA

[ 1. Justificante de la existencia de un seguro de indem-
nizacion por riesgos profesionales.

El seguro sera del tipo de los suscritos contra dafios regula-
dos en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro,
en los articulos 73 a 76 referidos al seguro de responsabilidad
civil, y debera estar contratado previamente a la presentacion
de las proposiciones, siendo el asegurado el propio licitador. La
cuantia minima por la que debera estar suscrito el seguro sera
A8 e euros, y deberd mantener su vigen-
cia durante todo el tiempo de duracion del contrato.

[12. Informe de Instituciones Financieras.

Del que se desprenda que a la vista de la capacidad eco-
némica del licitador, éste podria hacer frente a las obligacio-
nes derivadas del contrato que se licita.

[ 3. Tratandose de personas juridicas, presentacion de
las cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto
de que la publicacién de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

[ Capacidad de la empresa para hacer frente a las inver-
siones iniciales para la ejecucion del contrato, debiendo sus
fondos propios desembolsados representar al menos el 20 por
100 del importe del contrato.

[14. Declaracion de la cifra de negocios global mediante la
presentacion del modelo 347 de declaracion anual de operacio-
nes con terceras personas y declaracion de los trabajos realiza-
dos por el licitador en el curso de los tres Gltimos ejercicios.

La relacion entre la cifra global de negocios media de los
tres ultimos ejercicios y la anualidad media de la obra que se
licita debe ser superior a tres.

ANEXO NUM. 3 (pagina 2)
Obras. Abierto. Unico criterio

MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCION DE LA ADMINISTRA-

CION PARA LA ACREDITACION DE LA SOLVENCIA TECNICA

EN CONTRATOS EN LOS QUE NO SE EXIJA CLASIFICACION

Y PARA EMPRESAS EXTRANJERAS QUE SEAN NACIONALES
DE UN ESTADO MIEMBRO DE LA UNION EUROPEA

[ 1. Relacion de las obras ejecutadas de caracteristicas
y presupuesto analogos a los que se licitan en el curso de los
dltimos cinco afios, indicando presupuesto de adjudicacion,
promotor y fechas de iniciacion y terminacion de las obras.
Asimismo deberan acompafiarse certificados de buena ejecu-
cién para las mas importantes expedidos por la Administra-
cién o por el promotor.

- Se consideran obras de carécter analogo:
LJEn obras de edificacion ...........courveeeeeeenns

] En obras de infraestructura
LIEn otro tipo de obras .........cceeeevvvvenee,

- Se consideran de presupuesto analogo cuando el
presupuesto del contrato ejecutado sea igual o superior a
...................... % del presupuesto de licitacion del presente
contrato.
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~ [JSeexigiran ............. SRS certificados de buena
ejecucion de las obras realizadas en el curso de los ultimos
cinco afios.

[ 2. Declaracion indicando los técnicos o las unidades
técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los
responsables del control de calidad, acompafiada de los docu-
mentos acreditativos correspondientes.

[ Se exige un equipo de técnicos participantes en el con-
trato que reGinan como minimo las siguientes condiciones (in-
cluir tiempo de adscripcién a la obra):

[13. Titulos académicos y profesionales del empresario y
de los directivos de la empresa.

[ Se exige las titulaciones académicas ...........o...... 0
equivalentes del empresario.
[ Se exige las titulaciones académicas ..............cccee... 0

equivalentes de los directivos/as de empresa.

[14. Titulos académicos y profesionales y experiencia del
responsable o de los responsables de las obras.
[ Se exige que el personal responsable de las obras po-

sea una titulacion de ... 0 equivalente.
[ Se exige que el personal responsable de las obras po-
sea una experiencia de ..., afios.

5. Indicacion de las medidas de gestion medioambien-
tal que el empresario podra aplicar al ejecutar el contrato.

Se exige que el empresario posea certificacion en el/los
siguientes sistemas de gestion medioambiental o equivalentes:

[ 6. Declaracion sobre la plantilla media anual de la
empresa y la importancia de su personal directivo durante
los dltimos tres afios, acompafiada de la documentacién jus-
tificativa correspondiente.

(] Se exige un nGmero minimo de contratos laborales in-
definidos de personas de la empresa de ...t por 100
del total de la plantilla durante los Ultimos tres afios.

(] Se exige unos efectivos de personal directivo como mi-
NIMO de ...ovvvevereeeneens % sobre el total de la plantilla.

[J 7. Declaracion indicando la maquinaria, material y
equipo técnico del que se dispondra para la ejecucion de las
obras, a la que se adjuntard la documentacion acreditativa
pertinente.

[ Se exige el siguiente material, maquinaria y/0 equipo
técnico para la ejecucion de la obra;

ANEXO NUM. 4
Obras. Abierto. Unico criterio

- Operaciones preparatorias susceptibles de abono a
cuenta.

- Criterios y formas de valoracion.

ANEXO NUM. 5
Obras. Abierto. Unico criterio.

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA
CONTRATAR

DONJUORA ...t anes
con residencia en ...
provincia de ..........c......
CAllE vt
nam. ........... segln Documento Nacional de Identidad ndm.

que representa, declara bajo su personal responsabilidad y
ante el 6rgano gestor del contrato;

- Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias (recibos de alta y
estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto
sobre Actividades Econdmicas, certificaciones positivas que
acrediten la no existencia de deudas con la Administracion del
Estado y con la Comunidad Auténoma de Andalucia) y con la
Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

- No encontrarse incurso en las prohibiciones para con-
tratar previstas en el articulo 49 de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

- En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigen-
cia del Certificado de Clasificacion, asi como, la de las circuns-
tancias que sirvieron de base para su otorgamiento.

[INo haber sido adjudicataria o haber participado en la elabo-
racion de las especificaciones técnicas o de los documentos prepa-
ratorios del contrato, asi como en la ejecucion de los contratos que
tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y direccion de la
ejecucion de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas,
entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio (2).

[ Haber sido adjudicataria o haber participado en la ela-
boracion de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato siempre que dicha participacion no
provoque restricciones a la libre competencia ni suponga un tra-
to privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras (1).

(Lugar, fecha y firma del proponente)
(1) Sefalar el apartado que corresponda.

ANEXO NUM. 6
Obras. Abierto. Unico criterio

CERTIFICACION DE NO ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILI-
DAD PARA CONTRATAR

DONJAOMA oovveeeeerceeieeeiei et
con residencia en
provincia de ................
CAIIB ettt
nam. ........... segln Documento Nacional de Identidad ndm.

CERTIFICA

Que no forma parte de los érganos de gobierno o admi-
nistracién de la empresa/sociedad/entidad, persona alguna a
la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompati-
bilidades de Altos Cargos de la Administracion de la Junta de
Andalucia y de Declaracién de Actividades, Bienes e Intereses
de Altos Cargos y otros Cargos Publicos, asi como que no os-
tenta participacion superior al diez por ciento computada en la
forma que regula el articulo 5 de la citada Ley.

Firma autorizada (1)

(1) La presente certificacion s6lo podra ser expedida por uno de
los siguientes drganos de direccion o representacion competente:

- Administrador/a Unico/a.

- Los administradores mancomunados.

- Consejo de Administracion: Firma del Secretario/a y V.° B2
del/de la Presidente/a.
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ANEXO NL’JM. 7
Obras. Abierto. Unico criterio

AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION RELATI-
VA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA CO-
MUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA EN PROCEDIMIENTOS

DE CONTRATACION
DONJAONA .vvvvcvereriereeeriseeereens s eses s ssesssesessssssssenens
..................................................... con DNI
.................... , en nombre propio/ en representacion de ........

...................................................................................... con CIF

a 12 CONSEJENIA & ..vvvevvceeerverirser e
........... /0rganismo AULONOMO ....ccoeveevrnrermeeeeenseeseeesesessessenes
.............................. (cumplimentar lo que proceda) de la Junta
de Andalucia a solicitar la cesidn de la informacidn por medios
informéticos o telematicos, sobre la circunstancia de estar o
no al corriente de sus obligaciones tributarias con la Comuni-
dad Auténoma de Andalucia asi como con el Estado a efectos
del procedimiento de CONLrataCion ..........ccocverevermeeerersernseenenes
....................................................................................... (indicar el
procedimiento contractual de que se trate), de acuerdo con lo
establecido en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Proteccion de Datos de Caracter Personal, disposicion adi-
cional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y otras Normas
Tributarias, y demas disposiciones de aplicacion.

(Sello de la empresa, en su caso)

ANEXO NUM. 8
Obras. Abierto. Unico criterio

COMPROMISO DE OFICINA UBICADA EN LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE ANDALUCIA

DONJAORA ovvvvvveererreeerseereneessssessssssssesssessssssesssessssssessssssseees
con residencia en
provincia de .......cocveevveerenes
(07 OSSR
nam. ........... segun Documento Nacional de Identidad nam.
............................... en nombre propio o de la empresa ..........
....................................................................................... que repre-
senta, se compromete ante el drgano gestor del contrato:

- A establecer y mantener durante el periodo de vigencia
del contrato una oficina ubicada en la Comunidad Autonoma
de Andalucia, en la que exista un representante legal de la
empresa con poderes bastantes para el pleno desarrollo y
ejecucion del contrato, caso de que resulte adjudicatario del
contrato.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO NL’JM. 9
Obras. Abierto. Unico criterio

ORDEN DE PREFERENCIA EN LA ADJUDICACION
En el caso que dos o mas proposiciones se encuentren

igualadas, el orden de preferencia en la adjudicacion sera el
siguiente (sefialar el orden de preferencia):

[ Apartado 1 de la disposicion adicional sexta de la Ley
de Contratos del Sector Piblico.

] Apartado 2 de la disposicion adicional sexta de la Ley
de Contratos del Sector Pblico.

[ Apartado 2 del articulo 12 de la Ley 12/2007, de 26
de noviembre, para la promocién de la igualdad de género en
Andalucia.

[ Apartado 2 del articulo 162 de la Ley 2/1999, de 31
de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

ANEXO NUM. 10
Obras. Abierto. Unico criterio

VARIACION DEL PRECIO DEL CONTRATO EN FUNCION DEL
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PLAZOS O RENDIMIENTO

ANEXO NUM. 11
Obras. Abierto. Unico criterio

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO
Consideraciones de tipo medioambiental:

Estas condiciones tienen caracter de obligacion esencial
del contrato a los efectos del articulo 206, g) de la LCSP:

SiC] No [
Consideraciones de tipo social:

Estas condiciones tienen carécter de obligacion esencial
del contrato a los efectos del articulo 206, g) de la LCSP:

Sid No []
ANEXO NUM. 12
Obras. Abierto. Unico criterio

DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA EN
LA RECEPCION DE LAS OBRAS

Con independencia de la documentacion establecida en la Clausu-
la 31.1 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el
contratista previamente a la recepcion de las obras debera entregar a la
Administracion la siguiente documentacion:

PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICU-
LARES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS POR EL PRO-
CEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

|. ELEMENTOS DEL CONTRATO

01. Perfil de contratante.

02. Régimen juridico del contrato y documentos con relevancia
contractual.

03. Objeto del contrato.

04. Presupuesto de licitacion.

05. Precio del contrato.

06. Revision del precio del contrato.

07. Variacion del precio del contrato.
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08.
09.
10.
11.
12.

17.

18.
19.
20.

22.
23.
24.
. Prescripciones para la ejecucion de las obras.

26.
27.

28.
29.
30.
3L
32.
33.
34.
35.
36.

37.

38.
39.
40.

Existencia de crédito.

Plazo de ejecucion de las obras.

Condiciones especiales de ejecucion del contrato.
Informacion adicional a los licitadores.

Confidencialidad y proteccion de datos de caracter personal.

CLAUSULAS RELATIVAS A LA ADJUDICACION

. Procedimiento de adjudicacién.

. Presentacion de las proposiciones.

. Lugar y plazo de presentacion de las proposiciones.
. Forma de presentacion de las proposiciones.

16.1. Sobre num. 1. Titulo: Documentacion administrativa.
16.2. Sobre ndim. 2. Titulo: Proposicion técnica y economica.
16.3. Sobre nim. 3. Titulo; Mejoras.

Seleccion del contratista y adjudicacion.

Documentacion previa a la adjudicacion definitiva.
Adjudicacién definitiva del contrato.

Formalizacion del contrato.

EJECUCION DEL CONTRATO.

. Actuaciones previas al inicio de las obras.

21.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

21.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

21.3. Seguros.

21.4. Maquinaria, medios auxiliares y servicios, personal,
mano de obra y subcontratas.

Acta de comprobacion de replanteo e inicio de las obras.

Programa de trabajo.

Direccion facultativa e inspeccion de las obras.

25.1. Obligaciones laborales, sociales y econémicas del
contratista.

25.2. Ensayos y analisis de materiales y unidades de
obra.

25.3. Productos industriales de empleo en la obra.

25.4. Oficina de la empresa y de obras.

25.5. Sefializacion de la obra y del edificio.

25.6. Desvios, dosificaciones, formulas de trabajo, cim-
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|. ELEMENTOS DEL CONTRATO

01. Perfil de Contratante.

1. El perfil de Contratante (en adelante PC) es la pagi-
na web institucional de difusidn en materia de contratacion
pUblica de la Consejeria de Obras Plblicas y Transportes y
sus empresas y agencias adscritas. Los documentos y datos
que incorpora el Perfil de Contratante del presente contrato
han sido adoptados por el 6rgano de contratacion al que
compete la integridad, veracidad y actualizacion de la infor-
macion del PC a tenor de lo establecido en la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electrénico de los ciudadanos a
los Servicios Publicos. Al Perfil de Contratante se puede ac-
ceder, a los efectos y con las funciones previstas en el articu-
lo 42 de la Ley de Contratos del Sector PUblico y normas
concordantes, en la direccion electrénica que consta en el
Cuadro Resumen, nimero 1y a través de la Plataforma de
Contratacion de la Junta de Andalucia.

El sistema informatico que soporta la pagina web institu-
cional se establece en base a comunicaciones seguras, lo que
supone la utilizacion de firmas electronicas basadas en certi-
ficados de dispositivo seguro; todo ello de conformidad con lo
establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y Ley 59/2003,
de 19 de diciembre, de Firma Electrénica.

La web institucional cuenta con los medios técnicos de
acreditacion fehaciente para constatar el momento en que
se ha efectuado una actuacion sobre los datos electrénicos
o documentos asociados a tenor de lo establecido en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre y Decreto 183/2003, de 24 de
junio, por el que se regula la informacion y atencién al ciu-
dadano y la tramitacion de procedimientos administrativos
por medios electronicos (Internet). El Perfil de Contratante
dispone de sellos de tiempo que permiten acreditar la fecha
y hora en la que ha sido realizada la transaccion telematica
y de recibos electronicos o documento electrénico que se
ofrece como resultado de una transaccion telematica con el
citado Perfil y que constituye la garantia valida de que la mis-
ma se ha realizado.

2. Los documentos y datos difundidos en el PC son de
naturaleza electronica incorporando una o varias firmas elec-
trénicas. También pueden ser copias realizadas por la Admi-
nistracion utilizando medios electrénicos de documentos emi-
tidos originariamente en soporte papel, todo ello de confor-
midad con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio,
y de acuerdo con la Orden de 11 de octubre de 2006 de la
Consejeria de Justicia y Administracion Publica de la Junta de
Andalucia.

02. Régimen juridico del contrato y documentos con rele-
vancia contractual.

El contrato a que se refiere el presente Pliego de Clau-
sulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) es de
naturaleza administrativa y se regira por la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (en adelante
LCSP), y demas normativa de aplicacion.

El presente PCAP, que incluye el Cuadro Resumen y sus
Anexos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, asi
como todos los documentos del proyecto, revestiran caracter
contractual. Asimismo, tendra caracter contractual el progra-
ma de trabajos aprobado por la Administracién, de requerirse
la presentacion de dicho documento en el Cuadro Resumen,
numero 8.2. Los contratos se ajustaran al contenido del pre-
sente PCAP, cuyas clausulas se consideraran parte integrante
de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el PCAP y cualquiera del
resto de los documentos contractuales, prevalecera el primero
sobre los restantes, conteniéndose en él todos los derechos y
obligaciones que asumiran las partes del contrato.

En caso de discrepancia entre los documentos del proyec-
to, se atendera al orden de prelacion que se fije en el Pliego

de Prescripciones Técnicas Particulares que forma parte del
proyecto.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus tér-
minos, de los documentos anexos que forman parte del mis-
mo, o de los Pliegos, instrucciones o normas de toda indole
aprobadas por la Administracién, que puedan ser de aplica-
cion en la ejecucion de lo pactado, no eximira al contratista de
la obligacion de su cumplimiento.

03. Objeto del contrato.

El contrato tiene por objeto la ejecucion de las obras, con-
forme al proyecto aprobado por la Administracién, cuya deno-
minacion y codificacion se especifican en el Cuadro Resumen,
namero 2.

Se especifican en el mismo Cuadro Resumen, ndmero 3,
las necesidades administrativas que se pretenden satisfacer
mediante el contrato, su idoneidad, asi como los factores de
todo orden a tener en cuenta.

04. Presupuesto de licitacion.

El presupuesto de licitacién del contrato sera el que figura
en el Cuadro Resumen, nimero 4, en el que se indicara, como
partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Afadido que deba soportar la Administracion.

05. Precio del contrato.

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudi-
cacion definitiva adoptada por el 6rgano de contratacion de
acuerdo con la oferta econdmica realizada por el adjudicata-
rio. Se indicara como partida independiente el importe sobre
el Valor Afiadido que deba soportar la Administracion.

A todos los efectos se entendera que el precio del contra-
to incluye todos los gastos que se originen para el adjudicata-
rio como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente PCAP.

Se consideran incluidos en los costes indirectos y, por
tanto, en los precios de las unidades de obra del proyecto vy,
en consecuencia, del contrato, todos aquellos gastos que no
sean directamente imputables a unidades concretas sino al
conjunto o a una parte de la obra. Por lo que se hallaran com-
prendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a las ins-
talaciones y dotaciones provisionales, medios auxiliares, etc. y
servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen para
la ejecucion de la obra contratada, aunque no figuren com-
prendidas en las unidades de obra o en sus especificaciones y
cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamien-
to, asi como los gastos que conlleve la realizacién de gestio-
nes, pago de tasas, canones, arbitrios y todo aquello que fuera
necesario para la consecucion de las mismas.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de
las obras seran los que figuren en el proyecto aprobado por la
Administracion, afectados por el coeficiente de adjudicacion
resultante de la oferta realizada por el licitador.

Excepcionalmente pueden celebrarse contratos con precios
provisionales cuando se ponga de manifiesto que la ejecucion
del contrato debe comenzar antes que la determinacion del pre-
cio sea posible. En estos contratos el precio se determinara de
conformidad con lo sefialado en el articulo 75.3 LCSP, dentro de
los limites fijados para el precio maximo en el Cuadro Resumen
nuam. 4, en funcion de los costes en que realmente incurra el
contratista y del beneficio que se haya acordado.

06. Revision del precio del contrato.

El caracter revisable del precio y, en su caso, la formula o
indice aplicable se hara constar de forma expresa en el Cua-
dro Resumen, nimero 6.

La revision tendra lugar de conformidad con los articulos
77 a 82, y la Disposicion Transitoria segunda de la LCSP.

Si el precio no fuese revisable, s6lo se modificard dicha
circunstancia por la prérroga del plazo durante la ejecucion del
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contrato, siempre que ésta esté motivada por causa imputable
a la Administracion o por causas de fuerza mayor, entendien-
do por tales las asf establecidas en el articulo 214 de la LCSP.

07. Variacion del precio del contrato.

Se indicaré en el Cuadro Resumen, numero 7, si el con-
trato es susceptible de aplicacion de clausula de variacion de
precio en funcién del cumplimiento de los objetivos de plazo
y/o rendimiento. De recogerse dicha posibilidad, se indicara
en el Anexo 15 los supuestos en que se produciran estas va-
riaciones y las reglas para su determinacion.

Para el calculo del valor estimado del contrato a que se
refiere el Cuadro resumen nim. 4 deberd tenerse en cuenta
dicha opci6n eventual.

08. Existencia de crédito.

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones
econoémicas que se deriven para la Administracion del contra-
to a que se refiere el presente PCAP.

El expediente de contratacion se podra tramitar anticipa-
damente de acuerdo con las normas vigentes que le sean de
aplicacion. En este supuesto, se hara constar tal circunstancia
de forma expresa en el Cuadro resumen, nimero 11.

Cuando el contrato se financie con Fondos Europeos se
especificara en el Cuadro Resumen, nim. 4, el tipo de Fondo y
el porcentaje de cofinanciacion. En este supuesto, el contrato
debera someterse a las disposiciones del Tratado de la Union
Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y sera cohe-
rente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias
en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambien-
te, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el em-
pleo y la inclusion social, asi como la igualdad entre hombres
y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
(CE) nim. 1083/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion.

El contratista habra de cumplir con las medidas de in-
formacion y publicidad establecidas en los articulos 8 y 9 del
Reglamento (CE) nim. 1828/2006 de la Comisién de 8 de
diciembre de 2006, Reglamento de gestion.

09. Plazo de ejecucion de las obras.

El plazo total de ejecucion de las obras serd el fijado en
el Cuadro Resumen, nimero 8 y comenzaran con el acta de
comprobacion del replanteo e inicio de obras.

Los plazos parciales correspondientes a los capitulos o
fases en que se divida la obra seran, en su caso, bien los
que consten igualmente en el citado Cuadro Resumen, nd-
mero 8.1 o0 bien, los fijados en la aprobacion del programa
de trabajo, y se consideraran como plazo maximo de cada
uno de ellos.

Asimismo, en el Cuadro resumen, nimero 8, se sefiala-
ran, en su caso, los plazos parciales que daran motivo a las
recepciones parciales a que se refiere el articulo 218.5 LCSP.

10. Condiciones especiales de ejecucion del contrato.

De conformidad con lo previsto en el articulo 102.1 de la
LCSP, son condiciones especiales de ejecucion del presente
contrato las contenidas en el Anexo 16 del presente PCAP.

11. Informacion adicional a los licitadores.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener
la informacion pertinente sobre las obligaciones relativas a la
fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente, a las disposicio-
nes vigentes en materia de proteccion de empleo, condiciones
de trabajo y prevencion de riesgos laborales a que se refiere
el articulo 103 de la LCSP, que seran aplicables a los trabajos
efectuados en la obra se indicaran, cuando sea procedente,
en el Cuadro resumen, nimero 9.

De hacerse constar la informacion en el Cuadro resumen,
los licitadores deberan manifestar haber tenido en cuenta en
la elaboracién de sus ofertas las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo,
condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y pro-
teccién del medio ambiente.

Ello no obstara para la aplicacion de lo dispuesto en el ar-
ticulo 136 LCSP sobre verificacion de las ofertas que incluyan
valores anormales o desproporcionados.

12. Confidencialidad y proteccion de datos de carécter
personal.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de
aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion de la
gjecucién del contrato en general y, en particular cuando asi
se indique, con la especificada en el Cuadro Resumen, nime-
ro 10. Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco
afios desde el conocimiento de esa informacién, salvo que en
el Cuadro Resumen se establezca un plazo mayor.

En materia de proteccion de datos de caracter personal
se estard a lo dispuesto en la Disposicion adicional trigésimo
primera de la LCSP y disposiciones concordantes.

El licitador identificara en toda la documentacion que pre-
sente aquella informacion que tendrd la consideracion de con-
fidencial a los efectos previstos en el articulo 124 de la LCSP.

II. CLAUSULAS RELATIVAS A LA ADJUDICACION

13. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato de obras a que se refiere el presente PCAP
se adjudicara mediante procedimiento negociado sin publici-
dad por concurrir alguna de las circunstancias previstas en los
articulos 154, 155 y 161.2 de la LCSP, cuya concrecién se
especifica en el Cuadro Resumen nim. 12.

En el Anexo nim. 5 se estableceran los criterios de adju-
dicacion sobre los que versaran los aspectos técnicos y econd-
micos de la negociacion.

Cuando solo se utilice un criterio de negociacion éste ha
de ser necesariamente el del precio mas bajo.

De establecerse asi en el Cuadro Resumen nim. 13 el pro-
cedimiento negociado se podra articular en fases sucesivas a fin
de reducir progresivamente el nimero de ofertas a negociar me-
diante la aplicacion de los criterios de adjudicacion, indicandose
en el Anexo ndm. 5 el umbral o umbrales minimos de puntua-
cién requeridos para continuar en el proceso selectivo.

En caso de admitirse la presentacion de mejoras sin re-
percusion econdmica, dicha circunstancia se especificara
en el Cuadro Resumen ndm. 14, indicandose, a su vez, en
el Anexo nim. 6 los elementos y las condiciones en los que
queda autorizada su presentacion.

En el Cuadro resumen, nimero 11 se indicara el tipo de
tramitacion de expediente, ordinaria o urgente, a los efectos
previstos en la normativa contractual.

14. Presentacion de las proposiciones.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion
de acuerdo con el proyecto aprobado por la Administracion, ni
suscribir ninguna proposicién en unién temporal con otros si
lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union
temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no
admision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de las proposiciones supone la acep-
tacion incondicionada por los licitadores del contenido de la
totalidad de las clausulas o condiciones de este PCAP, sin sal-
vedad o reserva alguna.

Toda la documentacion de las proposiciones presentadas
debera venir redactada en castellano. La documentacion re-
dactada en lengua oficial de otra Comunidad Auténoma o en
idioma extranjero debera acompafiarse de la correspondiente
traduccion oficial al castellano.
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15. Lugar y plazo de presentacion de las proposiciones.

Las proposiciones, junto con la documentacion precepti-
va, se presentaran, en el Registro General designado por el
drgano de contratacion en los términos y dentro del plazo que
se indique en la invitacion cursada por la Administracion.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el empresa-
rio debera justificar la fecha de imposicion del envio en las Ofici-
nas de Correos y anunciard la remision de su oferta al rgano de
contratacion, en el mismo dia, mediante télex, telegrama o fax
remitido al nimero del registro general que se indique en la invi-
tacion. También podra anunciarse por correo electrénico, siempre
que asf se establezca en el Cuadro Resumen, nimero 15. En este
caso, el envio del anuncio por correo electrénico sélo sera valido
si existe constancia de la transmision y de su recepcion, de sus
fechas y del contenido integro de las comunicaciones y se identifi-
que fidedignamente al remitente y al destinatario.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida
la proposicidn si es recibida por el 6rgano de contratacion con
posterioridad a la fecha de terminacion del plazo sefialado en
a invitacion.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la propaosicion, ésta en
ningln caso serd admitida.

16. Forma de presentacion de las proposiciones.

Los licitadores presentardn dos sobres, firmados y ce-
rrados de forma que se garantice el secreto de su contenido,
sefialados con los nimeros 1y 2. En caso de admitirse la pre-
sentacion de mejoras, la documentacion correspondiente se
presentara en sobre independiente sefialado con el nim. 3.

En cada uno de los sobres figurara externamente el nombre
del licitador, persona o personas de contacto, domicilio social, te-
léfono y fax, a efectos de comunicaciones, asi como, el titulo de
la obra y nimero y clave del expediente, e incluira en original o
copias que tengan el caracter de auténticas conforme a la legis-
lacion vigente, a excepcion de los documentos que acrediten la
constitucion de la garantia provisional que, en todo caso, deberan
ser originales, la documentacion que a continuacion se indica:

A efectos de posibilitar una méas répida y fluida comuni-
cacion e intercambio de informacion, los licitadores podran
proporcionar o indicar a la Administracién en la documenta-
cion que conforma el sobre nim. 1 una direccion de correo
electronico para cuantas incidencias puedan surgir en el pro-
cedimiento de adjudicacion.

16.1. Sobre nim. 1. Titulo: Documentacion administrativa.

La certificacién de la inscripcion en el Registro de Licita-
dores de la Comunidad Auténoma de Andalucia exime a los
licitadores en él inscritos de la presentacion de la documenta-
cion relativa a los extremos registrados en el mismo, siempre
que vaya acompariada de declaracion responsable emitida por
el licitador o sus representantes con facultades que figuren en
el Registro de no alteracion de los datos en él registrado, con-
forme a lo establecido en el Decreto 189/1997, de 22 de julio,
por el que se crea el Registro de Licitadores de la Comunidad
Auténoma de Andalucia.

El referido certificado podra ser expedido electrénicamen-
te. Si asi se establece en el Cuadro Resumen, niimero 16, la
incorporacion del certificado al procedimiento podra efectuar-
se de oficio por el 6rgano de contratacion o por aquél al que
corresponda el examen de las proposiciones, solicitdndolo
directamente al Registro de Licitadores y Empresas Clasifica-
das, sin perjuicio de que los licitadores deban presentar en
todo caso la declaracion responsable indicada.

a) Documentacion acreditativa de la constitucion de la ga-
rantia provisional.

Cuando se indique en el Cuadro Resumen, nimero 17
debera aportarse documento acreditativo de la constitucién de
garantia provisional por la cuantia que conste en el mismo,

que no podra ser superior al 3% del presupuesto del contrato
(IVA excluido).

La garantia podra constituirse en cualquiera de las for-
mas previstas en el articulo 84.1 de la LCSP.

Si se constituye la garantia mediante aval, prestado en la
forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo
de la LCSP, por alguno de los bancos, cajas de ahorro, coopera-
tivas de crédito, establecimientos financieros de crédito y socie-
dades de garantia reciproca autorizados para operar en Espafia,
debera aportarse el documento original.

Si se constituyera la garantia mediante seguro de cau-
cion, celebrado en la forma y condiciones que las normas de
desarrollo de la LCSP establezcan, celebrado con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo, debera apor-
tarse el original del certificado del contrato.

En ambos casos, debera constar en los citados documen-
tos el visado que acredite el previo bastanteo del poder efec-
tuado por el Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia.

En caso de constituirse en efectivo, deberd depositarse
en las Cajas de Provinciales de Depdsito, establecidas en las
delegaciones provinciales de la Consejeria competente en ma-
teria de Economia y Hacienda.

Si se constituyera en valores de la Deuda publica debe-
ran aportarse los certificados de inmovilizacion de los valores
anotados.

Cuando asi se prevea en el Cuadro Resumen, nimero 20
la acreditacion de la constitucion de la garantia podra hacerse
mediante medios electrénicos, informaticos o telematicos.

En el caso de uniones de empresarios, las garantias provi-
sionales podran constituirse por una o varias de las empresas
participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia
requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes
de la unién de empresarios.

Conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, dichas Coopera-
tivas sélo tendran que aportar el 25% del importe de las citadas
garantias.

La garantia provisional respondera del mantenimiento de
las ofertas de los licitadores hasta la adjudicacion provisional del
contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional,
la garantia respondera, ademas, del cumplimiento de las obliga-
ciones establecidas en la clausula 18 del presente PCAP.

La garantia provisional sera devuelta a los licitadores inme-
diatamente después de la adjudicacion definitiva del contrato.

Si algun licitador retira su proposicion injustificadamen-
te antes de la adjudicacion provisional, o si el adjudicatario
provisional no constituye la garantia definitiva o, por causas
imputables al mismo, no pudiese formalizarse el contrato, se
procederd a la ejecucion de la garantia provisional.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o
anormales, la falta de contestacion a la solicitud de informa-
cion a que se refiere el articulo 136.3 de la LCSP, o el recono-
cimiento por parte del licitador de que su proposicién adolece
de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendran la con-
sideracion de retirada injustificada de la proposicion.

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capaci-
dad del licitador.

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren
personas juridicas se acreditard mediante la escritura o docu-
mento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que
conste las normas por las que se regula su actividad, debida-
mente inscritos, en su caso, en el registro publico que corres-
ponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de
los fines, objeto 0 &mbito de actividad que, a tenor de sus pro-
pios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

2. Los licitadores individuales presentaran copia compul-
sada, notarial o administrativamente, del Documento Nacional
de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.
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3. Cuando sea exigible para la realizacion de la actividad
0 prestacion que constituya el objeto del contrato una determi-
nada habilitacién profesional, se acompafiara copia compul-
sada del certificado que acredite las condiciones de aptitud
profesional.

La presentacion del certificado de clasificacion con la de-
claracion sobre su vigencia y la de las circunstancias tenidas
en cuenta para ello, eximira de la obligacion de presentar los
documentos relacionados en los apartados 1, 2 y 3 anteriores,
sin perjuicio de que el adjudicatario definitivo debera presen-
tar la citada documentacion previamente a la formalizacion del
contrato.

4. Tendran capacidad para contratar las empresas comu-
nitarias que, con arreglo a la legislacion del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en
que se encuentren establecidas exija una autorizacion especial
0 la pertenencia a una determinada organizacién para poder
prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

La capacidad de las empresas comunitarias se acreditara
por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estén establecidas o mediante la
presentacion de una declaracion jurada o un certificado, de
acuerdo con lo establecido en el Anexo I.1 del Reglamento ge-
neral de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

5. Los deméas empresarios extranjeros deberan justificar
mediante informe, en la forma recogida en el articulo 44 de la
LCSP que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la
contratacion con la Administracion y con los entes, organis-
mos o entidades del sector publico asimilables a los enume-
rados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente
analoga.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se pres-
cindira del informe sobre reciprocidad en relacion con las em-
presas de Estados signatarios del Acuerdo sobre la Contrata-
cioén Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

Ademas sera necesario que las empresas tengan abierta
sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o repre-
sentantes para sus operaciones y que estén inscritas en el
Registro Mercantil.

La acreditacion de su capacidad de obrar se instrumenta-
rd a través de informe de la Mision Diplomatica Permanente de
Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

¢) Documentos acreditativos de la representacion.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre
de otro presentaran poder de representacion bastanteado por
el Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general de-
berd figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si
se trata de un poder especial para un acto concreto no sera
necesario el requisito de su previa inscripcion en el Registro
Mercantil.

Igualmente la persona con poder bastante a efectos de
representacion deberd acompafiar copia compulsada, notarial
o administrativamente, de su Documento Nacional de Identi-
dad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

d) Documento acreditativo de la clasificacién de la empre-
sa 0 documentos que acreditan la solvencia econémica, finan-
ciera y técnica o profesional.

1. Cuando sea exigible clasificacion administrativa de
acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se hara constar en el
Cuadro Resumen, numero 21, debiendo presentar el licitador
el certificado de clasificacién administrativa exigido, expedido
por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de Es-
tado, acompafiado de una declaracién sobre su vigencia y de
las circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de
la misma, conforme al Anexo 10.

Si asi se establece en el Cuadro Resumen, ndmero 21.1,
la incorporacion del certificado al procedimiento podra efec-
tuarse de oficio por el 6rgano de contratacién o por aquél al
que corresponda la calificacién de la documentacion acredita-
tiva de requisitos previos, solicitandolo directamente al Regis-
tro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, sin perjuicio
de que los licitadores deban presentar en todo caso la declara-
cion responsable indicada.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para
la celebracion de contratos del mismo tipo que aquéllos para los
que se haya obtenido y para cuya celebracién no se exija estar
en posesion de la misma.

La clasificacion de las uniones de empresarios sera la
resultante de la acumulacion de las clasificaciones de las
empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en
el articulo 56.5 de la LCSP, asi como en su reglamento de
desarrollo, y demas normas reguladoras de la clasificacion
de contratistas de obras.

2. En el caso de que una parte de la prestacion objeto del
contrato tenga que ser realizada por empresas especializadas
que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacion
profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacion, en el caso de ser exigida en el Cuadro Resu-
men, ndm. 21, podra suplirse por el compromiso del empre-
sario de subcontratar la ejecucién de esta porcion con otros
empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso,
clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte
que deba ser ejecutada por éstos no excedan del 50 por 100
del precio del contrato.

3. Si la empresa se encontrara pendiente de clasificacion,
debera aportarse el documento acreditativo de haber presen-
tado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar
el estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo que
a tal efecto se le conceda para la subsanacion de defectos u
omisiones en la documentacion.

4. En los contratos para los que no se exija clasificacion
la acreditacion de la solvencia econémica, financiera, técnica
o profesional se realizara por los medios indicados en el Anexo
3, que seran evaluados de acuerdo con los criterios de selec-
cién que constan en el mismo.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un
contrato determinado, el empresario podra basarse en la sol-
vencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siem-
pre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispo-
ne efectivamente de esos medios.

5. En el caso de empresarios comunitarios no sera exi-
gible la clasificacién, ya concurran al contrato aisladamente
0 integrados en una unién de empresarios, sin perjuicio de la
obligacion de acreditar su solvencia conforme a lo previsto en
el apartado 4 de la presente clausula.

6. Asimismo, en el Anexo 2 se indicara si los licitadores,
ademas de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacion,
deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales o materiales que en el mismo
se detallan y en todo caso suficientes para la ejecucion del
contrato. A estos efectos, en el mismo Anexo 2, se indicard si
estos compromisos, que se integraran en el contrato, tienen
el caracter de obligaciones esenciales a los efectos previstos
en el articulo 206,9) de la LCSP, o si establecen penalidades,
conforme a lo sefialado en el articulo 196.1 de la LCSP, para
el caso de que se incumplan por el adjudicatario.

En este caso, el licitador presentard un escrito en el que
designa a los técnicos que la empresa asignara con caracter
permanente a la obra, los cuales deberdn ser como minimo
los establecidos en el Anexo 2, y reunir las condiciones de
titulacion, especializacién y experiencia que en el mismo se
establecen.

La acreditacion del cumplimiento de los requisitos y con-
diciones exigidos en el parrafo anterior se realizard mediante
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la presentacion, por cada uno de los técnicos propuestos, de
una «Declaracion responsable del cumplimiento de los requi-
sitos y condiciones exigidos a los técnicos asignados con ca-
racter permanente a la obra, realizada conforme al modelo
establecido en el Anexo 2, a la cual podrén anexar, en el caso
de que asf lo consideren necesario, un breve curriculo vitae.

e) Uniones de empresarios constituidos temporalmente.

Cuando dos o mas empresas acudan a una licitacion
constituyendo unién temporal de empresarios, cada una de
las que la componen debera acreditar su capacidad y su sol-
vencia conforme a lo establecido en el presente Pliego, acu-
muléndose a efectos de la determinacion de la solvencia de la
unién temporal, las caracteristicas acreditadas para cada uno
de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que para la
acumulacion de clasificaciones se indica en el articulo 56.5 de
la LCSP y en el presente PCAP.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en la
unién temporal, deberan indicar los nombres y circunstancias
de los que la constituyen, la participacion de cada uno de ellos
y que asumen el compromiso de constituirse en una unién
temporal, caso de resultar adjudicatarios del contrato.

f) Declaracion para empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato
vaya a ejecutarse en Espafia, aportaran declaracién de some-
terse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera co-
rresponder al licitante.

g) Declaracion responsable de capacidad y cesion de in-
formacion tributaria.

Los licitadores, asimismo, deberan aportar los siguientes
documentos:

1. Declaracion responsable de no estar incurso en las pro-
hibiciones de contratar previstas en el articulo 49 de la LCSP.

2. Declaracion responsable de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al Estado
y la Comunidad Auténoma de Andalucia, y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Las referidas declaraciones se acreditaran conforme al
modelo establecido en el Anexo 10 al presente PCAP.

De conformidad con la Orden de 12 de septiembre de
2003, de la Consejeria de Economia y Hacienda (BOJA nam.
181, de 12 de septiembre), el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Comunidad Auténoma de Andalucia y con el
Estado, podra acreditarse también, si el licitador voluntaria-
mente asi lo desea, mediante la cesién por la Administracion
competente a la Consejeria de Obras Publicas y Transportes
de la informacién que acredite que la empresa cumple tales
circunstancias, en cuyo caso deberad cumplimentar el Anexo
12 sobre «Autorizacion para la cesién de informacion relativa
a obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Auto-
noma de Andalucia en procedimientos de contratacion», en tal
caso, de resultar adjudicatario provisional no debera aportar
las certificaciones positivas a que se refiere la clausula 18,
letra a) del presente PCAP.

3. Certificacion de no formar parte de los 6rganos de go-
bierno o administracion de la empresa persona alguna a la que
se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades
de Altos Cargos de la Administracion de la Junta de Andalucia y
Declaracion de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos
y otros Cargos Publicos y Decreto 176/2005, de 26 de julio,
de desarrollo de la citada Ley, asi como que no ostenta partici-
pacién superior al diez por ciento computada en la forma que
regula el articulo 5 de la Ley citada.

La certificacion se acreditara conforme al modelo estable-
cido en el Anexo 11 al presente PCAP y deberd ser firmada en
todo caso por el 6rgano de direccion o representacion compe-
tente de la empresa, administrador/a Gnico/a, administradores

mancomunados, o firma del Secretario/a con el visto bueno
del Presidente/a, en el caso de Consejo de Administracion.

h) Declaracion de las condiciones especiales de compa-
tibilidad.

El licitador deberd aportar declaracién responsable, con-
forme al modelo incluido en el Anexo 10, de no haber sido
adjudicatario o haber participado en la elaboracion de las es-
pecificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato, 0 de haberlo sido siempre que dicha participacion
no provoque restricciones a la libre competencia ni suponga
un trato privilegiado con respecto al resto de empresas licita-
doras; asi como de no haber sido adjudicatario o haber parti-
cipado en la ejecucion de los contratos que tengan por objeto
la vigilancia, supervision, control y direccion de la ejecucion
de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellos, en-
tendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos previstos en el articulo 42 del Cddigo de Comercio.

i) Oficina ubicada en la Comunidad Auténoma de Andalucia.

Compromiso, conforme al modelo establecido en el
Anexo 13 del presente PCAP, de establecer y mantener du-
rante el perfodo de vigencia del contrato una oficina ubicada
en la Comunidad Auténoma de Andalucia, en la que exista un
representante legal de la empresa con poderes bastantes para
el pleno desarrollo y ejecucion del contrato, caso de que resul-
te adjudicatario del contrato.

J) Trabajadores con discapacidad y promocion de la igual-
dad entre hombres y mujeres.

El licitador podra aportar acreditacion fehaciente de tener,
en su caso, en la plantilla de sus centros de trabajo radicados
en Andalucia un nimero no inferior al 2 por 100 de trabajado-
res con discapacidad, por tener un grado de minusvalia igual
0 superior al 33 por 100, o haber adoptado las medidas pre-
vistas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril (BOE num.
94, de 20 de abril), todo ello de acuerdo con lo previsto en el
articulo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, citada
con anterioridad.

Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26
de noviembre, para la promocion de la igualdad de género en
Andalucia (BOJA num. 247, de 18 de diciembre) podran pre-
sentar documentacion acreditativa de tener la marca de exce-
lencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de
oportunidades, de acuerdo con las condiciones que reglamen-
tariamente se establezcan.

k) Relacion de empresas pertenecientes al mismo grupo.

Igualmente a los efectos de lo establecido en el articulo
129.4 de la LCSP, en el supuesto de personas juridicas per-
tenecientes a un grupo de sociedades, los licitadores deberan
presentar una relacion de las sociedades pertenecientes al
grupo, con indicacion de las que se presentan a la licitacion.

En caso de no pertenecer a ningin grupo debera aportar-
se declaracion en tal sentido.

) Acreditacion del cumplimiento de las normas de garan-
tia de la calidad y de gestion medioambiental.

En contratos sujetos a regulacién armonizada y cuando
asi se indique en el Cuadro Resumen, nimero 22, los licitado-
res presentaran los certificados a que se refieren los articulos
69 y 70 de la LCSP, relativos al cumplimiento por el empresa-
rio de las normas de garantia de la calidad, asi como de las
normas de gestion medioambiental.

m) Subcontratacion.

Cuando asi se exija en el Cuadro Resumen, nimero 29,
los licitadores deberan indicar la parte del contrato que ten-
ga previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o
perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica de los subcontratistas a los que
se vaya a encomendar su realizacion.

n) Indice de la documentacion.

La documentacion contenida en este sobre debera ir pre-
cedida por un indice realizado en hoja independiente en el que
constara el contenido del mismo enumerado.
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16.2. Sobre nim. 2. Titulo: Proposicion técnica y eco-
némica.
En este sobre se incluiré la siguiente documentacion:

1. Documentacion acreditativa de los aspectos técnicos
objeto de negociacién de conformidad con lo establecido en
el Anexo nim. 4.

2. Proposicion econdmica, formulada conforme al mode-
lo que figura en el Anexo 1 del presente PCAP, debidamente
firmada y fechada. En la oferta economica debera indicarse,
como partida independiente, el importe sobre el Valor Afiadido
que deba ser repercutido a la Administracion.

Cada licitador solamente podra presentar una oferta eco-
noémica, no siendo admitidas las proposiciones econdmicas
por importe superior al presupuesto de licitacién indicado en
el Cuadro Resumen, nimero 4.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en
cifras y la consignada en letra, prevalecera esta Ultima.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omi-
siones, errores o0 tachaduras que impidan conocer claramente
todo aquello que la Administracion estime fundamental para la
oferta, 0 que, cuando sean exigibles, no concreten los medios
personales o materiales a adscribir a la ejecucion de la obra.

La oferta incluye los demas tributos de cualquier indole
que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se origi-
nen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimien-
to de las obligaciones contempladas en el presente Pliego.

16.3. Sobre nam. 3. Titulo: Mejoras.

En caso de admitirse la presentacion de mejoras, éstas
se incluiran en el sobre nim. 3, expresandose los elementos
y condiciones de las mismas, tal y como establece el Anexo
nam. 6.

17. Seleccidn del contratista y adjudicacion.

El procedimiento de adjudicacion se desarrollard confor-
me a los términos previstos legal y reglamentariamente, con
las siguientes particularidades:

1. La intervencién o no de Mesa de Contratacion en el
procedimiento de adjudicacion se especificard en el Cuadro
Resumen, nimero 23 del presente PCAP. En su caso, podra
ser designada una Comision Técnica de apoyo a la Mesa de
Contratacion encargada de elaborar los correspondientes in-
formes técnicos en relacion con la documentacion contenida
en el sobre nim. 2y, de posibilitarse su presentacion, del so-
bre ndm. 3.

2. La existencia de defectos u omisiones subsanables en
la documentacion presentada se comunicara verbalmente o
por medios electronicos, informaticos o telematicos a los inte-
resados, concediéndose un plazo no superior a tres dias habi-
les para que los licitadores los corrijan o subsanen. Asimismo,
la Mesa de contratacion u 6rgano gestor podra solicitar acla-
raciones sobre los documentos y certificados presentados o
requerirles para la presentacion de otros complementarios, en
los términos del articulo 71 de la LCSP.

3. Posteriormente por el drgano gestor o por la Mesa de
contratacion, en su caso, en sesion celebrada al efecto, se
adoptara el oportuno acuerdo sobre la admision definitiva de
los licitadores, procediéndose a la apertura del sobre ndm. 2
y, en su caso, del nim. 3.

4. La Mesa de contratacion, podra remitir la documenta-
cion incluida en el sobre nim. 2 y, en su caso, del nim. 3 a la
Comision Técnica constituida al efecto a fin de que dicha Co-
mision realice un estudio pormenorizado de las distintas ofer-
tas, que suscribiran todos los miembros de dicha Comision,
en el cual se contendra la valoracion de las proposiciones pre-
sentadas por los licitadores admitidos, conforme a los criterios
de valoracion especificados en el Anexo ndm. 5.

De no intervenir Mesa de Contratacion, el estudio por-
menorizado de las ofertas presentadas debera suscribirse por
personal del érgano gestor con cualificacion técnica acorde
con el objeto del contrato a evaluar.

5. Atendiendo a la naturaleza negociada del procedimien-
to establecido quedan sujetos a negociacion con los licitado-
res, los aspectos técnicos y econdmicos establecidos en el
Anexo nim. 5. En caso de indicarse umbrales minimos, el
procedimiento de negociacion se limitara a aquellos licitadores
que alcancen la puntuacion exigida.

6. El proceso de negociacion por parte del 6rgano de con-
tratacion o de la Mesa de Contratacion, asistida, en su caso,
por la Comision Técnica, se reflejara en informe justificativo
que precisara las ventajas de la oferta propuesta como adju-
dicataria, asi como respecto a la/s restante/s, de negociarse
con mas de una. Todo ello se elevara al 6rgano de contrata-
cién junto con la correspondiente propuesta que identificara
la oferta econdmicamente mas ventajosa 0, en su caso, se
propondra la declaracion de licitacion desierta.

7. El érgano de contratacion a la vista de lo actuado dic-
tara resolucion de adjudicacion provisional del contrato a favor
de la oferta econémicamente mas ventajosa 0, en su caso,
procedera a declararlo desierto.

En el caso de que dos 0 mas proposiciones se encuentren
igualadas como las mas ventajosas desde el punto de vista de
los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicacion,
el orden de preferencia de la adjudicacién, siempre que las
empresas hayan presentado la documentacion acreditativa a
la que se refiere la clausula 16.1.)), sera el establecido en el
Anexo nim. 14 del presente PCAP, sin perjuicio de lo estable-
cido en la Disposicion Adicional sexta de la LCSP. De persistir
la igualdad prevalecera la oferta econdmica mas baja.

8. No obstante lo sefialado en el parrafo anterior, la adju-
dicacion provisional al licitador que presente la oferta econé-
micamente mas ventajosa no procederd cuando, de confor-
midad con lo previsto en el articulo 136 de la LCSP, el érgano
de contratacion presuma fundadamente que la proposicion no
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion en la
misma de valores anormales o desproporcionados. A tal fin,
en el Anexo nim. 8 se fijaran los parametros objetivos en fun-
cion de los cuales se presumira que la proposicion no puede
ser cumplida como consecuencia de valores anormales o des-
proporcionados.

9. La adjudicacion provisional concretard y fijara los térmi-
nos definitivos del contrato.

10. La resolucion de adjudicacion provisional se publicara
en el Perfil de Contratante del 6rgano de contratacion a que se
refiere la clausula primera del presente PCAP y serd notificada
a los candidatos o licitadores.

18. Documentacion previa a la adjudicacion definitiva.

Antes de la adjudicacion definitiva, en el plazo maximo de
quince dias habiles desde el siguiente a la publicacién en el
perfil de contratante, el adjudicatario provisional debera pre-
sentar la documentacion justificativa de las siguientes circuns-
tancias:

a) Obligaciones Tributarias.

- Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria, de hallarse al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias o declaracion respon-
sable de no estar obligado a presentarlas. Esta certificacion
podra obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto
263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utiliza-
cion de técnicas electronicas, informéticas y telematicas por
la Administracion general del Estado, con las modificaciones
introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero,
y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trénico de los ciudadanos a los Servicios Publicos.
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- Certificacion positiva, expedida por la Direccion General
de Tributos e Inspeccion Tributaria o por los Servicios de Te-
sorerfa de las Delegaciones Provinciales de la Consejeria com-
petente en materia de Economia y Hacienda de la Junta de
Andalucia, justificativa de la inexistencia con la Administracion
Autonémica de deudas de naturaleza tributaria en periodo eje-
cutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no pro-
ceda la utilizacion de la via de apremio, deudas no atendidas
en periodo voluntario. Esta certificacién podra ser solicitada
y expedida por medios electrénicos en los términos estable-
cidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se
regula la informacion y atencién al ciudadano y la tramitacion
de procedimientos administrativos por medios electrénicos (in-
ternet), a través del portal de la Administracion de la Junta de
Andalucia http://www.juntadeandalucia.es

No estara obligado a aportar las certificaciones positivas
indicadas anteriormente el adjudicatario que hubiera autoriza-
do la cesion de informacién tributaria a que se refiere el Anexo
12 del presente PCAP.

b) Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacién positiva expedida por la Tesoreria Territorial
de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declara-
cion responsable de no estar obligado a presentarla.

Las circunstancias establecidas en las letras a) y b) po-
dran también acreditarse mediante la aportacion del certifica-
do expedido por el Registro de Licitadores, tal como se indica
en la clausula 16.1 del presente PCAP.

c) Impuesto sobre Actividades Econémicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre
Actividades Econdmicas y al corriente en el pago del mismo,
aportando al efecto copia de la carta de pago del dltimo ejer-
cicio, a la que se acompafiara una declaracion responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este Impuesto el adjudicatario
presentara declaracidn justificativa al respecto.

d) Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucion, en las Cajas
Provinciales de la Consejeria competente en materia de Eco-
nomia y Hacienda de la Junta de Andalucia, de una garantia de
un 5 por 100 del importe de adjudicacion, excluido el Impues-
to sobre el Valor Afadido, a disposicion del érgano de contrata-
cién. En los contratos con precios provisionales, el porcentaje
se calculara con referencia al precio maximo fijado.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucion
de esta Gltima, en cuyo caso la garantia provisional se cancela-
rd simultdneamente a la constitucion de la garantia definitiva.

La garantia podra constituirse en cualquiera de las for-
mas previstas en el articulo 84.1 de la LCSP, y como se indica
en la clausula 16.1, a) de este pliego.

Conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, dichas Coopera-
tivas sélo tendran que aportar el 25% del importe de las citadas
garantias.

Ademas, cuando asi se indique en el Cuadro Resumen,
nimero 19, se podréa exigir, de conformidad con el articulo
83.2 de la LCSP, una garantia complementaria de hasta un
5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, pudien-
do alcanzar la garantia total un 10 por 100 del precio del
contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del
contrato, experimente variacion el precio del mismo, debera
reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcion
con el nuevo precio modificado.

El adjudicatario que tuviera constituida una garantia glo-
bal conforme a lo establecido en el articulo 86 de la LCSP,
debera aportar certificacion expedida por la Caja de Depésitos
comprensiva de la existencia de la garantia global y suficiencia
de la misma.

e) Otra documentacion

El adjudicatario provisional debera aportar cualesquiera
otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar
o de la efectiva disposicion de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
en los términos sefialados en la LCSP y en el presente PCAP,
que le reclame el drgano de contratacion.

19. Adjudicacion definitiva del contrato.

Transcurridos quince (15) dias habiles desde la publica-
cion de la adjudicacion provisional en el Perfil de Contratante
y presentada la documentacion sefialada en el apartado an-
terior, en el plazo méaximo de 10 dias habiles, se elevara a
definitiva la adjudicacion provisional.

El contrato se perfecciona mediante la adjudicacion de-
finitiva y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se
entenderan celebrados en el lugar donde se encuentre la sede
del érgano de contratacion.

20. Formalizacion del contrato.

El adjudicatario, debera aportar, previamente a la formali-
zacion del contrato, declaracion responsable en la que se ma-
nifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente
certificado del Registro Oficial de Licitadores no han experi-
mentado variacion y los documentos acreditativos de la perso-
nalidad, en el supuesto de que, estos Ultimos, no los hubiere
aportado con anterioridad, en virtud de lo establecido en la
clausula 16.1.h).

Cuando el contrato hubiera sido adjudicado a una Unién
de Empresarios que se constituyan temporalmente, habra de
aportarse la escritura publica de constitucion de la misma.

El contrato se formalizara en documento administrativo
dentro del plazo de diez dias habiles a contar desde el siguien-
te al de la notificacion de la adjudicacion definitiva, constitu-
yendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cual-
quier registro publico.

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a
escritura pUblica, corriendo de su cargo los correspondientes
gastos.

Simulténeamente con la firma del contrato deberan ser
firmados por el adjudicatario el PCAP y los documentos del
proyecto, supervisados y aprobados por la Administracion,
que revistan caracter contractual.

IIl. EJECUCION DEL CONTRATO

21. Actuaciones previas al inicio de las obras.

21.1.Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fue-
re exigible, redactado por técnico con la titulacion exigida le-
galmente, debera ser presentado por el contratista al 6rgano
gestor de la Administracion al que esta adscrita la obra, en el
plazo maximo de 30 dias naturales desde la fecha de notifica-
cion de la adjudicacion definitiva.

El incumplimiento del plazo por el contratista no impedira
la comprobacion del replanteo ni la autorizacion del inicio de
la obra, si bien no comenzaran efectivamente las obras sin
la aprobacion del referido Plan. Por tanto, se retrasa el inicio
efectivo de las obras por causa imputable al contratista, pero
no asf el inicio del computo del plazo de ejecucion. El plazo
contractual empezara a contar con la firma del Acta de com-
probacion del replanteo, en la que se dejara constancia de los
extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del
mencionado plazo de presentacion supondré una penalizacion
diaria de 1 por cada 5.000 euros del precio del contrato, que
sera descontada, en su caso, en la primera certificacion.

El contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Se-
guridad y Salud, y por lo tanto a realizar e implantar en la
obra, todas las medidas y elementos necesarios para cumplir
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lo estipulado al respecto por la legislacion vigente sobre la
materia y por las normas de buena construccion, y por las
especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de
Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir mas impor-
te que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de
la baja de adjudicacidn, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los tra-
bajadores que vengan obligados por el Estudio de Seguridad y
Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habran
de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio y
en su defecto, siempre que sea posible, en la propia obra, sal-
Vo autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido.
En todo caso seran para uso exclusivo del personal adscrito a
la obra. Cualquier variacion que se plantee de las caracteris-
ticas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez
aprobado el Plan, requerira la previa modificacion del mismo,
asi como su posterior informe y aprobacion en los términos
establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos
desde el inicio de la obra, debiendo contar con la autorizacién
de la Administracidn antes de su retirada.

21.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

El contratista, de por si 0 como sustituto de la Adminis-
tracion, esta obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas
licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos estable-
cidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier
otro organismo publico o privado sean necesarios para el ini-
cio, ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solici-
tando de la Administracion los documentos que para ello sean
necesarios, sin perjuicio de la actuacion que a esta Ultima le
corresponda.

Asimismo, el contratista estard obligado a abonar en
los plazos voluntarios establecidos el importe de los gastos y
exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizacio-
nes y requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera
que graven la ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gas-
tos que seran de cuenta del contratista dando conocimiento
inmediatamente a la Administracion de haber cumplido dichos
trmites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma
parte de los gastos asumidos por la oferta econémica y con-
forme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacion
de pago al adjudicatario del contrato celebrado. El contratista
indemnizara a la Administracién por cualquier perjuicio que
ocasione el incumplimiento de la presente clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajus-
tan a Derecho, el contratista quedard legitimado para interpo-
ner contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando
este extremo a la Administracion contratante.

21.3. Seguros.

1. El contratista, ademas de cuantos otros seguros sean
obligatorios para el desarrollo de su actividad, esta obligado a
concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo
hasta un afio después de la fecha de recepcion de las mismas,
un seguro contra incendios de las obras, por el importe de su
presupuesto de adjudicacion, debiendo figurar como beneficia-
rio, en caso de siniestro, el 6rgano de contratacion.

En la recepcion de la obra, debera acreditarse que la poli-
za tiene vigencia durante un afio mas, contado desde la fecha
de recepcion y que la prima correspondiente se encuentra to-
talmente pagada.

La Administracion podrd proceder a la suspension del
pago de certificaciones y, en el caso de la recepcion, a la
suspension del computo del plazo de garantia, hasta tanto el
contratista acredite el cumplimiento de esta obligacion, sin
que dicho periodo de suspensidn sea computable a efectos
de indemnizacién por demora en el pago de las certificaciones
o liquidacion.

2. lgualmente debera tener suscrito un seguro de respon-
sabilidad civil por dafios a terceros, tanto a personas como a

cosas, asi como por dafios producidos a la Administracion, o
al personal dependiente de la misma durante la vigencia del
contrato con el alcance exigido en el Cuadro Resumen nim.
25 del presente PCAP.

21.4. Maquinaria, medios auxiliares y servicios, personal,
mano de obra y subcontratas.

Antes de dar comienzo las obras, el contratista presen-
tara a la Administracion, a través de la Direccién Facultativa,
relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones
y construcciones provisionales que se habran de emplear en
la ejecucion de los trabajos.

b) Relacion numerada, por oficios y categorias, del perso-
nal que pondré al servicio de las obras con especificacion del
Técnico o Técnicos, con la titulacion adecuada o, en su caso, la
exigida en el Anexo ndm. 2, designados por el contratista para
la ejecucion de la obra, que quedaran adscritos permanente-
mente a la misma, comunicando esta designacion al 6rgano
de contratacion para su aceptacion y a la Direccion Facultativa
para su conocimiento. EI Técnico propuesto y designado en
calidad de Jefe de Obras debera permanecer durante las ho-
ras de trabajo a pie de obra.

La persona designada como Jefe de Obras tendréa capaci-
dad para representar a la empresa en todo cuanto se refiera a
la ejecucion de la obra y quedara adscrito permanentemente a
la misma con dedicacion plena durante el tiempo de ejecucion
de las obras.

c) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con
indicacion del presupuesto de las mismas, a los efectos previs-
tos en el articulo 210 de la LCSP.

La Administracién podra acordar no dar curso a las certi-
ficaciones de obra hasta que el contratista haya presentado en
debida forma los documentos anteriormente sefialados, sin que
ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por
retraso en el pago de dichas certificaciones.

22. Acta de comprobacidn de replanteo e inicio de las obras.

En los casos en que en el Cuadro Resumen, nimero 11
establezca que la tramitacion del expediente es ordinaria, se
procedera a efectuar la comprobacion del replanteo en el pla-
zo maximo de un mes desde la firma del contrato salvo que en
el contrato se hubiese consignado uno menor, segun lo previs-
to en el articulo 212 de la LCSP, autorizdndose, en su caso, el
inicio de las obras.

En los casos en que en el citado Cuadro Resumen, nimero
11 establezca que la tramitacion es urgente, la comprobacion
del replanteo y el inicio de las obras deberan tener lugar en un
plazo no superior a quince dias a partir de la notificacion de la
adjudicacion definitiva del contrato, aunque no se haya formali-
zado el contrato administrativo o documento publico, siempre
que se haya constituido la garantia definitiva correspondiente.

23. Programa de trabajo.

El contratista estara obligado, cuando asi se indique en el
Cuadro Resumen nim. 8.2 a presentar a la Administracion un
programa de trabajo en los términos establecidos por la norma-
tiva de aplicacion, en el plazo de treinta a dias, contados desde
la formalizacidn del contrato, que debera ajustarse, como mini-
mo, al que conste en el proyecto aprobado por la Administra-
cion, salvo que ésta autorice la modificacion del mismo.

La Administracidn resolvera sobre el programa de trabajo
en el plazo maximo de los 15 dias siguientes a su presenta-
cion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o
el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que
no contravengan las clausulas del contrato.

La Administracion podra acordar no dar curso a las cer-
tificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado
en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda
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originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso
en el pago de dichas certificaciones. Asimismo tampoco pro-
cedera el derecho al cobro de intereses de demora por retraso
en el pago de aquellas certificaciones que incumplan el pro-
grama de trabajo aprobado por no alcanzar las cantidades en
el mismo establecidas.

24. Direccion facultativa e inspeccion de las obras.

24.1. La Direccién Facultativa de Obra, designada por la
Administracion, ejercerd sus funciones de forma directa du-
rante la ejecucion de los trabajos.

La Direccién Facultativa de la obra, que incluye la Direc-
cién de la Obra, la Direccién de la Ejecucion de la Obra y la
Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarro-
llada directamente por los servicios técnicos de la Adminis-
tracion o por técnicos por ella contratados, de acuerdo con lo
especificado en el Cuadro Resumen ndm. 28.

La Direccién Facultativa sera responsable de que éstas se
lleven a cabo con estricta sujecion al proyecto aprobado y que
las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyec-
to, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las unidades
de obra, sin autorizacion previa del 6rgano de contratacion.
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del
proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda
implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto
aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clau-
sula 29 del presente PCAP.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las uni-
dades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion
contratante, aln cuando éstas se realizasen bajo las instruc-
ciones de la Direccion Facultativa, no generard obligacion al-
guna para la Administracion, quedando ademas el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono
alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de
Sus respectivos contratos.

24.2. En la oficina de obras deberd existir un libro de drdenes y
un libro de incidencias, en el que la Direccion Facultativa de la obra
haga constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente y
para el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.

24.3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y
adicionalmente a la Direccion Facultativa de las Obras, la Ad-
ministracion podré designar un Responsable del Contrato con
facultades de representacion y coordinacion y vigilancia de la
correcta ejecucion de la obra, asi como de aquellas otras que
le sean asignadas, dentro de su competencia. Esta designa-
cién, asi como su sustitucion, sera comunicada al contratista.

24.4. Incumbe a la Administracion ejercer de manera con-
tinuada y directa, la inspeccion de la obra durante la ejecu-
cion, a través de la Direccion Facultativa de la Obra y, en su
caso, del Responsable del Contrato.

Todos los miembros de la Direccion de Obra, del equipo
del Responsable del Contrato, de la Administracion, y del con-
trol de calidad designada por aquélla, tendran libre acceso a
la obra, para la realizacion de las actuaciones pertinentes. El
contratista facilitara la visita 0 examen de cualquier proceso o
fase, asi como los medios necesarios para ello.

24.5. El contratista facilitara a la Administracion, sin coste
adicional alguno, la asistencia profesional de sus propios técni-
C0S, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de in-
formacion o para aclaracion de dudas que se puedan plantear
en relacidn con el proyecto o con la realizacion de las obras.

25. Prescripciones para la ejecucion de las obras.

25.1. Obligaciones laborales, sociales y econdmicas del
contratista.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion obje-
to del contrato, no tendré ninguna relacion laboral con la Admi-
nistracion, bajo ninglin concepto, dependiendo exclusivamente

del contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las dispo-
siciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de
Seguridad y Salud laboral, por lo que vendra obligado a dispo-
ner las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su
cargo el gasto que ello origine.

Son de cuenta directa del contratista todos los devengos
de personal, incluidos los Seguros Sociales, impuestos y horas
extraordinarias posibles que regulan las disposiciones vigentes
en el momento actual o las que se aprueben durante el perio-
do de vigencia del contrato.

En general, el contratista respondera de cuantas obliga-
ciones le vienen impuestas por su caracter de empleador, asi
como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarro-
llan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o
entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin
que pueda repercutir contra la Administracion ninguna multa,
sancion o cualquier tipo de responsabilidad que por incumpli-
miento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos
competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizara a la Ad-
ministracion de toda cantidad que se viese obligada a pagar
por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas,
aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o ad-
ministrativa.

25.2. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

Todos los gastos que se originen como consecuencia de
la realizacion de ensayos y andlisis de materiales y unidades
de obras o de informes especificos sobre los mismos seran de
cuenta de la Administracion.

Los gastos de ensayos y pruebas destinados a informa-
cion, verificacion o comprobacion de unidades de obra mal
ejecutadas por la contrata seran abonados por ésta en su tota-
lidad, sea cual sea su importe.

El contratista deberd facilitar los cometidos de la Direccion
facultativa y de las entidades acreditadas asesoras de ésta, re-
lativos a los ensayos, pruebas y controles de calidad que se es-
timen pertinente, a cuyos efectos proporcionara los medios que
sean necesarios para su desarrollo, tales como medios auxi-
liares, productos, energia y agua. Asimismo, habra de dispo-
ner un lugar apropiado habilitado al efecto en la obra, para
los instrumentos de medida de dimensiones, temperatura,
humedad y velocidad del viento, que habran de mantenerse
en condiciones para cumplir sus funciones. En dicho lugar se
guardaran las muestras de materiales y productos aceptados
por la Direccion facultativa, debiendo ser custodiados por el
contratista. Los gastos que todo ello origine serén de cuenta
del contratista.

25.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, méaquinas y equipos 0 Sis-
temas y procedimientos constructivos a emplear en la obra
habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en
los documentos contractuales del Proyecto, en las normas de
obligado cumplimiento o en su defecto Recomendaciones. Por
tanto, el contratista debera proveerse de los suministradores
cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el
lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna mar-
ca, modelo o denominacion especificos de un producto in-
dustrial para designar a éste, se entendera que tal mencién
se refiere a las calidades y caracteristicas de dicho producto,
pudiendo el contratista, previa conformidad de la Direccion Fa-
cultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siem-
pre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de
calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o au-
torizaciones para determinados productos industriales a em-
plear en la obra, sera obligatorio el empleo de marcas comer-
ciales que dispongan de aquéllos.
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25.4. Oficina de la empresa y de obras.

La empresa adjudicataria debera tener una oficina ubica-
da en la Comunidad Auténoma de Andalucia, en la que exista
un representante legal de la empresa con poderes bastantes
para el pleno desarrollo y ejecucion del contrato.

Igualmente, dentro del perimetro de la obra, salvo auto-
rizacion expresa de la Administracion en otro sentido, debera
ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y per-
sonal técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de
los documentos contractuales del proyecto o proyectos base
del contrato, el Libro de Ordenes, el Libro de Incidencias para
el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las
Obras, y el Plan de Seguridad y Salud.

25.5. Sefializacion de la obra y del edificio.

1. El contratista vendra obligado a realizar las siguientes
actuaciones de sefializacion:

a) De la obra:

a).1. Adquisicion, colocacién y conservacion durante el
periodo de ejecucion de los carteles de obras, en lugares que
sean determinados por la Administracion.

Las dimensiones, texto y nimero de carteles seran de-
terminados en cada caso concreto por la Administracion, en
funcion de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Dichos carteles deberan ajustarse exactamente a los mo-
delos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas esta-
blecidos en el Manual de Sefializacién Corporativa de la Junta
de Andalucia, debiendo ser adquiridos a las empresas homolo-
gadas al efecto por la Junta de Andalucia.

Cualquier otro cartel que se coloque por el contratista
durante la ejecucion de las obras debera contar con la auto-
rizacidn previa de la Administracion, y ser de menores dimen-
siones y estar colocado en posicion inferior respecto de los
carteles de obras, pudiendo la Administracion reclamar en
cualquier momento la retirada o reubicacion de cualquier car-
tel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacion serd necesario
la presentacion de la documentacion acreditativa de la coloca-
cion de los mencionados carteles de obra.

a).2. Adquirir e instalar las sefializaciones de obras, es-
tablecidas en el Proyecto y en el Plan de Seguridad y Salud,
aprobados por la Administracion, asi como las exigidas por
las disposiciones vigentes, que Sean necesarias para la correc-
ta ejecucion de las mismas.

b) Del edificio:

b).1. Adquisicion y colocacion de la sefializacion exterior
del edificio, la cual deberd asimismo ajustarse a los modelos,
dimensiones, materiales y demas caracteristicas establecidos
en el Manual de Sefializacion Corporativa de la Junta de Anda-
lucia, y ser adquiridas a las empresas homologadas al efecto
por la Junta de Andalucia.

El modelo de monolito, banda o placa a colocar, sus di-
mensiones, texto y nimero de elementos de sefializacion se-
ran determinados en cada caso concreto por la Administra-
cién, en funcion de las caracteristicas y emplazamiento del
edificio.

b).2. Adquisicion y colocacion de la sefializacion interior
del edificio, conforme a los mismos criterios establecidos en el
apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en
el proyecto.

Asimismo, montara cualquier otra sefializacion de carac-
ter informativo que suministre la Administracion a fin de mejo-
rar las condiciones de seguridad e informacion.

2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que
se hubiese colocado, asi como la sefializacién que no forme
parte definitiva del propio edificio, deberan ser retirados una

vez finalizadas las obras y con anterioridad a la recepcion de
las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autoriza-
cion previa de la Direccidn Facultativa. En los supuestos de
actuaciones con financiacion europea por fondos de cohesion,
debera procederse a la retirada a los dos afios a partir de la
finalizacion de las obras, coincidiendo con la finalizacion del
periodo de garantia de las mismas.

3. Los costes de las actuaciones de sefalizacion contem-
plados en esta clausula, con excepcion de la indicada en el
apartado h).2, en el caso de que no se encuentren desglo-
sados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran
incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado
y por consiguiente en la oferta econdmica presentada. Asimis-
mo se consideran incluidos los costes de las obras que sean
necesarias para la correcta colocacion de dicha sefializacion.

25.6. Desvios, Dosificaciones, Formulas de Trabajo, Cim-
bras, Estructuras Auxiliares, Elementos de Contencidn, Entiba-
ciones, etc.

Al menos con diez dias de antelacion, el contratista pre-
sentard los planos de los desvios provisionales de trafico a
ejecutar, asi como de todos aquellos elementos que requieran
una comprobacion y autorizacion por la Direccion Facultativa
de las obras.

Al menos un mes antes de la fecha planificada para el
montaje de cimbras, estructuras auxiliares, elementos de con-
tencion, entibaciones o cualquier otro procedimiento construc-
tivo que pueda implicar riesgo de accidentes, el adjudicatario
debera presentar los calculos, planos y especificaciones de ca-
lidad y de montaje o instalacién de las mismas, para su apro-
bacidn, si procede, por el Director Facultativo de la Obra.

25.7. Informacién y difusion de las obras.

En caso de que asi se establezca en el Cuadro Resumen,
nimero 24, el contratista hara frente a los siguientes gastos:

1. Gastos derivados de la informacion pdblica sobre el ini-
cio y finalizacion de la obra y, en su caso, los gastos derivados
de la obligacion de informar al publico del inicio y finalizacion de
la obra mediante la publicacion del anuncio tipo en un diario de
gran difusion de la Comunidad Auténoma y en otro diario de gran
difusion en la provincia, asf como de informar sobre la finalizacion
de la obra, mediante la edicién y difusién de un folleto sobre sus
caracteristicas y futura utilizacion coincidiendo con la puesta en
servicio de la misma. Estos gastos no superaran un 2,5 por mil
del precio del contrato.

2. Gastos derivados de la realizacion de un reportaje de
video, que recogerd las fases mas significativas del proceso
constructivo del edificio, desde el inicio de las obras hasta la
finalizacion de las mismas, describiéndose en audio la situa-
cién de las obras, datos generales de las mismas, proceso
constructivo, etc.

Del citado reportaje se entregaran diez ejemplares, tanto
en soporte cinta como DVD, asi como los originales del mate-
rial utilizado para su realizacion, ajustandose en su disefio a lo
establecido al efecto en el Manual de Identidad Corporativa de
la Junta de Andalucia.

Los documentos establecidos en esta clausula seran pro-
piedad de la Administracion. Igualmente quedaran de propie-
dad exclusiva de la Administracion los derechos de explotacion
de dichos documentos, sin que puedan ser reproducidos total
0 parcialmente sin su previa y expresa autorizacion.

25.8. Obligaciones en relacion con la Seguridad y Salud
Laboral.

Sera de aplicacion la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mi-
nimas de Seguridad y de Salud en las Obras, y cualquier otra
norma vigente que resulte de aplicacion.

En cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales, y de la Normativa vigente en
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Seguridad y Salud, los contratistas y subcontratistas deberan
tener realizada la evaluacion de riesgos de acuerdo a las acti-
vidades a las que se dedican, tener planificada la prevencion
de riesgos en su empresa, haber formado e informado a sus
trabajadores y haber adoptado las medidas necesarias para
evitar los riesgos tipicos de sus actividades propias.

El Estudio de Seguridad y Salud sera el correspondiente
al Proyecto entregado por la Administracion. El adjudicatario
habré de realizar, en cualquier caso, el correspondiente Plan
de Seguridad y Salud laboral. Por tanto, las empresas que se
presenten a la licitacion de este proyecto, deberan tener en
cuenta en su oferta, y dentro de los gastos generales de su
empresa, los costes necesarios en Seguridad y Salud para la
correcta ejecucion profesional de los trabajos. El presupuesto
del Estudio de Seguridad y Salud Laboral, no podra ser objeto
de baja, de acuerdo a lo que establece el articulo 5, punto 4
del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

El Plan de Seguridad habrd de estar permanentemente
actualizado por el contratista. Asimismo deberd estar per-
manentemente en la obra a disposicion del Coordinador de
Seguridad de la Direccion Facultativa, asi como de los que
intervengan en la ejecucion de la obra, de las personas con
responsabilidades en materia de prevencion de las empresas
intervinientes, de los representantes de los trabajadores y del
Responsable del Contrato.

Con objeto de comprobar que la maquinaria y el personal
adscritos a la obra cumplen la normativa vigente en seguridad y
salud, las maquinas y los operarios se dotaran de un elemento
de caracterizacion e identificacion (pegatinas tipo y carnet res-
pectivamente) que garanticen que han pasado los controles de
verificacion que la normativa relativa a seguridad y salud exige.

Los elementos identificadores se adecuaran a los criterios
y normativa vigente adoptada la Administracion.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion
de obra, comprobard y supervisard la correcta aplicacion de
esta normativa y prescripciones, no permitiendo permanecer en
la obra maquinaria o personal que no estén al dia en materia
de prevencion, para lo cual redactard, con las indicaciones que
la Administracion le proporcione, un listado de verificacion de
maquinaria y de personal, que puede ser ampliado segun su in-
terpretacion en cuanto a los trabajos que deberan realizar la ma-
quinaria o los operarios, todo ello en el marco de la normativa
vigente al respecto. El contratista entregara la documentacion
pertinente al coordinador de seguridad y salud quien autorizara
la entrada de la maquinaria y los operarios en la obra.

25.9. Obligacion de sigilo.

El adjudicatario estara obligado a guardar sigilo respecto
a los datos o antecedentes que, no siendo pulblicos o noto-
rios, estan relacionados con el objeto del contrato o de los que
tenga conocimiento con ocasion del mismo, no pudiendo, por
tanto, proporcionar informacion a terceros sobre la materia
objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha
finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa
autorizacion de la Administracion.

El adjudicatario no podrd, sin previa autorizacion escrita de
la Administracion, publicar noticias, dibujos ni fotografias de las
obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente rese-
fiadas se establece expresamente como causa de resolucion
del contrato.

La Administracion se reserva el derecho de hacer, editar,
proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o mediante
acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos, audiovi-
suales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute
el adjudicatario.

25.10. Visado y Alta de las Instalaciones, Maquinas y
Equipos.

Seran de cuenta y a costa del contratista la realizacion de
las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, redac-
cién y visado de los proyectos que haya que presentar en los

Organismos y compafifas competentes, a efectos de obtener
el alta y permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de
las instalaciones, maquinas y equipos, aunque hayan de ser
tituladas a nombre de la Administracion o de la persona o en-
tidad que ésta designe y aun cuando las reglamentaciones de
las Ordenanzas Municipales vigentes o normas de las compa-
filas suministradoras exijan que las acometidas se hagan por
cada uno de los sectores que comprenda el Proyecto.

Entre los gastos anteriormente resefiados se consideraran
incluidos los relativos a derechos de acometidas, verificacion
y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre
acometidas eléctricas, asi como los concernientes a cuales-
quiera otras redes o instalaciones. Asimismo, sera de cuenta
del contratista la realizacion de las gestiones necesarias para
conseguir de las compafiias suministradoras las dotaciones
que éstas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, segin
establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia.

Asimismo, sera de cuenta del contratista la realizacion
de las gestiones y pagos necesarios para conseguir de las
compafiias suministradoras las dotaciones que éstas vengan
obligadas a proporcionar y ejecutar, segln establecen las dis-
posiciones vigentes que regulan la materia.

25.11. Aprobacion de Subcontratistas.

25.11.1. Al menos veinte dias antes de la fecha planifi-
cada para la intervencion de cada uno de los subcontratis-
tas en la obra, el adjudicatario debera presentar por escrito
la intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la par-
te de las obras que se pretenden subcontratar y la identidad
del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de
éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos
y humanos de que dispone poniéndolos a disposicion de las
obras, y su experiencia, con las correspondientes referencias
de obras en las que han participado e importes contratados,
asi como los demds datos resefiados en el PPTP.

Sin perjuicio de lo anterior, y de la plena aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 210 LCSP, cualquier intervencion de
un subcontratista en la obra contratada requerira, al menos, la
autorizacion expresa de la Direccidn Facultativa de las Obras.

El contratista queda obligado al cumplimiento de lo dis-
puesto en el articulo 210 LCSP y demas obligaciones esta-
blecidas para el caso de subcontratacion en la citada Ley; al
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 42 del Estatuto
de los Trabajadores (Subcontratacion de obras y servicios),
en su redaccién dada por el Real Decreto Ley 5/2001, de 2
de marzo, y, sin que suponga exclusion de su responsabili-
dad contractual, a exigir al subcontratista una declaracion
responsable de no estar la empresa inhabilitada para sub-
contratar o comprendidas en algunos de los supuestos del
articulo 49 LCSP.

25.11.2. En el caso de incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el articulo 210 LCSP la Administracion que-
dara facultada para suspender, sin que se genere derecho a
compensacion alguna para el adjudicatario, el pago de las cer-
tificaciones de obra hasta su completa subsanacion.

Ademas, la infraccion de las condiciones establecidas
para proceder a la subcontratacion en los términos expresados
en el articulo 210.2 de la LCSP; asi como, la falta de acredita-
cion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias de-
terminantes de la situacion de emergencia o de las que hacen
urgente la subcontratacién dara lugar a la imposicion de una
penalidad de hasta el 50% del importe del subcontrato.

25.11.3. Cuando se especifique en el Cuadro Resumen,
namero 29, el contratista estara obligado a subcontratar las
partes de obras indicadas en el mismo, y por el porcentaje del
presupuesto del contrato que también se determine.

El incumplimiento de esta condicion especial de ejecucion
supondré la imposicion de una penalizacion contractual del 5%
del presupuesto del contrato, 0 de un 10% cuando resultase
un perjuicio a la parte de obra a que se refiere, pudiéndose
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alternativamente en este Ultimo caso resolver el contrato por
causa imputable al contratista. Todo ello sin perjuicio de la
reparacion que proceda y de la indemnizacion de los perjuicios
ocasionados a la Administracion.

La imposicion de esta penalidad se llevara a cabo de acuer-
do con el procedimiento previsto en la clausula 40 de este

pliego.

26. Plazos y penalidades por mora.

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo
de ejecucion del contrato y de los plazos parciales sefialados
para su ejecucion sucesiva, dentro del plazo total fijado para
su realizacion en el Cuadro Resumen, nimero 8, asi como de
los plazos parciales sefialados en el citado Cuadro Resumen.

La constitucién en mora por el contratista no precisara
intimacion previa por parte de la Administracion.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales
o del final, el contratista hubiera incurrido en mora por causas
imputables al mismo, la Administracion podra optar indistinta-
mente, en la forma y condiciones establecidas en el articulo
196 de la LCSP, por la resolucion del contrato con pérdida
de garantia definitiva o por la imposicion de las penalidades
establecidas en el citado articulo.

En el caso de que el contrato incluyera clausula de revi-
sion de precios y el incumplimiento del plazo fuera imputable
al contratista, se procedera en la forma y en los términos pre-
vistos en el articulo 81 de la LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion
a que pudiese tener derecho la Administracion, por dafios y
perjuicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratis-
ta se estara a lo dispuesto en el articulo 197.2 de la LCSP.

27. Régimen de pagos.

27.1. Precios.

En los precios unitarios descompuestos del proyecto
prevalecera la definicién y descripcion de la unidad de obra,
mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expre-
sado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que
sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado de cual-
quier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas
y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de
buena construccion, se consideraran incluidos en el precio de
la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la
descomposicion o descripcion de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a
los que forman parte de los costes indirectos, segun la estruc-
tura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesa-
rios para la ejecucidn de la obra o parte de ésta, no sean di-
rectamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto
0 a una parte de la obra, se consideraran siempre incluidos en
el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los
precios del proyecto. Por todo ello, se hallaran comprendidos
en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios auxilia-
res, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras
accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecucion de la
obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma
de suministro 0 aprovisionamiento, asi como los gastos que
conlleve la realizacion de gestiones, pago de tasas, canones,
arbitrios y todos aquéllos que fuesen necesarios para la conse-
cucion de los mismos.

En todos los precios unitarios se consideraran compren-
didos los materiales, mano de obra y maquinaria, medios
auxiliares y servicios necesarios para los trabajos y actividades
relativos a: Replanteos, limpiezas previas, preparacion del tajo
e implantacion de medios precisos para la ejecucion; realiza-
cion de la unidad de obra; repasos de acabado y terminacion,
limpieza final del tajo, retirada de residuos, escombros, maqui-
nas, herramientas y medios utilizados y los concernientes al

mantenimiento y conservacion de la unidad de obra terminada
hasta la recepcion y entrega de la obra.

En todos los precios relativos a redes de instalaciones,
maquinas y equipos o cualquier elemento que lo precise,
para verificar su funcionamiento, se considerara siempre que
la unidad de obra se entregara instalada, legalizada con las
autorizaciones administrativas requeridas legalmente, y con
las pruebas de funcionamiento y rendimiento necesario, por
lo que cualquier actividad precisa para ello se considerara in-
cluida en los precios del proyecto, independientemente de que
desde la instalacion o ejecucion de la unidad y su puesta en
marcha pueda transcurrir un tiempo dilatado.

Los precios de los productos, los auxiliares y los unitarios
del proyecto se consideraran validos, para cualquiera que sea
el tipo de tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse
para su elaboracion o ejecucion, se realicen en la propia obra
o lleguen a ésta ya elaborados, a menos que en la descrip-
cion de los mismos se especifique una procedencia concreta
0 un procedimiento determinado de elaboracion o ejecucion,
en cuyo caso su ambito de aplicacion se limitara a dichas con-
creciones.

Los precios de los materiales y productos del proyecto
se consideraran vdlidos para cualesquiera de las marcas co-
merciales, modelos o denominaciones especificas industriales
que se ajusten a las caracteristicas técnicas descritas para los
mismos y que cumplan con las prescripciones exigidas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sea cual fuere
el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir, sin per-
juicio de lo previsto en el articulo 161 del RGLCAP.

Aunque no figure expresamente indicado en la descrip-
cion de los precios correspondientes, para aquellos materiales
sujetos a normas de obligado cumplimiento promulgadas por
la Administracién que versen sobre condiciones generales u
homologacion, habra de entenderse que su precio presupone
la adecuacion a tales exigencias, sin perjuicio de las que in-
dependientemente puedan establecerse en las prescripciones
técnicas del proyecto.

27.2. Anualidades.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de
las certificaciones expedidas o el que figure en el programa de
trabajo aprobado y aceptado por la Administracion, el contra-
tista no tendra derecho a percibir en cada afio una cantidad
mayor que la consignada en la anualidad correspondiente.

La Administracion tiene la facultad de reajustar las
anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo efectivo de
las obras, de conformidad con lo establecido en la normativa
aplicable.

27.3. Abono de la obra ejecutada.

1. El contratista tendra derecho al abono de la obra que
realmente ejecute con estricta sujecion al proyecto aprobado,
en los términos establecidos en la LCSP y en el presente Plie-
go y con arreglo al precio convenido.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a
cuenta por acopio de materiales y por instalaciones y equipos,
con los limites y requisitos establecidos reglamentariamente,
debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la presta-
cion de garantia.

2. El pago de la obra ejecutada se realizara de acuerdo
con lo establecido en el articulo 215 de la LCSP y las normas
reglamentarias de aplicacién. En todo caso las certificaciones
se expediran mensualmente y habran de ser conformadas por
los servicios técnicos de la Administracion contratante.

La Direccion Facultativa, de conformidad con lo estable-
cido en los articulos 147 a 150 del RGLCAP, realizara, con la
antelacion necesaria, las actuaciones que correspondan para
que el informe detallado del estado de las obras, la correspon-
diente relacion valorada a origen y, cuando asi proceda por su
periodicidad, las certificaciones de obra y de direccién obren
en poder de la Administracién y del contratista con anteriori-
dad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.
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La audiencia al contratista sobre la documentacion expre-
sada en el parrafo anterior se efectuara de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP.

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y
150 del RGLCAP y a los indicados en los parrafos anteriores,
se considerara como fecha de expedicidn de las certificacio-
nes de obras o de los correspondientes documentos que acre-
diten la realizacion total o parcial del contrato, a los efectos
previstos en los apartados 4 del articulo 200 de la LCSP, el
décimo dia del mes siguiente al que correspondan, todo ello
sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicacion lo previsto
en los articulos 144.4 y 152 del RGLCAP, asi como todos aque-
llos supuestos previstos en el presente pliego en los que el
Director de Obra puede no dar curso a las certificaciones sin
derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el
pago de estas certificaciones.

Asimismo en las certificaciones que se extiendan exce-
diendo del importe de las anualidades que rijan en el contrato
no se contara el plazo previsto en el articulo 200 de la LCSP
desde la fecha de su expedicion, sino desde aquella otra pos-
terior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y
programas de trabajo aprobados deberfan producirse.

3. El procedimiento para la medicion y valoracion de las
obras que se certifiquen se realizara de acuerdo con lo esta-
blecido en los articulos 147 y 148 del RGLCAP.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las dis-
tintas unidades de obra, atenderan a los fijados en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado
por la Administracion, o en su defecto a los indicados en los
epigrafes de cada unidad de obra en el documento de precios
unitarios descompuestos del proyecto. En caso de dudas, ol-
vidos u omisiones, en los criterios anteriormente establecidos,
se atenderd al siguiente orden de prelacion:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposi-
cion de los precios unitarios.

b) Los establecidos en el Banco de Precios de la Cons-
truccion, de la Fundacién Codificacion y Banco de Precios de
la Construccion, que haya servido de base en la redaccion del
proyecto.

c) Los seguidos en la medicion del proyecto, sin que en
ningn caso los errores, excesos o imprecisiones de dichas
mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

4. Junto con cada una de las certificaciones deberan pre-
sentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales.

b) La relacion valorada.

c) Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

f) Relacion actualizada de las partes de la obra a realizar
mediante subcontratas, con indicacion del presupuesto de las
mismas, a los efectos previstos en el articulo 210 de la LCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones
valoradas se recogeran las variaciones de medicion que se
produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aproba-
do. No obstante en las certificaciones mensuales no se podra
recoger mayor medicion que la que figura para cada una de
las partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los po-
sibles excesos de medicion, que en su caso hubiera, para la
certificacion final de las obras.

5. Igualmente, la Direccion Facultativa debera redactar, cuan-
do proceda, el presupuesto adicional por revision de precios.

27.4.Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no
ajustadas al proyecto.

Se considerardn como unidades de obra defectuosas,
mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aquéllas que no

cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y
cuantitativas definidas para las mismas en las descripciones
de sus precios unitarios, 0 con las especificaciones de los pla-
nos o con las prescripciones establecidas en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas del proyecto, de manera que puedan dar
lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacion
con las previsiones del proyecto.

Se consideraran los siguientes niveles de obras defectuo-
sas 0 mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad
ni la durabilidad o la capacidad total de la obra o de parte de la
obra de que se trate; es decir, cuando las obras defectuosas o
mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales como:
salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad,
confort termo acustico, accesibilidad, proteccion contra incen-
dios y funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibi-
das, aunque no cumplan estrictamente las condiciones con-
tratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la
Direccién Facultativa, con la autorizacion previa de la Adminis-
tracion.

En este caso la Direccion Facultativa deberd, asimismo,
proponer a la Administracidn la consiguiente rebaja de los pre-
cios 0 mediciones de las unidades afectadas, conforme a los
siguientes criterios:

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se
originen por haber efectuado con mayores dimensiones que
las establecidas en el proyecto determinadas piezas o ele-
mentos constructivos, la Direccion Facultativa podra proponer
su aceptacion, con las cotas y dimensiones que figuren en el
mismo, quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a no
ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades
defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto
aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se ori-
ginen por motivos distintos a los establecidos en el apartado
a) anterior, la propuesta de la Direccion Facultativa contem-
plard una minoracion de los precios contratados, de las obras
defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de
desviacion respecto del valor especifico. Esta minoracion sera
como minimo del veinte por ciento del precio de las unidades
afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoracién de pre-
cios se razonaran y justificaran los mismos en base a las can-
tidades de componentes y a los precios asignados a éstos en
el proyecto, o en su defecto a los que figuren en el «Banco
de Precios de la Construccion, de la Fundacion Codificacion y
Banco de Precios de la Construccion» que se haya tomado de
referencia.

Los precios minorados seran fijados por la Administracion
a la vista de la propuesta de la Direccién Facultativa, quedando
el contratista obligado a aceptar los mismos, a no ser que pre-
fiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas,
por su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funciona-
lidad o se rebaje durabilidad o la capacidad total o parcial de
las obras o existan indicios de que puedan afectar a requisitos
esenciales, tales como: Salubridad, estanqueidad, estabilidad,
durabilidad, seguridad, confort termo acustico, accesibilidad,
proteccion contra incendios y funcionalidad o bien se impida
conseguir la funcionalidad, durabilidad y capacidad de la obra.

En este caso, la Direccion Facultativa deberé ordenar, du-
rante el transcurso de las obras y siempre antes de su recep-
cién, las correcciones que sean precisas, siempre que las mis-
mas sean factibles sin alterar las condiciones estructurales,
funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente
a otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demolicio-
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nes y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta
del contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga
una ampliacion del plazo contractual.

La Direccién Facultativa podra ordenar cuantas operacio-
nes o acciones considere necesarias para comprobar la exis-
tencia de mala ejecucion o defectos.

Asimismo, si tuviese fundadas razones para presumir la
existencia de vicios ocultos imputables a la ejecucion de las
obras, ordenara efectuar en cualquier momento los analisis,
pruebas o ensayos, destructivos 0 no, que crea necesarios
para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando
cuenta de ello, con caracter previo, y a su terminacion, a la
Administracion.

27.5. Abono de las unidades de Seguridad y Salud.

De contemplarse la Seguridad y Salud como partida inde-
pendiente del presupuesto aprobado, el abono de las unidades
de seguridad y salud en el trabajo se efectuara de forma por-
centual sobre el importe de las unidades de obra a certificar.

El porcentaje a aplicar seré el que resulte de dividir el
importe del presupuesto vigente de ejecucidon material de se-
guridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecucion
material de las unidades de obra, también vigente en cada
momento, multiplicado por cien.

Dicho tanto por ciento sera el que se aplique de forma
fija sobre el importe de ejecucion material de las unidades de
obra a recoger en cada certificacion mensual, como obra eje-
cutada. Para que sea procedente el referido abono porcentual
se requerira que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra,
de acuerdo con las previsiones establecidas en el Plan, las uni-
dades de Seguridad y Salud que correspondan al periodo a
certificar.

Cuando durante el curso de las obras la Administracion
resolviera modificar el proyecto aprobado, y, como conse-
cuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad
y Salud aprobado, el importe econdmico del nuevo Plan, que
podra variar o ser coincidente con el inicial, se dividira entre
la suma del presupuesto de ejecucion material primitivo de la
obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de és-
tas multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar
para efectuar el abono de las partidas de seguridad y salud,
de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho
porcentaje sera el que se aplique a origen a la totalidad del
presupuesto de ejecucion material de las unidades de obras
en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormen-
te certificado.

Con independencia del citado abono, podran efectuarse
abonos a cuenta por materiales acopiados de seguridad y
salud con las mismas cautelas y garantias exigidas para los
abonos a cuenta por materiales acopiados para la obra de
referencia. Para el abono de las partidas correspondientes a
formacion especifica de los trabajadores en materia de seguri-
dad y salud, reconocimientos médicos y seguimiento y control
interno de la seguridad en obra sera requisito imprescindible
la previa justificacion al responsable del seguimiento del Plan
de que se han cumplido las previsiones establecidas en el mis-
mo al respecto, para lo que serd preceptivo que el contratista
aporte la acreditacion documental correspondiente.

Caso de no figurar la seguridad y salud como partida in-
dependiente en el presupuesto del proyecto aprobado, se con-
siderara incluida entre los Costes Indirectos y Gastos Genera-
les de Estructura derivados de las obligaciones del contrato,
por lo que al efectuar el abono de las unidades de obra se
entendera comprendido el correspondiente a los medios de
seguridad y salud.

28. Suspension del contrato de obras.

1. Si la Administracion acordase la suspension temporal
total de las obras, por causas imputables a ella misma y por
un periodo de tiempo que no dé derecho al adjudicatario a
solicitar la resolucion del contrato, conforme se prevé en los

apartados a), b) y c) del articulo 220 de la LCSP, procedera
el abono al contratista de los dafios y perjuicios efectivamen-
te sufridos por éste. Igualmente procedera dicho abono en el
caso de que dandose las circunstancias establecidas en los
citados apartados del articulo 220 LCSP para la resolucion del
contrato el adjudicatario no la solicitase.

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos,
los costes indirectos y los gastos generales no amortizados
durante la suspension, siempre y cuando el contratista haya
adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean
los minimos posibles para la Administracion. Asi, el contratista
debera adoptar todas las medidas incluidas en el ambito de
su diligencia para minimizar las consecuencias economicas
de cualquier paralizacion de las obras. A titulo de ejemplo, la
Administracion no indemnizara aquellos costes o gastos deri-
vados de la aplicacion de medios personales o materiales que
el contratista pudiera emplear en otro destino; o que no sean
de indispensable aplicacion permanente en la obra.

La indemnizacion solicitada por el contratista, por los da-
fios y perjuicios producidos, debera estar completamente jus-
tificada documentalmente y en ninglin caso podra ser superior
a la cantidad que resulte de multiplicar el nimero de meses
de paralizacion por el importe obtenido al aplicar los porcen-
tajes de costes indirectos y gastos generales que figuran en el
proyecto aprobado sobre el importe de obra certificada en el
mes previo a la paralizacion.

2. En el caso de que la suspension acordada fuese temporal
parcial, es decir afectase solo a una parte de las obras en ejecu-
cion, se calculara el porcentaje que suponen las obras paraliza-
das respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y
se aplicara este porcentaje a los calculos indicados en el dltimo
parrafo del apartado anterior para determinar el tope méximo de
la indemnizacion.

En caso de suspension temporal parcial, debera determi-
narse por la Administracion, previa audiencia del contratista,
su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesion
de la prérroga que proceda.

29. Modificacion del contrato de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de contra-
tacion podra introducir modificaciones, por razén de interés
publico, en los elementos que lo integran, y para atender a
causas imprevistas.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyec-
to, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las unidades de
obra, sin autorizacion previa de la Administracion contratante.
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del
proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda
implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto
aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clau-
sula 24.1 del presente PCAP.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las uni-
dades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion
contratante, aln cuando éstas se realizasen bajo las instruc-
ciones de la Direccién Facultativa, no generara obligacion al-
guna para la Administracion, quedando ademas el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono
alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracion pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus
respectivos contratos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 217 de la
LCSP, seran obligatorias para el contratista las modificaciones
en el contrato de obras que, con arreglo a lo establecido en
el articulo 202 de la LCSP, produzcan aumento, reduccion o
supresion de las unidades de obra o sustitucion de una clase
de fabrica por otra, siempre que ésta sea una de las com-
prendidas en el contrato. En caso de supresion o reduccion de
obras, el contratista no tendra derecho a reclamar indemniza-
cion alguna, sin perjuicio de lo que se establece en el articulo
220 e) de la LCSP.
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En el caso de que las modificaciones supongan la intro-
duccion de unidades de obra no comprendidas en el proyecto
0 cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas se es-
tara a lo preceptuado en el articulo 217 de la LCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de
obra y maquinaria a aplicar para la formacion de los nuevos
precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto resulten de
aplicacion, los fijados en las descomposiciones de los precios
unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contra-
to y, en su defecto, los que correspondiesen a los vigentes
de mercado en la fecha de adjudicacién del contrato. A estos
efectos, se tomaran, cuando existan, de las descomposiciones
de los precios correspondientes a los Bancos de Precios, que,
en su caso, hayan sido aplicados al proyecto, vigentes en la
fecha referida.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confec-
cionaran siguiendo la estructura de costes adoptada para los
precios del proyecto. De modo que para el célculo y descom-
posicion de precios, determinacion de cantidades de compo-
nentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos
a considerar en los precios de los componentes se aplicaran
iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto,
para elaborar los nuevos precios se tomaran, cuando resulten
de aplicacion y siempre que no existan errores en los mismos,
las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra
y maquinaria que figuren en las descomposiciones de los pre-
cios del proyecto 0 en sus Anexos o, en su defecto, cuando
existan, en el Banco de Precios a que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar seré el mismo
que el del proyecto aprobado.

Si el contratista no aceptase los precios fijados en el su-
puesto anteriormente sefialado, adoptard todas las medidas
precisas para facilitar la ejecucion de la parte de obra afec-
tada por parte de la Administracion o por el empresario que
eésta designe, debiendo indemnizar a la Administracion por
cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta
obligacion.

En este supuesto, la Administracion, previa audiencia del
contratista principal, establecerd las instrucciones y medidas
que deberan adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse
su cumplimiento.

Cuando la Direccion Facultativa considere necesaria una
modificacion del proyecto, recabara del érgano de contrata-
cién autorizacion para iniciar el correspondiente expediente,
que se sustanciara con caracter de urgencia con las actuacio-
nes previstas en el articulo 217.3 de la LCSP.

30. Alta de las instalaciones, maquinas y equipos.

Sera de cuenta y a costa del contratista la realizacion
de las gestiones, pagos de todos los gastos, fianzas, tasas,
arhitrios, redaccion y visado de los proyectos que haya que
presentar en los organismos y compafiias competentes, a
efectos de obtener el alta y permiso del funcionamiento ade-
cuado y legalizado de las instalaciones, maquinas y equipos,
aunque hayan de ser tituladas a nombre de la Administracion
0 de la persona o entidad que ésta designe y ain cuando las
reglamentaciones de las ordenanzas municipales vigentes o
normas de las compafiias suministradoras exijan que la o las
acometidas se hagan por cada uno de los locales que, en su
caso, comprenda el proyecto.

En los gastos anteriormente resefiados se consideraran
incluidos todos los conceptos, obras, instalaciones y dere-
chos que sean necesarios para la puesta en funcionamien-
to y entrega al uso de todos los suministros e instalaciones
que contemple el proyecto, segun los baremos vigentes y los
criterios reglamentariamente establecidos para los mismos.
Por tanto se consideraran incluidos todas las gestiones y pa-
gos necesarios para la obtencion de todos los suministros e
instalaciones, sus correspondientes altas, enganches, sumi-
nistros, etc.

Asimismo, sera de cuenta del contratista la realizacion
de las gestiones y pagos necesarios para conseguir de las
compafiias suministradoras las dotaciones que éstas vengan
obligadas a proporcionar y ejecutar, segun establecen las dis-
posiciones vigentes que regulan la materia.

31. Recepcion de las obras.

1. El contratista, una vez terminada la obra y antes del
acto de la recepcion, debera entregar a la Administracion ori-
ginal y dos copias de los siguientes documentos, debidamente
ordenados y encuadernados:

a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar
exactamente la obra ejecutada. Estos documentos se entre-
garan en el soporte informatico que al efecto establezca la
Administracion.

b) Los reportajes fotografico y de video, y los ejemplares
de la publicacién descriptiva del edificio y de las obras ejecu-
tadas, asi como los originales de los mismos, con las condicio-
nes y caracteristicas establecidas en el presente Pliego.

c) Libro de Ordenes.

d) Libro de Incidencias.

e) Relacién de subcontratistas, incluidos proveedores, fa-
bricantes y procedencia de los materiales.

f) Homologaciones, certificados, sellos y demés garantias
de los materiales o elementos colocados en obra que lo re-
quieran o lo posean.

De estos elementos se desglosaran, en documento apar-
te, aquéllos que procedan en aplicacion de la normativa de
proteccion contra incendios.

g) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y
aparatos instalados.

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los
organismos competentes, boletines de luz y agua, y los planos
definitivos de trazado de las mismas.

i) La documentacidn técnica que haya sido necesaria para
obtener cuantos permisos, licencias y autorizaciones para la
entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

j) Los certificados de garantia y los manuales de uso,
mantenimiento y conservacion correspondientes a las insta-
laciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en
la obra.

k) Cualquier otro documento que asi se establezca en el
anexo 17 del presente Pliego.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de
la Administracion o de la persona o entidad que ésta designe.
Con el acta de recepcion se acompafiara un «Estado de di-
mensiones y caracteristicas de la obra ejecutada», que defina
con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en el
momento de su recepcion.

2. lgualmente, antes de la recepcion, el contratista de-
berd realizar las actuaciones que a continuacién se indican,
requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion.

a) Retirada, previa conformidad de la Administracion, de to-
dos los carteles de obra asi como cualquier otro cartel o sefializa-
cién que no forme parte de la sefializacion definitiva del edificio.

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de
la urbanizacion objeto de las obras, de tal forma que queden
dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesi-
dad de una nueva actuacion de limpieza.

c) Acreditar, conforme a lo establecido en la clausula 21.3
del presente Pliego, la vigencia de la poliza del seguro de in-
cendio de las obras, por el plazo de un afio contado desde la
recepcion de las mismas, y que la prima se encuentra total-
mente abonada.

3. La recepcion se realizara de conformidad con lo estable-
cido en el articulo 218 de la LCSP y 163 y 164 del RGLCAP.
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4. Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta
su recepcion el contratista queda obligado, a su costa, a la
conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable
de los dafios que en ella se produzcan. Asimismo vendra obli-
gado a conservar la jardineria incluida en el contrato, realizan-
do a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados,
riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

32. Certificacion final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 218 de la
LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha
de recepcion, el drgano de contratacion debera aprobar la cer-
tificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al
contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera segui-
damente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por el director de la obra, en el plazo méximo de
un mes desde la recepcion, la medicién de las realmente eje-
cutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de
recepcion de la obra se fijara la fecha para el inicio de dicha
medicion, quedando notificado el contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que
firmaran el director de la obra y el contratista, retirando un
ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero
por el director de la obra al 6rgano de contratacion.

Si el contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar
del acta le sera remitido por el director de la obra para que en
el plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o mani-
fieste los reparos que estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicién general y den-
tro del plazo de un mes contado a partir de la fecha de re-
cepcion, el director de la obra redactara la correspondiente
relacion valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al tér-
mino del plazo indicado en el parrafo anterior, el director de la
obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

2. El contratista tendra derecho al abono, con arreglo a
los precios convenidos, de la obra que realmente haya ejecu-
tado con sujecidn al proyecto aprobado y a las érdenes dadas
por escrito por la Administracion, o por la Direccién Facultativa
con la autorizacién de ésta, siempre que no respondan a la
correccion de deficiencias imputables al mismo, por lo que,
cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayo-
res dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto
aprobado, sin la preceptiva autorizacion, se tomaran las de
estos Ultimos, y si resultasen menores dimensiones que las
que figuran en planos, se tomaran las correspondientes a lo
realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medicién de las dis-
tintas unidades de obra seran los fijados en el presente Pliego.

No procedera recoger en la certificacion final de las obras
las variaciones de las unidades de seguridad y salud, contem-
pladas en el plan vigente en el momento de la recepcion.

3. La certificacion final de las obras se elaborara segun el
modelo establecido al efecto por la Administracion, y debera
contener la siguiente documentacion:

a) Memoria, incluyendo: Antecedentes, presupuesto vi-
gente, honorarios, saldo de liquidacion, justificacion de las va-
riaciones de medicion.

b) Acta de recepcion de la obra.

c) Acta de medicion final de la obra.

d) Medicién de la obra realmente ejecutada.

e) Presupuesto comparativo.

f) Relacion de certificaciones expedidas a la contrata.

g) Relacién de minutas de honorarios expedidas a la Di-
reccion facultativa.

h) Estado demostrativo del saldo de la certificacion final.

i) Revision de precios que proceda en su caso.

j) Planos definitivos de la obra.

33. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el ar-
ticulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordena-
cion de la Edificacion (LOE), el plazo de garantia del presente
contrato serd el fijado en el Cuadro Resumen, nimero 30, y
comenzard a contar a partir de la recepcion del mismo, ya sea
total o parcial.

Durante el primer afio del plazo de garantia, el contratista
queda obligado a su costa a la conservacion y guarderia de las
obras, siendo responsable de los dafios que en ella se produz-
can, salvo que expresamente sea relevado de tal obligacién
por la Administracion, por haber sido entregadas al uso o al
servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

En cualquier caso, el contratista vendra obligado a con-
servar, durante el primer afio del plazo de garantia, las obras
de jardineria incluidas en el contrato, realizando a tales efectos
y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y
reposiciones que sean necesarios.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Admi-
nistracion podra requerir al contratista la subsanacion de los
defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y que-
dando, en este caso, en suspenso el plazo de garantia hasta
que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacion
de conformidad para la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 219 de
la LCSP, si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion
del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, de-
bido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
responderd éste de los dafios y perjuicios durante el término
de quince afios, a contar desde la recepcion.

34. Liquidacion de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos esta-
blecidos en la LCSP y sus normas de desarrollo, se redactara
la correspondiente liquidacion del contrato de obras.

La liquidacion de las obras se efectuard con los mismos
criterios y documentacion, establecidos en el presente Pliego,
para la realizacion de la certificacion final de las obras.

2. En el caso de resolucién del contrato por causas im-
putables al contratista, para establecer el saldo de liquidacién
de obras se restara de la valoracion correspondiente a la obra
gjecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones
cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, solo
se tendra en cuenta la que corresponda a aquellas unidades
de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables
su correcto funcionamiento o terminacion, valorandose confor-
me a la descomposicion de los precios unitarios y, dentro de
ellas, Unicamente las que no presenten defectos o deterioros y
estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares 0 accesorias, los acopios de materia-
les y la maquinaria e instalaciones no podran considerarse en
el caso referido.

3. Cuando se trate de causas de resolucion del contra-
to imputables a la Administracion, el contratista adjudicatario
tendra derecho al valor de las obras efectivamente realizadas
y a la indemnizacion prevista en el articulo 222 LCSP.

Como obras efectivamente realizadas se consideraran,
de una parte, las correspondientes a unidades de obra termi-
nadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomén-
dose como base, para valorar estas Ultimas, las descom-
posiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan
errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso
se valoraran en funcién de los materiales y medios que se
estimen hayan sido necesarios para la realizacion de la obra
gjecutada.

De otro lado, se consideraran también como obras efec-
tivamente realizadas las accesorias e instalaciones provisiona-
les de obra que formen parte de los costes indirectos y los
acopios situados a pie de obra.
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La valoracion de las obras accesorias e instalaciones pro-
visionales de obra, no incluidas en el estudio de seguridad, se
fijara en base al desglose de porcentajes, que dentro del total
de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales concep-
tos, segin se haya establecido o considerado en el proyecto,
bien de modo expreso o por referencia a norma o publicacion
que verse sobre la materia o, en su defecto, de acuerdo con la
publicacion «Banco de Precios de la Construccion, de la Fun-
dacidn Codificacidn y Banco de Precios de la Construcciony.

35. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

1. Si como consecuencia de retrasos en el pago del pre-
cio por parte de la Administracion procediera el abono de inte-
reses de demora, los mismos se calcularan considerando las
fechas de expedicion de las certificaciones y el cumplimiento
de los plazos para su devengo establecidos en los articulos
200 de la LCSP y 166.9 y 169.3 del RGLCAP.

2. A estos efectos el abono de interés al contratista se
efectuara de conformidad con los siguientes criterios:

a) El interés de demora se calcular sobre el importe de
la obligacién pecuniaria principal, excluidos el IVA y los demas
tributos que graven la operacion.

Asimismo en las certificaciones que se extiendan exce-
diendo del importe de las anualidades que rijan en el contrato
no se contard el plazo previsto en el articulo 200.4 de la Ley
desde la fecha de su expedicién, sino desde aquella otra pos-
terior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y
programas de trabajo aprobados deberian producirse.

b) No procedera el devengo de interés alguno en caso de
retraso en el pago de los abonos a cuenta por operaciones prepa-
ratorias realizadas como instalaciones y acopios de materiales y
equipos, por lo que las cantidades abonadas por estos conceptos
se descontaran de las que por la ejecucion de contrato deban abo-
narse, a los efectos de la determinacion del importe respecto del
que se hayan de calcular, en su caso, los intereses de demora.

Realizados abonos a cuenta por operaciones preparato-
rias, no se devengaran intereses por la demora en el pago
de certificaciones en el importe coincidente con la cantidad
anticipada no compensada.

¢) Cuando se trate del pago de certificaciones, anteriores
a la recepcion de la obra, se utilizard como tipo de interés el
aplicado por el Banco Central Europeo a su mas reciente ope-
racion principal de financiacion efectuada antes del primer dia
del semestre natural de que se trate.

d) En la certificacion final de obra y en la liquidacion se
aplicard la siguiente escala;

- Pagos hasta 6.000 euros
- Pagos entre 6.000,01 euros

Tipo de referencia més 7 puntos.

Tipo de referencia méas 6 puntos.

y 18.000 euros

- Pagos entre 18.000,01 euros Tipo de referencia méas 5 puntos.
y 36.000 euros

- Pagos entre 36.000,01 euros Tipo de referencia mas 4 puntos
y 60.000 euros '
- Pagos entre 60.000,01 euros Tipo de referencia més 3 puntos
y 100.000 euros '
- Pagos entre 100.000,01 euros Tipo de referencia més 2 puntos.
y 500.000 euros

- Pagos entre 500.000,01 euros Tipo de referencia mas 1 punto
y 1.000.000 euros '

- Pagos de méas de 1.000.000 euros Tipo de referencia.

A estos efectos se entendera como Tipo de referencia el
indicado apartado c) anterior.

Para la aplicacion de la escala anterior no podran acumu-
larse cantidades devengadas en plazos diferentes.

3. También procederd, en su caso, la indemnizacion por
costes de cobro en los términos y condiciones establecidas en
el articulo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

4. Sera requisito para que el acreedor pueda exigir el re-
conocimiento del derecho al cobro de intereses de demora y
de la indemnizacion por costes de cobro el cumplimiento por
su parte de las obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho
reconocimiento deberd acreditar:

a) El haber cumplido los plazos pactados con los subcon-
tratistas y suministradores del contrato de que se trate, dentro
de los limites legales, para el pago de las prestaciones pecu-
niarias a que esté obligado, acompafiando a tal fin la justifica-
cion documental acreditativa de dicho cumplimiento.

b) El haber cumplido todas las obligaciones derivadas del
contrato, incluidas en su caso las contenidas en su oferta, y
especialmente las referentes a los plazos total y parciales, asi
como los del ritmo de ejecucion de la obra establecido en el
Programa de Trabajo aprobado por la Administracion. A estos
efectos se acompariara certificado de la Direccidn Facultativa
de la obra conformado por el Responsable del Contrato desig-
nado, en su caso, por la Administracion.

36. Resolucion del contrato.

Seran causas de resolucidn del contrato las previstas en
los articulos 206 y 220 de la LCSP y, sin perjuicio de las que
expresamente se resefian en el clausulado, las especiales que
se fijan a continuacion, con los efectos que se establecen en
la normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguri-
dad recogidas en el plan de seguridad y salud de la obra y de
la normativa sectorial de aplicacion.

b) El incumplimiento por parte del contratista de la obli-
gacion de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes
que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con oca-
sién del mismo.

c) El abandono por parte del contratista de la prestacion
objeto del contrato. Se entendera producido el abandono cuan-
do la prestacion haya dejado de desarrollarse, no se desarro-
lle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o
materiales precisos para la normal ejecucion del contrato en
plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Adminis-
tracion, antes de proceder a la resolucion, requerira al contra-
tista para que regularice la situacién en el plazo de cinco dias,
a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija
un plazo menor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un pe-
riodo continuado igual o superior a dos meses, en la ejecucion
de la obra que suponga una disminucion del ritmo de ésta
superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo
aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable
a la Administracion o esté ocasionado por casos de fuerza ma-
yor, entendiendo por tal los asi establecidos en el articulo 214
de la LCSP.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

e) El incumplimiento de cualquiera de los compromisos o
mejoras ofertadas.

f) El incumplimiento de la obligacion del pago de los anun-
cios de licitacion de conformidad con lo exigido en la clausula
20 del presente PCAP.

g) El incumplimiento de los trdmites fijados en el articulo
210 LCSP y el presente Pliego sobre el régimen de subcontra-
tacion.

h) La realizacion por el contratista de actuaciones que im-
pliquen la modificacion del contrato, sin autorizacion previa de
la Administracion contratante, ain cuando éstas se realizasen
bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro em-
presario o por la propia Administracion el 6rgano de contrata-
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cion, una vez haya notificado al contratista la liquidacion de las
ejecutadas, podra acordar la continuacion, sin perjuicio de las
posibilidad de impugnacion de la valoracion efectuada en los
términos del articulo 222.5 de la LCSP.

El contratista, en el supuesto a que se refiere este apar-
tado, se obliga a cumplir las instrucciones dadas por la Ad-
ministracion, adoptando todas las medidas necesarias para
posibilitar la continuacion de las obras. El contratista se obliga
a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a la Admi-
nistracion o al nuevo contratista si de forma directa o indirecta
impidiese dicha continuacion.

37. Devolucion o cancelacion de la garantia.

Cumplido el plazo de garantia, realizada la Gltima inspec-
cion de la obra por el Director de Obra y a peticién del contra-
tista, si a ello hubiere lugar, a éste se le devolvera o cancelara
la garantia en su dia prestada, menos los importes consumi-
dos por la Administracion durante la ejecucién del contrato por
cualquier concepto o en la subsanacion de defectos durante el
plazo de garantia. La devolucion se realizara en un plazo maxi-
mo de dos meses a partir de la fecha de peticion, sin perjuicio
de lo establecido con respecto a la responsabilidad por vicios
ocultos, en la legislacion vigente y de lo previsto en el articulo
90.5 LCSP.

No podré solicitarse la cancelacion o devolucion parcial
de la garantia en el supuesto de recepcion parcial.

38. Deber de colaboracion, diligencia y buena fe.

El contratista adjudicatario de la obra, colaboraré con la
Administracion, Personas, Empresas u Organismos por ella
designados, facilitando y poniendo a su disposicion cuanta in-
formacion le sea solicitada, referida a la obra en cuestion.

El contratista actuara en la ejecucion del contrato y an-
tes las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los
principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando
la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su
alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al
interés general y a la Administracién como parte contractual.
El incumplimiento de este deber de diligencia podra dar lugar
a obligacion de resarcir a la Administracion.

39. Gastos derivados de las obligaciones del contrato.

Todos los gastos que no figuren entre los costes directos
e indirectos de ejecucion, y que se originen para el contratis-
ta adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones del contrato recogidas en el presente Pliego y en
el PPTP, se consideraran incluidos en el porcentaje de Gas-
tos Generales de Estructura del Proyecto, que inciden sobre el
contrato, por lo que al efectuar el pago del precio del contrato
se consideraran comprendidos en el mismo y, por tanto, abo-
nados tales gastos.

40. Penalidades por incumplimiento de obligaciones con-
tractuales.

De exigirse penalidades conforme a lo indicado en el Cua-
dro Resumen, num. 31, serd de aplicacion lo establecido en la
presente clausula, salvedad de lo indicado expresamente para
los supuestos de incumplimientos o defectuosa prestacion del
objeto del contrato en el presente PCAP.

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el
PCAP y en el PPTP facultara a la Administracion para imponer
al adjudicatario del contrato las penalidades establecidas en
la presente clausula, sin perjuicio de la obligacién de resarci-
miento de los dafios y perjuicios que a la Administracion se le
pudieran ocasionar.

Asimismo, el régimen de penalidades a que se refiere
la presente clausula se aplicara por la Administracion inde-
pendientemente de que los hechos que den lugar a su im-
posicidn puedan ser causa de resolucién del contrato. En
este supuesto, la Administracion iniciard el procedimiento

de resolucion del contrato por incumplimiento imputable al
contratista, de acuerdo con lo establecido en la LCSP y sus
normas de desarrollo.

El presente régimen de penalidades, ademas, es indepen-
diente de las sanciones que le pudieran ser impuestas al ad-
judicatario del contrato como consecuencia de normativa de
caracter sectorial por la Administracién competente, que se
regiran por sus propios principios y normas.

Cuando el incumplimiento revista los caracteres de delito
o falta, la Administracion pondra los hechos en conocimiento
de las autoridades judiciales competentes.

40.1. Graduacion de los incumplimientos.

Los incumplimientos del adjudicatario del contrato, a los
efectos del presente régimen de penalidades, se clasifican en
graves y leves.

40.2. Incumplimientos graves.

Constituyen incumplimientos de obligaciones contractua-
les de caracter grave:

a) Incumplimiento del plazo de presentacion del Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo.

b) La falta de contratacion de los seguros requeridos por
el presente PCAP y el PPTP o encontrarse en situacion de im-
pago de las primas debidas por ellos.

c) La falta de puesta a disposicion de los medios perso-
nales y/o materiales exigidos por los pliegos que regulan el
presente contrato y ofertados por el contratista en el nimero,
cualificacion, caracteristicas, rendimientos y/o especificacio-
nes técnicas requeridas para la ejecucion del contrato.

d) Falsear la informacién de cualquiera de los datos men-
cionados en el punto anterior acerca de los medios personales
y/o materiales que el adjudicatario ha proporcionado a la Ad-
ministracion para la ejecucion del contrato.

e) Designar, en sustitucion de los integrantes o compo-
nentes de los equipos personales y/o materiales comprometi-
dos para la ejecucién del contrato, a otros integrantes o com-
ponentes sin la previa autorizacion de la Administracion.

f) Destinar medios personales y/o materiales adscritos a
la ejecucion del contrato a otros fines no relacionados con el
objeto del mismo y en contra de lo especificado en el presente
PCAP o0 en el PPTP.

g) Cambiar sin previa autorizacion de la Administracion
el origen o procedencia de los materiales naturales a emplear
en la obra.

h) No respetar los pardmetros de calidad y seguridad es-
tablecidos en el PPTP o realizar unidades de obras defectuo-
sas, mal ejecutadas o no ajustadas a proyecto, todo ello sin
perjuicio de las obligaciones de reconstruccion establecidas
en el presente pliego.

i) Incumplimiento generalizado de las obligaciones de se-
fializacion de las obras establecidas en el presente pliego.

J) Incumplimiento de alguna de las previsiones establecidas
en el programa de trabajo, salvo que no tengan efectos directos
sobre la marcha de las obras o la seguridad de las mismas.

k) Obstruccion de las tareas inspectoras de la Direccion
facultativa y del Responsable del contrato.

[) Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales
en relacion con sus trabajadores.

m) Incumplimiento del compromiso de disponer de ofici-
nas de obra, que cumplan al menos lo que al efecto establez-
ca el PPTP.

n) No dar traslado a la Direccion facultativa o Responsable
del contrato, en los plazos requeridos al efecto, de los avisos
sobre desvios de trafico, montajes de estructuras, elementos
de contencion, etc. previstas en la clausula 25.6 del PCAP, sal-
Vo que no tenga efectos directos sobre la marcha de las obras
o la seguridad de las mismas.

0) Proporcionar informacidn, sin previa autorizacion de la
Administracion, de cualquier aspecto que incida en la obliga-
cion de sigilo.
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p) No solicitar y obtener alguna licencia de las legalmente
necesarias para realizar la obra o para cualquier otra actividad
instrumental de la construccidn, incluidas, en su caso, las co-
rrespondientes a la puesta en funcionamiento y servicio de las
instalaciones, maguinas y equipos.

) Incumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos
para la subcontratacion de las obras en los términos exigidos por
la clausula 25.11 del PCAP.

r) Ejecutar las obras incumpliendo las instrucciones da-
das por el Director facultativo o indicaciones, en su caso, del
Responsable del contrato, salvo que el incumplimiento se limi-
te a los procedimientos de trabajo y no se afecte la calidad del
resultado de la obra o la seguridad de la realizacion.

s) No alcanzar, en los plazos indicados en el Anexo 16 del
presente PCAP, al menos la mitad del porcentaje de contrata-
cion respecto a las condiciones especiales de caracter social
que han sido requeridas.

t) No adoptar, incumplir 0 no acreditar cualquiera de las
condicion de carécter medioambiental exigidas en el Anexo 16
al presente PCAP.

u) La reiteracién de tres incumplimientos leves en el plazo
de tres (3) meses.

40.3. Incumplimientos leves.
Constituyen incumplimientos de obligaciones contractua-
les de caracter leve:

a) Desobediencia de las instrucciones del Director faculta-
tivo, e indicaciones del Responsable del contrato, relacionadas
con el &mbito de los procedimientos de trabajo, siempre que
la misma no afecte a los resultados constructivos de la obra o
a la seguridad en la ejecucion.

b) Incumplimiento parcial de las obligaciones de sefiali-
zacion de las obras, siempre que la misma no afecte a las
medidas de seguridad o relacionadas con el Plan de seguridad
y salud en el trabajo.

¢) Incumplimiento leve del programa de trabajo de mane-
ra que no se afecte a la marcha ni a la seguridad de la obra.

d) Incumplir las condiciones especiales de ejecucion de ca-
racter social cuando no constituyan incumplimientos graves.

Se consideran igualmente incumplimientos leves todos
los demas incumplimientos de las obligaciones fijadas en el
presente pliego, en el PPTP y en la demas normativa aplicable
no calificados como graves o establecidas como causa de re-
solucion del contrato.

40.4. Imposicion de las penalidades.

Los incumplimientos de las obligaciones contractuales se
penalizaran con arreglo a la siguiente escala;

a) Los incumplimientos leves se penalizaran hasta un 5%
del presupuesto del contrato

b) Los incumplimientos graves se penalizaran desde el 5%
hasta el 10% del presupuesto del contrato.

El incumplimiento de los plazos contractuales se penaliza-
ra conforme a lo establecido en la clausula 26 del PCAP.

El limite maximo de las penalidades a imponer no podra
exceder del 10% del presupuesto del contrato.

40.5. Graduacion de las penalidades.

En la imposicion de penalidades debera guardarse la
debida adecuacion entre la gravedad del incumplimiento y la
cuantfa aplicada, considerandose, entre otros, los siguientes
criterios para la graduacion: Tipo de incumplimiento, grado
de negligencia o existencia de intencionalidad en el incumpli-
miento, relevancia econémica de los perjuicios derivados del
incumplimiento, reincidencia en incumplimientos previos.

40.6. Instruccion del expediente.

La imposicion de penalidades tanto por incumplimientos
graves como leves exigira expediente contradictorio instruido al

efecto, que se sustanciara, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 97 del RGLCAP, con arreglo a los tramites siguientes:

a) Propuesta del 6rgano de contratacion o, en su caso, Si
se hubiera designado, del Responsable del contrato, adoptada
a instancia de la Direccion Facultativa de la obras.

b) Audiencia del contratista e informe del Servicio competen-
te a evacuar en ambos casos en un plazo de cinco dias habiles.

¢) Resolucién del érgano de contratacién y subsiguiente
notificacion al contratista.

Salvo que motivos de interés publico lo justifiquen o la
naturaleza del incumplimiento contractual lo requiera, la tra-
mitacion del expediente contradictorio para la imposicion de
penalidades no determinara la paralizacion del contrato.

40.7. Ejecucion de las penalidades econdmicas.

Una vez determinada por el 6rgano de contratacion la impo-
sicion de penalidades descritas en la presente clausula, asi como
cualquier otra prevista en el presente PCAP, se notificara al con-
tratista, haciéndose efectiva su importe mediante deduccion en
la certificacion del mismo mes o siguientes que precedan a la no-
tificacién de la penalidad o, en caso de no ser posible, la deduc-
cion de los anteriores documentos se efectuara en la liquidacion
del contrato. Si ello no fuese suficiente, la Administracion proce-
dera a la incautacion de la parte correspondiente de la garantia,
que el adjudicatario debera reponer o ampliar en la cuantia que
corresponda en el plazo de 15 dias desde la ejecucion.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION
Y RECURSOS

41. Prerrogativas de la Administracion.

El drgano de contratacion ostenta la prerrogativa de inter-
pretar los contratos administrativos y resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento. Igualmente podra modificar los con-
tratos celebrados y acordar su resolucion, dentro de los limites
y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP y
sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion, previo
informe juridico de los érganos competentes, en el ejercicio de
sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucion,
serdn inmediatamente ejecutivos.

42. Jurisdiccion competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion,
modificacion, resolucion y efectos de los contratos administrati-
vos, seran resueltas por el 6rgano de contratacion competente,
cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra los
mismos se podra interponer potestativamente recurso de repo-
sicion en el plazo de un mes ante el mismo 6rgano o recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el dia siguiente al de su notificacion o publicacion.

43. Recurso especial en materia de contratacion.

Serén susceptibles de recurso especial, siempre que se
trate de un contrato sujeto a regulacion armonizada, los acuer-
dos de adjudicacion provisional, los pliegos reguladores de la
licitacion y los que establezcan las caracteristicas de la pres-
tacion, y los actos de tramite adoptados en el procedimiento
antecedente, siempre que estos Ultimos decidan directa o indi-
rectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad
de continuar el procedimiento o produzcan indefensién o per-
juicio irreparable a derechos o intereses legitimos.

La tramitacidn del citado recurso se ajustara a lo dispues-
to en el articulo 37 de la LCSP.

Contra la resolucién del recurso s6lo procederd la inter-
posicion de recurso contencioso-administrativo conforme a lo
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.
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CUADRO RESUMEN (pagina 1).
Obras. Negociado sin publicidad.

JUNTA DE ANDALUCIA

OBJETO DEL CONTRATO

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y
TRANSPORTES

TITULO:

CLAVE:

EXPEDIENTE:

1. PERFIL DE CONTRATANTE

|P7a’1gina web del 6rgano de contratacion:

2. CODIFICACION

CODIFICACION CPA:

CODIFICACION CPV:

3. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO

4. PRESUPUESTO DEL CONTRATO

Presupuesto de licitacion {sin IVA):

€ | IVA ] Tipo: | Importe:

Valor estimado del contrato a efectos de publicidad y/o procedimiento:

Si el valor estimado es superior al presupuesto de licitacion, motivar de acuerdo con el articulo 76

Contrato sujeto a regulacion armonizada:

S| NO

Financiacion con Fondos Europeos

S| NO

Tipo de Fondo:

% de Cofinanciacion:

5. ANUALIDADES

ANO A CARGO DE CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ARO A CARGO DE
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6. PRECIO REVISABLE

si[] No [ ]

iINDICES O FORMULAS A EFECTOS DE REVISION DE PRECIO

7. VARIACION DE PRECIOS EN FUNCION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PLAZOS O RENDIMIENTO
sl ]

8. PLAZO DE EJECUCION
PLAZO TOTAL

PLAZOS PARCIALES DE EJECUCION A ORIGEN
|:l 1.- PLAZOS PARCIALES SENALADOS POR LA ADMINISTRACION SEGUN EL SIGUIENTE CUADRO:

CAPITULOS O HITOS MES/DIAS RECEPCION
PARCIAL

W 00 ~N O =W N~

—_
- O

= s
g wnN

—
o)}

[ ] 2. OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE PRESENTAR PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA EJECUCION:

si[]  w~o[]

9. INFORMACION ADICIONAL A LOS LICITADORES
(Indicar los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacion)
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10. CONFIDENCIALIDAD

si[] pazo [ ] Nno [ ]

INFORMACION A LA QUE SE ATRIBUYE CARACTER CONFIDENCIAL:

11. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE TRAMITACION DE GASTOS
ORDINARIA[ ] URGENTE [ ] ORDINARIA [ | ANTICIPADA [ ]

12. SUPUESTO DE APLICACION DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO:
Articulo 154, apartado

Articulo 155, apartado
Articulo 161.2 (de 50.000 a 200.000 euros, VA excluido)

13. ARTICULACION DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO EN FASES SUCESIVAS:

ss[] w~o[]
14. ADMISION DE MEJORAS SIN REPERCUSION ECONOMICA:
si[]  w~o[]

15. UTILIZACION DE CORREO ELECTRONICO COMO MEDIO DE COMUNICACION EN EL CASO DE ENVIO POR CORREO DE LA
DOCUMENTACION PARA LA LICITACION:
si[] n~o[]  DIRECCION:

16. INCORPORACION DE OFICIO DE LA CERTIFICACION DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
ANDALUCIA AL PROCEDIMIENTO
si[] wnol[]

17. GARANTIA PROVISIONAL (IVA EXCLUIDO)

Se exige la garantia provisional S D % |:| NO I:,
EN CIFRA:

EN LETRA:

18. GARANTIA DEFINITIVA (IVA EXCLUIDO)

5 % del importe de adjudicacién

19. GARANTIA COMPLEMENTARIA (IVA EXCLUIDO)

sif] %[ ] no [ ]
EN CIFRA:

EN LETRA:

20. ACREDITA(ﬁN POR M%QS ELECTRONICOS, INFORMATICOS O TELEMATICOS DE LA CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS
S NO
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21. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

21.1 INCORPORACION DE OFICIO DE LA CERTIFICACION DEL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS AL

PROCEDIMIENTO
s[] w~ol]

22. PRESENTACION DE CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES ACREDITATIVOS DEL CUMPLIMIENTO
DE NORMAS DE GARANTIA DE LA CALIDAD O DE GESTION MEDIOAMBIENTAL (contratos sujetos a regulacion armonizada)

ssi[] w~o[]
23. MESA DE CONTRATACION:
s[] wno[]

24. OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE ABONAR LOS GASTOS DE INFORMACION Y DIFUSION DE LAS OBRAS PREVISTOS EN LA
CLAUSULA 25.7 DEL PRESENTE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
S]]

25. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ADJUDICATARIO
Limite minimo de siniestro: Euros

Caracteristicas:

26. LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

27. LUGAR DE UBICACION DEL TABLON DE ANUNCIOS A EFECTOS DE INFORMACION PARA LAS SUBSANACIONES Y
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

28. DIRECCION FACULTATIVA DE LA OBRA
[ ] POR LA ADMINISTRACION

[ ] POR CONTRATO DE SERVICIOS

29. SUBCONTRATACION

si[ ] %] no[]

Obligacion de indicar en la oferta la parte a subcontratar, importe y nombre o perfil empresariaf Sl D NO [:,
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Obligacion de subcontratar partes de la prestacion susceptibles de ejecucién separada Sl I:' NO D

En caso afirmativo, indicar partes del contrato a subcontratar, importe y perfil empresarial

30. PLAZO DE GARANTIA

31. APLICACION DE PENALIDA%POR INCUMPLII%NTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES (CLAUSULA 40)
S NO
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ANEXO NUM. 1 (péagina 1)
Obras. Negociado sin publicidad

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DONJAOMA «..ovvvreerceeeeercereeeeirse et
con residencia en
provincia de ...............
CAlE e
191 P segln Documento Nacional de Identidad ndm.
.......................... enterado/a de las condiciones y requisitos que se
exigen para la adjudicacion del contrato de Obras (1) .........eeees
............................................................ se com-
promete, en nombre (propio o de la empresa que representa) a
tomar a su cargo la ejecucion de las obras, con estricta sujecion a
los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas
y por la cantidad de (2) ..oocwverreeeerrmmmnnrsersessssssssssssssssssssnanns

importe del IVA @ repercuUtir 0 ...........eerceeemmessnmsnseseesssssssssseseee
................................ euros. Dicha oferta incluye los demas tributos
de cualquier indole que sean de aplicacion, todos los gastos con-
templados en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
que rige el contrato; asi como la adscripcion a la ejecucion del
contrato de los medios personales y materiales que, en su caso,
se concretan en el anexo ndm. 2 del citado Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

Lugar, fecha y firma del/de la proponente.

(1) Expresar denominacion y clave del expediente.
(2) Expresar en cifra y en letra (IVA excluido).

ANEXO NUM. 1 (pé4gina 2)
Obras. Negociado sin publicidad

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA PARA UNIONES DE
EMPRESARIOS

Do) V(0o - OO R
con residencia en ...
provincia de ...............
CAIIR ettt
nam. ........... segun Documento Nacional de Identidad ndm.
... en nombre de la empresa

DONZAONA oo es

con residencia en
PrOVINCIA 08 .uvevrercereeererieereeeeisensseiesesensseeanes

CAIIE e
nam. ........... segin Documento Nacional de Identidad ndm.
.... en nombre de la empresa

DONJAOMA ovvvereeeerceeeeeiseeeeiseeie sttt
con residencia en ...
provincia de ..............
CaII ettt
nam. ........... segln Documento Nacional de Identidad ndm.
.... en nombre de la empresa

Do) V{0 13T W

con residencia en
PrOVINCIA A€ vvvvvuvvrererererisresesesesessssesssesesessnsenns

CAIIR ottt
nam. ........... segun Documento Nacional de Identidad ndm.
........................ en nombre de la empresa .......coveevvrerreeenns

.......................... enterados/as de las condiciones y requisitos
que se exigen para la adjudicacion del contrato de Obras (1)
se comprometen, en la representacion que ostentan y para la
Union de EMPresas .....c.eeeereeereesneeeneeens a tomar a su cargo
la ejecucion de las obras, con estricta sujecion a los requisitos
exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas y por la
cantidad de (2) .o euros,
siendo el importe del IVA a repercutir de .......ccoveevevreeereeenns
..................................................................... euros. Dicha oferta
incluye los demas tributos de cualquier indole que sean de
aplicacion, todos los gastos contemplados en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares que rige el contrato; asi
como la adscripcion a la ejecucion del contrato de los medios
personales y materiales que, en su caso, se concretan en el
anexo nim. 2 del citado Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

Lugar, fecha y firma de los proponentes.

(1) Expresar denominacion y clave del expediente
(2) Expresar en cifra y en letra (IVA excluido).

ANEXO NUM. 2 (pagina 1)
Obras. Negociado sin publicidad

SOLVENCIA COMPLEMENTARIA DEL ARTICULO 53 DE LA
LCSP (clausula 16.1.d.6 del PCAP)

(] 1. Obligacion de los licitadores que sean personas juri-
dicas de indicar en su oferta los nombres y la cualificacion pro-
fesional del personal responsable de ejecutar la prestacion.

[12. Compromiso del licitador de adscribir a la ejecucion
del contrato los medios personales suficientes para ello, con
relacion detallada de los mismos. Se consideran medios sufi-
cientes como minimo los siguientes:

Jefe de Obras:

- Titulacion relacionada con la materia de:

- Especialidad en ejecucion de contratos de:
- Preferentemente:

- Experiencia minima:

Otros Técnicos:

Puesto y ndm. | Titulacién | Especializacién | Experiencia | Tiempo de
de personas minima | adscripcién
al contrato

Este compromiso tiene caracter de obligacion esencial del
contrato a los efectos del articulo 206, g) de la LCSP:

sid No []

[13. Compromiso del licitador de adscribir a la ejecucion
del contrato los medios materiales suficientes para ello, con
relacion detallada de los mismos. Se consideran medios sufi-
cientes como minimo los siguientes:
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Este compromiso tiene caracter de obligacion esencial del
contrato a los efectos del articulo 206, g) de la LCSP:

Sif] No []

ANEXO NUM. 2 (pagina 2)
Obras. Abierto. Unico criterio

Declaracion responsable del cumplimiento de los requisi-
tos y condiciones exigidos a los técnicos asignados con carac-
ter permanente a la obra.

Lo T: =1

NAM. oo , declara bajo su
responsabilidad que, habiendo sido designado/a por la empresa
en el caso de que ésta resultase adjudicataria del contrato ob-
jeto de la licitacién, son ciertos los datos de su curriculum vitae
para el puesto y/o funciones indicados a continuacion:

Puesto y/o funcién:

Titulacion: [Fecha de la titulacion
Obra:

PEM: [Superficie construida:
Promotor:

Destino del edificio:
Plazo de ejecucion:
Obra:

[Fecha de finalizacion:

PEM: [Superficie construida:
Promotor:

Destino del edificio:
Plazo de ejecucion:
Obra:

[Fecha de finalizacion:

PEM: [Superficie construida:
Promotor:

Destino del edificio:
Plazo de ejecucion:
Obra:

[Fecha de finalizacion:

PEM: [Superficie construida:
Promotor:

Destino del edificio:
Plazo de ejecucion:

[Fecha de finalizacion:

(Lugar, fecha y firma del proponente)

Este anexo debera presentarse para cada uno de los téc-
nicos asignados con caracter permanente a la obra.

El ndmero de contratos acreditados serd dnica y exclusi-
vamente el requerido para cada puesto.

Deben rellenarse todos los datos solicitados.

ANEXO NUM. 3 (pagina 1)
Obras. Negociado sin publicidad

MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCION DE LA ADMINISTRACION

PARA LA ACREDITACION DE LA SOLVENCIA ECONOMICA

Y FINANCIERA EN CONTRATOS EN LOS QUE NO SE EXIJA

CLASIFICACION Y PARA EMPRESAS EXTRANJERAS QUE

SEAN NACIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO DE LA UNION
EUROPEA

[ 1. Justificante de la existencia de un seguro de indem-
nizacion por riesgos profesionales.

El seguro sera del tipo de los suscritos contra dafios re-
gulados en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de

Seguro, en los articulos 73 a 76 referidos al seguro de respon-
sabilidad civil, y deberd estar contratado previamente a la pre-
sentacion de las proposiciones, siendo el asegurado el propio
licitador. La cuantia minima por la que debera estar suscrito el
SEQUIO SEIA 08 ovvververrriresreeesesess s sssssssssssssessssans euros, y
deberd mantener su vigencia durante todo el tiempo de dura-
cion del contrato.

[12. Informe de Instituciones Financieras.

Del que se desprenda que a la vista de la capacidad eco-
nomica del licitador, éste podria hacer frente a las obligacio-
nes derivadas del contrato que se licita.

[ 3. Tratandose de personas juridicas, presentacion de
las cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto
de que la publicacién de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

] Capacidad de la empresa para hacer frente a las inver-
siones iniciales para la ejecucion del contrato, debiendo sus
fondos propios desembolsados representar al menos el 20 por
100 del importe del contrato.

[14. Declaracion de la cifra de negocios global mediante
la presentacion del modelo 347 de declaracion anual de ope-
raciones con terceras personas y declaracion de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres Gltimos ejer-
cicios.

La relacion entre la cifra global de negocios media de los
tres Gltimos ejercicios y la anualidad media de la obra que se
licita debe ser superior a tres.

ANEXO NUM. 3 (pé4gina 2)
Obras. Negociado sin publicidad

MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCION DE LA ADMINISTRACION
PARA LA ACREDITACION DE LA SOLVENCIA TECNICA O
PROFESIONAL EN CONTRATOS EN LOS QUE NO SE EXIJA
CLASIFICACION Y PARA EMPRESAS EXTRANJERAS QUE SEAN
NACIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO DE LA UNION EUROPEA

[ 1. Relacion de las obras ejecutadas de caracteristicas
y presupuesto analogos a los que se licitan en el curso de los
Gltimos cinco afios, indicando presupuesto de adjudicacion,
promotor y fechas de iniciacion y terminacion de las obras.
Asimismo deberan acompafiarse certificados de buena ejecu-
cion para las mas importantes expedidos por la Administra-
cion o por el promotor.

- Se consideran obras de caracter analogo:

LIEN obras de edificacion ...........oeveeseeeneesseeneeesseensenns
[JEn obras de infraestructura ...
[JEn otro tipo de obras

- Se consideran de presupuesto analogo cuando el
presupuesto del contrato ejecutado sea igual o0 superior a
........................ % del presupuesto de licitacion del presente
contrato.

LIS eXigiran ..oeevevveeeeveeeecereeeeeneens certificados de buena
ejecucion de las obras realizadas en el curso de los dltimos
cinco afos.

(] 2. Declaracion indicando los técnicos o las unidades
técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecucién de las obras, especialmente los
responsables del control de calidad, acompafiada de los docu-
mentos acreditativos correspondientes.

[]Se exige un equipo de técnicos participantes en el con-
trato que reinan como minimo las siguientes condiciones (in-
cluir tiempo de adscripcion a la obra):
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[ 3. Titulos académicos y profesionales del empresario y
de los directivos de la empresa.

[] Se exige las titulaciones académicas ..............ccooveeeremnnees
0 equivalentes del empresario.

[ Se exige las titulaciones académicas ...........coocce..vece.
0 equivalentes de los directivos/as de empresa.

[ 4. Titulos académicos y profesionales y experiencia del
responsable o de los responsables de las obras.
[ Se exige que el personal responsable de las obras po-

sea una titulacion de ........ccccecevvmerernsivssirerinens 0 equivalente.
[ Se exige que el personal responsable de las obras po-
sea una experiencia de ................. afos.

ANEXO NUM. 3 (pagina 3)
Obras. Negociado sin publicidad

5. Indicacion de las medidas de gestion medioambien-
tal que el empresario podra aplicar al ejecutar el contrato.

Se exige que el empresario posea certificacion en el/
los siguientes sistemas de gestion medioambiental o equi-
valentes:

[16. Declaracion sobre la plantilla media anual de la em-
presa y la importancia de su personal directivo durante los ulti-
mos tres afios, acompafiada de la documentacion justificativa
correspondiente.

Se exige un nimero minimo de contratos laborales
indefinidos de personas de la empresa de ......c.c.cocvevenee. por
100 del total de la plantilla durante los Gltimos tres afios.

[ Se exige unos efectivos de personal directivo como mi-
NIMO de ..oovveeverrereeeene, % sobre el total de la plantilla.

[J 7. Declaracion indicando la maquinaria, material y
equipo técnico del que se dispondra para la ejecucion de las
obras, a la que se adjuntard la documentacion acreditativa
pertinente.

[ Se exige el siguiente material, magquinaria y/o equipo
técnico para la ejecucion de la obra:

ANEXO NUM. 4 (péagina 1)
Obras. Negociado sin publicidad

DOCUMENTACION  ACREDITATIVA DE LOS ASPECTOS
TECNICOS QUE SERAN OBJETO DE NEGOCIACION A
PRESENTAR POR LOS LICITADORES EN EL SOBRE NUM. 2

[J 1. Memoria en la que se recogera la justificacion deta-
llada de las previsiones de toda indole que han sido considera-
das para cumplir el programa de obras propuesto por el licita-
dor y de la que se deduzca unos conocimientos suficientes de
las circunstancias de todo tipo que concurren en el proyecto,
en las obras objeto del mismo y su emplazamiento.

[12. Programacion de las obras que ponga de manifiesto
la posibilidad de ejecutarse en los plazos establecidos por la
Administracion en el Cuadro Resumen, ndm. 8. En cualquier
caso el plazo total y los parciales que asi se indiquen seréan los
fijados en dicho Cuadro. Respecto a los plazos parciales, al ser
maximo, podran proponerse plazos menores a los inicialmen-
te establecidos cuidando al maximo la ponderacion y rigor de
este extremo, pues un acortamiento indebidamente justificado
podra considerarse temerario.

El programa de trabajos describird las previsiones de
tiempos y costes en un diagrama de barras obtenido a partir
de un estudio de tiempos-actividades.

En el diagrama figuraran, valorados en ejecucion mate-
rial y euros, los importes de los diferentes capitulos, asi como
las cantidades que de cada uno de ellos se pretenda ejecutar
mensualmente, las cantidades totales a realizar cada mes y
la cantidad total a ejecutar en cada una de las anualidades
contractuales. El diagrama en ningln caso reflejara la oferta
econdémica del licitador.

Los capitulos a considerar en el programa seran los que
se indican en el Cuadro Resumen del presente Pliego.

El licitador podra aportar ademas la documentacion que
complemente al programa anterior, como programacion PERT
0 estudio de precedencias, tiempo y actividades.

(1 3. Descripcion de las caracteristicas, nimero, dias de
puesta a disposicion y rendimientos medios semanales de los
equipos, maquinarias y medios auxiliares, asi como la cualifi-
cacion y especializacion de los medios personales, por cada
capitulo o parte de la obra y de instalaciones y construcciones
provisionales que la empresa se compromete a poner a dispo-
sicion de las obras que excedan de los minimos exigidos en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Dicha relacion
incluira la mano de obra indirecta y el personal técnico a ads-
cribir a las obras.

Se especificaran, asimismo, las maquinas, equipos, ins-
talaciones y medios auxiliares de la relacion anterior que sean
de su propiedad.

[14. Plan de aseguramiento del autocontrol de la calidad
que la empresa se compromete a llevar a cabo durante la eje-
cucion de la obra en los supuestos en que la Administracion
asi lo establezca en el Anexo nim. 8, donde se fijaran, en su
caso, las condiciones y alcance del citado Plan.

[ 5. Medidas de caracter medioambiental, de ahorro
energético, de compatibilidad electromagnética, de reduccion
de radiacién emitida de los sistemas y equipos incluidos en
su oferta, ergonoémicas, de disminucién de la contaminacion
acustica asi como la utilizacion de energias alternativas reno-
vables que el licitador se compromete a adoptar durante la
ejecucion de la obra.

[16. Relacion de medios y elementos de seguridad y sa-
lud en el trabajo que el contratista se compromete, a su costa,
a poner a disposicion de la obra y que supongan una mejora
de las condiciones de seguridad y salud laboral en relacion
con las previsiones recogidas, en su caso, en el Estudio de
Seguridad y Salud o con lo estipulado por la normativa vigente
sobre la materia, indicandose el nimero y caracteristicas de
dichos medios y su comparacion con los exigibles obligatoria-
mente.

ANEXO NUM. 4 (péagina 2)
Obras. Negociado sin publicidad

[17. Compromiso de suministro de material de repuesto,
especificando de forma concreta los mismos.

[18. Compromiso sobre prestaciones de mantenimiento
y asistencia técnica posteriores a la finalizacién del periodo de
garantia, con indicacion de su alcance y duracion.

[19. Mejoras respecto de las caracteristicas de los equi-
pos, maquinarias, medios personales y auxiliares, en su caso,
exigidos en el Proyecto, indicandose num. y caracteristicas de
dichos medios y su comparacion con lo exigido.

[110. Indice de la documentacion presentada enunciada
numéricamente: la documentacion contenida en este sobre
deberd ir precedida de un indice realizado en hoja indepen-
diente en el que constara el contenido del mismo de forma
enumerada.
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ANEXO NUM. 5. (pagina 1)
Obras. Negociado sin publicidad

ASPECTOS TECNICOS Y ECONOMICOS OBJETO DE NEGOCIACION, CRITERIOS DE ADJUDICACION Y UMBRALES MINIMOS DE
PUNTUACION PARA CONTINUAR EN EL PROCESO SELECTIVO

A) Aspectos técnicos.

Puntuacién Umbrales minimos (1)

1/ Grado de conocimiento del proyecto y del emplazamiento y circunstancias especificas concurrentes en la De 0 a puntos puntos
obra, segln Memoria Justificativa.

- Previsiones de acceso y circulacion De 0 a puntos

- Localizaciones de puntos de conexién y suministros De 0 a puntos

- Condiciones de implantacion de equipos, etc. De 0 a puntos

- Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos,... De 0 apuntos

- Previsiones de tiempos muertos. De 0 apuntos

- Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares y mano de obra que excedan de los minimos  De O a puntos
exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

= Equipos y mano de obra. De 0 apuntos
« Maquinaria y medios auxiliares De 0 a puntos
- Métodos operativos para la realizacion de la obra. De 0 a puntos
- Grado de descripcion y desglose, idoneidad y suficiencia de los medios propuestos. De 0 a puntos

- Adecuacion de las caracteristicas cualitativas y cuantitativas de los equipos, maquinaria y medios auxilia-  De 0 a puntos
res, a la mayor garantia de calidad de la obra y para el mejor cumplimiento del programa de trabajos que
excedan de los minimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
2/ Racionalidad, adecuacion y viabilidad de la programacion de las obras propuestas. De 0 apuntos puntos
- Racionalidad y viabilidad del diagrama de barras propuesto. De 0 apuntos
- Coherencia de la documentacién complementaria (Pert, estudio de tiempos, actividades y rendimientos)  De 0 a puntos
de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras.

- Coherencia e idoneidad del plazo propuesto en relacion a los equipos y maquinaria ofertada. De 0 a puntos
3/ Mejora a través del plan de aseguramiento de autocontrol de calidad.
- Racionalidad, viabilidad e idoneidad del plan de aseguramiento de autocontrol de calidad. De 0 apuntos puntos
4/ Relacion de medidas de caracter medioambiental propuestas para adoptar durante la ejecucion de la obra. De 0 a puntos puntos
- Medidas encaminadas a reducir la contaminacion acdstica. De 0 a puntos
- Utilizacion de energias alternativas renovables. De 0 a puntos

- Utilizacion en la obra de productos que provengan de un proceso de reciclado o reutilizacion. Parasuva- De 0 a puntos
loracion se utilizara el porcentaje en que el producto es reutilizable o reciclable que debera venir avalado
por un certificado expedido por laboratorio u organizacion independiente.

- Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético. De 0 apuntos
- Métodos de ejecucion que disminuya la incidencia de los efectos de la obra a terceros. De 0 a puntos
- Clasificacion selectiva de escombros y residuos resultantes de la ejecucion de la obra para su retirada. De 0 a puntos
- Otras medidas especificas. De 0 apuntos
5/ Mejora en las condiciones de Seguridad y Salud. De 0 a puntos puntos
« No presentacion de compromiso de Mejora .........coveveeeees puntos. De 0 apuntos
= Propuesta de mejora de mayor porcentaje ...........c.c.oe..... puntuacion maxima. De 0 a puntos
= Resto de propuestas de mejora ..........cc........ puntuacién por interpolacion. De 0 a puntos
6/ Alcance y duracién de la propuesta de suministro de repuestos. De 0 a puntos puntos
7/ Alcance y duracion de la propuesta de los trabajos de mantenimiento y asistencia técnica posterior a la  De O a puntos puntos
finalizacion del periodo de garantia.
TOTAL De 0 a puntos puntos

(1) Alos efectos previstos en el apartado 5 de la clausula 17 del presente pliego, no podran continuar en el proceso selectivo aquellos licitadores que no alcancen
los siguientes umbrales minimos de puntuacion en la valoracion de la oferta técnica

B) Aspectos econémicos.

PUNTUACION
Valoracion la propuesta econémica De 0 a puntos

[C] opcién A: La méxima puntuacion econémica la obtendra la oferta econémicamente mas baja de las admitidas, y la minima puntuacion la obtendré la
oferta econémicamente més cara. Las ofertas intermedias tendran la puntuacion que les correspondan de acuerdo con un criterio de proporcionalidad lineal
entre los extremos maximos y minimos indicados anteriormente

[C] Opcién B: La méxima puntuacion econémica la obtendré la oferta econdmica mas baja de las admitidas, y la minima puntuacién la obtendré la oferta
economica que coincida con el presupuesto de licitacion. Las ofertas intermedias tendran la puntuacién que les correspondan de acuerdo con un criterio de
proporcionalidad lineal entre los extremos maximos y minimos indicados anteriormente.
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ANEXO NUM. 6.
Obras. Negociado sin publicidad

ELEMENTOS Y CARACTERISTICAS DE LAS MEJORAS SIN
REPERCUSION ECONOMICA

ANEXO NUM. 7.
Obras. Negociado sin publicidad

PLAN DE ASEGURAMIENTO DEL AUTOCONTROL DE CALIDAD

1. Condiciones y alcance.

ANEXO NUM. 8.
Obras. Negociado sin publicidad.

PARAMETROS OBJETIVOS PARA DETERMINAR QUE UNA
PROPOSICION SERA CONSIDERADA DESPROPORCIONADA O
ANORMAL

Se consideraran, en principio, desproporcionadas las ofer-
tas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando concurriendo un solo licitador, su oferta econé-
mica sea inferior al presupuesto base de licitacién en mas de
15 unidades porcentuales.

2. Cuando concurriendo dos licitadores, la oferta econé-
mica sea inferior en mas de 10 unidades porcentuales a la
otra oferta.

3. Cuando concurriendo tres 0 mas licitadores, la oferta
economica sea inferior en mas de 5 unidades porcentuales a
la media aritmética de las ofertas econdmicas validas presen-
tadas.

- En el caso de que empresas de un mismo grupo presen-
ten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicacion del contrato, se tomara Unicamente, para aplicar
el régimen de apreciacion relacionado anteriormente, la oferta
mas baja, produciéndose la aplicacion de los efectos deriva-
dos del procedimiento establecido para la apreciacién de ofer-
tas desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes
ofertas formuladas por las empresas del grupo.

ANEXO NUM. 9
Obras. Negociado sin publicidad

- Operaciones preparatorias susceptibles de abono a
cuenta.

- Criterios y formas de valoracion.

ANEXO NUM. 10
Obras. Negociado sin publicidad

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA

CONTRATAR
DON/AOMA  ..vvoeereereeeieeeeee et eeeeeenes con
residencia en ... provincia de ..............
..................................................................... ndm. ......... Se-
gun Documento Nacional de Identidad ndm. ........ccccovvenreen. en

nombre propio 0 de a eMPresa .......cceerveerneerereneesnseenns que

representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el
drgano gestor del contrato:

- Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente
del cumplimiento de las obligaciones tributarias (recibos de
alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del
Impuesto sobre Actividades Econdmicas, certificaciones po-
sitivas que acrediten la no existencia de deudas con la Ad-
ministracion del Estado y con la Comunidad Auténoma de
Andalucia) y con la Seguridad Social, impuestas por las dis-
posiciones vigentes.

- No encontrarse incurso en las prohibiciones para con-
tratar previstas en el articulo 49 de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

- En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigen-
cia del Certificado de Clasificacion, asf como, la de las circuns-
tancias que sirvieron de base para su otorgamiento.

1 No haber sido adjudicataria o haber participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documen-
tos preparatorios del contrato, asi como en la ejecucién de los
contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, con-
trol y direccion de la ejecucion de obras e instalaciones, ni ser
empresa vinculada a ellas, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo
42 del Codigo de Comercio (1).

[] Haber sido adjudicataria o haber participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas o de los docu-
mentos preparatorios del contrato siempre que dicha parti-
cipacién no provoque restricciones a la libre competencia
ni suponga un trato privilegiado con respecto al resto de
empresas licitadoras (1).

(Lugar, fecha y firma del proponente)
(1) Sefalar el apartado que corresponda.

ANEXO NUM. 11.
Obras. Negociado sin publicidad.

CERTIFICACION DE NO ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD

PARA CONTRATAR
Don/dofia
cia en
AGM. ... SEGUN Documento Nacional de- Identidad
NUM. oo essnins

CERTIFICA

Que no forma parte de los drganos de gobierno o admi-
nistracion de la empresa/sociedad/entidad, persona alguna a
la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompati-
bilidades de Altos Cargos de la Administracién de la Junta de
Andalucia y de Declaracién de Actividades, Bienes e Intereses
de Altos Cargos y otros Cargos Publicos, asi como que no os-
tenta participacion superior al diez por ciento computada en la
forma que regula el articulo 5 de la citada Ley.

Firma autorizada (1)

(1) La presente certificacion solo podré ser expedida por
uno de los siguientes drganos de direccion o representacion
competente:

- Administrador/a Unico/a.

- Los administradores mancomunados.

- Consejo de Administracion: firma del Secretario/a y V°
B° del/de la Presidente/a.
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ANEXO NUM. 12
Obras. Negociado sin publicidad

AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION

RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO

Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA EN
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION

Do) 700 - OO con
DNI o , en nombre propio/en representa-
cion de con CIF

2 12 CONSEJENA UE ...vuverrrrrrerererrrer ettt sese st
......... /0rganismo AULONOMO ......uuevereeerneeeserieeesessseesesessenees
........................... (cumplimentar lo que proceda) de la Junta de
Andalucia a solicitar la cesion de la informacion por medios in-
formaticos o telematicos, sobre la circunstancia de estar 0 no
al corriente de sus obligaciones tributarias con la Comunidad
Auténoma de Andalucia asi como con el Estado a efectos del
procedimiento de CONrataCion ...........coc.meeeeerernmeresneeeeseresneenes
.............................................................. (indicar el procedimiento
contractual de que se trate), de acuerdo con lo establecido en
la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion
de Datos de Caracter Personal, disposicién adicional cuarta
de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Fisicas y otras Normas Tributarias, y
demas disposiciones de aplicacion.

(Sello de la empresa, en su caso)

ANEXO NUM. 13
Obras. Negociado sin publicidad

COMPROMISO DE OFICINA UBICADA EN LA COMUNIDAD

AUTONOMA DE ANDALUCIA
DON/AONA ..cvvrevererieriserieesseeseeenens con residencia en
........................................... provincia de .........ccoeerveerenennen.. CANE
.............................................................. ndm. ............ segin Do-
cumento Nacional de Identidad ndm. .........cccoueeeene. en nombre
propio 0 de 1a eMpPresa ........coeneenneenerernennnes que represen-

ta, se compromete ante el 6rgano gestor del contrato:

- A establecer y mantener durante el periodo de vigencia
del contrato una oficina ubicada en la Comunidad Autonoma
de Andalucia, en la que exista un representante legal de la
empresa con poderes bastantes para el pleno desarrollo y
ejecucion del contrato, caso de que resulte adjudicatario del
contrato.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO NUM. 14
Obras. Negociado sin publicidad

ORDEN DE PREFERENCIA EN LA ADJUDICACION

En el caso que dos 0 mas proposiciones se encuentren
igualadas, como las mas ventajosas desde el punto de vista de
los criterios que sirven de base para la adjudicacion, el orden
de preferencia en la adjudicacion sera el siguiente (sefialar el
orden de preferencia):

] Apartado 1 de la disposicion adicional sexta de la Ley
de Contratos del Sector Piblico.

[1 Apartado 2 de la disposicion adicional sexta de la Ley
de Contratos del Sector Pblico.

(] Apartado 2 del articulo 12 de la Ley 12/2007, de 26
de noviembre, para la promocién de la igualdad de género en
Andalucia.

[J Apartado 2 del articulo 162 de la Ley 2/1999, de 31
de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

ANEXO NUM. 15
Obras. Negociado sin publicidad

VARIACION DEL PRECIO DEL CONTRATO EN FUNCION DEL
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PLAZOS O RENDIMIENTO

ANEXO NUM. 16
Obras. Negociado sin publicidad

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO
Consideraciones de tipo medioambiental:

Estas condiciones tienen caracter de obligacion esencial
del contrato a los efectos del articulo 206, g) de la LCSP:

Sid No ]
Consideraciones de tipo social:

Estas condiciones tienen caracter de obligacion esencial
del contrato a los efectos del articulo 206, g) de la LCSP:

sid No []

ANEXO NUM. 17
Obras. Negociado sin publicidad

DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA EN
LA RECEPCION DE LAS OBRAS

Con independencia de la documentacién establecida en la Clausula
31.1 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el con-
tratista previamente a la recepcion de las obras debera entregar a la Admi-
nistracion la siguiente documentacion:

ANEXO I

PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULA-
RES PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR EL PROCE-
DIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION

|.  ELEMENTOS DEL CONTRATO.

01. Perfil de contratante.

02. Régimen juridico del contrato y documentos con relevan-
cia contractual.

03. Objeto del contrato.



Pagina nim. 206

BOJA nim. 241

Sevilla, 4 de diciembre 2008

04. Presupuesto de licitacion.

05. Precio del contrato.

06. Revision del precio del contrato.

07. Variacion del precio del contrato.

08. Existencia de crédito.

09. Plazo de ejecucion del contrato.

10. Condiciones especiales de ejecucion del contrato.

11. Informacion adicional a los licitadores.

12. Confidencialidad y proteccion de datos de caracter personal.

Il. CLAUSULAS RELATIVAS A LA ADJUDICACION.
13. Procedimiento de adjudicacion.
14. Presentacion de las proposiciones.
15. Lugar y plazo de presentacion de las proposiciones.
16. Forma de presentacion de las proposiciones.
16.1. Sobre nim. 1. Titulo: Documentacion administrativa.
16.2. Sobre num. 2. Titulo: Oferta técnica.
16.3.Sobre ndm. 3. Titulo: Oferta econémica.
16.4. Sobre nim. 4. Titulo: Variantes 0 mejoras.
17. Seleccion del contratista y adjudicacion provisional.
18. Documentacién previa a la adjudicacion definitiva.
19. Adjudicacion definitiva del contrato.
20. Formalizacion del contrato.

lll. EJECUCION DEL CONTRATO.

21. Responsable del contrato.

22. Programa de trabajo.

23. Prescripciones para la ejecucion del contrato.

24. Obligaciones laborales, sociales y econémicas del con-
tratista.

25. Seguros.

26. Aprobacion de subcontratistas.

27. Cumplimiento de plazo y demora.

28. Subsanacion de errores y correccion de deficiencias en el
contrato de elaboracion de proyectos de obras.

29. Abono del precio.

30. Entrega y recepcion.

31. Prdrroga del contrato.

32. Propiedad de los trabajos realizados.

33. Modificacion del contrato.

34. Resolucion del contrato.

35. Deber de colaboracion, diligencia y buena fe.

36. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contrac-
tuales.
36.1. Graduacion de los incumplimientos.
36.2.Incumplimientos graves.
36.3.Incumplimientos leves.
36.4.Imposicion de las penalidades.
36.5.Graduacion de las penalidades.
36.6.Instruccion del expediente.
36.7. Ejecucion de las penalidades econdmicas.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDIC-
CION Y RECURSOS.

37. Prerrogativas de la Administracion.

38. Jurisdiccion competente.

39. Recurso especial en materia de contratacion.

CUADRO RESUMEN: CARACTERISTICAS GENERALES DEL

CONTRATO. , ,

ANEXO NUM. 1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.

ANEXO NUM. 2. MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCION DE
LA ADMINISTRACION PARA LA ACREDI-
TACION DE LA SOLVENCIA ECONOMICA,
FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL
EN CONTRATOS EN LOS QUE NO SE EXI-
JA CLASIFICACION Y PARA EMPRESAS
EXTRANJERAS QUE SEAN NACIONALES
DE UN ESTADO MIEMBRO DE LA UNION
EUROPEA.

ANEXO NUM. 3. OTROS REQUISITOS DE  SOLVENCIA
DEL ARTICULO 53 DE LA LCSP (clausula
’ 16.1.d.6 del PCAP).
ANEXO NUM. 4. DOCUMENTACION TECNICA A PRESEN-
TAR POR LOS LICITADORES EN EL SOBRE
NUM. 2.
ANEXO NUM. 5. CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFER-
TAS, PONDERACION RELATIVA ATRIBUIDA
A CADA UNO DE ELLOS Y UMBRALES MI-
NIMOS DE PUNTUACION EXIGIDOS PARA
) CONTINUAR EN EL PROCESO SELECTIVO.
ANEXO NUM. 6. PARAMETROS OBJETIVOS PARA DETER-
MINAR QUE UNA PROPOSICION SERA
CONSIDERADA DESPROPORCIONADA 0O
’ ANORMAL.
ANEXO NUM. 7. ORDEN DE PREFERENCIA EN LA ADJUDI-
) CACION.
ANEXO NUM. 8. DECLARACION RESPONSABLE DE TENER
) CAPACIDAD PARA CONTRATAR. |
ANEXO NUM. 9. AUTORIZACION PARA LA CESION DE IN-
FORMACION RELATIVA A OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA CO-
MUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA EN
’ PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION.
ANEXO NUM. 10. CERTIFICACION DE NO ESTAR INCURSO
) EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR.
ANEXO NUM. 11. COMPROMISO DE OFICINA UBICADA EN LA
) COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA.
ANEXO NUM. 12. VARIACION DEL PRECIO DEL CONTRATO
EN FUNCION DEL CUMPLIMIENTO DE OB-
) JETIVOS DE PLAZOS O RENDIMIENTO.
ANEXO NUM. 13. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECU-
’ CION DEL CONTRATO.
ANEXO NUM. 14. ELEMENTOS Y CONDICIONES A CUMPLIR
POR LAS VARIANTES O MEJORAS QUE SE
’ PRESENTEN.
ANEXO NUM. 15. OPERACIONES PREPARATORIAS SUSCEP-
) TIBLES DE ABONO A CUENTA.
ANEXO NUM. 16. AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS PARA
EL EJERCICIO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDA-
DES OBJETO DEL CONTRATO (Aparatos ele-
vadores, instalaciones eléctricas, seguridad,
etc...).
ANEXO NUM. 17. ORGANISMO TECNICO ESPECIALIZADO.

|. ELEMENTOS DEL CONTRATO

01. Perfil de Contratante.

1. El perfil de Contratante (en adelante PC) es la pagina
Web institucional de difusién en materia de contratacion pu-
blica de la Consejeria de Obras Publicas y Transportes y sus
empresas y agencias adscritas. Los documentos y datos que
incorpora el Perfil de Contratante del contrato a que se refiere
el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,
han sido adoptados por el 6rgano de contratacion al que com-
pete la integridad, veracidad y actualizacion de la informacién
del PC, a tenor de lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de Acceso Electrénico de los Ciudadanos a los Servi-
cios Publicos. Al Perfil de Contratante se puede acceder, a los
efectos y con las funciones previstas en el articulo 42 de la
Ley de Contratos del Sector Piblico y normas concordantes,
en la direccion electrénica que consta en el Cuadro Resumen,
nimero 2 y a través de la Plataforma de Contratacién de la
Junta de Andalucia.

El sistema informatico que soporta la pagina Web institu-
cional se establece en base a comunicaciones seguras, lo que
supone la utilizacién de firmas electronicas basadas en certi-
ficados de dispositivo seguro, todo ello de conformidad con lo
establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, antes citada y
Ley 5972003, de 19 de diciembre, de Firma Electronica.
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La Web institucional cuenta con los medios técnicos de
acreditacion fehaciente para constatar el momento en que
se ha efectuado una actuacion sobre los datos electronicos
o documentos asociados a tenor de lo establecido en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre y Decreto 183/2003, de 24 de
junio, por el que se regula la informacién y atencién al ciu-
dadano y la tramitacion de procedimientos administrativos
por medios electronicos (Internet). EI PC dispone de sellos de
tiempo que permiten acreditar la fecha y hora en la que ha
sido realizada la transaccion telematica y de recibos electroni-
cos 0 documento electrénico que se ofrece como resultado de
una transaccion telematica con el citado Perfil y que constitu-
ye la garantia valida de que la misma se ha realizado.

2. Los documentos y datos difundidos en el PC son de
naturaleza electrdnica incorporando una o varias firmas elec-
tronicas. También pueden ser copias realizadas por la Ad-
ministracion utilizando medios electrénicos de documentos
emitidos originariamente en soporte papel, de conformidad
con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio y de
acuerdo con la Orden de 11 de octubre de 2006 de la Con-
sejeria de Justicia y Administracién Publica de la Junta de
Andalucia.

02. Régimen juridico del contrato y documentos con rele-
vancia contractual.

El contrato a que se refiere el presente Pliego de Clau-
sulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) es de
naturaleza administrativa y se regira por la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Pdblico (en adelante
LCSP), y deméas normativa de aplicacion.

El presente PCAP, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y demas documentos anexos, revestiran caracter
contractual. Asimismo, tendra caracter contractual el progra-
ma de trabajos aprobado por la Administracion, de requerirse
la presentacion de dicho documento en el Cuadro Resumen,
nimero 8.2.2. Los contratos se ajustaran al contenido del pre-
sente PCAP, cuyas clausulas se consideraran parte integrante
de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el PCAP y cualquiera del
resto de los documentos contractuales, prevalecerd el primero
sobre los restantes, conteniéndose en él todos los derechos y
obligaciones que asumiran las partes del contrato.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus tér-
minos, de los documentos anexos que forman parte del mis-
mo, o de los Pliegos, instrucciones o normas de toda indole
aprobadas por la Administracion, que puedan ser de aplica-
cién en la ejecucion de lo pactado, no eximira al contratista de
la obligacion de su cumplimiento.

03. Objeto del contrato.

El contrato tiene por objeto la prestacion de los servicios
que se especifican en el Cuadro Resumen. El desarrollo de los
trabajos y actividades a que se refiere la prestacion objeto del
contrato se adecuara a lo indicado en el presente Pliego y en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que rige la
presente contratacion.

De acuerdo con lo establecido en el Cuadro Resumen, nd-
mero 1, los trabajos podran ser ofertados por lotes, debiendo
especificarse claramente por los licitadores, en este caso, los
lotes a los que concurren.

Se especifican en el mismo Cuadro Resumen, nlimeros
3y 4 la codificacion correspondiente a los servicios a prestar
y las necesidades administrativas que se pretenden satisfacer
mediante el contrato, su idoneidad, asi como los factores de
todo orden a tener en cuenta.

04. Presupuesto de licitacion.

El presupuesto de licitacion del contrato o, en su caso, de
cada lote, serd el que figura en el Cuadro Resumen, nlimero 5,
en el que se indicara, como partida independiente, el importe

del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba soportar la Ad-
ministracion.

Cuando el valor estimado del contrato, calculado confor-
me a las previsiones del articulo 76 LCSP, no coincida con el
presupuesto de licitacion, se hara constar tal circunstancia en
el Cuadro Resumen, nimero 5, motivdndose adecuadamente.

05. Precio del contrato.

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudi-
cacion definitiva adoptada por el 6rgano de contratacion de
acuerdo con la oferta econdmica realizada por el adjudicata-
rio. Se indicara como partida independiente el importe sobre
el Valor Afiadido que deba soportar la Administracion.

A todos los efectos se entendera que el precio del contrato
incluye los demas tributos, tasas, canones de cualquier indole
asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones con-
templadas en el presente PCAP.

En el Cuadro Resumen, nimero 5, se indicara el sistema
de determinacion del precio que, conforme a lo dispuesto en
el articulo 278 LCSP, podra estar referido a componentes de
la prestacion, unidades de ejecucion o unidades de tiempo, 0
fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente
su descomposicidn, o resultar de la aplicacion de honorarios por
tarifas o de una combinacion de varias de estas modalidades.

06. Revision del precio del contrato.

El caracter revisable del precio y, en su caso, la formula o
indice aplicable se hara constar de forma expresa en el Cua-
dro Resumen, nimero 6.

La revision tendra lugar de conformidad con los articulos
77 a82 de laLCSP. ’

Cuando el indice de referencia que se adopte sea el Indice
de Precios al Consumo elaborado por el Instituto Nacional de
Estadistica o cualquiera de los indices de los grupos, subgru-
pos, clases o subclases que en él se integran, la revision no
podra superar el 85 por ciento de variacién experimentada por
el indice adoptado. A dichos efectos, se especificara en el Cua-
dro Resumen, nimero 6, el porcentaje de revision maximo a
aplicar al contrato.

Si el precio no fuese revisable, no se modificara dicha
circunstancia por la prérroga del contrato a que se refiere la
clausula 31 del presente PCAP o por la prorroga del plazo du-
rante la ejecucion del contrato, salvo que esta ultima esté mo-
tivada por causa imputable a la Administracion o por causas
de fuerza mayor, entendiendo por tales las asi establecidas en
el articulo 214 de la LCSP.

07. Variacién del precio del contrato.

Se indicaré en el Cuadro Resumen, namero 7, si el con-
trato es susceptible de aplicacion de clausula de variacién de
precio en funcién del cumplimiento de los objetivos de plazo
y/0 rendimiento. De recogerse dicha posibilidad, se indicara
en el Anexo 12 los supuestos en que se produciran estas va-
riaciones y las reglas para su determinacion.

Para el célculo del valor estimado del contrato a que se
refiere el Cuadro resumen num. 5 deberd tenerse en cuenta
dicha opci6n eventual.

08. Existencia de crédito.

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones
econdmicas que se deriven para la Administracion del contra-
to a que se refiere el presente PCAP.

El expediente de contratacion se podra tramitar anticipa-
damente de acuerdo con las normas vigentes que le sean de
aplicacion. En este supuesto, se haré constar tal circunstancia
de forma expresa en el Cuadro resumen, niimero 5.

Cuando el contrato se financie con Fondos Europeos se
especificara en el Cuadro Resumen, niim. 5, el tipo de Fondo y
el porcentaje de cofinanciacion. En este supuesto, el contrato
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debera someterse a las disposiciones del Tratado de la Unién
Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y sera cohe-
rente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias
en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambien-
te, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el em-
pleo y la inclusion social, asi como la igualdad entre hombres
y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
(CE) nim. 1083/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion.

El contratista habrd de cumplir con las medidas de in-
formacion y publicidad establecidas en los articulos 8 y 9 del
Reglamento (CE) nim. 1828/2006 de la Comision, de 8 de
diciembre de 2006, Reglamento de gestidn.

09. Plazo de ejecucion del contrato.

El plazo total de duracion del contrato o de ejecucion de
los trabajos objeto del mismo sera el fijado en el Cuadro Re-
sumen, nimero 8.1 y comenzard a partir del dia siguiente
al de la firma del contrato y, en su caso, autorizacion de los
mismos.

Los plazos parciales correspondientes a los capitulos o
fases en que se dividan los trabajos seran, en su caso, bien
los que consten igualmente en el citado Cuadro Resumen, nd-
mero 8.2.1, o hien, los fijados en la aprobacion del programa
de trabajo, y se consideraran como plazo maximo de cada uno
de ellos.

En los contratos que sean complementarios de contra-
tos de obras 0 de suministros, 0 que tengan por objeto la
asistencia a la direccion de obras o la gestion integrada de
proyectos, el plazo de ejecucion estara vinculado al de es-
tos ultimos, de conformidad con lo establecido en el articulo
279.2 y 4 de la LCSP. En estos casos, se especificara en el
Cuadro Resumen, nimero 8.3 el contrato principal al que
estan vinculados.

10. Condiciones especiales de ejecucion del contrato.

De conformidad con lo previsto en el articulo 102.1 de la
LCSP, son condiciones especiales de ejecucion del presente
contrato las contenidas en el Anexo 13 del presente PCAP.

11. Informacion adicional a los licitadores.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener
la informacién pertinente sobre las obligaciones relativas a la
fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente, a las disposicio-
nes vigentes en materia de proteccion de empleo, condiciones
de trabajo y prevencion de riesgos laborales a que se refiere
el articulo 103 de la LCSP, que seran aplicables a los trabajos
efectuados en la obra se indicaran, cuando sea procedente,
en el Cuadro resumen, niimero 9.

De hacerse constar la informacion en el Cuadro resumen,
nam. 9, los licitadores deberan manifestar haber tenido en
cuenta en la elaboracion de sus ofertas las obligaciones deri-
vadas de las disposiciones vigentes en materia de proteccion
del empleo, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos la-
borales y proteccion del medio ambiente.

Ello no obstara para la aplicacion de lo dispuesto en el ar-
ticulo 136 LCSP sobre verificacion de las ofertas que incluyan
valores anormales o desproporcionados.

12. Confidencialidad y proteccion de datos de carécter
personal.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de
aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion de la
gjecucion del contrato en general y, en particular, cuando asi
se indique, con la especificada en el Cuadro Resumen, nime-
ro 10. Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco
afios desde el conocimiento de esa informacién, salvo que en
el Cuadro Resumen se establezca un plazo mayor.

En materia de Proteccion de datos de caracter personal
se estard a lo dispuesto en la Disposicion adicional trigesimo
primera de la LCSP y disposiciones concordantes.

El licitador identificara en toda la documentacion que pre-
sente aquella informacion que tendrd la consideracion de con-
fidencial a los efectos previstos en el articulo 124 de la LCSP.

IIl. CLAUSULAS RELATIVAS A LA ADJUDICACION

13. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato de servicios a que se refiere el presente
PCAP se adjudicard mediante procedimiento abierto aten-
diendo a los criterios especificados en el Anexo 5 del pre-
sente PCAP.

La posibilidad de presentacion de variantes, que en nin-
gun caso podran exceder el presupuesto de licitacion indicado
en el Cuadro resumen nim. 5, o la presentacion de mejoras,
sin repercusion econdmica, se especificara en el Cuadro Re-
sumen, nimero 11. En el Anexo nim. 14, se determinaran
los elementos y las condiciones en que queda autorizada la
presentacion de las variantes 0 mejoras.

En el Cuadro Resumen, niimero 12 se indicara el tipo de
tramitacion de expediente, ordinaria o urgente a los efectos
previstos en la normativa contractual.

14. Presentacion de las proposiciones.

La Administracién anunciard la licitacién del contrato en
los correspondientes boletines oficiales de acuerdo con lo dis-
puesto en la LCSP, asi como, en el perfil de contratante a que
se refiere la clausula primera PCAP.

Cada licitador no podra presentar mas de una propo-
sicion, ni suscribir ninguna proposicion en unién temporal
con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas
de una unién temporal. La infraccién de estas normas dara
lugar a la no admisién de todas las proposiciones por él
suscritas.

La presentacion de las proposiciones supone la acep-
tacion incondicionada por los licitadores del contenido de la
totalidad de las cldusulas o condiciones de este PCAP, sin sal-
vedad o reserva alguna.

Toda la documentacion de las proposiciones presentadas
debera venir redactada en castellano. La documentacion re-
dactada en lengua oficial de otra Comunidad Auténoma o en
idioma extranjero, deberd acompafiarse de traduccién oficial
al castellano.

15. Lugar y plazo de presentacion de las proposiciones.

Las proposiciones, junto con la documentacion precepti-
va, se presentaran, dentro del plazo sefialado en el anuncio,
en el Registro General del 6rgano de contratacion indicado en
el mismo.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el empre-
sario deberd justificar la fecha de imposicion del envio en las
Oficinas de Correos y anunciara la remision de su oferta al 6r-
gano de contratacion, en el mismo dia, mediante télex, telegra-
ma o fax remitido al nimero del registro general que se indi-
que en el anuncio de licitacion. También podra anunciarse por
correo electronico, siempre que asi se establezca en el Cuadro
Resumen, nimero 13. En este caso, el envio del anuncio por
correo electrénico sélo seré valido si existe constancia de la
transmision y de su recepcion, de sus fechas y del contenido
integro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente
al remitente y al destinatario.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida
la proposicion si es recibida por el drgano de contratacion con
posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del plazo se-
fialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposicion, ésta en
ningun caso sera admitida.
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16. Forma de presentacion de las proposiciones.

Los licitadores presentaran tres sobres, firmados y cerra-
dos, de forma que se garantice el secreto de su contenido,
sefialados con los nimeros 1, 2 y 3. En caso de admitirse
la presentacion de variantes 0 mejoras, la documentacion co-
rrespondiente se presentara en sobre independiente sefialado
con el nim. 4.

En cada uno de los sobres figurard externamente el nom-
bre del licitador, persona o personas de contacto, domicilio so-
cial, teléfono y fax, a efectos de comunicaciones, asi como, el
titulo del servicio y nimero y clave del expediente, y lote o lotes,
en su caso, a los que concurra, e incluira en original o copias
que tengan el caracter de auténticas conforme a la legislacion
vigente, a excepcion de los documentos que acrediten la consti-
tucion de la garantia provisional que, en todo caso, deberan ser
originales, la documentacion que a continuacion se indica:

A efectos de posibilitar una méas rapida y fluida comuni-
cacion e intercambio de informacion, los licitadores podran
proporcionar o indicar a la Administracién en la documenta-
cion que conforma el sobre nim. 1 una direccién de correo
electronico para cuantas incidencias puedan surgir en el pro-
cedimiento de adjudicacion.

16.1. Sobre nim. 1. Titulo: Documentacion administrativa.

La certificacion de la inscripcion en el Registro de Licita-
dores de la Comunidad Auténoma de Andalucia exime a los
licitadores en él inscritos de la presentacion de la documenta-
cion relativa a los extremos registrados en el mismo, siempre
que vaya acompafiada de declaracidn responsable emitida por
el licitador o sus representantes con facultades que figuren en
el Registro de no alteracion de los datos en él registrados, con-
forme a lo establecido en el Decreto 189/1997, de 22 de julio,
por el que se crea el Registro de Licitadores de la Comunidad
Auténoma de Andalucia.

El referido certificado podra ser expedido electrénicamen-
te. Si asi se establece en el Cuadro Resumen, niimero 14 la in-
corporacion del certificado al procedimiento podra efectuarse
de oficio por el 6rgano de contratacion o por aquél al que co-
rresponda el examen de las proposiciones, solicitdndolo direc-
tamente al Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas,
sin perjuicio de que los licitadores deban presentar, en todo
caso, la declaracion responsable de no alteracion de los datos
anteriormente indicada.

a) Documentacion acreditativa de la constitucion de la ga-
rantia provisional.

Cuando se indique en el Cuadro Resumen, niimero 15
debera aportarse documento acreditativo de la constitucion de
garantia provisional por la cuantia que conste en el mismo,
que no podré ser superior al 3% del presupuesto del contrato
(IVA excluido).

La garantia podré constituirse en cualquiera de las for-
mas previstas en el articulo 84.1 de la LCSP.

Si se constituye la garantia mediante aval, prestado en la
forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo
de la LCSP, por alguno de los bancos, cajas de ahorro,
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédi-
to y sociedades de garantia reciproca autorizados para operar
en Espafia, deberd aportarse el documento original.

Si se constituyera la garantia mediante seguro de cau-
cion, celebrado en la forma y condiciones que las normas de
desarrollo de la LCSP establezcan, celebrado con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo, debera apor-
tarse el original del certificado del contrato.

En ambos casos, deberé constar en los citados documen-
tos el visado que acredite el previo bastanteo del poder efec-
tuado por el Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia.

En caso de constituirse en efectivo, debera depositarse
en las Cajas de Provinciales de Depdsito, establecidas en las

delegaciones provinciales de la Consejeria competente en ma-
teria de Economia y Hacienda.

Si se constituyera en valores de la Deuda publica debe-
ran aportarse los certificados de inmovilizacion de los valores
anotados.

Cuando asi se prevea en el Cuadro Resumen, niimero 19,
la acreditacion de la constitucion de la garantia podra hacerse
mediante medios electronicos, informaticos o telematicos.

En el caso de uniones de empresarios, las garantias provi-
sionales podran constituirse por una o varias de las empresas
participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia
requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes
de la unién de empresarios.

Conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, dichas
Cooperativas solo tendran que aportar el 25% del importe de
las citadas garantias.

En el caso de existencia de lotes, la garantia provisional
se presentara por cada uno de los lotes a los que se licita.

La garantia provisional respondera del mantenimiento de
las ofertas de los licitadores hasta la adjudicacién provisional
del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provi-
sional, la garantia responderd, ademas, del cumplimiento de
las obligaciones establecidas en la clausula 18 del presente
PCAP.

La garantia provisional serd devuelta a los licitadores inme-
diatamente después de la adjudicacion definitiva del contrato.

Si algun licitador retira su proposicion injustificadamen-
te antes de la adjudicacion provisional, o si el adjudicatario
provisional no constituye la garantia definitiva o, por causas
imputables al mismo, no pudiese formalizarse el contrato, se
procedera a la ejecucion de la garantia provisional.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas
0 anormales, la falta de contestacion a la solicitud de infor-
macion a que se refiere el articulo 136.3 de la LCSP, o el
reconocimiento por parte del licitador de que su proposi-
cion adolece de error o inconsistencia que la hagan invia-
ble, tendrén la consideracion de retirada injustificada de la
proposicion.

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capaci-
dad del licitador.

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fue-
ren personas juridicas se acreditard mediante la escritura
o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional
en los que conste las normas por las que se regula su acti-
vidad, debidamente inscritos, en su caso, en el registro pu-
blico que corresponda, segln el tipo de persona juridica de
que se trate.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de
los fines, objeto 0 &mbito de actividad que, a tenor de sus pro-
pios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

2. Los licitadores individuales presentaran copia compul-
sada, notarial o administrativamente, del Documento Nacional
de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realizacion de la actividad
0 prestacion que constituya el objeto del contrato una determi-
nada habilitacién profesional, se acompafiard copia compul-
sada del certificado que acredite las condiciones de aptitud
profesional.

La presentacion del certificado de clasificacion con la de-
claracion sobre su vigencia y la de las circunstancias tenidas
en cuenta para ello, eximird de la obligacién de presentar los
documentos relacionados en los apartados 1, 2 y 3 anteriores,
sin perjuicio de que el adjudicatario definitivo debera presen-
tar la citada documentacion previamente a la formalizacion del
contrato.

4. Tendran capacidad para contratar las empresas comu-
nitarias que, con arreglo a la legislacion del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
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prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en
que se encuentren establecidas exija una autorizacion especial
0 la pertenencia a una determinada organizacién para poder
prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

La capacidad de las empresas comunitarias se acredi-
tara por su inscripcion en el registro procedente de acuer-
do con la legislacion del Estado donde estén establecidas
0 mediante la presentacion de una declaracion jurada o un
certificado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1.1 del
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Publicas.

5. Los demas empresarios extranjeros deberan justificar
mediante informe, en la forma recogida en el articulo 44 de la
LCSP que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la
contratacion con la Administracion y con los entes, organis-
mos o entidades del sector publico asimilables a los enume-
rados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente
analoga.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se
prescindird del informe sobre reciprocidad en relacién con
las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre la
Contratacion Pdblica de la Organizacion Mundial de Co-
mercio.

La acreditacion de su capacidad de obrar se instrumen-
tara a través de informe de la Misién Diplomatica Permanen-
te de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la
empresa.

c) Documentos acreditativos de la representacion.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre
de otro presentaran poder de representacion bastanteado por
el Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general de-
bera figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si
se trata de un poder especial para un acto concreto no sera
necesario el requisito de su previa inscripcion en el registro
Mercantil.

Igualmente la persona con poder bastante a efectos
de representacion deberd acompafiar copia compulsada,
notarial o administrativamente, de su Documento Nacional
de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus
veces.

d) Documento acreditativo de la clasificacién de la empre-
sa 0 documentos que acreditan la solvencia econémica, finan-
ciera y técnica o profesional.

1. Cuando sea exigible clasificacion administrativa de
acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se hara constar en el
Cuadro Resumen, namero 20, debiendo presentar el licitador
el certificado de clasificacién administrativa exigido, expedido
por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Es-
tado, acompafado de una declaracién sobre su vigencia y de
las circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de
la misma, conforme al Anexo 8.

Si asi se establece en el Cuadro Resumen, niimero 20.1,
la incorporacion del certificado al procedimiento podra efec-
tuarse de oficio por el 6rgano de contratacion o por aquél al
que corresponda la calificacién de la documentacion acredita-
tiva de requisitos previos, solicitdndolo directamente al Regis-
tro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, sin perjuicio
de que los licitadores deban presentar en todo caso la declara-
cion responsable indicada.

La clasificacién del empresario acreditara su solvencia
para la celebracion de contratos del mismo tipo que aquéllos
para los que se haya obtenido y para cuya celebracién no se
exija estar en posesion de la misma.

La clasificacion de las Uniones de empresarios sera
la resultante de la acumulacion de las clasificaciones de las
empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en

el articulo 56.5 de la LCSP, asi como en su reglamento de
desarrollo, y deméas normas reguladoras de la clasificacion de
contratistas de obras.

2. En el caso de que una parte de la prestacion objeto del
contrato tenga que ser realizada por empresas especializadas
que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacion
profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacion, en el caso de ser exigida en el Cuadro Resu-
men, ndm. 20 podra suplirse por el compromiso del empre-
sario de subcontratar la ejecucion de esta porcioén con otros
empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso,
clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte
que deba ser ejecutada por éstos no excedan del 50 por 100
del precio del contrato.

3. Si la empresa se encontrara pendiente de clasificacion,
debera aportarse el documento acreditativo de haber presen-
tado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar
el estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo que
a tal efecto se le conceda para la subsanacion de defectos u
omisiones en la documentacion.

4. En los contratos para los que no se exija clasificacion
la acreditacion de la solvencia econémica, financiera, técnica
o profesional se realizara por los medios indicados en el Anexo
2, que seran evaluados de acuerdo con los criterios de selec-
cién que constan en el mismo.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un
contrato determinado, el empresario podra basarse en la sol-
vencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siem-
pre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispo-
ne efectivamente de esos medios.

5. En el caso de empresarios comunitarios no sera exi-
gible la clasificacién, ya concurran al contrato aisladamente
0 integrados en una unién de empresarios, sin perjuicio de la
obligacion de acreditar su solvencia conforme a lo previsto en
el apartado 4 de la presente clausula.

6. Asimismo, en el Anexo 3 se indicard si los licitadores,
ademas de acreditar su solvencia o, en su caso, clasifica-
cion, deben comprometerse a dedicar o adscribir a la eje-
cucion del contrato los medios personales o materiales que
en el mismo se detallan y en todo caso suficientes para la
gjecucion del contrato. A estos efectos, en el mismo Anexo
3, se indicara si estos compromisos, que se integraran en el
contrato, tienen el caracter de obligaciones esenciales a los
efectos previstos en el articulo 206, g) de la LCSP, o si es-
tablecen penalidades, conforme a lo sefialado en el articulo
196.1 de la LCSP, para el caso de que se incumplan por el
adjudicatario.

En este caso, el licitador presentara un escrito en el que
designa a los técnicos que la empresa asignara con caracter
permanente al contrato, los cuales deberan ser como minimo
los establecidos en el Anexo 3, y reunir las condiciones de
titulacion, especializacion y experiencia que en el mismo se
establecen.

La acreditacion del cumplimiento de los requisitos y
condiciones exigidos en el parrafo anterior se realizara me-
diante la presentacion, por cada uno de los técnicos pro-
puestos, de una «Declaracion responsable del cumplimiento
de los requisitos y condiciones exigidos a los técnicos asig-
nados con caracter permanente al contrato», realizada con-
forme al modelo establecido en el Anexo 3, a la cual podran
anexar, en el caso de que asi lo consideren necesario, un
breve curriculo vitae.

e) Uniones de empresarios constituidos temporalmente.

Cuando dos o mas empresas acudan a una licitacion
constituyendo Unién Temporal de Empresarios, cada una de
las que la componen debera acreditar su capacidad y su sol-
vencia conforme a lo establecido en el presente Pliego, acu-
muléndose a efectos de la determinacion de la solvencia de la
union temporal, las caracteristicas acreditadas para cada uno
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de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que para la
acumulacion de clasificaciones se indica en el articulo 56.5 de
la LCSP y en el presente PCAP.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en
la union temporal, deberan indicar los nombres y circuns-
tancias de los que la constituyen, la participacién de cada
uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse
en una union temporal, caso de resultar adjudicatarios del
contrato.

f) Declaracion para empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato
vaya a ejecutarse en Espafia, aportaran declaracién de some-
terse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera co-
rresponder al licitante.

g) Declaracion responsable de capacidad y cesion de in-
formacion tributaria.

Los licitadores, asimismo, deberan aportar los siguientes
documentos:

1. Declaracion responsable de no estar incurso en las pro-
hibiciones de contratar previstas en el articulo 49 de la LCSP.

2. Declaracion responsable de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al Estado
y la Comunidad Auténoma de Andalucia, y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Las referidas declaraciones se acreditaran conforme al
modelo establecido en el Anexo 8 al presente PCAP.

De conformidad con la Orden de 12 de septiembre de
2003, de la Consejeria de Economia y Hacienda (BOJA nam.
181, de 12 de septiembre), el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Comunidad Auténoma de Andalucia y con el
Estado, podra acreditarse también, si el licitador voluntaria-
mente asi lo desea, mediante la cesién por la Administracion
competente a la Consejeria de Obras Publicas y Transportes
de la informacién que acredite que la empresa cumple tales
circunstancias, en cuyo caso deberd cumplimentar el Anexo
9 sobre «Autorizacion para la cesion de informacion relativa
a obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Auto-
noma de Andalucia en procedimientos de contratacion», en tal
caso, de resultar adjudicatario provisional no debera aportar
las certificaciones positivas a que se refiere la clausula 18 del
presente PCAP.

3. Certificacién de no formar parte de los 6rganos de
gobierno o administracion de la empresa persona alguna a
la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incom-
patibilidades de Altos Cargos de la Administracion de la
Junta de Andalucia y Declaracion de Actividades, Bienes e
Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Publicos y Decreto
176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada Ley,
asi como que no ostenta participacion superior al diez por
ciento computada en la forma que regula el articulo 5 de la
Ley citada.

La certificacion se acreditara conforme al modelo esta-
blecido en el Anexo 10 al presente PCAP y debera ser firma-
da en todo caso por el érgano de direccion o representacion
competente de la empresa, administrador/a Unico/a, admi-
nistradores mancomunados, o firma del Secretario/a con el
visto bueno del Presidente/a, en el caso de Consejo de Ad-
ministracion.

h) Declaracion de las condiciones especiales de compa-
tibilidad.

El licitador deberd aportar declaracién responsable, con-
forme al modelo incluido en el Anexo 8, de no haber sido
adjudicatario o haber participado en la elaboracién de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios
del contrato, o de haberlo sido siempre que dicha partici-

pacién no provoque restricciones a la libre competencia ni
suponga un trato privilegiado con respecto al resto de em-
presas licitadoras.

i) Oficina ubicada en la Comunidad Auténoma de An-
dalucia.

Compromiso, conforme al modelo establecido en el
Anexo 11 del presente PCAP, de establecer y mantener duran-
te el periodo de vigencia del contrato una oficina ubicada en la
Comunidad Auténoma de Andalucia, en la que exista un repre-
sentante legal de la empresa con poderes bastantes para el
pleno desarrollo y ejecucion del contrato, caso de que resulte
adjudicatario del contrato.

j) Trabajadores con discapacidad y promocion de la igual-
dad entre hombres y mujeres.

El licitador podra aportar acreditacion fehaciente de tener,
en su caso, en la plantilla de sus centros de trabajo radicados
en Andalucia un nimero no inferior al 2 por 100 de trabajado-
res con discapacidad, por tener un grado de minusvalia igual
o superior al 33 por 100, o haber adoptado las medidas pre-
vistas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril (BOE num.
94, de 20 de abril), todo ello de acuerdo con lo previsto en el
articulo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, citada
con anterioridad.

Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26
de noviembre, para la promocion de la igualdad de género en
Andalucia (BOJA nim. 247, de 18 de diciembre) podran pre-
sentar documentacion acreditativa de tener la marca de exce-
lencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de
oportunidades, de acuerdo con las condiciones que reglamen-
tariamente se establezcan.

k) Relacion de empresas pertenecientes al mismo grupo.

Igualmente a efectos de lo establecido en el Anexo 6
del presente PCAP y de conformidad con lo sefialado en el
art. 129.4 de la LCSP, en el supuesto de personas juridicas
pertenecientes a un grupo de sociedades, los licitadores
deberan presentar una relacion de las sociedades pertene-
cientes al grupo, con indicacion de las que se presentan a
la licitacion.

En caso de no pertenecer a ningun grupo, debera apor-
tarse declaracion en tal sentido.

) Acreditacion del cumplimiento de las normas de garan-
tia de la calidad y de gestion medioambiental.

En contratos sujetos a regulacién armonizada y cuando
asi se indique en el Cuadro Resumen, niimero 21, los licitado-
res presentaran los certificados a que se refieren los articulos
69 y 70 de la LCSP, relativos al cumplimiento por el empresa-
rio de las normas de garantia de la calidad, asi como de las
normas de gestion medioambiental.

m) Subcontratacion.

Cuando asi se exija en el Cuadro Resumen, nimero 22,
los licitadores deberan indicar la parte del contrato que ten-
gan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o
perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de
solvencia técnica o profesional de los subcontratistas a los que
se vaya a encomendar su realizacion.

n) Indice de la documentacion.

La documentacion contenida en este sobre debera ir pre-
cedida por un indice realizado en hoja independiente en el que
constard el contenido del mismo enumerado.

16.2 Sobre ndm. 2. Titulo: Oferta técnica.

Se acompafiara un sobre ndm. 2 en el que se incluiran,
en originales, sellados y firmados, o mediante copias autén-
ticas o autenticadas, los documentos que se indican en el
Anexo 4 a efectos de valoracion de los criterios, directamente
vinculados al objeto del contrato, determinados en el Anexo 5
al presente PCAP.

En ningun caso el licitador reflejara en la documentacion
del sobre nim. 2 referencia alguna a la oferta econémica;
siendo causa de exclusion, si asf se hiciera.
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16.3. Sobre nim. 3. Titulo: Oferta econdmica.

Proposicién econdmica del licitador en euros, formulada
conforme al modelo que figura en el Anexo 1 del presente
PCAP, debidamente firmada y fechada. En la oferta econémi-
ca deberd indicarse, como partida independiente, el importe
sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido a la Adminis-
tracion.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en
cifras y la consignada en letra, prevalecera esta Ultima.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omi-
siones, errores o0 tachaduras que impidan conocer claramente
todo aquello que la Administracién estime fundamental para
la oferta.

La oferta incluye los demads tributos de cualquier indole
que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se origi-
nen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento
de las obligaciones contempladas en el presente Pliego.

Cuando asi se indique en el Cuadro Resumen, nimero
23, 0 en el anuncio de licitacion, se acompafiara oferta eco-
nomica detallada por capitulos y partidas basicas de trabajo,
de acuerdo con el sistema de determinacion del precio esta-
blecido y segun lo especificado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

De admitirse la posibilidad de presentacién de variantes,
ademas de la oferta base, deberd incluirse, en su caso, la pro-
posicién econémica referida a las mismas, que no podra supe-
rar en ningun caso el presupuesto de licitacién especificado,
formulada igualmente con arreglo al Anexo nim. 1.

En el caso de que una empresa licite a mas de un lote
deberéa especificarse de forma expresa en su proposicién eco-
nomica la oferta realizada por cada lote.

16.4. Sobre nam. 4. Titulo: Variantes 0 mejoras.

En caso de admitirse la presentacion de variantes o me-
joras, éstas se incluiran en el sobre nim. 4, expresandose los
elementos y condiciones de las mismas, tal y como establece
el Anexo nim. 14.

17. Seleccion del contratista y adjudicacion provisional.

El procedimiento de adjudicacion se desarrollara confor-
me a los términos previstos legal y reglamentariamente, con
las siguientes particularidades:

1. La existencia de defectos u omisiones subsanables en
la documentacion presentada se comunicara verbalmente o
por medios electronicos, informaticos o telematicos a los in-
teresados y se haré publica a través del tablon de anuncios
del Registro General del érgano de contratacion, concedién-
dose un plazo no superior a tres dias habiles para que los
licitadores los corrijan 0 subsanen ante la propia Mesa de con-
tratacion. Asimismo, la Mesa de contratacion podra solicitar
aclaraciones sobre los documentos y certificados presentados
o requerirles para la presentacion de otros complementarios,
en los términos del articulo 71 de la LCSP.

2. Por la Presidencia de la Mesa de contratacion, en el dia
y hora sefialados en el anuncio de licitacién, manifestard, en
acto publico, el resultado de la calificacion de los documentos
presentados, con expresion de las proposiciones admitidas, de
las rechazadas y la causa o causas de inadmision de estas (lti-
mas, procediéndose seguidamente a la apertura de los sobres
nam. 2, que contienen las ofertas técnicas de aquellas empre-
sas que continden en el proceso de seleccion. De admitirse la
presentacion de variantes 0 mejoras se procedera ademas a la
apertura de los sobres nim. 4, en el mismo acto.

3. La Mesa de contratacién remitira la documentacion
incluida en los sobres ndm. 2, y, en su caso, la de los sobres
nim. 4, a la Comisién Técnica de Evaluacion o al Comité de
Expertos, segln los criterios de adjudicacion que hayan sido
especificados en el Anexo nim. 5 aplicables al contrato y la
ponderacion otorgada, a fin de que se realice un estudio por-

menorizado de las distintas ofertas, que suscribiran todos los
miembros de dicha Comision o del Comité, en el cual se con-
tendrd la valoracion de las proposiciones presentadas por los
licitadores admitidos. A tal efecto, los criterios que se tendran
en cuenta para la referida valoracion seran los indicados en
el Anexo nim. 5. Asi mismo el érgano de Contratacidn podra
encomendar esta evaluacion a un organismo técnico especia-
lizado cuya identificacidon y composicion se especifica en el
Anexo num. 17.

Las variantes que presenten los licitadores se valoraran
de forma independiente, aplicandole a cada una de ellas los
criterios y puntuaciones establecidos asimismo en el Anexo
nam. 5.

El estudio pormenorizado deberd estar suficientemente
motivado en la medida necesaria para su analisis y valoracion
por la Mesa de Contratacion, a la que se elevara la evaluacion
realizada junto con toda la documentacion de los sobres, pu-
diendo ésta, o cualquiera de sus miembros, requerir aclaracio-
nes o correcciones sobre su contenido.

4. Con anterioridad al acto publico de apertura de las
proposiciones econémicas debera haber sido entregado el
informe técnico conteniendo el estudio pormenorizado de las
ofertas a la Secretarfa de la Mesa de Contratacion.

5. Cuando un licitador no alcance los umbrales minimos
de puntuacion que se hayan exigido, en su caso, en el Anexo
5, no podra continuar en el proceso selectivo.

6. Por la Presidencia de la Mesa de Contratacidn, en el
diay hora, sefialado en el anuncio, y en acto publico, se proce-
dera a la apertura de los sobres nim. 3 de aquellas empresas
que contintien en el proceso de seleccion, segln lo estableci-
do en el punto anterior.

7. Por la Mesa de Contratacion se procederd a la valora-
cion de las proposiciones econdmicas pudiendo, a tal efecto,
recabar la asistencia de la Comision Técnica o del Comité de
Expertos, segin el supuesto de aplicacion.

8. La Mesa de Contratacion ponderando los criterios que
deban aplicarse para efectuar la seleccion del adjudicatario,
procedera a formular la correspondiente propuesta de adju-
dicacion al 6rgano de contratacion a favor de la oferta eco-
némicamente mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios
establecidos en el PCAP.

En el caso de que dos 0 mas proposiciones se encuentren
igualadas, como las mas ventajosas desde el punto de vista de
los criterios que sirven de base para la adjudicacion, tendran
preferencia aquéllas a que se refiere el Anexo 7 del presente
PCAP, sin perjuicio de lo establecido en la Disposicién Adicional
sexta de la LCSP, siempre que hayan acreditado dichas circuns-
tancias conforme a lo establecido en la clausula 16.1.). Si se
mantiene la igualdad prevalecerd la oferta econémica mas baja.

9. El 6rgano de contratacion, a la vista de la propuesta
de la Mesa de Contratacidn dictara resolucion de adjudicacion
provisional a favor de la oferta econémicamente mas ventajo-
sa, salvo que se trate de una oferta con valores anormales o
desproporcionados de acuerdo con los criterios especificados
en el Anexo 6 del presente PCAP, y una vez considerada la
justificacion efectuada por el licitador y los informes técnicos
emitidos en el procedimiento realizado en cumplimiento del
articulo 136.3 de la LCSP.

En dicho Anexo 6 se fijan ademas los criterios para la
valoracion de las proposiciones formuladas por un mismo
grupo.

10. El plazo maximo para efectuar la adjudicacion provi-
sional sera de dos meses a contar desde la apertura de las
proposiciones, salvo que se indique otro en el Cuadro Resu-
men, nimero 24. Este plazo se ampliara en 15 dias habiles
en los supuestos previstos de ofertas con valores anormales o
desproporcionados.

Cuando el 6rgano de contratacién no adjudique el con-
trato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de
contratacion debera motivar su decision.
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La resolucion de adjudicacion provisional se publicara en
el Perfil de Contratante a que se refiere la clusula primera del
presente PCAP y sera notificada a los licitadores de conformi-
dad con lo establecido en el articulo 135.3 de la LCSP.

18. Documentacion previa a la adjudicacion definitiva.

Antes de la adjudicacion definitiva, en el plazo maximo de
quince dias habiles desde el siguiente a la publicacién en el
perfil de contratante, el adjudicatario provisional debera pre-
sentar la documentacion justificativa de las siguientes circuns-
tancias:

a) Obligaciones Tributarias:

- Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria, de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias o declaracidn respon-
sable de no estar obligado a presentarlas. Esta certificacion
podra obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto
263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utiliza-
cion de técnicas electrdnicas, informaticas y telematicas por
la Administracion general del Estado, con las modificaciones
introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero,
y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trénico de los ciudadanos a los Servicios Publicos.

- Certificacion positiva, expedida por la Direccion General
de Tributos e Inspeccidn Tributaria o por los Servicios de Te-
soreria de las Delegaciones Provinciales de la Consejeria com-
petente en materia de Economia y Hacienda de la Junta de
Andalucia, justificativa de la inexistencia con la Administracién
Autondmica de deudas de naturaleza tributaria en periodo eje-
cutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no pro-
ceda la utilizacion de la via de apremio, deudas no atendidas
en periodo voluntario. Esta certificacion podra ser solicitada
y expedida por medios electronicos en los términos estable-
cidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se
regula la informacion y atencion al ciudadano y la tramitacion
de procedimientos administrativos por medios electronicos (In-
ternet), a través del portal de la Administracién de la Junta de
Andalucia http://www.juntadeandalucia.es

No estara obligado a aportar las certificaciones positivas
indicadas anteriormente el adjudicatario que hubiera autoriza-
do la cesion de informacion tributaria a que se refiere el Anexo
9 del presente PCAP.

b) Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria Territorial
de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o decla-
racion responsable de no estar obligado a presentarla.

Las circunstancias establecidas en las letras a) y b) po-
dran también acreditarse mediante la aportacion del certifica-
do expedido por el Registro de Licitadores, tal como se indica
en la clausula 16.1 del presente PCAP

c) Impuesto sobre Actividades Economicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre
Actividades Econémicas y al corriente en el pago del mismo,
aportando al efecto copia de la carta de pago del Gltimo
gjercicio, a la que se acompafiarad una declaracién respon-
sable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto.

En caso de estar exento de este Impuesto el adjudicatario
presentara declaracion justificativa al respecto.

d) Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucion, en las Cajas
Provinciales de la Consejeria competente en materia de Eco-
nomia y Hacienda de la Junta de Andalucia, de una garan-
tia de un 5 por 100 del importe de adjudicacion, excluido el
Impuesto sobre el Valor Afiadido, a disposicion del 6rgano de
contratacion.

Cuando el contrato de servicios estuviera distribuido
por lotes diferenciados a los que se pueda ofertar indistinta-
mente, las garantias definitivas, por el importe indicado con
anterioridad, se presentaran tan sélo respecto de los lotes
adjudicados.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucion
de esta Ultima, en cuyo caso la garantia provisional se cancela-
rd simultdneamente a la constitucion de la garantia definitiva.

La garantia podra constituirse en cualquiera de las for-
mas previstas en el articulo 84.1 de la LCSP, y como se indica
en la clausula 16.1, a) de este pliego.

Conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, dichas Coo-
perativas sélo tendran que aportar el 25% del importe de las
citadas garantias.

El drgano de contratacion, en atencion a las circunstan-
cias concurrentes en el contrato, podréa eximir al adjudicatario
del mismo de la obligacion de constituir la garantia definitiva,
de especificarse dicha circunstancia en el Cuadro Resumen
nim. 16 del presente PCAP, justificandolo adecuadamente en
el expediente.

Ademaés, cuando asi se indique en el Cuadro Resumen,
nimero 17, se podra exigir, de conformidad con el articulo
83.2 de la LCSP, una garantia complementaria de hasta un 5
por 100 del importe de adjudicacion del contrato, pudiendo al-
canzar la garantia total un 10 por 100 del precio del contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del
contrato, experimente variacion el precio del mismo, debera
reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcion
con el nuevo precio modificado.

De especificarse asi en el Cuadro Resumen, nimero 18,
la garantia definitiva podra constituirse mediante retencién en
el precio.

El adjudicatario que tuviera constituida una garantia glo-
bal conforme a lo establecido en el articulo 86 de la LCSP,
debera aportar certificacion expedida por la Caja de Depositos
comprensiva de la existencia de la garantia global y suficiencia
de la misma.

e) Otra documentacion.

El adjudicatario provisional debera aportar cualesquiera
otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar
o de la efectiva disposicion de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
en los términos sefialados en la LCSP y en el presente PCAP,
que le reclame el 6rgano de contratacion.

19. Adjudicacion definitiva del contrato.

Transcurridos quince dias habiles desde la adjudicacion
provisional y presentada la documentacion sefialada en el
apartado anterior, en el plazo méaximo de 10 dias habiles, se
elevara a definitiva la adjudicacion provisional.

El contrato se perfecciona mediante la adjudicacion de-
finitiva y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se
entenderan celebrados en el lugar donde se encuentre la sede
del drgano de contratacion.

20. Formalizacion del contrato.

El adjudicatario, con caracter previo a la firma del contra-
to, debera presentar ante el 6rgano de contratacion la acredi-
tacion documental oportuna de haber abonado el importe de
los anuncios de licitacion y, en su caso, el de la publicacion en
otros medios de difusion. El importe maximo de dichos gastos
de publicacion se indica en el Cuadro Resumen, nimero 25
del presente PCAP.

Asimismo debera aportar, previamente a la formalizacion
del contrato, declaracion responsable en la que se manifieste
que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro
Oficial de Licitadores no han experimentado variacion y los do-
cumentos acreditativos de la personalidad, en el supuesto de
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que no los hubiere aportado con anterioridad, en virtud de lo
establecido en la clausula 16.1.b).

Ademas, cuando el contrato se hubiera adjudicado a una
Unién de Empresarios que se constituyan temporalmente, habra
de aportarse la escritura publica de constitucién de la misma.

El contrato se formalizara en documento administrativo
dentro del plazo de diez dias habiles a contar desde el siguien-
te al de la notificacion de la adjudicacion definitiva, constitu-
yendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cual-
quier registro publico.

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escri-
tura pablica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Simulténeamente con la firma del contrato deberan ser
firmados por el adjudicatario el PCAP y el de Prescripciones
Técnicas que rigen el contrato.

IIl. EJECUCION DEL CONTRATO

21. Responsable del contrato.

21.1. El 6rgano de contratacion designara, cuando asi
se establezca en el Cuadro Resumen, niimero 26, a un Res-
ponsable del contrato, al que le correspondera supervisar su
ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecucion de la
prestacion objeto del contrato. El responsable del contrato po-
dra ser una persona fisica o juridica.

La designacién o no del responsable del contrato, y el
ejercicio o no por el mismo de sus facultades no eximira al
contratista de la correcta ejecucion del objeto del contrato,
salvo que la deficiencia o incorreccidn en la ejecucion sea de-
bida a una orden o instruccion directa del Responsable del
contrato, con expresa reserva escrita puesta de manifiesto por
el contratista al Responsable del contrato y con remision de
copia por el contratista al drgano de contratacion.

21.2. El nombramiento del Responsable del contrato sera co-
municado al contratista en el plazo de quince dias a contar desde
la fecha de formalizacion del contrato y, en su caso, su sustitucion,
en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido.

21.3. Durante la ejecucion de los trabajos el Responsa-
ble del contrato y el personal técnico del 6rgano gestor de la
Administracion tendran libre acceso y podran inspeccionar los
lugares donde se desarrollen los trabajos.

21.4. El contratista facilitard a la Administracion, sin coste
adicional alguno, asistencia profesional en las reuniones expli-
cativas o de informacion, que ésta estime necesarias para el
aprovechamiento de la prestacion contratada.

22. Programa de trabajo.

El contratista estara obligado, cuando asi se indique en el
Cuadro Resumen, nimero 8.2.2, a presentar a la Administra-
cién un programa de trabajo para la ejecucion de la prestacion
en el plazo de quince (15) dias, contados desde la formaliza-
cion del contrato.

La Administracidn resolvera sobre el programa de trabajo
en el plazo maximo de los 15 dias siguientes a su presenta-
cion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o
el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que
no contravengan las clausulas del contrato.

23. Prescripciones para la ejecucion del contrato.

23.1. El contrato se ejecutara a riesgo y ventura del con-
tratista y con estricta sujecion a las clausulas del presente
Pliego, del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que
rige el mismo y a las Ordenes e Instrucciones que en interpre-
tacion de éstos diera el drgano de contratacion.

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los
trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados,

asf como de las consecuencias que se deduzcan para la Adminis-
tracion o para terceros de las omisiones, errores, métodos inade-
cuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.

23.2. El contratista queda obligado a aportar y adscribir
los equipos personales, técnicos y materiales, asi como los
medios auxiliares, ofertados; todo ello en nimero y grado pre-
ciso para la realizacion del objeto del contrato a satisfaccion y
en los mismos términos en que se hubieran ofertado.

Los técnicos 0 especialistas que intervengan en el contra-
to de acuerdo con la oferta realizada, deberan estar en pose-
sion de la correspondiente titulacion y colegiacion para poder,
en su caso, nominar y firmar el trabajo realizado.

Cuando la participacion de un técnico o especialista sea
necesaria en los términos ofertados para la realizacion del tra-
bajo, el contratista debera aportar compromiso firmado por el
mismo en orden a su participacion.

La no intervencién de cualquier persona comprometida por
el contratista, de acuerdo con la oferta presentada, facultaria a
la Administracion para resolver el contrato. No obstante, la Ad-
ministracion podra optar por exigir al contratista la adscripcion a
los trabajos de otro técnico o especialista de similares caracteris-
ticas. Al efecto, el contratista debera formular la correspondiente
propuesta acompafiando los datos profesionales y las referen-
cias que permitan juzgar su solvencia, idoneidad y experiencia.
Igualmente, la Administracion podra exigir del contratista la susti-
tucion de cualquier técnico o persona que no desarrolle los traba-
jos debidamente, sin que el ejercicio 0 no de esta facultad exima
al contratista de ejecutar el objeto del contrato a satisfaccion.

23.3. El contratista para utilizar tecnologia, procedimientos,
materiales y equipos, asi como cualquier derecho de propiedad
industrial o intelectual de tercero, deberd obtener las cesiones,
permisos y autorizaciones necesarios de sus respectivos titula-
res, siendo de su cuenta el pago de los derechos e indemniza-
ciones por tales conceptos. El contratista, en caso contrario,
sera responsable de las reclamaciones y debera mantener in-
demne a la Administracion de los dafios y perjuicios que para la
misma puedan derivarse de la formulacion de reclamaciones.

23.4. El contratista queda obligado a guardar sigilo res-
pecto de los datos y antecedentes que, no siendo publicos y
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los
que tenga conocimiento con ocasion del mismo, cuando asi se
establezca en el Cuadro Resumen, niimero 10.

Asimismo, queda obligado a garantizar la confidencialidad e
integridad de los datos manejados y de la documentacion facilitada
de acuerdo con lo indicado en la clausula 12 del presente Pliego.

23.5. En el supuesto de direccion de obras, el contratista
se obliga a la redaccion de los proyectos modificados de la
ejecucion de obras cuando éstos resulten necesarios en los
términos previstos legal y reglamentariamente.

Asimismo, para dicho supuesto, el contratista queda obli-
gado al cumplimiento de las obligaciones establecidas para la
direccion de obras por las disposiciones legales y reglamen-
tarias, en los plazos establecidos al efecto, teniendo presente
que cuando el incumplimiento de dicha obligaciones pueda
determinar demora en el pago de la obra u otras graves con-
secuencias indemnizatorias en el seno del contrato de obras
(mediciones, valoraciones, certificaciones, etc. el contratista
estara obligado a indemnizar a la Administracion en la misma
cuantia que los perjuicios a aquélla causados.

23.6. En los contratos que tengan por objeto la direccion,
supervision y control de la ejecucién y mantenimiento de obras
e instalaciones, con una antelacion de al menos quince (15) dias
a la emision del informe favorable sobre el estado de las obras,
que debera efectuar el Director facultativo de conformidad con
el articulo 218.3 LCSP, el citado Director facultativo debera dar
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conocimiento de dicho extremo a la Administracion, a efectos de
recibir, en su caso, de ésta las instrucciones y directrices perti-
nentes para la elaboracion del citado informe. Una vez emitido el
citado informe, se dard traslado del mismo a la Administracion en
todo caso con anterioridad a la terminacion del plazo de garantia.

23.7. Cuando el contratista o personas de él dependien-
tes, incurran en actos u omisiones que comprometan o pertur-
ben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion
podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir
o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

24. Obligaciones laborales, sociales y econdmicas del
contratista.

El personal adscrito a la prestacion objeto del contrato,
dependera exclusivamente del contratista, el cual tendra todos
los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario
respecto del mismo.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las dispo-
siciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de
Seguridad y Salud laboral, asf como, al estricto cumplimiento
de la normativa vigente en materia preventiva, segin lo esta-
blecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién
de Riesgos Laborales (modificada por la Ley 50/1998, de 30
de diciembre) y normativa complementaria, por lo que vendra
obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposicio-
nes, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

Son de cuenta directa del contratista todos los devengos
de personal, incluidos los Seguros Sociales, impuestos y horas
extraordinarias posibles que regulan las disposiciones vigentes
en el momento actual o las que se aprueben durante el perio-
do de vigencia del contrato.

En general, el contratista respondera de cuantas obligacio-
nes le vienen impuestas por su caracter de empleador, asi como
del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la re-
lacion laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus
subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pue-
da repercutir contra la Administracién ninguna multa, sancion o
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de al-
guna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizard a la Ad-
ministracion de toda cantidad que se viese obligada a pagar
por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas,
aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o ad-
ministrativa.

A'la extincion del contrato no podra producirse en ningdn
caso la consolidacion de las personas que hayan realizado los
trabajos objeto del contrato como personal del érgano de con-
tratacion.

25. Seguros.

Cuando asi se establezca en el Cuadro Resumen, niimero
27, el contratista deberd tener suscritos los Seguros Obligato-
rios, asi como un Seguro de Responsabilidad Civil no sélo por
dafios a terceros, tanto a personas como a cosas, sino tam-
bién por dafios producidos a la Administracion, o al personal
dependiente de la misma, durante la vigencia del contrato, con
el limite minimo de siniestro y caracteristicas que consten, en
su caso, en el citado Cuadro Resumen.

Esta documentacion debera presentarse por el contratis-
ta ante la Administracion en el plazo que se fije para ello en la
notificacion de la adjudicacion definitiva, siendo su presenta-
cion requisito para la iniciacion de la ejecucion del contrato.

Si se incumple dicho plazo sin que se aporte la documen-
tacion requerida, aunque se autorice el inicio de la prestacion,
para el comienzo efectivo de la misma serd imprescindible la
presentacion de dicha documentacion. Por tanto, se retrasa el
Inicio efectivo de la prestacion, pero no asi el inicio del com-
puto del plazo de ejecucion, que empezara a contar desde la
autorizacion para la ejecucion de los trabajos.

26. Aprobacion de subcontratistas.

26.1. Al menos veinte dias antes de la fecha planificada
para la intervencidn de cada uno de los subcontratistas en el
contrato, el adjudicatario debera presentar por escrito la in-
tencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de
la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad del
subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste
para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y hu-
manos de que dispone poniéndolos a disposicion del contrato,
y su experiencia, con las correspondientes referencias a los
contratos de servicios en los que ha participado e importes
contratados, asi como, en su caso, los demas datos que figu-
ren en el PPTP.

Sin perjuicio de lo anterior, y de la plena aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 210 LCSP, cualquier intervencion de
un subcontratista en el contrato adjudicado requerira, al me-
nos, la autorizacion expresa del Responsable del contrato.

El contratista queda obligado al cumplimiento de lo dispues-
to en el art. 210 LCSP y demas obligaciones establecidas para
el caso de subcontratacion en la citada Ley, al cumplimiento de
lo dispuesto en el articulo 42 del Estatuto de los Trabajadores,
en su redaccion dada por el Real Decreto Ley 5/2001, de 2 de
marzo, y, sin que suponga exclusion de su responsabilidad con-
tractual, a exigir al subcontratista una declaracién responsable
de no estar la empresa inhabilitada para subcontratar o com-
prendida en alguno de los supuestos del articulo 49 LCSP.

26.2. En el caso de incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el articulo 210 LCSP, la Administracion que-
dara facultada para suspender, sin que se genere derecho a
compensacion alguna para el adjudicatario, el pago de las fac-
turas hasta su completa subsanacion.

Ademas la infraccion de las condiciones establecidas para
proceder a la subcontratacion en los términos expresados en
el articulo 210.2 LCSP, asi como, la falta de acreditacion de la
aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinan-
tes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente
la subcontratacion dard lugar a la imposicion de una penalidad
de hasta el 50 % del importe del subcontrato.

26.3. Cuando se especifique en el Cuadro Resumen, nd-
mero 22, el contratista estara obligado a subcontratar las par-
tes del contrato indicadas en el mismo y por el porcentaje del
presupuesto del contrato que también se determine.

El incumplimiento de esta condicidn especial de ejecucion
supondra la imposicién de una penalizacion contractual del 5
por 100 del presupuesto del contrato, o de un 10 por 100
cuando resultase un perjuicio a la parte de la prestacion a que
se refiere, pudiéndose alternativamente en este Ultimo caso
resolver el contrato por causa imputable al contratista. Todo
ello sin perjuicio de la reparacion que proceda y de la indemni-
zacion de los perjuicios ocasionados a la Administracion.

La imposicion de esta penalidad se llevard a cabo de
acuerdo con el procedimiento previsto en la clausula 36 de
este pliego.

27. Cumplimiento de plazo y demora.

El contratista esta obligado a cumplir tanto el plazo final
como los plazos parciales que, en su caso, hayan sido fijados.

La constitucidn en mora por el contratista no precisara in-
timacion previa por parte de la Administracion. La imposicion
de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicara au-
tomaticamente por el 6rgano de contratacion.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales
o del final, el contratista hubiera incurrido en mora por causas
imputables al mismo, la Administracién podra optar indistinta-
mente, en la forma y condiciones establecidas en el articulo
196 de la LCSP, por la resolucién del contrato con pérdida
de garantia definitiva o por la imposicidn de las penalidades
establecidas en el citado articulo.
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En el caso de que el contrato incluyera clausula de revi-
sion de precios y el incumplimiento del plazo fuera imputable
al contratista, se procedera en la forma y en los términos pre-
vistos en el articulo 81 de la LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion
a que pudiese tener derecho la Administracion, por dafios y
perjuicios originados por la demora del contratista.

Cuando la elaboracion de la prestacion dependa o esté
en funcion de otros trabajos o factores ajenos al contratista,
de forma que haya de ajustarse a los plazos de realizacion o
disponibilidad de éstos, los retrasos debidos a ello no daran
lugar a la aplicacion de penalidad; todo ello, sin perjuicio de lo
previsto para los casos de suspension.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratis-
ta se estard a lo dispuesto en el articulo 197.2 de LCSP.

28. Subsanaciones de errores y correccion de deficiencias
en el contrato de elaboracion de proyectos de obras.

El 6rgano de contratacion exigira al contratista la sub-
sanacion de los defectos, insuficiencias técnicas, errores
materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o
reglamentarios que le sean imputables, otorgando al efecto
un plazo prudencial que no podra exceder de un mes, con
caracter general, y como méximo, de dos meses, en el caso
de contratos cuyo objeto sea la elaboracion de proyectos
de obras.

De persistir el incumplimiento la Administracidén podra
optar indistintamente por la resolucion del contrato o por
computar el tiempo requerido para las correcciones de los tra-
bajos defectuosos o mal ejecutados a efectos de sancion por
retraso, de acuerdo con lo establecido en la clausula 27 del
presente Pliego.

No obstante lo anterior, respecto a la subsanacién de erro-
res, correccion de deficiencias y responsabilidades por defectos
en el contrato de elaboracion de proyectos de obras, se estara
a lo dispuesto en los articulos 286 y siguientes de la LCSP.

29. Abono del precio.

29.1. El contratista tiene derecho al abono del precio con-
venido con arreglo a las condiciones establecidas en el contra-
to correspondiente a los trabajos efectivamente realizados a
satisfaccion de la Administracion.

El pago del precio del contrato se efectuara de acuerdo
con lo indicado en el Cuadro Resumen, nimero 29.

El pago del precio se efectuara previa presentacion de
factura, debiendo ser repercutido como partida independiente
el Impuesto sobre el Valor Afiadido en el documento que se
presente para el cobro, sin que el importe global contratado
experimente incremento alguno.

29.2. El adjudicatario tendra derecho a percibir a la ini-
ciacion de la ejecucion del contrato hasta un 20 por 100 del
importe total del mismo, como abono a cuenta para la finan-
ciacion de las operaciones preparatorias, debiéndose asegurar
el referido pago mediante la prestacion de garantia. Las espe-
cificaciones para su abono se indicaran para cada contrato en
el Anexo 15 del presente PCAP.

En todo caso, estos abonos requeriran peticion expresa
del contratista y se incluirdn como «abonos a cuenta por ope-
raciones preparatorias» en las correspondientes certificacio-
nes o valoraciones.

El reintegro de los abonos a cuenta se efectuara deducien-
do de las certificaciones que se expidan a partir de la fecha
de concesion de aquéllos la cantidad que proporcionalmente
resulta, segdn la cuantia del abono a cuenta y la cantidad que
falte por ejecutar de los trabajos a que corresponda el anticipo
en el momento de su concesion.

En caso de resolucion del contrato serd inmediatamente
exigible el reintegro total del abono a cuenta concedido, cual-
quiera que sea la causa de aquélla.

29.3. En los contratos que sean de tracto sucesivo, el Res-
ponsable del contrato o el representante del érgano de contra-
tacion, a la vista de los trabajos y de los precios contratados,
redactara las correspondientes valoraciones en los periodos que
se establezcan en el Cuadro Resumen, nimero 30 del Pliego.

Las certificaciones para el abono de los trabajos efectua-
dos se expediran tomando como base la valoracion correspon-
diente y se tramitaran por el Responsable del contrato o re-
presentante del 6rgano de contratacion dentro de los diez dias
siguientes al periodo de tiempo a que correspondan.

29.4. El 6rgano de contratacion podra autorizar las valora-
ciones y certificaciones parciales por trabajos efectuados antes
de que se produzca la entrega parcial de los mismos en los tér-
minos y con los requisitos establecidos reglamentariamente.

29.5. Si como consecuencia de retrasos en el pago del
precio por parte de la Administracion procediera el abono de
intereses de demora, los mismos se calcularan considerando
las fechas de expedicion de las certificaciones o los documen-
tos que acrediten la realizacion total o parcial del contrato y el
cumplimiento de los plazos para su devengo establecidos en
el articulo 200 de la LCSP.

2. A estos efectos el abono de interés al contratista se
efectuard de conformidad con los siguientes criterios:

a) El interés de demora se calculara sobre el importe de
la obligacion pecuniaria principal, excluidos el IVA y los demas
tributos que graven la operacion.

b) No procedera el devengo de interés alguno en caso
de retraso en el pago de los abonos a cuenta por operacio-
nes preparatorias realizadas como instalaciones y acopios de
materiales y equipos, por lo que las cantidades abonadas por
estos conceptos se descontardn de las que por la ejecucion
de contrato deban abonarse, a los efectos de la determinacion
del importe respecto del que se hayan de calcular, en su caso,
los intereses de demora.

Realizados abonos a cuenta por operaciones preparato-
rias, no se devengaran intereses por la demora en el pago
de certificaciones en el importe coincidente con la cantidad
anticipada no compensada.

¢) Cuando se trate del pago de certificaciones, anteriores
a la recepcion del suministro o, en general, de pagos anteriores
a la ejecucion total del contrato por el contratista, se utilizara
como tipo de interés el aplicado por el Banco Central Europeo
a su mas reciente operacion principal de financiacion efectuada
antes del primer dia del semestre natural de que se trate.

d) En la liquidacion del contrato se aplicara la siguiente
escala:

- Pagos hasta 6000 euros:
- Pagos entre 6.000,01 euros

Tipo de referencia méas 7 puntos.

Tipo de referencia més 6 puntos.

y 18.000 euros:

- Pagos entre 18.000,01 euros Tipo de referencia mas 5 puntos.
y 36.000 euros:

- Pagos entre 36.000,01 euros Tipo de referencia mas 4 puntos
y 60.000 euros: '
- Pagos entre 60.000,01 euros Tipo de referencia més 3 puntos
y 100.000 euros: '
- Pagos entre 100.000,01 euros Tipo de referencia mas 2 puntos.
y 500.000 euros:

- Pagos entre 500.000,01 euros Tipo de referencia mas 1 punto
y 1.000.000 euros: '

- Pagos de méas de 1.000.000 euros: Tipo de referencia.
~Aestos efectos se entendera como tipo de referencia el
indicado en el apartado c) anterior.

Para la aplicacion de la escala anterior no podran acumu-
larse cantidades devengadas en plazos diferentes.
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3. También procederd, en su caso, la indemnizacion por
costes de cobro en los términos y condiciones establecidas en
el articulo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

4. Sera requisito para que el acreedor pueda exigir el re-
conocimiento del derecho al cobro de intereses de demora y
de la indemnizacion por costes de cobro el cumplimiento por
su parte de las obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho
reconocimiento deberd acreditar:

a) Acreditar que ha cumplido los plazos pactados con los
subcontratistas y suministradores del contrato de que se trate,
dentro de los limites legales, para el pago de las prestaciones
pecuniarias a que esté obligado, acompafando a tal fin la jus-
tificacion documental acreditativa de dicho cumplimiento.

b) EI haber cumplido las obligaciones derivadas del contra-
to, incluidas en su caso las contenidas en su oferta, y especial-
mente las referentes a los plazos total y parciales, asi como los
establecidos en el Programa de trabajo aprobado por la Adminis-
tracion. A estos efectos se acompafiara certificado del Respon-
sable del contrato o, en su caso, del Director de la actuacion.

30. Entrega y recepcion.

El lugar de entrega del objeto del contrato se especificard
en el Cuadro Resumen, nimero 31 del presente Pliego.

La constatacion de la correcta ejecucion del objeto del
contrato se acreditard mediante certificacion expedida por el
Responsable del contrato, a cuyo efecto se verificard que la
calidad de la prestacidn que se recibe cumple en todos sus
términos lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

La recepcién del objeto del contrato se efectuara de
acuerdo con lo previsto en los articulos 205 y 283 de la LCSP.

Llevada a cabo la recepcion o conformidad de la totalidad
del objeto del contrato y cumplido el plazo de garantia que, en
su caso, se especifique en el Cuadro Resumen, niimero 32 del
presente Pliego, se procederd a la devolucion de la garantia
prestada, siempre que no resulten responsabilidades que hu-
bieran de ejercitarse sobre la garantia, de conformidad con lo
establecido en el articulo 90 de la LCSP.

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia
de vicios o defectos en los trabajos efectuados el 6rgano de
contratacion tendra derecho a reclamar al contratista la sub-
sanacion de los mismos.

31. Prérroga del contrato.

Por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalizacion
del contrato, podra prorrogarse el plazo de ejecucion, siempre
que la duracién total, incluidas las prorrogas, no exceda de
seis afios y que las prérrogas no superen, aislada o conjunta-
mente, el plazo fijado originariamente.

La posibilidad de prorrogar el contrato y su duracién se
establece en el Cuadro Resumen, nimero 33 del presente
Pliego. De preverse dicha eventualidad, el importe de la/s
prérroga/s deberd tenerse en cuenta a efectos del calculo del
valor estimado del contrato a que se refiere el Cuadro Resu-
men, numero 5 del presente PCAP, todo ello en los términos
expresados en el articulo 23.2 de la LCSP.

La presente clausula sélo serd aplicable a los contratos
de servicios cuyo objeto esté determinado en funcién de una
actividad o los que sean de tracto sucesivo, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 197 de la LCSP.

32. Propiedad de los trabajos realizados.

Quedaran en propiedad de la Junta de Andalucia tan-
to el servicio recibido como los derechos inherentes a los
trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial,
reservandose la Administracion su utilizacion, no pudiendo
ser objeto de comercializacion, reproduccién u otro uso no
autorizado expresamente por la Administraciéon de la Junta
de Andalucia, y ésta, en consecuencia, podra recabar en

cualquier momento la entrega de los documentos o mate-
riales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o
procedimientos.

Los contratos de servicios que tengan por objeto el
desarrollo y la puesta a disposicion de productos protegidos
por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevaran
aparejados la cesion de éste a la Administracion contratante.

El contratista tendrd la obligacion de proporcionar en so-
porte informatico a la Administracion todos los datos, célculos,
procesos y procedimientos empleados durante la elaboracion
de los trabajos.

Los trabajos que constituyan objeto de propiedad inte-
lectual, se entenderan expresamente cedidos en exclusiva a
la Administracion contratante, salvo en el caso de derechos
preexistentes, en los que la cesion puede no ser con caracter
de exclusividad.

33. Modificacion del contrato.

El presente contrato podra ser objeto de modificacion de
conformidad con lo previsto en el articulo 202 LCSP, por ra-
zones de interés puablico y para atender a causas imprevistas,
justificando debidamente su necesidad en el expediente.

Ni el contratista ni el Responsable del contrato podran
introducir o ejecutar modificacion alguna en el objeto del con-
trato sin la debida aprobacién. Las modificaciones que no es-
tén debidamente autorizadas por la Administracion originaran
responsabilidad en el contratista, el cual estard obligado a
rehacer la parte de los trabajos que resulte afectada por la
modificacion sin abono alguno.

34. Resolucion del contrato.

Seran causas de resolucidn del contrato las previstas en
los articulos 206 y 284 de la LCSP, y sin perjuicio de las que
expresamente se resefian en el clausulado, las especiales que
se fijan a continuacion, con los efectos que se establecen en
la normativa vigente:

a) El incumplimiento por parte del contratista de la obli-
gacion de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes
que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con oca-
sién del mismo.

b) El abandono por parte del contratista de la prestacion
objeto del contrato. Se entendera producido el abandono cuan-
do la prestacion haya dejado de desarrollarse 0 no se desarro-
lle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o
materiales precisos para la normal ejecucion del contrato en
el plazo fijado. No obstante, cuando se dé este supuesto, la
Administracion, antes de proceder a la resolucion, requerira
al contratista para que regularice la situacion en el plazo de
cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo que su eje-
cucion exija un plazo menor.

c) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

d) El incumplimiento de cualquiera de los compromisos
ofertados.

e) El incumplimiento de la obligacion del pago de los
anuncios de licitacidn de conformidad con lo exigido en la clau-
sula 20 del presente PCAP

f) El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo
210 LCSP y el presente Pliego sobre el régimen de subcontra-
tacion.

g) La realizacion por el contratista de actuaciones que im-
pliquen la modificacién del contrato, sin autorizacion previa de
la Administracion contratante, aln cuando éstas se realizasen
bajo las instrucciones del Responsable del contrato.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los tér-
minos descritos, facultara al 6rgano de contratacion para dar
por resuelto el contrato, con la indemnizacién de dafios y per-
Juicios y demas efectos que procedan conforme a la normati-
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va aplicable, pudiendo optar el drgano de contratacion por la
ejecucion subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas
0 continuando la ejecucion del contrato por si o a través de las
personas 0 empresas que determine, a costa del contratista.
El importe de la garantia definitiva respondera de todo ello, en
cuanto alcance, y sin perjuicio de la responsabilidad general
del contratista.

35. Deber de colaboracidn, diligencia y buena fe.

El contratista adjudicatario del servicio, colaborara con
la Administracion, Personas, Empresas u Organismos por ella
designados, facilitando y poniendo a su disposicién cuanta in-
formacion le sea solicitada, referida al servicio en cuestion.

El contratista actuara en la ejecucion del contrato y an-
tes las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los
principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando
la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su
alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al
interés general y a la Administracion como parte contractual.
El incumplimiento de este deber de diligencia podra dar lugar
a obligacion de resarcir a la Administracion.

36. Penalidades por incumplimiento de obligaciones con-
tractuales.

De exigirse penalidades conforme a lo indicado en el Cuadro
Resumen, nimero 28 sera de aplicacion lo establecido en la pre-
sente clausula, salvedad de lo indicado expresamente en el pre-
sente PCAP para los supuestos de incumplimiento de plazos o,
en el supuesto de contratos de elaboracion de proyecto de obras,
para la subsanacion de errores y correccion de deficiencias.

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el
PCAP y en el PPTP facultara a la Administracién para imponer
al adjudicatario del contrato las penalidades establecidas en
la presente clausula, sin perjuicio de la obligacién de resarci-
miento de los dafios y perjuicios que a la Administracién se le
pudieran ocasionar.

Asimismo, el régimen de penalidades a que se refiere la
presente clausula se aplicard por la Administracién indepen-
dientemente de que los hechos que den lugar a su imposicion
puedan ser causa de resolucion del contrato. En este supuesto,
la Administracion iniciara el procedimiento de resolucién del
contrato por incumplimiento imputable al contratista, de acuer-
do con lo establecido en la LCSP y sus normas de desarrollo.

El presente régimen de penalidades, ademas, es indepen-
diente de las sanciones que le pudieran ser impuestas al ad-
judicatario del contrato como consecuencia de normativa de
carécter sectorial por la Administracion competente, que se
regiran por sus propios principios y normas.

Cuando el incumplimiento revista los caracteres de delito
o falta, la Administracion pondra los hechos en conocimiento
de las autoridades judiciales competentes.

36.1. Graduacion de los incumplimientos.

Los incumplimientos del adjudicatario del contrato, a los
efectos del presente régimen de penalidades, se clasifican en
graves y leves.

36.2. Incumplimientos graves. o
Constituyen incumplimientos de obligaciones contractua-
les de caracter grave:

a) La falta de contratacion de los seguros requeridos por
el presente PCAP y el PPTP o encontrarse en situacion de im-
pago de las primas debidas por ellos.

b) La falta de puesta a disposicion de los medios perso-
nales y/o materiales exigidos por los pliegos que regulan el
presente contrato y ofertados por el contratista en el niimero,
cualificacion, caracteristicas, rendimientos y/o especificacio-
nes técnicas requeridas para la ejecucion del contrato.

c) Falsear la informacion de cualquiera de los datos men-
cionados en el punto anterior acerca de los medios personales
y/o materiales que el adjudicatario ha proporcionado a la Ad-
ministracion para la ejecucion del contrato.

d) Designar, en sustitucion de los integrantes o compo-
nentes de los equipos personales y/o materiales comprometi-
dos para la ejecucion del contrato, a otros integrantes o com-
ponentes sin la previa autorizacion de la Administracion.

e) Destinar medios personales y/o materiales adscritos a
la ejecucion del contrato a otros fines no relacionados con el
objeto del mismo y en contra de lo especificado en el presente
PCAP o en el PPTP.

f) Incumplimiento de alguna de las previsiones estable-
cidas en el programa de trabajo, salvo que no tengan efectos
directos sobre la marcha de los trabajos.

g) Obstruccion de las tareas inspectoras del Responsable
del contrato.

h) No alcanzar los niveles exigidos respecto a estandares
tecnoldgicos, calidad y/o seguridad exigidos en el PPTP.

i) Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales
en relacidn con sus trabajadores.

j) Proporcionar informacion, sin previa autorizacion de la
Administracion, de cualquier aspecto que incida en la obliga-
cion de sigilo.

k) No solicitar u obtener alguna licencia de las legalmente
necesarias para realizar la prestacion.

[) Ejecutar los trabajos incumpliendo las instrucciones
dadas por el Responsable del contrato, salvo que el incum-
plimiento se limite a los procedimientos de trabajo y no se
afecte la calidad del resultado de la prestacion.

m) No alcanzar, en los plazos indicados en el Anexo 13
del presente PCAP, al menos la mitad del porcentaje de con-
tratacion respecto a las condiciones especiales de caracter
social que han sido requeridas.

n) No adoptar, incumplir o no acreditar cualquiera de las
condicion de caracter medioambiental exigidas en el Anexo 13
al presente PCAP.

fi) La reiteracion de tres incumplimientos leves en el plazo
de tres (3) meses.

36.3. Incumplimientos leves.
Constituyen incumplimientos de obligaciones contractua-
les de caracter leve:

1. Desobediencia de las Instrucciones e indicaciones del
Responsable del contrato, relacionadas con el ambito de los
procedimientos de trabajo, siempre que no afecte a los resul-
tados de la prestacion.

2. Incumplimiento leve del programa de trabajo de mane-
ra que no se afecte a la marcha de los trabajos.

3. Incumplir las condiciones especiales de ejecucion de
caracter social cuando no constituyan incumplimientos graves.

Se consideran igualmente incumplimientos leves todos
los demas incumplimientos de las obligaciones fijadas en el
presente pliego, en el PPTP y en la demas normativa aplicable
no calificados como graves o establecidas como causa de re-
solucion del contrato.

Se estara a lo dispuesto en el PPTP en relacion con el
cumplimiento de los parametros de calidad, en particular en
cuanto a sus niveles exigidos, formas de medicion, acciones
correctoras y penalizaciones.

36.4. Imposicion de las penalidades.

Los incumplimientos de las obligaciones contractuales se
penalizaran con arreglo a la siguiente escala:

1. Los incumplimientos leves se penalizaran hasta un 5%
del presupuesto del contrato

2. Los incumplimientos graves se penalizaran desde el 5%
hasta el 10% del presupuesto del contrato.
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El incumplimiento de los plazos contractuales se penaliza-
ran conforme a lo establecido en la clausula 27 del PCAP.

El limite maximo de las penalidades a imponer no podra
exceder del 10% del presupuesto del contrato.

36.5. Graduacion de las penalidades.

En la imposicion de penalidades debera guardarse la
debida adecuacion entre la gravedad del incumplimiento y la
cuantia aplicada, considerandose, entre otros, los siguientes
criterios para la graduacion: tipo de incumplimiento, grado de
negligencia o existencia de intencionalidad en el incumplimien-
to, relevancia econdmica de los perjuicios derivados del incum-
plimiento, reincidencia en incumplimientos previos.

36.6. Instruccion del expediente.

La imposicion de penalidades tanto por incumplimientos
graves como leves exigira expediente contradictorio instruido
al efecto, que se sustanciard de acuerdo con lo previsto en el
articulo 97 del RGLCAP, con arreglo a los trdmites siguientes:

a) Propuesta del Responsable del contrato.

b) Audiencia del contratista e informe del Servicio compe-
tente a evacuar en ambos casos en un plazo de cinco dias.

¢) Resolucion del 6rgano de contratacion y subsiguiente
notificacion al contratista.

Salvo que motivos de interés publico lo justifiquen o la
naturaleza del incumplimiento contractual lo requiera, la tra-
mitacion del expediente contradictorio para la imposicion de
penalidades no determinara la paralizacion del contrato.

36.7 Ejecucidn de las penalidades econémicas.

Una vez determinada por el rgano de contratacion la im-
posicion de penalidades descritas en la presente clausula, asi
como cualquier otra prevista en el presente PCAP, se notifi-
cara al contratista, haciéndose efectiva su importe mediante
deduccion en la certificacion del mismo mes o siguientes que
precedan a la notificacion de la penalidad, o en caso de no
ser posible la deduccion en los anteriores documentos, la pe-
nalidad se efectuara en la liquidacion del contrato. Si ello no
fuese suficiente, la Administracion procedera a la incautacion
de la parte correspondiente de la garantia, que el adjudicatario
debera reponer o ampliar en la cuantia que corresponda en el
plazo de 15 dias desde la ejecucion.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION
Y RECURSOS

37. Prerrogativas de la Administracion.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de inter-
pretar los contratos administrativos y resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento. Igualmente podra modificar los con-
tratos celebrados y acordar su resolucidn, dentro de los limites
y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP
y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion, previo
informe juridico de los érganos competentes, en el ejercicio de
sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucion,
serdn inmediatamente ejecutivos.

38. Jurisdiccion competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion,
modificacidn, resolucion y efectos de los contratos adminis-
trativos, seran resueltas por el 6rgano de contratacion com-
petente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa,
y contra los mismos se podra interponer potestativamente
recurso de reposicion en el plazo de un mes ante el mismo
drgano o recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados desde el dia siguiente al de su notifica-
cion o publicacion.

39. Recurso especial en materia de contratacion.

Seran susceptibles de recurso especial, siempre que se
trate de un contrato sujeto a regulacion armonizada, los acuer-
dos de adjudicacion provisional, los pliegos reguladores de la
licitacion y los que establezcan las caracteristicas de la pres-
tacion, y los actos de tramite adoptados en el procedimiento
antecedente, siempre que estos Ultimos decidan directa o indi-
rectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad
de continuar el procedimiento o produzcan indefensién o per-
juicio irreparable a derechos o intereses legitimos.

La tramitacion del citado recurso se ajustara a lo dispues-
to en el articulo 37 de la LCSP.

Contra la resolucién del recurso solo procederd la inter-
posicion de recurso contencioso-administrativo conforme a lo
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.
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CUADRO RESUMEN (pagina 1) (Cuando NO existe division en lotes)
Servicios. Abierto. Varios criterios.

JUNTA DE ANDALUCIA OBJETO DEL CONTRATO
TITULO:
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y
TRANSPORTES
CLAVE:
EXPEDIENTE:
1. DIVISION EN LOTES si[] o[}

DENOMINACION DEL SERVICIO:

2. PERFIL DE CONTRATANTE
Pagina web del érgano de contratacién:

3. CODIFICACION
CODIFICACION CPV:

CODIFICACION CPA:

4. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO

5. PRESUPUESTO DEL CONTRATO
Presupuesto de licitacion (sin [VA): l € I IVA I Tipo: | importe: [ €
Valor estimado del contrato a efectos de publicidad y/o procedimiento:
Si el valor estimado es superior al presupuesto de licitacion, motivar de acuerdo con el articulo 76

Contrato sujeto a regulacion armonizada: Sl NO

Financiacion con Fondos Europeos Sl NO

Tipo de Fondo: % de Cofinanciacién:

Sistema de determinacion del precio:
__ Componentes de la prestacion ___Tanto alzado
__Unidades de ejecucion __Honorarios por tarifas

Unidades de tiempo Sistema mixto
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CUADRO RESUMEN (pagina 2) (Cuando NO existe division en lotes)
Servicios. Abierto. Varios criterios.

Anualidades
Afio A cargo de Consejeria de Obras Publicas y Transportes
Afio A cargo de

Tramitacion del gasto:
Ordinaria |:| Anticipada D

6. PRECIO REVISABLE

si[] no[]

[ Jwc

INDICES O FORMULAS A EFECTOS DE REVISION DE PRECIO:

D % {maximo 85 % variacion experimentada por el indice)

D OTROS (indicar):

7. VARIACION DE PRECIOS EN FUNCION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PLAZOS O RENDIMIENTO

sil ] No[ ]

8. PLAZO DE EJECUCION

8.1. PLAZ0 TOTAL

8.2, PLAZOS PARCIALES DE EJECUCION A ORIGEN
1.- PLAZOS PARCIALES SENALADOS POR LA ADMINISTRACION SEGUN EL SIGUIENTE CUADRO:

CAPITULOS O HITOS MES/DIAS

RECEPCION
PARCIAL

W 00 N O 0 BWw N -

—
- O

—_
w N

—
=

(Contintia en el fasciculo 3 de 3)
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PUBLICACIONES

Titulo:  Antologia del Feminismo

Autora: Amalia Martin Gamero

INETITUTO AMDALUZ DE LA MUJEN

antologia
del feminisimo

smalio Moctin-gamero

Realizacion: Amalia Martin Gamero e Instituto Andaluz de la Mujer
Edita: Instituto Andaluz de la Mujer
Ao de edicion: 2002
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal nim. 11. 41014-SEVILLA
También esté a la venta en librerias colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizard& de conformidad con la liquidacion
que se practiqgue por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicard a vuelta de correo
P.V.P.: 8,65 € (IVA incluido)
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NOTA: Enviar a: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal nim. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Ne LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Selloy firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripcién se realizard de conformidad con la liquidacion que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicaré a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05
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CUADRO RESUMEN (pagina 3) (Cuando NO existe division en lotes)
Servicios. Abierto. Varios criterios.

|::| 2. OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE PRESENTAR PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA EJECUCION:

st[]  w~o[]

8.3. CONTRATO COMPLEMENTARIO (Vinculado a un contrato principal) Sl D NO |:|
Plazo de ejecucion vinculado al del contrato principal

Denominacion del contrato principal:

Plazo de ejecucion del contrato principal:

9. INFORMACION ADICIONAL A LOS LICITADORES
{Indicar los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacion)

10. CONFIDENCIALIDAD

si[] pLazo [ | no [ ]

INFORMACION A LA QUE SE ATRIBUYE CARACTER CONFIDENCIAL:

11. ADMISION DE VARIANTES O MEJORAS SIN REPERCUSION ECONOMICA:
VARANTES st ] no[ ] MEJORAS si| ] no [ ]

12. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE
ORDINARIA[ ] URGENTE [ ]

13. UTILIZACION DE CORREO ELECTRONICO COMO MEDIO DE COMUNICACION EN EL CASO DE ENVIO POR CORREC DE LA
DOCUMENTACION PARA LA LICITACION:
si[] nNo[]  DIRECCION:

14. INCORPORACION DE OFICIO DE LA CERTIFICACION DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
ANDALUCIA AL PROCEDIMIENTO

si[]  wno[]
15. GARANTIA PROVISIONAL {presupuesto del contrato IVA excluido)
Se exige la garantia provisional Sl [] % |:| NO D
EN CIFRA:
EN LETRA:

16. GARANTIA DEFINITIVA
Se exige la garantia definitiva Sl D NO D

[:' 5% del importe de adjudicacion (IVA excluido)
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CUADRO RESUMEN (pagina 4) (Cuando NO existe division en lotes)
Servicios. Abierto. Varios criterios.

17. GARANTIA COMPLEMENTARIA

si[ ] [ ] % del importe de adjudicacion (IVA excluido) No [ ]
18. CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS MEDIANTE RETENCION EN EL PRECIO
si[]  wno[]
19. ACREDITACION POR MEDIOS ELECTRONICOS, INFORMATICOS O TELEMATICOS DE LA CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS
si[]  nol]
20. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

20.1 INCORPORACION DE OFICIO DE LA CERTIFICACION DEL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS AL
PROCEDIMIENTO
si[]  wnol[]

21. PRESENTACION DE CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES ACREDITATIVOS DEL CUMPLIMIENTO
DE NORMAS DIE]GARANTIA |D:|E LA CALIDAD O DE GESTION MEDIOAMBIENTAL (contratos sujetos a regulacion armonizada)
Si NO

22. SUBCONTRATACION

si[] %] No [ ]
Obligacion de indicar en la oferta la parte a subcontratar, importe y nombre o perfil empresarial Si |:| NO [:l
Obligacién de subcontratar partes de la prestacion susceptibles de ejecucion separada Sl I:I NO [:I

En caso afirmativo, indicar partes del contrato a subcontratar, importe y perfil empresarial

23. OFERTA E%NOMICA DE]'ALLADA POR CAPITULOS Y PARTIDAS BASICAS:
] NO

24. PLAZ0 MAXIMO PARA EFECTUAR LA ADJUDICACION PROVISIONAL (articulo 145.2 LCSP):
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CUADRO RESUMEN (pagina 5) (Cuando NO existe division en lotes)
Servicios. Abierto. Varios criterios.

25. IMPORTE MAXIMO DE GASTOS DE PUBLICIDAD DE LICITACION
EN CIFRA:

EN LETRA:

26. DESIGNACION DEL RESPONSABLE DEL CONTRATO:
ss[]  w~o[]

27. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ADJUDICATARIO
Limite minimo de siniestro: Euros
Caracteristicas:

28. APLICACION DE PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES (CLAUSULA 36)

si[ ] NO
29. FORMA DE PAGO
PAGOS PARCIALES [ ] PERIODICIDAD:
PAGO UNICO [ ]

30. PARA CONTRATOS DE ACTIVIDAD O TRACTO SUCESIVO, PERIODOS EN QUE SE REDACTARAN LAS CORRESPONDIENTES
VALORACIONES POR EL RESPONSABLE DEL CONTRATO O EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION:

31. LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS O DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS:

32. PLAZO DE GARANTIA

33. PRORROGA DEL CONTRATO (Para contrato de actividad o de tracto sucesivo)
si[] nNo [ ]
Alcance de la Prérroga:

34. LUGAR DE UBICACION DEL TABLON DE ANUNCIOS A EFECTOS DE INFORMACION PARA LAS SUBSANACIONES Y
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS
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CUADRO RESUMEN (pagina 1) (Cuando existe divisién en lotes)
Servicios. Abierto. Varios criterios.

JUNTA DE ANDALUCIA OBJETO DEL CONTRATO
TiTULO:
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y
TRANSPORTES
CLAVE:
EXPEDIENTE:
1. DIVISION EN LOTES S| D NO D

DENOMINACION DEL SERVICIO:
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CUADRO RESUMEN (pagina 2} {Cuando existe divisidn en lotes)
Servicios. Abierto. Varios criterios.

CLAVE:
EXPEDIENTE:
LOTE NUM. TITULO:

2. PERFIL DE CONTRATANTE
Egina web del érgano de contratacion:

3. CODIFICACION
CODIFICACION CPV:

CODIFICACION CPA:

4. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO

5, PRESUPUESTO DEL CONTRATO
Presupuesto de licitacion (sin IVA): | 1] vA] Tipo: | Importe: | i
Valor estimado del contrato a efectos de publicidad y/o procedimiento:
Si el valor estimado es superior al presupuesto de licitacion, motivar de acuerdo con el articulo 76 LCSP:

Contrato sujeto a regulacion armonizada: Sl NO
Financiacion con Fondos Europeos Sl NO
Tipo de Fondo: % de Cofinanciacion:
Sistema de determinacion del precio:
___Componentes de la prestacién __ Tanto alzado
__ Unidades de ejecucion ___Honorarios por tarifas
Unidades de tiempo Sistema mixto
Anualidades
Afo A cargo de Consejeria de Obras Publicas y Transportes

Afio A cargo de
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CUADRO RESUMEN (pagina 3} {Cuando existe division en lotes)
Servicios. Abierto. Varios criterios.

Tramitacion del gasto:
Ordinaria D Anticipada D

6. PRECIO REVISABLE

si[] no [ ]

iNDICES O FORMULAS A EFECTOS DE REVISION DE PRECIO:

D IPC l:] % (maximo 85 % variacion experimentada por el indice}

I:I OTROS (indicar);

7. VARIACION DE PRECIOS EN FUNCION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PLAZOS O RENDIMIENTO
si] ]

8. PLAZO DE EJECUCION
8.1. PLAZO TOTAL

8.2. PLAZOS PARCIALES DE EJECUCION A ORIGEN
l:l 1.- PLAZOS PARCIALES SENALADOS POR LA ADMINISTRACION SEGUN EL SIGUIENTE CUADRO:

CAPITULOS O HITOS MES/DIAS RECEPCION
PARCIAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

|:] 2. OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE PRESENTAR PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA EJECUCION:

ss[]  no[]

8.3. CONTRATO COMPLEMENTARIO (Vinculado a un contrato principal) si[] no [ ]
Plazo de ejecucion vinculado al del contrato principal

Denominacion del contrato principal:

Plazo de ejecucion del contrato principal:
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Servicios. Abierto. Varios criterios.

9. INFORMACION ADICIONAL A LOS LICITADORES
(Indicar los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacion)

10. CONFIDENCIALIDAD

s ] pazo [ ] No [ ]

INFORMACION A LA QUE SE ATRIBUYE CARACTER CONFIDENCIAL:

11. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE
ORDINARIA[ ] URGENTE [ |

12. ADMISION DE VARIANTES O MEJORAS SIN REPERCUSION ECONOMICA:
vARIANTES  si_ | No[ ] MEJORAS si| ] no [ ]

13. UTILIZACION DE CORRFQ ELECTRONICO COMO MEDIO DE COMUNICACION EN EL CASO DE ENVIO POR CORREO DE LA
DOCUMENTACION PARA LA LICITACION:
si[] No[]  DIRECCION:

14. INCORPORACION DE OFICIO DE LA CERTIFICACION DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
ANDALUCIA AL PROCEDIMIENTO

s[]  w~o[]
15. GARANTIA PROVISIONAL {presupuesto del contrato IVA excluido)
Se exige la garantia provisional Sl D % D NO D
EN CIFRA:
EN LETRA:

16. GARANTIA DEFINITIVA
Se exige la garantia definitiva S| D NO |:|

I:] 5% del importe de adjudicacion {IVA excluido)

17. GARANTIA COMPLEMENTARIA
N D |:| % del importe de adjudicacion (IVA excluido) NO I:I

18. CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS MEDIANTE RETENCION EN EL PRECIO
s[]  wnol[]

19. ACREDITACI%IjN POR M!i::l_)__I'OS ELECTRONICOS, INFORMATICOS O TELEMATICOS DE LA CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS
S NO
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CUADRO RESUMEN (pagina 5) (Cuando existe division en lotes)
Servicios. Abierto. Varios criterios.

20. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

20.1 INCORPORACION DE OFICIO DE LA CERTIFICACION DEL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS AL

PROCEDIMIENTO
ss[]  w~o[]

21. PRESENTACION DE CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES ACREDITATIVOS DEL CUMPLIMIENTO
DE NORMAS DE GARANTIA DE LA CALIDAD O DE GESTION MEDIOAMBIENTAL (contratos sujetos a regulacion armonizada)

si[]  wo[]
22. SUBCONTRATACION
st[] [ ] o[ ]
Obligacién de indicar en la oferta la parte a subcontratar, importe y nombre o perfil empresarial Sl |:|
Obligacién de subcontratar partes de la prestacion susceptibles de ejecucion separada Sl D

no [ ]

En caso afirmativo, indicar partes del contrato a subcontratar, importe y perfil empresarial

23. OFERTA ECONOMICA DETALLADA POR CAPITULOS Y PARTIDAS BASICAS:
si[] o[

24. PLAZO MAXIMO PARA EFECTUAR LA ADJUDICACION PROVISIONAL (articulo 145.2 LCSP):

25. IMPORTE MAXIMO DE GASTOS DE PUBLICIDAD DE LICITACION

EN CIFRA:

EN LETRA:

26. DESIGNACION DEL RESPONSABLE DEL CONTRATO:
ss[]  w~o[]

27. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ADJUDICATARIO
Limite minimo de siniestro: Euros

Caracteristicas:

28, APLICACION DE PENAUDAI% POR INCUMPLI[%NTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES (CLAUSULA 36)
N NO
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Servicios. Abierto. Varios criterios.

29. FORMA DE PAGO
PAGOS PARCIALES | | PERIODICIDAD:
PAGO UNICO [ ]

30. PARA CONTRATOS DE ACTIVIDAD O TRACTO SUCESIVO, PERIODOS EN QUE SE REDACTARAN LAS CORRESPONDIENTES
VALORACIONES POR EL RESPONSABLE DEL CONTRATO O EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION: .

31. LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS O DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS:

32, PLAZO DE GARANTIA

33. PRORROGA DEL CONTRATO (Para contrato de actividad o de tracto sucesivo)
si{] no []
Alcance de la Prorroga:

34. LUGAR DE UBICACION DEL TABLON DE ANUNCIOS A EFECTOS DE INFORMACION PARA LAS SUBSANACIONES Y
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS
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ANEXO NUM. 1 (péagina 1)
Servicios. Abierto. Varios criterios

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DONJAOMA .ot
con residencia en
Provincia de ........ccoceeeereeereeenennne
CAlE rrreeeeeeeessssssssssssssss s nam.
... Segiin Documento Nacional de Identidad ndm.
........................ enterado/a de las condiciones y requisitos que
se exigen para la adjudicacion del contrato de servicios (1) ...

se compromete, en nombre (propio o de la empresa que re-
presenta) a tomar a su cargo la ejecucion de la prestacion,
con estricta sujecion a los requisitos exigidos, de acuerdo con
las condiciones ofertadas y por la cantidad de (2) ........cccouueeeee
...................................................................... euros, siendo el importe
del IVA @ FEPErCULII & .....eeeeceeeeeeeseeeeeessssesssssssesssssssssssssssees
.................... euros. Dicha oferta incluye los demas tributos de
cualquier indole que sean de aplicacion, todos los gastos con-
templados en el Pliego de Clausulas Administrativas Particula-
res que rige el contrato; asf como la adscripcion a la ejecucion
del contrato de los medios personales y materiales que, en su
caso, se concretan en el anexo num. 3 del citado Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

3
Lugar, fecha y firma del/de la proponente.

(1) Expresar denominacion y clave del expediente y lote,
en su caso. En el supuesto de varios lotes, debera cumplimen-
tarse una proposicion por cada lote.

(2) Expresar en cifra y en letra (IVA excluido).

(3) En el supuesto de admitirse variantes, debera cumpli-
mentarse una proposicion por cada variante que se admita.

ANEXO NUM. 1 (pagina 2)
Servicios. Abierto. Varios criterios

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA PARA UNIONES DE
EMPRESARIOS

DONJAOMA ..ot
con residencia en
provincia de .......coc.veeneennes
CAIIE e
nam. .......... segin Documento Nacional de Identidad ndm.
......................... en nombre de la empresa ........cooceeveeveereeeneenenns

DONJAOMA oottt
con residencia en
provincia de ......ccoveereeeens
CAIIB ettt ettt
nam. ........... segln Documento Nacional de Identidad ndm.
......................... en nombre de 1a eMPresa ........coccovevnveenerenneenne.

Don/dofia ......oceeeveerreenrirnens
con residencia en
provincia de .......coeevveeeenes
CAIIR 1ottt ettt
nam. ........... segun Documento Nacional de Identidad ndm.
......................... en nombre de la empresa

PIOVINCIA UE ..ovoreviereerieeieesieni et sens s s sensnens
CAII ettt ettt b
nam. ........... segln Documento Nacional de Identidad ndm.
......................... en nombre de la emMPresa ......ccvveneevcreneens
enterados/as de las condiciones y requisitos que se exigen
para la adjudicacion del contrato de Servicios (1) ...
................................... se comprometen, en la representacion que
ostentan y para la Union de EMPresas ......co.oocveernerenerensenne,
a tomar a su cargo la ejecucion de la prestacion, con estricta
sujecion a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condicio-
nes ofertadas y por la cantidad de (2) .....ccoeonvevrnernnerneiennennne.
.......................... euros, siendo el importe del IVA a repercutir
QB
euros. Dicha oferta incluye los demas tributos de cualquier in-
dole que sean de aplicacion, todos los gastos contemplados
en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rige
el contrato; asi como la adscripcion a la ejecucion del contrato
de los medios personales y materiales que, en su caso, Se
concretan en el anexo ndm. 3 del citado Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

3
Lugar, fecha y firma de los proponentes.

(1) Expresar denominacién y clave del expediente y lote,
en su caso. En el supuesto de varios lotes, debera cumplimen-
tarse una proposicidn por cada lote.

(2) Expresar en cifra y en letra (IVA excluido).

(3) En el supuesto de admitirse variantes, debera cumpli-
mentarse una proposicion por cada variante que se admita.

ANEXO NUM. 2 (péagina 1)
Servicios. Abierto. Varios criterios

MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCION DE LA ADMINISTRACION

PARA LA ACREDITACION DE LA SOLVENCIA ECONOMICA

Y FINANCIERA EN CONTRATOS EN LOS QUE NO SE EXIJA

CLASIFICACION Y PARA EMPRESAS EXTRANJERAS QUE

SEAN NACIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO DE LA UNION
EUROPEA

[ 1. Justificante de la existencia de un seguro de indem-
nizacion por riesgos profesionales.

El seguro serd del tipo de los suscritos contra dafios re-
gulados en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de
Seguro, en los articulos 73 a 76 referidos al seguro de respon-
sabilidad civil, y debera estar contratado previamente a la pre-
sentacion de las proposiciones, siendo el asegurado el propio
licitador. La cuantia minima por la que debera estar suscrito el
SEQUI0 SETA A€ ...vvvevvvrrererriesiseroans euros, y debera mantener
su vigencia durante todo el tiempo de duracion del contrato.

[12. Informe de Instituciones Financieras.

Del que se desprenda que a la vista de la capacidad eco-
némica del licitador, éste podria hacer frente a las obligacio-
nes derivadas del contrato que se licita.

[ 3. Tratandose de personas juridicas, presentacion de
las cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto
de que la publicacién de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

[ Capacidad de la empresa para hacer frente a las inver-
siones iniciales para la ejecucion del contrato, debiendo sus
fondos propios desembolsados representar al menos el 20 por
100 del importe del contrato.

1 4. Declaracion de la cifra de negocios global mediante
la presentacion del modelo 347 de declaracion anual de opera-
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ciones con terceras personas y declaracion de los trabajos rea-
lizados por el licitador en el curso de los tres Gltimos ejercicios.

La relacion entre la cifra global de negocios media de los
tres ltimos ejercicios y la anualidad media de la obra que se
licita debe ser superior a tres.

ANEXO NUM. 2 (péagina 2)
Servicios. Abierto. Varios criterios

MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCION DE LA ADMINISTRACION

PARA LA ACREDITACION DE LA SOLVENCIA TECNICA O

PROFESIONAL EN CONTRATOS EN LOS QUE NO SE EXIJA

CLASIFICACION Y PARA EMPRESAS EXTRANJERAS QUE

SEAN NACIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO DE LA UNION
EUROPEA

] 1. Relacién de los principales servicios o trabajos rea-
lizados en los Ultimos tres afios que incluya importe, fecha y
el destinatario, publico o privado, de los mismos, acompafiada
de los documentos acreditativos correspondientes.

[11.1. Se exige que el nimero de servicios o trabajos de
caracteristicas similares al objeto del contrato y de presupues-
to andlogo prestados, sea SUPEMior @ .......coc.eevenes en los tres
dltimos afios, entendiéndose como trabajos similares al objeto
del contrato 10S SIGUIENLES: .....cvuveverereeererrnreeseeessssseneenes

[ 1.2. Se entendera que se trata de presupuesto ana-
logo, cuando aquél tuviera un presupuesto que represente al
MENOS €l ..cvvvvereerenns % del presupuesto del presente contrato.

[J2. Indicacion del personal técnico o de las unidades téc-
nicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contra-
to, especialmente aquellos encargados del control de calidad.

Se exige un equipo de técnicos participantes en el con-
trato que reinan como minimo las siguientes condiciones:

[13. Descripcion de las instalaciones técnicas, de las me-
didas empleadas por el empresario para garantizar la calidad
y de los medios de estudio e investigacion de la empresa.

[13.1. Se exige que el empresario acredite el empleo de
medidas para controlar la calidad.

[13.2. Se exige que el empresario acredite la existencia
de medios de estudio e investigacion de la empresa.

] 4. Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o
cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin especial,
un control efectuado por el drgano de contratacidn o en nombre
de éste por un organismo oficial u homologado competente del
Estado en que esta establecido el empresario, con el acuerdo de
dicho organismo sobre la capacidad técnica del empresario y, si
fuera necesario, sobre los medios de estudio e investigacion de
que disponga y sobre las medidas de control de calidad.

Se exigira certificado expedido POr ........c.covverrmeereerneerneenens

ANEXO NUM. 2 (pagina 3)
Servicios. Abierto. Varios criterios

[ 5. Titulaciones académicas y profesionales del empre-
sario y del personal directivo de la empresa y, en particular,
del personal responsable de la ejecucion del contrato.

[15.1. Se exige las titulaciones académicas ..............c.....
.................................................... 0 equivalentes del empresario.

[15.2. Se exige las titulaciones académicas ...................
....................................................... 0 equivalentes de los directi-
vos/as de empresa.

[15.3. Se exige que el personal responsable de la ejecu-
cion del contrato posea una titulacion de ...........coeevverereerrrnrenne,
................................................................................... equivalente.

[15.4. Se exige que el personal responsable de la ejecu-
cion del contrato posea una experiencia de ................ afios.

[16. Indicacion de las medidas de gestion medioambien-
tal que el empresario podra aplicar al ejecutar el contrato.

[16.1. Se exige que el empresario posea certificados ex-
pedidos por los organismos, publicos y privados, nacionales o
internacionales, que acrediten el cumplimiento de las siguientes
normas y recomendaciones medioambientales o equivalentes.

[] 6.2. Se exige la aportacion de documentos que de-
muestren de forma fehaciente el cumplimiento de normas,
recomendaciones y caracteristicas ergonémicas, medioam-
bientales, de ahorro energético, de compatibilidad electromag-
nética y de reduccion de radiacion emitida de los sistemas y
equipos incluidos en su oferta.

[16.3. Se exigen certificados expedidos por un laborato-
rio u organizacion independiente de conformidad con normas
y recomendaciones medioambientales y emitidos, en dltimo
caso, por las propias empresas mediante declaracion respon-
sable efectuada por el representante legal de la empresa.

[17. Declaracion sobre la plantilla media anual de la em-
presay la importancia de su personal directivo durante los Qlti-
mos tres afios, acompafiada de la documentacion justificativa
correspondiente.

[17.1. Se exige un niimero minimo de contratos laborales
indefinidos de personas de la empresa del ................. por 100
del total de la plantilla durante los Ultimos tres afios.

[17.2. Se exige unos efectivos de personal directivo como
minimo del ........cco....... % sobre el total de la plantilla.

[ 8. Declaracion indicando la maquinaria, material y
equipo técnico del que se dispondra para la ejecucion de los
trabajos o prestaciones, a la que se adjuntara la documenta-
cion acreditativa pertinente.

[ Se exige que la maquinaria, material y/0 equipo técni-
co para la ejecucion de los trabajos o prestaciones reina las
siguientes condiciones minimas:

[ 9. Indicacion de la parte del contrato que el empresa-
rio tiene eventualmente el propdsito de subcontratar.

ANEXO NUM. 3 (pagina 1)
Servicios. Abierto. Varios criterios

OTROS REQUISITOS DE SOLVENCIA DEL ARTICULO 53 DE LA
LCSP (clausula 16.1.d.6 del PCAP)

1. Obligacion de los licitadores que sean personas juri-
dicas de indicar en su oferta los nombres y la cualificacion pro-
fesional del personal responsable de ejecutar la prestacion.

[12. Compromiso del licitador de adscribir a la ejecucion
del contrato los medios personales suficientes para ello, con
relacion detallada de los mismos. Se consideran medios sufi-
cientes como minimo los siguientes:

Jefe/a de Proyecto/encargado/a:

- Titulacion relacionada con la materia de:

- Especialidad en ejecucion de contratos de:
- Preferentemente:

- Experiencia minima:

Otros Técnicos:

Tiempo de
adscripcion al
contrato

Puesto y nam.
de personas

Experiencia

Titulacion | Especializacion .
minima
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Este compromiso tiene caracter de obligacion esencial del
contrato a los efectos del articulo 206, g) de la LCSP:

Si No [

[13. Compromiso del licitador de adscribir a la ejecucion
del contrato los medios materiales suficientes para ello, con
relacion detallada de los mismos. Se consideran medios sufi-
cientes como minimo los siguientes:

Este compromiso tiene carécter de obligacion esencial del
contrato a los efectos del articulo 206, g) de la LCSP;

Sif] No []

ANEXO NUM. 3 (péagina 2)
Servicios. Abierto. Varios criterios

Declaracion responsable del cumplimiento de los requisi-
tos y condiciones exigidos a los técnicos asignados con carac-
ter permanente al contrato

[D10]0V{o 0] RN con
Documento Nacional de Identidad ndm. . Y residen-
0 o PO pro-
VINCia de ..o Calle e
........................................................ nam. ............., declara bajo su

responsabilidad que, habiendo sido designado/a por la empresa
en el caso de que ésta resultase adjudicataria del contrato ob-
jeto de la licitacién, son ciertos los datos de su curriculum vitae
para el puesto y/o funciones indicados a continuacion:

Puesto y/o funciones:

Titulacién: Fecha de la titulacién

Contrato:

Plazo de ejecucion: Fecha de finalizacion:

Contrato:

Plazo de ejecucién: Fecha de finalizacion:

Contrato:

Plazo de ejecucion: Fecha de finalizacion:

Contrato:

Plazo de ejecucion: Fecha de finalizacion:

Contrato:

Plazo de ejecucion: Fecha de finalizacion:

Contrato:

Plazo de ejecucion: Fecha de finalizacion:

Contrato:

Plazo de ejecucion: Fecha de finalizacion:

Contrato:

Fecha de finalizacion:

Plazo de ejecucion:

(Lugar, fecha y firma del proponente)

Este anexo debera presentarse para cada uno de los téc-
nicos asignados con caracter permanente al contrato.

El nimero de contratos acreditados seré Unica y exclusi-
vamente el requerido para cada puesto.

Deben rellenarse todos los datos solicitados.

ANEXO NUM. 4
Servicios. Abierto. Varios criterios

DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR POR LOS
LICITADORES EN EL SOBRE NUM. 2

A efectos de su valoracion conforme a los criterios ob-
jetivos correspondientes establecidos en el Anexo ndm. , los
licitadores presentaran la siguiente documentacion:

1 1. Programacion de los trabajos que ponga de mani-
fiesto la posibilidad de ejecutarlos, segin los plazos parciales
y total, previstos en el Cuadro Resumen, nimero 8, con indi-
cacion de sus fases, puntos posibles de parada y tratamiento
de los mismos.

[ 2. Metodologia de los trabajos, en la que se descri-
bird pormenorizadamente las fases y forma de ejecucion de
los mismos con indicacion del personal interviniente en cada
una de ellas y grado de dedicacion, asi como los medios a
disponer para su desarrollo, acompafiada en su caso de las
muestras, planos o cualquier otra documentacion que se exija
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

(1 3. Descripcion de las caracteristicas, nimero, dias de
puesta a disposicion y rendimientos medios del material, ins-
talaciones y equipo de que disponga el licitador para la reali-
zacion del contrato que excedan de los minimos exigidos en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

[ 4. Documentacion que acredite la especializacion del
personal que intervendra en los trabajos y el grado de dedica-
cion previsto para la realizacion del contrato que excedan de
los minimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

1 5. Documentacion en la que se describa la existencia
de un sistema de control de calidad e inspeccion del perso-
nal durante la prestacién de los servicios, con indicacion de
los sistemas de control de los horarios de entrada y salida,
absentismo, siniestralidad e indices de auto evaluacion de la
correcta ejecucion de todos los elementos que son objeto de
la prestacion.

[ 6. Medidas de caracter medioambiental, de ahorro
energético, de compatibilidad electromagnética, de reduccion
de radiacion emitida de los sistemas y equipos incluidos en
su oferta, ergondmicas, de disminucidn de la contaminacion
acustica, asi como la utilizacién de energias alternativas re-
novables que el licitador se compromete a adoptar durante la
ejecucion del servicio

(1 7. Plazo de entrega de la prestacion objeto de los
servicios.

[18. Documentacidn relativa al alcance y condiciones de
asistencia técnica y/0 mantenimiento a prestar a la Adminis-
tracion.

[19. En los contratos de servicios de seguridad deberan
aportar:

[J 9.1. Documentos que acrediten la existencia de un
centro de control operativo de la Delegacion de la empresa,
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como lugar destinado por la misma a la atencion, inspeccién
y apoyo a los vigilantes que vayan a prestar servicio en los
diferentes turnos. Se indicaran su sede, los medios humanos
y materiales disponibles, horario, posibilidades y caracteristi-
cas, asi como las actuaciones previstas para desarrollar estas
actividades.

] 9.2. Estudio previo realizado por la empresa concur-
sante en donde se refleje el andlisis de riesgos efectuado, el
grado de adecuacion del servicio que se contrata a los riesgos
de cada uno de los edificios y el protocolo de actuacion pro-
puesto para los vigilantes en situacion de normalidad y ante

la manifestacion de determinados riesgos. A dicho estudio se
afadira un documento en el que se identifique el nimero de
vigilantes necesarios para cubrir las horas de este servicio, en
cumplimiento de la normativa vigente, asi como el procedi-
miento utilizado para calcularlo y las normas aplicadas.

(] 10. indice de la documentacion presentada enuncia-
da numéricamente: la documentacion contenida en el sobre
deberd ir precedida de un indice realizado en hoja indepen-
diente en el que constara el contenido del mismo de forma
enumerada.

ANEXO NUM. 5 (péagina 1)
Servicios. Abierto. Varios criterios

CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS, PONDERACION RELATIVA ATRIBUIDA A CADA UNO DE ELLOS Y UMBRALES
MINIMOS DE PUNTUACION EXIGIDOS PARA CONTINUAR EN EL PROCESO SELECTIVO

Fase de valoracion de la proposicion tecnica:

Puntuacion Ponderacion Umbrales minimos (1)

[J 1. calidad de la programacién de los trabajos propuestos. De 0 apuntos % puntos

- Racionalidad y viabilidad de la programacion. De 0 a puntos

- Coherencia de la documentacion complementaria de las que se deduzcan las previsio- De 0 a puntos

nes del diagrama de barras.

- Coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solapes de los trabajos y actividades De 0 a puntos

y capitulos.
[J2. calidad de la metodologia propuesta o, en su caso, memoria en relacién con los traba- De 0 a puntos % puntos
jos objeto de licitacion.

- Coherencia técnica y racionalidad de las previsiones consideradas. De 0 a puntos

- Grado de conocimiento de los trabajos a realizar. De 0 a puntos

- Grado de conocimiento de su emplazamiento. De 0 a puntos

- Los métodos operativos a seguir para la realizacién del trabajo, y la coordinacién de los  De 0 a puntos

distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecucion.

- Descripcion de circunstancias especificas, técnicas y econdmicas que puedan suponer De 0 a puntos

incidencias significativas en la marcha y ejecucién de las mismas.

- Funcionalidad y caracteristicas estéticas, paisajisticas u otras analogas de la propuesta De 0 a puntos

técnica de intervencion.
[]3. caracteristicas cuantitativas y cualitativas de los medios puestos a disposicién, incluidos De 0 a puntos % puntos
los informéticos, su adecuacion en cuanto a los trabajos a desarrollar, asi como su eficacia
para el cumplimiento de la programacion prevista.

- Nimero previsto a aportar de equipos, maquinarias y medios auxiliares que se han De 0 a puntos

tenido en cuenta para la programacion propuesta que excedan de los minimos exigidos

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

- Adecuacion de las caracteristicas de los medios propuestos a los trabajos a realizar que  De 0 a puntos

excedan de los minimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
1 4. Numero, especializacion, grado de dedicacion y disponibilidad del personal que inter- De 0 a puntos % puntos
vendra en los trabajos que excedan de los minimos exigidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

- Especializacion del personal. De 0 apuntos

- Grado de dedicacién y disponibilidad. De 0 a puntos

- Numero de efectivos. De 0 a puntos
[ 5. sistema de control de calidad e inspeccion del personal durante la prestacion de De O apuntos % puntos
los servicios respecto de los minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
[J6. Plazo de entrega de los servicios. De 0 apuntos % puntos

- Reduccion del plazo de entrega.

De 0 apuntos
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Puntuacién Ponderacién Umbrales minimos (1)

[17. Alcance y condiciones de la propuesta de los trabajos de asistencia técnica y/o man- De 0 a puntos % puntos
tenimiento.
[18. Creatividad de la propuesta. De 0 apuntos % Puntos

- Grado de innovacion. De 0 a puntos

- Valor de la idea original De 0 apuntos
9. Alcance de las mejoras de caracter técnico propuestas. De 0 a puntos % puntos
1 10. Relacién de medidas de caracter medioambiental propuestas para adoptar durante la  De O a puntos % puntos
ejecucion de la obra.

- Medidas encaminadas a reducir la contaminacion acustica. De 0 a puntos

- Utilizacién de energias renovables. De 0 a puntos

- Utilizacion en el servicio de productos que provengan de un proceso de reciclado o De 0 a puntos
reutilizacion. Para su valoracion se utilizara el porcentaje en que el producto es reutiliza-

ble o reciclable que debera venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u

organizacion independiente.

- Medios y métodos a utilizar en el servicio que supongan un ahorro energético. De 0 a puntos

- Métodos de ejecucion que disminuya la incidencia de los efectos del servicio a terceros. ~ De 0 a puntos

[J11. Contratos de servicios de seguridad.

[J11.1. Métodos operativos a seguir en la ejecucion de servicios de seguridad, en relacion De 0 a puntos % puntos
con el respectivo Centro de Control Operativo, asi como de la delegacion de la empresa a la
que queda adscrito. Certificados de Calidad.

- Si no presenta documentacion alguna: De 0 apuntos

- Cuando la informacién aportada se limite a un documento de caracter general o cuando De 0 a puntos
en la documentacion se aprecie escasez de medios.

- Cuando la documentacion presentada describa los métodos operativos a seguir y las  De 0 a puntos
caracteristicas y posibilidades operativas del centro y medios humanos y materiales con
que cuenta, en la delegacion a que queda adscrito, considerandose suficiente.

- Cuando, ademas de cumplir las exigencias anteriores, aporten Certificados de Calidad De 0 a puntos
actualizados.

[J11.2. Estudio previo de adecuacion del servicio que se contrata a los riesgos del edificio De 0 apuntos % puntos
- Si no presenta ninguna documentacion. De 0 a puntos
- Cuando presente un estudio genérico. De 0 a puntos

- Cuando presente un estudio donde analicen los riesgos, el grado de adecuacion del De O a puntos
servicio y la actuacion del vigilante, y se estime acorde con el servicio a prestar.

- Cuando, ademas, el estudio supere las condiciones indicadas en el apartado anteriory De 0 a puntos
esté debidamente documentado y detallado.

[]11.3. Alcance de las mejoras propuestas. De 0 apuntos % puntos

- Descripcion de actividades de la empresa relacionadas con el servicio a prestar (forma- De 0 a puntos
cion, recepcion de alarmas, inspecciones, etc.).

- Si no presenta documentacion alguna. De 0 a puntos

- Si presenta un documento genérico donde queden reflejadas las actividades comple- De 0 a puntos
mentarias de la empresa.
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Puntuacién

Ponderacién

Umbrales minimos (1)

- Cuando aporten documentos donde acrediten y describan las prestaciones de activida-
des tales como servicios de inspeccion, pronto acuda, custodia de llaves y gabinete de
seleccion del personal.

- Cuando presenten documentos donde acrediten y describan la prestacion de activida-
des ademas de las anteriores, las relacionadas con centros de formacion y recepcion de
alarmas.

- Capacidad de respuesta ante los diferentes riesgos (intrusion, incendio, inundacion,

De0

De O

De 0

a puntos

a puntos

a puntos

explosion, etc.). a que puede verse sometido este edificio.
- Si no presenta documentacion alguna.

- Si presenta una documentacion de carécter general.

De 0 a puntos

De 0 apuntos

- Cuando presenten el procedimiento donde se describa un protocolo de actuacion ade- De 0 a puntos

cuado ante los riesgos de intrusion e incendio.

- Cuando, aparte de lo anterior, se describa la actuacion ante otros riesgos y su capaci- De 0 a puntos

dad de respuesta, siendo todo esto acorde con el servicio a prestar.

(1) A los efectos previstos en la clausula 17 del presente pliego, no podran continuar en el proceso selectivo aguellos licitadores que no alcancen los umbrales
minimos de puntuacion en la valoracion de la oferta técnica indicados en este apartado.

Fase de valoracion de la proposicion econdmica

Puntuacién Ponderacién

Valoracion la propuesta econdémica

De 0 apuntos %

O Opcién A: La méxima puntuacion econémica la obtendra la oferta econémicamente mas baja de las admitidas, y la minima puntuacion la obtendra la oferta
econémicamente mas cara. Las ofertas intermedias tendran la puntuacion que les correspondan de acuerdo con un criterio de proporcionalidad lineal entre los

extremos maximos y minimos indicados anteriormente.

O Opcién B: La méxima puntuacion econdmica la obtendra la oferta econdmica mas baja de las admitidas, y la minima puntuacién la obtendra la oferta econ6-
mica que coincida con el presupuesto de licitacion. Las ofertas intermedias tendran la puntuacion que les correspondan de acuerdo con un criterio de proporcio-

nalidad lineal entre los extremos maximos y minimos indicados anteriormente.

ANEXO NUM. 6
Servicios. Abierto. Varios criterios

PARAMETROS OBJETIVOS PARA DETERMINAR QUE UNA
PROPOSICION SERA CONSIDERADA DESPROPORCIONADA O
ANORMAL

Se consideraran, en principio, desproporcionadas las ofer-
tas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando concurriendo un solo licitador, su oferta econé-
mica sea inferior al presupuesto base de licitacién en mas de
15 unidades porcentuales.

2. Cuando concurriendo dos licitadores, la oferta econo-
mica sea inferior en mas de 10 unidades porcentuales a la
otra oferta.

3. Cuando concurriendo tres o mas licitadores, la oferta
econdmica sea inferior en mas de 5 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas econdmicas validas ad-
mitidas.

- Para el célculo de la baja media de las ofertas base no
podran ser tenidas en cuenta las variantes.

- En el caso de admitirse variantes, éstas se valoraran
independientemente respecto a cada tipologia de variantes
con los mismos criterios anteriormente relacionados. La baja
media de las variantes, se valorard de forma independiente
para cada tipologia.

- En el caso de que empresas de un mismo grupo pre-
senten distintas proposiciones para concurrir individualmen-

te a la adjudicacion del contrato, se tomarad Unicamente,
para aplicar el régimen de apreciacion relacionado anterior-
mente, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacion de
los efectos derivados del procedimiento establecido para la
apreciacion de ofertas desproporcionadas o temerarias, res-
pecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas
del grupo.

ANEXO NUM. 7
Servicios. Abierto. Varios criterios

ORDEN DE PREFERENCIA EN LA ADJUDICACION

En el caso que dos 0 mas proposiciones se encuentren
igualadas, como las mas ventajosas desde el punto de vista de
los criterios que sirven de base para la adjudicacion, el orden
de preferencia en la adjudicacion serd el siguiente (sefialar el
orden de preferencia):

[] Apartado 1 de la disposicion adicional sexta de la Ley
de Contratos del Sector Piblico.

] Apartado 2 de la disposicion adicional sexta de la Ley
de Contratos del Sector Piblico.

(1 Apartado 2 del articulo 12 de la Ley 12/2007, de 26
de noviembre, para la promocion de la igualdad de género en
Andalucia.

(] Apartado 2 del articulo 162 de la Ley 2/1999, de 31
de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
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ANEXO NUM. 8
Servicios. Abierto. Varios criterios

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA

CONTRATAR
Do) 70 [0 - OO con
residencia en ... ... provincia de ..............
........................... Calle oo NUML . SE-
gun Documento Nacional de Identidad ndm. ........c.ccoevvnnen. en
nombre propio 0 de la empresa ........ccneeneereeneineennens que

representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el
drgano gestor del contrato:

- Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias (recibos de alta y
estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto
sobre Actividades Econdmicas, certificaciones positivas que
acrediten la no existencia de deudas con la Administracion del
Estado y con la Comunidad Auténoma de Andalucia) y con la
Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes

- No encontrarse incurso en las prohibiciones para con-
tratar previstas en el articulo 49 de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

- En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigen-
cia del Certificado de Clasificacion, asi como, la de las circuns-
tancias que sirvieron de base para su otorgamiento.

[ No haber sido adjudicataria o haber participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas o de los docu-
mentos preparatorios del contrato (1).

[] Haber sido adjudicataria o0 haber participado en la ela-
boracién de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato siempre que dicha participacion no
provoque restricciones a la libre competencia ni suponga un tra-
to privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras (1).

(Lugar, fecha y firma del proponente)
(1) Senalar el apartado que corresponda.

ANEXO NUM. 9
Servicios. Abierto. Varios criterios

AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION

RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO

Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA EN
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION

D10] V0[] - RO con DNI
........................................ , en nombre propio/en re-
Presentacion G8 ..eeeeeeereeessnmeesssssssssssesssssssnnas con CIF

.......................................................................... (cumplimentar lo

a [2 CONSEJENA & ..ovouvrereeererererereeiiee st nesseeees
.......... / 0rganismo AULONOMO ........ovvervrmeemrernneesesrsssesssssssssenns
.............................. (cumplimentar lo que proceda) de la Junta
de Andalucia a solicitar la cesién de la informacién por medios
informaticos o telematicos, sobre la circunstancia de estar o
no al corriente de sus obligaciones tributarias con la Comuni-
dad Auténoma de Andalucia asi como con el Estado a efectos
del procedimiento de CONLratacion .........c.c.coevnmrermerenneeneresnsenne.
....................................................................................... (indicar el
procedimiento contractual de que se trate), de acuerdo con lo
establecido en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Proteccion de Datos de Caracter Personal, disposicion adi-
cional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Im-

puesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y otras Normas
Tributarias, y demas disposiciones de aplicacion.

(Sello de la empresa, en su caso)

ANEXO NUM. 10
Servicios. Abierto. Varios criterios

CERTIFICACION DE NO ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD
PARA CONTRATAR

........................................................... con residen-
provincia de

CERTIFICA

Que no forma parte de los érganos de gobierno o admi-
nistracion de la empresa/sociedad/entidad, persona alguna a
la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompati-
bilidades de Altos Cargos de la Administracion de la Junta de
Andalucia y de Declaracion de Actividades, Bienes e Intereses
de Altos Cargos y otros Cargos Publicos, asi como que no os-
tenta participacion superior al diez por ciento computada en la
forma que regula el articulo 5 de la citada Ley.

Firma autorizada (1)

(1) La presente certificacion sélo podra ser expedida por
uno de los siguientes drganos de direccion o representacion
competente:

- Administrador/a Unico/a.

- Los administradores mancomunados.

- Consejo de Administracion: firma del Secretario/a y V°
B° del/de la Presidente/a.

ANEXO NUM. 11
Servicios. Abierto. Varios criterios

COMPROMISO DE OFICINA UBICADA EN LA COMUNIDAD

AUTONOMA DE ANDALUCIA
DON/AORA ..vovvereereereieesceeeeeeseenens con residencia en
........................................... provincia de .........ccoeevveeneeennee.. CAIlE
OO nam. ... segin Do-
cumento Nacional de Identidad nim. ..........c.c.coevenn. en nombre
propio 0 de 1a eMpPresa .........coenernnerneeennennnes que represen-

ta, se compromete ante el 6rgano gestor del contrato:

- A establecer y mantener durante el periodo de vigencia
del contrato una oficina ubicada en la Comunidad Autonoma
de Andalucia, en la que exista un representante legal de la
empresa con poderes bastantes para el pleno desarrollo y
ejecucion del contrato, caso de que resulte adjudicatario del
mismo.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO NUM. 12
Servicios. Abierto. Varios criterios

VARIACION DEL PRECIO DEL CONTRATO EN FUNCION DEL
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PLAZOS O RENDIMIENTO
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ANEXO NUM. 13
Servicios. Abierto. Varios criterios

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

Consideraciones de tipo medioambiental:

Estas condiciones tienen carécter de obligacion esencial
del contrato a los efectos del articulo 206, g) de la LCSP:

Sitd] No []

Consideraciones de tipo social:

Estas condiciones tienen carécter de obligacion esencial
del contrato a los efectos del articulo 206, g) de la LCSP:

SiC] No []

ANEXO NUM: 14
Servicios. Abierto. Varios criterios

ELEMENTOS Y CONDICIONES A CUMPLIR POR LAS
VARIANTES O MEJORAS QUE SE PRESENTEN

Se incluird en el sobre nim. 4 toda la documentacion
técnica descriptiva de las variantes 0 mejoras ofertadas. En
ninglin caso se admitiran variantes cuyo importe supere el
presupuesto de licitacidn.

[ Variantes

Elementos:

Condiciones:

1 Mejoras

Elementos:

- En los contratos de servicios de seguridad, mejora de los servicios a reali-
zar respecto a los minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones Téc-
nicas, entendidas como medidas y elementos de seguridad que la empresa
pone a disposicion del personal de vigilancia destinado en este Organismo,
asi como los servicios de mantenimiento, instalaciones, prontitud de res-
puesta ante alarmas, custodia de llaves, etc., que la empresa pueda ofrecer
para mejorar las condiciones de seguridad de los edificios.

Condiciones:

ANEXO NUM. 15
Servicios. Abierto. Varios criterios

- Operaciones preparatorias susceptibles de abono a
cuenta.

- Criterios y formas de valoracion.

ANEXO NUM. 16
Servicios. Abierto. Varios criterios

AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO
DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO.
(Aparatos elevadores, instalaciones eléctricas, seguridad...)

ANEXO NUM. 17
Servicios. Abierto. Varios criterios

ORGANISMO TECNICO ESPECIALIZADO

Composicion;

PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS  ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS
POR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

|.  ELEMENTOS DEL CONTRATO

01. Perfil de contratante.

02. Régimen juridico del contrato y documentos con relevan-
cia contractual.

03. Objeto del contrato.

04. Presupuesto de licitacion.

05. Precio del contrato.

06. Revision del precio del contrato.

07. Variacion del precio del contrato.

08. Existencia de crédito.

09. Plazo de ejecucion del contrato.

10. Condiciones especiales de ejecucion del contrato.

11. Informacion adicional a los licitadores.

12. Confidencialidad y proteccién de datos de caracter
personal.

Il.  CLAUSULAS RELATIVAS A LA ADJUDICACION

13. Procedimiento de adjudicacion.

14. Presentacion de las proposiciones.

15. Lugary plazo de presentacion de las proposiciones.

16. Forma de presentacion de las proposiciones.
16.1. Sobre nim. 1. Titulo: Documentacion administrativa.
16.2.Sobre nim. 2. Titulo: Oferta técnica y econémica.
16.3.Sobre ndm. 3. Titulo: Mejoras.

17. Seleccion del contratista y adjudicacion provisional.

18. Documentacion previa a la adjudicacion definitiva.

19. Adjudicacion definitiva del contrato.

20. Formalizacion del contrato.

lll. EJECUCION DEL CONTRATO.

21. Responsable del contrato.

22. Programa de trabajo.

23. Prescripciones para la ejecucion del contrato.

24. Obligaciones laborales, sociales y econémicas del contra-
tista.

25. Seguros.

26. Aprobacion de subcontratistas.

27. Cumplimiento de plazo y demora.

28. Subsanacion de errores y correccion de deficiencias en el
contrato de elaboracidn de proyectos de obras.

29. Abono del precio.

30. Entrega y recepcion.

31. Prorroga del contrato.

32. Propiedad de los trabajos realizados.

33. Modificacion del contrato.

34. Resolucion del contrato.

35. Deber de colaboracion, diligencia y buena fe.
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36. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contrac-
tuales.
36.1. Graduacion de los incumplimientos.
36.2.Incumplimientos de obligaciones contractuales
graves.
36.3.Incumplimientos de obligaciones contractuales leves.
36.4.Imposicion de las penalidades.
36.5.Graduacion de las penalidades.
36.6.Instruccién del expediente.
36.7. Ejecucion de las penalidades econémicas.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDIC-
CION Y RECURSOS.

37. Prerrogativas de la Administracion.

38. Jurisdiccion competente.

39. Recurso especial en materia de contratacion.

CUADRO RESUMEN: CARACTERISTICAS GENERALES DEL
CONTRATO. , ,
ANEXO NUM. 1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.
ANEXO NUM. 2. MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCION DE LA
ADMINISTRACION PARA LA ACREDITACION
DE LA SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIE-
RA Y TECNICA O PROFESIONAL EN CON-
TRATOS EN LOS QUE NO SE EXIJA CLASIFI-
CACION Y PARA EMPRESAS EXTRANJERAS
QUE SEAN NACIONALES DE UN ESTADO
, MIEMBRO DE LA UNION EUROPEA.
ANEXO NUM. 3. OTROS REQUISITOS DE  SOLVENCIA
DEL ARTICULO 53 DE LA LCSP (clausula
] 16.1.d.6 del PCAP).
ANEXO NUM. 4. DOCUMENTACION ~ACREDITATIVA DE
LOS ASPECTOS TECNICOS QUE SERAN
OBJETO DE NEGOCIACION A PRESEN-
TAR POR LOS LICITADORES EN EL SO-
, BRE NUM. 2. ,
ANEXO NUM. 5. ASPECTOS TECNICOS Y ECONOMICOS
OBJETO DE NEGOCIACION, CRITERIOS DE
ADJUDICACION Y UMBRALES MINIMOS
DE PUNTUACION PARA CONTINUAR EN EL
) PROCESO SELECTIVO.
ANEXO NUM. 6. PARAMETROS OBJETIVOS PARA DETER-
MINAR QUE UNA PROPOSICION SERA
CONSIDERADA DESPROPORCIONADA O
, ANORMAL.
ANEXO NUM. 7. ORDEN DE PREFERENCIA EN LA ADJUDI-
) CACION.
ANEXO NUM. 8.  DECLARACION RESPONSABLE DE TENER
] CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
ANEXO NUM. 9. AUTORIZACION PARA LA CESION DE
INFORMACION RELATIVA A OBLIGACIO-
NES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALU-
CIA EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRA-
, TACION.
ANEXO NUM. 10. CERTIFICACION DE NO ESTAR INCURSO EN
, INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR.
ANEXO NUM. 11. COMPROMISO DE OFICINA UBICADA EN LA
] COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA.
ANEXO NUM. 12. VARIACION DEL PRECIO DEL CONTRATO
EN FUNCION DEL CUMPLIMIENTO DE OB-
, JETIVOS DE PLAZOS O RENDIMIENTO.
ANEXO NUM. 13. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECU-
, CION DEL CONTRATO.
ANEXO NUM. 14. ELEMENTOS Y CONDICIONES A CUMPLIR
POR LAS VARIANTES O MEJORAS QUE SE
, PRESENTEN.
ANEXO NUM. 15. OPERACIONES PREPARATORIAS SUSCEP-
TIBLES DE ABONO A CUENTA.

ANEXO NUM. 16. AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS PARA
EL EJERCICIO DE LAS DISTINTAS ACTIVI-
DADES OBJETO DEL CONTRATO. (Aparatos
elevadores, instalaciones eléctricas, seguri-
dad, etc.).

|. ELEMENTOS DEL CONTRATO

01. Perfil de Contratante.

1. El perfil de Contratante (en adelante PC) es la pagina
Web institucional de difusién en materia de contratacion pu-
blica de la Consejeria de Obras Publicas y Transportes y sus
empresas y agencias adscritas. Los documentos y datos que
incorpora el Perfil de Contratante del contrato a que se refiere
el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,
han sido adoptados por el 6rgano de contratacion al que com-
pete la integridad, veracidad y actualizacion de la informacién
del PC, a tenor de lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de Acceso Electrénico de los Ciudadanos a los Servi-
cios Publicos. Al Perfil de Contratante se puede acceder, a los
efectos y con las funciones previstas en el articulo 42 de la
Ley de Contratos del Sector Piblico y normas concordantes,
en la direccion electrénica que consta en el Cuadro Resumen,
nimero 2 y a través de la Plataforma de Contratacion de la
Junta de Andalucia.

El sistema informatico que soporta la pagina Web institu-
cional se establece en base a comunicaciones seguras, lo que
supone la utilizacién de firmas electronicas basadas en certi-
ficados de dispositivo seguro, todo ello de conformidad con lo
establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, antes citada y
Ley 5972003, de 19 de diciembre, de Firma Electronica.

La Web institucional cuenta con los medios técnicos de
acreditacion fehaciente para constatar el momento en que
se ha efectuado una actuacion sobre los datos electronicos
o documentos asociados a tenor de lo establecido en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre y Decreto 183/2003, de 24
de junio, por el que se regula la informacion y atencion al
ciudadano y la tramitacion de procedimientos administrati-
vos por medios electrdnicos (Internet). El PC dispone de se-
llos de tiempo que permiten acreditar la fecha y hora en la
que ha sido realizada la transaccion telematica y de recibos
electronicos o documento electrénico que se ofrece como
resultado de una transaccion telematica con el citado Perfil
y que constituye la garantia valida de que la misma se ha
realizado.

2. Los documentos y datos difundidos en el PC son de
naturaleza electronica incorporando una o varias firmas elec-
tronicas. También pueden ser copias realizadas por la Admi-
nistracion utilizando medios electronicos de documentos emi-
tidos originariamente en soporte papel, de conformidad con lo
establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio y de acuerdo
con la Orden de 11 de octubre de 2006 de la Consejeria de
Justicia y Administracion Pdblica de la Junta de Andalucia.

02. Régimen juridico del contrato y documentos con rele-
vancia contractual

El contrato a que se refiere el presente Pliego de Clau-
sulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) es de
naturaleza administrativa y se regira por la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (en adelante
LCSP), y demas normativa de aplicacion.

El presente PCAP, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y demas documentos anexos, revestiran caracter
contractual. Asimismo, tendrén caracter contractual el acuer-
do adoptado por las partes en la negociacion del contrato y
el programa de trabajos aprobado por la Administracién, de
requerirse la presentacion de dicho documento en el Cuadro
Resumen, nimero 8.2.2. Los contratos se ajustaran al conte-
nido del presente PCAP, cuyas clausulas se consideraran parte
integrante de los respectivos contratos.
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En caso de discordancia entre el PCAP y cualquiera del
resto de los documentos contractuales, prevalecera el primero
sobre los restantes, conteniéndose en €l todos los derechos y
obligaciones que asumiran las partes del contrato.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus tér-
minos, de los documentos anexos que forman parte del mis-
mo, o de los Pliegos, instrucciones o normas de toda indole
aprobadas por la Administracion, que puedan ser de aplica-
cién en la ejecucién de lo pactado, no eximira al contratista de
la obligacion de su cumplimiento.

03. Objeto del contrato.

El contrato tiene por objeto la prestacion de los servicios
que se especifican en el Cuadro Resumen. El desarrollo de
los trabajos y actividades a que se refiere la prestacion objeto
del contrato se adecuara a lo indicado en el presente Pliego y
al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que rigen la
presente contratacion.

De acuerdo con lo establecido en el Cuadro Resumen, nd-
mero 1, los trabajos podran ser ofertados por lotes, debiendo
especificarse claramente por los licitadores, en este caso, los
lotes a los que concurren.

Se especifican en el mismo Cuadro Resumen, niimeros
3y 4 la codificacion correspondiente a los servicios a prestar
y las necesidades administrativas que se pretenden satisfacer
mediante el contrato, su idoneidad, asi como los factores de
todo orden a tener en cuenta.

04. Presupuesto de licitacion.

El presupuesto de licitacion y las anualidades del contrato
0, en su caso, de cada lote, seran los que figuran en el Cuadro
Resumen, nimero 5, en el que se indicara, como partida inde-
pendiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que
deba soportar la Administracion.

Cuando el valor estimado del contrato, calculado confor-
me a las previsiones del articulo 76 LCSP, no coincida con el
presupuesto de licitacion, se hara constar tal circunstancia en
el Cuadro Resumen, nimero 5, motivandose adecuadamente.

05. Precio del contrato.

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudi-
cacion definitiva adoptada por el 6rgano de contratacion de
acuerdo con la oferta econdmica realizada por el adjudicata-
rio. Se indicara como partida independiente el importe sobre
el Valor Afiadido que deba soportar la Administracion.

A todos los efectos se entendera que el precio del contrato
incluye los demas tributos, tasas, canones de cualquier indole
asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones con-
templadas en el presente PCAP.

En el Cuadro Resumen, numero 5, se indicara el sistema
de determinacion del precio que, conforme a lo dispuesto en
el articulo 278 LCSP, podra estar referido a componentes de
la prestacidn, unidades de ejecucion o unidades de tiempo, o
fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente
su descomposicion, o resultar de la aplicacion de honorarios por
tarifas o de una combinacion de varias de estas modalidades.

Excepcionalmente pueden celebrarse contratos con precios
provisionales cuando se ponga de manifiesto que la ejecucion
del contrato deba comenzar antes que la determinacion del pre-
cio sea posible. En estos contratos el precio se determinara de
conformidad con lo sefialado en el articulo 75.3 LCSP, dentro de
los limites fijados para el precio méaximo en el Cuadro resumen
nam. 4, en funcion de los costes en que realmente incurra el
contratista y del beneficio que se haya acordado.

06. Revision del precio del contrato.

El caracter revisable del precio y, en su caso, la formula o
indice aplicable se hara constar de forma expresa en el Cua-
dro Resumen, nimero 6.

La revision tendra lugar de conformidad con los articulos
77 a82 de laLCSP. )

Cuando el indice de referencia que se adopte sea el Indice
de Precios al Consumo elaborado por el Instituto Nacional de
Estadistica o cualquiera de los indices de los grupos, subgru-
pos, clases o subclases que en él se integran, la revision no
podra superar el 85 por ciento de variacion experimentada
por el Indice adoptado. A dichos efectos, se especificara en el
Cuadro Resumen, nimero 6, el porcentaje de revision maximo
a aplicar al contrato.

Si el precio no fuese revisable, no se modificara dicha
circunstancia por la prérroga del contrato a que se refiere la
clausula 31 del presente pliego o por la prérroga del plazo du-
rante la ejecucion del contrato, salvo que esta Ultima esté mo-
tivada por causa imputable a la Administracion o por causas
de fuerza mayor, entendiendo por tales las asi establecidas en
el articulo 214 de la LCSP.

07. Variacion del precio del contrato.

Se indicard en el Cuadro Resumen, namero 7, si el con-
trato es susceptible de aplicacion de clausula de variacién de
precio en funcién del cumplimiento de los objetivos de plazo
y/0 rendimiento. De recogerse dicha posibilidad, se indicara
en el Anexo 12 los supuestos en que se produciran estas va-
riaciones y las reglas para su determinacion.

Para el célculo del valor estimado del contrato a que se
refiere el Cuadro Resumen ndim. 5 deberd tenerse en cuenta
dicha opci6n eventual.

08. Existencia de crédito.

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones
econdmicas que se deriven para la Administracion del contra-
to a que se refiere el presente PCAP.

El expediente de contratacion se podra tramitar anticipa-
damente de acuerdo con las normas vigentes que le sean de
aplicacion. En este supuesto, se haré constar tal circunstancia
de forma expresa en el Cuadro resumen, nimero 5.

Cuando el contrato se financie con Fondos Europeos se
especificara en el Cuadro Resumen, niim. 5, el tipo de Fondo y
el porcentaje de cofinanciacion. En este supuesto, el contrato
debera someterse a las disposiciones del Tratado de la Unién
Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y sera cohe-
rente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias
en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambien-
te, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el em-
pleo y la inclusién social, asi como la igualdad entre hombres
y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
(CE) nim. 1083/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion.

El contratista habra de cumplir con las medidas de in-
formacion y publicidad establecidas en los articulos 8 y 9 del
Reglamento (CE) nim. 1828/2006 de la Comision, de 8 de
diciembre de 2006, Reglamento de gestion.

09. Plazo de ejecucidn del contrato.

El plazo total de duracion del contrato o de ejecucion de los
trabajos objeto del mismo serd el fijado en el Cuadro Resumen,
numero 8.1 y comenzara a partir del dia siguiente al de la firma
del contrato y, en su caso, autorizacion de los mismos.

Los plazos parciales correspondientes a los capitulos o
fases en que se dividan los trabajos seran, en su caso, bien
los que consten igualmente en el citado Cuadro Resumen, nd-
mero 8.2.1, o hien, los fijados en la aprobacion del programa
de trabajo, y se consideraran como plazo maximo de cada uno
de ellos.

En los contratos que sean complementarios de contratos
de obras o de suministros, 0 que tengan por objeto la asisten-
cia a la direccion de obras o la gestion integrada de proyectos,
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el plazo de ejecucion estara vinculado al de estos Ultimos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 279.2 y 4 de la
LCSP. En estos casos, se especificard en el Cuadro Resumen,
namero 8.3 el contrato principal al que estan vinculados.

10. Condiciones especiales de ejecucion del contrato.

De conformidad con lo previsto en el articulo 102.1 de la
LCSP, son condiciones especiales de ejecucion del presente
contrato las contenidas en el Anexo 13 del presente PCAP.

11. Informacion adicional a los licitadores.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener
la informacion pertinente sobre las obligaciones relativas a la
fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente, a las disposicio-
nes vigentes en materia de proteccion de empleo, condiciones
de trabajo y prevencion de riesgos laborales a que se refiere
el articulo 103 de la LCSP, que seran aplicables a los trabajos
efectuados en la obra se indicardn, cuando sea procedente,
en el Cuadro resumen, nimero 9.

De hacerse constar la informacion en el Cuadro resumen,
los licitadores deberdn manifestar haber tenido en cuenta en
la elaboracion de sus ofertas las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo,
condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y pro-
teccion del medio ambiente.

Ello no obstard para la aplicacion de lo dispuesto en el ar-
ticulo 136 LCSP sobre verificacion de las ofertas que incluyan
valores anormales o desproporcionados.

12. Confidencialidad y proteccién de datos de caracter
personal.

El contratista deberd respetar el caracter confidencial de
aquella informacién a la que tenga acceso con ocasion de la
ejecucion del contrato en general y, en particular, cuando asi
se indique, con la especificada en el Cuadro Resumen, nime-
ro 10. Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco
afios desde el conocimiento de esa informacion, salvo que en
el Cuadro Resumen se establezca un plazo mayor.

En materia de Proteccion de datos de caracter personal
se estara a lo dispuesto en la Disposicion adicional trigésimo
primera de la LCSP y disposiciones concordantes.

El licitador identificara en toda la documentacién que pre-
sente aquella informacion que tendrd la consideracion de con-
fidencial a los efectos previstos en el articulo 124 de la LCSP.

II. CLAUSULAS RELATIVAS A LA ADJUDICACION

13. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato de servicios a que se refiere el presente PCAP
se adjudicara mediante procedimiento negociado sin publici-
dad por concurrir alguna de las circunstancias previstas en los
articulos 154, 158 y 161.2 de la LCSP, cuya concrecion se
especificara en el Cuadro Resumen ndm. 11.

En el Anexo num. 5 se estableceran los criterios de adju-
dicacion sobre los que versaran los aspectos técnicos y econo-
micos de la negociacion.

Cuando s6lo se utilice un criterio de negociacion éste ha
de ser necesariamente el del precio mas bajo.

De establecerse asi en el Cuadro Resumen nim. 12 el
procedimiento negociado se podrd articular en fases sucesivas
a fin de reducir progresivamente el nimero de ofertas a nego-
ciar mediante la aplicacion de los criterios de adjudicacion, indi-
céndose en el Anexo ndm. 5 el umbral o umbrales minimos de
puntuacion requerido para continuar en el proceso selectivo.

En caso de admitirse la presentacion de mejoras, que en
ningn caso pueden suponer incremento de la oferta econémi-
ca realizada, dicha circunstancia se especificara en el Cuadro
Resumen num. 13, indicandose, a su vez, en el Anexo nim.
14 los elementos y las condiciones en los que queda autoriza-
da su presentacion.

En el Cuadro Resumen, ndmero 14 se indicara el tipo de
tramitacion de expediente, ordinaria o urgente a los efectos
previstos en la normativa contractual.

14. Presentacion de las proposiciones.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposi-
cion, ni suscribir ninguna proposicién en unién temporal con
otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una
unién temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la
no admision de todas las proposiciones por €l suscritas.

La presentacion de las proposiciones supone la acep-
tacion incondicionada por los licitadores del contenido de la
totalidad de las clausulas o condiciones de este PCAP, sin sal-
vedad o reserva alguna.

Toda la documentacién de las proposiciones presentadas de-
bera venir redactada en castellano. La documentacion redactada
en lengua oficial de otra Comunidad Auténoma o en idioma ex-
tranjero, deberd acompafiarse de traduccion oficial al castellano.

15. Lugar y plazo de presentacion de las proposiciones.

Las proposiciones, junto con la documentacion precepti-
va, se presentaran, dentro del plazo que se indique en la invi-
tacion cursada o en la convocatoria anunciada en el perfil de
contratante, en el Registro General del 6rgano de contratacion
especificado en las mismas.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el em-
presario debera justificar la fecha de imposicion del envio en
las Oficinas de Correos y anunciara la remision de su oferta
al 6rgano de contratacion, en el mismo dia, mediante télex,
telegrama o fax remitido al niamero del registro general que
se indique en la invitacion. También podra anunciarse por co-
rreo electrénico, siempre que asi se establezca en el Cuadro
Resumen, ndmero 15. En este caso, el envio del anuncio por
correo electrnico solo serd valido si existe constancia de la
transmision y de su recepcion, de sus fechas y del contenido
integro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente
al remitente y al destinatario.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida
la proposicidn si es recibida por el 6rgano de contratacion con
posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del plazo se-
fialado en la invitacion.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposicion, ésta en
ningln caso serd admitida.

16. Forma de presentacion de las proposiciones.

Los licitadores presentaran dos sobres, firmados y cerra-
dos, de forma que se garantice el secreto de su contenido,
sefialados con los ndmeros 1 y 2. En caso de admitirse la
presentacion de mejoras, la documentacion correspondiente
se incluiré en el sobre sefialado con el ndm. 3.

En cada uno de los sobres figurara externamente el nom-
bre del licitador, persona o personas de contacto, domicilio so-
cial, teléfono y fax, a efectos de comunicaciones, asi como, el
titulo del servicio y nimero y clave del expediente, y lote o lotes,
en su caso, a los que concurra, e incluird en original o copias
que tengan el caracter de auténticas conforme a la legislacion
vigente, a excepcion de los documentos que acrediten la consti-
tucion de la garantia provisional que, en todo caso, deberan ser
originales, la documentacidn que a continuacion se indica.

A efectos de posibilitar una méas répida y fluida comuni-
cacion e intercambio de informacion, los licitadores podran
proporcionar o indicar a la Administracién en la documenta-
cion que conforma el sobre nim. 1 una direccion de correo
electronico para cuantas incidencias puedan surgir en el pro-
cedimiento de adjudicacion.

16.1. Sobre nim. 1. Titulo: Documentacion administrativa.
La certificacién de la inscripcion en el Registro de Licita-
dores de la Comunidad Auténoma de Andalucia exime a los
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licitadores en él inscritos de la presentacion de la documenta-
cion relativa a los extremos registrados en el mismo, siempre
que vaya acompafiada de declaracién responsable emitida por
el licitador o sus representantes con facultades que figuren en
el Registro de no alteracion de los datos en él registrados, con-
forme a lo establecido en el Decreto 189/1997, de 22 de julio,
por el que se crea el Registro de Licitadores de la Comunidad
Auténoma de Andalucia.

El referido certificado podra ser expedido electrénicamen-
te. Si asi se establece en el Cuadro Resumen, niimero 16 la in-
corporacion del certificado al procedimiento podra efectuarse
de oficio por el 6rgano de contratacién o por aquél al que co-
rresponda el examen de las proposiciones, solicitdndolo direc-
tamente al Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas,
sin perjuicio de que los licitadores deban presentar, en todo
caso, la declaracion responsable de no alteracion de los datos
anteriormente indicada.

a) Documentacion acreditativa de la constitucion de la ga-
rantia provisional.

Cuando se indique en el Cuadro Resumen, nimero 17
debera aportarse documento acreditativo de la constitucion de
garantia provisional por la cuantia que conste en el mismo,
que no podré ser superior al 3% del presupuesto del contrato
(IVA excluido).

La garantia podré constituirse en cualquiera de las for-
mas previstas en el articulo 84.1 de la LCSP.

Si se constituye la garantia mediante aval, prestado en la
forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo
de la LCSP, por alguno de los bancos, cajas de ahorro,
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédi-
to y sociedades de garantia reciproca autorizados para operar
en Espafia, deberd aportarse el documento original.

Si se constituyera la garantia mediante seguro de cau-
cion, celebrado en la forma y condiciones que las normas de
desarrollo de la LCSP establezcan, celebrado con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo, debera apor-
tarse el original del certificado del contrato.

En ambos casos, debera constar en los citados documen-
tos el visado que acredite el previo bastanteo del poder efec-
tuado por el Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia.

En caso de constituirse en efectivo, debera depositarse
en las Cajas de Provinciales de Depdsito, establecidas en las
delegaciones provinciales de la Consejeria competente en ma-
teria de Economia y Hacienda.

Si se constituyera en valores de la Deuda publica debe-
ran aportarse los certificados de inmovilizacién de los valores
anotados.

Cuando asi se prevea en el Cuadro Resumen, nimero 21,
la acreditacion de la constitucion de la garantia podra hacerse
mediante medios electronicos, informaticos o telematicos.

En el caso de uniones de empresarios, las garantias provi-
sionales podran constituirse por una o varias de las empresas
participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia
requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes
de la union de empresarios.

Conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, dichas Coo-
perativas sdlo tendran que aportar el 25% del importe de las
citadas garantias.

En el caso de existencia de lotes, la garantia provisional
se presentara por cada uno de los lotes a los que se licita.

La garantia provisional responderd del mantenimiento
de las ofertas de los licitadores hasta la adjudicacion provi-
sional del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario
provisional, la garantia responderda, ademas, del cumplimien-
to de las obligaciones establecidas en la clausula 18 del pre-
sente PCAP.

La garantia provisional sera devuelta a los licitadores inme-
diatamente después de la adjudicacion definitiva del contrato.

Si algun licitador retira su proposicion injustificadamen-
te antes de la adjudicacion provisional, o si el adjudicatario
provisional no constituye la garantia definitiva o, por causas
imputables al mismo, no pudiese formalizarse el contrato, se
procedera a la ejecucion de la garantia provisional.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o
anormales, la falta de contestacion a la solicitud de informa-
cidn a que se refiere el articulo 136.3 de la LCSP, o el recono-
cimiento por parte del licitador de que su proposicidn adolece
de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendran la con-
sideracion de retirada injustificada de la proposicion.

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capaci-
dad del licitador.

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fue-
ren personas juridicas se acreditard mediante la escritura
o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional
en los que conste las normas por las que se regula su acti-
vidad, debidamente inscritos, en su caso, en el registro pd-
blico que corresponda, segln el tipo de persona juridica de
que se trate.

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias
de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de
los fines, objeto 0 ambito de actividad que, a tenor de sus pro-
pios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

2. Los licitadores individuales presentaran copia compul-
sada, notarial 0 administrativamente, del Documento Nacional
de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realizacion de la actividad
0 prestacion que constituya el objeto del contrato una determi-
nada habilitacién profesional, se acompafiara copia compul-
sada del certificado que acredite las condiciones de aptitud
profesional.

La presentacion del certificado de clasificacion con la de-
claracion sobre su vigencia y la de las circunstancias tenidas
en cuenta para ello, eximira de la obligacion de presentar los
documentos relacionados en los apartados 1, 2 y 3 anteriores,
sin perjuicio de que el adjudicatario definitivo debera presen-
tar la citada documentacion previamente a la formalizacion del
contrato.

4. Tendran capacidad para contratar las empresas comu-
nitarias que, con arreglo a la legislacion del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en
que se encuentren establecidas exija una autorizacion especial
0 la pertenencia a una determinada organizacién para poder
prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

La capacidad de las empresas comunitarias se acredi-
tara por su inscripcion en el registro procedente de acuer-
do con la legislacion del Estado donde estén establecidas
0 mediante la presentacion de una declaracion jurada o un
certificado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1.1 del
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Publicas.

5. Los demas empresarios extranjeros deberan justificar
mediante informe, en la forma recogida en el articulo 44 de la
LCSP que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la
contratacion con la Administracion y con los entes, organis-
mos o entidades del sector publico asimilables a los enume-
rados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente
analoga.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se pres-
cindira del informe sobre reciprocidad en relacién con las em-
presas de Estados signatarios del Acuerdo sobre la Contrata-
cion Puablica de la Organizacion Mundial de Comercio.

La acreditacion de su capacidad de obrar se instrumenta-
rd a través de informe de la Misién Diplomética Permanente de
Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.
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¢) Documentos acreditativos de la representacion.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre
de otro presentaran poder de representacion bastanteado por
el Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general de-
bera figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si
se trata de un poder especial para un acto concreto no sera
necesario el requisito de su previa inscripcion en el Registro
Mercantil.

Igualmente la persona con poder bastante a efectos de
representacion deberd acompafiar copia compulsada, notarial
o administrativamente, de su Documento Nacional de Identi-
dad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

d) Documento acreditativo de la clasificacion de la empre-
sa 0 documentos que acreditan la solvencia econémica, finan-
ciera y técnica o profesional.

1. Cuando sea exigible clasificacion administrativa de
acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se hara constar en el
Cuadro Resumen, nimero 22, debiendo presentar el licitador
el certificado de clasificacion administrativa exigido, expedido
por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Es-
tado, acompafiado de una declaracién sobre su vigencia y de
las circunstancias que sirvieron de base para la obtencion de
la misma, conforme al Anexo 8.

Si asi se establece en el Cuadro Resumen, nimero 22.1,
la incorporacion del certificado al procedimiento podra efec-
tuarse de oficio por el 6rgano de contratacién o por aquél al
que corresponda la calificacién de la documentacion acredita-
tiva de requisitos previos, solicitandolo directamente al Regis-
tro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, sin perjuicio
de que los licitadores deban presentar en todo caso la declara-
cion responsable indicada.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia
para la celebracién de contratos del mismo tipo que aquéllos
para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se
exija estar en posesion de la misma.

La clasificacion de las Uniones de empresarios sera la
resultante de la acumulacion de las clasificaciones de las em-
presas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el
articulo 56.5 de la LCSP, asi como en su reglamento de
desarrollo, y demdas normas reguladoras de la clasificacion
de contratistas de obras.

2. En el caso de que una parte de la prestacion objeto del
contrato tenga que ser realizada por empresas especializadas
que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacion
profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacion, en el caso de ser exigida en el Cuadro Resu-
men, ndm. 22 podra suplirse por el compromiso del empre-
sario de subcontratar la ejecucion de esta porcion con otros
empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso,
clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte
que deba ser ejecutada por éstos no excedan del 50 por 100
del precio del contrato.

3. Si la empresa se encontrara pendiente de clasificacion,
debera aportarse el documento acreditativo de haber presen-
tado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar
el estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo que
a tal efecto se le conceda para la subsanacion de defectos u
omisiones en la documentacion.

4. En los contratos para los que no se exija clasificacion
la acreditacion de la solvencia econémica, financiera, técnica
o profesional se realizara por los medios indicados en el Anexo
2, que seran evaluados de acuerdo con los criterios de selec-
cién que constan en el mismo.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un
contrato determinado, el empresario podra basarse en la sol-
vencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siem-
pre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispo-
ne efectivamente de esos medios.

5. En el caso de empresarios comunitarios no sera exi-
gible la clasificacion, ya concurran al contrato aisladamente
0 integrados en una unién de empresarios, sin perjuicio de la
obligacién de acreditar su solvencia conforme a lo previsto en
el apartado 4 de la presente clausula.

6. Asimismo, en el Anexo 3 se indicard si los licitadores,
ademas de acreditar su solvencia o, en su caso, clasifica-
cion, deben comprometerse a dedicar o adscribir a la eje-
cucion del contrato los medios personales o materiales que
en el mismo se detallan y en todo caso suficientes para la
ejecucion del contrato. A estos efectos, en el mismo Anexo
3, se indicara si estos compromisos, que se integraran en el
contrato, tienen el caracter de obligaciones esenciales a los
efectos previstos en el articulo 206, g) de la LCSP, o si es-
tablecen penalidades, conforme a lo sefialado en el articulo
196.1 de la LCSP, para el caso de que se incumplan por el
adjudicatario.

En este caso, el licitador presentara un escrito en el que
designa a los técnicos que la empresa asignara con caracter
permanente al contrato, los cuales deberdn ser como minimo
los establecidos en el Anexo 3, y reunir las condiciones de
titulacion, especializacién y experiencia que en el mismo se
establecen.

La acreditacion del cumplimiento de los requisitos y
condiciones exigidos en el parrafo anterior se realizara me-
diante la presentacion, por cada uno de los técnicos pro-
puestos, de una «Declaracion responsable del cumplimiento
de los requisitos y condiciones exigidos a los técnicos asig-
nados con caracter permanente al contrato», realizada con-
forme al modelo establecido en el Anexo 3, a la cual podran
anexar, en el caso de que asi lo consideren necesario, un
breve curriculo vitae.

e) Uniones de empresarios constituidos temporalmente.

Cuando dos o mas empresas acudan a una licitacion
constituyendo Unién Temporal de Empresarios, cada una de
las que la componen debera acreditar su capacidad y su sol-
vencia conforme a lo establecido en el presente Pliego, acu-
muléndose a efectos de la determinacion de la solvencia de la
unién temporal, las caracteristicas acreditadas para cada uno
de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que para la
acumulacion de clasificaciones se indica en el articulo 56.5 de
la LCSP y en el presente PCAP.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en
la union temporal, deberan indicar los nombres y circuns-
tancias de los que la constituyen, la participacion de cada
uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse
en una unién temporal, caso de resultar adjudicatarios del
contrato.

f) Declaracion para empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato
vaya a ejecutarse en Espafia, aportaran declaracién de some-
terse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera co-
rresponder al licitante.

g) Declaracion responsable de capacidad y cesion de in-
formacion tributaria.

Los licitadores, asimismo, deberan aportar los siguientes
documentos:

1. Declaracion responsable de no estar incurso en las
prohibiciones de contratar previstas en el articulo 49 de la
LCSP.

2. Declaracion responsable de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al Estado
y la Comunidad Auténoma de Andalucia, y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Las referidas declaraciones se acreditaran conforme al
modelo establecido en el Anexo 8 al presente PCAP.
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De conformidad con la Orden de 12 de septiembre de
2003, de la Consejeria de Economia y Hacienda (BOJA nam.
181, de 12 de septiembre), el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Comunidad Auténoma de Andalucia y con el
Estado, podra acreditarse también, si el licitador voluntaria-
mente asi lo desea, mediante la cesién por la Administracion
competente a la Consejeria de Obras Publicas y Transportes
de la informacién que acredite que la empresa cumple tales
circunstancias, en cuyo caso deberd cumplimentar el Anexo
9 sobre «Autorizacion para la cesion de informacion relativa
a obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Auto-
noma de Andalucia en procedimientos de contratacion», en tal
caso, de resultar adjudicatario provisional no debera aportar
las certificaciones positivas a que se refiere la clausula 18 del
presente PCAP.

3. Certificacién de no formar parte de los érganos de
gobierno o administracion de la empresa persona alguna a
la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incom-
patibilidades de Altos Cargos de la Administracion de la
Junta de Andalucia y Declaracion de Actividades, Bienes e
Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Publicos y Decreto
176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada Ley,
asi como que no ostenta participacion superior al diez por
ciento computada en la forma que regula el articulo 5 de la
Ley citada.

La certificacion se acreditara conforme al modelo esta-
blecido en el Anexo 10 al presente PCAP y debera ser firma-
da en todo caso por el érgano de direccion o representacion
competente de la empresa, administrador/a Unico/a, admi-
nistradores mancomunados, o firma del Secretario/a con el
visto bueno del Presidente/a, en el caso de Consejo de Ad-
ministracion.

h) Declaracion de las condiciones especiales de compa-
tibilidad.

El licitador deberd aportar declaracién responsable, con-
forme al modelo incluido en el Anexo 8, de no haber sido
adjudicatario o haber participado en la elaboracién de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios
del contrato, o de haberlo sido siempre que dicha partici-
pacién no provoque restricciones a la libre competencia ni
suponga un trato privilegiado con respecto al resto de em-
presas licitadoras.

i) Oficina ubicada en la Comunidad Auténoma de An-
dalucfa.

Compromiso, conforme al modelo establecido en el
Anexo 11 del presente PCAP, de establecer y mantener duran-
te el periodo de vigencia del contrato una oficina ubicada en la
Comunidad Auténoma de Andalucia, en la que exista un repre-
sentante legal de la empresa con poderes bastantes para el
pleno desarrollo y ejecucion del contrato, caso de que resulte
adjudicatario del contrato.

J) Trabajadores con discapacidad y promocion de la igual-
dad entre hombres y mujeres.

El licitador podra aportar acreditacion fehaciente de tener,
en su caso, en la plantilla de sus centros de trabajo radicados
en Andalucia un nimero no inferior al 2 por 100 de trabajado-
res con discapacidad, por tener un grado de minusvalia igual
0 superior al 33 por 100, o haber adoptado las medidas pre-
vistas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril (BOE num.
94, de 20 de abril), todo ello de acuerdo con lo previsto en el
articulo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, citada
con anterioridad.

Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26
de noviembre, para la promocion de la igualdad de género en
Andalucia (BOJA num. 247, de 18 de diciembre) podran pre-
sentar documentacion acreditativa de tener la marca de exce-
lencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de
oportunidades, de acuerdo con las condiciones que reglamen-
tariamente se establezcan.

k) Relacion de empresas pertenecientes al mismo grupo.

Igualmente a efectos de lo establecido en el Anexo 6
del presente PCAP y de conformidad con lo sefialado en el
art. 129.4 de la LCSP, en el supuesto de personas juridicas
pertenecientes a un grupo de sociedades, los licitadores
deberan presentar una relacion de las sociedades pertene-
cientes al grupo, con indicacion de las que se presentan a
la licitacion.

En caso de no pertenecer a ningun grupo, debera apor-
tarse declaracion en tal sentido.

) Acreditacion del cumplimiento de las normas de garan-
tia de la calidad y de gestion medioambiental.

En contratos sujetos a regulacion armonizada y cuando
asi se indique en el Cuadro Resumen, niimero 21, los licitado-
res presentaran los certificados a que se refieren los articulos
69 y 70 de la LCSP, relativos al cumplimiento por el empresa-
rio de las normas de garantia de la calidad, asi como de las
normas de gestion medioambiental.

m) Subcontratacion.

Cuando asi se exija en el Cuadro Resumen, nimero 24,
los licitadores deberan indicar la parte del contrato que ten-
gan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o
perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de
solvencia técnica o profesional de los subcontratistas a los que
se vaya a encomendar su realizacion.

n) Indice de la documentacion.

La documentacion contenida en este sobre debera ir pre-
cedida por un indice realizado en hoja independiente en el que
constard el contenido del mismo enumerado.

16.2. Sobre nim. 2. Titulo: Oferta técnica y econoémica.
En este sobre se incluird la siguiente documentacion:

1. Documentacion acreditativa de los aspectos técnicos
objeto de negociacion, vinculados al objeto del contrato, de
conformidad con lo establecido en el Anexo nim. 4 al presen-
te PCAP.

2. Proposicion econdmica, formulada conforme al mode-
lo que figura en el Anexo 1 del presente PCAP, debidamente
firmada y fechada. En la oferta economica debera indicarse,
como partida independiente, el importe sobre el Valor Afiadido
que deba ser repercutido a la Administracion.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en
cifras y la consignada en letra, prevalecera esta Ultima.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omi-
siones, errores o0 tachaduras que impidan conocer claramente
todo aquello que la Administracién estime fundamental para
la oferta.

La oferta incluye los demas tributos de cualquier indole
que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se
originen para el adjudicatario como consecuencia del cum-
plimiento de las obligaciones contempladas en el presente
Pliego.

Cuando asi se indique en el Cuadro Resumen, nlimero
25 se acompafiara oferta econémica detallada por capitulos
y partidas basicas de trabajo, de acuerdo con el sistema de
determinacion del precio establecido y segun lo especificado
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

En el caso de que una empresa licite a mas de un lote
debera especificarse de forma expresa en su proposicion eco-
nomica la oferta realizada por cada lote.

La oferta no podra superar en ninglin caso el presupues-
to previamente aprobado y, cuando se pida oferta detallada, la
suma de los precios por capitulos o partidas no podra superar
el citado prosupuesto.

16.3. Sobre nam. 3. Titulo: Mejoras.
En caso de admitirse la presentacion de mejoras, éstas
se incluiran en el sobre nim. 3, expresandose los elementos
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y condiciones de las mismas, tal y como establece el Anexo
nam. 14.

17. Seleccion del contratista y adjudicacion provisional.

El procedimiento de adjudicacion se desarrollara confor-
me a los términos previstos legal y reglamentariamente, con
las siguientes particularidades:

1. La intervencion o no de Mesa de contratacion en el
procedimiento de adjudicacion se especificara en el Cuadro
Resumen, nim. 26 del PCAP. En su caso, podra ser designa-
da una Comision Técnica de apoyo a la Mesa de contratacion
encargada de elaborar los correspondientes informes técnicos
en relacion con la documentacion contenida en el sobre nam.
2y, de posibilitarse su presentacion, del sobre nam. 3.

2. La existencia de defectos u omisiones subsanables en
la documentacién presentada se comunicard verbalmente o
por medios electrénicos, informaticos o telematicos a los inte-
resados, concediéndose un plazo no superior a tres dias habi-
les para que los licitadores los corrijan 0 subsanen. Asimismo,
la Mesa de contratacion u 6rgano gestor del expediente podra
solicitar aclaraciones sobre los documentos y certificados pre-
sentados o requerirles para la presentacion de otros comple-
mentarios, en los términos del articulo 71 de la LCSP.

3. Posteriormente por la Mesa de contratacion, en sesion
celebrada al efecto, o por el drgano gestor, en su caso, se
adoptara el oportuno acuerdo sobre la admisidn definitiva de
los licitadores al procedimiento, procediéndose a la apertura
del sobre nim. 2y, en su caso, del sobre nim. 3.

4. La Mesa de contratacion remitird la documentacion in-
cluida en los sobres nim. 2 y, en su caso, la del sobre nam.
3 a la Comision Técnica constituida al efecto a fin de que se
realice un informe pormenorizado de las distintas ofertas, que
suscribiran todos los miembros de dicha Comision en el cual
se contendrd la evaluacion y valoracion de las proposiciones
presentadas por los licitadores admitidos. A tal efecto, los
criterios que se tendran en cuenta para la referida valoracion
serdn los indicados en el Anexo nim. 5. De no intervenir Mesa
de contratacion, el estudio pormenorizado de las ofertas pre-
sentadas debera suscribirse por personal del érgano gestor
con cualificacion técnica acorde con el objeto del contrato a
evaluar.

5. Atendiendo a la naturaleza negociada del procedimien-
to, quedan sujetos a negociacion con los licitadores, los aspec-
tos técnicos y econdmicos establecidos en el Anexo nim. 5.
En caso de indicarse umbrales minimos, el procedimiento de
negociacion se limitara a aquellos licitadores que alcancen la
puntuacion exigida.

6. El proceso de negociacion por parte del 6rgano de con-
tratacion o de la Mesa de contratacion, asistida, en su caso,
por la Comisién técnica, se reflejara en informe justificativo
que precisara las ventajas de la oferta propuesta como adjudi-
cataria y, en su caso, respecto a la/s restante/s de negociar-
se con mas de una empresa. Todo ello se elevara al 6rgano
de contratacion junto con la correspondiente propuesta que
identificara la oferta econdmicamente mas ventajosa o, en su
caso, se propondra la declaracién de licitacién desierta.

7. El 6rgano de contratacion a la vista de lo actuado dic-
tara resolucion de adjudicacion provisional del contrato a favor
de la oferta econdmicamente mas ventajosa 0, en su caso,
procedera a declararlo desierto.

En el caso de que dos 0 mas proposiciones se encuentren
igualadas, como las més ventajosas desde el punto de vista de
los criterios que sirven de base para la adjudicacion, tendran
preferencia aquéllas a que se refiere el Anexo 7 del presente
PCAP, sin perjuicio de lo establecido en la Disposicion Adicio-
nal sexta de la LCSP, siempre que hayan acreditado dichas cir-
cunstancias conforme a lo establecido en la clausula 16.1.J).
Si se mantiene la igualdad prevalecera la oferta econémica
mas baja.

8. No obstante lo sefialado en el parrafo anterior, la adju-
dicacion provisional al licitador que presente la oferta econo-
micamente mas ventajosa, no procederd cuando, de confor-
midad con lo previsto en el articulo 136 de LCSP, el érgano
de contratacion presuma fundadamente que la proposicion no
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién en la
misma de valores anormales o desproporcionados. A tal fin en
el Anexo nim. 6 se fijaran los pardmetros objetivos en funcién
de los cuales se presumird que la proposicion no puede ser
cumplida.

9. La resolucion de adjudicacion provisional concretara y
fijara los términos definitivos del contrato, se publicara en el
Perfil de Contratante a que se refiere la clausula primera del
presente PCAP y sera notificada a los licitadores de conformi-
dad con lo establecido en el articulo 135.3 de la LCSP.

18. Documentacion previa a la adjudicacion definitiva.

Antes de la adjudicacidn definitiva, en el plazo maximo de
quince dias habiles desde el siguiente a la publicacién en el
perfil de contratante, el adjudicatario provisional debera pre-
sentar la documentacion justificativa de las siguientes circuns-
tancias:

a) Obligaciones Tributarias:

- Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal
de Administracion Tributaria, de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaracién
responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta certi-
ficacion podra obtenerse en la forma establecida en el Real
Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la
utilizacion de técnicas electronicas, informaticas y telemati-
cas por la Administracién general del Estado, con las modi-
ficaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de
21 de febrero, y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrénico de los ciudadanos a los Servi-
cios Publicos.

- Certificacion positiva, expedida por la Direccion General
de Tributos e Inspeccidn Tributaria o por los Servicios de Te-
soreria de las Delegaciones Provinciales de la Consejeria com-
petente en materia de Economia y Hacienda de la Junta de
Andalucia, justificativa de la inexistencia con la Administracion
Autondmica de deudas de naturaleza tributaria en periodo eje-
cutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no pro-
ceda la utilizacion de la via de apremio, deudas no atendidas
en periodo voluntario. Esta certificacion podra ser solicitada
y expedida por medios electronicos en los términos estable-
cidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se
regula la informacion y atencion al ciudadano y la tramitacion
de procedimientos administrativos por medios electronicos (In-
ternet), a través del portal de la Administracién de la Junta de
Andalucia http://www.juntadeandalucia.es

No estara obligado a aportar las certificaciones positivas
indicadas anteriormente el adjudicatario que hubiera autoriza-
do la cesion de informacion tributaria a que se refiere el Anexo
9 del presente PCAP.

b) Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria Territorial
de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o decla-
racion responsable de no estar obligado a presentarla.

Las circunstancias establecidas en las letras a) y b) po-
dran también acreditarse mediante la aportacion del certifica-
do expedido por el Registro de Licitadores, tal como se indica
en la clausula 16.1 del presente PCAP.

c) Impuesto sobre Actividades Econémicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre
Actividades Econdmicas y al corriente en el pago del mismo,
aportando al efecto copia de la carta de pago del dltimo ejer-



Pagina nim. 250

BOJA nim. 241

Sevilla, 4 de diciembre 2008

cicio, a la que se acompafiara una declaracion responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este Impuesto el adjudicatario
presentara declaracion justificativa al respecto.

d) Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucién, en las Cajas Pro-
vinciales de la Consejeria competente en materia de Economia y
Hacienda de la Junta de Andalucia, de una garantia de un 5 por
100 del importe de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el
Valor Afiadido, a disposicion del érgano de contratacion.

Cuando el contrato de servicios estuviera distribuido por
lotes diferenciados a los que se pueda ofertar indistintamente,
las garantias definitivas, por el importe indicado con anteriori-
dad, se presentaran tan sélo respecto de los lotes adjudicados.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucion
de esta Gltima, en cuyo caso la garantia provisional se cancela-
rd simultdneamente a la constitucion de la garantia definitiva.

La garantia podra constituirse en cualquiera de las for-
mas previstas en el articulo 84.1 de la LCSP, y como se indica
en la clausula 16.1, a) de este pliego.

Conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, dichas Coope-
rativas sélo tendran que aportar el 25% del importe de las ci-
tadas garantias.

El 6rgano de contratacion, en atencion a las circunstancias
concurrentes en el contrato, podra eximir al adjudicatario del mis-
mo de la obligacién de constituir la garantia definitiva, de especi-
ficarse dicha circunstancia en el Cuadro Resumen nim. 18 del
presente PCAP, justificandolo adecuadamente en el expediente.

Ademas, cuando asi se indique en el Cuadro Resumen,
namero 19, se podra exigir, de conformidad con el articulo
83.2 de la LCSP, una garantia complementaria de hasta un 5
por 100 del importe de adjudicacion del contrato, pudiendo al-
canzar la garantia total un 10 por 100 del precio del contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del
contrato, experimente variacion el precio del mismo, debera
reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcion
con el nuevo precio modificado.

De especificarse asi en el Cuadro Resumen, nimero 20,
la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en
el precio.

El adjudicatario que tuviera constituida una garantia global
conforme a lo establecido en el articulo 86 de la LCSP, debera
aportar certificacion expedida por la Caja de Depésitos comprensi-
va de la existencia de la garantia global y suficiencia de la misma.

e) Otra documentacion.

El adjudicatario provisional debera aportar cualesquiera
otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar
o de la efectiva disposicion de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
en los términos sefialados en la LCSP y en el presente PCAP,
que le reclame el drgano de contratacion.

19. Adjudicacion definitiva del contrato.

Transcurridos quince (15) dias habiles desde la adjudica-
cion provisional y presentada la documentacion sefialada en el
apartado anterior, en el plazo maximo de 10 dias habiles, se
elevard a definitiva la adjudicacion provisional.

El contrato se perfecciona mediante la adjudicacion de-
finitiva y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se
entenderan celebrados en el lugar donde se encuentre la sede
del érgano de contratacion.

20. Formalizacion del contrato.

El adjudicatario, debera aportar, previamente a la forma-
lizacion del contrato, declaracion responsable en la que se
manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado
del Registro Oficial de Licitadores no han experimentado varia-
cién y los documentos acreditativos de la personalidad, en el

supuesto de que no los hubiere aportado con anterioridad, en
virtud de lo establecido en la clausula 16.1.b).

Ademas, cuando el contrato se hubiera adjudicado a una
Unién de Empresarios que se constituyan temporalmente, habra
de aportarse la escritura pdblica de constitucién de la misma.

El contrato se formalizard en documento administrativo
dentro del plazo de diez dias habiles a contar desde el siguien-
te al de la notificacion de la adjudicacion definitiva, constitu-
yendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cual-
quier registro publico.

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escri-
tura plblica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Simulténeamente con la firma del contrato deberan ser
firmados por el adjudicatario el PCAP y el de Prescripciones
Técnicas que rigen el contrato.

IIl. EJECUCION DEL CONTRATO

21. Responsable del contrato.

21.1. El 6rgano de contratacion designara, cuando asi
se establezca en el Cuadro Resumen, nlmero 27, a un Res-
ponsable del contrato, al que le correspondera supervisar su
ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecucion de la
prestacion objeto del contrato. El responsable del contrato po-
dra ser una persona fisica o juridica.

La designacién o no del responsable del contrato, y el
ejercicio o no por el mismo de sus facultades no eximira al
contratista de la correcta ejecucion del objeto del contrato,
salvo que la deficiencia o incorreccidn en la ejecucion sea de-
bida a una orden o instruccion directa del Responsable del
contrato, con expresa reserva escrita puesta de manifiesto por
el contratista al Responsable del contrato y con remision de
copia por el contratista al drgano de contratacion.

21.2. El nombramiento del Responsable del contrato sera
comunicado al contratista en el plazo de quince dias a contar
desde la fecha de formalizacidn del contrato y, en su caso, su
sustitucion, en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubie-
ra producido.

21.3. Durante la ejecucion de los trabajos el Responsa-
ble del contrato y el personal técnico del drgano gestor de la
Administracion tendran libre acceso y podran inspeccionar los
lugares donde se desarrollen los trabajos.

21.4. El contratista facilitard a la Administracidn, sin coste
adicional alguno, asistencia profesional en las reuniones expli-
cativas o de informacion, que ésta estime necesarias para el
aprovechamiento de la prestacion contratada.

22. Programa de trabajo.

El contratista estara obligado, cuando asi se indique en el
Cuadro Resumen, nimero 8.2.2, a presentar a la Administra-
cién un programa de trabajo para la ejecucion de la prestacion
en el plazo de quince (15) dias, contados desde la formaliza-
cion del contrato.

La Administracidn resolvera sobre el programa de trabajo
en el plazo maximo de los 15 dias siguientes a su presenta-
cion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o
el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que
no contravengan las clausulas del contrato.

23. Prescripciones para la ejecucion del contrato.

23.1. El contrato se ejecutara a riesgo y ventura del con-
tratista y con estricta sujecion a las clausulas del presente
Pliego, del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que
rige el mismo y a las Ordenes e Instrucciones que en interpre-
tacion de éstos diera el drgano de contratacion.

El contratista sera responsable de la calidad técnica de
los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios
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realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan
para la Administracion o para terceros de las omisiones, erro-
res, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecucion del contrato.

23.2. El contratista queda obligado a aportar y adscribir
los equipos personales, técnicos y materiales, asi como los
medios auxiliares, ofertados; todo ello en nimero y grado pre-
ciso para la realizacion del objeto del contrato a satisfaccion y
en los mismos términos en que se hubieran ofertado.

Los técnicos o especialistas que intervengan en el contra-
to de acuerdo con la oferta realizada, deberan estar en pose-
sién de la correspondiente titulacion y colegiacion para poder,
en su caso, nominar y firmar el trabajo realizado.

Cuando la participacion de un técnico o especialista sea
necesaria en los términos ofertados para la realizacion del tra-
bajo, el contratista debera aportar compromiso firmado por el
mismo en orden a su participacion.

La no intervencion de cualquier persona comprometida por
el contratista, de acuerdo con la oferta presentada, facultaria a
la Administracion para resolver el contrato. No obstante, la Ad-
ministracion podra optar por exigir al contratista la adscripcion a
los trabajos de otro técnico o especialista de similares caracteris-
ticas. Al efecto, el contratista debera formular la correspondiente
propuesta acompafiando los datos profesionales y las referen-
cias que permitan juzgar su solvencia, idoneidad y experiencia.
Igualmente, la Administracion podra exigir del contratista la susti-
tucion de cualquier técnico o persona que no desarrolle los traba-
jos debidamente, sin que el ejercicio o no de esta facultad exima
al contratista de ejecutar el objeto del contrato a satisfaccion.

23.3. El contratista para utilizar tecnologfa, procedimientos,
materiales y equipos, asi como cualquier derecho de propiedad
industrial o intelectual de tercero, debera obtener las cesiones,
permisos y autorizaciones necesarios de sus respectivos titula-
res, siendo de su cuenta el pago de los derechos e indemniza-
ciones por tales conceptos. El contratista, en caso contrario,
sera responsable de las reclamaciones y debera mantener in-
demne a la Administracion de los dafios y perjuicios que para la
misma puedan derivarse de la formulacion de reclamaciones.

23.4. El contratista queda obligado a guardar sigilo res-
pecto de los datos y antecedentes que, no siendo publicos y
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los
que tenga conocimiento con ocasion del mismo, cuando asf se
establezca en el Cuadro Resumen, niimero 10.

Asimismo, queda obligado a garantizar la confidencialidad e
integridad de los datos manejados y de la documentacion facilitada
de acuerdo con lo indicado en la clausula 12 del presente Pliego.

23.5. En el supuesto de direccion de obras, el contratista
se obliga a la redaccion de los proyectos modificados de la
ejecucion de obras cuando éstos resulten necesarios en los
términos previstos legal y reglamentariamente.

Asimismo, para dicho supuesto, el contratista queda obli-
gado al cumplimiento de las obligaciones establecidas para la
direccién de obras por las disposiciones legales y reglamen-
tarias, en los plazos establecidos al efecto, teniendo presente
que cuando el incumplimiento de dichas obligaciones pueda
determinar demora en el pago de la obra u otras graves con-
secuencias indemnizatorias en el seno del contrato de obras
(mediciones, valoraciones, certificaciones, etc.), el contratista
estara obligado a indemnizar a la Administracion en la misma
cuantia que los perjuicios a aquélla causados.

23.6. En los contratos que tengan por objeto la direccion,
supervision y control de la ejecucion y mantenimiento de obras
e instalaciones, con una antelacion de al menos quince (15) dias
a la emision del informe favorable sobre el estado de las obras,
que debera efectuar el Director facultativo de conformidad con

el articulo 218.3 LCSP, el citado Director facultativo debera dar
conocimiento de dicho extremo a la Administracion, a efectos de
recibir, en su caso, de ésta las instrucciones y directrices perti-
nentes para la elaboracion del citado informe. Una vez emitido el
citado informe, se dara traslado del mismo a la Administracion en
todo caso con anterioridad a la terminacion del plazo de garantia.

23.7. Cuando el contratista o personas de €l dependien-
tes, incurran en actos u omisiones que comprometan o pertur-
ben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion
podré exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir
o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

24. Obligaciones laborales, sociales y econdmicas del
contratista.

El personal adscrito a la prestacion objeto del contrato,
dependera exclusivamente del contratista, el cual tendra todos
los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario
respecto del mismo.

El contratista esté obligado al cumplimiento de las dispo-
siciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de
Seguridad y Salud laboral, asi como, al estricto cumplimiento
de la normativa vigente en materia preventiva, segin lo esta-
blecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion
de Riesgos Laborales (modificada por la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre) y normativa complementaria, por lo que vendra
obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposicio-
nes, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

Son de cuenta directa del contratista todos los devengos
de personal, incluidos los Seguros Sociales, impuestos y horas
extraordinarias posibles que regulan las disposiciones vigentes
en el momento actual o las que se aprueben durante el perio-
do de vigencia del contrato.

En general, el contratista respondera de cuantas obligacio-
nes le vienen impuestas por su caracter de empleador, asi como
del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la re-
lacién laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus
subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pue-
da repercutir contra la Administracion ninguna multa, sancion o
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de al-
guna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizara a la Admi-
nistracion de toda cantidad que se viese obligada a pagar por
incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque
ello le venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

A'la extincion del contrato no podra producirse en ningdn
caso la consolidacion de las personas que hayan realizado los
trabajos objeto del contrato como personal del 6érgano de con-
tratacion.

25. Seguros.

Cuando asi se establezca en el Cuadro Resumen, niimero
28, el contratista debera tener suscritos los Seguros Obligato-
rios, asi como un Seguro de Responsabilidad Civil no sélo por
dafios a terceros, tanto a personas como a cosas, sino tam-
bién por dafios producidos a la Administracion, o al personal
dependiente de la misma, durante la vigencia del contrato, con
el limite minimo de siniestro y caracteristicas que consten, en
su caso, en el citado Cuadro Resumen.

Esta documentacion debera presentarse por el contratis-
ta ante la Administracion en el plazo que se fije para ello en la
notificacion de la adjudicacion definitiva, siendo su presenta-
cion requisito para la iniciacion de la ejecucion del contrato.

Si se incumple dicho plazo sin que se aporte la documen-
tacion requerida, aunque se autorice el inicio de la prestacion,
para el comienzo efectivo de la misma serd imprescindible la
presentacion de dicha documentacion. Por tanto, se retrasa
el inicio efectivo de la prestacion, pero no asi el inicio del
computo del plazo de ejecucion, que empezara a contar des-
de la autorizacion para la ejecucion de los trabajos.
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26. Aprobacion de subcontratistas.

26.1. Al menos veinte dias antes de la fecha planificada
para la intervencion de cada uno de los subcontratistas en el
contrato, el adjudicatario debera presentar por escrito la in-
tencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la
prestacion que se pretende subcontratar y la identidad del sub-
contratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de
que dispone poniéndolos a disposicion del contrato, y su expe-
riencia, con las correspondientes referencias a los contratos de
servicios en los que ha participado e importes contratados, asi
como, en su caso, los demas datos que figuren en el PPTP.

Sin perjuicio de lo anterior, y de la plena aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 210 LCSP, cualquier intervencion de
un subcontratista en el contrato adjudicado requerira, al me-
nos, la autorizacion expresa del Responsable del contrato.

El contratista queda obligado al cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 210 LCSP y demaés obligaciones estableci-
das para el caso de subcontratacion en la citada Ley, al
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 42 del Estatuto
de los Trabajadores, en su redaccién dada por el Real Decreto
Ley 5/2001, de 2 de marzo, y, sin que suponga exclusion de
su responsabilidad contractual, a exigir al subcontratista una
declaracion responsable de no estar la empresa inhabilitada
para subcontratar o comprendida en alguno de los supuestos
del articulo 49 LCSP.

26.2. En el caso de incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el articulo 210 LCSP, la Administracion que-
dara facultada para suspender, sin que se genere derecho a
compensacion alguna para el adjudicatario, el pago de las fac-
turas hasta su completa subsanacion.

Ademas la infraccion de las condiciones establecidas para
proceder a la subcontratacion en los términos expresados en
el articulo 210.2 LCSP, asi como, la falta de acreditacion de la
aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinan-
tes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente
la subcontratacion dard lugar a la imposicion de una penalidad
de hasta el 50 % del importe del subcontrato.

26.3. Cuando se especifique en el Cuadro Resumen,
nimero 24, el contratista estara obligado a subcontratar las
partes del contrato indicadas en el mismo y por el porcentaje
del presupuesto del contrato que también se determine.

El incumplimiento de esta condicidn especial de ejecucion
supondra la imposicién de una penalizacion contractual del 5
por 100 del presupuesto del contrato, o de un 10 por 100
cuando resultase un perjuicio a la parte de la prestacion a que
se refiere, pudiéndose alternativamente en este (ltimo caso
resolver el contrato por causa imputable al contratista. Todo
ello sin perjuicio de la reparacion que proceda y de la indemni-
zacion de los perjuicios ocasionados a la Administracion.

La imposicion de esta penalidad se llevard a cabo de
acuerdo con el procedimiento previsto en la clausula 36
de este pliego.

27. Cumplimiento de plazo y demora.

El contratista queda obligado a cumplir tanto el plazo final
como los plazos parciales que, en su caso, hayan sido fijados.

La constitucién en mora por el contratista no precisara
intimacion previa por parte de la Administracion. La imposi-
cioén de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplica-
ra automaticamente por el érgano de contratacion.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales
o del final, el contratista hubiera incurrido en mora por causas
imputables al mismo, la Administracién podra optar indistinta-
mente, en la forma y condiciones establecidas en el articulo
196 de la LCSP, por la resolucién del contrato con pérdida
de garantia definitiva o por la imposicién de las penalidades
establecidas en el citado articulo.

En el caso de que el contrato incluyera clausula de revi-
sién de precios y el incumplimiento del plazo fuera imputable
al contratista, se procedera en la forma y en los términos pre-
vistos en el articulo 81 de la LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion
a que pudiese tener derecho la Administracion, por dafios y
perjuicios originados por la demora del contratista.

Cuando la elaboracion de la prestacion dependa o esté
en funcion de otros trabajos o factores ajenos al contratista,
de forma que haya de ajustarse a los plazos de realizacion o
disponibilidad de éstos, los retrasos debidos a ello no daran
lugar a la aplicacion de penalidad; todo ello, sin perjuicio de lo
previsto para los casos de suspension.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contra-
tista se estara a lo dispuesto en el articulo 197.2 de LCSP.

28. Subsanacién de errores y correccion de deficiencias
en el contrato de elaboracion de proyectos de obras.

El 6rgano de contratacion exigira al contratista la sub-
sanacion de los defectos, insuficiencias técnicas, errores
materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o
reglamentarios que le sean imputables, otorgando al efecto
un plazo prudencial que no podra exceder de un mes, con ca-
racter general, y de dos meses, en el caso de contratos cuyo
objeto sea la elaboracion de proyectos de obras.

De persistir el incumplimiento la Administracion podra optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por computar el
tiempo requerido para las correcciones de los trabajos defectuo-
s0s 0 mal ejecutados a efectos de sancion por retraso, de acuer-
do con lo establecido en la clausula 27 del presente Pliego.

No obstante lo anterior, respecto a la subsanacion de erro-
res, correccion de deficiencias y responsabilidades por defectos
en el contrato de elaboracion de proyectos de obras, se estara
a lo dispuesto en los articulos 286 y siguientes de la LCSP.

29. Abono del precio.

29.1. El contratista tiene derecho al abono del precio con-
venido con arreglo a las condiciones establecidas en el contra-
to correspondiente a los trabajos efectivamente realizados a
satisfaccion de la Administracion.

El pago del precio del contrato se efectuara de acuerdo
con lo indicado en el Cuadro Resumen, ndmero 30.

El pago del precio se efectuard previa presentacion de
factura, debiendo ser repercutido como partida independiente
el Impuesto sobre el Valor Afiadido en el documento que se
presente para el cobro, sin que el importe global contratado
experimente incremento alguno.

29.2. El adjudicatario tendra derecho a percibir a la ini-
ciacion de la ejecucion del contrato hasta un 20 por 100 del
importe total del mismo, como abono a cuenta para la finan-
ciacion de las operaciones preparatorias, debiéndose asegurar
el referido pago mediante la prestacion de garantia. Las espe-
cificaciones para su abono se indicaran para cada contrato en
el Anexo 15 del presente PCAP.

En todo caso, estos abonos requerirdn peticién expresa
del contratista y se incluirdn como «abonos a cuenta por ope-
raciones preparatorias» en las correspondientes certificacio-
nes o valoraciones.

El reintegro de los abonos a cuenta se efectuara deducien-
do de las certificaciones que se expidan a partir de la fecha
de concesion de aquéllos la cantidad que proporcionalmente
resulta, segln la cuantia del abono a cuenta y la cantidad que
falte por ejecutar de los trabajos a que corresponda el anticipo
en el momento de su concesion.

En caso de resolucion del contrato serd inmediatamente
exigible el reintegro total del abono a cuenta concedido, cual-
quiera que sea la causa de aquélla.

29.3. En los contratos que sean de tracto sucesivo, el Res-
ponsable del contrato o el representante del 6rgano de contra-
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tacion, a la vista de los trabajos y de los precios contratados,
redactara las correspondientes valoraciones en los periodos que
se establezcan en el Cuadro Resumen, nimero 32 del Pliego.

Las certificaciones para el abono de los trabajos efectua-
dos se expedirdn tomando como base la valoracion corres-
pondiente y se tramitaran por el Responsable del contrato o
representante del 6rgano de contratacion dentro de los diez
dias siguientes al periodo de tiempo a que correspondan.

29.4. El 6rgano de contratacion podra autorizar las valora-
ciones y certificaciones parciales por trabajos efectuados antes
de que se produzca la entrega parcial de los mismos en los tér-
minos y con los requisitos establecidos reglamentariamente.

29.5. Si como consecuencia de retrasos en el pago del
precio por parte de la Administracion procediera el abono de
intereses de demora, los mismos se calcularan consideran-
do las fechas de expedicion de las certificaciones y el cum-
plimiento de los plazos para su devengo establecidos en los
articulos 200 de la LCSP y 166.9 y 169.3 del R.G.L.C.A.P.

A estos efectos el abono de interés al contratista se efec-
tuara de conformidad con los siguientes criterios:

a) El interés de demora se calculara sobre el importe de
la obligacién pecuniaria principal, excluidos el 1V.A. y los de-
mas tributos que graven la operacion.

b) Asi mismo en las certificaciones que se extiendan exce-
diendo del importe de las anualidades que rijan en el contrato
no se contara el plazo previsto en el articulo 200.4 de la Ley
desde la fecha de su expedicion, sino desde aquella otra pos-
terior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y
programas de trabajo aprobados deberfan producirse

c) No procedera el devengo de interés alguno en caso
de retraso en el pago de los abonos a cuenta por operacio-
nes preparatorias realizadas como instalaciones y acopios de
materiales y equipos, por lo que las cantidades abonadas por
estos conceptos se descontaran de las que por la ejecucion
de contrato deban abonarse, a los efectos de la determinacion
del importe respecto del que se hayan de calcular, en su caso,
los intereses de demora.

d) Realizados abonos a cuenta por operaciones prepara-
torias, no se devengaran intereses por la demora en el pago
de certificaciones en el importe coincidente con la cantidad
anticipada no compensada.

e) Cuando se trate del pago de certificaciones, anteriores
a la recepcion de la obra, se utilizard como tipo de interés el
aplicado por el Banco Central Europeo a su mas reciente ope-
racion principal de financiacion efectuada antes del primer dia
del semestre natural de que se trate.

f) En la liquidacién del contrato se aplicara la siguiente
escala:

- Pagos hasta 6000 euros:
- Pagos entre 6.000,01 euros

Tipo de referencia méas 7 puntos.

Tipo de referencia més 6 puntos.

y 18.000 euros:

- Pagos entre 18.000,01 euros Tipo de referencia mas 5 puntos.
y 36.000 euros:

- Pagos entre 36.000,01 euros Tipo de referencia mas 4 puntos
y 60.000 euros: '
- Pagos entre 60.000,01 euros Tipo de referencia més 3 puntos
y 100.000 euros: '
- Pagos entre 100.000,01 euros Tipo de referencia mas 2 puntos.
y 500.000 euros:

- Pagos entre 500.000,01 euros Tipo de referencia mas 1 punto
y 1.000.000 euros: '

- Pagos de més de 1.000.000 euros: Tipo de referencia.
~Acestos efectos se entendera como Tipo de referencia el
indicado apartado c) anterior.

Para la aplicacion de la escala anterior no podran acumu-
larse cantidades devengadas en plazos diferentes.

1. También procederd, en su caso, la indemnizacion por
costes de cobro en los términos y condiciones establecidas en
el articulo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

2. Sera requisito para que el acreedor pueda exigir el re-
conocimiento del derecho al cobro de intereses de demora y
de la indemnizacion por costes de cobro el cumplimiento por
su parte de las obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho
reconocimiento deberd acreditar:

a) El haber cumplido los plazos pactados con los subcon-
tratistas y suministradores del contrato de que se trate, dentro
de los limites legales, para el pago de las prestaciones pecu-
niarias a que esté obligado, acompafando a tal fin la justifica-
cién documental acreditativa de dicho cumplimiento.

b) El haber cumplido todas las obligaciones derivadas del
contrato, incluidas en su caso las contenidas en su oferta, y
especialmente, las referentes a los plazos total y parciales, asf
como los del ritmo de ejecucion de la obra establecido en el
Programa de Trabajo aprobado por la Administracién. A estos
efectos se acompafiara certificado de la Direccion Facultativa
de la obra conformado por el Responsable del contrato desig-
nado, en su caso, por la Administracion.

30. Entrega y recepcion.

El lugar de entrega del objeto del contrato se especificara
en el Cuadro Resumen, nimero 32 del presente Pliego.

La constatacion de la correcta ejecucion del objeto del con-
trato se acreditara mediante certificacion expedida por el Res-
ponsable del contrato, a cuyo efecto se verificard que la calidad
de la prestacion que se recibe cumple en todos sus términos lo
exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

La recepcion del objeto del contrato se efectuara de
acuerdo con lo previsto en los articulos 205 y 283 de la LCSP.

Llevada a cabo la recepcién o conformidad de la totalidad
del objeto del contrato y cumplido el plazo de garantia que, en
su caso, se especifique en el Cuadro Resumen, nimero 33 del
presente Pliego, se procedera a la devolucion de la garantia
prestada, siempre que no resulten responsabilidades que hu-
bieran de ejercitarse sobre la garantia, de conformidad con lo
establecido en el articulo 90 de la LCSP.

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia
de vicios o defectos en los trabajos efectuados el 6rgano de
contratacion tendrd derecho a reclamar al contratista la sub-
sanacion de los mismos.

31. Prérroga del contrato.

Por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalizacién
del contrato, podra prorrogarse el plazo de ejecucion, siempre
que la duracién total, incluidas las prorrogas, no exceda de
seis afios y que las prorrogas no superen, aislada o conjunta-
mente, el plazo fijado originariamente.

La posibilidad de prorrogar el contrato y su duracién se
establece en el Cuadro Resumen, nimero 34 del presente
Pliego. De preverse dicha eventualidad, el importe de la/s
prérroga/s deberd tenerse en cuenta a efectos del célculo del
valor estimado del contrato a que se refiere el Cuadro Resu-
men, nimero 5 del presente PCAP, todo ello en los términos
expresados en el articulo 23.2 de la LCSP.

La presente clausula solo seré aplicable a los contratos
de servicios cuyo objeto esté determinado en funcién de una
actividad o los que sean de tracto sucesivo, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 197 de la LCSP.

32. Propiedad de los trabajos realizados.

Quedaran en propiedad de la Junta de Andalucia tanto el
servicio recibido como los derechos inherentes a los trabajos
realizados, su propiedad industrial y comercial, reservandose
la Administracion su utilizacion, no pudiendo ser objeto de
comercializacion, reproduccién u otro uso no autorizado ex-
presamente por la Administracion de la Junta de Andalucia, y
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ésta, en consecuencia, podra recabar en cualquier momento
la entrega de los documentos o materiales que la integren,
con todos sus antecedentes, datos o procedimientos.

Los contratos de servicios que tengan por objeto el
desarrollo y la puesta a disposicion de productos protegidos
por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevaran
aparejados la cesion de éste a la Administracion contratante.

El contratista tendra la obligacion de proporcionar en soporte
informaético a la Administracion todos los datos, calculos, procesos y
procedimientos empleados durante la elaboracion de los trabajos.

Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual,
se entenderan expresamente cedidos en exclusiva a la Adminis-
tracion contratante, salvo en el caso de derechos preexistentes,
en los que la cesion puede no ser con caracter de exclusividad.

33. Modificacion del contrato.

El presente contrato podra ser objeto de modificacion de
conformidad con lo previsto en el articulo 202 LCSP, por ra-
zones de interés publico y para atender a causas imprevistas,
justificando debidamente su necesidad en el expediente.

Ni el contratista ni el Responsable del contrato podran intro-
ducir o ejecutar modificacion alguna en el objeto del contrato sin la
dehida aprobacién. Las modificaciones que no estén debidamente
autorizadas por la Administracion originaran responsabilidad en el
contratista, el cual estara obligado a rehacer la parte de los traba-
jos que resulte afectada por la modificacion sin abono alguno.

34. Resolucion del contrato.

Serén causas de resolucidn del contrato las previstas en
los articulos 206 y 284 de la LCSP, y sin perjuicio de las
que expresamente se resefian en el clausulado, las especiales que
se fijan a continuacién, con los efectos que se establecen en
la normativa vigente:

a) El incumplimiento por parte del contratista de la obliga-
cién de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo pablicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

b) El abandono por parte del contratista de la prestacion
objeto del contrato. Se entendera producido el abandono cuan-
do la prestacion haya dejado de desarrollarse o no se desarrolle
con la regularidad adecuada o con los medios humanos o ma-
teriales precisos para la normal ejecucion del contrato en plazo.
No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracion, an-
tes de proceder a la resolucion, requerira al contratista para que
regularice la situacién en el plazo de cinco dias, a contar desde
el requerimiento, salvo que su ejecucion exija un plazo menor.

c) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

d) El incumplimiento de cualquiera de los compromisos
ofertados.

e) El incumplimiento de la obligacion del pago de los
anuncios de licitacidn de conformidad con lo exigido en la clau-
sula 20 del presente PCAP

f) El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo
210 LCSP y el presente Pliego sobre el régimen de subcontra-
tacion.

g) La realizacion por el contratista de actuaciones que im-
pliquen la modificacién del contrato, sin autorizacion previa de
la Administracion contratante, ain cuando éstas se realizasen
bajo las instrucciones del Responsable del contrato.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los tér-
minos descritos, facultara al érgano de contratacion para dar por
resuelto el contrato, con la indemnizacion de dafios y perjuicios y
demas efectos que procedan conforme a la normativa aplicable,
pudiendo optar el drgano de contratacion por la ejecucion sub-
sidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o continuando
la ejecucion del contrato por si o a través de las personas o em-
presas que determine, a costa del contratista. El importe de la
garantia definitiva respondera de todo ello, en cuanto alcance, y
sin perjuicio de la responsabilidad general del contratista.

35. Deber de colaboracion, diligencia y buena fe.

El contratista adjudicatario del servicio, colaborara con
la Administracion, Personas, Empresas u Organismos por ella
designados, facilitando y poniendo a su disposicion cuanta in-
formacion le sea solicitada, referida al servicio en cuestion.

El contratista actuara en la ejecucion del contrato y an-
tes las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los
principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando
la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su
alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al
interés general y a la Administracién como parte contractual.
El incumplimiento de este deber de diligencia podra dar lugar
a obligacion de resarcir a la Administracion

36. Penalidades por incumplimiento de obligaciones con-
tractuales.

De exigirse penalidades conforme a lo indicado en el Cua-
dro Resumen, nimero 29 sera de aplicacion lo establecido en
la presente clausula, salvedad de lo indicado expresamente
para los supuestos de incumplimientos o defectuosa presta-
cion del objeto del contrato en el presente PCAP.

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el
PCAP y en el PPTP facultara a la Administracién para imponer
al adjudicatario del contrato las penalidades establecidas en
la presente clausula, sin perjuicio de la obligacién de resarci-
miento de los dafios y perjuicios que a la Administracion se le
pudieran ocasionar.

Asimismo, el régimen de penalidades a que se refiere
la presente clausula se aplicara por la Administracion inde-
pendientemente de que los hechos que den lugar a su im-
posicion puedan ser causa de resolucion del contrato. En
este supuesto, la Administracion iniciara el procedimiento
de resolucion del contrato por incumplimiento imputable al
contratista, de acuerdo con lo establecido en la LCSP y sus
normas de desarrollo.

El presente régimen de penalidades, ademas, es inde-
pendiente de las sanciones que le pudieran ser impuestas al
adjudicatario del contrato como consecuencia de normativa
de caracter sectorial por la Administracién competente, que
Se regiran por sus propios principios y normas.

Cuando el incumplimiento revista los caracteres de delito
o falta, la Administracion pondra los hechos en conocimiento
de las autoridades judiciales competentes.

36.1. Graduacion de los incumplimientos.

Los incumplimientos del adjudicatario del contrato, a los
efectos del presente régimen de penalidades, se clasifican en
graves y leves.

36.2. Incumplimientos graves.
Constituyen incumplimientos graves:

a) La falta de contratacion de los seguros requeridos por
el presente PCAP y el PPTP o encontrarse en situacion de im-
pago de las primas debidas por ellos.

b) La falta de puesta a disposicion de los medios perso-
nales y/o materiales exigidos por los pliegos que regulan el
presente contrato y ofertados por el contratista en el niimero,
cualificacion, caracteristicas, rendimientos y/o especificacio-
nes técnicas requeridas para la ejecucion del contrato.

c) Falsear la informacion de cualquiera de los datos men-
cionados en el punto anterior acerca de los medios personales
y/o materiales que el adjudicatario ha proporcionado a la Ad-
ministracion para la ejecucion del contrato.

d) Designar, en sustitucion de los integrantes o compo-
nentes de los equipos personales y/o materiales comprometi-
dos para la ejecucion del contrato, a otros integrantes o com-
ponentes sin la previa autorizacion de la Administracion.

e) Destinar medios personales y/o materiales adscritos a
la ejecucion del contrato a otros fines no relacionados con el
objeto del mismo y en contra de lo especificado en el presente
PCAP o en el PPTP.
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f) Incumplimiento de alguna de las previsiones estable-
cidas en el programa de trabajo, salvo que no tengan efectos
directos sobre la marcha de los trabajos.

g) Obstruccion de las tareas inspectoras del Responsable
del contrato.

h) No respetar o alcanzar los pardmetros de calidad y/o
seguridad exigidos en el PPTP.

i) Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales
en relacidn con sus trabajadores.

j) Proporcionar informacion, sin previa autorizacion de la
Administracion, de cualquier aspecto que incida en la obliga-
cion de sigilo.

k) No solicitar u obtener alguna licencia de las legalmente
necesarias para realizar la prestacion.

) Ejecutar los trabajos incumpliendo las instrucciones da-
das por el Responsable del contrato, salvo que el incum-
plimiento se limite a los procedimientos de trabajo y no se
afecte la calidad del resultado de la prestacion.

m) No alcanzar, en los plazos indicados en el Anexo 13
del presente PCAP, al menos la mitad del porcentaje de con-
tratacion respecto a las condiciones especiales de caracter
social que han sido requeridas.

n) No adoptar, incumplir 0 no acreditar cualquiera de las
condicion de caracter medioambiental exigidas en el Anexo 13
al presente PCAP.

fi) La reiteracion de tres incumplimientos leves en el plazo
de tres (3) meses.

36.3. Incumplimientos leves.
Constituyen incumplimientos leves:

1. Desobediencia de las Instrucciones e indicaciones del
Responsable del contrato, relacionadas con el ambito de los
procedimientos de trabajo, siempre que no afecte a los resul-
tados de la prestacion.

2. Incumplimiento leve del programa de trabajo de mane-
ra que no se afecte a la marcha de los trabajos.

3. Incumplir las condiciones especiales de ejecucion de
caracter social cuando no constituyan incumplimientos graves.

Se consideran igualmente incumplimientos leves todos
los deméas incumplimientos de las obligaciones fijadas en el
presente pliego, en el PPTP y en la demas normativa aplicable
no calificados como graves o establecidas como causa de re-
solucion del contrato.

Se estara a lo dispuesto en el PPTP en relacién con el
cumplimiento de los parametros de calidad, en particular en
cuanto a sus niveles exigidos, formas de medicion, acciones
correctoras y penalizaciones.

36.4. Imposicion de las penalidades.
Los incumplimientos de las obligaciones contractuales se
penalizardn con arreglo a la siguiente escala:

1. Los incumplimientos leves se penalizaran hasta un 5%
del presupuesto del contrato.

2. Los incumplimientos graves se penalizaran desde el 5%
hasta el 10% del presupuesto del contrato.

El incumplimiento de los plazos contractuales se penaliza-
ran conforme a lo establecido en la clausula 27 del PCAP.

El limite maximo de las penalidades a imponer no podra
exceder del 10% del presupuesto del contrato.

36.5. Graduacion de las penalidades.

En la imposicion de penalidades deberd guardarse la
debida adecuacion entre la gravedad del incumplimiento y la
cuantia aplicada, considerandose, entre otros, los siguientes
criterios para la graduacion: Tipo de incumplimiento, grado de
negligencia o existencia de intencionalidad en el incumplimien-
to, relevancia econémica de los perjuicios derivados del in-
cumplimiento o reincidencia en incumplimientos previos.

36.6. Instruccion del expediente.

La imposicion de penalidades tanto por incumplimientos
graves como leves exigira expediente contradictorio instruido
al efecto, que se sustanciard de acuerdo con lo previsto en el
articulo 97 del RGLCAP, con arreglo a los trdmites siguientes:

a) Propuesta del Responsable del contrato.

b) Audiencia del contratista e informe del Servicio compe-
tente a evacuar en ambos casos en un plazo de cinco dias.

¢) Resolucion del drgano de contratacion y subsiguiente
notificacion al contratista.

Salvo que motivos de interés publico lo justifiquen o la
naturaleza del incumplimiento contractual lo requiera, la tra-
mitacién del expediente contradictorio para la imposicion de
penalidades no determinara la paralizacion del contrato.

36.7. Ejecucion de las penalidades economicas.

Una vez determinada por el 6rgano de contratacion la im-
posicién de penalidades descritas en la presente clausula, as
como cualquier otra prevista en el presente PCAP, se notifi-
cara al contratista, haciéndose efectiva su importe mediante
deduccidn en la certificacion del mismo mes o siguientes que
precedan a la notificacion de la penalidad o en caso de no
ser posible el descuento en las citadas certificaciones, la de-
duccion se efectuard en la liquidacion del contrato. Si ello no
fuese suficiente, la Administracion procedera a la incautacion
de la parte correspondiente de la garantia, que el adjudicatario
debera reponer o ampliar en la cuantia que corresponda en el
plazo de 15 dias desde la ejecucion.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION
Y RECURSOS

37. Prerrogativas de la Administracion.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de inter-
pretar los contratos administrativos y resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento. Igualmente podra modificar los con-
tratos celebrados y acordar su resolucion, dentro de los limites
y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP y
sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el drgano de contratacion, previo
informe juridico de los 6rganos competentes, en el ejercicio de
sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucion,
seran inmediatamente ejecutivos.

38. Jurisdiccion competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion,
modificacion, resolucion y efectos de los contratos administrati-
vos, seran resueltas por el érgano de contratacion competente,
cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra los
mismos se podra interponer potestativamente recurso de repo-
sicién en el plazo de un mes ante el mismo 6rgano o recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el dia siguiente al de su notificacion o publicacion.

39. Recurso especial en materia de contratacion.

Seran susceptibles de recurso especial, siempre que se
trate de un contrato sujeto a regulacidén armonizada, los acuer-
dos de adjudicacion provisional, los pliegos reguladores de la
licitacion y los que establezcan las caracteristicas de la pres-
tacion, y los actos de tramite adoptados en el procedimiento
antecedente, siempre que éstos Ultimos decidan directa o indi-
rectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad
de continuar el procedimiento o0 produzcan indefensién o per-
juicio irreparable a derechos o intereses legitimos.

La tramitacion del citado recurso se ajustara a lo dispues-
to en el articulo 37 de la LCSP.

Contra la resolucion del recurso solo procederd la inter-
posicion de recurso contencioso- administrativo conforme a lo
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.
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JUNTA DE ANDALUCIA OBJETO DEL CONTRATO
TiTULO:
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y
TRANSPORTES
CLAVE;
EXPEDIENTE:
1. DIVISION EN LOTES si[]  w~o[]

DENOMINACION DEL SERVICIO:

2. PERFIL DE CONTRATANTE
Pagina web del 6rgano de contratacion:

3. CODIFICACION
CODIFICACION CPV:

CODIFICACION CPA:

4. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO

5. PRESUPUESTO DEL CONTRATO
Presupuesto de licitacion (sin IVA): | €] A Tipo: I Importe: €
Valor estimado del contrato a efectos de publicidad y/o procedimiento:
Si el valor estimado es superior al presupuesto de licitacion, motivar de acuerdo con el articulo 76

Contrato sujeto a regulacion armonizada: Sl NO
Financiacién con Fondos Europeos Sl NO
Tipo de Fondo: % de Cofinanciacion:

Sistema de determinacion del precio:

__ Componentes de la prestacion __Tanto alzado
__Unidades de ejecucion __Honorarios por tarifas
Unidades de tiempo Sistema mixto
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Anualidades (IVA incluido)

Afig A cargo de Consejeria de Obras Publicas y Transportes

Afio A cargo de

Tramitacion del gasto:
Ordinaria D Anticipada D

6. PRECIO REVISABLE
Nl

[ e

I:l OTROS {(indicar):

INDICES O FORMULAS A EFECTOS DE REVISION DE PRECIO:

|:l % (maximo 85 % variacion experimentada por el indice)

7. VARIACION DE PRECIOS EN FUNCION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PLAZOS O RENDIMIENTO

si ] No[ ]

8. PLAZO DE EJECUCION
8.1. PLAZO TOTAL

8.2. PLAZQS PARCIALES DE EJECUCION A ORIGEN

1.- PLAZOS PARCIALES SENALADOS POR LA ADMINISTRACION SEGUN EL SIGUIENTE CUADRO:

CAPITULOS O HITOS MES/DIAS RECEPCION
PARCIAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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D 2. OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE PRESENTAR PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA EJECUCION:

st[]  no[]

8.3. CONTRATO COMPLEMENTARIO (Vinculado a un contrato principal) si[] nNo [ ]
Plazo de ejecucion vinculado al del contrato principal

Denominacién del contrato principal:

Plazo de ejecucion del contrato principal:

9. INFORMACION ADICIONAL A LOS LICITADORES
(Indicar los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacion)

10. CONFIDENCIALIDAD

si[] PLAZO [ | No []

INFORMACION A LA QUE SE ATRIBUYE CARACTER CONFIDENCIAL:

11. SUPUESTO DE APLICACION DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO:
Articulo 154, apartado

Articulo 158, apartado
Articulo 161.2 (de 18.000 a 60.000 euros, IVA excluido)

12. ARTICULACION DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO EN FASES SUCESIVAS:

sf]  w~o[]
13. ADMISION DE VARIANTES O MEJORAS SIN REPERCUSION ECONOMICA:
variaNtEs st ] no[ ] MEJORAS si] no [ ]

14. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE
ORDINARIA[ ] URGENTE [ ]

15. UTILIZACION DE CORREO ELECTRONICO COMO MEDIO DE COMUNICACION EN EL CASO DE ENVIO POR CORREO DE LA
DOCUMENTACION PARA LA LICITACION:
si[] No[]  DIRECCION:

16. INCORPORACION DE OFICIO DE LA CERTIFICACION DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
ANDALUCIA AL PROCEDIMIENTO

sif] o[}
17. GARANTIA PROVISIONAL ({presupuesto del contrato [VA excluido)
Se exige la garantia provisional S| D % D NO E]

EN CIFRA:
EN LETRA:
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18. GARANTIA DEFINITIVA
Se exige la garantia definitiva Sl D NO D

[ ] 5% del importe de adjudicacion (IVA excluido)

19. GARANTIA COMPLEMENTARIA (IVA EXCLUIDO)
Sl D % del importe de adjudicacion (IVA excluido) NO D
20. CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS MEDIANTE RETENCION EN EL PRECIO
si[]  w~o[]
21. ACREDITACION POR MEDIOS ELECTRONICOS, INFORMATICOS O TELEMATICOS DE LA CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS
si[]  w~o[]
22. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

22.1 INCORPORACION DE OFICIO DE LA CERTIFICACION DEL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS AL PROCEDIMIENTO
si[]  nNo[]

23. PRESENTACION DE CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES ACREDITATIVOS DEL
CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GARANTIA DE LA CALIDAD O DE GESTION MEDIOAMBIENTAL (contratos sujetos a regulacion

armonizada)
si[]  n~ol]
24. SUBCONTRATACION
si[] %] No [ ]
Obligacién de indicar en la oferta la parte a subcontratar, importe y nombre o perfil empresarial Sl |:| NO I:]
Obligacion de subcontratar partes de la prestacion susceptibles de ejecucion separada Si |:| NO D

En caso afirmativo, indicar partes del contrato a subcontratar, importe y perfil empresarial

25. OFERTA ECONOMICA DETALLADA POR CAPITULOS Y PARTIDAS BASICAS:
si[]  no[]

26. MESA DE CONTRATACION:
s[]  ~o[]
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27. DESIGNACION DEL RESPONSABLE DEL CONTRATO:
si[]  n~o[]

28. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ADJUDICATARIO
Limite minimo de siniestro: Euros
Caracteristicas:

29, APLICACION DE PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES (CLAUSULA 36)

si[] No []
30. FORMA DE PAGO
PAGOS PARCIALES [ ] PERIODICIDAD:
PAGO UNICO [ ]

31. PARA CONTRATOS DE ACTIVIDAD O TRACTO SUCESIVO, PERIODOS EN QUE SE REDACTARAN LAS CORRESPONDIENTES
VALORACIONES POR EL RESPONSABLE DEL CONTRATO O EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION:

32. LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS O DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS:

33, PLAZQ DE GARANTIA

34. PRORROGA DEL CONTRATO (Para contrato de actividad o de tracto sucesivo)
si[] NO
Alcance de la Prérroga:

35. LUGAR DE UBICACION DEL TABLON DE ANUNCIOS A EFECTOS DE INFORMACION PARA LAS SUBSANACIONES Y
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS
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JUNTA DE ANDALUCIA 0BJETO DEL CONTRATO
TITULO:
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y
TRANSPORTES
CLAVE:
EXPEDIENTE:
1. DIVISION EN LOTES Sl |:| NO [I

DENOMINACION DEL SERVICIO;
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CLAVE:
EXPEDIENTE:
LOTE NUM. TITULO:

2. PERFIL DE CONTRATANTE
Pagina web del drgano de contratacion: J

3. CODIFICACION
CODIFICACION CPV:

CODIFICACION CPA:

4. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO

5. PRESUPUESTQ DEL CONTRATO
Presupuesto de licitacion (sin IVA): I i | IVA | Tipo: | Importe: I 0
Valor estimado del contrato a efectos de publicidad y/o procedimiento:

Si el valor estimado es superior al presupuesto de licitacion, motivar de acuerdo con el articulo 76 LCSP:

Contrato sujeto a regulacién armonizada: St NO
Financiacion con Fondos Europeos Sl NO
Tipo de Fondo: % de Cofinanciacion:

Sistema de determinacion del precio:

___Componentes de la prestacién __Tanto alzado
__Unidades de ejecucion __Honorarios por tarifas
Unidades de tiempo Sistema mixto

Anualidades {IVA incluido)
Afio A cargo de Consejeria de Obras Publicas y Transportes

Afo A cargo de
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Tramitacion del gasto:
Ordinaria |:| Anticipada D

6. PRECIO REVISABLE
st[] No []

iNDICES O FORMULAS A EFECTOS DE REVISION DE PRECIO:

l:l IPC I:I % (maximo 85 % variacion experimentada por el indice)
D OTROS (indicar):

7. VARIACION DE PRECIOS EN FUNCION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PLAZOS O RENDIMIENTO
sL Wl

8. PLAZO DE EJECUCION
8.1. PLAZO TOTAL

8.2. PLAZOS PARCIALES DE EJECUCION A ORIGEN
1.- PLAZOS PARCIALES SENALADOS POR LA ADMINISTRACION SEGUN EL SIGUIENTE CUADRO:

CAPITULOS O HITOS MES/DIAS RECEPCION
PARCIAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

|:| 2. OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE PRESENTAR PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA EJECUCION:

si[]  nol]

8.3. CONTRATO COMPLEMENTARIO (Vinculado a un contrato principal) Si |:| NO |:|
Plazo de ejecucion vinculado al del contrato principal

Denominacion del contrato principal:

Plazo de ejecucion del contrato principal:
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9. INFORMACION ADICIONAL A LOS LICITADORES
{Indicar los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacion)

10. CONFIDENCIALIDAD

si[] pazo [ ] No []

INFORMACION A LA QUE SE ATRIBUYE CARACTER CONFIDENCIAL:

11. SUPUESTO DE APLICACION DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO:
Articulo 154, apartado

Articulo 158, apartado
Articulo 161.2 (de 18.000 a 60.000 euros, IVA excluido)

12. ARTICULACION DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO EN FASES SUCESIVAS:

ss[] o[
13. ADMISION DE VARIANTES O MEJORAS SIN REPERCUSION ECONOMICA:
vARANTES  sif | w~o[ ] MEJORAS si[_] no [ ]

14. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE
orRDINARIA ] | URGENTE[ ]

15. UTILIZACION DE CORREO ELECTRONICO COMO MEDIO DE COMUNICACION EN EL CASO DE ENVIO POR CORREO DE LA
DOCUMENTACION PARA LA LICITACION:
si[] No[]  DIRECCION:

16. INCORPORACION DE OFICIO DE LA CERTIFICACION DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
ANDALUCIA AL PROCEDIMIENTO

ss[]  nol[]
17. GARANTIA PROVISIONAL (presupuesto del contrato IVA excluido)
Se exige la garantia provisional S |:| % D NO |:|
EN CIFRA:
EN LETRA:

18. GARANTIA DEFINITIVA
Se exige la garantia definitiva Sl D NO D

D 5% del importe de adjudicacion (IVA excluido)

19. GARANTIA COMPLEMENTARIA
Sl I:] l:' % del importe de adjudicacion (IVA excluido) NO D
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20. CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS MEDIANTE RETENCION EN EL PRECIO

si[]  w~o[]
21. ACREDITACION POR MEDIOS ELECTRONICOS, INFORMATICOS O TELEMATICOS DE LA CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS
si[]  w~ol[]
22. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

22.1 INCORPORACION DE OFICIO DE LA CERTIFICACION DEL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS AL PROCEDIMIENTO
sil]  no[]

23. PRESENTACION DE CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES ACREDITATIVOS DEL
CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GARANTIA DE LA CALIDAD O DE GESTION MEDIOAMBIENTAL (contratos sujetos a regulacion

armonizada)
si[]  wno[]
24, SUBCONTRATACION
si[] %[ ] No []
Obligacion de indicar en la oferta la parte a subcontratar, importe y nombre o perfil empresarial St D NO D
Obligacion de subcontratar partes de la prestacion susceptibles de ejecucion separada Sl D NO I:l

En caso afirmativo, indicar partes del contrato a subcontratar, importe y perfil empresarial

25. OFERTA ECEINOWCA DEALLADA POR CAPITULOS Y PARTIDAS BASICAS:
8| NO

26. MESA DE CONTRATACION:
si[] w~o

27. DESIGNACION DEL RESPONSABLE DEL CONTRATO:
s{]  w~o[]

28. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ADJUDICATARIO
Limite minimo de siniestro: Euros

Caracteristicas:
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29. APLICACION DE PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES (CLAUSULA 36)

si] No []
30. FORMA DE PAGO
PAGOS PARCIALES [ | PERIODICIDAD:
PAGO UNICO [ ]

31. PARA CONTRATOS DE ACTIVIDAD O TRACTO SUCESIVO, PERIODOS EN QUE SE REDACTARAN LAS CORRESPONDIENTES
VALORACIONES POR EL RESPONSABLE DEL CONTRATO O EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION:

32. LUGAR DE PRESTAC!ION DE L0S SERVICIOS O DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS:

33, PLAZO DE GARANTIA

34. PRORROGA DEL CONTRATO (Para contrato de actividad o de tracto sucesivo)
si[] no [ ]
Alcance de la Prérroga:

35. LUGAR DE UBICACION DEL TABLON DE ANUNCIOS A EFECTOS DE INFORMACION PARA LAS SUBSANACIONES Y
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS
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MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DONJAOMA ..eovevreerceerircei e con
residencia en
CAlIR ettt -
segun Documento Nacional de Identidad nim. .......c.cccocvvvenne.
enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para
la adjudicacion del contrato de Servicios (1) ....ornrrenereneenne.
..................................... se compromete, en nombre (propio o de
la empresa que representa) a tomar a su cargo la ejecucion de
la prestacion, con estricta sujecion a los requisitos exigidos, de
acuerdo con las condiciones ofertadas y por la cantidad de (2)
............................. euros, siendo el importe del IVA a repercutir
A8 e euros. Dicha oferta incluye los demdas
tributos de cualquier indole que sean de aplicacidn, todos los
gastos contemplados en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares que rige el contrato; asi como la adscripcion a la
gjecucion del contrato de los medios personales y materiales
que, en su caso, se concretan en el anexo nim. 3 del citado
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

€)

Lugar, fecha y firma del/de la proponente.

(1) Expresar denominacion y clave del expediente.

(2) Expresar en cifra y en letra (IVA excluido).

(3) En el supuesto de admitirse variantes, debera cumpli-
mentarse una proposicion por cada variante que se admita.

ANEXO NUM. 1 (pégina 2)
Servicios. Negociado sin publicidad

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA PARA UNIONES
DE EMPRESARIOS

DON/OMA ..o
con residencia en
... Segin Documento Nacional de Identidad
................................................. en nombre de la

Don/dofa .....ccceeeeveeeesiceeesinan
con residencia en
... segin Documento Nacional de Identidad
................................................. en nombre de la

provincia

.................................. calle
... segun Documento Nacional de Identidad
................................................. en nombre de la

Dor]/doﬁ_a ...............................................................................
con residencia en

.. segun Documento Nacional de Identidad
en nombre de la

Enterados/as de las condiciones y requisitos que se exi-
gen para la adjudicacion del contrato de servicios (1)

Se comprometen, en la representacion que ostentan y
para la Union de EMPresas ......ismrnnsssssnssnnns

a tomar a su cargo la ejecucion de la prestacion, con estricta
sujecion a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condicio-
nes ofertadas y por la cantidad de (2) ....ccccverrreererennns euros,
siendo el importe del IVA a repercutir de ............ccreeeeeen. euros.
Dicha oferta incluye los demas tributos de cualquier indole que
sean de aplicacion, todos los gastos contemplados en el Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares que rige el contrato;
asi como la adscripcion a la ejecucion del contrato de los me-
dios personales y materiales que, en su caso, se concretan en
el anexo nim. 3 del citado Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

3
Lugar, fecha y firma de los proponentes.

(1) Expresar denominacion y clave del expediente y lote,
en su caso. En el supuesto de varios lotes, debera cumplimen-
tarse una proposicion por cada lote.

(2) Expresar en cifra y en letra (IVA excluido).

(3) En el supuesto de admitirse variantes, debera cumpli-
mentarse una proposicion por cada variante que se admita.

ANEXO NUM. 2 (péagina 1)
Servicios. Negociado sin publicidad

MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCION DE LA ADMINISTRACION

PARA LA ACREDITACION DE LA SOLVENCIA ECONOMICA

Y FINANCIERA EN CONTRATOS EN LOS QUE NO SE EXIJA

CLASIFICACION Y PARA EMPRESAS EXTRANJERAS QUE

SEAN NACIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO DE LA
UNION EUROPEA

[ 1. Justificante de la existencia de un seguro de indem-
nizacion por riesgos profesionales.

El seguro sera del tipo de los suscritos contra dafios re-
gulados en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de
Seguro, en los articulos 73 a 76 referidos al seguro de respon-
sabilidad civil, y debera estar contratado previamente a la pre-
sentacion de las proposiciones, siendo el asegurado el propio
licitador. La cuantia minima por la que deberd estar suscrito
el SEgUI0 SEra A€ .....ccvevevvrerrrrrerrnereseseeeenns euros, y debera
mantener su vigencia durante todo el tiempo de duracion del
contrato.

[12. Informe de Instituciones Financieras.

Del que se desprenda que a la vista de la capacidad eco-
némica del licitador, éste podria hacer frente a las obligacio-
nes derivadas del contrato que se licita.

[ 3. Tratandose de personas juridicas, presentacion de
las cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto
de que la publicacion de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

[] Capacidad de la empresa para hacer frente a las inver-
siones iniciales para la ejecucion del contrato, debiendo sus
fondos propios desembolsados representar al menos el 20 por
100 del importe del contrato.

[14. Declaracion de la cifra de negocios global median-
te la presentacion del modelo 347 de declaracion anual de
operaciones con terceras personas y declaracion de los tra-
bajos realizados por el licitador en el curso de los tres dlti-
mos ejercicios.

La relacion entre la cifra global de negocios media de los
tres Gltimos ejercicios y la anualidad media de la obra que se
licita debe ser superior a tres.
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MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCION DE LA ADMINISTRACION
PARA LA ACREDITACION DE LA SOLVENCIA TECNICA O
PROFESIONAL EN CONTRATOS EN LOS QUE NO SE EXIJA
CLASIFICACION Y PARA EMPRESAS EXTRANJERAS QUE SEAN
NACIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO DE LA UNION EUROPEA

[ 1. Relacion de los principales servicios o trabajos rea-
lizados en los ultimos tres afios que incluya importe, fecha y
el destinatario, publico o privado, de los mismos, acompafiada
de los documentos acreditativos correspondientes.

[11.1. Se exige que el nimero de servicios o trabajos de
caracteristicas similares al objeto del contrato y de presupues-
to analogo prestados, sea SUPEror @ ..o, en los tres
Ultimos afios, entendiéndose como trabajos similares al objeto
del contrato l0S SIQUIENEES: ........cceveeeerrcerreereeenes

[]1.2. Se entendera que se trata de presupuesto analogo,
cuando aquél tuviera un presupuesto que represente al menos
<] I % del presupuesto del presente contrato.

[12. Indicacion del personal técnico o de las unidades
técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en
el contrato, especialmente aquéllos encargados del control
de calidad.

(] Se exige un equipo de técnicos participantes en el con-
trato que reinan como minimo las siguientes condiciones:

I_:l 3. Descripcion de las instalaciones técnicas, de las
medidas empleadas por el empresario para garantizar la
calidad y de los medios de estudio e investigacion de la em-
presa.

[13.1. Se exige que el empresario acredite el empleo de
medidas para controlar la calidad.

[13.2. Se exige que el empresario acredite la existencia
de medios de estudio e investigacion de la empresa.

] 4. Cuando se trate de servicios o trabajos complejos
o0 cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin espe-
cial, un control efectuado por el 6rgano de contratacién o en
nombre de éste por un organismo oficial u homologado com-
petente del Estado en que esta establecido el empresario, con
el acuerdo de dicho organismo sobre la capacidad técnica del
empresario y, si fuera necesario, sobre los medios de estudio
e investigacion de que disponga y sobre las medidas de con-
trol de calidad.

Se exigira certificado expedido POr ........occnereneerernereennenns

ANEXO NUM. 2 (pagina 3)
Servicios. Negociado sin publicidad

[ 5. Titulaciones académicas y profesionales del empre-
sario y del personal directivo de la empresa y, en particular,
del personal responsable de la ejecucion del contrato.

[15.1. Se exige las titulaciones académicas ...............co....
..................... 0 equivalentes del empresario.

[15.2. Se exige las titulaciones académicas ...............c.....
..................... 0 equivalentes de los directivos/as de empresa.

[15.3. Se exige que el personal responsable de la ejecu-
cion del contrato posea una titulacion de ..........ccceeverereeerennene,
........................................ 0 equivalente.

_ [15.4. Se exige que el personal responsable de la ejecu-
cion del contrato posea una experiencia de ........... afios.

[16. Indicacion de las medidas de gestion medioambien-
tal que el empresario podra aplicar al ejecutar el contrato.

[16.1. Se exige que el empresario posea certificados ex-
pedidos por los organismos, publicos y privados, nacionales o
internacionales, que acrediten el cumplimiento de las siguien-
tes normas y recomendaciones medioambientales o equiva-
lentes:

[ 6.2. Se exige la aportacion de documentos que de-
muestren de forma fehaciente el cumplimiento de normas,
recomendaciones y caracteristicas ergonémicas, medioam-
bientales, de ahorro energético, de compatibilidad electromag-
nética y de reduccion de radiacién emitida de los sistemas y
equipos incluidos en su oferta.

[[16.3. Se exigen certificados expedidos por un laborato-
rio u organizacion independiente de conformidad con normas
y recomendaciones medioambientales y emitidos, en ultimo
caso, por las propias empresas mediante declaracion respon-
sable efectuada por el representante legal de la empresa.

[17. Declaracion sobre la plantilla media anual de la em-
presa y la importancia de su personal directivo durante los Ulti-
mos tres afios, acompafiada de la documentacion justificativa
correspondiente.

[17.1. Se exige un nimero minimo de contratos laborales
indefinidos de personas de la empresa del ................ por 100
del total de la plantilla durante los Gltimos tres afios.

[17.2. Se exige unos efectivos de personal directivo como
minimo del ............... % sobre el total de la plantilla.

[ 8. Declaracion indicando la magquinaria, material y
equipo técnico del que se dispondra para la ejecucion de los
trabajos o prestaciones, a la que se adjuntara la documenta-
cion acreditativa pertinente.

_ ] Se exige que la maquinaria, material y/o equipo téc-
nico para la ejecucion de los trabajos o prestaciones reuna las
siguientes condiciones minimas:

[19. Indicacion de la parte del contrato que el empresa-
rio tiene eventualmente el propdsito de subcontratar.

ANEXO NUM. 3 (pagina 1)
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OTROS REQUISITOS DE SOLVENCIA DEL ARTICULO 53 DE
LA LCSP (clausula 16.1.d.6 del PCAP)

1 1. Obligacion de los licitadores que sean personas
juridicas de indicar en su oferta los nombres y la cualifi-
cacion profesional del personal responsable de ejecutar la
prestacion.

[L12. Compromiso del licitador de adscribir a la ejecucion
del contrato los medios personales suficientes para ello, con
relacion detallada de los mismos. Se consideran medios sufi-
cientes como minimo los siguientes:

Jefe/a de Proyecto/encargado/a:

- Titulacion relacionada con la materia de:
- Especialidad en ejecucion de contratos de:
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- Prefer_ente_mente:
- Experiencia minima:

Otros técnicos:

. . .| Tiempo de
Puesto y nam. . i ... | Experiencia _—
Titulacion | Especializacion " adscripcion
de personas minima obra

Este compromiso tiene caracter de obligacion esencial del
contrato a los efectos del articulo 206, g) de la LCSP;

SiCd] No []

[13. Compromiso del licitador de adscribir a la ejecucion
del contrato los medios materiales suficientes para ello, con
relacion detallada de los mismos. Se consideran medios sufi-
cientes como minimo los siguientes:

Este compromiso tiene caracter de obligacién esencial del
contrato a los efectos del articulo 206, g) de la LCSP:

SiC] No []

ANEXO NUM. 3 (pagina 2)
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Declaracion responsable del cumplimiento de los requisitos
y condiciones exigidos a los técnicos asignados con caracter
permanente al contrato

D04 o [0 T
con Documento Nacional de Identidad nlm. ........ccccovvrvvnnnns
Y TESIUENCIA BN vt

............................. NUM. <.cooovverereererneneennnn. d€CIATA bajo su res-
ponsabilidad que, habiendo sido designado/a por la empresa
en el caso de que ésta resultase adjudicataria del contrato
objeto de la licitacion, son ciertos los datos de su curriculum
vitae para el puesto y/o funciones indicados a continuacion:

Puesto y/o funcién:

Titulacion: [Fecha de la titulacién

Contrato:

Plazo de ejecucién: [Fecha de finalizacion:

Contrato:

Plazo de ejecucion: [Fecha de finalizacion:

Contrato:

Plazo de ejecucion: [Fecha de finalizacion:

Contrato:

Plazo de ejecucion: [Fecha de finalizacin:

Contrato:

Plazo de ejecucién: [Fecha de finalizacion:

Contrato

Plazo de ejecucion: [Fecha de finalizacion:

Contrato

Plazo de ejecucion: [Fecha de finalizacin:

Contrato

Plazo de ejecucion: [Fecha de finalizacin:

(Lugar, fecha y firma del proponente)

Este anexo debera presentarse para cada uno de los téc-
nicos asignados con caracter permanente al contrato.

El ndmero de contratos acreditados serd Gnica y exclusi-
vamente el requerido para cada puesto.

Deben rellenarse todos los datos solicitados.

ANEXO NUM. 4
Servicios. Negociado sin publicidad

DOCUMENTACION  ACREDITATIVA DE LOS ASPECTOS
TECNICOS QUE SERAN OBJETO DE NEGOCIACION A
PRESENTAR POR LOS LICITADORES EN EL SOBRE NUM. 2

[ 1. Programacion de los trabajos que ponga de mani-
fiesto la posibilidad de ejecutarlos, segun los plazos parciales
y total, previstos en el Cuadro Resumen, nimero 8, con indi-
cacion de sus fases, puntos posibles de parada y tratamiento
de los mismos.

[ 2. Metodologia de los trabajos, en la que se descri-
bird pormenorizadamente las fases y forma de ejecucion de
los mismos con indicacion del personal interviniente en cada
una de ellas y grado de dedicacion, asi como los medios a
disponer para su desarrollo, acompafiada en su caso de las
muestras, planos o cualquier otra documentacion que se exija
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

[ 3. Descripcion de las caracteristicas, nimero, dias de
puesta a disposicion y rendimientos medios del material, ins-
talaciones y equipo de que disponga el licitador para la reali-
zacion del contrato que excedan de los minimos exigidos en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

] 4. Documentacion que acredite la especializacion del
personal que intervendra en los trabajos y el grado de dedica-
cidn previsto para la realizacion del contrato que excedan de
los minimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

] 5. Documentacion en la que se describa la existencia
de un sistema de control de calidad e inspeccion del personal
durante la prestacion de los servicios, con indicacion de los siste-
mas de control de los horarios de entrada y salida, absentismo,
siniestralidad e indices de auto evaluacion de la correcta ejecu-
cién de todos los elementos que son objeto de la prestacion.

[] 6. Medidas de caracter medioambiental, de ahorro
energético, de compatibilidad electromagnética, de reduccion
de radiacién emitida de los sistemas y equipos incluidos en
su oferta, ergonoémicas, de disminucién de la contaminacion
acustica, asi como la utilizacion de energias alternativas re-
novables que el licitador se compromete a adoptar durante la
ejecucion del servicio.

[17. Plazo de entrega de la prestacion objeto de los servicios.

[[18. Documentacion relativa al alcance y condiciones de asis-
tencia técnica y/0 mantenimiento a prestar a la Administracion.
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[19. En los contratos de servicios de seguridad deberan
aportar:

(1 9.1. Documentos que acrediten la existencia de un
centro de control operativo de la Delegacion de la empresa,
como lugar destinado por la misma a la atencion, inspeccién
y apoyo a los vigilantes que vayan a prestar servicio en los
diferentes turnos. Se indicaran su sede, los medios humanos
y materiales disponibles, horario, posibilidades y caracteristi-
cas, asi como las actuaciones previstas para desarrollar estas
actividades.

(1 9.2. Estudio previo realizado por la empresa concur-
sante en donde se refleje el analisis de riesgos efectuado, el
grado de adecuacion del servicio que se contrata a los ries-

gos de cada uno de los edificios y el protocolo de actuacion
propuesto para los vigilantes en situacion de normalidad y
ante la manifestacion de determinados riesgos. A dicho es-
tudio se afiadird un documento en el que se identifique el
nimero de vigilantes necesarios para cubrir las horas de
este servicio, en cumplimiento de la normativa vigente, asf
como el procedimiento utilizado para calcularlo y las normas
aplicadas.

[ 10. indice de la documentacion presentada enuncia-
da numéricamente: la documentacion contenida en el sobre
deberd ir precedida de un indice realizado en hoja indepen-
diente en el que constara el contenido del mismo de forma
enumerada.

ANEXO NUM. 5 (pagina 1)
Servicios. Negociado sin publicidad

ASPECTOS TECNICOS Y ECONOMICOS QUE PODRAN SER OBJETO DE NEGOCIACION, CRITERIOS DE ADJUDICACION Y UMBRALES
MINIMOS DE PUNTUACION PARA CONTINUAR EN EL PROCESO SELECTIVO

A) Aspectos técnicos

Puntuacion Umbrales minimos (1)

[ 1. calidad de la programacion de los trabajos propuestos.
« Racionalidad y viabilidad de la programacién.

« Coherencia de la documentacién complementaria de las que se deduzcan las previsiones del diagrama

de barras.

= Coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solapes de los trabajos y actividades y capitulos.

De Oa puntos puntos
De 0 a puntos

De Oa puntos

De O a puntos

2. calidad de la metodologia propuesta o, en su caso, memoria en relacién con los trabajos objeto de licitacion.
= Coherencia técnica y racionalidad de las previsiones consideradas.

= Grado de conocimiento de los trabajos a realizar.
= Grado de conocimiento de su emplazamiento.

= Los métodos operativos a seguir para la realizacion del trabajo, y la coordinacién de los distintos

agentes internos y externos durante el plazo de ejecucion.

= Descripcion de circunstancias especificas, técnicas y econdémicas que puedan suponer incidencias

significativas en la marcha y ejecucion de las mismas.

intervencién.

Funcionalidad y caracteristicas estéticas, paisajisticas u otras analogas de la propuesta técnica de

De 0 a puntos puntos
De 0 a puntos
De 0 a puntos
De O a puntos

De Oa puntos
De 0 a puntos

De Oa puntos

[ 3. Caracteristicas cuantitativas y cualitativas de los medios puestos a disposicion, incluidos los informéticos, su ade-
cuacion en cuanto a los trabajos a desarrollar, asi como su eficacia para el cumplimiento de la programacion prevista.

De 0 a puntos puntos

= Nimero previsto a aportar de equipos, maquinarias y medios auxiliares que se han tenido en cuenta

para la programacion propuesta que excedan de los minimos exigidos en el Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares.

= Adecuacion de las caracteristicas de los medios propuestos a los trabajos a realizar.

DeOa puntos

De 0 a puntos

[ 4. Namero, especializacion, grado de dedicacion y disponibilidad del personal que intervendra en los trabajos
que excedan de los minimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

= Especializacion del personal.
« Grado de dedicacion y disponibilidad.
= Nimero de efectivos.

De 0 a puntos puntos

De 0 a puntos
De 0 a puntos
De Oa puntos

5. sistema de control de calidad e inspeccion del personal durante la prestacion de los servicios respecto de los

minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

De Oa puntos puntos

6. Plazo de entrega de los servicios.
= Reduccion del plazo de entrega.

DeOa puntos
De 0 a puntos

[17. Alcance y condiciones de la propuesta de los trabajos de asistencia técnica y/o mantenimiento.

De 0 a puntos puntos

ANEXO NUM. 5 (pagina 2)
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Puntuacién Umbrales minimos (1)

[s. Creatividad de la propuesta.
= Grado de innovacion.
= Valor de la idea original

De 0 a puntos Puntos
De O a puntos
De 0 a puntos

[Jo. Alcance de las mejoras de caracter técnico propuestas.

De 0 a puntos puntos
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[]10. Relacion de medidas de caracter medioambiental propuestas para adoptar durante la ejecucion del contrato. DeOa puntos puntos
= Medidas encaminadas a reducir la contaminacion acustica. De Oa puntos
= Utilizacién de energias alternativas renovables De O a puntos

Utilizacion en el servicio de productos que provengan de un proceso de reciclado o reutilizacion. Para
su valoracion se utilizara el porcentaje en que el producto es reutilizable o reciclable que debera venir ~ De 0 a puntos
avalado por un certificado expedido por laboratorio u organizacién independiente.

Medios y métodos a utilizar en el servicio que supongan un ahorro energético. De O a puntos

Métodos de ejecucion que disminuya la incidencia de los efectos del servicio a terceros. De 0 a puntos

[J11. Contratos de servicios de seguridad.
[J11.1. Métodos operativos a seguir en la ejecucion de servicios de seguridad, en relacion con el respectivo

Centro de Control Operativo, asi como de la delegacién de la empresa a la que queda adscrito. De O a puntos puntos
Certificados de Calidad:
Si no presenta documentacion alguna: De 0 a puntos

Cuando la informacién aportada se limite a un documento de caracter general o cuando en la
documentacion se aprecie escasez de medios.

Cuando la documentacion presentada describa los métodos operativos a seguir y las caracteristicas
y posibilidades operativas del centro y medios humanos y materiales con que cuenta, en la  De O a puntos
delegacion a que queda adscrito, considerandose suficiente.

Cuando, ademas de cumplir las exigencias anteriores, aporten Certificados de Calidad
actualizados.

DeOa puntos

DeOa puntos

[J11.2. Estudio previo de adecuacion del servicio que se contrata a los riesgos del edificio DeOa puntos puntos
Si no presenta ninguna documentacion. De 0 a puntos
Cuando presente un estudio genérico. De Oa puntos

Cuando presente un estudio donde analicen los riesgos, el grado de adecuacion del servicio y la
actuacion del vigilante, y se estime acorde con el servicio a prestar.

Cuando, ademas, el estudio supere las condiciones indicadas en el apartado anterior y esté
debidamente documentado y detallado.

De 0 a puntos

De 0 a puntos

ANEXO NUM. 5 (pagina 3)
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Puntuacion Umbrales minimos (1)

[J11.3. Alcance de las mejoras propuestas DeOa puntos Puntos
= Descripcion de actividades de la empresa relacionadas con el servicio a prestar (formacion, recep-
cion de alarmas, inspecciones, etc...).

Si no presenta documentacion alguna. De 0 a puntos
Si presenta un documento genérico donde queden reflejadas las actividades complementarias de
la empresa.
Cuando aporten documentos donde acrediten y describan las prestaciones de actividades tales
como servicios de inspeccion, pronto acuda, custodia de llaves y gabinete de seleccion del ~ De 0 a puntos
personal.
Cuando presenten documentos donde acrediten y describan la prestacion de actividades ademas
de las anteriores, las relacionadas con centros de formacion y recepcién de alarmas.

= Capacidad de respuesta ante los diferentes riesgos (intrusion, incendio, inundacion, explosion, etc...)
a que puede verse sometido este edificio.
Si no presenta documentacion alguna. De 0 a puntos
Si presenta una documentacion de caracter general. De O a puntos
Cuando presenten el procedimiento donde se describa un protocolo de actuacion adecuado ante
los riesgos de intrusion e incendio.

Cuando, aparte de lo anterior, se describa la actuacion ante otros riesgos y su capacidad de
respuesta, siendo todo esto acorde con el servicio a prestar.

De 0 a puntos

De 0 a puntos

De 0 a puntos

De O a puntos

De O a puntos

De 0 a puntos

(2) A los efectos previstos en la clausula 17 del presente pliego, no podrén continuar en el proceso selectivo aquellos licitadores que no alcancen los umbrales
minimos de puntuacion en la valoracion de la oferta técnica indicados en este apartado.

B) Aspectos econémicos

Puntuacion

Valoracién la propuesta econémica De Oa puntos

O Opcion A: La maxima puntuacion econémica la obtendra la oferta econdmicamente mas baja de las admitidas, y la minima puntuacién la obtendra la
oferta econémicamente mas cara. Las ofertas intermedias tendran la puntuacion que les correspondan de acuerdo con un criterio de proporcionalidad lineal entre
los extremos maximos y minimos indicados anteriormente.

O Opcién B: La maxima puntuacion econémica la obtendra la oferta econémica méas baja de las admitidas, y la minima puntuacion la obtendra la oferta
econdmica que coincida con el presupuesto de licitacién. Las ofertas intermedias tendréan la puntuacion que les correspondan de acuerdo con un criterio de
proporcionalidad lineal entre los extremos maximos y minimos indicados anteriormente.
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ANEXO NUM. 6
Servicios. Negociado sin publicidad

PARAMETROS OBJETIVOS PARA DETERMINAR QUE UNA
PROPOSICION SERA CONSIDERADA DESPROPORCIONADA
O ANORMAL

Se consideraran, en principio, desproporcionadas las ofer-
tas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando concurriendo un solo licitador, su oferta econé-
mica sea inferior al presupuesto base de licitacién en mas de
15 unidades porcentuales.

2. Cuando concurriendo dos licitadores, la oferta econémica
sea inferior en mas de 10 unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurriendo tres o mas licitadores, la oferta
econoémica sea inferior en mas de 5 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas econdmicas validas admitidas.

- Para el célculo de la baja media de las ofertas base no
podran ser tenidas en cuenta las variantes.

-En el caso de admitirse variantes, éstas se valoraran inde-
pendientemente respecto a cada tipologia de variantes con los
mismos criterios anteriormente relacionados. La baja media de las
variantes, se valorara forma independiente para cada tipologia.

- En el caso de que empresas de un mismo grupo presen-
ten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicacion del contrato, se tomara Unicamente, para aplicar
el régimen de apreciacion relacionado anteriormente, la oferta
mas baja, produciéndose la aplicacion de los efectos deriva-
dos del procedimiento establecido para la apreciacion de ofer-
tas desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes
ofertas formuladas por las empresas del grupo.

ANEXO NUM. 7
Servicios. Negociado sin publicidad

ORDEN DE PREFERENCIA EN LA ADJUDICACION

En el caso que dos 0 mas proposiciones se encuentren
igualadas, como las mas ventajosas desde el punto de vista de
los criterios que sirven de base para la adjudicacion, el orden
de preferencia en la adjudicacion sera el siguiente (sefialar el
orden de preferencia):

] Apartado 1 de la disposicion adicional sexta de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

[J Apartado 2 de la disposicion adicional sexta de la Ley de
Contratos del Sector Piblico.

[ Apartado 2 del articulo 12 de la Ley 12/2007, de 26
de noviembre, para la promocion de la igualdad de género en
Andalucia.

[ Apartado 2 del articulo 162 de la Ley 2/1999, de 31
de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

ANEXO NUM. 8
Servicios. Negociado sin publicidad

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA

CONTRATAR
DONJUONG ....cvvvverererererersieeeeneeseensisesesseseesensssseens con resi-
dencia en ............ e ProvinCia de ...oveeeeeeeeenenns
................. Calle ..vvvvrrneereeeiissssenereneens NOM. ... SEQUN DoO-
cumento Nacional de Identidad ndm. ............cccoueeeee en nombre
Propio 0 de la eMPresSa ........ccoeeeemeeeeerrmeeeresnens que represen-

ta, declara bajo su personal responsabilidad y ante el érgano
gestor del contrato:

- Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias (recibos de alta y

estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto
sobre Actividades Econdmicas, certificaciones positivas que
acrediten la no existencia de deudas con la Administracion del
Estado y con la Comunidad Auténoma de Andalucia) y con la
Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes

- No encontrarse incurso en las prohibiciones para con-
tratar previstas en el articulo 49 de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

- En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigen-
cia del Certificado de Clasificacion, asf como, la de las circuns-
tancias que sirvieron de base para su otorgamiento.

I No haber sido adjudicataria o haber participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas o de los docu-
mentos preparatorios del contrato (1).

] Haber sido adjudicataria o haber participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas o de los docu-
mentos preparatorios del contrato siempre que dicha parti-
cipacion no provoque restricciones a la libre competencia ni
suponga un trato privilegiado con respecto al resto de em-
presas licitadoras (1).

(Lugar, fecha y firma del proponente)
(1) Senalar el apartado que corresponda.

ANEXO NUM. 9
Servicios. Negociado sin publicidad

AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION

RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO

Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA EN
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION

DONJAOMA oottt con
DNI oo , en nombre propio/en represen-
taciON de ..ooociveviciece s con CIF
............................... (cumplimentar lo que proceda).
AUTORIZA

ala Consejeria de ....coveveerreeneeereenennns
......... /Organismo Auténomo
........................... (cumplimentar lo que proceda) de la Junta de
Andalucia a solicitar la cesion de la informacion por medios in-
formaticos o telematicos, sobre la circunstancia de estar 0 no
al corriente de sus obligaciones tributarias con la Comunidad
Auténoma de Andalucia asi como con el Estado a efectos del
procedimiento de CONLrataCion ...........cou.vreemernmrenerssnsssnssesnsennes
........................................... (indicar el procedimiento contractual
de que se trate), de acuerdo con lo establecido en la Ley Or-
ganica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccidn de Datos
de Caracter Personal, disposicion adicional cuarta de la Ley
40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Fisicas y otras Normas Tributarias, y demas dis-
posiciones de aplicacion.

(Sello de la empresa, en su caso)

ANEXO NUM. 10
Servicios. Negociado sin publicidad

CERTIFICACION DE NO ESTAR INCURSO EN
INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR

segun Documento Nacional de Identidad ndm. e
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CERTIFICA

Que no forma parte de los érganos de gobierno o admi-
nistracion de la empresa/sociedad/entidad, persona alguna a
la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompati-
bilidades de Altos Cargos de la Administracion de la Junta de
Andalucia y de Declaracion de Actividades, Bienes e Intereses
de Altos Cargos y otros Cargos Publicos, asi como que no
ostenta participacion superior al diez por ciento computada en
la forma que regula el articulo 5 de la citada Ley.

Firma autorizada (1)

(1) La presente certificacion solo podré ser expedida por
uno de los siguientes drganos de direccién o representacion
competente:

- Administrador/a Unico/a.

- Los administradores mancomunados.

- Consejo de Administracion: firma del Secretario/a y \° B°
del/de la Presidente/a.

ANEXO NUM. 11
Servicios. Negociado sin publicidad

COMPROMISO DE OFICINA UBICADA EN LA COMUNIDAD

AUTONOMA DE ANDALUCIA
DON/AOAA ..o con resi-
AENCIA .eeverveeeeeeereeis €N Provincia de .......cocveerevreeereeenens
(o7 P nam. .o segln
Documento Nacional de Identidad nim. .........cccouevneee en nom-

bre propio 0 de la empresa .......ocveeeneineeneiineen: que repre-
senta, se compromete ante el 6rgano gestor del contrato:

- A establecer y mantener durante el periodo de vigencia del
contrato una oficina ubicada en la Comunidad Auténoma de An-
dalucia, en la que exista un representante legal de la empresa
con poderes bastantes para el pleno desarrollo y ejecucion del
contrato, caso de que resulte adjudicatario del contrato.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO NUM. 12
Servicios. Negociado sin publicidad

VARIACION DEL PRECIO DEL CONTRATO EN FUNCION

DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PLAZOS O
RENDIMIENTO

ANEXO NUM. 13
Servicios. Negociado sin publicidad
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO
Consideraciones de tipo medioambiental:

Estas condiciones tienen carécter de obligacion esencial
del contrato a los efectos del articulo 206, g) de la LCSP:

SiC No []
Consideraciones de tipo social:

Estas condiciones tienen caracter de obligacion esencial
del contrato a los efectos del articulo 206, g) de la LCSP:

SiC] No []

ANEXO NUM. 14
Servicios. Negociado sin publicidad

ELEMENTOS Y CONDICIONES A CUMPLIR POR LAS
VARIANTES O MEJORAS QUE SE PRESENTEN

Se incluird en el sobre nim. 4 toda la documentacion
técnica descriptiva de las variantes 0 mejoras ofertadas. En
ningn caso se admitiran variantes cuyo importe supere el
presupuesto de licitacidn.

[ variantes

Elementos:

Condiciones:

O Mejoras

Elementos:

- En los contratos de servicios de seguridad, mejora de los servicios a
realizar respecto a los minimos establecidos en el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas, entendidas como medidas y elementos de seguridad que la
empresa pone a disposicion del personal de vigilancia destinado en este
Organismo, asi como los servicios de mantenimiento, instalaciones, pron-
titud de respuesta ante alarmas, custodia de llaves, etc., que la empresa
pueda ofrecer para mejorar las condiciones de seguridad de los edificios.
Condiciones:

ANEXO NUM. 15
Servicios. Negociado sin publicidad

- Operaciones preparatorias susceptibles de abono a cuenta.

- Criterios y formas de valoracion.

ANEXO NUM. 16
Servicios. Negociado sin publicidad

AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO
DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO.
(Aparatos elevadores, instalaciones eléctricas, seguridad, ...)

ANEXO Il

PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS  ADMINISTRATIVAS

PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTROS

POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION.

Expte.:

ELEMENTOS DEL CONTRATO.

Perfil de contratante.

Régimen Juridico del contrato y documentos con relevan-
cia contractual

N



Pagina nim. 274

BOJA nim. 241

Sevilla, 4 de diciembre 2008

Objeto del contrato.

Presupuesto de licitacion.

Precio del contrato.

Revision del precio del contrato.

Variacion del precio del contrato.

Existencia de crédito adecuado y suficiente.

Plazo de ejecucion.

Condiciones especiales de ejecucion del contrato.
Confidencialidad y Proteccion de datos de caracter personal.

RO ~No O ~w

o

Il. CLAUSULAS RELATIVAS A LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO.

12. Procedimiento de adjudicacion.

13. Presentacion de proposiciones.

14. Lugar y plazo de presentacion de proposiciones.

15. Forma de presentacion de proposiciones.
15.1. Sobre nam. 1. Titulo: Documentacion Administrativa.
15.2. Sobre nam. 2. Titulo: Oferta Técnica.
15.3. Sobre nam. 3. Titulo: Oferta Econémica.
15.4. Sobre nim. 4. Titulo: Variantes o0 mejoras.

16. Muestras.

17. Seleccion del contratista y adjudicacion provisional.

18. Documentacion previa a la adjudicacion definitiva.

19. Adjudicacién definitiva del contrato.

20. Formalizacion del contrato.

lll. EJECUCION DEL CONTRATO.

21. Obligaciones del contratista.

22. Direccion e inspeccion del suministro y Responsable del
contrato.

23. Programa de Trabajo.

24. Obligaciones laborales, sociales y econémicas del con-
tratista.

25. Seguros.

26. Aprobacion de subcontratistas.

27. Cumplimiento de los plazos y penalidades por demora.

28. Abono del precio.

29. Cumplimiento del contrato y recepcion.

30. Abono de intereses de demora y costes de cobro.

31. Modificacién del contrato.

32. Prdrroga del contrato de suministro de arrendamiento sin
opcién de compra.

33. Plazo de garantia.

34. Resolucion de contrato.

35. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contrac-
tuales.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDIC-
CION Y RECURSOS.

36. Prerrogativas de la Administracion.

37. Jurisdiccién competente.

38. Recurso especial en materia de contratacion.

CUADRO RESUMEN. CARACTERISTICAS GENERALES DEL
CONTRATO.

ANEXO NUM. 1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.
ANEXO NUM. 2. MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCION DE
LA ADMINISTRACION PARA LA ACREDITA-
CION DE LA SOLVENCIA ECONOMICA, FI-
, NANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL.
ANEXO NUM. 3. OTROS REQUISITOS DE SOLVENCIA DEL
ARTICULO 53 DE LA LCSP (clausula 15.1.d
, delPCAP).
ANEXO NUM. 4. DOCUMENTACION TECNICA A PRESEN-
TAR POR LOS LICITADORES EN EL SOBRE
NUM. 2.
ANEXO NUM. 5. CRITERIOS DE VALORACION DE OFERTAS,
PONDERACION RELATIVA ATRIBUIDA A
CADA UNO DE ELLOS Y UMBRALES Mi-

NIMOS DE PUNTUACION EXIGIDOS PARA
, CONTINUAR EN EL PROCESO SELECTIVO.
ANEXO NUM. 6. PARAMETROS OBJETIVOS PARA DETER-
MINAR QUE UNA PROPOSICION SERA
CONSIDERADA DESPROPORCIONADA O
ANORMAL.
ORDEN DE PREFERENCIA EN LA ADJUDI-
CACION.
DECLARACION RESPONSABLE DE TENER
CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
AUTORIZACION PARA LA CESION DE IN-
FORMACION RELATIVA A OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA CO-
MUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA EN
] PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION.
ANEXO NUM. 10. CERTIFICACION DE NO ESTAR INCURSO EN
] INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR.
ANEXO NUM. 11. COMPROMISO DE OFICINA UBICADA EN LA
, COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA.
ANEXO NUM. 12. VARIACION DEL PRECIO DEL CONTRATO
EN FUNCION DEL CUMPLIMIENTO DE OB-
, JETIVOS DE PLAZOS O RENDIMIENTO.
ANEXO NUM. 13. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECU-
] CION DEL CONTRATO.
ANEXO NUM. 14. ELEMENTOS Y CONDICIONES A CUMPLIR
POR LAS VARIANTES O MEJORAS QUE SE
) PRESENTEN.
ANEXO NUM. 15. OPERACIONES PREPARATORIAS SUSCEP-
, TIBLES DE ABONO A CUENTA.
ANEXO NUM. 16. ESPECIFICACIONES DEL SUMINISTRO.
ANEXO NUM. 17. RELACION DE BIENES QUE SE ENTREGAN
, COMO PAGO DE PARTE DEL PRECIO,
ANEXO NUM. 18. ORGANISMO TECNICO ESPECIALIZADO.

ANEXO NUM.

~

ANEXO NUM.

S

ANEXO NUM.

©

|. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. Perfil de Contratante.

1. El Perfil de Contratante (en adelante PC) es la pagi-
na Web institucional de difusién en materia de contratacion
publica de la Consejeria de Obras Publicas y Transportes y
sus empresas y agencias adscritas. Los documentos y datos
que incorpora el Perfil de contratante del contrato a que se
refiere el presente Pliego de Clausulas Administrativas Par-
ticulares han sido adoptados por el 6rgano de contratacion
al que compete la integridad, veracidad y actualizacion de la
informacion contenida en el PC, a tenor de lo establecido en
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electronico de los
Ciudadanos a los Servicios Publicos. Al PC se puede acceder,
a los efectos y con las funciones previstas en el articulo 42 de
la Ley de Contratos del Sector Publico y normas concordantes,
en la direccion electrénica que consta en el Cuadro Resumen
nim. 2 del PCAP y a través de la plataforma de Contratacion
de la Junta de Andalucia.

El sistema informatico que soporta la pag. Web institucio-
nal se establece en base a comunicaciones seguras, lo que
supone la utilizacién de firmas electronicas basadas en certifi-
cados de dispositivo seguro, todo ello de conformidad con lo
establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, antes citada y
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electronica.

La Web institucional cuenta con los medios técnicos de
acreditacion fehaciente para constatar el momento en que
se ha efectuado una actuacion sobre los datos electronicos
o documentos asociados, a tenor de lo establecido en la ley
59/2003, de 19 de diciembre y Decreto 183/2003, de 24 de
junio, por el que se regula la informacién y atencién al ciu-
dadano y la tramitacion de procedimientos administrativos
por medios electronicos (Internet). EI PC dispone de sellos de
tiempo que permiten acreditar la fecha y hora en la que ha
sido realizada la transaccion telematica y de recibos electroni-
cos 0 documento electrénico que se ofrece como resultado de
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una transaccion telematica con el citado perfil y que constitu-
ye la garantia valida de que la misma se ha realizado.

2. Los documentos y datos difundidos en el PC son de
naturaleza electronica incorporando una o varias firmas elec-
trénicas. También pueden ser copias realizadas por la Admi-
nistracion utilizando medios electrénicos de documentos emi-
tidos originariamente en soporte papel, de conformidad con lo
establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio y de acuerdo
con la Orden de 11 de octubre de 2006 de la Consejeria de
Justicia y Administracion Pdblica de la Junta de Andalucia.

2. Régimen Juridico del contrato y documentos con rele-
vancia contractual.

El contrato a que se refiere el presente Pliego de Clau-
sulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP), es de
naturaleza administrativa y se regira por la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Pdblico (en adelante
LCSP) y demas disposiciones y normativa de aplicacion.

Asimismo el referido contrato estara sujeto a lo establecido
por las normas de Derecho comunitario que le sean de aplicacion.

El presente PCAP, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y demas documentos Anexos, revestiran caracter
contractual. Asimismo, tendra caracter contractual el progra-
ma de trabajo aprobado por la Administracion, de requerirse
la presentacion de dicho documento en el Cuadro Resumen
nam. 8.2.2. Los contratos se ajustaran al contenido del pre-
sente PCAP, cuyas clausulas se consideraran parte integrante
de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el PCAP y cualquiera del
resto de los documentos contractuales, prevalecera el primero
sobre los restantes, conteniéndose en él todos los derechos y
obligaciones que asumiran las partes del contrato.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus tér-
minos, de los documentos anexos que forman parte del mis-
mo o de los Pliegos, instrucciones o normas de toda indole
aprobados por la Administracién, que puedan ser de aplica-
cion en la ejecucion de lo pactado, no eximira al contratista de
la obligacion de su cumplimiento.

3. Objeto del contrato.

3.1. El contrato tiene por objeto la adquisicion del sumi-
nistro que se especifica en el Cuadro Resumen ndm. 1. En el
Anexo ndm. 16 del presente Pliego se indica de forma precisa
la denominacion del producto, nimero de unidades y precios
asignados. Las especificaciones técnicas de los bienes objeto
del contrato quedan descritas de forma expresa en el Pliego
de Prescripciones Técnicas que rige el presente contrato.

De acuerdo con lo establecido en el Cuadro Resumen
nim. 1 los bienes podran ser ofertados por lotes, debiendo
especificarse claramente, en este caso por los licitadores, los
lotes a los que concurren.

Se especifican en el mismo Cuadro Resumen nim. 3y 4
la codificacion correspondiente al suministro a adquirir y las
necesidades administrativas que se pretenden satisfacer me-
diante el contrato, su idoneidad, asi como los factores de todo
orden a tener en cuenta.

3.2. El suministro incluye, salvo indicacién contraria en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la distribucion,
montaje, instalacion y puesta en marcha de los bienes objeto
del contrato, de conformidad con los destinos que se especifi-
can, asimismo, en el correspondiente Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

3.3. En el contrato de arrendamiento de productos o bie-
nes muebles, el arrendador o adjudicatario asumira durante el
plazo de vigencia del contrato la obligacion de mantenimiento
del objeto del mismo (articulo 266.1 LCSP).

4. Presupuesto de licitacion.
El presupuesto de licitacion y, en su caso, de cada lote,
asi como las anualidades que ha sefialado el 6rgano de contra-

tacion, sera el que figura en el Cuadro Resumen nim. 5, que
indicard, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afiadido que deba soportar la Administracion.

Cuando el valor estimado del contrato, calculado confor-
me a las previsiones del articulo 76 LCSP, no coincida con el
presupuesto de licitacion, se hara constar tal circunstancia en
el Cuadro Resumen niim. 5, motivandose adecuadamente.

5. Precio del contrato.

5.1. El precio del contrato sera el que resulte de la adju-
dicacion definitiva adoptada por el 6rgano de contratacion de
acuerdo con la oferta econémica realizada por el adjudicata-
rio. Se indicara como partida independiente el importe sobre
el Valor Afadido que deba soportar la Administracion.

A todos los efectos se entendera que el precio del con-
trato incluye los demas tributos, tasas, canones de cualquier
indole, asi como, todos los gastos que se originen para el ad-
judicatario como consecuencia del cumplimiento de las obliga-
ciones contempladas en el presente PCAP.

5.2. El nimero de unidades a adquirir podré incremen-
tarse con respecto a las inicialmente estimadas en el Anexo
nam. 16, en el supuesto de obtenerse un precio inferior al
especificado como presupuesto de licitacion en el Cuadro Re-
sumen num. 5, como consecuencia de la baja ofrecida por
los licitadores hasta agotar dicho presupuesto. Dicha opcion
debera especificarse en el Cuadro Resumen, nim. 5 del PCAP
y concretarse por los licitadores en su oferta.

5.3. Cuando razones técnicas o econémicas debidamente
justificadas lo aconsejen, se especificara en el Cuadro Resumen
nuam. 5, que el pago del precio total de los bienes a suministrar
consistira parte en dinero y parte en la entrega de otros hienes
de la misma clase, los cuales se especificaran en el Anexo ndm.
17, que reflejara asimismo el porcentaje que el importe de és-
tos representa en el precio total del contrato, sin que en ningin
caso, este importe pueda superar el 50% de dicho precio total.

5.4. En el contrato de arrendamiento, las cantidades que
en su caso deba satisfacer la Administracion en concepto de
canon de mantenimiento se fijaran separadamente de las
constitutivas del precio del arriendo.

6. Revision del precio del contrato.

El caracter revisable del precio y, en su caso, la formula o
indice aplicable se hara constar de forma expresa en el Cua-
dro Resumen ndim. 6 del PCAP.

La revision tendra lugar de conformidad con los articulos
77 a 82 de la LCSP. ;

Cuando el indice de referencia que se adopte sea el Indice
de Precios al Consumo elaborado por el Instituto Nacional de
Estadistica o cualquiera de los indices de los grupos, subgru-
pos, clases o subclases que en él se integran, la revision no
podra superar el 85 por 100 de variacién experimentada por
el indice adoptado. A dichos efectos, se especificara en el Cua-
dro Resumen num. 6 el porcentaje de revisidn maximo a apli-
car al contrato.

Si el precio no fuere revisable no se modificara dicha cir-
cunstancia por la prorroga del plazo durante la ejecucion del
contrato, salvo que esté motivada por causa imputable a la
Administracion o por causa de fuerza mayor, entendiendo por
tales las asi establecidas en el articulo 214 de la LCSP.

7. Variacion del precio del contrato.

Se indicara en el Cuadro Resumen nim. 7 si el contrato
es susceptible de aplicacion de clausula de variacién de pre-
cio en funcién del cumplimiento de los objetivos de plazo y/o
rendimiento. De recogerse dicha posibilidad, se indicara en el
Anexo nim. 12, los supuestos en que se produciran estas va-
riaciones y las reglas para su determinacion.

Para el célculo del valor estimado del contrato a que se
refiere el Cuadro Resumen ndim. 5 deberd tenerse en cuenta
dicha opcién eventual.
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8. Existencia de crédito adecuado y suficiente.

8.1. Existe el crédito preciso para atender las obligaciones
econoémicas que se deriven para la Administracion del contra-
to a que se refiere el presente Pliego.

8.2. El expediente de contratacion se podra tramitar anti-
cipadamente de acuerdo con las normas vigentes que le sean
de aplicacion. En tal caso se hara constar tal circunstancia de
forma expresa en el Cuadro Resumen nim. 5 del PCAP.

Cuando el contrato se formalice en ejercicio anterior al
de la iniciacién de la ejecucion, la adjudicacion del contrato
quedara sometida a la condicion suspensiva de existencia de
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

9. Plazo de ejecucion.

9.1. El plazo de ejecucion y/o duracidn del suministro
serd el fijado, como maximo, en el Cuadro Resumen nim. 8
0, en su caso, el ofertado por el adjudicatario, dentro de dicho
limite maximo y comenzara a partir del dia siguiente al de la
firma del contrato y, en su caso, autorizacién del inicio para la
entrega de los bienes.

9.2. Para las sucesivas entregas o diversas etapas de ela-
boracion en las que el suministro pueda consistir, se podran
establecer plazos parciales que se fijaran igualmente en el
citado Cuadro Resumen num. 8, o bien, se fijaran en la apro-
bacion del programa de trabajo de acuerdo con la oferta reali-
zada por el licitador, y se consideraran como plazo méximo de
cada uno de ellos.

10. Condiciones especiales de ejecucion del contrato.

De conformidad con lo previsto en el articulo 102.1 de
la LCSP, son condiciones especiales de ejecucion del presen-
te contrato las contenidas en el Anexo nim. 13 del presente
PCAP.

11. Confidencialidad y proteccién de datos de caracter
personal.

El contratista deberd respetar el caracter confidencial de
aquella informacién a la que tenga acceso con ocasion de la
ejecucion del contrato en general y, en particular, cuando asi
se indique, con la especificada en el Cuadro Resumen ndim. 9.
Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios des-
de el conocimiento de la informacion, salvo que en el Cuadro
Resumen se establezca un plazo mayor.

En materia de proteccién de datos de caracter personal
se estara a lo dispuesto en la Disposicion Adicional trigésimo
primera de la LCSP y disposiciones concordantes.

El licitador identificard en toda la documentacion que
presente aquella informacion que tendra la consideracion
de confidencial a los efectos previstos en el articulo 124 de
la LCSP.

II. CLAUSULAS RELATIVAS A LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO

12. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato de suministro a que se refiere el presente
PCAP se adjudicara mediante el procedimiento abierto aten-
diendo a los criterios de adjudicacion especificados en el
Anexo nim. 5 del presente PCAP.

La posibilidad de presentacion de variantes, que en nin-
gun caso podran exceder el presupuesto de licitacion indicado
en el Cuadro Resumen niim. 5, o la presentacién de mejoras,
sin repercusion econdmica, se especificard en el Cuadro Re-
sumen ndm. 10. En el Anexo ndm. 14 se determinaran los
elementos y las condiciones en que queda autorizada la pre-
sentacion de variantes o mejoras.

En el Cuadro Resumen num. 11 se indicara el tipo de
tramitacion del expediente, ordinaria o urgente, a los efectos
previstos en la normativa contractual.

13. Presentacion de las proposiciones.

La Administracion anunciara la licitacion del contrato en
los correspondientes boletines oficiales de acuerdo con lo dis-
puesto en la LCSP, asi como en el perfil de contratante a que
se refiere la clausula primera del PCAP.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion,
ni suscribir ninguna proposicién en Unidn Temporal con otros si
lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una Union Tem-
poral. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision
de todas las proposiciones suscritas en dichas condiciones.

La presentacion de las proposiciones supone la acepta-
cion incondicionada por los licitadores del contenido de la to-
talidad de las clausulas o condiciones del PCAP, sin salvedad
0 reserva alguna.

Toda la documentacién de las proposiciones presentadas de-
berd ser redactada en castellano. La documentacion redactada
en lengua oficial de otra Comunidad Auténoma o en idioma ex-
tranjero, deberd acompafarse de traduccion oficial al castellano.

14. Lugar y plazo de presentacion de las proposiciones.

Las proposiciones, junto con la documentacion precepti-
va, se presentaran dentro del plazo sefialado en el anuncio,
en el Registro General del 6rgano de contratacién que en el
mismo se especifique.

Cuando las proposiciones se envien por correo el empre-
sario deberd justificar la fecha de imposicion del envio en las
oficinas de Correos y anunciara la remisién de su oferta al
drgano de contratacion, en el mismo dia, mediante télex, tele-
grama o fax remitido al nim. del Registro general que se indi-
que en el anuncio de licitacion. También podra anunciarse por
correo electronico, siempre que asi se establezca en el Cuadro
Resumen ndm. 12 del presente Pliego. En este caso, el envio
del anuncio por correo electrénico sélo sera valido si existe
constancia de la transmision y de su recepcion, de sus fechas
y del contenido integro de las comunicaciones, y se identifica
fidedignamente al remitente y al destinatario.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida
la proposicion si es recibida por el drgano de contratacion con
posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del plazo de
presentacion sefialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposicion, ésta en
ningun caso sera admitida.

15. Forma de presentacion de las proposiciones.

Los licitadores presentaran tres sobres, cerrados y firma-
dos por los mismos o sus representantes, de forma que se ga-
rantice el secreto de su contenido, sefialados con los niumeros
1, 2 y 3. En caso de admitirse la presentacion de variantes o
mejoras, la documentacion correspondiente se presentara en
sobre independiente sefialado con el num. 4.

En cada uno de los sobres figurara externamente el nom-
bre del licitador, persona o personas de contacto, domicilio
social, teléfono y fax, a efectos de comunicaciones, asi como
el titulo del suministro, nimero o clave del expediente y lote
o lotes, en su caso, a los que concurre, e incluird en original
0 copias auténticas o autenticadas, a excepcién de los docu-
mentos que acrediten la constitucion de la garantia provisional
que, en todo caso, deberan ser originales, la documentacion
que a continuacion se indica.

A efectos de posibilitar una méas répida y fluida comuni-
cacion e intercambio de informacion, los licitadores podran
proporcionar o indicar a la Administracion con la documen-
tacion que conforma el sobre nim. 1 una direccién de correo
electronica para cuantas incidencias puedan surgir en el pro-
cedimiento de adjudicacion.

15.1. Sobre ndm. 1. Titulo: documentacion administrativa.
La certificacién de la inscripcion en el Registro de Licita-
dores de la Comunidad Auténoma de Andalucia exime a los
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licitadores en €l incluidos de la presentacion de la documenta-
cion relativa a los extremos registrados en el mismo, siempre
que vaya acompafiada de declaracidn responsable emitida por
el licitador o su representante/s con facultades que figuren en
el Registro de no alteracion de los datos en él registrados, con-
forme a lo establecido en el Decreto 189/1997, de 22 de julio,
por el que se crea el Registro de Licitadores de la Comunidad
Auténoma de Andalucia.

El referido certificado podrd ser expedido electrnica-
mente. Si asi se establece en el Cuadro resumen nim. 13 la
incorporacion del certificado al procedimiento podra efectuar-
se de oficio por el érgano de contratacién o por aquél al que
corresponda el examen de las proposiciones, solicitandolo di-
rectamente al Registro de licitadores y Empresas clasificadas,
sin perjuicio de que los licitadores deban presentar, en todo
caso, la declaracion responsable de no alteracion de los datos
anteriormente indicada.

a) Documentacion acreditativa de la constitucion de ga-
rantia provisional.

Cuando se indique en el Cuadro Resumen num. 14 de-
berd aportarse documento acreditativo de la constitucion de
garantia provisional por la cuantia que conste en el mismo,
que no podra ser superior al 3% del presupuesto del contrato
(IVA excluido).

La garantia podré constituirse en cualquiera de las for-
mas previstas en el articulo 84.1 de la LCSP.

Si se constituye la garantia mediante aval, prestado en la
forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo
de la LCSP, por alguno de los bancos, cajas de ahorro, coope-
rativas de crédito, establecimientos financieros y sociedades
de garantia reciproca autorizados para operar en Espafia, de-
bera aportarse el documento original.

Si se constituyera la garantia mediante seguro de cau-
cion, celebrado en la forma y condiciones que las normas de
desarrollo de la LCSP establezcan, celebrado con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo, debera apor-
tarse el original del certificado del contrato.

En ambos casos deberd constar en los citados documen-
tos el visado que acredite el previo bastanteo del poder efec-
tuado por el Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia.

En el supuesto de constituirse la garantia en efectivo,
debera depositarse en las Cajas Provinciales de Deposito, es-
tablecidas en las Delegaciones provinciales de la Consejeria
competente en materia de Economia y Hacienda.

Si se constituyera en valores de la Deuda Publica debe-
ran aportarse los certificados de inmovilizacién de los valores
anotados.

Cuando asi se prevea en el Cuadro Resumen nim. 18, la
acreditacion de la constitucion de la garantia podrd hacerse
por medios electrénicos, informaticos o telematicos.

En caso de Uniones de empresarios, las garantias provi-
sionales podran constituirse por una o varias de las empresas
siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida y ga-
rantice solidariamente a todos los integrantes de la unién de
empresarios.

Conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31
de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, dichas
Cooperativas s6lo tendran que aportar el 25% de las citadas
garantias.

En el supuesto de existencia de lotes, la garantia provi-
sional se presentara de forma individual por cada uno de los
lotes a los que se licita.

La garantia provisional responderad del mantenimiento de
las ofertas de los licitadores hasta la adjudicacion provisional del
contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional la
garantia respondera ademas del cumplimiento de las obligacio-
nes establecidas en la clausula 18 del presente PCAP.

La garantia provisional sera devuelta a los licitadores inme-
diatamente después de la adjudicacion definitiva del contrato.

Si algln licitador retira su proposicion injustificadamen-
te antes de la adjudicacion provisional, o si el adjudicatario
provisional no constituye la garantia definitiva o, por causas
imputables al mismo, no pudiese formalizarse el contrato, se
procedera a la ejecucion de la garantia provisional.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o
anormales, la falta de contestacion a la solicitud de informa-
cidn a que se refiere el articulo 136.3 de la LCSP, o el recono-
cimiento por parte del licitador de que su proposicidn adolece
de error 0 inconsistencia que la hagan inviable, tendran la con-
sideracion de retirada injustificada de la proposicion.

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capaci-
dad del licitador:

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren
personas juridicas se acreditara mediante la escritura o docu-
mento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que
conste las normas por las que se regula su actividad, debida-
mente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corres-
ponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de
los fines, objeto 0 ambito de actividad que, a tenor de sus pro-
pios estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.

2. Los licitadores individuales presentaran copia compul-
sada, notarial o administrativamente, del Documento Nacional
de Identidad o el documento que, en su caso, haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realizacion de la actividad
0 prestacion que constituya el objeto del contrato una determi-
nada habilitacién profesional, se acompafiara copia compul-
sada del certificado que acredite las condiciones de aptitud
profesional.

4. Tendréan capacidad para contratar las empresas comu-
nitarias que, con arreglo a la legislacion del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestacién de que se trate. Cuando la legislacién del Estado en
que se encuentren establecidas exija una autorizacion especial
0 la pertenencia a una determinada organizacion para poder
prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

La capacidad de las empresas comunitarias se acreditara
por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estén establecidas o mediante la
presentacion de una declaracion jurada o un certificado, de
acuerdo con lo establecido en el Anexo 1.1 del RGLCAP.

5. Los demas empresarios extranjeros deberan justificar
mediante informe, en la forma recogida en el articulo 44 de la
LCSP que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la
contratacion con la Administracion y con los entes, organismos
0 entidades del sector publico asimilables a los enumerados en
el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente analoga.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se pres-
cindira del informe sobre reciprocidad en relacion con las em-
presas de Estados signatarios del Acuerdo sobre la Contrata-
cioén Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

La acreditacion de la capacidad de obrar de las empre-
sas extranjeras no comunitarias se instrumentara a través de
informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en
el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

¢) Documentos acreditativos de la representacion:

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre
de otros presentaran poder de representacion bastanteado
por el Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general de-
bera figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si
se trata de un poder especial para un acto concreto no sera
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necesario el requisito de su previa inscripcion en el Registro
Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de
representacion, debera acompafiar copia compulsada, notarial
0 administrativamente, de su Documento Nacional de Identi-
dad, o el documento que, en su caso, haga sus veces.

d) Documentos acreditativos de la solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional.

La acreditacion de la solvencia econémica, financiera y
técnica o profesional se realizard por los medios previstos en
el Anexo num. 2, que seran evaluados de acuerdo con los cri-
terios de seleccion que constan en el mismo.

En el Anexo nim. 3 se indicara si los licitadores, ademas
de acreditar su solvencia, deben comprometerse a dedicar 0
adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o
materiales que en el mismo se detallan y, en todo caso, sufi-
cientes para la ejecucion del contrato. A estos efectos, en el
mismo Anexo ndm. 3 se indicara si estos compromisos, que
se integraran en el contrato, tienen el carécter de obligaciones
esenciales a los efectos previstos en el articulo 206, g) de la
LCSP, o si dan lugar a penalidades, conforme a lo sefialado en
el articulo 196.1 de la LCSP, para el caso de que se incumplan
por el adjudicatario.

En los contratos de suministro que incluyan servicios o
trabajos de colocacion e instalacion, podra exigirse a los licita-
dores personas juridicas en el Anexo nim. 3 que especifiquen,
conforme a lo sefialado en el articulo 53.1 LCSP, los nombres
y cualificacidn profesional del personal responsable de ejecu-
tar la prestacion.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un
contrato determinado, el empresario podré basarse en la sol-
vencia y medios de otras entidades, independientemente de
la naturaleza juridica de los vinculos que tengan con ellos,
siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato,
dispone efectivamente de esos medios.

e) Uniones de empresarios constituidos temporalmente.

Cuando dos o mas empresas acudan a una licitacion
constituyendo unién temporal de empresarios, cada una de
las que la componen debera acreditar su capacidad y su sol-
vencia conforme a lo establecido en el presente Pliego, acu-
muléndose, a efectos de la determinacidn de la solvencia de la
unién temporal, las caracteristicas acreditadas para cada uno
de los integrantes de la misma.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en la
unién temporal, deberan indicar los nombres y circunstancias
de los que la constituyan, la participacion de cada uno de ellos
y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
unién temporal, caso de resultar adjudicatarios.

f) Declaracion para empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato
vaya a ejecutarse en Espafia, aportaran declaracion de some-
terse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera co-
rresponder al licitante.

g) Declaracion responsable de capacidad de obrar y ce-
sion de informacion tributaria.

Los licitadores asimismo deberan aportar los siguientes
documentos:

1. Declaracion responsable de no estar incurso en las pro-
hibiciones de contratar previstas en el articulo 49 de la LCSP.

2. Declaracion responsable de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al Estado
y la Comunidad Auténoma de Andalucia y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Las referidas declaraciones se acreditaran conforme al
modelo establecido en el Anexo nim. 8 al presente PCAP.

De conformidad con la Orden de 12 de septiembre de 2003,
de la Consejeria de Economia y Hacienda (BOJA nimero 181, de
12 de septiembre), el cumplimiento de las obligaciones tributarias
con la Administracion del Estado y con la Comunidad Auténoma
de Andalucia, podra acreditarse también, si el licitador volunta-
riamente asf lo desea, mediante la cesion por la Administracion
competente a la Consejeria de Obras Plblicas y Transportes de la
informacion que acredite que la empresa cumple tales circunstan-
cias, en cuyo caso debera cumplimentar el Anexo ndm. 9 sobre
«Autorizacion para la cesion de informacion relativa a obligacio-
nes tributarias con el Estado y la Comunidad Auténoma de Anda-
lucia en procedimientos de contratacion». En tal caso, de resultar
adjudicatario provisional no debera aportar las certificaciones po-
sitivas a que se refiere la clausula 18 del presente PCAP.

3. Certificacion responsable de no formar parte de los drga-
nos de gobierno o0 administracion de la empresa persona alguna
ala que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibili-
dades de Altos Cargos de la Administracion de la Junta de Anda-
lucia y Declaracion de Actividades, Bienes e Intereses de Altos
Cargos y otros Cargos Publicos y Decreto 176/2005, de 26 de
julio, de desarrollo de la citada Ley, asi como que no ostenta
participacion superior al diez por ciento computada en la forma
que regula el articulo 5 de la citada Ley.

La certificacion responsable se acreditard conforme al
modelo establecido en el Anexo nim. 10 al presente PCAP
y deberd ser firmada en todo caso por el drgano de direccion
0 representacion competente de la empresa, administrador/a
Unico/a, administradores mancomunados, o firma del Secreta-
rio/a con el Visto Bueno del Presidente/a, en el caso de Con-
sejo de Administracion.

h) Declaracion de las condiciones especiales de compa-
tibilidad.

El licitador debera aportar conforme al modelo estableci-
do en el Anexo 8 del PCAP declaracion responsable del articu-
lo 45 de la LCSP, de no haber participado en la elaboracion de
las especificaciones técnicas o de los documentos preparato-
rios del contrato, o de haberlo sido, siempre que dicha parti-
cipacién no provoque restricciones a la libre concurrencia o
no suponga un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras.

i) Oficina ubicada en la Comunidad Auténoma de Andalucia.

Compromiso, conforme al modelo establecido en el Anexo
nam. 11 del presente PCAP, de establecer y mantener durante
el periodo de vigencia del contrato, una Oficina ubicada en la
Comunidad Autonoma de Andalucia, en la que exista un repre-
sentante legal de la empresa con poderes bastantes para el
pleno desarrollo y ejecucion del contrato, caso de que resulte
adjudicatario del suministro.

j) Trabajadores con discapacidad, y promocion de la igual-
dad entre hombres y mujeres.

El licitador podra aportar acreditacion fehaciente de tener,
en su caso, en la plantilla de sus centros de trabajo radicados
en Andalucia un namero no inferior al 2 por 100 de trabajadores
con discapacidad, por tener un grado de minusvalia igual o su-
perior al 33 por 100, o haber adoptado las medidas previstas en
el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril (BOE num. 94, de 20
de abril), todo ello de acuerdo con lo previsto en el articulo 115
de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y
administrativas (BOJA nim. 251 de 31 de diciembre).

Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26
de noviembre, para la promocion de la igualdad de género en
Andalucia (BOJA nim. 247, de 18 de diciembre), podran pre-
sentar documentacion acreditativa de tener la marca de exce-
lencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de
oportunidades, de acuerdo con las condiciones que reglamen-
tariamente se establezcan.

k) Relacion de empresas pertenecientes al mismo grupo.

A efectos de lo establecido en el Anexo nim. 6 del pre-
sente PCAP y de conformidad con lo sefialado en el articulo
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129.4 de la LCSP, en el supuesto de personas juridicas per-
tenecientes a un grupo de sociedades, los licitadores deberan
presentar una relacion de las sociedades pertenecientes al
grupo, con indicacion de las que se presentan a la licitacion.

En caso de no pertenecer a ningln grupo, debera apor-
tarse declaracion en tal sentido.

) Acreditacion del cumplimiento de las normas de garan-
tia de la calidad y de gestion medioambiental.

En contratos sujetos a regulacién armonizada y cuando
asi se indique en el Cuadro Resumen ndm. 19, los licitadores
presentaran los certificados a que se refieren los articulos 69
y 70 de la LCSP, relativos al cumplimiento por el empresario
de las normas de garantia de la calidad, asi como de las nor-
mas de gestion medioambiental.

m) Subcontratacion.

Cuando asf se exija en el Cuadro Resumen nim. 20, los
licitadores deberan indicar la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o
perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de
solvencia técnica o profesional de los subcontratistas a los que
se vaya a encomendar su realizacion.

n) Indice de la documentacion.

La documentacion contenida en este sobre debera ir pre-
cedida por un indice realizado en hoja independiente en el que
constara el contenido del mismo enunciado numéricamente.

15.2. Sobre num. 2. Titulo: oferta técnica.

Se acompafiara un sobre nim. 2 en el que se incluirén,
en originales sellados y firmados o mediante copias auténticas
0 autenticadas, los documentos que se indican en el Anexo
nim. 4, a efectos de valoracién de los criterios directamente
vinculados al objeto del contrato, determinados en el Anexo
nam. 5 al presente PCAP.

En ninglin caso el licitador reflejara en la documentacion
del sobre ndm. 2 referencia alguna a la oferta econdmica,
siendo causa de exclusion, si asf se hiciera.

15.3. Sobre num. 3. Titulo: oferta econémica.

Oferta economica del licitador en euros, formulada con-
forme al modelo que figura en el Anexo ndm. 1 del presente
PCAP, debidamente firmada y fechada. En la oferta econémica
debera indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido a la
Administracion.

No se aceptaran aquéllas proposiciones que tengan omi-
siones, errores o0 tachaduras que impidan conocer claramente
todo aquello que la Administracion estime fundamental para
la oferta.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en
cifras y la consignada en letra, prevalecerd esta Ultima.

La oferta incluye los demas tributos de cualquier indole
que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se origi-
nen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento
de las obligaciones contempladas en el presente PCAP.

Cuando asi se indique en el Cuadro Resumen nim. 21, se
acompafiard oferta econdmica detallada por capitulos y parti-
das basicas de trabajo, de acuerdo con el sistema de determi-
nacion establecido y segun lo especificado en el PPTP.

De admitirse la posibilidad de presentacion de variantes,
ademas de la oferta base, deberd incluirse, en su caso, la
oferta econémica referida a las mismas, que en ningln caso
podran superar el presupuesto de licitacion especificado en el
Cuadro Resumen niim. 5y formulada igualmente con arreglo
al Anexo nim. 1.

Cuando una empresa licite a mas de un lote, debera es-
pecificarse de forma expresa en su proposicion economica la
oferta realizada por cada lote.

Cuando se solicite oferta detallada por precios unitarios,
la suma de los precios unitarios, capitulos o partidas no podra
superar el total del presupuesto de licitacion. Si el presupuesto
de licitacion, consignado en el Cuadro Resumen num. 5, figura

desglosado en precios unitarios, capitulos o partidas, los im-
portes de los precios unitarios, capitulos o partidas ofertadas
que se detallen, no podran exceder de los alli indicados.

En el contrato de arrendamiento de bienes muebles, el
licitador debera consignar en la oferta econdmica separada-
mente las cantidades que la Administracion deba satisfacer en
concepto de canon de mantenimiento de las constitutivas del
precio del arriendo.

En el caso de que por el mismo precio ofertado se ofrez-
ca un nimero superior de bienes a suministrar, sera necesario
que el licitador especifique qué tipo de bienes y en qué canti-
dad los incrementa respecto a las determinaciones estableci-
das en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Cuando como parte del precio del contrato se entreguen
por la Administracion bienes de la misma clase, debera con-
signarse expresamente por el licitador en la oferta econdmica
la valoracién que formula respecto a tales bienes, y el porcen-
taje que la misma represente, respecto al precio total, consi-
derdndose dicha cantidad, en todo caso, incluida en el precio
total ofertado.

15.4. Sobre nam. 4. Titulo variantes o0 mejoras.

En caso de admitirse la presentacion de variantes o mejo-
ras, éstas se contendran en el sobre nim. 4 expresandose los
elementos y condiciones de las mismas, en los términos sefia-
lados en el Anexo nim. 14 al presente PCAP. De posibilitarse
ambas opciones, la documentacidn correspondiente a cada
una de las opciones se aportara separada en dos carpetas.

16. Muestras.

16.1. Si se exige en el Cuadro Resumen num. 22 del pre-
sente Pliego, para tomar parte en la licitacion, los licitadores
presentaran ajustadas a las caracteristicas resefiadas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, una muestra
del producto a suministrar, o, en su caso, una muestra inde-
pendiente para cada lote ofertado.

Cuando un mismo articulo forme parte de dos o mas lo-
tes debera ser presentado en todos y cada uno de ellos. En
caso contrario, la muestra presentada se considerara valida
para el lote que aparezca reflejado con el nimero 1.

Las muestras seran entregadas y depositadas por los
licitadores en el lugar que se indique en el anuncio de lici-
tacion, durante el plazo improrrogable de presentacion de
proposiciones.

16.2. Todos los bultos que contengan la muestra presen-
tada, llevaran fijados en lugar visible una etiqueta estructurada
en la que constara el nombre del licitador, el nimero de expe-
diente y el lote, en su caso, al que se refiere, y contenido del
mismo.

En todo caso, sera necesario que las muestras estén
correctamente embaladas al objeto de evitar su pérdida o
deterioro.

No podra embalarse en un mismo bulto las muestras co-
rrespondientes a varios lotes.

16.3. El personal designado por el rgano de contratacion
dara a cada depositario un recibo que acredite la fecha y hora
en que se realice el deposito de las muestras presentadas,
cuya copia firmada por el depositario quedara en poder de la
Administracion.

Finalizado el plazo de presentacion de proposiciones, el
depdsito quedara bajo la custodia de la Administracion contra-
tante remitiéndose la copia de los recibos a la Secretaria de la
Mesa de Contratacion, en el plazo de los tres dias siguientes
a su entrega.

16.4. Las muestras de aquellos suministros presenta-
das por licitadores que no hayan resultado adjudicatarios
deberan ser retiradas, previa presentacion del resguardo, en
el plazo méximo de 30 dias naturales, contados a partir del
dia siguiente al de la terminacién del plazo establecido para
recurrir la Resolucion de adjudicacion definitiva, a excepcion
de aquellas que la Administracién considere oportuno retener
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en los supuestos de que se hayan interpuesto reclamaciones,
recursos, o exista alguna incidencia contractual.

Las muestras de aquellos suministros presentados por li-
citadores que hayan resultado adjudicatarios no podran ser re-
tiradas, hasta que se haya efectuado la recepcidn del material
adjudicado, debiendo solicitar el adjudicatario mediante escrito
dirigido al 6rgano de contratacion autorizacion para efectuar la
retirada de muestras, en el plazo de 30 dias naturales desde
la firma de la Ultima acta de recepcion.

16.5. La muestra presentada por el licitador que resulte
adjudicatario no podra incorporarse como unidad de suminis-
tro sin la previa autorizacion de la Administracion contratante.

16.6. Transcurridos los plazos descritos en el apartado
16.4, la Administracion dispondra de las muestras, quedando
exenta de toda responsabilidad sobre las mismas.

17. Seleccion del contratista y adjudicacion provisional.

El procedimiento de seleccion y adjudicacion se desarro-
llara conforme a lo previsto legal y reglamentariamente, con
las siguientes particularidades:

1. La existencia de defectos u omisiones subsanables en
la documentacion presentada se comunicard a los interesados
verbalmente o por medios electrénicos, informaticos o telema-
ticos y se hara publica a través del tablon de anuncios del
drgano de contratacion, concediéndose un plazo no superior a
tres dias habiles para que los licitadores los corrijan 0 subsa-
nen ante la propia Mesa de contratacion. Asimismo, la Mesa
de contratacién podrd solicitar a éstos aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados o requerirles para la
presentacion de otros complementarios, en los términos del
articulo 71 de la LCSP.

2. Por la Presidencia de la Mesa de Contratacion, en el
dia y hora sefialados en el anuncio y, en acto publico, se ma-
nifestara el resultado de la calificacion de los documentos pre-
sentados, con expresion de las proposiciones admitidas, de
las rechazadas y la causa o causas de inadmision de estas
dltimas, procediéndose a la apertura de los sobres ndm. 2,
que contienen las ofertas técnicas de aquellas empresas que
contintien en el proceso de adjudicacion. De admitirse la pre-
sentacion de variantes y/o mejoras se procederd ademas a la
apertura de los sobres num. 4.

3. La Mesa de Contratacion remitira la documentacion
incluida en los sobres nim. 2y, en su caso, la de los sobres
nam. 4, a la Comision Técnica de Evaluacion o al Comité de
Expertos, designados al efecto, segun los criterios de adju-
dicacion que hayan sido especificados en el Anexo nim. 5
aplicables al contrato y la ponderacion otorgada, a fin de
que se realice un estudio pormenorizado de las distintas
ofertas, que suscribirdn todos los integrantes de la citada
Comisién o del Comité, en el cual se contendra la evalua-
cion y valoracion de las ofertas técnicas presentadas por
los licitadores admitidos. Asimismo, se podra encomendar
la evaluacién de las ofertas a un organismo técnico espe-
cializado cuya composicion se identificara en el Anexo nim.
18 del PCAP. A tal efecto, los criterios que se tendran en
cuenta para la referida evaluacion y valoracién seran los in-
dicados en el Anexo nim. 5.

Las variantes que se oferten por los licitadores se evalua-
ran y valorardn de forma independiente, aplicandole a cada
una de ellas los criterios y puntuaciones establecidos asimis-
mo en el Anexo ndm. 5.

El estudio pormenorizado debera estar suficientemente
motivado en la medida necesaria para su andlisis y valoracion
por la Mesa de contratacion, a la que se elevara la evaluacion
realizada junto con la documentacion de los sobres, pudiendo
ésta, 0 cualquiera de sus miembros, aclaraciones o correccio-
nes sobre su contenido.

4. Con anterioridad al acto publico de apertura de las
ofertas econdémicas deberd haber sido entregado el informe

conteniendo el estudio pormenorizado de las ofertas a la Se-
cretaria de la Mesa de contratacion.

5. Cuando un licitador no alcance los umbrales minimos
de puntuacion que se hayan exigido, en su caso, en el Anexo
num. 5, no podra continuar en el proceso de adjudicacion.

6. Por la Presidencia de la Mesa de Contratacion, en el
dia y hora sefialados en el anuncio, y en acto pUblico, se pro-
cederd a la apertura de los sobres nim. 3 de aquellas empre-
sas que continden en el proceso de seleccidn, segun lo esta-
blecido en el punto anterior.

7. Por la Mesa de Contratacion se procederd a la valora-
cion de las ofertas econémicas pudiendo, a tal efecto, recabar
la asistencia de la Comision Técnica o del Comité de Expertos,
segun el supuesto de aplicacion.

8. La Mesa de contratacion ponderando los criterios que
deban aplicarse para efectuar la seleccion del adjudicatario,
procedera a formular la correspondiente propuesta de adju-
dicacion al 6rgano de contratacion a favor de la oferta eco-
némicamente mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios
establecidos en el PCAP.

En el caso de que dos 0 mas proposiciones se encuen-
tren igualadas, como las mas ventajosas desde el punto de
vista de los criterios que sirven de base para la adjudicacion,
tendréan preferencia aquéllas a que se refiere el Anexo nim. 7
al presente PCAP, sin perjuicio de lo establecido en la Disposi-
cion Adicional sexta de la LCSP, siempre que hayan acreditado
dichas circunstancias conforme a lo establecido en la clausula
15. Si se mantiene la igualdad prevalecera la oferta economi-
ca mas baja.

9. El érgano de contratacion, a la vista de la propuesta
de la Mesa de contratacion, dictara resolucion de adjudicacion
provisional a favor de la oferta econémicamente méas ventajo-
sa, salvo que se trate de una oferta con valores anormales o
desproporcionados de acuerdo con los criterios especificados
en el Anexo num. 6 del presente PCAP, y una vez considerada
la justificacion efectuada por el licitador y el informe técnico
emitido en el procedimiento llevado a cabo en cumplimiento
del articulo 136.3 de la LCSP.

En dicho Anexo se fijan ademas los criterios para la valo-
racion de las proposiciones formuladas por empresas pertene-
cientes a un mismo grupo.

El plazo méaximo para efectuar la adjudicacion provisional
sera de dos meses a contar desde la apertura de las proposi-
ciones, salvo que se indique otro plazo en el Cuadro resumen
nam. 23. Este plazo se ampliara en 15 dias habiles en el su-
puesto previsto de ofertas con valores anormales o despropor-
cionados.

10. La resolucién de adjudicacién provisional se publicara
en el Perfil de contratante a que se refiere la clausula primera
del presente PCAP y serd notificada a los licitadores de confor-
midad con lo establecido en el articulo 135.3 de la LCSP.

18. Documentacion previa a la adjudicacion definitiva.

Antes de la adjudicacion definitiva, en el plazo maximo de
quince dias habiles desde el siguiente a la publicacién en el
Perfil de contratante, el adjudicatario provisional debera pre-
sentar la documentacion justificativa de las siguientes circuns-
tancias:

a) Obligaciones Tributarias:

- Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria, de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias o declaracién respon-
sable de no estar obligado a presentarlas. Esta certificacion
podra obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto
263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utiliza-
cién de técnicas electronicas, informaticas y telematicas por
la Administracidn general del Estado, con las modificaciones
introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero,
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y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trénico de los ciudadanos a los Servicios Publicos.

- Certificacion positiva expedida por la Direccidn General
de Tributos e Inspeccién Tributaria o por los Servicios de Te-
soreria de las Delegaciones Provinciales de la Consejeria com-
petente en materia de Economia y Hacienda de la Junta de
Andalucia, justificativa de la inexistencia con la Administracion
Autondmica de deudas de naturaleza tributaria en periodo eje-
cutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no pro-
ceda la utilizacion de la via de apremio, deudas no atendidas
en periodo voluntario. Esta certificacion podra ser solicitada
y expedida por medios electronicos en los términos estable-
cidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se
regula la informacidn y atencién al ciudadano y la tramitacion
de procedimientos administrativos por medios electrénicos (In-
ternet), a través del portal de la Administracion de la Junta de
Andalucia http://www.juntadeandalucia.es

No estara obligado a aportar las certificaciones positivas
indicadas anteriormente el adjudicatario que hubiera autoriza-
do la cesion de informacién tributaria a que se refiere el Anexo
nam. 9 al presente PCAP.

b) Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacién positiva expedida por la Tesoreria Territorial
de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social o decla-
racion responsable de no estar obligado a ello.

Las circunstancias establecidas en las letras a) y b) po-
dran también acreditarse mediante la aportacion del certifica-
do expedido por el Registro de Licitadores, tal como se indica
en la clausula 15 del presente PCAP.

c) Impuesto sobre Actividades Econémicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre
Actividades Econdmicas y al corriente en el pago del mismo,
aportando al efecto copia de la carta de pago del dltimo ejer-
cicio a la que se acompafara una declaracion responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este Impuesto, el adjudicata-
rio presentara declaracion justificativa al respecto.

d) Garantia definitiva

Resguardo acreditativo de la constitucion, en las Cajas
Provinciales de la Consejeria competente en materia de Eco-
nomia y Hacienda de la Junta de Andalucia, de una garantia
de un 5 por 100 del importe de adjudicacion o del presupues-
to de licitacién cuando la cuantia del contrato se determine
en funcion de precios unitarios, excluido el Impuesto sobre el
Valor Afiadido, a disposicidn del 6rgano de contratacion.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucion
de esta Gltima, en cuyo caso la garantia provisional se cancela-
rd simultdneamente a la constitucion de la garantia definitiva.

La garantia definitiva podra constituirse en cualquiera de
las formas previstas en el articulo 84.1 de la LCSP, tal y como
se indica en la clausula 15.1.a) del pliego.

En el caso de que el contrato de suministro estuviera dis-
tribuido por lotes diferenciados a los que se pueda ofertar in-
distintamente, las garantias definitivas se presentaran tan solo
respecto de los lotes adjudicados.

Conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de mar-
z0, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, dichas Cooperativas
s6lo tendran que aportar el 25 por 100 de la citada garantia.

Ademaés, cuando asi se indique en el Cuadro Resumen
nam. 16, se podréa exigir de conformidad con el articulo 83.2
de la LCSP, una garantia complementaria de hasta un 5 por
100 del importe de adjudicacion del contrato, pudiendo alcan-
zar la garantia total un 10 por 100 del precio del contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del
contrato, experimente variacion el precio del mismo, debera
reajustarse la garantia para que guarde la debida proporcion
con el nuevo precio modificado.

El adjudicatario que tuviera constituida una garantia glo-
bal conforme a lo establecido en el articulo 86 de la LCSP,
deberéa aportar certificacion expedida por la Caja de Depdsitos
comprensiva de la existencia de la garantia global y suficiente
de la misma.

El 6rgano de contratacion, en los contratos de suministros
de hienes consumibles cuya entrega y recepcion deba efec-
tuarse antes del pago del precio, podra eximir al adjudicatario
del contrato de la obligacién de constituir garantia definitiva,
de especificarse dicha circunstancia en el Cuadro Resumen
nam. 15 del presente PCAP, justificandolo adecuadamente.

La garantia definitiva podra constituirse mediante reten-
cion en el precio cuando asi se indique en el Cuadro Resumen
nam. 17 del presente PCAP.

La devolucién o cancelacién de la garantia definitiva se
realizara una vez producido el vencimiento del plazo de ga-
rantia sefialado en el Cuadro Resumen ndm. 30 y cumplido
satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del
contratista.

En los casos en que, con arreglo al presente Pliego de
clausulas administrativas particulares, haya lugar a recepcio-
nes parciales, el contratista podra solicitar la devolucién o can-
celacion de la parte proporcional de la garantia definitiva, una
vez transcurrido el plazo de garantia sefialado en el Cuadro
Resumen niim. 30, contado desde las fechas de las recepcio-
nes respectivas.

La garantia definitiva respondera de la inexistencia de vi-
cios o defectos de los bienes suministrados durante el plazo
de garantia que se haya previsto en el contrato.

e) Otra documentacion.

El adjudicatario provisional debera aportar cualesquiera
otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar
o0 de la efectiva disposicion de los medios que se hubieran
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
conforme a lo dispuesto en la LCSP y lo sefialado en el pre-
sente pliego, que le reclame el drgano de contratacion.

19. Adjudicacion definitiva del contrato.

Transcurridos quince dias habiles desde la adjudicacion
provisional y presentada la documentacion sefialada en clau-
sula anterior, en el plazo maximo de diez dias hébiles, se ele-
vara a definitiva la adjudicacion provisional.

El contrato se perfecciona mediante la adjudicacion de-
finitiva y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se
entenderan celebrados en el lugar donde se encuentre la sede
del 6rgano de contratacion.

20. Formalizacion del contrato.

El adjudicatario, con caracter previo a la firma del contra-
to, debera presentar ante el drgano de contratacion la acredi-
tacion documental oportuna de haber abonado el importe de
los anuncios de licitacidn y, en su caso, el de la publicacion en
otros medios de difusion. El importe maximo de dichos gastos
de publicacion se indica en el Cuadro Resumen num. 24.

Asimismo el licitador debera aportar, previamente a la
formalizacion del contrato, declaracion responsable en la que
se manifieste que las circunstancias reflejadas en el certifica-
do del Registro Oficial de Licitadores no han experimentado
variacion, asi como los documentos acreditativos de la perso-
nalidad, en el supuesto de que no los hubiere aportado con
anterioridad, en virtud de lo establecido en la clausula 15 del
presente PCAP.

Ademaés cuando el contrato se hubiera adjudicado a una
Unién de Empresarios que se constituyan temporalmente, habra
de aportarse la escritura piblica de constitucion de la misma.

El contrato se formalizara en documento administrativo
dentro del plazo de diez dias habiles a contar desde el siguien-
te al de la notificacion de la adjudicacion definitiva, constitu-
yendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cual-
quier registro publico.
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El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a
escritura pUblica, corriendo de su cargo los correspondientes
gastos.

Simulténeamente con la firma del contrato debera ser
firmado por el adjudicatario el Pliego de Clausulas Administra-
tivas Particulares y el de Prescripciones Técnicas Particulares
que rigen la contratacion.

lIl. EJECUCION DEL CONTRATO.

21. Obligaciones del contratista.

21.1. El Contratista esta obligado a entregar y, en su caso,
instalar los bienes objeto del suministro en el lugar fijado en el
Cuadro Resumen nim. 29 del Pliego, y de conformidad con
las prescripciones técnicas y clausulas administrativas aplica-
bles, y en el plazo establecido en el contrato.

Cuando el contrato tenga por objeto la adquisicion de
equipos o0 sistemas para el tratamiento de la informacion e
incluya la prestacion de servicios de conservacion, reparacion
y/0 mantenimiento, el contratista quedara obligado a los mis-
mos en los términos ofertados y, como minimo, a los esta-
blecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
aplicables al contrato.

Cuando el contrato tenga por objeto la adquisicion de
equipos o0 sistemas para el tratamiento de la informacion e
incluya la formacion especializada del personal, el contratis-
ta quedara obligado a la misma en los términos ofertados vy,
como minimo, a la especificada en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares aplicables al contrato.

En el momento de la entrega o, en su caso, instalacion y
puesta en funcionamiento, por el funcionario del Servicio que
corresponda, o del Responsable del contrato, en caso de desig-
narse, se firmara el oportuno recibi o acuse de recibo.

El suministrador no tendra derecho a indemnizacién por
causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en los bie-
nes antes de su entrega 0, en su caso instalacion y puesta en
funcionamiento, a la Administracion, salvo que ésta hubiere
incurrido en demora al recibirlos.

Cuando el acto formal de la recepcion de los bienes de
acuerdo con las condiciones del Pliego de Prescripciones Téc-
nicas, sea posterior a su entrega, la Administracion sera res-
ponsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que
medie entre una y otra.

Los bienes quedaran en el punto de destino listos para
su utilizacion conforme a las condiciones técnicas del sumi-
nistro, siendo de la exclusiva cuenta del contratista los gastos
de transporte, puesta en funcionamiento o en uso, de acuer-
do con las prescripciones técnicas particulares y cualesquie-
ra otros necesarios para la efectividad de la entrega y, en su
caso, la retirada de los bienes entregados o usados por la Ad-
ministracion como parte del precio del contrato.

21.2. La Administracion se reserva el derecho a efectuar
cuantas comprobaciones estime convenientes de las calidades
de los bienes durante su fabricacion y a fijar el procedimiento
a seguir en el reconocimiento del material al tiempo de la en-
trega, estando obligado el adjudicatario a satisfacer los gastos
que por tales actuaciones se originen.

A estos efectos, la Administracion contratante tiene la
facultad de inspeccionar y de ser informada, cuando lo solici-
te, del proceso de fabricacién o elaboracion del producto que
haya de ser entregado, pudiendo ordenar o realizar por si mis-
ma analisis, ensayos y pruebas de los materiales a emplear,
con la finalidad de comprobar si los mismos responden a las
caracteristicas técnicas y de calidad ofertados por el adjudica-
tario, levantandose, en su caso, Acta de disconformidad que
podra dar lugar a la resolucion del contrato.

21.3. La Administracion podra dictar las instrucciones
oportunas al objeto de dar adecuado cumplimiento a lo con-
venido, quedando constancia de las mismas de modo feha-
ciente.

21.4. El contratista queda obligado a guardar sigilo res-
pecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los
que tenga conocimiento con ocasion del mismo, cuando asi se
establezca en el Cuadro Resumen nam. 9.

21.5. El adjudicatario de un contrato de suministro para la
compra de equipos o sistemas para el tratamiento de la infor-
macion que incluya la prestacion de mantenimiento, asume el
compromiso de realizar el mantenimiento de los bienes objeto
del suministro, incluidas revisiones preventivas y reparaciones
de averias de las maquinas o dispositivos de las mismas, repo-
sicién de piezas, suplencia de equipo averiado mediante otro
de reserva y actualizacion o adaptacion de programas en los
términos ofertados y, como minimo, en los plazos establecidos
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

22. Direccién e inspeccion del suministro y responsable
del contrato.

22.1. El érgano de contratacion designard, cuando asi se
establezca en el Cuadro Resumen nim. 25, a un Responsable
del contrato al que le correspondera supervisar su ejecucion
y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias
con el fin de asegurar la correcta ejecucion de la prestacion
objeto del contrato. El responsable del contrato podra ser una
persona fisica o juridica. En su caso, de forma alternativa, la
Administracion podra nombrar, como Director de la actuacion,
a un técnico encargado de la direccion, comprobacion e ins-
peccion de la ejecucion y desarrollo de la prestacion, si por
las caracteristicas del contrato se estimare necesario o con-
veniente.

La designacion o no del Responsable del contrato o, en
su caso, del Director de la actuacion, y el ejercicio o no por el
mismo de sus facultades no eximira al adjudicatario de la co-
rrecta ejecucion del objeto del contrato, salvo que la deficien-
cia o incorreccion en la ejecucion sea debida a una orden o
instruccion directa del Responsable del contrato o Director de
la actuacion, con expresa reserva escrita puesta de manifiesto
por el contratista al Responsable del contrato o Director de la
actuacion y con remision de copia por el contratista al 6rgano
de contratacion.

22.2. El nombramiento del Responsable del contrato o,
en su caso, del Director de la actuacion, ser4 comunicado al
contratista en el plazo de quince dias a contar desde la fecha
de formalizacion del contrato y, en su caso, su sustitucion, en
idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido.

22.3. Durante la vigencia del contrato el Responsable del
contrato o el Director de la actuacion y el personal técnico del
drgano gestor de la Administracion tendran libre acceso y po-
dran inspeccionar los lugares donde se desarrolle los trabajos.

22.4. El contratista facilitard a la Administracion, sin cos-
te adicional alguno, asistencia profesional en las reuniones ex-
plicativas o de informacion que ésta estime necesarias para €l
aprovechamiento de la prestacion contratada.

Cuando el contratista, 0 personas de él dependientes, in-
curran en actos u omisiones que comprometan o perturben la
buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra
exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o res-
tablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

23. Programa de trabajo.

El contratista estara obligado, cuando asi se indique en el
Cuadro Resumen num. 8.2.2, a presentar a la Administracion
un programa de trabajo para la ejecucion de la prestacion en
el plazo de quince (15), dias contados desde la formalizacién
del contrato.

La Administracidn resolvera sobre el programa de trabajo
en el plazo maximo de los quince (15) dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modifi-
caciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las clausulas del contrato.



Sevilla, 4 de diciembre 2008

BOJA nim. 241

Pagina nim. 283

24. Obligaciones laborales, sociales y econdmicas del
contratista.

El personal adscrito al suministro dependerd exclusi-
vamente del contratista, el cual tendra todos los derechos y
deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del
mismo.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las dispo-
siciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de
seguridad y salud laboral, asi como, al estricto cumplimiento
de la normativa vigente en materia preventiva, segin lo esta-
blecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién
de Riesgos Laborales (modificada por la Ley 50/1998, de 30
de diciembre) y normativa complementaria, por lo que vendra
obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposicio-
nes, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

Son de cuenta directa del contratista todos los devengos
de personal, incluidos los seguros sociales, impuestos y horas
extraordinarias posibles que regulan las disposiciones vigentes
en el momento actual o las que se aprueben durante el perio-
do de vigencia del contrato.

En general el contratista responderd de cuantas obliga-
ciones le vienen impuestas en su caracter de empleador, asi
como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarro-
llan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o
entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin
que pueda repercutir contra la Administracion ninguna multa,
sancion o cualquier tipo de responsabilidad que por incum-
plimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organis-
mos competentes.

En cualquier caso, el contratista indemnizara a la Admi-
nistracion de toda cantidad que se viese obligada a pagar por
incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque
ello le venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

A'la extincion del contrato no podra producirse en ningdn
caso la consolidacion de las personas que hayan realizado los
trabajos objeto del contrato como personal del érgano de con-
tratacion.

25. Seguros.

Cuando asi se establezca en el Cuadro Resumen nim.
26, el contratista debera tener suscritos los seguros obligato-
rios, asi como un seguro de responsabilidad civil no sélo por
dafios a terceros, tanto a personas como a cosas, sino tam-
bién por dafios producidos a la Administracion o al personal
dependiente de la misma, durante la vigencia del contrato con
el limite minimo de siniestro y caracteristicas que consten, en
su caso, en el citado Cuadro Resumen.

Esta documentacion debera presentarse por el contratis-
ta ante la Administracion en el plazo que se fije para ello en la
notificacion de la adjudicacion definitiva, siendo su presenta-
cion requisito para la iniciacion de la ejecucion del contrato.

Si se incumple dicho plazo sin que se aporte la documen-
tacion requerida, aunque se autorice el inicio del contrato,
para el comienzo efectivo del mismo serd imprescindible la
presentacion de dicha documentacion. Por tanto, se retrasa
el inicio efectivo del contrato, pero no asi el inicio del computo
del plazo de ejecucion, que empezara a contar desde la autori-
zacion para la ejecucion de los trabajos.

26. Aprobacion de subcontratistas.

26.1. Al menos veinte dias antes de la fecha planificada
para la intervencion de cada uno de los subcontratistas en el
contrato, el adjudicatario debera presentar por escrito la in-
tencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de
la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad del
subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste
para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y hu-
manos de que dispone poniéndolos a disposicion del contrato
y su experiencia, con las correspondientes referencias a los
contratos de suministros en los que haya participado e impor-

tes contratados; asi como, en su caso, los demas datos que
figuren en el PPTP.

Sin perjuicio de lo anterior y de la plena aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 210 LCSP, cualquier intervencion de
un subcontratista en el contrato adjudicado requerira, al me-
nos, la autorizacion expresa del Responsable del contrato, o
en su caso, del Director de la actuacion.

El contratista queda obligado al cumplimiento de lo dis-
puesto en el articulo 210 LCSP y demas obligaciones esta-
blecidas para el caso de subcontratacion en la citada Ley, al
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 42 del Estatuto de
los Trabajadores, en su redaccién dada por el Real Decreto
Ley 5/2001, de 2 de marzo, y, sin que suponga exclusion de
su responsabilidad contractual, a exigir al subcontratista una
declaracion responsable de no estar la empresa inhabilitada
para subcontratar o comprendida en alguno de los supuestos
del articulo 49 LCSP.

26.2. En el caso de incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el articulo 210 LCSP, la Administracion que-
dara facultada para suspender, sin que se genere derecho a
compensacion alguna para el adjudicatario, el pago de las fac-
turas hasta su completa subsanacion.

Ademas la infraccion de las condiciones establecidas para
proceder a la subcontratacién en los términos expresados en
el articulo 210 LCSP, asi como, la falta de acreditacion de la
aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinan-
tes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente
la subcontratacion dara lugar a la imposicién de una penalidad
de hasta el 50 % del importe del subcontrato.

26.3. Cuando se especifique en el Cuadro Resumen nim.
20, el contratista estara obligado a subcontratar las partes del
contrato indicadas en el mismo y por el porcentaje del presu-
puesto del contrato que también se determine.

El incumplimiento de esta condicion especial de ejecucion
supondré la imposicién de una penalizacion contractual del 5
por 100 del presupuesto del contrato, 0 de un 10 por 100
cuando resultare un perjuicio a la parte de la prestacion a que
se refiere, pudiéndose alternativamente en este Ultimo caso
resolver el contrato por causa imputable al contratista. Todo
ello sin perjuicio de la reparacién que proceda y de la indemni-
zacion de los perjuicios ocasionados a la Administracion.

La imposicion de esta penalidad se llevara a cabo de
acuerdo con el procedimiento previsto en la clausula 35 de
este Pliego.

27. Cumplimiento de los plazos y penalidades por demora.

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo
de ejecucion del contrato y de los plazos parciales sefialados
para su ejecucion sucesiva.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos parciales
o del plazo final, el contratista hubiera incurrido en demora
por causas imputables al mismo, la Administracién podra op-
tar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en
el articulo 196 de la LCSP, por la resolucién del contrato con
pérdida de la garantia definitiva o por la imposicion de las pe-
nalidades establecidas en el citado articulo. En el caso de que
el contrato incluyera clausula de revisién de precios y el incum-
plimiento del plazo fuera imputable al contratista se procedera
en la forma y en los términos previstos en el articulo 81 de la
LCSP.

Elimporte de las penalidades no excluye la indemnizacion
a que pueda tener derecho la Administracion por dafios y per-
juicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratis-
ta, se estard a lo dispuesto en el articulo 197.2 de la LCSP.

En caso de ser necesario un reajuste de anualidades, la
Administracion actuara de conformidad con los preceptos le-
gales y reglamentarios que resulten de aplicacion.

La constitucidn en mora por el contratista no precisara in-
timacion previa por parte de la Administracion. La imposicion



Pagina nim. 284

BOJA nim. 241

Sevilla, 4 de diciembre 2008

de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicara au-
tomaticamente por el drgano de contratacion.

28. Abono del precio.

28.1. El adjudicatario tendra derecho al abono del precio
de los suministros efectivamente entregados y formalmente
recibidos por la Administracion con arreglo a las condiciones
establecidas en el contrato.

El pago del precio se realizara, segin se indique en el
Cuadro resumen niim. 28 de una sola vez a la entrega de los
bienes 0 mediante pagos parciales, cuando asi lo autorice la
Administracion, levantandose a estos efectos la correspon-
diente acta de recepcion parcial.

El pago del precio se efectuard previa presentacion de
factura por triplicado ejemplar, debiendo ser repercutido como
partida independiente el Impuesto sobre el Valor Afiadido en el
documento que se presente para el cobro, sin que el importe
global contratado experimente incremento alguno.

Cuando se hubieran entregado bienes como pago de par-
te del precio se estard a lo establecido en la clausula 5.3 del
presente PCAP.

28.2. El adjudicatario tendré derecho a percibir a la ini-
ciacion de la ejecucion del contrato hasta un 20 por 100 del
importe total del mismo, como abono a cuenta para la finan-
ciacion de las operaciones preparatorias, debiéndose asegurar
el referido pago mediante la prestacion de garantia.

En todo caso estos abonos requeriran peticidn expresa
del contratista y se incluiran como «abonos a cuenta por ope-
raciones preparatorias» en las correspondientes valoraciones.

El reintegro de los abonos a cuenta se efectuara deducien-
do de las certificaciones que se expidan a partir de la fecha
de concesion de aquéllos la cantidad que proporcionalmente
resulte, segun la cuantia del abono a cuenta y la cantidad que
falte por ejecutar de los trabajos a que corresponda el anticipo
en el momento de su concesion.

Las deducciones en las certificaciones para estos reinte-
gros son totalmente independientes de otros descuentos que
pudieran efectuarse sobre aquéllas por cualquier concepto.

En caso de resolucion del contrato serd inmediatamente
exigible el reintegro total del abono a cuenta concedido, cual-
quiera que sea la causa que motiva la resolucion.

Las operaciones preparatorias, como instalaciones y ad-
quisicion de equipo y medios auxiliares, susceptibles de abo-
no a cuenta, asi como los criterios y determinaciones para su
abono, se indicaran en el Anexo nim. 15 del presente PCAP.

29. Cumplimiento del contrato y recepcion.

29.1. El contrato de suministro se entendera cumplido
por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion,
la totalidad de su objeto.

29.2. En todo caso la constatacion exigira por parte de la
Administracion un acto formal y positivo de recepcion dentro
del mes siguiente de haberse producido la entrega total del
objeto del contrato.

Cuando el contrato tenga por objeto la adquisicion de
equipos o sistemas para el tratamiento de la informacion e
incluya la prestacion de los servicios de conservacion, repa-
raciones, mantenimiento y/o de formacién especializada, se
podré efectuar, de recogerse asf en el PPTP, una recepcion
parcial referente a los suministros en el plazo de un mes
establecido en el parrafo anterior, y una recepcion definitiva
a la finalizacién del plazo que se haya establecido para la
conservacion, reparaciones, mantenimiento y/o0 formacion
especializada.

29.3. La recepcion constatarad que el material suministra-
do se encuentra en destino y en condiciones de uso, a satisfac-
cion de la Administracion, previa comprobacion de calidades y
cantidades mediante acto formal y positivo, que expresara en
la correspondiente Acta.

Ademas, cuando el contrato tenga por objeto la adquisi-
cién de equipos o sistemas para el tratamiento de la informa-
cion e incluya la prestacion de los servicios de conservacion,
reparaciones, mantenimiento y/o de formacion especializada,
la recepcion constatara que los mismos se han llevado a cabo
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas Particulares aplicable al contrato.

29.4. En el caso de ser precisas para la Administracion
recepciones parciales de los bienes objeto del suministro, su
determinacion y el establecimiento de los referidos plazos se
estableceran expresamente en el Cuadro Resumen num. 8.2.1
al presente PCAP.

29.5. Si los bienes no se hallan en estado de ser recibi-
dos se hard constar asi en el Acta de recepcion y se daran
las instrucciones precisas al contratista para que subsane
los defectos observados o proceda a un nuevo suministro
de conformidad con lo pactado, en virtud del articulo 273.2
de la LCSP.

30. Abono de intereses de demora y costes de cobro.

1. Si como consecuencia de retrasos en el pago del pre-
cio por parte de la Administracion procediera el abono de inte-
reses de demora, los mismos se calcularan considerando las
fechas de expedicion de las certificaciones o los documentos
que acrediten la realizacion total o parcial del contrato y el
cumplimiento de los plazos para su devengo establecidos en
el articulo 200 de la LCSP.

2. A estos efectos el abono de interés al contratista se
efectuard de conformidad con los siguientes criterios:

a) El interés de demora se calculara sobre el importe de
la obligacion pecuniaria principal, excluidos el IVA y los demas
tributos que graven la operacion.

b) No procedera el devengo de interés alguno en caso
de retraso en el pago de los abonos a cuenta por operacio-
nes preparatorias realizadas como instalaciones y acopios de
materiales y equipos, por lo que las cantidades abonadas por
estos conceptos se descontardn de las que por la ejecucion
de contrato deban abonarse, a los efectos de la determinacion
del importe respecto del que se hayan de calcular, en su caso,
los intereses de demora.

Realizados abonos a cuenta por operaciones preparato-
rias, no se devengaran intereses por la demora en el pago
de certificaciones en el importe coincidente con la cantidad
anticipada no compensada.

¢) Cuando se trate del pago de certificaciones, anterio-
res a la recepcion del suministro o, en general, de pagos
anteriores a la ejecucion total del contrato por el contratista,
se utilizard como tipo de interés el aplicado por el Banco
Central Europeo a su mas reciente operacion principal de
financiacion efectuada antes del primer dia del semestre na-
tural de que se trate.

d) En la liquidacion del contrato se aplicara la siguiente
escala:

- Pagos hasta 6.000 euros
- Pagos entre 6.000,01 euros

Tipo de referencia mas 7 puntos.

Tipo de referencia méas 6 puntos.

y 18.000 euros.

- Pagos entre 18,000,01 euros Tipo de referencia méas 5 puntos.
y 36.000 euros.

;/Fé%qugn;rjem?'ooo'(n euros Tipo de referencia més 4 puntos.
- Pagos entre 60.000,01 euros Tipo de referencia mas 3 puntos.
y 100.000 euros.

- Pagos entre 100.000,01 euros Tipo de referencia mas 2 puntos.
y 500.000 euros.

- Pagos entre 500.000,01 euros Tipo de referencia més 1 punto.
y 1.000.000 euros.

- Pagos de méas de 1.000.000 euros Tipo de referencia.
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A estos efectos se entendera como tipo de referencia el
indicado en el apartado c) anterior.

Para la aplicacion de la escala anterior no podran acumu-
larse cantidades devengadas en plazos diferentes.

3. También procedera, en su caso, la indemnizacion por
costes de cobro en los términos y condiciones establecidas en
el articulo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

4. Seré requisito para que el acreedor pueda exigir el re-
conocimiento del derecho al cobro de intereses de demora y
de la indemnizacion por costes de cobro el cumplimiento por
su parte de las obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho
reconocimiento deberd acreditar:

a) Acreditar que ha cumplido los plazos pactados con los
subcontratistas y suministradores del contrato de que se trate,
dentro de los limites legales, para el pago de las prestaciones
pecuniarias a que esté obligado, acompafiando a tal fin la jus-
tificacion documental acreditativa de dicho cumplimiento.

b) El haber cumplido las obligaciones derivadas del contrato,
incluidas en su caso las contenidas en su oferta, y especialmente
las referentes a los plazos total y parciales, asi como los estable-
cidos en el Programa de trabajo aprobado por la Administracion.
A estos efectos se acomparfiara certificado del Responsable del
contrato o, en su caso, del Director de la actuacion.

31. Modificacion del contrato.

31.1. El presente contrato podra ser objeto de modificacion
de conformidad con lo previsto en el articulo 202 de la LCSP, por
razones de interés publico y para atender a causas imprevistas
justificando debidamente su necesidad en el expediente.

31.2. Ni el contratista ni el Responsable del contrato, de
haberse designado, o director de la actuacion, en su caso, po-
dran introducir o ejecutar modificacion alguna en el objeto del
contrato sin la debida aprobacion. Las modificaciones en el con-
trato de suministros que no estén debidamente autorizadas por
la Administracion originaran responsabilidad en el contratista el
cual estara obligado a rehacer la parte de los mismos que resul-
te afectada por la modificacion sin abono alguno.

32. Prérroga del contrato de suministro de arrendamiento
sin opcién de compra.

De conformidad con el articulo 266.2 de la LCSP, en el
supuesto de arrendamiento sin opcién de compra de bienes
muebles, la posibilidad o no de prorrogar el contrato y el alcan-
ce de la prorroga, se establecen en el Cuadro Resumen nam.
31, con las limitaciones establecidas en el citado precepto.

De preverse dicha posibilidad, el importe de la/s prorro-
ga/s debera tenerse en cuenta a efectos del calculo del va-
lor estimado del contrato a que se refiere el Cuadro resumen
nim. 5 del presente PCAP; todo ello, en los términos expresa-
dos en el articulo 23.2 de la LCSP.

33. Plazo de garantia.

El plazo de garantia, sera el fijado en el Cuadro Resumen
nim. 30 y comenzara a contarse a partir de la fecha de re-
cepcion de conformidad de la totalidad del suministro, salvo
que hubiere recepciones parciales, en cuyo caso, el plazo de
garantia de las partes recibidas comenzara a contarse desde
las fechas de las recepciones respectivas.

En todo lo relativo al plazo de garantia se estara a lo dis-
puesto en el articulo 205.3 de la LCSP.

34. Resolucion del contrato.

34.1. Son causas de resolucion del contrato las previstas
en los articulos 206 y 275 de la LCSP, con los efectos que se
establecen en la normativa de aplicacion.

34.2. Asimismo, seran causas de resolucion las especifi-
cas que se resefian a continuacion:

a) El incumplimiento por parte del contratista de la obliga-
cion de guardar sigilo respecto a los datos o0 antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto
del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del
mismo, salvo que la Administracion lo autorice expresamente.

b) El abandono por parte del contratista de las presta-
ciones de mantenimiento en los contratos de suministro en
los que se haya acordado dicha prestacion incluida en el obje-
to del contrato. Se entendera producido el abandono cuando
dichas prestaciones de mantenimiento en los bienes hayan
dejado de desarrollarse 0 no se desarrolle con la regularidad
adecuada o con los medios humanos o materiales precisos
para la normal ejecucion del contrato. No obstante, cuando
se dé este supuesto, la Administracion, antes de proceder a
la resolucion, requerird al contratista para que regularice la
situacion en el plazo de cinco dias, a contar desde el requeri-
miento, salvo que su ejecucion exija un plazo menor.

c) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

d) El incumplimiento de cualquiera de los compromisos
ofertados.

e) El incumplimiento de la obligacion de pago de los anun-
cios de licitacion de conformidad con lo exigido en la clausula
20 del presente PCAP.

f) El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo
210 de la LCSP y el presente Pliego sobre el régimen de la
subcontratacion.

g) La realizacién por el contratista de actuaciones que im-
pliquen la modificacion del contrato sin autorizacion previa de
la Administracion contratante, aun cuando éstas se realicen
bajo las instrucciones del Responsable del contrato.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas en los tér-
minos descritos facultara al 6rgano de contratacion para dar por
resuelto el contrato con la indemnizacion de dafios y perjuicios y
demas efectos que procedan conforme a la normativa aplicable,
pudiendo optar el 6érgano de contratacidn por la ejecucién sub-
sidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o continuando
la ejecucion del contrato por si 0 a través de las personas o
empresas que determine, a costa del contratista. El importe de
la garantia definitiva respondera de todo ello, en cuanto alcance
y sin perjuicio de la responsabilidad general del contratista.

35. Penalidades por incumplimiento de obligaciones con-
tractuales.

De exigirse penalidades conforme a lo indicado en el Cua-
dro Resumen num. 27, sera de aplicacion lo establecido en la
presente clausula, salvedad de lo indicado expresamente para
los supuestos de incumplimientos o defectuosa prestacion del
objeto del contrato.

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el
PCAP y en el PPTP facultara a la Administracién para imponer
al adjudicatario del contrato las penalidades establecidas en
la presente clausula, sin perjuicio de la obligacién de resarci-
miento de los dafios y perjuicios que a la Administracion se le
pudieran ocasionar.

Asimismo, el régimen de penalidades a que se refiere la
presente clausula se aplicara por la Administracién independien-
temente de que los hechos que den lugar a su imposicion pue-
dan ser causa de resolucion del contrato. En este supuesto, la
Administracién iniciara el procedimiento de resolucion del con-
trato por incumplimiento imputable al contratista, de acuerdo
con lo establecido en la LCSP y sus normas de desarrollo.

El presente régimen de penalidades, ademas, es indepen-
diente de las sanciones que le pudieran ser impuestas al ad-
judicatario del contrato como consecuencia de normativa de
caracter sectorial por la Administracion competente, que se
regiran por sus propios principios y normas.

Cuando el incumplimiento revista los caracteres de delito
o falta, la Administracion pondra los hechos en conocimiento
de las autoridades judiciales competentes.
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35.1. Graduacion de los incumplimientos.

Los incumplimientos del adjudicatario del contrato, a los
efectos del presente régimen de penalidades, se clasifican en
graves y leves.

35.2. Incumplimientos graves.

Constituyen incumplimientos de obligaciones contractua-
les de caracter grave:

a) La falta de contratacidn de los seguros requeridos por
el presente PCAP y el PPTP o encontrarse en situacion de im-
pago de las primas debidas por ellos.

b) La falta de puesta a disposicion de los medios per-
sonales y/o materiales exigidos por los pliegos que regu-
lan el presente contrato y ofertados por el contratista en
el nimero, cualificacién, caracteristicas, rendimientos y/0
especificaciones técnicas requeridas para la ejecucion del
contrato.

¢) Falsear la informacion de cualquiera de los datos men-
cionados en el punto anterior acerca de los medios personales
y/o materiales que el adjudicatario ha proporcionado a la Ad-
ministracion para la ejecucion del contrato.

d) Designar, en sustitucion de los integrantes o compo-
nentes de los equipos personales y/o materiales comprometi-
dos para la ejecucién del contrato, a otros integrantes o com-
ponentes sin la previa autorizacion de la Administracion.

e) Destinar medios personales y/o materiales adscritos a
la ejecucion del contrato a otros fines no relacionados con el
objeto del mismo y en contra de lo especificado en el presente
PCAP o0 en el PPTP.

f) Incumplimiento de alguna de las previsiones estable-
cidas en el programa de trabajo, salvo que no tengan efectos
directos sobre la marcha de los trabajos.

g) Obstruccion de las tareas inspectoras del Responsable
del contrato.

h) No alcanzar los niveles exigidos respecto a estandares
tecnoldgicos, calidad y/o seguridad exigidos en el PPTP.

i) Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales
en relacion con sus trabajadores.

j) Proporcionar informacién, sin previa autorizacion de la
Administracion, de cualquier aspecto que incida en la obliga-
cion de sigilo.

k) No solicitar u obtener alguna licencia de las legalmente
necesarias para realizar la prestacion.

[) Ejecutar los trabajos incumpliendo las instrucciones
dadas por el Responsable del contrato, salvo que el incum-
plimiento se limite a los procedimientos de trabajo y no se
afecte la calidad del resultado de la prestacion.

m) No alcanzar, en los plazos indicados en el Anexo 13
del presente PCAP, al menos la mitad del porcentaje de con-
tratacion respecto a las condiciones especiales de carécter
social que han sido requeridas.

fi) No adoptar, incumplir o no acreditar cualquiera de las
condicion de caracter medioambiental exigidas en el Anexo 13
al presente PCAP.

0) La reiteracion de tres incumplimientos leves en el plazo
de tres (3) meses.

35.3. Incumplimientos leves. o
Constituyen incumplimientos de obligaciones contractua-
les de cardcter leve:

1. Desobediencia de las Instrucciones e indicaciones del
Responsable del contrato, relacionadas con el ambito de los
procedimientos de trabajo, siempre que no afecte a los resul-
tados de la prestacion.

2. Incumplimiento leve del programa de trabajo de mane-
ra que no se afecte a la marcha de los trabajos.

3. Incumplir las condiciones especiales de ejecucion
de caracter social cuando no constituyan incumplimientos
graves.

Se consideran igualmente incumplimientos leves todos
los demé&s incumplimientos de las obligaciones fijadas en el
presente pliego, en el PPTP y en la demas normativa aplicable
no calificados como graves o establecidas como causa de re-
solucion del contrato.

Se estard a lo dispuesto en el PPTP en relacién con el
cumplimiento de los parametros de calidad, en particular en
cuanto a sus niveles exigidos, formas de medicion, acciones
correctoras y penalizaciones.

35.4. Imposicion de las penalidades.

Los incumplimientos de las obligaciones contractuales se
penalizaran con arreglo a la siguiente escala:

1. Los incumplimientos leves se penalizardn hasta un 5%
del presupuesto del contrato

2. Los incumplimientos graves se penalizaran desde el 5%
hasta el 10% del presupuesto del contrato.

El incumplimiento de los plazos contractuales se penaliza-
ran conforme a lo establecido en la clausula 27 del PCAP.

El limite maximo de las penalidades a imponer no podra
exceder del 10% del presupuesto del contrato.

35.5. Graduacion de las penalidades.

En la imposicion de penalidades deberd guardarse la
debida adecuacion entre la gravedad del incumplimiento y la
cuantia aplicada, considerandose, entre otros, los siguientes
criterios para la graduacion: tipo de incumplimiento, grado de
negligencia o existencia de intencionalidad en el incumplimien-
to, relevancia economica de los perjuicios derivados del incum-
plimiento, reincidencia en incumplimientos previos.

35.6. Instruccion del expediente.

La imposicion de penalidades tanto por incumplimientos
graves como leves exigira expediente contradictorio instruido
al efecto, que se sustanciard de acuerdo con lo previsto en el
articulo 97 del RGLCAP, con arreglo a los trdmites siguientes:

a) Propuesta del Responsable del contrato o, en su caso,
del Director de los trabajos.

b) Audiencia del contratista e informe del Servicio compe-
tente a evacuar en ambos casos en un plazo de cinco dias.

¢) Resolucion del 6rgano de contratacion y subsiguiente
notificacion al contratista.

Salvo que motivos de interés publico lo justifiquen o la
naturaleza del incumplimiento contractual lo requiera, la tra-
mitacion del expediente contradictorio para la imposicion de
penalidades no determinara la paralizacion del contrato.

35.7. Ejecucion de las penalidades econdmicas.

Una vez determinada por el drgano de contratacion la im-
posicion de penalidades descritas en la presente clausula, as
como cualquier otra prevista en el presente PCAP, se notifi-
card al contratista, haciéndose efectiva su importe mediante
deduccidn en la certificacion del mismo mes o siguientes que
precedan a la notificacion de la penalidad, o en caso de no
ser posible la deduccion en los anteriores documentos, la pe-
nalidad se efectuara en la liquidacion del contrato. Si ello no
fuese suficiente, la Administracion procedera a la incautacion
de la parte correspondiente de la garantia, que el adjudicatario
debera reponer 0 ampliar en la cuantia que corresponda en el
plazo de 15 dias desde la ejecucion.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION,
JURISDICCION Y RECURSOS

36. Prerrogativas de la Administracion.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de inter-
pretar los contratos administrativos y resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento. Igualmente podra modificar los con-
tratos celebrados y acordar su resolucién, dentro de los limites
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y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la
LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el drgano de contratacion, previo
informe juridico de los drganos competentes, en el ejercicio de
sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucion,
seran inmediatamente ejecutivos.

37. Jurisdiccion competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion,
modificacion, resolucion y efectos de los contratos administra-
tivos, serén resueltas por el 6rgano de contratacion competen-
te, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra
los mismos se podra interponer potestativamente recurso de
reposicion en el plazo de un mes ante el mismo 6rgano o re-
curso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados desde el dia siguiente al de su notificacion o publi-
cacion.

38. Recurso especial en materia de contratacion.

Seran susceptibles de recurso especial en materia de
contratacion, siempre que se trate de un contrato sujeto a
regulacion armonizada, los acuerdos de adjudicacion provi-
sional, los pliegos reguladores de la licitacion en los que se
establezcan las caracteristicas de la prestacion, y los actos de
tramite adoptados en el procedimiento antecedente, siempre
que estos ultimos decidan directa o indirectamente sobre la
adjudicacion, determine la imposibilidad de continuar el pro-
cedimiento o produzca indefension o perjuicio irreparable a
derechos o intereses legitimos.

La tramitacion del citado recurso se ajustara a lo dispues-
to en el articulo 37 de la LCSP.

Contra la resolucion del recurso sélo procederd la inter-
posicién de recurso contencioso-administrativo conforme a lo
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.
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CUADRO RESUMEN (pagina 1) (Cuando NO existe division en lotes)
Suministro. Abierto. Varios criterios.

JUNTA DE ANDALUCIA OBJETO DEL CONTRATO
TITULO:
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y
TRANSPORTES
CLAVE:
EXPEDIENTE:
1. DIVISION EN LOTES si[]  nol[]

DENOMINACION DE LOS BIENES:

2. PERFIL DE CONTRATANTE
Pagina web del érgano de contratacion:

3. CODIFICACION
CODIFICACION CPV:

CODIFICACION CPA:

4. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO

5. PRESUPUESTO DEL CONTRATO
Presupuesto de licitacion (sin IVA): | 1] vA] Tipo: l
Valor estimado del contrato a efectos de publicidad y/o procedimiento:
Si el valor estimado es superior al presupuesto de licitacion, motivar de acuerdo con el articulo 76 LCSP:

Importe: I 0

Contrato sujeto a regulacion armonizada: | Sl | | NO | |

Posibilidad de increﬁentar el nimero de unidades del suministro hasta agotar el presupuesto:
Si No



Sevilla, 4 de diciembre 2008 BOJA nim. 241

Pagina nim. 289

CUADRO RESUMEN (pagina 2) (Cuando NO existe division en lotes)
Suministro. Abierto. Varios criterios.

Anualidades
Afio A cargo de Consejeria de Obras Publicas y Transportes
Afio A cargo de

Tramitacion del gasto:
Ordinaria D Anticipada D

Entrega de otros bienes de la misma clase como parte del pago del precio

Si |:| % sobre el precio total del contrato l:l

6. PRECIO REVISABLE

si[] No [ ]

NOD

INDICES O FORMULAS A EFECTOS DE REVISION DE PRECIO:

[ Jwrc

I:I OTROS (indicar):

l:’ % (maximo 85 % variacion experimentada por el indice)

7. VARIACION DE PRECIOS EN FUNCION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PLAZOS O RENDIMIENTO

si[ ] o[ ]

8. PLAZO DE EJECUCION

8.1. PLAZO TOTAL

_8.2. PLAZOS PARCIALES DE EJECUCION A ORIGEN

1.- PLAZOS PARCIALES SENALADOS POR LA ADMINISTRACION SEGUN EL SIGUIENTE CUADRO:

ENTREGAS O PRESTACIONES MES/DIAS

RECEPCION
PARCIAL

O 00 NN O O W N

—_
— O

—
[pS]

l:] 2. OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE PRESENTAR PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA EJECUCION:

si[]

no [ ]




Pagina nim. 290 BOJA nim. 241 Sevilla, 4 de diciembre 2008

CUADRO RESUMEN (pagina 3) (Cuando NO existe division en lotes)
Suministro. Abierto. Varios criterios.

9. CONFIDENCIALIDAD

st ] pazo [ ] no []

INFORMACION A LA QUE SE ATRIBUYE CARACTER CONFIDENCIAL:

10. ADMISION DE VARIANTES O MEJORAS SIN REPERCUSION ECONOMICA:
VARANTES  sI[_ ] No[ ] MEJORAS sif ] no []

11. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE
ORDINARIA D URGENTE

12. UTILIZACION DE CORREO ELECTRONICO COMO MEDIO DE COMUNICACION EN EL CASO DE ENVIO POR CORREO DE LA
DOCUMENTACION PARA LA LICITACION:
si[] n~o[]  DIRECCION:

13. INCORPORACION DE OFICIO DE LA CERTIFICACION DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
ANDALUCIA AL PROCEDIMIENTO

si[]  nol[]
14. GARANTIA PROVISIONAL {presupuesto del contrato IVA excluido)
Se exige la garantia provisional Sl |:| % D NO |:]
En cifras:
En letras:

15. GARANTIA DEFINITIVA
Se exige la garantia definitiva S| |:| NO D

‘:! 5% del importe de adjudicacion {IVA excluido)

D 5% del presupuesto de licitacion (IVA En cifras:
excluido) En letras:

16. GARANTIA COMPLEMENTARIA

Sl El |—_—| % del importe de adjudicacion (IVA excluido) NO |:|

17. CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS MEDIANTE RETENCION EN EL PRECIO
si[]  ~o[]

18. ACREDITA(ﬁN POR M%OS ELECTRONICOS, INFORMATICOS O TELEMATICOS DE LA CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS
S| NO

19. PRESENTACION DE CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES ACREDITATIVOS DEL
CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GARANTIA DE LA CALIDAD O DE GESTION MEDIOAMBIENTAL (contratos sujetos a regulacion
armonizada)

si[]  no[]
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CUADRO RESUMEN (pagina 4) (Cuando NO existe divisién en lotes)
Suministro. Abierto. Varios criterios.

20. SUBCONTRATACION

si[] %[ ] No[]
Obligacion de indicar en la oferta la parte a subcontratar, importe y nombre o perfil empresarial S| D NO D
Obligacion de subcontratar partes de la prestacion susceptibles de ejecucion separada Sl D NO D

En caso afirmativo, indicar partes del contrato a subcontratar, importe y perfil empresarial

21. OFERTA ECONOMICA DETALLADA POR CAPITULOS Y PARTIDAS BASICAS:

si[]  wnol]
22. PRESENTACION DE MUESTRAS DEL PRODUCTO A SUMINISTRAR:
si[]  w~o[]

23. PLAZO MAXIMO PARA EFECTUAR LA ADJUDICACION PROVISIONAL (articulo 145.2 LCSP):

24. IMPORTE MAXIMO DE GASTOS DE PUBLICIDAD DE LICITACION
EN CIFRA:

EN LETRA:

25. DESIGNACION DEL RESPONSABLE DEL CONTRATO:
s[]  w~ol[]

26. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ADJUDICATARIO
Limite minimo de siniestro: Euros

Caracteristicas:

27. APLICACION DE PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES (CLAUSUILA 35)

si ] NO
28. FORMA DE PAGO
PAGOS PARCIALES [ ] PERIODICIDAD:
PAGO UNICO [ ]

29. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES A SUMINISTRAR:

30. PLAZO DE GARANTIA
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31. PRORROGA DEL CONTRATO (Para contratos de arrendamiento sin opcion de compra)
si[] no [ ]
Alcance de la Prorroga:

32. LUGAR DE UBICACION DEL TABLON DE ANUNCIOS A EFECTOS DE INFORMACION PARA LAS SUBSANACIONES Y
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

33. PRESENTACION DE CERTIFICADO DE ASISTENCIA TECNICA
si ] NO
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JUNTA DE ANDALUCIA OBJETO DEL CONTRATO
TITULO:
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y
TRANSPORTES
CLAVE:
EXPEDIENTE:
1. DIVISION EN LOTES ] [] NO |:|

DENOMINACION DE LOS BIENES:
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CLAVE:
EXPEDIENTE:
LOTE NUM. TITULO:

2. PERFIL DE CONTRATANTE
| Pagina web del érgano de contratacién: l

3. CODIFICACION
| copiFicAcioN cpv: |

4. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO

5. PRESUPUESTO DEL CONTRATO
Presupuesto de licitacion (sin IVA): I
Valor estimado del contrato a efectos de publicidad y/o procedimiento:

Si el valor estimado es superior al presupuesto de licitacion, motivar de acuerdo con el articulo 76 LCSP:

il walTipo: [ Importe: | i

Contrato sujeto a regulacion armonizada: Sl | | NO l |
Anualidades
Afio A cargo de Consejeria de Obras Publicas y Transportes
Afio A cargo de

Posibilidad de incrementar el nimero de unidades del suministro hasta agotar el presupuesto:
Si D No D

Tramitacion del gasto:
Ordinaria D Anticipada D

Entrega de otros bienes de la misma clase como parte del pago del precio
Si D % sobre el precio total del contrato No :]
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6. PRECIO REVISABLE

si[] no [ ]

INDICES O FORMULAS A EFECTOS DE REVISION DE PRECIO:

D IPC l:l % {maximo 85 % variacion experimentada por el indice)

D OTROS (indicar):

7. VARIACION DE PRECIOS EN FUNCION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PLAZOS O RENDIMIENTO
S| D NO

8. PLAZO DE EJECUCION
8.1. PLAZ0 TOTAL

8.2. PLAZOS PARCIALES DE EJECUCION A ORIGEN

[ |1 PLAZOS PARCIALES SENALADOS POR LA ADMINISTRACION SEGUN EL SIGUIENTE CUADRO:
ENTREGAS O PRESTACIONES MES/DIAS RECEPCION
PARCIAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

[ ] 2. OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE PRESENTAR PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA EJECUCION:

si[]  wo[]

9. CONFIDENCIALIDAD

s [] pazo [ | No []

INFORMACION A LA QUE SE ATRIBUYE CARACTER CONFIDENCIAL:
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10. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE
ORDINARIA[ | URGENTE [ ]

11. ADMISION DE VARIANTES O MEJORAS SIN REPERCUSION ECONOMICA:
VARANTES  si[ | ~No[ ] MEJORAS sif ] no [ ]

12. UTILIZACION DE CORREO ELECTRONICO COMO MEDIO DE COMUNICACION EN EL CASO DE ENVIO POR CORREO DE LA
DOCUMENTACION PARA LA LICITACION:
ss{] w~o[]  DIRECCION:

13. INCORPORACION DE OFICIO DE LA CERTIFICACION DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
ANDALUCIA AL PROCEDIMIENTO
ss[] nNo

14. GARANTIA PROVISIONAL (IVA EXCLUIDOQ)
Se exige |a garantia provisional S D % |:| NO l:\

EN CIFRA:
EN LETRA:

15. GARANTIA DEFINITIVA
Se exige la garantia definitiva Sl D NO D

D 5% del importe de adjudicacion (IVA excluido)

I:, 5% del presupuesto base de licitacion (IVA | En cifras:
excluido) En lefras:

16. GARANTIA COMPLEMENTARIA

si[_] [ ] % del importe de adjudicacion (IVA excluido) no [ ]

17. CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS MEDIANTE RETENCION EN EL PRECIO
si[] ~o

18. ACREDITA(I)I:(')}N POR MEDIOS ELECTRONICOS, INFORMATICOS O TELEMATICOS DE LA CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS
sl NO

19. PRESENTACION DE CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES ACREDITATIVOS DEL
CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GARANTIA DE LA CALIDAD O DE GESTION MEDIOAMBIENTAL (contratos sujetos a regulacion

armonizada)
s[] o]
20. SUBCONTRATACION
si[] %[ No []
Obligacion de indicar en la oferta la parte a subcontratar, importe y nombre o perfil empresarial Sl D NO |:|
Obligacién de subcontratar partes de la prestacion susceptibles de ejecucién separada Sl l:l NO |:|

En caso afirmativo, indicar partes del contrato a subcontratar, importe y perfil empresarial
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21. OFERTA ECONOMICA DETALLADA POR CAPITULOS Y PARTIDAS BASICAS:

sif]  wnol]
22. PRESENTACION DE MUESTRAS DEL PRODUCTO A SUMINISTRAR:
ss[]  w~o[]

23, PLAZO MAXIMO PARA EFECTUAR LA ADJUDICACION PROVISIONAL (articulo 145.2 LCSP):

24, IMPORTE MAXIMO DE GASTOS DE PUBLICIDAD DE LICITACION
EN CIFRA:

EN LETRA:

25. DESIGNACION DEL RESPONSABLE DEL CONTRATO:
si[]  w~o[]

26. SEGURQO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ADJUDICATARIO
Limite minimo de siniestro: Euros

Caracteristicas:

27. APLICACION DE PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES (CLAUSULA 35)

si[] No []
28. FORMA DE PAGO
PAGOS PARCIALES [ ] PERIODICIDAD:
PAGO UNICO [ ]

29. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES:

30. PLAZO DE GARANTIA

31. PRORROGA DEL CONTRATO (Para contrato de arrendamiento sin opcion de compra)
si[] no [ ]
Aicance de la Prorroga:

32. LUGAR DE UBICACION DEL TABLON DE ANUNCIOS A EFECTOS DE INFORMACION PARA LAS SUBSANACIONES Y
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

33. PRESENTACION DE CERTIFICADO DE ASISTENCIA TECNICA
si[_] No[]
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MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DONJAOMA ..oovevreerceerercer e con
residencia en ... provincia de .......ccooeeenne.
CallE oo (1102 PR
segun Documento Nacional de Identidad nim. ........cccocrvvvnne.
enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para
la adjudicacion del contrato del SUMINISrO (1) .....vvveeererereenne.
......................................... se compromete, en nombre (propio 0
de la empresa que representa) a tomar a su cargo la ejecucion
del mismo, con estricta sujecion a los requisitos exigidos, de
acuerdo con las condiciones ofertadas y por la cantidad de (2)
euros, siendo el importe del IVA a repercutir

............................... euros. Dicha oferta incluye los demas
tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de apli-
cacion, asi como todos los gastos contemplados en el Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares que rige el contrato.

®)

Lote N . Namero | Precio unitario | Precio unitario
.~ |Denominacién articulo | . - )
ndm. unidades|  s/instal. c/instal

Importe total

Dor]/doﬁ_a ...............................................................................
con residencia en

.. segiin Documento Nacional de Identidad
NUML e en nombre de la

R~ segin Documento Nacional de Identidad
................................................ en nombre de la
BIMPIESA w.vvvvevcerrsreseesesessseesssseess e sss st sss e sss st sss s asssssnsss

Enterados/as de las condiciones y requisitos que se exi-
gen para la adjudicacion del suministro (1)

Se comprometen, en la representacion que ostentan y
para la Union de EMPIESAS .....c.eveeerermeemenseesssesssssessssseens a
tomar a su cargo la ejecucion del mismo, con estricta sujecion
a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofer-
tadas y por la cantidad de (2) .......c.coevrrrrmrererenrrrnnennns euros, sien-
do el importe del VA & repercutir de ..........coccoveernerrreeenn. euros.
Dicha oferta incluye los demas tributos, tasas y canones de
cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los
gastos contemplados en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares que rige el contrato.

®)

Lote N . Namero | Precio unitario | Precio unitario
Denominacion articulo

ndm. unidades|  s/instal. c/instal Importe total

Valoracion de los bienes entregados por la Administra-
cién: euros.

En el caso de suministros de equipos y sistemas para el
tratamiento de la informacion;

Precio ofertado para el mantenimiento: euros.
Precio ofertado para los planes de formacion: euros.

Lugar, fecha y firma del/de la proponente.

(1) Expresar la denominacion y la clave del expediente.

(2) Expresar en cifras y en letras (IVA excluido). Este pre-
cio total incluirg, en su caso, la parte del mismo correspon-
diente al precio ofertado por los bienes que entrega la Admi-
nistracion.

(3) En el supuesto de admitirse variantes, debera cumpli-
mentarse una proposicion por cada variante que se admita.

ANEXO NUM. 1 (pagina 2)
Suministro. Abierto. Varios criterios

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA PARA UNIONES

DE EMPRESARIOS

D 10] 70 - ST R
CON TeSIdeNCia N ....cocovceveeeneerneereeereeenenns . provincia
Ae e, CallE oo
NUM. oo segin Documento Nacional de Identidad
NUML et en nombre de la
BIMPIESA cevvvvevreeeresiseessse st s st s bbbt

DONAOMA .ovvvereeeerceeiierieieiseesse e
CON TESIdENCIA €N .vvevvrcereeereereeerereeeeens . provincia
0 CAlle oo
NAM. e, segln Documento Nacional de Identidad
nam. ......... en nombre de la

EMPIESA ..o

Valoracion de los bienes entregados por la Administra-
cién: euros.

En el caso de suministros de equipos y sistemas para el
tratamiento de la informacion;

Precio ofertado para el mantenimiento: euros.
Precio ofertado para los planes de formacion: euros.

Lugar, fecha y firma de los proponentes.

(1) Expresar la denominacion y la clave del expediente.

(2) Expresar en cifras y en letras (IVA excluido). Este pre-
cio total incluira, en su caso, la parte del mismo correspon-
diente al precio ofertado por los bienes que entrega la Admi-
nistracion.

(3) En el supuesto de admitirse variantes, debera cumpli-
mentarse una proposicion por cada variante que se admita.

ANEXO NUM. 2 (pagina 1)
Suministro. Abierto. Varios criterios

MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCION DE LA ADMINISTRACION
PARA LA ACREDITACION DE LA SOLVENCIA ECONOMICA
Y FINANCIERA

[ 1. Justificante de la existencia de un seguro de indem-
nizacion por riesgos profesionales.

El seguro sera del tipo de los seguros contra dafios re-
gulados en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de
Seguro, en los articulos 73 a 76 referidos al seguro de respon-
sabilidad civil, y deberd estar contratado previamente a la pre-
sentacion de las proposiciones, siendo el asegurado el propio
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licitador. La cuantia minima por la que debera estar suscrito el
SEQUIO SEIA ..oeerercereeererieeeeeneees euros, y debera mantener su
vigencia durante todo el tiempo de duracion del contrato.

[12. Informe de Instituciones Financieras.

Del que se desprenda que a la vista de la capacidad eco-
nomica del licitador, este podria hacer frente a las obligacio-
nes derivadas del contrato que se licita.

[ 3. Tratdndose de personas juridicas, presentacion de
las cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto
de que la publicacién de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

[ Capacidad de la empresa para hacer frente a las inver-
siones iniciales para la ejecucion del contrato, debiendo sus
fondos propios desembolsados representar al menos el 20 por
100 del importe del contrato.

[14. Declaracion de la cifra de negocios global median-
te la presentacion del modelo 347 de declaracion anual de
operaciones con terceras personas y declaracion de los tra-
bajos realizados por el licitador en el curso de los tres dlti-
mos ejercicios.

La relacion entre la cifra global de negocios media de los
tres Gltimos ejercicios y la anualidad media de la obra que se
licita debe ser superior a tres.

ANEXO NUM. 2 (pagina 2)
Suministro. Abierto. Varios criterios

MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCION DE LA ADMINISTRACION
PARA LA ACREDITACION DE LA SOLVENCIA TECNICA O
PROFESIONAL

[ 1. Relacion de los principales suministros efectua-
dos durante los tres dltimos afios, indicando su importe,
fechas y destinatario publico o privado de los mismos, a
la que se incorporaran los correspondientes certificados
acreditativos.

[11.1. Se exige que el nimero de suministros de caracte-
risticas similares al objeto del contrato y de presupuesto analo-
g0 ejecutados, Sea SUPENIOr @ .......cvevvennene. en los tres Gltimos
afios, entendiendose como suministros similares al objeto del
CONLrato 10S SIGUIENEES: .....ceueereeeereeerireereeecese e

[J 1.2. Se entendera que se trata de presupuesto ana-
logo, cuando aquél tuviera un presupuesto que represente al
Menos €l ... % del presupuesto del presente contrato.

[ 2. Indicacién del personal técnico o unidades técnicas,
integradas 0 no en la empresa, de los que se disponga para la
ejecucion del contrato, especialmente los encargados del control
de calidad.

Se exige un equipo de técnicos participantes en el contra-
to que reGinan como minimo las siguientes condiciones:

~ [13. Descripcion de las instalaciones técnicas, de las me-
didas empleadas para garantizar la calidad y de los medios de
estudio e investigacion de la empresa.

[13.1. Se exige que el empresario acredite el empleo de
medidas para controlar la calidad.

[13.2. Se exige que el empresario acredite la existencia
de medios de estudio e investigacion de la empresa.

ANEXO NUM. 2 (pagina 3)
Suministro. Abierto. Varios criterios

[ 4. Control efectuado por la Administracion o en su
nombre por un organismo oficial competente del Estado en el
cual el empresario esté establecido, siempre que medie acuer-
do de dicho organismo, cuando los productos a suministrar
sean complejos o a titulo excepcional deban responder a un
fin particular; este control versard sobre las capacidades de
produccion y, si fuera necesario, de estudio e investigacion del
empresario, asi como sobre las medidas empleadas por este
Ultimo para controlar la calidad.

Se exige la acreditacion de un control efectuado por la
Administracion u organismo oficial competente del Estado en
el cual el empresario esté establecido, que verse sobre:

[]4.1. La capacidad de produccion del empresario.
[]4.2. Medios de estudio e investigacion del empresario.
[14.3. Medidas empleadas para controlar la calidad.

[15. Muestras, descripciones y fotografias de los productos
a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a peticion de
la Administracion.

[16. Certificados expedidos por los institutos o servicios oficia-
les encargados del control de calidad, de competencia reconacida,
que acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada
mediante referencias a determinadas especificaciones o normas.

Se exigiran las certificaciones expedidas por ..............
..................................................... relativas al cumplimiento de

ANEXO NUM. 3 (pagina 1)
Suministro. Abierto. Varios criterios

OTROS REQUISITOS DE SOLVENCIA DEL ARTICULO 53 DE LA
LCSP (clausula 15.1.d del PCAP)

[ 1. Obligacion de los licitadores que sean personas ju-
ridicas de indicar en su oferta los nombres y la cualificacion
profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion
(contratos de suministro que incluyan servicios o trabajos de
colocacion o instalacion).

] 2. Compromiso del licitador de adscribir a la ejecucion
del contrato los medios personales suficientes para ello, con
relacion detallada de los mismos. Se consideran medios sufi-
cientes como minimo los siguientes:

Jefe/a de proyecto/encargado/a:

- Titulacion relacionada con la materia de:

- Especialidad en ejecucion de contratos de:
- Preferentemente:

- Experiencia minima:

Otros técnicos:

Tiempo de
adscripcion al
contrato

Puesto y nim. de N T Experiencia
Titulacion Especializacion L.
personas minima

Este compromiso tiene caracter de obligacion esencial del
contrato a los efectos del articulo 206, g) de la LCSP:

Sit] No []
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[13. Compromiso del licitador de adscribir a la ejecucion
del contrato los medios materiales suficientes para ello, con
relacion detallada de los mismos. Se consideran medios sufi-
cientes como minimo los siguientes:

Este compromiso tiene caracter de obligacion esencial del
contrato a los efectos del articulo 206, g) de la LCSP;

SiC] No []

ANEXO NUM. 3 (pagina 2)
Suministro. Abierto. Varios criterios

Declaracion responsable del cumplimiento de los requisitos
y condiciones exigidos a los técnicos asignados con caracter
permanente al contrato

DONJAOMA w..vovvereerciecierireei et
con Documento Nacional de Identidad nim. .........cccoccenmerennens
Y TESIAENCIA BN .ottt
Provingia de .....c.vcveeereersrereeereesnnens (07
............................. NUM. oo, dECIATA bajo su per-
sonal responsabilidad que, habiendo sido designado/a por la
empresa en el caso de que ésta resultase adjudicataria del
contrato objeto de la licitacion, ser ciertos los datos de su cu-
rriculum vitae para el puesto indicado a continuacion:

Puesto y/o funcién:

Titulacidn: [Fecha de la titulacién

Contrato:

Plazo de ejecucion: [Fecha de finalizacion:

Contrato:

Plazo de ejecucion: [Fecha de finalizacion:

Contrato:

Plazo de ejecucion: [Fecha de finalizacion:

Contrato:

Plazo de ejecucion: [Fecha de finalizacion:

Contrato:

Plazo de ejecucién: [Fecha de finalizacion:

Contrato

Plazo de ejecucion: [Fecha de finalizacion:

Contrato

Plazo de ejecucion: [Fecha de finalizacion:

Contrato

Plazo de ejecucion: [Fecha de finalizacion:

(Lugar, fecha y firma del proponente)

Este anexo debera presentarse para cada uno de los téc-
nicos asignados con caracter permanente al contrato.

El nimero de contratos acreditados sera Gnica y exclusi-
vamente el requerido para cada puesto.

Deben rellenarse todos los datos solicitados.

ANEXO NUM. 4 (péagina 1)
Suministro. Abierto. Varios criterios

DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR POR LOS
LICITADORES EN EL SOBRE NUM. 2

~ Acefectos de su valoracion conforme a los criterios obje-
tivos correspondientes establecidos en el Anexo ndm. 5, los
licitadores presentaran la siguiente documentacion:

[11. Memoria del bien o de los lotes ofertados.

Consiste en una descripcion del bien o de cada uno de los
lotes ofertados (en el mismo orden en que figuran en la oferta
econdmica), en la que deberan hacer referencia al menos a
los siguientes apartados:

- Descripcion de las caracteristicas técnicas, estéticas y
funcionales, asi como la marca y modelo del bien o de los
lotes ofertados o, en su caso, de sus componentes.

- Catalogo especifico del material si lo hubiera.

- Las descripciones técnicas estaran divididas, en su caso,
por lotes, no pudiéndose presentar descripcion global de mas
de un lote.

[12. Asistencia técnica.

En el caso de establecerse en el Cuadro Resumen nam.
33, estara obligado el licitador a presentar un certificado de
asistencia técnica, en el que se hara constar la duracion del
periodo de garantia, en caso de ofertar una garantia superior a
la fijada por la Administracion, los medios de asistencia técni-
ca con que cuenta el licitador y en el que se manifieste el com-
promiso expreso de ponerlo a disposicion del mantenimiento,
0, en su caso, reparacion del material si resulta adjudicatario.

Cuando se trate de suministros de equipos y sistemas
para el tratamiento de la informacion que incluyan el man-
tenimiento, se detallaran los supuestos y circunstancias refe-
rentes a revisiones preventivas, los supuestos y plazos para
la reparacion y sustitucion de piezas, suplencia de equipo en
caso de averias, mejoras de programacion y otras asimilables.
Asimismo, se precisaran el nimero de personas y horas que
se comprometen a prestar como asistencia técnica sin cargo
especifico y las tarifas que hayan de aplicarse al sobrepasar el
minimo ofrecido o al utilizarla en plazo superior al previsto.

1 3. Documento firmado por el licitador en el que se ex-
prese el plazo en que realizara la entrega del bien a suminis-
trar, que en todo caso serd igual o inferior al establecido por la
Administracion, debiendo respetarse siempre las anualidades
fijadas por aquélla.

Asimismo, cuando se trate de suministros de equipos y
sistemas para el tratamiento de la informacion que incluyen el
mantenimiento, se expresara el plazo por el que el licitador se
compromete al mantenimiento del equipo en caso de resultar
adjudicatario.

[14. En el supuesto de entregas parciales o entregas su-
bordinadas a las necesidades de la Administracion, los licita-
dores deberan aportar la programacion relativa a la entrega de
dichos bienes, en la que se establezcan los plazos en que se
compromete a suministrar cada uno de los bienes ofertados.

[15. Documentacion acreditativa de cumplirse las condicio-
nes técnicas minimas que figuran en el Pliego de Prescripciones
Técnicas 0 en las demé&s normas técnicas de aplicacion.

[ 6. Posibilidad de reposicion de los hienes objeto del
contrato, sin coste alguno para la Administracion, con indica-
cidén expresa de los bienes incluidos en la misma, plazo y su-
puestos en que proceda y servicio posventa, con indicacion de
las prestaciones que los mismas incluyen.
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[17. Documentacion acreditativa de calidad ambiental. A
tales efectos se incluir la siguiente documentacion:

119 Los certificados expedidos por los organismos, p-
blicos y privados, nacionales o internacionales, que acrediten
el cumplimiento de las correspondientes normas y recomen-
daciones medioambientales.

1 20 Cuantos documentos demuestren de forma feha-
ciente el cumplimiento de normas, recomendaciones y carac-
teristicas ergonémicas, medioambientales, de ahorro energé-
tico, de compatibilidad electromagnética y de reduccion de
radiacion emitida de los sistemas y equipos incluidos en su
oferta.

] 32 Certificados expedidos por un laboratorio u or-
ganizacion independiente de conformidad con dichas normas
y recomendaciones medioambientales y emitidos, en ultimo
caso, por las propias empresas mediante declaracion respon-
sable efectuada por el representante legal de la empresa.

[]8. Cuando se trate de suministros de equipos y siste-
mas para el tratamiento de la informacion, y resulte proceden-
te, deberan detallarse los planes de formacién del personal
necesario a cualquier nivel, indicando si ha de ser gratuita o
mediante retribucion.

[79. indice de la documentacion presentada enunciada nu-
méricamente: la documentacién contenida en el sobre debera
ir precedida de un indice realizado en hoja independiente en el
que constara el contenido del mismo de forma enumerada.

ANEXO NUM. 5 (pagina 1)
Suministro. Abierto. Varios criterios

CRITERIOS DE VALORACION DE OFERTAS, PONDERACION RELATIVA ATRIBUIDA A CADA UNO DE ELLOS Y UMBRALES MINIMOS
DE PUNTUACION EXIGIDOS PARA CONTINUAR EN EL PROCESO SELECTIVO

Fase de valoracion de la proposicion técnica

[ utilizacion de energias renovables.

Puntos Ponderacion Umbrales minimos (1)
O 1. calidad, valo_r técnico y caracteristicas esteticas y funcmn_ales del bieny, en Su caso, de sus DeOa puntos % puntos
componentes, instalaciones y medios auxiliares, de conformidad con la memoria presentada.
O 2 Capacidad de asistencia técnica y mantenimiento o, en su caso, reparacion del material. DeOa puntos % puntos
(] 3. El plazo de entrega del bien, valorandose cuando proceda el programa presentado al efecto. DeOa puntos % puntos
O 4 M_e]oras respecto a las condiciones minimas del plazo de garantia y del mantenimiento de DeOa puntos % puntos
los bienes ofertados
[ 5. posibilidad de reposicion y servicio posventa. DeOa puntos % puntos
[ 6. Calidad ambiental de la empresa y sus productos. DeOa puntos % puntos

DeOa puntos

O Que los productos provengan de un proceso de reciclado o reutilizacion. Para su valoracion se
utilizara el porcentaje en que el producto es reutilizable o reciclable que debera venir avalado De O a puntos
por un certificado expedido por laboratorio u organizacion independiente.

O Que los productos sean reutilizables o reciclables. Para su valoracion se utilizara el
porcentaje en que el producto es reutilizable o reciclable que debera venir avalado por un De 0 a puntos

certificado expedido por laboratorio u organizacién independiente.

[J otras caracteristicas medioambientales

De0Oa puntos

] 7. calidad y adecuacion de los planes de formacion del personal ofertados. DeOa puntos % puntos

(2) A los efectos previstos en la clausula 17 del presente pliego, no podran continuar en el proceso selectivo aquellos licitadores que no alcance los umbrales mini-

mos de puntuacion en la valoracion de la oferta técnica indicados en este apartado.

Fase de valoracion de la proposicién economica

Puntuacion Ponderacion
Valoracion la propuesta econémica. DeOa puntos %
Valoracion de los bienes entregados por la Administracion. DeOa puntos %

O Opcién A: La maxima puntuacion econdmica la obtendra la oferta econémicamente mas baja de las admitidas, y la minima puntuacion la obtendra la oferta
econémicamente mas cara. Las ofertas intermedias tendran la puntuacién que les correspondan de acuerdo con un criterio de proporcionalidad lineal entre los extre-

mos maximos y minimos indicados anteriormente

O Opcién B: La maxima puntuacion econdmica la obtendra la oferta econémica mas baja de las admitidas, y la minima puntuacion la obtendra la oferta
econdmica que coincida con el presupuesto de licitacion. Las ofertas intermedias tendran la puntuacion que les correspondan de acuerdo con un criterio de pro-

porcionalidad lineal entre los extremos maximos y minimos indicados anteriormente.
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ANEXO NUM. 6
Suministro. Abierto. Varios criterios

PARAMETROS OBJETIVOS PARA DETERMINAR QUE UNA
PROPOSICION SERA CONSIDERADA DESPROPORCIONADA
O ANORMAL

Se consideraran, en principio, desproporcionadas las ofer-
tas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando concurriendo un solo licitador, su oferta econé-
mica sea inferior al presupuesto base de licitacién en mas de
15 unidades porcentuales.

2. Cuando concurriendo dos licitadores, la oferta econo-
mica sea inferior en mas de 10 unidades porcentuales a la
otra oferta.

3. Cuando concurriendo tres o mas licitadores, la oferta
econémica sea inferior en méas de 5 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas econémicas validas admitidas.

- Para el célculo de la baja media de las ofertas base no
podran ser tenidas en cuenta las variantes.

- En el caso de admitirse variantes, éstas se valoraran
independientemente respecto a cada tipologia de variantes
con los mismos criterios anteriormente relacionados. La baja
media de las variantes, se valorard de forma independiente
para cada tipologia.

- En el caso de que empresas de un mismo grupo presen-
ten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicacion del contrato, se tomara Unicamente, para aplicar
el régimen de apreciacion relacionado anteriormente, la oferta
mas baja, produciéndose la aplicacion de los efectos deriva-
dos del procedimiento establecido para la apreciacién de ofer-
tas desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes
ofertas formuladas por las empresas del grupo.

ANEXO NUM. 7
Suministro. Abierto. Varios criterios

ORDEN DE PREFERENCIA EN LA ADJUDICACION

En el caso que dos 0 mas proposiciones se encuentren
igualadas, como las mas ventajosas desde el punto de vista de
los criterios que sirven de base para la adjudicacion, el orden
de preferencia en la adjudicacion sera el siguiente (sefialar el
orden de preferencia):

[ Apartado 1 de la disposicion adicional sexta de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

] Apartado 2 de la disposicion adicional sexta de la Ley de
Contratos del Sector Piblico.

[ Apartado 2 del articulo 12 de la Ley 12/2007, de 26
de noviembre, para la promocion de la igualdad de género en
Andalucia.

[ Apartado 2 del articulo 162 de la Ley 2/1999, de 31 de
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

ANEXO NUM. 8
Suministro. Abierto. Varios criterios

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD

PARA CONTRATAR
D000 (0] 1= con resi-
dencia en e PrOVINCia de ..coeoveeeeneerennnn,
........................................................... ndm. ......... segin Do-
cumento Nacional de Identidad nim. ........ccccoevvunne. en nombre

propio o de la empresa que represen-
ta, declara bajo su personal responsabilidad y ante el érgano
gestor del contrato:

- Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias (recibos de alta y
estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto
sobre Actividades Econdmicas, certificaciones positivas que
acrediten la no existencia de deudas con la Administracion del
Estado y con la Comunidad Auténoma de Andalucia) y con la
Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes

- No encontrarse incurso en las prohibiciones para con-
tratar previstas en el articulo 49 de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

[J No haber sido adjudicataria o haber participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documen-
tos pEFaratorios del contrato (1).

Haber sido adjudicataria o haber participado en la ela-
boracion de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato siempre que dicha participacion no
provogue restricciones a la libre competencia ni suponga un tra-
to privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras (1).

(Lugar, fecha y firma del proponente)
(1) Senalar el apartado que corresponda.

ANEXO NUM. 9
Suministro. Abierto. Varios criterios

AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION

RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO

Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA EN
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION

DONJORA oot eees con
DNI oo , en nombre propio/en representa-
CION 08 oo s con CIF

AUTORIZA

N 00 =T - T S
/ 0rganismo  AULONOMO ......oceererereeereeeseeeeseeeenaes
....................................... (cumplimentar lo que proceda) de la
Junta de Andalucia a solicitar la cesion de la informacién por
medios informaticos o telematicos, sobre la circunstancia de
estar o0 no al corriente de sus obligaciones tributarias con la
Comunidad Auténoma de Andalucia asi como con el Estado a
efectos del procedimiento de contratacion

... (indicar
el procedimiento contractual de que se trate), de acuerdo con
lo establecido en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal, disposicién
adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y otras Normas
Tributarias, y demas disposiciones de aplicacion.

(Sello de la empresa, en su caso)

ANEXO NUM. 10
Suministro. Abierto. Varios criterios

CERTIFICACION DE NO ESTAR INCURSO EN
INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR

segun Documento Nacional de Identidad ndm. e
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CERTIFICA

Que no forma parte de los 6rganos de gobierno o admi-
nistracion de la empresa/sociedad/entidad, persona alguna a
la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompati-
bilidades de Altos Cargos de la Administracion de la Junta de
Andalucia y de Declaracion de Actividades, Bienes e Intereses
de Altos Cargos y otros Cargos Publicos, asi como que no os-
tenta participacion superior al diez por ciento computada en la
forma que regula el articulo 5 de la citada Ley.

Firma autorizada (1)

(1) La presente certificacion s6lo podré ser expedida por
uno de los siguientes 6rganos de direccién o representacion
competente:

- Administrador/a Unico/a.

- Los administradores mancomunados.

- Consejo de Administracion: firma del Secretario/a’y Ve B®
del/de la Presidente/a.

ANEXO NUM. 11
Suministro. Abierto. Varios criterios

COMPROMISO DE OFICINA UBICADA EN LA COMUNIDAD

AUTONOMA DE ANDALUCIA
DONZAONA .o con resi-
dencia en ... Provincia de ........ccoovenveenerernennne.
CallE oo e nam. ..o, segun
Documento Nacional de Identidad nlm. .........cccoc...... en nom-

bre propio 0 de la eMPresa ......eenerneerneeenneenns que repre-
senta, se compromete ante el 6rgano gestor del contrato:

- A establecer y mantener durante el periodo de vigencia
del contrato una oficina ubicada en la Comunidad auténoma
de Andalucia, en la que exista un representante legal de la
empresa con poderes bastantes para el pleno desarrollo y
ejecucion del contrato, caso de que resulte adjudicatario del
contrato.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO NUM. 12
Suministro. Abierto. Varios criterios

VARIACION DEL PRECIO DEL CONTRATO EN FUNCION DEL
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PLAZOS O RENDIMIENTO

ANEXO NUM. 13
Suministro. Abierto. Varios criterios

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO
Consideraciones de tipo medioambiental:

Estas condiciones tienen caracter de obligacion esencial
del contrato a los efectos del articulo 206, g) de la LCSP:

sid No [
Consideraciones de tipo social:

Estas condiciones tienen carécter de obligacion esencial
del contrato a los efectos del articulo 206, g) de la LCSP:

Si No [

ANEXO NUM: 14
Suministro. Abierto. Varios criterios

ELEMENTOS Y CONDICIONES A CUMPLIR POR LAS VARIAN-
TES O MEJORAS QUE SE PRESENTEN

Se incluird en el sobre nim. 4 toda la documentacion
técnica descriptiva de las variantes ofertadas. En ningln
caso se admitiran variantes cuyo importe supere el presu-
puesto cuando éste esté establecido como méaximo por la
Administracion.

[ variantes
Elementos:

Condiciones:

Se incluira en el sobre nim. 4 la documentacion relativa a
las mejoras que se ofertan sin repercusion econémica respec-
to a las condiciones técnicas minimas que figuran en el Pliego
de Prescripciones Técnicas o en las demas normas técnicas
de aplicacion.

L] Mejoras
Elementos:

Condiciones:

ANEXO NUM. 15
Suministro. Abierto. Varios criterios

- Operaciones preparatorias susceptibles de abono a
cuenta

- Criterios y formas de valoracion

ANEXO NUM. 16
Suministro. Abierto. Varios criterios

ESPECIFICACIONES DEL SUMINISTRO

Objeto del contrato:

Denominacion . . )
Lote ] NUm. unidades | Importe unidades
del articulo

Importe total
(euros)

Total
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ANEXO NUM. 17
Suministro. Abierto. Varios criterios

RELACION DE BIENES QUE SE ENTREGAN COMO PAGO
DE PARTE DEL PRECIO

NUmero
unidades

Importe

Modelo Precio total

Denominacién bienes

ANEXO NUM. 18
Suministro. Abierto. Varios criterios

ORGANISMO TECNICO ESPECIALIZADO

Composicion:

PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA- LA CONTRATACION DE SUMINISTROS POR EL
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

Expte.:

ELEMENTOS DEL CONTRATO.

Perfil de contratante.

Régimen Juridico del contrato y documentos con relevan-
cia contractual.

Objeto del contrato.

Presupuesto de licitacion.

Precio del contrato.

Revision del precio del contrato.

Variacion del precio del contrato.

Existencia de crédito adecuado y suficiente.

Plazo de ejecucion.

Condiciones especiales de ejecucion del contrato.
Confidencialidad y Proteccion de datos de caracter personal.

CLAUSULAS RELATIVAS A LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO.

. Procedimiento de adjudicacion.

. Presentacion de las proposiciones.

Lugar y plazo de presentacion de las proposiciones.

. Forma de presentacion de las proposiciones.
15.1.  Sobre nim. 1. Titulo: Documentacién Administrativa.
15.2. Sobre nim. 2. Titulo: Oferta Técnica y Econdmica.
15.3. Sobre nim. 3. Titulo: Mejoras.

16. Muestras.

17. Seleccion del contratista y adjudicacion provisional.

18. Documentacion previa a la adjudicacion definitiva.

19. Adjudicacion definitiva del contrato.

20. Formalizacion del contrato.

Il EJECUCION DEL CONTRATO.

21. Obligaciones del contratista.

22. Direccion e inspeccion del suministro y Responsable del
contrato.

23. Programa de Trabajo.

24. Obligaciones laborales, sociales y econémicas del con-
tratista.

25. Seguros.

26. Aprobacion de subcontratistas.

27. Cumplimiento de los plazos y penalidades por demora.

28. Abono del precio.

29. Cumplimiento del contrato y recepcidn.

CoNoORW N

=
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30. Abono de intereses de demora y costes de cobro.

31. Modificacion del contrato.

32. Prorroga del contrato de suministro de arrendamiento sin
opcion de compra.

33. Plazo de garantia.

34. Resolucion de contrato.

35. Penalidades por incumplimiento de obligaciones con-
tractuales.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDIC-
CION Y RECURSOS.

36. Prerrogativas de la Administracion.

37. Jurisdiccion competente.

38. Recurso especial en materia de contratacion.

CUADRO RESUMEN. CARACTERISTICAS GENERALES DEL

CONTRATO.

ANEXO NUM.
ANEXO NUM.

ANEXO NUM.

ANEXO NUM.

ANEXO NUM.

ANEXO NUM.

ANEXO NUM.
ANEXO NUM.
ANEXO NUM.

ANEXO NUM.
ANEXO NUM.
ANEXO NUM.

ANEXO NUM.
ANEXO NUM.
ANEXO NUM.

ANEXO NUM.
ANEXO NUM.

1
2.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.
MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCION DE
LA ADMINISTRACION PARA LA ACREDI-
TACION DE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y
FINANCIERA, Y TECNICA O PROFESIONAL.
OTROS REQUISITOS DE SOLVENCIA DEL
ARTICULO 53 DE LA LCSP (clausula 15.1.d
del PCAP).

DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LOS
ASPECTOS TECNICOS QUE SERAN OBJE-
TO DE NEGOCIACION A PRESENTAR POR
LOS LICITADORES EN EL SOBRE NUM. 2.
ASPECTOS TECNICOS Y ECONOMICOS
OBJETO DE NEGOCIACION, CRITERIOS DE
ADJUDICACION Y UMBRALES MINIMOS
DE PUNTUACION PARA CONTINUAR EN EL
PROCESO SELECTIVO.

PARAMETROS OBJETIVOS PARA DETER-
MINAR QUE UNA PROPOSICION SERA
CONSIDERADA DESPROPORCIONADA O
ANORMAL.

ORDEN DE PREFERENCIA EN LA ADJUDI-
CACION.

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER
CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
AUTORIZACION PARA LA CESION DE IN-
FORMACION RELATIVA A OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA CO-
MUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA EN
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION.
CERTIFICACION DE NO ESTAR INCURSO EN
INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR.
COMPROMISO DE OFICINA UBICADA EN LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA.
VARIACION DEL PRECIO DEL CONTRATO
EN FUNCION DEL CUMPLIMIENTO DE OB-
JETIVOS DE PLAZOS O RENDIMIENTO.
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECU-
CION DEL CONTRATO.

ELEMENTOS Y CONDICIONES A CUMPLIR
POR LAS MEJORAS QUE SE PRESENTEN.
OPERACIONES PREPARATORIAS SUSCEP-
TIBLES DE ABONO A CUENTA.
ESPECIFICACIONES DEL SUMINISTRO.
RELACION DE BIENES QUE SE ENTREGAN
COMO PAGO DE PARTE DEL PRECIO.

|. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. Perfil de Contratante.
1. El Perfil de Contratante (en adelante PC) es la pagi-
na Web institucional de difusion en materia de contratacion
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publica de la Consejeria de Obras Pdblicas y Transportes y
sus empresas y agencias adscritas. Los documentos y datos
que incorpora el Perfil de contratante del contrato a que se
refiere el presente Pliego de Clausulas Administrativas Par-
ticulares han sido adoptados por el 6rgano de contratacion
al que compete la integridad, veracidad y actualizacion de la
informacion contenida en el PC, a tenor de lo establecido en
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electronico de los
Ciudadanos a los Servicios Publicos. Al PC se puede acceder,
a los efectos y con las funciones previstas en el articulo 42 de
la Ley de Contratos del Sector Piblico y normas concordantes,
en la direccion electrénica que consta en el Cuadro Resumen
nim. 2 del PCAP y a través de la plataforma de Contratacion
de la Junta de Andalucia.

El sistema informatico que soporta la pagina Web institu-
cional se establece en base a comunicaciones seguras, lo que
supone la utilizacién de firmas electronicas basadas en certifi-
cados de dispositivo seguro, todo ello de conformidad con lo
establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, antes citada y
Ley 5972003, de 19 de diciembre, de Firma Electronica.

La Web institucional cuenta con los medios técnicos de
acreditacion fehaciente para constatar el momento en que
se ha efectuado una actuacion sobre los datos electronicos
o documentos asociados, a tenor de lo establecido en la ley
59/2003, de 19 de diciembre y Decreto 183/2003, de 24 de
junio, por el que se regula la informacion y atencion al ciuda-
dano y la tramitacién de procedimientos administrativos por
medios electronicos (internet). EI PC dispone de sellos de tiem-
po que permiten acreditar la fecha y hora en la que ha sido
realizada la transaccion telematica y de recibos electronicos o
documento electrénico que se ofrece como resultado de una
transaccion telematica con el citado perfil y que constituye la
garantia valida de que la misma se ha realizado.

2. Los documentos y datos difundidos en el PC son de
naturaleza electronica incorporando una o varias firmas elec-
trénicas. También pueden ser copias realizadas por la Admi-
nistracion utilizando medios electronicos de documentos emi-
tidos originariamente en soporte papel, de conformidad con lo
establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio y de acuerdo
con la Orden de 11 de octubre de 2006 de la Consejeria de
Justicia y Administracion Pdblica de la Junta de Andalucia.

2. Régimen juridico del contrato y documentos con rele-
vancia contractual.

El contrato a que se refiere el presente Pliego de Clau-
sulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP), es de
naturaleza administrativa y se regira por la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (en adelante
LCSP) y demas disposiciones y normativa de aplicacion.

Asimismo el referido contrato estard sujeto a lo estable-
cido por las normas de Derecho comunitario que le sean de
aplicacion.

El presente PCAP, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y demas documentos Anexos, revestiran caracter
contractual. Asimismo, tendra caracter contractual el progra-
ma de trabajo aprobado por la Administracion, de requerirse
la presentacion de dicho documento en el Cuadro Resumen
nam. 8.2.2. Los contratos se ajustaran al contenido del pre-
sente PCAP, cuyas clausulas se consideraran parte integrante
de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el PCAP y cualquiera del
resto de los documentos contractuales, prevalecera el primero
sobre los restantes, conteniéndose en €l todos los derechos y
obligaciones que asumiran las partes del contrato.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus tér-
minos, de los documentos anexos que forman parte del mis-
mo o de los Pliegos, instrucciones o normas de toda indole
aprobados por la Administracion, que puedan ser de aplica-
cién en la ejecucién de lo pactado, no eximira al contratista de
la obligacion de su cumplimiento.

3. Objeto del contrato.

3.1. El contrato tiene por objeto la adquisicion del sumi-
nistro que se especifica en el Cuadro Resumen ndm. 1. En el
Anexo nim. 16 del presente Pliego se indica de forma precisa
la denominacion del producto, nimero de unidades y precios
asignados. Las especificaciones técnicas de los bienes objeto
del contrato quedan descritas de forma expresa en el Pliego
de Prescripciones Técnicas que rige el presente contrato.

De acuerdo con lo establecido en el Cuadro Resumen
nim. 1 los bienes podran ser ofertados por lotes, debiendo
especificarse claramente, en este caso por los licitadores, los
lotes a los que concurren.

Se especifican en el mismo Cuadro Resumen nim. 3y 4
la codificacion correspondiente al suministro a adquirir y las
necesidades administrativas que se pretenden satisfacer me-
diante el contrato, su idoneidad, asi como los factores de todo
orden a tener en cuenta.

3.2. El suministro incluye, salvo indicacién contraria en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la distribucion,
montaje, instalacion y puesta en marcha de los bienes objeto
del contrato, de conformidad con los destinos que se especifi-
can, asimismo, en el correspondiente Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

3.3. En el contrato de arrendamiento de productos o bie-
nes muebles, el arrendador o adjudicatario asumira durante el
plazo de vigencia del contrato la obligacion de mantenimiento
del objeto del mismo (articulo 266.1 LCSP).

4. Presupuesto de licitacion.

El presupuesto de licitacion y, en su caso, de cada lote,
asi como las anualidades que ha sefialado el drgano de contra-
tacion, sera el que figura en el Cuadro Resumen ndm. 5, que
indicara, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afiadido que deba soportar la Administracion.

Cuando el valor estimado del contrato, calculado confor-
me a las previsiones del articulo 76 LCSP, no coincida con el
presupuesto de licitacion, se hara constar tal circunstancia en
el Cuadro Resumen niim. 5, motivdndose adecuadamente.

5. Precio del contrato.

5.1. El precio del contrato serd el que resulte de la adju-
dicacion definitiva adoptada por el érgano de contratacion de
acuerdo con la oferta econdmica realizada por el adjudicata-
rio. Se indicara como partida independiente el importe sobre
el Valor Afiadido que deba soportar la Administracion.

A todos los efectos se entenderd que el precio del con-
trato incluye los demas tributos, tasas, canones de cualquier
indole, asi como, todos los gastos que se originen para el ad-
judicatario como consecuencia del cumplimiento de las obliga-
ciones contempladas en el presente PCAP.

5.2. El nimero de unidades a adquirir podra incremen-
tarse con respecto a las inicialmente estimadas en el Anexo
nam. 16, en el supuesto de obtenerse un precio inferior al
especificado como presupuesto de licitacién en el Cuadro Re-
sumen ndm. 5, como consecuencia de la baja ofrecida por
los licitadores hasta agotar dicho presupuesto. Dicha opcion
deberé especificarse en el Cuadro Resumen, nim. 5 del PCAP
y concretarse por los licitadores en su oferta.

5.3. Cuando razones técnicas 0 econdmicas debidamente
justificadas lo aconsejen, se especificara en el Cuadro Resumen
nim. 5, que el pago del precio total de los bienes a suministrar
consistird parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes
de la misma clase, los cuales se especificaran en el Anexo nam.
17, que reflejara asimismo el porcentaje que el importe de éstos
representa en el precio total del contrato, sin que en ningln caso,
este importe pueda superar el 50% de dicho precio total.

5.4. En el contrato de arrendamiento, las cantidades que
en su caso deba satisfacer la Administracion en concepto de
canon de mantenimiento se fijaran separadamente de las
constitutivas del precio del arriendo.
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5.5. Excepcionalmente pueden celebrarse contratos con
precios provisionales cuando se ponga de manifiesto que la
gjecucion del contrato deba comenzar antes que la determi-
nacion del precio sea posible. En estos contratos, el precio
se determinara de conformidad con lo sefialado en el articulo
75.3 LCSP, dentro de los limites fijados para el precio méaxi-
mo en el Cuadro Resumen ndm. 5, en funcion de los costes
en que realmente incurra el contratista y del beneficio que se
haya acordado.

6. Revision del precio del contrato.

El caracter revisable del precio y, en su caso, la formula o
indice aplicable se hara constar de forma expresa en el Cua-
dro Resumen niim. 6 del PCAP.

La revision tendra lugar de conformidad con los articulos
77 a 82 de la LCSP. ;

Cuando el indice de referencia que se adopte sea el Indice
de Precios al Consumo elaborado por el Instituto Nacional de
Estadistica o cualquiera de los indices de los grupos, subgru-
pos, clases o subclases que en €l se integran, la revision no
podra superar el 85 por 100 de variacién experimentada por
el indice adoptado. A dichos efectos, se especificara en el Cua-
dro Resumen num. 6 el porcentaje de revisidn maximo a apli-
car al contrato.

Si el precio no fuere revisable no se modificara dicha cir-
cunstancia por la prorroga del plazo durante la ejecucion del
contrato, salvo que esté motivada por causa imputable a la
Administracion o por causa de fuerza mayor, entendiendo por
tales las asi establecidas en el articulo 214 de la LCSP.

7. Variacion del precio del contrato.

Se indicara en el Cuadro Resumen nim. 7 si el contrato
es susceptible de aplicacion de clausula de variacion de pre-
cio en funcién del cumplimiento de los objetivos de plazo y/o
rendimiento. De recogerse dicha posibilidad, se indicara en el
Anexo nim. 12, los supuestos en que se produciran estas va-
riaciones y las reglas para su determinacion.

Para el célculo del valor estimado del contrato a que se
refiere el Cuadro Resumen ndim. 5 deberd tenerse en cuenta
dicha opcién eventual.

8. Existencia de crédito adecuado y suficiente.

8.1. Existe el crédito preciso para atender las obligaciones
econdmicas que se deriven para la Administracion del contra-
to a que se refiere el presente Pliego.

8.2. El expediente de contratacion se podra tramitar anti-
cipadamente de acuerdo con las normas vigentes que le sean
de aplicacion. En tal caso se hara constar tal circunstancia de
forma expresa en el Cuadro Resumen nim. 5 del PCAP.

Cuando el contrato se formalice en ejercicio anterior
al de la iniciacién de la ejecucion, la adjudicacion del con-
trato quedard sometida a la condicidn suspensiva de exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio corres-
pondiente.

9. Plazo de ejecucion.

9.1. El plazo de ejecucion y/o duracidn del suministro
serd el fijado, como maximo, en el Cuadro Resumen nim. 8
0, en su caso, el ofertado por el adjudicatario, dentro de dicho
limite maximo y comenzara a partir del dia siguiente al de la
firma del contrato y, en su caso, autorizacién del inicio para la
entrega de los bienes.

9.2. Para las sucesivas entregas o diversas etapas de ela-
boracion en las que el suministro pueda consistir, se podran
establecer plazos parciales que se fijaran igualmente en el
citado Cuadro Resumen num. 8, o bien, se fijaran en la apro-
bacion del programa de trabajo de acuerdo con la oferta reali-
zada por el licitador, y se consideraran como plazo méximo de
cada uno de ellos.

10. Condiciones especiales de ejecucion del contrato.

De conformidad con lo previsto en el articulo 102.1 de
la LCSP, son condiciones especiales de ejecucion del presen-
te contrato las contenidas en el Anexo nim. 13 del presente
PCAP.

11. Confidencialidad y proteccién de datos de caracter
personal.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de
aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion de la
ejecucion del contrato en general y, en particular, cuando asi
se indique, con la especificada en el Cuadro Resumen nam. 9.
Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios des-
de el conocimiento de la informacion, salvo que en el Cuadro
Resumen se establezca un plazo mayor.

En materia de proteccion de datos de caracter personal
se estard a lo dispuesto en la Disposicion Adicional trigésimo
primera de la LCSP y disposiciones concordantes.

El licitador identificara en toda la documentacion que pre-
sente aquella informacion que tendrd la consideracion de con-
fidencial a los efectos previstos en el articulo 124 de la LCSP.

IIl. CLAUSULAS RELATIVAS A LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO

12. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato de suministro a que se refiere el presente
PCAP se adjudicara mediante el procedimiento negociado sin
publicidad por concurrir alguna de las circunstancias previstas
en los articulos 154, 157 y 161.2 de la LCSP, cuya concrecion
se especificara en el Cuadro Resumen nim. 10.

En el Anexo nim. 5 se establecerdn los criterios de adju-
dicacion sobre los que versaran los aspectos técnicos y econo-
micos de la negociacion.

Cuando solo se utilice un criterio de negociacion éste ha
de ser necesariamente el del precio mas bajo.

De establecerse asi en el Cuadro Resumen nim. 11, el
procedimiento negociado se podra articular en fases sucesi-
vas a fin de reducir progresivamente el nimero de ofertas a
negociar mediante la aplicacion de los criterios de adjudica-
cion, indicandose en el Anexo ndm. 5 el umbral o0 umbrales
minimos de puntuacion, requerido para continuar en el proce-
S0 selectivo.

En caso de admitirse la presentacion de mejoras, que en
ningn caso pueden suponer incremento de la oferta econémi-
ca realizada, dicha circunstancia se especificara en el Cuadro
Resumen nim. 12. En el Anexo nim. 14 se determinaran los
elementos y las condiciones en que queda autorizada la pre-
sentacion de mejoras.

En el Cuadro Resumen nim. 13 se indicara el tipo de
tramitacion del expediente, ordinaria o urgente, a los efectos
previstos en la normativa contractual.

13. Presentacion de las proposiciones.

Las proposiciones, junto con la documentacion precep-
tiva, se presentaran en el Registro general designado por el
drgano de contratacion en los términos y dentro del plazo que
se indique en la invitacion cursada por la Administracion.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposi-
cion, ni suscribir ninguna proposicién en Unién Temporal con
otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una
Union Temporal. La infraccion de estas normas dard lugar a
la no admision de todas las proposiciones suscritas en dichas
condiciones.

La presentacion de las proposiciones supone la acepta-
cion incondicionada por los licitadores del contenido de la to-
talidad de las clausulas o condiciones del PCAP, sin salvedad
0 reserva alguna.

Toda la documentacion de las proposiciones presentadas
deberd ser redactada en castellano. La documentacion re-
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dactada en lengua oficial de otra Comunidad Auténoma o en
idioma extranjero, deberd acompafarse de traduccion oficial
al castellano.

14. Lugar y plazo de presentacion de las proposiciones.

Las proposiciones, junto con la documentacion precepti-
va, se presentaran dentro del plazo que se indique en la invi-
tacion cursada o, en su caso, en la convocatoria anunciada en
el perfil de contratante, en el Registro General del érgano de
contratacion especificado en la misma.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el em-
presario debera justificar la fecha de imposicion del envio en
las Oficinas de Correos y anunciar la remision de su oferta
al 6rgano de contratacion, en el mismo dia, mediante télex,
telegrama o fax remitido al nim. del Registro General que se
indique en la invitacion. También podra anunciarse por correo
electrénico, siempre que asi se establezca en el Cuadro Re-
sumen num. 14 del presente Pliego. En este caso, el envio
del anuncio por correo electronico sélo sera valido si existe
constancia de la transmision y de su recepcion, de sus fechas
y del contenido integro de las comunicaciones, y se identifica
fidedignamente al remitente y al destinatario.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida
la proposicion si es recibida por el 6rgano de contratacion con
posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del plazo se-
fialado en la invitacion.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la propaosicion, ésta en
ningdn caso serd admitida.

15. Forma de presentacion de las proposiciones.

Los licitadores presentaran dos sobres, cerrados y firma-
dos por los mismos o sus representantes, de forma que se
garantice el secreto de su contenido, sefialados con los nime-
ros 1y 2. En caso de admitirse la presentacion de mejoras, la
documentacidn correspondiente se presentara en sobre inde-
pendiente sefialado con el nam. 3.

En cada uno de los sobres figurara externamente el nom-
bre del licitador, persona o personas de contacto, domicilio
social, teléfono y fax, a efectos de comunicaciones, asi como
el titulo del suministro, nimero o clave del expediente y lote
0 lotes, en su caso, a los que concurre, e incluird en original
0 copias auténticas o autenticadas, a excepcion de los docu-
mentos que acrediten la constitucion de la garantia provisional
que, en todo caso, deberan ser originales, la documentacion
que a continuacion se indica.

A efectos de posibilitar una mas rapida y fluida comuni-
cacion e intercambio de informacion, los licitadores podran
proporcionar o indicar a la Administracion con la documen-
tacion que conforma el sobre nim. 1 una direccidn de correo
electronica para cuantas incidencias puedan surgir en el pro-
cedimiento de adjudicacion.

15.1. Sobre nim. 1. Titulo: documentacién administrativa.

La certificacion de la inscripcion en el Registro de Licita-
dores de la Comunidad Autdnoma de Andalucia exime a los
licitadores en él incluidos de la presentacion de la documenta-
cion relativa a los extremos registrados en el mismo, siempre
que vaya acompariada de declaracion responsable emitida por
el licitador o su representante/s con facultades que figuren en
el Registro de no alteracion de los datos en él registrados, con-
forme a lo establecido en el Decreto 189/1997, de 22 de julio,
por el que se crea el Registro de Licitadores de la Comunidad
Auténoma de Andalucia.

El referido certificado podra ser expedido electrdnica-
mente. Si asf se establece en el Cuadro resumen num. 15 la
incorporacion del certificado al procedimiento podra efectuar-
se de oficio por el 6rgano de contratacion o por aquél al que
corresponda el examen de las proposiciones, solicitdndolo di-
rectamente al Registro de licitadores y Empresas clasificadas,

sin perjuicio de que los licitadores deban presentar, en todo
caso, la declaracion responsable de no alteracion de los datos
anteriormente indicada.

a) Documentacion acreditativa de la constitucion de ga-
rantia provisional.

Cuando se indique en el Cuadro Resumen ndm. 16 de-
beré aportarse documento acreditativo de la constitucion de
garantia provisional por la cuantia que conste en el mismo,
que no podra ser superior al 3 % del presupuesto del contrato
(IVA excluido).

La garantia podra constituirse en cualquiera de las for-
mas previstas en el articulo 84.1 de la LCSP.

Si se constituye la garantia mediante aval, prestado en la
forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo
de la LCSP, por alguno de los bancos, cajas de ahorro, coope-
rativas de crédito, establecimientos financieros y sociedades
de garantia reciproca autorizados para operar en Espafia, de-
bera aportarse el documento original.

Si se constituyera la garantia mediante seguro de cau-
cion, celebrado en la forma y condiciones que las normas de
desarrollo de la LCSP establezcan, celebrado con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo, debera apor-
tarse el original del certificado del contrato.

En ambos casos debera constar en los citados documen-
tos el visado que acredite el previo bastanteo del poder efec-
tuado por el Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia.

En el supuesto de constituirse la garantia en efectivo,
debera depositarse en las Cajas Provinciales de Deposito, es-
tablecidas en las Delegaciones provinciales de la Consejeria
competente en materia de Economia y Hacienda.

Si se constituyera en valores de la Deuda Publica debe-
ran aportarse los certificados de inmovilizacion de los valores
anotados.

Cuando asi se prevea en el Cuadro Resumen nim. 20, la
acreditacion de la constitucién de la garantia podra hacerse
por medios electrénicos, informaticos o telematicos.

En caso de Uniones de empresarios, las garantias provi-
sionales podran constituirse por una o varias de las empresas
siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida y ga-
rantice solidariamente a todos los integrantes de la unién de
empresarios.

Conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, dichas Coope-
rativas sélo tendré que aportar el 25% del importe de la citada
garantia.

En el supuesto de existencia de lotes, la garantia provi-
sional se presentara de forma individual por cada uno de los
lotes a los que se licita.

La garantia provisional respondera del mantenimiento de
las ofertas de los licitadores hasta la adjudicacién provisional
del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provi-
sional la garantia respondera ademas del cumplimiento de
las obligaciones establecidas en la clausula 18 del presente
PCAP.

La garantia provisional sera devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacion definitiva del
contrato.

Si algln licitador retira su proposicion injustificadamen-
te antes de la adjudicacion provisional, o si el adjudicatario
provisional no constituye la garantia definitiva o, por causas
imputables al mismo, no pudiese formalizarse el contrato, se
procedera a la ejecucion de la garantia provisional.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas
o anormales, la falta de contestacion a la solicitud de in-
formacién a que se refiere el articulo 136.3 de la LCSP, o
el reconocimiento por parte del licitador de que su propo-
sicion adolece de error o inconsistencia que la hagan invia-
ble, tendran la consideracion de retirada injustificada de la
proposicion.
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b) Documentos acreditativos de la personalidad y capaci-
dad del licitador.

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren
personas juridicas se acreditard mediante la escritura o docu-
mento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que
conste las normas por las que se regula su actividad, debida-
mente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corres-
ponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de
los fines, objeto 0 &mbito de actividad que a tenor de sus pro-
pios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

2. Los licitadores individuales presentaran copia compul-
sada, notarial o administrativamente, del Documento Nacional
de Identidad o el documento que, en su caso, haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realizacion de la actividad
0 prestacion que constituya el objeto del contrato una determi-
nada habilitacién profesional, se acompafiard copia compul-
sada del certificado que acredite las condiciones de aptitud
profesional.

4. Tendran capacidad para contratar las empresas comu-
nitarias que, con arreglo a la legislacion del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en
que se encuentren establecidas exija una autorizacion especial
0 la pertenencia a una determinada organizacién para poder
prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

La capacidad de las empresas comunitarias se acreditara
por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estén establecidas o mediante la
presentacion de una declaracion jurada o un certificado, de
acuerdo con lo establecido en el Anexo 1.1 del RGLCAP.

5. Los deméas empresarios extranjeros deberan justificar
mediante informe, en la forma recogida en el articulo 44 de la
LCSP que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la
contratacion con la Administracion y con los entes, organis-
mos o entidades del sector publico asimilables a los enume-
rados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente
analoga.

En los contratos sujetos a regulacién armonizada se pres-
cindira del informe sobre reciprocidad en relacién con las em-
presas de Estados signatarios del Acuerdo sobre la Contrata-
cién Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

La acreditacion de la capacidad de obrar de las empre-
sas extranjeras no comunitarias se instrumentara a través de
informe de la Mision Diploméatica Permanente de Espafia en
el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

¢) Documentos acreditativos de la representacion:

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre
de otros presentardn poder de representacion bastanteado
por el Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general debe-
ra figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se tra-
ta de un poder especial para un acto concreto no sera necesario
el requisito de su previa inscripcion en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de
representacion, debera acompafiar copia compulsada, notarial
o administrativamente, de su Documento Nacional de Identi-
dad, o el documento que, en su caso, haga sus veces.

d) Documentos acreditativos de la solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional.

La acreditacién de la solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional se realizara por los medios previstos en

el Anexo ndm. 2, que seran evaluados de acuerdo con los cri-
terios de seleccion que constan en el mismo.

En el Anexo nim. 3 se indicara si los licitadores, ademas
de acreditar su solvencia, deben comprometerse a dedicar 0
adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o
materiales que en el mismo se detallan y, en todo caso, sufi-
cientes para la ejecucion del contrato. A estos efectos, en el
mismo Anexo ndm. 3 se indicard si estos compromisos, que
se integraran en el contrato, tienen el caracter de obligaciones
esenciales a los efectos previstos en el articulo 206, g) de la
LCSP, o si dan lugar a penalidades, conforme a lo sefialado en
el articulo 196.1 de la LCSP, para el caso de que se incumplan
por el adjudicatario.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un
contrato determinado, el empresario podra basarse en la sol-
vencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre
que demuestren que, para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

En los contratos de suministro que incluyan servicios o
trabajos de colocacion e instalacion, podréa exigirse a los licita-
dores personas juridicas en el Anexo nim. 3 que especifiquen,
conforme a lo sefialado en el articulo 53.1 LCSP, los nombres
y cualificacion profesional del personal responsable de ejecu-
tar la prestacion.

e) Uniones de empresarios constituidos temporalmente.

Cuando dos 0 mas empresas acudan a una licitacion
constituyendo unién temporal de empresarios, cada una de
las que la componen deberd acreditar su capacidad y su sol-
vencia conforme a lo establecido en el presente Pliego, acu-
mulandose, a efectos de la determinacion de la solvencia de la
union temporal, las caracteristicas acreditadas para cada uno
de los integrantes de la misma.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en la
union temporal, deberan indicar los nombres y circunstancias
de los que la constituyan, la participacién de cada uno de ellos
y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
union temporal, caso de resultar adjudicatarios.

f) Declaracion para empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato
vaya a ejecutarse en Espafia, aportaran declaracion de some-
terse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera co-
rresponder al licitante.

g) Declaracion responsable de capacidad de obrar y ce-
sién de informacion tributaria.

Los licitadores asimismo deberan aportar los siguientes
documentos:

1. Declaracion responsable de no estar incurso en las pro-
hibiciones de contratar previstas en el articulo 49 de la LCSP.

2. Declaracion responsable de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al Estado
y la Comunidad Autonoma de Andalucia y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Las referidas declaraciones se acreditaran conforme al
modelo establecido en el Anexo nim. 8 al presente PCAP.

De conformidad con la Orden de 12 de septiembre de
2003, de la Consejeria de Economia y Hacienda (BOJA nime-
ro 181, de 12 de septiembre), el cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias con la Administracién del Estado y con la Co-
munidad Auténoma de Andalucia, podra acreditarse también,
si el licitador voluntariamente asi lo desea, mediante la cesion
por la Administracién competente a la Consejeria de Obras PU-
blicas y Transportes de la informacion que acredite que la em-
presa cumple tales circunstancias, en cuyo caso deberd cum-
plimentar el Anexo ndm. 9 sobre «Autorizacion para la cesién
de informacion relativa a obligaciones tributarias con el Estado
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y la Comunidad Auténoma de Andalucia en procedimientos de
contratacion». En tal caso, de resultar adjudicatario provisional
no deberd aportar las certificaciones positivas a que se refiere
la clausula 18 del presente PCAP.

3. Certificacion responsable de no formar parte de los 6rga-
nos de gobierno o administracién de la empresa persona alguna
ala que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibili-
dades de Altos Cargos de la Administracion de la Junta de Anda-
lucia y Declaracion de Actividades, Bienes e Intereses de Altos
Cargos y otros Cargos Publicos y Decreto 176/2005, de 26 de
julio, de desarrollo de la citada Ley, asi como que no ostenta
participacién superior al diez por ciento computada en la forma
que regula el articulo 5 de la citada Ley.

La certificacion responsable se acreditara conforme al
modelo establecido en el Anexo nim. 10 al presente PCAP
y debera ser firmada en todo caso por el drgano de direccion
0 representacion competente de la empresa, administrador/a
Unico/a, administradores mancomunados, o firma del Secreta-
rio/a con el Visto Bueno del Presidente/a, en el caso de Con-
sejo de Administracion.

h) Declaracion de las condiciones especiales de compa-
tibilidad.

El licitador debera aportar declaracion responsable de no
haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracion
de las especificaciones técnicas o de los documentos prepa-
ratorios del contrato, o de haber sido adjudicatario, siempre
que dicha participacion no provoque restricciones a la libre
concurrencia 0 pueda suponer un trato privilegiado con res-
pecto al resto de las empresas licitadoras, de conformidad
con el articulo 45 de la LCSP. Dichos extremos se incluyen en
el modelo de declaracion establecido en el Anexo nim. 8 al
presente PCAP.

i) Oficina ubicada en la Comunidad Auténoma de An-
dalucfa.

Compromiso, conforme al modelo establecido en el Anexo
num. 11 del presente PCAP, de establecer y mantener durante
el periodo de vigencia del contrato, una Oficina ubicada en la
Comunidad Auténoma de Andalucia, en la que exista un repre-
sentante legal de la empresa con poderes bastantes para el
pleno desarrollo y ejecucion del contrato, caso de que resulte
adjudicatario del suministro.

j) Trabajadores con discapacidad y promocion de la igual-
dad entre hombres y mujeres.

El licitador podra aportar acreditacion fehaciente de tener,
en su caso, en la plantilla de sus centros de trabajo radicados
en Andalucia un niimero no inferior al 2 por 100 de traba-
jadores con discapacidad, por tener un grado de minusvalia
igual o superior al 33 por 100, o haber adoptado las medidas
previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril (BOE
nim. 94, de 20 de abril), todo ello de acuerdo con lo previsto
en el articulo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, de
medidas fiscales y administrativas (BOJA nim. 251, de 31 de
diciembre).

Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26
de noviembre, para la promocion de la igualdad de género en
Andalucia (BOJA niim. 247, de 18 de diciembre), podran pre-
sentar documentacion acreditativa de tener la marca de exce-
lencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de
oportunidades, de acuerdo con las condiciones que reglamen-
tariamente se establezcan.

k) Relacion de empresas pertenecientes al mismo grupo.

A efectos de lo establecido en el Anexo nim. 6 del pre-
sente PCAP y de conformidad con lo sefialado en el articulo
129.4 de la LCSP, en el supuesto de personas juridicas per-
tenecientes a un grupo de sociedades, los licitadores deberan
presentar una relacion de las sociedades pertenecientes al
grupo, con indicacion de las que se presentan a la licitacion.

En caso de no pertenecer a ningun grupo, debera apor-
tarse declaracion en tal sentido.

) Acreditacion del cumplimiento de las normas de garan-
tia de la calidad y de gestion medioambiental.

En contratos sujetos a regulacién armonizada y cuando
asi se indique en el Cuadro Resumen nim. 21, los licitadores
presentaran los certificados a que se refieren los articulos 69
y 70 de la LCSP, relativos al cumplimiento por el empresario
de las normas de garantia de la calidad, asi como de las nor-
mas de gestion medioambiental.

m) Subcontratacion.

Cuando asf se exija en el Cuadro Resumen nim. 22, los
licitadores deberan indicar la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o
perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de
solvencia técnica o profesional de los subcontratistas a los que
se vaya a encomendar su realizacion.

n) Indice de la documentacion.

La documentacion contenida en este sobre debera ir pre-
cedida por un indice realizado en hoja independiente en el que
constara el contenido del mismo enunciado numéricamente.

15.2. Sobre num. 2. Titulo: oferta técnica y econémica.
En este sobre el licitador incluird la siguiente documen-
tacion:

1. Documentacion acreditativa de los aspectos técnicos
objeto de negociacion, vinculados al objeto del contrato, de
conformidad con lo establecido en el Anexo nim. 4 al presen-
te PCAP.

2. Proposicion econémica formulada en euros conforme
al modelo que figura en el Anexo nim. 1 del presente PCAP,
debidamente firmada y fechada. En la oferta econdmica de-
berd indicarse como partida independiente el importe del Im-
puesto sobre el Valor Afladido que deba ser repercutido a la
Administracion.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisio-
nes, errores o0 tachaduras que impidan conocer claramente todo
aquello que la Administracion estime fundamental para la oferta.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en
cifras y la consignada en letra, prevalecer esta Ultima.

La oferta incluye los demas tributos de cualquier indole
que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se origi-
nen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento
de las obligaciones contempladas en el presente PCAP.

La oferta no podra superar en ninglin caso el presupues-
to previamente aprobado y, cuando se pida oferta detallada, la
suma de los precios por capitulos o partidas no podra superar
el citado presupuesto.

Cuando una empresa licite a mas de un lote, debera es-
pecificarse de forma expresa en su proposicion economica la
oferta realizada por cada lote.

Cuando se solicite oferta detallada por precios unitarios,
la suma de los precios unitarios, capitulos o partidas no podra
superar el total del presupuesto de licitacion. Si el presupuesto
de licitacion, consignado en el Cuadro Resumen num. 5, figura
desglosado en precios unitarios, capitulos o partidas, los im-
portes de los precios unitarios, capitulos o partidas ofertadas
que se detallen, no podran exceder de los alli indicados.

En el contrato de arrendamiento de bienes muebles, el
licitador debera consignar en la oferta econémica separada-
mente las cantidades que la Administracion deba satisfacer en
concepto de canon de mantenimiento de las constitutivas del
precio del arriendo.

En el caso de que por el mismo precio ofertado se ofrez-
ca un nimero superior de bienes a suministrar, sera necesario
que el licitador especifique qué tipo de bienes y en qué canti-
dad los incrementa respecto a las determinaciones estableci-
das en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Cuando como parte del precio del contrato se entreguen
por la Administracion bienes de la misma clase, debera con-
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signarse expresamente por el licitador en la oferta econdmica
la valoracién que formula respecto a tales bienes, y el porcen-
taje que la misma represente, respecto al precio total, consi-
derandose dicha cantidad, en todo caso, incluida en el precio
total ofertado.

15.3. Sobre nm. 3. Titulo: mejoras.

En caso de admitirse la presentacion de mejoras, éstas
se contendran en el sobre nim. 3 expresandose los elementos
y condiciones de las mismas, en los términos sefialados en el
Anexo ndm. 14 al presente PCAP.

16. Muestras.

16.1. Si se exige en el Cuadro Resumen num. 24 del pre-
sente Pliego, para tomar parte en la licitacion, los licitadores
presentaran ajustadas a las caracteristicas resefiadas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, una muestra
del producto a suministrar, 0, en su caso, una muestra inde-
pendiente para cada lote ofertado.

Cuando un mismo articulo forme parte de dos 0 mas lo-
tes debera ser presentado en todos y cada uno de ellos. En
caso contrario, la muestra presentada se considerara valida
para el lote que aparezca reflejado con el namero 1.

Las muestras seran entregadas y depositadas por los
licitadores en el lugar que se indique en el anuncio de lici-
tacion, durante el plazo improrrogable de presentacion de
proposiciones.

16.2. Todos los bultos que contengan la muestra presen-
tada, llevaran fijados en lugar visible una etiqueta estructurada
en la que constara el nombre del licitador, el nimero de expe-
diente y el lote, en su caso, al que se refiere, y contenido del
mismo.

En todo caso, sera necesario que las muestras estén
correctamente embaladas al objeto de evitar su pérdida o
deterioro.

No podra embalarse en un mismo bulto las muestras co-
rrespondientes a varios lotes.

16.3. El personal designado por el 6rgano de contratacion
dara a cada depositario un recibo que acredite la fecha y hora
en que se realice el deposito de las muestras presentadas,
cuya copia firmada por el depositario quedara en poder de la
Administracion.

Finalizado el plazo de presentacion de proposiciones, el
depdsito quedard bajo la custodia de la Administracion contra-
tante remitiéndose la copia de los recibos a la Secretaria de la
Mesa de Contratacion, en el plazo de los tres dias siguientes
a su entrega.

16.4. Las muestras de aquellos suministros presenta-
das por licitadores que no hayan resultado adjudicatarios
deberan ser retiradas, previa presentacion del resguardo,
en el plazo maximo de 30 dias naturales, contados a partir
del dia siguiente al de la terminacién del plazo estableci-
do para recurrir la Resolucién de adjudicacion definitiva,
a excepcion de aquéllas que la Administracién considere
oportuno retener en los supuestos de que se hayan inter-
puesto reclamaciones, recursos, o exista alguna incidencia
contractual.

Las muestras de aquellos suministros presentados por li-
citadores que hayan resultado adjudicatarios no podran ser re-
tiradas, hasta que se haya efectuado la recepcién del material
adjudicado, debiendo solicitar el adjudicatario mediante escrito
dirigido al drgano de contratacion autorizacion para efectuar la
retirada de muestras, en el plazo de 30 dias naturales desde
la firma de la Gltima acta de recepcion.

16.5. La muestra presentada por el licitador que resulte
adjudicatario no podra incorporarse como unidad de suminis-
tro sin la previa autorizacion de la Administracion contratante.

16.6. Transcurridos los plazos descritos en el apartado
16.4, la Administracién dispondra de las muestras, quedando
exenta de toda responsabilidad sobre las mismas.

17. Seleccion del contratista y adjudicacion provisional.

El procedimiento de seleccion y adjudicacion se desarro-
llard conforme a lo previsto legal y reglamentariamente, con
las siguientes particularidades:

1. La intervencion o no de Mesa de contratacion en el
procedimiento de adjudicacion se especificara en el Cuadro
Resumen ndm. 25 del PCAP. En su caso, podra ser designada
una Comisién Técnica de evaluacién de apoyo a la Mesa de
contratacion encargada de elaborar los correspondientes infor-
mes técnicos en relacion con la documentacion contenida en
el sobre nam. 2y, de posibilitarse su presentacion, del sobre
nam. 3.

2. La existencia de defectos u omisiones subsanables en
la documentacién presentada se comunicara a los interesados
verbalmente o por medios electronicos, informaticos o telemé-
ticos, concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles
para que los licitadores los corrijan 0 subsanen. Asimismo, la
Mesa de Contratacion u 6rgano gestor del expediente, podra
solicitar a éstos aclaraciones sobre los certificados y documen-
tos presentados o requerirles para la presentacion de otros
complementarios, en los términos del articulo 71 de la LCSP.

3. La Mesa de Contratacion, en sesion celebrada al efec-
to o por el érgano gestor, en su caso, se adoptara el oportuno
acuerdo sobre la admision definitiva de los licitadores al proce-
dimiento, procediéndose a la apertura de los sobres nim. 2y,
en su caso, del sobre nim. 3.

4. La Mesa de Contratacion remitird la documentacion
incluida en los sobres nim. 2y, en su caso, la de los sobres
nam. 3, a la Comision Técnica de Evaluacion a fin de que se
realice un estudio pormenorizado de las distintas ofertas, que
suscribiran todos los integrantes de la citada Comision en el
cual se contendrd la evaluacién y valoracién de las ofertas téc-
nicas presentadas por los licitadores admitidos. A tal efecto,
los criterios que se tendran en cuenta para la referida evalua-
cion y valoracion seran los indicados en el Anexo nim. 5. De
no intervenir Mesa de contratacion, el estudio pormenorizado
de las ofertas presentadas debera suscribirse por personal del
drgano gestor con cualificacion técnica acorde con el objeto
del contrato a evaluar.

5. Atendiendo a la naturaleza negociada del procedimien-
to, quedan sujetos a negociacion con los licitadores los aspec-
tos técnicos y econdémicos establecidos en el Anexo ndm. 5.
En caso de indicarse umbrales minimos, el procedimiento de
negociacion se limitara a aquellos licitadores que alcancen la
puntuacion exigida.

6. El proceso de negociacion por parte del 6rgano de con-
tratacion o de la Mesa de contratacion, asistida, en su caso,
por la Comision Técnica, se reflejara en un informe justificativo
que precisard las ventajas de la oferta propuesta como adjudi-
cataria y, en su caso, respecto a la/s restante/s de negociar-
se con mas de una empresa. Todo ello se elevara al organo
de contratacion junto con la correspondiente propuesta que
identificara la oferta econdomicamente mas ventajosa o, en su
caso, se propondra la declaracion de licitacion desierta.

7. El érgano de contratacion a la vista de lo actuado dic-
tara resolucion de adjudicacion provisional del contrato a favor
de la oferta econémicamente mas ventajosa 0, en su caso,
procedera a declararlo desierto.

En el caso de que dos 0 mas proposiciones se encuen-
tren igualadas, como las mas ventajosas desde el punto de
vista de los criterios que sirven de base para la adjudicacion,
tendréan preferencia aquéllas a que se refiere el Anexo nim. 7
al presente PCAP, sin perjuicio de lo establecido en la Disposi-
cion Adicional sexta de la LCSP, siempre que hayan acreditado
dichas circunstancias conforme a lo establecido en la clausula
15.1,)). Si se mantiene la igualdad prevalecera la oferta econg-
mica mas baja.

8. No obstante lo sefialado en el apartado anterior, la ad-
judicacion provisional al licitador que presente la oferta eco-



Sevilla, 4 de diciembre 2008

BOJA nim. 241

Pagina num. 311

némicamente mas ventajosa, no procedera cuando, de con-
formidad con lo previsto en el articulo 136 LCSP, el érgano
de contratacion presuma fundadamente que la proposicion
no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion en
la misma de valores anormales o desproporcionados y una
vez considerada la justificacion efectuada por el licitador y
los informes técnicos emitidos en el procedimiento realizado
en cumplimiento del articulo 136.3 de la LCSP. A tal fin en el
Anexo nim. 6 se fijaran los pardmetros objetivos en funcion
de los cuales se presume que la proposicién no puede ser
cumplida.

10. La resolucién de adjudicacién provisional concretard
y fijara los términos definitivos del contrato, se publicara en el
Perfil de contratante a que se refiere la clausula primera del
presente PCAP y sera notificada a los licitadores de conformi-
dad con lo establecido en el articulo 135.3 de la LCSP.

18. Documentacion previa a la adjudicacion definitiva.

Antes de la adjudicacion definitiva, en el plazo maximo de
quince dias habiles desde el siguiente a la publicacién en el
Perfil de contratante, el adjudicatario provisional debera pre-
sentar la documentacion justificativa de las siguientes circuns-
tancias:

a) Obligaciones Tributarias:

- Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria, de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias o declaracion respon-
sable de no estar obligado a presentarlas. Esta certificacion
podra obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto
263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utiliza-
cion de técnicas electrdnicas, informaticas y telematicas por
la Administracion general del Estado, con las modificaciones
introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero,
y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trénico de los ciudadanos a los Servicios Publicos.

- Certificacion positiva expedida por la Direccion General
de Tributos e Inspeccidn Tributaria o por los Servicios de Te-
soreria de las Delegaciones Provinciales de la Consejeria com-
petente en materia de Economia y Hacienda de la Junta de
Andalucia, justificativa de la inexistencia con la Administracion
Autondmica de deudas de naturaleza tributaria en periodo eje-
cutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no pro-
ceda la utilizacion de la via de apremio, deudas no atendidas
en periodo voluntario. Esta certificacion podra ser solicitada
y expedida por medios electronicos en los términos estable-
cidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se
regula la informacion y atencion al ciudadano y la tramitacion
de procedimientos administrativos por medios electronicos (In-
ternet), a través del portal de la Administracién de la Junta de
Andalucia http://www.juntadeandalucia.es.

No estara obligado a aportar las certificaciones positivas
indicadas anteriormente el adjudicatario que hubiera autoriza-
do la cesion de informacion tributaria a que se refiere el Anexo
nam. 9 al presente PCAP.

b) Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria Territorial
de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social o decla-
racion responsable de no estar obligado a ello.

Las circunstancias establecidas en las letras a) y b) po-
dran también acreditarse mediante la aportacion del certifica-
do expedido por el Registro de Licitadores, tal como se indica
en la clausula 15 del presente PCAP.

c) Impuesto sobre Actividades Economicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre
Actividades Econdmicas y al corriente en el pago del mismo,
aportando al efecto copia de la carta de pago del dltimo ejer-

cicio a la que se acompafiara una declaracion responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este Impuesto, el adjudicata-
rio presentara declaracion justificativa al respecto.

d) Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucion, en las Cajas
Provinciales de la Consejeria competente en materia de Eco-
nomia y Hacienda de la Junta de Andalucia, de una garantia
de un 5 por 100 del importe de adjudicacion o del presupues-
to de licitacion cuando la cuantia del contrato se determine
en funcién de precios unitarios, excluido el Impuesto sobre el
Valor Afiadido, a disposicion del 6rgano de contratacion.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucion
de esta Ultima, en cuyo caso la garantia provisional se cancela-
ra simultdneamente a la constitucion de la garantia definitiva.

La garantia podré constituirse en cualquiera de las for-
mas previstas en el articulo 84.1 de la LCSP, y como se indica
en la clausula 15.1.a) del presente PCAP.

En el caso de que el contrato de suministro estuviera dis-
tribuido por lotes diferenciados a los que se pueda ofertar in-
distintamente, las garantias definitivas se presentaran tan solo
respecto de los lotes adjudicados.

Conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31
de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, dichas
Cooperativas solo tendran que aportar el 25% del importe
de la citada garantia.

Ademas, cuando asi se indique en el Cuadro Resumen
nuam. 18, se podrd exigir de conformidad con el articulo 83.2
de la LCSP, una garantia complementaria de hasta un 5 por
100 del importe de adjudicacion del contrato, pudiendo alcan-
zar la garantia total un 10 por 100 del precio del contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del
contrato, experimente variacion el precio del mismo, debera
reajustarse la garantia para que guarde la debida proporcion
con el nuevo precio modificado.

El adjudicatario que tuviera constituida una garantia glo-
bal conforme a lo establecido en el articulo 86 de la LCSP,
deberé aportar certificacion expedida por la Caja de Depdsitos
comprensiva de la existencia de la garantia global y suficiente
de la misma.

El 6rgano de contratacion, en los contratos de suministros
de hienes consumibles cuya entrega y recepcion deba efec-
tuarse antes del pago del precio, podra eximir al adjudicatario
del contrato de la obligacién de constituir garantia definitiva,
de especificarse dicha circunstancia en el Cuadro Resumen
nuam. 17 del presente PCAP, justificandolo adecuadamente.

La garantia definitiva podra constituirse mediante reten-
cion en el precio cuando asi se indique en el Cuadro Resumen
nam. 19 del presente PCAP.

La devolucién o cancelacién de la garantia definitiva se
realizara una vez producido el vencimiento del plazo de ga-
rantia sefialado en el Cuadro Resumen nim. 31 y cumplido
satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del
contratista.

En los casos en que, con arreglo al presente Pliego de
clausulas administrativas particulares, haya lugar a recepcio-
nes parciales, el contratista podra solicitar la devolucién o can-
celacion de la parte proporcional de la garantia definitiva, una
vez transcurrido el plazo de garantia sefialado en el Cuadro
Resumen nim. 31, contado desde las fechas de las recepcio-
nes respectivas.

La garantia definitiva respondera de la inexistencia de vi-
cios o defectos de los bienes suministrados durante el plazo
de garantia que se haya previsto en el contrato.

e) Otra documentacion.

El adjudicatario provisional debera aportar cualesquiera
otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o
de la efectiva disposicion de los medios que se hubieran com-
prometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato en
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los términos sefialados en la LCSP y en el presente PCAP, que
le reclame el drgano de contratacion.

19. Adjudicacion definitiva del contrato.

Transcurridos quince (15) dias habiles desde la adjudica-
cion provisional y presentada la documentacion sefialada en
clausula anterior, en el plazo maximo de diez dias habiles, se
elevard a definitiva la adjudicacion provisional.

El contrato se perfecciona mediante la adjudicacion de-
finitiva y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se
entenderan celebrados en el lugar donde se encuentre la sede
del érgano de contratacion.

20. Formalizacion del contrato.

El adjudicatario, debera aportar, previamente a la forma-
lizacion del contrato, declaracion responsable en la que se
manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado
del Registro Oficial de Licitadores no han experimentado va-
riacion, asf como los documentos acreditativos de la perso-
nalidad, en el supuesto de que no los hubiere aportado con
anterioridad, en virtud de lo establecido en la clausula 15 del
presente PCAP.

Ademas cuando el contrato se hubiera adjudicado a una
Union de Empresarios que se constituyan temporalmente, habra
de aportarse la escritura piblica de constitucion de la misma.

El contrato se formalizara en documento administrativo
dentro del plazo de diez dias habiles a contar desde el siguien-
te al de la notificacion de la adjudicacion definitiva, constitu-
yendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cual-
quier registro publico.

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a
escritura pUblica, corriendo de su cargo los correspondientes
gastos.

Simulténeamente con la firma del contrato debera ser
firmado por el adjudicatario el Pliego de Clausulas Administra-
tivas Particulares y el de Prescripciones Técnicas Particulares
que rigen la contratacion.

lIl. EJECUCION DEL CONTRATO.

21. Obligaciones del contratista.

21.1. El contratista esta obligado a entregar y, en su caso,
instalar los bienes objeto del suministro en el lugar fijado en el
Cuadro Resumen nim. 30 del Pliego, y de conformidad con
las prescripciones técnicas y clausulas administrativas aplica-
bles, y en el plazo establecido en el contrato.

Cuando el contrato tenga por objeto la adquisicion de
equipos o sistemas para el tratamiento de la informacion e
incluya la prestacion de servicios de conservacion, reparacion
y/0 mantenimiento, el contratista quedara obligado a los mis-
mos en los términos ofertados y, como minimo, a los esta-
blecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
aplicables al contrato.

Cuando el contrato tenga por objeto la adquisicion de
equipos o0 sistemas para el tratamiento de la informacion e
incluya la formacion especializada del personal, el contratis-
ta quedara obligado a la misma en los términos ofertados vy,
como minimo, a la especificada en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares aplicables al contrato.

En el momento de la entrega o, en su caso, instalacion
y puesta en funcionamiento, por el funcionario del Servicio
que corresponda, o del Responsable del contrato, en caso de
designarse, se firmara el oportuno recibi 0 acuse de recibo.

El suministrador no tendra derecho a indemnizacion por
causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en los bie-
nes antes de su entrega o, en su caso instalacion y puesta en
funcionamiento, a la Administracion, salvo que ésta hubiere
incurrido en demora al recibirlos.

Cuando el acto formal de la recepcion de los bienes de
acuerdo con las condiciones del Pliego de Prescripciones Téc-

nicas, sea posterior a su entrega, la Administracion sera res-
ponsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que
medie entre una y otra.

Los bienes quedaran en el punto de destino listos para
su utilizacion conforme a las condiciones técnicas del sumi-
nistro, siendo de la exclusiva cuenta del contratista los gastos
de transporte, puesta en funcionamiento o en uso, de acuer-
do con las prescripciones técnicas particulares y cualesquie-
ra otros necesarios para la efectividad de la entrega y, en su
caso, la retirada de los bienes entregados o usados por la Ad-
ministracion como parte del precio del contrato.

21.2. La Administracion se reserva el derecho a efectuar
cuantas comprobaciones estime convenientes de las calidades
de los bienes durante su fabricacion y a fijar el procedimiento
a seqguir en el reconocimiento del material al tiempo de la en-
trega, estando obligado el adjudicatario a satisfacer los gastos
que por tales actuaciones se originen.

A estos efectos, la Administracion contratante tiene la
facultad de inspeccionar y de ser informada, cuando lo solici-
te, del proceso de fabricacion o elaboracion del producto que
haya de ser entregado, pudiendo ordenar o realizar por si mis-
ma analisis, ensayos y pruebas de los materiales a emplear,
con la finalidad de comprobar si los mismos responden a las
caracteristicas técnicas y de calidad ofertados por el adjudica-
tario, levantandose, en su caso, Acta de disconformidad que
podré dar lugar a la resolucion del contrato.

21.3. La Administracién podra dictar las instrucciones
oportunas al objeto de dar adecuado cumplimiento a lo con-
venido, quedando constancia de las mismas de modo feha-
ciente.

21.4. El contratista queda obligado a guardar sigilo res-
pecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los
que tenga conocimiento con ocasion del mismo, cuando asi se
establezca en el Cuadro Resumen nim. 9.

21.5. El adjudicatario de un contrato de suministro para la
compra de equipos o sistemas para el tratamiento de la infor-
macion que incluya la prestacion de mantenimiento, asume el
compromiso de realizar el mantenimiento de los bienes objeto
del suministro, incluidas revisiones preventivas y reparaciones
de averias de las maquinas o dispositivos de las mismas, repo-
sicién de piezas, suplencia de equipo averiado mediante otro
de reserva y actualizacion o adaptacion de programas en los
términos ofertados y, como minimo, en los plazos establecidos
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

22. Direccidn e inspeccion del suministro y responsable
del contrato.

22.1. El 6rgano de contratacion designara, cuando asi se
establezca en el Cuadro Resumen nim. 26, a un Responsable
del contrato al que le correspondera supervisar su ejecucion
y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias
con el fin de asegurar la correcta ejecucion de la prestacion
objeto del contrato. El responsable del contrato podra ser una
persona fisica o juridica. En su caso, de forma alternativa, la
Administracion podra nombrar, como Director de la actuacion,
a un técnico encargado de la direccion, comprobacion e ins-
peccion de la ejecucion y desarrollo de la prestacion, si por
las caracteristicas del contrato se estimare necesario o con-
veniente.

La designacion o no del Responsable del contrato o, en
su caso, del Director de la actuacion, y el ejercicio o no por el
mismo de sus facultades no eximira al adjudicatario de la co-
rrecta ejecucion del objeto del contrato, salvo que la deficien-
cia o incorreccion en la ejecucion sea debida a una orden o
instruccion directa del Responsable del contrato o Director de
la actuacion, con expresa reserva escrita puesta de manifiesto
por el contratista al Responsable del contrato o Director de la
actuacion y con remision de copia por el contratista al 6rgano
de contratacion.
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22.2. El nombramiento del Responsable del contrato o,
en su caso, del Director de la actuacion, serd comunicado al
contratista en el plazo de quince dias a contar desde la fecha
de formalizacion del contrato y, en su caso, su sustitucion, en
idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido.

22.3. Durante la vigencia del contrato el Responsable del
contrato o el Director de la actuacion y el personal técnico del
organo gestor de la Administracion tendran libre acceso y po-
dran inspeccionar los lugares donde se desarrolle los trabajos.

22.4. El contratista facilitard a la Administracion, sin cos-
te adicional alguno, asistencia profesional en las reuniones ex-
plicativas o de informacién que ésta estime necesarias para el
aprovechamiento de la prestacion contratada.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, in-
curran en actos u omisiones que comprometan o perturben la
buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra
exigir la adopcidn de medidas concretas para conseguir o res-
tablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

23. Programa de trabajo.

El contratista estara obligado, cuando asf se indique en el
Cuadro Resumen niim. 8.2.2, a presentar a la Administracion
un programa de trabajo para la ejecucion de la prestacion en
el plazo de quince (15), dias contados desde la formalizacion
del contrato.

La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo
en el plazo maximo de los quince (15) dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modifi-
caciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

24. Obligaciones laborales, sociales y econdmicas del
contratista.

El personal adscrito al suministro dependera exclusivamen-
te del contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las dispo-
siciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de
seguridad y salud laboral, asi como, al estricto cumplimiento
de la normativa vigente en materia preventiva, segin lo esta-
blecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién
de Riesgos Laborales (modificada por la Ley 50/1998, de 30
de diciembre) y normativa complementaria, por lo que vendra
obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposicio-
nes, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

Son de cuenta directa del contratista todos los devengos
de personal, incluidos los seguros sociales, impuestos y horas
extraordinarias posibles que regulan las disposiciones vigentes
en el momento actual o las que se aprueben durante el perio-
do de vigencia del contrato.

En general el contratista responderd de cuantas obliga-
ciones le vienen impuestas en su caracter de empleador, asi
como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarro-
llan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o
entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin
que pueda repercutir contra la Administracion ninguna multa,
sancion o cualquier tipo de responsabilidad que por incum-
plimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organis-
mos competentes.

En cualquier caso, el contratista indemnizara a la Admi-
nistracion de toda cantidad que se viese obligada a pagar por
incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque
ello le venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

Ala extincion del contrato no podra producirse en ninglin caso
la consolidacion de las personas que hayan realizado los trabajos
objeto del contrato como personal del drgano de contratacion.

25. Seguros.
Cuando asi se establezca en el Cuadro Resumen nim.
27, el contratista debera tener suscritos los seguros obligato-

rios, asi como un seguro de responsabilidad civil no sélo por
dafios a terceros, tanto a personas como a cosas, sino tam-
bién por dafios producidos a la Administracién o al personal
dependiente de la misma, durante la vigencia del contrato con
el limite minimo de siniestro y caracteristicas que consten, en
su caso, en el citado Cuadro Resumen.

Esta documentacion debera presentarse por el contratis-
ta ante la Administracion en el plazo que se fije para ello en la
notificacion de la adjudicacion definitiva, siendo su presenta-
cion requisito para la iniciacion de la ejecucion del contrato.

Si se incumple dicho plazo sin que se aporte la documen-
tacion requerida, aunque se autorice el inicio del contrato,
para el comienzo efectivo del mismo sera imprescindible la
presentacion de dicha documentacion. Por tanto, se retrasa
el inicio efectivo del contrato, pero no asi el inicio del cdmputo
del plazo de ejecucion, que empezara a contar desde la autori-
zacion para la ejecucion de los trabajos.

26. Aprobacion de subcontratistas.

26.1. Al menos veinte dias antes de la fecha planificada
para la intervencidn de cada uno de los subcontratistas en el
contrato, el adjudicatario debera presentar por escrito la in-
tencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de
la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad del
subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste
para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y hu-
manos de que dispone poniéndolos a disposicion del contrato
y su experiencia, con las correspondientes referencias a los
contratos de suministros en los que haya participado e impor-
tes contratados; asi como, en su caso, los demas datos que
figuren en el PPTP.

Sin perjuicio de lo anterior y de la plena aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 210 LCSP, cualquier intervencion de
un subcontratista en el contrato adjudicado requerira, al me-
nos, la autorizacion expresa del Responsable del contrato, 0
en su caso, del Director de la actuacion.

El contratista queda obligado al cumplimiento de lo dis-
puesto en el articulo 210 LCSP y demés obligaciones esta-
blecidas para el caso de subcontratacion en la citada Ley, al
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 42 del Estatuto de
los Trabajadores, en su redaccion dada por el Real Decreto
Ley 5/2001, de 2 de marzo, Y, sin que suponga exclusion de
su responsabilidad contractual, a exigir al subcontratista una
declaracion responsable de no estar la empresa inhabilitada
para subcontratar o comprendida en alguno de los supuestos
del articulo 49 LCSP.

26.2. En el caso de incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el articulo 210 LCSP, la Administracion que-
dara facultada para suspender, sin que se genere derecho a
compensacion alguna para el adjudicatario, el pago de las fac-
turas hasta su completa subsanacion.

Ademas la infraccion de las condiciones establecidas para
proceder a la subcontratacion en los términos expresados en
el articulo 210 LCSP, asf como, la falta de acreditacion de la
aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinan-
tes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente
la subcontratacion dara lugar a la imposicién de una penalidad
de hasta el 50 % del importe del subcontrato.

26.3. Cuando se especifique en el Cuadro Resumen ndm.
22, el contratista estara obligado a subcontratar las partes del
contrato indicadas en el mismo y por el porcentaje del presu-
puesto del contrato que también se determine.

El incumplimiento de esta condicidn especial de ejecucion
supondra la imposicién de una penalizacion contractual del 5
por 100 del presupuesto del contrato, o de un 10 por 100
cuando resultare un perjuicio a la parte de la prestacion a que
se refiere, pudiéndose alternativamente en este Ultimo caso
resolver el contrato por causa imputable al contratista. Todo
ello sin perjuicio de la reparacion que proceda y de la indemni-
zacion de los perjuicios ocasionados a la Administracion.
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La imposicion de esta penalidad se llevard a cabo de
acuerdo con el procedimiento previsto en la clausula 35 del
presente PCAP.

27. Cumplimiento de los plazos y penalidades por demora.

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo
de ejecucion del contrato y de los plazos parciales sefialados
para su ejecucion sucesiva.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos parciales
o del plazo final, el contratista hubiera incurrido en demora
por causas imputables al mismo, la Administracion podra op-
tar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en
el articulo 196 de la LCSP, por la resolucion del contrato con
pérdida de la garantia definitiva o por la imposicion de las pe-
nalidades establecidas en el citado articulo. En el caso de que
el contrato incluyera clausula de revision de precios y el incum-
plimiento del plazo fuera imputable al contratista se procedera
en la forma y en los términos previstos en el articulo 81 de la
LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion
a que pueda tener derecho la Administracion por dafios y per-
juicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratis-
ta, se estara a lo dispuesto en el articulo 197.2 de la LCSP.

En caso de ser necesario un reajuste de anualidades, la
Administracion actuard de conformidad con los preceptos le-
gales y reglamentarios que resulten de aplicacion.

La constitucion en mora por el contratista no precisard in-
timacion previa por parte de la Administracion. La imposicion
de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicara au-
tomaticamente por el drgano de contratacion.

28. Abono del precio.

28.1. El adjudicatario tendra derecho al abono del precio
de los suministros efectivamente entregados y formalmente
recibidos por la Administracioén con arreglo a las condiciones
establecidas en el contrato.

El pago del precio se realizard, segin se indique en el
Cuadro resumen ndim. 29 de una sola vez a la entrega de los
bienes 0 mediante pagos parciales, cuando asi lo autorice la
Administracion, levantandose a estos efectos la correspon-
diente acta de recepcion parcial.

El pago del precio se efectuara previa presentacion de
factura por triplicado ejemplar, debiendo ser repercutido como
partida independiente el Impuesto sobre el Valor Afiadido en el
documento que se presente para el cobro, sin que el importe
global contratado experimente incremento alguno.

Cuando se hubieran entregado bienes como pago de par-
te del precio se estara a lo establecido en la clausula 5.3 del
presente PCAP.

28.2. El adjudicatario tendra derecho a percibir a la ini-
ciacion de la ejecucion del contrato hasta un 20 por 100 del
importe total del mismo, como abono a cuenta para la finan-
ciacion de las operaciones preparatorias, debiéndose asegurar
el referido pago mediante la prestacion de garantia.

En todo caso estos abonos requeriran peticion expresa
del contratista y se incluirdn como «abonos a cuenta por ope-
raciones preparatorias» en las correspondientes valoraciones.

El reintegro de los abonos a cuenta se efectuara deducien-
do de las certificaciones que se expidan a partir de la fecha
de concesion de aquéllos la cantidad que proporcionalmente
resulte, segun la cuantia del abono a cuenta y la cantidad que
falte por ejecutar de los trabajos a que corresponda el anticipo
en el momento de su concesion.

Las deducciones en las certificaciones para estos reinte-
gros son totalmente independientes de otros descuentos que
pudieran efectuarse sobre aquéllas por cualquier concepto.

En caso de resolucion del contrato serd inmediatamente
exigible el reintegro total del abono a cuenta concedido, cual-
quiera que sea la causa que motiva la resolucion.

Las operaciones preparatorias, como instalaciones y ad-
quisicion de equipo y medios auxiliares, susceptibles de abo-
no a cuenta, asi como los criterios y determinaciones para su
abono, se indicaran en el Anexo nim. 15 del presente PCAP.

29. Cumplimiento del contrato y recepcidn.

29.1. El contrato de suministro se entendera cumplido
por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo y a satisfaccién de la Administracidn,
la totalidad de su objeto.

29.2. En todo caso la constatacion exigira por parte de la
Administracion un acto formal y positivo de recepcion dentro
del mes siguiente de haberse producido la entrega total del
objeto del contrato.

Cuando el contrato tenga por objeto la adquisicion de
equipos o sistemas para el tratamiento de la informacién e in-
cluya la prestacion de los servicios de conservacion, reparacio-
nes, mantenimiento y/o de formacién especializada, se podra
efectuar, de recogerse asi en el PPTP, una recepcion parcial
referente a los suministros en el plazo de un mes establecido
en el parrafo anterior, y una recepcién definitiva a la finaliza-
cién del plazo que se haya establecido para la conservacion,
reparaciones, mantenimiento y/o formacion especializada.

29.3. La recepcion constatard que el material suministra-
do se encuentra en destino y en condiciones de uso, a satisfac-
cion de la Administracion, previa comprobacion de calidades y
cantidades mediante acto formal y positivo, que expresara en
la correspondiente Acta.

Ademas, cuando el contrato tenga por objeto la adquisi-
cién de equipos o sistemas para el tratamiento de la informa-
cion e incluya la prestacion de los servicios de conservacion,
reparaciones, mantenimiento y/o de formacion especializada,
la recepcion constatara que los mismos se han llevado a cabo
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas Particulares aplicable al contrato.

29.4. En el caso de ser precisas para la Administracion
recepciones parciales de los bienes objeto del suministro, su
determinacion y el establecimiento de los referidos plazos se
estableceran expresamente en el Cuadro Resumen num. 8.2.1
al presente PCAP.

29.5. Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos
se hara constar asi en el Acta de recepcion y se daran las
instrucciones precisas al contratista para que subsane los de-
fectos observados o proceda a un nuevo suministro de confor-
midad con lo pactado, en virtud del articulo 273.2 de la LCSP.

30. Abono de intereses de demora y costes de cobro.

1. Si como consecuencia de retrasos en el pago del pre-
cio por parte de la Administracion procediera el abono de inte-
reses de demora, los mismos se calcularan considerando las
fechas de expedicion de las certificaciones o los documentos
que acrediten la realizacion total o parcial del contrato y el
cumplimiento de los plazos para su devengo establecidos en
el articulo 200 de la LCSP.

2. A estos efectos el abono de interés al contratista se
efectuard de conformidad con los siguientes criterios:

a) El interés de demora se calculara sobre el importe de
la obligacion pecuniaria principal, excluidos el IVA y los demas
tributos que graven la operacion.

b) No procedera el devengo de interés alguno en caso
de retraso en el pago de los abonos a cuenta por operacio-
nes preparatorias realizadas como instalaciones y acopios de
materiales y equipos, por lo que las cantidades abonadas por
estos conceptos se descontardn de las que por la ejecucion
de contrato deban abonarse, a los efectos de la determinacion
del importe respecto del que se hayan de calcular, en su caso,
los intereses de demora.

Realizados abonos a cuenta por operaciones preparato-
rias, no se devengaran intereses por la demora en el pago
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de certificaciones en el importe coincidente con la cantidad
anticipada no compensada.

¢) Cuando se trate del pago de certificaciones, anteriores
a la recepcion del suministro o, en general, de pagos ante-
riores a la ejecucion total del contrato por el contratista, se
utilizara como tipo de interés el aplicado por el Banco Central
Europeo a su mas reciente operacion principal de financiacion
efectuada antes del primer dia del semestre natural de que
se trate.

d) En la liquidacion del contrato se aplicara la siguiente
escala:

Pagos hasta 6.000 euros
- Pagos entre 6.000,01 euros

Tipo de referencia més 7 puntos.

Tipo de referencia més 6 puntos.

y 18.000 euros.

- Pagos entre 18.000,01 euros ) o,

y 36.000 euros. Tipo de referencia mas 5 puntos.
- Pagos entre 36.000,01 euros ) _—

y 60.000 euros. Tipo de referencia mas 4 puntos.
« Pagos entre 60.000,01 euros Tipo de referencia mas 3 puntos
y 100.000 euros. P puntos.
- Pagos entre 100.000,01 euros Tipo de referencia mas 2 puntos
y 500.000 euros. P puntos.
- Pagos entre 500.000,01 euros Tipo de referencia mas 1 punto
y 1.000.000 euros. P punto.

- Pagos de més de 1.000.000 euros Tipo de referencia.

A estos efectos se entenderd como tipo de referencia el
indicado en el apartado c) anterior. _

Para la aplicacion de la escala anterior no podran acumu-
larse cantidades devengadas en plazos diferentes.

3. También procederd, en su caso, la indemnizacion por
costes de cobro en los términos y condiciones establecidas en
el articulo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

4. Sera requisito para que el acreedor pueda exigir el re-
conocimiento del derecho al cobro de intereses de demora y
de la indemnizacion por costes de cobro el cumplimiento por
su parte de las obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho
reconocimiento deberd acreditar:

a) Acreditar que ha cumplido los plazos pactados con los
subcontratistas y suministradores del contrato de que se trate,
dentro de los limites legales, para el pago de las prestaciones
pecuniarias a que esté obligado, acompafando a tal fin la jus-
tificacion documental acreditativa de dicho cumplimiento.

b) El haber cumplido las obligaciones derivadas del contra-
to, incluidas en su caso las contenidas en su oferta, y especial-
mente las referentes a los plazos total y parciales, asi como los
establecidos en el Programa de trabajo aprobado por la Adminis-
tracion. A estos efectos se acompafiara certificado del Respon-
sable del contrato o, en su caso, del Director de la actuacion.

31. Modificacién del contrato.

31.1. El presente contrato podra ser objeto de modifica-
cién de conformidad con lo previsto en el articulo 202 de la
LCSP, por razones de interés publico y para atender a causas
imprevistas justificando debidamente su necesidad en el ex-
pediente.

31.2. Ni el contratista ni el Responsable del contrato, de
haberse designado, o director de la actuacion, en su caso,
podran introducir o ejecutar modificacion alguna en el objeto
del contrato sin la debida aprobacion. Las modificaciones en
el contrato de suministros que no estén debidamente autori-
zadas por la Administracion originaran responsabilidad en el
contratista el cual estarad obligado a rehacer la parte de los
mismos que resulte afectada por la modificacion sin abono
alguno.

32. Prérroga del contrato de suministro de arrendamiento
sin opcion de compra.

De conformidad con el articulo 266.2 de la LCSP, en el
supuesto de arrendamiento sin opcién de compra de bienes
muebles, la posibilidad o no de prorrogar el contrato y el alcan-
ce de la prérroga, se establecen en el Cuadro Resumen nim.
32, con las limitaciones establecidas en el citado precepto.

De preverse dicha posibilidad, el importe de la/s prorro-
ga/s debera tenerse en cuenta a efectos del célculo del va-
lor estimado del contrato a que se refiere el Cuadro resumen
num. 5 del presente PCAP; todo ello, en los términos expresa-
dos en el articulo 23.2 de la LCSP.

33. Plazo de garantia.

El plazo de garantia, sera el fijado en el Cuadro Resumen
nim. 31 y comenzard a contarse a partir de la fecha de re-
cepcion de conformidad de la totalidad del suministro, salvo
que hubiere recepciones parciales, en cuyo caso, el plazo de
garantia de las partes recibidas comenzara a contarse desde
las fechas de las recepciones respectivas.

En todo lo relativo al plazo de garantia se estara a lo dis-
puesto en el articulo 205.3 de la LCSP.

34. Resolucion del contrato.

34.1. Son causas de resolucion del contrato las previstas
en los articulos 206 y 275 de la LCSP, con los efectos que se
establecen en la normativa de aplicacion.

34.2. Asimismo, seran causas de resolucion las especifi-
cas que se resefian a continuacion:

a) El incumplimiento por parte del contratista de la obliga-
cion de guardar sigilo respecto a los datos 0 antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto
del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del
mismo, salvo que la Administracion lo autorice expresamente.

b) El abandono por parte del contratista de las presta-
ciones de mantenimiento en los contratos de suministro en
los que se haya acordado dicha prestacion incluida en el obje-
to del contrato. Se entendera producido el abandono cuando
dichas prestaciones de mantenimiento en los bienes hayan
dejado de desarrollarse 0 no se desarrolle con la regularidad
adecuada o con los medios humanos o materiales precisos
para la normal ejecucion del contrato. No obstante, cuando
se dé este supuesto, la Administracion, antes de proceder a
la resolucion, requerird al contratista para que regularice la
situacion en el plazo de cinco dias, a contar desde el requeri-
miento, salvo que su ejecucion exija un plazo menor.

c) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

d) El incumplimiento de cualquiera de los compromisos
ofertados.

e) El incumplimiento de la obligacion de pago de los anun-
cios de licitacion de conformidad con lo exigido en la clausula
20 del presente PCAP.

f) El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo
210 de la LCSP y el presente Pliego sobre el régimen de la
subcontratacion.

g) La realizacién por el contratista de actuaciones que im-
pliquen la modificacion del contrato sin autorizacion previa de
la Administracion contratante, aun cuando éstas se realicen
bajo las instrucciones del Responsable del contrato.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas en los tér-
minos descritos facultara al drgano de contratacion para dar
por resuelto el contrato con la indemnizacion de dafios y per-
Juicios y demas efectos que procedan conforme a la normati-
va aplicable, pudiendo optar el 6rgano de contratacién por la
ejecucion subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas
0 continuando la ejecucion del contrato por si 0 a través de las
personas 0 empresas que determine, a costa del contratista.
El importe de la garantia definitiva respondera de todo ello, en
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cuanto alcance y sin perjuicio de la responsabilidad general
del contratista.

35. Penalidades por incumplimiento de obligaciones con-
tractuales.

De exigirse penalidades conforme a lo indicado en el Cua-
dro Resumen nim. 28, sera de aplicacion lo establecido en la
presente clausula, salvedad de lo indicado expresamente para
los supuestos de incumplimientos o defectuosa prestacion del
objeto del contrato.

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el PCAP
y en el PPTP facultard a la Administracién para imponer al adju-
dicatario del contrato las penalidades establecidas en la presente
clausula, sin perjuicio de la obligacion de resarcimiento de los da-
fios y perjuicios que a la Administracion se le pudieran ocasionar.

Asimismo, el régimen de penalidades a que se refiere la
presente clausula se aplicara por la Administracion independien-
temente de que los hechos que den lugar a su imposicion pue-
dan ser causa de resolucion del contrato. En este supuesto, la
Administracion iniciard el procedimiento de resolucion del con-
trato por incumplimiento imputable al contratista, de acuerdo
con lo establecido en la LCSP y sus normas de desarrollo.

El presente régimen de penalidades, ademas, es indepen-
diente de las sanciones que le pudieran ser impuestas al ad-
judicatario del contrato como consecuencia de normativa de
caracter sectorial por la Administracidn competente, que se
regirdn por sus propios principios y normas.

Cuando el incumplimiento revista los caracteres de delito
o falta, la Administracion pondra los hechos en conocimiento
de las autoridades judiciales competentes.

35.1. Graduacion de los incumplimientos.

Los incumplimientos del adjudicatario del contrato, a los
efectos del presente régimen de penalidades, se clasifican en
graves y leves.

35.2. Incumplimientos graves.

Constituyen incumplimientos de obligaciones contractua-
les de caracter grave:

a) La falta de contratacién de los seguros requeridos por
el presente PCAP y el PPTP o encontrarse en situacion de im-
pago de las primas debidas por ellos.

b) La falta de puesta a disposicion de los medios perso-
nales y/o materiales exigidos por los pliegos que regulan el
presente contrato y ofertados por el contratista en el nimero,
cualificacion, caracteristicas, rendimientos y/o especificacio-
nes técnicas requeridas para la ejecucion del contrato.

c) Falsear la informacion de cualquiera de los datos men-
cionados en el punto anterior acerca de los medios personales
y/o materiales que el adjudicatario ha proporcionado a la Ad-
ministracion para la ejecucion del contrato.

d) Designar, en sustitucion de los integrantes o compo-
nentes de los equipos personales y/o materiales comprometi-
dos para la ejecucion del contrato, a otros integrantes o com-
ponentes sin la previa autorizacion de la Administracion.

e) Destinar medios personales y/o materiales adscritos a
la ejecucion del contrato a otros fines no relacionados con el
objeto del mismo y en contra de lo especificado en el presente
PCAP o0 en el PPTP.

f) Incumplimiento de alguna de las previsiones estable-
cidas en el programa de trabajo, salvo que no tengan efectos
directos sobre la marcha de los trabajos.

g) Obstruccion de las tareas inspectoras del Responsable
del contrato.

h) No alcanzar los niveles exigidos respecto a estandares
tecnoldgicos, calidad y/o seguridad exigidos en el PPTP.

i) Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales
en relacion con sus trabajadores.

j) Proporcionar informacion, sin previa autorizacion de la
Administracion, de cualquier aspecto que incida en la obliga-
cion de sigilo.

k) No solicitar u obtener alguna licencia de las legalmente
necesarias para realizar la prestacion.

[) Ejecutar los trabajos incumpliendo las instrucciones
dadas por el Responsable del contrato, salvo que el incum-
plimiento se limite a los procedimientos de trabajo y no se
afecte la calidad del resultado de la prestacion.

m) No alcanzar, en los plazos indicados en el Anexo 13
del presente PCAP, al menos la mitad del porcentaje de con-
tratacion respecto a las condiciones especiales de caracter
social que han sido requeridas.

fi) No adoptar, incumplir 0 no acreditar cualquiera de las
condicion de caracter medioambiental exigidas en el Anexo 13
al presente PCAP.

0) La reiteracion de tres incumplimientos leves en el plazo
de tres (3) meses.

35.3. Incumplimientos leves
Constituyen incumplimientos de obligaciones contractua-
les de caracter leve:

1. Desobediencia de las Instrucciones e indicaciones del
Responsable del contrato, relacionadas con el ambito de los
procedimientos de trabajo, siempre que no afecte a los resul-
tados de la prestacion.

2. Incumplimiento leve del programa de trabajo de mane-
ra que no se afecte a la marcha de los trabajos.

3. Incumplir las condiciones especiales de ejecucion de ca-
racter social cuando no constituyan incumplimientos graves.

Se consideran igualmente incumplimientos leves todos
los demas incumplimientos de las obligaciones fijadas en el
presente pliego, en el PPTP y en la demas normativa aplicable
no calificados como graves o establecidas como causa de re-
solucion del contrato.

Se estara a lo dispuesto en el PPTP en relacion con el
cumplimiento de los parametros de calidad, en particular en
cuanto a sus niveles exigidos, formas de medicion, acciones
correctoras y penalizaciones.

35.4. Imposicion de las penalidades.

Los incumplimientos de las obligaciones contractuales se
penalizardn con arreglo a la siguiente escala;

1. Los incumplimientos leves se penalizaran hasta un 5%
del presupuesto del contrato.

2. Los incumplimientos graves se penalizaran desde el 5%
hasta el 10% del presupuesto del contrato.

El incumplimiento de los plazos contractuales se penaliza-
ran conforme a lo establecido en la clausula 27 del PCAP.

El limite maximo de las penalidades a imponer no podra
exceder del 10% del presupuesto del contrato.

35.5. Graduacion de las penalidades.

En la imposicion de penalidades deberé guardarse la de-
bida adecuacién entre la gravedad del incumplimiento y la
cuantia aplicada, considerandose, entre otros, los siguientes
criterios para la graduacion: tipo de incumplimiento, grado de
negligencia o existencia de intencionalidad en el incumplimien-
to, relevancia economica de los perjuicios derivados del incum-
plimiento, reincidencia en incumplimientos previos.

35.6. Instruccion del expediente.

La imposicion de penalidades tanto por incumplimien-
tos graves como leves exigira expediente contradictorio
instruido al efecto, que se sustanciara de acuerdo con lo
previsto en el articulo 97 del RGLCAP, con arreglo a los tra-
mites siguientes:

a) Propuesta del Responsable del contrato o, en su caso,
del Director de los trabajos.

b) Audiencia del contratista e informe del Servicio compe-
tente a evacuar en ambos casos en un plazo de cinco dias.
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) Resolucion del organo de contratacion y subsiguiente
notificacion al contratista.

Salvo que motivos de interés publico lo justifiquen o la
naturaleza del incumplimiento contractual lo requiera, la tra-
mitacion del expediente contradictorio para la imposicion de
penalidades no determinara la paralizacion del contrato.

35.7. Ejecucion de las penalidades econdmicas.

Una vez determinada por el drgano de contratacion la im-
posicion de penalidades descritas en la presente clausula, asi
como cualquier otra prevista en el presente PCAP, se notificara al
contratista, haciéndose efectiva su importe mediante deduccién
en la certificacion del mismo mes o siguientes que precedan a
la notificacion de la penalidad, o en caso de no ser posible la de-
duccion en los anteriores documentos, la penalidad se efectuara
en la liquidacion del contrato, Si ello no fuese suficiente, la Admi-
nistracion procederd a la incautacion de la parte correspondiente
de la garantia, debiendo el contratista en este caso reponer o
ampliar la garantia definitiva en la cuantia que corresponda en el
plazo de 15 dias desde el acuerdo de ejecucion.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION,
JURISDICCION Y RECURSOS

36. Prerrogativas de la Administracion.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de inter-
pretar los contratos administrativos y resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento. Igualmente podra modificar los con-
tratos celebrados y acordar su resolucion, dentro de los limites
y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP
y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el drgano de contratacion, previo
informe juridico de los 6rganos competentes, en el ejercicio de

sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucion,
seran inmediatamente ejecutivos.

37. Jurisdiccion competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpreta-
cion, modificacion, resolucién y efectos de los contratos ad-
ministrativos, seran resueltas por el 6rgano de contratacion
competente, cuyos acuerdos pondran fina la via administra-
tiva y contra los mismos se podré interponer potestativa-
mente recurso de reposicion en el plazo de un mes ante
el mismo drgano o recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente al de
su notificacion o publicacion.

38. Recurso especial en materia de contratacion.

Seran susceptibles de recurso especial en materia de
contratacion, siempre que se trate de un contrato sujeto a
regulacion armonizada, los acuerdos de adjudicacion provi-
sional, los pliegos reguladores de la licitacion en los que se
establezcan las caracteristicas de la prestacion, y los actos de
tramite adoptados en el procedimiento antecedente, siempre
que estos ultimos decidan directa o indirectamente sobre la
adjudicacion, determine la imposibilidad de continuar el pro-
cedimiento o produzca indefension o perjuicio irreparable a
derechos o intereses legitimos.

La tramitacion del citado recurso se ajustara a lo dispues-
to en el articulo 37 de la LCSP.

Contra la resolucion del recurso so6lo procederd la inter-
posicion de recurso contencioso-administrativo conforme a lo
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa.
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Suministro. Negociado sin publicidad.

JUNTA DE ANDALUCIA OBJETO DEL CONTRATO
TITULO:
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y
TRANSPORTES
CLAVE:
EXPEDIENTE:
1. DIVISION EN LOTES si[]  wnol]

DENOMINACION DE LOS BIENES:

2. PERFIL DE CONTRATANTE
Pagina web del 6rgano de contratacion:

3. CODIFICACION
CODIFICACION CPV:

CODIFICACION CPA:

4. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO

5. PRESUPUESTO DEL CONTRATO
Presupuesto de licitacion {sin IVA): l € l IVA | Tipo: I Importe: I €
Valor estimado del contrato a efectos de publicidad y/o procedimiento:
Si el valor estimado es superior al presupuesto de licitacion, motivar de acuerdo con el articulo 76 LCSP:

Contrato sujeto a regulaciéon armonizada: | Sl | l NO | |

Posibilidad de incrementar el niimero de unidades del suministro hasta agotar el presupuesto:
Si D No D
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CUADRO RESUMEN {pagina 2) (Cuando NO existe division en lotes)
Suministro. Negociado sin publicidad.

Anualidades
Afio A cargo de Consejeria de Obras Publicas y Transportes
Afo A cargo de

Tramitacion del gasto:

Ordinaria D Anticipada D

Entrega de otros bienes de la misma clase como parte del pago del precio

Si |:| % sobre el precio total del contrato

6. PRECIO REVISABLE

si[] No[]

No|:]

INDICES O FORMULAS A EFECTOS DE REVISION DE PRECIO:

[ Jic

D OTROS (indicar):

l:] % (maximo 85 % variacion experimentada por el indice)

7. VARIACION DE PRECIOS EN FUNCION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PLAZOS O RENDIMIENTO

st ] No[ ]

8. PLAZO DE EJECUCION

8.1. PLAZO TOTAL

_8.2. PLAZOS PARCIALES DE EJECUCION A ORIGEN

1.- PLAZOS PARCIALES SENALADOS POR LA ADMINISTRACION SEGUN EL SIGUIENTE CUADRO:
ENTREGAS O PRESTACIONES MES/DIAS RECEPCION
PARCIAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

|—_—, 2. OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE PRESENTAR PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA EJECUCION:

si{]

NO [ ]
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Suministro. Negociado sin publicidad.

9. CONFIDENCIALIDAD

si[] pLazo [ | no [ ]

INFORMACION A LA QUE SE ATRIBUYE CARACTER CONFIDENCIAL:

10. SUPUESTO DE APLICACION DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO:
Articulo 154, apartado

Articulo 157, apartado
Articulo 161.2 {de 18.000 a 60.000 euros, IVA excluido)

11. ARTICULACION DEL PROCEDIMIENTQ NEGOCIADO EN FASES SUCESIVAS:

s[ ] wNo
12. ADMISION DE MEJORAS SIN REPERCUSION ECONOMICA:
ssC ] no[ ]

13. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE
ORDINARIA |:| URGENTE

14. UTILIZACION DE CORREQ ELECTRONICO COMO MEDIO DE COMUNICACION EN EL CASO DE ENVIO POR CORREO DE LA
DOCUMENTACION PARA LA LICITACION:
si[] ~o[]  DIRECCION:

15. INCORPORACION DE OFICIO DE LA CERTIFICACION DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
ANDALUCIA AL PROCEDIMIENTO

si[]  w~o[]
16. GARANTIA PROVISIONAL (presupuesto del contrato IVA excluido)
Se exige la garantia provisional Sl D % |:| NO D
En cifras:
En letras:

17. GARANTIA DEFINITIVA
Se exige la garantia definitiva S D NO D

l:l 5% del importe de adjudicacion (IVA excluido)

D 5% del presupuesto de licitacion {IVA En cifras:
excluido) En letras:

18. GARANTIA COMPLEMENTARIA
S| |:| D % del importe de adjudicacién (IVA excluido) NO D

19. CONSTITU(|3]|ON DE LASE]ARANTIAS MEDIANTE RETENCION EN EL PRECIO
S| NO

20. ACREDITA(IZI]ON POR M%OS ELECTRONICOS, INFORMATICOS O TELEMATICOS DE LA CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS
S NO
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Suministro. Negociado sin publicidad.

21, PRESENTACION DE CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES ACREDITATIVOS DEL
CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GARANTIA DE LA CALIDAD O DE GESTION MEDIOAMBIENTAL (contratos sujetos a regulacion

armonizada)
si[] no[]
22. SUBCONTRATACION
si[] ] no []
Obligacion de indicar en la oferta la parte a subcontratar, importe y nombre o perfil empresarial Sl |:| NO I:l
Obligacion de subcontratar partes de la prestacion susceptibles de ejecucion separada Sl |:| NO |:|

En caso afirmativo, indicar partes del contrato a subcontratar, importe y perfil empresarial

23. OFERTA ECONOMICA DETALLADA POR CAPITULOS Y PARTIDAS BASICAS:
si[]  no[]

24. PRESENTACION DE MUESTRAS DEL PRODUCTO A SUMINISTRAR:
si[]  wno[]

25. MESA DE CONTRATACION:
si[]  wo[]

26. DESIGNACION DEL RESPONSABLE DEL CONTRATO:
si[] o

27. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ADJUDICATARIO
Limite minimo de siniestro: Euros

Caracteristicas:

28. APLICACION DE PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES (CLAUSULA 35)

si[] o []
29. FORMA DE PAGO
PAGOS PARCIALES [ | PERIODICIDAD:
PAGO UNICO [_]

30. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES A SUMINISTRAR:
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Suministro. Negociado sin publicidad.

31. PLAZO DE GARANTIA

32. PRORROGA DEL CONTRATO (para contrato de arrendamiento sin opcion de compra)
si[] No []
Alcance de la Prorroga:

33. LUGAR DE UBICACION DEL TABLON DE ANUNCIOS A EFECTOS DE INFORMACION PARA LAS SUBSANACIONES Y
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

34. PRESENTACION DE CERTIFICADO DE ASISTENCIA TECNICA
si ] no[ ]
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CUADRO RESUMEN (pagina 1) (Cuando existe division en lotes)
Suministro. Negociado sin publicidad.

JUNTA DE ANDALUCIA OBJETO DEL CONTRATO
TiTULO:
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y
TRANSPORTES
CLAVE:
EXPEDIENTE:
1. DIVISION EN LOTES si[] w~o[]

DENOMINACION DE LOS BIENES:
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CLAVE:
EXPEDIENTE:
LOTE NUM. TITULO:

2. PERFIL DE CONTRATANTE
Pagina web del érgano de contratacién:

3. CODIFICACION
CODIFICACION CPV:

CODIFICACION CPA:

4. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO

5. PRESUPUESTO DEL CONTRATO
Presupuesto de licitacion (sin IVA): I
Valor estimado del contrato a efectos de publicidad y/o procedimiento:

Si el valor estimado es superior al presupuesto de licitacion, motivar de acuerdo con el articulo 76 LCSP:

€]  va]Tipo: I Importe: | €

Contrato sujeto a regulacién armonizada: Sl l [ NO] I
Anualidades
Afio A cargo de Consejeria de Obras Publicas y Transportes
Afio A cargo de

Posibilidad de incrementar el nimero de unidades del suministro hasta agotar el presupuesto:
Si |:| No D
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Tramitacion del gasto:
Ordinaria D Anticipada D

Entrega de otros bienes de la misma clase como parte del pago del precio

Si D % sobre el precio total del contrato |:| No :|
6. PRECIO REVISABLE
sif] nNo [ ]
INDICES O FORMULAS A EFECTOS DE REVISION DE PRECIO:
D IPC l:l % {maximo 85 % variacion experimentada por el indice)
D OTROS (indicar):

7. VARIACION DE PRECIOS EN FUNCION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PLAZOS O RENDIMIENTO
sL] el ]

8. PLAZO DE EJECUCION
8.1. PLAZO TOTAL

8.2. PLAZOS PARCIALES DE EJECUCION A ORIGEN

[ 11 PLAZOS PARCIALES SENALADOS POR LA ADMINISTRACION SEGUN EL SIGUIENTE CUADRO:
ENTREGAS O PRESTACIONES MES/DIAS RECEPCION
PARCIAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

[ ] 2. OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE PRESENTAR PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA EJECUCION:

si[]  nol]
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9. CONFIDENCIALIDAD

st [ ] pLazo [ | No [ ]

INFORMACION A LA QUE SE ATRIBUYE CARACTER CONFIDENCIAL:

10. SUPUESTO DE APLICACION DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO:
Articulo 154, apartado

Articulo 157, apartado
Articulo 161.2 {de 18.000 a 60.000 euros, IVA excluido)

11. ARTICULACION DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO EN FASES SUCESIVAS:
st[]  ~o[]

12. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE
ORDINARA[ ] URGENTE

13. ADMISION DE MEJORAS SIN REPERCUSION ECONOMICA:
ssC ] no[ ]

14. UTILIZACION DE CORREO ELECTRONICO COMO MEDIO DE COMUNICACION EN EL CASO DE ENVIO POR CORREO DE LA
DOCUMENTACION PARA LA LICITACION:
si[]  w~o[]  DIRecCION:

15. INCORPORACION DE OFICIO DE LA CERTIFICACION DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
ANDALUCIA AL PROCEDIMIENTO
s[] no

16. GARANTIA PROVISIONAL (IVA EXCLUIDO)

Se exige la garantia provisional Sl |:| % l:l NO D
EN CIFRA:

EN LETRA:

17. GARANTIA DEFINITIVA
Se exige la garantia definitiva S D NO D

D 5% del importe de adjudicacion (IVA excluido)

l:l 5% del presupuesto base de licitacion {IVA | En cifras:
excluido) En letras:

18. GARANTIA COMPLEMENTARIA
Sl D |:| % del importe de adjudicacion (IVA excluido) NO [___J

19. CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS MEDIANTE RETENCION EN EL PRECIO
si[]  nol[]

20. ACREDITACEl)N POR M%QS ELECTRONICOS, INFORMATICOS O TELEMATICOS DE LA CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS
S| NO
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21. PRESENTACION DE CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES ACREDITATIVOS DEL
CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GARANTIA DE LA CALIDAD O DE GESTION MEDIOAMBIENTAL (contratos sujetos a regulacion

armonizada)
si[]  wno[]
22. SUBCONTRATACION
si[] %] No[]
Obligacién de indicar en la oferta la parte a subcontratar, importe y nombre o perfil empresarial Sl l:l NO |:|
Obligacién de subcontratar partes de la prestacion susceptibles de ejecucion separada Sl I:I NO I:I

En caso afirmativo, indicar partes del contrato a subcontratar, importe y perfil empresarial

23. OFERTA ECONOMICA DETALLADA POR CAPITULOS Y PARTIDAS BASICAS:
si[]  w~o[]

24. PRESENTACION DE MUESTRAS DEL PRODUCTO A SUMINISTRAR:
sif]  w~o[]

25. MESA DE CONTRATACION:
s{]  w~No[]

26. DESIGNACION DEL RESPONSABLE DEL CONTRATO:
sif]  w~o[]

27. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ADJUDICATARIO
Limite minimo de siniestro: Euros

Caracteristicas:

28. APLICACION DE PENAUDA%POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES (CLAUSULA 35)
S| NO
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29. FORMA DE PAGO
PAGOS PARCIALES [ | PERIODICIDAD:
PAGO UNICO [ ]

30. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES:.

31. PLAZO DE GARANTIA

32. PRORROGA DEL CONTRATO {para contrato de arrendamiento sin opcion de compra)
si ] no []
Alcance de la Prorroga:

33. LUGAR DE UBICACION DEL TABLON DE ANUNCIOS A EFECTOS DE INFORMACION PARA LAS SUBSANACIONES Y
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

34. PRESENTACION DE CERTIFICADO DE ASISTENCIA TECNICA
si[_] No [ ]



Sevilla, 4 de diciembre 2008

BOJA nim. 241

Pagina num. 329

ANEXO NUM. 1 (péagina 1)
Suministro. Negociado sin publicidad

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DONJAOMA .vovvereriececeseeee e con
residencia en ... provincia de .......ccomeeenne.
CallE oo 1102 PR
segln Documento Nacional de Identidad nim. ........cccocvvvvnne.
enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para
la adjudicacion del SUMINISIIO (1) ..oveerveeerrrenrererenesssresneeenns
...................................... se compromete, en nombre (propio o
de la empresa que representa) a tomar a su cargo la ejecucion
del mismo, con estricta sujecion a los requisitos exigidos, de
acuerdo con las condiciones ofertadas y por la cantidad de (2)
..................................... euros, siendo el importe del IVA a reper-
(01011 o [T euros. Dicha oferta incluye los demas
tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de apli-
cacion, asi como todos los gastos contemplados en el Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares que rige el contrato.

®)

Denominacion | , . . Precio unitario | Precio unitario
Lote NUm. unidades

articulo s/instal. s/instal.

Importe total

Valoracion de los bienes entregados por la Administra-
cion: euros.

En el caso de suministros de equipos y sistemas para el
tratamiento de la informacion:

Precio ofertado para el mantenimiento: euros.
Precio ofertado para los planes de formacién: euros.

Lugar, fecha y firma del/de la proponente.

(1) Expresar la denominacion y la clave del expediente.

(2) Expresar en cifras y en letras (IVA excluido). Este pre-
cio total incluira, en su caso, la parte del mismo correspon-
diente al precio ofertado por los bienes que entrega la Admi-
nistracion.

ANEXO NUM. 1 (pagina 2)
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MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA PARA UNIONES DE

EMPRESARIOS

Do) 700 1 OSSO
CON resSidencia en .....oocvcvceerenensennens . provincia
0 (07 N
11T PO seglin Documento Nacional de Identidad
11013 OO en nombre de la
BIMPIESA 1evvvveviseessesisessseesises st

Don/dofia
con residencia en . provincia
0

1110 segun Documento Nacional de Identidad
nam. .......... en nombre de la
BIMPIESA w.vvvvervrsesesessssessssessss s ss st st sssss st sssssssssesssssnsns

Dor]/doﬁ_a ...............................................................................
con residencia en

.. segin Documento Nacional de Identidad
NUML e en nombre de la

- segin Documento Nacional de Identidad
................................................ en nombre de la
BIMPIESA w.vvvvevcerrsreseesssessseeseseess e sss st sss e sss st sst s ssesssness

Enterados/as de las condiciones y requisitos que se exi-
gen para la adjudicacion del suministro (1)

Se comprometen, en la representacion que ostentan y
para la Unidn de EMPresas .....orsenesnsesssneens a
tomar a su cargo la ejecucion del mismo, con estricta sujecion
a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofer-
tadas y por la cantidad de (2) .....c.coermerrveerrenrins euros, siendo
el importe del IVA @ repercutir de .........cocoveeveeeveenenens euros.
Dicha oferta incluye los demas tributos, tasas y canones de
cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los
gastos contemplados en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares que rige el contrato.

®)

Denominacion | , . . Precio unitario | Precio unitario
Lote NUm. unidades

articulo s/instal. s/instal.

Importe total

Valoracion de los bienes entregados por la Administra-
cion: euros.

En el caso de suministros de equipos y sistemas para el
tratamiento de la informacion:

Precio ofertado para el mantenimiento: euros.
Precio ofertado para los planes de formacién: euros.

Lugar, fecha y firma de los proponentes.

(1) Expresar la denominacion y la clave del expediente.

(2) Expresar en cifras y en letras (IVA excluido). Este pre-
cio total incluird, en su caso, la parte del mismo correspon-
diente al precio ofertado por los bienes que entrega la Admi-
nistracion.

ANEXO NUM. 2 (péagina 1)
Suministro. Negociado sin publicidad

MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCION DE LA ADMINISTRACION
PARA LA ACREDITACION DE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y
FINANCIERA

[ 1. Justificante de la existencia de un seguro de indem-
nizacion por riesgos profesionales.

El seguro serd del tipo de los seguros contra dafios re-
gulados en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de
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Seguro, en los articulos 73 a 76 referidos al seguro de res-
ponsabilidad civil, y deberd estar contratado previamente a
la presentacion de las proposiciones, siendo el asegurado el
propio licitador. La cuantia minima por la que debera estar
SUSCIIt0 €l SEQUID SEIA ...vvvvievrcerireieeriieiens euros, y debera
mantener su vigencia durante todo el tiempo de duracién
del contrato.

[12. Informe de Instituciones Financieras.

Del que se desprenda que a la vista de la capacidad eco-
nomica del licitador, este podria hacer frente a las obligacio-
nes derivadas del contrato que se licita.

[ 3. Tratandose de personas juridicas, presentacion de
las cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto
de que la publicacién de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

[ Capacidad de la empresa para hacer frente a las inver-
siones iniciales para la ejecucion del contrato, debiendo sus
fondos propios desembolsados representar al menos el 20 por
100 del importe del contrato.

[ 4. Declaracion de la cifra de negocios global me-
diante la presentacion del modelo 347 de declaracion anual
de operaciones con terceras personas y declaracion de los
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres
dltimos ejercicios.

La relacion entre la cifra global de negocios media de los
tres ultimos ejercicios y la anualidad media de la obra que se
licita debe ser superior a tres.

ANEXO NUM. 2 (pégina 2)
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MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCION DE LA ADMINISTRACION
PARA LA ACREDITACION DE LA SOLVENCIA TECNICA O
PROFESIONAL

1 1. Relacion de los principales suministros efectua-
dos durante los tres ultimos afios, indicando su importe,
fechas y destinatario publico o privado de los mismos, a
la que se incorporaran los correspondientes certificados
acreditativos.

[ Se exige que el nimero de suministros de caracterfs-
ticas similares al objeto del contrato y de presupuesto analo-
g0 ejecutados, sea SUPENOr @ ........c.vvevnene. en los tres Gltimos
afos, entendiéndose como suministros similares al objeto del
CONLrato l0S SIGUIENTES: ...u.vveererrvrrerereeressssseeeseessesssenenns

] Se entendera que se trata de presupuesto anélogo,
cuando aquél tuviera un presupuesto que represente al menos
<] I % del presupuesto del presente contrato.

1 2. Indicacion del personal técnico o unidades técnicas,
integradas 0 no en la empresa, de los que se disponga para la
ejecucion del contrato, especialmente los encargados del control
de calidad.

Se exige un equipo de técnicos participantes en el contra-
to que retinan como minimo las siguientes condiciones:

' [13. Descripcion de las instalaciones técnicas, de las me-
didas empleadas para garantizar la calidad y de los medios de
estudio e investigacion de la empresa.

[13.1. Se exige que el empresario acredite el empleo de
medidas para controlar la calidad.

[13.2. Se exige que el empresario acredite la existencia
de medios de estudio e investigacion de la empresa.

ANEXO NUM. 2 (péagina 3)
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[ 4. Control efectuado por la Administracion o en su
nombre por un organismo oficial competente del Estado en el
cual el empresario esta establecido, siempre que medie acuer-
do de dicho organismo, cuando los productos a suministrar
sean complejos o a titulo excepcional deban responder a un
fin particular; este control versara sobre las capacidades de
produccion v, si fuera necesario, de estudio e investigacion del
empresario, asi como sobre las medidas empleadas por este
Ultimo para controlar la calidad.

Se exige la acreditacion de un control efectuado por la
Administracion u organismo oficial competente del Estado en
el cual el empresario esté establecido, que verse sobre:

[]4.1. La capacidad de produccion del empresario.
[14.2. Medios de estudio e investigacion del empresario.
[14.3. Medidas empleadas para controlar la calidad.

[ 5. Muestras, descripciones y fotografias de los productos
a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a peticion de
la Administracion.

[ 6. Certificados expedidos por los institutos o servicios
oficiales encargados del control de calidad, de competencia
reconocida, que acrediten la conformidad de productos per-
fectamente detallada mediante referencias a determinadas
especificaciones o normas.

Se exigiran las certificaciones expedidas por ...........ccc.eee.
................................ relativas al cumplimiento de normas ..........

ANEXO NUM. 3 (pé4gina 1)
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OTROS REQUISITOS DE SOLVENCIA DEL ARTICULO 53 DE
LA LCSP (clausula 15.1.d del PCAP)

[ 1. Obligacion de los licitadores que sean personas ju-
ridicas de indicar en su oferta los nombres y la cualificacion
profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion
(contratos de suministro que incluyan servicios o trabajos de
colocacion o instalacion).

[12. Compromiso del licitador de adscribir a la ejecucion
del contrato los medios personales suficientes para ello, con
relacion detallada de los mismos. Se consideran medios sufi-
cientes como minimo los siguientes:

Jefe/a de proyecto/encargado/a:

- Titulacion relacionada con la materia de:

- Especialidad en ejecucion de contratos de:
- Preferentemente:

- Experiencia minima:

Otros técnicos:

, .. | Tiempo de
Puesto y ndm. ) i ., | Experiencia -
Titulacién | Especializacion - adscripcion
de personas minima
al contrato
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Este compromiso tiene caracter de obligacion esencial del
contrato a los efectos del articulo 206, g) de la LCSP:

Si No [

[13. Compromiso del licitador de adscribir a la ejecucion
del contrato los medios materiales suficientes para ello, con
relacion detallada de los mismos. Se consideran medios sufi-
cientes como minimo los siguientes:

Este compromiso tiene caracter de obligacion esencial del
contrato a los efectos del articulo 206, g) de la LCSP:

sid No []

ANEXO NUM. 3 (pagina 2)
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Declaracion responsable del cumplimiento de los requisitos
y condiciones exigidos a los técnicos asignados con caracter
permanente al contrato

Do) 70 - OSSPSR
con Documento Nacional de Identidad ndm. .......cccocevmvrnriens
Y TESIAENCIA BN .ottt sttt sssnees
Provincia de ........coccneeeneenerenneenne. Calle e,
............................. NAM. v d€ClAra bajo su per-
sonal responsabilidad que, habiendo sido designado/a por la
empresa en el caso de que ésta resultase adjudicataria del
contrato objeto de la licitacion, ser ciertos los datos de su cu-
rriculum vitae para el puesto indicado a continuacion;

Puesto:

Titulacidn: [Fecha de Ia titulacién

Contrato:

Plazo de ejecucion: [Fecha de finalizacion:

Contrato:

Plazo de ejecucion: [Fecha de finalizacin:

Contrato:

Plazo de ejecucion: [Fecha de finalizacion:

Contrato:

Plazo de ejecucion: [Fecha de finalizacion:

Contrato:

Plazo de ejecucién: [Fecha de finalizacion:

Contrato

Plazo de ejecucion: [Fecha de finalizacion:

Contrato

Plazo de ejecucion: [Fecha de finalizacion:

Contrato

[Fecha de finalizacion:

(Lugar, fecha y firma del proponente)

Plazo de ejecucion:

Este anexo deberd presentarse para cada uno de los téc-
nicos asignados con caracter permanente al contrato.

El nimero de contratos acreditados sera tnica y exclusi-
vamente el requerido para cada puesto.

Deben rellenarse todos los datos solicitados

ANEXO NUM. 4 (péagina 1)
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DOCUMENTACION  ACREDITATIVA DE LOS ASPECTOS
TECNICOS QUE SERAN OBJETO DE NEGOCIACION A
PRESENTAR POR LOS LICITADORES EN EL SOBRE NUM. 2

[11. Memoria del bien o de los lotes ofertados.

Consiste en una descripcion del bien o de cada uno de los
lotes ofertados (en el mismo orden en que figuran en la oferta
econdmica), en la que deberan hacer referencia al menos a
los siguientes apartados:

- Descripcion de las caracteristicas técnicas, estéticas y
funcionales, asi como la marca y modelo del bien o de los
lotes ofertados o, en su caso, de sus componentes.

- Catalogo especifico del material si lo hubiera.

- Las descripciones técnicas estaran divididas, en su caso,
por lotes, no pudiéndose presentar descripcion global de mas
de un lote.

[]2. Asistencia técnica.

En el caso de establecerse en el Cuadro Resumen nime-
ro 35, estara obligado el licitador a presentar un certificado de
asistencia técnica, en el que se hara constar la duracion del
periodo de garantia, en caso de ofertar una garantia superior a
la fijada por la Administracion, los medios de asistencia técni-
ca con que cuenta el licitador y en el que se manifieste el com-
promiso expreso de ponerlo a disposicion del mantenimiento,
0, en su caso, reparacion del material si resulta adjudicatario.

Cuando se trate de suministros de equipos y sistemas
para el tratamiento de la informacion que incluyan el man-
tenimiento, se detallaran los supuestos y circunstancias refe-
rentes a revisiones preventivas, los supuestos y plazos para
la reparacion y sustitucion de piezas, suplencia de equipo en
caso de averias, mejoras de programacion y otras asimilables.
Asimismo, se precisaran el nimero de personas y horas que
se comprometen a prestar como asistencia técnica sin cargo
especifico y las tarifas que hayan de aplicarse al sobrepasar el
minimo ofrecido o al utilizarla en plazo superior al previsto.

[[13. Documento firmado por el licitador en el que se exprese
el plazo en que realizara la entrega del bien a suministrar, que en
todo caso sera igual o inferior al establecido por la Administracién,
debiendo respetarse siempre las anualidades fijadas por aquélla.

Asimismo, cuando se trate de suministros de equipos y siste-
mas para el tratamiento de la informacion que incluyen el mante-
nimiento, se expresara el plazo por el que el licitador se comprome-
te al mantenimiento del equipo en caso de resultar adjudicatario.

[14. En el supuesto de entregas parciales o entregas su-
bordinadas a las necesidades de la Administracion, los licita-
dores deberan aportar la programacion relativa a la entrega de
dichos bienes, en la que se establezcan los plazos en que se
compromete a suministrar cada uno de los bienes ofertados.

O 5. Documentacion acreditativa de cumplirse las condicio-
nes técnicas minimas que figuran en el Pliego de Prescripciones
Técnicas o en las deméas normas técnicas de aplicacion.

1 6. Posibilidad de reposicion de los hienes objeto del
contrato, sin coste alguno para la Administracion, con indica-
cién expresa de los bienes incluidos en la misma, plazo y su-
puestos en que proceda y servicio posventa, con indicacion de
las prestaciones que los mismas incluyen.

ANEXO NUM. 4 (pagina 2)
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1 7. Documentacion que acredite las medidas de carac-
ter medioambiental adoptadas por la empresa o relativa a sus
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productos: utilizacion de energias alternativas renovables, pro-
ductos provenientes de un proceso de reciclado o reutilizacion
0 productos reutilizables o reciclables.

[18. Cuando se trate de suministros de equipos y siste-
mas para el tratamiento de la informacion, y resulte proceden-
te, deberan detallarse los planes de formacion del personal

necesario a cualquier nivel, indicando si ha de ser gratuita o
mediante retribucion.

[J9. indice de la documentacion presentada enunciada nu-
méricamente: la documentacién contenida en el sobre debera
ir precedida de un indice realizado en hoja independiente en el
que constara el contenido del mismo de forma enumerada.

ANEXO NUM. 5 (pagina 1)
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ASPECTOS TECNICOS Y ECONOMICOS OBJETO DE NEGOCIACION, CRITERIOS DE ADJUDICACION Y UMBRALES MINIMOS DE
PUNTUACION PARA CONTINUAR EN EL PROCESO SELECTIVO

Fase de valoracion de la proposicion técnica

Puntuacién Umbrales minimos (1)

D.l' Calidad, \_/alor té_c_nico y caracteristilcas estéticas y fun_cionales del bien y, en su caso, de sus componentes, insta- DeOa puntos puntos
laciones y medios auxiliares, de conformidad con la memoria presentada.

. Capacidad de asistencia técnica y mantenimiento o, en su caso, reparacion del material. DeOa puntos puntos
3. E plazo de entrega del bien, valordndose cuando proceda el programa presentado al efecto. DeOa puntos puntos
4. Mejoras respecto a las condiciones minimas del plazo de garantia y del mantenimiento de los bienes ofertados DeOa puntos puntos
(5. Posibilidad de reposicion y servicio posventa. DeOa puntos puntos
[ 6. Medidas de caracter medioambiental de la empresa y sus productos. DeOa puntos puntos

[ utilizacion de energias renovables.

De0Oa puntos

O Que los productos provengan de un proceso de reciclado o reutilizacion. Para su valoracion se utilizara el por-
centaje en que el producto es reutilizable o reciclable que debera venir avalado por un certificado expedido por De 0 a puntos

laboratorio u organizacion independiente.

[ Que los productos sean reutilizables o reciclables. Para su valoracion se utilizara el porcentaje en que el
producto es reutilizable o reciclable que debera venir avalado por un certificado expedido por laboratoriou De 0a puntos

organizacion independiente.
[ otras caracteristicas medioambientales

DeOa puntos

7. calidad y adecuacion de los planes de formacién del personal ofertados.

De0Oa puntos puntos

(2) A'los efectos previstos en la clausula 17 del presente pliego, no podran continuar en el proceso selectivo aquellos licitadores que no alcancen los umbrales
minimos de puntuacion en la valoracion de la oferta técnica indicados en este apartado.

Fase de valoracion de la proposicién econémica

Puntuacion

Valoracion la propuesta econémica.
Valoracion de los bienes entregados por la Administracion.

DeOa puntos
DeOa puntos

O Opcion A: La maxima puntuacion econémica la obtendra la oferta econémicamente mas baja de las admitidas, y la minima puntuacion la obtendra la oferta
econémicamente mas cara. Las ofertas intermedias tendran la puntuacion que les correspondan de acuerdo con un criterio de proporcionalidad lineal entre los extre-

mos maximos y minimos indicados anteriormente.

O Opcidn B: La maxima puntuacion econdmica la obtendra la oferta econémica méas baja de las admitidas, y la minima puntuacion la obtendra la oferta
econdémica que coincida con el presupuesto de licitacion. Las ofertas intermedias tendran la puntuacion que les correspondan de acuerdo con un criterio de pro-

porcionalidad lineal entre los extremos maximos y minimos indicados anteriormente.

ANEXO NUM. 6.
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PARAMETROS OBJETIVOS PARA DETERMINAR QUE UNA
PROPOSICION SERA CONSIDERADA DESPROPORCIONADA
O ANORMAL

Se consideraran, en principio, desproporcionadas las ofer-
tas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando concurriendo un solo licitador, su oferta econ¢-
mica sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de
15 unidades porcentuales.

2. Cuando concurriendo dos licitadores, la oferta econémica
sea inferior en mas de 10 unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurriendo tres o mas licitadores, la oferta
economica sea inferior en mas de 5 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas econémicas validas ad-
mitidas.

- En el caso de que empresas de un mismo grupo pre-
senten distintas proposiciones para concurrir individualmen-
te a la adjudicacidn del contrato, se tomara Gnicamente,
para aplicar el régimen de apreciacion relacionado anterior-
mente, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacion de
los efectos derivados del procedimiento establecido para la
apreciacion de ofertas desproporcionadas o temerarias, res-
pecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas
del grupo.
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ORDEN DE PREFERENCIA EN LA ADJUDICACION

En el caso que dos 0 mas proposiciones se encuentren
igualadas, como las mas ventajosas desde el punto de vista de
los criterios que sirven de base para la adjudicacion, el orden
de preferencia en la adjudicacion sera el siguiente (sefialar el
orden de preferencia):

[J Apartado 1 de la disposicion adicional sexta de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

] Apartado 2 de la disposicion adicional sexta de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

(] Apartado 2 del articulo 12 de la Ley 12/2007, de 26 de no-
viembre, para la promocion de la igualdad de género en Andalucia.

[ Apartado 2 del articulo 162 de la Ley 2/1999, de 31 de
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

ANEXO NUM. 8
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DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD

PARA CONTRATAR
DONJUONA ..vvvvverceeeireeeseeeeesiseessesssssssssesssessseens con re-
sidencia en .. provincia de ......cooeeceneeeenn.
............................................................. ndm. ......... seglin Do-
cumento Nacional de Identidad num. .........ccccccennee. en nombre
propio 0 de la EMPresa ......coeenmeeeenneeeerneeeernnens que represen-

ta, declara bhajo su personal responsabilidad y ante el 6rgano
gestor del contrato:

- Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias (recibos de alta y
estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto
sobre Actividades Econdmicas, certificaciones positivas que
acrediten la no existencia de deudas con la Administracion del
Estado y con la Comunidad Auténoma de Andalucia) y con la
Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes

- No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar
previstas en el articulo 49 de la Ley de Contratos del Sector Piblico.

[J No haber sido adjudicataria o haber participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documen-
tos pg)aratorios del contrato (1).

Haber sido adjudicataria o haber participado en la ela-
boracion de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato siempre que dicha participacion no
provoque restricciones a la libre competencia ni suponga un tra-
to privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras (1).

(Lugar, fecha y firma del proponente)
(1) Sefalar el apartado que corresponda.

ANEXO NUM. 9
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AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION

RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO

Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA EN
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION

DONJUOAA ..o con
., €n nombre propio/en representa-
.................................................................... con CIF

AUTORIZA

a la CONSEIEra A8 ..ocvvvveeererrerierisesse sttt
.............. / 0rganismo  AUEONOMO .....ccooeveevrnereerreeireeeiseniens
....................................... (cumplimentar lo que proceda) de la

Junta de Andalucia a solicitar la cesion de la informacion por
medios informaticos o telematicos, sobre la circunstancia de
estar 0 no al corriente de sus obligaciones tributarias con la
Comunidad Auténoma de Andalucia asi como con el Estado a
efectos del procedimiento de contratacion .........ccoueeveevereenne.
............................................................................................ (indicar
el procedimiento contractual de que se trate), de acuerdo con
lo establecido en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal, disposicion
adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y otras Normas
Tributarias, y demas disposiciones de aplicacion.

(Sello de la empresa, en su caso)

ANEXO NUM. 10
Suministro. Negociado sin publicidad

CERTIFICACION DE NO ESTAR INCURSO EN
INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR

DON/AORA ..vvveeereerceeeeerceeeeieeeeeeseeene con residencia
] RO Provincia de ........ccooeevreeneeennennne.
Calle oo, 110101 R
segln Documento Nacional de Identidad ndm. .......c...ccc.uuu...

CERTIFICA

Que no forma parte de los érganos de gobierno o admi-
nistracién de la empresa/sociedad/entidad, persona alguna a
la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompati-
bilidades de Altos Cargos de la Administracion de la Junta de
Andalucia y de Declaracion de Actividades, Bienes e Intereses
de Altos Cargos y otros Cargos Publicos, asi como que no os-
tenta participacion superior al diez por ciento computada en la
forma que regula el articulo 5 de la citada Ley.

Firma autorizada (1)

(1) La presente certificacion solo podra ser expedida por
uno de los siguientes drganos de direccion o representacion
competente:

- Administrador/a Unico/a.

- Los administradores mancomunados.

- Consejo de Administracion: firma del Secretario/a y V° B°
del/de la Presidente/a

ANEXO NUM. 11
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COMPROMISO DE OFICINA UBICADA EN LA COMUNIDAD

AUTONOMA DE ANDALUCIA
D10] 0700 - SO con resi-
AENCIA e €N Provincia de .......ooeeveereereeerneenens
CalIB covrrierertree s nam. ... seguln
Documento Nacional de Identidad nim. ..........cccc. en nom-
bre propio 0 de la eMPresa ......cocvveeneeeseeereeennennns que repre-

senta, se compromete ante el 6rgano gestor del contrato:

- A establecer y mantener durante el periodo de vigencia del
contrato una oficina ubicada en la Comunidad Auténoma de An-
dalucia, en la que exista un representante legal de la empresa
con poderes bastantes para el pleno desarrollo y ejecucion del
contrato, caso de que resulte adjudicatario del contrato.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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Sevilla, 4 de diciembre 2008

ANEXO NUM. 12
Suministro. Negociado sin publicidad

VARIACION DEL PRECIO DEL CONTRATO EN FUNCION DEL
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PLAZOS O RENDIMIENTO

ANEXO NUM. 13
Suministro. Negociado sin publicidad

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

Consideraciones de tipo medioambiental:

Estas condiciones tienen caracter de obligacion esencial
del contrato a los efectos del articulo 206, g) de la LCSP:

Si No [

Consideraciones de tipo social:

Estas condiciones tienen caracter de obligacion esencial
del contrato a los efectos del articulo 206, g) de la LCSP:

SiC] No []

ANEXO NUM: 14
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ELEMENTOS Y CONDICIONES A CUMPLIR POR LAS
MEJORAS QUE SE PRESENTEN

Se incluird en el sobre nm. 3 la documentacion relativa a las
mejoras que se ofertan sin repercusion econémica respecto a las
condiciones técnicas minimas que figuran en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas o en las demas normas técnicas de aplicacion.

O Mejoras

ANEXO NUM. 15
Suministro. Negociado sin publicidad

- Operaciones preparatorias susceptibles de abono a cuenta:

- Criterios y formas de valoracion

ANEXO NUM. 16
Suministro. Negociado sin publicidad

ESPECIFICACIONES DEL SUMINISTRO

Objeto del contrato:

Denominacion . . )
Lote eno 'aco NUm. unidades | Importe unidades
del articulo

Importe total
(euros)

Total

ANEXO NUM. 17
Suministro. Negociado sin publicidad

RELACION DE BIENES QUE SE ENTREGAN COMO PAGO DE
PARTE DEL PRECIO

Denominacion bienes |NUmero unidades| Modelo | Precio | Importe
total

Elementos:

Condiciones:




