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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

Resolución de 15 de febrero de 2022, de la Comunidad de Regantes Jaén Norte, 
adjudicando la obra balsa de acumulación, mediante procedimiento abierto por 
el trámite de urgencia. (PP. 535/2022).

Órgano de contratación: Comunidad de Regantes Jaén Norte.
Procedimiento: Abierto.
Tramitación: Urgente.
Objeto del contrato: Obra balsa de acumulación.
Presupuesto base de licitación: 2.183.779,81 €, IVA excluido. IVA 458.583,72 €. Total 

2.642.373,57 €.
Financiación: Obra Subvencionada en el 80% por la Unión Europea mediante el 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por la Junta de Andalucía, a 
través de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo sostenible. El 20% restante 
lo financia la propia Comunidad de Regantes Jaén Norte con las aportaciones de sus 
partícipes.

Ayudas acogidas a la Orden de 29 de septiembre de 2020, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a Comunidades 
de Regantes, Juntas Centrales y Comunidades Generales, en Régimen de concurrencia 
competitiva dirigidas a la Mejora de Regadíos en actuaciones de ámbito general en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR) 2020-2014 (Submedida 4.3, 
operación 4.3.1, Línea 4.3.1.1) para el año 2020 por Orden de 27 de noviembre de 2020.

Actuación acogida a la convocatoria específica dentro de la Inversión Territorial 
Integrada (ITI) de la Provincia de Jaén.

Resolución de subvención de 28 de diciembre de 2021. Expediente: AR-23-2020-010.
Cuantía máxima de la subvención: Para ejecución de obras 2.079.692,56 € por 

redacción de proyecto 36.441.66 €. Total hasta: 2.116.134,22 €.
Adjudicatario: Áridos Mengíbar, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 1.689.372,00 €, IVA excluido. IVA 354.768,12 € total 

2.044.140,12 €.

A N T E C E D E N T E S

Se licita la obra balsa de acumulación por el procedimiento abierto, por estar 
acogida a las ayudas referidas. Se da trámite urgente, porque la Asamblea General de la 
Comunidad de Regantes Jaén Norte, el 16 de septiembre de 2021 con fundados motivos, 
declaró la Urgencia de la misma.

Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas, recibieron 
la aprobación de la Consejería de Agricultura y se publicó el anuncio en BOJA el 23 de 
diciembre de 2021. El plazo de presentación de ofertas concluyó el 7 de enero de 2022.

Presentaron ofertas en plazo cinco empresas andaluzas. El 12 de enero tras la 
apertura del sobre 1 con la documentación administrativa, las cinco fueron admitidas. El 
24 de enero se abrió el sobre núm. 2 con la documentación técnica. La Mesa resolvió que 
todas estaban en un intervalo de calidad técnica adecuado para ejecutar el proyecto, por 
lo que se abriría el sobre número tres de todas ellas. El 26 de enero se dio la puntuación 
técnica y a continuación se abrieron los sobres con la propuesta económica.
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RESUMEN VALORACIÓN TÉCNICA    

EMPRESA
TOTAL Estudio 

proyecto Calidad 
Plazo

PUNTOS

RIALSA 91,14 3,65
PEREZ JIMÉNEZ 87,47 3,50
TALLERES Y GRÚAS GONZÁLEZ 86,56 3,46
RICAMPO 79,72 3,19
ÁRIDOS MENGÍBAR 90,42 3,62

RESUMEN ECONÓMICA      
EMPRESA PROPOSICIÓN TOTAL PUNTOS

RIALSA 1.377.617,80 100,00 6,00
PEREZ JIMÉNEZ 1.926.093,79 31,96 1,92
TALLERES Y GRÚAS GONZÁLEZ 1.444.280,29 91,73 5,50
RICAMPO 1.474.328,20 88,00 5,28
ÁRIDOS MENGÍBAR 1.689.372,00 61,33 3,68

Promedio 1.582.338,42
79.116,92

Anormalmente baja por debajo de 1.503.221,50

ORDEN DE 
PRELACIÓN

RESUMEN FINAL
TÉCNICA ECONÓMICA TOTAL

Situación 
respecto al 
promedio 

de la oferta 
económica

EMPRESA
1 RIALSA 3,65 6,00 9,65 Anormalidad
2 TALLERES Y GRÚAS GONZÁLEZ 3,46 5,50 8,97 Anormalidad
3 RICAMPO 3,19 5,28 8,47 Anormalidad
4 ÁRIDOS MENGÍBAR 3,62 3,68 7,30 Normal
5 PEREZ JIMÉNEZ 3,50 1,92 5,42 Normal

La Mesa de Contratación aprecia presunción de anormalidad en tres de las cinco 
empresas, por lo que solicita a las tres que presenten las precisiones que consideren 
oportunas sobre la composición de su oferta, para lo que le da tres días hábiles, hasta 
el 31 de enero. En dicho acto la mesa propone provisionalmente a Rialsa. Si esta no 
justificare suficientemente su oferta, ocuparía su lugar la siguiente y así sucesivamente. 

El 8 de febrero la Mesa de Contratación constata que Talleres y Grúas González 
no presenta justificación y teniendo en cuenta el dictamen técnico, las justificaciones de 
Rialsa y a Ricampo son insatisfactorias, por lo que acuerda excluir a ambas, le da trámite 
de audiencia en el plazo de 5 días hábiles. Ninguna presentó alegaciones.

En base a los antecedentes expuestos, la Mesa de Contratación de la C.R Jaén Norte 

R E S U E L V E

Adjudicar la obra balsa de acumulación a la empresa Arídos MengÍbar, S.L., por haber 
resultado su oferta la que presenta mejor relación calidad-precio siendo oferta económica 
de 1.689.372,00 € IVA excluido, IVA 354.768,12 €, total 2.044.140,12 €.

La presente resolución agota la vía administrativa y contra ella cabe presentar recurso 
especial ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Consejería de 
Hacienda, Industria y Energía, en el plazo de 15 días.

Jaén, 15 de febrero de 2022.- El Presidente, José Medina de la Casa.


