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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAEN Y LA
CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA - AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE
ANDALUCIA, PARA EJECUTAR LA ACTUACION DE REHABILITACION DEL ESPACIO
PUBLICO INTERIOR EN PASEO VIRGEN DEL ROCIO INCLUIDO EN EL AREA DE
REGENERACION Y RENOVACION URBANA DE LA BARRIADA POLIGONO EL VALLE, EN
JAEN

En Sevilla, a;f(%jepé’de 2018

REUNIDOS

De una parte, D. Felipe Lopez Garcia, Consejero de Fomento y Vivienda y presidente de la Agencia de
Vivienda y Rehabilitacion de Andalucia.

Y de otra, D. Francisco Javier Marquez Sanchez, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Jaén

INTERVIENEN

Don Felipe Lopez Garcia, Consejero de Fomento y Vivienda, en nombre y representacion de la Agencia
de Vivienda y Rehabilitacion de Andalucia, actuando en su condicién de Presidente de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 9.2 a) y b) de los Estatutos de la Agencia de Vivienda Y Rehabilitacion
de Andalucia aprobados por Decreto 174/2016, de 15 de noviembre.

Y de otra, el llmo. Sr. Don Francisco Javier Marquez Sanchez, Alcalde Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Jaén, en nombre y representacion del mismo, segun acuerdo del Pleno de la
Corporacion de fecha 30 de Noviembre de 2015.

Las partes se reconocen capacidad y competencia para suscribir el presente documento, a cuyo

efecto

EXPONEN

/
/M Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el Plan Estatal de fomento del

\,

alquiler de viviendas, la rehabilitacion edificatoria y la regeneracion y renovacién urbanas 2013-2016

(en adelante, Plan Estatal 2013-2016), incluye el Programa de Fomento de la Regeneracion y

Renovacion Urbanas como instrumento para la financiacion y realizacion conjunta de, entre otras,

obras de urbanizacion o reurbanizacién de espacios publicos dentro de ambitos de actuacion
~ previamente delimitados.

xJ El Convenio de Colaboracion entre el Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucia-Consejeria de
Fomento y Vivienda para establecer las pautas de ejecucion del Plan Estatal 2013-2016 en Andalucia,
suscrito con*fecha 15 de septiembre de 2014, dispone que el desarrollo de actuaciones requiere la
formalizacion previa de los respectivos acuerdos de la Comisién Bilateral de Seguimiento. EI Acuerdo
de la Comision Bilateral de Seguimiento suscrito entre el Ministerio de Fomento, la Junta de Andalucia

)

- 1



pt
A Agencia de Vivienda y Rehabilitacién de Andalucia

LT 8  CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA

Excmo. Ayuntamiento de Jaén

y el Ayuntamiento de Jaén relativo al Area de Regeneracion y Renovacion Urbana de la barriada
Poligono El Valle de Jaén contempla la intervencion en materia de reurbanizacion.

Las actuaciones de reurbanizacion directamente relacionadas con las viviendas supliran la ausencia
de espacios ptiblicos adecuados en ambitos urbanos, la falta de continuidad de la trama urbana, la
mejora de la accesibilidad, la eliminacion de barreras arquitectonicas, la mejora de infraestructuras
comunitarias, todo en beneficio de la calidad ambiental del espacio habitado. Ademas, todas las
actuaciones llevan aparejada una intervencion de caracter social con la poblacion.

Por las caracteristicas de la intervencion esta prevista su cofinanciacion con FEDER 2014-2020,
Objetivo Especifico OE9.8.1 Regeneracion fisica, economica y social de las comunidades de las zonas
urbanas y rurales desfavorecidas.

El Consejo de Administracion de la Agencia de Vivienda y Rehabilitacion de Andalucia (en adelante,
AVRA) aprobo el 11 de abril de 2016 el Marco Estratégico de Intervencion en Areas de Regeneracion y
Renovacion Urbana en ejecucion del Plan estatal 2013-2016, para la realizacion de las actuaciones
comprendidas en los Acuerdos de la Comision Bilateral suscritos en 2014 y en 2015, entre las que se
encuentra el Area de Regeneracion y Renovacion Urbana de la barriada Poligono El Valle de Jaén y la
actuacion “REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO INTERIOR EN PASEO VIRGEN DEL ROCIO”.

Il.- El espacio denominado “PASEO VIRGEN DEL ROCIO", sito en el Area de Regeneracion y
Renovacion Urbana de la barriada Poligono El Valle, es espacio libre de titularidad del Ayuntamiento
de Jaén, calificado asi en el planeamiento vigente, sin perjuicio de la regularizacion juridico-registral
que, en su caso, proceda, y se encuentra libre y expedito para el desarrollo de la actuacion.

Dicho espacio libre fue cedido al Ayuntamiento de Jaén en virtud de convenio suscrito con fecha 23
de febrero de 1983 entre el Delegado Provincial del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo en
nombre vy representacion del Instituto Nacional de la Vivienda y el Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de Jaén. Asi como Convenio suscrito el 12 de mayo de 1987 entre el Consejero de Obras Publicas y
Transportes de la Junta de Andalucia y el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Jaén por el que se
reciben asimismo las obras a que se hacen referencia en el Convenio firmado en 1983. Todo ello
seglin copia que del mismo se adjunta al presente, como documento n°1.

4/%0 documento unido al Convenio y formando parte del mismo, se incorpora certificado municipal
acreditativo de la disponibilidad de los terrenos para el desarrollo de la actuacion.

I1.- En cumplimiento de las disposiciones y acuerdos arriba citados, AVRA y el Ayuntamiento de Jaén
acuerdan(la.ejecucion de la actuacion REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO INTERIOR EN PASEOQ
,-.J/" VIRGEN bEL'-ROCiO INCLUIDA EN EL AREA DE REGENERACION Y RENOVACION URBANA DE
~ BARRIADA POLIGONO EL VALLE EN JAEN, acogida al Plan Estatal 2013-2016 en los términos que

) han quedado expuestos y con sujecion a las siguientes

N % /.//"
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ESTIPULACIONES

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO

1. El objeto de este convenio es la colaboracion entre el Ayuntamiento de Jaén vy la Junta de
Andalucia, representada por la Agencia de Vivienda y Rehabilitacion de Andalucia como entidad
instrumental de la Consejeria de Fomento y Vivienda, para la ejecucion de la actuacion denominada
“REHABILITACION DEL

ESPACIO PUBLICO INTERIOR EN PASEO VIRGEN DEL ROCIO INCLUIDA EN EL AREA DE
REGENERACION Y RENOVACION URBANA DE BARRIADA POLIGONO EL VALLE EN JAEN" |, conforme
a lo establecido en este documento.

2. Como documento unido al Convenio y formando parte del mismo se incorpora la Ficha de
Caracteristicas de la Actuacion, donde se detallan el programa de intervencion, los trabajos
preparatorios necesarios, el cronograma y la valoracion estimada de los costes de la actuacion. Las
especificaciones contenidas en la Ficha de Caracteristicas tienen el caracter de estipulaciones a los
efectos del presente convenio.

SEGUNDA. DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO

1. AVRA acttia como ente gestor y promotor de la actuacion, en virtud del acuerdo Cuarto del Acuerdo
de la Comision Bilateral de Seguimiento suscrito entre el Ministerio de Fomento, la Junta de Andalucia
y el Ayuntamiento de Jaén, hasta su completo desarrollo, lo que incluye la contratacion o realizacion
con medios propios de la redaccion del proyecto o memoria valorada, de la direccion de las obras y
de la ejecucion de las mismas, todo ello con sujecion a las disposiciones de aplicacion, en particular,
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

2. El Ayuntamiento se obliga a la recepcion de los viales y espacios publicos, cualesquiera que sean
sus elementos, una vez ejecutadas las obras de reurbanizacién, conforme al proyecto redactado y
,//eibxgbado, a los efectos de su mantenimiento posterior. Igualmente y en su caso, se obliga la

\ regularizacion juridico-registral de dichos terrenos.

“_ 3. El documento técnico sera sometido a supervision y aprobacion por AVRA y el Ayuntamiento.
TERCERA. COSTES Y FINANCIACION

1. Los"cbstes totales de la actuacion, ascienden a 1.674.211,18 euros (IVA incluido), incluidos
_ | ejecucion de las obras, asi como otros necesarios para el desarrollo de la intervencion, con el
" desglose que se detalla en la Ficha de Caracteristicas de la Actuacion anexa, y seran satisfechos por
AVRA, en nombre de la Consejeria de Fomento y Vivienda, con cargo a las aportaciones previstas en

el Acuerdo de la Comisién Bilateral de 28 de octubre de 2015.
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Se estiman unos costes de obras sobre el espacio publico de 1.595.115,16 Euros (IVA incluido).

2. Las eventuales modificaciones que supongan un incremento de los costes previstos, seran
analizados por la Comision de Seguimiento, al objeto de determinar la viabilidad de la actuacion,
proponiendo, en su caso, la formalizacion en una adenda al Convenio.

3. Con cargo a las partidas transferidas por la Consejeria de Fomento y Vivienda, partidas
presupuestarias 1500180000 G/43A/74027/98 2015000191 y 1500170000 G/43A/74027/00
A1981054F0 2016000018, AVRA imputara los gastos seglin las siguientes anualidades (IVA no
incluido):

Concepto 2018 2019 TOTAL
Licencia de obras 79.096,62 0,00 79.096,62
Ejecucion de 1.318.276,99 0,00 1.318.276,99
obras.

TOTAL 1.397.373,61 0,00 1.397.373,61

CUARTA. COMISION DE SEGUIMIENTO.

1. Se constituye una Comision de Seguimiento integrada por dos representantes de cada una de las
partes firmantes para el seguimiento del desarrollo de la actuacion, verificacion del cumplimiento de
los pactos contenidos en el convenio y la conciliacion de las discrepancias que pudieren suscitarse.

2. La Comision resolvera las cuestiones que no supongan modificacion del Convenio; en otro caso y si
procede, propondra la formalizacion de adenda al mismo.

QUINTA. VIGENCIA Y EXTINCION.

]}\Este Convenio surte efectos desde el dia de su firma y conforme al punto octavo del Acuerdo de la
Comiision Bilateral de 28 de octubre de 2015, hasta 31 de diciembre de 2018 en consonancia con lo
establecido en la clausula séptima del Convenio de Colaboracion de 15 de septiembre de 2014
suscrito entre el Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucia-Consejeria de Fomento y Vivienda, con
los efectos derivados del Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, por el que se prorroga el Plan
Estatal del fomento de alquiler de viviendas, la rehabilitacion edificatoria y la regeneracion y
renovaci()r} urbana.

2. Son causas de resolucion del convenio:

a) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el mismo.
b) La inviabilidad técnica o-econémica de la actuacion.
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¢) El mutuo acuerdo de las partes
SEXTA. NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, quedando fuera del ambito de aplicacion del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, conforme al articulo 4.1.c) del mismo, aplicandose los principios de la referida Ley para
resolver las dudas y lagunas que pudieran plantearse.

En todo caso, las incidencias que pudieran sobrevenir con motivo del cumplimiento del presente
Convenio sobre interpretacion, modificacién, resolucion y efectos, se resolveran por acuerdo de las
partes con sumision a las normas que sean de aplicacion y en el seno de la Comision de Seguimiento.
Caso de no alcanzarse el mismo, se levantara Acta de Desacuerdo que pondra fin a la via
administrativa y contra el mismo cabra recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto
en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

En prueba de conformidad se firma el presente documento por triplicado ejemplar y a un solo efecto
en el lugar y fecha al inicio indicados.

El Consejero de Fomento y Vivienda y El Alcalde-Presidente del Excmo.
Presidente de la Agencia de Vivienda Ayuymiento de Jaén
/

y Rehabilitacion de Andalucia

r~

Felipe Lopez Garcia Francisco Javier Marquez Sanchez

N
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAEN
NEGOCIADO DE PATRIMONIO

C/ Obispo Gonzélez, n° 9 - 23002 - JAEN
Teléfonos: 953219100 Ext. 9154-9404

MIGUEL ANGEL VELASCO GAMEZ, SECRETARIO GENERAL DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAEN

CERTIFICO

Que de la documentacion obrante en el expediente que se tramita num.
241/27 de la Alcaldia, el Ayuntamiento ostenta la plena disponibilidad de los
terrenos que se ponen a disposicién de la Agencia de Vivienda y Rehabilitacion
de Andalucia, en virtud del acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno en sesién Ordinaria celebrada el dia 27 de julio de 2017, por el que se
aprueba el Convenio entre el Ayuntamiento de Jaén y la Consejeria de
Fomento y Vivienda-Agencia de Vivienda y Rehabilitacién de Andalucia, para
ejecutar la actuacién de rehabilitacion del Espacio Publico en Paseo Virgen del
Rocio, Calle Virgen de Cuadros y Calle Virgen de la Victoria incluido en el Area
de Regeneracion y Renovacién Urbana de la Barriada del Poligono El Valle de

Jaén.

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido el presente, de
orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde-Accidental, D. MANUEL SANTIAGO
BONILLA HIDALGO, en Jaén, a dos de Agosto de dos mil diecisiete.

/
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CONVENIO PARA LA REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO INTERIOR PASEO VIR

GEN DEL ROCIO, EN EL AREA DE REGENERACION Y RENOVACION URBANA DE BDA. EL VALLE

CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA

FICHA DE CARACTERISTICAS DE LA ACTUACION

ITIPO DE INTERVENCION OBRAS DE MEJORA DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO URBANO J

DENOMINACION DE LA ACTUACION

Rehabilitacion del espacio piblico interior en Paseo Virgen del Rocio

Tipologia de intervencién

X Urbanizacién y / o reurbanizacion

Accesibilidad de espacios publicos

X Cualificacién / adecuacion funcional Mejora de eficiencia ambiental

DESCRIPCION DEL ESPACIO OBJETO DE INTERVENCION

El espacio publico a intervenir, Paseo Virgen del Rocio, tiene un marcado caracter de eje peatonal, con unas dimensiones aproximadas de
340 m de largo y 21 metros de ancho. El paseo esta flanqueado por edificaciones en blogue que van de las seis a las ocho plantas de
altura, con viviendas en planta baja, y una orientacion este-oeste. Limitando al este por la avenida Antonio Pascual Acosta, y al oeste por
la calle Virgen del Alcazar.

La implantacion es de blogues aislados lineales, que se agrupan en nueve plazas con los correspondientes espacios arbolados, y
ajardinados, Entre la calle Virgen del Collado, la Avenida Antonio Pascual Acosta y el propio Paseo, se encuentra un parque, un Centro
Social, y dos pistas de petanca.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS PREVISTAS

Se pretende la recualifiacion funcional del espacio urbano interviniendo principalmente en la ordenacion de los elementos y la
pavimentacion, asi como en la renovacion de la infraestructura de saneamiento. Se dotara de nuevo mobiliario urbano, se reordenara la
iluminacién de los espacios y se rehabilitaran las zonas ajardinadas.

MUNICIPIO

JAEN

PROVINCIA

JAEN

PRESUPUESTO ESTIMADO

Concepto Presupuesto 1o/ a aplic, VA TOTAL CON VA | Fresupuesto

Base impon. Protegible

Honorarios redaccion documnento técnico 21,00% 0,00 0,00 0,00
Honorarios Direccion de Obras arquitecto 21,00% 0,00 0,00 0,00
Honorarios Dir. ejec. Obras, Seg. Y Salud 21,00% 0,00 0,00 0,00
Licencia de obras 79.096,62 0,00% 0,00 79.096,62 0,00
Ejecucion de obras. 1.318.276,99 21,00% 276.838,17 1.595.115,16 1.318.276,99
Publicidad no repercutible 21,00% 0,00 0,00 0,00
Otros. 21,00% 0,00 0,00 0,00
IVA repercutible 276.838,17
TOTAL ACTUACION BASE IMPONIBLE 1.397.373,61
TOTAL ACTUACION IVA INCL. 1.674.211,78
TOTAL PRESUPUESTO PROTEGIBLE 1.318.276,99

EJECUCION Y GESTION DE LA ACTUACION.

AVRA, en representacion de la Consejeria de Fomento y Vivienda, acttia como ente gestor de la actuacién hasta su completo
desarrollo, lo que incluye la redaccion del documento técnico, la direccion de las obras y la contratacion de la ejecucién de las

obras.
El Ayuntamiento se compromete a aplilcar las exenciones del pago de licencias y tasas municipales que corresponda.

El Ayuntamiento se obliga a la recepcion de los viales y espacios publicos, cualguiera que sean sus elementos, una vez
ejecutadas las obras de reurbanizacion, conforme al proyecto redactado y aprobado, a los efectos de su mantenimiento
posterior.

PROGRAMACION PREVISTA

HITOS MESES FECHA '\\
Licitacion (invitac./ BOJA) 2-mar-18
Inicio Obras 4,0 2-jul-18
Fin de Obras 5,0 2-dic-18 . _
Liguidacion 2,0 2-feb-19 “
|
|
CRONOGRAMA e \j
2017 2018 2019
HITOS
E|{F|IM|A[M]J|J]A E|lF|IM|A|M]J]J|A[S]O|N M{J|J]A N|D
Licitacion

Ejecucion obras

Liquidacion obras




