



Memoria justificativa del “ENCARGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERATIVIDAD DE LA FLOTA DE EMBARCACIONES ADSCRITAS A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA Y DE APOYO EN TIERRA A LAS LABORES DE CONTROL, INSPECCIÓN Y OBSERVANCIA PESQUERA”

- 0. Objeto.....2
- 1. Datos del encargo.....2
- 2. Antecedentes.....3
- 3. Justificación del encargo.....9
- 4. Objeto del encargo.....18
- 5. Descripción de las actividades a realizar y adscripción de medios.....18
- 6. Persona Responsable del Encargo y figuras de coordinación del mismo.....23
- 7. Compromisos y obligaciones que deberá asumir la entidad que reciba el encargo.....24
- 8. Plazo de ejecución. Prórroga.....36
- 9. Importe. Financiación. Partida presupuestaria. Imputación del Gasto. Anualidades.....36
- 10. Revisión de precios.....37
- 11. Pago del importe. Periodicidad.....37
- 12. Finalización de los trabajos.....38
- 13. Justificación de la elección del método de ejecución mediante encargo a medio propio frente a la concurrencia competitiva.....38
- 14. Contrataciones con terceros. Desagregación de las partidas que se podrán contratar con terceros.....46
- 15. Justificación de la tramitación por urgencia del encargo.....46
- Anexo I: Tratamiento de datos personales.....47
- Anexo II: Presupuesto desglosado del encargo.....47
- Anexo III: DECLARACIÓN de TRAGSATEC relativa a la no subcontratación, dado que los suministros o servicios auxiliares o instrumentales no constituyen una parte autónoma y diferenciable de la prestación principal, de conformidad con el artículo 32.7.b) de la LCSP.....47
- Anexo IV: Informe comparativo de las tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSATEC Península con el mercado.....47



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 1/70	



0. Objeto.

El objeto de esta memoria es **justificar la necesidad de realizar un ENCARGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERATIVIDAD DE LA FLOTA DE EMBARCACIONES ADSCRITAS A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA Y DE APOYO EN TIERRA A LAS LABORES DE CONTROL, INSPECCIÓN Y OBSERVANCIA PESQUERA**, al objeto de reforzar las tripulaciones y del personal auxiliar a las tareas de control, inspección y observancia pesquera, en el marco del proyecto global “Refuerzo, mejora y modernización del sistema de control, inspección y observancia pesquera”, en el marco del Tipo de Actividad 1.4.1. Control, inspección y observancia del Programa del FEMPA para España.

1. Datos del encargo.

1.1. Denominación.

ENCARGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERATIVIDAD DE LA FLOTA DE EMBARCACIONES ADSCRITAS A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA Y DE APOYO EN TIERRA A LAS LABORES DE CONTROL, INSPECCIÓN Y OBSERVANCIA PESQUERA.

1.2. Presupuesto total.

4.380.733,60 €.

1.3. Centro proponente del encargo:

Dirección de Control e Inspección Pesquera. Subdirección General de Control e Inspección Agroalimentaria.

1.4. Entidad a la que se propone el otorgamiento del encargo:

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC).

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 2/70	



2. Antecedentes.

2.1. Competencias y funciones de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía en materia de control, inspección y observancia pesquera.

El Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo¹, de 11 de diciembre de 2013, tiene entre sus objetivos garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura sean sostenibles ambientalmente a largo plazo y se gestionen de forma coherente con los objetivos de generar beneficios económicos, sociales y de empleo, y de contribuir a la disponibilidad de productos alimenticios. En su artículo 36, establece que “El cumplimiento de las normas de la PPC se garantizará a través de un régimen de control de la pesca de la Unión eficaz, que incluya la lucha contra la pesca INDNR²”.

Para alcanzar esos objetivos se ha establecido un régimen comunitario de control, inspección y observancia mediante el Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo³, de 20 de noviembre de 2009, cuyas normas de desarrollo se establecen en el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 404/2011 de la Comisión⁴, de 8 de abril de 2011.

En su artículo 149.1.19, la Constitución Española atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de pesca marítima, mientras que, en el artículo 149.1.13, le asigna la competencia sobre las bases y coordinación general de la planificación económica. Por otra parte, su artículo 148.1.11 establece que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de: “La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, ...”.

Así, esta Comunidad Autónoma asume, mediante el artículo 48 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado mediante la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, las competencias exclusivas siguientes:

“... ”

2. *Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de pesca marítima y recreativa en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, almadraba y pesca con artes menores, el buceo profesional y la formación y las titulaciones en actividades de recreo.*

3. *Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general, y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11º, 13º, 16º, 20º y 23º de la Constitución, sobre las siguientes materias:*

1 Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la Política Pesquera Común (PPC).

2 Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

3 Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la Política Pesquera Común

4 Reglamento de Ejecución (UE) n.º 404/2011 de la Comisión, de 8 de abril de 2011, que establece las normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNBN59LKFHY	PÁG. 3/70	



...

b) Ordenación del sector pesquero andaluz, en particular en lo relativo a las condiciones profesionales para el ejercicio de la pesca, construcción, seguridad y registro de barcos, lonjas de contratación, y la formación, promoción y protección social de los pescadores y trabajadores de la pesca. Investigación, innovación, desarrollo y transferencia tecnológica y formación pesquera.

c) La vigilancia, inspección y control de las competencias reguladas en los apartados anteriores del presente artículo.

4. Corresponde a la Comunidad Autónoma como competencia compartida la planificación del sector pesquero, así como los puertos pesqueros.”.

Asimismo, hay que señalar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 del Estatuto de Autonomía, se asumen las competencias exclusivas en materia de actividad comercial de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general y la política monetaria del Estado, y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11ª y 13ª de la Constitución se asumen también competencias en materia de defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias.

El desarrollo de las previsiones estatutarias se contiene en la Ley 1/2002⁵, de 4 de abril, que regula, en sus títulos X y XI el control, la inspección, así como el régimen sancionador aplicable en el ámbito competencial autonómico andaluz. Concretamente, su artículo 83 determina que corresponde a la Consejería con competencias en pesca (actualmente la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural) el control de las actividades de pesca marítima en aguas interiores, marisqueo, acuicultura marina, ordenación del sector pesquero y de las actividades de comercialización de los productos de la pesca.

El artículo 85 de la Ley 1/2002, de 4 de abril, relativo al procedimiento ordinario de inspección, establece que:

- 1. Las funciones ordinarias de inspección se desarrollarán dentro de las actividades de pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura marina, así como la correspondiente a la ordenación del sector pesquero que incluyen las actividades de comercialización en origen de los productos de la pesca.*
- 2. Tales funciones serán también ejercidas por la Unidad de Policía de la Junta de Andalucía en coordinación con la Inspección pesquera.*
- 3. El Consejo de Gobierno atribuirá las funciones ordinarias de inspección de las actividades de comercialización en destino de los productos de la pesca entre los departamentos con competencias en materia de salud, consumo, puertos, transporte y medio ambiente.*

El artículo 86 de la Ley 1/2002, de 4 de abril, relativo a procedimientos extraordinarios de inspección, establece que:

⁵ Ley 1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento y control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNNBN59LKFHY	PÁG. 4/70	



1. En el marco de un plan de actuación coordinado o cuando el titular de la Consejería de Agricultura y Pesca lo considere necesario o cuando circunstancias especiales lo demanden, podrán ejercer funciones extraordinarias de inspección:

a) Los inspectores de la Inspección pesquera en los ámbitos correspondientes a la ordenación de la comercialización de los productos de la pesca en destino.

b) La Unidad de la Policía de la Junta de Andalucía y los Cuerpos de Policías Locales de la Comunidad en todos los ámbitos de inspección.

2. Las funciones anteriores se distribuyen sin perjuicio de lo determinado con carácter general para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de las competencias que en los términos de la Legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma correspondan a los ayuntamientos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 86.1 de la Ley 1/2002, de 4 de abril, la Orden de 15 de noviembre de 2005⁶, la Inspección Pesquera ejercerá funciones extraordinarias de inspección en los ámbitos correspondientes a la ordenación de la comercialización de los productos de la pesca en destino.

En lo que se refiere a la organización administrativa para el ejercicio de esas competencias, el artículo 10.b) del Decreto 157/2022⁷, de 9 agosto, establece que, además de las funciones previstas en el artículo 30 de la Ley 9/2007⁸, de 22 de octubre, a la Dirección General de Pesca y Acuicultura (en lo sucesivo, DGPYA) le corresponde la dirección y coordinación de la inspección y vigilancia de la actividad pesquera y acuícola, en las aguas de competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la inspección de las capturas desembarcadas en lonja y de la inspección derivada de las competencias de la ordenación del sector pesquero y acuícola, en particular, la aprobación de los Planes de Inspección y actuaciones específicas y las instrucciones para llevarlos a cabo.

Por otro lado, conforme al artículo 7 de los Estatutos de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (en adelante, Agencia o AGAPA), aprobados mediante el Decreto 99/2011⁹, de 19 de abril, corresponden a la Agencia las siguientes funciones y competencias generales en relación con las asignadas a la Consejería a la que se encuentra adscrita, y en el marco de la planificación y coordinación efectuada por esta:

(...)

b) En materia de inspección, vigilancia y control:

6 Orden de 15 de noviembre de 2005, por la que se dispone el ejercicio por la Inspección Pesquera de funciones extraordinarias de inspección en los ámbitos correspondientes a la ordenación de la comercialización de los productos de la pesca en destino.

7 Decreto 157/2022, de 9 agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

8 Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

9 Decreto 99/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNBN59LKFHY	PÁG. 5/70	



(...)

3.º El ejercicio de las labores inspectoras y de vigilancia de la actividad acuícola, marisquera y pesquera, lonjas y de cualquier actividad derivada de la ordenación del sector pesquero.

4.º La ejecución de cualesquiera otras funciones de inspección, vigilancia y control en materia agraria, pesquera y acuícola que le sean atribuidas.

(...)

Estas funciones tienen la consideración de ser servicios esenciales para el adecuado funcionamiento del sector pesquero de Andalucía¹⁰.

Asimismo la Orden de 5 de diciembre de 2021, por la que se establece el Centro Andaluz de Control y Calidad de los Recursos Pesqueros, ubicado en Cartaya (Huelva), adscrito a la AGAPA, establece que dicho Centro asume, por un lado, las funciones que venía desempeñando el Laboratorio de Control de la Calidad de los Recursos Pesqueros y, por otro, la coordinación y desarrollo de la ejecución de las funciones (descritas en el artículo 7.b), apartados 3.º y 4.º, de los Estatutos de la Agencia), de apoyo técnico especializado para la coordinación y ejecución de las competencias de inspección y vigilancia de la actividad acuícola, marisquera y pesquera, lonjas y de cualquier actividad derivada de la ordenación del sector pesquero, así como de otras funciones de inspección, vigilancia y control en materia pesquera y acuícola que sean atribuidas a la AGAPA. (artículo 3.1. de la Orden de 5 de diciembre de 2021).

El **Contrato Plurianual de Gestión de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía para el periodo 2021-2024** fue aprobado el 21 de diciembre de 2020 por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (BOJA N° 250, de 30 de diciembre de 2020), con **objetivos estratégicos y operativos y actuaciones** en las que enmarcar los proyectos y subproyectos a ejecutar por la Agencia.

Por su parte, el **Plan de Acción Anual 2024¹¹ de la Agencia**, en el que se detallan los proyectos y subproyectos concretos a acometer por la Agencia, fue **aprobado por su Consejo Rector** en la sesión celebrada el **20 de enero de 2024**.

En lo que se refiere al **control, inspección y observancia pesquera**, son de aplicación los objetivos **estratégicos y operativos, actuaciones, proyectos y subproyectos** que se relacionan a continuación:

10 Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19.

11 [Plan de Acción Anual 2024 de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. - Planes y programas - Junta de Andalucía \(juntadeandalucia.es\)](https://www.juntadeandalucia.es)

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 6/70	



OBJETIVO ESTRATÉGICO 01-01 - CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGRARIO Y PESQUERO Y DE SU TEJIDO SOCIOECONÓMICO ASOCIADO, A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INNOVADORES, LA DIGITALIZACIÓN, EL CONOCIMIENTO Y EL ASESORAMIENTO.

OBJETIVO OPERATIVO 01-01.01 - Desarrollar y consolidar servicios de consultoría especializada en la actividad agraria y pesquera.

ACTUACIÓN 24-01-01.01.03 - Actuaciones de inspección o control para el cumplimiento de la normativa de sanidad animal, vegetal, pesquera y agroalimentaria.

24-01-01.01.03.492 - Planes y Programas de inspección, vigilancia y control de la actividad marisquera, pesquera y acuícola de Andalucía.

24-01-01.01.03.492.01 - Control sanitario de las zonas de producción de moluscos bivalvos y gasterópodos del litoral andaluz.

24-01-01.01.03.492.02 - Inspección pesquera.

24-01-01.01.03.492.03 - Programa de control de la trazabilidad de productos de la pesca y la acuicultura.

24-01-01.01.03.492.04 - Programa de Control de la Higiene y Sanidad de la producción primaria en pesca extractiva y marisqueo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01-02 - DISEÑAR Y DESARROLLAR INICIATIVAS PROPIAS INNOVADORAS PARA CONTRIBUIR A POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA Y PESQUERA Y SU INDUSTRIA ASOCIADA, UN DESARROLLO TERRITORIAL

OBJETIVO OPERATIVO 01-02.03 - Fomentar un sector pesquero y acuícola sostenible, en el marco de la Política Pesquera Común (PPC) -OI FEMP-

ACTUACIÓN 24-01-02.03.04 - Refuerzo del control e inspección del sector pesquero.

24-01-02.03.04.300 - Apoyo a la vigilancia pesquera a través del Sistema de Localización y Seguimiento de Embarcaciones Pesqueras andaluz.

24-01-02.03.04.300.01 - Seguimiento y control de las actividades de la flota pesquera a través del sistema de localización de flota.

24-01-02.03.04.728 - Ejecución de medidas de control, inspección y observación en el marco del FEMPA.

24-01-02.03.04.728.01 - Ejecución de actuaciones control e inspección del FEMPA.

2.2. El Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

El Reglamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo¹², de 7 de julio de 2021, establece el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (en adelante, FEMPA) para el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2027.

12 Reglamento (UE) n° 2021/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, por el que se establece el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1004.

7

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA

15/10/2024

VERIFICACIÓN

Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNBN59LKFHY

PÁG. 7/70





Su artículo 14 establece los objetivos específicos de este fondo, entre los que se incluye:

“d) promover en el sector pesquero un control y observancia eficientes, incluida la lucha contra la pesca INDNR, y la obtención de datos fiables que permitan tomar decisiones basadas en el conocimiento.”

Por otro lado, su artículo 22, sobre el control y la observancia, establece que:

“El FEMPA podrá apoyar el desarrollo y la aplicación de un régimen de control de la pesca de la Unión, tal y como se establece en el artículo 36 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 y se precisa en los Reglamentos (CE) n.º 1224/2009 y (CE) n.º 1005/2008”

Asimismo, su artículo 5, sobre recursos presupuestarios en régimen de gestión compartida, establece que:

“Al menos el 15 % del apoyo financiero asignado por la Unión a cada Estado miembro se destinará, en el marco del programa elaborado y presentado de conformidad con el artículo 21, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) 2021/1060, al objetivo específico contemplado en el artículo 14, apartado 1, letra d), del presente Reglamento. (...)”

El 29 de noviembre de 2022, la Comisión Europea aprobó el Programa del FEMPA para España¹³, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.4 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo¹⁴, de 24 de junio de 2021. De acuerdo con este Programa, en el marco del **Objetivo específico 1.4: Promover en el sector pesquero un control y una ejecución de la normativa eficientes, incluida la lucha contra la pesca INDNR**, y la obtención de datos fiables que permitan tomar decisiones basadas en el conocimiento, se encuadra el **Tipo de actividad 1.4.1: Control, inspección y observancia**.

De acuerdo con la última reprogramación remitida a la Autoridad de Gestión, Andalucía tiene asignados 142.470.393,91€ de contribución FEMPA. De ellos, 14.960.057,60€ deben ser destinados al objetivo específico 1.4, con un montante de 12.596.057,60€ para el tipo de actividad 1.4.1.

En lo que se refiere a la **programación concreta de AGAPA**, tiene asignados **10.146.057,60€ de FEMPA para el tipo de actividad 1.4.1**, con un **gasto público total de 14.494.368,00€**, lo que requiere de un importante esfuerzo de planificación.

Cabe destacar, que, en el marco del anterior Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), los costes operativos no eran subvencionables, por lo que gran parte de los recursos se destinaron a inversiones en medios de inspección, siendo prioritario enfocar el nuevo FEMPA en el uso efectivo de los mismos, de cara a reforzar la justificación de la eficacia en el uso del FEMP.

¹³ Decisión de Ejecución de la Comisión de 29.11.2022 por la que se aprueba el programa «Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura: Programa para España» para recibir ayuda del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura en España (CCI 2021ES14MFPR001).

¹⁴ Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNNBN59LKFHY	PÁG. 8/70	



2.3. La necesidad de acometer un proyecto de refuerzo, mejora y modernización del sistema de control, inspección y observancia pesquera.

En este contexto, con fecha 30 de abril de 2024, se emite la “**Memoria justificativa de la necesidad de acometer un proyecto de “REFUERZO, MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL, INSPECCIÓN Y OBSERVANCIA PESQUERA” en Andalucía con cargo al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA)**”.

En ella, se exponen las [Competencias de AGAPA en materia de control, inspección y observancia pesquera](#), se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo del universo de control y se analizan el [Plan de Inspección de Pesca Marítima y Acuicultura Marina de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2024](#), los resultados de [ejecución de la Inspección Pesquera en los tres últimos años y la situación actual de los recursos humanos y materiales para control, inspección y observancia pesquera](#).

Para paliar las deficiencias detectadas, se propone un proyecto de “REFUERZO, MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL, INSPECCIÓN Y OBSERVANCIA PESQUERA”, de carácter global, articulado en torno a tres grandes ejes de actuación:

- El refuerzo del personal que realiza tareas de control, inspección y observancia pesquera.
- **Refuerzo de las tripulaciones y del personal auxiliar a las tareas de control, inspección y observancia pesquera.**
- Refuerzo de los medios materiales de control, inspección y observancia pesquera.

3. Justificación del encargo.

3.1. El Plan de Inspección de Pesca Marítima y Acuicultura Marina de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2024.

El **Plan de Inspección de Pesca Marítima y Acuicultura Marina de la Comunidad Autónoma de Andalucía** es elaborado anualmente por la DGPYA, con la finalidad de **establecer las directrices de la planificación y coordinación de la inspección pesquera**.

En este sentido, el **Plan de Inspección de Pesca Marítima y Acuicultura Marina de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2024** (en adelante, **PIPA 2024**), aprobado el 09 de febrero de 2024, indica que “(...) la AGAPA, a través su personal inspector, y con la colaboración y cooperación, tanto de otras Administraciones y órganos de la Junta de Andalucía como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, llevará a cabo las inspecciones y actividades de control, de forma no discriminatoria y en función de los objetivos y actuaciones previstos en el PIPA 2024”.

El **PIPA 2024** establece **6 LÍNEAS DE ACTUACIÓN**, siendo éstas las siguientes:

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNBN59LKFHY	PÁG. 9/70	



1. MARISQUEO
2. PESCA PROFESIONAL EN AGUAS INTERIORES
3. RESERVAS PESQUERA Y MARISQUERA
4. COMERCIALIZACIÓN
5. ACUICULTURA MARINA
6. PESCA RECREATIVA

En base a estas líneas de actuación, se desarrollan **11 PROGRAMAS DE ACTUACIÓN** específicos, algunos de los cuales se dividen en SUBPROGRAMAS, con la siguiente **PLANIFICACIÓN ANUAL DE ACTUACIONES MÍNIMAS**, estructurado por PROVINCIAS Y MESES, siendo para la totalidad del año la siguiente:

PLANIFICACIÓN ANUAL INSPECCIÓN PESQUERA ANDALUCÍA 2024										
		AL	CA	CO	GR	HU	JA	MA	SE	TOTAL
PROGRAMA 1	FLOTA MARISQUERA (Draga, Rastro y Pulpo)	15	72	0	18	48	0	18	0	171
	SUBPROGRAMA 1.1 DRAGA Y RASTRO Golfo de Cádiz		21			30				51
	SUBPROGRAMA 1.2 ARTE TRAMPA PULPO Golfo de Cádiz		18			18				36
	SUBPROGRAMA 1.3 DRAGA MECANIZADA Mediterráneo	6	21		9			9		45
	SUBPROGRAMA 1.4 ARTE TRAMPA PULPO Mediterráneo	9	12		9			9		39
PROGRAMA 2	FLOTA PESQUERA (Arrastre, Cerco, Palangre y Artes Menores)	39	6		12	9		12		78
PROGRAMA 3	MARISQUEO A PIE		54			42				96
PROGRAMA 4	MARISQUEO EN INMERSIÓN		22		9	9		9		49
PROGRAMA 5	TRAZABILIDAD Y CONTROL DE TALLAS PRIMERA VENTA	16	40		5	36		10	16	123
PROGRAMA 6	TRAZABILIDAD Y CONTROL DE TALLAS TRANSPORTE	51	27	75	30	27	63	23	24	320
PROGRAMA 7	TRAZABILIDAD Y CONTROL DE TALLAS MAYORISTAS	42	21	37	22	23	22	31	22	220

10

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 10/70	



PROGRAMA 8	TRAZABILIDAD Y CONTROL DE TALLAS MINORISTAS	666	647	324	333	706	381	780	393	4.230
PROGRAMA 9	TRAZABILIDAD, AUTORIZACIÓN Y ENVÍO DE DATOS EN ACUICULTURA	2	3		1	3		3		12
PROGRAMA 10	LICENCIAS, CONTROL DE ESPECIES Y ARTES EN PESCA RECREATIVA	16	10	0	16	10	0	26	0	78
SUBPROGRAMA 10.1	PESCA DESDE TIERRA	6	6		6	6		18		42
SUBPROGRAMA 10.2	PESCA DESDE EMBARCACIÓN	6	2		6	2		4		20
SUBPROGRAMA 10.3	PESCA SUBMARINA	4	2		4	2		4		16
PROGRAMA 11	RETIRADA DE ARTES Y HALLAZGOS SIN IDENTIFICAR	1	2		1	2		2		8
TOTAL ANUAL		848	904	436	447	915	466	914	455	5.385

Esta planificación está sujeta a “las modificaciones y ajustes que se estimen oportunos, en base al seguimiento bimestral que se llevará a cabo durante el año 2024, así como en base a la actualización o desarrollo de la normativa sobre control de la pesca”.

En cada PROGRAMA, o en su caso, SUBPROGRAMA, se establece el “Ámbito de actuación”, los “Objetivos específicos” y las “Actuaciones de control”.

En el apartado 5 del PIPA 2024 se establece que “todas las actuaciones de inspección pesquera quedarán siempre recogidas en un acta de inspección, donde conste el resultado de la misma (con infracción o sin infracción), debiendo reflejar, en su caso, las medidas provisionales adoptadas. (...) Dichas actas deben quedar siempre registradas de forma digital en la aplicación informática PIP”.

3.2. Análisis de los resultados de ejecución de la Inspección Pesquera en los tres últimos años.

Con los recursos humanos y materiales disponibles, la Inspección Pesquera de la Agencia ha levantado los siguientes números de actas en los 3 últimos años (2021-2023):

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNBN59LKFHY	PÁG. 11/70	



NÚMERO DE ACTAS LEVANTADAS POR PROVINCIA Y AÑO									
Año	AL	CA	CO	GR	HU	JA	MA	SE	Total
2021	239	888	177	650	489	169	425	419	3.456
2022	48	634	106	862	227	88	312	345	2.622
2023	67	551	55	553	163	116	380	144	2.029
Valor medio	118	691	113	688	293	124	372	303	2.702

Como se puede observar, **el objetivo total establecido por el PIPA 2024, 5.385 actuaciones, está muy por encima de la ejecución de los últimos años**, con los recursos humanos y materiales disponibles, los cuales se exponen en los apartados 3.3 y 3.4.

Como puede observarse, ha habido una disminución significativa en las actas levantadas a lo largo de estos 3 últimos años, con las siguientes causas fundamentales:

- Disminución del número de inspectores pesqueros disponibles.
- Disminución del personal de apoyo a la Inspección Pesquera, fundamentalmente personal de tripulación de las patrulleras.
- Disminución de la operatividad de las patrulleras como consecuencia de averías e incidencias varias, muchas de ellas debido a su antigüedad y a las necesidades de modernización requeridas.

En consecuencia, **se requiere de una estrategia de refuerzo y modernización de los recursos disponibles para la inspección pesquera.**

3.3. Situación actual de los recursos humanos de la Agencia para control, inspección y observancia pesquera.

La disponibilidad de recursos humanos para la ejecución de las funciones y competencias que tiene la Agencia en el ámbito de la Inspección Pesquera ha ido variando en los últimos años, por diversos motivos (jubilaciones, bajas IT, traslados por concurso, etc.).

A 13 de junio de 2024, la situación en materia de recursos humanos para la ejecución de las funciones y competencias asignadas es la siguiente:

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNBN59LKFHY	PÁG. 12/70	



Recursos humanos disponibles en ALMERÍA	
Inspector/a Pesquero/a	1
Capitán	1
Mecánico	0
Marinero	1
Peón especializado marinero	1
Total	4

Recursos humanos disponibles en CÁDIZ	
Inspector/a Pesquero/a	3
Capitán	1
Mecánico	1
Marinero	2
Conductor	2
Total	9

Recursos humanos disponibles en GRANADA	
Inspector/a Pesquero/a	0
Capitán	1
Mecánico	1
Marinero	1
Conductor	0
Total	3

Recursos humanos disponibles en HUELVA	
Inspector/a Pesquero/a	2 ¹⁵
Capitán	2
Mecánico	0
Marinero	0
Conductor	0
Total	4

15 Con 70 horas sindicales al mes autorizadas cada uno.

13

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA

15/10/2024

VERIFICACIÓN

Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY

PÁG. 13/70





Recursos humanos disponibles en MÁLAGA	
Inspector/a Pesquero/a	3
Capitán/Patrón	2
Mecánico	2
Marinero	1
Conductor	1
Total	9

Recursos humanos disponibles en CÓRDOBA	
Inspector/a Pesquero/a	0
Técnico especialista	1
Conductor	0
Total	1

Recursos humanos disponibles en JAÉN	
Inspector/a Pesquero/a	1
Auxiliar Servicio	0
Conductor	0
Total	1

Recursos humanos disponibles en SEVILLA	
Inspector/a Pesquero/a	2
Auxiliar Servicio	1 ¹⁶
Conductor	0
Total	2

16 Baja IT de larga duración.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA

15/10/2024

VERIFICACIÓN

Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY

PÁG. 14/70





3.4. Situación actual de los medios materiales de la Agencia para control, inspección y observancia pesquera.

A fecha 13 de junio de 2024, la Agencia cuenta con los siguientes medios de transporte marítimo operativos o susceptibles de estarlo para la ejecución de las funciones y competencias que tiene encomendadas en el ámbito del control, la inspección y la observancia pesquera. En total, son 12 embarcaciones y 2 motos de agua.

PROVINCIA	BARCO	PUERTO	ESLORA (m)	POTENCIA KW	COMBUSTIBLE	TRIPULACIÓN MÍNIMA
HUELVA	CORMORÁN HUELVA	Puerto de MAZAGÓN (APPA)	18,6	2 X 550 KW	GASOIL	3
	RIO TREJO	Puerto de ISLA CRISTINA (APPA)	8,5	2 X 147,06 KW	GASOLINA	2
	TARTESOS TRES	Puerto de MAZAGÓN (APPA)	11,38	2X 257,35 KW	GASOLINA	2
	MOTO DE AGUA	En tierra	-	-	GASOLINA	1
	MOTO DE AGUA	En tierra	-	-	GASOLINA	1
CÁDIZ	CORMORÁN CÁDIZ	Puerto de CHIPIONA (APPA)	18,6	2 X 550 KW	GASOIL	3
	RÍO FRAJA	VARADERO ROTA (APPA)	11,2	2 x 373 KW C.V.	GASOIL	2
	RÍO SALADO (compartido MÁLAGA)	Puerto de SOTOGRANDE (APPA)	9,43	2 x 260 KW	GASOLINA	2
	TARTESOS CUATRO	Puerto de CHIPIONA (APPA)	11,38	2X 257,35 KW	GASOLINA	2
MÁLAGA	CORMORÁN MÁLAGA	Puerto de MÁLAGA (Puerto del Estado)	18,6	2 X 550 KW	GASOIL	3
	RÍO SALADO (compartido CÁDIZ)	Puerto de MÁLAGA (Puerto del Estado)	9,43	2X 257,35 KW	GASOLINA	2
	TARTESOS UNO	Puerto de MÁLAGA (Puerto del Estado)	11,38	2X 257,35 KW	GASOLINA	2
GRANADA	CORMORÁN GRANADA	Puerto de MOTRIL (Puerto del Estado)	18,6	2 X 550 KW	GASOIL	3
	TARTESOS DOS (compartido Almería)	Puerto de ADRA (APPA)	11,38	2X 257,35 KW	GASOLINA	2
ALMERÍA	TARTESOS DOS (compartido Granada)	Puerto de ADRA (APPA)	11,38	2X 257,35 KW	GASOLINA	2
	ALCOTÁN UNO	Puerto de ALMERIMAR (APPA)	11	2X184 KW	GASOIL	3

De estos medios de transporte, 6 embarcaciones y las dos motos de agua han sido adquiridas con cargo a FEMP, por lo que, de acuerdo con lo indicado en el apartado 2.2, se hace preciso poder justificar de la eficacia en su uso.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA

15/10/2024

VERIFICACIÓN

Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNBN59LKFHY

PÁG. 15/70





3.5. Recursos humanos vs medios materiales.

Con la situación de personal actual en el ámbito de las tripulaciones e incorporando algunas reubicaciones provinciales previstas a corto plazo (1 capitán pasa de Huelva a Cádiz y; 1 marinero pasa de Granada a Málaga), la disponibilidad para operar la flota de la que dispone la Agencia, previendo un uso no simultáneo de las embarcaciones, será la siguiente:

Provincia	Capitán	Patrón	Mecánico	Marinero	Conductor	T. completa TRES tripulantes	T. completa DOS tripulantes
Almería	1	0	0	1	0	0	1
Cádiz	2	0	1	2	2	1	2
Granada	1	0	1	0	0	0	1
Huelva	1	0	0	0	0	0	0
Málaga	1	1	2	2	1	2	2

3.6. Situación ideal de tripulaciones y personal auxiliar a las tareas de control, inspección y observancia.

Como se ha indicado en el punto 3.2, uno de los motivos de la insuficiente ejecución de las actuaciones de control, inspección y observancia es la disminución del personal de apoyo a la Inspección Pesquera, fundamentalmente personal de tripulación de las patrulleras.

Tras un exhaustivo análisis de las cargas de trabajo, se concluye que la situación ideal incluiría:

En las provincias costeras de Huelva, Cádiz y Málaga:

- Tres tripulaciones completas de tres personas (1 Capitán, 1 Mecánico y 1 Marinero).
- Un conductor.
- Dos auxiliares de servicio.

En la provincia costera de Granada:

- Una tripulación completa de tres personas (1 Capitán, 1 Mecánico y 1 Marinero).
- Un conductor.
- Un auxiliar de servicio.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA

15/10/2024

VERIFICACIÓN

Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY

PÁG. 16/70





En la provincia de interior de Sevilla:

- Un conductor.
- Dos auxiliares de servicio.

En las provincias de interior de Córdoba y Jaén:

- Un conductor.
- Un auxiliar de servicio.

3.7. Refuerzo de las tripulaciones y del personal auxiliar a las tareas de control, inspección y observancia.

Una vez definida la situación idónea en cuanto a tripulaciones y del personal auxiliar y analizadas la situación actual la disponibilidad financiera en el marco de FEMPA, reflejada en el apartado 2.2, se concluye que es preciso realizar una priorización del refuerzo, concluyéndose que éste se llevara a cabo con la siguiente distribución:

En la provincia costera de Huelva:

- Dos tripulaciones completas de tres personas (1 Capitán, 1 Mecánico y 1 Marinero).
- Una tripulación completa de dos personas (1 Capitán y 1 Mecánico).

En la provincia costera de Cádiz:

- Una tripulación completa de tres personas (1 Capitán, 1 Mecánico y 1 Marinero).

En la provincia costera de Almería:

- Una tripulación completa de tres personas (1 Capitán, 1 Mecánico y 1 Marinero).

En la provincia de interior de Jaén:

- Un auxiliar de servicio.

En la provincia de interior de Sevilla:

- Dos auxiliares de servicio.

A los efectos de acreditar lo dispuesto en el artículo 53 bis.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, lo indicado en este apartado se completa con lo dispuesto en el apartado 13 y en particular, con el “Análisis de la eficiencia económica del encargo para la operatividad de la flota de embarcaciones adscrita a AGAPA y de apoyo en tierra a las labores de control, inspección y

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 17/70	



observación pesquera, que resulta una opción más eficiente que la contratación pública” y que se incorpora a la presente Memoria en el apartado 13.5.1.

4. Objeto del encargo.

El objeto del encargo es la “Prestación de servicios de operatividad de la flota de embarcaciones adscritas a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía en las provincias de Almería, Cádiz y Huelva, de conformidad con las tripulaciones y número de personas de las mismas indicadas en el apartado 3.7. y de apoyo en tierra a las labores de control, inspección y observancia pesquera en las provincias de Almería, Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla” por parte de TRAGSATEC, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

TRAGSATEC realizará las actividades descritas en el apartado 5 y asumen los compromisos y obligaciones descritos en el apartado 7 de la Memoria.

5. Descripción de las actividades a realizar y adscripción de medios.

5.1. Actividades a realizar en el marco de este encargo.

Las actividades a realizar en el marco de este encargo son las siguientes:

1. Tripular las embarcaciones adscritas a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía que se relacionan a continuación, ubicadas en las provincias de Almería, Cádiz y Huelva, en las zonas del litoral que se establezcan. El inicio y final de la jornada de cada tripulación podrá ser, según las necesidades del servicio, cualquiera de los puertos de la provincia a la que se adscriba.



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 18/70	



PROVINCIA	BARCO	PUERTO	ESLORA (m)	POTENCIA KW	COMBUSTIBLE	TRIPULACIÓN MÍNIMA
HUELVA	CORMORÁN HUELVA	Puerto de MAZAGÓN (APPA)	18,6	2 X 550 KW	GASOIL	3
	RÍO TREJO	Puerto de ISLA CRISTINA (APPA)	8,5	2 X 147,06 KW	GASOLINA	2
	TARTESOS TRES	Puerto de MAZAGÓN (APPA)	11,38	2X 257,35 KW	GASOLINA	2
	MOTO DE AGUA	En tierra	-	-	GASOLINA	1
	MOTO DE AGUA	En tierra	-	-	GASOLINA	1
CÁDIZ	CORMORÁN CÁDIZ	Puerto de CHIPIONA (APPA)	18,6	2 X 550 KW	GASOIL	3
	RÍO FRAJA	VARADERO ROTA (APPA)	11,2	2 x 373 KW C.V.	GASOIL	2
	RÍO SALADO (compartido MÁLAGA)	Puerto de SOTOGRANDE (APPA)	9,43	2 x 260 KW	GASOLINA	2
	TARTESOS CUATRO	Puerto de CHIPIONA (APPA)	11,38	2X 257,35 KW	GASOLINA	2
ALMERÍA	TARTESOS DOS (compartido Granada)	Puerto de ADRA (APPA)	11,38	2X 257,35 KW	GASOLINA	2
	ALCOTÁN UNO	Puerto de ALMERIMAR (APPA)	11	2X184 KW	GASOIL	3

La función principal de la tripulación consistirá en el manejo técnico y mando de las embarcaciones asignadas para la realización de tareas de vigilancia, control e inspección pesquera sobre las modalidades y aguas marítimas de competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con las programaciones establecidas.

Las embarcaciones serán tripuladas cumpliendo, en todo caso, los requisitos establecidos por la Autoridad Marítima, en lo relativo a la tripulación mínima de seguridad establecida de acuerdo con las características de la embarcación y la zona marítima autorizada. Asimismo, la tripulación deberá contar con la titulación profesional adecuada para tripular dichas embarcaciones conforme a la normativa de aplicación.

2. Realizar las labores de mantenimiento y conservación necesarias para tener las patrulleras en óptimo estado para su funcionamiento operativo.

En concreto, realizar el mantenimiento básico rutinario, incluida la limpieza y endulzado tras cada navegación, mantenimiento periódico programado de los motores, (cambios de aceite en motor y cola, filtros de aceite, aire gasoil y otros, ...), reparaciones rutinarias, revisión y reemplazo de ánodos de sacrificio y, en general, todos aquellos trabajos y actuaciones necesarias para asegurar el correcto funcionamiento operativo de las embarcaciones. No obstante, no se incluyen ni las varadas anuales de las embarcaciones, ni las reparaciones que no puedan asumirse con la Partida de Operatividad impliquen un elevado coste, debiendo ser éstas afrontadas por AGAPA, siendo en estos casos solo necesaria la supervisión de las mismas por la tripulación.

3. Asimismo, realizar la gestiones administrativas y técnicas pertinentes que requieran las embarcaciones en lo relativo al despacho de las mismas y las que correspondan en relación con las

19

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNNBN59LKFHY	PÁG. 19/70	



inspecciones y verificaciones periódicas pertinentes, con las diferentes administraciones (Capitanía Marítima.....).

4. Realizar otras tareas de apoyo a las labores de vigilancia, control e inspección pesquera que se consideren necesarias, tanto a bordo de las patrulleras como desde tierra en los diferentes ámbitos en los que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencias.
5. Prestar servicio de apoyo en tierra a las labores de control, inspección y observancia pesquera en las provincias de Jaén y Sevilla y, por necesidades del servicio, en las provincias de Huelva, Cádiz y Almería, de acuerdo con las instrucciones dadas por la coordinación técnica provincial y en su ausencia por el responsable del encargo.

La función principal consistirá en ejercer tareas de apoyo al personal que realice servicios de vigilancia, control e inspección de las actividades de comercialización y distribución de productos pesqueros (lonjas, centros de expedición, mercados, pescaderías, almacenes, restauración, mercas, plataformas de distribución,.....); conducción del vehículo, movimiento de mercancías durante los controles, apoyo logístico al Inspector/a Pesquero/a en playa, puerto, etc. y; mantener, es su caso, en perfecto estado de orden y limpieza los vehículos y demás material asignado a la inspección pesquera (cámaras frigoríficas y cámaras congeladoras, contenedores marítimos,.....).

6. Realizar la supervisión y seguimiento exhaustivo del encargo, el cual será realizado de manera que permita optimizar la verificación y certificación con cargo a FEMPA: emisión de informes operativos con periodicidad mensual y/o anual que sean requeridos (nº salidas mar, horas mar, horas mantenimiento, horas tierra, consumos de combustible, etc.) recopilación de la documentación requerida para tramitar los pagos periódicos y para proceder a la certificación periódica de dicho proyecto. Adicionalmente, gestión del personal del encargo y de los medios materiales precisos a proporcionar por parte de TRAGSATEC.

5.2. Manejo de medios técnicos.

Los medios técnicos asignados a TRAGSATEC, por parte de AGAPA, se manejarán de acuerdo a un programa de trabajo diseñado específicamente para cada embarcación y provincia, en función de diferentes parámetros como son la temporalidad de las diferentes actividades pesqueras, los periodos de máxima de actividad, la disponibilidad total de los medios técnicos asignados en los momentos de máxima actividad y los requisitos de mantenimiento/revisión que estén establecidos, en su caso, por la autoridad competente en la materia.

Este programa de trabajo, realizado con carácter semanal, mensual y/o anual, será propuesto por la Coordinación técnica provincial y aprobado por la persona responsable del encargo.

En caso de ser necesario, los programas de trabajo se revisarán y ajustarán en función de posibles cambios en las previsiones de actividad, de las condiciones meteorológicas, del estado de la mar esperables o de la necesidad de realizar acciones puntuales que las circunstancias puedan demandar.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 20/70	



Los trabajos objeto de esta actividad son:

- Dar apoyo y colaboración técnica a las misiones de vigilancia, control e inspección mediante el manejo de las embarcaciones y medios técnicos, incluidos los vehículos ligeros que se asignen a las tripulaciones.
- De forma coordinada con AGAPA, recopilar información de las actividades detectadas y desarrolladas durante las salidas del servicio, optando por la monitorización a través de mapeo web con Sistema de Información Geográfica, para labores de control, seguimiento y gestión.

Con las autorizaciones pertinentes por parte de las Capitanías Marítimas competentes, se podrá disponer de multienrole, lo que supone que los medios personales adscritos al servicio puedan tripular más de una embarcación asignada en el encargo, siempre por necesidades de servicio justificadas, como pueden ser varadas, reparación de embarcaciones o refuerzos para campañas concretas.

5.3. Mantenimiento de medios técnicos.


Esta actividad, que será realizada en función de las programaciones específicas de trabajos de mantenimiento a llevar a cabo en cada embarcación, comprende las siguientes acciones:

- Realizar el mantenimiento básico rutinario y las reparaciones, trabajos y actuaciones necesarias para asegurar el correcto funcionamiento operativo de las embarcaciones, vehículos y equipos. Se presentará a la persona responsable del encargo por parte de AGAPA, un resumen mensual por embarcación listando material y trabajos realizados por este concepto.
- Informar a la persona responsable del encargo y a la Coordinación técnica por parte AGAPA del estado de las embarcaciones y de las acciones necesarias a acometer (inversiones, mejoras, reparaciones, sustituciones, etc.) con objeto de garantizar la correcta conservación de las mismas, tanto las que puedan ser asumidas por el medio propio dentro del encargo como las que tengan que ser asumidas por AGAPA.
- Realizar cualesquiera otras labores adicionales que sean necesarias para el buen mantenimiento y conservación de los medios asignados, informando previamente y con autorización de la correspondiente Coordinación Técnica Provincial de AGAPA, por ejemplo, la sustitución de algún equipo viejo/obsoleto.

5.4. Adscripción de medios personales y materiales a la ejecución del encargo.

5.4.1. Adscripción de medios personales por parte de TRAGSA:

De acuerdo con las actividades indicadas anteriormente, el medio propio adscribirá a la ejecución de los trabajos objeto del presente encargo, los medios personales necesarios para la ejecución del encargo, con los perfiles profesionales previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 21/70	



5.4.2. Adscripción de medios materiales por parte de TRAGSATEC:

Para los trabajos objeto del encargo, TRAGSATEC deberá proporcionar los siguientes medios técnicos y materiales:

- Ropa de trabajo para trabajos de mantenimiento, incluyendo ropa de agua para trabajo y para permanencias en la mar.
- Uniforme completo (verano e invierno, con identificación y distintivos), en el que no aparecerán elementos identificativos o emblemas de organismos oficiales de ningún tipo.
- EPIS y en su caso, protecciones de carácter colectiva, necesarias para el desempeño de los trabajos asignados.
- Teléfonos exclusivos por tripulación / embarcación.
- Los vehículos ligeros necesarios para el desplazamiento del personal y control de actividades por tierra.

5.4.3. Adscripción de medios materiales de AGAPA:

Para los trabajos objeto del encargo, AGAPA proporcionará a TRAGSATEC los siguientes medios técnicos y materiales:

- Los medios técnicos y materiales indicados en el apartado 5.1. relativo a las “Actividades a realizar en el marco de este encargo”. En particular, AGAPA pondrá a disposición de TRAGSATEC las embarcaciones (9) y las motos de agua (2).
- Los vehículos asignados a la inspección pesquera de la provincia, en los casos de realizar servicios de apoyo en tierra a la inspección pesquera.
- Tasas asociadas al atraque de las embarcaciones en los puertos base designados.
- Combustible y otros líquidos necesarios para el funcionamiento de las embarcaciones asignadas.
 - Tras cada repostaje de combustible, el capitán/patrón de la embarcación, remitirá a la siguiente cuenta e-mail: combustiblepatrulleras.agapa@juntadeandalucia.es, lo siguiente: 1.- Albarán asociado, con al menos la siguiente información: fecha, hora, lugar, con los datos de la embarcación objeto del repostaje, cantidad en litros y euros repostados y la rúbrica del capitán/patrón.
 - Asimismo, se requerirá un informe mensual con los consumos de combustible, número y fechas de salidas mar realizadas, millas recorridas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTBEBN59LKFHY	PÁG. 22/70	



- Copia del diario de navegación o cualquier otro documento o informe que se considere oportuno y que permita tener perfectamente trazado y documentado dichos consumos y repostajes.

6. Persona Responsable del Encargo y figuras de coordinación del mismo.

De acuerdo con el art. 53 bis de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, AGAPA debe nombrar una persona responsable del encargo.

La persona **Responsable del Encargo** en AGAPA será el director de los trabajos del encargo y recae en la persona titular de la Dirección de Control e Inspección Pesquera de la Agencia (**Manuel Carrasco Vega**), quien comprobará el desarrollo del trabajo y el cumplimiento de lo establecido en el presente Encargo, que tendrá asignadas las funciones siguientes:

- Actuar como interlocutor entre la AGAPA y TRAGSATEC, así como frente a terceros en las competencias propias de aquélla, en especial ante otras Administraciones Públicas y Organismos.
- Certificar la ejecución de las unidades de proyecto encomendadas.
- Dirigir y supervisar la realización y desarrollo de los trabajos pudiendo efectuar cuantas aclaraciones estime oportunas.
- Decidir sobre posibles modificaciones a lo largo del desarrollo del proyecto, estando el adjudicatario obligado a llevarlas a cabo en el plazo que a tal efecto sea concedido.
- Determinación de cuantas instrucciones sean necesarias para el correcto desarrollo del encargo.
- Dar conformidad al certificado de horas y trabajos realizados presentado por TRAGSATEC

En caso de divergencias o discrepancias en el desarrollo del trabajo prevalecerá el criterio del Responsable del Encargo en la Agencia, de acuerdo con lo indicado por la correspondiente Coordinación Técnica Provincial o por la Coordinación Técnica de la operatividad del encargo.

Por otra parte, para la correcta ejecución de los trabajos objeto del encargo es necesario establecer los diferentes niveles de coordinación entre AGAPA y TRAGSATEC.

Por parte de AGAPA, se establecen las siguientes **figuras de coordinación**:

- **Coordinación técnica provincial del encargo:** Persona que ostente la Jefatura del Departamento de Inspección Pesquera en cada una de las provincias costeras y el Director de Control e Inspección Pesquera para las provincias de interior y, en caso de ausencia, la persona que ostente la jefatura de departamento o la persona designada por el Director de Control e Inspección Pesquera.
- **Coordinación técnica de la operatividad del encargo:** José Luis Mackinlay Castel, Capitán de

23

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 23/70	



embarcación.

- **Coordinación de verificación del encargo:** José María Ceballos Luque, Técnico de la Dirección de Control e Inspección Pesquera.

Por otra parte, el medio propio asumirá las responsabilidades inherentes a la ejecución inmediata de los trabajos del encargo. En este sentido, en el plazo de 5 días hábiles desde la comunicación del encargo, el medio propio designará al Responsable de la ejecución del encargo en TRAGSATEC, comunicando, en el mismo plazo, los datos de contacto (Nombre y Apellidos de la persona designada; Dirección; Teléfono de Contacto; Correo electrónico de contacto, etc.) al Responsable del Encargo en AGAPA. Cualquier modificación que realice TRAGSATEC respecto de la persona encargada de la ejecución del encargo en TRAGSATEC o de sus datos de contactos deberán ser comunicados, a la mayor brevedad, al Responsable del Encargo en la AGAPA.

El citado responsable será el representante de TRAGSATEC para la ejecución del encargo y tendrá la función de dirigir y coordinar los trabajos del encargo y de transmitir las instrucciones precisas al personal adscrito a la ejecución del mismo, de forma que se pueda garantizar la correcta ejecución del encargo.

7. Compromisos y obligaciones que deberá asumir la entidad que reciba el encargo.

Este encargo se realizará al amparo de la Disposición adicional 24ª, párrafo cuarto, apartado a), de la Ley 9/2017¹⁷, de 8 de noviembre.

Las relaciones de TRAGSA y su filial TRAGSATEC con los poderes adjudicadores de los que son medios propios instrumentales y servicios técnicos tienen naturaleza instrumental y no contractual, articulándose a través de los encargos previstos en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por lo que, a todos los efectos, son de carácter interno, dependiente y subordinado.

El punto 2 de la disposición adicional vigésima cuarta de la citada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, establece que “TRAGSA y su filial TRAGSATEC tendrán la consideración de medios propios personificados y servicios técnicos de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, [...] y estarán obligadas a realizar, con carácter exclusivo los trabajos que estos les encomienden en las materias señaladas en los apartados 4 y 5”.

El Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC), determina claramente que tanto TRAGSA como TRAGSATEC tienen la consideración de medios propios instrumentales y servicios técnicos de las Administraciones Públicas y que, consecuentemente éstas pueden encargar a TRAGSA y sus filiales los trabajos y actividades que, encontrándose dentro de sus competencias y funciones, o complementarias y derivadas, puedan resultar

¹⁷ Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 24/70	



precisas o convenientes. Dentro del objeto social de TRAGSATEC se encuentran previstas, entre otras, las actividades formativas, de consultoría, asesoramiento, gestión, estudios e informática.

En particular, y de acuerdo con el artículo 2.a) y b) de los Estatutos de TRAGSATEC, constituyen el objeto social de TRAGSATEC, entre otras, las siguientes actividades:

“a) La realización de todo tipo de actuaciones, trabajos y prestación de servicios ... de acuicultura y de pesca ... Todo ello mediante la gestión y suministro de los equipos adecuados y el desarrollo de los programas precisos.

b) La elaboración o realización de todo tipo de estudios, planes, proyectos, ..., memorias, informes,, actuaciones de salud pública, y, en general, todas las actividades ... de acuicultura y pesca,”

TRAGSATEC deberá proporcionar, durante toda la duración del encargo, el personal previsto en el mismo, según la tripulación mínima de seguridad establecida por la Autoridad Marítima, y con la titulación mínima necesaria de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas. Asimismo, TRAGSATEC deberá realizar las actividades y dar cumplimiento a las obligaciones y compromisos del encargo, de conformidad con los apartados 5 y 7 de la Memoria y con el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Asimismo, dará cumplimiento de medidas de seguridad, antifraude, de gestión medioambiental, de imagen institucional, de protección de datos personales, de confidencialidad y de seguridad de la información.


7.1. Procedimientos y metodología para la ejecución de las actividades.

1. TRAGSATEC realizará los trabajos objeto del encargo de acuerdo con los protocolos e instrucciones específicos establecidos por la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía y de acuerdo con las instrucciones adicionales que, con motivo de la prestación del servicio, reciba de AGAPA.
2. TRAGSATEC realizará los trabajos objeto del encargo conforme a los programas de trabajo previstos en los apartados 5.1. y 5.2.

Los planes de trabajo se revisarán y ajustarán en función de posibles cambios en las previsiones de actividad, de las condiciones meteorológicas, del estado de la mar esperables o de la necesidad de realizar acciones puntuales que las circunstancias puedan demandar

3. TRAGSATEC se responsabilizará de que todos los trabajos sean desarrollados de forma organizada y según las programaciones correspondientes, de manera que se garantice el cumplimiento de los trabajos encargados.
4. Los trabajos mantenimiento serán programados, organizados y realizados de manera que interfieran lo mínimo posible en las tareas de control, inspección y observancia y se emplee en ellos el tiempo mínimo imprescindible, de forma que se asegure el correcto estado operativo del barco y de todos sus elementos y se minimice el tiempo en que estén fuera de servicio. En los trabajos que no sean realizados directamente por el personal del servicio, siempre habrá presencia de un miembro del mismo con conocimientos y experiencia en la materia supervisando la correcta

25

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 25/70	



realización de dichos trabajos.

5. TRAGSATEC podrá presentar a las Coordinaciones técnicas provinciales y/o a la Coordinación técnica de la operatividad del encargo, planes de mejora que supongan una mayor eficacia y efectividad de los servicios, siempre y cuando éstos no incurran en un mayor gasto ni supongan modificación del objeto o de cualquier otro elemento del encargo.

Dichos planes deberán ser sometidos a consideración previa de la persona Responsable del Encargo y obtener su aprobación expresa antes de su puesta en marcha.

6. Para lograr esos objetivos, TRAGSATEC debe:
 - Organizar los aspectos relativos al desarrollo de los trabajos.
 - Mantener y actualizar el inventario de las embarcaciones puestas a disposición por la Agencia.
 - Verificar el estado de funcionamiento de los medios técnicos asignados a los servicios y comprobarlo específicamente antes de cada uso.
 - Mantener el depósito de combustible de las embarcaciones con el adecuado nivel de combustible, antes de cada uso, de acuerdo con el uso previsto.
 - Asegurarse de que el mantenimiento y la utilización de los medios técnicos se lleva a cabo de acuerdo con los manuales de los mismos y con las instrucciones y protocolos vigentes.
 - Efectuar el seguimiento del cumplimiento de los trabajos encargados, informar a los técnicos y/o responsables de AGAPA encargados de la supervisión de los mismos de su grado de cumplimiento, y proponer las modificaciones o adaptaciones que estimen necesarias para mejorar el rendimiento, la eficacia y la efectividad del servicio.
 - Incorporar un sistema fiable y trazable de inicio/fin de la jornada de trabajo de todo el personal contratado, todo ello con objeto de que pueda ser verificado en cualquier momento por la AGAPA.

7. 2. Informes a realizar, documentación a presentar y periodicidad de la misma.

TRAGSATEC realizará y entregará a la Coordinación técnica provincial del encargo y a la Coordinación técnica de la operatividad del encargo los siguientes informes, con al menos la siguiente información:

- Para los trabajos relativos a las salidas de mar y a las embarcaciones, de forma mensual:
 - Listado de salidas realizadas al mar: Fecha; hora de salida (atención a la máquina); hora de regreso (listo de máquinas) y la indicación con/sin inspector a bordo.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNBN59LKFHY	PÁG. 26/70	



- Hora inicio y Hora fin del servicio, incluyendo las tareas de mantenimiento y preparación de la embarcación previas y posteriores a cada salida.
 - Horas totales empleadas, desglosadas en diurnas y nocturnas.
 - Horas de funcionamiento del motor principal, millas recorridas y repostajes de combustible realizados.
 - Descripción individualizada por embarcación de las tareas de mantenimiento, reparación y gestiones administrativas y/o técnicas realizadas.
 - Necesidades y previsiones de mantenimiento, reparación, suministros para el siguiente y/o siguientes meses, para mantener en perfecto estado de operatividad a las embarcaciones.
- Para los trabajos en tierra de apoyo a la inspección pesquera, de forma mensual:
 - Listado de servicios realizadas: Fecha; hora de inicio, hora de fin y la indicación con/sin inspector.
 - Horas totales empleadas, desglosadas en diurnas y nocturnas.
 - Tipo de servicio realizado (lonja, playa, mercado, merca,.....).
 - Descripción individualizada de otras tareas realizadas (gestión de incautaciones/decomisos, mantenimiento de vehículos,.....).
 - Todos aquellos informes que se consideren necesarios y específicamente aquellos relacionados con la certificación y verificación del Encargo por Fondos Europeos.
 - Anualmente y al final del encargo:
 - Informe acumulado con el mismo contenido que los mensuales.
 - Informe que incluya una valoración de la situación de operatividad, propuestas de mejora y necesidades relativas a cada una de las embarcaciones.
 - Inventario actualizado de las distintas embarcaciones.
 - Dossier con la documentación que acredite el cumplimiento de las medidas de seguridad, antifraude, medioambiental, protección de datos personales, confidencialidad y seguridad de la información (sólo al final del encargo).

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 27/70	



7.3. Cumplimiento de medidas de seguridad, antifraude, de gestión medioambiental, de imagen institucional, de protección de datos personales, de confidencialidad y de seguridad de la información.

7.3.1. Medidas de seguridad.

TRAGSATEC se comprometerá a vigilar el cumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud laboral, previsto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales a través del vigente Servicio de Prevención Mancomunado del Grupo Tragsa. A estos efectos, si fuese necesario, en cualquier momento, la AGAPA podrá requerir la documentación que acredita el cumplimiento de la citada normativa.

7.3.2. Medidas antifraude.

TRAGSATEC se compromete a aplicar medidas para la prevención, detección, y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

A estos efectos, TRAGSATEC dejará constancia de la aplicación de las distintas medidas antifraude y remitirá a la Coordinación de verificación del encargo, con copia al Responsable del Encargo en la Agencia, de toda la documentación que se vaya generando para acreditar la aplicación de las diferentes medidas de prevención, detección, y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

7.3.3. Medidas de gestión medioambiental.

TRAGSATEC aplicará los procedimientos de gestión ambiental que tenga establecidos (al menos, conforme a la norma ISO14001), para lo cual formulará una declaración responsable al inicio y al final del Encargo.

Asimismo, velará por el cumplimiento y la aplicación de las normas de prevención de la contaminación en el ámbito marítimo establecidas por las autoridades competentes en la materia.

Se respetará la normativa medioambiental aplicable. En todo caso, se respetarán los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.

7.3.4. Medidas de Imagen institucional.

En todos los informes y documentos que se generen en el marco de este encargo TRAGSATEC incluirá la imagen institucional siguiendo el manual de identidad corporativa de la Junta de Andalucía para operaciones cofinanciadas por Fondos Europeos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNNB59LKFHY	PÁG. 28/70	



A estos efectos, si fuese necesario, la AGAPA podrá remitir a TRAGSATEC las indicaciones adicionales que estime oportunas.

7.3.5. Medidas de Protección de datos de carácter personal.

La entidad destinataria del encargo, deberá cumplir el Reglamento General de Protección de datos RGPD, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa de aplicación en vigor en materia de protección de datos. El sometimiento de la entidad destinataria del encargo a la normativa sobre protección de datos constituye una obligación esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.


Para ello, y en aplicación de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, la entidad destinataria del encargo tendrá la consideración de encargado del tratamiento en el caso en que el encargo implique el acceso de la entidad destinataria del encargo a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (en adelante, la Agencia). En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD. En todo caso, las previsiones de este deberán de constar por escrito.

A. Tratamiento de datos personales

Cuando la ejecución del encargo requiera el tratamiento por la entidad destinataria del encargo de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, la entidad destinataria del encargo deberá tratar los datos personales de los cuales la Agencia es responsable de la manera que se especifica en el Anexo I de este encargo, que describe en detalle los datos personales a proteger, el tratamiento a realizar y las medidas a implementar, así como la finalidad para la cual se cederán los datos personales al amparo de lo dispuesto en los artículos 116.1 y 122.2 a) de la LCSP. El cumplimiento de esta obligación es de carácter esencial, de modo que su incumplimiento dará lugar a la resolución contractual, en los términos del artículo 211.1 f) de la LCSP.

Sobre la Agencia recaen las responsabilidades, establecidas en la normativa de aplicación, del responsable del tratamiento mientras que la entidad destinataria del encargo ostenta las establecidas para el encargado del tratamiento. No obstante, si este último destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del presente encargo de gestión y/o la normativa vigente, será considerado también como Responsable del Tratamiento, respondiendo en dicho caso de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

Si la ejecución del encargo implica la cesión de datos por parte de la Agencia a la entidad destinataria del encargo, en el Anexo I se indicará una condición especial de ejecución que haga referencia a la obligación de la entidad destinataria del encargo de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en mate-

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 29/70	



ria de protección de datos, debiéndose indicar que esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

Todas las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todas las personas subcontratistas que participen en la ejecución del encargo.

En el supuesto de que la prestación del servicio no implique el tratamiento de datos de carácter personal por parte de la entidad destinataria del encargo y, por tanto, ésta no deba tener la consideración de persona Encargada del Tratamiento, se le eximirá del cumplimiento de las correspondientes obligaciones conforme a lo dispuesto en el Anexo I

No obstante, en el supuesto de que el personal a cargo de la entidad adjudicataria, de forma accidental o accesoria, fuera conocedor de información de datos de carácter personal relativa a las actividades de tratamiento de la Agencia, se deberá observar estrictamente el deber de secreto y confidencialidad, siguiendo en todo momento las indicaciones de la persona responsable del tratamiento de la Agencia, no pudiendo utilizar dicha información para ninguna finalidad distinta a la derivada de la prestación de servicio. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2 del RGPD.

B. Estipulaciones como Encargado de Tratamiento

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, la entidad destinataria del encargo se obliga a garantizar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente Encargo o demás documentos contractuales aplicables a la ejecución del encargo a medio propio, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o nacional que se aplique al encargado; en tal caso, el encargado informará al responsable de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público;

b) No utilizar ni aplicar los datos personales con una finalidad distinta a la ejecución del objeto del presente encargo de ejecución.

c) Tratar los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos personales a los que tenga acceso.

En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del nivel de riesgo y seguridad detalladas en el Anexo I.

d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que tenga acceso para la ejecución del encargo, así como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el

30

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 30/70	



que se hubieren obtenido. Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del adjudicatario, siendo deber del adjudicatario instruir a las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún después de la terminación de la prestación del Servicio o de su desvinculación.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales objeto de este encargo de gestión y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a disposición del órgano de contratación dicha documentación acreditativa.

f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas a su tratamiento.

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del Responsable del Tratamiento, no comunicar, ceder ni difundir los datos personales a terceros, ni siquiera para su conservación.

h) Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el RGPD, y comunicarlo al órgano de contratación, también cuando la designación sea voluntaria, así como la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) por la entidad destinataria del encargo como sus representante(s) a efectos de protección de los datos personales (representantes del Encargado de Tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la regulación del tratamiento de datos personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.

i) Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Encargo de gestión, se compromete, según corresponda y se instruya en el Anexo I, a devolver o destruir (i) los datos personales a los que haya tenido acceso; (ii) los datos personales generados por el adjudicatario por causa del tratamiento; y (iii) los soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservación, en cuyo caso no procederá la destrucción. El Encargado del Tratamiento podrá, no obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relación con el Responsable del Tratamiento. En este último caso, los datos personales se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.

j) Según corresponda y se indique en el Anexo I, a llevar a cabo el tratamiento de los datos personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones que en el citado Anexo I se especifican, equipamiento que podrá estar bajo el control del órgano de contratación o bajo el control directo o indirecto de la entidad destinataria del encargo, u otros que hayan sido expresamente, y únicamente por los usuarios o perfiles de usuarios asignados a la ejecución del objeto de este encargo de gestión.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 31/70	



k) Salvo que se indique otra cosa en el Anexo “Tratamiento de datos personales” o se instruya así expresamente por el órgano de contratación a tratar, los datos personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratándolos fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizados conforme a lo establecido en este Encargo de gestión o demás documentos contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación.

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea el adjudicatario del encargo se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, el adjudicatario informará por escrito al órgano de contratación de esa exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al mismo, salvo que el Derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público.

l) De conformidad con el artículo 33 del RGPD, comunicar al órgano de contratación y a la persona delegada de protección de datos de la Agencia, de forma inmediata y a más tardar en el plazo de 72 horas, cualquier violación de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los datos personales, su integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del encargo de ejecución. Comunicará con diligencia información detallada al respecto y siguiendo los modelos que la Agencia establezca a tal efecto.

m) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa aplicable (conjuntamente, los “Derechos”) ante el Encargado del Tratamiento, éste debe comunicarlo al órgano de contratación, al responsable del tratamiento en la Agencia, y a la persona Delegada de protección de datos en la Agencia (dpd.agapa@juntadeandalucia.es), con la mayor prontitud. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, incluyendo la identificación fehaciente de quien ejerce el derecho.

La entidad destinataria del encargo asistirá al órgano de contratación, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.

n) Colaborar con el órgano de contratación en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas de seguridad, (ii) comunicación y/o notificación de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y (iii) colaborar en la realización de evaluaciones de

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNNBN59LKFHY	PÁG. 32/70	



impacto relativas a la protección de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga.

Asimismo, pondrá a disposición del mismo, a requerimiento de este, toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Encargo de gestión y demás documentos contractuales y colaborará en la realización de auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por la Junta de Andalucía.

ñ) De conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del RGPD un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de la Agencia, que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho artículo.

o) Disponer de evidencias que demuestren el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales y del deber de responsabilidad activa, como certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorías, que habrá de poner a disposición del órgano de contratación a su requerimiento. Asimismo, durante la vigencia del encargo de ejecución, pondrá a disposición toda información, certificaciones y auditorías realizadas en cada momento.


p) Derecho de información: El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el responsable antes del inicio de la recogida de los datos.

La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas, así como el Anexo I relativo al Tratamiento de datos personales constituyen el contrato de encargo de tratamiento entre la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía como responsable del tratamiento y la entidad destinataria del encargo a que hace referencia el artículo 28.3 del RGPD. Las obligaciones y prestaciones que aquí se contienen no son retribuíbles de forma distinta de lo previsto en el presente encargo de gestión y demás documentos contractuales y tendrán la misma duración que la prestación objeto de este encargo de ejecución, prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste. No obstante, a la finalización del encargo de ejecución, el deber de secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecución del encargo de ejecución.

C. Subencargos de tratamiento asociados a Subcontrataciones

Cuando se produzca una subcontratación con terceros de la ejecución del encargo de ejecución y el subcontratista deba acceder a datos personales, la entidad destinataria del encargo lo pondrá en conocimiento previo del órgano de contratación, identificando qué tratamiento de datos personales conlleva, para que este decida, en su caso, si otorgar o no su autorización a dicha subcontratación.

En todo caso, para su autorización es requisito que se cumplan las siguientes condiciones:

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNBN59LKFHY	PÁG. 33/70	



- Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a la legalidad vigente, lo contemplado en este encargo de gestión y a las instrucciones del órgano de contratación.

- Que la entidad destinataria del encargo y la entidad subcontratista formalicen un contrato de encargo de tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente encargo de gestión, el cual será puesto a disposición del órgano de contratación.

La entidad destinataria del encargo informará al órgano de contratación de la Agencia de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros subcontratistas, dando así la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta cláusula. La no respuesta a dicha solicitud equivale a oponerse a dichos cambios.

D. Información sobre tratamiento de datos personales contenidos en este encargo de ejecución y los necesarios para su tramitación.

Los datos de carácter personal de la entidad destinataria del encargo y de las entidades destinatarias de los posibles encargos de tratamiento asociados a Subcontrataciones contenidos en este encargo de ejecución y los necesarios para su gestión serán tratados por el órgano de contratación con la finalidad de llevar a cabo la gestión presupuestaria y económica del mismo, siendo el responsable del tratamiento el que así esté designado formalmente en el ámbito de la entidad.

La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de una obligación legal de un fin de interés público y el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y demás que regule los gastos públicos.

No se prevé la comunicación de datos de carácter personal a terceros, salvo las impuestas por el ordenamiento jurídico. Los datos se conservarán por el tiempo que exija la normativa sobre contratación pública, hacienda pública y archivo con fines de interés público.

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante el órgano de contratación.

Puede ejercer estos derechos mediante una solicitud dirigida al responsable del tratamiento, preferentemente a través del formulario para el ejercicio de estos derechos disponible en www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos. Además, puede solicitar el ejercicio de sus derechos solicitándolo por cualquiera de los medios para presentación de solicitudes y en cualquiera de los registros conformes con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNBN59LKFHY	PÁG. 34/70	



7.3.6. Medidas de Confidencialidad.

TRAGSATEC se obliga a guardar secreto de cualquier información, dato o antecedente que, no siendo público o notorio, conozca y a los que tenga acceso en virtud del presente encargo, no revelando, transfiriendo, cediendo o comunicando los mismos por ningún medio, ni siquiera para su conservación, a otras personas; queda expresamente incluida en esta obligación cualquier información técnica y de seguridad relativa a la infraestructura física y tecnológica de la AGAPA a la que pudiera tener acceso, especialmente de sus áreas seguras (centros de proceso de datos...) Igualmente, deberá custodiar e impedir el acceso a los datos a cualquier persona ajena a la empresa, adoptando las medidas oportunas. Las anteriores obligaciones se extienden en cualquier fase del tratamiento que de esos datos pudiera realizarse y subsistirán aún después de terminados los mismos.

TRAGSATEC garantizará que aquellos de sus empleados que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos se han comprometido a respetar la confidencialidad o están sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria. Esta obligación de confidencialidad se extiende en cualquier fase del tratamiento que de esos datos pudiera realizarse y subsistirán aún después de terminados los mismos.

A estos efectos, TRAGSATEC dejará constancia de la aplicación de las medidas que garantice la confidencialidad de los datos y remitirá a la Coordinación de verificación del encargo, con copia al Responsable del Encargo en la Agencia, toda la documentación que se vaya generando para acreditar la aplicación de las citadas medidas.

TRAGSATEC se obliga a tratar únicamente la información que sea estrictamente necesaria para llevar a cabo las tareas que sean objeto de la presente encomienda, estando prohibido el tratamiento de cualquier otra información a la que pudiera tener acceso.

El incumplimiento de estas obligaciones se establece expresamente como causa de resolución del encargo.

7.3.7. Medidas de Seguridad de la información.

TRAGSATEC deberá tener en cuenta todos los requisitos de seguridad recogidos en las normativas y procedimientos del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información de la AGAPA, en particular, aquellos relativos a la transferencia de información en el desarrollo de los trabajos, al control de acceso a los sistemas de información de la AGAPA y la seguridad en el desarrollo, implantación y mantenimiento de sistemas de información.

Ante la materialización de cualquier incidente de seguridad que pudiera impactar en los trabajos, en la seguridad de la información o en la reputación de la AGAPA, TRAGSATEC deberá notificar el incidente a la AGAPA, con la mayor diligencia posible mediante los canales establecidos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNNB59LKFHY	PÁG. 35/70	



La AGAPA se reserva el derecho de auditar el cumplimiento de las medidas de seguridad o encargar a una segunda parte dicha auditoría.

8. Plazo de ejecución. Prórroga.

De acuerdo con las características del Encargo y con el alcance de los distintos trabajos incluidos en él, se establece un plazo de ejecución del servicio de VENTICUATRO MESES (24 MESES), desde la fecha de formalización del mismo.

Cuando sea necesario introducir alguna modificación de este, deberá acordarse mediante resolución, sobre la base de la propuesta técnica de la persona designada para dirigir la actuación, integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren dicha modificación.

Se prevé la posibilidad de prórroga por otros VENTICUATRO MESES (24 MESES), previa propuesta técnica de la persona designada para dirigir la actuación y mediante resolución expresa de la persona titular del órgano que tenga la competencia para resolver.

9. Importe. Financiación. Partida presupuestaria. Imputación del Gasto. Anualidades.


9.1. Presupuesto y tarifas aplicables.

El presupuesto de Ejecución asciende a **UN MILLÓN NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (1.095.183,40€)** por anualidad.

El presupuesto desglosado del encargo se incorpora como **Anexo II**, calculado conforme a las tarifas vigentes de TRAGSA y TRAGSATEC, aprobadas mediante Resolución de 15 de abril de 2024, de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión para la determinación de tarifas de TRAGSA, por el que se aprueban las Tarifas 2024 aplicables a las actuaciones a realizar por TRAGSA y TRAGSATEC para aquellas entidades respecto de las cuales tenga la consideración de medio propio personificado y servicio técnico en los términos previstos en la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se revisan los coeficientes para la actualización de los precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos (B.O.E. núm. 99 de 23 de abril de 2024).

9.2. Financiación.

Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) y financiación autónoma.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 36/70	



9.3. Partida presupuestaria.

1439124000G/71X/22851/00.G414011AR0004

9.4. Imputación del gasto.

El presente contrato estará cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA) en un 70% y un 30% de financiación autónoma.

9.5. Anualidades.

ANUALIDADES (contando con la posibilidad de prórroga)					
2024	2025	2026	2027	2028	Total
36.431,26 €	1.095.183,40 €	1.095.183,40 €	1.095.183,40 €	1.058.752,14 €	4.380.733,60

10. Revisión de precios.

No procede.

11. Pago del importe. Periodicidad.

Los trabajos se abonarán sobre la base de las certificaciones mensuales emitidas y firmadas por la persona Responsable del Encargo en la AGAPA.

Con carácter previo, TRAGSATEC presentará la persona responsable del encargo para su conformidad, un cuadrante suscrito por su responsable donde se identifique el personal que ha participado en cada una de las actividades contempladas en el encargo y la dedicación real desarrollada en el mes considerado, así como el consumo de bienes y equipos. Todos ellos, expresados en base a los precios elementales contemplados en el encargo.

En su caso, la persona responsable del encargo podrá solicitar a TRAGSATEC documentación adicional que acredite la prestación efectiva del servicio o las variaciones incurridas sobre el presupuesto estimativo recogido en este documento. La inclusión de las partidas e importes anteriores en la relación valorada supondrá la conformidad a las mismas y la comprobación real del avance de los trabajos.

La AGAPA podrá realizar el pago por el importe de los trabajos realizados según las certificaciones mensuales, aprobadas por el Responsable del Encargo en la AGAPA, de acuerdo a las valoraciones efectuadas.

37

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 37/70	



Según dispone el apartado 7º de la Disposición Adicional 24ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: *“El importe de las obras, trabajos, proyectos, estudios y suministros realizados por TRAGSA y por su filial TRAGSATEC se determinará aplicando a las unidades directamente ejecutadas por el medio propio las tarifas correspondientes y, en la forma que reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios particulares”.*

12. Finalización de los trabajos.

La recepción de las actuaciones ejecutadas se llevará a cabo por la persona responsable del encargo en la Agencia y se levantará acta de la misma que será suscrita además por la persona responsable de la ejecución del encargo en TRAGSATEC acreditándose de esta forma el correcto cumplimiento del objeto del presente encargo.

Una vez finalizados los trabajos y emitida la última certificación, la persona responsable del encargo en TRAGSATEC solicitará, en el plazo máximo de un mes a contar desde la emisión de la última certificación, la recepción de los trabajos.

13. Justificación de la elección del método de ejecución mediante encargo a medio propio frente a la concurrencia competitiva.

13.1. Eficacia derivada del régimen jurídico de TRAGSATEC.

El régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), y de su filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC), se encuentra regulado actualmente mediante la Disposición Adicional Vigésima Cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y el Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC).

TRAGSA y su filial TRAGSATEC son sociedades mercantiles estatales que se rigen por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y contratación, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector público, formando parte del sector público estatal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1 de la vigente Ley 47/2003, General Presupuestaria, de 26 de noviembre.

TRAGSA y su filial TRAGSATEC son medios propios personificados y servicios técnicos de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, de los cabildos y consejos insulares, de las diputaciones forales del País Vasco, de las diputaciones provinciales y de las entidades del sector público dependientes de cualesquiera de ellas que tengan la condición de

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 38/70	



poderes adjudicadores, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el punto 2º de la letra d) del apartado 2 del artículo 32 de la LCSP; y en las letras a) y b) del apartado 4 del mismo artículo.

Como medio propio personificado y servicio técnico, TRAGSA y su filial TRAGSATEC están obligadas a realizar, con carácter exclusivo, los trabajos que las administraciones públicas y los poderes adjudicadores les encarguen en las materias señaladas en los apartados 4 y 5 de la Disposición Adicional 24ª de la LCSP (dicha obligación se refiere, con carácter exclusivo, a los encargos que les formule como su medio propio personificado y servicio técnico, en las materias que constituyen su objeto social).

TRAGSA y su filial TRAGSATEC no son un tercero en esta relación, sino que actúan como medios propios personificados de la Administración. Según el artículo 4 del Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, las relaciones de TRAGSA y su filial TRAGSATEC con las entidades de las que son medios propios instrumentales y servicios técnicos tienen naturaleza instrumental y no contractual, articulándose a través de encargos, por lo que, a todos los efectos, son de carácter interno, dependiente y subordinado. TRAGSA y TRAGSATEC están obligadas a realizar los trabajos y actividades que les sean encargados por las entidades de las que son medio propio.

La LCSP articula la figura del encargo a medios propios, en el cual, el poder adjudicador es el que fija unilateralmente las instrucciones y condiciones del encargo, ejerciendo sobre TRAGSA y su filial TRAGSATEC un control análogo al que pueda ejercer sobre sus propios servicios.

13.2. Eficacia derivada de la adecuación de los trabajos a las funciones y objeto social de TRAGSATEC.

Los trabajos recogidos en el ENCARGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERATIVIDAD DE LA FLOTA DE EMBARCACIONES ADSCRITAS A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA Y DE APOYO EN TIERRA A LAS LABORES DE CONTROL, INSPECCIÓN Y OBSERVANCIA PESQUERA se adecúan a las funciones y al objeto social de TRAGSATEC.

Por una parte, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Vigésima Cuarta, apartado 4, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, TRAGSA y su filial TRAGSATEC tendrán, entre otras, las siguientes funciones:

“4. TRAGSA y su filial TRAGSATEC prestarán, por encargo de las entidades del sector público de los que son medios propios personificados, las siguientes funciones:

a) La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios agrícolas, ganaderos, forestales, de desarrollo rural, de conservación y protección del medio natural y medioambiental, de acuicultura y de pesca, así como los necesarios para el mejor uso y gestión de los recursos naturales. Igualmente podrán llevar a cabo la realización de todo tipo de actuaciones para la mejora de los servicios y recursos públicos, siempre y cuando no impliquen el ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos incluida la ejecución de obras de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español en el medio rural, al amparo de lo establecido en el artículo 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

39

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNBN59LKFHY	PÁG. 39/70	



[...]

Por otra parte, constituyen el objeto social de TRAGSATEC, según artículo 2 de los Estatutos, las actividades siguientes, entre otras:

*“a) **La realización de todo tipo de actuaciones, trabajos y prestación de servicios agrícolas, ganaderos, forestales, de desarrollo rural, de conservación y protección del medio natural y medio ambiental, cinegéticos, de acuicultura y de pesca, de conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español en el medio rural, de restauración e integración medioambiental de infraestructuras, de calidad ambiental urbana, acciones de salud pública dirigidas a la protección de la salud de la población y prevención de enfermedades, así como los necesarios para el mejor uso y gestión de los recursos naturales y de la conservación de los espacios naturales protegidos en general y de los Parques Nacionales en particular. La prestación de servicios especializados de formación, documentación, asesoramiento, consultoría, cartografía, informática y de gestión y eliminación de productos, subproductos y residuos de origen animal relativos. Todo ello mediante la gestión y suministro de los equipos adecuados y el desarrollo de los programas precisos.***

*b) **La elaboración o realización de todo tipo de estudios, planes, proyectos, direcciones de obra, memorias, informes, dictámenes, planes de ordenación en el territorio en el medio rural y natural, actuaciones de salud pública, y, en general, todas las actividades de ingeniería y asesoramiento técnico, económico o social, y cualquier tipo de consultoría y de asistencia técnica y formativa en materia ganadera, animal, agraria, forestal, del patrimonio verde urbano, de restauración e integración medioambiental de infraestructuras, de desarrollo rural, de protección y mejora del medio ambiente, de la sanidad animal, ambiental y del medio rural, de acuicultura y pesca y de conservación de la naturaleza, para el uso y gestión de los recursos naturales y del suelo, así como relacionada con la gestión de los espacios naturales protegidos y los Parques Nacionales.***

[...]”.

En este sentido, el objeto del presente servicio queda integrado en los apartados “a” de la Disposición Adicional Vigésima Cuarta del texto refundido de la Ley de contratos del sector público y en su objeto social, siendo por tanto competente y habilitado legalmente para realizar estos trabajos el medio propio TRAGSATEC.

13.3. Responsabilidad civil y transparencia.

En lo que respecta a la eficacia derivada de la Responsabilidad Social Corporativa y la Transparencia, con estándares implantados y certificados, son de destacar las sucesivas Memorias de Sostenibilidad que el Grupo TRAGSA elabora desde 2005 de acuerdo con el modelo propuesto por *Global Reporting Initiative (GRI)*, el estándar más extendido a nivel internacional, siendo una de las primeras empresas públicas del mundo en recibir las distinciones *In Accordance* y A+, de dicho organismo.

La última versión de este estándar es GRI-G4 y el Grupo TRAGSA se ha convertido en la primera empresa pública española con una memoria GRI-G4 nivel exhaustivo, el más exigente referente internacional para

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 40/70	



informes de RSC. La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) se ha encargado de realizar una verificación externa independiente del documento.

13.4. Eficacia vinculada con la planificación, programación y gasto público de la Administración, derivada del sistema de tarifas.

En lo referente al régimen económico de TRAGSATEC, hay que atenerse a lo expuesto en el apartado 7º de la Disposición Adicional 24ª de la Ley de Contratos del Sector Público, que dispone:

“El importe de las obras, trabajos, proyectos, estudios y suministros realizados por TRAGSA y por su filial TRAGSATEC se determinará aplicando a las unidades directamente ejecutadas por el medio propio las tarifas correspondientes y, en la forma que reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios particulares.”

Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización y su aplicación a las unidades producidas servirá de justificante de la inversión o de los servicios realizados directamente por el medio propio.

La elaboración y aprobación de las tarifas se realizará por las Administraciones de las que el grupo es medio propio personificado, con arreglo al procedimiento establecido reglamentariamente.”

Actualmente, las tarifas vigentes de TRAGSA fueron aprobadas mediante Resolución de 15 de abril de 2024, de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión para la determinación de tarifas de TRAGSA, por el que se aprueban las Tarifas 2024 aplicables a las actuaciones a realizar por TRAGSA y TRAGSATEC para aquellas entidades respecto de las cuales tenga la consideración de medio propio personificado y servicio técnico en los términos previstos en la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se revisan los coeficientes para la actualización de los precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos (B.O.E. núm. 99 de 23 de abril de 2024).

En el punto 4 de las Tarifas vigentes, se establece que “Las Tarifas 2024 serán de aplicación a los encargos en los que la fecha de formalización sea igual o posterior a la publicación de la resolución en el «Boletín Oficial del Estado», pero no a las anualidades sucesivas de las actuaciones en curso, salvo que deriven exclusivamente de un cambio normativo que modifique los costes reales de realización de los encargos pendientes de ejecutar, en cuyo caso las actualizaciones de las tarifas se aplicarán, desde la fecha en vigor del citado cambio normativo, a los encargos en curso, según lo dispuesto en el artículo 7.4 del Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero.” Por tanto, **el presupuesto del presente encargo se ha realizado utilizando las Tarifas TRAGSA y TRAGSATEC 2024.**

En relación a la subcontratación con terceros, se cumplirá lo dispuesto en la siguiente cláusula: “el importe aprobado en el presupuesto de las unidades o partes de las mismas que sean objeto de subcontratación por TRAGSA o su filial TRAGSATEC, se sustituirá en las certificaciones, por el precio en que hayan sido adjudicadas, con la única salvedad para los encargos no sujetos a I.V.A. o impuestos equivalentes, en donde el precio de adjudicación se incrementará en el coeficiente para la actualización de los precios simples”.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 41/70	



13.5. Análisis de la eficiencia económica en los términos establecidos en el artículo 86 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público.

En relación con el artículo 86.2. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, como criterios de rentabilidad económica que justifican la eficiencia económica el encargo de referencia, procederemos en este apartado a evaluar, mediante una adecuada aproximación, el coste directo de los servicios que se detallan en la presente memoria, acudiendo a la vía del encargo a medio propio personificado frente a un procedimiento de licitación pública.

El presupuesto del presente encargo se ha realizado utilizando las Tarifas TRAGSA 2024. Para asegurar la eficiencia económica de TRAGSATEC en este encargo, se incluye un **estudio comparativo con los precios medios del mercado** (“Informe comparativo de las tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSATEC Península con el mercado”, que se adjunta a esta memoria en documento independiente como **Anexo IV**). Siendo este estudio favorable a las tarifas TRAGSA.

Considerando el apartado 5.2. denominado “Costes Indirectos, Gastos Generales y Beneficio Industrial” del citado estudio, se exponen a continuación los porcentajes de costes indirectos, gastos generales y beneficio industrial aprobados para las Tarifas 2023 y los que se vienen aplicando en el mercado al amparo de lo establecido en el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:

Costes indirectos			Gastos Generales			Beneficio Industrial		
% Tarifas ⁽¹⁾	% Mercado	% (Tarifa-Mercado)	% Tarifas	% Mercado	% (Tarifa-Mercado)	Tarifas	Mercado	% (Tarifa-Mercado)
4,50%	6,40%	-1,90%	5,00%	12,90%	-7,90%	0,00%	6,00%	-6,00%

(1) % aplicable a los encargos a TRAGSATEC

Por tanto, conforme al citado estudio, en el caso de las licitaciones, los costes indirectos se obtienen aplicando el 6,40 % a los costes directos. Los porcentajes a aplicar para los gastos generales y el beneficio industrial son el 12,90 % y el 6 % respectivamente.

El estudio también señala en el apartado 5.3. denominado “Bajas en licitaciones”, que las bajas medias de licitación en el ámbito de las áreas de negocio de la empresa TRAGSATEC son del 25,23 %:

ÁREAS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA TRAGSATEC

ÁREA DE NEGOCIO	% BAJA	Nº de LICITACIONES	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN
CONSULTORÍA	25,23%	772	375.130.986,02 €	280.493.083,55 €
Total	25,23%	772	375.130.986,02 €	280.493.083,55 €

Nota: % Baja calculado como Total (Importe adjudicado-Importe licitado) s/Importe licitado

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA

15/10/2024

VERIFICACIÓN

Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY

PÁG. 42/70





Por todo lo expuesto el cálculo de la desviación del coste total de ejecución se realiza aplicando sucesivamente las desviaciones de costes directos, CAPS, bajas en licitación y los diferentes porcentajes en concepto de costes indirectos, gastos generales, beneficio industrial e IVA.

El cálculo del beneficio industrial se realiza sobre la base de costes directos + costes indirectos.

El resultado final obtenido es que las tarifas Tragsa 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSATEC se encuentran un **23,17% por debajo del coste total de ejecución del mercado:**

Análisis comparativo TARIFAS 2024 con el mercado (actuaciones no sujetas TRAGSATEC)							
GRUPO	Costes directos	CAPS	Costes indirectos	Gastos generales y Beneficio industrial	Bajas	IVA	% Desviación (Tarifa-Mercado)
TARIFA	100,00	102,15	106,75	112,08	112,08	112,08	-23,17%
MERCADO	120,61	120,61	128,33	152,59	114,09	138,05	

RESUMEN:

 % Desviación (Tarifa-Mercado)	-23,17%	-20,61% Costes directos
		-1,90% Costes indirectos
		-7,90% Gastos generales
		-6,00% Beneficio industrial
		25,23% Bajas medias licitación
		-21,00% IVA

Para la realización del presupuesto comparativo con licitación en el encargo de un servicio con tarifas no sujetas Tragsatec 2024, se hacen las siguientes aclaraciones:

- Para el cálculo del importe de licitación, primero se deduce el importe del CAPS correspondiente a Tragsatec en las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos (1.0215 %), y luego se incrementa con la desviación de costes directos del Grupo Tragsa 2024 frente a tarifas de mercado (20,61%).
- Para **el cálculo de los costes indirectos del encargo, se aplica un 4,5% sobre el importe de los costes indirectos**, ya que es el porcentaje de costes indirectos aprobado para Tragsatec en las Tarifas 2024.
- Para la obtención del precio final, en la licitación se incrementa en el 21% por aplicación del IVA, mientras que en **el precio del encargo no se aplica al tratarse de un servicio no sujeto a impuestos.**

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNNB59LKFHY	PÁG. 43/70





13.5.1. Análisis de la eficiencia económica del encargo para la operatividad de la flota de embarcaciones adscrita a AGAPA y de apoyo en tierra a las labores de control, inspección y observación pesquera, que resulta una opción más eficiente que la contratación pública.

A continuación, se incluye, para el caso concreto que nos ocupa, un **cuadro comparativo del encargo a TRAGSATEC con el resultado de una hipotética licitación** en la que se aplicaran los costes directos, indirectos y baja de licitación recogidos en el citado Informe comparativo, y los gastos generales y beneficio industrial que aplica este Organismo gestor en sus licitaciones. En dicho cuadro comparativo también se tienen en cuenta las aclaraciones antes expuestas resultando lo siguiente:

ENCARGO NO SUJETO TARIFAS 2024 TRAGSATEC RESTO CAPS=1,0215	
Concepto	Importe
Costes Directos (CD) con CAPS	998.116,56
Costes Indirectos (CI) 4,5% s/CD	44.915,25
CD + CI	1.043.031,81
Gastos Generales (GG) 5% s/CD+CI	52.151,59
Precio Final Encargo Medio Propio CD + CI + GG	1.095.183,40

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 44/70	



EL MISMO PRESUPUESTO EN LICITACIÓN CON IVA 21%	
Concepto	Importe
Costes Directos (CD) licitación	1.178.490,83
Costes Indirectos (CI) 6,40% s/CD	75.423,41
Ejecución material licitación CD + CI	1.253.914,24
Gastos Generales (GG) 12,90% s/CD+CI	161.754,94
Beneficio Industrial (BI) 6% s/CD+CI	75.234,85
Ejecución por contrata licitación.: CD + CI + GG + BI	1.490.904,03
Baja Licitación (BL) 25,23% s/CD+CI+GG+BI	376.155,09
Adjudicación CD + CI + GG + BI - BL	1.114.748,94
IVA 21% s/Adjudicación	234.097,28
Precio Final Adjudicación licitación con IVA	1.348.846,22

Incremento porcentual de la licitación sobre el encargo: (1.348.846,22 - 1.095.183,40) / 1.095.183,40 =	23,17%
--	---------------

Atendiendo al resultado de esta comparativa, la diferencia entre el precio final del encargo a TRAGSATEC y la adjudicación esperable de una licitación, arroja que la vía del encargo a medio propio TRAGSATEC resulta mucho más rentable que la opción de la licitación pública, siendo **el coste del encargo un 23,17 % inferior a la opción de la licitación.**

A modo de conclusión, y teniendo en cuenta lo indicado en el apartado 3 de la presente Memoria y, en especial, la situación actual de insuficiencia de recursos humanos en la Agencia para el control, inspección y observancia pesquera y el aumento exponencial del número de controles a realizar de acuerdo con la planificación aprobada y habiendo comprobado que la opción del encargo, en este caso, es una opción más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica, **se considera suficientemente justificado acudir al método de encargo a medio propio previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público**, a los efectos del artículo

45

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 45/70	



53 bis.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía y, en este sentido, se propone **encargar a TRAGSATEC el servicio de referencia.**

A mayor abundamiento, resulta urgente implementar el proyecto de “REFUERZO, MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL, INSPECCIÓN Y OBSERVANCIA PESQUERA” para dar cumplimiento a la planificación establecida en el “PLAN DE INSPECCIÓN DE PESCA MARÍTIMA Y ACUICULTURA MARINA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PARA 2024”, por lo que se considera que confluente, además, la urgencia en la necesidad de disponer de las prestaciones del encargo, de acuerdo con lo indicado en el artículo 53 bis.2 de la LAJA.

14. Contrataciones con terceros. Desagregación de las partidas que se podrán contratar con terceros.

En cumplimiento del artículo 32.7.a) de la LCSP, los contratos que TRAGSATEC realice con terceros para la ejecución del presente encargo quedarán sometidos a la LCSP. Igualmente, en cumplimiento del artículo 32.7.b) de la LCSP, el importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con terceros no excederá del 50 % de la cuantía del encargo.

Según DECLARACIÓN que se adjunta a continuación, el importe de las prestaciones parciales que **TRAGSATEC**, como medio propio, **tiene previsto subcontratar con terceros será de 0,00 €**, dando por tanto cumplimiento a lo establecido en el artículo 32.7.b) de la LCSP, que indica lo siguiente:

“... b) El importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantía del encargo. No se considerarán prestaciones parciales aquellas que el medio propio adquiera a otras empresas cuando se trate de suministros o servicios auxiliares o instrumentales que no constituyen una parte autónoma y diferenciable de la prestación principal, aunque sean parte del proceso necesario para producir dicha prestación. ...”

Cualquier cambio en este porcentaje de subcontratación con terceros, deberá autorizarse previamente por el Responsable del Encargo.

La Declaración emitida por TRAGSATEC se adjunta como **Anexo III**.

15. Justificación de la tramitación por urgencia del encargo.

En el apartado 3.3. se describe, a fecha de 13 de junio de 2024, la situación actual de recursos humanos de la Agencia para el control, inspección y observancia pesquera.

Asimismo, como se ha indicado en el punto 3.2, uno de los motivos de la insuficiente ejecución de las actuaciones de control, inspección y observancia de estos últimos 3 años, ha sido la disminución en número

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNBN59LKFHY	PÁG. 46/70	



del personal de apoyo a la Inspección Pesquera, fundamentalmente personal de tripulación de las patrulleras.

Adicionalmente, el Plan de Inspección de Pesca Marítima y Acuicultura Marina de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2024, aprobado el 09 de febrero de 2024, establece como objetivo total propuesto para el año 2024 un total de 5.385 actuaciones, que está muy por encima de lo realizado hasta la fecha este año, con los recursos humanos y materiales disponibles.

Por todo lo cual, se requiere de la urgente implementación de una estrategia de refuerzo y modernización de los recursos humanos disponibles para la inspección pesquera, todo ello con objeto de alcanzar y si fuera posible superar los objetivos propuestos.

Anexo I: Tratamiento de datos personales

Anexo II: Presupuesto desglosado del encargo.

Anexo III: DECLARACIÓN de TRAGSATEC relativa a la no subcontratación, dado que los suministros o servicios auxiliares o instrumentales no constituyen una parte autónoma y diferenciable de la prestación principal, de conformidad con el artículo 32.7.b) de la LCSP.

Anexo IV: Informe comparativo de las tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSATEC Península con el mercado.

La Subdirectora General de Control e Inspección Agroalimentaria

Fdo.: electrónicamente: María Eugenia Pérez García.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 47/70	

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 48/70



ANEXO I
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 49/70



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 50/70



ANEXO I. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES⁽¹⁾

A) Descripción general del tratamiento de datos personales a efectuar

El tratamiento consistirá en la realización de Actuaciones de Control e Inspección Agroalimentaria en el sector pesquero, acuícola, y de calidad agroalimentaria. Especificar de acuerdo con el artículo 28.3 RGPD naturaleza, finalidad, objeto del tratamiento:

El personal adscrito por la entidad destinataria del encargo, para proporcionar las prestaciones establecidos en el presente encargo de gestión puede tratar datos personales. Los datos personales se tratarán únicamente por el personal adscrito y al único fin de efectuar el alcance contratado.

B) Colectivos y datos Tratados

Los colectivos de interesados y datos personales tratados a las que puede tener acceso el adjudicatario son:

Tratamientos y principales colectivos de interesados	Principales colectivos de interesados	Datos personales del tratamiento a los que se puede acceder
ACTUACIONES DE CONTROL E INSPECCIÓN AGROALIMENTARIA	Sector pesquero y acuícola, industria agroalimentaria; Titulares de Empresa, Titulares de explotaciones, personas compareciente durante la inspección o control.	Nombre y apellidos, DNI, teléfono, dirección, correo electrónico, género, rúbrica.

C) Elementos del tratamiento

El tratamiento de los datos personales comprenderá: (márquese lo que proceda):

<input checked="" type="checkbox"/> Recogida (captura de datos)	<input type="checkbox"/> Registro (grabación)	<input type="checkbox"/> Estructuración
<input type="checkbox"/> Modificación	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación (almacenamiento)	<input type="checkbox"/> Extracción (retrieval)
<input checked="" type="checkbox"/> Consulta	<input type="checkbox"/> Cesión	<input type="checkbox"/> Difusión
<input checked="" type="checkbox"/> Interconexión (cruce)	<input checked="" type="checkbox"/> Cotejo	<input type="checkbox"/> Limitación
<input type="checkbox"/> Supresión	<input checked="" type="checkbox"/> Destrucción (de copias temporales)	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación (en sus sistemas de información)

0



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNBN59LKFHY	PÁG. 51/70	



<input type="checkbox"/> Duplicado	<input checked="" type="checkbox"/> Copia (copias temporales)	<input checked="" type="checkbox"/> Copia de seguridad
<input type="checkbox"/> Recuperación	<input type="checkbox"/> Otros (especificar):	

D) Disposición de los datos al terminar la prestación

Una vez finalice el encargo, la entidad destinataria del encargo debe:

a) Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

No obstante, el Responsable del Tratamiento podrá requerir al encargado para que en vez de la opción a), cumpla con la b) o con la c) siguientes:

b) Entregar al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida prestación. La entrega debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

c) Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el encargado debe certificar su destrucción por escrito y debe entregar el certificado al responsable del tratamiento. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente boqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

E) Medidas de seguridad

Los datos deben protegerse empleando las medidas que una entidad ordenada debe tomar para evitar que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad. De acuerdo con la evaluación de riesgos realizada, se deben implantar, al menos, las medidas de seguridad siguientes:

op.pl.1 Análisis de riesgos op.pl.2 Arquitectura de Seguridad	Se determinan los riesgos sobre la actividad de tratamiento. La seguridad de la red de la Agencia es objeto de un planteamiento integral que cuenta con documentación de las instalaciones y el sistema, esquema de líneas de defensa, sistemas de identificación y autenticación de usuarios.
op.acc.1 Identificación. op.acc.2 Requisitos de acceso op.acc.4 Proceso de gestión de	La Agencia dispone de políticas de utilización de cuentas de usuario individuales y protegidas mediante contraseñas robustas. Los accesos se llevarán a cabo teniendo en cuenta el principio de

1

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 52/70	



derechos de acceso op.acc.6 Mecanismo de autenticación (usuarios de la organización)	mínimo privilegio. Se deben implementar las políticas de restricción de acceso a las carpetas de almacenamiento de las actas y documentos que contengan datos personales Los sistemas de información utilizados para tratar los datos (CINTA y PIP) deben contar con medidas de control de acceso adecuadas a su categoría de seguridad según el Anexo I del ENS. Estos sistemas utilizan el certificado digital y el usuario LDAP como mecanismos de control de acceso
mp.per.2 Deberes y obligaciones mp.info.1 Datos personales	Se informa a los empleados de sus responsabilidades en materia de seguridad de la información y de protección de datos de carácter personal.
op.exp.4 Mantenimiento y actualizaciones de seguridad op.exp.6 Protección frente a código dañino mp.eq Protección de los equipos	La Agencia dispone de protocolo securización, incluyendo actualización de sistemas operativos y aplicaciones, instalación de software antivirus, protección frente a código dañino e implantación de cortafuegos software y políticas de bloqueo de puesto inactivo y puesto despejado.
op.exp.7 Gestión de incidentes op.exp.9 Registro de la gestión de incidentes	La Agencia dispone de un procedimiento de gestión de incidentes de seguridad y registro de los que puedan producirse
op.mon.1 Detección de intrusión op.mon.3 Vigilancia	Se dispone de herramientas de detección o prevención de intrusiones y de correlación de eventos de seguridad
mp.info.6 Copias de seguridad	La Agencia dispone de políticas de copia de seguridad que permiten recuperar datos perdidos, accidental o intencionadamente
mp.si.2 Criptografía mp.si.3 Custodia	Se encriptará la información en tránsito almacenada en soportes. Se aplicará la debida diligencia y control a los soportes de información y se hace una definición de la cadena de custodia.
mp.com.2 Protección de la confidencialidad	Utilización de redes privadas virtuales (uso de VPN) cuando la comunicación discurra por redes abiertas

La entidad destinataria del encargo no podrá no implementar o suprimir dichas medidas mediante el empleo de un análisis de riesgo o evaluación de impacto salvo aprobación expresa del órgano de contratación.

A estos efectos, el personal del adjudicatario debe seguir las medidas de seguridad establecidas por el órgano de contratación, no pudiendo efectuar tratamientos distintos de los definidos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 53/70	



(1) En caso de que como consecuencia de la ejecución del encargo de ejecución resultara necesario en algún momento la modificación de lo estipulado en este Anexo, la entidad destinataria del encargo lo requerirá razonadamente y señalará los cambios que solicita. En caso de que el órgano de contratación estuviese de acuerdo con lo solicitado, se emitiría un Anexo actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 54/70



ANEXO II
PRESUPUESTO DESGLOSADO DEL ENCARGO

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 55/70



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 56/70



MEDICIONES

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 57/70



MEDICIONES

Código	Descripción	Nº Uds (a)	DIMENSIONES			Subtotales	TOTALES
			Longitud (b)	Anchura (c)	Altura (d)		

CAPÍTULO 01. OFIPLA OPERATIVIDAD DE LA FLOTA DE INSPECCIÓN PESQUERA EN EL LITORAL ANDALUZ

SUBCAPÍTULO 01.01 OFIPLA. COOR EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL ENCARGO

ETSE_01N Mes de equipo tecnico destinado al seguimiento del encargo.

Mes de equipo técnico de seguimiento del encargo para la prestación del servicios de operatividad de la flota de inspección pesquera en diferentes zonas del litoral andaluz y primer mantenimiento de embarcaciones.

1	12,00				12,00	
		SUMA A ORIGEN			12,00	
						12,00

SUBCAPÍTULO 01.02 OFIPLA.T1 EMBARCACIONES QUE REQUIEREN TRIPULACIÓN COMPUESTA POR PATRÓN, MECÁNICO Y MARINERO.

T1_PMM_N mes Mes de actividad para la operatividad y el mantenimiento. Embarcación dotada de Patrón, Mecánico y Marinero.

Mes para la prestación del servicios de operatividad de la flota de inspección pesquera en diferentes zonas del litoral andaluz y primer mantenimiento de embarcaciones, mediante tripulación compuesta por patrón, mecánico y marinero. Incluye los recursos empleados en la realización de los trabajos.

PROVINCIA DE CÁDIZ	1	12,00			12,00	
PROVINCIA DE HUELVA	3	12,00			36,00	
			SUMA A ORIGEN		48,00	
						48,00


SUBCAPÍTULO 01.03 OFIPLA.T2 EMBARCACIONES QUE REQUIEREN TRIPULACIÓN COMPUESTA POR PATRÓN Y MECÁNICO.

T2_PM_N mes Mes de actividad para la operatividad y el mantenimiento. Embarcación dotada de Patrón y Mecánico.

Mes para la prestación del servicios de operatividad de la flota de inspección pesquera en diferentes zonas del litoral andaluz y primer mantenimiento de embarcaciones, mediante tripulación compuesta por patrón y mecánico. Incluye los recursos empleados en la realización de los trabajos.

PROVINCIA DE ALMERÍA	1	12,00			12,00	
			SUMA A ORIGEN		12,00	
						12,00

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNBN59LKFHY	PÁG. 58/70	

MEDICIONES

Código	Descripción	Nº Uds (a)	DIMENSIONES			Subtotales	TOTALES
			Longitud (b)	Anchura (c)	Altura (d)		

SUBCAPÍTULO 01.03 OFIPLA.T3 EQUIPO INSPECCIONES PESQUERAS


T03_AMT_SE_N Mes de equipo compuesto por dos auxiliares para tareas en tierra, recogidas en el encargo.

PROVINCIA DE SEVILLA	1	12,00			12,00
			SUMA A ORIGEN		12,00
					12,00

T04_AMT_J_N Mes de equipo compuesto por un auxiliar para tareas en tierra, recogidas en el encargo.

PROVINCIA DE JAÉN	1	12,00			12,00
			SUMA A ORIGEN		12,00
					12,00

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNNB59LKFHY	PÁG. 59/70	

CUADRO Nº 3

PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA

15/10/2024

VERIFICACIÓN


Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY

PÁG. 60/70



CUADRO DE PRECIOS Nº3

Ord	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
1	ETSE_01N		Mes de equipo técnico de seguimiento del encargo para la prestación del servicios de operatividad de la flota de inspección pesquera en diferentes zonas del litoral andaluz y primer mantenimiento de embarcaciones.	SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	6.389,56
2	T03_AMT_SE_N		Mes de equipo compuesto por dos auxiliares para tareas en tierra, recogidas en el encargo.	CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	5.486,30
3	T04_AMT_J_N		Mes de equipo compuesto por un auxiliar para tareas en tierra, recogidas en el encargo.	DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	2.743,15
4	T1_PMM_N	mes	Mes para la prestación del servicios de operatividad de la flota de inspección pesquera en diferentes zonas del litoral andaluz y primer mantenimiento de embarcaciones, mediante tripulación compuesta por patrón, mecánico y marinero. Incluye los recursos empleados en la realización de los trabajos.	CATORCE MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	14.401,98
5	T2_PM_N	mes	Mes para la prestación del servicios de operatividad de la flota de inspección pesquera en diferentes zonas del litoral andaluz y primer mantenimiento de embarcaciones, mediante tripulación compuesta por patrón y mecánico. Incluye los recursos empleados en la realización de los trabajos.	DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	10.949,45

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 61/70	

CUADRO Nº 4

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA

15/10/2024

VERIFICACIÓN


Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY

PÁG. 62/70



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ord	Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
1	ETSE_01N		Mes de equipo tecnico destinado al seguimiento del encargo. Mes de equipo técnico de seguimiento del encargo para la prestación del servicios de operatividad de la flota de inspección pesquera en diferentes zonas del litoral andaluz y primer mantenimiento de embarcaciones.			
	O03025	20,2500 h	Jefe de proyecto	46,86	948,92	
	O03085	135,0000 h	Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia	28,35	3.827,25	
	O03012	40,5000 h	Técnico de grado superior (FP II)	17,18	695,79	
	M08003	195,7500 h	Ordenador portátil estándar 14"	0,16	31,32	
	M06002	16,0000 jor	Vehículo ligero hasta 100 CV, sin mano de obra	29,13	466,08	
	O03046	11,0000 jor	Dieta manutención dentro del territorio nacional	38,20	420,20	
TOTAL PARTIDA.....					6.389,56	
2	T03_AMT_SE_N		Mes de equipo compuesto por dos auxiliares para tareas en tierra, recogidas en el encargo. Auxiliar de matadero-lonja	17,49	4.722,30	
	O03051	270,0000 h				
	O03046	20,0000 jor	Dieta manutención dentro del territorio nacional	38,20	764,00	
TOTAL PARTIDA.....					5.486,30	
3	T04_AMT_J_N		Mes de equipo compuesto por un auxiliar para tareas en tierra, recogidas en el encargo. Auxiliar de matadero-lonja	17,49	2.361,15	
	O03051	135,0000 h				
	O03046	10,0000 jor	Dieta manutención dentro del territorio nacional	38,20	382,00	
TOTAL PARTIDA.....					2.743,15	
4	T1_PMM_N	mes	Mes de actividad para la operatividad y el mantenimiento. Embarcación dotada de Patrón, Mecánico y Marinero. Mes para la prestación del servicios de operatividad de la flota de inspección pesquera en diferentes zonas del litoral andaluz y primer mantenimiento de embarcaciones, mediante tripulación compuesta por patrón, mecánico y marinero. Incluye los recursos empleados en la realización de los trabajos.			
	O03068_N	67,5000 h	Patrón o mecánico reservas marinas; nocturnidad	28,14	1.899,45	
	O03069_N	33,7500 h	Operario especialista reservas marinas; nocturnidad	20,93	706,39	
	%40.0N	40,0000 %	Incremento Personal de Régimen General por trabajos en nocturnidad 40%	2.605,84	1.042,34	
	O03068	202,5000 h	Patrón o mecánico reservas marinas	28,14	5.698,35	
	O03069	101,2500 h	Operario especialista reservas marinas	20,93	2.119,16	
	M06002	31,0000 jor	Vehículo ligero hasta 100 CV, sin mano de obra	29,13	903,03	
	O03079	3,0000 mes	Plus Turnicidad	166,43	499,29	
	O03003_N	3,0000 mes	Plus Manutención	177,99	533,97	
	PAPMN_N	1,0000 u	Material para la operatividad y el mantenimiento de los equipos	1.000,00	1.000,00	
TOTAL PARTIDA.....					14.401,98	
5	T2_PM_N	mes	Mes de actividad para la operatividad y el mantenimiento. Embarcación dotada de Patrón y Mecánico. Mes para la prestación del servicios de operatividad de la flota de inspección pesquera en diferentes zonas del litoral andaluz y primer mantenimiento de embarcaciones, mediante tripulación compuesta por patrón y mecánico. Incluye los recursos empleados en la realización de los trabajos.			
	O03068_N	67,5000 h	Patrón o mecánico reservas marinas; nocturnidad	28,14	1.899,45	
	%40.0N	40,0000 %	Incremento Personal de Régimen General por trabajos en nocturnidad 40%	1.899,45	759,78	
	O03068	202,5000 h	Patrón o mecánico reservas marinas	28,14	5.698,35	
	M06002	31,0000 jor	Vehículo ligero hasta 100 CV, sin mano de obra	29,13	903,03	
	O03079	2,0000 mes	Plus Turnicidad	166,43	332,86	
	O03003_N	2,0000 mes	Plus Manutención	177,99	355,98	
	PAPMN_N	1,0000 u	Material para la operatividad y el mantenimiento de los equipos	1.000,00	1.000,00	
TOTAL PARTIDA.....					10.949,45	

FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNNBN59LKFHY	PÁG. 63/70	

PRESUPUESTOS PARCIALES

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 64/70



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 01. OFIPLA OPERATIVIDAD DE LA FLOTA DE INSPECCIÓN PESQUERA EN EL LITORAL ANDALUZ SUBCAPÍTULO 01.01 OFIPLA. COOR EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL ENCARGO

ETSE_01N	Mes de equipo tecnico destinado al seguimiento del encargo. Mes de equipo técnico de seguimiento del encargo para la prestación del servicios de operatividad de la flota de inspección pesquera en diferentes zonas del litoral andaluz y primer mantenimiento de embarcaciones.	12,00	6.389,56	76.674,72
-----------------	---	-------	----------	-----------

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 OFIPLA. COOR 76.674,72

SUBCAPÍTULO 01.02 OFIPLA.T1 EMBARCACIONES QUE REQUIEREN TRIPULACIÓN COMPUESTA POR PATRÓN, MECÁNICO Y MARINERO.


T1_PMM_N	mesMes de actividad para la operatividad y el mantenimiento. Embarcación dotada de Patrón, Mecánico y Marinero. Mes para la prestación del servicios de operatividad de la flota de inspección pesquera en diferentes zonas del litoral andaluz y primer mantenimiento de embarcaciones, mediante tripulación compuesta por patrón, mecánico y mariner. Incluye los recursos empleados en la realización de los trabajos.	48,00	14.401,98	691.295,04
-----------------	---	-------	-----------	------------

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 OFIPLA.T1 .691.295,04

SUBCAPÍTULO 01.03 OFIPLA.T2 EMBARCACIONES QUE REQUIEREN TRIPULACIÓN COMPUESTA POR PATRÓN Y MECÁNICO.

T2_PM_N	mesMes de actividad para la operatividad y el mantenimiento. Embarcación dotada de Patrón y Mecánico. Mes para la prestación del servicios de operatividad de la flota de inspección pesquera en diferentes zonas del litoral andaluz y primer mantenimiento de embarcaciones, mediante tripulación compuesta por patrón y mecánico. Incluye los recursos empleados en la realización de los trabajos.	12,00	10.949,45	131.393,40
----------------	--	-------	-----------	------------

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 OFIPLA.T2 .131.393,40

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNBN59LKFHY	PÁG. 65/70	


PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	----------	--------	---------

SUBCAPÍTULO 01.03 OFIPLA.T3 EQUIPO INSPECCIONES PESQUERAS

T03_AMT_SE_N	Mes de equipo compuesto por dos auxiliares para tareas en tierra, recogidas en el encargo.	12,00	5.486,30	65.835,60
T04_AMT_J_N	Mes de equipo compuesto por un auxiliar para tareas en tierra, recogidas en el encargo.	12,00	2.743,15	32.917,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 OFIPLA.T3 . 98.753,40
TOTAL CAPÍTULO 01. OFIPLA.....998.116,56
TOTAL.....998.116,56

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 66/70	

RESUMEN GENERAL

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 67/70




RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	IMPORTE EUROS
01. OFIPLA	OPERATIVIDAD DE LA FLOTA DE INSPECCIÓN PESQUERA EN EL LITORAL ANDALUZ.....	998.116,56
-01.01 OFIPLA. COOR	-EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL ENCARGO	76.674,72
-01.02 OFIPLA.T1	-EMBARCACIONES QUE REQUIEREN TRIPULACIÓN COMPUESTA POR PATRÓN, MECÁNICO Y MARINERO.	691.295,04
-01.03 OFIPLA.T2	-EMBARCACIONES QUE REQUIEREN TRIPULACIÓN COMPUESTA POR PATRÓN Y MECÁNICO.	131.393,40
-01.03 OFIPLA.T3	-EQUIPO INSPECCIONES PESQUERAS	98.753,40
	Costes Directos Totales	998.116,56
	4,50 % Costes Indirectos s/998.116,56	44.915,25
	5,00 % Gastos Generales s/1.043.031,81	52.151,59
	Total Presupuesto de Ejecución Material	1.095.183,40
	Total Presupuesto de Ejecución por Administración	1.095.183,40

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de UN MILLÓN NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

, a Mayo 2024.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 68/70	

ANEXO III

DECLARACIÓN de TRAGSATEC relativa a la no subcontratación, dado que los suministros o servicios auxiliares o instrumentales no constituyen una parte autónoma y diferenciable de la prestación principal, de conformidad con el artículo 32.7.b) de la LCSP

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 69/70



ENCARGO A MEDIO PROPIO TRAGSATEC (TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., S.M.E., M.P)

SERVICIO GESTOR	AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA - AGAPA		
CÓDIGO ID			
ENCARGO	ENCARGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERATIVIDAD DE LA FLOTA DE INSPECCIÓN PESQUERA EN DIFERENTES ZONAS DEL LITORAL ANDALUZ		
FINANCIACIÓN	El encargo se financiará con cargo a fondos propios		
IMPORTE	1.095.183,40 €		
ANUALIDADES	2024	2025	
PLAZO	12 meses		

El abajo firmante, en nombre de la Empresa de Transformaciones Agrarias, S.A., S.M.E., M.P., mediante la presente DECLARA:

Primero: Que a la fecha de la firma, esta Empresa Pública dispone de medios propios suficientes para ejecutar este encargo en el plazo y anualidades señalados.

Segundo: Que está previsto contratar la ejecución de determinadas partidas con terceros.

Tercero: Que la suma de los importes de las partidas que se prevé contratar con terceros (*) será inferior al 50% del importe total del proyecto (importe máximo del encargo), con la siguiente distribución inicialmente prevista:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUMA COSTES DIRECTOS	0,00
	SUBCONTRATACIÓN SOBRE EL TOTAL DEL ENCARGO	0,00
	EN PORCENTAJE	0,00%

Firmado digitalmente

Gerente Unidad Territorial 5 - Andalucía
Extremadura, Ceuta y Melilla

(*) "Conforme al artículo 32.7.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, el importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantía del encargo. No se considerarán prestaciones parciales aquellas que el medio propio adquiera a otras empresas cuando se trate de suministros o servicios auxiliares o instrumentales que no constituyen una parte autónoma y diferenciable de la prestación principal, aunque sean parte del proceso necesario para producir dicha prestación".

ANEXO IV
INFORME COMPARATIVO DE LAS TARIFAS 2024
NO SUJETAS A IMPUESTOS PARA TRAGSATEC PENÍNSULA
CON EL MERCADO

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA EUGENIA PEREZ GARCIA	15/10/2024
VERIFICACIÓN	Pk2jm2SSHHDCYJ8DVTEBNN59LKFHY	PÁG. 70/70



INFORME COMPARATIVO DE LAS TARIFAS 2024 NO SUJETAS A IMPUESTOS PARA TRAGSATEC PENÍNSULA CON EL MERCADO



Marzo 2024



Índice

1. ANTECEDENTES.....	1
2. FUENTES DE OBTENCIÓN DE LOS PRECIOS DE MERCADO.....	4
3. FUENTES DE OBTENCIÓN DE BAJAS EN LICITACIÓN.....	6
4. METODOLOGÍA DE CÁLCULO.....	7
5. CÁLCULOS DEL ANÁLISIS COMPARATIVO.....	9
5.1. Costes Directos.....	9
5.1.1. Análisis comparativo precios simples.....	9
5.1.2. Análisis comparativo de precios compuestos.....	9
5.1.3. Cálculo desviación costes directos.....	11
5.2. Costes Indirectos, Gastos Generales y Beneficio Industrial.....	12
5.3. Bajas en Licitaciones.....	13
6. CONCLUSIÓN.....	14

ANEXOS

ANEXO 1: REFERENCIAS DEL ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS TARIFAS TRAGSA Y EL MERCADO	
ANEXO 2: REFERENCIAS DE EXPEDIENTES DE LICITACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE BAJAS	
ANEXO 3: RELACIÓN DE PRECIOS COMPUESTOS EQUIVALENTES EN TARIFAS TRAGSA Y BANCOS DE PRECIOS DE MERCADO	
ANEXO 4: IMPLANTACIÓN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A LA EVALUACIÓN DE MODERACIÓN DE COSTES EN LAS TARIFAS TRAGSA POR LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, CONFORME A LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA EN EL INFORME DE AUDITORÍA RDJ/2017/002/ES	

El presente informe compara el valor de los presupuestos ejecutados por Tarifas TRAGSA no sujetas a impuestos para TRAGSATEC península y los adjudicados por licitación, no siendo una comparativa totalmente homogénea al no disponer de toda la información necesaria, como son:

- Los sobrecostes que pueden producirse en la liquidación de dichas licitaciones (modificados, precios contradictorios, mediciones finales, etc.).
- El incremento salarial para el mercado en 2024, por recoger la tarifa el 2% de incremento salarial previsto en los Presupuestos Generales de Estado del 2024.

Partiendo de estas premisas, el coste total de ejecución por licitación es un **23,17 %** superior al de ejecución por Tarifas no sujetas a impuestos para TRAGSATEC península.

El análisis comparativo reflejado en el presente informe, incluye la implantación de las medidas correctoras propuestas por la Intervención General de la Administración del Estado en los informes de conclusiones y recomendaciones del servicio de evaluación de la moderación de costes en las Tarifas de TRAGSA 2021 y 2022.

1. ANTECEDENTES

Desde el año 2015 la Comisión y el Tribunal de Cuentas Europeo han venido realizando diferentes misiones de auditoria, relacionadas con los encargos de organismos pagadores a los diferentes medios propios con cargo a fondos FEADER.

A primeros de 2020, se reciben las conclusiones de la misión de Auditoria RDJ/2017/002/ES, relativa al programa de desarrollo rural del FEADER, donde concluyen, sobre la base de las explicaciones aportadas por las autoridades españolas, que las Tarifas de TRAGSA se han realizado con una adecuada moderación de costes. En el mismo escrito se recomienda que en el ámbito de la moderación de costes se lleve a cabo por parte de los organismos de certificación un análisis sistemático de esta moderación de costes de los diferentes medios propios existentes en nuestro país. Este control, debe formar parte del carácter razonable de los costes como parte del trabajo de comprobación de la legalidad y regularidad de los gastos. Los resultados de este control deben comunicarse a la DG AGRI en el

marco del informe anual sobre la legalidad y la regularidad del ejercicio financiero en cuestión, tal y como se recoge en el punto 3.2.3, en página 13 del documento RDJ/2017/002/ES/RCOL:

“En cuanto a si la aplicación de las tarifas de TRAGSA garantiza la moderación de los costes, la DG AGRI, sobre la base de los datos y las explicaciones facilitados por las autoridades españolas, en particular por lo que se refiere a:

- *la metodología para fijar las tarifas de TRAGSA,*
- *los estudios que comparan las tarifas de TRAGSA con los precios generales en un ámbito de aplicación más amplio que el limitado a varios proyectos auditados,*
- *las explicaciones sobre las diferencias entre las tarifas de TRAGSA y los precios obtenidos de terceros en los proyectos verificados,*

*Concluye que no hay motivos para albergar serias dudas sobre si el uso de tarifas de TRAGSA da lugar a una verificación inadecuada de la moderación de los costes, y por tanto a gastos no subvencionables también relacionados con obras no subcontratadas. Por lo tanto, la DG AGRI da por **zanjado** este punto.”*

En la liquidación de cuentas del ejercicio financiero 2019 del Organismo pagador ES18, Fondo Español de Garantía Agraria, CEB/2020/041/ES/RL304-CEB/2020/041/ES/RLF, la Comisión Europea ha pedido a las Autoridades españolas la comprobación de los costes estándar (o costes/tarifas de referencia) utilizados en las medidas del FEADER no DIGC, en particular, de las tarifas de TRAGSA, para verificar la razonabilidad y moderación de las mismas.

El procedimiento de aprobación de las tarifas del Grupo TRAGSA tiene lugar en el seno de la comisión para la determinación de Tarifas de TRAGSA, y se regula en el artículo 8 del Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen jurídico de TRAGSA y su filial TRAGSATEC.

Por otro lado, para cada actualización de Tarifas, TRAGSA realiza un análisis de los precios de mercado comparándolo con las Tarifas, en el que se compara el valor de los precios y presupuestos ejecutados con Tarifas TRAGSA con bases de precios externos y presupuestos adjudicados por licitación.

Para dar cumplimiento a la recomendación de la DG AGRI de la Comisión Europea, el FEAGA se ha coordinado con la Intervención General de la Administración del Estado para la puesta en marcha de esta recomendación.

Para la realización de este control, la IGAE ha necesitado la contratación de expertos en manejo de bases de precios y bancos de precios existentes en el mercado. En mayo de 2021 sacó una licitación para esta cuestión “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA MODERACIÓN DE COSTES DE LAS TARIFAS DE TRAGSA”. En el momento de la aprobación de la contratación, se disponía ya del informe comparativo de las tarifas de 2021 por lo que estableció como objeto del contrato, “la prestación, por parte del adjudicatario, de los servicios profesionales de colaboración con la IGAE en el estudio de las bases de precios de referencia o bancos de precios utilizados por la empresa TRAGSA para comparar sus tarifas del ejercicio 2021 con los precios de mercado, la comprobación de la existencia de otras bases de precios de referencia o bancos de precios habitualmente empleadas por las empresas no consideradas por TRAGSA y el análisis de las razones por las que no han sido utilizadas, el análisis de los porcentajes medios de bajas en licitación por tipología de actuaciones, la comprobación de la veracidad del análisis comparativo, la comprobación de la razonabilidad de los cálculos realizados por TRAGSA incluidos los cálculos para obtener los porcentajes de costes indirectos, gastos generales y beneficio industrial incluidos en el estudio y la propuesta de modificación en su caso, del análisis comparativo realizado por TRAGSA en el ejercicio 2021 y la elaboración de un informe de conclusiones y recomendaciones.”

El resultado de esta colaboración se recoge en el “Informe de conclusiones y recomendaciones definitivo estudio tarifas Tragsa 2021”. En dicho informe, siguiendo la metodología propuesta por TRAGSA y la nueva estimación de las bajas en licitaciones públicas y los diferentes porcentajes aplicados en costes indirectos, gastos generales y beneficio industrial recogidas en este estudio, así como con la correcta aplicación de los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial, se ha recalculado la desviación del coste de ejecución de las tarifas respecto al mercado, obteniendo que éstas eran un 2,06% más baratas.

En el informe anual de control de las cuentas del ejercicio financiero de 2020 a la Comisión Europea, con fecha 14 de febrero 2022, se incluyen los resultados, conclusiones y recomendaciones de dicho estudio (paginas 276-284). (<https://ec.europa.eu/sfc/en/2014>)

En la actualización económica de las Tarifas TRAGSA 2022, y en el nuevo informe comparativo de las Tarifas 2022 con el mercado, donde han incluido la mayor parte de las recomendaciones y medidas correctoras propuestas en el “Informe de conclusiones y

recomendaciones estudio tarifas Tragsa 2021”. El resultado final obtenido considerando el resultado del análisis de evaluación de la moderación de costes en las Tarifas TRAGSA 2022, es un 0,64 % por debajo del coste total de ejecución del mercado.

El nuevo informe comparativo de las Tarifas 2023 con el mercado mantiene las recomendaciones y medidas correctoras propuestas en dicho informe de conclusiones y recomendaciones, reflejando que las Tarifas TRAGSA 2023 se encuentran un 5,29 % por debajo del coste total de ejecución del mercado.

En el año 2023 y en el marco de la recomendación de la DG AGRI de la Comisión Europea, el FEGA se ha coordinado con la Intervención General de la Administración del Estado para el estudio y comprobación de la razonabilidad y veracidad del análisis comparativo realizado por TRAGSA de sus tarifas de mercado, plasmado en el Informe comparativo de las Tarifas TRAGSA 2022 con el mercado.

El resultado de esta colaboración se recoge en el “Informe de conclusiones y recomendaciones del Servicio de Evaluación de la Moderación de Costes en las Tarifas de Tragsa 2022”.

El nuevo informe comparativo de las Tarifas 2024 con el mercado incluye las recomendaciones y medidas correctoras propuestas en los Informes de conclusiones y recomendaciones del Servicio de Evaluación de la Moderación de Costes en las Tarifas Tragsa 2021 y 2022.

2. FUENTES DE OBTENCIÓN DE LOS PRECIOS DE MERCADO

El precio de mercado asociado a las tarifas de mano de obra de régimen general, mano de obra de consultoría, maquinaria, vehículos y materiales incluidas en el análisis comparativo ha sido determinado a partir de los siguientes bancos de precios de ámbito nacional y autonómico, actualizados a la última versión publicada en el momento de la elaboración del informe.

Respecto al anterior Informe Comparativo de las Tarifas Tragsa, se han incluido dos nuevos bancos de precios autonómicos: Base de Precios de la Comunidad de Madrid 2022 y Tarifas Forestales del Gobierno de Navarra 2023.

Bancos de precios, nacionales y autonómicos, utilizados para el Informe Comparativo de las Tarifas 2024 con el mercado:

AMBITO NACIONAL

- Banco de precios 2023 del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara (nombre comercial CENTRO).
- Banco de precios de CONSTRUBIT 2023 (paquete de aplicaciones informáticas para la arquitectura, ingeniería y construcción).
- Banco de precios de la Agenda de la Construcción 2023 (nombre comercial EMEDOS).
- Banco de precios de PAISAJISMO 2023 (parques, jardines, tratamiento del paisaje y espacios públicos urbanos).
- Banco de precios de Edificación y Obra Civil en España 2023 (nombre comercial PREOC).
- Banco de precios 2022 de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

AMBITO AUTONÓMICO

- Junta de Andalucía. Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del territorio. Base de costes de la construcción 2023.
- Asturias. Base de Datos Asturiana de la Construcción 2022.
- Baleares. Libro de precios de la Construcción 2023 del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca.
- Canarias. Banco de precios de la construcción 2023 (CIEC).
- Castilla – La Mancha. Banco de precios construcción 2023 (GEACAM).
- Extremadura. Base de Precios de la Construcción 2023.
- Valencia. Banco de precios de la construcción 2023 (IVE).
- Base de Precios de la Comunidad de Madrid 2022.
- Tarifas Forestales de Navarra 2023.

El precio de mercado asociado a tarifas de materiales, maquinaria, vehículos y mano de obra (principalmente personal de servicios, consultoría y asistencia técnica) ha sido completado con referencias obtenidas mediante el análisis de expedientes de licitación publicados en el año 2023.

En aplicación de las mejoras recogidas en el anexo III, se ha ampliado en los sucesivos análisis el número de referencias de precios de mano de obra, materiales y maquinaria obtenidas de licitaciones, hasta llegar a un total de 320 en este informe. Para el análisis comparativo de referencias en licitaciones de mano de obra, se ha tomado como referencia el convenio actualizado de Ingenierías y Oficinas Técnicas en el 2023

3. FUENTES DE OBTENCIÓN DE BAJAS EN LICITACIÓN

El **porcentaje medio de bajas en licitación** ha sido determinado a partir de la revisión de expedientes publicados en el año 2023 en la web de la [Plataforma de Contratación del Sector Público](#) (ver anexo 2).

En total se han analizado 2.074 expedientes de licitación entre obras y servicios (1.035.870.183,64 €), todos ellos publicados en el año 2023. Los importes de licitación de los expedientes analizados quedan comprendidos entre:

- 30.000 € y 5.000.000 € para servicios.
- 30.000 € y 10.000.000 € para obras.

La muestra de licitaciones analizada es representativa y proporcional a las áreas de negocio ejecutadas por el Grupo Tragsa en 2023, limitando para ello en el estudio una desviación máxima del 5% para cada área de negocio entre el peso de la muestra importes de licitación analizados y el de la producción del Grupo Tragsa:

LICITACIONES				COMPARATIVA CON PRODUCCIÓN GRUPO TRAGSA 2023 (Principales áreas de negocio)		
ÁREA DE NEGOCIO	Nº de LICITACIONES	Suma IMPORTE LICITACIÓN	% importe LICITACIÓN	Importe PRODUCCIÓN (Principales Áreas Negocio)	% PRODUCCIÓN	% Desviación Licit. - Produc.
AGUA	133	114.768.263,57	11,08%	183.322.659,22	11,35%	-0,27%
CONSULTORÍA	772	375.130.986,02	36,21%	589.838.078,35	36,52%	-0,30%
EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	563	154.185.978,74	14,88%	217.522.083,19	13,47%	1,42%
INFRAESTRUCTURAS	259	175.561.898,28	16,95%	234.051.759,39	14,49%	2,46%
MEDIO AMBIENTE	347	216.223.057,03	20,87%	390.485.376,23	24,18%	-3,30%
Total general	2.074	1.035.870.183,64	100,00%	1.615.219.956,38	100,00%	

La muestra de licitaciones analizadas se corresponde con las Administraciones para las que el Grupo Tragsa viene trabajando como medio propio, quedando repartida de la siguiente forma:

CLIENTE	Suma IMPORTE LICITACIÓN	Nº de LICITACIONES
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	51.424.175,34	131
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	18.698.420,53	65
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Canarias	12.661.705,10	24
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	8.369.538,44	38
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	26.289.437,97	80
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	51.018.688,12	140
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	61.989.830,81	142
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Ciudad Autónoma de Ceuta	1.060.263,70	7
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Ciudad Autónoma de Melilla	4.409.986,78	10
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	24.348.305,32	60
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Foral de Navarra	3.989.751,64	17
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	106.982.647,38	162
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	23.772.110,28	60
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	31.603.833,58	89
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	37.285.976,12	54
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: La Rioja	14.689.798,58	31
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	55.394.848,07	117
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	27.441.881,00	74
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	32.754.043,97	61
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	46.039.584,17	48
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	34.942.671,70	116
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	243.848.253,92	252
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	86.667.796,57	113
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	30.186.634,55	183
Total general	1.035.870.183,64	2.074

4. METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Las referencias de precios simples utilizados se han ampliado desde 618 hasta 756 en las Tarifas 2024, todos ellos con un alto porcentaje de utilización en los presupuestos (la muestra de tarifas analizada supone en su conjunto una participación/peso en los presupuestos de los encargos al Grupo Tragsa del 81,60%), entre los que se encuentran referencias de mano de obra de régimen general, mano de obra de consultoría, vehículos, maquinaria y los principales materiales con los que trabaja el Grupo Tragsa.

El precio unitario de mercado asociado a cada precio simple de tarifa ha sido determinado a partir de las referencias de ámbito nacional y autonómico utilizadas, ponderando las referencias autonómicas en la obtención del precio de mercado final según el peso de cada Comunidad Autónoma en la cifra de negocio ejecutada como medio propio por el Grupo Tragsa en el año 2023.

CONSOLIDADO GRUPO TRAGSA 2023		
Comunidad Autónoma	Cifra de Negocio+Prod Interna (AHF)	Peso
ANDALUCÍA	286.545.953,03	0,17059714
ARAGÓN	49.562.764,07	0,02950754
ASTURIAS	71.946.578,61	0,04283390
BALEARES	30.888.158,21	0,01838948
CANARIAS	108.085.803,76	0,06434964
CANTABRIA	19.226.500,69	0,01144663
CASTILLA LA MANCHA	107.069.167,26	0,06374438
CASTILLA Y LEÓN	159.412.146,98	0,09490714
CATALUÑA	24.938.480,14	0,01484730
EXTREMADURA	65.724.030,33	0,03912926
GALICIA	94.399.776,38	0,05620157
LA RIOJA	11.538.023,20	0,00686924
MADRID	107.132.284,93	0,06378195
MURCIA	49.806.438,58	0,02965261
NAVARRA	8.458.533,40	0,00503585
PAÍS VASCO	4.704.547,50	0,00280089
Sin CC.AA España	340.601.625,06	0,20277956
VALENCIA	139.623.680,81	0,08312593
Total	1.679.664.492,94	1,00000000

Se adjunta en anexo 1 estudio pormenorizado de las desviaciones de los precios simples de mayor peso en los presupuestos, entre las Tarifas Tragsa y la media de los diferentes precios unitarios encontrados en el mercado (ponderando los de ámbito autonómico según el peso de la cifra de negocio ejecutada por el Grupo Tragsa como medio propio en cada Comunidad Autónoma).

El cálculo de la desviación se ha realizado según la siguiente fórmula: % (Tarifas2024-Mercado) s/ Tarifas2024, y para el cálculo de la desviación global de costes directos o por tipo de recurso se han considerado la desviación ponderada según el peso de cada precio simple en los presupuestos de los encargos al Grupo Tragsa (Ranking de Tarifas Tragsa).

Para incluir en el estudio el efecto de los diferentes rendimientos operacionales en Tarifas TRAGSA y el Mercado, el % desviación Costes Directos obtenido mediante el estudio

comparativo de precios imples ha sido corregido con el resultado del análisis comparativo de precios compuestos de Tarifas y Mercado (ver epígrafe 5.1 de este informe).

5. CÁLCULOS DEL ANÁLISIS COMPARATIVO

5.1. Costes Directos

5.1.1. Análisis comparativo precios simples

En el cuadro a continuación se muestra por tipo de recurso y Total Costes Directos, el **Coste Unitario Medio Mercado** y **Precio unitario Medio Tarifa** ponderado según ranking de tarifas de precios simples (relación de precios simples en Tarifas Tragsa utilizados en la elaboración de presupuestos ordenadas según su grado de uso) y el porcentaje desviación medio calculado: $\%(\text{Tarifa2024}-\text{Mercado})/\text{Tarifa2024}$.

TIPO RECURSO	COSTE UNITARIO MEDIO MERCADO PONDERADO RANKING TARIFAS	PRECIO UNITARIO MEDIO TARIFA TRAGSA PONDERADO RANKING TARIFAS	%T2024-Mercado
MANO DE OBRA	31,82	27,03	
MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	71,70	60,70	
MATERIALES	105,73	84,45	
TOTAL COSTE DIRECTO PRECIOS SIMPLES	45,72	38,34	-19,25%

5.1.2. Análisis comparativo de precios compuestos

Análisis comparativo para la incorporación en el cálculo de la desviación de costes directos, los diferentes rendimientos operacionales en los precios compuestos de Tarifas 2024 y los precios compuestos de referencia en el Mercado.

Para el estudio comparativo se toman como referencia de rendimientos operacionales de mercado los precios compuestos editados en los bancos de precios de ámbito nacional: **CENTRO 2023, EMEDOS 2023, PREOC 2023 y CONSTRUBIT 2023**.

Los rendimientos operacionales forman parte de los precios compuestos y el análisis efectuado se basa en la identificación de **precios compuestos equivalentes** en Tarifas TRAGSA

y Bancos de Precios de Mercado, a pesar de la gran dificultad de encontrar precios compuestos en diferentes bancos de precios que pueden ser comparados por incluir las mismas operaciones. Para el estudio efectuado se consideran equivalentes aquellos precios compuestos en los que la actividad principal coincide, con independencia de que puedan contemplar otras operaciones complementarias o auxiliares.

Del total de **2.811** precios compuestos editados de Tarifas TRAGSA 2024 que intervienen en la configuración del Ranking de Tarifas de precios compuestos (relación de precios compuestos en Tarifas Tragsa utilizados en la elaboración de presupuestos ordenadas según su grado de uso), se ha obtenido referencias equivalentes en los bancos de precios analizados para **561** precios compuestos de Tarifas TRAGSA 2024.

Para el análisis comparativo, la **medición total** asociada a los precios compuestos de Tarifas en el ranking se reparte proporcionalmente entre los códigos equivalentes de los bancos de precios, de forma que la medición total de Tarifas Tragsa y Bancos de Precios coincida. Ver en anexo 3 “Relación de precios equivalentes en Tarifas Tragsa y Bancos de Precios de Mercado”.

BANCO DE PRECIOS	Nº PRECIOS COMPUESTOS EQUIVALENTES	TOTAL MEDICIÓN (CANTIDAD)
TOTAL TARIFAS TRAGSA 2024	561	87.642.218
TOTAL BANCOS DE PRECIOS 2023 ANALIZADOS	860	87.642.218
CENTRO 2023	349	45.488.151
EMEDOS 2023	78	4.987.865
PREOC 2023	263	25.199.847
CONSTRUBIT 2023	170	11.966.355

A partir del análisis de la muestra de precios compuestos equivalentes y la medición total asignada, se determina el **Peso de los Recursos** según los diferentes rendimientos en Tarifas Tragsa y Bancos de Precios de Mercado.

TIPO RECURSO	BANCO DE PRECIOS MERCADO (Importe €)	PESO BANCOS DE PRECIOS MERCADO (%s/total)	TARIFAS TRAGSA 2024 (Importe €)	PESO TARIFAS TRAGSA (%s/total)
MANO DE OBRA	91.858.574,33 €	26,79%	54.779.597,04 €	29,40%
MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	145.484.600,51 €	42,42%	80.341.950,87 €	43,13%
MATERIALES	105.609.800,35 €	30,79%	51.172.163,52 €	27,47%
TOTAL	342.952.975,20 €	100%	186.293.711,43 €	100%

En el cuadro a continuación se determina el porcentaje desviación Total Costes Directos $(\%(\text{Tarifa2024}-\text{Mercado})/\text{Tarifa2024})$ a partir del Coste Unitario Medio Mercado y Precio unitario Medio Tarifa calculado en el análisis de precios simples, ponderado según el **Peso de los Recursos obtenido en el análisis de Precios Compuestos**.

TIPO RECURSO	PESO BANCOS DE PRECIOS MERCADO (%)	COSTE UNITARIO MEDIO MERCADO PONDERADO RANKING TARIFAS	PESO TARIFAS TRAGSA (%)	PRECIO UNITARIO MEDIO TARIFA TRAGSA PONDERADO RANKING TARIFAS	%T2024-Mercado
MANO DE OBRA	26,79%	31,82	29,40%	27,03	
MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	42,42%	71,70	43,13%	60,70	
MATERIALES	30,79%	105,73	27,47%	84,45	
TOTAL COSTE DIRECTO PRECIOS COMPUESTOS	100%	71,49	100%	57,33	-24,71%

5.1.3. Cálculo desviación costes directos

El porcentaje de desviación final de costes directos **(-20,61%)** lo obtenemos corrigiendo el análisis de precios simples (-19,25%) con el resultado del estudio de precios compuestos (-24,71%) según el peso de estos últimos en los presupuestos, incluyendo de esta forma en el cálculo el efecto de los diferentes rendimientos operacionales en tarifas Tragsa y Bancos de Precios de mercado (ver tabla a continuación).

En los presupuestos elaborados con Tarifas Tragsa el **porcentaje medio valorado con precios compuestos es del 24,94%** (dato obtenido del análisis permanente de una muestra

significativa de presupuestos de los encargos al Grupo Tragsa), valorándose el resto del presupuesto (75,06%) con precios de usuario elaborados en cada caso particular a partir de la relación de precios simples incluyendo los recursos y rendimientos adaptados a cada caso particular.

TIPO RECURSO	%T2024-Mercado	PESO
ANÁLISIS COSTE DIRECTO PRECIOS COMPUESTOS	-24,71%	24,94%
ANÁLISIS COSTE DIRECTO PRECIOS SIMPLES	-19,25%	75,06%
TOTAL	-20,61%	100%

DESVIACIÓN COSTES DIRECTOS TARIFAS 2024 NO SUJETAS TRAGSATEC PENÍNSULA

En el informe viene justificado el cálculo de la desviación de los costes directos de tarifa frente al mercado para actuaciones sujetas a impuestos, para adaptar el cálculo a las actuaciones no sujetas para TRAGSATEC península, además de la desviación de costes directos según el cálculo realizado, se considera la aplicación en tarifas del CAPS aprobado para los encargos a TRAGSATEC península (1,0215), ver cálculo en epígrafe 6 de este informe.

5.2. Costes Indirectos, Gastos Generales y Beneficio Industrial

Los porcentajes de **Costes Indirectos, Gastos Generales y Beneficio Industrial** se han determinado para cada área de negocio a partir del análisis de los presupuestos de los 2.074 expedientes de licitación analizados ponderando por importe licitado.

Para adaptar el cálculo a las actuaciones no sujetas para TRAGSATEC península, se considera la aplicación de los porcentajes de costes indirectos, gastos generales y beneficio industrial determinado en el ámbito de las áreas de negocio de la empresa TRAGSATEC.

En el cuadro a continuación queda reflejado los porcentajes considerados en el mercado y Tarifas Tragsa 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península:

Costes indirectos			Gastos Generales			Beneficio Industrial		
%Tarifas ⁽¹⁾	%Mercado	%(Tarifa-Mercado)	%Tarifas	%Mercado	%(Tarifa-Mercado)	Tarifas	Mercado	%(Tarifa-Mercado)
4,50%	6,40%	-1,90%	5,00%	12,90%	-7,90%	0,00%	6,00%	-6,00%

(1) % aplicable a los encargos a TRAGSATEC

5.3. Bajas en Licitaciones

El porcentaje de **Bajas en Licitaciones** se ha determinado para cada área de negocio a partir del análisis de los presupuestos de los 2.074 expedientes de licitación analizados ponderando por importe licitado.

El % final atribuible al mercado ha sido obtenido ponderando el dato de cada área de negocio según la producción de las empresas del Grupo Tragsa. En el anexo 2 se incluye la relación de licitaciones analizadas.

ÁREAS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA TRAGSA

ÁREA DE NEGOCIO	% BAJA	Nº de LICITACIONES	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN
AGUA	16,01%	133	114.768.263,57 €	96.391.710,25 €
EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	15,82%	563	154.185.978,74 €	129.800.235,78 €
INFRAESTRUCTURAS	18,60%	259	175.561.898,28 €	142.914.985,83 €
MEDIO AMBIENTE	17,34%	347	216.223.057,03 €	178.736.465,40 €
Total	17,09%	1.302	660.739.197,62 €	547.843.397,26 €

Nota: % Baja calculado como Total (Importe adjudicado-Importe licitado) s/Importe licitado

ÁREAS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA TRAGSATEC

ÁREA DE NEGOCIO	% BAJA	Nº de LICITACIONES	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN
CONSULTORÍA	25,23%	772	375.130.986,02 €	280.493.083,55 €
Total	25,23%	772	375.130.986,02 €	280.493.083,55 €

Nota: % Baja calculado como Total (Importe adjudicado-Importe licitado) s/Importe licitado

TOTAL % BAJA MERCADO

ÁREA DE NEGOCIO	% BAJA	Importe PRODUCCIÓN (Principales Áreas Negocio)
AGUA	16,01%	183.322.659,22
EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	15,82%	217.522.083,19
INFRAESTRUCTURAS	18,60%	234.051.759,39
MEDIO AMBIENTE	17,34%	390.485.376,23
CONSULTORÍA (TRAGSATEC)	25,23%	589.838.078,35
% Baja MERCADO	20,05%	

% BAJAS APLICABLE ESTUDIO TARIFAS 2024 NO SUJETAS PARA TRAGSATEC PENÍNSULA

Para adaptar el cálculo a las actuaciones no sujetas para TRAGSATEC península, se considera la aplicación del porcentaje de bajas determinado en el ámbito de las áreas de negocio de la empresa TRAGSATEC (25,23%).

6. CONCLUSIÓN

El cálculo de la **desviación del coste total de ejecución** se realiza aplicando sucesivamente las desviaciones de costes directos, CAPS, bajas en licitación y los diferentes porcentajes en concepto de costes indirectos, gastos generales y beneficio industrial e IVA.

El cálculo del beneficio industrial se realiza sobre la base de costes directos + costes indirectos.

El resultado final obtenido es que las tarifas Tragsa 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSATEC península se encuentran un 23,17% por debajo del coste total de ejecución del mercado.

Análisis comparativo TARIFAS 2024 con el mercado (actuaciones no sujetas TRAGSATEC)							
GRUPO	Costes directos	CAPS	Costes indirectos	Gastos generales y Beneficio industrial	Bajas	IVA	% Desviación (Tarifa-Mercado)
TARIFA	100,00	102,15	106,75	112,08	112,08	112,08	-23,17%
MERCADO	120,61	120,61	128,33	152,59	114,09	138,05	

RESUMEN:

 % Desviación (Tarifa-Mercado)	-23,17%	-20,61%	Costes directos
		-1,90%	Costes indirectos
		-7,90%	Gastos generales
		-6,00%	Beneficio industrial
		25,23%	Bajas medias licitación
		-21,00%	IVA

**JUAN JOSE
ULLOA
SANTAMARIA**

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
ULLOA SANTAMARIA
Fecha: 2024.04.30
14:30:33 +02'00'

ANEXO 1

REFERENCIAS DEL ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS TARIFAS TRAGSA Y EL MERCADO



MANO DE OBRA:

Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado	
O01001	h	Capataz	28,05	23,78		29,97	24,50	23,00	21,98		21,08		17,77	27,39	17,31	23,81	24,42		24,22	27,16	10,82%	
O01003	h	Maquinista o conductor	21,93	21,69			20,91	24,00			21,08			25,16			25,02		22,46	27,55	18,48%	
O01004	h	Oficial especialista	26,01	22,22	26,34	28,30	22,89	19,70	21,51	23,17	20,61	27,49	16,80	20,95	17,06	23,05	22,29		22,59	27,38	17,49%	
O01005	h	Oficial de oficinas	24,72	21,17		26,21	21,81	18,71	20,84	22,59	19,64			16,40		16,81	22,87	21,22	21,59	23,02	6,21%	
O01007	h	Jefe de cuadrilla forestal	22,63														22,84	26,00	22,66	23,00	1,48%	
O01009	h	Peón	23,02	20,27	20,38	23,84	20,87	17,76		22,01	18,56	22,88	15,95	21,07	16,31	19,34	22,84	23,00	20,60	22,40	8,04%	
O01010	h	Práctico de topografía	33,51	26,49			20,12	26,00							17,31			27,70		26,24	30,86	14,97%
O01011	h	Oficial administrativo	32,34											21,98						31,68	33,96	6,71%
O01012	h	Auxiliar administrativo	21,33											20,18		20,48				21,19	21,39	0,94%
O03011	h	Técnico de grado medio (FP I)	17,00					19,00									15,88			17,82	15,68	-
O03012	h	Técnico de grado superior (FP II)	18,00				24,75	19,00									18,07			20,37	16,82	21,11%
O03014	h	Delineante proyectista	25,25	26,49				24,00							17,31	19,96				24,50	21,24	-
O03015	h	Analista de aplicaciones y sistemas												32,09						32,09	39,77	19,31%
O03017	h	Analista programador	28,00											30,13						28,14	32,67	13,87%
O03021	h	Técnico SIG y/o teledetección	46,56											31,44						45,60	26,93	-
O03025	h	Jefe de proyecto	47,26											41,92						46,92	45,87	-2,29%
O03031	h	Programador	25,48													23,53				25,32	21,85	-
O03038	h	Auxiliar de campo	20,81											20,17						20,77	14,14	46,89%
O03052	h	Técnico de laboratorio	20,59																	20,59	19,41	-6,08%
O03067	h	Técnico de cálculo en labores de apoyo	23,64																	23,64	20,98	-
O03082	h	Titulado superior o máster de más de 15 años de experiencia	54,20	68,49			59,13	44,00	27,76					33,06	38,10	40,84	64,83			49,18	41,37	-
O03083	h	Titulado superior o máster de 10 a 15 años de experiencia	52,84	68,49			59,13	44,00	27,76					33,06	38,10	40,84	64,83			48,97	35,21	-
O03084	h	Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia	47,40	68,49			59,13	44,00	27,76					28,06	38,10	40,84	64,83			47,84	30,91	-

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
003085	h	Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia	45,40	68,49			59,13	44,00	27,76					26,81	38,10	40,84	64,83		47,46	27,75	-71,03%
003086	h	Titulado medio o grado de más de 15 años de experiencia	38,34	38,71			34,51	40,00	25,03					28,12	31,01	33,95	37,63	32,00	34,71	34,36	-1,02%
003087	h	Titulado medio o grado de 10 a 15 años de experiencia	37,47	38,71			34,51	40,00	25,03					28,12	31,01	33,95	37,63	32,00	34,58	27,67	-24,97%
003088	h	Titulado medio o grado de 5 a 10 años de experiencia	32,12	38,71			34,51	40,00	25,03					24,41	31,01	33,95	37,63	32,00	33,54	24,85	-34,97%
003089	h	Titulado medio o grado con menos de 5 años de experiencia	30,44	38,71			34,51	40,00	25,03					23,48	31,01	33,95	37,63	32,00	33,23	22,81	-45,68%

MAQUINARIA Y VEHÍCULOS:

Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
M01002	h	Camión hasta 130 CV (96 kW)	35,30	37,70	64,17	38,00	40,14	26,00	44,95	38,12	42,33		38,42	42,82	38,57	38,31	36,71	42,76	39,88	40,18	0,75%
M01003	h	Camión 131/160 CV (97/118 kW)	34,74	39,22	64,17	45,52	40,14	28,00	44,95	38,12	42,33		38,42	45,26	41,50	63,01	38,18	49,13	43,03	41,53	-3,61%
M01004	h	Camión 161/190 CV (119/140 kW)	31,40	42,33	64,17	45,52	40,14	30,00	44,95	38,12	42,33		38,42	50,16		73,08	41,20		44,50	42,41	-4,93%
M01005	h	Camión 191/240CV (141/177 kW)	40,99	43,85	64,17	46,65	41,58	36,00	55,87	38,12	51,26	55,00	38,42	68,51		81,22	42,68		49,21	43,63	-12,79%
M01006	h	Camión 241/310 CV (178/228 kW)	45,46	48,98	64,17	51,25	46,46	40,00	55,87	38,12	51,26	60,00	38,42	68,51	49,52	81,22	47,67		51,22	47,72	-7,33%
M01008	h	Camión 311/400 CV (229/294 kW). Tipo bañera, hasta 30 t		60,00	64,17	51,25	56,93		87,45		51,26				45,83	83,73			64,35	59,39	-8,35%
M01009	h	Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96 kW)		37,96		41,84			80,74	45,12	53,61	41,93	52,02	40,08	36,27	81,90	45,98		52,12	40,84	-27,62%
M01010	h	Camión cisterna riego agua 131/160 CV (97/118 kW)	32,18	47,45		41,84	20,08		80,74	45,12	53,61	41,93	52,02	40,08	36,27	81,90	45,98	52,59	48,05	42,39	-13,35%
M01011	h	Camión cisterna riego agua 161/190 CV (119/140 kW)		47,45		41,84	33,86		80,74	45,12	53,61		52,02	40,08	36,27	81,90	45,98		51,14	45,01	-13,62%
M01012	h	Camión cisterna riego agua 191/240 CV (141/177 kW)		112,69		41,84	47,67		88,03	45,12	53,61		52,02	48,93	36,27	81,90	53,14		62,36	50,58	-23,29%
M01013	h	Camión cisterna riego agua 241/310 CV (178/228 kW)		112,69		41,84			88,03	45,12	53,61		52,02	48,93	36,27	81,90	53,14		66,27	54,12	-22,45%
M01014	h	Camión cisterna riego asfáltico 161/190 CV (119/140 kW) 12.000 l	47,52	51,01															49,27	64,06	23,09%
M01020	h	Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)	33,02	53,84	64,17		59,70	38,00	58,08	74,49	55,27	49,36	37,72	55,05		60,20	52,41	56,56	55,51	42,87	-29,48%
M01021	h	Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW)		53,84	64,17		59,70	46,00	58,08	74,49	55,27	49,36	41,68	55,05	42,59	60,20	52,41		57,78	46,16	-25,17%
M01022	h	Camión volquete grúa 161/190 CV (119/140 kW)	38,64	53,84	64,17		59,70	54,00	58,08	74,49	55,27	55,89	41,68	55,05	45,97	72,24	52,41		58,29	47,66	-22,30%
M01025	h	Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW)	42,85	69,23	64,17		59,70	60,00	58,08	74,49	57,85	55,89	48,36	55,05	58,08	72,24	67,39		62,20	49,54	-25,56%
M01028	h	Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW)	47,84	69,23	64,17		70,11	62,00	58,08	74,49	57,85	58,44	48,36	55,05	72,50	97,82	67,39		66,26	54,19	-22,27%
M01029	h	Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW), todoterreno	53,32	69,23															61,28	61,64	0,58%
M01032	h	Dumper de obra hasta 1.500 kg	38,09	27,17	24,59	29,77	27,40			27,22	32,91	37,88	22,79	25,56	19,38	26,53	25,34	41,83	27,84	43,31	35,72%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado	
M01033	h	Dumper de obra hasta 3.500 kg		32,71	24,59					27,22	40,70				25,61	30,54	31,56		29,15	56,64	48,53%	
M01036	h	Tractor orugas hasta 130 CV (96 kW)	54,31	38,00			69,53	42,09		90,52	68,82				56,57			69,16	58,80	67,84	13,33%	
M01037	h	Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW)	59,87	74,96		108,20	72,16			90,52	68,82			74,46	67,90			72,93	79,64	74,54	-6,84%	
M01039	h	Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW)	73,15				90,39		94,61	90,52	68,82			88,20	81,47	101,41		92,64	87,34	90,20	3,17%	
M01040	h	Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW)	85,48	85,66		127,06	113,18			90,52	128,12		68,06	111,27	92,78	126,52	84,25	113,75	100,57	98,55	-2,05%	
M01041	h	Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW)	195,55				135,15	103,82	150,61	90,52	128,12					204,66		135,71	140,79	120,97	-16,38%	
M01045	h	Tractor ruedas hasta 130 CV (96 kW)	40,72	25,33			48,78		34,10		48,20	41,42			53,76	31,56	36,85		47,70	38,63	50,48	23,47%
M01046	h	Tractor ruedas 131/160 CV (97/118 kW)												53,76	50,50				55,89	52,68	53,63	1,77%
M01047	h	Tractor ruedas 161/190 CV (119/140 kW)	79,36	68,54										73,40	67,89			67,42	73,26	64,47	-13,63%	
M01048	h	Pala cargadora orugas hasta 130 CV (96 kW), 17 t, cuchara 2,00 m³	56,71	49,83	58,33	68,52	49,66		73,32		77,66				50,15	125,77	48,95		64,67	68,02	4,93%	
M01049	h	Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 21 t, cuchara 2,40 m³	62,88	61,08	58,33	72,12					77,66				58,64	106,82			67,60	72,61	6,90%	
M01050	h	Pala cargadora orugas 191/240 CV (141/177 kW), 25 t, cuchara 2,80 m³			58,33						77,66		71,69		77,16	142,41			67,74	89,86	24,62%	
M01051	h	Minicargadora ruedas 31/70 CV (23/51 kW)		38,61	38,34		36,37		34,74		43,68	45,59		31,81	31,63	42,01	37,91		37,39	52,85	29,25%	
M01052	h	Pala cargadora ruedas hasta 130 CV (96 kW), 9 t, cuchara 1,70 m³	59,18	36,50	58,33	67,62	45,47	53,31	42,59	35,54	56,06			44,10	49,47	40,33	82,61	35,85	49,69	63,68	21,97%	
M01053	h	Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW), 13 t, cuchara 2,40 m³	63,57	40,98	58,33	73,04	52,96	53,31		35,54	66,38	54,25			61,29	51,95	107,66	40,25	66,22	56,97	64,20	11,26%
M01054	h	Retrocarga hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³	55,27	23,03	57,53		40,76	38,02							38,57	97,37	22,62		45,98	38,18	-20,43%	
M01055	h	Retrocarga 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³	33,01	30,91	57,53		57,44	38,02	44,39			54,25	37,14	42,82	50,30	97,37	30,35	44,10	47,19	45,35	-4,06%	
M01058	h	Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV	70,01	62,83			73,19				64,39		66,24	81,96	54,98	138,89	61,79	79,96	74,10	75,82	2,27%	

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
		(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m ³																			
M01059	h	Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV (119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m ³	68,12				90,25		82,60		96,52				65,36	150,19			86,24	79,12	-9,00%
M01063	h	Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, cazo 0,70 m ³	75,07	56,44	71,49	67,00	57,44		65,92	52,09	53,05	54,25		70,95	44,50	104,94	55,46	56,25	64,62	63,44	-1,86%
M01064	h	Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m ³	57,31	60,49	71,49				65,92	52,09	63,36	59,87	57,08	79,52	54,98		59,45	69,50	61,69	68,07	9,37%
M01067	h	Retroaraña hasta 130 CV (96 kW)					107,44							82,17	66,12			110,76	104,23	119,61	12,86%
M01069	h	Skider hasta 130 CV (96 kW)		80,60										87,47	57,98			91,59	80,21	73,07	-9,77%
M01072	h	Procesadora forestal 191/240 CV (141/177 kW)	116,55																116,55	114,49	-1,80%
M01073	h	Autocargador forestal hasta 130 CV (96 kW)	65,41				84,62							102,07	68,69			102,50	76,63	78,04	1,81%
M01076	h	Motoniveladora hasta 130 CV (96 kW)	37,69	69,29	73,55		42,09		67,17	67,75		59,18	67,28	46,65	64,19				59,46	61,59	3,46%
M01077	h	Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW)	70,91	69,29	73,55	66,00	69,32		80,28	67,17	67,75		60,78	67,28	67,90	107,89	67,05	74,41	72,28	67,29	-7,42%
M01078	h	Motoniveladora 161/190 CV (119/140 kW)	48,08	80,47	73,55		80,75	70,15	88,25	67,17	67,75	67,62		73,40	67,90	115,25	77,86		75,61	72,81	-3,85%
M01080	h	Compactador neumático hasta 130 CV (96 kW), 27 t	32,61	74,24	47,04		63,47	44,90	54,88			60,00	53,04	69,73	60,18	67,05	63,87	69,41	56,33	63,66	11,51%
M01083	h	Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW)	44,85		47,04	48,80	45,04	42,09	48,17	34,64	50,40				47,57	67,05		52,85	46,10	52,94	12,92%
M01084	h	Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW)	45,27		47,04	60,17	58,20		50,62	34,64	55,72	62,20				89,40		55,14	52,69	55,92	5,78%
M01086	h	Compactador mixto 101/130 CV (75/96 kW)		57,57	47,04									43,43	38,57		43,87	58,97	50,70	46,17	-9,81%
M01088	h	Extendedora aglomerado asfáltico orugas hasta 130 CV (96 kW)	65,91	101,50	58,69		105,71	112,24	90,91		103,85	82,00		91,14	84,87	187,98	100,92	98,06	98,63	108,78	9,33%
M01090	h	Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW)		66,73	119,10	53,00	67,62	55,00	88,62	82,75	75,65	66,84	73,86		73,30	68,22	66,93	56,56	74,89	28,18	-165,76%
M01091	h	Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW)		76,27	119,10	53,00	82,43	60,00	88,62	82,75	106,21	66,84	73,86		104,17	68,22	76,49		80,65	28,62	-181,80%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
M01092	h	Grúa autopropulsada 191/240 CV (141/177 kW)	58,14	85,83	119,10	53,00	141,25	75,00	88,62	82,75	106,21	66,84	73,86		119,59	89,13	86,09		88,16	56,81	-55,18%
M01111	h	Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW)		97,52	119,10		169,50	86,00	95,03	82,75	131,97	66,84	73,86		104,17	112,81	97,81		104,18	73,35	-42,03%
M01115	h	Tractor ruedas 191/240 CV (141/177 kW)	79,36											80,59					79,44	73,52	-8,05%
M01116	h	Miniexcavadora orugas hasta 70 CV (51 kW)	47,39	37,81			38,48			36,19				31,81	40,39	102,97	37,18		44,61	51,71	13,73%
M01118	h	Compactador mixto hasta 100 CV (73 kW)		55,54	47,04									57,32	34,23	67,05		58,97	52,36	45,34	-15,48%
M01123	h	Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294 kW)	169,73	171,01															170,37	125,00	-36,30%
M01124	h	Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW)		122,34	119,10		226,00	93,00	124,54	82,75	177,38	66,84	94,76	148,02	185,18	153,15	122,70		128,48	95,29	-34,83%
M01125	h	Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW)		230,82	119,10		254,25	154,35	162,09	82,75	243,65	66,84	94,76	148,02	289,35	153,15	231,47		163,73	184,95	11,47%
M01134	h	Tractor orugas 311/400 CV (229/294 kW)		107,07			104,94			90,52	128,12				114,97	236,29	105,32		115,45	135,48	14,78%
M01135	h	Retroexcavadora orugas hidráulica 191/240 CV (141/177 kW), 29 t, cazo 1,50 m³	79,61	71,41								96,52			65,36	136,91	70,23		80,78	83,22	2,93%
M01136	h	Retroexcavadora orugas hidráulica 241/310 CV (178/228 kW), 34 t, cazo 1,80 m³	62,25	86,63								96,52			88,55	163,60	85,19		84,04	90,61	7,25%
M01137	h	Retroexcavadora orugas hidráulica 311/400 CV (229/294 kW), 48 t, cazo 2,30 m³		108,15					129,02			96,52				222,97	106,34		125,54	109,52	-14,63%
M01138	h	Compactador vibro tándem hasta 130 CV (96 kW)	57,23	51,04	47,04		37,61	33,67	51,54			40,93		52,60	41,92	77,48	56,03		49,68	46,67	-6,45%
M01139	h	Camión 311/400 CV (229/294 kW)	74,85	48,98															61,92	53,14	-16,52%
M01140	h	Camión 401/999 CV (295/735 kW)	136,03	96,16															116,10	58,05	-
M01148	h	Tractor ruedas 241/310 CV (178/228 kW)		98,53											114,58				99,16	76,70	-29,28%
M01151	h	Minicargadora ruedas 71/100 CV (52/74 kW)		41,42	38,34							43,68			31,81	35,50	49,03		40,12	56,27	28,70%
M01152	h	Pala cargadora ruedas 161/190 CV (119/140 kW), 17 t, cuchara 2,90 m³	47,99	43,04															45,52	68,05	33,11%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado	
M01153	h	Pala cargadora ruedas 191/240 CV (141/177 kW), 18 t, cuchara 3,10 m ³	73,85	44,91															59,38	72,27	17,84%	
M01155	h	Retrocargador 101/130 CV (75/96 kW) 9,0 t, cazo 0,70 m ³ , cuchara 1,10 m ³	30,23																30,23	48,75	37,99%	
M01157	h	Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, cazo 0,70 m ³	14,93	51,33			59,78				57,36				69,73	51,12	91,04	50,49	49,41	65,21	24,23%	
M01159	h	Miniexcavadora ruedas hasta 70 CV (52 kW)	45,59				38,48												42,04	64,86	35,18%	
M01172	h	Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW)	77,76	92,76	73,55		80,75			67,17	67,75	74,71			73,40	58,27	131,12	89,76	81,41	76,23	-6,80%	
M01174	h	Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW)	67,90				58,20												63,05	56,66	-11,28%	
M01177	h	Camión hormigonera 311/400 CV (229/294 kW)	37,50	47,15				58,93			45,07					30,51	88,94	45,90	50,35	49,40	-1,92%	
M01180	h	Dumper extrarival articulado 241/310 CV (178/228 kW)		90,05												75,40	132,49		93,00	91,23	-1,94%	
M01181	h	Dumper extrarival articulado 311/400 CV (229/294 kW)		99,46												84,84	141,05		102,35	96,98	-5,54%	
M01182	h	Dumper extrarival articulado 401/999 CV (295/735 kW)		107,29												84,84	207,23		114,72	109,27	-4,99%	
M02002	h	Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin mano de obra	18,64	17,68				18,66	7,74					1,75		11,12	29,80	17,29	7,71	15,84	3,22	-391,93%
M02007	h	Bandeja vibrante manual, sin mano de obra	6,23	6,03			5,83	3,23	4,75	6,72	3,25	8,65	5,23	6,56	5,89	8,52	5,51	6,85	5,87	4,54	-29,30%	
M02009	h	Trituradora de piedra, sin mano de obra	8,19																8,19	5,40	-51,67%	
M02010	h	Cribadora áridos cantera vibrante 100 t/h, tolva	74,38																74,38	64,04	-16,15%	
M02011	h	Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h	164,83	148,30															156,57	139,41	-12,31%	
M02015	h	Hormigonera fija 250 l	24,87	23,70	22,91	26,03	24,23			26,11	21,64	24,36	22,23	24,19	18,97	22,78	23,40		23,99	23,79	-0,84%	
M02018	h	Vibrador hormigón, sin mano de obra	4,10	1,67	3,07	1,74	6,19	2,67	0,64	1,82	2,90			7,55	9,77	3,02	2,12	4,33	8,06	3,50	3,29	-6,38%
M02019	h	Regla vibrante, sin mano de obra	8,53	3,90	2,30		3,54	1,81			3,40	4,66	6,96	4,61	8,32	3,73	8,01	8,06	4,65	5,17	10,06%	
M02022	h	Remolque cisterna de 5-6 m ³ , sin mano de obra	2,30																2,30	1,36	-69,12%	

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado	
M02023	h	Remolque ligero carga máxima 750 kg, sin mano de obra	0,73																0,73	0,47	-55,32%	
M02027	h	Máquina soldadora tubería plástico hasta 30 CV, sin mano de obra	4,51																4,51	1,04	-333,65%	
M02030	h	Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de obra	4,45	5,63															5,04	4,50	-12,00%	
M02031	h	Radial hasta 30 CV, sin mano de obra	4,91	12,64	3,82		3,02	2,81			1,05				4,09	1,02	0,89	0,97	4,20	4,32	4,37	1,14%
M02033	h	Barredora		57,70											109,56	45,92			58,75	27,38	-114,57%	
M02037	h	Equipo ligero marcas viales, sin mano de obra	7,80	30,39															19,10	6,23	-206,58%	
M02042	h	Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo		30,21			12,89								19,54	29,80	17,29	9,71	21,83	4,55	-379,78%	
M02045	h	Hidrolimpiadora	8,40	3,98															6,19	1,88	-229,26%	
M02046	h	Proyector de mortero 3 m³/h, sin mano de obra	9,15	13,91															11,53	5,74	-100,87%	
M02052	h	Equipo oxicorte	8,87	4,57															6,72	5,60	-20,00%	
M03005	h	Astilladora, sin mano de obra	3,77											4,59	4,14			6,16	3,85	2,49	-54,62%	
M03007	h	Desbrozadora de martillos, sin mano de obra	16,28	18,42											22,22	11,58			17,43	28,56	38,97%	
M03008	h	Desbrozadora de martillo tdf, sin mano de obra	10,88	18,42			7,88								22,22	8,88		17,75	17,67	13,25	7,85	-68,79%
M03009	h	Desbrozadora de cadenas, sin mano de obra		12,67			4,55					4,18			4,18	2,02		12,20	8,22	2,71	-203,32%	
M03010	h	Motodesbrozadora, sin mano de obra	2,14	5,05											2,35	4,51	3,75	4,87	3,20	3,64	1,82	100,00%
M03011	h	Ahoyadora, sin mano de obra		9,21			9,60								9,25	27,00	5,59		9,77	5,76	-69,62%	
M03012	h	Destoconador de cuchillas, sin mano de obra		57,57			54,09								26,35			27,68	53,81	15,87	-239,07%	
M03014	h	Motosierra, sin mano de obra	3,52	4,61	4,18	4,28	4,02	2,31	1,76			3,25			1,95	2,32	2,44	4,44	3,59	3,34	1,44	131,94%
M03015	h	Podadora, sin mano de obra	1,60												1,83				1,61	1,20	-34,17%	
M04018	h	Grupo eléctrico 10/30 CV, sin mano de obra	3,50	4,38		3,53	4,76	3,93	7,58						4,60	5,13	4,08	4,17	7,05	4,57	5,08	10,04%
M04019	h	Grupo eléctrico 31/70 CV, sin mano de obra	5,26	5,99															5,63	7,18	21,59%	
M04020	h	Grupo eléctrico 71/100 CV, sin mano de obra	8,67	8,97															8,82	13,49	34,62%	

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

			LICITACIONES	COLEGIO OFICIAL APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA (CENTRO)	CONSTRUBIT	AGENDA DE LA CONSTRUCCIÓN (EMEDOS)	BASE DE PRECIOS PAISAJISMO	PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)	MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (D.G. Carreteras)	JUNTA DE ANDALUCÍA (Consejería fomento, territorio y vivienda)	FUNDACIÓN CALIDAD EDIFICACIÓN ASTURIAS (FECEA)	COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA	CENTRO INFORMACIÓN Y ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS (CIEC)	JUNTA COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA (GEACAM)	JUNTA DE EXTREMADURA	GENERALITAT VALENCIANA (Instituto valenciano de la Edificación)	COMUNIDAD DE MADRID	GOBIERNO DE NAVARRA			
Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
M04021	h	Grupo electrógeno 101/130 CV, sin mano de obra		9,14					16,01					18,68	9,80	11,28			12,75	22,66	43,73%
M04022	h	Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra	17,92	10,34															14,13	26,14	45,94%
M04030	h	Grupo electrógeno 101/130 CV, larga duración		17,21					23,91						16,14	19,88			20,33	31,84	36,15%
M04037	h	Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra	3,91	2,48															3,20	1,60	-100,00%
M05013	h	Electrobomba sumergible de 20 l/s a 56 m, sin mano de obra	2,34	4,71															3,53	1,43	-146,85%
M05033	h	Electrobomba sumergible hasta 4 CV, sin mano de obra							1,05					0,69	2,32	2,76			1,22	0,37	-229,73%
M05034	h	Electrobomba sumergible 5-11 CV, sin mano de obra	1,20	3,81															2,51	0,79	-217,72%
M06002	jor	Vehículo ligero hasta 100 CV, sin mano de obra	38,67				69,30							21,84					51,94	28,52	-82,12%
M06003	jor	Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra	41,37				69,30							25,38					53,43	34,74	-53,80%
M06008	km	Vehículo ligero hasta 100 CV	0,30																0,30	1,65	81,82%
M06011	jor	Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de obra	61,34				141,08							36,89	32,38	366,98		76,35	116,38	47,33	-145,89%
M06012	jor	Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de obra	51,42				141,08							54,04	32,38	366,98		76,35	113,46	55,47	-104,54%
M06014	km	Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de obra	0,28																0,28	0,32	11,26%
M06018	km	Vehículo todoterreno hasta 110 CV	1,66																1,66	2,22	25,35%
M06023	jor	Vehículo todoterreno 131-160 CV, sin mano de obra					141,08							54,04	32,38	366,98		76,35	149,73	61,77	-142,40%
M06036	jor	Vehículo ligero 131-160 CV, sin mano de obra	47,18																47,18	36,13	-30,58%
M06037	jor	Vehículo ligero 161-190 CV, sin mano de obra	47,18																47,18	50,03	5,70%

MATERIALES:

Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P01001	m³	Agua (p.o.)	0,78	1,39	1,00	2,75	1,41	1,65	0,58	0,63	1,18	1,07	2,21		0,91	1,08	1,56	1,01	1,25	0,44	-
P01002	t	Cemento CEM I 42,5 R a granel (p.o.)		136,18		136,47	116,62								122,04	177,28			133,41	124,17	-7,44%
P01003	t	Cemento blanco BL-V/22,5 en sacos (p.o.)	207,82	224,42			202,10	289,60		272,34		250,00			257,19	285,00	227,57		243,69	209,58	-16,28%
P01004	t	Cemento CEM I 42,5 R en sacos (p.o.)		145,40		143,96	130,14					110,00			146,45			142,45	139,56	122,65	-13,79%
P01005	t	Cemento Sulforresistente CEM III B 32,5 N SR/BC en sacos (p.o.)		134,41				178,00							93,90				153,77	125,32	-22,70%
P01006	t	Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)	85,26	121,96		170,16	123,03	140,00	110,00		77,89		177,71		96,27	177,09	138,53		130,49	117,99	-10,59%
P01007	t	Cemento CEM II/A-V 42,5 R en sacos (p.o.)	187,63	150,00	99,74	166,48	129,55	140,00			82,91		168,14		141,36		151,61		144,56	142,65	-1,34%
P01011	kg	Cal apagada a granel (p.o.)		0,10		0,18		0,27	0,14		0,09		0,32		0,10	0,23	0,11		0,18	0,15	-20,00%
P01012	kg	Yeso negro (p.o.)		0,08	0,07	0,14	0,08	0,18		0,16	0,06	0,12	0,30		0,11	0,14	0,08		0,13	0,15	13,33%
P01013	kg	Yeso blanco (p.o.)		0,09	0,08	0,15	0,10	0,18		0,33	0,06	0,12	0,30		0,13	0,14	0,10		0,17	0,15	-13,33%
P01033	m³	Madera encofrar (p.o.)	208,18	404,93	194,35	500,00	257,57	340,00	211,52	412,45	238,35	305,09	350,00		221,25	296,45	528,87	251,82	332,04	431,58	23,06%
P01035	m²	Tabla madera m-h 23 mm (p.o.)		23,85	9,82	13,07	21,44	10,40		14,83	8,52	9,45			12,82	7,97	18,11		14,54	7,91	-83,82%
P01037	ud	Panel metálico 50x50 cm con accesorios (p.o.)	12,36	105,55															58,96	14,59	-
P01038	ud	Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.)	20,58																20,58	17,23	-19,44%
P01041	l	Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.)	2,94	2,36															2,65	4,43	40,18%
P01042	l	Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)	2,42	3,42															2,92	3,88	24,74%
P01044	kg	Puntas (p.o.)	4,66	2,94															3,80	2,65	-43,40%
P01045	kg	Alambre (p.o.)	1,59	1,62	2,88	1,58	1,33	1,95	1,36	1,50	0,72		1,79		1,57	5,53	1,77		1,98	1,32	-50,00%
P01046	kg	Alambre galvanizado (p.o.)	1,32	3,16			2,53	4,31			2,00	2,70	2,64	1,55	2,58	5,52	3,34	3,97	2,95	2,35	-25,53%
P01047	kg	Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico), en barras o elaborado (p.o.)	1,12	1,40	2,00	1,30	1,08	0,94		0,80	0,64		1,11		1,20	1,22	1,29		1,17	1,00	-17,00%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

			LICITACIONES	COLEGIO OFICIAL APAREJADORES, ARQUITECTOS E INGENIEROS EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA (CENTRO)	CONSTRUBIT	AGENDA DE LA CONSTRUCCIÓN (EMEDOS)	BASE DE PRECIOS PAISAJISMO	PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)	MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (D.G. Carreteras)	JUNTA DE ANDALUCÍA (Consejería fomento, territorio y vivienda)	FUNDACIÓN CALIDAD EDIFICACIÓN ASTURIAS (FECEA)	COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA	CENTRO INFORMACIÓN Y ECONOMIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS (CIEC)	JUNTA COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA (GEACAM)	JUNTA DE EXTREMADURA	GENERALITAT VALENCIANA (Instituto valenciano de la Edificación)	COMUNIDAD DE MADRID	GOBIERNO DE NAVARRA	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P01048	kg	Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en barras o elaborado (p.o.)	1,23	1,53	2,08	1,50	1,27	1,14	1,58	0,95	0,66	1,50	1,12		1,82	1,26	1,41	1,46	1,32	1,03	-28,16%
P01049	m²	Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T (p.o.)	6,09	4,21	3,64	4,02	2,80	3,08	2,93		2,21		3,53		2,50	4,60	4,49	3,36	3,79	2,50	-51,60%
P01050	m²	Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T (p.o.)		6,26	4,11	7,17	4,83	4,65	4,59		3,92		6,22		5,40	8,21	6,66	5,75	5,61	4,16	-34,86%
P01051	m²	Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 B500T (p.o.)		9,14	6,35	10,63	7,36	6,99	6,72		5,64	13,55	9,22		8,40	12,32	9,70	8,49	8,47	6,24	-35,74%
P01052	m²	Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.)		17,18	6,76	15,30	10,61	9,03			9,03		14,08		9,95	17,57	18,25	13,07	12,64	9,27	-36,35%
P01053	m²	Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 B500T (p.o.)	1,43	2,94		2,96	2,35				1,66		2,29		3,30	3,45	3,12		2,54	2,27	-11,89%
P01054	m²	Malla electrosoldada ME 15x30 ø 8-8 B500T (p.o.)		5,03		5,27	3,82				2,96		3,79		5,55	6,08			4,72	3,19	-47,96%
P01055	m²	Malla electrosoldada ME 15x30 ø 10-10 B500T (p.o.)		7,16		7,82	5,78				4,67		5,62		5,75				6,69	4,92	-35,98%
P01056	m²	Malla electrosoldada ME 15x30 ø 12-12 B500T (p.o.)		11,55		11,26	8,71				7,82		8,10				12,27		10,35	7,27	-42,37%
P01057	m²	Malla electrosoldada ME 20x20 ø 6-6 B500T (p.o.)	2,85	3,49		2,93	2,51	1,79			1,70		2,61		2,20	3,45	3,71	2,42	2,77	2,12	-30,66%
P01058	m²	Malla electrosoldada ME 20x20 ø 8-8 B500T (p.o.)		5,33	3,95	5,18	3,71	3,36			2,99	6,49	4,63		4,90	5,91	5,67	4,25	4,55	4,05	-12,35%
P01059	m²	Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 B500T (p.o.)	4,02	9,21	6,71	8,07	5,56	4,79			4,73		7,05		8,00	9,20	9,79	6,28	6,88	5,44	-26,47%
P01060	m²	Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 B500T (p.o.)		13,13	7,50	11,63	7,85	6,59			7,89		10,99		13,20	13,41	13,96	9,13	10,17	7,16	-42,04%
P01062	m	Vigueta pretensada 740 kg/m², luz= 5 m (p.o.)	3,92	10,21	4,46	8,14	7,17	6,67		6,77	3,08	13,87			5,79	7,06	11,04		7,00	3,64	-92,31%
P01063	m	Vigueta armada 740 kg/m², luz= 4 m (p.o.)	3,37	10,21															6,79	3,16	-114,87%
P01065	m²	Placa alveolar L<6m. Q=600kg/m² (p.o.)	45,30	30,38															37,84	32,72	-15,65%
P01066	m²	Placa alveolar L 6-9 m. Q=600kg/m² (p.o.)	45,30	33,56															39,43	34,97	-12,75%
P01069	ud	Bovedilla cerámica 62x25x25 (p.o.)		1,87	1,45	2,38	1,08	2,31		2,37	0,79				1,90	2,98	2,22		1,99	2,29	13,10%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

			LICITACIONES	COLEGIO OFICIAL APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA (CENTRO)	CONSTRUBIT	AGENDA DE LA CONSTRUCCIÓN (EMEDOS)	BASE DE PRECIOS PAISAJISMO	PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)	MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (D.G. Carreteras)	JUNTA DE ANDALUCÍA (Consejería fomento, territorio y vivienda)	FUNDACIÓN CALIDAD EDIFICACIÓN ASTURIAS (FECEA)	COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA	CENTRO INFORMACIÓN Y ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS (CIEC)	JUNTA COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA (GEACAM)	JUNTA DE EXTREMADURA	GENERALITAT VALENCIANA (Instituto valenciano de la Edificación)	COMUNIDAD DE MADRID	GOBIERNO DE NAVARRA	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P01078	mil	Ladrillo hueco sencillo (p.o.)	79,27	328,23	160,00	154,44	120,00	120,00		150,00	87,84	310,00			120,00	250,00	124,83		161,82	253,90	36,27%
P01079	mil	Ladrillo hueco doble (p.o.)	136,31	109,57	190,00	144,89	120,00			182,50	113,02	420,00			180,00	220,00	107,14	207,90	157,79	211,23	25,30%
P01080	mil	Ladrillo hueco sencillo, rasilla (p.o.)	100,00	170,00															135,00	140,90	4,19%
P01081	ud	Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm (p.o.)	0,84	1,21															1,03	1,66	37,95%
P01083	ud	Bloque hormigón 40x20x20 cm (p.o.)	0,99	0,99	1,38	1,42	0,88	0,88		0,94	0,62	1,25	1,81		0,86	0,88	1,74		1,11	0,76	-46,05%
P01086	ud	Bloque hormigón Split color 40x20x15 cm (p.o.)		1,88			1,44	1,82			1,16		2,36		1,33	1,41	2,09		1,71	1,58	-8,23%
P01141	ud	Panel ligero de aluminio 200x50 cm, 300 puestas (p.o.)		1,51											0,96	0,25	1,37		1,37	1,05	-30,48%
P01143	ud	Puntal telescópico universal de 200-360 cm (p.o.)	15,05	19,30	17,69	13,79		12,50		21,87	11,50	16,04	22,95	13,82	14,19	29,69	17,08		18,10	9,10	-98,90%
P01144	ud	Puntal telescópico universal de 250-450 cm (p.o.)		46,91	17,69	19,04		14,10		21,87	13,81		24,39	13,82	17,94	29,69	17,08		22,58	10,16	-122,24%
P01145	kg	Acero laminado en caliente S275JR (p.o.)	1,47	2,11	1,56	1,78	1,50	1,12	1,62	1,10	2,13	2,98	1,68		2,65	2,58	2,22	2,09	1,73	1,53	-13,07%
P01152	t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.o.)	118,82	130,76		147,02	117,76			161,24					123,26	174,34	132,58		138,01	161,13	14,35%
P01165	kg	Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular (p.o.)	2,13	3,29	1,84			1,60	2,08	1,45	2,53	2,98	2,21		3,50	2,19	3,47		2,23	3,35	33,43%
P01166	m²	Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 B500T (p.o.)	2,81	4,28	2,00		3,02		2,16						4,60		4,54		3,03	2,84	-6,69%
P01167	m²	Malla electrosoldada ME 15x15 ø 5-5 B500T (p.o.)	2,64	3,20	1,64		2,24	2,11	1,75				2,46		2,70	3,28	3,41		2,45	2,07	-18,36%
P01168	m²	Malla electrosoldada ME 15x30 ø 5-5 B500T (p.o.)	2,03	2,14			1,73						1,67		2,60	3,28	2,29		2,10	1,56	-34,62%
P01169	m²	Malla electrosoldada ME 20x20 ø 5-5 B500T (p.o.)	1,56	2,78	1,75		1,81	1,66				2,33	1,87		1,35	2,45	2,96		2,01	1,48	-35,81%
P01170	m²	Malla electrosoldada ME 20x30 ø 5-5 B500T (p.o.)	2,17	2,75	1,45		1,63						1,56		2,70		2,92		2,06	1,48	-39,19%
P01172	m	Vigueta doble T pretensada, 18cm, 740 kg/m², <=6m (p.o.)	8,32	10,18															9,25	6,22	-48,71%
P01173	m²	Placa alveolar L<6m. Q=750kg/m² (p.o.)	45,30	36,51															40,91	34,36	-19,06%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

			COLEGIO OFICIAL APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA (CENTRO)		AGENDA DE LA CONSTRUCCIÓN (EMEDOS)	BASE DE PRECIOS PAISAJISMO	PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)	MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (D.G. Carreteras)	JUNTA DE ANDALUCÍA (Consejería fomento, territorio y vivienda)	FUNDACIÓN CALIDAD EDIFICACIÓN ASTURIAS (FECEA)	COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA	CENTRO INFORMACIÓN Y ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS (CIEC)	JUNTA COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA (GEACAM)	JUNTA DE EXTREMADURA	GENERALITAT VALENCIANA (Instituto valenciano de la Edificación)	COMUNIDAD DE MADRID	GOBIERNO DE NAVARRA				
Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P01174	m ²	Placa alveolar L<6m. Q=900kg/m ² (p.o.)	45,30	39,18															42,24	36,07	-17,11%
P01175	m ²	Placa alveolar L 9-12 m. Q=600 kg/m ² (p.o.)	45,30																45,30	39,51	-14,65%
P01176	ud	Bovedilla cerámica 50x25x20 (p.o.)	2,18	1,83															2,01	2,06	2,43%
P01188	mil	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm (p.o.)		149,42	210,00	284,63	1,81	230,00		170,00	128,27			140,00	250,00	212,22			179,49	214,11	16,17%
P01189	mil	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm (p.o.)	151,26	169,27	240,00	284,63	1,63	320,00		160,00	136,38	580,00		280,00	270,00	240,39			205,74	223,87	8,10%
P01190	kg	Mortero cola altas prestaciones (p.o.)		0,43		0,91	0,66	0,45	0,90				0,77	0,38	0,66	0,44			0,65	0,32	-
P01191	kg	Lechada blanca CG1 (p.o.)		0,51						1,50				0,28		0,57			0,67	0,34	-97,06%
P01197	kg	Perfil acero laminado L (p.o.)	1,84	1,83															1,84	1,76	-4,55%
P01199	kg	Perfil acero laminado IPN (p.o.)	1,84	1,82	1,66	1,78	1,50	1,08	2,05	1,10	0,68	2,98	1,68	1,65	2,19	1,80			1,61	1,76	8,52%
P01203	kg	Perfil acero laminado UPN (p.o.)	1,84	2,04	1,66	1,54	1,50	1,01	2,05	1,10	0,68	2,98	1,68	1,60	2,19				1,59	1,76	9,66%
P01206	kg	Perfil acero laminado HE (HEA o HEB) (p.o.)	1,84	1,82															1,83	1,76	-3,98%
P01209	m ²	Malla electrosoldada ME 20x30 ø 4-4 B500T (p.o.)		2,05			1,09										2,18		1,61	1,13	-42,48%
P01234	kg	Perfil acero laminado IPE (p.o.)	1,84	1,78															1,81	1,76	-2,84%
P02001	m ³	Arena (p.o.)	17,14	24,50	24,32	42,91	34,32	18,00	19,77	18,48	12,70	18,60	29,16	18,87	30,25	28,47	35,60	24,42	24,02	-1,67%	
P02002	m ³	Arena de miga cribada (p.o.)	38,00	46,51	24,32	20,36	29,29	30,41						13,32		46,80			31,75	22,57	-40,67%
P02007	m ³	Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)	11,23				18,64												14,94	24,85	39,88%
P02009	m ³	Grava (p.o.)	15,41	31,86	23,01	29,83	19,28	24,00	16,41	15,00	13,48	18,60	29,25	11,99		31,31			21,54	20,88	-3,16%
P02011	t	Arena AF-0/4 (p.o.)	17,29	21,71			18,99	21,55			9,30	15,20	18,50	7,50	14,19	25,52			18,66	10,44	-78,74%
P02012	t	Arena AG-0/6 (p.o.)	6,17	18,76			18,99	21,55	10,33		9,30			9,00	14,25	25,52			15,25	9,98	-52,81%
P02013	t	Arena AG-2/6 (p.o.)	10,87	25,37			18,85				9,30			9,61	14,48	25,52			17,77	11,12	-59,80%
P02016	t	Gravilla AG-6/12 (p.o.)	10,31	28,14			14,74		12,29		9,52	12,41	16,50	6,50	15,73	10,59	18,21	15,21	11,52	-32,03%	
P02018	t	Gravilla AG-12/20 (p.o.)	10,08	20,25	22,62		15,23	15,98	12,29		9,52			6,50	15,00	10,59	16,25	14,98	12,83	-16,76%	
P02021	t	Grava AG-20/40 (p.o.)	10,70	23,11	22,62	19,49	14,26		11,95		11,35	8,86	18,50	7,73	14,52	23,26			16,55	10,49	-57,77%
P02022	t	Grava AG-20/32 (p.o.)	6,69				17,61												12,15	12,52	2,96%
P02023	t	Zahorra ZA 0/20 (p.o.)	14,09	18,31		18,42	10,53		7,50		8,20		16,50	9,79	9,91	8,64	12,09	12,89	11,35	-13,57%	
P02025	m ³	Zahorra ZA 0/20 (p.o.)	19,07	36,64	13,33		23,82	18,34		21,11			24,75	21,69				22,19	19,76	-12,30%	
P02026	t	Zahorra ZA 0/32 (p.o.)	7,16	18,31		18,42	9,09		7,50		8,20		16,50	8,55	9,91	8,64	8,58	11,65	9,83	-18,51%	

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P02027	m³	Zahorra ZA 0/32 (p.o.)	19,96	36,64	13,33	29,30		18,34		21,11			24,75		20,75				23,08	17,23	-33,95%
P02028	t	Zahorra RCD 0/20 (p.o.)		5,23									7,00		7,70	8,45	5,26		5,71	8,98	36,41%
P02029	t	Zahorra RCD 0/32 (p.o.)		6,45			7,81						7,00		7,70	8,45	6,48		7,21	8,98	19,71%
P02037	m³	Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.)	60,00																60,00	22,45	-
P02038	m³	Escollera roca, tamaño > 60 cm (p.o.)	20,48																20,48	22,45	8,78%
P02039	t	Bloque de piedra para escollera 1,5 a 3,0 t (p.o.)	14,75	21,31			16,90		13,58						15,00	16,52	22,80	20,31	16,97	17,41	2,53%
P02040	t	Bloque de piedra para escollera 3,0 a 5,0 t (p.o.)		23,23					14,17							16,52	22,80	20,31	18,79	19,01	1,16%
P02046	t	Arena de río 0/6 mm (p.o.)	7,36	25,37															16,37	28,45	42,46%
P02047	t	Garbancillo 4/20 mm (p.o.)		20,24	22,62	25,41		30,34					16,50		16,36	15,00	20,37		22,73	22,99	1,13%
P03001	m³	Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o.)	61,69	80,22	100,99		73,48	84,00	55,16		63,23	135,00	112,89		78,50	102,60	80,59	96,30	81,56	75,27	-8,36%
P03003	m³	Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.)	65,57	90,04	118,81	128,65	82,28	100,00	72,13	93,30	77,92	145,23	112,99		83,00	104,88	180,73	98,75	101,35	82,27	-23,19%
P03005	m³	Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.)	91,18	93,22	122,86	128,65	86,01	103,00	75,36	97,10	77,92	144,45	119,36		85,00	109,06	85,70	106,52	99,93	87,49	-14,22%
P03007	m³	Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.)	80,60	92,08	122,79		85,50	101,00	75,36		77,92	130,66	118,18		85,00	109,06	189,08		101,74	87,49	-16,29%
P03009	m³	Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2 (p.o.)	62,50	102,55	131,65	136,68	91,87	113,00	83,72	102,80	88,46	153,45	125,81		88,00	118,42	89,53	112,04	104,69	99,11	-5,63%
P03011	m³	Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2 (p.o.)		111,11	135,30	142,04	96,80	120,00	86,66	107,25	96,13		129,27		91,00	121,56	93,36	117,51	112,20	104,40	-7,47%
P03013	m³	Hormigón HNE-15/spb/40-20 mm, sulfurresistente (p.o.)		84,03				101,12			65,76					119,20			93,64	86,58	-8,15%
P03017	m³	Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulfurresistente (p.o.)		99,22				120,12			84,97					125,66	93,69		108,92	98,08	-11,05%
P03019	m³	Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulfurresistente (p.o.)	80,00	98,07															89,04	98,08	9,22%
P03021	m³	Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulfurresistente (p.o.)		108,55				130,12			91,83	142,91				135,02	93,05		118,22	111,99	-5,56%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

			LICITACIONES	COLEGIO OFICIAL APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA (CENTRO)	CONSTRUBIT	AGENDA DE LA CONSTRUCCIÓN (EMEDOS)	BASE DE PRECIOS PAISAJISMO	PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)	MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (D.G. Carreteras)	JUNTA DE ANDALUCÍA (Consejería fomento, territorio y vivienda)	FUNDACIÓN ESTUDIOS CALIDAD EDIFICACIÓN ASTURIAS (FECEA)	COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA	CENTRO INFORMACIÓN Y ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS (CIEC)	JUNTA COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA (GEACAM)	JUNTA DE EXTREMADURA	GENERALITAT VALENCIANA (Instituto valenciano de la Edificación)	COMUNIDAD DE MADRID	GOBIERNO DE NAVARRA	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P03023	m³	Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente (p.o.)		117,11				137,12			99,79					138,16			126,86	118,75	-6,83%
P03032	kg	Mortero de reparación para espesor hasta 2 cm (p.o.)		8,95	1,21	1,09	1,41	1,25		1,16		1,41	1,67		2,01	1,36	9,19		2,67	0,77	-246,75%
P03033	kg	Mortero de reparación para espesor hasta 8 cm (p.o.)		8,95	1,21	1,18	1,41	1,25		1,16			1,67		2,01	1,36	9,19		2,70	0,76	-255,26%
P03041	kg	Mortero revoco (p.o.)		0,32		0,61	0,55	0,61				0,71	1,16		0,53	4,10	1,53		0,93	1,27	26,77%
P03049	m³	Mortero cemento y arena M-20 (1/2) central (p.o.)		67,21	116,98					240,50					72,30		47,03		113,76	103,39	-10,03%
P03050	m³	Mortero cemento y arena M-15 (1/3) central (p.o.)	75,54	64,35	116,98			110,30							75,25		45,03		88,16	88,89	0,82%
P03051	m³	Mortero cemento y arena M-10 (1/4) central (p.o.)	93,64	61,43	116,98		82,57	82,60		203,50			281,65		71,17	114,78	42,99		118,54	80,95	-46,44%
P03052	m³	Mortero cemento y arena M-7,5 (1/5) central (p.o.)		58,89	116,98			79,50		166,50	98,93	149,50			67,94	107,82	41,20		99,19	75,89	-30,70%
P03053	m³	Mortero cemento y arena M-5 (1/6) central (p.o.)	91,21	55,53	116,98			76,90		103,15	93,48	149,50			64,98	101,51	38,85		87,38	70,83	-23,37%
P03054	m³	Mortero cemento y arena de miga M-5 (1/6) central (p.o.)	92,93	55,53															74,23	66,39	-11,81%
P03055	m³	Mortero cemento y arena M-2,5 (1/8) central (p.o.)	142,50	53,58	116,98			75,10			78,81	125,30			62,35	98,05	34,06		91,49	65,09	-40,56%
P03056	m³	Mortero cemento autonivelante			539,94							230,00			67,94		41,20		483,96	114,43	-322,93%
P03062	m³	Hormigón HF-3,5, flexotracción (p.o.)													80,90	113,24	126,18	130,41	111,39	99,73	-11,69%
P03063	m³	Hormigón HF-4,0, flexotracción (p.o.)													83,90	121,56	126,79	138,86	116,05	123,65	6,15%
P03064	m³	Hormigón HF-4,5, flexotracción (p.o.)						65,02							86,90	136,23	127,44		75,78	124,22	39,00%
P03065	m³	Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2 (p.o.)		95,62	93,75		91,66	113,00	83,72		88,46		122,74		88,00	118,42	197,43		105,10	99,11	-6,04%
P03066	m³	Hormigón HM-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2 (p.o.)		97,79		140,70	96,28	120,00	86,66		96,13				91,00	121,56	205,78		114,41	104,40	-9,59%
P03068	m³	Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente (p.o.)	113,10	100,17															106,64	111,99	4,78%
P04121	m	Marco biapoyado 6,0x1,5 m, planta	2868,90	2.108,53															2.488,71	3.798,79	34,49%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

			LICITACIONES	COLEGIO OFICIAL APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA (CENTRO)	CONSTRUBIT	AGENDA DE LA CONSTRUCCIÓN (EMEDOS)	BASE DE PRECIOS PAISAJISMO	PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)	MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (D.G. Carreteras)	JUNTA DE ANDALUCÍA (Consejería fomento, territorio y vivienda)	FUNDACIÓN CALIDAD EDIFICACIÓN ASTURIAS (FECEA)	COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA	CENTRO INFORMACIÓN Y ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS (CIEC)	JUNTA COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA (GEACAM)	JUNTA DE EXTREMADURA	GENERALITAT VALENCIANA (Instituto valenciano de la Edificación)	COMUNIDAD DE MADRID	GOBIERNO DE NAVARRA			
Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P04122	m	Marco biapoyado 6,0x2,0 m, planta	2979,15	2.303,49															2.641,32	3.944,72	33,04%
P05001	m ²	Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m ² (p.o.)	0,48	2,37	1,52		0,93	2,20					1,43		1,13	0,43	1,59		1,40	0,43	- 225,58%
P05002	m ²	Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 181 a 200 g/m ² (p.o.)	0,93	2,92	2,14		1,21	2,77					1,74		1,54	0,56	2,33		1,86	0,54	- 244,44%
P05003	m ²	Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m ² (p.o.)		4,67				3,60					2,79		2,25	0,85			3,70	0,83	- 345,78%
P05004	m ²	Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m ² (p.o.)											4,61		3,75	1,43			3,01	1,21	- 148,76%
P05007	m ²	Geotextil no tejido fibra corta de poliéster, gramajes de 121 a 150 g/m ² (p.o.)	0,56	1,04	0,76	1,16	0,62	1,16			0,53		0,55		0,76	0,30	1,19		0,81	0,46	-76,09%
P05008	m ²	Geotextil no tejido fibra corta de poliéster, gramajes de 151 a 200 g/m ² (p.o.)	0,74	1,24	0,93	1,37	0,74	1,37			0,74		0,73		1,01	0,40	1,43		1,00	0,60	-66,67%
P05009	m ²	Geotextil no tejido fibra corta de poliéster, gramajes de 201 a 300 g/m ² (p.o.)		1,86	1,42	2,18	1,17	2,18			1,23		1,13		1,52	0,61	2,13	2,08	1,62	0,67	- 141,79%
P05010	m ²	Geotextil no tejido fibra corta de poliéster, gramajes de 401 a 500 g/m ² (p.o.)		2,89		3,53	1,60	3,53					1,79		2,53	1,01	3,33		2,68	1,08	- 148,15%
P05011	m ²	Lámina de polietileno de alta densidad espesor 1,5 mm (p.o.)					6,74								1,11	14,46	1,21		6,81	2,77	- 145,85%
P05012	m ²	Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm (p.o.)	5,78				8,68								2,28		5,69		6,94	3,60	-92,78%
P05013	m ²	Lámina de EPDM lisa espesor 1,2 mm (p.o.)		11,95	9,78		10,99			8,30	6,95		14,66		9,29	11,35	13,77		10,69	5,20	- 105,58%
P05014	m ²	Lámina de EPDM lisa espesor 1,5 mm (p.o.)		20,31	9,78		13,50			10,19	8,65	11,08	16,16		9,21	15,72	23,41		14,04	6,71	- 109,24%
P05015	m ²	Lámina de EPDM lisa espesor 2,0 mm (p.o.)		24,76	9,78		16,16			11,64	11,65				12,02	26,43	28,53		17,12	8,57	-99,77%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

			LICITACIONES	COLEGIO OFICIAL APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA (CENTRO)	CONSTRUBIT	AGENDA DE LA CONSTRUCCIÓN (EMEDOS)	BASE DE PRECIOS PAISAJISMO	PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)	MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (D.G. Carreteras)	JUNTA DE ANDALUCÍA (Consejería fomento, territorio y vivienda)	FUNDACIÓN CALIDAD EDIFICACIÓN ASTURIAS (FECEA)	COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA	CENTRO INFORMACIÓN Y ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS (CIEC)	JUNTA COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA (GEACAM)	JUNTA DE EXTREMADURA	GENERALITAT VALENCIANA (Instituto valenciano de la Edificación)	COMUNIDAD DE MADRID	GOBIERNO DE NAVARRA	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P05017	m²	Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 106 a 125 g/m² (p.o.)		1,86			0,76	2,02					1,12		0,90	0,34	1,57		1,40	0,35	-300,00%
P05018	m²	Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 156 a 180 g/m² (p.o.)	1,22	2,65															1,93	0,50	-286,00%
P05022	m²	Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 386 a 400 g/m² (p.o.)											3,75		3,00	1,13			2,43	1,01	-140,59%
P05026	m²	Geotextil no tejido fibra corta de poliéster, gramajes de 301 a 400 g/m² (p.o.)		2,43			1,29	2,18			1,54		1,38		2,02	0,81	2,80		1,87	0,87	-114,94%
P06010	kg	Perfil laminado IPN (p.o.)		1,82	1,66	1,78	1,50	1,08	2,05	1,10	0,68	2,98	1,68		1,65	2,19	1,80		1,59	1,76	9,66%
P06028	m²	Malla electrosoldada 50x50x5 (p.o.)		16,14				7,53					7,72		5,79		17,30		11,77	9,88	-19,13%
P06029	m	Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm, 2 m (p.o.)		4,24				3,96							2,34	2,74			3,92	3,71	-5,66%
P06030	ud	Poste galvanizado ø 5 cm, altura 1,75 m (p.o.)		10,37	9,22	13,60		8,20	12,71	8,19	6,48	16,15			6,86	11,80	5,53		9,87	6,35	-55,43%
P06032	m	Malla simple torsión galvanizada tipo 40 1,8 mm, 1,5 m (p.o.)		4,98				2,85					4,28		3,14		17,30		4,75	1,83	-159,56%
P06033	m	Malla simple torsión galvanizada y plastificada tipo 40, 2/3 mm, 1,5 m (p.o.)	3,50	4,98															4,24	2,57	-64,98%
P06047	ud	Poste torneado de madera de pino tratada en autoclave uso IV, ø 12 cm, altura 3 m (p.o.)	17,71																17,71	19,74	10,28%
P06051	m²	Malla electrosoldada galvanizada 50x50x3 (p.o.)		9,35								5,45			4,17		6,78		8,82	3,79	-132,72%
P06053	ud	Poste torneado de madera de pino tratada en autoclave uso IV, ø 12,5 cm, altura 3 m (p.o.)	21,12																21,12	23,54	10,28%
P07001	t	Betún asfáltico 160/220 (p.o.)	256,00	565,81				599,44							263,96	708,00			485,01	414,15	-17,11%
P07004	t	Emulsión bituminosa catiónica C65B3 (p.o.)					380,00		404,53		200,00				370,00			378,87	383,09	502,01	23,69%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

			LICITACIONES	COLEGIO OFICIAL APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA (CENTRO)	CONSTRUBIT	AGENDA DE LA CONSTRUCCIÓN (EMEDOS)	BASE DE PRECIOS PAISAJISMO	PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)	MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (D.G. Carreteras)	JUNTA DE ANDALUCÍA (Consejería fomento, territorio y vivienda)	FUNDACIÓN CALIDAD EDIFICACIÓN ASTURIAS (FECEA)	COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA	CENTRO INFORMACIÓN Y ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS (CIEC)	JUNTA COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA (GEACAM)	JUNTA DE EXTREMADURA	GENERALITAT VALENCIANA (Instituto valenciano de la Edificación)	COMUNIDAD DE MADRID	GOBIERNO DE NAVARRA	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P07005	t	Emulsión bituminosa catiónica C69B2 (p.o.)		503,85											376,88	605,00			507,29	522,98	3,00%
P07006	t	Emulsión bituminosa catiónica C67BF3 (p.o.)		453,47											238,36	660,00	552,85		468,56	549,95	14,80%
P07007	t	Emulsión bituminosa catiónica C60BF4 (p.o.)		478,65			400,00	267,80	439,69		230,00		1.100,00		214,53	570,00	583,55	359,23	453,71	484,02	6,26%
P07009	t	Emulsión bituminosa catiónica C60B5 (p.o.)		478,65			430,00		477,51		250,00				432,87	570,00	583,55		468,55	493,04	4,97%
P07010	t	Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 (p.o.)	718,62	440,88			370,00	175,00	406,62		260,00	260,00			290,00	543,00	537,50		424,51	483,03	12,12%
P07011	t	Emulsión bituminosa catiónica C69BP2 (p.o.)		535,36												650,00	652,68		552,37	605,39	8,76%
P07013	t	Emulsión bituminosa catiónica C67BPF3 (p.o.)		520,99			400,00								286,04	660,00			470,25	624,87	24,74%
P07016	t	Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D (p.o.)	50,17	55,09	155,84		57,54	41,94				58,89	61,53		63,24				71,01	64,64	-9,85%
P07019	t	Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S (p.o.)		53,64	156,46		57,60	76,70							63,24				83,93	57,47	-46,04%
P07020	m²	Lámina asfáltica betún elastómero 4 kg/m² (p.o.)	7,74	6,53															7,14	4,62	-54,55%
P07021	kg	Slurry (p.o.)		0,96	0,65	6,99	0,97	1,20		1,71	1,22		7,32		1,76		1,18		2,29	0,90	-154,44%
P07027	m²	Lámina oxiasfalto 3kg/m² aradura de aluminio de 50/1000 mm (p.o.)	4,65	7,71															6,18	2,42	-155,37%
P07031	kg	Oxiasfalto 90°C/40kg. (p.o.)		3,54				1,81	1,01	1,89	0,96				0,85	0,89			1,88	0,79	-137,97%
P07032	t	Mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF D (p.o.)		55,09	154,86		54,49					58,89			59,82				85,79	57,54	-49,10%
P07033	t	Mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF S (p.o.)		53,64	157,14		54,49					56,22			59,82				85,92	50,11	-71,46%
P07034	t	Mezcla bituminosa en caliente AC 22 BIN D (p.o.)		55,09	149,65		54,49	66,08				58,89			59,82				79,52	58,78	-35,28%
P07035	t	Mezcla bituminosa en caliente AC 22 BIN S (p.o.)		53,64	149,65		54,49	61,36				56,22			59,82				77,99	51,81	-50,53%
P08003	ud	Pinus halepensis 1savia cont. 300 cm³, con categoría MFR, en vivero	0,21				0,46							0,47					0,34	0,22	-54,55%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

			COLEGIO OFICIAL APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA (CENTRO)																		
Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P08016	ud	Pinus pinea 1 savia cont. 300 cm ³ , con categoría MFR, en vivero		0,42			0,49		0,39					0,47	0,37		1,02	0,44	0,27	-62,96%	
P08039	ud	Prunus avium 1-2 savias cont. 300-350 cm ³ , con categoría MFR, en vivero		0,95			0,75								0,37		1,16	0,83	1,17	29,06%	
P08040	ud	Quercus faginea 1-2 savias cont. 300 cm ³ , con categoría MFR, en vivero	0,35	0,62			0,58		0,69					0,98	0,44		1,03	0,58	0,35	-65,71%	
P08041	ud	Quercus ilex 1-2 savias cont. 300 cm ³ , con categoría MFR, en vivero	0,35				0,60		0,46					0,98	0,44		0,99	0,50	0,35	-42,86%	
P08049	ud	Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.)	0,54	0,96			0,84							0,66	0,79		0,97	0,80	0,78	0,54	-44,44%
P08050	ud	Tubo protector invernadero 1,2 m (p.o.)	0,99				1,21							1,11				1,10	0,99	-11,11%	
P08051	ud	Tutor madera 3x3 cm altura <= 2 m (p.o.)	0,82											0,92				0,83	0,82	-1,22%	
P08052	ud	Tutor madera 3x3 cm altura <= 1 m (p.o.)	0,34											0,54				0,35	0,34	-2,94%	
P09001	m	Tubo hormigón machihembrado ø 0,15 m (p.o.)		6,38						5,41	3,37		6,11		5,00		6,50	6,02	5,70	-5,61%	
P09002	m	Tubo hormigón machihembrado ø 0,20 m (p.o.)		6,50	6,05	8,20	5,34	6,73		5,95	4,17		7,67		5,30		6,61	6,38	6,60	3,33%	
P09003	m	Tubo hormigón machihembrado ø 0,25 m (p.o.)		7,18				7,55		6,84				6,12		7,31		7,22	7,54	4,24%	
P09004	m	Tubo hormigón machihembrado ø 0,30 m (p.o.)		8,01	8,15	9,10	5,93	8,53		7,09	6,22		9,48		8,12	16,18	8,16	8,53	8,49	-0,47%	
P09005	m	Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.)		11,58	10,70	12,00	7,68	9,72			8,94				10,84	23,79	11,79	11,51	12,26	6,12%	
P09006	m	Tubo hormigón machihembrado ø 0,50 m (p.o.)		17,03	14,12	17,50	11,10	10,71			11,42		18,88		15,89	31,71	17,34	16,03	18,06	11,24%	
P09007	m	Tubo hormigón machihembrado ø 0,60 m (p.o.)		21,97	22,04	24,00	15,55	17,24			15,45		25,32		20,81	44,31	22,37	22,46	23,28	3,52%	

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

			COLEGIO OFICIAL APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA (CENTRO)																		
Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P09009	m	Tubo hormigón machihembrado ø 0,80 m (p.o.)		37,23	42,01	39,50	29,94	30,31			26,06				34,95	69,03	37,91		38,24	39,46	3,09%
P09011	m	Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.)		56,15			44,09	49,65			40,05				54,50		57,17		50,18	59,50	15,66%
P09012	m	Tubo hormigón machihembrado ø 1,20 m (p.o.)		88,37			65,47	83,28			58,36				69,72		89,97		78,49	93,61	16,15%
P09013	m	Tubo hormigón machihembrado ø 1,50 m (p.o.)		124,71				127,11							105,84				125,12	132,11	5,29%
P09014	m	Tubo hormigón sin armar campana ø 0,40 m con p.p. junta de goma (p.o.)		20,93	19,69	33,71	18,31	15,19		9,52	10,51		15,47		16,09		20,02		18,33	25,63	28,48%
P09015	m	Tubo hormigón sin armar campana ø 0,50 m con p.p. junta de goma (p.o.)		30,86	31,30	43,91	34,73	28,98		11,66	12,95		26,52		26,05		28,54		28,12	38,07	26,14%
P09016	m	Tubo hormigón sin armar campana ø 0,60 m con p.p. junta de goma (p.o.)		38,24	42,62	54,79	35,24	30,50		15,98	17,52		34,60		35,86		38,94		34,53	54,88	37,08%
P09017	m	Tubo hormigón armado campana ø 0,50 m C-90 junta de goma (p.o.)		39,48	48,52	60,93	36,92								45,97	31,78	39,70	56,94	44,84	37,52	-19,51%
P09018	m	Tubo hormigón armado campana ø 0,60 m C-90 junta de goma (p.o.)		43,98	66,89	76,21	46,19		45,14						58,78	39,76	44,23	75,93	53,85	47,31	-13,82%
P09019	m	Tubo hormigón armado campana ø 0,80 m C-90 junta de goma (p.o.)		77,36	86,27	119,83	69,26		77,72						81,92	68,75	77,80	122,43	84,14	73,99	-13,72%
P09020	m	Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m C-60 junta de goma (p.o.)		107,21	104,35		103,45	101,05							130,57	99,70		175,14	105,05	100,01	-5,04%
P09021	m	Tubo hormigón armado campana ø 1,20 m C-60 junta de goma (p.o.)		153,12		194,00	139,65								185,03	140,16			161,31	142,47	-13,22%
P09022	m	Tubo hormigón armado campana ø 0,40 m C-90 junta de goma (p.o.)		29,50	33,85	48,87	27,54								32,14	23,71	29,65		33,56	25,26	-32,86%
P09023	m	Tubo hormigón armado campana ø 0,40 m C-135 junta de goma (p.o.)		30,97	33,85	48,87	28,82	26,17	28,46						32,14	24,81	31,13		32,05	30,47	-5,19%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

			LICITACIONES	COLEGIO OFICIAL APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA (CENTRO)	CONSTRUBIT	AGENDA DE LA CONSTRUCCIÓN (EMEDOS)	BASE DE PRECIOS PAISAJISMO	PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)	MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (D.G. Carreteras)	JUNTA DE ANDALUCÍA (Consejería fomento, territorio y vivienda)	FUNDACIÓN ESTUDIOS EDIFICACIÓN ASTURIAS (FECEA)	COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA	CENTRO INFORMACIÓN Y ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS (CIEC)	JUNTA COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA (GEACAM)	JUNTA DE EXTREMADURA	GENERALITAT VALENCIANA (Instituto valenciano de la Edificación)	COMUNIDAD DE MADRID	GOBIERNO DE NAVARRA			
Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P09024	m	Tubo hormigón armado campana ø 0,50 m C-135 junta de goma (p.o.)		41,52	48,52	60,93	38,76	37,47	37,52						45,97	33,29	41,75		43,14	40,86	-5,58%
P09025	m	Tubo hormigón armado campana ø 0,60 m C-135 junta de goma (p.o.)		49,23	66,89	76,21	50,72	48,00	50,66						58,78	43,65	49,51		55,44	48,45	-14,43%
P09026	m	Tubo hormigón armado campana ø 0,80 m C-135 junta de goma (p.o.)		88,01	86,27	119,83	79,86	85,17	85,87						81,92	80,57	88,50		89,48	86,58	-3,35%
P09027	m	Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m C-90 junta de goma (p.o.)		112,52	104,35		115,82	106,58	113,24						130,57	104,86	113,15		110,99	110,71	-0,25%
P09028	m	Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m C-135 junta de goma (p.o.)		128,24	104,35		121,81	125,54	126,09						130,57	116,52	128,99		121,68	126,17	3,56%
P09029	m	Tubo hormigón armado campana ø 1,20 m C-90 junta de goma (p.o.)		159,53		194,00	162,80		154,26						185,03	147,30			166,64	156,94	-6,18%
P09030	m	Tubo hormigón armado campana ø 1,20 m C-135 junta de goma (p.o.)		176,75		194,00	171,12	164,06	174,93						185,03	157,15	177,75		175,04	173,88	-0,67%
P09031	m	Tubo hormigón armado campana ø 1,50 m C-60 junta de goma (p.o.)		233,06			215,86								250,44	284,22			230,44	229,29	-0,50%
P09032	m	Tubo hormigón armado campana ø 1,50 m C-90 junta de goma (p.o.)		244,64			240,59		223,15						250,44	215,70			234,99	240,69	2,37%
P09033	m	Tubo hormigón armado campana ø 1,50 m C-135 junta de goma (p.o.)		266,78			329,03	234,68	253,23						250,44	232,13	268,29		266,73	262,45	-1,63%
P09034	m	Tubo hormigón armado campana ø 1,80 m C-60 junta de goma (p.o.)		334,93			303,75								355,20	409,24			328,22	329,50	0,39%
P09035	m	Tubo hormigón armado campana ø 1,80 m C-90 junta de goma (p.o.)		347,00			346,43		340,57						355,20	307,18			341,96	341,37	-0,17%
P09036	m	Tubo hormigón armado campana ø 1,80 m C-135 junta de goma (p.o.)		384,56			356,84		380,05						355,20	348,20	386,73		371,78	378,31	1,73%
P12009	ud	Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)	210,23	98,62															154,43	114,49	-34,89%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

			LICITACIONES	COLEGIO OFICIAL APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA (CENTRO)	CONSTRUBIT	AGENDA DE LA CONSTRUCCIÓN (EMEDOS)	BASE DE PRECIOS PAISAJISMO	PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)	MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (D.G. Carreteras)	JUNTA DE ANDALUCÍA (Consejería fomento, territorio y vivienda)	FUNDACIÓN CALIDAD EDIFICACIÓN ASTURIAS (FECEA)	COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA	CENTRO INFORMACIÓN Y ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS (CIEC)	JUNTA COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA (GEACAM)	JUNTA DE EXTREMADURA	GENERALITAT VALENCIANA (Instituto valenciano de la Edificación)	COMUNIDAD DE MADRID	GOBIERNO DE NAVARRA	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P12010	ud	Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)	261,30	154,98															208,14	128,69	-61,74%
P12011	ud	Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)	333,61	255,42															294,52	224,53	-31,17%
P12013	ud	Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)	536,02	398,71															467,37	406,88	-14,87%
P13001	m	Tubo fundición ø 150 mm clase C40 (p.o.)		54,11			47,75	36,80			24,19		55,14		34,06	44,98	53,54		45,74	31,67	-44,43%
P13002	m	Tubo fundición ø 200 mm clase C40 (p.o.)		73,85	55,94		62,19	56,25		34,29	32,27		75,92		46,71	58,42	73,08		56,74	43,43	-30,65%
P13003	m	Tubo fundición ø 250 mm clase C40 (p.o.)		94,11	81,49		80,15	68,14		59,90	43,68		96,26		60,03	86,78	93,12		77,20	69,38	-11,27%
P13004	m	Tubo fundición ø 300 mm clase C40 (p.o.)		122,58	99,01		105,48	82,20		78,03	56,11		127,27		77,53	116,34			98,00	69,77	-40,46%
P13005	m	Tubo fundición ø 350 mm clase C30 (p.o.)		157,71	124,77		135,66				68,87		162,90		99,74	131,58			135,67	89,75	-51,16%
P13006	m	Tubo fundición ø 400 mm clase C30 (p.o.)		185,95	139,63		161,64	108,60			81,04		191,08		117,61	145,17			147,22	105,78	-39,18%
P13007	m	Tubo fundición ø 450 mm clase C30 (p.o.)		218,29									224,35		138,08	163,74			211,01	124,25	-69,83%
P13008	m	Tubo fundición ø 500 mm clase C30 (p.o.)		250,57						156,49			260,04		158,48	188,40			226,36	156,19	-44,93%
P13009	m	Tubo fundición ø 600 mm clase C30 (p.o.)		336,06						209,87			348,73		204,40	237,94			302,04	191,23	-57,95%
P13019	m	Tubo fundición ø 700 mm clase C25 (p.o.)		420,35						240,28					234,76	413,19			381,77	315,60	-20,97%
P13020	m	Tubo fundición ø 800 mm clase C25 (p.o.)		522,04						275,49					294,74	506,37			469,78	348,96	-34,62%
P13021	m	Tubo fundición ø 900 mm clase C25 (p.o.)		658,01											366,03	619,08			643,35	426,57	-50,82%
P13022	m	Tubo fundición ø 1.000 mm clase C25 (p.o.)		816,94											447,16	738,71			795,97	510,82	-55,82%
P13023	m	Tubo fundición ø 1.200 mm clase C25 (p.o.)		1.396,80												1.147,68			1.376,09	897,82	-53,27%
P14001	ud	Codo fundición bridas 10°< a<= 90°, ø 150 mm (p.o.)		150,45			146,81			102,53					107,45	104,27	150,01		135,55	64,44	-110,35%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

			COLEGIO OFICIAL APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA (CENTRO)																		
Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P14002	ud	Codo fundición bridas 10°< a<= 90°, ø 200 mm (p.o.)		247,72			194,43			183,19					167,85	161,86	267,57		210,57	95,75	- 119,92%
P14003	ud	Codo fundición bridas 10°< a<= 90°, ø 250 mm (p.o.)		512,01			299,55								207,57				398,02	223,86	-77,80%
P14004	ud	Codo fundición bridas 10°< a<= 90°, ø 300 mm (p.o.)		613,54			454,26								322,17	548,31			526,81	290,37	-81,43%
P14005	ud	Codo fundición bridas 10°< a<= 90°, ø 350 mm (p.o.)		812,38			584,63								404,39				687,00	758,68	9,45%
P14006	ud	Codo fundición bridas 10°< a<= 90°, ø 400 mm (p.o.)		996,73			720,82								456,29	1.043,22			858,36	976,03	12,06%
P14007	ud	Codo fundición bridas 10°< a<= 90°, ø 450 mm (p.o.)		1.283,83			879,18								555,15				1.060,91	1.134,91	6,52%
P14008	ud	Codo fundición bridas 10°< a<= 90°, ø 500 mm (p.o.)		1.586,78			1.147,68								769,43				1.343,84	1.297,30	-3,59%
P14009	ud	Codo fundición bridas 10°< a<= 90°, ø 600 mm (p.o.)		2.365,61											1.067,91	4.609,11			2.501,32	1.683,29	-48,60%
P14010	ud	Codo fundición enchufe 10°< a<= 90°, ø 150 mm (p.o.)		206,41											107,45	104,27			194,05	87,41	- 122,00%
P14011	ud	Codo fundición enchufe 10°< a<= 90°, ø 200 mm (p.o.)		269,93					209,33						167,85	161,86			230,36	118,92	-93,71%
P14012	ud	Codo fundición enchufe 10°< a<= 90°, ø 250 mm (p.o.)		449,89											207,57				440,41	179,22	- 145,74%
P14013	ud	Codo fundición enchufe 10°< a<= 90°, ø 300 mm (p.o.)		698,69											322,17	548,31			671,46	276,48	- 142,86%
P14014	ud	Codo fundición enchufe 10°< a<= 90°, ø 350 mm (p.o.)		948,44											404,39				927,15	403,22	- 129,94%
P14015	ud	Codo fundición enchufe 10°< a<= 90°, ø 400 mm (p.o.)		1.081,82											456,29	1.043,22			1.054,13	610,19	-72,75%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

			LICITACIONES	COLEGIO OFICIAL APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA (CENTRO)	CONSTRUBIT	AGENDA DE LA CONSTRUCCIÓN (EMEDOS)	BASE DE PRECIOS PAISAJISMO	PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)	MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (D.G. Carreteras)	JUNTA DE ANDALUCÍA (Consejería fomento, territorio y vivienda)	FUNDACIÓN ESTUDIOS CALIDAD EDIFICACIÓN ASTURIAS (FECEA)	COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA	CENTRO INFORMACIÓN Y ECONOMIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS (CIEC)	JUNTA COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA (GEACAM)	JUNTA DE EXTREMADURA	GENERALITAT VALENCIANA (Instituto valenciano de la Edificación)	COMUNIDAD DE MADRID	GOBIERNO DE NAVARRA			
Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P14016	ud	Codo fundición enchufe 10°< a<= 90°, ø 450 mm (p.o.)		1.375,27											555,15				1.343,18	648,50	- 107,12%
P14017	ud	Codo fundición enchufe 10°< a<= 90°, ø 500 mm (p.o.)		1.681,98											769,43				1.646,27	921,24	-78,70%
P14018	ud	Codo fundición enchufe 10°< a<= 90°, ø 600 mm (p.o.)		2.858,41											1.067,91	4.609,11			2.933,88	1.094,32	- 168,10%
P14019	ud	Reducción fundición bridas ø 150 mm (p.o.)		103,69											195,16				107,27	44,07	- 143,41%
P14020	ud	Reducción fundición bridas ø 200 mm (p.o.)		156,82											314,47	133,21			161,03	60,35	- 166,83%
P14021	ud	Reducción fundición bridas ø 250 mm (p.o.)		272,38											406,48				277,63	92,56	- 199,95%
P14022	ud	Reducción fundición bridas ø 300 mm (p.o.)		353,69											568,12	370,04			363,44	184,49	-97,00%
P14023	ud	Reducción fundición bridas ø 350 mm (p.o.)		683,89											807,56				688,73	247,40	- 178,39%
P14024	ud	Reducción fundición bridas ø 400 mm (p.o.)		741,00											83,07	431,68			689,54	288,55	- 138,97%
P14025	ud	Reducción fundición bridas ø 450 mm (p.o.)		862,93											932,94				865,67	482,44	-79,44%
P14026	ud	Reducción fundición bridas ø 500 mm (p.o.)		1.688,14											845,94				1.655,19	748,41	- 121,16%
P14027	ud	Reducción fundición bridas ø 600 mm (p.o.)		2.009,65											2.317,53	1.150,18			1.950,25	1.212,18	-60,89%
P14028	ud	Reducción fundición enchufe ø 150 mm (p.o.)		120,71											195,16				123,62	74,87	-65,11%
P14029	ud	Reducción fundición enchufe ø 200 mm (p.o.)		171,85											314,47	133,21			174,22	95,43	-82,56%
P14030	ud	Reducción fundición enchufe ø 250 mm (p.o.)		228,91											406,48				235,86	149,60	-57,66%
P14031	ud	Reducción fundición enchufe ø 300 mm (p.o.)		348,30											568,12	370,04			358,71	196,28	-82,75%
P14032	ud	Reducción fundición enchufe ø 350 mm (p.o.)		468,84											807,56				482,09	290,20	-66,12%
P14033	ud	Reducción fundición enchufe ø 400 mm (p.o.)		777,91											83,07	431,68			721,94	461,26	-56,51%
P14034	ud	Reducción fundición enchufe ø 450 mm (p.o.)		1.096,10											932,94				1.089,72	535,10	- 103,65%
P14035	ud	Reducción fundición enchufe ø 500 mm (p.o.)		1.543,80											845,94				1.516,49	556,86	- 172,33%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P14036	ud	Reducción fundición enchufe ø 600 mm (p.o.)		2.048,81											2.317,53	1.150,18			1.984,63	688,29	-188,34%
P14046	ud	Te fundición enchufe ø 150 mm (p.o.)		227,11			106,21								95,59				163,88	95,61	-71,40%
P15001	ud	Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)	173,40	219,62			170,52		132,33		112,16		207,96		126,71	261,49	218,82		181,79	92,60	-96,32%
P15002	ud	Válvula compuerta ø 125 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)		323,88			253,41	146,90			191,46		356,01		171,91	448,26	322,70		266,30	144,08	-84,83%
P15003	ud	Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)	298,10	346,51			296,04	170,86			191,67		358,02		205,27	450,38			290,84	158,37	-83,65%
P15004	ud	Válvula compuerta ø 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)	517,61	683,72			438,14	261,61	440,33	329,33	338,37		632,35		327,86	780,59			470,04	276,75	-69,84%
P15005	ud	Válvula compuerta ø 250 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)		1.104,05			686,81	478,83		539,89	564,58				573,64	1.329,32			751,83	452,27	-66,23%
P15006	ud	Válvula compuerta ø 300 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)	1047,13	1.820,04			1.136,80	639,16							801,00	1.729,94			1.194,02	579,72	-105,96%
P15007	ud	Válvula compuerta ø 400 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)		4.607,63											1.680,52	4.866,70			4.514,63	1.623,84	-178,02%
P15009	ud	Válvula mariposa ø 100 mm 1,0/1,6 MPa tipo wafer (p.o.)		179,61			174,00				106,29				218,00	299,32	97,70		180,54	217,33	16,93%
P15010	ud	Válvula mariposa ø 125 mm 1,0/1,6 MPa tipo wafer (p.o.)		211,71			201,25				140,71				246,07	413,04	147,29		218,61	240,64	9,15%
P15011	ud	Válvula mariposa ø 150 mm 1,0/1,6 MPa tipo wafer (p.o.)		231,77			218,47				170,22				267,23	510,97	230,95		248,55	255,54	2,74%
P15012	ud	Válvula mariposa ø 200 mm 1,0/1,6 MPa tipo wafer (p.o.)		373,49			307,90				154,96				372,87	702,53	372,17		366,08	339,24	-7,91%
P15013	ud	Válvula mariposa ø 250 mm 1,0/1,6 MPa tipo wafer (p.o.)		492,73			463,84				277,10				562,71	1.219,82	490,98		535,42	477,70	-12,08%
P15014	ud	Válvula mariposa ø 300 mm 1,0/1,6 MPa tipo wafer (p.o.)		668,55			583,77				345,05				716,25	1.574,80	666,19		699,05	537,45	-30,07%
P15015	ud	Válvula mariposa ø 350 mm 1,0/1,6 MPa tipo wafer (p.o.)		1.261,68											1.038,65	2.419,62			1.349,21	842,10	-60,22%
P15016	ud	Válvula mariposa ø 400 mm 1,0/1,6 MPa tipo wafer (p.o.)		1.515,09					2.913,42						1.289,17	3.326,16			2.270,49	1.274,13	-78,20%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P15017	ud	Válvula mariposa ø 450 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.)		2.583,10											2.200,44	5.100,98			2.777,43	1.607,46	-72,78%
P15018	ud	Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.)		3.648,78											3.108,28	7.193,52			3.922,29	1.665,50	-135,50%
P15039	ud	Carrete desmontaje fundición ø 100 mm (p.o.)		98,62															98,62	103,52	4,73%
P15041	ud	Carrete desmontaje fundición ø 150 mm (p.o.)		154,98															154,98	126,33	-22,68%
P15042	ud	Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.)		225,42															225,42	190,72	-18,19%
P15043	ud	Carrete desmontaje fundición ø 250 mm (p.o.)		266,29															266,29	311,19	14,43%
P15044	ud	Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o.)		398,71															398,71	419,34	4,92%
P15049	ud	Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)	109,54				90,00						130,37		108,76	163,60			107,40	71,64	-49,92%
P15050	ud	Válvula compuerta ø 63 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)		164,35			116,05	75,29		173,64			143,54		142,48	196,76	163,75		139,88	78,26	-78,74%
P15051	ud	Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)		176,23			142,10			219,38			168,55		183,56	218,98	175,57		177,01	89,63	-97,49%
P15053	ud	Válvula mariposa ø 63 mm 1,0/1,6 MPa tipo wafer (p.o.)		142,87			153,72								150,06	259,48			157,61	78,65	-100,39%
P15054	ud	Válvula mariposa ø 80 mm 1,0/1,6 MPa tipo wafer (p.o.)		149,51			161,99				94,16				153,81	267,56			162,33	131,10	-23,82%
P15059	ud	Válvula esfera ø 25 mm cuerpo de PVC 1,0 MPa (p.o.)		19,52			22,40	10,71				5,45			5,42			15,57	16,54	10,21	-62,00%
P15060	ud	Válvula esfera ø 40 mm cuerpo de PVC 1,0 MPa (p.o.)		30,95			34,78	24,25				13,02			8,54		22,14	24,67	27,90	11,87	-135,05%
P16001	m	Tubo PVC ø 63 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)		3,40	1,28	3,50	3,50	0,99					7,50		3,18	2,40			2,87	1,49	-92,62%
P16002	m	Tubo PVC ø 63 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)		5,04	2,04		5,21	1,43					11,85		4,74	3,57			4,03	2,62	-53,82%
P16003	m	Tubo PVC ø 63 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)		7,89	3,60	7,89	8,18	2,46					17,92		10,30	5,62	7,75		7,02	3,39	-107,08%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

			LICITACIONES	COLEGIO OFICIAL APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA (CENTRO)	CONSTRUBIT	AGENDA DE LA CONSTRUCCIÓN (EMEDOS)	BASE DE PRECIOS PAISAJISMO	PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)	MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (D.G. Carreteras)	JUNTA DE ANDALUCÍA (Consejería fomento, territorio y vivienda)	FUNDACIÓN CALIDAD EDIFICACIÓN ASTURIAS (FECEA)	COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA	CENTRO INFORMACIÓN Y ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS (CIEC)	JUNTA COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA (GEACAM)	JUNTA DE EXTREMADURA	GENERALITAT VALENCIANA (Instituto valenciano de la Edificación)	COMUNIDAD DE MADRID	GOBIERNO DE NAVARRA	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P16004	m	Tubo PVC ø 75 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)		4,60	1,70	4,76	4,76	1,36							4,33	3,34			3,46	2,05	-68,78%
P16005	m	Tubo PVC ø 75 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)		7,05	2,83		7,29	2,04					16,92		6,63	5,08			5,68	3,11	-82,64%
P16006	m	Tubo PVC ø 75 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)		10,96	4,90	10,97	11,33	3,49					25,30		14,73	7,95	10,75		9,80	4,78	-105,02%
P16007	m	Tubo PVC ø 90 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)		6,50	3,28	6,72	6,72	1,95							6,11	4,70			5,05	2,88	-75,35%
P16008	m	Tubo PVC ø 90 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)		9,87	4,23		10,22	2,93					24,20		9,29	7,13			8,05	5,13	-56,92%
P16009	m	Tubo PVC ø 90 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)		15,66	7,61	15,73	16,20	4,99					36,20		17,00	11,35	15,40		13,94	6,82	-104,40%
P16010	m	Tubo PVC ø 110 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)		7,19	4,61	7,46	7,46	2,22			3,26		26,00		6,78	5,20			6,97	3,98	-75,13%
P16011	m	Tubo PVC ø 110 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)		11,17	6,43		11,58	3,37			4,95		31,00		10,53	8,07			9,56	5,28	-81,06%
P16012	m	Tubo PVC ø 110 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)		18,06	9,20	18,07	18,70	5,85			8,59		47,00		21,63	13,04	17,70		16,33	8,00	-104,13%
P16013	m	Tubo PVC ø 125 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)		9,43	5,90	9,79	9,79	2,83			4,29		37,00		8,90	6,81			9,30	5,18	-79,54%
P16014	m	Tubo PVC ø 125 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)		14,38	8,62	14,53	14,88	4,33			6,36		40,00		13,53	10,38			12,98	6,44	-101,55%
P16015	m	Tubo PVC ø 125 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)		23,02	13,12		23,79	7,47			10,95		47,00		27,67	17,47	18,50		19,12	10,19	-87,63%
P16016	m	Tubo PVC ø 140 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)		12,06	8,38	12,50	12,50	3,63			5,34				11,36	8,71			9,59	5,34	-79,59%
P16017	m	Tubo PVC ø 140 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)		18,48	11,04	18,66	19,14	5,46			8,01		50,00		17,40	13,28			16,56	8,12	-103,94%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

			LICITACIONES	COLEGIO OFICIAL APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA (CENTRO)	CONSTRUBIT	AGENDA DE LA CONSTRUCCIÓN (EMEDOS)	BASE DE PRECIOS PAISAJISMO	PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)	MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (D.G. Carreteras)	JUNTA DE ANDALUCÍA (Consejería fomento, territorio y vivienda)	FUNDACIÓN ESTUDIOS CALIDAD EDIFICACIÓN ASTURIAS (FECEA)	COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA	CENTRO INFORMACIÓN Y ECONOMIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS (CIEC)	JUNTA COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA (GEACAM)	JUNTA DE EXTREMADURA	GENERALITAT VALENCIANA (Instituto valenciano de la Edificación)	COMUNIDAD DE MADRID	GOBIERNO DE NAVARRA	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P16018	m	Tubo PVC ø 140 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)		29,41	15,81		30,44	9,36			13,75		89,00		35,45	20,32	20,85		25,74	13,62	-88,99%
P16019	m	Tubo PVC ø 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)		11,93	9,93	15,86	15,86	4,69			6,93		54,00		14,42	11,03			14,23	6,90	-106,23%
P16020	m	Tubo PVC ø 160 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)		23,75	13,08	24,02	24,61	7,15			10,51		66,00		22,37	17,14			21,27	10,63	-100,09%
P16021	m	Tubo PVC ø 160 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)		37,67	20,02		39,00	12,21			17,93		98,00		45,66	27,77	28,96		32,26	16,70	-93,17%
P16022	m	Tubo PVC ø 180 mm, 0,6 MPa, junta de goma (p.o.)		19,38	13,64	20,08	20,08	5,84			7,84				18,25	14,02			15,41	8,59	-79,39%
P16023	m	Tubo PVC ø 180 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.o.)		30,13	16,22		31,20	8,90							28,36	21,74			21,89	13,22	-65,58%
P16024	m	Tubo PVC ø 180 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)		48,53	27,17		50,23	15,45					140,00		56,32	34,78	32,10		42,65	21,13	-101,85%
P16025	m	Tubo PVC ø 200 mm, 0,6 MPa, junta de goma (p.o.)		23,35	16,62	24,17	24,17	7,17			10,56		75,00		21,97	16,85			22,25	11,14	-99,73%
P16026	m	Tubo PVC ø 200 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.o.)		36,63	20,49		37,93	11,03			16,17		101,00		34,48	26,29			31,16	16,40	-90,00%
P16027	m	Tubo PVC ø 200 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)		59,82	33,63		61,95	19,05			27,94		152,00		85,94	42,60	43,04		51,45	26,02	-97,73%
P16028	m	Tubo PVC ø 250 mm, 0,6 MPa, junta de goma (p.o.)		37,34	22,03	38,65	38,65	11,35			16,67		120,00		35,14	27,03			34,87	17,65	-97,56%
P16029	m	Tubo PVC ø 250 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.o.)		56,99	32,79		59,00	17,16			25,19		157,00		53,64	41,47			48,69	25,49	-91,02%
P16030	m	Tubo PVC ø 250 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)		91,29	47,60		94,53	29,59			43,40		236,00		136,72	64,19	64,55		78,32	40,44	-93,67%
P16031	m	Tubo PVC ø 315 mm, 0,6 MPa, junta de goma (p.o.)		58,08		60,13	60,13						170,00		54,66	47,01			65,34	27,57	-137,00%
P16032	m	Tubo PVC ø 315 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.o.)		90,51			93,70						249,00		85,18	66,86			99,83	40,48	-146,62%
P16033	m	Tubo PVC ø 315 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)		145,25			150,39						376,00		203,54	105,46	105,99		158,49	64,38	-146,18%
P16034	m	Tubo PVC ø 400 mm, 0,6 MPa, junta de goma (p.o.)		93,54		96,86	96,86						259,00		88,05	67,55			103,61	41,82	-147,75%
P16035	m	Tubo PVC ø 400 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.o.)		144,94			150,07								136,43	105,15			143,55	64,83	-121,43%
P16036	m	Tubo PVC ø 400 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)		216,24			223,89									156,32			214,77	103,47	-107,57%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P16037	m	Tubo PVC ø 500 mm, 0,6 MPa, junta de goma (p.o.)		146,76		151,93	151,93								138,12	106,22			146,08	70,99	-105,78%
P16038	m	Tubo PVC ø 500 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.o.)		225,96			233,94								212,67	163,29			223,73	101,06	-121,38%
P16039	m	Tubo PVC ø 500 mm, 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)		324,22												244,01			317,55	161,92	-96,12%
P16040	m	Tubo PVC ø 630 mm, 0,6 MPa, junta de goma (p.o.)		230,99		239,14	239,14								217,40				235,68	103,33	-128,08%
P16041	m	Tubo PVC ø 630 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.o.)		358,72			371,39								337,63				363,98	189,34	-92,24%
P16042	m	Tubería PVC orientado ø 110 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)		12,83			7,65	7,85					10,10		24,82	9,62	12,99		10,33	6,52	-58,44%
P16043	m	Tubería PVC orientado ø 140 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)		18,09			10,79						14,78		35,04	13,93	18,34		15,47	9,50	-62,84%
P16044	m	Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)		19,15			13,57	16,39					23,55		43,91	17,84	19,40		18,23	12,37	-47,37%
P16045	m	Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)		36,08			20,59	25,56					36,79		66,52	27,83	36,55		30,16	19,30	-56,27%
P16046	m	Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)		49,72			31,87						57,15		96,25	36,87	50,38		44,30	25,59	-73,11%
P16047	m	Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)		73,15			50,45						89,40		141,65	53,08	74,12		66,76	35,88	-86,06%
P16048	m	Tubería PVC orientado ø 110 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)		10,24			7,17						8,10						8,67	5,08	-70,67%
P16049	m	Tubería PVC orientado ø 140 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)		15,16			10,21						12,87						12,70	7,48	-69,79%
P16050	m	Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)		19,40			12,75						20,60						16,37	8,97	-82,50%
P16051	m	Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)		29,19			19,15						31,10						24,62	13,78	-78,66%
P16052	m	Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)		40,64			29,63						47,93						35,96	21,46	-67,57%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

			LICITACIONES	COLEGIO OFICIAL APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA (CENTRO)	CONSTRUBIT	AGENDA DE LA CONSTRUCCIÓN (EMEDOS)	BASE DE PRECIOS PAISAJISMO	PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)	MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (D.G. Carreteras)	JUNTA DE ANDALUCÍA (Consejería fomento, territorio y vivienda)	FUNDACIÓN ESTUDIOS CALIDAD EDIFICACIÓN ASTURIAS (FECEA)	COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA	CENTRO INFORMACIÓN Y ECONOMIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS (CIEC)	JUNTA COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA (GEACAM)	JUNTA DE EXTREMADURA	GENERALITAT VALENCIANA (Instituto valenciano de la Edificación)	COMUNIDAD DE MADRID	GOBIERNO DE NAVARRA			
Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P16053	m	Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)		59,22			47,15						73,97						54,52	32,22	-69,21%
P16054	m	Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.)		96,50			75,82						128,05						88,86	49,02	-81,27%
P16055	m	Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)		112,17			81,59	65,49					144,83		217,21	102,63			96,64	51,58	-87,36%
P17001	m	Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø200 mm 4 kN/m² (p.o.)		22,45			22,18								11,36	18,42	22,57		21,58	9,07	-137,93%
P17002	m	Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø250 mm 4 kN/m² (p.o.)		36,50			36,03								17,86	30,28	36,68		35,07	14,24	-146,28%
P17003	m	Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø315 mm 4 kN/m² (p.o.)		48,33	36,83		47,72								27,12	41,49			43,39	21,38	-102,95%
P17004	m	Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø400 mm 4 kN/m² (p.o.)		78,31	40,62		77,31								43,45	68,23			64,79	35,80	-80,98%
P17005	m	Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø200 mm 8 kN/m² (p.o.)		22,30			23,78	21,62							21,62	21,15	22,57		22,41	11,17	-100,63%
P17006	m	Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø250 mm 8 kN/m² (p.o.)		36,28			38,28	34,80							34,80	34,38	36,68		36,23	15,93	-127,43%
P17007	m	Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø315 mm 8 kN/m² (p.o.)	32,40	49,44	36,83		51,40	46,73							46,73	44,22	48,58		43,90	22,98	-91,04%
P17008	m	Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø400 mm 8 kN/m² (p.o.)		79,33	40,62		84,08	76,44							76,44	72,33	78,71		71,10	37,55	-89,35%
P17009	m	Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø500 mm 8 kN/m² (p.o.)		142,19	66,94		149,75	136,14							136,14	128,36	141,03		125,72	63,53	-97,89%
P17010	m	Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø600 mm 8 kN/m² (p.o.)		158,65	88,17		162,05								145,15	144,63	158,92		138,77	78,79	-76,13%
P17011	m	Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø160 mm 4 kN/m² (p.o.)		16,44			16,23								7,49	10,93	16,52		15,55	5,60	-177,68%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

			LICITACIONES	COLEGIO OFICIAL APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA (CENTRO)	CONSTRUBIT	AGENDA DE LA CONSTRUCCIÓN (EMEDOS)	BASE DE PRECIOS PAISAJISMO	PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)	MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (D.G. Carreteras)	JUNTA DE ANDALUCÍA (Consejería fomento, territorio y vivienda)	FUNDACIÓN CALIDAD EDIFICACIÓN ASTURIAS (FECEA)	COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA	CENTRO INFORMACIÓN Y ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS (CIEC)	JUNTA COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA (GEACAM)	JUNTA DE EXTREMADURA	GENERALITAT VALENCIANA (Instituto valenciano de la Edificación)	COMUNIDAD DE MADRID	GOBIERNO DE NAVARRA			
Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P17012	m	Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø160 mm 8 kN/m ² (p.o.)		16,33			17,41									15,18			16,73	6,40	- 161,41%
P17013	m	Tubo PVC liso saneamiento junta elástica ø 110 mm rig.4 kN/m ² (p.o.)	3,54	5,29	5,46		10,14					3,88					5,32	8,09	6,03	4,49	-34,30%
P17014	m	Tubo PVC liso saneamiento junta elástica ø 125 mm rig.4 kN/m ² (p.o.)	5,08	6,04	6,12		11,63					5,09					6,07		7,11	4,98	-42,77%
P17015	m	Tubo PVC liso saneamiento junta elástica ø 160 mm rig.4 kN/m ² (p.o.)	2,80	8,27	8,23	15,10	18,72					7,95	13,61			10,33	8,31	15,74	10,62	7,91	-34,26%
P17016	m	Tubo PVC liso saneamiento junta elástica ø 200 mm rig.4 kN/m ² (p.o.)	39,10	12,62	12,00	23,46	28,71	8,44				12,14	20,83		25,63	16,18	12,68	24,08	19,89	9,51	- 109,15%
P17017	m	Tubo PVC liso saneamiento junta elástica ø 250 mm rig.4 kN/m ² (p.o.)		19,98	19,16	35,26	45,45	13,06					32,58		40,58	23,23	20,07	38,19	26,88	15,12	-77,78%
P17018	m	Tubo PVC liso saneamiento junta elástica ø 315 mm rig.4 kN/m ² (p.o.)	75,78	31,06	31,60	53,04	75,78	20,57					51,17		67,66	32,92	31,22	58,16	46,68	22,28	- 109,52%
P17019	m	Tubo PVC liso saneamiento junta elástica ø 400 mm rig.4 kN/m ² (p.o.)		50,00	49,71	44,45	120,50	34,17					82,37		107,59	54,25	50,27	96,57	62,21	37,23	-67,10%
P17020	m	Tubo PVC liso saneamiento junta elástica ø 500 mm rig.4 kN/m ² (p.o.)	180,71	86,28	86,40	70,57	180,71						128,20		161,35	70,72	86,73	155,24	116,80	62,02	-88,33%
P17021	m	Tubo PVC liso saneamiento junta elástica ø 630 mm rig.4 kN/m ² (p.o.)		154,35	139,50	99,46							196,08		169,40	60,30		230,36	131,40	99,79	-31,68%
P18002	m	Tubo de PVC liso de drenaje ø 110 mm (p.o.)			2,57			3,60	3,68				5,55			5,28		5,29	3,61	2,44	-47,95%
P19001	m	Tubo de PE100 ø 25 mm, 1,6 MPa (p.o.)	0,81	0,56			1,00						1,05		2,23		0,57	1,68	0,85	0,43	-97,67%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P19002	m	Tubo de PE100 ø 32 mm, 1,0 MPa (p.o.)			3,40		1,16	0,60							1,43	0,51		3,74	1,62	0,58	-179,31%
P19003	m	Tubo de PE100 ø 32 mm, 1,6 MPa (p.o.)		0,84			1,63						1,71		3,63		0,86		1,34	0,62	-116,13%
P19004	m	Tubo de PE100 ø 40 mm, 1,0 MPa (p.o.)			4,17		1,70	0,96							2,24	0,83			2,15	0,76	-182,89%
P19005	m	Tubo de PE100 ø 40 mm, 1,6 MPa (p.o.)		1,40			2,45						2,59		5,46		1,42		2,07	0,96	-115,63%
P19006	m	Tubo de PE100 ø 50 mm, 1,0 MPa (p.o.)			4,81		2,61	1,48							3,46	1,30		6,08	2,86	1,12	-155,36%
P19007	m	Tubo de PE100 ø 50 mm, 1,6 MPa (p.o.)		2,18			3,81						4,01		8,94		2,20		3,24	1,75	-85,14%
P19008	m	Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa (p.o.)			4,89		4,26	2,12							4,12	1,83		8,34	3,63	1,88	-93,09%
P19009	m	Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa (p.o.)		3,30			6,17						6,35		13,56	2,17	3,34		4,88	2,75	-77,45%
P19010	m	Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa (p.o.)			5,76		6,04	2,96							14,15	2,54		12,10	5,12	2,31	-121,65%
P19011	m	Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa (p.o.)		4,51			8,79						8,85		19,98	3,63	4,56		6,93	3,33	-108,11%
P19012	m	Tubo de PE100 ø 90 mm, 0,6 MPa (p.o.)					4,89	2,95							11,73				4,23	2,19	-93,15%
P19013	m	Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa (p.o.)	6,96		6,68		8,79	4,27							19,17	3,61			6,91	3,31	-108,76%
P19014	m	Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.)		6,39			12,88						12,83		27,41	5,21	6,47		9,97	4,80	-107,71%
P19015	m	Tubo de PE100 ø 110 mm, 0,6 MPa (p.o.)		6,41	8,32		6,15	4,37							19,30	3,68			6,60	3,09	-113,59%
P19016	m	Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa (p.o.)	53,99	6,40	11,08		13,21	6,33							27,45	5,21		17,81	17,48	4,67	-274,30%
P19017	m	Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.)		9,28			19,03						20,41		39,44	7,54	9,41		14,69	6,82	-115,40%
P19018	m	Tubo de PE100 ø 125 mm, 0,6 MPa (p.o.)		8,28	10,81		7,96	5,56							24,70	4,81			8,52	3,98	-114,07%
P19019	m	Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa (p.o.)	79,04	8,28	15,99		15,80	8,22							34,91	6,72			24,28	6,91	-251,37%
P19020	m	Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa (p.o.)		12,12			23,19						26,58		51,20	9,85	12,29		18,55	8,81	-110,56%
P19021	m	Tubo de PE100 ø 140 mm, 0,6 MPa (p.o.)		10,25	14,19		10,03	6,98							31,31	5,92			10,81	5,00	-116,20%
P19022	m	Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa (p.o.)	16,62	10,25	20,49		19,83	10,24							46,04	8,34			16,09	7,48	-115,11%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

			LICITACIONES	COLEGIO OFICIAL APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA (CENTRO)	CONSTRUBIT	AGENDA DE LA CONSTRUCCIÓN (EMEDOS)	BASE DE PRECIOS PAISAJISMO	PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)	MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (D.G. Carreteras)	JUNTA DE ANDALUCÍA (Consejería fomento, territorio y vivienda)	FUNDACIÓN ESTUDIOS CALIDAD EDIFICACIÓN ASTURIAS (FECEA)	COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA	CENTRO INFORMACIÓN Y ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS (CIEC)	JUNTA COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA (GEACAM)	JUNTA DE EXTREMADURA	GENERALITAT VALENCIANA (Instituto valenciano de la Edificación)	COMUNIDAD DE MADRID	GOBIERNO DE NAVARRA			
Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P19023	m	Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.)		14,92			28,91						40,50		67,09	12,12	15,12		23,63	10,97	-115,41%
P19024	m	Tubo de PE100 ø 160 mm, 0,6 MPa (p.o.)		13,28	18,54		13,18	9,11							40,59	7,41			14,08	6,56	-114,63%
P19025	m	Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.)	21,69	13,28	25,37		25,83	13,44							56,94	10,80			20,61	10,11	-103,86%
P19026	m	Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa (p.o.)		19,40			37,86						43,50		83,56	15,77	19,65		30,09	14,42	-108,67%
P19027	m	Tubo de PE100 ø 180 mm, 0,6 MPa (p.o.)		17,16	22,78		16,38	11,53							51,58	9,48			17,70	8,15	-117,18%
P19028	m	Tubo de PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa (p.o.)		17,16	30,19		32,71	16,98							75,79	13,95			25,42	12,32	-106,33%
P19029	m	Tubo de PE100 ø 180 mm, 1,6 MPa (p.o.)		25,09			47,89						60,00		111,04	20,39	25,42		38,88	18,23	-113,27%
P19030	m	Tubo de PE100 ø 200 mm, 0,6 MPa (p.o.)		20,70	30,63		27,65	22,79							62,47	11,42			25,73	10,11	-154,50%
P19031	m	Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.)		20,70	38,50		40,25	20,94		12,99					88,66	16,81			28,37	17,68	-60,46%
P19032	m	Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.)		30,28			58,96	37,11					67,79		130,00	24,60	30,68		45,02	22,48	-100,27%
P19033	m	Tubo de PE100 ø 250 mm, 0,6 MPa (p.o.)		32,36	41,45		43,04	22,06							98,06	17,92			35,81	15,76	-127,22%
P19034	m	Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa (p.o.)		32,38	60,31		62,75	32,58		15,15					145,50	26,31			43,70	24,63	-77,43%
P19035	m	Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa (p.o.)	83,88	47,47			91,97						125,00		203,10	38,56	48,10		78,07	34,99	-123,12%
P19036	m	Tubo de PE100 ø 315 mm, 0,6 MPa (p.o.)		51,96			68,41								154,98	28,71			61,28	26,18	-134,07%
P19037	m	Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,0 MPa (p.o.)		51,96			99,64								219,63	42,21			78,64	37,65	-108,87%
P19038	m	Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa (p.o.)	118,16	75,69			145,78						187,00		337,63	61,51	76,71		120,11	55,56	-116,18%
P19039	m	Tubo de PE100 ø 400 mm, 0,6 MPa (p.o.)		82,33			109,63	66,26							249,20	45,22			89,06	40,13	-121,93%
P19040	m	Tubo de PE100 ø 400 mm, 1,0 MPa (p.o.)		82,33			160,44	100,03							354,03	66,89			119,71	60,60	-97,54%
P19041	m	Tubo de PE100 ø 400 mm, 1,6 MPa (p.o.)		120,40			237,50	148,11					305,00		548,91	97,82	122,00		183,46	89,72	-104,48%
P19045	m	Tubo de PE100 ø 500 mm, 0,6 MPa (p.o.)						126,81								71,22			122,19	65,78	-85,76%
P19046	m	Tubo de PE100 ø 500 mm, 1,0 MPa (p.o.)	266,10					195,91								105,20			220,55	99,34	-122,02%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

			LICITACIONES	COLEGIO OFICIAL APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA (CENTRO)	CONSTRUBIT	AGENDA DE LA CONSTRUCCIÓN (EMEDOS)	BASE DE PRECIOS PAISAJISMO	PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)	MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (D.G. Carreteras)	JUNTA DE ANDALUCÍA (Consejería fomento, territorio y vivienda)	FUNDACIÓN CALIDAD EDIFICACIÓN ASTURIAS (FECEA)	COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA	CENTRO INFORMACIÓN Y ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS (CIEC)	JUNTA COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA (GEACAM)	JUNTA DE EXTREMADURA	GENERALITAT VALENCIANA (Instituto valenciano de la Edificación)	COMUNIDAD DE MADRID	GOBIERNO DE NAVARRA	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P19047	m	Tubo de PE100 ø 500 mm, 1,6 MPa (p.o.)						290,29								152,87			278,87	147,22	-89,42%
P19049	m	Tubo de PE100 ø 25 mm, 0,6 MPa (p.o.)						0,34											0,34	0,21	-61,90%
P19050	m	Tubo de PE100 ø 25 mm, 1,0 MPa (p.o.)			2,21		0,83	0,38											1,14	0,34	-235,29%
P19051	m	Tubo de PE100 ø 32 mm, 0,6 MPa (p.o.)						0,43											0,43	0,39	-10,26%
P19052	m	Tubo de PE100 ø 40 mm, 0,6 MPa (p.o.)					1,39	0,66											1,03	0,63	-63,49%
P19053	m	Tubo de PE100 ø 50 mm, 0,6 MPa (p.o.)					1,76	1,01											1,39	0,96	-44,79%
P19054	m	Tubo de PE100 ø 63 mm, 0,6 MPa (p.o.)					2,41	1,45											1,93	1,29	-49,61%
P19055	m	Tubo de PE100 ø 75 mm, 0,6 MPa (p.o.)					3,38	2,05											2,72	1,82	-49,45%
P19061	m	Tubo de PE100 ø 630 mm, 1,6 MPa (p.o.)														244,21			244,21	233,59	-4,55%
P20006	m	Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø1,00 m (p.o.)	67,37	383,87															225,62	114,51	-97,03%
P21001	m	Tubo de PRFV ø 400 mm, 0,6 MPa 5.000 N/m² (p.o.)		97,81											92,51	80,75			96,18	61,21	-57,13%
P21002	m	Tubo de PRFV ø 400 mm, 1,0 MPa 5.000 N/m² (p.o.)		101,33											99,59	90,17			100,33	64,74	-54,97%
P21005	m	Tubo de PRFV ø 500 mm, 0,6 MPa 5.000 N/m² (p.o.)		120,54											119,16	89,68			117,92	76,78	-53,58%
P21006	m	Tubo de PRFV ø 500 mm, 1,0 MPa 5.000 N/m² (p.o.)		131,35											129,48	101,44			128,79	83,05	-55,08%
P21007	m	Tubo de PRFV ø 600 mm, 0,6 MPa 5.000 N/m² (p.o.)		154,14											148,59	110,69			150,31	97,49	-54,18%
P21008	m	Tubo de PRFV ø 600 mm, 1,0 MPa 5.000 N/m² (p.o.)		159,26											155,80	116,07			155,53	99,98	-55,56%
P21009	m	Tubo de PRFV ø 700 mm, 0,6 MPa 5.000 N/m² (p.o.)		192,51											188,18	148,06			188,65	136,33	-38,38%
P21010	m	Tubo de PRFV ø 700 mm, 1,0 MPa 5.000 N/m² (p.o.)		209,15											205,52	160,38			204,95	145,22	-41,13%
P21011	m	Tubo de PRFV ø 800 mm, 0,6 MPa 5.000 N/m² (p.o.)		234,09											226,95	185,70			229,79	149,75	-53,45%
P21012	m	Tubo de PRFV ø 800 mm, 1,0 MPa 5.000 N/m² (p.o.)		255,59											250,98	206,04			251,29	161,73	-55,38%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P21013	m	Tubo de PRFV ø 900 mm, 0,6 MPa 5.000 N/m ² (p.o.)		278,02											270,85	254,57			275,79	177,13	-55,70%
P21014	m	Tubo de PRFV ø 900 mm, 1,0 MPa 5.000 N/m ² (p.o.)		295,49											292,28	254,47			291,95	190,67	-53,12%
P21015	m	Tubo de PRFV ø 1.000 mm, 0,6 MPa 5.000 N/m ² (p.o.)		331,18											306,54	248,73			323,36	209,94	-54,02%
P21016	m	Tubo de PRFV ø 1.000 mm, 1,0 MPa 5.000 N/m ² (p.o.)		356,10											349,75	260,15			347,88	226,66	-53,48%
P21025	m	Tubo de PRFV ø 400 mm, 0,6 MPa 10.000 N/m ² (p.o.)		102,53											96,45	85,83			100,90	64,33	-56,85%
P21026	m	Tubo de PRFV ø 400 mm, 1,0 MPa 10.000 N/m ² (p.o.)		105,99											101,40	93,97			104,81	67,50	-55,27%
P21027	m	Tubo de PRFV ø 400 mm, 1,6 MPa 10.000 N/m ² (p.o.)		110,65											108,24	102,45	112,15		109,97	70,70	-55,54%
P21031	m	Tubo de PRFV ø 500 mm, 0,6 MPa 10.000 N/m ² (p.o.)		133,75											130,05	99,79			130,78	85,53	-52,91%
P21032	m	Tubo de PRFV ø 500 mm, 1,0 MPa 10.000 N/m ² (p.o.)		137,21											132,89	106,12			134,46	87,82	-53,11%
P21033	m	Tubo de PRFV ø 500 mm, 1,6 MPa 10.000 N/m ² (p.o.)		147,17											143,82	110,26	149,15		144,10	103,55	-39,16%
P21034	m	Tubo de PRFV ø 600 mm, 0,6 MPa 10.000 N/m ² (p.o.)		164,79											158,41	121,55			160,95	104,42	-54,14%
P21035	m	Tubo de PRFV ø 600 mm, 1,0 MPa 10.000 N/m ² (p.o.)		171,09											167,11	128,22			167,37	112,41	-48,89%
P21036	m	Tubo de PRFV ø 600 mm, 1,6 MPa 10.000 N/m ² (p.o.)		182,44											182,80	140,25	184,92		179,11	119,52	-49,86%
P21037	m	Tubo de PRFV ø 700 mm, 0,6 MPa 10.000 N/m ² (p.o.)		212,93											208,02	168,59			209,05	138,21	-51,26%
P21038	m	Tubo de PRFV ø 700 mm, 1,0 MPa 10.000 N/m ² (p.o.)		223,79											216,10	173,68			219,32	150,19	-46,03%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

			LICITACIONES	COLEGIO OFICIAL APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA (CENTRO)	CONSTRUBIT	AGENDA DE LA CONSTRUCCIÓN (EMEDOS)	BASE DE PRECIOS PAISAJISMO	PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)	MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (D.G. Carreteras)	JUNTA DE ANDALUCÍA (Consejería fomento, territorio y vivienda)	FUNDACIÓN CALIDAD EDIFICACIÓN ASTURIAS (FECEA)	COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA	CENTRO INFORMACIÓN Y ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS (CIEC)	JUNTA COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA (GEACAM)	JUNTA DE EXTREMADURA	GENERALITAT VALENCIANA (Instituto valenciano de la Edificación)	COMUNIDAD DE MADRID	GOBIERNO DE NAVARRA	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P21039	m	Tubo de PRFV ø 700 mm, 1,6 MPa 10.000 N/m ² (p.o.)		248,53											246,04	188,64	251,88		243,67	163,58	-48,96%
P21040	m	Tubo de PRFV ø 800 mm, 0,6 MPa 10.000 N/m ² (p.o.)		261,42											252,64	212,93			257,05	169,20	-51,92%
P21041	m	Tubo de PRFV ø 800 mm, 1,0 MPa 10.000 N/m ² (p.o.)		276,12											267,80	219,84			271,12	174,16	-55,67%
P21042	m	Tubo de PRFV ø 800 mm, 1,6 MPa 10.000 N/m ² (p.o.)		315,37											309,45	237,41	319,61		308,93	198,67	-55,50%
P21043	m	Tubo de PRFV ø 900 mm, 0,6 MPa 10.000 N/m ² (p.o.)		304,98											298,11	280,19			302,65	197,28	-53,41%
P21044	m	Tubo de PRFV ø 900 mm, 1,0 MPa 10.000 N/mm ² (p.o.)		321,73											314,79	282,29			318,18	210,58	-51,10%
P21045	m	Tubo de PRFV ø 900 mm, 1,6 MPa 10.000 N/mm ² (p.o.)		360,61											356,32	285,11	365,47		354,48	230,26	-53,95%
P21046	m	Tubo de PRFV ø 1.000 mm, 0,6 MPa 10.000 N/mm ² (p.o.)		365,48											354,91	276,15			357,64	237,14	-50,81%
P21047	m	Tubo de PRFV ø 1.000 mm, 1,0 MPa 10.000 N/mm ² (p.o.)		386,05											374,90	287,66			377,43	249,26	-51,42%
P21048	m	Tubo de PRFV ø 1.000 mm, 1,6 MPa 10.000 N/mm ² (p.o.)		414,84											406,87	311,95	420,42		406,33	266,91	-52,23%
P21049	m	Tubo de PRFV ø 1.200 mm, 0,6 MPa 10.000 N/mm ² (p.o.)		505,79											490,32	376,22			494,41	329,26	-50,16%
P21050	m	Tubo de PRFV ø 1.200 mm, 1,0 MPa 10.000 N/mm ² (p.o.)		530,11											519,01	398,23			518,71	340,08	-52,53%
P21051	m	Tubo de PRFV ø 1.200 mm, 1,6 MPa 10.000 N/mm ² (p.o.)		630,40											620,28	475,87			617,16	407,31	-51,52%
P21052	m	Tubo de PRFV ø 1.400 mm, 0,6 MPa 10.000 N/mm ² (p.o.)		621,83											609,42	467,61			608,52	403,90	-50,66%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

			LICITACIONES	COLEGIO OFICIAL APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA (CENTRO)	CONSTRUBIT	AGENDA DE LA CONSTRUCCIÓN (EMEDOS)	BASE DE PRECIOS PAISAJISMO	PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)	MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (D.G. Carreteras)	JUNTA DE ANDALUCÍA (Consejería fomento, territorio y vivienda)	FUNDACIÓN CALIDAD EDIFICACIÓN ASTURIAS (FECEA)	COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA	CENTRO INFORMACIÓN Y ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS (CIEC)	JUNTA COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA (GEACAM)	JUNTA DE EXTREMADURA	GENERALITAT VALENCIANA (Instituto valenciano de la Edificación)	COMUNIDAD DE MADRID	GOBIERNO DE NAVARRA	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P21053	m	tubo de PRFV ø 1.400 mm, 1,0 MPa 10.000 N/mm ² (p.o.)		680,75											667,97	512,48			666,26	463,42	-43,77%
P22001	ud	Contador tipo Woltmann ø 50 mm (p.o.)		514,50			291,73	242,00							506,41	203,82	519,91		354,33	76,25	364,70%
P22002	ud	Contador tipo Woltmann ø 65 mm (p.o.)					306,32	280,00							603,98	216,62	576,89		317,06	78,04	306,28%
P22003	ud	Contador tipo Woltmann ø 80 mm (p.o.)					344,35								508,77	254,88			343,35	83,76	309,92%
P22004	ud	Contador tipo Woltmann ø 100 mm (p.o.)					394,48								617,97	267,65	719,33		413,40	89,06	364,18%
P22005	ud	Contador tipo Woltmann ø 150 mm (p.o.)		1.120,60			681,06	882,00							795,00	444,61	1.132,41		868,43	212,56	308,56%
P22007	ud	Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)	950,49	949,41			377,47			414,10					283,29	848,93			689,11	277,05	148,73%
P22008	ud	Ventosa trifuncional ø 60/65 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)		949,41			377,48				383,09				622,33	890,63			668,71	285,60	134,14%
P22009	ud	Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)		1.159,33			560,38			532,51	409,75				866,22	942,18			791,82	320,92	146,73%
P22010	ud	Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)		1.159,33			750,11		798,93		480,41				1.340,57	1.030,50			912,44	367,15	148,52%
P22018	ud	Filtro en Y cazapiedras ø 50 mm (p.o.)		100,50							58,09		67,37		59,66	53,67	62,24		88,62	33,81	162,11%
P22019	ud	Filtro en Y cazapiedras ø 80 mm (p.o.)		164,21							87,16				111,66	141,32			156,95	56,88	175,93%
P22020	ud	Filtro en Y cazapiedras ø 100 mm (p.o.)		215,45							110,36		153,93		133,24	185,55			201,29	80,18	151,05%
P22021	ud	Filtro en Y cazapiedras ø 150 mm (p.o.)		436,63			1.399,78				223,71		316,93			445,62			810,48	178,22	354,76%
P22022	ud	Filtro en Y cazapiedras ø 200 mm (p.o.)		771,85												723,76			767,85	314,01	144,53%
P22045	ud	Contador de chorro múltiple metálico ø 15 mm 1,6 MPa (p.o.)		70,94	59,60		64,32	53,63							56,64	87,84	84,04		65,44	30,91	111,71%
P22046	ud	Contador de chorro múltiple metálico ø 20 mm 1,6 MPa (p.o.)		86,24	90,70		66,20	65,35							74,04	107,12	95,79		80,69	33,40	141,59%
P22047	ud	Contador de chorro múltiple metálico ø 25 mm 1,6 MPa (p.o.)		146,31			114,62	104,08							118,13	170,92	163,11		128,27	42,28	203,38%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

			LICITACIONES	COLEGIO OFICIAL APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA (CENTRO)	CONSTRUBIT	AGENDA DE LA CONSTRUCCIÓN (EMEDOS)	BASE DE PRECIOS PAISAJISMO	PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)	MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (D.G. Carreteras)	JUNTA DE ANDALUCÍA (Consejería fomento, territorio y vivienda)	FUNDACIÓN CALIDAD EDIFICACIÓN ASTURIAS (FECEA)	COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA	CENTRO INFORMACIÓN Y ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS (CIEC)	JUNTA COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA (GEACAM)	JUNTA DE EXTREMADURA	GENERALITAT VALENCIANA (Instituto valenciano de la Edificación)	COMUNIDAD DE MADRID	GOBIERNO DE NAVARRA			
Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P22048	ud	Contador de chorro múltiple metálico ø 30 mm 1,6 MPa (p.o.)		194,91			132,16	145,54							165,31	239,18			164,63	46,10	- 257,11%
P22049	ud	Contador de chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa (p.o.)		298,97	172,07		205,03	176,70							260,12	369,34			228,01	64,33	- 254,44%
P22050	ud	Contador de chorro múltiple metálico ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.)		564,78	326,11		299,24	242,00									1.164,12		409,45	215,23	-90,24%
P22051	ud	Ventosa trifuncional ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)		2.598,71			898,73				842,34				2.351,36	2.355,40			1.783,91	774,57	- 130,31%
P24040	m	Banda plástica de señalización para cables eléctricos (p.o.)	0,25	0,92	0,95		0,72		0,12	0,29	1,40	0,10			0,22	0,16			0,52	0,13	- 300,00%
P24052	m	Cable AI unipolar RHZ1-OL 18/30 kV 1x150 mm² (p.o.)		25,74												17,43			25,05	11,47	- 118,40%
P24061	ud	Caseta PFU-4. Dimensiones: 4,5x2,4x3,05 m (p.o.)		10.856,09			9.140,80		11.267,40								9.235,99		10.345,82	10.469,09	1,18%
P24080	ud	Transformador 15-20/0,40 kV 630 kVA, aceite (p.o.)		17.487,78			14.554,74								10.941,08		17.489,33		15.916,11	18.943,50	15,98%
P24088	ud	Pararrayo autoválvula con base de soporte, indicación de defecto y protección avifauna (p.o.)	141,68	133,76															137,72	90,25	-52,60%
P25041	m	Bandeja PVC 100x60 mm, con uniones (p.o.)		14,73					19,34		3,24		12,03		14,93	11,45	11,43		15,22	4,03	- 277,67%
P25042	m	Cubierta para bandeja 100 mm (p.o.)		8,72									7,36		11,55		7,48		8,66	6,38	-35,74%
P25045	m	Bandeja PVC 200x60 mm, con uniones (p.o.)		22,76									18,38		22,90	17,69	19,21		21,84	6,12	- 256,86%
P25047	m	Cubierta para bandeja 200 mm (p.o.)		14,43									12,50		18,44		11,67		14,29	10,70	-33,55%
P25089	m	Cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm² (p.o.)	0,61	1,49															1,05	0,78	-34,62%
P25090	m	Cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm² (p.o.)	0,97	2,29															1,63	1,24	-31,45%
P25094	m	Cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm² (p.o.)	4,68	11,03															7,86	6,00	-31,00%
P25109	m	Cable Cu tripolar RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm² (p.o.)		1,99			4,30	1,19					2,28			3,29			2,55	1,05	- 142,86%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

			COLEGIO OFICIAL APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA (CENTRO)		AGENDA DE LA CONSTRUCCIÓN (EMEDOS)	BASE DE PRECIOS PAISAJISMO	PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)	MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (D.G. Carreteras)	JUNTA DE ANDALUCÍA (Consejería fomento, territorio y vivienda)	FUNDACIÓN CALIDAD EDIFICACIÓN ASTURIAS (FECEA)	COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA	CENTRO INFORMACIÓN Y ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS (CIEC)	JUNTA COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA (GEACAM)	JUNTA DE EXTREMADURA	GENERALITAT VALENCIANA (Instituto valenciano de la Edificación)	COMUNIDAD DE MADRID	GOBIERNO DE NAVARRA			
Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P25125	m	Cable Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm ² (p.o.)		2,56			5,62	1,57							4,44			3,35	1,34	-150,00%
P25127	m	Cable Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x6 mm ² (p.o.)	4,45	6,43														5,44	2,98	-82,55%
P25137	m	Cable Cu desnudo 35 mm ² (p.o.)	2,70	5,86														4,28	2,83	-51,24%
P25147	m	Cable Al unipolar RV-AL 0,6/1 kV 1x240 mm ² (p.o.)	5,94	11,94														8,94	5,94	-50,51%
P25156	ud	Arqueta prefabricada de hormigón, 100x100x100 cm, con tapa fundición (p.o.)	255,30	242,79														249,05	382,95	34,97%
P25158	ud	Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.)	13,58	14,06														13,82	13,73	-0,66%
P25162	m	Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm (Normal) (p.o.)	0,61															0,61	0,42	-45,24%
P25164	m	Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm (Normal) (p.o.)	1,15	5,30														3,23	0,78	-314,10%
P25168	m	Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm (Normal) (p.o.)	6,15															6,15	4,17	-47,48%
P25177	m	Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm (p.o.)	0,79	1,59														1,19	0,39	-205,13%
P25183	m	Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 16 mm (p.o.)	0,31	0,35														0,33	0,11	-200,00%
p25184	m	Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm (p.o.)	0,39	0,38														0,39	0,17	-129,41%
P25185	m	Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 25 mm (p.o.)	0,50	0,50														0,50	0,22	-127,27%
P25186	m	Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 32 mm (p.o.)	0,62	0,79														0,71	0,34	-108,82%
P25208	m	Cable Cu unipolar H07V-K 450/750 V 1x1,5 mm ² (p.o.)	0,31	0,43						0,15	0,32			0,33	0,65	0,44		0,39	0,19	-105,26%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado	
P25209	m	Cable Cu unipolar H07V-K 450/750 V 1x2,5 mm ² (p.o.)	0,48	0,70					0,70			0,26	0,40			0,55	1,06	0,72	0,65	0,36	-80,56%	
P25210	m	Cable Cu unipolar H07V-K 450/750 V 1x4 mm ² (p.o.)	0,63	1,11															0,87	0,46	-89,13%	
P28004	ud	Señal triangular tipo Peligro 70 cm (p.o.)		39,75			39,59			49,63	40,33			66,55		74,29		45,73	44,87	30,31	-48,04%	
P28008	ud	Señal triangular tipo Peligro 90 cm reflectante (p.o.)	68,63	59,64															64,14	45,52	-40,91%	
P28009	ud	Señal triangular tipo Peligro 70 cm reflectante (p.o.)		44,76			44,58	45,86		63,29	53,55					97,50		51,49	65,95	51,11	37,94	-34,71%
P28013	ud	Señal Prohibición y Obligación ø 60 cm (p.o.)		38,52			38,36			56,12	44,96			84,70		52,80		44,30	45,65	31,90	-43,10%	
P28018	ud	Señal Prohibición y Obligación ø 60 cm reflectante (p.o.)	67,60	49,37			49,16	48,25	54,00			64,79				75,09	62,00	56,77	80,40	56,01	42,05	-33,20%
P28020	ud	Señal STOP Octógono ø 60 cm, doble apotema reflectante (p.o.)	84,79	52,89																68,84	46,70	-47,41%
P28021	ud	Señal cuadrada 60x60 cm (p.o.)	32,05	55,60			43,77	28,66		60,88	51,57			84,70		76,25	80,42	49,98	52,36	45,13	-16,02%	
P28039	m ²	Señal aluminio extrusionado (p.o.)	91,91	136,80			137,94									117,86	159,31		124,22	100,67	-23,39%	
P28040	m	Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.)	4,57	14,06				7,51	10,85		8,11					22,41	10,27	16,07	20,10	10,29	4,79	-
P28041	m	Poste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.)	12,25																	12,25	8,78	-39,52%
P28042	m	Barrera seguridad con banda 30 cm y poste tubular 150x55 (p.o.)		32,00			32,70									19,64	37,51		31,62	28,10	-12,53%	
P28048	l	Pintura acrílica en base acuosa (p.o.)		5,46			4,42								6,99	3,87	4,84		4,92	2,10	-	
P28049	kg	Microesferas vidrio tratadas (p.o.)	1,95	1,27			1,29	1,00	0,82		5,45		4,12		0,82	1,72	1,46		1,66	0,95	-74,74%	
P29015	l	Glifosato 36% p/v (p.o.)	8,51																8,51	12,82	33,62%	
P30004	ud	Codo PVC 45º a ≤ 90º ø 110 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar (p.o.)		17,18			15,69						30,79		15,43		9,39	22,26	16,90	7,84	-	

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

			LICITACIONES	COLEGIO OFICIAL APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA (CENTRO)	CONSTRUBIT	AGENDA DE LA CONSTRUCCIÓN (EMEDOS)	BASE DE PRECIOS PAISAJISMO	PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)	MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (D.G. Carreteras)	JUNTA DE ANDALUCÍA (Consejería fomento, territorio y vivienda)	FUNDACIÓN CALIDAD EDIFICACIÓN ASTURIAS (FECEA)	COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA	CENTRO INFORMACIÓN Y ECONOMIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS (CIEC)	JUNTA COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA (GEACAM)	JUNTA DE EXTREMADURA	GENERALITAT VALENCIANA (Instituto valenciano de la Edificación)	COMUNIDAD DE MADRID	GOBIERNO DE NAVARRA	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P30008	ud	Codo PVC 45º< a<= 90º ø 200 mm, 1,0 MPa junta goma (p.o.)		92,91			38,15						173,26		70,73		43,74		71,28	39,65	-79,77%
P30013	ud	Te PVC ø 90 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar (p.o.)		16,20			9,61								21,64				13,25	7,00	-89,29%
P30014	ud	Te PVC ø 110 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar (p.o.)		19,71			16,07												17,89	10,33	-73,18%
P30022	ud	Reducción PVC ø 75 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar (p.o.)		2,73											7,42				2,91	2,42	-20,25%
P30025	ud	Reducción PVC ø 125 mm, 1,0 MPa junta goma o encolar (p.o.)		9,44											34,77				10,43	6,10	-70,98%
P32016	ud	Codo PRFV 45º< a<= 90º, ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.)		687,56															687,56	830,79	17,24%
P32031	ud	Reducción PRFV ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.)		2.194,94															2.194,94	2.796,88	21,52%
P34013	m²	Panel rígido de poliestireno expandido, de 20 mm de espesor (p.o.)	1,27	1,66															1,47	0,67	-119,40%
P34025	kg	Cola blanca (p.o.)		7,09	3,19	3,05	3,35	1,40			1,78		13,65		5,36	0,96	14,46		4,72	4,13	-14,29%
P34028	l	Disolvente (p.o.)		1,93		5,68		4,63		1,96	1,79		3,15			3,09	1,67		3,32	1,53	-116,99%
P34036	m²	Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm, i/pasta y juntas (p.o.)		6,17	5,78	5,17		6,68		4,70	4,22		7,23		9,50	6,26	7,14		5,99	1,96	-205,61%
P34037	m²	Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm, i/pasta y juntas (p.o.)	4,32	7,13	6,20	5,97		7,97		5,43	4,82	9,81	8,54			8,52	8,28		6,62	3,36	-97,02%
P34039	m²	Placa yeso laminado hidrófuga 15x1.200 mm, i/pasta y juntas (p.o.)	6,80	12,14															9,47	5,09	-86,05%
P34044	l	Pintura plástica (p.o.)	7,22	1,35				5,65				3,60	6,18		5,01	3,87	1,28		4,53	1,56	-190,38%
P34045	l	Pintura al silicato (p.o.)	20,37	17,27															18,82	4,82	-290,46%
P34047	l	Minio electrolítico (p.o.)	12,68	10,07				10,58							18,34		9,55		11,29	19,37	41,71%
P34049	l	Pintura intumescente, al disolvente, especial para		16,87						18,96	7,91					16,38	11,65		16,47	13,71	-20,13%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
		estabilidad al fuego de pilares y vigas de acero.																			
P34050	l	Barniz tapaporos (p.o.)		6,12	12,28			6,66			4,82		17,94		10,05	8,28		8,96	3,64	-	146,15%
P34051	l	Barniz sintético (p.o.)		13,23	12,28			12,61		4,82	17,27	12,75		14,12	10,05	8,28		12,01	4,61	-	160,52%
P34059	m	Bordillo hormigón 17 cm base y hasta 30 cm altura (p.o.)		7,39	7,14	5,40	7,97	6,28		4,55	4,82	9,17		6,32		8,28		6,58	5,54	-18,77%	
P34060	m	Bordillo de jardinería prefabricado, 9 cm base y hasta 20 cm altura (p.o.)		2,38		6,83		4,72			4,80		8,90		6,91		2,44		4,87	3,75	-29,87%
P34064	kg	Adhesivo cementoso porcelánico (p.o.)	0,43	0,50														0,47	0,60	21,67%	
P34073	ud	Preferco de pino 70x35 mm (p.o.)	8,78	4,98														6,88	8,21	16,20%	
P34081	m	Tapajuntas DM sapeli 70x10 mm. (p.o.)	1,82	2,70														2,26	1,84	-22,83%	
P34109	l	Pintura plástica acrílica cubrición gotelé (p.o.)	11,98	2,51														7,25	5,69	-27,42%	
P34111	kg	Masilla ultrafina acabados (p.o.)		3,83	1,49			5,48		1,86		18,40		2,89	3,92	1,32		4,33	1,64	-	164,02%
P34136	kg	Adhesivo epoxídico (p.o.)		24,14		16,50	13,81	6,03	10,80	25,87	32,46	20,27		16,99	25,51	22,94		17,07	16,78	-1,73%	
P34139	kg	Pasta niveladora		0,79	0,87			1,84		0,58	1,34	1,20	0,92	4,44		1,63		1,22	0,68	-79,41%	
P34142	m²	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	4,45	6,17														5,31	3,87	-37,21%	
P34143	m²	Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A)	5,38	7,13	6,20	5,97		7,97		5,43	4,82	9,81	8,54		8,52	8,28		6,74	4,48	-50,45%	
P34155	m	Canal tabiquería placa yeso laminado 48 mm	0,83	1,09														0,96	0,69	-39,13%	
P34156	m	Montante tabique placa yeso laminado 46 mm	0,93	1,23														1,08	1,08	0,00%	
P34168	l	Minio de plomo marino (p.o.)		8,97										10,82		16,61		9,53	15,14	37,05%	
P34220	m²	Panel XPS liso 60 mm resistencia compresión >300 kPa	15,16	13,17														14,17	8,66	-63,63%	
P34245	m	Guardavivos plástico y metal c/malla		0,89	1,28	0,63		0,32		3,22	1,69	0,35	0,32		0,32		0,89	1,19	0,84	-41,67%	
P34253	m²	Vidrio aislante control solar y baja emisividad 44.1 (#4)/10,12,16/ 44.1	84,50	136,00														110,25	88,00	-25,28%	

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

			LICITACIONES	COLEGIO OFICIAL APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA (CENTRO)	CONSTRUBIT	AGENDA DE LA CONSTRUCCIÓN (EMEDOS)	BASE DE PRECIOS PAISAJISMO	PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)	MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (D.G. Carreteras)	JUNTA DE ANDALUCÍA (Consejería fomento, territorio y vivienda)	FUNDACIÓN CALIDAD EDIFICACIÓN ASTURIAS (FECEA)	COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA	CENTRO INFORMACIÓN Y ECONOMIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS (CIEC)	JUNTA COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA (GEACAM)	JUNTA DE EXTREMADURA	GENERALITAT VALENCIANA (Instituto valenciano de la Edificación)	COMUNIDAD DE MADRID	GOBIERNO DE NAVARRA	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P35007	ud	Anillo pozo H.M. ø 100 cm. h= 100 cm c/p.p.junta y pates (p.o.)		55,30			57,48	65,34			58,74		179,17			51,58	86,83		68,16	95,64	28,73%
P35008	ud	Anillo pozo H.A. ø 100 cm h= 100 cm c/p.p.junta y pates (p.o.)		299,64	149,71										132,50	78,96	315,86		214,77	200,67	-7,03%
P35009	ud	Anillo pozo H.A. ø 100 cm h= 33 cm c/p.p. junta y pates (p.o.)		100,21	49,40										95,63	52,05	105,65		75,70	72,00	-5,14%
P35010	ud	Anillo pozo H.A. ø 80 cm h= 100 cm c/p.p. junta y pates (p.o.)		251,86	85,29										112,45		265,51		172,56	185,82	7,14%
P35011	ud	Anillo pozo H.A. ø 80 cm h= 33 cm c/p.p.junta y pates (p.o.)		84,12	28,15										37,45		105,65		58,56	63,30	7,49%
P35018	ud	Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.)	8,22	6,87															7,55	4,69	-60,98%
P35020	m²	Enrejado tramex liso 30x30/30x2 galvanizado (p.o.)	320,00	314,81			69,69				74,00				150,09				224,63	82,95	-170,80%
P35021	m²	Enrejado tramex apto para paso de vehículos galvanizado (p.o.)		357,31			74,69								150,09				213,42	133,07	-60,38%
P35024	ud	Reja de desbaste manual (p.o.)	1250,00	514,95															882,48	650,17	-35,73%
P35065	ud	Llave paso para empotrar mand.redon. 3/4" (p.o.)	18,10	13,47															15,79	5,67	-178,48%
P35068	ud	Inodoro tanque bajo c/tapa-mec.blanco (p.o.)	242,29	163,06															202,68	89,03	-127,65%
P35073	m	Tubo PVC pluviales junta elástica 110 mm	7,26	8,75															8,01	9,98	19,74%
P35088	m	Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm	1,49	2,11															1,80	2,40	25,00%
P35089	m	Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm	1,93	2,61															2,27	2,98	23,83%
P35090	m	Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm	2,46	3,34															2,90	3,81	23,88%
P35091	m	Tubo PVC serie B junta pegada 75 mm	3,56	5,41															4,49	6,16	27,11%
P35092	m	Tubo PVC serie B junta pegada 90 mm	5,20	6,28															5,74	7,15	19,72%
P35093	m	Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm	7,21	8,07	13,36			12,20			7,42	11,64			7,88	8,44	8,32		9,76	9,21	-5,97%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

Código TRAGSA	Ud	DESCRIPCIÓN	2023	2023-10 Precio	2023 Precio	2023-4T Precio	2023 Precio	2023-06 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2022 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023 Precio	2023-07 Precio	2022 Precio	2023 Precio	MERCADO	Tarifas	Tarifas-Mercado
P35094	m	Tubo PVC serie B junta pegada 125 mm	7,90	9,22															8,56	10,51	18,55%
P35095	m	Tubo PVC serie B junta pegada 160 mm	11,71	12,00															11,86	13,67	13,24%
P35132	ud	Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 32 mm	1,19	1,21															1,20	0,80	-50,00%
P35133	ud	Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 40 mm	1,60	1,31															1,46	0,86	-69,77%
P35137	ud	Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 110 mm	3,78	5,35															4,57	3,51	-30,20%
P35155	ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	9,68	5,83															7,76	3,37	-130,27%
P35168	ud	Inodoro compacto accesible tanque bajo 370x750 mm	647,01	174,61															410,81	259,13	-58,53%
P37014	m²	Puerta cortafuego EI2-60 1 hoja	213,20	126,00															169,60	126,15	-34,44%
P37015	ud	Barra antipánico 1 hoja embutir		119,41		186,00		201,55		158,27	169,60		96,80		157,50	112,63	135,90	155,30	90,66	-71,30%	
P38004	ud	Estructura de madera señal tipo CN-01	563,48																563,48	456,39	-23,46%
P38019	ud	Chapa aluminio serigrafiada 377x100 mm (VITOLA)	8,70																8,70	13,05	33,33%
P38024	m²	Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora	120,00																120,00	120,00	0,00%
P41013	ud	Sacas big-bag 1.000 litros	16,70	13,88															15,29	26,11	41,44%

ANEXO 2

REFERENCIAS DE EXPEDIENTES DE LICITACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE BAJAS



Muestra de licitaciones publicadas en el año 2023 en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Importe de licitación mínimo: 30.000€. Importe de licitación máximo: 10.000.000 € (Obras) y 5.000.000€ (Servicios):

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana	20/130	Ejecución de las obras del proyecto de construcción del Viaducto del Quisi en el tramo Calp-Teulada de la línea 9 de la red TRAM de Alicante.	9.941.572,22 €	8.146.723,00 €	- 18,05%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica	CMAYOR/2022/07Y10/44	Nueva conducción de la margen izquierda del postravase Júcar-Vinalopó, Fase I	9.688.881,66 €	8.416.731,50 €	- 13,13%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Consejo de Administración	DIN-379/2022	Adecuacion De Pista Y Franjas. Aeropuerto De Jerez	9.381.716,11 €	7.447.000,00 €	- 20,62%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	CO/2023/05	Obras y puesta en marcha del Tanque de tormentas y Emisario del Polígono Industrial de Villadangos del Páramo (León) con emisiones cero.	8.367.707,79 €	6.849.325,43 €	- 18,15%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)	ACE/225.04/21/OBRA/01	Ejecución de las obras del "Proyecto desglosado del de Abastecimiento a Zaragoza y su entorno, 4ª Fase, Tramo I: RAMAL HUERVA-1".	8.250.215,46 €	6.619.147,86 €	- 19,77%	Obra	AGUA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Puertos de las Illes Balears	592/2021	Proyecto constructivo de reforma integral del puerto de Fornells-Fase 2	7.895.251,66 €	5.810.702,82 €	- 26,40%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	7%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Patronato de la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears	2/2020	Obras de construcción de la nueva sede de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears	7.788.994,02 €	6.231.195,21 €	- 20,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Consortio de la Zona Franca de Vigo	OBR/22/0003	Contratación conjunta para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras posteriores de una instalación híbrida (de generación fotovoltaica y producción de hidrógeno) en el Área Portuaria de Bouzas, en Vigo y su mantenimiento integral durante dos años.	7.714.322,84 €	7.137.215,39 €	-7,48%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras	2022-051	Contrato de obras correspondiente al proyecto de refuerzo de caras expuestas al oleaje de las ventanas de disipación del espaldón del Dique de Abrigo Exento de Isla Verde Exterior	7.279.152,46 €	5.790.009,75 €	- 20,46%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental	OB/2022/23	Obras de ampliación y mejora del tratamiento del edar de Sa Pobra. Tm. Sa Pobra. Mallorca. Islas Baleares. Actuación financiada por Fondos Europeos de desarrollo Regional- Feder	6.668.310,61 €	5.866.779,67 €	- 12,02%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Confederación Hidrográfica del Duero, O.A.	02.128-0203/7531 (Lote 2)	Obras de emergencia necesarias en la presa de Requejada (T.M. de Cervera de Pisuerga - Palencia) para garantizar su operatividad y seguridad. Lote 2: Ejecución de compuertas de aliviadero, reconstrucción de tajamares y vigas sobre vanos de aliviadero, puente grúa y ataguías	6.611.570,25 €	4.459.928,78 €	- 32,54%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Dirección General de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales	00923 PAA	Canal Extremadura. Eficiencia energética en edificios públicos	6.475.210,25 €	6.315.272,56 €	-2,47%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	17%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P.S.A. (Segipsa)	2200497	Actuaciones necesarias para la adecuación de espacios en el edificio Río 55 Sur, situado en el Paseo de la Virgen del Puerto nº55 de Madrid"	6.379.706,89 €	4.465.794,82 €	-30,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Viceconsejería de Administración y Servicios	C01/002/2021	Nuevo edificio para la ampliación en 10 unidades en el IES ZUMAIA BHI de Zumaia (Gipuzkoa)	6.073.164,08 €	5.013.396,96 €	-17,45%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares	P.O.1332	Contrato de obra: "Habilitación del edificio nº3 del Moll Vell del puerto de Palma"	5.542.519,19 €	4.499.971,00 €	-18,81%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica	CMAYOR/2022/07Y03/86	Construcción de una balsa de almacenamiento y regulación de aguas para riego "balsa Salse III" en el t.m. de Beneixama (Alicante)	5.505.416,51 €	4.621.797,16 €	-16,05%	Obra	AGUA	4%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección General de la Agencia Vasca del Agua	URA/008/2021	Proyecto de defensa contra inundaciones de los ríos Batán y Zapardiel, en Vitoria-Gasteiz	5.192.088,06 €	4.491.113,74 €	-13,50%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana	21/065	Ejecución de las obras del proyecto de construcción de paso inferior Avenida Beniardá bajo Infraestructura Ferroviaria AT-002_ B-1 (Línea 9 TRAM de Alicante) en Benidorm.	5.159.663,16 €	4.370.234,69 €	-15,30%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad	CONTR 2020 0000934458	construcción de centro de defensa forestal en el pedros0 (sevilla)	5.028.055,02 €	3.934.453,03 €	-21,75%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración	3.22/20810.0024	Servicios de consultoría y asistencia técnica para el seguimiento y control de las obras del proyecto de construcción de protección acústica del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad del Levante. Madrid- Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: línea de ancho uic. La Encina-Xàtiva-Valencia.	4.958.780,12 €	3.740.000,00 €	-24,58%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Vicepresidencia de la Entidad Valenciana de Vivienda y suelo	CTCM-22/19	Obras de reparación de viviendas y adopción de medidas para impedir el asalto de viviendas pertenecientes al patrimonio público de la Generalitat en la provincia de València para los ejercicios 2023/2025.	4.900.000,00 €	3.773.000,00 €	-23,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Secretaría de Estado de Medio Ambiente	PO2.C05.I04.P01.76	Proyecto constructivo para la estabilización del tramo de costas de Les Marines en el T.M de Nules (Castellón), en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)	4.876.902,87 €	3.365.904,99 €	-30,98%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir	SE(DT)-6492	Contrato de obras de la Nueva EDAR de Isla Mayor (Sevilla), saneamiento y depuración del entorno Doñana. Cofinanciado con Fondos FEDER. Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020; Objetivo Temático 6, en la Prioridad de Inversión 6b, dentro de su objetivo específico OE. 6.2.1.	4.834.704,30 €	4.050.515,26 €	-16,22%	Obra	AGUA	6%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración	3.22/20830.0227	Contrato de consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción de plataforma. Conexión Murcia Cartagena. T1: Riquelme - Torre Pacheco.	4.805.318,61 €	3.636.363,00 €	24,33%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente	(A02029246)-H160005	Obras de transformación en regadío para la zona de los riegos sociales de Calcón, embalse de Guara (Huesca)	4.727.538,39 €	3.522.093,27 €	25,50%	Obra	AGUA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/05110.0156	Servicios para la redacción del proyecto básico y de los proyectos de construcción de la nueva estación intermodal de Gijón.	4.711.193,03 €	3.566.257,32 €	24,30%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (ESAMUR)	OC.38AN.2022.1	Tanque de tormentas de la EDAR de las Torres de Cotillas	4.692.036,80 €	3.679.431,00 €	21,58%	Obra	AGUA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Consejería de Vivienda, Transportes e infraestructuras	A/SER-000809/2021	El objeto del contrato consiste en la redacción del Proyecto Constructivo correspondiente a la ampliación de la red de Metro Madrid hasta el barrio de Valdebebas en Madrid. El proyecto contemplará un máximo de 9 estaciones, nuevas o de intercambio. Se estudiarán las conexiones con la red de Metro existente, IFEMA (existente y ampliación), Ciudad de la Justicia, Aeropuerto y otros medios de transporte. La ampliación de la red de Metro se podrá materializar mediante una nueva línea o a través de las líneas de Metro ya existentes.	4.438.560,88 €	3.510.901,66 €	20,90%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	4.20/27507.0134	Ejecución de la obra y realización del mantenimiento del proyecto constructivo de las instalaciones de telecomunicaciones móviles Gsmr del tramo de red convencional Buñol-Utiel	4.425.394,05 €	3.606.073,58 €	18,51%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	3.22/30820.0015	Dirección Facultativa y Asistencia para el Control de Obras de los proyectos del nuevo complejo ferroviario de la estación de Atocha (Madrid): "Proyecto constructivo de la fase 2. Accesos a la marquesina histórica desde la glorieta Carlos V" y "Proyecto constructivo de la fase 2. Acondicionamiento de la marquesina histórica"	4.394.193,67 €	3.283.780,93 €	25,27%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.19/27507.0006	Ejecución de las obras de renovación integral de catenaria entre maçanet - caldés.	4.355.468,00 €	3.410.673,09 €	21,69%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Puertos de las Illes Balears	4777/2021	Contratación de la obra de ejecución del proyecto constructivo de actuaciones de mejora y optimización de la explotación portuaria del puerto exterior de Ciutadella	4.224.687,47 €	3.327.182,00 €	21,24%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	8%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica	CMAYOR/2022/07Y03/50	Obras de mejora en la red de captación, eficiencia energética e implantación de renovables para la C.R. del Palmeral de Pedralba (Valencia)	4.216.727,66 €	3.689.636,70 €	12,50%	Obra	MEDIO AMBIENTE	4%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	3.22/20830.0261	Consultoría y asistencia para el control de las obras del Proyecto de Construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo. Tramo: Osorno – Calahorra de Boedo	4.189.857,24 €	3.148.693,46 €	24,85%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla	O-10/22-01	Proyecto de mejora del abastecimiento a Mula (MU/MULA)	4.176.161,23 €	3.190.901,58 €	- 23,59%	Obra	AGUA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Director General	2022/02500	Reforma de instalaciones eléctricas de media y baja tensión del HU Donostia Fase I	4.083.267,71 €	3.049.649,54 €	- 25,31%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	3.22/20830.0049	Contrato de consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería. Tramo: Totana-Totana	4.057.219,12 €	3.002.342,23 €	- 26,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	3.22/30830.0250	Servicios para la redacción del proyecto básico y de construcción del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Pedralba-Vilavella. Vía izquierda. Obra civil, vía y electrificación y acondicionamiento del túnel de Padorno existente.	4.010.807,76 €	3.044.261,65 €	- 24,10%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura	90.0015.22.015	Proyecto de mejora y adecuación de la estación de bombeo del embalse de Algeciras, T.M. Alhama de Murcia (Murcia).	3.955.447,29 €	3.084.457,80 €	- 22,02%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Dirección General de Carreteras	330234338500	30.89/23-3; 14-T-3850; Redacción de proyecto de trazado y construcción: Ampliación a tercer carril en la autopista AP-7. Tramo: Nueva conexión con la autovía A-7 en Hospitalet de L'Infant-Enlace de Amposta. Provincia de Tarragona	3.954.941,20 €	2.808.008,25 €	- 29,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	CO/2023/04	Contratación de la finalización de las obras de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de edificio para alquiler de: 11 viviendas unifamiliares adosadas en Ciudad Rodrigo (Salamanca). 12 viviendas unifamiliares adosadas en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca). 10 viviendas unifamiliares pareadas en El Barco de Ávila (Ávila).	3.952.198,78 €	3.936.099,82 €	-0,41%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)	233/2022	EXP 5-22 Contracte d'obres per a la instal·lació d'un parc solar fotovoltaic per a autoconsum de les instal·lacions de tracció de Serveis Ferroviaris de Mallorca a Santa Maria del Camí.	3.940.177,51 €	3.042.861,41 €	- 22,77%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica	CMAYOR/2023/07Y03/3	Obras ambientales y de modernización de regadíos de la Acequia Real del Jucar. Red de transporte y distribución del Sector 17. TT.MM. de Algemesí y Alzira (Valencia).	3.882.241,59 €	3.513.428,64 €	-9,50%	Obra	MEDIO AMBIENTE	5%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA)	S-060705-EO-EX23	Ejecución de obras del "Proyecto de modernización energética a través de solar fotovoltaica en la zona regable del Zújar (Badajoz)".	3.836.077,22 €	3.655.781,59 €	-4,70%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Metro de Madrid, S.A.	6012200245	Servicio de caracterización y control de flotas de material móvil en relación con la posible presencia de material con amianto en los componentes de sus equipos embarcados	3.823.650,80 €	2.881.433,10 €	- 24,64%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia	14035/2022	Reconstrucción del firme en la carretera RM-602 PP.KK. 0+000 al PP.KK.8+712, incluyendo enlaces y vías de servicio. T.M. de Cartagena	3.822.744,37 €	3.131.708,57 €	- 18,08%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Vicepresidencia de la Entidad Valenciana de Vivienda y suelo	CTCM-22/20	Obras de reparación de viviendas y adopción de medidas para impedir el asalto de viviendas pertenecientes al patrimonio público de la Generalitat en la provincia de Alicante para los ejercicios 2023/2025	3.800.000,00 €	2.964.000,00 €	- 22,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus S.A. (VAERSA)	PA 26/2021	Obra consistente en sellado superficial del vertedero controlado de rechazos de la Planta de Tratamiento.	3.799.743,11 €	3.002.725,48 €	- 20,98%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/06110.0133	Contrato de consultoría y asistencia técnica para el control de las obras del Proyecto de Construcción de la remodelación de la Estación de A Coruña-San Cristóbal	3.795.698,86 €	2.904.089,20 €	- 23,49%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: La Rioja	Consortio de Aguas y Residuos de La Rioja	76-7-2.01-0014/2022	Contratación anticipada por el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja de los servicios de recogida de biorresiduos y su transporte a la planta de clasificación, reciclaje y valorización de residuos urbanos (Ecoparque de La Rioja) mediante procedimiento abierto, pluralidad de criterios de adjudicación, sujeto a regulación armonizada y sin división en lotes.	3.700.000,00 €	2.767.602,47 €	- 25,20%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	3.22/30830.0103	Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción de los proyectos básico y de construcción de plataforma de la conexión de Alta Velocidad Murcia – Cartagena. Tramo: El Reguerón (bifurcación) – Riquelme.	3.683.775,97 €	2.799.762,41 €	- 24,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	3.23/20830.0013	Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo. Tramo: Calahorra de Boedo – Alar del Rey.	3.681.375,22 €	2.779.068,16 €	- 24,51%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	CO/2022/47	Para la contratación de las obras y explotación y mantenimiento de las depuradoras de montaña palentina del espacio natural con emisiones Cero	3.673.447,39 €	2.971.777,24 €	- 19,10%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA)	CONTR/2022/473835	tmg6173oej0-50000020054 obras de vía de servicio del metropolitano de granada. tramo: armilla-pts (granada)	3.535.070,05 €	2.843.929,15 €	- 19,55%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Dirección General de Carreteras	330220840300	30.514/22-3; 14-B-4030; Redacción del proyecto de trazado y construcción de: Ampliación a cuarto carril en la autopista AP-7 desde el enlace de Martorell hasta el enlace de Vilafranca Centro. Provincia de Barcelona.	3.498.600,00 €	2.491.003,20 €	- 28,80%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA)	S-410203-EO-A22	Ejecución de obras del "Proyecto de modernización de los riegos del Viar: Planta Fotovoltaica de 4 MWp y mejora de la eficiencia energética de las estaciones de bombeo (Sevilla)".	3.477.860,00 €	3.257.142,23 €	-6,35%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Dirección General de Espacios Naturales Protegidos	CONTR 2020 0000874423	Proyecto de creación de ruta cicloturista. Tramo III de eurovelo ruta 8	3.444.572,59 €	2.372.277,14 €	- 31,13%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/27507.0239	Servicios para la redacción del estudio de alternativas, proyecto básico y de construcción de las actuaciones en la estación de Mataró.	3.384.743,40 €	2.640.099,85 €	- 22,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad	CMAYOR/2022/03Y05/113	Permeabilización de los caminos de servicio del Barranco del Carraixet bajo la línea 3 de Metrovalencia y adecuación hasta la conexión con la CV-3002 (valencia)	3.360.932,69 €	2.837.451,51 €	- 15,58%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Junta Central de Usuarios del río Guadalope	2023-001	Ejecución de las obras contempladas en el proyecto para la optimización energética de la elevación de Civán. T.M. de Caspe (Zaragoza). Fase I	3.324.936,23 €	2.948.370,99 €	- 11,33%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad	CMAYOR/2022/03Y05/25	Ejecución de las obras del "Anell Verd Metropolità de València. Tram 2: Sedaví-Picanya (València)"	3.259.525,84 €	2.988.007,00 €	-8,33%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Dirección General del Agua	01.415-0040/2111	Contratación obra para proyecto de recuperación hidromorfológica del tramo del río Saja entre los núcleos de Caranceja y Casar en los términos municipales Reocín y Cabezón de la Sal (Cantabria).	3.259.130,95 €	2.828.580,00 €	- 13,21%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Servicio Andaluz de Salud	+6.6NP4GLU	contrato específico para la contratación de las obras de construcción del nuevo centro de salud tipo ii de villanueva de córdoba (córdoba), perteneciente a la plataforma de logística sanitaria de córdoba mediante procedimiento abierto simplificado y financiado un 100 % por el fondo de ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de europa (react-ue), (pas núm. 48/21).	3.237.819,62 €	2.698.604,24 €	- 16,65%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	9%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo	21DT0116/NO	Proyecto de reparación de los caminos de servicio de los canales I-A, I-B y III-B de la zona regable del Árrago (Cáceres)	3.210.397,63 €	2.325.291,00 €	- 27,57%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Dirección General de Carreteras	330220840400	30.494/22-3; 14-B-4040; Redacción del proyecto de trazado y construcción de: Ampliación a cuarto carril en la autopista AP-7 desde el Enlace de Sant Celoni hasta Montornès del Vallès. Provincia de Barcelona.	3.117.800,00 €	2.184.018,90 €	- 29,95%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección General de la Agencia Vasca del Agua	ura/002/2022	Separata Nº1 del proyecto de defensa contra inundaciones del río Urumea en el tramo Akarregi-Ergobia en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU	3.104.611,61 €	2.855.982,79 €	-8,01%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Ente Público Empresarial Augas de Galicia	PcPG/2021/802094	Servicio para la asistencia técnica a la dirección de explotación de estaciones depuradoras de aguas residuales en la comunidad autónoma de Galicia. Clave del expediente: OH.888.423	3.061.776,79 €	2.597.946,59 €	- 15,15%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Secretaría de Estado de Medio Ambiente	P02.C05.I2.P02.S05.A10	Restauración fluvial del río Guadiana en un tramo de la cuenca media a su paso por el entorno de Villagonzalo (Badajoz), fase I, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)	3.047.146,37 €	2.045.584,24 €	- 32,87%	Obra	MEDIO AMBIENTE	5%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Valencia	EC23-C02-02590	Remodelación de la playa de vías del Dique del Este para autopista ferroviaria (Puerto de Valencia)	2.998.824,16 €	2.479.427,00 €	- 17,32%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/06110.0206	Consultoría y Asistencia para el Control de las Obras del Proyecto de Construcción del nuevo edificio de viajeros de la estación de Irún (Gipuzkoa)	2.987.654,00 €	2.458.588,45 €	- 17,71%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	3.22/20830.0318	Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control de las obras correspondientes al "proyecto de construcción de ampliación en dos vías y un andén de la estación Puerta de Atocha" y al "proyecto constructivo Atocha cercanías: afecciones en las IISS por instalación de las nuevas vías 16 y 17 en Puerta de Atocha".	2.979.326,85 €	2.439.770,63 €	18,11%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Departamento de Hacienda y Administración Pública	SCC 23/2022	Servicio de limpieza ecológica y retirada selectiva de residuos en tres edificios Interdepartamentales del Gobierno de Aragón en Zaragoza – Edificio Pignatelli - Pza. San Pedro Nolasco, 7 - Pza. Sitios, 7	2.951.189,65 €	2.464.411,59 €	16,49%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/27507.0165	Asistencia técnica para el control y vigilancia de "redacción de proyecto constructivo y ejecución de las obras para la supresión de bloqueo telefónico entre Villanueva de la Serena - Brazatortas/Veredas"	2.936.584,63 €	2.450.286,22 €	16,56%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Secretaría General de Coordinación Territorial	22251-52	Obras de Reforma de las instalaciones de la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara.	2.934.007,71 €	2.424.885,00 €	17,35%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/06110.0217	Contrato de Consultoría y Asistencia para el Control de las Obras del Proyecto Constructivo de Plataforma del nuevo acceso ferroviario sur al Puerto de Castellón. Tramo I (0+000 – 4+698)	2.892.709,41 €	2.230.382,00 €	22,90%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Consejo de Administración de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A	20.008.RCP1027.OB.08	Obra de Proyecto de reformas varias del Centro Penitenciario de Logroño (La Rioja) (20.008.RCP1027.OB.08)	2.878.427,71 €	2.403.487,14 €	16,50%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	3.23/20830.0072	Consultoría y asistencia para el control de las obras del "Proyecto de construcción de plataforma de la integración del ferrocarril en la ciudad de Palencia. Tramo: Acceso Sur. Fase II"	2.834.003,22 €	2.149.591,44 €	24,15%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Comisión Delegada en Materia de Contratación de ETS	P20024061	Servicio de apoyo a la dirección de las obras del proyecto constructivo de la línea 5 del F.M.B. Tramo: Galdakao – Hospital	2.810.600,00 €	2.318.745,58 €	17,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)	ACE/120.01/22/ATDO/01	Servicios de Asistencia Técnica a la Dirección Facultativa en la Supervisión de la Redacción del Proyecto Constructivo, en la Supervisión y Control de la Ejecución de las Obras y su Puesta en Marcha, en la Coordinación de Seguridad y Salud y en la Supervisión y Control Medioambiental de las Obras de "Ampliación y Remodelación de la EDAR de Palma II"	2.760.141,17 €	1.988.957,73 €	27,94%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	3.21/30830.0221	Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción de proyecto básico de la integración del ferrocarril en Vitoria – Gasteiz. Soterramiento y Nudo de Arkaute	2.758.766,60 €	2.022.175,92 €	26,70%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Secretaría de Estado de Medio Ambiente	P02.C05.I2.P02.S05.A02	Restauración del río Guadiana en el paraje de las Bardocas y el Brazo Jamaco para el restablecimiento de su funcionalidad ambiental, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)	2.711.755,82 €	1.841.282,20 €	32,10%	Obra	MEDIO AMBIENTE	5%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)	ACE/607/19/ATDO/01	Serv de AT a dir facul de obras de proy constr EDAR Sinova, Proy emisarios EDAR Sinova y Obras incorporación caudales, cofinanciados por Prog Operat FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020	2.688.150,26 €	1.704.913,00 €	- 36,58%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/05110.0094	Servicios para la redacción del proyecto de construcción de remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de Alicante. Nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Variante deTorrell Tramo: Acceso al Aeropuerto de Alicante Fase I. Plataforma y Vía	2.674.102,63 €	2.048.362,61 €	- 23,40%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	3.22/20830.0172	Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo. Tramo: Palencia – Palencia Norte.	2.667.823,13 €	1.987.240,47 €	- 25,51%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático	2022000621	Obra contenida en el proyecto del saneamiento del Alto Aller, tramo Levinco-Cabañaquinta	2.633.799,29 €	2.173.411,17 €	- 17,48%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Secretaría General Técnica	CONTR 2020 0000564732	obras de restauración ambiental y paisajística del odiel (huelva).	2.601.578,18 €	2.031.683,36 €	- 21,91%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.21/27507.0249	Servicios para la redacción del proyecto de construcción de adecuación de gálibo de las estructuras de la autopista ferroviaria Algeciras- Zaragoza. Tramo: Bobadilla (kilómetro 123,00 Línea 430)- kilómetro 336,363 (Línea 200).	2.595.073,28 €	1.848.989,76 €	- 28,75%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2022/020634	CN-TO-22-246 Desdoblamiento de la N-Va. Accesos a Talavera de la Reina. Tramo: Arroyo de las Parras a Núcleo urbano (Toledo)	2.586.865,11 €	1.934.950,00 €	- 25,20%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.23/06110.0115	Consultoría y asistencia para el control de las obras del "Proyecto de construcción de la Variante de Rincón de Soto de la Línea Castejón – Logroño (La Rioja)".	2.570.352,12 €	1.979.791,00 €	- 22,98%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.19/27507.0163	Servicios para la redacción del proyecto de construcción de la obra civil de los túneles de la subdirección de operaciones centro.	2.500.000,00 €	1.719.995,79 €	- 31,20%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. D.G. de Infraestructuras del Agua.	CONTR 2020 0000177897	Termin.canal aliviadero, prot. laderas y cauce presa Guadalcaçín. Arcos Fra	2.474.038,98 €	2.099.964,29 €	- 15,12%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Secretaría de Estado de Medio Ambiente	P02.C05.I04.P01.101	Estudio ecocartográfico del litoral de la isla de Tenerife, en el Marco del Plan de Recuperación, Transofrmación y Resiliencia (PRTR)	2.452.692,34 €	1.859.140,79 €	- 24,20%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	3.22/20830.0308	Consultoría y asistencia para el control de las obras de construcción del viaducto sobre el Río Ebro y plataforma de conexión con la Línea de Alta Velocidad Castejón-Comarca de Pamplona	2.420.061,15 €	1.887.647,70 €	- 22,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana											
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Director General	2022/01700	Obras de Habilitación de Servicio de Psiquiatría en la planta 3ª E del Hospital Universitario de Cruces.	2.416.838,89 €	1.893.814,60 €	- 21,64%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección de Contratación	DIN-508/2022	At De Pm Y Redacción De Proyectos, Dirección De Obra Y Control Y Vigilancia (Atrpdocv) De Los Proyectos De Los Expedientes Para Instalaciones De N.A.	2.410.691,00 €	2.150.000,00 €	- 10,81%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Canal de Isabel II, S.A.	292/2021	Obras del proyecto de instalación solar fotovoltaica en el depósito de El Pinar en la ETAP de Colmenar Viejo	2.375.203,24 €	1.916.683,61 €	- 19,30%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir	CO(DT)-6542	Contrato de obras para la mejora del canal principal de la zona regable del Genil-Cabra con el fin de aumentar la eficiencia del transporte de caudales. Término municipal de Puente Genil (Córdoba).	2.374.971,94 €	1.733.729,52 €	- 27,00%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/27507.0074	Servicios de asistencia técnica para el control y seguimiento de las obras del proyecto de construcción para la renovación de vía y catenaria. Tramo: Silla-Cullera. Plan núcleo de cercanías Valencia/Castellón (2017/2025)	2.374.094,86 €	1.875.535,00 €	- 21,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Ciudad Autónoma de Melilla	Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla	99/2022/CMA	Proyecto Básico y de Ejecución de Obras de nueva ordenación de la Calle General Marina en el Barrio Héroes de España.	2.308.377,90 €	1.915.953,66 €	- 17,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	4%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Dirección General de Carreteras	330222343000	30.511/22-3; 12-J-4300; PR-309/22 Redacción del proyecto de trazado y construcción de: Autovía A-32 Bailén-Albacete. Tramo: Villanueva del Arzobispo-Beas de Segura. Provincia de Jaén	2.300.865,00 €	1.614.747,06 €	- 29,82%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA)	C-462601-EO-VA22	Ejecución de obras de construcción del "Proyecto de Modernización del Regadío de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Fase I (Valencia)"	2.258.643,89 €	2.022.389,74 €	- 10,46%	Obra	AGUA	5%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Vicepresidencia de la Entidad Valenciana de Vivienda y suelo	CTCM-22/24	Actuaciones de mantenimiento correctivo, incluyendo la gestión integral de reclamaciones, de los inmuebles pertenecientes al patrimonio público de viviendas de la Generalitat en la provincia de Alicante para los ejercicios de 2023/2026.	2.250.000,00 €	1.856.250,00 €	- 17,50%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	3.22/20810.0043	Servicios de consultoría y asistencia técnica para el seguimiento y control de las obras para la ejecución del cambio de ancho (vía y electrificación) del tramo: Nudo de la Encina – Xàtiva	2.240.321,30 €	1.743.866,10 €	- 22,16%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/27507.0122	Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control de las obras del Proyecto de duplicación de vía en el tramo Renedo – Guarnizo y otras actuaciones en la línea de Cercanías C-1 entre Torrelavega y Renedo	2.234.980,68 €	1.710.877,71 €	- 23,45%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Consejo de Administración-Comité de Inversiones de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A	ED230305	Contratación de la ejecución material de la obra, la redacción de los proyectos de obra y actividad, las gestiones administrativas necesarias, la dirección facultativa, la coordinación de seguridad y salud, la elaboración del Libro del Edificio y del Certificado Energético, de la reforma para la ampliación de la planta primera del edificio técnico del CTA de Vallecas para la implantación de los Servicios Administrativos de la S.E. Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E., situado en el Camino de las Hormigueras, 169 de Madrid.	2.219.743,56 €	1.630.179,67 €	- 26,56%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	CO/2022/54	Contratación de las obras y puesta en marcha de la depuradora de Aguas residuales de los municipios de Valero, Cespadosa de Tormes y Aldealengua en Salamanca con emisiones cero.	2.164.761,23 €	1.837.232,86 €	- 15,13%	Obra	AGUA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA)	EXE 50000008909	tmg6211ppr0. contrato de servicios para la redacción del proyecto constructivo de la prolongación sur del metropolitano de granada	2.154.736,61 €	1.508.315,63 €	- 30,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA)	C-020203-EO-CM23	Ejecución de obras del "Proyecto de implementación de energías renovables mediante paneles fotovoltaicos flotantes en la Comunidad de Regantes de Balazote-La Herrera (Albacete)"	2.105.324,22 €	1.852.328,97 €	- 12,02%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/04110.0172	Ejecución de las obras del proyecto constructivo de ampliación de aulas y comedor en Centro de Formación Tecnológica (Valencia-FSL)	2.090.335,69 €	1.776.785,34 €	- 15,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares	P.O. 1344	A.T. para la redacción de los proyectos constructivos y la correspondiente tramitación ambiental de los nuevos atraques y explanadas para el tráfico de ferrys en el dique del Oeste	2.082.275,12 €	1.644.990,00 €	- 21,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Director General	2023/01410	Proyecto de ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud del nuevo edificio de bloque quirúrgico del Hospital de Zumarraga	2.054.244,00 €	1.088.749,32 €	- 47,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/27507.0233	Servicios para la redacción del proyecto básico y proyectos de construcción para la remodelación de la estación de Móstoles-El Soto e instalaciones anexas. Via, electrificación y urbanización	2.036.246,35 €	1.547.543,24 €	- 24,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección de Contratación	DIN-566/2022	Asistencia Técnica De Project Management Para La Ejecución De Actuaciones Para La Reducción De Emisiones De Las Infraestructuras De Aena	2.000.000,00 €	1.655.425,00 €	- 17,23%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/05110.0198	Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la Redacción del proyecto de construcción de remodelación del intercambiador de Méndez Álvaro (Madrid)	1.975.986,07 €	1.551.149,07 €	- 21,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Ente Público Empresarial Augas de Galicia	PcPG/2021/803423	Servicio para el desarrollo, implantación y validación de un sistema para la optimización de parámetros de consumo energético y calidad del agua vertida al medio receptor así como la realización de recomendaciones de mejora basadas en simulaciones en tres estaciones depuradoras de aguas residuales. Clave del expediente: OH.788.431. El objeto de esta contratación se cofinanciará por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80% del gasto elegible, en el marco del Programa Operativo Feder Plurirreional de España (POPE) 2014-2020. La actuación se enmarca dentro del Programa Operativo en el Objetivo Temático 1 Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico; Prioridad de Inversión 1.b Fomento de la inversión empresarial en I+i, el desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza superior, en particular mediante lo fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, la innovación ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a través de una especialización inteligente, y mediante lo apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de fabricación avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes; Objetivo Específico 1.2.1 Impulso y promoción de actividades de I+i lideradas por empresas, apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras y apoyo a la compra pública innovadora; Actuación 1.2.1.4 Línea de fomento de la Innovación desde la Demanda (FID) y de la Compra Pública Innovadora (CPI). Una manera de hacer Europa.	1.953.757,39 €	1.563.005,92 €	- 20,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección General del INTA	582023038200	Redacción proyecto del campus principal del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (CETDEX), Jaén	1.950.000,00 €	1.462.500,00 €	- 25,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Departament de la Presidència	PR-2023-2	Obres de reforma per a la retirada de les pintures del Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat i la posterior adequació provisional dels seus paraments i sostres.	1.940.604,22 €	1.578.099,34 €	- 18,68%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Dirección General de Carreteras	63023460050	30.171/23-6; MA-V-005 Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente relativo a las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana.	1.929.675,41 €	1.493.568,77 €	- 22,60%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructura y Territorio de la Generalitat Valenciana	CMAYOR/2023/03Y05/5	Servicio de apoyo técnico en la gestión del servicio público transporte público de viajeros por carretera y seguimiento del nuevo mapa concesional de la Generalitat.	1.927.661,00 €	1.407.192,53 €	- 27,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	CO/2022/06	Obras de construcción del abastecimiento al Alfoz de Zamora con emisiones cero	1.927.390,81 €	1.626.717,84 €	- 15,60%	Obra	MEDIO AMBIENTE	5%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad	CMAJOR/2021/03Y05/98	Proyecto de construcción Vía Verde de la Cantera de Alicante	1.908.460,78 €	1.636.886,81 €	- 14,23%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.19/27507.0172	Servicios para la redacción del proyecto de construcción de las instalaciones de Protección civil y seguridad para la adaptación de los túneles de las subdirecciones de operaciones centro y noreste.	1.900.000,01 €	1.344.440,01 €	- 29,24%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (ESAMUR)	OC.35A.2021.1	Ampliación del tanque de laminación de caudales de la EDAR de San Javier	1.872.134,51 €	1.567.361,87 €	- 16,28%	Obra	AGUA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. SPD-21285.1	Execució de les obres de Desplegament de xarxa de fibra òptica tram Albarca - Les Borges del Camp. Clau: SPD-21285.1	1.839.329,98 €	1.312.432,31 €	- 28,65%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Canarias	Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias	202213TFCOSE Tercer Carril Gúímar-San Isidro	Redacción del proyecto de trazado y construcción denominado "Tercer carril TF-1 Gúímar-San Isidro"	1.827.693,98 €	1.218.706,34 €	- 33,32%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2022/017514	CR-CR-22-307_Rehabilitación y refuerzo de la CM-4200, PK 0,000 AL 11,600. Almadén-Chillón- L.P. Badajoz (Ciudad Real)	1.826.493,39 €	1.523.112,84 €	- 16,61%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Ente Público Empresarial Augas de Galicia	PcPG/2022/806612	Servicio de apoyo técnico para el control de vertidos de usuarios no domésticos y para la supervisión y auditoría de redes de saneamiento y estación depuradoras de aguas residuales. Referencia de expediente: AUG-2023-0006	1.809.173,87 €	1.531.066,98 €	- 15,37%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. SPD-21288.2	Execució de les obres del Desplegament de xarxa de fibra òptica tram Roca del Vallès -Sant Celoni Clau: SPD-21288.2	1.780.415,75 €	1.324.269,35 €	- 25,62%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Canal de Isabel II, S.A.	313/2021	Obras de una instalación solar fotovoltaica en la ETAP de Majadahonda	1.765.730,70 €	1.298.238,21 €	- 26,48%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. SPD-21288.1	Execució de les obres "Desplegament de xarxa de fibra òptica tram Mollet del Vallès - Sant Quirze de Safaja". Clau: SPD-21288.1	1.747.166,09 €	1.316.483,70 €	- 24,65%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia	14053/2020	Obras de reparación y ensanche de la carretera RM-D8 Tramo: P.K. 8+000 AL P.K. 12+000	1.734.989,53 €	1.260.903,31 €	- 27,33%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección de Contratación	DIN-564/2022	At De Pm Y Redacción De Proyectos, Dirección De Obra Y Control Y Vigilancia (Atrpdocv) Del Nuevo Smp Para El Giii De Los Aeropuertos De La Red De Aena	1.725.262,00 €	1.390.000,00 €	- 19,43%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.19/27507.0131	Servicios para la redaccion del proyecto de construccion para la estabilizacion de la ladera de almargen en la linea bobadilla-algeciras p.k.35+000 a 42+000. antequera (malaga)	1.709.354,99 €	1.158.088,00 €	- 32,25%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	4.23/20830.0048	Servicios de consultoría y asistencia al proceso de digitalización de expedientes de expropiación custodiados en el archivo de la Subdirección de Expropiaciones en régimen de pedido abierto.	1.699.500,00 €	1.294.509,15 €	- 23,83%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana											
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Administración Autónoma, Medio Ambiente y Cambio Climático	2022000304	Obra contenida en el proyecto "Saneamiento de la cuenca del Río San Miguel (Ribadesella)"	1.691.438,89 €	1.454.637,39 €	- 14,00%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Portos de Galicia	PcPG/2020/740904	Servicio para la redacción de estudios ambientales y redacción de proyectos de dragado de la entidad pública empresarial Portos de Galicia	1.690.745,70 €	1.203.763,60 €	- 28,80%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia	14030/2022	Rehabilitación de firme de la carretera RM-515 PP.KK 5+681 al 26+742	1.666.275,22 €	1.356.182,85 €	- 18,61%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil	90/23/DT/PAS/OB	Proyecto constructivo de mejoras en la red de saneamiento de Monforte de Lemos (Lugo) fase II. Actuaciones en la galería bajo plaza Compañía - rúa Carude, colector Malloadas y C/ Concepción Arenal-Rosalía de Castro - Morín. PDMS Miño-Sil ALCH0SBET29UR2024-XGXG0SBED29UR0044.	1.655.432,96 €	1.429.300,00 €	- 13,66%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil	38/23/DT/PAS/OB	Proyecto de adecuación del camino de servicio del canal bajo del Bierzo en los TT.MM. de Camponaraya y Carracedelo (León). PDM Miño-Sil ES010_3_CHCH0CCET29SP2472.	1.652.892,82 €	1.265.785,00 €	- 23,42%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: La Rioja	Dirección General de Infraestructuras, Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno	09-1-2.01-0058/2022	Construcción de carril ciclopeatonal de conexión de Villamediana de Iregua-Logroño, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por UE a través de los fondos Next Generation	1.650.240,77 €	1.445.445,89 €	- 12,41%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de la Consellería de Sanidad y Salud Pública	98/2018	Servicio de arquitectura e ingeniería para redacción proyectos y dirección obras de reforma y ampliación Hospital Militar-Manuela Solís en Quart de Poblet-Mislata (Valencia)	1.640.887,47 €	992.736,92 €	- 39,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Secretaría de Estado de Medio Ambiente	P02.C05.I04.P01.84	Obra: Rehabilitación del borde marítimo en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el límite del TM. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería) Fase I, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)	1.627.940,86 €	1.424.285,46 €	- 12,51%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	14%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2021/011939	Remodelación y mejora del Parque de la Alameda en Sigüenza (Guadalajara)	1.624.398,22 €	1.246.563,19 €	- 23,26%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)	ACE/315/22/ATDO/01	Servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control de la ejecución, en la coordinación de seguridad y salud y en la supervisión y control medioambiental de las obras de "Saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del Campo de Gibraltar (Cádiz)"	1.609.447,53 €	1.096.838,49 €	- 31,85%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Dirección General de Carreteras	B30230800700	30.354/23; SS-B-007; Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud relativo a las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña.	1.601.853,77 €	1.235.189,44 €	- 22,89%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección General de la Agencia Vasca del Agua	URA/005A/2023	Red de seguimiento del estado químico de los ríos de la Comunidad Autónoma del País Vasco	1.570.247,93 €	1.015.140,00 €	- 35,35%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo	4.1.71/22	Renovación del sistema de abastecimiento a Cabezón de la Sal y conexión con la Autovía del agua (Plan Hidráulico Saja).	1.566.257,71 €	1.314.000,00 €	- 16,11%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático	2022000244	Obras de saneamiento y depuración de La Espina (Salas).	1.554.966,05 €	1.368.214,63 €	- 12,01%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica	CNMY19/0201/180	Instalación de bombeo solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para autoconsumo en la CR de Lliria (Valencia)	1.548.445,72 €	1.096.100,43 €	- 29,21%	Obra	MEDIO AMBIENTE	4%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. SPD-21286.6	Execució de les obres de "Desplegament de fibra òptica a la província de Girona fase 6: Xarxa entre les poblacions d'Olot i Banyoles". Clau: SPD-21286.6	1.544.595,13 €	1.163.542,77 €	- 24,67%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Canarias	Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias	202232LZCOSE Autovía Aeropuerto-Hospital Argana	Redacción del proyecto de trazado y construcción denominado Nueva autovía Aeropuerto/Hospital (Enlace de Argana)	1.531.415,12 €	1.055.108,23 €	- 31,10%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Canarias	Dirección General de Patrimonio y Contratación	SER/2022/0000000014	Servicios de redacción de proyecto y dirección de obra para la remodelación integral del edificio de servicios múltiples I de LasPalmas de Gran Canaria.	1.517.582,88 €	1.138.187,15 €	- 25,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Vicepresidencia de la Entidad Valenciana de Vivienda y suelo	CTCM-22/21	Obras de reparación de viviendas y adopción de medidas para impedir el asalto de viviendas pertenecientes al patrimonio público de la Generalitat en la provincia de Castellón para los ejercicios 2023/2025.	1.500.000,00 €	1.200.000,00 €	- 20,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	3.22/30820.0018	Dirección facultativa y asistencia para el control de obras del proyecto de ejecución de aparcamiento (P3) provisional, desmontable y reutilizable en la estación de Madrid Puerta de Atocha	1.493.021,97 €	1.135.443,21 €	- 23,95%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Intendencia de Madrid	2022/AR21U/00000432	E.R SANTORCAZ.-Instalación fotovoltaica de baja tensión para autoconsumo industrial sin vertido a red	1.488.735,16 €	856.316,42 €	- 42,48%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Universidade de Santiago de Compostela	PcPG/2022/806690	USC-2023-0002:617A-22 Redacción del proyecto básico, del proyecto de ejecución y dirección facultativa para la reforma integral del edificio de la Facultad de Geografía y Historia y de la Iglesia de la Universidad en Santiago de Compostela.	1.480.952,97 €	1.040.104,00 €	- 29,77%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	RSC.TF-11225.F1.2	Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per al seguiment i control de les obres de Perllongament de la línia Llobregat ç Anoia d'FGC a Barcelona. Plaça Espanya ç Gràcia. Infraestructura. Clau: TF-11225.F1.2	1.468.179,52 €	1.222.259,52 €	- 16,75%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Comunidad de Regantes de Fuendejalón	Z200005	Ejecución de las obras contempladas en el Proyecto, de Proyecto de transformación en regadío del paraje "La Planilla" en Fuendejalón (Zaragoza) y Adenda.	1.462.269,80 €	1.311.123,27 €	- 10,34%	Obra	AGUA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial	2022000438	Red de caminos de la zona de CP de Mones, La Mortera, Faedal, Espiniella (Valdés)	1.443.563,79 €	885.915,07 €	- 38,63%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. SPD-21289.7	Execució de les obres "Desplegament de xarxa de fibra òptica tram Coll de Comiols -Trempl". Clau: SPD-21289.7	1.440.923,16 €	1.084.865,52 €	- 24,71%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial	2022000315	Dragado por medios terrestres en el puerto de Llanes	1.430.997,41 €	1.330.578,51 €	-7,02%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. SPD-21286.13	Execució de les obres del "Desplegament de fibra òptica a la província de Girona fase 13: Xarxa entre les poblacions de Cassà de la Selva – La Bisbal d'Empordà". Clau: SPD-21286.13.	1.430.893,53 €	1.107.434,34 €	- 22,61%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Dirección General del Agua	04.261-0002/2112	Contratación de obras para el proyecto transformación en regadío el sector III en la zona regable centro de Extremadura y adenda nº 1.	1.429.081,04 €	1.224.293,73 €	- 14,33%	Obra	AGUA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Dirección General de la Costa y el Mar	15-0812	Regeneración del Complejo Duna-Marisma de la Playa Grande, T.M. Miño (A Coruña)	1.421.906,58 €	1.136.387,00 €	- 20,08%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2022/021547	Limpieza ecológica para los edificios dependientes de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Toledo, basado en el Acuerdo Marco 2021/016601, Lote 5.2	1.394.798,28 €	746.411,68 €	- 46,49%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Movilidad y Transformación Digital	A2023/000183	MRR 4.3-AV-44 (A2023/000183).- Seguridad vial. Carril bici junto a carretera AV-900. Tramo: Ávila (N-403) a Aldea del Rey Niño. P.K. 0+380 al 7+150. Actuación financiada por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation-EU.	1.382.048,10 €	1.193.951,35 €	- 13,61%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. SPD-21285.3	Execució de les obres "Desplegament de xarxa de fibra òptica tram Rodonyà - L'Arboç". Clau: SPD-21285.3	1.379.340,99 €	1.055.762,71 €	- 23,46%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Dirección General de Carreteras	3302226550Z	30.472/22-3; 23-LO-5550; Redacción de proyecto de trazado y construcción: Variante de Fuenmayor, N-232, de Vinaroz a Santander, P.K. 418,0 a 424,6. Provincia de La Rioja.	1.368.500,00 €	978.477,50 €	- 28,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Canarias	Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias	202233FVCOSE Proyecto Cuchillete-Matas Blancas	Redacción de los Proyectos de Trazado y de Construcción de "Corredor de Corralejo-Puerto del Rosario - Morro Jable. Tramo: Cuchillete-Matas Blancas. TT.MM. Tuineje y Pájara. Isla de Fuerteventura".	1.355.758,04 €	988.889,91 €	- 27,06%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	3.19/20830.0186	Servicios de consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción de la conexión de las líneas de alta velocidad madrid-sevilla y córdoba-málaga en el entorno de almodovar del río (córdoba)	1.353.991,76 €	828.236,76 €	- 38,83%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.19/05110.0084	Servicios de consultoría y asistencia técnica para redacción del proyecto de construcción de adecuación de la plataforma para la implantación de ancho estándar en la línea murcia mercancías-águilas. tramo: pulpi-águilas (p 010/19)	1.349.748,44 €	890.834,42 €	- 34,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.19/27507.0002	Servicio para la redacción del proyecto de construcción para la implantación del ancho estándar en el corredor mediterráneo. tramo: castellbisbal - murcia. subtramo: la encina - bif. alicante. vía y electrificación.	1.344.961,29 €	907.445,38 €	- 32,53%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. XT-15006	Ejecución de las obras de mejora local. Vía verde. Pista bici paralela a la carretera T-323, del PK 0+000 al 5+050. Tram: Mont-roig del Camp. Clau: XT-15006	1.336.873,20 €	983.819,99 €	- 26,41%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla	O-10/22-05	Proyecto 10/22 de soterramiento de la línea aérea de alta tensión de 3KV Embalse de Taibilla - Presa de Toma (AB/NERPIO).CP.02.	1.335.840,54 €	1.080.561,41 €	- 19,11%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Viceconsejera de Administración y Servicios	O-0001/23	Obra de rehabilitación interior y mejora de eficiencia energética de la Comisaría de la Ertzaintza en Basauri	1.335.388,88 €	1.157.594,25 €	- 13,31%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.20/05110.0191	Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción de los proyectos de construcción necesarios para la remodelación de la estación subterránea de Aluche y para prolongación de andenes y mejora de las condiciones de accesibilidad, evacuación y ventilación en caso de incendio de las estaciones subterráneas de cercanías de Las Águilas y Fanjul (P 010/20)	1.327.456,73 €	896.033,29 €	- 32,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Director General	2023/00459	Redacción del Proyecto de Ejecución, Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de la Obras de Ampliación del Sistema de Producción y Distribución de Energía Térmica en el HU de Basurto	1.324.400,00 €	950.257,00 €	- 28,25%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Director General	2023/00459	Redacción del Proyecto de Ejecución, Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de la Obras de Ampliación del Sistema de Producción y Distribución de Energía Térmica en el HU de Basurto	1.324.400,00 €	950.257,00 €	- 28,25%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla	O-05/21-02	Obras correspondientes al proyecto de las obras de impermeabilización en las cubiertas de las cámaras 7 y 8 de los depósitos de Espinardo Murcia (MU/MURCIA)	1.322.149,88 €	1.068.032,67 €	- 19,22%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/20830.0111	Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control de las obras correspondientes al: "Proyecto de construcción del ramal de conexión entre la Línea de Alta Velocidad Monforte del Cid-Murcia y la Línea Chinchilla-Cartagena", al "Proyecto de construcción de la pasarela peatonal de correntías sobre el nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante en Orihuela (Alicante)" y al "Proyecto de ampliación de drenaje superficial, afectado por la línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia, en el término municipal de Monforte del Cid"	1.305.251,79 €	981.810,40 €	- 24,78%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad	CMAYOR/2022/03Y05/111	Ejecución de las obras contempladas en el proyecto "Pasarela ciclopeatonal sobre la V-21 en Massalfassar (Valencia)".	1.300.891,62 €	1.050.665,22 €	- 19,23%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría - Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública	CNMY23/DGJ/13	Servicio de arquitectura e ingeniería por equipo facultativo para la redacción de los proyectos y dirección de las obras de la nueva Sede Judicial de XÀTIVA	1.290.007,57 €	856.565,03 €	- 33,60%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Movilidad y Transformación Digital	A2023/000925	4.7-SA-9 (A2023/000925).- Renovación superficial del firme, en la carretera SA-220, de Béjar (N-630) a Ciudad Rodrigo. Tramo Béjar – intersección con DSA-247. P.K. 0+000 al 10+820. Provincia de Salamanca.	1.269.268,28 €	1.126.500,00 €	11,25%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial	2021000743	Anticipado de gasto - Mejora de la carretera LN-8 Campomanes- Puerto de la Cubilla - 2 FASE - Concejo de Lena	1.267.796,61 €	1.101.125,00 €	13,15%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Dirección General de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A.	2022-01013	Obras de renovación del edificio de viajeros de la estación de orcasitas, núcleo de cercanías de madrid	1.265.727,12 €	1.049.164,62 €	17,11%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA)	SE-410701-EO-A22	Ejecución de obras del "Proyecto de disminución de la dependencia energética mediante la autoproducción de energía fotovoltaica, en la zona regable del Bajo Guadalquivir (Sevilla)".	1.261.400,00 €	1.053.939,56 €	16,45%	Obra	MEDIO AMBIENTE	4%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Dirección General de Carreteras	630224100400	30.906/22-6; SS-SE-004 Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud para las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental	1.260.641,25 €	949.262,86 €	24,70%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	3.22/20830.0207	Contrato de consultoría y asistencia para el control de ejecución de las obras del Proyecto de Construcción de arquitectura e instalaciones de la zona de tratamiento técnico de trenes de la Sagrera, Barcelona. Fase A.	1.259.891,02 €	976.280,95 €	22,51%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. SPD-21285.10	Execució de les obres de "Xarxa Fibra òptica Trams Poblet-Senan, Sarral-Solivella i Montblanc". Clau: SPD-21285.10	1.252.783,47 €	989.840,84 €	20,99%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	3.22/30830.0131	Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del Proyecto de construcción de la nueva estación técnica de Alta Velocidad en las Tablas	1.251.556,66 €	918.533,45 €	26,61%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. SPD-22204.1	Execució de les obres "Xarxa troncal de fibra òptica tram Breda i Sant Hilari Sacalm. Clau: SPD-22204.1	1.251.347,18 €	966.290,29 €	22,78%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.19/05110.0043	Consultoría y asistencia técnica para la redacción del estudio análisis de corredores ferroviarios de mercancías en la red ferroviaria de interés general (av 016/19)	1.246.300,00 €	953.419,50 €	23,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. SPD-21286.11	Execució de les obres de desplegament de xarxa fibra òptica a la província de Girona fase 11 xarxa entre Campany – Garriguella. Clau: SPD-21286.11	1.229.072,12 €	965.653,39 €	21,43%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia	14017/2023	Obras del proyecto de ejecución Fase I: Parque sostenible del deporte en el Canal del Estacio, La Manga, T.M. San Javier, en el marco de la EDUSI "La Manga Abierta 365", dentro del Marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020	1.222.268,42 €	987.246,33 €	19,23%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría - Consellería de Hacienda y Modelo Económico	CNMY21/DGPAT/31	Redacción de proyecto básico, de ejecución y de actividad, estudio de seguridad y salud, y proyectos de instalaciones, así como dirección de obra, dirección de ejecución, de instalaciones y de estructura, control de calidad y coordinación en materia de SS del proyecto de construcción de las Fase III y IV para ampliación del complejo archivo y logístico de la Generalitat	1.221.120,00 €	854.784,00 €	- 30,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.19/27507.0306	Servicios para la redacción del proyecto constructivo para la renovación integral de la línea en el tramo Buñol-Utiel. Plataforma y vía	1.213.652,86 €	835.615,02 €	- 31,15%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. SPD-21293.4	Execució de les obres de "Desplegament de xarxa fibra òptica a la província de Tarragona Trams: Ulldecona – Alcanar / Santa Barbarà – La Galera / Deltebre – Camarles. Clau: SPD-21293.4	1.199.962,18 €	925.036,56 €	- 22,91%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/27507.0119	Servicios de asistencia técnica a la redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras del plan de telemando de seccionadores de la Subdirección de Operaciones Red Convencional Noreste	1.187.109,20 €	973.172,42 €	- 18,02%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. SPD-21287.6	Execució de les obres del Desplegament de xarxa de fibra òptica tram Berga - Cardona. Clau: SPD-21287.6	1.164.130,77 €	903.977,78 €	- 22,35%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático	2022000631	Obras contenidas en el proyecto de saneamiento de Santa Marina, fase 2 (Cudillero)	1.156.199,79 €	948.000,00 €	- 18,01%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría de la Consellería de Sanidad y Salud Pública	21/2019	Sº de arquitectura e ingeniería por equipo facultativo para redacción proyectos y D.O. de reforma, ampliación y mejora EE del antiguo edificio EUITA para CCEE del Hospital Clínico de València	1.153.327,00 €	736.975,95 €	- 36,10%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. SPD-21287.8	Execució de les obres "Desplegament de xarxa de fibra òptica tram Igualada-Sant Martí de Tous-Santa Margarida de Montbui". Clau: SPD-21287.8	1.149.233,45 €	904.920,25 €	- 21,26%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. SPD-22204.3	Execució de les obres "Xarxa troncal de fibra òptica Troncal Lloret - Tossa - Sant Feliu de Guíxols". Clau: SPD-22204.3.	1.147.654,47 €	870.542,37 €	- 24,15%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. SPD-22203.4	Execució de les obres del Desplegament Xarxa fibra òptica REACT a la província de Girona zona A fase 4 trams Rupia – Parlavà, Fonolleres, Sant Iscle d'Empordà, Ullastret, Gualta i Sant Feliu de Boada. Clau: SPD-22203.4	1.146.033,61 €	879.895,33 €	- 23,22%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro	078/23-S	Trabajos para la revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Ebro HORIZONTE 2028-2033 y el seguimiento del plan de tercer ciclo 2022-2027.	1.136.098,95 €	782.000,00 €	- 31,17%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/07504.0045	Ejecución de las obras correspondientes al proyecto de reparación y mejora del puente de Vegadeo en el p.k. 153/970 de la línea de Ferrol a Pravia.	1.136.063,67 €	980.536,55 €	- 13,69%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaria General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	2023/003368	Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de Reforma y	1.134.458,64 €	850.957,42 €	- 24,99%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
			Ampliación del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)								
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.23/06110.0007	Consultoría y asistencia técnica para la tramitación ambiental y redacción de los proyectos constructivos de las subestaciones eléctricas de tracción, centros de autotransformación asociados, líneas de acometida en alta tensión, línea aérea de contacto y del telemando de energía del tramo Illescas-Talayuela de la línea L500 Madrid - Extremadura	1.133.195,41 €	929.220,24 €	- 18,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. SPD-21288.5	Execució de les obres de "Despliegament de la xarxa fibra òptica a la província de Barcelona est fase 5: xarxa entre les poblacions d 'Alella-Granollers". Clau: SPD-21288.5	1.130.791,42 €	904.018,75 €	- 20,05%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)	ACE/910.01/22/ATDO/01	Servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control de la ejecución, en la coordinación de seguridad y salud y en la supervisión y control medioambiental de las obras de la "Adenda 07/22 al Proyecto de conducción alternativa al Canal Bajo del Añarbe (Guipúzcoa)"	1.128.661,33 €	769.182,70 €	- 31,85%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad	CMAYOR/2022/03Y05/128	Pasarela ciclopeatonal en el enlace de la CV-10 con la CV-20. Onda (Castellón).	1.124.018,15 €	921.132,00 €	- 18,05%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. SPD-21287.10	Execució de les obres del Despliegament de fibra òptica tram Sant Martí Sarroca – Santa Maria de Miralles. Clau: SPD-21287.10	1.114.721,67 €	845.538,65 €	- 24,15%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar	FP.OPH.004/2023	Trabajos de seguimiento del Plan Hidrológico 2022-2027 de la demarcación hidrográfica del Júcar y de su revisión, correspondiente al cuarto ciclo (periodo 2028-2033).	1.089.242,70 €	675.900,00 €	- 37,95%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Mesa de las Cortes de Aragón	321/2022	Prestación del servicio de limpieza del Palacio de la Aljafería y de los locales sitios en c/ Diputados, 21 y c/ Aljafería, 15, propiedad de las Cortes de Aragón.	1.086.321,10 €	863.996,73 €	- 20,47%	Servicio	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2022/020767	Servicio de limpieza ecológica y retirada selectiva de residuos en la sede de los servicios centrales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes	1.085.852,91 €	452.751,78 €	- 58,30%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Dirección General de Carreteras	130239329036	30.136/23-1; DT-003/23 Experiencia piloto de implantación de la metodología Bim en fase de proyecto y obra en la DGC. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU	1.084.863,50 €	835.344,90 €	- 23,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.21/05108.0043	Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y de construcción para la rehabilitación de la Estación de Plaça de Catalunya (Barcelona)	1.084.450,00 €	740.137,13 €	- 31,75%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)	2021_000583	obras de rehabilitación energética de calle bergantín 2 y avenida de italia 1 en sevilla, con el fomento de empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social.	1.083.456,95 €	915.412,78 €	- 15,51%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	7%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares	P.O. 1096-G	Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Alcúdia	1.081.635,59 €	809.043,34 €	- 25,20%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. R0-22354	Execució de les obres de rehabilitació de la coberta dels Tallers de la Zona Franca de l'L9 de Metro de Barcelona. Clau: R0-22354	1.059.107,98 €	900.241,78 €	- 15,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	8%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Dirección General de Carreteras	330222343100	30.512/22-3; 12-J-4310; PR-310/22 Redacción del proyecto de trazado y construcción de: Autovía A-32 Bailén-Albacete. Tramo: Beas de Segura-Arroyo del Ojanco. Provincia de Jaén	1.058.981,00 €	751.241,12 €	- 29,06%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Canarias	Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias	202219FVCOSE Proyecto Aeropuerto-Cruce Pozo Negro	Redacción del Proyecto de Construcción de la "Carretera Puerto del Rosario - Morro Jable. Tramo: Aeropuerto - Cruce de Pozo Negro. Isla de Fuerteventura".	1.058.749,92 €	789.000,00 €	- 25,48%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A.	20231037-V	Contrato de servicios para el control-vigilancia trabajos y asesoramiento-coordinación en materia de medio ambiente de las obras correspondientes a los proyectos de construcción de rehabilitación, reposición de firmes, señalización y balizamiento para mejoras de seguridad vial en las calzadas derecha e izquierda de la autopista M-50 (pk 17+000 a 45+900). Tramo: varios asociados a radial 4.	1.056.315,40 €	815.475,49 €	- 22,80%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. SPD-22201.2	Execució de les obres de "Despliegament de xarxa fibra òptica react. Lleida A Trams: Alcarràs, Castellldans – Lleida, La Granadella - Bellaguarda. Clau: SPD-22201.2"	1.055.554,66 €	831.919,73 €	- 21,19%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2022/021563	Limpieza ecológica para los edificios dependientes de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Albacete	1.050.291,32 €	461.037,20 €	- 56,10%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Dirección General de Carreteras	23023422908	30.196/23-2; AC-502/23 Consultoría y asistencia técnica para control y vigilancia obras; 33-SO-3370 y 33-SO-3380 humanización, integración urbana y ordenación distintos usos de travesías de carreteras de Soria y 33-SO-3420 proyecto de humanización e integración urbana del puente de piedra de Soria, incluida rehabilitación en Soria Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU	1.049.073,06 €	808.835,33 €	- 22,90%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Dirección General de Carreteras	330233061000	30.41/23-3; 14-MU-6100; Redacción de: Proyecto de trazado y construcción: Autovía A-30. Ampliación de capacidad. Tramo: Enlace con Autovía A-33 en Blanca - Enlace con Arco Noroeste en Archena. Provincia de Murcia.	1.046.367,00 €	760.000,00 €	- 27,37%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Consortio Hospital General Universitario de Valencia	PS-OB-602-2023	Reforma de la Sala de Hospitalización de Cardiología	1.041.409,11 €	864.369,56 €	- 17,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Secretaría de Estado de Medio Ambiente	P02.C05.I2.P04.S05.A02.06	Servicios de ingeniería para el control y vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras del proyecto de conducciones de transporte del tramo medio del río Júcar. T.M. de Barrax y Albacete (Albacete), en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)	1.037.985,98 €	619.885,23 €	- 40,28%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)	ACE/527.02/22/PROY/01	Servicios de Asistencia Técnica para la elaboración del estudio de alternativas, los estudios ambientales y la redacción del Proyecto de construcción del: "Sistema de Saneamiento y Depuración de la ciudad de Cáceres. Colectores e impulsiones (T.M. Cáceres)".	1.034.033,32 €	708.300,00 €	- 31,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.20/05110.0190	Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción de los proyectos de construcción necesarios para la prolongación de andenes y para la mejora de las condiciones de accesibilidad, evacuación y ventilación en caso de incendio de las estacioneubterráneas de cercanías de Doce de Octubre, Laguna y Puente Alcocer (P 009/20)	1.028.928,23 €	707.079,47 €	- 31,28%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Comisión Delegada en Materia de Contratación de ETS	P20023536	Servicio de apoyo a la dirección de las obras de la nueva estación de Usurbil	1.014.000,00 €	811.200,06 €	- 20,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Rectorado de la Universitat Politècnica de València	MY22/VDSC/SE/7	Redacción de proyecto básico y de ejecución y de asistencia técnica de dirección de obra del edificio 5L en el Campus de Vera de la Universitat Politècnica de València	1.012.500,00 €	595.000,00 €	- 41,23%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.19/05110.0137	Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción de los proyectos de construcción necesarios para la mejora de las condiciones de evacuación y ventilación en caso de incendio de las estaciones subterráneas de cercanías de embajadores, getafe centro y parla (p 013/19)	1.012.038,91 €	687.478,01 €	- 32,07%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Comisión Delegada en Materia de Contratación de ETS	P20024063	Servicio de consultoría y asistencia técnica seguimiento geotécnico e inspección de edificios próximos al trazado de la línea 5 del F.M.B. entre Sarratu y Hospital	1.007.889,00 €	804.168,50 €	- 20,21%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao	P-1450	Asistencia técnica para el control de materiales y ensayos de la obra acceso ferroviario al Puerto Exterior de Ferrol	1.004.479,00 €	669.485,25 €	- 33,35%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: La Rioja	Dirección General de Infraestructuras, Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno	09-1-2.01-0060/2022	Construcción de carril ciclopeatonal de conexión de Lardero con Logroño, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por UE a través de los fondos Next Generation	1.000.854,90 €	850.398,68 €	- 15,03%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	COEF/2023/10	Ejecución de las obras de instalación fotovoltaica en autoconsumo para el agua de riego y edificios del Vivero Forestal Central.	1.000.028,54 €	846.147,14 €	- 15,39%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	La Gerente de la UPV/EHU	58/23 PA	Obras para la instalación, tramitación de la documentación, y puesta en marcha de ocho (8) instalaciones de energía solar fotovoltaica en modalidad autoconsumo para los diferentes campus de la UPV/EHU.	994.872,23 €	913.857,88 €	-8,14%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2022/021550	Limpieza ecológica y retirada selectiva de residuos de los edificios dependientes de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Ciudad Real.	994.383,08 €	441.234,24 €	- 55,63%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2022/021550	Limpieza ecológica y retirada selectiva de residuos de los edificios dependientes de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Ciudad Real.	994.383,08 €	441.234,24 €	- 55,63%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla	0-04/22-04	Obras correspondientes al proyecto de almacén de la zona 1ª de explotación (AB / NERPIO)	983.698,88 €	811.001,18 €	- 17,56%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Dirección General de Carreteras	330222541700	30.672/22-3; 20-L-4170 Redacción del proyecto de trazado y construcción de: Acondicionamiento de la carretera N-230 mediante ampliación de plataforma y estudio de implantación de carriles adicionales de adelantamiento. Tramo: Boca Norte del Túnel Juan Carlos I - Vielha. Provincia de Lleida.	982.940,00 €	689.729,00 €	- 29,83%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Canarias	Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias	202220LPCOSE Variante LP-2 Remo-Zamora	Redacción del proyecto de trazado y construcción de la nueva carretera denominada "LP-2 Variante El Remo-La Zamora, Fuencaliente, Isla de la Palma.	967.159,34 €	683.977,23 €	- 29,28%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla	0-06/22-01	Proyecto 04/21 para las obras de reparación de varios acueductos en los trozos 2 y 3 del nuevo canal de Alicante (AC/VARIOS). C.P:03	958.597,72 €	811.452,97 €	- 15,35%	Obra	AGUA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)	2020/002590	contratación de obras de rehabilitación de 16 viviendas de parque público sitas en c/ el nombre de la rosa 2 (antes c/arquitecto José Galnares, conjunto 7, bloque 8) en el área de regeneración y renovación urbana del polígono sur en Sevilla.	958.570,34 €	798.487,56 €	- 16,70%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	7%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2023/000116	Quintanar de la Sierra. Sustitución de tuberías de fibrocemento. Actuación financiada por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGeneration-Eu.	952.544,26 €	886.723,45 €	-6,91%	Obra	MEDIO AMBIENTE	4%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Dirección General del Agua	02.803-0319/0411	Contrato de servicios para la redacción de la ampliación y actualización del estudio de regulación de la cuenca del río Órbigo y afluentes (León).	950.771,67 €	564.758,37 €	- 40,60%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)	ACE/806/23/ATDO/01	Servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control de la ejecución, la coordinación de seguridad y salud y la supervisión y control medioambiental de los trabajos incluidos en los contratos de ejecución de las obras y puesta en marcha asociadas a la actuación de saneamiento y depuración en Poio-Sanxenxo (Pontevedra).	950.661,43 €	670.000,00 €	- 29,52%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Dirección General de Carreteras	330234329009	30.65/23-3; 23-T-3600ACT; Redacción del proyecto de trazado y construcción de: Proyecto de trazado y construcción. Actualización. Variante de Gandesa. Carretera N-420 de Córdoba a Tarragona por Cuenca. P.K. 797,4 al 804,0. Provincia de Tarragona.	949.620,00 €	678.978,30 €	- 28,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Consortio de la Zona Franca de Barcelona	16/2023	Gestión de suelos con amianto en el ámbito de la obra del edificio D-Factory, en la calle 27 n.º 10-16 del sector BZ del polígono industrial de la Zona Franca de Barcelona.	940.807,45 €	656.681,75 €	- 30,20%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: La Rioja	Dirección General de Biodiversidad, Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno	09-1-9.01-0010/2023	Mejora de accesibilidad al medio natural en MUP de la cuenca del Najerilla.	939.774,21 €	611.466,28 €	- 34,93%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial	2021000739	Anticipado de gasto - Mejora de la Carretera AS-237 Grado - Aviles - Tramo Grullas - La Peral	925.106,98 €	767.000,00 €	- 17,09%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: La Rioja	Dirección General de Biodiversidad, Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno	09-1-9.01-0012/2023	Adecuación de infraestructuras para la gestión y prevención de incendios forestales en MUP de La Rioja Baja. 2023-2025	922.349,12 €	579.994,86 €	- 37,12%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Dirección General de la Costa y el Mar	28-5422	Estudio de caracterización sedimentológica y bionómica de zonas en aguas profundas de Almería. Tramo: Rambla de Balanegra-Espigón Peña del Moro.	918.254,58 €	688.690,50 €	- 25,00%	Servicio	CONSULTORÍA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)	ACE/712.01-02/22/ATDO/01	Servicios asistencia técnica a dirección facultativa en supervisión de redacción del proyecto constructivo de la "Mejora de la EDAR de A Moscadeira" y en supervisión y control de la ejecución, coordinación de seguridad y salud y supervisión y control medioambiental de las obras incluidas en la actuación "Mejora de EDAR de A Moscadeira y de Interceptores Generales de Pontearreas (Pontevedra)"	916.173,14 €	623.913,91 €	- 31,90%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA)	EXE 50000008903	tmg6210ppr0. contrato de servicios para la redacción del proyecto constructivo de la prolongación norte del metropolitano de granada	909.090,91 €	649.970,00 €	- 28,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.19/27507.0016	Servicios para la redaccion del estudio de alternativas, proyecto basico y proyecto de construccion de remodelacion de la estacion de montcada bifurcacion.	906.080,24 €	616.134,57 €	- 32,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Secretaría General de la Tesorería General de la Seguridad Social	2022/60004B	Contratación del Servicio para la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de proyecto durante la ejecución de las Obras de renovación de las instalaciones de la sede de los Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social "COMPLEJO APOLO XI", sita en la calle de los Astros, 5 y 7 de MADRID.	906.071,04 €	575.264,50 €	- 36,51%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras	A/SER-036433/2023	Contratación de los servicios de dirección de obra y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras del puente sobre el río Alberche en el p.k. 18+550 de la carretera M-507 en Aldea del Fresno	903.592,81 €	903.592,81 €	0,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Secretaría de Estado de Medio Ambiente	P02.C05.I04.P01.52	Adaptación del proyecto de obtención de espacios para uso público y ejecución de sendero peatonal entre las playas de Peizás y a Pampillosa. T.M Foz (Lugo), en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)	900.820,77 €	732.637,53 €	- 18,67%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. Secretaría General Técnica	2017/000042	Oficina técnica de gestión de proyectos de desarrollo de software cofinanciados con Fondos Europeos en la Consejería de Justicia eInterior	900.020,00 €	873.928,00 €	-2,90%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Universidade da Coruña	PcPG/2023/820064	UDC-2023-0012:Servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución del Edificio de Investigación e Innovación en la Industria (E13)	900.000,00 €	719.998,40 €	- 20,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Ente Público Empresarial Augas de Galicia	PcPG/2023/806787	AUG-2023-0012:Contrato de servicio de apoyo y asistencia técnica en la gestión de aprovechamientos hidroeléctricos y de su adecuación a la planificación hidrológica y demás normativa en el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa	898.171,38 €	784.987,50 €	- 12,60%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.19/27507.0219	Servicio para la redacción de los proyectos de construcción para la ampliación de vías de apartado hasta una longitud útil de 750 m en estaciones del tramo León - monforte de lemos.	897.903,01 €	610.574,00 €	- 32,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia	14028/2022	Refuerzo de firme de la carretera RM-F25 entre el P.K. 0+900 y el P.K. 6+720. TT. MM. San Pedro del Pinatar y San Javier	892.126,42 €	770.635,77 €	- 13,62%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático	2022000509	Obras contempladas en el proyecto de Construcción de nuevo colector de saneamiento en el casco urbano de Salinas (Castrillón).	891.462,10 €	750.000,00 €	- 15,87%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Dirección del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX)	PRC/2022/0000108528	Obras para la mejora de la eficiencia energética del edificio principal del Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal (ICMC) perteneciente al Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX).	889.165,19 €	830.150,00 €	- 6,64%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	17%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas	MAD-282/2022	Regeneración De Pavimento En Tramo De Carretera M-14	881.445,48 €	721.022,40 €	- 18,20%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	3%	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Digital de Andalucía	CONTR 2018 0000091805	Servicios de control de calidad de la Dirección de Transformación Digital	881.419,00 €	881.419,00 €	0,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Servicio de Salud de las Illes Balears	SSCC PA 123/19	Asistencia técnica y dirección facultativa de las obras de reforma interior y ordenación de la parcela del Hospital Verge del Toro en Mahón	871.848,23 €	636.450,00 €	- 27,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.19/27507.0175	Servicios para la redacción de proyectos de construcción de renovación integral de los túneles del Padrún(83 I) y Túneles de Villabona (90 I y 90 II). Línea León-Gijón.	871.049,28 €	596.668,88 €	- 31,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Rectorado de la Universidad de Murcia	E-CON-2022-56/OB-AM	mplementación de un biomódulo vegetal NCB2 y cero emisiones en el edificio CAID del Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia. Lo fondos para el equipamiento son parte del proyecto EQC2021-007297-P, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea "NextGenerationEU"/PRTR.	870.959,82 €	861.797,32 €	- 1,05%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Foral de Navarra	Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.U. (NASUVINSA)	2012_2022/36	Obras para la adecuación de naves industriales en el polígono industrial de Aoiz (Navarra)	863.677,24 €	720.125,00 €	- 16,62%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Comisión Delegada en Materia de Contratación de ETS	P20024544	Servicio de apoyo a la dirección de las obras de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans y de la reposición de la regata de Morlan	862.000,00 €	731.400,00 €	- 15,15%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio	PRC/2022/0000108785	Tareas de consolidación de especies eficientes ecológicamente y mejora de la biodiversidad en montes públicos gestionados por la Sección Forestal Badajoz Sur	859.002,69 €	755.922,37 €	- 12,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Patronato de la Alhambra y Generalife	CONTR 2018 0000041593	Conservación y mejora de los bosques y el arbolado del PAG y su entorno	858.500,00 €	790.565,00 €	-7,91%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA)	S-041702-EO-A23	Ejecución de obras del "Proyecto de planta solar fotovoltaica para bombeo hacia Balsa Ballabona (Almería)".	856.905,06 €	802.977,29 €	-6,29%	Obra	MEDIO AMBIENTE	5%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A. (ACUAMED)	OB/03/21	Obras del proyecto de construcción para la reparación del tanque de tormentas número 2 de Cartagena.	853.704,73 €	662.959,00 €	- 22,34%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A. (ACUAMED)	SV/38/22	Servicio de ingeniería para la redacción del estudio de soluciones y anteproyecto de las centrales fotovoltaicas de las estaciones de bombeo principales de la conducción Júcar-Vinalopó y de la adecuación de las estaciones para su funcionamiento mediante la energía aportada por las centrales (Valencia)	845.000,00 €	633.750,00 €	- 25,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Dirección del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX)	PRC/2022/0000108533	Obras de mejora de eficiencia energética en edificios: carpintería y almacén, laboratorio del carbón y laboratorio de envases y embalajes del Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal (ICMCI del Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal (ICMC) perteneciente al Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX).	840.435,06 €	806.500,00 €	-4,04%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	17%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM)	RC1516	Obras de la vía verde de la Floración de Cieza	825.329,62 €	646.100,00 €	- 21,72%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Director General	2023/00875	Redacción Proyecto de Ejecución, Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de la Reforma del Bloque Quirúrgico del Hospital del Bidasoa	825.202,63 €	635.000,00 €	- 23,05%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León	A2023/000702	Redacc. y actualiz. Proyecto Básico y Ejecución, Proy. Espec. Instalac., Estudio Seg. y Sal., Direcc. Facultativa y Coord. Seg. y Salud, para la construcción de un edificio administrativo como futura sede de la Consejería de Familia e I.O. y Gerencia S.S.	825.088,05 €	545.000,00 €	- 33,95%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Intendencia de Madrid	2022/AR21U/00000476	COMPLEJO BERMEJA.-Instalación fotovoltaica de baja tensión para autoconsumo industrial sin vertido a red	820.685,63 €	472.484,50 €	- 42,43%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Dirección General de Carreteras	330225045600	30.622/22-3; 42-Z-4560 Redacción del proyecto de trazado y construcción de: Duplicación y reordenación de accesos de la N-125. Acceso al Aeropuerto de Zaragoza. Provincia de Zaragoza.	819.361,40 €	580.107,87 €	- 29,20%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	3.21/20830.0052	Consultoría y Asistencia Técnica para el control de las obras de adecuación de accesos, evacuación e instalaciones de protección y seguridad en los túneles de la Variante de Pajares. Línea de Alta Velocidad León-Asturias	816.679,40 €	563.508,79 €	- 31,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad	CMAYOR/2021/03Y03/78	Traslado de las casetas de pertrechos de pesca en el puerto de Burriana (Castellón)	814.366,07 €	774.054,95 €	-4,95%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana	20/091	Obras para la mejora de la accesibilidad a las instalaciones de FGV y el Park&Ride de València Sud, en los términos municipales de València, Paiporta y Picanya.	810.908,41 €	758.199,36 €	-6,50%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección de Contratación	DPM-225/2023	Servicio De Asesoramiento Para El Desarrollo De Las Energias Renovables Y La Eficiencia Energetica	810.000,00 €	810.000,00 €	0,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/07504.0089	Asistencia técnica para las obras de dotación de BAB en el tramo Torrelavega-Santander-Nueva Montaña y Maliaño - Astillero.	809.313,31 €	683.869,75 €	- 15,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)	ACE/527.01/22/PROY/01	Servicios de Asistencia Técnica para la elaboración del estudio de alternativas, los estudios ambientales y la redacción del Proyecto de construcción del: "Sistema de Saneamiento y Depuración de la ciudad de Cáceres. EDAR de El Marco (T.M. Cáceres)"	807.776,95 €	587.253,84 €	- 27,30%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA)	2023-00271	Concreción de contrato nº8: Redacción de proyectos básicos, preliminares y constructivos asociados al nuevo anillo ferroviario y al centro de mando ferroviario del puerto de Barcelona. Cod. 2023R320067. Ref. Servicio de Contratación: 2023-00271, relacionado con el AM 2018-00129	806.108,00 €	806.108,00 €	0,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Dirección General del Agua	05.108-0119/0311	Contrato de servicios de redacción del proyecto de mejoras estructurales de la presa del Rumblar para adecuarla a la vigente legislación de presas, T.M. de Baños de la Encina (Jaén)	805.916,51 €	495.638,65 €	- 38,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/06110.0203	Consultoría y asistencia técnica para la redacción de los proyectos constructivos de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de autotransformación asociados, línea de acometida en alta tensión, y del telemando de energía del tramo Teruel-Sagunto del corredor Cantábrico- Mediterráneo".	804.638,98 €	675.000,00 €	- 16,11%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.23/05110.0062	Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la Redacción del Estudio de Alternativas, el Proyecto Básico y el Proyecto de Construcción de la Remodelación de la Estación de Pasaia (Guipúzcoa)	799.940,00 €	633.408,19 €	- 20,82%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA)	T-MM6113/OATO	T-MM6113/OATO. Contrato de servicios de Asistencia Técnica a la Dirección de las obras de arquitectura e instalaciones de las Líneas 1 y 2 del Metro de Málaga. Tramo: Guadalmedina - Atarazanas.	798.930,30 €	679.889,69 €	- 14,90%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Axencia Galega de Infraestructuras	PcPG/2022/804052	Contratación no sujeta a la regulación armonizada, por el procedimiento abierto multicriterio, tramitación común, de la obra: Mejora de la O-402. 1ª fase. Tramo: entrada Arnoia-intersección O-0305, de clave O/19/025.06. Y/006/2022	794.983,31 €	715.405,49 €	- 10,01%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático	2022000640	Obras comprendidas en el proyecto de renovación del saneamiento del río Aranguin (Pravia)	790.337,46 €	673.525,58 €	- 14,78%	Obra	AGUA	6%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio	PRC/2022/0000108795	Construcción de infraestructuras viarias y preventivas contra incendios forestales en montes de utilidad pública de la comarca de la Siberia.	789.424,02 €	742.056,00 €	-6,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Gerencia de la Universidad de Alcalá	2022/060.OBR.ABRS.MC	Obras de reparación de fisuras en las fachadas del edificio Politécnico en el Campus Científico-Tecnológico de la UAH	788.973,38 €	656.346,96 €	-16,81%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A. (ACUAMED)	SV/28/22	Servicio de ingeniería para la redacción del proyecto de la desaladora de Torrevieja (Alicante), plata solar fotovoltaica.	780.000,00 €	584.454,00 €	-25,07%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	CSE/CC00/1101316435/22/PO	Direcció d'execució i coordinació de seguretat i salut i de control de qualitat de les obres per a la implantació de mòduls de construcció prefabricada i ampliacions mitjançant sistemes industrialitzats, de CAP's de l'ICS	776.041,92 €	212.000,54 €	-72,68%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	3.23/20830.0123	Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control y seguimiento de la finalización de las obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma del Corredor Cantábrico-Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Castejón-Comarca de Pamplona. Subtramo: Tafalla (s) - Tafalla	775.985,67 €	771.329,76 €	-0,60%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia	14040/2022	Obras del proyecto de ejecución Remodelación de la calle Dársena y adyacentes, con integración de parking y carril bici, T.M. Cartagena, dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado La Manga 365-, cofinanciado a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020, estrategia DUSI La Manga abierta 365	772.852,55 €	694.927,52 €	-10,08%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	PC.TM-02609.6R-C3	Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu d'instal·lacions de telecomunicació i energia de la Línia 9 de Metro de Barcelona, Tram III i resta d'estacions. Clau: TM-02609.6R-C3.	768.751,00 €	634.219,58 €	-17,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Administración Autónoma, Medio Ambiente y Cambio Climático	2022000223	Obras comprendidas en el proyecto ¿Saneamiento y depuración de la aglomeración de Puerto de Vega fase 2: E.B.A.R del puerto de Puerto de Vega (Navia)	757.881,30 €	664.965,05 €	-12,26%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Secretaría de Estado de Medio Ambiente	P02.C05.I1.P01.S05.A01.02	Asistencia técnica a la dirección de las obras del proyecto de adecuación de la EDAR del valle del Vinalopó y de las infraestructuras para la reutilización de su efluente, Elda (Alicante), en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)	755.971,43 €	443.989,00 €	-41,27%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Autoridad Portuaria de Cartagena	34/2022.0-INF.1022	Ejecución de acceso peatonal a espacio de Dominio Público Baterías de Costa, Playa Cala Cortina T.M. Cartagena (Murcia)	751.528,34 €	632.335,30 €	-15,86%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil	32/23/DT/PAS/OB	Proyecto para las obras de prolongación del paseo del Malecón en Petín (T.M. de Petín - Ourense). PDM Miño-Sil ES010_3_CHCH0XCET29WP2537	750.299,40 €	625.674,67 €	-16,61%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	C02/012/2022	Proyecto de ejecución y dirección facultativa de las obras de nuevo centro para el IES ASTIGARRAGA BHI de Astigarraga (Gipuzkoa)	750.000,00 €	435.000,00 €	-42,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/27507.0283	Ejecución de las obras del proyecto de sustitución de carril y travесas en vía 1 entre los P.K. 68/043 y 71/835 y entre los P.K. 73/330 y 76/760, del trayecto Ribaforada-Tudela. Línea 700 intermodal Abando Indalecio Prieto-Casetas.	749.349,89 €	721.099,40 €	-3,77%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Movilidad y Transformación Digital	A2023/000744	MRR 4.3-P-32 (A2023/000744).- Seguridad vial. Carril bici junto a carretera P-405. Tramo: P-405 del P.K. 0+000 al P.K. 1+100 y del P.K. 2+000 al P.K. 2+780. Actuación financiada por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGeneration-EU	746.893,71 €	635.755,93 €	-14,88%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: La Rioja	Dirección General de Calidad Ambiental y Recursos Hídricos, Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno	09-1-2.01-0063/2022	Construcción de pasarela peatonal sobre el Río Iregua en Torrecilla en Cameros (La Rioja)	742.145,77 €	673.509,48 €	-9,25%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	DO. AG-03020.3.1	Contracte de serveis per a la direcció de les obres del projecte constructiu de millora general. Condicionament. Corredor Brugent - Ter. Variant d'Anglès. De la carretera C-63, PK 38+000, a la carretera N-141e, PK 101+150. Tram: Anglès. Clau: AG-03020.3.1	739.200,00 €	646.800,00 €	-12,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.23/27507.0017	Proyecto de reposición y ejecución de cerramientos entre pp.kk. 4/260 y 12/720 de la línea 722 Muskiz Deserto-Barakaldo. Terminos municipales de Valle de Trápaga, Ortuella, Abanto y Ciervana y Muskiz (Vizcaya)	738.330,17 €	645.743,57 €	-12,54%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia	17063/2021	Remodelación interior y mejora de la accesibilidad al centro de visitantes Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar	727.068,80 €	641.759,53 €	-11,73%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Dirección Gerencia de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha	2023/000128	Ejecución de Obras de de Construcción de Planta de Ósmosis Inversa en la ETAP de la Mancomunidad del Guadiela (Cuenca)	723.561,29 €	628.564,98 €	-13,13%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	EI. EI-CIB-21087+PC. PC-CIB-21087.1	Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció de l'estudi informatiu "Millora de la connectivitat i nous enllaços de la C-32 al Maresme del PK 84+250 al PK 134+750. Montgat - Tordera" i del projecte constructiu "Millora de la connectivitat i nous enllaços de la C-32 al Maresme del PK 85+250 al PK 95+00. Montgat - Cabrera de Mar". Claus: EI-CIB-21087 i PC-CIB-21087.1	722.132,00 €	517.913,07 €	-28,28%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Rector de la Universidad de León	OBR004/2023	Realización de los trabajos de instalación fotovoltaica para autoconsumo en cubierta de edificios destinados a Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, Facultad de Veterinaria y Clínica Veterinaria	720.554,02 €	473.300,00 €	-34,31%	Obra	MEDIO AMBIENTE	2%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro	087/22-OB	Acondicionamiento del camino de acceso a la estación de aforos ubicada en la margen izquierda en la cola del embalse de Montearagón desde San Julián de Banzo (Hu/Loporzano)	720.393,34 €	577.755,46 €	-19,80%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/27507.0258	Servicios para la redacción de los proyectos básico y de construcción de mejora del drenaje transversal de la línea Xátiva-Alcoi en los barrancos de Torrella y Forcall (Embalse de Bellús).	712.176,44 €	571.165,50 €	-19,80%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Junta de Contratación del Ministerio de Justicia	ASE/2022/074	Redacción del proyecto y dirección de las obras del nuevo edificio de juzgados de Talavera de la Reina, Toledo.	711.059,07 €	535.000,00 €	- 24,76%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	3.19/30830.0308	Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la redacción del proyecto de construcción de duplicación de vía de ancho estándar al norte de la estación de Valladolid Campo Grande hasta el nudo norte de Valladolid-variante este. infraestructura, vía y electrificación. Término municipal de Valladolid (Valladolid).(P 014/19)	710.832,15 €	473.414,21 €	- 33,40%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León	A2021/001878	Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, Dirección de Obra, Dirección de Ejecución de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud para la construcción de una Residencia para Personas Mayores y Centro de Día en Ávila.	710.692,32 €	568.553,86 €	- 20,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León	A2021/001878	Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, Dirección de Obra, Dirección de Ejecución de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud para la construcción de una Residencia para Personas Mayores y Centro de Día en Ávila.	710.692,32 €	568.553,86 €	- 20,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	3.20/20830.0181	Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto constructivo de las instalaciones de línea aérea de contacto y sistemas asociados del tramo bifurcación Peñas Blancas-Mérida-Badajoz-frontera portuguesa de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura.	705.578,51 €	529.183,97 €	- 25,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura	20.0005.22.004	Proyecto de obras de drenaje del río Zumeta bajo el acceso a la pedanía de Góntar. TM Yeste (Albacete)	703.530,66 €	633.000,00 €	- 10,03%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo de la Región de Murcia	15018/2020	Obras de instalaciones de mejora para el ahorro y eficiencia energética en el IES LICENCIADO FCO. CASCALES (Murcia).	703.508,20 €	491.162,36 €	- 30,18%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: La Rioja	Consortio de Aguas y Residuos de La Rioja	76-7-2.01-0024/2022	Servicio de asistencia técnica para la realización de una campaña de información y sensibilización para la puesta en marcha de la recogida selectiva de biorresiduos en diversos municipios de La Rioja, mediante tramitación anticipada, procedimiento abierto, pluralidad de criterios de adjudicación y sujeto a regulación armonizada.	700.000,00 €	516.783,39 €	- 26,17%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	CO/9999/1100978469/20/CE	Obras de ampliación y reforma del servicio de urgencias del Hospital Comarcal del Noroeste de Caravaca	699.048,31 €	569.781,30 €	- 18,49%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático	2022000624	Obras contenidas en el proyecto de saneamiento de Mohías (Coaña)	695.474,45 €	584.000,00 €	- 16,03%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica	CMAYOR/2021/07Y10/198	Asistencia técnica para la elaboración de un estudio de soluciones y un modelo de gestión para la evacuación de las aguas pluviales de las áreas urbanas de la Vega Baja (Alicante) hasta un cauce capaz.	694.710,13 €	504.900,00 €	- 27,32%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Junta de Contratación del Ministerio de Justicia	ASE/2022/174	Redacción de proyecto y dirección de las obras de ampliación del edificio de juzgados de Cáceres	694.511,07 €	494.995,00 €	- 28,73%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir	GR(DT)-6207	Contrato de obras de mejora de las instalaciones del azud de Cajil y túnel de desvío (embalse de Cubillas). Término municipal de Albolote (Granada).	694.010,77 €	501.523,44 €	- 27,74%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León	FPNCYL-32/2023	Recuperación del Canal Romano CN-2 entre Peñalba y Las Médulas como ruta de interés turístico, financiado por el Fondo de Transición Justa.	687.859,72 €	604.970,00 €	- 12,05%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Dirección General de la Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària	CMAYOR_2023_03Y09_1	La prestación del servicio de asesoramiento técnico a la Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària en diversos trabajos relacionados con las competencias en materia de seguridad ferroviaria. Las prestaciones recogidas en el presente contrato de servicios son de carácter intelectual.	679.559,28 €	652.376,91 €	-4,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad	OBRAG20008	Mejora del abastecimiento en Deleitosa (Cáceres)	679.298,85 €	571.629,98 €	- 15,85%	Obra	AGUA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Educación y Empleo	PRC/2022/0000120075	Obras de sustitución de carpinterías exteriores en I.E.S. Augustóbriga, de Navalmoral de la Mata (Cáceres)	674.040,00 €	576.304,20 €	- 14,50%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León	A2023/000178	Redacción de proyecto básico y de ejecución, Dirección facultativa y Coordinación de seguridad y salud para la Construcción de Nuevo IES en Villaquilambre (León).	669.818,18 €	480.000,00 €	- 28,34%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría - Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública	CNMY20/DGI/38	Servicio de arquitectura e ingeniería por equipo facultativo para la redacción de los proyectos y dirección de las obras de construcción de la nueva sede Judicial de Sagunto	667.750,73 €	440.715,48 €	- 34,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Comisión Ejecutiva de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia	CMAYOR/2022/03Y04/14	Dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud y control de los servicios prestados en el contrato administrativo mixto de fabricación, suministro, instalación, mantenimiento, explotación publicitaria (...), de marquesinas, totems y pantallas de información dinámica de las paradas de autobuses de ATMV	667.161,60 €	562.411,85 €	- 15,70%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	PE+DO. BSE-22322	Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de rehabilitació i millora de l'eficiència energètica del Centre Cívic del Prat de Llobregat - Delta. Clau: BSE-22322	665.667,22 €	526.928,16 €	- 20,84%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Expo Zaragoza Empresarial, S.A.	AO-O-1381-22	Instalación de plantas fotovoltaicas de autoconsumo para los Edificios Dinamiza y el Aparcamiento Subterráneo Conjunto A	664.308,21 €	528.557,92 €	- 20,43%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Dirección General de Carreteras	330221259700	30.430/22-3; 14-CS-5970; Redacción de proyecto de trazado y construcción: Implantación de terceros carriles y apartaderos en la autopista AP-7. Tramo: Castellón – Almenara, PP.KK. 428,0 al 463,4. Provincia de Castellón.	659.260,00 €	465.371,63 €	- 29,41%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio	PRC/2022/0000152298	Recuperación de los ecosistemas forestales en 3 montes de la Comarca de Villuercas afectados por la enfermedad de la seca.	659.194,67 €	580.091,31 €	- 12,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Axencia Galega de Infraestructuras	PcPG/2022/803614	Contratación no sujeta la regulación armonizada, por el procedimiento abierto multicriterio, tramitación común y anticipada de gasto, de la obra: Senda en la AC-301 entre los pp.qq. 2 250 y 2 800, de clave AC/19/128.06. Y/054/2021. Este contrato se financia en un 100% con fondos FEDER-REACT-UE como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de la COVID-19 dentro del Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, objetivo temático 20, prioridad de inversión 13i, objetivo específico 20.1.4, actuación CPSO 20.1.4.6	658.803,43 €	595.426,48 €	-9,62%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. D.G. de Infraestructuras del Agua.	CONTR 2019 0000135111	Bypass caudales azudes La Hoya y Valdeinfierno	656.001,67 €	514.093,00 €	- 21,63%	Obra	AGUA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad	CMAYOR/2022/03Y05/104	Coordinación de seguridad y salud de las obras de "conservación, adecuación y mantenimiento de las infraestructuras de transporte de la generalitat valenciana en la provincia de Valencia".	651.795,01 €	533.340,08 €	- 18,17%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio	PRC/2022/0000108789	Actuaciones para el fomento de masas de quercíneas en montes de la Sección Badajoz Sur	650.692,66 €	604.000,00 €	-7,18%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)	PcPG/2022/804883	Contratación del servicio de redacción de proyecto y dirección de obra para la construcción de 76 viviendas de promoción pública (VPP), garajes, trasteros y locales en la parcela P16 del polígono B1 de Valdecorvos Pontevedra. Expediente: PO-2022/010_RP DEL.	646.692,79 €	515.151,51 €	- 20,34%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA	2022-IN-0012	Lo constituye la redacción del proyecto de construcción de coberturas del túnel ferroviario de cercanías y del túnel viario en Sant Andreu, Barcelona, entre la calle Josep Soldevila y el puente de Palomar y la reposición de la urbanización viaria de la calle de Sant Adrià afectada por las obras del Sector Sant Andreu. El contenido del proyecto se detalla en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulare	645.563,10 €	493.855,77 €	- 23,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección General de la Agencia Vasca del Agua	URA/002/2023	Ejecución de las obras de saneamiento del bajo Deba en el tramo de Elgoibar (Arriaga)	636.033,24 €	504.819,58 €	- 20,63%	Obra	AGUA	7%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio	PRC/2022/0000108792	Actuaciones para la mejora de masas forestales e infraestructuras en el monte Estados de Grimaldo de la Sección Forestal Cáceres Occidental	634.727,35 €	571.318,09 €	-9,99%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Consejo de Administración de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A	23.063.RPN2111.PY.04	Servicio de Asistencia Técnica a la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución del Edificio Tecnológico de la Policía Nacional en el Complejo Policial de Canillas (23.063.RPN2111.PY.04)	630.000,00 €	440.990,00 €	- 30,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2022/003090	Servicio de redacción de proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de la ejecución material de la obra y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de construcción del nuevo edificio de la Dirección General de Protección Ciudadana -112, demolición de los edificios actuales y reurbanización de la parcela.	629.456,18 €	629.456,18 €	0,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2022/021506	Limpieza ecológica para el edificio sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Toledo, basado en el Acuerdo Marco 2021/016601, Lote 5.2	628.558,29 €	327.434,80 €	- 47,91%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Servicios	022SV/2022	Redacción del Proyecto Básico, de Ejecución y la Dirección Facultativa para la construcción de aproximadamente 67 viviendas de protección oficial en la parcela RZ-11, perteneciente al área integrada-1, Unidad de Ejecución-1 según el Plan Especial de Ordenación Urbana de Zorrotzaurre, en Bilbao (Bizkaia) acorde a metodología de trabajo BIM, teniendo en cuenta principios de edificación ambientalmente sostenible	626.000,00 €	526.827,20 €	- 15,84%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio	PRC/2022/0000115967	Obras de ampliación, reforma y mejora del Centro de Formación del Medio de Rural en Moraleja, Cáceres.	625.499,59 €	526.983,40 €	- 15,75%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	8%	17%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Secretaría General de Coordinación Territorial	22130	Redacción de Actualización de Proyecto y Dirección Facultativa de la Obra de Reforma Integral del Edificio de la Aduana Vieja de Barcelona (Sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña).	623.952,00 €	400.000,00 €	- 35,89%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Rectorado de la Universitat de València	2023OB00002	Adecuación de las instalaciones de ACS y AFCH del Edificio B del Col.legi Major Rector Peset de la Universitat de València	623.845,60 €	500.698,00 €	- 19,74%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático	2022000560	Obras comprendidas en el proyecto de renovación de la red de abastecimiento en tramos urbanos de Noreña	622.102,18 €	512.612,20 €	- 17,60%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)	ACE/106.01/21/ATDO/01	Servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control de la ejecución, en la coordinación de seguridad y salud y en la supervisión y control medioambiental de las obras incluidas en la actuación Colectores Generales de Saneamiento del Valle de La Orotava (Tenerife), cofinanciado por Fondo FEDER, POPE 2014-2020.	621.064,56 €	415.492,19 €	- 33,10%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Servicio Aragonés de Salud (SALUD)	01/OBRAS/2023	Obras de Actuaciones ligadas al Autoconsumo, con fuentes de energías renovables en edificios existentes de los centros de salud Parque Goya (Zaragoza), Picarral (Zaragoza), Alhama de Aragón (Zaragoza), Tauste (Zaragoza), Binefar (Huesca), Calanda (Teruel), Tarazona (Zaragoza) y Ejea de los Caballeros (Zaragoza). PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. DESPLIEGUE E INTEGRACION ENERGIAS RENOVABLES. FINANCIADO CON FONDOS MRR	620.493,83 €	521.573,55 €	- 15,94%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao	P-1446	Asistencia Técnica para la Coordinación de Seguridad y Salud de las obras del proyecto "Acceso ferroviario al Puerto Exterior de Ferrol"	618.562,00 €	387.529,09 €	- 37,35%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/05110.0226	Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la Redacción de los proyectos de construcción necesarios para la prolongación y mejora de las condiciones de accesibilidad y evacuación de andenes en las estaciones de Cercanías de Cuatro Vientos, San Jos de Valderas, Alcorcón y Las Retamas (Madrid)	617.667,71 €	475.604,14 €	- 23,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Ente Público Empresarial Augas de Galicia	PcPG/2018/440016	Servicio de redacción del estudio de detalle del origen de los impactos y estado observado en determinados embalses de Galicia-Costa. OH.188.389	616.494,61 €	474.269,31 €	- 23,07%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia	14026/2022	Mejora de intersecciones de la red regional de carreteras con caminos de servicio de la comunidad de regantes del campo de cartagena	613.817,56 €	532.289,10 €	- 13,28%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Ente Público Empresarial Augas de Galicia	PcPG/2019/631022	Servicio de apoyo y asistencia técnica en la gestión de aprovechamientos hidroeléctricos y de su adecuación a la planificación hidrológica y demás normativa ambiental en el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa.	613.387,03 €	474.683,00 €	- 22,61%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia	14018/2021	Aparcamiento disuasorio en la Calle Comercial Casino junto a la base de bomberos. La Manga. T.M. de San Javier en el marco de la EDUSI La Manga Abierta 365, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020	613.375,29 €	521.081,68 €	- 15,05%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (SANDETEL)	EXPT22-00125	obras de adecuación del edificio que albergará la futura sede del centro de ciberseguridad de andalucía (ccsa)	612.706,04 €	514.330,00 €	- 16,06%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Autoridad Portuaria de Málaga	21exma-041	Instalación de marquesinas fotovoltaicas en el aparcamiento junto al edificio de la Autoridad Portuaria de Málaga	612.235,48 €	581.608,70 €	-5,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Dirección Gerencia de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha	2022/010311	Contrato de Servicios de Asistencia Técnica a la Agencia del Agua de Castilla La Mancha para la Ejecución de Actuaciones en los municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía.	611.859,06 €	611.859,06 €	0,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia	14022/2021	Refuerzo de firme en la carretera RM-402 del P.K. 0+000 al 3+080	606.706,66 €	469.287,60 €	- 22,65%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial	2021000724	Anticipado de gasto - Mejora integral de la carretera AS-343 Puerta-Panes por Villanueva entre los ppkk 0+360 y 23+510 - Llanes, Ribadedeva, Peñamellera Baja	604.245,66 €	569.803,66 €	-5,70%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Vicepresidencia del Consejo de Administración de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana	2019/SA/0007	Dirección de las obras de construcción de la EDAR de Cheste - Chiva (Valencia) y colectores generales	600.000,00 €	381.000,00 €	- 36,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares	P.O. 82.22	A.T. a la dirección de obra, control de calidad y vigilancia ambiental en obras del epígrafe de obras varias y menores de la APB (2023-2024)	599.760,00 €	510.000,00 €	- 14,97%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares	P.O.58.19	Asistencia Técnica a la dirección de obra, control de calidad y vigilancia ambiental en obras del epígrafe de obras varias y menores de la Autoridad Portuaria de Baleares (2019-2021)	598.800,00 €	389.210,00 €	- 35,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla	V-03/23-03	Servicio de ingeniería para la redacción del proyecto de implantación de energía renovable fotovoltaica para autoconsumo en las desaladoras de Alicante (AC/ALICANTE).	598.153,50 €	408.512,92 €	- 31,70%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto de Alicante-Elche	ALC-57/2021	Instalación De Depósitos Auxiliares En La Terminal Y Mejora En La Instalación De Drenaje Y Saneamiento En La Urbanización	598.000,00 €	448.081,82 €	- 25,07%	Obra	AGUA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares	P.O.65.19	Asistencia Técnica de soporte al Departamento de Infraestructuras para la redacción de proyectos en el periodo 2020-2021	597.600,00 €	406.440,00 €	- 31,99%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto de Alicante-Elche	ALC-74/2022	Infraestructura Para Cargadores Para Vehículos Eléctricos - Aahh	594.786,00 €	366.208,00 €	- 38,43%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía	CONTR 2022 0000692834	diseño,coordinación y ejecución de acción productos de pesca y acuicultura	592.778,33 €	530.536,61 €	- 10,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.23/06110.0094	Contrato de consultoría y asistencia para el control de las obras de ejecución del proyecto de construcción para la mejora de las condiciones de evacuación y ventilación en caso de incendio de la Estación subterránea de cercanías de Alcobendas – San Sebastián de los Reyes.	591.455,12 €	473.164,10 €	- 20,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Circuits de Catalunya, SL	CCSL 2023-01-19	Obres per a la Instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de la tribuna principal del Circuit de Barcelona-Catalunya	589.394,48 €	522.675,03 €	- 11,32%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Subdirección General de Análisis Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales	347/2023	Redacción del Proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa, coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución y elaboración del libro del edificio de las obras para la adaptación del programa funcional del CRMF de Madrid (Vallecas) al modelo de atención integral centrado en la persona (MAICP), adecuación infraestructura y mejora de accesibilidad universal y eficiencia energética	589.330,23 €	477.357,49 €	- 19,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)	ACE/121.01/23/PROY/01	Servicios de Asistencia Técnica para la elaboración del estudio de alternativas, los estudios ambientales y la redacción de los proyectos constructivos de la EDAR de Can Picafort y del Emisario submarino. T.M. Santa Margalida (Mallorca)	587.662,47 €	442.217,01 €	- 24,75%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica	CMAYOR/2021/07Y10/103	Depósito de agua potable y optimización de la red de distribución de agua potable en el municipio de Ademuz (Valencia).	587.357,51 €	562.981,41 €	-4,15%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA)	2023-00019	PÉRGOLA solar fotovoltaica para autoconsumo colectivo en el patio de redes del muelle de PESCADORES DEL PUERTO DE BARCELONA” - Clave de expediente: OB-PP-P-0003/2023 Ref. Servicio de Contratación: 2023-00019.	587.038,69 €	492.836,59 €	- 16,05%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao	P-1451	Asistencia Técnica para la dirección y asesoría ambiental de las obras de Acceso Ferroviario al Puerto Exterior de Ferrol	584.290,00 €	381.541,37 €	- 34,70%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana											
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Consorci d'Educació de Barcelona	CEB-2023-233	BAM 28 (20-085) CC. PATIS: Obres de transformació dels espais exteriors (patís) a les escoles Marinada, Victor Catala i Fort Pienc	583.153,30 €	481.101,47 €	- 17,50%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Consorci d'Educació de Barcelona	CEB-2023-236	BAM 31 (20-085) CC. PATIS: obres de transformació d'espais exteriors (patís) a les escoles Rambleta del Clot, La Palmera i els Porxos	583.040,59 €	481.008,49 €	- 17,50%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Dirección de la Fundación CTL Cantabria	A0052022	C1.I1. Asistencia a la dirección técnica del proyecto de implantación y ampliación del sistema unificado de pago integrado (supi) en el transporte público de viajeros de la comunidad autónoma de Cantabria	581.045,56 €	380.550,00 €	- 34,51%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Secretaría General Técnica	CONTR 2022 0000503499	servicios para oficina técnica de interoperabilidad para el area ambiental	580.012,00 €	580.012,00 €	0,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/05110.0201	Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y de construcción de la Nueva Estación de Tres Cantos Norte (Madrid)	575.805,00 €	452.006,93 €	- 21,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	3.22/30830.0280	Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto de protección acústica y estudio vibratorio de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Vitoria-Bilbao y Nudo de Bergara	575.175,95 €	436.773,94 €	- 24,06%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.	2022-0277	Obras de cambio a gas natural de cocina, lavandería y sala de calderas en el Parador de Turismo de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).	575.000,00 €	460.000,00 €	- 20,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Secretaría de Estado de Medio Ambiente	P02.C05.I2.P02.S01.A17.01	Servicios para la redacción del estudio hidromorfológico y redacción de propuestas de actuación en el río Pas, desde la confluencia con el río de la Magdalena hasta el límite del dominio público marítimo terrestre (Cantabria), en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)	574.555,53 €	367.658,08 €	- 36,01%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	CO/14/22	Adecuación al CTE DB-SI y a la normativa de accesibilidad en el CEIP FABIAN LEGORBURU HLHI de Laudio (Araba)	572.489,44 €	474.420,62 €	- 17,13%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	2%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	DO. TA-07264.1-AA	Contracte de serveis per a la direcció de les obres del projecte constructiu del carril bus d'entrada a Barcelona a l'autopista B-23 del PK 0+000 al PK 7+260. Clau: TA-07264.1-AA	571.297,13 €	499.885,21 €	- 12,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural	PRC/2023/0000041228	Recuperación y restauración de ecosistemas forestales degradados para la lucha contra el cambio climático en la comarca forestal de las Hurdes (Montes de utilidad pública)	562.818,11 €	517.792,66 €	- 8,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: La Rioja	Fundación Ciudad del Envase y el Embalaje	52-7-3.01-0006/2022	Contratación de los servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, proyecto de implantación de la actividad, dirección de las obras y de ejecución, y coordinación de seguridad y salud para la construcción de las instalaciones del complejo arquitectónico "Centro Nacional de Tecnologías del Envase"	557.871,24 €	557.871,24 €	0,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Canarias	Director Gerente de la Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de las Palmas de Gran Canaria	AR-1/2022	Servicios de Limpieza del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante MUSEO ELDER), en la totalidad de sus instalaciones,	556.842,39 €	466.270,61 €	- 16,27%	Servicio	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	17%	s.d.	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Vicepresidencia del Consejo de Administración de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana	2022/SA/0027	Dirección de las obras de reforma del sistema de Pinedo (Valencia).	556.325,00 €	407.452,43 €	- 26,76%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura	89.0020.22.002	Obra de drenaje transversal en cauce de la Rambla de Canalejas, paraje El Largo en el término municipal de Cuevas del Almanzora (Almería)	555.931,32 €	464.758,58 €	- 16,40%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras	2023-029	Proyecto de nuevos flotadores en los pantalanes situados en riberas norte y oeste del Puerto Deportivo El Saladillo	555.834,46 €	459.378,05 €	- 17,35%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	8%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría de la Consellería de Sanidad y Salud Pública	914/2022	Servicio de arquitectura e ingeniería por equipo facultativo para la redacción de los proyectos y la dirección de las obras de reforma y ampliación del Centro de Salud la Bassa d'Alcoi	555.734,69 €	390.000,00 €	- 29,82%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Bilbao	1253/2021	Proyecto de reforma de las instalaciones del Edificio del Centro Integrado de Protección y Emergencias de la Autoridad Portuaria de Bilbao en Santurtzi.	555.674,37 €	453.732,78 €	- 18,35%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	PE+DO. HLL-14319 (1v)	Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres d'ampliació i reforma del Bloc Quirúrgic de l'Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida. Clau: HLL-14319 (1v)	554.653,90 €	451.488,27 €	- 18,60%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	4.20/20830.0219	Contrato de Consultoría y Asistencia para el control de las obras de los Proyectos de Construcción de Conversión de vías 14 y 15 al ancho UIC en la Estación de Chamartin (Madrid) y de cimentaciones y pilas entre las vías 13 y 17 de la zona de cubrimiento la cabecera sur de la Estación de Chamartin. Ámbitos APE 05.31 Centro de Negocios y APR 05.10 Estación de Chamartin	554.482,85 €	369.454,75 €	- 33,37%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP.VBM-21217.A	Execució de les obres del projecte actualitzat de les obres RAM de reforma, adaptació i mesures correctores de la Seu del Departament d'Interior per l'obtenció de la llicència ambiental. Fase 2. Clau: VBM-21217.A	553.739,65 €	531.590,06 €	-4,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Educación y Empleo	PRC/2022/0000114756	Contrato de obras de mejora de la eficiencia energética y térmica en el I.E.S. Cuatro Caminos, de Don Benito (Badajoz)	553.130,33 €	464.075,90 €	- 16,10%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	17%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Autoridad Portuaria de Málaga	20exma-008	Ejecución de las obras del proyecto de Iniciativa Puerto Verde. Ajudamiento VIARIO FASE I	553.095,69 €	380.806,38 €	- 31,15%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Vicepresidencia de la Entidad Valenciana de Vivienda y suelo	CTCM-22/3	Concurso de proyectos con participación de jurado para la redacción del proyecto y dirección facultativa de la obra de una promoción de aproximadamente 70 viviendas de protección pública para alquiler asequible en la Calle Abogados de Atocha, 5 de Elche, Alicante.	553.000,00 €	553.000,00 €	0,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad	PRC/2022/0000127981	MR OBRMA23022: Restauración ecológica mediante la mejora de Hábitats y de la conectividad piscícola en zonas húmedas y cursos de agua en Extremadura financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Union Europea-NextGenerationEU".	552.652,95 €	479.000,00 €	- 13,33%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	17%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Secretaría de Estado de Medio Ambiente	P02.C05.I04.P01.112.E1	Eliminación de especies exóticas, restauración con autóctonas, demolición de construcciones varias y adecuación para el uso público del sistema dunar de la playa de Arealonga. San Miguel de Reinante. T .M. de Barreiros (Lugo), en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)	552.092,37 €	459.620,00 €	- 16,75%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo	4.1.139/22	Acondicionamiento de intersección en la CA-141 El Astillero - Santoña, PK 12,900 al PK 13,150 en Somo, TM Ribamontán al Mar. Tramo: acceso al Barrio Las Ventas y El Ribero	551.493,44 €	549.622,08 €	-0,34%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares	P.O.52.18	Contrato de servicios: Asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo y dirección de obra para la remodelación urbanística del paso marítimo de Palma	550.280,00 €	480.000,00 €	- 12,77%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Cuenca	02/2023/O/CE	Acondicionamiento, mejora e iluminación de senderos en las hoces de los ríos Júcar y Huécar en Cuenca	543.027,22 €	449.626,53 €	- 17,20%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Confederación Hidrográfica del Duero, O.A.	452-A.640.01.05/2022	Coordinación de seguridad y salud en obras de la Confederación Hidrográfica del Duero. 2022-2025.	538.617,51 €	284.874,79 €	- 47,11%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Director General	2023/00397	Redacción proyecto de ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud del nuevo Centro de Salud de Loiola	537.670,00 €	295.000,00 €	- 45,13%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.23/05110.0026	Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción de los proyectos para la reforma y ampliación de la estación Pola de Lena (Asturias)	536.348,00 €	417.815,09 €	- 22,10%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/27507.0112	Redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras para la modificación de la funcionalidad de la protección automática de los pasos a nivel clase "A3", en los p.k. 42/750 y p.k. 43/216 de la línea 202 Torralba - Soria, en el término municipal dCoscurita (Soria).	533.740,79 €	424.847,53 €	- 20,40%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A. (ACUAMED)	SV/54/22	Servicio de ingeniería para la redacción del anteproyecto «desaladora de Carboneras (Almería): Planta solar fotovoltaica	533.000,00 €	365.105,00 €	- 31,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A. (ACUAMED)	SV/55/22	Servicio de ingeniería para la redacción del anteproyecto «Desaladora de Campo de Dalías (Almería): Planta solar fotovoltaica»	533.000,00 €	339.974,05 €	- 36,22%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A. (ACUAMED)	SV/49/22	Servicio de ingeniería para la redacción del anteproyecto "Desaladora de Valdelentisco (Murcia). Planta solar fotovoltaica".	533.000,00 €	358.291,00 €	- 32,78%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A. (ACUAMED)	SV/48/22	Servicio de ingeniería para la redacción del anteproyecto Desaladora de Águilas-Guadalentín (Murcia), planta solar fotovoltaica.	533.000,00 €	370.291,00 €	- 30,53%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Canarias	Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Gobierno de Canarias	202217 GCVISU Tuneles GC-1	Redacción del Proyecto de Construcción denominado: Adecuación a la Directiva 2004/54/CE de los Túneles de la GC-1 Adolfo Cañas y Piedra Santa	531.520,76 €	377.400,65 €	- 29,00%	Servicio	CONSULTORÍA	6%	12%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	2.21/06110.0251	Contrato de consultoría y asistencia técnica para la ejecución de las obras del proyecto constructivo de implantación de plataforma logística en Navalmoral de la Mata y del proyecto constructivo de las instalaciones de seguridad y señalización asociadas ala conexión con la red ferroviaria de interés general	529.786,13 €	399.967,82 €	- 24,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)	ACE/421/22/ATDO/01	Servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control de la ejecución, en la coordinación de seguridad y salud y en la supervisión y control medioambiental de las obras incluidas en la actuación de Adecuación de las EDARes de Moguer, La Palma del Condado y Beas-San Juan del Puerto-Trigueros (Huelva).	528.860,05 €	353.490,06 €	- 33,16%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Dirección General de la Costa y el Mar	17-0377	Caracterización morfológica, física, química y bionómica de las zonas consideradas como prioritarias en la zona entre los términos municipales de Sant Pol de Mar (Barcelona) y Palafrugell (Girona)	528.592,05 €	507.448,37 €	-4,00%	Servicio	CONSULTORÍA	5%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda	PRC/2022/0000111955	Obras de rehabilitación energética de 28 viviendas de promoción pública en la calle Juan García García nº 6, (Bloque 14) de Cáceres.	526.366,37 €	510.575,38 €	-3,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	17%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/27507.0189	Servicios de consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción para la ampliación de la vía 3 de la estación de Orduña para la circulación de trenes de 750 m de longitud. Plataforma, vía y electrificación.	521.141,27 €	411.128,35 €	- 21,11%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2021/000431	TSPI y otras actuaciones de mejora del Medio Natural en una superficie de 535,52 Ha. en la Comarca de Tábara, TT.MM. de Tábara, Ferreras de Abajo, Ferreruela y Riofrío de Aliste, provincia de Zamora.	517.734,38 €	372.580,35 €	- 28,04%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Rectorado de la Universitat de València	2018 0055 SE015	Redacción del proyecto de ejecución y dirección de las obras de rehabilitación del Edificio del Colegio Mayor Luis Vives	517.472,03 €	343.083,96 €	- 33,70%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.23/27507.0009	Ejecución de las obras del proyecto de reposición y ejecución de cerramientos entre pp.kk. 207/600 y 225/800 de la línea 700 intermodal Abando Indalecio Prieto a Casetas. Términos municipales de Orduña (Vizcaya) y Amurrio, Ayala y Llodio (Álava)	515.696,65 €	445.897,12 €	- 13,53%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de	Dirección General de Carreteras	63022450040	30.1027/22-6; SS-TO-004 Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud para las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha.	514.748,90 €	390.951,79 €	- 24,05%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana											
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad	PRC/2022/0000081308	OBRMA22043 Acciones de mejora de los habitats de nucleos de Lince Iberico en Extremadura y de interconexión, proyecto LIFE LYNXCONNECT	514.637,71 €	452.500,00 €	- 12,07%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	17%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León	A2023/000582	El objeto del contrato es la ejecución de las obras contenidas en el Proyecto de Adecuación de la Presa de Villagatón (León) e Implantación del Plan de emergencia.	513.225,73 €	502.961,22 €	-2,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	3%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Canarias	Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Gobierno de Canarias	202211TFVISE Tercer Carril Oroteanda-Américas	Redacción del proyecto de trazado y construcción denominado "Tercer carril de la TF-1. Tramo: San Isidro-Las Américas. Subtramo: Oroteanda-Las Américas"	513.191,51 €	357.500,00 €	- 30,34%	Servicio	CONSULTORÍA	6%	12%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Organismo autónomo Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid	A/SER-005779/2020	Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución del Intercambiador de Transporte de Conde de Casal y de la Documentación Asociada para su Posterior Licitación como Contrato de Concesión del Servicio de Explotación &nbps; &nbps;	511.636,52 €	399.588,00 €	- 21,90%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Consejo de Administración de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A	23.026.NPN2021.PY.04	Servicio de Asistencia Técnica a la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de la nueva Base del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional en Guadalajara (23.026.NPN2021.PY.04)	510.000,00 €	357.000,00 €	- 30,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)	ACE 204.01/21/EXPL/02	Servicios para el seguimiento del plan de puesta en carga de la Presa del Cañón, Explotación y mantenimiento de las Presas del Cañón y del Puente de Santolea, y Redacción de las normas de explotación del embalse de Santolea (Castellote, Teruel).	508.974,90 €	381.782,07 €	- 24,99%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Canarias	Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.	U1/2022	Obras de ejecución de la FASE II del "Proyecto de mejora de la eficiencia energética de iluminación del Palacio de Congresos de Tenerife Sur (MAGMA ARTE & CONGRESOS) mediante la actualización del alumbrado existente a tecnología Led"	508.784,30 €	410.990,87 €	- 19,22%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2023/000135	MRR-21-ZA-417. Mancomunidad Sayagua. Mejora de la red de distribución. Actuación financiada por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGeneration-EU	508.614,55 €	467.419,77 €	-8,10%	Obra	AGUA	6%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Secretaría de Estado de Medio Ambiente	P02.C05.I1.P01.S01.A08.02	Asistencia técnica para la dirección de las obras del proyecto de terminación del saneamiento de la cuenca media del río Nalón, TT.MM. de Morcín, Oviedo y Ribera de Arriba (Asturias), en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)	508.571,12 €	299.159,48 €	- 41,18%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2023/001355	MRR-27-SG-447. AYLLÓN. Depósito regulador. Actuación financiada por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation-EU	506.967,62 €	506.967,62 €	0,00%	Obra	AGUA	6%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales	084/2023 (A/OBR-002951/2023)	Obras del proyecto de ejecución para la modificación de la instalación de fontanería y ACS (excluyendo la producción), nueva instalación solar para contribución de energía renovable para ACS y nueva	506.926,80 €	380.195,11 €	- 25,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
			instalación de fotovoltaica en la Residencia de Mayores Usera, C/ Cristo de la Victoria, nº 247. (Madrid)								
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria	2022F9030230	Contrato de servicios para la redacción del "Estudio de viabilidad de la mejora del corredor ferroviario entre Logroño y Miranda de Ebro"	506.345,00 €	384.000,00 €	- 24,16%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto de Bilbao	BIO-46/2023	Acometidas Puestos De Recarga Vehículos Handling	504.767,29 €	446.861,24 €	- 11,47%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Canal de Isabel II, S.A.	33/2021	Servicios de asistencia técnica y coordinación de seguridad y salud para la supervisión y control del desarrollo de las obras CR-050-20-CY proyecto constructivo del trazado comprendido en el monte de Boadilla del tramo 5 del segundo anillo principal de distribución de agua potable de la Comunidad de Madrid y su adenda	503.987,34 €	402.181,90	- 11,47%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Secretaría de Estado de Medio Ambiente	P02.C05.I2.P04.S05.A02.08	Pliego de bases para la contratación de servicios de ingeniería para el control y vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras del proyecto de conducciones de transporte para la segunda fase de la sustitución de bombeos en la Mancha Oriental en la zona regable del canal de Fuensanta. T.M de La Roda (Albacete), en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)	503.900,99 €	309.798,33 €	- 38,52%	Servicio	CONSULTORÍA	11%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León	A2023/000426	Ejecución de las obras recogidas en el "Proyecto de mejora de la eficiencia energética de la climatización del edificio Galileo ubicado en el Parque Tecnológico de Boecillo del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León"	503.364,60 €	446.086,08 €	- 11,38%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	16%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	3.19/20830.0184	Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto de protección acústica y estudio vibratorio de la línea de alta velocidad vitoria-bilbao-san sebastián. tramo: bergara-irún (p 005/19)	502.550,00 €	326.600,00 €	- 35,01%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	3.19/20830.0184	Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto de protección acústica y estudio vibratorio de la línea de alta velocidad vitoria-bilbao-san sebastián. tramo: bergara-irún (p 005/19)	502.550,00 €	326.600,00 €	- 35,01%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	3.22/20830.0265	Servicios para la redacción de los proyectos básico y constructivo de una base de montaje y acopios de balasto para el montaje de la vía de la LAV Murcia-Almería. Tramo: Lorca-Almería en Almería	502.424,28 €	418.519,43 €	- 16,70%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	SE/17/22	redacción del Proyecto de ejecución y Dirección facultativa de las obras de un edificio de tres líneas de educación secundaria obligatoria (12 UDS de ESO) para el CPI ALDAIALDE de Vitoria-Gasteiz (Araba)	500.000,00 €	295.000,00 €	- 41,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Viceconsejería de Administración y Servicios Generales	KM/2023/003	Dirección facultativa de la obra de ejecución del Centro de Recepciones de ELKARGUNEA	500.000,00 €	390.000,00 €	- 22,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid	2023/000109	Obras de rehabilitación integral de las galerías de servicio en las cubiertas del Edificio Principal de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid.	499.993,38 €	344.195,45 €	- 31,16%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: La Rioja	Dirección General de Infraestructuras, Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno	09-1-2.01-0050/2022	'Mejora de la Seguridad Vial en la carretera LR-256, del P.K. 0+600 al P.K. 1+080, Albelda de Iregua'	499.923,97 €	435.633,74 €	- 12,86%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	7%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades	PcPG/2022/805672	Obras de conservación en el conjunto de las islas de San Simón y San Antón, ayuntamiento de Redondela (Pontevedra), incluido dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión Europea - NextGeneratiouEU	499.901,14 €	467.060,00 €	-6,57%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir	202300000046	Instalación de barreras de burbujas para evitar el paso de peces a las conducciones en el embalse de Montijo, y equipos de oxigenación para reducir la eutrofización en masas de agua.	499.800,00 €	497.301,00 €	-0,50%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid	2023/001964	Renovación en dos fases de la red de tuberías de climatización de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid. Fases 1.	499.141,11 €	414.193,40 €	- 17,02%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Axencia Galega de Infraestructuras	PcPG/2022/804235	Contratación no sujeta a la regulación armonizada, por el procedimiento abierto multicriterio, tramitación común, de la obra: Senda en la AC-305. Tramo: Casilla-Araño-Burés, de clave AC/19/005.06. Y/018/2022. Este contrato se financia en un 100% con fondos FEDER-REACT-UE como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de la COVID-19 dentro del Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, objetivo temático 20, prioridad de inversión 13i, objetivo específico 20.1.4, actuación CPSO 20.1.4.6	499.023,07 €	443.420,00 €	- 11,14%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia	14016/2023	Reposición de firme en la carretera RM-404. Tramo: P.K. 17+000 al L.P. Albacete	497.788,50 €	405.697,63 €	- 18,50%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	CONTR 2021 0000658593	rp+ddff nuevo ies d3 b22 en benalmádena_zona pueblo (ma) (221/ise/2021/sc)	497.444,44 €	330.777,00 €	- 33,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A. (ACUAMED)	SV/23/23	Servicio de ingeniería para la redacción del proyecto de conexión de la Desaladora de Moncófar con la red del Consorcio de Aguas de la Planta (Depósito de las Pedrizas)	497.070,00 €	352.231,78 €	- 29,14%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	COEF/2023/02	Ejecución de las obras de instalaciones fotovoltaicas en autoconsumo para seis (6) plantas de producción de agua caliente de redes de calor.	496.261,88 €	394.825,00 €	- 20,44%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial	2021000350	Mejora de la carretera AS-12, Navia, Alto del Acebo. Tramos: P.K. 4+600 a 6+900, 23+400 a 25+900 y otros	495.820,24 €	486.000,00 €	-1,98%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Málaga	CONTR 2021 0000645489	obra de reordenación y adecuación de espacios en la ciudad de la justicia	494.650,71 €	423.435,31 €	- 14,40%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	6%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría - Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública	CNMY23/DGJ/10	Obras de reforma y modernización de los sistemas audiovisuales de salones de actos de las Ciudades de Justicia	493.822,04 €	394.991,82 €	- 20,01%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A.	20211008-V	Contrato de servicios para la redacción de varios proyectos de construcción de reparación de patologías estructurales en puentes y estructuras de la red de autopistas gestionada por SEITT, S.M.E., S.A.	493.278,80 €	338.840,00 €	- 31,31%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad	CMAYOR/2022/03Y05/94	Redacción de la documentación necesaria para garantizar las condiciones de vialidad y seguridad de las vías para vehículos, ciclistas y peatones.	493.200,00 €	397.026,00 €	- 19,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León	A2022/003954	Redacción de proyecto básico y de ejecución, Dirección facultativa y Coordinación de seguridad y salud para la Ampliación del IES Diego de Siloé en Burgos.	489.923,14 €	370.900,00 €	- 24,29%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Director General	2023/00714	Obras de renovación integral de la sala de producción de calor del Ambulatorio de Galdakao.	488.678,44 €	400.973,58 €	- 17,95%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	CONTR/2022/62575	2ª fase ampliación: espacios deportivos en el - i.e.s. concha méndez cuesta (29008061) torremolinos, Málaga.	487.767,00 €	414.602,11 €	- 15,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire	2022/EA02/000001197E	20227167 Salamanca/Villagonzalo de Tormes/Descontaminación de suelos/B.A. Matacán.	487.603,31 €	375.454,55 €	- 23,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección General de la Agencia Vasca del Agua	URA/001A/2023	Apoyo técnico en la preparación de los informes de seguimiento de los planes hidrológicos y la documentación del cuarto ciclo de planificación hidrológica (primera fase) en la comunidad autónoma del País Vasco	487.000,00 €	340.900,00 €	- 30,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuenas de España, S.A. (ACUAES)	ACE/232.01/23/ATDO/01	Servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control de la ejecución, en la coordinación de seguridad y salud y en la supervisión y control medioambiental de los trabajos incluidos en el contrato de ejecución de las obras del proyecto del Emisario del Bajo Iregua (La Rioja).	486.548,64 €	333.285,82 €	- 31,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Dirección Económico-Financiera de ENAIRE	DNA 64/2020	Prestación servicio de coordinación de seguridad y salud y vigilancia ambiental en contratos de obra y/o suministros de obra	485.200,00 €	248.451,20 €	- 48,79%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/05110.0197	Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del estudio de alternativas, proyecto básico y proyecto de construcción del nuevo edificio de viajeros y del aparcamiento disuasorio Anexo en la Estación de Soto Sur de Soto del Real (Madrid)	485.185,00 €	383.296,15 €	- 21,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Axencia Galega de Infraestructuras	PcPG/2023/819712	Contratación no sujeta a la regulación armonizada, por el procedimiento abierto multicriterio, tramitación común, de la obra: MSV en la O-540. P.Q. 4 200 (intersección con la La-52), de clave O/19/121.06. Y/017/2023	484.356,59 €	435.048,24 €	- 10,18%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	3.19/30830.0281	Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de instalaciones de protección civil y seguridad en los túneles de alta velocidad vitoria-bilbao-san sebastián. tramo: vitoria-bilbao (con 034/19)	484.235,56 €	348.649,60 €	- 28,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo de la Región de Murcia	15009/2023	Obras sustitución de cubierta e instalación de placas fotovoltaicas en el CEIP "Vicente Aleixandre" de Fortuna (Murcia)	484.071,00 €	396.980,00 €	- 17,99%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Departamento de Salud de Requena. Dirección Económica-Gerencia	882/2022	Servicio de arquitectura e ingeniería por equipo facultativo para la redacción de los proyectos y la dirección de las obras de reforma integral del Centro de Salud de Requena, del Departamento de Salud de Requena.	483.631,64 €	329.000,00 €	- 31,97%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)	ACE/122.01/22/PROY/01	Servicios de Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de construcción del Emisario Terrestre y Submarino de la EDAR de Palma II.	482.972,23 €	404.814,08 €	- 16,18%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)	EC22/000056	Servei de redacció del "Projecte constructiu de rehabilitació de l'artèria general DN 3000 Planta del Ter-Trinitat"	481.468,00 €	447.765,24 €	-7,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. REL-18316	Execució de les obres del projecte Constructiu. Recuperació ecològica de la Zona Humida de l'Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana a Vilanova de la Barca, Clau: REL-18316	480.036,81 €	396.179,14 €	- 17,47%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad	CMAYOR/2019/01Y28/32	Obras del proyecto para el Puerto de Santa Pola, Tabarqueras (Alicante)	477.996,71 €	476.419,32 €	-0,33%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Consellería de Infraestructuras e Mobilidade	PcPG/2023/819655	CIM-2023-0010:Obra del aparcamiento disuasorio para el fomento del vehículo compartido asociado a la implantación de zonas de bajas emisiones en las ciudades gallegas - AG-41 (Ribadumia), actuación financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión Europea - Next Generation EU.	477.261,97 €	419.990,54 €	- 12,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil	104/23/DT/PAS/OB	Proyecto de rehabilitación del sistema de saneamiento del núcleo de O Cebreiro en el municipio de Piedrafita do Cebreiro (Lugo). PDM Miño-Sil ES010_3_ALCHOSCET29SP2536	475.075,57 €	408.707,00 €	- 13,97%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Canarias	Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Gobierno de Canarias	202218TFVISE San Isidro-Oroteanda	Redacción del proyecto de construcción denominado "Tercer Carril de la TF-1. Tramo: San Isidro-Las Américas. Subtramo: San Isidro-Oroteanda".	472.392,91 €	338.816,71 €	- 28,28%	Servicio	CONSULTORÍA	6%	12%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	CONTR 2021 0000577592	rp+ddff sust ies matilde casanova, la algaba(se)(249/ise/2021/sc)	470.537,63 €	305.700,00 €	- 35,03%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Ciudad Autónoma de Melilla	Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla	237/2022/cma	Proyecto de Actuaciones de mejoras varias en el Barrio Colón de la Ciudad Autónoma de Melilla	470.516,93 €	463.459,18 €	-1,50%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A. (ACUAMED)	SV/16/23	Servicio de ingeniería para la redacción del proyecto de infraestructuras de distribución de agua procedente de la desaladora de Oropesa al Consorcio de agua del Pla de L'Arc (Depósito de Teulería).	470.050,00 €	342.900,80 €	- 27,05%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Servicios	013SV/2022	Redacción de Plan Especial, Proyecto Básico, Proyecto de Ejecución y Dirección Facultativa de aproximadamente 90 alojamientos dotacionales en la parcela "G.000.7" nº 51 del Proyecto de Reparcelación de la UE "AM.05.1" "Riberas de Loiola" en Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) con metodología de trabajo BIM y teniendo en cuenta principios de edificación ambientalmente sostenible	470.000,00 €	470.000,00 €	0,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Consorci d'Educació de Barcelona	CEB-2023-387	BAM 99 (19-021) Obra Ampl millora Vest menj E. Mallorca. Obres d'ampliació i millora dels vestuaris, cuina, menjador i el drenatge del pati de l'Escola Mallorca.	469.170,78 €	421.784,53 €	- 10,10%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	CONTR 2022 1224179	obras de bioclimatización con instalación de energía fotovoltaica en 100 viviendas de maese rodrigo de carmona	465.416,72 €	395.604,21 €	- 15,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este	2023/ETSAE0327/00001851E	Obra Conjunta De Adecuación de Instalación De ACS y Adecuación Red ACS, calefacción y sala de calderas en el Gobierno Militar de Valencia	465.164,74 €	382.412,32 €	- 17,79%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. PGM-19259	Execució de les obres del tancament i pavimentació dels patis exteriors i la cotxera del Parc de Bombers de Figueres. Clau: PGM-19259	462.380,03 €	415.639,61 €	- 10,11%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos	2022122OBRAS	Sustitución de grupo de presión y anillo de abastecimiento del agua fría sanitaria (A.F.S.) del Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos	461.211,15 €	318.235,69 €	- 31,00%	Obra	AGUA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Coordinació Logística Sanitària, AIE	23CLS0013	Serveis de redacció del projecte bàsic, executiu i direcció d'obres de la nova nau de CLS, AIE	460.000,00 €	290.000,00 €	- 36,96%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Axencia Galega de Infraestructuras	PcPG/2023/819713	Contratación no sujeta a la regulación armonizada, por el procedimiento abierto multicriterio, tramitación común, de la obra: Acondicionamiento de itinerario peatonal en la PO-244. Soutomaior, de clave PO/22/203.02. Y/018/2023	458.674,61 €	395.056,45 €	- 13,87%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático	2022000634	Obras comprendidas en el proyecto de saneamiento de Castañeras. fase 2 (Cudillero)	457.430,86 €	379.000,00 €	- 17,15%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire	2022/EA02/00002225E	20237104 Murcia / San Javier / Construcción plataforma prueba de motores (E27) / B.A. San Javier	456.612,16 €	379.809,99 €	- 16,82%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)	PcPG/2022/804878	Contratación del servicio de redacción de proyecto y dirección de obra para la construcción de 58 viviendas de promoción pública (VPP), garajes, trasteros y locales en la parcela Z38 del Sector 10 del Parque Ofimático, A Coruña. Expediente: C-2022/010_RP DEL.	453.876,73 €	335.505,17 €	- 26,08%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Director General	2023/00524	Redacción de Proyecto de Ejecución, Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud del nuevo Centro de Salud de Bolueta	453.200,00 €	294.580,00 €	- 35,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Vicepresidencia del Consejo de Administración de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana	2022/GV/0037	Obras de restablecimiento funcional del emisario submarino de Xàbia-Arenal. Xàbia (Alicante).	452.571,89 €	375.589,41 €	- 17,01%	Obra	AGUA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Consorci d'Educació de Barcelona	CEB-2023-437	BAM 17 (21-106) Rehabilitació façanes Santiago Rusiñol	452.254,28 €	373.335,91 €	- 17,45%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Educación y Empleo	PRC/2022/0000129697	Obras de reforma en edificio principal del C.E.I.P. "Moctezuma", de Cáceres	451.710,97 €	405.948,97 €	- 10,13%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A. (SOGAMA)	PcPG/2023/815192	Obra de construcción de un nuevo aparcamiento de vehículos cubierto dotado de 6 puntos de recarga de vehículos eléctricos en las inmediaciones de la planta termoeléctrica de él CMC. Exp. 2023G-DTE-0007-PALAS-O	450.675,15 €	446.664,16 €	-0,89%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León	FPNCYL-05/2023	Diseño, acondicionamiento y señalización de grandes rutas para bicicleta de montaña, en la provincia de Segovia. "Segovia-Bike Grandes Rutas" financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).	450.673,60 €	335.977,17 €	- 25,45%	Obra	MEDIO AMBIENTE	4%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/27108.0231	Ejecución de las obras del proyecto de reposición y ejecución de cerramientos entre pp.kk. 122/100 y 123/243 de la margen izquierda de la línea 100 Madrid-Chamartín-Hendaya. término municipal de Ávila	450.568,78 €	367.979,52 €	- 18,33%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Vicepresidencia del Consejo de Administración de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana	2022/SA/0033	Dirección de las obras de construcción de la nueva EDAR de Almoradi (Alicante)	450.000,00 €	346.500,00 €	- 23,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rector de la Universidad Carlos III de Madrid	2023/0001612	Obra de reparación puntual de patologías de fachada edificio número 10, Campomanes, Campus de Getafe de la UC3M	448.982,90 €	385.227,34 €	- 14,20%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2022/021514	Limpieza ecológica para los edificios dependientes de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Guadalajara, basado en el Acuerdo Marco 2021/016601. Lote 4.2.	448.646,88 €	246.796,08 €	- 44,99%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo de la Región de Murcia	15028/2023	Obras sustitución de cubierta e instalación fotovoltaica para mejora eficiencia energética en CEIP "Anita Arnao" de Mula	448.405,25 €	371.727,95 €	- 17,10%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	PE+DO. JVX-21262	Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de la reforma per a la substitució del sistema de climatització, ventilació i obtenció de la llicència d'activitat de l'edifici Judicial Ramon Folch de Girona. Clau: JVX-21262	446.077,44 €	386.981,44 €	- 13,25%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro	005/23-OB	Acondicionamiento y mejora de las obras de drenaje longitudinal y transversal en la Acequia de Sora.	445.745,26 €	405.539,04 €	-9,02%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Puertos de las Illes Balears	22/2017	Contrato de servicios para la redacción del proyecto constructivo y asistencia a la dirección de obra para el refuerzo del dique de abrigo de Cala Rajada y reordenación de usos	444.390,00 €	279.965,70 €	- 37,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia	14006/2023	Mejora de drenaje y reposición de firme en la carretera RM-F20. Tramo: P.P.K.K. 1+800 al 3+300	444.224,38 €	406.332,04 €	-8,53%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo de la Región de Murcia	15015/2023	Obras sustitución cubierta e instalación fotovoltaica en el CEIP "Francisco Caparros" de Mazarrón.	443.312,00 €	363.190,93 €	-18,07%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla	O-07/22-03	Obras correspondientes al proyecto 07/22 de mejora del depósito de Puerto Lumbreras 2 (MU/ PUERTO LUMBRERAS)	442.694,22 €	424.004,24 €	-4,22%	Obra	AGUA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2023/000405	Limpieza ecológica para los edificios dependientes de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Cuenca, basado en el Acuerdo Marco 2021/016601. Lote 3.2.	442.615,36 €	195.157,84 €	-55,91%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)	ACE/225.04/21/ATDO/01	Servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en supervisión y control de la ejecución, coordinación seguridad y salud y supervisión y control medioambiental de trabajos incluidos en contrato de ejecución de las obras del proyecto desglosado del de abastecimiento de agua a Zaragoza y su entorno: Tramo I: Ramal del Huerva-1 (Prolongación desde la derivación a Jaulín hasta Cariñena)	441.025,98 €	293.061,76 €	-33,55%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Secretaría General Técnica	CONTR 2022 0000262982	2022-262982. redac. proyecto carril bus-vao a-8057 (glorieta pisa)-a-8058.	438.521,10 €	399.055,00 €	-9,00%	Servicio	CONSULTORÍA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	CONTR 2022 1118006	obras de bioclimatización con instalación de energía fotovoltaica en el ies san pablo de sevilla	437.004,94 €	371.454,20 €	-15,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/27507.0151	Asistencia técnica a la redacción de proyecto constructivo y ejecución de las obras de señalización del tramo Grañén-Monzón Río Cinca	436.343,20 €	388.345,45 €	-11,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes San Antonio de El Higueral	AM-04-2022-003	Instalación de cuatro plantas solares fotovoltaicas de autoconsumo para cuatro pozos según proyecto refundido redactado por SOLUTIO Gestión Integral de Proyectos, S.L. Comunidad de Regantes san Antonio	435.360,29 €	409.101,41 €	-6,03%	Obra	AGUA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Valencia	EC22-C02-08640	Mejora de galería para pantógrafo (Puerto de Valencia)	433.294,18 €	424.628,30 €	-2,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Servicios	DESMA/022SV/2023	Asistencia técnica para el desarrollo de muestreos y análisis de contaminantes atmosféricos derivados de campañas con laboratorios móviles y otros equipamientos de medición "in situ" pertenecientes a la red de control de calidad del aire de Euskadi, así como la implementación y ejecución de las operaciones de calidad en continuo establecidas en el plan de la evaluación de la calidad de las mediciones.	433.000,00 €	426.600,00 €	-1,48%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Axencia Galega de Infraestructuras	PcPG/2022/806362	Contratación sujeta a la regulación armonizada, por el procedimiento abierto multicriterio, tramitación común y anticipada de gasto, del contrato de servicio para la realización de dirección de ejecución y labores de seguridad y salud de la obra de edificación: Construcción de un nuevo edificio administrativo para la Xunta de Galicia en San Caetano, de clave AC/17/211.20 (AT/028/2022)	431.970,00 €	260.050,00 €	- 39,80%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/30110.0122	Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y de construcción de la nueva estación de Casilla de los Pinos en Dos Hermanas (Sevilla).	430.905,00 €	334.963,95 €	- 22,27%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Departament d'Educació	ED-2023-219	Obres de substitució de fusteria exterior i substitució de caldera a l'Institut Baix Montseny de Sant Celoni (codi de centre: 08034606)	429.678,45 €	380.030,00 €	- 11,55%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Departament d'Educació	ED-2023-875	Obres d'instal·lació de calefacció mitjançant district heating a l'Institut La Bisbal de La Bisbal d'Empordà (codi de centre: 17007300)	428.941,46 €	376.717,96 €	- 12,17%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	4%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Foral de Navarra	RECTOR	3188_O-ABR0001/2023	O-ABR0001/2023 Contratación de la renovación de los faldones y canalones de las cubiertas de panel sándwich en varios edificios del campus Arrosadia	425.748,06 €	354.754,89 €	- 16,67%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: La Rioja	Secretaría General Técnica, Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública	20-7-2.01-0069/2022	Elaboración de proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para la Construcción de un centro terapéutico para menores en Albelda de Iregua . Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU	425.250,00 €	271.985,00 €	- 36,04%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rector de la Universidad Carlos III de Madrid	2022/0002230	Obras complementarias al proyecto de rehabilitación fase II de edificio docente en Campus Madrid-Puerta de Toledo de la Universidad Carlos III de Madrid	423.883,00 €	353.380,25 €	- 16,63%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)	2020/000474	dirección y coordinación de seguridad y salud de obras de urbanización de la primera fase del área logística de antequera (málaga).	420.000,00 €	307.900,00 €	- 26,69%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Consejo de Administración de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A	21.016.IM223.SV.04	Redacción de un proyecto de actuación arqueológica para su posterior incorporación al proyecto de urbanización del ámbito del Plan Plarcial de Reforma Interior APR 11.01 "Cárcel de Carabanchel" (21.016.IM223.SV.04)	419.908,46 €	340.575,00 €	- 18,89%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León	FPNCYL-58/2022	Obras de adaptación climática mediante renaturalización de centros educativos en la provincia de León, financiadas por REACT-EU	418.940,36 €	401.362,95 €	-4,20%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León	FPNCYL-57/2022	Obras de adaptación climática mediante renaturalización de centros educativos en la ciudad de Valladolid y en Arroyo de la Encomienda, financiadas por REACT-EU.	418.845,06 €	387.566,66 €	-7,47%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Foral de Navarra	SUBDIRECTOR DE GESTIÓ N Y RECURSOS	8113_5/2022OB	Reforma parcial residencia Felix Echegaray	418.217,70 €	363.598,47 €	- 13,06%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	3.22/20810.0076	Redacción de un proyecto de demolición y construcción de nave, complejo de oficinas y acceso sur a la subbase de mantenimiento de Madrid-Sur	417.000,00 €	358.620,00 €	- 14,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Educación y Empleo	PRC/2022/0000146386	Obras de mejoras en el C.E.I.P. "Inés Suárez", de Plasencia (Cáceres)	415.452,01 €	345.780,70 €	- 16,77%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	17%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Servicios	DESMA/003SV/2022	Asistencia técnica a la Dirección Facultativa; así como, Dirección Medioambiental de las obras de finalización de la mejora del acceso marítimo al puerto de Mutriku.	415.000,00 €	335.000,00 €	- 19,28%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Dirección General de Carreteras	630224700400	30.654/22-6; SS-VA-004 Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud para las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental.	414.188,68 €	314.327,79 €	- 24,11%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas	I-2023/03	Asistencia técnica para el control y apoyo a la dirección de las obras del proyecto de "Dique de la Esfinge 4ª fase"	413.600,00 €	331.707,20 €	- 19,80%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	E2022/019745	ZA-28-E1/22 Actuaciones hidrológico-forestal en terrenos del área afectada por el incendio forestal de Losacio I, término municipal de origen Losacio, Zamora.	413.223,14 €	413.223,14 €	0,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	E2022/019748	ZA-29-E2/22 Actuaciones hidrológico-forestal en terrenos del área afectada por el incendio forestal de Losacio II, término municipal de origen Losacio, Zamora.	413.223,14 €	413.223,14 €	0,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial	2021000401	Mejora de la carretera QU-4 Santa Marina - Llindes (2ª fase) concejo de Quiro	412.957,73 €	401.409,16 €	-2,80%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo	4.1.77/22	Renovación de la tubería principal del sistema de abastecimiento en Valdáliga (Plan Hidráulico Valdáliga)	412.940,54 €	369.347,44 €	- 10,56%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	PE+DO. CAP-22231	Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de rehabilitació i millora de l'eficiència energètica de l'edifici CAP Chafarinas de Barcelona, finançades amb el programa PIREP. Clau: CAP-22231	411.669,05 €	332.224,15 €	- 19,30%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección General de la Agencia Vasca del Agua	URA/015A/2023	Asistencia técnica a la dirección de las obras del proyecto de encauzamiento y saneamiento de la regata Ziako en Andoain. Fase 1.	411.390,00 €	331.290,00 €	- 19,47%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: La Rioja	Dirección General de Biodiversidad, Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno	09-1-9.01-0065/2022	Actuaciones de mejora en el área natural singular 'Carrizal de Cofin' en el término municipal de Alfaro (La Rioja), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por UE a través de los fondos Next Generation	410.867,33 €	345.128,55 €	- 16,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Medio Rural y Política Agraria	2021000746	Redacción del proyecto de acondicionamiento general de la carretera AS-12 Navia - Alto del Acebo Tramo Boal - Gio	410.181,10 €	287.947,13 €	- 29,80%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla	23210009300	Modernización instalaciones climatización y electricidad de Aduana de Huelva	409.683,85 €	339.542,23 €	- 17,12%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	3.20/20830.0171	Consultoría y asistencia técnica para el control de la ejecución de las obras contempladas entre las estaciones de Monfragüe y Plasencia, así como en los accesos a Cáceres y Mérida, para la adaptación de la línea de convencional y la nueva Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura- Frontera Portuguesa	409.519,99 €	270.192,50 €	- 34,02%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Rectorado de la Universidad de Sevilla	23/08846	Obras de acometida y red de saneamiento de aguas residuales desde el Centro de Innovación Universitario Andalucía, Algarve, Alentejo (CIU3A) de la Universidad de Sevilla hasta la red de saneamiento existente.	408.708,16 €	318.301,92 €	- 22,12%	Obra	AGUA	6%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior	A/OBR-004327/2021 (9-D/21)	El objeto del contrato es la realización de los trabajos de mejora en 7 de los 23 humedales catalogados de la región, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 26/2020, de 8 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Actuación sobre Humedales catalogados de la Comunidad de Madrid. Dichas obras consisten principalmente en diversas actuaciones de restauración, de mantenimiento y mejora de las instalaciones de uso público y de adecuación de la cubierta vegetal y de mejoras para la flora y la fauna en dichos humedales, cuyas características se especifican en el proyecto.	408.649,48 €	277.881,65 €	- 32,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia	17001/2022	Obras para la ejecución de sondeos piezométricos para investigación litológica y de calidad del agua subterránea en el borde litoral del Mar Menor (Murcia)	408.193,46 €	403.987,58 €	-1,03%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2023/000145	02.1R-15/2021 Restauración de las escombreras zona sur de la Provincia de Burgos. Este proyecto se cofinancia por el FONDO FEDER 2014-2020. Europa impulsa nuestro crecimiento.	407.638,77 €	295.212,00 €	- 27,58%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Servicios	014SV/2022	Asistencia técnica a la Dirección de Vivienda, Suelo y Arquitectura del Gobierno Vasco para llevar a cabo el "Apoyo, acompañamiento y formación a los Ayuntamientos cara a la implantación y seguimiento de las Inspecciones Técnicas de los edificios (ITES) (2022-2023-2024).	407.438,08 €	393.000,00 €	-3,54%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)	PcPG/2022/804885	Contratación del servicio de redacción de proyecto y dirección de obra para la construcción de 50 viviendas de promoción pública (VPP), garajes, trasteros y locales en la parcela M-IVB-25 del Plan Parcial de San Paio de Navia Vigo. Expediente: PO-2022/050_RP DEL.	406.696,02 €	313.027,00 €	- 23,03%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos	2023036OBRAS	Ejecución de las obras de Instalación técnica de un sistema fotovoltaico de 102 kw para autoconsumo en el aparcamiento y cubierta del edificio Gestión del Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos	406.061,78 €	277.871,50 €	- 31,57%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	CO/2023/07	Contratación de las obras de Mejoras en Ciclo Integral del Agua, y Mejoras en Vía Verde y Camino "Los Bodones" en Orbaneja de Riopico (Burgos) con emisiones cero	406.000,08 €	380.600,08 €	-6,26%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático	2022000635	Obras comprendidas en el proyecto de nueva depuradora en el núcleo de La Riera (Colunga)	405.372,38 €	364.429,77 €	- 10,10%	Obra	AGUA	6%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2023/008332	Servicio de limpieza y recogida selectiva de residuos de los edificios sede de los servicios centrales de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en Toledo	404.992,39 €	179.957,46 €	- 55,57%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Secretaría de Estado de Medio Ambiente	P02.C05.I1.P03.S06.A01.05	Proyecto de implantación del plan de emergencia de la presa de Bellús (Valencia), en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)	404.859,54 €	324.567,24 €	- 19,83%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	DO. R0-17209	Contracte de serveis per a la Direcció de les obres del projecte constructiu de la nova xarxa de transport i accés IP de la L9 de metro Barcelona. Clau: R0-17209	404.653,33 €	355.499,11 €	- 12,15%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla	V-03/22-14	Servicio para la redacción del proyecto de construcción para la ampliación y mejora de la captación de agua de mar de la planta desaladora de Alicante. (AC/ALICANTE).	403.802,23 €	306.900,00 €	- 24,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir	CU(CO)-6765	Contrato de servicios para la ejecución del Plan Anual de Inspecciones de Vertidos en el ámbito de la cuenca Hidrográfica del Guadalquivir.	403.183,90 €	245.135,81 €	- 39,20%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares	P.O. 21.20	A.T. para la redacción de proyecto constructivo y dirección de obra de reparación de deficiencias detectadas en el Informe de evaluación de edificios (IEE) y el informe de auditoría energética de los edificios de la APB	402.916,11 €	317.820,23 €	- 21,12%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	DO. PC-NB-15065	Contracte de serveis per a la direcció de les obres de millora general. Nova carretera. Nou accés a Igualada sud des de la C-37, al PK 64+400. Tram: Vilanova del Camí - Igualada. Clau: NB-15065	402.760,00 €	351.240,40 €	- 12,79%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Consorci d'Educació de Barcelona	CEB-2023-103	CEB-2023-103 BAM 04 (21-318) CC. Obres, per la instal·lació de ventiladors industrials fixes de sostre i els treballs de control remot de la instal·lació de calefacció a diverses escoles de la ciutat de Barcelona.	401.970,87 €	309.115,60 €	- 23,10%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro	024/23-OB	Recuperación de la capacidad hidráulica del tramo final del río Ciurana tras los daños de la borrasca Gloria. Tarragona.	401.230,20 €	306.138,65 €	- 23,70%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección General de la Agencia Vasca del Agua	URA/002A/2023	Asistencia técnica a la dirección de las obras del proyecto actualizado de saneamiento del Puerto de Bilbao. Fase II muelles ampliación	400.606,25 €	322.235,00 €	- 19,56%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Subdirección General de Planificación y Gestión Económica	PRTR20220004	Obra de mejora energética en el alumbrado exterior del centro penitenciario y centro de inserción social de León. "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU".	400.044,02 €	254.508,00 €	- 36,38%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental	SE/2023/09	Servicio de redacción de proyecto instalación de equipos isobáricos de recuperación de energía en las bombas de alta presión de las IDAM de Alcudia, Andratx, Ciudadela y Santa Eulalia des Riu. Baleares	400.000,00 €	320.000,00 €	- 20,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.21/27507.0324	Servicios de Asistencia Técnica para el control y seguimiento de las obras "Renovación de vía y catenaria. Tramo: Xàtiva - L'Alcudia de Crespins. Plan núcleo de cercanías Valencia / Castellón (2017-2025)"	398.777,73 €	311.046,63 €	- 22,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Movilidad y Transformación Digital	A2023/000395	MRR 4.3-SA-38 (A2023/000395).- Seguridad vial. Construcción de carril ciclista y peatonal en la carretera SA-300. Tramo: término municipal de Villamayor. Actuación financiada por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGeneration-EU	398.422,49 €	377.863,89 €	-5,16%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia	14045/2022	Integración paisajista de la barrera de seguridad de las obras de reparación y ensanche de la carretera RM-D8 entre el P.K. 8+000 y el 12+000 en T.M. de Lorca	395.932,64 €	311.836,55 €	- 21,24%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Secretaría de Estado de Medio Ambiente	P02.C05.I04.P01.56	Eliminación de especies exóticas, restauración con autóctonas, y adecuación para el uso público del sistema dunar de la playa de Valea, T.M. Barreiros (Lugo), en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)	395.318,05 €	287.210,00 €	- 27,35%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	CONTR 2022.947619	obras de bioclimatización con instalación de energía fotovoltaica en el ceip lope de rueda de sevilla	395.070,30 €	335.809,76 €	- 15,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León	A2023/000690	Las obras de restauración del ábside y fachada del crucero norte de la Iglesia de San Pablo en Valladolid. Financiado con fondos europeos Next Generation EU.	395.062,99 €	346.825,80 €	- 12,21%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/07504.0041	Redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras para la modificación de la funcionalidad de la protección automática del paso a nivel clase A3, en el P.K. 368/250, y su concatenación con los PP.NN. clase A2 de los PP.KK. 367/346 y 367/810, de la Línea 770 Oviedo - Santander, en el término municipal de Piloña (Asturias).	394.166,57 €	326.174,19 €	- 17,25%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/27506.0017	Asistencia técnica para las obras del proyecto constructivo de renovación de subestaciones RAM de Cantabria/Vizcaya	393.686,40 €	330.625,64 €	- 16,02%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia	17070/2021	Proyecto básico y ejecución de rehabilitación conjunto Casa Forestal Las Alquerías	393.685,87 €	323.610,00 €	- 17,80%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	6%	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Rectorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche	2021_089	OBRAS de reforma de la instalación de climatización en el edificio biblioteca nueva y salón de actos del campus de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández de Elche	391.308,14 €	339.859,79 €	- 13,15%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	4%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Ente Regional de la Energía de Castilla y León	A2023/000504	Ejecución en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca de una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo compuesta por tres subinstalaciones de 110 kW y una de 100 kW, descritas en el proyecto correspondiente.	390.999,48 €	382.028,00 €	-2,29%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Institut Català del Sòl (INCASÒL)	ICSOL-2023-3	Serveis d'elaboració del pressupost, direcció d'execució, control de qualitat i gestió ambiental de les obres de la construcció de l'edifici D dins del Campus Diagonal Besòs situades al límit entre Barcelona i Sant Adrià del Besòs, Avinguda d'Eduard Maristany	390.348,12 €	294.322,48 €	- 24,60%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)	IRTA-2022048	Serveis i execució de les obres de construcció d'una estructura agriPV ubicada en una finca IRTA Mollerussa sobre una plantació de pomeres existents.	390.000,00 €	366.581,82 €	-6,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA	2022-IN-0049	El objeto del contrato es la dirección de las obras, la coordinación de seguridad y salud y la dirección medioambiental de la recuperación ambiental del suelo y de la primera fase de la construcción de las pantallas del depósito de regulación de aguas pluviales de Rambla Prim, en Sant Martí, Barcelona, y de la obra civil correspondiente al centro de limpieza que se ubicará dentro del espacio disponible entre el depósito y la cota de la urbanización futura.	389.940,50 €	258.868,06 €	- 33,61%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Ente Público Empresarial Augas de Galicia	PcPG/2021/803253	Obra de mejoras en la estación depuradora de aguas residuales de Comboa. Soutomaioir (Pontevedra). Clave del expediente: OH.336.1165. El objeto de esta contratación se cofinanciará por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80% del gasto elixible, en el marco del Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020. La actuación se enmarca dentro del Programa Operativo en el Objetivo Temático 6 Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos; Prioridad de Inversión 6.2 Inversión en el sector del agua para cumplir los requisitos del acervo de la Unión en materia de medio ambiente y para dar respuesta a las necesidades, identificadas por los Estados miembros, de una inversión que vaya más allá de dito requisitos; Objetivo Específico 6.2.1 Culminar los requisitos de la Directiva Marco del agua a través de la inversión en infraestructuras de saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales, y mejora de la calidad del agua; Actuación 6.2.1.2 Reforma y optimización de los sistemas de saneamiento de las rías gallegas; Operación Mejora de los sistemas de saneamiento y depuración en la ría de Vigo - LIC Ensenada de San Simón. Aglomeración de Soutomaioir. Una manera de hacer Europa.	389.205,11 €	365.346,19 €	-6,13%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Consorci d'Educació de Barcelona	CEB-2023-238	BAM 32 (20-085) CC. PATIS: obres de transformació d'espais exteriors (patís) a les escoles Ferran Sunyer i Diputació	388.914,05 €	381.135,77 €	-2,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Consorci d'Educació de Barcelona	CEB-2023-239	BAM 33 (20-085) CC. PATIS: obres de transformació d'espais exteriors (patís) a l'escola Carlit i institut escola Londres	388.905,63 €	385.016,57 €	-1,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Rectorado de la Universidad de Cantabria	2022/ABS0BR011	Obra de reforma, adaptación y mejora de la envolvente en los módulos de laboratorios en patio de edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria	388.685,92 €	360.351,84 €	-7,29%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Institut Català de la Salut (ICS)	CO/AH03/1101338302/23/PO	Obra civil de reforma interior del laboratori d'Hematologia de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol	388.294,82 €	388.293,63 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Institut Català de la Salut (ICS)	CO/AH05/1101307625/22/PS	Obres d'adequació i reforma del mortuori i sala d'autopsies de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona	388.069,53 €	378.508,97 €	-2,46%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia	14003/2023	Rehabilitación del firme de la carretera RM-E16, de La Aljorra a RM-332 P.P.K.K. 0+740 al 7+477	387.736,09 €	328.412,47 €	- 15,30%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección General de la Agencia Vasca del Agua	URA/031A/2022	Asistencia técnica a la dirección de las obras del proyecto actualizado de saneamiento del puerto de Bilbao. fase I. muelles Santurtzi y espigón central.	384.290,00 €	311.000,00 €	- 19,07%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla	V-09/22-05	Servicio de dirección, control y vigilancia de las obras correspondientes al proyecto 11/21 de terminación de las obras de mejora de la impulsión del ramal de Cieza (MU/VARIOS).	384.031,88 €	242.000,00 €	- 36,98%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático	2022000246	Obras comprendidas en el proyecto " EDAR de Santullano" (Las Regueras)	383.920,70 €	342.884,00 €	- 10,69%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Institut Català de la Salut (ICS)	CO/AH03/1101327034/22/PS	Obra civil de reforma de la nova sala TAC4 i la nova RM4 de la unitat de Diagnòstic (Fase 4) de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol	383.604,00 €	383.504,48 €	-0,03%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Institut Català de la Salut (ICS)	CO/AH03/1101302167/22/PS	Obres de reforma de les instal·lacions del servei d'Urgències Maternals (Fases 4 i 5) de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol	382.771,48 €	375.908,71 €	-1,79%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Dirección General de Carreteras	930234101010	30.419/23; AT-SE-0101; Consultoría y asistencia técnica de arquitecto superior con equipo técnico para la dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las obras de reforma del edificio del Antiguo Instituto de la Grasa para sede de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental. Provincia de Sevilla.	382.579,20 €	302.428,86 €	- 20,95%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial	2021000340	Mejora de la carretera FR-2, La Caridad - Sueiro.	382.408,43 €	310.898,05 €	- 18,70%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Ciudad Autónoma de Ceuta	Órgano de Contratación de la Ciudad Autónoma de Ceuta	2021-37558/ PRO 35-21	Obras de reforma y adecuación de local para destinarlo a oficinas de estadística y aulas de formación para talleres de empleo	381.995,19 €	297.956,25 €	- 22,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Subsecretaría del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo	M22.019.01	Ejecución de la obra de acondicionamiento de oficinas del servicio de inspección del SOIVRE de la Dirección Territorial de Comercio de Madrid en Barajas sitas en el edificio de Servicios Generales Centro de Carga Aérea de Aeropuerto de Madrid-Barajas.	381.501,38 €	312.831,13 €	- 18,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Servicio Andaluz de Salud	CCA.6GY56+J	2021/906780. Servicio de redacción del anteproyecto, proyecto básico y de ejecución, durante la ejecución de las obras de construcción del Centro de Salud Mancha Real, Jaén.	380.978,93 €	304.859,34 €	- 19,98%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia	23B10002300	Sustitución de cubierta (Fase 1) en el edificio de la ADUANA de A Coruña (A Coruña)	380.331,51 €	308.885,00 €	- 18,79%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P.S.A. (Segipsa)	2300047	Servicio de Redacción del Proyecto de Ejecución y Dirección Facultativa (incluyendo Coordinador de Seguridad y Salud) de las obras de equipamiento logístico e instalaciones para la ampliación del Centro de Almacenamiento y Custodia de Documentación Administrativa, CADA, ubicado en Las Rozas. Madrid.	380.000,00 €	365.000,00 €	-3,95%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)	PcPG/2022/804884	Contratación del servicio de redacción de proyecto y dirección de obra para la construcción de 42 viviendas de promoción pública (VPP), garajes, trasteros y locales en la parcela M-IVA-8 del Plan Parcial de San Paio de Navia Vigo. Expediente: PO-2022/030_RP DEL.	379.111,44 €	306.735,00 €	- 19,09%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)	ACE/528.01/23/PROY/01	Servicios de Asistencia Técnica para la redacción del "Proyecto de construcción para la Mejora del Abastecimiento a localidades con altas demandas estacionales y potencial turístico: Cabezuela del Valle y Pasarón de la Vera (Cáceres)"	378.925,53 €	264.490,00 €	- 30,20%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. RMC-22624	Execució de les obres RAM REACT als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (XII): Institut Torrent de les Bruixes (Santa Coloma de Gramenet). Clau: RMC-22624	377.055,40 €	361.822,36 €	-4,04%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	15%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural	PRC/2023/0000047277	Trabajos selvícolas para la adaptación y mejora de las masas existentes en el M.U.P. nº 150 "Los Egidios" y otros de la Sierra de Gata (Cáceres).	376.962,57 €	333.800,35 €	-11,45%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Consorci d'Educació de Barcelona	CEB-2023-150	BAM 92 (19-021) CC Obra d'adequació Institut Nàutica. Realització de les obres i/o instal·lacions de les actuacions tècniques necessàries per garantir l'escolarització anual del consorci d'educació de Barcelona en l'edifici de Carrer Escar n3 per acollir una Part de l'Institut de Nàutica.	376.699,50 €	363.515,02 €	-3,50%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares	P.O. 09.21	Actuaciones varias de adecuación del edificio nº3 del Moll Vell del puerto de Palma	375.956,16 €	307.532,14 €	-18,20%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	CO/9999/1101019115/21/PAS	Obras de sustitución de varios ascensores en el Hospital General Universitario Morales Meseguer de Murcia	375.813,33 €	313.259,80 €	-16,64%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Servicio Andaluz de Salud	CCA.6KCFQ6L	2021/917591.Servicio de redacción del anteproyecto, proyecto básico y de ejecución, durante la ejecución de las obras de construcción del Centro de Salud Alcalá la Real, Jaén.	375.004,65 €	300.050,00 €	-19,99%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Rectorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche	11/15	Servicio de redacción de proyecto básico y de ejecución y dirección de obra de las Obras de Construcción del nuevo Edificio Departamental en el Campus de Elche de la UMH	375.000,00 €	232.500,00 €	-38,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura, Juventud, Deportes y Portavocía de la Región de Murcia	19003-2/2022	Obras de adecuación de La Conservera de Ceutí a Centro Regional de Restauración de la Región de Murcia"	374.272,47 €	336.595,00 €	-10,07%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Institut Català de la Salut (ICS)	CO/AH08/1101309906/22/PS	Obres d'adequació d'una sala blanca, dins l'Àrea de Farmàcia de l'Hospital de Viladecans	373.479,88 €	354.627,07 €	-5,05%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: La Rioja	Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública	20-1-9.01-0035/2023	Subsanación de deficiencias en baño de centro de día, deambulatorio y suelos en Residencia de Personas Mayores Santa María la Real de Nájera	372.702,13 €	299.750,00 €	-19,57%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda	PcPG/2023/806708	CMA-2023-0025:Obra mejora de seguridad viaria en la AC-406 (Portomouro-Santa Comba) en el entorno del lugar de Paramos entre lo P.Q. 17 160 y el P.Q. 18 620, mediante la creación de una zona de tránsito para los peones en el Ayuntamiento de Val do Dubra (A Coruña). Expediente 51/2022 U.	372.613,52 €	336.730,83 €	-9,63%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. RMH-22627	Execució de les obres RAM REACT, als Serveis Territorials a la Catalunya Central (I): Institut Manresa SIS (Manresa) i Institut Escola Castell d'Òdena (Òdena). Clau: RMH-22627	372.056,21 €	372.056,21 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	15%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2022/021336	Obra de reforma para albergar el centro de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual en Toledo	372.023,58 €	343.809,00 €	-7,58%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio	PRC/2022/0000102947	Mejora de hábitats e infraestructuras en la reserva de caza La Sierra 2022	371.851,52 €	355.341,31 €	-4,44%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría de la Consellería de Sanidad y Salud Pública	242/2020	"Obras de reforma de la instalación de fontanería del Hospital La Pedrera, de Denia"	371.279,21 €	324.869,31 €	-12,50%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. RMG-22645	Execució de les obres RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (XII): Institut Elm (Sant Feliu de Guixols), clau RMG-22645	371.028,75 €	371.028,75 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	15%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional	CNMY18/IN105/14	Redacción proyectos, dirección obras y otros trabajos en la construcción del CEIP Virgen Pobre de Xaló (Alacant).	370.957,01 €	162.890,00 €	-56,09%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Consorci d'Educació de Barcelona	CEB-2023-472	Obres de rehabilitació de façanes i instal·lació de proteccions solars a l'escola Víctor Català, ubicat al carrer Font de Canyelles núm. 35, al districte de Nou Barris de Barcelona.	370.705,77 €	298.714,71 €	-19,42%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	ENUSA Industrias Avanzadas S.A., S.M.E.	DC-SOAYC-000675	Redacción del Proyecto Constructivo del Centro de Tecnología y Mantenimiento de Equipos (en adelante CTME) y el vial de acceso que ENUSA quiere poner en marcha en los terrenos de su propiedad dentro del término municipal de Juzbado (Salamanca) + Asistencia Técnica + Dirección de Obra + Modelo BIM	370.000,00 €	229.400,00 €	-38,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio	PRC/2022/0000125315	Actuaciones de recuperación, mantenimiento y mejoras en fachadas de edificios singulares en Brozas (Cáceres)	369.987,60 €	334.468,78 €	-9,60%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	5%	17%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	CONTR 2021 0000736879	rp+ddff nuevo ies d3 en lepe (hu)(257/ise/2021/sc)	369.302,11 €	244.950,00 €	-33,67%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Secretaría General Técnica	CONTR 2022 0000604483	2022-604483. df y css obra: mejora sv la higuera-andújar (jaen)	368.535,39 €	263.871,34 €	-28,40%	Servicio	CONSULTORÍA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. RMA-22605	Execució de les obres RAM REACT als Serveis Territorials al Baix Llobregat (V): Institut Voltrega (Abrera) i Institut Esteve Terrades i Illa (Cornellà de Llobregat). Clau RMA-22605	366.836,91 €	355.831,80 €	-3,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	15%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Subsecretaría del Ministerio de Justicia	AOB/2023/013	Obra de instalación solar fotovoltaica e infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en edificio Calle San Bernardo 45 de Madrid	366.470,90 €	294.190,26 €	-19,72%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León	FPNCYL-61/2022	Obras de adaptación climática mediante renaturalización de centros educativos en la provincia de Palencia, financiadas por REACT-EU	366.423,16 €	344.071,35 €	-6,10%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos	2023013OBRASNE	Ejecución de las obras de Instalación técnica de un sistema fotovoltaico de 184 kw para autoconsumo en diferentes cubiertas del Campus de Alcorcón de la Universidad Rey Juan Carlos	365.725,55 €	221.133,57 €	-39,54%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir	GR(DT)-6141	Contrato de obras de renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de Negratín, término municipal Freila (Granada).	365.330,00 €	319.846,42 €	-12,45%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	CONTR 2022 973466	00317/ise/2022/co - obra de ampliación de espacios para ciclos formativos en el ies gran capitán (córdoba)	365.269,25 €	310.478,86 €	- 15,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. RMA-22612	Execució de les obres RAM REACT als Serveis Territorials al Baix Llobregat (XII): Escola Angel Guimerà (Pallejà). Clau: RMA-22612	364.676,03 €	357.382,51 €	-2,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	15%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)	PcPG/2022/803772	Contratación del Servicio de redacción de proyecto y dirección de obra para la construcción de un edificio para 40 viviendas de promoción pública (VPP), garajes, trasteros y locales, en la Parcela Z-13 Del Sector 10 del Parque Ofimático de A Coruña. Expediente: C-2021/010_RP DEL	361.838,19 €	289.479,66 €	- 20,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)	13DPTE2023	Servicio de Limpieza en el Hogar de las Personas Mayores de Calamocha del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en Teruel	361.680,70 €	263.147,80 €	- 27,24%	Servicio	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	CONTR 2022 1117987	obras de bioclimatización con instalación de energía fotovoltaica en el i.e.s. sierra sur de osuna	361.566,40 €	307.331,44 €	- 15,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Secretaría de Estado de Medio Ambiente	P02.C05.I2.P02.S01.A02.01	Recuperación de la continuidad fluvial y defensa de inundaciones del río Casaño en Poo, T.M. de Cabrales en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)	361.332,42 €	345.000,00 €	-4,52%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaria General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	2023/001651	Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de construcción de Centro de Salud Talavera 1, Talavera de la Reina (Toledo)	360.054,14 €	250.000,00 €	- 30,57%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Departament d'Educació	ED-2023-146	Obres de substitució de fusteries a façanes i substitució de caldera a l'Institut Premià de Mar a Premià de Mar (codi de centre 08072255).	359.190,05 €	325.865,65 €	-9,28%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	4%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)	SG-39/2022 CONMY 2022 5100000117	Colaboración en el seguimiento de las acciones de formación para el empleo del INAEM	358.630,08 €	306.628,72 €	- 14,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Axencia Galega de Infraestructuras	PcPG/2023/820595	Servicio para la realización de estudios, proyectos y asistencia técnica de la obra de reconstrucción del Puente de Santa Marta (Pontearnelas) en la PO-300, P.Q. 6 450 (Rivadumia y Vilanova de Arousa, Pontevedra), de Clave: PO/23/104.02	358.386,32 €	296.187,04 €	- 17,36%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)	CE/802.1-2-3-4-5/22/OBRAEXPL/01	Ejecución de las obras del "Proyecto de las instalaciones de medida y registro de caudales de aguas residuales urbanas gestionadas por los Interceptores generales de la Margen Derecha de la Ría de Ferrol"	358.175,73 €	338.019,56 €	-5,63%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	CO/9999/1101075834/22/PAS	Obras de instalación de caldera de biomasa en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, susceptible de ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el Marco del Programa Feder de la Región de Murcia 2021-2027	357.709,37 €	280.800,00 €	- 21,50%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio	PRC/2022/0000108782	Áreas y líneas de cortafuegos de defensa en montes del término municipal de Zarza Capilla	354.632,17 €	315.622,63 €	- 11,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias S.A.U.	CM 29/23	Obras de mejora de la eficiencia energética mediante la reparación de la cubierta, envolvente térmica e interiores de la zona de cocinas y lavandería de La Laboral, Ciudad de la Cultura de Gijón.	354.362,82 €	337.105,35 €	-4,87%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría - Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas	CNMY17/DGJ/42	Servicio de arquitectura e ingeniería por equipo facultativo para la redacción de proyecto y dirección de las obras de construcción de la nueva sede judicial de Alzira	353.625,00 €	259.525,38 €	- 26,61%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Delegación Especial de la Agencia Tributaria en La Rioja	23B60044700	Obras reforma planta tercera edificio Delegación AEAT La Rioja	353.494,61 €	285.977,14 €	- 19,10%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Secretaría General Técnica	CONTR 2022 0000518313	2022-518313. d.facultativa y css "mejora sv a-306. torredonjimeno (jaen)"	352.986,47 €	251.700,00 €	- 28,69%	Servicio	CONSULTORÍA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)	ACE/411.02-04/22/PROY/01	Servicios de Asistencia Técnica para la elaboración del estudio de alternativas, los estudios ambientales y la redacción de los proyectos de construcción de la EDAR de Urda y la EDAR de Camuñas (Toledo).	352.784,19 €	246.948,00 €	- 30,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.23/24108.0006	Obras del proyecto simplificado para la sustitución del pavimento de los andenes de la estación de BCN Passeig de Gràcia, Barcelona	352.262,30 €	352.262,30 €	0,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental	OB/2023/12	Obras de remodelación de los colectores de proceso, pretratamiento, físico-químico y digestión de fangos de la edar de Formentera. Islas Baleares	352.232,54 €	352.100,00 €	-0,04%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Institut Català de la Salut (ICS)	CO/AH02/1101325399/22/PS	Obres de reforma dels espais de la planta soterrani -1, de l'edifici històric en l'àmbit del servei de Medicina Nuclear, per ubicar una nova GammaCamara analògica de l'Hospital Universitari de Bellvitge.	351.024,81 €	349.267,95 €	-0,50%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)	2303OB05	Instal·lació d'una planta fotovoltaica de 330 kWp a la coberta de l'edifici CPA al centre de Sant Joan Despi.	350.000,00 €	313.498,27 €	- 10,43%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura O.A	23/011 SE	Servicio para la dirección facultativa completa y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de sustitución de la cubierta del edificio para ampliación del Archivo Histórico Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).	350.000,00 €	236.285,00 €	- 32,49%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura O.A	22/134 SE	Servicio para la redacción de proyectos, dirección facultativa completa y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de rehabilitación de la torre de oficinas del Museo del Traje en Madrid.	350.000,00 €	255.500,00 €	- 27,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A.	EXP.22.0748.PNC.CO	Contrato de obras de renovación integral de cierres y miradores de recintos de animales del Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Fase II. T.M. de Penagos	349.899,36 €	330.178,44 €	-5,64%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: La Rioja	La Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de Promoción de La Rioja (SAU).	60-1-2.01-0054/2022	Obra de acondicionamiento del entorno del Embalse de El Perdiguero, en Calahorra, La Rioja.	347.799,40 €	333.987,42 €	-3,97%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid	OB-13/22 JF	Obras de reforma del Laboratorio de Señales A-202L de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid.	346.406,70 €	311.904,59 €	-9,96%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Agència Catalana de l'Aigua (ACA)	CTN2300046	La necessitat que es pretén cobrir amb aquesta contractació és la de connectar les aigües residuals del barri de Can Vilalba al sistema de sanejament de l'estació depuradora d'aigües residuals d'Abrera, mitjançant un nou bombament i aprofitant part de la infraestructura existent. El detall tècnic de l'obra es defineix amb precisió en el corresponent projecte constructiu.	344.660,51 €	344.315,85 €	-0,10%	Obra	AGUA	8%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Institut Català de la Salut (ICS)	CO/AH03/1101328460/22/PS	Obres de la Sala Blanca per a la reforma i ampliació del Servei de Radiodiagnòstic de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol	344.433,03 €	344.192,60 €	-0,07%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. RMC-22616	Execució de les obres RAM REACT als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (IV): Institut Les Vinyes (Santa Coloma de Gramenet). Clau: RMC-22616	344.290,65 €	344.290,65 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	15%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Ciudad Autónoma de Melilla	Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla	195/2022/CMA	Proyecto de construcción de parque de juegos de agua sin profundidad en plaza de San Lorenzo de Melilla.	344.086,42 €	343.770,00 €	-0,09%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Foral de Navarra	Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.U. (NASUVINSA)	2012_2022/37	Obras para instalación de generación fotovoltaica para autoconsumo de 250KW (293Wp) en edificio de oficinas de Calle Cabárceno 6 de Sarriguren (Navarra)	343.878,05 €	244.959,00 €	-28,77%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Ente Público Empresarial Augas de Galicia	PcPG/2023/810141	AUG-2023-0018:Obra de mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento en Navallo. Riós (Ourense). Clave del proyecto: OH.532.837. Esta actuación se financiará al 100% del gasto elegible en el marco del Eje REACT-UE del Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020	343.840,00 €	323.897,28 €	-5,80%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo de la Región de Murcia	15012/2023	Obras de sustitución cubierta e instalación fotovoltaica para mejora energética en el CEIP Artero de Bullas (Murcia)	342.313,74 €	298.899,99 €	-12,68%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Secretaría de Estado de Medio Ambiente	P02.C05.I04.P01.51.E1	Estabilización medioambiental, eliminación de especies exóticas, restauración con autóctonas y puesta en valor del sistema dunar de la playa de Llas. T.M. Foz, Lugo, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)	340.963,55 €	265.781,09 €	-22,05%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: La Rioja	Dirección General de Biodiversidad, Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno	09-1-9.01-0067/2022	Ejecución para ampliación y mejora energética de la nave almacén del Centro Comarcal contra incendios forestales de la DG Biodiversidad en Santurde de Rioja (La Rioja) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por UE a través de los fondos Next Generation	340.430,86 €	298.412,63 €	-12,34%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	SE/15/22	Proyecto de ejecución y dirección facultativa de las obras de nuevo centro para el CEIP MANUELA ZUBIZARRETA de Etxebarria (Bizkaia)	340.000,00 €	221.000,00 €	-35,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Subdirección General de Administración Financiera y Patrimonio de la Administración General del Estado en el Territorio	22090	Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución, Coordinación de Seguridad y Salud y Dirección Facultativa de la Obra de Restauración de la envolvente, reforma para accesibilidad y varios en el edificio de la Delegación del Gobierno en Canarias	338.399,65 €	321.480,00 €	-5,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Canarias	Consejería Delegada de GESTUR Canarias, S.A.	0004/2022	Rehabilitación de la Escalera Playa del Pirata", en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana	338.174,72 €	280.103,28 €	-17,17%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2022/006972	Redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de la ejecución material de la obra y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de conservación y rehabilitación sostenible del edificio de la calle Trinidad número 8 en Toledo, sede de la delegación provincial de la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha en Toledo	337.226,93 €	251.087,00 €	- 25,54%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Institut Català de la Salut (ICS)	CO/AH02/1101313188/22/PS	Obres per la reforma integral de la unitat 2.1 del servei de cardiologia de l'Hospital Universitari Bellvitge. Obra Civil. durada del contracte: 21 setmanes	336.776,86 €	319.952,00 €	-5,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica	CNMY20/0201/70	Instalaciones eléctricas para dotar de suministro eléctrico a las estaciones de bombeo denominadas Masía del Pozo y Escala Comunidad de Regantes Margen Derecha del Júcar-Turia, sector Los Tollos, TT.MM. de Alzira y Alberic (Valencia)	335.874,43 €	265.340,79 €	- 21,00%	Obra	AGUA	2%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid	2023/003277	Reparación de cubiertas en varios edificios de la Universidad Complutense de Madrid	335.697,72 €	235.256,97 €	- 29,92%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	7%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2021/010809	TR-SP-21-059. Proyecto de ejecución de reforma y mejora de la eficiencia energética de la Estación de Autobuses de Tomelloso	335.578,90 €	252.980,00 €	- 24,61%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado	202300000023	Obras de reforma de espacios en la planta baja del edificio industrial de la sede de la AEBOE de Av.Manoteras, 54 de Madrid.	334.853,02 €	276.663,46 €	- 17,38%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Administración Autónoma, Medio Ambiente y Cambio Climático	2022000557	Obras comprendidas en el proyecto de terminación del saneamiento de los ríos Monjardín y Saurón en Vagedeo. Fase I: bombeo de la calle Palacio	333.827,46 €	323.000,00 €	-3,24%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	CONTR 2022 1118099	obras de bioclimatización con instalación de energía fotovoltaica en el ceip cristobal colon de sevilla	333.348,81 €	283.346,49 €	- 15,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Rectorado de la Universitat de València	2022 0000 - OB 021	Reparación y adecuación de tres fachadas de la Facultat de Geografia i Historia en el Campus de Blasco Ibáñez	333.200,00 €	216.580,00 €	- 35,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2023/002484	El objeto del contrato es la construcción de un depósito de impulsión en Carucedo, la impulsión desde el citado depósito hasta los depósitos reguladores actuales de Las Médulas y la rehabilitación de estos depósitos reguladores.	332.622,10 €	332.603,31 €	-0,01%	Obra	AGUA	s.d.	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia	14034/2022	Ejecución de rotonda en carretera RM-515 P.K. 6+001 a la salida de Pliego	332.144,67 €	283.917,26 €	- 14,52%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia	14002/2023	Reposición de firme en la carretera RM-A17, P.P.K.K. 3+050 A 9+400	332.031,99 €	288.178,30 €	- 13,21%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Administración Autónoma, Medio Ambiente y Cambio Climático	2022000320	Obras de ampliación del aliviadero de Lugo de Llanera (Llanera)	331.302,03 €	326.299,37 €	-1,51%	Obra	AGUA	6%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	E2022/019711	SA-501-E1-22 Actuaciones hidrológico-forestal en terrenos del área afectada por el incendio forestal de Monsagro, término municipal de origen Monsagro, Salamanca	330.578,51 €	330.578,51 €	0,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Departamento de Salud de Valencia Clínico Dirección Económica-Gerencia	968/2022	Servicio de inspección ITE, adaptación a la normativa urbanística, redacción de los proyectos de obras e instalaciones, actividad y del estudio de seguridad, así como para los trabajos de dirección de obra de la REFORMA DEL HOSPITAL MALVARROSA, perteneciente al Departamento de Salud de Valencia Clínico Malvarrosa.	330.578,51 €	248.000,00 €	- 24,98%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2023/000097	MRR-21-SG-450. Cantalejo. Renovación de la conducción desde el Cerro de las Viñas. Actuación financiada por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGeneration-EU.	330.576,86 €	293.684,48 €	- 11,16%	Obra	AGUA	s.d.	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias	2022000492	Obras de adecuación parcial de la oficina de empleo Oviedo II, sita en la calle General Elorza, 27	330.267,03 €	274.759,96 €	- 16,81%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/27507.0111	Servicios de consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto constructivo de la nueva subestación eléctrica de tracción de Requejada y del proyecto constructivo de acometida de 12kv a la nueva subestación de tracción de Requejada.	330.241,49 €	287.310,10 €	- 13,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Foral de Navarra	Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.U. (NASUVINSA)	2012_2023/02	Obras de urbanización en paseo de los Tilos S/N de Azucarera, Tudela (Navarra)	329.985,61 €	272.301,16 €	- 17,48%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil	44/23/DT/PAS/OB	Proyecto de construcción de sendero y zona de baño en Lantemil. Ayuntamiento de Entrimo (Ourense). PDM Miño-Sil	329.958,68 €	294.780,00 €	- 10,66%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza	2022/002	Obras de adecuación locales para oficinas en Arcos de la Frontera	329.334,83 €	302.408,46 €	-8,18%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Consejería de Cultura, Turismo y Deporte	C-336A/005-23 (A/OBR-007263/2023)	Realización de obras de ajardinamiento y paisajismo en el entorno del Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, con la finalidad de compensar la necesidad de zona verde y mejorar el bienestar ambiental de los viandantes y vecinos de la zona.	329.285,34 €	287.038,03 €	- 12,83%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Institut Català de la Salut (ICS)	CO/AH03/1101342486/23/PS	Obra civil i instal·lacions de rehabilitació dels banys de les habitacions d'hospitalització planta 10 torre general de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol	329.172,51 €	309.422,16 €	-6,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Axencia Galega de Infraestruturas	PcPG/2023/819704	Contratación no sujeta a la regulación armonizada, por el procedimiento abierto multicriterio, tramitación común, de la obra: Senda en la carretera LU-617 en el núcleo de Tuiriz, de clave LU/22/144.06. Y/015/2023	328.878,05 €	306.678,13 €	-6,75%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Axencia Galega de Infraestructuras	PcPG/2022/806123	Contratación no sujeta la regulación armonizada, por el procedimiento abierto multicriterio, tramitación común y anticipada de gasto, de la obra: Acera en la PO-315. Trecho: Beluso-A Chadiza, de clave PO/21/018.06. Y/051/2022. Este contrato se financia en un 100% con fondos FEDER-REACT-UE como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de la COVID-19 dentro del Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, objetivo temático 20, prioridad de inversión 13i, objetivo específico 20.1.4, actuación CPSO 20.1.4.6	327.617,64 €	293.610,93 €	- 10,38%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares	P.O. 21.21	Recuperación de calados en la 1ª alineación de los muelles de Poniente del puerto de Alcúdia	326.226,27 €	242.450,00 €	- 25,68%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2022/019414	SSCC-Obra de pabellon para comedor en CEIP Maestra Placida Herranz de Azuqueca de Henares_GUADALAJARA. FEDER.	326.128,05 €	285.268,00 €	- 12,53%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Ciudad Autónoma de Melilla	Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla	136/2022/CMA	Obras de instalación y suministro del sistema de climatización frío/calor del centro Francisco Gámez Morón de la Ciudad Autónoma de Melilla.	325.974,20 €	295.000,00 €	-9,50%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro	073/22-S	Realización de muestreos y análisis para la detección precoz de mejillón cebra (Dreissena polymorpha) en los embalses de la cuenca del Ebro	325.786,30 €	229.201,14 €	- 29,65%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Rectorado de la Universidad de les Illes Balears	24/18	Redacción del proyecto básico y de ejecución de obra y actividad y direcciones de obra para la construcción del edificio interdepartamental en el campus de la Universidad de las Illes Balears.	325.610,94 €	240.000,00 €	- 26,29%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental	OB/2022/32	Obras de reposición del sistema de aireación y retirada de lodos de las lagunas de la EDAR de Llubí	323.731,71 €	319.865,00 €	-1,19%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Rectorado de la Universidad de Vigo	304/23	Concurso de proyectos con intervención de jurado para seleccionar la mejor propuesta para la redacción del proyecto básico, del proyecto de ejecución, de la dirección de obra arquitecto, para la construcción del edificio de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio en el campus de Ourense	323.000,00 €	323.000,00 €	0,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo del Gobierno de Cantabria	V09OBR2108	Cierre de pista deportiva para gimnasio del CEIP Trasmiera de Hoz de Anero	322.143,45 €	317.377,70 €	-1,48%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	7%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro	030/23-OB	Creación de balsas de depuración natural en la finca de La Melusa.Tamarite de Litera/HU.	321.340,59 €	295.418,28 €	-8,07%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/27507.0200	Redacción de proyecto constructivo y ejecución de obra para la protección automática del paso a nivel clase "A2", en el punto kilométrico 220/465 de la línea 500 bifurcación Planetario-Valencia de Alcántara, en el término municipal de Toril (Cáceres).	320.883,72 €	262.046,59 €	- 18,34%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Institut Català de la Salut (ICS)	CO/AH05/1101307990/22/PS	Obres SPECT i TAC amb fons REACT-EU per a radiologia de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona	320.836,40 €	286.336,56 €	-10,75%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León	FPNCYL-53/2022	Obras de adaptación climática mediante renaturalización de centros educativos en la provincia de Segovia, financiadas por REACT-EU	320.286,14 €	317.670,77 €	-0,82%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	CNMY22/DGTIC/36	Adecuación de las infraestructuras de red del grupo 5 (Valencia Sur y Alicante Norte) de 10 centros educativos de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte	319.801,63 €	303.635,74 €	-5,05%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)	PcPG/2022/803776	Contratación del servicio de redacción de proyecto y dirección de obra para la construcción de un edificio para 40 viviendas de promoción pública (VPP), garajes, trasteros y locales, en la Parcela M-IVB-21 del Plan Parcial de San Paio de Navia, Vigo (Pontevedra). Expediente: PO-2021/020_RP DEL	318.242,28 €	254.590,05 €	-20,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	SEPI Desarrollo Empresarial S.A., S.M.E.	1/2023-SPD-CCV-ST	Contratación mixta de las obras de instalación de paneles fotovoltaicos y de postes de recarga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables y su legalización, gestión y mantenimiento, en el complejo Campos Velázquez en Madrid	316.583,76 €	254.216,76 €	-19,70%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia	17102/2022	Proyecto de adecuación del Centro de Conservación de Flora Silvestre	316.528,92 €	284.433,02 €	-10,14%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Subsecretaría del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo	M22.004.01	Obras del montaje de puntos para la recarga de vehículos eléctricos y de un sistema de alimentación renovable mediante paneles fotovoltaicos en el Complejo Ministerial Cuzco, en el Paseo de la Castellana nº160 de Madrid	315.683,78 €	230.045,47 €	-27,13%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda	PcPG/2022/806320	CMA-2022-0119:Ampliación de vial entre la calle Vázquez Estévez y la carretera PO-400, en el ayuntamiento de Arbo	315.513,77 €	285.539,96 €	-9,50%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Castellón	PO-23/0055	Asistencia técnica para la redacción del proyecto y dirección de obra del nuevo Puesto de Control Fronterizo en la Dársena Norte del Puerto de Castellón	315.427,35 €	232.627,67 €	-26,25%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Castellón	PO-23/0055	Asistencia técnica para la redacción del proyecto y dirección de obra del nuevo Puesto de Control Fronterizo en la Dársena Norte del Puerto de Castellón	315.427,35 €	232.627,67 €	-26,25%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica	CMAYOR/2023/07Y10/110	Reposición del abastecimiento de agua potable a Puebla de Arenoso (Castellón) desde la Fuente San Miguel	315.126,57 €	315.126,57 €	0,00%	Obra	AGUA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.A.U.	TUR_2023_1	Obras de asfaltado de calles de rodadura, apartadero de cabecera 27R y plataforma principal del Aeródromo de Santa Cilia (Huesca)	314.958,14 €	309.983,47 €	-1,58%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Salud y Servicios Sociales	PSS/2022/0000099753	Servicio para la redacción del proyecto del centro para la ejecución de medidas privativas de libertad dictadas por juzgados de menores en Badajoz.	314.917,65 €	160.608,00 €	-49,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla	23180017400	Reforma de local de la AEAT en Almanjáyar (Granada)	314.525,09 €	260.600,79 €	-17,14%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático	2022000321	Obras de saneamiento del núcleo de Madiedo. Colector Interceptor del Río Sales. 1ª fase. (Cabranes).	313.824,86 €	269.300,00 €	-14,19%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.	2022-0165	Obras de renovación de la instalación de iluminación exterior en el Parador de Turismo de Baiona.	313.000,00 €	262.560,69 €	-16,11%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	CO/18/22	Reforma de la cubierta en el IES Ignacio Ellacuría – Zurbaranbarri BHI de Bilbao (Bizkaia)	312.978,85 €	261.626,60 €	-16,41%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2022/017021	560-LE-815 Folgoso de la Ribera. Depuración del municipio. Actuación cofinanciada por el Instituto para la Transición Justa O.A	312.964,16 €	305.922,46 €	-2,25%	Obra	AGUA	6%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Presidencia de Turisme Comunitat Valenciana	TCV20/22	Obra de señalización turística bajo el sistema de información turística homologada (SISTHO) de 9 recursos/destinos turísticos en la Comunitat Valenciana.	312.692,61 €	198.528,54 €	-36,51%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: La Rioja	Dirección General de Biodiversidad, Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno	09-1-9.01-0068/2022	Mejora de pistas forestales para el acceso de los medios de extinción de incendios forestales, en montes de utilidad pública de la Sección Territorial del Iregua- Leza 2023 (La Rioja)	312.665,05 €	227.276,22 €	-27,31%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Puertos de las Illes Balears	11202/22 PAS	Contrato de obras definidas en el proyecto de actuaciones de mantenimiento y acondicionamiento del puerto de Bañalbufar	312.374,91 €	271.449,00 €	-13,10%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	5%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Consorci d'Educació de Barcelona	CEB-2023-104	CEB-2023-104 BAM 14 (21-106) CC Millores condicions climàtiques - Obres	312.296,53 €	298.024,58 €	-4,57%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Consejería de Educación, Ciencia y Universidades	A/OBR-030116/2019	Obras de Restauración del Jardín del Albergue de El Escorial, en San Lorenzo de El Escorial - Madrid	311.173,84 €	253.944,99 €	-18,39%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	CNMY22/DGTIC/32	Adecuación de las infraestructuras de red del grupo 3 (Castellón Costa)	311.057,17 €	295.509,08 €	-5,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Aeroports Públics de Catalunya, SLU	2023 LEDA CPUB OB 02	Construcció d'una llosa de formigó per a la instal·lació d'una estructura desmuntable 40x50m2 a l'àrea industrial de l'aeroport de Lleida-Alguaire	311.045,15 €	219.284,87 €	-29,50%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Dirección General de Carreteras	230228628941	30.1062/22-2; AC-513/22 Redacción de propuestas de órdenes de estudio para actuaciones no simples (AC+T+TD) de desarrollo del plan de acción contra el ruido Fase II (PAR2): Demarcación de Carreteras de Comunidad Valenciana. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU	309.354,78 €	233.006,02 €	-24,68%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Departament d'Educació	ED-2023-881	Obres de la 3a fase d'adequació d'espais (dues terrasses i bombers) a l'Institut Escola La Greda d'Olot (Codi de centre: 17010827)	308.885,89 €	308.690,25 €	-0,06%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	5%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Director General	2023/00957	Obras de renovación integral de la sala de producción de calor del Hospital de día de adicciones de Manuene.	308.403,39 €	258.544,84 €	-16,17%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Forestal Catalana, SA	GA05-23	El projecte té per objecte la realització d'actuacions per l'adequació de l'hàbitat per l'alosa becuda (Chersophilus duponti) a l'entorn de la Reserva Natural Parcial de Mas de Melons, als termes municipals de Castellans (Garrigues), Alfés i Torres de Segre (Segrià). Les obres a realitzar consisteixen en treballs silvícoles (estassada i/o eliminació de matollar camefític, incloent ginesta vimenera (Retama sphaerocarpa), eliminació d'arbrat jove, poc desenvolupat i/o en males condicions i el tractament de restes generades), treballs de plantació (preparació del terreny, plantació i seguiment i manteniment de la plantació), així com altres obres complementàries (instal·lació de cartelleres i senyals i l'eliminació de deixalles).	307.292,33 €	245.833,87 €	- 20,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Departamento de Salud de Requena. Dirección Económica-Gerencia	184/2022	Servicio de arquitectura e ingeniería por equipo facultativo para la redacción del proyecto de obra, estudio geotécnico, estudio de seguridad y salud, informe de viabilidad del proyecto, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de la obra de reforma y ampliación del área quirúrgica y paritorios del hospital general de Requena, del Departamento de Salud de Requena.	304.984,57 €	210.000,00 €	- 31,14%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático	2022000556	Obras comprendidas en el proyecto de renovación de abastecimiento a Areñes y Beloncio (Piloña)	304.656,85 €	271.144,60 €	- 11,00%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Educació, Cultura y Deporte	CMAYOR/2022/06Y03/326	Consolidación del muro y excavación arqueológica en la plaza del antiguo palacio CEYT ABU CEYT en Argelita	304.314,41 €	258.076,56 €	- 15,19%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático	2022000301	Obras definidas en el proyecto de ¿Renovación del abastecimiento a Gestoselo y Gestoso (Grandas de Salime)	303.337,93 €	273.004,00 €	- 10,00%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A.	Exp.22.0474.PNC.CO	Obras correspondientes al Proyecto básico y de ejecución del edificio de guarda y patios de manejo para búfalo cafre en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno	302.895,00 €	272.302,61 €	- 10,10%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.20/06108.0026	Asistencia para el control de obras del proyecto de ejecución de accesibilidad de la estación de Alcalá de Henares (Madrid)	301.874,03 €	189.997,25 €	- 37,06%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. RMC-22622	Execució de les obres RAM REACT als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (X): Institut Manuel Vázquez Montalbán (Sant Adrià de Besòs), clau RMC-22622	301.272,65 €	301.272,65 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	15%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)	CONTR 2022 0000173059	obra de ejecución tinglado de sombra y placas fotovoltaica puerto de conil	301.178,40 €	297.835,32 €	-1,11%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Director General	2023/01073	Obras de renovación integral de la sala de producción de calor del Control de Salud de Otxarkoaga	301.156,15 €	249.115,08 €	- 17,28%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)	PcPG/2020/712373	Servicio de implantación y puesta en funcionamiento de los proyectos tecnológicos en el ámbito de la gestión medioambiental, cofinanciado en un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020. Expediente AMT-2020-0045	301.000,00 €	238.007,00 €	- 20,93%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE	2023/SP03032003/00000029E	PY-001-IG-22 Zaragoza/Zaragoza/Hospital General de la Defensa/ Sustitución y ampliación de la instalación de detección de incendios y nueva instalación de extinción automática del almacén de radiografías.	300.227,83 €	241.748,38 €	- 19,48%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Cantabria	Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo	V04OBR2289	Emergencia "por desprendimientos en varios puntos kilométricos de la CA-69. Termino municipal de soba"	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Tarragona	2023_030	Asistencia Técnica para la redacción, asesoramiento y seguimiento de Planes Especiales urbanísticos relacionados con el Plan Director del port de Tarragona	300.000,00 €	200.000,00 €	- 33,33%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto de Jerez	XRY-42/2022	Impermeabilización Cubiertas	299.869,79 €	240.020,00 €	- 19,96%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Galicia	Axencia Galega de Infraestructuras	PcPG/2022/806496	Contratación no sujeta a la regulación armonizada, por el procedimiento abierto multicriterio, tramitación común y anticipada de gasto, de la obra: Mejora de la O-154. Trecho: El Reino. 2ª fase, de clave O/21/015.10. Y/064/2022	298.812,39 €	265.614,34 €	- 11,11%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: País Vasco	Viceconsejera de Administración y Servicios	O-0003/23	Obra de acondicionamiento del acceso a la base de la Ertzaintza en Berroci (Araba).	298.622,72 €	226.624,51 €	- 24,11%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	CONTR 2022 1137932	00370/ise/2022/co - obra de instalación de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática en el ceip averroes (córdoba)	298.344,24 €	253.592,60 €	- 15,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Cataluña	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. XC-10020.2.4.F1-AA	Execució de les obres de la via ciclista del Ter. Tram: pont de les Rocasses – Camprodon. Clau: XC-10020.2.4.F1-AA.	296.911,75 €	285.104,95 €	-3,98%	Obra	MEDIO AMBIENTE	14%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: La Rioja	Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja	76-1-9.01-0006/2023	Ejecución de las obras comprendidas en el 'Proyecto constructivo de Saneamiento y Depuración de Trevijano (T.M. de Soto en Cameros) III.	296.851,42 €	296.845,00 €	0,00%	Obra	AGUA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	CONTR 2022 1118040	obras de bioclimatización con instalación de energía fotovoltaica en el ceip marie curie de sevilla	296.507,43 €	252.031,32 €	- 15,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Autoridad Portuaria de Gijón	SJ-ASE-CTR-MAY-2022-0069	Obra de instalación fotovoltaica en el edificio de usos múltiples de la Autoridad Portuaria de Gijón	296.492,69 €	177.519,00 €	- 40,13%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Canarias	Consejería Delegada de Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A.	540/22	Ejecución de la obra correspondiente al "Proyecto de ejecución de la Fase I- La Huerta Grande en Vilaflor, Bosque Verde y Productivo"	296.257,76 €	267.224,50 €	-9,80%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Cataluña	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. SPD-21293.3	Execució de les obres de "Desplegament de fibra òptica a les províncies de Tarragona i Barcelona al tram Cunit – Cubelles". Clau: SPD-21293.3	295.114,21 €	244.933,63 €	- 17,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Extremadura	Consejería de Educación y Empleo	PRC/2022/0000139527	Obras de reformas varias: reformas en el gimnasio, reformas en el salón de actos, reformas en cubiertas de porches y pabellón B y pavimentos exteriores y levantamiento de edificio en el I.E.S. "Donoso Cortés", de Don Benito (Badajoz)	294.607,71 €	270.600,00 €	-8,15%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Axencia Galega de Infraestructuras	PcPG/2022/806473	Contratación no sujeta a la regulación armonizada, por el procedimiento abierto multicriterio, tramitación común y anticipada de gasto, de la obra: Nueva mejora del acceso de la Vía Ártabra al Puerto de Lorbé, de clave AC/22/073.10. Y/059/2022	293.890,83 €	272.201,68 €	-7,38%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil	35/23/DT/PAS/OB	Proyecto de "Mejora del saneamiento y depuración de aguas residuales de Cerredelo. T.M. de Sandiás (Ourense). PDM Miño-Sil ES010_3_CHCH0SCET29SR2443.	293.640,63 €	256.000,00 €	-12,82%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría - Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública	CNMY23/DGJ/14	Obra de habilitación de un nuevo Juzgado en NULES, sito en la Avenida MARQUÉS FRANCISCO SANTA CRUZ Nº 15 y 17	292.388,51 €	255.000,00 €	-12,79%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Movilidad y Transformación Digital	A2023/000906	4.3-SA-43 (A2023/000906).- Seguridad vial. Renovación de firme y actuaciones en travesía, Carretera SA-220, de Béjar (N-630) a Ciudad Rodrigo (N-620). Tramo: travesía de Ciudad Rodrigo. P.K. 92+445 al 94+215. Provincia de Salamanca.	291.012,33 €	277.916,78 €	-4,50%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda	PRC/2022/0000065491	Obras de la glorieta de intersección EX-103 -EX -322 en Puebla de Alcocer	290.720,73 €	261.214,52 €	-10,15%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	5%	17%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A.	20211077-V	Contrato de servicios para el control-vigilancia de los trabajos y el asesoramiento-coordinación en materia de medio ambiente de las obras del proyecto de rehabilitación superficial del firme en la carretera AP-7 Circunvalación de Alicante; tramos: A-7 Elche-Crevillente, A-7 Camino de Castilla y N-332 Variante el Campello.	290.669,40 €	201.288,56 €	-30,75%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente	Z220014	Proyecto de obras del proyecto de acondicionamiento de la red de caminos de la CP de Gallocanta, (Zaragoza)	290.584,84 €	250.505,00 €	-13,79%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia	17033/2022	Proyecto de acondicionamiento de caminos rurales municipales, fase II 3-2017, T.M.. de Archena	290.516,32 €	233.749,43 €	-19,54%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo	4.1.130/22	Terminación de la red de saneamiento en Riosapero (Ayuntamiento de Villaseca)	289.920,69 €	248.780,94 €	-14,19%	Obra	AGUA	4%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Secretaría General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)	292158	Obra para la instalación de una instalación solar fotovoltaica con trackers para formar un sistema híbrido con energía eólica	289.788,92 €	269.505,00 €	-7,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	4%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	INSS-Servicios Centrales-Dirección General	60/VC-122/23	Redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección de las obras de reforma y consolidación del edificio sede de la Dirección Provincial del INSS en Girona.	289.476,00 €	130.000,00 €	-55,09%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	2022/009897	Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de construcción de Centro de Salud en Consuegra (Toledo)	289.131,34 €	182.000,00 €	-37,05%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Comité Central de Compras de Navantia S.A., S.M.E.	Obras correspondientes a Firmes y pavimentos LPP	El objeto de esta licitación es la contratación de las obras correspondientes al Capítulo 07 – Firmes y pavimentos, necesarias para la construcción de la nueva envolvente que albergará la nueva Línea de paneles planos en el Astillero de San Fernando.	289.000,00 €	275.549,41 €	-4,65%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. RMG-22646	Execució de les obres RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (XIII): Institut Santa Coloma (Santa Coloma de Farners). Clau: RMG-22646	288.920,65 €	267.222,71 €	-7,51%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	15%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. SEC-21230	Execució de les obres de reforma i adequació de la futura Oficina de Turisme ubicada a la planta baixa del Museu d'Història de Catalunya. Clau: SEC-21230	288.719,70 €	288.718,60 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	9%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Granada	CONTR 2022 0000801795	servicio de limpieza edif. admon. judiciales zona centro	288.239,04 €	272.385,89 €	-5,50%	Servicio	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	CO/2022/44	Contratación de las obras de conexión de aguas residuales de Magaz de Pisuerga a la EDAR. Magaz de Pisuerga (Palencia) con emisiones cero.	288.016,38 €	288.016,38 €	0,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Director General	2023/00965	Obras de renovación integral de la sala de producción de calor del Ambulatorio de Larzabal.	287.765,36 €	234.946,66 €	-18,35%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2023/000230	Restauración de daños causados al monte de utilidad pública 126, por el incendio forestal de Navalacruz, acaecido el 14 de agosto de 2021, en los términos municipales de Navalacruz, Sotalvo y más (provincia de Ávila).	287.678,89 €	234.458,30 €	-18,50%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	COBAS23/DGTIC/76	Adecuación de las infraestructuras de red del grupo 10 (Castellón y Valencia Interior) de 26 centros educativos de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte	287.056,72 €	265.516,33 €	-7,50%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Valencia	EC22-C02-09720	Obras de cimentación y montaje de marquesinas de aparcamiento en distintas ubicaciones en los puertos de la Autoridad Portuaria de Valencia	285.795,40 €	252.300,18 €	-11,72%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia	14021/2023	Emergencia contrato servicios mínimos ejecución diversas operaciones de conservación en las carreteras RM-1, RM-12, RM-19, RM-301 y T-301	285.721,23 €	285.721,23 €	0,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León	FPNCYL-50/2022	Obras de adaptación climática mediante renaturalización de centros educativos en la provincia de Valladolid, financiadas por REACT-EU	285.600,00 €	264.800,00 €	-7,28%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/27108.0165	Redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras para la nueva instalación de la protección automática del paso a nivel clase A3 situado en el P.K. 294/113 de la Línea 520 Ciudad Real - Badajoz en el término municipal de Chillón (CiudadReal)	284.875,34 €	232.834,70 €	-18,27%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica	CMAYOR/2021/07Y10/100	Asistencia técnica a la dirección de la obra Nueva conducción de la margen izquierda del postravase Júcar-Vinalopó, Fase I	283.582,00 €	214.900,00 €	-24,22%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía	NET977961	obra de acondicionamiento y mejora del carril cicloturístico “el asperillo” en el espacio natural de doñana (provincia de huelva)(net977961)	282.160,18 €	240.865,87 €	-14,64%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00549/ISE/2022/HU	obras de bioclimatización con instalación de energía fotovoltaica en el i.e.s. clara campoamor de huelva capital.	281.650,95 €	239.403,31 €	-15,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Junta de Contratación del Ministerio de Justicia	ASE/2019/171	Servicios de colaboración en la elaboración de material de proyectos de obras y otros documentos técnicos	280.991,74 €	218.400,00 €	- 22,28%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Comunidad de Regantes de Nueno	RIEGO CAMPOCIL	Ampliación del regadío en Nueno (Huesca)	280.648,17 €	272.200,66 €	-3,01%	Obra	AGUA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Málaga	CONTR 2022 0000542671	servicio redacción proyecto pirep cpfpe remedios rojo	280.204,80 €	154.000,00 €	- 45,04%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Junta de Contratación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones	202350JC0001	Servicio de elaboración del proyecto básico para la rehabilitación de las edificaciones ubicadas en el asentamiento Acar Eva Nº 5 en Alcoleja (Alicante) destinado a un centro de primeras llegadas en el marco de la inversión 5 del componente 22 del PRTR.	278.362,83 €	136.500,00 €	- 50,96%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Departamento de Hacienda y Administración Pública	HAP_SGT_2/2023	Redacción del proyecto de ejecución, proyectos de desarrollo de las instalaciones, dirección de la obra y dirección de las instalaciones de las obras de "Rehabilitación energética y funcional del edificio del Gobierno de Aragón situado en la Calle San Vicente de Paúl, nº 1 de Teruel"	277.813,09 €	166.680,00 €	- 40,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Ente Público Empresarial Augas de Galicia	PcPG/2021/803073	Obra de mejora de la red de saneamiento en la parroquia de Irixoa. Irixoa (A Coruña). Clave del expediente: OH.315.1141. Esta actuación podrá ser susceptible de financiación al 100% del gasto elixible en el marco del Eje REACT-UE del Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte de la respuesta de la UE a la Pandemia de COVID-19. La actuación se enmarca dentro del Programa Operativo en el Eje Prioritario 20 Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía; Prioridad de Inversión 13.i Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía ; Objetivo Específico 20.1.4 Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía verde; Actuación 20.1.4.5 Mejora de la eficiencia de los sistemas de saneamiento, depuración y abastecimiento de (según el documento Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones (CPSO). Una manera de hacer Europa.	277.323,21 €	260.104,08 €	-6,21%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	CO/30/21	Instalación de ascensor y nuevos aseos en el CIPF DON BOSCO LHII de Errenteria (Gipuzkoa)	276.532,84 €	225.288,95 €	- 18,53%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León	FPNCYL-08/2023	Acondicionamiento de aparcamientos en la Plataforma de Gredos, Pozo de las Paredes y construcción de punto de control de accesos en la carretera AV-931 en Navacepeda de Tormes (Ávila)	275.673,01 €	261.870,00 €	-5,01%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Consejo de Administración de Almería Alta Velocidad, S.A.	01/2021	Servicio de consultoría y asistencia técnica para la redacción del anteproyecto de urbanización de la fase 2 del ámbito correspondiente a la integración del ferrocarril en la ciudad de Almería.	275.000,00 €	184.000,00 €	- 33,09%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de	Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz	CA-012-19	Asistencia técnica para la redacción del plan integral de abastecimiento y saneamiento en los terrenos portuarios de Cádiz y Zona Franca	275.000,00 €	166.100,00 €	- 39,60%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana											
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Dirección Territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte - Valencia	CMAYOR/2020/06Y16/164	Retirada de fibrocemento y reposición de cubierta en el CEIP Ciutat Artista Faller de Valencia	274.784,59 €	270.000,00 €	-1,74%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	15%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático	2022000622	Obra contenida en el proyecto de subsanación de deficiencias en la red de saneamiento de Panes (Peñamellera Baja)	273.976,71 €	249.000,00 €	-9,12%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Educación y Empleo	PRC/2022/0000134549	Obras de ejecución de porche de entrada, mejora de la accesibilidad y reformas varias en el CEIP Manuel Pacheco, de Badajoz	273.816,06 €	255.333,48 €	-6,75%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León	FPNCYL-62/2022	Obras de adaptación climática mediante renaturalización de centros educativos en la provincia de Soria, financiadas por REACT-EU.	273.692,27 €	273.008,04 €	-0,25%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2022/006759	Obras para la instalación de dos ascensores y mejoras de accesibilidad en edificio de uso residencial vivienda colectiva, sito en Molina de Aragón (Guadalajara). Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU	272.791,64 €	265.000,00 €	-2,86%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Dirección Territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte - Valencia	CMAYOR/2020/06Y16/151	Retirada de fibrocemento y reposición de cubierta en el IES Eduardo Merelló de Sagunto	271.782,65 €	242.538,84 €	-10,76%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	5%	15%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Director General	2023/00764	Redac. Proyecto Básico, Proyecto Ejecución, Estudio Seguridad y Salud, Direc. Facultativa, Programa Control de Calidad y Coordinación de Seguridad y Salud de Reforma del Bloque 3º Quirúrgico HU Cruces	271.245,40 €	203.434,00 €	-25,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Educación y Empleo	PRC/2022/0000142085	Obras de mejora de accesibilidad y urbanización de patio exterior del C.E.I.P. "Miguel de Cervantes", de Villanueva de la Serena (Badajoz).	270.600,00 €	229.874,66 €	-15,05%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	7%	17%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Servicio Andaluz de Salud	CCA: CG55YUP	obra de reforma del centro de emergencias sanitarias, ubicado en c/ donantes de sangre s/n de bailén, que atiende la población adscrita al área de gestión sanitaria norte de jaén, financiado con fondos react eu al 100%.	269.475,74 €	232.557,56 €	-13,70%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	8%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Dirección Territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte - Valencia	CMAYOR/2020/06Y16/163	Retirada de cubierta de fibrocemento y reposición de cubierta en el CEIP Sector Aéreo de Valencia	268.800,14 €	247.296,13 €	-8,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	15%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes	PcPG/2023/807495	Redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras (incluido el estudio de seguridad y salud, el estudio de gestión de residuos, la certificación energética y el proyecto de telecomunicaciones) y servicio de la dirección de las obras para la ejecución de las obras de la nueva sede del IMELGA en Santiago de Compostela	268.414,53 €	268.414,53 €	0,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00163/ISE/2020/SC	servicios de redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para ampliación y reforma para la implantación de centro integrado de formación profesional y div	268.325,35 €	188.000,00 €	-29,94%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2022/001084	SSCC-Obras de Ampliación en el C.E.I.P. Fray Hernando de Talavera de la Reina (TO). Feder REACT-UE.	264.694,81 €	264.462,81 €	-0,09%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada	2022/AR40U/00004251E	CB AM 207/21- Servicios de asistencia técnica para la redacción de proyecto de las obras de mejora de eficiencia energética en el Cuartel General de la Armada mediante sustitución fachada muro cortina. Edificio B	264.320,66 €	136.001,00 €	- 48,55%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Rectorado de la Universitat de València	2022 0000 - OB 019	Reparación de los forjados sanitarios y juntas de dilatación de los edificios A, B, C, D, F y G del Campus de Burjassot	264.127,62 €	182.248,06 €	- 31,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.20/05108.0243	Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y de construcción de un paso entre andenes y mejora de la accesibilidad del apeadero de San Yago, Galapagar (Madrid)	262.200,00 €	176.460,60 €	- 32,70%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes	PcPG/2022/806103	Obras de mejora de la eficiencia energética en el edificio judicial de Marín	261.808,42 €	261.178,50 €	-0,24%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Administración Autónoma, Medio Ambiente y Cambio Climático	2022000627	Obras contenidas en el proyecto de saneamiento de Bres (Taramundi)	261.394,76 €	258.000,00 €	-1,30%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial	2022000395	Red de caminos en la zona de C.P. de Labayos (Cangas del Narcea)	261.349,66 €	247.090,91 €	-5,46%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	CO/9999/1101090241/23/PAS	Obras de rehabilitación energética de la envolvente de las Plantas 4 y 5 del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, susceptible de ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa FEDER de la región de Murcia 2021-2027	260.348,82 €	213.579,24 €	- 17,96%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	5%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil	88/23/DT/PAS/OB	Proyecto de prolongación del acondicionamiento de las márgenes del río Badella a su paso por el núcleo de Bande (Ourense), PDM Miño-Sil ES010_3_CHCHOXCET29WP2537.	260.335,06 €	227.116,31 €	- 12,76%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Servicio Andaluz de Salud	CONTR 2022 0000887425	exp siglo 331/21 acuerdo marco de obras de conservación de los edificios e instalaciones cpcmálaga - cbam huvv 3/2022 reparaciones unidad de dermatología del huvv	260.222,53 €	260.222,53 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	SE/10/22	Redacción del Proyecto de ejecución y Dirección facultativa de las obras del nuevo centro para el CEIP ISPASTER HLHI de Ispaster (Bizkaia)	260.000,00 €	130.000,00 €	- 50,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Servicios	018SV/2022	Redacción del Estudio de Detalle, Proyecto Básico, de Ejecución y la Dirección Facultativa para la construcción de 20-25 Alojamientos Dotacionales en la parcela ubicada en Beloqui Iribidea nº 9 del municipio de Zumarraga (Antigüo geriátrico de Zumarraga, Fundación Orbegozo Z 5.6 (Gipuzkoa), acorde a metodología de trabajo BIM, teniendo en cuenta principios de edificación ambientalmente sostenible.	260.000,00 €	228.502,75 €	- 12,11%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Presidencia de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A	22.119.RPN2103.OB.04	Obra de Acometida de media tensión de la Comisaría del Distrito Centro (Madrid) (22.119.RPN2103.OB.04)	259.882,93 €	220.400,14 €	- 15,19%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Rectorado de la Universitat de València	2022 0000 - OB 015	Climatización de la sala Joan Plaça y del Herbario en el edificio de Investigación del Jardín Botánico de la Universitat de València	259.505,30 €	171.298,17 €	- 33,99%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla	V-06/21-02	Servicio de dirección, control y vigilancia de las obras correspondientes al proyecto 11/20 de mejoras del Ramal de Calasparra. Tramo final.(MU/VARIOS)	258.882,56 €	161.509,70 €	- 37,61%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. SPD-21288.10	Execució de les obres de "Desplegament de fibra òptica a la província de Barcelona est fase 10 : Xarxa a la població de Sant Fost Campsentelles. Clau: SPD-21288.10"	258.875,74 €	214.437,01 €	- 17,17%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	CO/22/22	Eliminación de barreras arquitectónicas en el CEIP VISTA ALEGRE HLHI de Sestao (Bizkaia)	258.448,27 €	207.601,03 €	- 19,67%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	2%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático	2022000636	Obras comprendidas en el proyecto de EDAR de Santa Eulalia (Santa Eulalia de Oscos)	258.224,48 €	258.224,48 €	0,00%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría - Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital	CNMY23/SUBSE/04	Obras de rehabilitación energética, accesibilidad y adecuación funcional del local situado en C/ Camilo Flammarion, 25, de Elche, para la instalación de una Learning Factory Virtual	258.219,84 €	238.852,57 €	- 7,50%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia	17082/2022	Proyecto de acondicionamiento del Camino Rural Camino Viejo del Puerto en el T.M. de Puerto Lumbreras	258.164,15 €	223.856,49 €	- 13,29%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)	IRTA-2022083	Obres d'execució d'una instal·lació d'energia solar fotovoltaica al Centre de Torre Marimon de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)	257.135,17 €	213.699,24 €	- 16,89%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA)	CONTR/2022/662768	TMG6184OAT0-50000019790 Asistencia Técnica a la Dirección de obra de cubierta sobre el recinto de Talleres y cocheras del Metropolitano de Granada.	256.593,57 €	192.500,00 €	- 24,98%	Servicio	CONSULTORÍA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto de Tenerife Norte	TFN-33/2021	Instalaciones Complementarias Tic Para Torres Mega:	255.213,02 €	191.000,00 €	- 25,16%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental	EM21-J-02	Obra de emergencia para la Reparación del colector situado en el P.K. 268+500 de la autovía A-4; T.M. de la Carolina, subsanando la situación de grave peligro existente". Provincia de Jaén	254.267,74 €	254.267,74 €	0,00%	Obra	AGUA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.23/24108.0036	Obras de ejecución del proyecto técnico de subsanación de las deficiencias de las instalaciones de hvac de la estación Rosa de Lima	253.886,50 €	193.284,39 €	- 23,87%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	3%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad	CMAYOR/2022/03Y05/108	Servicios para la redacción del proyecto de construcción "Ronda Oeste de Vilamarxant (Valencia)	253.785,00 €	191.582,30 €	- 24,51%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Sociedad Regional Cantabra de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A.	Exp.22.0538.AC.CO	Obras de refuerzo y estabilización de los taludes rocosos de la pista de esquí Peña Labra en la Estación de Esquí-Montaña de Alto Campoo	253.655,42 €	215.607,10 €	- 15,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Viceconsejera de Administración y Servicios	O-0002/23	Urbanización de parcela 32 del polígono 3 para la ocupación temporal por la Ertzain-Etxea de Audio (Araba)	253.566,30 €	214.994,55 €	- 15,21%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla	V-05/22-01	Servicio de dirección, control y vigilancia de las obras correspondientes al proyecto de renovación parcial de la conducción de abastecimiento a Los Alcázares, fase II (MU/SAN JAVIER).	253.369,93 €	162.500,00 €	- 35,86%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León	A2023/000123	Obras de construcción de una cubierta de protección en el Yacimiento Arqueológico de "EL PENAL" de Atapuerca, en Atapuerca (Burgos). Financiado con fondos europeos Next Generation EU.	252.626,14 €	249.594,63 €	-1,20%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla La Mancha	23A70001800	Obra de demolición parcial de la cubierta de planta baja, reparación de paramentos y cubiertas, adecuación a la normativa de PRL y reforma de oficina en planta primera, Adm. Talavera de la Reina (Toledo)	252.052,86 €	239.147,75 €	-5,12%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Presidencia	2022000758	Colector Interceptor del saneamiento de Poreño (Villaviciosa)	251.713,01 €	189.514,00 €	- 24,71%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. RMV-22687	Execució de les obres RAM REACT, als Serveis Territorials al Vallès Occidental (VII): Escola Ribatallada (Sabadell). Clau: RMV-22687	251.571,94 €	251.446,15 €	-0,05%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	15%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo	W04OBR2144	Emergencia. Reparación de caminos municipales de las viñas y de la Rasilla. (ayto Voto)	250.818,18 €	249.946,28 €	-0,35%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Servicios	DESMA/002/2023/O	Ampliación y mejora del pantalán del muelle Santillana en el puerto de Zumaia	250.410,82 €	195.004,30 €	- 22,13%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro	023/23-OB	Conservación y mantenimiento en el Canal de Lodosa. NA-RJ-ZG/Varios.	249.363,71 €	231.035,58 €	-7,35%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Servicios	006/2022	Obras de «Descontaminación y demolición del edificio industrial de Pascual Churruga en Sorluze-Placencia de las Armas (Gipuzkoa)».	248.303,29 €	233.405,08 €	-6,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	E2022/019137	AV-35-E2/22 (E2022/019137)-Actuaciones Hidrológico-Forestal en terrenos del área afectada por el incendio forestal de Cebreros	247.933,88 €	247.933,88 €	0,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00019/ISE/2021/GR	obra de sustitución de caldera y carpinterías e instalación de protecciones solares en el ies virgen de la caridad de loja, granada	246.815,12 €	209.792,85 €	- 15,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Ciudad Autónoma de Melilla	Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla	93/2022/CMA/BIS	Asistencia Técnica para la redacción de proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud y Dirección Técnica de las obras de Ampliación, reforma interior y rehabilitación integral del edificio de la antigua sede de Correos y Telégrafos, para destinarlo a usos universitarios y culturales, situado en la C/ Pablo Vallescá, nº 16, en el barrio Héroes de España en Melilla	246.814,46 €	149.000,00 €	- 39,63%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Rectorado de la Universidad de Cádiz	EXP037/2022/19	Obra de implantación de infraestructura de 20 puntos de recarga de vehículos eléctricos, con destino en los cuatro Campus de la Universidad de Cádiz. Financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU/Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Componente 1. Tasa de cofinanciación: 70%. Programa MOVES III	246.710,84 €	188.860,31 €	- 23,45%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Autoridad Portuaria de Cartagena	01/2019.0-Inf.935	Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto y Dirección de Obra de la Remodelación del Edificio Central de la Autoridad Portuaria de Cartagena.	245.240,00 €	196.280,99 €	- 19,96%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Canarias	Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias	202225GCDISE Remodelación enlace GC-1 Ingenio	Redacción del Estudio de alternativas y proyecto de construcción para la remodelación enlace GC-1 Ingenio (Las Puntillas-El Burrero)	245.166,24 €	175.292,54 €	- 28,50%	Servicio	CONSULTORÍA	6%	12%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León	FPNCYL-51/2022	Reforma y ampliación del mirador "La Galiana" en Ucero (Soria)	245.140,00 €	234.108,69 €	-4,50%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Gerencia Regional de Salud de Castilla y León	0000-006-1-2023-12895	Redacción de levantamiento topográfico, proyecto básico y de ejecución, proyectos específicos de instalaciones, estudio de seguridad y salud, proyecto de gestión de residuos, estudio acústico, dirección facultativa, coordinación de seguridad y salud y comunicación ambiental de las obras de construcción del centro de salud de Sotillo de la Adrada (Ávila)	245.000,00 €	147.000,00 €	- 40,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2022/020347	SSCC -Obra de Implantación sistema de ventilación y refrigeración en el CONSERVATORIO de Música TORREJÓN Y VELASCO de Albacete. Feder	244.644,52 €	216.528,93 €	- 11,49%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático	2022000297	Obras de saneamiento de Grandellana (Corvera de Asturias)	244.252,87 €	201.846,00 €	- 17,36%	Obra	AGUA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica	CMAYOR/2022/07Y10/48	Obra de conexión con el sistema de alta de La Safor para suministrar agua potable a la urbanización Monterrey y el CAES Nuestra Señora del Amparo en el T.M. Real de Gandía. Fase II.	243.887,49 €	228.376,00 €	-6,36%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Foral de Navarra	Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC)	2003_PL23/0022_2	Obra canalización y despliegue de FO Tudela-Monteagudo	243.828,81 €	243.828,81 €	0,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Ciudad Autónoma de Ceuta	Órgano de Contratación de la Ciudad Autónoma de Ceuta	52/22	obras de conservación y mantenimiento del vallado perimetral, fachadas, muros y tapias del centro de internamiento de menores infractores C.I.M. punta blanca sita en la carretera de benzú de la ciudad Autonoma de Ceuta	243.400,72 €	163.300,00 €	- 32,91%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Rectorado de la Universidad de Huelva	O-05-22	Obras e instalaciones para Campo de Prácticas Docentes Agroforestales, en el Campus Universitario El Carmen.	243.396,41 €	242.617,54 €	-0,32%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría - Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública	CNMY22/DGI/63	Obras para la habilitación de zonas de reserva en plantas tercera y cuarta en la Ciudad de la Justicia de Elche.	242.093,88 €	202.927,83 €	-16,18%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Albacete	2023/004291	Servicio de limpieza ecológica y retirada selectiva de residuos del edificio administrativo sito en Avda. de España, nº 8-b, de Albacete (Lote 6)	241.924,80 €	173.732,00 €	-28,19%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana	21/068	Dirección de obra, asistencia técnica y coordinación de seguridad y salud de las obras del "Proyecto de construcción de nuevos puntos de cruce en el apeadero Col.legi El Vedat de la Línea 1 y en el apeadero La Vallesa de la Línea 2 de Metrovalencia".	241.822,00 €	188.621,16 €	-22,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias	2021000503	Contratación del servicio de redacción de proyecto técnico y de dirección facultativa de la obra de rehabilitación y mejora de la envolvente térmica del CPR Mixta adscrito al Organismo Autónomo ERA	241.115,97 €	173.563,64 €	-28,02%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Axencia Galega de Infraestructuras	PcPG/2022/806119	Contratación no sujeta a la regulación armonizada, por el procedimiento abierto multicriterio, tramitación común y anticipada de gasto, de la obra: Senda en la AC-524 (ayuntamiento de Frades), de clave AC/21/133.06. Y/050/2022. Este contrato se financia en un 100% con fondos FEDER-REACT-UE como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de la COVID-19 dentro del Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, objetivo temático 20, prioridad de inversión 13i, objetivo específico 20.1.4, actuación CPSO 20.1.4.6	241.008,08 €	225.945,08 €	-6,25%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León	FPNCYL-52/2022	Obras de adaptación climática mediante renaturalización de centros educativos en la provincia de Zamora, financiadas por REACT-EU	240.974,42 €	236.420,00 €	-1,89%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)	CONTR 2022 0000673232	rehabilitación del muelle comercial nº 2 del puerto de garrucha	240.877,76 €	192.726,30 €	-19,99%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Dirección General de la Costa y el Mar	39-0590	Mantenimiento y conservación de la costa de Cantabria año 2023	240.646,52 €	197.330,00 €	-18,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo	4.1.55/22	Bombeo para evacuación de aguas pluviales en situaciones críticas en el Polígono de Cros.	240.611,01 €	216.057,82 €	-10,20%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección de Contratación	DIN-208/2023	Servicio De Coordinación De Seguridad Y Salud Para Obras Y Suministros Con Instalación De Aena. Fase II	240.000,00 €	240.000,00 €	0,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Rectorado de la Universidad de Zaragoza	00187-2022	Mejora parcial envolvente Edificio C - Geológicas. Cubiertas. Financiado al 100% por el Gobierno de Aragón.	239.661,52 €	202.000,00 €	-15,71%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León	A2023/002475	Obras de readecuación del sistema de climatización y renovación de enfriadora en el edificio de la Junta de Castilla y León situado en Avenid Peregrinos, s/n de León. Cofinanciado por fondos FEDER 2021-2027	238.713,52 €	198.940,67 €	-16,66%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	16%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Instituto Aragonés de la Mujer (IAM)	MRR IAM 2207	Contrato de obras de reforma del Centro de crisis 24 horas para la atención a víctimas de violencia sexual en Teruel.	238.653,11 €	229.204,00 €	-3,96%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	9%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Departamento de Salud Valencia Dr. Peset. Dirección Económica-Gerencia	PAS 454/2023	Obra de remodelación integral de aseos en el Hospital Universitario Dr. Peset.	238.016,53 €	215.440,18 €	-9,49%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Rectorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche	2022_057	Obras de instalación de nuevo sistema de producción y control BMS para la climatización del edificio Vinalopó en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche	237.849,77 €	235.471,27 €	-1,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla	22110110800	Sustitución de carpinterías exteriores del edificio de la Aduana de Algeciras	237.381,58 €	193.325,00 €	- 18,56%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Dirección General de Planificación Económica	CO/99/1123006506/23/PAS	Obras de adaptación bunker en el Hospital Universitario de Badajoz para la instalación de un nuevo acelerador lineal de electrones.	236.749,56 €	233.900,00 €	-1,20%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	4%	17%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Foral de Navarra	Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.U. (NASUVINSA)	2012_2022/40	Obras de adecuación de viviendas en edificio municipal en Bakaiku, dentro del plan de rehabilitación rural en Navarra	236.495,72 €	217.576,06 €	-8,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda	PRC/2022/0000150415	Obras para la terminación de 2 viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes en Villar de Rena (Badajoz)	236.363,64 €	221.898,00 €	-6,12%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	4%	17%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia	14001/2023	Reposición de firme en la carretera RM-A27. Tramo: RM-424 - L.P. Alicante	236.144,44 €	211.990,00 €	- 10,23%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección General del INTA	582023014200	Puntos de recarga para vehículos eléctricos en automóviles J-01	235.852,02 €	161.077,41 €	- 31,70%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Rectorado de la Universitat Politècnica de València	MY22/00701/O/71	Reforma de la instalación de climatización en diversos espacios del edificio 1B del campus de Vera de la Universitat Politècnica de València	235.436,01 €	211.521,03 €	- 10,16%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00542/ISE/2022/HU	obras de bioclimatización con instalación de energía fotovoltaica en el ceip arias montano de huelva capital.	235.182,87 €	199.905,44 €	- 15,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	CONTR 2023 67992	00506/ise/2022/co - obra de instalación de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática en el ies dionisio alcalá galiano, cabra (córdoba)	234.663,42 €	199.463,91 €	- 15,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico	N1.339.088/2111	Proyecto instalación de dos válvulas de mariposa de diámetro 1400mm en las instalaciones del trasvase reversible Ebro-Besaya, en la boca de entrada al túnel de las Nieves, en Proncio, T.M. de Campo de Yuso (Cantabria)	234.465,78 €	192.941,89 €	- 17,71%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	COBAS23/DGTIC/43	Adecuación de las infraestructuras de red de la Ciudad de la Justicia de Valencia	233.323,35 €	219.948,94 €	-5,73%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. RMC-22623	Execució de les obres RAM REACT als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (XI): Institut Escola Jacint Verdaguer (Sant Sadurní d'Anoia). Clau: RMC-22623	231.642,27 €	231.063,16 €	-0,25%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	15%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	CO/05/21	Reconstrucción de la terraza del edificio Zumaburu del CEIP SASOETA-ZUMABURU HLHI de Lasarte-Oria (Gipuzkoa)	231.477,74 €	194.071,50 €	- 16,16%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	2%	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)	16DPTE2023	Servicio de Limpieza en el Hogar de Personas Mayores de Andorra del Instituto Aragonés de Servicios en Teruel	231.395,04 €	162.258,38 €	-29,88%	Servicio	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao	23/2023	Asistencia técnica coordinación de seguridad y salud en las obras y proyectos de construcción promovidos por la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao y apoyo en seguridad (AÑOS 2023-2025)	229.908,00 €	170.000,00 €	-26,06%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Ciudad Autónoma de Melilla	Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla	183/2022/CMA	Proyecto de acerado en la Calle de la Encina y Ctra. de la Vía Láctea de Melilla.	229.359,63 €	229.000,00 €	-0,16%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Rectorado de la Universidad de Granada	UGR/2022/0036	Sustitución ascensor existente en escalera de acceso a la Sala de Convalecientes en el patio de la Capilla del Hospital Real	228.882,59 €	225.449,35 €	-1,50%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	7%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	3.21/20830.0180	Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de desmantelamiento de la vía única existente entre Vandellós y Port Aventura	228.089,28 €	179.118,51 €	-21,47%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	CO/11/20	Eliminación de barreras arquitectónicas en el IES CRUCES BHI de Barakaldo (Bizkaia)	228.088,13 €	188.523,08 €	-17,35%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Melilla	A-2022-00026	Asistencia técnica para la redacción del proyecto de "Muelle para embarcaciones de grandes esloras en el Puerto de Melilla"	228.000,00 €	164.980,00 €	-27,64%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)	18DPTE2023	Servicio de Limpieza en el Hogar de Personas Mayores de Alcañiz del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en Teruel	227.844,27 €	165.666,51 €	-27,29%	Servicio	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro	008/23-OB	Proyecto de adecuación y reforma de la casilla de acequeros de Ripoll y entorno HU/ Binaced	227.364,00 €	203.400,00 €	-10,54%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2023/001648	MRR-21-SG-459. Renovación de conducciones en varios núcleos de la provincia de Segovia. Actuación financiada por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGeneration-EU.	227.173,47 €	199.780,00 €	-12,06%	Obra	AGUA	s.d.	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Servicio de Salud de las Illes Balears	SSCC PAS 578/22	Obras de acondicionamiento interior de espacios para depósito de medicamentos en el Hospital General de Palma	227.063,42 €	189.477,16 €	-16,55%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo	4.1.109/20	Proyecto de reparación de puente sobre la línea de ferrocarril de FEVE. Carretera CA-303, El Ramo - Liencres. Tramo: El Ramo.	226.116,91 €	183.855,66 €	-18,69%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Rectorado de la Universidad de Extremadura	OB.003/2023	Infraestructura para sistema de generación fotovoltaica, compresión, almacenamiento, monitorización y control de una planta de producción de hidrógeno verde.	225.865,11 €	225.353,88 €	-0,23%	Obra	MEDIO AMBIENTE	4%	17%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Gerencia de la Universidad de Alcalá	2023/011.OBR.ABRS.MC	Obras de sustitución ventanas, rehabilitación de huecos y varias intervenciones de mantenimiento y acondicionamiento en el Colegio de León de la UAH	225.194,76 €	165.925,00 €	-26,32%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	se/11/19	Redacción del proyecto de ejecución, trabajos complementarios y dirección facultativa de las obras de reforma del edificio de infantil y ampliación del edificio de primaria en el CEIP AREATZA HLHI de Areatza (Bizkaia)	225.000,00 €	110.000,00 €	-51,11%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil	84/23/DT/PAS/OB	Proyecto de construcción para la mejora del saneamiento y depuración varios núcleos en el T.M. de Melón (Ourense). PDM Miño-Sil ES010_3_ALCH0SCET29SP2536.	224.882,70 €	205.785,12 €	-8,49%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría de la Consellería de Sanidad y Salud Pública	237/2019	Servicio de arquitectura e ingeniería por equipo facultativo para la redacción de los proyectos y la dirección de las obras de construcción del Centro de Salud Garbinet en Alicante.	224.605,89 €	130.000,00 €	-42,12%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)	17DPTE2023	Servicio de Limpieza del Centro de Atención a la Discapacidad del Instituto Aragonés de Servicios Sociales de Teruel	224.377,26 €	165.734,97 €	-26,14%	Servicio	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica	CMAYOR/2022/07Y06/43	Redacción del Plan de ordenación de recursos forestales de la demarcación forestal de Requena (Valencia)	223.955,10 €	125.414,86 €	-44,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.23/06110.0032	Dirección facultativa para la redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras de instalaciones de señalización y control de tráfico del nuevo acceso ferroviario al puerto de Sagunto	223.372,55 €	215.554,51 €	-3,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Axencia Galega de Infraestructuras	PcPG/2023/816737	Obra de Reparación de los daños ocasionados por el temporal de primeros de enero de 2023 en los firmes de las carreteras PO-552 y PO-399 de la provincia de Pontevedra, de clave: PO/23/011.02 (Y/006/2023)	222.899,25 €	184.214,26 €	-17,36%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil	103/23/DT/PAS/OB	Proyecto de protección contra incendios del archivo y nave del poblado del embalse de Bárcena, T.M. de Ponferrada (León). PDM Miño-Sil ES010_3_CHCH0CCET29SP2472.	222.838,26 €	192.717,58 €	-13,52%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección General de la Agencia Vasca del Agua	URA/028A/2022	Asistencia técnica a la dirección de las obras del proyecto de prevención de inundaciones en la cuenca del río Oria, en el término municipal de Beasain	222.735,00 €	167.051,26 €	-25,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica	CMAYOR/2022/07Y03/15	Rehabilitación de la marquesina y modernización del sistema de drenaje de la zona de carga/descarga de compradores y zona interior de la lonja de Pescadores de Peñíscola (Castellón)	222.148,44 €	202.259,28 €	-8,95%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00010/ISE/2021/GR	obra de construcción de cuatro aulas bajo porche y porche nuevo en el ceip las encinas de alfacar, granada	222.146,03 €	188.824,13 €	-15,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)	PcPG/2023/806763	Contrato de obras de reforma para la mejora de la eficiencia energética de 11 VPP ubicadas en la Avenida Castelao, números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 21, Carballeda de Avia (Ourense). Expediente:O2021/REP 02	222.102,52 €	208.725,00 €	-6,02%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Gerencia de Mercados Centrales de Abastecimiento de Valencia S.A. (MERCAVALENCIA)	MV2216	Suministro, instalación, y puesta en marcha de economizadores, cambio de motores y electrónica más eficiente en los compresores de nh3 de la instalación frigorífica.	221.917,50 €	185.234,13 €	-16,53%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección General del INTA	582022106800	Instalación fotovoltaica recarga vehículos eléctricos aparcamiento marañosa	221.802,81 €	175.002,42 €	-21,10%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Confederación Hidrográfica del Duero, O.A.	452-A.611.10.01/2023	Instalación de equipo limpiarregas en la toma del canal Alto de los Payuelos, localidad de Sorriba del Esla, T.M. Cistierna (León)	221.685,10 €	189.500,00 €	-14,52%	Obra	AGUA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Subdirección General de Análisis Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales	724/2023	Redacción del proyecto básico y de ejecución, gestión de residuos, estudio de seguridad y salud, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de reforma de instalaciones, medidas de eficiencia energética y adaptaciones complementarias, en el CAMF de Pozoblanco (Córdoba)	221.646,90 €	177.317,52 €	-20,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Aragón	Departamento de Educación, Cultura y Deporte	HU/ED/OBRAS/2023/3	Ampliación del edificio escolar para un aula de escolarización anticipada de dos años en el CRA "Vero-Alcanadre" en Pozán de Vero (Huesca)	221.590,03 €	209.800,00 €	-5,32%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Cantabria	Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo	4.1.137/22	Carril Bici-Peatonal entre Santa Cruz de Bezana y Mompía	220.475,24 €	198.405,67 €	-10,01%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Pasaia	1339/2023	Redacción del proyecto de aumento de calado en inicio y final muelle Buenavista	220.000,00 €	193.666,00 €	-11,97%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla	0-04/22-01	Proyecto 01/20 para las obras de mejora del depósito de la Hoya (MU/LORCA) CP.30.	219.399,49 €	197.500,00 €	-9,98%	Obra	AGUA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	3.20/20830.0214	Consultoría y asistencia para el control de las obras del Proyecto: Proyecto de construcción de protección acústica de la línea de alta velocidad Valladolid-Burgos-Vitoria. Tramo: Valladolid-Nudo de Venta de Baños	218.879,38 €	156.279,91 €	-28,60%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil	61/21/CA/PA/SE	Servicio de apoyo en el análisis y redacción de informes sobre el impacto ambiental de planes y proyectos desarrollados en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica Del Miño-Sil.	218.399,39 €	125.470,45 €	-42,55%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría - Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública	CNMY23/DGJ/22	Obras de renovación de las instalaciones de climatización del palacio de Justicia de Villena situado en la calle Sancho Medina nº13	218.005,97 €	146.907,24 €	-32,61%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Galicia	Ente Público Empresarial Augas de Galicia	PcPG/2022/806565	Obra de protección de la margen derecha del río Valga a su paso por Valga. Valga (Pontevedra), cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en un 80% del gasto elexible, en el marco del Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020. Clave del proyecto: OH.436.1217. Referencia de expediente: AUG-2023-0008	217.561,76 €	208.815,00 €	-4,02%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2022/019336	SSCC- Obra de modernización y mejora de las instalaciones (Fase 1ª) en el IES RIBERA DEL TAJO en Talavera de la Reina (TO)	217.311,64 €	189.967,63 €	-12,58%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León	A2022/006009	Redacc. Proyecto Básico y Ejecución, Estudio S y S, D.O., Direcc. de Ejecución de O y Coordinación de S y S de la obra de rehabilitación energética de fachadas y cubiertas y mejora de las instalaciones energéticas de la R M de PM Parquesol de VA. Financiado con Fondos Europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia	216.174,27 €	172.939,42 €	- 20,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Intendente de Rota	2023/AR46U/0000502E	Contrato de servicios para la asistencia técnica de la dirección de ejecución, inspección de obra y coordinación de seguridad y salud, del proyecto de ejecución para la nueva nave para los servicios aéreos NH-90 (SEARO)	214.794,12 €	148.207,94 €	- 31,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)	PcPG/2022/804917	Contratación del servicio de redacción de proyecto y dirección de obra para la construcción de 18 viviendas de promoción pública (VPP), garajes, trasteros y locales en la parcela M-IVA-7 del Plan Parcial de San Paio de Navia Vigo. Expediente: PO-2022/020_RP DEL	214.560,55 €	177.870,00 €	- 17,10%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00553/ISE/2022/HU	obras de bioclimatización con instalación de energía fotovoltaica en el i.e.s. san José de cortegana (huelva)	214.502,64 €	182.327,24 €	- 15,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA)	S-230107-AT-A22	Servicio de asistencia técnica y apoyo a la Dirección de Obra para el control y vigilancia de las obras correspondientes al "Proyecto de Modernización de Regadío en la Colectividad DE Cuevas del Campo (GRANADA). FASE II. (C.R. Pozo Alcón, Hinojares Y Cuevas del Campo)"	214.214,07 €	209.450,00 €	-2,22%	Servicio	CONSULTORÍA	7%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Rectorado de la Universitat de València	2023OB00005	Obras de insonorización de máquinas en cubierta de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universitat de València	214.091,50 €	205.377,98 €	-4,07%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00554/ISE/2022/HU	obras de bioclimatización con instalación de energía fotovoltaica en el c.e.i.p. prácticas de huelva capital	213.749,70 €	181.687,25 €	- 15,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)	IAE-2023-0008	Mejora y actualización del sistema de aireación y climatización en la oficina de empleo de Doctor Cerrada	213.743,85 €	161.026,02 €	- 24,66%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	CO/07/23	Nueva sala de calderas de biomasa en el CIFP INSTITUTO AGRARIO de ARKAUTE de Vitoria-Gasteiz (Araba).	213.326,41 €	192.943,11 €	-9,55%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad	CMAYOR/2022/03Y05/13	Coordinación de seguridad y salud y dirección de las obras Construcción Via Verde Ribera-Costera. Itinerario ciclopeatonal Carcaixent-Xativa".	212.867,20 €	173.699,64 €	- 18,40%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA)	S-230106-AT/2-A22	Servicio de Asistencia Técnica a la Dirección de Obra para el control y vigilancia de las obras del "Proyecto modernización de regadío en la Colectividad de Cuevas del Campo (Granada). Fase I. (C.R. Pozo Alcón, Hinojares y Cuevas del Campo)".	212.657,26 €	180.000,00 €	- 15,36%	Servicio	CONSULTORÍA	7%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Presidencia	2022000696	Mejora del camino de Los Rozos a la Llonga (Valdés)	212.422,60 €	188.900,00 €	- 11,07%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA)	ND-222204-AT-AR22	Servicio de asistencia técnica y apoyo a la dirección de obra para el control y vigilancia de las obras del "Proyecto de ejecución de una balsa de dominio de cota para la modernización del regadío de la Comunidad de Regantes Molinar del Flumen. Fase III. (Huesca).	212.107,34 €	194.587,20 €	-8,26%	Servicio	CONSULTORÍA	7%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla	O-12/19-02	Proyecto 12/19 para las obras de adecuación de la Almenara Peña Escurruza y de la Toma del Rincón (AB/VARIOS). CP: 02	210.830,41 €	192.243,83 €	-8,82%	Obra	AGUA	5%	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Andalucía	Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Secretaría General Técnica	CONTR 2022 0000619238	digitalizacion de bienes pertenecientes al ph español tit privada	210.203,50 €	210.203,50 €	0,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.	2022-0211	Obras de levantado y renovación de solados en restaurante, cafetería y lavandería, así como el levantado y nueva instalación de suelo radiante en recepción y zona de la galería del P.T. Ciudad Rodrigo (Salamanca).	210.000,00 €	170.335,37 €	-18,89%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Galicia	Ente Público Empresarial Augas de Galicia	PcPG/2022/804280	Servicio de asistencia técnica a la dirección facultativa de la obra de mejora del sistema de saneamiento en el ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa. Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) - OH.336.1145PC. Clave del expediente: OH.736.1243	209.424,83 €	170.610,00 €	-18,53%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica	CMAYOR/2021/07Y10/150	Rehabilitación del depósito Santa Bárbara en el municipio de Monóvar (Alicante)	209.253,32 €	198.748,80 €	-5,02%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Galicia	Axencia Galega de Infraestructuras	PcPG/2018/239841	Contratación no sujeta a la regulación armonizada, documentalmente simplificada, por el procedimiento abierto multicriterio, tramitación común y anticipada de gasto, del: contrato de servicio para la redacción del proyecto de trazado y construcción e impacto ambiental: carretera de conexión PO-531 - N-550 (Variante de Alba), de clave PO/17/187.01. AT/029/2017	208.551,23 €	155.328,96 €	-25,52%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Galicia	Vicepresidencia 1ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo	PcPG/2022/803474	Obras de mejora de la eficiencia energética del edificio de los juzgados de Noia	208.497,25 €	200.720,85 €	-3,73%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: País Vasco	Secretaría General	P20023058-059	Obra y mantenimiento de la instalación fotovoltaica de 100 kW para autoconsumo en el complejo de Araso de ETS	208.444,02 €	163.714,43 €	-21,46%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría - Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública	CNMY22/DGJ/67	Obras para la habilitación de un juzgado en la zona de reserva existente en el segundo piso de la Sede Judicial de Quart de Poblet	208.419,04 €	184.325,80 €	-11,56%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Aragón	Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente	RB 34007	Elaboración del Plan Estratégico de Humedales de Aragón, años 2023-2024	208.250,00 €	166.000,00 €	-20,29%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Principado de Asturias	Consejería de Educación	CONP/2022/7041	Servicios técnicos profesionales de redacción de proyectos básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, proyectos parciales y/o específicos de las instalaciones, levantamiento topográfico, estudio geotécnico, certificado energético triple A (edificio de consumo de energía casi nulo-nZEB), simulación energética dinámica del edificio, GBCE verde 2020 edificios (≥ 3 hojas), estudio de costes de ciclo de vida del edificio (CCVE), memoria de evaluación de sostenibilidad y estudio acústico específico, colegio de Educación Especial en Montecerrao.	208.240,66 €	135.260,00 €	-35,05%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	CO/25/22	Obras de reparación de fachada en el IES IGNACIO ZULOAGA de Eibar (Gipuzkoa)	207.359,25 €	173.621,85 €	-16,27%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	4%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	2022/015676	Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de construcción de Centro de Salud en Carrión de Calatrava (Ciudad Real)	207.257,81 €	136.000,00 €	- 34,38%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real	2023/009392	Ejecución de las obras para la instalación de placas solares fotovoltaicas para producción de energía eléctrica para autoconsumo en el Hospital General Universitario de Ciudad Real	206.808,90 €	166.619,64 €	- 19,43%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Foral de Navarra	RECTOR	3188_ABR0023/2022	ABR0023/2022 Redacción de proyectos de adecuación interior de las plantas 1ª y 4ª del módulo 6 del edificio el Sario y dirección de obra (en su caso), en el Campus de Arrosadia de la Universidad Pública de Navarra	206.611,57 €	160.000,00 €	- 22,56%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana	202300000093	Reparación y mejora del cuadro de control y acoplamiento del generador nº 1 de la CC.HH. de Villar del Rey	206.603,77 €	185.404,90 €	- 10,26%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro	075/22-S	Estudios para la determinación de caudales máximos, generadores y tasas de cambio de la demarcación del Ebro	206.465,00 €	143.493,18 €	- 30,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Helipuerto de Ceuta	JCU-26/2022	Adecuación A Normativa De La Instalación De Combustible Del Helipuerto	205.660,80 €	184.782,45 €	- 10,15%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana	22/056	Renovación del sistema de teleindicadores de información al viajero en la estación de Alameda.	204.975,75 €	163.000,00 €	- 20,48%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Rectorado de la Universidad de Zaragoza	00188-2022	Mejora parcial envolvente Edificio B Matemáticas Cubierta. Financiado al 100% por el Gobierno de Aragón.	204.686,71 €	170.000,00 €	- 16,95%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)	SC-29/2022	Dirección de obra, dirección de ejecución de obra, dirección de instalaciones y coordinación de seguridad y salud para la construcción de la residencia de personas mayores de Ateca	204.528,07 €	158.000,00 €	- 22,75%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Dirección Gerencia de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha	2023/000676	Ejecución de Obras de Construcción de Nuevo Depósito y Mejora de la Red en Alta en Auñón (Guadalajara)	204.253,98 €	199.351,88 €	-2,40%	Obra	AGUA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2022/002191	Redacción de Proyectos, estudios de seguridad, direcciones de obra y coordinación de seguridad y salud, de las obras de terminación de la urbanización del Proyecto de Singular Interés "Nueva área dotacional El Terminillo, en el municipio de Cuenca.	203.156,42 €	150.000,00 €	- 26,17%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro	004/23-OB	Adecuación ambiental del entorno del embalse de Rialb: Mejora de acceso y construcción de una rampa en la zona de Vilaplana, LL/Baronía de Rialb.	202.469,65 €	194.327,45 €	-4,02%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid	2022/006844	Reforma de la instalación de climatización y ventilación de la sala de inyección y sala de corte del Centro de Donación de Cuerpos de la Universidad Complutense de Madrid.	202.159,21 €	154.793,31 €	- 23,43%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica	CMAYOR/2022/07Y06/63	Redacción del plan de ordenación de recursos forestales de la demarcación forestal de Segorbe (Castellón).	201.725,86 €	121.035,52 €	- 40,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2022/018350	CR-CU-22-366 Remodelación de intersección en la CM-310 en Saelices (Cuenca)	201.215,60 €	199.062,59 €	-1,07%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid	OB-10/22 ML	Obras de reforma y rehabilitación de espacios para COWORKING en la Planta Sótano de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid.	200.141,59 €	189.479,91 €	-5,33%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Rectorado de la Universidad de Valladolid	2023/S00024	Redacción del proyecto básico y de ejecución de la rehabilitación energética integral del edificio "A" Aulario del Campus de la Yutera (Palencia) de la Universidad de Valladolid	200.000,00 €	140.000,00 €	- 30,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en Cuenca	2023/001264	Basado acuerdo marco Limpieza Ecológica y Retirada Selectiva de Residuos D.P. de Hacienda y AA.PP de Cuenca	199.996,16 €	137.914,40 €	- 31,04%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría - Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica	CMAYOR/2022/07Y03/93	Apoyo técnico a la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud en la obra "construcción de una balsa de almacenamiento y regulación de aguas para riego "balsa Salse III" en el t.m. de Beneixama (Alicante)"	199.984,97 €	140.109,47 €	- 29,94%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Departament d'Educació	ED-2023-45	Obres per la millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució de finestres a l'Institut Salvador i Pedrol de Sant Joan Despí Codi: 08033973	199.526,22 €	188.911,42 €	-5,32%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	CO/1700/1101092509/23/PAS	Obras de ampliación de instalación solar fotovoltaica de tipo autoconsumo en cubiertas del Hospital General Universitario Reina Sofía, susceptible de ser financiado en el marco del eje REACT-UE del Programa Operativo FEDER de la Región de Murcia 2014-2020	199.335,86 €	118.988,00 €	- 40,31%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/27507.0003	Asistencia técnica para el control de calidad, cuantitativo y cualitativo de las obras de supresión de los pasos a nivel del pk 269/872 de la línea férrea Valencia-Tarragona y del pk 97/087 de la línea férrea Lérida-Reus-Tarragona. Término Municipal de La Canonja (Tarragona)	199.259,17 €	137.170,01 €	- 31,16%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla La Mancha	22A70115400	Obra de renovación de la cubierta y protección de la cornisa de fachada de la Delegación de Guadalajara	199.241,49 €	147.896,96 €	- 25,77%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría - Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública	CNMY22/DGJ/64	Obras para la habilitación de zona de reserva como sala de vistas, multiusos y despachos de la sede judicial situada en el Bulevar Blasco Ibáñez, 12 de Castelló de la Plana (Castellón)	198.613,04 €	175.951,20 €	- 11,41%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Axencia Galega de Infraestructuras	PcPG/2023/819584	Contrato de obra de Reparación de los daños ocasionados por el temporal de primeros de enero de 2023 en los taludes de las carreteras autonómicas de la zona del entorno del Condado-O Rosal en la provincia de Pontevedra, de clave: PO/23/010.02 (Y/007/2023)	198.415,57 €	163.979,82 €	- 17,36%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2022/002216	SSCC-Adecuación de espacios interiores, y mejora de las instalaciones del CEIP RAFAEL LOPEZ DE HARO (fase 2) en San Clemente (CU). FEDER REACT-UE	198.372,62 €	173.000,00 €	- 12,79%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro	018/23-OB	Afirmado de caminos de lka margen izquierda del Najerilla.	197.815,74 €	173.088,77 €	- 12,50%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este	2023/ETSAE0327/00000287E	Sustitución cámaras frigoríficas Edificio Cocina de la AGBS.	197.797,68 €	165.201,53 €	- 16,48%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)	PcPG/2022/804919	Contratación del servicio de redacción de proyecto y dirección de obra para la construcción de 18 viviendas de promoción pública (VPP), garajes, trasteros y locales en la parcela M-IVA-9 del Plan Parcial de San Paio de Navia Vigo. Expediente: PO-2022/040_RP DEL.	197.231,25 €	158.668,51 €	- 19,55%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. SPD-21284.2	Execució de les obres "Desplegament de xarxa fibra òptica Torres Alt Pirineu i Aran fase 2 Torres PTS10 Esterri de Cardós, TPS03 Tavascan i TPS13 Alt Àneu". Clau: SPD-21284.2	196.063,92 €	180.112,03 €	- 8,14%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid	2023/000059	Acondicionamiento puntual y conservación del antiguo cuartel de inválidos y voluntario a caballo. San Lorenzo del Escorial	195.829,05 €	172.599,69 €	- 11,86%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Valencia	EC22-C03-09370	Servicio de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción instalación de planta generación fotovoltaica sobre la cubierta del silo de vehículos de Valencia Terminal Europa, en el Muelle Dique del Este del Puerto de Valencia	195.000,00 €	185.000,00 €	- 5,13%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León	FPNCYL-04/2023	Proyecto de señalización en carreteras de Espacios Naturales en la provincia de Palencia, financiado por el Fondo de Transición Justa.	194.855,54 €	173.246,06 €	- 11,09%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	CS/2023/09	Redacción de proyecto básico para la construcción de viviendas colaborativas en régimen de legal protección, destinadas al alquiler social, principalmente para jóvenes, en la parcela 4803601VM4940S0001FW de Burgos - PRTR-NG.	194.475,00 €	116.475,00 €	- 40,11%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Foral de Navarra	Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.U. (NASUVINSA)	2012_2023/01	Obras de urbanización de la parcela CS1 (B-C) del PSIS de Sarriguren, Valle de Egues (Navarra)	194.297,05 €	184.386,16 €	- 5,10%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Movilidad y Transformación Digital	E2023/006225	EM-BU-01-2023 (E2023/006225).- Estabilización de las bocas de los túneles de la carretera BU-530, entre PKs 23+000 y 23+443 (túneles del Sobrón).	194.037,66 €	194.037,66 €	0,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña	23A90005200	Servicio de arquitectura de asistencia técnica a la redacción del proyecto básico y de ejecución del nuevo edificio de oficinas de la Agencia Tributaria en LHospitalet de llobregat.	194.036,99 €	126.318,08 €	- 34,90%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. (SARGA)	2022/AS-OB-0112	Obra para la adecuación de una nave industrial existente para centro de operaciones y oficinas de SARGA en Huesca, en calle Ingeniero Lafiguera 7	193.822,38 €	192.999,00 €	- 0,42%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León	A2023/000606	Obras de restauración de la Torre de la Iglesia de Santa María del Río en Castroverde de Campos (Zamora).	193.575,43 €	190.671,80 €	-1,50%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	CS/2023/18	Servicio de redacción de proyecto de ejecución, dirección de obra, dirección de ejecución material y coordinación de seguridad y salud de las obras de ejecución de 13+18 viviendas en bloque acogidas al régimen de protección oficial en León	193.555,00 €	130.074,00 €	-32,80%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos	AST_2023_ AMCC_003L1	Construcción de la obra denominada Grisel	193.487,79 €	191.454,80 €	-1,05%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Presidencia del Consejo de Administración del Hipódromo de la Zarzuela, S.A., S.M.E.	EXPEDIENTE CUADRAS TORROJAS 2023	Trabajos de redacción de proyecto de ejecución y de estudio de seguridad y salud , Dirección facultativa (Dirección de obra, Dirección de ejecución de obra y Coordinación de seguridad y salud), redacción de proyecto "as built", y redacción y entrega de documentación de obra al Ayuntamiento de Madrid, correspondientes a la restauración de las denominadas "Cuadras Torroja"	193.400,00 €	139.845,00 €	-27,69%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Ciudad Autónoma de Melilla	Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla	24/2022/CMA	Proyecto de mejoras en las instalaciones del parque de La Cañada de la CAM	193.026,39 €	191.526,39 €	-0,78%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Aragón Plataforma Logística S.A.U.	APL_2023_40	Reparación de tuberías en el parking del Centro Comercial de PLAZA desde PF11 y PP2 hasta galería (PP1b y PP26')	192.636,00 €	184.141,31 €	-4,41%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Xestión do Solo de Galicia - XESTUR, S.A.	PcPG/2022/806388	Servicio de redacción del Plan Estructurante de Ordenación de Suelo Empresarial (PEOSE) de la ampliación del Parque Empresarial de Santa Comba (A Coruña). EXPTE: C2022-017	192.226,64 €	150.524,00 €	-21,69%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda	PcPG/2022/806679	CMA-2023-0021: Obra de humanización del entorno de la Casa cuartel en el núcleo rural en el ayuntamiento de Esgos (Ourense). Expediente 47/022 U.	192.063,80 €	159.988,62 €	-16,70%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Axencia Galega de Infraestructuras	PcPG/2023/819610	Contrato de obra de Reparación de los daños ocasionados por el temporal de primeros de enero de 2023 en las carreteras autonómicas de la provincia de A Coruña, de clave: AC/23/004.02 (Y/008/2023)	191.489,45 €	191.489,45 €	0,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Departament d'Educació	ED-2023-68	Obres per la millora de la transmitància de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució de finestres a l'Institut Pallejà de Pallejà. Codi: 08053297	190.836,12 €	170.607,49 €	-10,60%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00001/ISE/2021/GR	obra de actuación sobre pavimentos exteriores y porche en el ies albalonga de armilla, granada	190.082,16 €	161.569,84 €	-15,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Consejo de Administración SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo	129858	Servicios de Redacción del Proyecto de Urbanización de la Actuación Residencial "Buenavista PA-T.2" y de Anteproyecto de paso superior sobre la A-357, en Málaga.	190.000,00 €	159.600,00 €	-16,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Presidencia de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha	2022/015443	Obras del proyecto de construcción del colector general de aguas residuales de la EDAR de Horche (Guadalajara)	189.800,32 €	184.772,00 €	-2,65%	Obra	AGUA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud	IACS_2023_12	Contratación de los trabajos de instalación de infraestructura de placas solares híbridas y fotovoltaicas para la generación de agua caliente sanitaria (ACS) y electricidad para el Centro de Investigación Biomédica de Aragón.	189.052,46 €	179.302,75 €	-5,16%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Axencia Galega de Infraestructuras	PcPG/2023/816220	Obra de reparación de los daños ocasionados por el temporal de primeros de enero de 2023 en las carreteras autonómicas de la provincia de Ourense, de clave: O/23/007.02 (Y/003/2023)	188.842,89 €	156.068,50 €	- 17,36%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00087/ISE/2019/SC	servicios de redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para ampliación y reforma de espacios educativos para ciclos formativos en el centro de educación	188.093,24 €	131.665,27 €	- 30,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. RMC-22626	Execució de les obres RAM REACT als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (XIV): Institut El Foix (Santa Margarida i els Monjos). Clau: RMC-22626	187.892,40 €	169.103,16 €	- 10,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	15%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León	A2022/010817	Ejecución de las obras de reforma del sistema de climatización de la Estación Tecnológica de la Leche	187.770,89 €	177.276,82 €	-5,59%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Ente Público Empresarial Augas de Galicia	PcPG/2022/804296	Servicio de asistencia técnica a la dirección facultativa de la obra de colectores generales y nueva estación depuradora de aguas residuales de Foz. Foz (Lugo) - OH.327.661. Clave del expediente: OH.727.700	187.291,85 €	147.885,65 €	- 21,04%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2023/000365	Servicio de limpieza ecológica y retirada selectiva de residuos de la Delegación Provincial de la JCCM en Ciudad Real	187.101,40 €	143.722,48 €	- 23,18%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Presidencia de la Diputación Provincial de Ciudad Real	DPCR2022/65757	Desbroce, poda, corta, roza y resalveo de vegetación en los márgenes de las carreteras de la Excm. Diputación Provincial de Ciudad Real. Campaña 2022	187.014,24 €	91.230,48 €	- 51,22%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00540/ISE/2022/HU	obras de bioclimatización con instalación de energía fotovoltaica en el c.e.i.p. naranjo moreno de san bartolomé de la torre (huelva)	186.741,33 €	158.730,13 €	- 15,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid	PA 29/23_002888	Servicio de gestión y control de plagas en los centros y en los exteriores de la Universidad Complutense de Madrid	186.204,06 €	124.258,20 €	- 33,27%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: La Rioja	Dirección General de Justicia e Interior, Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública	20-1-9.01-0046/2023	Reforma y reparación de la sede judicial de Calahorra: espacios e instalaciones afectados por incendios	186.084,77 €	151.773,83 €	- 18,44%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Servicio Andaluz de Salud	CD85X5G	contratación administrativa para el servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución, coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de la lavandería provincial de jaén (jaén). cc 5003/22 - n.º siglo 252/2022. financiado con fondos react-eu	185.949,32 €	117.519,97 €	- 36,80%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Departamento de Educación, Cultura y Deporte	GIE 10/2022 CONMY 2022 1800000177	Saneamiento y ampliación de la red interna (LAN) de 10 centros educativos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón	185.890,47 €	172.624,55 €	-7,14%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	MOD/2022/110	Modificació Obres de supressió del pas a nivell núm. 18 a Balaguer, de la línia Lleida - La Pobla de Segur dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. (REF:POS93/21) - CONTR/2021/472)	185.086,20 €	185.086,20 €	0,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Comité de Dirección Corporativo de Navantia S.A., S.M.E.	5000068763	Redacción del Proyecto de Ejecución, incluyendo trabajos previos, correspondientes a la actuación que se llevará a cabo para la Renovación Integral de la red de saneamiento así como la implantación de sistemas de reutilización de aguas pluviales en las instalaciones de Navantia Fene.	185.000,00 €	120.250,00 €	- 35,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00586/ISE/2022/JA	sustitución de carpintería exterior en el ies gandhi de orcera	183.647,08 €	156.100,02 €	- 15,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Galicia	Ente Público Empresarial Augas de Galicia	PcPG/2022/805227	Servicio de redacción del proyecto constructivo de la actuación de estación depuradora de aguas residuales de Corredoira. Lalín (Pontevedra). Referencia de expediente: AUG-2022-0006	183.288,79 €	150.003,54 €	- 18,16%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Castilla y León	Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León	A2023/000831	Las obras de restauración de la capilla norte de la Colegiata de Santa María en Valpuesta (Burgos)	182.687,22 €	180.000,00 €	-1,47%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Región de Murcia	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	CO/9999/1101006481/21/PAS	Obras de sustitución de ascensores C1 y C2 en el Hospital General Universitario Morales Meseguer de Murcia	182.537,56 €	149.997,00 €	- 17,83%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Andalucía	Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Córdoba	CONTR 2021 0000597599	redacción proyecto construccion: ronda norte córdoba fase i.	182.403,46 €	132.041,86 €	- 27,61%	Servicio	CONSULTORÍA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil	20/23/DT/PAS/OB	Proyecto de obras de adecuación de la playa fluvial de Bárcena de la Abadía. T.M. Fabero (León). PDM Miño-Sil ES010_3_CHCHOXCET29WP2537.	180.058,70 €	155.246,61 €	- 13,78%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Andalucía	Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)	2020/000182	redacción y tramitación del proyecto de urbanización de la 1ª fase del área logística de interés autonómico de majarabique, sevilla (clave t-20-03-se)	180.000,00 €	138.600,00 €	- 23,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Canarias	Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos del Gobierno de Canarias	CSA 01-2022	Redacción de Proyecto (Arquitectura e Ingeniería, Estudio de Seguridad y Salud y estudios complementarios) del Centro de Enseñanza Obligatoria de 30 Unidades (6+12+12) Costa Teguisse II, en Lanzarote	180.000,00 €	120.600,00 €	- 33,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A.	S-08707-2022	Ampliación estaciones de recarga vehículos eléctricos e híbridos enchufables en PRADO DEL REY	179.896,21 €	141.205,13 €	- 21,51%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid	2023/001731	Reparación de la red de saneamiento enterrada del Colegio Mayor Santa María de Europa de la Universidad Complutense de Madrid	179.835,79 €	145.361,27 €	- 19,17%	Obra	AGUA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Región de Murcia	Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM)	RC1554/2	Obras de reparación urgente en el convento de San José de Caravaca de la Cruz	179.653,53 €	172.808,00 €	-3,81%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	16%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Extremadura	Consejería de Educación y Empleo	PRC/2022/0000131445	Obras de construcción de dos aulas y reforma de aseos en el C.R.A. Lacipea de Villar de Rena (Badajoz)	178.719,00 €	167.102,27 €	-6,50%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00086/ISE/2019/SC	servicios de redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para ampliación de espacios para ciclos formativos en el centro de educación secundaria ies turan	178.683,49 €	142.970,00 €	- 19,99%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental	SE/2022/24	Servicio de dirección facultativa, inspección, control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras de ampliación y mejora del tratamiento de agua de Sa Pobla. Mallorca. Islas Baleares	178.350,00 €	142.680,00 €	- 20,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA)	CONTR/2022/623347	TMG6173OATO-50000020657Asistencia Técnica para la Vía de servicio en el Metropolitano de Granada. Tramo: Armilla- Parque Tecnológico de la Salud. Granada.	178.283,87 €	126.500,00 €	- 29,05%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2022/021549	Limpieza ecológica para el edificio sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Toledo	177.967,92 €	69.009,52 €	- 61,22%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo del Gobierno de Cantabria	V09OBR2114	Instalación de cubierta en el patio del CEIP Jesús Cancio de Comillas	177.697,74 €	165.000,00 €	-7,15%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Rectorado de la Universitat de València	2022 0000 - OB 006	Obras de protecciones colectivas de diversas cubiertas en edificio del Pabellón Polideportivo de Blasco Ibáñez, para su acceso por el personal de mantenimiento.	177.630,00 €	123.630,48 €	- 30,40%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/27507.0175	Servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución de la nueva base de mantenimiento de Vilanova i La Geltrú.	177.174,75 €	141.651,21 €	- 20,05%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Subdirección General de Análisis Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales	568/2021	Obras de reforma de las instalaciones de protección contra incendios, megafonía, llamada de habitaciones y detección de fugas de gas en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de Ferrol (A Coruña)	176.396,19 €	142.228,25 €	- 19,37%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Educación, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana	CMAYOR/2023/06Y04/227	Servicio de Redacción proyecto básico y de ejecución, proyecto de actividad, proyectos de instalaciones, estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, de seguridad y salud, dirección de obra y ejecución, coordinación de seguridad y salud, para la obra "Rehabilitación y mejora en la eficiencia energética, accesibilidad y digitalización de la Residencia 1 en el Centro de Tecnificación deportiva de Ceste (Valencia)-Fase I"	175.829,29 €	131.871,97 €	- 25,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)	PcPG/2022/803773	Contratación del Servicio de redacción de proyecto y dirección de obra para la construcción de un edificio para 24 viviendas de promoción pública (VPP), garajes y trasteros, en la Parcela BB3 del SUNP-12, Lamas de Abade, Santiago de Compostela (A Coruña). Expediente: C-2021/020_RP DEL	175.662,10 €	142.283,90 €	- 19,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Canarias	Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Gobierno de Canarias	202222LZVISE Proyecto Caleta de Sebo	Redacción de proyecto con estudio de impacto ambiental e informes complementarios del embellecimiento y mejoras de servicios terrestres del Puerto de La Graciosa, Isla de La Graciosa, T.M. de Teguiuse	175.000,00 €	157.000,00 €	- 10,29%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría - Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica	CNMY18/0303/150	Redacción del proyecto de abastecimiento de agua potable a las comarcas de La Ribera, Fase IV (Valencia)	175.000,00 €	126.700,00 €	- 27,60%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consortio para la Gestión de Residuos Sólidos de la Región de Murcia (COGERSOL)	15/2021	El objeto del presente procedimiento de contratación es la redacción del proyecto y posterior ejecución de las obras para la adecuación del Centro de Tratamiento de Residuos de Ulea (Murcia) mediante la construcción de un by-pass para recoger el hundido de los trómeles y su traslado mediante cintas transportadoras hasta la cinta de recogida de voluminosos y desde ésta hasta el triaje secundario del CETRASE.	174.692,00 €	146.816,00 €	- 15,96%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	3.22/20830.0216	Consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto de línea aérea de contacto y sistemas asociados de la línea de alta velocidad Madrid - Extremadura. Tramo: Talayuela-Plasencia	174.145,88 €	148.024,00 €	- 15,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. RMV-22696	Execució de les obres RAM REACT, als Serveis Territorials al Vallès Occidental (XVI): Institut Badia del Vallès (Badia del Vallès). Clau: RMV-22696	173.641,38 €	173.641,38 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	15%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Intendente de Ferrol	2023/AR42U/00000535E	Redacción del proyecto de traslado del Parque de Automóviles a Factoría de Subsistencias del Arsenal de Ferrol.	173.492,00 €	136.607,60 €	- 21,26%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría de la Consellería de Sanidad y Salud Pública	569/2021	Servicio de arquitectura e ingeniería para la dirección de las obras de construcción del Centro de Salud Valencia-Malilla	173.346,62 €	121.342,63 €	- 30,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid	2023/001776	Renovación del sistema de producción de agua fría y caliente del Edificio de Donoso Cortés de la Universidad Complutense de Madrid.	172.700,82 €	138.050,99 €	- 20,06%	Obra	AGUA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rector de la Universidad Carlos III de Madrid	2023/0001194	Obra de reparación de escalera del Edificio "Adolfo Posada" del Campus de Getafe	170.881,46 €	159.910,90 €	- 6,42%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	CBA 23/305	Contracte basat de les obres d'enderroc i desmuntatge, així com el projecte, estudi de seguretat i salut i la sol·licitud de llicència, necessaris per dur a terme les obres d'enderroc de 5 edificacions dins del recinte de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	170.776,31 €	165.264,23 €	- 3,23%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructura y Territorio de la Generalitat Valenciana	CMAYOR/2022/03Y05/132	Redacción del proyecto de construcción de pasarela ciclopeatonal en el Río Mijares entre Almassora y Vila-real (Castellón).	170.289,00 €	126.831,25 €	- 25,52%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas	MAD-156/2023	At Para Estudio Y Redaccion De Proyecto De Ingenieria De Detalle De Dotacion De Cobertura Tetra En Instalaciones Auxiliares Del Aeropuerto	170.000,00 €	126.218,92 €	- 25,75%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Cultura, Turismo y Deportes	PRE/2023/0000027390	Obras de intervención en el antemural del castillo de Medellín, Badajoz	169.958,90 €	169.958,90 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)	IRTA-2022039	Obres en el marc del projecte d'ampliació de la Planta Fotovoltaica existent de 35,945 KWp a 230,85 KWp per a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) Centre Aqüicultura ubicada La Ràpita	169.440,08 €	159.022,74 €	- 6,15%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo	W04OBR2145	Emergencia. Reparación de argayo en la carretera municipal de pandillo la estribera.	169.196,66 €	169.196,66 €	0,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF Alta Velocidad - Presidencia	3.23/20830.0083	Servicios para la redacción del proyecto constructivo de montaje de vía y electrificación de la modificación del enlace entre el tramo Zamora- Pedralba y Pedralba-Ourense y levante del cambiador de Pedralba	168.813,61 €	144.757,66 €	- 14,25%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad	CMAYOR/2022/03Y05/131	Coordinación de Seguridad y Salud y Dirección de las obras de permeabilización ciclopeatonal autovía CV-30 en Burjasot y Valencia.	168.454,33 €	168.454,33 €	0,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Departament de Drets Socials	BE-2023-428	Obres de reparació de la cantonada oest del porxo i d'uns forjats de les torres d'accés al Castell de Can Taió a Santa Perpètua de Mogoda.	168.373,98 €	150.500,00 €	- 10,62%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental	SE/2023/06	Servicio de dirección facultativa, inspección, control y vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras de adecuación del emisario de vertido al mar de la edar de Santa Eulalia des Riu. Tm. Santa Eulalia des Riu. Ibiza. Islas Baleares	168.000,00 €	166.000,00 €	-1,19%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Movilidad y Transformación Digital	E2023/003203	EM-ZA-01-2023 (E2023/003203).- Seguridad vial. Estabilización de taludes por desprendimientos en la carretera ZA-106, de N-525 a L.C.A. de Galicia. P.k. 14+700. Provincia de Zamora.	167.482,42 €	167.482,42 €	0,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección General de la Agencia Vasca del Agua	URA/009A/2023	Muestreos y labores de campo asociadas a programas de control de zonas protegidas de la Comunidad Autónoma del País Vasco	166.942,15 €	118.950,00 €	- 28,75%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Dirección Gerencia de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha	2023/001112	Ejecución de Obras de Nuevo Decantador y Nuevo Depósito de Agua Potable en Sotillo de las Palomas (Toledo). Actuación cofinanciable por fondos FEDER.	166.616,02 €	154.952,90 €	-7,00%	Obra	AGUA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Departament d'Educació	ED-2023-27	Millora de les condicions de renovació de l'aire interior dels espais del centre.	165.242,59 €	152.000,77 €	-8,01%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Departament d'Educació	ED-2023-44	Obres per la millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució de finestres a l'Escola Ramon Llull del Prat de Llobregat Codi: 08039355	165.191,86 €	160.476,93 €	-2,85%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2018/001656	SSCC-redac.proy+coord.ycont.medic.+dfgs y med.ypto.+est.sys+dfgm Sustitución C.E.E. Cruz de Mayo. Crtra. Jaén, 8 en Hellín. FEDER 2014-202	165.182,36 €	115.460,76 €	- 30,10%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	COF/2023/01	Obras de proyecto de ampliación y mejora de la base para helicópteros en Villaelos de Valdavia (Palencia).	165.011,48 €	164.700,00 €	-0,19%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	SE/13/22	Redacción del proyecto de ejecución y dirección facultativa de las obras de rehabilitación de envolvente térmica del IES FRANCISCO DE VITORIA BHI de Vitoria-Gasteiz.	165.000,00 €	74.250,00 €	- 55,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	SE/20/22	Proyecto de ejecución y dirección facultativa de las obras de adecuación a uso administrativo del edificio ARTIACH de Zorrozaurre de Bilbao (Bizkaia)	165.000,00 €	110.550,00 €	- 33,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Departamento de Educación, Cultura y Deporte	ECD_SPHU_2023_0005	Reforma de sala de calderas e instalación de gas natural en el IES "Hermanos Argensola" de Barbastro (Huesca)	164.589,64 €	147.147,00 €	- 10,60%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	5%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Ciudad del Motor de Aragón S.A.	CMA_2023_2	Servicio de redacción de proyecto y dirección facultativa para las obras de reasfaltado del circuito de velocidad de Ciudad del Motor de Aragón, S.A.	164.528,21 €	156.250,00 €	-5,03%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Redacción del proyecto de rehabilitación del Tercio Norte	2023/AR42U/00001652E	Redacción del proyecto de rehabilitación del Tercio Norte	164.450,00 €	129.603,05 €	- 21,19%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Departament d'Educació	ED-2023-29	Obres per la millora de la transmitància de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució de finestres a l'Institut Frederic Mompou, Sant Vicenç dels Horts (codi de centre 08034011).	163.824,37 €	163.824,37 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA)	N-240501-AT-CL22	Servicio de asistencia técnica y apoyo a la Dirección de Obra para el control y vigilancia de las obras correspondientes al "Proyecto de Modernización del Regadío en la Comunidad de Regantes del Canal de Alto de Villares (León). Fase SEIASA".	162.856,57 €	146.212,65 €	- 10,22%	Servicio	CONSULTORÍA	7%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría - Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica	CMAYOR/2023/07Y06/15	Tratamientos selvícolas de mejora de la masa en los M.U.P. CS78 "Boalar", CS 104 "Ametler" y CS 94 "Campos de Arenoso" de la Provincia de Castellón.	162.680,77 €	119.000,00 €	- 26,85%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Dirección General de la Costa y el Mar	18-0265	Proyecto para la estabilización del talud sobre el paseo que une las playas de Cabria y Curumbico. T.M. Almuñecar (Granada)	162.291,34 €	147.600,00 €	-9,05%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2022/010600	SSCC-Obra de sustitución cubierta y mejora aula usos multiples en CEIP Gerardo Martinez de Socuellamos_CIUDAD REAL.	161.882,21 €	145.619,83 €	- 10,05%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Ente Público Empresarial Augas de Galicia	PcPG/2022/806591	Obra de mejora del sistema de abastecimiento de Outeiro de Rei. Fase II. Outeiro de Rei (Lugo), cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en un 75% del gasto elegible, en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) Galicia 2014-2020. Clave del proyecto: OH.227.688. Referencia de expediente: AUG-2023-0010	161.748,95 €	151.833,75 €	-6,13%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Rectorado de la Universidad de les Illes Balears	15/23	Redacción del proyecto integrado de obra y actividad, y direcciones de obra para la rehabilitación energética del edificio Ramon Llull en el campus de la Universidad de las Illes Balears, incluido en el Programa de Impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP), en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGeneration EU.	161.595,00 €	161.594,00 €	0,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático	2022000467	Proyecto de mejora de las instalaciones de tratamiento de residuos ganaderos de Cabrales (Cabrales)	161.540,51 €	148.288,00 €	-8,20%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad	CMAYOR/2022/03Y05/87	Redacción del proyecto constructivo para la mejora de la seguridad vial y reordenación de accesos entre el p.k. 15+650 y el p.k. 21+000 de la CV-81 en el término municipal de Bocairent (Valencia)	161.221,20 €	123.334,00 €	- 23,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia	14007/2023	Rehabilitación del firme en la carretera RM-F39, del P.K. 4+030 al P.K. 5+045	161.202,80 €	147.500,56 €	-8,50%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Servicio Andaluz de Salud	CCA.683+P-G	2022/513907. servicios para la redacción del estudio geotécnico de los terrenos para la construcción del nuevo hospital de Málaga	161.074,00 €	136.507,00 €	- 15,25%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
			financiado con fondos react-eu. (central provincial de compras de Málaga).								
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	INSS-Dirección provincial de Bizkaia	48/VC-142/19	Redacción del proyecto básico y de ejecución, y dirección de las obras de reforma de la planta baja y primera en Gran Vía nº 89, y de la planta baja en Sabino Arana, 3 y Rodríguez Arias 70, de Bilbao	160.527,60 €	61.000,00 €	- 62,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Gerencia Asistencial de Atención Primaria	A/OBR-026650/2023	Trabajos de adecuación de las instalaciones solar fotovoltaica de autoconsumo en Edificio C.S Isla de Oza y Gerencia Asistencial de Atención Primaria, del Servicio Madrileño de Salud. Calle San Martin de Porres, 6. 28035 Madrid	160.264,61 €	126.929,58 €	- 20,80%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2022/021542	Limpieza ecológica para el edificio sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real (sito en Ctra. de Fuensanta s/n), basado en el acuerdo marco 2021/016601. Lote 6.	160.161,36 €	99.189,20 €	- 38,07%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia	17087/2022	Actuaciones de mejora de hábitats y uso público en el Espacio Natural Protegido de Los Saladares del Guadalentín	160.002,35 €	129.028,41 €	- 19,36%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto de César Manrique Lanzarote	ACE-15/2022	Mejoras En Produccion De Agua	160.000,00 €	152.000,00 €	-5,00%	Obra	AGUA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección General de la Agencia Vasca del Agua	URA/042A/2021	Asistencia técnica a la dirección de las obras del proyecto de defensa contra inundaciones de los ríos Batán y Zapardiel, en Vitoria-Gasteiz	159.135,00 €	114.360,00 €	- 28,14%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Instituto Aragonés del Agua	IAA_2023_2	Redacción de proyecto, apoyo en la expropiación, control de la ejecución, vigilancia ambiental y coordinación de seguridad y salud en las obras de restauración fluvial y mejora de hábitats en el Tramo 7 de la Estrategia Ebro Resilience (Alcalá de Ebro y Remolinos)	157.887,70 €	157.887,70 €	0,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio	PRC/2022/0000117764	Reforma de edificio de servicios en el vivero de San Marcos	157.858,35 €	152.130,49 €	-3,63%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	17%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Educación	2020000059	Obras de sustitución de cubierta en cpeb las arenas (arenas de cabrales) pliegos, anuncio y proyecto disponibles a través de la plataforma de licitación electronica vortal: https://licita.asturias.es	156.500,97 €	128.123,00 €	- 18,13%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría - Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital	CNMY22/SUBSE/14	Servicio de asistencia técnica de redacción de proyectos y dirección de obras para rehabilitación energética y funcional del antiguo edificio de Correos de Castelló de la Plana.	156.131,80 €	140.000,00 €	- 10,33%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.23/27507.0213	Asistencia técnica para el control de calidad, cuantitativo y cualitativo de las obras del proyecto constructivo para la supresión del paso a nivel, clase C, del P.K. 59/064 de la línea Rfif Sant Vicenç Calders-L'Hospitalet. Término municipal de Sant Saurní D'Anoia (Barcelona).	155.554,19 €	107.099,06 €	- 31,15%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León	FPNCYL-03/2023	Proyecto de señalización en carreteras del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre (León), financiado por el Fondo de Transición Justa	155.058,17 €	124.744,30 €	- 19,55%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rector de la Universidad Carlos III de Madrid	2022/0011614	Obra de reparación de la cubierta Nave Sur sobre talleres-laboratorios en el Agustín de Betancourt en Campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid	154.960,92 €	154.818,00 €	-0,09%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	PE+DO. SGC-22215	Concurs de projecte per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de millora de la instal·lació de climatització de la Biblioteca de Catalunya al carrer Hospital, 56, de Barcelona. Clau: SGC-22215	154.578,95 €	154.578,95 €	0,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00047/ISE/2021/GR	obra de sustitución de carpinterías e instalación de protecciones solares en el ceip andrés segovia de granada	154.050,98 €	130.943,33 €	-15,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Rectorado de la Universidad de Zaragoza	00128-2022	Mejora parcial envolvente Edificio Lorenzo Normante. Cubierta. Financiado 100% por el Gobierno de Aragón.	153.950,45 €	135.450,00 €	-12,02%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo de la Región de Murcia	15007/2023	Obras de sustitución de cubierta e instalación de placas fotovoltaicas para la mejora de eficiencia energética en el CEIP San Antonio de Molina de Segura (Molina de Segura).	153.882,54 €	141.910,47 €	-7,78%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Educación y Empleo	PRC/2022/0000129548	Obras de reforma de electricidad en I.E.S. "Carolina Coronado", de Almendralejo (Badajoz)	153.700,32 €	130.000,00 €	-15,42%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla La Mancha	23A70000100	Obra de renovación de la cubierta de la Administración de La Roda (Albacete)	152.991,79 €	123.923,35 €	-19,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Presidencia	2022000803	Acondicionamiento del camino de Cabrera a Vioño VÑ-0005. Fase II: Capilla de Nuestra Sra. de las Nieves entronque con la carretera GO-10 San Martín a Vioño (GOZÓN)	152.945,65 €	121.515,31 €	-20,55%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	CSF/2023/06	Tratamientos selvícolas (podas de formación y conformación de fuste) sobre chopo en 604,35 ha en las subcuencas de los ríos Pisuerga, Duero y Riaza.	152.428,40 €	152.428,40 €	0,00%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A. (ACUAMED)	SV/22/21	Servicio de ingeniería para la redacción del proyecto constructivo de terminación de las obras ejecutadas correspondientes al proyecto de refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable en alta para los municipios de Mutxamel y Campello (Alicante)	152.351,62 €	114.644,59 €	-24,75%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Ente Público Empresarial Augas de Galicia	PcPG/2021/803650	Servicio de asistencia técnica a la dirección facultativa la obra de mejora del sistema de saneamiento de los ayuntamientos de Cee y Corcubión. Cee (A Coruña) - OH.315.1195. Clave del expediente: OH.715.1256. El objeto de esta contratación se cofinanciará por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80% del gasto elixible, en el marco del Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020. La actuación se enmarca dentro del Programa Operativo en el Objetivo Temático 6 Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos; Prioridad de Inversión 6.2 Inversión en el sector del agua para cumplir los requisitos del acervo de la Unión en materia de medio ambiente y para dar respuesta a las necesidades, identificadas por los Estados miembros, de una inversión que vaya más allá de dito requisitos; Objetivo Específico 6.2.1 Culminar los requisitos de la Directiva Marco del agua a través de la inversión en infraestructuras de saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales, y mejora de la calidad del agua; Actuación 6.2.1.2 Reforma y optimización de los sistemas de saneamiento de las rías gallegas; Operación Mejora de los sistemas de saneamiento y depuración en la ría de Cee y Corcubión.	152.224,39 €	119.130,80 €	- 21,74%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED)	20220000252	Obras de rehabilitación de una vivienda en edificio plurifamiliar situado en la calle Rey Francisco 12 - 1º B, Madrid	152.208,60 €	126.000,00 €	- 17,22%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Presidencia de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A	22.103.RPN2109.AT.01	Servicio de Asistencia Técnica a la dirección facultativa, dirección de ejecución, coordinación de seguridad y salud y vigilancia medio ambiental de la obra de la Comisaria Provincial de la Policía Nacional en Vitoria (22.103.RPN2109.AT.01)	152.206,06 €	146.117,82 €	-4,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: La Rioja	Servicio de Planificación y Coordinación Administrativa, Secretaría General Técnica, Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública	20-7-9.01-0033/2023	Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para las obras de Construcción de un centro de día para personas mayores en Calahorra -Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU	151.830,00 €	89.000,00 €	- 41,38%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	2022/001284	Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de construcción de Centro de Salud el Albaladejo (Ciudad Real)	151.695,49 €	100.000,00 €	- 34,08%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio	PRC/2022/0000100229	Acondicionamiento de senda peatonal en Cordel de las Matías, T.M. Valverde de Leganés.	150.700,20 €	113.175,85 €	- 24,90%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	17%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Presidencia	2022000759	Corrección de hundimientos en el Camino de El Allende (Llanes)	150.288,43 €	146.850,00 €	-2,29%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)	ACE/627.01/23/PROY/02	Servicios de Asistencia Técnica para la elaboración del estudio de alternativas, los estudios ambientales y la redacción del proyecto de construcción del Emisario y EDAR de Aguila Fuente (Segovia).	150.078,12 €	105.655,00 €	- 29,60%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	CS/2023/01	Contratación del servicio de asistencia técnica a la Redacción del Proyecto y a la Dirección de Obra de las Obras de Urbanización de la Ampliación del Polígono Industrial "Los Hítales" en Bernuy de Porreros (Segovia)	150.000,00 €	106.470,00 €	- 29,02%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	CS/2022/22	Contratación del servicio de asistencia técnica a la Redacción del Proyecto y a la Dirección de Obra de las Obras de urbanización de la ampliación del Parque Tecnológico de León	150.000,00 €	108.000,00 €	- 28,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid	2023/001083	Redacción del proyecto básico y de ejecución para la reforma de diversos laboratorios de prácticas de la Facultad de Ciencias Químicas para su adecuación en materia de seguridad de la UCM.	150.000,00 €	93.780,00 €	- 37,48%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Rectorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche	2023_005	Servicio de asistencia técnica para la redacción de proyecto básico y de ejecución y dirección de las obras de ampliación del edificio Ramón y Cajal y conexión al edificio Muhammad Alshafra del campus de Sant Joan D'Alacant de la Universidad Miguel Hernández de Elche	150.000,00 €	126.750,00 €	- 15,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	SE/24/22	Proyecto de ejecución y Dirección facultativa de las obras de rehabilitación para la mejora de la eficiencia energética del IES ORIASTE (Edificio Larrekoetxea) de Lasarte – Oria (Gipuzkoa)	150.000,00 €	79.480,00 €	- 47,01%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A.	S-03410-2023	Sustitución torre de refrigeración nº 4 en edificio B TORRESPAÑA	149.986,49 €	130.938,21 €	- 12,70%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA)	2022-00225	Trabajos de asesoría en relación con las obras de infraestructura del Puerto de Barcelona.	149.970,00 €	145.441,84 €	- 3,02%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)	IAE-2023-0014	Reparación de parte de la cubierta de la Dirección Provincial del INAEM DE TERUEL	149.773,58 €	147.998,99 €	- 1,18%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	CO/9999/1101069343/22/PAS	Obras de acondicionamiento de local para sala de formación multifuncional en el Hospital Virgen del Castillo de Yecla, susceptible de ser financiado en el marco del eje REACT-EU del programa operativo FEDER de la Región de Murcia 2014-2020	149.759,77 €	126.912,79 €	- 15,26%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Gerencia del Área Sanitaria IV del Servicio de Salud del Principado de Asturias	2023000024	Contratación de la Obra de adecuación de las instalaciones de electricidad de la Lavandería del Área Sanitaria IV al Reglamento Electronico de Baja Tensión de 1973	149.530,09 €	84.868,61 €	- 43,24%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: La Rioja	Servicio de Gestión Técnica del Patrimonio, Secretaría General Técnica, Consejería de Hacienda y Administración Pública	12-1-9.01-0050/2022	Reforma de Oficina para el Consejo Económico y Social, sito en la calle Vara de Rey nº 42, 6º, del municipio de Logroño, en La Rioja	149.258,29 €	132.018,95 €	- 11,55%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría - Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública	CNMY22/DGJ/66	Obras para la habilitación de dos juzgados en la planta quinta del bloque "B" de la Ciudad de la Justicia de València.	149.014,62 €	138.036,00 €	- 7,37%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Consellería de Política Social e Xuventude	PcPG/2022/806078	Contratación del Servicio de redacción de proyecto básico y de ejecución y servicio de dirección de obras para las obras de remodelación para implantación de un nuevo modelo residencial de mayores de la Xunta de Galicia en el Centro Residencial de atención a personas dependientes (CRAPD 1) en Vigo (Pontevedra) incluido dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea -NextGenerationEU por el procedimiento abierto simplificado (Referencia Expte. 63/2022- CPS-2022-0022)	148.840,95 €	117.827,38 €	- 20,84%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Dirección General de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias S.A.	PA 17/23	Contratación de la Ejecución de las Obras de Infraestructura necesaria para la instalación de una estación de recarga de vehículos eléctricos en el Aparcamiento del Umbracle de la Ciutat de les Arts i les Ciències	148.822,26 €	126.494,53 €	- 15,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica	CNMY19/DGCOC/01	Elaboración de estudios, informes y dictámenes externos, para valorar económica y técnicamente las obras afectas a los servicios de suministro de agua a poblaciones.	148.760,34 €	148.760,33 €	0,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto de Valencia	VLC-176/2021	Adecuación Parte Muro Perimetral A Normativa Y Requerimientos	148.699,53 €	142.602,85 €	-4,10%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría - Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica	CMAYOR/2022/07Y10/41	Mejora energética de la conexión del pozo de Canonja con el nuevo depósito en el municipio de Santa Magdalena de Pulpis, Castellón.	148.654,46 €	137.891,88 €	-7,24%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos	2023040OBRA-BAM	Ejecución de las obras de Impermeabilización de cubierta del edificio de Ampliación de Rectorado en el Campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos	148.650,32 €	148.650,32 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Dirección General de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA)	CTCM-21/13	Redacción de proyectos, Dirección de Obra y legalización de las instalaciones del edificio de 184 viviendas, locales y garajes ubicado en la parcela R-03 del Sector La Torre de València.	148.609,86 €	87.600,00 €	- 41,05%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Autoridad Portuaria de Avilés	38/2020	Adecuación a normativa eléctrica del centro de transformación nº 3 situado en el Muelle de Raíces-Ampliación.	148.397,76 €	96.310,15 €	- 35,10%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Ciudad Autónoma de Ceuta	Órgano de Contratación de la Ciudad Autónoma de Ceuta	2021-55365/ PRO 44-21	Obras de acondicionamiento de las dependencias anejas a la Ermita de San Antonio, como Centro Multicultural de San Antonio, Ciudad Autónoma de Ceuta	147.806,66 €	117.762,64 €	- 20,33%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Consellería de Educación , Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana	CMAYOR/2022/06Y03/303	Servicios de redacción de proyecto y dirección facultativa completa para la actuación integral de Rehabilitación de Villa Amparo y construcción de pabellón para dotación cultural. Rocafort (Valencia)	146.480,00 €	89.000,00 €	- 39,24%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Sociedad Regional Cantabria de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A.	EXP.22.0835.AC.CO	Contrato de obras correspondientes al proyecto de renovación de líneas eléctricas de Alta tensión del centro de reparto de Pidruecos a los CTS Río Híjar y PS100, en la Estación de Esquí-Montaña de Alto Campoo. TM de la Hermandad de Campoo de Suso. Segundo procedimiento.	146.312,88 €	133.102,90 €	-9,03%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	3%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Intendencia de Madrid	2023/AR21U/00000604E	Alojamiento Logístico de la Armada "Fragata" Rehabilitación de cubierta.	145.663,68 €	96.866,35 €	- 33,50%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente	CSCV120/2022	Tratamientos aéreos contra la langosta mediterránea en Aragón, 2023-2024	145.180,00 €	123.250,00 €	- 15,11%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Comité Central de Compras de Navantia S.A., S.M.E.	Servicio ingeniería reparacion dique seco	El objeto de la presente licitación es la contratación de los Servicios de Ingeniería para la ejecución de Proyecto, Dirección de Obra, Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud para las obras de reparación de filtraciones en el Dique seco Navantia Puerto Real.	145.000,00 €	88.500,00 €	- 38,97%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Presidencia de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A	23.109.NGC3029.PY.04	Servicio de Asistencia Técnica a la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución del Acuartelamiento de la Guardia Civil en Alhaurín de la Torre (Málaga) (23.109.NGC3029.PY.04)	145.000,00 €	105.850,00 €	- 27,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Presidencia de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A	23.084.NPN2009.PY.04	Servicio de Asistencia Técnica a la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de la Comisaría Local de la Policía Nacional en Villarreal (Castellón) (23.084.NPN2009.PY.04)	145.000,00 €	107.000,00 €	- 26,21%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: La Rioja	Dirección General de Gestión Educativa, Consejería de Educación y Empleo	08-7-2.01-0056/2022	Servicio para la redacción del proyecto básico y de ejecución para la construcción de un edificio de educación infantil y primaria en Agoncillo (La Rioja)	144.679,50 €	95.000,00 €	- 34,34%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección General del INTA	582023041700	Obras de adecuación para el adiestramiento canino	144.286,57 €	125.312,89 €	- 13,15%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla	O-08/22-03	Proyecto 08/22 obras de renovación de los desagües de los sifones de Socovos y Quipar (VA/VARIOS) CP.90	144.029,43 €	132.291,00 €	- 8,15%	Obra	AGUA	5%	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Foral de Navarra	SUBDIRECTOR DE GESTIÓN Y RECURSOS	8113_01/2023OB	Reforma de instalación de producción de frío para CAIDIS San José	143.703,70 €	134.336,67 €	- 6,52%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Canal de Isabel II, Ente Público	CYII 2023/22	El objeto de este contrato es la prestación del contrato de servicios de "Redacción de estudios y proyectos asociados de protección y adaptación al riesgo de inundación e integración ambiental, en varios núcleos urbanos de la Comunidad de Madrid"	143.600,00 €	100.405,12 €	- 30,08%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC)	050-2022	Sustitución de lamas y carpinterías exteriores del CEIP Poeta Villangómez, TM Eivissa	143.492,95 €	131.996,16 €	- 8,01%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Foral de Navarra	Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.U. (NASUVINSA)	2012_23/06	Obras de ajardinamiento de las parcelas BF1.1, BF1.2 Y BF1.3 del PSIS de Ripagaina (Navarra)	143.068,33 €	139.921,00 €	- 2,20%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE	2023/SP03032003/00000261E	Madrid / Madrid / Residencia Militar Alcázar / reparación de desperfectos en fachadas interiores y terrazas, fases 1 y 2.	142.992,02 €	114.250,62 €	- 20,10%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)	PcPG/2023/806764	Contrato de obras para la reparación y mantenimiento de la promoción de 52 VPP ubicadas en la Rúa Manuel Iago, 1-3, Ourense. Expediente:O2022/REP 01	142.615,32 €	128.781,63 €	-9,70%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Subdirección General de Administración Financiera y Patrimonio de la Administración General del Estado en el Territorio	22140	Redacción de proyecto básico, de ejecución, estudio de seguridad y salud, y Dirección facultativa para las obras de Construcción de un edificio de nueva planta para sede de la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Ibiza y Formentera en la Avenida Isidor Macabich nº 56 de Ibiza.	142.427,77 €	112.517,94 €	-21,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	2023/ETSAE0910/00000236E	Mejora de las instalaciones de la sección contra incendios Base Coronel Maté. Madrid. TC 118-02/21	142.314,81 €	133.405,90 €	-6,26%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría de la Consellería de Sanidad y Salud Pública	61/2023	Servicio de Arquitectura e Ingeniería por equipo facultativo para la redacción del proyecto y la dirección de las obras de Reforma y Ampliación del Centro de Salud Pública de Alcoy	141.631,91 €	102.995,00 €	-27,28%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.20/07504.0047	Construcción para la mejora y modernización de la instalación de protección clase "C" (S.B.E.) en el paso a nivel P.K. 554/366 de la línea Santander-Basurto, en el término municipal de Ribamontán al Monte (Cantabria).	141.563,94 €	118.205,89 €	-16,50%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Rectorado de la Universidad de Huelva	O-09-22	Ampliación de la instalación eléctrica del edificio Paulo Freire. Campus Universitario El Carmen, Universidad de Huelva.	140.556,65 €	93.526,39 €	-33,46%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Departamento de Salud Alicante. Dirección Económica-Gerencia	PAS 93/2023/TA	Obra de sustitución de dos aparatos elevadores en los centros de salud de Florida y Babel pertenecientes al Departamento de Salud de Alicante-Hospital General	140.496,16 €	132.461,35 €	-5,72%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León	A2023/000239	Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud para la construcción por sustitución de un Colegio Rural Agrupado en Aldeatejada (Salamanca)	140.495,87 €	102.750,00 €	-26,87%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	CO/29/22	Reforma de la sala de calderas en el IPI IKASBIDEA IKASTOLA de Durana (Araba)	140.396,21 €	110.410,85 €	-21,36%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección General de la Agencia Vasca del Agua	URA/051A/2021	Redacción del proyecto constructivo del colector general de saneamiento Muxika- Ebar Ajangiz	140.000,00 €	95.228,00 €	-31,98%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Director /a General de LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo	LAN/A-58/2022	Redacción de proyecto de obra, dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud laboral y asistencia técnica para remodelar el ala sureste del Centro de Formación Ocupacional de Sestao (Bizkaia)	140.000,00 €	113.000,00 €	-19,29%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Comité Central de Compras de Navantia S.A., S.M.E.	5000078412 ANTEPROYECTO OFICINAS DIRECCIÓN FENE	Contratación de los servicios de redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, incluyendo los estudios y trabajos previos necesarios, referentes a la actuación de "Rehabilitación del edificio del almacén general para albergar las oficinas de Dirección Navantia Seanergies en Navantia Fene	140.000,00 €	118.943,15 €	-15,04%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Presidencia de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A	22.144.NGC3027.PY.04	Servicio de Asistencia Técnica a la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución del Nuevo Acuartelamiento de la Guardia Civil en Chiclana de la Frontera (Cádiz) (22.144.NGC3027.PY.04)	140.000,00 €	102.200,00 €	-27,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de	Dirección General del Instituto Geográfico Nacional	2022-1718116	Servicio de apoyo técnico para la redacción y edición cartográficas de mapas del Atlas Nacional de España	139.884,50 €	132.890,28 €	-5,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana											
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: La Rioja	Dirección General de Gestión Educativa, Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	08-7-9.01-0049/2022	Dirección de obras, dirección de ejecución de las instalaciones y coordinación de seguridad y salud para las obras de construcción de un nuevo colegio de educación infantil y primaria en Rincón de Soto (La Rioja)	139.600,00 €	104.700,00 €	- 25,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM)	RC1555	Obras de itinerario de conexión de las vías verdes de Chicharra entre Yecla y Cieza	139.477,86 €	111.722,00 €	- 19,90%	Obra	MEDIO AMBIENTE	5%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil	C/0091/X/22/6	Contratación de un servicio para la redacción del proyecto de ejecución, que incluirá (estudio geotécnico y estudio de seguridad y salud), para la construcción de un nuevo edificio de dependencias oficiales, previa demolición de varios bloques y el acondicionamiento interior de las viviendas del bloque I, del cuartel de la Guardia Civil de Verín (Ourense).	139.400,00 €	120.000,00 €	- 13,92%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	CO/24/20	Instalación de ascensor en el CEIP Arrasate HLHI (Musakola) de Arrasate, (Gipuzkoa).	138.878,67 €	133.512,72 €	-3,86%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	4%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Consorci Sanitari Integral	CSI2022118	Servei d'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu, posterior direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut i legalitzacions per la adequació integral de l'adequació dels nous espais destinats a urgències en planta soterrani a l'edifici A del Complex Hospitalari Moisès Broggi, del Consorci Sanitari Integral	138.847,01 €	122.500,00 €	- 11,77%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad	CMAYOR/2022/03Y05/15	Dirección y coordinación seguridad y salud mejora de la seguridad vial e itinerario ciclopeatonal en la CV-567 en los T.M.de Cerdá, Vallés y Xàtiva (Valencia)	138.632,97 €	113.679,04 €	- 18,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Consejo de Administración-Comité de Inversiones de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A	ED230335	Obra y proyecto de adaptación de local para la Sucursal número 1 de la S.E. Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. en San Fernando (Cádiz)	138.382,56 €	131.363,43 €	-5,07%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Comité Central de Compras de Navantia S.A., S.M.E.	DC-F3-2023-5000080709-2 cuadros baja tension	Suministro y montaje de los cuadros de baja tensión del taller de Paneles I	138.200,00 €	98.732,03 €	- 28,56%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto de Alicante-Elche	ALC-28/2022	Mejoras Baja Tension Ctf Y Bombeos	138.084,77 €	131.030,73 €	-5,11%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir	CU(CO)-6707	Contrato de servicio para la campaña de refuerzo del control analítico de la calidad de las aguas como consecuencia de la situación de sequía.	137.343,85 €	82.941,20 €	- 39,61%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría - Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica	CMAYOR/2023/07Y03/4	Apoyo Técnico a la D. F. y Coordinación de Seguridad y Salud en la obra del proyecto "Obras ambientales y de modernización de regadíos de la Acequia Real del Jucar. Red de transporte y distribución del Sector 17. TT MM Algemesí y Alzira (Valencia)"	137.095,11 €	97.680,27 €	- 28,75%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto de César Manrique Lanzarote	ACE-11/2023	Obra Para La Ejecucion De Pozos De Captación	137.057,78 €	136.000,00 €	-0,77%	Obra	AGUA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos	AST_2023_AMCCL1_5	Construccion de centros de telecomunicaciones de las obras denominadas "Fayón y Binefar	136.976,53 €	133.951,75 €	-2,21%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa . Secretaria General Técnica	CONTR 2018 0000048608	servicio de conservación y mantenimiento de los jardines y sus instalacione	136.969,95 €	115.100,80 €	-15,97%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Guadalajara	2022/011131	Redacción proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y coordinación seguridad y salud Centro de Día para pers con discap. intelectual mayores de 50 años	136.851,00 €	94.380,00 €	-31,03%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC)	004-2023	Reparación de emergencia de parte de la cubierta del CEPA Llevant, TM Manacor	136.629,85 €	136.629,85 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Presidencia de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE)	19.AS.212.SA1	Servicio de dirección facultativa de las obras de construcción de un nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil (Fase I) en Mieres (Asturias), en el solar urbano denominado Parcela S-P15 de la localidad.	136.621,88 €	81.959,47 €	-40,01%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.	2022-0279	Obra necesaria para la reforma de baja tensión, protección contra incendios y almacenaje de hidrocarburos en el campo de golf de El Parador de Turismo de El Saler	136.600,00 €	130.125,95 €	-4,74%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado	202300000047	Obras de reforma para la ejecución de itinerario adaptado desde la vía pública a las sedes de la AEBOE, CGPJ y el INE sitas en la calle Trafalgar 27 y 29 de Madrid.	136.517,13 €	119.315,97 €	-12,60%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.	OBR/2023/2	Ejecución de las obras de dotación de suministro de energía eléctrica en media y baja tensión al futuro museo del FFCC de Caminreal (Teruel)	136.289,63 €	133.223,11 €	-2,25%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	2023/ETSAE0910/00000233E	Adecuación de seis salas de calderas conforme al rite para certificación de eficiencia energética de cara a la auditoría externa Base Coronel Sánchez Bilbao. Ciudad Real. TC 106-01/22	136.237,65 €	122.030,24 €	-10,43%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	CO/2023/06	Contratación de las obras de la depuradora de Aguas residuales del municipio de Besande en León con emisiones cero.	136.226,83 €	135.813,60 €	-0,30%	Obra	AGUA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura O.A	22/188 SE	Servicio para la redacción de proyectos, dirección facultativa completa y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de reforma interior y adecuación de espacios en el Archivo Histórico Provincial de Badajoz.	136.000,00 €	99.500,00 €	-26,84%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	2023/ETSAE0910/00000259E	Adecuación del sistema de protección contra incendios en el acuartelamiento Palacio de Buenavista, Madrid. TC.111-06/22	135.902,65 €	122.312,39 €	-10,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00013/ISE/2021/GR	obra de sustitución de valla perimetral, adaptacion aseo alumno de tea y sustitución depósito gasoil en el ies pedro jiménez montoya de baza, granada	135.459,15 €	115.140,28 €	-15,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	CS/2023/13	Contratación de los servicios de asistencia técnica a la dirección de obra, vigilancia de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de urbanización de la ampliación del polígono industrial de Villadangos del Páramo (León) y sus obras complementarias.	135.000,00 €	119.475,00 €	- 11,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal	PAS 8/23	Servicio de redacción del proyecto de obra y dirección facultativa, así como de seguridad y salud para la obra de reformas asociadas a la mejora de la eficiencia energética en el edificio de la Dirección Provincial del SEPE de Madrid.	134.878,51 €	74.000,00 €	- 45,14%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	2022/020550	Obra de construcción de helisuperficie en la localidad de San Lorenzo de Calatrava (Ciudad Real)	134.679,72 €	134.000,00 €	-0,50%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Cultura, Turismo y Deportes	PRC/2022/0000000803	Obras de Restauración de las cubiertas de la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asuncion en Gargüera (Cáceres)	134.635,37 €	134.333,37 €	-0,22%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	17%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Consorcio de la Zona Franca de Barcelona	40/2023	Servicio de redacción de proyectos ejecutivos, dirección facultativa y memorias técnicas de las instalaciones de protección contra incendios con el objetivo de cumplir con las exigencias del CTE DB SI y el RIPCI en los diferentes edificios propiedad del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.	134.340,00 €	134.340,00 €	0,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	2022/018764	Contratación de los servicios para la Dirección de Obra, Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud en la Obra de Construcción de la Unidad satélite de Oncología Radioterápica en el Nuevo Hospital de Cuenca	134.315,20 €	134.315,20 €	0,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Consejo de Administración de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A.(MARE S.A.)	202200092	Obras de proyecto de adecuación del sistema de protección activa contra incendios de las instalaciones de El Mazo (Cantabria)	133.891,29 €	119.163,25 €	- 11,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Ente Público Empresarial Augas de Galicia	PcPG/2022/806558	Obra de ampliación del saneamiento en la parroquia de Santa María. Melide (A Coruña), cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en un 75% del gasto elegible, en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) Galicia 2014-2020. Clave del proyecto: OH.315.1186. Referencia de expediente: AUG-2023-0007	133.763,67 €	126.567,19 €	-5,38%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	TGSS-Dirección provincial de Valencia	46CG04720235964	Obra de sustitución completa de equipos de producción térmica, elementos terminales e instalación de tubería completa en la Administración y URE 46/11 de Requena (Valencia)	133.399,00 €	95.442,59 €	- 28,45%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	CS/2022/26	Redacción de proyecto básico para la construcción de viviendas colaborativas en régimen de legal protección, destinadas al alquiler social, principalmente para jóvenes, en la parcela catastral 4690204um5049b0001lh de Valladolid - PRTR-NG	133.366,00 €	86.450,00 €	- 35,18%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría - Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública	CNMY22/DGI/72	Obra de habilitación de un nuevo Juzgado, en bajo sito en la calle Gerardo Ferrando 2 de Lliria	133.364,64 €	117.074,53 €	- 12,21%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura O.A	22/093 SE	Servicio para la redacción de los proyectos básico y de ejecución, trabajos complementarios y dirección técnica y coordinación se seguridad y salud de la exposición permanente de la sección de arqueología del Museo de Mallorca (Illes Balears).	133.250,00 €	105.000,00 €	- 21,20%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Salud y Servicios Sociales	PSS/2022/0000139737	Redacción del proyecto de ejecución de un centro de convalecencia y cuidados continuados para personas mayores y de referencia comarcal en la localidad de Guareña	133.091,16 €	73.500,00 €	- 44,77%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Educación	CONP/2022/4688	Servicio de redacción de proyectos básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, proyectos parciales y/o específicos de las instalaciones, estudio geotécnico, certificado energético triple A (Edificio de consumo de energía casi nulo -nZEB), simulación energética dinámica del edificio, GBCE verde 2020 edificios ≥ 3 hojas, estudio de costes de ciclo de vida del edificio (CCVE) y memoria de evaluación de sostenibilidad de centro específico de Formación Profesional en La Grandiella, Avilés	132.808,46 €	100.469,60 €	- 24,35%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto de Almería	LEI-2/2023	Puntos De Recarga Para Equipamiento Handling	132.725,76 €	119.351,40 €	- 10,08%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	3%	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	2023/ETSAE0910/00000228E	Reparación de varios tramos de la galería de saneamiento en la Escuela de Guerra, Madrid. TC 112-05/23	132.634,60 €	112.766,99 €	- 14,98%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Educación y Empleo	PRC/2022/0000115696	Reforma integral de cocina y comedor, reparación de tapia de mampostería e impermeabilización de cubierta en el C.E.E. Nuestra Señora de Aguasantas de Jerez de los Caballeros (Badajoz)	132.523,46 €	128.400,00 €	-3,11%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	2%	17%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto de Fuerteventura	FUE-52/2023	Actuaciones Drenaje Y Saneamiento Lado Aire Aeropuerto Fuerteventura	132.398,30 €	131.317,40 €	-0,82%	Obra	AGUA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Consorcio de Compensación de Seguros	3596/2021	Adecuación de espacios y renovación de las instalaciones en el edificio situado en Paseo de la Castellana 46, Madrid, propiedad del Consorcio de Compensación de Seguros.	132.391,49 €	116.979,98 €	- 11,64%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Consejo de Administración de Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica S.M.E. M.P. S.A.	DSC/731/22	Creación de un aparcamiento y aceras, ubicado en el centro de Madrid	132.250,00 €	101.603,80 €	- 23,17%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Educación y Empleo	PRC/2022/0000143760	Obras de acondicionamiento de patio de infantil y pistas deportivas en el CEIP "Ntra. Sra. de Guadalupe" de Segura de León (Badajoz)	132.011,05 €	126.928,62 €	-3,85%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia	23B10054200	A.T. para la redacción del proyecto de rehabilitación del edificio de la Aduana de Vigo	131.662,51 €	69.781,13 €	- 47,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA)	S-410203-ATCSS-A22	Servicio de asistencia técnica y apoyo a la Dirección de Obra para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras "Proyecto de modernización de los riegos del Viar: Planta fotovoltaica de 4 MWP y mejora de la eficiencia energética de las estaciones de bombeo (Sevilla)."	131.585,72 €	119.897,00 €	-8,88%	Servicio	CONSULTORÍA	7%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	CO/05/23	Instalación de ascensor en la ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS de Donostia (Gipuzkoa)	131.373,98 €	124.527,93 €	-5,21%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	2%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.23/27507.0006	Asistencia Técnica para el control de calidad, cuantitativo y cualitativo de "Ejecución de las obras de los proyectos de supresión de los pasos a nivel de los pp.kk. 426/371, 426/800, 427/218 y 427/751 de la línea León-A Coruña. Término Municipalde Lugo (Lugo)	131.062,73 €	89.122,66 €	- 32,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Extremadura	Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio	PRC/2022/0000098594	Rehabilitación de Fuente Aljibe en Paseo de Tolosa s/n Olivenza (Badajoz)	130.647,35 €	128.600,00 €	-1,57%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	17%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad	CMAYOR/2022/03Y05/130	Coordinación de Seguridad y Salud y Dirección de las obras de la Construcción Pasarela Ciclopeatonal sobre la autovía V-21 Pobla de Farnals (Valencia)	130.376,40 €	104.900,00 €	- 19,54%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas	MAD-254/2022	Nueva Marquesina En Salida A Plataforma De Sala 6	130.367,91 €	130.367,90 €	0,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	CO/10/20	Adecuación al CTE y mejora de la Accesibilidad en el CEIP IGNACIO ZUBIZARRETA de Igorre (Bizkaia).	129.962,38 €	109.771,16 €	- 15,54%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	1%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Consejo de Administración SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo	130209	Servicios de Control de Calidad de las Obras de Urbanización de la Fase I de la Actuación Industrial "Oretania", en Ciudad Real	129.670,52 €	103.415,02 €	- 20,25%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	2023/ETSAE0910/00000184E	Adecuación del polvorín en la Academia de Infantería, Toledo. TC. 109-05/22	129.591,94 €	116.534,87 €	- 10,08%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	COEF/2022/21	Contratación de las obras de ejecución del alumbrado público del Parque del Plantío en el municipio de Ponferrada	129.361,19 €	96.891,53 €	- 25,10%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P.	30866/23	Obras de instalación de módulos solares fotovoltaicos para autoconsumo, con instalación de recarga de vehículos eléctricos para el Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos en la finca "La Canaleja" de Alcalá de Henares financiado por la UE-NextGeneration Mecanismo de Recuperación y Resiliencia con destino al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.	128.872,89 €	67.800,00 €	- 47,39%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Cataluña	Agència Catalana del Patrimoni Cultural	ACPC-2023-243	Execució del Projecte bàsic i executiu Intervenció en el segment de muralla republicana, la rampa annexa i l'espai que els acull, a l'edifici del MNAT	128.596,68 €	118.836,19 €	-7,59%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Aragón	Rectorado de la Universidad de Zaragoza	00186-2022	Reconversión de cuarto de calderas de gasóleo a gas natural en el Edificio de Odontología de Huesca. Universidad de Zaragoza	128.357,35 €	102.464,09 €	- 20,17%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	5%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	2023/ETSAE0910/00000193E	Demolición edificación ITE desfavorable EDIF 74 y 75 Acto San Cristóbal, Villaverde. Madrid. TC 130-01/22	127.697,06 €	83.300,00 €	- 34,77%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Consorcio de Compensación de Seguros	2128/2023	Obras de Rehabilitación de la escalera exterior de emergencia en la Sede Social del Consorcio de Compensación de Seguros, sito en el Paseo de la Castellana nº 32 de Madrid.	127.087,29 €	112.294,69 €	- 11,64%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Andalucía	Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Granada	CONTR 2022 0000837773	servicio de limpieza edif. admon. zona sur oojj granada	126.928,29 €	117.500,00 €	-7,43%	Servicio	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2022/020280	SSCC-Redac.proy+Dirección Obra para Construcción del C.E.I.P. nº 2 de 3+6 uds.+SS.CC. en el Camino Cabañuelas (Urb. El Beato) de OLIÁS DEL REY (Toledo).	126.902,49 €	80.200,00 €	- 36,80%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	CO/08/20	Retirada de restos de fibrocemento y otros elementos contaminados con amianto en las bajocubiertas y el posterior aislamiento y reparación de las cubiertas en el IES HIRUBIDE BHI de Irun (Gipuzkoa).	126.807,74 €	111.588,65 €	- 12,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/27507.0324	Asistencia técnica para el control de calidad, cuantitativo y cualitativo de las obras de los proyectos de supresión de los pasos a nivel pp.kk. 428/980 y 429/811, 430/129 y 430/407 de la línea León-A Coruña. Término Municipal de Lugo (Lugo)	126.495,27 €	86.965,50 €	- 31,25%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo	2022000483	Obras de drenaje en el entorno de los monumentos del Naranco, Oviedo	126.048,34 €	107.771,33 €	- 14,50%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección General de la Agencia Vasca del Agua	URA/010A/2023	Redacción del proyecto constructivo del colector general de saneamiento Muxika-Edar Ajangiz	126.000,00 €	82.000,00 €	- 34,92%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Presidencia de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha	2022/017741	Servicios de dirección de obra, Coordinación, SS, y vigilancia obra EDAR Picazo y Dirección y control de la explotación EDAR Picazo (CU)	125.958,21 €	95.500,00 €	- 24,18%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla	22550111500	Acondicionamiento planta sótano e intervención puntual planta baja Delegación Ceuta	125.822,83 €	99.998,82 €	- 20,52%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Presidencia de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE)	22.CC.296.SA1	Contratación de un servicio de dirección facultativa de las obras de construcción de las dependencias oficiales del acuartelamiento de la Guardia Civil en Trujillo (Cáceres), en el solar situado en la calle Campo de San Juan, s/n, de la localidad, tal y como se enuncia y describe en el apartado 1.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.	125.733,20 €	83.822,13 €	- 33,33%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)	ACE/108.02/22/PROY/01	Servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de obras de adecuación y mejora del EMISARIO SUBMARINO DE LA EDAR DE TÍAS (LANZAROTE)	125.660,63 €	95.125,10 €	- 24,30%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	CO/9999/1101076801/22/PAS	Obras de adecuación de búnkeres para instalación de aceleradores lineales en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena	125.436,65 €	104.990,47 €	- 16,30%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro	093/22-OB	Conservación y mantenimiento de los Canales del Najerilla y sus acequias.	125.413,73 €	100.330,98 €	- 20,00%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Presidencia de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A	21.023.NPN2005.AT.01	Asistencia Técnica a la Dirección Facultativa, Dirección de Ejecución, Coordinación de Seguridad y Salud y Vigilancia Medio Ambiental de la Obra de la Comisaría Provincial de Soria (21.023.NPN2005.AT.01)	125.361,93 €	102.000,00 €	- 18,64%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ENAIRe - Dirección Regional DRNA Región Canaria	CAN 45/2023	A.t. redacción de proyectos y dirección de obras para la mejora de energía renovables de la drna canarias	125.000,00 €	111.969,34 €	- 10,42%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana	202200000190	Localización y control de filtraciones en el Canal de Las dehesas	124.431,83 €	101.324,84 €	- 18,57%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda	VMV_DGC_2023_EME4	Ctra A-2302-Calceña. Rehabilitación de muro en el p.k. 36+200 margen derecha	123.966,94 €	123.966,94 €	0,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire	2023/EA02/00001613E	20237181 Madrid / Cuartel General EA / Redacción proyecto cubierta patio central	123.966,94 €	117.645,00 €	-5,10%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Intendencia de Madrid	2023/AR21U/00000501E	CGA.-Adecuación instalaciones de baja tensión de cuadros secundarios y alumbrados de los sótanos del edificio "B"	123.950,25 €	97.879,00 €	- 21,03%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana	202300000002	Mejora de la seguridad vial en la carretera EX103 desde PK 0 al PK 13 entre las presas de Orellana y Zújar	123.945,35 €	105.477,49 €	- 14,90%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Aeroports Públics de Catalunya, SLU	2022 LEDA CPUB OB 05	Adequació de deficiències raqueta 13 i raqueta 31 - Aeroport Lleida-Alguaire	123.900,56 €	107.728,52 €	- 13,05%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Presidencia	2022000666	Acondicionamiento del camino de acceso a Pandiello (CUDILLERO)	123.582,15 €	108.673,00 €	- 12,06%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia	17096/2022	Méjora de hábitat y adecuación de infraestructuras para la reproducción del cernícalo primilla en el ámbito de la ZEPA de los Saladares del Guadalentín	123.330,01 €	109.788,46 €	- 10,98%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Servicios	DESMA/003/2023/O	Construcción de 14 locales para los comercializadores en la lonja del puerto de Ondarroa	123.026,41 €	123.020,46 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Aeroports Públics de Catalunya, SLU	2023 LEDA CPUB OB 01	Execució de la solera i fonamentació per a la instal·lació d'una estructura metàl·lica de 25x25 i adequació de l'accés. Àrea industrial de l'aeroport de Lleida-Alguaire	122.949,62 €	98.531,57 €	- 19,86%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo	4.1.94/22	Acondicionamiento y reparación interior del depósito de La Arenosa de Laredo. FASE II (Ayuntamiento de Laredo)	122.723,39 €	107.995,95 €	- 12,00%	Obra	AGUA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos	AST_2023_AMCCL1_4	Construcción de centros de telecomunicaciones de las obras denominadas Picardiello y Peñablanca	122.236,31 €	119.683,42 €	-2,09%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IAS)	14DPTE2023	Servicio de Limpieza en la Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en Teruel	122.147,40 €	88.196,78 €	- 27,79%	Servicio	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Presidencia	2023000170	Acondicionamiento y mejora de urbanización del núcleo de Grátala (Nava)	121.691,60 €	93.360,00 €	- 23,28%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)	PcPG/2021/802827	Contrato de servicio de redacción de proyectos y dirección de las obras para la rehabilitación de dos edificios para VPP, en las calles Merced 20 y Merced 22-esquina Carme Curuxeiras 36-38, en el barrio de Ferrol Viejo, Ferrol (A Coruña). Expediente número: C-2021/CH 01-RP.DEL	121.345,71 €	95.892,50 €	- 20,98%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla	V-02/23-03	Servicio para la redacción del proyecto de acondicionamiento del desagüe en el fondo de la Presa de Toma del Taibilla (AB/NERPIO)	121.234,18 €	94.680,00 €	- 21,90%	Servicio	CONSULTORÍA	9%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	2023/ETSAE0910/00000041E	Reparación puerta de entrada de vehículos de la calle prim nº6 en Acto Buena Vista. TC. 111-10/22	121.208,75 €	63.028,55 €	- 48,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	CO/11/21	Eliminación de barreras arquitectónicas Fase II (interior) en el CEIP ZURBARANBARRI HLHI de Bilbao (Bizkaia)	121.166,70 €	96.481,55 €	- 20,37%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	CO/9999/1101080699/23/PAS	Obras de implantación de equipamiento de alta tecnología (TAC-General Electric) en el H.C.U. Virgen de la Arrixaca	121.122,15 €	108.635,40 €	- 10,31%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Presidencia	2022000744	Mejora de la pavimentación del vial de acceso a Prelo desde El Regueirín (Boal)	120.943,14 €	120.400,00 €	-0,45%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Consejo de Administración	PCTG2023004	Ejecución de obra y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo sin excedentes en el edificio A1.2	120.003,01 €	83.401,08 €	- 30,50%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Consortio de Transportes de la Bahía de Cádiz	CONTR 2021 0000583811	Contratación de servicios para la realización de estudios de satisfacción	120.000,00 €	90.000,00 €	- 25,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Rectorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche	45/17	Servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección para la realización de las obras de edificación del nuevo edificio "Multiusos" en el campus de Altea de la Universidad Miguel Hernández de Elche	120.000,00 €	77.604,00 €	- 35,33%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.	2023-00971	Remodelación de la Alimentación Eléctrica de Emergencia de BWGs en MDSCC, Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid	120.000,00 €	116.760,00 €	-2,70%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.21/27507.0312	Obras del proyecto de rehabilitación del cable guarda en el T/Espeluy a Jaén, línea de Espeluy a Jaén	119.772,38 €	112.917,22 €	-5,72%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas	MAD-185/2022	Regeneración Viales Afectados Por Arqueología Del Expediente Din 658/18 Exp. 20054 En El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas	119.492,58 €	118.275,81 €	-1,02%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE	2023/SP03032003/00000088E	PY-003-DR-23 Madrid / Madrid / Academia Central de la Defensa / Sustitución de centrales contra incendios y adecuación del sistema a la normativa actual.	119.467,22 €	117.077,87 €	-2,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Intendente de Rota	2023/AR46U/00001353E	Contrato de servicios para la asistencia técnica de la dirección de ejecución de obra, inspección de obra y coordinación de seguridad y salud de la obra de instalación de planta solar fotovoltaica a 50/60HZ	119.421,49 €	106.850,00 €	- 10,53%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)	EC23/000018	L'objecte del present contracte és l'execució de les actuacions necessàries que permetin la construcció i implementació d'un nou Centre de Processament de Dades (CPD) de la Itam Tordera. La Dessalinitzadora de la Tordera està situada a: Carretera GI-682 d'accés a la Costa Brava, km 3,4, 17300 Blanes. L'objectiu és construir un nou CPD en una nova construcció auxiliar a l'exterior i a tocar de la nau d'osmosis.	119.391,04 €	117.938,23 €	-1,22%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro	095/22-OB	Pintado y reparación de apoyos de la tubería forzada en la central hidroeléctrica de El Pueyo-Panticosa (T.M. Panticosa/Huesca)	119.228,54 €	115.055,55 €	-3,50%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Rectorado de la Universidad de Sevilla	23/09403	Obras en módulos prefabricados de las oficinas de mantenimiento del Campus Cartuja de la Universidad de Sevilla.	119.040,01 €	115.409,29 €	-3,05%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rector de la Universidad Carlos III de Madrid	2022/0009577	Obra de sustitución de Torres de Refrigeración en el Campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid	118.989,87 €	104.198,60 €	-12,43%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte	7.4.10/22	Redacción del proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud para modernización y mejora de la eficiencia energética del Centro Especializado de Alto Rendimiento de Vela Príncipe Felipe de Santander.	118.888,00 €	96.290,00 €	-19,01%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	La Gerente de la UPV/EHU	3/23 BASADO A.M. 15/22	Obras de mejora de la red de abastecimiento de agua del Campus de Leioa: acometida y almacenamiento	118.867,17 €	116.029,59 €	-2,39%	Obra	AGUA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría - Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública	CNMY23/DGJ/08	Obras de adecuación de accesibilidad y área de detenidos en la sede judicial de Villena.	118.833,18 €	106.831,03 €	-10,10%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Axencia Galega de Infraestructuras	PcPG/2022/806472	Contratación no sujeta a la regulación armonizada, por el procedimiento abierto multicriterio, tramitación común y anticipada de gasto, de la obra: Redefinición itinerario peatonal y ciclista en la AC-552. Trecho: Pastoriza-Villarrodís, PQ 5 130-6 110, de clave AC/20/130.06. Y/058/2022	118.542,33 €	112.626,53 €	-4,99%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P.	31052/23	Servicio de dirección de ejecución de obra (arquitecto técnico) y aprobación, control y seguimiento de la seguridad y salud de las obras de construcción del nuevo edificio del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA) de la Agencia Estatal Consejo superior de investigaciones científicas (csic), cofinanciado por FEDER del Programa Operativo Plurirregional España 2014-2020 (CSIC-2020-02-17) con destino al Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca.	118.500,00 €	106.650,00 €	-10,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Instituto Social de la Marina - Dirección Provincial de Cantabria	3923PA10043057	Redacción de los proyectos y Dirección de las obras a realizar en los Edificios de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina (en adelante ISM), en Cantabria, situado en la Avda. Sotileza 8, y cuyas actuaciones serán las siguientes: • Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de las obras de reparación y acondicionamiento a realizar en la Dirección Provincial de Santander. • Redacción del Estudio de Seguridad y Salud de la obra. • Redacción del Estudio de Gestión de los residuos conforme a la normativa local. • Redacción del Plan de Gestión de calidad específico para esta obra. • La Dirección Facultativa de las obras y asistencia técnica hasta la liquidación de estas, incluida la aprobación del Plan de Seguridad y Salud y la coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. En la fase de dirección de obra se considerará al menos una visita semanal hasta su finalización. • Asistencia técnica al ISM en la preparación de la documentación y tramitación de la licencia municipal de la obra. • Elaboración de cuantos documentos puedan ser solicitados por los organismos competentes durante la tramitación de las licencias de obras. • Redacción de los proyectos modificados que puedan resultar necesarios durante la ejecución de las obras. • Emisión de los certificados final de obra y de liquidación final.	118.086,56 €	98.500,00 €	- 16,59%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.	PcPG/2023/814959	CRT-2023-0002:Obra de reforma de la instalación de climatización para acondicionamiento del área Técnica. Sala 11.	117.339,53 €	108.652,34 €	-7,40%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Rectorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche	2022_063	Obras de sustitución de dos tramos de línea subterránea de media tensión del anillo particular del campus de Sant Joan D'Alacant de la Universidad Miguel Hernández de Elche	117.196,36 €	87.056,45 €	- 25,72%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León	A2022/005133	DO, D Ejecuc, D de Instalac y Coordinac de S y S de las obras de reforma parcial de los comedores, rehabilitación energética de fachadas y cubiertas, modificación instalación eléctrica de baja tensión y nuevo centro de transformación R Asist SG (F. 1 y 2). Financiada por la Unión Europea- Next Generation EU: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.	116.839,44 €	87.000,00 €	- 25,54%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Foral de Navarra	Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.U. (NASUVINSA)	2012_2022/51	Reforma de vivienda en edificio de la antigua central hidroeléctrica de Isaba, dentro del plan de rehabilitación rural en Navarra	116.752,38 €	116.652,38 €	-0,09%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)	IASS-MRDPT-2023-0001	Obra de Instalación de Equipamiento de la Red de Comunicaciones de los Hogares de Personas Mayores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en Teruel	116.235,23 €	114.921,77 €	-1,13%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Subdirección General de Planificación y Gestión Económica	020020230014	Instalación emisora de GLP formada por dos depósitos enterrados de 13.000 L e instalación receptora en cocina en el centro penitenciario de Ibiza.	115.893,56 €	89.250,00 €	- 22,99%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Autoridad Portuaria de Málaga	22exma-044	Servicio para la realización de la campaña geotécnica complementaria para el reconocimiento del subsuelo de apoyo de la banqueta de los cajones en la prolongación del Muelle 9 y relleno Muelle 8 para la creación de nueva explanada polivalente en el Puerto de Málaga	115.842,81 €	109.934,83 €	-5,10%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Servicio Andalúz de Salud	CONTR 2022 0000888955	exp siglo 331/21 acuerdo marco de obras de conservación de los edificios e instalaciones cpcmálaga - cbam huvv 1/2022 - conservación carpinterías salud mental pabellón 3 hm	115.714,93 €	115.714,93 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección de Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)	CONOBR02022033OP	Obras de ejecución del nuevo centro de recepción, protección y medida para el Barcelona Supercomputing Center en el edificio "Til-lers"	115.221,03 €	98.964,05 €	- 14,11%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Intendente de San Fernando	2023/AR43U/00000571E	Impermeabilización, resanado de paramentos y ejecución de instalación de fontanería en Zona de Secretaria-CECOM	114.846,24 €	84.343,07 €	- 26,56%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Canarias	Consejería Delegada de Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A.	726/22	Estudio de contraste de tratamientos alternativos y seguimiento de las poblaciones de rabogato en la isla de Gran Canaria.	114.598,72 €	108.868,78 €	-5,00%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección General de la Agencia Vasca del Agua	URA/006A/2023	Redacción de proyecto de sustitución del puente sobre el río Butroe en el Barrio Ibarra de Gamiz-Fika	114.500,00 €	88.165,00 €	- 23,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección General de la Agencia Vasca del Agua	URA/036A/2022	Redacción del proyecto de sustitución del puente Zubiete en Gordexola	114.500,00 €	88.165,00 €	- 23,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Servicio Andaluz de Salud	=K134:N134+K136	servicio de redacción de proyecto básico y de ejecución y coordinación en materia de seguridad y salud durante la redacción del mismo, para la obra de reforma integral y ampliación del bloque quirúrgico del hospital san agustín de linares(jaén), financiado por los fondos react-eu	114.345,00 €	102.624,64 €	- 10,25%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Rectorado de la Universidad de Cádiz	EXP041/2022/19	Obras de aprovechamiento de material acopiado en la nave almacén de la Universidad de Cádiz ubicada en el Polígono Industrial El Trocadero para su uso en la Facultad de Ciencias de la Educación en el Campus de Puerto Real, Cádiz.	114.176,75 €	111.516,43 €	-2,33%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	CSF/2023/04	Prevención y extinción de incendios forestales con maquinaria pesada (buldócer) en la Comarca de Zamora (Villalpando).	114.157,78 €	106.109,66 €	-7,05%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	CONTR 2022 1248776	481/ise/2022/gr instalación de producción fotovoltaica y bioclimatización en la sede de infantil del ceip ecoescuela la inmaculada de salar, granada - 00073/ise/2019/sc contrato basado en el acuerdo marco de obras de reforma, adaptación, ampliacion, redistribución y mejoras en centros educativos de la consejeria de educacion y deportes de la junta de andalucia sin nueva licitación.	113.425,91 €	96.412,02 €	- 15,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León	FPNCYL-09/2023	Actuaciones de restauración del humedal Laguna Redonda en San Juan de la Encinilla (Ávila) en el marco del proyecto LIFE IP DUERO	113.269,54 €	97.264,56 €	- 14,13%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo de la Región de Murcia	15013/2023	Obras de sustitución cubierta e instalación fotovoltaica en el CEIP San Juan Bautista de Campos del Rio	112.788,73 €	99.863,14 €	- 11,46%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Rectorado de la Universidad de Zaragoza	00102-2023	Servicio técnico para la coordinación de actividades empresariales en materia de prevención de riesgos laborales en la Universidad de Zaragoza	112.657,66 €	91.146,80 €	- 19,09%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	2023/ETSAE0910/00000102E	Reparación tramo saneamiento 1ª fase y Edif 6 Escuela de Guerra del E.T. TC 112-01/22	112.514,89 €	99.013,11 €	- 12,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Ciudad Autónoma de Melilla	Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla	232/2022/CMA	Proyecto para construcción parcial y renovación del vallado perimetral del Centro de Acogida de Menores no acompañados instalado en el Fuerte de la Purísima Concepcion	111.843,88 €	89.818,18 €	-19,69%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	CO/13/21	Aspiración centralizada de aula de soldadura en el CIFP MENDIZABALA LHII de Vitoria-Gasteiz	111.565,05 €	107.079,64 €	-4,02%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Consejería de Salud y Consumo	CONTR 2023/713	Execució de les obres de reparació de la coberta del Centre Comarcal de la Conselleria de Salut i Consum ubicat al camí de Bendrís, s/n, de Manacor.	110.938,86 €	84.995,05 €	-23,39%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda	CONAD2022 1300000164	Contrato derivado de Acuerdo Marco de homologación de la comunidad autónoma de Aragón (HAP SCC13/2022) del servicio de limpieza ecológica y retirada selectiva de residuos, de las dependencias administrativas de la Dirección General de Urbanismo, desde el 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024. Con posibilidad de prórroga	110.652,00 €	38.773,95 €	-64,96%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas	MAD-229/2022	Nueva Esclusa Para Acceso Pmr En Sala 1. Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas	110.610,57 €	109.957,97 €	-0,59%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria	22700082000	Modificación de la infraestructura eléctrica para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en el edificio de Llano Castellano, 17 Madrid	110.609,29 €	86.717,00 €	-21,60%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Dirección del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA)	2023-005 A	Redacción del proyecto, dirección de la obra y coordinación en materia de seguridad y salud en la misma, en el que se materializa la asignación al IVIA, en el marco de los fondos "Next Generation", y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,	110.520,00 €	77.364,00 €	-30,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Consortio de la Zona Franca de Vigo	SER/22/0058	Servicio de levantamiento geotécnico, estudio topográfico y descripción del ámbito de actuación para la ampliación del Parque Tecnológico y Logístico de Vigo	110.000,00 €	76.351,00 €	-30,59%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.	2022-0242	Obras de reconstrucción de los lagos de riego del hoyo 3 del campo de golf del Parador de Málaga Golf.	110.000,00 €	99.699,08 €	-9,36%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Asturias	22a30111400	Obras de adecuación de oficinas en la Avenida Santander 5 para ser ocupadas por personal de la Delegación Especial de la AEAT de Asturias	109.908,55 €	105.291,63 €	-4,20%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste	2022/ETSAE0427/00003967E	MDEF 132 Intervención en mejora de eficiencia energética y la envolvente térmica mediante actuaciones sobre diferentes edificios e infraestructura, Base Cid Campeador, Castrillo del Val (Burgos), acuerdo marco obras, lote 1 Castilla y León.	109.804,43 €	109.000,00 €	-0,73%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil	C/0079/X/22/6	Contratación de un servicio para la redacción del proyecto de ejecución, que incluirá (levantamiento topográfico, estudio geotécnico y estudio de seguridad y salud), para la construcción del cuartel de la Guardia Civil de Quintanar de la Sierra (Burgos).	109.700,00 €	87.760,00 €	-20,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Institut Balear de l'Habitatge	32-2022	Ejecución de las obras de acondicionamiento de una oficina en la c/ Francisco Fernández de Angulo, 2-8, en Maó	109.393,67 €	109.388,37 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Ente Público Empresarial Augas de Galicia	PcPG/2022/804562	Servicio de asistencia técnica a la dirección facultativa de la obra de mejora en la red de saneamiento de Marín en el contorno del río Lodazal. Marín (Pontevedra) - OH.336.1151.PC. Clave del expediente: OH.736.1254	109.182,91 €	88.330,00 €	-19,10%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Ente Público Empresarial Augas de Galicia	PcPG/2022/804322	Servicio de asistencia técnica a la dirección facultativa de la obra de tanque de tormentas de Pontiñas y colectores interceptores. Lalín (Pontevedra) - OH.336.1209. Clave del expediente: OH.736.1250	109.182,91 €	87.695,72 €	-19,68%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Educación y Empleo	PRC/2022/0000141124	Obras de mejoras en accesibilidad y cubiertas en el CEIP Virgen de la Consolación de Feria (Badajoz)	108.994,79 €	101.027,27 €	-7,31%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	CO/22/21	Instalación de ascensor en el IES BIZARAIN BHI de Erreterria (Gipuzkoa)	108.730,22 €	106.761,60 €	-1,81%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León	FPNCYL-28/2023	Reparación de pasarelas sobre el río Rudrón (Burgos) cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional	108.075,25 €	107.113,38 €	-0,89%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00505/ISE/2022/HU	obras de bioclimatización con instalación de energía fotovoltaica en el cpr aderán 3, sede de san silvestre de guzmán (huelva)	108.011,33 €	91.809,63 €	-15,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León	A2023/000110	Redacción de Proyecto básico y de ejecución, Estudio Seguridad y Salud, Proyecto medioambiental, Gestión de residuos, DO, DE y Coordinación SyS, de las obras de mejora de envolvente térmica y de instalaciones del Módulo del CEAR Río Esgueva - Valladolid. Financiado con fondos europeos Next Generation EU.	108.004,70 €	75.000,00 €	-30,56%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P.S.A. (Segipsa)	2300010	Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución (con estudio de Seguridad y Salud), y la Dirección Facultativa (Dirección de Obra y Dirección de Ejecución de Obra), compartida al 50%, sin incluir Coordinación de Seguridad y Salud, de las obras en el acuartelamiento de la Guardia Civil en Puertollano (Ciudad Real) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea -Next Generation EU	108.000,00 €	77.673,60 €	-28,08%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC)	045-2022	Instalación de cámaras frigoríficas y extracción de humos en el IES Isidor Macabich, TM Eivissa	107.940,61 €	103.976,10 €	-3,67%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	CO/15/21	Instalación de ascensor en el CEIP Azkoitiako IKASTOLA-XABIER MUNIBE HLHI de Azkoitia (Gipuzkoa)	107.938,40 €	99.752,47 €	-7,58%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Dirección Gerencia de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha	2023/000218	Ejecución de Obras de Mejora del Abastecimiento en Alta en el municipio de Almodóvar del Pinar (Cuenca). Actuación cofinanciable por fondos FEDER.	107.872,09 €	98.870,00 €	-8,35%	Obra	AGUA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00211/ISE/2020/SE	sustitución de radiadores y red de circuitos de calefacción en el ies el carmen (cazalla de la sierra)	107.764,76 €	91.600,05 €	-15,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC)	053-2022	Sustitución de las unidades exteriores de climatización del CEIP Castell de Santa Àgueda, TM Ferreries	107.735,53 €	79.930,00 €	-25,81%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad	CMAYOR/2022/03Y03/39	Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la obra de traslado de las casetas de pertrechos de pesca del Puerto de Burriana	107.640,03 €	80.999,12 €	-24,75%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro	036/23-OB	Adecuación morfológica del cauce del río Valarties en el salto aguas arriba del núcleo urbano de Arties, Naut Aran (Lleida).	107.575,89 €	94.588,04 €	- 12,07%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda	VMV_DGC_2023_EME2	Ctra A-1604 de Lanave a Boltaña. Reconstrucción de un talud margen derecha pk. 14+350	107.438,02 €	107.438,02 €	0,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha	OB13722001174	Actuaciones de mejora de accesibilidad y recogida de aguas pluviales en aulas abiertas y espacios complementarios de Talavera de la Reina (Toledo)	107.431,56 €	101.000,00 €	-5,99%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo	W04OBR2167	Emergencia "reparación estructural del paso existente sobre la línea de ferrocarril en la Ca-231. Corban-Lienres-Puente Arce así como refuerzo de los sistemas de contención existentes para mitigar /eliminar la posibilidad de caída sobre la vía ferrera desde la CA de acuerdo al informe remitido desde la entidad ADIF a la Dir. Gral. Obras Publicas	107.191,56 €	107.191,56 €	0,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Dirección Territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte - Valencia	CMAYOR/2020/06Y16/161	Sustitución de cubierta de fibrocemento en el CEIP Maestro Tarazona de Sagunto	106.910,30 €	86.890,50 €	- 18,73%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	15%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras	2022-088	Contrato de obras correspondiente al proyecto de ejecución de reparación estructural de edificaciones del dique exento, en el Puerto Bahía de Algeciras.	106.821,28 €	97.772,31 €	-8,47%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	10%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección General de la Agencia Vasca del Agua	URA/011A/2023	Seguimiento del grado de cumplimiento de los caudales ecológicos en aprovechamientos situados en la CAPV. Campaña 2023-2024.	106.650,26 €	71.500,00 €	- 32,96%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	COEF/2023/05	Para la contratación de la ejecución de las obras de instalación de acometida interior y subestación de intercambio para conexión del C.A.M.P. Y C.O. "Ángel de la Guarda" a la red de calor de Soria.	106.482,86 €	105.900,00 €	-0,55%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Ceuta	31/2022	Coordinación en materia de seguridad y salud en las obras a proyectar y/o ejecutar por esta entidad (2023 y 2024)	106.440,00 €	93.667,20 €	- 12,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Consellería de Sanidade - SERGAS	PcPG/2023/808032	Obras c.salud cee para pac	106.433,86 €	106.433,86 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00043/ISE/2021/GR	obra de sustitución de carpinterías e instalación de protecciones solares en el ceip victoria de loja, granada	106.117,09 €	90.199,53 €	- 15,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Mesa de las Cortes de Aragón	24/2023	Obras para la reforma parcial de distribución interior de la zona de oficinas y audiovisual del Palacio de la Aljafería de Zaragoza.	106.101,77 €	83.820,40 €	- 21,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección General de la Agencia Vasca del Agua	URA/038A/2022	Redacción del proyecto de acondicionamiento hidráulico de los ríos Oba e Indusi en Dima (Bizkaia)	106.000,00 €	83.575,00 €	- 21,16%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Departamento de Educación, Cultura y Deporte	HU/ED/OBRAS/2022/8	Rehabilitación de cubierta y mejora de aislamiento térmico en el edificio "B" del IES Sobrarbe de Aínsa (Huesca).	105.927,77 €	98.353,93 €	-7,15%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección General del INTA	582023004400	Construcción de sala zar en edificio 08	105.914,22 €	89.285,69 €	- 15,70%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	TGSS-Dirección provincial de Valencia	46-CG-037/2022	Obra de actualización de los equipos de videovigilancia, control de accesos, intrusión, detección de incendios de la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social,	105.835,29 €	83.214,44 €	- 21,37%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Derechos Sociales y Bienestar	2022000516	Obras de instalacion de una escalera de incendios y de un ascensor en el jardin de infancia de Roces	105.822,14 €	104.700,00 €	-1,06%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo de la Región de Murcia	15014/2023	Obras sustitución de cubierta e instalación fotovoltaica en el CEIP "Juana Rodriguez" de Moratalla.	105.561,24 €	88.400,00 €	- 16,26%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte	7.1.24/22	Contrato de obra de desvío y nueva canalización de la red de saneamiento de Santander afecta por las obras de construcción del futuro MUPAC.	105.488,40 €	99.963,00 €	-5,24%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Xestión do Solo de Galicia - XESTUR, S.A.	PcPG/2022/805052	Redacción del proyecto de urbanización y conexiones exteriores de la ampliacion del Parque empresarial de O Corgo (Lugo) EXPTE C2022-009	105.155,89 €	84.229,87 €	- 19,90%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC)	010-2023	Reforma integral de los baños y de la instalación de fontanería del CEIP Gabriel Vallseca, TM Palma	104.807,41 €	101.663,19 €	-3,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Guadalajara	2022/011126	servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución, redacción de 4 viviendas	104.806,00 €	72.280,00 €	- 31,03%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	CONTR/2023/000000090	Obres de conservació del pont sobre la carretera C-1414 a Olesa de Montserrat a la línia Llobregat – Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. (Ref:POS38/23)	104.796,04 €	98.584,44 €	-5,93%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	2023/ETSAE0910/00000100E	Modificacion instalacion calefaccion BAD Pozuelo Nucleo Monteleon, Madrid. TC. 127-01/22	104.706,60 €	94.057,94 €	- 10,17%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto de Tenerife Norte	TFN-1/2023	Actuaciones Necesaria Para La Instalación De Puntos De Recarga De Vehículos Electricos En El Lado Aire Para Aat	104.500,00 €	89.950,00 €	- 13,92%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC)	051-2022	Cierre perimetral del IES Algarb, TM Eivissa	104.266,69 €	83.957,62 €	- 19,48%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda	PcPG/2022/806684	CMA-2023-0023:Obra de humanización y rehabilitación del espacio público en Mourelas, en el Ayuntamiento Touro (A Coruña). Expediente 49/2022 U.	104.098,78 €	95.146,31 €	-8,60%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Presidencia	2022000776	Mejora del Camino de La Llomba (Cabranes)	104.028,94 €	103.250,00 €	-0,75%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección General del INTA	582022098900	Adecuación cubierta nave laboratorios centro general marvá	104.017,64 €	83.110,09 €	- 20,10%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Ente Público Empresarial Augas de Galicia	PcPG/2021/803674	Servicio de asistencia técnica a la dirección facultativa de la obra de saneamiento de Celeiro y mejora de la conducción de vertido de la estación depuradora de aguas residuales de Viveiro. Viveiro (Lugo) - OH.327.616. Clave del expediente: OH.727.701. El objeto de esta contratación se cofinanciará por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80% del gasto elixible, en el marco del Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020. La actuación se enmarca dentro del Programa Operativo en el Objetivo Temático 6 Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos; Prioridad de Inversión 6.2 Inversión en el sector del agua para cumplir los requisitos del acervo de la Unión en materia de medio ambiente y para dar respuesta a las necesidades, identificadas por los Estados miembros, de una inversión que vaya más allá de dito requisitos; Objetivo Específico 6.2.1 Culminar los requisitos de la Directiva Marco del agua a través de la inversión en infraestructuras de saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales, y mejora de la calidad del agua; Actuación 6.2.1.2 Reforma y optimización de los sistemas de saneamiento de las rías gallegas; Operación Mejora de los sistemas de saneamiento y depuración en la ría de Viveiro	103.978,61 €	81.796,00 €	- 21,33%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Presidencia	2022000693	Reparaciones de pavimento en la red viaria municipal (San Martín de Oscos)	103.636,57 €	103.636,00 €	0,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.23/27507.0005	Asistencia Técnica para el control de calidad, cuantitativo y cualitativo de las obras del proyecto constructivo de supresión de los pasos a nivel del p.k. 10/230 y del p.k. 12/273 de la línea Villabona- San Juan de Nieva. Término Municipal de Corvera de Asturias (Asturias)	103.609,41 €	70.703,06 €	- 31,76%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Patronato de la Alhambra y Generalife	CONTR 2022 0000395727	Dirección Facultativa y Coordinación Seguridad y Salud Obra Carmen Catalane	103.566,39 €	77.675,00 €	- 25,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejo Rector del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias (SERIDA)	2022000623	Obra de construcción de estercolero y pozo de lixiviados en cuadra de ganado de carne (Fuentes, Villaviciosa)	103.460,36 €	88.768,99 €	- 14,20%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Departament de Drets Socials	BE-2023-1349	Obres per a la implementació d'un sistema d'energia fotovoltaica a la Residència i Centre de dia per a gent gran "Sant Josep" a Lleida.	103.341,47 €	59.663,96 €	- 42,27%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente	RF34004	Prospección de la Red de evaluación fitosanitaria en las masas forestales de Aragón, año 2023.	103.278,38 €	100.427,91 €	-2,76%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	5%	s.d.	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro	082/22-ONS	Embarcadero en el embalse de Rialb. LE/Tiurana.	103.029,45 €	103.028,92 €	0,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	2023/ETSAE0910/00000164E	Adecuacion local en acinf para uso como almacen de fondos del museo del ejército, acinf Toledo TC 109-08/22	102.940,86 €	97.777,80 €	-5,02%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Dirección Gerencia de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha	2022/015515	Obras de abastecimiento de agua al municipio de Huecas desde el Sistema de Picadas II (Toledo)	102.765,60 €	101.984,20 €	-0,76%	Obra	AGUA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este	2023/ETSAE0327/00001731E	Mejora de la distribución del tramo 01 de la red de agua potable de la zona C de la Base San Jorge	102.118,94 €	96.265,72 €	-5,73%	Obra	AGUA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Valencia	EC23-C02-03650	Asistencia técnica a la dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las obras del nuevo edificio de oficinas de dirección en el Puerto de Gandía	102.000,00 €	74.501,14 €	-26,96%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Educación, Cultura y Deporte	CMAYOR/2023/06Y03/143	Instalación de campanas en la torre campanario de la iglesia de Santa Catalina en Valencia	101.543,40 €	101.390,06 €	-0,15%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2023/005621	MRR-EN-AV-006/23 Proyecto para la protección y mejora de las poblaciones de Tephroseris coincyl y Astragalus devesae en la provincia de Ávila. Financiado por la Unión Europea Next Generation-EU.	101.542,05 €	84.002,54 €	-17,27%	Obra	MEDIO AMBIENTE	4%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	2023/ETSAE0910/00000183E	Sustitución equipo mezclador espumógeno edf 1ª CIA Tigre Base Coronel Sánchez Bilbao, Almagro. Ciudad Real.	101.412,51 €	90.271,56 €	-10,99%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Rectorado de la Universidad de les Illes Balears	44/22	Instalaciones y ayudas necesarias para la adecuación de los espacios del Complejo Balear de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (Complejo R+D+i) ubicado en el ParcBit	101.388,08 €	91.761,84 €	-9,49%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Presidencia	2022000752	Acondicionamiento del camino rural El Vache a camino de acceso a Millara (Belmonte de Miranda)	101.368,96 €	90.888,00 €	-10,34%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00028/ISE/2021/GR	obra de sustitución de puertas y ventanas en el ceip las alhomias de zujaira, pinos puente, granada	101.266,00 €	86.076,10 €	-15,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial	2021000342	Reparacion de hundimientos entre los pp kk 1+050 12+180 13+300 y 17+025 de la carretera AS-331, Pola de Siero - Alto del Infanzon por Peon Siero Sariego y Villaviciosa	100.989,50 €	85.759,81 €	-15,08%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo	4.1.64/22	Demolición de edificio de almacenes en el puerto de San Vicente de la Barquera	100.979,25 €	86.776,86 €	-14,06%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Servicio de Salud de las Illes Balears	HUSE 84/22 PAS	Sustitución de la red de agua de consumo humano de la unidad de hospitalización conva A del hospital general, sector Ponent	100.902,17 €	98.435,75 €	-2,44%	Obra	AGUA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2022/018804	SSCC-Obra de mejora accesibilidad y funcionalidad espacios en IES Antonio Calvin de Almagro_CIUDAD REAL. FCI.	100.462,45 €	89.980,00 €	-10,43%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Dirección General de la Costa y el Mar	18-0276	Redacción del proyecto de Regeneración y Defensa de la playa de la Rabita, T.M. Albuñol.	100.392,66 €	80.314,13 €	-20,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente	CSCV_123/2022	Coordinación y planificación de la ejecución de la campaña de lucha contra la langosta mediterránea y otros ortópteros asociados en la Comunidad Autónoma de Aragón en los años 2023 y 2024	100.356,92 €	100.356,92 €	0,00%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: La Rioja	Secretaría General Técnica, Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública	20-7-9.01-0028/2023	Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de Construcción de un centro de día para personas mayores en Arnedo-Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU	100.260,00 €	62.890,00 €	- 37,27%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria	22700079400	SAT para la redacción del proyecto de ejecución de sustitución de la fachada del edificio de la DE AEAT en Galicia - A Coruña	100.192,43 €	70.120,00 €	- 30,01%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia	220237	Obras de reparación de elementos de fachada en la CNMC	100.019,53 €	60.201,76 €	- 39,81%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.	2022-0097	Asistencia técnica para la reforma de cubierta e instalación fotovoltaica en el Parador de Turismo de Tordesillas (Valladolid)	100.000,00 €	75.100,00 €	- 24,90%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Huelva	ORD/IN/726	Prestación del Servicio de "Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de ampliación de la Terminal Ferroviaria del Muelle Sur". "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU".	100.000,00 €	87.540,00 €	- 12,46%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	CO/31/20	Eliminación de barreras arquitectónicas en el CEIP URRETXINDORRA HLHI de Muxika (Bizkaia)	99.958,26 €	79.786,77 €	- 20,18%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Presidencia de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A	20.066.RCP1009.AT.01	Asistencia técnica a la dirección facultativa, dirección de ejecución, coordinación de seguridad y salud y vigilancia medio ambiental de la obra del proyecto de reforma de celdas, fachadas y cubiertas del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante (20.066.RCP1009.AT.01)	99.900,00 €	69.430,50 €	- 30,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A. (SOGAMA)	PcPG/2023/815191	Obra de construcción de de los nuevos aparcamientos de contenedores y modificación de la red de saneamiento en la planta de transferencia de residuos urbanos de Boiro. Exp. 2023G-DTE-0001-PALAS-OB	99.825,00 €	96.860,20 €	-2,97%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	CO/14/20	Obras de accesibilidad en el CEIP Elartzeta HLHI Irun (Gipuzkoa)	99.807,23 €	88.055,11 €	- 11,77%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Dirección del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF)	2022/018848	Planta fotovoltaica de generación energía eléctrica en planta Clamber (Puertollano)	99.790,23 €	63.973,52 €	- 35,89%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Rectorado de la Universidad de Cantabria	2022/ABS0BR010	Obra de reforma de los aseos ubicados frente a la conserjería en la planta baja del Edificio Interfacultativo de la Universidad de Cantabria	99.781,84 €	84.140,57 €	- 15,68%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	5%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Serveis de Millora Agrària i Pesquera	CO 9-2022 Analiticas	CO 9-2022. Realizar las analíticas del servicio de análisis de suelos, aguas de riego y material vegetal para los agricultores de las Islas Baleares	99.770,00 €	99.770,00 €	0,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Presidencia de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A	21.126.RGC3502.AT.01	Servicio de la Asistencia Técnica a la Dirección Facultativa, Dirección de ejecución, coordinación de Seguridad y Salud y Vigilancia Medio Ambiental de la Obra de Rehabilitación del Edificio III "Tercio" de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid (21.126.RGC3502.AT.01)	99.763,98 €	69.834,79 €	- 30,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Ciudad Autónoma de Melilla	Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla	108/2023/CMA	Asistencia técnica para la supervisión de proyectos, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución del contrato "Proyecto y ejecución de obras de instalaciones solares fotovoltaicas para autoconsumo de los edificios de la CAM"	99.668,60 €	89.701,73 €	- 10,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana	202200000191	Trasvase entre las cuencas de los ríos Pizarroso, Alcollarín y Búrdalo Cáceres y adaptación de los entornos de las presas de Sierra Brava y Alcollarín	99.193,49 €	94.200,00 €	-5,03%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Canarias	Dirección General de Deportes	2022/43390	Servicios consistentes en la limpieza de los inmuebles sede de la Dirección General de Deportes, y casa de deporte en Las Palmas de Gran Canaria y casa del deporte en Santa Cruz de Tenerife.	99.183,67 €	74.584,05 €	- 24,80%	Servicio	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Intendente de Ferrol	2023/AR42U/00000752E	CM-5071. ENM. Reparación de vial de acceso a depósitos de agua	99.173,55 €	87.371,90 €	- 11,90%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares	E21-0026	Mantenimiento de pintura interior, exterior y metálica del puerto de Palma	99.081,90 €	71.646,12 €	- 27,69%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla	22230084800	Sustitución bomba calor aire-agua en Administración AEAT de Linares (Jaén)	98.736,86 €	66.264,68 €	- 32,89%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2021/009167	SSCC-Obras de iluminación en el C.E.I.P. San Jose de Calasanz de Ocaña (Toledo). Feder REACT-UE	98.635,83 €	79.000,00 €	- 19,91%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.23/27507.0016	Servicios de consultoria y asistencia para el control de las obras de adecuación de la nueva base de mantenimiento de Girona	98.522,65 €	76.650,61 €	- 22,20%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Comandancia General de Ceuta	2023/ETSAE0275/00000027E	TC 203-01/23 Mantenimiento del Cortafuegos, viales y otras actuaciones	98.409,89 €	93.500,00 €	-4,99%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Consellería de Política Social	PcPG/2022/803955	Obras de reforma para la instalación de un ascensor en la Residencia Juvenil LUG1 en Lugo. Expediente 16/2022	98.377,11 €	82.401,00 €	- 16,24%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	OP. RAE-21216	Execució de les obres de restauració ambiental de l'activitat extractiva "Pla de Bàscara" a Bàscara. Alt Empordà. Clau: RAE-21216	98.247,13 €	95.321,71 €	-2,98%	Obra	MEDIO AMBIENTE	10%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2022/006301	SSSC-Obra de reforma (Fase 1) en CP Nuestra Señora de Oreto y Zuqueca _GRANATULA de Calatrava	98.153,18 €	98.153,18 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Fundación del Sector Público Estatal Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III	08/23SPF	Servicio de Redacción de Proyecto y Consecución de Licencia Urbanística para Actividades de Reparación de Volumen Exterior del Edificio Victoria Eugenia y Edificio de Ampliación	98.000,00 €	95.550,00 €	-2,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	2022/014242	Control de Calidad de las obras de construcción del nuevo Centro de Salud "Los Valles" en Guadalajara.	97.904,55 €	62.854,72 €	- 35,80%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Presidencia de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A	22.115.NGC3021.AT.01	Servicios de Asistencia Técnica a la Dirección Facultativa, Dirección de Ejecución, Coordinación de Seguridad y Salud y Vigilancia Medio Ambiental de la obra de ejecución del Nuevo Edificio de Intervención de Armas y otras reformas en el Acuartelamiento de la Guardia Civil en Vitoria (22.115.NGC3021.AT.01)	97.896,06 €	93.980,22 €	-4,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Canarias	Consejería Delegada de Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A.	777/2022	Ejecución de la obra de estabilización de talud en Afur, T.M. de Santa Cruz de Tenerife.	97.693,61 €	85.374,45 €	- 12,61%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Alicante	CMAYOR/2022/06Y15/370	IES Número 1 Jávea, redacción proyecto básico y ejecución, dirección obra, dirección ejecución obra, estudio básico y coordinación de seguridad y salud, redacción EGR, redacción plan y programa y seguimiento control calidad; para las obras de reparaciones en el edificio del IES N° 1 de Jávea, Alicante	97.600,00 €	39.068,89 €	- 59,97%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto de Valencia	VLC-71/2021	Servicio De Retirada De Residuos No Peligrosos Y Peligrosos En El Aeropuerto De Valencia	97.518,00 €	96.055,23 €	-1,50%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría - Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica	CMAYOR/2022/07Y03/13	Centro de transformación de abonado y derivación individual en la lonja de la Cofradía de Pescadores de Denia (Alicante)	97.470,33 €	95.165,19 €	-2,36%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades	PcPG/2022/806121	Obras de consolidación de la fuente del Troncoso en Mondariz-Balneario (Pontevedra)	97.235,94 €	96.114,18 €	-1,15%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente	CSCV-119/2022	Tratamientos terrestres contra langosta mediterránea en Aragón 2023 y 2024	96.984,80 €	94.160,00 €	-2,91%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Gerencia de la Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears - IBETEC	13/2022	Mejora del camino de acceso al centro de telecomunicaciones de Son Corb (Son Servera)	96.939,94 €	94.470,80 €	-2,55%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección Económico Financiero de la Dirección	2023/SP03032003/00000520E	py-001-dr-23 / Madrid / Madrid / Academia Central de la Defensa / construcción de espacio para recreo de alumnos anexo a la cafetería.	96.938,32 €	84.142,46 €	- 13,20%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
	General de Infraestructura. MDE										
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)	EC22/000162	L'objecte del contracte és realitzar els treballs de retirada plaques de fibrociment de recobriment dels paraments dels dipòsits de la ED Fontanta d'ATL. Els treballs a realitzar són: Redactar un Pla de treball específic segons l'article 11 del RD 396/2006, amb una descripció de les mesures preventives i que es presentarà a l'autoritat laboral. Instal·lar una cambra de descontaminació a les instal·lacions d'ATL mentre durin els treballs, incloent una depuradora d'aigües de la resclosa. Desmuntatge i càrrega de les plaques fibrociment i aïllants amb l'ajuda de plataformes articulades o tècniques verticals amb cabrestant i mènsula. Transport de les plaques a un dipòsit autoritzat pel tractament de residus perillosos (classe III) segons l'Agència de Residus de Catalunya.	96.920,00 €	65.637,00 €	- 32,28%	Obra	AGUA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Dirección General del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia S.M.E., S.A.	RMU-2/2023	Instalación De Acometidas Para Pdr Vehículos Handling En Rmu	96.808,07 €	85.258,87 €	- 11,93%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	3%	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.	20210507	Sustitución de carpintería exterior de fachadas y otras actuaciones en el edificio sito en calle Alcalde Mora Claros n.º 4, Huelva.	96.385,27 €	90.235,89 €	-6,38%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental	OB/2022/22	Obras de mejora del sistema de restitución del efluente al medio de la EDAR de Banyalbufar (TM Banyalbufar. Mallorca).	96.236,58 €	86.603,30 €	- 10,01%	Obra	AGUA	5%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Dirección Gerencia de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha S.A.	2023/005251	Obras consistentes en la revisión de los dispositivos de protección contra el rayo y redes de tierra, reparación de deficiencias, servicio de revisión anual y bolsa de revisiones en las instalaciones del dispositivo contra incendios forestales de Castilla - La Mancha 2023.	96.134,21 €	77.868,00 €	- 19,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	2023/ETSAE0910/0000080E	Dotación de línea de vida nave talleres Escuela Politécnica Superior del ET, TC. 112-07/22	96.130,53 €	81.338,62 €	- 15,39%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Intendente de San Fernando	2023/AR43U/00001263	Actuaciones Varias para Adecuacion del Edificio Brochero de la Esubo	96.093,33 €	74.437,38 €	- 22,54%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Consejo de Administración-Comité de Inversiones de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A	ED230336	contratación de la ejecución de obra de sustitución de la enfriadora de la Jefatura Provincial de la S.E. Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. ubicado en la Calle Urdaneta, 7 de San Sebastián, Guipúzcoa.	95.884,29 €	84.630,41 €	- 11,74%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)	PcPG/2022/803774	Contratación del Servicio de redacción de proyecto y dirección de obra para la construcción de un edificio para 12 viviendas de promoción pública (VPP), garajes y trasteros, en la Parcela BB5 del SUNP-12, Lamas de Abade, Santiago de Compostela (A Coruña). Expediente:C-2021/030_RP DEL	95.800,88 €	77.598,69 €	- 19,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Educación	CONP/2023/6956	Servicio de asistencia técnica a la Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de construcción del CP Nuevo Rocés, Gijón	95.776,99 €	76.142,00 €	- 20,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: La Rioja	Dirección General de Calidad Ambiental y Recursos Hídricos, Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno	09-1-2.01-0069/2022	Construcción de un pozo de explotación en Grávalos (La Rioja)	95.694,31 €	95.694,31 €	0,00%	Obra	AGUA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León	A2023/000623	Dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las obras de Restauración y Rehabilitación de las alas suroeste y noroeste (Fase IV) del Hospital Simón Ruiz de Medina del Campo (Valladolid). Financiado con Fondos Europeos Next Generation EU.	95.601,42 €	66.920,00 €	- 30,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	2022/021832	Control de Calidad de las obras de Construcción de la Unidad Satélite de Oncología Radioterápica en el Nuevo Hospital de Cuenca (Cuenca)	95.250,00 €	94.980,00 €	-0,28%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC)	006-2023	Redacción de proyecto integrado y dirección de las obras de ampliación del IES Sant Marçal, TM Marratxí	95.145,50 €	76.446,28 €	- 19,65%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Servicio de Salud de las Illes Balears	ECAOB 2023/30928	Obras de climatización del Centro de Salud de San Antonio del Área de Salud de Ibiza y Formentera	95.050,30 €	94.100,00 €	-1,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda	PcPG/2023/819893	CMA-2023-0045:Obra de humanización de la plaza pública en el núcleo de Meréns del Ayuntamiento de Cortegada (Ourense). Expediente 13/2023 U	94.725,55 €	80.279,91 €	- 15,25%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	2023/ETSAE0910/00000262E	Reforma integral 10 habitaciones, RLM Los Aljares, Toledo	94.521,01 €	80.708,90 €	- 14,61%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur	2023/ETSAE0226/00002499E	AS OBRA TC 210-01/15 de adecuación de apoyo con energía solar en edificio nº36. USAC Santa Barbara (Javali Nuevo-Murcia)	94.344,65 €	93.401,20 €	-1,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz	CA-036-20	Instalación de placas fotovoltaicas en cubierta del edificio de oficinas principal de la APBC situado en Plaza España, para consumo propio e inyección a red de excedentes	94.293,66 €	67.262,00 €	- 28,67%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Cultura, Turismo y Deportes	PRC/2022/0000080014	Obras de consolidación esquina de la Torre del Homenaje del Castillo de Herrera del Duque (Badajoz)	94.007,30 €	92.127,15 €	-2,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	17%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Hulleras del Norte S.A.	C-4187-22/D-2601	Instalación de sistema de generación de calor de biomasa, módulos fotovoltaicos y cargador para vehículos eléctricos en el chalet de los geólogos de Ujo. Departamento de Patrimonio	94.000,00 €	88.488,67 €	-5,86%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P.	30165/22	Servicio para redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, Dirección Facultativa de Grado Superior y Asistencia Técnica para las obras de remodelación de un laboratorio de nivel 3 de contención (NCB3) en el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTec) con destino al CSIC - Organización Central, financiado por la UE- NextGenerationEU por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Código proyecto científico: SGL2102001	94.000,00 €	73.620,00 €	- 21,68%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	2023/ETSAE0910/00000145E	Climatización alojamientos de tropa, Bad pozuelo Núcleo General Cavalcanti, Madrid TC 127-04/21	93.380,87 €	80.690,41 €	- 13,59%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Departamento de Educación, Cultura y Deporte	EDC_SPHU_2023_0074	Rehabilitación de cubiertas y mejora del aislamiento térmico en el CPIFP "Montearagón" de Huesca.	93.296,00 €	91.327,45 €	-2,11%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	DO+CSS. SPD-21249.3+1 (nou)	Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la direcció i coordinació de seguretat i salut conjunta de les obres del "Desplegament de fibra òptica REACT de la demarcació de Girona". Clau: SPD-21249.3 i "Desplegament de fibra òptica REACT a les torres demarcació de Girona". Clau: SPD-21249.1	93.122,67 €	74.728,39 €	-19,75%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	CO/9999/1101031721/21/PAS	Obras de construcción de la segunda línea de media tensión para el Hospital Universitario Rafael Méndez de Lorca	93.097,67 €	73.693,26 €	-20,84%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	7%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Rectorado de la Universidad de Cantabria	2022/ABSBR009	Obra de instalación de protecciones anticaídas y accesos a cubiertas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de la Universidad de Cantabria	93.012,19 €	78.152,50 €	-15,98%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Salud	2021000481	Redaccion del proyecto basico y de ejecucion, estudio basico de seguridad y salud; direccion de las obras y coordinación de seguridad y salud del nuevo Consultorio Periférico de Vega La Camocha, Gijón (Asturias)	93.000,00 €	74.300,00 €	-20,11%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Salud de la Región de Murcia	12008/2023	Obras para la instalación de energía solar fotovoltaica en el edificio de la Consejería de Salud, financiadas con fondos REACT-UE como parte de la respuesta de la Unión a la Pandemia COVID -19	92.945,76 €	73.180,41 €	-21,27%	Obra	MEDIO AMBIENTE	1%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades	PcPG/2023/819832	Obras de mejora de las condiciones de accesibilidad en el CEIP de Pazos en Ferrol. ED 22/23 Lo	92.877,69 €	90.695,07 €	-2,35%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Rectorado de la Universidad de Vigo	400/23	Pasarela de acceso para AtlanTtic en la Escuela de Telecomunicaciones	92.482,56 €	88.320,00 €	-4,50%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00014/ISE/2021/GR	obra de sustitución de carpinterías e instalación de protecciones solares en el ies cerro de los infantes de pinos puente, granada	92.067,50 €	78.257,38 €	-15,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00022/ISE/2021/GR	obra de sustitución de carpinterías e instalación de protecciones solares en el ceip tinar de albolote, granada	92.067,50 €	78.257,38 €	-15,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00044/ISE/2021/GR	obra de sustitución de carpinterías e instalación de protecciones solares en el ceip padre manjón de huétor tájar, granada	92.067,50 €	78.257,38 €	-15,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo	4.4.149/21	Asistencia técnica topográfica a la dirección de obra durante la ejecución de las obras del proyecto de construcción de nuevo vial de acceso rodado y peatonal entre Viveda y Duález. Nueva carretera CA-XXX, P.K. 0,000 al P.K. 1,550, y su conexión con la N-611 en Barreda. Tramo: Viveda-Duález.	91.630,00 €	67.348,05 €	-26,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE	2022/SP03032003/00001836E	Py-002-dr-22 Madrid / Madrid / academia central de la Defensa (ACD) / demolición del muro separador existente entre la ACD y el hHospital Central de la Defensa.	91.523,40 €	68.850,00 €	-24,77%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana	22/062	Dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y asistencia técnica para las obras del "Proyecto de obra para la renovación de la red e instalaciones de energía eléctrica en alta tensión en el recinto de València Sud".	91.100,69 €	71.878,44 €	-21,10%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	2023/ETSAE0910/0000085E	Sustitución enfriadoras A/A en Palacio Consejos, Madrid TC 112-06/22	91.006,05 €	72.509,73 €	- 20,32%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	PC. PC-CGT-22043	Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de millora dels sistemes de contenció de vehicles a les carreteres del Servei Territorial de Carreteres de Tarragona. Clau: PC-CGT-22043	90.430,00 €	64.775,01 €	- 28,37%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	CONTR_2021_80806	(00123/ise/2020/al) obras de adecuación de espacios para comedor escolar en ceip adela díaz de almería	90.190,95 €	76.662,31 €	- 15,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya	MNAC-2023-20141	Servei de substitució de les lamel·les de la coberta del Mirador 1 del Museu Nacional d'Art de Catalunya, amb mesures de contractació pública responsable social i ambiental.	90.058,45 €	85.555,53 €	-5,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Comité Central de Compras de Navantia S.A., S.M.E.	Proyecto y DF para Prolongacion Caminos Rodadura	El objeto de esta licitación es la contratación de los trabajos de Redacción de Proyecto y realización de la Dirección Facultativa y Coordinación en materia de Seguridad y Salud para la prolongación del camino de rodadura de pórticos y grúas en Navantia Puerto Real.	90.000,00 €	62.450,50 €	- 30,61%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Comité de Dirección Corporativo de Navantia S.A., S.M.E.	5000079389 - RENOVACION ALUMBRADO NAVE 5 TURBINAS	Renovación (suministro e instalación) del alumbrado en la Nave 5 del taller de Turbinas con uno nuevo basado en tecnología LED	90.000,00 €	74.830,00 €	- 16,86%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Hulleras del Norte S.A.	C-4236-23/D-5559	reparación conos silos S-53 y S-45.lavadero batan	90.000,00 €	89.500,00 €	-0,56%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	7%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Canarias	Dirección del Consorcio para el Diseño, la Construcción, el Equipamiento y la Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias	L-CPS-PAS-23-2022	El objeto del presente contrato es un servicio para la ejecución de actividades de vigilancia ambiental asociadas al ensayo de nuevas tecnologías marinas en el banco de ensayos marino gestionado por el Consorcio Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN).	89.999,00 €	89.500,00 €	-0,55%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	6%	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Dirección Territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte - Valencia	CMAYOR/2022/06Y16/77	Proyecto básico y de ejecución de sustitución de cubierta de fibrocemento en gimnasio en el CEIP MAGISTERIO ESPAÑOL de Valencia	89.822,79 €	88.000,00 €	-2,03%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	15%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	CONTR/2022/1253065	eliminación barreras arquitectónicas, ascensor, aseo adaptado y rampas en - c.e.i.p. hans christian andersen (29601872), malaga.	89.375,02 €	75.968,77 €	- 15,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	CO/19/21	Nueva red de saneamiento de pluviales en el IES INSTITUTO AGRARIO ARKAUTE de Vitoria-Gasteiz, (Araba).	89.361,84 €	72.582,78 €	- 18,78%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Consellería de Sanidade - SERGAS	PcPG/2023/808255	Obras reformas urgencias chuac	89.282,41 €	89.282,41 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía	202300000040	Obras de reparación de la cubierta de Biblioteca del Edificio Nouvel del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía	89.245,37 €	67.103,60 €	- 24,81%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC)	049-2022	Reforma interior de baños del CEIP Sa Blanca Dona, TM Eivissa	88.686,19 €	87.603,31 €	-1,22%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Gerencia de la Universidad de Alcalá	2022/051.OBR.ABR.S.MC	Obras de reparación de fisuras en las fachadas del edificio de la facultad de ciencias ambientales en el Campus Científico Tecnológico de la UAH	88.575,61 €	78.788,00 €	- 11,05%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Director General	G/300/20/0/1346/O301/0000/082019	Redacción Proyecto Básico, Proyecto Ejecución, Plan Seguridad y Salud, Programa Control de Calidad, Aprobación Plan de Seguridad, Dirección Facultativa y Coordinación Seguridad y Salud de Habilitación Unidad de Hemodinámica en Edificio Aránzazu	88.352,40 €	79.517,16 €	- 10,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA)	S-380301-ATCSS-A22	Servicio de asistencia técnica y apoyo a la Dirección de Obra para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras "Proyecto de ejecución «Separata Nº 9 del Proyecto de mejora de la red de riego de Los Sauces: hidrantes y telecontrol de caldereta y telecontrol de Adeyahamen y Bediesta. T.M. San Andrés y Sauces, Isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife)»	88.349,37 €	86.349,37 €	-2,26%	Servicio	CONSULTORÍA	7%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Presidencia	2022000724	Ampliación de vial en Las Poceiras (Santa Eulalia de Oscos)	88.332,23 €	78.540,00 €	- 11,09%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid	OB-07/23 JF	Obras de Reforma en el Laboratorio de Ingeniería Térmica, para la habilitación de un Taller de Diseño en la Planta Sótano de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, de la Universidad Politécnica de Madrid.	88.288,05 €	76.192,59 €	- 13,70%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo de la Región de Murcia	15027/2023	Obras habilitación de comedor escolar en CEIP "Artero" de Bullas	88.220,83 €	80.572,00 €	-8,67%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	2%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	CO/9999/1101084014/23/PAS	Obras de sustitución de máquina enfriadora en el Hospital Psiquiátrico Román Alberca de El Palmar, Murcia susceptible de ser cofinanciado por el Fondo Europeo De Desarrollo Regional	88.014,47 €	62.398,87 €	- 29,10%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra	6/23	Asistencia técnica redacción de proyecto de torres baliza Camouco y Mourisca.	88.000,00 €	77.800,00 €	- 11,59%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias	LIC-23-003	Desmantelamiento y restauración de la plataforma auxiliar de acopio y montajes del telescopio LST1 en el Observatorio del Roque de los Muchachos	87.937,80 €	79.803,65 €	-9,25%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	5%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Universitat Politècnica de Catalunya	OB102000SO2022118	Obras de substitució de la planta refredadora per a la instal·lació de clima de l'edifici "Vapor Sala" (TR11) del Campus de Terrassa de la UPC.	87.815,00 €	69.738,38 €	- 20,58%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este	2023/ETSAE0327/00000731E	Habilitación alojamientos accesibles CDSCM Valencia núcleo Rey Juan Carlos I, Valencia	87.733,17 €	77.653,45 €	- 11,49%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Servicio Andaluz de Salud	CONTR 2022 0000886642	exp siglo 331/21 acuerdo marco de obras de conservación de los edificios e instalaciones cpcmálaga - cbam dsmvg 2/2022 adecuación espacios cs alameda perchel	87.667,57 €	87.667,57 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Presidencia	2022000796	Reparación del camino de El Pumar (Salas)	87.552,81 €	86.760,33 €	-0,91%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Puertos de las Illes Balears	11946/2021	Contratación de ejecución del proyecto de reparación del cantil del muelle de golondrina del puerto de Sant Antoni de Portmany	87.502,13 €	87.500,00 €	0,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	5%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Gerencia de Infraestructures i Serveis de Telecom. i Certificació S.A.U.	CNMY22-ISTEC-TLCO-100	Instalación de almacén desmontable en la sede central de Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació SAU	87.383,71 €	86.253,06 €	-1,29%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Órgano de Contratación de EuskoTrenbideak FFCC Vascos, S.A.U.	P10032883	Suministro e Instalación de una Planta Solar Fotovoltaica en ZUMAIA	87.125,00 €	64.977,52 €	-25,42%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2022/016934	560-LE-821 Villablino. Mejora de colectores. Actuación cofinanciada por el Instituto para la Transición Justa O.A	86.853,08 €	83.656,00 €	-3,68%	Obra	AGUA	6%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE	2023/SP03032003/00000606E	PY-007-ST-22 Zaragoza / Zaragoza / Centro Militar de Cría Caballar / Adecuación de instalación de abastecimiento de agua.	86.659,50 €	74.397,18 €	-14,15%	Obra	AGUA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Movilidad y Transformación Digital	A2023/000653	1.6-VA-4/AT.- (A2023/000653).- Redacción de proyecto de construcción de nuevo puente sobre el río Pisuerga en Cabezón de Pisuerga.	86.620,00 €	77.958,00 €	-10,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Consejo de Administración-Comité de Inversiones de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A	ED220324	contratación de la ejecución de la obra de reforma de la instalación de climatización para la Sucursal 1 y UR 2 de Elche ubicado en la Avenida de la Libertad, 110 de Elche (Alicante).	86.139,15 €	63.503,50 €	-26,28%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	2023/ETSAE0910/00000107E	Reparación de tablero de cubierta RMA SD Navacerrada, Madrid. TC 124-01/21	85.969,96 €	72.274,94 €	-15,93%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Educación	CONP/2022/4305	Servicio de redacción de proyectos básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, proyectos parciales y/o específicos de las instalaciones, estudio geotécnico adicional, certificado energético triple A (Edificio de consumo de energía casi nulo –nZEB), simulación energética dinámica del edificio, y estudio acústico específico para la fase II, sede de la Escuela Superior de Arte de Asturias (ESAPA).	85.794,27 €	77.214,84 €	-10,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León	FPNCYL-70/2022	Adecuación de un mirador y señalización de un sendero "La Romerosa-Meandro Melero", Sotoserrano (Salamanca). Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia. Salamanca	85.320,97 €	84.373,91 €	-1,11%	Obra	MEDIO AMBIENTE	4%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León	A2023/000353	Redacc Proyec. básico y ejecución, Estudio Seguridad y Salud, Proyecto medioambiental, gestión de residuos y DO, DE y Coord. SyS, obras mejora de envolvente térmica y de instalaciones del Pabellón del Complejo Deportivo "Campo de la Juventud" de Palencia. Financiado con fondos europeos Next Generation EU.	85.026,70 €	72.269,00 €	-15,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)	CT330-20-028	obras de ejecución de proyecto de instalaciones para la inspección de ciclomotores y motocicletas en la estación itv de peligros (granada)	85.017,04 €	74.501,42 €	-12,37%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	10%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Servicios	008SV/2023	Dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las actuaciones de urgencia en la Parcela D del Sector 01 de Lezo (Gipuzkoa)	85.000,00 €	71.800,00 €	-15,53%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	co/33/21	Reparación de patologías en el CMP JESUS GURIDI MKP de Vitoria-Gasteiz (Araba)	84.889,97 €	76.173,24 €	-10,27%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	1%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo	2023/007779	Contrato de servicio de limpieza ecológica y retirada selectiva de residuos en el Centro de Tratamiento a Drogodependientes El Alba en 2023-2024	84.881,75 €	60.988,02 €	- 28,15%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas	MAD-25/2023	Mejora De La Instalación De Climatización De Las Oficinas De La División Comercial En T-1 Del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas	84.809,00 €	73.015,36 €	- 13,91%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto de Bilbao	BIO-181/2022	Servicio De Control De Fauna En El Aeropuerto De Bilbao	84.798,00 €	84.798,00 €	0,00%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Organismo Autónomo Parques Nacionales	21023007	Instalación de sondas piezométricas en la batería de sondeos y su integración en la plataforma de telegestión SCADA del P.N. Las Tablas de Daimiel .	84.745,08 €	78.812,85 €	-7,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Presidencia de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A	22.122.NGC3022.AT.01	Servicio de Dirección de Ejecución, Asistencia Técnica y Coordinación de seguridad y salud en la Obra del nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil de Cártama (Málaga) (22.122.NGC3022.AT.01)	84.627,00 €	82.934,46 €	-2,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid	2023/002756	Proyecto de nuevo solado de pista deportiva en el Colegio Mayor Antonio de Nebrija de la Universidad Complutense de Madrid	84.612,54 €	74.287,60 €	- 12,20%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	CNMY22/DGTIC/75	Adecuación de las infraestructuras de red del Museo de Bellas Artes de Valencia	84.428,27 €	80.738,80 €	-4,37%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Servicio de Salud de las Illes Balears	ECAOB 2022/37045	Obras de reforma de una sala para la instalación de un TAC en el Hospital Can Misses	84.405,98 €	84.405,98 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Derechos Sociales y Bienestar	2022000550	Demolición de 6 viviendas en Avenida Cabranes S/N- Nava	84.085,07 €	51.651,00 €	- 38,57%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Intendente de Ferrol	2022/AR42U/00001696E	Adecuación de la infraestructura necesaria para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. C11.I4.P61.S2.02.3.2	83.714,94 €	78.868,00 €	-5,79%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE	2022/SP03032003/00001832E	Py-022-ri-22 Madrid / Madrid / Academia Central de la Defensa/ renovación sistema de climatización en cuerpo de guardia.	83.655,69 €	51.095,62 €	- 38,92%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Rectorado de la Universitat Politècnica de València	MY22/00701/O/68	Obra de impermeabilización parcial de la cubierta de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat Politècnica de València.	83.522,93 €	71.007,57 €	- 14,98%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	4%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales	PRE 86-2023	Obra de instalación de lamas de protección solar en el Palacio de Justicia de Huesca	83.269,71 €	77.820,05 €	-6,54%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Rectorado de la Universidad de Zaragoza	00185-2022	Reconversión de cuarto de calderas de gasóleo a gas natural en el Edificio Cervantes de Universidad de Zaragoza	83.248,82 €	68.084,92 €	- 18,22%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	5%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Córdoba	CONTR 2020 0000874308	actualización del proyecto de construcción: autovía del olivar (a-318)	83.189,00 €	57.816,36 €	- 30,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León	23A80027500	Obras de cerramiento de patios en el edificio sede Delegación Especial AEAT Castilla y León	83.152,05 €	71.319,51 €	- 14,23%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC)	026-2023	Reforma de pistas del IES Sa Blanca Dona, TM Eivissa	83.085,41 €	69.628,10 €	- 16,20%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible	PSS/2022/0000102055	Muestreos para el análisis de la presencia de especies piscícolas en las masas de agua de montes públicos y de vías pecuarias	83.000,56 €	62.333,35 €	- 24,90%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo	2023/000784	Servicio de limpieza ecológica y retirada selectiva de residuos de varios edificios dependientes de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo.	82.845,82 €	59.277,81 €	- 28,45%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejo de Administración de Proteínas y Grasas del Principado S.A.	PROYGRASA 76/2022	Obras de mejora del abastecimiento de agua de protección contra incendios con la conducción desde el grupo de presión situado en los talleres de COGERSA hasta las instalaciones anti-incendios de PROYGRASA y el aumento de sección de la red de BIES	82.797,82 €	57.958,47 €	- 30,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	E2022/019520	AV-34-E1/22(E2022/019520) Actuaciones hidrológico-forestal en terrenos dal área afectada por el incendio forestal de Santa Cruz del Valle-Ávila.	82.644,63 €	82.644,63 €	0,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	E2022/019670	BU-501-E1/22-Actuaciones hidrológico-forestal en terrenos del área afectada por el incendio forestal de Quintanilla del Coco, término municipal de origen Quintanilla del Coco, Burgos.	82.644,63 €	82.644,63 €	0,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Institut Català de la Salut (ICS)	CO/AH03/1101346457/23/PS	Servei d'execució d'obres d'instal·lacions menors dels edificis i exteriors de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol	82.644,63 €	82.644,63 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Foral de Navarra	Gestión Ambiental de Navarra, S.A.	2011_PL23-0002	Servicios de Analíticas Físico-Químicas y Microbiológicas de aguas de ríos y manantiales, años 2023-2025	82.644,63 €	66.942,11 €	- 19,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada	2023/AR40U/00001337E	CBAM (2198-22) para Análisis de Combustibles y aceites	82.644,63 €	82.644,63 €	0,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Intendencia de Madrid	2023/AR21U/00000712E	C.G.A.-Subsanación de deficiencias en cuadros eléctricos secundarios del edificio "A"	82.643,45 €	64.389,00 €	- 22,09%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Cantabria	23A60022300	Mejora de la accesibilidad de la Administración de la AEAT de Torrelavega	82.603,49 €	76.675,21 €	-7,18%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P.	30788/23	Servicio de arquitectura para la redacción de proyecto básico y de ejecución, redacción de estudio de seguridad y salud, dirección de obra y asistencia técnica (arquitecto) para acometer las obras de rehabilitación y ocupación de la "Casa da Parra" de Santiago de Compostela como sede de La Casa de la Ciencia en Galicia con destino a la Delegación de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Galicia	82.600,00 €	79.998,10 €	-3,15%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro	034/23-OB	Parque lineal de Lechago. (Te/Calamocha).	82.590,75 €	75.213,06 €	-8,93%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Consejo de Administración-Comité de Inversiones de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A	ED220322	Obras de Reforma para la Ejecución de Actuaciones Mínimas para realizar la Envoltente Acústica y Sustitución de la Climatización en la UR y la OC de CORREOS situada en la Calle Colón 14,Miajadas (Cáceres)	82.491,67 €	79.253,79 €	-3,93%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Movilidad y Transformación Digital	A2023/000661	2.1-ZA-60/AT.- (A2023/000661).- Redacción de proyecto de mejora de plataforma y firme de la Ctra. ZA-110, de Camarzana de Tera (N-525) a L.P. de León. Tramo: Camarzana de Tera- L.P. de León. P.K. 0+000 al 17+740.	82.350,00 €	65.715,30 €	- 20,20%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental	EM21-J-01	Obra de emergencia para la Reparación de la ODT situada en el P.K. 377+070(M.I) de la carretera N-432a; T.M. Castillo de Locubín, subsanando la situación de grave peligro existente". Provincia de Jaén	81.970,59 €	81.970,59 €	0,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Subsecretaría de Cultura y Deporte	MS230022	Obras de reforma para la automatización de las instalaciones de climatización e iluminación del edificio de Siete Chimeneas	81.852,68 €	69.900,00 €	- 14,60%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares	P.O.11.20	Conexión del faro de Portopí a la red OTN de la Autoridad Portuaria de Baleares mediante fibra óptica	81.700,39 €	73.598,78 €	-9,92%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda	PcPG/2022/806647	CMA-2023-0015:Contrato del servicio de análisis sanitario de la ictiofauna de los ríos y de los centros ictioxénicos de la Xunta de Galicia durante 2023 y 2024, cofinanciado en un 75 % por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Regional (FEADER) dentro del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 (PDR). Expte 43/2022 PN	81.578,19 €	77.706,20 €	-4,75%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz	778/2023	Toma y análisis de muestras de material de dragado, redacción de informe de compatibilidad con la estrategia marítima y del plan de vigilancia ambiental del Dragado de mantenimiento de la dársena comercial de Cádiz	81.396,00 €	74.884,00 €	-8,00%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Rectorado de la Universidad de Córdoba	2022/00009	Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y salud: ampliación nuevas aulas y despachos en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales	81.395,00 €	64.984,15 €	- 20,16%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	2023/ETSAE0910/00000099E	Climatización y aislamiento gimnasio puertas, ventanas y suelo edif 24, BAD Pozuelo Nucleo Gral Cavalcanti. TC 127-07/21	81.294,03 €	73.026,43 €	- 10,17%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana	23/012	Dirección de Obra, Asistencia Técnica y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de "Proyecto constructivo de adecuación de andenes. Estación de Calp. Línea 9 del Tram d'Alacant (FGV)".	81.276,25 €	72.000,00 €	- 11,41%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Ciudad Real	2022/021029	Servicio de limpieza ecológica y retirada selectiva de residuos de edificios adscritos a la Delegación Provincial de Fomento en Ciudad Real	81.090,71 €	45.418,08 €	- 43,99%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades	PcPG/2023/819756	Servicio de redacción de proyecto básico y de ejecución para la ampliación del IES Eduardo Pondal de Santiago de Compostela (A Coruña). ED 02/2023-SRP	81.050,61 €	75.777,77 €	-6,51%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid	2023/003632	Instalación de aljibe y grupo de presión se abastecimiento de agua en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid	81.015,82 €	68.798,63 €	- 15,08%	Obra	AGUA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto de Reus	REU-32/2023	Servicio De Control De Fauna En El Aeropuerto De Reus	80.400,00 €	80.400,00 €	0,00%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Ciudad Autónoma de Melilla	Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla	275/2022/CMA	Asistencia técnica para la redacción de proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud de las obras de mejora del confort térmico y eficiencia energética de la residencia de estudiantes y deportistas, situado en la calle Alfonso X nº 6, en el barrio Virgen de la Victoria, en Melilla; en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia; financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.	80.318,37 €	62.900,20 €	- 21,69%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Navarra	23B40017800	Renovación de tres ascensores en el edificio de la D.E. de la AEAT Navarra, sito en C/ Yanguas y Miranda, 31 Pamplona	80.245,23 €	50.200,00 €	- 37,44%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Dirección General del Circuito del Motor y Promoción Deportiva S.A.	88/2023/proyectoterrazaVIP	Servicios de redacción del proyecto de cubrición de terraza vip en el Circuit Ricardo Tormo, y dirección facultativa	80.000,00 €	60.000,00 €	- 25,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	SE/28/20	Redacción del proyecto de ejecución y dirección facultativa de las obras de cubierta de patio de juegos y reparación de urbanización en el CEIP MENDIOLA HLHI de Donostia, (Gipuzkoa).	80.000,00 €	38.120,00 €	- 52,35%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	SE/25/22	Proyecto de ejecución y dirección facultativa de las obras de rehabilitación de envolvente térmica del IES URIBE KOSTA BHI de Plentzia (Bizkaia).	80.000,00 €	49.876,54 €	- 37,65%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.	2023-0116	Obra de sustitución del ascensor de servicio y de clientes del Parador de Turismo de Manzanares.	80.000,00 €	64.426,78 €	- 19,47%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.	2021-0179	Obra para la sustitución de la actual enfriadora del Parador de Turismo de La Gomera.	80.000,00 €	79.978,35 €	-0,03%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao	1376/2021	Asistencia técnica para la redacción del proyecto y la dirección de obra de mejora de las instalaciones de alumbrado exterior existentes en el Puerto de Ferrol	80.000,00 €	58.400,00 €	- 27,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2023/003763	REACT-UE. Rehabilitación de vivienda para alquiler social en C/ Cid, nº 6 de PEÑARANDILLA (Salamanca). Este contrato se financia con Fondo Europeo de Desarrollo Regional, como parte de la respuesta de Unión Europea a la pandemia COVID-19.	79.999,99 €	75.200,00 €	-6,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2023/006189	REACT-UE. Rehabilitación de inmueble para vivienda en alquiler social en C/ Santa María, nº 11-TAMARÓN (BURGOS). Este contrato se financia con Fondo Europeo de Desarrollo Regional, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia COVID-19.	79.999,99 €	77.599,00 €	-3,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2023/001777	REACT-UE. Rehabilitación de inmueble para una vivienda para alquiler social en C/Campillo nº1, Fombellida (Valladolid) . Contrato financiado con Fondo Europeo de Desarrollo Regional, como respuesta de la Unión Europea al COVID-19.	79.999,99 €	78.180,00 €	-2,27%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2023/002250	REACT-UE. Rehabilitación de inmueble para una vivienda para alquiler social en C/ de Arriba nº9, San Cebrían de Castro (Zamora) . Contrato financiado con Fondo Europeo de Desarrollo Regional, como respuesta de la Unión Europea al COVID-19.	79.999,99 €	78.879,99 €	-1,40%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	7%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2022/014315	REACT-UE. Rehabilitación de inmueble para una vivienda de alquiler social en Crta. de Portugal nº10. Lobeznos, Pedralba de la Praderia (Zamora). Contrato financiado con Fondo Europeo de Desarrollo Regional, como respuesta de la Unión Europea al COVID-19	79.999,99 €	79.599,99 €	-0,50%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2023/000434	REACT-UE. Rehabilitación de inmueble para vivienda en alquiler social en C/ Toledo, nº 4 de SAN MARTÍN DE LA VEGA DEL ALBERCHE-AV. Contrato financiado con Fondo Europeo de Desarrollo Regional, como parte de la respuesta de la UE a la pandemia COVID-19	79.998,72 €	73.998,82 €	-7,50%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: La Rioja	Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública	20-1-9.02-0038/2023	Sustitución de generadores térmicos para calefacción y producción de agua caliente sanitaria en la Residencia de Personas Mayores 'Santa María la Real' de Nájera .	79.997,16 €	50.193,92 €	- 37,26%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2023/002818	REACT-UE. Rehabilitación de inmueble para dos viviendas para alquiler social en C/Escorial nº1. Piñel de Abajo (Valladolid). Contrato financiado con Fondo Europeo de Desarrollo Regional, como parte de respuesta de la Union Europea a la pandemia COVID-19	79.995,00 €	79.500,00 €	-0,62%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Ciudad Autónoma de Ceuta	Consejería de Fomento y Turismo	59940/2022	Proyecto de mejoras de urbanización y actguaciones en módulos en el cementerio de Santa Catalina	79.994,05 €	64.715,17 €	- 19,10%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2023/006068	FONDOS DE COHESIÓN TERRITORIAL. Rehabilitación de vivienda para alquiler social en Plaza Mayor, nº 7 de SAN MUÑOZ (Salamanca).	79.985,41 €	74.377,93 €	-7,01%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	16%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Presidencia de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A	22.029.RCP1010.OB.08	Obra de Reparación de la impermeabilización de las cubiertas de los MR 4 y 6 del Centro Penitenciario de Almería (22.029.RCP1010.OB.08)	79.984,46 €	77.700,00 €	-2,86%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Ceuta	07/2023	Acondicionamiento de área ajardinada para ampliación de la zona de aparcamiento sita en la Avenida Juan de Borbón	79.967,66 €	63.061,03 €	- 21,14%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda	PRC/2022/0000094552	Obras de Reparación del Firme de la carretera EX-202 de Valencia de la Torres a Segura de León. Tramo :de P.K 60+660 a P.K 62+300	79.956,77 €	67.147,70 €	- 16,02%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	17%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto de Asturias	OVD-30/2022	Ampliación Y Renovación De Las Torres De Iluminación De La Plataforma	79.950,00 €	58.241,22 €	- 27,15%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2023/000977	REACT-UE. Rehabilitación vivienda para alquiler social en C/ Alberto Gonzalo Hernández nº 3 de San Pedro del Arroyo (Ávila). Contrato financiado con Fondo Europeo de Desarrollo Regional, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia COVID-19	79.930,74 €	73.056,00 €	-8,60%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2023/000666	REACT-UE Rehabilitación de vivienda para alquiler social en C/ Escuelas nº10 de Venialbo (Zamora) Contrato financiado con Fondo Europeo de Desarrollo Regional, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia COVID-19	79.924,85 €	74.990,00 €	-6,17%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2023/000404	REACT-UE. Rehabilitación de vivienda para alquiler social en C/Escuelas, nº 25 de MONTEJO (SALAMANCA) Este contrato se financia con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia COVID-19.	79.910,00 €	75.800,00 €	-5,14%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría - Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública	CNMY21/DGJ/47	Obras de habilitación de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial en la Ciudad de la Justicia de Castellón	79.883,50 €	74.251,71 €	-7,05%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Subdirección General de Obras y Patrimonio	AOB/2022/054	Obras de Sustitución de caldera en el Edificio de Juzgados de Coria (Cáceres)	79.866,01 €	62.860,05 €	- 21,29%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Institut Català de la Salut (ICS)	CO/AH03/1101347332/23/PSS	Obres d'instal·lació elèctrica dels nous quiròfans del servei d'Oftalmologia ubicats a la planta baixa de l'edifici polivalent de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol	79.865,50 €	78.268,19	-2,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda	PRC/2022/0000098694	Obras de instalación de reductores de velocidad en varias travesías de carreteras de la red autonómica, provincia de Badajoz	79.854,86 €	74.670,00 €	-6,49%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	17%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas	CMAYOR/2022/08Y01/253	Obras de habilitación de planta baja y 1ª del edificio de Gobernador Viejo, 29, para el uso como oficinas. de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas	79.852,96 €	71.900,00 €	-9,96%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2023/003710	La realización de trabajos de limpieza y mantenimiento de cortafuegos, así como disponer de maquinaria pesada que pueda realizar extinción de incendios forestales, como actuaciones necesarias en la lucha contra incendios forestales.	79.801,83 €	72.978,78 €	-8,55%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)	CONTR 2021 0000918696	instalación fotovoltaica de autoconsumo. puerto de rota	79.796,32 €	68.749,25 €	- 13,84%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía	202200000362	Obras de adecuación a normativa contraincendios y seguridad en un fragmento de nave en Alcalá de Henares para el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.	79.785,26 €	67.817,48 €	- 15,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto de Valencia	VLC-158/2022	Adecuación Escaleras Mecánicas Del Aeropuerto De València	79.770,76 €	77.600,00 €	-2,72%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría - Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública	CNMY21/DGJ/44	Obras de habilitación de zona de reserva en la Ciudad de la Justicia de Elche, Alicante	79.735,32 €	69.165,00 €	-13,26%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	COEF/2022/15	Contratación de las obras de instalación de la iluminación ornamental de la fachada del Ayuntamiento de Ponferrada	79.696,99 €	49.475,00 €	-37,92%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Ciudad Autónoma de Ceuta	Consejería de Fomento y Turismo	60570/2022	Proyecto para construcción de enterramientos en el cementerio musulmán de Sidi Embarek	79.695,18 €	51.950,44 €	-34,81%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Presidencia de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A	19.206.RCP1026.AT.01	Dirección de obra, Coordinación de seguridad y salud y de asistencia técnica a la dirección de la Obra de Reformas varias en el Centro Penitenciario Las Palmas I.(19.206.RCP1026.AT.01)	79.682,99 €	57.200,00 €	-28,22%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Institut Català de les Empreses Culturals	N23/13	L'objecte del contracte són les obres d'execució del revestiment acústic i d'instal·lació de lluminària nova al sostre del vestíbul de la Filmoteca de Catalunya, adequant també les instal·lacions actuals que no canviïn al nou sostre.	79.654,05 €	76.240,00 €	-4,29%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda	VMV_DGC2023_12	Ejecución de parking y acera en Sarvise, margen izquierda de la carretera HU-631	79.650,18 €	79.650,18 €	0,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana	20230000062	Reparación de centro de control de adquisición de datos de medidas en la zona de Vegas Bajas.	79.542,31 €	78.508,52 €	-1,30%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro	094/22-OB	Regularización e impermeabilización mediante tratamiento superficial del camino de acceso al embalse de medio desde Coscojuela de Sobrarbe	79.416,09 €	65.858,63 €	-17,07%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2023/002487	Obras de repaso y acondicionamiento de cortafuegos en la comarca de La Bañeza, montes nº 73 y 74 de utilidad pública y 108, 109 y 110 de libre disposición en la provincia de León	79.403,10 €	64.872,33 €	-18,30%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	16%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas	MAD-40/2021	Servicio De Análisis Y Control De La Calidad De Las Aguas Del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas	79.349,50 €	79.349,50 €	0,00%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente	ZF21127	Reposición de marras en los MUP 335 "Decantadero" y 336 "Peña Grallera" de Lécera y en el MUP 243 "Dehesa Baja" de os Fayos, Zaragoza	79.338,84 €	65.313,44 €	-17,68%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Asturias	23A30015200	Adecuación de las oficinas situadas en la calle Palacio Valdés 3-5 para ser ocupadas por personal de la Agencia Tributaria de Oviedo	79.171,06 €	72.530,30 €	-8,39%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Consorci Sanitari Integral	CSI2022124	Ampliació de la instal·lació de climatització per a les habitacions de la planta 2 de l'Hospital Sociosanitari de l'Hospitalet, connectada als muntants generals de l'edifici	78.848,06 €	71.044,25 €	-9,90%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2023/001092	REACT-UE. Obras de reforma de 1 vivienda camineros, Medina de Rioseco (Valladolid), para destinarla a alquiler social. Contrato financiado con Fondo Europeo de Desarrollo Regional, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia COVID-19	78.731,21 €	74.216,24 €	-5,73%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	6%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Xestión do Solo de Galicia - XESTUR, S.A.	PcPG/2022/804843	Redacción proyecto urbanización y electrificación del Parque empresarial de Las Gándaras (Lugo) Fases IV, V y VII.Ia	78.728,33 €	61.661,60 €	-21,68%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)	15DPTE2023	Servicio de Limpieza de la Subdirección Provincial de Protección, Reforma de Menores y Tutela de Adultos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en Teruel	78.726,46 €	64.116,97 €	-18,56%	Servicio	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid	2022/009919	Obras de reparación en el antiguo cuartel de inválidos y voluntarios a caballo en San Lorenzo de El Escorial. Universidad Complutense de Madrid.	78.677,75 €	64.334,80 €	-18,23%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2023/000631	REACT-UE.Rehabilitación de inmueble para 2 viviendas en alquiler social en plaza mayor nº 19, 1ª planta - ALMANZA (LEÓN).Contrato financiado con Fondo Europeo de Desarrollo Regional, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia COVID-19	78.627,80 €	78.627,00 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	2022/019647	Control de Calidad de las obras de construcción del nuevo Centro de Salud Manzanares II, en Manzanares (Ciudad Real)	78.566,36 €	50.950,29 €	-35,15%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección General de la Fundación Ciudad de la Energía	P03.C10.I01.P03.S001.02-2022/2	Obras para la instalación de un vallado perimetral en una zona rústica anexa al Centro de Desarrollo de Tecnologías de Cubillos del Sil (León) de la Fundación Ciudad de la Energía-CIUDEN, F.S.P., al noroeste del mismo, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).	78.507,92 €	77.986,89 €	-0,66%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Xestión do Solo de Galicia - XESTUR, S.A.	PcPG/2022/806322	Control de Calidad de las obras del Proyecto de Urbanización de la Fase C del Parque de Actividades Económicas de Arteixo (A Coruña). Expte C2022-014	78.480,60 €	51.279,20 €	-34,66%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Derechos Sociales y Bienestar	2022000771	Obras de reparación de cubiertas y adecuación en un edificio de viviendas propiedad del Principado de Asturias, situado en la El Cambaral, Luarca	78.417,85 €	69.500,00 €	-11,37%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	5%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Institut Català de la Salut (ICS)	OP. SPD-21287.12	Execució de les obres de "Desplegament de xarxa de fibra òptica tram d'Horta d'Avinyó". Clau: SPD-21287.12	78.414,93 €	72.130,03 €	-8,01%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Departament d'Educació	ED-2023-36	Obres per la millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució de finestres a l'Escola Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat.	78.363,64 €	73.661,82 €	-6,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana	20230000001	Reparación y puesta a punto del generador y elementos auxiliares de la central hidroeléctrica de Villar del Rey	78.331,46 €	56.300,58 €	-28,13%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)	ACE/610.04/23/PROY/02	Servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción: "Obras y actuaciones para la mejora de las instalaciones del sistema de abastecimiento del Valle Esgueva (Valladolid)".	78.301,76 €	55.515,95 €	- 29,10%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: La Rioja	Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública	20-1-9.01-0040/2023	Renovación parcial del sistema de climatización del Centro de participación activa 'Zona Oeste' de Logroño	78.286,93 €	62.630,00 €	- 20,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo	4.4.58/22	Asistencia técnica a la dirección de la obra del proyectode acondicionamiento y refuerzo del dique norte del puerto de Castro Urdiales.	78.183,11 €	49.900,00 €	- 36,18%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Presidencia de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A	23.081.RCP1017.AT.01	Servicio de Asistencia Técnica a la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de la Obra de Reformas varias del Centro Penitenciario Castellón I (23.081.RCP1017.AT.01)	77.956,03 €	63.499,50 €	- 18,54%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Presidencia de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A	3.081.RCP1017.AT.01	Servicio de Asistencia Técnica a la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de la Obra de Reformas varias del Centro Penitenciario Castellón I (23.081.RCP1017.AT.01)	77.956,03 €	63.499,50 €	- 18,54%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Departament d'Educació	ED-2023-386	Obres derivades de l'adequació d'espais per a la segona seu del CEE Ventijol a l'edifici de l'Escola Carles Faust de Blanes. (Codi centre: 17000470).	77.652,34 €	75.866,33 €	- 2,30%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Agencia Estatal de Meteorología	202200000038	Obras para la conservación de las torres de los sensores de dirección y viento del Low Level Windshear Alarm System (LLWAS) instalado en el are perimetral del aeropuerto de Tenerife Sur	77.405,70 €	62.172,90 €	- 19,68%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría - Consellería de Hacienda y Modelo Económico	CNMY22/DGPAT/108E	Contrato de emergencia de las obras de demolición del Edificio entre medianeras en Oliva.	77.303,40 €	77.303,40 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes	PcPG/2022/806576	Servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución (incluido el estudio de seguridad y salud) de las obras de construcción de un nuevo edificio judicial en A Estrada (Pontevedra)	77.234,17 €	57.439,06 €	- 25,63%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Educación y Empleo	PRC/2022/0000152110	Obras de drenaje de muro de contención y reparación de filtraciones en el edificio infantil del C.E.I.P. "El Rodeo", de Jerez de los Caballeros (Badajoz)	77.059,33 €	74.400,00 €	- 3,45%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales	O-0005/23	Obra reforma de vestuario masculino, sala briefing y oficina en la planta bajocubierta en la comisaría de la Ertzaintza de Sestao.	77.045,42 €	68.069,99 €	- 11,65%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto de Santiago	SCQ-46/2018	Mejora Integral Scadas Edificio Tterminal E Integración Con Torre	77.000,00 €	75.845,00 €	- 1,50%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Presidencia de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A	22.128.RCP1010.OB.10	Obra de Reparación de filtraciones en las duchas de los MR 18, 19, 20 y 21 del Centro Penitenciario de Almería (22.128.RCP1010.OB.10)	76.940,67 €	76.940,67 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Canarias	2023/ETSAE0814/00001489E	CG MCANA. TC 507 30/23 Reparación explanada aneja al edificio de la Unidad de Música en el Acuartelamiento de Hoya Fría (23/0808)(Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado Art.159.6 LCSP 09/2017)	76.895,22 €	63.800,00 €	- 17,03%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección General del Servicio Exterior	OBR-22/006	Obras de mejora de la cubierta del edificio anexo a la Cancillería de la Embajada de España en Amman	76.757,40 €	61.842,10 €	- 19,43%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	2023/ETSAE0910/00000086E	Instalación ascensor ED. Principal Núcleo Cervantes, CDSCM Hípica Alcalá	76.519,84 €	68.369,97 €	- 10,65%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección General de la Agencia Vasca del Agua	URA/032A/2021	Coordinación de seguridad y salud en los trabajos de restauración, conservación, recuperación y mejora ambiental de cauces y márgenes de ríos y arroyos y del litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco	76.345,20 €	76.345,20 €	0,00%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Intendente de San Fernando	2023/AR43U/00001185E	Impermeabilización de cubierta edificio marinería PAN3	76.249,40 €	49.851,85 €	- 34,62%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	CO/03/21	Instalación de ascensor en el CEIP ZESTOA HLHI de Zestoa (Gipuzkoa)	76.209,36 €	68.197,23 €	- 10,51%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: La Rioja	Fundación Rioja Salud	40-1-9.01-0003/2023	Obras de adecuación para la instalación de una Unidad de Simulación Asistencial en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, CIBIR, Fundación Rioja Salud	76.170,52 €	73.200,00 €	-3,90%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Rectorado de la Universitat de València	2022 0000 - OB 010	Obras de intervención en cubierta y cornisas del edificio Palau Cerveró de la Universitat de València	76.169,47 €	52.038,98 €	- 31,68%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias	CNMY22/SSG/13	Servicio de dirección facultativa de la obra, que incluye la dirección de la obra, dirección de ejecución, dirección de instalaciones, coordinación de seguridad y salud en fase de obra, según el proyecto básico y de ejecución para las obras de adecuación y actividad de la Comisaría del Pont de Fusta de València, sede de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana, así como la redacción del plan de emergencia y el seguimiento de la actividad	76.097,05 €	45.658,23 €	- 40,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Canarias	2023/ETSAE0814/00001754E	CG MCANA. TC 507 31/23 Reparación oficinas Asesoría Jurídica, Suboficial Mayor y Agencia en el antiguo Parque de Artillería (23/0974)(Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado Art.159.6 LCSP 09/2017)	75.917,02 €	68.950,00 €	-9,18%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	2023/ETSAE0910/00000298E	Acondicionamiento del garaje del final de la explanada RMASD Navacerrada, Cercedilla, Madrid. TC 124-02/21	75.860,72 €	64.038,97 €	- 15,58%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejo Rector del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias (SERIDA)	2022000578	Obra de cubrición de fosa de purines y de patio de terneros en la unidad de ganado de leche en Samielles (Villaviciosa)	75.800,97 €	69.997,05 €	-7,66%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Asuntos Económicos del CG de la Comandancia Gral. de Melilla	2023/ETSAE0287/00000291E	Sustitución y reparación Sistema Fijo de Extinción de incendios en el CHCM (Archivo Intermedio). BAD Tte. Flomesta. Melilla.	75.667,39 €	73.625,15 €	-2,70%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil	206/22/DT/PA/OB	Proyecto de construcción de colector y nueva E.D.A.R. para el núcleo de Nogueira. T.M. de Nogueira de Ramuín (Ourense), PDM Miño-Sil ES010_3_ALCH0SCET29SP2536.	75.578,51 €	73.853,40 €	-2,28%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León	FPNCYL-66/2022	Recuperación ambiental en zonas de extracción de áridos en Villasandino (Burgos) Fase 2	75.290,10 €	54.886,48 €	-27,10%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Ente Público Empresarial Augas de Galicia	PcPG/2021/803675	Servicio para el desarrollo de actividades preventivas y acciones de coordinación empresarial en el marco de la actuación de saneamiento y Celeiro y mejora de la conducción de vertido de la estación depuradora de aguas residuales de Viveiro. Viveiro (Lugo) - OH.327.616. Clave del expediente: OH.727.702. El objeto de esta contratación se cofinanciará por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80% del gasto elixible, en el marco del Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020. La actuación se enmarca dentro del Programa Operativo en el Objetivo Temático 6 Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos; Prioridad de Inversión 6.2 Inversión en el sector del agua para cumplir los requisitos del acervo de la Unión en materia de medio ambiente y para dar respuesta a las necesidades, identificadas por los Estados miembros, de una inversión que vaya más allá de dito requisitos; Objetivo Específico 6.2.1 Culminar los requisitos de la Directiva Marco del agua a través de la inversión en infraestructuras de saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales, y mejora de la calidad del agua; Actuación 6.2.1.2 Reforma y optimización de los sistemas de saneamiento de las rías gallegas; Operación Mejora de los sistemas de saneamiento y depuración en la ría de Viveiro	75.234,77 €	57.838,00 €	-23,12%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A.	S-00857-2023	Adecuación antiguos vestuarios edificio A para salas de descanso y aseos. Torrespaña	75.116,84 €	73.988,86 €	-1,50%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Presidencia de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A	21.047.RSE871.AT.01	Asistencia Técnica a la Dirección de obra, a la Dirección de ejecución, Coordinación de Seguridad y salud y Vigilancia medio ambiental de la Obra de implantación de un CPD en el Centro Tecnológico de Seguridad del Estado en El Pardo (Madrid) (21.047.RSE871.AT.01)	75.025,05 €	74.625,00 €	-0,53%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales	E-0017/23	Dirección de las obras de rehabilitación interior y mejora de la eficiencia energética de la Comisaría de la Ertzaintza en Basauri	75.000,00 €	58.828,88 €	-21,56%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.	2021-0162	Obra para la sustitución de la actual enfriadora de agua del Parador de Turismo de Segovia.	75.000,00 €	52.145,83 €	- 30,47%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.	2021-0149	Sustitución de la actual enfriadora de agua que da servicio al sistema de refrigeración del Parador de Turismo de Soria por una nueva unidad enfriadora con bomba de calor condensada por aire.	75.000,00 €	62.700,00 €	- 16,40%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.	2021-0160	Obras de mejora en la instalación de baja tensión en el Parador de Turismo de Tortosa.	75.000,00 €	73.899,84 €	-1,47%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Tarragona	2023_035	Asistencia Técnica para la redacción del proyecto constructivo y a la Dirección de obra para la electrificación del Muelle de Castilla-Sur en el Port de Tarragona	75.000,00 €	67.612,50 €	-9,85%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Ciudad Autónoma de Ceuta	Órgano de Contratación de la Ciudad Autónoma de Ceuta	73001/2022	Obras de sustitución de un ascensor en el Palacio Autonómico de la Ciudad Autónoma de Ceuta	74.960,01 €	48.449,71 €	- 35,37%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Cataluña	Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré	PO 002-23	L'objecte del contracte és la instal·lació de generació d'energia per a autoconsum al Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA) de Torrelameu (Lleida) amb la intenció de cobrir part del consum energètic dels seus equipaments.	74.767,85 €	59.338,42 €	- 20,64%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Canarias	Cartográfica de Canarias S.A.	2022-C21	Actualización tecnológica y funcional de la aplicación de consulta de la Normativa Pesquera y Ambiental aplicada en el medio marino de Canarias (NORMAP).	74.755,00 €	74.500,00 €	-0,34%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuenca de España, S.A. (ACUAES)	ACE/612.02/22/OBRA/03	Ejecución de las obras de la "Memoria descriptiva valorada de los Trabajos para la reparación del edificio de la E.B.A.R. de Villarmero, en el colector del Río Ubierna (Burgos), mediante el procedimiento de micropilotaje".	74.645,00 €	72.398,19 €	-3,01%	Obra	AGUA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Principado de Asturias	Consejería de Presidencia	2022000808	Renovación de abastecimiento en El Nozalín (EL VALLE-CARREÑO)	74.590,54 €	50.900,00 €	- 31,76%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos	2022120SERAS	Redacción Proyecto Básico y de Ejecución y Dirección Facultativa de la adecuación del antiguo Hospital San Carlos de la Universidad Rey Juan Carlos a los requerimientos de Patrimonio Histórico	74.542,01 €	52.179,41 €	- 30,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Castilla - La Mancha	Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Cuenca	2023/004109	BAM Servicios de limpieza ecológica (01/09/2023 a 31/12/2024)	74.536,16 €	41.051,60 €	- 44,92%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	COEF/2023/07	Ejecución de las obras de instalación de acometida interior y subestación de intercambio para conexión del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples a la red de calor de Huerta del Rey	74.397,18 €	63.237,60 €	- 15,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Valencia	EC23-C02-05160	Asistencia técnica y coordinación de seguridad y salud para el control de la ejecución de la obra de remodelación de la playa de vías del Dique del Este para la autopista ferroviaria (Puerto de Valencia)	74.356,23 €	59.559,34 €	- 19,90%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Principado de Asturias	Consejería de Presidencia	2022000792	Acondicionamiento de vial en Agones (Pravia)	74.197,60 €	61.983,47 €	- 16,46%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia	23B10027100	Reparación y limpieza de cubiertas en el edificio de la Aduana de Vigo - Pontevedra.	74.187,59 €	70.478,21 €	-5,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Educación y Empleo	PRC/2022/0000150538	Obras de consolidación de estructura, reparaciones de lesiones y actuaciones de accesibilidad en el CEIP "Príncipe de Asturias " de Alvarado	74.144,92 €	69.713,00 €	-5,98%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana	202200000192	Instalación de lámina de PEAD entre los pk 6000 y 6600 del Canal de Pela	74.142,12 €	60.000,00 €	-19,07%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid	2022/009875	Subsanación de deficiencias detectadas en la cafetería de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid	74.141,22 €	61.618,77 €	-16,89%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2023/003621	La realización de trabajos de limpieza y mantenimiento de cortafuegos, así como disponer de maquinaria pesada que pueda realizar extinción de incendios forestales, como actuaciones necesarias en la lucha contra incendios forestales	73.985,10 €	72.061,49 €	-2,60%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	16%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE	2022/SP03032003/00001720E	PY-021-RI-22 Madrid / Madrid / Sede Central Minisdef/ Renovación sistema de climatización en gabinete telegráfico	73.867,70 €	72.338,64 €	-2,07%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro	096/22-S	Trabajos técnicos relacionados con aprovechamientos de agua subterránea ubicados en la zona regable de la comunidad general de regantes de los Canales de Urgel	73.839,50 €	70.147,53 €	-5,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Consejería de Medio Ambiente y Territorio	CONTR 2418/2023	Redacción del Proyecto Constructivo de "Mejora del cauce y adecuación de la ribera del torrente Gros, en el tramo entre la carretera vieja de Sineu y la EDAR de Palma".	73.723,08 €	62.670,00 €	-14,99%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	2023/ETSAE0910/00000224E	Reparación del centro de transformación Nº1 (Edif 113), Base Príncipe, Paracuellos del Jarama, Madrid TC 125-02/23	73.556,34 €	58.065,37 €	-21,06%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades	PcPG/2023/820015	Obras de relevo de la cubierta de la iglesia de San Salvador de la Lama, en la Lama (Pontevedra)	73.497,39 €	72.600,00 €	-1,22%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud	IACS_2023_6	Trabajos de redacción de proyecto y dirección de obra de adecuación de la planta C del Centro de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA)	73.479,94 €	55.000,00 €	-25,15%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Comandancia General de Ceuta	2023/ETSAE0275/00000217E	TC 203-21/22 Reparación muro perimetral zona pistas deportivas (Jardines de la Hípica) Ceuta	73.317,78 €	55.555,00 €	-24,23%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia	14023/2022	Obras de sustitución, instalación, puesta en marcha y suministro de toldos en patio central de la consejería de Fomento e Infraestructuras.	73.250,00 €	71.623,85 €	-2,22%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00027/ISE/2021/GR	obra de eliminación de barreras arquitectónicas y redistribución de cocina y aseos en el ceip inmaculada del triunfo de granada	73.167,86 €	62.192,68 €	-15,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro	103/22-S	Control de la ejecución y coordinación de seguridad y salud en las obras de restauración y adecuación morfológica del meandro de "El Señorío" en Castejón (Navarra del Life Ebro Resilience P1 (LIFE20 ENV/ES/000327)	73.145,30 €	62.500,00 €	- 14,55%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades	PcPG/2022/806048	Intervenciones de urgencia en el Parque del Pasatiempo (fase V del Plan Director), ayuntamiento de Betanzos (A Coruña)	73.090,33 €	70.347,25 €	-3,75%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Foral de Navarra	NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA S.A.U (NASUVINSA)	2012_2023/05	Redacción de documentos técnicos y dirección de obra de un sistema de detención de vertido al río y de sus obras complementarias en las antiguas instalaciones de Isphording Alsasua	72.850,00 €	72.850,00 €	0,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Departamento de Salud Valencia Dr. Peset. Dirección Económica-Gerencia	NSP 84/2022	Servicio de arquitectura e ingeniería para la redacción de los proyectos, estudios de seguridad y salud, gestión de residuos y plan de control de las obras de reforma de urgencias del Departamento de Salud Valencia-Doctor Peset, respetuoso con la normativa social y laboral y con criterios de eficiencia energética	72.845,58 €	69.662,23 €	-4,37%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría - Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública	CNMY22/DGJ/16	Obras de habilitación de espacio de reserva como sala de vistas en la sede judicial de Moncada (Valencia)	72.793,85 €	62.632,00 €	- 13,96%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	La Gerente de la UPV/EHU	4/23 BASADO A.M. 15/22	Obras de mejora de la red de abastecimiento de agua del Campus de Leioa: bombeo y contaje	72.671,32 €	72.262,45 €	-0,56%	Obra	AGUA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2023/001138	REACT-UE. Rehabilitación de vivienda para alquiler social en Avda. de Pisuerga, nº 9 de Lantadilla (Palencia). Contrato financiado con Fondo Europeo de Desarrollo Regional, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia covid-19	72.439,41 €	72.438,58 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	2022/014448	Control de calidad de las obras de construcción del nuevo Centro de Salud "Albacete 3" (Albacete)	72.428,40 €	46.969,82 €	- 35,15%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00067/ISE/2021/GR	obra de sustitución de ventanas y mejora de instalación eléctrica y calefacción en el c.p.r. los ríos de arenas del rey, granada	72.383,42 €	61.525,91 €	- 15,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil	70/23/DT/PAS/SE	Servicios de asistencia técnica a la dirección de obra del proyecto de adecuación del camino de servicio del canal bajo del Bierzo en los términos municipales de Camponaraya y Carracedelo (León). PDM Miño-Sil ES010_3_CHCH0CCE29SP2472.	72.363,83 €	54.490,00 €	- 24,70%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Educación y Empleo	PRC/2022/0000152130	Obras de reformas varias en el C.E.I.P. "Juan Güel", de Talayuela (Cáceres)	72.341,61 €	66.829,18 €	-7,62%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	17%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.23/23108.0050	Obras para la ejecución del proyecto simplificado de reposición y ejecución del cerramiento de la terminal de mercancías de León	72.212,79 €	66.060,26 €	-8,52%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00277/ISE/2018/SE	redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud para las obras de ampliación de seis aulas sobre planta en el ies antonio de ulloa de la rinconada (sevilla)	71.995,36 €	33.380,00 €	- 53,64%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: La Rioja	Dirección General de Biodiversidad, Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno	09-1-9.02-0011/2023	Recuperación y protección de la ribera del río Tirón en Tormantos (La Rioja)	71.879,96 €	55.659,65 €	- 22,57%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de las Illes Balears	PSO 2/2023	Servicio de dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud de la obra de reforma del Cuartel Duque de Crillon en Es Castell, Menorca.	71.814,95 €	69.660,00 €	-3,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid	2023/002088	Asistencia técnica para la Dirección y Ejecución de la implantación de instalaciones solares fotovoltaicas en cubiertas de los edificios de la UCM	71.500,00 €	57.120,00 €	- 20,11%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda	VMV_DGVR_2023_1	Iglesia de La Asunción de Castejón de Sobrarbe -2ª fase de la restauración completa de la cubierta y consolidación de la estructura y exteriores	71.188,97 €	70.448,00 €	-1,04%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este	2023/ETSAE0327/00000673E	Reposición sellados juntas dilatación del patio edf 000 garaje en Acuartelamiento San Fernando	70.893,63 €	64.280,89 €	-9,33%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.	OBR/2023/1	Redacción de proyecto, ejecución y legalización de instalación fotovoltaica para autoconsumo con compensación de excedentes en edificio situado en Avda. Diagonal Plaza, 30 de Zaragoza	70.805,00 €	42.459,74 €	- 40,03%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia	17046/2022	Asistencia Técnica a la Dirección de obra para el control y vigilancia de las obras y vigilancia ambiental del Proyecto de colectores de pluviales norte-sur y embalse de laminación para reducción de vertidos al Mar Menor T.M. San Javier (Murcia)	70.737,42 €	51.638,00 €	- 27,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)	IASS-MRDPT-2023-0006	Dirección de Obra, Dirección de Ejecución, Dirección de Instalaciones y Coordinación de Seguridad y Salud para la Rehabilitación Parcial de la Residencia de Personas Mayores de Utrillas, Teruel, para la Implantación de un nuevo sistema de Atención a los mayores	70.577,10 €	62.000,00 €	- 12,15%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto de Palma de Mallorca	PMI-58/2023	Nuevo Punto De Descarga De Aguas Sentinas En El Aeropuerto De Palma De Mallorca	70.376,11 €	69.672,35 €	-1,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural	PSS/2022/0000156039	Redacción de un proyecto piloto para la construcción de una industria de primera transformación de la resina en Extremadura como medida de fomento del emprendimiento verde y bioeconomía local en zonas con dificultades demográficas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia	70.299,61 €	55.995,00 €	- 20,35%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Intendente de Cartagena	2023/AR44U/00001114E	JINFRA-TERLEV.- Ampliación de caniles de la Unidad Cinológica del Tercio de Levante.	70.247,93 €	58.543,30 €	- 16,66%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León	A2023/000636	Dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las obras de restauración del claustro (acceso, cubiertas y paramentos), tratamiento de la torre y mejora de la estanqueidad de la Concatedral de S. Pedro en Soria. Financiado con Fondos Europeos Next Generation EU.	70.016,13 €	50.405,00 €	- 28,01%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León	A2023/000636	Dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las obras de restauración del claustro (acceso, cubiertas y paramentos), tratamiento de la torre y mejora de la estanqueidad de la Concatedral de S. Pedro en Soria. Financiado con Fondos Europeos Next Generation EU.	70.016,13 €	50.405,00 €	-28,01%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Rectorado de la Universidad de Granada	UGR/2022/0095	FEDER - Estudio de alternativas del camino natural ¿Gran senda de Sierra Nevada¿	70.000,00 €	69.216,00 €	-1,12%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2023/000359	REACT-UE. Rehabilitación de inmueble para una vivienda en alquiler social en C/ Parras nº 25 Aldea de San Miguel (Valladolid). Contrato financiado con Fondo Europeo de Desarrollo Regional, como respuesta de la Unión Europea al COVID-19	70.000,00 €	65.380,00 €	-6,60%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección General de la Agencia Vasca del Agua	URA/011A/2022	Redacción del proyecto de acondicionamiento hidráulico y defensa contra inundaciones de la regata Errekabeltza en el barrio Okendotegi de Donostia	70.000,00 €	53.990,00 €	-22,87%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.	2022-0139	Asistencia técnica de arquitectos para la obra de reforma integral de la piscina del Parador de Turismo de Mojacar.	70.000,00 €	56.000,00 €	-20,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.	2023-0156	Asistencia técnica para la instalación de sistema solar fotovoltaico y obra civil asociada en el Parador de Turismo de Benicarló (Castellón).	70.000,00 €	40.824,39 €	-41,68%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto de Tenerife Norte	TFN-13/2023	Nstalaciones Auxiliares Necesarias Para Implementacion Del Sistema De Seguridad	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra	17/22	Servicio de intervención en materia de contaminación marina accidental y limpieza de la lámina de agua del Puerto de Marín.	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León	FPNCYL-23/2023	Recuperación ambiental en zona húmeda inundada en Valdivieso (Burgos)	69.948,29 €	58.078,07 €	-16,97%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)	CF050-22-043	Servicios de Oficina Técnica y de Soporte en Seguridad de la Información	69.696,00 €	69.696,00 €	0,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo	4.1.21/23	Contrato basado en Acuerdo Marco para Obra de Mejoras de seguridad vial mediante diversas actuaciones en zonas urbanas en el Municipio de Alfoz de Lloredo (Lote 1: Zona Occidental)	69.660,26 €	69.660,26 €	0,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Alicante	CMAYOR/2022/06Y15/382	CEIP ARBRE BLANC de Mutxamel, Redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud, redacción del estudio de gestión de residuos, redacción de estudio de seguridad y salud, redacción de plan y programa y seguimiento del control de calidad para las obras de "Reparación de cornisas, pistas deportivas y zonas exteriores y reforma de aseos del CEIP ARBRE BLANC de Mutxamel.	69.660,00 €	33.550,00 €	-51,84%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	co/13/23	Mejora de la accesibilidad y sustitución de ascensor en el IES MOGEL de Eibar (Gipuzkoa)	69.615,72 €	48.515,19 €	-30,31%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Dirección Gerencia de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha	2022/020140	Ejecución de Obras de Acondicionamiento de Camino de acceso desde Núcleo Urbano a Cementerio Municipal en Alcohujate (Cuenca)	69.209,84 €	62.231,40 €	- 10,08%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Oficialía Mayor del Ministerio de Hacienda	MES-2022-18-Pontevedra 22/22-A01012201521	Obra de reparación de la fachada del patio norte del edificio de la Delegación de Economía y Hacienda de Pontevedra (c/Andrés Muruais, nº 4 de Pontevedra)	68.925,01 €	68.925,01 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Intendente de San Fernando	2023/AR43U/00001282E	Proyecto de ejecución resanado de estructura exterior en el edificio de alumnos de la Esubo	68.850,84 €	43.367,10 €	- 37,01%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Aragón	2022-013	Redacción de Proyecto de Ejecución de Obra para la Adecuación de Nuevos espacios de la Unidad de Investigación Traslacional en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza	68.459,40 €	65.000,00 €	-5,05%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Consortio de la Zona Franca de Barcelona	46/2022	Obras de la adecuación del sistema de extinción de incendios automático mediante agua de un almacenamiento de productos químicos de la Calle 5, nº 9 de la Zona Franca de Barcelona.	68.098,07 €	62.020,00 €	-8,93%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Foral de Navarra	Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.U. (NASUVINSA)	2012_2022/34	Obras de adecuación de vivienda de edificio en Uztarroz, dentro del plan de rehabilitación rural en Navarra	68.097,38 €	66.394,94 €	-2,50%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Agencia Estatal de Meteorología	202200000143	Servicio para la redacción del proyecto básico y de ejecución del Observatorio Meteorológico de Cuenca	68.030,82 €	51.030,82 €	- 24,99%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Institut Català de la Salut (ICS)	CO/AP54/1101350814/23/PS	Execució obres d'adequació per a la instal·lació de cadires dentals a cinc centres d'Atenció Primària de l'Àmbit Girona	68.008,50 €	68.008,50 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2023/000575	Servicio de limpieza ecológica y retirada selectiva de residuos de la Delegación de Servicios de la JCCM en Talavera de la Reina.	67.974,00 €	34.726,00 €	- 48,91%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: La Rioja	Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública	20-1-9.02-0054/2023	Obras menores de Mantenimiento del edificio de la calle Hermanos Hircio nº 5 de Logroño	67.911,77 €	64.500,00 €	-5,02%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Derechos Sociales y Bienestar	2023000115	Reparacion de cubiertas en calle Colegio Hispania 1 3 y 5 en Oviedo	67.863,49 €	64.500,00 €	-4,96%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Consortio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de las Illes Balears	PSO 4/2023	Contrato de servicios de arquitecto para la redacción de un proyecto integrado, dirección de las obras, redacción de estudio de seguridad y salud y plan de autoprotección de un centro de día en Alaior.	67.690,17 €	54.152,14 €	- 20,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Consejo de Administración de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A.(MARE S.A.)	202200136	Obras definidas en el proyecto de solución para evitar desbordamientos de agua residual en tres puntos del saneamiento en alta en Revilla de Camargo	67.685,17 €	62.947,21 €	-7,00%	Obra	AGUA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Alicante	CMAYOR/2022/06Y15/371	CEIP L'ARENAL DE XABIA, redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud, redacción del estudio de gestión de residuos, redacción de estudio de seguridad y salud, redacción de plan y programa y seguimiento del control de calidad para las obras de "reparación de cubiertas y fachadas y renovación de instalaciones de saneamiento y fontanería del CEIP L'ARENAL DE XABIA"	67.600,00 €	34.990,00 €	- 48,24%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental	EM0122023	Obras de reparació del trencament de l'emissari submarí de la depuradora de Sant Elm a Mallorca.	67.173,00 €	67.173,00 €	0,00%	Obra	AGUA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2023/000678	REACT-UE. Rehabilitación de vivienda para alquiler social en Travesía Cuesta 1, Otero de Centenos, Manzanal de los Infantes (Za). Contrato financiado con Fondo Europeo de Desarrollo Regional, como parte de respuesta de Union Europea a la pandemia COVID-19	67.154,87 €	65.744,61 €	-2,10%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	16%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Presidencia de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A	22.012.RCP1031.AT.01	Servicio de Asistencia y Coordinación Seguridad y Salud para ejecución de la renovación y actualización de las instalaciones de interfonía, cocinas, EDAR y homogeneización de la automatización centralizada de los sistemas de seguridad interior en el Centro Penitenciario Madrid VI (Aranjuez) (22.012.RCP1031.AT.01)	67.077,10 €	60.034,00 €	- 10,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Córdoba	CONTR 2020 0000628235	redacción de anteproyecto y proyecto de const. variante noroeste pozoblanco	67.053,20 €	45.596,18 €	- 32,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE	2023/SP03032003/00000130E	PY-003-ED-23 / Madrid / Pozuelo de Alarcón / Base Retamares / Construcción de marquesina de entrada	67.043,34 €	64.435,35 €	-3,89%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Presidencia	2023000288	Contrato de obras de pavimentación de acceso al centro de responsabilidad penal de menores "Casa Juvenil de Sograndio"	67.014,29 €	49.991,00 €	- 25,40%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Vicepresidencia del Consejo de Administración de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana	2021/GV/0006	Obras de construcción de un sistema de desinfección del efluente en la EDAR mancomunada de Riola, Polinyà, Fortaleny y Beniuicull del Xúquer (València)	66.938,58 €	63.031,85 €	-5,84%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este ministerios	2023/ETSAE0327/00000093E	JIGE-SECINFRA adecuación central térmica a normativa contra incendios AGM 08-40/22	66.804,88 €	49.837,77 €	- 25,40%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol	AGP-226/2022	Servicio Para El Análisis Y Control De La Calidad De Las Aguas	66.750,00 €	66.600,00 €	-0,22%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC)	007-2023	Redacción de proyecto integrado y dirección facultativa de las obras de ampliación del IES Ses Estacions, TM Palma	66.714,80 €	66.714,05 €	0,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Consellería de Política Social e Xuventude	PcPG/2023/819646	Servicio de redacción de proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud y servicio de dirección de obras para las obras de remodelación para la implantación de un nuevo modelo residencial de mayores de la Xunta de Galicia en la Residencia de Mayores A Milagrosa en Lugo incluido dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU (Expdte. 10/2023, CPS -2023-0007)	66.428,82 €	55.055,00 €	- 17,12%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos	2022121SERNE	Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución y Dirección Facultativa de las obras de adecuación y mejora de las instalaciones de climatización, ventilación y extracción forzada y de la envolvente térmica del edificio de la Biblioteca ubicado en el Campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos	66.300,00 €	66.250,00 €	-0,08%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Axencia Galega de Servizos Sociais	PcPG/2022/805385	Contratación de Obras de reforma del parque infantil de la Escuela Infantil de Sagrado Corazón en Lugo. susceptible de cofinanciación con Fondos Feder en un 80%, en el marco del programa operativo feder galicia 2014-2020, objetivo temático 10 invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente, prioridad de inversión 10.5 invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente, mediante el desarrollo de las infraestructuras de educación y formación, objetivo específico 10.5.1 mejorar las infraestructuras de educación y formación, actuación 10.5.1.4 actuaciones de inversión en centros públicos de atención a la primera infancia 0-3 años titularidad de la administración autonómica. (expediente ps 0004/2022)	66.291,85 €	56.075,93 €	- 15,41%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN)	2023-09 ICN2	L'objecte del present contracte és l'obra d'instal·lació i connexió de les noves línies de gasos tècnics en el laboratori 1057. També s'inclou el subministrament i posada en marxa d'un sistema de detecció de gasos. Tot això a realitzar en les dependències de la FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (ICN2).	66.220,00 €	65.850,59 €	-0,56%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2023/005875	REACT-UE. Rehabilitación de inmueble para vivienda en alquiler social en C/ Jorge Manrique, 1 de VILLOLDO (PALENCIA). Contrato financiado con Fondo Europeo de Desarrollo Regional, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia COVID-19.	66.115,70 €	66.115,70 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Rectorado de la Universidad de Extremadura	SE.022/2022	Contrato de servicios de la redacción de los proyectos y dirección de las obras para las nuevas instalaciones SPF y adecuación a la normativa vigente del animalario del Campus Universitario de Badajoz.	66.115,70 €	65.115,00 €	-1,51%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Intendencia de Madrid	2023/AR21U/00000558E	(03J) INSTALACIONES ARMADA PIO XII.-Reforma instalaciones de baja tensión edificio Principal y Táctica y alumbrado exterior residencia Galeón de la E.G.N.	66.093,16 €	52.778,00 €	- 20,15%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro	031/23-OB	Retirada de carrizo y estabilización de taludes mediante escollera en el PK 80500 del canal Imperial de Aragón. (Zaragoza)	66.046,62 €	60.175,08 €	-8,89%	Obra	AGUA	6%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid	2022/009885	Redacción de proyecto de ejecución y dirección facultativa de la obra de subsanación de deficiencias para la obtención de la ITE- IEE favorable del Colegio Mayor San Juan Evangelista de la UCM.	66.000,00 €	37.450,00 €	- 43,26%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)	202300000068	Servicio de redacción del proyecto, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para la rehabilitación arquitectónica de las tres fachadas del Instituto Nacional de Administración Pública y el arreglo de las cubiertas.	66.000,00 €	56.000,00 €	- 15,15%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Agencia Estatal de Meteorología	202300000046	Obras para la ampliación de la instalación de climatización en la Delegación Territorial de AEMET en Castilla y León	65.750,94 €	59.774,18 €	-9,09%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Presidencia	2022000714	Pavimentación de un tramo de la carretera RS-2 entre la Huertona y la Piconera (Ribadesella)	65.385,43 €	54.197,00 €	- 17,11%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este	2023/ETSAE0327/00003896E	Asistencia Técnica de apoyo a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del proyecto "MDEF157" Actuaciones varias de mejora de la eficiencia energética en la BASE GENERAL ALMIRANTE EN MARINES (VALENCIA).	65.289,25 €	40.154,00 €	- 38,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)	2021/000962	obras de reacondicionamiento de planta de aparcamientos y adecuación de locales, avda. de moliere 29-31-33, en Málaga	65.228,26 €	59.644,72 €	-8,56%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Derechos Sociales y Bienestar	2022000774	Mantenimiento de cubierta de edificio de 6 VPP en Avenida 46 Cangas de Onis	65.005,16 €	64.900,00 €	-0,16%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	AMBA/01/23	Proyecto de ejecución y dirección facultativa de las obras de reforma de cubierta del CEIP VICTOR TAPIA de Laguardia (Araba)	65.000,00 €	45.500,00 €	- 30,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Consejo de Administración de Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica S.M.E. M.P. S.A.	DSC/952/22	Instalación de sistemas anticaídas en la cubierta de dos hangares de SENASA en Salamanca	65.000,00 €	54.850,55 €	- 15,61%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Educación	CONP/2022/8375	Servicio de asistencia técnica a la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de rehabilitación parcial y nueva edificación complementaria del IES Rey Pelayo en Cangas de Onis, Asturias.	64.916,37 €	59.625,69 €	-8,15%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	co/32/22	Reparaciones IES EKIALDE BHI, Vitoria-Gasteiz	64.893,34 €	64.212,83 €	-1,05%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría - Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública	CNMY22/DGJ/69	Obras de mejora del aislamiento térmico e impermeabilización de la cubierta de la sede judicial de Catarroja	64.856,43 €	60.180,00 €	-7,21%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado de Asturias	2023000293	Redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la mejora de eficiencia energética del Palacio de Justicia de Oviedo	64.574,36 €	64.574,36 €	0,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Xestión do Solo de Galicia - XESTUR, S.A.	PcPG/2022/805053	Redacción del proyecto de urbanización y electrificación de la Fase III del Parque empresarial de PALAS DE REI (Lugo) EXPTE C2022-010	64.507,51 €	50.771,60 €	- 21,29%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental	SE/2023/04	Auditorías operativas en las instalaciones desaladoras de agua de mar (IDAM) de Eivissa y Sant Antoni de Portmany 2023-2024.	64.500,00 €	53.800,00 €	-16,59%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	TGSS-Dirección provincial de Bizkaia	48PAS21/2023	Redacción de los proyectos básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud y gestión de residuos, y dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de proyecto durante la ejecución de las obras de reforma y acondicionamiento de la primera planta de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Bizkaia	64.332,60 €	48.886,34 €	-24,01%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Canarias	2023/ETSAE0814/00000249E	RLM Puerto del Rosario TC 501 09/22 Acondicionamiento instalación eléctrica Núcleo A (23/0073)(Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado Art.159.6 LCSP 09/2017)	64.276,16 €	59.776,83 €	-7,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Institut d'Estudis Espacials de Catalunya	IEEC/55/2022	El present contracte té per objecte l'execució de les obres relatives a l'execució de les obres relatives al Projecte executiu per a les oficines destinades a la seu de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), d'acord als termes descrits al projecte. Les necessitats a satisfer mitjançant el present contracte consisteixen en adequar i distribuir els actuals espais en nous espais com ara sales de vídeo conferencies, diferents espais pensats per ser despatxos, un laboratori, una sala per a els arxius, una sala de servidors, diferents espais diàfans per ubicar-hi els llocs de treball i per últim un espai comú amb un menjador-cuina. L'execució de les obres resta condicionada a l'obtenció de l'autorització per part de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat, tràmit necessari per tal que l'IEEC pugui procedir a l'ocupació dels espais, quedant l'adjudicació i l'eventual inici de les obres sotmesos a la condició suspensiva de l'obtenció de la citada autorització i la conseqüent subscripció de l'acord d'ocupació temporal dels espais entre la UPC i l'IEEC.	64.266,17 €	61.000,00 €	-5,08%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Institut Català de la Salut (ICS)	CO/AP57/1101341437/23/PSS	Obra per substituir 2VRF del sistema de climatització del CAP Lluís Millet	64.234,74 €	53.731,71 €	-16,35%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Espacios Económicos empresariales, S.L (E.E.E)	07/2023/EEE	Servicios de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de instalación de red de saneamiento y agua potable provisionales a terrenos propiedad de Espacios Económicos Empresariales, S.L. en Sagunto (Valencia)	64.066,63 €	52.406,50 €	-18,20%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León	FPNCYL-10/2023	Actuaciones de restauración de la laguna del oso el T.M. de El Oso (Ávila) en el marco del proyecto LIFE IP DUERO	64.013,34 €	57.976,88 €	-9,43%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ENAIRe - Dirección Regional DRNA Región Canaria	CAN 172/2019	At redacción y dirección de obra para la reforma de la planta baja del edificio de control en el acc canarias	64.000,00 €	61.440,00 €	-4,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda	PRC/2022/0000100246	Obras de Rehabilitación Energética de un Edificio de Uso Público en la Bazana (Jerez de los Caballeros), como prototipo del Proyecto Life ReNatural NZEB	63.636,28 €	63.500,00 €	-0,21%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	17%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	CS/2023/04	Asistencia técnica para la redacción de proyecto básico y de ejecución para la construcción de edificio en bloque de viviendas para jóvenes en régimen de legal protección, destinadas para venta, en la parcela 7375015TL7377N0001OZ sito en Avenida Serna Nº 18 en Santa Marta de Tormes (Salamanca)	63.632,00 €	40.000,00 €	-37,14%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Puertos de las Illes Balears	7577/2022	Contrato de obras de ejecución del proyecto básico y de ejecución de sustitución de cubierta de almacenes de pescadores en el puerto de Andratx	63.598,34 €	57.010,94 €	- 10,36%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Intendencia de Madrid	2023/AR21U/00000372E	CMU Jorge Juan.- Adecuación instalación de climatización 2ª Planta de la Residencia	63.482,09 €	42.180,00 €	- 33,56%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Dirección General de Planificación Económica	CSE/991122067619/22/PA	Redacción del Proyecto de ejecución de las obras de reforma y ampliación del CENTRO DE SALUD DE CABEZA DEL BUEY	63.419,84 €	35.980,00 €	- 43,27%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	CS/2023/24	Redacción de proyecto básico para la construcción de edificio en bloque de viviendas en régimen de legal protección, destinadas al alquiler social, principalmente para jóvenes y familias, en la parcela 4458506wm8245n0001ad sito en calle fuente suso nº 43 de Ólvega (Soria)	63.142,00 €	43.000,00 €	- 31,90%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto de Bilbao	BIO-30/2023	Mejoras De Alumbrado Público	63.000,00 €	40.957,63 €	- 34,99%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Gerencia de Mercados Centrales de Abastecimiento de Valencia S.A. (MERCAVALENCIA)	MV2305	Obras de compartimentación de locales técnicos, cubiertas y sellado de pasos y conductos contra incendios del edificio de actividades cárnicas.	62.894,89 €	44.783,63 €	- 28,80%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	15%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	TGSS-Dirección provincial de Palencia	34/GC-703/23	Obras para la elaboración de proyecto y suministro e instalación de placas fotovoltaicas y retirada de las existentes en el edificio sede de la Dirección Provincial conjunta de la TGSS/INSS de Palencia	62.809,92 €	47.196,00 €	- 24,86%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Dirección General de la Costa y el Mar	03-0506	Redacción del proyecto "Rehabilitación del tramo meridional de la Playa de San Juan (Alicante)"	62.807,01 €	47.240,00 €	- 24,79%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Rectorado de la Universidad de Sevilla	22/21904	Redacción de Proyecto Básico, de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud, y Dirección de Obra de las Obras de Reforma de la Cuarta Planta en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla	62.652,00 €	43.500,00 €	- 30,57%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas	MAD-225/2022	Eliminación De La Caseta Del Aparcamiento Express T2	62.648,28 €	58.262,90 €	- 7,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Presidencia de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A	21.154.NGC3016.AT.01	Servicio de Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Dirección de Ejecución de Obra, y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras del Acuartelamiento de la Guardia Civil en Caudete (Albacete) (21.154.NGC3016.AT.01)	62.501,75 €	52.957,73 €	- 15,27%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Educación y Empleo	PRC/2022/0000155435	Obras de nuevas puertas exteriores en planta baja y claraboya, reparación de desprendimientos y fisuras importantes en revestimientos verticales, más pequeña reforma de aseo de alumnado de planta baja en el CEIP "San Esteban-" de Puebla del Prior (Badajoz).	62.427,36 €	56.122,20 €	- 10,10%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	4%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Alicante	CMAYOR/2022/06Y15/151	IES EL PLA_Redacción del proyecto básico y de ejecución, incluyendo los trabajos de redacción del estudio de gestión de residuos, la redacción de estudio de seguridad y salud, la redacción del plan de control de calidad de obra, la dirección de obra por arquitecto, la dirección de la ejecución material de la obra por arquitecto técnico, la coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución, la redacción del programa de control calidad y desarrollo para las obras de "reparación de fachadas, cubiertas y zonas exteriores del IES el Pla de Alicante".	62.400,00 €	35.000,00 €	- 43,91%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Servicio Murciano de Salud - Gerencia	CO/9999/1101070094/22/PASU	Obras de acondicionamiento de local para ubicación de angiógrafo en HGU Santa Lucía de Cartagena	62.284,97 €	48.581,99 €	- 22,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	E2022/019677	LE-30-E1/22 Actuaciones hidrológico-forestal en terrenos del área afectada por el incendio forestal Montes de Valdueza, término municipal de origen Ponferrada, León.	61.983,47 €	61.983,47 €	0,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Intendente de Rota	2023/AR46U/00000358E	Conservación y mantenimiento del revestimiento del edificio 2093 "Simuladores" de la Base Naval de Rota.	61.972,61 €	40.716,02 €	- 34,30%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	COEF/2022/08	Contratación de las obras de obra de instalación de la iluminación ornamental del Puente García Ojeda en Ponferrada (León)	61.965,44 €	50.650,00 €	- 18,26%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Rectorado de la Universidad de Cádiz	EXP039/2022/19	Obra de ejecución del proyecto básico y de ejecución "Obras complementarias de acceso a la Biblioteca del Campus Bahía de Algeciras, fase 1" de la Universidad de Cádiz.	61.965,03 €	60.986,00 €	-1,58%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Consorci d'Educació de Barcelona	CEB-2023-459	Redacció de projecte, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut per a l'adequació dels espais exteriors dels centres : - Institut Escola Turó de Roquetes - Institut Escola Trinitat Nova - Escola Timbaler del Bruc de la ciutat de Barcelona, dins del Pla Transformem Patis del CEB.	61.920,00 €	56.347,20 €	-9,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Consorci d'Educació de Barcelona	CEB-2023-451	BAM 117 (19-028) Projecte 3 Patis-CC Redacció de projecte, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut per a l'adequació dels espais exteriors dels centres : - Escola Joaquim Ruyra - Escola Bac de Roda - Escola Lluís Vives/Institut Lluís Vives de la ciutat de Barcelona, dins del Pla Transformem Patis del CEB.	61.920,00 €	56.347,20 €	-9,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Consorci d'Educació de Barcelona	CEB-2023-449	BAM 115 (19-028) Projecte 3 Patis-CC Redacció de projecte, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut per a l'adequació dels espais exteriors dels centres : - Institut Escola Sicília - Escola Tabor - Escola Estel-Guinardó de la ciutat de Barcelona, dins del Pla Transformem Patis del CEB.	61.920,00 €	60.062,40 €	-3,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A. (ACUAMED)	OB/03/22	Obras de suministro e instalación de las protecciones acústicas para la estación sur de bombeo asociada a la desaladora de Oropesa del Mar (Castellón)	61.906,16 €	50.763,05 €	- 18,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de	Autoridad Portuaria de Gijón	SJ-ASE-CTR-MAY-2022-0056	Trabajos eléctricos y de obra civil para la puesta en servicio de nueva toma de grúa en el muelle Olano	61.807,64 €	52.536,49 €	- 15,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)	
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana												
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Servicio de Salud de las Illes Balears	SSCC PA 312/22	Servicio de redacción de proyecto ejecutivo integrado, estudio de seguridad y salud, dirección de obra y ejecución y coordinación de seguridad y salud de la reforma y ampliación del laboratorio de microbiología del Hospital Can Misses	61.707,60 €	60.000,00 €	-2,77%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.	
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Dirección General de la Costa y el Mar	48-0204	Redacción de proyecto constructivo de rehabilitación del Paseo de la margen derecha de la Ría de Plentzia, entre el Puente de la Estación y el Puerto, en el término municipal de Plentzia (Bizkaia)	61.584,89 €	55.000,00 €	-10,69%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.	
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Departamento de Salud de la Marina Baixa. Dirección Económica-Gerencia	P.A.S.S. 51/2023	Servicio de Dirección de obra, proyecto y estudio de seguridad y salud de la obra y control de calidad de la OBRA DE ADECUACIÓN DE PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN TERCERA IZQUIERDA CARDIO-NEUROLOGÍA EN EL HOSPITAL MARINA BAIXA, teniendo especial consideración en una mayor eficiencia energética, mejor eficacia operativa, y gestión de la calidad ambiental.	61.429,69 €	35.483,25 €	-42,24%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.	
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León	PN-001/2023	Actuaciones de uso público y mejoras ambientales en la Santa Espina-Castromonte (Valladolid)	61.230,86 €	61.074,38 €	-0,26%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.	
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Servicios	DESMA/005/2023/O	Dragado en el puerto de Mundaka	61.027,94 €	60.112,52 €	-1,50%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%	
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	CONTR 2023 13864	494/ise/2022/gr sustitución de caldera en el ceip virgen del rosario de jayena, granada - 00073/ise/2019/sc contrato basado en el acuerdo marco de obras de reforma, adaptación, ampliacion, redistribución y mejoras en centros educativos de la consejería de educacion y deportes de la junta de andalucia sin nueva licitación.	60.814,07 €	51.691,96 €	-15,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.	
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur	2023/ETHC00006/00000011E	OBRA TC 213-12/22 cambio de Tensión en los edificios (Gimnasio,Abe y Alojamiento Cuma´s) en Acuartelamiento Santa Ana. Cáceres ETH255005	60.770,59 €	46.727,00 €	-23,11%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	3%	13%	6%	
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	CONTR 2023 1537	00502/ise/2022/co - obra de supresión de barreras arquitectónicas en el ceip álvaro cecilia moreno, fernán núñez (córdoba)	60.737,51 €	51.626,88 €	-15,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.	
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	2022/010234	Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de Reforma y Ampliación del Centro de Salud de Cardenete (Cuenca)	60.583,56 €	45.000,00 €	-25,72%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.	
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid	2023/000452	Redacción de proyecto de ejecución y dirección facultativa de la obra de reforma integral de edificio aulario y edificio pensamiento de la Facultad de Estadística de la UCM.	60.500,00 €	55.000,00 €	-9,09%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.	
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura O.A	23/003 SE	Servicio para la redacción del proyecto de ejecución de las obras de subsanación de deficiencias y mejora de la eficiencia energética en el Colegio Español "La Paz" en El Aaiun (Marruecos).	60.500,00 €	54.000,00 €	-10,74%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.	
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría - Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública	CNMY23/DGJ/09	Obras de mejora del aislamiento térmico e impermeabilización de la cubierta de la Sede Judicial de Moncada	60.366,24 €	57.347,93 €	-5,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%	

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León	A2023/000112	Redacc Proyec. básico y ejecución, Estudio Seguridad y Salud, Proyecto medioambiental, gestión de residuos y DO, DE y Coordinación SyS, obras mejora de envolvente térmica y de instalaciones. Instalaciones de la Residencia Río Esgueva - Valladolid. Financiado con fondos europeos Next Generation EU.	60.306,00 €	48.245,00 €	- 20,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	2023/ETSAE0910/00000082E	Sustitución conductos aerosoles torres refrigeración Museo del ET, Toledo, TC 109-11/22	60.007,01 €	51.005,96 €	- 15,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid	2023/004134	Asistencia técnica para la elaboración del proyecto básico y de ejecución y dirección facultativa de la reforma integral de la instalación eléctrica de alta y baja tensión de la granja de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.	60.000,00 €	43.500,00 €	- 27,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección General de la Agencia Vasca del Agua	URA/022A/2022	Redacción del proyecto de demolición de los edificios relativos a los portales 8 y 9 de la calle Lauaxeta olerkari, en Mungia	60.000,00 €	55.000,00 €	-8,33%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Comité Central de Compras de Navantia S.A., S.M.E.	5000064397 RETIRADA DE AMIANTO HEATER-BOX TURBINAS	Retirada de amianto Heater-box	60.000,00 €	51.880,00 €	- 13,53%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Comité de Dirección Corporativo de Navantia S.A., S.M.E.	5000074626 PROYECTO FORMACION EXPLANADA MONOPILES	Contratación de los servicios de Proyecto básico y de Ejecución (incluyendo trabajos previos necesarios para la redacción) a la actuación de "Formación de explanada para acopio de monopiles XXL en parcela frente al muelle de Perlió en Navantia Fene	60.000,00 €	22.660,00 €	- 62,23%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Consejo de Administración de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.	166/2023	El objeto de la presente licitación es la contratación de un servicio de asistencia técnica que garantice la regularidad y fiabilidad de las operaciones financiadas con cargo la Reserva de Adaptación al BREXIT (Fondos BAR), así como de los sistemas y procedimientos implantados por ICEX.	60.000,00 €	43.500,00 €	- 27,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura O.A	23/161 SE	Servicio de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de instalación de un sistema de climatización centralizado en la sede de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos en Madrid.	60.000,00 €	56.700,00 €	-5,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Educación, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana	CMAYOR/2022/06Y03/153	Servicio de redacción de proyecto básico y de ejecución, dirección de obras, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud y arqueología, para la intervención de consolidación en inmuebles de Morella la Vella.	59.994,00 €	35.996,40 €	- 40,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Presidencia de Diputación Provincial de Albacete	1037205N	Redacción de los proyectos, direcciones de obra, coordinaciones de la seguridad y salud y legalizaciones de las obras de los proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono, cofinanciado por el fondo europeo de desarrollo regional (FEDER) en el marco del programa operativo de crecimiento sostenible 2014- 2020	59.986,39 €	33.004,18 €	- 44,98%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Dirección General del Instituto Geográfico Nacional	2023-1718100	Análisis de muestras de agua subterránea para control geoquímico de la actividad volcánica de Canarias.	59.976,00 €	29.043,38 €	- 51,57%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Canal de Isabel II, S.A.	104-2023	Servicios de asistencia técnica para la tramitación urbanística de 6 centrales hidroeléctricas de Canal de Isabel II	59.900,00 €	55.350,00 €	-7,60%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas	MAD-287/2022	Limpieza De Ribera Y Servidumbre Del Arroyo Valdebebas En El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas	59.715,00 €	48.369,15 €	- 19,00%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	CONTR 2023 1708	00504/ise/2022/co - obra de eliminación de barreras arquitectónicas en el ceip san vicente ferrer (córdoba)	59.713,45 €	50.756,43 €	- 15,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA)	S-060503-ATCSS-EX22	Servicio de asistencia técnica y apoyo a la Dirección de Obra para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras "Proyecto modernización integral e implantación de nuevas tecnologías en la zona regable dela Comunidad de Regantes del Guadiana (Badajoz)."	59.693,12 €	44.769,84 €	- 25,00%	Servicio	CONSULTORÍA	7%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Delegación Especial de la Agencia Tributaria en el País Vasco	23B50008000	Obras de modernización de dos ascensores del edificio de la Delegación Especial del País Vasco	59.661,84 €	53.395,00 €	- 10,50%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este	2023/ETSAE0327/00000997E	Sustitución falso techo e iluminación edificio 002- Acuartelamiento San Juan de Ribera-Valencia-TC 314-07/23 2023/ETM310000/00001040	59.644,11 €	53.660,67 €	- 10,03%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	La Gerente de la UPV/EHU	69/23 PA	Contratación de la redacción de proyecto, dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud de la Renovación de la Red de Distribución de Calefacción del Área de Leioa-Erandio de la UPV/EHU del Campus de Bizkaia	59.587,47 €	50.559,07 €	- 15,15%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Foral de Navarra	NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA S.A.U (NASUVINSA)	2012_2023/07	Redacción de estudios de trazado de viario y desarrollo urbanístico, en el Area de Actividades Economicas del Valle de Elorz (Navarra)	59.500,00 €	58.950,00 €	-0,92%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	2023/ETSAE0910/00000081E	Acondicionamiento vestuarios masculinos y femeninos Cuma,s Escuela Politécnica Superior del ET, Madrid TC 112-02/22	59.335,32 €	52.360,00 €	- 11,76%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	COBAS23/DGTIC/53	Adecuación de las infraestructuras de red de 12 sedes judiciales	59.309,12 €	56.047,12 €	-5,50%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste	2023/ETSAE0427/00001513E	Instalación de 3 puntos de recarga para vehículos eléctricos, Base El Empecinado, Santovenia de Pisuerga (Valladolid) (TC 417-14/22), a tramitar mediante AM obras, lote 1 Castilla y León.	59.283,11 €	48.900,00 €	- 17,51%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Consejo de Administración-Comité de Inversiones de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A	SE220403	Contratación para sustituir alumbrado interior, 1.246 pantallas fluorescentes por LED, en los edificios: Clara Campoamor y Conde de Peñalver 19 Bis.- en C/ Conde de Peñalver 19 y 19 Bis. 28006 (Madrid)	59.185,00 €	48.003,23 €	- 18,89%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría - Consellería de Hacienda y Modelo Económico	CNMY18/DGPAT/12	Servicios para la redacción de proyectos de instalaciones y dirección de obra de los mismos, del proyecto de rehabilitación del Palacio de Calatayud, sito en C/ Miguelete, 5 de València.	59.000,00 €	35.400,00 €	- 40,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este	2023/ETSAE0327/00000215E	TC 310-25/21 Renovación tuberías interiores agua fría y caliente sanitaria edif. 2 Acto. General Palacios	58.826,11 €	49.569,15 €	- 15,74%	Obra	AGUA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Gerencia de la Universidad de Alcalá	2023/003.OBR.ABRSA.MC	El objeto del contrato es la instalación de varios módulos prefabricados destinados a diferentes usos en el Cuartel del Príncipe de la Universidad de Alcalá.	58.825,18 €	54.356,21 €	-7,60%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Agència Catalana de l'Aigua (ACA)	CTN2300383	La disponibilitat d'aigua a bona part del Districte de conca fluvial de Catalunya és força ajustada degut a la gran variabilitat dels recursos hídrics i a la important magnitud que representen les demandes d'aigua, en relació a aquests recurs. El conjunt d'embassaments del riu Ter (Sau i Susqueda), del riu Llobregat (la Llosa del Cavall, Sant Ponç i la Baells) i del riu Muga (Darnius Boadella) permeten emmagatzemar un volum màxim total de 673,17Hm3. Aquests embassaments són l'origen de la regulació de volums, entre d'altres, d'abastament a la població de l'àmbit Muga, Ter i sistema Ter-Llobregat. El volum màxim indicat és menor al volum màxim d'origen de construcció de cada presa. Aquesta reducció és deguda al transport de sediments de les conques de capçalera a cada embassament. Les preses es van construir fa diverses dècades, i des de llavors s'han acumulat sediments al fons de l'embassament. A l'any 2001 es va formalitzar un conveni entre l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) per a la realització dels estudis batimètrics i sedimentològics dels embassaments de Siurana, Foix, Darnius Boadella, Sant Ponç, la Baells i Sau. Les noves corbes cota-volum i cota-superfície d'un embassament és el resultat de realitzar batimetries per la part submergida, i aixecaments topogràfics per la part emergida, escombrant així tota la superfície mullada del vas de l'embassament a nivell màxim probable. Aquests treballs són l'objecte del contracte.	58.720,79 €	50.439,14 €	- 14,10%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Derechos Sociales y Bienestar	2022000302	obras de reforma del local que alberga actualmente el Centro Social de Infiesto (Piloña) para incorporar un centro de día	58.611,22 €	56.000,00 €	-4,46%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Albacete	2023/000793	Limpieza ecológica de otros centros dependientes de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Albacete (lote 1.1.	58.412,90 €	44.816,20 €	- 23,28%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Institut Balear de l'Habitatge	35-2022	Sustitución de caldera de biomasa por aerotermia en instalación de calefacción centralizada en edificio de 14 viviendas de protección pública a Sant Ferran, Formentera	57.981,16 €	47.728,83 €	- 17,68%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Consortio IFMIF-DONES España	esDONES/2023/001	Servicios técnicos para la redacción del proyecto y dirección de obra de la reforma, adecuación del local de la sede de IFMIF-DONES España	57.898,30 €	44.621,71 €	- 22,93%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA)	CONTR/2022/594623	TMG6184OCC0-50000019746 Servicios de Control de calidad de recepción de la obra de cubierta sobre el recinto de talleres y cocheras del metropolitano de Granada	57.792,44 €	49.094,68 €	- 15,05%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Consortio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de las Illes Balears	PSO 1/2023	Redacció d'un projecte integrat, pla d'autoprotecció, direcció d'obra i redacció de l'estudi de seguretat i salut de les obres de reforma de l'antic escorxador del camí de Ses Fontanelles a Sòller, per convertir-lo en centre de dia de persones dependents	57.620,96 €	48.900,00 €	- 15,14%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC)	005-2023	Reforma interior de baños del CEIP Poeta Villangómez, TM Eivissa	57.562,32 €	55.000,00 €	-4,45%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	CS/2023/08	Para la contratación del servicio de redacción de proyecto básico para la construcción de viviendas colaborativas en régimen de legal de protección, destinadas al alquiler social, principalmente para jóvenes, en la parcela 5235002um5153e0001fl sito en Calle Mieses de Valladolid -PRTR-NG	57.549,00 €	35.104,89 €	- 39,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo del Gobierno de Cantabria	V09OBR2126	Reparacion o sustitucion parcial de sistemas de evacuacion y accesos en cubierta del IES Muriedas	57.459,07 €	46.450,41 €	- 19,16%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León	A2022/013693	Dirección de obra, Dirección de Ejecución de obra y Coordinación de Seguridad y Salud, de la obra de reforma de las plantas 3ª y 4ª de la Residencia para Personas Mayores "La Armunia" de León para la creación de dos unidades de convivencia. (Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia)	57.346,87 €	51.612,00 €	- 10,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Secretaría General Técnica	CONTR 2022 0000087370	2022-87370. redac. proyecto + df ess, ss. regeneracion zona centro utrera	57.230,96 €	43.500,00 €	- 23,99%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Servicio Andaluz de Salud	CONTR 2022 0000886711	exp siglo 331/21 acuerdo marco de obras de conservación de los edificios e instalaciones cpcmálaga - cbam hurm 30/2022 reforma hall 1ª planta hmi	57.183,56 €	57.183,56 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Intendente de Cartagena	2023/AR44U/00001642E	JINFRA-RESCAR- Instalación suelo flotante en la Residencia Chereguini.	57.024,79 €	39.909,04 €	- 30,01%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Departamento de Educación, Cultura y Deporte	ECD_GIE_2023_22	Redacción del Proyecto básico y de Proyecto de ejecución de las obras de transformación del CEIP Zaragoza Sur en CPI	56.660,30 €	43.700,00 €	- 22,87%	Servicio	CONSULTORÍA	5%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ENAIRe - Dirección Regional DRNA Región Canaria	CAN 186/2023	Acondicionamiento de la vegetación del vallado perimetral de Montaña Fagundo	56.590,00 €	41.630,00 €	- 26,44%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Consorcio de la Zona Franca de Barcelona	EXP 29 AM	Suministro e instalación de screens motorizados, accionados con mando a distancia para el edificio D-Factory	56.338,41 €	52.958,07 €	-6,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Intendencia de Madrid	2023/AR21U/00000671E	CGA.- Modernización instalaciones de protección contra incendios en diversas zonas.	56.299,15 €	49.126,64 €	- 12,74%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Intendente de San Fernando	2023/AR43U/00001300E	Reparación de pavimento en el Taller nº6 de la Base Naval de la Carraca.	56.197,88 €	47.218,00 €	- 15,98%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Empresa Estatal Mercados Centrales de Abastecimiento SA (MERCASA)	06/23 CCG3	El objeto del contrato es la realización de obras necesarias para la sustitución de colectores enterrados de abastecimiento de agua para las redes de extinción de incendios del CENTRO COMERCIAL GETAFE 3, en Avda Juan Carlos I s/n, de Getafe, Madrid	56.085,18 €	54.546,43 €	-2,74%	Obra	AGUA	s.d.	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría - Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica	CMAYOR/2022/07Y10/76	Redacción de proyecto: "Acometida desde el Bovalar por camino Sant Gregori a red de abastecimiento de Benicarló (Castelló)".	56.000,00 €	40.320,00 €	- 28,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto de Almería	LEI-35/2023	Servicio Control De Fauna En El Aeropuerto De Almeria	56.000,00 €	56.000,00 €	0,00%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Consejo de Administración-Comité de Inversiones de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A	ED230403	Obra de Instalación del Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) general en el Centro Directivo de la S.E. Correos y Telégrafos. S.A., S.M.E. situado en la calle Conde de Peñalver 19 Bis, Madrid.	55.971,93 €	38.172,75 €	- 31,80%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	10%	s.d.	7%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Autoridad Portuaria de Málaga	23exma-002	Servicio de control de fauna en el Puerto de Malaga	55.692,00 €	19.947,25 €	- 64,18%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este ministerios	2023/ETSAE0327/00002820E	Falso techo y estructura bajo cubierta oficina de mantenimiento TC-310-20/23 COMGEBAL	55.601,59 €	54.740,00 €	-1,55%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección General del Servicio Exterior	OBR-22/009	Obras de refuerzo del muro de soporte de la valla exterior de la Escuela Diplomática, sita en el Paseo Juan XXIII, nº5, de Madrid.	55.517,09 €	52.685,72 €	-5,10%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Alicante	CMAYOR/2022/06Y15/324	IES Rodolfo Llopis, Callosa de Sarrià, Proyecto, dirección de obra, estudio de gestión de residuos, estudio y coordinación de seguridad y salud, control de calidad, en la obra:Reparación de fachadas, cubiertas y vallado.	55.500,00 €	28.322,27 €	- 48,97%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes	PSS/2023/0000033269	Redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud de la restauración, consolidación y adecuación parcial del Convento de San Antonio de Padua, en Garrovillas de Alconétar (Cáceres)	55.432,37 €	47.117,00 €	- 15,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes	PSS/2022/0000132365	Redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud de obras de consolidación del Yacimiento Arqueológico y remodelación del Centro de Interpretación de la Ciudad Romana de Cáparra, en Guijo De Granadilla (Cáceres)	55.432,37 €	49.999,98 €	-9,80%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Alicante	CMAYOR/2022/06Y15/385	CEIP Gloria Fuertes de Alicante, Redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud, redacción del estudio de gestión de residuos, redacción de estudio de seguridad y salud, redacción de plan y programa y seguimiento del control de calidad para las obras de "Reparación de cubierta y pilares de planta baja, retirada de bajantes de fibrocemento en patios interiores y otras actuaciones en el CEIP Gloria Fuertes de Alicante".	55.400,00 €	27.130,00 €	- 51,03%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo	4.1.12/23	Contrato Basado en Acuerdo Marco de obras de mejora de la seguridad vial, mediante semáforos de control de velocidad y reductores de velocidad en la carretera CA-158 en Carasa, Termino Municipal de Voto. Lote 3: Oriental	55.371,84 €	55.371,84 €	0,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur	2023/ETHC00006/00000023E	TC 213-09-23 Asfaltado viales zona anexa a 2º Escalón Eman de Vehículos en Acuartelamiento Santa Ana (Cáceres)	55.285,18 €	39.960,95 €	- 27,72%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	3%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Empresa Estatal Mercados Centrales de Abastecimiento SA (MERCASA)	04/23 AC	Obras de acondicionamiento y reparación de la red de saneamiento enterrada de la sede social de Mercados Centrales de Abastecimiento SA SME MP (Mercasa)	55.189,00 €	49.789,00 €	-9,78%	Obra	AGUA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Asuntos Económicos del CG de la Comandancia Gral. de Melilla	2022/ETSAE0287/00000196E	Mejora y adecuación de las instalaciones eléctricas de los edificios 014 y 015 de la residencia de tropa del Acuartelamiento Millán Astray de Melilla.	55.076,37 €	52.597,93 €	-4,50%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00150/ISE/2020/GR	obra de sustitución de caldera en el ies acci de guadix, granada	54.985,48 €	46.737,66 €	-15,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Administración Autónoma, Medio Ambiente y Cambio Climático	2022000524	Obras comprendidas en el proyecto de acondicionamiento de la depuradora de Lavares (Santo Adriano)	54.967,18 €	48.950,00 €	-10,95%	Obra	AGUA	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Presidencia	2022000769	Mejora del camino al barrio del Pladano en Vindías (Yernes y Tameza)	54.760,94 €	50.600,00 €	-7,60%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Dirección General de Labora Servicio Valenciano de Empleo y Formación	CMAYOR/2022/09Y09/42	Servicio de redacción de proyecto y dirección facultativa de las obras de adecuación de local como Espai Labora en la C/ Padre Jofre de Castellón, nº 19 y 21, que incluye condiciones especiales de ejecución de carácter social	54.742,10 €	38.319,47 €	-30,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Autoridad Portuaria de Cartagena	12/2023.0-INF.1027	Asistencia Técnica para Redacción del Proyecto de Adecuación de Terminal de Carga y Descarga de Cereal en ALGODOR (MADRID).	54.740,00 €	44.876,03 €	-18,02%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo	4.1.22/23	Contrato Basado en Acuerdo Marco de obras de Mejoras de seguridad vial en la Carretera CA-359 a su paso por el nucleo urbano de Ruiloba (Lote 1: Zona Occidental)	54.697,31 €	54.697,31 €	0,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Córdoba	CONTR 2022 0000982416	contrato de servicio de jardineria del c.a. madinat al-zahra	54.671,00 €	45.900,00 €	-16,04%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	2023/ETSAE0910/00000090E	Reparación cubierta edificio CG XII Base el Goloso, Madrid. TC 121-03/22	54.216,95 €	48.215,13 €	-11,07%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección General del INTA	582022114600	Campus Torrejón. K02. Circuitos de refrigeración de equipamiento laboratorio isotopos	54.186,96 €	48.715,00 €	-10,10%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Dirección General de Labora Servicio Valenciano de Empleo y Formación	CMAYOR/2022/09Y09/37	Servicio de redacción de proyecto y dirección facultativa de las obras de adecuación de local de Paterna como Espai Labora, en la calle Mallent i Merí nº 5, 7 y 9, que incluye condiciones especiales de ejecución de carácter social	54.126,64 €	45.845,26 €	-15,30%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	DO. PC-CGB-19023	Contracte de serveis per a la direcció de les obres de "Rehabilitació de les obres de fàbrica a la C-31 al PK 209+775. Sant Adrià de Besòs - Badalona". Clau: PC-CGB-19023.	54.113,04 €	43.555,68 €	-19,51%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Institut Català de la Salut (ICS)	CO/AP57/110339461/23/PSS	Obra de modernització integral d'un aparell elevador al CAP Florida	54.000,00 €	47.140,00 €	-12,70%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Régimen Jurídico y Servicios	AMBA/02/23	Proyecto de ejecución y dirección facultativa de las obras de reforma del edificio para el Servicio de Prevención en Alava del Departamento de Educación (Araba).	54.000,00 €	40.490,00 €	-25,02%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Motril	22.SE.A.01	Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto de pantalanes provisionales y cierre de bocana en dársena pesquera	54.000,00 €	39.965,00 €	- 25,99%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Illes Balears	22A40109300	Reparación de patologías en el forjado de la planta 1ª de la Administración de Inca	53.936,56 €	50.883,75 €	-5,66%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección General de la Agencia Vasca del Agua	URA/014A/2023	Asistencia técnica a la dirección de las obras de la actualización del proyecto de saneamiento del bajo Deba en el tramo de Elgoibar (Arriaga).	53.917,50 €	43.000,00 €	- 20,25%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil	120/23/DT/PAS/SE	Servicio de la asistencia técnica para la redacción del estudio de impacto ambiental y actualización del proyecto de puesta fuera de servicio de la presa de San Facundo (Torre del Bierzo, León). PDM Miño-Sil ES010_3_CHCHOXCET29SR2452.	53.826,17 €	53.287,91 €	-1,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental	EM0092023	Obres de reparació del trencament del col·lector d'aigües residuals per gravetat situat a l'Avda. Diputat Josep Ribas de Sant Josep de Sa Talaia. Eivissa.	53.719,01 €	53.719,01 €	0,00%	Obra	AGUA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	A2023/001153	Contratación de las obras de una nueva red subterránea de baja tensión desde el centro de transformación "Ultramar" propiedad de IDE, para suministro al nuevo edificio de viviendas sociales "Puente Colgante" de Valladolid.	53.533,98 €	53.507,41 €	-0,05%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo O.A. M.P. (INSST)	0019-23	Instalación de paneles solares y de cargadores para vehículos eléctricos. CNMP Sevilla	53.530,68 €	33.000,00 €	- 38,35%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00091/ISE/2020/SE	instalación de refrigeración adiabática	53.514,21 €	45.487,08 €	- 15,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección de Contratación	DPM-429/2020	Servicio De Control De Fauna Del Aeropuerto De Melilla	53.490,00 €	53.490,00 €	0,00%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Departamento de Educación, Cultura y Deporte	MD-2022-01-03	Dirección de las Obras de Construcción del Museo de la Guerra, Batalla de Teruel. (Teruel)	53.132,88 €	44.000,00 €	- 17,19%	Servicio	CONSULTORÍA	5%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Presidencia de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A	23.067.NPN2006.PY.04	Servicio de Redacción del Proyecto de Demolición y Reforma Parciales del complejo policial en Avda General Mayandía nº 3 en Zaragoza (23.067.NPN2006.PY.04)	53.100,00 €	45.150,00 €	- 14,97%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Murcia	23B30041100	Sustitución de la instalación de climatización en la planta tercera del edificio sede de la Delegación de la AEAT en Cartagena	52.832,44 €	38.550,35 €	- 27,03%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya	04/2023	Contractació de les obres per la reforma de les instal·lacions en els laboratoris de recerca ES0A04-A05 ubicats a l'Edifici Hèlix (PCB) de la Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya.	52.821,56 €	50.855,08 €	-3,72%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Dirección General de Labora Servicio Valenciano de Empleo y Formación	CNMY21/1A1A/5	Servicio de dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y seguimiento del control de calidad de la construcción del nuevo Espai Labora de Meliana, que incluye condiciones especiales de ejecución de carácter social	52.638,99 €	31.830,80 €	- 39,53%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	2023/ETSAE0910/00000186E	Reforma servicio edificios 11 cuerpo de guardia Acto Primo de Rivera, Alcalá de Henares. Madrid. TC. 114-01/22	52.536,15 €	45.706,46 €	- 13,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid	OB-01/23 JF	Obras de adecuación y mejora de la Infraestructura de Red de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid.	52.529,22 €	32.860,00 €	- 37,44%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Ciudad Autónoma de Ceuta	Consejería de Educación y Cultura	6514/2022	Obras de consolidación del Garitón de Santa Catalina	52.411,89 €	44.628,63 €	- 14,85%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	2023/ETSAE0910/00000083E	Adecuación aseos y duchas personal A.L.M tropa, base coronel Sánchez Bilbao, Almagro, ciudad real TC106-02/22	52.278,04 €	47.050,24 €	- 10,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC)	025-2023	Reforma del patio de educación infantil del CEIP Llevant, TM Inca	52.082,71 €	49.400,00 €	-5,15%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Consejo de Administración de Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica S.M.E. M.P. S.A.	DSC/985/22	Renovación de alumbrado de edificio por nuevos elementos energéticamente eficientes	52.000,00 €	46.025,20 €	- 11,49%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Alicante	CMAYOR/2022/06Y15/297	C.E.I.P. Montcabrer de Muro de Alcoy, Reparación de Lucernario.	51.799,04 €	45.065,16 €	- 13,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	15%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Educación, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana	CMAYOR/2022/06Y04/277	Servicio de Redacción proyecto básico y ejecución, estudio de gestión residuos, estudio de seguridad y salud, dirección de obra y ejecución, coordinación seguridad y salud, para la obra y licencia de actividad de la Fase II del Centro de Tecnificación de Moncada.	51.408,51 €	51.151,00 €	-0,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Asuntos Económicos del CG de la Comandancia Gral. de Melilla	2022/ETSAE0287/00000381E	Obra de subsanación de humedades y reparación de cubierta del edificio 005 PLMM del Tercio en el Cuartelamiento Millán Astray de Melilla	51.228,85 €	49.625,39 €	-3,13%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Dirección Gerencia de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha	2023/001330	Ejecución de Obras de Mejora de Abastecimiento en Alta en Castillejo-Sierra (CUENCA). Actuación cofinanciable con fondos FEDER.	51.164,59 €	47.700,00 €	-6,77%	Obra	AGUA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo	4.1.20/22	Mejoras de seguridad vial en zonas urbanas de la carretera autonómica: CA-131 Barreda-La Revilla, en la localidad de Quevedá, término municipal de Santillana del Mar. Lote 1	51.092,76 €	51.092,76 €	0,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	CS/2022/16	Redacción de proyecto básico para la construcción de viviendas colaborativas en régimen de legal de protección, destinadas al alquiler social, principalmente para jóvenes, en la parcela 3927204um7532n0001wr sito en avenida campos góticos de Palencia - PRTR-NG.	50.844,00 €	36.099,24 €	- 29,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid	Oa-1/23	Contrato mixto de obras y servicios para la instalación de una red de recarga rápida para vehículos eléctricos así como su posterior mantenimiento y gestión en la Universidad Autónoma de Madrid.	50.497,33 €	44.836,65 €	- 11,21%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Departamento de Educación, Cultura y Deporte	BI-2022-01-03	Dirección de obra y Dirección de ejecución de instalaciones de la Restauración y adecuación de las naves de dormitorios en el Real Monasterio de Santa María de Sijena en Villanueva de Sigüenza (Huesca)	50.472,84 €	44.500,00 €	- 11,83%	Servicio	CONSULTORÍA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Cultura, Turismo y Deportes	PRC/2022/0000042109	Actuaciones necesarias para el uso de la concha acústica del Palacio de Congresos de Plasencia	50.204,85 €	48.985,50 €	-2,43%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	17%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: La Rioja	Dirección General de Empleo, Diálogo Social y Relaciones Laborales, Consejería de Desarrollo Autónomo	19-7-9.01-0019/2022	Redacción proyecto básico y de ejecución obras reforma local ampliación y adecuación instalaciones existente sede oficina empleo de Logroño (C/ Calvo Sotelo nºs 23, 25, 27 y 29).	50.124,45 €	38.000,00 €	- 24,19%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil	34/23/DT/PAS/OB	Proyecto de obras de rehabilitación de firme en el camino de servicio del canal alto del regadío del Valle de Lemos, entre LU-644 Y LU-643. T.M. de Bóveda (Lugo). PDM Miño-Sil ES010_3_CHCHOCCET29SP2472.	50.093,51 €	40.074,81 €	- 20,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	6%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Servicio Aragonés de Salud (SALUD)	04/OBRAS/2023	Dirección facultativa de las obras de construcción de un nuevo edificio, en el Hospital San Jorge de Huesca, para ubicar un acelerador lineal de partículas	50.000,00 €	45.000,00 €	- 10,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA)	2022/20/SRV/EIA_FERROV	L'objecte de l'encàrrec el constitueix l'elaboració i l'Assistència Tècnica a la redacció de l'Estudi d'Impacte Ambiental i l'Estudi d'Avaluació de la Mobilitat Generada de la terminal ferroviària al sector de Torrelblanca Quatre Pilans", al sector Torrelblanca Quatre Pilans.	50.000,00 €	41.000,00 €	- 18,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid	2022/009964	Redacción de proyecto de ejecución y dirección facultativa de la obra de suministro, instalación y adaptación de un aislador y su equipamiento barrera, para la planta de fabricación de productos inmunológicos y certificación GMPs acorde al Reglamento (UE) 2019/6, de la Universidad Complutense de Madrid.	50.000,00 €	49.831,94 €	-0,34%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Comité Central de Compras de Navantia S.A., S.M.E.	Proyecto y DF certificación estructural cubiertas	El objeto de la presente licitación es la contratación de los servicios de redacción de proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de proyecto para certificación estructural de 2 cubiertas tapón en Puerto Real.	50.000,00 €	49.950,50 €	-0,10%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Autoridad Portuaria de Málaga	22exma-038	Servicio de redacción del anteproyecto o proyecto básico de construcción de una subestación en el Puerto de Málaga y de la implantación de sistemas OPS (On-Shore Power Supply) para suministro energético a buques en puerto (Cold Ironing) que contribuyan a la descarbonización del Puerto de Málaga	50.000,00 €	43.750,00 €	- 12,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra	13/22	Asistencia técnica. Diseño e implementación de un sistema de control interno sobre la información financiera de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra	50.000,00 €	42.500,00 €	- 15,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras	2022-090	Asistencia técnica para la redacción del proyecto de diseño e instalación de estructuras de sobras fijas para viajeros OPE e instalación solar fotovoltaica asociada para generación de energía eléctrica en modalidad de autoconsumo para los edificios de la	50.000,00 €	35.000,00 €	- 30,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
			Estación Marítima del Puerto de Algeciras y otros de su zona de influencia.								
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Córdoba	CONTR 2022 0000673487	redacción de proyecto de construcción de vía ciclista en a-3051	49.962,71 €	49.962,71 €	0,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Córdoba	CONTR 2022 0000673224	redacción de proyecto de construcción de vía ciclista en a-431	49.932,39 €	49.932,39 €	0,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	2022/002872	Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de Reforma y Ampliación del Centro de Salud de Talayuelas (Cuenca)	49.887,00 €	40.000,00 €	- 19,82%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ADIF - Presidencia	3.22/23108.0166	Obras de ejecución del proyecto de protección medioambiental en la instalación de combustible de Adif-Huelva	49.868,44 €	38.269,04 €	- 23,26%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Dirección Gerencia de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha S.A.	2023/002827	Servicio técnico para realizar la redacción del proyecto básico y de ejecución, redacción del estudio de seguridad y salud de las obras de construcción de helipistas con estacionamientos en el COP de Cuenca, COP de Ciudad Real y Base Aérea de Férrez (Albacete).	49.586,78 €	37.196,00 €	- 24,99%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	E2022/019183	LE-29-E/122 Actuaciones hidrológico-forestal en terrenos del área afectada por el incendio forestal de Boca de Huérgano, término municipal de Boca de Huérgano, en la provincia de León	49.586,78 €	49.586,78 €	0,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	E2022/019780	ZA-30-E3/22 Actuaciones hidrológico-forestal en terrenos del área afectada por el incendio forestal de Figueruela de Arriba, término municipal de origen Figueruela de Arriba, Zamora.	49.586,78 €	49.586,78 €	0,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Departament d'Educació	ED-2023-43	Obres per la millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució de finestres a l'Institut Neus Català de Cornellà de Llobregat. Codi: 08073031	49.524,79 €	46.058,05 €	-7,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Secretaría General de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración Políticas Públicas	SPD-2023-048	Asistencia técnica para la elaboración del proyecto completo de rehabilitación de dos centros de atención temporal para migrantes en Nouakchott y Nuadibú en el marco del proyecto POC Mauritania a razón de la mejor calidad precio, y la reducción de plazos de entrega.	49.500,00 €	44.500,00 €	- 10,10%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Presidencia de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A	20.143.RPN2110.AT.01	Servicio de Asistencia Técnica y Coordinación de Seguridad y Salud para la obra de Acondicionamiento de la planta baja del edificio de logística en el complejo policial de Canillas (20.143.RPN2110.AT.01)	49.210,00 €	36.892,74 €	- 25,03%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Departamento de Educación, Cultura y Deporte	MD-2022-01-04	Dirección de Ejecución de la obra de construcción del Museo de la Guerra, Batalla de Teruel (Teruel).	49.204,52 €	39.363,61 €	- 20,00%	Servicio	CONSULTORÍA	3%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda	PRC/2022/0000108217	Obras de Restauración Parcial del Muro de Contención Anexo al Centro de Interpretación del Teatro Romano de Medellín (Badajoz)	49.200,00 €	44.034,00 €	- 10,50%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	17%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A. (ACUAMED)	SV/03/21	Servicio de ingeniería para la redacción del proyecto de construcción del bypass de la Pernerla perteneciente a la red de distribución de la desalinizadora de Valdelentisco (Murcia).	48.887,44 €	38.500,00 €	- 21,25%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid	2022/008302	Instalación de los equipos frigoríficos de las cámaras frías QA 426 y QA 453 de la Facultad de Químicas de la Universidad Complutense de Madrid	48.861,40 €	41.107,10 €	- 15,87%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	CS/2023/25	Redacción de proyecto básico para la construcción de viviendas colaborativas en régimen de legal protección, destinadas al alquiler social, principalmente para jóvenes, en la parcela 6804307u15060s0001kk sito en calle Caléndula de Ávila - PRTR-NG	48.420,00 €	33.500,00 €	- 30,81%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Servicio Andaluz de Salud	CONTR 2022 0000886737	exp siglo 331/21 acuerdo marco de obras de conservación de los edificios e instalaciones pcmálaga - cbam hurm 52/2022 reparación verticales clima maternidad hmi	48.087,82 €	48.087,82 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Presidencia de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A	22.127.NGC3021.CC.01	Servicio Control de Calidad de las Obras del Proyecto de ejecución del nuevo edificio de intervención de armas y otras reformas en el Cuartelamiento de la Guardia Civil en Vitoria (22.127.NGC3021.CC.01)	48.045,00 €	47.084,10 €	-2,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Consorci d'Educació de Barcelona	CEB-2023-278	BAM 113 (19-028)_CC Redacció de projecte i direcció d'obra per els treballs de renovació de la fusteria exterior de l'escola Mossen Jacint Verdaguer	48.000,00 €	44.544,00 €	-7,20%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Aena. Dirección del Aeropuerto de Gran Canaria	LPA-7/2022	Instalación De Centro De Cableado, Tomas De Red Y Enlace De Fo Para Meteorología	48.000,00 €	35.933,34 €	- 25,14%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana	22/052	Obras de suministro y sustitución de cabinas de alta tensión en 20 KV en el Centro de Transformación de Talleres Naranjos de FGV en Valencia.	47.970,10 €	41.664,25 €	- 13,15%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid	2023/002151	Sustitución del cuadro general de climatización en el Hospital Clínico Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.	47.839,42 €	41.270,58 €	- 13,73%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo	4.1.13/23	Contrato basado en acuerdo marco de obras de mejoras puntuales de la seguridad vial en las carreteras CA-180 Y 280. Localidades de Ruento, Selores y Valle. Lote 1: Zona Occidental.	47.750,14 €	47.750,14 €	0,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Dirección General de la Costa y el Mar	03-0509	Asistencia técnica para la redacción del proyecto: "Recuperación Medioambiental en el tramo comprendido entre el margen derecho del río Gorgos y el Parador de Jávea, Primer Montañar; T.M. de Jávea (Alicante)"	47.716,62 €	35.790,00 €	- 24,99%	Servicio	CONSULTORÍA	5%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	2023/ETSAE0910/00000087E	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	47.698,60 €	35.641,10 €	- 25,28%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: La Rioja	Dirección General de Infraestructuras, Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno	09-7-9.01-0005/2023	Redacción proyecto de construcción de un viaducto sobre el río Cambrones en la carretera LR-113 P.K. 16+340 al P.K. 17+600 en Mansilla de la Sierra	47.250,00 €	31.492,13 €	- 33,35%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	2023/ETSAE0910/00000215E	Reparación del centro de transformación nº 4 en la Academia de Ingenieros, Hoyo de Manzanares. Madid. TC 123-03/23	47.179,01 €	38.432,02 €	- 18,54%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia	23B10026800	Adecuación de archivo de la Delegación de la AEAT en Ourense	47.107,43 €	43.930,00 €	-6,75%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	CS/2023/15	Servicio de Dirección de Obra, Dirección de Ejecución Material y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de ejecución de 17 viviendas adosadas con garaje acogidas al régimen de protección oficial en C/ Solidaridad de Tudela de Duero (Valladolid).	47.000,00 €	35.250,00 €	- 25,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	CS/2023/14	Servicio de Dirección de Obra, Dirección de Ejecución Material y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de ejecución de 18 viviendas en bloque con garaje y trasteros acogidas al régimen de protección oficial en Avda. Virgen del Llano Nº 21 de Aguilar de Campoo (Palencia)	47.000,00 €	29.752,06 €	- 36,70%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	CS/2022/25	Servicio de Dirección de Obra, Dirección de Ejecución Material y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de ejecución de 19 (13+6) viviendas unifamiliares adosadas con garaje acogidas al régimen de protección oficial en Doñinos de Salamanca (Salamanca)	47.000,00 €	30.503,00 €	- 35,10%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00106/ISE/2020/GR	redacción de proyecto, estudio básico de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud para la construcción de gimnasio en el ceip las gaviotas de la herradura, almuñecar, granada	46.874,21 €	18.540,00 €	- 60,45%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	COF/2022/13	Trabajos de mantenimiento de la red de cortafuegos en el Monte de UP Nº 124 "Tejedelo" y otros de las Comarcas de Alta y Baja Sanabria (Zamora)	46.799,35 €	32.759,54 €	- 30,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	16%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2019/013481/008	Dirección Facultativa de Obra para la obra de rehabilitación integral para la Mezquita de Tornerías -1902TO19SER00099	46.303,88 €	34.775,00 €	- 24,90%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Rectorado de la Universitat de València	2020 0016 SE-012	Redacción de proyecto y dirección de las obras de adecuación del semisótano del Edificio de Cabecera en Paterna para uso administrativo del ICMOL	46.209,76 €	30.013,24 €	- 35,05%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León	A2023/008515	Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de la obra de reforma del Edificio 5 de los SS.CC. de la Consejería de Sanidad para su adecuación a Centro de Emergencias Sanitarias de Castilla y León.	46.206,92 €	28.140,53 €	- 39,10%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Canarias	2023/ETSAE0814/00001689E	CG MCANA. TC 507 27-23 Reparación de bajantes, mantenimiento de paramentos y pintado del patio conservación entrada establecimiento	46.099,08 €	43.333,14 €	-6,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
(23/0907)(Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado Art.159.6 LCSP 09/2017)											
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente	5.1.12/23	Segundo Contrato Basado del Acuerdo Marco para la selección de empresas contratistas para el mantenimiento de pistas forestales en montes de utilidad publica en Cantabria, lote 1 (Liébana-Nansa	46.046,61 €	46.046,61 €	0,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Autoridad Portuaria de Málaga	23exma-019	La contratación del servicio de redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, así como la dirección de las obras de "rehabilitación y acondicionamiento de la capilla situada en el muelle nº 1 del Puerto de Málaga"	45.800,00 €	40.000,00 €	- 12,66%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Departament d'Educació	ED-2023-411	Obres de substitució de dues cobertes de fibrociment a l'Escola Vall del Terri de Cornellà de Terri	45.796,26 €	44.994,00 €	-1,75%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Principado de Asturias	Consejería de Medio Rural y Política Agraria	2021000469	Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto de ensanche y mejora integral de la carretera AS-35 VILLAYÓN-BOAL, Tramo: VILLAYÓN-CARRIO	45.517,50 €	35.048,48 €	- 23,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	E2022/018379	Obras de emergencia para el desescombro y consolidación de las edificaciones ubicadas en el casco urbano de QUINTANILLA DEL COCO- BURGOS afectadas por el incendio declarado el 24-7-2022.	45.454,54 €	45.454,54 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo O.A. M.P. (INSST)	0027-23	Instalación de placas fotovoltaicas en la cubierta exterior del CNCT de Barcelona del INSST	45.403,58 €	19.996,00 €	- 55,96%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil	92/23/DT/PAS/SE	Servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de mejora y automatización de los sistemas de auscultación de las presas de Bárcena y fuente del Azufre. T.M. Ponferrada (león). PDM Miño-Sil ES010_3_CHCH0CCET29SR2459	45.233,10 €	35.281,82 €	- 22,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.	2022-0034	Asistencia técnica para la redacción de proyectos (anteproyecto, básico, ejecución, estudio de seguridad y salud) y en su caso, dirección de obras, así como coordinación de actividades empresariales y de seguridad y salud de las obras de reforma de las cubiertas para la mejora de la eficiencia energética del Parador de Turismo de Cardona.	45.000,00 €	28.950,00 €	- 35,67%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Presidencia de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A	22.088.UH082.PY.04	Servicio de la Redacción del Proyecto de la Unidad de Custodia Hospitalaria del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla (22.088.UH082.PY.04)	45.000,00 €	39.000,00 €	- 13,33%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Presidencia de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A	20.084.RCP1048.AT.01	Asistencia Técnica y Coordinación de Seguridad y Salud de la Obra del proyecto de reforma del Centro Penitenciario de Topas para las instalaciones de detección de incendios, eléctrica de baja tensión y automatización centralizada de los sistemas de seguridad interior correspondiente al PACEP 2019 (20.084.RCP1048.AT.01)	44.700,00 €	31.066,50 €	- 30,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa	2023/SP02002001/00001422E	Redacción del proyecto básico y de actividad, del proyecto de ejecución y dirección facultativa de la obra Urbanización y losas cimentación de edificios modulares	44.440,55 €	27.926,22 €	- 37,16%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Servicio de Salud de las Illes Balears	AMOOB 2022/39119	Modificado del contrato de obra de reforma del Centro de Salud del ARENAL, dependiente de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca (ACAOB 2022/30642)	44.200,10 €	44.200,10 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	TGSS-Dirección provincial de Baleares	IB2023/PAS02	Dirección de Obra, Dirección de Ejecución de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de sustitución del lucernario en la planta baja y del muro de cristal acabado en pavés en distintas plantas del edificio sede de la Tesorería General de la Seguridad Social en Illes Balears	43.819,09 €	23.000,00 €	- 47,51%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio	PRC/2022/0000109520	Acondicionamiento de vereda de Castuera o del camino real de Sevilla. T.M. de Esparragosa de la Serena	43.612,80 €	36.188,00 €	- 17,02%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	17%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León	A2023/005552	Redacción del proyecto básico y de ejecución, para la rehabilitación integral del edificio C del complejo administrativo de la Consejería de la Presidencia de la junta de Castilla y León sito en la calle Santiago Alba nº1 de Valladolid (PIREP)	43.484,89 €	34.000,00 €	- 21,81%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2022/016690	Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción de un edificio para Oficina de Orientación, formación y Empleo con personal del Servicio Público de Empleo Estatal en Valdepeñas (Ciudad Real)	43.474,73 €	26.084,83 €	- 40,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda	PRE/2022/0170242	Contratación de los trabajos de reparación de los daños ocasionados por las lluvias en la EX-209 de Badajoz a Mérida por Montijo. Reposición de barrera de seguridad en puentes de Arroyo Guerrero (PK 17+460) y Rivera Alcazaba (PK 18+930)	43.350,12 €	43.350,12 €	0,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León	A2022/016573	Dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las obras de restauración de las cubiertas del Monasterio de Nuestra Sra. de Prado, fases 1 y 2, en Valladolid. Financiado con fondos europeos Next Generation EU.	43.123,17 €	32.300,00 €	- 25,10%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Autoridad Portuaria de Gijón	SJ-ASE-CTR-MAY-2021-0046	Instalación de tres puntos de recarga dobles para coches eléctricos	42.954,72 €	38.659,25 €	- 10,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Organismo Autónomo Parques Nacionales	16523011	Dirección de Obra y Dirección de Ejecución para la obra de "Segunda fase rehabilitación y acondicionamiento para el uso público, la gestión y la difusión de la biodiversidad, de infraestructuras en mal estado en el Poblado de Granadilla (Zarza de Granadilla, Cáceres)", en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).	42.800,02 €	33.315,54 €	- 22,16%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00122/ISE/2020/GR	redacción de proyecto, estudio básico de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud para la reforma integral del ceee jea piaget de ogijares, granada	42.797,58 €	19.177,00 €	- 55,19%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Rectorado de la Universidad de Cádiz	EXP009/2023/19	Obras para la reparación en la red de bocas de incendio equipadas en el Campus de Jerez de la Universidad de Cádiz, tramitadas con carácter de emergencia.	42.722,31 €	42.722,31 €	0,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección Territorial de Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en Melilla	2023/16PASA	Redacción de documentación que conforma el Proyecto Técnico, Memorias, Pliegos Técnicos, Mediciones y Presupuestos, y demás documentación técnica y gráfica que defina las características de la obra a ejecutar, Estudio de Seguridad y Salud, Estudio de Gestión de Residuos, Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras necesarias.	42.700,00 €	33.025,00 €	- 22,66%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	PC. PC-CFB-22023	Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de millora de les característiques superficials i obres complementàries a la C-352 del PK 17+300 al 18+800. Granollers. Clau: PC-CFB-22023	42.000,00 €	29.960,00 €	- 28,67%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura O.A	23/004 SE	Servicio para la redacción del proyecto de ejecución de las obras de subsanación de deficiencias y mejora de la eficiencia energética en el Instituto Español "Lope de Vega" en Nador (Marruecos)	42.000,00 €	39.000,00 €	-7,14%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00384/ISE/2019/SE	redacción de proyecto y dirección facultativa para las obras de ampliación de aula en el ceip valdés leal de sevilla	41.788,54 €	17.380,00 €	- 58,41%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana	202300000026	Coordinación de seguridad y salud relativa a las obras de implantación de las medidas de gestión de las reservas naturales fluviales y de otros cauces de alto valor ambiental en la Zona Oriental de la Cuenca Hidrográfica del Guadiana	41.772,70 €	27.469,16 €	- 34,24%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00096/ISE/2020/JA	servicio de redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para la	41.400,00 €	36.900,00 €	- 10,87%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Institut Balear de l'Habitatge	9-2023	Redacción de la documentación técnica, dirección de obras y coordinación en materia de seguridad y salud de las obras para la mejora de la envolvente térmica de cuatro edificios de vivienda pública protegida situados en Palma	41.381,81 €	40.900,00 €	-1,16%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Departamento de Salud de Valencia Clínico Dirección Económica-Gerencia	993/2022	Servicio de redacción del proyecto de instalación y del estudio de seguridad, así como para los trabajos de dirección de obra de sustitución de tuberías de agua sanitaria y distribución de climatización y elementos terminales del Hospital Clínico Universitario de Valencia, perteneciente al Departamento de Salud de Valencia-Clínico-Malvarrosa.	41.322,31 €	27.950,00 €	- 32,36%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental	EM0052023	Obres de reparació del trencament de la canonada de comunicació entre el primari i el reactor biològic de l'EDAR de Pollença.	41.322,31 €	41.322,31 €	0,00%	Obra	AGUA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Forestal Catalana, SA	BBP-0301-20	L'objecte del contracte és la realització de treballs silvícoles de disminució de la càrrega de combustible a les franges dissenyades a la finca Can Colomer.	41.321,29 €	38.562,68 €	-6,68%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Intendencia de Madrid	2023/AR21U/00000540E	(03J) Alojamiento Logístico de la Armada " Goleta" Adecuación de aseos de camarotes Fase II	41.310,57 €	26.140,00 €	- 36,72%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)	202300000086	Servicio de redacción del proyecto de renovación del sistema de calefacción y de las redes tuberías de climatización y agua sanitaria y de climatización del Instituto Nacional de Administración Pública	41.272,92 €	35.000,00 €	- 15,20%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fundació Privada (ICRA)	EXP20239005	El objeto de este contrato es establecer las bases y condiciones técnicas para la contratación de la ejecución de las obras correspondientes al proyecto de mejora de la instalación de climatización de los laboratorios de espectrometría de masas L16-L17 del edificio H2O sede del Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) mediante procedimiento abierto simplificado abreviado, según las especificaciones que se recogen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, así como en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.	41.201,76 €	41.171,97 €	-0,07%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Presidencia de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao	1261/2020	Asistencia técnica para la redacción del proyecto de demolición, básico y de ejecución para la rehabilitación del edificio de la antigua aduana (P-1518)	40.698,00 €	37.238,67 €	-8,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	CS/2022/15	Redacción de Proyecto Básico para la construcción de viviendas colaborativas en Régimen de Legal Protección, destinadas al alquiler social, principalmente para jóvenes, en la parcela 3833804WM4233S0001ER sito en calle Eduardo Saavedra de Soria.	40.675,00 €	26.433,45 €	- 35,01%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	2023/ETSAE0910/00000109E	Reparación sala depuración piscina olímpica, CDSCM San Jorge, Madrid. TC 115-02/22	40.600,00 €	38.395,42 €	-5,43%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Foral de Navarra	Gestión Ambiental de Navarra, S.A.	2011_PL23-0011	Ejecución proyecto reparación sifonamiento colector de Nilsa en arroyo Aranea en Arizkun	40.395,41 €	38.521,25 €	-4,64%	Obra	AGUA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Organismo Autónomo Parques Nacionales	42023008	Coordinación en materia de seguridad y salud del Proyecto "afianzamiento y preservación del núcleo poblacional de lince ibérico monte Lugar Nuevo, ampliación núcleo meta poblacional del Lentisquillo y creación de un "stepping stone" en la mitad oriental del monte de Selladores." años 2023-2027.	40.350,00 €	23.700,00 €	- 41,26%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	La Gerente de la UPV/EHU	I4/23 DAM 53/21 PA	Suministro de material de cableado	40.000,00 €	4.243,65 €	- 89,39%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.	2023-0123	Obra de sustitución del ascensor de servicio del Parador de Turismo de Caceres.	40.000,00 €	34.919,65 €	- 12,70%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Inspección General de Sanidad de la Defensa	2023/SP01491010/00000308E	CEMILFAR-Conservación y mantenimiento del almacén de acondicionamiento (Revestimientos y pavimentos).	39.997,90 €	39.997,90 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid	2023/002498	Reforma despachos departamento de psicología experimental. Edificio lateral 1, planta tercera, Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid	39.988,88 €	34.715,11 €	- 13,19%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Servicios	DER-CIV-GIP-02-2023	Reparaciones en el pavimento de hormigón de la zona extrema del dique exterior de abrigo del puerto de Getaria	39.975,00 €	32.280,00 €	- 19,25%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor del Ejército	2023/ETSAE0902/00000613E	Reforma de las dependencias de la Jefatura de Ingeniería del MALE en la planta primera del Edificio de Descalzas del Cuartel General del Ejército del núcleo palacio del acuartelamiento "Palacio de Buenavista".	39.964,69 €	39.964,69 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	10%	6%

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid	2023/000986	Adecuación de espacio para convertirlo en laboratorios P2 en la Facultad de Químicas de la Universidad Complutense de Madrid	39.957,95 €	32.623,65 €	- 18,36%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extremadura	23B00042500	Servicio para la redacción del proyecto básico y de ejecución de reforma parcial del edificio sede de la Delegación Especial de la AEAT de Extremadura (Badajoz)	39.953,22 €	25.954,90 €	- 35,04%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Servicios	DER-CIV-GIP-01-2023	Sustitución de la barandilla del muro de encauzamiento de la margen derecha de la ría de Deba	39.950,00 €	35.900,00 €	- 10,14%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Servicios	DER-MAR-01-2023	Sustitución de Defensas en los Muelles Comerciales del Puerto de Bermeo	39.920,00 €	39.420,00 €	-1,25%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Servicios	DER-CIV-BIZ-01-2023	Restauración de la barandilla en el artza del puerto de bermeo y en la rampa varadero del puerto de Mundaka	39.900,00 €	28.172,74 €	- 29,39%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Servicios	DER-MAR-03-2023	Dragado del canal de acceso al puerto de Lekeitio	39.900,00 €	30.500,00 €	- 23,56%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Servicio Andaluz de Salud	CONTR 2022 0000893354	exp siglo 331/21 acuerdo marco de obras de conservación de los edificios e instalaciones cpcmálaga - cbam huvv 8/2022 conservacion y mto de falsos techos del huvv	39.867,90 €	39.867,90 €	0,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A., S.M.E. ZONA 4	OM224503	Sustitución de luminarias fluorescentes por equivalentes de LED en los siguientes edificios de la provincia de Toledo	39.765,00 €	23.136,00 €	- 41,82%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	CONTR/2023/0000000101	Obres per a la substitució de les plaques de control dels feeders F1, F2 i F3 i PLC existent de lasubestació de tracció de Monistrol de la línia Llobregat - Anoia (Ref:NS29/23)	39.725,89 €	39.720,00 €	-0,01%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Servicios	DER-CIV-GIP-005-2023	Reparación y acondicionamiento de los elementos estructurales de hormigón armado en el edificio Txoritonpe del puerto de Getaria	39.680,00 €	38.153,60 €	-3,85%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Comandancia General de Ceuta	2023/ETSAE0275/00000069E	TC 203-22/22 Impermeabilización cubierta PLMM y PDC Acto. González Tablas	39.556,51 €	36.708,44 €	-7,20%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	3%	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Servicios	DER-MAR-08-2023	Recalce en el muelle Eguidazu del Puerto de Ondarroa	39.500,00 €	35.747,50 €	-9,50%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Director General	2023/00861	Redacción proyecto básico, proyecto ejecución, dirección facultativa y coordinación seguridad y salud de rehabilitación de la envolvente térmica del edificio anexo del Hospital de Leza	39.496,50 €	29.995,00 €	- 24,06%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid	2023/000029	Labores de conservación y limpieza de dos lucernarios en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid.	39.460,40 €	31.134,26 €	- 21,10%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid	2023/002766	Instalación de un sistema de aire acondicionado en las aulas 35 y 36 (planta 2) de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid.	39.329,50 €	31.415,00 €	- 20,12%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría - Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica	CMAYOR/2023/07Y03/2	Redacción del proyecto de ejecución y documentos complementarios previos para adecuar a la normativa vigente y mejora energética, del Instituto Politécnico Marítimo Pesquero del Mediterráneo.	39.170,00 €	29.377,50 €	- 25,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León	A2023/000352	Redacc Proyec. básico y ejecución, Estudio Seguridad y Salud, Proyecto medioambiental, gestión de residuos, DO, DE y CSyS de las obras mejora de envolvente térmica y accesibilidad en graderío de la pista de atletismo del "Campo de la Juventud". Palencia. Financiado con fondos europeos Next Generation EU.	38.790,15 €	28.700,00 €	- 26,01%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	2023/ETSAE0910/00000296E	Reparación balsa contra incendios (impermeabilización) en el polvorín de chinchilla (Albacete) TC 101-04/23	38.707,12 €	32.716,79 €	- 15,48%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla - La Mancha	Secretaría General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	2023/006257	Control de Calidad de las obras de construcción del nuevo Centro de Salud de Horcajo de Santiago (Cuenca)	38.700,00 €	33.862,50 €	- 12,50%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Director /a General de LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo	LAN/A-39/2022	Redacción de proyecto de obra, dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud laboral y asistencia técnica para la ejecución de obra integral en el local actual y local anexo para la oficina de empleo de Oion	38.677,68 €	34.036,36 €	- 12,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.	CS/2022/18	Redacción de Proyecto Básico para la construcción de viviendas colaborativas en Régimen de Legal Protección, destinadas al alquiler social, principalmente para jóvenes, en la parcela 2232912VM4123S0000SR sito en C/ Eugenio de Aviraneta en Aranda de Duero (Burgos) - PRTR-NG	38.641,00 €	26.500,00 €	- 31,42%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	TGSS-Dirección provincial de Barcelona	PAS-2022/211-M	Redacción de proyecto, dirección de obras y coordinación de seguridad y salud de las obras de reforma de la Administración n.º 24, situada en la Rambla de l'Exposició, 43, de Vilanova i la Geltrú (Barcelona)	38.020,50 €	26.500,00 €	- 30,30%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Servicios	DER-CIV-BIZ-02-2023	Instalación de barreras para el control de accesos al muelle comercial del puerto de Bermeo	37.690,00 €	32.640,30 €	- 13,40%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00269/ISE/2020/MA	adecuación para obtener dos aulas y obras de implantación de prefabricada en el ies cerro del viento de arroyo de la miel, benalmádena	37.583,40 €	31.945,89 €	- 15,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Canarias	Consejería Delegada de GESTUR Canarias, S.A.	Gestur 0003/2023	La redacción del proyecto básico y de ejecución de las redes de baja tensión, alumbrado público, media tensión y estaciones transformadoras del proyecto de urbanización de Tacande, en el municipio de El Paso	37.386,54 €	19.160,00 €	- 48,75%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil	124/23/DT/PAS/SE	Servicio para la asistencia técnica a la dirección de obra del proyecto de eliminación de vertidos al río Limia. Tramo urbano de Xinzó de Limia Ourense), PDM MIÑO-SIL ES010_2_ALCHOSBET29UR2026	37.205,47 €	33.000,00 €	- 11,30%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental	EM0012023	Obra de reparación colector aguas residuales (38º 53' 10 2" N / 1º 23' 50" E)	37.190,08 €	37.190,08 €	0,00%	Obra	AGUA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.	2023-0260	Contratación del servicio de asesoramiento medioambiental y de seguimiento del sistema de depuración de las aguas residuales y programa de vigilancia y control del emisario submarino, supervisión de parámetros, comprobación del correcto funcionamiento del sistema de tratamiento, controles analíticos y autocontroles del permiso de vertido en el Parador de Turismo de Aiguablava (Gerona)	37.000,00 €	32.340,00 €	- 12,59%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	TGSS-Dirección provincial de Barcelona	PAS-2022/189-M	Redacción del proyecto, dirección de obras y coordinación de seguridad y salud de las obras de restauración y reforma de la Administración n.º 17, situada en la calle Sant Fruitós, 1-3, de Manresa (Barcelona).	37.000,00 €	26.500,00 €	- 28,38%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Illes Balears	23A40007500	Asistencia Técnica a la redacción del Proyecto de Ejecución de reforma interior y modernización de envolventes en el edificio de la Inspección de la AEAT en Illes Balears	36.757,73 €	31.244,07 €	- 15,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad	22M110	Servicio de arquitectura para la dirección de obra, dirección de ejecución y la coordinación de seguridad y salud de obras para la nueva sede de la Unidad de Guías Caninos de la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León, en la calle Padre Bernardo Hoyos de Valladolid	36.720,64 €	30.000,00 €	- 18,30%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este	2023/ETSAE0327/00000435E	Desbroce y clareo del perímetro de seguridad de la Base San Jorge	36.592,33 €	22.324,62 €	- 38,99%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: País Vasco	Dirección de Servicios	DER-MAR-04-2023	Recalce del morro del dique sur del puerto de Elantxobe	36.500,00 €	29.050,00 €	- 20,41%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Presidencia de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A	19.202.NGC3006.CC.01	Control de Calidad de la obra de construcción de calle de rodaje para el servicio aéreo de la Guardia Civil en la base aérea militar de Torrejón de Ardoz (MADRID)(19.202.NGC3006.CC.01)	36.496,47 €	23.766,50 €	- 34,88%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Canarias	Consejería Delegada de Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A.	817/2022	Contratación del servicio denominado "Investigación social participada y divulgación para la homologación de dos senderos de gran recorrido (GR) 138 y 139 en el ámbito del Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera de Gran Canaria".	36.398,69 €	31.665,00 €	- 13,01%	Servicio	MEDIO AMBIENTE	s.d.	17%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Cataluña	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	ATAM. PC-CAB-17038	Contracte de serveis per a l'assistència tècnica ambiental de les obres de condicionament del tercer carril de la C-16 del PK 22+000 al 23+800. Terrassa. Clau PC-CAB-17038	36.109,30 €	30.144,10 €	- 16,52%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Canarias	Dirección del Consorcio para el Diseño, la Construcción, el Equipamiento y la Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias	L-CPS-PASA-5-2023	Servicios para la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para la supervisión y control de la ejecución de la obra "Proyecto de cable umbilical submarino de electricidad y de comunicaciones en el entorno de la Plataforma Oceánica PLOCAN"	36.000,00 €	24.480,00 €	- 32,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Castilla - La Mancha	Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Albacete	2022/014817	Dirección obra R.M. Vianos	36.000,00 €	26.999,00 €	- 25,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA: Islas Baleares	Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental	SE/2022/33	Servicio para llevar a cabo la dirección facultativa, control de calidad, vigilancia y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de reparación y mejora de diversas instalaciones de la desaladora de agua de mar de Santa Eularia des Riu. Ibiza. Islas Baleares.	36.000,00 €	21.150,00 €	- 41,25%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	TGSS-Tesorería General de la Seguridad Social	2021/0003P	Redacción del proyecto de ejecución, la dirección de obra, la dirección de ejecución de obra, y la coordinación de seguridad y salud en proyecto y durante la ejecución de las obras de rehabilitación de fachada, cubierta, saneamiento y elementos singulares en el edificio patrimonial sito en C/ Sagasta 13 de Madrid	36.000,00 €	20.658,74 €	- 42,61%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Aragón Plataforma Logística S.A.U.	APL_2023_109	Ejecución de sondeos profundos para estudio geotécnico PIGA Zuera	35.253,19 €	32.504,00 €	-7,80%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías	2022/SP01010020/00001316E	Proyecto de obras para la sustitución de equipos exteriores de climatización de servicio a planta 3ª planta en la Residencia Militar "Don Quijote" - Madrid	35.246,77 €	21.392,33 €	-39,31%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	13%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Extremadura	Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio	PRC/2022/0000130101	Acondicionamiento del entorno de la charca el Galápagos para la práctica de la pesca tradicional en Villagonzalo (Badajoz)	35.240,58 €	30.216,00 €	-14,26%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	17%	6%
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cantabria	Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo	4.1.4/23	Contrato Basado en Acuerdo Marco para Obras de conservación y mantenimiento de viales municipales (Ayuntamiento de Villacarriedo). Lote 2	35.237,05 €	35.237,05 €	0,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Servicios	DER-MAR-07-2023	Restitución de solado en tres pantalanos existentes en el puerto de Hondarribia	35.037,50 €	29.430,00 €	-16,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)	CONTR 2022 0000975952	do y css obra mejora instalaciones cctv y control de acceso puerto chipiona	35.000,00 €	26.250,00 €	-25,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.	2021-0195	Asistencia técnica para la redacción de proyectos (anteproyecto, básico, ejecución, estudio de seguridad y salud) y en su caso, dirección de obras, así como coordinación de actividades empresariales y de seguridad y salud de las obras varias en el bloque de habitaciones de la muralla del Parador de Turismo de Ceuta.	35.000,00 €	26.250,00 €	-25,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00050/ISE/2021/JA	redacción de proyecto y ess, direcciones facultativas y css para la obra de reformas mejoras y modernización en el ies santa engracia de linares (jaén)	34.915,76 €	28.105,00 €	-19,51%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Galicia	Xestión do Solo de Galicia - XESTUR, S.A.	PcPG/2022/804144	Redacción Proyecto urbanización y electrificación de la ampliación del Parque empresarial de A Pontenova, Sector S-PE2. Expte C2022-003	34.662,00 €	29.403,00 €	-15,17%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Rectorado de la Universidad de Huelva	SE-22-22	Servicio de asistencia técnica mediante empresa de ingeniería y consultoría requeridos por la Universidad de Huelva.	34.520,33 €	29.000,00 €	-15,99%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Consejo de Administración de Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica S.M.E. M.P. S.A.	DSC/905/22	Dirección de obra del proyecto de ejecución "Instalación fotovoltaica de autoconsumo en las instalaciones de Madrid"	34.500,00 €	17.908,95 €	-48,09%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Intendente de Rota	2023/AR46U/00001138E	Asistencia técnica de la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la obra de ejecución del nuevo aparcamiento en poniente de FLOAN.	34.229,30 €	19.950,50 €	-41,72%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Consejo de Administración SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo	130430	Servicios de Redacción del Estudio Geotécnico de los terrenos de la Actuación Residencial "SON BUSQUETS", en Palma de Mallorca	34.120,00 €	33.778,80 €	-1,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Presidencia de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A	23.079.NSE851.CC.01	Servicio de Control de Calidad de las obras del Proyecto de Construcción del nuevo Centro de Cooperativo Policial y Aduanera de Tuy (Pontevedra) (23.079.NSE851.CC.01)	33.827,20 €	29.463,50 €	-12,90%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Servicios	DER-CIV-GIP-006-2023	Renovación de la capa de rodadura del cruce viario de la dársena pesquera interior del puerto de Getaria	33.390,00 €	31.515,55 €	-5,61%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Castilla y León	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León	E2022/019773	ZA-34-E4/22 Actuaciones hidrológico-forestal en terrenos del área afectada por el incendio forestal de Losacino, término municipal de origen Losacino, Zamora.	33.057,85 €	33.057,85 €	0,00%	Obra	MEDIO AMBIENTE	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Islas Baleares	Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental	EM0022023	Obra de reparación de la rotura en la tubería de impulsión de aguas residuales de la EBAR de Canyamel. Mallorca	33.057,85 €	33.057,85 €	0,00%	Obra	AGUA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este	2023/ETHC00012/00000012E	AM Obras lote 2 reparaciones camaretas alumnos AGM	33.057,85 €	29.090,00 €	- 12,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este	2023/ETHC00012/00000033E	AM Lote 2 reparación climatización alojamiento edf.galbis y cisneros	33.057,85 €	31.017,30 €	-6,17%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este	2023/ETHC00012/00000040E	AM lote 2 obras Pintado zonas exteriores y comedores de la AGM	33.057,85 €	32.810,68 €	-0,75%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Consorti d'Educació de Barcelona	CEB-2023-206	BAM109 (19-028) CC Redacció i DO_Arts Escèniques. Serveis per la redacció de l'avantprojecte; projecte bàsic; projecte executiu; pla de control de qualitat; estudi de seguretat i salut; gestió i tramitació Informe Idoneïtat Tècnica i permisos d'obres i d'activitat necessaris; direcció facultativa de les obres segons LOE; recepció, liquidació i documentació final d'obra per a la reforma dels mòduls de l'antiga Escola Auditori i part del Edifici Multi-usos del TNC i adequació aules Orfeó Martinenc per a acollir una part de l'Institut d'Arts Escèniques i Audiovisuals de Barcelona	33.040,95 €	31.388,90 €	-5,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este	2023/ETSAE0327/00002482E	Am obras lote 2 pintado zonas comunes edificios paracuellos y terror academia de logística	33.021,06 €	20.084,46 €	- 39,18%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Servicios	DER-MAR-09-2023	Sustitución de defensa en el Puerto de Orio	32.960,00 €	29.828,80 €	-9,50%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)	IASS_GGC_2023_1	Dirección de Obra, Dirección de Ejecución de obra, Dirección de Instalaciones y Coordinación de Seguridad y Salud para la reforma del Torreón y mejora de las instalaciones del Centro de Atención a la Infancia Migrante.	32.803,10 €	28.860,00 €	- 12,02%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia	17070/2022	Redacción de proyecto de mejora selvícola de masas forestales para la diversificación y el apoyo en su evolución en áreas afectadas por el cambio climático. Área noroeste de la Región de Murcia	32.784,30 €	22.860,00 €	- 30,27%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Salud de la Región de Murcia	12009/2023	Servicio de redacción del proyecto técnico de instalaciones y dirección técnica durante la ejecución de las obras de ampliación y reforma sostenible y rehabilitación energética del Centro de Salud de Cartagena Santa Ana, susceptible de cofinanciación europea por el fondo europeo de desarrollo regional (FEDER) en el marco del programa operativo FEDER 2021-2027 de la Región de Murcia	32.700,00 €	19.485,93 €	- 40,41%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia	21B70080200	Servicios de asistencia técnica consistentes en la dirección parcial de ejecución y coordinación de seguridad y salud en obras Aduana Marítima de Valencia.	32.508,00 €	17.000,00 €	- 47,71%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Comité Central de Compras de Navantia S.A., S.M.E.	Proyecto y DF Rehabilitación Taller Carpintería	El objeto de este Procedimiento es la contratación de los trabajos de ingeniería (redacción proyecto), dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud para la rehabilitación del taller de carpintería, San Fernando.	32.500,00 €	22.450,50 €	- 30,92%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid	2023/002763	Creación de cabina para podcast y radio, e instalación de mesas de ping pong en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid	32.276,18 €	28.306,24 €	- 12,30%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Subsecretaría - Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica	CMAYOR/2023/07Y10/63	Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras del depósito de agua potable y optimización de la red de distribución de agua potable en el municipio de Ademuz (Valencia).	32.262,95 €	28.800,00 €	- 10,73%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana	22/063	Servicios de Dirección de Obra, Asistencia Técnica y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de renovación del sistema de teleindicadores e información al viajero en la estación de Alameda.	32.144,00 €	28.929,60 €	- 10,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	ENAIRE - Dirección Regional DRNA Región Canaria	CAN 65/2019	A.t. redaccion proyecto y direccion obra vallado perimetral pico de la gorra	32.000,00 €	23.360,00 €	- 27,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Real Patronato sobre Discapacidad	2229102PAS01	Servicio de redacción del proyecto y dirección facultativa de las obras de reparación y mejora energética del sistema de fachadas y cubiertas, mejora de las instalaciones y dotación de accesibilidad en ciertos espacios del edificio sito. en la calle Serrano 140 de Madrid, mediante procedimiento Abierto Simplificado. Contrato financiado con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia	31.903,57 €	25.000,00 €	- 21,64%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este	2023/ETSAE0327/00001385E	Am obras lote 2 actuaciones de mantenimiento en las zonas exteriores de la Academia de Logística	31.739,81 €	26.953,50 €	- 15,08%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Educación, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana	CMAYOR/2022/06Y03/327	Dirección Obra, Dirección ejecución y Coordinación seguridad y salud, Supervisión arqueológica y elaboración de documentación arqueológica para Consolidación de muro y excavación arqueológica en Plaza del antiguo palacio CEYT ABU CEYT Argelita	31.480,24 €	28.000,00 €	- 11,06%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	2023/ETSAE0910/00000042E	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	31.152,88 €	26.067,84 €	- 16,32%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00053/ISE/2021/JA	redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, do, deo y css para la ampliación para implantación del cfs de química y salud ambiental en el ies san felipe neri de martos	31.050,00 €	23.287,50 €	- 25,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00097/ISE/2020/JA	servicio de redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para la ampliación para implantación del cfm de comercialización de productos alimentarios en el	31.050,00 €	24.399,00 €	- 21,42%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: La Rioja	Consortio de Aguas y Residuos de La Rioja	76-7-9.01-0003/2023	Servicio de asistencia técnica para la redacción del 'Proyecto de actuaciones para la conexión del municipio de Calahorra al Sistema Cídcos de abastecimiento supramunicipal'	31.044,75 €	26.350,00 €	- 15,12%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

CLIENTE	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN PROYECTO	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	% BAJA	TIPO	ÁREA NEGOCIO	Costes Indirectos (CI)	Gastos Generales (GG)	Beneficio Industrial (BI)
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Región de Murcia	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia	17067/2022	Servicios de asistencia técnica a la dirección de obra y a la coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución correspondiente al proyecto de adecuación, mejora y clasificación de vías pecuarias en los montes públicos de la Región de Murcia	30.924,78 €	25.950,00 €	- 16,09%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad de Madrid	Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid	2023/002336	Adecuación y renovación tecnológica del sistema de aspiración PCI en Rectorado y Centro de Proceso de datos de la Universidad Complutense de Madrid.	30.799,98 €	16.936,06 €	- 45,01%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Andalucía	Agencia Pública Andaluza de Educación	00027/ISE/2021/SE	redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud para las obras de sustitución de cubierta y otros elementos de fibrocemento con amianto en el ies el fontanal de lebrij	30.431,23 €	20.100,00 €	- 33,95%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo	EME/2023/1	Servicio de elaboración de documentación técnica y Dirección de las obras del Recinto Ferial IFA de Elche	30.345,00 €	30.345,00 €	0,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura	2023/ETSAE0910/00000231E	Sustitución acumulador ACS sala calderas Nº25 Base San Pedro, Colmenar Viejo. Madrid. TC 118-03/22	30.232,23 €	22.371,85 €	- 26,00%	Obra	EDIFICACIÓN Y ARQUITECTURA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección del Museo Nacional del Prado	23AS0250	Servicio de Dirección de Obra, Dirección de Ejecución de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de Reforma de la Sala de Rayos X del edificio Jerónimos del Museo Nacional del Prado	30.209,67 €	30.000,00 €	-0,69%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Aragón	Servicio Aragonés de Salud (SALUD)	02/OBRAS/2023	Dirección facultativa de las obras de actuaciones ligadas al autoconsumo y almacenamiento con fuentes de energías renovables en edificios existentes del Servicio Aragonés de Salud en los Centros de Parque Goya, Picarral, Binéfar, Tarazona, Ejea de los Caballeros, Tauste, Calanda y Alhama de Aragón.	30.200,00 €	24.137,00 €	- 20,08%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: País Vasco	Dirección de Servicios	DER-MAR-05-2023	Colocación de defensas en el puerto de Ondarroa	30.145,66 €	27.131,09 €	- 10,00%	Obra	INFRAESTRUCTURAS	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Cataluña	Departament de Territori	PTOP-2023-87	Assistència tècnica per la redacció de les recomanacions en matèria d'operativitat i de manteniment dels ports i de les infraestructures portuàries de la Generalitat de Catalunya.	30.000,00 €	26.200,00 €	- 12,67%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: Comunidad Valenciana	Vicepresidencia del Consejo de Administración de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana	2023/SA/0007	Dirección de las obras de restablecimiento funcional del emisario submarino de Xàbia-Arenal. Xàbia (Alicante).	30.000,00 €	28.500,00 €	-5,00%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Ministerio de Hacienda y Función Pública	Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.	2022-0189	Servicio de Asistencia Técnica de arquitectos para la elaboración de informe complementario al emitido por Turespaña y para la elaboración de proyecto básico/ejecución, dirección de obras y coordinación de seguridad y salud y de actividades empresariales de trabajos varios en el Parador de Turismo de Nerja.	30.000,00 €	26.200,00 €	- 12,67%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Otros ministerios	Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES	053/20-SP	Servicios de redacción del proyecto de construcción de obra civil y dirección facultativa para la Iniciativa Piloto de Inteligencia en Edificios de la Iniciativa de Valencia Connecta VLCi	30.000,00 €	14.382,00 €	- 52,06%	Servicio	CONSULTORÍA	s.d.	s.d.	s.d.

ANEXO 3

RELACIÓN DE PRECIOS COMPUESTOS EQUIVALENTES EN TARIFAS TRAGSA Y BANCOS DE PRECIOS DE MERCADO



TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
I04007	m ²	Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m	7.050.250	U01BM010_M	2.350.083			D02AA501	2.350.083	PEALD200	2.350.083
I04015	m ²	Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km	4.141.786	E02SA070	2.070.893			D02TK051	2.070.893		
I02026	m ³	Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m	4.798.062	U01ZC020_M	1.599.354			D02VA201_M	1.599.354	PEATCC100_M	1.599.354
I04010	m ²	Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.	7.692.633	U01PT010	7.692.633						
I04006	m ²	Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m	2.672.394	U01BD010_M	890.798			D36BA055_M	890.798	PEALD200	890.798
I07002	m ²	Escarificado superficial firmes granulares a> 3 m, e<= 20 cm	5.719.322	U03DE020	2.859.661			D36BA205_M	2.859.661		
I02027	m ³	Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km	3.409.751	U01ZR050	852.438	72951	852.438	D02VF200	852.438	PEATR100	852.438
I04020	m ³	Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km	1.970.129	U01RTS090	656.710			D36BG001	656.710	PEARCT300	656.710
I04011	m ²	Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, sin riego	1.406.543	E02SA070_M	703.271			D02TK001	703.271		
A01002	m ³	Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero	1.373.910	U01EEZ030	343.477	72280	343.477	D02HF001	343.477	PEAEFZ200	343.477
I15004	kg	Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado	1.928.411	E04AB040	482.103	73612	482.103	D04AA201	482.103	PECOAB600	482.103
I15003	kg	Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado	4.098.352	E04AB040	1.024.588	73610	1.024.588	D04AA201	1.024.588	PECOAB600	1.024.588
I04018	m ²	Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, con riego D<= 3 km	2.117.001	E02SA070	1.058.500			D02TK051	1.058.500		
I02027b a	m ³	Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 10 km	1.186.609	U01ZR060	395.536			D02VF001	395.536	PEATR100	395.536
I04015b a	m ²	Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D= 10 km	1.831.526	E02SA070	915.763			D02TK051	915.763		

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
I02009	m ³	Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 700 m	861.863	U01EDT040_M	861.863						
I02038	m ³	Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 1.000 m	1.148.742	U01EDT040_M	1.148.742						
I07003	m ²	Escarificado superficial con tractor firmes granulares e<= 30 cm	1.195.328	U03DE020	597.664			D36BA205_M	597.664		
I02005	m ³	Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m	939.058	U01EDT040_M	939.058						
I04019	m ³	Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km	656.072	U01RTS090	218.691			D36BG001	218.691	PEARCT300	218.691
I02029ba	m ³	Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D= 10 km	1.568.412	U01ZR060	522.804	72951	522.804	D02VF101	522.804		
B01034	kg	Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado	1.135.566	E05AAL005	283.891	73702	283.891	D05AA020	283.891	PEEAPC200	283.891
I02020	m ³	Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito	1.618.813	U01EDT080	1.618.813						
I08015	m ²	Riego para tratamientos asfálticos superficiales (sin incluir emulsión)	1.529.271	U16PA040	1.529.271						
I06015	m ³	Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km	547.143	U01RTN010	273.571	72630_M	273.571				
I02028ba	m ³	Transporte materiales sueltos (malas condiciones) D= 10 km	774.473	E02TRT140	774.473						
A01004	m ³	Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito	309.335	U01EEZ090	77.334	72350	77.334	D02HF201	77.334	PEAEDZ200	77.334
I05006	m ²	Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 181 a 200 g/m ² , colocado	499.695	U01GP060	249.848			D36WA001	249.848		

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
I04017	m ²	Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km	1.459.865	E02SA070	729.932			D02TK051	729.932		
I04017ba	m ²	Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D= 10 km	1.825.486	E02SA070	912.743			D02TK051	912.743		
A01003	m ³	Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto	357.344					D02HF105	178.672	PEAEDZ200	178.672
I05007	m ²	Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m ² , colocado	332.133	U01GP110	332.133						
I08014	m ²	Construcción de riego de imprimación (sin incluir emulsión)	1.203.781	U16PA040	1.203.781						
I02003	m ³	Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m	225.320	U01EDT040_M	225.320						
I04016ba	m ²	Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D= 10 km	1.254.716	E02SA070	627.358			D02TK051	627.358		
F05031	pie	Poda altura 1,75 m, recorrido > 1 m, ø ramas > 3 cm	68.073	U14VTV070	68.073						
I05021	m ²	Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 386 a 400 g/m ² , colocado	267.543	U01GP120	267.543						
I02019	m ³	Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto	807.777	U01EDT080	403.888					PEAECV200	403.888
I06013	m ³	Construcción capa granular, material seleccionado 32 mm, 95% PM, e>20 cm, a> 3 m, D<= 3 km	126.350	U01RTN010	63.175	72630_M	63.175				
I02030ba	m ³	Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D= 40 km	648.776	E02TT060_M	648.776						
I04016	m ²	Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km	1.298.620	E02SA070	649.310			D02TK051	649.310		
I02017	m ³	Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco-ligero	1.141.673	U01EDT050	1.141.673						

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
I06015ba	m ³	Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a > 3 m, D= 10 km	312.179	U01RTN010	156.089	72630_M	156.089				
A01011	m ³	Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km	108.635					D36BI100	54.317	PEAR0Z400	54.317
I02007	m ³	Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 500 m	372.128	U01EDT040_M	372.128						
I04008	m ³	Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m	365.929	U01BD010_M	182.964			D36BA055_M	182.964		
A01017	m ³	Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones	289.927					D36BI020	144.964	PEARET300	144.964
I03005	m ³	Excavación mecánica zanja, terreno compacto	175.030					D02HF201	87.515	PEAEFZ200	87.515
I02001	m ³	Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m	168.654	U01EDT040_M	168.654						
B01036	kg	Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura	329.480	E05AAT005	82.370	73706	82.370	D05AA022	82.370	PEEAPP100	82.370
B03027	m ²	Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos	167.552	E27EPA060	55.851			D35AC001	55.851	PEBPPN100	55.851
I15001	kg	Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD, colocado	285.461	E04AB030	71.365	73610	71.365	D04AA001	71.365	PECOAB400	71.365
I05012	m ²	Geotextil no tejido fibra corta de poliéster, gramajes de 151 a 200 g/m ² , colocado	97.605	U01GE030	97.605						
I03006	m ³	Excavación mecánica zanja, terreno tránsito	209.084					D02HF201	104.542	PEAEDZ200	104.542
F12008	m ²	Desbroce y limpieza manual con densidad alta	755.446					D02AA001	377.723	PEALD100	377.723

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
I15002	kg	Acero corrugado, ϕ >16 mm, B-400S/SD, colocado	112.172	E04AB030	28.043	73612	28.043	D04AA001	28.043	PECOAB300	28.043
I04018ba	m ²	Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, con riego D= 10 km	514.883	E02SA070	257.442			D02TK051	257.442		
I02002	m ³	Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m	289.960	U01EDT040_M	289.960						
I15006	m ²	Malla electrosoldada ME 15x15 ϕ 8-8 mm, B500T, colocada	227.523	E04AMQ040	75.841			D04PH020	75.841	PECOA8M200	75.841
I06025ba	m ³	Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 5< e<= 10 cm, a > 3 m, D= 10 km	78.811	U01RTN010	39.406	72630_M	39.406				
I15005	m ²	Malla electrosoldada ME 15x15 ϕ 6-6 mm, B500T, colocada	162.163	E04AMQ030	54.054	73621	54.054	D04PH015	54.054		
I16002	m ²	Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados	85.254	E04FZ020	21.314	74108	21.314	D04CA001	21.314	PECSZE200	21.314
I05013	m ²	Geotextil no tejido fibra corta de poliéster, gramajes de 201 a 300 g/m ² , colocado	54.302	U01GE040	54.302						
F12007	m ²	Desbroce y limpieza manual con densidad media	354.411			72003	118.137	D02AA001	118.137	PEALD100	118.137
I04041	m ²	Perfilado y refino taludes c/medios mecán., h<= 1,5 m, a> 3 m, t. tránsito	185.695	U01PT040	92.848			D38AR031	92.848		
I18020	m ²	Demolición falso techo continuo de escayola, yeso o similar	46.891	E01DET020	15.630			D43AA130	15.630	PEDDFMAS100	15.630
A01011ba	m ³	Relleno zanjas con gravilla, D= 30 km	46.022					D36BI105	23.011	PEAROZ100	23.011
B07026	m ²	Aislamiento falso techo lana mineral 65 mm	44.411	E10AAS140	14.804			D16ATG170	14.804	PEMPVPHS400	14.804
I04043	m ²	Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 1,5< h<= 3	89.621	U01PT040	44.811			D38AR031	44.811		

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
		m, a > 3 m, t. tránsito									
I02006	m ³	Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 400 m	463.922	U01EDT040_M	463.922						
I03007	m ³	Excavación mecánica zanja, terreno roca	34.025	E02EMA260	11.342			D02HK020	11.342	PEAEBZ200	11.342
I04044	m ²	Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t. compacto	97.959					D38AR031	97.959		
I09049	m	Premaraje de marca vial	374.991					D38IA010	374.991		
B03058	kg	Galvanización elementos metálicos e =7 mm.	99.042	E27ZC030	33.014			D23VC015	33.014	PEBPEPG200	33.014
I05018	m ²	Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 201 a 260 g/m ² , colocado	219.033	U01GP070	219.033						
I03013	m ³	Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad	44.012	E02PMA110	14.671			D02KF001	14.671	PEAEC200	14.671
I21009ba	m ³	Escollera roca, tamaño > 60 cm, D= 30 km	70.614	U05OEC020	35.307			D38PA020	35.307		
I02008	m ³	Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 600 m	28.072	U01EDT040_M	28.072						
I09054	m	Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla 15 cm de ancho	53.334	U17HMC011	26.667			D38IA040	26.667		
I05014	m ²	Geotextil no tejido fibra corta de poliéster, gramajes de 401 a 500 g/m ² , colocado	27.736	U01GE060	27.736						
I14012ba	m ³	Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km	79.330	E05HMM010	39.665	78300	39.665				
A08012	m	Tubería PE100, ø 90 mm, 0,6 MPa, colocada	7.846							PENFRTP800	7.846

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
I18012	m ³	Demolición de edificio aislado con medios mecánicos	151.329							PEDDC100	151.329
I04020ba	m ³	Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a > 3 m, D= 10 km	648.352	U01RTS090	216.117			D36BG001	216.117	PEARCT300	216.117
I14012	m ³	Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km	24.665	E05HMM010	12.332	78300	12.332				
I06014ba	m ³	Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a > 3 m, D= 10 km	178.051	U01RTN010	89.026	72630_M	89.026				
I05025	m ²	Geotextil no tejido fibra corta de poliéster, gramajes de 301 a 400 g/m ² , colocado	177	U01GE050	177						
I14008	m ³	Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km	32.205	U05CH030_M	16.103	78100	16.103				
F11039	m	Talanquera triple de madera instalada	22.058	U13R240	22.058						
I16004	m ²	Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m	20.239	E04FMM010	6.746	74302	6.746	D04CX701	6.746		
B03052	m ²	Colocación falso techo suspendido placas 60x60 cm	25.605	E08CE030	6.401	84165_M	6.401	D14AA001	6.401	PELSYE100_M	6.401
I06014	m ³	Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km	66.898	U01RTN010	33.449	72630_M	33.449				
B01065	kg	Correa chapa conformada en frío tipo C/Z	28.689					D05AA052	28.689		
I02039	m ³	Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 1.500 m	103.349	U01EDT070_M	103.349						
I03019	m ²	Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio	26.941	E01AE030	8.980			D02AE250	8.980	PEDCCE300	8.980

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
I15008	m ²	Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada	16.957	E04AMQ060	4.239	73631	4.239	D04PH030	4.239	PECOA2M200	4.239
I06025	m ³	Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 5< e<= 10 cm, a> 3 m, D<= 3 km	60.123	U01RTN010	30.061	72629_M	30.061				
I17005	m ²	Construcción pavimento hormigón 15 cm, pendiente<= 5%	91.544					D36GA008_M	91.544		
I18007	m ³	Demolición elementos hormigón masa o mampostería 30<e<= 50 cm medios mecánicos	36.978							PEDDFCM200	36.978
I15007	m ²	Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada	13.809	E04AMQ050	3.452	73631	3.452	D04PH025	3.452	PECOA1M200	3.452
I18028	m ²	Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico	50.575					D01KA310	50.575		
I17007	m ²	Construcción pavimento hormigón 15 cm, pendiente 10-20%	107.549					D36GA008_M	107.549		
F12006	m ²	Desbroce y limpieza manual con densidad baja	395.598	E02AA010	98.900	72003	98.900	D39AA001	98.900	PEALD100	98.900
E02257	m	Tubo flexible LH, diámetro nominal 20 mm, instalado	13.781	E17NEL020	13.781						
I18008	m ³	Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos	11.020					D01CD200	11.020		
B03054	m ²	Falso techo continuo con placa yeso laminado estándar 13 mm	16.447	E08CYE010	5.482	84140	5.482			PELSYCE100	5.482
B03010	m ²	Enfoscado maestreado y fratasado, paramento horizontal, espesor 25 mm	13.661	E08PAE040	3.415	87023	3.415	D43JR090	3.415	PELRCMEF750	3.415
F02109	ud	Plantación árboles hoyos 100x100x100 cm	14.213	U14VST150	14.213						

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
I21009	m ³	Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km	27.698	U05OEC020	13.849			D38PA020	13.849		
I04019ba	m ³	Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a > 3 m, D= 10 km	142.091	U01RTS090	47.364			D36BG001	47.364	PEARCT300	47.364
I16003	m ²	Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m	19.721					D04CX701	19.721		
I03017	m ²	Refino manual de la excavación para cimentaciones y obras de fábrica	71.201	E02RV010	71.201						
B03008	m ²	Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical, espesor 25 mm	19.444	E08PNE160	4.861	87022	4.861	D13DG030	4.861	PELRMEF300	4.861
A01008ba	m ³	Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D= 10 km	5.107					D38AR020	2.554	PEAREZ100	2.554
I16006	m ²	Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos	12.408					D04CX701	6.204	PECSMSE200	6.204
A01005	m ³	Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca	29.860	U01EEZ150	29.860						
B03033	m ²	Pintura tipo ferro sobre soporte metálico	9.284							PEBPEAP200	9.284
I18009	m ³	Demolición fábrica ladrillo macizo o bloques de hormigón macizado, con compresor	4.052	E01DFL010	1.013	91053	1.013	D43AA075	1.013	PEDDFCM500	1.013
B05029	m	Bordillo prefabricado hormigón	12.938	U04BH052	3.234	93364	3.234	D36CE018	3.234	PUPBH200	3.234
B05002	m ²	Recricado con mortero M-5 de 10 cm	10.591					D19AA007	10.591		
I06049	m ³	Construcción de pedraplén	26.182					D38AR016	26.182		
I02004	m ³	Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m	333.030	U01EDT040_M	333.030						

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
I21007ba	m³	Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D= 30 km	14.927	U05OEC010	7.464			D38PA020	7.464		
I14014	m³	Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km	14.138	U05CH050_M	7.069	78320	7.069				
E02250	m	Tubo rígido LH, diámetro nominal 20 mm, instalado	8.148	E17NDH020	4.074			D27ELC241	4.074		
I15009	m²	Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 mm, B500T, colocada	8.999	E04AMU020	4.499			D04PH060	4.499		
I04045	m²	Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t. tránsito	121.759	U01PT040	60.879			D38AR031	60.879		
I16007	m²	Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos	13.856	E04FMM010	3.464	74302	3.464	D04CX701	3.464	PECSMSE200	3.464
I05017	m²	Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 156 a 180 g/m², colocado	19.777	U01GP050	19.777						
A07008	m	Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 400 mm, rig.8 kN/m², coloc	7.237					D38VC060	7.237		
I16005	m²	Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m	12.885	E04FMM020	6.442			D04CX701	6.442		
I06013ba	m³	Construcción capa granular, material seleccionado 32 mm, 95% PM, e> 20 cm, a > 3 m, D= 10 km	26.514	U01RTN010	13.257	72630_M	13.257				
A08008	m	Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada	21.222							PENFRTP600	21.222
I18006	m³	Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos	11.624							PEDDFCM300	11.624
I17003	m³	Construcción pavimento hormigón >15 cm, pendiente 5-10%	13.769					D36GA010	13.769		
I17004	m³	Construcción pavimento hormigón >15 cm, pendiente 10-20%	6.397					D36GA010	6.397		

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
E02258	m	Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm, instalado	6.275	E17NEL030	3.138			D27ELC242	3.138		
I15020	m ²	Malla electrosoldada ME 20x20 ø 5-5 mm, B500T, colocada	26.159	E04AMV020	8.720			D04PH041	8.720	PECOA5M300	8.720
I02040	m ³	Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 2.000 m	47.181	U01EDT070_M	47.181						
I09050	m	Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla 10 cm de ancho	381.070	U17HMC010	190.535			D38IA030	190.535		
B02030	m ²	Trasdosado autoportante e=76mm/600(15+15+46)	7.619			83452	3.809			PELYLTA200	3.809
I09055	m	Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla 15 cm de ancho	2.361	U17HMC021	1.180			D38IA040	1.180		
B01035	kg	Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada	35.206	E05AAL010	8.802	73706	8.802	D43GE010	8.802	PEEAPE200	8.802
E02237	m	Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado	11.527	E17NDE020	5.763			D27ELC231	5.763		
I03014	m ²	Entibación en pozos y zanjas con madera	8.617	E01AE020	2.154	72715	2.154	D02AE100	2.154	PEDCCM300	2.154
I17006	m ²	Construcción pavimento hormigón 15 cm, pendiente 5-10%	89.080					D36GA008_M	89.080		
I14008ba	m ³	Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 30 km	19.351	U05LMH010_M	9.676	78100	9.676				
I03002	m ³	Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m	4.873					D02HA201	2.437	PEAECZ100	2.437
B02011	m ²	Fábrica ladrillo perforado 7 cm 1/2 pie, mortero M-5, revestir	8.718	E07LP020	2.906	82106	2.906	D07DC015	2.906		
A07005	m	Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.8 kN/m ² , coloc	5.810					D38VC050	5.810		

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
I21007	m ³	Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km	8.060	U05OEC010	4.030			D38PA020	4.030		
I15013	m ²	Malla electrosoldada ME 20x20 ø 6-6 mm, B500T, colocada	20.423	E04AMV030	10.212			D04PH042	10.212		
I09040	m	Barrera seguridad, doble onda, colocada (hincada)	6.902	U17DB050	3.451			D38IM030	3.451		
B03009	m ²	Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical, espesor 20 mm	8.421	E08PNE100	2.105	87016	2.105	D13DD060	2.105	PELRCMEB100	2.105
B02017	m ²	Tabicón 8/9 cm, ladrillo hueco doble, mortero M-5	8.538	E07LD130	2.135	83083	2.135	D10AA115	2.135	PELTCD200	2.135
F08151	t	Astillado restos forestales apilados	5.759	U14VDV090	5.759						
B05003	m ²	Colocación solado con baldosa de pequeño y mediano formato con mortero	7.016			89004_M	3.508			PEPDBRC200_M	3.508
E02249	m	Tubo rígido LH, diámetro nominal 16 mm, instalado	3.805	E17NDH010	1.903			D27ELC120	1.903		
B03015	m ²	Enlucido con yeso blanco, paramento vertical, espesor 5 mm	8.288	E08PEA060	2.072	87453	2.072	D13ACE020	2.072	PELRCYA600	2.072
B05014	m	Colocación de rodapié de 8 <60 cm con adhesivo	4.009			89917_M	4.009				
I13006	m ³	Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km	6.538	A02A080	2.179	75625	2.179	A01JK610	2.179		
I15021	m ²	Malla electrosoldada ME 20x30 ø 5-5 mm, B500T, colocada	11.096	E04AME020	5.548			D04PH055	5.548		
B03026	m ²	Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical	14.019					D35AK001	7.010	PEBPPM100	7.010
B04009	m ²	Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30	6.083	E09GSS030	3.041	85971	3.041				

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
B01005	m ²	Apeo de estructura con elementos metálicos	3.724					D01VA011	3.724		
B03012	m ²	Guarnecido maestreado con yeso negro, paramento vertical, espesor 20 mm	6.351	E08PEM010	1.588	87355	1.588	D43JR011	1.588	PELCYA350	1.588
I16035	m ²	Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos	4.926					D04CX701	2.463	PECSMSE200	2.463
B03036	m ²	Pintura intumescente R-90 (90 min.)	3.590	E27SF040	1.197			D34QG020	1.197	PEBPEPI200	1.197
I14006	m ³	Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D<=20 km	4.452			75130	4.452				
B05008	m ²	Colocación solado con baldosa de gran formato con adhesivo	2.923							PEPDBRE500_M	2.923
I18004	m ²	Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 20 cm de espesor, con compresor	8.954	E01DPS020	2.238	91105	2.238	D43AA250	2.238	PEDDFCEH300	2.238
I14007	m ³	Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ", D<=20 km	6.771			75130	6.771				
I02043	m ³	Excavación en desmote y transporte a terraplén D<= 3.500 m	6.936	U01EDT100_M	6.936						
B05030	m	Bordillo jardinería prefabricado	19.792	U04BB140	6.597			D36CC005	6.597	PUPBH100	6.597
I14010	m ³	Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 planta, D<=20 km	14.361	U05LMH020_M	14.361						
A24002	m	Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada colocada	293	E20TA100	293						
I16022	m ²	Encofrado y desencofrado losas planas, h > 3 m, vistas	16.963			74637	8.481			PEEHILE200	8.481
E02243	m	Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 16 mm, instalado	2.856	E17NUC010	2.856						

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
B02012	m ²	Fábrica ladrillo perforado 10 cm 1/2 pie, mortero M-5, revestir	5.736	E07LP040	2.868			D07DC025	2.868		
I16008	m ²	Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos	3.163					D04CX701	1.582	PECSMSE200	1.582
I16037	m ²	Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos	12.029	E04FMM020	4.010			D04CX701	4.010	PECSMSE200	4.010
I14010b a	m ³	Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D=30 km	7.624	U05LMH020_M	7.624						
B02003	m ²	Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir	4.441	E07BHG110	1.110	82475	1.110	D07AA201	1.110	PELFMR300	1.110
I15015	m ²	Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T, colocada	8.661	E04AMV050	2.887			D04PH044	2.887	PECOA1M300	2.887
E02236	m	Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm, instalado	2.895	E17NDE010	2.895						
I14014b a	m ³	Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D=30 km	4.061	U05CH050_M	2.031	78320	2.031				
I15018	m ²	Malla electrosoldada ME 15x15 ø 5-5 mm, B500T, colocada	4.834	E04AMQ020	2.417			D04PH010	2.417		
B05031	m ²	Colocación azulejo, sin junta, de pequeño y mediano formato recibido con mortero	2.439	E12AC010_M	813	88105_M	813	D18AA100_M	813		
I09053	m	Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla 10 cm de ancho	32.086	U17HMC020	16.043			D38IA030	16.043		
I15014	m ²	Malla electrosoldada ME 20x20 ø 8-8 mm, B500T, colocada	8.351	E04AMV040	2.784			D04PH043	2.784	PECOA8M300	2.784
I13005	m ³	Mortero cemento y arena M-7,5 (1/5), D<= 20 km	4.014	A02A070	1.003	75625	1.003	A01JK007	1.003	APM100	1.003
I20019	m ³	Ejecución de mampostería ordinaria 1 cara vista	1.691	E06MOC030_M	423	80449_M	423	D06DD200_M	423	PELAMC300_M	423

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
I15010	m ²	Malla electrosoldada ME 15x30 ø 8-8 mm, B500T, colocada	1.369	E04AMU030	1.369						
B05010	m ²	Colocación solado con baldosa porcelánico de gran formato	3.123							PEPDBRE500_M	3.123
B03060	m ²	Revestimiento liso en fachadas	12.021	E27GTL010	12.021						
I14002	m ³	Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado, "in situ", D<=20 km	2.718					A02BR301	2.718		
I16039	m ²	Encofrado y desencofrado forjado reticular cubeta de 25 a 40 cm	3.029							PEEHIFE500	3.029
B08095	m	Bajante de PVC, pluviales 125 mm	1.634	E20WJP040	545			D25NL040	545	PENFSBPP400	545
I09047	m	Barrera seguridad mixta (acero-madera) N2, colocada	2.844	U17DB110	2.844						
B04024	m ²	Entablado de madera aglomerada hidrófuga 22 mm	1.928					D08AM205	964	PEUNFMT200	964
B05032	m ²	Colocación azulejo, sin junta, de pequeño y mediano formato recibido con adhesivo	1.840	E12AC020_M	920			D18AA112_M	920		
A01018	m ³	Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado préstamos D<= 3 km	7.488					D38AR020	7.488		
I05008	m ²	Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 401 a 500 g/m ² , colocado	252.913	U01GP130	252.913						
I15016	m ²	Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada	3.202	E04AMV060	1.067			D04PH045	1.067	PECOA2M300	1.067
E02242	m	Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 63 mm, instalado	1.567	E17NDE070	784			D27ELC206	784		

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
I03001	m ³	Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m	5.763	E02CAA030	1.441	72275	1.441	D43CA120	1.441	PEAECZ100	1.441
A08009	m	Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada	6.477							PENFRTP1600	6.477
I16033	m ²	Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encepados	3.843	E04FZ010	1.281	74111	1.281			PECSZE100	1.281
I16010	m ²	Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h > 3 m	5.118							PEEHIPEE200	5.118
I03027	m ³	Excavación bataches a máquina terrenos compactos	2.875							PEAECB200	2.875
I16023	m ²	Encofrado y desencofrado losas inclinadas, h <= 3 m	2.062	E05HLE030	687	74666	687	D05AC036	687		
B03055	m ²	Colocación falso techo continuo	664	E08CYE010_M	221			D14AA001_M	221	PELSYYRV100_M	221
B04021	m ²	Recricido formación capa separación mortero cemento e=2-5 cm	2.761	E09OP030	2.761						
I14005ba	m ³	Hormigón ciclópeo 20 N/mm ² "in situ", D= 30 km	3.322			78050	1.661	D04EA002	1.661		
B02020	m ²	Fábrica bloque termoarcilla 30x19x14 cm	1.820	E07BAT011	455	81100	455	D07GE030	455	PELFCBT100	455
I03008	m ³	Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual	12.359	E02SZ010_M	6.180			D02TA201	6.180		
I17001	m ³	Construcción revestimiento hormigón cunetas	12.802	U02HU010_M	6.401			D38CA015_M	6.401		
B02043	m	Formación de peldaño con ladrillo hueco doble	1.363	E07WP010	454			D15JA005	454	PELBPP100	454
I16027	m ²	Encofrado y desencofrado bóvedas, h <= 3 m	1.102	U02ER010	1.102						

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
I03010	m ³	Excavación manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno compacto	1.559					D43CA130	780	PEAACP100	780
B02006	m ²	Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista	1.397	E07BHD140	466	82475	466	D07AC010	466		
I20023	m ²	Ejecución de chapado piedra espesor 7 cm	3.230			88376_M	3.230				
B02054	m ²	Tabique rasillón hueco simple 40x20x4 cm M-5	1.027	E07LGA470	513			D10AA203	513		
B10008	m ²	Conducto fibra vidrio e= 25 mm. C/velo	1.121							PENCACP100	1.121
B01022	m ²	Forjado reticular 25+5/80x80 casetón recuperable	1.447	E05FRJ030	482			D05DF230	482	PEEHIFE300	482
I20020	m ³	Ejecución de mampostería ordinaria 2 caras vistas	2.220	E06MOC040_M	555	80461_M	555	D06DL300_M	555	PELAMC400_M	555
F09087	ha	Pase grada pesada pastizales	1.837	U14CED050	1.837						
B03020	m ²	Revestimiento mortero monocapa raspado, 10 mm<= espesor <=15 mm	6.042	E08PB020	2.014			D13GD902	2.014	PELRCMM100	2.014
I14001ba	m ³	Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 30 km	326					A02BR301	326		
I16020	m ²	Encofrado y desencofrado losas planas, h > 3 m	1.431			74637	477	D05AC031	477	PEEHILE200	477
I20017	m ³	Ejecución de mampostería seco	3.615	E06HSC010_M	1.808			D06DL000_M	1.808		
E02042	m	Bandeja PVC, 200x60 mm, con cubierta, instalada	1.156					D27JT205	1.156		
I21003ba	m ³	Gavión con malla metálica, h<=3 m, D= 30 km	2.642	U05LVH010	1.321			D38CB005	1.321		

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
I16034	m ²	Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación	2.255	E04FL010	1.127					PECSLE100	1.127
I21003	m ³	Gavión con malla metálica, h<= 3 m, D<= 20 km	252	U05LVH010	126			D38CB005	126		
I14007ba	m ³	Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ", D= 30 km	3.008			75130	3.008				
I18023	m ²	Demolición de solados de baldosas a mano	4.548	E01DPP020	2.274					PEDDFMP100	2.274
B11023	m ²	Mortero ignífugo R-90	878					D34NAH006	878		
B02028	m ²	Trasdosado autoportante e=61mm/400(15+46)	1.026							PELTYLTA100	1.026
B01033	m ²	Formación de solera ventilada mediante piezas modulares de 300 mm	1.676	E04SV090	838					PECEVC200	838
I18001	m ³	Demolición muro hormigón en masa o mampostería con compresor	3.097	E01DFP020	1.032	91051	1.032			PEDDFCM400	1.032
I18002	m ²	Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 30 cm de espesor, con compresor	2.307							PEDDFCEH400	2.307
B04039	m ²	Cubierta plana no transitable invertida, PVC 1,5 mm + XPS 160 mm con grava	893	E09CGS020	447					PEUPCGP100	447
B04019	m ²	Maestras/tabicas de ladrillo formación de pendientes e=5-7 cm	2.871	E09OP010	2.871						
B03013	m ²	Guarnecido sin maestrear con yeso negro, paramento vertical, espesor 15 mm	1.035	E08PEA040	345			D13ACD001	345	PELRCYA500	345
I05015	m ²	Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes hasta 105 g/m ² , colocado	7.151	U01GP010	7.151						
I18010	m ³	Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor	3.001	U01AF050_M	3.001						

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Codigo	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
E02263	m	Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 20 mm, instalado	1.200	E17NEC020	600			D27ELC802	600		
B02005	m ²	Fábrica bloque Split 40x20x15 cm, cara vista	336	E07BHD130	112	82473	112	D07AC001	112		
I20021	m ³	Ejecución de mampostería careada, 1 cara vista	1.968	E06MRC010_M	492	80449_M	492	D06HL000_M	492	PELAMG500_M	492
B05001	m ²	Recrecido con mortero M-5 de 5 cm	3.672	E11D070	1.224			D19AA007	1.224	PEPCR200	1.224
B04010	m ²	Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 50	3.112	E09GSS040	1.037	85971	1.037	D08NE151	1.037		
A08010	m	Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada	7.013							PENFRTPL700	7.013
B03019	m ²	Limpieza de fachada piedra con hidrolimpiadora	5.268					D40TA032	5.268		
B07031	m ²	Aislamiento horizontal solera en contacto con el terreno XPS e=60 mm	1.387	E10ATS070	693			D16AGA105	693		
B02016	m ²	Fábrica ladrillo hueco doble 1/2 pie, mortero M-5	1.404	E07LD040	468	82008	468			PELFCLAR100	468
I24052	m	Caño sencillo, ø 0,6 m campana armado, terreno compacto	933							PUNCRTHRE400	933
B05006	m ²	Colocación solado con baldosa de pequeño y mediano formato con adhesivo	2.107							PEPDBRC200_M	2.107
I18024	m ²	Picado revestimiento yeso paramentos verticales a mano	910			91286	303	D01IA020	303	PEDDFMARC100	303
B08031	m	Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm	908	E03OCP020	303			D03AG003	303	PESTCP200	303
I16009	m ²	Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h <= 3 m	6.220	E05HSS010	2.073	74403	2.073			PEEHIPEE100	2.073

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
I14016	m ³	Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km	5.739	U05CH060_M	2.870	78440	2.870				
A08001	m	Tubería PE100, ø 25 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada	1.431							PENFRTP200	1.431
I16018	m ²	Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, vistas	541	E05HVE020	180	74523	180	D05AC021	180		
I17025	m ²	Construcción pavimento hormigón desactivado 12 cm, pendiente < 5%	672	U04VCH155_M	672						
B03062	m ²	Esmalte sintético mate sobre metal	10.254					D35SJ105	10.254		
B03035	m ²	Pintura intumescente R-60 (60 min.)	1.705	E27SF030	568			D34QG015	568	PEBPEP100	568
B02065	m	Recibido de pasamanos	801	E07RE050	400			D12GG010	400		
B05025	m	Colocación de rodapié de madera, barnizado en fábrica, clavado en paramentos	382					D19MJ005_M	382		
B10003	m	Tubería cobre frigorífico rollo D=1/2" x 0,80 mm	491	E23TR030	491						
B04003	m ²	Cubierta de teja cerámica curva árabe	1.129	E09GTC170	376			D08ID515	376	PEUNCTC400	376
E02077	m	Línea subterránea 1x35 mm ² Cu, instalada	718	U17IE090	359			D27EC157	359		
B08053	m	Tubería de polipropileno 32x5,4 mm	864	E20TP040	288			D25DL030	288	PENFRTP040	288
E02262	m	Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 16 mm, instalado	654	E17NEC010	327			D27ELC120	327		
A06027	m	Tubería PVC, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada	549					D38VB035	549		

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
B07040	m ²	Aislamiento en trasdosado directo con placa XPS e=50 mm	477	E10ATD020	477						
I15011	m ²	Malla electrosoldada ME 15x30 ø 10-10 mm, B500T, colocada	578	E04AMU040	289			D04PH062	289		
I14005	m ³	Hormigón ciclópeo 20 N/mm ² "in situ", D<=20 km	2.130			78050	1.065	D04EA002	1.065		
I09009	ud	Señal triangular tipo peligro, reflectante 70 cm, colocada	249	U17VAT010	125			D38ID120	125		
I16019	m ²	Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m	4.738			74637	1.579	D05AC031	1.579	PEEHILE100	1.579
I18015	m ³	Demolición fábrica ladrillo hueco	1.230	E01DFB020	410	91082	410			PEDDFMAT200	410
B09013	ud	Base enchufe con toma de tierra 10/16A	1.061	E17MAA140	531			D27OCM211	531		
I16021	m ²	Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas	699	E05HLE020	175	74637	175	D05AC031	175	PEEHILE200	175
B03031	m ²	Barniz sintético sobre carpintería de madera 2 manos y lijado previo	848	E27MBC150	283			D43VA080	283	PEBPMB300	283
B02034	m ²	Recibido de cercos en muros exteriores	1.681	E07RC030	841			D12AA010	841		
B08072	m	Tubería de PVC serie B con junta pegada D=110 mm	629	E20WTV060	314			D43RA225	314		
I13005ba	m ³	Mortero cemento y arena M-7,5 (1/5), D= 30 km	226	A02A070	57	75625	57	A01JK007	57	APM100	57
B02044	m	Formación de peldaño con ladrillo perforado 7cm	643	E07WP020	322			D15JA010	322		
B08094	m	Bajante de PVC, pluviales 110 mm	401					D25NL030	401		

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
I05016	m ²	Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 106 a 125 g/m ² , colocado	11.524	U01GP030	11.524						
B03047	m ²	Enfoscado maestreado hidrófugo M-10, paramento vertical, espesor 20 mm	14.143	E08PNE250	4.714			D13DG110	4.714	PELRMEH100	4.714
B04048	m ²	Impermeabilización monocapa no transitable PVC 1,5 mm fijación mecánica	603					D17DA030	603		
B05005	m ²	Colocación solado con baldosa de gran formato con mortero	2.148							PEPDBDAA100	2.148
A01018ba	m ³	Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado préstamos D = 10 km	2.175					D38AR020	2.175		
B02014	m ²	Fábrica ladrillo perforado 10 cm 1 pie, mortero M-5, revestir	1.356	E07LP180	678			D07DC030	678		
I13004	m ³	Mortero cemento y arena M-10 (1/4), D<= 20 km	652	A02A060	326					APM400	326
I16017	m ²	Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares	2.235			74523	745	D05AC021	745	PEEHIVE400	745
I18026	m ²	Picado enfoscados cemento paramentos verticales con martillo a mano	1.991			91280	996	D01IA150	996		
B08067	m	Tubería de PVC serie B con junta pegada D=32 mm	925	E20WTV010	462			D43RA200	462		
B08032	m	Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm	419	E03OCIO30	140			D03AG004	140	PESTCP300	140
B08065	m	Colector de saneamiento enterrado PVC liso junta elástica 250 mm	339	U02KPL130	169			D38VC055	169		
B05041	m ²	Colocación azulejo, con junta, de gran formato recibido con adhesivo	2.765					D18AA125_M	1.383	PELRDA3A200_M	1.383

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
E02075	m	Línea subterránea 1x16 mm ² Cu, instalada	1.588	U17IE100	794			D27AG105	794		
B08033	m	Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm	577	E03OCI040	192			D03AG005	192	PESTCP400	192
B03011	m ²	Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento horizontal, espesor 20 mm	699	E08PNE110	175	87017	175	D13DD080	175	PELRCMEB200	175
I15012	m ²	Malla electrosoldada ME 15x30 ø 12-12 mm, B500T, colocada	285	E04AMU050	143			D04PH062	143		
B04046	m ²	Impermeabilización muros lámina asfáltica+lámina drenante	3.329	E10IAB070	3.329						
B02031	m ²	Trasdosado autoportante e=76mm/600(15HF+15+46)	403			83452	403				
B03059	m ²	Impermeabilizante para cubiertas	853	E10ILC070	853						
B10002	m	Tubería cobre frigorífico rollo D=3/8" x 0,80 mm	473	E23TR020	473						
B10001	m	Tubería cobre frigorífico rollo D=1/4" x 0,80 mm	352	E23TR010	352						
A24001	m	Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) soldada colocada	273	E20TA090	137			D25DA060	137		
B03043	m ²	Malla fibra de vidrio 5x5 mm 80 gr/m ²	848	E08PEW040	424			D13AJ210	424		
B10004	m	Tubería cobre frigorífico rollo D=5/8" x 0,80 mm	372	E23TR040	372						
A08002	m	Tubería PE100, ø 32 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada	38.661							PENFRTP300	38.661
I17031	m ²	Construcción pavimento continuo hormigón impreso de 20 cm de espesor	8.056	E11HI060_M	4.028			D36GA107_M	4.028		

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
B02026	m ²	Tabique múltiple autoportante (15+15+46+15+15) e=106 mm/600 RF	88			83462	88				
I16036	m ²	Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h ≤ 3 m, vistos	5.561	E04FMM010	1.390	74302	1.390	D04CX701	1.390	PECSMSE200	1.390
B03051	m	Guardavivos plástico y metal c/malla	1.132	E08PEW010	1.132						
E02259	m	Tubo flexible LH, diámetro nominal 32 mm, instalado	245	E17NEL040	123			D27ELC103	123		
I16016	m ²	Encofrado y desencofrado pilares circulares, h > 3 m, vistos	266					D05AC004	266		
B04017	m	Impermeabilización perímetro lámina asfáltica autoprotégida	1.061	E10IAW050	1.061						
I09046	m	Barrera seguridad mixta (acero-madera) N1, colocada	186	U17DB100	186						
I14001	m ³	Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D≤20 km	956					A02BR301	956		
B08064	m	Colector de saneamiento enterrado PVC liso junta elástica 200 mm	1.076	U02KPL120	538			D38VC050	538		
B03050	m ²	Enfoscado proyectado vertical/horizontal armado fibra de vidrio 10x10 90 gr/m ² , espesor 20 mm	20	E08PNE395	20						
I15017	m ²	Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada	2.689	E04AMD010	2.689						
E02230	m	Tubo metálico rígido, diámetro nominal 20 mm, instalado	992	E17NA020	992						
I09014	ud	Señal prohibición u obligación, STOP, ø 90 cm, colocada	77	U17VAO020	39			D38ID170	39		

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
B03037	m ²	Pintura intumescente R-120 (120 min.)	352	E27SF050	117			D34QG020	117	PEBPEPI300	117
I09020	ud	Señal STOP, reflectante, ø 60 cm, colocada	413	U17VAA010	413						
B09009	ud	Punto de luz conmutado blanco	156	E17MNB050	52			D27KBA001	52	PENLMPC100	52
I18003	m ²	Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 30 cm de espesor, sin compresor	170					D40CQ002	170		
B05039	m ²	Colocación azulejo, con junta, de pequeño y mediano formato recibido con adhesivo	3.379			88100_M	1.689	D18AA114_M	1.689		
B05034	m ²	Colocación azulejo, sin junta, de gran formato recibido con adhesivo	173			88139_M	58	D18AA125_M	58	PELRDA3A200_M	58
I20022	m ³	Ejecución de mampostería concertada 1 cara vista	486	E06MNC010_M	122	80449_M	122	D06DL200_M	122	PELAMC500_M	122
I09018	ud	Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada	422	U17VAA010	422						
I20018	m ³	Ejecución de mampostería ordinaria junta no vista	1.056							PELAMC300_M	1.056
E02244	m	Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado	2.364	E17NUC020	1.182			D27ELC151	1.182		
B07008	m ²	Aislamiento térmico cubierta inclinada poliestireno extruido 40 mm.	50					D16AAACE02_2	50		
B10005	m	Tubería cobre frigorífico rollo D=3/4" x 1 mm	224	E23TR050	224						
I18013	m ³	Demolición muro hormigón armado con compresor	3.524	E01DSB020	881	91084	881	D01CD025	881	PEDDFCM100	881
A10001	ud	Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada	468	E20VCF040	468						

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
B03001	m ³	Pasta de yeso negro, amasada	415	A01A030	104	75890	104	A01EA001	104	APM500	104
B02038	m ²	Recibido y aplomado de cercos en tabiquería de cartón yeso	524	E07RC010	262			D43JJ020	262		
B08098	m	Canalón PVC circular 250 mm de desarrollo	204	E20WNP030	102			D25NP060	102		
A18031	ud	Te de PRFV ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada	113	U06ART010	113						
B03022	m ²	Falso techo plancha lisa escayola	261	E08CE010	65	84162	65	D14AA001	65	PELSYE100	65
A06012	m	Tubería PVC, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar, colocada	148					D03AG003	148		
E02239	m	Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 32 mm, instalado	782	E17NDE040	391			D27ELC203	391		
B08068	m	Tubería de PVC serie B con junta pegada D=40 mm	352	E20WTV020	176			D43RA205	176		
B03042	m ²	Preparación de superficies de hormigón	1.767	E27PI030	883			D35GA350	883		
B03040	m ²	Lavado y raspado de pinturas viejas	3.108	E27PL040	1.554			D35GA104	1.554		
F11037	m	Talanquera simple de madera instalada	1.498	U13R240	1.498						
B04047	m ²	Impermeabilización placas asfálticas onduladas	1.263	E09JO020	1.263						
B08073	m	Tubería de PVC serie B con junta pegada D=125 mm	603	E20WBK030	302			D43RA230	302		
B11004	ud	Detector óptico-térmico algorítmico	231	E26DAD030	231						

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Codigo	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
A10003	ud	Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada	151	E20VCF060	151						
B02013	m ²	Fábrica ladrillo perforado 7 cm 1 pie, mortero M-5, revestir	1.811	E07LP150	905			D43JA045	905		
B02021	m ²	Fábrica bloque termoarcilla 30x19x19 cm	784	E07BAT021	196	81101	196	D07GE040	196	PELFCBT200	196
F08148	ha	Quema restos forestales, densidad >25-<=35 t/ha	153	U14VDV110	153						
B02036	m ²	Recibido de cercos en muros interiores	312	E07RC020	156			D12AD010	156		
B08054	m	Tubería de polipropileno 40x6,7 mm	432	E20TP050	144			D25DL040	144	PENFRTP0500	144
B03014	m ²	Guarnecido sin maestrear con yeso negro, paramento horizontal, espesor 15 mm	1.081	E08PEA050	360			D13ACD001	360	PELRCYA150	360
I13001	m ³	Mortero cemento y arena Md >25 N/mm ² (1/1), D<= 20 km	166			75645	83	A01JF001	83		
B01086	m	Cargadero simple vigueta autorresistente hormigón pretensado	303	E05CG010	152			D05AG025	152		
B01048	m ³	Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual	648					D04PA051	648		
B08034	m	Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 200 mm	247	E03OCI050	82			D03AG006	82	PESTCP500	82
B09007	ud	Punto de luz sencillo unipolar blanco	292					D27KAA001	292		
B08081	m	Bajante de PVC, serie B con junta pegada D=110 mm	272	E20WBJ040	136			D25NM330	136		
B08051	m	Tubería de polipropileno 20x3,4 mm	1.541	E20TP020	514			D25DL010	514	PENFRTP0200	514

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
B03016	m ²	Enlucido con yeso blanco, paramento horizontal, espesor 8 mm	2.023	E08PEA060	674	87455	674			PELRCYA700	674
E02218	ud	Toma de tierra independiente con pica	304					D27RG001	304		
B01021	m ²	Forjado placa alveolar L 9-12 m. Q=600 kg/m ²	300					D05DP105	300		
B07043	m ²	Aislamiento térmico cámara lana mineral 60 mm	131	E10ATV410	44			D16ATG170	44	PEMPVPTS300	44
B04018	m ²	Impermeabilización bicapa autoprotegida	689	E10IAL030	689						
B08082	m	Bajante de PVC, serie B con junta pegada D=125 mm	597	E20WBJ050	299			D25NM340	299		
A10055	ud	Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada	427	E20VCF030	427						
B11013	m ²	Puerta cortafuegos EI2-60 2 hojas	205					D23AD050	102	PETEPF200	102
B02039	m	Recibido de barandilla metálica	413	E07RE010	206			D12GD010	206		
I14006ba	m ³	Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D= 30 km	811			75130	811				
I09013	ud	Señal prohibición u obligación, ø 60 cm, colocada	304	U17VAA040	304						
B03034	m ²	Pintura intumescente R-30 (30 min.)	874	E27SF020	437			D34QG010	437		
B03053	m ²	Colocación falso techo suspendido placas 120x60 cm	1.544	E08CE020_M	386	84155_M	386	D14DAC005_M	386	PELSYyce100_M	386
B06036	m ²	Vidrio seguridad 88.1 incoloro (NIVEL 2B2)	151	E16DAI040	75			D24CAA035	75		

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
B08069	m	Tubería de PVC serie B con junta pegada D=50 mm	450	E20WTV030	225			D43RA210	225		
I16011	m ²	Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h <= 3 m, vistos	568	E05HSS010	189	74403	189			PEEHIPEE100	189
E02238	m	Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado	786	E17NDE030	393			D27ELC212	393		
B08052	m	Tubería de polipropileno 25x4,2 mm	985	E20TP030	328			D25DL020	328	PENFRTP0300	328
B10006	m	Tubería cobre frigorífico rollo D=7/8" x 1 mm	128	E23TR060	128						
I09015	ud	Señal prohibición u obligación, STOP, ø 60 cm, colocada	56	U17VAA040	56						
B08077	m	Tubería de PVC insonorizada, con junta pegada D=110 mm	485	E20WTA040	243			D25NC440	243		
B08025	ud	Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm	196	E03ZHC080	196						
A07002	m	Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.4 kN/m ² , coloc	163					D38VC055	163		
B02004	m ²	Fábrica bloque hormigón 30x20x40 cm, relleno hormigón, visto	566							PELFMR400	566
B11014	m ²	Puerta cortafuegos EI2-60 1 hoja	129					D23AD002	65	PETEPF100	65
E02222	m	Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado	8.606	E17NH030	4.303			D27ELC3A12	4.303		
B02053	m ²	Tabique rasillón hueco doble 40x20x7 cm M-5	296					D43JH030	296		
B08041	m	Tubería de polietileno reticulado D16	198	E22NTR010	99			D25DW005	99		

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
A08041	m	Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada	190					D38VD150	190		
B07048	m ²	Aislamiento térmico lana mineral 65 mm	569					D16ATG170	569		
I13010	m ³	Mortero de cal y arena M-15 (1/3), D<= 20 km	111	A02C110	56					APM750	56
B08083	m	Bajante de PVC, serie B con junta pegada D=160 mm	344	E20WBJ060	86	86058	86	D43RA235	86	PENFSBPP400	86
B08062	m	Colector de saneamiento enterrado PVC liso junta elástica 125 mm	200	U02KPL100	100			D25NA625	100		
I18018	m ²	Demolición completa cubierta teja entablado/entramado de madera por medios manuales	629	E01DCI020	210	91131	210			PEDDFMCPF400	210
E02240	m	Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 40 mm, instalado	6.737	E17NDE050	6.737						
I09019	ud	Señal STOP, reflectante, ø 90 cm, colocada	146	U17VAA020	73			D38ID170	73		
I16024	m ²	Encofrado y desencofrado losas inclinadas, h > 3 m	1.501			74666	751	D05AC036	751		
B02022	m ²	Fábrica bloque termoarcilla 30x19x24 cm	292	E07BAT031	73	81102	73	D07GE030	73	PELFCBT300	73
B04001	m ²	Formación de faldón de cubierta con tabicón aligerado	476					D08AZ050	476		
B04050	m ²	Impermeabilización lámina caucho EPDM 1,50 mm	561	E10IES010	561						
I13007	m ³	Mortero cemento y arena de miga M-5 (1/6), D<= 20 km	322	A02A140	107	75620	107	A01JF006	107		
A11021	ud	Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado	17	E20VIF060	17						

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Codigo	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
E02255	m	Tubo rígido LH, diámetro nominal 63 mm, instalado	71	E17NDH070	71						
B07005	m ²	Aislamiento panel lana roca hidrofugada y aglomerada 40 mm	117					D16AAFC340	117		
A11020	ud	Filtro cazapiedras en Y, ø 100 mm, instalado	106	E20VIF040	106						
B11015	ud	Barra antipánico puerta para embutir	102					D34JJ005	102		
A18004	ud	Codo PRFV, 10° < a <= 45°, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado	24	U06ARC010	24						
B06012	m ²	Ventana aluminio anodizado natural corredera >=1 m ² <=2 m ²	33	E14A34aaaa	17					PETAVCA100	17
B08063	m	Colector de saneamiento enterrado PVC liso junta elástica 160 mm	1.117	U02KPL010	558			D25NA140	558		
I17030	m ²	Construcción pavimento continuo hormigón impreso de 15 cm de espesor	10.204	E11HI020_M	5.102			D36GA105_M	5.102		
I09027	ud	Señal rectangular 90x60 cm, reflectante, colocada	167	U17VAR011	167						
I09008	ud	Señal triangular tipo peligro, reflectante 90 cm, colocada	181	U17VAT020	91			D38ID130	91		
I13013	m ³	Mortero cemento hidrófugo M-10	530	A02S020	177			A01XA004	177	APM200	177
E02234	m	Tubo metálico rígido, diámetro nominal 50 mm, instalado	111	E17NA060	111						
I13006ba	m ³	Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D= 30 km	120	A02A080	40	75620	40	A01JK610	40		
I16040	m ²	Encofrado bataches con madera	72	E01AW010	36			D02AE901	36		

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
E02241	m	Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm, instalado	1.196	E17NDE060	1.196						
A11019	ud	Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado	171	E20VIF030	171						
B08057	ud	Inodoro porcelana vitrificada blanco	70					D26LD001	35	PENFANB300	35
B06035	m ²	Vidrio seguridad 66.1 incoloro (NIVEL 2B2)	177	E16DAC030	88			D24CAA020	88		
E02261	m	Tubo flexible LH, diámetro nominal 50 mm, instalado	48					D27ELC125	48		
B08040	m	Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm, de baja densidad y para 1,0 MPa	312					D25DH010	312		
B08005	ud	Arqueta ladrillo registro 51x51x65 cm	107	E03ALR040	107						
A07018	m	Tubería PVC lisa saneamiento ø 400 mm, rig.4 kN/m ² , coloc	438					D38VC060	438		
I16026	m ²	Encofrado y desencofrado losas inclinadas, h > 3 m, vistas	687			74666	229	D05AC036	229	PEEHILE400	229
B02040	m ²	Recibido reja en fábrica	56	E07RE030	19			D12GA110	19	PELBCR200	19
B01063	ud	Placa anclaje S275 450x450x20 mm	62	E04AP090	62						
B11005	ud	Sirena electrónica incendios convencional	49	E26DCS020	49						
I09028	ud	Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada	52	U17VAR030	52						
B08042	m	Tubería de polietileno reticulado D20	446	E22NTR020	149			D25DW010	149	PENFRTPR100	149

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
B01016	m ²	Forjado 25+5, vigueta doble pretensada, luz<=6 m, Q=600 kg/m ²	517			81601	258	D05DF160	258		
B08015	ud	Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm	77	E03ZHB010	77						
B08050	m	Tubería de polipropileno 16x2,7 mm	131							PENFRTP0100	131
F08147	ha	Quema restos forestales, densidad >15-<=25 t/ha	205	U14VDV110	205						
B03021	m ²	Revestimiento mortero monocapa piedra proyectada, 10 mm<= espesor<= 15 mm	179	E08PB010	89	87600	89				
A18037	ud	Te de PRFV ø 1.000 mm, 1,6 MPa, instalada	16	U06ART030	16						
I24056	m	Caño sencillo, ø 0,8 m campana armado, terreno tránsito	953							PUNCRTHRE500	953
I09007	ud	Señal triangular tipo peligro, reflectante 135 cm, colocada	60	U17VAT030	30			D38ID140	30		
B01061	ud	Placa anclaje S275 350x350x15 mm	97	E04AP030	97						
B08039	m	Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm, de baja densidad y para 1,0 MPa	203					D25DH005	203		
B08061	m	Colector de saneamiento enterrado PVC liso junta elástica 110 mm	889	U02KPL090	445			D25NA610	445		
B08002	ud	Arqueta prefabricada PVC 40x40x40 cm	124	E03AXR070	124						
B06003	ud	Preferido de pino para puerta de 110x35 mm 1 hoja	40	E13R01ca	20					PETMC400	20
I24059	m	Caño sencillo, ø 1,0 m campana armado, terreno tránsito	175							PUNCRTHRE600	175

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
I18014	m ³	Demolición fábrica de ladrillo macizo o bloques de hormigón, sin compresor	83	E01DFL020	21	91053	21	D43AA075	21	PEDDFCM500	21
I09025	ud	Señal rectangular 90x60 cm, colocada	164	U17VAR010	164						
B08043	m	Tubería de polietileno reticulado D32	129	E22NTR040	43			D25DW010	43	PENFRTPR300	43
B08087	m	Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada D=110 mm	339	E20WBJ040	113			D43RA285	113	PENFSBPP300	113
I21004	m ³	Gavión con malla metálica, 3<h<=8 m, D<= 20 km	35	U05LVH020	18			D38CB005	18		
I09017	ud	Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 90 cm, colocada	133	U17VAA020	67			D38ID160	67		
B01062	ud	Placa anclaje S275 400x400x20 mm	34	E04AP080	34						
B05009	m ²	Colocación solado con baldosa porcelánico de pequeño y mediano formato	1.440							PEPDBRPL100	1.440
A10053	ud	Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada	476	E20VCF010	476						
B02041	m ²	Recibido reja en mampostería	77	E07RE040	38			D43JJ055	38		
B08014	ud	Pozo ladrillo registro ø 80 cm h=1,50 m	45	E03ZLR020	45						
B08022	ud	Losa reducción ø 150 cm a 100 o 80 cm	34	U07ZHR220	34						
B08096	m	Canalón PVC circular 125 mm de desarrollo	93					D25NP010	93		
B02035	m ²	Recibido de cercos en muros exteriores mampostería	246	E07RC050	123			D12AA410	123		

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
B08070	m	Tubería de PVC serie B con junta pegada D=75 mm	261	E20WTV040	130			D12AA410	130		
I13009	m ³	Mortero cemento y arena M-1 (1/10), D<= 20 km	173	A02A100	58	75645	58	A01JF008	58		
E02264	m	Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 25 mm, instalado	481	E17NEC030	240			D27ELC152	240		
B08010	ud	Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm	48	E03AXR080	24			D03DB110	24		
I09024	ud	Señal cuadrada 40x40 cm, reflectante, colocada	15	U17VAC030	15						
B11020	ud	B.I.E. 25 mm soporte fijo o abatible	28					D34AI020	14	PENFPIEB300	14
B03002	m ³	Pasta de yeso blanco, amasada	77	A01A040	19	75891	19	A01EA005	19	APM700	19
B06025	m ²	Acristalamiento luna incolora, 5 mm	93							PEVAMN100	93
B08007	ud	Arqueta ladrillo registro 63x63x80 cm	78	E03ALR060	39			D03DA006	39		
I09021	ud	Señal cuadrada 60x60 cm, colocada	41	U17VAC040	41						
A10006	ud	Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada	30	U06VVC180	30						
B06009	ud	Puerta practicable aluminio anodizado natural una hoja 1.000x2.100 mm	44	E14A03aab	22					PETAPPA100	22
I09042	ud	Abatimiento barrera de seguridad 4 m, colocado	444	U17DT020	444						
B01058	ud	Placa anclaje S275 200x200x10 mm	80	E05AP003	80						

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Codigo	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
B08047	ud	Bote sifónico PVC D=110 colgado	88	E20WGB030	29			D25ND220	29	PENFSDB500	29
I21006	m ³	Gavión con malla metálica, piedra "in situ", 3<h<=8 m	20					D38CB005	20		
A18006	ud	Codo PRFV, 10º<a<= 45º, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalado	5	U06ARC030	5						
B01077	m	Cargadero perfil acero laminado UPN-200	18	E05CE060	18						
B07030	m ²	Aislamiento horizontal solera en contacto con el terreno XPS e=50 mm	518	E10ATS060	518						
B05036	m ²	Recrecido con mortero autonivelante	3.428	E11D130	1.143			D43LS015	1.143	PEPCR205	1.143
I09004	ud	Señal triangular tipo peligro, 70 cm, colocada	119	U17VAT050	119						
E02266	m	Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 40 mm, instalado	1.458					D27ELC104	1.458		
I13008	m ³	Mortero cemento y arena M-2,5 (1/8), D<= 20 km	128	A02A090	64	75610	64				
I16012	m ²	Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h > 3 m, vistos	44							PEEHIP100	44
E02260	m	Tubo flexible LH, diámetro nominal 40 mm, instalado	25					D27ELC124	25		
B06013	m ²	Ventana aluminio anodizado natural corredera >2 m ² <=3 m ²	4	E14A34aaab	2					PETAVCA100	2
B03003	m ³	Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-M 32,5R	7	A01L020	2			A01GT401	2	APM960	2
B08004	ud	Arqueta ladrillo registro 51x38x60 cm	17	E03ALR030	9			D03DA003	9		

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
B01087	m	Cargadero doble vigueta autorresistente hormigón pretensado	59	E05CG030	59						
A18005	ud	Codo PRFV, 10° < a <= 45°, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado	24	U06ARC020	24						
B08101	ud	Inodoro accesible gama básica tanque bajo 370x750 mm	40	E21AIB010	13			D43RS180	13	PENFANB300	13
I09023	ud	Señal cuadrada 60x60 cm, reflectante, colocada	62	U17VAC010	62						
B08058	ud	Lavabo de porcelana vitrificada blanco, con pedestal	50					D26FD179	50		
B03004	m³	Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	68	A01L030	34					APM960	34
B08030	m	Canal drenaje hormigón polímero prefabricado con rejilla acero inox	216					D37NE251	216		
B08100	ud	Inodoro blanco gama básica con fluxor pulsador	24	E21AIA010	24						
A18010	ud	Codo PRFV, 10° < a <= 45°, ø 1.000 mm, 1,6 MPa, instalado	3	U06ARC050	3						
I09012	ud	Señal prohibición u obligación, ø 90 cm, colocada	90					D38ID160	90		
I09006	ud	Señal triangular tipo peligro, reflectante 175 cm, colocada	21	U17VAT040	11			D38ID145	11		
B06039	m²	Espejo plateado 3 mm	112							PEVAEC100	112
B11012	ud	Muelles cierrapuertas puerta cortafuegos	31	E26PM010	31						
B08071	m	Tubería de PVC serie B con junta pegada D=90 mm	188					D43RA220	188		

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
B08110	ud	Colocación urinario mural de porcelana vitrificada	11							PENFAU100_M	11
F08149	ha	Quema restos forestales, densidad >35-<=45 t/ha	46	U14VDV110	46						
B09014	ud	Base enchufe con toma de tierra 25 A	99	E17MNB170	33			D27OEM101	33	PENLME200	33
B08003	ud	Arqueta ladrillo registro 38x38x50 cm	31	E03ALR020	10	79336	10	D03DA002	10		
B01059	ud	Placa anclaje S275 300x300x15 mm	171	E04AP020	171						
A18017	ud	Codo PRFV, 45° < a <= 90°, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado	5	U06ARC110	5						
B06040	m²	Vidrio espejo 6 mm de espesor	26	E16JC040	13			D24PE002	13		
I16025	m²	Encofrado y desencofrado losas inclinadas, h <= 3 m, vistas	66					D05AC036	33	PEEHILE400	33
B08107	ud	Colocación inodoro porcelana vitrificada	29					D26LD001	15	PENFANB100_M	15
I13003	m³	Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km	65	A02A050	16	75635	16	A01JF003	16	APM450	16
B03007	m³	Lechada de cemento blanco BL-V 22,5	18	A01L090	9					APM950	9
A11018	ud	Filtro cazapiedras en Y, ø 50 mm, instalado	12	E20VIF010	12						
A06034	m	Tubería PVC, ø 400 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada	681					D38VB015	681		
I09022	ud	Señal cuadrada 40x40 cm, colocada	23	U17VAC030	23						

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
I24054	m	Caño sencillo, ϕ 0,6 m campana armado, terreno roca	58							PESTEHMU400	58
A07014	m	Tubería PVC lisa saneamiento ϕ 200 mm, rig.4 kN/m ² , coloc	274					D38VC050	274		
B03065	m ²	Esmalte mate sobre madera	1.295							PEBPME200	1.295
I18022	m ²	Demolición de aplacados con martillo eléctrico	2.173					D01ID210	1.087	PEDDFCARD200	1.087
B08074	m	Tubería de PVC insonorizada, con junta pegada D=40 mm	20					D25NC400	20		
B04006	m ²	Cubierta de pizarra	274	E09GPC110	91			D08LC111	91	PEUNCTP100	91
E01106	ud	Transformador 20/0,4 kV, 400 kVA, aceite	7	U09TT050	7						
B01014	m ²	Forjado 20+5, vigueta doble pretensada, luz \leq 6 m, Q=600 kg/m ²	5					D05DH155	5		
B01072	m	Cargadero perfil acero laminado IPN-120	105							PEEAA100	105
B06005	ud	Preferco de pino para puerta de 90x35 mm 2 hojas	14							PETMC300	14
I13004ba	m ³	Mortero cemento y arena M-10 (1/4), D= 30 km	82	A02A060	27	75630	27			APM400	27
B09012	ud	Toma para TV/SAT única blanco	32	E17MNB220	11			D27NCF305	11	PENLMT400	11
B09011	ud	Toma de teléfono blanco	14					D27MAC005	7	PENLMT100	7
B02056	m ²	Trasdosado directo panel de yeso laminado, placa hidrófuga 15 mm	30	E07YIS030	15					PELTYLTD150	15

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Codigo	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
A18015	ud	Codo PRFV, 45°< a<= 90°, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalado	1	U06ARC100	1						
E01105	ud	Transformador 20/0,40 kV, 250 kVA, aceite	3	U09TT040	3						
I14002ba	m³	Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado, "in situ", D= 30 km	93					A02BP301	93		
B03006	m³	Lechada de cemento CEM II/A-P 42,5R	5	A01L071	2			A01GT101	2	APM960	2
B03023	m²	Falso techo plancha lisa escayola con moldura	65					D14AA020	65		
I18017	m²	Demolición completa cubierta teja tablero y tabiquillos palomeros por medios manuales	4					D43AA025	4		
A10063	ud	Válvula esfera, ø 25 mm, 1,0 MPa, cuerpo de PVC, instalada	18					D29DF103	18		
I18016	m²	Demolición tabique escayola o yeso	13					D01EA100	7	PEDDFMAT400	7
B09008	ud	Punto de luz bipolar con piloto blanco	55	E17MNB110	55						
B08075	m	Tubería de PVC insonorizada, con junta pegada D=50 mm	387					D25NC410	387		
B08013	ud	Pozo ladrillo registro ø 80 cm h=1,00 m	10	E03ZLR010	10						
A10002	ud	Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada	6	E20VCF050	3					PENFRLC500	3
B08060	ud	Plato de ducha de porcelana vitrificada blanco	19	E21ADP020	6			D26DD003	6	PENFADC200	6
A18019	ud	Codo PRFV, 45°< a<= 90°, ø 1.000 mm, 1,6 MPa, instalado	2	U06ARC120	2						

Informe comparativo de las Tarifas 2024 no sujetas a impuestos para TRAGSA península con el mercado

TARIFAS TRAGSA 2024				BANCO DE PRECIOS DE MERCADO ANALIZADOS							
Código	Ud	Descripción	Medición TRAGSA	Código CENTRO	Medición CENTRO	Código EMEDOS	Medición EMEDOS	Código PREOC	Medición PREOC	Código CONBIT	Medición CONBIT
A10032	ud	Válvula hidráulica ø 100 mm 1,6 MPa c/solenoides, red/lim, instalada	50	U06VVH080	50						
B08024	ud	Losa remate prefabricada HA ø 100/60 cm	11	E03ZHR100	11						
B06014	m ²	Ventana aluminio anodizado natural practicable >=1 m ² <=2 m ²	42	E14A34aaaa	21					PETAVPA100	21
B09010	ud	Punto de luz cruzamiento blanco	72	E17MNB060	24			D27KCC005	24	PENLMPR100	24
E01108	ud	Transformador 15-20/0,40 kV, 630 kVA, aceite	2	U09TT060	2						
I13008ba	m ³	Mortero cemento y arena M-2,5 (1/8), D= 30 km	14					A01JK002	14		
B03005	m ³	Lechada de cemento 1/6 CEM II/B-M 32,5R	7					A01GT401	4	APM960	4
A01008	m3	Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km	24.064					D38AR020	12.032	PEAREZ100	12.032

ANEXO 4

IMPLANTACIÓN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A LA EVALUACIÓN DE MODERACIÓN DE COSTES EN LAS TARIFAS TRAGSA POR LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, CONFORME A LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA EN EL INFORME DE AUDITORÍA RDJ/2017/002/ES



RECOMENDACIONES SERVICIO EVALUACIÓN MODERACIÓN DE COSTES EN EL ANÁLISIS DE LAS TARIFAS TRAGSA 2021		
RECOMENDACIONES	ACCIÓN CORRECTORA PROPUESTA	IMPLANTACIÓN RECOMENDACIONES EN INFORME COMPARATIVO TARIFAS 2024
<p>Recomendación 1/2021:</p> <p><i>Si se selección los precios de mayores pesos se puede aproximar más el peso total al 100%. Esto eliminaría la utilización de diferentes suposiciones de los precios no estudiados</i></p>	<p><i>Se incluirá en el informe la referencia al peso total de la muestra de precios realmente analizados sin extrapolar, y se ampliará en la medida que sea posible el número de referencias de precios simples comparadas.</i></p>	<p>Las referencias de precios simples comparadas se han ido ampliando en los sucesivos informes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe comparativo Tarifas 2022: 507 precios simples comparados con peso total en los presupuestos del 74,01%. Informe comparativo Tarifas 2023: 618 precios simples comparados con peso total en los presupuestos del 84,16%. Informe comparativo Tarifas 2024: 756 precios simples comparados con un peso total en los presupuestos del 81,60%.
<p>Recomendación 2/2021:</p> <p><i>Para el cálculo del peso asignado a las autonomías se deberían tener en cuenta también los trabajos realizados por la empresa TRAGSATEC</i></p>	<p><i>Dado que las tarifas son únicas para el Grupo TRAGSA y que algunas de las tarifas utilizadas por Tragsatec (mano de obra de consultoría y vehículos) tienen referencias autonómicas, se modificará el cálculo del peso de cada Comunidad Autónoma considerando la cifra de negocio del Grupo Tragsa (Tragsa + Tragsatec).</i></p>	<p>Los pesos de las CCAA han sido calculados considerando la cifra de negocio del Grupo Tragsa (Tragsa + Tragsatec).</p>

RECOMENDACIONES SERVICIO EVALUACIÓN MODERACIÓN DE COSTES EN EL ANÁLISIS DE LAS TARIFAS TRAGSA 2021		
RECOMENDACIONES	ACCIÓN CORRECTORA PROPUESTA	IMPLANTACIÓN RECOMENDACIONES EN INFORME COMPARATIVO TARIFAS 2024
<p>Recomendación 3/2021:</p> <p><i>Dado el peso que tienen los recursos de personal en el total de recursos y su importancia en la desviación total de los precios en comparación con el mercado, es necesario un criterio de análisis de los precios de estos recursos detallado y muy razonado. Para el cálculo de los precios de personal, creemos que la mejor herramienta son las licitaciones, tanto nacionales como autonómicas: el análisis de los pliegos para ver la experiencia que está asociada a cada precio; qué convenios diferentes se utilizan en ese precio de personal, lo que conlleva a que las horas de trabajo que se consideran sean diferentes en cada caso. En la tabla de análisis de TRAGSA, se considera en todos los casos que el mes tiene 20 días y que el día tiene 8 h de trabajo, lo que, por lo anteriormente expuesto, no es correcto. En algunos pliegos el precio que se da es por hora, en otros por jornada, en otros por mes; y en los convenios se especifica las horas anuales e incluso las horas de la jornada</i></p>	<p><i>En el análisis de las licitaciones se identificarán los convenios sectoriales de aplicación en cada caso, que permita corregir con mayor criterio las referencias por jornada o mes, a referencias horarias comparables con las Tarifas Tragsa.</i></p>	<p>Puesto que las referencias de las licitaciones en las que se ha encontrado precios de personal son todas de trabajos de ingeniería y consultoría, han sido corregidas según Convenio de Ingenierías y Oficinas Técnicas actualizado a 2023 (se han considerado 1.792 horas anuales).</p>
<p>Recomendación 4/2021:</p> <p><i>Asociar los precios de personal a las bajas de licitaciones de contratos de servicios. Ampliando el análisis de licitaciones a más de las 33 analizadas</i></p>	<p><i>Debido a la importancia del personal por su peso respecto al resto de recursos y la necesidad de obtener una amplia gama de referencias bien detalladas y calculadas: se ampliará la muestra de licitaciones analizadas, incluyendo el análisis de licitaciones tipo obra que permitan obtener una mayor muestra de referencias de mano de obra de consultoría y de régimen general.</i></p>	<p>El número de licitaciones analizadas y de referencias de precios obtenidas en licitaciones se ha ido ampliando en los sucesivos informes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe comparativo Tarifas 2022: 51 licitaciones analizadas (49 referencias de precios obtenidas). • Informe comparativo Tarifas 2023: 130 licitaciones (269 referencias de precios obtenidas). • Informe compartivo Tarifas 2024: 132 licitaciones (320 referencias de precios obtenidas).

RECOMENDACIONES SERVICIO EVALUACIÓN MODERACIÓN DE COSTES EN EL ANÁLISIS DE LAS TARIFAS TRAGSA 2021		
RECOMENDACIONES	ACCIÓN CORRECTORA PROPUESTA	IMPLANTACIÓN RECOMENDACIONES EN INFORME COMPARATIVO TARIFAS 2024
<p>Recomendación 5/2021:</p> <p>Los precios utilizados para el estudio comparativo son los precios simples, pero a la hora de elaborar un presupuesto igual de importante que los precios simples son las unidades que se utilizan de cada uno de ellos. Por tanto, en futuros estudios se considera necesario evaluar no sólo los precios simples, sino también los precios compuestos o unitarios</p>	<p>El análisis comparativo de los diferentes rendimientos en tarifas y mercado genera una especial complejidad por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausencia de rendimientos analizables en los presupuestos de las licitaciones, por lo que los rendimientos de referencia serían los bancose precios. - Los bancos de precios incluyen en su mayoría precios compuestos para trabajos de edificación e infraestructuras, no disponiendo de referencias para valorar las unidades con mayor producción en el Grupo Tragsa (trabajos forestales, regadíos, servicios de consultoría,..), donde las Tarifas TRAGSA es el banco de precios de referencia. - El análisis comparativo de precios compuestos sería de una muestra muy reducida, con la dificultad de analizar si las desviaciones con las Tarifas TRAGSA se deben a las variaciones de precios simples o rendimientos. - Las tarifas Tragsa no incluyen referencias de precios compuestos para servicios de consultoría y Asistencias Técnicas, así como para otros tipos de trabajos que se valoran en su mayoría con precios de usuario elaborados a partir de precios simples de tarifa y con los rendimientos aprobados por la Administración para ese encargo en concreto. 	<p>En el Informe Comparativo de Tarifas 2024 se incluye el análisis comparativo de precios simples y precios compuestos, incluyendo el efecto de los diferentes rendimientos en Tarifas TRAGSA y el Mercado.</p>

RECOMENDACIONES SERVICIO EVALUACIÓN MODERACIÓN DE COSTES EN EL ANÁLISIS DE LAS TARIFAS TRAGSA 2021		
RECOMENDACIONES	ACCIÓN CORRECTORA PROPUESTA	IMPLANTACIÓN RECOMENDACIONES EN INFORME COMPARATIVO TARIFAS 2024
<p>Recomendación 6/2021:</p> <p>Ampliar la muestra de expedientes de licitación consultados en la PLACSP hasta los 10 millones de euros para Obras y 5 millones de euros en Servicios, ya que encargos de hasta estos importes (y superiores) son habituales en las empresas del Grupo TRAGSA</p>	<p>Dada la importancia de ampliar la muestra de licitaciones analizadas, se ampliará la muestra hasta los 10 millones de euros para obras y los 5 millones de euros para servicios.</p>	<p>La horquilla de muestra de licitaciones analizada se amplía desde 30.000 € hasta 10 M€ para obras y 5M€ para servicios, ampliándose en los sucesivos informes el número total de licitaciones analizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe comparativo Tarifas 2022: analizadas un total de 2.051 licitaciones. Informe comparativo Tarifas 2023: analizadas un total de 2.071 licitaciones. Informe comparativo Tarifas 2024: analizadas un total de 2.074 licitaciones.
<p>Recomendación 7/2021:</p> <p>Analizar por separado las bajas en licitaciones, gastos generales y beneficio industrial para cada una de las empresas del Grupo TRAGSA, ya que el mercado se comporta de manera muy diferente en función de que los trabajos sean de tipo obra o servicio. Y posteriormente, en función del peso o volumen de negocio de cada una de las empresas, calcular un valor promedio de bajas en licitaciones, gastos generales y beneficio industrial.</p>	<p>La muestra de expedientes analizados con referencias de %GG y BI, se ampliará en la medida de lo posible (según disponibilidad de información en la Plataforma de Contratación del Sector Público), de forma que sea más representativa de la diferentes Administraciones y tipología de trabajos (trabajos medioambientales, edificación, infraestructuras, servicios de consultoría, regadíos, etc.), en una proporción equitativa a la cifra de negocio del Grupo Tragsa en el año de referencia para el cálculo.</p> <p>El % de GG y BI atribuidos finalmente al mercado se corresponderá con la media ponderada según importe de los expedientes de licitación analizados.</p>	<p>La distribución por áreas de negocio de las licitaciones analizadas en el Informe Comparativo Tarifas 2024 se ajusta a la distribución de la producción del Grupo Tragsa en el año de referencia (2023), considerando un margen máximo de error del 5%.</p> <p>Los % de baja, CI, GG y BI son obtenidos inicialmente para cada área de negocio a partir de la muestra de licitaciones analizadas, determinándose el % final atribuible al mercado ponderando por la producción de las empresas del Grupo Tragsa.</p>
<p>Recomendación 8/2021:</p> <p>Buscar una mayor afinidad en los expedientes de licitación consultados. Una importante cantidad de los trabajos reflejados se corresponden con actuaciones de edificación, construcción, rehabilitación o mejora de infraestructuras, etc., en entornos urbanos, alejados de la actividad más frecuente de las empresas del Grupo</p>	<p>Para adaptar en mayor medida la muestra de expedientes de licitación a los trabajos realizados por el Grupo Tragsa, se hará un esfuerzo para que en la medida de lo posible (según disponibilidad de información en la Plataforma de Contratación del Sector Público), la muestra de expedientes analizados sea representativa de la diferentes Administraciones y tipología de trabajos (trabajos medioambientales, edificación, infraestructuras, servicios de consultoría, regadíos, etc.), en una proporción equitativa a la cifra de negocio del Grupo Tragsa en el año de referencia para el cálculo.</p> <p>Las bajas en las licitaciones sufren variaciones por diversos factores: tipología de los trabajos a realizar, localización geográfica, tipo de Administración, etc. Por ello es recomendable que la muestra de expedientes sea representativa de lo ejecutado por el Grupo Tragsa.</p>	<p>La distribución por áreas de negocio de las licitaciones analizadas en el Informe Comparativo Tarifas 2024 se ajusta a la distribución de la producción del Grupo Tragsa en el año de referencia (2023), considerando un margen máximo de error del 5%.</p>

RECOMENDACIONES SERVICIO EVALUACIÓN MODERACIÓN DE COSTES EN EL ANÁLISIS DE LAS TARIFAS TRAGSA 2021		
RECOMENDACIONES	ACCIÓN CORRECTORA PROPUESTA	IMPLANTACIÓN RECOMENDACIONES EN INFORME COMPARATIVO TARIFAS 2024
<p>Recomendación 9/2021:</p> <p>Modificar el método de cálculo y comparación de las tarifas en el momento de aplicar los gastos generales y beneficio industrial a estas. El beneficio industrial debe calcularse sobre el presupuesto de ejecución material y no sobre el presupuesto de ejecución material más los gastos generales. Los cálculos aritméticos a realizar sobre las tarifas deben ser: $(CD+CI)*GG + ((CD+CI)*BI)$</p>	<p>Se modifica el método de cálculo para la comparación de las tarifas en el momento de aplicar los gastos generales y beneficio industrial, aplicándose el beneficio industrial sobre el presupuesto de ejecución material sin los gastos generales: $(CD+CI)*GG + ((CD+CI)*BI)$.</p>	<p>Se ha corregido el cálculo del Beneficio Industrial en los sucesivos informes actuando sobre la base de (costes directos + costes indirectos).</p>
<p>Otras mejoras:</p> <p>Incorporar al estudio nuevos bancos de precios actualizados</p>	<p>Se incorporará al estudio los nuevos bancos de precios aportados en el informe (Banco de precios 2021 Dirección General de Carreteras y Base de datos octubre 2020 Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía), así como cualquier otro actualizado a la fecha de elaboración del informe, limitando la utilización en el estudio de referencias de bancos de precios actualizados en los últimos 3 años.</p>	<p>Se actualizan las versiones de los bancos de precios utilizados en cada informe, incorporando bancos de precios actualizados y eliminando aquellos que no hayan sido actualizados en los últimos 3 años.</p>

RECOMENDACIONES SERVICIO EVALUACIÓN MODERACIÓN DE COSTES EN EL ANÁLISIS DE LAS TARIFAS TRAGSA 2022		
RECOMENDACIONES	ACCIÓN CORRECTORA PROPUESTA	IMPLANTACIÓN RECOMENDACIONES EN INFORME COMPARATIVO TARIFAS 2024
<p>Recomendación 1/2022: Si se seleccionan los precios de mayores pesos se puede aproximar más el peso total, al 100%. Esto eliminaría la utilización de diferentes suposiciones de los precios no estudiados.</p>	<p>Se hará un esfuerzo por aumentar en el Informe Comparativo 2024 la relación de precios simples, compuestos y el peso total comparado..</p>	<p>Las referencias de precios simples comparadas se han ido ampliando en los sucesivos informes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe comparativo Tarifas 2022: 507 precios simples comparados con peso total en los presupuestos del 74,01%. Informe comparativo Tarifas 2023: 618 precios simples comparados con peso total en los presupuestos del 84,16%. Informe comparativo Tarifas 2024: 756 precios simples comparados con un peso total en los presupuestos del 81,60%.
<p>Recomendación 2/2022: Si se analiza la baja media en las licitaciones de las cinco áreas de negocio principales del Grupo TRAGSA en el 2021 se obtiene una baja media ponderada en función del volumen licitado en cada área de negocio del 24,73%. Se considera que sería más adecuado ponderar en primer lugar, sólo las bajas de las áreas de negocio propias de TRAGSA (agua, edificación y arquitectura, infraestructuras y medio ambiente), para posteriormente volver a ponderar, en función del porcentaje de negocio de cada una de las empresas del Grupo TRAGSA, las bajas obtenidas para cada una de las áreas propias de cada empresa: TRAGSATEC (consultoría) y TRAGSA (agua, edificación y arquitectura, infraestructuras y medio ambiente).</p>	<p>Se corregirá en el informe comparativo Tarifas 2024 el método de ponderación del % baja definitivo.</p>	<p>La distribución por áreas de negocio de las licitaciones analizadas en el Informe Comparativo Tarifas 2024 se ajusta a la distribución de la producción del Grupo Tragsa en el año de referencia (2023), considerando un margen máximo de error del 5%.</p> <p>Los % de Baja, CI, GG y BI son obtenidos inicialmente para cada área de negocio a partir de la muestra de licitaciones analizadas, determinándose el % final atribuible al mercado ponderando por la producción de las empresas del Grupo Tragsa.</p>
<p>Recomendación 3/2022: El trabajo realizado por TRAGSA para mejorar la mayor afinidad en los expedientes de licitación consultados realizada para el Informe Comparativo de las Tarifas 2023, que se ha adelantado para su consulta, se considera correcto, habiendo reducido hasta la desviación entre el % importe licitación y el % producción por debajo del +/-5 % (consultoría) y TRAGSA (agua, edificación y arquitectura, infraestructuras y medio ambiente).</p>	<p>Se mantendrá en el Informe Comparativo Tarifas 2024 el % variación por áreas de negocio entre importes de licitaciones y de producción por debajo del +/-5 %.</p>	<p>La distribución por áreas de negocio de las licitaciones analizadas en el Informe Comparativo Tarifas 2024 se ajusta a la distribución de la producción del Grupo Tragsa en el año de referencia (2023), considerando un margen máximo de error del 5%.</p>

RECOMENDACIONES SERVICIO EVALUACIÓN MODERACIÓN DE COSTES EN EL ANÁLISIS DE LAS TARIFAS TRAGSA 2022		
RECOMENDACIONES	ACCIÓN CORRECTORA PROPUESTA	IMPLANTACIÓN RECOMENDACIONES EN INFORME COMPARATIVO TARIFAS 2024
<p>Recomendación 4/2022:</p> <p>En el análisis de rendimientos realizado por TRAGSA se utilizan como referencia de rendimientos de mercado los correspondientes a los precios compuestos en los bancos de precios de ámbito nacional: CENTRO 2022 y EMEDOS 2022. Dada la limitación de la cantidad de bancos de precios encontrados ampliar la búsqueda de precios de referencia para el análisis de rendimientos a otros bancos de precios de carácter nacional, como PREOC y CONSTRUBIT, para mejorar la comparabilidad de los precios compuestos.</p> <p>Para mejorar el estudio se puede realizar un análisis de precios compuestos y de rendimientos sobre una muestra de las licitaciones estudiadas por TRAGSA para añadir nuevas fuentes de información sobre las que realizar el análisis de rendimientos. Si bien es cierto que muchos de los precios compuestos de las licitaciones tendrán su origen en las bases de precios consultadas también habrá precios de usuario formulados por las administraciones licitadoras que pueden ser precios equivalentes de los precios compuestos de las Tarifas TRAGSA.</p> <p>Se trata de un trabajo de gran esfuerzo, y donde se es consciente de las limitaciones que puede ofrecer dado que los precios que se busca son precios que las administraciones componen ad hoc para cada trabajo específico (serían también precios de usuario), y posiblemente se obtengan resultados limitados.</p>	<p>El Informe Comparativo de Tarifas 2024 se ampliará con el análisis de rendimientos ampliado en la medida de lo posible con referencias comparables de PREOC y CONSTRUBIT.</p> <p>Por otro lado, se analizará la posible incorporación en el Informe Comparativo de Tarifas 2024 o sucesivos (a la vista del esfuerzo y limitaciones que este trabajo requiere) de referencias de precios compuestos de licitaciones analizadas que sean comparables.</p>	<p>En el Informe Comparativo de Tarifas 2024 se incluye el análisis comparativo de precios simples y precios compuestos, incluyendo el efecto de los diferentes rendimientos en Tarifas TRAGSA y el Mercado.</p> <p>Para el análisis comparativo de precios compuestos se utilizan referencias de los bancos de precios comerciales de ámbito nacional de mayor uso y grado de actualización:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CENTRO 2023 (349 referencias comparadas). • EMEDOS 2023 (78 referencias comparadas). • PREOC 2023 (263 referencias comparadas). • CONSTRUBIT 2023 (170 referencias comparadas). <p>Debido a la falta de tiempo por su complejidad y limitaciones, no se incluyen datos de precios compuestos en licitaciones y queda pendiente su análisis para la incorporación en posteriores estudios.</p>

RECOMENDACIONES SERVICIO EVALUACIÓN MODERACIÓN DE COSTES EN EL ANÁLISIS DE LAS TARIFAS TRAGSA 2022		
RECOMENDACIONES	ACCIÓN CORRECTORA PROPUESTA	IMPLANTACIÓN RECOMENDACIONES EN INFORME COMPARATIVO TARIFAS 2024
<p>Recomendación 5/2022:</p> <p>En el Informe comparativo de rendimientos en Tarifas y el mercado en su punto nº6 Coste Unitario Medio se calcula el coste unitario medio por tipo de recurso utilizando las 507 referencias de precios simples de precios de mercado obtenidos en el "Informe comparativo de tarifas 2022 con el Mercado" de distintos bancos de precio de ámbito nacional, autonómico y otras referencias obtenidas en expedientes de licitación. La desviación calculada no tiene en cuenta el peso del precio simple en el Ranking de Tarifas de los precios compuestos.</p>	<p>Se corregirá en el Informe Comparativo de rendimientos el cálculo del coste unitario por tipo de recurso ponderando según el peso del Ranking de Tarifas TRAGSA.</p>	<p>En el estudio de precios compuestos del Informe Comparativo de Tarifas 2024 se incluye el cálculo del Coste Unitario Medio Mercado y Precio unitario Medio Tarifa de forma ponderada según ranking de tarifas.</p>
<p>Recomendación 6/2022:</p> <p>Por otro lado, debe minimizarse el uso de los precios simples para realizar la comparación de los Costes Directos. Para ello habría que encontrar una metodología alternativa clara a la planteada por TRAGSA, que sigue sin reflejar la influencia de los rendimientos en la estimación de los costes. (Se ha observado como el porcentaje de desviación de los precios simples respecto al mercado es el del -23,85%, mientras que cuando se emplean los precios compuestos disminuye hasta el -16,45%). Dentro de las limitaciones del presente estudio se contemplan como líneas de trabajo a estudiar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incluir en el análisis de precios compuestos otras bases de precios, además de las de CENTRO y EMEDOS. Ampliar la cantidad de precios compuestos equivalentes del Ranking de Tarifas a partir de la consulta de licitaciones. 	<p>El Informe Comparativo de Tarifas 2024 se ampliará con el análisis de rendimientos ampliado en la medida de lo posible con referencias comparables de PREOC y CONTRUBIT.</p> <p>Por otro lado, se analizará la incorporación en el Informe Comparativo de Tarifas 2024 o sucesivos (a la vista del esfuerzo y limitaciones que este trabajo requiere) de referencias de precios compuestos de licitaciones analizadas.</p>	<p>Para el análisis comparativo de precios compuestos se utilizan referencias de los bancos de precios comerciales de ámbito nacional de mayor uso y grado de actualización:</p> <ul style="list-style-type: none"> CENTRO 2023 (349 referencias comparadas). EMEDOS 2023 (78 referencias comparadas). PREOC 2023 (263 referencias comparadas) CONSTRUBIT 2023 (170 referencias comparadas). <p>Debido a la falta de tiempo por su complejidad y limitaciones, no se incluyen datos de precios compuestos en licitaciones y queda pendiente su análisis para la incorporación en posteriores estudios.</p>