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1.- MEMORIA 
 
1.1.- ANTECEDENTES 
 

El Kayak-polo es un deporte competitivo con balón que se juega en el agua, en un 
"campo" delimitado. Participan dos equipos de 5 jugadores, cada uno en un kayak de 
aproximadamente 3 metros de largo. Este deporte emergente tiene su representación en 
Fuengirola a partir de la creación del Club Deportivo de Kayak-Polo, que desarrolla sus 
entrenamientos en el Río Fuengirola, cerca de la desembocadura, precisando de la mejora 
de la infraestructura fluvial para los deportistas aficionados que integran el club, así como de 
todos aquellos aficionados a deportes acuáticos de pala 
 
1.2.- UBICACIÓN.  

 
La zona donde se pretende actuar se encuentra frente a la pasarela de acceso al río 

desde el Parque Natural. En la actualidad la lámina de agua se encuentra enmarcada con 
una escollera de piedra natural en talud, por lo que el acceso de las piraguas y kayak se ha 
de realizar a través de esta superficie difícilmente transitable, con riesgo tanto de caída de 
los deportistas como de daños a la propia embarcación. 

 
1.3.- OBJETO 
 

Es objeto de este proyecto la creación de un embarcadero para la práctica de 
deportes acuáticos de pala, de forma que se facilite el acceso al rio desde la plataforma del 
Parque Fluvial. 
  
1.4.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 

El proyecto abarcará tanto la mano de obra, como los materiales y maquinaria a 
utilizar para la realización de las distintas unidades de obra requeridas. 
 
1.5.- DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES 
 

La actuación consistirá en la creación de una escalera de acceso con tres rampas, 
una central y dos laterales, que faciliten la entrada y salida de los aficionados a estos 
deportes acuáticos con sus embarcaciones. El tratamiento del embarcadero se realizará con 
escalones de una sola pieza de 100 x 55 x 20 cm de piedra natural con terminación 
antideslizante (flameado o abujardado). Se completará la intervención con la colocación de 
barandillas de protección en ambos lado de la escalera de acero inoxidable así como un 
cable de acero en el primer escalón como medio de sujeción para facilitar el desembarco.  
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En ningún momento la ejecución de estos trabajados afectará al cauce natural del 
Río Fuengirola ni supondrá un impedimento a la capacidad de desagüe natural del cauce.  

 
• Demoliciones y desmontajes 
• Movimiento de tierras 
• Pavimentación  
• Imprevistos 
• Gestión de residuos 
• Seguridad y Salud 

 
Las obras incluyen, dentro de la valoración económica, todos los medios auxiliares 

necesarios para ejecutar las obras (maquinaria, elementos de transporte, camiones, 
permisos, zonas de acopio, zonas de maniobra, etc..), así como caminos o zonas de acceso 
necesarias para la entrada / salida de máquina y/o circulación de las mismas. 
 
1.6.- SEGURIDAD Y SALUD 
 

Durante la ejecución de las obras se tomarán las medidas de seguridad y salud 
correspondientes, disponiendo todos los medios para ello. Se acotará la zona de obras y 
acopios, y se cumplirán las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud según la 
normativa vigente. Para ello se redactará el Documento de Gestión Preventiva que será 
entregado al Coordinador de Seguridad y Salud, para su informe favorable y posterior 
aprobación por la Administración. 
 

 
1.7.- PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA DE LAS OBRAS 

 
Se establece un Plazo de ejecución de 15 días hábiles para la ejecución de las 

obras. 
 
El inicio de las obras tendrá lugar como máximo a los 2 días de la notificación de la 

adjudicación, por lo que el Documento de Gestión Preventiva se deberá entregar como 
máximo a 1 día de la notificación de la adjudicación. 

  
Se establece un Plazo de Garantía de las obras de un 1 año a partir de la fecha de 

firma del Acta de Recepción de las mismas por la Administración. 
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1.8.- PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 
 
El Presupuesto de Ejecución Material de la presente Memoria Técnica asciende a la 
cantidad de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA MIL EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS (32.560,29 €).  
 
El Presupuesto Base de Licitación del Proyecto (IVA Incluido) asciende a la cantidad de 
CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y 
S CÉNTIMOS (46.883,57 €). 
 
Fuengirola, a fecha de firma electrónica. 
 
 

 
Fuengirola, noviembre de 2022 

LA INGENIERA AUTORA DEL PROYECTO: 

 

 

 

Dª. María Isabel García Mellado  

Ingeniera Agrónomo 
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Anexo I: Cuadro Descompuestos 1 

ANEXO I 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAP.01 DESMONTAJE Y DEMOLICIONES

DEMOLICION ESCOLLERADEMESCOLLERA m3

M3 Demolición de escollera, incluso carga y transporte a punto con-
trolado intermedio, antes de transporte a vertedero

O01OA020 hCapataz 19,51 0,200,010
O01OA030 hOficial primera 19,86 0,200,010
O01OA070 hPeón ordinario 18,49 0,180,010
M07CB030 hCamión basculante 6x4 de 20 t 46,78 7,020,150
M05EN020 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 cv 52,50 15,750,300
%CI0600 %Costes Indirectos 6,00 1,400,234

TOTAL PARTIDA................................................... 24,75

RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCEU01BD020 m3

M3 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por
medios mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y trans-
porte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo y con parte
proporcional de medios auxiliares.

O01OA020 hCapataz 19,51 0,160,008
O01OA070 hPeón ordinario 18,49 36,982,000
M05PC020 hPala cargadora cadenas 130 cv/1,8 m3 43,50 4,350,100
M05EN020 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 cv 52,50 5,250,100
M07CB030 hCamión basculante 6x4 de 20 t 46,78 0,750,016
M07N601 tCanon de vertido tierras limpias para reposición de canteras 0,95 0,951,000
%CI0600 %Costes Indirectos 6,00 2,900,484

TOTAL PARTIDA................................................... 51,34

122 noviembre 2022

C
ód

ig
o 

S
eg

ur
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 (

C
S

V
):

 1
41

64
62

45
12

32
61

61
66

7.
 P

ue
de

 v
er

ifi
ca

r 
el

 d
oc

um
en

to
 in

tr
od

uc
ie

nd
o 

el
 C

S
V

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

fu
en

gi
ro

la
.e

s/
va

lid
ac

io
n



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAP.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION CAJA PAVIMENTOECAP0201 M3

M3 Excavación de caja para pavimento, ejecutada con medios mecá-
nicos, sin empleo de explosivos, en tierras de consistencia media,sin
incluir el transporte de material sobrante a vertedero (Medición so-
bre perfil). Incluso compactación del fondo de caja

O01OA030 hOficial primera 19,86 0,200,010
M05RN020 hRetrocargadora neumáticos 75 cv 29,60 19,240,650
%CI0600 %Costes Indirectos 6,00 1,160,194

TOTAL PARTIDA................................................... 20,60

222 noviembre 2022
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAP.03 PAVIMENTACIÓN

ZAHORRA  ARTIFICIAL COMPACTADAECAP1202 M3

M3 Base de firme de calzada formado por zahorra artificial, extendi-
da y compactada al 100 % del Proctor Modificado. (Medición volu-
men ejecutado según espesor fijado en mediciones).

O01OA020 hCapataz 19,51 0,200,010
O01OA070 hPeón ordinario 18,49 0,330,018
M08NM020 hMotoniveladora de 200 cv 72,00 1,300,018
M08CA110 hCisterna agua s/camión 10.000 l 38,12 0,690,018
M07CB020 hCamión basculante 4x4 de 14 t 46,56 0,840,018
M08RV020 hCompactador asfált.neum.aut. 12/22t 57,00 2,050,036
M07W020 tkm transporte zahorra 0,13 4,4234,000
P01AF030 tZahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 9,46 20,812,200
%CI0600 %Costes Indirectos 6,00 1,840,306

TOTAL PARTIDA................................................... 32,48

SOLERA  ARMADA C/FIBRA DE POLIPROPILENO 25kg/m3 e=20EC1208 M2

M2 Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 20 cm de espesor,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con 25 kg/m3 de
fibra de acero, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Cargas admisibles en función del espesor de hormigón (H-25), tipo
y dosificación de fibra de acero. Componentes del hormigón y fi-
bras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

A04SEH060 m3HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MANUAL SOLERA 116,61 23,320,200
P03W041 kgFibra de Polipropileno tipo TABIX 1/50 6,36 31,805,000
%CI0600 %Costes Indirectos 6,00 3,310,551

TOTAL PARTIDA................................................... 58,43

PELDAÑO PIEDRA NATURAL 100x55x20 cms CON BISELU04PB140 m

M.L. Peldaño recto de piedra natural (tipo Sierra Elvira, Calizo o simi-
lar), de 100x55x20 cms., con bisel de 1 cm, incluso tratamiento anti-
deslizante en caras vistas (flameado o abujardado), a definir por la
Dirección Facultativa , asentado con mortero de cemento M-5, i/re-
lleno y rejuntado con lechada de cemento. Peldaño y componentes
del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB070 hOficial cantero 19,86 16,880,850
O01OB080 hAyudante cantero 18,49 15,720,850
A01L020 m3LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N 80,40 0,080,001
M05EN020 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 cv 52,50 15,750,300
P08XPB200 uPeldaño piedra natural de 100x55x20 cms. 255,00 255,001,000
P08XPB200_TT m2tratamiento antideslizante, flameado o abujardado 36,45 4,010,110
%CI0600 %Costes Indirectos 6,00 18,443,074

TOTAL PARTIDA................................................... 325,88

PAV. PIEDRA NATURAL FLAMEADA e=10 cmU04VBP435 m2

M2 Pavimento de losas de piedra natural flameada e=10 cms., sen-
tadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lecha-
da de cemento y limpieza, terminado. Losas y componentes del hor-
migón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB070 hOficial cantero 19,86 7,940,400
O01OB080 hAyudante cantero 18,49 7,400,400
O01OA070 hPeón ordinario 18,49 3,700,200
P01HM010 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 70,08 7,010,100
P08XVP460 m2Losa piedra natural flameada e=10 cms. 80,00 80,001,000
A02A080 m3MORTERO CEMENTO M-5 78,30 2,350,030

322 noviembre 2022
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01L020 m3LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N 80,40 0,080,001
%CI0600 %Costes Indirectos 6,00 6,511,085

TOTAL PARTIDA................................................... 114,99

PAV. ENCACHADOD E PIEDRA CALIZA,  8 cmU04VBP215 m2

M2 Pavimento de losas irregulares de piedra caliza, de 8 cm. de es-
pesor, asentadas con mortero de cemento sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con
lechada de cemento y limpieza, terminado. Losas y componentes
del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA090 hCuadrilla A 47,60 9,520,200
O01OB070 hOficial cantero 19,86 10,920,550
O01OB080 hAyudante cantero 18,49 10,170,550
O01OA070 hPeón ordinario 18,49 3,700,200
P01HM010 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 70,08 10,510,150
P08XVP200 m2Losa caliza irregular 8 cm 47,00 51,701,100
A02A080 m3MORTERO CEMENTO M-5 78,30 7,830,100
A01L080 m3LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R 133,51 6,680,050
%CI0600 %Costes Indirectos 6,00 6,661,110

TOTAL PARTIDA................................................... 117,69

REPOSICION DE ESCOLLERAREPOSESCOLL m3

M3 Escollera de 200 kg colocada en protección de cauces, manto
de espesor 1,00 m, incluido suministro y preparación de la superfi-
cie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

O01OA020 hCapataz 19,51 0,200,010
O01OA030 hOficial primera 19,86 0,200,010
O01OA070 hPeón ordinario 18,49 0,180,010
M07CB030 hCamión basculante 6x4 de 20 t 46,78 7,020,150
M05EN020 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 cv 52,50 15,750,300
P01AE020 tEscollera de 200 kg 11,34 18,141,600
M07W011 tkm transporte de piedra 0,16 12,8080,000
%CI0600 %Costes Indirectos 6,00 3,260,543

TOTAL PARTIDA................................................... 57,55

PASAMANOS ACERO INOXIDABLEUBARANDILLA u

Pasamanos de tubo de acero inoxidable AISI 316 satinado,  de 110
mm de diámetro y 6 metros de longitud, a modo de barandilla, em-
potrado en pavimento, incluso solera de hormigón, colcoada a 90
cm de altura, totalmente terminada

O01OA020 hCapataz 19,51 312,1616,000
O01OA030 hOficial primera 19,86 317,7616,000
O01OA070 hPeón ordinario 18,49 295,8416,000
A04SEH060 m3HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MANUAL SOLERA 116,61 116,611,000
P03W041 kgFibra de Polipropileno tipo TABIX 1/50 6,36 222,6035,000
PINOX mPasamanos acero inoxidable, tubo 110 mm 89,45 536,706,000
%CI0600 %Costes Indirectos 6,00 108,1018,017

TOTAL PARTIDA................................................... 1.909,77

ANCLAJES ACERO INOXIDABLEANCLAJES u

Anclajes de acero inoxidable AISI 316 satinado,  a modo de placa
atornillada sobre rampa, con gancho preparado para arriostrar em-
barcaciones y cable de acero, empotrado en pavimento mediante
taladro y sistema de anclaje mediante tacos especiales, incluso sole-
ra de hormigón, totalmente terminada

O01OA020 hCapataz 19,51 19,511,000
O01OA030 hOficial primera 19,86 79,444,000
O01OA070 hPeón ordinario 18,49 73,964,000
A04SEH060 m3HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MANUAL SOLERA 116,61 23,320,200
ANCLAJEINOX udSistema anclaje de acero INOX, incluso placa, gancho y cable de acero, 115,65 115,651,000

422 noviembre 2022
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

incluso tacos
%CI0600 %Costes Indirectos 6,00 18,713,119

TOTAL PARTIDA................................................... 330,59

522 noviembre 2022
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAP.04 IMPREVISTOS

IMPREVISTOSECAPIMP PA

PA de Imprevistos a justificar.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 2.500,00

ACHIQUE DE AGUAACHIQUE u

Achique de agua para ejecución de escalones y rampas, incluso ta-
blestacado provisional y reposición a su estado original, totalmente
instalado

O01OA030 hOficial primera 19,86 476,6424,000
O01OA070 hPeón ordinario 18,49 443,7624,000
PBOMBA hBomba de achique 16,45 394,8024,000
PTABLES uTablestaca 68,45 547,608,000
M05EN020 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 cv 52,50 1.260,0024,000
%CI0600 %Costes Indirectos 6,00 187,3731,228

TOTAL PARTIDA................................................... 3.310,17

ADAPTACIÓN DE ZONAS VERDESRIEGO u

Adaptación de la red de riego actual, incluso desconexión y nueva
configuración, suministro y colocación de tuberias de riego, incluso
nuevos elementos difusores, incluso resiembra de zonas afectadas,
según definición de la Dirección Facultiva. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 1.500,00

622 noviembre 2022
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAP.05 GESTION DE RESIDUOS

RCDS Nivel I Tierras procedentes excavaciónE18GRNI m3

Tratamiento y gestión de residuos de construcción y demolición del
Nivel I, Tierras procedentes de la excavación, incluyendo carga,
transporte, descarga y canon de gestión, según normativa vigente.

M05PN030 hPala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3 56,41 1,130,020
M07CB030 hCamión basculante 6x4 de 20 t 46,78 4,680,100
M07N160 m3Canon tierra cantera autorizada RCD 6,92 6,921,000
%CI0600 %Costes Indirectos 6,00 0,760,127

TOTAL PARTIDA................................................... 13,49

RCDS Nivel II Naturaleza PétreaE18GR01 m3

Tratamiento y gestión de residuos de construcción y demolición del
Nivel II, Naturaleza pétrea,incluyendo carga, transporte, descarga y
canon de gestión, según normativa vigente.

M05PN030 hPala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3 56,41 1,130,020
M07CB030 hCamión basculante 6x4 de 20 t 46,78 4,680,100
M07N200E TmCanon escombro a planta RCD 6,44 6,501,010
%CI0600 %Costes Indirectos 6,00 0,740,123

TOTAL PARTIDA................................................... 13,05

722 noviembre 2022
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAP.06 SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y SaludESS1801

Seguridad y Salud
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 1.500,00

822 noviembre 2022
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ANEXO II 
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Anexo II: Plan Básico de Seguridad y Salud 2 

INDICECE DE MEMORIA 

1.- DATOS GENERALES. 

• 1.1.- Objeto y situación.
• 1.2.- Identificación de las partes.

− 1.2.1.- Promotor.
− 1.2.2.- Proyectista.
− 1.2.3.- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto.
− 1.2.4.- Otros.

• 1.3. Procedencia y justificación.
− 1.3.1.- Presupuesto de ejecución de contrata.
− 1.3.2.- Plazo de ejecución.
− 1.3.3.- Número estimado de trabajadores.
− 1.3.4.- Jornadas totales trabajadas.
− 1.3.5.- Justificación.

• 1.4.- Características generales de la obra.
• 1.5.- Condiciones del entorno.
• 1.6.- Servicios sanitarios comunes.

2. - FASES DE OBRA A DESARROLLAR. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS
PREVENTIVAS.

• 2.1.- Normas básicas de seguridad generales.
• 2.2.- Trabajos previos.

− 2.1.1.- Vallado, accesos y salidas de emergencia.
− 2.1.2.- Acopio de materiales.

• 2.3.- Demoliciones y trabajos previos.
• 2.4.- Movimiento de tierras.
• 2.5.- Albañileria
• 2.6.- Fresado y extendido mezcla bituminosa

3. RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y
MEDIDAS PREVENTIVAS.

• 3.1.- Instalación eléctrica provisional de obra.
• 3.2.- Prevención de incendios en obra.
• 3.3.- Equipos y maquinaria.

− 3.3.1.- Normas básicas de seguridad general.
− 3.3.2.- Minigiratoria.
− 3.3.3.- Camión basculante y de transporte.
− 3.3.5.- Herramientas manuales.

• 3.4.- Medios auxiliares: Andamios y escaleras.
− 3.4.1.- Escaleras de mano.

• 3.5.- Tipos de energía.
− 3.5.1.- Combustibles líquidos (gasoil, gasolina).
− 3.5.2.- Electricidad.
− 3.5.3.- Esfuerzo humano.

4.- MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS PREVENTIVOS DURANTE LA 
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EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 

• 4.1.- Vías de circulación y zonas peligrosas 
• 4.2.- Mantenimiento de la maquinaria y equipos. 
• 4.3.- Mantenimiento preventivo general. 

 

5.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN. 

 

6.- CONCLUSIÓN. 
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1.- DATOS GENERALES   

1.1.- OBJETO Y SITUACIÓN 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene por objeto establecer 
las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud según los criterios del 
R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, en las descripciones de los procedimientos, 
equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse en la ejecución de la 
presente obra. 

 
Otro de los objetivos que se pretende alcanzar con la redacción de este 

documento es establecer el texto base para desarrollar el posterior Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

1.2.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

1.2.1.- PROMOTOR 

La Memoria Técnica se redacta por encargo del Ayuntamiento de Fuengirola 
dentro del área de Infraestructuras. 

1.2.2.- REDACTOR DEL PROYECTO 

La Memoria Técnica ha sido redactada por el ingeniero municipal firmante 

1.2.3.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE PROYECTO 

El estudio básico de seguridad ha sido redactado por el ingeniero municipal 
firmante 

1.2.4.- OTROS 

Las figuras de coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de obra, 
de dirección facultativa y de contratista se conocerán en el momento de la 
adjudicación. 

1.3.- PROCEDENCIA Y JUSTIFICACIÓN 

1.3.1.- PRESUPUESTO GENERAL 

El presupuesto general (que incluye gastos generales, beneficios industriales 
e I.V.A.) asciende a la cantidad de 46.883,57 €, inferior a 450.759,08 euros. 

1.3.2.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se prevé un plazo de ejecución de 15 días. 
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1.3.3.- NÚMERO DE TRABAJADORES 

El número estimado de trabajadores simultáneos en obra es inferior a 5. 

1.3.4.- JORNADAS TOTALES TRABAJADAS 

Se estima que el número total de jornadas es inferior a 500. 

1.3.5.- JUSTIFICACIÓN 

En base a los datos anteriores, deducidos de la Memoria Técnica, se redacta el 
presente Estudio Básico de Seguridad y Salud según establece el R.D. 1627/1997 de 24 de 
Octubre, artículo 4.1. 

1.4.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA 

Se redactan en la Memoria Técnica.  

1.5.- CONDICIONES DE ENTORNO 

Las condiciones de entorno y las características del solar se describen en la 
Memoria Técnica. 

1.6.- SERVICIOS SANITARIOS COMUNES 

En función del apartado 15, parte A del anexo IV del R.D. 1627/1997, cada 
trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos 
personales bajo llave. Además deberán contar con local equipado en número 
suficiente de retretes y lavabos. 

El número de instalaciones mínimas, teniendo en cuenta el número de 
personas que trabajen simultáneamente en la obra, será de 1 inodoro y 1 lavabo. 

Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer. El 
lugar deberá reunir las condiciones adecuadas de salubridad, ventilación e 
iluminación. 

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios 
puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para 
ello. Asimismo deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de 
recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una 
indisposición repentina. 

Se contará igualmente con un botiquín adecuado para prestar los primeros 
auxilios debidamente señalizado y de fácil acceso, cuyo contenido recomendado 
será:  

• Desinfectantes y antisépticos autorizados. 
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• Gasas estériles. 

• Algodón Hidrófilo. 

• Vendas. 

• Esparadrapo. 

• Apósitos adhesivos. 

• Tijeras. 

• Pinzas. 

• Guantes desechables. 

• Analgésico. 

Una señalización claramente visible deberá indicar las direcciones y teléfonos 
del servicio local de urgencia y del Hospital más próximo, así como el plan de 
actuación en caso de accidente. 

 

2.- FASES DE OBRA. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

2.1.- NORMAS BÁSICAS GENERALES DE SEGURIDAD 

Los distintos trabajos serán realizados por personal cualificado. Los 
trabajadores deberán utilizar obligatoriamente los elementos de protección individual 
necesarios en cada oficio y en cada momento. Estos elementos de protección serán 
proporcionados por el contratista, el trabajador deberá solicitarlos antes de iniciar el 
trabajo y utilizarlos mientras dure la jornada. 

Se comprobará periódicamente el estado de los medios auxiliares empleados 
(andamios, plataformas, escaleras) así como el estado de las protecciones colectivas 
(vallado, señalización) y de las herramientas manuales. Cualquier anomalía será 
comunicada inmediatamente al Coordinador de Seguridad para la adopción de las 
medidas oportunas. 

Las distintas zonas de trabajo estarán delimitadas con los sistemas de 
señalización necesarios y limpias. Las superficies de tránsito estarán libres de 
obstáculos (herramientas, materiales, escombros), ordenadas e iluminadas 
adecuadamente, habilitando para el personal caminos de acceso a cada tajo. 

Los trabajos que se realicen en el mismo periodo de tiempo o en el mismo 
lugar de la obra se realizarán con precaución para evitar posibles interferencias, 
entorpecimientos o accidentes por contacto. 
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Debe organizarse el tráfico y señalización para el trabajo con maquinaria 
(retroexcavadora, suministros, etc.), vigilando el mantenimiento y perfecto estado de 
ésta, delimitando perfectamente cada zona de trabajo. 

2.2.- TRABAJOS PREVIOS 

2.2.1.- VALLADO, ACCESOS Y SALIDAS DE EMERGENCIA 

Antes de iniciar las obra, se procederá a la delimitación y señalización de la 
zona afectada por la obra (bien sea por el acopio de materiales, por ser zona de 
aseo, de vestuarios, etc.). 

Se fijará un acceso para entrada de personal y otro para maquinaria. Dichos 
accesos se utilizarán como salida de emergencia. En estos se colocarán carteles de 
"Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra" y "uso obligatorio de casco en la 
obra". 

La circulación de vehículos se prohibirá durante la ejecución de la obra en 
este recinto. Las zonas de paso para personal ajeno a la obra estarán totalmente 
señalizadas y dotadas de las medidas de seguridad adecuadas para evitar cualquier 
riesgo. 

2.2.2.- ACOPIO DE MATERIALES 

Para el acopio de materiales se dispondrán zonas acotadas situadas 
próximas a los distintos tajos y que no interrumpan el paso de personas o 
maquinaria. Los acopios deberán realizarse de forma ordenada y con el mayor orden 
y limpieza posible, de forma que se evite su desplome, caída o vuelco, cuidando de 
no dañar las construcciones existentes. 

2.3.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 

 Riesgos más frecuentes 
 
Caídas al mismo nivel. 

Caídas a distinto nivel. 

Caída de objetos. 

Choques o golpes contra objetos. 

Desprendimientos. 

Derrumbamientos. 

Hundimientos. 
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Atrapamientos. 

Aplastamientos. 

Ambiente pulvígeno. 

Contaminación acústica. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Lumbalgia por sobreesfuerzo. 

Lesiones en manos. 

Lesiones en pies. 

Cuerpos extraños en ojos. 

Explosiones. 

Inundaciones. 

Incendios. 

Animales y/o parásitos. 

Contagios derivados de toxicología clandestina o insalubridad ambiental de la zona. 

Vuelcos de máquinas. 

Choques con objetos. 

Puesta en marcha fortuita de vehículos. 

Rotura de piezas o mecanismos con proyección de partículas. 

"Golpe de látigo" por rotura de cable. 

Quemaduras en operaciones de mantenimiento de vehículos y oxicorte. 

Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones. 

 Equipos de protección individual 
 
Casco homologado con barboquejo. 

Guantes comunes de trabajo contra riesgos mecánicos. 
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Guantes anticorte y antiabrasión, de punto impregnado en látex rugoso. 

Cinturón antivibratorio de protección lumbar. 

Protector auditivo. 

Pantalla facial de protección. 

Pantalla para soldador de oxicorte. 

Guantes de soldador. 

Mandil, polainas o botas con hebilla de zafaje rápido y chaqueta de soldador. 

Gafas de oxicorte. 

Botas de agua con puntera metálica. 

Botas de seguridad. 

Traje de agua. 

Protector de las vías respiratorias con filtro mecánico (celulosa). 

Cinturón de seguridad anticaida con arnés y dispositivos de anclaje y retención. 

Ropa de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo y que como norma general cumplirá 
los requisitos mínimos siguientes: Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil 
limpieza y desinfección. Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad 
de movimientos. Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, 
botones, partes sueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro 
de enganches. 

 TÉCNIC 

3.- RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

3.1.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

Para este tipo de obra, se utilizarán generadores portátiles, debiendo cumplir la 
legislación vigente y las directrices mandadas por el Coordinador en fas e de ejecución. 

A modo genérico, se indica: 

Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión 
de l.000 V. 
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Para evitar las descargas eléctricas debemos tomar las siguientes precauciones: 

− Los conductores no serán pisados ni pasarán por charcos, si fuera necesario se 
dispondrán elevados. 

− La instalación de alumbrado de obra se dispondrá de forma independiente. 

− Los aparatos portátiles serán estancos al agua y convenientemente aislados. 

− Se deberá revisar periódicamente toda la instalación y sustituir los elementos 
deteriorados. 

3.2.- PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN OBRA 

Para evitar la aparición y propagación de incendios se tomarán las siguientes 
medidas de seguridad: 

− Las sustancias combustibles o inflamables se acopiarán en lugares adecuados 
estando sus  envases en perfecto estado e identificados. 

− Existirá al menos un extintor de polvo seco de 6 Kg. situado en lugar visible y 
accesible. 

− Se prohíbe fumar ante elementos inflamables o combustibles y en los tajos de 
soldadura. 

3.3.- EQUIPOS Y MAQUINARIA 

3.3.1.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD GENERAL 

Las distintas máquinas utilizadas a lo largo de la obra, deberán ser empleadas por 
trabajadores cualificados en todo momento. Estos trabajadores deberán llevar las 
protecciones personales necesarias para el manejo de la máquina. Las protecciones serán 
proporcionadas por el contratista, el trabajador deberá solicitarlas antes de iniciar el trabajo y 
utilizarlas mientras dure la jornada. 

Cuando no se esté utilizando, la maquinaria deberá situarse en lugares adecuados 
para ello, sin que entorpezcan el desarrollo de la obra ni supongan ningún riesgo para los 
trabajadores.  

Está prohibido el transporte de personas en las máquinas, el transporte de materiales 
deberá realizarse de forma ordenada y controlada, siempre en condiciones de seguridad, 
evitando las posibles caídas de material o vencimiento de la máquina. 

Debe limitarse la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina, 
permitiéndose únicamente la de las que deban de prestar ayuda o un servicio concreto. 
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Debe comprobarse periódicamente el funcionamiento y la conservación de los 
elementos de la máquina, prestando atención a los dispositivos de señalización acústica y 
luminosa. 

Para el manejo de la maquinaria se seguirán las instrucciones de utilización del 
fabricante. 

No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado 
del depósito. 

No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 
funcionando. Cualquier operación de mantenimiento, se hará con la máquina parada. Se 
respetará en todo momento la señalización de la obra. Al realizar las entradas o salidas del 
solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un miembro de la obra. 

Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando 
con antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra y la velocidad de circulación 
estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno. 

3.3.2.- HERRAMIENTAS MANUALES 

En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, lijadora y 
disco radial. 

 Normas Básicas de Seguridad: 
Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 

No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear 
mangueras de extensión éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 
La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco. 

Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el 
trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo. 

Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 

 Protecciones Personales: 
Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 

3.4.- MEDIOS AUXILIARES: ANDAMIOS Y ESCALERAS 

Los medios auxiliares más empleados en este tipo de trabajo son las escaleras de 
mano  

3.4.1.- ESCALERAS DE MANO 
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Serán de dos tipos: metálicas y de madera, para trabajos en alturas pequeñas y de 
poco tiempo. 

 Riesgos más frecuentes: 
Aplastamientos y/o atrapamientos. 

Caída de objetos y/o de máquinas. 

Caída de personas a distinto o al mismo nivel. 

Contactos eléctricos directos. 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Sobreesfuerzos. 

 Normas Básicas de seguridad: 
Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas, fuera de las 

zonas de paso. El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pie 
elementos que impidan el desplazamiento. El apoyo superior se hará sobre elementos 
resistentes y planos. 

Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan 
que éstas se abran al utilizarlas. 

La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75º que equivale a estar 
separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos. 

Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 

Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos 
manos. Se prohibe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg. Los ascensos y 
descensos se harán siempre de frente a ellas. 

 

 Medidas Preventivas: 
Se delimitará la zona de trabajo debajo de la escalera, evitando el paso de personal 

por debajo de éstos, así como que éste coincida con zonas de acopio de materiales. 

Casco de seguridad homologado. 

Zapatos de suela antideslizante. 

4.- MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS PREVENTIVOS DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 
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4.1.- VÍAS DE CIRCULACIÓN Y ZONAS PELIGROSAS 

Se regirá por lo contemplado en el anexo IV, parte A de R.D. 1927/1.997. 

4.2.- MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS 

− Colocar la máquina en terreno llano. 

− Bloquear las ruedas o las cadenas. 

− No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería. 

− No utilizar nunca un mechero o cerillas para iluminar el interior del motor. 

− Disponer en buen estado de funcionamiento y conocer el manejo del extintor. 

− Conservar la máquina en un estado de limpieza aceptable. 

4.3.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL 

El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la obligatoriedad por 
parte del empresario de adoptar las medidas preventivas necesarias para que los equipos 
de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que 
deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la 
seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. 

Si esto no fuera posible, el empresario adoptará las medidas adecuadas para 
disminuir esos riesgos al mínimo. 

Como mínimo, sólo deberán ser utilizados equipos que satisfagan las disposiciones 
legales o reglamentarias que les sean de aplicación y las condiciones generales previstas en 
el AnexoI. 

Cuando el equipo requiera una utilización de manera o forma determinada se 
adoptarán las medidas adecuadas que reserven el uso a los trabajadores especialmente 
designados para ello. 

El empresario adoptará las medidas necesarias para que mediante un mantenimiento 
adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en 
condiciones tales que satisfagan lo exigido por ambas normas citadas. 

Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilización tras 
cada montaje, tras el mantenimiento o reparación, tras exposiciones a influencias 
susceptibles de producir deterioros y tras acontecimientos excepcionales. 

Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (Ley 31/95), estarán acompañados de instrucciones adecuadas de 
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funcionamiento y condiciones para las cuales tal funcionamiento es seguro para los 
trabajadores. 

Los artículos 18 y 19 de la citada Ley indican la información y formación adecuadas 
que los trabajadores deben recibir previamente a la utilización de tales equipos.  

El constructor, justificará que todas las maquinas, herramientas, máquinas 
herramientas y medios auxiliares, tienen su correspondiente certificación -CE- y que el 
mantenimiento preventivo, correctivo y la reposición de aquellos elementos que por deterioro 
o desgaste normal de uso, haga desaconsejare su utilización sea efectivo en todo momento. 

Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y 
en los casos que se considere necesario, se regarán las superficies de tránsito para eliminar 
los ambientes pulvígenos, y con ello la suciedad acumulada sobre tales elementos. 

La instalación eléctrica provisional de obra se revisará periódicamente, por parte de 
un electricista, se comprobarán las protecciones diferenciales, magnetotérmicos, toma de 
tierra y los defectos de aislamiento. 

En las máquinas eléctrica portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de 
alimentación y conexiones; así como el correcto funcionamiento de sus protecciones. 

Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán: 

1) Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la 
ergonomía. 

2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

4) Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente. 

Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose 
o sustituyéndose según proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o 
represente un peligro para su usuario. (mangos agrietados o astillados). 

5.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 

5.- NORMATIVA DE APLICACIÓN   

 

• La Directiva 92/58/CEE, del Consejo, de 24 de junio, que establece las disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, (BOE 
10/11/95). 
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• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales. 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

• Real Decreto 1496/86, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad en las máquinas (BOE nº 173 de 21/7/86 y R.D. 590/89 de 19/5/89 BOE bº 132 
de 3/6/89). 

• Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención (BOE 31/1/97). 

• Real Decreto 485/1997. de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad (BOE 23/4/97). 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud, relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso 
lumbares para los trabajadores (BOE 23/4/97). 

• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 
(BOE 24/5/97). 

• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
(BOE 24/5/97). 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE 
12/6/97). 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo (BOE 7/8/97). 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
Coordinación de actividades empresariales. 

• Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
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y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura. BOE núm. 274 de 13 noviembre. 

• Real Decreto 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997 de
17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Decreto de 26 de julio de 1957, sobre trabajos prohibidos a menores (BOE, 26/8/57 y
rectificado 5/9/97). 

• Orden de 9 de marzo de 1971.- Ordenanza General de la Seguridad Social.

• Orden de 17 de mayo de 1974, por la que se regula la homologación de medios de
protección personal de los trabajos. 

• Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de
incidencias correspondientes a las obras en que sea obligatorio un Estudio de Seguridad e 
Higiene en el trabajo. 

• Orden de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen modelos para la
notificación de Accidentes de Trabajo y serán instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación. 

• Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de
las materias de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales (BOE 24/4/97). 

• Orden de 27 de junio de 1997, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 
relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios 
de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades 
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención 
de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y 
certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales (BOE 4/7/97). 

• Orden Ministerial de 6 de mayo de 1998, por la que se modifica la Orden de 6 de
Octubre de reanudación de actividades en los Centros de trabajo, dictada en desarrollo del 
Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo. 

• Ordenanza General de construcción, vidrio y cerámica incluido en el Convenio
sectorial de construcción de la provincia de Córdoba. 

OBSERVACIONES 
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− El importe de las medidas preventivas a adoptar en la obra (señalización y 
acotamiento de la misma, protecciones colectivas, equipos de protección individual, etc.), al 
tratarse de un estudio básico de seguridad y salud, se consideran incluidos dentro de los 
costos indirectos de las partidas de obra propiamente dichas. 

− Las instalaciones y medios auxiliares que puedan servir y utilizarse al mismo tiempo 
como protecciones colectivas, pero que sean técnicamente imprescindibles para la 
ejecución de una unidad de obra, se considerarán medidas, valoradas e incluidas como 
Costos Indirectos o Medios Auxiliares en los precios unitarios de que formen parte, o bien 
como Gastos Generales de Obra. 

− El contratista viene obligado a la contratación de los seguros de obra que la Ley 
38/99 de Ordenación de la Edificación establece como garantías, así como a las 
establecidas en el R.D.L. 2/2000, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

 

6.- CONCLUSIÓN   

1. ANOS YTÉNIS,RAMITACION DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se identifican los riegos 
laborales, dando las medidas técnicas para evitarlos. Cuando los riesgos no se puedan 
eliminar se darán las medidas preventivas necesarias y las protecciones técnicas tendentes 
a controlar y reducir dichos riesgos. 

Cada contratista debe redactar su correspondiente Plan de Seguridad y Salud según 
su propio sistema de ejecución en obra, que deberá ser aprobado por el órgano de 
contratación. Es obligación de los contratistas cumplir las normas del Plan de Seguridad. 

En la obra deberá existir el libro de incidencias facilitado por el organismo 
correspondiente. En él se llevará el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud 
aprobado. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del R.D. 1627/ 1997, tendrá 
acceso al libro la dirección facultativa, el contratista principal, subcontratistas y trabajadores 
autónomos así como las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de los trabajos, conforme al modelo del anexo 3 del R.D. 1627/1997, adjuntando 
un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud. El aviso previo deberá exponerse en la obra de 
forma visible y actualizarlo si fuera necesario. 
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En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se identifican los riegos 
laborales, dando las medidas técnicas. 

Fuengirola, a fecha de firma electrónica. 

Fuengirola, noviembre de 2022 

LA INGENIERA AUTORA DEL PROYECTO: 

Dª. María Isabel García Mellado 

Ingeniera Agrónomo
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PLANOS 1 

PLANOS 
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PLANOS 2 

• PLANO 1: ESTADO ACTUAL.
• PLANO 2: ESTADO REFORMADO
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de Fuengirola 

CREACIÓN DE EMBARCADERO EN RÍO FUENGIROLA 

Pliego Prescripciones Técnicas 1 

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
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Ayuntamiento 
de Fuengirola 

CREACIÓN DE EMBARCADERO EN RÍO FUENGIROLA 

Pliego Prescripciones Técnicas 2 

3.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

3.1.- LEGISLACION APLICABLE 

Regirán con carácter general, además de las bases establecidas en el Contrato y en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas, todas las disposiciones normativas que, 
siendo aplicables y resulten de obligado cumplimiento, estén vigentes en todo momento, aun 
cuando no aparezcan expresamente indicadas en los documentos contractuales. 

De manera general, se pueden citar 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.

- Disposiciones emitidas por la Junta de Andalucía.

- Ordenanzas y Normas del Ayuntamiento de Fuengirola

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

- Normas Tecnológicas de Edificación.

- Normas Técnicas para Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas.

- Real Decreto 140/2003, Criterios Sanitarios de la Calidad del Agua de Consumo
Humano

- Decreto 120/2003, Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua

- Ordenanza Municipal de Control de Calidad y Protección de las Aguas

- Normas de Seguridad y Salud en la Construcción.

- Disposiciones y Normas de Seguridad y Salud.

- Reglamento Regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.

Si de la aplicación del conjunto de documentos anteriormente mencionados
surgiesen discrepancias para el cumplimiento de determinadas condiciones, conceptos u 
obligaciones inherentes a la ejecución de las obras, la prevalencia de los mismos será la 
siguiente: 

- Contrato
- Pliego de Cláusulas Administrativas
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
- Cuadros de Precios
- Planos
- Mediciones
- Presupuesto
- Instrucciones y Normas Generales
- Recomendaciones Técnicas
- Memoria
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El Contratista estará obligado a aceptar la interpretación que de los documentos 
contractuales anteriormente enumerados realice la Dirección Facultativa, siempre que no se 
modifiquen las bases establecidas contractualmente. 

 
3.2.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS OBRAS 
 

o 3.2.1.- CONDICIONES GENERALES. 
 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones del presente 
Pliego, la Memoria Técnica y las instrucciones del Director de la obra, quien 
resolverá, además, las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación de 
los distintos documentos y a las condiciones de ejecución. 

El Contratista queda obligado a señalizar a su costa las obras objeto del 
contrato, con arreglo a las instrucciones y modelos que reciba del Director de la obra. 

En la ejecución de las obras se procurará no alterar los servicios de carácter 
público más que en lo absolutamente necesario, dentro de los límites compatibles 
con el buen desarrollo y ejecución de los trabajos. En cualquier caso, el Contratista 
deberá cumplir las condiciones transmitidas por el Ayuntamiento y otros Organismos 
Oficiales o interesados o afectados por las obras. 

El contratista será responsable y asumirá caso de poder ejecutarse por 
vehículos estacionados 

o 3.2.2.- DOCUMENTOS INFORMATIVOS. 
 

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones 
locales, diagramas de movimiento de tierras, estudios de maquinaria, de 
programación, de condiciones climáticas, de justificación de precios, y en general, 
todos los que se incluyen habitualmente en la Memoria de los Proyectos, son 
documentos informativos. Dichos documentos representarán una opinión fundada del 
Proyectista. Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los 
datos que se suministran; y, en consecuencia, deben aceptarse tan solo como 
complementos de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con 
sus propios medios. 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan 
derivar de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan 
al Contrato, el planeamiento y a la ejecución de las obras. 

o 3.2.3.- INICIO DE LOS TRABAJOS. 
 

Tras la adjudicación del contrato, el Director de Obra y el Contratista 
acordarán la fecha de inicio de los trabajos. 

Se firmará un Acta de Inicio de los trabajos donde reflejará la conformidad o 
disconformidad del replanteo o de los documentos contractuales. A partir de la fecha 
de firma de este Acta comenzará a contar el plazo contractual. 
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El Contratista deberá prever, a su costa, todos los materiales, equipos y mano 
de obra necesarios para ejecutar los replanteos que fuesen necesarios. 

o 3.2.4.- ACOPIOS. 
 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los 
marginales que pudieran afectarlas, así como de los eventuales almacenes, 
requerirán la aprobación previa del Director. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, 
restituyéndolas a su natural estado. Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, 
que se deriven de la utilización de superficies para acopios serán de cuenta del 
Contratista. 

o 3.2.5.- ENSAYOS. 
Serán preceptivos los ensayos exigidos por la normativa general vigente, los 

que se hacen constar en este Pliego, a salvo de las facultades que se conceden a la 
Dirección de las obras. 

Los gastos de ensayo para comprobación de la presunta existencia de vicios 
o defectos ocultos, correrán a cargo del Contratista, de confirmarse su existencia, así 
como los que indique la Dirección, siempre que no sobrepasen el 1,5% del 
Presupuesto de Ejecución Material. Para ello el Contratista junto al acta de replanteo, 
presentará un programa de ensayos para su aprobación, que deberá cumplirse en el 
transcurso de la obra con las rectificaciones que la Dirección estime necesarias. 

o 3.2.6.- SONDEOS, POZOS Y ZANJAS DE INVESTIGACION. 
Sin aplicación. 

o 3.2.7.- TRABAJOS DEFECTUOSOS. 
 

La Dirección, en el caso en que se decidiese la demolición y reconstrucción 
de cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las 
pertinentes modificaciones en el Programa de Trabajo, maquinaria, equipo y personal 
facultativo que garantice el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, 
del retraso padecido y todo sin gasto alguno para la Administración. 

o 3.2.8.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE DESVIOS. 
 

Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras fuera 
necesario construir desvíos provisionales o rampas de acceso, se construirán con 
arreglo a las Instrucciones de la Dirección, pero el Contratista no tendrá derecho a 
que se le abonen los gastos ocasionados. 

La conservación de dichos desvíos provisionales o rampas, serán por cuenta 
del Contratista. 

El contratista será responsable de toda la señalización, balizamiento y vallado 
de la zona de trabajo, incluso de la zona previa a la ejecución, necesaria para la 
ejecución de los trabajos. 
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El contratista será responsable y asumirá caso de poder ejecutarse por 
vehículos estacionados 

o 3.2.9.- SEÑALIZACION DE OBRAS E INSTALACIONES. 
 

El Contratista, sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el Director, 
será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la 
materia. 

Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de 
otros, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan 
las normas del que se encuentre afecto la instalación, siendo de cuenta del 
Contratista, además de los gastos de señalización, los del citado en ejercicio de las 
facultades inspectoras que sean de su competencia. 

o 3.2.10.- INCENDIOS. 
 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención 
y control de incendios, y las instrucciones complementarias que se dicten por el 
Director 

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan 
fuegos innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se 
requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se 
puedan producir. 

o 3.2.11.- HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS. 
 

Sin aplicación. 

o 3.2.12.- EVITACION DE CONTAMINACIONES. 
 

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo 
objeto sea evitar la contaminación del aire, cursos de agua, playa, mar, cosechas y, 
en general, cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras 
o instalaciones y talleres anexos a las mismas, aunque hayan sido instalados en 
terreno de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos. 

o 3.2.13.- CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES. 
 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y retirar al final de las 
obras, todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, 
caminos de servicio, etc. 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Director de 
la obra, en lo referente a ubicación, cotas, etc. 

o 3.2.14.- PLANOS DE INSTALACIONES AFECTADAS. 
 

Como durante la construcción de este tipo de obras es corriente que se 
encuentren servicios o instalaciones cuya existencia en el subsuelo no se conocía de 
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antemano, es conveniente que quede constancia de las mismas. Por ello, se obliga 
al Contratista a presentar al finalizar cada tramo de obra, planos en los que se 
detallen todas las instalaciones y servicios encontrados, tanto en uso como sin 
utilización y conocidos o no previamente, con la situación primitiva y aquélla en que 
queden después de la modificación si ha habido necesidad de ello, indicando todas 
las características posibles, sin olvidar la Entidad propietaria de la instalación. 

o 3.2.15.- INSPECCION Y CONTROL. 
 

El Contratista no programará ninguna clase de trabajo sin avisar previamente 
a la Dirección con la suficiente antelación a la iniciación del mismo, a fin de facilitar la 
inspección por parte de la misma. El Contratista quitará y reemplazará todas aquellas 
partes de la obra que, en opinión de la Dirección, o estén de acuerdo con los Planos 
o Pliegos de Condiciones. 

El adjudicatario dará al Director de las obras y a sus respectivos 
representantes toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos y 
mediciones, así como para la inspección de la obra en todos los trabajos. 

o 3.2.16.- HOMOLOGACIONES. 
 

Por razón de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad 
de servicio, el Director de la obra podrá imponer el empleo de equipos y productos 
homologados. Para tales equipos y productos, el Contratista queda obligado a 
presentar al Director de la obra los correspondientes Certificados de Homologación, 
en su defecto, el contratista queda así mismo obligado a presentar cuanta 
documentación sea precisa y a realizar, por su cuenta y cargo, los ensayos y 
pruebas en laboratorios o centros de investigación oficiales necesarios para proceder 
a dicha homologación. 

o 3.2.17.- MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES 
 

La Mano de Obra a emplear, cumplirá con la normativa vigente en materias 
de Contratación, Seguridad Social, Accidentes Laborales, Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, etc. 

La maquinaria, instalaciones y medios auxiliares a emplear, se ajustará como 
mínimo a lo especificado en la licitación de las obras, aportando en su defecto lo que 
para la buena ejecución de las obras fuese necesario. 

Los materiales a emplear serán los especificados en los distintos epígrafes 
del presupuesto, contarán con la aprobación de la Dirección de la obra y cumplirán 
las normas de calidad establecidas y el control satisfactorio de los distintos ensayos 

Los materiales acopiados, se almacenarán en forma tal, que se asegure la 
preservación de su calidad para utilización en la obra, requisito que deberá ser 
comprobado en el momento de su utilización. 

o 3.2.18.- INDEFINICIONES 
 

Aquellas partes de obra que no queden completamente definidas en los 
documentos contractuales, deberán ejecutarse según las indicaciones de la 
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Dirección de las obras y teniendo presente los buenos usos y costumbres de la 
construcción. 

3-3.- CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION DE LAS OBRAS 
 

- Según especificado en memoria técnica 

3.4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
 

Los materiales a utilizar deberán cumplir las condiciones exigidas a los mismos en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), y sus posteriores modificaciones y las 
que se indican a continuación.  

Asimismo, deberán cumplir las características reflejadas en planos y presupuesto del 
proyecto.  

Los materiales procederán exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas 
propuestas por el Contratista, y que hayan sido previamente aprobados por el Ingeniero 
Director de las obras. 

Asimismo, la procedencia de los materiales no liberará en ningún caso al Contratista 
de la obligación de que estos cumplan las condiciones que se especifican en este Pliego, 
condiciones que habrán de comprobarse siempre mediante los ensayos correspondientes.  

El Ingeniero Director de las obras dispondrá de 15 días de plazo para aceptar o 
rehusar estos lugares de extracción. Este plazo, se contará a partir del momento en que el 
Contratista haya realizado las calicatas suficientemente profundas y enviado las muestras 
que el Ingeniero Director de las obras haya solicitado, para poder apreciar la calidad de los 
materiales propuestos por el Contratista.  

El Contratista vendrá obligado a eliminar, a su costa, los materiales que aparezcan 
durante los trabajos de explotación de las canteras, graveras o depósitos, previamente 
autorizados por el Ingeniero Director de las obras, cuya calidad sea inferior a lo exigido en 
cada caso.  

3.5.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS. 
 

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán, de acuerdo a como figuren 
especificadas en el Presupuesto, cuando estén completamente terminadas y realmente 
ejecutadas a las condiciones especificadas en el presente Pliego y en el Contrato. 

Siempre que no se diga expresamente otra cosa en el Presupuesto o en el presente 
Pliego, se considerarán incluidos en el importe de los precios del Presupuesto, los 
agotamientos, entibaciones, rellenos del exceso de evacuación, transporte a vertederos 
(cualquiera que sea la distancia) de los productos sobrantes, limpieza de las obras, medios 
auxiliares, y en general, todas las operaciones necesarias para terminar perfectamente la 
unidad de obra de que se trate. 

Así mismo el precio de los materiales empleados se entiende en todos los casos en 
pie de obra. En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en 
insuficientes de precios, o en la falta de expresión explícita, en los precios o en el Pliego, de 
algún material y operación necesarios para la ejecución de una unidad de una unidad de 
obra. 
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En caso de duda de aplicación de los precios se seguirá el mismo criterio aplicado en 
la medición y valoración del presente Proyecto. 

A fecha de firma electrónica 

Fuengirola, noviembre de 2022 

LA INGENIERA AUTORA DEL PROYECTO: 

Dª. María Isabel García Mellado 

Ingeniera Agrónomo
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Mediciones y Presupuesto 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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Mediciones y Presupuesto 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
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CUADRO DE PRECIOS 1
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAP.01 DESMONTAJE Y DEMOLICIONES
DEMESCOLLERA m3 DEMOLICION ESCOLLERA 24,75

M3 Demolición de escollera, incluso carga y transporte a punto
controlado intermedio, antes de transporte a vertedero

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U01BD020 m3 RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE 51,34

M3 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado
por medios mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y
transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo y
con parte proporcional de medios auxiliares.

CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAP.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ECAP0201 M3 EXCAVACION CAJA PAVIMENTO 20,60

M3 Excavación de caja para pavimento, ejecutada con medios
mecánicos, sin empleo de explosivos, en tierras de consistencia
media,sin incluir el transporte de material sobrante a vertedero
(Medición sobre perfil). Incluso compactación del fondo de caja

VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAP.03 PAVIMENTACIÓN
ECAP1202 M3 ZAHORRA  ARTIFICIAL COMPACTADA 32,48

M3 Base de firme de calzada formado por zahorra artificial, ex-
tendida y compactada al 100 % del Proctor Modificado. (Medi-
ción volumen ejecutado según espesor fijado en mediciones).

TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

EC1208 M2 SOLERA  ARMADA C/FIBRA DE POLIPROPILENO 25kg/m3 e=20 58,43

M2 Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 20 cm de es-
pesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con 25
kg/m3 de fibra de acero, p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado. Cargas admisibles en función del espesor de hormi-
gón (H-25), tipo y dosificación de fibra de acero. Componentes
del hormigón y fibras de acero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U04PB140 m PELDAÑO PIEDRA NATURAL 100x55x20 cms CON BISEL 325,88

M.L. Peldaño recto de piedra natural (tipo Sierra Elvira, Calizo o
similar), de 100x55x20 cms., con bisel de 1 cm, incluso trata-
miento antideslizante en caras vistas (flameado o abujardado), a
definir por la Dirección Facultativa , asentado con mortero de
cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.
Peldaño y componentes del mortero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

U04VBP435 m2 PAV. PIEDRA NATURAL FLAMEADA e=10 cm 114,99

M2 Pavimento de losas de piedra natural flameada e=10 cms.,
sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con le-
chada de cemento y limpieza, terminado. Losas y componentes
del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U04VBP215 m2 PAV. ENCACHADOD E PIEDRA CALIZA,  8 cm 117,69

M2 Pavimento de losas irregulares de piedra caliza, de 8 cm. de
espesor, asentadas con mortero de cemento sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejun-
tado con lechada de cemento y limpieza, terminado. Losas y
componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

REPOSESCOLL m3 REPOSICION DE ESCOLLERA 57,55

M3 Escollera de 200 kg colocada en protección de cauces, man-
to de espesor 1,00 m, incluido suministro y preparación de la su-
perficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

UBARANDILLA u PASAMANOS ACERO INOXIDABLE 1.909,77

Pasamanos de tubo de acero inoxidable AISI 316 satinado,  de
110 mm de diámetro y 6 metros de longitud, a modo de baran-
dilla, empotrado en pavimento, incluso solera de hormigón, col-
coada a 90 cm de altura, totalmente terminada

MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

ANCLAJES u ANCLAJES ACERO INOXIDABLE 330,59

Anclajes de acero inoxidable AISI 316 satinado,  a modo de pla-
ca atornillada sobre rampa, con gancho preparado para arrios-
trar embarcaciones y cable de acero, empotrado en pavimento
mediante taladro y sistema de anclaje mediante tacos especia-
les, incluso solera de hormigón, totalmente terminada

TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAP.04 IMPREVISTOS
ECAPIMP PA IMPREVISTOS 2.500,00

PA de Imprevistos a justificar.
DOS MIL QUINIENTOS EUROS

ACHIQUE u ACHIQUE DE AGUA 3.310,17

Achique de agua para ejecución de escalones y rampas, incluso
tablestacado provisional y reposición a su estado original, total-
mente instalado

TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

RIEGO u ADAPTACIÓN DE ZONAS VERDES 1.500,00

Adaptación de la red de riego actual, incluso desconexión y nue-
va configuración, suministro y colocación de tuberias de riego,
incluso nuevos elementos difusores, incluso resiembra de zonas
afectadas, según definición de la Dirección Facultiva. 

MIL QUINIENTOS EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAP.05 GESTION DE RESIDUOS
E18GRNI m3 RCDS Nivel I Tierras procedentes excavación 13,49

Tratamiento y gestión de residuos de construcción y demolición
del Nivel I, Tierras procedentes de la excavación, incluyendo car-
ga, transporte, descarga y canon de gestión, según normativa vi-
gente.

TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E18GR01 m3 RCDS Nivel II Naturaleza Pétrea 13,05

Tratamiento y gestión de residuos de construcción y demolición
del Nivel II, Naturaleza pétrea,incluyendo carga, transporte, des-
carga y canon de gestión, según normativa vigente.

TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAP.06 SEGURIDAD Y SALUD
ESS1801 Seguridad y Salud 1.500,00

Seguridad y Salud
MIL QUINIENTOS EUROS
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Ayuntamiento 
de Fuengirola 

CREACIÓN DE EMBARCADERO EN RÍO FUENGIROLA 

Mediciones y Presupuesto 

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
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CUADRO DE PRECIOS 2
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAP.01 DESMONTAJE Y DEMOLICIONES
DEMESCOLLERA m3 DEMOLICION ESCOLLERA

M3 Demolición de escollera, incluso carga y transporte a punto
controlado intermedio, antes de transporte a vertedero

Mano de obra ......................................................... 0,58
Maquinaria.............................................................. 22,77
Resto de obra y materiales .................................... 1,40

TOTAL PARTIDA................................................... 24,75
U01BD020 m3 RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE

M3 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado
por medios mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y
transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo y
con parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 37,14
Maquinaria.............................................................. 11,30
Resto de obra y materiales .................................... 2,90

TOTAL PARTIDA................................................... 51,34
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CUADRO DE PRECIOS 2
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAP.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ECAP0201 M3 EXCAVACION CAJA PAVIMENTO

M3 Excavación de caja para pavimento, ejecutada con medios
mecánicos, sin empleo de explosivos, en tierras de consistencia
media,sin incluir el transporte de material sobrante a vertedero
(Medición sobre perfil). Incluso compactación del fondo de caja

Mano de obra ......................................................... 0,20
Maquinaria.............................................................. 19,24
Resto de obra y materiales .................................... 1,16

TOTAL PARTIDA................................................... 20,60
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CUADRO DE PRECIOS 2
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAP.03 PAVIMENTACIÓN
ECAP1202 M3 ZAHORRA  ARTIFICIAL COMPACTADA

M3 Base de firme de calzada formado por zahorra artificial, ex-
tendida y compactada al 100 % del Proctor Modificado. (Medi-
ción volumen ejecutado según espesor fijado en mediciones).

Mano de obra ......................................................... 0,53
Maquinaria.............................................................. 9,30
Resto de obra y materiales .................................... 22,65

TOTAL PARTIDA................................................... 32,48
EC1208 M2 SOLERA  ARMADA C/FIBRA DE POLIPROPILENO 25kg/m3 e=20

M2 Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 20 cm de es-
pesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con 25
kg/m3 de fibra de acero, p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado. Cargas admisibles en función del espesor de hormi-
gón (H-25), tipo y dosificación de fibra de acero. Componentes
del hormigón y fibras de acero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra ......................................................... 5,37
Resto de obra y materiales .................................... 53,06

TOTAL PARTIDA................................................... 58,43
U04PB140 m PELDAÑO PIEDRA NATURAL 100x55x20 cms CON BISEL

M.L. Peldaño recto de piedra natural (tipo Sierra Elvira, Calizo o
similar), de 100x55x20 cms., con bisel de 1 cm, incluso trata-
miento antideslizante en caras vistas (flameado o abujardado), a
definir por la Dirección Facultativa , asentado con mortero de
cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.
Peldaño y componentes del mortero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra ......................................................... 32,64
Maquinaria.............................................................. 15,75
Resto de obra y materiales .................................... 277,49

TOTAL PARTIDA................................................... 325,88
U04VBP435 m2 PAV. PIEDRA NATURAL FLAMEADA e=10 cm

M2 Pavimento de losas de piedra natural flameada e=10 cms.,
sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con le-
chada de cemento y limpieza, terminado. Losas y componentes
del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra ......................................................... 20,02
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 94,94

TOTAL PARTIDA................................................... 114,99
U04VBP215 m2 PAV. ENCACHADOD E PIEDRA CALIZA,  8 cm

M2 Pavimento de losas irregulares de piedra caliza, de 8 cm. de
espesor, asentadas con mortero de cemento sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejun-
tado con lechada de cemento y limpieza, terminado. Losas y
componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra ......................................................... 39,30
Maquinaria.............................................................. 0,10
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CUADRO DE PRECIOS 2
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

Resto de obra y materiales .................................... 78,29

TOTAL PARTIDA................................................... 117,69
REPOSESCOLL m3 REPOSICION DE ESCOLLERA

M3 Escollera de 200 kg colocada en protección de cauces, man-
to de espesor 1,00 m, incluido suministro y preparación de la su-
perficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

Mano de obra ......................................................... 0,58
Maquinaria.............................................................. 35,57
Resto de obra y materiales .................................... 21,40

TOTAL PARTIDA................................................... 57,55
UBARANDILLA u PASAMANOS ACERO INOXIDABLE

Pasamanos de tubo de acero inoxidable AISI 316 satinado,  de
110 mm de diámetro y 6 metros de longitud, a modo de baran-
dilla, empotrado en pavimento, incluso solera de hormigón, col-
coada a 90 cm de altura, totalmente terminada

Mano de obra ......................................................... 952,60
Resto de obra y materiales .................................... 957,17

TOTAL PARTIDA................................................... 1.909,77
ANCLAJES u ANCLAJES ACERO INOXIDABLE

Anclajes de acero inoxidable AISI 316 satinado,  a modo de pla-
ca atornillada sobre rampa, con gancho preparado para arrios-
trar embarcaciones y cable de acero, empotrado en pavimento
mediante taladro y sistema de anclaje mediante tacos especia-
les, incluso solera de hormigón, totalmente terminada

Mano de obra ......................................................... 178,28
Resto de obra y materiales .................................... 152,31

TOTAL PARTIDA................................................... 330,59
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CUADRO DE PRECIOS 2
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAP.04 IMPREVISTOS
ECAPIMP PA IMPREVISTOS

PA de Imprevistos a justificar.
TOTAL PARTIDA................................................... 2.500,00

ACHIQUE u ACHIQUE DE AGUA

Achique de agua para ejecución de escalones y rampas, incluso
tablestacado provisional y reposición a su estado original, total-
mente instalado

Mano de obra ......................................................... 920,40
Maquinaria.............................................................. 1.260,00
Resto de obra y materiales .................................... 1.129,77

TOTAL PARTIDA................................................... 3.310,17
RIEGO u ADAPTACIÓN DE ZONAS VERDES

Adaptación de la red de riego actual, incluso desconexión y nue-
va configuración, suministro y colocación de tuberias de riego,
incluso nuevos elementos difusores, incluso resiembra de zonas
afectadas, según definición de la Dirección Facultiva. 

TOTAL PARTIDA................................................... 1.500,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAP.05 GESTION DE RESIDUOS
E18GRNI m3 RCDS Nivel I Tierras procedentes excavación

Tratamiento y gestión de residuos de construcción y demolición
del Nivel I, Tierras procedentes de la excavación, incluyendo car-
ga, transporte, descarga y canon de gestión, según normativa vi-
gente.

Maquinaria.............................................................. 12,73
Resto de obra y materiales .................................... 0,76

TOTAL PARTIDA................................................... 13,49
E18GR01 m3 RCDS Nivel II Naturaleza Pétrea

Tratamiento y gestión de residuos de construcción y demolición
del Nivel II, Naturaleza pétrea,incluyendo carga, transporte, des-
carga y canon de gestión, según normativa vigente.

Maquinaria.............................................................. 12,31
Resto de obra y materiales .................................... 0,74

TOTAL PARTIDA................................................... 13,05

622 noviembre 2022
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CUADRO DE PRECIOS 2
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAP.06 SEGURIDAD Y SALUD
ESS1801 Seguridad y Salud

Seguridad y Salud
TOTAL PARTIDA................................................... 1.500,00

722 noviembre 2022
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Ayuntamiento 
de Fuengirola 

CREACIÓN DE EMBARCADERO EN RÍO FUENGIROLA 

Mediciones y Presupuesto 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAP.01 DESMONTAJE Y DEMOLICIONES

DEMESCOLLERA m3 DEMOLICION ESCOLLERA

M3 Demolición de escollera, incluso carga y transporte a punto con-
trolado intermedio, antes de transporte a vertedero

1 21,00 1,00 21,00

21,00 24,75 519,75

U01BD020 m3 RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE

M3 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por
medios mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y trans-
porte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo y con parte
proporcional de medios auxiliares.

1 23,00 1,50 0,50 17,25

17,25 51,34 885,62

TOTAL CAP.01 ................................................................................................................................ 1.405,37

122 noviembre 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAP.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ECAP0201 M3 EXCAVACION CAJA PAVIMENTO

M3 Excavación de caja para pavimento, ejecutada con medios mecá-
nicos, sin empleo de explosivos, en tierras de consistencia media,sin
incluir el transporte de material sobrante a vertedero (Medición so-
bre perfil). Incluso compactación del fondo de caja

zona cesped 1 30,00 1,00 30,00

30,00 20,60 618,00

TOTAL CAP.02 ................................................................................................................................ 618,00

222 noviembre 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAP.03 PAVIMENTACIÓN

ECAP1202 M3 ZAHORRA  ARTIFICIAL COMPACTADA

M3 Base de firme de calzada formado por zahorra artificial, extendi-
da y compactada al 100 % del Proctor Modificado. (Medición volu-
men ejecutado según espesor fijado en mediciones).

zona cesped 1 30,00 0,15 4,50
escalones 1 4,00 2,20 0,15 1,32
rampas 1 2,00 2,20 0,15 0,66

2 1,00 2,20 0,15 0,66

7,14 32,48 231,91

EC1208 M2 SOLERA  ARMADA C/FIBRA DE POLIPROPILENO 25kg/m3 e=20

M2 Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 20 cm de espesor,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con 25 kg/m3 de
fibra de acero, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Cargas admisibles en función del espesor de hormigón (H-25), tipo
y dosificación de fibra de acero. Componentes del hormigón y fi-
bras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

zona cesped 1 30,00 30,00
escalones 1 4,00 2,20 8,80
rampas 1 2,00 2,20 4,40

2 1,00 2,20 4,40

47,60 58,43 2.781,27

U04PB140 m PELDAÑO PIEDRA NATURAL 100x55x20 cms CON BISEL

M.L. Peldaño recto de piedra natural (tipo Sierra Elvira, Calizo o simi-
lar), de 100x55x20 cms., con bisel de 1 cm, incluso tratamiento anti-
deslizante en caras vistas (flameado o abujardado), a definir por la
Dirección Facultativa , asentado con mortero de cemento M-5, i/re-
lleno y rejuntado con lechada de cemento. Peldaño y componentes
del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Peldañeado 10 2,00 20,00

20,00 325,88 6.517,60

U04VBP435 m2 PAV. PIEDRA NATURAL FLAMEADA e=10 cm

M2 Pavimento de losas de piedra natural flameada e=10 cms., sen-
tadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lecha-
da de cemento y limpieza, terminado. Losas y componentes del hor-
migón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Rampas 2 2,20 1,00 4,40
1 2,20 1,50 3,30

7,70 114,99 885,42

U04VBP215 m2 PAV. ENCACHADOD E PIEDRA CALIZA,  8 cm

M2 Pavimento de losas irregulares de piedra caliza, de 8 cm. de es-
pesor, asentadas con mortero de cemento sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con
lechada de cemento y limpieza, terminado. Losas y componentes
del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

zona cesped 1 30,00 30,00

30,00 117,69 3.530,70

322 noviembre 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

REPOSESCOLL m3 REPOSICION DE ESCOLLERA

M3 Escollera de 200 kg colocada en protección de cauces, manto
de espesor 1,00 m, incluido suministro y preparación de la superfi-
cie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

1 30,00 30,00

30,00 57,55 1.726,50

UBARANDILLA u PASAMANOS ACERO INOXIDABLE

Pasamanos de tubo de acero inoxidable AISI 316 satinado,  de 110
mm de diámetro y 6 metros de longitud, a modo de barandilla, em-
potrado en pavimento, incluso solera de hormigón, colcoada a 90
cm de altura, totalmente terminada

2,00 1.909,77 3.819,54

ANCLAJES u ANCLAJES ACERO INOXIDABLE

Anclajes de acero inoxidable AISI 316 satinado,  a modo de placa
atornillada sobre rampa, con gancho preparado para arriostrar em-
barcaciones y cable de acero, empotrado en pavimento mediante
taladro y sistema de anclaje mediante tacos especiales, incluso sole-
ra de hormigón, totalmente terminada

4,00 330,59 1.322,36

TOTAL CAP.03 ................................................................................................................................ 20.815,30

422 noviembre 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAP.04 IMPREVISTOS

ECAPIMP PA IMPREVISTOS

PA de Imprevistos a justificar.
1 1,00

1,00 2.500,00 2.500,00

ACHIQUE u ACHIQUE DE AGUA

Achique de agua para ejecución de escalones y rampas, incluso ta-
blestacado provisional y reposición a su estado original, totalmente
instalado

1,00 3.310,17 3.310,17

RIEGO u ADAPTACIÓN DE ZONAS VERDES

Adaptación de la red de riego actual, incluso desconexión y nueva
configuración, suministro y colocación de tuberias de riego, incluso
nuevos elementos difusores, incluso resiembra de zonas afectadas,
según definición de la Dirección Facultiva. 

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL CAP.04 ................................................................................................................................ 7.310,17

522 noviembre 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAP.05 GESTION DE RESIDUOS

E18GRNI m3 RCDS Nivel I Tierras procedentes excavación

Tratamiento y gestión de residuos de construcción y demolición del
Nivel I, Tierras procedentes de la excavación, incluyendo carga,
transporte, descarga y canon de gestión, según normativa vigente.
Movimiento tierras 1 30,00 30,00
Retirada tierra vegetal 1 17,25 17,25

47,25 13,49 637,40

E18GR01 m3 RCDS Nivel II Naturaleza Pétrea

Tratamiento y gestión de residuos de construcción y demolición del
Nivel II, Naturaleza pétrea,incluyendo carga, transporte, descarga y
canon de gestión, según normativa vigente.
Demolicion escollera 1 21,00 21,00

21,00 13,05 274,05

TOTAL CAP.05 ................................................................................................................................ 911,45

622 noviembre 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAP.06 SEGURIDAD Y SALUD

ESS1801 Seguridad y Salud

Seguridad y Salud
1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL CAP.06 ................................................................................................................................ 1.500,00

TOTAL............................................................................................................................................................. 32.560,29

722 noviembre 2022
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CREACIÓN DE EMBARCADERO EN RÍO FUENGIROLA 

Mediciones y Presupuesto 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

CAP.01 DESMONTAJE Y DEMOLICIONES ................................................................................................................................ 1.405,37 4,32

CAP.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................................................................... 618,00 1,90

CAP.03 PAVIMENTACIÓN ........................................................................................................................................................... 20.815,30 63,93

CAP.04 IMPREVISTOS................................................................................................................................................................. 7.310,17 22,45

CAP.05 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................................... 911,45 2,80

CAP.06 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................................... 1.500,00 4,61

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 32.560,29

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6,00 % Gastos generales ........ 1.953,62
13,00 % Beneficio industrial ...... 4.232,84

Suma ..................................................... 6.186,46

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 38.746,75

21% IVA ................................................ 8.136,82

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 46.883,57

, 15 de Noviembre de 2022.

122 noviembre 2022
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Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/ 2009, art. 21.c),

por MARIA ISABEL GARCIA MELLADO el 12 de diciembre de 2022

Jefe de Zonas Verdes,



 

 


	CM EMBARCADERO_PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.pdf
	3.1.- LEGISLACION APLICABLE
	3.2.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS OBRAS
	o 3.2.1.- CONDICIONES GENERALES.
	o 3.2.2.- DOCUMENTOS INFORMATIVOS.
	o 3.2.3.- INICIO DE LOS TRABAJOS.
	o 3.2.4.- ACOPIOS.
	o 3.2.5.- ENSAYOS.
	o 3.2.6.- SONDEOS, POZOS Y ZANJAS DE INVESTIGACION.
	o 3.2.7.- TRABAJOS DEFECTUOSOS.
	o 3.2.8.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE DESVIOS.
	o 3.2.9.- SEÑALIZACION DE OBRAS E INSTALACIONES.
	o 3.2.10.- INCENDIOS.
	o 3.2.11.- HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS.
	o 3.2.12.- EVITACION DE CONTAMINACIONES.
	o 3.2.13.- CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES.
	o 3.2.14.- PLANOS DE INSTALACIONES AFECTADAS.
	o 3.2.15.- INSPECCION Y CONTROL.
	o 3.2.16.- HOMOLOGACIONES.
	o 3.2.17.- MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES
	o 3.2.18.- INDEFINICIONES

	3-3.- CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION DE LAS OBRAS
	3.4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
	3.5.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS.


		2022-12-12T13:34:20+0100
	Firma tecnico interno
	CRIPTOLIB


		2022-12-12T13:34:44+0100
	SelloOrgano
	CRIPTOLIB




