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PROYECTO DE ADAPTACION. Adecuacion interior y exterior para cultivo micologico. Situado en Poligono 6 Parcela 36. Las Presillas. (Ctra.
C-440 km 84), Los Barrios (Cadiz).

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.

1.1  AGENTES.
Promotor Miconatura Los Alcornocales S.C.A.
Proyectista Alfgnso Jesus Ruiz Gonzélez , ARQUITECTO, N° Colegiado: 775, Colegio: C.O0.A.A.C.
(CADIZ).
Director de Obra Alfonso Jesus Ruiz Gonzalez, ARQUITECTO, N° Colegiado: 775, Colegio: C.0.A.A.C.
(CADIZ).

MEMORIA DESCRIPTIVA. DATOS DEL PROYECTO. 1.
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C-440 km 84), Los Barrios (Cadiz).

1.2 INFORMACION PREVIA.

1.2.1  Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, entorno fisico.

Antecedentes y El proyecto se construira sobre una construccién prexistente que se describe en la
condicionantes de planimetria del proyecto como estado actual.

partida

Emplazamiento El solar objeto del presente proyecto, se encuentra en Poligono 6 Parcela 36. Las

Presillas. (Ctra. C-440 km 84), Los Barrios ( (Cadiz). Su configuracion es irregular con
una superficie en planta de 826,12 m2.

Entorno fisico El solar se encuentra ubicado en el Parque Natural de Los Alcornocales. Junto al embalse de
Charco Redondo.

Justificacion de la Marco normativo Obligatorio. Recomendado.
normativa Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
urbanistica Ley de ordenacion urbanistica de la Junta de Andalucia.

Plan General de Ordenacion Urbanistica de Los Barrios.
PORN Parque Natural de Los Alcornocales.
PRUG Parque Natural de los Alcornocales.

1.2.2  Datos del edificio en caso de rehabilitacion, reforma o ampliacion, informes realizados.

No se realiza ningun tipo de in

1.3 DESCRIPCION DEL EDIFICIO.

1.3.1  Descripcion del edificio, programa de necesidades, uso caracteristico del edificio y otros usos previstos,
relacion con el entorno.

Descripcion general del La actuacion a realizar consiste en la adecuacion de los interiores y exteriores de los
edificio antiguos polvorines para poder cultivar y preparar para su distribucion diferentes cultivos
de tipo micoldgicos.

El proyecto contiene el programa de: dos tuneles dedicados Unicamente al cultivo y otro
que en parte se usa para cultivo y para preparacion y congelado del producto. Ademas
de contar con servicios y vestuario.

Programa de El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redaccion
necesidades del presente proyecto es: Vestuario y aseos, dos camaras frigorificas, dos camaras de
preparacion, tres zonas diferentes de cultivo con vestibulos previos.

Referencia Catastral 11008A0060003600001A

Uso caracteristico del El uso caracteristico del edificio es Agricola.

edificio

Relacién con el entorno El entorno urbanistico esta limitado por las actuaciones permitidas por el PORN y PRUG

del Parque Natural de Los Alcornocales.

MEMORIA DESCRIPTIVA. DATOS DEL PROYECTO. 2
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1.3.2  Cumplimiento del CTE.

La actuacion a realizar puede considerarse una construccion de sencillez técnica y de escasa entidad
constructiva, que no tiene caracter residencial o publico, ya sea de forma eventual o permanente, se desarrolla en una

sola planta y no afecten a la seguridad de las personas. Por tanto, se entiende que esta fuera del ambito de aplicacion del
Caodigo Técnico de la Edificacion.

Cumplimiento de Estatales
otras normativas
especificas:
EHE-08 Se cumple con las prescripciones de la Instrucciéon de

hormigon estructural y se complementan sus
determinaciones con los Documentos Basicos de
Seguridad Estructural.

NCSE-02 Se cumple con los parametros exigidos por la Norma de
construccion sismorresistente, que se justifican en la
memoria de estructuras del proyecto de ejecucion.

ICT Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero sobre
Infraestructuras Comunes de Telecomunicacion.

REBT Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002,
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

RITE Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. R.D.
1027/2007.

MEMORIA DESCRIPTIVA. DATOS DEL PROYECTO. 3
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1.3.3  Cumplimiento de otras normativas especificas, normas de disciplina urbanistica.

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANISTICA DE APLICACION

PROYECTO DE Adecuacion interior y exterior para cultivo micolégico.
EMPLAZAMIENTO Poligono 6 Parcela 36. Las Presillas. (Ctra. C-440 km 84)
PROMOTOR Miconatura Los Alcornocales S.C.A.

ARQUITECTO Alfonso Jesus Ruiz Gonzélez

INSTRUMENTOS DE ORDENACION URBANISTICA QUE AFECTAN AL DOCUMENTO A VISAR

PGOU NNSS D.S.U. P.O.l. | P.S. P.A.U. P.P. |P.E. (SPI.\IALJ) E.D. Otros
Vinente X O O O |1 0O O O O O O O
9 Denominacion: Plan General de Ordenacion Urbana de , Los Barrios.
En O] O | O [ oJjg] o [ OoJjg] o [ o] d
Tramitacion Denominacion:
PGOU Plan General de Ordenacién Urbanistica POI Plan de Ordenacién Intermunicipal PE Plan Especial
NNSS Normas Subsidiarias Municipales PS Plan de Sectorizacion PA Proyecto de Actuacién sobre SNU
DSU Delimitacién de Suelo Urbano PAU Programa de Actuacién Urbanistica ED Estudio de Detalle
PP Plan Parcial Otros
CLASIFICACION DEL SUELO
SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE
o | Consolidado O ordenado [0 Proteccion especial legislacion [
% No Consolidado  [] Sectorizado (o Programado o Apto para urbanizar) [0 Proteccion especial planeamiento [
-g’ No sectorizado (o No Programado) [0 De Caréacter rural o natural O
Habitat rural diseminado [
O
SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE
c
el
‘2 | Consolidado O ordenado O Proteccién especial legislacion O
‘€ | No Consolidado [ Sectorizado [0 Proteccion especial planeamiento [
E No Sectorizado [0 De Caracter rural o natural [
5 Habitat rural diseminado O
CLASIFICACION URBANISTICA DEL SUELO
Vigente Suelo No Urbanizable. Parque Natural de Los Alcornocales.
En Tramitacion

MEMORIA DESCRIPTIVA. DATOS DEL PROYECTO. 4
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C-440 km 84), Los Barrios (Cadiz).

CONCEPTO

NORMATIVA
VIGENTE

NORMATIVA EN
TRAMITE

PROYECTO

Parcela minima

No se modifica

Parcela maxima

No se modifica

Usos compatibles

PARCELACION —
Longitud minima de fachada No se modifica
Diametro minimo inscrito No se modifica
Densidad No se modifica

USOS Usos predominantes No se modifica

No se modifica

Usos prohibidos

No se modifica

EDIFICABILIDAD

OCUPACION

Ocupacion planta baja

Ocupacioén planta primera

Ocupacion resto de plantas

Patios minimos

ALTURA

Altura maxima, plantas

Altura maxima, metros

Altura minima

oO|Oo|Oo|Oo|O0|O|Oo

SITUACION

Tipologia de la edificacion

No se modifica

Separacion fachada principal

No se modifica

Separacion resto de fachadas

No se modifica

Separacion entre edificios

No se modifica

Profundidad edificable

No se modifica

Retranqueos

No se modifica.

PROTECCION

Grado de proteccion legislacion

Grado de proteccion
planeamiento

Nivel maximo de intervencion

OTROS

Cuerpos salientes

Elementos salientes

Plazas minimas de
aparcamiento

OBSERVACIONES | La intervencion tiene un fin Agricola y se va ubicar en unos tineles abandonados.

DECLARACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE INCIDE EN EL EXPEDIENTE

X | NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANISTICA VIGENTE

0 EL EXPEDIENTE SE JUSTIFICA URBANISTICAMENTE EN BASE A UNA FIGURA DE PLANEAMIENTO AUN NO APROBADA
DEFINITIVAMENTE

0 EL ENCARGANTE RECONOCE QUE EXISTEN LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LA FICHA, SOLICITANDO LA
TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

FECHA: miércoles, 18 de octubre de 2017

EL ARQUITECTO: LA PROPIEDAD:

Fdo.: Alfonso Jesus Ruiz Gonzalez Fdo.: Miconatura Los Alcornocales

S.CA.

MEMORIA DESCRIPTIVA. DATOS DEL PROYECTO. 5.
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1.3.4  Descripcion de la geometria del edificio, volumen, superficies Utiles y construidas, accesos y evacuacion.

Descripcion de la Se trata de un Adecuacion interior y exterior para cultivo micolégico. de 2 plantas
geometria del edificio sobre rasante.
Volumen El volumen del edificio resulta de la aplicacién de las ordenanzas urbanisticas.

Superficies utiles.

Planta alta
Referencia Superficie util(m?)

Zona de refrigeracion preparacion y vestuarios 108.57
Zona de cultivo 1 80.10
Vestibulo previo 2 9.00
Zona de cultivo 2 173.67
Vestibulo previo 3 9.00
Zona de cultivo 3 173.67
Total, atil interior 554.01

Zona carga y descarga 272.11
Total 826.12

Superficies utiles y construidas.

Adecuacion interior y exterior para cultivo micolégico.

Uso (tipo) Superficie. util(m?) Superficie construida (m?)

Plantacion de especies micoldgicas preparacion y carga 826.12 -

En, Los Barrios, a 18 de octubre de 2017

Fdo.: Alfonso Jesus Ruiz Gonzalez
ARQUITECTO

MEMORIA DESCRIPTIVA. DATOS DEL PROYECTO. 6.
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2 MEMORIA CONSTRUCTIVA.

2.1 SUSTENTACION DEL EDIFICIO.

No se va a llevar a cabo la construccion de ningun edificio, por tanto, no se va a intervenir en ninguna cimentacion.

2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL.

No se va a llevar a cabo la construccion de ningun edificio, por tanto, no se va a intervenir en ninguna estructura.

2.3 SISTEMA ENVOLVENTE.

No se va a llevar a cabo la construccién de ningun edificio, por tanto, no se va a intervenir en ninguna envolvente.

2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACION.

Como sistema de compartimentacion se van a utilizar modulos prefabricados para utilizarlos como: Vestuarios y aseos,
Cémaras de refrigeracion y Salas de preparacion.

Se va a utilizar como sistema de compartimentacion dos puertas en cada tinel para establecer un vestibulo previo de
entrada para carga y descarga, con el fin de separar la zona de cultivo del exterior.

2.5 SISTEMA DE ACABADOS.

El interior de los tuneles se revestira con cal para desinfectar y tener unas superficies interiores limpias.
Se realizara una limpieza y reparacion de las tres entradas a los taneles.

El exterior sera desbrozado y limpiado, ademas se realizara un terraplenado con material “todo uno” para adecuar los
accesos y posibilitar la entrada de camiones y furgonetas para su carga y descarga.

MEMORIA CONSTRUCTIVA. 7.
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26 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES.

2.6.1  Saneamiento.

Se va a realizar una red separativa de saneamiento:

2.6.1.1 Red de pluviales:

La red de pluviales recogera exclusivamente las aguas debidas a las lluvias en el exterior y las de escorrentias
que discurren por la ladera de la montafia en la que se ubica la implantacion. Sera conducida a un drenaje existente de
la carretera, que ya realiza esta funcion. La red que se va a realizar tiene la funcién de evitar el embalsamiento de agua
en la zona de actuacion.

2.6.1.2 Red de fecales:

La red de fecales recogera, ademas de las aguas provenientes de los aseos, las aguas provenientes del interior
de la instalacion, donde se ubican las plantaciones. Para evitar, que esta se conduzca, por el curso natural hacia el
embalse del charco redondo, éstas aguas se dirigiran hacia una fosa séptica, para su tratamiento y recogida con camion
bomba cuando sea necesario.

2.6.2  Abastecimiento de agua.

El abastecimiento se realizard mediante un depdsito de almacenaje de agua no potable, que se rellenard mediante
camion cisterna, que se utilizara tanto como para la plantacion como para el aseo.

Instalacion eléctrica.

Se dispondra de instalacion eléctrica alimentado por dos generadores, para iluminacion interior y exterior de la
actuacion.

2.7 EQUIPAMIENTO.

Aseos con dos inodoros y dos duchas.

En Los Barrios, a 18 de octubre de 2017

Fdo.: Alfonso Jesus Ruiz Gonzalez
ARQUITECTO

MEMORIA CONSTRUCTIVA. 8.
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3 CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.

3.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL.

La actuacion a realizar puede considerarse una construccion de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que
no tiene caracter residencial o publico, ya sea de forma eventual o permanente, se desarrolla en una sola planta y no
afecten a la seguridad de las personas. Por tanto, se entiende que esta fuera del ambito de aplicacién del Cadigo
Técnico de la Edificacion.

32 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.

La actuacion a realizar puede considerarse una construccion de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que
no tiene caracter residencial o publico, ya sea de forma eventual o permanente, se desarrolla en una sola planta'y no
afecten a la seguridad de las personas. Por tanto, se entiende que esta fuera del &mbito de aplicaciéon del Cadigo
Técnico de la Edificacion.

5.3 SEGURIDAD EN LA UTILIZACION.

La actuacion a realizar puede considerarse una construccion de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que
no tiene caracter residencial o publico, ya sea de forma eventual o permanente, se desarrolla en una sola planta y no
afecten a la seguridad de las personas. Por tanto, se entiende que esta fuera del ambito de aplicacion del Codigo
Técnico de la Edificacion.

3.4 SALUBRIDAD.

La actuacion a realizar puede considerarse una construccion de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que
no tiene caréacter residencial o publico, ya sea de forma eventual o permanente, se desarrolla en una sola planta y no
afecten a la seguridad de las personas. Por tanto, se entiende que esta fuera del &mbito de aplicaciéon del Cddigo
Técnico de la Edificacion.

5.5 PROTECCION FRENTE AL RUIDO.

La actuacion a realizar puede considerarse una construccion de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que
no tiene caracter residencial o publico, ya sea de forma eventual o permanente, se desarrolla en una sola planta y no
afecten a la seguridad de las personas. Por tanto, se entiende que esta fuera del &mbito de aplicaciéon del Cadigo
Técnico de la Edificacion.

3.6 AHORRO DE ENERGIA.

La actuacion a realizar puede considerarse una construccion de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que
no tiene caracter residencial o publico, ya sea de forma eventual o permanente, se desarrolla en una sola planta y no
afecten a la seguridad de las personas. Por tanto, se entiende que esta fuera del ambito de aplicacién del Codigo
Técnico de la Edificacion.

En Los Barrios, a 18 de octubre de 2017

7

—

Fdo.: Alfonso Jesus Ruiz Gonzalez
ARQUITECTO

CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. 9.



PROYECTO DE ADAPTACION. Adecuacion interior y exterior para cultivo micologico. Situado en Poligono 6 Parcela 36. Las Presillas. (Ctra.
C-440 km 84), Los Barrios (Cadiz).

. OTRAS NORMATIVAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

4.1 ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.

Decreto 293/2009, de 7 dejulio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas parala accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.
BOJAn® 140, de 21 de julio de 2009
Correccion de errores. BOJAn® 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*

* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia, aprobado
por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentacion. (BOJA 12 de 19 de enero).

4.1.1 DATOS GENERALES
LOCALIZACION Poligono 6 Parcela 36. Las Presillas. (Ctra. C-440 km 84), , Los Barrios, (Cadiz
TITULARIDAD
PERSONA/S PROMOTORA/S Miconatura Los Alcornocales S.C.A.
PROYECTISTA/S Alfonso Jesus Ruiz Gonzélez

4.1.2 DOCUMENTACION

4.1.3  ACTUACION

| Adecuacion interior y exterior para cultivo micoldgico.
4.1.4  ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

|

OTRAS NORMATIVAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. Requisitos simplificados de higiene. 10.
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C-440 km 84), Los Barrios (Cadiz).

4.1.5 DOTACIONES Y NUMERO TOTAL DE ELEMENTOS
DOTACIONES NUMERO

Aforo (nUmero de personas)
Numero de asientos
Superficie

IAccesos

IAscensores

Rampas

/Alojamientos

Nucleos de aseos

Aseos aislados

Nucleos de duchas
Duchas aisladas

NUcleos de vestuarios
\Vestuarios aislados
Probadores

Plazas de aparcamientos
Plantas

Puestos de personas con discapacidad (s6lo en el supuesto de centros de ensefianza reglada
de educacion especial)

4.1.6  FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPANAN

OTRAS NORMATIVAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. Requisitos simplificados de higiene. 11.
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4.1.7  OBSERVACIONES

La actuacion a realizar es de caracter agricola y por tanto esta fuera del ambito de aplicacion de este decreto.

4.1.8 FECHAY FIRMA

En, Los Barrios, a 29 de marzo de 2017

OTRAS NORMATIVAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. Requisitos simplificados de higiene. 12
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5 ANEJOS A LA MEMORIA.

51 MEMORIA DE INSTALACION ELECTRICA.

1.- OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la
instalacion eléctrica, asi como justificar, mediante los correspondientes calculos, el cumplimiento del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidén e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BTO1 a
BT51.

4.- LEGISLACION APLICABLE

En la realizacion del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos:
- REBT-2002: Reglamento electrotécnico para baja tensidn e instrucciones técnicas complementarias.

- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensidon. Seleccidon e instalacion de equipos
eléctricos. Canalizaciones.

- UNE 20434: Sistema de designacion de cables.

- UNE-EN 60898-1: Interruptores automaticos para instalaciones domésticas y andalogas para la
proteccién contra sobreintensidades.

- UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tension. Interruptores automaticos.
- UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tension.
- UNE-HD 60364-4-43: Proteccion para garantizar la seguridad. Proteccidn contra las sobreintensidades.

- UNE-EN 60909-0: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifasicos de corriente alterna. Calculo de
corrientes.

- UNE-IEC/TR 60909-2: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifasicos de corriente alterna. Datos de
equipos eléctricos para el calculo de corrientes de cortocircuito.

5.- DESCRIPCION DE LA INSTALACION
6.- POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACION

La potencia total demandada por la instalacién sera:
Potencia total demandada: 22.98 kW

Dadas las caracteristicas de la obra y los niveles de electrificacion elegidos por el Promotor, puede
establecerse la potencia total instalada y demandada por la instalacion:

Concento P Unitaria NGmero P Instalada | P Demandada
P (kW) (kW) (kW)
Carga prevista para la recarga del vehiculo eléctrico 22.98 - 22.98 22.98
) 22.98 22.98

ANEJOS A LA MEMORIA. INSTALACION ELECTRICA. 13.
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6.1.- Carga prevista para la recarga del vehiculo eléctrico

La previsién de cargas se realiza considerando un factor de simultaneidad de las cargas del vehiculo
eléctrico con el resto de la instalacion igual a 1 al no instalarse un sistema de proteccion de la linea general
de alimentacion (SPL).

Cuadro principal de recarga de esNt:rc]?(?;céscjse Factor de P Instalada|P Demandada
vehiculos simultaneidad (kW) (kW)
recarga
DI con contador eléctrico principal VE 0 1 22.98 22.98
22.98 22,98

7.- CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION:

7.1.- Origen de la instalacion

El origen de la instalacién vendra determinado por una intensidad de cortocircuito trifasica en cabecera de:
12.00 KA.

El tipo de linea de alimentacidn sera: RZ1-K (AS) 5(1x10).

7.2.- Caja general de proteccion
- Nimero de cajas y caracteristicas:

Se instalarad una caja general de proteccion con sus correspondientes lineas generales de alimentacion.
Las protecciones correspondientes a la CGP apareceran en el apartado de lineas generales de alimentacion.
- Situacion:

La caja general de proteccion se situara en zonas de acceso publico.

- Puesta a tierra:

Cuando las puertas de las CGP sean metalicas, deberan ponerse a tierra mediante un conductor de cobre.

7.3.- Linea general de alimentacion

Las lineas generales de alimentacidén enlazan las Cajas Generales de Proteccion con las centralizaciones de
contadores.

La longitud, seccién y protecciones de las lineas generales de alimentacién, que posteriormente se
justificaran en el Documento de Calculos, se indican a continuacién:

Esquemas | Polaridad P De?lzs\;\)dada f.d.p Lo?r?,:;:Ud Componentes

Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 20 kA
LGA 3F+N 22.98 1.00| 10.00 |Cable, RZ1-K (AS) 5(1x10)

Interruptor general de maniobra

La linea general de alimentacidn estara constituida por tres conductores de fase y un conductor de neutro.
Discurriendo por la misma conduccién se dispondra del correspondiente conductor de proteccion, cuando
la conexién del punto de puesta a tierra con el conductor de tierra general se realice en la CGP.

- Canalizaciones:

La ejecucion de las canalizaciones y su tendido se haran de acuerdo con lo expresado en los documentos
del presente proyecto.

Cuando la linea general de alimentacidon se instale en el interior de tubos, el diametro nominal sera el
indicado en la tabla del reglamento para esta parte de la instalacidon de enlace. En el caso de instalarse en
otro tipo de canalizacidn sus dimensiones seran tales que permitan ampliar la seccion de los conductores
inicialmente instalados en un 100 por 100.
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Esquemas Tipo de instalacion
D1: Cable unipolar/multipolar en conductos en el suelo
LGA Temperatura: 25.00 °C
Tubo 75 mm

7.4.- Centralizacion de contadores

Las centralizaciones de contadores (una por cada CGP), estaran formadas por varios mddulos destinados
a albergar los siguientes elementos:

- Interruptor omnipolar de corte en carga.
- Embarrado general.

- Fusibles de seguridad.

- Aparatos de medida.

- Embarrado general de proteccion.

- Bornes de salida y puesta a tierra.

Las protecciones correspondientes a la centralizacion de contadores apareceran en el apartado de
derivaciones individuales.

La centralizacidon se instalara en un lugar especifico para contadores eléctricos. Este recinto cumplira las
condiciones técnicas especificadas por la Compania Suministradora.

7.5.- Derivaciones individuales
Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro general de distribucion.

Para suministros monofasicos estaran formadas por un conductor de fase, un conductor de neutro y uno
de proteccidén, y para suministros trifasicos por tres conductores de fase, uno de neutro y uno de proteccion.

Los conductores de proteccion estaran integrados en sus derivaciones individuales y conectados a los
embarrados de los moédulos de proteccidon de cada una de las centralizaciones de contadores de los edificios.
Desde éstos, a través de los puntos de puesta a tierra, quedaran conectados a la red registrable de tierras
del edificio.

A continuacion se detallan los resultados obtenidos para cada derivacion:

. P Demandada Longitud
Esquemas Polaridad f.d. Componentes
g (kW) Pl (m) P

Fusible, Tipo gL/gG; In: 40
A; Icu: 20 kA

Contador eléctrico principal
(VE)

DI con contador eléctrico principal VE| 3F+N 22.98 1.00| 10.00 |Cable, HO7Z1-K (AS)
5(1x16)

Magnetotérmico, Doméstico
o analogo (IEC 60898); In:
40 A; Icu: 6 kA; Curva: C

- Canalizaciones:

La ejecucion de las canalizaciones y su tendido se hara de acuerdo con lo expresado en los documentos del
presente proyecto.

Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones individuales deberan ser de
una seccion nominal tal que permita ampliar la seccion de los conductores inicialmente instalados en un
100 por 100, siendo el didmetro exterior minimo 32 mm.
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Se preveran tubos de reserva desde la concentracién de contadores hasta las viviendas o locales para las
posibles ampliaciones.

Esquemas Tipo de instalacion
B1: Conductores aislados, pared de madera
DI con contador eléctrico principal VE Temperatura: 40.00 °C
Tubo 50 mm

7.6.- Instalacion interior
- Circuitos de recarga de vehiculos eléctricos:

El circuito que alimenta el punto de recarga debe ser un circuito dedicado y no debe usarse para alimentar
ningun otro equipo eléctrico, salvo los consumos auxiliares relacionados con el propio sistema de recarga,
entre los que se puede incluir la iluminacion de la estacidn de recarga.

El circuito para la alimentacion de las estaciones de recarga de vehiculos eléctricos debera disponer siempre
de conductor de proteccidn, y la instalacion general debera disponer de toma de tierra. Ademas dispondra
de los siguientes dispositivos de proteccion:

- Dispositivo de proteccion diferencial de corriente diferencial-residual asignada maxima de 30 mA y de
clase A.

- Dispositivo de proteccién contra sobrecargas y cortocircuitos de corte omnipolar, curva C.

- Dispositivos de proteccidn contra sobretensiones temporales y transitorias.

Cada circuito de recarga colectivo que alimenta a varias estaciones de recarga partira de un interruptor
automatico para su proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos. Aguas arriba de cada interruptor
automatico y en el mismo cuadro se instalara un interruptor general automatico (IGA) para la proteccién
general de todos los circuitos de recarga.

La composicion del cuadro y los circuitos interiores sera la siguiente:

Circuitos de recarga de vehiculos eléctricos: DI con contador eléctrico principal VE.

squemas olarida .d.p omponentes
E Polaridad P De(nlz\al\?)dadafd Lo?rg];‘gud C "
Magnetotérmico, Doméstico o analogo
Tluminacién 1 F+N 230 |1.00| 150.00 (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 4.5 KA;
Curva: C
Cable, HO7V-K 3(1x10)
Magnetotérmico, Doméstico o analogo
Iluminacién exterior F+N 1.00 1.00 20.00 (IEC60838);In: 6 A; Icu: 4.5 kA;
Curva: C
Cable, HO7V-K 3(1x1.5)
Magnetotérmico, Doméstico o analogo
Tomas de fuerza F+N 3.68 1.00| 20.00 |(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA;
Curva: C
Cable, HO7V-K 3(1x2.5)
Magnetotérmico, Doméstico o analogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 4.5 kA;
S Curva: C
Motores ventilacion F+N 1.20 1.00| 10.00 Diferencial, Instantaneo; In: 25.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC
Cable, HO7V-K 3(1x1.5)
Magnetotérmico, Doméstico o analogo
Iluminacién Emergencia F+N 0.50  |1.00 160.00 gfrf/:_og%); In: 6 A; Icu: 4.5 kA;
Cable, HO7V-K 3(1x2.5)
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Esquemas Polaridad P De(n;w)dada f.d.p Lo?ﬂgud Componentes
Magnetotérmico, Doméstico o analogo
Iluminacién 2 F+N 2.30 1.00| 150.00 |(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 4.5 kA;
Curva: C
Cable, HO7V-K 3(1x10)
Magnetotérmico, Doméstico o analogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 4.5 kA;
Motores humidifciacion F+N 1.50  |1.00 10.00 Suva: € ,
’ ' ’ Diferencial, Instantaneo; In: 25.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC
Cable, HO7V-K 3(1x1.5)
Magnetotérmico, Doméstico o analogo
(IEC 60898); In: 6 A; Icu: 4.5 KA;
Motores Bombeo agua F+N 1.00 1.00| 10.00 Curva: C .
’ ' ’ Diferencial, Instantaneo; In: 25.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC
Cable, HO7V-K 3(1x1.5)
Magnetotérmico, Doméstico o analogo
Tluminacién de Emergencia  F+N 0.50  1.00 150.00 g'ff/:_oggs); In: 6 A; Icu: 4.5 kA;
Cable, HO7V-K 3(1x2.5)
Magnetotérmico, Doméstico o analogo
Sala de manipulacién 1 F+N 3.00  |1.00| 30.00 g'ff/:_oggs); In: 16 A; Tcu: 4.5 KA;
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x1.5)
Magnetotérmico, Doméstico o analogo
Sala de manipulacién 2 F+N 3.00  |1.00| 30.00 g'ff/:_oggs); In: 16 A; Tcu: 4.5 KA;
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x1.5)
Magnetotérmico, Doméstico o analogo
Sala de manipulacién 3 F+N 3.00  |1.00| 30.00 (CIEE/:_OE%); In: 16 A; Tcu: 4.5 KA;
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x1.5)

Canalizaciones

La ejecucion de las canalizaciones y su tendido se haran de acuerdo con lo expresado en los documentos

del presente proyecto.

Esquemas

Tipo de instalacion

Iluminacion 1

B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm

Iluminacion exterior

B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

Tomas de fuerza

B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

Motores ventilacidon

B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

Iluminaciéon Emergencia

B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

Iluminacion 2

B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm
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Esquemas Tipo de instalacion

B1: Conductores aislados, pared de madera
Motores humidifciacion Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

B1: Conductores aislados, pared de madera
Motores Bombeo agua Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

B1: Conductores aislados, pared de madera
Iluminaciéon de Emergencia Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

B1: Conductores aislados, pared de madera
Sala de manipulacion 1 Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

B1: Conductores aislados, pared de madera
Sala de manipulacion 2 Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

B1: Conductores aislados, pared de madera

Sala de manipulacion 3 Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

8.- INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

La instalacién de puesta a tierra de la obra se efectuard de acuerdo con la reglamentacion vigente,
concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién en sus Instrucciones 18
y 26, quedando sujetas a las mismas las tomas de tierra, las lineas principales de tierra, sus derivaciones
y los conductores de proteccion.

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno.

El tipo y profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de
humedad del suelo, la presencia de hielo u otros efectos climaticos, no aumenten la resistencia de la toma
de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca sera inferior a 0.5 m. Ademas, en los lugares
en los que exista riesgo continuado de heladas, se recomienda una profundidad minima de enterramiento
de la parte superior del electrodo de 0.8 m.

ESQUEMA DE CONEXION A TIERRA

La instalacidon estd alimentada por una red de distribucidn seguin el esquema de conexién a tierra TT (neutro
a tierra).

RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS
Las caracteristicas del terreno son las que se especifican a continuacién:

- Constitucion: Terreno sin especificar

- Resistividad: 15.00 Q

RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO
Las caracteristicas del terreno son las que se especifican a continuacién:

- Constitucién: Terreno sin especificar

- Resistividad: 10.00 Q

TOMA DE TIERRA

No se especifica.
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PUNTOS DE PUESTA A TIERRA

Los puntos de puesta a tierra se situaran:
- En los huecos de ascensor para la conexidn a tierra de las guias.

- En el punto de ubicacion de la caja general de proteccidn.
- En el local o lugar de la centralizacién de contadores.

- En los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de aseo, etc.

CONDUCTORES DE PROTECCION

Los conductores de proteccion de las lineas generales de alimentacion discurrirdn por la misma canalizacion
gue ellas; llegaran a las centralizaciones de contadores, de las que partiran las derivaciones, y presentaran
las secciones exigidas por la Instruccion ITC-BT 18 del REBT.

Los conductores de proteccion de las derivaciones individuales discurriran por la misma canalizacion que
las derivaciones individuales y presentan las secciones exigidas por las Instrucciones ITC-BT 15 y 18 del
REBT.

El resto de conductores de proteccidn discurriran por las mismas canalizaciones que sus correspondientes
circuitos, con las secciones indicadas por la Instruccién ITC-BT 18 del REBT.

9.- CRITERIOS APLICADOS Y BASES DE CALCULO

9.1.- Intensidad maxima admisible

En el calculo de las instalaciones se comprobara que las intensidades maximas de las lineas son inferiores
a las admitidas por el Reglamento de Baja Tension, teniendo en cuenta los factores de correccion segun el
tipo de instalacion y sus condiciones particulares.

1. Intensidad nominal en servicio monofasico:

1. Intensidad nominal en servicio trifasico:

9.2.- Caida de tension

Disposicidén de los contadores: Totalmente centralizados

La caida de tensidén no superara los siguientes valores:
- Linea general de alimentacién: 0.5 %

- Derivacion individual: 1 %

Para cualquier circuito interior en viviendas, la caida de tensidn no superard un porcentaje del 3 % de la
tension nominal, siendo admisible la compensacidn de caida de tension junto con la derivacion individual,
de manera que conjuntamente no se supere un porcentaje del 4 % de la tensiéon nominal.

En circuitos interiores no correspondientes a viviendas, la caida de tensién no superara un porcentaje del
3 % de la tension nominal para circuitos de alumbrado y del 5 % para el resto de circuitos, siendo admisible
la compensacién de caida de tensién junto con las correspondientes derivaciones individuales, de manera
que conjuntamente no se supere un porcentaje del 4 % de la tension nominal para los circuitos de
alumbrado y del 6 % para el resto de circuitos.

Las formulas empleadas seran las siguientes:
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Caida de tensién en monofasico:

Caida de tension en trifasico:

Con:
I Intensidad calculada (A)
R Resistencia de la linea (Q), ver apartado (A)
X Reactancia de la linea (Q), ver apartado (C)
o Angulo correspondiente al factor de potencia de la carga;

A) RESISTENCIA DEL CONDUCTOR EN CORRIENTE ALTERNA

Si tenemos en cuenta que el valor de la resistencia de un cable se calcula como:

Con:
Ricc Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura 0 ()
Rzocc Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura de 20°C (Q)
Ys Incremento de la resistencia debido al efecto piel;
Yp Incremento de la resistencia debido al efecto proximidad;
o Coeficiente de variacion de resistencia especifica por temperatura del conductor en °C!
0 Temperatura maxima en servicio prevista en el cable (°C), ver apartado (B)
p20 Resistividad del conductor a 20°C (2 mm2/ m)
S Seccién del conductor (mm?2)
L Longitud de la linea (m)

El efecto piel y el efecto proximidad son mucho mas pronunciados en los conductores de gran seccién. Su
calculo riguroso se detalla en la norma UNE 21144. No obstante y de forma aproximada para instalaciones
de enlace e instalaciones interiores en baja tension es factible suponer un incremento de resistencia inferior
al 2% en alterna respecto del valor en continua.

B) TEMPERATURA ESTIMADA EN EL CONDUCTOR
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Para calcular la temperatura maxima prevista en servicio de un cable se puede utilizar el siguiente
razonamiento: su incremento de temperatura respecto de la temperatura ambiente To (25°C para cables
enterrados y 40°C para cables al aire), es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad. Por
tanto:

[17]

Con:
T Temperatura real estimada en el conductor (°C)
Tmax Temperatura maxima admisible para el conductor segun su tipo de aislamiento (°C)
To Temperatura ambiente del conductor (°C)
I Intensidad prevista para el conductor (A)
Imsx Intensidad maxima admisible para el conductor segun el tipo de instalacion (A)

C) REACTANCIA DEL CABLE (Segun el criterio de la Guia-BT-Anexo 2)

La reactancia de los conductores varia con el didametro y la separacion entre conductores. En ausencia de
datos se puede estimar la reactancia como un incremento adicional de la resistencia de acuerdo a la
siguiente tabla:

Seccidén Reactancia inductiva (X)
S <120 mm?2 X~=0
S =150 mm?2 X=~0.15R
S = 185 mm? X ~0.20 R
S = 240 mm?2 X~ 0.25R

Para secciones menores de o iguales a 120 mm?2, la contribucién a la caida de tensién por efecto de la
inductancia es despreciable frente al efecto de la resistencia.

9.3.- Corrientes de cortocircuito

El método utilizado para el calculo de las corrientes de cortocircuito, segun el apartado 2.3 de la norma
UNE-EN 60909-0, estad basado en la introduccién de una fuente de tensién equivalente en el punto de
cortocircuito. La fuente de tensién equivalente es la Unica tensién activa del sistema. Todas las redes de
alimentacidén y maquinas sincronas y asincronas son reemplazadas por sus impedancias internas.

En sistemas trifdsicos de corriente alterna, el cdlculo de los valores de las corrientes resultantes en
cortocircuitos equilibrados y desequilibrados se simplifica por la utilizacién de las componentes simétricas.

Utilizando este método, las corrientes en cada conductor de fase se determinan por la superposicidn de las
corrientes de los tres sistemas de componentes simétricas:

- Corriente de secuencia directa I(1)
- Corriente de secuencia inversa I(2)

- Corriente homopolar I(0)

Se evaluaran las corrientes de cortocircuito, tanto maximas como minimas, en los puntos de la instalacion
donde se ubican las protecciones eléctricas.

Para el calculo de las corrientes de cortocircuito, el sistema puede ser convertido por reduccién de redes
en una impedancia de cortocircuito equivalente Zx en el punto de defecto.
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Se tratan los siguientes tipos de cortocircuito:
- Cortocircuito trifasico;

- Cortocircuito bifasico;
- Cortocircuito bifasico a tierra;

- Cortocircuito monofasico a tierra.

La corriente de cortocircuito simétrica inicial I'x = I'ks teniendo en cuenta la fuente de tensidn equivalente
en el punto de defecto, se calcula mediante la siguiente ecuacion:

Con:
c Factor c de la tabla 1 de la norma UNE-EN 60909-0
Un Tensidén nominal fase-fase V
Zx Impedancia de cortocircuito equivalente mQ

CORTOCIRCUITO BIFASICO (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.2)

En el caso de un cortocircuito bifasico, la corriente de cortocircuito simétrica inicial es:

Durante la fase inicial del cortocircuito, la impedancia de secuencia inversa es aproximandamente igual a
la impedancia de secuencia directa, independientemente de si el cortocircuito se produce en un punto
préximo o alejado de un alternador. Por lo tanto, en la ecuacidn anterior es posible introducir Z) = Z(1).

CORTOCIRCUITO BIFASICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.3)

La ecuacion que conduce al calculo de la corriente de cortocircuito simétrica inicial en el caso de un
cortocircuito bifasico a tierra es:

CORTOCIRCUITO MONOFASICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.4)

La corriente inicial del cortocircuito monofasico a tierra I'x1, para un cortocircuito alejado de un alternador
con Zpy = Z(1), se calcula mediante la expresién:

10.- CALCULOS

10.1.- Seccion de las lineas
Para el calculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores:
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PROYECTO DE ADAPTACION. Adecuacion interior y exterior para cultivo micologico. Situado en Poligono 6 Parcela 36. Las Presillas. (Ctra.

C-440 km 84), Los Barrios (Cadiz).

Caida de tension:
- Circuitos interiores en viviendas:

- 3%: de la tensidon nominal.

- Circuitos interiores no correspondientes a viviendas:

- 3%: para circuitos de alumbrado.
- 5%: para el resto de circuitos.
Caida de tension acumulada:
- Circuitos interiores en viviendas:

- 4%: de la tension nominal.

- Circuitos interiores no correspondientes a viviendas:

- 4%: para circuitos de alumbrado.

- 6%: para el resto de circuitos.

Los resultados obtenidos para la caida de tensidn se resumen en las siguientes tablas:

- Lineas generales de alimentacion:

. P Demandada Longitud . I, Ig |c.d.t|c.d.t Acum
Esquemas | Polaridad (kW) f.d.p (m) Linea Ay | ) | () (%)
LGA 3F+N 22.98 1.00/ 10.00 | RZ1-K (AS) 5(1x10) |55.68|33.17|0.29 -

Calculos de factores de correccidn por canalizacion

Factor de correccion
Esquema . . L. — - -
q Tipo de instalacion Temperatur Resistividad Profundida | Agrupamient
a térmica d o
D1: Cable unipolar/multipolar en conductos en el
suelo
LGA Temperatura: 25.00 °C 0.96 1.00 1.00 1.00
Tubo 75 mm
- Derivaciones individuales:
- P Demandada Longitud . I, Is |c.d.t|c.d.t Acum
Esquemas Polaridad f.d. Linea
g (kW) Pl m) A) | (A) [(%)]| (%)
H07Z1-K
DI con contador eléctrico principal VE| 3F+N 22.98 1.00| 10.00 (AS) 59.16/33.71|0.19 -
5(1x16)
Calculos de factores de correccion por canalizacion
) Factor de correccion
Esquemas Tipo de instalacién . P . .
Temperatura|Resistividad térmica |Profundidad |Agrupamiento
B1: Conductores aislados, pared de madera
DI con contador eléctrico principal VE |Temperatura: 40.00 °C 0.87 - - 1.00
Tubo 50 mm
23,
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INSTALACION INTERIOR

- Circuitos de recarga de vehiculos eléctricos:

DI con contador eléctrico principal VE

. P Demandada Longitud . I; Is |c.d.t|c.d.t Acum
Esquemas Polaridad f.d. Linea
: (kw) Pl (m) (A) | (A) [(%)] (%)
. HO7V-K
Tluminacién 1 F+N 2.30  |1.00| 150.00 49.59| 9.96 |2.57| 2.76
3(1x10)
Tluminacién exterior F+N 1.00  |1.00 20.00 HOZV-K 14523/ 4.331.00] 1.19
3(1x1.5)
Tomas de fuerza F+N 3.68  |1.00 20.00 HOZV-K  150.88/15.93(2.32|  2.51
3(1x2.5)
Motores ventilacin F+N 120  |1.00 10.00 HO7V-K 14523 6.50 [0.76| 0.94
3(1x1.5)
. . HO7V-K
Iluminacion Emergencia F+N 0.50 1.00| 160.00 3(1x2.5) 20.88| 2.17 |2.38 2.57
Tluminacién 2 F+N 230 |1.00] 150.00 | HOZV-K' 14950/ 9.06 2.57 2.76
3(1x10)
o HO7V-K
Motores humidifciacion F+N 1.50 1.00, 10.00 3(1x1.5) 15.23/ 8.12 |0.96 1.14
HO7V-K
Motores Bombeo agua F+N 1.00 1.00| 10.00 3(1x1.5) 15.23/5.41 |0.63 0.81
. . HO7V-K
Iluminacion de Emergencia| F+N 0.50 1.00| 150.00 3(1x2.5) 20.88| 2.17 |2.23 2.42
Sala de manipulaciéon 1 F+N 3.00 1.00| 30.00 Rgéll_fl(é)s) 20.93/12.99(4.77 4.95
Sala de manipulacién 2 F+N 3.00  |1.00| 30.00 R§(11-)|fl(g\)5) 20.93/112.994.77|  4.95
Sala de manipulacién 3 F+N 3.00  |1.00 30.00 Ré(ll')‘fl(’;)s) 20.93/112.99/4.77|  4.95

Calculos de factores de correccién por canalizacion

Factor de correccion

Esquemas Tipo de instalacion — P - :
Temperatura|Resistividad térmica |Profundidad | Agrupamiento

B1: Conductores aislados, pared de madera
Iluminacion 1 Temperatura: 40.00 °C 0.87 - - 1.00
Tubo 25 mm

B1: Conductores aislados, pared de madera
Iluminacién exterior Temperatura: 40.00 °C 0.87 - - 1.00
Tubo 16 mm

B1: Conductores aislados, pared de madera
Tomas de fuerza Temperatura: 40.00 °C 0.87 - - 1.00
Tubo 16 mm

B1: Conductores aislados, pared de madera
Motores ventilacion Temperatura: 40.00 °C 0.87 - - 1.00
Tubo 16 mm

B1: Conductores aislados, pared de madera
Iluminacién Emergencia Temperatura: 40.00 °C 0.87 - - 1.00
Tubo 16 mm

B1: Conductores aislados, pared de madera
Iluminacién 2 Temperatura: 40.00 °C 0.87 - - 1.00
Tubo 25 mm

B1: Conductores aislados, pared de madera
Motores humidifciacion Temperatura: 40.00 °C 0.87 - - 1.00
Tubo 16 mm

B1: Conductores aislados, pared de madera
Motores Bombeo agua Temperatura: 40.00 °C 0.87 - - 1.00
Tubo 16 mm

B1: Conductores aislados, pared de madera
Iluminacién de Emergencia [Temperatura: 40.00 °C 0.87 - - 1.00
Tubo 16 mm
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Factor de correccion

Esquemas Tipo de instalacion A— Pa— - ;
Temperatura|Resistividad térmica |Profundidad | Agrupamiento

B1: Conductores aislados, pared de madera
Sala de manipulacién 1 Temperatura: 40.00 °C 0.91 b - 1.00
Tubo 16 mm

B1: Conductores aislados, pared de madera
Sala de manipulacién 2 Temperatura: 40.00 °C 0.91 b - 1.00
Tubo 16 mm

B1: Conductores aislados, pared de madera

Sala de manipulacién 3 Temperatura: 40.00 °C 0.91 b - 1.00
Tubo 16 mm

10.2.- Calculo de los dispositivos de proteccion

Sobrecarga

Las caracteristicas de funcionamiento de un dispositivo que protege un cable contra sobrecargas deben
satisfacer las siguientes dos condiciones:

Ig<I <1z
I, < 1,45XIz

Con:

Ig Intensidad de disefo del circuito
n Intensidad asignada del dispositivo de proteccion
Iz Intensidad permanente admisible del cable

I Intensidad efectiva asegurada en funcionamiento en el tiempo convencional del dispositivo de
proteccidn

—

Cortocircuito

Para que la linea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protecciéon debe ser mayor al valor
de la intensidad maxima de cortocircuito:

ICU > ICCma’x

Ies > IcCmax

Con:
Iccmax Maxima intensidad de cortocircuito prevista
Ieu Poder de corte ultimo
Ies Poder de corte de servicio

Ademas, la proteccién debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los aislamientos
del conductor en dafiarse por la elevacidon de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el caso del
cortocircuito maximo, como en el caso del cortocircuito minimo:

tee < teable

Para cortocircuitos de duracién hasta 5 s, el tiempo t, en el cual una determinada intensidad de cortocircuito
incrementara la temperatura del aislamiento de los conductores desde la maxima temperatura permisible
en funcionamiento normal hasta la temperatura limite puede, como aproximacion, calcularse desde la
formula:
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Con:
Tec Intensidad de cortocircuito
tec Tiempo de duracion del cortocircuito
Scable Seccidn del cable

k Factor que tiene en cuenta la resistividad, el coeficiente de temperatura y la capacidad
calorifica del material del conductor, y las oportunas temperaturas iniciales y finales. Para
aislamientos de conductor de uso corriente, los valores de k para conductores de linea se
muestran en la tabla 43A

tcavle Tiempo que tarda el conductor en alcanzar su temperatura limite admisible

Para tiempos de trabajo de los dispositivos de proteccién < 0.10 s donde la asimetria de la intensidad es
importante y para dispositivos limitadores de intensidad k2S2 debe ser mas grande que el valor de la energia
que se deja pasar (I%t) indicado por el fabricante del dispositivo de proteccion.

Con:
12t Energia especifica pasante del dispositivo de proteccidon
S Tiempo de duracién del cortocircuito

El resultado de los célculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalacion se resumen
en las siguientes tablas:

- Lineas generales de alimentacion:

Sobrecarga

. P Demandada| 1Ig . I, Io [1.45x1;
Esquemas|Polaridad Protecciones
: (kW) (A) A) | (A | (A
LGA 3F+N 22.98 33.17|Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 20 kA|55.68/64.00| 80.74

Cortocircuito

Icc TCabIe Tp

. . Teu Ies | MAX | CCmax | CCmax

Esquemas | Polaridad Protecciones (kA) | (KA) | min | cCmin | CCmin
(kA) | (s) | (s)

. : i ) ) _ |7.67/0.03 | <0.10

LGA 3F+N Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 20 kA 20.00 2,101 0.46 | <0.10

- Derivaciones individuales:

Sobrecarga
. P Demandada| Ig . 1, Io [1.45%x1;
Esquemas Polaridad Protecciones
. (kW) (A) A) | &) | )
Fusible, Tipo
DI con contador eléctrico principal VE| 3F+N 22.98 33.71|glL/gG; In: 40 |59.16|64.00| 85.78
A; Icu: 20 kA

Cortocircuito
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PROYECTO DE ADAPTACION. Adecuacion interior y exterior para cultivo micologico. Situado en Poligono 6 Parcela 36. Las Presillas. (Ctra.
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Icc TCabIe Tp
, . Iw | Ies |MAX|CCmax| CCmax
Esquemas Polaridad Protecciones (KA) |(KA)| min | cemin| CCmin
(kA)| (s) | (s)
I - Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 _ |5.12]/0.13|<0.10
DI con contador eléctrico principal VE| 3F+N A: Tcu: 20 KA 20.00 1.75/1.11/<0.10

INSTALACION INTERIOR

- Circuitos de recarga de vehiculos eléctricos:

Sobrecarga

Circuitos de recarga de vehiculos eléctricos: DI con contador eléctrico principal VE.

P Demandada| Ig Protecciones I, I, |1.45x1,
(kw) (A) (A) | (A) (A)
Magnetotérmico,
Doméstico o analogo
(IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C

Magnetotérmico,
Doméstico o analogo
(IEC 60898); In: 6 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C

Magnetotérmico,
Doméstico o analogo
(IEC 60898); In: 16 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C

Magnetotérmico,
Domeéstico o analogo
(IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C

Magnetotérmico,
Domeéstico o analogo
(IEC 60898); In: 6 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C

Magnetotérmico,
Domeéstico o analogo
(IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C

Magnetotérmico,
Domeéstico o analogo
(IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C

Magnetotérmico,
Domeéstico o analogo
(IEC 60898); In: 6 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C

Magnetotérmico,
Domeéstico o analogo
(IEC 60898); In: 6 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C

Magnetotérmico,
Domeéstico o analogo
(IEC 60898); In: 16 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C

Esquemas Polaridad

Iluminacién 1 F+N 2.30 9.96 49.59(14.50| 71.91

Iluminaciodn exterior F+N 1.00 4,33 15.23/ 8.70 | 22.08

Tomas de fuerza F+N 3.68 15.93 20.88(23.20 30.28

Motores ventilacion F+N 1.20 6.50 15.23/14.50, 22.08

Iluminacion Emergencia F+N 0.50 2.17 20.88| 8.70 | 30.28

Iluminacién 2 F+N 2.30 9.96 49.59(14.50| 71.91

Motores humidifciacidon F+N 1.50 8.12 15.23/14.50, 22.08

Motores Bombeo agua F+N 1.00 5.41 15.23| 8.70 | 22.08

Iluminacion de Emergencia| F+N 0.50 2.17 20.88| 8.70 | 30.28

Sala de manipulacion 1 F+N 3.00 12.99 20.93|23.20| 30.35
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. P Demandada| Ig . I, I, [1.45x1,
Esquemas Polaridad Protecciones
g (kW) (A) ORRORRG
Magnetotérmico,
. . Domeéstico o analogo
Sala de manipulacion 2 F+N 3.00 12.99 (IEC 60898); In: 16 A; 20.93|23.20| 30.35
Icu: 4.5 kA; Curva: C
Magnetotérmico,
. . Domeéstico o analogo
Sala de manipulacion 3 F+N 3.00 12.99 (IEC 60898); In: 16 A; 20.93|23.20| 30.35
Icu: 4.5 kA; Curva: C
Cortocircuito
Circuitos de recarga de vehiculos eléctricos: DI con contador eléctrico principal VE.
Icc TCabIe Tp
. n Icw | Ies |mMA@X|CCmax| CCmax
Esquemas Polaridad Protecciones (KA | (kA)| min | cCmin| Cemn
(kA)| (s) | (s)
Magnetotérmico, Doméstico o analogo
S T i } ? _ 13.20/0.13|<0.10
Iluminacion 1 F+N (IEC 60898); In: 19 A; Icu: 4.5 kA; |[4.50 0.39/8.49/<0.10
Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico o analogo
o . - i ] ; _ [3.20/0.00|<0.10
Iluminacién exterior F+N (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 4.5 KA; 4.50 0.46/0.14/<0.10
Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico o analogo
Tomas de fuerza F+N | (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; |4.50 - |>+20/0.01/<0.10
. 0.67/0.19/<0.10
Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico o analogo
Motores ventilacidon F+N (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 4.5 kA; |4.50| - 3.2010.00/<0.10
s 0.76/0.05|<0.10
Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico o analogo
Iluminaciéon Emergencia F+N (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 4.5 KA; 4.50| - 3.2010.01/<0.10
0.12/6.19/<0.10
Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico o andlogo
Tluminacion 2 F+N (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 4.5 kA; |4.50| - 3.2010.13/<0.10
i 0.39(8.49|<0.10
Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico o analogo
Motores humidifciaciéon F+N (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 4.5 kA; |4.50| - 3.20/0.00/<0.10
0.76/0.05|<0.10
Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico o analogo
Motores Bombeo agua F+N (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 4.5 kA; 4.50| - 3.2010.00/<0.10
) 0.76/0.05/<0.10
Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico o analogo
Iluminacion de Emergencia| F+N (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 4.5 KA; 4,50 - 3.20/0.011<0.10
0.12/5.48/<0.10
Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico o analogo
Sala de manipulacion 1 F+N (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; |4.50| - 3.20/0.00/<0.10
. 0.28/0.59/<0.10
Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico o analogo
Sala de manipulacion 2 F+N (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; |4.50| - 3.20/0.001<0.10
s 0.28/0.59/<0.10
Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico o analogo
Sala de manipulacion 3 F+N (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; |4.50| - 3.20/0.00/<0.10
, 0.28/0.59/<0.10
Curva: C
11.- CALCULOS DE PUESTA A TIERRA
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11.1.- Resistencia de la puesta a tierra de las masas
Se considera una resistencia de la instalacidon de puesta a tierra de: 15.00 Q.

11.2.- Resistencia de la puesta a tierra del neutro
Se considera una resistencia de la instalacion de puesta a tierra de: 10.00 Q.

11.3.- Proteccion contra contactos indirectos
Esquema de conexion a tierra TT

El corte automatico de la alimentacidn esta prescrito cuando, en caso de defecto y debido al valor y duracion
de la tensién de contacto, puede producirse un efecto peligroso sobre las personas o animales domésticos.

Debe existir una adecuada coordinacion entre el esquema de conexion a tierra TT y las caracteristicas de
los dispositivos de proteccidn.

La intensidad de defecto se puede calcular mediante la expresion:

Con:
I4 Corriente de defecto
Uo Tensiodn entre fase y neutro
Ra Suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de proteccion de las masas
Rs Resistencia de la toma de tierra del neutro, sea del transformador o de la linea de alimentacién

La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el
funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico.

Esquemas Polaridad (I:) Protecciones (f:) (I;'\;
Iuminacion 1 F+N 9.96 Diferencial, Self(():gvn?];Afna:sOé?%cA; Sensibilidad: 9.10/0.10
Iluminacién exterior F+N | 4.33 | Diferendal, se'fggvnﬂgf”élggé?%é; Sensibilidad: 19 11/0.10
Tomas de fuerza F+N  |15.93 Diferencial, Selfggvn?]gfnc:lgge.?%é; Sensibilidad: 9.15/0.10
Motores ventilacion F+N | 6.50 D'fesree;‘g;sgl'ijgzt:agéa;‘;";; i 2500 A 9.16/0.03
Iluminacién Emergencia F+N | 2.17 Diferencial, Se'fgg"n‘z;Af”a:gé?%é; sensibilidad: g 2415 10
Iluminacion 2 F+N 9.96 Diferencial, Selleggvn?];Afnélgsoé?OAé; Sensibilidad: 9.10/0.10
Motores humidifciacion F+N |[8.12 Difesrgr?giigill’idlgiagéé;io;;égsé?fg A 9.16/0.03
Motores Bombeo agua F+N 5.41 Difegzgg:g:fidIQZEagéé;?;égsg:sfg Al 9.16/0.03
Iluminacion de Emergencia| F+N 2.17 Diferencial, selfggvn?]gfna:ge'?%é; Sensibilidad: 8.76/0.10
Sala de manipulacion 1 F+N  |12.99 Difegee;‘g:g:;iégjﬁagéé;‘?Clgsg:sfg A; 9.05/0.03
Sala de manipulacién 2 F+N  |12.99 Difesr:;‘;igi'l'iégzt:aggé;io;;égsg:sfg A; 9.05/0.03
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q IB . Id IAN
Esquemas Polaridad Protecciones
g (A) (A) | (A)
. ., Diferencial, Instantaneo; In: 25.00 A;
Sala de manipulacion 3 F+N [12.99 Sensibilidad: 30 mA: Clase: AC 9.05/0.03

Con:

Ian Corriente diferencial-residual asignada al DDR.

Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulacién de la intensidad de fugas de la instalacidn debida
a las capacidades parasitas de los cables. Asi, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un
valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalacidon. La norma indica como intensidad minima
de no disparo la mitad de la sensibilidad.

Esquemas Polaridad (k) Protecciones I”°(d£;ar° (K)
Tluminacion 1 F+N | 9.96 Piferencial, gf'fggvrggf”élgfé?gé; 0.050 |0.0172
Tluminacion exterior F+N | 4.33 Disf:;?bci}?dlé g:elfcc)gvrz;Afnc:ésoé?gcA; 0.050 |0.0172
Tomas de fuerza F+N  |15.93 D'Sf:rrgi”bci'lfd'é g:elfcc)gvrz;Afnc:ésoé?gcA; 0.050 0.0172
Motores ventilacion F+N | 6.50 D'fesrgzgi'gi'l'ijgzt:aggag‘;o;; éﬂa :sg:ng Al 1 0.015 |0.0005
Iluminacién Emergencia F+N | 2.17 DiSf:rrliinbciiI?clli'ac?:elle(():gV;fA}nczlgsoel?%é; 0.050 |0.0172
Tluminacién 2 F+N | 9.96 Plferencial, jf'fgg";;f”c:lgfé?gé; 0.050 |0.0153
Motores humidifciaciéon F+N 8.12 D'fesr:::;'sill’ijgjc:agga;ep‘o;;CIE;SE:S:BCO A; 0.015 |0.0005
Motores Bombeo agua F+N 5.41 Difesrzrr:;isill,ijgzt:a;gérr;ep‘o;;élr;]:sg:SA()é) Ai 0.015 |0.0005
Tluminacién de Emergencia| F+N | 2.17 Disfee;es?bﬁifési:e'fégvrﬁi\f”cﬂ;fé?%; 0.050 |0.0153
Sala de manipulacién 1 F+N  |12.99 Difesrgrr]‘;isi'l'iégzt:aggé;%;égsgffg Ai 1 0.015 |0.0014
Sala de manipulacién 2 F+N  |12.99 Difesr:;‘;isi'l'ijgzt:aggér’;‘;o;;Clgsiffg A 10.015 |0.0014
Sala de manipulacién 3 F+N  |12.99 Difesr:;‘;isi'l'ijgzt:aggér’;‘;o;;Clgsiffg A 10.015 |0.0014

12.- PLIEGO DE CONDICIONES

12.1.- Calidad de los materiales

12.1.1.- Generalidades

Todos los materiales empleados en la ejecucion de la instalacién tendran, como minimo, las caracteristicas
especificadas en este Pliego de Condiciones, empleandose siempre materiales homologados segun las
normas UNE citadas en la instruccién ITC-BT-02 que les sean de aplicacidn.

12.1.2.- Conductores eléctricos

Las lineas de alimentacion a cuadros de distribucion estaran constituidas por conductores unipolares de
cobre aislados de 0,6/1 kV.
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Las lineas de alimentacion a puntos de luz y tomas de corriente de otros usos estaran constituidas por
conductores de cobre unipolares aislados del tipo HO7V-R.

Las lineas de alumbrado de urbanizacion estardn constituidas por conductores de cobre aislados de 0,6/1
kV.

12.1.3.- Conductores de neutro

La secciéon minima del conductor de neutro para distribuciones monofasicas, trifdsicas y de corriente
continua, sera la que a continuacion se especifica:

Segun la Instruccion ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en cuenta las
corrientes armonicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la seccion del conductor del
neutro serd como minimo igual a la de las fases.

Para el caso de redes aéreas o subterraneas de distribucion en baja tension, las secciones a considerar
seran las siguientes:

- Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase.

- Con cuatro conductores: mitad de la seccién de los conductores de fase, con un minimo de 10 mm?2
para cobre y de 16 mm2 para aluminio.

12.1.4.- Conductores de protecciéon

Los conductores de proteccion desnudos no estaran en contacto con elementos combustibles. En los pasos
a través de paredes o techos estaran protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que sera, ademas,
no conductor y dificilmente combustible cuando atraviese partes combustibles del edificio.

Los conductores de proteccidon estaran convenientemente protegidos contra el deterioro mecanico y
quimico, especialmente en los pasos a través de elementos de la construccion.

Las conexiones en estos conductores se realizaran por medio de empalmes soldados sin empleo de acido,
o por piezas de conexion de apriete por rosca. Estas piezas seran de material inoxidable, y los tornillos de
apriete estaran provistos de un dispositivo que evite su desapriete.

Se tomaran las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquimicos cuando
las conexiones sean entre metales diferentes.

12.1.5.- Identificacion de los conductores
Los conductores de la instalacion se identificaran por los colores de su aislamiento:
- Negro, gris, marrén para los conductores de fase o polares.

- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo - verde para el conductor de proteccion.

- Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control.

12.1.6.- Tubos protectores
Clases de tubos a emplear

Los tubos deberan soportar, como minimo, sin deformacién alguna, las siguientes temperaturas:
- 60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno.

- 70 °C para los tubos metalicos con forros aislantes de papel impregnado.

Diametro de los tubos y nimero de conductores por cada uno de ellos

Los didmetros exteriores minimos y las caracteristicas minimas para los tubos en funcion del tipo de
instalacion y del nimero y seccién de los cables a conducir, se indican en la Instruccién ITC BT 21, en su
apartado 1.2. El didametro interior minimo de los tubos debera ser declarado por el fabricante.

12.2.- Normas de ejecucion de las instalaciones

12.2.1.- Colocacion de tubos
Se tendran en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21.
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Prescripciones generales

El trazado de las canalizaciones se hara siguiendo preferentemente lineas paralelas a las verticales y
horizontales que limitan el local donde se efectla la instalacion.

Los tubos se uniran entre si mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad que
proporcionan a los conductores.

Los tubos aislantes rigidos curvables en caliente podran ser ensamblados entre si en caliente, recubriendo
el empalme con una cola especial cuando se desee una uniéon estanca.

Las curvas practicadas en los tubos seran continuas y no originaran reducciones de seccion inadmisibles.

Los radios minimos de curvatura para cada clase de tubo seran los indicados en la norma UNE EN 5086 -
2-2.

Sera posible la facil introduccion y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados
éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, y que en tramos
rectos no estaran separados entre si mas de 15 m. El niUmero de curvas en angulo recto situadas entre dos
registros consecutivos no sera superior a tres. Los conductores se alojaran en los tubos después de
colocados éstos.

Los registros podran estar destinados Unicamente a facilitar la introduccion y retirada de los conductores
en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivacion.

Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidacion, y cuando hayan recibido
durante el curso de su montaje algun trabajo de mecanizacion, se aplicara a las partes mecanizadas pintura
antioxidante.

Igualmente, en el caso de utilizar tubos metalicos sin aislamiento interior, se tendra en cuenta la posibilidad
de que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo cual se elegira
convenientemente el trazado de su instalacion, previendo la evacuacion de agua en los puntos mas bajos
de ella vy, si fuera necesario, estableciendo una ventilacion apropiada en el interior de los tubos mediante
el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno de los brazos sin
utilizar.

Cuando los tubos metalicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedarad convenientemente
asegurada. En el caso de utilizar tubos metalicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas
a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m.

No podran utilizarse los tubos metalicos como conductores de proteccion o de neutro.

Tubos en montaje superficial

Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendran en cuenta ademas las siguientes
prescripciones:

Los tubos se fijaran a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosion
y solidamente sujetas. La distancia entre éstas sera, como maximo, 0.50 metros. Se dispondran fijaciones
de una y otra parte en los cambios de direccién, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las
entradas en cajas o aparatos.

Los tubos se colocaran adaptandolos a la superficie sobre la que se instalan, curvandolos o usando los
accesorios necesarios.

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la linea que une los puntos extremos
no sera superior al 2%.

Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura minima de 2.5 m sobre
el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales danos mecanicos.

En los cruces de tubos rigidos con juntas de dilataciéon de un edificio deberdn interrumpirse los tubos,
guedando los extremos del mismo separados entre si 5 cm aproximadamente, y empalmandose
posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud minima de 20 cm.

Tubos empotrados

Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendran en cuenta, ademas, las siguientes prescripciones:

La instalacion de tubos empotrados serd admisible cuando su puesta en obra se efectle después de
terminados los trabajos de construccién y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los
mismos aplicarse posteriormente.
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Las dimensiones de las rozas seran suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1
cm de espesor, como minimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los dngulos el espesor puede
reducirse a 0.5 cm.

En los cambios de direccion, los tubos estaran convenientemente curvados, o bien provistos de codos o
"tes" apropiados, pero en este Ultimo caso soélo se admitiran los provistos de tapas de registro.

Las tapas de los registros y de las cajas de conexion quedaran accesibles y desmontables una vez finalizada
la obra. Los registros y cajas quedaran enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared
o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. Igualmente, en el caso
de utilizar tubos normales empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a
50 cm, como maximo, del suelo o techo, y los verticales a una distancia de los angulos o esquinas no
superior a 20 cm.

Tubos en montaje al aire

Solamente estd permitido su uso para la alimentacion de maquinas o elementos de movilidad restringida
desde canalizaciones prefabricadas y cajas de derivacidn fijadas al techo. Se tendran e cuenta las siguientes
prescripciones:

La longitud total de la conduccidon en el aire no sera superior a 4 metros y no empezara a una altura inferior
a 2 metros.

Se prestara especial atencidon para que se conserven en todo el sistema, especialmente en las conexiones,
las caracteristicas minimas para canalizaciones de tubos al aire, establecidas en la tabla 6 de la instruccion
ITC BT 21.

12.2.2.- Cajas de empalme y derivacion

Las conexiones entre conductores se realizaran en el interior de cajas apropiadas de material aislante o, si
son metalicas, protegidas contra la corrosidn.

Sus dimensiones seran tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener,
y su profundidad equivaldra, cuanto menos, al diametro del tubo mayor mas un 50 % del mismo, con un
minimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el diametro o lado interior.

Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexion, deberan emplearse
prensaestopas adecuados.

En ningln caso se permitira la unién de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de
los mismos, sino que debera realizarse siempre utilizando bornes de conexién montados individualmente
o constituyendo bloques o regletas de conexidn. Puede permitirse, asimismo, la utilizacion de bridas de
conexién. Las uniones deberan realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de derivacién.

Si se trata de cables debera cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos los
alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metalica bajo
su cabeza y una superficie metalica, los conductores de seccién superior a 6 mm2 deberan conectarse por
medio de terminales adecuados, comprobando siempre que las conexiones, de cualquier sistema que sean,
no queden sometidas a esfuerzos mecanicos.

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de los
tubos, los extremos de éstos, cuando sean metalicos y penetren en una caja de conexion o aparato, estaran
provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien convenientemente
mecanizados, y si se trata de tubos metalicos con aislamiento interior, este Ultimo sobresaldra unos
milimetros de su cubierta metalica.

12.2.3.- Aparatos de mando y maniobra

Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serdn de tipo cerrado y material
aislante, cortaran la corriente maxima del circuito en que estan colocados sin dar lugar a la formacion de
arcos permanentes, y no podran tomar una posicién intermedia.

Las piezas de contacto tendran unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder de 65°C en
ninguna de ellas.

Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y tension
nominales, que estaran marcadas en lugar visible.

12.2.4.- Aparatos de proteccion
Proteccion contra sobreintensidades
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Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte automatico contra
las sobrecargas y contra los cortocircuitos.

Aplicacién

Excepto los conductores de proteccion, todos los conductores que forman parte de un circuito, incluido el
conductor neutro, estaran protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos).

Proteccidn contra sobrecargas

Los dispositivos de proteccion deben estar previstos para interrumpir toda corriente de sobrecarga en los
conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las
conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las canalizaciones.

El limite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado por
el dispositivo de proteccion utilizado.

Como dispositivos de proteccidn contra sobrecargas seran utilizados los fusibles calibrados de
caracteristicas de funcionamiento adecuadas o los interruptores automaticos con curva térmica de corte.

Proteccidn contra cortocircuitos

Deben preverse dispositivos de proteccidon para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que
esta pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecanicos producidos en los conductores y
en las conexiones.

En el origen de todo circuito se establecera un dispositivo de proteccion contra cortocircuitos cuya capacidad
de corte estara de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su
instalacion.

Se admiten como dispositivos de proteccidn contra cortocircuitos los fusibles de caracteristicas de
funcionamiento adecuadas y los interruptores automaticos con sistema de corte electromagnético.

Situacidn y composicion

En general, los dispositivos destinados a la proteccidon de los circuitos se instalaran en el origen de éstos,
asi como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a seccion, condiciones
de instalacidn, sistema de ejecucién, o tipo de conductores utilizados.

Normas aplicables

Pequefiios interruptores automaticos (PIA)

Los interruptores automaticos para instalaciones domésticas y analogas para la protecciéon contra
sobreintensidades se ajustaran a la norma %s. Esta norma se aplica a los interruptores automaticos con
corte al aire, de tension asignada hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada hasta 125 A y poder de
corte nominal no superior a 25000 A.

Los valores normalizados de las tensiones asignadas son:
- 230 V Para los interruptores automaticos unipolares y bipolares.

- 230/400 V Para los interruptores automaticos unipolares.

- 400 V Para los interruptores automaticos bipolares, tripolares y tetrapolares.

Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados.

Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80,
100y 125 A.

El poder de corte asignado sera: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 25000 A.

La caracteristica de disparo instantaneo de los interruptores automaticos vendra determinada por su curva:
B, CoD.

Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones:

- La corriente asignada sin el simbolo A precedido del simbolo de la caracteristica de disparo instantéaneo
(B,C o D) por ejemplo B16.

- Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectangulo, sin indicacion del simbolo de las
unidades.

- Clase de limitacién de energia, si es aplicable.
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Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N".

Interruptores automaticos de baja tension

Los interruptores automaticos de baja tensidn se ajustaran a la norma UNE-EN 60-947-2.

Esta norma se aplica a los interruptores automaticos cuyos contactos principales estan destinados a ser
conectados a circuitos cuya tension asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en
corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas, los métodos de fabricacion
y el empleo previsto de los interruptores automaticos.

Cada interruptor automatico debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con las siguientes
indicaciones:

- Intensidad asignada (In).
- Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar.

- Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se emplean
simbolos.

También llevaran marcado aunque no sea visible en su posicién de montaje, el simbolo de la naturaleza de
corriente en que hayan de emplearse, y el simbolo que indique las caracteristicas de desconexion, o en su
defecto, iran acompafiados de las curvas de desconexion.

Fusibles
Los fusibles de baja tensidén se ajustaran a la norma UNE-EN 60-269-1

Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusidon encerrada y
que tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la proteccion de circuitos, de
corriente alterna y frecuencia industrial, en los que la tensién asignada no sobrepase 1000 V, o los circuitos
de corriente continua cuya tension asignada no sobrepase los 1500 V.

Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20,
25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250.

Deberan llevar marcada la intensidad y tensidon nominales de trabajo para las que han sido construidos.

Interruptores con proteccion incorporada por intensidad diferencial residual

Los interruptores automaticos de baja tension con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de intensidades
residuales se ajustaran al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2.

Esta norma se aplica a los interruptores automaticos cuyos contactos principales estan destinados a ser
conectados a circuitos cuya tension asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en
corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas.

Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 0.006A, 0.01A,
0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A.

Caracteristicas principales de los dispositivos de proteccion

Los dispositivos de proteccion cumpliran las condiciones generales siguientes:

- Deberan poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, presentando el
grado de proteccion que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de instalacion.

- Los fusibles iran colocados sobre material aislante incombustible y estaran construidos de forma que
no puedan proyectar metal al fundirse. Permitiran su recambio de la instalacion bajo tension sin peligro
alguno.

- Los interruptores automaticos seran los apropiados a los circuitos a proteger, respondiendo en su
funcionamiento a las curvas intensidad - tiempo adecuadas. Deberan cortar la corriente maxima del
circuito en que estén colocadas, sin dar lugar a la formacion de arco permanente, abriendo o cerrando
los circuitos, sin posibilidad de tomar una posicidn intermedia entre las correspondientes a las de
apertura y cierre. Cuando se utilicen para la proteccién contra cortocircuitos, su capacidad de corte
estard de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su
instalacion, salvo que vayan asociados con fusibles adecuados que cumplan este requisito, y que sean
de caracteristicas coordinadas con las del interruptor automatico.
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- Los interruptores diferenciales deberan resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse
en el punto de su instalacion, y de lo contrario deberan estar protegidos por fusibles de caracteristicas
adecuadas.

Proteccion contra sobretensiones de origen atmosférico

Segun lo indicado en la Instruccién ITC BT 23 en su apartado 3.2:

Cuando una instalacién se alimenta por, o incluye, una linea aérea con conductores desnudos o aislados,
se considera necesaria una proteccidn contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la
instalacion.

El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de proteccidén contra las sobretensiones
colocados en las lineas aéreas (siempre que estén suficientemente proximos al origen de la instalacion) o
en la instalacion eléctrica del edificio.

Los dispositivos de proteccion contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma
gue su nivel de proteccion sea inferior a la tensidon soportada a impulso de la categoria de los equipos y
materiales que se prevé que se vayan a instalar.

En redes TT, los descargadores se conectaran entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o
compensador y la tierra de la instalacion.

Proteccidn contra contactos directos e indirectos

Los medios de proteccion contra contactos directos e indirectos en instalacion se ejecutaran siguiendo las
indicaciones detalladas en la Instruccion ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460 -4-41.

La proteccion contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas
contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos.
Los medios a utilizar son los siguientes:

- Proteccion por aislamiento de las partes activas.

- Proteccion por medio de barreras o envolventes.

- Proteccion por medio de obstaculos.

- Proteccion por puesta fuera de alcance por alejamiento.

- Proteccion complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual.

Se utilizarad el método de proteccién contra contactos indirectos por corte de la alimentacién en caso de
fallo, mediante el uso de interruptores diferenciales.

La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de corte en un
tiempo no superior a 5 s.

Una masa cualquiera no puede permanecer en relacion a una toma de tierra eléctricamente distinta, a un
potencial superior, en valor eficaz, a:

- 24 V en los locales o emplazamientos himedos o mojados.
- 50 V en los demas casos.
Todas las masas de una misma instalacion deben estar unidas a la misma toma de tierra.

Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearan los interruptores diferenciales.

Debe cumplirse la siguiente condicién:
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Donde:
- R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm).

- Vc: Tensiéon de contacto maxima (24 V en locales himedos y 50 V en los demas casos).

- Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor minimo de la corriente de defecto, en A, a partir del
cual el interruptor diferencial debe abrir automaticamente, en un tiempo conveniente, la instalaciéon a
proteger).

12.2.5.- Instalaciones en cuartos de baifo o aseo
La instalacion se ejecutara segun lo especificado en la Instruccion ITC BT 27.

Para las instalaciones en cuartos de bafio o aseo se tendran en cuenta los siguientes voliumenes y
prescripciones:

- VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bafiera o ducha. En un lugar que contenga una ducha sin
plato, el volumen 0 esta delimitado por el suelo y por un plano horizontal a 0.05 m por encima el
suelo.

- VOLUMEN 1: Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es decir, por encima de la
bafiera, y el plano horizontal situado a 2,25 metros por encima del suelo. El plano vertical que limita
al volumen 1 es el plano vertical alrededor de la bafiera o ducha.

- VOLUMEN 2: Esta limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores de la bafiera y el plano
vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y entre el suelo y plano horizontal situado a 2,25
m por encima del suelo.

- VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical limite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo
situado a una distancia de éste de 2,4 metros. El volumen 3 estd comprendido entre el suelo y una
altura de 2,25 m.

Para el volumen 0 el grado de proteccidon necesario sera el IPX7, y no esta permitida la instalacion de
mecanismos.

En el volumen 1, el grado de proteccion habitual serd IPX4, se utilizarad el grado IPX2 por encima del nivel
mas alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de baneras de hidromasaje y en bafios comunes en los
gue se puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Podran ser instalados aparatos fijos como
calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bafieras de hidromasaje que cumplan con
su norma aplicable, si su alimentacidon esta protegida adicionalmente con un dispositivo de corriente
diferencial de valor no superior a 30 mA.

En el volumen 2, el grado de proteccion habitual serda IPX4, se utilizara el grado IPX2 por encima del nivel
mas alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los bafios comunes en los que se puedan producir chorros durante
su limpieza. Se permite la instalacidon de bloques de alimentacion de afeitadoras que cumplan con la UNE
EN 60.742 o UNE EN 61558-2-5. Se podran instalar también todos los aparatos permitidos en el volumen
1, luminarias, ventiladores, calefactores, y unidades méviles de hidromasaje que cumplan con su normativa
aplicable, y que ademas estén protegidos con un diferencial de valor no superior a 30 mA.

En el volumen 3 el grado de proteccién necesario sera el IPX5, en los banos comunes cuando se puedan
producir chorros de agua durante su limpieza. Se podran instalar bases y aparatos protegidos por
dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA.

12.2.6.- Red equipotencial

Se realizara una conexion equipotencial entre las canalizaciones metdlicas existentes (agua fria, caliente,
desaglie, calefaccidn, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metalicos y todos los demas
elementos conductores accesibles, tales como marcos metalicos de puertas, radiadores, etc. El conductor
gue asegure esta proteccion deberad estar preferentemente soldado a las canalizaciones o a los otros
elementos conductores, o si no, fijado solidariamente a los mismos por collares u otro tipo de sujecion
apropiado a base de metales no férreos, estableciendo los contactos sobre partes metalicas sin pintura.
Los conductores de proteccidn de puesta a tierra, cuando existan, y de conexién equipotencial deben estar
conectados entre si. La seccién minima de este Ultimo estard de acuerdo con lo dispuesto en la Instruccién
MI-BT 017 para los conductores de proteccion.
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12.2.7.- Instalacion de puesta a tierra

Estarda compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y conductores de
proteccidén. Se llevaran a cabo segun lo especificado en la Instruccién ITC-BT-18.

Naturaleza y secciones minimas

Los materiales que aseguren la puesta a tierra seran tales que:

El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de proteccion y de funcionamiento
de la instalacién, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos
particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalacion.

Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde
el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecanicas y eléctricas.

En todos los casos los conductores de proteccidon que no formen parte de la canalizacién de alimentacion
seran de cobre con una seccién al menos de: 2,5 mm?2 si disponen de proteccién mecanica y de 4 mm2 si
no disponen de ella.

Las secciones de los conductores de proteccion, y de los conductores de tierra estan definidas en la
Instruccién ITC-BT-18.

Tendido de los conductores

Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del electrodo.

El recorrido de los conductores de la linea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores de
proteccidn, sera lo mas corto posible y sin cambios bruscos de direccién. No estaran sometidos a esfuerzos
mecanicos y estaran protegidos contra la corrosion y el desgaste mecanico.

Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metalicas y masas y con los
electrodos

Los conductores de los circuitos de tierra tendran un buen contacto eléctrico tanto con las partes metalicas
y masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, las conexiones deberan
efectuarse por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies de contacto de forma
gue la conexidn sea efectiva por medio de tornillos, elementos de compresion, remaches o soldadura de
alto punto de fusién. Se prohibe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusion tales como estaio, plata,
etc.

Los circuitos de puesta a tierra formaran una linea eléctricamente continua en la que no podran incluirse
en serie ni masas ni elementos metdlicos cualquiera que sean éstos. La conexidon de las masas y los
elementos metalicos al circuito de puesta a tierra se efectuara siempre por derivaciones desde éste. Los
contactos deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea facil que la accién del tiempo
destruya por efectos electroquimicos las conexiones efectuadas.

Debera preverse la instalacidon de un borne principal de tierra, al que iran unidos los conductores de tierra,
de proteccién, de unién equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, también los de puesta
a tierra funcional.

Prohibicion de interrumpir los circuitos de tierra

Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Soélo se permite disponer
un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia de la
toma de tierra.

12.2.8.- Alumbrado
Alumbrados especiales

Los puntos de luz del alumbrado especial deberan repartirse entre, al menos, dos lineas diferentes, con un
nimero maximo de 12 puntos de luz por linea, estando protegidos dichos circuitos por interruptores
automaticos de 10 A de intensidad nominal como maximo.

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondran a 5 cm como minimo de otras
canalizaciones eléctricas cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, y cuando se instalen en
huecos de la construccién estaran separadas de ésta por tabiques incombustibles no metalicos.

Deberan ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales:

- Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunién que puedan albergar a 100 personas o mas, los
locales de espectaculos y los establecimientos sanitarios, los establecimientos cerrados y cubiertos
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para mas de 5 vehiculos, incluidos los pasillos y escaleras que conduzcan al exterior o hasta las zonas
generales del edificio.

- Con alumbrado de sefializacién: Los estacionamientos subterraneos de vehiculos, teatros y cines en
sala oscura, grandes establecimientos comerciales, casinos, hoteles, establecimientos sanitarios y
cualquier otro local donde puedan producirse aglomeraciones de publico en horas o lugares en que la
iluminacién natural de luz solar no sea suficiente para proporcionar en el eje de los pasos principales
una iluminacién minima de 1 lux.

- Con alumbrado de reemplazamiento: En quiréfanos, salas de cura y unidades de vigilancia intensiva
de establecimientos sanitarios.

Alumbrado general

Las redes de alimentacidon para puntos de luz con ldmparas o tubos de descarga deberan estar previstas
para transportar una carga en voltamperios al menos igual a 1.8 veces la potencia en vatios de las [dmparas
o tubos de descarga que alimenta. El conductor neutro tendra la misma seccion que los de fase.

Si se alimentan con una misma instalacién ldamparas de descarga y de incandescencia, la potencia a
considerar en voltamperios sera la de las lamparas de incandescencia mas 1.8 veces la de las lamparas de
descarga.

Debera corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 0.90, y la caida
maxima de tension entre el origen de la instalacion y cualquier otro punto de la instalacion de alumbrado,
sera menor o igual que 3%.

Los receptores consistentes en lamparas de descarga seran accionados por interruptores previstos para
cargas inductivas, o en su defecto, tendran una capacidad de corte no inferior al doble de la intensidad del
receptor. Si el interruptor acciona a la vez lamparas de incandescencia, su capacidad de corte sera, como
minimo, la correspondiente a la intensidad de éstas mas el doble de la intensidad de las ldmparas de
descarga.

En instalaciones para alumbrado de locales donde se reuna publico, el niUmero de lineas debera ser tal que
el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a mas de la tercera parte del total de ldmparas
instaladas en dicho local.

12.3.- Pruebas reglamentarias

12.3.1.- Comprobacion de la puesta a tierra

La instalacién de toma de tierra serd comprobada por los servicios oficiales en el momento de dar de alta
la instalacion. Se dispondra de al menos un punto de puesta a tierra accesible para poder realizar la
medicién de la puesta a tierra.

12.3.2.- Resistencia de aislamiento

Las instalaciones eléctricas deberan presentar una resistencia de aislamiento, expresada en ohmios, por lo
menos igual a 1000xU, siendo U la tensién maxima de servicio expresada en voltios, con un minimo de
250.000 ohmios.

El aislamiento de la instalacién eléctrica se medira con relacién a tierra y entre conductores, mediante la
aplicacién de una tensidén continua suministrada por un generador que proporcione en vacio una tensién
comprendida entre 500 y 1000 V y, como minimo, 250 V con una carga externa de 100.000 ohmios.

12.4.- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad

La propiedad recibira a la entrega de la instalacion, planos definitivos del montaje de la instalacion, valores
de la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del domicilio social de la empresa
instaladora.

No se podra modificar la instalacion sin la intervencion de un Instalador Autorizado o Técnico Competente,
segun corresponda.

Cada cinco afios se comprobaran los dispositivos de proteccion contra cortocircuitos, contactos directos e
indirectos, asi como sus intensidades nominales en relacion con la seccién de los conductores que protegen.

Las instalaciones del garaje seran revisadas anualmente por instaladores autorizados libremente elegidos
por los propietarios o usuarios de la instalacion. El instalador extendera un boletin de reconocimiento de la
indicada revisién, que serda entregado al propietario de la instalacién, asi como a la delegacién
correspondiente del Ministerio de Industria y Energia.
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Personal técnicamente competente comprobara la instalacién de toma de tierra en la época en que el
terreno esté mas seco, reparando inmediatamente los defectos que pudieran encontrarse.

12.5.- Certificados y documentacion

Al finalizar la ejecucidn, se entregara en la Delegacion del Ministerio de Industria correspondiente el
Certificado de Fin de Obra firmado por un técnico competente y visado por el Colegio profesional
correspondiente, acompafiado del boletin o boletines de instalacion firmados por un Instalador Autorizado.

12.6.- Libro de 6rdenes

La direccidn de la ejecucion de los trabajos de instalacion sera llevada a cabo por un técnico competente,
gue debera cumplimentar el Libro de Ordenes y Asistencia, en el que resefiara las incidencias, érdenes y
asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.

En , a de de 2.0

Fdo.:

13.- MEDICIONES

13.1.- Magnetotérmicos

| Magnetotérmicos

Codigo |Ud Descripcidn Cantidad
003.001|Ud|Doméstico o analogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 3P+N 1.00
003.002|Ud|Doméstico o analogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C. 1P+N 4.00
003.003|Ud|Doméstico o analogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C. 1P+N 4.00
003.004|Ud|Doméstico o analogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C. 1P+N 4.00

13.2.- Fusibles

| Fusibles
| Cédigo |Ud| Descripcién Cantidad
1004.001/Ud Tipo gL/gG; In: 40 A; Tcu: 20 kA|  8.00

13.3.- Diferenciales

| Diferenciales

Codigo |Ud Descripcion Cantidad
006.001|Ud|Selectivo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 100 mA; Clase: AC. 4P 2.00
006.002|Ud|Instantaneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P 3.00
006.003|Ud|Instantaneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 4P 3.00
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13.4.- Cables

Cables
Caddigo |ud Descripcidn Cantidad
010.001| m|RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplastica (Z1), 10 mm?2. Unipolar | 100.00
010.002| m |HO7Z1-K (AS) 450/750 V Cobre, 16 mm2. Unipolar 50.00
010.003| m |HO7V-K 450/750 V Cobre, 10 mm=2. Unipolar 900.00
010.004| m |HO7V-K 450/750 V Cobre, 1.5 mmz2. Unipolar 150.00
010.005|m |HO7V-K 450/750 V Cobre, 2.5 mm2. Unipolar 990.00
010.006/ m |RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplastica (Z1), 1.5 mmz2. Unipolar| 270.00

13.5.- Canalizaciones

Canalizaciones
Cédigo |Ud| Descripcion |Cantidad
011.001| m [Tubo 75 mm 10.00
011.002| m [Tubo 50 mm 10.00
011.003| m [Tubo 25 mm| 300.00
011.004| m [Tubo 16 mm| 470.00
13.6.- Otros
Otros
Codigo |Ud Descripcion Cantidad

017.001|Ud|Interruptor general de maniobra. 3P+N 1.00
017.002|Ud|Contador eléctrico principal (VE). 3P+N 1.00

14.- CUADRO DE RESULTADOS

Acometida (Suministro principal)

Acometida
LGA

DI con contador eléctrico principal VE

Acometida
Descripcion Pot.Calc. | Long. Seccion Ig Iz AU | AUzc Canaliz.
(W) (m) (mm) (A) (A) | (%) | (%) (mm)
Acometida 22980.00 | 10.00 RZ1-K (AS) 5(1x10) 33.17 | 60.06 | 0.30 - Sin conducto
LGA 22980.00 | 10.00 RZ1-K (AS) 5(1x10) 33.17 | 55.68 | 0.29 - Tubo 75 mm
L, Is I, 17 IcCmax Pdc IcCmin Im Iq Sens.dif.
Descripcion
e (A) (A) (A) (A) (kA) (A) (kA) | (A) (mA)
Acometida 33.17 40.00 60.06 12.00 - 3.12 - - -
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L Is In Iz IcCmax Pdc IcCmin Im Iq Sens.dif.
Descripcion
s (A) (A) (A) (A) (kA) (A) (kA) | (A) (mA)
LGA 33.17 40.00 55.68 7.67 20.00 2.10 0.19 - -
LGA
Descripcién Pot.Calc. |Long. Seccion Is Iz AU |AUa| Canaliz.
(W) (m) (mm) (A) | (A) |(%)|(%) (mm)

DI con contador eléctrico

principal VE 23355.00/10.00|{H07Z1-K (AS) 5(1x16)|33.71|59.16|0.19| - |Tubo 50 mm

Is In Iz Iccmax | Pdc |IcCmin| Im | Ia | Sens.dif.

Descripcién (A) | (A) | (A) | (A) | (kKA) | (A) |(kA)|(A)] (mA)

DI con contador eléctrico principal VE |33.71|40.00|59.16| 5.12 |20.00| 1.75 |0.19| - -

DI con contador eléctrico principal VE

Descripcién Pot.Calc.| Long. Seccion Ig Iz AU |AUgzc Canaliz.
(W) (m) (mm) (A) | (A) [(%) (%) (mm)
Iluminacion 1 2300.00{150.00] HO7V-K 3(1x10) 9.96 (49.59|2.57|2.76 | Tubo 25 mm
Iluminacion exterior 1000.00| 20.00 HO7V-K 3(1x1.5) 4.33 /15.23|1.00/1.19|Tubo 16 mm
Tomas de fuerza 3680.00 | 20.00 HO7V-K 3(1x2.5) [15.93/20.88|2.32|2.51|Tubo 16 mm

Motores ventilacion 1500.00| 10.00 HO7V-K 3(1x1.5) 6.50 (15.23]0.76|0.94 | Tubo 16 mm

Iluminacion Emergencia 500.00 [160.00f HO7V-K 3(1x2.5) 2.17 120.88|2.38|2.57|Tubo 16 mm

Iluminacion 2 2300.00(150.00f HO7V-K 3(1x10) 9.96 |49.59|2.57|2.76|Tubo 25 mm

Motores humidifciacidon 1875.00| 10.00 HO7V-K 3(1x1.5) 8.12 (15.23]0.96|1.14 | Tubo 16 mm

Motores Bombeo agua 1250.00| 10.00 HO7V-K 3(1x1.5) 5.41 |15.23/0.63|0.81|Tubo 16 mm

Iluminaciéon de Emergencia | 500.00 |150.00 HO7V-K 3(1x2.5) 2.17 120.88|2.23(2.42|Tubo 16 mm

Sala de manipulacion 1 | 3000.00 | 30.00 |RZ1-K (AS) 3(1x1.5)(12.99(20.93(4.77|4.95|Tubo 16 mm

Sala de manipulacién 2 | 3000.00 | 30.00 |RZ1-K (AS) 3(1x1.5)|12.99/20.93|4.77|4.95|Tubo 16 mm

Sala de manipulacién 3 | 3000.00 | 30.00 |RZ1-K (AS) 3(1x1.5)|12.99/20.93|4.77|4.95|Tubo 16 mm

N Is In Iz Iccmax | Pdc | IcCmin | Im Ias | Sens.dif.
PSP (A) | (A) | (A) | (A) (KA (A) | (kA)| (A) | (mA)
Iluminacion 1 9.96 | 10.00 | 49.59 | 3.20 | 4.50| 0.39 | 0.10|9.10 100
Iluminacion exterior 433 | 6.00 | 15.23 | 3.20 | 4.50 | 0.46 | 0.06 | 9.11 100
Tomas de fuerza 15.93 | 16.00 | 20.88 | 3.20 | 4.50 | 0.67 | 0.16|9.15 100
Motores ventilacion 6.50 | 10.00 | 15.23 | 3.20 | 4.50| 0.76 | 0.10 |9.16 30
Iluminacion Emergencia 2.17 | 6.00 | 20.88 | 3.20 | 4.50| 0.12 | 0.06 | 8.74 100
Iluminacion 2 9.96 | 10.00 | 49.59 | 3.20 | 4.50| 0.39 | 0.10|9.10 100
Motores humidifciacion 8.12 | 10.00 | 15.23 | 3.20 |4.50| 0.76 | 0.10|9.16 30
Motores Bombeo agua 541 | 6.00 | 15.23 | 3.20 | 4.50| 0.76 | 0.06 | 9.16 30
Iluminaciéon de Emergencia 2.17 | 6.00 | 20.88 | 3.20 | 4.50| 0.12 | 0.06 | 8.76 100
Sala de manipulacion 1 12.99 | 16.00 | 20.93 | 3.20 | 4.50 | 0.28 | 0.16 | 9.05 30
Sala de manipulacion 2 12.99 | 16.00 | 20.93 | 3.20 | 4.50 | 0.28 | 0.16 | 9.05 30
Sala de manipulacién 3 12,99 | 16.00 | 20.93 | 3.20 | 4.50 | 0.28 | 0.16 | 9.05 30
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En, Los Barrios, a 18 de octubre de 2017

Fdo.: Alfonso Jesus Ruiz Gonzalez
ARQUITECTO
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5.2 INSTALCION DE ILUMINACION.

Se trata de justificar la instalacion de iluminacion interior de los tlineles donde se va realizar la plantacion. Tal como se
conoce de diversos estudios, el flujo luminoso estara comprendido entre 50 y 200 Iimenes. Se realizara el calculo para
uno de los tuneles, puesto que los otros dos son iguales.

5.2.1  Luminaria escogida:

Por ser una instalacién que va a estar dentro de un tlnel con un alto contenido de humedad y ademas precisarse de un
bajo consumo en potencia, por tener limitado el suministro eléctrico se ha escogido una pantalla Estanca LED ECO y
dentro de esto se tienen dos modelos:

1. 600 mm 18 watios 1475 lumen y 16€
2. 1200 mm 36 watios 2952 lumeny 20 €

5.2.2  Flujo luminoso total en un tinel.

Segun la propuesto DIN /LIGHT. Este pardmetro viene dado por la expresion:

" _ E x Sup
total — R X 1 xfm
Siendo:
E: Nivel de iluminacion requerido
S: Superficie a iluminar
nr: Rendimiento del local
n. : Rendimiento de la Luminaria
fm: Factor de mantenimiento
E: 200
S: 173
Rendimiento local 0,5 Flujo total 157272,727 Lumen
Rendimiento luminaria 0,8
factor mantenimiento 0,55
5.2.3 CALCULO DE LUMINARIAS.
Flujo total 157272,72
Luminaria 600 mMm 18w 1200 mm 36w
Flujo de luminaria 1476 2952
Numero luminarias 107 53
Precio luminarias 16 20
Coste luminarias 1705 1066

Se escoge la luminaria Pantalla Estanca LED ECO 1200mm 36 watios
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Pantalla Estanca LED ECO 1200mm 36W

Potencia 36W

Tension 220-240V AC

Frecuencia 50-60 Hz

Luminosidad 2952 Im

Haz de Luz 120°

CRI 75

Factor de potencia 088

Protecci6n IP P65

. Proteccion IK K04

/ Vida Util 50.000 Horas
T= Ambiente Trabajo -20°C- +40°C

Fuente Luminica Epistar-SMD2835

Dimensiones 1200x87x70 mm

Material PC

Difusor Opal

Certificados CE & RoHS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La Pantalla Estanca LED ECO 1200mm 36W es perfecta para utilizar como sustituta de la pantalla
convencional con tubos de fluorescencia de 72W, lo que nos permite obtener un ahorro del 50% frente a
este tipo de luminarias.

El disefo y caracteristicas de esta pantalla LED la posicionan como 1a solucion perfecta para el alumbrado
de espacios interiores amplios de gran diversidad, como por ejemplo fabricas, almacenes, parkings, tineles,
terrazas... ademas de lugares donde existe humedad.

@ € & &

En, Los Barrios, a 18 de octubre de 2017

CERTIFICATES

7
//
2

Fdo.: Alfonso Jesus Ruiz Gonzalez
ARQUITECTO
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5.3 SISTEMA DE CLIMATIZACION.

KIT PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE POR EL INTERIOR DE LAS SALAS.

Conducto de envio con 2 conexiones circulares. Conductos de plastico perforado y sistema integrado para
sostén. Difusores de envio para correcta distribucién de aire. Trampilla de expulsiones de tipo a gravedad,
construida en aluminio.

VALVULAS ELECTRONEUMATICAS PARA VAPOR.

Pareja de valvulas electroneumaticas para vapor. Valvula neumatica a pistén de 2 vias, normalmente
cerrada por la fuerza del muelle, cuerpo en bronce rojo, para vapor hasta 10 bar 180 ° C. Servo valvula de
mando a 3 vias con bobina 220 Vac 5 VA, Rosca gas F.F.D. 1/2 " para vapor humidificacién. Rosca gas

F.F.D. 2" para vapor esterilizacién.
CUADRO DE CONTROL CULTIVOS.

Armario estanco en fibra de poliéster, CPU central VISION 120 TM, 448K memoria programa, 120 K
(RAM) y 64K. 22 entradas digitales (alarma ventilador, alarma filtro obstruidos, alarma extractor. pulsador
activacion ciclo mojadura y secado, pulsador activacién extractor); 16 salidas digitales (ONIOFF ventilador,
ON/OFF electro valvula bateria agua fria, ON/OFF vapor directo, ON/OFF extractor); 4 entradas analégica
multi rango de 12 BIT de resolucién (maximo error lineal de 0,04 %) para la sefial de posicién del
convertidor de frecuencia (inverter ventilacion) de la compuerta aire exterior/recirculacion, valor de C02.

- 2 salidas analdgicas multi range de 12 BIT de resolucion (méximo error lineal de 0.05 %), 1
temperatura de envio, 1 temperatura de recirculacion y 6 temperaturas del compost. Display
grafico de LED amarillo/verde de 128x84 pixeles, teclado de 16 botones.

- 2 puertos de comunicacion RS-232 y Rs485, para comunicar con el cuadro de control central que

hace de puente para el ordenador.

EQUIPOS PARA LA TOMA DE HUMEDAD RELATIVA (H.R.)

Seccion de toma temperatura ambiente, humedad relativa (con sistema psicométrico, bulbo seco y bulbo

hdamedo).

Con soporte en acero inoxidable para fijar en el centro del cultivo. Abastecidas con cable desde el punto

de toma hasta el cuadro de control.

GRUPO DE SONDAS DE COMPOST

Sondas introducidas en proteccion estanca de acero inoxidable con cable especial, de punto de toma
hasta el cuadro de control. La sonda tiene empufiadura curva con barra de acero inoxidable largo de
300 mm.

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA (VARIADORES)

Convertidor de frecuencia. Fuji serie Frenic-Mini, adaptado para motores hasta 4 kW, grado
estanqueidad IP20, alimentacion 3x400 VAC con filtro, display bésico y ventilacion forzada y regulada
por temperatura. Incluye mando digital, con funcionamiento de alto nivel para funcionamiento gradual y

silencioso del ventilador; caja con filtros y tapa transparente de material aislante IP54.

CUADRO DE CONTROL C02 Y ALARMA POR SMS.
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Armario en poliéster con elementos a vista para el control y la visualizacién del estado. CPU central
VISION 120TM, 448 k memoria programa, 120 K (RAM) y 64K (FLASH) para tabla de formulaciones,
panel frontal IP65.

Secciones de toma C02 constituida por un analizador NDIR, bomba de vacio, serie de electro valvulas en

acero inoxidable para selecciones de las naves, filtros y accesorios.
Sistemas de alarmas enviadas por mensaje SMS a méviles y mensaje de estado de los cultivos.

ORDENADOR DE CONTROL.

Las caracteristicas principales del equipo son:
Visualizacion del estado de la instalacion de forma gréfica y alfanumérica.

Visualizacion de alarmas en tiempo real e historico.
Visualizacion de las curvas de las temperaturas "Trend" en paginas graficas.

Con posibilidad de impresion de las hojas histéricas de las temperaturas en forma grafica o en forma de
tabla de valores, con mando del operador o a tiempo.

5.3.1  INSTALACION DE AGUA CALIENTE.

Para cubrir las necesidades de agua caliente, se instala una caldera comercial de 185.000 kcal/h, que
se ubicara en el forjado de la nave, segun se detalla en el plano correspondiente. Segun el Reglamento
de Recipientes a Presion del Ministerio de Industria, pertenece a la categoria C.

Se instalara una de biomasa con sinfin alimentador y silo tipo Alessandro Termomecénica de 180 kW, u
otra de caracteristicas similares, para suministrar agua caliente con presién maxima de trabajo 5 bar. y
temperatura maxima de trabajo 100 ° C. Dispone de cuadro eléctrico, equipado con termostato de
regulacion, termostato de seguridad, termdmetro, interruptor general, interruptor del quemador,
interruptor del circulador e indicador luminoso de bloqueo. Chimenea para evacuacion de humos de
caldera, fabricada en acero inoxidable en las dos paredes, con didmetro de mm. "T" de acero inoxidable
de mm, caperuza, adaptador y abrazaderas.

Las caracteristicas técnicas de la caldera son:

Potencia util: 183,0 kW

_Sobrepresion de la cdmara de combustiéon: 28 mm.c.a.
Capacidad de agua: 297 litros = 0,300 m?
Rendimiento: 93.6 %

Peso: 1645 Kg

Presion maxima de trabajo: 5,098 kg/cm?

ASENENENENEN
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Sistema de humidificacion.

Se llevara a cabo el montaje de humidificacion mediante la instalacién de 1 compresor de aire comprimido
instalado en caseta o alojamiento independiente del resto de la sala de maquinas.

La potencia de cada compresor sera de 10 HP con calderin de 500 litros y motor trifasico.

Se colocaran en cada sala de cultivo 2 boquillas pulverizadoras con mezcla aire-agua, fabricadas en
acero inoxidable, tipo desmontables para limpieza. A estas boquillas llegaréa la linea de aire comprimido

y la linea de agua para que internamente se haga la mezcla necesaria.

Instalacién de una red de aire comprimido que abastece los mismos caudales en cada valvula, con sus
racores necesarios, mano-reductor, controlador de presion, valvulas de seguridad, tubo neumético con

suficiente seccion y vélvulas de corte.

Instalacién de una red de agua, con sus racores necesarios, mano-reductor, controlador de presiones y
filtraciones micrométricas.

Se requieren:

v' 14 electrovalvulas de 30 bares de presion para apertura de agua con accionamiento a ordenador
y linea F-NET.

v' 14 electrovalvulas de 30 bares de presién para apertura de aire comprimido, con accionamiento
también a ordenador y linea F-NET.

En, Los Barrios, a 18 de octubre de 2017

Fdo.: Alfonso Jesus Ruiz Gonzalez
ARQUITECTO
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54 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO

En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulacién de la produccion y gestidon de los residuos de
construccion y demolicidon"”, el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestion de RCD.

- Normativa vy legislacion aplicable.

- Identificacion de los residuos de construccion y demolicion generados en la obra, codificados segun la
"Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y Lista europea de
residuos".

- Estimacion de la cantidad generada en volumen y peso.

- Medidas para la prevencion de los residuos en la obra.

- Operaciones de reutilizacidn, valorizacidn o eliminacién a que se destinaran los residuos.

- Medidas para la separacion de los residuos en obra.

- Prescripciones en relacidn con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion
de los residuos.

- Valoracidén del coste previsto de la gestion de RCD.

2.- AGENTES INTERVINIENTES

2.1.- Identificacion
El presente estudio corresponde al proyecto, situado en.

Los agentes principales que intervienen en la ejecucién de la obra son:

Promotor

Proyectista

Director de Obra A designar por el promotor
Director de Ejecucion A designar por el promotor

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecucion material (Presupuesto de ejecucion
material) de 447.123,05¢€.

2.1.1.- Productor de residuos (promotor)
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisién Ultima de construir o demoler. Se
pueden presentar tres casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construccién o demolicién;
en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendra la consideracién de productor del
residuo la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una obra de construccién o
demolicion.

2. La persona fisica o juridica que efectle operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composicién de los residuos.

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unién Europea de residuos de
construccién y demolicion.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:
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2.1.2.- Poseedor de residuos (constructor)

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuara como Poseedor de los
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (promotor) su designacion antes del
comienzo de las obras.

2.1.3.- Gestor de residuos

Es la persona fisica o juridica, o entidad publica o privada, que realice cualquiera de las operaciones que
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizacién y la eliminacion de los residuos,
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, asi como su restauraciéon o gestion
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condicion de productor de los mismos. Este
sera designado por el Productor de los residuos (promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

2.2.- Obligaciones

2.2.1.- Productor de residuos (promotor)

Debe incluir en el proyecto de ejecucion de la obra un estudio de gestidon de residuos de construccién y
demolicidén, que contendra como minimo:

1. Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de
construccién y demolicion que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la "Orden MAM
304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacidn de residuos y Lista europea de residuos".

2. Las medidas para la planificacion y optimizacion de la gestién de los residuos generados en la obra
objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminaciéon a que se destinaran los residuos que se
generaran en la obra.

4. Las medidas para la separacion de los residuos en obra por parte del poseedor de los residuos.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso,
otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.
Posteriormente, dichos planos podran ser objeto de adaptacién a las caracteristicas particulares de la
obra y sus sistemas de ejecucién, previo acuerdo de la direccién facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacién con el
almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccién y demolicion dentro de la obra.

7. Una valoracion del coste previsto de la gestidon de los residuos de construccion y demolicién, que formara
parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

Estad obligado a disponer de la documentaciéon que acredite que los residuos de construcciéon y demolicion
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalaciéon
de valorizacién o de eliminacién para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos
recogidos en el "Real Decreto 105/2008. Regulacién de la produccion y gestidon de los residuos de
construcciéon y demolicion" y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La
documentacion correspondiente a cada afo natural deberd mantenerse durante los cinco afios siguientes.

En obras de demolicidn, rehabilitacion, reparacién o reforma, debera preparar un inventario de los residuos
peligrosos que se generaran, que debera incluirse en el estudio de gestion de RCD, asi como prever su
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar
su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanistica, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir
una fianza o garantia financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en
dicha licencia en relacidn con los residuos de construccion y demolicién de la obra, en los términos previstos
en la legislacién de las comunidades auténomas correspondientes.

2.2.2.- Poseedor de residuos (constructor)

La persona fisica o juridica que ejecute la obra - el constructor -, ademas de las prescripciones previstas
en la normativa aplicable, estd obligado a presentar al promotor de la misma un plan que refleje cémo
llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion a los residuos de construccién y demolicion que
se vayan a producir en la obra.

ANEJOS A LA MEMORIA. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y LA DEMOLICION. 50.



PROYECTO DE ADAPTACION. Adecuacion interior y exterior para cultivo micologico. Situado en Poligono 6 Parcela 36. Las Presillas. (Ctra.
C-440 km 84), Los Barrios (Cadiz).

El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la direccion facultativa, pasara a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccién y demoliciéon, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracidn para su gestion. Los residuos
de construccion y demolicion se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacion.

La entrega de los residuos de construccion y demolicién a un gestor por parte del poseedor habra de constar
en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del productor, la obra
de procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en
metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con
arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacién y eliminacidon de residuos y Lista europea
de residuos", y la identificacidon del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccidén y demolicién efectlie Gnicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega debera
figurar también el gestor de valorizacidn o de eliminacion ulterior al que se destinaran los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacién con la cesién de los residuos de construccion y
demolicidén por parte de los poseedores a los gestores se regira por lo establecido en la legislacion vigente
en materia de residuos.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estard obligado a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas
que impida o dificulte su posterior valorizacidon o eliminacion.

La separacidon en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de
la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacion en
origen, el poseedor podrad encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una
instalacion de tratamiento de residuos de construccidn y demolicidon externa a la obra. En este Ultimo caso,
el poseedor deberda obtener del gestor de la instalacion documentacién acreditativa de que éste ha
cumplido, en su nombre, la obligacién recogida en el presente apartado.

El 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se ubique la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separacién de los residuos no haya sido especificada y presupuestada
en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construccion y demolicion de la
obligacién de separacion de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construccién y demolicion estara obligado a sufragar los correspondientes
costes de gestidn y a entregar al productor los certificados y la documentacién acreditativa de la gestion
de los residuos, asi como a mantener la documentacion correspondiente a cada afio natural durante los
cinco afios siguientes.

2.2.3.- Gestor de residuos

Ademas de las recogidas en la legislacidn especifica sobre residuos, el gestor de residuos de construccidn
y demolicién cumpliré con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestion sometidas a autorizacion por la legislacién de residuos, llevar
un registro en el que, como minimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas
y en metros cubicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones
de valorizacién y eliminacién de residuos y Lista europea de residuos", la identificacion del productor,
del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operacién anterior
de gestiodn, el método de gestion aplicado, asi como las cantidades, en toneladas y en metros cubicos,
y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

2. Poner a disposicion de las administraciones publicas competentes, a peticion de las mismas, la
informacién contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La informacién referida a cada
afno natural deberd mantenerse durante los cinco afos siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccién y demolicién, los certificados
acreditativos de la gestion de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el nimero
de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operacién
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, debera ademas transmitir al
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poseedor o al gestor que le entregd los residuos, los certificados de la operacién de valorizacién o de
eliminacidn subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

4. En el supuesto de que carezca de autorizacion para gestionar residuos peligrosos, debera disponer de
un procedimiento de admisidn de residuos en la instalacién que asegure que, previamente al proceso
de tratamiento, se detectaradn y se separaran, almacenaran adecuadamente y derivaradn a gestores
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este caracter y puedan llegar a la instalacion
mezclados con residuos no peligrosos de construccién y demolicion. Esta obligacién se entendera sin
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor
precedente que haya enviado dichos residuos a la instalacion.

3.- NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE

Para la elaboracion del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Articulo 45 de la Constitucién Espafiola.

G GESTION DE RESIDUOS

Real Decreto sobre la prevencion y reduccién de la contaminacion del medio ambiente producida
por el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desarrollada por:

Reglamento para el desarrollo y ejecucion de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y
residuos de envases

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Modificada por:

Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su adaptacién a la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Plan nacional de residuos de construccion y demolicion 2001-2006
Resolucion de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001

Correccion de errores:

Correccidon de errores de la Resolucion de 14 de junio de 2001

B.O.E.: 7 de agosto de 2001
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Real Decreto por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depésito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificado por:

Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Modificado por:

Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su adaptacion a la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de |la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el periodo 2008-2015
Resolucion de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climatico.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011

Texto consolidado. Ultima modificacién: 7 de abril de 2015

Reglamento de Residuos de Andalucia
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, de la Consejeria de Medio Ambiente de la Junta de Andalucia.
B.0O.J.A.: 26 de abril de 2012

Ley de gestion integrada de la calidad ambiental
Ley 7/2007 de la Presidencia de la Junta de Andalucia.
B.0O.J.A.: 20 de julio de 2007
B.O.E.: 9 de agosto de 2007

Texto consolidado. Ultima modificacién: 12 de enero de 2016
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4.- IDENTI!:ICACI(')N DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION GENERADOS EN LA OBRA.

Todos los posibles residuos de construccién y demolicion generados en la obra, se han codificado
atendiendo a la legislacion vigente en materia de gestion de residuos, "Orden MAM 304/2002. Operaciones
de valorizacidn y eliminacion de residuos y Lista europea de residuos”, dando lugar a los siguientes grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion
Como excepcidn, no tienen la condicién legal de residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una
obra distinta o en una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacion.

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construccion,
de la demolicion, de la reparacién domiciliaria y de la implantacion de servicios.

Se ha establecido una clasificacidon de RCD generados, segun los tipos de materiales de los que estan
compuestos:

RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de la excavacion
RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

2 Madera

3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartoén

5 Plastico

6 Vidrio

7 Yeso

8 Basuras

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros aridos

2 Hormigén

3 Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos
4 Piedra

RCD potencialmente peligrosos

1 Otros

5.- ESTIMACI,éN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENERARAN EN LA OBRA

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en
funcion del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados.

El volumen de excavacién de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado
en funcién de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento segun la clase
de terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:
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Matt_arial_ §egtm _“O_rder?,MAM 30‘.‘/2002' Qperaciones de o Densidad aparente| Peso |Volumen

valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de|Cddigo LER
residuos" (00 (t) (@)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavacion
'Cl'éedri;aoylgi%%rg%ldistintas de las especificadas en el 17 05 04 1,65 65,406’ 39,564
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Madera
Madera. 17 02 01 1,10 | 0,156/ 0,142
2 Metales (incluidas sus aleaciones)
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,079 0,038
(fgf)les distintos de los especificados en el cddigo 17 04 17 04 11 1,50 0,001 0,001
3 Papel y cartén
Envases de papel y cartén. ‘ 150101 ‘ 0,75 ‘ 0,345‘ 0,460
4 Plastico
Plastico. | 170203 | 0,60 | 0,134/ 0,223
5 Basuras
Materiales de aislamiento distintos de los especificados 17 06 04
en los codigos 17 06 01 y 17 06 03. P 0,60 0,002/ 0,003
Residuos mezclados de construccion y demolicion 17 09 04
distintos de los especificados en los cédigos 17 09 01, 17 1,50 1,125 0,750
0902y 1709 03.
Residuos biodegradables. 2002 01 1,50 0,327/ 0,218
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros aridos
;eesr:c(j:iuoonsaggsggiv:l yéggicgaos 5r1|t(l;;ag;a.s distintos de los 01 04 08 1,50 0,504/ 0,336
Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 1,286, 0,804
2 Hormigén
Hormigdn (hormigones, morteros y prefabricados). ‘ 17 01 01 ‘ 1,50 ‘ 0,852’ 0,568
3 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos
Ladrillos. | 170102 | 1,25 | 3,430 2,744
4 Piedra
;eesr;(iiuoc;]sagce)lscgnrt:l yégsi;rgdooldoe“p(l;(:jra distintos de los 0104 13 1,50 62,208 41,472
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y
apartados

Material segun "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacion de Peso [Volumen

residuos y Lista europea de residuos" (t) (m3)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavacion ‘65,406’ 39,564
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto 0,000/ 0,000
2 Madera 0,156| 0,142
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,080/ 0,038
4 Papel y cartoén 0,345 0,460
5 Plastico 0,134 0,223
6 Vidrio 0,000/ 0,000
7 Yeso 0,000/ 0,000
8 Basuras 1,454 0,971
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Material seguin "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacion de Peso [Volumen

residuos y Lista europea de residuos" (9] (m3)
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros aridos 1,790/ 1,140
2 Hormigdn 0,852 0,568
3 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos 3,430 2,744
4 Piedra 62,208 41,472

Volumen de RCD de Nivel Il
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Volumen de RCD de Nivel | y Nivel Il

48,00

42,00

36,00

30,00

24,00

(m3)

18,00

12,00

6,00 -

0,00

Nivel |
Nivel Il

6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACION Y OPTIMIZACION DE LA
GESTION DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA
CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE LA OBRA OBJETO DEL
PROYECTO

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de
disefio, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construccién y de
explotacion, facilitando, ademas, el desmantelamiento de la obra al final de su vida atil con el menor
impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecucién, el constructor asumira la responsabilidad de
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecucion.

Como criterio general, se adoptaran las siguientes medidas para la planificacién y optimizacién de la gestién
de los residuos generados durante la ejecucién de la obra:

- La excavacién se ajustara a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos
de cimentacién, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidira con el Estudio Geotécnico
correspondiente con el visto bueno de la Direccion Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje,
se acotara la extensidn de las bolsas de los mismos.

- Se evitard en lo posible la produccidn de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.),
pactando con el proveedor la devolucién del material que no se utilice en la obra.

- El hormigdn suministrado sera preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizaran
en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados,
rellenos, etc.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministraran justas en dimension y extension, con el
fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocacion se planificara la ejecucién para proceder
a la apertura de las piezas minimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no
ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replantearan junto con el oficial de carpinteria, con el fin de optimizar
la solucién, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

- El suministro de los elementos metalicos y sus aleaciones, se realizard con las cantidades minimas vy
estrictamente necesarias para la ejecucién de la fase de la obra correspondiente, evitandose cualquier
trabajo dentro de la obra, a excepcién del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

- Se solicitara de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.
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En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificacién y
optimizacién de la gestion de los residuos de la obra, se le comunicara de forma fehaciente al director de
obra y al director de la ejecucién de la obra para su conocimiento y aprobacién. Estas medidas no supondran
menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferiran en el proceso de ejecucion de la misma.

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACI(:)N, VALORIZACION O
ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENEREN EN LA OBRA

El desarrollo de las actividades de valorizacion de residuos de construccién y demolicidn requerira
autorizaciéon previa del érgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autéonoma
correspondiente, en los términos establecidos por la legislacion vigente en materia de residuos.

La autorizacion podra ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se
otorgara por un plazo de tiempo determinado, y podra ser renovada por periodos sucesivos.

La autorizacidn sélo se concedera previa inspeccidon de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la
actividad y comprobacién de la cualificacion de los técnicos responsables de su direccion y de que esta
prevista la adecuada formacion profesional del personal encargado de su explotacion.

Los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacion de valorizacion de residuos de construccion
y demolicidon deberan cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Cuando se prevea la operacion de reutilizacion en otra construccion de los sobrantes de las tierras
procedentes de la excavacion, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales ceramicos o de los
materiales no pétreos y metalicos, el proceso se realizara preferentemente en el depdsito municipal.

En relacion al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las
caracteristicas, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

Material segun "Orden
MAM 304/2002.
Operaciones de

valorizacion y Cddigo LER Tratamiento Destino
eliminacién de residuos
y Lista europea de
residuos"

Peso |Volumen

9 (m3)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavacién

Tierra y piedras
distintas de las
especificadas en el
codigo 17 05 03.

17 05 04 |Sin tratamiento especifico|Restauracion / Vertedero|65,406| 39,564

RCD de Nivel 11

RCD de naturaleza no pétrea

1 Madera

Madera. 17 02 01 \Reciclado Gestor autorizado RNPs | 0,156 0,142
2 Metales (incluidas sus aleaciones)

Hierro y acero. 17 04 05 |Reciclado Gestor autorizado RNPs | 0,079 0,038
Cables distintos de los

especificados en el 17 04 11 |Reciclado Gestor autorizado RNPs | 0,001 0,001

codigo 17 04 10.

3 Papel y cartén

Envases de papel y

carton. 1501 01 |Reciclado Gestor autorizado RNPs | 0,345 0,460
4 Plastico
Plastico. 17 02 03 |Reciclado Gestor autorizado RNPs | 0,134| 0,223
5 Basuras
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Material segun "Orden
MAM 304/2002.
Operaciones de e T

valorizacion y Cddigo LER Tratamiento Destino
Y . (9] (m3)
eliminacién de residuos
y Lista europea de
residuos"

Materiales de
aislamiento distintos de
los especificados en los |17 06 04 |Reciclado Gestor autorizado RNPs | 0,002| 0,003
codigos 1706 01y 17
06 03.

Residuos mezclados de
construccién y
demolicién distintos de
los especificados en los
codigos 17 09 01, 17 09
02y 17 09 03.

Residuos
biodegradables.

RCD de naturaleza pétrea

17 09 04 |Depdsito / Tratamiento |Gestor autorizado RPs 1,125 0,750

20 02 01 |Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 0,327 0,218

1 Arena, grava y otros aridos

Residuos de grava y
rocas trituradas
distintos de los 01 04 08 |Reciclado Planta reciclaje RCD 0,504 0,336
mencionados en el
codigo 01 04 07.

Residuos de arena y

> 01 04 09 |Reciclado Planta reciclaje RCD 1,286/ 0,804
arcillas.
2 Hormigdn
Hormigdn (hormigones,
morteros y 17 01 01 |Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 0,852 0,568

prefabricados).
3 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos
Ladrillos. 17 01 02 |Reciclado Planta reciclaje RCD 3,430 2,744
4 Piedra

Residuos del corte y
serrado de piedra
distintos de los 01 04 13 |Sin tratamiento especifico|Restauracion / Vertedero|62,208| 41,472
mencionados en el
codigo 01 04 07.
Notas:

RCD: Residuos de construccién y demoliciéon

RSU: Residuos sélidos urbanos

RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACI(')N DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN OBRA

Los residuos de construcciéon y demolicidn se separaran en las siguientes fracciones cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para el total de la
obra supere las siguientes cantidades:

- Hormigén: 80 t.
- Ladrillos, tejas y materiales ceramicos: 40 t.
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.

- Madera: 1 t.
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- Vidrio: 1 t.
- Plastico: 0,5 t.

- Papel y carton: 0,5 t.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separacion in situ.

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t)|UMBRAL SEGUN NORMA (t) SEPARACION "IN SITU"
Hormigdn 0,852 80,00 NO OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales ceramicos 3,430 40,00 NO OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones) 0,080 2,00 NO OBLIGATORIA
Madera 0,156 1,00 NO OBLIGATORIA
Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA
Plastico 0,134 0,50 NO OBLIGATORIA
Papel y carton 0,345 0,50 NO OBLIGATORIA

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construcciéon y demolicién dentro de la obra.

Si por falta de espacio fisico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separacion en origen,
el poseedor podra encomendar la separacidon de fracciones a un gestor de residuos en una instalacion de
tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra. En este Gltimo caso, el poseedor
debera obtener del gestor de la instalacion documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en su
nombre.

El érgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se ubica la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separacidn de los residuos no haya sido especificada y presupuestada
en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construccion y demolicion de la
obligacidn de separacidon de alguna o de todas las anteriores fracciones.

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO, SEPARACION Y OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El depdsito temporal de los escombros se realizara en contenedores metalicos con la ubicacién y condiciones
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un
metro cubico, quedando debidamente senalizados y segregados del resto de residuos.

Aguellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositaran en contenedores
debidamente senalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestion.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro,
figurando de forma clara y legible la siguiente informacién:

- Razon social.
- Cédigo de Identificacion Fiscal (C.I.F.).
- Nimero de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Nimero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informacién deberda quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases
industriales u otros elementos de contencidn.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas pertinentes para
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos
fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depdsito de restos ajenos a la obra y el derramamiento
de los residuos.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacién
gue se dedicaran a cada tipo de RCD.
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Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos vy
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separaciéon en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposicidn, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluacion
econdémica de las condiciones en las que es viable esta operacion, considerando las posibilidades reales de
llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccién lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o
gestores adecuados.

El constructor debera efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores
de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se
reutilicen en otras obras o proyectos de restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino
final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigdn prefabricado seran
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitara la contaminacion mediante productos toxicos o peligrosos de los materiales plasticos, restos de
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacion de suelos degradados, seran
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de
altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulacion y su contaminacion.

Los residuos que contengan amianto cumpliran los preceptos dictados por la legislacion vigente sobre esta
materia, asi como la legislacidn laboral de aplicacion.

10.- VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

El coste previsto de la gestlon de los residuos se ha determinado a partir de la estlmaaon descrita en el
apartado 5, "ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE
SE GENERARAN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, segln se
detalla en el capitulo de Gestion de Residuos del presupuesto del proyecto.

Cédigo Subcapitulo TOTAL (€)
GT Gestion de tierras 0,00
GR Gestidn de residuos inertes 1.237,52
TOTAL 1.237,52

11.- DETERMINACION DEL IMPORTE DE LA FIANZA

Con el fin de garantizar la correcta gestion de los residuos de construccion y demolicién generados en las
obras, las Entidades Locales exigen el depdsito de una fianza u otra garantia financiera equivalente, que
responda de la correcta gestion de los residuos de construccién y demolicion que se produzcan en la obra,
en los términos previstos en la legislacién autondmica y municipal.

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinacion del importe de la fianza, los importe
minimo y maximo fijados por la Entidad Local correspondiente.

- Costes de gestidon de RCD de Nivel I: 4.00 €/m3
- Costes de gestion de RCD de Nivel II:  10.00 €/m3
- Importe minimo de la fianza: 40.00 € - como minimo un 0.2 % del PEM.

- Importe maximo de la fianza: 60000.00 €

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantia financiera equivalente prevista en
la gestién de RCD.
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Tierras y pétreos de la excavacion 65,406 39,564 4,00
Total Nivel I 158,256(1) 0,04
A2.RCDdeNvelTI
RCD de naturaleza pétrea 68,280 45,924 10,00
RCD de naturaleza no pétrea 2,169 1,835 10,00
RCD potencialmente peligrosos 0,000 0,000 10,00
Total Nivel II 70,449 47,759 894,25 0,20
Total 1.052,50 0,24
Notas:

(1) Entre 40,00€ y 60.000,00€.
(2) Como minimo un 0.2 % del PEM.

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 670,68 0,15

ANEJOS A LA MEMORIA. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y LA DEMOLICION. 62.



PROYECTO DE ADAPTACION. Adecuacion interior y exterior para cultivo micologico. Situado en Poligono 6 Parcela 36. Las Presillas. (Ctra.
C-440 km 84), Los Barrios (Cadiz).

12.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construccién y demoliciéon dentro de la obra, se adjuntan al
presente estudio.

En los planos, se especifica la ubicacion de:
- Las bajantes de escombros.

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD.

- Los contenedores para residuos urbanos.

- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigon.

- La planta movil de reciclaje "in situ", en su caso.

- Los materiales reciclados, como aridos, materiales ceramicos o tierras a reutilizar.

- El almacenamiento de los residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere.

Estos PLANOS podran ser objeto de adaptacion al proceso de ejecucion, organizacion y control de la obra,
asi como a las caracteristicas particulares de la misma, siempre previa comunicacion y aceptacion por parte
del director de obra y del director de la ejecucién de la obra.

En
EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

En, Los Barrios, a 18 de octubre de 2017

7

Fdo.: Alfonso Jesus Ruiz Gonzalez
ARQUITECTO
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5.5 PLAN DE CONTROL DE OBRA.

Segun establece el Codigo Técnico de la Edificacion (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de
marzo, los Proyectos de Ejecucion deben incluir, como parte del contenido documental de los mismos, un Plan de Control

que ha de cumplir lo especificado en los articulos 6 y 7 de la Parte |, ademas de lo expresado en el Anejo Il

Generalidades

El presente Plan de Control de Calidad se elabora conforme a las unidades y capitulos correspondientes al
Proyecto de ejecucion de Adecuacion interior y exterior para cultivo micolégico. situado en Poligono 6 Parcela 36.
Las Presillas. (Ctra. C-440 km 84), , Los Barrios, (Cadiz, en referencia con el Anejo | incluido en la Parte 1 del
Caddigo Técnico de la Edificacion en cuanto a contenidos del proyecto de edificacion, y la obligacidon de
inclusion del mismo, valorado, en el Proyecto de Ejecucion.
Ambito del plan de Control
El programa de actuaciones se extiende a los siguientes apartados:

| Control de productos, equipos y sistemas

Il Control de Ejecucion

[Il Control de la Obra terminada y Pruebas Finales

El presente Plan de Control es de caracter general conforme al Proyecto de referencia, quedando limitado por
éste, por las decisiones tomadas por la Direccién Facultativa, por el desarrollo propio de los trabajos, y las
eventuales modificaciones que se produzcan a lo largo de la fase de obra, autorizadas por el Director de Obra
previa conformidad del Promotor; de todo ello se dejara constancia en el acta aneja al Certificado Final de
Obra.
El alcance de los trabajos de control de calidad contenidos en el presente documento tendra desarrollo al
amparo de los articulos 6 y 7 de la Parte 1 del Cddigo Técnico de la Edificacién, estableciendo la metodologia
de control que llevara a cabo la Direccion Facultativa y la Empresa de Control homologada que se contrate
por parte del contratista, garantizandose:
1. El cumplimiento de los objetivos fijados en el Proyecto
2. El conocimiento cualitativo tanto del estado final de las mismas como de cualquier situacién
intermedia.
La sujecion a los parametros de calidad fijados en los documentos correspondientes.
4. El asesoramiento acerca de los sistemas o acciones a realizar para optimizar el desarrollo de las
obras y funcionalidad final.
5. Laimplantacion y seguimiento de aquellas medidas que se adopten en orden a la consecucién de
los objetivos que se pudieran fijar.
Todo ello en referencia a las exigencias basicas relativas a uno o a varios de los requisitos basicos explicitados
en el articulo 1 del CTE.
Los trabajos a desarrollar indicados anteriormente se explicitan y tienen desarrollo especifico en siguientes

apartados.

El Plan de Control de Calidad, cuyo objeto es describir los trabajos a desarrollar para el control técnico de la

calidad de la obra referida, abarca comprobaciones, ensayos de materiales, inspecciones y pruebas
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necesarias para asegurar que la calidad de las obras se ajusta a las especificaciones de Proyecto, legislacion

aplicable, normas vigentes, y normas de la buena practica constructiva.
Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de
forma permanente en el edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias de calidad y
el control de recepcién que deba realizarse.
Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacion de las condiciones para su ejecucion y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto.

Durante la construccién de las obras el director de obra y el director de la ejecuciéon de la obra realizaran,

segun sus respectivas competencias, los controles siguientes:

a) Control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de
acuerdo con el articulo 7.2.
b) Control de ejecucion de la obra de acuerdo con el articulo 7.3; y

C) Control de la obra terminada de acuerdo con el articulo 7.4.

1. Control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas (art. 7.2.1)

Este apartado contempla los ensayos y determinaciones, aprobados por la Direccién Facultativa, a realizar a
los productos, equipos y sistemas para garantizar que satisfacen las prestaciones y exigencias definidas en
Proyecto. Los suministradores presentaran previamente los Documentos de Idoneidad, Marcado CE, Sello de
Calidad o Ensayos de los materiales para el control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas
que se suministren de acuerdo con el articulo 7.2 del CTE.
En correspondencia con el Proyecto, sus determinaciones, caracteristicas y condiciones particulares, se
propone el siguiente Control de recepcion de productos, equipos y sistemas, el cual queda sujeto a las
modificaciones en cuanto a criterios de muestreo que puedan ser introducidos por la Direccién Facultativa
de las obras, comprendiendo?:

- control de la documentacion de los suministros segun articulo 7.2.1 CTE

- control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun art. 7.2.2

CTE

- control mediante ensayos, conforme el articulo 7.2.3 CTE

Segun el apartado de Memoria Constructiva incluido en Proyecto, la relacion de productos, equipos y sistemas
sobre los que el Plan de Control debera definir las comprobaciones, aspectos técnicos y formales necesarios
para garantizar la calidad del proyecto, verificar el cumplimiento del CTE, y todos aquellos otros aspectos que

puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado se explicitan a continuacion.

Para el control de la Documentacion de los suministros:

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucién de la obra, los documentos
de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccion facultativa. Esta documentacion comprendera, al menos, los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica;
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la

1 Ver documento de Condiciones y medidas para la obtencion de las calidades de los materiales y de los procesos constructivos, Circular
CAT n° 2 de enero de 2007 y documento COAM sobre Condiciones para la obtencion de los materiales y procesos constructivos.
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documentacion correspondiente al marcado CE de los productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con
las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.
Para el control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluacion de Idoneidad técnica:

1 El suministrador proporcionara la documentacién precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento oficial del
distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3;

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

2 El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la aceptacion de los
productos, equipos y sistemas amparados por ella.
Para el control de recepciéon mediante ensayos:

1 Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos,
realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentacioén vigente, o bien
segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccion facultativa.

2 La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados
por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y
rechazo y las acciones a adoptar.

1.1 Zahorra natural

Se tomara una muestra del terreno natural a emplear en la base de la losa de cimentacién para realizar en
laboratorio los siguientes ensayos:

Analisis granulométricos, NLT-104

Proctor modificado, NLT-107

Se realizara 1 determinacion de densidad y humedad “in situ”.

1.2 Cimentacion y estructura
En el presente apartado se contempla el Plan de Control de Materiales para las Cimentaciones y Estructuras

de Hormigén Armado.

1.2.1Control de hormigén pre amasado en central.
Para comprobar a lo largo de la obra que la resistencia caracteristica del hormigén es igual o
superior a la del Proyecto, se seguira un control estadistico a nivel normal segun el articulo 88 de

la Instruccién EHE, tomando como determinacion el control por volumen y/o por superficie.

La obra se dividira en lotes de control. De cada lote se fabricaran dos series (N=2) de 4 probetas
cilindricas de 15x30 cm. para su rotura a 7 y 28 dias, segun las normas UNE 83.300 — 83.301 —
83.303 — 83.304 y 83.313 para determinar su consistencia.
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LOTES
Tipo de elemento estructural
Adaptacion tabla 95.1.a Limite Elementos Elementos en
de la EHE; de este . imi (1) ion si 2 i @)
s Gy f/u;l)erlor - comprimidos flexién simple Macizos
actuacion a seguir para olumen de
las distintas unidades. hormigén 100 m? 100 m? 100 m?
(1) Elementos ;I]'lempo d 2 semanas 2 semanas 1 semana
estructurales sometidos a ormlg_opa o
compresion simple; pilares, Superficie 500 m2 1.000 m? -
pilas, muros portantes, NUmero de 2 °
pilotes,etc... -
(2) Elementos plantas
estructurales sometidos a
flexiéon
(3) Elementos estructurales macizos (en masa); zapatas, estribos de puentes, bloques...
CUADRO DE LOTES
Elemento Estructural Tipo - N° de N° de
o Medicion aprox. .
hormigoén Lotes Series
CIMENTACION
Losa armada HA-25 574 m® 6 12
Muros Contencién y HA-25 125 m?
Zapatas
ESTRUCTURA
Pilares nivel 0 HA-25 6 m? 1
Forjado nivel 1 HA-25 817 m? 1
Forjado nivel 2 HA-25 400 m? 1
Forjado nivel 3 HA-25 412 m? 1
Pilares Niveles 1Y 2 HA-25 16 m? 1
Losas escaleras HA-25 77 m? 1
TOTAL SERIES 22

1.2.2 Control de armaduras
- Barras
Considerando que los aceros empleados estén en posesion del marcado CE se tomara muestra de los 2
diametros mas utilizados, para realizar las siguientes determinaciones:
Caracteristicas geométricas. UNE 36.088
Limite elastico, carga de rotura y alargamiento en rotura. UNE 7.262
Seccion equivalente. UNE 7.262
Doblado desdoblado. UNE 36.088
- Mallazos
Se realizaran por cada 40 T del total de la malla los ensayos indicados a continuacién, considerando que
los aceros empleados estén en posesion del marcado CE. La documentacion de procedencia y calidad
debe ser facilitada por la Empresa Constructora.
Caracteristicas geométricas. UNE 36068/94
Ensayo a Traccion y limite elastico
Ensayo de despegue de nudo. UNE 3646
1.2.3 Estructura metalica
Se realizara el control de los perfiles metalicos segun la norma DB SE-A. Se establecera el
control de los cordones de soldadura mediante liquidos penetrantes, realizandose 2 ensayos de

la estructura.
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1.3 Albafiileria
1.3.1 Ladrillos y morteros de agarre
Se realizara 1 control por cada tipo de ladrillo, (perforado, hueco doble...) realizandose los siguientes ensayos:
- Absorcion, UNE 67027/84
- Succién, UNE-EN-772-11/2001
- Eflorescencia, UNE 67029/95 EX
- Nédulos de cal, UNE 67039/93 EX
- Resistencia a compresion. UNE-EN-772-1/2001, (sélo sobre ladrillos perforados).
Asimismo se elaborara una serie de probetas para el control de las caracteristicas mecanicas de los
morteros, (UNE-EN-772-1/2001), tanto si son resistentes (DB SE-F) o para enfoscados (NTE-RPE),

- Morteros de fabrica de ladrillo (DB SE-F). Cada 1.500 m2
- Morteros para enfoscado (DB HS-1 y NTE-RPE). Cada 2.000 m2
- Morteros para soleria (NTE-RSR). Cada 3.000 m2

1.3.2 Revestimientos
En este capitulo se contemplan para su control los siguientes tipos de materiales de revestimientos:
- Baldosas cerdmicas (azulejos)
Al alicatado se le realizara un chequeo ‘in situ” para determinar la adherencia al soporte, (3
determinaciones), (UNE-EN-1015-12).
- Guarnecidos y enlucidos de yeso
Se girara visita para la determinacion “in situ” de los indices de dureza shore, (UNE102038/85).
- Terrazos
Sobre una muestra del material a emplear se realizaran las siguientes determinaciones:
* Absorcién, UNE 127020/99
* Resistencia a flexion, UNE-127020/99
* Desgaste por Abrasion, UNE 127020/99
* Ensayo de Absorcidn. - Perlita
De la perlita empleada en obra se aportara certificado del SELLO DE CALIDAD, en caso de no estar en
posesién del mismo deberan aportarse por parte del fabricante los resultados de los siguientes ensayos
convenientemente actualizados:
indice de pureza. UNE-102.037
Finura de molido. UNE-102.131
Resistencia a flexotraccion. UNE-102.032
Ensayo de trabajabilidad. UNE-102.032
A la perlita aplicada se le realizara 1 chequeo in situ para determinar la Dureza Shore.
1.4 Cubiertas
1.4.1 Lamina impermeabilizante
Sobre la lamina impermeabilizante se realizara durante la obra los siguientes ensayos:
Resistencia a traccion. UNE-104281-6-6/85
Alargamiento de rotura. UNE-104281-6-6/85
Plegabilidad a —10°C. UNE 104281(6-4)/85
Estanquidad
Los ensayos de espesor de lamina (UNE 104281-6-2/85, UNE 104281-6-2/86 ERR), descripcién de la
lamina (UNE 104242-1/89, UNE 104242-2/89), resistencia al calor (UNE 104281-6-3/85) y peso por m2 /
UNE 104281-6-6/85) podran ser sustituidos con la presentacion a la D.F. con caracter previo a su

instalacion de la Ficha de Caracteristicas Técnicas, Homologacién y Marcado CE del producto.
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1.5 Aislamientos
1.5.1 Poliuretano proyectado
Se realizaran sobre el material empleado 1 control, que consistira en los siguientes ensayos:
Espesor de capa. UNE 53301
Densidad aparente. UNE 53215-53144
1.6 Pinturas
1.6.1 Barniz (carpinteria de madera)
Se toma 1 muestra durante la ejecucion para realizar los siguientes ensayos:
Tiempo de secado.
Densidad.
Composicion (fija, volatil y resinas). Experimental
Resistencia al frote en himedo.
1.6.2 Pintura plastica sobre superficie de albafiileria
Se tomaran 3 muestras durante la obra para realizar los siguientes ensayos:
Tiempo de secado. UNE-EN-ISO 1517/96, UNE-EN-ISO 3678/96
Densidad. UNE 48098/92
Composicion (fija, volatil y resinas). Experimental
Resistencia al frote en himedo. UNE 48284/95
Indice de resistencia al descuelgue. UNE 48068/94
1.6.2 Pintura al esmalte sobre carpinteria de memoria
Se tomaran 3 muestras durante la obra para realizar los siguientes ensayos:
Tiempo de secado. UNE-EN-ISO 1517/96, UNE-EN-ISO 3678/96
Densidad. UNE 48098/92
Composicion (fija, volatil y resinas). Experimental
Resistencia al frote en himedo. UNE 48284/95
indice de resistencia al descuelgue. UNE 48068/94
1.7 Saneamiento y fontaneria

1.7.1 Tubos de PVC
Se tomara 1 muestra por cada uno de los diametros utilizados en obra para realizar
los siguientes ensayos:
Identificacion y aspecto. UNE-53112/88
Medida y tolerancia. UNE-53112/88
Densidad y contenido en PVC. UNE-53020/73
Traccion y alargamiento en rotura. UNE-53112/88
Ensayo VICAT. UNE-EN-ISO-306/97
1.7.2 Tubos de cobre.
Se realizaran 2 controles por cada diametro empleado para determinar:
Identificacion, medidas y tolerancias. UNE-EN-1057/96
Ensayo a traccion. UNE7474-1/92, UNE 7474-1/92, UNE 7474-2/92,
UNE 7474-3/95, UNE 7474-5/92
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2. Control de Ejecucion

Este apartado de control tiene como objeto la realizacién de un conjunto de inspecciones sistematicas y de
detalle, desarrolladas por personal técnico especialista, para comprobar la correcta ejecucion de las obras de
acuerdo con el articulo 7.3 del CTE.

Estas inspecciones no contemplan actuacion alguna en lo que se refiere al cumplimiento de la normativa de

Seguridad e Higiene en el trabajo.

Las inspecciones afectaran a aquellas unidades que puedan condicionar la habitabilidad de la obra (como es
el caso de las instalaciones), utilidad (como son las unidades de albafiileria, carpinteria y acabados) y la

seguridad (como es el caso de la estructura).

31 Durante la construccion, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucion de cada unidad
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicion de los elementos
constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las
instrucciones de la direccion facultativa. En la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones
de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las
entidades de control de calidad de la edificacion.

32 Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

33 En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen
en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas

en el articulo 5.2.5.

2.1 Inspeccion en cimentacion y estructura

El control de calidad en la ejecucion de la cimentacion y estructura incluye las siguientes operaciones de control:
- Inspeccion en obra durante la fase de excavacion para verificar que las caracteristicas aparentes del terreno se
corresponden con las recogidas por el Estudio Geotécnico desarrollado, para lo que la empresa Constructora
recabara del Laboratorio la asistencia y verificacion de tal circunstancia, con presencia del Director de Obra, por
personal técnico habilitado.
- Comprobacion de la ejecucion de la cimentacion (cotas alcanzadas, tipo de terreno de apoyo, armados, etc...)

- Conformidad de los trabajos de ejecucién con los planos del proyecto, previamente examinados.

- Comprobacion visual de forjados, verificando que se cumplan las siguientes caracteristicas: tipo o modelo de
viguetas, dimensiones, tipo de armaduras, diametros, longitud, colocacion y recubrimiento.
- Inspeccién de las condiciones de trabajo (atmosféricas, climatol6gicas, altas y bajas temperaturas),
especialmente en lo que afecta al fraguado, curado y desencofrado de hormigones.
- Transporte, colocacion, compactacion y curado de hormigones.
- Comprobacién dimensional de seccién de hormigon.
- Colocacion, doblado, diametros, recubrimientos, solapes y anclajes de las armaduras de hormigén armado.
- Juntas de hormigonado y dilatacion.
- Cuadro del hormigén.
- Descimbrado y desencofrado.
- Acabado superficial, deformaciones del encofrado.

2.2 Inspeccién de albafiileria y acabados

Se realizaran inspecciones de control de calidad en la ejecucién de obra, comprobando:
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- Calidades de los materiales empleados en cerramientos, falsos techos, yesos, escayolas, revestimientos,
pavimentos, solados, carpinteria, elementos especiales, etc...

- Comprobacion de que los trabajos se realizan segin los Planos y Pliegos de Condiciones Técnicas del Proyecto
de acuerdo con las normas aplicables, incluyendo las siguientes operaciones de control:

Fachadas — Fabricas de ladrillo

- Colocacion de aislamientos.
- Recibido de carpinterias y elementos metalicos de fachada.
- Tipo, clase y espesor de la fabrica.
- Aparejo.
- Relleno y espesor de juntas.
- Horizontalidad de hiladas.
- Planeidad y desplomes.
Enfoscados y Revocos

- Preparacion del soporte.

- Tipo, clase y dosificacion de mortero.

- Espesor, acabado especificado y curado.
Guarnecidos y Enlucidos

- Tipo de yeso.

- Maestras.

- Fijacién de guardavivos, aplomado y enrasado.
Alicatados y Chapados

- Mortero de agarre y caracteristicas del material.
- Juntas.
- Rejuntado y limpieza.
- Sistema de anclaje.
Solados
- Caracteristicas y tipo de material.
- Ejecucion de la capa base.
- Colocacién de baldosas y rodapié.
- Terminacion.
Falsos techos
- Fijaciones y perfileria.
- Planeidad y nivelacion.
- Separacion a paramentos y elementos de remate.

Carpinteria de Madera — Recibido de cercos y/o premarcos

- Perpendicularidad de angulos y dimensiones de escuadria en cercos y/o precercos.
- Desplome y deformacién de premarco.
- Fijacion de cercos y/o precercos y colocacion de herrajes.
- Planeidad de hoja cerrada.
- Prueba de servicio y funcionamiento de la cerradura.
- Tratamiento de proteccién y acabado.
Carpinteria de Aluminio

- Aplomado y nivelado de carpinteria.

- Fijacién y recibido de premarco metalico.

- Comprobacion de herrajes y funcionamiento.
- Sellados de juntas.

Vidrio
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- Caracteristicas del vidrio y espesor.
- Colocacion de calzos y acristalamiento.
- Holguras.
Aislamientos
- Caracteristicas del material sello de calidad.
- Colocacion.
Cubiertas
- Certificados de garantias de los materiales de cobertura, impermeabilizacién y aislamiento. Marcado
CE de los mismos.
- Corrector montaje de los elementos de cubricion. Sistemas de sujecion y solape.
2.3 Inspeccién de instalaciones
Se realizaran inspecciones de control de calidad en la ejecucion de las instalaciones de:
- Fontaneria y saneamiento
- Electricidad (baja tension)
- Climatizacion
- Contra incendios

Fontaneria y saneamiento

Se realizara este control de acuerdo con la Norma Basica para las Instalaciones de Suministro
de Agua NTE-IFF NTE-IFC y NTE-ISS, verificando:
- Acometidas
- Alimentacién, derivaciones y manuales
- Posicion de agua fria y caliente
- Dimensiones de tuberias y accesorios, asi como sus cuelgues, dilatadores, antivibrantes,
etc.
- Aislamiento térmico de las tuberias.
- Llaves de paso y corte
Se comprobara diametros, pendientes, soldaduras y distancias entre bridas de tuberias y valvulas
de desague.
Se comprobara la colocacién de sifones y manguetones en inodoros.
Se realizara una prueba de presion a 20 kg/cm? de todas las tuberias y accesorios de la
instalaciéon, comprobando que no hay pérdida.
A continuacion, se disminuira la presién hasta llegar a la de servicio con un minimo de 6 kg/cm?
y se mantendra durante 15 min.
Electricidad (baja tensién)
Se realizara este control conforme al REBT, NTE-IET y NTE-IES.
- Canalizaciones vy fijaciones

- Seccion de conductores

- Identificacion de fases y circuitos

- Ubicacion de puntos de luz y mecanismos
- Colocacién de luminarias

- Ubicacién cuadros de distribucion y cajas
- Dimensiones y distancias

- Medidas de resistencia de aislamiento
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- Medidas de puesta a tierra

Climatizacién

Se realizara este control conforme al Reglamento de Instalaciones de Calefaccion y Climatizacion

e Instrucciones Técnicas Complementarias:

b)
<)
d)
e)
f)
9)
h)

Pruebas hidraulicas

Elementos antivibratorios

Estanqueidad con fluido a temperatura de régimen
Dimensiones, material y trazado de conductos
Montaje, soportes, uniones y refuerzos de conductos
Ubicacién de rejillas

Identificacion de maquinas y ventiladores

Conexiones con otras instalaciones (electricidad, fontaneria y saneamiento)

Proteccion contra incendios

Para un mejor desarrollo de esta unidad se dividira en:

- Equipos de emergencia y sefializacion

- Equipos de deteccion y extincion de incendios

a.- Equipos autonomos de emergencia y senalizacion

- Identificacion de aparatos

- Ubicacion y distribucion

- Fijacion a paramentos y posicion

- Incompatibilidad con otras instalaciones

- Autonomia de funcionamiento

- Encendido permanente

b.- Deteccién y extincién

- Caracteristicas y conexiones de central de alarma

- Caracteristicas, situacion y distribucion de detectores

- Conexiones con otras instalaciones

- Caracteristicas de extintores moviles

- Equipos fijos de extincion (BIE, Hidrantes, etc...)

Equipos de bombeos y distribucion de rociadores

La D.F. establecera el numero de visitas para el control de ejecucion de las distintas unidades especificadas, con nimero

minimo de 6, fijandose igualmente las condiciones especificas bajo las que éstas se desarrollen, en coherencia con las

fichas.
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3. Control en fase de obra y de la obra terminada. Pruebas finales
Este apartado de control tiene por objeto definir, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre

sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, las comprobaciones y pruebas de servicio
previstas en el Proyecto u ordenadas por la Direccion Facultativa, y las exigidas por la legislacién aplicable que deben
realizarse, ademas de las que puedan establecerse con caracter voluntario, (articulo 7.4 CTE).
Como complemento del control de ejecucién especificado en apartados anteriores, centrados fundamentalmente en
materiales y productos, los controles documentales previos y los del seguimiento de la obra que desemperie el Director
de la Ejecucion, explicitados complementariamente fundamentalmente en los apartados de Documentacién Previa y de
Control, respectivamente, en las tablas resumen adjuntas, se sefialan a continuacién las pruebas finales a realizar sobre
el edificio terminado.
Como parte de estos controles finales de recepcién, se realizara un seguimiento especialmente cuidadoso de los ensayos
de estanquidad de cubiertas y pruebas de funcionamiento e inspecciones finales de instalaciones.
3.1 Pruebas de estanquidad
- Cubiertas
Se realizaran pruebas de estanquidad en cubiertas una vez éstas estén totalmente terminadas, bien mediante su
inundacion, bien mediante la colocacion de irrigadores durante un periodo de 24 horas, o procedimiento alternativo
que pudiere dictar la D.F. por circunstancias propias a la obra.
- Fachadas
Aleatoriamente se realizaran 3 ensayos de estanquidad en fachadas en zonas de huecos (ventanas o terrazas),
disponiendo de un sistema de rociadores de agua durante al menos 2 horas.
3.2 Pruebas de funcionamiento de instalaciones
Las pruebas finales a realizar sobre las instalaciones, antes referidas, son resefiadas a continuacion; para éstas,
terminado el montaje de las instalaciones, y una vez ajustados los equipos, los instaladores comprobaran el
funcionamiento de las instalaciones bajo la presencia y supervision de personal técnico de la empresa de control
de calidad contratada.
En el caso de tratarse de un proyecto de viviendas, las pruebas referidas se realizaran sobre el 30% de ellas.

Fontaneria y saneamiento

Se controlara entre otros aspectos:
1. Estanquidad de las redes.
2. Funcionamiento de griferia y llaves de paso.
3. Comportamiento de desagies
4. Fijacion de sanitarios.
Electricidad
Se verificara entre otros aspectos:
5. Funcionamiento de diferenciales y magnetotérmicos.
Caidas de tension.
Funcionamiento de mecanismo (interruptores, bases de enchufes, pulsadores, etc...).

Puesta de tierra.

© ©® N o

Secciones de conductores.
10. Identificacion de circuitos.
Climatizacién
- Estanqueidad
- Funcionamiento de equipos
- Rendimientos de equipos

- Velocidad de aire en salida y retorno
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- Toma de temperaturas y humedades
- Nivel de ruidos

Proteccion contra incendios

- Pruebas de circuitos de senalizacion
- Funcionamiento de detectores
- Funcionamiento de central de alarma
- Presién de aguas en las redes

- Verificacion de extintores
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4. Informes. Control de material y control de ejecucion.

Durante la ejecucién de la obra la Empresa de Control de Calidad queda obligada a remitir un informe resumen
con caracter mensual, con detalle del programa de control realizado hasta la fecha; esto es, tanto de control
de evaluaciones de idoneidad técnica y de recepciéon mediante ensayos, como de control de ejecucién
y de obra terminada, segun determinaciones del presente Plan de Control y desarrollo del mismo
consecuente con las condiciones de la obra, en coherencia con las determinaciones y limitaciones
establecidas por el CTE al respecto. Dicho informe contara con un apartado especial de observaciones donde
se indiquen expresamente los ensayos con resultado negativo o las deficiencias detectadas en la ejecucion a
juicio de la entidad de control.

a) Ademas, estas evaluaciones y/o ensayos con resultado negativo, asi como aquellos informes
emitidos como consecuencia de una deficiencia o error detectados en la ejecucion, o reserva técnica que
eventualmente pudiera imponer la Oficina de Control Técnico, seran transmitidos mediante fax, o
comunicacion fehaciente equivalente que asegure el conocimiento inmediato y expreso, a la Direccion
Facultativa, con independencia de las comunicaciones ordinarias y entrega de resultados de su actividad
que, en atencion al articulo 14.3 de la LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion

(B.O.E. n°® 266 de 6 de noviembre de 1999) les viene impuesto.

Control de ensayo y ejecucion:

Técnico: La Empresa Auditora del Control designara a cada obra un técnico con titulacion de arquitecto técnico
como responsable de la ejecucion y seguimiento del Plan de Control establecido.

Acceso a la obra: El personal de la Empresa Auditora del Control tendra libre acceso en todo momento a la
obra que esté ejecutandose, previa la oportuna identificacion ante el representante de la constructora.

Como resumen, el contenido del Programa de Control a establecer en obra para cada capitulo puede
desglosarse en:

Lista Chequeo/autocontrol, estructurada en cuatro apartados o niveles de intervencion para los distintos
Agentes implicados en el proceso, a los efectos de garantizar la Calidad en la Obra, y segun el siguiente

desglose y contenidos:

- Documentacién previa: A aportar por la Empresa Constructora con caracter previo al uso de

productos, equipos y sistemas, 0 ejecucion de obras afectadas. Se refiere igualmente al control de calidad que, con
caracter previo al inicio de las obras, debera realizar la D.F. respecto a la documentacion y contenido del proyecto.

- Control de ejecucién: Aspectos de la obra que requieren control fehaciente por parte del Director de

la Ejecucion de Obra, y del que respondera sobre su cumplimiento.

- Ensayos o pruebas finales: Pruebas o controles, segun se realicen durante la ejecucion o al final de

la misma, a efectuar por laboratorio homologado. De todas ellas se emitira informe final por parte del Laboratorio.?

- Documentacién final: A aportar por la Empresa Constructora de forma previa a la Recepcion

Provisional, y sin cuyo cumplimiento no se procedera a ésta.

2 Este apartado tiene desarrollo especifico en la hoja de calculo anexa facilitada por la Entidad de Control VORSEVI, S.A. dénde se
refieren vinculados a la unidad de obra especificada en el apartado correspondiente la descripcion del ensayo o prueba a realizar,
asi como su numero en funcién de las caracteristicas métricas de la obra, la norma de referencia para su desarrollo, y el coste de los
ensayos y pruebas prescritos. Este coste es estimativo segun los precios que para el afio 2007 tiene establecido el laboratorio
Vorsevi, S.A, resultando Unicamente una referencia valida para presupuestar en Proyecto el capitulo correspondiente al Plan de
Control de Calidad segun se establece en el Anexo Il del CTE. No obstante, su valor definitivo dependeréa de la oferta del laboratorio
finalmente contratado, quedando por tanto sujeto a pactos entre terceros respecto de los cuales la D. F. permanece al margen. Se
recuerda que anualmente deberan ser revisados y actualizados los referidos precios.

ANEJOS A LA MEMORIA. PLAN DE CONTROL DE OBRA. 76.



PROYECTO DE ADAPTACION. Adecuacion interior y exterior para cultivo micolégico. Situado en Poligono 6 Parcela 36. Las Presillas. (Ctra.
C-440 km 84), Los Barrios (Cadiz).

En el cuadro resumen siguiente se marcan los aspectos que le son de afeccién a la obra a modo de lista de

autocontrol para la Direccidon Facultativa en fase de obra.

| CAPITULO | TIPO DE REQUERIMIENTO | CONTENIDO
Documentacion previa Estudio Geotécnico L
Plan de Control firmado por Director Ejecucion L
Planning de obra L
REPLANTEO Pliego c_le Condiciones Proyecto con firma
Contratista L
Control Cotas, niveles y geometria, tolerancias
admisibles. L
Documentacion final Acta de replanteo. Inicio de obra L
Documentacion previa Material. Tipo y procedencia. L
II?A(IDIEOIQNI'%%?FA Estudio Geotécnico (segtn art. 3.3 DB SE-C) L
TERRENO Control Proyecto establece especificaciones materiales y
(capitulo 3, estudio valores minimos propiedades terreno para
geotécnico; aceptacion mejora terreno. L
capitulo 8.4, Validez y suficiencia datos aportados por Estudio
condiciones Geotécnico; ajuste general de caracteristicas
constructivas y terreno a determinaciones Estudio Geotécnico.
control en mejora Nivel Freatico. I
de terreno o TP o PR I
refuerzo de terreno: Analisis inestabilidades por roturas hidraulicas. ]
capitulo 9.4, Tongadas y compactacion material de relleno.
condiciones | Ensayos Control propiedades tras mejora: Proctor normal y
constructivas y Humedad.
control en anclajes : 2 . —
al terreno del DB Ejecucion y Pruebas de carga sobre anclajes al
SE-C) terreno segin UNE EN 1537:2001 (art. 9.1.5 DB SE-
C).
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| CAPITULO [ TIPO DE REQUERIMIENTO | CONTENIDO |

El Pliego de Condiciones refiere las Condiciones
Constructivas para los distintos elementos definidos en
capitulos 4.5, 5.4.1 y 6.4.1 DB SE-C.
Para pilotes prefabricados existencia informe control
antes inicio trabajos; art 5.4.2.3-4 DB SE-C.
Tolerancias minimas segun art. 5.4.3 DB SE-C.
Pliego fija numero y naturaleza de ensayos:

Pilotes in situ

@<45mm 1ud/20 pilotes

45 <100mm 2uds/20 pilotes

@>100mm 5uds/20 pilotes
Proyecto define método de trabajo y plan ejecucion
para pilotes prefabricados hincados.

Documentacion previa

Control

Genéricamente seran de
aplicacion las
comprobaciones a realizar
sobre el terreno definidas
en art. 4.6.2 al 4.6.5 del DB
SE-C

CIMIENTOS3
(capitulos 4.5,
condiciones
constructivas y 4.6,
control en
cimentaciones
directas; 5.4,
condiciones

Tras excavacién de cimientos plano de asiento es
homogéneo; inexistencia bolsadas blandas o
elementos locales duros.

Replanteo, profundidad de cimentacion. Alturas, cantos,
verticalidad de armado segun Proyecto.

Fijacion tolerancias segun DB SE-C.

Materiales ajustados a Proyecto.

Comprobacioén ejecucion segun art. 4.6.4 DB SE-C.

Comprobaciones finales segun art. 4.6.5 DB SE-C.

Existencia parte de pilotes “in-situ” con datos segun
art. 5.4.2.1.2. DB SE-C.

Relleno trasdds material granular filtrante.

constructivas y control
en cimentacion; 6.4,
condiciones
constructivas y control
en elementos de
contencion)

Ensayos

Hormigdn segun EHE, consistencia y resistencia para
Control Estadistico (art. 83, 84 y 88.4 EHE) y acero en
cuantia establecida por EHE para Control Normal

(art. 90.3 EHE).*

Analisis de aguas determinar agresividad.

Sistema de nivelacidn para control asientos zonas
caracteristicas en edificios tipo C-3 y C-4, segun art.
4.6.5.2.

Control pilotes “in situ” segin UNE EN 1536:2000,
tablas 6 a11.

Pilotes barrena continua control tabla 12
UNE EN 1536:2000.

Medicién efectos hinca pilotes prefabricados:
vibraciones, o presion intersticial, o deformaciones y
altura caida, longitud, n° golpes y fuerza rechazo.

Registro curva completa hinca en n° definido en Pliego.

Comprobacién rechazo hinca alcanzado tras 24h para
pilotes hinca en suelos arcillosos con edificios tipo C-3
y C-4.

Edificios C3 y C4 pruebas dinamicas de hinca
contrastadas con pruebas de carga.

Documentacion final

Resultado final comprobaciones establecidas en
apartado de control para edificios tipo C-3 y C-4.

3 En general, y al margen de las pruebas definidas en el DB SE-C, se seguiran las pautas definidas en este Plan de Control para

estructuras de hormigén.

4 Ver cuadro de Lotes y Control de Armaduras.

Modalidad 1: control reducido. Una inspeccion por lote para hormigén y s6lo armaduras pasivas.

Modalidad 2: Control al 100%

Modalidad 3: Control estadistico del hormigon; nivel normal, dos inspecciones por lote; nivel intenso, tres inspecciones por lote;
en ambos casos armaduras activas y pasivas.
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| CAPITULO [ TIPO DE REQUERIMIENTO | CONTENIDO |

Docume | Autorizaciones de Uso vigentes de forjados y caracteristicas fisico-mecanicas
ntacién | coherentes con Proyecto.

previa Planos de forjados, con expresion de tipos elementos empleados, firmados por
persona fisica.

Certificado (art. 3.2.e).

En su caso, certificados garantia segun Anejos 5.4 y 6.5.

Sello, Marca de Calidad, distintivo reconocido o CC-EHE para control
produccion del hormigén.

Certificado laboratorio para armaduras pretensado y/o postensado acredite
cumplimiento especificaciones art. 35 y 34 EHE.

ESTRUCTURAS Control | Control geométrico replanteo y niveles.

DE HORMIGON Marcas identificacion fabricante en elementos, fecha fabricacion y
(Instruccién longitud.
- tHorInanEn Caracteristicas geométricas y armado cumplen Autorizacion de Uso y
Scr::;iltJL:?os Y coincidentes con Proyecto. |
bases generales Re.cubrlmlent.os minimos segun art. 34..3 EFHE. ’ .
del control de la Hoja de suministro hormigén central cumplimentada segun art. 69.2.9.1 EHE.
calidad; XV, control Otras generales y especificas.® ]
de materiales; XV, Ensayos | Hormigon segun EHE, consistencia y resistencia para Control Estadistico (art.
control de la 83, 84 y 88.4 EHE) y acero en cuantia establecida por EHE para Control
ejecucion. Normal (art. 90.3 EHE).6
Instruccion para
forjados ]

Ensayos de informacién complementaria sélo casos art. 72, 75y 88.5 EHE, o

unidireccionales S . s . ;
cuando asi lo indique Pliego Condiciones Técnicas Particulares o la D.F.

con elementos

prefabricados, Resistencia al fuego de los forjados ensayada y clasificada segiin UNE

EFHE, art. 3, EN 1365-2: 2000 y UNE EN 13501-2: 2004, respectivamente.
documento de

proyecto y | Docume | Copia Fichas caracteristicas técnicas forjado con sello autorizacién de uso.
ejecucion, ¥ | ntacién

itulo VII, | & : : : " : —
capltcuoﬁtro|5 final Planos actualizados de forjados ejecutados con modificaciones

introducidas.

Resultado ensayo dilatacion potencial (antigliedad <6 meses) piezas
entrevigado ceramicas.

Certificado comportamiento de reaccion al fuego piezas entrevigado EPS, o
sistema constructivo propuesto por Proyectista.

Certificado algun distintivo oficialmente reconocido, sello de calidad.”

Resultados control de ejecucion.
Certificado fabricante firmado por persona fisica de los elementos
constituyentes del forjado y conformidad con Autorizacién de Uso (art. 3.2.e).

5 Ver cuadro de Lotes segun tabla 95.1.a EHE, (pagina 61) y Tabla de comprobaciones durante ejecucion, 95.1.b de la EHE. (pagina
77)
6 Ver cuadro de Lotes y Control de Armaduras.
Modalidad 1: control reducido. Una inspeccion por lote para hormigon y sélo armaduras pasivas.
Modalidad 2: Control al 100%
Modalidad 3: Control estadistico del hormigdn; nivel normal, dos inspecciones por lote; nivel intenso, tres inspecciones por lote;
en ambos casos armaduras activas y pasivas.
7 En su defecto, justificacion documental firmada por persona fisica del control interno de fabricacién del hormigén (antigliedad <1 mes)
y de producto acabado (flexion y cortante, antigiiedad <6 meses).

ANEJOS A LA MEMORIA. PLAN DE CONTROL DE OBRA. 79.



PROYECTO DE ADAPTACION. Adecuacion interior y exterior para cultivo micologico. Situado en Poligono 6 Parcela 36. Las Presillas. (Ctra.
C-440 km 84), Los Barrios (Cadiz).

Tabla 95.1.b Instruccion EHE
Comprobaciones que deben efectuarse durante la ejecucion

GENERALES PARA TODO TIPO DE OBRAS

A) COMPROBACIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LA EJECUCION

- Directorio de agentes involucrados.

- Existencia de libros de registro y 6rdenes reglamentarios.

- Existencia de archivo de certificados de materiales, hojas de suministro, resultados de control,
Documentos de proyecto y sistema de clasificacién de cambios de proyecto o informacion
Complementaria.

- Revisién de planos y documentos contractuales.

- Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles especificados.

- Comprobacion general de equipos: certificados de tarado, en su caso.

- Suministro y certificados de aptitud de materiales.

B) COMPROBACIONES DE REPLANTEO Y GEOMETRICAS
- Comprobacion de cotas, niveles y geometria.
- Comprobacion de tolerancias admisibles.

C) CIMBRAS Y ANDAMIAJES
- Existencia de calculo, en los casos necesarios.
- Comprobacion de planos.
- Comprobacién de cotas y tolerancias.
- Revisiéon del montaje.

D) ARMADURAS
- Tipo, didmetro y posicion.
- Corte y doblado.
- Almacenamiento.
- Tolerancias de colocacion.
- Recubrimientos y separacion entre armaduras. Utilizacion de separadores y distanciadores.
- Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.

E) ENCOFRADOS
- Estanquidad, rigidez y textura.
- Tolerancias.
- Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.
- Geometria y contraflechas.

F) TRANSPORTE, VERTIDO Y COMPACTACION
- Tiempos de transporte.
- Condiciones de vertido: método, secuencia, altura maxima, etc.
- Hormigonado con viento, tiempo frio, tiempo caluroso o lluvia.
- Compactacioén del hormigén.
- Acabado de superficies.

G) JUNTAS DE TRABAJO, CONTRACCION O DILATACION
- Disposicion y tratamiento de juntas de trabajo y contraccion.
- Limpieza de las superficies de contacto.
- Tiempo de espera.
- Armaduras de conexion.
- Posicion, inclinacién y distancia.
- Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.

H) CURADO
- Método aplicado.
- Plazos de curado.
- Proteccion de superficies.

1) DESMOLDEADO Y DESCIMBRADO
- Control de la resistencia del hormigdn antes del tesado.
- Control de sobrecargas de construccion.
- Comprobacion de plazos de descimbrado.
- Reparacion de defectos.
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J) TESADO DE ARMADURAS ACTIVAS
- Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas.
- Comprobacion de deslizamientos y anclajes.
- Inyeccién de vainas y proteccion de anclajes.

K) TOLERANCIAS Y DIMENSIONES FINALES
- Comprobacioén dimensional.

L) REPARACION DE DEFECTOS Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES

ESPECIFICAS PARA FORJADOS DE EDIFICACION
- Comprobacion de la Autorizacion de Uso vigente.
- Dimensiones de macizados, dbacos y capiteles.
- Condiciones de enlace de los nervios.
- Comprobacion geométrica del perimetro critico de rasante.
- Espesor de la losa superior.
- Canto total.
- Huecos: posicion, dimensiones y solucion estructural.
- Armaduras de reparto.
- Separadores.

ESPECIFICAS DE PREFABRICACION
A) ESTADO DE BANCADAS
- Limpieza.

B) COLOCACION DE TENDONES
- Placas de desvio.
- Trazado de cables.
- Separadores y empalmes.
- Cabezas de tesado.
- Cuiias de anclaje.

C) TESADO
- Comprobacion de la resistencia del hormigén antes de la transferencia.
- Comprobacion de cargas.
- Programa de tesado y alargamientos.
- Transferencia.
- Corte de tendones.

D) MOLDES
- Limpieza y desencofrantes.
- Colocacion.

E) CURADO
- Ciclo térmico.
- Proteccion de piezas.

F) DESMOLDEO Y ALMACENAMIENTO
- Levantamiento de piezas.
- Aimacenamiento en fabrica.

G) TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE

- Elementos de suspension y cuelgue.
- Situacién durante el transporte.

- Operaciones de carga y descarga.

- Métodos de montaje.

- Almacenamiento en obra.

- Comprobaciéon del montaje.
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| CAPITULO | TIPO DE REQUERIMIENTO | CONTENIDO |

Documentacion previa Certificado de calidad del material. Sellos y/o
homologaciones.®

Si Proyecto especifica caracteristicas no avaladas por
certificado de origen del material establecer
procedimiento control mediante ensayos laboratorio
independiente.

Correspondencia calidades materiales Proyecto.
Control documentacion de la fabricacion coherente con
la del proyecto. (Memoria de fabricacién, planos de
taller y plan de puntos de inspeccién) Aprobada por
D.F.

Revisién y aprobacion por D.F. documentacién de
fabricacion segun art. 12.4.1 DB SE-A

Existencia Plan de Soldeo segun art. 10.3.1 DB SE-A
Soldadores certificados por organismo acreditado y
cualificarse segin UNE EN287-1:1992

ESTRUCTURAS | Control® Existencia identificacion producto mediante nimeros
DE ACERO estampados y marcas punzonadas, nunca entalladuras
cinceladas. I
(capitulos 10, Acopios componentes estructurales sobre terreno sin
ejecucion; 11, contacto con él, evitando acumulacion de agua. L
tolerancias; 12, Documentacion montaje (memoria y planos segun art.
control de calidad, 12.5.1 DB SE-A) coherente con documentacion de
DB SE-A) taller; V°B° Direccion Facultativa.

Orden operaciones y utilizacién herramientas
adecuadas, cualificacion personal y sistema trazado
adecuado.

Tolerancias de fabricacion y ejecucion art. 11 DB SE-A.
Uniones atornilladas comprobar tuercas se desplazan
libremente sobre tornillo.

Superficies en contacto con hormigdn no pintadas, sélo

limpias.

Inspeccidn tratamiento protector, corregir deterioros

ejecucion. ]
Ensayos Ensayos de soldadura (inspeccion visual, liquidos

penetrantes, rayos x, y/o ultrasonidos.

Control espesor pelicula protectora acero.
Ensayos de procedimiento de los procesos por
chorreado en produccién asegurar proceso
recubrimiento posterior

8 En este caso el control se limitara a relacionar inequivocamente cada elemento de estructura con certificado origen.
9 Los resultados de control del acero deben ser conocidos por la D.F. antes del hormigonado.
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| CAPITULO [ TIPO DE REQUERIMIENTO | CONTENIDO |

Documentacion previa Albaran suministro informacion, art. 13.1.1 DB SE-M.10
Certificado valores propiedades mecanicas para
madera microlaminada.
Certificacion elementos mecanicos fijacion: material y
tratamiento protector.
En Pliego de Condiciones definido criterio de no
aceptacioén producto.
Control Recomendaciones genéricas detalles constructivos art.
11.1.2 DB SE-M. (opcional segun CTE)
Producto es identificable.
Aspecto y estado material suministrado.
Tolerancias dimensionales:
Madera aserrada: UNE EN336 (coniferas), para
frondosas aplicar coeficientes hinchazén y merma

ESTRUCTURAS especie utilizada art. 12.1.2 a) ii).
DE MADERA Tableros:
) de particulas UNE 312-1
(capitulos 11, de OSB UNE EN300

ejecucion; 12,
tolerancias; 13,
control, DB SE-M)

tablero fiboras UNE EN622-1

Contrachapados UNE EN315

madera laminada UNE EN390

Otros elementos estructurales de taller: seguin

Proyecto.
Comprobacion tolerancias ejecucion respecto de las de
Proyecto o, por defecto, art. 12.2 DB SE-M.
Combadura maxima <10mm, art. 12.3.2 DB SE-M
Desviacion cercha respecto a vertical <10+5(H-1)
<25mm, art. 12.3.2 DB SE-M.
Ensayos!! Identificaciéon anatomica especie botanica y contenido
en humedad <20% UNE 59529 o UNE 56530, por
laboratorio especializado, para madera aserrada.
Resistencia, rigidez y densidad segun art. 4.1.2,
madera serrada; y art. 4.2.2, tableros y madera
laminada, segun DB SE-M.

10 ver anejo 1 especifico de documentacién minima facilitada por suministrador, art. 13.1.1 DB SE-M.
11 se debe tener presente que el CTE deja estas comprobaciones de recepcion en obra sujetas a criterio del Director de Ejecucion.

ANEJOS A LA MEMORIA. PLAN DE CONTROL DE OBRA. 83.



PROYECTO DE ADAPTACION. Adecuacion interior y exterior para cultivo micolégico. Situado en Poligono 6 Parcela 36. Las Presillas. (Ctra.
C-440 km 84), Los Barrios (Cadiz).

| CAPITULO [ TIPO DE REQUERIMIENTO | CONTENIDO |

Documentacion previa Marcado CE cementos albafiileria, especiales y
comunes.

Marcado CE cales para la construccion.

Pliego Condiciones refiere criterios arriostramiento
temporal y limitacién altura ejecucién por dia.
Declaracion fabricante/suministrador sobre resistencia
y categoria de las piezas (categoria | o Il).

Piezas Cat. | documentacién acreditativa existencia
plan de control de produccion en fabrica y valor
resistencia segun UNE EN 772-1:2002.

Control Morteros secos y hormigones dosificacion y resistencia
se corresponden con solicitadas.

Procedencia piedra natural; caracteristicas, sin

fracturas. I
ESTRUCTURAS Acopio arenas, cementos y cales en zona seca y
DE FABRICA separadas ____ : - ]
Control dimensional de juntas, enjarjes, enlaces, rozas
(capitulos 7 y rebgjes, disposicion armadur-as cap. 7 DB SE-F. ]
ejecucion: 8' Faprlcant.e aportar_valor obte_nldo en ensayo de
control de resstenpla norma!lzada de piezas. -
ejecucion DB Instrucciones fabricante morteros preparados y secos

SE-F) refiriendo tipo amasadora, tiempo amasado, cantidad
agua y plazo de uso.

Comprobacion tolerancias ejecucion respecto de las de

Proyecto o, por defecto, tabla 8.2 DB SE-F.

Comprobar categoria ejecucion segun art. 8.2.1.

Recepcion y puesta en obra armaduras, art. 8.4 DB SE-

Proteccion fabricas en ejecucion segun art. 8.5 DB SE-
F.

Ensayos Si no existe declaracion fabricante sobre valor
resistencia compresion, determinar por ensayo UNE
EN 772-1:2002.

Resistencia mortero (art. 8.3.6 D SE-F) segun UNE EN
1015-11:2000. (opcional segun CTE)

Resistencia fabrica (art. 8.2.1 D SE-F) segiin UNE EN
1052-1. (opcional segun CTE)
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| CAPITULO | TIPO DE REQUERIMIENTO | CONTENIDO |

Documentacion previa Fichas Técnicas de los materiales empleados y sello
AENOR de cementos firmado por persona fisica.
Marcado CE productos.

Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos calidad
segun condiciones art. 5.2.5y 6 parte | CTE.

Proyecto justifica solucion aislamiento y caracteristicas
técnicas productos y ejecucion unidades obra.

Pliego define condiciones control para recepcion y
ensayos necesarios de comprobacion.

Control Replanteo. Escuadras y verticalidad.

Control ejecucion puentes térmicos.
Ladrillos y bloques sin revestimiento exterior tipo

5 i “caravista”.
ALBANILERIA Condiciones ejecucion minimas art. 5.1 DB HS-1.
, Ensayos Ladrillos:

(capitulos 4, Geometria; tolerancia dimensional. (UNE 67019)
product’)s_de Resistencia a compresion. (UNE 67026)
construccion; S, Succién, 2 segun limites art. 4.1.2 DB HS-1:

ejecﬁgir:')sr:r%(;ﬂ?rg.l UNE 67031:1985 ladrillo ceramico
de ei T UNE 41170:1989 bloque hormigén
jecucion y
control obra UNE 77211:2001 bloque hormigén visto
terminada DB Absorcion (UNE 67027).
HS-1) Eflorescencias (UNE 67029).
Bloques:

Geometria; tolerancia dimensional. (UNE 47167)
Resistencia a compresion. (EN 772)
Succidn,’® segun limites art. 4.1.2 DB HS-1:
UNE 41170:1989 bloque hormigén
UNE 77211:2001 bloque hormigén visto
Absorcion (UNE 67027).
Eflorescencias (UNE 67029).
Termoarcilla:
Tolerancia dimensional. (UNE 136010)
Resistencia en fachadas. (UNE 67026)
Morteros: Resistencia y composicion.

12 valores limite de succién para piezas en hoja principal de fachadas segun art. 4.1.2 DB HS-1.
13 |bidem 12.
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| CAPITULO [ TIPO DE REQUERIMIENTO | CONTENIDO
CUBIERTAS y Documentacioén previa Documento autorizacién de laminas y otros.
SISTEMAS DE Marcado CE productos.
PROTECCION Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos
FRENTE calidad segun condiciones art. 5.2.5y 6 parte | CTE.
HUMEDAD Proyecto justifica solucion aislamiento.
Pliego define condiciones control para recepcion y
(capitulos 4, ensayos necesarios de comprobacion.

productos de
construccion; 5,
construccion:
ejecucion, control
de ejecuciéon y
control obra
terminada DB
HS-1)

Control Construccién de capas segun Proyecto.
Continuidad barrera de vapor.
Condiciones ejecucion minimas art. 5.1 DB HS-1.
Ensayos Laminas: Espesor y plegabilidad.

Ladrillos: Geometria, permeabilidad y flexion.

Pruebas finales

Prueba de estanquidad 100% en cubierta.

AISLAMIENTOS
(capitulos 4,
productos de
construccion; 5,
construccion:
ejecucion, control
de ejecuciéon y
control obra
terminada DB
HS-1)

Documentacion previa

Documento de autorizacién y propiedades.

Marcado CE productos.

Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos
calidad segun condiciones art. 5.2.5y 6 parte | CTE.

Control Puesta en obra; posicion, dimensiones, puntos
singulares.
Tipo “no hidrofilo” si se dispone en exterior hoja ppal.
Condiciones ejecucion minimas art. 5.1 DB HS-1.
Ensayos Espesor y densidad

ELECTRICIDAD

(Cumplimiento
Reglamento
Electrotécnico
Baja Tension e
I.T.C.)

Documentacion previa

Proyecto especifico
Con V° B° Administracion competente.

Marcado CE productos.

Control

Situacion puntos, mecanismos y equipos alumbrado.

Replanteo previo rozas y cajas instalacion.

Ejecucion segun especificaciones Proyecto.

Sujecion cables.

Cuadros generales: aspecto, dimensiones,
caracteristicas, fijacion elementos y conexionado.

Identificaciéon y etiquetado circuitos y protecciones.

Pruebas finales

Conexionado a cuadro.

Funcionamiento:
Diferencial, resistencia red tierra.
Disparos automaticos.
Encendido alumbrado.
Circuitos

Documentacion final

Boletin Legalizacion Instalacion.
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[ CAPITULO

| TIPO DE REQUERIMIENTO |

CONTENIDO

INSTALACIONES
TERMICAS

(DB HE-2; remite
a especificaciones
RITE)

Documentacion previa

Proyecto especifico
Con V° B® Administracion competente.

Marcado CE productos.

Control

Replanteo previo.

Caracteristicas y montaje elementos segun Proyecto.

Pruebas finales

Pruebas parciales estanquidad de zonas ocultas.

Prueba final estanquidad caldera conexionada y
conectada a red fontaneria; presion prueba no variar
en, al menos, 4h.

Documentacion final

Plano con trazado definitivo instalacion.

Boletin Legalizacion Instalacion.

INSTALACIONES
CLIMATIZACION

(DB HE-2; remite
a especificaciones
RITE)

Documentacion previa

Proyecto especifico
Con V° B° Administracion competente.

Marcado CE productos.

Control

Caracteristicas y montaje elementos segun Proyecto.

Replanteo previo.

Alineacion y distancia entre soportes conductos y
tuberias.

Aislamientos tuberias: espesor y caracteristicas.

Conexién cuadros eléctricos.

Pruebas finales

Pruebas de presion hidraulica y redes de desagues.

Pruebas funcionamiento hidraulico, aire y eléctrico.

Documentacion final

Plano con trazado definitivo instalacion.

Boletin Legalizacion Instalacion.

INSTALACIONES
EXTRACCION

(capitulos 5,
productos de
construccion; 6,
construccion:
ejecucion, control
de ejecucion y
control obra
terminada DB HE-
3 Calidad del aire
interior)

Documentacion previa

Proyecto especifico
Con V° B° Administracion competente.

Marcado CE productos.

Conductos de chapa segun UNE 100102:1988.

Control

El proyecto define y justifica solucién extraccion
adoptada.

Replanteo previo.

Pliego define condiciones control para recepcion y
ensayos necesarios de comprobacion.

Ejecucion segun Proyecto y art. 6 DB HS-3.

Seccidn conductos, numero, caracteristicas y ubicacion
ventiladores.

En garajes, ubicacion central deteccion CO.

Pruebas finales

Pruebas estanquidad uniones conductos.

Prueba medicion aire.

Pruebas y puesta en marcha (manual y automatica).

En garajes, accionamiento central deteccion CO en
presencia humo.

Documentacion final

Plano con trazados de redes.

Boletin Legalizacion Instalacion.
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[ CAPITULO

| TIPO DE REQUERIMIENTO |

CONTENIDO

FONTANERIA

(capitulos 5,
construccion:
ejecucion y puesta
en servicio; 6,
productos de
construccion:
condiciones
generales,
particulares e
incompatibilidades
; 7, mantenimiento
y conservacion
DB HE-4
Suministro de
agua)

Documentacion previa

Proyecto especifico
Con V° B° Administracion competente.

Marcado CE productos.

Control

Proyecto define y justifica solucion adoptada.

Ejecucién segun Proyecto y art. 5.1 DB HS-4.

Replanteo previo y situacién llaves.

Materiales proteccion:
Condensaciones: UNE 100171:1989
Térmicas:
Altas temperaturas: UNE 100171:1989
Heladas: UNE EN ISO 12241:1999

Caracteristicas generales materiales art. 6.1 DB HS-4.

Caracteristicas particulares conducciones art. 6.2.

Control incompatibilidades entre materiales art. 6.3 DB
HS-4.

Nivelacion, sujecion y conexion aparatos.

Pruebas finales

Pruebas resistencia mecanica y estanquidad parcial y
global; presion no varia en, al menos, 4h.

Para a.c.s:
medicion caudal y temperatura puntos agua
Tiempo salida agua t. °C servicio.
Medicién t. °C en red.
t. °C salida acumulador y en grifos.

Funcionamiento aparatos sanitarios y griferias.

Puesta en carga, estanquidad y prestaciones de toda la
instalacion durante 24h.

Documentacion final

Plano con trazados de redes.

Instrucciones respecto condiciones interrupcion servicio
segun art. 7.1 DB HS-4.

Boletin Legalizacion Instalacion.

SANEAMIENTO

(Capitulo 5,
construccion:
ejecucion, control
de ejecucion y
control obra
terminada DB
HS-1. Capitulos 5,
construccion:
ejecucion y
pruebas diversas;
6, productos de
construccion:
caracteristicas
generales
materiales y
accesorios

DB HS-5)

Documentacion previa

Marcado CE productos.

Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos
calidad segun condiciones art. 5.2.5 y 6 parte | CTE.

Pliego define condiciones control para recepcion y
ensayos necesarios de comprobacion.

Control

Proyecto define y justifica solucién adoptada.

Replanteo y estanquidad.

Ejecucion segun Proyecto y condiciones minimas art.
5.1 DB HS-5.

Altura cierre hidraulico sifon 225mm.

Pruebas finales

Estanquidad parcial aparatos.

Estanquidad red horizontal y arquetas presioén (0,3-0,6
bares).

Control 100% uniones, entronques y derivaciones.

Prueba estanquidad total (art. 5.6.3-5) con agua, aire
y/o humo segun defina Proyecto y/o Director Obra.

Funcionamiento general.

Documentacion final

Plano con trazados definitivos.
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[ CAPITULO

| TIPO DE REQUERIMIENTO |

CONTENIDO

Documentacion previa

Proyecto especifico
Con V° B® Administracion competente.

Marcado CE productos.

Control

INSTALACIONES
DE GAS

(especificaciones
RIGLO)

Proyecto define y justifica solucion adoptada.

Replanteo previo.

Ejecucion segun Proyecto.

Valvuleria y montaje.

Verificacion dimension y ventilacion armario
contadores.

Alineacién y distancia entre soportes conductos y
tuberias.

Pruebas finales

Didmetro y estanquidad tuberia acometida.

Pruebas de estanquidad y resistencia mecanica.

Documentacion final

Plano con trazado definitivo instalacion.

Boletin Legalizacion Instalacion.

Documentacion previa

Proyecto define y justifica solucion de proteccion,
justificando expresamente cumplimiento DB SI.

Proyecto especifico de instalacion
Con V° B° Administracion competente.

Marcado CE productos.

Control

INSTALACIONES
DE
PROTECCION
CONTRA
INCENDIOS

Productos cumplen especificaciones Proyecto segun
R.D. 312/2005.

Caracteristicas, ubicaciéon y montaje elementos
(detectores, pulsadores, sprinklers...) segin Proyecto.

Ejecucién segun especificaciones Proyecto.

Replanteo instalacion, trazado lineas eléctricas.

Verificacion red tuberias de alimentacion BIEs y
Sprinklers.

(anejo SI-G, | Ensayos
normas
relacionadas con
la aplicacién DB

Determinacion de caracteristicas de reaccion al fuego o
de resistencia al fuego por Laboratorios acreditados
conforme RD 2200/1995, de 28 de diciembre,
modificado por RD 411/1997, de 21 de marzo.*

SI) | Pruebas finales

Verificacion datos central deteccion incendios.

Pruebas funcionamiento hidraulico red mangueras y
sprinklers.

Pruebas funcionamiento detectores y central.

Pruebas funcionamiento bus comunicacion central.

Documentacion final

Plano con trazados definitivos instalacion.

Boletin Legalizacion Instalacion.

14 3610 sera necesario realizar dichos ensayos cuando los productos de construccién no ostenten marcado CE. Por tanto, su

prescripcion sera eventual, condicionada a las circunstancias propias de la obra y suministro especifico de productos por parte de

proveedores.
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[ CAPITULO

| TIPO DE REQUERIMIENTO |

CONTENIDO

INSTALACIONES
DEA.C.S CON
PANELES
SOLARES

(capitulo 4,
Mantenimiento:
Plan de vigilancia
y plan de
mantenimiento
DB HE-4)

Documentacion previa

Proyecto define y justifica soluciéon de generacion a.c.s
con paneles solares DB HE-4.

Proyecto especifico de instalacion
Con V° B° Administracion competente.

Marcado CE productos.

Existencia en Proyecto de Plan de vigilancia y
mantenimiento segun arts. 4.1y 4.2 DB HE-4.

Control

Caracteristicas y montaje elementos segun Proyecto.

Ejecucién segun especificaciones Proyecto.

Alineacion y distancia entre captadores, soportes
conductos y tuberias.

Aislamientos tuberias: espesor y caracteristicas.

Pruebas finales

Pruebas de presion hidraulica y redes de desagles.

Pruebas funcionamiento hidraulico, aire y eléctrico.

Documentacion final

Plano con trazado definitivo instalacion.

Boletin Legalizacion Instalacion.

OTRAS

Documentacion previa

Proyecto especifico

Con V°B° Administracion competente, si fuere
preceptivo.

Marcado CE productos, si procede.

Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos
calidad segun condiciones art. 5.2.5y 6 parte | CTE.

Control

Funcionamiento.

Materiales y componentes.

Pruebas finales

Especificadas en Proyecto, u ordenadas por el Director
de Obra.

Documentacion final

Especificadas en Proyecto, o solicitada por el Director
de Obra.

REVESTIMIENTO
S

Documentacion previa

Marcado CE de productos.

Documento de idoneidad de materiales.

Control

Materiales y dosificaciones.

Ensayos

Morteros y yesos: Resistencia y composicion
adherencia.

Monocapas: Adherencia Permeabilidad “in situ”.

SOLADOS Y
ALICATADOS

Documentacion previa

Documento de idoneidad de materiales e indice de
resbaladicidad de suelos mediante ensayo segun
UNE-ENV 12633:2003 empleando escala C.'®

Marcado CE productos.

Control

Escuadras, planeidad, agarre.

Ensayos

Material recepcionado: Geometria, dureza y dilatacion.

Alicatados colocados: Adherencia.

Pétreos: Desgaste por rozamiento, Resistencia al
choque.

15 En suelos continuos el indice de resbaladicidad, determinado en funcién de la resistencia al deslizamiento (RD), debera ser ensayado

en obra segin norma UNE de referencia y clasificado segin lo establecido en la tabla 1.1 del DB SU.
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| CAPITULO | TIPO DE REQUERIMIENTO | CONTENIDO |
Documentacion previa Homologaciones, si es industrializada.
CARPINTERIA DE Control Muestrg previa de elementos y herrajes.
Proteccion xiléfaga.
MADERA — . —
Carpinterias exteriores.®
Ensayos Estanquidad “in situ”.
Documentacion previa Caracteristicas perfil (UNE 38066).
Clasificacion (UNE 85220).
Control Fijacion cercos carpinteria garantice estanquidad.
ALUMINIO Muestra previa de perfiles y herrajes.
Espesor vidrio.
Espesor lacado/anodinados.
Carpinteria de exteriores.'’
Ensayos Estanquidad “in situ”
Control Fijacién cercos carpinteria garantice estanquidad.
CERRAJERIA Muest.ra previa de elementos y herrajes.
Anclajes y soldaduras.
Proteccion de taller.
Documentacion previa | Propiedades fisicas.
(de cada tipo) Composicion.
Aplicacion.
PINTURAS Control Material adecuado decepcionado.
Numero de capas.
Ensayos (de cada tipo) | Material usandose: Adecuacion a Documentacion Previa.
Aplicado: Adherencia, espesor, nimero de capas.

Respecto a los apartados de Documentacion Previa y Control explicitados en el inicio de este cuadro

resumen, se garantizara que:

o el Director de la Ejecucion de la obra recopilara la documentacion del control realizado, verificando que es
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones;
o el Constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al Director de Obra y al Director de la

Ejecucion de la Obra la documentacién de los productos anteriormente sefialada asi como sus instrucciones de uso y
mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda;

o la documentacioén de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra podra servir,
si asi lo autorizara el Director de la Ejecucion de la obra, como parte del control de calidad de la obra.
o La documentacién del seguimiento del control sera depositada por el Director de la Ejecucion de la obra en su

Colegio Profesional, o Administracion Publica competente.

El arquitecto

En, Los Barrios, a miércoles, 18 de octubre de 2017
Enterados,

El Constructor El Director de la Ejecucién

16 Sobre marcas de carpinterfa: transmitancia térmica (U) y absortividad (). Sobre partes transparentes o translicidas: transmitancia
(V) y Factor solar (g).
17 Ibidem cit 16.
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ANEJO 1 (art. 13.1.1 Identificacion del suministro DB SE-M CTE)
En el albaran de suministro o, en su caso, en documentos aparte, el suministrador facilitara, al menos, la siguiente
informacion para la identificacion de los materiales y de los elementos estructurales:

- Con caracter general:

- nombre y direccion de la empresa suministradora;

- nombre y direccion de la fabrica o del aserradero, segun corresponda;
- fecha del suministro;

- cantidad suministrada;

- certificado de origen, y distintivo de calidad del producto, en su caso.

- Con caracter especifico:

2.1) madera aserrada: especie botanica y clase resistente (la clase resistente puede declararse
indirectamente mediante la calidad con indicacion de la norma de clasificacion resistente empleada);

- dimensiones nominales;

- contenido de humedad o indicacién de acuerdo con la norma de clasificacién correspondiente.

2.2) tablero:
- tipo de tablero estructural segin norma UNE (con declaracion de los valores de las propiedades de
resistencia, rigidez y densidad asociadas al tipo de tablero estructural);
- dimensiones nominales;

2.3) elemento estructural de madera laminada encolada:
tipo de elemento estructural y clase resistente (de la madera laminada encolada empleada);
- dimensiones nominales;
- marcado segun UNE EN 386

2.4) otros elementos estructurales realizados en taller:
- tipo de elemento estructural y declaracion de la capacidad portante del
elemento con indicacién de las condiciones de apoyo (o lo valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad
de los materiales que lo conforman); dimensiones nominales.

2.5) madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores:
- certificado del tratamiento en el que debe figurar:
- la identificacion del aplicador;
- la especie de madera tratada;
- el protector empleado y su numero de registro
(Ministerio de Sanidad y Consumo);
- el método de aplicacion empleado;
- la categoria de riesgo que cubre;
- la fecha del tratamiento;
- precauciones a tomar ante mecanizaciones
Posteriores al tratamiento;informaciones complementarias, en su caso.
2.6) elementos mecanicos de fijacion:
- tipo (clavo sin o con resaltos, tirafondo, pasador, perno o grapa) y resistencia
caracteristica a traccion del acero y tipo de proteccion contra la corrosion;
- dimensiones nominales;
- declaracién, cuando proceda, de los valores caracteristicos de resistencia al
aplastamiento y momento plastico para uniones madera-madera, madera-tablero, y madera-acero.

En, Los Barrios, a 18 de octubre de 2017

7

/

Fdo.: Alfonso Jesus Ruiz Gonzalez
ARQUITECTO
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5.6 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIEMIENTO.

1 ABASTECIMIENTO DE AGUA SANEAMIENTO Y VERTIDO

11 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA.

B.O.E. 236;02.10.74  Orden de 28 de julio de 1974 del M° de Obras Publicas y Urbanismo.

B.O.E. 237;03.10.74

B.O.E. 260; 30.10.74 Correccion de errores.

1.2 REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA.

B.0.J.A.81; 10.09.91 Decreto de 11 de junio de 1991 de la Consejeria de la Presidencia de la Junta de Andalucia.
1.3 CONTADORES DE AGUA FRIA.

B.O.E. 55;06.03.89 Orden de 28 de diciembre de 1988 del M° de Obras Publicas y Urbanismo.

1.4 CONTADORES DE AGUA CALIENTE.

B.O.E. 25;30.01.89 Orden de 30 de diciembre de 1988, del M° de Obras Publicas y Urbanismo.

15 PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION, AMPLIACION, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.

B.0.J.A.118; 20.06.05  Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la C2 de Innovacién, Ciencia y Empresa.

B.0.J.A.118; 20.06.05  Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la C? de Innovacion, Ciencia'y Empresa.
B.0.J.A.217;07.11.05 Orden de 24 de octubre de 2005, de la C? de Innovacion, Ciencia y Empresa.

B.0.J.A.248; 27.12.06  Instruccidn de 9 de octubre de 2006, de la C? de Innovacién, Ciencia y Empresa.

B.0.J.A. 209; 23.10.07  Modificacion del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de mayo de 2005. Orden de 5 de
octubre de 2007, de la C? de Innovacion, Ciencia y Empresa.

2 ACCIONES EN LA EDIFICACION
2.1 NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION (NCSE-02).
B.O.E. 244;11.10.02 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del M° de Fomento.
3 AISLAMIENTO ACUSTICO
3.1 NORMA NBE-CA-81 SOBRE "CONDICIONES ACUSTICAS EN LOS EDIFICIOS".
- Derogado por el R.D. 1371/2007, no obstante podra aplicarse hasta el 24 de abril de 2009, en las condiciones
establecidas en las disposiciones transitorias del R.D. 1675/2008.
B.O.E. 214;07.09.81 Real Decreto 1909/1981 de 24 de julio del M°. De Obras Publicas y Urbanismo.
3.1 MODIFICACION PARCIAL DE LA NBE-CA-81, CAMBIANDO SU DENOMINACION POR NBE-CA-82.
- Derogado por el R.D. 1371/2007, no obstante podra aplicarse hasta el 24 de abril de 2009, en las condiciones

establecidas en las disposiciones transitorias del R.D. 1675/2008.

B.O.E. 211;03.09.82 Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto del M° de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E. 240;07.10.82  Correccioén de errores.

3.1 ACLARACION Y CORRECCION DE DIVERSOS ASPECTOS DE LOS ANEXOS A LA NBE-CA-82, PASANDO
A DENOMINARSE NBE-CA-88.
- Derogado por el R.D. 1371/2007, no obstante podra aplicarse h hasta el 24 de abril de 2009, en las
condiciones establecidas en las disposiciones transitorias del R.D. 1675/2008.
B.O.E. 242;08.10.88 Orden de 29 de septiembre de 1988, del M° de Obras Publicas y Urbanismo.
4 APARATOS ELEVADORES
4, REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS.
B.O.E. 141; 14.06.77 Orden de 23 de mayo de 1977 del M° de Industria.

B.O.E. 170; 18.07.77 Correccion de errores.
B.O.E. 63;14.03.81 Modificacién art. 65. Orden de 7 de marzo de 1981, del M° de Industria y Energia.
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B.O.E. 282; 25.11.81 Modificacién cap. 1°. Titulo 2°. Orden de 16 de noviembre de 1981, del M° de Industria y
Energia.
B.0.J.A.50; 29.04.99 Modificacién art. 96. Resolucion de 24 de marzo de 1999, de la D. Gral. De Industria, Energia
y Minas,
4.2 REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y SU MANUTENCION.

- Derogado a partir del 30.06.99 por el Real Decreto 1314/1997, con excepcion de sus articulos
10,11,12,13,14,15,19 y 23 (Disposicion Derogatoria Unica)
B.O.E. 296;11.12.85 Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre del M° de Industria y Energia.

4.2 REGULACION DE LA APLICACION DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y SU
MANUTENCION EN LA COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUZA.

B.0.J.A.106; 25.11.86  Orden de 14 de noviembre de 1986 de la Consejeria de Fomento y Turismo.

4.2 INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES
ELECTROMECANICOS.

- Ver Disposicion Derogatoria Unica del Real Decreto 1314/1997 y Modificacion posterior.

B.O.E. 239;06.10.87  Orden de 23 de septiembre de 1987 del M° de Industria y Energia.

B.O.E. 114;12.05.88 Correccién de errores.

B.O.E. 223;17.09.91 Modificacion. Orden de 12 de septiembre de 1991, del M° de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E. 245;12.10.91 Correccién de errores.

B.O.E. 117; 15.05.92 Complemento. Resolucion de 27 de abril de 1992, del M° de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E. 97; 23.04.97 Modificacion sobre instalaciones de ascensores sin cuarto de maquinas. Resolucion de 3 de

abril de 1997, del M° de Industria y Energia
B.O.E. 123; 23.05.97 Correccion de errores.

4.2 INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 2, REFERENTE A GRUAS TORRE
DESMONTABLES PARA OBRAS.

B.O.E. 170; 17.07.03 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio del M° de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E. 20;23.01.04 Correccién de errores.

4.2 INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 3, REFERENTE A CARRETILLAS
AUTOMOTORAS DE MANUTENCION.

B.O.E. 137;09.06.89 Orden de 26 de mayo 1989, del M° de Industria y Energia.

4.7 INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 4, REFERENTE A GRUAS MOVILES
AUTOPROPULSADAS.

B.O.E. 170;17.07.03  Real Decreto 837/2003, de 27 de junio del M° de Ciencia y Tecnhologia.

4.8 NORMAS TECNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS,
URBANISTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCIA, ARTICULO 27°.

B.0O.J.A. 44; 23.05.92 Decreto 72/1992 de 5 de mayo de la Consejeria de la Presidencia; art. 27°.
B.0.J.A.50; 06.06.92 Correccién de errores.

4.9 RESERVA Y SITUACION DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL DESTINADAS A MINUSVALIDOS.
B.O.E. 51;28.02.80 Real Decreto 355/1980 25 de enero, del M° de Obras Publicas y Urbanismo; artc.2°

4.10 CARACTERISTICAS DE LOS ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES INTERIORES DE
LAS VIVIENDAS PARA MINUSVALIDOS PROYECTADAS EN INMUEBLES DE PROTECCION OFICIAL.

B.O.E. 67;18.03.80 Orden de 3 de marzo de 1980 del M° de Obras Publicas y Urbanismo; art. 1°, aptdo. B.

4.11 DISPOSICION DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
95/16/CE, SOBRE ASCENSORES.

B.O.E. 234; 30.09.97 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, del M° de Industria y Energia.

B.O.E. 179; 28.07.98 Correccion de errores.

B.O.E. 70; 04.02.05 Modificacion. Real Decreto 57/2005, de 21 de enero del M° de Industria Turismo y Comercio.
4,12 AUTORIZACION DE LA INSTALACION DE ASCENSORES CON MAQUINAS EN FOSO.

B.O.E. 230;25.09.98 Resolucién de 10 de septiembre de 1998, del M° de Industria y Energia
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4.13 REGULACION DE LA OBLIGATORIEDAD DE INSTALACION DE PUERTAS DE CABINA, ASI COMO DE
OTROS DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD EN LOS ASCENSORES EXISTENTES

B.0.J.A.121; 24.10.98 Decreto 178/1998, de 16 de septiembre, de la C? de Trabajo e Industria.

B.0.J.A. 59; 20.05.00 Modificacion. Decreto 274/1998, de 15 de diciembre, de la C? de Trabajo e Industria.
B.0.J.A. 108; 18.09.01 Modificacion. Decreto 180/2001, de 24 de junio de la C? de Desarrollo y Empleo.
B.0.J.A.141; 20.07.04  Modificacion. Resolucién de 26 de mayo de 2004, de la D2 General de Industria, Energia y
Minas.

4.14 CONCESION DE AYUDAS PARA LA RENOVACION Y MEJORA DE LOS ASCENSORES EN SUS
CONDICIONES DE SEGURIDAD

B.0.J.A. 16; 06.02.99 Orden de 29 de diciembre de 1998, de la C?2 de Trabajo e Industria.
B.O.J.A. 41; 08.04.99 Correccion de errores.

4.15 PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION, AMPLIACION, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.

B.0.J.A.118; 20.06.05  Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la C2 de Innovacién, Ciencia y Empresa.

B.0.J.A.118; 20.06.05  Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la C? de Innovacion, Ciencia y Empresa.
B.0.J.A.217;07.11.05 Orden de 24 de octubre de 2005, de la C? de Innovacion, Ciencia y Empresa.

B.0.J.A. 248; 27.12.06 Instruccion de 9 de octubre de 2006, de la C? de Innovacion, Ciencia y Empresa.

B.0.J.A. 209; 23.10.07  Modificacion del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de mayo de 2005. Orden de 5 de
octubre de 2007, de la C? de Innovacion, Ciencia y Empresa.

4.16 DISPOSICIONES DE APLICACION A LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
84/528/CEE SOBRE APARATOS ELEVADORES DE MANEJO MECANICO.

B.O.E. 121;20.05.88 Real Decreto 474/1988, de 20 de mayo, del M° de Industria y Energia.

5 AUDIOVISUALES (Ver INSTALACIONES ESPECIALES)
51 INSTALACION DE INMUEBLES DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE LA SENAL DE TELEVISION POR
CABLE.

B.O.E. 116;15.05.74  Decreto 1306/1974, de 2 de mayo, de la Presidencia del Gobierno.

5.2 REGULACION DEL DERECHO A INSTALAR EN EL EXTERIOR DE LOS INMUEBLES LAS ANTENAS DE
LAS ESTACIONES RADIOELECTRICAS DE AFICIONADOS.

B.O.E. 283;26.11.83 Ley 19/1983, de 16 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
5.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PUNTO DE TERMINACION DE RED DE LA RED TELEFONICA
CONMUTADA Y LOS REQUISITOS MINIMOS DE CONEXION DE LAS INSTALACIONES PRIVADAS DE ABONADO.

B.O.E. 305;22.12.94 Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, del M° de Obras Publicas, Transportes y Medio
Ambiente.

6 BARRERAS ARQUITECTONICAS

6.1 INTEGRACION SOCIAL DE LOS MINUSVALIDOS.

B.O.E. 103; 30.04.82 Ley 13/1982, de 7 de abril, de la Presidencia del Gobierno; art. del 54° al 61°.

6.2 NORMAS SOBRE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LAS EDIFICACIONES
PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEPENDIENTES DE LA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES.

B.O.E. 259;28.10.76  Resolucién de la Direccién General de Servicios Sociales de la Seguridad Social, del M° de
Trabajo.

6.2 CARACTERISTICAS DE LOS ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES INTERIORES DE
LAS VIVIENDAS PARA MINUSVALIDOS PROYECTADAS EN INMUEBLES DE PROTECCION OFICIAL.

B.O.E. 67;18.03.80 Orden de 3 de marzo de 1980, del M° de Obras Publicas y Urbanismo.
6.2 RESERVA Y SITUACION DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL DESTINADAS A MINUSVALIDOS.

B.O.E. 51;28.02.80 Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del M° de Obras Publicas y Urbanismo.
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6.2 MEDIDAS MiNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS.
B.O.E. 122; 23.05.89 Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, del M° de Obras Publicas y Urbanismo.

6.2 PROGRAMAS DE NECESIDADES PARA LA REDACCION DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y
ADAPTACION DE CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL.

B.O.E. 82;06.04.81 Orden de 26 de marzo de 1981, del M° de Educacion y Ciencia; art. 6°.

6.2 MODIFICACION DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL, PARA FACILITAR LA ADOPCION DE
ACUERDOS QUE TENGAN POR FINALIDAD LA ADECUADA HABITABILIDAD DE MINUSVALIDOS EN EL EDIFICIO
DE SU VIVIENDA.

B.O.E. 149;22.06.90 Ley 3/1990, de 21 de junio, de la Jefatura del Estado.

6.2 NORMAS TECNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS,
URBANISTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCIA.

B.0.J.A. 44; 23.05.92 Decreto 72/1992, de 5 de mayo, de la Consejeria de la Presidencia.

B.0.J.A.50; 06.06.92 Correccion de errores.

B.0.J.A. 70; 23.07.92 Disposicion Transitoria. (Decreto 133/1992, de 21 de julio de la C2 de Presidencia).
B.0.J.A. 18; 06.02.96 Decreto 298/1995, de 26 de diciembre, de la C? de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.0.J.A.111; 26.09.96  Modelo ficha. (Orden de 5 de septiembre de 1996, de la C? de Asuntos Sociales).

6.2 SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LOS EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS.

B.0.J.A.5; 21.01.86 Resolucion de 30 de diciembre de 1985, de la Direccién General de Construcciones y
Equipamiento Escolar.
B.0.J.A.9; 01.02.86 Correccién de errores.

6.10 | PLAN DE ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LOS EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS
E INSTALACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y DE SUS EMPRESAS PUBLICAS.

B.0.J.A. 14; 02.02.99 Acuerdo de 29 de diciembre de 1998 del Consejo de Gobierno
6.11 ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCIA
B.0.J.A. 45; 17.04.99 Ley 1/1999, de 31 de marzo, de la Presidencia de la Junta de Andalucia.
6.12 CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS Y
EDIFICACIONES.

-Ver Disposicion Final Quinta.

B.0.J.A.113; 11.05.07 Decreto 505/2007, de 20 de abril, del M° de la Presidencia.

6.13 CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION PARA EL ACCESO Y UTILIZACION
DE LOS MODOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

B.0.J.A. 290; 04.12.07 Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, del M° de la Presidencia.
B.0.J.A. 66; 04.03.08 Correccion de errores.

7 CALEFACCION, CLIMATIZACION, A.C.S.

7.1 REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) Y SUS INSTALACIONES
TECNICAS (IT).

B.O.E. 207;29.08.07 Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, del M° de la Presidencia.
B.O.E 51;28.02.08 Correccion de errores.

7.2 REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS.

B.O.E. 291;06.12.77 Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del M° de Industria y Energia.

B.O.E. 9;11.01.78 Correccion de errores.

B.O.E. 57;07.03.79 Modificacién arts. 3°, 28°, 29°, 30°, 31° y Disp. Adicional 32. (Real Decreto 394/1979 de 2 de
febrero, del M° de Industria y Energia).

B.O.E. 101;28.04.81 Modificacidn arts. 28°, 29° y 30°. (Real Decreto 754/1981, de 13 de marzo, del M° de Industria
y Energia.)
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7.3 INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS MI-IF CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO
DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS.

B.O.E. 29;03.02.78 Orden de 24 de enero de 1978, del M° de Industria y Energia.
B.O.E. 49; 27.02.78 Correccion de errores.
B.O.E. 141; 14.06.78 Correccion de errores.
B.O.E. 112;10.05.79 Modificaciéon MI-IF 007 y 014.
B.O.E. 251;18.10.80 Modificacién MI-IF 013 y 014.
B.O.E. 291;05.12.87 Modificacién MI-IF 004.
B.O.E. 276;17.11.92 Modificacién MI-IF 005.
B.O.E. 288;02.12.94 Modificaciéon MI-IF 002, 004, 009 y 010.
B.O.E. 114; 10.05.96 Madificacién MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010.
B.O.E. 60; 11.03.97 Modificacién TABLA | MI-IF 004.
B.O.E. 10;12.01.99 Madificaciéon MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009.
B.O.E. 293;07.12.01 Modificaciéon MI-IF 002, 004, 009(Orden de 29 de noviembre de 2001, del
Me de Ciencia y Tecnodloga.)

7.4 ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES
PARA AGUA CALIENTE Y CLIMATIZACION.

B.O.E. 99;25.04.81 Orden de 9 de abril de 1981, del M° de Industria y Energia.
B.O.E. 55;05.03.82 Correccion de errores y Prérroga de plazo.

7.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISENO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES TERMICAS
PARA LA PRODUCCION DE AGUA CALIENTE.

B.0.J.A. 29; 23.04.91 Orden de 30 de marzo, de la C? de Economia y Hacienda de la Junta de Andalucia.
B.0.J.A. 36; 17.05.91 Correccion de errores.

7.6 REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG".
- Derogado por el R.D. 919/2006, en las condiciones establecidas en la disposicion derogatoria Gnica (apdo. 1) del
mencionado R.D.

B.O.E. 292;06.12.74 Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria
B.O.E. 39;14.02.75 Correccion de errores.
B.O.E. 267;08.11.83  Modificacion de los puntos 5.1y 6.1. (Orden de 26 de octubre de 1983).
B.O.E. 175;23.07.84  Correccién de errores.
B.O.E. 175;23.07.84  Modificacion de los puntos 5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. Del Reglamento. Orden de 6 de julio de 1984.
B.O.E. 68;21.03.94 Modificacion del apartado 3.2.1. De la ITC- MIG 5.1. Orden de 9 de marzo de 1994.
B.O.E. 139; 11.06.98 Modificacion de la ITC- MIG-R 7.1. E ITC-MIG-R 7.2. Del Reglamento. Orden de 29 de mayo
de 1998.

7.7 REGLAMENTO TECNICO DE DISTRIBUCION Y UTILIZACION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11.

B.O.E. 211;04.09.06 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, del M2 de Industria, Turismo y
Comercio.

B.0.J.A.57; 21.03.07 Normas aclaratorias para las tramitaciones. Instruccion de 22 de febrero de
2007, de la C? de Innovacion, Ciencia y Empresa.

7.8 INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MI-IP 03 [0 INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO
PROPIO.

B.O.E. 254;23.10.97 Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E. 21;24.01.98 Correccion de errores.

7.9 PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION, AMPLIACION, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.

B.0.J.A.118; 20.06.05  Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la C? de Innovacién, Ciencia y Empresa.

B.0.J.A.118; 20.06.05  Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la C? de Innovacion, Ciencia 'y Empresa.
B.0.J.A.217;07.11.05 Orden de 24 de octubre de 2005, de la C? de Innovacion, Ciencia y Empresa.

B.0O.J.A. 248; 27.12.06 Instruccion de 9 de octubre de 2006, de la C? de Innovacion, Ciencia y Empresa.

B.0.J.A. 209; 23.10.07 Modificacién del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de mayo de 2005. Orden de 5 de
octubre de 2007, de la C? de Innovacion, Ciencia y Empresa.

7.10 CRITERIOS HIGIENICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELA.

B.O.E: 171;18.07.03 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del M° de Sanidad y Consumo.
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7.11 OBTENCION/CONVALIDACION DEL’CARNE PROFESIONAL EN INSTALACIONES TERMICAS DE
EDIFICIOS (RITE-07), REQUISITOS DE ACREDITACION DE ENTIDADES DE FORMACION AUTORIZADAS EN
INSTALACIONES TERMICAS DE EDIFICIOS Y NORMAS ACLARATORIAS PARA LAS TRAMITACIONES.

B.0O.J.A. 89; 06.05.08 Resolucion de 9 de abril de 2008, de la Direccion General de Industria,
Energia y Minas,

B.0.J.A.32; 17.02.09 Modificacién apdos. 9°y 10°. (Resolucion de 23 de enero de 2009, de la
Direccion General de Industria, Energia y Minas).

8 CASILLEROS POSTALES
8.1 REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS POSTALES.

B.O.E. 313;31.12.99 Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, del M° de Fomento

B.O.E. 36;11.02.00 Correccion de errores.

B.O.E. 111;09.05.07 Modificacidon de los articulos 37, 45 y 47. Real Decreto 503/2007, de 2 de abril, del M° de
Fomento.

9 CONGLOMERANTES
9.1 INSTRUCCION PARA LA RE-CEP-CION DE CEMEN-TOS. (RC-08).

B.O.E. 148; 19.06.08 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, del M° de la Presidencia-.
B.O.E. 220; 11.09.08 Correccién de errores.

9.2 DECLARACION DE LA OBLI-GA-TO-RIEDAD DE HOMOLOGA-CION DE LOS CEMENTOS PARA LA
FABRI-CACION DE HORMI-GONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRO-DUCTOS
PREFABRICA-DOS.

B.O.E. 265;04.11.88 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del M° de Industria y Energia.
B.O.E. 155; 30.06.89 Modificacion.

B.O.E. 312;29.12.89 Modificacion.

B.O.E. 158;03.07.90 Modificacion del plazo de entrada en vigor.

B.O.E. 36;11.02.92 Modificacion.

B.O.E. 125;26.05.97 Modificacién.

B.O.E. 273;14.11.02 Modificacion (Orden PRE/2829/2002).

B.O.E. 301;17.12.02 Correccién de errores.

B.O.E. 298;14.12.06 Modificacion (Orden PRE/3796/2006).

B.O.E. 32;06.02.07 Correccién de errores.

9.2 CERTIFICACION DE CON-FOR-MI-DAD A NORMAS COMO ALTER-NATIVA DE LA HOMOLO-GACION
DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE HORMI-GONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y
PRODUCTOS PREFABRICA-DOS.

B.O.E. 21;25.01.89 Orden de 17 de enero de 1989, del M° de Industria y Energia.

9.2 INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACION DE SUELOS. (RCA-92).
B.O.E. 310; 26.12.92 Orden de 18 de diciembre de 1992, del M° de Obras Publicas y Transportes.

10 CUBIERTAS

10.1 DECLARACION OBLIGATORIA DE LA HOMOLOGACION DE LOS PRODUCTOS BITUMINOSOS PARA LA
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN LA EDIFICACION.

B.O.E. 70; 22.03.86 Orden de 12 de marzo de 1986, del M° de Industria y Energia.
B.O.E. 233;29.09.86 Ampliacién de la entrada en vigor.

11 ELECTRICIDAD
111 REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION.

B.O.E. 224; 18.09.02 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del M° de Ciencia y Tecnologia.

B.0.J.A.116; 19.06.03 Instruccion, de 9 de junio, de la D General de Industria, Energia y Minas.

B.0.J.A.8; 14.01.04 Resolucion, de 1 de diciembre de 2003, de la D* General de Industria, Energia y
Minas.

B.0.J.A.120; 19.06.07  Orden de 17 de mayo de 2007, de la C? de Innovacién, Ciencia y Empresa.
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11.2 REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES
ELECTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACION

B.O.E. 288; 1.12.82 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del M° de Industria y Energia
B.O.E. 15;18.01.83 Correccion de errores.
B.O.E. 152;26.06.84 Modificacién

11.3 INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MIE-RAT DEL REGLAMENTO ANTERIOR.

B.O.E. 183; 1.08.84 Orden de 6 de julio de 1984, del M° de Industria y Energia.
B.O.E. 256; 25.10.84 Modificacién de MIE.RAT 20.

B.O.E. 291; 5.12.87 Modificacion de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14.

B.O.E. 54; 3.03.88 Correccion de errores.

B.O.E. 160; 5.07.88 Modificacion de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18.

B.O.E. 237; 3.10.88 Correccion de erratas.

B.O.E. 5; 5.01.96 Modificacién de MIE-RAT 02

B.O.E 47; 23.02.96 Correccion de errores

B.O.E. 72;24.03.00 Modificacion de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 10 de marzo de 2000 del M° de

Industria y Energia).

B.O.E. 250; 18.10.00 Correccion de errores.

11.4 REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2.

B.O.E. 114;12.05.84 Real Decreto 875/1984, de 28 de marzo, de la Presidencia del Gobierno.
B.O.E. 253;22.10.84 Correccion de errores.

11.5 AUTORIZACION DEL EMPLEO DEL SISTEMA DE INSTALACION CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO
CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLASTICO.

B.O.E. 43;19.02.88 Resolucion de 18 de enero de 1988, de la Don Gral. De Innovacion Industrial y Tecnoldgica,
del M° de Industria y Energia.
B.O.E. 103; 29.04.88 Correccién de errores.

11.6 BAREMOS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DE POTENCIA EN INSTALACIONES DE POTENCIA
CONTRATADA NO SUPERIOR A 50 KW.

B.O.E. 207;29.08.79 Resolucion del 17 de agosto de 1979, de la Direccion General de la Energia, del M° de
Industria y Energia.
B.O.E. 238; 04.10.79 Correccién de errores.

11.7 EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL ELECTRICO DESTINADO A SER UTILIZADO EN
DETERMINADOS LIMITES DE TENSION.

B.O.E. 12;14.01.88 Real Decreto 7/ 1988, de 8 de enero, del M° de Industria y Energia.
B.O.E. 147;21.06.89 DESARROLLO del Real Decreto 7/ 1988. (Orden de 6 de Junio de 1989)
B.O.E. 53; 03.03.95 Modificaciéon

B.O.E. 69; 22.03.95 Correccién de errores

B.O.E. 275;17.11.95 Modificacion del Anexo | de la Orden de 6 de Junio del 89

B.O.E. 166; 13.07.98  Modificacion del Anexo | y Il de la Orden de 6 de junio del 89

11.8 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS POLIGONOS URBANIZADOS POR EL M° DE LA VIVIENDA.
B.O.E. 83;06.04.72 Orden de 18 de marzo de 1972, del M° de Industria.

11.9 REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTES, DISTRIBUCION, CQMERCIALIZACION,
SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.

B.O.E. 310;27.12.00 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, del M° de Economia.

B.O.E. 62; 13.03.01 Correccion de errores
B.0.J.A.54; 12.05.01 ACLARACIONES. Instruccién de 27 de marzo de 2001, de la Don Gral. De Industria, Energia
y Minas.

B.0O.J.A. 216; 05.11.04 ACLARACIONES. Instruccion de 14 de octubre de 2004, de la Don Gral. De Industria,
Energia y Minas.

B.0O.J.A. 241; 13.12.04 ACLARACIONES. Instruccion de 17 de noviembre de 2004, de la Don Gral. De Industria,
Energia y Minas.

11.10 PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION, AMPLIACION, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.
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B.0.J.A. 118; 20.06.05 Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la C? de Innovacion, Ciencia y Empresa.

B.0.J.A. 118; 20.06.05 Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la C2 de Innovacién, Ciencia y Empresa.
B.0.J.A.217; 07.11.05 Orden de 24 de octubre de 2005, de la C? de Innovacion, Ciencia y Empresa.

B.0O.J.A. 248; 27.12.06 Instruccion de 9 de octubre de 2006, de la C? de Innovacién, Ciencia y Empresa.

B.0.J.A. 209; 23.10.07 Modificacion del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de mayo de 2005. Orden de 5 de
octubre de 2007, de la C2 de Innovacion, Ciencia y Empresa.

11.11 REGLAMENTO DE LINEAS ELECTRICAS AEREAS DE ALTA TENSION.
- Derogado por el R.D. 223/2008, no obstante podra aplicarse en las condiciones establecidas en las
disposicion transitoria del mencionado R.D., hasta el 19.03.10.

B.O.E. 311;27.12.68 Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, del M° de Industria.
B.O.E. 58; 08.03.69 Correccion de errores.

11.12 REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN LINEAS
ELECTRICAS DE ALTA TENSION Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09.

B.O.E. 68; 19.03.08 Real Decreto 223/2008, del M° de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E. 120; 17.05.08 Correccion de errores.
B.O.E. 174;19.07.08 Correccion de errores.

11.13 REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR Y SUS
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-EA 01 A 07.

B.O.E. 279;19.10.08 Real Decreto 1890/2008, del M° de Industria, Turismo y Comercio.
12 ENERGIA

12.1 FOMENTO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y DEL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA DE
ANDALUCIA.

B.0.J.A. 70; 10.04.07 LEY 2/2007, de 27 de marzo, de Presidencia.

12.2 CONSERVACION DE ENERGIA.
- La Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de ordenacion del Sistema Eléctrico Nacional deroga a la
presente Ley en lo que se oponga a lo dispuesto en aquella (Disp. Derogatoria Unica. 1).

B.O.E. 23;27.01.81 Ley 82/1980, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E. 108; 06.05.82  Ampliacion de la Ley 82/1980.

12.3 NORMAS SOBRE LA UTILIZACION DE LAS ESPUMAS DE UREA-FORMOL USADAS COMO AISLANTES
EN LA EDIFICACION.

B.O.E. 113;11.05.84 Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno.
B.O.E. 167;13.07.84 Correccion de errores.

B.O.E. 222;16.09.87 Anulacion la 62 Disposicion.

B.O.E. 53;03.03.89 Modificacion.

12.4 ESPECIFICACIONES TEQNICAS DE LOS POLIESTIRENOS EXPANDIDOS UTILIZADOS COMO AISLANTES
TERMICOS Y SU HOMOLOGACION.

B.O.E. 64;15.03.86 Real Decreto 2709/1985, de 27 de diciembre, del M° de Industria y Energia.
B.O.E. 134;05.06.86 Correccion de errores
B.O.E. 81;05.04.99 Modificacion.

] 125 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO
TERMICO Y SU HOMOLOGACION.

B.O.E. 186;05.08.86 Real Decreto 1637/1986, de 13 de junio, del M° de Industria y Energia.
B.O.E. 257;27.10.86  Correcciéon de errores.
B.O.E. 34;09.02.00 Modificacion. Real Decreto 113/2000, de 28 de enero, del M° de Industria y Energia

12.6 ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES
PARA AGUA CALIENTE Y CLIMATIZACION.

B.O.E. 99; 25.04.81 Orden de 9 de abril de 1981, del M° de Industria y Energia.
B.O.E. 55;05.03.82 Prérroga de plazo.

12.7 HOMOLOGACION DE LOS PANELES SOLARES.
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B.O.E. 114; 12.05.80 Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del M° de Industria y Energia.
B.O.E. 198;18.08.80 Orden de 28 de julio de 1980, del M° de Industria y Energia.
B.O.E. 23;26.01.07 Modificacién. Orden ITC/71/2007, del M° de Industria, Turismo y Comercio.

12.8 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISENO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES TERMICAS
PARA LA PRODUCCION DE AGUA CALIENTE.

B.0.J.A. 29; 23.04.91 Orden de 30 de marzo, de la C? de Economia y Hacienda de la Junta de Andalucia.
B.0.J.A. 36; 17.05.91 Correccion de errores.

12.9 PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS DE
NUEVA CONSTRUCCION.

B.O.E. 27;31.01.07 Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, del M2 de la Presidencia.
B.O.E. 271;27.11.07 Correccion de errores.
B.0.J.A. 145; 22.07.08  Orden de 25 de junio de 2008, de la C? de Innovacion, Ciencia 'y Empresa.

12.10 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS ANDALUZAS.
B.0.J.A. 80; 24.04.07 Orden de 26 de marzo de 2007, de la C2 de Innovacion, Ciencia y Empresa.
B.0.J.A. 98; 18.05.07 Correccion de errores. Orden de 26 de marzo de 2007, de la C2 de
Innovacion, Ciencia y Empresa.

12.11 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTALACIONES DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA EN ANDALUCIA.

B.0.J.A. 44; 04.03.08 Decreto 50/2008, de 19 de febrero, de la C? de Innovacion, Ciencia y
Empresa.

13 ESTRUCTURAS DE ACERO

13.1 RECUBRIMIENTOS GALVANIZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS, PIEZAS Y ARTICULOS
DIVERSOS CONSTRUIDOS O FABRICADOS CON ACERO U OTROS MATERIALES FERREOS.

B.O.E. 3;03.01.86 Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del M° de Industria y Energia.

13.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
LONGITUDINALMENTE.

B.O.E. 12;14.01.86 Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del M° de Industria y Energia.
B.O.E. 38;13.02.86 Correccién de errores.

14 ESTRUCTURAS DE FORJADOS
14.1 INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE).

B.O.E. 203; 22.08.08 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del M° de Presidencia.
B.O.E. 309; 24.12.08 Correccion de errores.

14.2 FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS.

B.O.E. 190; 08.08.80 Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno.
B.O.E. 301; 16.12.89 Modificacién de los modelos de fichas técnicas.
B.O.E. 56;06.03.97  Actualizacion de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados. Resolucién de 30
de Enero de
1997, de la Direccién General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, del M° de Fomento.

14.3 ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS
SEMI-RESISTENTES DE HORMIGON ARMADO PARA LA CONSTRUCCION.

B.O.E. 51;28.02.86 Real Decreto 2702/1985, de 18 de diciembre, del M° de Industria y Energia.

14.4 INSTRUCCION PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCION DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE
HORMIGON ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS (EFHE).

- Derogado a partir del 01.12.08 por el Real Decreto 1247/2008. (Disposicion Derogatoria Unica y
Transitoria Unica)

B.O.E. 187;06.08.02 Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, del M° de Fomento.
B.O.E. 287;30.11.02 Correccion de errores.
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15 ESTRUCTURAS DE HORMIGON
151 INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE).

B.O.E. 203;22.08.08 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del M° de Presidencia.
B.O.E. 309;24.12.08 Correccion de errores.

15.2 ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO.
B.O.E. 305; 21.12.85 Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del M° de Industria y Energia.

15.3 CRITERIOS PARA LA REALIZACION DEL CONTROL DE PRODUCCION DE LOS HORMIGONES
FABRICADOS EN CENTRAL.

B.O.E. 302; 18.12.01 Orden de 21 de noviembre de 2001, del M° de Ciencia y Tecnologia.

15.4 INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE. )
; - Derogado a partir del 01.12.08 por el Real Decreto 1247/2008. (Disposicion Derogatoria Unica y
Transitoria Unica)

B.O.E. 11;13.01.99 Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, del M° de Fomento.
B.O.E. 150; 24.06.99 Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del M° de Fomento. Correccion de
errores y modificacion de entrada en vigor.

16 INSTALACIONES ESPECIALES

16.1 INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACION.

B.O.E. 51;28.02.98 Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado.
B.O.E. 266;06.11.99 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. (LOE). Ver disposicion adicional
66

16.2 REGLAMENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD
DE INSTALACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES.

B.O.E. 115;14.05.03 Real Decreto 401/2003, de 4 de abril de 2003, del M° de Ciencia 'y
Tecnologia.
B.O.E. 126; 27.05.03 Desarrollo. Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo de 2003, del M° de
Ciencia y Tecnologia.
B.O.E. 82;05.04.04 Anulacion. Sentencia de 22 de enero de 2004 del Tribunal Supremo.
B.O.E. 80; 04.04.05 Anulacion. Sentencia de 15 de febrero de 2005 del Tribunal Supremo.
B.O.E. 98;25.04.05 Anulacion. Sentencia de 15 de febrero de 2005 del Tribunal Supremo.
B.O.E. 158;04.07.05  Auto. Sentencia de 18 de mayo de 2005 del Tribunal Supremo.
B.O.E. 158;04.07.05 Auto. Sentencia de 31 de mayo de 2005 del Tribunal Supremo.
B.O.E. 88; 13.04.06 Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del M° de Industria, Turismo y
Comercio.

16.3 REGLAMENTO SOBRE PROTECCION SANITARIA CONTRA RADIACIONES IONIZANTES.
B.O.E. 294;06.12.08 Orden ITC/3538/2008, de 28 de noviembre, del M° de Industria, Turismo y Comercio.
16.4 REGLAMENTO SOBRE PROTECCION SANITARIA CONTRA RADIACIONES IONIZANTES.
B.O.E. 178;26.07.01 Decreto 783/2001, de 6 de julio, del M° de la Presidencia.
16.5 PARARRAYOS RADIOACTIVOS.

B.O.E. 165;11.07.86 Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, del M° de Industria y Energia.
B.O.E. 165;11.07.87 Modificacion. Real Decreto 903/1987, de 10 de julio del M° de Industria y Energia.

16.6 PROTECCION OPERACIONAL DE LOS TRABAJADORES EXTERNOS CON RIESGO DE EXPOSICION A
RADIACIONES IONIZANTES POR INTERVENCION EN ZONA CONTROLADA.

B.O.E. 91, 16.04.97 Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, del M° de la Presidencia.
B.O.E. 238;04.10.97 Creacion del Registro de Empresas Externas. Resolucién de 16 de julio de
1997, del Consejo de Seguridad  Nuclear.
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16.7 PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION, AMPLIACION, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.

B.0.J.A.118; 20.06.05 Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la C? de Innovacion, Ciencia y Empresa.

B.0.J.A.118; 20.06.05  Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la C? de Innovacion, Ciencia y Empresa.
B.0.J.A.217;07.11.05 Orden de 24 de octubre de 2005, de la C? de Innovacion, Ciencia y Empresa.

B.0.J.A. 248; 27.12.06  Instruccién de 9 de octubre de 2006, de la C2 de Innovacién, Ciencia y Empresa.

B.0.J.A. 209; 23.10.07 Modificacién del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de mayo de 2005. Orden de 5 de
octubre de 2007, de la C? de Innovacion, Ciencia y Empresa.

17 MADERA

17.1 TRATAMIENTOS PROTECTORES DE LA MADERA.

B.O.E. 249;16.10.76  Orden de 7 de octubre de 1976, del M° de Agricultura.

18 MEDIO AMBIENTE

18.1 CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCION DE LA ATMOSFERA.
B.0.J.A. 275; 16.11.07 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
18.2 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.
B.0.J.A. 23; 26.01.08 Real Decreto Ley 1/2008, de 11 de enero, del M° de Medioambiente.
18.3 GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL.
B.0.J.A. 143; 20.07.07 Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Presidencia de la Junta de Andalucia.
18.4 REGLAMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
ANDALUCIA.
- Ver Disposicion Transitoria 4° de la Ley 7/2007.
B.0.J.A. 166; 28.12.95 Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de la C? de Medio Ambiente.
B.0.J.A. 79; 28.04.03 Modificacién. Decreto 94/2003, 8 de abril, de la C2 de Medio Ambiente.
B.0.J.A. 107; 06.06.03 Correccion de errores.
18.5 REGLAMENTO DE CALIFICACION AMBIENTAL.
B.0O.J.A. 3;11.01.96 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de la C? de la Presidencia.

18.6 ASIGNACION DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE VERTIDOS AL DOMINIO PUBLICO MARITIMO
TERRESTRE Y DE USOS EN ZONAS DE SERVIDUMBRE DE PROTECCION.

B.0.J.A. 97; 28.06.94 Decreto 97/1994, de 3 de mayo, de la C? de Cultura y Medio Ambiente.
18.7  PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACION DE AUTORIZACIONES DE VERTIDOS AL DOMINIO PUBLICO
MARITIMO-TERRESTRE Y DE USO EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCION. )
- Los articulos 13, 14, 23 y 25 quedan derogados por la Disposicion Derogatoria Unica de la Ley
7/2007.
B.0.J.A.175; 04.11.94 Decreto 334/1994, de 4 de octubre, de la C2 de Medio Ambiente.
18.8 REGLAMENTO DE CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES.
B.0.J.A.19; 08.02.96 Decreto 14/1996, de 16 de enero, de la C? de Medio Ambiente.
18.9 REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE.
- Apdos. 2, 3y 4 del art. 2 y Titulo I, derogados por Decreto 326/2003.

- Los articulos 11, 12 y 13 quedan derogados por la Disposicién Derogatoria Unica de la Ley 7/2007.

B.0.J.A. 30; 07.03.96 Decreto 74/1996, de 20 de febrero, de la C2 de Medio Ambiente.
B.0.J.A. 48; 23.04.96 Correccion de errores.

18.10 REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE, EN MATERIA DE MEDICION, EVALUACION Y VALORACION
DE RUIDOS Y VIBRACIONES.

B.0.J.A. 30; 07.03.96 Orden de 23 de febrero de 1996, de la C2 de Medio Ambiente.
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B.0.J.A. 46; 18.04.96 Correccion de errores.

18.11 CLASIFICACION DE LAS AGUAS LITORALES ANDALUZAS Y ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE
LA CALIDAD DE LAS AGUAS AFECTADAS DIRECTAMENTE POR LOS VERTIDOS.

B.0.J.A. 27; 04.03.97 Orden de 14 de febrero de 1997, de la C2 de Medio Ambiente.
B.0.J.A. 143; 11.12.97 Correccion de errores

18.12 MODELO TIPO DE ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA RUIDOS
Y VIBRACIONES.

B.0.J.A.105; 17.09.98 Orden de 3 de septiembre de 1998, de la C? de Medio Ambiente.
18.13 LEY DEL RUIDO.

B.O.E. 276;18.11.03 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E. 301;17.12.05 Desarrollo. Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, del M° de la Presidencia.
B.O.E. 254; 23.10.07 Desarrollo. Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, del M° de la Presidencia.

18.14 REGLAMENTO DE PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA EN ANDALUCIA.

B.0.J.A. 243; 18.12.03 Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, de la C2 de Medio Ambiente.

B.0.J.A. 125; 28.06.04 Correccion de errores.

B.0.J.A. 42; 03.03.06 Correccion de errores.

B.0.J.A.133; 08.07.04 Orden de 29 de junio de 2004, de la C2 de Medio Ambiente.

B.0.J.A. 78; 22.04.05 Correccion de errores.

B.O.J.A. 144; 26.07.05  Resolucién de 8 de julio de 2005, de la Don Gral. De Prevencién y Calidad
Ambiental.

B.0.J.A. 176; 08.09.05 Correccion de errores.

B.0.J.A.59; 06.02.06 Orden de 18 de enero de 2006, de la C2 de Medio Ambiente.

19 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
19.1 REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

B.O.E. 298;14.12.93 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del M° de Industria y Energia.
B.O.E. 109; 07.05.94  Correccién de errores.

B.O.E. 101;28.04.98 Orden de 16 de abril de 1998, del M° de Industria y energia (Normas de
Procedimiento y Desarrollo).

19.2 ITC-MIE-AP 5: EXTINTORES DE INCENDIO.

B.O.E. 149;23.06.82  Orden de 31 de mayo de 1982, del M° de Industria y Energia.

B.O.E. 266;07.11.83  Modificacion de los articulos 2°,9°y 10°. Orden de 26 de octubre de 1983, del M° de Industria
y Energia.

B.O.E. 147; 20.06.85 Madificacién de los articulos 1°,4°,5°,7°,9° y 10°. Orden de 31 de mayo de 1985, del M° de
Industria y Energia.

B.O.E. 285; 28.11.89 Modificacion de los articulos 4°,5°,7° y 9°. Orden de 15 de noviembre de 1989, del M° de
Industria y Energia.

B.O.E. 101; 28.04.98 Modificacién de los articulos 2°, 4°, 5°, 8°, 14° y otros. Orden de 10 de marzo de 1998, del M°
de Industria y Energia.

B.O.E. 134;05.06.98 Correccion de errores.

19.3 REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.
B.O.E. 303;17.12.04 Real Decreto 2267/2004, de3 de septiembre, de M° de Industria, Turismo y
Comercio.
B.O.E. 55; 05.03.05 Correccion de errores.

19.4 CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA
FRENTE AL FUEGO.

B.O.E. 79; 02.04.05 Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo de 2005, del M° de la Presidencia.
B.O.E. 37;12.02.08 Modificacién. Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero de 2008, del M° de la
Presidencia.

19.5 PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS.

B.O.E. 252;07.11.79  Orden de 24 de octubre de 1979, del M° de Sanidad y Seguridad Social
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19.6 PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS.
B.O.E. 252;20.10.79 Orden de 25 de septiembre de 1979, del M° de Comercio y Turismo.
B.O.E. 87;10.04.80 Modificacién. Orden de 31 de marzo de 1980, del M° de Comercio y
Turismo.
B.O.E. 109;06.05.80 Circular, de 10 de abril de 1980.

19.7 NORMA BASICA DE AUTOPROTECCION DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y
DEPENDENCIAS DEDICADOS A ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA.

B.O.E. 72;24.03.07 Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, del M° del Interior.

B.O.E. 239;03.10.08 Modificacion, Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, del M° del
Interior.
20 RESIDUOS
20.1 REGLAMENTO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUZA.

B.0.J.A.161; 19.12.95 Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, de la C? de Medio Ambiente.
B.0.J.A.97; 20.08.02 Orden de 12 de julio de 2002, de la C# de Medio Ambiente.

20.2 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ANDALUCIA.

B.0.J.A.91; 13.08.98 Decreto 134/1998, de 23 de junio, de la C? de Medio Ambiente.
B.0.J.A.64; 01.04.04 Decreto 99/2004, de 9 de marzo, de la C?* de Medio Ambiente.

20.3 PLAN DIRECTOR TERRITORIAL DE GESTION DE RESIDUOS URBANOS EN ANDALUCIA.
B.0.J.A.134; 18.11.99 Decreto 218/1999, de 26 de octubre, de la C2 de Medio Ambiente.
20.4 PLAN NACIONAL INTEGRADO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 2008-2015.

B.O.E. 49;26.02.09 Resolucion de 20 de enero de 2009, del M° de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino.

20.5 ELIMINACION DE RESIDUOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO.

B.O.E. 25;29.01.02 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del M° de Medio Ambiente.
B.O.E. 38;13.02.08 Modificacién. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del M° de la Presidencia.

20.6 PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.
B.O.E. 38;13.02.08 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del M° de la Presidencia.
20.7 ORDENANZAS MUNICIPALES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

B.O.P. 144; 29.07.08 Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria.
B.O.P. 193; 08.10.08 Ayuntamiento de Puerto Real.
B.O.P. 55;23.03.09 Ayuntamiento de Rota.

21 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
211 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

B.O.E. 256; 25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del M° de la Presidencia.
B.O.E. 274;13.11.04 Modificacion relativa a trabajos temporales en altura. Real Decreto 2177/2004, de 12 de
noviembre, del

Me de la Presidencia.
B.O.E. 127;29.05.06 Modificacion. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E. 204; 25.08.07 Modificacion. Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del M° de Trabajo y Asuntos
Sociales.
B.O.E. 219; 12.09.07 Correccion de errores.

21.2 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.
B.O.E. 167;15.06.52  Orden de 20 de mayo de 1952, del M° del Trabajo.

B.O.E. 356;22.12.53 Modificacién Art. 115
B.O.E. 235;01.10.66 Modificacién Art 16
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21.3 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
Ver disposiciones derogatorias y transitorias de:
-Ley 31/1995, Real Decreto 485/1997, Real Decreto 486/1997, Real Decreto 664/1997, Real Decreto 665/1997,
Real Decreto 773/1997, Real Decreto 1215/1997, y Real Decreto 614/2001

B.O.E. 64;16.03.71 Orden de 9 de marzo de 1971, del M° de Trabajo.

B.O.E. 65;17.03.71 Orden de 9 de marzo de 1971, del M° de Trabajo.

B.O.E. 82;06.04.71 Correccion de errores.

B.O.E. 263;02.11.89 Modificacién. Real Decreto 1319/1989, de 27 de octubre, del M° de Relaciones con las Cortes
y de la Secretaria del Gobierno.

B.O.E. 295; 09.12.89 Correccion de errores.

B.O.E. 126; 26.05.90 Correccion de errores.

21.4 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLE A LOS TRABAJOS CON
RIESGO DE EXPOSICION AL AMIANTO.

B.O.E. 086; 11.05.06 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo del M° de Presidencia.
B.0.J.A. 234; 28.11.07 Complemento. Orden de 12 de noviembre de 2007, de la C2 de Empleo.

215 CONDICIONES DE TRABAJO EN LA MANIPULACION DEL AMIANTO.

B.O.E. 191;11.08.82 Orden de 21 de julio de 1982, del M° de Trabajo y Seguridad Social.
B.O.E. 249;18.10.82 Resolucion de 30 de septiembre de 1982, del M° de Trabajo y Seguridad Social.
B.O.E. 280;22.11.84 Orden de 7 de noviembre de 1984, del M° de Trabajo y Seguridad Social.

21.6 PREVENCION Y REDUCCION DE CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE POR AMIANTO.

B.O.E. 32;06.02.91 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del M° de Relaciones con las Cortes y de S
del Gobierno.
B.O.E. 43;19.12.91 Correccion de errores.

21.7 NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INSTRUCCIONES PARA
SU CUMPLIMIENTO Y TRAMITACION.

B.O.E. 311;29.12.87  Orden de 16 de diciembre de 1987, del M° de Trabajo y Seguridad Social.
B.O.E. 57;07.03.88 Correccion de errores.

21.8 SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE
POBLADO.

B.O.E. 224; 18.09.87 Orden de 31 de agosto de 1987, del M° de Obras Publicas y Urbanismo.
21.9 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

B.O.E. 269;10.11.95 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E. 224;18.09.98 Real Decreto 1932/1998 sobre adaptacion de la ley al ambito de los centros
y establecimientos militares.
B.O.E. 266; 06.11.99 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E. 271;12.11.99 Correccién de errores.
B.O.E. 298;13.12.03 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E. 27;31.01.04 Real Decreto 171/2004, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales.

21.10 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION.

B.O.E. 27;31.01.97 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E. 159;04.07.97  Orden de 27 de junio de 1997, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E. 104; 01.05.98 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E. 127; 29.05.06 Modificacion. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales.

21.11 DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
B.O.E. 97;23.04.97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales.

21.12 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E. 274;13.11.04 Modificacion relativa a trabajos temporales en altura. Real Decreto 2177/2004, de 12 de
noviembre, del M° de la Presidencia.

21.13 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE
CARGAS QUE ENTRANE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES.
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B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del M2 de Trabajo y Asuntos Sociales.

21.14 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACION.
B.O.E. 97;23.04.97 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales.

21.15 PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION
A AGENTES CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO.

B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del M° de la Presidencia.
B.O.E. 145; 17.06.00 Modificacion. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del M° de la Presidencia.
B.O.E. 82;05.04.03 Modificacién. Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del M° de la Presidencia.

21.16 PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION
A AGENTES BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO.
B.O.E. 124;24.05.97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del M° de la Presidencia.
B.O.E. 76;30.03.98 Orden de 25 de Marzo de 1998, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales. (Adaptacién Real
Decreto anterior).
B.O.E. 90; 15.04.98 Correccion de errores.
21.17 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.
B.O.E. 140; 12.06.97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del M° de la Presidencia.
B.O.E. 171;18.07.97 Correccién de errores.
21.18 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES
DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
B.O.E. 188;07.08.97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del M° de la Presidencia.
B.O.E. 274;13.11.04 Modificacion relativa a trabajos temporales en altura. Real Decreto 2177/2004, de 12 de
noviembre, del M° de la Presidencia.
21.19 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO
TEMPORAL.
B.O.E. 47;24.02.99 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales.
21.20 REGISTROS PROVINCIALES DE DELEGADOS DE PREVENCION Y ORGANOS ESPECIFICOS QUE LOS
SUSTITUYAN.
B.0.J.A. 38; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la C? de Trabajo e Industria.
21.21 REGISTRO ANDALUZ DE SERVICIOS DE PREVENCION Y PERSONAS O ENTIDADES AUTORIZADAS
PARA EFECTUAR AUDITORIAS O EVALUACIONES DE LOS SISTEMAS DE PREVENCION.
B.O.J.A. 38; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la C? de Trabajo e Industria.
21.22 DISPOSICIONES MINIMAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELECTRICO.
B.O.E. 148; 21.06.01 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del M° de la Presidencia.
21.23 PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A VIBRACIONES MECANICAS.

B.O.E. 265;05.11.05 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del M° de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.O.E. 73;26.03.09 Modificacién. Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, del M° de la
Presidencia.
21.24 PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION AL RUIDO.

B.O.E. 60; 11.03.06 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del M° de la Presidencia.

B.O.E. 62; 14.03.06 Correccion de errores.

B.O.E. 71;24.03.06 Correccion de errores.
22 YESOS
22.1 YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS
PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS.
B.O.E. 156; 01.07.86 Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, del M° de Industria y Energia.
B.O.E. 240; 07.10.86 Correccion de errores.

23 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
23.1 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.
- Parte |
- Parte 2:
Habitabilidad:

DB HE. Ahorro de energia
DB HS. Salubridad
DB HR. Proteccion frente al ruido
Seguridad:
DB SlI. Seguridad en caso de incendio
DB SU. Seguridad de utilizaciéon
DB SE. Seguridad estructural
DB SE-A Seguridad estructural - Acero
DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la edificacion
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DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos
DB SE-F. Seguridad estructural - Fabrica
DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera

B.O.E. 74; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del M2 de Vivienda.

B.O.E. 22;25.01.08 Correccion de errores. (Real Decreto 314/2006).

B.O.E. 254;23.10.07 Modificacién y publicacion del DB HR. Real Decreto 1371/2007, de 23 de
octubre, del M2 de Vivienda.

B.O.E. 304;20.12.07  Correccioén de errores. (Real Decreto 1371/2007).

B.O.E. 252;18.10.08 Modificacién. Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del M° de
Vivienda.

B.O.E. 99; 23.04.09 Modificacién Documentos Béasicos. Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del
Mo de Vivienda.
23.2  REGISTRO GENERAL DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.

B.O.E. 148;19.06.08 Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, del M° de Vivienda.
24 PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
24.1 LIBRE CIRCULACON DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION, EN APLICACION DE LA DIRECTIVA
89/106/CEE (MARCADO “CE”).
B.O.E. 34;09.02.93 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del M° de Relaciones con las Cortes y S2 del
Gobierno.
B.O.E. 198; 19.08.95 Modificacién. Real Decreto 1328/1995, del M2 de la Presidencia.
B.O.E. 240; 07.10.95 Correccion de errores.
24.2 ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA DETERMINADOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCION.
B.O.E. 87;11.04.01 Orden de 3 de abril de 2001, del M° de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E. 293;07.12.01 Orden de 29 de noviembre de 2001, del M° de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E. 129;30.05.02 Resolucion de 6 de mayo de 2002, del M° de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E. 223;17.09.02 Orden CTE/2276/2002 de 4 de septiembre, del M° de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E. 261;31.10.02 Resolucion de 3 de octubre de 2002, del M° de Ciencia y Tecnhologia.
B.O.E. 303;19.12.02 Resolucion de 29 de noviembre de 2002, del M° de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E. 32;06.02.03 Resolucion de 16 de enero de 2003, del M° de Ciencia y Tecnhologia.

En, Los Barrios, a 18 de octubre de 2017

Fdo.: Alfonso Jesus Ruiz Gonzalez
ARQUITECTO
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6 PLIEGO DE CONDICIONES.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL
- DISPOSICIONES GENERALES.

- DISPOSICIONES FACULTATIVAS

- DISPOSICIONES ECONOMICAS

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR

- PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES

- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA
- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACION EN EL EDIFICIO TERMINADO
- ANEXOS

PROYECTO: Adecuacion interior y exterior para cultivo micolégico.
PROMOTOR: Miconatura Los Alcornocales S.C.A.
SITUACION: Poligono 6 Parcela 36. Las Presillas. (Ctra. C-440 km 84), , Los Barrios ( (Cadiz)
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1.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
1.1.- Disposiciones Generales
1.1.1.- Disposiciones de caracter general

1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relacién que se establece entre los agentes que intervienen
en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realizacién del contrato de obra entre el
promotor y el contratista.

1.1.1.2.- Contrato de obra

Se recomienda la contratacién de la ejecucién de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del
proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el director de obra ofrece la documentacién necesaria para la realizacion del
contrato de obra.

1.1.1.3.- Documentacioén del contrato de obra

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelacion atendiendo al valor de sus
especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones:
e Las condiciones fijadas en el contrato de obra.
e El presente Pliego de Condiciones.
e La documentacién grafica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y
presupuestos.

En el caso de interpretacidn, prevalecen las especificaciones literales sobre las graficas y las cotas sobre las medidas a
escala tomadas de los planos.

1.1.1.4.- Proyecto Arquitectdonico

El Proyecto Arquitectonico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, funcionales
y estéticas de las obras contempladas en el articulo 2 de la Ley de Ordenacion de la Edificacion. En él se justificara
técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica
aplicable.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre
tecnologias especificas o instalaciones del edificio, se mantendra entre todos ellos la necesaria coordinacion, sin que se
produzca una duplicidad en la documentacién ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos
indicados.
Los documentos complementarios al Proyecto seran:

¢ Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Direccion de Obra como
interpretacion, complemento o precision.
El Libro de Ordenes y Asistencias.
El Programa de Control de Calidad de Edificacidn y su Libro de Control.
El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico de Seguridad y Salud en las obras.
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada contratista.
Estudio de Gestidon de Residuos de Construccion y Demolicion.
Licencias y otras autorizaciones administrativas.

1.1.1.5.- Reglamentacioén urbanistica

La obra a construir se ajustara a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes,
especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupacion del solar, asi como a todas las
condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administracion para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas
y al Planeamiento Vigente.

1.1.1.6.- Formalizacion del Contrato de Obra

Los Contratos se formalizaran, en general, mediante documento privado, que podra elevarse a escritura publica a
peticion de cualquiera de las partes.
El cuerpo de estos documentos contendra:

e La comunicacion de la adjudicacion.

¢ La copia del recibo de depdsito de la fianza (en caso de que se haya exigido).

e La cldusula en la que se exprese, de forma categdrica, que el contratista se obliga al cumplimiento estricto del
contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el
Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realizacidon
de las obras definidas en el presente Proyecto.

El contratista, antes de la formalizacion del contrato de obra, dara también su conformidad con la firma al pie del
Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General.

Seran a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extension del documento en que se consigne el
contratista.

1.1.1.7.- Jurisdiccion competente

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la
discusién de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a
la legislacion vigente, renunciando al derecho comun y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdiccion
donde estuviese ubicada la obra.
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1.1.1.8.- Responsabilidad del contratista

El contratista es responsable de la ejecucion de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los
documentos que componen el Proyecto.

En consecuencia, quedara obligado a la demolicidn y reconstruccién de todas las unidades de obra con deficiencias o
mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Direccidén Facultativa haya examinado y reconocido
la construccidn durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.

1.1.1.9.- Accidentes de trabajo

Es de obligado cumplimiento el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras
de construccion" y demas legislacion vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificacion de
la seguridad y salud en el trabajo de la construccién, conservacién y mantenimiento de edificios.

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud el control y el seguimiento, durante toda la ejecucion de la
obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el contratista.

1.1.1.10.- Dafos y perjuicios a terceros

El contratista serd responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la
edificacion donde se efectlien las obras como en las colindantes o contiguas. Sera por tanto de su cuenta el abono de
las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los dafios y perjuicios que puedan
ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecucion de las obras.

Asimismo, sera responsable de los dafios y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros
como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omision o
negligencia del personal a su cargo, asi como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan
en la obra.

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecucion de los trabajos una pdliza de seguros frente a
terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construccion", suscrita por una compafiia aseguradora con la
suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha pdliza sera aportada vy ratificada por el
promotor, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepcién Provisional de la obra.

1.1.1.11.- Anuncios y carteles

Sin previa autorizacién del promotor, no se podran colocar en las obras ni en sus vallas mas inscripciones o anuncios
que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policia local.

1.1.1.12.- Copia de documentos

El contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.

1.1.1.13.- Suministro de materiales

Se especificara en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al contratista por retraso en el plazo de terminacion
0 en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.

1.1.1.14.- Hallazgos

El promotor se reserva la posesion de las antigliedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se
encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El contratista debera
emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del director de obra.

El promotor abonara al contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que
estén debidamente justificados y aceptados por la Direccidén Facultativa.

1.1.1.15.- Causas de rescision del contrato de obra
Se consideraran causas suficientes de rescision de contrato:

a) La muerte o incapacitacion del contratista.

b) La quiebra del contratista.

c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

a. La modificacion del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del
director de obra y, en cualquier caso, siempre que la variacion del Presupuesto de Ejecucidon Material, como
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviacion mayor del 20%.
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en mas o en menos del 40% del
proyecto original, o mas de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado.

d) La suspension de obra comenzada, siempre que el plazo de suspension haya excedido de un afio y, en todo caso,
siempre que por causas ajenas al contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres
meses a partir de la adjudicacion. En este caso, la devolucion de la fianza serd automatica.

e) Que el contratista no comience los trabajos dentro del plazo sefalado en el contrato.

f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los
intereses de las obras.

g) El vencimiento del plazo de ejecucidn de la obra.
h) El abandono de la obra sin causas justificadas.

i) La mala fe en la ejecucidn de la obra.
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1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe

Las relaciones entre el promotor y el contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la documentacién
complementaria, presentan la prestacion de un servicio al promotor por parte del contratista mediante la ejecucion de
una obra, basandose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboracion sin
ningun tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este
Pliego y la documentacion complementaria del proyecto y de la obra, se entenderan siempre suplidas por la BUENA FE
de las partes, que las subsanaran debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra.

1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares

Se describen las disposiciones basicas a considerar en la ejecucion de las obras, relativas a los trabajos, materiales y
medios auxiliares, asi como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas.

1.1.2.1.- Accesos y vallados

El contratista dispondra, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento
durante la ejecucién de la obra, pudiendo exigir el director de ejecucion de la obra su modificacion o mejora.

1.1.2.2.- Replanteo

El contratista iniciara "in situ" el replanteo de las obras, sefialando las referencias principales que mantendra como
base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se consideraran a cargo del contratista e incluidos en su
oferta econémica.

Asimismo, sometera el replanteo a la aprobacion del director de ejecucion de la obra y, una vez éste haya dado su
conformidad, preparara el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompafiada de un plano de replanteo definitivo, que
debera ser aprobado por el director de obra. Sera responsabilidad del contratista la deficiencia o la omisién de este
tramite.

1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecucion de los trabajos

El contratista dard comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollandose de manera
adecuada para que dentro de los periodos parciales sefialados se realicen los trabajos, de modo que la ejecucion total
se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato.
Sera obligacion del contratista comunicar a la Direccién Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y
preferiblemente por escrito, al menos con tres dias de antelacion.
El director de obra redactara el acta de comienzo de la obra y la suscribiran en la misma obra junto con él, el dia de
comienzo de los trabajos, el director de la ejecucion de la obra, el promotor y el contratista.
Para la formalizacion del acta de comienzo de la obra, el director de la obra comprobara que en la obra existe copia de
los siguientes documentos:

e Proyecto de Ejecucidn, Anejos y modificaciones.

e Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobacion por parte del Coordinador de Seguridad y Salud

durante la ejecucién de los trabajos.

e Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento.

e Comunicacion de apertura de centro de trabajo efectuada por el contratista.

e Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones.

e Libro de Ordenes y Asistencias.

e Libro de Incidencias.

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecucion de la obra.

1.1.2.4.- Orden de los trabajos

La determinacién del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del contratista, salvo en aquellos casos en que,
por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variacion por parte de la Direccion Facultativa.

1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas

De acuerdo con lo que requiera la Direccidon Facultativa, el contratista dara todas las facilidades razonables para la
realizacion de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la
ejecucidn de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones econdmicas a que haya lugar por la utilizacién de
los medios auxiliares o los suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, todos ellos se ajustaran a lo que resuelva la Direccion Facultativa.

1.1.2.6.- Ampliacion del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpiran los
trabajos, continuandose segun las instrucciones de la Direccidén Facultativa en tanto se formula o se tramita el
Proyecto Reformado.

El contratista esta obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la direccion de ejecucion de la
obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de caracter urgente, anticipando de
momento este servicio, cuyo importe le sera consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de
acuerdo con lo que se convenga.

1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto

El contratista podra requerir del director de obra o del director de ejecucion de la obra, segln sus respectivos
cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion
de la obra proyectada.

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los
planos, croquis, 6rdenes e instrucciones correspondientes, se comunicaran necesariamente por escrito al contratista,
estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que
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figurara al pie de todas las érdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del director de ejecucion de la obra, como
del director de obra.

Cualquier reclamacion que crea oportuno hacer el contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Direccion
Facultativa, habra de dirigirla, dentro del plazo de tres dias, a quien la hubiera dictado, el cual le dara el
correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

1.1.2.8.- Prorroga por causa de fuerza mayor

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del contratista, éste no pudiese comenzar las
obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una proérroga
proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del director de obra. Para ello, el contratista expondra,
en escrito dirigido al director de obra, la causa que impide la ejecucién o la marcha de los trabajos y el retraso que por
ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prorroga que por dicha causa solicita.

1.1.2.9.- Responsabilidad de la direccion facultativa en el retraso de la obra

El contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la
carencia de planos u 6rdenes de la Direccidn Facultativa, a excepcidén del caso en que habiéndolo solicitado por escrito,
no se le hubiese proporcionado.

1.1.2.10.- Trabajos defectuosos

El contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizara todos y
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcién definitiva del edificio, el contratista es responsable de la ejecucién de los
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecucién, no siendo un eximente
el que la Direccién Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos
trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderan extendidas y
abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de ejecucidn de la obra advierta vicios o
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no rednen las
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la
recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas
de acuerdo con lo contratado a expensas del contratista. Si ésta no estimase justa la decision y se negase a la
sustitucién, demolicion y reconstruccion ordenadas, se planteara la cuestion ante el director de obra, quien mediara
para resolverla.

1.1.2.11.- Vicios ocultos

El contratista es el Unico responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construccion, durante la ejecucion de
las obras y el periodo de garantia, hasta los plazos prescritos después de la terminacion de las obras en la vigente
"Ley 38/1999. Ley de Ordenacidén de la Edificacion", aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier indole
que puedan derivarse.

Si el director de ejecucion de la obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construccion en las obras ejecutadas, ordenara, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepcion definitiva los
ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al director de obra.

El contratista demolerd, y reconstruira posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus
consecuencias, dafios y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el director de obra y/o el
director del ejecucion de obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o
abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.

1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos

El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere
oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptle una procedencia y
caracteristicas especificas en el proyecto.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el contratista debera presentar al
director de ejecucién de la obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que
se especifiquen todas las indicaciones sobre sus caracteristicas técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad
de cada uno de ellos.

1.1.2.13.- Presentacion de muestras

A peticion del director de obra, el contratista presentara las muestras de los materiales, aparatos y equipos, siempre
con la antelacion prevista en el calendario de obra.

1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y caracteristicas
técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparacion en él exigida o cuando, a falta de prescripciones
formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el director de obra, a instancias del
director de ejecucién de la obra, dara la orden al contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o
sean los adecuados al fin al que se destinen.

Si, a los 15 dias de recibir el contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha
sido cumplida, podra hacerlo el promotor a cuenta de contratista.

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables
a juicio del director de obra, se recibirdn con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el contratista
prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
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1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecucién de
las obras correran a cargo y cuenta del contratista.

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisién del contratista, o que no ofrezca las suficientes
garantias, podra comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo
y cuenta del contratista y con la penalizacién correspondiente, asi como todas las obras complementarias a que
pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el director de obra considere necesarios.

1.1.2.16.- Limpieza de las obras

Es obligacion del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explicitas

En la ejecucidon de trabajos que pertenecen a la construccion de las obras, y para los cuales no existan prescripciones
consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacion del proyecto, el contratista se atendra, en
primer término, a las instrucciones que dicte la Direccion Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y
practicas de la buena construccion.

1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas

1.1.3.1.- Consideraciones de caracter general

La recepcion de la obra es el acto por el cual el contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma al
promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera abarcar la totalidad de la obra o fases
completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes.
La recepcion debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el contratista, haciendo constar:
e Las partes que intervienen.
e La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
e El coste final de la ejecucién material de la obra.
¢ La declaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva,
y el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hara
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.
e Las garantias que, en su caso, se exijan al contratista para asegurar sus responsabilidades.

Asimismo, se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecucion de la
obra.

El promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no esta terminada o que no se adecua
a las condiciones contractuales.

En todo caso, el rechazo deberd ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijara el nuevo plazo para efectuar la
recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcidon de la obra tendra lugar dentro de los treinta dias siguientes a la fecha
de su terminacion, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de la notificacién efectuada
por escrito al promotor. La recepcion se entendera tacitamente producida si transcurridos treinta dias desde la fecha
indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

El cdmputo de los plazos de responsabilidad y garantia sera el establecidos en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de
la Edificacidn", y se iniciara a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepcion, o cuando se entienda ésta
tacitamente producida segun lo previsto en el apartado anterior.

1.1.3.2.- Recepcion provisional

Treinta dias antes de dar por finalizadas las obras, comunicara el director de ejecucion de la obra al promotor la
proximidad de su terminacidn a fin de convenir el acto de la Recepcion Provisional.

Esta se realizara con la intervencion del promotor, del contratista, del director de obra y del director de ejecucién de la
obra. Se convocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccidon con funcion
propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con tantos ejemplares como intervinientes y
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado
de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccidon extenderan el correspondiente Certificado de Final de
Obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar expresamente en el Acta y se daran al
contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos,
expirado el cual se efectuara un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcidn provisional de la obra.

Si el contratista no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.

1.1.3.3.- Documentacion final de la obra

El director de ejecucion de la obra, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra,
redactara la documentacion final de las obras, que se facilitara al promotor, con las especificaciones y contenidos
dispuestos por la legislacion vigente. Esta documentacion incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.

1.1.3.4.- Medicion definitiva y liquidacion provisional de la obra

Recibidas provisionalmente las obras, se procederd inmediatamente por el director de ejecucion de la obra a su
medicion definitiva, con precisa asistencia del contratista o de su representante. Se extendera la oportuna certificacion
por triplicado que, aprobada por el director de obra con su firma, servird para el abono por el promotor del saldo
resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza.
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1.1.3.5.- Plazo de garantia

El plazo de garantia debera estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca debera ser inferior a seis
meses

1.1.3.6.- Conservacion de las obras recibidas provisionalmente

Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional y definitiva,
correran a cargo y cuenta del contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcidn definitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones
ocasionadas por el uso correran a cargo del promotor y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las
instalaciones, seran a cargo del contratista.

1.1.3.7.- Recepcion definitiva

La recepcion definitiva se realizara después de transcurrido el plazo de garantia, en igual modo y con las mismas
formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesara la obligacién del contratista de reparar a su cargo
aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacion de los edificios, y quedaran solo subsistentes todas las
responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construccidn.

1.1.3.8.- Prorroga del plazo de garantia

Si, al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones
debidas, se aplazara dicha recepcion definitiva y el director de obra indicara al contratista los plazos y formas en que
deberan realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el contrato con la
pérdida de la fianza.

1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

En caso de resolucidon del contrato, el contratista vendra obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria,
instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones
de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los tramites establecidos
anteriormente. Transcurrido el plazo de garantia, se recibirdn definitivamente segun lo dispuesto anteriormente.

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del director de obra, se efectuara una sola y
definitiva recepcién.

1.2.- Disposiciones Facultativas

1.2.1.- Definicion, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificacion

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacién son las reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenacidn de la Edificacion".

Se definen agentes de la edificacidon todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de la
edificacion. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacidn de la
Edificaciéon" y demas disposiciones que sean de aplicacion y por el contrato que origina su intervencion.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificacion quedan recogidas en el capitulo III
"Agentes de la edificacidon", considerandose:

1.2.1.1.- El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia
con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para su posterior enajenacion, entrega o cesion a
terceros bajo cualquier titulo.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificacion, impulsando la gestion necesaria para llevar a cabo la obra
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Segun la legislacion vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas,
comunidades de propietarios, u otras analogas que asumen la gestién econémica de la edificacidn.

Cuando las Administraciones publicas y los organismos sujetos a la legislacion de contratos de las Administraciones
publicas actien como promotores, se regiran por la legislacion de contratos de las Administraciones publicas y, en lo
no contemplado en la misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion".

1.2.1.2.- El proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecion a la normativa técnica y urbanistica correspondiente,
redacta el proyecto.

Podran redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada
con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos segun lo
previsto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion", cada proyectista asumira la titularidad de su
proyecto.

1.2.1.3.- El constructor o contratista

Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujecion al Proyecto y al Contrato de obra.

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCION DE QUE LA LEY SENALA COMO RESPONSABLE EXPLICITO DE LOS VICIOS O
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICION
DE ESTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.
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1.2.1.4.- El director de obra

Es el agente que, formando parte de la direccidn facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos,
estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificacion y
demads autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacion al fin
propuesto.

Podran dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacién del director de obra.

1.2.1.5.- El director de la ejecucion de la obra

Es el agente que, formando parte de la Direccién Facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la Ejecucion Material
de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccion y calidad de lo edificado. Para ello es requisito
indispensable el estudio y analisis previo del proyecto de ejecucién una vez redactado por el director de obra,
procediendo a solicitarle, con antelacion al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o
documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder
dirigir de manera solvente la ejecucion de las mismas.

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

Son entidades de control de calidad de la edificacion aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la
verificacion de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucion de la obra y sus instalaciones de acuerdo con
el proyecto y la normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacidon los capacitados para prestar asistencia técnica,
mediante la realizacion de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificacion.

1.2.1.7.- Los suministradores de productos

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de
construccion.

Se entiende por producto de construccién aquel que se fabrica para su incorporaciéon permanente en una obra,
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas
como en proceso de ejecucion.

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra
La relacion de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud

La relacion de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del
proyecto.

1.2.4.- Agentes en materia de gestion de residuos

La relacion de agentes intervinientes en materia de gestion de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestion de
Residuos de Construccion y Demolicidn.

1.2.5.- La Direccion Facultativa

La Direccidn Facultativa estd compuesta por la Direccion de Obra y la Direccidén de Ejecucion de la Obra. A la Direcciéon
Facultativa se integrara el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra, en el caso de
gue se haya adjudicado dicha misién a facultativo distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecucion de la obra, dirigiendo el proceso de
construccion en funcidn de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

1.2.6.- Visitas facultativas

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la
Direccion Facultativa. La intensidad y niUmero de visitas dependera de los cometidos que a cada agente le son propios,
pudiendo variar en funcidn de los requerimientos especificos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al
técnico al efecto en cada caso y segun cada una de las fases de la obra. Deberan adaptarse al proceso logico de
construccion, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en funcion de la fase concreta que se esté
desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificacion son las contenidas en la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenacidén de la Edificacion" y demas legislacion aplicable.

1.2.7.1.- El promotor

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentacion e informacion previa necesaria para la redaccion del proyecto, asi como autorizar al director
de obra, al director de la ejecucidn de la obra y al contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulacién y capacitacion profesional necesaria, que garanticen el
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los
requisitos basicos estipulados para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demas autorizaciones administrativas procedentes que, de
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construccion de edificios, la urbanizacién que procediera en su
entorno inmediato, la realizacion de obras que en ellos se ejecuten y su ocupacion.
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Garantizar los dafios materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada proteccidon de los intereses de los
usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e
individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislacion
vigente, se deba responder.

La suscripcion obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los dafios
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres afios o que
afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez afos, con especial mencion a las viviendas individuales en
régimen de autopromocion, que se regiran por lo especialmente legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico, en su caso, al igual
gue a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello segun lo establecido en el "Real
Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion".

Suscribir el acta de recepcidn final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptacidn de las obras,
que podra efectuarse con o sin reservas y que debera abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso
de hacer mencién expresa a reservas para la recepcion, deberdan mencionarse de manera detallada las deficiencias y
se debera hacer constar el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados.

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y
mantenimiento del mismo y demas documentacion de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

1.2.7.2.- El proyectista

Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujecidon a la normativa urbanistica y técnica en vigor y
conteniendo la documentacion necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demas permisos administrativos -
proyecto basico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las copias
autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecucidn con el nivel de detalle grafico y escrito suficiente y calcular los
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentacidn y la estructura. Concretar en el Proyecto el
emplazamiento de cuartos de maquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos,
reservas de huecos de ventilacion, alojamiento de sistemas de telecomunicacion y, en general, de aquellos elementos
necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de
los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecucion, no pudiendo contravenirlo en modo
alguno. Debera entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al director de obra antes del
inicio de las obras o instalaciones correspondientes.

Acordar con el promotor la contratacion de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.

Facilitar la colaboracién necesaria para que se produzca la adecuada coordinacion con los proyectos parciales exigibles
por la legislacidon o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso
edificatorio, que deberan ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona
fisica. Los proyectos parciales seran aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e
incompatible con las competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislacién vigente en los que es
legalmente competente para su redaccion, excepto declinacién expresa del director de obra y previo acuerdo con el
promotor, pudiendo exigir la compensacion econdmica en concepto de cesion de derechos de autor y de la propiedad
intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o
planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informatico.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentacion escrita como de los cdlculos de cualquier
tipo, asi como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.7.3.- El constructor o contratista

Tener la capacitacion profesional o titulacion que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles
para actuar como constructor.

Organizar los trabajos de construccidon para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de
Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion de su propio sistema
de ejecucion de la obra. En dichos planes se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencidn propuestas, con la correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar disminucidon de los niveles
de proteccidn previstos en el estudio o estudio basico.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluira el Plan de Seguridad y
Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion".

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencion de Riesgos laborales y
Seguridad y Salud que establece la legislacion vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustandose
al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, asi como cumplir las 6rdenes
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecucion de la obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las
condiciones basicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Examinar la documentacién aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecucion
como de los proyectos complementarios, asi como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta
suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones
pertinentes.

Facilitar la labor de la Direccion Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujecion al
Proyecto de Ejecucion que debera haber examinado previamente, a la legislacién aplicable, a las Instrucciones del
director de obra y del director de la ejecucion material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
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Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construccion, que tiene la obligacidn de
conocer y poner en practica, asi como de las leyes generales de los materiales o lex artis, ain cuando éstos criterios
no estuvieran especificamente resefiados en su totalidad en la documentacion de proyecto. A tal efecto, ostenta la
jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del
numero adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio
o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre si y
gue permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilizacién y
finalizacidon de la obra dentro de los plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectle las actuaciones pertinentes
para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupcién, programandolas de manera coordinada con el
director de ejecucién material de la obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberan transcurrir sin
dilacién y con adecuado orden y concierto, asi como responder directamente de los trabajos efectuados por sus
trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectlen, y ordenando la
modificacién de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcién facultativa del director de la ejecucién de la
obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantias, documentaciéon minima exigible o
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacion, debiendo recabar de la Direccion Facultativa la
informacion que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las caracteristicas y naturaleza de
los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.

Poner a disposicion del director de ejecucion material de la obra los medios auxiliares y personal necesario para
efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las
tomas de muestras, traslados, ensayos y demas actuaciones necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Direccion Facultativa.

Auxiliar al Director de la Ejecucion de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado
éste, el acta correspondiente de inicio de obra, asi como la de recepcién final.

Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacion final de obra ejecutada.
Suscribir las garantias de obra que se sefialan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacidén de la Edificacién" y que, en
funcion de su naturaleza, alcanzan periodos de 1 afio (dafios por defectos de terminacion o acabado de las obras), 3
afos (dafios por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10
afios (dafios en cimentacion o estructura que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del
edificio).

1.2.7.4.- El director de obra

Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucion, facilitando su interpretacion técnica, econémica y estética a
los agentes intervinientes en el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave y justificada, que se debera hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y
Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado
desarrollo de las obras. Es facultad expresa y Unica la redaccidén de aquellas modificaciones o aclaraciones
directamente relacionadas con la adecuacion de la cimentacién y de la estructura proyectadas a las caracteristicas
geotécnicas del terreno; el calculo o recalculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos
principales y complementarios de la cimentacion y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten
sustancialmente a la distribucidon de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composicion de
huecos, asi como la modificacion de los materiales previstos.

Asesorar al director de la ejecucion de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el
correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretacion y
ejecucidn del proyecto, asi como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas resefar para la correcta interpretacion de
lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y érdenes verbales que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, asi como firmar el visto bueno de las
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la
supervision de la documentacion que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su
liquidacion final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas,
conllevan una variacidn de lo construido con respecto al proyecto basico y de ejecucidén y que afecten o puedan afectar
al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.

Redactar la documentacidn final de obra, en lo que respecta a la documentacién grafica y escrita del proyecto
ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios
complementarios deberan obligatoriamente entregarle la documentacion final en la que se haga constar el estado final
de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de
los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexara el Acta de Recepcion Final; la relacion identificativa de los agentes que han
intervenido en el proceso de edificacion, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de
Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion.

La documentacion a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del
Edificio y el promotor debera entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios
de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que debera ser custodiado por el Presidente de la
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Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios
su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentacion.

Ademas de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los articulos precedentes, es
misidn especifica suya la direccidn mediata, denominada alta direccion en lo que al cumplimiento de las directrices
generales del proyecto se refiere, y a la adecuacion de lo construido a éste.

Cabe sefialar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las 6rdenes de los directores de obra en su labor de
alta direccion se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera
en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podra recusar al contratista y/o acudir a las autoridades
judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y econdmicas.

1.2.7.5.- El director de la ejecucion de la obra

Corresponde al director de ejecucion material de la obra, segun se establece en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion
de la Edificacién" y demas legislacién vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se sefalan
a continuacion:

La Direcciédn inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepcidn a pié de obra, previo a su acopio o colocacién definitiva, de todos los productos y
materiales suministrados necesarios para la ejecucién de la obra, comprobando que se ajustan con precision a las
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptacion o rechazo de los
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realizaciéon de pruebas y ensayos
que fueran necesarios.

Dirigir la ejecucién material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto,
asi como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del director de obra.

Anticiparse con la antelacién suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al
director de obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el
contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demas productos suministrados, exigiendo la presentacion de
los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.

Verificar la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho
cometido a todos los elementos de cimentacion y estructura horizontal y vertical, con comprobacion de sus
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuacion a ficha técnica homologada,
didmetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados sefialados por la Instruccién del
Hormigon vigente y de aplicacion.

Comprobacion del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a
las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicacion; a
dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometria especifica, asi como a las distancias que deben
guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.

Verificacién de la adecuada puesta en obra de fabricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazoén y, en
general, a lo que atafie a la ejecucién material de la totalidad de la obra y sin excepcidn alguna, de acuerdo a los
criterios y leyes de los materiales y de la correcta construccién (lex artis) y a las normativas de aplicacion.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicacion y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervision de
la ejecucion de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalizacidén del edificio, dando las
ordenes precisas de ejecucion al contratista y, en su caso, a los subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno resefar para la
correcta ejecucion material de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las érdenes previamente efectuadas y la adecuacion de lo
realmente ejecutado a lo ordenado previamente.

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuacion y su dimensionado,
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecucién como de los proyectos
parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se debera hacer constar necesariamente en el
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de obra que deberan necesariamente
corroborarla para su plena efectividad, y al promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en
cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y
debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demas actuaciones
necesarias de elementos estructurales, asi como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de
cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.

Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo
conocimiento de los mismos, proponiéndole la realizacion de pruebas complementarias en caso de resultados
adversos.

Tras la oportuna comprobacion, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unidn entre éstos, el
contratista, los subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentacion final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad
y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecucidn de obra realizados bajo su supervision relativos a los
elementos de la cimentacion, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentia de cubiertas y de
fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagties de pluviales y demas
aspectos sefialados en la normativa de Control de Calidad.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecucién de
las obras y a la comprobacion y verificacion positiva de los ensayos y pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las drdenes efectuadas por el director de la ejecucidn de la obra, se considerara como falta
grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en
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ella trabajan, podra acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y
econdémicas.

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de Ila edificacion

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al
director de la ejecucion de la obra.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Autdnomas
con competencia en la materia.

1.2.7.7.- Los suministradores de productos

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen,
identidad y calidad, asi como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica
aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, asi como las
garantias de calidad correspondientes, para su inclusidon en la documentacién de la obra ejecutada.

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso y
mantenimiento, asi como recibir, conservar y transmitir la documentacion de la obra ejecutada y los seguros y
garantias con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacion adecuada de los edificios o de parte de los
mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacion de la obra
ejecutada.

1.2.8.- Documentacion final de obra: Libro del Edificio

De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacidn de la Edificacion", una vez finalizada la obra, el proyecto con la
incorporacion, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, sera facilitado al promotor por el director de
obra para la formalizacién de los correspondientes tramites administrativos.

A dicha documentacidon se adjuntarda, al menos, el acta de recepcion, la relacion identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion.

Toda la documentacidon a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituira el Libro del Edificio, sera
entregada a los usuarios finales del edificio.

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso y
mantenimiento, asi como recibir, conservar y transmitir la documentacion de la obra ejecutada y los seguros y
garantias con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacion adecuada de los edificios o de parte de los
mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacién de la obra
ejecutada.

1.3.- Disposiciones Econémicas

1.3.1.- Definicion

Las condiciones econdémicas fijan el marco de relaciones econémicas para el abono y recepcion de la obra. Tienen un
caracter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, promotor y contratista,
que es en definitiva el que tiene validez.

1.3.2.- Contrato de obra

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el promotor y el contratista, antes de iniciarse las obras, evitando
en lo posible la realizacién de la obra por administracion. A la Direccién Facultativa (director de obra y director de
ejecucidn de la obra) se le facilitara una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados.
Sélo se aconseja contratar por administracion aquellas partidas de obra irrelevantes y de dificil cuantificacion, o
cuando se desee un acabado muy esmerado.

El contrato de obra debera prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las partes,
asi como garantizar que la Direccion Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo
gue es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como minimo, los siguientes puntos:
Documentos a aportar por el contratista.

Condiciones de ocupacion del solar e inicio de las obras.

Determinacion de los gastos de enganches y consumos.

Responsabilidades y obligaciones del contratista: Legislacion laboral.

Responsabilidades y obligaciones del promotor.

Presupuesto del contratista.

Revision de precios (en su caso).

Forma de pago: Certificaciones.

Retenciones en concepto de garantia (nunca menos del 5%).

Plazos de ejecucion: Planning.

Retraso de la obra: Penalizaciones.

Recepcion de la obra: Provisional y definitiva.

Litigio entre las partes.
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Dado que este Pliego de Condiciones Econdmicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no exista
contrato de obra alguno entre las partes se le comunicara a la Direccién Facultativa, que pondra a disposicion de las
partes el presente Pliego de Condiciones Econdmicas que podra ser usado como base para la redaccion del
correspondiente contrato de obra.

1.3.3.- Criterio General

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construccion, definidos en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién
de la Edificacion", tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuacion con
arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse reciprocamente las garantias suficientes
para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.

1.3.4.- Fianzas
El contratista presentara una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra:

1.3.4.1.- Ejecucion de trabajos con cargo a la fianza

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas, el director de obra, en nombre y representacion del promotor, los ordenara ejecutar a un tercero, o podra
realizarlos directamente por administracidn, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las
acciones a que tenga derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe
de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

1.3.4.2.- Devolucion de las fianzas

La fianza recibida sera devuelta al contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el Acta
de Recepcion Definitiva de la obra. El promotor podra exigir que el contratista le acredite la liquidacion y finiquito de
sus deudas causadas por la ejecucidn de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos.

1.3.4.3.- Devolucién de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales

Si el promotor, con la conformidad del director de obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendra derecho el
contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

1.3.5.- De los precios

El objetivo principal de la elaboracion del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra.
Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y
basandonos en esos precios, calcularemos el presupuesto.

1.3.5.1.- Precio basico

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra,
descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.

1.3.5.2.- Precio unitario

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:

o Costes directos: calculados como suma de los productos "precio basico x cantidad" de la mano de obra, maquinaria
y materiales que intervienen en la ejecucion de la unidad de obra.

e Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros
componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecucion de la unidad de obra y
que son de dificil cuantificacion. Son diferentes para cada unidad de obra.

e Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual para
cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecucion de la obra
que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto.

En relacion a la composicidn de los precios, se establece que la composicion y el calculo de los precios de las distintas
unidades de obra se base en la determinacién de los costes directos e indirectos precisos para su ejecucion, sin
incorporar, en ningun caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que pueda gravar las entregas de bienes o
prestaciones de servicios realizados.
Considera costes directos:
e La mano de obra que interviene directamente en la ejecucidon de la unidad de obra.
e Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que
sean necesarios para su ejecucion.
¢ Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la
magquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.
¢ Los gastos de amortizacion y conservacidon de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

Deben incluirse como costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de almacenes, talleres, pabellones
temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra
y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de
obra o en partidas alzadas, se cifraran en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra,
que adoptara, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia
de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecucién.

Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones necesarias para
Su correcta ejecucion, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecucion por Unidad de Obra’,
junto a la descripcién del proceso de ejecucion de la unidad de obra.
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Si en la descripcion del proceso de ejecucion de la unidad de obra no figurase alguna operacidn necesaria para su
correcta ejecucién, se entiende que estd incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondra cargo
adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada.
Para mayor aclaracién, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte del
proceso de ejecucion de las unidades de obra:

e El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Eliminacion de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.
Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.
Montaje, comprobacién y puesta a punto.
Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.
Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.

Trabajos que se consideraran siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las
unidades de obra.

1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecucion Material (PEM)

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen.

Se denomina Presupuesto de Ejecucién Material al resultado obtenido por la suma de los productos del nimero de
cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos
generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor afiadido.

1.3.5.4.- Precios contradictorios

Sdlo se produciran precios contradictorios cuando el promotor, por medio del director de obra, decida introducir
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia
imprevista.

El contratista siempre estara obligado a efectuar los cambios indicados.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el director de obra y el contratista antes de
comenzar la ejecucion de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de
quince dias habiles desde que se le comunique fehacientemente al director de obra. Si subsiste la diferencia, se
acudira, en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al
banco de precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiese se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca se
tomara para la valoracion de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecucion de la unidad de obra
en cuestion.

1.3.5.5.- Reclamacion de aumento de precios

Si el contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamacion u observacion oportuna, no
podra bajo ningun pretexto de error u omision reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente
del presupuesto que sirva de base para la ejecucién de las obras.

1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

En ningln caso podra alegar el contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicacion de los precios o de
la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estara a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de
medicién en obra recogido en el Pliego.

1.3.5.7.- De la revision de los precios contratados

El presupuesto presentado por el contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicara revision de precios.
Sélo se procedera a efectuar revision de precios cuando haya quedado explicitamente determinado en el contrato de
obra entre el promotor y el contratista.

1.3.5.8.- Acopio de materiales

El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el promotor ordene por
escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo el
contratista responsable de su guarda y conservacion.

1.3.6.- Obras por administraciéon

Se denominan "Obras por administracion" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realizacion las
lleva directamente el promotor, bien por si mismo, por un representante suyo o por mediacion de un contratista.
Las obras por administracion se clasifican en dos modalidades:

e Obras por administracion directa.

e Obras por administracion delegada o indirecta.

Segun la modalidad de contratacidon, en el contrato de obra se regulara:
¢ Su liquidacion.
¢ El abono al contratista de las cuentas de administracion delegada.
e Las normas para la adquisicion de los materiales y aparatos.
e Responsabilidades del contratista en la contratacion por administracion en general y, en particular, la debida al
bajo rendimiento de los obreros.

1.3.7.- Valoracion y abono de los trabajos
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1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras

Se realizara por certificaciones de obra y se recogeran las condiciones en el contrato de obra establecido entre las
partes que intervienen (promotor y contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez.

Los pagos se efectuaran por el promotor en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su importe
correspondera precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el director de ejecucion de la obra, en
virtud de las cudles se verifican aquéllos.

El director de ejecucion de la obra realizara, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medicidén en obra
incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecucién por Unidad de Obra, la medicién de las unidades de obra
ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior, pudiendo el contratista presenciar la realizacion de tales mediciones.
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y caracteristicas, hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar al director de ejecucion de la obra con la suficiente
antelacion, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos
que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones del promotor sobre el particular.

1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el promotor y el contratista, éste Ultimo formulara una relacion
valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, segun la medicién practicada por el Director de
Ejecucién de la Obra.

Las certificaciones de obra seran el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios
contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como
excavaciones y hormigones, que sean imputables al contratista, no seran objeto de certificacién alguna.

Los pagos se efectuaran por el promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe correspondera al de las
certificaciones de obra, conformadas por la Direccidn Facultativa. Tendran el caracter de documento y entregas a
buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidacion Final, no suponiendo tampoco
dichas certificaciones parciales la aceptacién, la aprobacién, ni la recepcién de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracion se refiere. Si la
Direccion Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderan a origen.

1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas

Cuando el contratista, incluso con la autorizacion del director de obra, emplease materiales de mas esmerada
preparacién o de mayor tamafio que el sefialado en el proyecto o sustituyese una clase de fabrica por otra que tuviese
asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en
ésta y sin solicitarsela, cualquier otra modificacién que sea beneficiosa a juicio de la Direccién Facultativa, no tendra
derecho mas que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta
sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuara previa justificacion por parte del contratista.
Para ello, el director de obra indicara al contratista, con anterioridad a su ejecucion, el procedimiento que ha de
seguirse para llevar dicha cuenta.

1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de indole especial u ordinaria que, por no estar contratado, no
sea de cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendra el contratista la obligacion de
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le seran abonados por el promotor por
separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra.

1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantia

Efectuada la recepcion provisional, y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para
su abono se procedera asi:

e Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran
realizado por el contratista a su debido tiempo, y el director de obra exigiera su realizacion durante el plazo de
garantia, seran valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en
el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisién de precios.

¢ Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por
haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el promotor, se valoraran y abonaran a los precios del dia,
previamente acordados.

¢ Si se han ejecutado trabajos para la reparacidon de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construccién o
de la calidad de los materiales, nada se abonara por ellos al contratista.

1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas

1.3.8.1.- Indemnizacion por retraso del plazo de terminacion de las obras

Si, por causas imputables al contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalizacidon con relacion al plazo de
ejecucidn previsto, el promotor podra imponer al contratista, con cargo a la Ultima certificacion, las penalizaciones
establecidas en el contrato, que nunca seran inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.

1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del promotor
Se regulara en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.

1.3.9.- Varios
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1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra

Sélo se admitirdn mejoras de obra, en el caso que el director de obra haya ordenado por escrito la ejecucion de los
trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como de los materiales y maquinaria previstos en el
contrato.

Sélo se admitiran aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el director de obra haya ordenado por
escrito la ampliacidn de las contratadas como consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto.

En ambos casos sera condicidn indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucion o empleo,
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los huevos materiales o
magquinaria ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el
importe de las unidades contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el director de obra introduzca innovaciones que supongan una
reduccion en los importes de las unidades de obra contratadas.

1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas
Las obras defectuosas no se valoraran.

1.3.9.3.- Seguro de las obras

El contratista esta obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucién, hasta la
recepcion definitiva.

1.3.9.4.- Conservacion de la obra

El contratista estad obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucion, hasta la
recepcion definitiva.

1.3.9.5.- Uso por el contratista de edificio o bienes del promotor

No podra el contratista hacer uso de edificio o bienes del promotor durante la ejecucion de las obras sin el
consentimiento del mismo.

Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminacion de las obras, como por resolucion del contrato,
esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra.

1.3.9.6.- Pago de arbitrios

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono
debe hacerse durante el tiempo de ejecucion de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se
realizan, correran a cargo del contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario.

1.3.10.- Retenciones en concepto de garantia

Del importe total de las certificaciones se descontara un porcentaje, que se retendra en concepto de garantia. Este
valor no debera ser nunca menor del cinco por cien (5%) y respondera de los trabajos mal ejecutados y de los
perjuicios que puedan ocasionarle al promotor.

Esta retencion en concepto de garantia quedara en poder del promotor durante el tiempo designado como PERIODO
DE GARANTIA, pudiendo ser dicha retencion, "en metalico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total
de la retencion.

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas, el director de obra, en representacidon del promotor, los ordenara ejecutar a un tercero, o podra
realizarlos directamente por administracion, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las
acciones a que tenga derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe
de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

La fianza retenida en concepto de garantia sera devuelta al contratista en el plazo estipulado en el contrato, una vez
firmada el Acta de Recepcidn Definitiva de la obra. El promotor podra exigir que el contratista le acredite la liquidacion
y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecucidn de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos.

1.3.11.- Plazos de ejecucidén: Planning de obra

En el contrato de obra deberan figurar los plazos de ejecucion y entregas, tanto totales como parciales. Ademas, sera
conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecucion de la obra donde figuren de forma grafica y
detallada la duracidon de las distintas partidas de obra que deberan conformar las partes contratantes.

1.3.12.- Liquidacién econémica de las obras

Simultaneamente al libramiento de la Ultima certificacion, se procedera al otorgamiento del Acta de Liquidacion
Econdémica de las obras, que deberan firmar el promotor y el contratista. En este acto se dara por terminada la obra y
se entregaran, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la
Normativa Vigente, asi como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas.

Dicha Acta de Liquidacion Econdmica servira de Acta de Recepcion Provisional de las obras, para lo cual sera
conformada por el promotor, el contratista, el director de obra y el director de ejecucion de la obra, quedando desde
dicho momento la conservacién y custodia de las mismas a cargo del promotor.

La citada recepcion de las obras, provisional y definitiva, queda regulada segun se describe en las Disposiciones
Generales del presente Pliego.

1.3.13.- Liquidacién final de la obra

Entre el promotor y contratista, la liquidacion de la obra debera hacerse de acuerdo con las certificaciones
conformadas por la Direccion de Obra. Si la liquidacion se realizara sin el visto bueno de la Direccidén de Obra, ésta
s6lo mediarda, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.

2.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
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2.1.- Prescripciones sobre los materiales

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecucidn de la obra, para el control de recepcién en obra de
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto
314/2006. Cdédigo Técnico de la Edificacion (CTE)", en el presente proyecto se especifican las caracteristicas técnicas
que deberan cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberan cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades seran acordes con las distintas normas que
sobre ellos estén publicadas y que tendran un caracter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendran
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesion de Documento de Idoneidad Técnica
gue avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

Este control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas comprendera:
e El control de la documentacién de los suministros.
¢ El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
¢ El control mediante ensayos.

Por parte del constructor o contratista debe existir obligacion de comunicar a los suministradores de productos las
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejadndose que previamente al empleo de los mismos se
solicite la aprobacion del director de ejecucion de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de
calidad de la obra.

El contratista sera responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptacion de los mismos.

El contratista notificara al director de ejecucion de la obra, con suficiente antelacion, la procedencia de los materiales
que se proponga utilizar, aportando, cuando asi lo solicite el director de ejecucidon de la obra, las muestras y datos
necesarios para decidir acerca de su aceptacion.

Estos materiales seran reconocidos por el director de ejecucion de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya
aprobacion no podran ser acopiados en obra ni se podra proceder a su colocacion. Asi mismo, aun después de colocados
en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en
perjuicio del buen acabado de la obra, seran retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase seran a cargo
del contratista.

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.

La simple inspeccidn o examen por parte de los Técnicos no supone la recepcion absoluta de los mismos, siendo los
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a
estos efectos hasta la recepcion definitiva de la obra.

2.1.1.- Garantias de calidad (Marcado CE)

El término producto de construccion queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporacién, con
caracter permanente, a las obras de edificacion e ingenieria civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos
esenciales:

e Resistencia mecanica y estabilidad.

e Seguridad en caso de incendio.

e Higiene, salud y medio ambiente.

e Seguridad de utilizacién.

¢ Proteccion contra el ruido.

e Ahorro de energia y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construccién indica:

e Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias para el Documento de Idoneidad Técnica
Europeo).

¢ Que se ha cumplido el sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones indicado en los
mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas.

Siendo el fabricante el responsable de su fijacion y la Administracidon competente en materia de industria la que vele por
la correcta utilizacién del marcado CE.

Es obligacidn del director de la ejecucidon de la obra verificar si los productos que entran en la obra estan afectados por
el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser asi, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Real
Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulaciéon de productos de construccion, en aplicacion de la Directiva
89/106/CEE".

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE” acompafiado de una informacion complementaria.

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
e En el producto propiamente dicho.
e En una etiqueta adherida al mismo.
e En su envase o embalaje.
¢ En la documentacion comercial que le acompafia.

Las letras del simbolo CE deben tener una dimension vertical no inferior a 5 mm.
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Ademas del simbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones
complementarias, cuyo contenido especifico se determina en las normas armonizadas y Guias DITE para cada familia
de productos, entre las que se incluyen:
¢ el numero de identificacidon del organismo notificado (cuando proceda)
el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
la direccién del fabricante
el nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica
las dos ultimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el producto
el niumero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
el numero de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los nimeros de todas ellas
la designacion del producto, su uso previsto y su designacion normalizada
o informacién adicional que permita identificar las caracteristicas del producto atendiendo a sus especificaciones
técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composicién
especial, debiendo cumplir Unicamente las caracteristicas resefiadas anteriormente para el simbolo.

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mencién "Prestacion no
determinada" (PND).

La opcién PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para
una determinada caracteristica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa caracteristica.

2.1.2.- Hormigones
2.1.2.1.- Hormigoén estructural

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro

El hormigdn se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de
entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variacion sensible en las caracteristicas que poseian recién
amasadas.

Cuando el hormigén se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras mdviles, el volumen de
hormigdn transportado no deberd exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigdn se amasa, o se
termina de amasar, en amasadora movil, el volumen no excedera de los dos tercios del volumen total del tambor.

Los equipos de transporte deberan estar exentos de residuos de hormigon o mortero endurecido, para lo cual se
limpiarédn cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigén. Asimismo, no deberan
presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del
hormigdn.

El transporte podra realizarse en amasadoras moviles, a la velocidad de agitacion, o en equipos con o sin agitadores,
siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del
hormigdn durante el transporte y la descarga.

2.1.2.1.2.- Recepcion y control

Documentacién de los suministros:

Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la Direccion Facultativa, cualquier
documento de identificacién del producto exigido por la reglamentacion aplicable o, en su caso, por el proyecto o
por la Direccidn Facultativa. Se facilitaran los siguientes documentos:

Antes del suministro:

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

Se entregaran los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la
Instruccién de Hormigdn Estructural (EHE-08).

Durante el suministro:

Cada carga de hormigon fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de
obra, ird acompafnada de una hoja de suministro que estara en todo momento a disposiciéon de la Direccién
de Obra, y en la que deberan figurar, como minimo, los siguientes datos:

Nombre de la central de fabricacion de hormigon.

Numero de serie de la hoja de suministro.

Fecha de entrega.

Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion.

Especificacion del hormigdn.

En el caso de que el hormigdén se designe por propiedades:

Designacion.

Contenido de cemento en kilos por metro cubico (kg/m3) de hormigdn, con una tolerancia
de £15 kg.

Relacion agua/cemento del hormigdn, con una tolerancia de +0,02.

En el caso de que el hormigdn se designe por dosificacién:

Contenido de cemento por metro cubico de hormigdn.

Relacion agua/cemento del hormigdn, con una tolerancia de +0,02.
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Tipo de ambiente.
Tipo, clase y marca del cemento.
Consistencia.
Tamafio maximo del arido.
Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicacion expresa de que no contiene.
Procedencia y cantidad de adicion (cenizas volantes o humo de silice) si la hubiere y, en
caso contrario, indicacion expresa de que no contiene.
Designacién especifica del lugar del suministro (nombre y lugar).
Cantidad de hormigdn que compone la carga, expresada en metros cubicos de hormigodn fresco.
Identificacién del camidén hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la
descarga.
Hora limite de uso para el hormigon.
Después del suministro:
El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por persona fisica con poder de
representacion suficiente.

Ensayos:

La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la Instruccién
de Hormigdn Estructural (EHE-08).

2.1.2.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

En el vertido y colocacidn de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante
conducciones apropiadas, se adoptaran las debidas precauciones para evitar la disgregacion de la mezcla.

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

El tiempo transcurrido entre la adicion de agua de amasado al cemento y a los aridos y la colocacion del hormigoén, no
debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rapido fraguado del
hormigdn, el tiempo limite debera ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la
calidad del hormigén, aumenten el tiempo de fraguado.

Hormigonado en tiempo frio:

La temperatura de la masa de hormigon, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no sera inferior
a 5°C.

Se prohibe verter el hormigdn sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a
cero grados centigrados.

En general, se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centigrados.

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptaran las medidas
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigdn, no se produciran
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las caracteristicas
resistentes del material.

Hormigonado en tiempo caluroso:

Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspendera el hormigonado,
salvo que, previa autorizacion expresa de la Direccion de Obra, se adopten medidas especiales.

2.1.3.- Materiales ceramicos
2.1.3.1.- Ladrillos ceramicos para revestir

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro

Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.
Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorciéon de la humedad ambiente.

La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la
estructura.

2.1.3.1.2.- Recepcion y control

Documentacion de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.

Ensayos:
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La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

2.1.3.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se
recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar.

Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc.,
provocando en la posterior puesta en obra la aparicion de manchas y eflorescencias.

Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservandolos de acciones externas que
alteren su aspecto.

Se agruparan por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.

El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecanicos y su manipulacion debe ser cuidadosa,
evitando roces entre las piezas.

Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estara limpia en todo momento y dispondra de chorro de
agua sobre el disco.

Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su puesta
en obra.

Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la maquina, especialmente cada vez que se cambie de color
de ladrillo.

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.

2.1.4.- Carpinteria y cerrajeria
2.1.4.1.- Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones

2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro

Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus caracteristicas y se asegure su
escuadria y planeidad.

2.1.4.1.2.- Recepcioén y control

Documentacion de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacidn de la conformidad.

El fabricante debera suministrar junto con la puerta todas las instrucciones para la instalacion y montaje de
los distintos elementos de la misma, comprendiendo todas las advertencias necesarias sobre los riesgos existentes
o potenciales en el montaje de la puerta o sus elementos. También debera aportar una lista completa de los
elementos de la puerta que precisen un mantenimiento regular, con las instrucciones necesarias para un correcto
mantenimiento, recambio, engrases, apriete, frecuencia de inspecciones, etc.

Ensayos:

La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segln la normativa
vigente.

2.1.4.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion
El almacenamiento se realizard en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos.

No deben estar en contacto con el suelo.

2.1.5.- Instalaciones

2.1.5.1.- Tubos de plastico (PP, PE-X, PB, PVC)
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2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas
adecuadas para ellos.

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas
vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios.

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningln deterioro durante el transporte. Los tubos
se deben apilar a una altura maxima de 1,5 m.

Se debe evitar la colocacion de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del
camion.

Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camidn, o encima de
los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.

Los rollos de gran diametro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehiculo no admita en posicion horizontal,
deben colocarse verticalmente, teniendo la precaucidon de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posicién.

Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.

2.1.5.1.2.- Recepciéon y control

Documentacién de los suministros:

Los tubos deben estar marcados a intervalos maximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con:

Los caracteres correspondientes a la designacion normalizada.

La trazabilidad del tubo (informacion facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricacién, en cifras o

en coédigo, y un numero o cddigo indicativo de la factoria de fabricacion en caso de existir mas de una).

Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma
que sean legibles después de su almacenamiento, exposicion a la intemperie, instalacion y puesta en obra

El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el
comportamiento funcional del tubo o accesorio.

Si se utiliza el sistema de impresidn, el color de la informacion debe ser diferente al color base del tubo o
accesorio.

El tamafio del marcado debe ser facilmente legible sin aumento.

Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.

Ensayos:

La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza seguin la normativa
vigente.

2.1.5.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

Debe evitarse el dafio en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible,
los embalajes de origen.

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de
madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos
contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y
los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.

Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterias
especialmente disefadas para este fin.

El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodandolo sobre si mismo. No debe hacerse jamas
en espiral.

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y
evitando dejarlos caer sobre una superficie dura.

Cuando se utilicen medios mecanicos de manipulacidn, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen dafios
en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulacién no deben entrar en contacto con
el tubo.
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Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no
se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la
entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las
instrucciones del fabricante.

El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecucion por Unidad de Obra

Las prescripciones para la ejecucion de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes
apartados:

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto fisicas como quimicas, entre los diversos
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.
CARACTERISTICAS TECNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la
nomenclatura especifica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.
NORMATIVA DE APLICACION
Se especifican las normas que afectan a la realizacién de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Indica cdmo se ha medido la unidad de obra en la fase de redaccién del proyecto, medicién que luego sera
comprobada en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
Antes de iniciarse los trabajos de ejecucion de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecucion de la obra
habra recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la
documentacidon pertinente por el técnico redactor del proyecto. Sera preceptiva la aceptacion previa por parte del
director de la ejecucion de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.
Asi mismo, se realizaran una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones
ambientales del entorno, y la cualificacién de la mano de obra, en su caso.
DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.
AMBIENTALES
En determinadas condiciones climaticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podran iniciarse los trabajos de ejecucion
de la unidad de obra, deberan interrumpirse o sera necesario adoptar una serie de medidas protectoras.
DEL CONTRATISTA
En algunos casos, sera necesaria la presentacién al director de la ejecucidén de la obra de una serie de documentos
por parte del contratista, que acrediten su cualificacion, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar
cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesion de un Documento de
Idoneidad Técnica (DIT), deberan ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.
PROCESO DE EJECUCION
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecucidon de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.
FASES DE EJECUCION
Se enumeran, por orden de ejecucion, las fases de las que consta el proceso de ejecucion de la unidad de obra.
CONDICIONES DE TERMINACION
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada
unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecuciéon del resto de unidades.
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecucion de cada unidad de obra, el contratista retirara los
medios auxiliares y procedera a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de
materiales y demas residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero especifico o centro de acogida o
transferencia.
PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio contratista o
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no estan incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es
obligatoria su realizacion por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el
correspondiente capitulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecucion Material (PEM).
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no esta incluido en el precio de
la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservacion y
mantenimiento en obra, hasta su recepcion final.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica como se comprobaran en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y
obtenida la aceptacion final por parte del director de ejecucion de la obra.
La medicion del nimero de unidades de obra que ha de abonarse se realizara, en su caso, de acuerdo con las normas
que establece este capitulo, tendra lugar en presencia y con intervencion del contratista, entendiendo que éste
renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, sera valido el resultado que
el director de ejecucion de la obra consigne.
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Todas las unidades de obra se abonaran a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonaran por
las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y
Prescripciones en cuanto a la Ejecucion por Unidad de Obra.
Estas unidades comprenden el suministro, canones, transporte, manipulacién y empleo de los materiales, maquinaria,
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecucion y costes indirectos derivados de estos conceptos, asi
como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecucion de la obra, tales como indemnizaciones por
dafios a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtencidn de los permisos necesarios, asi como de las
operaciones necesarias para la reposicién de servidumbres y servicios publicos o privados afectados tanto por el
proceso de ejecucion de las obras como por las instalaciones auxiliares.
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definicién de cada unidad de obra, las operaciones descritas
en el proceso de ejecucion, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos,
boletines, licencias, tasas o similares.
No sera de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las
modificaciones autorizadas por la Direccién Facultativa. Tampoco le serd abonado, en su caso, el coste de la restituciéon
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Direccion Facultativa
para subsanar cualquier defecto de ejecucion.
TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICION.
A continuacién, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capitulos de obra.
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medicidon se referirad al estado de las tierras una vez extraidas. Para ello,
la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, sera la que resulte de aplicar el porcentaje de
esponjamiento medio que proceda, en funcidn de las caracteristicas del terreno.
Volumen de relleno en perfil compactado. La medicion se referira al estado del relleno una vez finalizado el proceso
de compactacion.
Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado
con mayores dimensiones.
CIMENTACIONES
Superficie tedrica ejecutada. Sera la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teodricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigdn hubiera
quedado con mayores dimensiones.
Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigdn hubieran quedado
con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS
Volumen tedrico ejecutado. Serd el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales
hubieran quedado con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS METALICAS
Peso nominal medido. Seran los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metalicos los pesos
nominales que, segun dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.
ESTRUCTURAS (FORJADOS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se medira la superficie de los forjados de cara exterior a cara
exterior de los zunchos que delimitan el perimetro de su superficie, descontando Unicamente los huecos o pasos de
forjados que tengan una superficie mayor de X m2,
En los casos de dos pafios formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o
empotren en una jacena o muro de carga comun a ambos pafios, cada una de las unidades de obra de forjado se
medira desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jadcena o muro de carga comun.
En los casos de forjados inclinados se tomara en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado,
con el mismo criterio anteriormente sefalado para la deduccién de huecos.
ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se aplicara el mismo criterio que para fachadas y particiones.
FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se mediran los paramentos verticales de fachadas y
particiones descontando Unicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m2, lo que significa que:
Cuando los huecos sean menores de X m2 se mediran a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir
ningln hueco, en compensacién de medir hueco por macizo, no se mediran los trabajos de formacion de
mochetas en jambas y dinteles.
Cuando los huecos sean mayores de X m2, se deducira la superficie de estos huecos, pero se sumara a la
medicion la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.
Deduciendo todos los huecos. Se mediran los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecucion de todos los trabajos precisos para la resolucion del
hueco, asi como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas.
A los efectos anteriores, se entendera como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o
ventana. En caso de tratarse de un vacio en la fabrica sin dintel, antepecho ni carpinteria, se deducira siempre el
mismo al medir la fabrica, sea cual fuere su superficie.
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen
en una o dos hiladas de regularizacién que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medicién de las
unidades de obra se medira su altura desde el forjado y, en compensacion, no se mediran las hiladas de
regularizacion.
INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medicién segun desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los
tramos ocupados por piezas especiales.
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REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m2, el exceso sobre los X m2. Los paramentos verticales y
horizontales se mediran a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m2. Para huecos de mayor
superficie, se descontara Unicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerara incluida la
ejecucion de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no seran
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensién.

2.2.1.- Actuaciones previas

Unidad de obra ODP020: Desbroce de arbustos y hierbas, en el interior y en el exterior del edificio, con
desbrozadora.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Desbroce de arbustos y hierbas, en el interior y en el exterior del edificio, con desbrozadora. Incluso p/p de recogida
de la broza generada y carga sobre contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Proteccidn y sefializacion de los espacios afectados. Arranque de arbustos y hierbas. Recogida de la broza
generada. Carga sobre contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACION
La zona tratada quedara limpia de plantas, hierbas y broza.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 0XP010: Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 10 m de altura maxima de
trabajo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 10 m de altura maxima de trabajo. Incluso p/p de mantenimiento y
seguro de responsabilidad civil.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

NUmero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION

Revision periddica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Amortizacién en forma de alquiler diario, segun condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora.

2.2.2.- Demoliciones

Unidad de obra DEC040: Demolicion de muro de mamposteria ordinaria a una cara vista de piedra arenisca,
en seco, con medios manuales, y carga manual sobre camion o contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Demolicién de muro de mamposteria ordinaria a una cara vista de piedra arenisca, en seco, con medios manuales, y
carga manual sobre camion o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucién: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Volumen medido segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Las zonas a demoler habran sido identificadas y marcadas.
El elemento objeto de la demolicidon no estara sometido a la accion de cargas o empujes de tierras, y se
verificara la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estaran debidamente
apuntalados.
Deberan haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo
correspondiente: medidas de seguridad, anulacidn y neutralizacion por parte de las compafiias suministradoras
de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.
Se habran tomado las medidas de proteccion indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud,
tanto en relacion con los operarios encargados de la demolicién como con terceras personas, viales, elementos
publicos o edificios colindantes.
Se dispondra en obra de los medios necesarios para evitar la formacion de polvo durante los trabajos de
demolicién y de los sistemas de extincidn de incendios adecuados.

DEL CONTRATISTA
Habra recibido por escrito la aprobacidn, por parte del director de la ejecucion de la obra, de su programa de
trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
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CONDICIONES DE TERMINACION

No quedaran partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estara limpia de
escombros.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitacion y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo,

se conservaran los apeos y apuntalamientos previstos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el volumen realmente demolido segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DFF020: Demolicion de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fabrica revestida,
formada por ladrillo hueco triple de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual sobre
camion o contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Demolicién de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco triple de 11/12
cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camion o contenedor. El precio incluye la demolicion del revestimiento.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que se han desmontado las carpinterias, cerrajerias, remates o cualquier otro elemento sujeto
al cerramiento de fachada.
Se comprobara que los elementos a demoler no estdn sometidos a cargas transmitidas por elementos
estructurales.
AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.
FASES DE EJECUCION
Demolicién de la fabrica y sus revestimientos. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.

2.2.3.- Acondicionamiento del terreno

Unidad de obra ADE010: Excavacion en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios
mecanicos, retirada de los materiales excavados y carga a camion.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en
suelo de arcilla semidura, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto.
Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacién, extraccion de tierras fuera de la
excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camién.
NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucidn:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacién, seglin documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Se dispondra de la informacion topografica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, y que
incluira, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.
Se dispondran puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavacion, a los cuales
se referiran todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno.
Se comprobara el estado de conservacion de los edificios medianeros y de las construcciones proximas que
puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitara de las
correspondientes compafiias suministradoras su situacion y, en su caso, la solucién a adoptar, asi como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica.
Notificara al director de la ejecucidn de la obra, con la antelacidn suficiente, el comienzo de las excavaciones.
En caso de realizarse cualquier tipo de entibacion del terreno, presentara al director de la ejecucion de la obra,
para su aprobacion, los calculos justificativos de la solucién a adoptar.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacion de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccién de tierras. Refinado de
fondos y laterales a mano, con extraccion de las tierras. Carga a camion de las tierras excavadas.
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CONDICIONES DE TERMINACION
El fondo de la excavacion quedara nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedaran protegidas frente a filtraciones y acciones de erosion o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentia. Se tomaran las medidas oportunas para asegurar que sus caracteristicas geométricas
permanecen inamovibles. Mientras se efectle la consolidacion definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se
conservaran las entibaciones realizadas, que sélo podran quitarse, total o parcialmente, previa comprobacion del
director de la ejecucidén de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccidon tedrica por defectos imputables al
Contratista. Se medira la excavacidén una vez realizada y antes de que sobre ella se efectte ningun tipo de relleno. Si
el Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la medicidn, se entendera que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecucién de la obra.

Unidad de obra ADRO10: Relleno de zanjas para instalaciones, con zahorra artificial caliza, y compactacion
al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Formacion de relleno de zanjas para instalaciones, con zahorra artificial caliza y compactacion en tongadas sucesivas
de 20 cm de espesor maximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segin UNE 103501 (ensayo no incluido en este
precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalacién, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a
utilizar en los trabajos de relleno y humectacién de los mismos.
NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacién, seglin documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
Se comprobara que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectacion o desecacidén de cada
tongada. Colocacion de cinta o distintivo indicador de la instalacion. Compactacion.
CONDICIONES DE TERMINACION
Las tierras o aridos de relleno habran alcanzado el grado de compactacion adecuado.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Las tierras o aridos utilizados como material de relleno quedaran protegidos de la posible contaminacion por materiales
extrafios o por agua de lluvia, asi como del paso de vehiculos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

Unidad de obra ASA010: Arqueta con sumidero sifonico y desagiie directo lateral, registrable, de obra de
fabrica, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, con tapa prefabricada de hormigén armado, sobre solera
de hormigén en masa.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de arqueta con sumidero sifénico y desaglie directo lateral, registrable, enterrada, construida con fabrica de
ladrillo ceramico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones
interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigéon en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formacidn de
pendiente minima del 2%, con el mismo tipo de hormigén, enfoscada y brufida interiormente con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-15 formando aristas y esquinas a media cafia, cerrada superiormente con
tapa prefabricada de hormigdn armado con cierre hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso sumidero sifénico
prefabricado de hormigoén con salida horizontal de 90/110 mm vy rejilla homologada de PVC, sobre solera de hormigon,
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavacion ni el relleno del trasdos.

NORMATIVA DE APLICACION

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdén: Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).
Ejecucién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Namero de unidades previstas, seglin documentacion grafica de Proyecto. i

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacidon de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.

PLIEGO DE CONDICIONES. 134.



PROYECTO DE ADAPTACION. Adecuacion interior y exterior para cultivo micologico. Situado en Poligono 6 Parcela 36. Las Presillas. (Ctra.
C-440 km 84), Los Barrios (Cadiz).
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de la arqueta. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion. Vertido y compactacion
del hormigén en formacién de solera. Formacion de la obra de fabrica con ladrillos, previamente humedecidos,
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigon para
formacidn de pendientes, colocacion del sumidero sifénico en el dado de hormigdn y montaje de la rejilla de
sumidero. Enfoscado y brufiido con mortero, redondeando los angulos del fondo y de las paredes interiores de
la arqueta. Realizaciéon del cierre hermético y colocacion de la tapa y los accesorios. Eliminacién de restos,
limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camidn o contenedor. Realizacion de pruebas
de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
La arqueta quedara totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y obturaciones. Se taparan todas las arquetas para evitar accidentes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ASA010b: Arqueta sifonica, registrable, de obra de fabrica, de dimensiones interiores
50x50x50 cm, con tapa prefabricada de hormigon armado, sobre solera de hormigoén en masa.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de arqueta siféonica, registrable, enterrada, construida con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de
hormigdn en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y brufiida interiormente con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-15 formando aristas y esquinas a media cafa, con sifén formado por un
codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigén armado con cierre hermético
al paso de los olores mefiticos. Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavacion ni el
relleno del trasdds.

NORMATIVA DE APLICACION

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).
Ejecucién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacion de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de la arqueta. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacién. Vertido y compactacion
del hormigén en formacidn de solera. Formacion de la obra de fabrica con ladrillos, previamente humedecidos,
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocacion del codo de PVC.
Enfoscado y brufiido con mortero, redondeando los angulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.
Realizacién del cierre hermético y colocacion de la tapa y los accesorios. Eliminacidn de restos, limpieza final y
retirada de escombros. Carga de escombros sobre camion o contenedor. Realizacidon de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
La arqueta quedara totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicacién: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y obturaciones. Se taparan todas las arquetas para evitar accidentes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ASB010: Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 200 mm de diametro, pegado mediante adhesivo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales a la
red general del municipio, con una pendiente minima del 2%, para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales,
formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 200 mm de didmetro exterior, pegado
mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada
con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia, con sus correspondientes juntas y piezas
especiales. Incluso demolicion y levantado del firme existente y posterior reposicion con hormigén en masa HM-
20/P/20/1, sin incluir la excavacion previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexidn con la
red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
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NORMATIVA DE APLICACION

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon: Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida en proyeccién horizontal, segin documentacion gréafica de Proyecto, entre caras interiores del muro
del edificio y del pozo de la red municipal. )

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.
El terreno del interior de la zanja, ademas de libre de agua, debera estar limpio de residuos, tierras sueltas o
disgregadas y vegetacion.
Se comprobaran las separaciones minimas de la acometida con otras instalaciones.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Eliminacion
de las tierras sueltas del fondo de la excavacion. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de
la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocacién de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la
instalacion, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador,
aplicacién del adhesivo y encaje de piezas. Ejecucion del relleno envolvente. Realizacién de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
La red permanecera cerrada hasta su puesta en servicio, no presentara problemas en la circulacion y tendra
una evacuacion rapida.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicacién: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en proyeccién horizontal, la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, entre caras
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.

Unidad de obra ASC010: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 200 mm de diametro, pegado mediante adhesivo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este
precio), con una pendiente minima del 2%, para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 200 mm de didmetro exterior, pegado mediante adhesivo,
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pison vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm
por encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluso liquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavacion ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida en proyeccidn horizontal, segin documentacion grafica de Proyecto, entre caras interiores de
arquetas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto.
El terreno del interior de la zanja, ademas de libre de agua, debera estar limpio de residuos, tierras sueltas o
disgregadas y vegetacion.

DEL CONTRATISTA
Debera someter a la aprobacion del director de la ejecucion de la obra el procedimiento de descarga en obra y
manipulacion de colectores.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocacidn de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalaciéon, comenzando por el
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicacion del adhesivo y encaje de
piezas. Ejecucion del relleno envolvente. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
La red permanecera cerrada hasta su puesta en servicio, no presentara problemas en la circulacion y tendra
una evacuacion rapida.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicacién: CTE. DB-HS Salubridad
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en proyeccion horizontal, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, entre caras
interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
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Unidad de obra ASC010b: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio),
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 110 mm de diametro, pegado mediante adhesivo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este
precio), con una pendiente minima del 2%, para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 110 mm de didmetro exterior, pegado mediante adhesivo,
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pison vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm
por encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluso liquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavacion ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida en proyeccidn horizontal, segun documentacion grafica de Proyecto, entre caras interiores de
arquetas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto.
El terreno del interior de la zanja, ademas de libre de agua, debera estar limpio de residuos, tierras sueltas o
disgregadas y vegetacion.

DEL CONTRATISTA
Debera someter a la aprobacion del director de la ejecucion de la obra el procedimiento de descarga en obra y
manipulacion de colectores.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocacion de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalacion, comenzando por el
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicacion del adhesivo y encaje de
piezas. Ejecucion del relleno envolvente. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
La red permanecera cerrada hasta su puesta en servicio, no presentara problemas en la circulaciéon y tendra
una evacuacion rapida.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicacién: CTE. DB-HS Salubridad
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en proyeccion horizontal, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, entre caras
interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

Unidad de obra ASI020: Sumidero sifonico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diametro, con rejilla de
PVC de 200x200 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Instalacidn de sumidero sifénico de PVC, de salida vertical de 75 mm de didmetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm,
para recogida de aguas pluviales o de locales himedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales,
material auxiliar y elementos de sujecion. Totalmente montado, conexionado a la red general de desaglie y probado.
NORMATIVA DE APLICACION

Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacién se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion del sumidero. Uniéon del tubo de desagtiie a la bajante o arqueta
existentes.
CONDICIONES DE TERMINACION
Se conectara con la red de saneamiento del edificio, asegurandose su estanqueidad y circulacion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

2.2.4.- Instalaciones

Unidad de obra ICQ015: Caldera para la combustion de pellets, potencia nominal de 104 a 349 kW, base de
apoyo antivibraciones, motor introductor trifasico, a 400 V, para almacén intermedio de caldera Firematic,
sistema de elevacion de la temperatura de retorno por encima de 55°C, compuesto por valvula motorizada
de 3 vias de 80 mm de diametro y bomba de circulacion, sistema de extraccion de cenizas para dos cajones
independientes con transportador helicoidal sinfin flexible, cajon de cenizas de acero galvanizado, de 240
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litros, para sistema de extraccion de cenizas con transportador helicoidal sinfin flexible, regulador de tiro
de 250 mm de diametro, con clapeta antiexplosion, conexion antivibracién para conducto de humos de 250
mm de diametro, limitador térmico de seguridad, tarado a 95°C, base de apoyo antivibraciones.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de caldera para la combustion de pellets, potencia nominal de 104 a 349 kW, con cuerpo de
acero soldado y ensayado a presion, de 2175x2655x2260 mm, aislamiento interior, cdmara de combustidn con parrilla
movil con sistema automatico de limpieza mediante parrilla basculante, intercambiador de calor de tubos verticales
con mecanismo de limpieza automatica, sistema de recogida y extraccidon de cenizas del médulo de combustion y dos
depositos de cenizas extraibles, control de la combustion mediante sonda integrada, sistema de mando integrado con
pantalla tactil, para el control de la combustion, del acumulador de A.C.S., del depésito de inercia y de la valvula
mezcladora para un rapido calentamiento del circuito de calefaccidn, base de apoyo antivibraciones, motor introductor
trifasico, a 400 V, para almacén intermedio de caldera Firematic, sistema de elevacién de la temperatura de retorno
por encima de 55°C, compuesto por valvula motorizada de 3 vias de 80 mm de didmetro y bomba de circulacion,
sistema de extraccién de cenizas para dos cajones independientes con transportador helicoidal sinfin flexible, cajon de
cenizas de acero galvanizado, de 240 litros, para sistema de extraccion de cenizas con transportador helicoidal sinfin
flexible, regulador de tiro de 250 mm de didmetro, con clapeta antiexplosion, conexidn antivibracion para conducto de
humos de 250 mm de didmetro, limitador térmico de seguridad, tarado a 95°C, base de apoyo antivibraciones, sin
incluir el conducto para evacuacidn de los productos de la combustién que enlaza la caldera con la chimenea.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobacion de su
correcto funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada y acondicionada.
DEL CONTRATISTA
Coordinara al instalador de la caldera con los instaladores de otras instalaciones que puedan afectar a su
instalacion y al montaje final del equipo.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Presentacién de los elementos. Montaje de la caldera y sus accesorios. Conexionado con las redes
de conduccion de agua, de salubridad y eléctrica, y con el conducto de evacuacion de los productos de la
combustién. Puesta en marcha.
CONDICIONES DE TERMINACION
La caldera quedara fijada sélidamente en bancada o paramento y con el espacio suficiente a su alrededor para
permitir las labores de limpieza y mantenimiento.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICQ030: Sistema de alimentacion de pellets, para caldera de biomasa compuesto por
extractor para pellets, formado por transportador helicoidal sinfin, de 4 m de longitud total, para
alimentacion trifasica a 400 V, con 1 m de transportador helicoidal sinfin cerrado, con chapa de acero en
"U", cuadro eléctrico para motor trifasico.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de sistema de alimentacion de pellets, para caldera de biomasa compuesto por extractor para
pellets, formado por transportador helicoidal sinfin, de 4 m de longitud total, para alimentacion trifasica a 400 V, con 1
m de transportador helicoidal sinfin cerrado, con chapa de acero en "U", cuadro eléctrico para motor trifasico.
Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Namero de unidades previstas, segiin documentacidn grafica de Proyecto. i

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada y acondicionada.
FASES DE EJECUCION
Replanteo. Conexionado de los elementos a la red.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICQ050: Sistema de llenado vertical de silo, para combustible de biomasa, formado por kit
basico para accionamiento de los transportadores helicoidales sinfin, cuadro eléctrico para 3 motores,
modulo de llenado de 2,4 m de longitud, transportador helicoidal sinfin de 0,5 m de longitud, transportador
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helicoidal sinfin vertical de 6 m de altura, transportador helicoidal sinfin horizontal de 0,5 m de longitud,
tornillo sinfin de 300 mm de diametro y soporte intermedio para tornillo sinfin.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de sistema de llenado vertical de silo, para combustible de biomasa, formado por kit basico
para accionamiento de los transportadores helicoidales sinfin, cuadro eléctrico para 3 motores, mddulo de llenado de
2,4 m de longitud, transportador helicoidal sinfin de 0,5 m de longitud, transportador helicoidal sinfin vertical de 6 m
de altura, transportador helicoidal sinfin horizontal de 0,5 m de longitud, tornillo sinfin de 300 mm de didmetro y
soporte intermedio para tornillo sinfin. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta

completamente terminada y acondicionada.
FASES DE EJECUCION
Replanteo. Nivelacidn, colocacién vy fijacidn de los componentes del sistema. Conexionado a la red eléctrica.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICR020: Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con
vaina deslizante tipo bayoneta.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fendmeno electroquimico de la corrosidn galvanica entre metales con diferente
potencial, se tomaran las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con
diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metalicos y el yeso.

No se utilizard la tuberia de la instalacién como toma de tierra.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de red de conductos de distribucidon de aire para climatizacidn, constituida por conductos de
chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta. Incluso
embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijacion y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto, calculada como producto del perimetro por la
longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas
especiales.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacién.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje
y fijacion de conductos. Realizacién de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
Los conductos y embocaduras quedaran estancos.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.
Normativa de aplicacién: UNE-EN 1507. Ventilacidn de edificios. Conductos de aire de chapa metdlica de seccion
rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
No albergaran conducciones de otras instalaciones mecanicas o eléctricas ni seran atravesados por éstas.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICR030: Rejilla de impulsion, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, montada en conducto metalico
rectangular.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de rejilla de impulsion, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color
negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulacién del caudal con
lamas acopladas en oposicion, accionables desde la parte frontal, fijacion mediante tornillos vistos, montada en
conducto metalico rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion. Totalmente montada.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ndmero de unidades previstas, segun documentacién grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje y fijacion de la rejilla.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICT100: Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/1 "TROX", tamaiio 1.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/1 "TROX", tamafio 1, formada por bastidor
autoportante de chapa de acero galvanizado pintado con esquinas de aluminio inyectado y junta de estanqueidad
perimetral, paneles y puertas de tipo sdndwich de 25 mm, formados por dos chapas y aislamiento de lana mineral,
puertas dotadas de bisagras y manetas de apertura rapida, zocalo para cada modulo formado por perfiles de tipo U de
chapa de acero galvanizado, bateria de frio de 4 filas, bateria de calor de 1 fila, de tubos de cobre y aletas de
aluminio, compuertas preparadas para motorizar, recuperador estatico con free-cooling, filtro para el aire exterior
plano G3, filtro para el aire de impulsion plano G4, filtro para el aire de retorno plano G3, ventilador de impulsién
modelo AT 7-7 con motor de 1,1 kW, ventilador de retorno modelo AT 7-7 con motor de 0,75 kW. Totalmente
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobacién de su correcto
funcionamiento. )

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto. i

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de la unidad. Colocacién vy fijacién de la unidad. Conexionado con las redes de conduccion de agua,
eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta en marcha.
CONDICIONES DE TERMINACION
La fijacion al paramento soporte serd adecuada, evitandose ruidos y vibraciones. La conexion a las redes sera
correcta,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEP010: Red de toma de tierra para estructura de hormigon del edificio con 101 m de
conductor de cobre desnudo de 35 mm2 y 2 picas.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacién de red de toma de tierra para estructura de hormigén del edificio compuesta por 80 m de
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de seccidon para la linea principal de toma de tierra del edificio,
enterrado a una profundidad minima de 80 cm, 21 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mmz2 de
seccién para la linea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigdn a conectar y 2 picas para red de toma de
tierra formada por pieza de acero cobreado con bafio electrolitico de 15 mm de didmetro y 2 m de longitud, enterrada
a una profundidad minima de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras
de los pilares, punto de separacion pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobacion y puente de
prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- ITC-BT-18y GU@A-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.
- ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de
instalacioén.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidn se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Conexionado del electrodo y la linea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la
linea principal de tierra. Sujecion. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones.
Conexionado a masa de la red. Realizacion de pruebas de servicio.
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CONDICIONES DE TERMINACION
Los contactos estaran debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexién.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.

Normativa de aplicacion: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificacion de las instalaciones eléctricas
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEC010: Caja de proteccion y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador
monofasico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de proteccion y
medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofdsico, formada por una envolvente aislante,
precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la accidon de los rayos ultravioletas, para
instalaciéon empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexidn, bases cortacircuitos y fusibles para
proteccidon de la derivacidn individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida
subterrdnea. Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- ITC-BT-13 y GUIA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de proteccion.

- Normas de la compaiiia suministradora.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidn se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensidn,
autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de la situacion de los conductos y anclajes de la caja. Fijacion. Colocacién de tubos y piezas
especiales. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACION
Se garantizara el acceso permanente desde la via publica y las condiciones de seguridad.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IELO10: Linea general de alimentacion fija en superficie formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4G16+1x10 mmz2, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector de PVC liso de 75 mm de diametro.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de linea general de alimentacion fija en superficie, que enlaza la caja general de proteccidon
con la centralizacidén de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4G16+1x10
mm?2, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC liso de 75 mm de didmetro. Incluso p/p de
accesorios y elementos de sujecién. Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- ITC-BT-14 y GUIA-BT-14. Instalaciones de enlace. Linea general de alimentacion.
Instalacion y colocacion de los tubos:
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Seleccion e instalacion de materiales
eléctricos. Capitulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducci6n de cables.
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalacion.
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida seglin documentacidn grafica de Proyecto. i
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la linea. Colocacion y fijacion del tubo. Tendido de cables. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACION
Los registros seran accesibles desde zonas comunitarias.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEG010: Centralizacion de contadores en armario de contadores formada por: médulo de
interruptor general de maniobra de 160 A; 2 mdodulos de embarrado general; 3 mddulos de fusibles de
seguridad; 2 médulos de contadores monofasicos; 2 médulos de contadores trifasicos; modulo de servicios
generales con seccionamiento; moédulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 2 médulos de embarrado
de protecciéon, bornes de salida y conexién a tierra.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de centralizacién de contadores sobre paramento vertical, en armario de contadores,
compuesta por: unidad funcional de interruptor general de maniobra de 160 A; unidad funcional de embarrado general
de la concentracidon formada por 2 mddulos; unidad funcional de fusibles de seguridad formada por 3 médulos; unidad
funcional de medida formada por 2 moédulos de contadores monofasicos y 2 modulos de contadores trifasicos y médulo
de servicios generales con seccionamiento; unidad funcional de mando que contiene los dispositivos de mando para el
cambio de tarifa de cada suministro; unidad funcional de embarrado de proteccion, bornes de salida y conexién a
tierra formada por 2 mddulos. Incluso p/p de conexiones de la linea repartidora y de las derivaciones individuales a
sus correspondientes bornes y embarrados, cableado y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalacion. Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- ITC-BT-16 y GUIA-BT-16. Instalaciones de enlace. Contadores: ubicacion y sistemas de instalacion.

- Normas de la compaiiia suministradora.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto. i
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se encuentra terminado, con
sus elementos auxiliares, que dispone de ventilacién y desagle, y que sus dimensiones son correctas.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCION
Replanteo del conjunto prefabricado. Colocacion y nivelacidn del conjunto prefabricado. Fijacién de modulos al
conjunto prefabricado. Conexionado.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IED010: Derivacion individual monofasica fija en superficie para local comercial u oficina,
formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G10 mm?2, siendo su tension
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rigido, blindado, de 32 mm de diametro.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de derivacidn individual monofasica fija en superficie para local comercial u oficina, delimitada
entre la centralizacion de contadores o la caja de proteccién y medida y el cuadro de mando y proteccién de cada
usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G10 mm?2, siendo su tension
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rigido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 32 mm
de didmetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujecidon e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente
montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
Instalacidn y colocacién de los tubos:

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Seleccion e instalacion de materiales

eléctricos. Capitulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conduccion de cables.

- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..

- ITC-BT-20y GU@A-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalacion.

- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacién grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.
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DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidn se ejecutarédn por instaladores autorizados en baja tensién,
autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la linea. Colocacion y fijacién del tubo. Tendido de cables. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACION
Los registros seran accesibles desde zonas comunitarias.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEA010: Sistema de alimentacién ininterrumpida On-Line, de 5 kVA de potencia, para
alimentacion trifasica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de sistema de alimentacién ininterrumpida On-Line, de 5 kVA de potencia, para alimentacion
trifasica con salida monofasica, compuesto por rectificador de corriente y cargador de bateria, baterias, inversor
estatico electrdnico, bypass y conmutador. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalacion. Totalmente
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobacion de su correcto
funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.
FASES DE EJECUCION
Montaje y fijacion. Conexionado y puesta en marcha.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IER010: Grupo electrégeno fijo insonorizado, trifasico, diesel, de 8 kVA de potencia, con
cuadro de conmutacion de accionamiento manual e interruptor automatico magnetotérmico.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de grupo electrdgeno fijo insonorizado sobre bancada de funcionamiento automatico, trifasico
de 230/400 V de tension, de 8 kVA de potencia, compuesto por alternador sin escobillas; motor diesel refrigerado por
agua, con silenciador y depdsito de combustible; cuadro eléctrico de control; cuadro de conmutacidén de accionamiento
manual; e interruptor automatico magnetotérmico tetrapolar (4P). Incluso accesorios necesarios para su correcta
instalacion. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobacion
de su correcto funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Montaje, fijacion y nivelacién. Conexionado y puesta en marcha.
CONDICIONES DE TERMINACION
Quedara perfectamente nivelado y protegido del posible acceso de personal no autorizado.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEF001: Médulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, modelo SI-ESF-M-
M156-72-300W "SOLAR INNOVA", potencia maxima (Wp) 300 W, tension a maxima potencia (Vmp) 36,74
V, intensidad a maxima potencia (Imp) 8,18 A, tensién en circuito abierto (Voc) 45,29 V, intensidad de
cortocircuito (Isc) 8,71 A, eficiencia 15,46%.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se evitara colocar en serie mddulos con distintos rendimientos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de mddulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, modelo SI-ESF-M-M156-72-
300W "SOLAR INNOVA", potencia maxima (Wp) 300 W, tension a maxima potencia (Vmp) 36,74 V, intensidad a
maxima potencia (Imp) 8,18 A, tensidn en circuito abierto (Voc) 45,29 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 8,71 A,
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eficiencia 15,46%, 72 células de 156x156 mm, vidrio exterior templado de 4 mm de espesor, capa adhesiva de
etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de
aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 1954x982x45 mm, resistencia a la carga
del viento 245 kg/m?2, resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m2, peso 29 kg, con caja de conexiones con diodos,
cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico, sin incluir la estructura
soporte. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

NUmero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION

Colocacion y fijacion del modulo. Conexionado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEF020: Inversor central trifasico para conexion a red, potencia maxima de entrada 24 kW,
voltaje de entrada maximo 900 Vcc, potencia nominal de salida 20 kW, potencia maxima de salida 22 kW,
eficiencia maxima 96%.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de inversor central trifasico para conexion a red, potencia maxima de entrada 24 kW, voltaje
de entrada maximo 900 Vcc, potencia nominal de salida 20 kW, potencia maxima de salida 22 kW, eficiencia maxima
96%, rango de voltaje de entrada de 540 a 635 Vcc, dimensiones 570x570x1170 mm, con inversor compacto
sinusoidal PWM, procesador de sefales digitales DSP, pantalla grafica LCD, puertos RS-232 y RS-485, dispositivo
MaxControl para alarma automatica, supervision del inversor y evaluacion de datos de rendimiento. Incluso accesorios
necesarios para su correcta instalaciéon. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.
FASES DE EJECUCION
Montaje, fijacion y nivelacion. Conexionado.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEB010: Estacion de recarga de vehiculos eléctricos para modo de carga 1 compuesta por
caja de recarga de vehiculo eléctrico, metalica, "SIMON", acabado con pintura epoxi color negro, para
alimentacion monofasica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con una toma Schuko de 16 A.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Estacion de recarga de vehiculos eléctricos para modo de carga 1 compuesta por caja de recarga de vehiculo eléctrico,
metalica, "SIMON", con grados de proteccidn IP 30 e IK 08, de 210x135x330 mm, acabado con pintura epoxi color
negro, para alimentacién monofasica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con una toma Schuko de 16 A. Incluso elementos
de fijacion, regletas de conexidn y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente
montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- Normas de la compaiiia suministradora.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su
instalacion y que la zona de ubicacidon estd completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacidn de la estacion de recarga de vehiculos eléctricos. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion podra revisarse con facilidad.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el ndmero de unidades realmente ejecutadas segin especificaciones de Proyecto.
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PROYECTO DE ADAPTACION. Adecuacion interior y exterior para cultivo micologico. Situado en Poligono 6 Parcela 36. Las Presillas. (Ctra.
C-440 km 84), Los Barrios (Cadiz).

Unidad de obra IFB005: Tuberia para alimentacién de agua potable, colocada superficialmente, formada por
tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), de 32 mm de diametro exterior, PN=10 atm.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitara utilizar materiales diferentes en una misma instalacion.
CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro y montaje de tuberia para alimentacidon de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), de 32 mm de didmetro exterior, PN=10 atm y 2,9 mm
de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujecidn a la obra, accesorios y piezas especiales, y demas
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Normas de la compaﬁia suministradora.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida seglin documentacién grafica de Proyecto. i
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacién.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado. Colocacidn vy fijacion de tubo y accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion tendra resistencia mecanica. El conjunto sera estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecéanica y estanqueidad.
Normativa de aplicacion:
e CTE. DB-HS Salubridad
e UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Practica recomendada para la instalacion en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalizacion a presién de agua caliente y fria destinada
al consumo humano

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFDO05: Grupo de presion doméstico, para suministro de agua en aspiracion con carga,
formado por: electrobomba centrifuga monocelular horizontal de hierro fundido, monofasica a 230 V, con
una potencia de 0,37 kW, con depoésito acumulador de acero inoxidable esférico de 24 litros con membrana
recambiable, presostato, manometro, racor de varias vias, cable eléctrico de conexion con enchufe tipo
shuko.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacién de grupo de presion doméstico, para suministro de agua en aspiracion con carga, formado
por: electrobomba centrifuga monocelular horizontal de hierro fundido, con una potencia de 0,37 kW, para una presion
maxima de trabajo de 6 bar, temperatura maxima del liquido conducido 35°C segin UNE-EN 60335-2-41, cuerpo de
impulsion de hierro fundido, eje motor de AISI 416, impulsor de tecnopolimero, soporte de aluminio, cierre mecanico
de carbon/ceramica/NBR, motor asincrono de 2 polos y ventilacidon forzada, aislamiento clase F, proteccion IP 44, para
alimentacion monofasica a 230 V a 230 V y 50 Hz de frecuencia, condensador y proteccién termoamperimétrica de
rearme automatico incorporados, con depdsito acumulador de acero inoxidable esférico de 24 litros con membrana
recambiable, presostato, mandmetro, racor de varias vias, cable eléctrico de conexion con enchufe tipo shuko. Incluso
p/p de tubos entre los distintos elementos y accesorios. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la
empresa instaladora para la comprobacidn de su correcto funcionamiento. Sin incluir la instalacion eléctrica.
NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Normas de la compaiiia suministradora.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacidn y fijacion del grupo de presién. Colocacién vy fijacién de tuberias y accesorios.
Conexionado. Puesta en marcha.

CONDICIONES DE TERMINACION
La regulacion de la presion sera la adecuada.
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PROYECTO DE ADAPTACION. Adecuacion interior y exterior para cultivo micologico. Situado en Poligono 6 Parcela 36. Las Presillas. (Ctra.
C-440 km 84), Los Barrios (Cadiz).

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFD030: Grupo de presion para aprovechamiento de aguas pluviales, con bomba centrifuga
multietapas, de acero inoxidable, autoaspirante, alimentacion monofasica 230V/50Hz, caudal maximo 5
m3/h, altura maxima de impulsion 42 m, altura maxima de aspiracion 8 m, presion maxima de trabajo 8
bar, potencia nominal del motor de 0,55 kW, proteccién IP 42, aislamiento clase F.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de grupo de presidén para aprovechamiento de aguas pluviales, con bomba centrifuga
multietapas, de acero inoxidable, autoaspirante, alimentacion monofasica 230V/50Hz, caudal maximo 5 m3/h, altura
maxima de impulsién 42 m, altura maxima de aspiracién 8 m, presidn maxima de trabajo 8 bar, potencia nominal del
motor de 0,55 kW, proteccion IP 42, aislamiento clase F, conexion de impulsion de 1", conexion de aspiracion de 1",
conexion de realimentacién de agua potable de 3/4", depdsito de realimentacion de agua potable de 11 litros con
valvula de flotador, cuadro eléctrico con sistema electrénico de control, controlador de flujo y presostato, valvula de 3
vias accionada por interruptor de flotador y conexién para alarma antidesbordamiento. Totalmente montado,
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobacion de su correcto funcionamiento.
NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Normas de la compaiiia suministradora.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, seguin documentacion grafica de Proyecto. i
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacidn y fijacion del grupo de presion. Colocacion vy fijacion de tuberias y accesorios.
Conexionado. Puesta en marcha.
CONDICIONES DE TERMINACION
La regulacién de la presion serd la adecuada.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFD050: Depdésito de superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilindrico, de 3700
litros, para agua potable, con valvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm y valvula de flotador, para la
entrada y valvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la salida, con interruptor para control de
nivel.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de depésito de superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilindrico, de 3700 litros,
con tapa, aireador y rebosadero, para agua potable; valvula de corte de compuerta de latén fundido de 1" DN 25 mm
para la entrada; mecanismo de corte de llenado formado por valvula de flotador; valvula de esfera para vaciado;
valvula de corte de compuerta de latdn fundido de 1" DN 25 mm para la salida; interruptor para control de nivel.
Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacién: Normas de la compaiiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.
La superficie de apoyo del depdsito sera horizontal.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depdsito. Colocacion, fijacion y montaje del depdsito. Colocacion y
montaje de valvulas. Colocacion vy fijacidn de tuberias y accesorios. Colocacion del interruptor de nivel.
CONDICIONES DE TERMINACION
El depdsito no presentara fugas. El conjunto quedara en condiciones de servicio y conectado a la red que debe
alimentar.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el ndmero de unidades realmente ejecutadas segin especificaciones de Proyecto.
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PROYECTO DE ADAPTACION. Adecuacion interior y exterior para cultivo micologico. Situado en Poligono 6 Parcela 36. Las Presillas. (Ctra.
C-440 km 84), Los Barrios (Cadiz).

Unidad de obra IFI005: Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada superficialmente, formada
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diametro exterior, PN=6 atm.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se evitara utilizar materiales diferentes en una misma instalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de tuberia para instalacidn interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de didmetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor,
suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida seglin documentacién grafica de Proyecto. i

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacién.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado. Colocacion vy fijacion de tubo y accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
Las conducciones dispondran de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la
recepcion de los aparatos sanitarios y la griferia.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.
Normativa de aplicacién:
e CTE. DB-HS Salubridad
e UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacién en materiales plasticos. Practica recomendada para la instalacién en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalizacion a presidon de agua caliente y fria destinada
al consumo humano

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra II1010: Luminaria, LED ECO LED 1200 mm 36w

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lamparas fluorescentes TL de 36 W, con cuerpo
de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; difusor de
metacrilato; balasto electrénico; proteccion IP 65 y rendimiento mayor del 65%. Incluso ldamparas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
El paramento soporte estard completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fijacion al soporte sera correcta.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IIX005: Luminaria instalada en la superficie del techo o de la pared, de 210x210x100 mm,
para 1 lampara incandescente A 60 de 75 W.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de luminaria instalada en la superficie del techo o de la pared, de 210x210x100 mm, para 1
ldampara incandescente A 60 de 75 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio
transparente con estructura optica, portaldamparas E 27, clase de proteccion I, grado de proteccidn IP 65, aislamiento
clase F. Incluso lamparas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
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PROYECTO DE ADAPTACION. Adecuacion interior y exterior para cultivo micologico. Situado en Poligono 6 Parcela 36. Las Presillas. (Ctra.
C-440 km 84), Los Barrios (Cadiz).

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
El paramento soporte estard completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fijacion al soporte sera correcta.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD001: Central de detecciéon automatica de incendios, convencional, microprocesada, de 6
zonas de deteccion.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de central de deteccién automatica de incendios, convencional, microprocesada, de 6 zonas de
deteccidn, con caja y puerta metalica con cerradura, con moédulo de alimentacidn, rectificador de corriente y cargador
de bateria, panel de control con display retroiluminado, led indicador de alarma y averia, y conmutador de corte de
zonas. Incluso baterias.
NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Reglamento de Instalaciones de protecciéon contra incendios.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su
instalacion.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Fijacion al paramento. Colocacién de las baterias. Montaje, conexionado y comprobacion de su
correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACION
La central de deteccion de incendios sera accesible.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD002: Detector térmico convencional, de ABS color blanco.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de detector térmico convencional, de ABS color blanco, formado por un elemento sensible a el
incremento lento de la temperatura para una temperatura maxima de alarma de 64°C, para alimentacién de 12 a 30
Vcc, con doble led de activacion e indicador de alarma color rojo, salida para piloto de sefializacion remota y base
universal. Incluso elementos de fijacion.
NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Reglamento de Instalaciones de proteccién contra incendios.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, seglin documentacion grafica de Proyecto. i
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su
instalacion.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCION
Replanteo. Fijacion de la base. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
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PROYECTO DE ADAPTACION. Adecuacion interior y exterior para cultivo micologico. Situado en Poligono 6 Parcela 36. Las Presillas. (Ctra.
C-440 km 84), Los Barrios (Cadiz).

Unidad de obra IODO0O05: Sirena electrdnica, de color rojo, para montaje interior, con senal acustica.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de sirena electronica, de color rojo, para montaje interior, con sefial acustica, alimentacion a
24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 14 mA. Incluso elementos de fijacion.
NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Reglamento de Instalaciones de proteccién contra incendios.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacién grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su
instalacion.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCION
Replanteo. Fijacién al paramento. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD006: Sirena electrénica, de ABS color rojo, para montaje exterior, con senal 6ptica y
acustica y rétulo "FUEGO".

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de sirena electrdnica, de ABS color rojo, para montaje exterior, con sefial éptica y acustica y
rétulo "FUEGQ". Incluso elementos de fijacion.
NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Reglamento de Instalaciones de protecciéon contra incendios.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su
instalacion.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCION
Replanteo. Fijacion al paramento. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra I0D104: Pulsador de alarma analdgico direccionable de rearme manual con aislador de
cortocircuito.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de pulsador de alarma analdgico direccionable de rearme manual con aislador de cortocircuito,
de ABS color rojo, con led de activacién e indicador de alarma. Incluso elementos de fijacién.
NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Reglamento de Instalaciones de proteccién contra incendios.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segtin documentacion grafica de Proyecto. i
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su
instalacion.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCION
Replanteo. Fijacion al paramento. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra IOA010: Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo
luminoso 240 lamenes.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso
240 limenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP 65, con baterias de Ni-Cd de alta temperatura, autonomia de 1
h, alimentacién a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijacion.
NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Fijacion y nivelacion. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACION
La visibilidad serd adecuada.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra I0S020: Seiializacion de medios de evacuacion, mediante placa de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de placa de sefializacién de medios de evacuacién, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm. Incluso elementos de fijacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto. )

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Fijacion al paramento.
CONDICIONES DE TERMINACION
La visibilidad sera adecuada.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOX010: Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendra en cuenta la posible incompatibilidad
entre los distintos agentes de los mismos.
CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro y colocacidon de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con mandémetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y
accesorios de montaje.
NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de proteccion contra incendios.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segliin documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.
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DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacion vy fijacion del soporte. Colocacion del extintor.
CONDICIONES DE TERMINACION
El extintor quedara totalmente visible. Llevara incorporado su correspondiente placa identificativa.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IDA010: Sistema de proteccion antirrobo para vivienda compuesto de central
microprocesada de 6 zonas con transmisor teleféonico a central receptora de alarmas, 6 detectores de
infrarrojos, y 4 teclados.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sistema de proteccién antirrobo para vivienda compuesto de central microprocesada de 6 zonas con transmisor
telefonico a central receptora de alarmas, 6 detectores de infrarrojos, 4 teclados. Incluso baterias, soportes y
elementos de fijacidon de los diferentes elementos que componen la instalacién, canalizacion y cableado con cable de
seguridad de 4x0,22 mm?2 con funda y apantallado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto. i

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.
FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobacion
de su correcto funcionamiento.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IDM010: Comunicador telefénico GSM a central receptora de alarmas, con simulador de linea
telefdnica fija y envio de mensaje de alarma por SMS, alimentacion a 230 V, fuente de alimentacion de 1 A
y bateria de 0,7 Ah.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de comunicador telefénico GSM a central receptora de alarmas, con simulador de linea
telefonica fija y envio de mensaje de alarma por SMS, alimentacion a 230 V, fuente de alimentacion de 1 A y bateria
de 0,7 Ah, con generacidon de mensajes por fallo de linea fija, de test telefonico GSM, de bateria baja y de alarma de
entrada, linea de backup de salida, caja metdlica de 155x198x67 mm y programacion a través de teléfono. Incluso
elementos de fijacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su
instalacion.
FASES DE EJECUCION
Replanteo. Fijacion al paramento. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IDN010: Bateria recargable de plomo-acido de 12 Vy 7,2 Ah, de 150x94x65 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de bateria recargable de plomo-acido de 12 Vy 7,2 Ah, de 150x94x65 mm.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Colocacion de la bateria. Conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el ndmero de unidades realmente ejecutadas segin especificaciones de Proyecto.
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2.2.5.- Revestimientos y trasdosados

Unidad de obra RUC010: Revoco a buena vista, acabado superficial rugoso, para enlucir, con 15 mm de
mortero técnico de cal hidraulica natural, tipo GP CSII WO, segin UNE-EN 998-1, color a elegir, aplicado en
dos manos sobre un paramento vertical de hasta 3 m de altura, previa colocacion de malla antialcalis en
cambios de material y en los frentes de forjado; como capa base para la restauracion de un revestimiento
existente, en muros de piedra, obras de mamposteria y fabricas de ladrillo o de bloque, sin incluir la
preparacion del soporte.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de revoco a buena vista de mortero técnico de cal hidraulica natural, tipo GP CSII WO, seguin UNE-EN 998-
1, color a elegir, compuesto por cal hidraulica natural NHL 3,5, segin UNE-EN 459-1, aridos seleccionados y aditivos,
con acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento, aplicado en dos manos, la primera
mano de consistencia semifluida a modo de puente de adherencia de 5 mm de espesor y la segunda mano de 10 mm
de espesor, sobre un paramento vertical de hasta 3 m de altura; como capa base para la restauracion de un
revestimiento existente, en muros de piedra, obras de mamposteria y fabricas de ladrillo o de bloque. Incluso p/p de
saturacion del soporte con agua a baja presion y eliminacion del agua sobrante con aire comprimido, colocacion de
malla de fibra de vidrio antidlcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado,
en un 20% de la superficie del paramento, formacidn de juntas, rincones, maestras con separacion entre ellas no
superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Sin incluir la preparacion del soporte.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion: NTE-RPR. Revestimientos de paramentos: Revocos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m2 y deduciendo, en
los huecos de superficie mayor de 4 m2, el exceso sobre los 4 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte esta libre de material deleznable, eflorescencias, aceites, grasas o
cualquier resto de suciedad que pudiera perjudicar a la adherencia del mortero.
AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 5°C o superior a 35°C.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Saturacién del soporte con agua. Eliminacion del agua sobrante. Colocacién de la malla entre distintos
materiales y en los frentes de forjado. Despiece de pafios de trabajo. Realizacion de maestras. Preparacion y
aplicacion de las sucesivas capas. Realizacidén de juntas y encuentros. Acabado superficial.
CONDICIONES DE TERMINACION
Quedara plano y tendra una perfecta adherencia al soporte.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m2, el exceso sobre los 4 m2.

2.2.6.- Urbanizacion interior de la parcela

Unidad de obra UVS010: Vallado de parcela formado por tela metalica de alambre ondulado diagonal, de 10
mm de paso de malla y 1,3 mm de diametro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado, de 48 mm
de didametro y 1 m de altura.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de vallado de parcela mediante tela metdlica de alambre ondulado diagonal, de 10 mm de paso de malla y
1,3 mm de didametro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de didmetro y 1 m de altura.
Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigén para recibido de los postes, colocacion de la tela y
accesorios de montaje y tesado del conjunto.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segun documentacidn grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situacidon de los postes y tornapuntas. Apertura de huecos
para colocacién de los postes. Colocacién de los postes. Vertido del hormigéon. Aplomado y alineacién de los
postes y tornapuntas. Colocacion de accesorios. Colocacion de la malla y atirantado del conjunto.
CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico.
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud
mayor de 1 m.

Unidad de obra UVP010: Puerta cancela metalica de cuarterones de chapa galvanizada, de hoja corredera,
dimensiones 650x200 cm, para acceso de vehiculos, apertura manual.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de puerta cancela metalica de cuarterones de chapa galvanizada, de hoja corredera,
dimensiones 650x200 cm, perfiles rectangulares en cerco y cuarterones de chapa metalica a dos caras, zdcalo inferior
realizado con doble chapa de 1,5 mm de espesor, lisa, para acceso de vehiculos. Apertura manual. Incluso p/p de
poértico lateral de sustentacion y tope de cierre, guia inferior con UPN 100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados
con hormigdn HM-25/B/20/1 y recibidos a obra; ruedas para deslizamiento, con rodamiento de engrase permanente,
elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimacién antioxidante y accesorios. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora.

NORMATIVA DE APLICACION

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el hueco esta terminado y que sus dimensiones son correctas.
AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacidn y fijacion de los perfiles guia. Instalacién de la puerta cancela. Vertido del hormigdn.
Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y
guias.
CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Los mecanismos estaran ajustados.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UXEO010: Estabilizacion mecanica de explanada, con material adecuado de 25 a 35 cm de
espesor, y compactacion del material hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la maxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Estabilizacidon de explanada, mediante el extendido en tongadas de material adecuado, y posterior compactacion hasta
alcanzar un espesor de 25 a 35 cm y una densidad seca no inferior al 100% de la maxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado segiin UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso aporte de material
adecuado, carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y humectacién del mismo.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucidén: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Direccién General de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Volumen medido sobre los perfiles de los planos topograficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a
realizar en obra. )

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que en la superficie de asiento no existen defectos o irregularidades superiores a las tolerables.
AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C.
FASES DE EJECUCION
Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén.
Preparacion de la superficie de apoyo. Carga, transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme. Humectacién
o desecacion de cada tongada. Compactacion por tongadas. Escarificado, refino, reperfilado y formacion de
pendientes. Carga a camion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen de relleno sobre los perfiles transversales del terreno realmente ejecutados, compactados y
terminados segun especificaciones de Proyecto.

2.2.7.- Gestion de residuos

Unidad de obra GRAO010: Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos,
producidos en obras de construccion y/o demoliciéon, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico,
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instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en obras de construccién y/o
demolicidon, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos, considerando ida, descarga y vuelta.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos:
- Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
- Ley de gestion integrada de la calidad ambiental.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, seguiin documentacion grafica de Proyecto. i
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacién,
para la organizacion del trafico.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacidn o eliminacion
de residuos.
CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de
restos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRB010: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes de
ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en obras de construcciéon y/o demolicion, en vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demoliciéon externa a la obra o centro
de valorizacion o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos,
producidos en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacidn de residuos. Sin incluir servicio de
entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.
NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos:
- Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
- Ley de gestion integrada de la calidad ambiental.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, seguin documentacion grafica de Proyecto.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente entregadas segln especificaciones de Proyecto.

2.2.8.- Seguridad y salud

Unidad de obra YCX010: Conjunto de sistemas de proteccion colectiva, necesarios para el cumplimiento de
la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Conjunto de sistemas de proteccion colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera, reparacion o reposicion y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra YFF010: Reunion del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Reunion del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunién de dos horas. El Comité estara
compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoria de encargado de obra, dos
trabajadores con categoria de oficial de 23, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoria de oficial de
1a,

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente realizadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra YFX010: Formacion del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Incluso reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente realizadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIX010: Conjunto de equipos de proteccién individual, necesarios para el cumplimiento de
la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Conjunto de equipos de proteccion individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera, reparacion o reposicion y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra YPX010: Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, construccion o adaptacién de locales para este
fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolicion o retirada.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Namero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Amortizacién en forma de alquiler mensual, segun condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora.

Unidad de obra YSX010: Conjunto de elementos de balizamiento y sefalizacion provisional de obras,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Conjunto de elementos de balizamiento y sefializacidon provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparacion o reposicion, cambio de posicidn y transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Bésico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Cédigo Técnico de la Edificacién (CTE)", en la obra terminada, bien sobre el
edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse,
ademas de las que puedan establecerse con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en
el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Direccion
Facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable, que seran realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se
especifica detalladamente en el capitulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecucion material (PEM)
del proyecto.

I INSTALACIONES

Las pruebas finales de la instalacion se efectuaran, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que
dispondra de los medios materiales y humanos necesarios para su realizacion.

Todas las pruebas se efectuaran en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecucion de la Obra, que debe
dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasaran a formar
parte de la documentacion final de la instalacion. Se indicaran marca y modelo y se mostraran, para cada equipo, los
datos de funcionamiento segun proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.
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Cuando para extender el certificado de la instalacidon sea necesario disponer de energia para realizar pruebas, se solicitara
a la empresa suministradora de energia un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el
director de la instalacién, y bajo su responsabilidad.

Seran a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realizacion de estas pruebas finales, asi
como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.

2.4.- Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y otras
operaciones de gestion de los residuos de construcciéon y demoliciéon

El correspondiente Estudio de Gestion de los Residuos de Construccion y Demolicién, contendrad las siguientes
prescripciones en relacidn con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion de los residuos
de la obra:

El depdsito temporal de los escombros se realizara en contenedores metalicos con la ubicacion y condiciones establecidas
en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cubico, quedando
debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositardn en contenedores debidamente
sefializados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestion.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con
una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro, figurando de forma
clara y legible la siguiente informacion:

¢ Razon social.

e Codigo de Identificacion Fiscal (C.I.F.).

« NUmero de teléfono del titular del contenedor/envase.

e NUumero de inscripcidn en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informacion debera quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros
elementos de contencién.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las medidas pertinentes para evitar que se
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo,
con el fin de evitar el depdsito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que se
dedicaran a cada tipo de RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la
licencia de obra, especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposicidn, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluaciéon econdémica de las condiciones en las que es
viable esta operacién, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccién lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor debera efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras
obras o proyectos de restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigdn prefabricado seran considerados
como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitara la contaminacién mediante productos toxicos o peligrosos de los materiales plasticos, restos de madera,
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacion de suelos degradados, seran
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulacién y su contaminacion.

Los residuos que contengan amianto cumpliran los preceptos dictados por la legislacion vigente sobre esta materia, asi
como la legislacion laboral de aplicacién.
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El presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 44 paginas numeradas, es suscrito en prueba de
conformidad por la Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero
para el Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual
se conviene que hara fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias.

En, Los Barrios a miércoles, 18 de octubre de 2017

LA PROPIEDAD LA CONTRATA.

Fdo.:Miconatura Los Alcornocales S.C.A. Fdo.:

En Los Barrios, a 18 de octubre de 2017

Fdo.: ALFONSO JESUS RUIZ GONZALEZ
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7 INDICE DE PLANOS DEL PROYECTO.

REFERENCIA TITULO DEL PLANO
Situacion y emplazamiento.
Estado actual.
Demoliciones

Acotado

Saneamiento.
Instalaciones

Albafiileria

~N ool WN P

En, Los Barrios, a 18 de octubre de 2017

Fdo.: Alfonso Jesus Ruiz Gonzalez
ARQUITECTO
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8 MEDICION.
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Importe
1.1.- Desratizacion, desinfeccion y eliminacion de plantas
1.1.1.- Eliminacién de plantas
1.1.141 M?  Desbroce de arbustos y hierbas, en el interior y en el exterior del edificio, con desbrozadora.
Total m? : 272,110
1.2.- Andamios y maquinaria de elevacion
1.2.1.- Plataformas elevadoras
1.2141 Ud  Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 10 m de altura maxima de trabajo.
Total Ud : 30,000
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21 M2 Demolicién de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco triple de 11/12 cm de espesor, con
medios manuales, y carga manual sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000 4,000 36,000
36,000 36,000
2.2 M®  Demolicion de muro de mamposteria ordinaria a una cara vista de piedra arenisca, en seco, con medios manuales, y carga manual sobre
camioén o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 1,800 0,600 4,000 25,920
25,920 25,920
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Importe

3.1.- Movimiento de tierras en edificacion

3.1.1.- Excavaciones

3114 M*  Excavacion en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecanicos, retirada de los materiales excavados y carga
a camion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Red de fecales 3 6,200 0,500 0,800 2,480
Red de fecales 4 10,000 0,500 0,800 4,000
Red de fecales 5 4,430 0,500 0,800 1,772
Red de fecales 6 10,000 0,500 0,800 4,000
Red de fecales 7 1,800 0,500 0,800 0,720
Red de pluviales 8,400 0,500 0,800 3,360
Red de pluviales 5,500 0,500 0,800 2,200
Red de pluviales 5,390 0,500 0,800 2,156
Red de pluviales 4,370 0,500 0,800 1,748
Red de pluviales 4,520 0,500 0,800 1,808
Red de pluviales 4,190 0,500 0,800 1,676
Red de pluviales 4,120 0,500 0,800 1,648
Red de pluviales 8,080 0,500 0,800 3,232

Red de pluviales
30,800 30,800

3.1.2.- Rellenos

3.1.24 M®  Estabilizacion mecanica de explanada, con material adecuado de 25 a 35 cm de espesor, y compactacion del material hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 100% de la m&xima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.
Total m® : 272,110
31.22 M®  Relleno de zanjas para instalaciones, con zahorra artificial caliza, y compactacion al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de
guiado manual.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Red de fecales 3 6,200 0,500 0,800 2,480
Red de fecales 4 10,000 0,500 0,800 4,000
Red de fecales 5 4,430 0,500 0,800 1,772
Red de fecales 6 10,000 0,500 0,800 4,000
Red de fecales 7 1,800 0,500 0,800 0,720
Red de pluviales 8,400 0,500 0,800 3,360
Red de pluviales 5,500 0,500 0,800 2,200
Red de pluviales 5,390 0,500 0,800 2,156
Red de pluviales 4,370 0,500 0,800 1,748
Red de pluviales 4,520 0,500 0,800 1,808
Red de pluviales 4,190 0,500 0,800 1,676
Red de pluviales 4,120 0,500 0,800 1,648
Red de pluviales 8,080 0,500 0,800 3,232
Red de pluviales
MEDICION. 162.



Capitulo Importe

30,800 30,800
3.2.- Red de saneamiento horizontal
3.2.1.- Arquetas
3.2141 Ud  Arqueta con sumidero sifonico y desagtie directo lateral, registrable, de obra de fabrica, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, con tapa
prefabricada de hormigén armado, sobre solera de hormigén en masa.
Total Ud : 9,000
3.21.2 Ud  Arqueta sifonica, registrable, de obra de fabrica, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, con tapa prefabricada de hormigén armado, sobre
solera de hormigén en masa.
Total Ud : 3,000
3.2.2.- Acometidas
3.2.21 M Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 200 mm de
diametro, pegado mediante adhesivo.
Total m : 5,000
3.2.3.- Colectores
3.2.31 M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de
200 mm de diametro, pegado mediante adhesivo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Red de fecales 3 6,200 6,200
Red de fecales 4 10,000 10,000
Red de fecales 5 4,430 4,430
Red de fecales 6 10,000 10,000
Red de fecales 7 1,800 1,800
Red de pluviales 8,400 8,400
Red de pluviales 5,500 5,500
Red de pluviales 5,390 5,390
Red de pluviales 4,370 4,370
Red de pluviales 4,520 4,520
Red de pluviales 4,190 4,190
Red de pluviales 4,120 4,120
Red de pluviales 8,080 8,080
Red de pluviales
77,000 77,000
3.232 M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de
110 mm de didmetro, pegado mediante adhesivo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Red de fecales 1 6 20,000 120,000
Red de fecales 2 3 6,500 19,500
139,500 139,500
3.2.4.- Sistemas de evacuacion de suelos
3.2441 Ud  Sumidero sifénico de PVC, de salida vertical de 75 mm de didmetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm.
Total Ud : 12,000
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4.1.- Climatizacion

411 Ud  Caldera para la combustion de pellets, potencia nominal de 104 a 349 kW, base de apoyo antivibraciones, motor introductor trifasico, a 400
V, para almacén intermedio de caldera Firematic, sistema de elevacion de la temperatura de retorno por encima de 55°C, compuesto por
valvula motorizada de 3 vias de 80 mm de didmetro y bomba de circulacion, sistema de extraccion de cenizas para dos cajones independientes
con transportador helicoidal sinfin flexible, cajon de cenizas de acero galvanizado, de 240 litros, para sistema de extraccion de cenizas con
transportador helicoidal sinfin flexible, regulador de tiro de 250 mm de diametro, con clapeta antiexplosién, conexion antivibracion para
conducto de humos de 250 mm de diametro, limitador térmico de seguridad, tarado a 95°C, base de apoyo antivibraciones.

Total Ud : 1,000

41.2 Ud  Sistema de alimentacion de pellets, para caldera de biomasa compuesto por extractor para pellets, formado por transportador helicoidal sinfin,
de 4 m de longitud total, para alimentacién trifasica a 400 V, con 1 m de transportador helicoidal sinfin cerrado, con chapa de acero en "U",
cuadro eléctrico para motor trifasico.

Total Ud : 1,000

413 Ud  Sistema de llenado vertical de silo, para combustible de biomasa, formado por kit basico para accionamiento de los transportadores
helicoidales sinfin, cuadro eléctrico para 3 motores, modulo de llenado de 2,4 m de longitud, transportador helicoidal sinfin de 0,5 m de longitud,
transportador helicoidal sinfin vertical de 6 m de altura, transportador helicoidal sinfin horizontal de 0,5 m de longitud, tornillo sinfin de 300 mm
de didmetro y soporte intermedio para tornillo sinfin.

Total Ud : 1,000

414 Ud  Caldera de vapor con produccién de vapor de 1000 kg/h

Total ud : 1,000
415 Ud  Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/1 "TROX", tamafio 1.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tunel 1 10 10,000
Tunel 2 10 10,000
Tunel 3 10 10,000
30,000 30,000
4.1.6 M2 Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tunel 1 68,000 2,000 136,000
Tunel 2 68,000 2,000 136,000
Tunel 3 68,000 2,000 136,000
408,000 408,000

41.7 Ud  Rejilla de impulsién, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125

mm, montada en conducto metélico rectangular.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tunel 1 26 26,000
Tunel 2 26 26,000
Tunel 3 26 26,000
78,000 78,000

418 Ud  Pareja de valvulas electroneumaticas para vapor. Valvula neumatica a piston de 2 vias, normalmente cerrada por la fuerza del muelle, cuerpo
en bronce rojo, para vapor hasta 10 bar 180 0 C. Servo vélvula de mando a 3 vias con bobina 220 Vac 5 VA, Rosca gas F.F.D. 1/2 " para
vapor humidificacién. Rosca gas F.F.D. 2 " para vapor esterilizacién.

Total UD : 3,000

419 Ud  Armario estanco en fibra de poliéster, CPU central VISION 120 TM, 448K memoria programa, 120 K (RAM) y 64K. 22 entradas digitales
(alarma ventilador, alarma filtro obstruidos, alarma extractor. pulsador activacion ciclo mojadura y secado, pulsador activacion extractor); 16
salidas digitales (ONIOFF ventilador, ON/OFF electro valvula bateria agua fria, ON/OFF vapor directo, ON/OFF extractor); 4 entradas
analdgica multi rango de 12 BIT de resolucién (maximo error lineal de 0,04 %) para la sefial de posicion del convertidor de frecuencia (inverter
ventilacién) de la compuerta aire exterior/recirculacion, valor de C02

Total Ud : 1,000

4110 Ud  Armario en poliéster con elementos a vista para el control y la visualizacién del estado. CPU central VISION 120TM, 448 k memoria programa,

120 K (RAM) y 64K (FLASH) para tabla de formulaciones, panel frontal IP65
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Total Ud : 3,000
41.11 Ud  Seccion de toma temperatura ambiente, humedad relativa (con sistema psicométrico, bulbo seco y bulbo hiumedo)
Total Ud : 3,000
4112 Ud  Sondas introducidas en proteccion estanca de acero inoxidable con cable especial, de punto de toma hasta el cuadro de control. La sonda
tiene empufiadura curva con barra de acero inoxidable largo de 300 mm.
Total Ud : 3,000
4113 Ud  Convertidor de frecuencia. Fuji serie Frenic-Mini, adaptado para motores hasta 4 kW, grado estanqueidad IP20, alimentacion 3x400 VAC con
filtro, display basico y ventilacion forzada y regulada por temperatura. Incluye mando digital, con funcionamiento de
Total Ud : 2,000
41.14 Ud  Ordenador de control
Total Ud : 1,000
4.2.- Contra incendios
4.2.1 Ud  Central de deteccion automatica de incendios, convencional, microprocesada, de 6 zonas de deteccion.
Total Ud : 1,000
422 Ud  Detector térmico convencional, de ABS color blanco.
Total Ud : 18,000
423 Ud  Sirena electrdnica, de color rojo, para montaje interior, con sefial acustica.
Total Ud : 3,000
424 Ud  Sirena electrnica, de ABS color rojo, para montaje exterior, con sefial ptica y acUstica y rétulo "FUEGO".
Total Ud : 1,000
425 Ud  Pulsador de alarma analdgico direccionable de rearme manual con aislador de cortocircuito.
Total Ud : 6,000
4.2.6 Ud  Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 limenes.
Total Ud : 12,000
427 Ud  Sefalizacidén de medios de evacuacion, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Total Ud : 12,000
428 Ud  Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor.
Total Ud : 6,000
4.3.- Eléctricas
4.3.1.- Puesta a tierra
4311 Ud  Red de toma de tierra para estructura de hormigén del edificio con 101 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm?y 2 picas.
Total Ud : 1,000
4.3.2.- Cajas generales de proteccion
4.3.21 Ud  Cajade proteccién y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofasico, instalada en el interior de hornacina mural,
en vivienda unifamiliar o local.
Total Ud : 1,000
4.3.3.- Lineas generales de alimentacion
4.3.31 M Linea general de alimentacion fija en superficie formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4G16+1x10 mm?, siendo
su tension asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC liso de 75 mm de diametro.
Total m : 30,000

4.3.4.- Centralizacion de contadores
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4.3.41 Ud  Centralizacién de contadores en armario de contadores formada por: mddulo de interruptor general de maniobra de 160 A; 2 modulos de
embarrado general; 3 médulos de fusibles de seguridad; 2 médulos de contadores monofasicos; 2 médulos de contadores trifasicos; modulo
de servicios generales con seccionamiento; médulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 2 médulos de embarrado de proteccion,

bomes de salida y conexion a tierra.

4.3.5.- Derivaciones individuales

Total Ud :

1,000

4.3.5.1 M Derivacion individual monofasica fija en superficie para local comercial u oficina, formada por cables unipolares con conductores de cobre,
ES07Z1-K (AS) 3G10 mm?, siendo su tension asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rigido, blindado, de 32 mm de didmetro.
Total m : 60,000
4.3.6.- Instalaciones interiores
4.3.6.1.- Magnetotérmicos
4.3.6.1.1 Ud  Domeéstico o analogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 3P+N
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
g’gm,\cléstico 0 anélogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1 1,000
+
1,000 1,000
4.3.6.1.2 Ud  Domeéstico o analogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C. 1P+N
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
?gm;stico 0 anélogo (IEC 60898); In: 10 A; lcu: 4.5 kA; Curva: C. 4 4,000
+
4,000 4,000
4.3.6.1.3 Ud  Domeéstico o analogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C. 1P+N
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
?’gmﬁstico 0 anélogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C. 4 4,000
+
4,000 4,000
43.6.1.4 Ud  Domeéstico o analogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C. 1P+N
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
?’gmﬁstico 0 anélogo (IEC 60898); In: 16 A; lcu: 4.5 kA; Curva: C. 4 4,000
+
4,000 4,000
4.3.6.2.- Fusibles
4.3.6.21 Ud  Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 20 kA
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tipo gL/gG; In: 40 A; lcu: 20 kA 8 8,000
8,000 8,000
4.3.6.3.- Diferenciales
4.3.6.3.1 Ud  Selectivo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 100 mA; Clase: AC. 4P
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Selectivo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 100 mA; Clase: AC. 4P 2 2,000
2,000 2,000
4.3.6.3.2 Ud  Instantaneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Instantaneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P 3 3,000
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3,000 3,000
4.3.6.3.3 Ud  Instantaneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 4P
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Instantaneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 4P 3 3,000
3,000 3,000
4.3.6.4.- Cables
4.3.6.4.1 M RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Paliolefina termoplastica (Z1), 10 mm2. Unipolar
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termopléstica (Z1), 10 mm? 100 100,000
Unipolar
100,000 100,000
43.64.2 M HO07Z1-K (AS) 450/750 V Cobre, 16 mm2 Unipolar
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
HO07Z1-K (AS) 450/750 V Cobre, 16 mmZ Unipolar 50 50,000
50,000 50,000
4.3.6.4.3 M HO7V-K 450/750 VV Cobre, 10 mm2. Unipolar
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
HO7V-K 450/750 V Cobre, 10 mm? Unipolar 900 900,000
900,000 900,000
43644 M HO7V-K 450/750 V Cobre, 1.5 mm?2. Unipolar
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
HO7V-K 450/750 V Cobre, 1.5 mmZ Unipolar 150 150,000
150000 150,000
43645 M HO7V-K 450/750 V Cobre, 2.5 mm?2. Unipolar
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
HO7V-K 450/750 V Cobre, 2.5 mmZ Unipolar 990 990,000
990,000 990,000
4.3.6.4.6 M RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplastica (Z1), 1.5 mm?2. Unipolar
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termopléstica (Z1), 1.5 mm? 270 270,000
Unipolar
270,000 270,000
4.3.6.5.- Canalizaciones
4.3.6.5.1 M Tubo 75 mm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tubo 75 mm 10 10,000
10,000 10,000
4.3.6.5.2 M Tubo 50 mm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tubo 50 mm 10 10,000
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10,000 10,000
4.3.6.5.3 M Tubo 25 mm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tubo 25 mm 300 300,000
300000 300,000
4.3.6.5.4 M Tubo 16 mm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tubo 16 mm 470 470,000
470000 470,000
4.3.6.6.- Otros
4.3.6.6.1 Ud  Interruptor general de maniobra. 3P+N
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Interruptor general de maniobra. 3P+N 1 1,000
1,000 1,000
4.3.6.6.2 Ud  Contador eléctrico principal (VE). 3P+N
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Contador eléctrico principal (VE). 3P+N 1 1,000
1,000 1,000

4.3.7.- Generadores de energia eléctrica

4371 ud
automatico magnetotérmico.

Total Ud :

4.3.8.- Solar Fotovoltaica

Grupo electrégeno fijo insonorizado, trifasico, diesel, de 8 kVA de potencia, con cuadro de conmutacion de accionamiento manual e interruptor

2,000

4.3.8.1 Ud  Mddulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, modelo SI-ESF-M-M156-72-300W "SOLAR INNOVA", potencia maxima (Wp)
300 W, tension a maxima potencia (Vmp) 36,74 V, intensidad a maxima potencia (Imp) 8,18 A, tensién en circuito abierto (Voc) 45,29 V,
intensidad de cortocircuito (Isc) 8,71 A, eficiencia 15,46%.
Total Ud : 120,000
4.3.8.2 Ud  Inversor central trifasico para conexién a red, potencia méxima de entrada 24 kW, voltaje de entrada maximo 900 Vcc, potencia nominal de
salida 20 kW, potencia maxima de salida 22 kW, eficiencia maxima 96%.
Total Ud : 1,000
43.8.3 Ud  Sistema de alimentacion ininterrumpida On-Line, de 5 kVA de potencia, para alimentacién trifasica.
Total Ud : 1,000

4.3.9.- Recarga de vehiculos eléctricos

4.3.91 Ud

Estacion de recarga de vehiculos eléctricos para modo de carga 1 compuesta por caja de recarga de vehiculo eléctrico, metalica, "SIMON",

acabado con pintura epoxi color negro, para alimentaciéon monofasica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con una toma Schuko de 16 A.

Total Ud :
4.4.- Fontaneria

4.4.1.- Tubos de alimentacion

4411 M
mm de diametro exterior, PN=10 atm.

Totalm :

4.4.2.- Depdsitos/grupos de presion

2,000

Tuberia para alimentacion de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), de 32

45,000
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44.21 Ud  Grupo de presién doméstico, para suministro de agua en aspiracion con carga, formado por: electrobomba centrifuga monocelular horizontal
de hierro fundido, monofasica a 230 V, con una potencia de 0,37 kW, con depésito acumulador de acero inoxidable esférico de 24 litros con
membrana recambiable, presostato, manémetro, racor de varias vias, cable eléctrico de conexion con enchufe tipo shuko.

Total Ud : 1,000

4422 Ud  Grupo de presion para aprovechamiento de aguas pluviales, con bomba centrifuga multietapas, de acero inoxidable, autoaspirante,
alimentacién monofasica 230V/50Hz, caudal maximo 5 m*h, altura méxima de impulsion 42 m, altura maxima de aspiraciéon 8 m, presion
méxima de trabajo 8 bar, potencia nominal del motor de 0,55 kW, proteccion IP 42, aislamiento clase F.

Total Ud : 1,000
4423 Ud  Deposito de superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilindrico, de 3700 litros, para agua potable, con valvula de corte de compuerta

de 1" DN 25 mm y vélvula de flotador, para la entrada y valvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la salida, con interruptor para
control de nivel.

Total Ud : 1,000
4.4.3.- Instalacion interior
4.4.31 M Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20
mm de diametro exterior, PN=6 atm.
Totalm : 200,000
4.5.- lluminacion
4.5.1.- Interior
4511 Ud  Luminaria, LED ECO LED 1200 mm 36w
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tunel 1 53 53,000
Tunel 2 53 53,000
Tunel 3 53 53,000
159,000 159,000
4.5.2.- Exterior
4521 Ud  Luminaria instalada en la superficie del techo o de la pared, de 210x210x100 mm, para 1 lampara incandescente A 60 de 75 W.
Total Ud : 3,000
4.6.- Instalaciones de seguridad
4.6.1 Ud  Sistema de proteccion antirrobo para vivienda compuesto de central microprocesada de 6 zonas con transmisor telefénico a central receptora
de alarmas, 6 detectores de infrarrojos, y 4 teclados.
Total Ud : 1,000
4.6.2 Ud  Bateria recargable de plomo-acido de 12 V'y 7,2 Ah, de 150x94x65 mm.
Total Ud : 1,000
46.3 Ud  Comunicador telefénico GSM a central receptora de alarmas, con simulador de linea telefénica fija y envio de mensaje de alarma por SMS,
alimentacion a 230 V, fuente de alimentacion de 1 A y bateria de 0,7 Ah.
Total Ud : 1,000
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5.1.- Conglomerados tradicionales

5.1.1.- Enfoscados

5.1.1.1 M?  Revoco a buena vista, acabado superficial rugoso, para enlucir, con 15 mm de mortero técnico de cal hidraulica natural, tipo GP CSII WO,
seguin UNE-EN 998-1, color a elegir, aplicado en dos manos sobre un paramento vertical de hasta 3 m de altura, previa colocacion de malla
antiélcalis en cambios de material y en los frentes de forjado; como capa base para la restauracion de un revestimiento existente, en muros

de piedra, obras de mamposteria y fabricas de ladrillo o de bloque, sin incluir la preparacion del soporte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 62,000 6,000 1.116,000
© 116,000 1.116,000
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6.1.- Cerramientos exteriores
6.1.1.- Telas metalicas onduladas
6.1.1.1 M Vallado de parcela formado por tela metalica de alambre ondulado diagonal, de 10 mm de paso de malla y 1,3 mm de diametro, acabado
galvanizado y postes de acero galvanizado, de 48 mm de didmetro y 1 m de altura.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20,600 20,600
19,940 19,940
40,540 40,540
6.1.2.- Puertas
6.1.2.1 Ud  Puerta cancela metélica de cuarterones de chapa galvanizada, de hoja corredera, dimensiones 650x200 cm, para acceso de vehiculos,
apertura manual.
Total Ud : 2,000
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7.2.- Gestion de residuos inertes
7.2.1.- Transporte de residuos inertes
7.2141 Ud  Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en obras de construccion y/o demolicién, con contenedor

de 7 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion
0 eliminacion de residuos.

Total Ud : 8,000
7.2.2.- Entrega de residuos inertes a gestor autorizado

7.2.21 Ud  Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m* con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en obras de
construccion y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacién o eliminacion de residuos.

Total Ud : 8,000
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8.1.- Sistemas de proteccion colectiva

8.1.1.- Conjunto de sistemas de proteccion colectiva

8.1.1.1 Ud  Conjunto de sistemas de proteccion colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
Total Ud : 1,000
8.2.- Formacion

8.2.1.- Reuniones

8.2.1.1 Ud  Reunion del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud : 2,000
8.3.- Equipos de proteccion individual
8.3.1.- Conjunto de equipos de proteccién individual
8.3.1.1 Ud  Conjunto de equipos de proteccion individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Total Ud : 1,000
8.4.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
8.4.1.- Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar
8.4.11 Ud  Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud : 1,000
8.5.- Senalizacion provisional de obras
8.5.1.- Conjunto de elementos de balizamiento y sefializacion provisional de obras
8.5.1.1 Ud  Conjunto de elementos de balizamiento y sefializacion provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud : 1,000
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1 Actuaciones previas . 2.796,26
Total 1.1 Desratizacion, desinfeccion y eliminacion de plantas ..........: 342,86

Total 1.2 Andamios y maquinaria de elevacion ........... 2.453,40

2 Demoliciones . 3.483,49
3 Acondicionamiento del terreno . 13.435,02
Total 3.1 Movimiento de tierras en edificacion ..........: 6.346,16

Total 3.2 Red de saneamiento horizontal ..........: 7.088,86

4 Instalaciones . 380.941,30
Total 4.3.6 Instalaciones interiores ..........: 6.203,48

Total 4.3 Eléctricas ..........: 89.031,55

Total 4.4 Fontaneria ........... 4.456,59

Total 4.5 lluminacién ........... 5.286,39

5 Revestimientos y trasdosados . 30.790,44
Total 5.1 Conglomerados tradicionales ..........: 30.790,44

6 Urbanizacion interior de la parcela . 10.086,34
Total 6.1 Cerramientos exteriores ........... 10.086,34

7 Gestion de residuos . 1.237,52
Total 7.2 Gestion de residuos inertes ........... 1.237,62

8 Seguridad y salud . 4.352,68
Total 8.1 Sistemas de proteccion colectiva ..........: 1.030,00

Total 8.2 Formacion ..........: 232,68

Total 8.3 Equipos de proteccion individual ..........: 1.030,00

Total 8.4 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar ..........: 1.030,00

Total 8.5 Sefializacion provisional de obras ..........: 1.030,00

Presupuesto de ejecucion material (PEM) 447.123,05

13% de gastos generales 58.126,00

6% de beneficio industrial 26.827,38

Presupuesto de ejecucion por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 532.076,43

21% 111.736,05

Presupuesto de ejecucion por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + Bl + IVA) 643.812,48

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata con IVA a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS DOCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS.

Los Barrios Octubre de 2017 Este presupuesto se redacta a los Unicos efectos de cumplimentar lo dispuesto
Arquitecto en el epigrafe 1.5. del Real Decreto 2512/1997 y, en consecuencia, no es
Alfonso Jesus Ruiz Gonzélez vinculante a efectos contractuales, estando sujeto a modificaciones y acuerdos

derivados de pactos entre terceros.
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