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1.- MEMORIA EXPOSITIVA.-

1.1. OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del presente Proyecto es el de disponer de un documento técnico adecuado
que permita acometer las obras necesarias de adecuacion del cauce del rio Algarrobo para
desarrollar actividades deportivas, en concreto, en el margen derecho del mismo, como
continuacion de los tramos ya realizados, desde el punto Inicio: x:406773.44 y:4069308,47
hasta el punto fin: x: 406459.13 y:4068212.58

1.2. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ENCARGANTE.

La presente memoria se redacta a peticiéon del Excmo. Ayuntamiento de Algarrobo, con el
fin de definir las obras a realizar en el cauce del rio Algarrobo en la 42 fase

1.3. PROCEDENCIA DE SU FORMULACION.

1°.- La primera fase se ejecuté segun el programa (1.21.01.11/C) de obras de urbanizacion,
Plan Provincial de Asistencia y Cooperacion 2013 de la Diputacion Provincial de Malaga,
expt. PPU-4/13, segun el Proyecto denominado “Adecuacion del cauce del rio para
actividades deportivas 1? Fase” (Fecha comienzo de los trabajos 01/09/2014 hsta
21/10/2014)

2°.- La segunda fase “Adecuacién del Cauce del rio para actividades deportivas 2%fase”
Expt. PPU-5/14

3°.- La tercera fase ejecutada “Adecuacion del cauce del rio para actividades deportivas
3*fase, incluido en el PLAN PROVINCIAL DE ASISTENCIA'Y COOPERACION ANUALIDAD
2016, PROGRAMA DE OBRAS DE URBANIZACION 1.14.01.02/C.

Debido a la experiencia positiva que supone entre la ciudadania, el de disponer de
espacios libres para poder desarrollarse fisicamente asi como la del disfrute de las zonas
naturales situadas junto al casco urbano, se propone ahora continuar con la ejecucién de
dicho corredor verde a través del margen derecho del rio Algarrobo mediante el
acondicionamiento del cauce, en la zona de afecciéon de servidumbre, para el desarrollo
fisico y de ocio de la poblacién de Algarrobo, que permitira el disfrute de un gran marco
paisajistico, como continuacién de las fases ya ejecutadas hasta la conexién con la zona
deportiva municipal, esto es, el campo de futbol y el polideportivo.

1.4. REDACTOR DEL PROYECTO

El redactor del proyecto es la arquitecta técnica municipal D?. M® Carmen Ariza Recio del
Ayuntamiento de Algarrobo.

Se redacta este documento en consonancia con las prescripciones que las leyes vigentes
exigen para los proyectos de obras ordinarias de urbanizacién. Este proyecto se detalla para
gue las obras puedan ser ejecutadas por un Técnico distinto al autor del Proyecto.

Este Proyecto, como es preceptivo, contiene una Memoria descriptiva, Planos de situacion,
de proyecto y detalles, Mediciones, Cuadro de precios, Presupuesto y Pliego de
condiciones.
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Obra: PROYECTO DE ADECUACION DEL CAUCE DEL RiO
PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 4% FASE

1.5. CARACTERISTICAS NATURALES DEL SUELO Y DEL SUBSUELO.

La obra se llevara a cabo en el margen derecho del Rio Algarrobo, en el tramo que
discurre desde el punto desde el final del tramo ya ejecutado de la 3? fase hasta el campo de
futbol y polideportivo.

Las caracteristicas del terreno donde se van a realizar las actuaciones, son las tierras tipicas
de ribera de rio, formada por arena gruesa y cantos rodados.

La localizacién aproximada de las obras a ejecutar segun el sistema de coordenadas 30N

son:

Inicio de actuacion X: 406773.44 Y: 4069308,47
Fin de la actuacion X: 406459.13 Y: 4068212.58

y NGWE R R
v =, T4 -’-‘l iR '
D« NicloDE
ACTUACION

1.6. USOS, EDIFICACIONES, VEGETACION E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.

El uso del suelo se desarrollara en la zona de servidumbre del rio. Las edificaciones
que se encuentran lindando con la actuacién son al oeste del Rio Algarrobo, que no se
veran afectados por las obras a realizar.

AYTO. DE ALGARROBO
C/ ANTONIO RUIZ RIVAS, 2. C.P. 29.750

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 4 de 84

Cod. Validacion: 6NH32L6Q934LH7RR357ASMRZ5

Verificacion: https://algarrobo.sedelectronica.es/

=




Obra: PROYECTO DE ADECUACION DEL CAUCE DEL RiO
PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 4% FASE

1.7. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO. SUPERFICIES.

La propiedad de los terrenos es de titularidad de la Consejeria de Medio Ambiente
de Andalucia, ya que se desarrollara en zonas de D.P.H. y servidumbre del cauce, para lo
cual se identificara en la obra con sefiales de advertencia de zona inundable.

El tramo a ejecutar es de 1202ml con un ancho medio de 3mts (variable en zonas de
ensanche)

1.8. CONDICIONANTES GEOLOGICOS Y ESTUDIO GEOTECNICO EN SU CASO.

Al tratar el presente proyecto de urbanizacién, concretamente ADECUACION DEL
CAUCE DEL RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 42FASE, no sera necesario la
realizacion de estudio geotécnico, ya que terreno existente no debera soportar nuevas
cargas.
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C/ ANTONIO RUIZ RIVAS, 2. C.P. 29.750



Parte del terreno donde se ubican las obras, podria tener la consideracion de terreno inundable
conforme a los datos disponibles, concretamente su delimitacion en el Avance de Planeamiento redactado
previamente a la Revision del PGOU de Algarrobo, e incluso estar incluido dentro de la delimitacion cautelar,
pendiente de deslinde por el organismo de cuenca, tramos dentro del propio Dominio Publico Hidraulico o
afectada por la Zona de Policia del Rio Algarrobo definida en el art. 41 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de
Aguas para Andalucia a la que se refiere igualmente el articulo 6.1 b del Texto Refundido de la Ley de Aguas, de
100 m. de anchura.
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JUSTIF. DE LA LEY 7/2007, DE 9 DE JULIO, DE GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL.

Con fecha 30 de abril 2074 se publica en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucia Num.
82, el Decreto-ley 52014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas
administrativas para las empresas, se modifica el apartado 4 del articulo 19, el articulo 44 y el anexo
I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental (GICA)

El Anexo | de la GICA queda ahora sustituido por el Anexo Il del Decreto-Ley 5/2014, y en
base a ésle, la actividad administrativa a desarrollar dentro de la ampliacion prevista en el presente
proyecto, no se encuentra dentro del listado de Actividades Calificadas, ya que no se encuentra
incluido dentro del epigrafe o categoria 13 relativo a “Otras Actuaciones”

En el mencionado Anexo Ill del Decreto-Ley 5/2014, es donde se establecen las categorias
sometidas a los instrumentos de prevencion y control ambiental, donde no aparece reflejada
ninguna actividad reurbanizadora como la aqui descrita, y por tanto el desarrollo de las obras aqui
descritas en el presente proyecto, no se encuentran sometida al instrumento de la CALIFICACION
AMBIENTAL (CA) previa al inicio de la actividad y la puesta en funcionamiento de sus instalaciones.

Igualmente las presentes obras, no se encuentra dentro de las actividades relacionadas en
la Ley 13/1999 sobre Espectaculos Publicos y Actividades Recreativas de Andalucia, ni en las
relacionadas por el Decreto 78/2002, Nomenclator y Catalogo de Espectaculos Publicos y
Actividades Recreativas y Establecimientos Publicos de Andalucia,
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Obra: PROYECTO DE ADECUACION DEL CAUCE DEL RiO
PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 42 FASE

1.10.- ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO

@ | REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA

ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL
L‘i\, URBANISMO, LA EDIFICACION Y EL TRANSPORTE EN
L ) ANDALUCIA.

Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Consejeria de la Presidencia de la Junta de Andalucia.
(Publicacién del texto original en el BOJA n.° 140 de 21 de julio de 2009

TITULO: PROYECTO DE ADECUACION DEL CAUCE DEL RiO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4% FASE

UBICACION:  Cauce Rio Algarrobo hasta polideportivo La Vega
ENCARGANTE - AYUNTAMIENTO DE ALGARROBO

TECNICOS/AS: M@ Carmen Ariza Recio

AYTO. DE ALGARROBO
C/ ANTONIO RUIZ RIVAS, 2. C.P. 29.750
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Obra: PROYECTO DE ADECUACION DEL CAUCE DEL RiO
PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 4°FASE

ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 293/2009

PUBLICACION 21 de julio de 2009
VIGENCIA 21 de septiembre de 2009
REGIMEN TRANSITORIO

No serd preceptiva la aplicaciéon del Decreto a:
a) Obras en construcciéon y proyectos con licencia anterior al 21 de septiembre de 2009.

b) Proyectos aprobados por las Administraciones PuUblicas o visados por los Colegios
Profesionales antes del 21 de septiembre de 2009

c) Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), siempre que la
licencia se solicitara antes del 21 de marzo de 2010.

d) Los proyectos de urbanizacién que se encuentren en redaccidén a la entrada en vigor del
presente Decreto deberdn adaptarse al mismo, salvo que ello implique la necesidad de
modificar el planeamiento urbanistico cuyas previsiones ejecutan.

AMBITO DE APLICACION:

a) Redaccién de planeamiento urbanistico, o de las ordenanzas de uso del

suelo y edificacién O

Redacciéon de proyectos de urbanizacion O

(rellenar
Anexo )

b) Obras de infraestructura y urbanizacion D(

Mobiliario urbano D(

(rellenar
Anexo )

c) Construccién, reforma o alteracién de uso de:

Espacios y dependencias exteriores e interiores de utilizaciéon colectiva de los
edificios, establecimientos e instalaciones (de propiedad privada) destinadas a
un uso que implique concurrencia de publico, aunque no se realice obra alguna. ]

Todas las dreas tanto exteriores como interiores de los edificios, establecimientos e

instalaciones de las Administraciones y Empresas publicas ]
(rellenar  Anexo I para

interiores)

(rellenar  Anexo | para

exteriores)

d) Construccién o reforma de:

Viviendas destinadas a personas con minusvalia (rellenar Anexo V) O

Espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario

cormrespondientes a viviendas, sean de promocion publica o privada O

(rellenar Anexo il para interiores)

(rellenar Anexo | para exteriores excepto los apartados indicados *)
(rellenar Anexo Il para instalaciones o dotaciones complementarias de uso
comunitario, solo apartados indicados ¥)

e

Sistemmas de transporte  publico colectivo y sus instalaciones
complementarias ]

Anexo V (No redactado)

AYTO. DE ALGARROBO
C/ ANTONIO RUIZ RIVAS, 2. C.P. 29.750
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Obra: PROYECTO DE ADECUACION DEL CAUCE DEL RiO
PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 4°FASE

TIPO DE ACTUACION:

1. Nueva Construccion

2. Reforma (ampliacién, mejora, modernizacién, adaptacién, adecuacién o refuerzo)

3. Cambio de uso

NOTAS:
— En todos los casos se refiere el reglamento tanto a obras de nueva
planta como a las de reforma y cambio de uso. En los casos de reformas
o cambios de uso el reglamento se aplica Unicamente a los elementos o
partes afectadas por la actuacion.

— En el articulo 62 del reglamento se recogen los siguientes usos como de
publica concurrencia: alojamientos, comerciales, sanitarios, servicios
sociales, actividades culturales y sociales, hosteleria, administrativos,
docentes, ftransportes, religiosos, garajes y aparcamientos y los
recogidos en el Nomencldtor y el Catdlogo de Espectdculos PUblicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos PUblicos de la Comunidad
Auténoma de Andalucia, aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de
febrero.

AYTO. DE ALGARROBO
C/ ANTONIO RUIZ RIVAS, 2. C.P. 29.750
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Obra: PROYECTO DE ADECUACION DEL CAUCE DEL RiO
PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 42FASE

ANEXO |
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACION Y MOBILIARIO URBANO

(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a fodas las zonas en edificaciones publicas)

1.9 Espacios y elementos de uso publico.

REGLAMENTO PROYECTO
ITINERARIOS TRAZADO Y DISENO
PEATONALES DEUSO | — Ancho minimo > 1,50 mts. 2, mts
COMUNITARIO — Pendiente longitudinal como las rampas (Art. 22) 2%
A15/31/32 — Pendiente transversal <2 %. 0%
— Altura de bordillos < 12 cms., y rebajados en pasos de peatones y vados. 10 cms

PAVIMENTOS:

— Serdn antideslizantes en seco y mojado variando la textura y color en las esquinas
y en cualquier obstdculo.

— Los registros y los alcorques estardn en el mismo plano del nivel del pavimento.

— Silos alcorques son de rejilla la anchura mdéxima de la malla serd de 2 cms.

VADO PARA PASO

— Pendiente longitudinal (tframos <3 mfs.) <8 %.

VEHICULOS (framos > 3 mts.) < 6 %.
Art.16 — Pendiente transversal < 2 %. -
VADO PARA PASO | — Se situard lo mds cerca posible a cada cruce de calle o via de circulacién -
PEATONES — Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar: Long <8 %. -
At.16 Trans. <2 %.
— Anchura > 1,80 mfs. -
— Rebaje con la calzada =0 cm. =
PASOS DE — Desnivel: Se salvardn los niveles con vados de las caracteristicas anteriores.
PEATONES Adoptardn la misma altura que el acerado -
Art. 17

(No en zonas
exteriores de
viviendas)

— Dimensiones minimas de las isletas para parada intermedia:
Anchura > 1,80 mts.
Largo  >1,20 mts.

— Prohibido salvarlos con escalones exclusivamente, debiendo completarse o
sustituirse por rampas, ascensores o tapices rodantes.

CARRILES PARA

— Pavimento diferenciado en textura y color de itinerarios peatonales

BICICLETAS — Dispondrdn de pasos especificos de peatones -
Art. 18 — Cuando discurran paralelos a itinerarios peatonales y calles o viales, el carril -
reservado para bicicletas discurrird entre el itinerario de peatones y la calle o vial.
PUENTES Y — Anchura libre de paso en tramos horizontales> 1,80 mts. =
PASARELAS — Altura libre minima en pasos subterrneos > 2,20 mts. -
Y — Las pendientes del plano inclinado entfre dos niveles a comunicar: Long <8
PASOS %. Trans. <2%. -
SUBTERRANEOS — Se dispondrd una franja sefalizadora de 60 cm de fondo delante de cada rampa =
Art. 19/20 — En pasarelas y puentes se dispondrdn barandillas =
— En pasos subterrdneos, se mantendrd una iluminacién permanente y uniforme de =
200 lux
ESCALERAS — Cualquier framo de escaleras se complementard con una rampa, tapiz rodante o -
Art. 23 ascensor.

— Serdn preferentemente de directrizrecta o curva con radio > 50 mts

— Dimensiones Huella > 30 cms
Confrahuella < 16 cms, con tabica y sin bocel
Ancho libre peldanos > 1,20 mts.
Ancho descanisillos > Ancho libre peldanos.
Fondo descanisillos > 1,50 mfs.

(|

— Tramos < 10 peldanos.

— No se admiten mesetas compensadas, las escaleras en dngulo o las partidas
permitirdn la inscripcion de un circulo de 1,20 mts @ en cada particién.

— Pasamanos a altura > 20 cms. y < 110 cms.

— Si el ancho de la escalera > 4,80 mts se dispondrdn barandillas cada < 2,40 mts

— Huellas con material antideslizante.

— Disposicion de bandas de diferente textura y color con 0,60 mts. de anchura,
colocadas al principio vy al final de la escalera.

AYTO. DE ALGARROBO
C/ ANTONIO RUIZ RIVAS, 2. C.P. 29.750
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Obra: PROYECTO DE ADECUACION DEL CAUCE DEL RiO
PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 42FASE

ANEXO |
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACION Y MOBILIARIO URBANO

1.2 Eementos de Urbanizacion e Infraestructura.

REGLAMENTO PROYECTO
RAMPAS — Serdn preferentemente de directrizrecta o curva con radio > 50 mts Cumple
Art. 22 — Anchura libre > 1,50 mts. Cumple
— Pavimento antideslizante. Cumple
— Longitud méxima de un tramo sin descansillos < 9 mts Cumple
— Pendiente Longitud <3 mfs.___ <10 %.
Longitud <6 mfs.___ <8 %.
Longitud > 6 mfs. <6%. 2%
fransversal <2%.
— Mesetas Ancho > ancho de la rampa No existen
Fondo >1,50 m
— En el aranque y desembarque de la rampa se dispondrdn mesetas de las| No existen
mismas caracteristicas que el punto anterior y que contardn con una franja
senalizadora del ancho de la meseta y 60 cms de fondo
— Pasamanos de altura entre 65y 75 cms y entre 90y 110 cms Cumple
— Si el ancho de la rampa > 4,80 mts se dispondrdn barandillas cada < 2,40 mts
— Barandillas no escalables si el desnivel es superior a 15 cms. Cumple
*1ASEODELOS | — En caso de existir aseos publicos al menos 1 de cada 10 o fraccion serd No existen
OBLIGADOS POR | accesible.
NORMATVA — Dotacién minima: Lavabo e inodoro.
ESPECIACA — Espacio libre no barrido por las puertas Si solo hay una pieza >
At.26/77.1 1,20 m
(No en zonas Si hay mds de una pieza > 1,50 m
exteriores de -
viviendas) — Altura del lavabo comprendida entre 70 y 80 cms.
— Espacio lateral al inodoro > 0,70 mts.
— Altura del inodoro comprendida entre 45 y 50 cms.
— Equipamiento adicional:2 Barras, 1 de ellas abatible para acceso lateral al
inodoro
Avisador de emergencia luminico y acustico
* — 1 Plaza cada 40 o fraccién. No existen
APARCAMIENTOS | — Situacion proxima a los accesos peatonales. Y estardn sefalizadas horizontal y
Art. 29/30 verticalmente
g‘:eﬁgrg?es — Dimensiones  Bateria: > 5,00 x 3,60 mts*
viviendas) . Corddn: > 3,60 x 6,50 mts* o
*Se permite que la zona de transferencia —1,40 m ya incluida- se comparta entre dos plazas
2.9 Mobiliario Urbano y sefalizaciones
REGLAMENTO PROYECTO
MOBILIARIO — Los elementos verticales en la via publica se colocardn en el tercio exterior ala Cumple

URBANO acera si la anchura libre restante es > 20 cms.

Art. 48-59 — La dltura del borde inferior de elementos volados > 2,20 mts. Cumple
— Las pantallas que no requieran manipulacion serdn legibles a una altura > 1,60 No existen
mis.

— No existirdn obstdculos verticales en los pasos peatonales. Cumple
— Los kioscos o terrazas se ubicardn sin interrumpir el paso peatonal del articulo No existen
15

— Los semdforos peatonales podrdn disponer de pulsadores situados entre 0,90 y No existen
1,20 m.

— Los semdforos peatonales dispondrdn de sefializacién sonora para facilitar el No existen
cruce

— Las cabinas telefénicas tendrdn los diales a < 1,20 mts y repisas a < 0,80 mts No existen
— Papeleras y buzones. Boca entre 0,70 y 1,20 mts. donde no interfiera el frdfico Cumple

peatonal

AYTO. DE ALGARROBO
C/ ANTONIO RUIZ RIVAS, 2. C.P. 29.750
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Obra: PROYECTO DE ADECUACION DEL CAUCE DEL RiO
PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 42FASE

— Los bolardos estardn a una altura > 0,70 mts, separados > 1,20 mts No existen
— Donde haya asientos o bancos, uno de cada diez o fraccién, tendrd estas Cumple
caracteristicas:

Altura = entre 43 y 46 cmes.

Fondo entre 40 y 45 cms.

Respaldo entre 40 y 50 cms.

Reposabrazos a una altura sobre el asiento entre 18 y 20 cms
Espacio libre al lado del banco: 0,80 x 1,20 mts.

— Altura de grifos y canos en bebederos < 70 cms. No existen

| OBSERVACIONES

DECLARACION DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE

X Se cumplen todas las disposiciones del Reglamento.

[] No se cumple alguna prescripcién especifica del Reglamento debido a las condiciones
fisicas del terreno o de la propia construccién o cualquier ofro condicionante de ftipo
histérico, artistico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de
la presente norma y sus disposiciones de desarrollo, o debido a que las obras a realizar
afectan a espacios publicos, infraestructuras, urbanizaciones, edificios, establecimientos o
instalaciones existentes, o alteraciones de usos o de actividades de los mismos.

] En la memoria del proyecto o documentacién técnica , se indican, concretamente
y de manera motivada, los articulos o apartados del presente Reglamento que resultan
de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo
ello se fundamenta en la documentacién grdfica pertinente que acompaia a la
memoria. En dicha documentacion grdfica se localizan e identifican los pardmetros o
prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, asi
como las soluciones propuestas.

[1En cualquier caso, ain cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de
determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes,
para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, las ayudas técnicas
recogidas en el articulo 75 del Reglamento. Al efecto, se incluye en la memoria del
proyecto, ademds de lo previsto en el apartado 2.a) del Reglamento, la descripcién
detallada de las caracteristicas de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus
detalles graficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que
garanticen sus condiciones de seguridad.

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinados articulos del Reglamento y
sus disposiciones de desarrollo no exime del cumplimiento del resto de los articulos, de cuya
consideracion la presente ficha es documento acreditativo.

Fecha: a firma digital

El Arquitecto Técnico Municipal:

Fdo: M? Carmen Ariza Recio

AYTO. DE ALGARROBO
C/ ANTONIO RUIZ RIVAS, 2. C.P. 29.750
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1.11.- CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO.

Justificacion de la innecesaridad de justificacion del cumplimiento del Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

PARTE I. DISPOSICIONES GENERALES

Segun el art. 1, que define el objeto del Codigo Técnico de la Edificacion, establece que éste
es el marco normativo por el que se regulan las exigencias basicas de calidad que deben
cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos basicos de
seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposicién final segunda de la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.

En igual direccion, La Ley 38/1999 de Ordenacion de la Edificacion (LOE) determina en su
articulo 2, que tendra la consideracién de edificacién, y requeriran un proyecto, las obras
de ampliacién, modificacién, reforma o rehabilitacion que alteren la configuracién
arquitectonica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan caracter de intervencion
total o las parciales que produzcan una variacion esencial de la composicion general
exterior, la volumetria, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los
usos caracteristicos del edificio.

En el mismo sentido, e igualmente en base a lo regulado en el art. 2.2 a) de la LOE, que
establece que tendran la consideracion de edificacién, y requeriran legalmente la redaccién
de un proyecto, segun lo establecido en el articulo 4, las obras de edificacion de nueva
construccion, excepto aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez
técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, caracter residencial ni publico y se
desarrollen en una sola planta.

Segun el art. 2.1 de la Parte | del CTE, destinado a definir su ambito de aplicacion, el CTE
sera de aplicacion, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en
el mismo se determinan, a las edificaciones publicas y privadas cuyos proyectos precisen
disponer de la correspondiente licencia o autorizacion legalmente exigible

El punto 2 del art. 2 establece en la misma linea que el CTE se aplicara a las obras de
edificacion de nueva construccion, excepto a aquellas construcciones de sencillez técnica y
de escasa entidad constructiva, que no tengan caracter residencial o publico, ya sea de
forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la
seguridad de las personas.

Por tanto, el proyecto, aqui redactado, queda fuera del ambito de aplicacién de la LOE al no
tener la consideracion de EDIFICACION, y por tanto igualmente fuera de su marco
normativo reglamentario, concretamente fuera del ambito de aplicacion del CTE
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1.12.- RELACION DE NORMATIVA LEGAL DE APLICACION.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: EDIFICACION

(Se incluyen las normativas de dmbito nacional y autonomico, no recogiéndose las de dmbito municipal)

INDICE

1 ABASTECIMIENTO DE AGUA'Y VERTIDO

2 ACCESIBILIDAD Y UTILIZACION

3 ACCIONES EN LA EDIFICACION

4 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y CIMENTACIONES.
5 AHORRO DE ENERGIA Y AISLAMIENTO TERMICO

6 AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO

7 APARATOS ELEVADORES

8 CASILLEROS POSTALES

9 CEMENTOS

10 INSTALACIONES TERMICAS (CALEFACCION, REFRIGERACION..)
17 COMBUSTIBLES Y EQUIPOS A PRESION

12 CUBIERTAS

13 ELECTRICIDAD

14 ENERGIA SOLAR TERMICA'Y FOTOVOLTAICA

15 ESTRUCTURAS DE ACERO

16 ESTRUCTURAS DE HORMIGON

17 ESTRUCTURA DE FABRICA

18 ESTRUCTURAS DE MADERA

19 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION (RCD)

20 COMPETENCIAS Y ORDENACION DE LA EDIFICACION

21 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

22 SALUBRIDAD Y CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS

23 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

24 TELECOMUNICACIONES

25 VARIOS: PARARRAYOS, PRODUCTOS DE CONSTRUCCION
26 VIDRIOS
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1. ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua

B.O.E. 02/10/1974 Orden del M° de Obras Publicas y Urbanismo.

B.O.E. 03/01/1976 Desarrollo: NTE-IFA/1975

Control metrologico sobre instrumentos de medida.
B.O.E. 08/02/2006 R.D. 889/2006, del M° de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E. 11/08/2006 Correccion de errores.

Normas de emision, objetivos de calidad y métodos de medicion sobre vertidos de aguas residuales

B.O.E. 23/11/1987 Ordenes del M° de Obras Publicas y Transporte
B.O.E. 18/04/1988 Correccion de errores

B.O.E. 20/03/1989 Nuevo listado de sustancias nocivas

B.O.E. 08/07/1991 Ampliacion ambito de aplicacion.

B.O.E. 29/05/1992 Modificacion.

Reglamento del suministro domiciliario del agua
B.0O.J.A. 10/09/1991 Decrelo de la Consejeria de la Presidencia

B.0.J.A. 13/07/2012 Modificacion

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis

B.O.E. 04/07/2003 R.D. 865/2003 del M° de Agricultura, Pesca y Alimentacion.

Criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano
B.O.E. 21/02/2003 R.D. 140/2003 del M° de la Presidencia

B.O.E. 29/08/2012 R.D. 1120/2012 Modificacion

Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmision
de la legionelosis y se crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucia.

B.0J.A. 12/07/2002 Decreto 287/2002

Medidas de regulacion y control de vertidos
B.O.E. 21/04/1995 R.D. 484/1995 del M° de OPyT .

B.O.E. 13/05/1995 Correccion de errores
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Reglamento de Vertidos al Dominio Publico Hidraulico y al Dominio Publico Maritimo-Terrestre de
Andalucia

B.O.J.A. 12/05/2020 Decrelo 109/2015
DB-HS "Salubridad”
B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M° de la Vivienda
B.O.E. 23/04/2009 Texto refundido DB-HS (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09
(incluidas).
2. ACCESIBILIDAD Y UTILIZACION
Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en
Andalucia.
B.O.J.A. 21/07/2009 Decrelo 293/2009, de 7 de julio, de la C* de la Presidencia
B.O.J.A. 10/11/2009 Correccion de errores
B.O.J.A. 19/01/2012 Fichas justificativas
Ley de atencion a las personas con discapacidad en Andalucia. -
A
B.OJ.A. 17/04/1999 Ley 1/1999, de 31 de marzo.
Condiciones bésicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para el
acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y edificaciones. -
E
B.O.E. 11/05/2007 R.D. 505/2007, del M° de la Presidencia
Condiclones bésicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los modos de
transporte para personas con discapacidad.
3
B.O.E. 12/04/2007 R.D. 1544/2007 del M° de la Presidencia 3
B.O.E. 03/04/2008 Correccion de erratas del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre g
&
Caracteristicas de los accesos, aparatos elevadores y condiciones interiores de las viviendas para 8
minusvélidos proyectadas en inmuebles de proteccion oficial. = &
E o
B.O.E. 18/03/1980 Orden del M° de Obras Publicas y Urbanismo. - 1%
N &
Reserva y situacion de las viviendas de proteccion oficial destinadas a minusvalidos. - 588
£ ]
xrog
B.O.E. 28/02/1980 R.D. 355/1980, del M° de Obras Publicas y Urbanismo. %ﬁ 5
Limites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectonicas a las personas con ggg
discapacidad. %%E
B.O.E. 31/05/1995 Ley 15/1995, de 30 de mayo. §5§




DB-SUA "Seguridad de utilizacion y accesibilidad”

B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M° de la Vivienda.

B.O.E. 11/03/2010 Texto refundido DB-SUA: Original y modificaciones realizadas hasta el 11.03.10 (incluidas).

Caracteristicas de las oficinas de atencion al ciudadano. -
),

B.O.E. 25/02/2008 Orden PRE/446/2008

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion

social.

B.O.E. 03/12/2013 R.D.Legislativo 1/2013

3. ACCIONES EN LA EDIFICACION

DB-SE-AE "Seguridad estructural. Bases de calculo y acciones en la edificiacion”. -
E

B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M° de la Vivienda

B.O.E. 23/04/2009 Texto refundido DB-SE-AE (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09
(incluidas).

DB-SE-AE "Acciones en la edificacion”
B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M° de la Vivienda

B.O.E. 23/04/2009 Texto refundido DB-SE-AE (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09
(incluidas).

Norma de construccion sismorresistente: Parte general y edificacion (NCSR-02)

B.O.E. 11/10/2002 R. D. 997/2002, del M° Fomento.
4. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y CIMENTACIONES.
DB-SE-C "Cimientos”

B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M° de la Vivienda.

B.O.E. 23/04/2009 Texto refundido DB-SE-C (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasla el 23.04.09
(incluidas).

Se confiere efecto legal a la publicacion del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes.

B.O.E. 07/0711976 Orden M° de Obras Publicas y Transportes.
B.O.E. 22/01/2000 Actualizacion de determinados articulos.

B.O.E. 28/01/2000 Orden del M° de Fomento.
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B.O.E. 06/11/2002 Actualizacion de determinados articulos.

B.O.E. 04/06/2004 Actualizacion de determinados articulos.

5. AHORRO DE ENERGIA Y AISLAMIENTO TERMICO

DB-HE "Ahorro de energia”
B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M° de la Vivienda
B.O.E. 12/09/2013 DB-HE “Ahorro de energia”

B.O.E. 08/11/2013 Correccion de errores

Ley de fomento de las energias renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucia.

B.O.E. 05/07/2007 Ley 2/2007, de 27 de marzo.

Reglamento de Fomento de las Energias Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucia.
B.0O.J.A. 09/06/2011 Decrelo 169/2011, de la Consejeria de Economia, Innovacion y Ciencia

B.O.JA 17/01/2013 Decreto 2/2013. Modificacion del Decreto 169/2011

Procedimiento basico para la certificacion de |a eficiencia energgtica de los edificios

B.O.E. 13/04/2013 R. D. 235/2013 del Ministerio de la Presidencia

B.O.E. 25/05/2013 Correccion de errores

Registro Electronico de Certificados de eficiencia energética de edificios de nueva construccion

B.OJ.A 15/12/2014 Orden de 9 de diciembre de 2014

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas

complementarias EA-01 a EA-Q7

B.O.E. 19/11/2008 R.D. 1890/2008 del M° de Industria, Turismo y Comercio

Eficiencia energética de los balastos de lamparas fluorescentes.

B.O.E. 11/04/2002 R.D. 838/2002, del M° de la Presidencia

Normas sobre la utilizacion de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificacion.

B.O.E. 11/05/1984 Orden de la Presidencia del Gobierno.
B.O.E. 03/07/1984 Complemento.
B.O.E. 16/09/1987 Anulacion la 62 Disposicion.

B.O.E. 03/03/1989 Modificacion.

Conservacion de la energia.
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B.O.E. 27/01/1981 Ley 40/1994, de 30 de diciembre.

6. AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO

DB-HR "Proteccion frente al ruido”

B.O.E. 23/10/2007 R.D. 1371/2007 del M° de la Vivienda
B.O.E. 23/09/2009 Texto refundido DB-HR (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.09.09
(incluidas).

Ley del ruido

B.O.E. 18/11/2003 Ley 37/2003 de la Jefatura del Estado

B.O.E. 17/12/2005 Desarrollo: Evaluacion y gestion del ruido ambiental.

B.O.E. 23/10/2007 Desarrollo: Zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones. acusticas.

Reglamento de proteccion contra la contaminacion acustica. m
A

B.0OJ.A. 06/02/2012 Decreto 6/2012, de la C* de Medio Ambiente

B.0OJ.A. 03/04/2013 Correcion de errores

Regulacion de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire

libre.

B.O.E. 01/03/2002 R.D. 212/2002

7. APARATOS ELEVADORES

Reglamento de aparatos de elevacion y su manutencion. =
E

B.O.E. 11/12/1985 R.D. 2291/1985 del M° de Industria y Energia.

Derogado el articulo 10.

Disposiciones de la aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 96/16/CE sobre

ascensores.

B.O.E. 30/09/1997 Real Decreto 1314/1997 de 1/8/97 del M° de Industria y Energia.

B.O.E. 28/07/1998 Correccion de errores.

B.O.E. 06/01/2005 Titulos y referencias de las normas armonizadas en el ambito del Real Decreto 1314/1997

Derogadas las disposiciones primera y segunda.

Regulacion de la aplicacion del reglamento de aparatos de elevacion y su manutencion en la Comunidad

Auntonomica de Andalucia.
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B.0.J.A. 25/11/1986 Orden de la C? de Fomento y Turismo.

Instruccion técnica complementaria AEM 1 "Ascensores”
B.O.E. 22/02/2013 R.D. 88/2013, del M° de Industria, Energia 'y Turismo

B.O.E. 09/05/2013 Correccion de errores.

Instruccion técnica complementaria ITC-MIE-AEM 2, referente a gruas torre para obras u otras
aplicaciones.

B.O.E. 07/07/1988 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instruccion técnica

complementaria «MIE-AEM-2> del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referente a

gruas torre para obras u otras aplicaciones.

Instruccion técnica complementaria ITC-MIE-AEM 3, referente a carretillas automotoras de manutencion.

B.O.E. 09/06/1989 Orden del M° de Industria y Energia.

Instruccion técnica complementaria ITC-MIE-AEM 4, referente a gruas moviles autopropulsadas. -
E

B.O.E. 17/06/2003 Orden del M° de Industria

Condiciones de aparatos elevadores de propulsion hidraulica. -
),

B.O.E. 09/08/1974 Orden del M° de Industria

Autorizacion de la instalacion de ascensores con maquinas en foso. -

B.O.E. 25/09/1998 Resolucion del M° Indusria y Energia

Autorizacion de la instalacion de ascensores sin cuartos de maquinas. =
E

B.O.E. 23/04/1997 Resolucion de la D. Gral. De Tecnologia y Seg. Industrial.

B.O.E. 23/05/1997 Correccion de errores.

Regulacion de la obligatoriedad de la instalacion de puertas con cabina, asi como de otros dispositivos

complementarios de seguridad en los ascensores existentes. o
A

B.O.J.A. 24/10/1998 Decrelo 178/1998 de la C? de Trabajo e Industria

B.0OJ.A. 19/09/2001 Decreto 180/2001 la C? de Empleo y Desarrollo Tecnologico

Adaptacion de los ascensores a minusvalidos.

B.O.E. 28/02/1980 R.D. 355/1980, Reserva y situacion V.P.O. para minusvalidos;art.2

B.O.E. 18/03/1980 Orden de 3 de marzo de 1.980, Caract. de los accesos, aparatos elevadores, y condic. interiores de las

V.P.0. adaptadas a minusv. Art. 1, apartado B.

B.0OJ.A. 21/07/2009 Decreto 293/2009, Reglamento de Accesibilidad. Andalucia

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. -
E
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B.O.E. 04/02/2005

Derogados los articulos 2°y 3°

Aplicacion de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo
mecanico.

B.O.E. 20/05/1988 R.D. 474/1988

8. CASILLEROS POSTALES

Reglamento regulador de la prestacion de servicios postales.
B.O.E. 31/12/1999 Decreto 1829/1999 del M° de Fomento.

B.O.E. 05/09/2007 Modificacion

9. CEMENTOS

Instruccion para la recepcion de cementos (RC-08).
B.O.E. 19/06/2008 Real Decreto 956/2008

B.O.E. 09/11/2008 Correccion de errores.

Certificacion de conformidad a normas como alternativa de la homologacion de los cementos para la
fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y hormigones prefabricados.

B.O.E. 25/01/1989 Orden del M° de Industria y Energia.

Declaracion de la obligatoriedad de homologacion de los cementos para la fabricacion de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

B.O.E. 11/04/1988 R.D. 1313/1988, del M° de Industria y Energia.
B.O.E. 14/12/2006 Modificacion.

B.O.E. 02/06/2007 Correccion de errores de la modificacion.

10. INSTALACIONES TERMICAS (CALEFACCION, REFRIGERACION...)

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios.
B.O.E. 29/08/2007 R. D. 1027/2007 del M° de la Presidencia.
B.O.E. 28/02/2008 Correccion de errores

B.O.E. 11/12/2009 Modificacion

B.O.E. 12/02/2010 Correccion de errores
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B.O.E. 25/05/2010 Correccion de errores
B.O.E. 13/04/2013 Modificacion
B.O.E. 13/04/2013 Modificacion

B.O.E. 05/09/2013 Correccion de errores

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigorificas.

B.O.E. 24/01/1995 R.D. 2549/1994 por el que se modifica la ITC MIE-AP3
B.O.E. 01/02/1995 Correccion de errores

B.O.E. 05/02/2009 RD 2060/2008

B.O.E. 08/03/2011 R.D. 138/2011, del M° de Industria, Turismo y Comercio

Requisitos de rendimiento para calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles liquidos

Y gasesos.

B.O.E. 27/03/1995 R.D. 275/1995, del M° de Industria y Turismo

B.O.E. 26/05/1995 Correccion de errores

Articulos suprimidos o derogados (ver PDF)

11. COMBUSTIBLES Y EQUIPOS A PRESION

Reglamento de instalaciones petroliferas

B.O.E. 27/01/1995 R.D. 2085/1994

B.O.E. 23/10/1997 MI-IP-03 "Instalaciones petroliferas para uso propio”

B.O.E. 24/01/1998 Correccion de errores MI-PI-03

B.O.E. 221011999 Modificacion MI-1P-03

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. -

E

B.O.E. 06/12/1974 Orden del M° de Industria. %

B.O.E 08111983 Modificacion p
3

B.O.E. 23/07/1984 Modificacion. A

B.O.E. 21/03/1994 Modificacion Apdo. 3.2.1 de la ITC-MIG-5.1. ‘é

B.O.E. 06/11/1998 Modificacion IT MIG R-7.1 e IT MIG R-7.2 %
E

Vigentes aquellas disposiciones que no contradigan a lo establecido en el R.D. 919/2006 5

Reglamento de aparatos a presion. g

2

8

Cod. Validacion: 6NH32L6Q934LH7RR357ASMRZ5
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Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos.

B.O.E. 04/09/2006 R.D. 919/2006, del M° de la Industria y Energia
B.O.J.A. 21/03/2007 Instruccion de 22 de febrero de 2007, sobre tramitaciones.
B.O.E. 16/07/2015 Resolucion de 2 de julio de 2015, sobre actualizacion de normas UNE
Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de los equipos a presion. -
E
B.O.E. 02/09/2015 Real Decreto 709/2015, de 24 de julio
12. CUBIERTAS
DB-HS "Salubridad”
=
B.0.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M° de la Vivienda
B.O.E. 23/04/2008 Texto refundido DB-HS (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09
(incluidas).
Seccion 1 del documento basico
13. ELECTRICIDAD
Reglamento electrotécnico para baja tension.

B.O.E. 18/09/2002

B.0.J.A. 19/06/2003

B.0.J.A. 05/11/2004

B.O.E. 07/11/2005

B.0.J.A. 19/06/2007

B.O.E. 31/12/2014

R.D. 842/2002 del M° de Ciencia y Tecnologia.

Instruccion de 9 de junio de la Direccion Gral. De Industria, Energia y Minas de la Junta de Andalucia,
sobre normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo al REBT aprobado mediante
R.D. 842/2002.

INSTRUCCION de 14 de octubre de 2004, de la Direccion General de Industria, Energia y Minas,
sobre prevision de cargas eléctricas y coeficientes de simullaneidad en dreas de uso residencial y
dreas de uso industrial.

Procedimiento electronico para la puesta en servicio de determinadas instalaciones de Baja Tension.
Regulacion del régimen de inspecciones periddicas de las instalaciones eléctricas de baja tension.

ITC-BT-52. Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos eléclricos.

Transporte, distribucion, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones

de energia eléctrica

B.O.E. 27/12/2000 R.D. 1955/2000

Normas de ventilacion y acceso a ciertos centros de transformacion. =
E

B.O.E. 26/06/1984 Resolucion de la Direccion General de Energia

Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de la empresa distribuidora de energia

eléctrica, ENDESA DISTRIBUCION, SLU, en el ambito de la Comunidad Autonoma de Andalucia. -
A
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B.OJ.A. 07/06/2005 Resolucion de la C? de Innovacion, Ciencia y Empresa.

B.O.J.A 22/11/2005 Resolucion de 25 de octubre de 2005, por la que se regula el periodo transitorio sobre la entrada en
vigor de las normas particulares de Endesa Distribucion, S.L.U.

Consultar documentos complementarios de referencia a la normativa particular de Sevillana-Endesa (Ver
documentos en el apartado de edificacion-documentacion técnica)

Exigencia de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de
tension.

=
B.O.E. 01/04/1988 R.D. 7/1988, del M° de Industria y Energia.
B.O.E. 21/06/1989 Desarrollo.
B.O.E. 03/03/1995 Modificacion.
B.O.E. 22/03/1995 Correccion de errores.
B.O.E. 17/11/1995 Modificacion del Anexo |
B.O.E. 13/07/1998 Modificacion del Anexo |
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y
sus instrucciones técnicas complementarias.
B.O.E. 19/03/2008 R.D. 223/2008, del M° de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E. 17/05/2008 Correccion de erratas.
Produccion de energia eléctrica a partir de fuentes de energfa renovables, cogeneracion y residuos. -
),
B.O.E. 10/06/2014 Real Decreto 413/2014
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, -
E
B.O.E. 09/06/2014 Real Decreto 337/2014
Ley del Sector Electrico
B.O.E. 27/12/2013 Ley 24/2013, de 26 de diciembre
Suministro de energia eléctrica con autoconsumo y de produccion con autoconsumao. -
E
B.O.E. 10/10/2020 Real Decreto 900/2015
14. ENERGIA SOLAR TERMICA Y FOTOVOLTAICA
DB-HE "Ahorro de energia”
=

B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M° de la Vivienda

B.O.E. 12/09/2013 DB-HE "Ahorro de energia” \ersion publicada en el BOE 12/09/2013 con correccion de errores del
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BOE del 08/11/2013

Secciones 4 y 5 del documento basico

Homologacion de los paneles solares.

B.O.E. 12/05/1980 R. D. 891/1980 del M° de Industria y Energia

B.O.E. 18/08/1980 Normas para la homologacion.

B.O.E. 03/10/2008 Modificacion Anexo Orden. Ampliacion del plazo de homologacion de paneles solares

B.O.E. 18/12/2014 Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre, por la que se modifica la Orden de 28/07/1980

Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas. m
A

B.O.J.A. 24/04/2007 Orden de la C? de Innovacion, Ciencia'y Empresa

Procedimientos administrativos de las instalaciones de energia solar fotovoltaica en Andalucia. m
A

B.O.E. 04/03/2008 Decreto 50/2008 de la C? de Innovacion, Ciencia y Empresa.

15. ESTRUCTURAS DE ACERO

DB-SE-A "Acero”

B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006 del M° de la Vivienda.

B.O.E. 23/04/2009 Texto refundido DB-SE-A (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09
(incluidas).

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y articulos diversos construidos in
situ o fabricados con acero u otros materiales férreos.

B.O.E. 03/01/1986 R.D. 2351/1985 del M° de Industria y Energia.

B.O.E. 28/01/1999 Modificacion de requisitos

Instruccion del acero estructural.
B.O.E. 23/06/2011 R.D.751/2011, del M° de la Presidencia.

Entrada en vigor a los 6 meses de la publicacion en el BOE

16. ESTRUCTURAS DE HORMIGON

Instruccion de hormigon estructural (EHE-08) -
E

B.O.E. 22/08/2008 R.D. 1247/2008 del Ministerio de Fomento.

B.O.E. 24/12/2008 Correccion de errores del Real Decrelo 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion
de Hormigon Estructural (EHE-08).
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B.O.E. 01/11/2012 Sentencia del Tribunal Supremo por la que se declaran nulos los pdrrafos septimo y octavo del articulo

81y el anejo 19 de la Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08)

Alambres trefilados lisos y corrugados para mallas electrosoldadas y viguetas semirresistentes de

hormigon armado para la construccion.

B.O.E. 28/02/1986 R.D. 2702/1985 del M° de Industria y Energia.
17. ESTRUCTURA DE FABRICA
DB-SE-F "Fébrica”

B.O.E. 28/03/2006 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la

Edificacion.

B.O.E. 23/04/2009 Texto refundido DB-SE-F (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09

(incluidas).

18. ESTRUCTURAS DE MADERA

DB-SE-M "Madera"

B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M° de la Vivienda.

B.O.E. 23/04/2009 Texto refundido DB-SE-M (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09

(incluidas).

Tratamientos protectores de la madera.

B.O.E. 16/10/1976 Orden del M° de Agricultura.

19. GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION (RCD)

Produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion. -
E

B.O.E. 13/02/2008 R. D. 105/2008 del M° de la Presidencia.

Modifica al R.D. 1481/2001, del M° de Medio Ambiente

Valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos. -
E

B.O.E. 19/02/2002 Orden MAM/304/2002, del M° de Medio Ambiente.

B.O.E. 04/12/2002 Correccion de errores.

Reglamento de residuos de la Comunidad Autonoma Andaluza. m
A

B.OJ.A. 19/12/1995 Decrelo 283/1995, de la C* de Medio Ambiente.

B.OJ.A. 18/11/1999 Decreto 218/1999 Plan Director Territorial de gestion de residuos urbanos en Andalucia
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B.0.J.A. 20/08/2002

Documentos de control y sequimientos.

Eliminacion de residuos mediante deposito en vertedero.

B.O.E. 29/01/2002 R.D. 1481/2001, del M° de Medio Ambiente.

Residuos

B.O.E. 22/04/1998 Ley 10/1998 de Residuos

Decreto 73/2012, de la C? de Medio Ambiente

20. COMPETENCIAS Y ORDENACION DE LA EDIFICACION

Ley de ordenacion de la edificacion. (LOE)

B.O.E. 06/11/1999 Ley 38/1999, de 5 de noviembre (TEXTO CONSOLIDADO - julio 2015)

B.O.E. 21/07/2000 Acreditacion de constitucion de garantias.

B.O.E. 31/12/2001 Modificacion.

B.O.E. 31/12/2002 Modificacion.

Cadigo técnico de la edificacion. (CTE) - Parte | -General-

B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M° de la Vivienda.

B.O.E. 23/10/2007 Modificacion.

B.O.E. 25/01/2008 Correccion de errores.

B.O.E. 19/06/2008 Orden VIV/1744/2008, Registro General del CTE

B.O.E. 23/04/2009 Modificacion

B.O.E. 27/06/2013 Parte | con modificaciones de la Ley 8/2013 (Texto no publicado)

Direccion de obras v libro de ordenes

B.O.E. 24/03/1971 Decrelo 462/1971, del Ministerio de la Vivienda

B.O.E. 17/06/1971 Orden de 9 de junio de 1971, sobre el Libro de Ordenes

B.O.E. 24/06/1971 Modificacion de la orden de 9 de julio de 1971

B.O.E. 02/10/1972 Orden de 28 de enero de 1972

B.O.E. 07/02/1985 Modificacion 462/1971

Atribuciones de arquitectos y arquitectos técnicos -
E

GAZETA 26/07/1964

B.O.E. 02/04/1986

Reglamento sobre alribuciones de los arquitectos, maestros de obra y aparejadores

Ley 12/1986, sobre atribuciones profesionales de los arquitectos e ingenieros técnicos.
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B.O.E. 10/12/1992

Modificacion Ley 12/1986

Medidas liberalizadoras de suelo y Colegios Profesionales.

B.O.E. 30/09/1977 R.D. 2512/1977 por el que se aprueban las tarifas de Arquitectos en su profesion.
Derogadas todas las disposiciones economicas (resto vigente).
B.O.E. 15/04/1997 Ley 7/1997
Visado colegial obligatorio
B.O.E. 06/08/2010 R.D. 1000/2010, del M° de Economia y Hacienda
Control de calidad de la construccion y obra publica.
B.OJ.A. 19/04/2011 Decreto 67/2001
Ley de rehabilitacion y renovacion urbanas
=
B.O.E. 27/06/2013 Ley 8/2013, de 26 de junio
21. PROTECCION CONTRA INCENDIOS
DB-SI "Seguridad en caso de incendio”

B.O.E. 28/03/2006

B.O.E. 11/03/2010

B.O.E. 30/07/2010

R.D. 314/20006, del M° de la Vivienda.

Texto refundido DB-SI (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 11.03.10
(incluidas). Aplicacion obligatoria a partir del 12.09.10.

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo

Anulada la definicion del parrafo segundo de uso administrativo y la definicion completa de uso publica concurrencia.

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios.

B.O.E. 14/12/1993 R.D. 1942/1993, del M° de Industria y Energia.

B.O.E. 07/05/1994 Correccion de errores.

B.O.E. 28/04/1998 Desarrollo y revision del reglamento.

Reglamento de seguridad de proteccion contra incendios en establecimientos industriales. -
),

B.O.E. 17/12/2004 R.D. 2267/2004 del M° de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E. 06/03/2005 Correccion de errores

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus

propiedades de reaccion y resistencia frente al fuego. -
E

B.O.E. 23/11/2013 R. D. 842/2013, del M° de la Presidencia

Norma basica de autoproteccion de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
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actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
B.O.E. 24/03/2007 R.D. 393/2007, del M° del Interior.

B.O.E. 03/10/2008 Modificacion

Proteccion contra incendios en establecimientos hoteleros

B.O.E. 20/10/1979 Orden de 25 d eseptiembre de 1979

B.O.E. 10/04/1980 Modificacion

B.O.E. 06/05/1980 Circular aclaratoria

22. SALUBRIDAD Y CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS

DB-HS "Salubridad”

B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del M° de la Vivienda.

B.O.E. 23/04/2009 Texto refundido DB-HS (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09

(incluidas).

Condiciones higiénicas minimas que han de reunir las viviendas. =
3

B.O.E. 03/01/1944 Orden del M° de la Gobernacion

Chimeneas de ventilacion e iluminacion y ventilacion de escaleras. =
E

B.O.E. 28/02/1968 Orden del M° de la Vivienda.

Calidad del medio ambiente atmosférico de Andalucia.

B.O.J.A. 04/08/2011 Decreto 239/2011, de la Consejeria de Medio Ambiente

23. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. -
E

B.O.E. 25/10/1997 R.D. 1627/1997 del M° de la Presidencia. Derogado el articulo 18° (Aviso Previo)

B.O.E. 13/11/2004 Modificacion

B.O.E. 29/05/2006 Se anade disposicion adicional.

B.O.E. 25/08/2007 Modificacion del articulado.

B.O.E. 01/05/2010 Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudacion de actividades

en los centros de trabajo.

Ordenanza del trabajo para las industrias de la construccion, vidrio y ceramica. -

E

B.O.E. 05/09/1970 Orden de 28 de agosto de 1970
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B.O.E. 31/07/1973

B.O.E. 29/12/1994

Modificacion.

Derogacion parcial.

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.

B.O.E. 16/03/1971 Orden de 9 de marzo de 1971

B.O.E. 09/09/1978 Instruccion MT-17: Proteccion ocular contra impactos.

B.O.E. 17/03/1981 Instruccion MT-22: Cinturones de seguridad y de caida.

B.O.E. 12/02/1988 Instruccion MT-05. Calzados contra riesgos mecanicos.

Derogaciones posteriores: Los titulos 'y 11l los capitulos IV y XIIl'y los articulos 31.9, 138 y 139.

Modelo de libro de incidencias.

B.O.E. 13/10/1986 Orden del M° de Trabajo.

B.O.E. 31/10/1986 Correccion de errores.

Modelos para la notificacion de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y

tramitacion.

B.O.E. 29/1211987 Orden del M° de Trabajo y Seguridad Social.

B.O.E. 21/11/2002 Nuevos modelos.

Senalizacion, balizamiento, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado. =
),

B.O.E. 18/09/1987 Orden del M° de Obras Publicas y Urbanismo.

Prevencion de riesgos laborales.

B.O.E. 10/11/1995

B.O.E. 31/01/1997

B.O.E. 23/04/1997

B.O.E. 23/04/1997

B.O.E. 23/04/1997

B.O.E. 23/04/1997

B.O.E. 23/04/1997

B.O.E. 24/05/1997

B.O.E. 24/05/1997

B.O.E. 08/07/1997

B.O.E. 06/12/1997

Ley 31/1995 de la Jefatura del Estado.

Reglamento del servicio de prevencion.

Disposiciones minimas en materia de senalizacion en el frabajo.
Nuevas disposiciones minimas

Disposiciones relalivas a riesgos de darios dorsolumbares.
Disposiciones relativas a las pantallas de visualizacion.

Disposiciones minimas de sequridad y salud en los lugares de trabajo.
Disposiciones relativas a la exposicion a agentes biologicos.
Disposiciones relativas a la exposicion a agentes cancerigenos.
Disposiciones sobre la utilizacion de equipos de trabajo.

Disposiciones sobre la utilizacion de equipos de proteccion individual
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B.O.E. 21/06/2001 Disposiciones sobre el riesgo eléctrico en el trabajo.

B.O.E. 13/12/2003 Reforma del marco normativo de la ley

B.O.E. 11/05/2005 Disposiciones sobre el riesgo a la exposicion de vibraciones mecanicas.
B.O.E. 03/11/2006 Disposiciones sobre el riesgo de la exposicion al ruido.
B.O.E. 04/11/2006 Disposiciones sobre el riesgo de la exposicion al amianto.

B.O.E. 06/07/2015 Modificacion mediante Real Decreto 598/2015

Plan General de Prevencion de Riesgos Laborales de Andalucia.

B.O.J.A. 03/02/2004 Decreto 313/2003 de la C*de Empleo y Desarrollo Tecnologico

Criterios higiénico-sanitarios para prevencion y control de la legionelosis. -
E

B.O.E 18/07/2003 R.D. 865/2003, del M° de Sanidad y Consumo.

Ley reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.

B.O.E. 19/10/2006 Ley 32/2006 de 18 de octubre.

B.O.E. 25/08/2007 Desarrollo de la ley.

B.O.E. 09/12/2007 Correccion de errores.

B.O.J.A. 20/12/2007 Procedimiento de habilitacion del Libro de la Subcontratacion.

24. TELECOMUNICACIONES

Ley de Telecomunicaciones

B.O.E. 12/05/2014 Ley 972014

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion. -
E

B.O.E. 28/02/1998 R.D. Ley 1/1998, del M° de Fomento.

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los

servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones. -
3

B.O.E. 01/04/2011 R.D. 346/2011, del M° de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E. 16/06/2011 Orden ITC/1644/2011 - Reglamenio

B.O.E. 18/10/2011 Correccion de errores

B.O.E. 01/11/2012 Sentencia del Tribunal Supremo por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que

disponga de la independencia necesaria respecto al proceso de construccion de la edificacion y de los

medios y la capacitacion tecnica para ello”in fine del parrafo quinto del articulo 9

Especificaciones técnicas del punto de terminacion de red de la red telefonica conmutada y los
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requisitos minimos de conexion de las instalaciones privadas de abonado.

B.O.E. 22/12/1994 R.D. 2304/1994, M° de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente.

Instalacion en inmuebles de sistemas de distribucion de la senal de television por cable.

B.O.E. 15/05/1974 Decreto 1306/1974, de la Presidencia del Gobierno.

Regulacion del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones

radioeléctricas de aficionados.

B.O.E. 26/11/1983 Ley 19/1983, de la Jefatura del Estado.

Reglamento regulador de la actividad de instalacion y mantenimiento de equipos y sistemas de

telecomunicacion.

B.O.E. 24/03/2010 R.D. 244/2010, del M° de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E. 05/05/2010 Orden ITC/1142/2010: Desarrollo

25. VARIOS: PARARRAYOS, PRODUCTOS DE CONSTRUCCION

Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas. -
;

B.O.E. 31/12/1999 R.D. 1836/1999, del M° de Industria y Energia.

B.O.E. 26/01/2000 Correccion de errores

B.O.E. 02/05/2000 Correccion de errores

Pararrayos radiactivos.

B.O.E. 11/07/1986 R.D. 1428/1986, del M° de Industria y Energia.

B.O.E 11/07/1986 Modificacion.

Dominio radio electrico.

B.O.E 29/09/2001 R.D. 1066/2001, del M° de la Presidencia.

B.O.E. 26/10/2001 Correccion de errores.

B.O.E. 16/04/2002 Correccion de errores.

B.O.E. 18/04/2002 Correccion de errores.

Instalacion, ampliacion, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales.

A
B.0.J.A. 20/06/2005 Decreto 59/2005 de la C? de Innovacion, Ciencia y Empresa.
B.O.E. 27/12/2006 Instruccion de la C? de Innovacion, Ciencia y Empresa.

B.O.E. 23/10/2007 Modificacion del Anexo
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Control de calidad de la construccion y obra publica

B.OJ.A. 19/11/2012 Decrelo 67/2011, de la Consejeria de Obras Publicas y Vivienda
Comercializacion de productos de construccion

D.O.U.E. 04/04/201 Reglamento 305/2011, del Parlamento Europeo y el Consejo
Seguridad frente a la intrusion en edificios publicos

B.O.J.A. 02/06/2014 Decreto 94/2014, de la C? de Justicia e interior.

Aplicable en edificios de la Junta de Andalucia.

Ley 13/2015

26. VIDRIOS

Condiciones técnicas para el vidrio-cristal.

B.O.E. 01/03/1988 R.D. 168/1988, del M° de Relaciones con las Cortes.

B.O.E. 09/05/2007 Modificacion.
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Ayuntamiento Villa de

ALGARROBO Gestiona 45/2024

M? Carmen Ariza Recio, en calidad de arquitecta tecnica municipal del Ayuntamiento de Algarrobo,
emite el siguiente INFORME DE LEGALIDAD sobre las circunstancias urbanisticas de aplicacion asi como la
clasificacion de los terrenos ocupados por las obras de ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO PARA
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE, situado en el margen derecho del cauce del rio tramo desde final
sendero existente hasta campo de futbol en Parque La Vega de Algarrobo-Costa (Mdlaga), para acogerse al
programa de subvenciones.

1°-FECHA DE APROBACION DEL PLANEAMIENTO

El documento actual en vigor, que constituye la norma urbanistica basica y de ordenacion del municipio
de Algarrobo es el Texto Refundido de las Normas Subsidiarias aprobado por el Ayuntamiento en pleno en
sesion celebrada el 25/02/99 y alcanzo su aprobacion definitiva por Resolucion de la Comision Provincial de
Ordenacion del Territorio y Urbanismo con fecha 13 de marzo de 1999 y publicado en BOP del 13 de abril de
1999. Posteriormente el Pleno Extraordinario celebrado el 30 de Octubre del 2009 aprobo la Adaptacion a 1a
LOUA de las NNSS.

2°-CLASIFICACION DEL SUELO.

El suelo donde se ubica el Cauce del Rio se encuentra clasificado como SISTEMA GENERAL
adscrito al Suelo No Urbanizable (SNU) por el vigente TR de las NNSS como Dominio Publico Hidraulico D.P.H.,
y su posterior adaptacion a la LOUA.

CLASIFICACION DEL SUELO

SAEOLOGU

DENOUINAZION

SUELD URBANG CONSOLITADO

SUELD URBANO O COWSOLIDADD.

SUELD URBANZABLE SECTORZAGE '

SUELD RBAMZASLE SECTORIZADD TRAHSTORI i
SUELD W0 MBANZAILE TF ESFECI. £
FROTECCION POR PLANFICACION URBANISTICA 1

SUELD WD URBANZABLE DL CARACTER NaTURAL |
| o s

| powmo puBLICO MDRMAICD ,

DOMMO PUBLICO LITORAL.

SISTEMAS GENERALES FSPACIOS UBRTS

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 35 de 84

Cod. Validacion: 6NH32L6Q934LH7RR357ASMRZ5

Verificacion: https://algarrobo.sedelectronica.es/

S
+

i 5_"‘3:“"'




3°- CALIFICACION DEL SUELO.

Dentro de su clasificacion como Sistema General, se encuentra Calificado como SISTEMAS GENERALES
DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO (DPH)

AL

HT

P

AR

AR

(F

OLPH.

DPL.

COMSD PUBLICD LTCRAL

BN,

BEL.

&T.

LINTE SUELD AP0 PR LT

4°.- AFECCION DEL RIO ALGARROBO

Parte del terreno donde se ubican las obras, podria tener la consideracion de terreno inundable
conforme a los datos disponibles, concretamente su delimitacion en el Avance de Planeamiento redactado
previamente a la Revision del PGOU de Algarrobo, e incluso estar incluido dentro de la delimitacion cautelar,
pendiente de deslinde por el organismo de cuenca, tramos dentro del propio Dominio Publico Hidraulico o
afectada por la Zona de Policia del Rio Algarrobo definida en el art. 41 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de
Aguas para Andalucia a la que se refiere igualmente el articulo 6.1 b del Texto Refundido de la Ley de Aguas, de

100 m. de anchura.

=)
§
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Por tanto, antes del inicio de las obras, debe contarse con la previa autorizacion del Departamento del Dominio
Publico Hidraulico de la Consejeria de Medio Ambiente de la Junta de Andalucia a los efectos de que se
pronuncia sobre su inclusion o no dentro del propio D.P.H: 0 bien en caso contrario, su afeccion por Zona de
Policia.

En Algarrobo, a fecha de firma digital

Fdo.: M* Carmen Ariza Recio V° B°.: D* Natacha Rivas Campos
Arquitecta técnica municipal ALCALDESA
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2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA.-

2.1. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA OBRA

Cap. 1 Actuaciones previas y acondicionamiento

Se comenzaran las actuaciones con el desbroce de malas hierbas (zarza, Canas,
plasticos, efc), retirada de raices y limpieza de la zona donde se va a realizar esta obra.

Se realizara un levantamiento topografico de la zona para su posterior replanteo de
la obra.

Cap. 2 Corredor verde sobre escollera a ejecutar

La ejecucién propiamente del corredor se realizard sobre una escollera de
proteccion del cauce, se ejecutaran 1.202 ml de escollera continuando la alineacién del ya
ejecutado y con caracteristicas geométricas similares con rellenado del trasdds debidamente
compactado, para finalizar encima de dicha escollera se ejecutara mediante una capa de
unos 50cm de macadam, 20cm de zahorra artificial y 10cm de tierra tipo albero como capa
de rodadura debidamente compactada.

Bajo la capa de zahorra artificial se colocara un geotextil con un faldén de caida
hacia la ribera para poder ejecutar la hidrosiembra. Asimismo hara de capa
anticontaminante y evitara la humedad entre las diferentes capas que conforman el corredor.

En ambos margenes del corredor se dispondra de un bordillo calizo de jardineria
delimitador de la superficie de rodadura de 9x19cm sobre base de hormigén.

Cap. 3 Plantacién y sistema de riego

Se finaliza este proyecto con la plantacion de las diversas especies arbustivas
autoctonas vy tipicas de la zona de ribera asi como su correspondiente sistema de riego
automatico por goteo.

Cap. 4 Mobiliario

Se instalaran las correspondientes unidades de obra que conforman este capitulo,
como son los bancos, las papeleras y barandilla de madera.
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Obra: PROYECTO DE ADECUACION DEL CAUCE DEL RiO
PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 32 FASE

Cap. 5 Circuito deportivo

A lo largo del recorrido se dispondran de elementos para realizar ejercicio fisico
como son un banco de abdominales, un banco de lumbares y unas paralelas. A continuacion
se muestra algun tipo de elemento que compondran el circuito.

I

PESC PIEZA MAS PESSDA, /

POIDS MAXIMUN DE LA PIECE §

e XML v WEISHT OF PARTS:

20,5 ky

DIMERSIOMES DEPIEZA MAS GRANDES
DM ERSIONS MEAXIMUNM DE La FIECES
A XLl DIMENSIONE OF P RTS:

2140x500x 280 mm.

Cap. 6 Senalizacion

De igual manera, a lo largo del trayecto, en distintos puntos habra carteles indicativos
de la ubicacién asi como explicativo de los ejercicios a realizar.

Cap. 7 Seguridad y Salud

Componen este capitulo los conceptos preceptivos segun ley de seguridad e higiene.
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4.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO.

En el presente apartado del proyecto, se justificara el estricto cumplimiento de la tramitacion del
expediente de referencia conforme a lo establecido por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, asf como por el resto de normativa vigente de aplicacion relativa a la contratacion
con las Administraciones Publicas.

4.5.1 NORMATIVAAPLICABLE.

e ey 92017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,

e R.D. 10982001 de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento de
Contratacion de las Administraciones Publicas, en o que no contradiga al TRLCSP.

e Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LBRL).

e Ley 301992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Juridico y Procedimiento
Administrativo Comun (LRJPAC).

4.5.2 OBJETO Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

Las obras reflejadas en el presente proyecto, son las que deberan valorarse en el expediente
de ejecucion de las obras de ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO PARA ACTIVIDADES
DEPORTIVAS 4°FASE

En dicho plan se incluye la ejecucion de las obras aqui descritas, ejecutadas por una empresa
externa, y con un Presupuesto de Licitacion de 2.606.219 €

4.5.3. APROBACIONES

Una vez presentado en el Ayuntamiento el presente proyecto de, éste se llevara a aprobacion,
bien por Decreto de Alcaldia o bien por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, trasladandose
posteriormente el mismo a la Diputacion Provincial de Malaga para su examen y posibles vias de
financiacion

4.5.4 CONTRATO DE OBRAS

El art. 6 del TRLCSP define como contratos de obras a aquéllos que tienen por objeto Ia
realizacion de una obra o la ejecucion de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo | de dicho
T.R. 0 la realizacion por cualquier medio de una obra que responda a las necesidades especificadas
por la entidad del sector publico contratante.

En nuestro caso se ejecutara una obra “por contrata”.

Por «obra» se entendera el resultado de un conjunto de ftrabajos de construccion o de
ingenieria civil, destinado a cumplir por si mismo una funcion economica o técnica, que tenga por
objeto un bien inmueble.

Por tanto y como ya se ha mencionado, son contratos de Obras, en virtud del art. 6 del
TRLCSP, aguellos que tienen por objeto la realizacion de una obra o la ejecucion de alguno de los
trabajo remunerados en el Anexo | del TRLCSP, o la realizacion por cualquier medio de una obra que
responda a las necesidades del sector publico contratante.
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Este tipo de contrato se define en el art. 19.1 del TRLCSP como un contrato de caracter
administrativo, los cuales, se regiran en cuanto a su preparacion, adjudicacion, efectos y extincion por
el TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado.

El articulo 13 (TRLCSP) senala en su apartado 1° de forma general cuando los contratos
regidos por esta Ley, se encuentran sujetos a una regulacion armonizada: “Son contratos sujetos a una
regulacion armonizada los contratos de colaboracion entre el sector publico y el sector privado, en todo
caso, y los contratos de obras, los de concesion de obras publicas, los de suministro, y los de servicios
comprendidos en las categorias T a 16 del Anexo I, cuyo valor estimado, calculado conforme a las
reglas que se establecen en el articulo 76, sea igual o superior a las cuantias que se indican en los
articulos siguientes, siempre que la entidad contratante tenga el caracter de poder adjudicador. Tendran
también la consideracion de contratos sujetos a una regulacion armonizada los contratos
subvencionados por estas entidades a los que se refiere el art. 17”.

El articulo 14 por su parte senala de forma especifica la regulacion armonizada para los
contratos de obra en los siguientes terminos:

“1. Estén sujetos a regulacion armonizada los contratos de obras y los contratos de concesion
de obras publicas cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.000.000 euros.

2. Enel supuesto previsto en el articulo 88.7, cuando el valor acumulado de los lotes en que se
divida la obra iguale o supere la cantidad indicada en el apartado anterior, se aplicaran las normas de la
regulacion armonizada a la adjudicacion de cada lote. No obstante, los organos de contratacion podran
exceptuar de estas normas a los lotes cuyo valor estimado sea inferior a un millon de euros, siempre
que el importe acumulado de los lotes exceptuados no sobrepase el 20 por ciento del valor acumulado
de la totalidad de los mismos”

Asi pues, este contrato no esta sujeto a regulacion armonizada al no superar la cantidad de
5.000.000 euros., ya que el Presupuesto de Licitacion sera de 2.606.219 €, y por tanto se considera, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 138.2 del TRLCSP en concordancia con el 171 d) del mismo
texto legal, como procedimiento mas adecuado para adjudicacion del mismo, el procedimiento
negociado con publicidad.

455, PRECEDIMIENTO NEGOCIADO

Conforme a lo establecido por el art. 171 d) del TRLCSP establece que, los contratos de obras
podran adjudicarse por procedimiento negociado, ademas de en los casos previstos en el art. 170,
cuando su valor estimado sea inferior a un millon de euros.

Respecto a la publicidad del procedimiento, dispone el art. 177.2 del TRLCSP que ‘“los
contratos de obras requeriran la publicacion de anuncio de licitacion cuando su valor estimado supere
los 200.000 €, considerando que la cuantia del contrato supera la citada cantidad sera necesario
publicacion de anuncio.

4.5.6. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE OBRA

1°- EI expediente se iniciara por el organo de contratacion motivando la necesidad del
contrato, determinando la naturaleza y extension de las necesidades a cubrir, asi como la idoneidad de
su objeto y contenido, dejando constancia de todo ello en el expediente, segun dispone el art. 22, en
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relacion con el art. 109 del TRLCSP, asimismo se debera motivar la eleccion del procedimiento
conforme al art. 109.4 del TRLCSP

2°- Una vez iniciado el expediente de contratacion, se ordenara la evacuacion de los
correspondientes informes juridicos y de intervencion, asi como la redaccion del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

3°.- Seguidamente y una vez incorporados estos documentos al expediente, por el Organo de
Contratacion se dictara resolucion mediante la cual se aprobara el expediente, se autorizara el gasto y
se dispondré la apertura del procedimiento de adjudicacion.

4° - Se han de solicitar ofertas, al menos a tres empresas capacitadas para la realizacion del
objeto del contrato, la presentacion de estas ofertas implicara la aceptacion incondicionada de las
condiciones establecidas en el Pliego de Clausulas Administrativas, deberan por tanto ajustarse a ellas,
no pudiendo presentarse por los empresarios mas de una oferta. La presentacion de las ofertas sera
certificada por la Secretaria, debiendo constar en el expediente las invitaciones cursadas, las ofertas
recibidas y las razones para su aceptacion o rechazo. El organo de contratacion podra negociar con los
candidatos las ofertas presentadas para adaptarlas a los requisitos indicados en el Pliego de Clausulas
Administrativas, con el fin de identificar la oferta economicamente mas ventajosa.

5°.- Posteriormente, y en virtud de lo asi establecido en el art. 151 del TRLCSP, el érgano de
contratacion clasificara, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido
declaradas desproporcionadas o anormales y requerira al candidato que haya presentado la oferta
economicamente mas ventajosa para que en el plazo de 10 dias habiles, a contar desde el siguiente al
que haya recibido el requerimiento, presente la documentacion justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al organo de
contratacion para obtener de forma directa acreditacion de ello, de disponer de efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato y de haber
constituido la garantia definitiva. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 146.4 TRLCSP, se debera
presentar ademas la documentacion acreditativa de la personalidad y de la capacidad de obrar vy
solvencia economica y técnica. Si en el plazo concedido no se hubiese presentado la documentacion
se entendera que el candidato ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacion al candidato siguiente.

Sequidamente el Organo de Contratacion deberd adjudicar el contrato dentro de los 5 dias
habiles siguientes a la recepcion de la documentacion anteriormente citada, no pudiendo declararse
desierta la licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion admisible de acuerdo con los criterios
que figuren en el pliego.

Esla resolucion por la que se adjudica el contrato debera ser motivada, se notificara a los
candidatos y se publicara en el perfil del contratante www.algarrobo.es, con indicacion del plazo en que
debe procederse a la formalizacion de la adjudicacion, asimismo esta notificacion contendra toda la
informacion necesaria para permitir los candidatos descartados interponer recurso contra la resolucion
de adjudicacion.

6°- Una vez adjudicado el contrato, se debera proceder a la formalizacion del mismo en
documento administrativo dentro del plazo de 15 dias habiles, a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a
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cualquier registro publico, no obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a Escritura
Publica, corriendo a su cargo los correspondientes gastos.

En virtud del art. 154.1 del TRLCSP, se habra de publicar en el perfil del contratante del organo
de contratacion la formalizacion del contrato ya que su cuantia supera las establecidas en el art. 138.3,
con indicacion como minimo de los mismos datos mencionados en el anuncio de adjudicacion.

7°- Finalmente y en virtud del art. 333 del TRLCSP, se habra de comunicar los datos basicos
del contrato al Registro de Contratos del Sector Publico, que seran los establecidos en el anexo | del
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre de Contratos del Sector Publico.

4.5.7. COMPETENCIA PARA CONTRATAR

La competencia para contratar corresponde a la Alcaldia conforme a la Disposicion Adicional
Segunda del TRLCSP, toda vez que le corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades
Locales las competencias como organo de contratacion respecto de los contratos de obras, de
suministro, de servicios, de gestion de servicios publicos, los contratos administrativos especiales, y los
contratos privados cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni,
en cualquier caso, la cuantia de seis millones de euros, incluidos los de caracter plurianual cuando su
duracion no sea superior a cuatro anos, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades
no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer
ejercicio, ni la cuantia senalada. Por otro lado, Al expediente se incorporara, siempre que el contrato
origine gastos para la Administracion, el certificado de existencia de crédito o documento que
legalmente le sustituya.

4510 PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares debera aprobarse antes de la perfeccion del
contrato. Incluiré los pactos y condiciones definidoras de los derechos y obligaciones que asumiran las
partes del contrato. Asimismo el contrato se ajustara al contenido del mismo, cuyas clausulas se
consideran parte integrante del contrato.
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ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 42 FASE.

ALGARROBO
VVILLA DE
ALGARROBO
RESUMEN DE PRESUPUESTOS POR CAPITULOS
Capitulo Importe %
CAP 01 ACTUACIONES PREVIAS oo e, 6.732,54 0,37
CAP.02 MUROS ESCOLLERA L, 1.261.440,03 69,69
CAP.03 OBRAS DRENAJE Y ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO ..o 185.791,93 10,26
CAP.04 PAVIMENTACION L. e, 269.097.75 14,87
CAP.05 JARDINERIA 38.985,56 2,15
CAP.06 CIRCUITO DEPORTIVO Y SENALIZACION ... oo, 20.010,79 1,11
CAP.O7 GESTION DE RESIDUOS ..ottt e 2154380 1,19
CAP.08 SEGURIDAD Y SALUD. ....oo e, 6.397,60 0,35

TOTAL EJECUCION MATERIAL 1.800.000,00

13,00% Gastos generales........ 235.300,00
6,00 % Beneficio industrial...... 108.600,00
SUMA DE G.G.yB.I. 343.900,00
2.153.900,00
21,00% LVA i, 452.319,00

TOTAL PRESUPUESTO LICITACION  2.606.219,00 €

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL
DOSCIENTOS DIECINUEVE EURQS -

A fecha de firma digital

Alcaldesalpresidenta El Arquitecto técnico municipal

Fdo: D? Natacha Rivas Campos Fdo: Dna. M? Carmen Ariza Recio
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7.-ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD.

SUPUESTOS CONSIDERADOS en el PROYECTO de OBRA a EFECTOS de
la OBLIGATORIEDAD de ELABORACION de E.S.y S. 0 E.B.S.y S. SEGUN
el R.D. 1627/1997 sobre DISPOSICIONES MINIMAS de SEGURIDAD y de

SALUD en las OBRAS de CONSTRUCCION.
BOE n°: 256 de OCTUBRE de 1997
PROYECTO: PROYECTO DE ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 42
FASE
SITUACION: MARGEN DERECHO DEL RIO ALGARROBO
ENCARGANTE:  AYUNTAMIENTO DE ALGARROBO
TECNICO: M® CARMEN ARIZA RECIO

1. ESTIMACION del PRESUPUESTO de EJECUCION por CONTRATA.

Presupuesto de Ejecucion Material: 1.810.000 Eur
Gastos Generales 13%: 235.300 FEur
Beneficio Industrial 6%: 108.600 Fur
Total: 343.900 Eur
Impuesto sobre el Valor Anadido 21%: 452.319 FEur
Presupuesto de Ejecucion por Contrata: 2.606.219 Eur

Asciende la presente estimacion del PRESUPUESTO TOTAL. a la cantidad.de.DOS. MILLONES. SEISCIENTOS
SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS

2. SUPUESTOS CONSIDERADOS a EFECTOS DEL ART. 4. Del R.D. 1627/1997.

e FEL PRESUPUESTO de EJECUCION por CONTRATA INCLUIDO en el PROYECTO ES IGUAL LS
0 SUPERIOR a 450.759.08 Euros. XI NO

e A DURACION ESTIMADA de DIAS LABORABLES ES SUPERIOR a 30 DIAS, LS
EMPLEANDOSE en ALGUN MOMENTO a mas de 20 TRABAJADORES SIMULTANEAMENTE. XI NO

e VOLUMEN de MANO de OBRA ESTIMADA, ENTENDIENDO por TAL la SUMA de los DIAS de LS
TRABAJO TOTAL de los TRABAJADORES de la OBRA, ES SUPERIOR a 500. |Z NO

e OBRAS de TUNELES, GALERIAS, CONDUCCIONES SUBTERRANEAS ¢ PRESAS. LS
X NO

NO HABIENDO CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE a NINGUNO de los SUPUESTOS ANTERIORES, SE
ADJUNTA al PROYECTO de OBRA, el CORRESPONDIENTE ESTUDIO BASICO de SEGURIDAD y SALUD.

Por el presente documento el encargante se compromete a facilitar a la Direccion Facultativa todos los datos
de contratacion de obras. En el supuesto de que en dicha contratacion, el Presupuesto de Ejecucion por Contrata,
sea igual o superior a 450.759,08 €, o se dé alguno de los requisitos exigidos por el Decreto 1627/1997
anteriormente mencionados, el encargante viene obligado -previo al comienzo de las obras- a encargar y visar el
correspondiente Estudio de Seguridad y Salud redactado por el técnico competente y asi mismo a exigir del
contratista la elaboracion del Plan de Seguridad y Salud adaptado al mismo.

Afecha de firma digital
Enterado el encargante: El/Los Arquitecto Técnico/s:

Fdo: Natacha Rivas Campos Fdo: M? Carmen Ariza Recio
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ESTUDIO BASICO DE
SEGURIDAD Y SALUD

R.D.- 1627/1997

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

BOE n° 256 de 25 de octubre de 1997.
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MEMORIA.-

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

R.D.- 1627/1997

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

BOE n° 256 de 25 de octubre de 1997.

Este Estudio Basico de Seguridad y Salud consta de los siguientes apartados:

iNDICE GENERAL DEL ESTUDIO BASICO DE

SEGURIDAD Y SALUD

N° | Contenido

Introduccion:

X1 | 0 | Disposiciones previas
GENERAL
X 1 Datos generales.
X 1 Dotaciones higiénicas y sanitarias.
RIESGOS LABORALES
X | 1 [1.Riesgos ajenos a la ejecucion.
2. Riesgos en el proceso constructivo.
2.1. Riesgos en la fase de ejecucion de la obra:
X 2 Demoliciones / limpieza y talas.
X [ 3 Movimiento de tierras.
X [ 4 Cimentacion.
[] Profunda
X Superficial
XI | 5 | Estructuras.
X Hormigon armado.
[] Metalica.
[] Muro portante.
[] Madera.
X [ 6 Albaiileria.
]z Cubiertas.
[] Plana.
] Inclinadas.
IXI | 8 | Instalaciones.
[] Electricidad.
[X] Fontaneria.
X] Saneamiento
[] Especiales.
X[ 9 Revestimientos.
1 ]10 Carpinteria y vidrios.
X |11 Pinturas e imprimaciones.
2.2. Riesgos en los medios auxiliares:
[ [12 Andamios.
1 [13 Escaleras, puntales, protecciones,...
2.3. Riesgos en la maquinaria:
X [14 Movimiento de tierras y transporte.
O [15 Elevacion.
[ [16 Maquinaria manual.
2.4. Riesgos en las instalaciones provisionales:
1 [17 Instalacién provisional eléctrica.
[ [18 Produccion de hormigén / Proteccion contra incendios.
3.Previsiones para los trabajos posteriores:
[0 |19 | Prevision de los trabajos posteriores.
NORMATIVA:
I [20 | Normas de seguridad aplicables.
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0.- INTRODUCCION

El Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre establece las disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras

de construccidn, siempre en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD (Extracto de las mismas)
1.- ELPROMOTOR, debera designar: (Art. 3.)
e COORDINADOR, en materia de Seguridad y Salud durante la elaboracién del proyecto de obra o ejecucion. (
Solo en el caso de que sean varios los técnicos que intervengan en la elaboracion del proyecto.)
e COORDINADOR, (antes del comienzo de las obras), en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de las
obras (Solo en el caso en que intervengan personal auténomo, subcontratas o varias contratas.)

NOTA: La designacion de los coordinadores no eximira al promotor de sus responsabilidades.

2.- En el caso que el promotor contrate directamente a los trabajadores autonomos, este tendrd la consideracién de contratista.

(Art. 1.3.).

3.- El PROMOTOR, antes del comienzo de las obras, debera presentar ante la autoridad Laboral un AVISO PREVIO en el que
conste:

e 1.-Fecha

e 2.-Direccidn exacta de obra

e 3.-Promotor (Nombrey direccién)

e 4.-Tipodeobra

e  5.-Proyectista (Nombre y direccion)

e  6- Coordinador del proyecto de obra (Nombre y direccion)

e  7-Coordinador de las obras (Nombre y direccion)

e 8.- Fecha prevista comienzo de obras

e 9-Duracidn prevista de las obras

e 10.- NUmero maximo estimado de trabajadores en obra

e 11.- Numero de contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos en obra.

e 12.- Datos de identificacion de contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos ya seleccionados.

Ademds del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD elaborado por el contratista.

4.- EL CONTRATISTA elaborara un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el Estudio Basico. En dicho PLAN de Seguridad y Salud podran ser incluidas las
propuestas de medidas alternativas de prevencion que el CONTRATISTA proponga con la correspondiente justificacion técnica,
que no podra implicar disminucion de los niveles de proteccidn previsto en el Estudio Basico. (Se incluira valoracién econémica

de la alternativa no inferior al importe total previsto)

5.- El PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD debera ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el COORDINADOR en

materia de Seguridad y Salud DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS. (véase Art. 7.)

6.- En cada centro de trabajo existird con fines de control y seguimiento del PLAN de Seguridad y Salud, un LIBRO DE INCIDENCIAS

(permanentemente en obra); facilitado por el técnico que haya aprobado el PLAN de Seguridad y Salud
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD ) 1
R.D.- 1627/1997 DISPOSICIONES MINIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

DATOS GENERALES.

Autor del estudio basico de seguridad y salud.
| D2. M? Carmen Ariza Recio TECNICO: Arquitecta Técnica Municipal

Identificacion de la obra.
| ADECUACION DEL CAUCE DEL RiO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 42 FASE

e Propietario. AYUNTAMIENTO DE ALGARROBO

e Tipoy denominacion. PROYECTO DE ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO PARA ACTIVIDADES
DEPORTIVAS 4° FASE

e Emplazamiento. MARGEN DERECHO DEL RIO ALGARROBO

e Presupuesto de Ejecucion Material. 1.810.000 €

e Plazo de ejecucién previsto. 12 meses

o N°maximo de operarios. 5

Datos de la actuacion.

o Superficie de la actuacion. 3.600 m?

o Limites de la actuacion. Cauce del rio

o Acceso a la obra. A pie de camino de acceso desde la Ma-103
e Topografia del terreno Llana

o Edificios colindantes. NO EXISTEN (situadas al oeste del cauce)
e Servidumbres y condicionantes. S| EXISTEN (zonas de afeccion del rio)

e Observaciones:

DESCRIPCION DE LAS DOTACIONES:

Servicios higiénicos:

Segun R.D. 1627/97 anexo IV y R.D. 486/97 anexo VI.

Valores orientativos proporcionados por la normativa anteriormente vigente:

Vestuarios: 2 m? por trabajador.

Lavabos: 1 cada 10 trabajadores o fraccion.

Ducha: 1 cada 10 trabajadores o fraccién.

Retretes: 1 cada 25 hombres o 15 mujeres o fraccién.

Asistencia sanitaria:

Segun R.D. 486/97 se prevera material de primeros auxilios en numero suficiente para el nimero de trabajadores y riesgos previstos.

Se indicara qué personal estara capacitado para prestar esta asistencia sanitaria. Se indicara el centro de asistencia mas préximo.

Los botiquines contendran como minimo:

Agua destilada. Analgésicos. Jeringuillas, pinzas y guantes desechables
Antisépticos y desinfectantes autorizados. Antiespasmadicos. Termoémetro. -
Vendas, gasas, apositos y algodon. Tijeras. Torniquete. °

o

[Ye)

Servicios higiénicos. Asistencia sanitaria. 2
1 Vestuarios Nivel de asistencia Nombre y distancia o

1 Lavabos Primeros auxilios: Botiquin. En la propia obra. g

1 Ducha Centro de Urgencias: Centro de salud de Algarrobo Costa 0,1 Kms. 9

1 Retretes Centro Hospitalario: Hospital Comarcal de la Axarquia 3 Kms 5

=

Normativa especifica de las dotaciones: 3

R.D. 486/1997 14-4-97 (Anexo VI Apartado A3) R.D. 1627/97 (Anexo IV Apartado 15)

/

a

RIESGOS LABORALES.
RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE LA OBRA

Jelgctrofic

[] Vallado del solar en toda su extension.
X Prohibida la entrada de personas ajenas a la obra.

[] Se instalara un cercado provisional de la obra y se completara con una sefalizacion adecuada.

[X] Se procedera a la colocacion de las sefiales de circulacion pertinentes, advirtiendo de la salida de camiones y la prohibicion de
estacionamiento en las proximidades de la obra.

: NH3216Qp341 HIRRI57TAFMRES
maflo elecfrénjcarente desde fa pl

ttpd://algarfob

X Se colocara en lugar bien visible, en el acceso, la sefalizacion vertical de seguridad, advirtiendo de sus peligros.
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

DEMOLICION/LIMPIEZA Y TALA

Descripcidn de los trabajos.

X Antes de la demolicién.

X] Durante la demolicion.

[] Después de la demolicion.

Riesgos que pueden ser evitados

Riesgos.

Medidas técnicas de proteccion.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

X Caida de material.

X] Casco homologado y certificado.

[] Andamios sujetos y arriostrados
debidamente

[ Caida de personas.

[] Mono de trabajo.

[] Pasos o pasarelas >60cm con barandilla de

[] Descalces en edificios colindantes

[] Cinturén de seguridad.

Seguridad para caidas >2m.

[] Desplome de andamios.

Xl Guantes apropiados.

[] Redes perimetrales normalizadas.

[] Hundimiento.

[ Calzado homologado segun trabajo.

[] Barandillas de seguridad seguin normativa.

[] Atrapamientos o aplastamientos.

[] Proteccion contra gases toxicos.

[] Lonas para evitar la propagacion del polvo.

X Interferencia con instalaciones
enterradas

X Botas y traje de agua, segun caso

[] Entradas al edificio protegidas.

[ Intoxicacion.

[] Equipo de soldador.

X Senalizacién de peligro.

[] Explosiones e incendios

[] Mastiles y cables fiadores.

[ lluminacién de seguridad.

[] Quemaduras o radiaciones.

[] Rutas interiores protegidas y sefalizadas.

[] Electrocuciones.

[[] Maquinas y herramientas con proteccién

X Fallo de la maquinaria

normalizada.

X] Atropellos, colisiones y vuelcos

[X] Cercado de la obra segin normativa.

Xl Heridas punzantes, cortes, golpes,...

]

]

OOOOCcE

]

Normas basicas de seguridad

X Vigilancia diaria de la obra con apeos y apuntalamientos.

[] No realizar trabajos incompatibles en el tiempo.

X] Coordinacion en la entrada y salida de materiales.

[] No quitar planos de arriostramiento antes de su sujecion

[[] Salida a via publica con tramo horizontal mayor de 1,5 la separacion

[] Sanear las zonas con riesgo de desplome.

entre ejes del vehiculo , como minimo 6m.

[] Proteger huecos y fachadas.

[] Maniobras guardando distancias de seguridad a instalacion eléctrica.

[X] Delimitar las zonas de trabajo.

X Localizar los sistemas de distribucion subterraneos.

[] Maniobras dirigidas por persona distinta al conductor.

[] Rampas con pendiente y anchura, segun terreno y maniobrabilidad.

X Acotar zona de accién de cada maquina.

X] No cargar los camiones mas de lo admitido.

X Limpieza y orden en el trabajo.

[J Se demolera en orden destructivo con medidas técnicas en el origen.

[XI Medios auxiliares adecuados al sistema.

[] Evitar sobrecargas en los forjados.

X Anular antiguas instalaciones.

[] Mantenimiento segin manual de la maquina y normativa.

]

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

<

el
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. =
X Ruidos. [] Mascarilla filtrante. [] Pasos o pasarelas con barandilla de seguridgd.
X Vibraciones. X Gafas antipolvo, antiparticulas. [] Lonas para evitar la propagacion del polvo. &
[] Caidas. X Protectores auditivos. [] Mastiles y cables fiadores. -
[] Polvo ambiental. [ Faja y mufiequera antivibraciones. | [] S
] [] Cinturén de seguridad anclado. ]

Normas bésicas de seguridad.

[1 Conductos de desescombro anclados a forjado con proteccion frente a

[] Riego con agua.

caidas al vacio de bocas de descarga .

[] Orden

y limpieza.

Riesgos especiales.

Normativa especifica.

ctrghicg es/|

NTE-ADD.

R.D. 485/97. Sefalizaciones.

Aol
gdel

O.T.C.V.C. O.M. 28/8/70 Art.266-272 Demolicion.

R.D.1513/91.Cables, ganchos y cadenas.

NH32L6Q934LHTRRY574SMRZ5

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
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RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Descripcion de los trabajos.

Trabajo Mecanico [X] Palas cargadoras y retroexavadoras (Pozos)

X Transporte con camiones.

]

Trabajo Manual [] Retoques en el fondo de la excavacion.

[] Transporte con vehiculos de distinto cubicaje.

]

]

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

[] Caida de personas.

Xl Casco homologado y certificado.

[X] Barandillas de delimitacion de borde.

[] Caida de material. [] Cinturén de seguridad.

[] Plataformas de paso >60cm con barandilla de

[] Desplome y hundimiento del terreno [] Mono de trabajo.

seguridad en borde de excavacion de 90cm.

[] Descalces en edificios colindantes

Xl Botas y traje de agua, segun caso.

[] Topes al final de recorrido

[1 Aplastamientos y atrapamientos.

[[] Proteccion contra gases toxicos.

[] Rutas interiores protegidas y sefalizadas.

[] Atropellos, colisiones y vuelcos.

[X] Calzado normalizado segun

Xl Senales de peligro.

[] Fallo de la maquinaria. trabajo [] Delimitar el solar con vallas de proteccion.

X Interferencia con instalaciones X Guantes apropiados. [] Médulos prefabricados o tableros para proteger
enterradas

[] Intoxicacién por lugares insalubres. ] la excavacion con mala climatologia.

[] Explosiones e incendios. ] ]

[J Electrocuciones. | [l

Normas basicas de seguridad

[] Vigilancia diaria del terreno con entibacion y medidas de contencion

X Riguroso control de mantenimiento mecénico de maquinas.

Xl Suspender los trabajos en condiciones climatolégicas desfavorables.

X Vallado y saneo de bordes, con proteccion lateral.

[] Evitar sobrecargas no previstas en taludes y muros de contencion.

[[] No permanecer en el radio de accién de cada maquina.

[[] Rampas con pendiente y anchura adecuada.

[] Taludes no superiores a lo exigido por el terreno.

X Salida a via publica sefalizada con tramo horizontal >6m

[] No permanecer bajo frente de excavacion.

[] Orden en el trafico de vehiculos y acceso de trabajadores.

X Maniobras dirigidas por persona distinta al conductor.

[1 Maniobras guardando distancias de seguridad a instalacion eléctrica.

X Limpieza y orden en el trabajo.

X Localizar las instalaciones subterraneas.

X No circular camioén con volquete levantado.

[] Achicar el agua.

X No sobrecargar los camiones.

]

]

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

[ Vuelcos o deslizamientos de maquinas. X Protectores auditivos.

[] Excavacion protegida por tiras reflectantes.

[] Proyeccion de piedras y terrones. X] Gafas antipolvo.

[] Se dispondra de topes cerca del talud.

[] Caidas. [] Mascarilla filtrante.

[] Senalizacion de los pozos.

X] Ruidos y vibraciones

[] Amés de seguridad anclado, para

[ lluminacion de la excavacion.

Xl Generar polvo o excesivos gases toxicos. caidas > 2m

]

Normas basicas de seguridad.

[] Comprobar la resistencia del terreno al peso de las maquinas.

[] Senalizacion y ordenacion del trafico de maquinas

[] No acopiar junto a borde de excavacion.

[] Vaciado debidamente iluminado y sefialado.

[] No se socavara produciendo vuelco de tierra.

[] No se trabajara bajo otro trabajo ni planos de fuerte pendien

iap [Gestion)a | Ragiha 42 dp 84

[] Comprobar niveles y bloqueo de seguridad en la maquina. [] Prohibido el personal en area de trabajo de maquinas. E
[] Los trabajos en zanjas separados mas de un metro ] 3
E
L
- - 0 .
Riesgos especiales. g ‘

Normativa especifica.

Art. 273-276 de la O.T.C.V.C. Trabajos con explosivos.

N.T.E - C.C.T. de Taludes

efelgctroficales/

Art. 246-253 de la O.T.C.V.C. Trabajos de excavacion.

N.T.E - A.D.E. de Explanaciones.

N.T.E - E.H.Z. de Zanjas.

N.T.E - A.D.V. de Vaciados.

Art. 254-265 de la O.T.C.V.C.. Trabajos en pozos y zanjas.

N.T.E - A.D.Z. de Pozos y Zanjas.

ificacion: https://ajgarfobi
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

CIMENTACION

Descripcidn de los trabajos.

Superficiales [] Colocacién de parrillas y esperas. ]
[] Colocacién de armaduras. J
[] Hormigonado. ]
Profundas [] Excavacion con maquina a rotacion. [ Limpieza de hormigdn con descabezado de
[] Fabricacién y colocacion de armaduras. pilotes
[] Hormigonado [] Realizacion de encepados de hormigon
O

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

X Caida de material.

[X] Botas y traje de agua,

segun caso. [JTableros o planchas rigidas en hueco horizontal.

[X] Caida de operarios.

X1 Cinturén y arnés de seguridad.

[] Habilitar caminos de acceso a cada trabajo.

X] Atropellos, colisiones y vuelcos. [] Mono de trabajo.

[] Proteger con barandilla resistente.

[] Heridas punzantes, cortes, golpes,

[X] Calzado homologado segun trabajo.

[] Plataforma de paso con barandilla en bordes.

[ Riesgos por contacto con hormigon.

[] Casco homologado con barbuquejo

[] Barandillas de 0.9m ,listén intermedio y rodapié .

[] Descalces en edificios colindantes. [] Guantes apropiados.

[] Senalizar las rutas interiores de obra.

[] Hundimientos.

[] Mandil de cuero para el ferrallista.

]

]

[ Atrapamientos y aplastamientos.

]

Normas basicas de seguridad

[1 No hacer modificaciones que varien las condiciones del terreno.

X] Personal cualificado y responsable para cada trabajo.

[] Colocacién en obra de las armaduras ya terminadas.

[ Vigilancia diaria del terreno con testigos.

[1 No permanecer en el radio de accion de las maquinas.

X] Orden y limpieza en las zonas de trabajo.

[] Tapar y cercar la excavacion si se interrumpe el proceso constructivo.

[] Organizar trafico y sefalizacion.

[] Riguroso control de mantenimiento mecénico de la maquina.

[] Establecer medios auxiliares adecuados al sistema

[] Correcta situacion y estabilizacion de las maquinas especiales

[] Excavaciones dudosas con armaduras ya elaboradas.

[] Movimiento de cubeta de hormigén guiado con sefiales.

[] Vigilar el estado de los materiales.

[] Braga de 2 brazos y grilletes para desplazamiento horizontal con grua.

[] Senalizacion de salida a via publica de vehiculos.

[] Jaulas de armadura y trenes de borriquetas para manejo de armaduras

[X] Delimitar areas para acopio de material con limites en

[1 Suspender los trabajos en condiciones climéaticas desfavorables.

el apilamiento y calzos de madera.

[] Evitar humedades perniciosas. Achicar agua.

[] Manipular las armaduras en mesa de ferrallista.

]

]

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

X] Desprendimiento de tierras o piedras.

X Cinturén de seguridad.

[] Vigilancia diaria del terreno con testigos.

[] Resbalén producido por lodos.

[] Botas homologadas segun trabajo.

[] Proteger con barandilla resistente.

[] Derrame del hormigén.

[] Casco homologado con barbuguejo

[] Topes al final de recorrido

]

[] Guantes apropiados.

[[] Andamios y plataformas.

Normas basicas de seguridad.

[] Limpieza de bordes.

[[] No permanecer en el radio de accion de cada maquina.

[J No cargar los bordes en una distancia aproximada a los 2m.

[] Evitar sobrecargas no previstas.

]

o

Riesgos especiales.

Normativa especifica.

Art.254-265de la O.T.C.V.C. O.M. 28/8/70.Pozos y zanjas.

N.T.E.-C.E.G. de Estudios Geotécnicos.

Recomendaciones para la ejecucion de muros de escollera
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

ESTRUCTURAS

Descripcidn de los trabajos.

Hormigdén armado [] Forjado unidireccional con viguetas y bovedillas | Metalicas [] Cerchas.
[] Forjado bidireccional con casetones. [] Pérticos.
[] Losa armada. ]
Encofrado [] De maderas con puntales telescépicos Maderas |
[] Con paneles metalicos ]
O O
|

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

[] Caidas de operarios.

[] Casco homologado y certificado.

[] Proteger los huecos en planta con barandilla

[ Caida de material o herramientas.

[J Mono apropiado de trabajo.

[] Al desmontar redes ,sustituirlas por barandillas.

[] Afecciones en mucosas.

[] Cinturén de seguridad.

[] Perimetro exterior del techo de planta baja

[] Afecciones oculares.

[] Mosqueton de seguridad

protegido con visera madera capaz de 600kg/m2.

[ Radiacién o quemaduras por soldadura.

[ Calzado apropiado al trabajo.

[JTableros o planchas rigidas para huecos.

[] Vuelco de la estructura.

[] Guantes apropiados(goma, cuero,

[[] Comprobar que las maquinas y herramientas

[] Lesiones en la piel (dermatosis)

[] Botas y traje de agua, segun caso

disponen de protecciones segun normativa.

[ Explosién o incendio de gases licuados.

[J Mandil de cuero para el ferrallista.

[] Redes verticales tipo “pértiga y horca” colgadas

[] Aplastamiento y atrapamientos.

[1 Polainas para manejo de hormigén

cubriendo 2 plantas en todo su perimetro,

[] Electrocucion. [] Protector de sierra.

limpias de objetos, unidas y atadas al forjado

[] Insolacion.

[] Pantalla para soldador.

[] Redes horizontales para trabajos de

[] Golpes sin control de carga suspendida. | [] Mastil y cable fiador.

desencofrado.

[] Cortes, golpes, pinchazos,... O

[] Barandillas de proteccién.

U U

]

Normas basicas de seguridad

[] Delimitar &reas, para acopio de material ,seco y protegido.

[] Limpieza y orden en el trabajo.

[] Transporte elevado de material con braga de 2 brazos y grilletes.

[] El hierro se corta y monta en mesa de ferralla.

[] Movimiento de cubeta de hormigon dirigido y sefalado.

[] No permanecer en el radio de accién de las maquinas.

[] Colocacion en obra de las armaduras ya terminadas.

[] Vibradores eléctricos con cables aislados y T.T.

[] Colocacion sera guiada por 2 operarios con sogas y otro dirigiendo

[] Ejecucion losa escalera con forjado e inmediato peldafieado

[] Hormigonado de pilares desde torretas con barandilla de seguridad.

[] No almacenar material pesado encima de los encofrados.

[] Evitar humedades perniciosas permanentes.

[] No variar la hipétesis de carga.

[[] Plataforma de transito sobre forjados recién hormigonados.

[] Tableros de encofrado con pernos para poder izarlos.

[] El material se almacenara en capas perpendiculares sobre

[] Soldadura en altura desde guindola con barandilla

durmientes de madera altura maxima 1.5m.

[] Prohibido trepar por la estructura.

[] No improvisar tipo de hormigonado en forjado (bombeo).

[] Encofrado total del forjado.

[] Suspender los trabajos en condiciones climaticas desfavorables.

]

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

[] Caidas.
cuero)

[ Guantes apropiados (goma,

[J Redes verticales.

[] Derramado del hormigon. [] Calzado reforzado

[] Redes horizontales.

[] Cortes y golpes.

[] Casco homologado y certificado.

[] Acceso a la obra protegido.

[] Salpicaduras.

[] Amés anclado a punto fijo.

[] Rutas interiores sefalizadas y protegidas.

[] Ruidos y vibraciones.

[] Protectores antivibraciones. ]

Normas basicas de seguridad.

[] Herramientas cogidas con mosqueton o bolsas porta-herramientas

[] Retirada de la madera de encofrado con puntas.

[] Todos los huecos de planta protegidos con barandilla y rodapié.

[[] Desenchufar las maquinas que no se estén utilizando.

Riesgos especiales.

trorfica.ps/

Normativa especifica.

Art.193 de la O.T.C.V.C. establece obligatoriedad del uso de redes.

N.T.E.-E.M.E. de Encofrado y desencofrado.

UNE 81650 Redes.
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

ALBANILERIA

Descripcidn de los trabajos.

[] Enfoscados.

[] Tabiqueria .

[] Guarnecido y enlucido.

[] Cerramiento.

[] Falsos techos

OOx

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos. P

rotecciones personales.

Protecciones colectivas.

[] Caidas de operarios.

Xl Casco homologado y certificado.

[] Plataformas de trabaijo libres de obstaculos.

[] Caida de material.

[] Mascarilla antipolvo.

[] Viseras resistentes. a nivel de primera planta.

[] Afecciones en mucosas y oculares.

[] Mono de trabajo.

[] Barandillas resistentes de seguridad para

[J Electrocuciones.

[] Dediles reforzados para rozas.

huecos y aperturas en los cerramientos

[] Lesiones en la piel (dermatosis).

X Gafas protectoras de seguridad.

[] Redes elasticas verticales y horizontales.

[ Sobreesfuerzos.

[ Guantes apropiados (goma,
cuero)

[J Andamios normalizados.

[] Atrapamientos y aplastamientos.

[] Cinturdn y arnés de seguridad.

[] Plataforma de carga y descarga.

[] Incendios.

[] Mastil y cable fijador.

]

]

]

]

Normas basicas de seguridad

[X] Plataformas de trabajo libres de obstaculos.

X Senalizacion de las zonas de trabajo.

[] Conductos de desescombro anclados a forjado con proteccion frente a

[] Orden

y limpieza en el trabajo.

caidas al vacio de bocas de descarga .

[] Correcta iluminacion.

[] Coordinacién entre los distintos oficios.

[] No exponer las fabricas a vibraciones del forjado.

[] Cerrar primero los huecos de interior de forjado.

[] Cumplir las exigencias del fabricante.

[J Acceso al andamio de personas y material ,desde el interior del edificio | [] Escaleras peldafieadas y protegidas.
[l |
O O

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

[] Caidas.

[] Gafas protectoras de seguridad.

[] Barandillas resistentes de seguridad para

[[] Salpicaduras en ojos de yeso o mortero.

[] Guantes apropiados (goma, cuero)

huecos y aperturas en los cerramientos

[] Golpes en extremidades.

[] Casco homologado y certificado

[] Plataformas de trabaijo libres de obstaculos

[] Proyeccioén de particulas al corte.

[] Mascarilla antipolvo.

[] Lonas.

]

]

]

Normas basicas de seguridad.

[] Senalizacion de las zonas de trabajo.

[[] Coordinacién entre los distintos oficios.

[] Senalizacion de caida de objetos.

[] Se canalizaréa o localizara la evacuacion del escombro.

[] Maquinas de corte , en lugar ventilado.

OOx

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa especifica.

0O.T.C.V.C. Orden Ministerial del 28 de Agosto de 1970.

legtronjca.¢s/
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA MAQUINARIA

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE

Maquinaria.

X Pala cargadora. X Retroexcavadora. [] Bulldozer.

X Camion basculante. [] Dumper. [] Rodillo vibrante autopropulsado.
[] Perforadora hidraulica o neumatica. [X] Pequeiias compactadoras. [X] Camién de transporte de material.
[] Camion hormigonera. ] ]

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos. Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

[] Chogue con elemento fijo de la obra Xl Casco homologado y certificado.

[] Senalizacion de los recorridos interiores.

X Atropello y aprisionamiento de operarios | [ ] Mono de trabajo.

Xl Las propias de la fase de Movimiento de

X] Caida de material desde la cuchara.

X] Calzado homologado segun trabajo.

tierras.

[] Desplome de tierras a cotas inferiores.

X] Calzado limpio de barro adherido.

[] Desplome de taludes sobre la maquina. [] Asiento anatomico.

[] Desplome de arboles sobre la maquina.

[[] Caidas al subir o bajar de la maquina.

[J Electrocuciones.

[] Incendios.

o

]

OOOOOoor

Normas basicas de seguridad

[X] Las maniobras se haran sin brusquedad y auxiliadas por personal.

X Se prohibe el uso de estas maquinas en las

Xl Empleo de la maquina por personal autorizado y cualificado.

cercanias de lineas eléctricas.

X] Durante las paradas se sefializara su entorno con sefales de peligro.

Xl Las retroexcavadoras circularan con la cuchara

X Al finalizar el trabajo se desconectara la bateria, se bajara la cuchara al suelo

plegada.

y se quitara la llave de contacto.

[] La cuneta de los caminos proximos a la excavacion

[X] Conservacion periodica de los elementos de las maquinas.

estara a un minimo de 2 metros.

X Mantenimiento y manipulacién segiin manual de la maquina y normativa.

Xl Freno de mano al bajar carga (camién basculante).

Xl Carga y descarga de camion basculante sin nadie en sus proximidades.

]

X] Prohibida la permanencia de personas en zona de trabajo de maquinas

]

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.

X Vuelco y deslizamiento de la maquina. | [X] Casco homologado y certificado. Las mismas que en la fase de Movimiento
X Ruido propio y de conjunto. [[] Cinturén elastico anti-vibratorio. de tierras.

X Vibraciones. X Gafas anti-polvo en tiempo seco. ]

X Polvo ambiental. [] Mufequeras elasticas anti-vibratorias. [l

X] Condiciones ambientales extremas. [] Protecciones acusticas. ]

[l [X] Extintor de incendios en cabina. ] <
Normas basicas de seguridad. 3
[] Si se detiene en la rampa de acceso quedara frenado y calzado. [ La velocidad estara en consonancia con la carga‘f’y

[] Se comprobara la resistencia del terreno.

[] Se prohibe el transporte de personas en la maquina.

condiciones de la obra, sin sobrepasar los 20km/g,
%

]

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa especifica.

Las mismas que para la fase de Movimiento de tierras.

legtrona.gs/

O.T.C.V.C. O.M. de 28-8-70 (art. 277-291)
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NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 20

GENERAL

[l|Ley de Prevencién de Riesgos Laborales. Ley 31/95| 08-11-95 J.Estado 10-11-95
(Modificada por la Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la
prevencion de riesgos laborales).

[1| Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. [ R.D.L. 5/2000| 04-08-00|M.Trab. y 08-08-00
(Modificada por la Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la AASS
prevencion de riesgos laborales).

[l|Ley de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales. Ley 54/2003| 12-12-03 J.Estado 13-12-03

[l|Reglamento de los Servicios de Prevencion. R.D. 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97

[1|Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion. R.D. 1627/97| 24-10-97 Varios 25-10-97
(transposicién Directiva 92/57/CEE)

(Modificado por R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el
R.D. 1215/2004, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura).

[1|Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud. R.D. 485/97| 14-04-97 M.Trab. 23-04-97

[1|Modelo de libro de incidencias. Orden| 20-09-86 M.Trab. 13-10-86
Correccion de errores. - - - 31-10-86

[l|Modelo de notificacion de accidentes de trabajo. Orden| 16-12-87 29-12-87

[1|Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construccion. Orden| 20-05-52 M.Trab. 15-06-52
Modificacion. Orden| 19-12-53 M.Trab. 22-12-53
Complementario. Orden| 02-09-66 M.Trab. 01-10-66
Derogado el capitulo 11l R.D.2177/04| 12-11-04 M. Pres. 13-11-04

[]|Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/78 - - 25-08-78

[1/Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden| 09-03-71 M.Trab. 16-03-71
Correccion de errores. (derogados Titulos | 'y llI. Titulo II: cap: 1 a V, VII, XIII) - 06-04-71

[1|Ordenanza trabajo industrias construccion, vidrio y ceramica. Orden| 28-08-79 M.Trab. -
Anterior no derogada. Orden| 28-08-70 M.Trab.| 05—09-09-70
Correccion de errores. - - - 17-10-70
Modificacion (no derogada), Orden 28-08-70. Orden| 27-07-73 M.Trab.

Interpretacion de varios articulos. Orden| 21-11-70 M.Trab. 28-11-70
Interpretacion de varios articulos. Resolucion| 24-11-70 DGT 05-12-70

[1|Sefalizacién y otras medidas en obras fijas en vias fuera de poblaciones. Orden| 31-08-87 M.Trab. -

[1|Proteccion de riesgos derivados de exposicion a ruidos. R.D. 1316/89| 27-10-89 - 02-11-89

[1|Disposiciones min. seg. y salud sobre manipulaciéon manual de cargas R.D. 487/97| 23-04-97 M.Trab. 23-04-97
(Directiva 90/269/CEE)

[1|Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo R.D. 486/97| 14-04-97 M.Trab. 14-04-97
(Directiva 89/654/CEE) 3
(Modificado por R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 5
R.D. 1215/2004) 5

[l|Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden| 31-10-84 M.Trab. 07-13-84
Correccion de errores. - - - 22-H-84
Normas complementarias. Orden| 07-01-87 M.Trab. 15—03-8_7
Modelo libro de registro. Orden| 22-12-87 M.Trab. 29-1‘3-87

[1|Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80[ 01-03-80 M.Trab. -¢ 80
Regulacién de la jornada laboral. R.D.2001/83| 28-07-83 - 03-0:3-83
Formacion de comités de seguridad. D. 423/71( 11-03-71 M.Trab. 16-0@-71

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) E

[1|Condiciones comerc. y libre circulacién de EPI (Directiva 89/686/CEE). R.D. 1407/92 20-11-92 MRCor. B-12-92
Modificacion: Marcado "CE" de conformidad y afio de colocacion. R.D. 159/95| 03-02-95 -95
Modificacion R.D. 159/95. Orden| 20-03-97 @8-97

[1|Disp. minimas de seg. y salud de equipos de proteccion individual. R.D. 773/97 30-05-97( M.Presid. @4@@-97
(transposicion Directiva 89/656/CEE). g_z 2

[|EPI contra caida de altura. Disp. de descenso. UNEEN341( 22-05-97 AENOR 28908-97

[1|Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/proteccién/trabajo. UNEEN344/A1| 20-10-97 AENOR 7819-97

[1|Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR Gy=13-97

[1|Especificaciones calzado proteccién uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR G 5 q-97

[1|Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR (_257%5 -97

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA £5¢
[| Disp. min. de seg. y salud para utilizacion de los equipos de trabajo R.D. 1215/97| 18-07-97 M.Trab. | BY7-97
328




Enterado el encargante alcaldesal/presidenta:

Fdo: D?. Natacha Rivas Campos

El Arquitecto Técnico Municipal

Fdo: D2 M2 Carmen Ariza Recio

(transposicién Directiva 89/656/CEE).

Modificacion del R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las R.D. 2177/04] 12-11-04| M. Presid. 13-11-04

disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los

trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en

altura.
[|ITC-BT-33. Reglamento Electrotécnico de Baja Tension R.D. 842/02( 02-08-02 M.CyT. 18-09-02
[1|Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden| 23-05-77 Mi 14-06-77

Correccion de errores. - - - 18-07-77

Modificacion. Orden| 07-03-81 MIE 14-03-81

Modificacion. Orden| 16-11-81 - -
[l|Reglamento Seguridad en las Maquinas. R.D. 1495/86| 23-05-86 P.Gob. 21-07-86

Correccion de errores. - - - 04-10-86

Modificacion. R.D. 590/89] 19-05-89 M.R.Cor. 19-05-89

Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. Orden| 08-04-91 M.R.Cor. 11-04-91

Modificacion (Adaptacion a directivas de la CEE). R.D. 830/91| 24-05-91 M.R.Cor. 31-05-91

Regulacién potencia acustica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). R.D. 245/89 27-02-89 MIE 11-03-89

Ampliacion y nuevas especificaciones. R.D. 71/92] 31-01-92 MIE 06-02-92
[1|Requisitos de seguridad y salud en maquinas. (Directiva 89/392/CEE). R.D. 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92
[0ITC-MIE-AEM2. Gruas-Torre desmontables para obras u otras aplicaciones. R.D. 836/2003( 27-06-03 MCT 17-07-03

Correccion de errores - - - 23-01-04
[I|ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutencion. Orden| 26-05-89 MIE 09-06-89
[0|ITC-MIE-AEM4. Texto modificado y refundido, referente a grdas moviles R.D. 837/2003( 27-06-03 MCT 17-07-03

autopropulsadas.

A fecha de firma digital
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8.- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)

INDICE

Introduccion

Descripcion de la obra

|dentificacion y estimacion de las cantidades a generar de cada residuo Y tratamiento
Medidas de prevencion

Operaciones de valorizacion o eliminacion

Gestion de residuos peligrosos

Acciones de formacion y de comunicacion al personal y empresas que intervienen en la obra
Prescripciones técnicas

Medidas adoptadas para la supervision y seguimiento de la gestion en obra de rcd
Fracciones de RCD

Cosles de gestion de residuos

= S S R

— O

1. INTRODUCCION

En el BOE numero 38 de 13 de febrero de 2008 se publico el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion. Este real decreto entro en vigor al dia
siguiente al de su publicacion en el «Boletin Oficial del Estadoy.

El productor de residuos es el promotor, y es €l, quien debe incluir en el proyecto de ejecucion de la obra un
estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion. En cuanto a la fase de direccion de obras, la obligacion de
la direccion facultativa es la aprobacion del plan elaborado por el poseedor de residuos, que en este caso seria el
constructor

La documentacion correspondiente a la gestion de RCD debera ser incorporada por el productor de residuos, es
decir, el promotor en el proyecto, y ser suscrita por €l. El estudio de Gestion de Residuos debe tratarse como un
documento anexo al proyecto, cuya elaboracion correra a cargo del promotor, aunque éste pueda encomendar su
redaccion al proyectista o a persona diferente, con la preparacion técnica adecuada como proyecto independiente.

En cuanto a su exigencia o no para el visado del proyecto, el Real Decreto, a diferencia de lo que establece el art.
17 del R.D. 1627/97 no establece la comprobacion de su inclusion en el proyecto de edificacion como requisito para el
otorgamiento del visado y en consecuencia no es precisa la constatacion del mismo (art. 31.2.c. de los Estatutos
Generales)

El presente estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion tiene por objeto concretar las condiciones
que se aplicaran para la gestion de los residuos de construccion y demolicion (en lo sucesivo RCD) generados durante
la ejecucion de la obra ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4?2 FASE, teniendo
en cuenta lo previsto en el Estudio de Gestion de RCD incluido en el proyecto redactado por la arquitecta técnica,
conforme a lo establecido en la legislacion vigente.

Con el presente Estudio de G.R.C.D. se da cumplimiento a los requisitos establecidos en la normativa vigente en
materia de residuos y, en particular al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de RCD (BOE N° 38, de 13-02-08)

El presente Estudio realiza una estimacion de los residuos que se prevé que se produciran en los trabajos
directamente relacionados con la obra y habra de servir de base para la redaccion del correspondiente Plan de Gestion
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de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en
este documento en funcion de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecucion de la obra

2. DESCRIPCION DE LA OBRA

El objeto del presente proyecto consiste en la descripcion, a nivel de Proyecto de Ejecucion, de los trabajos
necesarios para la ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4° FASE, en Algarrobo,
en Malaga

3. IDENTIFICACION Y ESTIMACION DE LAS CANTIDADES A GENERAR DE CADA RESIDUO Y

TRATAMIENTO AL OUE SERAN SOMETIDOS

Se define como Residuo de construccion y demolicion: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la
definicion de “Residuo” incluida en el articulo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de
construccion o demolicion.

Los residuos de construccion y demolicion se clasifican en:

e Residuos de construccion y demolicion de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de
infraestructura de ambito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacion urbanistica o
planes de desarrollo de caracter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacion de los
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras vy
materiales pétreos, no contaminados, procedentes de la excavacion.

e Residuos de construccion y demolicion de Nivel Il: Residuos generados principalmente en las actividades
propias del sector de la construccion, de la demolicion, de la reparacion domiciliaria y de la implantacion de
servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificacion y otros).

Los residuos de demolicion y construccion que se generan en la obra los clasificaremos es los siguientes tipos:
e TIERRAS y MATERIALES PETREQS no contaminados. Procedentes del movimiento de tierras

e RCD de distinta naturaleza:
o Petrea: hormigon, restos de aridos, cortes de ladrillo, restos de mortero etc.
o No pétrea: Vidrio, plastico, metal, Papel y carton, restos de carton-yeso, etc

e RESIDUOS PELIGROSOS
Se tfrata de los residuos peligrosos que se van a generar en obra, debiendo realizarse un inventario de los
mismos por codigo L.E.R.

e OTROS RESIDUOS
Se clasifican en este apartado los residuos con regulacion especifica, tales como amianto, biosanitarios,
electronicos, etc.

El presente Estudio de Gestion de RCD debe identificar los residuos que se van a generar, codificados con
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de
febrero.

S

i 5_"‘3:“"'
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El volumen de tierras se extrae directamente de los datos y previsiones de proyecto, que en este caso al
tratarse de una rehabilitacion sin afeccion al subsuelo no se preve movimiento de tierras en proyecto, salvo el caso de
realizacion de refuerzo de cimentacion, y es para ello para lo que se estima el volumen de tierras necesario

Por su parte las cantidades de fracciones de RCD se han estimado tomando como referencia los ratios de
generacion propia v las caracteristicas propias de la obra. La estimacion se realiza por metro cuadrado de construccion.

Para la descomposicion de las fracciones, se han tomado como base los datos que figuran en el documento de
referencia

e Plan Nacional Integrado de Residuos para el periodo 2008-2015 (Capitulo 12)
e (Caracteristicas propias de la obra atendiendo a sus acabados Y sistemas de ejecucion.

Los pesos y volumenes considerados en funcion de la tipologia de residuo, se incluyen en el presente estudio

4. MEDIDAS DE PREVENCION

Para prevenir la generacion de residuos se preve la instalacion de una caseta de almacenaje de productos
sobrantes reutilizables de modo que en ningun caso puedan enviarse a vertederos sino que se proceda a su
aprovechamiento posterior por parte del Constructor. Dicha caseta esta ubicada en la planta baja del edificio de
C/Carreteria lo que facilite su acceso al mismo durante la ejecucion de la obra.

Como no se produciran suelo procedentes de excavaciones, dada la naturaleza de la obra, no debe
establecerse ninguna medida de prevencion adicional. En cuanto a los terrenos de excavacion, procedentes del estudio
arqueologico preventivo, al no hallarse contaminados, se intentard, en la medida de lo posible su utilizacion en
actividades de acondicionamiento o rellenos tales como relleno de zanjas de infraestructuras para las conexiones de los
servicios urbanos, de modo que no tengan la consideracion de residuo.

5. OPERACIONES DE VALORIZACION O ELIMINACION

Tierras excedentes de excavacion

Como se produciran tierras procedentes de excavaciones, dada la naturaleza de la obra, se estableceran medidas
especificas en este Estudio, de la gestion de los terrenos de excavacion, procedentes del posible recalce de la
cimentacion se intentara reutilizar en relleno de zanjas de instalaciones, o bien, se procurara localizar algun
emplazamiento para el aprovechamiento de las mismas, pudiendo ser:

e reutilizadas:

o enlaobra,

o enotraobra,

o enacondicionamiento o relleno,

o enrestauracion de areas degradadas

Las tierras, procedentes de la excavacion de zanjas que no puedan ser reutilizadas en la misma obra, seran

retiradas por un transportista debidamente registrado o autorizado, segun lo establecido por la Comunidad Autonoma.
Previamente podran ser depositadas en:

e Uunaplanta de transferencia
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e un almacenamiento temporal, que permita su futura reutilizacion (Bolsa de tierras).

En caso contrario, cuando no puedan ser reutilizadas, seran eliminadas en depasito controlado o vertedero
autorizado.

Residuos de Construccion y Demolicion = RCD

Al objeto de poder disponer de un residuo de naturaleza inerte (fracciones pétreas y cerdmicas), deben
separarse los residuos que no tiene dicha consideracion, tales como maderas, plasticos, metales, vidrios, mezclas
bituminosas, asi como los envases y en general todos los residuos que no son admitidos en los vertederos de inertes,
de acuerdo con las posibilidades de gestion existentes en la zona. Especial atencion se prestara a la separacion de los
residuos que tengan la consideracion de peligrosos que seran depositados en el “Punto Limpio” habilitado a tal efecto.

Segun establece el articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicion deberan separarse
en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista
de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigon 80t
Ladrillos, tejas, ceramicos 401
Metales 2t
Madera 11
Vidrio 11
Plasticos 05t
Papel y carton 05t

En este caso como se comprobard en las tablas del presente Estudio, no se superaran las cantidades
prescritas en la tabla anteriormente incluida. Para separar los mencionados residuos se dispondran de contenedores
especificos cuya recogida se prevera en el Plan de Gestion de Residuos especifico. Para situar dichos contenedores se
ha reservado una zona con acceso desde la via publica en el recinto de la obra que se senalizara convenientemente y
que se encuentra marcada en el plano del presente Estudio de Gestion de Residuos. Para toda la recogida de residuos
se contara con la participacion de un Gestor de Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de
Gestion de Residuos.

No obstante lo anterior, en el Plan de Gestion de Residuos habra de preverse la posibilidad de que sean
necesarios mas contenedores en funcion de las condiciones de suministro, embalajes y ejecucion de los trabajos.

6. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS

Una adecuada gestion de los Residuos Peligrosos supone llevar a cabo una segregacion, envasado,
etiquetado y almacenamiento correctos dentro de las propias instalaciones donde se generan.
Posteriormente, una vez completos los recipientes (bidones, etc.) y siempre antes de superar los seis meses de
almacenamiento, se entregaran al gestor autorizado.

Son obligaciones de los productores de residuos peligrosos:
e No mezclar los residuos peligrosos
e Envasary etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos
e Llevarunregistro, en el libro que entrega la Comunidad Autonoma, de los residuos peligrosos producidos
e Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestion de residuos, la informacion necesaria para
su adecuado tratamiento y eliminacion
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Informar inmediatamente a la Administracion, en caso de cualquier incidente (desaparicion, pérdida o escape
de residuos peligrosos)

Segregacion y Envasado

Es obligacion del productor de residuos peligrosos separar adecuadamente y no mezclar o diluir los residuos
peligrosos entre sf, ni con otros que no sean peligrosos.

Se evitaran particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su
gestion. Todo ello con el fin de no multiplicar los efectos nocivos sobre la salud humana y el medio ambiente y
reducir el gravamen economico que conllevaria para el productor.

Los envases y sus cierres estaran concebidos y realizados de forma que se evita cualquier pérdida de su
contenido.

Estaran construidos con materiales no susceptibles de ser atacados por el contenido, ni de formar con éste
combinaciones peligrosas.

Los recipientes y sus cierres seran solidos y resistentes para responder con seguridad a las manipulaciones
necesarias.

Se mantendran en buenas condiciones, sin defectos estructurales y sin fugas aparentes.

Los residuos se envasaran evitando las mezclas con otros residuos de distinto tipo.

El envasado y almacenamiento de los residuos peligrosos se realizara de forma que evite la generacion de
calor, explosiones, igniciones, reacciones que conlleven la formacion de sustancias toxicas o cualquier efecto
que aumente la peligrosidad o dificulte la gestion de los residuos.

Etiquetado

Registro

Los recipientes que contengan residuos peligrosos se etiquetaran de forma clara, legible e indeleble, con una
etiqueta de tamano minimo 10 x10 cm firmemente fijada al envase.

En esta etiqueta debe figurar:

o Codigo de identificacion de los residuos que contiene el recipiente

o Naturaleza de los riesgos que presentan los residuos (pictogramas)

o Nombre, direccion y teléfono del titular de los residuos

o Fechade envasado

Quien genera residuos peligrosos esta obligado a llevar un registro de los mismos con los siguientes datos:

Origen de los residuos

Cantidad, naturaleza y codigo de identificacion

Fecha y descripcion de los pretratamientos realizados, en su caso

Fecha de inicio y finalizacion del almacenamiento temporal

Fecha de cesion de los mismos

Matricula del vehiculo que ha realizado la retirada y transporte de los residuos
Cadigo del gestor autorizado

Almacenamiento

El centro de trabajo dispondra de zonas acondicionadas (PUNTOS LIMPIOS), senalizadas y delimitadas para

el almacenamiento de RP de modo que evite la transmision de contaminacion a otros medios.

Punto limpio
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e Los Puntos Limpios se ubicaran en lugares accesibles para facilitar la posterior retirada de los residuos por
parte del transportista/gestor autorizado.

e No se instalaran sobre el terreno natural, procurando aprovechar superficies existentes pavimentadas
(aglomerado, hormigan, etc.).

e Periodicamente se comprobara el estado y situacion del Punto Limpio, en lo relativo a:
o Estado de las Etiquetas de Identificacion. En caso de estar deterioradas, se procedera a su renovacion.
o Correcta segregacion de los residuos peligrosos almacenados. En caso de detectase deficiencias en la

segregacion, se procederd a su correccion.

Entrega a Gestor Autorizado

La entrega de los residuos peligrosos debe realizarse siempre al Gestor Autorizado por la Comunidad
Autonoma, con lo que tendremos garantizado el cumplimiento de la ley y la proteccion del medio ambiente.

Como paso previo, se contactara con el gestor para solicitarle la aceptacion de los residuos. La forma mas
habitual y comoda es que sea el propio gestor el que pase por el centro de trabajo para cumplimentar el “Documento
de Solicitud de Admision de Residuos Industriales”, documento reglamentario establecido por el R.D. 833/1988.
Posteriormente, recibiremos del gestor el “Documento de Aceptacion de Residuos Industriales para su gestion”,
documento reglamentario establecido por el R.D. 833/1988.

La retirada de los residuos del centro de trabajo la realizara el gestor autorizado, bien por medios propios o por
empresa subcontratada por €l, para el envio a las instalaciones del gestor. En ambos casos, el transportista deberé
estar inscrito en el correspondiente Registro de la Comunidad Autonoma.

De ambas autorizaciones (Gestor y Transportista) se debera disponer de una copia en el centro de trabajo.

Se debera comprobar que los vehiculos, que realizan la retirada de los residuos, estan debidamente
autorizados y que son los que figuran en la autorizacion de Transportista/Gestor emitida por la Consejeria de Medio
Ambiente de la Comunidad Autonoma. La matricula del vehiculo que realice la retirada de los residuos se incluira en el
Libro de Registro de Residuos Peligrosos.

Solo se pueden entregar los residuos al Gestor, una vez que se tenga el Documento de Aceptacion de los
mismos y cuando se haya notificado previamente a la Consejeria de Medio Ambiente el traslado (10 dias de

antelacion), habitualmente éste ultimo proceso lo realiza el gestor, en nuestro nombre.

Documentacion relativa a la transferencia de titularidad

e [aley 10/1998 expresa que, en lo relativo a la responsabilidad administrativa y el régimen sancionador, los
residuos tendran siempre un fitular responsable, cualidad que correspondera al productor, poseedor o gestor
de los mismos.

e |a transferencia de titularidad del productor al gestor debe quedar documentada, para lo cual se utilizan los
‘“Documentos de Control y Seguimiento” o los “Justificantes de Entrega” debidamente cumplimentados.
Estos documentos se deben conservar durante al menos cinco anos. (R.D. 833/1988).

e Laentrega se anota en el Libro de Registro.

Obligaciones documentales

e Conservar la Solicitud de Aceptacion de residuos y los Documentos de Aceptacion de residuos, durante al
menas cinco anos
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Conservar los Documentos de Control y Seguimiento y los Justificantes de Entrega de los residuos,
durante al menos cinco anos
Mantener actualizado el Libro de Registro

7. ACCIONES DE FORMACION AL PERSONAL Y EMPRESAS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA

Hay que impartir formacion suficiente para que el personal conozca la correcta gestion de cada uno de los

residuos generados en la obra, tanto el personal de la contrata principal de la obra, como de las distintas subcontratas
que intervengan en la misma de manera que queden informados de las obligaciones a las que se encuentran sometidos
tras la aprobacion del Plan de Gestion de Residuos para esta obra en concreto, que proceda del presente Estudio de
G.R.CD.

8. PRESCRIPCIONES TECNICAS

En este apartado se detallan las prescripciones técnicas que tienen por objeto:

Reducir (prevenir) los volumenes de produccion de residuos de la obra, siguiendo los criterios de prioridad
establecidos anteriormente.

Establecer las condiciones de manipulacion y almacenamiento de productos, materiales de construccion y
residuos.

Condiciones de aprovisionamiento y almacenamiento de productos y materiales de construccion

Para el almacenamiento, tanto de las materias primas que llegan a la obra como de los residuos que se generan y
su gestion, se determinan una serie de prescripciones técnicas con el objetivo de reducir los residuos generados o los
materiales sobrantes.

Prescripciones técnicas para la compra y aprovisionamiento de las materias primas:

Comprar la minima cantidad de productos auxiliares (pinturas, disolventes, grasas, efc.) en envases
retornables de mayor tamano posible.

Inspeccionar los materiales comprados antes de su aceptacion.

Comprar los materiales y productos auxiliares a partir de criterios ecologicos.

Utilizar los productos por su antigledad a partir de la fecha de caducidad.

Limpiar la maquinaria y los distintos equipos con productos quimicos de menor agresividad ambiental (los
envases de productos quimicos toxicos hay que tratarlos como residuos peligrosos).

Evitar fugas y derrames de los productos peligrosos manteniendo los envases correctamente cerrados y
almacenados.

Adquirir equipos nuevos respetuosos con el medio ambiente.

Prescripciones técnicas para el almacenamiento de las materias primas:

Informar al personal sobre las normas de seqguridad existentes (o elaborar nuevas en caso necesario), 1a
peligrosidad, manipulado, transporte y correcto almacenamiento de las sustancias.

Prevenir las fugas de sustancias peligrosas instalando cubetos o bandejas de retencion con el fin de minimizar
los residuos peligrosos.

Correcto almacenamiento de los productos (separar los peligrosos del resto y los liquidos combustibles o
inflamables en recipientes adecuados depositados en recipientes o recintos destinados a ese fin).
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e Establecer en los lugares de trabajo, areas de almacenamiento de materiales; estas zonas estaran alejadas de
otras destinadas para el acopio de residuos y alejadas de la circulacion.

Prescripciones técnicas relativas a la manipulacion de residuos

Los residuos generados seran entregados a un gestor autorizado; hasta ese momento, dichos residuos se
mantendran en unas condiciones adecuadas en cuanto a seguridad e higiene.

Prescripciones técnicas relativas a la posesion de residuos no peligrosos:
e Fvitar la eliminacion de residuos en caso de poder reutilizarlos en obra o reciclarlos.
e Aportar la informacion requerida por la Consejeria competente de la Comunidad de Castilla y Leon.

Prescripciones técnicas para la gestion de residuos peligrosos:

e Dichos residuos se generaran y almacenaran correctamente y en ninguin caso se mezclaran para no dificultar
su gestion ni aumentar la peligrosidad de los mismos.

e Los recipientes contenedores de los mismos se etiquetaran y envasaran adecuadamente.

e Sellevard un registro de los residuos peligrosos producidos y su destino.

Medidas a aplicar en la gestion del destino final de los residuos:

e Con el fin de controlar los movimientos de los residuos, se llevara un registro de los residuos almacenados asf
como de su transporte, bien mediante el albardn de entrega al vertedero o gestor (contendrd el tipo de residuo,
la cantidad y el destino).

e Comprobacion periodica de la correcta gestion de los residuos.

9. MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION EN OBRA DE RCD

Entre las medidas que se adoptaran para la supervision y seguimiento de la gestion en obra de RCD, se destacan:

e A existencia de una organizacion en obra que garantice la segregacion en fracciones de los distintos RCD,
almacenados temporalmente en la obra, en optimas condiciones de orden y limpieza. Para ello se dotara a la
obra de personal que hara la labor de control, vigilancia y separacion. Estas personas recibiran la
correspondiente informacion y formacion al respecto.

e (Concienciacion a todo el personal de obra de sus obligaciones y funciones en la correcta gestion de los RCD.

e Contratacion de Gestores y Transportistas autorizados teniendo siempre a disposicion del productor de RCD
las evidencias documentales.

e Seguimiento de las evidencias documentales de las entradas de los RCD, en las instalaciones autorizadas a tal
fin. Para ello se verificara que en los Ticket de entrada a planta de tratamiento figure:

o Cliente

Obra

Fechay hora

Codigo LER del residuo.

Cantidad (volumen y peso)

Nombre de la instalacion

O O O O O
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10. FRACCIONES DE RCD

A continuacion se adjuntan las tablas con las que se ha obtenido la estimacion de los residuos producidos en la
obras de referencia. Los porcentajes (%) a falta de otra referencia mejor, se han extraido, por asimilacion, del Plan
Nacional de Residuos 2001 — 2006 elaborado por la Comunidad de Madrid para obra nueva aplicados en este caso
para una obra de rehabilitacion integral en la Comunidad Autonoma de Andalucia, por lo que los valores pueden oscilar
ligeramente, pero en cualquier caso, se trata de una estimacion variable en funcion del tipo de obra. El volumen de
tierras se extrae directamente de los datos y previsiones de proyecto.

Se estima que de la totalidad de residuos de una obra nueva el 32% son tierras y productos inertes no
recuperables que pasaran a deposito, al 20% seran de tipologia variada entregados a cada gestor y el 48% pasara a

plantas de reciclaje, con un rechazo estimado del 17%

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)

Estimacion de residuos en OBRA DE
URBANIZACION
Ambito de actuacién 3606,00 m?2 Alt.  media
RCD 0,2
Volumen de residuos (S x 0,20) 721,20 m3
Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m3) 1,00 n/m3
Toneladas de residuos 721,20 Tn
Estimac. volumen de tierras de la excavacion 3
Presupuesto estimado de la obra 1.800.000,00 €
Presupuesto de movimiento de tierras en|0,00 €
proyecto
A.1.: RCDs Nivel Il
Tn d \%
Evaluacién tedrica del peso por tipologia de RDC Tn. de cada|Densidad
tipo de RDC | tipo
m? Vol.
(entre 1,5 vy de
0,5) Residuos
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacién | Usado en| 0,00 1,50
estimados direct. desde los datos de proyecto trasddos de 553,50
muros
A.2.: RCDs Nivel Il
% Tn d \%
Evaluacién tedrica del peso por tipologia de RDC | % de peso Tn. de cada|Densidad
tipo de RDC | tipo .
m? Vol.
(entre 1,5 vy de
0,5) Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
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1. Asfalto 0,050 36,06 1,30 4,00
2. Madera 0,040 28,85 0,60 6,93
3. Metales 0,025 18,03 1,50 1,73
4. Papel 0,003 2,16 0,90 0.35
5. Plastico 0,015 10,82 0,90 1,73
6. Vidrio 0,005 3,61 1,50 0,35
7.Yeso 0,002 1,44 1,20 0,17
TOTAL estimacién 0,140 100,97 15,27
RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros dridos 0,040 28,85 1,50 2,77
2. Hormigdn 0,120 86,54 1,50 8,32
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 0,540 389,45 1,50 37,44
4, Piedra 0,050 36,06 1,50 3,47
TOTAL estimacién 0,750 540,90 52,00
RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras 0,070 50,48 0,90 8,09
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 28,85 0,50 8,32
TOTAL estimacion 0,110 79,33 16,41

A continuacion se incluyen las listas MAM, con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden

MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero.

A1, RCDs Nivel | %
estimad.
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento | Destino | Cant.
170504 | Tierrasy piedras distintas de las Sin
especificadas en el codigo 17 05 03 tratamiento | Restauracion Diferencia
esp. /Vertedero | 0,00| [tipo RCD
1705 06 Lodos de drenaje distintos de los Sin
especificados en el codigo 17 05 06 fratamiento | Restauracion
esp. / Vertedero | 0,00 {015
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del Sin
especificado en el codigo 17 05 07 fratamiento | Restauracion
esp. /Vertedero | 0,00 [0,05
[A.2.: RCDs Nivel I |
RCD: Naturaleza no pétrea | | Tratamiento | Destino [ Cant.]
1. Asfalto
170302 Mezclas bituminosas distintas a las Planta de
del codigo 1703 01 reciclaje Total tipo
Reciclado RCD 412 RCD

2. Madera

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 68 de 84

re)
N
o
=
[]
<
~
0
)
o
o
~
I
|
53
bS]
=)
g
©
|
N
)
I
z
©

c
1

(s}

<
k=]
I
>
°
Q
o

Verificacion: https://algarrobo.sedelectronica.es/




170201 Madera Gestor
autorizado Total tipo
Reciclado RNPs 3.29 RCD
3. Metales
170401 Cobre, bronce, laton Reciclado 0.00 0.10
1704 02 Aluminio Reciclado 0.00 0,07
1704 03 Plomo 0,00 0,05
1704 04 Zinc Gestor 0,00 015
1704 05 Hierro y Acero . Diferencia
. autorizado .
Reciclado RNPS 0,00 tipo RCD
170406 Estano 0,00 0,10
170406 Metales mezclados Reciclado 0.00 0.25
170411 Cables distintos de los especificados
en el codigo 1704 10 Reciclado 0,00 0,10
4. Papel
2001 07 Papel Gestor
autorizado Total tipo
Reciclado RNPs 0.25 RCD
5. Plastico
1702 03 Plastico Gestor
autorizado Total tipo
Reciclado RNPs 1,23 RCD
6. Vidrio
1702 02 Vidrio Gestor
autorizado Total tipo
Reciclado RNPs 0,41 RCD
7. Yeso
1708 02 Materiales de construccion a partir de Gestor
yeso distintos a los del codigo 17 08 autorizado Total tipo
01 Reciclado RNPs 0.16 RCD
RCD: Naturaleza pétrea | | Tratamiento | Destino | Cant. |
1. Arena Grava y otros aridos
010408 Residuos de grava y
rocas trituradas Planta
distintos de los de
mencionados en el reciclaje
codigo 01 04 07 Reciclado RCD | 0,00] 10.25
010409 Residuos de arena y Planta
arcilla de
reciclaje Diferencia
Reciclado RCD | 3,29] |tipo RCD
2. Hormigon
170101 Hormigon Planta
de
Reciclado/ | reciclaje Total tipo
Vertedero RCD | 9.88] [RCD

| 3. Ladrillos , azulejos y otros
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ceramicos
170102 Ladrillos Planta
de
reciclaje
Reciclado RCD [1556] 0,35
170103 Tejas y materiales Planta
ceramicos de
reciclaje Diferencia
Reciclado RCD 128,89 |tipo RCD
170107 Mezclas de hormigon,
ladrillos, tejas y
materiales ceramicos Planta
distintas de las de
especificadas en el Reciclado/ | reciclaje
codigo 1701 06. Vertedero RCD | 0,00] 10,25
4. Piedra
1709 04 RDCs mezclados
distintos a los de los
codigos 1709 01,02 y Total tipo
03 Reciclado 4,121 |RCD
RCD: Potencialmente peligrosos y otros | [ Tratamiento | Destino [ Cant.]|
1. Basuras
200201 Residuos biodegradables Reciclado / Planta de
Vertedero reciclaje RSU | 0,00 0,35
200301 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Planta de Diferencia
Vertedero reciclaje RSU | 0,00 tipo RCD
2. Potencialmente peligrosos v otros
1701 06 mezcal de hormigon, ladrillos, tejas
y materilaes ceramicos con Deposito
sustancias peligrosas (SP's) Sequridad 0,00 0,01
1702 04 Madera, vidrio o plastico con
sustancias peligrosas o Tratamiento
contaminadas por ellas Fco-Qco 0,00 0,01
Mezclas bituminosas que contienen | | Deposito /
170301 alquitran de hulla Tratamiento 0,00 0,04
Alquitran de hulla y productos Deposito /
170303 alquitranados Tratamiento 0,00 0,02
Residuos metalicos contaminados Tratamiento
170409 con sustancias peligrosas Fco-Qco Gestor 0,00 0,01
Cables que contienen autorizado
hidrocarburos, alquitran de hulla y Tratamiento RPs
170410 otras SP's Fco-Oco 0,00 0,20
Materiales de aislamiento que Deposito
170601 contienen Amianto Seguridad 0,00 0,01
Otros materiales de aislamiento que | | Deposito
170603 contienen sustancias peligrosas Sequridad 0,00 0,01
Materiales de construccion que Deposito
170605 contienen Amianto Sequridad 0,00 0,01
Materiales de construccion a partir Tratamiento
170801 de yeso contaminados con SP's Fco-Oco 0,00 0,01
Residuos de construccion y Deposito
170901 demolicion que contienen mercurio Seguridad 0,00 0,01
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Residuos de construccion y Deposito
170902 demolicion que contienen PCB's Seguridad 0,00 0,01
Otros residuos de construccion y Deposito
170903 demolicion que contienen SP's Seguridad 0,00 0,01
Gestor
Materiales de aislamientos distintos autorizado
1706 04 delos 1706 01y03 Reciclado RNPs 0,00 0,01
Tierras y piedras que contienen Tratamiento
17 0503 SP's Fco-Oco 0,00 0,01
Lodos de drenaje que contienen Tratamiento
170505 sustancias peligrosas Fco-Qco 0,00 0,01
Balastro de vias férreas que Deposito /
170507 contienen sustancias peligrosas Tratamiento 0,00 0,01
Absorventes contaminados Depasito /
1502 02 (trapos,...) Tratamiento 0,00 0,01
Aceites usados (minerales no Depasito /
130205 clorados de motor,...) Tratamiento 0,00 0,02
Deposito /
16 0107 Filtros de aceite Tratamiento 0,00 0,01
Deposito /
200021 Tubos fluorescentes Tratamiento 0,00 0,02
Depasito / Gestor
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Tratamiento . 0,00 0,01
— autorizado
Depasito / RPsS
16 06 03 Pilas boton Tratamiento 0.00 0,01
Envases vacios de metal o plastico Deposito / Diferencia
150110 contaminado Tratamiento 0,00 tipo RCD
Deposito /
X 1080111 Sobrantes de pintura 0 barnices Tratamiento 0,66 0,20
Sobrantes de disolventes no Depasito /
140603 halogenados Tratamiento 0,00 0,02
Depasito /
070701 Sobrantes de desencofrantes Tratamiento 0.00 0.08
Deposito /
150117 Aerosales vacios Tratamiento 0.00 0.05
Deposito /
16 06 01 Baterias de plomo Tratamiento 0,00 0,01
Depasito /
130703 Hidrocarburos con agua Tratamiento 0,00 0,05
RDCs mezclados distintos codigos Deposito / Restauracion
1709 04 170901,02y03 Tratamiento | /Vertedero | 0,00 0,02

11 COSTES DE GESTION DE RESIDUOS

Se adjunta a continuacion presupuesto de la gestion de residuos, coincidente con el capitulo correspondiente
dentro del Presupuesto de Ejecucion Material de la obra, asi como coincidente con las fracciones de residuos en
funcion de su naturaleza, determinados en el presente estudio.

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 71 de 84

Cod. Validacion: 6NH32L6Q934LH7RR357ASMRZ5

Verificacion: https://algarrobo.sedelectronica.es/

S
+

i 5_"‘3:“"'



CAPITULO CAP.07 GESTION DE RESIDUOS

GO03A010 m3 CLASIFICACION DE RESIDUOS
Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicion
en fracciones segun normativa vigente, con medios manuales. Segun
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

ACT0010 total 1 1.202,00 0,40 480,80
480,80 15,90 7.644,72
GO03BC140 m3 CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD <20 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO
Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra,
plasticos...) a vertedero autorizado por transportista autorizado (por la
Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma
correspondiente), a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km
ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados
con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas
de proteccion colectivas. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero
por el que se regula la produccion y gestiéon de los residuos de
construccion y demolicion.
ACT0010 No Pefreas
ACT0010 Maderas 1 45,00 0,30 0,50 6,75
ACT0010 papel 1 8.20 8.20
ACT0010 plastico 1 50,00 50,00
ACT0010 vidrio 1 3,20 3.20
ACT0010 Petreas
ACT0010 arena, grava y aridos 1 50,00 50,00
ACT0010 hormigon 1 50,00 50,00
ACT0010 ladrillo y ceramicos 1 27,00 27,00
ACT0010 piedra 1 50,00 50,00
ACT0010 Contables
ACT0010 vallado metélico 1 50,00 2,00 0,10 10,00
ACT0010 Puerta metdlica 1 6,00 2,00 0,10 1.20
ACT0010 Peligrosos
ACT0010 basuras 1 56,00 56,00
ACT0010 pot. peligrosos 1 57,70 57,70
370,05 37,56 13.899,08
TOTAL CAPITULO CAP.07 GESTION DE RESIDUOS ....oiovoviicce e 21.543,80
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Obra: PROYECTO DE ADECUACION DEL CAUCE DEL RiO
PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 22 FASE

AYTO. DE ALGARROBO
C/ANTONIO RUIZ RIVAS, 2. C.P. 29.750
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Obra: PROYECTO DE ADECUACION DEL CAUCE DEL RiO
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Asi mismo se adjunta un plano de recorrido fotografico en planos adjuntos, donde se
percibe con facilidad tanto donde se ha realizado la foto como la direccién en la que se ha
tomado.

Fecha: a fecha de firma digital
El ArquitectoTécnico Municipal
Fdo: M? Carmen Ariza Recio
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10.- PLANOS DE INFORMACION Y PROYECTO.-

1.- Situacion.

2.- Ortofoto.

3.- Cdlificacién

4.- Catastro/Deslinde.

5.- Estado actual 1/3.

6.- Estado actual 2/3.

7.- Estado actual 3/3

8.- Estado Reformado 1/3.
9.- Estado Reformado 2/3
10.- Estado Reformado 3/3
11.- Perfil Longitudinal

12.- Perfil Transversal 1/6
13.- Perfil Transversal 2/6
14.- Perfil Transversal 3/6
15.- Perfil Transversal 4/6
16.- Perfil Transversal 5/6
17.- Perfil Transversal 6/6
18.- Detalles Encauzamiento
19.- Plano Saneamiento. Detalles
20.- Plano Seguridad y Salud
21.- Fotografias 1/3

22.- Fotogrdfias 2/3

23.- Fotografias 3/3
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