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CUADRO DE PRECIOS 1

OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE
CODIGO UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO CAP.01 ACTUACIONES PREVIAS

D02AAT00 M2 LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAICES
M2. Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecanicos, con
corte y retirada de arbustos, i/arrancado de raices, sin carga ni
transporte y con p.p. de costes indirectos.
UNA  con CINCUENTA'Y NUEVE CENTIMOS

D102014 M3, DEMOLICION CON ELE.MEC. DE MUROS DE HORMIGON
DEMOLICON CON ELEMENTOS MECANICOS DE MUROS DE
HORMIGON EN MASA O MAMPOSTERIA, INCLUSO TRANSPORTE
DE PRODUCTOS A VERTEDERGO.
CUATRO  con CUARENTA'Y CUATRO CENTIMOS

CAPITULO CAP.02 MUROS ESCOLLERA
D101019 M3, EXC.EN EMP., EN CUALQUIER CLASE DE

EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS, EN CUALQUIER CLASE DE

TERRENO, INCLUSO RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO O

LUGAR DE EMPLEO.

TRES  con DIECISEIS CENTIMOS

D103020 M3. HOR.HA-25/P/25,FAB.EN CEN., VIBRADO Y

HORMIGON HA-25/P/25, FABRICADO EN CENTRAL, VIBRADO Y

PUESTO EN OBRA.
NOVENTAY CINCO  con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

D122001 M3, MAM.VIS.AUNA CARAINC LLA., TOMADA
MAMPOSTERIA VISTA A UNA CARA, INCLUSO LLAGUEADO,
TOMADA CON MORTERO DE 250 KG. DE CEMENTO.
CIENTO SESENTAY CINCO  con TRES CENTIMOS

D105002 KG.  ACE.EN BAR.COR. TIPO B400S TOTALMENTE
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S TOTALMENTE
ELABORADO Y COLOCADO, INCLUSO P.P. DE BARRAS
AUXILIARES Y DESPUNTES.
UNA  con SEIS CENTIMOS

DMEO3001 M2 CER.CONMAL.GAL. 40 X 4 TRIPLE TORSION
CERRAMIENTO CON MALLA GALVANIZADA 40 X 4 TRIPLE
TORSION DE 2 M. DE ALTURA CON POSTES GALVANIZADOS DE
48 X 1,5, TOTALMENTE INSTALADO.

DOCE  con SESENTAY CUATRO CENTIMOS

CAPITULO CAP.03 OBRAS DRENAJE Y ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO

D101019 M3, EXC.EN EMP., EN CUALQUIER CLASE DE

EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS, EN CUALQUIER CLASE DE

TERRENO, INCLUSO RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO O

LUGAR DE EMPLEO.

TRES  con DIECISEIS CENTIMOS

D108038 ML.  TUBO DE HOR.D.N.60 CM.DE ENC.DE CAM...

TUBO DE HORMIGON D.N. 60 CM. DE ENCHUFE DE CAMPANA

CON JUNTA DE GOMA, DE SERIE C, CON RESISTENCIA DE HASTA

90 KN./M2., TOTALMENTE COLOCADO.
TREINTAY SIETE  con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

D108040 ML.  TUBO DE HOR.D.N.100 CM., ARM.,CON BA...
TUBO DE HORMIGON D.N. 100 CM., ARMADO, CON BASE PLANA,
SERIE C, DE ENCHUFE Y CAMPANA CON JUNTA DE GOMA,
TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO P.P. DE CORTE Y PERDIDA
DE EXCESO DE LONGITUD.

CIENTO DIECIOCHO  con CINCO CENTIMOS

D108041 ML.  TUBO DE HOR.D.N.120 CM., ARM.,CON BA...
TUBO DE HORMIGON D.N. 120 CM., ARMADO, CON BASE PLANA,
SERIE CY D, DE ENCHUFE Y CAMPANA CON JUNTA DE GOMA,
TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO P.P. DE CORTE Y PERDIDA
DE EXCESO DE LONGITUD.

CIENTO TREINTA'Y NUEVE ~ con OCHENTA'Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

D112053 UD.  BOQ.DE HOR.PARA ENT.O SAL. DE TUBOS DE 1.142,89
BOQUILLA DE HORMIGON PARA ENTRADAS O SALIDAS DE
TUBOS DE 1,20 M. DE DIAMETRO, CON TALUD DE TERRAPLEN 2/1
H/V, CON RASTRILLO Y SOLERA ARMADOS, TOTALMENTE
TERMINADA INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO.
MIL CIENTO CUARENTA Y DOS  con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

D112049 UD.  BOQ.DE HOR.PARA ENT.O SAL. DE TUBOS DE 521,01
BOQUILLA DE HORMIGON PARA ENTRADAS O SALIDAS DE
TUBOS DE 1,00 M. DE DIAMETRO, CON TALUD DE TERRAPLEN 2/1
H/V, CON RASTRILLO Y SOLERA ARMADOS, TOTALMENTE
TERMINADA INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO.
QUINIENTAS VEINTIUNA  con UN CENTIMOS

D103013 M3.  HOR.DE LIM.,FAB. EN CENTRAL, PUESTO EN 59,69
HORMIGON DE LIMPIEZA, FABRICADO EN CENTRAL, PUESTO EN
OBRA.

CINCUENTAY NUEVE  con SESENTA'Y NUEVE CENTIMOS

D103016 M3. HOR.TIPO HM-15/P/25,FAB.EN CEN.,VIB... 69,67
HORMIGON TIPO HM-15/P/25, FABRICADO EN CENTRAL, VIBRADO
Y PUESTO EN OBRA.

SESENTAY NUEVE  con SESENTAY SIETE CENTIMOS

DO2HF100 m3 EXC. MECANICA ZANJAS SANEA. TERRENO FLOJO 11,61
m3. Excavacion mecanica de zanjas de saneamiento, en terreno de
consistencia floja, i/posterior relleno y apisonado de tierra
procedente de la excavacion y p.p. de costes indirectos.
ONCE  con SESENTA'Y UN CENTIMOS
DO2KFO10 m3 EXC. MINI-RETRO POZOS TERRENO FLOJO 17,04
m?3. Excavacion, con mini-retroexcavadora, de terrenos de
consistencia floja, en apertura de pozos, con extraccién de tierras a
los bordes.
DIECISIETE  con CUATRO CENTIMOS

D36SE020 m TUBERIA PVC CORRUGADA 400 mm 44,19
m. Tuberia de PVC corrugada para saneamiento de 400 mm de
diametro nominal, union por junta elastica, color naranja, colocada
sobre cama de arena, i/p.p. de piezas especiales segun UNE 53332.

CUARENTA'Y CUATRO  con SETENTA'Y NUEVE CENTIMOS

D36UA013 ud POZ0O DE REGISTRO D=100 H=2,6m 448,03
ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigén en masa
con un diametro interior de 100 cm y una altura total de pozo de 2,6
m, formado por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura sobre
solera de hormigéon HNE-20 N/mm? ligeramente armada, anillos de
1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm de
altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas,
recibido de pates y tapa de hormigén de 60 cm.
CUATROCIENTAS CUARENTA Y OCHO  con TRES CENTIMOS

C101025 M3.  REL.DE ARE.EN CAPA DE ASI.DE TUBERI... 2374
RELLENO DE ARENA EN CAPA DE ASIENTO DE TUBERIAS.
VEINTITRES  con SETENTA'Y CUATRO CENTIMOS

D38PA010 m? PROTECCION TALUDES 164
m?2. Proteccion de taludes.
DIECISEIS  con CUARENTAY SIETE CENTIMOS

D38EY016 ud PRUEBA CARGA SENDA PEATONAL 13641
ud. Prueba de carga de senda peatonal sobre arroyos.
MIL TRESCIENTAS SESENTA'Y CUATRO  conDIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE
CODIGO UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO CAP.04 PAVIMENTACION

C101033 M2, REG.RAS.Y COMPACTACION DEL TERRENO,
REGULARIZACION, RASANTEO Y COMPACTACION DEL TERRENO,
EJECUTADA CON MEDIOS MECANICOS.

CERO  con CUARENTA CENTIMOS

D119003 M3.  ZAHARTHUSO Z-1EXT. Y COMPACTADA
ZAHORRA ARTIFICIAL HUSO Z-1, EXTENDIDA Y COMPACTADA
HASTA EL 95% DE LA DENSIDAD DEL ENSAYO PROCTOR
MODIFICADO.

DIECISEIS  con ONCE CENTIMOS

D38GAb15 M3 MACADAM

M3. Macadam, incluso extension y compactacion en formacion de

bases.

VEINTISEIS

D39EA6OT M2 SUPERFICIES DE ALBERO 10 CM.

M2. Suministro y extendido a mano de albero sendero con un

espesor de 10 cm. y compactada con rodillo manual.

NUEVE  con TREINTA'Y NUEVE CENTIMOS

D36CC005 MI BORDILLO JARDINERIA 9x19 CM.
MI. Bordillo calizo para jardines de 9x19 cm., sobre solera de
hormigéon HM-20 N/mm2. Tmax. 40 mm. de 10 cm. de espesor,
incluso excavacion necesaria, colocado.

DIECIOCHO  con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

U17DA040 m. BARANDILLA DE MADERA
Barandilla de madera, formada por rollizos de pino tratados, como
medio de conservacion y proteccion, incluso cajeado, recibido con
base de hormigon, acoplamiento y encaje.

CINCUENTA  con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

CAPITULO CAP.05 JARDINERIA

D36WA005 M2 GEOTEXTIL DANOFELT PY 300
M2. Suministro y colocacion de geotexti DANOFELT PY 300 de
DANOSA de polister no tejido punzonado, con un peso de 300 gr/m2
y 20 mm. de apertura en ensayo de perforacion dinamica, extendido
sobre terreno con solapes de 20 cm., para posterior relleno con
tierras.

DOS  con CUATRO CENTIMOS

D39CA001 m3 TIERRA VEGETAL DE CABEZA
m3. Suministro y extendido por medios mecanicos de tierra vegetal
de cabeza suministrada a granel,incluido descarga de camion y
pase de motocultor.

DIECISIETE  con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

U13PH205 m2  HIDROSIE.CLIMA CONTI.MEDIT.<5000
Formacion de pradera por hidrosiembra en suelos de clima
continental y mediterraneo en de una mezcla de Agropyrum
cristatum al 25 %, Agropyrum desertorum al 15 %, Lolium rigidum al
30 %), Medicago sativa al 10 %, Melilotus officinalis al 15 % y
Melilotus alba al 5 %, a razén de 35 gr/m2, en cualquier clase de
terreno y de superficie inferior a 5.000 m2. que permita la aplicacion
por hidrosembradora sobre camién, abonado, siembra y cubricion,
empleando los materiales indicados.
UNA  con CUATRO CENTIMOS

071 Ud  ACOMETIDA ALARED DE RIEGO
Ud. Acometida a la red de riego, i/arqueta con tapay llave de paso de
bola.

CIENTO VEINTINUEVE  con VEINTIOCHO CENTIMOS

07.3 MI TUBERIA POLIETILENO D= 32 MM. PRES.
MI. Suministro y montaje de tuberia de polietileno de 32 mm. de
diametro y 10 Kg/cm.2 de presién, i/p.p. de piezas especiales.
CUATRO  con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS

07.4 Ml TUBERIA GOTEROS INTERLINEA 0,5 M.
MI. Suministro, colocacion y puesta en ejecucion de tuberia de D=16 mm. con
goteros interlinea con distancia entre ellos de 0.5 m., i/ p.p. de piezas
especiales. conectada y probada
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CUADRO DE PRECIOS 1

OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE
CODIGO UD  RESUMEN

PRECIO

TRES con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
07.5 MI ZANJA PARA RED DE RIEGO/ABASTECIMIENTO
MI. Apertura de zanja para red de riego y/o abastecimiento de 0.40x0.40 m.,
i/tapado posterior de la misma,i/ colocacion de tuberia en su inmterior

TRES  con SESENTA'Y SEIS CENTIMOS
07.6 m REFUERZO DE CONDUCCION
m. Refuerzo de conducciones de servicios, de diametro igual o menor de 250
mm, con prisma de hormigon en masa HM-25/P/20/11a, elaborado en central, de
10 cm de espesor por encima de la generatriz superior del tubo mas
superficial, i/cajeado, vibrado y arreglo de tierras, ejecutado.

VEINTIUNA  con DOCE CENTIMOS
07.7 Ud  PROGRAMADOR ELECTRONICO 4 EST.
Ud. Suministro e instalacion de programador electrénico TORO 6
RAIN DIRD de 4 estaciones, digital, con transformador incorporado y
montaje.
CIENTO OCHENTA Y SIETE con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

078 ud ELECTROVALVULA 1" C/ARQUETA
Ud. Suministro e instalacion de electrovalvula de plastico RAIN BIRD
de 1", con apertura manual por solenoide, regulador de caudal,
i/arqueta de fibra de vidrio con tapa.

CINCUENTAY CINCO  con TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS

079 ud BOCA DE RIEGO TIPO AYTO. DE MADR.
Ud. Suministro e instalacion de boca de riego tipo Ayuntamiento de
Madrid, con tapa de hierro fundido, i/junta de brida de 40 mm. de
diametro.

DOSCIENTAS DOCE  con DIEZ CENTIMOS

07.10 ud  VALVULA ESFERA LATON @16 mm
ud. Valvula de corte de esfera de laton, de 1/2" de diametro interior, colocada
en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

OCHO  con VEINTITRES CENTIMOS
07.1 ud  VALVULA ESFERA PVC @25 mm
ud. Valvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 25 mm de diametro,
colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

DIECISEIS  con DIECISIETE CENTIMOS
07.12 ud  VALVULA ESFERA PVC @32 mm
ud. Valvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 32 mm de diametro,
colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

DIECIOCHO  con SETENTA CENTIMOS

0713 ud  ARQUETA 40x40x60 cm

ud. Arqueta para alojamiento de valvulas de corte y accesorios de la red de

riego de 40x40x60 cm interior, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco

de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre

solera de hormigon en masa HM/20/P/20/1la, enfoscada y bruilida por el

interior con mortero de cemento, y con tapa de fundicion, terminada y con p.p.

de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.

SETENTAY NUEVE  con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

07.14 Ud  DESAGUE
Ud. Desagtie en la red de distribucion de agua de riego alared de
saneamiento, incluso valvula de corte, con tuberia de polietileno de 1/2" de
diametro.

CIENTO CUARENTA Y DOS  con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE
CODIGO UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO CAP.06 CIRCUITO DEPORTIVO Y SENALIZACION

D37TE101 Ud  banco de abdominales
Ud. Banco de abdominales, formado por postes de madera
laminada de 90 x 90 mm. con tratamiento para exteriores en
autoclave, tablones de madera de 30 mm. de grosor con tratamiento
para exteriores, pintado con barniz al agua, tubos de acero pintados
con tratamiento antioxidante, incluso p.p. de tornilleria y escuadras
de acero galvanizado con tapones protectores de nylon.

MIL QUINIENTAS SESENTA Y SIETE  con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

D37TE105 Ud  banco de lumbares
Ud. Banco de lumbares, formado por postes de madera laminada
de 90 x 90 mm. con tratamiento para exteriores en autoclave,
tablones de madera de 30 mm. de espesor, con tratamiento para
exteriores, pintado con barniz al agua, tubos de acero pintados con
tratamiento antioxidante, incluso p.p. de tornilleria y escuadras de
acero galvanizado con tapones protectores de nylon.

SETECIENTAS CUARENTAY TRES  con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

D37TC201 Ud  paralelas
Ud. paralelas, formado por postes de madera laminada de 90 x 90
mm. con tratamiento para exteriores en autoclave, con tratamiento
para exteriores, pintado con barniz al agua, tubos de acero pintados
con tratamiento antioxidante, incluso p.p. de tornilleria y escuadras
de acero galvanizado con tapones protectores de nylon.
SEISCIENTAS SESENTAY OCHO  con SESENTA Y UN CENTIMOS

U17VPC040 ud PANEL INDICATIVO DE RUTA
Panel de lamas de acero en chapa galvanizada indicativo del
itinerario con la indicacién del grado de dificultad, incluso postes de
sustentacioén en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones
adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentacion
de hormigon ligeramente armado, colocado.

SETECIENTAS NOVENTAY OCHO  con SETENTA'Y DOS CENTIMOS

LLBPP40a ud PAPELERA LISTONES MURAL 45 |
Suministro y colocacion de papelera de 45 | de capacidad, formada
con lamas de pino silvestre tratados en autoclave, con elementos
galvanizados de fijacién al muro mediante tacos expansivos.
Totalmente instalada, incluida limpieza, medida la unidad colocada
en obra.

DOSCIENTAS SESENTA Y CINCO  con DIECISEIS CENTIMOS

LBBBO1a ud Banco fundicion 2 tablo. 1,80m
Suministro y colocacién de banco sencillo de jardin, de 1,80 m de
longitud, estructura de hierro fundido gris con disefio en forma de
ramas de arbol, un tablén en asiento y uno en respaldo, de madera
de iroko de procedencia controlada, de 5 cm de grueso, tratados en
autoclave con protector fungicida, insecticida e hidrofugo, incluidos
anclaje al terreno, segun instrucciones del fabricante, y limpieza,
medida la unidad instalada en obra.

TRESCIENTAS SESENTA'Y CUATRO  con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS

156776

143,44

668,61

198,72

265,16

364,75

>
[y]
2
<
T
o
[¢]
e
«©
<
wi
[¢]
0]
-
w
N
1]
(6]
-
x
V]
(€]
N
©
o
bl
o
©
z
s
°
Q
O

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 6 de 42

Verificacion: https://algarrobo.sedelectronica.es/




CUADRO DE PRECIOS T
OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE

CODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO CAP.07 GESTION DE RESIDUOS

GO3A010

G03BC140

TREINTA'Y SIETE

m3  CLASIFICACION DE RESIDUOS
Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o
demolicion en fracciones segun normativa vigente, con medios
manuales. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que
se regula la produccion y gestiéon de los residuos de construccion y
demolicion.

QUINCE

m3  CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD <20 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO
Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra,
plasticos...) a vertedero autorizado por transportista autorizado (por
la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma
correspondiente), a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km
ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso,
cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero,
sin medidas de proteccion colectivas. Segun Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion.

con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

con NOVENTA CENTIMOS

15,90

37,56
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CUADRO DE PRECIOS 1

OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO CAP.08 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 7.1 INST. PROV. DE OBRA

1 ud BOTIQUIN DE OBRA 13,77
Ud. Botiquin de obra instalado.

TRECE con SETENTAY SIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO 7.2 SENALIZACIONES
21 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM. 36,98
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin
soporte metalico, incluso colocacion y desmontado.
TREINTAY SEIS  con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

122 MI CINTA DE BALIZAMIENTO R/B 2,36
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja
y blanca, incluso colocacion y desmontado.
DOS  con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS

123 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 22,80
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D.
485/97.
VEINTIDOS ~ con OCHENTA CENTIMOS

SUBCAPITULO 7.3 PROTEC. PERSONALES
€021030 u MASCARILLA DESECHABLE FFP2 SIN VALVULA 4,02
Mascarilla respiratoria desechable FFP2, sin valvula, para proteccién
frente a particulas solidas y liquidas no volatiles en concentraciones
méaximas de 12xVLA (Valor Limite Ambiental) s/fUNE-EN
1827:1999+A1:2010, UNE-EN 149:2001+A1:2010, UNE-EN
140:1999 y UNE-EN 140/AC:2000. Cumple el R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.
CUATRO  con DOS CENTIMOS
S03A005 u CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES 6,43
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje,
para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Segun R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.
SEIS  con CUARENTA'Y TRES CENTIMOS
S03B180 u CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 3.83
Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos).
Segun UNE-EN 471y R.D. 773/97. Equipo de Proteccién Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.
TRES con OCHENTA 'Y TRES CENTIMOS
S03B230 u CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD 452
Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con
corddn de apriete. Alta visibilidad, con tiras retroreflejantes
microburbujas termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo
(amortizable en 3 usos). Segun UNE-EN 471, UNE-EN 343 y R.D.
773/97. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.
CUATRO  con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

632 Ud  GAFAS ANTIPOLVO 19
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
UNA  con NOVENTA Y UN CENTIMOS
634 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS 71
Ud. Protectores auditivos, homologados.

=

SIETE  con CATORCE CENTIMOS
638 ud PAR GUANTES PIEL FLOR VAC. 3.1
Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.

TRES  con TRECE CENTIMOS
S03D070 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 35,0
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero
(amortizables en 1 usos). Segun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
TREINTAY CINCO  con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO 7.4 PROTEC. COLECTIVAS
S04A020 u COSTE MENSUAL COMITE SEGURIDAD 180,41
Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una reunién al mes de dos horas y formado por un
técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos
trabajadores con categoria de oficial de 22 o0 ayudante y un vigilante
con categoria de oficial de 12.
CIENTO OCHENTA  con CUARENTA Y UN CENTIMOS

S04A060 u RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO | 101,05
Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por
control vision, audiometria y analitica de sangre y orina con 6
parametros.
CIENTO UNA  con CINCO CENTIMOS
641 Ud  FUNDAS TERMORETRACTILES A. HUM 28,61
Ud. Fundas termoretractiles antihumedad compuestas por clavija y
enchufe, instaladas.
VEINTIOCHO  con SESENTA'Y UN CENTIMOS

642 ud CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA 272,81
Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con proteccion,
compuesto por: Dos armarios para un abonado trifasico; brida de
union de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable;
Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A;
Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U;
2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP
447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c;
toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447 2P+T
16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra,
cableado y rétulos totalmente instalado.

DOSCIENTAS SETENTA Y DOS  con OCHENTA'Y UN CENTIMOS

643 Ud  EXTINTOR POL. ABC6Kg.EF 21A-113B 108,41
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincién de
fuego de materias solidas, liquidas, productos gaseosos e
incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con
soporte, manémetro y boquilla con difusor segun norma
UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.
CIENTOOCHO  con CUARENTA Y UN CENTIMOS

644 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO 8,88

Valla metdlica movil de moédulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de

altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores

horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello

galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigdn prefabricado de

230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., accesorios de fijacion,

considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

OCHO  con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE

CODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP.01 ACTUACIONES PREVIAS
D02AAT00 M2 LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAICES
M2. Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecanicos, con corte y retirada
de arbustos, i/arrancado de raices, sin carga ni transporte y con p.p. de costes
indirectos.
UOTAAOTT 0,057 Hr ~ Peon suelto 15,00 0,86
A03CA005 0,010 Hr  CARGADORA S/NEUMATICOS C=1,30 M3 58,63 0,59
U02SA010 0,019 Hr  Motosierra 285 0,05
SUMA 18 PArtida .......ocovvviiri 1,50
Costes indirectos ..., . 6,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..o, 159
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
D102014 M3. DEMOLICION CON ELE.MEC. DE MUROS DE HORMIGON
DEMOLICON CON ELEMENTOS MECANICOS DE MUROS DE HORMIGON EN
MASA O MAMPOSTERIA, INCLUSO TRANSPORTE DE PRODUCTOS A
VERTEDERO.
R1 125,000 Rendimiento 0,00 0,00
U102015 0,064 Ho. RET..DE 60 C.V.EQU.CON MAR KRU.HM-2... 38,32 2,45
U102011 0,016 Ho. RET.MIX.DE 60 C.V.Y 0,3 M3 DE CAPAC... 25,79 0,41
U102002 0,016 Ho.  CAMION DE 10 M3. 2322 0,37
U001005 0,064 ho. PEON ORDINARIO 15,00 0,96
Suma la partida ... 419
Costes indirectos ..o, 6,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ..ot 4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE

CODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP.02 MUROS ESCOLLERA
D101019 M3. EXC.EN EMP., EN CUALQUIER CLASE DE
EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO,
INCLUSO RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.
R1 250,000 Rendimiento 0,00 0,00
u102113 0,032 Ho. RET.DE 140 C.V.Y 1,0 M3 DE CAPACIDA... 51,69 1,65
U102003 0,032 Ho. CAMION DE 12 M3. 26,53 0,85
U001005 0,032 ho. PEON ORDINARIO 15,00 048
SuMA 1@ Partida ... 2,98
Costes Indirectos ..., . 6,00% 018
TOTAL PARTIDA oooovvveiieec 316
Asciende ¢l precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con DIECISEIS CENTIMOS
D103020 M3. HOR.HA-25/P/25,FAB.EN CEN., VIBRADO Y
HORMIGON HA-25/P/25, FABRICADO EN CENTRAL, VIBRADO Y PUESTO EN
OBRA.
R1 20,000 Rendimiento 0,00 0,00
U103005 0,050 JDA. VIBRADOR DE AGUJA. 14,00 0,70
U001005 1,200 ho.  PEON ORDINARIO 15,00 18,00
U106009 1,000 M3.  HOR.DE RES.CAR. 25 N/mm2, TAMANO 71,48 71,48
SUMA 18 Partida ..o 90,18
Costes indirectos ..o, 6,00% 5,41
TOTAL PARTIDA oo R 95,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y CINCO con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
D122001 M3, MAM.VIS.A UNA CARAINC.LLA., TOMADA
MAMPOSTERIA VISTA A UNA CARA, INCLUSO LLAGUEADO, TOMADA CON
MORTERO DE 250 KG. DE CEMENTO.
R1 3,200 Rendimiento 0,00 0,00
U001001 4,000 ho.  OFICIAL PRIMERA 20,00 80,00
U001005 2,500 ho.  PEON ORDINARIO 15,00 37,50
U105021 1,800 TM.  PIE.SEL. A MANO PARA MAMPOSTERIA. 8,84 15,91
D103007 0,300 M3. MORTERO DE 250 KG. DE CEMENTO. 74,25 22,28
Suma la partida ... 155,69
Costes Indirectos ..., . 6,00% 9,34
TOTAL PARTIDA ..o o 165,03
Asciende el precio lolal de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA'Y CINCO  con TRES CENTIMOS
D105002 KG. ACE.EN BAR.COR. TIPO B400S TOTALMENTE
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S TOTALMENTE ELABORADO Y
COLOCADO, INCLUSO P.P. DE BARRAS AUXILIARES Y DESPUNTES.
R1 800,000 Rendimiento 0,00 0,00
U001001 0,010 ho.  OFICIAL PRIMERA 20,00 0.20
U001002 0,020 ho.  OFICIAL DE SEGUNDA. 19,00 0,38
U115002 1,000 KG. ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400 S. 042 042
Suma la partida ... 1,00
Costes indirectos ..o, 6.00% 0,06
TOTAL PARTIDA .o oovvv i 1,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA  con SEIS CENTIMOS

DMEO03001 M2 CER.CON MAL.GAL. 40 X 4 TRIPLE TORSION
CERRAMIENTO CON MALLA GALVANIZADA 40 X 4 TRIPLE TORSION DE 2 M. DE
ALTURA CON POSTES GALVANIZADOS DE 48 X 1,5, TOTALMENTE INSTALADO.

%

w

z

z

R1 200000 Rendimiento 0,00 0,00 e
001002 0,040 ho.  OFICIAL DE SEGUNDA. 19,00 0,76 3
001005 0,080 ho.  PEON ORDINARIO 15,00 1,20 %
U115059 0,330 UD. POS.GAL.DE 48 x 2.3 MM,,DE 2.00 M.... 20,63 6,81 o
U115013 2,000 M2, MALLA GALVANIZADA 50 X 16 X 2,2 111 2,22 &
U115015 3,000 ML.  ALAMBRE GALVANIZADO DE 2,2 MM 0,05 0,15 g
U127002 7,000 PA.  PARA MATERIAL COMPLEMENTARIO. 0,78 0,78 <]
©

SUMA 18 PAMIA - ... 198

Costes Indirectos ..., . 6,00% 078

- =

TOTAL PARTIDA ..o, 12,61§

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con SESENTA'Y CUATRO CENTIMOS

Verificacion: https://algarrobo.sedelectronica.es/
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE

CODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP.03 OBRAS DRENAJE Y ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO
D107019 M3. EXC.EN EMP., EN CUALQUIER CLASE DE
EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO,
INCLUSO RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.
R1 250,000 Rendimiento 0,00 0,00
u102113 0,032 Ho. RET.DE 140 C.V.Y 1,0 M3 DE CAPACIDA. . 51,59 1.65
U102003 0,032 Ho. CAMION DE 12 M3. 26,63 0,85
U001005 0,032 ho. PEON ORDINARIO 15,00 048
SUMA 18 PArtida .......oooovvvii 298
Costes indirectos ..., . 6,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ..ot 316
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con DIECISEIS CENTIMOS
D108038 ML. TUBO DE HOR.D.N.60 CM.DE ENC.DE CAM...
TUBO DE HORMIGON D.N. 60 CM. DE ENCHUFE DE CAMPANA CON JUNTA DE
GOMA, DE SERIE C, CON RESISTENCIA DE HASTA 90 KN./M2., TOTALMENTE
COLOCADO.
R1 80,000 Rendimiento 0,00 0,00
U102012 0,700 Ho. RET.DE 80 C.V.Y 0,5 M3 DE CAPACIDAD. 37,58 3,76
U001002 0,700 ho.  OFICIAL DE SEGUNDA. 19,00 1,90
U001005 0,200 ho.  PEON ORDINARIO 15,00 3,00
u111037 1,000 ML.  TUBO DE HOR.DE 60 CM.DE DIA.DE ENCH... 26,18 26,78
SUMA 1A PArtida ..o 35.44
Costes indirectos ..o, 6,00% 213
TOTAL PARTIDA oo e 37,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SIETE  con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
D108040 ML. TUBO DE HOR.D.N.100 CM.,ARM.,CON BA...
TUBO DE HORMIGON D.N. 100 CM., ARMADO, CON BASE PLANA, SERIE C, DE
ENCHUFE Y CAMPANA CON JUNTA DE GOMA, TOTALMENTE COLOCADO,
INCLUSO P.P. DE CORTE Y PERDIDA DE EXCESO DE LONGITUD.
R1 50,000 Rendimiento 0,00 0,00
U102012 0,760 Ho. RET.DE80C.V.Y 0,5 M3 DE CAPACIDAD. 37,58 6,01
U001002 0,760 ho.  OFICIAL DE SEGUNDA. 19,00 3,04
U001005 0,320 ho. PEON ORDINARIO 15,00 4,80
U111039 1,700 ML, TUBO DE HOR.ARM.CON BASE PLA.DE 100... 88,65 97,52
SUMA 1@ PArtida ... 111,37
Costes indireCtos .......oovvvviorrioenian, . 6,00% 6,68
TOTAL PARTIDA ..ot 118,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO con CINCO CENTIMOS
D108041 ML. TUBO DE HOR.D.N.120 CM.,ARM.,CON BA...
TUBO DE HORMIGON D.N. 120 CM., ARMADO, CON BASE PLANA, SERIEC Y D,
DE ENCHUFE Y CAMPANA CON JUNTA DE GOMA, TOTALMENTE COLOCADO,
INCLUSO P.P. DE CORTE Y PERDIDA DE EXCESO DE LONGITUD.
R1 40,000 Rendimiento 0,00 0,00
U102012 0,200 Ho. RET.DE80C.V.Y 0,5 M3DE CAPACIDAD. 37,58 152
U001002 0,200 ho.  OFICIAL DE SEGUNDA. 19,00 3.80
U001005 0,400 ho.  PEON ORDINARIO 15,00 6,00
U111140 1,000 ML, TUBO DE HOR.ARM.,CIR.,NOR.EUR., DE 120 114,60 114,60
Suma la partida ... 131,98
Costes indirectos..... 6.00% 7,9%
o

TOTAL PARTIDA ..ot
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

D112053 UD. BOQ.DE HOR.PARA ENT.O SAL. DE TUBOS DE
BOQUILLA DE HORMIGON PARA ENTRADAS O SALIDAS DE TUBOS DE 1,20 M
DE DIAMETRO, CON TALUD DE TERRAPLEN 2/1 H/V, CON RASTRILLO Y
SOLERA ARMADOS, TOTALMENTE TERMINADA INCLUSO EXCAVACION Y

RELLENO.
R1 1,000 Rendimiento 0,00 0,00
D101011 50,500 M3. EXC.EN ZAN.O POZ.EN CUA. CLASE DE 3.21 165,14
C101024 8,640 M3. REL.Y COM.DE ZAN.Y POZOS CON MATERIAL 3.09 26,70
D103020 1,860 M3. HOR.HA-25/P/25,FAB.EN CEN., VIBRADO Y 90,18 167,73

D103018 2,800 M3. HOR.HM-20/P/25,FAB.EN CEN., VIBRADO Y 83,35 233,38
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE

CODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D104001 10,200 M2. ENC.PLAEN CIM.,INC. DESENCOFRADO Y 13,85 141,27

D104003 11,500 M2. ENC.PLA.PARA BOQ. Y POZOS, INCLUSO 22,52 258,98

D105002 85,000 KG.  ACE.EN BAR.COR. TIPO B400S TOTALMENTE 1,00 85,00
SUMA 1@ Partida ..o 1.078,20
Costes Indirectos ..., . 6,00% 64,69
TOTAL PARTIDA . ....covoov oo 1.142,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA'Y DOS  con OCHENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

D112049 UD. BOQ.DE HOR.PARA ENT.O SAL. DE TUBOS DE
BOQUILLA DE HORMIGON PARA ENTRADAS O SALIDAS DE TUBOS DE 1,00 M.
DE DIAMETRO, CON TALUD DE TERRAPLEN 2/1 H/V, CON RASTRILLO Y
SOLERA ARMADOS, TOTALMENTE TERMINADA INCLUSO EXCAVACION Y

TOTAL PARTIDA .ot 1
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con SESENTA Y UN CENTIMOS

o~

Céd. Validacion: GZQ(J;
Verificacion: https://algarrobo.sedelectronica.es/

DO2KF010 m?  EXC. MINI-RETRO POZOS TERRENO FLOJO
m3. Excavacion, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en
apertura de pozos, con extraccién de tierras a los bordes.

RELLENO.
R1 1,000 Rendimiento 0,00 0,00
D101011 5,250 M3. EXC.EN ZAN.O POZ EN CUA. CLASE DE 327 1717
1017024 4,320 M3, REL.Y COM.DE ZAN.Y POZOS CON MATERIAL 3.09 13,35
D103020 0,930 M3, HOR.HA-25/P/25,FAB.EN CEN., VIBRADO Y 90,18 8387
D103018 1,400 M3, HOR.HM-20/P/25,FAB.EN CEN., VIBRADO Y 83,35 116,69
D104001 5,620 M2, ENC.PLA.EN CIM.INC. DESENCOFRADO Y 13,85 7184
D104003 6,310 M2. ENC.PLA PARA BOQ. Y POZOS, INCLUSO 22,62 142,10
D105002 40,500 KG.  ACE.EN BAR.COR. TIPO B400S TOTALMENTE 1,00 40,50
SUMA 1A PAtida ..o 491,52
Costes IndireCtos ..o 6,00% 29,49
TOTAL PARTIDA. ..o 521,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS VEINTIUNA  con UN CENTIMOS
D103013 M3. HOR.DE LIM. FAB. EN CENTRAL, PUESTO EN
HORMIGON DE LIMPIEZA, FABRICADO EN CENTRAL, PUESTO EN OBRA.
R1 25,000 Rendimiento 0,00 0,00
U001005 0,960 ho.  PEON ORDINARIO 15,00 14,40
U106001 1,000 M3, HOR.DE LIM.TAM.MAX. 38 MM., PLASTICO. 4191 4191
Suma la partida [T 56,31
Costes indireCtos ......covvviorrionniae, . 6,00% 3.38
TOTAL PARTIDA ..ot e 59,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE  con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
D103016 M3. HOR.TIPO HM-15/P/25,FAB.EN CEN.,VIB...
HORMIGON TIPO HM-15/P/25, FABRICADO EN CENTRAL, VIBRADO Y PUESTO
EN OBRA.
R1 25,000 Rendimiento 0,00 0,00 g
U103005 0,040 JDA. VIBRADOR DE AGUJA. 14,00 0,56 3
U001005 0,960 ho. PEON ORDINARIO 15,00 14,40 2
U106004 1,000 M3.  HOR.DE RES.CAR. 15 N/mm2., TAMANO 50,77 50,77 %
@
o
SumMA 1a partida ... 6573 g
Costes IndireCtos ..., . 6,00% 3.94 £
jol
TOTAL PARTIDA. ..o 69,67 ((93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y NUEVE  con SESENTA Y SIETE CENTIMOS 3
ol
DO2HF100 m3  EXC. MECANICA ZANJAS SANEA. TERRENO FLOJO g
m3. Excavacion mecanica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia § :g
floja, i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavacion y p.p. S 3
de costes indirectos. oo
U0TAAOTT 0,300 Hr Peon suelto ) 15,00 4,50 g 2
A03CFO010 0,700 h RETROPALA SINEUMA. ARTIC 102 CV 64,53 6,45 g ;
00 &
Suma la partida ..o 1098 8 §
Costes indirectos ..o . 6,00% 06685
5}
]
E
°
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE

CODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UOTAAOT1 0,300 Hr  Peon suelto 15,00 4,50
U02FK205 0472 h  Miniretroexcavadora 24,63 11,58
SUMA 1A PArtida ..o 16,08
Costes Indirectos ..o, 6,00% 0,96
TOTAL PARTIDA ............................................................. 17,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con CUATRO CENTIMOS
D36SE020 m  TUBERIA PVC CORRUGADA 400 mm
m. Tuberia de PVC corrugada para saneamiento de 400 mm de diametro
nominal, unién por junta elastica, color naranja, colocada sobre cama de arena,
i/p.p. de piezas especiales segun UNE 53332.
UOTAA007 0,350 h  Oficial primera 20,00 7,00
UOTAAO0T0 0,350 Hr  Peon especializado 15,00 525
U04AA001 0,085 M3 Arena de rio (0-5mm) 22,87 1,94
U37SE020 1,000 m  Tub.PVC corrugada 400 28,06 28,06
Suma la partida ... 42,25
Costes indireCtos ..o 6,00% 2,54
TOTAL PARTIDA. ..o covovoooeeic e 44,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y CUATRO con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
D36UA013 ud POZO DE REGISTROD=100 H=2,6m
ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigén en masa con un
diametro interior de 100 cm y una altura total de pozo de 2,6 m, formado por
cubeta base de pozo de 1,15 m de altura sobre solera de hormigéon HNE-20
N/mm? ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de
remate final de 60 cm de altura, incluso sellado del encaje de las piezas
machiembradas, recibido de pates y tapa de hormigén de 60 cm.
UOTAAS02 2500h  CuadrilaB 41,50 103,75
U37UAO35 4,000 ud  Anillo pozo h. D=100cmH=50cm 40,06 160,24
U37UA051 1,000 ud  Cono asimétrico D=100 H=60 49,34 49,34
U05DC020 5000 ud  Pate 16x33 cm D=2,5mm 10,65 53,25
U0sDCO15 1,000 ud  Cercoy tapa de fundicion 4791 4791
AO0TJF006 0,020 M3 MORTERO CEMENTO M5 84,74 1.69
U370E001 0,220 h  Grua automovil 29,49 6,49
SUMA 18 PArtida .........ooovvoiiirii e, 422,67
Costes indirectos ..., 6,00% 25,36
TOTAL PARTIDA . .ooovivioiei [P 448,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CUARENTA'Y OCHO  con TRES CENTIMOS
C107025 M3. REL.DE ARE.EN CAPA DE ASI.DE TUBERI...
RELLENO DE ARENA EN CAPA DE ASIENTO DE TUBERIAS. %
R1 20,000 Rendimiento 0,00 0,00 °
U103002 0,050 JDA. DUMPER. 3114 156 p
U001005 0,800 ho. PEON ORDINARIO 15,00 12,00 :cE»
U105009 1,000 M3, ARENA PARA RELLENOS. 8,84 8,84 §
©
SUMA 1A PArdA ..o 2240 2
Costes INdIrectos . ... ... 6,00% 134 &
Q
TOTAL PARTIDA. oo 23,74 §
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES  con SETENTA'Y CUATRO CENTIMOS §
£
D38PAO10 m2  PROTECCION TALUDES 5 g
m2. Proteccién de taludes. .3
UOTAA006 0,200 Hr ~ Capataz 20,00 4,00 iy od
UOTAAOT1 0,200 Hr ~ Peon suelto 15,00 3,00 g%§
U39SA201 1,000 m*  Mamposteria protecc. taludes 752 752 5%3
%Cl 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,50 1,02 8%5
D5
SUMA 8 PATIA ... 15,543‘%;%
Costes Indirectos ............c...cccccceruer 6,00% 0,9% 58
gRO
TOTAL PARTIDA . 164853
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS :§§§
(o =Ne]
890¢
D38EY016 ud PRUEBA CARGA SENDA PEATONAL g § %
ud. Prueba de carga de senda peatonal sobre arroyos. §“§§




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE

CODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U39ZN110 1,000 ud  Prueba carga pasarel.peatonal 1.202,70 1.202,70

%Cl 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.202,70 84,19
SUMA 18 PArtida ....oovvoc e 1.286,89
Costes Indirectos ..o, 6,00% 71.21
TOTAL PARTIDA. ..o 1.364,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS SESENTA Y CUATRO  con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE
CODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO CAP.04 PAVIMENTACION

€101033 M2. REG..RAS.Y COMPACTACION DEL TERRENO,
REGULARIZACION, RASANTEO Y COMPACTACION DEL TERRENO,
EJECUTADA CON MEDIOS MECANICOS.

R1 2.000,000 Rendimiento 0,00 0,00

U102029 0,004 Ho. MOTONIVELADORA DE 140 C.V.. 40,54 0,16

1102030 0,002 Ho. COMPACTADOR AUTOPROPULSADO DE 12 TM.. 30,95 0,06

U102005 0,002 Ho. CUBA DE AGUA DE 8000 LITROS. 19,17 0,04

U001005 0,008 ho. PEON ORDINARIO 15,00 0,12
SumMa la partida ... 0,38
Costes IndireCtos ..o, . 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA .....cooooos oo, 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con CUARENTA CENTIMOS

D119003 M3. ZAHART.HUSO Z-1,EXT. Y COMPACTADA
ZAHORRA ARTIFICIAL HUSO Z-1, EXTENDIDA' Y COMPACTADA HASTA EL 95%
DE LA DENSIDAD DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO.

R1 500,000 Rendimiento 0,00 0,00

U102029 0,016 Ho.  MOTONIVELADORA DE 140 C.V.. 40,54 0,65

1102030 0,016 Ho. COMPACTADOR AUTOPROPULSADO DE 12 TM.. 30,95 0,50

U102005 0,016 Ho. CUBA DE AGUA DE 8000 LITROS 1917 0,31

U001005 0,032 ho. PEON ORDINARIO 15,00 0.48

U105014 1,000 M3, ZAHORRA ARTIFICIAL HUSO Z-1. 13,26 13,26
SUMA 1A PArtida ..o 15.20
Costes Indirectos .........cccooovvieviennn, 6,00% 0,91
TOTAL PARTIDA. . ..o 16,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con ONCE CENTIMOS

D38GA515 M3 MACADAM

M3. Macadam, incluso extension y compactacion en formacion de bases.

UOTAA006 0,006 Hr  Capataz 20,00 0,12

UOTAAOTT 0,038 Hr  Peon suelto 15,00 0,57

U39CI001 1,150 M3 Arido para macadam 15,58 17,92

U39CAQ01 0,250 Tm  Arena amarilla 345 0.86

U04PY001 0,780 M3 Agua 1.86 0,33

U39AB003 0,019 Hr  Pala carg.front.neumat.80 cv 24,23 0,46

U39ADO001 0,038 Hr ~ Motoniveladora tipo cat.120 25,12 0,98

U39AE002 0,057 Hr  Apisonadora estética triciclo 19,78 113

U39AL005 0,019 Hr ~ Camion cisterna/agua 140 cv 29,68 0,56

%ClI 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 22,90 1,60
Suma la partida ... 24,563
Costes indireCtos ..., 6,00% 1.47
TOTAL PARTIDA. . ..o 26,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS

D39EA6O1 M2 SUPERFICIES DE ALBERO 10 CM.
M2. Suministro y extendido a mano de albero sendero con un espesor de 10 cm.
y compactada con rodillo manual.

q

(o)

©

=

£

2

S

8

8

g

U0TAAQO6 0,066 Hr  Capataz 20,00 1,32 e
UOTAAOTT 0,047 Hr Peon suelto 15,00 0.7 > E
U40SA030 0,700 M3 Albero 49,45 4,95 ® &
U02FP001 0,095 Hr  Apisonadora manual 19,78 1,88 gﬁé
Lo

SUMA 1A PAMIAA oo 8,8§'§§

Cosles indirectos 6,00% 0585

__ 3ss

TOTAL PARTIDA oo 93W8§

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con TREINTA'Y NUEVE CENTIMOS §§l§
X gg

D36CC005 Ml BORDILLO JARDINERIA 9x19 CM. %@2
MI. Bordillo calizo para jardines de 9x19 cm., sobre solera de hormigén HM-20 ﬁg@

N/mm2. Tmax. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavacion necesaria, S

colocado. 285

UOTAAO10 0,095 Hr Peon especializado 15,00 1,43 28 5
AO0TJF006 0,001 M3 MORTERO CEMENTO M5 84,74 0,08 828

U37CC301 1,000 MI- Bordillo calizo jardin 9x19 14,87 14,87




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE

CODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A02AA510 0,012 M3 HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 112,39 1,35
Suma la partida ... 17,73
Cosles INdirectos ..o, 6,00% 1,06
TOTAL PARTIDA.. RN 18,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
UT7DA040 m.  BARANDILLA DE MADERA
Barandilla de madera, formada por rollizos de pino tratados, como medio de
conservacion y proteccion, incluso cajeado, recibido con base de hormigén,
acoplamiento y encaje.
UOTAA008 0,380 Hr  Oficial segunda 19,00 1,22
UOTAAOT1 0.760 Hr  Peon suelto 15,00 17,40
P27EC115 1,000 m.  Barandilla madera de pino tratada 2597 2597
A02FA513 0,022 M3 HORM. HM-20/P/40/ Ila CENTRAL 150,69 3,32
SUMA 18 PArtida ....oovvce 4791
Costes Indirectos ..., 6,00% 2,87
TOTAL PARTIDA. ..o 50,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE

CODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP.05 JARDINERIA
D36WA005 M2 GEOTEXTIL DANOFELT PY 300
M2. Suministro y colocacion de geotextii DANOFELT PY 300 de DANOSA de
polister no tejido punzonado, con un peso de 300 gr/m2 y 20 mm. de apertura en
ensayo de perforacion dinamica, extendido sobre terreno con solapes de 20 cm.,
para posterior relleno con tierras.
UOTAAOT1 0,047 Hr  Peon suelto 15,00 0,7
U15EG007 1,700 M2 Geotextil Danofelt PY 300 gr/m2 1,10 1,21
Suma la partida ... 1.92
Costes indireCtos ..o 6,00% 012
TOTAL PARTIDA. ..o covivoeooeeic e 2,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con CUATRO CENTIMOS
D39CA001 m®  TIERRA VEGETAL DE CABEZA
m3. Suministro y extendido por medios mecanicos de tierra vegetal de cabeza
suministrada a granel,incluido descarga de camion y pase de motocultor.
UOTFRO13 0,700 Hr  Peon ordinario jardinero 15,00 1,50
U40BA00S 1,000 m*  Tierra vegetal de cabeza 14,71 14,71
U40SE116 0,700 h Motocultor 137 0,74
Suma la partida ..o 16,95
Costes indireCtos ..o 6,00% 1,02
TOTAL PARTIDA.. R R R R R R R R 17,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS
U13PH205 m2  HIDROSIE.CLIMA CONTI.MEDIT <5000
Formacion de pradera por hidrosiembra en suelos de clima continental y
mediterraneo en de una mezcla de Agropyrum cristatum al 25 %, Agropyrum
desertorum al 15 %, Lolium rigidum al 30 %, Medicago sativa al 10 %, Melilotus
officinalis al 15 % y Melilotus alba al 5 %, a razén de 35 gr/m2, en cualquier clase
de terreno y de superficie inferior a 5.000 m2. que permita la aplicacién por
hidrosembradora sobre camién, abonado, siembra y cubricion, empleando los
materiales indicados.
UOTFR0O03 0,008 Hr  Capataz jardinero 1411 0,11
UOTFRO13 0,011 Hr  Peon ordinario jardinero 15,00 0,17
M10MHO010 0,014 h.  Hidrosembr. sfremolque 1400 | 29,11 041
P28DF010 0,035 kg  Abono mineral NPK 15-15-15 0,55 0,02
P28DA140 0,700 kg Mulch hidrosembra 0,61 0,06
P28DS065 0,020 kg  Estabilizante organico de suelos 2,63 0,05
p28DS070 00051 Acidos humicos hidrosiembra 111 0,01
P28SM250 0,035 kg Mulch celulosico biodegradable 1,01 0,04
P28MP051 0,035kg Mezcla sem.hidros. suelo acido 316 0m
Suma la partida ....... 0,98
Costes indirectos ..., ‘ 6,00% 0,06
TQTAL PARTIDA. .o 1,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA  con CUATRO CENTIMOS
07.1 Ud ACOMETIDA ALARED DE RIEGO
Ud. Acometida a la red de riego, i/arqueta con tapa y llave de paso de bola.
UOTFROT1 2,000 Hr  Peon especializado jardinero 15,00 30,00
U40AK450 1,000 Ud  Piezas acomelida red riego 91,96 91,96
>
SUMA @ PATIA .. e 1219&
Costes INdIrectos . ... ... 6,00% 7,3%
[¢]
TOTAL PARTIDA. ..o 129,2@

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE con VEINTIOCHO CENTIMOS

07.3 Ml TUBERIA POLIETILENO D= 32 MM. PRES.
MI. Suministro y montaje de tuberia de polietileno de 32 mm. de diametroy 10
Kg/cm.2 de presioén, i/p.p. de piezas especiales.

UOTFRO05 0,700 Hr  Jardinero especialista 20,00 2,00
U40AG210 1,000 Ml Tub.polietileno 32 mm./10 atm 123 1.23
U40AG226 0,700 Ud  Piezas de enlace de polietileno 1,66 116

SUMA 1@ Partida ..o
Costes Indirectos ..., ‘ 6,00%
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE

CODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA‘: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
074 Ml TUBERIA GOTEROS INTERLINEA 0,5 M.
MI. Suministro, colocacion y puesta en ejecucion de tuberia de D=16 mm. con goteros
interlinea con distancia entre ellos de 0.5 m., i/ p.p. de piezas especiales. conectada y
probada
UOTFRO05 0,700 Hr  Jardinero especialista 20,00 2,00
U40AK300 1,000 Ml Tub.goteo interlinea 0,50 119 119
SuMA 1a partida ... 319
Costes IndireCtos ..o, . 6,00% 0,19
TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
075 Ml ZANJA PARA RED DE RIEGO/ABASTECIMIENTO
MI. Apertura de zanja para red de riego y/o abastecimiento de 0.40x0.40 m., i/tapado
posterior de la misma,i/ colocacion de tuberia en su inmterior
UOTFRO13 0,230 Hr ~ Peon ordinario jardinero 15,00 345
Suma la partida ... 3,45
Costes indireCtos ..o 6,00% 0,21
TOTAL PARTIDA PP TSP PP PPN 3,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SESENTA'Y SEIS CENTIMOS
07.6 m  REFUERZO DE CONDUCCION
m. Refuerzo de conducciones de servicios, de diametro igual o menor de 250 mm, con
prisma de hormigén en masa HM-25/P/20/lla, elaborado en central, de 10 cm de
espesor por encima de la generatriz superior del tubo mas superficial, i/cajeado,
vibrado y arreglo de tierras, ejecutado.
0010A030 0,200 h  Oficial primera 20,00 4,00
0010A070 0,200 h  Peon ordinario 15,00 3,00
MTTHV100 0,750 h  Aguja eléctrica con convertidor de gasolina D = 56 mm 2,54 0,38
POTHMO30 0,210 m*  Hormigon HM-25/P/20/11a central 59,72 12,54
Suma la partida ..o 19,92
Costes indirectos ..o, 6,00% 1.20
TOTA/L PARTIDA ..o, 2112
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA - con DOCE CENTIMOS
07.7 Ud PROGRAMADOR ELECTRONICO 4 EST.
Ud. Suministro e instalacion de programador electronico TORO 6 RAIN DIRD de
4 estaciones, digital, con transformador incorporado y montaje.
UOTFRO05 2,700 Hr  Jardinero especialista 20,00 54,00
UOTFRO13 0,900 Hr  Peon ordinario jardinero 15,00 13,50
U40AA100 1,000 Ud  Programador elec.4 estaciones 109,52 109,52
Suma la partida ... 171,02
Costes Indirectos ..o . 6,00% 10,62
TOTAL PARTIDA ..ot 187,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE  con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

07.8 Ud ELECTROVALVULA 1" C/ARQUETA
Ud. Suministro e instalacion de electrovalvula de plastico RAIN BIRD de 1", con
apertura manual por solenoide, regulador de caudal, i/arqueta de fibra de vidrio

con tapa.
UOTFRO05 0,700 Hr  Jardinero especialista 20,00 14,00
UOTFRO13 0,700 Hr ~ Peon ordinario jardinero 15,00 10,50
U40AB101 1,000 Ud  Electrovalvula 1" ilarqueta 27,1 27,1
Suma la partida ...
Costes IndireCtos ..o 6,00%
TOTAL PARTIDA . oocoivoiioviee

Asciende el precio lotal de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO  con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE
CODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

079 Ud BOCA DE RIEGO TIPO AYTO. DE MADR.
Ud. Suministro e instalacion de boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, con
tapa de hierro fundido, i/junta de brida de 40 mm. de diametro.

UOTFRO05 0,900 Hr  Jardinero especialista 20,00 18,00

UOTFRO13 1,300 Hr Peon ordinario jardinero 15,00 19,50

U40AF100 1,000 Ud  Boca riego tip. Ayunt® Madrid 162,59 162,59
SUMA 1@ Partida ..o 200,09
Costes Indirectos ........cooovioviviinin . 6,00% 12,01
TOTAL PARTIDA. ..o 212,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DOCE  con DIEZ CENTIMOS

07.10 ud  VALVULA ESFERA LATON @16 mm
ud. Valvula de corte de esfera de laton, de 1/2" de diametro interior, colocada en red de
riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

00108170 0,760 h  Oficial 1# fontanero calefactor 20,00 3,20
0010B180 0,760 h  Oficlal 2 fontanero calefactor 19,00 3,04
P26VET100 1,000 ud  Valvula esfera metal D = 1/2" 152 152
SUMA 1A PArtida ........ooovvoiirie e 176
Costes Indirectos .........ccocovvovvievienin, 6,00% 0,47
TOTAL PARTIDA. . ..o 8,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con VEINTITRES CENTIMOS
07.11 ud  VALVULA ESFERA PVC @25 mm
ud. Valvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 25 mm de diametro, colocada en
redes
de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.
0010B170 0,200 h  Oficlal 1° fontanero calefactor 20,00 4,00
00108180 0,200h  Oficlal 2* fontanero calefactor 19,00 3,80
P26VETT1 1,000 ud  Valvula de esfera de PVC de encolar D = 25 mm 7,42 7,42
P0O2CVW030 0,002 kg  Adnhesivo para tubos de PVC con junta pegada 13,52 0,03
SUMA 1@ Partida ..o 15,25
Cosles indireclos......c..cccocovivvievin.. . 6,00% 0,92
TOTAL PARTIDA ....cooooe oo e, 16,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS  con DIECISIETE CENTIMOS

07.12 ud  VALVULA ESFERA PVC @32 mm
ud. Valvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 32 mm de diametro, colocada en
redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

00108170 0,200 h  Oficial 1# fontanero calefactor 20,00 4,00

0010B180 0,200 h  Oficlal 2° fontanero calefactor 19,00 3,80

P26VET12 1,000 ud  Vélvula de esfera de PVC encolado D = 32 mm 9.80 9.80

P02CVW030 0,003 kg  Adnhesivo para tubos de PVC con junta pegada 13,62 0,04
SUMA 1@ PArtida ... 17,64
Costes indirectos ..o, . 6,00% 1,06
TOTAL PARTIDA. i 18,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con SETENTA CENTIMOS

07.13 ud  ARQUETA 40x40x60 cm

ud. Arqueta para alojamiento de valvulas de corte y accesorios de la red de riego de
40x40x60 cm interior, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en
masaHM/20/P/20/lla, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, y con
tapa de fundicién, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion,
ni el relleno perimetral posterior.

00T0A030 1,200 h  Oficial primera 20,00 24,00
0010A070 1,200 h  Peon ordinario 15,00 18,00
POTLT020 0,070 mud Ladrillo perforado tosco 25x12x7 cm 46,39 3.25
POTMCO10 0,060 m*  Mortero de cemento gris 1I/B-M 32,56 M-100 45,59 2,74
POTMCO040 0,020 m*  Mortero de cemento gris 1/B-M 32,5 1:6 M-40 39,99 0,80
POTHMO10 0,042 m3  Hormigon HM-20/P/20/1 central 179.21 153
P26Q127 1,000 ud  Registro para acometida en acera, de fundicion de 40x40 cm 18,64 18,64
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE

CODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Costes INdirectos ..., 6.00% 4,50
TOTAL PARTIDA ..ot 79,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE  con CUARENTA 'Y SEIS CENTIMOS
07.14 Ud DESAGUE
Ud. Desaglie en la red de distribucién de agua de riego a la red de saneamiento,
incluso valvula de corte, con tuberia de polietileno de 1/2" de diametro.
UOTAA008 1,000 Hr  Oficial segunda 19,00 19,00
UOTAAO01T0 1,500 Hr ~ Peodn especializado 15,00 22,50
U37PA501 1,000 Ud  Llave compuerta para D=60 mm. 58,62 58,62
U37PA902 1,000 Ud  Collarin de toma para D=80 mm 10,30 10,30
U37PA9T 1,000 Ud  Racor de laton para D=40 mm. 20,88 20,88
U370G201 5,000 Ml Tubo polietileno D=1/2" 0,56 2,80
Suma la partida ... 134,00
Costes indireCtos ..., . 6,00% 8,04
TOTAL PARTIDA ..ot e, 142,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS  con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE

CODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP.06 CIRCUITO DEPORTIVO Y SENALIZACION
D37TET01 Ud  banco de abdominales
Ud. Banco de abdominales, formado por postes de madera laminada de 90 x 90
mm. con tratamiento para exteriores en autoclave, tablones de madera de 30
mm. de grosor con tratamiento para exteriores, pintado con barniz al agua, tubos
de acero pintados con tratamiento antioxidante, incluso p.p. de tornilleria y
escuadras de acero galvanizado con tapones protectores de nylon.
UOTAAO08 0,950 Hr  Oficlal segunda 19,00 18,05
UOTAAOT1 0,950 Hr ~ Peon suelto 15,00 14,25
U38TE205 1,000 Ud  Banco de abdominales 1.443,40 1.443,40
AO2FA513 0,022 M3 HORM. HM-20/P/40/ lla CENTRAL 150,69 332
SUMA 1A PArtida ..o 1.479,02
Costes indireCtos ..., ‘ 6,00% 88,74
TOTAL PARTIDA ..ot 1.567,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS SESENTAY SIETE  con SETENTA'Y SEIS
CENTIMOS
D37TE105 Ud banco de lumbares
Ud. Banco de lumbares, formado por postes de madera laminada de 90 x 90
mm. con tratamiento para exteriores en autoclave, tablones de madera de 30
mm. de espesor, con tratamiento para exteriores, pintado con bamiz al agua,
tubos de acero pintados con tratamiento antioxidante, incluso p.p. de tornilleria y
escuadras de acero galvanizado con tapones protectores de nylon.
UOTAAO08 0,950 Hr ~ Oficlal segunda 19,00 18,05
UOTAAOT1 0,950 Hr ~ Peon suelto 15,00 14,25
U38TE210 1,000 Ud  Banco de lumbares 665,74 665,74
A02FA513 0,022 M3 HORM. HM-20/P/40/ lla CENTRAL 150,69 332
SUMA 18 PArtida ..o 701,36
Costes Indirectos ... . 6,00% 42,08
TOTAL PARTIDA. ..o 743,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS CUARENTA'Y TRES  con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
D37TC201 Ud paralelas
Ud. paralelas, formado por postes de madera laminada de 90 x 90 mm. con
tratamiento para exteriores en autoclave, con tratamiento para exteriores, pintado
con barniz al agua, tubos de acero pintados con tratamiento antioxidante, incluso
p.p. de tornilleria y escuadras de acero galvanizado con tapones protectores de
nylon.
UOTAA008 0,950 Hr  Oficial segunda 19,00 18,05
UOTAAOT1 0,950 Hr ~ Peon suelto 15,00 14,25
U38TC205 1,000 Ud  Paralelas 595,14 595,14
AO2FA513 0,022 M3 HORM. HM-20/P/40/ lla CENTRAL 150,69 332
SUMA 1@ Partida ..o 630,76
Costes Indirectos ..., . 6,00% 37,85
TOTAL PARTIDA. ..o 668,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS SESENTA'Y OCHO  con SESENTA Y UN CENTIMOS

U17VPC040 ud  PANEL INDICATIVO DE RUTA
Panel de lamas de acero en chapa galvanizada indicativo del itinerario con la
indicacion del grado de dificultad, incluso postes de sustentacion en perfil
laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel,
placa de anclaje y cimentacion de hormigén ligeramente armado, colocado.

UO0TAA006 0475 Hr  Capataz 20,00 9,50
UOTAA008 0,950 Hr  Oficlal segunda 19,00 18,05
UOTAAOT1 0,950 Hr ~ Peon suelto 15,00 14,25
M11SA010 0,475h.  Ahoyadora 13,31 6,32
P27ERT50 1,000 m2  Cartel lamas acero reflexivo D.G. 399,74 399,74
P27EW051 0,500 m.  Poste IPN 220 galvanizado 162,48 81,24
P27EW050 0,500 m.  Poste IPN 200 galvanizado 140,02 70,01
P27TEW044 0,500 m.  Poste IPN 180 galvanizado 116,55 58,28
P27EW120 1,000 ud  Placa anclaje sustent. paneles 3748 37,48
POTHMO10 0,200 m3  Hormigon HM-20/P/20/1 central 179.21 35,84
PO3ACT10 10,000 kg Aceroco. elab. y arma. B 400 S 2,28 22,80
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE

CODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Costes IndireCtos .......o.cooovvevvievienn, 6,00% 45,21
TOTAL PARTIDA . .....oovoooooeoeee e 798,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS NOVENTA'YY OCHO con SETENTA'Y DOS CENTIMOS

LBPP40a ud  PAPELERALISTONES MURAL 45 |
Suministro y colocacién de papelera de 45 | de capacidad, formada con lamas
de pino silvestre tratados en autoclave, con elementos galvanizados de fijacion al
muro mediante tacos expansivos. Totalmente instalada, incluida limpieza,
medida la unidad colocada en obra.

MOOI10a 0,095h  Montador especializado 16,64 158

MOOI11a 0,285h  Ayudante montador especializado 15,02 4,28

PUBP40a 1,000 ud  Papelera listones mural 45 | 244,29 244,29
SUMA 18 PATtIdA ..o 250,15
Costes indirectos ..., 6,00% 15,01
TOTAL PARTIDA ...coovoovcoeecee e 265,16

Asciende el precio lolal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA'Y CINCO  con DIECISEIS CENTIMOS

LBBBO1a ud  Banco fundicion 2 tablo. 1,80m
Suministro y colocacién de banco sencillo de jardin, de 1,80 m de longitud,
estructura de hierro fundido gris con disefio en forma de ramas de arbol, un
tablén en asiento y uno en respaldo, de madera de iroko de procedencia
controlada, de 5 cm de grueso, tratados en autoclave con protector fungicida,
insecticida e hidréfugo, incluidos anclaje al terreno, segun instrucciones del
fabricante, y limpieza, medida la unidad instalada en obra.

001000004 0,950 H.  OFICIAL PRIMERA 20,00 19,00

001000008 0,950 H.  PEON ORDINARIO 15,00 14,25

PUBB13a 1,000 ud  Banco fundicion 2 tablo. 1,80 m 310,85 310,85
SUMA 1A PArtida ..o 34410
Costes INdirectos ..., ‘ 6,00% 20,65
TOTAL PARTIDA ..o 364,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SESENTA'Y CUATRO con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 23 de 42

>
[y]
2
<
T
o
[¢]
e
«©
<
wi
[¢]
0]
-
w
N
1]
(6]
-
x
V]
(€]
N
©
c
bl
o
©
z
s
°
Q
O

Verificacion: https://algarrobo.sedelectronica.es/




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE

CODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP.07 GESTION DE RESIDUOS
GO3A010 m3  CLASIFICACION DE RESIDUOS
Clasificacién a pie de obra de residuos de construccién o demoliciéon en
fracciones segun normativa vigente, con medios manuales. Segun Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién y gestion de los
residuos de construccién y demolicién.
0010A070 1,000 h Peon ordinario 15,00 15,00
SUMA 1A PArtida .....ooocovvveviioni s 15,00
Costes Indirectos ..., 6,00% 0,90
TOTAL PARTIDA ..ot e, 15,90
Asciende el precio lotal de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con NOVENTA CENTIMOS
G03BC140 m3  CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD <20 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO
Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plasticos...) a
vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio
Ambiente de la Comunidad Auténoma correspondiente), a una distancia mayor
de 10 km y menor de 20 km ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t
de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin
medidas de proteccién colectivas. Segin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero
por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y
demolicion.
MO5PNO30 0,025h  Pala cargadora neumaticos 200 CV - 3,7 m3 51,43 1.29
M07CB030 0,757 h  Camion basculante 6x4 de 20 t 51,17 8,03
MO7N190 0,800 t Canon escombro mixto a planta RCD 32,64 2611
Suma la partida ... 35,43
Costes indireCtos ..o, 6,00% 213
TOTAL PARTIDA ..o ‘ 3756

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SIETE  con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE

CODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP.08 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 7.1 INST. PROV. DE OBRA
1 Ud  BOTIQUIN DE OBRA
Ud. Botiquin de obra instalado.
U42AG801 1,000 Ud  Botiquin de obra. 12,99 12,99
Suma la partida ... 12,99
Costes indireCtos ..., ‘ 6,00% 0,78
TOTAL PARTIDA oo 13,77
Asciende el precio lotal de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO 7.2 SENALIZACIONES
21 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte
metalico, incluso colocacion y desmontado.
CPER 0.073h  CUADRILLA ALBANILERIA, 43,30 316
U42CA260 1,000 Ud  Cartel combinado de 100x70 cm. 31,73 31,73
Suma la partida ..o 34,89
Costes indirectos 6,00% 2,09
TOTAL PARTIDA. ..o 36,98
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SEIS  con NOVENTA'Y OCHO CENTIMOS
722 CINTA DE BALIZAMIENTO R/B
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca,
incluso colocacion y desmontado.
CPER 0,049 h  CUADRILLA ALBANILERIA, 43,30 212
U42CC230 1,000 Ml Cinta de balizamiento reflec. om 0m
SUMA 1A PArtida ..o 2,23
Costes indirectos ..., ‘ 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA PP TS PSP PPN 2,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS
123 ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
CPER 0.062h  CUADRILLA ALBANILERIA, 43,30 2,68
P31SB050 0,250 ud  Baliza luminosa intermitente 75,32 18.83
SuMa la partida ... 21,51
Costes IndireCtos ..o, . 6,00% 1,29
TOTAL PARTIDA .. ovieiviii e 22,80
Asciende el precio lotal de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS  con OCHENTA CENTIMOS
SUBCAPITULO 7.3 PROTEC. PERSONALES
€021030 U MASCARILLA DESECHABLE FFP2 SIN VALVULA
Mascarilla respiratoria desechable FFP2, sin valvula, para proteccion frente a
particulas solidas y liquidas no volatiles en concentraciones maximas de 12xVLA
(Valor Limite Ambiental) s/TUNE-EN 1827:1999+A1:2010, UNE-EN >
149:2001+A1:2010, UNE-EN 140:1999 y UNE-EN 140/AC:2000. Cumple el R.D. g
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de S
conformidad CE. 5
P311A175 1.000u  Mascarilla respiratoria desechable FFP2 sin valvula 3,79 3,79 %
(]
SUMA 1A Partida ..o 3,7%
Costes Indirectos ..o, . 6,00% 0,2%

TOTAL PARTIDA ..o,

Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de CUATRO  con DOS CENTIMOS
S03A005 CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso

normal y eléctrico hasta 440 V. Segun R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de

Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
P311A010 1,000u  Casco seguridad basico 6,07

6,07

~
[=}
Cad. Validacion: 6Z!
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE

CODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUMA 1A PArtida ..o 6,07
Costes indirectos 6,00% 036
TOTAL PARTIPA TR TP 6,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con CUARENTA'Y TRES CENTIMOS
S03B180 U CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Segun
UNE-EN 471y R.D. 773/97. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.
P311C180 1,000u  Chaleco de obras reflectante 3,61 3,61
Suma la partida ... 3.61
Costes indireCtos ..o 6,00% 022
TOTAL PARTIDA. ..o 383
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de TRES con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
S03B230 CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD
Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordén de
apriete. Alta visibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas termoselladas,
color plata, 50 mm, montaje paralelo (amortizable en 3 usos). Segun UNE-EN
471, UNE-EN 343 y R.D. 773/97. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.
P311C230 0,333 u  Chubasquero alta visibilidad 12,19 4,26
Suma la partida ... 4,26
Costes indirectos...... 0,26
TOTAL PARTIDA ..oooooooiiiiiiiiiiien 4,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
632 Ud  GAFAS ANTIPOLVO
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
U42EA230 1,000 Ud  Gafas antipolvo. 1,80 1.80
SUMA 18 Partida ... 1,80
Costes indireCtos .......ccoovviorrionninn, . 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ot 191
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA  con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
634 Ud PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditivos, homologados.
U42EA601 1,000 Ud  Protectores auditivos. 6,74 6,74
SUMA 1@ Partida .........coocoovioiii 6,74
Costes Indirectos ..., . 6,00% 040
TOTAL PARTIDA. ..o 114
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con CATORCE CENTIMOS
638 Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VAC.
Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
U42EE014 1,000 Ud  Par guantes piel vacuno 2,95 2,95
Suma la partida ... 2,95
Costes indirectos 6,00% 018
TOTAL PARTIDA. ..o 313
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con TRECE CENTIMOS

S03D070 u  PARDE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1
usos). Segun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN I1SO 20347, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

P311P070 1,000u  Par botas de seguridad 3310 33,10
Suma la partida ...
Costes indireCtos .......oovvvriorrionnion, . 6,00%
TOTAL PARTIDA ..o e

Asciende el precio lolal de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CINCO  con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE
CODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO 7.4 PROTEC. COLECTIVAS

S04A020 u  COSTE MENSUAL COMITE SEGURIDAD
Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una
reunion al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de
seguridad y salud, dos trabajadores con categoria de oficial de 22 o ayudante y
un vigilante con categoria de oficial de 12.

P31W010 1,000u  Coste mensual comité seguridad 170,20 170,20
SUMA 1A PArtida .....ooocovvveviioni s 170,20
Costes Indirectos ..., 6,00% 10,21
TOTAL PARTIDA ..ot e, 180,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA con CUARENTA'Y UN CENTIMOS

S04A060 u  RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO |

Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por control vision,
audiometria y analitica de sangre y orina con 6 parametros.

P31W050 1,000u  Reconocimiento médico bésico | 95,33 95,33
SUMA 13 Partida ... 95,33
Costes indirectos ..., ‘ 6,00% 572
TOTAL EARTIDA TP TSSO 101,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UNA  con CINCO CENTIMOS
641 Ud  FUNDAS TERMORETRACTILES A. HUM.
Ud. Fundas termoretractiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe,
instaladas.
U42GE605 1,000 Ud  Fundas lermorelractiles antih 24,87 24,87
CPER 0,049 h  CUADRILLA ALBANILERIA, 43,30 2,12
SUMA 13 Partida ... 26,99
Costes indirectos ........ccoovvivvrionnine. . 6,00% 1.62
TOTAL PARTIDA ..oooooooiicioiiiiicins ‘ 28,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con SESENTA'Y UN CENTIMOS
642 Ud  CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.

Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con proteccion, compuesto

por: Dos armarios para un abonado trifasico; brida de unién de cuerpos;

contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P
40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P
16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP
447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP
447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25
mm?2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rétulos totalmente instalado.

CPER 0347h  CUADRILLA ALBANILERIA, 43,30 15,03

U42GET750 1,000 Ud  Cuadro secundario de obras. 242,34 242,34
SUMA 18 PArtida ..o 257,37
Costes indirectos ..., ‘ 6,00% 15,44
TOTAL PARTIDA. ..o SIS 272,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA'Y DOS  con OCHENTA'Y UN CENTIMOS

643 Ud  EXTINTOR POL. ABC6Kg.EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de
materias sélidas, liquidas, productos gaseosos e incendios de equipos
eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, mandmetro y boquilla con
difusor segun norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.

CPER 0,065h  CUADRILLA ALBANILERIA, 43,30 2,81 %
U35AA006 1,000 Ud  Extintor polvo ABC 6 Kg. 99,46 99,46 g
<
T
SUMA 1A PAAA ... 102,2%
Costes Idirectos ... . 6,00% 61%
w
—C
TOTAL PARTIDA ..ot e, 1084
Asciende el precio total de la par tida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO  con CUARENTA Y UN CENTIMOS
644 VALLA ENREJADO GALVANIZADO

B
w
o
[}
O
-
<
[0}
el
N
©
g
S
o
©
kel
o
=
5
Q
(@]

Valla metalica movil de moédulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura,
enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de
D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre
soporte de hormigén prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,00
m., accesorios de fijacion, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje.
s/R.D. 486/97.
CPER 0,069 h  CUADRILLA ALBANILERIA, 43,30 2,99

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 27 de 42

Verificacion: https://algarrobo.sedelectronica.es/




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE

CODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P31CB110 0,200 m  Valla enrejado mavil 3x2m. 15,40 3,08

P31CB115 0,333 ud  Pie de hormigon con 4 agujeros 6,95 2,31
SUMA 1A PArtida ..o 8.38
Costes Indirectos ..o, 6,00% 0,50
TOTAL PARTIDA . ..coivoieecesn o 8,88

Asciende el precio lotal de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con OCHENTA'Y OCHO CENTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP.01 ACTUACIONES PREVIAS
D02AAT00 M2 LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAICES
M2. Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecanicos, con corte y
retirada de arbustos, i/arrancado de raices, sin carga ni transporte y
con p.p. de costes indirectos.
ACT0010 Todo tramo 1 1.202,00 3,00 3.606,00 3.606,00 5.733,54
3.606,00 1,59 5.733,54
D102014 M3. DEI\/IOLICJON CON ELE.MEC. DE MUROS DE HORMIGON
DEMOLICON CON ELEMENTOS MECANICOS DE MUROS DE
HORMIGON EN MASA O MAMPOSTERIA, INCLUSO TRANSPORTE DE
PRODUCTOS A VERTEDERO.
ACTO0010 P-46 A P-48 2 30,00 1,50 2,50 225,00
225,00 4,44 999,00
TOTAL CAPITULO CAP.0T ACTUACIONES PREVIAS ... oo oo 6.732,54
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO CAP.02 MUROS ESCOLLERA

D101019 M3. EXC.EN EMP., EN CUALQUIER CLASE DE
EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS, EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, INCLUSO RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO.

ACT0010 Muro 1 1.202,00 2,00 1,00 2.404,00
2.404,00 3,16 1.596,64
0103020 M3. HOR.HA-25/P/25,FAB.EN CEN., VIBRADO Y
HORMIGON HA-25/P/25, FABRICADO EN CENTRAL, VIBRADO Y
PUESTO EN OBRA.
ACT0010 BAJO VALLADO
ACT0010 P-TALP-8 1 150,00 0,40 025 15,00
ACT0010 Muro 1T 1.202,00 2,00 1,00 2.404,00
2.419,00 95,59 231.232.21
D122001 M3. MAM.VIS.A UNA CARAINC.LLA., TOMADA
MAMPOSTERIA VISTA A UNA CARA, INCLUSO LLAGUEADO, TOMADA
CON MORTERO DE 250 KG. DE CEMENTO.
ACT0010 MUROS 2.5M ALTURA media 1 1.202,00 2,00 250 6.010,00
6.010,00 165,03 991.830,30
D105002 KG. ACE.EN BAR.COR. TIPO B400S TOTALMENTE
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S TOTALMENTE
ELABORADO Y COLOCADO, INCLUSO P.P. DE BARRAS AUXILIARES Y
DESPUNTES.
ACTO0010 BAJO VALLADO
ACT0010 DIAMETRO 10 MM 4 150,00 0,62 372,00
372,00 1,06 394,32
DMEO03001 M2 CER.CON MAL.GAL. 40 X 4 TRIPLE TORSION
CERRAMIENTO CON MALLA GALVANIZADA 40 X 4 TRIPLE TORSION
DE 2 M. DE ALTURA CON POSTES GALVANIZADOS DE 48 X 1,5,
TOTALMENTE INSTALADO.
ACT0010 VALLADO
ACT0010 T 1.202,00 2,00 2.404,00
2.404,00 12,64 30.386,56
TOTAL CAPITULO CAP.02 MUROS ESCOLLERA .....covvoivvioit oo 1.261.440,03
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP.03 OBRAS DRENAJE Y ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO
D101019 M3. EXC.EN EMP., EN CUALQUIER CLASE DE
EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS, EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, INCLUSO RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO.
ACT0010 OBRAS DE DRENAJE
ACT0010 0D.1 1 7,50 200 015 2.5
ACT0010 0.D.2 1 17,00 230 050 19,55
ACT0010 0.D.3 1 15,50 200 015 4,65
ACT0010 0D.4 1 7,50 200 015 225
ACT0010 0D.5 1 20,00 230 050 23,00
ACT0010 0D.6 1 15,50 200 015 4,65
ACT0010 0D.7 1 7,50 200 015 2.5
58,60 3,16 185,18
D108038 ML. TUBO DE HOR D.N.60 CM.DE ENC.DE CAM...
TUBO DE HORMIGON D.N. 60 CM. DE ENCHUFE DE CAMPANA CON
JUNTA DE GOMA, DE SERIE C, CON RESISTENCIA DE HASTA 90
KN./M2., TOTALMENTE COLOCADO.
ACT0010 ENCAUZAMIENTO TUBO 600 MM 1 115,77 115,77
115,77 3757 4.349,48
D108040 ML. TUBO DE HOR.D.N.100 CM. ARM. CON BA...
TUBO DE HORMIGON D.N. 100 CM., ARMADO, CON BASE PLANA,
SERIE C, DE ENCHUFE Y CAMPANA CON JUNTA DE GOMA,
TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO P.P. DE CORTE Y PERDIDA DE
EXCESO DE LONGITUD.
ACT0010 OBRAS DE DRENAJE
ACT0010 0D.1 1 1067 1067
ACT0010 0D.3 1 10,35 10,35
ACT0010 0D.7 1 10,35 10,35
3137 118,05 3.703.23
D108041 ML. TUBO DE HOR.D.N.120 CM. ARM. CON BA. .
TUBO DE HORMIGON D.N. 120 CM., ARMADO, CON BASE PLANA,
SERIE C Y D, DE ENCHUFE Y CAMPANA CON JUNTA DE GOMA,
TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO P.P. DE CORTE Y PERDIDA DE
EXCESO DE LONGITUD.
ACT0010 OBRAS DE DRENAJE
ACT0010 0.D.2 1 10,77 10,77
ACT0010 0.D.4 1 10,77 10,77
ACT0010 0.D.5 1 10,77 10,77
ACT0010 0D.6 1 10,77 10,77
ACT0010 0D.7 1 10,77 10,77
53,85 139,84 753038 o
D112053 UD. BOQ.DE HOR.PARA ENT.O SAL. DE TUBOS DE 3
BOQUILLA DE HORMIGON PARA ENTRADAS O SALIDAS DE TUBOS 5
DE 1,20 M. DE DIAMETRO, CON TALUD DE TERRAPLEN 2/1 H/V, CON g
RASTRILLO Y SOLERA ARMADOS, TOTALMENTE TERMINADA £
INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO. T
ACT0010 OBRAS DE DRENAJE 2
ACT0010 0.D. 5 5,00 38
Q
5,00 1.142.89 571445 8
D112049 UD. BOQ.DE HOR.PARA ENT.O SAL. DE TUBOS DE g
BOQUILLA DE HORMIGON PARA ENTRADAS O SALIDAS DE TUBOS g
DE 1,00 M. DE DIAMETRO, CON TALUD DE TERRAPLEN 2/1 H/V, CON 2 g
RASTRILLO Y SOLERA ARMADOS, TOTALMENTE TERMINADA .3
INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO. gag
ACT0010 OBRAS DE DRENAJE ey
ACT0010 0D. 1 1 1,00 G553
ACT0010 0D.3 1 1,00 25
Rés
2,00 521,01 10420885
D103013 M3. HOR.DE LIM.,FAB. EN CENTRAL, PUESTO EN %58
HORMIGON DE LIMPIEZA, FABRICADO EN CENTRAL, PUESTO EN g=2
OBRA. 248
ACT0010 OBRAS DE DRENAJE S
ACT0010 0.D.1 1 6,00 200 005 0,60 oSt
ACT0010 0.D.2 1 5,00 230 005 058 -8t
ACTO0010 0D.3 1 3,00 200 005 030 838
ACT0010 0D.4 1 6,00 200 005 0.60




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ACT0010 0D.5 1 5,00 2,30 0,05 0,58
ACTO0010 0D.6 1 3,00 2,00 0,05 0,30
ACT0010 0.D.7 1 6,00 2,00 0,05 0,60
356 59,69 212,50
D103016 M3. HOR.TIPO HM-15/P/25,FAB.EN CEN. VIB...
HORMIGON TIPO HM-15/P/25, FABRICADO EN CENTRAL, VIBRADO Y
PUESTO EN OBRA.
ACT0010 OBRAS DE DRENAJE
ACTO0010 0.D.1 1 6,00 2,00 0,15 1,80
ACT0010 0.D.2 1 5,00 2,30 0,15 1,73
ACTO0010 0D.3 1 3,00 2,00 0,15 0,90
ACTO0010 0D.4 1 6,00 2,00 0,15 1,80
ACT0010 0D.5 1 5,00 2,30 0,15 1,73
ACT0010 0D.6 1 3,00 2,00 0,15 0,90
ACTO0010 0D.7 1 6.00 2,00 0,15 1,80
10,66 69,67 742,68
DO2HF100 m3  EXC. MECANICA ZANJAS SANEA. TERRENO FLOJO
m3. Excavacion mecanica de zanjas de saneamiento, en terreno de
consistencia floja, i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente
de la excavacion y p.p. de costes indirectos.
ACTO0010 Alcantarillado 1 1.202,00 0,60 120 865,44
ACT0010 Red Regantes 1 500,00 0,50 0,50 125,00
990,44 11,61 11.499,01
DO2KFO10 m3  EXC. MINI-RETRO POZ0OS TERRENO FLOJO
m?3. Excavacion, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia
floja, en apertura de pozos, con extraccion de tierras a los bordes.
ACTO0010 Pozos Saneamiento 31 1,00 1,00 2,00 62,00
62,00 17,04 1.056,48
D36SE020 m  TUBERIA PVC CORRUGADA 400 mm
m. Tuberia de PVC corrugada para saneamiento de 400 mm de
diametro nominal, unién por junta elastica, color naranja, colocada
sobre cama de arena, i/p.p. de piezas especiales segun UNE 53332.
ACTO0010 Saneamiento 1 1.202,00 1.202,00
1.202,00 44,19 53.837,58
D36UA013 ud POZO DE REGISTROD=100 H=2,6m
ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigén en masa
con un diametro interior de 100 cm y una altura total de pozo de 2,6 m,
formado por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura sobre solera de
hormigon HNE-20 N/mm? ligeramente armada, anillos de 1 metro de
altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm de altura, incluso q
sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y ﬁ
tapa de hormigdn de 60 cm. <
ACTO0010 Saneamiento 31 31,00 5
o
31,00 448,03 13.88893 g
C101025 M3. REL.DE ARE.EN CAPA DE ASI.DE TUBERI... %
RELLENO DE ARENA EN CAPA DE ASIENTO DE TUBERIAS. 3
ACT0010 OBRAS DE DRENAJE %
ACT0010 0D.1 1 8,87 2,00 0,20 3,55 &
ACT0010 0D.2 1 9.1 2,30 0,20 419 3
ACTO0010 0D.3 1 8.67 2,00 0,20 347 S §
ACT0010 0.D. 4 1 8,87 2,00 0,20 3,55 3 ﬁ
ACTO0010 0D.5 1 9.1 2,30 0,20 419 %\%
ACTO0010 0D.6 1 8.67 2,00 0,20 347 T fg
ACT0010 0D.7 1 10,00 2,00 0,20 4,00 g-%%
ACT0010 Saneamiento 1 1.202,00 1,00 0,20 240,40 B §§
ACTO0010 Red Regantes 1 500,00 0,60 0,50 150,00 8%5
b
416,82 23,74 9.8953% 8
D38PAO10 m2 PROTECCION TALUDES 2 %‘3
m2. Proteccion de taludes. ggs
ACT0010 1 200,00 5,00 1.000,00 %gg
ACTO0010 Conexion con arroyos 14 20,00 10,00 2.800,00 §£§
(o =Ne]
TOE
3.800,00 16,47 6258608 § 2

Caod




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
D38EY016 ud PRUEBA CARGA SENDA PEATONAL
ud. Prueba de carga de senda peatonal sobre arroyos.
ACTO0010 7 7,00
7,00 1.364,10 9.548,70
TOTAL CAPITULO CAP.03 OBRAS DRENAJE Y ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO ...oo.oooovvo. 185.791,93
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP.04 PAVIMENTACION
101033 M2. REG..RAS. Y COMPACTACION DEL TERRENO,
REGULARIZACION, RASANTEO Y COMPACTACION DEL TERRENO,
EJECUTADA CON MEDIOS MECANICOS.
ACTO0010 Senda 1 1.202,00 3,00 3.606,00
3.606,00 0,40 1.442,40
D119003 M3. ZAH ART.HUSO Z-1,EXT. Y COMPACTADA
ZAHORRA ARTIFICIAL HUSO Z-1, EXTENDIDA'Y COMPACTADA HASTA
EL 95% DE LA DENSIDAD DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO.
ACTO0010 Senda 1 1.202,00 3,00 0,50 1.803,00
1.803,00 16,11 29.046,33
D38GA515 M3 MACADAM
M3. Macadam, incluso extension y compactacion en formacion de
bases.
ACT0010 1 1.202,00 3,00 0,40 1.442,40 1.442,40 37.502,40
1.442,40 26,00 37.502,40
D39EA6OT M2 SUPERFICIES DE ALBERO 10 CM.
M2. Suministro y extendido a mano de albero sendero con un espesor
de 10 cm. y compactada con rodillo manual.
ACT0010 1 1.202,00 3,00 3.606,00 3.606,00 33.860,34
3.606,00 9,39 33.860,34
D36CC005 Ml BORDILLO JARDINERIA 9x19 CM
MI. Bordillo calizo para jardines de 9x19 cm., sobre solera de hormigén
HM-20 N/mm2. Tmax. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso
excavacion necesaria, colocado.
ACT0010 LATERAL DERECHO 1 1.202,00 1.202,00
ACT0010 LATERAL IZQUIERDO 1 1.202,00 1.202,00 2.404,00 4517116
2.404,00 18,79 4517116
UT7DA040 m. BARANDILLA DE MADERA
Barandilla de madera, formada por rollizos de pino tratados, como
medio de conservacion y proteccion, incluso cajeado, recibido con
base de hormigoén, acoplamiento y encaje.
ACT0010 2 1.202,00 2.404,00 2.404,00 122.075,12
2.404,00 50,78 122.075,12
TOTAL CAPITULO CAP.04 PAVIMENTACION ..o 269.097,75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP.05 JARDINERIA
D36WA005 M2 GEOTEXTIL DANOFELT PY 300
M2. Suministro y colocacion de geotexti DANOFELT PY 300 de
DANOSA de polister no tejido punzonado, con un peso de 300 gr/m2 y
20 mm. de apertura en ensayo de perforacion dinamica, extendido
sobre terreno con solapes de 20 cm., para posterior relleno con tierras.
ACTO0010 1 1.202,00 120 1.442,40 1.442,40 2.94250
1.442,40 2,04 2.942 50
D39CA001 m3 TIERRA VEGETAL DE CABEZA
m3. Suministro y extendido por medios mecanicos de tierra vegetal de
cabeza suministrada a granel,incluido descarga de camién y pase de
motocultor.
ACT0010 1 1.202,00 0,20 240,40
240,40 17,97 4.319,99
U13PH205 m2 HIDROSIE.CLIMA CONTI.MEDIT.<5000
Formacion de pradera por hidrosiembra en suelos de clima continental
y mediterraneo en de una mezcla de Agropyrum cristatum al 25 %,
Agropyrum desertorum al 15 %, Lolium rigidum al 30 %, Medicago
sativa al 10 %, Melilotus officinalis al 15 % y Melilotus alba al 5 %, a
razén de 35 gr/m2, en cualquier clase de terreno y de superficie inferior
a 5.000 m2. que permita la aplicacion por hidrosembradora sobre
camién, abonado, siembra y cubricién, empleando los materiales
indicados.
ACT0010 1 1.202,00 1,00 1.202,00 1.202,00 1.250,08
1.202,00 1,04 1.250,08
07.1 Ud ACOMETIDA ALARED DE RIEGO
Ud. Acometida a la red de riego, i/arqueta con tapay llave de paso de
bola.
ACTO0010 acometida 1 1,00
1,00 129,28 129,28
07.3 Ml TUBERIA POLIETILENO D= 32 MM. PRES.
MI. Suministro y montaje de tuberia de polietileno de 32 mm. de
diametro y 10 Kg/cm.2 de presion, i/p.p. de piezas especiales.
ACT0010 estimado 1 1.202,00 1.202,00
1.202,00 4,65 5.589,30
07.4 Ml TUBERIA GOTEROS INTERLINEA 0,5 M.
MI. Suministro, colocacion y puesta en ejecucion de tuberia de D=16 mm. con
goteros interlinea con distancia entre ellos de 0.5 m., i/ p.p. de piezas especiales.
conectada y probada
ACT0010 estimado 1 4.000,00 4.000,00
4.000,00 3.38 13.520,00
075 Ml ZANJA PARA RED DE RIEGO/ABASTECIMIENTO
MI. Apertura de zanja para red de riego y/o abastecimiento de 0.40x0.40 m.,
i/tapado posterior de la misma,i/ colocacion de tuberia en su inmterior
ACT0010 D=32 1202 1.202,00
1.202,00 3.66 4.399,32
07.6 m  REFUERZO DE CONDUCCION
m. Refuerzo de conducciones de servicios, de diametro igual o menor de 250 5
mm, con prisma de hormigén en masa HM-25/P/20/11a, elaborado en central, de 10 §
cm de espesor por encima de la generatriz superior del tubo mas superficial, T
i/cajeado, vibrado y arreglo de tierras, ejecutado. g
i
ACT0010 acometida 1 20,00 140,00 %
w
N
140,00 2112 2,956,883
07.7 Ud PROGRAMADOR ELECTRONICO 4 EST. &
Ud. Suministro e instalacion de programador electrénico TORO 6 RAIN g
DIRD de 4 estaciones, digital, con transformador incorporado y montaje. g
ACT0010 4 4,00 °
) 4,00 187,64 750,56;
078 Ud ELECTROVALVULA 1" C/ARQUETA 3

Ud. Suministro e instalacion de electrovalvula de plastico RAIN BIRD de

sedelectronica.es/
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1", con apertura manual por solenoide, regulador de caudal, i/arqueta
de fibra de vidrio con tapa.
ACT0010 4 4,00
4,00 55,34 221,36
07.9 Ud BOCA DE RIEGO TIPO AYTO. DE MADR.
Ud. Suministro e instalacion de boca de riego tipo Ayuntamiento de
Madrid, con tapa de hierro fundido, i/junta de brida de 40 mm. de
diametro.
ACTO0010 4 4,00
4,00 212,10 848,40
07.10 ud VALVULA ESFERA LATON @16 mm
ud. Valvula de corte de esfera de laton, de 1/2" de diametro interior, colocada en
red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.
ACT0010 Seccionamiento 1 1,00
1,00 823 8,23
07.11 ud VALVULA ESFERA PVC @25 mm
ud. Valvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 25 mm de diametro,
colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.
ACT0010 zonas 50 50,00
50,00 16,17 808,50
07.12 ud VALVULA ESFERA PVC @32 mm
ud. Valvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 32 mm de diametro,
colocada en redes de riego, /juntas y accesorios, completamente instalada.
ACT0010 desague 1 1,00
ACT0010 corle 1 1,00
2,00 18,70 37,40
07.13 ud  ARQUETA 40x40x60 cm
ud. Arqueta para alojamiento de valvulas de corte y accesorios de la red de riego
de 40x40x60 cm interior, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigén en masa HM/20/P/20/11a, enfoscada y bruiiida por el interior con mortero
de cemento, y con tapa de fundicion, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
ACTO0010 desagtie 4 4,00
ACT0010 corte 4 4,00
8,00 79,46 635,68
07.14 Ud DESAGUE
Ud. Desagtlie en la red de distribucion de agua de riego a la red de saneamiento,
incluso valvula de corte, con tuberia de polietileno de 1/2" de didmetro.
ACTO0010 4 4,00
4,00 142,04 568,16
TOTAL CAPITULO CAP.05 JARDINERIA ... oo e, 38.985,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

D37TE101

ACT0010

D37TE106

ACT0010

D37TC201

ACT0010

U17vPCO40

ACT0010

LBPP40a

ACT0010

LBBBO1a

ACT0010

CAPITULO CAP.06 CIRCUITO DEPORTIVO Y SENALIZACION
Ud banco de abdominales
Ud. Banco de abdominales, formado por postes de madera laminada
de 90 x 90 mm. con tratamiento para exteriores en autoclave, tablones
de madera de 30 mm. de grosor con tratamiento para exteriores,
pintado con barniz al agua, tubos de acero pintados con tratamiento
antioxidante, incluso p.p. de tornilleria y escuadras de acero
galvanizado con tapones protectores de nylon.
5 5,00

5,00

7.838,80

Ud banco de lumbares
Ud. Banco de lumbares, formado por postes de madera laminada de
90 x 90 mm. con tratamiento para exteriores en autoclave, tablones de
madera de 30 mm. de espesor, con tratamiento para exteriores,
pintado con barniz al agua, tubos de acero pintados con tratamiento
antioxidante, incluso p.p. de tornilleria y escuadras de acero
galvanizado con tapones protectores de nylon.
5 5,00

5,00

5,00

1.567,76

1.838,80

3.717.20

Ud paralelas

Ud. paralelas, formado por postes de madera laminada de 90 x 90

mm. con tratamiento para exteriores en autoclave, con tratamiento para

exteriores, pintado con barniz al agua, tubos de acero pintados con

tratamiento antioxidante, incluso p.p. de tornilleria y escuadras de acero

galvanizado con tapones protectores de nylon.
5 5,00

5,00

5,00

743,44

371720

3.343,05

ud PANEL INDICATIVO DE RUTA
Panel de lamas de acero en chapa galvanizada indicativo del itinerario
con la indicacion del grado de dificultad, incluso postes de
sustentacion en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones
adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentacion de
hormigén ligeramente armado, colocado.

2 2,00

5,00

2,00

668,61

3.343,06

1.597.44

ud PAPELERA LISTONES MURAL 45 |
Suministro y colocacion de papelera de 45 | de capacidad, formada con
lamas de pino silvestre tratados en autoclave, con elementos
galvanizados de fijacion al muro mediante tacos expansivos.
Totalmente instalada, incluida limpieza, medida la unidad colocada en
obra.

5 5,00

2,00

5,00

198,72

159744

1.325,80

ud Banco fundicion 2 tablo. 1,80m
Suministro y colocacion de banco sencillo de jardin, de 1,80 m de
longitud, estructura de hierro fundido gris con disefio en forma de
ramas de arbol, un tablén en asiento y uno en respaldo, de madera de
iroko de procedencia controlada, de 5 cm de grueso, tratados en
autoclave con protector fungicida, insecticida e hidrofugo, incluidos
anclaje al terreno, segun instrucciones del fabricante, y limpieza,
medida la unidad instalada en obra.

1 6,00 6,00

5,00

6,00

265,16

1.325,80

21885

6,00

TOTAL CAPITULO CAP.06 CIRCUITO DEPORTIVO Y SENALIZACION ....oo.oovvs oo

21885

B6FAPHAWS3Y

7
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP.07 GESTION DE RESIDUOS
GO3A010 m3 CLASIFICACION DE RESIDUOS
Clasificacion a pie de obra de residuos de construccién o demolicion
en fracciones segun normativa vigente, con medios manuales. Segun
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
produccién y gestién de los residuos de construccion y demolicién.
ACTO0010 total 1 1.202,00 0,40 480,80
480,80 15,90 7.644,72
GO3BC140 m3 CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD <20 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO
Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra,
plasticos...) a vertedero autorizado por transportista autorizado (por la
Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma
correspondiente), a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km
ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados
con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas
de proteccién colectivas. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero
por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.
ACT0010 No Pefreas
ACTO0010 Maderas 1 45,00 0,30 0,50 6.75
ACT0010 papel 1 8,20 8,20
ACTO0010 plastico 1 50,00 50,00
ACT0010 vidrio 1 3,20 3.20
ACTO0010 Petreas
ACT0010 arena, grava y aridos 1 50,00 50,00
ACTO0010 hormigon 1 50,00 50,00
ACT0010 ladrillo y cerdmicos 1 27,00 27,00
ACTO0010 piedra 1 50,00 50,00
ACTO0010 Contables
ACT0010 vallado metalico 1 50,00 2,00 0,10 10,00
ACT0010 Puerta metalica 1 6,00 2,00 0,10 120
ACT0010 Peligrosos
ACT0010 basuras 1 56,00 56,00
ACT0010 pot. peligrosos 1 57,70 57,70
370,05 37,56 13.899,08
TOTAL CAPITULO CAP.07 GESTION DE RESIDUOS .....oooovoo oo oo, 21.543,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

m

ACT0010

21

ACT0010

122

ACT0010

123

ACT0010

C021030

ACT0010

S03A005

ACT0010

S03B180

ACT0010

S03B230

ACT0010

632

CAPITULO CAP.08 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 7.1 INST. PROV. DE OBRA
Ud BOTIQUIN DE OBRA
Ud. Botiquin de obra instalado.

1 1,00 1,00

13,77

1,00

TOTAL SUBCAPITULO 7.1 INST. PROV. DE OBRA

SUBCAPITULO 7.2 SENALIZACIONES

Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin
soporte metalico, incluso colocacion y desmontado.

2 2,00 2,00

13,77

13,77

13,96

2,00
Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y
blanca, incluso colocacion y desmontado.

1 1.202,00 1.202,00 1.202,00

36,98

1396

2.836,72

1.202,00
ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D.
485/97.

4 4,00 4,00

2,36

2.836,72

91,20

4,00

TOTAL SUBCAPITULO 7.2 SENALIZACIONES ........

SUBCAPITULO 7.3 PROTEC. PERSONALES
U MASCARILLA DESECHABLE FFP2 SIN VALVULA
Mascarilla respiratoria desechable FFP2, sin valvula, para proteccién
frente a particulas sélidas y liquidas no volatiles en concentraciones
maximas de 12xVLA (Valor Limite Ambiental) s/fUNE-EN
1827:1999+A1:2010, UNE-EN 149:2001+A1:2010, UNE-EN 140:1999 y
UNE-EN 140/AC:2000. Cumple el R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

100 100,00

91,20

3.001,88

100,00
u  CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para
uso normal y eléctrico hasta 440 V. Segun R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
10 10,00

4,02

402,00

10,00
U CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos).
Segun UNE-EN 471y R.D. 773/97. Equipo de Proteccion Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.
10 10,00

6,43

64,30

10,00

U CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD
Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con
cordon de apriete. Alta visibilidad, con tiras retroreflejantes
microburbujas termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo
(amortizable en 3 usos). Segun UNE-EN 471, UNE-EN 343 y R.D.
773/97. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

10 10,00

3.83

wo
oo
w

10,00
Ud GAFAS ANTIPOLVO

4,52

€bd. Validacion: 6ZQGXLCS2ELGQEAGFQPHAWS3Y
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ACT0010

634

ACT0010

638

ACT0010

S03D070

ACT0010

S04A020

ACT0010

S04A060

ACT0010

641

ACT0010

642

ACT0010

643

ACT0010

Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
10 10,00 10,00

19,10

10,00
Ud PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditivos, homologados.
10 10,00 10,00

191

19.10

71,40

10,00
Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VAC.
Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.

10 10,00 10,00

714

71,40

31,30

10,00
U PARDE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero
(amortizables en 1 usos). Segun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN I1SO
20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10 10,00

313

31.30

10,00

TOTAL SUBCAPITULO 7.3 PROTEC. PERSONALES

SUBCAPITULO 7.4 PROTEC. COLECTIVAS
U COSTE MENSUAL COMITE SEGURIDAD
Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una reunién al mes de dos horas y formado por un
técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoria de oficial de 22 o ayudante y un vigilante con categoria de
oficial de 12.
1 1,00

350,90

1.022,50

1,00
U RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO |
Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por
control vision, audiometria y analitica de sangre y orina con 6
parametros.
10 10,00

180,41

180,41

10,00
Ud FUNDAS TERMORETRACTILES A. HUM.
Ud. Fundas termoretractiles antihumedad compuestas por clavija y
enchufe, instaladas.
12 12,00 12,00

101,05

1.070,50

343,32

12,00
Ud CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.

Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con proteccion,
compuesto por: Dos armarios para un abonado trifasico; brida de
unién de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable;
Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A;
Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U;
2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447 ,3P+N+T
32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP
447 3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco
bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rétulos
totalmente instalado.

1 1,00 1,00

28,61

343,32

2728

1,00

Ud EXTINTOR POL. ABC6Kg.EF 21A-113B
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincién de
fuego de materias sélidas, liquidas, productos gaseosos e incendios
de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manometro y boquilla con difusor segun norma UNE-23110, totalmente
instalado.Certificado por AENOR.

1 1,00 1,00

272,81

2728

1,00

108,41
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

OBRA: ADECUACION CAUCE RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4°FASE
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE

644 m  VALLA ENREJADO GALVANIZADO
Valla metalica movil de moédulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de
altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores
horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello
galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigén prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., accesorios de fijacion,
considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

ACTO0010 1 50,00 50,00
50,00 8,88 444,00
TOTAL SUBCAPITULO 7.4 PROTEC. COLECTIVAS ............. 235945
TOTAL CAPITULO CAP.08 SEGURIDAD Y SALUD ..o 639760
TOTAL oo e oottt et "~ 1.810.000,00
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ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 42 FASE.

ALGARROBO
VVILLA DE
ALGARROBO
RESUMEN DE PRESUPUESTOS POR CAPITULOS
Capitulo Importe %
CAP 01 ACTUACIONES PREVIAS oo e, 6.732,54 0,37
CAP.02 MUROS ESCOLLERA L, 1.261.440,03 69,69
CAP.03 OBRAS DRENAJE Y ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO ..o 185.791,93 10,26
CAP.04 PAVIMENTACION L. e, 269.097.75 14,87
CAP.05 JARDINERIA 38.985,56 2,15
CAP.06 CIRCUITO DEPORTIVO Y SENALIZACION ... oo, 20.010,79 1,11
CAP.O7 GESTION DE RESIDUOS ..ottt e 2154380 1,19
CAP.08 SEGURIDAD Y SALUD. ....oo e, 6.397,60 0,35

TOTAL EJECUCION MATERIAL 1.800.000,00

13,00% Gastos generales........ 235.300,00
6,00 % Beneficio industrial...... 108.600,00
SUMA DE G.G.yB.I. 343.900,00
2.153.900,00
21,00% LVA i, 452.319,00

TOTAL PRESUPUESTO LICITACION  2.606.219,00 €

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL
DOSCIENTOS DIECINUEVE EURQS -
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