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PROYECTO DE INSTALACIÓN PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA, MÓDULO DE 
PROTECCIÓN Y MEDIDA Y DERIVACIÓN INDIVIDUAL PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
A VIVIENDA SITUADA EN POL. 13, PCL 17 EN T.M. CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA) 
 
 

PROMOTOR: GILIAN SUSAN MARY EICHLER 
N.I.E.: X-0115691-R 
 
 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
 
1.- OBJETO Y ANTECEDENTES. 
 
 El presente Proyecto, tiene por objeto, describir y justificar la red aérea de Baja Tensión, 
para suministrar Energía Eléctrica a una vivienda unifamiliar, sita en POLIGONO 13, PARCELA 
17, del T.M. de CORTES DE LA FRONTERA (Málaga), exponiendo una expresión clara de las 
condiciones técnicas, de ejecución y económicas, de las instalaciones a describir a fin de 
conseguir las oportunas autorizaciones que permitan la realización de las obras y su posterior 
puesta en servicio. 
 
 Se redacta el presente proyecto a petición de GILIAN SUSAN MARY EICHLER, con 
N.I.E. nº X-0115691-R, y domicilio, a efecto de domiciliaciones en C/ Nueva, nº 29, de la 
localidad de SERRATO (Málaga), por el Ingeniero Técnico Industrial D. Miguel A. Moscoso 
García, colegiado nº: 2213 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga. 
 
 
 
2.- SITUACION, PROPIETARIO Y OBJETO. 
 
 La instalación objeto del presente proyecto, se encuentra en POLIGONO 13, PARCELA 
17, del T.M. de CORTES DE LA FRONTERA (Málaga), con emplazamiento según planos 
adjuntos. 
 
 En el presente proyecto se justificará la red de baja tensión y derivación individual, para 
suministrar energía eléctrica a una vivienda unifamiliar aislada que se está construyendo en la 
zona. 
La derivación individual privada tendrá una longitud de 1600 metros y se llevará a cabo por 
medio de apoyos C-10-500 ya existentes. 
 
 Debido a la problemática de realizar el número de canalizaciones necesarias en la zona, 
para proyectar una red mallada, se ha optado por diseñar la red de baja tensión lineal, 
discurriendo en la mayor parte de su trazado por canalizaciones existentes. 
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3.- REGLAMENTACION. 
 
 Para la confección del presente Proyecto, se ha tenido en cuenta los vigentes 
Reglamentos y referencias de: 
 

 Resolución de 29/01/2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se aprueban especificaciones particulares y proyectos tipo 
de Edistribución Redes Digitales, SLU. 

 Real Decreto 1183/2020 de 29/12/2020, de acceso y conexión a las redes de transporte 
y distribución de energía eléctrica. 

 Real Decreto 542/2020 de 26/05/2020, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial 

 Resolución de 09/01/2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica 
complementaria ITC-BT-02 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado 
por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto 

 Resolución de 14/06/2019, de la Secretaría General de Industria, Energía y Minas, por la 
que se deroga parcialmente la resolución de 5 de mayo de 2005, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, por la que se aprueban las normas particulares y 
condiciones técnicas y de seguridad de la empresa distribuidora de energía eléctrica 
Endesa Distribución, S.L.U., en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Resolucion de 05/12/2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se aprueban especificaciones particulares y proyectos tipo 
de Endesa Distribución Eléctrica, SLU 

 Reglamento 2016/364 de 01/07/15, relativo a la clasificación de las propiedades de 
reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento 
(UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo 

 Circular de 23/11/2007, instalación de bandejas portacables en locales de pública 
concurrencia. 

 Resolucion de 23/03/2006, de corrección de errores y erratas de la Resolución de 5 de 
mayo de 2005, por la que se aprueban las normas particulares y condiciones tecnicas y 
de seguridad de la empresa distribuidora de energia electrica, Endesa Distribucion SLU, 
en el ambito de la Comunidad Autonoma de Andalucia 

 Guia de 01/10/2005, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja 
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Guia de la ITC BT-24, proteccion contra 
contactos directos e indirectos. 

 Guia de 01/10/2005, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja 
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Guia de la ITC BT-23, proteccion contra 
sobretensiones 

 Guia de 01/10/2005, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja 
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Guia de la ITC BT-22, proteccion contra 
sobreintensidades. 

 Guia de 01/10/2005, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja 
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Guia de la ITC BT-18, instalaciones de puesta 
a tierra. 

 Guia de 01/10/2005, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja 
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Guia de la ITC BT-08, sistemas de conexión 
del neutro y de las masas en redes de distribución de energia electrica. 

 Guia de 01/10/2005, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja 
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Indice 
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 Resolucion de 25/10/2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la 
que se regula el período transitorio sobre la entrada en vigor de las normas particulares 
y condiciones técnicas y de seguridad, de Endesa Distribución S.L.U. en el ambito de 
esta Comunidad Autónoma 

 Resolucion de 05/05/2005, por la que se aprueban las Normas Particulares y 
Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de energia eléctrica, 
Endesa Distribucion, SLU, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Instruccion de 14/10/2004, de la Direccion General de Industria, Energia y Minas, sobre 
prevision de cargas electricas y coeficientes de simultaneidad en areas de uso 
residencial y areas de uso industrial 

 Guia de 01/09/2004, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja 
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Instalaciones de alumbrado exterior (ITC BT 
09) 

 Guia de 01/09/2003, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja 
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Esquemas (ITC BT 012) 

 Real Decreto 842/2002 de 02/08/2002, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 

 LEY 31/1995 de 08/11/1995, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Prevención de 
riesgos laborales 

 Real Decreto 1955/2000 de 01/12/2000, ELECTRICIDAD. Regula las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

 Reglamentos de aplicación. 
 Normas UNE de aplicación. 

 
 
 
 
4.- DATOS GENERALES. PUNTO DE ENGANCHE. 
 
 

Los diferentes circuitos que forman la red de baja tensión, para alimentar a las 
promociones de viviendas existentes, parten de los cuadros de baja tensión, del Centro de 
transformación (poste) ubicado en la zona. Del mismo, y a través de una Red de Baja Tensión 
aérea, con un conductor de 2 x 95 mm2 – 0,6/1kv se irá repartiendo la energía a los diferentes 
abonados o clientes. 
 

La instalación de la Red de B.T., discurrirá, por el interior del apoyo, con conductor  
2x95 mm2, donde conectaremos a una C.G.P, de 100 A, instalada a un metro del apoyo.  

 
Desde la CGP mencionada, se ejecutará la correspondiente ACOMETIDA, bajo tubo 

corrugado inicialmente, y posterior tubo de acero de protección, hasta el módulo de protección y 
medida. Los conductores a utilizar serán los mismos que la red de B.T, con una sección de  
2x95 mm2.  

 
Posteriormente, y de forma aérea, y siempre bajo tubo, discurrirá la acometida. Los 

tubos tendrán un diámetro nominal de 110 mm.  
La derivación individual privada tendrá una longitud de 1600 metros. En el tramo final, 

subterráneo, de la derivación individual se colocarán tres arquetas para una distancia total de 80 
m. 
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Por cada tubo sólo discurrirá una línea de BT, sin que pueda compartirse un mismo tubo 
con otras líneas. 
 

Se evitarán los cambios de dirección de los tubos. En los puntos en que se produzca y 
para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con tapa, registrables. 

 
Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán arquetas 

intermedias cada 40 m. Esta distancia podrá variarse de forma razonable, en función de las 
derivaciones, cruces u otros condicionantes. A la entrada de las arquetas, los tubos deberán 
quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de los roedores.  
 
 
4.1- CALIFICACIÓN AMBIENTAL. 
 
- Decreto-Ley 05/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas 
administrativas para las empresas. 
La actividad se incluye en el Anexo III, concretamente en el epígrafe 2.17 “Construcción de 
líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica de longitud superior a 1.000 metros no 
incluidas en el epígrafe 2.15. Se exceptúan las sustituciones que no se desvíen de la traza más 
de 100 metros”.  
No procede tratar la actividad como una línea de baja tensión, ya que se trata de una derivación 
individual privada. 
 
4.2- JUSTIFICACION DE POTENCIAS. 
 
 
 Para realizar el cálculo de previsión de potencia para viviendas, se atenderá a la ITC-BT-
10, así como a la Instrucción de 14 de Octubre de 2.004, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas 
de uso residencial y áreas de uso industrial. 
 
 
 
 Para cada línea de distribución la potencia a considerar se calculará aplicando un 
coeficiente de simultaneidad de 0,8 sobre la suma de las potencias previstas en las C.G.P. que 
alimente, siempre que el número de éstas no sea inferior a cuatro en cuyo caso será la unidad. 
 
 
 
 
4.2.1. GILIAN SUSAN MARY EICHLER. 
 
 
 MODULO DE CONTADOR UNICO 
 
 
 
 1 vivienda    5,75 Kw. 
                                                          ________ 
      5,75 Kw. 
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5.- MATERIALES. 
 
 Los conductores serán unipolares de aluminio homogéneo con sección de 2 x 95 mm2, 
para la Acometida. Las secciones a emplear para la red de B.T., serán de 95 mm2 para las fases 
siendo la sección del neutro también de 95 mm2. 
 
 
 
6.- CONCLUSION. 
 
 
 A la vista de los datos anteriormente expuestos, así como con los planos y cálculos que 
se acompañan, se considera suficientemente detallado el presente Proyecto para ser 
dictaminado por el Organismo Competente. 
 
 

Ronda, junio de 2022 
El Ingeniero Técnico Industrial  

     
    
   
 

           
 

Fdo.: D. Miguel A. Moscoso García 
Coleg. 2213. 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA, MÓDULO DE 
PROTECCIÓN Y MEDIDA Y DERIVACIÓN INDIVIDUAL PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
A VIVIENDA SITUADA EN POL. 13, PCL 17 EN T.M. CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA) 
 
 

PROMOTOR: GILIAN SUSAN MARY EICHLER 
N.I.E.: X-0115691-R 
 
 

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
 
 
1.- DISEÑO DE LAS LINEAS DE LA RED DE BAJA TENSIÓN. - 
 
 En la tabla que se adjunta, se detallan, las acometidas alimentadas por cada línea de 
Baja Tensión, calculándose, además la caída de tensión, según la fórmula: 

 

 
Siendo: 
 
 P la potencia demanda según ITC-BT-10 
 L distancia ficticia al centro de transformación de la derivación individual. 
 S sección del conductor en mm2 
 K coeficiente del material conductor. 
 
 
 Tendremos en cuenta, según las normas de la Compañía Suministradora, que a ningún 
suministro llegue una tensión inferior al 93%, ni a ninguna Caja General de Protección menor al 
94,5%. 
 
 Consideramos la carga situada en el punto más alejado, de forma que la caída de tensión 
no sobrepase el 5%, dejando el restante reglamentario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

.(V) 
Ks400

lPV
××

×
=∆
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CALCULO RED DE BAJA TENSION 
 
Línea nº 1: 
GILIAN SUSAN MARY EICHLER 
Nº viviendas: 1 
Potencia viviendas: 5,75 kw 
Potencia de cálculo: 5,75 kw 
Sección del conductor: 95 mm2 
Calibre fusible de protección: 100 A 
Intensidad de cálculo: 25 A 
Intensidad admitida por la línea: 124 A 
Longitud de la línea: 1600 m 
Caída de tensión: 8 V 
Caída de tensión: 4 % 
 
 

 
 
 
 

Ronda, junio de 2022. 
El Ingeniero Técnico Industrial. 

  
   

 
 
 
 

 
Fdo.: D. Miguel A. Moscoso García 
Colegiado nº: 2213.  
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PROYECTO DE INSTALACIÓN PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA, MÓDULO DE 
PROTECCIÓN Y MEDIDA Y DERIVACIÓN INDIVIDUAL PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
A VIVIENDA SITUADA EN POL. 13, PCL 17 EN T.M. CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA) 
 
 

PROMOTOR: GILIAN SUSAN MARY EICHLER 
N.I.E.: X-0115691-R 
 
 
 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008 Y ORDEN 
2690/2006 DE LA CAM. 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008 Y ORDEN 2690/2006 

DE LA CAM. 
 
 
 

Fase de Proyecto Proyecto 
 

Titulo Acometida aérea para suministro eléctrico a vivienda 
 

Emplazamiento Poligono 13, Parcela 17, Cortes de la Frontera (Málaga) 

 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008 y la Orden 2690/2006 de ORDEN 2690/2006, de 28 de julio, del 
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los 
residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid, se presenta el presente Estudio 
de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el 
siguiente contenido: 

1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

1.3- Medidas de segregación “in situ” 

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales) 

1.5- Operaciones de valorización “in situ” 

1.6- Destino previsto para los residuos. 

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto del proyecto. 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores.  

Clasificación y descripción de los residuos 

A este efecto de la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos categorías de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito 
local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de 
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras 
y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar 
a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 
demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los 
materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerandos peligrosos y requieran por tanto 
un tratamiento especial. 
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17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera

X 17 02 01 Madera
3. Metales

X 17 04 01 Cobre, bronce, latón
X 17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc

X 17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estaño
17 04 06 Metales mezclados

X 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel

X 20 01 01 Papel
5. Plástico

X 17 02 03 Plástico
6. Vidrio

X 17 02 02 Vidrio
7. Yeso

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07

01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
X 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
X 17 01 02 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos
X 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

MIGUEL ANGEL MOSCOSO GARCIA 08/03/2024 13:27 PÁGINA 13/74

VERIFICACIÓN PEGVER7SVXERU92NXLFDN2WPM5H895 https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
49

99
02

32
91

72
. F

ec
ha

/H
or

a:
 0

8/
03

/2
02

4 
13

:2
7:

31

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVER7SVXERU92NXLFDN2WPM5H895


RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado

X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
15 01 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterías de plomo
13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y 
metros cúbicos. 

La estimación se realizará en función de la categoría del punto 1 

Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos 
estadísticos de 20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del 
orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 1600,00 m²
Volumen de resíduos (S x 0,10) 1,62 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,50 Tn/m³
Toneladas de residuos 0,81 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 0,00 m³
Presupuesto estimado de la obra 49.485,70 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 0,00 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

 

 Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios de la 
composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-
2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto

0,00 1,50 0,00

% Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso (según 

CC.AA Madrid)
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 0,51 1,30 0,40
2. Madera 0,040 0,41 0,60 0,69
3. Metales 0,025 0,26 1,50 0,17
4. Papel 0,003 0,03 0,90 0,03
5. Plástico 0,015 0,15 0,90 0,17
6. Vidrio 0,005 0,05 1,50 0,03
7. Yeso 0,002 0,02 1,20 0,02
TOTAL estimación 0,140 1,44 1,51

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 0,41 1,50 0,27
2. Hormigón 0,120 1,23 1,50 0,82
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 5,55 1,50 3,70
4. Piedra 0,050 0,51 1,50 0,34
TOTAL estimación 0,750 7,71 5,14

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 0,72 0,90 0,80
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,41 0,50 0,82
TOTAL estimación 0,110 1,13 1,62

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 5,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 3,00 T 
Metales 0,00 T 
Madera 0,50 T 
Vidrio 0,00 T 
Plásticos 0,00 T 
Papel y cartón 0,00 T 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + 

cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones 
establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 
tratamiento en planta 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la 
Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos (en este caso se identificará el destino previsto) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia 
obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 
vertedero autorizado 

Externo 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  
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1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia 
obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" (indicando 
características y cantidad de cada tipo de residuos) 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas para la 
gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 
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Tratamiento Destino Cantidad
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,51
2. Madera

X 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,41
3. Metales

X 17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,03
X 17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00

17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc 0,00

X 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 0,38
17 04 06 Estaño 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00

X 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel

X 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,03
5. Plástico

X 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,15
6. Vidrio

X 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,05
7. Yeso

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,02

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07

Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

2. Hormigón
X 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 1,23

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
X 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 1,94

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
X 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 1,93

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 0,51

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00
20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's) Depósito Seguridad 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,00

X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,08
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,00
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,00
15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

 

 

1.7.- Planos de las instalaciones previstas 

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que 
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 
sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

En los planos de especifica la situación y dimensiones de: 

x Bajantes de escombros 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 
metales, vidrios, cartones… 

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 
x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 
x Contenedores para residuos urbanos 
 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, 
madera o materiales cerámicos. 
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1.8.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte 
del presupuesto del proyecto 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, realizándose su 
identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 
de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales 
que cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de 
los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos 
emitidos por entidades autorizadas y homologadas. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 
presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas 
que sean de aplicación a la obra) 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia 
obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 
(cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar 
en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de resíduos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que 
se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos 
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de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 
menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del 
titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de 
residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios 
de contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra  ala que presta servício el contenedor adotará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores 
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia 
de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 
objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las 
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de 
RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación 
ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización 
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro 
pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 
retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en 
una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y 
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 
autoridad municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como 
peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 
de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación 
de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación 
de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en 
cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 
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1.9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y 
demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos 
de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³)

Importe (€) % del presupuesto 
de Obra

Tierras y pétreos de la excavación 0,00 4,00 0,00 0,0000%
0,0000%

RCDs Naturaleza Pétrea 0,41 10,00 4,05 0,0082%
RCDs Naturaleza no Pétrea 0,12 10,00 1,19 0,0024%
RCDs Potencialmente peligrosos 0,13 10,00 1,28 0,0026%

0,0132%

0,00 0,0000%
92,45 0,1868%
72,60 0,1467%

165,05 0,3467%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los 
de Ninel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión 

Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido a la Orden 2690/2006 de la CAM. El 
contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y 
especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo 
considerase necesario. 

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN”  que incluye tres partidas: 

B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y 
pétreos del proyecto supera el límite superior de la fianza (60.000 €) que establece la Orden 
2690/2006 de la CAM 

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 0,2% 
establecido en la  Orden 2690/2006 de la CAM 

B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de 
Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria , mano de obra y medios auxiliares en general. 

 

 

 

 

 

MIGUEL ANGEL MOSCOSO GARCIA 08/03/2024 13:27 PÁGINA 22/74

VERIFICACIÓN PEGVER7SVXERU92NXLFDN2WPM5H895 https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
49

99
02

32
91

72
. F

ec
ha

/H
or

a:
 0

8/
03

/2
02

4 
13

:2
7:

31

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVER7SVXERU92NXLFDN2WPM5H895


 

 

 

CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente memoria y el 
presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente 
desarrollado el Plan de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado. 

 

 

 

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

Cdo. Miguel. A. Moscoso García                                                                                                                                                                                                               
Cdo. 2213 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVAS URBANÍSTICAS DE 
APLICACIÓN, A LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 60/2010 
REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVAS URBANÍSTICAS DE APLICACIÓN   1 / 2 

 

PROYECTO PROYECTO de Acometida Aérea para suministro eléctrico a vivienda. 

SITUACIÓN Poligono 13, parcela 17. T.M. de Cortes de la Frontera (Málaga) 

PROMOTOR GILIAN SUSAN MARY EICHLER 

INGENIERO TECNICO 
INDUSTRIAL Miguel Angel Moscoso García 

 
 

PLANEAMIENTO VIGENTE NN.SS (Normas Subsidiarias) 

CLASIFICACIÓN DEL 
SUELO C.S. (Complejo Serrano de Interés Ambiental) 

ZONIFICACIÓN  

AFECCIÓN ORDENANZAS 
EDIFICIOS PROTEGIDOS  

OTROS  

 
ACOMPAÑA 

 Cedula urbanística    Certificado urbanístico    Acuerdo municipal    Otros  x 
 
 

DETERMINACIONES 
URBANISTICAS DATOS DEL PROYECTO DETERMINACIONES DEL 

PLANEAMIENTO 
OBSERVACIONES 

PARCELA MÍNIMA   
 

FACHADA MÍNIMA   
 
 

USOS   

 
DENSIDADES   
TIPOLOGÍA   

ALINEACIÓN 
A VIAL   
A LINDEROS   

 
 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA   

 
ALTURA EDIFICACIÓN   
OCUPACIÓN MÁXIMA   
FONDO EDIFICABLE   
RETRANQUEOS   

 
El/La Ingeniero/a Técnico Industrial: 
Miguel Angel Moscoso Garcia 
 
Colegiado nº: 2213 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVAS URBANÍSTICAS DE 
APLICACIÓN, A LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 60/2010 
REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVAS URBANÍSTICAS DE APLICACIÓN   2 / 2 

 
DETERMINACIONES 
URBANISTICAS DATOS DEL PROYECTO DETERMINACIONES DEL 

PLANEAMIENTO 
OBSERVACIONES 

 
 

DOTACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS *    

*Dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstas para la parcela o solar 
 

ANCHURA DE CALLE   

 

ALTURA MÁXIMA   
Nª DE PLANTAS   

ALTURA 
PLANTAS 

BAJA   
RESTO   

SÓTANO   

PATIOS 

SUPER. MIN.   
LADO MÍNIMO   
RADIO CIRC. 
INS   

CUERPOS SALIENTES   
ELEMENTOS SALIENTES   

ORDENANZ
A VALLA 

A VIAL   
MEDIANERAS   

 

El Ingeniero Técnico Industrial redactor DECLARA bajo su exclusiva responsabilidad, que el trabajo profesional 
referenciado, en el aspecto urbanístico del visado: (Colocar una X donde proceda) 

  X NO CONTIENE infracción urbanística grave ni muy grave de conformidad con lo establecido en el art. 207 de la 
Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía y 78 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado por Decreto 60/2010.  

  SI CONTIENE infracción urbanística grave y/o muy grave.  

 

OBSERVACIONES: 
Se autoriza esta instalación en el punto 39. Complejos Serranos, de las NN.SS, publicadas en el BOJA nº69, de 9 
de abril de 2009, en su apartado 3.i: “se considera uso compatible las actuaciones de carácter infraestructural”. 
 

 
FECHA: junio de 2022 

 
El/La Ingeniero/a Técnico Industrial: 
Miguel Angel Moscoso Garcia 
 
Colegiado nº: 2213 
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Avda. Principe de Asturias, nº 7 
29400 – Ronda (Málaga) 

Tel. 952.87.02.28 
oficinatecnica@induges.com 

 

 
PROYECTO DE INSTALACIÓN PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA, MÓDULO DE 
PROTECCIÓN Y MEDIDA Y DERIVACIÓN INDIVIDUAL PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
A VIVIENDA SITUADA EN POL. 13, PCL 17 EN T.M. CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA) 
 
 

PROMOTOR: GILIAN SUSAN MARY EICHLER 
N.I.E.: X-0115691-R 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
 
1.- CONDICIONES GENERALES. 
    

Se aplicará el presente pliego a todas y cada una de las obras y materiales de todo tipo 
necesarios para la instalación de red de Baja Tensión. 

Cualquier duda de cualquier tipo, que pueda surgir de la interpretación del presente Pliego 
durante el período de construcciones, será resuelta por el Director de la Obra, cuya interpretación 
será aceptada íntegramente. 

De igual forma, se resolverán las posibles dudas que puedan surgir sobre cualquiera de los 
Documentos del Proyecto. 

En el Pliego se señalan los criterios generales que serán de aplicación, se describen las 
obras comprendidas. 

Al mismo tiempo, se hace constar que las condiciones que se exigen en el presente Pliego 
serán las mínimas aceptables. 
 
 
 
NORMAS GENERALES DE LA APLICACION 
 

Además de las condiciones técnicas particulares contenidas en el presente Pliego, serán de 
aplicación las generales especificadas en los siguientes documentos: 

 
 Reglamento 2016/364 de 01/07/15, relativo a la clasificación de las propiedades de reacción 

al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 
305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo 

 Circular de 23/11/2007, instalación de bandejas portacables en locales de pública 
concurrencia. 

 Resolucion de 23/03/2006, de corrección de errores y erratas de la Resolución de 5 de 
mayo de 2005, por la que se aprueban las normas particulares y condiciones tecnicas y de 
seguridad de la empresa distribuidora de energia electrica, Endesa Distribucion SLU, en el 
ambito de la Comunidad Autonoma de Andalucia 

 Guia de 01/10/2005, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja 
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Guia de la ITC BT-24, proteccion contra 
contactos directos e indirectos. 

 Guia de 01/10/2005, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja 
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Guia de la ITC BT-23, proteccion contra 
sobretensiones 
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Avda. Principe de Asturias, nº 7 
29400 – Ronda (Málaga) 

Tel. 952.87.02.28 
oficinatecnica@induges.com 

 

 Guia de 01/10/2005, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja 
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Guia de la ITC BT-22, proteccion contra 
sobreintensidades. 

 Guia de 01/10/2005, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja 
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Guia de la ITC BT-18, instalaciones de puesta a 
tierra. 

 Guia de 01/10/2005, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja 
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Guia de la ITC BT-08, sistemas de conexión del 
neutro y de las masas en redes de distribución de energia electrica. 

 Guia de 01/10/2005, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja 
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Indice 

 Resolucion de 25/10/2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que 
se regula el período transitorio sobre la entrada en vigor de las normas particulares y 
condiciones técnicas y de seguridad, de Endesa Distribución S.L.U. en el ambito de esta 
Comunidad Autónoma 

 Resolucion de 05/05/2005, por la que se aprueban las Normas Particulares y Condiciones 
Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de energia eléctrica, Endesa 
Distribucion, SLU, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Instruccion de 14/10/2004, de la Direccion General de Industria, Energia y Minas, sobre 
prevision de cargas electricas y coeficientes de simultaneidad en areas de uso residencial y 
areas de uso industrial 

 Guia de 01/09/2004, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja 
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Instalaciones de alumbrado exterior (ITC BT 09) 

 Guia de 01/09/2003, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja 
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Esquemas (ITC BT 012) 

 Real Decreto 842/2002 de 02/08/2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión. 
 

 

 
NORMAS DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA DE ENERGIA 
 

El Proyecto se ha redactado teniendo en cuenta las normas de ENDESA, S.A. No obstante, 
el Contratista se obligará a mantener con ella el debido contacto a través del Técnico Encargado, 
para evitar criterios dispares. 
 
DISPOSICIONES LEGALES 
 

El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Higiene 
y Seguridad del Trabajo y de cuantas disposiciones legales de carácter social, de protección a la 
Industria Nacional, etc., rijan en la fecha en que se ejecuten las obras. 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

El Contratista deberá adoptar las máximas precauciones y medidas de seguridad en el 
acopio de materiales y en la ejecución y conservación de las obras, para proteger a los obreros, 
público, vehículos, animales y propiedades ajenas de posibles daños y perjuicios, corriendo con la 
responsabilidad que de los mismos se derive. Estará obligado al cumplimiento de cuanto la 
Dirección de Obra, dicte, para garantizar esa seguridad, bien entendido que en ningún caso dicho 
cumplimiento eximirá al Contratista de responsabilidad. 
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VARIACIONES SOBRE EL PRESENTE PLIEGO 
 

No se admitirá ninguna clase de variación sobre el presente Pliego. Sin embargo, el director 
de la Obra (o Técnico Encargado), en casos justificados, podrá introducir variaciones que serán 
aceptadas por el Contratista. 

 
 
 

Ronda, junio de 2022. 
El Ingeniero Técnico Industrial. 

  
    
 
 
  

 
Fdo.: D. Miguel A. Moscoso García 
Colegiado nº: 2213 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA, MÓDULO DE 
PROTECCIÓN Y MEDIDA Y DERIVACIÓN INDIVIDUAL PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
A VIVIENDA SITUADA EN POL. 13, PCL 17 EN T.M. CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA) 
 
 

PROMOTOR: GILIAN SUSAN MARY EICHLER 
N.I.E.: X-0115691-R 
 
 

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

1.OBJETO. 
 
El objeto de este estudio básico es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, identificando, analizando y 
estudiando los posibles riesgos laborables que puedan ser evitados, identificando las medidas técnicas necesarias 
para ello; relación de los riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 
 
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, establece en  el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de 
obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que 
en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. Los supuestos previstos 
son los siguientes: 
 

o El presupuesto de Ejecución por Contrata es superior a 450.759 €   (75 millones de pesetas). 
o La duración estimada de la obra es superior a 30 días o se emplea a más de 20 trabajadores 

simultáneamente. 
o El volumen de mano de obra estimada es superior a 500 trabajadores/día 
o Es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 
Al no darse ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1997 se redacta el 
presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
Así mismo este Estudio Básico de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de 
prevención de Riesgos Laborables en lo referente a la obligación del empresario titular de un centro de trabajo de 
informar y dar instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas 
de protección y prevención correspondientes. 
 
En base a este Estudio Básico de Seguridad y al artículo 7 del R.D. 1627/1997, cada contratista  elaborará un Plan 
de Seguridad y Salud en función de su propio sistema de ejecución de la obra y en el que se tendrán en cuenta las 
circunstancias particulares de los trabajos objeto del contrato. 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA. 
 
En este punto se analizan con carácter general, independientemente del tipo de obra, las diferentes servidumbres o 
servicios que se deben tener perfectamente definidas y solucionadas antes del comienzo de las obras. 
 
Descripción de la obra y situación. 

La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se recogen en el documento de Memoria del presente 
proyecto. 
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Suministro de energía eléctrica. 

El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por la empresa constructora, proporcionando los 
puntos de enganche necesarios en el lugar del emplazamiento de la obra. 
 
Suministro de agua potable. 

El suministro de agua potable será a través de las conducciones habituales de suministro en la región, zona, 
etc…En el caso de que esto no sea posible, dispondrán de los medios necesarios que garanticen su existencia 
regular desde el comienzo de la obra. 
 
Servicios higiénicos. 

Dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si fuera posible, las aguas fecales se conectarán a la 
red de alcantarillado, en caso contrario, se dispondrá de medios que faciliten su evacuación o traslado a lugares 
específicos destinados para ello, de modo que no dañe al medio ambiente. 
 
Servidumbre y condicionantes. 

No se prevén interferencias en los trabajos, puesto que si la obra civil y el montaje pueden ejecutarse por empresas 
diferentes, no existe coincidencia en el tiempo. No obstante, de acuerdo con el artículo 3 de R.D. 1627/1997, si 
interviene más de una empresa en la ejecución del proyecto, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un 
trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra. Esta designación debería ser objeto de un contrato expreso. 
 

RIESGOS LABORABLES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 
 
La siguiente relación de riesgos laborables que se presentan, son considerados totalmente evitables mediante la 
adopción de las medidas técnicas que precisen: 
 

o Derivados de la rotura de instalaciones existentes: Neutralización de las instalaciones existentes. 
o Presencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas o subterráneas: Corte del fluido, apantallamiento de 

protección, puesta a tierra y cortocircuito de los cables. 
 

RIESGOS LABORABLES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
 
La siguiente relación de riesgos laborables que se presentan, son considerados totalmente evitables mediante la 
adopción de las medidas técnicas que precisen: 
 

o Derivados de la rotura de instalaciones existentes: Neutralización de las instalaciones existentes. 
o Presencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas o subterráneas: Corte del fluido, apantallamiento de 

protección, puesta a tierra y cortocircuito de los cables. 
 
 
 

RIESGOS LABORABLES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las 
medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de 
riesgos. La primera relación se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra, y las restantes, a 
los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
 
Toda la obra. 

 
a) Riesgos más frecuentes: 

 
 Caídas de operarios al mismo nivel 
 Caídas de operarios a distinto nivel 
 Caídas de objetos sobre operarios 
 Caídas de objetos sobre terceros 
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 Choques o golpes contra objetos 
 Fuertes vientos 
 Ambientes pulvígenos 
 Trabajos en condición de humedad 
 Contactos eléctricos directos e indirectos 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Sobreesfuerzos 

 
b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 
 Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra 
 Orden y limpieza de los lugares de trabajo 
 Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T. 
 Recubrimiento, o distancia de seguridad (3 - 5 m) a líneas eléctricas de A.T. 
 Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) 
 No permanecer en el radio de acción de las máquinas 
 Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento 
 Señalización de la obra (señales y carteles) 
 Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia 
 Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m 
 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra 
 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o colindantes 
 Extintor de polvo seco, de eficacia 21ª - 113B 
 Evacuación de escombros 
 Escaleras auxiliares 
 Información específica 
 Grúa parada y en posición veleta 

 
c) Equipos de protección individual: 

 
 Cascos de seguridad 
 Calzado protector 
 Ropa de trabajo 
 Casquetes antirruidos 
 Gafas de seguridad 
 Cinturones de protección 

 
 
 
 
 
Movimientos de tierras. 

 
a) Riesgos más frecuentes: 

 
 Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 
 Caídas de materiales transportados 
 Caídas de operarios al vacío 
 Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
 Ruidos, Vibraciones 
 Interferencia con instalaciones enterradas 
 Electrocuciones 

 
b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 
 Observación  y vigilancia del terreno. 
 Limpieza de bolos y viseras 
 Achique de aguas 
 Pasos o pasarelas 
 Separación de tránsito de vehículos y operarios 
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 No acopiar junto al borde de la excavación 
 No permanecer bajo el frente de excavación 
 Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) 
 Acotar las zonas de acción de las máquinas 
 Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos 

 
Montaje y puesta en tensión. 

 
Descarga y montaje de elementos prefabricados. 
 

a) Riesgos más frecuentes: 
 

 Vuelco de la grúa. 
 Atrapamientos contra objetos, elementos auxiliares o la propia carga. 
 Precipitación de la carga. 
 Proyección de partículas. 
 Caídas de objetos. 
 Contacto eléctrico. 
 Sobreesfuerzos. 
 Quemaduras o ruidos de la maquinaria. 
 Choques o golpes. 
 Viento excesivo. 

 
b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 
 Trayectoria de la carga señalizada y libre de obstáculos. 
 Correcta disposición de los apoyos de la grúa. 
 Revisión de los elementos elevadores de cargas y de sus sistemas de seguridad. 
 Correcta distribución de cargas. 
 Prohibición de circulación bajo cargas en suspensión. 
 Trabajo dentro de los límites máximos de los elementos elevadores. 
 Apantallamiento de líneas eléctricas de A.T. 
 Operaciones dirigidas por el jefe de equipo. 
 Flecha recogida en posición de marcha. 
 
 
 
 
 

Puesta en tensión. 
 

a) Riesgos más frecuentes: 
 

 Contacto eléctrico directo e indirecto en A.T. y B.T. 
 Arco eléctrico en A.T. y B.T. 
 Elementos candentes y quemaduras. 

 
b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 
 Coordinar con Endesa Sevillana, definiendo las maniobras eléctricas a realizar. 
 Apantallar los elementos de tensión. 
 Enclavar los aparatos de maniobra. 
 Informar de la situación en la que se encuentra la zona de trabajo y ubicación de los puntos en 

tensión más cercanos.  
 Abrir con corte visible las posibles fuentes de tensión. 

 
c) Protecciones individuales: 

 
 Calzado de seguridad aislante. 
 Herramientas de gran poder aislante. 
 Guantes eléctricamente aislantes. 
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 Pantalla que proteja la zona facial. 
 

TRABAJOS LABORABLES ESPECIALES. 
 
En la siguiente relación no exhaustiva se tienen aquellos trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad 
y la salud de los trabajadores, estando incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 
 

 Graves caídas de altura, sepultamientos y hundimientos. 
 En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, se debe señalizar y respetar la distancia de 

seguridad (5 m) y llevar el calzado de seguridad. 
 Exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
 Uso de explosivos. 
 Montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados. 

 

INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 
 
La obra dispondrá de los servicios higiénicos que se indican en el R.D. 1627/97 tales como vestuarios con asientos 
y taquillas individuales provistas de llave, lavabos con agua fría, caliente y espejo, duchas y retretes, teniendo en 
cuenta la utilización de los servicios higiénicos de forma no simultánea en caso de haber operarios de distintos 
sexos. 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente 
señalizado y de fácil acceso, con los medios necesarios para los primeros auxilios en caso de accidente y estará a 
cargo de él una persona capacitada designada por la empresa constructora. 
 
La dirección de la obra acreditará la adecuada formación del personal de la obra en materia de prevención y 
primeros auxilios. Así como la de un Plan de emergencia para atención del personal en caso de accidente y la 
contratación de los servicios asistenciales adecuados (Asistencia primaria y asistencia especializada). 
 
 
 
 
 

PREVISIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES. 
 
El apartado 3 del artículo 6 del R.D. 1627/1997, establece que en el Estudio Básico se contemplarán también las 
previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores. 
 
En el Proyecto de Ejecución se han especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las 
futuras labores de mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez 
colocados, también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras. 
 
Los elementos que se detallan a continuación son los previstos a tal fin: 
 

 Ganchos de servicio. 
 Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) 
 Barandilla en cubiertas planas. 
 Grúas desplazables para limpieza de fachada. 
 Ganchos de ménsula (pescantes) 
 Pasarelas de limpieza. 

 

NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA. 
 

 Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
 Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
 Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 
 Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
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 Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
 Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 
 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, 

O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 
 
 
 
 

Ronda, junio de 2022. 
El Ingeniero Técnico Industrial. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fdo.: D. Miguel A. Moscoso García 
Colegiado nº: 2213 
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ESCALERAS DE MANO 
 

 
 
 
 
1 Punto de apoyo  
2 Peldaños ensamblados  
3 Largueros de una sola pieza  
4 Base  
5 Hasta 5 m. para escaleras simples Hasta 7 m. para escaleras reforzadas  
6 Mínimo 1 m.  
 
 
  
B. MECANISMOS ANTIDESLIZANTES.  
C. SUJECCIÓN EN LA PARTE SUPERIOR.  
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A.Planta. 
B.Alzado. 
C.Perfil. 
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A.PLANTA. 
1. Hueco horizontal de 50 cm x 50 cm. 
 
B.CARA EXTERNA 
2. Tapa de madera armada mediante clavazón. 
 
C.CARA INTERNA A PROTECCION EN ZANJAS 
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B. EN HUECOS Y APERTURAS.  
C. DETALLE PASARELA PEATONES.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIGUEL ANGEL MOSCOSO GARCIA 08/03/2024 13:27 PÁGINA 40/74

VERIFICACIÓN PEGVER7SVXERU92NXLFDN2WPM5H895 https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
49

99
02

32
91

72
. F

ec
ha

/H
or

a:
 0

8/
03

/2
02

4 
13

:2
7:

31

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVER7SVXERU92NXLFDN2WPM5H895


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Entibación cuajada.  
 
B. Entibación semicuajada.  
 
C. Entibación cuajada.  
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A. PERSPECTIVA.  
 
B. PROCESO.  

1. Colocación del módulo.  
2. Colocación del tubo en zona protegida  
3. Relleno parcial de la zanja y recuperación del módulo correspondiente.  

 
C. EXCAVACIÓN.  

1. Colocación del cabecero.  
2. Simultánea a la excavación se van hincando los paneles.  
3. Excavación acabada. Si es necesario, se coloca algun codal para evitar el pandeo de los     paneles.  
4. Realizada la operación objeto de la zanja, se rellena de material y simultáneamente se extraen los 

paneles.  
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SEÑALIZACION ADVERTENCIA 
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SEÑALIZACION PROHIBICION 
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SEÑALIZACION OBLIGACION 
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1. Señal indicativa desvío tránsito.   
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1. Baliza con luces intermintentes. 
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Cono de balizamiento. 
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Urbanismo: señalización Equipo estándar Señalización provisional de obras por carretera 
convencional. 
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Señalización obras: Precaución, zona en obras  
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Señalización obras: Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra 
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Urbanismo: agujeros y aberturas.  
Protecciones en agujeros y aberturas. 
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Urbanismo: maquinaria de obra. Grúas móviles.  

Control de nivel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Control de nivel posterior  
2.Control de nivel lateral  
3.Colocación estabilizadores distancias. 
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Paso bajo líneas eléctricas. 
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Colocación estabilizadores apoyos. 
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Avda. Principe de Asturias, nº 7 
29400 – Ronda (Málaga) 

Tel. 952.87.02.28 
oficinatecnica@induges.com 

 

 
PROYECTO DE INSTALACIÓN PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA, MÓDULO DE 
PROTECCIÓN Y MEDIDA Y DERIVACIÓN INDIVIDUAL PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
A VIVIENDA SITUADA EN POL. 13, PCL 17 EN T.M. CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA) 
 
 

PROMOTOR: GILIAN SUSAN MARY EICHLER 
N.I.E.: X-0115691-R 
 
 

PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO TIERRAS                                              

01.01        m3  EXCAV. MANUAL POZOS T. FLOJO                                    

M3. Excavación, por medios manuales, de terreno de consistencia floja, en apertura de pozos, con
extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

Arquetas 3 1,00 1,00 1,20 3,60

3,60 37,34 134,42

01.02        M3  EXCAV. MANUAL ZANJAS T. FLOJO                                   

M3. Excavación, por medios manuales, de terreno de consistencia floja en apertura de zanjas, con
extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

1 80,00 0,40 0,90 28,80

28,80 26,88 774,14

TOTAL CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO TIERRAS.................................................................................................. 908,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C02 BAJA TENSION                                                    

02.01        u   CONEXION A RED EXISTENTE                                        

Ud. Conexion de circuito de baja tension (2x95mm2) a circuito de baja tension ex istente mediante
bajo manta protectora en atmosfera libre, con fusión de calor y  elementos metálicos. Incluso coloca-
ción.

1 1,00

1,00 77,90 77,90

02.02        u   CAJA GRAL. PROTECCIÓN 100A(TRIF.)                               

Ud. Caja general de protección 100A incluído bases cortacircuitos y  fusibles calibrados de 100A pa-
ra protección de la línea general de alimentacion situada en fachada o nicho mural. ITC-BT-13 cumpli-
ran con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y  grado de proteccion de IP43 e IK08.

1 1,00

1,00 149,88 149,88

02.03        m   TUBO ACERO 140MM                                                

Ml. Tubo de acero de 63mm para subida de conductor, incluso capucha protectora, totalmente instala-
do.

1 10,00 10,00

10,00 48,75 487,50

02.04        m   LÍN. GEN. ALIMENT 2x95 AL                                       

Ml. Linea general de alimentacion, aislada, Rz1-K 0,6/1 Kv. de 2x95 mm2. de conductor de aluminio
aerea, incluídos éstos, así como terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplira norma
UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.

Aereo 1 1.530,00 1.530,00

1.530,00 29,44 45.043,20

02.05        Ml  LÍNEA ALUMINIO 3 (1X240 mm2)+1X150                              

Ml. Línea subterranea B.T. Al RV 0,6/1Kv de 2X95 mm2 Al, tendida en zanja sobre lecho de arena
y en canalización con 2 tubos de diametro 160mm de pvc, incluso p.p.  cinta de señalización, total-
mente instalada.

1 70,00 70,00

70,00 24,44 1.710,80

02.06        u   MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO                                    

Ud. Módulo para un contador trifásico, homologado por la Compañía suministradora, incluído cablea-
do y  protección respectiva. (Contador a alquilar), incluso nicho de obra para su alojamiento. ITC-BT
16 y el grado de proteccion IP 40 e IK 09.

1 1,00

1,00 599,91 599,91

02.07        u   CAJA GRAL. PROTECCION 80A (TRIF.)                               

1 1,00

1,00 120,80 120,80

TOTAL CAPÍTULO C02 BAJA TENSION............................................................................................................... 48.189,99
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C03 GESTION DE RESIDUOS                                             

03.01        M3  CARGA TIERRAS A MÁQUINA                                         

M3. Carga de tierras procedentes de la excavación, sobre camión volquete de 10 Tm., mediante pa-
la cargadora de 1,3 m3., i/p.p. de costes indirectos.

Arquetas 3 1,00 1,00 1,20 3,60

Zanjas 1 80,00 0,40 0,90 28,80

32,40 2,16 69,98

03.02        M3  TRANSPORTE TIERRAS < 10 KM.                                     

M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total menor de 10
km., con camión volquete de 10 Tm., i/p.p. de costes indirectos.

Arquetas 3 1,00 1,00 1,20 3,60

Zanjas 1 80,00 0,40 0,90 28,80

32,40 4,75 153,90

03.03        M3  CANON DE VERTIDO 1,00 €/M3  TIERRA                              

M3. Canon de vertido de tierras al vertedero con un precio de 1,00 €/m3, i/tasas y  p.p. de costes in-
directos.

Arquetas 3 1,00 1,00 1,20 3,60

Zanjas 1 80,00 0,40 0,90 28,80

32,40 0,70 22,68

TOTAL CAPÍTULO C03 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................... 246,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

04.01        Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

2 2,00

2,00 2,13 4,26

04.02        Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

2 2,00

2,00 7,92 15,84

04.03        Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.

2 2,00

2,00 1,76 3,52

04.04        Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

2 2,00

2,00 1,98 3,96

04.05        Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           

Ud. Protectores auditivos, homologados.

2 2,00

2,00 5,50 11,00

04.06        Ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

2 2,00

2,00 9,65 19,30

04.07        Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                     

Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y  plantilla metálica, homologadas CE.

2 2,00

2,00 16,88 33,76

04.08        Ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                    

Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.

2 2,00

2,00 6,85 13,70

04.09        Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                    

Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-
cación y  desmontado.

1 1,00

1,00 5,48 5,48

04.10        Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      

Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-
locación y  desmontado.

1 1,00

MIGUEL ANGEL MOSCOSO GARCIA 08/03/2024 13:27 PÁGINA 60/74

VERIFICACIÓN PEGVER7SVXERU92NXLFDN2WPM5H895 https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
49

99
02

32
91

72
. F

ec
ha

/H
or

a:
 0

8/
03

/2
02

4 
13

:2
7:

31

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVER7SVXERU92NXLFDN2WPM5H895


PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 5,48 5,48

04.11        Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                 

Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-
cluso colocación y  desmontado.

1 1,00

1,00 5,48 5,48

04.12        Ml  VALLA METÁLICA MÓVIL                                            

Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de
hormigón ( 5 usos).

3 3,00

3,00 6,27 18,81

TOTAL CAPÍTULO C04 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................... 140,59

TOTAL...................................................................................................................................................................... 49.485,70
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 MOVIMIENTO TIERRAS................................................................................................................................. 908,56 1,84

C02 BAJA TENSION ............................................................................................................................................ 48.189,99 97,38

C03 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 246,56 0,50

C04 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 140,59 0,28

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 49.485,70

Asciende el presupuesto de ejecucion material de instalacion de proteccion contraincendios a la cantidad de
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA CENTIMOS

Malaga, marzo de 2.022
El Ingeniero Tecnico Industrial

Miguel Angel Moscoso Garcia
Col. 2213
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1*

2*
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2*

3*

Longitud: 40 m

Longitud: 46 m

Longitud: 58 m

Longitud: 43 m

Longitud: 36 m

Longitud: 37 m

Longitud: 50 m

Longitud: 44 m

LEYEN
D

A BAJA TEN
SIO

N

Apoyo existente C
-10-500

D
erivación individual nueva

subterránea 2x95m
m

² AL / 1Kv

C
G

P

Tubo subida a C
G

P
PVC

 Ø
110m

m
 + Acero Ø

140m
m

D
erivación individual nueva aérea

2x95m
m

² AL / 1Kv

Arqueta A1 N
ueva

Linea BT existente aérea
2x50m

m
² AL / 1Kv

Ayuda seguim
iento de línea en

plano

PT C
em

enterio Existente

kW
h

M
ó

d
u

lo
 d

e
 p

ro
te

cción y
m

e
d

ida

4
R

ED
 D

E BAJA TEN
SIÓ

N
 ESTAD

O
 AC

TU
AL III

1/1000

IN
D

U
G

ES IN
G

EN
IERIA

M
iguel A. M

oscoso

P
R

O
M

U
EVE :

P
LAN

O
 N

.

E
XPTE:

ESC
ALA :

D
IBU

J0 :

FEC
H

A :C
R

B

G
ILIAN

 SU
SAN

 M
AR

Y EIC
H

LER

JU
N

IO
-2022

PR
O

Y
EC

TO
 D

E IN
S

TALAC
IÓ

N
 PAR

A AC
O

M
ETID

A ELÉC
TR

IC
A, M

Ó
D

U
LO

 D
E

PR
O

TEC
C

IÓ
N

 Y M
ED

ID
A Y D

ER
IVAC

IÓ
N

 IN
D

IVID
U

AL PAR
A ALIM

EN
TAC

IÓ
N

ELÉ
C

TR
IC

A A
 VIVIEN

D
A SITU

A
D

A EN
 PO

L. 13, PC
L 17 EN

 T.M
. C

O
R

TES D
E LA

FR
O

N
TER

A (M
ÁLAG

A)

1442.2022

MIGUEL ANGEL MOSCOSO GARCIA 08/03/2024 13:27 PÁGINA 66/74

VERIFICACIÓN PEGVER7SVXERU92NXLFDN2WPM5H895 https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
49

99
02

32
91

72
. F

ec
ha

/H
or

a:
 0

8/
03

/2
02

4 
13

:2
7:

31

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVER7SVXERU92NXLFDN2WPM5H895


3*

4*

Longitud: 50 m
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4*
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3*
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