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PROYECTO DE INSTALACION PARA ACOMETIDA ELECTRICA, MODULO DE
PROTECCION Y MEDIDA Y DERIVACION INDIVIDUAL PARA ALIMENTACION ELECTRICA
A VIVIENDA SITUADA EN POL. 13, PCL 17 EN T.M. CORTES DE LA FRONTERA (MALAGA)

PROMOTOR: G

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.- OBJETO Y ANTECEDENTES.

El presente Proyecto, tiene por objeto, describir y justificar la red aérea de Baja Tension,
para suministrar Energia Eléctrica a una vivienda unifamiliar, sita en POLIGONO 13, PARCELA
17, del T.M. de CORTES DE LA FRONTERA (Méalaga), exponiendo una expresion clara de las
condiciones técnicas, de ejecucion y econdmicas, de las instalaciones a describir a fin de
conseguir las oportunas autorizaciones que permitan la realizacion de las obras y su posterior
puesta en servicio.

Se redacta el presente proyecto a peticion de SENNEE® on

N.LE. n° SR y domicilio, a efecto de domiciliaciones en ‘S GNNES dc (2
localidad de (SNENE® o' < Ingeniero Técnico Industrial D. Miguel A. Moscoso
Garcia, colegiado n®: 2213 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Malaga.

2.- SITUACION, PROPIETARIO Y OBJETO.

La instalacion objeto del presente proyecto, se encuentra en POLIGONO 13, PARCELA
17, del T.M. de CORTES DE LA FRONTERA (Malaga), con emplazamiento segin planos
adjuntos.

En el presente proyecto se justificara la red de baja tensién y derivacion individual, para
suministrar energia eléctrica a una vivienda unifamiliar aislada que se esta construyendo en la
zona.

La derivacion individual privada tendra una longitud de 1600 metros y se llevard a cabo por
medio de apoyos C-10-500 ya existentes.

Debido a la problematica de realizar el nimero de canalizaciones necesarias en la zona,
para proyectar una red mallada, se ha optado por disefiar la red de baja tension lineal,
discurriendo en la mayor parte de su trazado por canalizaciones existentes.
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3.- REGLAMENTACION.

Para la confeccion del presente Proyecto, se ha tenido en cuenta los vigentes

Reglamentos y referencias de:

Resolucion de 29/01/2021, de la Direccion General de Industria y de la Pequefia y
Mediana Empresa, por la que se aprueban especificaciones particulares y proyectos tipo
de Edistribucion Redes Digitales, SLU.

Real Decreto 1183/2020 de 29/12/2020, de acceso y conexion a las redes de transporte
y distribucion de energia eléctrica.

Real Decreto 542/2020 de 26/05/2020, por el que se modifican y derogan diferentes
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial

Resolucion de 09/01/2020, de la Direccion General de Industria y de la Pequefia y
Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instruccion técnica
complementaria ITC-BT-02 del Reglamento electrotécnico para baja tension, aprobado
por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto

Resolucion de 14/06/2019, de la Secretaria General de Industria, Energia y Minas, por la
que se deroga parcialmente la resolucion de 5 de mayo de 2005, de la Direccién General
de Industria, Energia y Minas, por la que se aprueban las normas particulares y
condiciones técnicas y de seguridad de la empresa distribuidora de energia eléctrica
Endesa Distribucién, S.L.U., en el &mbito de la Comunidad Auténoma de Andalucia.
Resolucion de 05/12/2018, de la Direccion General de Industria y de la Pequefia y
Mediana Empresa, por la que se aprueban especificaciones particulares y proyectos tipo
de Endesa Distribucion Eléctrica, SLU

Reglamento 2016/364 de 01/07/15, relativo a la clasificacion de las propiedades de
reaccion al fuego de los productos de construccion de conformidad con el Reglamento
(UE) n°® 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo

Circular de 23/11/2007, instalacién de bandejas portacables en locales de publica
concurrencia.

Resolucion de 23/03/2006, de correccion de errores y erratas de la Resolucion de 5 de
mayo de 2005, por la que se aprueban las normas particulares y condiciones tecnicas y
de seguridad de la empresa distribuidora de energia electrica, Endesa Distribucion SLU,
en el ambito de la Comunidad Autonoma de Andalucia

Guia de 01/10/2005, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Guia de la ITC BT-24, proteccion contra
contactos directos e indirectos.

Guia de 01/10/2005, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Guia de la ITC BT-23, proteccion contra
sobretensiones

Guia de 01/10/2005, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Guia de la ITC BT-22, proteccion contra
sobreintensidades.

Guia de 01/10/2005, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Guia de la ITC BT-18, instalaciones de puesta
atierra.

Guia de 01/10/2005, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Guia de la ITC BT-08, sistemas de conexion
del neutro y de las masas en redes de distribucion de energia electrica.

Guia de 01/10/2005, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Indice
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= Resolucion de 25/10/2005, de la Direccion General de Industria, Energia y Minas, por la
que se regula el periodo transitorio sobre la entrada en vigor de las normas particulares
y condiciones técnicas y de seguridad, de Endesa Distribucion S.L.U. en el ambito de
esta Comunidad Auténoma

= Resolucion de 05/05/2005, por la que se aprueban las Normas Particulares y
Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de energia eléctrica,
Endesa Distribucion, SLU, en el ambito de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

= Instruccion de 14/10/2004, de la Direccion General de Industria, Energia y Minas, sobre
prevision de cargas electricas y coeficientes de simultaneidad en areas de uso
residencial y areas de uso industrial

= Guia de 01/09/2004, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Instalaciones de alumbrado exterior (ITC BT
09)

= Guia de 01/09/2003, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja
tension REBTO2 (Real Decreto 842/2002). Esquemas (ITC BT 012)

= Real Decreto 842/2002 de 02/08/2002, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tension.

= LEY 31/1995 de 08/11/1995, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Prevencién de
riesgos laborales

= Real Decreto 1955/2000 de 01/12/2000, ELECTRICIDAD. Regula las actividades de
transporte, distribucion, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de
instalaciones de energia eléctrica.

= Reglamentos de aplicacion.

= Normas UNE de aplicacion.

4.- DATOS GENERALES. PUNTO DE ENGANCHE.

Los diferentes circuitos que forman la red de baja tensién, para alimentar a las
promociones de viviendas existentes, parten de los cuadros de baja tension, del Centro de
transformacion (poste) ubicado en la zona. Del mismo, y a través de una Red de Baja Tension
aérea, con un conductor de 2 x 95 mm2 - 0,6/1kv se ira repartiendo la energia a los diferentes
abonados o clientes.

La instalacion de la Red de B.T., discurrir, por el interior del apoyo, con conductor
2x95 mm2, donde conectaremos a una C.G.P, de 100 A, instalada a un metro del apoyo.

Desde la CGP mencionada, se ejecutara la correspondiente ACOMETIDA, bajo tubo
corrugado inicialmente, y posterior tubo de acero de proteccidn, hasta el modulo de proteccion y
medida. Los conductores a utilizar seran los mismos que la red de B.T, con una seccién de
2x95 mmz2.

Posteriormente, y de forma aérea, y siempre bajo tubo, discurrira la acometida. Los
tubos tendran un didametro nominal de 110 mm.

La derivacion individual privada tendrd una longitud de 1600 metros. En el tramo final,
subterraneo, de la derivacion individual se colocaran tres arquetas para una distancia total de 80
m.
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Por cada tubo solo discurrird una linea de BT, sin que pueda compartirse un mismo tubo
con otras lineas.

Se evitaran los cambios de direccién de los tubos. En los puntos en que se produzca y
para facilitar la manipulacion de los cables, se dispondran arquetas con tapa, registrables.

Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalardn arquetas
intermedias cada 40 m. Esta distancia podra variarse de forma razonable, en funcion de las
derivaciones, cruces u otros condicionantes. A la entrada de las arquetas, los tubos deberén
quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de los roedores.

4.1- CALIFICACION AMBIENTAL.

- Decreto-Ley 05/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas
administrativas para las empresas.

La actividad se incluye en el Anexo I, concretamente en el epigrafe 2.17 “Construccion de
lineas aéreas de transmisién de energia eléctrica de longitud superior a 1.000 metros no
incluidas en el epigrafe 2.15. Se exceptlian las sustituciones que no se desvien de la traza mas
de 100 metros”.

No procede tratar la actividad como una linea de baja tension, ya que se trata de una derivacion
individual privada.

4.2- JUSTIFICACION DE POTENCIAS.

Para realizar el calculo de prevision de potencia para viviendas, se atenderd a la ITC-BT-
10, asi como a la Instruccion de 14 de Octubre de 2.004, de la Direccion General de Industria,
Energia y Minas, sobre prevision de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en areas
de uso residencial y &reas de uso industrial.

Para cada linea de distribucion la potencia a considerar se calculard aplicando un
coeficiente de simultaneidad de 0,8 sobre la suma de las potencias previstas en las C.G.P. que
alimente, siempre que el nimero de éstas no sea inferior a cuatro en cuyo caso serd la unidad.

421 O,
MODULO DE CONTADOR UNICO
1 vivienda 5,75 Kw.
5,75 Kw.
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5.- MATERIALES.

Los conductores seran unipolares de aluminio homogéneo con seccion de 2 x 95 mm2,
para la Acometida. Las secciones a emplear para la red de B.T., seran de 95 mm2 para las fases
siendo la seccion del neutro también de 95 mm?,

6.- CONCLUSION.

A la vista de los datos anteriormente expuestos, asi como con los planos y célculos que
se acompafian, se considera suficientemente detallado el presente Proyecto para ser
dictaminado por el Organismo Competente.

Ronda, junio de 2022
El Ingeniero Técnico Industrial
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PROYECTO DE INSTALACION PARA ACOMETIDA ELECTRICA, MODULO DE
PROTECCION Y MEDIDA Y DERIVACION INDIVIDUAL PARA ALIMENTACION ELECTRICA
A VIVIENDA SITUADA EN POL. 13, PCL 17 EN T.M. CORTES DE LA FRONTERA (MALAGA)

N.LE.:

CALCULOS JUSTIFICATIVOS

1.- DISENO DE LAS LINEAS DE LA RED DE BAJA TENSION. -

En la tabla que se adjunta, se detallan, las acometidas alimentadas por cada linea de
Baja Tension, calculandose, ademas la caida de tensién, segin la formula:

Pxl

AV=—ouo-
400xsx K

(V).

Siendo:

P la potencia demanda segun ITC-BT-10

L distancia ficticia al centro de transformacion de la derivacion individual.
S seccion del conductor en mm2

K coeficiente del material conductor.

Tendremos en cuenta, segun las normas de la Compafia Suministradora, que a ningdn
suministro llegue una tension inferior al 93%, ni a ninguna Caja General de Proteccion menor al
94,5%.

Consideramos la carga situada en el punto mas alejado, de forma que la caida de tension
no sobrepase el 5%, dejando el restante reglamentario.
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CALCULO RED DE BAJA TENSION

Linean®1:

GILIAN SUSAN MARY EICHLER
N° viviendas: 1

Potencia viviendas: 5,75 kw
Potencia de calculo: 5,75 kw
Seccion del conductor: 95 mm2
Calibre fusible de proteccién: 100 A
Intensidad de célculo: 25 A
Intensidad admitida por la linea: 124 A
Longitud de la linea: 1600 m

Caida de tension: 8 V

Caida de tension: 4 %

Ronda, junio de 2022.
El Ingeniero Técnico Industrial.
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PROYECTO DE INSTALACION PARA ACOMETIDA ELECTRICA, MODULO DE
PROTECCION Y MEDIDA Y DERIVACION INDIVIDUAL PARA ALIMENTACION ELECTRICA
A VIVIENDA SITUADA EN POL. 13, PCL 17 EN T.M. CORTES DE LA FRONTERA (MALAGA)

PROMOTOR: GILIAN SUSAN MARY EICHLER
N.LE. JER.

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS SEGUN REAL DECRETO 105/2008 Y ORDEN
2690/2006 DE LA CAM.

s . 08/03/2024 13:27 PAGINA 10/74

VERIFICACION

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVER7SVXERU92NXLFDN2WPM5H895

N° Reg. Entrada: 202499902329172. Fecha/Hora: 08/03/2024 13:27:31

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS SEGUN REAL DECRETO 105/2008 Y ORDEN 2690/2006

DE LA CAM.
| Fase de Proyecto | Proyecto
| Titulo | Acometida aérea para suministro eléctrico a vivienda
| Emplazamiento | Poligono 13, Parcela 17, Cortes de la Frontera (Malaga)

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

De acuerdo con el RD 105/2008 y la Orden 2690/2006 de ORDEN 2690/2006, de 28 de julio, del
Consejero de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio, por la que se regula la gestion de los
residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid, se presenta el presente Estudio
de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el
siguiente contenido:

1.1- Identificacion de los residuos (segiin OMAM/304/2002)

1.2- Estimacion de la cantidad que se generara (en Tn'y m3)

1.3- Medidas de segregacion “in situ”

1.4- Prevision de reutilizacion en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales)

1.5- Operaciones de valorizacion “in situ”

1.6- Destino previsto para los residuos.

1.7- Instalaciones para el aimacenamiento, manejo u otras operaciones de gestion.

1.8- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formara parte del
presupuesto del proyecto.
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

1.1.- Identificacién de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones

posteriores.

Clasificacion y descripcion de los residuos

A este efecto de la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos categorias de Residuos de
Construccion y Demolicion (RCD)

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de &mbito
local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacion urbanistica o planes de
desarrollo de caracter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacion de los
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras
y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccion, de la demolicién, de la reparacién domiciliaria y de la implantacion de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o biologicas
significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar
a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construccion y
demolicion, incluidos los de obras menores de construccién y reparacién domiciliaria sometidas a
licencia municipal o no.

Los residuos a generados seran tan solo los marcados a continuacion de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los
materiales que no superen 1m3 de aporte y no sean considerandos peligrosos y requieran por tanto
un tratamiento especial.
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|A.1.: RCDs Nivel |

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 06
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07

[A.2.: RCDs Nivel 11

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
| 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01
2. Madera
| X [17 0201 Madera
3. Metales
X |17 04 01 Cobre, bronce, latén
X |17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
X |17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estafio
17 04 06 Metales mezclados
X |17 04 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10
4. Papel
| X [20 0101 Papel
5. Plastico
| X [17 02 03 Plastico
6. Vidrio
[ X |17 0202 Vidrio
7. Yeso
| x |17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del cédigo 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros aridos

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo 01 04 07

01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigon

| X |170101 [Hormigon

3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos

X |17 01 02 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales ceramicos
X |17 01 07 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las
especificadas en el cédiago 1 7 01 06.

4. Piedra

| 17 09 04 |RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03
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RCD: Poten

cialmente peligrosos y otros

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencial

Imente peligrosos y otros

17 01 06 mezcal de hormigoén, ladrillos, tejas y materilaes cerdmicos con sustancias peligrosas
(SP's)

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 0301 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alguitrén de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metélicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construcciéon que contienen Amianto

17 08 01 Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01 Residuos de construccion y demolicién gue contienen mercurio

17 09 02 Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB's

17 09 03 Otros residuos de construccion y demolicién que contienen SP's

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,...)

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)

16 01 07 Filtros de aceite

2001 21 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas bot6n

1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado

0801 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

150111 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterias de plomo

13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03
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1.2.- Estimacion de la cantidad de cada tipo de residuo que se generard en la obra, en toneladas y

metros cubicos.

La estimacion se realizara en funcion de la categoria del punto 1

Obra Nueva: En ausencia de datos mas contrastados se manejan parametros estimativos
estadisticos de 20cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido, con una densidad tipo del

ordende 1,5a 0,5 Tn/m3.

En base a estos datos, la estimacion completa de residuos en la obra es:

Estimacion de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 1600,00 m2

Volumen de residuos (S x 0,10) 1,62 m3

Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m?) 0,50 Tn/m3

Toneladas de residuos 0,81 Tn

Estimacion de volumen de tierras procedentes de la

excavacion 0,00 m?3

Presupuesto estimado de la obra 49.485,70 €

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 0,00 € (entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccion y en base a los estudios de la
composicidn en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-
2006, se consideran los siguientes pesos y volimenes en funcion de la tipologia de residuo:

A.1l.: RCDs Nivel 11

Tn d V
L - . p Toneladas de cada| Densidad tipo m? Volumen de
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC tipo de RDC (entre 1,5y 0,5) Residuos
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion
estimados directamente desde los datos de 0,00 1,50 0,00
proyecto
A.2.: RCDs Nivel 11
% Tn d \
i - . . % de peso (segun |Toneladas de cada| Densidad tipo m?3 Volumen de
Eval | | RD 4 ) :
valuacién tedrica def peso por tipologia de RDC CC.AA Madrid) tipo de RDC (entre 1,5y 0,5) Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 0,51 1,30 0,40
2. Madera 0,040 0,41 0,60 0,69
3. Metales 0,025 0,26 1,50 0,17
4. Papel 0,003 0,03 0,90 0,03
5. Plastico 0,015 0,15 0,90 0,17
6. Vidrio 0,005 0,05 1,50 0,03
7. Yeso 0,002 0,02 1,20 0,02
TOTAL estimacion 0,140 1,44 1,51
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos 0,040 0,41 1,50 0,27
2. Hormigén 0,120 1,23 1,50 0,82
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 0,540 5,55 1,50 3,70
4. Piedra 0,050 0,51 1,50 0,34
TOTAL estimacion 0,750 7,71 5,14
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 0,72 0,90 0,80
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,41 0,50 0,82
TOTAL estimacion 0,110 1,13 1,62
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1.3.- Medidas de segregacion "in situ" previstas (clasificacién/seleccion).

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicion deberan
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigon 500T
Ladrillos, tejas, cerdmicos 300T
Metales 0,00T
Madera 050T
Vidrio 0,00T
Plasticos 0,00T
Papel y carton 0,00T

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)

Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacion en obra nueva (gj.: pétreos, madera, metales, plasticos +
carton + envases, organicos, peligrosos...). Solo en caso de superar las fracciones
establecidas en el articulo 5.5 del RD 105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior

tratamiento en planta

Los contenedores o sacos industriales empleados cumpliran las especificaciones del articulo 6 de la
Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Conserjeria de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio,
por la que se regula la gestion de los residuos de construccion y demolicion.

1.4.- Previsién de operaciones de reutilizacién en la_misma obra o en emplazamientos
externos (en este caso se identificara el destino previsto)

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en | Externo
emplazamientos externos, simplemente seran transportados a
vertedero autorizado

X Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion Propia obra

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en éaridos
reciclados o en urbanizacion

Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio...

Reutilizacion de materiales metalicos

Otros (indicar)
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1.5.- Prevision de operaciones de valorizacion "in situ" de los residuos generados.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo)

OPERACION PREVISTA

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente seran transportados a vertedero autorizado

Utilizacidn principal como combustible 0 como otro medio de generar energia
Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacién de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado o recuperacién de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias organicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos

Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anexo IL.B de la Comision
96/350/CE

Otros (indicar)

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ" (indicando
caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos)

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas para la
gestion de residuos no peligrosos.

Terminologia:

RCD:  Residuos de la Construccion y la Demolicion
RSU:  Residuos Sélidos Urbanos

RNP:  Residuos NO peligrosos

RP: Residuos peligrosos
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[A.1.: RCDs Nivel 1

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino Cantidad
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0,00
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el codigo 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0,00
[A:2.: RCDs Nivel 11 |
RCD: Naturaleza no pétrea ] [ Tratamiento | Destino [ Cantidad |
1. Asfalto
[ 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 | [Reciclado [Planta de reciclaje RCD | 0,51]
2. Madera
[ x]17 0201 Madera | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,41]
3. Metales
X |17 04 01 Cobre, bronce, latén Reciclado 0,03
X |17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc : 0,00
X |17 04 05 Hierro y Acero Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,38
17 04 06 Estafio 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
X |17 04 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel
[ x]200101 Papel | [Reciclado |Gestor autorizado RNPs_| 0,03]
5. Plastico
[ x]17 0203 Plastico | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,15]
6. Vidrio
[ x]17 0202 Vidrio | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,05]
7. Yeso _ _
| X |17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del cédigo 17 08 01 | |Reclc|ad0 |Gestor autorizado RNPs | 0,02|
RCD: Naturaleza pétrea ] [ Tratamiento I Destino | Cantidad |
1. Arena Grava y otros aridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo 01 04 07
Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
[2. Hormigoén |
[ x]170101 [Hormigon ] [Reciclado / Vertedero _[Planta de reciclaje RCD | 1,23]
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
X |17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 1,94
17 01 03 Tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
X |17 01 07 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las . o
especificadas en el cédigo 1 7 01 06 Reciclado / Vertedero _[Planta de reciclaje RCD 1,93
[4. Piedra |
| [17 09 04 JRDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03 | [Reciclado | | 0,51]
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros ] | Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Basuras
[ 20 02 01 [Residuos biodegradables [Reciclado / Vertedero _[Planta de reciclaje RSU | 0,00]
| 20 03 01 [Mezcla de residuos municipales [Reciclado / Vertedero _[Planta de reciclaje RSU_| 0,00]
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigén, ladrillos, tejas y materilaes ceramicos con sustancias peligrosas
(SP's) Dep6sito Seguridad 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depésito / Tratamiento 0,00
170303 Alquitrén de hulla y productos alquitranados Depésito / Tratamiento 0,00
17 04 09 Residuos metélicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables gue contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco X 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depésito Seguridad Gestor autorizado RPs 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depésito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto Depésito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construccion y demolicién que contienen mercurio Depésito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construccién y demolicién que contienen PCB's Depésito Seguridad 0,00
1709 03 Otros residuos de construccién y demolicién que contienen SP's Depésito Seguridad 0,00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas Depésito / Tratamiento 0,00
1502 02 Absorventes contaminados (trapos,...) Depésito / Tratamiento 0,00
1302 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Depésito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depésito / Tratamiento 0,00
200121 Tubos fluorescentes Depdsito / Tratamiento 0,00
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depésito / Tratamiento . 0,00
16 06 03 Pilas botén Depésito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,00
1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado Depésito / Tratamiento 0,00
X |08 0111 Sobrantes de pintura o barnices Depésito / Tratamiento 0,08
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depésito / Tratamiento 0,00
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depésito / Tratamiento 0,00
150111 Aerosoles vacios Depésito / Tratamiento 0,00
16 06 01 Baterias de plomo Depésito / Tratamiento 0,00
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depésito / Tratamiento 0,00
17 09 04 RDCs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02 y 03 Depédsito / Tratamiento |Restauracion / Vertedero 0,00

1.7.- Planos de las instalaciones previstas

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion en la obra, planos que
posteriormente podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus

sistemas de ejecucion, siempre con el acuerdo de la direccion facultativa de la obra.

En los planos de especifica la situacion y dimensiones de:

X Bajantes de escombros

metales, vidrios, cartones...

Acopios ylo contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plasticos,

X Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigén

X Almacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos

X Contenedores para residuos urbanos

Planta mévil de reciclaje “in situ”

madera 0 materiales ceramicos.

Ubicacion de los acopios provisionales de materiales para reciclar como aridos, vidrios,
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1.8.- Valoracién del coste previsto para la correcta gestién de los RCDs, que formard parte
del presupuesto del proyecto

Con caréacter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacion con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicién en obra.

Gestidn de residuos de construccién y demolicion

Gestion de residuos segin RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, realizandose su
identificacion con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8
de febrero o sus modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizard mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales
que cumpliran las especificaciones del articulo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la
Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio, por la que se regula la gestion de los
residuos de construccion y demolicion.

Certificacién de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccion Facultativa de la obra y a la Propiedad de
los certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos
emitidos por entidades autorizadas y homologadas.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra
presente buen aspecto.

Con carécter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas
que sean de aplicacion a la obra)

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia
obra como a los edificios colindantes

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados y/o
peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos
(ceramicos, marmoles...).

Seguidamente se actuard desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones,
carpinterias y demas elementos que lo permitan

El depdsito temporal de los escombros, se realizara hien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1m3, contadores metalicos especificos con la ubicacion y condicionado que

X establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también debera estar
en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos
X El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...) que

se realice en contenedores o acopios, se debera sefializar y segregar del resto de residuos
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de un modo adecuado.

Los contenedores deberdn estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al
menos 15cm a lo largo de toso su perimetro.

En los mismos deberd figurar la siguiente informacion: Razén social, CIF, teléfono del
titular del contenedor / envase y el nimero de inscripcion en el registro de transportistas de
residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM.
Esta informacion también debera quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios
de contencion y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra ala que presta servicio el contenedor adotard las medidas
necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores
permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separacion d cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia
de obras...), especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias
objeto de reciclaje o deposicion.

En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion
X economica de las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto por las
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de
RCDs adecuados.

La Direccion de Obra seré la responsable de tomar la Gltima decision y de su justificacion
ante las autoridades locales o autondmicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizacion
autondmica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se deberd contratar sélo
X transportistas 0 gestores autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro
pertinente

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de
retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en
una obra de derribo o0 de nueva planta se regirdn conforme a la legislacion nacional y
autondmica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases...) serdn gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y
autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como
X peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1
de febrero sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente
producida por el amianto, asi como la legislacion laboral al respecto.

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén seran tratadas como escombros
Se evitara en todo momento la contaminacion con productos téxicos o peligrosos de los
X plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion
de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacion
de los suelos degradados sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en
cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitard la humedad excesiva, la
manipulacion y la contaminacion con otros materiales.

Otros (indicar)
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1.9.- Valoracion del coste previsto de la gestion correcta de los residuos de construccion y
demolicion, coste que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo aparte.

A continuacion se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestion de los residuos
de la obra, repartido en funcion del volumen de cada material.

A.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
Precio gestion en
. . . ” Planta / Vestedero / % del presupuesto
3
Tipologia RCDs Estimacion (m3) Cantera / Gestor Importe (€) de Obra
(€/m3)

A1 RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacion 0,00 | 4,00 | 0,00 0,0000%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 0,0000%
A2 RCDs Nivel Il
RCDs Naturaleza Pétrea 0,41 10,00 4,05 0,0082%
RCDs Naturaleza no Pétrea 0,12 10,00 1,19 0,0024%
RCDs Potencialmente peligrosos 0,13 10,00 1,28 0,0026%
Orden 2690/2006 CAM establece un limite minimo del 0,2% del presuesto de la obra 0,0132%,
B.- RESTO DE COSTES DE GESTION
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00 0,0000%
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il 92,45 0,1868%
B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, etc... 72,60 0,1467%
|TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs | 165,05 | 0,3467%

Para los RCDs de Nivel | se utilizaran los datos de proyecto de la excavacion, mientras que para los
de Ninel Il se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestion

Se establecen los precios de gestidn acorde a lo establecido a la Orden 2690/2006 de la CAM. El
contratista posteriormente se podra ajustar a la realidad de los precios finales de contratacion y
especificar los costes de gestion de los RCDs de Nivel Il por las categorias LER si asi lo
considerase necesario.

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTION” que incluye tres partidas:
B1l.-  Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y
pétreos del proyecto supera el limite superior de la fianza (60.000 €) que establece la Orden

2690/2006 de la CAM

B2.-  Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el minimo del 0,2%
establecido en la Orden 2690/2006 de la CAM

B3.-  Estimacion del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestion de
Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria , mano de obra y medios auxiliares en general.
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CONCLUSION

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompafian la presente memoria y el
presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente
desarrollado el Plan de Gestion de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado.

El Ingeniero Técnico Industrial

Cdo. Miguel. A. Moscoso Garcia
Cdo. 2213
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DECLARACION RESPONSABLE SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVAS URBANISTICAS DE
APLICACION, A LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 14 DEL DECRETO 60/2010
REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

PROYECTO PROYECTO de Acometida Aérea para suministro eléctrico a vivienda.
SITUACION Poligono 13, parcela 17. T.M. de Cortes de la Frontera (Malaga)
PROMOTOR - |

INGENIERO TECNICO

INDUSTRIAL Miguel Angel Moscoso Garcia

PLANEAMIENTO VIGENTE NN.SS (Normas Subsidiarias)

CLASIFICACION DEL

SUELO C.S. (Complejo Serrano de Interés Ambiental)

ZONIFICACION

AFECCION ORDENANZAS
EDIFICIOS PROTEGIDOS

OTROS
ACOMPANA
Cedula urbanistica Certificado urbanistico Acuerdo municipal Otros X
DETERMINACIONES DETERMINACIONES DEL
URBANISTICAS DATOS DEL PROYECTO PLANEAMIENTO OBSERVACIONES

PARCELA MINIMA
FACHADA MIiNIMA

USOS
DENSIDADES
TIPOLOGIA
- A VIAL
ALINEACION
A LINDEROS

EDIFICABILIDAD MAXIMA
ALTURA EDIFICACION
OCUPACION MAXIMA
FONDO EDIFICABLE

RETRANQUEOS
El/La Ingeniero/a Técnico Industrial:
Miguel Angel Moscoso Garcia
Colegiado n°: 2213
DECLARACION RESPONSABLE DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVAS URBANISTICAS DE APLICACION 1/2
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DECLARACION RESPONSABLE SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVAS URBANISTICAS DE
APLICACION, A LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 14 DEL DECRETO 60/2010
REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

DETERMINACIONES DETERMINACIONES DEL
URBANISTICAS DATOS DEL PROYECTO PLANEAMIENTO OBSERVACIONES
DOTACIONES Y

EQUIPAMIENTOS *

*Dotaciones y equipamientos de caracter publico o privado previstas para la parcela o solar

ANCHURA DE CALLE
ALTURA MAXIMA
Na DE PLANTAS

ALTURA BAJA
PLANTAS RESTO
SOTANO
SUPER. MIN.
PATIOS LADO MINIMO
RADIO CIRC.
INS
CUERPOS SALIENTES
ELEMENTOS SALIENTES
ORDENANZ | AVIAL
A VALLA MEDIANERAS

El Ingeniero Técnico Industrial redactor DECLARA bajo su exclusiva responsabilidad, que el trabajo profesional
referenciado, en el aspecto urbanistico del visado: (Colocar una X donde proceda)

x | NO CONTIENE infraccion urbanistica grave ni muy grave de conformidad con lo establecido en el art. 207 de la
Ley 7/2002 de Ordenacion Urbanistica de Andalucia y 78 del Reglamento de Disciplina Urbanistica de la
Comunidad Auténoma de Andalucia aprobado por Decreto 60/2010.

SI CONTIENE infraccién urbanistica grave y/o muy grave.

OBSERVACIONES:

Se autoriza esta instalacion en el punto 39. Complejos Serranos, de las NN.SS, publicadas en el BOJA n°69, de 9
de abril de 2009, en su apartado 3.i: “se considera uso compatible las actuaciones de caracter infraestructural”.

FECHA: junio de 2022 El/La Ingeniero/a Técnico Industrial:
Miguel Angel Moscoso Garcia

Colegiado n°: 2213

DECLARACION RESPONSABLE DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVAS URBANISTICAS DE APLICACION 2/2
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Avda. Principe de Asturias, n® 7
29400 — Ronda (Mélaga)

Tel. 952.87.02.28
oficinatecnica@induges.com

PROYECTO DE INSTALACION PARA ACOMETIDA ELECTRICA, MODULO DE
PROTECCION Y MEDIDA Y DERIVACION INDIVIDUAL PARA ALIMENTACION ELECTRICA
A VIVIENDA SITUADA EN POL. 13, PCL 17 EN T.M. CORTES DE LA FRONTERA (MALAGA)

PROMOTOR: SRS
N.|.E.

PLIEGO DE CONDICIONES

1.- CONDICIONES GENERALES.

Se aplicara el presente pliego a todas y cada una de las obras y materiales de todo tipo

necesarios para la instalacion de red de Baja Tension.

Cualquier duda de cualquier tipo, que pueda surgir de la interpretacion del presente Pliego

durante el periodo de construcciones, sera resuelta por el Director de la Obra, cuya interpretacion
serd aceptada integramente.

De igual forma, se resolveran las posibles dudas que puedan surgir sobre cualquiera de los

Documentos del Proyecto.

En el Pliego se sefialan los criterios generales que seran de aplicacion, se describen las

obras comprendidas.

Al mismo tiempo, se hace constar que las condiciones que se exigen en el presente Pliego

seran las minimas aceptables.

NORMAS GENERALES DE LA APLICACION

Ademas de las condiciones técnicas particulares contenidas en el presente Pliego, seran de

aplicacion las generales especificadas en los siguientes documentos:

Reglamento 2016/364 de 01/07/15, relativo a la clasificacion de las propiedades de reaccion
al fuego de los productos de construccion de conformidad con el Reglamento (UE) n°
305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo

Circular de 23/11/2007, instalacion de bandejas portacables en locales de publica
concurrencia.

Resolucion de 23/03/2006, de correccion de errores y erratas de la Resolucion de 5 de
mayo de 2005, por la que se aprueban las normas particulares y condiciones tecnicas y de
seguridad de la empresa distribuidora de energia electrica, Endesa Distribucion SLU, en el
ambito de la Comunidad Autonoma de Andalucia

Guia de 01/10/2005, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Guia de la ITC BT-24, proteccion contra
contactos directos e indirectos.

Guia de 01/10/2005, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Guia de la ITC BT-23, proteccion contra
sobretensiones
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Tel. 952.87.02.28
oficinatecnica@induges.com

= Guia de 01/10/2005, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Guia de la ITC BT-22, proteccion contra
sobreintensidades.

= Guia de 01/10/2005, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja
tension REBTO02 (Real Decreto 842/2002). Guia de la ITC BT-18, instalaciones de puesta a
tierra.

= Guia de 01/10/2005, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja
tension REBTO02 (Real Decreto 842/2002). Guia de la ITC BT-08, sistemas de conexion del
neutro y de las masas en redes de distribucion de energia electrica.

= Guia de 01/10/2005, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Indice

= Resolucion de 25/10/2005, de la Direccién General de Industria, Energia y Minas, por la que
se regula el perfodo transitorio sobre la entrada en vigor de las normas particulares y
condiciones técnicas y de seguridad, de Endesa Distribucién S.L.U. en el ambito de esta
Comunidad Auténoma

= Resolucion de 05/05/2005, por la que se aprueban las Normas Particulares y Condiciones
Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de energia eléctrica, Endesa
Distribucion, SLU, en el ambito de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

= Instruccion de 14/10/2004, de la Direccion General de Industria, Energia y Minas, sobre
prevision de cargas electricas y coeficientes de simultaneidad en areas de uso residencial y
areas de uso industrial

= Guia de 01/09/2004, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Instalaciones de alumbrado exterior (ITC BT 09)

= Guia de 01/09/2003, guia tecnica de aplicacion del reglamento electrotecnico de baja
tension REBT02 (Real Decreto 842/2002). Esquemas (ITC BT 012)

= Real Decreto 842/2002 de 02/08/2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tension.

NORMAS DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA DE ENERGIA

El Proyecto se ha redactado teniendo en cuenta las normas de ENDESA, S.A. No obstante,
el Contratista se obligara a mantener con ella el debido contacto a través del Técnico Encargado,
para evitar criterios dispares.

DISPOSICIONES LEGALES

El Contratista vendra obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Higiene
y Seguridad del Trabajo y de cuantas disposiciones legales de caracter social, de proteccion a la
Industria Nacional, etc., rijan en la fecha en que se ejecuten las obras.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Contratista debera adoptar las maximas precauciones y medidas de seguridad en el
acopio de materiales y en la ejecucién y conservacion de las obras, para proteger a los obreros,
publico, vehiculos, animales y propiedades ajenas de posibles dafios y perjuicios, corriendo con la
responsabilidad que de los mismos se derive. Estara obligado al cumplimiento de cuanto la
Direccion de Obra, dicte, para garantizar esa seguridad, bien entendido que en ningln caso dicho
cumplimiento eximira al Contratista de responsabilidad.
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VARIACIONES SOBRE EL PRESENTE PLIEGO

Avda. Principe de Asturias, n® 7
29400 — Ronda (Mélaga)

Tel. 952.87.02.28
oficinatecnica@induges.com

No se admitir& ninguna clase de variacion sobre el presente Pliego. Sin embargo, el director
de la Obra (o Técnico Encargado), en casos justificados, podra introducir variaciones que seran

aceptadas por el Contratista.

Ronda, junio de 2022.
El Ingeniero Técnico Industrial.

VERIFICACION
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Avda. Principe de Asturias, n® 7
29400 — Ronda (Mélaga)

Tel. 952.87.02.28
oficinatecnica@induges.com

PROYECTO DE INSTALACION PARA ACOMETIDA ELECTRICA, MODULO DE
PROTECCION Y MEDIDA Y DERIVACION INDIVIDUAL PARA ALIMENTACION ELECTRICA
A VIVIENDA SITUADA EN POL. 13, PCL 17 EN T.M. CORTES DE LA FRONTERA (MALAGA)

PRoMOTOR
N...E.: -

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.0BJETO.

El objeto de este estudio basico es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, identificando, analizando y
estudiando los posibles riesgos laborables que puedan ser evitados, identificando las medidas técnicas necesarias
para ello; relacién de los riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos.

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, establece en el apartado 2 del Articulo 4 que en los proyectos de
obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Articulo, el promotor estara obligado a que
en la fase de redaccién del proyecto se elabore un Estudio Basico de Seguridad y Salud. Los supuestos previstos
son los siguientes:

[0}
[0}

[0}
o

El presupuesto de Ejecucion por Contrata es superior a 450.759 € (75 millones de pesetas).
La duracién estimada de la obra es superior a 30 dias 0 se emplea a mas de 20 trabajadores
simultdneamente.

El volumen de mano de obra estimada es superior a 500 trabajadores/dia

Es una obra de tineles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

Al no darse ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Articulo 4 del R.D. 1627/1997 se redacta el
presente Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Asi mismo este Estudio Basico de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de
prevencion de Riesgos Laborables en lo referente a la obligacion del empresario titular de un centro de trabajo de
informar y dar instrucciones adecuadas, en relacion con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas
de proteccion y prevencion correspondientes.

En base a este Estudio Basico de Seguridad y al articulo 7 del R.D. 1627/1997, cada contratista elaborara un Plan
de Seguridad y Salud en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra y en el que se tendran en cuenta las
circunstancias particulares de los trabajos objeto del contrato.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA.

En este punto se analizan con caracter general, independientemente del tipo de obra, las diferentes servidumbres o
servicios que se deben tener perfectamente definidas y solucionadas antes del comienzo de las obras.

Descripcion de la obra y situacion.

La situacion de la obra a realizar y el tipo de la misma se recogen en el documento de Memoria del presente

proyecto.
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Suministro de energia eléctrica.

El suministro de energia eléctrica provisional de obra sera facilitado por la empresa constructora, proporcionando los
puntos de enganche necesarios en el lugar del emplazamiento de la obra.

Suministro de agua potable.

El suministro de agua potable sera a través de las conducciones habituales de suministro en la region, zona,
etc...En el caso de que esto no sea posible, dispondran de los medios necesarios que garanticen su existencia
regular desde el comienzo de la obra.

Servicios higiénicos.

Dispondra de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si fuera posible, las aguas fecales se conectaran a la
red de alcantarillado, en caso contrario, se dispondra de medios que faciliten su evacuacion o traslado a lugares
especificos destinados para ello, de modo que no dafie al medio ambiente.

Servidumbre y condicionantes.

No se prevén interferencias en los trabajos, puesto que si la obra civil y el montaje pueden ejecutarse por empresas
diferentes, no existe coincidencia en el tiempo. No obstante, de acuerdo con el articulo 3 de R.D. 1627/1997, si
interviene mas de una empresa en la ejecucion del proyecto, 0 una empresa y trabajadores autbnomos, o mas de un
trabajador auténomo, el Promotor debera designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecucion de la obra. Esta designacion deberia ser objeto de un contrato expreso.

RIESGOS LABORABLES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La siguiente relacion de riesgos laborables que se presentan, son considerados totalmente evitables mediante la
adopcion de las medidas técnicas que precisen:

o0 Derivados de la rotura de instalaciones existentes: Neutralizacion de las instalaciones existentes.
0 Presencia de lineas eléctricas de alta tension aéreas o subterraneas: Corte del fluido, apantallamiento de
proteccion, puesta a tierra y cortocircuito de los cables.

RIESGOS LABORABLES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

La siguiente relacion de riesgos laborables que se presentan, son considerados totalmente evitables mediante la
adopcion de las medidas técnicas que precisen:

o0 Derivados de la rotura de instalaciones existentes: Neutralizacion de las instalaciones existentes.
0 Presencia de lineas eléctricas de alta tension aéreas o subterraneas: Corte del fluido, apantallamiento de
proteccion, puesta a tierra y cortocircuito de los cables.

RIESGOS LABORABLES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contiene la identificacion de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las
medidas preventivas y protecciones técnicas que deberan adoptarse para el control y la reduccion de este tipo de
riesgos. La primera relacion se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra, y las restantes, a
los aspectos especificos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

Toda la obra.

a) Riesgos mas frecuentes:

= Caidas de operarios al mismo nivel
= Caidas de operarios a distinto nivel
= Caidas de objetos sobre operarios
= Caidas de objetos sobre terceros
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Choques o golpes contra objetos
Fuertes vientos

Ambientes pulvigenos

Trabajos en condicién de humedad
Contactos eléctricos directos e indirectos
Cuerpos extrafios en los 0jos
Sobreesfuerzos

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Orden y limpieza de las vias de circulacion de la obra
Orden y limpieza de los lugares de trabajo
Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas de B.T.

Recubrimiento, o distancia de seguridad (3 - 5 m) a lineas eléctricas de A.T.

lluminacion adecuada y suficiente (alumbrado de obra)

No permanecer en el radio de accion de las maquinas

Puesta a tierra en cuadros, masas y maquinas sin doble aislamiento
Sefializacion de la obra (sefiales y carteles)

Cintas de sefializacion y balizamiento a 10 m de distancia

Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de altura 2m
Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra

Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacion o colindantes
Extintor de polvo seco, de eficacia 212 - 113B

Evacuacion de escombros

Escaleras auxiliares

Informacién especifica

Grua parada y en posicion veleta

Equipos de proteccion individual:

Cascos de seguridad
Calzado protector

Ropa de trabajo
Casquetes antirruidos
Gafas de seguridad
Cinturones de proteccion

Movimientos de tierras.

a)

Riesgos mas frecuentes:

Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno
Caidas de materiales transportados

Caidas de operarios al vacio

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de méaquinas
Ruidos, Vibraciones

Interferencia con instalaciones enterradas

Electrocuciones

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Observacién y vigilancia del terreno.

Limpieza de bolos y viseras

Achique de aguas

Pasos o pasarelas

Separacion de transito de vehiculos y operarios
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No acopiar junto al borde de la excavacion

No permanecer bajo el frente de excavacion
Barandillas en bordes de excavacion (0,9 m)

Acotar las zonas de accion de las maquinas

Topes de retroceso para vertido y carga de vehiculos

Montaje y puesta en tension.

Descarga y montaje de elementos prefabricados.

a)

Riesgos mas frecuentes:

Vuelco de la grda.

Atrapamientos contra objetos, elementos auxiliares o la propia carga.
Precipitacion de la carga.

Proyeccion de particulas.

Caidas de objetos.

Contacto eléctrico.

Sobreesfuerzos.

Quemaduras o ruidos de la maquinaria.

Choques o golpes.

Viento excesivo.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Trayectoria de la carga sefializada y libre de obstaculos.

Correcta disposicion de los apoyos de la grda.

Revision de los elementos elevadores de cargas y de sus sistemas de seguridad.
Correcta distribucion de cargas.

Prohibicién de circulacion bajo cargas en suspension.

Trabajo dentro de los limites maximos de los elementos elevadores.
Apantallamiento de lineas eléctricas de A.T.

Operaciones dirigidas por el jefe de equipo.

Flecha recogida en posicion de marcha.

Puesta en tension.

a)

Riesgos mas frecuentes:

Contacto eléctrico directo e indirecto en A.T.y B.T.
Arco eléctricoen A.T.y B.T.
Elementos candentes y quemaduras.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Coordinar con Endesa Sevillana, definiendo las maniobras eléctricas a realizar.

Apantallar los elementos de tension.

Enclavar los aparatos de maniobra.

Informar de la situacion en la que se encuentra la zona de trabajo y ubicacion de los puntos en
tension méas cercanos.

Abrir con corte visible las posibles fuentes de tension.

Protecciones individuales:

Calzado de seguridad aislante.
Herramientas de gran poder aislante.
Guantes eléctricamente aislantes.
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=  Pantalla que proteja la zona facial.

TRABAJOS LABORABLES ESPECIALES.

En la siguiente relacion no exhaustiva se tienen aquellos trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad
y la salud de los trabajadores, estando incluidos en el Anexo Il del R.D. 1627/97.

= Graves caidas de altura, sepultamientos y hundimientos.

= Enproximidad de lineas eléctricas de alta tension, se debe sefializar y respetar la distancia de
seguridad (5 m) y llevar el calzado de seguridad.

= Exposicion a riesgo de ahogamiento por inmersion.

= Uso de explosivos.

= Montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados.

INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

La obra dispondra de los servicios higiénicos que se indican en el R.D. 1627/97 tales como vestuarios con asientos
y taquillas individuales provistas de llave, lavabos con agua fria, caliente y espejo, duchas y retretes, teniendo en
cuenta la utilizacion de los servicios higiénicos de forma no simultdnea en caso de haber operarios de distintos
SEx0s.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondré de un botiquin portatil debidamente
sefializado y de facil acceso, con los medios necesarios para los primeros auxilios en caso de accidente y estara a
cargo de €l una persona capacitada designada por la empresa constructora.

La direccion de la obra acreditara la adecuada formacion del personal de la obra en materia de prevencion y
primeros auxilios. Asi como la de un Plan de emergencia para atencién del personal en caso de accidente y la
contratacion de los servicios asistenciales adecuados (Asistencia primaria y asistencia especializada).

PREVISIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES.

El apartado 3 del articulo 6 del R.D. 1627/1997, establece que en el Estudio Basico se contemplaran también las
previsiones y las informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores.

En el Proyecto de Ejecucion se han especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las
futuras labores de mantenimiento y reparacion del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez
colocados, también servirdn para la seguridad durante el desarrollo de las obras.

Los elementos que se detallan a continuacion son los previstos a tal fin:

= Ganchos de servicio.

= Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)
Barandilla en cubiertas planas.

Gruas desplazables para limpieza de fachada.
Ganchos de ménsula (pescantes)

Pasarelas de limpieza.

NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA.

Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Sefializacion de seguridad en el trabajo.

Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulacion de cargas.

Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilizacién de Equipos de Proteccién Individual.
=  Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevencion.
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Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilizacién de Equipos de Trabajo.
Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de

seguridad y salud en las obras de construccion.

Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).
Ordenanza de Trabajo de la Construccién, Vidrio y Ceramica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77,

0.M. 4-07-83, en los titulos no derogados).

Ronda, junio de 2022.
El Ingeniero Técnico Industrial.
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FIN Df PROHIBICISH

—

RALIZACION EN CORTE O CRUCE DE CARRETERAS Y EN CBRAS EN UN CARRIL
RRETERA DE DOS CARRILES EN DOS DIRECCIONES)

20NA DE GBRAS

BALIZAS LUMINOSAS

CINTAS DE_BALIZAMIENTO
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CINTURONES DE SEGURIDAD

CINTURON DE CAIDA CINTURON DE SUJECION

© CAMPO DE APLICACION: TRABAJOS CON CAMPO DE APLICACION: PARA IMPEDIR LA CAIDA LIBRE,
POSIBILIDAD DE CAIDA LIBRE CON EL ELEMENTO DE AMARRE STEMPRE TENSO.
TRABAJOS EN CUBLERTAS, CANTERAS, ANDAMIOS,
ESACALERAS POSTES ETC.

CINTURON DE SUSPENSION

CAMPU DE APLICACION: QPERACIONES EX QUE EL
USUARLIO QUEDA SUSPENDIDO: EVACUACION, -
ELEVACION ¥ DESCENSO.
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ESCALERAS DE MANO

Punto de apoyo

Peldafios ensamblados

Largueros de una sola pieza

Base

Hasta 5 m. para escaleras simples Hasta 7 m. para escaleras reforzadas
Minimo 1 m.

OO WN -

B. MECANISMOS ANTIDESLIZANTES.
C. SUJECCION EN LA PARTE SUPERIOR.
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A.Planta.
B.Alzado.
C.Perfil.
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A.PLANTA.
1. Hueco horizontal de 50 cm x 50 cm.

B.CARA EXTERNA
2. Tapa de madera armada mediante clavazon.

C.CARA INTERNA A PROTECCION EN ZANJAS

VERIFICACION
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B. EN HUECOS Y APERTURAS.
C. DETALLE PASARELA PEATONES.
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A. Entibacion cuajada.

B. Entibacion semicuajada.

C. Entibacién cuajada.
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A. PERSPECTIVA.

B. PROCESO.
1. Colocacion del modulo.
2. Colocacién del tubo en zona protegida
3. Relleno parcial de la zanja y recuperacion del mddulo correspondiente.

C. EXCAVACION.
1. Colocacion del cabecero.
2. Simultanea a la excavacion se van hincando los paneles.
3. Excavacion acabada. Si es necesario, se coloca algun codal para evitar el pandeo de los  paneles.
4. Realizada la operacion objeto de la zanja, se rellena de material y simultAneamente se extraen los
paneles.
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SENALIZACION ADVERTENCIA
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SENALIZACION PROHIBICION
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SENALIZACION OBLIGACION

08/03/2024 13:27 PAGINA 45/74

VERIFICACION

s050.juntadeandalucia.es: 443/ verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVER7SVXERU92NXLFDN2WPM5H895

N° Reg. Entrada: 202499902329172. Fecha/Hora: 08/03/2024 13:27:31

1. Sefial indicativa desvio transito.
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1. Baliza con luces intermintentes.
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Cono de balizamiento.
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Urbanismo: sefializacién Equipo estandar Sefializacién provisional de obras por carretera

convencional.
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Sefializacién obras: Precaucién, zona en obras
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Sefializacién obras: Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra
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Urbanismo: agujeros y aberturas.
Protecciones en agujeros y aberturas.
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Urbanismo: maquinaria de obra. Grlas moviles.

Control de nivel

1.Control de nivel posterior
2.Control de nivel lateral
3.Colocacion estabilizadores distancias.
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Paso bajo lineas eléctricas.
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Colocacion estabilizadores apoyos.
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PROYECTO DE INSTALACION PARA ACOMETIDA ELECTRICA, MODULO DE
PROTECCION Y MEDIDA Y DERIVACION INDIVIDUAL PARA ALIMENTACION ELECTRICA
A VIVIENDA SITUADA EN POL. 13, PCL 17 EN T.M. CORTES DE LA FRONTERA (MALAGA)

PROMOTOR « R

PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C01 MOVIMIENTO TIERRAS
01.01 m3 EXCAV. MANUAL POZOS T. FLOJO
M3. Excavacion, por medios manuales, de terreno de consistencia floja, en apertura de pozos, con
extraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
Arquetas 3 1,00 1,00 1,20 3,60
3,60 37,34 134,42
01.02 M3 EXCAV. MANUAL ZANJAS T. FLOJO
M3. Excavacion, por medios manuales, de terreno de consistencia floja en apertura de zanjas, con
extraccion de tierras a los bordes, ilp.p. de costes indirectos.
1 80,00 0,40 0,90 28,80
28,80 26,88 774,14
TOTAL CAPITULO CO1 MOVIMIENTO TIERRAS......oeeevvvevvoeesrsesesseeesssssssssssssssssseesssssssssssssssssesseessssssssssssssan 908,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C02 BAJATENSION
02.01 u  CONEXION A RED EXISTENTE
Ud. Conexion de circuito de baja tension (2x95mm2) a circuito de baja tension existente mediante
bajo manta protectora en atmosfera libre, con fusion de calor y elementos metélicos. Incluso coloca-
cion.
1 1,00
1,00 77,90 77,90
02.02 U CAJA GRAL. PROTECCION 100A(TRIF.)
Ud. Caja general de proteccion 100A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100A pa-
ra proteccion de la linea general de alimentacion situada en fachada o nicho mural. ITC-BT-13 cumpli-
ran con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de proteccion de IP43 e IK08.
1 1,00
1,00 149,88 149,88
02.03 m TUBO ACERO 140MM
MI. Tubo de acero de 63mm para subida de conductor, incluso capucha protectora, totalmente instala-
do.
1 10,00 10,00
10,00 48,75 487,50
02.04 m  LiN. GEN. ALIMENT 2x95 AL
MI. Linea general de alimentacion, aislada, Rz1-K 0,6/1 Kv. de 2x95 mm2. de conductor de aluminio
aerea, incluidos éstos, asi como terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplira norma
UNE-EN 21.123 parte 4 6 5.
Aereo 1 1.530,00 1.530,00
1.530,00 29,44 45.043,20
02.05 Ml LINEA ALUMINIO 3 (1X240 mm2)+1X 150
MI. Linea subterranea B.T. Al RV 0,6/1Kv de 2X95 mm2 Al, tendida en zanja sobre lecho de arena
y en canalizacion con 2 tubos de diametro 160mm de pvc, incluso p.p. cinta de sefializacion, total-
mente instalada.
1 70,00 70,00
70,00 24,44 1.710,80
02.06 u  MODULO UN CONTADOR TRIFASICO
Ud. Médulo para un contador trifasico, homologado por la Compafifa suministradora, incluido cablea-
doy proteccion respectiva. (Contador a alquilar), incluso nicho de obra para su alojamiento. ITC-BT
16y el grado de proteccion IP 40 e IK 09.
1 1,00
1,00 599,91 599,91
02.07 u  CAJA GRAL. PROTECCION 80A (TRIF.)
1 1,00
1,00 120,80 120,80
TOTAL CAPITULO CO2 BAJATENSION ......ooovvvvoeeeeomesseeeecssssecsssssessssseesssssssssssssss s sssssssssssss s sssssssssssssssns 48.189,99
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N° Reg. Entrada: 202499902329172. Fecha/Hora: 08/03/2024 13:27:31

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C03 GESTION DE RESIDUOS
03.01 M3 CARGA TIERRAS A MAQUINA
M3. Carga de tierras procedentes de la excavacion, sobre camion volquete de 10 Tm., mediante pa-
la cargadora de 1,3 m3., i/p.p. de costes indirectos.
Arquetas 3 1,00 1,00 1,20 3,60
Zanjas 1 80,00 0,40 0,90 28,80
32,40 2,16 69,98
03.02 M3 TRANSPORTE TIERRAS < 10 KM.
M3. Transporte de tierras procedentes de excavacion a vertedero, con un recortido total menor de 10
km., con camién volquete de 10 Tm., i/p.p. de costes indirectos.
Arquetas 3 1,00 1,00 1,20 3,60
Zanjas 1 80,00 0,40 0,90 28,80
32,40 4,75 153,90
03.03 M3 CANON DE VERTIDO 1,00 €/M3 TIERRA
M3. Canon de vertido de tierras al vertedero con un precio de 1,00 €/m3, i/tasas y p.p. de costes in-
directos.
Arquetas 3 1,00 1,00 1,20 3,60
Zanjas 1 80,00 0,40 0,90 28,80
32,40 0,70 22,68
TOTAL CAPITULO CO03 GESTION DE RESIDUOS .....cccvivrvveceemsmmmresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 246,56
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N° Reg. Entrada: 202499902329172. Fecha/Hora: 08/03/2024 13:27:31

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
2 2,00
2,00 2,13 4,26
04.02 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antiray adura, homologadas CE.
2 2,00
2,00 7,92 15,84
04.03 Ud GAFAS ANTIPOLVO
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
2 2,00
2,00 1,76 3,52
04.04 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
2 2,00
2,00 1,98 3,96
04.05 Ud PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditivos, homologados.
2 2,00
2,00 5,50 11,00
04.06 uUd MONO DE TRABAJO
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
2 2,00
2,00 9,65 19,30
04.07 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantila metalica, homologadas CE.
2 2,00
2,00 16,88 33,76
04.08 Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO
Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
2 2,00
2,00 6,85 13,70
04.09 Ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO
Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x 0,30 m. sin soporte metélico, incluso colo-
cacion y desmontado.
1 1,00
1,00 5,48 5,48
04.10 Ud CARTEL PROHIBICION DE PASO
Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x 0,30 m. sin soporte metdlico, incluso co-
locacion y desmontado.
1 1,00
T 08/03/2024 13:27 PAGINA 60/74
VERIFICACION L —————cemeaaeaad

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVER7SVXERU92NXLFDN2WPM5H895
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 5,48 5,48
04.11 Ud CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURON
Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturén 6 amés de 0,40x0,30 m. sin soporte metalico, in-
cluso colocacion y desmontado.
1 1,00
1,00 5,48 5,48
04.12 Ml VALLA METALICA MOVIL
MI. Valla metdlica galvanizada en caliente, en pafios de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de
hormigén ( 5 usos).
3 3,00
18,81
140,59
TOTAL ottt a1 b1 RSt 49.485,70
C 08/03/2024 13:27 PAGINA 61/74
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

co1 MOVIMIENTO TIERRAS, 908,56 1,84

Cco02 BAJA TENSION 48.189,99 97,38

Co3 GESTION DE RESIDUOS 246,56 0,50

Cco4 SEGURIDAD Y SALUD. 140,59 0,28
TOTAL EJECUCION MATERIAL 49.485,70

Asciende el presupuesto de ejecucion material de instalacion de proteccion contraincendios a la cantidad de
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y CINCO EUROS CON SETENTA CENTIMOS
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FIN ACTUACION
UTM: X =284.519Y =4.046.761
Parcela Catastral: 29046A01300017

INICIO ACTUACION
UTM: X =286.166 Y = 4.046.883
Parcela Catastral: 29046A01300021

Longitud total linea nueva: 1600m

N

\
§;
%Mllllb m

o

INDUGES INGENIERIA

PROYECTO DE INSTALACION PARA ACOMETIDA ELECTRICA, MODULO DE
PROTECCION Y MEDIDA Y DERIVACION INDIVIDUAL PARA ALIMENTACION
ELECTRICA A VIVIENDA SITUADA EN POL. 13, PCL 17 EN T.M. CORTES DE LA

FRONTERA (MALAGA)

PROMUEVE

ESCALA
1/5000
FECHA
JUNIO-2022

SITUACION

PLANON,

DIBUJD
CRB
EXPTE.
14422022
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W Longitud: 41 m

LEYENDA BAJA TENSION

Linea BT existente aérea
2x50mm? AL / 1Kv

Derivacion individual nueva
subterranea 2x85mm? AL / 1Kv

Derivacion individual nueva aérea
2x95mm?* AL / 1Kv

Apoyo existente C-10-500

PT Cementerio Existente

Arqueta A1 Nueva

CGP

Médulo de proteccion y
medida

Tubo subida a CGP
PVC @110mm + Acero @140mm

Ayuda seguimiento de linea en
plano

Longitud: 63 m

Longitud: 41 m Longitud: 57 m

Longitud: 41 m

Longitud: 61 m

Longitud: 41 m

=}

Cuadro de
B.T. 2 salidas

2
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r 4
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INDUGES INGENIERIA

PROYECTO DE INSTALACION PARA ACOMETIDA ELECTRICA, MODULO DE
PROTECCION Y MEDIDA Y DERIVACION INDIVIDUAL PARA ALIMENTACION
ELECTRICA A VIVIENDA SITUADA EN POL. 13, PCL 17 EN T.M. CORTES DE LA

FRONTERA (MALAGA)

PROMUEVE

ESCALA
111000

FECHA

JUNIO-2022

RED DE BAJA TENSION ESTADO ACTUAL |

PLANON,
DIBUJD

N CRB
EXPTE:
1442.2022
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LEYENDA BAJA TENSION

Linea BT existente aérea
2x50mm? AL / 1Kv

Derivacién individual nueva
subterranea 2x85mm? AL / 1Kv

Derivacion individual nueva aérea
2x95mm? AL / 1Kv

Apoyo existente C-10-500

PT Cementerio Existente

Arqueta A1 Nueva

CGP

Médulo de proteccion y
medida

Tubo subida a CGP
PVC @110mm + Acero @140mm

Ayuda seguimiento de linea en
plano

®

2%

Longitud: 57 m

Longitud: 64 m

Longitud: 41 m

Longitud: 47 m

Longitud: 33 m

Longitud: 48 m

y o
| 4
& f |
= &
4 4
V 4
INDUGES INGENIERIA

PROYECTO DE INSTALACION PARA ACOMETIDA ELECTRICA, MODULO DE
PROTECCION Y MEDIDA Y DERIVACION INDIVIDUAL PARA ALIMENTACION
ELECTRICA A VIVIENDA SITUADA EN POL. 13, PCL 17 EN T.M. CORTES DE LA

FRONTERA (MALAGA)

PROMUEVE

JUNIO-2022

RED DE BAJA TENSION ESTADO ACTUAL Il

PLANON.

DIBUJD

w CcRB
EXPTE:
14422022

TELCET ¥202/€0/80 -
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LEYENDA BAJA TENSION

Linea BT existente aérea
2x50mm? AL / 1Kv

Derivacion individual nueva
IIIII subterranea 2x95mm? AL / 1Kv

Derivacion individual nueva aérea
2x95mm? AL / 1Kv

Apoyo existente C-10-500

Arqueta A1 Nueva

CGP

Médulo de proteccion y
medida

Tubo subida a CGP
PVC @110mm + Acero @140mm

X
[l | PT Cementerio Existente
[m]
-
2]
(]

Ayuda seguimiento de linea en
plano

Longitud: 44 m

Longitud: 50 m

Longitud: 37 m

Longitud: 36 m

Longitud: 40 m
Longitud: 46 m

Longitud: 58 m

Longitud: 43 m

PROYECTO DE INSTALACION PARA ACOMETIDA ELECTRICA, MODULO DE
PROTECCION Y MEDIDA Y DERIVACION INDIVIDUAL PARA ALIMENTACION
ELECTRICA A VIVIENDA SITUADA EN POL. 13, PCL 17 EN T.M. CORTES DE LA
FRONTERA (MALAGA)

PROMUEVE ESCALA
FECHA

JUNIO-2022

PLANON,
DIBUJD

A. CRB
EXPTE:
1442.2022

NOOSES Neehe™ | RED DE BAJA TENSION ESTADO ACTUAL Il
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LEYENDA BAJA TENSION

Linea BT existente aérea
2x50mm? AL / 1Kv

Derivacion individual nueva
subterranea 2x95mm? AL / 1Kv
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Derivacion individual nueva aérea
2x95mm? AL / 1Kv

Apoyo existente C-10-500

Arqueta A1 Nueva

CGP

Médulo de proteccion y
medida

Tubo subida a CGP

PVC @110mm + Acero @140mm
Ayuda seguimiento de
plano

X

[l | PT Cementerio Existente
[m]

=

8
(]

inea en

Longitud: 50 m
Longitud: 53 m
Longitud: 34 m

Longitud: 25 m
Longitud: 29 m

Longitud: 44 m

Longitud: 23 m PROYECTO DE INSTALACION PARA ACOMETIDA ELECTRICA, MODULO DE

. PROTECCION Y MEDIDA Y DERIVACION INDIVIDUAL PARA ALIMENTACION
L TERAT ELECTRICA A VIVIENDA SITUADA EN POL. 13, PCL 17 EN T.M. CORTES DE LA -

Longitud: 58 m FRONTERA (MALAGA)
PROMUEVE ESCALA =
o)
e e | S
FECHA

4 JUNIO-2022 m
INDUGES INGENIERIA " oRue g
RED DE BAJA TENSIONESTADOACTUALIV || B |—== =

1442.2022
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LEYENDA BAJA TENSION

Linea BT existente aérea
2x50mm? AL / 1Kv

Derivacion individual nueva
subterranea 2x95mm? AL / 1Kv

Derivacion individual nueva aérea
2x95mm? AL / 1Kv

Apoyo existente C-10-500

Arqueta A1 Nueva

CGP

Médulo de proteccion y
medida

Tubo subida a CGP
PVC @110mm + Acero @140mm

X
[l | PT Cementerio Existente

(]

-

8

(]

Ayuda seguimiento de linea en
plano

Longitud: 16 m Longitud: 21 m

Longitud: 26 m

Longitud: 26 m

Longitud: 39 m

INDUGES INGENIERIA

PROYECTO DE INSTALACION PARA ACOMETIDA ELECTRICA, MODULO DE
PROTECCION Y MEDIDA Y DERIVACION INDIVIDUAL PARA ALIMENTACION
ELECTRICA A VIVIENDA SITUADA EN POL. 13, PCL 17 EN T.M. CORTES DE LA

FRONTERA (MALAGA)

PROMUEVE

ESCALA
111000

FECHA

JUNIO-2022

RED DE BAJA TENSION ESTADO ACTUAL V

PLANON,

DIBUJD
CRB

EXPTE.
14422022

PAGINA 68/74

| 08/03/2024 13:27 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

VERIFICACION

T€:LC:ET ¥202/€0/80 ‘elOH/eYd9H -

2.T62€20666720Z ‘epesiug ‘B3 oN


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVER7SVXERU92NXLFDN2WPM5H895

’Mw[

1*

——

W Longitud: 41 m

Longitud total linea nueva: 1600m

LEYENDA BAJA TENSION

Linea BT existente aérea
2x50mm? AL / 1Kv

Derivacion individual nueva
subterranea 2x35mm? AL / 1Kv

Derivacion individual nueva aérea
2x95mm?* AL / 1Kv

Apoyo existente C-10-500

PT Cementerio Existente

Arqueta A1 Nueva

CGP

Madulo de proteccion y
medida

Tubo subida a CGP
PVC @110mm + Acero @140mm

Ayuda seguimiento de linea en
plano

Longitud: 63 m

Longitud: 41 m Longitud: 57 m

Longitud: 41 m

Longitud: 61 m

Grapeado a paramento
vertical del cementerio

Linea D.I.

CGP 100A

Longitud: 41 m

Cuadro de
B.T. 2 salidas

INDUGES INGENIERIA

PROYECTO DE INSTALACION PARA ACOMETIDA ELECTRICA, MODULO DE
PROTECCION Y MEDIDA Y DERIVACION INDIVIDUAL PARA ALIMENTACION
ELECTRICA A VIVIENDA SITUADA EN POL. 13, PCL 17 EN T.M. CORTES DE LA

FRONTERA (MALAGA)

PROMUEVE

FECHA

JUNIO-2022

ESCALA
111000

RED DE BAJA TENSION ESTADO

REFORMADO |

PLANON,
DIBUJD

N CRB

EXPTE.
14422022

PAGINA 69/74

| 08/03/2024 13:27 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/ verificarFirma/

VERIFICACION

TE:L2:ET ¥202/€0/80 *eI0H/eYd34 'Z/T62E20666720Z ‘epeliug B3y oN


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVER7SVXERU92NXLFDN2WPM5H895

LEYENDA BAJA TENSION

Linea BT existente aérea
2x50mm? AL / 1Kv

Del ion individual nueva
subterranea 2x95mm? AL / 1Kv

Derivacion individual nueva aérea
2x95mm? AL / 1Kv

Apoyo existente C-10-500

PT Cementerio Existente

Arqueta A1 Nueva

CGP

Médulo de proteccion y
medida

Tubo subida a CGP
PVC @110mm + Acero @140mm

Ayuda seguimiento de linea en
plano

Longitud: 57 m

Longitud: 64 m

Longitud: 41 m

Longitud: 48 m

Longitud: 33 m

. Longitud: 47 m
Longitud: 34 m

FRONTERA (MALAGA)

PROYECTO DE INSTALACION PARA ACOMETIDA ELECTRICA, MODULO DE
PROTECCION Y MEDIDA Y DERIVACION INDIVIDUAL PARA ALIMENTACION
ELECTRICA A VIVIENDA SITUADA EN POL. 13, PCL 17 EN T.M. CORTES DE LA

PROMUEVE

ESCALA
111000

FECHA

JUNIO-2022

INDUGES INGENIERIA RED DE BAJA TENSION ESTADO
* REFORMADO I

PLANON,

DIBUJD
CRB

EXPTE.
14422022
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LEYENDA BAJA TENSION

Linea BT existente aérea
2x50mm? AL / 1Kv

Derivacion individual nueva
subterranea 2x95mm? AL / 1Kv

Deriv: individual nueva aérea
2x95mm? AL / 1Kv

Apoyo existente C-10-500

PT Cementerio Existente

Arqueta A1 Nueva

CGP

Modulo de proteccion y
medida

) Tubo subida a CGP
PVC @110mm + Acero @140mm

Ayuda seguimiento de linea en
plano

Longitud: 44 m

Longitud: 50 m

Longitud: 37 m

Longitud: 36 m

Longitud: 40 m
Longitud: 46 m

Longitud: 58 m

Longitud: 43 m

PROYECTO DE INSTALACION PARA ACOMETIDA ELECTRICA, MODULO DE
PROTECCION Y MEDIDA Y DERIVACION INDIVIDUAL PARA ALIMENTACION
ELECTRICA A VIVIENDA SITUADA EN POL. 13, PCL 17 EN T.M. CORTES DE LA
FRONTERA (MALAGA)
PROMUEVE ESCALA
) [ |
FECHA
JUNIO-2022
PLANON DIBUJO
INDUGES INGENIERIA RED DE BAJA TENSION ESTADO @ cre
. REFORMADO Il
mxvﬂsm 2022
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LEYENDA BAJA TENSION

Linea BT e
2x50mm? Al
Derivacion individual nueva

subterranea 2x95mm? AL / 1Kv

PAGINA 72/74

| 08/03/2024 13:27 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

Derivacion individual nueva aérea
2x95mm? AL / 1Kv

Apoyo existente C-10-500

Arqueta A1 Nueva

CGP

Madulo de proteccion y
medida

Tubo subida a CGP

PVC @110mm + Acero @140mm
Ayuda seguimiento de linea en
plano

X

[l | PT Cementerio Existente
(]

-

8
(]

Longitud: 50 m
Longitud: 53 m
Longitud: 34 m

Longitud: 25 m
Longitud: 29 m

Longitud: 44 m

Longitud: 23 m PROYECTO DE INSTALACION PARA ACOMETIDA ELECTRICA, MODULO DE
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LEYENDA BAJA TENSION

Linea BT existente aérea
2x50mm? AL / 1Kv

Derivacion individual nueva
subterranea 2x95mm?* AL / 1Kv

Derivacion individual nueva aérea
2x95mm? AL / 1Kv

Apoyo existente C-10-500

Arqueta A1 Nueva

CGP

Madulo de proteccion y
medida

Tubo subida a CGP
PVC @110mm + Acero @140mm
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Ayuda seguimiento de linea en
plano

Longitud total linea nueva: 1600m

\ CGPB80A

Longitud: 40 m /

®

4*

Longitud: 39 m
Longitud: 21 m
Longitud: 26 m

Longitud: 26 m
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PUESTA A TIERRA

ol

Fleje acero
inoxidable

1. Derivacion por cufia a presion
2. Cable unipolar Cu 35 mm?

3. Grapa de conexion paralela
4. Pica cobre 2 mts

ANGULO CON RETENCION PREFORMADA

\@@
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®

SALIDA DEL CUADRO DE PROTECCION

©l0)

®

ALINEACION CON MENSULA Y ABARCON

1. Tuerca de cancamo

2. Tomnillo de cancamo

3. Retencion de amarre

4. Guardacabos abierto -
5. Abrazadera

T~ ]

1. Tuerca de cancamo
2. Tomillo de cancamo
3. Retencion de amarre
4. Guardacabos abierto
5. Abrazadera

PUESTA A TIERRA

Fleje acero
inoxidable

=]

1. Tornillo pasante

2. Mensula de suspension
3. Abarcon

4. Cuna de suspension

5. Abrazadera

FIN DE LINEA CON RETENCION PREFORMADA

®

1. Derivacion por cufia a presion
2. Cable unipolar Cu 35 mm?
3.CGP.

4. Tubo de acero

5. Arqueta A-1

6. Monolito para contador

1. Tornillo de cancamo
2. Retencion de amarre
3. Guardacabos abierto
4. Abrazadera
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FRONTERA (MALAGA)

PROYECTO DE INSTALACION PARA ACOMETIDA ELECTRICA, MODULO DE
PROTECCION Y MEDIDA Y DERIVACION INDIVIDUAL PARA ALIMENTACION
ELECTRICA A VIVIENDA SITUADA EN POL. 13, PCL 17 EN T.M. CORTES DE LA
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