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MEDICIONES 
URB. LA FLORIDA SUR. BORMUJOS. SEVILLA 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________  
01. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 
U01AM020 m DESMONTAJE DE CERCA DIÁFANA h<1 m SIN REUTILIZACIÓN 

Desmontaje de cerca diáfana de altura menor de 1 m, formada por 
postes y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos 
con hormigón, incluso corte manual previo de alambrada, apilando 
los materiales a pie de tajo para transporte a vertedero (no 
incluido). Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a 
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301. 

1 832,00 832,00 
 ________________________________________  

832,00 
U01AUA060 ud DESMONTAJE FAROLA CON BÁCULO h=8 m 

Desmontaje de farola con báculo monoposte de 8 m de altura, 
empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo p.p. de 
desconexión al cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y 
pantallas si procede, rotura del pavimento, demolición del cimiento 
y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su 
posterior tratamiento y retirada de los mismos, así como medios 
auxiliares de elevación y descarga; sin incluir transporte a almacén, 
según NTE ADD-1. 

Calle Constelación Casiopea 1 1,00 
Calle Rosa Chacel 3 3,00 
Calle Pilar Miró 1 1,00 

 ________________________________________  
5,00 

U01AA020 m² DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA A MÁQUINA 
SIN TRANSPORTE 

Demolición y levantado de aceras de baldosa hidráulica o 
equivalente, con solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, 
a máquina, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte 
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección 
colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a 
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301. 
Longitud denota superficie(m2) 

1 570,00 570,00 
 ________________________________________  

570,00 
U01AB060 m DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm CON 

CIMENTACIÓN A MÁQUINA SIN TRANSPORTE 

Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 
10 y 20 cm de ancho y cimientos de hormigón en masa, de espesor 
variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte 
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección 
colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a 
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301. 

1 352,00 352,00 
 ________________________________________  

352,00 
U01AF030 m² DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm SIN TRANSPORTE 
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Demolición y levantado a máquina, de pavimento de M.B.C. de 
10/20 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a 
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con 
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección 
colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a 
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301. 
Longitud denota superficie (m2) 

1 67,00 67,00 
 ________________________________________  

67,00 
U01AF100 m CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE 

Corte de pavimento flexible en capas de 4-10 cm en todo su 
espesor, incluso limpieza de la superficie y con parte proporcional 
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
Medición de longitud realmente ejecutada. 

96,00 96,00 
 ________________________________________  

96,00 
U03DFC010 m² FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE POR cm 

Fresado (por cm de espesor) de firme de mezcla bituminosa en 
caliente en sección completa o semicalzada según Orden 8/2001, 
incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje 
o lugar de empleo. Sin gestión de residuos.

427,00 4,00 1.708,00 
 ________________________________________  

1.708,00 
U01BQ030N ud TALADO ÁRBOL d=10-30 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO <20km 

Talado de árbol de diámetro de 10 a 30 cm, troceado y apilado del 
mismo en la zona indicada a pie de carga, incluso carga y 
transporte a vertedero o planta de reciclaje de ramas, y canon,  y el 
resto de productos resultantes y con parte proporcional de medios 
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Conforme a 
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300. 

293 293,00 
 ________________________________________  

293,00 
U01BQ090N ud DESTOCONADO ÁRBOL d=10-30 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO <20km 

Destoconado de árbol de diámetro de 10 a 30 cm, hasta una 
profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de 
explanación, incluso carga,transporte y canon a vertedero o planta 
de reciclaje del tocón y relleno de tierra compactada del hueco 
resultante y con parte proporcional de medios auxiliares. Conforme 
a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300. 

293 293,00 
 ________________________________________  

293,00 
E01DA020 m³ DEMOLICIÓN COMPLETA EDIFICIO MIXTA MANUAL/MÁQUINA TRANSPORTE 

<20km Y CANON 

Demolición completa de edificio por medios manuales y mecánicos, 
de hasta 5 m de altura desde la rasante, con desmontaje manual de 
todos los elementos estructurales que puedan afectar a las 
medianerías colindantes y por empuje de máquina retroexcavadora 
grande del resto de elementos, incluso limpieza, humedecido de 
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los elementos para evitar el polvo y retirada de escombros a pie 
de carga, con transporte al vertedero a menos de 20km de 
distancia y con parte proporcional de medios auxiliares y canon, sin 
medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente 
ejecutado. 

Longitud denota m3 demolición 
Casa 1 565,00 565,00 
Caseta casa piscina 1 168,00 168,00 
Nave 1 1 5.838,00 5.838,00 
Nave 2 1 11.608,00 11.608,00 
Nave 3 1 2.627,00 2.627,00 
Caseta nave1 1 178,00 178,00 
Caseta nave 2 1 321,00 321,00 
Caseta nave 3 1 31,00 31,00 
Caseta nave 4 1 78,00 78,00 

 ________________________________________  
21.414,00 

E01DPS010 m² DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. <15 cm C/COMPRESOR 

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con 
mallazo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o 
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, 
sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie 
realmente ejecutada. 
Longitud denota superficie (m2) 

1 362,00 362,00 
 ________________________________________  

362,00 
U01AOH010 m³ DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN EN MASA A MÁQUINA SIN TRANSPORTE 

Demolición de muro de hormigón en masa, a máquina, incluso 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a 
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios 
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de 
volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN 
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y NTE ADD-13. 
Muro 1 13,00 0,30 0,80 3,12 
Muro 2 46,00 0,30 2,00 27,60 
Muro 3 31,00 0,30 0,30 2,79 
Muro 4 23,00 0,30 0,60 4,14 
Vaso piscina: 40,00 0,30 2,00 24,00 

 ________________________________________  
61,65 

U01AUS010 ud DESMONTAJE POSTE / SEÑAL h<3 m 

Desmontaje de señal monoposte de hasta 3 m de altura, 
empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo p.p. de rotura del 
pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la 
obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, sin 
incluir transporte a almacén, según NTE ADD-18. 
Señal vertical 1 1,00 

 ________________________________________  
1,00 

E01DTC130 m³ CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NATURALEZA 
PETREA<20 km CARGA MECÁNICA 

Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a 
cantera autorizada (bien por Medio Ambiente bien por Industria) 
por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente 
de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia 
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menor de 20 km, considerando ida y vuelta y coef. esponjamiento 
medio, con camión bañera basculante cargado a máquina, carga y 
parte proporcional de medios auxiliares. 

Demolición de aceras de baldosa 0,10 57,00 =01./U01AA020.CanPres 
Demolición de bordillos 0,25 0,15 13,20 =01./U01AB060.CanPres 
Demolición de pavimento MBC 0,15 10,05 =01./U01AF030.CanPres 
Demolición soleras H.A 0,10 36,20 =01./E01DPS010.CanPres 
Demolición muros hormigón en masa 61,65 =01./U01AOH010.CanPres 

 ________________________________________  
178,10 
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02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
U01BD030N m³ DESBROCE Y EXCAVACIÓN DE TERRENO SIN CLASIFICAR CON 

TRANSPORTE A VERTEDERO <20 km 

Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar por medios 
mecánicos, de profundidad variable entre 0,40 y 0,60 m, incluso 
carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a 
planta o vertedero, incluyendo la retirada de arbolado menor de 10 
cm y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de 
protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. 
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300. 

*Longitud denota volumen m³ 
Según mediciones auxiliares 1 41.876,70 41.876,70 

 ________________________________________  
41.876,70 

U01EDT090N m³ DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN CON TRANSPORTE A VERTEDERO <20 km 

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, 
incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero 
hasta 20 km de distancia y parte proporcional de medios auxiliares, 
sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen 
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3. 

*Longitud denota volumen m³ 
Según mediciones auxiliares 1 29.277,30 29.277,30 

 ________________________________________  
29.277,30 

U01RTS110 m³ CORONACIÓN CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMOS 

Sustitución del terreno vegetal y ejecución de terraplen con suelo 
seleccionado procedente de préstamos (según Pliego PG-3), tipo 3 
con CBR>=20, incluyendo extendido, humectación y compactación. 
Totalmente terminado. Incluida parte proporcional de medios 
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de 
volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN 
FOM/1382/2002-PG3-Art.330. 

*Longitud denota volumen m³ 
Según mediciones auxiliares 1 46.837,80 46.837,80 

 ________________________________________  
46.837,80 
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03. SANEAMIENTO 
03.01 TRABAJOS PREVIOS 
03.01.01 PA AYUDAS ALBAÑILERIA 

P.A. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A RED, CONSISTENTE EN: 
APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BÚSQUEDAS DE REDES, 
LOCALIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA EXISTENTE, 
COLOCACIÓN DE TRAMPILLONES, TAPAS, ARQUETAS Y POZOS 
PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, DESCARGA DE MATERIAL 
PROPORCIONADO POR COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. AYUDAS A 
MONTADORES, ETC, Y CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA 
NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA RED. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 1,00 
 ________________________________________  

1,00 
03.02 SANEAMIENTO 
03.02.01 ud ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO 

ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO, REALIZADA 
SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA 
Y PROBADA. 

URB. LA FLORIDA SUR 2 2,00 
 ________________________________________  

2,00 
03.02.02 ud POZO PREF. HM M-H D=120cm. hasta h=6m. 

Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro 
interior y hasta 6 m. de altura útil interior, formado por solera de 
hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada 
con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde 
machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del 
pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, 
sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, 
recibido de pates y de cerco de tapa, terminada y con p.p. de 
medios auxiliares, mano de obra y pequeño material, incluso la 
excavación, y el relleno perimetral posterior. 

URB. LA FLORIDA SUR 97 97,00 
 ________________________________________  

97,00 
03.02.03 ud SUMIDERO CALZADA FUND.30x40x30cm 

Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones 
interiores 30x40 cm. y 30 cm. de profundidad, realizado sobre 
solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de 
espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 
1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y 
bruñida interiormente, i/rejilla de fundición de 30x40x3 cm., con 
marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo 
de saneamiento. 

URB. LA FLORIDA SUR 291 291,00 
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 ________________________________________  
291,00 

03.02.04 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250 

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, 
hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de 
pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con 
martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en 
terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del 
colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 25 
cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y 
reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin 
incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de 
medios auxiliares. 

URB. LA FLORIDA SUR 34 34,00 
 ________________________________________  

34,00 
03.02.07 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 630mm 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 630 mm. y de unión 
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
posterior de las zanjas. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 246,00 246,00 
 ________________________________________  

246,00 
03.02.08 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 500 mm. y de unión 
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
posterior de las zanjas. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 153,00 153,00 
 ________________________________________  

153,00 
03.02.09 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión 
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
posterior de las zanjas. 
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URB. LA FLORIDA SUR 1 161,00 161,00 
 ________________________________________  

161,00 
03.02.10 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 355mm 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 355 mm. y de unión 
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
posterior de las zanjas. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 117,00 117,00 
 ________________________________________  

117,00 
03.02.11 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión 
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
posterior de las zanjas. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 589,00 589,00 
 ________________________________________  

589,00 
03.02.12 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250mm 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión 
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
posterior de las zanjas. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 818,00 818,00 
 ________________________________________  

818,00 
03.02.13 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión 
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
posterior de las zanjas. 
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URB. LA FLORIDA SUR 1 158,00 158,00 
 ________________________________________  

158,00 
03.02.14 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 160mm 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión 
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
posterior de las zanjas. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 3.885,00 3.885,00 
 ________________________________________  

3.885,00 
03.02.15 m COLECTOR ENTERR. HORMIG. DIÁM. 800 mm 

Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para 
saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial, clase 60, 
carga de rotura 60 kN/m², de 800 mm de diámetro nominal 
(interior), unión por enchufe y campana con junta elástica, incluso 
p.p. de corchetes de hormigón en masa y enchufes de campana 
junta elástica; construido según Ordenanza Municipal.  Medida la 
longitud entre ejes de arquetas. 
URB. LA FLORIDA SUR 1 106,00 106,00 

 ________________________________________  
106,00 

03.02.16 m COLECTOR ENTERR. HORMIG. DIÁM. 1000 mm 

Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para 
saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial, clase 60, 
carga de rotura 60 kN/m², de 1000 mm de diámetro nominal 
(interior), unión por enchufe y campana con junta elástica, incluso 
p.p. de corchetes de hormigón en masa y enchufes de campana 
junta elástica; construido según Ordenanza Municipal.  Medida la 
longitud entre ejes de arquetas. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 1.495,00 1.495,00 
 ________________________________________  

1.495,00 
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04. SUMINISTRO DE AGUAS 
04.00 TRABAJOS PREVIOS 
04.00.01 PA AYUDAS ALBAÑILERIA 

P.A. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A RED, CONSISTENTE EN: 
APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BÚSQUEDAS DE REDES, 
LOCALIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA EXISTENTE, 
COLOCACIÓN DE TRAMPILLONES, TAPAS, ARQUETAS Y POZOS 
PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, DESCARGA DE MATERIAL 
PROPORCIONADO POR COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. AYUDAS A 
MONTADORES, ETC, Y CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA 
NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA RED. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 1,00 
 ________________________________________  

1,00 
04.01 ABASTECIMIENTO 
04.01.01 ud ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS 

Acometida a la red existente de abastecimiento de aguas, incluso 
p.p. de ayudas de albañilería. Realizada según normas de la 
compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada. 

URB. LA FLORIDA SUR 
DEPÓSITO EXISTENTE 1 1,00 
CONDUCCIONES 7 7,00 

 ________________________________________  
8,00 

04.01.02 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=500 

Tubería de fundición dúctil de 500 mm. de diámetro interior 
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior 
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. 
de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir 
excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 3.209,00 3.209,00 
 ________________________________________  

3.209,00 
04.01.04 m. COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=160mm.

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm. de 
diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en 
barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y 
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma 
arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada 
s/NTE-IFA-13. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 2.941,00 2.941,00 
 ________________________________________  

2.941,00 
04.01.05 m. COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm. 

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de 
diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en 
rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y 
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma 
arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la 
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excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada 
s/NTE-IFA-13. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 216,00 216,00 
 ________________________________________  

216,00 
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04.01.06 m. CONDUC.POLIET.PE 100 PN 10 D=63mm.

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 63 mm. de diámetro 
nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en 
rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y 
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma 
arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada 
s/NTE-IFA-13. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 462,00 462,00 
 ________________________________________  

462,00 
04.01.07 m PROTECCIÓN EXTERIOR DE LA TUBERÍA DE FUNDICIÓN 

Revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleación cinc y aluminio 
85-15 enriquecida con cobre, de masa mínima 400 g/m2 y con capa 
de protección Aquacoat de naturaleza acrílica en fase acuosa, de 
espesor medio 80 µm de color azul. Medida la unidad totalmente 
terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 3.209,00 3.209,00 
 ________________________________________  

3.209,00 
04.01.08 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=500mm 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 500 mm. de diámetro 
interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de 
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada. 

URB. LA FLORIDA SUR 2 2,00 
 ________________________________________  

2,00 
04.01.09 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=160mm 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 160 mm. de diámetro 
interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de 
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada. 

URB. LA FLORIDA SUR 10 10,00 
 ________________________________________  

10,00 
04.01.10 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=90mm 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 90 mm. de diámetro 
interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de 
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada. 

URB. LA FLORIDA SUR 2 2,00 
 ________________________________________  

2,00 
04.01.11 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=63mm 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 63 mm. de diámetro 
interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de 
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada. 
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URB. LA FLORIDA SUR 6 6,00 
 ________________________________________  

6,00 
04.01.12 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=300-600 mm. 

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de 
diámetros comprendidos entre 300 y 600 mm., de 110x110x200 cm. 
interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera 
de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa 
de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de 
medios auxiliares, mano de obra y pequeño material, incluso la 
excavación, y el relleno perimetral posterior. 

URB. LA FLORIDA SUR 2 2,00 
 ________________________________________  

2,00 
04.01.13 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm. 

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de 
diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. 
interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera 
de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa 
de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de 
medios auxiliares, mano de obra y pequeño material, incluso la 
excavación, y el relleno perimetral posterior. 

URB. LA FLORIDA SUR 18 18,00 
 ________________________________________  

18,00 
04.01.14 ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm 

Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con 
tapa, ambos de fundición, equipado con una toma D=100 mm., 
tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red de 
distribución con tubo de fundición D=100 mm. 

URB. LA FLORIDA SUR 13 13,00 
 ________________________________________  

13,00 
04.01.15 ud ARQUETA REGISTRO HIDRANTE 

Arqueta para registro hidráulico, de dimensiones según compañia 
suministradora. construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre 
solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida 
por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, 
terminada y con p.p. de medios auxiliares, mano de obra y 
pequeño material, incluso la excavación, y el relleno perimetral 
posterior. 

URB. LA FLORIDA SUR 13 13,00 
 ________________________________________  
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13,00 
04.01.16 ud ACOMETIDA DE AGUA 

Previsión de Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno 
de media o alta densidad, conectada a la red de abastecimiento, 
con collarín de toma de fundición salida y racor rosca-macho de 
latón, formación de arqueta de 20x20 en acera y llave de corte, 
incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y ayuda 
de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía 
suministradora. Medida la cantidad ejecutada. 

URB. LA FLORIDA SUR 35 35,00 
 ________________________________________  

35,00 
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04.02 RED DE RIEGO 
04.02.01 ud ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS 

Acometida a la red existente de abastecimiento de aguas, incluso 
p.p. de ayudas de albañilería. Realizada según normas de la 
compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 1,00 
 ________________________________________  

1,00 
04.02.02 ud CONTADOR DN65- 2 1/2" EN MONOLITO 

Contador de agua de 2 1/2", colocado en monolito, conexionado al 
ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso 
monolito, instalación de dos válvulas de esfera de 2 1/2", grifo de 
prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y 
funcionando, incluso timbrado del contador. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 1,00 
 ________________________________________  

1,00 
04.02.03 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=125mm.

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de 
diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en 
barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y 
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma 
arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada 
s/NTE-IFA-13. 

URB. LA FLORIDA SUR 
ABASTECIMIENTO 1 66,00 66,00 
POZOS EXISTENTES 1 785,00 785,00 
R3 1 735,00 735,00 
R4 1 884,00 884,00 
R5 1 390,00 390,00 
R6 1 509,00 509,00 
R7 1 287,00 287,00 
R8 1 443,00 443,00 
R9 1 289,00 289,00 
R10 1 548,00 548,00 

 ________________________________________  
4.936,00 

04.02.04 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=90mm. 

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de 
diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en 
rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y 
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma 
arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada 
s/NTE-IFA-13. 

URB. LA FLORIDA SUR 
R1 1 3.580,00 3.580,00 
R2 1 2.776,00 2.776,00 
R11 1 737,00 737,00 
R12 1 422,00 422,00 
R13 1 286,00 286,00 

 ________________________________________  
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7.801,00 
04.02.07 ud ARQUETA ELECTROVÁLVULA C/TAPA 

Arqueta de planta rectangular para la instalación de 13 
electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, 
instalada. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 1,00 
 ________________________________________  

1,00 
04.02.08 ud ELECTROV. 9V REGULADORA CAUDAL 3 1/2" 

Electroválvula de plástico para una tensión de 9 V., marca Rainbird 
(con pilas) o similar, con apertura manual y regulador de caudal, 
con conexión de 3 1/2", completamente instalada sin i/pequeño 
material. 

URB. LA FLORIDA SUR 
R1 1 1,00 
R2 1 1,00 
R11 1 1,00 
R12 1 1,00 
R13 1 1,00 

 ________________________________________  
5,00 

04.02.09 ud ELECTROV. 9V REGULADORA CAUDAL 3/4" 

Electroválvula de plástico para una tensión de 9 V., marca Rainbird 
(con pilas) o similar, con apertura manual y regulador de caudal, 
con conexión de 3/4", completamente instalada sin i/pequeño 
material. 

URB. LA FLORIDA SUR 
R3 1 1,00 
R4 1 1,00 
R5 1 1,00 
R6 1 1,00 
R7 1 1,00 
R8 1 1,00 
R9 1 1,00 
R10 1 1,00 

 ________________________________________  
8,00 

04.02.10 ud PROG.ELECT.INTEMPERIE 13 ESTACIONES 

Programador electrónico de intemperie marca Rainbird (o similar), 
de 13 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego por 
estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos 
por estación, memoria inmortal, 3 programas de riego y 3 inicios 
de riego por programa e incremento de riego por porcentaje, 
transformador 220/9 V., toma para puesta en marcha de equipo de 
bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, 
incluso fijación, instalado. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 1,00 
 ________________________________________  

1,00 
04.02.11 ud ARQUETA REGISTRO PREFABRICADA 40x40 cm. 

Arqueta de registro prefabricada en acera para alojamiento de 
válvula de corte de 40x40 cm. interior, con tapa. terminada y con 
p.p. de medios auxiliares, mano de obra y pequeño material, 
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incluso la excavación, y el relleno perimetral posterior. 

URB. LA FLORIDA SUR 12 12,00 
 ________________________________________  

12,00 
04.02.12 ud ARQUETA DE PASO CIRCULAR PARA BOCA RIEGO 

Arqueta de paso circular para alojamiento de boca de riego,  con 
tapa. terminada y con p.p. de medios auxiliares, mano de obra y 
pequeño material, incluso la excavación, y el relleno perimetral 
posterior. 

URB. LA FLORIDA SUR 
R1 60 60,00 
R2 38 38,00 

 ________________________________________  
98,00 

04.02.13 ud BOCA RIEGO DIÁM.40mm, COND. POLIET. DIÁM. 90 mm 

Boca de riego de diámetro 60 mm, en conducción de polietileno de 
diámetro 110 mm PN-16, instalada con derivación en "T" 110x75 
mm de polietileno, portabridas diámetro 75 mm con brida loca 
diámetro 80 mm PN-16 y carrete BB diámetro 80 mm, incluso 
tornillería, juntas, arqueta de fábrica de ladrillo, arqueta de registro 
de fundición, anclaje de hormigón HM-20 y p.p. de soldaduras a 
tope. Medida la cantidad ejecutada. 

URB. LA FLORIDA SUR 
R1 60 60,00 
R2 38 38,00 

 ________________________________________  
98,00 

04.02.14 ud ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=8m 3/4" 

Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables 
hasta 180º, marca Rainbird o similar, caudal 0,7 m³/h, ycon un 
alcance máximo de 8 m., i/conexión a 3/4" de diámetro mediante 
collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre 
bobina recortable de 3/4". Incluso tramo de tubería flexible para 
conexión de aspersores hasta arqueta. Totalmente instalado y 
conexionado. 

URB. LA FLORIDA SUR 
R11 12 12,00 
R12 12 12,00 
R13 12 12,00 

 ________________________________________  
36,00 

04.02.16 ud ARQUETA REGISTRO PREFABRICADA 

Arqueta de registro prefabricada en acera para alojamiento de 2 
válvulas de retención, 2 filtros, 2 válvulas de corte y previsión para 2 
válvulas automáticas, con tapa. terminada y con p.p. de medios 
auxiliares, mano de obra y pequeño material, incluso la excavacióny 
el relleno perimetral posterior. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 1,00 
 ________________________________________  

1,00 
04.02.17 ud VÁLV.RETENC.BOLA PN-16 D=125 mm 
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Válvula de retención de fundición, de bola, PN-16, de 125 mm. de 
diámetro interior, incluso uniones y accesorios, completamente 
instalada. 

URB. LA FLORIDA SUR 2 2,00 
 ________________________________________  

2,00 
04.02.18 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=125mm 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de diámetro 
interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de 
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada. 

URB. LA FLORIDA SUR 2 2,00 
 ________________________________________  

2,00 
04.02.19 ud FILTRO TOMA DE AGUA METAL D=2-4" 

Filtro toma de agua para válvula de 2 a 4" de diámetro, colocada 
en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente 
instalado. 

URB. LA FLORIDA SUR 2 2,00 
 ________________________________________  

2,00 
04.02.20 ud DIFUS.EMERGENTE SECTOR REGULABLE h=30cm 

Difusor emergente con cuerpo de plástico de altura 30 cm., marca 
Rainbird o similar, tobera intercambiable de plástico de sector 
regulable separados cada 3 metros y 2 metros de diámetro de 
cobertura. caudal de 0,7m³/h y 2 bares de presión. i/conexión 
flexible a 1/2" mediante collarín de toma de polipropileno de 25 
mm. de diámetro sobre bobina recortable de plástico, totalmente 
instalado y funcionando correctamente. 

URB. LA FLORIDA SUR 
R3 50 50,00 
R4 50 50,00 
R5 40 40,00 
R6 40 40,00 
R7 50 50,00 
R8 50 50,00 
R9 54 54,00 
R10 54 54,00 

 ________________________________________  
388,00 

04.02.21 ud AFORAMIENTO DE POZOS EXISTENTES PARA RIEGO 

Aforamiento de pozos de captación existentes en el ámbito de la 
urbanización para su posterior explotación y suministro de agua de 
riego para las zonas ajardinadas (medianas, glorietas y alcorques). 
Se realizará mediante un ensayo de bombeo consistente en 
bombear agua en dichas captaciones (bajo unas condiciones que 
se fijarán en la fase de diseño de la prueba) controlando 
simultáneamente el caudal extraído (que puede ser constante o 
variable, según el tipo de ensayo elegido) y la evolución temporal 
del nivel de agua en la propia captación y en otras cercanas. La 
realización del trabajo constará de dos etapas: 
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- Campaña de campo: el objetivo es la determinación de los 
parámetros hidráulicos y el establecimiento del caudal óptimo de 
explotación.  
- Trabajo de gabinete: con el conjunto de datos obtenidos en la 
fase anterior y la información recopilada, se interpretará y 
redactará el informe con los resultados 

 _____________________________ 
1,00 
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05. PAVIMENTACION 
05.01 ACERADOS 
05.01.05 ud REBAJE EN ACERADO PARA ACCESIBILIDAD 

Creación de vado peatonal mediante rebaje en acerado a nivel de 
calle, según normativa de accesibilidad. 

Vial Avenida 42 42,00 
Vial 1 2 2,00 
Vial 2 4 4,00 
Vial 3 4 4,00 
Vial 4 4 4,00 
Vial 5 4 4,00 
Vial 6 4 4,00 
Vial 7 4 4,00 
Vial 8 2 2,00 
Vial 9 2 2,00 
Vial 10 2 2,00 

 ________________________________________  
74,00 

U04BH052 m BORDILLO HORMIGÓN C3 BICAPA 17x28 cm 

Bordillo de calzada de hormigón bicapa C3, de 17 cm de base y 28 
cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 
10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación 
previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

Según mediciones auxiliares (de aceras exteriores y 1 9.517,00 9.517,00 
de mediana) 

 ________________________________________  
9.517,00 

O1805161P009 m² Pavimento de baldosa de botones 30x30, i/solera HNE-15 y subbase ZA 

Pavimento de acera compuesto por baldosa táctil de botones, de 
dimensiones 30x30 cm, recibida con mortero de agarre, sobre 15 
cm de solera de hormigón HNE-15 y base de zahorra artificial 
compactada si fuese necesario, incluso p.p de formación de 
pendientes y medios auxiliares. Totalmente ejecutada la unidad. 

Vial Avenida: 
44 4,40 0,60 116,16 

2 14,40 0,60 17,28 
A sumar en cruces de ranuradas 1 0,80 0,80 0,64 
Vial 1: 

2 4,40 0,60 5,28 
Vial 2: 

2 3,80 0,60 4,56 
Vial 3: 2 4,40 0,60 5,28 

2 3,80 0,60 4,56 
2 3,80 0,60 4,56 

Vial 4: 
4 4,40 0,60 10,56 

Vial 5: 
4 3,80 0,60 9,12 

Vial 6: 
4 3,80 0,60 9,12 

Vial 7: 2 4,40 0,60 5,28 
2 3,80 0,60 4,56 

Vial 8: 
2 3,80 0,60 4,56 

Vial 9: 
2 3,80 0,60 4,56 

Vial 10: 
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2 4,40 0,60 5,28 
 ________________________________________  

211,36 
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O1805161P010 m² Pavimento de baldosa de terrazo monocapa, 40x40, i/solera HNE-15 y subbase 
ZA 

Pavimento de acera compuesto por baldosa de terrazo monocapa, 
de dimensiones 40x40 cm, color rojo o gris, recibida con mortero 
de agarre, sobre 15 cm de solera de hormigón HNE-15 y base de 
zahorra artificial compactada si fuese necesario, incluso p.p de 
formación de pendientes y medios auxiliares. Totalmente ejecutada 
la unidad. 

*Longitud denota superficie m²
Según mediciones auxiliares acera 1 31.635,58 31.635,58 

11 2,00 6,00 132,00 
1 2,00 16,00 32,00 

A descontar: 
Superficie pavimento baldosa de botones -1 211,36 -211,36 
Superficie pavimento baldosa con resalte lineal -1 310,44 -310,44 

 ________________________________________  
31.277,78 

O1805161P011 m² Pavimento de baldosa con resalte lineal 40x40, i/solera HNE-15 y subbase ZA 

Pavimento de acera compuesto por baldosa táctil con resalte lineal, 
de dimensiones 40x40 cm, recibida con mortero de agarre, sobre 
15 cm de solera de hormigón HNE-15 y base de zahorra artificial 
compactada si fuese necesario, incluso p.p de formación de 
pendientes y medios auxiliares. Totalmente ejecutada la unidad. 

Vial Avenida: 
3 6,00 0,80 14,40 
3 0,80 0,80 1,92 
3 7,00 0,80 16,80 
2 4,65 0,80 7,44 
2 7,00 0,80 11,20 
3 0,80 0,80 1,92 
1 4,60 0,80 3,68 
1 8,30 0,80 6,64 
3 8,20 0,80 19,68 
4 1,10 0,80 3,52 
4 0,80 0,80 2,56 
4 1,60 0,80 5,12 
4 8,20 0,80 26,24 
1 1,25 0,80 1,00 

A descontar en cruces de ranuradas -1 0,80 0,80 -0,64 
Vial 1: 

1 5,50 0,80 4,40 
1 4,00 0,80 3,20 

Vial 2: 
1 3,00 0,80 2,40 
1 8,20 0,80 6,56 
1 8,20 0,80 6,56 
1 3,10 0,80 2,48 

Vial 3: 
2 8,10 0,80 12,96 
2 6,70 0,80 10,72 

Vial 4: 
2 9,00 0,80 14,40 
1 8,10 0,80 6,48 
1 8,00 0,80 6,40 

Vial 5: 
2 8,10 0,80 12,96 
1 4,90 0,80 3,92 
1 4,90 0,80 3,92 

Vial 6: 
2 8,10 0,80 12,96 
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2 8,10 0,80 12,96 
Vial 7: 

1 7,00 0,80 5,60 
1 5,60 0,80 4,48 
1 3,10 0,80 2,48 
1 5,60 0,80 4,48 

Vial 8: 
2 11,10 0,80 17,76 

Vial 9: 
2 8,10 0,80 12,96 

Vial 10: 
2 11,20 0,80 17,92 

 ________________________________________  
310,44 

05.02 APARCAMIENTOS 
U03CZ030 m² ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm 

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm 
de espesor, con 60% de caras de fractura, puesta en obra, 
extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de 
asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. 
*Longitud denota superficie m²
Según mediciones auxiliares 1 9.127,50 9.127,50 

 ________________________________________  
9.127,50 

NP_04VCH210 m² PAVIMENTO HORMIGÓN SEMIPULIDO HF-4 e=20 cm 

Pavimento de hormigón HF-4,0 de resistencia característica a 
flexotracción de 4,0 MPa a 28 días (equivalente a un hormigón 
HM-30/B/TM/IIb), de 20 cm de espesor, armado con doble mallazo 
de acero 15x15x8 mm, ejecutado según PG-3 Orden 
FOM/2523/2014, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, 
vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y 
p.p. de juntas. Con acabado semipulido. Componentes de 
hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en metros cuadrados de 
superficie ejecutada. 

*Longitud denota superficie m²
Según mediciones auxiliares 1 9.127,50 9.127,50 

 ________________________________________  
9.127,50 

U04BH050 m BORDILLO HORMIGÓN A2 BICAPA 10x20 cm 

Bordillo peatonal de hormigón bicapa A2, de 10 cm de base y 20 
cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 
10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación 
previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

Según mediciones auxiliares (incluye carril bici) 1 3.926,00 3.926,00 
 ________________________________________  

3.926,00 
05.03 CALZADA Y CARRIL BICI 
O1805161P004 m² Pavimento continuo hormigón fratasado e=20 cm 

Pavimento continuo de hormigón HA-25/B/20/IIb, de 20 cm de 
espesor, armado con mallazo de acero 15x15x8 mm, acabado 
superficial fratasado, i/preparación de la base, encofrado lateral, 
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extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. de juntas y 
sellado y formación de pendientes necesarias para adaptación a 
pasos peatonales y medios auxiliares. Componentes del hormigón 
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente ejecutada la unidad. 

*Longitud denota superficie m²
Según mediciones auxiliares 1 1.697,40 1.697,40 

 ________________________________________  
1.697,40 
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O1805161P005 m² Tratamiento superficial pavimento asfáltico multicapa (TIPO 2) 

Tratamiento superficial de pavimento asfáltico, acabado rugoso, 
resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, 
resbaladicidad clase 3 según CTE, obtenido mediante la aplicación 
sucesiva de: 
 Capa compuesta por resinas de poliuretano bicomponente
(Poliol de viscosidad 65000-8000 mPa a 25ºC (A) e 
Isocianato de viscosidad 70-190 mPa a 25 ºC (B) en 
proporción 3.30:1 (A:B) por peso) (en color o incoloro) y 
árido compotraficc o similar con granulometría 1-2 mm. 
(rendimiento de 2.5-3.0 kg/m2 según estado de rugosidad 
de soporte a definir por el fabricante), aplicada con rastra 
de goma. 
 Capa de árido compotraficc o similar (rendimiento 5
kg/m2) mientras esté húmeda todavía la capa anterior, con 
posterior barrido y aspirado de árido excedente. 
Incluso p/p de limpieza inicial de la superficie soporte, limpieza final 
de la superficie acabada y medios auxiliares. Totalmente ejecutada 
la unidad. 

Carril bici contiguo a calzada 1 933,80 2,50 2.334,50 
 ________________________________________  

2.334,50 
O1805161P006 m² Tratamiento superficial pavimento hormigón multicapa (TIPO 1) 

Tratamiento superficial de pavimento continuo de hormigón de 1 a 
2 mm de espesor total, acabado rugoso, resistencia al 
deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 
según CTE, resistencia al fuego Bfl-s1, según UNE-EN 13501-1, 
obtenido mediante la aplicación sucesiva de: 
 Capa de regularización y acondicionamiento de la
superficie con mortero bicomponente, a base de resinas 
epoxi y cargas minerales calibradas (rendimiento 1 kg/m2), 
aplicada con rastrillo de goma, sobre superficie soporte 
cementosa (no incluida en el presente precio); 
 Dos capas de mortero texturado a base de resinas
acrílico-epoxy, cargas minerales calibradas y pigmentos 
(rendimiento de 0.4 kg/m2 por capa), aplicadas con 
brocha, rodillo o rastrillo de goma; 
 Dos capas de sellado con pintura al agua a base de resinas
acrílico-epoxy, cargas micronizadas y pigmentos 
(rendimiento de 0.2 kg/m2 por cada capa), aplicadas con 
rodillo, pistola o rastrillo de goma. 
Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte, limpieza final de la 
superficie acabada y medios auxiliares. Totalmente ejecutada la 
unidad. 

*Longitud denota superficie m²
Según mediciones auxiliares 1 1.697,40
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=05.03/O1805161P004.CanPres 
 ________________________________________  

1.697,40 
U03RA001 m² RIEGO CON EMULSIÓN TERMOADHERENTE C60B3 TER 

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica 
termoadherente tipo C60B3 TER con una dotación de 0,60-0,90 
kg/m², incluso barrido y preparación de la superficie. 

*Longitud denota superficie m²
Según mediciones auxiliares 
Calzada 1 32.855,00 32.855,00 
En pasos peatonales sobreelevados 1 12,00 7,00 84,00 

2 22,30 7,00 312,20 
 ________________________________________  

33.251,20 
U03RI050 m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP 

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de 
imprimación C50BF4 IMP, de capas granulares, con una dotación de 
1,20-1,50 kg/m², incluso barrido y preparación de la superficie. 

*Longitud denota superficie m²
Según mediciones auxiliares 
Calzada 1 32.860,00 32.860,00 

 ________________________________________  
32.860,00 

U03VCI040 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-22 BIN 50/70 S DESGASTE 
ÁNGELES <25 

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa 
intermedia de entre 5 y 10 cm según PG-3 Orden FOM/2523/2014, 
con áridos con desgaste de los ángeles <25, fabricada y puesta en 
obra, en mezcla semidensa, extendido y compactación, incluso filler 
de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración 
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
*Longitud denota volumen m³ 
Según mediciones auxiliares 
Calzada 2,4 1.971,60 4.731,84 

 ________________________________________  
4.731,84 

U03VCS050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE 
ÁNGELES <20 

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF  50/70 S en capa de 
rodadura de entre 4 y 5 cm según PG-3 Orden FOM/2523/2014, 
con áridos con desgaste de los ángeles <20, fabricada y puesta en 
obra, en mezcla semidensa, extendido y compactación, incluso filler 
de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración 
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
*Longitud denota volumen m³ 
Según mediciones auxiliares 
Calzada 2,4 1.314,20 3.154,08 
Pasos peatones elevados 2,4 12,00 5,00 0,10 14,40 

2,4 12,00 1,00 0,10 2,88 
2,4 22,30 5,00 0,10 26,76 
2,4 22,30 1,00 0,10 5,35 
2,4 22,30 5,00 0,10 26,76 
2,4 22,30 1,00 0,10 5,35 

 ________________________________________  
3.235,58 

U03CZ030 m² ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm 

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm 
de espesor, con 60% de caras de fractura, puesta en obra, 
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extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de 
asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. 
*Longitud denota superficie m²
Según mediciones auxiliares 
Calzada 2 30.128,50 60.257,00 
Carril bici 1 1.697,40 1.697,40 

 ________________________________________  
61.954,40 

U04BR020 m RÍGOLA MEDIANA HORMIGÓN PREFABRICADO 50x40x25 cm en GLORIETAS 

Rígola de mediana de hormigón prefabricado color gris, de 
dimensiones 50x40x25 cm, monocapa modelo B-JCC tipo Bota o 
similar, para delimitar zona ajardina glorieta de calzada anular, 
sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de 
cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza. Rígola y componentes 
de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. 

N Radio (m) 
_________________________________________________________________________________________  

Perímetro exterior Glorietas G-1, G-2 y G-3 3 14,00 263,89 (B)*2*3.1416 
 ________________________________________  

263,89 
N_U04VQ020 m² PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO  20x10x8 cm 

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa gris, de 
forma rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de arena 
de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una 
junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena 
caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y 
compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en 
el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquín y 
áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. 

Paso peatonal en Avenida principal 1 16,50 15,00 247,50 
 ________________________________________  

247,50 
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06. ALUMBRADO PÚBLICO 
06.01 TRABAJOS PREVIOS 
06.01.01 PA AYUDAS ALBAÑILERIA 

P.A. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A RED, CONSISTENTE EN: 
APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BÚSQUEDAS DE REDES, 
LOCALIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA EXISTENTE, 
COLOCACIÓN DE TRAMPILLONES, TAPAS, ARQUETAS Y POZOS 
PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, DESCARGA DE MATERIAL 
PROPORCIONADO POR COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. AYUDAS A 
MONTADORES, ETC, Y CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA 
NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA RED. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 1,00 
 ________________________________________  

1,00 
06.02 ALUMBRADO PÚBLICO 
06.02.01 ud ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ANCHO 1070 

Ud Armario envolvente prefabricado de hormigón modelo PNT ALP 
13 de PRONUTEC o equivalente en características, calidad y precio. 
IK10 IP55 con unas dimensiones interiores de 1066x866 mm de una 
puerta metálica, pintada y sin bandeja con cerradura y llave 
normalizada por la Compañia Suministradora de electricidad. 
Incluso transporte, excavación y recibido, nivelación, incluso tubos 
de PEDN90 de conexionado con otros armarios y/o arquetas. 
Totalmente conectado y en servicio. 

URB. LA FLORIDA SUR 2 2,00 
 ________________________________________  

2,00 
06.02.02 ud ARQUETA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 45x45 cm PASO/DERIVACIÓN 

Arqueta de paso/derivación de alumbrado público de 45x45 cm y 
60 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón HM-20 y 
10 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, 
fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M5 (1:6) y 
enfoscado interior, incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo 
oficial y embocadura de canalizaciones. Construida según 
Ordenanza Municipal y REBT. Terminada y con p.p. de medios 
auxiliares, mano de obra y pequeño material, incluso la excavación 
y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad instalada. 

URB. LA FLORIDA SUR 28 28,00 
 ________________________________________  

28,00 
06.02.03 m LÍNEA ALUMB. 2x10+TTx10mm2 Cu, 0,6/1KW C/EXC. 

Línea de alimentación para alumbrado público formada por 
conductores de cobre 2x10+TTx16 mm2 con aislamiento tipo 
VV-K-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial, canalizados 
bajo tubo de PVC de D=63 mm. en montaje enterrado en zanja en 
cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 
0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales 
sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte 
a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la 
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excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 4.465,37 4.465,37 
 ________________________________________  

4.465,37 
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06.02.05 ud LUMINARIA ALUMB. PÚBLICO MOD. BADILA LRA-7561-4K-B2-58W LED 

Luminaria de alumbrado público con tecnología LED, Mod. BADILA 
LRA-7561-4K-B2-58W LED. Puntos dobles de altura 8.50m con 
brazos de 1m. 58W LED y 4.000ºK, con óptica B2, báculo y arqueta 
de conexión. CUMPLIENDO EL REGLAMENTO DE BT Y EL 
REGLAMENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA.Con marcado CE según 
Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, báculo, 
arqueta de conexión, elementos de anclaje, conexionado, cableado, 
material complementario, medios auxiliares y cualquier tipo de 
ayuda necesaria para su instalación. Totalmente terminada y 
funcionando. Medida la unidad instalada. 

URB. LA FLORIDA SUR 77 77,00 
 ________________________________________  

77,00 
06.02.06 ud LUMINARIA ALUMB. PÚBLICO MOD. BADILA LRA-7561-4K-B2-85W IRA 

Luminaria de alumbrado público con tecnología LED, Mod. BADILA 
LRA-7561-4K-B2-85W LED. Puntos dobles de altura 8.50m con 
brazos de 1m. 58W LED y 4.000ºK, con óptica B2, báculo y arqueta 
de conexión. CUMPLIENDO EL REGLAMENTO DE BT Y EL 
REGLAMENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA.Con marcado CE según 
Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, báculo, 
arqueta de conexión, elementos de anclaje, conexionado, cableado, 
material complementario, medios auxiliares y cualquier tipo de 
ayuda necesaria para su instalación. Totalmente terminada y 
funcionando. Medida la unidad instalada. 

URB. LA FLORIDA SUR 30 30,00 
 ________________________________________  

30,00 
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07. ELECTRICIDAD 
07.01 TRABAJOS PREVIOS 
07.01.01 PA AYUDAS ALBAÑILERIA 

P.A. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A RED, CONSISTENTE EN: 
APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BÚSQUEDAS DE REDES, 
LOCALIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA EXISTENTE, 
COLOCACIÓN DE TRAMPILLONES, TAPAS, ARQUETAS Y POZOS 
PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, DESCARGA DE MATERIAL 
PROPORCIONADO POR COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. AYUDAS A 
MONTADORES, ETC, Y CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA 
NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA RED. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 1,00 
 ________________________________________  

1,00 
07.02 MEDIA TENSIÓN 
07.02.01 ud ACOMETIDA ELECTRICA DESDE SUBESTACIÓN 

Acometida directa desde futura Subestación Ochuelos realizada con 
conductores 3x240 mm² Al XLPE 18/30kV bajo tubo de PE de 200 
mm de diametro, incluso piezas de grimpado bimetálicas por 
presión, manta termorretractil, mano de obra, medios auxiliares y 
pequeño material. Medida la unidad ejecutada. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 1,00 
 ________________________________________  

1,00 
07.02.02 ud CENTRO TRANS. 2x630 KVA 

Centro de transformación para 2x630 KVA, formado por caseta de 
prefabricado de hormigón monobloque para ubicación en 
superficie, totalmente estanca equipado con un transformador en 
baño de aceite de 630 KVA, incluyendo celadas de media tension 
2L+P, elementos de seguridad, elementos de señalización, incluso 
juego de botellas terminales de 240 mm2 para conexión de 
acometida en media tensión, incluso excavación previa, 
compactado, colocación, caja de seccionamiento, conexión con 
arqueta y creacion de acerado perimetral. Medida la unidad 
completamente ejecutada, instalada y conexionada.  

URB. LA FLORIDA SUR 
CT1 1 1,00 
CT2 1 1,00 
CT3 1 1,00 
CT4 1 1,00 
CT6 1 1,00 
CT7 1 1,00 

 ________________________________________  
6,00 

07.02.03 ud CENTRO TRANS. 1x630 KVA 

Centro de transformación para 1x630 KVA, formado por caseta de 
prefabricado de hormigón monobloque para ubicación en 
superficie, totalmente estanca equipado con un transformador en 
baño de aceite de 630 KVA, incluyendo celadas de media tension 
2L+P, elementos de seguridad, elementos de señalización, incluso 
juego de botellas terminales de 240 mm2 para conexión de 
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acometida en media tensión, incluso excavación previa, 
compactado, colocación, caja de seccionamiento, conexión con 
arqueta  y creacion de acerado perimetral. Medida la unidad 
completamente ejecutada, instalada y conexionada.  

URB. LA FLORIDA SUR 
CT5 1 1,00 
CT8 1 1,00 
CT9 1 1,00 
CT10 1 1,00 
CT11 1 1,00 
CT12 1 1,00 

 ________________________________________  
6,00 

07.02.04 ud PUESTA A TIERRA C.T. 

Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el 
neutro, en el centro de transformación, de acuerdo con lo indicado 
en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la 
primera de ellas por cable de cobre desnudo de 50 mm2 de 
sección y la segunda por cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 
kV, y 50 mm2 de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 
m. de longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de conexión
y fijación. 

URB. LA FLORIDA SUR 
CT1 1 1,00 
CT2 1 1,00 
CT3 1 1,00 
CT4 1 1,00 
CT5 1 1,00 
CT6 1 1,00 
CT7 1 1,00 
CT8 1 1,00 
CT9 1 1,00 
CT10 1 1,00 
CT11 1 1,00 
CT12 1 1,00 

 ________________________________________  
12,00 

07.02.05 m RED DE MEDIA TENSIÓN 3x240 mm² Al 18/30kV 

Red eléctrica de media tensión enterrada bajo tubo, realizada con 
cables conductores de 3x240 mm² Al. XLPE 18/30 kV., con 
aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de 
aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor 
de mezcla semiconductora, aislamiento de polietileno reticulado 
(XLPE), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora 
pelable no metálica asociada a una corona de alambre y 
contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de 
poliolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanjas, 
suministro y montaje de cables conductores, con parte 
proporcional de empalmes para cable, pruebas de rigidez 
dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado, 
sin incluir la excavación de zanjas. Según normas de la compañía. 

URB. LA FLORIDA SUR 
Circuito 1 
POR ACERA 1 2.425,00 2.425,00 
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POR CALZADA 1 612,00 612,00 
Circuito 2 
POR ACERA 1 1.294,00 1.294,00 
POR CALZADA 1 405,00 405,00 

 ________________________________________  
4.736,00 

07.02.06 m CANALIZACION DE 3 TUBOS PE DE 200 mm ACERA O TIERRA 

Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para zanja 
de Media Tensión descrita en planos para  3 tubos de PE 200 bajo 
acerado o tierra,  con extración de material sobrante  y retirada a 
vertedero, incluso excavación, zanja, hormigonado, tubos, cinta 
señalizadora  o placa protectora. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 1.294,00 1.294,00 
 ________________________________________  

1.294,00 
07.02.07 m CANALIZACION DE 3 TUBOS PE DE 200 mm CALZADA 

Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para zanja 
de Media Tensión descrita en planos para  3 tubos de PE 200 bajo 
calzada con pasacalles de tubos de hormigón, con extración de 
material sobrante y retirada a vertedero, incluso excavación, zanja, 
hormigonado, tubos, cinta señalizadora  o placa protectora. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 501,00 501,00 
 ________________________________________  

501,00 
07.02.08 m CANALIZACION DE 2 TUBOS PE DE 200 mm ACERA O TIERRA 

Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para zanja 
de Media Tensión descrita en planos para  3 tubos de PE 200 bajo 
acerado o tierra,  con extración de material sobrante  y retirada a 
vertedero, incluso excavación, zanja, hormigonado, tubos, cinta 
señalizadora  o placa protectora. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 1.131,00 1.131,00 
 ________________________________________  

1.131,00 
07.02.09 m CANALIZACION DE 2 TUBOS PE DE 200 mm CALZADA 

Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para zanja 
de Media Tensión descrita en planos para  3 tubos de PE 200 bajo 
calzada con pasacalles de tubos de hormigón, con extración de 
material sobrante y retirada a vertedero, incluso excavación, zanja, 
hormigonado, tubos, cinta señalizadora  o placa protectora. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 207,00 207,00 
 ________________________________________  

207,00 
07.02.10 u ARQUETA PREFABR TIPO A2  H-105/ MOD ENDESA 

Arqueta de registro de electricidad, tipo A2, mod. Endesa/Sevillana, 
 prefabricada de hormigón , de 105 cm. de profundidad, formada 
por: ampliacion de la excavacion de la zanja, solera de hormigon 
HM-20 y 15 cm. de espesor, desagüe central y formacion de 
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pendiente, arqueta prefabricada de hormigon tipo A2, mod 
Sevillana, h=105, incluso cerco y tapa de fundicion ductil, para  
arquetas de electricidad de hormigon prefabricada, tipo A2,  con 
logo, modelo Sevillana/ Endesa, embocadura de canalizaciones, 
excavacion y transporte de tierras; construida segun normas mv., 
ordenanza municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada. 

URB. LA FLORIDA SUR 84 84,00 
 ________________________________________  

84,00 
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07.03 BAJA TENSIÓN 
07.03.01 ud ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CT 

Acometida directa de cada uno de los circuitos desde el 
correspondiente Centro de Transformación realizada con 
conductores 2x(3x240) mm²+150 mm² Al XLPE 0,6//1kV bajo tubo 
de PE de 160 mm de diametro, incluso piezas de grimpado 
bimetálicas por presión, manta termorretractil, mano de obra, 
medios auxiliares y pequeño material. Medida la unidad ejecutada. 

URB. LA FLORIDA SUR 
CT1.1 1 1,00 
CT1.2 1 1,00 
CT2.1 1 1,00 
CT2.2 1 1,00 
CT3.1 1 1,00 
CT3.2 1 1,00 
CT4.1 1 1,00 
CT4.2 1 1,00 
CT5.1 1 1,00 
CT6.1 1 1,00 
CT7.1 1 1,00 
CT7.2 1 1,00 
CT9.1 1 1,00 
CT10.1 1 1,00 
CT11.1 1 1,00 
CT12.1 1 1,00 

 ________________________________________  
16,00 

07.03.02 m RED DE BAJA TENSIÓN 2x(3x240 mm²+150 mm²) Al 0,6/1kV 

Red eléctrica de baja tensión enterrada bajo tubo, realizada con 
cables conductores de 2x(3x240 mm² +150 mm²) Al. XLPE 0,6/1 kV., 
con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de 
aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor 
de mezcla semiconductora, aislamiento de polietileno reticulado 
(XLPE), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora 
pelable no metálica asociada a una corona de alambre y 
contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de 
poliolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanjas, 
suministro y montaje de cables conductores, con parte 
proporcional de empalmes para cable, pruebas de rigidez 
dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado, 
sin incluir la excavación de zanjas. Según normas de la compañía. 

URB. LA FLORIDA SUR 
ACERA 1 3.251,00 3.251,00 
TERRIZO 1 70,00 70,00 
CALZADA 1 94,00 94,00 

 ________________________________________  
3.415,00 

07.03.03 m CANALIZACION DE 6 TUBOS PE DE 160 mm ACERA O TIERRA 

Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para zanja 
de Baja Tensión descrita en planos para  6 tubos de PE 160 bajo 
acerado o tierra,  con extración de material sobrante  y retirada a 
vertedero, incluso excavación, zanja, hormigonado, tubos, cinta 
señalizadora  o placa protectora. 
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URB. LA FLORIDA SUR 
ACERA 1 3.251,00 3.251,00 
TERRIZO 1 70,00 70,00 
RESERVA EN ACERA 1 576,00 576,00 
RESERVA EN TERRIZO 1 496,00 496,00 

 ________________________________________  
4.393,00 
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07.03.04 m CANALIZACION DE 6 TUBOS PE DE 160 mm CALZADA 

Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para zanja 
de Baja Tensión descrita en planos para  6 tubos de PE 160 bajo 
calzada con pasacalles de tubos de hormigón, con extración de 
material sobrante y retirada a vertedero, incluso excavación, zanja, 
hormigonado, tubos, cinta señalizadora  o placa protectora. 

URB. LA FLORIDA SUR 
CALZADA 1 94,00 94,00 
RESERVA EN CALZADA 1 260,00 260,00 

 ________________________________________  
354,00 

07.03.05 u ARQUETA PREFABR TIPO A1  H-105/ MOD. ENDESA 

Arqueta de registro de electricidad, tipo A1, mod. Endesa/Sevillana, 
 prefabricada de hormigón, de 105 cm de profundidad, formada 
por: ampliación de la excavación de la zanja, solera de hormigón 
HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de 
pendiente, arqueta prefabricada de hormigón tipo A1, mod. 
Sevillana, h=105,  incluso cerco y tapa de fundición dúctil, para  
arquetas de electricidad de hormigón prefabricada, tipo A1,  con 
logo, modelo Sevillana/ Endesa, embocadura de canalizaciones, 
excavación y transporte de tierras; construida según normas mv., 
ordenanza municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada. 

URB. LA FLORIDA SUR 73 73,00 
 ________________________________________  

73,00 
07.04 PREINSTALACIÓN CARGADORES VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
07.03.05 u ARQUETA PREFABR TIPO A1  H-105/ MOD. ENDESA 

Arqueta de registro de electricidad, tipo A1, mod. Endesa/Sevillana, 
 prefabricada de hormigón, de 105 cm de profundidad, formada 
por: ampliación de la excavación de la zanja, solera de hormigón 
HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de 
pendiente, arqueta prefabricada de hormigón tipo A1, mod. 
Sevillana, h=105,  incluso cerco y tapa de fundición dúctil, para  
arquetas de electricidad de hormigón prefabricada, tipo A1,  con 
logo, modelo Sevillana/ Endesa, embocadura de canalizaciones, 
excavación y transporte de tierras; construida según normas mv., 
ordenanza municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada. 

10 10,00 
 ________________________________________  

10,00 
07.04.01 m CANALIZACIÓN DE 3 TUBOS PE 160 mm ACERA O TIERRA 

Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para zanja 
de Baja Tensión descrita en planos para  3 tubos de PE 160 bajo 
acerado o tierra,  con extración de material sobrante  y retirada a 
vertedero, incluso excavación, zanja, hormigonado, tubos, cinta 
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señalizadora  o placa protectora. 

50 50,00 
 ________________________________________  

50,00 



PRESUPUESTO 

  Página 41 - 294 

Aur  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

07.04.02 m CANALIZACION DE 3 TUBOS PE DE 160 mm CALZADA 

Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para zanja 
de Baja Tensión descrita en planos para  3 tubos de PE 160 bajo 
calzada,  con extración de material sobrante  y retirada a vertedero, 
incluso excavación, zanja, hormigonado, tubos, cinta señalizadora  
o placa protectora.

1 11,00 11,00 
 ________________________________________  

11,00 
07.04.04 m CANALIZACION DE  TUBO PE DE 160 mm ACERA O TIERRA 

Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para zanja 
de Baja Tensión descrita en planos para  tubo de PE 160 bajo 
acerado o tierra,  con extración de material sobrante  y retirada a 
vertedero, incluso excavación, zanja, hormigonado, tubos, cinta 
señalizadora  o placa protectora. 

63 63,00 
 ________________________________________  

63,00 
07.04.05 m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PE 160 mm ACERA O TIERRA 

Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para zanja 
de Baja Tensión descrita en planos para  2 tubos de PE 160 bajo 
acerado o tierra,  con extración de material sobrante  y retirada a 
vertedero, incluso excavación, zanja, hormigonado, tubos, cinta 
señalizadora  o placa protectora. 

75 75,00 
 ________________________________________  

75,00 
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08. TELECOMUNICACIONES 
08.01 TRABAJOS PREVIOS 
08.01.01 PA AYUDAS ALBAÑILERIA 

P.A. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A RED, CONSISTENTE EN: 
APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BÚSQUEDAS DE REDES, 
LOCALIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA EXISTENTE, 
COLOCACIÓN DE TRAMPILLONES, TAPAS, ARQUETAS Y POZOS 
PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, DESCARGA DE MATERIAL 
PROPORCIONADO POR COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. AYUDAS A 
MONTADORES, ETC, Y CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA 
NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA RED. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 1,00 
 ________________________________________  

1,00 
08.02 TELECOMUNICACIONES 
08.02.01 ud ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE DE TELEFONIA 

Acometida a la red existente de telefonía, incluso p.p. de ayudas de 
albañilería. Realizada según normas de la compañía suministradora. 
Medida la cantidad ejecutada. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 1,00 
 ________________________________________  

1,00 
08.02.02 ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO HF-III C/TAPA 

Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 
1,28x1,18x0,98 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso 
excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de 
limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de 
tierras y transporte de sobrantes a vertedero, incluso desagüe y 
embocaduras de tubería, cerco metálico y tapa; construida según 
normas de la compañía suministradora. Terminada y con p.p. de 
medios auxiliares, mano de obra y pequeño material, incluso la 
excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad 
instalada. 

URB. LA FLORIDA SUR 25 25,00 
 ________________________________________  

25,00 
08.02.03 ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-III C/TAPA 

Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 
1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso 
excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de 
limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de 
tierras y transporte de sobrantes a vertedero, incluso desagüe y 
embocaduras de tubería, cerco metálico y tapa; construida según 
normas de la compañía suministradora. Terminada y con p.p. de 
medios auxiliares, mano de obra y pequeño material, incluso la 
excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad 
instalada. 

URB. LA FLORIDA SUR 36 36,00 
 ________________________________________  
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36,00 
08.02.04 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 110 ACERA 

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m. para 4 
conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos 
en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de 
recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso 
excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes 
distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y 
relleno de la capa superior con tierras procedentes de la 
excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., 
ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de 
la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera). 

URB. LA FLORIDA SUR 1 1.452,00 1.452,00 
 ________________________________________  

1.452,00 
08.02.05 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 110 CALZADA 

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. para 
4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, 
embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de 
recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso 
excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes 
distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y 
relleno de la capa superior con tierras procedentes de la 
excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., 
ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de 
la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento). 

URB. LA FLORIDA SUR 1 197,00 197,00 
 ________________________________________  

197,00 
08.02.06 m. CANAL. TELEF. 6 PVC 63 ACERA 

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,73 m. para 6 
conductos, en base 3, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos 
en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de recubrimiento superior 
e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a 
máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 
cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa 
superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas 
<25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de 
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni 
reposición de acera). 

URB. LA FLORIDA SUR 1 1.806,00 1.806,00 
 ________________________________________  

1.806,00 
08.02.07 m. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA 

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2 
conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos 
en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de 
recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso 
excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes 
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distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y 
relleno de la capa superior con tierras procedentes de la 
excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., 
ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de 
la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera). 

URB. LA FLORIDA SUR 25 10,00 250,00 
 ________________________________________  

250,00 
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09. SEÑALIZACION 
09.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
U17HMC010 m MARCA VIAL P-RR/RW CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm 

Marca vial continua blanca/amarilla reflexiva y permanente 
P-RR/RW, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en 
base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de 
microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto 
premarcaje. Válido para marcas viales tipo M-2.1, M-2.2, M-2.3, 
M-2.6, M-3.1, M-3.2 y M-3.3 según Norma 8.2 IC del Ministerio de 
Fomento. 
Marca vial M-2.1/M-2.2 Separ. carriles igual o distinto 
sentido: 
En Vial Avenida 80 80,00 
En Vial 1 30 30,00 
En Vial 2 15 15,00 
En Vial 3 20 20,00 
En Vial 4 20 20,00 
En Vial 5 20 20,00 
En Vial 6 20 20,00 
En Vial 7 15 15,00 
En Vial 8 15 15,00 
En Vial 9 15 15,00 
En Vial 10 15 15,00 
Marca vial M-7.3. Delimitación lateral plazas de 
aparcamiento: 
Aparcamientos en línea 364 2,50 910,00 
Aparcamientos en batería 435 5,00 2.175,00 
Aparcamientos PMR 32 5,00 160,00 
Marca vial M-2.6. Bordes de calzada: 
En Vial Avenida 3.812 3.812,00 
En Vial 1 40 40,00 
En Vial 2 271 271,00 
En Vial 3 208 208,00 
En Vial 4 20 20,00 
En Vial 5 20 20,00 
En Vial 6 20 20,00 
En Vial 7 35 35,00 
En Vial 8 (fondo de saco) 56,8 56,80 
En Vial 9 (fondo de saco) 56,8 56,80 
En Vial 10 (fondo de saco) 56,8 56,80 
Glorietas G 1, G 2 y G 3 (anillo interior) 3 87,96 263,88 
Glorietas G 1, G 2 y G 3 (anillo exterior parcial) 3 144,51 0,25 108,38 
Glorieta G 4 (anillo interior) 1 43,98 43,98 
Glorieta G 4 (anillo exterior parcial) 1 87,96 0,50 43,98 
Línea continua en bordes carril bici 2 1.584,00 3.168,00 
En entronques con rotondas Tomares y Ronda Exterior 1 50,00 50,00 

 ________________________________________  
11.784,62 

U17HMC011 m MARCA VIAL P-RR/RW CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm 

Marca vial continua blanca/amarilla reflexiva y permanente 
P-RR/RW, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en 
base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de 
microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto 
premarcaje. Válido para marcas viales tipo M-2.6 en carreteras 
convencionales con arcén >1,50 m según Norma 8.2 IC del 
Ministerio de Fomento. 
Línea transversal de detención carril bici 17,5 17,50 

 ________________________________________  
17,50 

U17HMC014 m MARCA VIAL P-RR/RW CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 40 cm 

Marca vial continua blanca/amarilla reflexiva y permanente 
P-RR/RW, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en 
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base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de 
microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto 
premarcaje. Válido para marcas viales tipo M-2.4 en carreteras con 
velocidad media >100 km/h según Norma 8.2 IC del Ministerio de 
Fomento. 
Marca vial M-4.1. Línea de detención: 
En Vial Avenida 142 142,00 
En Vial 1 3 3,00 
En Vial 2 12 12,00 
En Vial 3 18 18,00 
En Vial 4 18 18,00 
En Vial 5 18 18,00 
En Vial 6 18 18,00 
En Vial 7 12 12,00 
En Vial 8 6 6,00 
En Vial 9 6 6,00 
En Vial 10 6 6,00 

 ________________________________________  
259,00 

U17HMC020 m MARCA VIAL P-RR/RW DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm 

Marca vial discontinua blanca/amarilla reflexiva y permanente 
P-RR/RW, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en 
base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de 
microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, medida la 
longitud realmente pintada, excepto premarcaje. Válido para 
marcas viales tipo M-1.1, M-1.2, M-1.3, M-1.4, M-1.5, M-1.9, 
M-1.10, M-3.1, M-3.2 y M-3.3 según Norma 8.2 IC del Ministerio de 
Fomento. 
Marca vial M-1.3. Separac. de carriles igual o distinto 
sentido: 
En Vial Avenida 2.232 2.232,00 
En Vial 1 42 42,00 
En Vial 2 263 263,00 
En Vial 3 125 2,00 250,00 
En Vial 4 126 126,00 
En Vial 5 112 112,00 
En Vial 6 106 106,00 
En Vial 8 37 37,00 
En Vial 9 37 37,00 
En Vial 10 37 37,00 
Marca vial M-7.3. Delimitación frontal plazas de 
aparcamiento: 
En Vial Avenida 1.596 1.596,00 
En Vial 1 41 41,00 
En Vial 2 242 242,00 
En Vial 3 180 180,00 
En Vial 4 202 202,00 
En Vial 5 158 158,00 
En Vial 6 170 170,00 
En Vial 7 266 266,00 
En Vial 8 78 78,00 
En Vial 9 78 78,00 
En Vial 10 78 78,00 
Glorietas G 1, G 2 y G 3 (anillo intermedio) 3 116,23 348,69 
Glorieta G 4 (anillo intermedio) 1 65,97 65,97 
Línea discontinua en eje carril bici 1 1.584,00 1.584,00 
En entronques con rotondas Tomares y Ronda Exterior 50 50,00 

 ________________________________________  
8.379,66 

U17HMC021 m MARCA VIAL P-RR/RW DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm 

Marca vial discontinua blanca/amarilla reflexiva y permanente 
P-RR/RW, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en 
base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de 
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microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, medida la 
longitud realmente pintada, excepto premarcaje. Válido para 
marcas viales tipo M-1.12 según Norma 8.2 IC del Ministerio de 
Fomento. 
Línea transversal de ceda el paso carril bici 1 2,50 2,50 

 ________________________________________  
2,50 

U17HMC024 m MARCA VIAL P-RR/RW DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 40 cm 

Marca vial discontinua blanca/amarilla reflexiva y permanente 
P-RR/RW, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en 
base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de 
microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, medida la 
longitud realmente pintada, excepto premarcaje. Válido para 
marcas viales tipo M-1.6 según Norma 8.2 IC del Ministerio de 
Fomento. 
Marca vial M-4.2. Línea de ceda el paso: 
En Vial Avenida 59 59,00 
En Vial 1 3 3,00 
En Vial 3 6 6,00 
En Vial 7 7 7,00 
En Vial 8 3 3,00 
En Vial 9 3 3,00 
En Vial 10 3 3,00 

 ________________________________________  
84,00 

U17HSC015 m² PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN CEBREADOS 

Pintura termoplástica blanca (o azul para aparcamiento PMR) en 
frío dos componentes reflexiva y permanente P-RR/RW, ejecutada 
con pintura acrílica en base acuosa aplicada con equipo 
pintabandas convencional con una dotación de 720 gr/m2 y 
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 
gr/m2, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento con cinta 
adhesiva, medida la superficie realmente pintada. Válido para 
marcas viales tipo M-4.3, M-4.4, M-7.1 y M-7.2  según Norma 8.2 IC 
del Ministerio de Fomento. 

Marca vial M-4.3. Paso de peatones: 
En Vial Avenida 649,45 649,45 
En Vial 1 16,2 16,20 
En Vial 2 30,6 30,60 
En Vial 3 62,4 62,40 
En Vial 4 32,4 32,40 
En Vial 5 28,8 28,80 
En Vial 6 28,8 28,80 
En Vial 7 15,3 15,30 
En Vial 8 14,4 14,40 
En Vial 9 14,4 14,40 
En Vial 10 16,2 16,20 
Marca vial M-7.2. Cebreados (medido en plano): 
En Vial Avenida 106,3 0,29 30,83 
En Vial 3 6 0,29 1,74 
En Vial 7 56,66 0,29 16,43 
En Vial 8 2,7 0,29 0,78 
En Vial 9 8,2 0,29 2,38 
En Vial 10 2,7 0,29 0,78 
Marca vial M-4.4. Paso de ciclistas: 
En Vial 1 12 0,50 0,50 3,00 
En Vial 2 12 0,50 0,50 3,00 
En Vial 3 26 0,50 0,50 6,50 
En Vial 4 12 0,50 0,50 3,00 
En Vial 5 12 0,50 0,50 3,00 
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En Vial 6 12 0,50 0,50 3,00 
En Vial 7 12 0,50 0,50 3,00 
Aparcamiento reservado PMR (incluido picto) 36 5,00 3,70 666,00 
Paso de peatones carril bici 7 4,00 2,50 0,50 35,00 
Puntos recarga vehiculos electricos 37 5,00 2,50 462,50 

 ________________________________________  
2.149,89 

U17HSS015 m² PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN SÍMBOLOS Y FLECHAS 

Pintura termoplástica blanca en frío dos componentes reflexiva y 
permanente P-RR/RW, ejecutada con pintura acrílica en base 
acuosa aplicada con equipo pintabandas convencional con una 
dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con 
una dotación de 480 gr/m2, medida la longitud realmente pintada, 
incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento con cinta 
adhesiva, medida la superficie realmente pintada. Válido para 
simbolos tipo flecha M-5 o inscripciones tipo M-6 según Norma 8.2 
IC del Ministerio de Fomento. 
*Longitud denota superficie (m²)
Direccional bicicletas (carril bici) 56 0,30 16,80 
Intersección con prioridad (carril bici) 20 0,32 6,40 
Ceda el paso (carril bici) 2 0,29 0,58 
Pictograma peatones (carril bici) 20 0,22 4,40 
Flecha unidireccional (carril bici) 56 0,06 3,36 
Marca vial M-6.5. Ceda el paso (viario): 
En Vial Avenida 20 1,43 28,60 
En Vial 1 1 1,43 1,43 
En Vial 3 2 1,43 2,86 
En Vial 7 2 1,43 2,86 
En Vial 8 1 1,43 1,43 
En Vial 9 1 1,43 1,43 
En Vial 10 1 1,43 1,43 
Marca vial M-6.4. STOP (viario): 
En Vial 4 1 1,23 1,23 
En Vial 5 1 1,23 1,23 
En Vial 6 1 1,23 1,23 
Marca vial M-5.2.1 Flecha de frente (viario): 
En Vial Avenida 55 1,20 66,00 
En Vial 1 2 1,20 2,40 
En Vial 2 2 1,20 2,40 
En Vial 3 8 1,20 9,60 
En Vial 5 1 1,20 1,20 
En Vial 7 2 1,20 2,40 
En Vial 8 1 1,20 1,20 
En Vial 9 1 1,20 1,20 
En Vial 10 1 1,20 1,20 
Marca vial M-5.2.2. Flecha a la derecha/izquierda 
(viario): 
En Vial 2 2 1,50 3,00 
En Vial 4 3 1,50 4,50 
En Vial 5 1 1,50 1,50 
En Vial 6 3 1,50 4,50 
En Vial 7 2 1,50 3,00 
En Vial 8 1 1,50 1,50 
En Vial 9 1 1,50 1,50 
En Vial 10 1 1,50 1,50 
Marca vial M-5.2.3. Flecha de frente o derecha/izqu. 
(viario): 
En Vial Avenida 3 2,18 6,54 
Marca vial M-6.7. Velocidad máxima 50 km/h (viario): 
En Vial Avenida 16 0,91 14,56 
Marca vial M-6.7. Velocidad máxima 30 km/h (viario): 
En Vial Avenida (vías de servicio laterales) 7 0,90 6,30 

 ________________________________________  
211,27 
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09.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
O1805161P023 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA RA-2 25 cm 

Señal vertical circular de 250 mm diámetro con un nivel de 
retroreflexión 2  de uso permanente , incluso excavación de 
cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de 
sustentación, elementos de sujeción en acero galvanizado y parte 
proporcional de tornillería, piezas especiales y medios auxiliares. 
Totalmente colocada. 

R-407a en carril bici en extremos Vial Avenida 2 1,00 2,00 
 ________________________________________  

2,00 
U17VAC011 ud SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA RA-2 60 cm 

Señal cuadrada vertical de 60 cm de lado fabricada en chapa de 
acero galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con 
retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampación. Incluso 
poste galvanizado de sustentación y cimentación para una altura de 
señal de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, colocada. 
Señal válida para uso en carreteras convencionales sin arcén o con 
arcén <1,50 m de anchura según Norma 8.1 IC. del Ministerio de 
Fomento. 
Señal S-13 
En Vial Avenida (incluidas en señalización inteligente) 
En Vial 1 2 2,00 
En Vial 2 4 4,00 
En Vial 3 6 6,00 
En Vial 4 4 4,00 
En Vial 5 4 4,00 
En Vial 6 4 4,00 
En Vial 7 4 4,00 
En Vial 8 2 2,00 
En Vial 9 2 2,00 
En Vial 10 2 2,00 
Señal S-15a 
En Vial 8 1 1,00 
En Vial 9 1 1,00 
En Vial 10 1 1,00 
Señal S-17 
En Vial Avenida 12 12,00 
En Vial 1 1 1,00 
En Vial 2 2 2,00 
En Vial 3 2 2,00 
En Vial 4 2 2,00 
En Vial 5 2 2,00 
En Vial 6 2 2,00 
En Vial 7 2 2,00 
En Vial 8 2 2,00 
En Vial 9 2 2,00 
En Vial 10 2 2,00 
Señal S-17a 
En Vial 2 4 4,00 
En Vial 3 4 4,00 
En Vial 4 4 4,00 
En Vial 5 4 4,00 
En Vial 6 4 4,00 
En Vial 8 4 4,00 
En Vial 9 4 4,00 
En Vial 10 4 4,00 

 ________________________________________  
100,00 

U17VAA011 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA RA-2 60 cm 

Señal circular vertical de diámetro 60 cm fabricada en chapa de 
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acero galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con 
retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampación. Incluso 
poste galvanizado de sustentación y cimentación para una altura de 
señal de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, colocada. 
Señal válida para uso en carreteras convencionales sin arcén o con 
arcén <1,50 m de anchura según Norma 8.1 IC. del Ministerio de 
Fomento. 
Señal R-101 
En Vial Avenida 14 14,00 
En Vial 2 2 2,00 
En Vial 3 1 1,00 
En Vial 7 1 1,00 
Señal R-301 
En Vial Avenida (50 km/h) 10 10,00 
En vias laterales Vial Avenida (30 km/h) 7 7,00 
Señal R-303 
En Vial 1 1 1,00 
Señal R-307 
En Vial Avenida 5 5,00 
Señal R-400a 
En Vial Avenida 5 5,00 
Señal R-402 
En glorietas Vial Avenida 15 15,00 
En glorieta Vial 3 1 1,00 
Señal R-407a 
En Vial 1 2 2,00 
En Vial 2 2 2,00 
En Vial 3 2 2,00 
En Vial 4 2 2,00 
En Vial 5 2 2,00 
En Vial 6 2 2,00 
En Vial 7 2 2,00 

 ________________________________________  
76,00 

U17VAO011 ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA RA-2 60 cm 

Señal octogonal vertical de 60 cm de doble apotema fabricada en 
chapa de acero galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos 
con retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampación. Incluso 
poste galvanizado de sustentación y cimentación para una altura de 
señal de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, colocada. 
Señal válida para uso en carreteras convencionales sin arcén o con 
arcén <1,50 m de anchura según Norma 8.1 IC. del Ministerio de 
Fomento. 
Señal R-2 
En Vial 4 1 1,00 
En Vial 5 1 1,00 
En Vial 6 

 ________________________________________  
2,00 

U17VAT021 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA RA-2 90 cm 

Señal triangular vertical de 90 cm de lado fabricada en chapa de 
acero galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con 
retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampación. Incluso 
poste galvanizado de sustentación y cimentación para una altura de 
señal de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, colocada. 
Señal válida para uso en carreteras convncionales sin arcen o con 
arcén <1,50 m de anchura según Norma 8.1 IC. del Ministerio de 
Fomento. 
Señal P-22 
En Vial Avenida 1 1,00 
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Señal R-1 
En Vial Avenida 16 16,00 
En Vial 1 1 1,00 
En Vial 2 2 2,00 
En Vial 3 2 2,00 
En Vial 4 1 1,00 
En Vial 5 1 1,00 
En Vial 6 1 1,00 
En Vial 7 1 1,00 
En Vial 8 1 1,00 
En Vial 9 1 1,00 
En Vial 10 1 1,00 

 ________________________________________  
29,00 

U17VCJ060 ud CAJETÍN REFLEXIVO 60x20 cm RA-1 

Cajetín informativo de 60x20 cm, fabricado en chapa de acero 
galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con 
retrorreflectancia de clase RA1 mediante estampación. Colocado 
sobre poste de señal/cartel existente no incluido. 
Panel complementario S-860 (bajo señal R-307) 
En Vial Avenida 5 5,00 

 ________________________________________  
5,00 

09.05 ud RÓTULO DENOMINADOR DE GRUPO Y CALLE 
En Vial Avenida 2 4,00 8,00 
En Vial 1 2 1,00 2,00 
En Vial 2 2 1,00 2,00 
En Vial 3 2 1,00 2,00 
En Vial 4 2 1,00 2,00 
En Vial 5 2 1,00 2,00 
En Vial 6 2 1,00 2,00 
En Vial 7 2 1,00 2,00 
En Vial 8 1 1,00 1,00 
En Vial 9 1 1,00 1,00 
En Vial 10 1 1,00 1,00 

 ________________________________________  
25,00 

09.03 BALIZAMIENTO 
U15RBF130 ud BOLARDO DEFORMABLE POLIURETANO 1,00 m 

Suministro y colocación de bolardo/pilona deformable mediante 
mecanismo de recuperación tras el envite de un vehículo, modelo 
Maia H214ZR de Benito o similar fabricado en poliuretano en color 
rojo con dos bandas reflectantes, de 0,90 m de altura y 10 cm de 
diámetro, de forma tubular, colocado en áreas pavimentadas, 
incluido remates de pavimento y limpieza, terminado. 

En borde exterior carril bici (cada 4 m) 1 300,00 300,00 
En viales 3-5-7 1 75,00 75,00 

 ________________________________________  
375,00 

09.04 SEÑALIZACIÓN INTELIGENTE EN PASOS PEATONALES AVENIDA PRINCIPAL 
09.04.01 ud Paso peatonal  tipo 1: 20 líneas, formado por 40 Placas lumínica SSVI 

36 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de seguridad 
n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección individual, incluso 
adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación sobre soporte estable 
4 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de seguridad 
n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección individual, incluso 
adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación sobre soporte estable y 
encendido en color rojo 
Cableado para conexión de la línea 01, para 20 placas SLINE 5009 con derivaciones 
termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
Cableado para conexión de la línea 02, para 20 placas SLINE 5009 con derivaciones 
termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
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IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada en 
estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart 
city, no incluidos en este presupuesto. 
5 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada 
en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a señal maestra, tiene 
posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este 
presupuesto. 
1 Sistema de sensorización en bolardo 
6 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal Maestra 
y señal Secundaria 

________________________ 
2,00 

09.04.02 ud Paso peatonal tipo 2: 22 líneas, formado por 44 Placas lumínica SSVI 
40 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de seguridad 
n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección individual, incluso 
adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación sobre soporte estable 
4 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de seguridad 
n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección individual, incluso 
adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación sobre soporte estable y 
encendido en color rojo 
Cableado para conexión de la línea 01, para 22 placas SLINE 5009 con derivaciones 
termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
Cableado para conexión de la línea 02, para 22 placas SLINE 5009 con derivaciones 
termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada en 
estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart 
city, no incluidos en este presupuesto. 
5 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada 
en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a señal maestra, tiene 
posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este 
presupuesto. 
1 Sistema de sensorización en bolardo 
6 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal Maestra 
y señal Secundaria 

________________________ 
2,00 

09.04.03 ud Paso peatonal tipo 3:  20 líneas, formado por 40 Placas lumínica SSVI 
36 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de seguridad 
n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección individual, incluso 
adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación sobre soporte estable 
4 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de seguridad 
n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección individual, incluso 
adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación sobre soporte estable y 
encendido en color rojo 
Cableado para conexión de la línea 01, para 20 placas SLINE 5009 con derivaciones 
termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
Cableado para conexión de la línea 02, para 20 placas SLINE 5009 con derivaciones 
termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada en 
estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart 
city, no incluidos en este presupuesto. 
5 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada 
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en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a señal maestra, tiene 
posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este 
presupuesto. 
2 Sistema de sensorización en bolardo 
6 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal Maestra 
y señal Secundaria 

________________________ 
2,00 

09.04.04 ud Paso peatonal  tipo 4: 14 líneas, formado por 28 Placas lumínica SSVI 
24 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de seguridad 
n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección individual, incluso 
adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación sobre soporte estable 
4 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de seguridad 
n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección individual, incluso 
adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación sobre soporte estable y 
encendido en color rojo 
Cableado para conexión de la línea 01, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones 
termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
Cableado para conexión de la línea 02, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones 
termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada en 
estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart 
city, no incluidos en este presupuesto. 
3 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada 
en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a señal maestra, tiene 
posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este 
presupuesto. 
2 Sistema de sensorización en bolardo 
4 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal Maestra 
y señal Secundaria 

________________________ 
1,00 

09.04.05 ud Paso peatonal  tipo 5: 14 líneas, formado por 28 Placas lumínica SSVI 
24 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de seguridad 
n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección individual, incluso 
adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación sobre soporte estable 
4 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de seguridad 
n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección individual, incluso 
adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación sobre soporte estable y 
encendido en color rojo 
Cableado para conexión de la línea 01, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones 
termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
Cableado para conexión de la línea 02, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones 
termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada en 
estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart 
city, no incluidos en este presupuesto. 
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3 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada 
en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a señal maestra, tiene 
posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este 
presupuesto. 
2 Sistema de sensorización en bolardo 
4 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal Maestra 
y señal Secundaria 

________________________ 
2,00 

09.01.06 ud Paso peatonal tipo 6: 12 líneas, formado por 24 Placas lumínica SSVI 
24 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de seguridad 
n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección individual, incluso 
adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación sobre soporte estable 
Cableado para conexión de la línea 01, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones 
termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
Cableado para conexión de la línea 02, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones 
termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada en 
estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart 
city, no incluidos en este presupuesto. 
3 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada 
en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a señal maestra, tiene 
posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este 
presupuesto. 
1 Sistema de sensorización en bolardo 
4 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal Maestra 
y señal Secundaria 

________________________ 
1,00 

09.01.07 ud Paso peatonal  tipo 7: 12 líneas, formado por 24 Placas lumínica SSVI 
24 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de seguridad 
n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección individual, incluso 
adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación sobre soporte estable 
Cableado para conexión de la línea 01, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones 
termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
Cableado para conexión de la línea 02, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones 
termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada en 
estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart 
city, no incluidos en este presupuesto. 
3 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada 
en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a señal maestra, tiene 
posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este 
presupuesto. 
2 Sistema de sensorización en bolardo 
4 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal Maestra 
y señal Secundaria 
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________________________ 
1,00 

09.01.08 ud Paso peatonal tipo 8: 12 líneas, formado por 24 Placas lumínica SSVI 
24 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de seguridad 
n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección individual, incluso 
adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación sobre soporte estable 
Cableado para conexión de la línea 01, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones 
termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
Cableado para conexión de la línea 02, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones 
termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada en 
estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart 
city, no incluidos en este presupuesto. 
3 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada 
en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a señal maestra, tiene 
posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este 
presupuesto. 
4 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal Maestra 
y señal Secundaria 

________________________ 
1,00 

09.01.09 ud Instalación del sistema tipo 1, 3, 4 y 6 
De obra civil de canalizaciones, rebajes cuadrados para placas lumínicas, 
perforaciones verticales, relleno con mortero rápido de los rebajes, pegado de 
placas, pequeña cimentación y colocación de señales, conexiones eléctricas, puesta 
en marcha y programación del sistema de iluminación de palcas y señales.  

________________________ 
4,00 

09.01.09.A ud Instalación del sistema tipo 2 y 5 
De obra civil de canalizaciones, rebajes cuadrados para placas lumínicas, 
perforaciones verticales, relleno con mortero rápido de los rebajes, pegado de 
placas, pequeña cimentación y colocación de señales, conexiones eléctricas, puesta 
en marcha y programación del sistema de iluminación de palcas y señales.  

________________________ 
2,00 

09.01.09.B ud Instalación del sistema tipo 7, 8 y 9 
De obra civil de canalizaciones, rebajes cuadrados para placas lumínicas, 
perforaciones verticales, relleno con mortero rápido de los rebajes, pegado de 
placas, pequeña cimentación y colocación de señales, conexiones eléctricas, puesta 
en marcha y programación del sistema de iluminación de palcas y señales.  

________________________ 
3,00 

09.01.09.C ud Instalación del sistema tipo  10, 11 y 12 
 ________________________________________  

3,00 
09.01.10 ud Supervisión completa del sistema 

Supervisión del sistema por un técnico espezializado 
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___________________________  
1,00 



PRESUPUESTO 

  Página 57 - 294 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

10. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 
10.03 ud FORMACION DE ISLA ECOLÓGICA 

Formación de isla ecologica, para recogida selectiva de residuos, 
provistos de 3 contenedores (residuos orgánicos, plásticos y 
papel). Modelos a instalar conforme directrices de la empresa 
concesionaria del servicio. 

En Vial Avenida 
Tramo Tomares - Glorieta G 3: 2 2,00 
Tramo Glorieta G 3 - Glorieta G 2: 4 4,00 
Tramo Glorieta G 2 - Glorieta G 1: 1 1,00 
Tramo Glorieta G 1 - Ronda Exterior 2 2,00 
Vial 2 1 1,00 

 ________________________________________  
10,00 

U15BT040 ud BANCO FUNDICIÓN 2,00 m, modelo C-111 Fábregas o similar 

Suministro y colocación de banco artístico con pies, respaldo y 
asiento de fundición dúctil para exteriores realizado con una capa 
de imprimación y acabado en color negro, modelo C-111 de 
Fábregas o similar. Dimensiones: Ancho: 452 mm, largo: 2000 mm y 
alto 804 mm. Incluye sujeción al pavimento en su caso. Totalmente 
instalado. 

*Cada 50 m y en aceras con anchos >=4,50 m 
En Vial Avenida 2 22,00 44,00 
En Vial 1 1 1,00 1,00 
En Vial 2 2 5,00 10,00 
En Vial 3 2 2,00 4,00 
En Vial 4 2 2,00 4,00 
En Vial 5 2 2,00 4,00 
En Vial 6 2 2,00 4,00 
En Vial 7 1 3,00 3,00 
En Vial 8 2 1,00 2,00 
En Vial 9 2 1,00 2,00 
En Vail 10 2 1,00 2,00 

 ________________________________________  
80,00 

U15PM020 ud PAPELERA BASCULANTE SIMPLE POSTE O ANCLADA 40 l 

Suministro y colocación de papelera modelo PA623 o PA623P de 
Benito o similar de cubeta cilíndrica en plancha embutida de acero 
galvanizado, imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color 
negro forja, de 40 l de capacidad, con mecanismo basculante. 
Puede ir sujeta a suelo mediente poste cilíndrico de 1,46 m y 60 
mm de diámetro o anclada a pared o báculo mediante perfil en 
plancha de acero de 75 mm, totalmente instalada incluyendo 
medios auxiliares en su caso. 

*Cada 50 m 
En Vial Avenida 2 22,00 44,00 
En Vial 1 2 1,00 2,00 
En Vial 2 2 5,00 10,00 
En Vial 3 2 2,00 4,00 
En Vial 4 2 2,00 4,00 
En Vial 5 2 2,00 4,00 
En Vial 6 2 2,00 4,00 
En Vial 7 2 3,00 6,00 
En Vial 8 2 1,00 2,00 
En Vial 9 2 1,00 2,00 
En Vail 10 2 1,00 2,00 

 ________________________________________  
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84,00 
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11. TRATAMIENTOS ESPACIOS LIBRES 
UO03.2.11 m ENCINTADO DE HORMIGÓN MEDIANTE BORDILLO DE 20X10 CM RECTO O 

CURVO 

Encintado de hormigón mediante bordillo bicapa de 20x10 cm 
recto o curvo, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, 
de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación 
previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

En alcorques de 2x2 m² 120 8,400 1.008,000 
El alcorques de 1,5x1,5 m² 268 6,400 1.715,200 

 ________________________________________  
2.723,20 

U05LPC050 m³ MURO MAMPOSTERÍA CAREADA 

Muro de mampostería careada, de espesor y altura variable, 
incluyendo mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas, 
perfectamente alineado, aplomado, con preparación de la 
superficie de asiento, completamente terminado. 
En mediana de separación Vial 3 1 98,00 0,66 0,30 19,40 

 ________________________________________  
19,40 

U13AM010 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL CRIBADA 

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y 
cribada con medios manuales, suministrada a granel. 
Según mediciones auxiliares (rellenos) 1 1.394,00 1.394,00 
A descontar mamposteria en mediana Vial 3 -1 -19,40 =11./U05LPC050.CanPres 
A sumar zona ajardinada elevada en glorietas 3 615,75 0,50 923,63 
A sumar interior de alcorques 
En alcorques de 2x2 m² 120 3,20 384,00 
El alcorques de 1,5x1,5 m² 268 1,80 482,40 

 ________________________________________  
3.164,63 

MPD020_N m² PAVIMENTO DRENANTE PARA RELLENO DE ALCORQUE 
Suministro y formación de suelo drenante para relleno de alcorque, 
compuesto por resina aglutinante monocomponente sin solventes y 
árido seleccionado, lavado y seco, de color a elegir por la dirección 
facultativa, con granulometría 4/16 u 1/22 mm, extendido, regleado y 
acabado con lana, en capa de 30 mm de espesor, incluso malla 
antihierbas, anillo de caucho tipo EPDM de 10 cm de anchura y 
parte proporcional de ligante de caucho aromático. 
. 

Longitud denota superficie 
En alcorques de 2x2 m² 120 3,93 471,60 
En alcorques de 1,5x1,5 m² 269 2,18 586,42 

 ________________________________________  
1.058,02 

U13AM011_n m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL GRAVA 40/80 

Suministro, y extendido manuel de grava filtrante 

En alcorques de 2x2 m² 120 2,00 2,00 0,20 96,00 
El alcorques de 1,5x1,5 m² 268 1,50 1,50 0,20 120,60 

 ________________________________________  
216,60 

U13AP065_N m BARRERA ANTIRAICES 

Barrera antiraices realizada con malla de polipropileno no tejido, 
de 80 cm de anchura y 0,8 mm de espesor, con una resistencia a la 
tracción longitudinal de 22 kN/m y 325 g/m² de masa superficial, 
con revestimiento impermeabilizante , colocada verticalmente en los 
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laterales de la zanja previamente excavada en el terreno, para 
confinamiento lateral de rizomas.  

En alcorques de 2x2 m² 120 8,00 960,00 
El alcorques de 1,5x1,5 m² 268 6,00 1.608,00 

 ________________________________________  
2.568,00 

U13PH001N m² SIEMBRA DE LIPPIA 

Suministro de lippia nodiflora en bandeja con alveolos de 40cm3, la 
densidad de plantacion es de 10 plantas/m2 y labor del terreno, 
mediante arado con motocultor y rastrillado. superficie ejecutada 

En parterres 1.985 1.985,00 
En glorietas 1.712 1.712,00 

 ________________________________________  
3.697,00 

U13EF135N ud LANTANA SELLOWIANA 1,00-1,25 m CONTENEDOR 

Lantana sellowiana color purpura o especie similar a decidir por la 
direccion facultativa de 1,00 a 1,25 m de altura, suministrado en 
contenedor y plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso 
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación 
de alcorque y primer riego. 

En glorietas 18 18,00 
 ________________________________________  

18,00 
U13EE260 ud MYRTUS COMMUNIS 0,40-0,60 m CONTENEDOR 

Myrtus communis (Mirto) o especie similar a decidir por la 
direccion facultativa  de 0,40 a 0,60 m de altura, suministrado en 
contenedor y plantación en hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, incluso 
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación 
de alcorque y primer riego. 

En glorietas 9 9,00 
 ________________________________________  

9,00 
U13EC370N ud PRUNUS CESARIFERA PISSARDII ATROPURPUREA 12-14 cm CEPELLON 

Prunus cerasifera pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) o especie 
similar a decidir por la direccion facultativa de 12 a 14 cm de 
perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo 
de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

268 268,00 
A descontar: 

-1 46,00 -46,00 
-1 67,00 -67,00 
-1 25,00 -25,00 

 ________________________________________  
130,00 

U13EC230 ud KOELREUTERIA PANICULATA 14-16 cm CEPELLÓN 

Koelreuteria paniculata (Jabonero de China) o especie similar a 
decidir por la direccion facultativa de 14 a 16 cm de perímetro de 
tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 
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1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

120 120,00 
 ________________________________________  

120,00 
U13ED140N ud WASHINGTONIA FILIFERA 2,00-2,50 m CEPELLÓN 

Washingtonia filifera (Wasintonia) o especie similar a decidir por la 
direccion facultativa de 2,00 a 2,50 m de altura de tronco, 
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, 
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de 
alcorque y primer riego. 

9 9,00 
 ________________________________________  

9,00 
U13EC302N ud PAULOWNIA TOMENTOSA 12-14 cm CONTENEDOR 

Pulownia tomentosa (Pulonia) o especie similar a decidir por la 
direccion facultativa de 12 a 14 cm de perímetro de tronco, 
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 
m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
formación de alcorque y primer riego. 

93 93,00 
 ________________________________________  

93,00 
U13EC371jN ud BAHUINIA VARIEGATA 12-14 cm CEPELLON 

Bahuinia variegata (arbol de las orquideas) o especie similar a 
decidir por la direccion facultativa de 12 a 14 cm de perímetro de 
tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 
1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

46 46,00 
 ________________________________________  

46,00 
U13EC372jN ud GLENDITSIA TRICANTHOS ELEGANTISSIMA 12-14 cm CEPELLON 

Gleditsia triacanthos f. elegantissima o especie similar a decidir por 
la direccion facultativa de 12 a 14 cm de perímetro de tronco, 
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, 
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
formación de alcorque y primer riego. 

67 67,00 
 ________________________________________  

67,00 
U13EC373jN ud ERYTHRINA VARIEGATA 12-14 cm CEPELLON 

Erythrina variegata (Pompón haitiano) o especie similar a decidir 
por la direccion facultativa de 12 a 14 cm de perímetro de tronco, 
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, 
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
formación de alcorque y primer riego. 
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25 25,00 
 ________________________________________  

25,00 
U13EP020 ud ENTUTORADO ÁRBOL 1 PIE VERTICAL D=8 cm 

Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino 
torneado, de 3,00 m de longitud y 8 cm de diámetro con punta en 
un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, hincado 
en el fondo del hoyo de plantación, retacado con la tierra de 
plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de 
3-4 cm de anchura y tornillos galvanizados. 
Paulonias 93 93,00 
Prunus cerasifera 268 268,00 
Jaboneros 120 120,00 

 ________________________________________  
481,00 

O1805161P027N ud TRASPLANTE DE ÁRBOL EN NUEVA UBICACIÓN 

Trasplante de árbol existente a nueva ubicación dentro del ámbito 
de actuación, incluyendo formación de cepellón, traslado, 
excavación del hueco, plantación y tierra vegetal de cubrición, y p.p 
de medios auxiliares y demolición de alcorque (en su caso). 
Totalmente ejecutada la unidad.  

Medición estimada 50 50,00 
 ________________________________________  

50,00 
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12. GESTION DE RESIDUOS 
G03BB051N m³ CANON DE  TIERRAS 

Canon de tierras sobrantes de excavación  para entrada a planta 
de reciclaje de RCD autorizada por la Consejería de Medio 
Ambiente. 

*Anchura denota coeficiente esponjamiento
*Longitud denota m³ 
Desmonte de la explanación 1 1,15 33.668,90
=02./U01EDT090N.CanPres 
Excavacion alcantarillado 1 14,40 1,15 16,56 
Descuenta relleno alcantarillado -1 10,56 1,15 -12,14 
Excavacion canaliz media tensión 1 2.028,90 1,15 2.333,24 
Descuenta canaliz media tensión -1 1.455,00 1,15 -1.673,25 
Excavacion canaliz baja tensión 1 3.147,18 1,15 3.619,26 
Descuenta canaliz baja tensión -1 2.635,80 1,15 -3.031,17 
Excavacion Telecomunicaciones 1 1.479,31 1,15 1.701,21 
Descuento relleno telecomunicaciones -1 794,56 1,15 -913,74 
Desbroce y saneo superficial 1 1,15 48.158,21 =02./U01BD030N.CanPres 
Excavacion acometidas saneamiento 1 244,80 1,15 281,52 
Descuenta relleno acometidas saneamiento -1 179,52 1,15 -206,45 
Sobrante conducc saneaminto 1000 mm 1 0,79 1,15 0,91 
Sobrante conducc saneaminto 800 mm 1 0,50 1,15 0,58 
Sobrante conducc saneaminto 650 mm 1 0,31 1,15 87,70 =03.02/03.02.07.CanPres 
Sobrante conducc saneaminto 500 mm 1 0,20 1,15 35,19 =03.02/03.02.08.CanPres 
Sobrante conducc saneaminto 400 mm 1 0,13 1,15 24,07 =03.02/03.02.09.CanPres 
Sobrante conducc saneaminto 355 mm 1 0,10 1,15 13,46 =03.02/03.02.10.CanPres 
Sobrante conducc saneaminto 315 mm 1 0,08 1,15 54,19 =03.02/03.02.11.CanPres 
Sobrante conducc saneaminto 250 mm 1 0,05 1,15 47,04 =03.02/03.02.12.CanPres 
Sobrante conducc saneaminto 200 mm 1 0,03 1,15 5,45 =03.02/03.02.13.CanPres 
Sobrante conducc saneaminto 160 mm 1 0,02 1,15 89,36 =03.02/03.02.14.CanPres 
Excavacion acometida abastecimiento 1 176,00 1,15 202,40 
Descuenta relleno acometida abastecimiento -1 161,70 1,15 -185,96 
Sobrante Conducc FD abastecimiento 500 1 0,20 1,15 738,07 =04.01/04.01.02.CanPres 
Sobrante Conducc FD abastecimiento 160 1 0,02 1,15 0,02 
Sobrante Conducc PE abastecimiento160mm. 1 0,02 1,15 67,64 =04.01/04.01.04.CanPres 
Sobrante Conducc PE abastecimiento 90mm 1 0,01 1,15 2,48 =04.01/04.01.05.CanPres 
Sobrante Conducc PE abastecimiento 63mm. 0,003 1,15 1,59 =04.01/04.01.06.CanPres 
Sobrante linea de alumbrado 1 0,08 1,15 410,81 =06.02/06.02.03.CanPres 

 ________________________________________  
85.537,15 

G03BB052N m³ CANON RESIDUO ESCOMBRO LIMPIO 

Canon de residuos de naturaleza petrea de demoliciones para 
entrada a planta de reciclaje de RCD autorizada por la Consejería 
de Medio Ambiente. 

*N indica coeficiente esponjamiento 
Demolición de acera 1,3 0,10 74,10 =01./U01AA020.CanPres 
Demolición bordillo 1,3 0,25 0,15 17,16 =01./U01AB060.CanPres 
Demolición muro hormigón 1,3 80,15 =01./U01AOH010.CanPres 
Demolición solera hormigón 1,3 0,10 47,06 =01./E01DPS010.CanPres 
Demolición pv. horm. aco. abast 1,3 29,40 38,22 
Demolición MBC 1,3 0,15 13,07 =01./U01AF030.CanPres 
Fresado MBC 1,1 0,04 18,79
=01./U03DFC010.SumaLongitud 

 ________________________________________  
288,55 

G03BC171N t RETIRADA Y TRANSPORTE VERTEDERO RNP NO PETREOS 

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de 
carácter no pétreo (madera, vidrio, plástico y metal y envases y 
embalajes de estos materiales, cables y residuos biodegradables) 
materiales a planta de valorización o vertedero autorizado, en su 
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caso, por transportista autorizado (por la Consejería de Medio 
Ambiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 40 km., 
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. 
de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de 
entrada a planta o vertedero autorizado, trámites establecidos en 
la legislación vigente, alquiler del contenedor, analíticas para la 
determianción de su composición, en su caso, alquiler de 
contenedores y medios auxiliares. Incluso puesta en obra en 
horario nocturno y p.p. de clasificación y recogida selectiva de 
residuos 

Estimación anejo. Residuos construccion. 469,29 469,29 
 ________________________________________  

469,29 
G03BC172N t RETIRADA Y TRANSPORTE VERTEDERO RNP PETREO 

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no 
peligrosos -RNP- de carácter pétreo  (excepto tierras y piedras) 
constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o 
mezcla de éstos) y/o mezclas bituminosas a planta de valorización 
o vertedero autorizado, en su caso, por transportista autorizado
(por la Consejería de Medio Ambiente), a una distancia mayor de 
10 km. y menor de 40 km., considerando ida y vuelta, en camiones 
basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora 
grande, incluso canon de entrada a planta o vertedero autorizado, 
trámites establecidos en la legislación vigente, alquiler del 
contenedor, analíticas para la determinación de su composición, en 
su caso, alquiler de contenedores y medios auxiliares. Incluso 
puesta en obra en horario nocturno y p.p. de clasificación y 
recogida selectiva de residuos. 

Estimación anejo 1.283,75 1.283,75 
 ________________________________________  

1.283,75 
G03BC173N t GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS GESTOR AUTORIZADO 

Gestión de residuos peligrosos (pinturas, envases de pinturas, 
disolventes, aerosoles, etc)  con gestor autorizado por la 
comunidad autónoma para su reutilización, recuperación o 
reciclado. Incluye trámites establecidos en la legislación vigente, 
alquiler del contenedor de Residuos Peligrosos, canon y medios 
auxiliares. Incluso puesta en obra en horario nocturno y p.p. de 
clasificación y recogida selectiva de residuos. 

Estimación anejo 11,64 11,64 
 ________________________________________  

11,64 
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14. SEGURIDAD Y SALUD 
14.01 ud SEGURIDAD Y SALUD 

 ________________________________________  
1,00 
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15. GAS 
15.01 TRABAJOS PREVIOS 
15.01.01 PA AYUDAS ALBAÑILERIA 

P.A. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A RED, CONSISTENTE EN: 
APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BÚSQUEDAS DE REDES, 
LOCALIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA EXISTENTE, 
COLOCACIÓN DE TRAMPILLONES, TAPAS, ARQUETAS Y POZOS 
PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, DESCARGA DE MATERIAL 
PROPORCIONADO POR COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. AYUDAS A 
MONTADORES, ETC, Y CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA 
NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA RED. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 1,00 
 ________________________________________  

1,00 
15.02 GAS 
15.02.01 ud ACOMET. GAS POLIETILENO D=200 mm. CONEXIÓN CON RED EXISTENTE 

Acometida para gas en polietileno de D=200 mm, SDR 11, para 
redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la 
válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario,  
i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., 
terminada. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 1,00 
 ________________________________________  

1,00 
15.02.02 ud VÁLVULA DE LÍNEA D=8" 2/VENTEOS 

Instalación de válvula de línea de acero D=8" con venteo, para 
redes de gas, instalada en arqueta de registro. Incluso p.p. de 
accesorios de conexión con la tubería y arqueta de registro. 
Construida según reglamentación para instalaciones de gas y 
normas de la compañía suministradora, terminada y con p.p. de 
medios auxiliares, mano de obra y pequeño material, incluso la 
excavación, el relleno perimetral posterior y la arqueta de registro. 
Medida la unidad instalada. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 1,00 
 ________________________________________  

1,00 
15.02.03 ud VÁLVULA DE LÍNEA D=2" 1/VENTEO 

Instalación de válvula de corte de acero D=2" con venteo, para 
redes de gas, instalada en arqueta de registro. Incluso p.p. de 
accesorios de conexión con la tubería, arqueta de registro y caja 
envolvente para contador de medida. Construida según 
reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía 
suministradora, terminada y con p.p. de medios auxiliares, mano de 
obra y pequeño material, incluso la excavación, el relleno perimetral 
posterior y la arqueta de registro. Medida la unidad instalada. 

URB. LA FLORIDA SUR 27 27,00 
 ________________________________________  

27,00 
15.02.04 m. TUBERÍA GAS PE D=200 mm.SDR 11 
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Tubería enterrada, en polietileno de D=200 mm. SDR 11, para 
redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de 
accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, 
etc.), excavación de tierras y retirada de material sobrante a 
vertedero, capa de hormigón. Medida la unidad totalmente 
terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 15,00 15,00 
 ________________________________________  

15,00 
15.02.05 m. TUBERÍA GAS PE D=200 mm.SDR 11 REFORZADA 

Tubería enterrada reforzada, en polietileno de D=200 mm. SDR 11, 
para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y 
p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de 
señalización, etc.), pasacalle de tubos de hormigón, excavación de 
tierras y retirada de material sobrante a vertedero, capa de 
hormigón. Medida la unidad totalmente terminada, siguiendo las 
normas de la empresa suministradora. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 15,00 15,00 
 ________________________________________  

15,00 
15.02.06 m. TUBERÍA GAS PE D=160 mm.SDR 11 

Tubería enterrada, en polietileno de D=160 mm. SDR 11, para 
redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de 
accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, 
etc.), excavación de tierras y retirada de material sobrante a 
vertedero, capa de hormigón. Medida la unidad totalmente 
terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 501,00 501,00 
 ________________________________________  

501,00 
15.02.07 m. TUBERÍA GAS PE D=160 mm.SDR 11 REFORZADA 

Tubería enterrada reforzada, en polietileno de D=160 mm. SDR 11, 
para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y 
p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de 
señalización, etc.), pasacalle de tubos de hormigón, excavación de 
tierras y retirada de material sobrante a vertedero, capa de 
hormigón. Medida la unidad totalmente terminada, siguiendo las 
normas de la empresa suministradora. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 15,00 15,00 
 ________________________________________  

15,00 
15.02.08 m. TUBERÍA GAS PE D=110 mm.SDR 11 

Tubería enterrada, en polietileno de D=110 mm. SDR 11, para 
redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de 
accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, 
etc.), excavación de tierras y retirada de material sobrante a 
vertedero, capa de hormigón. Medida la unidad totalmente 
terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora. 
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URB. LA FLORIDA SUR 1 1.164,00 1.164,00 
 ________________________________________  

1.164,00 
15.02.09 m. TUBERÍA GAS PE D=110 mm.SDR 11 REFORZADA 

Tubería enterrada reforzada, en polietileno de D=110 mm. SDR 11, 
para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y 
p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de 
señalización, etc.), pasacalle de tubos de hormigón, excavación de 
tierras y retirada de material sobrante a vertedero, capa de 
hormigón. Medida la unidad totalmente terminada, siguiendo las 
normas de la empresa suministradora. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 82,00 82,00 
 ________________________________________  

82,00 
15.02.10 m. TUBERÍA GAS PE D=90 mm.SDR 11 

Tubería enterrada, en polietileno de D=90 mm. SDR 11, para redes 
de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de 
accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, 
etc.), excavación de tierras y retirada de material sobrante a 
vertedero, capa de hormigón. Medida la unidad totalmente 
terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 696,00 696,00 
 ________________________________________  

696,00 
15.02.11 m. TUBERÍA GAS PE D=90 mm.SDR 11 REFORZADA 

Tubería enterrada reforzada, en polietileno de D=90 mm. SDR 11, 
para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y 
p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de 
señalización, etc.), pasacalle de tubos de hormigón, excavación de 
tierras y retirada de material sobrante a vertedero, capa de 
hormigón. Medida la unidad totalmente terminada, siguiendo las 
normas de la empresa suministradora. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 46,00 46,00 
 ________________________________________  

46,00 
15.02.12 m. TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11 

Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes 
de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de 
accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, 
etc.), excavación de tierras y retirada de material sobrante a 
vertedero, capa de hormigón. Medida la unidad totalmente 
terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 1.169,00 1.169,00 
 ________________________________________  

1.169,00 
15.02.13 m. TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11 REFORZADA 

Tubería enterrada reforzada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, 
para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y 
p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de 
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señalización, etc.), pasacalle de tubos de hormigón, excavación de 
tierras y retirada de material sobrante a vertedero, capa de 
hormigón. Medida la unidad totalmente terminada, siguiendo las 
normas de la empresa suministradora. 

URB. LA FLORIDA SUR 1 42,00 42,00 
 ________________________________________  

42,00 
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15.02.14 m CINTA DE SEÑALIZACION DE TUBO EN ZANJA DE GAS 

CINTA DE SEÑALIZACION DE TUBO EN ZANJA DE GAS. MEDIDA LA 
UNIDAD TERMINADA 

URB. LA FLORIDA SUR 
Ø200 1 15,00 15,00 
Ø200 Ref. 1 15,00 15,00 
Ø160 1 501,00 501,00 
Ø160 Ref. 1 15,00 15,00 
Ø110 1 1.164,00 1.164,00 
Ø110 Ref. 1 82,00 82,00 
Ø90 1 696,00 696,00 
Ø90 Ref. 1 46,00 46,00 
Ø63 1 1.169,00 1.169,00 
Ø63 Ref. 1 42,00 42,00 

 ________________________________________  
3.745,00 
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16. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
04.01.17 DESVIACIÓN RED EXISTENTE 
04.01.17.01 ud ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS 

URB. LA FLORIDA SUR 
RED BAJA PRESIÓN 3 3,00 
ALTA PRESIÓN 3 3,00 

 ________________________________________  
6,00 

04.01.17.02 PA INTERVENCIÓN RED EXISTENTE DE BAJA Y ALTA PRESIÓN 
URB. LA FLORIDA SUR 
RED BAJA PRESIÓN 1 1,00 
ALTA PRESIÓN 1 1,00 

 ________________________________________  
2,00 

04.01.17.03 m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=600 
URB. LA FLORIDA SUR 
ESTIMACIÓN RED ALTA PRESIÓN 1 500,00 500,00 

 ________________________________________  
500,00 

04.01.17.04 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=200 
URB. LA FLORIDA SUR 
RED BAJA PRESIÓN 1 348,00 348,00 

 ________________________________________  
348,00 

PAJ.SERV.AFECT REPOSICIÓN/ACONDICIONAMIENTO RESTO SERVICIOS AFECTADOS 
1 1 1,00 

 ________________________________________  
1,00 
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17. DESVÍOS DE TRÁFICO 
DES-0001 ud Corte de un carril en carretera convencional 

Corte de un carril en carretera convencional con o sin paso 
alternativo. Equipo de señalización para desvíos de tráfico, 
i/señalistas, carros móviles de señalización, cascada luminosa, 
señalización vertical, balizamiento, iluminación y demás elementos 
auxiliares, puesta y retirada. En horario diurno o nocturno con 
jornada de trabajo de hasta 8 horas efectivas. 

Para ejecución en entronques con rotondas en 
extremos del Sector 
Conexión con glorieta en lado Tomares 3 3,00 
Conexión con glorieta en Ronda Exterior 2 2,00 

 ________________________________________  
5,00 
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4.1.1- MEDICIONES AUXILIARES
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1.1.- Mediciones auxiliares 
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D TIERRA TERRAPLEN VEGETAL FIRME 
PK inicial PK final LONGITUD NOMBRE Volumen Volumen Volumen Volumen 

  Grupo 0 17.657,1 25.792,8 21.060,3 18.807,0 
0,000 1.180,000 1.180,000 VIAL AVENIDA 12.158,8 12.445,1 13.326,7 11.580,8 

12,000 617,500 605,500 VIAL SERVICIO1 3.858,6 7.933,4 4.004,4 3.763,2 
15,823 624,823 609,000 VIAL SERVICIO2 1.639,7 5.414,4 3.729,1 3.463,0 

VIALES 4.171,7 13.522,4 14.733,3 12.628,5 
20,030 78,557 58,527 VIAL1 734,8 44,7 589,5 417,7 

0,000 290,000 290,000 VIAL2 232,8 5.285,2 3.715,5 2.449,1 
14,000 143,744 129,744 VIAL3 48,8 2.598,1 2.399,4 1.746,3 

0,000 140,000 140,000 VIAL4 20,3 2.456,5 1.358,7 1.383,9 
19,309 134,000 114,691 VIAL5 161,0 448,5 1.173,2 1.261,0 

0,000 126,913 126,913 VIAL6 139,3 920,4 1.203,8 1.267,3 
0,000 194,976 194,976 VIAL7 2.492,9 46,3 1.348,5 1.399,4 

15,000 100,000 85,000 VIAL8 163,7 120,6 793,8 864,6 
14,150 100,711 86,561 VIAL9 152,8 365,6 894,4 958,3 
19,278 98,354 79,076 VIAL10 25,4 1.236,5 1.256,6 880,9 

  GLORIETAS 7.448,5 7.522,5 6.083,2 2.448,0 
0,000 144,513 144,513 GLORIETA 1 6.648,6 0,0 2.313,8 824,2 
0,000 144,513 144,513 GLORIETA2 0,0 5.267,4 2.162,0 753,9 
0,000 144,513 144,513 GLORIETA3 799,7 2.172,8 1.328,7 649,7 
0,000 87,965 87,965 GLORIETA4 0,2 82,4 278,7 220,2 

TOTAL 29.277,3 46.837,8 41.876,7 33.883,5 
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CALZADA APARCAMIENTOS 
BASE1 

Z.A. MEZCLA1 AC22 MEZCLA1 AC16 BASE Z.A.P1 LOSA HM-30 Z.A. ACERA1 SOLERA1 HNE15 
Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen 

6.679,7 1.165,7 776,9 715,8 716,7 3.552,6 2.629,3 
5.151,2 772,3 514,6 279,9 280,4 1.505,9 1.122,5 

988,6 254,4 169,6 218,7 218,7 941,6 693,8 
539,9 139,0 92,7 217,2 217,5 1.105,1 813,0 

3.639,7 546,1 364,1 1.107,9 1.108,8 2.827,6 2.069,2 
134,2 20,1 13,4 18,0 18,1 88,0 65,2 
699,1 104,9 70,0 227,7 227,9 556,0 402,4 
612,1 91,7 61,2 130,7 130,9 306,1 222,4 
361,7 54,3 36,2 175,9 176,1 288,5 208,2 
365,7 54,9 36,6 90,1 90,1 307,8 225,7 
336,8 50,5 33,7 140,9 141,0 279,7 203,5 
336,6 50,4 33,6 114,6 114,8 365,1 273,0 
257,7 38,7 25,8 67,9 67,9 199,3 148,0 
282,4 42,4 28,3 78,5 78,5 220,7 162,4 
253,4 38,0 25,4 63,5 63,5 216,4 158,3 

1.732,0 259,8 173,2 0,0 0,0 135,2 99,8 
534,6 80,2 53,5 0,0 0,0 75,7 56,8 
535,3 80,3 53,5 0,0 0,0 38,5 27,9 
519,5 77,9 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
142,6 21,4 14,2 0,0 0,0 21,0 15,1 

12.051,4 1.971,6 1.314,2 1.823,7 1.825,5 6.515,4 4.798,3 
30128,5 32860 32855 9118,5 9127,5 32577 

31635,58 
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a deducir de los 32577 za de carril bici viales 3-
5-7 (la medición es conjunta en la tabla) 

941,42 m2 
188,284 m3 
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CARRIL BICI en acera tramo inicial 
Z.A.PISTA1 SOLERA HM20 TRAT1 C51 
Volumen Volumen Volumen Volumen 

151,2 143,3 20,4 1.236,4 
151,2 143,3 20,4 1.215,5 

0,0 0,0 0,0 3,4 
0,0 0,0 0,0 17,4 
0,0 0,0 0,0 150,1 
0,0 0,0 0,0 34,8 
0,0 0,0 0,0 2,1 
0,0 0,0 0,0 103,3 
0,0 0,0 0,0 5,5 
0,0 0,0 0,0 0,9 
0,0 0,0 0,0 0,9 
0,0 0,0 0,0 1,4 
0,0 0,0 0,0 0,5 
0,0 0,0 0,0 0,6 
0,0 0,0 0,0 0,2 
0,0 0,0 0,0 8,5 
0,0 0,0 0,0 0,7 
0,0 0,0 0,0 7,4 
0,0 0,0 0,0 0,3 
0,0 0,0 0,0 0,2 

151,2 143,3 20,4 1.394,9 
756 

Sumar 941,4 carril bici viales 3-5-7: total 1.697,4 m2 
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EJE PK D TIERRA TERRAPLEN VEGETAL FIRME 
INICIAL FINAL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

1 0+000.000 0+020.000 52,872 52,87 71,395 71,40 187,298 187,30 132,348 132,35 
1 0+020.000 0+040.000 1.002,881 1.055,75 5,026 76,42 442,601 629,90 307,699 440,05 
1 0+040.000 0+060.000 988,409 2.044,16 0,000 76,42 413,795 1.043,69 286,615 726,66 
1 0+060.000 0+080.000 655,774 2.699,94 0,001 76,42 400,848 1.444,54 286,405 1.013,07 
1 0+080.000 0+100.000 262,786 2.962,72 4,003 80,43 391,367 1.835,91 286,536 1.299,60 
1 0+100.000 0+120.000 60,679 3.023,40 65,807 146,23 393,738 2.229,65 288,740 1.588,34 
1 0+120.000 0+140.000 15,366 3.038,77 305,059 451,29 408,206 2.637,85 289,179 1.877,52 
1 0+140.000 0+160.000 1,380 3.040,15 474,976 926,27 416,607 3.054,46 284,291 2.161,81 
1 0+160.000 0+180.000 0,000 3.040,15 658,100 1.584,37 424,094 3.478,55 291,005 2.452,82 
1 0+180.000 0+200.000 0,000 3.040,15 876,150 2.460,52 431,015 3.909,57 291,634 2.744,45 
1 0+200.000 0+220.000 0,000 3.040,15 758,188 3.218,70 425,364 4.334,93 291,642 3.036,09 
1 0+220.000 0+240.000 3,540 3.043,69 326,893 3.545,60 405,474 4.740,41 290,808 3.326,90 
1 0+240.000 0+260.000 233,497 3.277,18 20,594 3.566,19 392,059 5.132,47 287,006 3.613,91 
1 0+260.000 0+280.000 763,378 4.040,56 0,000 3.566,19 412,817 5.545,28 293,046 3.906,96 
1 0+280.000 0+320.000 369,226 4.409,79 0,000 3.566,19 152,368 5.697,65 107,578 4.014,53 
1 0+320.000 0+340.000 711,195 5.120,98 0,000 3.566,19 197,180 5.894,83 145,112 4.159,65 
1 0+340.000 0+360.000 1.040,441 6.161,42 0,000 3.566,19 312,097 6.206,93 231,494 4.391,14 
1 0+360.000 0+380.000 795,874 6.957,30 0,000 3.566,19 310,589 6.517,52 233,682 4.624,82 
1 0+380.000 0+400.000 542,648 7.499,95 0,000 3.566,19 302,252 6.819,77 229,636 4.854,46 
1 0+400.000 0+420.000 313,588 7.813,53 0,805 3.567,00 286,621 7.106,39 220,435 5.074,89 
1 0+420.000 0+440.000 209,787 8.023,32 11,783 3.578,78 307,949 7.414,34 240,634 5.315,53 
1 0+440.000 0+460.000 69,982 8.093,30 82,934 3.661,71 306,153 7.720,49 242,592 5.558,12 
1 0+460.000 0+480.000 7,308 8.100,61 267,646 3.929,36 307,204 8.027,70 244,336 5.802,45 
1 0+480.000 0+500.000 0,000 8.100,61 535,515 4.464,87 311,951 8.339,65 247,551 6.050,01 
1 0+500.000 0+520.000 0,000 8.100,61 626,346 5.091,22 320,934 8.660,58 250,727 6.300,73 
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1 0+520.000 0+540.000 0,000 8.100,61 574,825 5.666,04 279,749 8.940,33 215,175 6.515,91 
1 0+540.000 0+560.000 0,000 8.100,61 0,000 5.666,04 0,000 8.940,33 0,000 6.515,91 
1 0+560.000 0+580.000 0,000 8.100,61 9,950 5.675,99 4,972 8.945,30 3,677 6.519,58 
1 0+580.000 0+600.000 0,000 8.100,61 529,968 6.205,96 259,578 9.204,88 208,131 6.727,72 
1 0+600.000 0+620.000 0,000 8.100,61 448,607 6.654,57 215,760 9.420,64 178,636 6.906,35 
1 0+620.000 0+640.000 0,000 8.100,61 482,523 7.137,09 215,760 9.636,40 178,636 7.084,99 
1 0+640.000 0+660.000 0,000 8.100,61 500,901 7.637,99 183,658 9.820,06 178,636 7.263,62 
1 0+660.000 0+680.000 0,000 8.100,61 608,137 8.246,13 155,405 9.975,46 190,513 7.454,14 
1 0+680.000 0+700.000 0,000 8.100,61 797,053 9.043,18 143,841 10.119,30 178,637 7.632,77 
1 0+700.000 0+720.000 0,000 8.100,61 797,360 9.840,54 143,840 10.263,14 178,637 7.811,41 
1 0+720.000 0+740.000 0,000 8.100,61 633,292 10.473,84 149,616 10.412,76 184,571 7.995,98 
1 0+740.000 0+760.000 0,000 8.100,61 398,729 10.872,57 149,609 10.562,37 184,564 8.180,55 
1 0+760.000 0+780.000 10,188 8.110,80 78,283 10.950,85 143,840 10.706,21 178,636 8.359,18 
1 0+780.000 0+800.000 173,034 8.283,83 0,033 10.950,88 143,841 10.850,05 178,637 8.537,82 
1 0+800.000 0+820.000 359,426 8.643,26 0,000 10.950,88 143,839 10.993,89 178,636 8.716,46 
1 0+820.000 0+840.000 562,264 9.205,52 0,000 10.950,88 160,162 11.154,05 195,366 8.911,82 
1 0+840.000 0+860.000 327,885 9.533,41 0,000 10.950,88 78,714 11.232,77 94,021 9.005,84 
1 0+860.000 0+880.000 0,000 9.533,41 0,000 10.950,88 0,000 11.232,77 0,000 9.005,84 
1 0+880.000 0+900.000 0,000 9.533,41 105,376 11.056,26 67,116 11.299,88 80,168 9.086,01 
1 0+900.000 0+920.000 0,000 9.533,41 314,337 11.370,59 162,207 11.462,09 197,461 9.283,47 
1 0+920.000 0+940.000 0,000 9.533,41 264,746 11.635,34 143,840 11.605,93 178,636 9.462,11 
1 0+940.000 0+960.000 0,000 9.533,41 235,240 11.870,58 143,840 11.749,77 178,637 9.640,74 
1 0+960.000 0+980.000 0,123 9.533,53 172,611 12.043,19 143,840 11.893,61 178,636 9.819,38 
1 0+980.000 1+000.000 1,168 9.534,70 101,979 12.145,17 143,839 12.037,45 178,635 9.998,01 
1 1+000.000 1+020.000 31,703 9.566,40 17,737 12.162,91 155,388 12.192,83 190,498 10.188,51 
1 1+020.000 1+040.000 424,529 9.990,93 0,582 12.163,49 143,837 12.336,67 178,632 10.367,15 
1 1+040.000 1+060.000 344,300 10.335,23 0,841 12.164,33 143,842 12.480,51 178,638 10.545,78 
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1 1+060.000 1+080.000 72,600 10.407,83 31,115 12.195,44 143,837 12.624,35 178,634 10.724,42 
1 1+080.000 1+100.000 96,154 10.503,99 75,746 12.271,19 143,841 12.768,19 178,638 10.903,05 
1 1+100.000 1+120.000 353,246 10.857,23 36,837 12.308,03 143,840 12.912,03 178,636 11.081,69 
1 1+120.000 1+140.000 620,171 11.477,40 0,000 12.308,03 143,839 13.055,87 178,623 11.260,31 
1 1+140.000 1+160.000 630,093 12.107,50 43,563 12.351,59 161,220 13.217,09 193,293 11.453,61 
1 1+160.000 1+180.000 51,319 12.158,82 93,470 12.445,06 109,644 13.326,74 127,232 11.580,84 
2 0+020.030 0+040.000 380,565 380,57 1,218 1,22 200,668 200,67 146,369 146,37 
2 0+040.000 0+060.000 266,493 647,06 35,811 37,03 233,685 434,35 162,427 308,80 
2 0+060.000 0+078.557 87,726 734,78 7,671 44,70 155,119 589,47 108,881 417,68 
3 0+000.000 0+020.000 48,446 48,45 30,760 30,76 161,611 161,61 125,184 125,18 
3 0+020.000 0+040.000 5,322 53,77 146,098 176,86 252,266 413,88 177,206 302,39 
3 0+040.000 0+060.000 16,236 70,00 143,295 320,15 254,107 667,98 176,225 478,61 
3 0+060.000 0+080.000 0,241 70,25 180,607 500,76 252,645 920,63 176,310 654,92 
3 0+080.000 0+100.000 0,000 70,25 257,180 757,94 256,716 1.177,35 176,887 831,81 
3 0+100.000 0+120.000 0,000 70,25 455,547 1.213,49 275,354 1.452,70 178,643 1.010,45 
3 0+120.000 0+140.000 0,000 70,25 616,081 1.829,57 289,680 1.742,38 178,714 1.189,17 
3 0+140.000 0+160.000 0,000 70,25 809,664 2.639,23 298,883 2.041,26 179,014 1.368,18 
3 0+160.000 0+180.000 0,000 70,25 858,962 3.498,19 304,736 2.346,00 178,714 1.546,90 
3 0+180.000 0+200.000 0,000 70,25 795,892 4.294,09 299,617 2.645,62 178,714 1.725,61 
3 0+200.000 0+220.000 0,000 70,25 600,539 4.894,63 286,315 2.931,93 178,714 1.904,32 
3 0+220.000 0+240.000 0,001 70,25 282,071 5.176,70 263,269 3.195,20 177,472 2.081,80 
3 0+240.000 0+260.000 44,101 114,35 69,559 5.246,26 252,350 3.447,55 176,213 2.258,01 
3 0+260.000 0+280.000 118,451 232,80 19,022 5.265,28 239,793 3.687,34 171,871 2.429,88 
3 0+280.000 0+290.000 0,007 232,80 19,918 5.285,20 28,127 3.715,47 19,180 2.449,06 
4 0+014.000 0+020.000 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 
4 0+020.000 0+020.000 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 
4 0+020.000 0+040.000 0,000 0,00 665,125 665,12 357,068 357,07 264,513 264,51 
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4 0+040.000 0+060.000 0,000 0,00 720,420 1.385,54 422,202 779,27 294,729 559,24 
4 0+060.000 0+080.000 0,000 0,00 468,109 1.853,65 407,406 1.186,68 294,729 853,97 
4 0+080.000 0+100.000 0,000 0,00 292,984 2.146,64 399,623 1.586,30 294,457 1.148,43 
4 0+100.000 0+120.000 0,000 0,00 230,241 2.376,88 393,625 1.979,92 293,445 1.441,87 
4 0+120.000 0+140.000 48,761 48,76 202,448 2.579,33 386,900 2.366,82 282,519 1.724,39 
4 0+140.000 0+143.744 0,000 48,76 18,787 2.598,11 32,593 2.399,42 21,893 1.746,29 
5 0+000.000 0+020.000 0,000 0,00 291,849 291,85 58,500 58,50 69,354 69,35 
5 0+020.000 0+040.000 0,000 0,00 879,386 1.171,24 223,394 281,89 221,928 291,28 
5 0+040.000 0+060.000 0,000 0,00 435,964 1.607,20 224,713 506,61 218,714 510,00 
5 0+060.000 0+080.000 0,000 0,00 217,553 1.824,75 215,843 722,45 218,714 728,71 
5 0+080.000 0+100.000 0,000 0,00 216,883 2.041,64 214,996 937,45 218,714 947,42 
5 0+100.000 0+120.000 0,000 0,00 275,963 2.317,60 217,058 1.154,50 218,701 1.166,12 
5 0+120.000 0+140.000 20,308 20,31 138,857 2.456,46 204,232 1.358,74 217,781 1.383,91 
6 0+019.309 0+020.000 0,001 0,00 0,140 0,14 0,325 0,33 0,406 0,41 
6 0+020.000 0+040.000 14,666 14,67 112,419 112,56 183,549 183,87 209,329 209,74 
6 0+040.000 0+060.000 22,070 36,74 65,697 178,26 208,369 392,24 219,365 429,10 
6 0+060.000 0+080.000 13,379 50,12 105,192 283,45 211,644 603,89 219,698 648,80 
6 0+080.000 0+100.000 20,419 70,53 59,842 343,29 206,357 810,24 217,721 866,52 
6 0+100.000 0+120.000 19,577 90,11 81,205 424,50 207,768 1.018,01 220,250 1.086,77 
6 0+120.000 0+134.000 70,839 160,95 23,962 448,46 155,196 1.173,21 174,266 1.261,04 
7 0+000.000 0+020.000 0,624 0,62 57,475 57,48 58,500 58,50 69,392 69,39 
7 0+020.000 0+040.000 0,000 0,62 322,950 380,42 214,282 272,78 225,014 294,41 
7 0+040.000 0+060.000 0,149 0,77 314,415 694,84 222,247 495,03 222,813 517,22 
7 0+060.000 0+080.000 10,546 11,32 111,400 806,24 214,990 710,02 222,633 739,85 
7 0+080.000 0+100.000 13,781 25,10 57,095 863,33 211,179 921,20 222,428 962,28 
7 0+100.000 0+120.000 87,105 112,21 51,799 915,13 210,942 1.132,14 223,391 1.185,67 
7 0+120.000 0+126.913 27,050 139,26 5,315 920,45 71,625 1.203,77 81,652 1.267,32 
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8 0+000.000 0+020.000 91,167 91,17 0,000 0,00 18,902 18,90 22,159 22,16 
8 0+020.000 0+040.000 796,388 887,56 0,000 0,00 169,239 188,14 183,055 205,21 
8 0+040.000 0+060.000 612,440 1.500,00 0,000 0,00 166,440 354,58 160,105 365,32 
8 0+060.000 0+080.000 322,850 1.822,85 0,000 0,00 154,334 508,91 154,441 519,76 
8 0+080.000 0+100.000 178,767 2.001,61 0,795 0,80 148,953 657,87 154,648 674,41 
8 0+100.000 0+120.000 127,976 2.129,59 2,584 3,38 149,465 807,33 155,604 830,01 
8 0+120.000 0+140.000 86,035 2.215,62 1,234 4,61 147,255 954,59 155,132 985,14 
8 0+140.000 0+160.000 154,492 2.370,12 0,019 4,63 147,732 1.102,32 154,505 1.139,65 
8 0+160.000 0+180.000 99,142 2.469,26 18,369 23,00 149,886 1.252,21 156,101 1.295,75 
8 0+180.000 0+194.976 23,623 2.492,88 23,330 46,33 96,246 1.348,45 103,627 1.399,38 
9 0+015.000 0+020.000 0,026 0,03 0,158 0,16 0,345 0,34 0,356 0,36 
9 0+020.000 0+040.000 16,455 16,48 39,980 40,14 183,016 183,36 197,162 197,52 
9 0+040.000 0+060.000 20,747 37,23 52,714 92,85 206,292 389,65 217,978 415,50 
9 0+060.000 0+080.000 57,279 94,51 12,771 105,62 202,491 592,14 218,258 633,75 
9 0+080.000 0+100.000 69,161 163,67 14,961 120,58 201,638 793,78 230,869 864,62 

10 0+014.150 0+020.000 0,000 0,00 77,685 77,69 58,498 58,50 64,528 64,53 
10 0+020.000 0+040.000 18,957 18,96 80,466 158,15 205,260 263,76 217,738 282,27 
10 0+040.000 0+060.000 27,789 46,75 75,602 233,75 207,557 471,32 216,752 499,02 
10 0+060.000 0+080.000 20,611 67,36 76,022 309,78 208,031 679,35 219,329 718,35 
10 0+080.000 0+100.000 85,136 152,49 52,414 362,19 207,602 886,95 232,615 950,96 
10 0+100.000 0+100.711 0,351 152,84 3,368 365,56 7,407 894,36 7,370 958,33 
11 0+019.278 0+020.000 0,000 0,00 1,248 1,25 0,749 0,75 0,383 0,38 
11 0+020.000 0+040.000 0,000 0,00 546,260 547,51 331,824 332,57 227,211 227,59 
11 0+040.000 0+060.000 0,000 0,00 392,320 939,83 325,070 657,64 218,948 446,54 
11 0+060.000 0+080.000 0,809 0,81 225,468 1.165,30 316,732 974,37 221,770 668,31 
11 0+080.000 0+098.354 24,619 25,43 71,242 1.236,54 282,237 1.256,61 212,611 880,92 
12 0+000.000 0+020.000 966,646 966,65 0,000 0,00 305,911 305,91 104,731 104,73 
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12 0+020.000 0+040.000 768,559 1.735,21 0,000 0,00 296,554 602,47 102,952 207,68 
12 0+040.000 0+060.000 764,946 2.500,15 0,000 0,00 338,883 941,35 130,557 338,24 
12 0+060.000 0+080.000 657,771 3.157,92 0,000 0,00 275,998 1.217,35 90,049 428,29 
12 0+080.000 0+100.000 789,984 3.947,91 0,000 0,00 276,001 1.493,35 90,049 518,34 
12 0+100.000 0+120.000 1.183,602 5.131,51 0,000 0,00 362,662 1.856,01 135,207 653,54 
12 0+120.000 0+140.000 1.235,481 6.366,99 0,000 0,00 373,087 2.229,10 139,218 792,76 
12 0+140.000 0+144.513 281,603 6.648,59 0,000 0,00 84,689 2.313,79 31,415 824,18 
13 0+000.000 0+020.000 0,000 0,00 763,213 763,21 298,303 298,30 103,954 103,95 
13 0+020.000 0+040.000 0,000 0,00 712,170 1.475,38 275,903 574,21 89,969 193,92 
13 0+040.000 0+060.000 0,000 0,00 657,196 2.132,58 275,852 850,06 89,926 283,85 
13 0+060.000 0+080.000 0,000 0,00 791,224 2.923,80 353,848 1.203,91 137,550 421,40 
13 0+080.000 0+100.000 0,000 0,00 660,838 3.584,64 275,838 1.479,74 89,915 511,31 
13 0+100.000 0+120.000 0,000 0,00 798,133 4.382,77 331,468 1.811,21 124,371 635,69 
13 0+120.000 0+140.000 0,000 0,00 701,654 5.084,43 275,837 2.087,05 89,915 725,60 
13 0+140.000 0+144.513 0,000 0,00 182,962 5.267,39 74,926 2.161,97 28,291 753,89 
14 0+000.000 0+020.000 0,000 0,00 385,469 385,47 183,892 183,89 89,914 89,91 
14 0+020.000 0+040.000 0,000 0,00 432,647 818,12 183,891 367,78 89,913 179,83 
14 0+040.000 0+060.000 0,000 0,00 345,528 1.163,64 183,891 551,67 89,913 269,74 
14 0+060.000 0+080.000 127,578 127,58 259,909 1.423,55 183,891 735,56 89,914 359,65 
14 0+080.000 0+100.000 419,512 547,09 193,056 1.616,61 183,892 919,46 89,919 449,57 
14 0+100.000 0+120.000 235,901 782,99 207,731 1.824,34 183,892 1.103,35 89,921 539,49 
14 0+120.000 0+140.000 16,737 799,73 276,781 2.101,12 183,890 1.287,24 89,915 629,41 
14 0+140.000 0+144.513 0,005 799,73 71,666 2.172,79 41,497 1.328,74 20,292 649,70 
15 0+000.000 0+020.000 0,000 0,00 1,403 1,40 9,111 9,11 7,586 7,59 
15 0+020.000 0+040.000 0,000 0,00 1,077 2,48 4,656 13,77 3,683 11,27 
15 0+040.000 0+060.000 0,182 0,18 53,150 55,63 142,760 156,53 107,987 119,25 
15 0+060.000 0+080.000 0,000 0,18 21,248 76,88 88,718 245,25 73,096 192,35 
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15 0+080.000 0+087.965 0,000 0,18 5,480 82,36 33,458 278,70 27,858 220,21 
22 0+012.000 0+020.000 0,000 0,00 35,657 35,66 16,189 16,19 12,648 12,65 
22 0+020.000 0+040.000 0,000 0,00 641,902 677,56 217,413 233,60 140,574 153,22 
22 0+040.000 0+060.000 0,000 0,00 765,405 1.442,96 245,712 479,31 152,877 306,10 
22 0+060.000 0+080.000 0,000 0,00 767,533 2.210,50 244,401 723,71 152,877 458,98 
22 0+080.000 0+100.000 0,000 0,00 763,980 2.974,48 214,708 938,42 152,877 611,85 
22 0+100.000 0+120.000 0,000 0,00 819,869 3.794,35 159,809 1.098,23 147,118 758,97 
22 0+120.000 0+140.000 0,000 0,00 959,881 4.754,23 166,500 1.264,73 152,875 911,85 
22 0+140.000 0+160.000 0,000 0,00 340,045 5.094,27 62,632 1.327,36 66,872 978,72 
22 0+160.000 0+180.000 0,000 0,00 436,884 5.531,16 105,027 1.432,39 105,136 1.083,85 
22 0+180.000 0+200.000 0,000 0,00 453,258 5.984,41 149,698 1.582,09 148,102 1.231,95 
22 0+200.000 0+220.000 1,550 1,55 185,214 6.169,63 146,787 1.728,87 152,874 1.384,83 
22 0+220.000 0+240.000 103,144 104,69 9,793 6.179,42 139,331 1.868,21 151,053 1.535,88 
22 0+240.000 0+260.000 271,491 376,19 8,024 6.187,44 141,931 2.010,14 151,619 1.687,50 
22 0+260.000 0+280.000 330,819 707,00 28,433 6.215,88 136,735 2.146,87 146,609 1.834,11 
22 0+280.000 0+300.000 192,755 899,76 58,131 6.274,01 120,581 2.267,45 129,999 1.964,11 
22 0+300.000 0+320.000 0,011 899,77 0,515 6.274,52 0,650 2.268,10 0,686 1.964,79 
22 0+320.000 0+340.000 0,000 899,77 182,343 6.456,87 93,854 2.361,96 95,792 2.060,59 
22 0+340.000 0+360.000 0,000 899,77 389,723 6.846,59 143,439 2.505,40 141,837 2.202,42 
22 0+360.000 0+380.000 0,000 899,77 420,944 7.267,53 154,583 2.659,98 152,877 2.355,30 
22 0+380.000 0+400.000 0,000 899,77 373,190 7.640,72 152,409 2.812,39 152,878 2.508,18 
22 0+400.000 0+420.000 0,000 899,77 229,900 7.870,62 114,831 2.927,22 118,508 2.626,69 
22 0+420.000 0+440.000 2,614 902,38 27,924 7.898,55 48,607 2.975,83 54,553 2.681,24 
22 0+440.000 0+460.000 22,223 924,61 24,979 7.923,53 134,654 3.110,48 146,536 2.827,78 
22 0+460.000 0+480.000 233,986 1.158,59 7,899 7.931,42 139,078 3.249,56 150,932 2.978,71 
22 0+480.000 0+500.000 610,905 1.769,50 0,001 7.931,43 143,697 3.393,25 150,311 3.129,02 
22 0+500.000 0+520.000 312,977 2.082,47 0,001 7.931,43 141,894 3.535,15 150,287 3.279,31 
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22 0+520.000 0+540.000 381,553 2.464,03 0,000 7.931,43 144,599 3.679,75 150,262 3.429,57 
22 0+540.000 0+560.000 520,524 2.984,55 0,000 7.931,43 142,835 3.822,58 145,492 3.575,06 
22 0+560.000 0+580.000 218,708 3.203,26 0,000 7.931,43 41,140 3.863,72 46,573 3.621,63 
22 0+580.000 0+600.000 494,740 3.698,00 0,000 7.931,43 84,031 3.947,75 83,400 3.705,03 
22 0+600.000 0+617.500 160,578 3.858,58 1,998 7.933,43 56,651 4.004,40 58,122 3.763,15 
23 0+015.823 0+020.000 0,000 0,00 21,717 21,72 11,554 11,55 8,122 8,12 
23 0+020.000 0+040.000 0,000 0,00 274,595 296,31 160,039 171,59 107,981 116,10 
23 0+040.000 0+060.000 0,000 0,00 297,240 593,55 191,053 362,65 127,917 244,02 
23 0+060.000 0+080.000 0,000 0,00 351,813 945,37 194,572 557,22 127,918 371,94 
23 0+080.000 0+100.000 0,000 0,00 348,270 1.293,64 171,260 728,48 127,859 499,80 
23 0+100.000 0+120.000 0,359 0,36 229,793 1.523,43 121,554 850,03 121,729 621,52 
23 0+120.000 0+140.000 0,000 0,36 262,703 1.786,13 128,056 978,09 127,917 749,44 
23 0+140.000 0+160.000 0,000 0,36 149,598 1.935,73 57,639 1.035,73 62,174 811,62 
23 0+160.000 0+180.000 0,000 0,36 227,850 2.163,58 86,912 1.122,64 91,199 902,82 
23 0+180.000 0+200.000 0,000 0,36 221,497 2.385,08 118,340 1.240,98 118,292 1.021,11 
23 0+200.000 0+220.000 18,876 19,23 47,983 2.433,06 119,310 1.360,29 125,211 1.146,32 
23 0+220.000 0+240.000 160,142 179,38 0,016 2.433,08 120,962 1.481,25 125,428 1.271,75 
23 0+240.000 0+260.000 316,672 496,05 0,000 2.433,08 124,298 1.605,55 125,428 1.397,17 
23 0+260.000 0+280.000 387,824 883,87 0,000 2.433,08 119,945 1.725,49 119,186 1.516,36 
23 0+280.000 0+300.000 312,855 1.196,73 0,078 2.433,15 111,018 1.836,51 110,681 1.627,04 
23 0+300.000 0+320.000 0,035 1.196,76 0,017 2.433,17 0,626 1.837,14 0,641 1.627,68 
23 0+320.000 0+340.000 0,000 1.196,76 94,274 2.527,45 83,947 1.921,09 85,382 1.713,06 
23 0+340.000 0+360.000 0,000 1.196,76 106,221 2.633,67 113,560 2.034,65 116,857 1.829,92 
23 0+360.000 0+380.000 0,468 1.197,23 73,236 2.706,90 122,770 2.157,42 127,913 1.957,83 
23 0+380.000 0+400.000 4,356 1.201,59 65,138 2.772,04 122,402 2.279,82 127,869 2.085,70 
23 0+400.000 0+420.000 4,167 1.205,75 46,543 2.818,58 122,050 2.401,87 127,821 2.213,52 
23 0+420.000 0+440.000 16,166 1.221,92 45,454 2.864,04 122,408 2.524,28 127,854 2.341,38 
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23 0+440.000 0+460.000 57,401 1.279,32 38,806 2.902,84 115,379 2.639,66 120,810 2.462,19 
23 0+460.000 0+480.000 152,371 1.431,69 3,294 2.906,14 119,792 2.759,45 126,709 2.588,90 
23 0+480.000 0+500.000 50,794 1.482,48 78,835 2.984,97 127,023 2.886,47 127,904 2.716,80 
23 0+500.000 0+520.000 0,024 1.482,51 271,203 3.256,18 135,690 3.022,16 127,917 2.844,72 
23 0+520.000 0+540.000 0,000 1.482,51 391,032 3.647,21 139,784 3.161,94 127,918 2.972,64 
23 0+540.000 0+560.000 0,004 1.482,51 503,169 4.150,38 144,580 3.306,52 127,918 3.100,55 
23 0+560.000 0+580.000 66,439 1.548,95 431,868 4.582,24 147,577 3.454,10 127,918 3.228,47 
23 0+580.000 0+600.000 88,935 1.637,89 399,825 4.982,07 143,904 3.598,00 122,385 3.350,86 
23 0+600.000 0+620.000 1,829 1.639,72 424,025 5.406,10 122,887 3.720,89 104,368 3.455,23 
23 0+620.000 0+624.823 0,000 1.639,72 8,259 5.414,35 8,245 3.729,14 7,758 3.462,98 

EJE PK D TIERRA TERRAPLEN VEGETAL FIRME 
INICIAL FINAL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 



PRESUPUESTO 

   Página 87 - 294 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

CALZADA 

BASE1 Z.A.  MEZCLA1 AC22 MEZCLA1 AC16 
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

47,260 47,26 7,091 7,09 4,729 4,73 
108,834 156,09 16,323 23,41 10,881 15,61 

98,758 254,85 14,408 37,82 9,603 25,21 
96,087 350,94 14,409 52,23 9,604 34,82 
96,100 447,04 14,411 66,64 9,606 44,42 
96,114 543,15 14,412 81,05 9,606 54,03 
96,123 639,28 14,414 95,47 9,608 63,64 
97,797 737,07 14,413 109,88 9,611 73,25 
96,147 833,22 14,418 124,30 9,610 82,86 
96,165 929,39 14,419 138,72 9,611 92,47 
96,172 1.025,56 14,421 153,14 9,613 102,08 
96,184 1.121,74 14,423 167,56 9,614 111,70 
96,195 1.217,94 14,425 181,99 9,615 121,31 
98,595 1.316,53 14,784 196,77 9,850 131,16 
30,749 1.347,28 4,613 201,38 3,078 134,24 
63,762 1.411,04 9,569 210,95 6,380 140,62 

109,597 1.520,64 16,448 227,40 10,965 151,58 
111,486 1.632,13 16,731 244,13 11,154 162,74 
108,246 1.740,37 16,246 260,38 10,831 173,57 
100,878 1.841,25 15,140 275,52 10,093 183,66 
116,055 1.957,30 17,418 292,94 11,612 195,27 
116,055 2.073,36 17,418 310,35 11,612 206,89 
116,055 2.189,42 17,419 327,77 11,612 218,50 
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BASE1 Z.A.  MEZCLA1 AC22 MEZCLA1 AC16 
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

116,056 2.305,47 17,418 345,19 11,612 230,11 
116,055 2.421,53 17,418 362,61 11,612 241,72 

95,452 2.516,98 14,325 376,93 9,264 250,99 
0,000 2.516,98 0,000 376,93 0,000 250,99 
1,245 2.518,22 0,187 377,12 0,125 251,11 

96,201 2.614,42 14,440 391,56 9,628 260,74 
96,038 2.710,46 14,415 405,98 9,612 270,35 
96,038 2.806,50 14,416 420,39 9,612 279,96 
96,038 2.902,54 14,415 434,81 9,612 289,57 
96,039 2.998,58 14,416 449,22 9,612 299,19 
96,038 3.094,62 14,415 463,64 9,612 308,80 
96,038 3.190,65 14,416 478,05 9,612 318,41 
96,039 3.286,69 14,415 492,47 9,612 328,02 
96,039 3.382,73 14,416 506,89 9,612 337,63 
96,038 3.478,77 14,416 521,30 9,612 347,25 
96,038 3.574,81 14,416 535,72 9,612 356,86 
96,038 3.670,85 14,415 550,13 9,612 366,47 
96,039 3.766,89 14,416 564,55 9,612 376,08 
42,963 3.809,85 6,449 571,00 4,300 380,38 

0,000 3.809,85 0,000 571,00 0,000 380,38 
36,935 3.846,78 5,544 576,54 3,696 384,08 
96,039 3.942,82 14,416 590,96 9,612 393,69 
96,038 4.038,86 14,415 605,37 9,612 403,30 
96,038 4.134,90 14,415 619,79 9,612 412,91 
96,038 4.230,94 14,416 634,20 9,612 422,53 
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BASE1 Z.A.  MEZCLA1 AC22 MEZCLA1 AC16 
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

96,038 4.326,98 14,416 648,62 9,612 432,14 
96,039 4.423,01 14,416 663,03 9,612 441,75 
96,038 4.519,05 14,415 677,45 9,612 451,36 
96,038 4.615,09 14,416 691,87 9,612 460,97 
96,038 4.711,13 14,416 706,28 9,612 470,59 
96,038 4.807,17 14,416 720,70 9,612 480,20 
96,038 4.903,21 14,415 735,11 9,612 489,81 
96,038 4.999,24 14,415 749,53 9,612 499,42 
96,037 5.095,28 14,415 763,94 9,612 509,03 
55,935 5.151,22 8,396 772,34 5,598 514,63 
57,670 57,67 8,654 8,65 5,770 5,77 
48,027 105,70 7,209 15,86 4,806 10,58 
28,474 134,17 4,275 20,14 2,850 13,43 
67,726 67,73 10,161 10,16 6,775 6,77 
48,029 115,75 7,209 17,37 4,807 11,58 
48,031 163,79 7,209 24,58 4,807 16,39 
48,030 211,82 7,209 31,79 4,807 21,20 
48,029 259,84 7,209 39,00 4,807 26,00 
48,032 307,88 7,209 46,21 4,807 30,81 
48,029 355,90 7,209 53,42 4,807 35,62 
48,032 403,94 7,209 60,63 4,807 40,42 
48,033 451,97 7,209 67,84 4,807 45,23 
48,033 500,00 7,209 75,04 4,807 50,04 
48,033 548,04 7,209 82,25 4,807 54,84 
48,032 596,07 7,209 89,46 4,807 59,65 
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BASE1 Z.A.  MEZCLA1 AC22 MEZCLA1 AC16 
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

48,030 644,10 7,209 96,67 4,807 64,46 
52,457 696,56 7,873 104,55 5,250 69,71 

2,578 699,13 0,388 104,93 0,259 69,96 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 

139,655 139,66 20,823 20,82 13,882 13,88 
96,061 235,72 14,420 35,24 9,614 23,50 
96,061 331,78 14,420 49,66 9,614 33,11 
96,062 427,84 14,420 64,08 9,614 42,72 
96,062 523,90 14,420 78,50 9,614 52,34 
88,170 612,07 13,236 91,74 8,825 61,16 

0,050 612,12 0,008 91,75 0,005 61,17 
41,729 41,73 6,261 6,26 4,174 4,17 
63,316 105,04 9,502 15,76 6,336 10,51 
48,033 153,08 7,210 22,97 4,806 15,32 
48,033 201,11 7,210 30,18 4,806 20,12 
48,034 249,14 7,210 37,39 4,806 24,93 
48,034 297,18 7,210 44,60 4,806 29,73 
64,541 361,72 9,685 54,29 6,458 36,19 

0,325 0,33 0,049 0,05 0,033 0,03 
96,615 96,94 14,496 14,54 9,665 9,70 
48,031 144,97 7,210 21,75 4,806 14,50 
48,033 193,00 7,210 28,96 4,806 19,31 
48,031 241,04 7,210 36,17 4,806 24,12 
49,188 290,22 7,382 43,56 4,922 29,04 
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BASE1 Z.A.  MEZCLA1 AC22 MEZCLA1 AC16 
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

75,467 365,69 11,323 54,88 7,549 36,59 
41,899 41,90 6,286 6,29 4,191 4,19 
64,030 105,93 9,609 15,89 6,407 10,60 
48,031 153,96 7,210 23,10 4,806 15,40 
48,032 201,99 7,210 30,31 4,806 20,21 
48,031 250,02 7,210 37,52 4,806 25,02 
48,818 298,84 7,327 44,85 4,886 29,90 
37,945 336,79 5,693 50,54 3,796 33,70 
12,365 12,37 1,856 1,86 1,237 1,24 

103,149 115,51 15,476 17,33 10,317 11,55 
47,737 163,25 7,079 24,41 4,720 16,27 
24,078 187,33 3,617 28,03 2,411 18,69 
24,127 211,46 3,624 31,65 2,416 21,10 
24,174 235,63 3,632 35,28 2,421 23,52 
24,222 259,85 3,639 38,92 2,426 25,95 
24,270 284,12 3,646 42,57 2,430 28,38 
24,318 308,44 3,652 46,22 2,436 30,81 
28,160 336,60 4,227 50,45 2,818 33,63 

0,012 0,01 0,002 0,00 0,001 0,00 
44,402 44,41 6,664 6,67 4,444 4,45 
48,030 92,44 7,210 13,88 4,806 9,25 
55,113 147,56 8,272 22,15 5,515 14,77 

110,164 257,72 16,528 38,68 11,020 25,79 
20,284 20,28 3,044 3,04 2,030 2,03 
48,022 68,31 7,208 10,25 4,806 6,84 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

BASE1 Z.A.  MEZCLA1 AC22 MEZCLA1 AC16 
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

48,021 116,33 7,209 17,46 4,806 11,64 
53,967 170,29 8,100 25,56 5,400 17,04 

112,056 282,35 16,812 42,37 11,209 28,25 
0,000 282,35 0,000 42,37 0,000 28,25 
0,031 0,03 0,005 0,00 0,003 0,00 

44,307 44,34 6,650 6,66 4,434 4,44 
48,025 92,36 7,209 13,86 4,806 9,24 
62,578 154,94 9,392 23,26 6,261 15,50 
98,467 253,41 14,774 38,03 9,849 25,35 
71,949 71,95 10,795 10,79 7,197 7,20 
75,451 147,40 11,320 22,11 7,547 14,74 
82,898 230,30 12,438 34,55 8,293 23,04 
72,009 302,31 10,803 45,36 7,202 30,24 
72,010 374,32 10,803 56,16 7,203 37,44 
72,022 446,34 10,807 66,97 7,206 44,65 
72,024 518,36 10,808 77,77 7,206 51,85 
16,252 534,61 2,439 80,21 1,626 53,48 
71,934 71,93 10,793 10,79 7,195 7,20 
71,946 143,88 10,794 21,59 7,196 14,39 
71,911 215,79 10,788 32,37 7,193 21,58 
87,491 303,28 13,127 45,50 8,752 30,34 
71,902 375,18 10,787 56,29 7,192 37,53 
71,978 447,16 10,799 67,09 7,201 44,73 
71,902 519,06 10,787 77,88 7,192 51,92 
16,237 535,30 2,436 80,31 1,624 53,54 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

BASE1 Z.A.  MEZCLA1 AC22 MEZCLA1 AC16 
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

71,902 71,90 10,787 10,79 7,192 7,19 
71,901 143,80 10,787 21,57 7,192 14,38 
71,901 215,70 10,787 32,36 7,192 21,58 
71,902 287,61 10,787 43,15 7,192 28,77 
71,902 359,51 10,787 53,93 7,192 35,96 
71,902 431,41 10,787 64,72 7,192 43,15 
71,901 503,31 10,786 75,51 7,192 50,34 
16,227 519,54 2,434 77,94 1,623 51,97 

6,070 6,07 0,910 0,91 0,606 0,61 
2,242 8,31 0,336 1,25 0,224 0,83 

55,982 64,29 8,394 9,64 5,596 6,43 
55,970 120,26 8,390 18,03 5,593 12,02 
22,289 142,55 3,341 21,37 2,227 14,25 

6,161 6,16 1,585 1,58 1,057 1,06 
36,794 42,95 9,465 11,05 6,311 7,37 
36,772 79,73 9,463 20,51 6,309 13,68 
36,771 116,50 9,462 29,98 6,309 19,99 
36,770 153,27 9,462 39,44 6,309 26,29 
36,765 190,03 9,460 48,90 6,307 32,60 
36,767 226,80 9,462 58,36 6,309 38,91 
22,595 249,39 5,814 64,17 3,877 42,79 
29,062 278,46 7,478 71,65 4,986 47,77 
36,761 315,22 9,459 81,11 6,307 54,08 
36,763 351,98 9,460 90,57 6,308 60,39 
36,762 388,74 9,460 100,03 6,308 66,70 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

BASE1 Z.A.  MEZCLA1 AC22 MEZCLA1 AC16 
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

36,762 425,50 9,460 109,49 6,307 73,00 
36,755 462,26 9,457 118,95 6,306 79,31 
32,984 495,24 8,485 127,43 5,657 84,97 

0,113 495,36 0,029 127,46 0,019 84,99 
23,522 518,88 6,051 133,51 4,034 89,02 
36,766 555,64 9,459 142,97 6,307 95,33 
36,774 592,42 9,463 152,44 6,310 101,64 
36,774 629,19 9,463 161,90 6,310 107,95 
31,115 660,31 8,007 169,91 5,339 113,28 
20,587 680,89 5,298 175,20 3,532 116,82 
36,770 717,66 9,461 184,66 6,308 123,12 
36,774 754,44 9,463 194,13 6,310 129,43 
36,774 791,21 9,463 203,59 6,310 135,74 
36,774 827,98 9,463 213,05 6,310 142,05 
36,774 864,76 9,463 222,52 6,310 148,36 
35,972 900,73 9,257 231,77 6,172 154,53 
19,209 919,94 4,943 236,72 3,296 157,83 
39,548 959,49 10,174 246,89 6,783 164,61 
29,097 988,58 7,485 254,38 4,991 169,60 

0,886 0,89 0,228 0,23 0,152 0,15 
19,262 20,15 4,957 5,18 3,305 3,46 
19,275 39,42 4,963 10,15 3,310 6,77 
19,275 58,70 4,963 15,11 3,310 10,08 
19,274 77,97 4,963 20,07 3,310 13,39 
19,271 97,24 4,961 25,04 3,308 16,69 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

BASE1 Z.A.  MEZCLA1 AC22 MEZCLA1 AC16 
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

19,275 116,52 4,963 30,00 3,310 20,00 
19,264 135,78 4,958 34,96 3,306 23,31 
19,269 155,05 4,960 39,92 3,307 26,62 
19,269 174,32 4,961 44,88 3,308 29,92 
19,274 193,59 4,963 49,84 3,310 33,23 
19,274 212,87 4,963 54,80 3,310 36,54 
19,274 232,14 4,963 59,77 3,310 39,85 
19,270 251,41 4,961 64,73 3,308 43,16 
13,022 264,43 3,351 68,08 2,234 45,40 

0,000 264,43 0,000 68,08 0,000 45,40 
7,996 272,43 2,058 70,14 1,372 46,77 

19,267 291,70 4,959 75,10 3,307 50,07 
19,275 310,97 4,963 80,06 3,310 53,38 
19,275 330,25 4,963 85,02 3,310 56,69 
19,274 349,52 4,963 89,99 3,310 60,00 
19,274 368,79 4,963 94,95 3,310 63,31 
19,270 388,07 4,961 99,91 3,308 66,62 
19,275 407,34 4,963 104,87 3,310 69,93 
19,275 426,62 4,963 109,84 3,310 73,24 
19,275 445,89 4,963 114,80 3,310 76,55 
19,274 465,17 4,963 119,76 3,310 79,86 
19,274 484,44 4,963 124,73 3,310 83,17 
19,275 503,72 4,963 129,69 3,310 86,48 
19,270 522,99 4,961 134,65 3,308 89,79 
16,931 539,92 4,357 139,01 2,905 92,69 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

BASE1 Z.A.  MEZCLA1 AC22 MEZCLA1 AC16 
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

0,000 539,92 0,000 139,01 0,000 92,69 

APARCAMIENTOS ACERAODS 
BASE Z.A.P1 LOSA HM-30 Z.A. ACERA1 SOLERA1 HNE15 

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
0,000 0,00 0,000 0,00 29,907 29,91 18,921 18,92 
0,000 0,00 0,000 0,00 66,815 96,72 50,107 69,03 

15,728 15,73 15,752 15,75 45,031 141,75 33,774 102,80 
19,189 34,92 19,213 34,97 43,974 185,73 32,979 135,78 
19,185 54,10 19,216 54,18 43,972 229,70 32,981 168,76 
19,183 73,28 19,217 73,40 43,968 273,67 32,983 201,75 
19,189 92,47 19,213 92,61 43,987 317,65 32,993 234,74 
12,599 105,07 12,615 105,23 49,789 367,44 37,342 272,08 
19,184 124,26 19,210 124,44 45,215 412,66 33,528 305,61 
19,182 143,44 19,210 143,65 45,781 458,44 33,587 339,19 
19,185 162,62 19,209 162,86 45,790 504,23 33,587 372,78 
19,185 181,81 19,209 182,06 45,110 549,34 33,447 406,23 
19,182 200,99 19,211 201,28 43,972 593,31 32,976 439,20 

3,726 204,72 3,732 205,01 60,307 653,62 45,226 484,43 
0,000 204,72 0,000 205,01 28,268 681,89 21,203 505,63 
0,000 204,72 0,000 205,01 24,993 706,88 18,740 524,37 
6,187 210,90 6,196 211,20 27,385 734,26 20,530 544,90 
9,589 220,49 9,603 220,81 23,980 758,24 17,977 562,88 
9,589 230,08 9,603 230,41 23,981 782,23 17,977 580,86 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

APARCAMIENTOS ACERAODS 
BASE Z.A.P1 LOSA HM-30 Z.A. ACERA1 SOLERA1 HNE15 

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
9,589 239,67 9,603 240,01 23,980 806,21 17,977 598,83 
6,210 245,88 6,219 246,23 27,834 834,04 20,873 619,71 
5,776 251,66 5,785 252,02 28,800 862,84 21,597 641,31 
9,589 261,25 9,603 261,62 25,692 888,53 19,266 660,57 
9,589 270,84 9,603 271,22 27,273 915,81 20,165 680,74 
8,968 279,80 8,981 280,20 30,666 946,47 22,243 702,98 
0,000 279,80 0,000 280,20 37,205 983,68 27,474 730,45 
0,000 279,80 0,000 280,20 0,000 983,68 0,000 730,45 
0,000 279,80 0,000 280,20 1,034 984,71 0,776 731,23 
0,000 279,80 0,001 280,21 30,778 1.015,49 23,093 754,32 
0,000 279,80 0,009 280,21 15,897 1.031,39 11,938 766,26 
0,000 279,80 0,009 280,22 15,897 1.047,28 11,938 778,20 
0,000 279,80 0,008 280,23 15,897 1.063,18 11,939 790,14 
0,003 279,81 0,008 280,24 21,682 1.084,86 16,274 806,41 
0,000 279,81 0,009 280,25 15,897 1.100,76 11,939 818,35 
0,000 279,81 0,009 280,26 15,897 1.116,66 11,939 830,29 
0,000 279,81 0,007 280,26 18,793 1.135,45 14,109 844,40 
0,000 279,81 0,006 280,27 18,791 1.154,24 14,108 858,51 
0,000 279,81 0,009 280,28 15,897 1.170,14 11,938 870,44 
0,000 279,81 0,008 280,29 15,897 1.186,04 11,938 882,38 
0,000 279,81 0,008 280,29 15,898 1.201,93 11,938 894,32 
0,000 279,81 0,005 280,30 24,061 1.225,99 18,059 912,38 
0,000 279,81 0,000 280,30 14,812 1.240,81 11,114 923,49 
0,000 279,81 0,000 280,30 0,000 1.240,81 0,000 923,49 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

APARCAMIENTOS ACERAODS 
BASE Z.A.P1 LOSA HM-30 Z.A. ACERA1 SOLERA1 HNE15 

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
0,000 279,81 0,000 280,30 12,536 1.253,34 9,406 932,90 
0,006 279,81 0,010 280,31 25,078 1.278,42 18,821 951,72 
0,000 279,81 0,009 280,32 15,897 1.294,32 11,938 963,66 
0,000 279,81 0,009 280,33 15,897 1.310,21 11,938 975,60 
0,000 279,81 0,008 280,33 15,898 1.326,11 11,938 987,54 
0,001 279,81 0,006 280,34 15,898 1.342,01 11,938 999,47 
0,011 279,82 0,017 280,36 21,675 1.363,68 16,270 1.015,74 
0,015 279,84 0,023 280,38 15,880 1.379,56 11,926 1.027,67 
0,017 279,86 0,025 280,41 15,881 1.395,45 11,927 1.039,60 
0,000 279,86 0,008 280,41 15,897 1.411,34 11,938 1.051,54 
0,000 279,86 0,009 280,42 15,898 1.427,24 11,939 1.063,47 
0,000 279,86 0,008 280,43 15,898 1.443,14 11,938 1.075,41 
0,000 279,86 0,008 280,44 15,897 1.459,03 11,938 1.087,35 
0,000 279,86 0,005 280,44 24,583 1.483,62 18,447 1.105,80 
0,000 279,86 0,000 280,44 22,272 1.505,89 16,707 1.122,51 
0,000 0,00 0,000 0,00 19,493 19,49 14,528 14,53 
9,151 9,15 9,165 9,16 41,482 60,97 30,439 44,97 
8,896 18,05 8,909 18,07 27,002 87,98 20,241 65,21 
0,000 0,00 0,000 0,00 19,807 19,81 14,721 14,72 

13,848 13,85 13,858 13,86 44,155 63,96 32,338 47,06 
19,989 33,84 20,004 33,86 37,646 101,61 27,466 74,52 
19,989 53,83 20,004 53,87 37,690 139,30 27,500 102,02 
19,989 73,82 20,004 73,87 38,016 177,31 27,703 129,73 
19,989 93,81 20,004 93,87 39,390 216,70 28,076 157,80 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

APARCAMIENTOS ACERAODS 
BASE Z.A.P1 LOSA HM-30 Z.A. ACERA1 SOLERA1 HNE15 

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
19,989 113,79 20,004 113,88 39,458 256,16 28,079 185,88 
13,992 127,79 14,002 127,88 45,464 301,63 32,575 218,46 
19,989 147,78 20,004 147,88 39,463 341,09 28,074 246,53 
19,989 167,76 20,004 167,89 39,464 380,55 28,074 274,61 
19,989 187,75 20,004 187,89 39,463 420,02 28,074 302,68 
19,989 207,74 20,004 207,90 38,502 458,52 27,819 330,50 
19,989 227,73 20,004 227,90 37,634 496,15 27,466 357,96 

0,005 227,74 0,005 227,91 51,927 548,08 38,736 396,70 
0,000 227,74 0,000 227,91 7,954 556,03 5,731 402,43 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 
1,491 1,49 1,493 1,49 39,791 39,79 29,117 29,12 

29,979 31,47 30,008 31,50 47,545 87,34 34,106 63,22 
29,979 61,45 30,008 61,51 47,543 134,88 34,107 97,33 
29,979 91,43 30,008 91,52 47,282 182,16 34,096 131,43 
29,979 121,41 30,009 121,53 46,485 228,65 33,893 165,32 

8,936 130,34 8,954 130,48 67,052 295,70 49,487 214,81 
0,385 130,73 0,388 130,87 10,354 306,05 7,622 222,43 
0,000 0,00 0,000 0,00 8,361 8,36 6,275 6,27 

12,583 12,58 12,593 12,59 58,049 66,41 42,512 48,79 
39,979 52,56 40,008 52,60 39,463 105,87 28,074 76,86 
39,979 92,54 40,008 92,61 39,462 145,34 28,074 104,94 
39,979 132,52 40,008 132,62 39,463 184,80 28,074 133,01 
39,979 172,50 40,009 172,63 39,449 224,25 28,074 161,08 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

APARCAMIENTOS ACERAODS 
BASE Z.A.P1 LOSA HM-30 Z.A. ACERA1 SOLERA1 HNE15 

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
3,428 175,93 3,431 176,06 64,289 288,54 47,142 208,23 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 
0,000 0,00 0,000 0,00 43,284 43,28 32,234 32,23 

26,973 26,97 27,000 27,00 52,140 95,42 38,056 70,29 
29,979 56,95 30,008 57,01 49,687 145,11 35,760 106,05 
29,979 86,93 30,008 87,02 48,241 193,35 35,298 141,35 

3,125 90,06 3,128 90,14 75,192 268,54 55,274 196,62 
0,000 90,06 0,000 90,14 39,237 307,78 29,036 225,66 
0,000 0,00 0,000 0,00 8,277 8,28 6,208 6,21 

11,884 11,88 11,892 11,89 59,805 68,08 43,834 50,04 
39,979 51,86 40,009 51,90 41,460 109,54 29,576 79,62 
39,979 91,84 40,008 91,91 41,278 150,82 29,578 109,20 
39,979 131,82 40,008 131,92 41,074 191,89 29,575 138,77 

9,124 140,95 9,131 141,05 71,026 262,92 52,226 191,00 
0,000 140,95 0,000 141,05 16,755 279,68 12,470 203,47 
0,000 0,00 0,000 0,00 3,246 3,25 2,436 2,44 
0,000 0,00 0,000 0,00 26,311 29,56 19,725 22,16 
9,454 9,45 9,469 9,47 39,706 69,26 29,765 51,93 

19,179 28,63 19,208 28,68 41,802 111,06 31,336 83,26 
19,179 47,81 19,208 47,89 41,894 152,96 31,390 114,65 
19,179 66,99 19,208 67,09 42,409 195,37 31,727 146,38 
19,179 86,17 19,208 86,30 42,089 237,46 31,532 177,91 
19,179 105,35 19,208 105,51 41,716 279,17 31,272 209,18 

9,262 114,61 9,277 114,79 52,378 331,55 38,987 248,17 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

APARCAMIENTOS ACERAODS 
BASE Z.A.P1 LOSA HM-30 Z.A. ACERA1 SOLERA1 HNE15 

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
0,000 114,61 0,000 114,79 33,566 365,12 24,867 273,04 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,166 0,17 0,124 0,12 
2,887 2,89 2,890 2,89 66,282 66,45 49,618 49,74 

39,979 42,87 40,009 42,90 38,750 105,20 28,052 77,79 
25,006 67,87 25,024 67,92 48,506 153,70 36,261 114,05 

0,000 67,87 0,000 67,92 45,551 199,25 33,919 147,97 
0,000 0,00 0,000 0,00 19,066 19,07 14,301 14,30 

12,858 12,86 12,868 12,87 64,781 83,85 47,943 62,24 
39,979 52,84 40,009 52,88 37,959 121,81 27,664 89,91 
25,632 78,47 25,650 78,53 49,662 171,47 36,381 126,29 

0,000 78,47 0,000 78,53 45,648 217,12 33,466 159,76 
0,000 78,47 0,000 78,53 3,618 220,73 2,685 162,44 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,181 0,18 0,116 0,12 
1,989 1,99 1,990 1,99 82,574 82,75 61,021 61,14 

39,978 41,97 40,007 42,00 39,717 122,47 28,247 89,38 
21,498 63,47 21,514 63,51 49,799 172,27 36,414 125,80 

0,000 63,47 0,000 63,51 44,165 216,44 32,515 158,31 
0,000 0,00 0,000 0,00 7,177 7,18 5,381 5,38 
0,000 0,00 0,000 0,00 4,184 11,36 3,137 8,52 
0,000 0,00 0,000 0,00 13,088 24,45 9,812 18,33 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 24,45 0,000 18,33 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 24,45 0,000 18,33 
0,000 0,00 0,000 0,00 21,964 46,41 16,466 34,80 
0,000 0,00 0,000 0,00 23,915 70,33 17,929 52,72 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

APARCAMIENTOS ACERAODS 
BASE Z.A.P1 LOSA HM-30 Z.A. ACERA1 SOLERA1 HNE15 

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
0,000 0,00 0,000 0,00 5,396 75,72 4,046 56,77 
0,000 0,00 0,000 0,00 6,913 6,91 5,067 5,07 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 6,91 0,000 5,07 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 6,91 0,000 5,07 
0,000 0,00 0,000 0,00 10,641 17,55 7,548 12,62 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 17,55 0,000 12,62 
0,000 0,00 0,000 0,00 16,987 34,54 12,424 25,04 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 34,54 0,000 25,04 
0,000 0,00 0,000 0,00 3,942 38,48 2,892 27,93 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,427 0,43 0,320 0,32 
0,000 0,00 0,000 0,00 18,992 19,42 13,607 13,93 
0,000 0,00 0,000 0,00 1,545 20,96 1,134 15,06 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 20,96 0,000 15,06 
0,000 0,00 0,000 0,00 1,864 1,86 1,399 1,40 
0,494 0,49 0,495 0,49 42,903 44,77 31,517 32,92 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

APARCAMIENTOS ACERAODS 
BASE Z.A.P1 LOSA HM-30 Z.A. ACERA1 SOLERA1 HNE15 

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
9,585 10,08 9,590 10,09 40,132 84,90 29,338 62,25 
9,585 19,66 9,590 19,68 40,132 125,03 29,339 91,59 
9,585 29,25 9,590 29,27 40,133 165,17 29,340 120,93 
6,710 35,96 6,714 35,98 40,134 205,30 29,340 150,27 
9,585 45,54 9,590 45,57 40,135 245,43 29,340 179,61 
9,585 55,13 9,590 55,16 7,611 253,05 5,576 185,19 
9,092 64,22 9,098 64,26 22,451 275,50 16,424 201,61 
7,202 71,42 7,206 71,46 40,137 315,63 29,342 230,96 
9,585 81,01 9,591 81,05 40,136 355,77 29,342 260,30 
9,569 90,58 9,562 90,62 38,781 394,55 28,958 289,26 
9,567 100,14 9,558 100,17 39,258 433,81 29,050 318,31 
6,459 106,60 6,452 106,63 40,141 473,95 29,349 347,65 
0,000 106,60 0,000 106,63 40,962 514,91 29,964 377,62 
0,000 106,60 0,000 106,63 0,259 515,17 0,190 377,81 
0,000 106,60 0,000 106,63 30,734 545,90 22,478 400,29 
4,074 110,68 4,076 110,70 40,129 586,03 29,340 429,63 
9,585 120,26 9,590 120,29 40,131 626,16 29,338 458,97 
9,585 129,85 9,590 129,88 40,130 666,29 29,339 488,30 
9,585 139,43 9,591 139,47 27,134 693,43 19,836 508,14 
9,585 149,02 9,591 149,07 2,936 696,36 2,162 510,30 
6,765 155,78 6,769 155,83 39,453 735,82 29,321 539,62 
9,565 165,35 9,561 165,40 38,642 774,46 28,957 568,58 
9,564 174,91 9,558 174,95 38,303 812,76 28,720 597,30 
9,567 184,48 9,558 184,51 38,291 851,05 28,710 626,01 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

APARCAMIENTOS ACERAODS 
BASE Z.A.P1 LOSA HM-30 Z.A. ACERA1 SOLERA1 HNE15 

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
9,567 194,04 9,558 194,07 38,278 889,33 28,701 654,71 
9,567 203,61 9,558 203,63 36,513 925,84 27,377 682,09 
9,567 213,18 9,558 213,18 0,000 925,84 0,000 682,09 
5,549 218,73 5,543 218,73 7,660 933,50 5,740 687,83 
0,000 218,73 0,000 218,73 8,104 941,61 5,989 693,82 
0,000 0,00 0,000 0,00 3,338 3,34 2,506 2,51 
0,503 0,50 0,503 0,50 39,214 42,55 28,756 31,26 
9,588 10,09 9,599 10,10 40,131 82,68 29,338 60,60 
9,588 19,68 9,599 19,70 40,131 122,81 29,338 89,94 
9,588 29,27 9,599 29,30 40,077 162,89 29,333 119,27 
6,711 35,98 6,719 36,02 39,793 202,68 29,259 148,53 
9,588 45,56 9,599 45,62 40,132 242,81 29,337 177,87 
9,588 55,15 9,599 55,22 7,631 250,45 5,578 183,45 
9,095 64,25 9,105 64,32 22,467 272,91 16,425 199,87 
4,809 69,06 4,815 69,14 40,082 313,00 29,339 229,21 
9,101 78,16 9,112 78,25 38,788 351,78 28,981 258,19 
9,588 87,75 9,599 87,85 38,315 390,10 28,728 286,92 
9,588 97,33 9,599 97,44 38,315 428,41 28,729 315,65 
6,476 103,81 6,484 103,93 38,315 466,73 28,729 344,38 
0,000 103,81 0,000 103,93 38,486 505,21 28,863 373,24 
0,000 103,81 0,000 103,93 0,313 505,53 0,234 373,47 
0,000 103,81 0,000 103,93 36,472 542,00 26,831 400,30 
4,076 107,89 4,080 108,01 40,128 582,13 29,346 429,65 
9,588 117,47 9,599 117,61 40,125 622,25 29,337 458,99 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

APARCAMIENTOS ACERAODS 
BASE Z.A.P1 LOSA HM-30 Z.A. ACERA1 SOLERA1 HNE15 

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
9,588 127,06 9,599 127,21 40,080 662,33 29,339 488,33 
9,588 136,65 9,599 136,80 40,033 702,37 29,338 517,66 
9,588 146,24 9,599 146,40 40,067 742,43 29,337 547,00 
6,646 152,88 6,654 153,06 39,228 781,66 29,060 576,06 
9,588 162,47 9,599 162,66 39,098 820,76 29,164 605,22 
9,588 172,06 9,599 172,25 40,117 860,88 29,337 634,56 
9,588 181,65 9,599 181,85 40,131 901,01 29,338 663,90 
9,588 191,23 9,599 191,45 40,131 941,14 29,338 693,24 
9,588 200,82 9,599 201,05 40,131 981,27 29,338 722,58 
9,588 210,41 9,599 210,65 40,131 1.021,40 29,338 751,91 
6,831 217,24 6,839 217,49 40,132 1.061,53 29,337 781,25 
0,000 217,24 0,000 217,49 39,659 1.101,19 28,983 810,23 
0,000 217,24 0,000 217,49 3,931 1.105,12 2,765 813,00 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

CARRIL BICI RELLENOS 
Z.A.PISTA1 SOLERA HM20 TRAT1 C51 

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
5,269 5,27 4,954 4,95 0,716 5,930 5,93 

11,270 16,54 11,261 16,22 1,689 10,478 16,41 
11,014 27,55 11,004 27,22 1,652 16,381 32,79 

9,950 37,50 9,939 37,16 1,493 16,379 49,17 
10,008 47,51 9,992 47,15 1,497 16,380 65,55 
11,503 59,01 10,674 57,82 1,509 16,380 81,93 

8,903 67,92 8,040 65,86 1,134 22,381 104,31 
11,185 79,10 10,095 75,96 1,421 12,501 116,81 
11,854 90,96 10,701 86,66 1,507 16,380 133,19 
11,850 102,81 10,692 97,35 1,507 16,381 149,57 
11,843 114,65 10,688 108,04 1,507 16,379 165,95 
11,831 126,48 10,681 118,72 1,504 16,379 182,33 
10,242 136,72 10,096 128,82 1,497 16,407 198,74 
10,402 147,12 10,392 139,21 1,558 16,384 215,12 

4,060 151,18 4,061 143,27 0,232 2,831 217,95 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 14,172 232,12 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 25,975 258,10 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 25,974 284,07 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 25,974 310,05 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 25,985 336,03 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 26,064 362,09 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 26,910 389,00 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

CARRIL BICI RELLENOS 
Z.A.PISTA1 SOLERA HM20 TRAT1 C51 

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 27,394 416,40 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 27,879 444,28 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 26,071 470,35 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 20,569 490,92 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 0,000 490,92 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 0,000 490,92 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 24,765 515,68 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 26,746 542,43 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 26,746 569,17 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 26,746 595,92 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 26,507 622,43 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 26,746 649,17 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 26,746 675,92 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 26,627 702,55 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 26,626 729,17 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 26,746 755,92 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 26,747 782,67 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 26,746 809,41 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 26,410 835,82 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 9,936 845,76 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 0,000 845,76 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 8,288 854,05 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 26,367 880,41 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 26,746 907,16 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

CARRIL BICI RELLENOS 
Z.A.PISTA1 SOLERA HM20 TRAT1 C51 

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 26,746 933,91 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 26,746 960,65 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 26,746 987,40 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 26,508 1.013,91 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 26,746 1.040,65 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 26,746 1.067,40 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 26,746 1.094,14 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 26,746 1.120,89 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 26,746 1.147,64 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 26,744 1.174,38 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 26,258 1.200,64 
0,000 151,18 0,000 143,27 0,000 14,881 1.215,52 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 34,468 34,47 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,162 34,63 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,141 34,77 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,140 0,14 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,148 0,29 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,147 0,44 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,147 0,58 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,152 0,73 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,149 0,88 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,152 1,04 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,150 1,19 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,147 1,33 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

CARRIL BICI RELLENOS 
Z.A.PISTA1 SOLERA HM20 TRAT1 C51 

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,147 1,48 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,147 1,63 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,147 1,77 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,147 1,92 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,133 2,05 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,005 2,06 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 6,781 6,78 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 19,601 26,38 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 19,601 45,98 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 19,600 65,58 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 19,596 85,18 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 18,055 103,23 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,047 103,28 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 1,298 1,30 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 3,431 4,73 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,147 4,88 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,146 5,02 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,146 5,17 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,146 5,31 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,141 5,46 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,213 0,21 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

CARRIL BICI RELLENOS 
Z.A.PISTA1 SOLERA HM20 TRAT1 C51 

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,148 0,36 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,151 0,51 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,149 0,66 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,149 0,81 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,080 0,89 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,045 0,05 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,199 0,24 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,149 0,39 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,147 0,54 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,147 0,69 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,146 0,83 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,050 0,88 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,044 0,04 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,190 0,23 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,206 0,44 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,148 0,59 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,147 0,73 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,148 0,88 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,148 1,03 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,147 1,18 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,144 1,32 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,107 1,43 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,130 0,13 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

CARRIL BICI  RELLENOS 
Z.A.PISTA1 SOLERA HM20 TRAT1 C51 

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,150 0,28 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,147 0,43 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,117 0,55 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,046 0,05 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,149 0,19 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,146 0,34 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,149 0,49 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,121 0,61 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,61 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,004 0,00 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,048 0,05 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,045 0,10 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,049 0,15 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,034 0,18 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,082 0,08 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,058 0,14 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,107 0,25 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,035 0,28 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,035 0,32 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,158 0,48 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,168 0,64 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,038 0,68 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,059 0,06 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,035 0,09 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

CARRIL BICI  RELLENOS 
Z.A.PISTA1 SOLERA HM20 TRAT1 C51 

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,035 0,13 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 7,077 7,21 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,035 7,24 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,090 7,33 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,035 7,37 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,021 7,39 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,035 0,03 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,035 0,07 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,035 0,11 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,035 0,14 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,036 0,18 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,035 0,21 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,036 0,25 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,008 0,26 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,005 0,01 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,134 0,14 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,018 0,16 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,16 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,022 0,02 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,140 0,16 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,138 0,30 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,139 0,44 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,139 0,58 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

CARRIL BICI  RELLENOS 
Z.A.PISTA1 SOLERA HM20 TRAT1 C51 

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,137 0,71 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,138 0,85 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,026 0,88 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,078 0,96 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,138 1,09 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,138 1,23 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,135 1,37 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,136 1,50 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,139 1,64 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,135 1,78 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,001 1,78 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,100 1,88 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,135 2,01 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,139 2,15 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,140 2,29 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,094 2,39 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,010 2,40 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,136 2,53 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,135 2,67 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,134 2,80 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,133 2,93 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,134 3,07 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,128 3,20 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 3,20 
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CARRIL BICI  RELLENOS 
Z.A.PISTA1 SOLERA HM20 TRAT1 C51 

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,107 3,30 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,105 3,41 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,012 0,01 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,139 0,15 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,166 0,32 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,167 0,48 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,166 0,65 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,157 0,81 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,166 0,97 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,055 1,03 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,104 1,13 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,159 1,29 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,162 1,45 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,162 1,62 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,162 1,78 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,153 1,93 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 13,182 15,11 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 15,11 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,063 15,18 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,148 15,32 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,164 15,49 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,164 15,65 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,164 15,82 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,166 15,98 
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CARRIL BICI  RELLENOS 
Z.A.PISTA1 SOLERA HM20 TRAT1 C51 

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,156 16,14 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,164 16,30 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,167 16,47 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,167 16,63 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,167 16,80 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,167 16,97 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,168 17,14 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,158 17,30 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,127 17,42 
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 17,42 
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CUADRO DE PRECIOS 1 
URB. LA FLORIDA SUR. BORMUJOS. SEVILLA 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
01. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS  
U01AM020 m DESMONTAJE DE CERCA DIÁFANA h<1 m SIN REUTILIZACIÓN 1,30 

 Desmontaje de cerca diáfana de altura menor de 1 m, formada 
 por postes y alambrada, anclados al terreno directamente o 
 recibidos con hormigón, incluso corte manual previo de 
 alambrada, apilando los materiales a pie de tajo para 
 transporte a vertedero (no incluido). Medición de longitud 
 realmente ejecutada. Conforme a ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3-Art.301. 
 UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
U01AUA060 ud DESMONTAJE FAROLA CON BÁCULO h=8 m 75,42 

 Desmontaje de farola con báculo monoposte de 8 m de altura, 
 empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo p.p. de 
 desconexión al cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y 
 pantallas si procede, rotura del pavimento, demolición del 
 cimiento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la 
 obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, 
 así como medios auxiliares de elevación y descarga; sin incluir 
 transporte a almacén, según NTE ADD-1. 
  
 SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
U01AA020 m² DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA A 2,28 
 MÁQUINA SIN TRANSPORTE 

 Demolición y levantado de aceras de baldosa hidráulica o 
 equivalente, con solera de hormigón en masa de 10 cm de 
 espesor, a máquina, incluso limpieza y retirada de escombros a 
 pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y 
 con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de 
 protección colectivas. Medición de superficie realmente 
 ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301. 
 DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
U01AB060 m DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm CON 0,83 
 CIMENTACIÓN A MÁQUINA SIN TRANSPORTE 

 Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón 
 entre 10 y 20 cm de ancho y cimientos de hormigón en masa, 
 de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a 
 pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y 
 con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de 
 protección colectivas. Medición de longitud realmente 
 ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301. 
 CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U01AF030 m² DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm SIN TRANSPORTE 1,53 

 Demolición y levantado a máquina, de pavimento de M.B.C. de 
 10/20 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros 
 a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje 
 y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de 
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 protección colectivas. Medición de superficie realmente 
 ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301. 
 UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U01AF100 m CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE 2,97 

 Corte de pavimento flexible en capas de 4-10 cm en todo su 
 espesor, incluso limpieza de la superficie y con parte 
 proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección 
 colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. 
 DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U03DFC010 m² FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE POR cm 0,34 

 Fresado (por cm de espesor) de firme de mezcla bituminosa en 
 caliente en sección completa o semicalzada según Orden 
 8/2001, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta 
 de reciclaje o lugar de empleo. Sin gestión de residuos. 
 CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U01BQ030N ud TALADO ÁRBOL d=10-30 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO <20km 14,19 

 Talado de árbol de diámetro de 10 a 30 cm, troceado y apilado 
 del mismo en la zona indicada a pie de carga, incluso carga y 
 transporte a vertedero o planta de reciclaje de ramas, y canon,  
 y el resto de productos resultantes y con parte proporcional de 
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300. 
  
 CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U01BQ090N ud DESTOCONADO ÁRBOL d=10-30 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO 10,17 
 <20km 

 Destoconado de árbol de diámetro de 10 a 30 cm, hasta una 
 profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de 
 explanación, incluso carga,transporte y canon a vertedero o 
 planta de reciclaje del tocón y relleno de tierra compactada del 
 hueco resultante y con parte proporcional de medios auxiliares. 
 Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300. 
  
 DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
E01DA020 m³ DEMOLICIÓN COMPLETA EDIFICIO MIXTA MANUAL/MÁQUINA 22,37 
 TRANSPORTE <20km Y CANON 

 Demolición completa de edificio por medios manuales y 
 mecánicos, de hasta 5 m de altura desde la rasante, con 
 desmontaje manual de todos los elementos estructurales que 
 puedan afectar a las medianerías colindantes y por empuje de 
 máquina retroexcavadora grande del resto de elementos, 
 incluso limpieza, humedecido de los elementos para evitar el 
 polvo y retirada de escombros a pie de carga, con transporte 
 al vertedero a menos de 20km de distancia y con parte 
 proporcional de medios auxiliares y canon, sin medidas de 
 protección colectivas. Medición de volumen realmente 
 ejecutado. 
  
 VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E01DPS010 m² DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. <15 cm C/COMPRESOR 13,80 

 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con 
 mallazo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso 
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 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte 
 a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de 
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 Medición de superficie realmente ejecutada. 
 TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
U01AOH010 m³ DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN EN MASA A MÁQUINA SIN TRANSPORTE 4,28 

 Demolición de muro de hormigón en masa, a máquina, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte 
 a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de 
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y NTE ADD-13. 
 CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
U01AUS010 ud DESMONTAJE POSTE / SEÑAL h<3 m 10,70 

 Desmontaje de señal monoposte de hasta 3 m de altura, 
 empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo p.p. de rotura 
 del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano 
 en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los 
 mismos, sin incluir transporte a almacén, según NTE ADD-18. 
 DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
E01DTC130 m³ CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NATURALEZA 9,47 
 PETREA<20 km CARGA MECÁNICA 

 Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a 
 cantera autorizada (bien por Medio Ambiente bien por 
 Industria) por transportista autorizado (por la Consejería de 
 Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), 
 a una distancia menor de 20 km, considerando ida y vuelta y 
 coef. esponjamiento medio, con camión bañera basculante 
 cargado a máquina, carga y parte proporcional de medios 
 auxiliares. 
  
 NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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02. MOVIMIENTO DE TIERRAS  
U01BD030N m³ DESBROCE Y EXCAVACIÓN DE TERRENO SIN CLASIFICAR CON 5,14 
 TRANSPORTE A VERTEDERO <20 km 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar por 
 medios mecánicos, de profundidad variable entre 0,40 y 0,60 m, 
 incluso carga y transporte de la tierra vegetal y productos 
 resultantes a planta o vertedero, incluyendo la retirada de 
 arbolado menor de 10 cm y con parte proporcional de medios 
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de 
 volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3-Art.300. 
  
 CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
U01EDT090N m³ DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN CON TRANSPORTE A VERTEDERO <20 4,81 
 km 

 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, 
 incluso transporte de los productos de la excavación a 
 vertedero hasta 20 km de distancia y parte proporcional de 
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3. 
  
 CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
U01RTS110 m³ CORONACIÓN CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMOS 5,31 

 Sustitución del terreno vegetal y ejecución de terraplen con 
 suelo seleccionado procedente de préstamos (según Pliego 
 PG-3), tipo 3 con CBR>=20, incluyendo extendido, humectación 
 y compactación. Totalmente terminado. Incluida parte 
 proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección 
 colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. 
 Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.330. 
  
 CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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03. SANEAMIENTO  
03.01 TRABAJOS PREVIOS  
03.01.01 PA AYUDAS ALBAÑILERIA 1.241,29 

 P.A. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A RED, CONSISTENTE EN: 
 APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BÚSQUEDAS DE 
 REDES, LOCALIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA 
 EXISTENTE, COLOCACIÓN DE TRAMPILLONES, TAPAS, 
 ARQUETAS Y POZOS PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, 
 DESCARGA DE MATERIAL PROPORCIONADO POR COMPAÑÍA 
 SUMINISTRADORA. AYUDAS A MONTADORES, ETC, Y 
 CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA NECESARIO PARA 
 LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA RED. 
  
 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
03.02 SANEAMIENTO  
03.02.01 ud ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO 547,52 

 ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO, 
 REALIZADA SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA 
 UNIDAD TERMINADA Y PROBADA. 
  
 QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con 
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.02.02 ud POZO PREF. HM M-H D=120cm. hasta h=6m. 468,83 

 Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de 
 diámetro interior y hasta 6 m. de altura útil interior, formado 
 por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, 
 ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, 
 prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico 
 para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con 
 cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con 
 mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y 
 de cerco de tapa, terminada y con p.p. de medios auxiliares, 
 mano de obra y pequeño material, incluso la excavación, y el 
 relleno perimetral posterior. 
  
  
  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con 
 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.02.03 ud SUMIDERO CALZADA FUND.30x40x30cm 82,85 

 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de 
 dimensiones interiores 30x40 cm. y 30 cm. de profundidad, 
 realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 
 Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábrica de 
 ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados 
 con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, 
 i/rejilla de fundición de 30x40x3 cm., con marco de fundición, 
 enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento. 
  
 OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO 
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 CÉNTIMOS  
03.02.04 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250 488,77 

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general 
 municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: 
 corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del 
 pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas 
 de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, 
 conexión y reparación del colector existente, colocación de 
 tubería de PVC corrugado de 25 cm. de diámetro interior, 
 tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento 
 con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del 
 pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con 
 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.02.07 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 630mm 119,04 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta 
 de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 630 mm. y de 
 unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
 relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima 
 de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta 
 los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
 excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
  
 CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUATRO 
 CÉNTIMOS  
03.02.08 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm 75,62 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta 
 de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 500 mm. y de 
 unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
 relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima 
 de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta 
 los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
 excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
  
 SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
03.02.09 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm 49,77 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta 
 de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de 
 unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
 relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima 
 de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta 
 los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
 excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
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03.02.10 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 355mm 39,79 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta 
 de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 355 mm. y de 
 unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
 relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima 
 de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta 
 los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
 excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
  
 TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
03.02.11 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm 31,06 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta 
 de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de 
 unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
 relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima 
 de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta 
 los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
 excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
  
 TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
03.02.12 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250mm 22,00 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta 
 de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de 
 unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
 relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima 
 de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta 
 los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
 excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
  
 VEINTIDÓS EUROS  
03.02.13 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm 15,43 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta 
 de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de 
 unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
 relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima 
 de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta 
 los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
 excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
  
 QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.02.14 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 160mm 11,02 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta 
 de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de 
 unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
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 relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima 
 de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta 
 los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
 excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
  
 ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
03.02.15 m COLECTOR ENTERR. HORMIG. DIÁM. 800 mm 114,45 

 Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado 
 para saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial, 
 clase 60, carga de rotura 60 kN/m², de 800 mm de diámetro 
 nominal (interior), unión por enchufe y campana con junta 
 elástica, incluso p.p. de corchetes de hormigón en masa y 
 enchufes de campana junta elástica; construido según 
 Ordenanza Municipal.  Medida la longitud entre ejes de 
 arquetas. 
 CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
03.02.16 m COLECTOR ENTERR. HORMIG. DIÁM. 1000 mm 138,23 

 Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado 
 para saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial, 
 clase 60, carga de rotura 60 kN/m², de 1000 mm de diámetro 
 nominal (interior), unión por enchufe y campana con junta 
 elástica, incluso p.p. de corchetes de hormigón en masa y 
 enchufes de campana junta elástica; construido según 
 Ordenanza Municipal.  Medida la longitud entre ejes de 
 arquetas. 
  
 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRÉS 
 CÉNTIMOS  
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04. SUMINISTRO DE AGUAS  
04.00 TRABAJOS PREVIOS  
04.00.01 PA AYUDAS ALBAÑILERIA 1.241,29 

 P.A. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A RED, CONSISTENTE EN: 
 APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BÚSQUEDAS DE 
 REDES, LOCALIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA 
 EXISTENTE, COLOCACIÓN DE TRAMPILLONES, TAPAS, 
 ARQUETAS Y POZOS PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, 
 DESCARGA DE MATERIAL PROPORCIONADO POR COMPAÑÍA 
 SUMINISTRADORA. AYUDAS A MONTADORES, ETC, Y 
 CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA NECESARIO PARA 
 LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA RED. 
  
 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
04.01 ABASTECIMIENTO  
04.01.01 ud ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS 282,14 

 Acometida a la red existente de abastecimiento de aguas, 
 incluso p.p. de ayudas de albañilería. Realizada según normas 
 de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada. 
  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con 
 CATORCE CÉNTIMOS  
04.01.02 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=500 160,56 

 Tubería de fundición dúctil de 500 mm. de diámetro interior 
 colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y 
 superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma 
 arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin 
 incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada 
 s/NTE-IFA-11. 
  
 CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
04.01.04 m. COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=160mm. 16,98 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm. de 
 diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, 
 suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de 
 arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la 
 generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior 
 de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
  
 DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.01.05 m. COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm. 9,13 

 Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de 
 diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, 
 relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la 
 generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior 
 de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
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 NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
04.01.06 m. CONDUC.POLIET.PE 100 PN 10 D=63mm. 6,09 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 63 mm. de 
 diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, 
 relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la 
 generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior 
 de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
  
 SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
04.01.07 m PROTECCIÓN EXTERIOR DE LA TUBERÍA DE FUNDICIÓN 14,50 

 Revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleación cinc y aluminio 
 85-15 enriquecida con cobre, de masa mínima 400 g/m2 y con 
 capa de protección Aquacoat de naturaleza acrílica en fase 
 acuosa, de espesor medio 80 µm de color azul. Medida la 
 unidad totalmente terminada, siguiendo las normas de la 
 empresa suministradora. 
  
 CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
04.01.08 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=500mm 1.361,18 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 500 mm. de 
 diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de 
 abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir 
 dado de anclaje, completamente instalada. 
  
 MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con 
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
04.01.09 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=160mm 358,77 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 160 mm. de 
 diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de 
 abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir 
 dado de anclaje, completamente instalada. 
  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con 
 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.01.10 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=90mm 219,94 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 90 mm. de 
 diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de 
 abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir 
 dado de anclaje, completamente instalada. 
  
 DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
04.01.11 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=63mm 177,63 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 63 mm. de 
 diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de 
 abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir 
 dado de anclaje, completamente instalada. 
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 CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  
04.01.12 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=300-600 mm. 635,18 

 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, 
 de diámetros comprendidos entre 300 y 600 mm., de 
 110x110x200 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo 
 macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de 
 cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa 
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el 
 interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y 
 tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, 
 mano de obra y pequeño material, incluso la excavación, y el 
 relleno perimetral posterior. 
  
 SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con 
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
04.01.13 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm. 520,43 

 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, 
 de diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm., de 
 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo 
 macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de 
 cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa 
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el 
 interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y 
 tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, 
 mano de obra y pequeño material, incluso la excavación, y el 
 relleno perimetral posterior. 
  
 QUINIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
04.01.14 ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm 1.225,26 

 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera 
 con tapa, ambos de fundición, equipado con una toma D=100 
 mm., tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red 
 de distribución con tubo de fundición D=100 mm. 
  
 MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con 
 VEINTISÉIS CÉNTIMOS  
04.01.15 ud ARQUETA REGISTRO HIDRANTE 185,39 

 Arqueta para registro hidráulico, de dimensiones según 
 compañia suministradora. construida con fábrica de ladrillo 
 macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de 
 cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa 
 HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero 
 de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de 
 medios auxiliares, mano de obra y pequeño material, incluso la 
 excavación, y el relleno perimetral posterior. 
  
 CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
04.01.16 ud ACOMETIDA DE AGUA 388,25 

 Previsión de Acometida de aguas realizada en tubo de 
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 polietileno de media o alta densidad, conectada a la red de 
 abastecimiento, con collarín de toma de fundición salida y racor 
 rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en acera 
 y llave de corte, incluso p.p. de piezas especiales, obras 
 complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y 
 normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad 
 ejecutada. 
  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con 
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
04.02 RED DE RIEGO  
04.02.01 ud ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS 282,14 

 Acometida a la red existente de abastecimiento de aguas, 
 incluso p.p. de ayudas de albañilería. Realizada según normas 
 de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada. 
  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con 
 CATORCE CÉNTIMOS  
04.02.02 ud CONTADOR DN65- 2 1/2" EN MONOLITO 565,66 

 Contador de agua de 2 1/2", colocado en monolito, 
 conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución 
 interior, incluso monolito, instalación de dos válvulas de esfera 
 de 2 1/2", grifo de prueba, válvula de retención y demás 
 material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del 
 contador. 
  
 QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con 
 SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.02.03 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=125mm. 15,35 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de 
 diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, 
 suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de 
 arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la 
 generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior 
 de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
  
 QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.02.04 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=90mm. 9,13 

 Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de 
 diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, 
 relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la 
 generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior 
 de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
  
 NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
04.02.07 ud ARQUETA ELECTROVÁLVULA C/TAPA 307,37 

 Arqueta de planta rectangular para la instalación de 13 
 electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, 
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 instalada. 
  
 TRESCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
 TRESCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
04.02.08 ud ELECTROV. 9V REGULADORA CAUDAL 3 1/2" 92,95 

 Electroválvula de plástico para una tensión de 9 V., marca 
 Rainbird (con pilas) o similar, con apertura manual y regulador 
 de caudal, con conexión de 3 1/2", completamente instalada sin 
 i/pequeño material. 
  
 NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
04.02.09 ud ELECTROV. 9V REGULADORA CAUDAL 3/4" 27,85 

 Electroválvula de plástico para una tensión de 9 V., marca 
 Rainbird (con pilas) o similar, con apertura manual y regulador 
 de caudal, con conexión de 3/4", completamente instalada sin 
 i/pequeño material. 
  
 VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
04.02.10 ud PROG.ELECT.INTEMPERIE 13 ESTACIONES 245,71 

 Programador electrónico de intemperie marca Rainbird (o 
 similar), de 13 estaciones con memoria incorporada, tiempo de 
 riego por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad 
 de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 3 programas de 
 riego y 3 inicios de riego por programa e incremento de riego 
 por porcentaje, transformador 220/9 V., toma para puesta en 
 marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y 
 protección antidescarga, incluso fijación, instalado. 
  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con 
 SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.02.11 ud ARQUETA REGISTRO PREFABRICADA 40x40 cm. 121,26 

 Arqueta de registro prefabricada en acera para alojamiento de 
 válvula de corte de 40x40 cm. interior, con tapa. terminada y 
 con p.p. de medios auxiliares, mano de obra y pequeño 
 material, incluso la excavación, y el relleno perimetral posterior. 
  
 CIENTO VEINTIÚN EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS  
04.02.12 ud ARQUETA DE PASO CIRCULAR PARA BOCA RIEGO 121,26 

 Arqueta de paso circular para alojamiento de boca de riego,  
 con tapa. terminada y con p.p. de medios auxiliares, mano de 
 obra y pequeño material, incluso la excavación, y el relleno 
 perimetral posterior. 
  
 CIENTO VEINTIÚN EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS  
04.02.13 ud BOCA RIEGO DIÁM.40mm, COND. POLIET. DIÁM. 90 mm 189,12 

 Boca de riego de diámetro 60 mm, en conducción de 
 polietileno de diámetro 110 mm PN-16, instalada con derivación 
 en "T" 110x75 mm de polietileno, portabridas diámetro 75 mm 
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 con brida loca diámetro 80 mm PN-16 y carrete BB diámetro 80 
 mm, incluso tornillería, juntas, arqueta de fábrica de ladrillo, 
 arqueta de registro de fundición, anclaje de hormigón HM-20 y 
 p.p. de soldaduras a tope. Medida la cantidad ejecutada. 
  
 CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con DOCE 
 CÉNTIMOS  
04.02.14 ud ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=8m 3/4" 21,89 

 Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables 
 hasta 180º, marca Rainbird o similar, caudal 0,7 m³/h, ycon un 
 alcance máximo de 8 m., i/conexión a 3/4" de diámetro 
 mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de 
 diámetro sobre bobina recortable de 3/4". Incluso tramo de 
 tubería flexible para conexión de aspersores hasta arqueta. 
 Totalmente instalado y conexionado. 
  
 VEINTIÚN EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
04.02.16 ud ARQUETA REGISTRO PREFABRICADA 307,37 

 Arqueta de registro prefabricada en acera para alojamiento de 
 2 válvulas de retención, 2 filtros, 2 válvulas de corte y previsión 
 para 2 válvulas automáticas, con tapa. terminada y con p.p. de 
 medios auxiliares, mano de obra y pequeño material, incluso la 
 excavacióny el relleno perimetral posterior. 
  
 TRESCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
04.02.17 ud VÁLV.RETENC.BOLA PN-16 D=125 mm 488,70 

 Válvula de retención de fundición, de bola, PN-16, de 125 mm. 
 de diámetro interior, incluso uniones y accesorios, 
 completamente instalada. 
  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con 
 SETENTA CÉNTIMOS  
04.02.18 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=125mm 360,16 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de 
 diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de 
 abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir 
 dado de anclaje, completamente instalada. 
  
 TRESCIENTOS SESENTA EUROS con DIECISÉIS 
 CÉNTIMOS  
04.02.19 ud FILTRO TOMA DE AGUA METAL D=2-4" 13,48 

 Filtro toma de agua para válvula de 2 a 4" de diámetro, 
 colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, 
 completamente instalado. 
  
 TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.02.20 ud DIFUS.EMERGENTE SECTOR REGULABLE h=30cm 15,04 

 Difusor emergente con cuerpo de plástico de altura 30 cm., 
 marca Rainbird o similar, tobera intercambiable de plástico de 
 sector regulable separados cada 3 metros y 2 metros de 
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 diámetro de cobertura. caudal de 0,7m³/h y 2 bares de presión. 
 i/conexión flexible a 1/2" mediante collarín de toma de 
 polipropileno de 25 mm. de diámetro sobre bobina recortable 
 de plástico, totalmente instalado y funcionando correctamente. 
  
 QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
04.02.21 ud AFORAMIENTO DE POZOS EXISTENTES PARA RIEGO 16.469,70 

 Aforamiento de pozos de captación existentes en el ámbito de 
 la urbanización para su posterior explotación y suministro de 
 agua de riego para las zonas ajardinadas (medianas, glorietas y 
 alcorques). Se realizará mediante un ensayo de bombeo 
 consistente en bombear agua en dichas captaciones (bajo unas 
 condiciones que se fijarán en la fase de diseño de la prueba) 
 controlando simultáneamente el caudal extraído (que puede ser 
 constante o variable, según el tipo de ensayo elegido) y la 
 evolución temporal del nivel de agua en la propia captación y 
 en otras cercanas. La realización del trabajo constará de dos 
 etapas: 
 - Campaña de campo: el objetivo es la determinación de los 
 parámetros hidráulicos y el establecimiento del caudal óptimo 
 de explotación.  
 - Trabajo de gabinete: con el conjunto de datos obtenidos en la 
 fase anterior y la información recopilada, se interpretará y 
 redactará el informe con los resultados 
  
 DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
 EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  



 

 
 

  PRESUPUESTO 
 

  

  
  Página 133 - 294     

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

05. PAVIMENTACION  
05.01 ACERADOS  
05.01.05 ud REBAJE EN ACERADO PARA ACCESIBILIDAD 128,75 

 Creación de vado peatonal mediante rebaje en acerado a nivel 
 de calle, según normativa de accesibilidad. 
  
 CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
U04BH052 m BORDILLO HORMIGÓN C3 BICAPA 17x28 cm 17,08 

 Bordillo de calzada de hormigón bicapa C3, de 17 cm de base y 
 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón 
 HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin 
 incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 
  
 DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
O1805161P009 m² Pavimento de baldosa de botones 30x30, i/solera HNE-15 y subbase ZA 23,69 

 Pavimento de acera compuesto por baldosa táctil de botones, 
 de dimensiones 30x30 cm, recibida con mortero de agarre, 
 sobre 15 cm de solera de hormigón HNE-15 y base de zahorra 
 artificial compactada si fuese necesario, incluso p.p de 
 formación de pendientes y medios auxiliares. Totalmente 
 ejecutada la unidad. 
  
  
 VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
O1805161P010 m² Pavimento de baldosa de terrazo monocapa, 40x40, i/solera HNE-15 y 23,02 
 subbase ZA 

 Pavimento de acera compuesto por baldosa de terrazo 
 monocapa, de dimensiones 40x40 cm, color rojo o gris, 
 recibida con mortero de agarre, sobre 15 cm de solera de 
 hormigón HNE-15 y base de zahorra artificial compactada si 
 fuese necesario, incluso p.p de formación de pendientes y 
 medios auxiliares. Totalmente ejecutada la unidad. 
  
  
 VEINTITRÉS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
O1805161P011 m² Pavimento de baldosa con resalte lineal 40x40, i/solera HNE-15 y subbase ZA 23,69 

 Pavimento de acera compuesto por baldosa táctil con resalte 
 lineal, de dimensiones 40x40 cm, recibida con mortero de 
 agarre, sobre 15 cm de solera de hormigón HNE-15 y base de 
 zahorra artificial compactada si fuese necesario, incluso p.p de 
 formación de pendientes y medios auxiliares. Totalmente 
 ejecutada la unidad. 
  
 VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
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05.02 APARCAMIENTOS  
U03CZ030 m² ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm 3,16 

 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 
 cm de espesor, con 60% de caras de fractura, puesta en obra, 
 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie 
 de asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 TRES EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS  
NP_04VCH210 m² PAVIMENTO HORMIGÓN SEMIPULIDO HF-4 e=20 cm 25,69 

 Pavimento de hormigón HF-4,0 de resistencia característica a 
 flexotracción de 4,0 MPa a 28 días (equivalente a un hormigón 
 HM-30/B/TM/IIb), de 20 cm de espesor, armado con doble 
 mallazo de acero 15x15x8 mm, ejecutado según PG-3 Orden 
 FOM/2523/2014, incluso extendido, encofrado de borde, 
 regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o 
 ranurado y p.p. de juntas. Con acabado semipulido. 
 Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración 
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en 
 metros cuadrados de superficie ejecutada. 
  
  
 VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
U04BH050 m BORDILLO HORMIGÓN A2 BICAPA 10x20 cm 12,52 

 Bordillo peatonal de hormigón bicapa A2, de 10 cm de base y 
 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón 
 HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin 
 incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 
  
 DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.03 CALZADA Y CARRIL BICI  
O1805161P004 m² Pavimento continuo hormigón fratasado e=20 cm 18,23 

 Pavimento continuo de hormigón HA-25/B/20/IIb, de 20 cm de 
 espesor, armado con mallazo de acero 15x15x8 mm, acabado 
 superficial fratasado, i/preparación de la base, encofrado 
 lateral, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. 
 de juntas y sellado y formación de pendientes necesarias para 
 adaptación a pasos peatonales y medios auxiliares. 
 Componentes del hormigón con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Totalmente ejecutada la unidad. 
  
 DIECIOCHO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS  
O1805161P005 m² Tratamiento superficial pavimento asfáltico multicapa (TIPO 2) 29,62 

 Tratamiento superficial de pavimento asfáltico, acabado rugoso, 
 resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, 
 resbaladicidad clase 3 según CTE, obtenido mediante la 
 aplicación sucesiva de: 
 Capa compuesta por resinas de poliuretano 
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 bicomponente (Poliol de viscosidad 65000-8000 mPa a 
 25ºC (A) e Isocianato de viscosidad 70-190 mPa a 25 ºC 
 (B) en proporción 3.30:1 (A:B) por peso) (en color o 
 incoloro) y árido compotraficc o similar con 
 granulometría 1-2 mm. (rendimiento de 2.5-3.0 kg/m2 
 según estado de rugosidad de soporte a definir por el 
 fabricante), aplicada con rastra de goma. 
 Capa de árido compotraficc o similar (rendimiento 5 
 kg/m2) mientras esté húmeda todavía la capa anterior, 
 con posterior barrido y aspirado de árido excedente. 
 Incluso p/p de limpieza inicial de la superficie soporte, limpieza 
 final de la superficie acabada y medios auxiliares. Totalmente 
 ejecutada la unidad. 
  
 VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
O1805161P006 m² Tratamiento superficial pavimento hormigón multicapa (TIPO 1) 13,93 

 Tratamiento superficial de pavimento continuo de hormigón de 
 1 a 2 mm de espesor total, acabado rugoso, resistencia al 
 deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad 
 clase 3 según CTE, resistencia al fuego Bfl-s1, según UNE-EN 
 13501-1, obtenido mediante la aplicación sucesiva de: 
 Capa de regularización y acondicionamiento de la 
 superficie con mortero bicomponente, a base de 
 resinas epoxi y cargas minerales calibradas 
 (rendimiento 1 kg/m2), aplicada con rastrillo de goma, 
 sobre superficie soporte cementosa (no incluida en el 
 presente precio); 
 Dos capas de mortero texturado a base de resinas 
 acrílico-epoxy, cargas minerales calibradas y pigmentos 
 (rendimiento de 0.4 kg/m2 por capa), aplicadas con 
 brocha, rodillo o rastrillo de goma; 
 Dos capas de sellado con pintura al agua a base de 
 resinas acrílico-epoxy, cargas micronizadas y 
 pigmentos (rendimiento de 0.2 kg/m2 por cada capa), 
 aplicadas con rodillo, pistola o rastrillo de goma. 
 Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte, limpieza final 
 de la superficie acabada y medios auxiliares. Totalmente 
 ejecutada la unidad. 
  
  
  
 TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U03RA001 m² RIEGO CON EMULSIÓN TERMOADHERENTE C60B3 TER 0,24 

 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica 
 termoadherente tipo C60B3 TER con una dotación de 0,60-0,90 
 kg/m², incluso barrido y preparación de la superficie. 
  
 CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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U03RI050 m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP 0,40 

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de 
 imprimación C50BF4 IMP, de capas granulares, con una 
 dotación de 1,20-1,50 kg/m², incluso barrido y preparación de 
 la superficie. 
  
 CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
U03VCI040 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-22 BIN 50/70 S DESGASTE 33,71 
 ÁNGELES <25 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa 
 intermedia de entre 5 y 10 cm según PG-3 Orden 
 FOM/2523/2014, con áridos con desgaste de los ángeles <25, 
 fabricada y puesta en obra, en mezcla semidensa, extendido y 
 compactación, incluso filler de aportación y betún. Árido con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 
 TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
U03VCS050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE 36,65 
 ÁNGELES <20 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF  50/70 S en 
 capa de rodadura de entre 4 y 5 cm según PG-3 Orden 
 FOM/2523/2014, con áridos con desgaste de los ángeles <20, 
 fabricada y puesta en obra, en mezcla semidensa, extendido y 
 compactación, incluso filler de aportación y betún. Árido con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 
 TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
U03CZ030 m² ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm 3,16 

 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 
 cm de espesor, con 60% de caras de fractura, puesta en obra, 
 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie 
 de asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 TRES EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS  
U04BR020 m RÍGOLA MEDIANA HORMIGÓN PREFABRICADO 50x40x25 cm en GLORIETAS 24,30 

 Rígola de mediana de hormigón prefabricado color gris, de 
 dimensiones 50x40x25 cm, monocapa modelo B-JCC tipo Bota o 
 similar, para delimitar zona ajardina glorieta de calzada anular, 
 sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero 
 de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza. Rígola y 
 componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración 
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
  
 VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
N_U04VQ020 m² PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO  20x10x8 cm 27,88 

 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa gris, 
 de forma rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de 
 arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre 
 ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior 
 relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, 



 

 

 
 

PRESUPUESTO 
 

  

  
  Página 137 - 294     

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

 barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, 
 no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo 
 proctor. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración 
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
  
  
 VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
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06. ALUMBRADO PÚBLICO  
06.01 TRABAJOS PREVIOS  
06.01.01 PA AYUDAS ALBAÑILERIA 1.241,29 

 P.A. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A RED, CONSISTENTE EN: 
 APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BÚSQUEDAS DE 
 REDES, LOCALIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA 
 EXISTENTE, COLOCACIÓN DE TRAMPILLONES, TAPAS, 
 ARQUETAS Y POZOS PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, 
 DESCARGA DE MATERIAL PROPORCIONADO POR COMPAÑÍA 
 SUMINISTRADORA. AYUDAS A MONTADORES, ETC, Y 
 CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA NECESARIO PARA 
 LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA RED. 
  
 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
06.02 ALUMBRADO PÚBLICO  
06.02.01 ud ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ANCHO 1070 1.452,35 

 Ud Armario envolvente prefabricado de hormigón modelo PNT 
 ALP 13 de PRONUTEC o equivalente en características, calidad y 
 precio. IK10 IP55 con unas dimensiones interiores de 1066x866 
 mm de una puerta metálica, pintada y sin bandeja con 
 cerradura y llave normalizada por la Compañia Suministradora 
 de electricidad. Incluso transporte, excavación y recibido, 
 nivelación, incluso tubos de PEDN90 de conexionado con otros 
 armarios y/o arquetas. Totalmente conectado y en servicio. 
  
 MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS 
 con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06.02.02 ud ARQUETA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 45x45 cm PASO/DERIVACIÓN 151,67 

 Arqueta de paso/derivación de alumbrado público de 45x45 cm 
 y 60 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón 
 HM-20 y 10 cm de espesor, desagüe central y formación de 
 pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero 
 M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de hierro 
 fundido modelo oficial y embocadura de canalizaciones. 
 Construida según Ordenanza Municipal y REBT. Terminada y 
 con p.p. de medios auxiliares, mano de obra y pequeño 
 material, incluso la excavación y el relleno perimetral posterior. 
 Medida la unidad instalada. 
  
 CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
06.02.03 m LÍNEA ALUMB. 2x10+TTx10mm2 Cu, 0,6/1KW C/EXC. 17,52 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por 
 conductores de cobre 2x10+TTx16 mm2 con aislamiento tipo 
 VV-K-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial, canalizados 
 bajo tubo de PVC de D=63 mm. en montaje enterrado en zanja 
 en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho 
 por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con 
 materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, 
 retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los 
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 productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, 
 montaje y conexionado. 
  
 DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
 DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
06.02.05 ud LUMINARIA ALUMB. PÚBLICO MOD. BADILA LRA-7561-4K-B2-58W LED 400,67 

 Luminaria de alumbrado público con tecnología LED, Mod. 
 BADILA LRA-7561-4K-B2-58W LED. Puntos dobles de altura 
 8.50m con brazos de 1m. 58W LED y 4.000ºK, con óptica B2, 
 báculo y arqueta de conexión. CUMPLIENDO EL REGLAMENTO 
 DE BT Y EL REGLAMENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA.Con 
 marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, 
 incluyendo replanteo, báculo, arqueta de conexión, elementos 
 de anclaje, conexionado, cableado, material complementario, 
 medios auxiliares y cualquier tipo de ayuda necesaria para su 
 instalación. Totalmente terminada y funcionando. Medida la 
 unidad instalada. 
  
 CUATROCIENTOS EUROS con SESENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
06.02.06 ud LUMINARIA ALUMB. PÚBLICO MOD. BADILA LRA-7561-4K-B2-85W IRA 410,97 

 Luminaria de alumbrado público con tecnología LED, Mod. 
 BADILA LRA-7561-4K-B2-85W LED. Puntos dobles de altura 
 8.50m con brazos de 1m. 58W LED y 4.000ºK, con óptica B2, 
 báculo y arqueta de conexión. CUMPLIENDO EL REGLAMENTO 
 DE BT Y EL REGLAMENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA.Con 
 marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, 
 incluyendo replanteo, báculo, arqueta de conexión, elementos 
 de anclaje, conexionado, cableado, material complementario, 
 medios auxiliares y cualquier tipo de ayuda necesaria para su 
 instalación. Totalmente terminada y funcionando. Medida la 
 unidad instalada. 
  
 CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
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07. ELECTRICIDAD  
07.01 TRABAJOS PREVIOS  
07.01.01 PA AYUDAS ALBAÑILERIA 1.241,29 

 P.A. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A RED, CONSISTENTE EN: 
 APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BÚSQUEDAS DE 
 REDES, LOCALIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA 
 EXISTENTE, COLOCACIÓN DE TRAMPILLONES, TAPAS, 
 ARQUETAS Y POZOS PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, 
 DESCARGA DE MATERIAL PROPORCIONADO POR COMPAÑÍA 
 SUMINISTRADORA. AYUDAS A MONTADORES, ETC, Y 
 CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA NECESARIO PARA 
 LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA RED. 
  
 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
07.02 MEDIA TENSIÓN  
07.02.01 ud ACOMETIDA ELECTRICA DESDE SUBESTACIÓN 264,29 

 Acometida directa desde futura Subestación Ochuelos realizada 
 con conductores 3x240 mm² Al XLPE 18/30kV bajo tubo de PE 
 de 200 mm de diametro, incluso piezas de grimpado 
 bimetálicas por presión, manta termorretractil, mano de obra, 
 medios auxiliares y pequeño material. Medida la unidad 
 ejecutada. 
  
 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
07.02.02 ud CENTRO TRANS. 2x630 KVA 47.932,65 

 Centro de transformación para 2x630 KVA, formado por caseta 
 de prefabricado de hormigón monobloque para ubicación en 
 superficie, totalmente estanca equipado con un transformador 
 en baño de aceite de 630 KVA, incluyendo celadas de media 
 tension 2L+P, elementos de seguridad, elementos de 
 señalización, incluso juego de botellas terminales de 240 mm2 
 para conexión de acometida en media tensión, incluso 
 excavación previa, compactado, colocación, caja de 
 seccionamiento, conexión con arqueta y creacion de acerado 
 perimetral. Medida la unidad completamente ejecutada, 
 instalada y conexionada.  
  
 CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
 DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
07.02.03 ud CENTRO TRANS. 1x630 KVA 29.371,13 

 Centro de transformación para 1x630 KVA, formado por caseta 
 de prefabricado de hormigón monobloque para ubicación en 
 superficie, totalmente estanca equipado con un transformador 
 en baño de aceite de 630 KVA, incluyendo celadas de media 
 tension 2L+P, elementos de seguridad, elementos de 
 señalización, incluso juego de botellas terminales de 240 mm2 
 para conexión de acometida en media tensión, incluso 
 excavación previa, compactado, colocación, caja de 
 seccionamiento, conexión con arqueta  y creacion de acerado 
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 perimetral. Medida la unidad completamente ejecutada, 
 instalada y conexionada.  
  
 VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 
 EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
07.02.04 ud PUESTA A TIERRA C.T. 686,56 

 Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para 
 el neutro, en el centro de transformación, de acuerdo con lo 
 indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, 
 formada la primera de ellas por cable de cobre desnudo de 50 
 mm2 de sección y la segunda por cable de cobre aislado, tipo 
 RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2 de sección y picas de tierra de acero 
 cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso 
 material de conexión y fijación. 
  
 SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con 
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.02.05 m RED DE MEDIA TENSIÓN 3x240 mm² Al 18/30kV 49,73 

 Red eléctrica de media tensión enterrada bajo tubo, realizada 
 con cables conductores de 3x240 mm² Al. XLPE 18/30 kV., con 
 aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de 
 aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el 
 conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de polietileno 
 reticulado (XLPE), pantalla sobre el aislamiento de mezcla 
 semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de 
 alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a 
 base de poliolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en 
 zanjas, suministro y montaje de cables conductores, con parte 
 proporcional de empalmes para cable, pruebas de rigidez 
 dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y 
 conexionado, sin incluir la excavación de zanjas. Según normas 
 de la compañía. 
  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
07.02.06 m CANALIZACION DE 3 TUBOS PE DE 200 mm ACERA O TIERRA 35,12 

 Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
 medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para 
 zanja de Media Tensión descrita en planos para  3 tubos de PE 
 200 bajo acerado o tierra,  con extración de material sobrante  
 y retirada a vertedero, incluso excavación, zanja, hormigonado, 
 tubos, cinta señalizadora  o placa protectora. 
  
 TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
07.02.07 m CANALIZACION DE 3 TUBOS PE DE 200 mm CALZADA 53,85 

 Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
 medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para 
 zanja de Media Tensión descrita en planos para  3 tubos de PE 
 200 bajo calzada con pasacalles de tubos de hormigón, con 
 extración de material sobrante y retirada a vertedero, incluso 
 excavación, zanja, hormigonado, tubos, cinta señalizadora  o 
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 placa protectora. 
  
 CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
07.02.08 m CANALIZACION DE 2 TUBOS PE DE 200 mm ACERA O TIERRA 28,11 

 Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
 medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para 
 zanja de Media Tensión descrita en planos para  3 tubos de PE 
 200 bajo acerado o tierra,  con extración de material sobrante  
 y retirada a vertedero, incluso excavación, zanja, hormigonado, 
 tubos, cinta señalizadora  o placa protectora. 
  
 VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
07.02.09 m CANALIZACION DE 2 TUBOS PE DE 200 mm CALZADA 46,83 

 Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
 medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para 
 zanja de Media Tensión descrita en planos para  3 tubos de PE 
 200 bajo calzada con pasacalles de tubos de hormigón, con 
 extración de material sobrante y retirada a vertedero, incluso 
 excavación, zanja, hormigonado, tubos, cinta señalizadora  o 
 placa protectora. 
  
 CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
07.02.10 u ARQUETA PREFABR TIPO A2  H-105/ MOD ENDESA 217,23 

 Arqueta de registro de electricidad, tipo A2, mod. 
 Endesa/Sevillana,  prefabricada de hormigón , de 105 cm. de 
 profundidad, formada por: ampliacion de la excavacion de la 
 zanja, solera de hormigon HM-20 y 15 cm. de espesor, desagüe 
 central y formacion de pendiente, arqueta prefabricada de 
 hormigon tipo A2, mod Sevillana, h=105, incluso cerco y tapa 
 de fundicion ductil, para  arquetas de electricidad de hormigon 
 prefabricada, tipo A2,  con logo, modelo Sevillana/ Endesa, 
 embocadura de canalizaciones, excavacion y transporte de 
 tierras; construida segun normas mv., ordenanza municipal y 
 REBT. Medida la unidad ejecutada. 
  
 DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTITRÉS 
 CÉNTIMOS  
07.03 BAJA TENSIÓN  
07.03.01 ud ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CT 264,29 

 Acometida directa de cada uno de los circuitos desde el 
 correspondiente Centro de Transformación realizada con 
 conductores 2x(3x240) mm²+150 mm² Al XLPE 0,6//1kV bajo 
 tubo de PE de 160 mm de diametro, incluso piezas de 
 grimpado bimetálicas por presión, manta termorretractil, mano 
 de obra, medios auxiliares y pequeño material. Medida la 
 unidad ejecutada. 
  
 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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07.03.02 m RED DE BAJA TENSIÓN 2x(3x240 mm²+150 mm²) Al 0,6/1kV 49,73 

 Red eléctrica de baja tensión enterrada bajo tubo, realizada con 
 cables conductores de 2x(3x240 mm² +150 mm²) Al. XLPE 0,6/1 
 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: 
 conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla 
 sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de 
 polietileno reticulado (XLPE), pantalla sobre el aislamiento de 
 mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una 
 corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta 
 termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea 
 bajo calzada, en zanjas, suministro y montaje de cables 
 conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, 
 pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, 
 montaje y conexionado, sin incluir la excavación de zanjas. 
 Según normas de la compañía. 
  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
07.03.03 m CANALIZACION DE 6 TUBOS PE DE 160 mm ACERA O TIERRA 49,86 

 Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
 medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para 
 zanja de Baja Tensión descrita en planos para  6 tubos de PE 
 160 bajo acerado o tierra,  con extración de material sobrante  
 y retirada a vertedero, incluso excavación, zanja, hormigonado, 
 tubos, cinta señalizadora  o placa protectora. 
  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
07.03.04 m CANALIZACION DE 6 TUBOS PE DE 160 mm CALZADA 68,59 

 Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
 medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para 
 zanja de Baja Tensión descrita en planos para  6 tubos de PE 
 160 bajo calzada con pasacalles de tubos de hormigón, con 
 extración de material sobrante y retirada a vertedero, incluso 
 excavación, zanja, hormigonado, tubos, cinta señalizadora  o 
 placa protectora. 
  
 SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
07.03.05 u ARQUETA PREFABR TIPO A1  H-105/ MOD. ENDESA 138,37 

 Arqueta de registro de electricidad, tipo A1, mod. 
 Endesa/Sevillana,  prefabricada de hormigón, de 105 cm de 
 profundidad, formada por: ampliación de la excavación de la 
 zanja, solera de hormigón HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe 
 central y formación de pendiente, arqueta prefabricada de 
 hormigón tipo A1, mod. Sevillana, h=105,  incluso cerco y tapa 
 de fundición dúctil, para  arquetas de electricidad de hormigón 
 prefabricada, tipo A1,  con logo, modelo Sevillana/ Endesa, 
 embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de 
 tierras; construida según normas mv., ordenanza municipal y 
 REBT. Medida la unidad ejecutada. 
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 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
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07.04 PREINSTALACIÓN CARGADORES VEHÍCULOS ELÉCTRICOS  
07.03.05 u ARQUETA PREFABR TIPO A1  H-105/ MOD. ENDESA 138,37 

 Arqueta de registro de electricidad, tipo A1, mod. 
 Endesa/Sevillana,  prefabricada de hormigón, de 105 cm de 
 profundidad, formada por: ampliación de la excavación de la 
 zanja, solera de hormigón HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe 
 central y formación de pendiente, arqueta prefabricada de 
 hormigón tipo A1, mod. Sevillana, h=105,  incluso cerco y tapa 
 de fundición dúctil, para  arquetas de electricidad de hormigón 
 prefabricada, tipo A1,  con logo, modelo Sevillana/ Endesa, 
 embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de 
 tierras; construida según normas mv., ordenanza municipal y 
 REBT. Medida la unidad ejecutada. 
  
  
 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
07.04.01 m CANALIZACIÓN DE 3 TUBOS PE 160 mm ACERA O TIERRA 31,97 

 Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
 medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para 
 zanja de Baja Tensión descrita en planos para  3 tubos de PE 
 160 bajo acerado o tierra,  con extración de material sobrante  
 y retirada a vertedero, incluso excavación, zanja, hormigonado, 
 tubos, cinta señalizadora  o placa protectora. 
  
 TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
07.04.02 m CANALIZACION DE 3 TUBOS PE DE 160 mm CALZADA 50,70 

 Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
 medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para 
 zanja de Baja Tensión descrita en planos para  3 tubos de PE 
 160 bajo calzada,  con extración de material sobrante  y 
 retirada a vertedero, incluso excavación, zanja, hormigonado, 
 tubos, cinta señalizadora  o placa protectora. 
  
 CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
07.04.04 m CANALIZACION DE  TUBO PE DE 160 mm ACERA O TIERRA 20,04 

 Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
 medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para 
 zanja de Baja Tensión descrita en planos para  tubo de PE 160 
 bajo acerado o tierra,  con extración de material sobrante  y 
 retirada a vertedero, incluso excavación, zanja, hormigonado, 
 tubos, cinta señalizadora  o placa protectora. 
  
 VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
07.04.05 m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PE 160 mm ACERA O TIERRA 26,01 

 Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
 medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para 
 zanja de Baja Tensión descrita en planos para  2 tubos de PE 
 160 bajo acerado o tierra,  con extración de material sobrante  
 y retirada a vertedero, incluso excavación, zanja, hormigonado, 
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 tubos, cinta señalizadora  o placa protectora. 
  
 VEINTISÉIS EUROS con UN CÉNTIMOS  
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08. TELECOMUNICACIONES  
08.01 TRABAJOS PREVIOS  
08.01.01 PA AYUDAS ALBAÑILERIA 1.241,29 

 P.A. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A RED, CONSISTENTE EN: 
 APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BÚSQUEDAS DE 
 REDES, LOCALIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA 
 EXISTENTE, COLOCACIÓN DE TRAMPILLONES, TAPAS, 
 ARQUETAS Y POZOS PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, 
 DESCARGA DE MATERIAL PROPORCIONADO POR COMPAÑÍA 
 SUMINISTRADORA. AYUDAS A MONTADORES, ETC, Y 
 CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA NECESARIO PARA 
 LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA RED. 
  
 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
08.02 TELECOMUNICACIONES  
08.02.01 ud ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE DE TELEFONIA 529,48 

 Acometida a la red existente de telefonía, incluso p.p. de ayudas 
 de albañilería. Realizada según normas de la compañía 
 suministradora. Medida la cantidad ejecutada. 
  
 QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA 
 Y OCHO CÉNTIMOS  
08.02.02 ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO HF-III C/TAPA 457,20 

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 
 1,28x1,18x0,98 m.,con ventanas para entrada de conductos, 
 incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de 
 hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de 
 conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a 
 vertedero, incluso desagüe y embocaduras de tubería, cerco 
 metálico y tapa; construida según normas de la compañía 
 suministradora. Terminada y con p.p. de medios auxiliares, 
 mano de obra y pequeño material, incluso la excavación y el 
 relleno perimetral posterior. Medida la unidad instalada. 
  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con 
 VEINTE CÉNTIMOS  
08.02.03 ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-III C/TAPA 680,51 

 Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 
 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas para entrada de conductos, 
 incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de 
 hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de 
 conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a 
 vertedero, incluso desagüe y embocaduras de tubería, cerco 
 metálico y tapa; construida según normas de la compañía 
 suministradora. Terminada y con p.p. de medios auxiliares, 
 mano de obra y pequeño material, incluso la excavación y el 
 relleno perimetral posterior. Medida la unidad instalada. 
  
 SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y 
 UN CÉNTIMOS  
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08.02.04 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 110 ACERA 35,02 

 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m. 
 para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, 
 embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. 
 de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, 
 incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, 
 tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para 
 cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras 
 procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., 
 compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de 
 prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni 
 reposición de acera). 
  
 TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
08.02.05 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 110 CALZADA 40,76 

 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. 
 para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, 
 embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. 
 de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, 
 incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, 
 tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para 
 cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras 
 procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., 
 compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de 
 prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni 
 reposición de pavimento). 
  
 CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08.02.06 m. CANAL. TELEF. 6 PVC 63 ACERA 32,82 

 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,73 m. 
 para 6 conductos, en base 3, de PVC de 63 mm. de diámetro, 
 embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de 
 recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso 
 excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, 
 soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, 
 hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes 
 de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del 
 P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas 
 particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera). 
  
 TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
08.02.07 m. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA 17,52 

 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. 
 para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, 
 embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. 
 de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, 
 incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, 
 tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para 
 cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras 
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 procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., 
 compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de 
 prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni 
 reposición de acera). 
  
 DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
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09. SEÑALIZACION  
09.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
U17HMC010 m MARCA VIAL P-RR/RW CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm 0,25 

 Marca vial continua blanca/amarilla reflexiva y permanente 
 P-RR/RW, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en 
 base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de 
 microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto 
 premarcaje. Válido para marcas viales tipo M-2.1, M-2.2, M-2.3, 
 M-2.6, M-3.1, M-3.2 y M-3.3 según Norma 8.2 IC del Ministerio 
 de Fomento. 
 CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
U17HMC011 m MARCA VIAL P-RR/RW CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm 0,32 

 Marca vial continua blanca/amarilla reflexiva y permanente 
 P-RR/RW, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en 
 base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de 
 microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto 
 premarcaje. Válido para marcas viales tipo M-2.6 en carreteras 
 convencionales con arcén >1,50 m según Norma 8.2 IC del 
 Ministerio de Fomento. 
 CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
U17HMC014 m MARCA VIAL P-RR/RW CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 40 cm 0,62 

 Marca vial continua blanca/amarilla reflexiva y permanente 
 P-RR/RW, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en 
 base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de 
 microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto 
 premarcaje. Válido para marcas viales tipo M-2.4 en carreteras 
 con velocidad media >100 km/h según Norma 8.2 IC del 
 Ministerio de Fomento. 
 CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U17HMC020 m MARCA VIAL P-RR/RW DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm 0,25 

 Marca vial discontinua blanca/amarilla reflexiva y permanente 
 P-RR/RW, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en 
 base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de 
 microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, medida 
 la longitud realmente pintada, excepto premarcaje. Válido para 
 marcas viales tipo M-1.1, M-1.2, M-1.3, M-1.4, M-1.5, M-1.9, 
 M-1.10, M-3.1, M-3.2 y M-3.3 según Norma 8.2 IC del Ministerio 
 de Fomento. 
 CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
U17HMC021 m MARCA VIAL P-RR/RW DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm 0,32 

 Marca vial discontinua blanca/amarilla reflexiva y permanente 
 P-RR/RW, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en 
 base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de 
 microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, medida 
 la longitud realmente pintada, excepto premarcaje. Válido para 
 marcas viales tipo M-1.12 según Norma 8.2 IC del Ministerio de 
 Fomento. 
 CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
U17HMC024 m MARCA VIAL P-RR/RW DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 40 cm 0,62 

 Marca vial discontinua blanca/amarilla reflexiva y permanente 
 P-RR/RW, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en 
 base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de 
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 microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, medida 
 la longitud realmente pintada, excepto premarcaje. Válido para 
 marcas viales tipo M-1.6 según Norma 8.2 IC del Ministerio de 
 Fomento. 
 CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U17HSC015 m² PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN CEBREADOS 4,59 

 Pintura termoplástica blanca (o azul para aparcamiento PMR) en 
 frío dos componentes reflexiva y permanente P-RR/RW, 
 ejecutada con pintura acrílica en base acuosa aplicada con 
 equipo pintabandas convencional con una dotación de 720 
 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 
 de 480 gr/m2, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento 
 con cinta adhesiva, medida la superficie realmente pintada. 
 Válido para marcas viales tipo M-4.3, M-4.4, M-7.1 y M-7.2  
 según Norma 8.2 IC del Ministerio de Fomento. 
  
 CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
U17HSS015 m² PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN SÍMBOLOS Y FLECHAS 7,30 

 Pintura termoplástica blanca en frío dos componentes reflexiva 
 y permanente P-RR/RW, ejecutada con pintura acrílica en base 
 acuosa aplicada con equipo pintabandas convencional con una 
 dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio 
 con una dotación de 480 gr/m2, medida la longitud realmente 
 pintada, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento con 
 cinta adhesiva, medida la superficie realmente pintada. Válido 
 para simbolos tipo flecha M-5 o inscripciones tipo M-6 según 
 Norma 8.2 IC del Ministerio de Fomento. 
 SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
09.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
O1805161P023 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA RA-2 25 cm 68,87 

 Señal vertical circular de 250 mm diámetro con un nivel de 
 retroreflexión 2  de uso permanente , incluso excavación de 
 cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de 
 sustentación, elementos de sujeción en acero galvanizado y 
 parte proporcional de tornillería, piezas especiales y medios 
 auxiliares. Totalmente colocada. 
  
 SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
U17VAC011 ud SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA RA-2 60 cm 89,65 

 Señal cuadrada vertical de 60 cm de lado fabricada en chapa 
 de acero galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con 
 retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampación. Incluso 
 poste galvanizado de sustentación y cimentación para una 
 altura de señal de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, 
 colocada. Señal válida para uso en carreteras convencionales 
 sin arcén o con arcén <1,50 m de anchura según Norma 8.1 IC. 
 del Ministerio de Fomento. 
 OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
U17VAA011 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA RA-2 60 cm 84,59 
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 Señal circular vertical de diámetro 60 cm fabricada en chapa de 
 acero galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con 
 retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampación. Incluso 
 poste galvanizado de sustentación y cimentación para una 
 altura de señal de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, 
 colocada. Señal válida para uso en carreteras convencionales 
 sin arcén o con arcén <1,50 m de anchura según Norma 8.1 IC. 
 del Ministerio de Fomento. 
 OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
U17VAO011 ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA RA-2 60 cm 97,16 

 Señal octogonal vertical de 60 cm de doble apotema fabricada 
 en chapa de acero galvanizado y troquelada, con fondo y 
 símbolos con retrorreflectancia de clase RA2 mediante 
 estampación. Incluso poste galvanizado de sustentación y 
 cimentación para una altura de señal de 1,50 m desde la cota 
 de firme a la parte baja, colocada. Señal válida para uso en 
 carreteras convencionales sin arcén o con arcén <1,50 m de 
 anchura según Norma 8.1 IC. del Ministerio de Fomento. 
 NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS  
U17VAT021 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA RA-2 90 cm 100,25 

 Señal triangular vertical de 90 cm de lado fabricada en chapa 
 de acero galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con 
 retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampación. Incluso 
 poste galvanizado de sustentación y cimentación para una 
 altura de señal de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, 
 colocada. Señal válida para uso en carreteras convncionales sin 
 arcen o con arcén <1,50 m de anchura según Norma 8.1 IC. del 
 Ministerio de Fomento. 
 CIEN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
U17VCJ060 ud CAJETÍN REFLEXIVO 60x20 cm RA-1 41,91 

 Cajetín informativo de 60x20 cm, fabricado en chapa de acero 
 galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con 
 retrorreflectancia de clase RA1 mediante estampación. 
 Colocado sobre poste de señal/cartel existente no incluido. 
 CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
09.05 ud RÓTULO DENOMINADOR DE GRUPO Y CALLE 122,01 
 CIENTO VEINTIDÓS EUROS con UN CÉNTIMOS  
09.03 BALIZAMIENTO  
U15RBF130 ud BOLARDO DEFORMABLE POLIURETANO 1,00 m 96,73 

 Suministro y colocación de bolardo/pilona deformable 
 mediante mecanismo de recuperación tras el envite de un 
 vehículo, modelo Maia H214ZR de Benito o similar fabricado en 
 poliuretano en color rojo con dos bandas reflectantes, de 0,90 
 m de altura y 10 cm de diámetro, de forma tubular, colocado 
 en áreas pavimentadas, incluido remates de pavimento y 
 limpieza, terminado. 
  
 NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  



 

 
 

PRESUPUESTO 
 

  

  
  Página 153 - 294     

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

09.04 SEÑALIZACIÓN INTELIGENTE EN PASOS PEATONALES AVENIDA PRINCIPAL  
09.04.01 ud Paso peatonal  tipo 1: 20 líneas, formado por 40 Placas lumínica SSVI 19.854,18 
 36 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de 
 seguridad n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección 
 individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación 
 sobre soporte estable 
 4 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de 
 seguridad n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección 
 individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación 
 sobre soporte estable y encendido en color rojo 
 Cableado para conexión de la línea 01, para 20 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 Cableado para conexión de la línea 02, para 20 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos 
 IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 5 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a 
 señal maestra, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para 
 Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 1 Sistema de sensorización en bolardo 
 6 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
 1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
 Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal 
 Maestra y señal Secundaria 

  
 DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
 CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
09.04.02 ud Paso peatonal tipo 2: 22 líneas, formado por 44 Placas lumínica SSVI 21.164,44 
 40 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de 
 seguridad n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección 
 individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación 
 sobre soporte estable 
 4 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de 
 seguridad n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección 
 individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación 
 sobre soporte estable y encendido en color rojo 
 Cableado para conexión de la línea 01, para 22 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 Cableado para conexión de la línea 02, para 22 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos 
 IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 5 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a 
 señal maestra, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para 
 Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 1 Sistema de sensorización en bolardo 
 6 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
 1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
 Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal 
 Maestra y señal Secundaria 

  
  
 VEINTIÚN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 
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 con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
09.04.03 ud Paso peatonal tipo 3:  20 líneas, formado por 40 Placas lumínica SSVI 20.383,48 
 36 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de 
 seguridad n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección 
 individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación 
 sobre soporte estable 
 4 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de 
 seguridad n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección 
 individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación 
 sobre soporte estable y encendido en color rojo 
 Cableado para conexión de la línea 01, para 20 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 Cableado para conexión de la línea 02, para 20 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos 
 IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 5 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a 
 señal maestra, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para 
 Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 2 Sistema de sensorización en bolardo 
 6 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
 1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
 Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal 
 Maestra y señal Secundaria 

  
  
 VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS 
 con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
09.04.04 ud Paso peatonal  tipo 4: 14 líneas, formado por 28 Placas lumínica SSVI 14.227,70 
 24 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de 
 seguridad n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección 
 individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación 
 sobre soporte estable 
 4 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de 
 seguridad n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección 
 individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación 
 sobre soporte estable y encendido en color rojo 
 Cableado para conexión de la línea 01, para 14 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 Cableado para conexión de la línea 02, para 14 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos 
 IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 3 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a 
 señal maestra, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para 
 Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 2 Sistema de sensorización en bolardo 
 4 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
 1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
 Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal 
 Maestra y señal Secundaria 
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 CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con 
 SETENTA CÉNTIMOS  
09.04.05 ud Paso peatonal  tipo 5: 14 líneas, formado por 28 Placas lumínica SSVI 14.664,32 
 24 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de 
 seguridad n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección 
 individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación 
 sobre soporte estable 
 4 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de 
 seguridad n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección 
 individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación 
 sobre soporte estable y encendido en color rojo 
 Cableado para conexión de la línea 01, para 14 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 Cableado para conexión de la línea 02, para 14 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos 
 IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 3 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a 
 señal maestra, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para 
 Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 2 Sistema de sensorización en bolardo 
 4 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
 1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
 Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal 
 Maestra y señal Secundaria 

  
  
  
 CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
 EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.01.06 ud Paso peatonal tipo 6: 12 líneas, formado por 24 Placas lumínica SSVI 13.462,99 
 24 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de 
 seguridad n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección 
 individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación 
 sobre soporte estable 
 Cableado para conexión de la línea 01, para 14 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 Cableado para conexión de la línea 02, para 14 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos 
 IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 3 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a 
 señal maestra, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para 
 Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 1 Sistema de sensorización en bolardo 
 4 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
 1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
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 Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal 
 Maestra y señal Secundaria 

  
  
  
 TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 
 EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
09.01.07 ud Paso peatonal  tipo 7: 12 líneas, formado por 24 Placas lumínica SSVI 13.992,30 
 24 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de 
 seguridad n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección 
 individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación 
 sobre soporte estable 
 Cableado para conexión de la línea 01, para 14 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 Cableado para conexión de la línea 02, para 14 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos 
 IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 3 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a 
 señal maestra, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para 
 Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 2 Sistema de sensorización en bolardo 
 4 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
 1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
 Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal 
 Maestra y señal Secundaria 

  
  
 TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS 
 con TREINTA CÉNTIMOS  
09.01.08 ud Paso peatonal tipo 8: 12 líneas, formado por 24 Placas lumínica SSVI 12.943,97 
 24 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de 
 seguridad n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección 
 individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación 
 sobre soporte estable 
 Cableado para conexión de la línea 01, para 14 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 Cableado para conexión de la línea 02, para 14 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos 
 IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 3 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a 
 señal maestra, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para 
 Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 4 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
 1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
 Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal 
 Maestra y señal Secundaria 

  
  
 DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 
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 EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
09.01.09 ud Instalación del sistema tipo 1, 3, 4 y 6 8.190,08 
 De obra civil de canalizaciones, rebajes cuadrados para placas lumínicas, 
 perforaciones verticales, relleno con mortero rápido de los rebajes, pegado de 
 placas, pequeña cimentación y colocación de señales, conexiones eléctricas, 
 puesta en marcha y programación del sistema de iluminación de palcas y 
 señales.  

  
 OCHO MIL CIENTO NOVENTA EUROS con OCHO 
 CÉNTIMOS  
09.01.09.A ud Instalación del sistema tipo 2 y 5 8.205,85 
 De obra civil de canalizaciones, rebajes cuadrados para placas lumínicas, 
 perforaciones verticales, relleno con mortero rápido de los rebajes, pegado de 
 placas, pequeña cimentación y colocación de señales, conexiones eléctricas, 
 puesta en marcha y programación del sistema de iluminación de palcas y 
 señales.  

  
  
 OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS con 
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS con 
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
09.01.09.B ud Instalación del sistema tipo 7, 8 y 9 6.518,86 
 De obra civil de canalizaciones, rebajes cuadrados para placas lumínicas, 
 perforaciones verticales, relleno con mortero rápido de los rebajes, pegado de 
 placas, pequeña cimentación y colocación de señales, conexiones eléctricas, 
 puesta en marcha y programación del sistema de iluminación de palcas y 
 señales.  

  
  
 SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con 
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
09.01.09.C ud Instalación del sistema tipo  10, 11 y 12 5.007,53 
 CINCO MIL SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
09.01.10 ud Supervisión completa del sistema 15.233,70 

 Supervisión del sistema por un técnico espezializado 
  
 QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS 
 con SETENTA CÉNTIMOS  
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10. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO  
10.03 ud FORMACION DE ISLA ECOLÓGICA 1.066,57 

 Formación de isla ecologica, para recogida selectiva de 
 residuos, provistos de 3 contenedores (residuos orgánicos, 
 plásticos y papel). Modelos a instalar conforme directrices de la 
 empresa concesionaria del servicio. 
  
 MIL SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
U15BT040 ud BANCO FUNDICIÓN 2,00 m, modelo C-111 Fábregas o similar 325,46 

 Suministro y colocación de banco artístico con pies, respaldo y 
 asiento de fundición dúctil para exteriores realizado con una 
 capa de imprimación y acabado en color negro, modelo C-111 
 de Fábregas o similar. Dimensiones: Ancho: 452 mm, largo: 
 2000 mm y alto 804 mm. Incluye sujeción al pavimento en su 
 caso. Totalmente instalado. 
  
 TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA 
 Y SEIS CÉNTIMOS  
U15PM020 ud PAPELERA BASCULANTE SIMPLE POSTE O ANCLADA 40 l 83,97 

 Suministro y colocación de papelera modelo PA623 o PA623P 
 de Benito o similar de cubeta cilíndrica en plancha embutida de 
 acero galvanizado, imprimación epoxi y pintura poliéster en 
 polvo color negro forja, de 40 l de capacidad, con mecanismo 
 basculante. Puede ir sujeta a suelo mediente poste cilíndrico de 
 1,46 m y 60 mm de diámetro o anclada a pared o báculo 
 mediante perfil en plancha de acero de 75 mm, totalmente 
 instalada incluyendo medios auxiliares en su caso. 
  
 OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
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11. TRATAMIENTOS ESPACIOS LIBRES  
UO03.2.11 m ENCINTADO DE HORMIGÓN MEDIANTE BORDILLO DE 20X10 CM RECTO O 9,45 
 CURVO 

 Encintado de hormigón mediante bordillo bicapa de 20x10 cm 
 recto o curvo, colocado sobre solera de hormigón 
 HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin 
 incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 
  
 NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U05LPC050 m³ MURO MAMPOSTERÍA CAREADA 152,75 

 Muro de mampostería careada, de espesor y altura variable, 
 incluyendo mampuestos, mortero de agarre, rehundido de 
 juntas, perfectamente alineado, aplomado, con preparación de 
 la superficie de asiento, completamente terminado. 
 CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
U13AM010 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL CRIBADA 32,99 

 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, 
 limpia y cribada con medios manuales, suministrada a granel. 
 TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
MPD020_N m² PAVIMENTO DRENANTE PARA RELLENO DE ALCORQUE 77,80 
 Suministro y formación de suelo drenante para relleno de 
 alcorque, compuesto por resina aglutinante monocomponente 
 sin solventes y árido seleccionado, lavado y seco, de color a 
 elegir por la dirección facultativa, con granulometría 4/16 u 1/22 
 mm, extendido, regleado y acabado con lana, en capa de 30 mm 
 de espesor, incluso malla antihierbas, anillo de caucho tipo 
 EPDM de 10 cm de anchura y parte proporcional de ligante de 
 caucho aromático. 
 . 
  
 SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
U13AM011_n m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL GRAVA 40/80 37,81 

 Suministro, y extendido manuel de grava filtrante  
  
 TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
U13AP065_N m BARRERA ANTIRAICES 3,40 

 Barrera antiraices realizada con malla de polipropileno no 
 tejido, de 80 cm de anchura y 0,8 mm de espesor, con una 
 resistencia a la tracción longitudinal de 22 kN/m y 325 g/m² de 
 masa superficial, con revestimiento impermeabilizante , 
 colocada verticalmente en los laterales de la zanja previamente 
 excavada en el terreno, para confinamiento lateral de rizomas.  
  
  
 TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
U13PH001N m² SIEMBRA DE LIPPIA 2,19 

 Suministro de lippia nodiflora en bandeja con alveolos de 
 40cm3, la densidad de plantacion es de 10 plantas/m2 y labor 
 del terreno, mediante arado con motocultor y rastrillado. 
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 superficie ejecutada 
  
 DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U13EF135N ud LANTANA SELLOWIANA 1,00-1,25 m CONTENEDOR 17,71 

 Lantana sellowiana color purpura o especie similar a decidir por 
 la direccion facultativa de 1,00 a 1,25 m de altura, suministrado 
 en contenedor y plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, 
 incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
 formación de alcorque y primer riego. 
  
 DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
U13EE260 ud MYRTUS COMMUNIS 0,40-0,60 m CONTENEDOR 10,55 

 Myrtus communis (Mirto) o especie similar a decidir por la 
 direccion facultativa  de 0,40 a 0,60 m de altura, suministrado en 
 contenedor y plantación en hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, incluso 
 apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
 formación de alcorque y primer riego. 
  
 DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U13EC370N ud PRUNUS CESARIFERA PISSARDII ATROPURPUREA 12-14 cm CEPELLON 42,50 

 Prunus cerasifera pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) o 
 especie similar a decidir por la direccion facultativa de 12 a 14 
 cm de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y 
 plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del 
 mismo con los medios indicados, abonado, formación de 
 alcorque y primer riego. 
  
 CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS  
U13EC230 ud KOELREUTERIA PANICULATA 14-16 cm CEPELLÓN 79,21 

 Koelreuteria paniculata (Jabonero de China) o especie similar a 
 decidir por la direccion facultativa de 14 a 16 cm de perímetro 
 de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 
 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
 indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
 SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS  
U13ED140N ud WASHINGTONIA FILIFERA 2,00-2,50 m CEPELLÓN 175,80 

 Washingtonia filifera (Wasintonia) o especie similar a decidir 
 por la direccion facultativa de 2,00 a 2,50 m de altura de tronco, 
 suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 
 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
 indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del 
 hoyo, formación de alcorque y primer riego. 
  
 CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA 
 CÉNTIMOS  
U13EC302N ud PAULOWNIA TOMENTOSA 12-14 cm CONTENEDOR 53,24 

 Pulownia tomentosa (Pulonia) o especie similar a decidir por la 
 direccion facultativa de 12 a 14 cm de perímetro de tronco, 
 suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 
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 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
 indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
 CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO 
 CÉNTIMOS  
U13EC371jN ud BAHUINIA VARIEGATA 12-14 cm CEPELLON 42,50 

 Bahuinia variegata (arbol de las orquideas) o especie similar a 
 decidir por la direccion facultativa de 12 a 14 cm de perímetro 
 de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 
 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
 indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
 CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS  
U13EC372jN ud GLENDITSIA TRICANTHOS ELEGANTISSIMA 12-14 cm CEPELLON 42,50 

 Gleditsia triacanthos f. elegantissima o especie similar a decidir 
 por la direccion facultativa de 12 a 14 cm de perímetro de 
 tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 
 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
 indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
 CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS  
U13EC373jN ud ERYTHRINA VARIEGATA 12-14 cm CEPELLON 42,50 

 Erythrina variegata (Pompón haitiano) o especie similar a 
 decidir por la direccion facultativa de 12 a 14 cm de perímetro 
 de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 
 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
 indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
 CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS  
U13EP020 ud ENTUTORADO ÁRBOL 1 PIE VERTICAL D=8 cm 27,57 

 Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino 
 torneado, de 3,00 m de longitud y 8 cm de diámetro con punta 
 en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, 
 hincado en el fondo del hoyo de plantación, retacado con la 
 tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no 
 degradable, de 3-4 cm de anchura y tornillos galvanizados. 
 VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
O1805161P027N ud TRASPLANTE DE ÁRBOL EN NUEVA UBICACIÓN 149,26 

 Trasplante de árbol existente a nueva ubicación dentro del 
 ámbito de actuación, incluyendo formación de cepellón, 
 traslado, excavación del hueco, plantación y tierra vegetal de 
 cubrición, y p.p de medios auxiliares y demolición de alcorque 
 (en su caso). Totalmente ejecutada la unidad.  
  
 CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con 
 VEINTISÉIS CÉNTIMOS  
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12. GESTION DE RESIDUOS  
G03BB051N m³ CANON DE  TIERRAS 3,09 

 Canon de tierras sobrantes de excavación  para entrada a 
 planta de reciclaje de RCD autorizada por la Consejería de 
 Medio Ambiente. 
  
  
 TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
G03BB052N m³ CANON RESIDUO ESCOMBRO LIMPIO 9,27 

 Canon de residuos de naturaleza petrea de demoliciones para 
 entrada a planta de reciclaje de RCD autorizada por la 
 Consejería de Medio Ambiente. 
  
 NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
G03BC171N t RETIRADA Y TRANSPORTE VERTEDERO RNP NO PETREOS 12,01 

 Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de 
 carácter no pétreo (madera, vidrio, plástico y metal y envases y 
 embalajes de estos materiales, cables y residuos 
 biodegradables)  materiales a planta de valorización o 
 vertedero autorizado, en su caso, por transportista autorizado 
 (por la Consejería de Medio Ambiente), a una distancia mayor 
 de 10 km. y menor de 40 km., considerando ida y vuelta, en 
 camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con 
 pala cargadora grande, incluso canon de entrada a planta o 
 vertedero autorizado, trámites establecidos en la legislación 
 vigente, alquiler del contenedor, analíticas para la 
 determianción de su composición, en su caso, alquiler de 
 contenedores y medios auxiliares. Incluso puesta en obra en 
 horario nocturno y p.p. de clasificación y recogida selectiva de 
 residuos 
  
 DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS  
G03BC172N t RETIRADA Y TRANSPORTE VERTEDERO RNP PETREO 17,67 

 Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos -RNP- de carácter pétreo  (excepto tierras y piedras) 
 constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
 cerámicos (o mezcla de éstos) y/o mezclas bituminosas a planta 
 de valorización o vertedero autorizado, en su caso, por 
 transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente), 
 a una distancia mayor de 10 km. y menor de 40 km., 
 considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 
 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon 
 de entrada a planta o vertedero autorizado, trámites 
 establecidos en la legislación vigente, alquiler del contenedor, 
 analíticas para la determinación de su composición, en su caso, 
 alquiler de contenedores y medios auxiliares. Incluso puesta en 
 obra en horario nocturno y p.p. de clasificación y recogida 
 selectiva de residuos. 
  
 DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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G03BC173N t GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS GESTOR AUTORIZADO 211,75 

 Gestión de residuos peligrosos (pinturas, envases de pinturas, 
 disolventes, aerosoles, etc)  con gestor autorizado por la 
 comunidad autónoma para su reutilización, recuperación o 
 reciclado. Incluye trámites establecidos en la legislación vigente, 
 alquiler del contenedor de Residuos Peligrosos, canon y medios 
 auxiliares. Incluso puesta en obra en horario nocturno y p.p. de 
 clasificación y recogida selectiva de residuos. 
  
 DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
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13. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  
13.01 ud PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 22.680,60 
 VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
 EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
13.02 ud COSTE ASUMIDO POR CONTRATA HASTA UN MÁX. DEL 1% DEL PEM 22.680,60 
 
 VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
 EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
(no computa en el presupuesto, asumido por el contratista)
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14. SEGURIDAD Y SALUD  
14.01 ud SEGURIDAD Y SALUD 98.993,49 
 NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
 TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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15. GAS  
15.01 TRABAJOS PREVIOS  
15.01.01 PA AYUDAS ALBAÑILERIA 1.241,29 

 P.A. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A RED, CONSISTENTE EN: 
 APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BÚSQUEDAS DE 
 REDES, LOCALIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA 
 EXISTENTE, COLOCACIÓN DE TRAMPILLONES, TAPAS, 
 ARQUETAS Y POZOS PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, 
 DESCARGA DE MATERIAL PROPORCIONADO POR COMPAÑÍA 
 SUMINISTRADORA. AYUDAS A MONTADORES, ETC, Y 
 CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA NECESARIO PARA 
 LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA RED. 
  
 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
15.02 GAS  
15.02.01 ud ACOMET. GAS POLIETILENO D=200 mm. CONEXIÓN CON RED EXISTENTE 590,58 

 Acometida para gas en polietileno de D=200 mm, SDR 11, para 
 redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la 
 válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario,  
 i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., 
 terminada. 
  
 QUINIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
15.02.02 ud VÁLVULA DE LÍNEA D=8" 2/VENTEOS 4.355,60 

 Instalación de válvula de línea de acero D=8" con venteo, para 
 redes de gas, instalada en arqueta de registro. Incluso p.p. de 
 accesorios de conexión con la tubería y arqueta de registro. 
 Construida según reglamentación para instalaciones de gas y 
 normas de la compañía suministradora, terminada y con p.p. de 
 medios auxiliares, mano de obra y pequeño material, incluso la 
 excavación, el relleno perimetral posterior y la arqueta de 
 registro. Medida la unidad instalada. 
  
 CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
 EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
15.02.03 ud VÁLVULA DE LÍNEA D=2" 1/VENTEO 379,99 

 Instalación de válvula de corte de acero D=2" con venteo, para 
 redes de gas, instalada en arqueta de registro. Incluso p.p. de 
 accesorios de conexión con la tubería, arqueta de registro y 
 caja envolvente para contador de medida. Construida según 
 reglamentación para instalaciones de gas y normas de la 
 compañía suministradora, terminada y con p.p. de medios 
 auxiliares, mano de obra y pequeño material, incluso la 
 excavación, el relleno perimetral posterior y la arqueta de 
 registro. Medida la unidad instalada. 
  
 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con 
 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
15.02.04 m. TUBERÍA GAS PE D=200 mm.SDR 11 62,51 
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 Tubería enterrada, en polietileno de D=200 mm. SDR 11, para 
 redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. 
 de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de 
 señalización, etc.), excavación de tierras y retirada de material 
 sobrante a vertedero, capa de hormigón. Medida la unidad 
 totalmente terminada, siguiendo las normas de la empresa 
 suministradora. 
  
 SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
15.02.05 m. TUBERÍA GAS PE D=200 mm.SDR 11 REFORZADA 64,59 

 Tubería enterrada reforzada, en polietileno de D=200 mm. SDR 
 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de 
 presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, 
 banda de señalización, etc.), pasacalle de tubos de hormigón, 
 excavación de tierras y retirada de material sobrante a 
 vertedero, capa de hormigón. Medida la unidad totalmente 
 terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora. 
  
 SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
15.02.06 m. TUBERÍA GAS PE D=160 mm.SDR 11 46,32 

 Tubería enterrada, en polietileno de D=160 mm. SDR 11, para 
 redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. 
 de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de 
 señalización, etc.), excavación de tierras y retirada de material 
 sobrante a vertedero, capa de hormigón. Medida la unidad 
 totalmente terminada, siguiendo las normas de la empresa 
 suministradora. 
  
 CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
15.02.07 m. TUBERÍA GAS PE D=160 mm.SDR 11 REFORZADA 48,40 

 Tubería enterrada reforzada, en polietileno de D=160 mm. SDR 
 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de 
 presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, 
 banda de señalización, etc.), pasacalle de tubos de hormigón, 
 excavación de tierras y retirada de material sobrante a 
 vertedero, capa de hormigón. Medida la unidad totalmente 
 terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora. 
  
 CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA 
 CÉNTIMOS  
15.02.08 m. TUBERÍA GAS PE D=110 mm.SDR 11 30,51 

 Tubería enterrada, en polietileno de D=110 mm. SDR 11, para 
 redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. 
 de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de 
 señalización, etc.), excavación de tierras y retirada de material 
 sobrante a vertedero, capa de hormigón. Medida la unidad 
 totalmente terminada, siguiendo las normas de la empresa 
 suministradora. 
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 TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
15.02.09 m. TUBERÍA GAS PE D=110 mm.SDR 11 REFORZADA 32,60 

 Tubería enterrada reforzada, en polietileno de D=110 mm. SDR 
 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de 
 presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, 
 banda de señalización, etc.), pasacalle de tubos de hormigón, 
 excavación de tierras y retirada de material sobrante a 
 vertedero, capa de hormigón. Medida la unidad totalmente 
 terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora. 
  
 TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
15.02.10 m. TUBERÍA GAS PE D=90 mm.SDR 11 26,04 

 Tubería enterrada, en polietileno de D=90 mm. SDR 11, para 
 redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. 
 de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de 
 señalización, etc.), excavación de tierras y retirada de material 
 sobrante a vertedero, capa de hormigón. Medida la unidad 
 totalmente terminada, siguiendo las normas de la empresa 
 suministradora. 
  
 VEINTISÉIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
15.02.11 m. TUBERÍA GAS PE D=90 mm.SDR 11 REFORZADA 28,12 

 Tubería enterrada reforzada, en polietileno de D=90 mm. SDR 
 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de 
 presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, 
 banda de señalización, etc.), pasacalle de tubos de hormigón, 
 excavación de tierras y retirada de material sobrante a 
 vertedero, capa de hormigón. Medida la unidad totalmente 
 terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora. 
  
 VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
15.02.12 m. TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11 21,29 

 Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para 
 redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. 
 de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de 
 señalización, etc.), excavación de tierras y retirada de material 
 sobrante a vertedero, capa de hormigón. Medida la unidad 
 totalmente terminada, siguiendo las normas de la empresa 
 suministradora. 
  
 VEINTIÚN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
15.02.13 m. TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11 REFORZADA 23,37 

 Tubería enterrada reforzada, en polietileno de D=63 mm. SDR 
 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de 
 presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, 
 banda de señalización, etc.), pasacalle de tubos de hormigón, 
 excavación de tierras y retirada de material sobrante a 
 vertedero, capa de hormigón. Medida la unidad totalmente 
 terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora. 
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 VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
15.02.14 m CINTA DE SEÑALIZACION DE TUBO EN ZANJA DE GAS 0,40 

 CINTA DE SEÑALIZACION DE TUBO EN ZANJA DE GAS. MEDIDA 
 LA UNIDAD TERMINADA 
  
 CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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16. REPOSICIÓN DE SERVICIOS  
04.01.17 DESVIACIÓN RED EXISTENTE  
04.01.17.01 ud ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS 282,14 
 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con 
 CATORCE CÉNTIMOS  
04.01.17.02 PA INTERVENCIÓN RED EXISTENTE DE BAJA Y ALTA PRESIÓN 1.229,79 
 MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con 
 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.01.17.03 m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=600 205,16 
 DOSCIENTOS CINCO EUROS con DIECISÉIS 
 CÉNTIMOS  
04.01.17.04 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=200 50,04 
 CINCUENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
PAJ.SERV.AFECT REPOSICIÓN/ACONDICIONAMIENTO RESTO SERVICIOS AFECTADOS
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17. DESVÍOS DE TRÁFICO  
DES-0001 ud Corte de un carril en carretera convencional 539,98 

 Corte de un carril en carretera convencional con o sin paso 
 alternativo. Equipo de señalización para desvíos de tráfico, 
 i/señalistas, carros móviles de señalización, cascada luminosa, 
 señalización vertical, balizamiento, iluminación y demás 
 elementos auxiliares, puesta y retirada. En horario diurno o 
 nocturno con jornada de trabajo de hasta 8 horas efectivas. 
  
 QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con 
 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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4.2.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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2.2.- Cuadro de Precios nº 2 

  



 

 
 

PRESUPUESTO 
 

  

  
  Página 173 - 294     

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

CUADRO DE PRECIOS 2 
URB. LA FLORIDA SUR. BORMUJOS. SEVILLA 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
01. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS  
U01AM020 m DESMONTAJE DE CERCA DIÁFANA h<1 m SIN REUTILIZACIÓN 

 Desmontaje de cerca diáfana de altura menor de 1 m, formada 
 por postes y alambrada, anclados al terreno directamente o 
 recibidos con hormigón, incluso corte manual previo de 
 alambrada, apilando los materiales a pie de tajo para 
 transporte a vertedero (no incluido). Medición de longitud 
 realmente ejecutada. Conforme a ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3-Art.301. 
 Mano de obra .........................................................  1,13 
 Maquinaria ..............................................................  0,13 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  1,26 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,30 
U01AUA060 ud DESMONTAJE FAROLA CON BÁCULO h=8 m 

 Desmontaje de farola con báculo monoposte de 8 m de altura, 
 empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo p.p. de 
 desconexión al cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y 
 pantallas si procede, rotura del pavimento, demolición del 
 cimiento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la 
 obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, 
 así como medios auxiliares de elevación y descarga; sin incluir 
 transporte a almacén, según NTE ADD-1. 
  
 Mano de obra .........................................................  42,94 
 Maquinaria ..............................................................  30,28 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  73,22 
 Costes indirectos ................................. 3% 2,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,42 
U01AA020 m² DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA A 
 MÁQUINA SIN TRANSPORTE 

 Demolición y levantado de aceras de baldosa hidráulica o 
 equivalente, con solera de hormigón en masa de 10 cm de 
 espesor, a máquina, incluso limpieza y retirada de escombros a 
 pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y 
 con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de 
 protección colectivas. Medición de superficie realmente 
 ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301. 
 Mano de obra .........................................................  0,74 
 Maquinaria ..............................................................  1,47 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  2,21 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,28 
U01AB060 m DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm CON 
 CIMENTACIÓN A MÁQUINA SIN TRANSPORTE 

 Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón 
 entre 10 y 20 cm de ancho y cimientos de hormigón en masa, 



 

 
 

PRESUPUESTO 
 

  

  
  Página 174 - 294     

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

 de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a 
 pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y 
 con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de 
 protección colectivas. Medición de longitud realmente 
 ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301. 
 Mano de obra .........................................................  0,24 
 Maquinaria ..............................................................  0,57 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  0,81 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,83 
U01AF030 m² DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm SIN TRANSPORTE 

 Demolición y levantado a máquina, de pavimento de M.B.C. de 
 10/20 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros 
 a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje 
 y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de 
 protección colectivas. Medición de superficie realmente 
 ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301. 
 Mano de obra .........................................................  0,32 
 Maquinaria ..............................................................  1,17 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  1,49 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,53 
U01AF100 m CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE 

 Corte de pavimento flexible en capas de 4-10 cm en todo su 
 espesor, incluso limpieza de la superficie y con parte 
 proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección 
 colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. 
 Mano de obra .........................................................  2,36 
 Maquinaria ..............................................................  0,52 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  2,88 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,97 
U03DFC010 m² FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE POR cm 

 Fresado (por cm de espesor) de firme de mezcla bituminosa en 
 caliente en sección completa o semicalzada según Orden 
 8/2001, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta 
 de reciclaje o lugar de empleo. Sin gestión de residuos. 
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Maquinaria ..............................................................  0,29 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  0,33 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,34 
U01BQ030N ud TALADO ÁRBOL d=10-30 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO <20km 

 Talado de árbol de diámetro de 10 a 30 cm, troceado y apilado 
 del mismo en la zona indicada a pie de carga, incluso carga y 
 transporte a vertedero o planta de reciclaje de ramas, y canon,  
 y el resto de productos resultantes y con parte proporcional de 
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300. 
  
 Mano de obra .........................................................  8,11 
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 Maquinaria ..............................................................  4,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,32 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  13,78 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,19 
U01BQ090N ud DESTOCONADO ÁRBOL d=10-30 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO 
 <20km 

 Destoconado de árbol de diámetro de 10 a 30 cm, hasta una 
 profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de 
 explanación, incluso carga,transporte y canon a vertedero o 
 planta de reciclaje del tocón y relleno de tierra compactada del 
 hueco resultante y con parte proporcional de medios auxiliares. 
 Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,15 
 Maquinaria ..............................................................  7,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,32 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  9,87 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,17 
 Mano de obra .........................................................  1,15 
 Maquinaria ..............................................................  7,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,32 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  9,87 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,17 
E01DA020 m³ DEMOLICIÓN COMPLETA EDIFICIO MIXTA MANUAL/MÁQUINA 
 TRANSPORTE <20km Y CANON 

 Demolición completa de edificio por medios manuales y 
 mecánicos, de hasta 5 m de altura desde la rasante, con 
 desmontaje manual de todos los elementos estructurales que 
 puedan afectar a las medianerías colindantes y por empuje de 
 máquina retroexcavadora grande del resto de elementos, 
 incluso limpieza, humedecido de los elementos para evitar el 
 polvo y retirada de escombros a pie de carga, con transporte 
 al vertedero a menos de 20km de distancia y con parte 
 proporcional de medios auxiliares y canon, sin medidas de 
 protección colectivas. Medición de volumen realmente 
 ejecutado. 
  
 Mano de obra .........................................................  5,01 
 Maquinaria ..............................................................  6,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,01 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  21,72 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,37 
E01DPS010 m² DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. <15 cm C/COMPRESOR 

 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con 
 mallazo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte 
 a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de 
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 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 Medición de superficie realmente ejecutada. 
 Mano de obra .........................................................  12,54 
 Maquinaria ..............................................................  0,86 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  13,40 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,80 
U01AOH010 m³ DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN EN MASA A MÁQUINA SIN TRANSPORTE 

 Demolición de muro de hormigón en masa, a máquina, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte 
 a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de 
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y NTE ADD-13. 
 Mano de obra .........................................................  2,00 
 Maquinaria ..............................................................  2,16 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  4,16 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,28 
U01AUS010 ud DESMONTAJE POSTE / SEÑAL h<3 m 

 Desmontaje de señal monoposte de hasta 3 m de altura, 
 empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo p.p. de rotura 
 del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano 
 en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los 
 mismos, sin incluir transporte a almacén, según NTE ADD-18. 
 Mano de obra .........................................................  10,26 
 Maquinaria ..............................................................  0,13 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  10,39 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,70 
E01DTC130 m³ CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NATURALEZA 
 PETREA<20 km CARGA MECÁNICA 

 Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a 
 cantera autorizada (bien por Medio Ambiente bien por 
 Industria) por transportista autorizado (por la Consejería de 
 Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), 
 a una distancia menor de 20 km, considerando ida y vuelta y 
 coef. esponjamiento medio, con camión bañera basculante 
 cargado a máquina, carga y parte proporcional de medios 
 auxiliares. 
  
 Maquinaria ..............................................................  9,19 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  9,19 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,47 
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02. MOVIMIENTO DE TIERRAS  
U01BD030N m³ DESBROCE Y EXCAVACIÓN DE TERRENO SIN CLASIFICAR CON 
 TRANSPORTE A VERTEDERO <20 km 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar por 
 medios mecánicos, de profundidad variable entre 0,40 y 0,60 m, 
 incluso carga y transporte de la tierra vegetal y productos 
 resultantes a planta o vertedero, incluyendo la retirada de 
 arbolado menor de 10 cm y con parte proporcional de medios 
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de 
 volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3-Art.300. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,10 
 Maquinaria ..............................................................  4,89 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  4,99 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,14 
U01EDT090N m³ DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN CON TRANSPORTE A VERTEDERO <20 
 km 

 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, 
 incluso transporte de los productos de la excavación a 
 vertedero hasta 20 km de distancia y parte proporcional de 
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,08 
 Maquinaria ..............................................................  4,59 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  4,67 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,81 
U01RTS110 m³ CORONACIÓN CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMOS 

 Sustitución del terreno vegetal y ejecución de terraplen con 
 suelo seleccionado procedente de préstamos (según Pliego 
 PG-3), tipo 3 con CBR>=20, incluyendo extendido, humectación 
 y compactación. Totalmente terminado. Incluida parte 
 proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección 
 colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. 
 Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.330. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,31 
 Maquinaria ..............................................................  2,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,33 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  5,16 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,31 
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03. SANEAMIENTO  
03.01 TRABAJOS PREVIOS  
03.01.01 PA AYUDAS ALBAÑILERIA 

 P.A. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A RED, CONSISTENTE EN: 
 APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BÚSQUEDAS DE 
 REDES, LOCALIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA 
 EXISTENTE, COLOCACIÓN DE TRAMPILLONES, TAPAS, 
 ARQUETAS Y POZOS PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, 
 DESCARGA DE MATERIAL PROPORCIONADO POR COMPAÑÍA 
 SUMINISTRADORA. AYUDAS A MONTADORES, ETC, Y 
 CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA NECESARIO PARA 
 LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA RED. 
  
 Mano de obra .........................................................  1.178,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,40 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  1.205,14 
 Costes indirectos ................................. 3% 36,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.241,29 
03.02 SANEAMIENTO  
03.02.01 ud ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO 

 ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO, 
 REALIZADA SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA 
 UNIDAD TERMINADA Y PROBADA. 
  
 Mano de obra .........................................................  219,13 
 Maquinaria ..............................................................  98,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  214,40 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  531,57 
 Costes indirectos ................................. 3% 15,95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  547,52 
03.02.02 ud POZO PREF. HM M-H D=120cm. hasta h=6m. 

 Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de 
 diámetro interior y hasta 6 m. de altura útil interior, formado 
 por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, 
 ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, 
 prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico 
 para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con 
 cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con 
 mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y 
 de cerco de tapa, terminada y con p.p. de medios auxiliares, 
 mano de obra y pequeño material, incluso la excavación, y el 
 relleno perimetral posterior. 
  
  
  
 Mano de obra .........................................................  79,84 
 Maquinaria ..............................................................  25,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  349,89 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  455,17 
 Costes indirectos ................................. 3% 13,66 
  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  468,83 
03.02.03 ud SUMIDERO CALZADA FUND.30x40x30cm 

 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de 
 dimensiones interiores 30x40 cm. y 30 cm. de profundidad, 
 realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 
 Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábrica de 
 ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados 
 con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, 
 i/rejilla de fundición de 30x40x3 cm., con marco de fundición, 
 enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento. 
  
 Mano de obra .........................................................  43,08 
 Maquinaria ..............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,31 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  80,44 
 Costes indirectos ................................. 3% 2,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,85 
03.02.04 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250 

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general 
 municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: 
 corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del 
 pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas 
 de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, 
 conexión y reparación del colector existente, colocación de 
 tubería de PVC corrugado de 25 cm. de diámetro interior, 
 tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento 
 con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del 
 pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
  
 Mano de obra .........................................................  219,13 
 Maquinaria ..............................................................  98,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  157,36 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  474,53 
 Costes indirectos ................................. 3% 14,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  488,77 
03.02.07 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 630mm 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta 
 de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 630 mm. y de 
 unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
 relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima 
 de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta 
 los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
 excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
  
 Mano de obra .........................................................  10,91 
 Maquinaria ..............................................................  3,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  100,73 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  115,57 
 Costes indirectos ................................. 3% 3,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  119,04 
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03.02.08 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta 
 de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 500 mm. y de 
 unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
 relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima 
 de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta 
 los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
 excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
  
 Mano de obra .........................................................  9,52 
 Maquinaria ..............................................................  3,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  60,64 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  73,42 
 Costes indirectos ................................. 3% 2,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,62 
03.02.09 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta 
 de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de 
 unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
 relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima 
 de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta 
 los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
 excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
  
 Mano de obra .........................................................  8,20 
 Maquinaria ..............................................................  3,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  36,86 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  48,32 
 Costes indirectos ................................. 3% 1,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,77 
03.02.10 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 355mm 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta 
 de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 355 mm. y de 
 unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
 relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima 
 de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta 
 los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
 excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
  
 Mano de obra .........................................................  6,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,78 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  38,63 
 Costes indirectos ................................. 3% 1,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,79 
03.02.11 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta 
 de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de 
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 unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
 relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima 
 de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta 
 los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
 excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
  
 Mano de obra .........................................................  6,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,31 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  30,16 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,06 
03.02.12 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250mm 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta 
 de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de 
 unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
 relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima 
 de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta 
 los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
 excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
  
 Mano de obra .........................................................  5,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,91 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  21,36 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,00 
03.02.13 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta 
 de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de 
 unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
 relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima 
 de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta 
 los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
 excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
  
 Mano de obra .........................................................  4,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,88 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  14,98 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,43 
03.02.14 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 160mm 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta 
 de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de 
 unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
 relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima 
 de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta 
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 los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
 excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
  
 Mano de obra .........................................................  2,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,95 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  10,70 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,02 
 Mano de obra .........................................................  2,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,95 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  10,70 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,02 
03.02.15 m COLECTOR ENTERR. HORMIG. DIÁM. 800 mm 

 Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado 
 para saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial, 
 clase 60, carga de rotura 60 kN/m², de 800 mm de diámetro 
 nominal (interior), unión por enchufe y campana con junta 
 elástica, incluso p.p. de corchetes de hormigón en masa y 
 enchufes de campana junta elástica; construido según 
 Ordenanza Municipal.  Medida la longitud entre ejes de 
 arquetas. 
 Mano de obra .........................................................  24,25 
 Maquinaria ..............................................................  6,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  80,76 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  111,12 
 Costes indirectos ................................. 3% 3,33 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  114,45 
03.02.16 m COLECTOR ENTERR. HORMIG. DIÁM. 1000 mm 

 Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado 
 para saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial, 
 clase 60, carga de rotura 60 kN/m², de 1000 mm de diámetro 
 nominal (interior), unión por enchufe y campana con junta 
 elástica, incluso p.p. de corchetes de hormigón en masa y 
 enchufes de campana junta elástica; construido según 
 Ordenanza Municipal.  Medida la longitud entre ejes de 
 arquetas. 
  
 Mano de obra .........................................................  24,25 
 Maquinaria ..............................................................  6,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  103,84 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  134,20 
 Costes indirectos ................................. 3% 4,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  138,23 
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04. SUMINISTRO DE AGUAS  
04.00 TRABAJOS PREVIOS  
04.00.01 PA AYUDAS ALBAÑILERIA 

 P.A. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A RED, CONSISTENTE EN: 
 APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BÚSQUEDAS DE 
 REDES, LOCALIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA 
 EXISTENTE, COLOCACIÓN DE TRAMPILLONES, TAPAS, 
 ARQUETAS Y POZOS PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, 
 DESCARGA DE MATERIAL PROPORCIONADO POR COMPAÑÍA 
 SUMINISTRADORA. AYUDAS A MONTADORES, ETC, Y 
 CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA NECESARIO PARA 
 LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA RED. 
  
 Mano de obra .........................................................  1.178,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,40 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  1.205,14 
 Costes indirectos ................................. 3% 36,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.241,29 
04.01 ABASTECIMIENTO  
04.01.01 ud ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS 

 Acometida a la red existente de abastecimiento de aguas, 
 incluso p.p. de ayudas de albañilería. Realizada según normas 
 de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada. 
  
 Mano de obra .........................................................  158,34 
 Maquinaria ..............................................................  7,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  108,58 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  273,92 
 Costes indirectos ................................. 3% 8,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  282,14 
04.01.02 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=500 

 Tubería de fundición dúctil de 500 mm. de diámetro interior 
 colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y 
 superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma 
 arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin 
 incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada 
 s/NTE-IFA-11. 
  
 Mano de obra .........................................................  13,84 
 Maquinaria ..............................................................  12,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  129,90 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  155,88 
 Costes indirectos ................................. 3% 4,68 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  160,56 
04.01.04 m. COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=160mm. 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm. de 
 diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, 
 suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de 
 arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la 
 generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior 



 

 
 

PRESUPUESTO 
 

  

  
  Página 184 - 294     

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

 de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
  
 Mano de obra .........................................................  2,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,64 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  16,49 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,49 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,98 
 Mano de obra .........................................................  2,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,64 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  16,49 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,49 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,98 
04.01.05 m. COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm. 

 Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de 
 diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, 
 relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la 
 generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior 
 de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,41 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  8,86 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,13 
04.01.06 m. CONDUC.POLIET.PE 100 PN 10 D=63mm. 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 63 mm. de 
 diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, 
 relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la 
 generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior 
 de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,67 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  5,91 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,09 
04.01.07 m PROTECCIÓN EXTERIOR DE LA TUBERÍA DE FUNDICIÓN 

 Revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleación cinc y aluminio 
 85-15 enriquecida con cobre, de masa mínima 400 g/m2 y con 
 capa de protección Aquacoat de naturaleza acrílica en fase 
 acuosa, de espesor medio 80 µm de color azul. Medida la 
 unidad totalmente terminada, siguiendo las normas de la 
 empresa suministradora. 
  
 Resto de obra y materiales ....................................  14,08 
  _______________  
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 Suma la partida ......................................................  14,08 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,50 
04.01.08 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=500mm 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 500 mm. de 
 diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de 
 abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir 
 dado de anclaje, completamente instalada. 
  
 Mano de obra .........................................................  45,37 
 Maquinaria ..............................................................  25,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.250,50 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  1.321,53 
 Costes indirectos ................................. 3% 39,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.361,18 
04.01.09 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=160mm 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 160 mm. de 
 diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de 
 abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir 
 dado de anclaje, completamente instalada. 
  
 Mano de obra .........................................................  25,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  322,80 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  348,32 
 Costes indirectos ................................. 3% 10,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  358,77 
04.01.10 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=90mm 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 90 mm. de 
 diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de 
 abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir 
 dado de anclaje, completamente instalada. 
  
 Mano de obra .........................................................  14,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  199,35 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  213,53 
 Costes indirectos ................................. 3% 6,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  219,94 
04.01.11 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=63mm 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 63 mm. de 
 diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de 
 abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir 
 dado de anclaje, completamente instalada. 
  
 Mano de obra .........................................................  14,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  158,28 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  172,46 
 Costes indirectos ................................. 3% 5,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  177,63 
04.01.12 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=300-600 mm. 

 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, 
 de diámetros comprendidos entre 300 y 600 mm., de 
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 110x110x200 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo 
 macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de 
 cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa 
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el 
 interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y 
 tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, 
 mano de obra y pequeño material, incluso la excavación, y el 
 relleno perimetral posterior. 
  
 Mano de obra .........................................................  379,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  236,80 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  616,68 
 Costes indirectos ................................. 3% 18,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  635,18 
04.01.13 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm. 

 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, 
 de diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm., de 
 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo 
 macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de 
 cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa 
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el 
 interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y 
 tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, 
 mano de obra y pequeño material, incluso la excavación, y el 
 relleno perimetral posterior. 
  
 Mano de obra .........................................................  294,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  210,59 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  505,27 
 Costes indirectos ................................. 3% 15,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  520,43 
04.01.14 ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm 

 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera 
 con tapa, ambos de fundición, equipado con una toma D=100 
 mm., tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red 
 de distribución con tubo de fundición D=100 mm. 
  
 Mano de obra .........................................................  241,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  948,00 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  1.189,57 
 Costes indirectos ................................. 3% 35,69 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.225,26 
04.01.15 ud ARQUETA REGISTRO HIDRANTE 

 Arqueta para registro hidráulico, de dimensiones según 
 compañia suministradora. construida con fábrica de ladrillo 
 macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de 
 cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa 
 HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero 
 de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de 
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 medios auxiliares, mano de obra y pequeño material, incluso la 
 excavación, y el relleno perimetral posterior. 
  
 Mano de obra .........................................................  95,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  84,78 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  179,99 
 Costes indirectos ................................. 3% 5,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  185,39 
04.01.16 ud ACOMETIDA DE AGUA 

 Previsión de Acometida de aguas realizada en tubo de 
 polietileno de media o alta densidad, conectada a la red de 
 abastecimiento, con collarín de toma de fundición salida y racor 
 rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en acera 
 y llave de corte, incluso p.p. de piezas especiales, obras 
 complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y 
 normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad 
 ejecutada. 
  
 Mano de obra .........................................................  180,00 
 Maquinaria ..............................................................  78,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  118,70 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  376,94 
 Costes indirectos ................................. 3% 11,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  388,25 
 Mano de obra .........................................................  180,00 
 Maquinaria ..............................................................  78,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  118,70 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  376,94 
 Costes indirectos ................................. 3% 11,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  388,25 
04.02 RED DE RIEGO  
04.02.01 ud ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS 

 Acometida a la red existente de abastecimiento de aguas, 
 incluso p.p. de ayudas de albañilería. Realizada según normas 
 de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada. 
  
 Mano de obra .........................................................  158,34 
 Maquinaria ..............................................................  7,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  108,58 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  273,92 
 Costes indirectos ................................. 3% 8,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  282,14 
04.02.02 ud CONTADOR DN65- 2 1/2" EN MONOLITO 

 Contador de agua de 2 1/2", colocado en monolito, 
 conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución 
 interior, incluso monolito, instalación de dos válvulas de esfera 
 de 2 1/2", grifo de prueba, válvula de retención y demás 
 material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del 
 contador. 
  
 Mano de obra .........................................................  56,70 
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 Resto de obra y materiales ....................................  492,48 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  549,18 
 Costes indirectos ................................. 3% 16,48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  565,66 
04.02.03 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=125mm. 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de 
 diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, 
 suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de 
 arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la 
 generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior 
 de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
  
 Mano de obra .........................................................  2,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,65 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  14,90 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,35 
04.02.04 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=90mm. 

 Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de 
 diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, 
 suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, 
 relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la 
 generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior 
 de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,41 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  8,86 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,13 
04.02.07 ud ARQUETA ELECTROVÁLVULA C/TAPA 

 Arqueta de planta rectangular para la instalación de 13 
 electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, 
 instalada. 
  
 Mano de obra .........................................................  10,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  288,41 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  298,42 
 Costes indirectos ................................. 3% 8,95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  307,37 
04.02.08 ud ELECTROV. 9V REGULADORA CAUDAL 3 1/2" 

 Electroválvula de plástico para una tensión de 9 V., marca 
 Rainbird (con pilas) o similar, con apertura manual y regulador 
 de caudal, con conexión de 3 1/2", completamente instalada sin 
 i/pequeño material. 
  
 Mano de obra .........................................................  5,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  84,33 
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  _______________  
 Suma la partida ......................................................  90,24 
 Costes indirectos ................................. 3% 2,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,95 
04.02.09 ud ELECTROV. 9V REGULADORA CAUDAL 3/4" 

 Electroválvula de plástico para una tensión de 9 V., marca 
 Rainbird (con pilas) o similar, con apertura manual y regulador 
 de caudal, con conexión de 3/4", completamente instalada sin 
 i/pequeño material. 
  
 Mano de obra .........................................................  3,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,25 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  27,04 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,85 
04.02.10 ud PROG.ELECT.INTEMPERIE 13 ESTACIONES 

 Programador electrónico de intemperie marca Rainbird (o 
 similar), de 13 estaciones con memoria incorporada, tiempo de 
 riego por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad 
 de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 3 programas de 
 riego y 3 inicios de riego por programa e incremento de riego 
 por porcentaje, transformador 220/9 V., toma para puesta en 
 marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y 
 protección antidescarga, incluso fijación, instalado. 
  
 Mano de obra .........................................................  41,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  197,15 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  238,55 
 Costes indirectos ................................. 3% 7,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  245,71 
04.02.11 ud ARQUETA REGISTRO PREFABRICADA 40x40 cm. 

 Arqueta de registro prefabricada en acera para alojamiento de 
 válvula de corte de 40x40 cm. interior, con tapa. terminada y 
 con p.p. de medios auxiliares, mano de obra y pequeño 
 material, incluso la excavación, y el relleno perimetral posterior. 
  
 Mano de obra .........................................................  32,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  85,08 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  117,73 
 Costes indirectos ................................. 3% 3,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  121,26 
 Mano de obra .........................................................  32,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  85,08 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  117,73 
 Costes indirectos ................................. 3% 3,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  121,26 
04.02.12 ud ARQUETA DE PASO CIRCULAR PARA BOCA RIEGO 

 Arqueta de paso circular para alojamiento de boca de riego,  
 con tapa. terminada y con p.p. de medios auxiliares, mano de 
 obra y pequeño material, incluso la excavación, y el relleno 
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 perimetral posterior. 
  
 Mano de obra .........................................................  32,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  85,08 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  117,73 
 Costes indirectos ................................. 3% 3,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  121,26 
04.02.13 ud BOCA RIEGO DIÁM.40mm, COND. POLIET. DIÁM. 90 mm 

 Boca de riego de diámetro 60 mm, en conducción de 
 polietileno de diámetro 110 mm PN-16, instalada con derivación 
 en "T" 110x75 mm de polietileno, portabridas diámetro 75 mm 
 con brida loca diámetro 80 mm PN-16 y carrete BB diámetro 80 
 mm, incluso tornillería, juntas, arqueta de fábrica de ladrillo, 
 arqueta de registro de fundición, anclaje de hormigón HM-20 y 
 p.p. de soldaduras a tope. Medida la cantidad ejecutada. 
  
 Mano de obra .........................................................  16,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  166,72 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  183,61 
 Costes indirectos ................................. 3% 5,51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  189,12 
04.02.14 ud ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=8m 3/4" 

 Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables 
 hasta 180º, marca Rainbird o similar, caudal 0,7 m³/h, ycon un 
 alcance máximo de 8 m., i/conexión a 3/4" de diámetro 
 mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de 
 diámetro sobre bobina recortable de 3/4". Incluso tramo de 
 tubería flexible para conexión de aspersores hasta arqueta. 
 Totalmente instalado y conexionado. 
  
 Mano de obra .........................................................  4,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,02 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  21,25 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,89 
04.02.16 ud ARQUETA REGISTRO PREFABRICADA 

 Arqueta de registro prefabricada en acera para alojamiento de 
 2 válvulas de retención, 2 filtros, 2 válvulas de corte y previsión 
 para 2 válvulas automáticas, con tapa. terminada y con p.p. de 
 medios auxiliares, mano de obra y pequeño material, incluso la 
 excavacióny el relleno perimetral posterior. 
  
 Mano de obra .........................................................  10,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  288,41 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  298,42 
 Costes indirectos ................................. 3% 8,95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  307,37 
04.02.17 ud VÁLV.RETENC.BOLA PN-16 D=125 mm 

 Válvula de retención de fundición, de bola, PN-16, de 125 mm. 
 de diámetro interior, incluso uniones y accesorios, 
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 completamente instalada. 
  
 Mano de obra .........................................................  21,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  453,21 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  474,47 
 Costes indirectos ................................. 3% 14,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  488,70 
04.02.18 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=125mm 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de 
 diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de 
 abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir 
 dado de anclaje, completamente instalada. 
  
 Mano de obra .........................................................  21,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  328,41 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  349,67 
 Costes indirectos ................................. 3% 10,49 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  360,16 
04.02.19 ud FILTRO TOMA DE AGUA METAL D=2-4" 

 Filtro toma de agua para válvula de 2 a 4" de diámetro, 
 colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, 
 completamente instalado. 
  
 Mano de obra .........................................................  5,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,42 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  13,09 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,48 
04.02.20 ud DIFUS.EMERGENTE SECTOR REGULABLE h=30cm 

 Difusor emergente con cuerpo de plástico de altura 30 cm., 
 marca Rainbird o similar, tobera intercambiable de plástico de 
 sector regulable separados cada 3 metros y 2 metros de 
 diámetro de cobertura. caudal de 0,7m³/h y 2 bares de presión. 
 i/conexión flexible a 1/2" mediante collarín de toma de 
 polipropileno de 25 mm. de diámetro sobre bobina recortable 
 de plástico, totalmente instalado y funcionando correctamente. 
  
 Mano de obra .........................................................  2,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,77 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  14,60 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,04 
04.02.21 ud AFORAMIENTO DE POZOS EXISTENTES PARA RIEGO 

 Aforamiento de pozos de captación existentes en el ámbito de 
 la urbanización para su posterior explotación y suministro de 
 agua de riego para las zonas ajardinadas (medianas, glorietas y 
 alcorques). Se realizará mediante un ensayo de bombeo 
 consistente en bombear agua en dichas captaciones (bajo unas 
 condiciones que se fijarán en la fase de diseño de la prueba) 
 controlando simultáneamente el caudal extraído (que puede ser 
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 constante o variable, según el tipo de ensayo elegido) y la 
 evolución temporal del nivel de agua en la propia captación y 
 en otras cercanas. La realización del trabajo constará de dos 
 etapas: 
 - Campaña de campo: el objetivo es la determinación de los 
 parámetros hidráulicos y el establecimiento del caudal óptimo 
 de explotación.  
 - Trabajo de gabinete: con el conjunto de datos obtenidos en la 
 fase anterior y la información recopilada, se interpretará y 
 redactará el informe con los resultados 
  
 Resto de obra y materiales ....................................  15.990,00 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  15.990,00 
 Costes indirectos ................................. 3% 479,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16.469,70 
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05. PAVIMENTACION  
05.01 ACERADOS  
05.01.05 ud REBAJE EN ACERADO PARA ACCESIBILIDAD 

 Creación de vado peatonal mediante rebaje en acerado a nivel 
 de calle, según normativa de accesibilidad. 
  
 Suma la partida ......................................................  125,00 
 Costes indirectos ................................. 3% 3,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  128,75 
U04BH052 m BORDILLO HORMIGÓN C3 BICAPA 17x28 cm 

 Bordillo de calzada de hormigón bicapa C3, de 17 cm de base y 
 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón 
 HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin 
 incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 
  
 Mano de obra .........................................................  5,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,06 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  16,58 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,08 
O1805161P009 m² Pavimento de baldosa de botones 30x30, i/solera HNE-15 y subbase ZA 

 Pavimento de acera compuesto por baldosa táctil de botones, 
 de dimensiones 30x30 cm, recibida con mortero de agarre, 
 sobre 15 cm de solera de hormigón HNE-15 y base de zahorra 
 artificial compactada si fuese necesario, incluso p.p de 
 formación de pendientes y medios auxiliares. Totalmente 
 ejecutada la unidad. 
  
  
 Mano de obra .........................................................  6,58 
 Maquinaria ..............................................................  2,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,06 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  23,00 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,69 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,69 
O1805161P010 m² Pavimento de baldosa de terrazo monocapa, 40x40, i/solera HNE-15 y 
 subbase ZA 

 Pavimento de acera compuesto por baldosa de terrazo 
 monocapa, de dimensiones 40x40 cm, color rojo o gris, 
 recibida con mortero de agarre, sobre 15 cm de solera de 
 hormigón HNE-15 y base de zahorra artificial compactada si 
 fuese necesario, incluso p.p de formación de pendientes y 
 medios auxiliares. Totalmente ejecutada la unidad. 
  
  
 Mano de obra .........................................................  6,58 
 Maquinaria ..............................................................  2,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,41 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  22,35 
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 Costes indirectos ................................. 3% 0,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,02 
O1805161P011 m² Pavimento de baldosa con resalte lineal 40x40, i/solera HNE-15 y subbase ZA 

 Pavimento de acera compuesto por baldosa táctil con resalte 
 lineal, de dimensiones 40x40 cm, recibida con mortero de 
 agarre, sobre 15 cm de solera de hormigón HNE-15 y base de 
 zahorra artificial compactada si fuese necesario, incluso p.p de 
 formación de pendientes y medios auxiliares. Totalmente 
 ejecutada la unidad. 
  
 Mano de obra .........................................................  6,58 
 Maquinaria ..............................................................  2,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,06 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  23,00 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,69 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,69 
05.02 APARCAMIENTOS  
U03CZ030 m² ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm 

 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 
 cm de espesor, con 60% de caras de fractura, puesta en obra, 
 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie 
 de asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria ..............................................................  0,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,12 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  3,07 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,16 
NP_04VCH210 m² PAVIMENTO HORMIGÓN SEMIPULIDO HF-4 e=20 cm 

 Pavimento de hormigón HF-4,0 de resistencia característica a 
 flexotracción de 4,0 MPa a 28 días (equivalente a un hormigón 
 HM-30/B/TM/IIb), de 20 cm de espesor, armado con doble 
 mallazo de acero 15x15x8 mm, ejecutado según PG-3 Orden 
 FOM/2523/2014, incluso extendido, encofrado de borde, 
 regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o 
 ranurado y p.p. de juntas. Con acabado semipulido. 
 Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración 
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en 
 metros cuadrados de superficie ejecutada. 
  
  
 Mano de obra .........................................................  3,86 
 Maquinaria ..............................................................  1,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,86 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  24,94 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,69 
U04BH050 m BORDILLO HORMIGÓN A2 BICAPA 10x20 cm 

 Bordillo peatonal de hormigón bicapa A2, de 10 cm de base y 
 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón 
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 HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin 
 incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 
  
 Mano de obra .........................................................  5,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,64 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  12,16 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,52 
 Mano de obra .........................................................  5,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,64 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  12,16 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,52 
05.03 CALZADA Y CARRIL BICI  
O1805161P004 m² Pavimento continuo hormigón fratasado e=20 cm 

 Pavimento continuo de hormigón HA-25/B/20/IIb, de 20 cm de 
 espesor, armado con mallazo de acero 15x15x8 mm, acabado 
 superficial fratasado, i/preparación de la base, encofrado 
 lateral, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. 
 de juntas y sellado y formación de pendientes necesarias para 
 adaptación a pasos peatonales y medios auxiliares. 
 Componentes del hormigón con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Totalmente ejecutada la unidad. 
  
 Mano de obra .........................................................  6,45 
 Maquinaria ..............................................................  1,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,33 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  17,70 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,23 
O1805161P005 m² Tratamiento superficial pavimento asfáltico multicapa (TIPO 2) 

 Tratamiento superficial de pavimento asfáltico, acabado rugoso, 
 resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, 
 resbaladicidad clase 3 según CTE, obtenido mediante la 
 aplicación sucesiva de: 
 Capa compuesta por resinas de poliuretano 
 bicomponente (Poliol de viscosidad 65000-8000 mPa a 
 25ºC (A) e Isocianato de viscosidad 70-190 mPa a 25 ºC 
 (B) en proporción 3.30:1 (A:B) por peso) (en color o 
 incoloro) y árido compotraficc o similar con 
 granulometría 1-2 mm. (rendimiento de 2.5-3.0 kg/m2 
 según estado de rugosidad de soporte a definir por el 
 fabricante), aplicada con rastra de goma. 
 Capa de árido compotraficc o similar (rendimiento 5 
 kg/m2) mientras esté húmeda todavía la capa anterior, 
 con posterior barrido y aspirado de árido excedente. 
 Incluso p/p de limpieza inicial de la superficie soporte, limpieza 
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 final de la superficie acabada y medios auxiliares. Totalmente 
 ejecutada la unidad. 
  
 Mano de obra .........................................................  8,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,56 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  28,76 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,62 
O1805161P006 m² Tratamiento superficial pavimento hormigón multicapa (TIPO 1) 

 Tratamiento superficial de pavimento continuo de hormigón de 
 1 a 2 mm de espesor total, acabado rugoso, resistencia al 
 deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad 
 clase 3 según CTE, resistencia al fuego Bfl-s1, según UNE-EN 
 13501-1, obtenido mediante la aplicación sucesiva de: 
 Capa de regularización y acondicionamiento de la 
 superficie con mortero bicomponente, a base de 
 resinas epoxi y cargas minerales calibradas 
 (rendimiento 1 kg/m2), aplicada con rastrillo de goma, 
 sobre superficie soporte cementosa (no incluida en el 
 presente precio); 
 Dos capas de mortero texturado a base de resinas 
 acrílico-epoxy, cargas minerales calibradas y pigmentos 
 (rendimiento de 0.4 kg/m2 por capa), aplicadas con 
 brocha, rodillo o rastrillo de goma; 
 Dos capas de sellado con pintura al agua a base de 
 resinas acrílico-epoxy, cargas micronizadas y 
 pigmentos (rendimiento de 0.2 kg/m2 por cada capa), 
 aplicadas con rodillo, pistola o rastrillo de goma. 
 Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte, limpieza final 
 de la superficie acabada y medios auxiliares. Totalmente 
 ejecutada la unidad. 
  
  
  
 Mano de obra .........................................................  4,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,27 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  13,52 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,93 
U03RA001 m² RIEGO CON EMULSIÓN TERMOADHERENTE C60B3 TER 

 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica 
 termoadherente tipo C60B3 TER con una dotación de 0,60-0,90 
 kg/m², incluso barrido y preparación de la superficie. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,02 
 Maquinaria ..............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,17 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  0,23 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,01 
  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,24 
U03RI050 m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP 

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de 
 imprimación C50BF4 IMP, de capas granulares, con una 
 dotación de 1,20-1,50 kg/m², incluso barrido y preparación de 
 la superficie. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Maquinaria ..............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,29 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  0,39 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,40 
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Maquinaria ..............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,29 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  0,39 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,40 
U03VCI040 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-22 BIN 50/70 S DESGASTE 
 ÁNGELES <25 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa 
 intermedia de entre 5 y 10 cm según PG-3 Orden 
 FOM/2523/2014, con áridos con desgaste de los ángeles <25, 
 fabricada y puesta en obra, en mezcla semidensa, extendido y 
 compactación, incluso filler de aportación y betún. Árido con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 
 Mano de obra .........................................................  0,69 
 Maquinaria ..............................................................  9,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,24 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  32,73 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,71 
U03VCS050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE 
 ÁNGELES <20 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF  50/70 S en 
 capa de rodadura de entre 4 y 5 cm según PG-3 Orden 
 FOM/2523/2014, con áridos con desgaste de los ángeles <20, 
 fabricada y puesta en obra, en mezcla semidensa, extendido y 
 compactación, incluso filler de aportación y betún. Árido con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 
 Mano de obra .........................................................  0,69 
 Maquinaria ..............................................................  9,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,09 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  35,58 
 Costes indirectos ................................. 3% 1,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,65 
U03CZ030 m² ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm 

 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 
 cm de espesor, con 60% de caras de fractura, puesta en obra, 
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 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie 
 de asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria ..............................................................  0,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,12 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  3,07 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,16 
U04BR020 m RÍGOLA MEDIANA HORMIGÓN PREFABRICADO 50x40x25 cm en GLORIETAS 

 Rígola de mediana de hormigón prefabricado color gris, de 
 dimensiones 50x40x25 cm, monocapa modelo B-JCC tipo Bota o 
 similar, para delimitar zona ajardina glorieta de calzada anular, 
 sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero 
 de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza. Rígola y 
 componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración 
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
  
 Mano de obra .........................................................  8,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,31 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  23,59 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,30 
 Mano de obra .........................................................  8,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,31 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  23,59 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,30 
N_U04VQ020 m² PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO  20x10x8 cm 

 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa gris, 
 de forma rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de 
 arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre 
 ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior 
 relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, 
 barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, 
 no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo 
 proctor. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración 
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
  
  
 Mano de obra .........................................................  13,61 
 Maquinaria ..............................................................  0,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,07 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  27,07 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,88 
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06. ALUMBRADO PÚBLICO  
06.01 TRABAJOS PREVIOS  
06.01.01 PA AYUDAS ALBAÑILERIA 

 P.A. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A RED, CONSISTENTE EN: 
 APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BÚSQUEDAS DE 
 REDES, LOCALIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA 
 EXISTENTE, COLOCACIÓN DE TRAMPILLONES, TAPAS, 
 ARQUETAS Y POZOS PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, 
 DESCARGA DE MATERIAL PROPORCIONADO POR COMPAÑÍA 
 SUMINISTRADORA. AYUDAS A MONTADORES, ETC, Y 
 CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA NECESARIO PARA 
 LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA RED. 
  
 Mano de obra .........................................................  1.178,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,40 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  1.205,14 
 Costes indirectos ................................. 3% 36,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.241,29 
06.02 ALUMBRADO PÚBLICO  
06.02.01 ud ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ANCHO 1070 

 Ud Armario envolvente prefabricado de hormigón modelo PNT 
 ALP 13 de PRONUTEC o equivalente en características, calidad y 
 precio. IK10 IP55 con unas dimensiones interiores de 1066x866 
 mm de una puerta metálica, pintada y sin bandeja con 
 cerradura y llave normalizada por la Compañia Suministradora 
 de electricidad. Incluso transporte, excavación y recibido, 
 nivelación, incluso tubos de PEDN90 de conexionado con otros 
 armarios y/o arquetas. Totalmente conectado y en servicio. 
  
 Mano de obra .........................................................  50,39 
 Maquinaria ..............................................................  22,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.337,14 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  1.410,05 
 Costes indirectos ................................. 3% 42,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.452,35 
06.02.02 ud ARQUETA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 45x45 cm PASO/DERIVACIÓN 

 Arqueta de paso/derivación de alumbrado público de 45x45 cm 
 y 60 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón 
 HM-20 y 10 cm de espesor, desagüe central y formación de 
 pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero 
 M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de hierro 
 fundido modelo oficial y embocadura de canalizaciones. 
 Construida según Ordenanza Municipal y REBT. Terminada y 
 con p.p. de medios auxiliares, mano de obra y pequeño 
 material, incluso la excavación y el relleno perimetral posterior. 
 Medida la unidad instalada. 
  
 Suma la partida ......................................................  147,25 
 Costes indirectos ................................. 3% 4,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  151,67 
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06.02.03 m LÍNEA ALUMB. 2x10+TTx10mm2 Cu, 0,6/1KW C/EXC. 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por 
 conductores de cobre 2x10+TTx16 mm2 con aislamiento tipo 
 VV-K-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial, canalizados 
 bajo tubo de PVC de D=63 mm. en montaje enterrado en zanja 
 en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho 
 por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con 
 materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, 
 retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los 
 productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, 
 montaje y conexionado. 
  
 Suma la partida ......................................................  17,01 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,52 
06.02.05 ud LUMINARIA ALUMB. PÚBLICO MOD. BADILA LRA-7561-4K-B2-58W LED 

 Luminaria de alumbrado público con tecnología LED, Mod. 
 BADILA LRA-7561-4K-B2-58W LED. Puntos dobles de altura 
 8.50m con brazos de 1m. 58W LED y 4.000ºK, con óptica B2, 
 báculo y arqueta de conexión. CUMPLIENDO EL REGLAMENTO 
 DE BT Y EL REGLAMENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA.Con 
 marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, 
 incluyendo replanteo, báculo, arqueta de conexión, elementos 
 de anclaje, conexionado, cableado, material complementario, 
 medios auxiliares y cualquier tipo de ayuda necesaria para su 
 instalación. Totalmente terminada y funcionando. Medida la 
 unidad instalada. 
  
 Suma la partida ......................................................  389,00 
 Costes indirectos ................................. 3% 11,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  400,67 
06.02.06 ud LUMINARIA ALUMB. PÚBLICO MOD. BADILA LRA-7561-4K-B2-85W IRA 

 Luminaria de alumbrado público con tecnología LED, Mod. 
 BADILA LRA-7561-4K-B2-85W LED. Puntos dobles de altura 
 8.50m con brazos de 1m. 58W LED y 4.000ºK, con óptica B2, 
 báculo y arqueta de conexión. CUMPLIENDO EL REGLAMENTO 
 DE BT Y EL REGLAMENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA.Con 
 marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, 
 incluyendo replanteo, báculo, arqueta de conexión, elementos 
 de anclaje, conexionado, cableado, material complementario, 
 medios auxiliares y cualquier tipo de ayuda necesaria para su 
 instalación. Totalmente terminada y funcionando. Medida la 
 unidad instalada. 
  
 Suma la partida ......................................................  399,00 
 Costes indirectos ................................. 3% 11,97 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  410,97 
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07. ELECTRICIDAD  
07.01 TRABAJOS PREVIOS  
07.01.01 PA AYUDAS ALBAÑILERIA 

 P.A. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A RED, CONSISTENTE EN: 
 APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BÚSQUEDAS DE 
 REDES, LOCALIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA 
 EXISTENTE, COLOCACIÓN DE TRAMPILLONES, TAPAS, 
 ARQUETAS Y POZOS PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, 
 DESCARGA DE MATERIAL PROPORCIONADO POR COMPAÑÍA 
 SUMINISTRADORA. AYUDAS A MONTADORES, ETC, Y 
 CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA NECESARIO PARA 
 LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA RED. 
  
 Mano de obra .........................................................  1.178,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,40 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  1.205,14 
 Costes indirectos ................................. 3% 36,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.241,29 
07.02 MEDIA TENSIÓN  
07.02.01 ud ACOMETIDA ELECTRICA DESDE SUBESTACIÓN 

 Acometida directa desde futura Subestación Ochuelos realizada 
 con conductores 3x240 mm² Al XLPE 18/30kV bajo tubo de PE 
 de 200 mm de diametro, incluso piezas de grimpado 
 bimetálicas por presión, manta termorretractil, mano de obra, 
 medios auxiliares y pequeño material. Medida la unidad 
 ejecutada. 
  
 Suma la partida ......................................................  256,59 
 Costes indirectos ................................. 3% 7,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  264,29 
07.02.02 ud CENTRO TRANS. 2x630 KVA 

 Centro de transformación para 2x630 KVA, formado por caseta 
 de prefabricado de hormigón monobloque para ubicación en 
 superficie, totalmente estanca equipado con un transformador 
 en baño de aceite de 630 KVA, incluyendo celadas de media 
 tension 2L+P, elementos de seguridad, elementos de 
 señalización, incluso juego de botellas terminales de 240 mm2 
 para conexión de acometida en media tensión, incluso 
 excavación previa, compactado, colocación, caja de 
 seccionamiento, conexión con arqueta y creacion de acerado 
 perimetral. Medida la unidad completamente ejecutada, 
 instalada y conexionada.  
  
 Mano de obra .........................................................  409,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  46.127,25 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  46.536,55 
 Costes indirectos ................................. 3% 1.396,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47.932,65 
07.02.03 ud CENTRO TRANS. 1x630 KVA 

 Centro de transformación para 1x630 KVA, formado por caseta 
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 de prefabricado de hormigón monobloque para ubicación en 
 superficie, totalmente estanca equipado con un transformador 
 en baño de aceite de 630 KVA, incluyendo celadas de media 
 tension 2L+P, elementos de seguridad, elementos de 
 señalización, incluso juego de botellas terminales de 240 mm2 
 para conexión de acometida en media tensión, incluso 
 excavación previa, compactado, colocación, caja de 
 seccionamiento, conexión con arqueta  y creacion de acerado 
 perimetral. Medida la unidad completamente ejecutada, 
 instalada y conexionada.  
  
 Mano de obra .........................................................  409,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  28.106,36 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  28.515,66 
 Costes indirectos ................................. 3% 855,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29.371,13 
07.02.04 ud PUESTA A TIERRA C.T. 

 Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para 
 el neutro, en el centro de transformación, de acuerdo con lo 
 indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, 
 formada la primera de ellas por cable de cobre desnudo de 50 
 mm2 de sección y la segunda por cable de cobre aislado, tipo 
 RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2 de sección y picas de tierra de acero 
 cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso 
 material de conexión y fijación. 
  
 Mano de obra .........................................................  106,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  559,83 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  666,56 
 Costes indirectos ................................. 3% 20,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  686,56 
07.02.05 m RED DE MEDIA TENSIÓN 3x240 mm² Al 18/30kV 

 Red eléctrica de media tensión enterrada bajo tubo, realizada 
 con cables conductores de 3x240 mm² Al. XLPE 18/30 kV., con 
 aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de 
 aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el 
 conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de polietileno 
 reticulado (XLPE), pantalla sobre el aislamiento de mezcla 
 semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de 
 alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a 
 base de poliolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en 
 zanjas, suministro y montaje de cables conductores, con parte 
 proporcional de empalmes para cable, pruebas de rigidez 
 dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y 
 conexionado, sin incluir la excavación de zanjas. Según normas 
 de la compañía. 
  
 Mano de obra .........................................................  2,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  45,51 
  _______________  
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 Suma la partida ......................................................  48,28 
 Costes indirectos ................................. 3% 1,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,73 
07.02.06 m CANALIZACION DE 3 TUBOS PE DE 200 mm ACERA O TIERRA 

 Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
 medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para 
 zanja de Media Tensión descrita en planos para  3 tubos de PE 
 200 bajo acerado o tierra,  con extración de material sobrante  
 y retirada a vertedero, incluso excavación, zanja, hormigonado, 
 tubos, cinta señalizadora  o placa protectora. 
  
 Mano de obra .........................................................  8,86 
 Maquinaria ..............................................................  1,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,65 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  34,10 
 Costes indirectos ................................. 3% 1,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,12 
07.02.07 m CANALIZACION DE 3 TUBOS PE DE 200 mm CALZADA 

 Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
 medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para 
 zanja de Media Tensión descrita en planos para  3 tubos de PE 
 200 bajo calzada con pasacalles de tubos de hormigón, con 
 extración de material sobrante y retirada a vertedero, incluso 
 excavación, zanja, hormigonado, tubos, cinta señalizadora  o 
 placa protectora. 
  
 Mano de obra .........................................................  6,39 
 Maquinaria ..............................................................  1,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,20 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  52,28 
 Costes indirectos ................................. 3% 1,57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,85 
07.02.08 m CANALIZACION DE 2 TUBOS PE DE 200 mm ACERA O TIERRA 

 Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
 medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para 
 zanja de Media Tensión descrita en planos para  3 tubos de PE 
 200 bajo acerado o tierra,  con extración de material sobrante  
 y retirada a vertedero, incluso excavación, zanja, hormigonado, 
 tubos, cinta señalizadora  o placa protectora. 
  
 Mano de obra .........................................................  8,86 
 Maquinaria ..............................................................  1,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,84 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  27,29 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,11 
07.02.09 m CANALIZACION DE 2 TUBOS PE DE 200 mm CALZADA 

 Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
 medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para 
 zanja de Media Tensión descrita en planos para  3 tubos de PE 
 200 bajo calzada con pasacalles de tubos de hormigón, con 
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 extración de material sobrante y retirada a vertedero, incluso 
 excavación, zanja, hormigonado, tubos, cinta señalizadora  o 
 placa protectora. 
  
 Mano de obra .........................................................  6,39 
 Maquinaria ..............................................................  1,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,39 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  45,47 
 Costes indirectos ................................. 3% 1,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,83 
07.02.10 u ARQUETA PREFABR TIPO A2  H-105/ MOD ENDESA 

 Arqueta de registro de electricidad, tipo A2, mod. 
 Endesa/Sevillana,  prefabricada de hormigón , de 105 cm. de 
 profundidad, formada por: ampliacion de la excavacion de la 
 zanja, solera de hormigon HM-20 y 15 cm. de espesor, desagüe 
 central y formacion de pendiente, arqueta prefabricada de 
 hormigon tipo A2, mod Sevillana, h=105, incluso cerco y tapa 
 de fundicion ductil, para  arquetas de electricidad de hormigon 
 prefabricada, tipo A2,  con logo, modelo Sevillana/ Endesa, 
 embocadura de canalizaciones, excavacion y transporte de 
 tierras; construida segun normas mv., ordenanza municipal y 
 REBT. Medida la unidad ejecutada. 
  
 Mano de obra .........................................................  57,21 
 Maquinaria ..............................................................  3,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  150,54 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  210,90 
 Costes indirectos ................................. 3% 6,33 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  217,23 
07.03 BAJA TENSIÓN  
07.03.01 ud ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CT 

 Acometida directa de cada uno de los circuitos desde el 
 correspondiente Centro de Transformación realizada con 
 conductores 2x(3x240) mm²+150 mm² Al XLPE 0,6//1kV bajo 
 tubo de PE de 160 mm de diametro, incluso piezas de 
 grimpado bimetálicas por presión, manta termorretractil, mano 
 de obra, medios auxiliares y pequeño material. Medida la 
 unidad ejecutada. 
  
 Suma la partida ......................................................  256,59 
 Costes indirectos ................................. 3% 7,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  264,29 
07.03.02 m RED DE BAJA TENSIÓN 2x(3x240 mm²+150 mm²) Al 0,6/1kV 

 Red eléctrica de baja tensión enterrada bajo tubo, realizada con 
 cables conductores de 2x(3x240 mm² +150 mm²) Al. XLPE 0,6/1 
 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: 
 conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla 
 sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de 
 polietileno reticulado (XLPE), pantalla sobre el aislamiento de 
 mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una 
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 corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta 
 termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea 
 bajo calzada, en zanjas, suministro y montaje de cables 
 conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, 
 pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, 
 montaje y conexionado, sin incluir la excavación de zanjas. 
 Según normas de la compañía. 
  
 Mano de obra .........................................................  2,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  45,51 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  48,28 
 Costes indirectos ................................. 3% 1,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,73 
07.03.03 m CANALIZACION DE 6 TUBOS PE DE 160 mm ACERA O TIERRA 

 Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
 medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para 
 zanja de Baja Tensión descrita en planos para  6 tubos de PE 
 160 bajo acerado o tierra,  con extración de material sobrante  
 y retirada a vertedero, incluso excavación, zanja, hormigonado, 
 tubos, cinta señalizadora  o placa protectora. 
  
 Mano de obra .........................................................  8,86 
 Maquinaria ..............................................................  1,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,96 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  48,41 
 Costes indirectos ................................. 3% 1,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,86 
07.03.04 m CANALIZACION DE 6 TUBOS PE DE 160 mm CALZADA 

 Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
 medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para 
 zanja de Baja Tensión descrita en planos para  6 tubos de PE 
 160 bajo calzada con pasacalles de tubos de hormigón, con 
 extración de material sobrante y retirada a vertedero, incluso 
 excavación, zanja, hormigonado, tubos, cinta señalizadora  o 
 placa protectora. 
  
 Mano de obra .........................................................  6,39 
 Maquinaria ..............................................................  1,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  58,51 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  66,59 
 Costes indirectos ................................. 3% 2,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,59 
07.03.05 u ARQUETA PREFABR TIPO A1  H-105/ MOD. ENDESA 

 Arqueta de registro de electricidad, tipo A1, mod. 
 Endesa/Sevillana,  prefabricada de hormigón, de 105 cm de 
 profundidad, formada por: ampliación de la excavación de la 
 zanja, solera de hormigón HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe 
 central y formación de pendiente, arqueta prefabricada de 
 hormigón tipo A1, mod. Sevillana, h=105,  incluso cerco y tapa 
 de fundición dúctil, para  arquetas de electricidad de hormigón 



 

 
 

PRESUPUESTO 
 

  

  
  Página 206 - 294     

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

 prefabricada, tipo A1,  con logo, modelo Sevillana/ Endesa, 
 embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de 
 tierras; construida según normas mv., ordenanza municipal y 
 REBT. Medida la unidad ejecutada. 
  
  
 Mano de obra .........................................................  36,28 
 Maquinaria ..............................................................  1,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  96,08 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  134,34 
 Costes indirectos ................................. 3% 4,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  138,37 
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07.04 PREINSTALACIÓN CARGADORES VEHÍCULOS ELÉCTRICOS  
07.03.05 u ARQUETA PREFABR TIPO A1  H-105/ MOD. ENDESA 

 Arqueta de registro de electricidad, tipo A1, mod. 
 Endesa/Sevillana,  prefabricada de hormigón, de 105 cm de 
 profundidad, formada por: ampliación de la excavación de la 
 zanja, solera de hormigón HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe 
 central y formación de pendiente, arqueta prefabricada de 
 hormigón tipo A1, mod. Sevillana, h=105,  incluso cerco y tapa 
 de fundición dúctil, para  arquetas de electricidad de hormigón 
 prefabricada, tipo A1,  con logo, modelo Sevillana/ Endesa, 
 embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de 
 tierras; construida según normas mv., ordenanza municipal y 
 REBT. Medida la unidad ejecutada. 
  
  
 Mano de obra .........................................................  36,28 
 Maquinaria ..............................................................  1,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  96,08 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  134,34 
 Costes indirectos ................................. 3% 4,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  138,37 
07.04.01 m CANALIZACIÓN DE 3 TUBOS PE 160 mm ACERA O TIERRA 

 Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
 medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para 
 zanja de Baja Tensión descrita en planos para  3 tubos de PE 
 160 bajo acerado o tierra,  con extración de material sobrante  
 y retirada a vertedero, incluso excavación, zanja, hormigonado, 
 tubos, cinta señalizadora  o placa protectora. 
  
 Mano de obra .........................................................  8,86 
 Maquinaria ..............................................................  1,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,59 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  31,04 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,97 
07.04.02 m CANALIZACION DE 3 TUBOS PE DE 160 mm CALZADA 

 Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
 medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para 
 zanja de Baja Tensión descrita en planos para  3 tubos de PE 
 160 bajo calzada,  con extración de material sobrante  y 
 retirada a vertedero, incluso excavación, zanja, hormigonado, 
 tubos, cinta señalizadora  o placa protectora. 
  
 Mano de obra .........................................................  6,39 
 Maquinaria ..............................................................  1,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  41,14 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  49,22 
 Costes indirectos ................................. 3% 1,48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,70 
07.04.04 m CANALIZACION DE  TUBO PE DE 160 mm ACERA O TIERRA 

 Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
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 medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para 
 zanja de Baja Tensión descrita en planos para  tubo de PE 160 
 bajo acerado o tierra,  con extración de material sobrante  y 
 retirada a vertedero, incluso excavación, zanja, hormigonado, 
 tubos, cinta señalizadora  o placa protectora. 
  
 Mano de obra .........................................................  8,86 
 Maquinaria ..............................................................  1,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,01 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  19,46 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,04 
07.04.05 m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PE 160 mm ACERA O TIERRA 

 Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
 medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para 
 zanja de Baja Tensión descrita en planos para  2 tubos de PE 
 160 bajo acerado o tierra,  con extración de material sobrante  
 y retirada a vertedero, incluso excavación, zanja, hormigonado, 
 tubos, cinta señalizadora  o placa protectora. 
  
 Mano de obra .........................................................  8,86 
 Maquinaria ..............................................................  1,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,80 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  25,25 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,01 
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08. TELECOMUNICACIONES  
08.01 TRABAJOS PREVIOS  
08.01.01 PA AYUDAS ALBAÑILERIA 

 P.A. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A RED, CONSISTENTE EN: 
 APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BÚSQUEDAS DE 
 REDES, LOCALIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA 
 EXISTENTE, COLOCACIÓN DE TRAMPILLONES, TAPAS, 
 ARQUETAS Y POZOS PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, 
 DESCARGA DE MATERIAL PROPORCIONADO POR COMPAÑÍA 
 SUMINISTRADORA. AYUDAS A MONTADORES, ETC, Y 
 CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA NECESARIO PARA 
 LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA RED. 
  
 Mano de obra .........................................................  1.178,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,40 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  1.205,14 
 Costes indirectos ................................. 3% 36,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.241,29 
08.02 TELECOMUNICACIONES  
08.02.01 ud ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE DE TELEFONIA 

 Acometida a la red existente de telefonía, incluso p.p. de ayudas 
 de albañilería. Realizada según normas de la compañía 
 suministradora. Medida la cantidad ejecutada. 
  
 Resto de obra y materiales ....................................  514,06 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  514,06 
 Costes indirectos ................................. 3% 15,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  529,48 
08.02.02 ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO HF-III C/TAPA 

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 
 1,28x1,18x0,98 m.,con ventanas para entrada de conductos, 
 incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de 
 hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de 
 conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a 
 vertedero, incluso desagüe y embocaduras de tubería, cerco 
 metálico y tapa; construida según normas de la compañía 
 suministradora. Terminada y con p.p. de medios auxiliares, 
 mano de obra y pequeño material, incluso la excavación y el 
 relleno perimetral posterior. Medida la unidad instalada. 
  
 Mano de obra .........................................................  103,36 
 Maquinaria ..............................................................  20,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  319,73 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  443,88 
 Costes indirectos ................................. 3% 13,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  457,20 
08.02.03 ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-III C/TAPA 

 Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 
 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas para entrada de conductos, 
 incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de 
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 hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de 
 conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a 
 vertedero, incluso desagüe y embocaduras de tubería, cerco 
 metálico y tapa; construida según normas de la compañía 
 suministradora. Terminada y con p.p. de medios auxiliares, 
 mano de obra y pequeño material, incluso la excavación y el 
 relleno perimetral posterior. Medida la unidad instalada. 
  
 Mano de obra .........................................................  110,03 
 Maquinaria ..............................................................  31,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  519,47 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  660,69 
 Costes indirectos ................................. 3% 19,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  680,51 
08.02.04 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 110 ACERA 

 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m. 
 para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, 
 embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. 
 de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, 
 incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, 
 tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para 
 cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras 
 procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., 
 compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de 
 prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni 
 reposición de acera). 
  
 Mano de obra .........................................................  19,88 
 Maquinaria ..............................................................  2,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,76 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  34,00 
 Costes indirectos ................................. 3% 1,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,02 
08.02.05 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 110 CALZADA 

 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. 
 para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, 
 embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. 
 de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, 
 incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, 
 tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para 
 cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras 
 procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., 
 compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de 
 prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni 
 reposición de pavimento). 
  
 Mano de obra .........................................................  22,48 
 Maquinaria ..............................................................  5,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,81 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  39,57 
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 Costes indirectos ................................. 3% 1,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,76 
08.02.06 m. CANAL. TELEF. 6 PVC 63 ACERA 

 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,73 m. 
 para 6 conductos, en base 3, de PVC de 63 mm. de diámetro, 
 embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de 
 recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso 
 excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, 
 soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, 
 hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes 
 de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del 
 P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas 
 particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera). 
  
 Mano de obra .........................................................  20,69 
 Maquinaria ..............................................................  1,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,29 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  31,86 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,82 
08.02.07 m. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA 

 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. 
 para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, 
 embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. 
 de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, 
 incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, 
 tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para 
 cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras 
 procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., 
 compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de 
 prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni 
 reposición de acera). 
  
 Mano de obra .........................................................  12,08 
 Maquinaria ..............................................................  1,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,92 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  17,01 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,52 
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09. SEÑALIZACION  
09.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
U17HMC010 m MARCA VIAL P-RR/RW CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm 

 Marca vial continua blanca/amarilla reflexiva y permanente 
 P-RR/RW, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en 
 base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de 
 microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto 
 premarcaje. Válido para marcas viales tipo M-2.1, M-2.2, M-2.3, 
 M-2.6, M-3.1, M-3.2 y M-3.3 según Norma 8.2 IC del Ministerio 
 de Fomento. 
 Mano de obra .........................................................  0,08 
 Maquinaria ..............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,12 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  0,24 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,25 
U17HMC011 m MARCA VIAL P-RR/RW CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm 

 Marca vial continua blanca/amarilla reflexiva y permanente 
 P-RR/RW, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en 
 base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de 
 microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto 
 premarcaje. Válido para marcas viales tipo M-2.6 en carreteras 
 convencionales con arcén >1,50 m según Norma 8.2 IC del 
 Ministerio de Fomento. 
 Mano de obra .........................................................  0,08 
 Maquinaria ..............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,19 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  0,31 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,32 
U17HMC014 m MARCA VIAL P-RR/RW CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 40 cm 

 Marca vial continua blanca/amarilla reflexiva y permanente 
 P-RR/RW, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en 
 base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de 
 microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto 
 premarcaje. Válido para marcas viales tipo M-2.4 en carreteras 
 con velocidad media >100 km/h según Norma 8.2 IC del 
 Ministerio de Fomento. 
 Mano de obra .........................................................  0,08 
 Maquinaria ..............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,48 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  0,60 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,62 
U17HMC020 m MARCA VIAL P-RR/RW DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm 

 Marca vial discontinua blanca/amarilla reflexiva y permanente 
 P-RR/RW, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en 
 base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de 
 microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, medida 
 la longitud realmente pintada, excepto premarcaje. Válido para 
 marcas viales tipo M-1.1, M-1.2, M-1.3, M-1.4, M-1.5, M-1.9, 
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 M-1.10, M-3.1, M-3.2 y M-3.3 según Norma 8.2 IC del Ministerio 
 de Fomento. 
 Mano de obra .........................................................  0,08 
 Maquinaria ..............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,12 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  0,24 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,25 
U17HMC021 m MARCA VIAL P-RR/RW DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm 

 Marca vial discontinua blanca/amarilla reflexiva y permanente 
 P-RR/RW, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en 
 base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de 
 microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, medida 
 la longitud realmente pintada, excepto premarcaje. Válido para 
 marcas viales tipo M-1.12 según Norma 8.2 IC del Ministerio de 
 Fomento. 
 Mano de obra .........................................................  0,08 
 Maquinaria ..............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,19 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  0,31 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,32 
U17HMC024 m MARCA VIAL P-RR/RW DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 40 cm 

 Marca vial discontinua blanca/amarilla reflexiva y permanente 
 P-RR/RW, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en 
 base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de 
 microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, medida 
 la longitud realmente pintada, excepto premarcaje. Válido para 
 marcas viales tipo M-1.6 según Norma 8.2 IC del Ministerio de 
 Fomento. 
 Mano de obra .........................................................  0,08 
 Maquinaria ..............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,48 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  0,60 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,62 
U17HSC015 m² PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN CEBREADOS 

 Pintura termoplástica blanca (o azul para aparcamiento PMR) en 
 frío dos componentes reflexiva y permanente P-RR/RW, 
 ejecutada con pintura acrílica en base acuosa aplicada con 
 equipo pintabandas convencional con una dotación de 720 
 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 
 de 480 gr/m2, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento 
 con cinta adhesiva, medida la superficie realmente pintada. 
 Válido para marcas viales tipo M-4.3, M-4.4, M-7.1 y M-7.2  
 según Norma 8.2 IC del Ministerio de Fomento. 
  
 Mano de obra .........................................................  2,74 
 Maquinaria ..............................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,45 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  4,46 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,13 
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  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,59 
U17HSS015 m² PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN SÍMBOLOS Y FLECHAS 

 Pintura termoplástica blanca en frío dos componentes reflexiva 
 y permanente P-RR/RW, ejecutada con pintura acrílica en base 
 acuosa aplicada con equipo pintabandas convencional con una 
 dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio 
 con una dotación de 480 gr/m2, medida la longitud realmente 
 pintada, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento con 
 cinta adhesiva, medida la superficie realmente pintada. Válido 
 para simbolos tipo flecha M-5 o inscripciones tipo M-6 según 
 Norma 8.2 IC del Ministerio de Fomento. 
 Mano de obra .........................................................  4,09 
 Maquinaria ..............................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,53 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  7,09 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,30 
 Mano de obra .........................................................  4,09 
 Maquinaria ..............................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,53 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  7,09 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,30 
09.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
O1805161P023 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA RA-2 25 cm 

 Señal vertical circular de 250 mm diámetro con un nivel de 
 retroreflexión 2  de uso permanente , incluso excavación de 
 cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de 
 sustentación, elementos de sujeción en acero galvanizado y 
 parte proporcional de tornillería, piezas especiales y medios 
 auxiliares. Totalmente colocada. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,55 
 Maquinaria ..............................................................  0,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  64,53 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  66,86 
 Costes indirectos ................................. 3% 2,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,87 
U17VAC011 ud SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA RA-2 60 cm 

 Señal cuadrada vertical de 60 cm de lado fabricada en chapa 
 de acero galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con 
 retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampación. Incluso 
 poste galvanizado de sustentación y cimentación para una 
 altura de señal de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, 
 colocada. Señal válida para uso en carreteras convencionales 
 sin arcén o con arcén <1,50 m de anchura según Norma 8.1 IC. 
 del Ministerio de Fomento. 
 Mano de obra .........................................................  16,65 
 Maquinaria ..............................................................  0,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  69,66 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  87,04 
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 Costes indirectos ................................. 3% 2,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  89,65 
U17VAA011 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA RA-2 60 cm 

 Señal circular vertical de diámetro 60 cm fabricada en chapa de 
 acero galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con 
 retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampación. Incluso 
 poste galvanizado de sustentación y cimentación para una 
 altura de señal de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, 
 colocada. Señal válida para uso en carreteras convencionales 
 sin arcén o con arcén <1,50 m de anchura según Norma 8.1 IC. 
 del Ministerio de Fomento. 
 Mano de obra .........................................................  16,65 
 Maquinaria ..............................................................  0,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  64,75 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  82,13 
 Costes indirectos ................................. 3% 2,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,59 
U17VAO011 ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA RA-2 60 cm 

 Señal octogonal vertical de 60 cm de doble apotema fabricada 
 en chapa de acero galvanizado y troquelada, con fondo y 
 símbolos con retrorreflectancia de clase RA2 mediante 
 estampación. Incluso poste galvanizado de sustentación y 
 cimentación para una altura de señal de 1,50 m desde la cota 
 de firme a la parte baja, colocada. Señal válida para uso en 
 carreteras convencionales sin arcén o con arcén <1,50 m de 
 anchura según Norma 8.1 IC. del Ministerio de Fomento. 
 Mano de obra .........................................................  16,65 
 Maquinaria ..............................................................  0,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  76,95 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  94,33 
 Costes indirectos ................................. 3% 2,83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  97,16 
U17VAT021 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA RA-2 90 cm 

 Señal triangular vertical de 90 cm de lado fabricada en chapa 
 de acero galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con 
 retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampación. Incluso 
 poste galvanizado de sustentación y cimentación para una 
 altura de señal de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, 
 colocada. Señal válida para uso en carreteras convncionales sin 
 arcen o con arcén <1,50 m de anchura según Norma 8.1 IC. del 
 Ministerio de Fomento. 
 Mano de obra .........................................................  19,96 
 Maquinaria ..............................................................  0,87 
 Resto de obra y materiales ....................................  76,50 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  97,33 
 Costes indirectos ................................. 3% 2,92 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  100,25 
U17VCJ060 ud CAJETÍN REFLEXIVO 60x20 cm RA-1 

 Cajetín informativo de 60x20 cm, fabricado en chapa de acero 
 galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con 
 retrorreflectancia de clase RA1 mediante estampación. 
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 Colocado sobre poste de señal/cartel existente no incluido. 
 Mano de obra .........................................................  11,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,95 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  40,69 
 Costes indirectos ................................. 3% 1,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,91 
09.05 ud RÓTULO DENOMINADOR DE GRUPO Y CALLE  
 Suma la partida ......................................................  118,46 
 Costes indirectos ................................. 3% 3,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  122,01 
09.03 BALIZAMIENTO  
U15RBF130 ud BOLARDO DEFORMABLE POLIURETANO 1,00 m 

 Suministro y colocación de bolardo/pilona deformable 
 mediante mecanismo de recuperación tras el envite de un 
 vehículo, modelo Maia H214ZR de Benito o similar fabricado en 
 poliuretano en color rojo con dos bandas reflectantes, de 0,90 
 m de altura y 10 cm de diámetro, de forma tubular, colocado 
 en áreas pavimentadas, incluido remates de pavimento y 
 limpieza, terminado. 
  
 Mano de obra .........................................................  26,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  67,48 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  93,91 
 Costes indirectos ................................. 3% 2,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  96,73 
 Mano de obra .........................................................  26,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  67,48 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  93,91 
 Costes indirectos ................................. 3% 2,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  96,73 
09.04 SEÑALIZACIÓN INTELIGENTE EN PASOS PEATONALES AVENIDA PRINCIPAL  
09.04.01 ud Paso peatonal  tipo 1: 20 líneas, formado por 40 Placas lumínica SSVI 
 36 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de 
 seguridad n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección 
 individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación 
 sobre soporte estable 
 4 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de 
 seguridad n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección 
 individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación 
 sobre soporte estable y encendido en color rojo 
 Cableado para conexión de la línea 01, para 20 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 Cableado para conexión de la línea 02, para 20 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos 
 IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 5 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a 
 señal maestra, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para 
 Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 1 Sistema de sensorización en bolardo 
 6 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
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 1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
 Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal 
 Maestra y señal Secundaria 

  
 Resto de obra y materiales ....................................  19.275,90 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  19.275,90 
 Costes indirectos ................................. 3% 578,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19.854,18 
09.04.02 ud Paso peatonal tipo 2: 22 líneas, formado por 44 Placas lumínica SSVI 
 40 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de 
 seguridad n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección 
 individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación 
 sobre soporte estable 
 4 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de 
 seguridad n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección 
 individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación 
 sobre soporte estable y encendido en color rojo 
 Cableado para conexión de la línea 01, para 22 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 Cableado para conexión de la línea 02, para 22 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos 
 IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 5 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a 
 señal maestra, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para 
 Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 1 Sistema de sensorización en bolardo 
 6 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
 1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
 Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal 
 Maestra y señal Secundaria 

  
  
 Resto de obra y materiales ....................................  20.548,00 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  20.548,00 
 Costes indirectos ................................. 3% 616,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.164,44 
09.04.03 ud Paso peatonal tipo 3:  20 líneas, formado por 40 Placas lumínica SSVI 
 36 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de 
 seguridad n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección 
 individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación 
 sobre soporte estable 
 4 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de 
 seguridad n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección 
 individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación 
 sobre soporte estable y encendido en color rojo 
 Cableado para conexión de la línea 01, para 20 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 Cableado para conexión de la línea 02, para 20 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos 
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 IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 5 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a 
 señal maestra, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para 
 Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 2 Sistema de sensorización en bolardo 
 6 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
 1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
 Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal 
 Maestra y señal Secundaria 

  
  
 Resto de obra y materiales ....................................  19.789,79 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  19.789,79 
 Costes indirectos ................................. 3% 593,69 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20.383,48 
09.04.04 ud Paso peatonal  tipo 4: 14 líneas, formado por 28 Placas lumínica SSVI 
 24 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de 
 seguridad n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección 
 individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación 
 sobre soporte estable 
 4 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de 
 seguridad n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección 
 individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación 
 sobre soporte estable y encendido en color rojo 
 Cableado para conexión de la línea 01, para 14 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 Cableado para conexión de la línea 02, para 14 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos 
 IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 3 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a 
 señal maestra, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para 
 Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 2 Sistema de sensorización en bolardo 
 4 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
 1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
 Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal 
 Maestra y señal Secundaria 

  
  
  
  
  
 Resto de obra y materiales ....................................  13.813,30 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  13.813,30 
 Costes indirectos ................................. 3% 414,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.227,70 
09.04.05 ud Paso peatonal  tipo 5: 14 líneas, formado por 28 Placas lumínica SSVI 
 24 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de 
 seguridad n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección 
 individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación 
 sobre soporte estable 
 4 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de 
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 seguridad n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección 
 individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación 
 sobre soporte estable y encendido en color rojo 
 Cableado para conexión de la línea 01, para 14 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 Cableado para conexión de la línea 02, para 14 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos 
 IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 3 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a 
 señal maestra, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para 
 Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 2 Sistema de sensorización en bolardo 
 4 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
 1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
 Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal 
 Maestra y señal Secundaria 

  
  
  
 Resto de obra y materiales ....................................  14.237,20 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  14.237,20 
 Costes indirectos ................................. 3% 427,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.664,32 
09.01.06 ud Paso peatonal tipo 6: 12 líneas, formado por 24 Placas lumínica SSVI 
 24 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de 
 seguridad n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección 
 individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación 
 sobre soporte estable 
 Cableado para conexión de la línea 01, para 14 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 Cableado para conexión de la línea 02, para 14 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos 
 IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 3 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a 
 señal maestra, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para 
 Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 1 Sistema de sensorización en bolardo 
 4 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
 1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
 Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal 
 Maestra y señal Secundaria 

  
  
  
 Resto de obra y materiales ....................................  13.070,86 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  13.070,86 
 Costes indirectos ................................. 3% 392,13 
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  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.462,99 
09.01.07 ud Paso peatonal  tipo 7: 12 líneas, formado por 24 Placas lumínica SSVI 
 24 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de 
 seguridad n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección 
 individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación 
 sobre soporte estable 
 Cableado para conexión de la línea 01, para 14 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 Cableado para conexión de la línea 02, para 14 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos 
 IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 3 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a 
 señal maestra, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para 
 Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 2 Sistema de sensorización en bolardo 
 4 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
 1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
 Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal 
 Maestra y señal Secundaria 

  
  
 Resto de obra y materiales ....................................  13.584,76 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  13.584,76 
 Costes indirectos ................................. 3% 407,54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.992,30 
09.01.08 ud Paso peatonal tipo 8: 12 líneas, formado por 24 Placas lumínica SSVI 
 24 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de 
 seguridad n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección 
 individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación 
 sobre soporte estable 
 Cableado para conexión de la línea 01, para 14 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 Cableado para conexión de la línea 02, para 14 placas SLINE 5009 con 
 derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección 
 de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control 
 CT3944s 
 1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos 
 IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 3 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido 
 retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a 
 señal maestra, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para 
 Smart city, no incluidos en este presupuesto. 
 4 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
 1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
 Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal 
 Maestra y señal Secundaria 

  
  
 Resto de obra y materiales ....................................  12.566,96 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  12.566,96 
 Costes indirectos ................................. 3% 377,01 
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  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.943,97 
09.01.09 ud Instalación del sistema tipo 1, 3, 4 y 6 
 De obra civil de canalizaciones, rebajes cuadrados para placas lumínicas, 
 perforaciones verticales, relleno con mortero rápido de los rebajes, pegado de 
 placas, pequeña cimentación y colocación de señales, conexiones eléctricas, 
 puesta en marcha y programación del sistema de iluminación de palcas y 
 señales.  

  
 Mano de obra .........................................................  7.410,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  541,53 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  7.951,53 
 Costes indirectos ................................. 3% 238,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.190,08 
09.01.09.A ud Instalación del sistema tipo 2 y 5 
 De obra civil de canalizaciones, rebajes cuadrados para placas lumínicas, 
 perforaciones verticales, relleno con mortero rápido de los rebajes, pegado de 
 placas, pequeña cimentación y colocación de señales, conexiones eléctricas, 
 puesta en marcha y programación del sistema de iluminación de palcas y 
 señales.  

  
  
 Mano de obra .........................................................  7.410,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  556,84 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  7.966,84 
 Costes indirectos ................................. 3% 239,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.205,85 
09.01.09.B ud Instalación del sistema tipo 7, 8 y 9 
 De obra civil de canalizaciones, rebajes cuadrados para placas lumínicas, 
 perforaciones verticales, relleno con mortero rápido de los rebajes, pegado de 
 placas, pequeña cimentación y colocación de señales, conexiones eléctricas, 
 puesta en marcha y programación del sistema de iluminación de palcas y 
 señales.  

  
  
 Mano de obra .........................................................  5.958,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  370,99 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  6.328,99 
 Costes indirectos ................................. 3% 189,87 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.518,86 
09.01.09.C ud Instalación del sistema tipo  10, 11 y 12  
 Mano de obra .........................................................  4.506,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  355,68 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  4.861,68 
 Costes indirectos ................................. 3% 145,85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.007,53 
09.01.10 ud Supervisión completa del sistema 

 Supervisión del sistema por un técnico espezializado 
  
 Resto de obra y materiales ....................................  14.790,00 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  14.790,00 
 Costes indirectos ................................. 3% 443,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.233,70 
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10. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO  
10.03 ud FORMACION DE ISLA ECOLÓGICA 

 Formación de isla ecologica, para recogida selectiva de 
 residuos, provistos de 3 contenedores (residuos orgánicos, 
 plásticos y papel). Modelos a instalar conforme directrices de la 
 empresa concesionaria del servicio. 
  
 Suma la partida ......................................................  1.035,50 
 Costes indirectos ................................. 3% 31,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.066,57 
U15BT040 ud BANCO FUNDICIÓN 2,00 m, modelo C-111 Fábregas o similar 

 Suministro y colocación de banco artístico con pies, respaldo y 
 asiento de fundición dúctil para exteriores realizado con una 
 capa de imprimación y acabado en color negro, modelo C-111 
 de Fábregas o similar. Dimensiones: Ancho: 452 mm, largo: 
 2000 mm y alto 804 mm. Incluye sujeción al pavimento en su 
 caso. Totalmente instalado. 
  
 Mano de obra .........................................................  23,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  292,00 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  315,98 
 Costes indirectos ................................. 3% 9,48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  325,46 
U15PM020 ud PAPELERA BASCULANTE SIMPLE POSTE O ANCLADA 40 l 

 Suministro y colocación de papelera modelo PA623 o PA623P 
 de Benito o similar de cubeta cilíndrica en plancha embutida de 
 acero galvanizado, imprimación epoxi y pintura poliéster en 
 polvo color negro forja, de 40 l de capacidad, con mecanismo 
 basculante. Puede ir sujeta a suelo mediente poste cilíndrico de 
 1,46 m y 60 mm de diámetro o anclada a pared o báculo 
 mediante perfil en plancha de acero de 75 mm, totalmente 
 instalada incluyendo medios auxiliares en su caso. 
  
 Mano de obra .........................................................  23,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  57,54 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  81,52 
 Costes indirectos ................................. 3% 2,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  83,97 
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11. TRATAMIENTOS ESPACIOS LIBRES  
UO03.2.11 m ENCINTADO DE HORMIGÓN MEDIANTE BORDILLO DE 20X10 CM RECTO O 
 CURVO 

 Encintado de hormigón mediante bordillo bicapa de 20x10 cm 
 recto o curvo, colocado sobre solera de hormigón 
 HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin 
 incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 
  
 Mano de obra .........................................................  3,00 
 Maquinaria ..............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,12 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  9,17 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,45 
U05LPC050 m³ MURO MAMPOSTERÍA CAREADA 

 Muro de mampostería careada, de espesor y altura variable, 
 incluyendo mampuestos, mortero de agarre, rehundido de 
 juntas, perfectamente alineado, aplomado, con preparación de 
 la superficie de asiento, completamente terminado. 
 Mano de obra .........................................................  96,89 
 Maquinaria ..............................................................  8,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  42,83 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  148,30 
 Costes indirectos ................................. 3% 4,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  152,75 
U13AM010 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL CRIBADA 

 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, 
 limpia y cribada con medios manuales, suministrada a granel. 
 Mano de obra .........................................................  19,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,35 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  32,03 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,99 
MPD020_N m² PAVIMENTO DRENANTE PARA RELLENO DE ALCORQUE 
 Suministro y formación de suelo drenante para relleno de 
 alcorque, compuesto por resina aglutinante monocomponente 
 sin solventes y árido seleccionado, lavado y seco, de color a 
 elegir por la dirección facultativa, con granulometría 4/16 u 1/22 
 mm, extendido, regleado y acabado con lana, en capa de 30 mm 
 de espesor, incluso malla antihierbas, anillo de caucho tipo 
 EPDM de 10 cm de anchura y parte proporcional de ligante de 
 caucho aromático. 
 . 
  
 Mano de obra .........................................................  26,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  48,55 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  75,53 
 Costes indirectos ................................. 3% 2,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,80 
U13AM011_n m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL GRAVA 40/80 

 Suministro, y extendido manuel de grava filtrante  
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 Mano de obra .........................................................  19,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,03 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  36,71 
 Costes indirectos ................................. 3% 1,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,81 
 Mano de obra .........................................................  19,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,03 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  36,71 
 Costes indirectos ................................. 3% 1,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,81 
U13AP065_N m BARRERA ANTIRAICES 

 Barrera antiraices realizada con malla de polipropileno no 
 tejido, de 80 cm de anchura y 0,8 mm de espesor, con una 
 resistencia a la tracción longitudinal de 22 kN/m y 325 g/m² de 
 masa superficial, con revestimiento impermeabilizante , 
 colocada verticalmente en los laterales de la zanja previamente 
 excavada en el terreno, para confinamiento lateral de rizomas.  
  
  
 Mano de obra .........................................................  3,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,16 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  3,30 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,40 
U13PH001N m² SIEMBRA DE LIPPIA 

 Suministro de lippia nodiflora en bandeja con alveolos de 
 40cm3, la densidad de plantacion es de 10 plantas/m2 y labor 
 del terreno, mediante arado con motocultor y rastrillado. 
 superficie ejecutada 
  
 Mano de obra .........................................................  0,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,83 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  2,13 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,19 
U13EF135N ud LANTANA SELLOWIANA 1,00-1,25 m CONTENEDOR 

 Lantana sellowiana color purpura o especie similar a decidir por 
 la direccion facultativa de 1,00 a 1,25 m de altura, suministrado 
 en contenedor y plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, 
 incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
 formación de alcorque y primer riego. 
  
 Mano de obra .........................................................  5,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,94 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  17,19 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,52 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,71 
U13EE260 ud MYRTUS COMMUNIS 0,40-0,60 m CONTENEDOR 

 Myrtus communis (Mirto) o especie similar a decidir por la 
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 direccion facultativa  de 0,40 a 0,60 m de altura, suministrado en 
 contenedor y plantación en hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, incluso 
 apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
 formación de alcorque y primer riego. 
  
 Mano de obra .........................................................  5,25 
 Maquinaria ..............................................................  0,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,50 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  10,24 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,55 
U13EC370N ud PRUNUS CESARIFERA PISSARDII ATROPURPUREA 12-14 cm CEPELLON 

 Prunus cerasifera pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) o 
 especie similar a decidir por la direccion facultativa de 12 a 14 
 cm de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y 
 plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del 
 mismo con los medios indicados, abonado, formación de 
 alcorque y primer riego. 
  
 Mano de obra .........................................................  13,15 
 Maquinaria ..............................................................  1,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,11 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  41,26 
 Costes indirectos ................................. 3% 1,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,50 
U13EC230 ud KOELREUTERIA PANICULATA 14-16 cm CEPELLÓN 

 Koelreuteria paniculata (Jabonero de China) o especie similar a 
 decidir por la direccion facultativa de 14 a 16 cm de perímetro 
 de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 
 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
 indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
 Mano de obra .........................................................  13,15 
 Maquinaria ..............................................................  1,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  62,75 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  76,90 
 Costes indirectos ................................. 3% 2,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,21 
U13ED140N ud WASHINGTONIA FILIFERA 2,00-2,50 m CEPELLÓN 

 Washingtonia filifera (Wasintonia) o especie similar a decidir 
 por la direccion facultativa de 2,00 a 2,50 m de altura de tronco, 
 suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 
 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
 indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del 
 hoyo, formación de alcorque y primer riego. 
  
 Mano de obra .........................................................  26,26 
 Maquinaria ..............................................................  7,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  136,88 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  170,68 
 Costes indirectos ................................. 3% 5,12 
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  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  175,80 
U13EC302N ud PAULOWNIA TOMENTOSA 12-14 cm CONTENEDOR 

 Pulownia tomentosa (Pulonia) o especie similar a decidir por la 
 direccion facultativa de 12 a 14 cm de perímetro de tronco, 
 suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 
 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
 indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
 Mano de obra .........................................................  10,51 
 Maquinaria ..............................................................  1,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  40,18 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  51,69 
 Costes indirectos ................................. 3% 1,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,24 
U13EC371jN ud BAHUINIA VARIEGATA 12-14 cm CEPELLON 

 Bahuinia variegata (arbol de las orquideas) o especie similar a 
 decidir por la direccion facultativa de 12 a 14 cm de perímetro 
 de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 
 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
 indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
 Mano de obra .........................................................  13,15 
 Maquinaria ..............................................................  1,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,11 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  41,26 
 Costes indirectos ................................. 3% 1,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,50 
U13EC372jN ud GLENDITSIA TRICANTHOS ELEGANTISSIMA 12-14 cm CEPELLON 

 Gleditsia triacanthos f. elegantissima o especie similar a decidir 
 por la direccion facultativa de 12 a 14 cm de perímetro de 
 tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 
 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
 indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
 Mano de obra .........................................................  13,15 
 Maquinaria ..............................................................  1,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,11 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  41,26 
 Costes indirectos ................................. 3% 1,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,50 
U13EC373jN ud ERYTHRINA VARIEGATA 12-14 cm CEPELLON 

 Erythrina variegata (Pompón haitiano) o especie similar a 
 decidir por la direccion facultativa de 12 a 14 cm de perímetro 
 de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 
 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
 indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
 Mano de obra .........................................................  13,15 
 Maquinaria ..............................................................  1,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,11 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  41,26 
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 Costes indirectos ................................. 3% 1,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,50 
U13EP020 ud ENTUTORADO ÁRBOL 1 PIE VERTICAL D=8 cm 

 Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino 
 torneado, de 3,00 m de longitud y 8 cm de diámetro con punta 
 en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, 
 hincado en el fondo del hoyo de plantación, retacado con la 
 tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no 
 degradable, de 3-4 cm de anchura y tornillos galvanizados. 
 Mano de obra .........................................................  10,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,26 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  26,77 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,57 
O1805161P027N ud TRASPLANTE DE ÁRBOL EN NUEVA UBICACIÓN 

 Trasplante de árbol existente a nueva ubicación dentro del 
 ámbito de actuación, incluyendo formación de cepellón, 
 traslado, excavación del hueco, plantación y tierra vegetal de 
 cubrición, y p.p de medios auxiliares y demolición de alcorque 
 (en su caso). Totalmente ejecutada la unidad.  
  
 Mano de obra .........................................................  33,52 
 Maquinaria ..............................................................  105,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,13 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  144,91 
 Costes indirectos ................................. 3% 4,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  149,26 
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12. GESTION DE RESIDUOS  
G03BB051N m³ CANON DE  TIERRAS 

 Canon de tierras sobrantes de excavación  para entrada a 
 planta de reciclaje de RCD autorizada por la Consejería de 
 Medio Ambiente. 
  
  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,00 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  3,00 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,09 
G03BB052N m³ CANON RESIDUO ESCOMBRO LIMPIO 

 Canon de residuos de naturaleza petrea de demoliciones para 
 entrada a planta de reciclaje de RCD autorizada por la 
 Consejería de Medio Ambiente. 
  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,00 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  9,00 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,27 
G03BC171N t RETIRADA Y TRANSPORTE VERTEDERO RNP NO PETREOS 

 Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de 
 carácter no pétreo (madera, vidrio, plástico y metal y envases y 
 embalajes de estos materiales, cables y residuos 
 biodegradables)  materiales a planta de valorización o 
 vertedero autorizado, en su caso, por transportista autorizado 
 (por la Consejería de Medio Ambiente), a una distancia mayor 
 de 10 km. y menor de 40 km., considerando ida y vuelta, en 
 camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con 
 pala cargadora grande, incluso canon de entrada a planta o 
 vertedero autorizado, trámites establecidos en la legislación 
 vigente, alquiler del contenedor, analíticas para la 
 determianción de su composición, en su caso, alquiler de 
 contenedores y medios auxiliares. Incluso puesta en obra en 
 horario nocturno y p.p. de clasificación y recogida selectiva de 
 residuos 
  
 Mano de obra .........................................................  0,21 
 Maquinaria ..............................................................  3,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,00 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  11,66 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,01 
G03BC172N t RETIRADA Y TRANSPORTE VERTEDERO RNP PETREO 

 Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos -RNP- de carácter pétreo  (excepto tierras y piedras) 
 constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
 cerámicos (o mezcla de éstos) y/o mezclas bituminosas a planta 
 de valorización o vertedero autorizado, en su caso, por 
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 transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente), 
 a una distancia mayor de 10 km. y menor de 40 km., 
 considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 
 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon 
 de entrada a planta o vertedero autorizado, trámites 
 establecidos en la legislación vigente, alquiler del contenedor, 
 analíticas para la determinación de su composición, en su caso, 
 alquiler de contenedores y medios auxiliares. Incluso puesta en 
 obra en horario nocturno y p.p. de clasificación y recogida 
 selectiva de residuos. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,21 
 Maquinaria ..............................................................  3,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,50 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  17,16 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,67 
G03BC173N t GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS GESTOR AUTORIZADO 

 Gestión de residuos peligrosos (pinturas, envases de pinturas, 
 disolventes, aerosoles, etc)  con gestor autorizado por la 
 comunidad autónoma para su reutilización, recuperación o 
 reciclado. Incluye trámites establecidos en la legislación vigente, 
 alquiler del contenedor de Residuos Peligrosos, canon y medios 
 auxiliares. Incluso puesta en obra en horario nocturno y p.p. de 
 clasificación y recogida selectiva de residuos. 
  
 Mano de obra .........................................................  2,50 
 Maquinaria ..............................................................  3,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  200,00 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  205,58 
 Costes indirectos ................................. 3% 6,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  211,75 
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14. SEGURIDAD Y SALUD  
14.01 ud SEGURIDAD Y SALUD  
 Suma la partida ......................................................  96.110,18 
 Costes indirectos ................................. 3% 2.883,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  98.993,49 
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15. GAS  
15.01 TRABAJOS PREVIOS  
15.01.01 PA AYUDAS ALBAÑILERIA 

 P.A. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A RED, CONSISTENTE EN: 
 APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BÚSQUEDAS DE 
 REDES, LOCALIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA 
 EXISTENTE, COLOCACIÓN DE TRAMPILLONES, TAPAS, 
 ARQUETAS Y POZOS PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, 
 DESCARGA DE MATERIAL PROPORCIONADO POR COMPAÑÍA 
 SUMINISTRADORA. AYUDAS A MONTADORES, ETC, Y 
 CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA NECESARIO PARA 
 LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA RED. 
  
 Mano de obra .........................................................  1.178,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,40 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  1.205,14 
 Costes indirectos ................................. 3% 36,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.241,29 
15.02 GAS  
15.02.01 ud ACOMET. GAS POLIETILENO D=200 mm. CONEXIÓN CON RED EXISTENTE 

 Acometida para gas en polietileno de D=200 mm, SDR 11, para 
 redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la 
 válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario,  
 i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., 
 terminada. 
  
 Mano de obra .........................................................  30,33 
 Maquinaria ..............................................................  2,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  540,68 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  573,38 
 Costes indirectos ................................. 3% 17,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  590,58 
15.02.02 ud VÁLVULA DE LÍNEA D=8" 2/VENTEOS 

 Instalación de válvula de línea de acero D=8" con venteo, para 
 redes de gas, instalada en arqueta de registro. Incluso p.p. de 
 accesorios de conexión con la tubería y arqueta de registro. 
 Construida según reglamentación para instalaciones de gas y 
 normas de la compañía suministradora, terminada y con p.p. de 
 medios auxiliares, mano de obra y pequeño material, incluso la 
 excavación, el relleno perimetral posterior y la arqueta de 
 registro. Medida la unidad instalada. 
  
 Mano de obra .........................................................  76,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  4.152,01 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  4.228,74 
 Costes indirectos ................................. 3% 126,86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.355,60 
15.02.03 ud VÁLVULA DE LÍNEA D=2" 1/VENTEO 

 Instalación de válvula de corte de acero D=2" con venteo, para 
 redes de gas, instalada en arqueta de registro. Incluso p.p. de 
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 accesorios de conexión con la tubería, arqueta de registro y 
 caja envolvente para contador de medida. Construida según 
 reglamentación para instalaciones de gas y normas de la 
 compañía suministradora, terminada y con p.p. de medios 
 auxiliares, mano de obra y pequeño material, incluso la 
 excavación, el relleno perimetral posterior y la arqueta de 
 registro. Medida la unidad instalada. 
  
 Mano de obra .........................................................  76,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  292,19 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  368,92 
 Costes indirectos ................................. 3% 11,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  379,99 
15.02.04 m. TUBERÍA GAS PE D=200 mm.SDR 11 

 Tubería enterrada, en polietileno de D=200 mm. SDR 11, para 
 redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. 
 de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de 
 señalización, etc.), excavación de tierras y retirada de material 
 sobrante a vertedero, capa de hormigón. Medida la unidad 
 totalmente terminada, siguiendo las normas de la empresa 
 suministradora. 
  
 Mano de obra .........................................................  12,48 
 Maquinaria ..............................................................  1,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  46,79 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  60,69 
 Costes indirectos ................................. 3% 1,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,51 
15.02.05 m. TUBERÍA GAS PE D=200 mm.SDR 11 REFORZADA 

 Tubería enterrada reforzada, en polietileno de D=200 mm. SDR 
 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de 
 presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, 
 banda de señalización, etc.), pasacalle de tubos de hormigón, 
 excavación de tierras y retirada de material sobrante a 
 vertedero, capa de hormigón. Medida la unidad totalmente 
 terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora. 
  
 Mano de obra .........................................................  12,48 
 Maquinaria ..............................................................  1,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  48,81 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  62,71 
 Costes indirectos ................................. 3% 1,88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,59 
15.02.06 m. TUBERÍA GAS PE D=160 mm.SDR 11 

 Tubería enterrada, en polietileno de D=160 mm. SDR 11, para 
 redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. 
 de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de 
 señalización, etc.), excavación de tierras y retirada de material 
 sobrante a vertedero, capa de hormigón. Medida la unidad 
 totalmente terminada, siguiendo las normas de la empresa 
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 suministradora. 
  
 Mano de obra .........................................................  12,48 
 Maquinaria ..............................................................  1,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,07 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  44,97 
 Costes indirectos ................................. 3% 1,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,32 
15.02.07 m. TUBERÍA GAS PE D=160 mm.SDR 11 REFORZADA 

 Tubería enterrada reforzada, en polietileno de D=160 mm. SDR 
 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de 
 presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, 
 banda de señalización, etc.), pasacalle de tubos de hormigón, 
 excavación de tierras y retirada de material sobrante a 
 vertedero, capa de hormigón. Medida la unidad totalmente 
 terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora. 
  
 Mano de obra .........................................................  12,48 
 Maquinaria ..............................................................  1,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  33,09 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  46,99 
 Costes indirectos ................................. 3% 1,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,40 
15.02.08 m. TUBERÍA GAS PE D=110 mm.SDR 11 

 Tubería enterrada, en polietileno de D=110 mm. SDR 11, para 
 redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. 
 de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de 
 señalización, etc.), excavación de tierras y retirada de material 
 sobrante a vertedero, capa de hormigón. Medida la unidad 
 totalmente terminada, siguiendo las normas de la empresa 
 suministradora. 
  
 Mano de obra .........................................................  12,48 
 Maquinaria ..............................................................  1,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,72 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  29,62 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,51 
15.02.09 m. TUBERÍA GAS PE D=110 mm.SDR 11 REFORZADA 

 Tubería enterrada reforzada, en polietileno de D=110 mm. SDR 
 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de 
 presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, 
 banda de señalización, etc.), pasacalle de tubos de hormigón, 
 excavación de tierras y retirada de material sobrante a 
 vertedero, capa de hormigón. Medida la unidad totalmente 
 terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora. 
  
 Mano de obra .........................................................  12,48 
 Maquinaria ..............................................................  1,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,75 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  31,65 
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 Costes indirectos ................................. 3% 0,95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,60 
15.02.10 m. TUBERÍA GAS PE D=90 mm.SDR 11 

 Tubería enterrada, en polietileno de D=90 mm. SDR 11, para 
 redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. 
 de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de 
 señalización, etc.), excavación de tierras y retirada de material 
 sobrante a vertedero, capa de hormigón. Medida la unidad 
 totalmente terminada, siguiendo las normas de la empresa 
 suministradora. 
  
 Mano de obra .........................................................  12,48 
 Maquinaria ..............................................................  1,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,38 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  25,28 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,04 
 Mano de obra .........................................................  12,48 
 Maquinaria ..............................................................  1,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,38 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  25,28 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,04 
15.02.11 m. TUBERÍA GAS PE D=90 mm.SDR 11 REFORZADA 

 Tubería enterrada reforzada, en polietileno de D=90 mm. SDR 
 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de 
 presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, 
 banda de señalización, etc.), pasacalle de tubos de hormigón, 
 excavación de tierras y retirada de material sobrante a 
 vertedero, capa de hormigón. Medida la unidad totalmente 
 terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora. 
  
 Mano de obra .........................................................  12,48 
 Maquinaria ..............................................................  1,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,40 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  27,30 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,12 
15.02.12 m. TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11 

 Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para 
 redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. 
 de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de 
 señalización, etc.), excavación de tierras y retirada de material 
 sobrante a vertedero, capa de hormigón. Medida la unidad 
 totalmente terminada, siguiendo las normas de la empresa 
 suministradora. 
  
 Mano de obra .........................................................  12,48 
 Maquinaria ..............................................................  1,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,77 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  20,67 
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 Costes indirectos ................................. 3% 0,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,29 
15.02.13 m. TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11 REFORZADA 

 Tubería enterrada reforzada, en polietileno de D=63 mm. SDR 
 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de 
 presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, 
 banda de señalización, etc.), pasacalle de tubos de hormigón, 
 excavación de tierras y retirada de material sobrante a 
 vertedero, capa de hormigón. Medida la unidad totalmente 
 terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora. 
  
 Mano de obra .........................................................  12,48 
 Maquinaria ..............................................................  1,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,79 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  22,69 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,68 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,37 
15.02.14 m CINTA DE SEÑALIZACION DE TUBO EN ZANJA DE GAS 

 CINTA DE SEÑALIZACION DE TUBO EN ZANJA DE GAS. MEDIDA 
 LA UNIDAD TERMINADA 
  
 Mano de obra .........................................................  0,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,14 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  0,39 
 Costes indirectos ................................. 3% 0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,40 
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16. REPOSICIÓN DE SERVICIOS  
04.01.17 DESVIACIÓN RED EXISTENTE  
04.01.17.01 ud ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS  
 Mano de obra .........................................................  158,34 
 Maquinaria ..............................................................  7,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  108,58 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  273,92 
 Costes indirectos ................................. 3% 8,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  282,14 
04.01.17.02 PA INTERVENCIÓN RED EXISTENTE DE BAJA Y ALTA PRESIÓN  
 Mano de obra .........................................................  1.167,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,40 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  1.193,97 
 Costes indirectos ................................. 3% 35,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.229,79 
04.01.17.03 m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=600  
 Mano de obra .........................................................  17,33 
 Maquinaria ..............................................................  8,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  173,70 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  199,18 
 Costes indirectos ................................. 3% 5,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  205,16 
04.01.17.04 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=200  
 Mano de obra .........................................................  6,93 
 Maquinaria ..............................................................  1,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  39,67 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  48,58 
 Costes indirectos ................................. 3% 1,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,04 
PAJ.SERV.AFECT REPOSICIÓN/ACONDICIONAMIENTO RESTO SERVICIOS AFECTADOS
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17. DESVÍOS DE TRÁFICO  
DES-0001 ud Corte de un carril en carretera convencional 

 Corte de un carril en carretera convencional con o sin paso 
 alternativo. Equipo de señalización para desvíos de tráfico, 
 i/señalistas, carros móviles de señalización, cascada luminosa, 
 señalización vertical, balizamiento, iluminación y demás 
 elementos auxiliares, puesta y retirada. En horario diurno o 
 nocturno con jornada de trabajo de hasta 8 horas efectivas. 
  
 Mano de obra .........................................................  375,59 
 Maquinaria ..............................................................  46,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  102,61 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  524,25 
 Costes indirectos ................................. 3% 15,73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  539,98 

 
  
 
 

 

 

Abril de 2023 

El Arquitecto Redactor del Proyecto 
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4.3.1.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL
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PRESUPUESTO 
URB. LA FLORIDA SUR. BORMUJOS. SEVILLA 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________  
01. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS  
U01AM020 m DESMONTAJE DE CERCA DIÁFANA h<1 m SIN REUTILIZACIÓN 832,00 1,30 1.081,60 

 Desmontaje de cerca diáfana de altura menor de 1 m, formada por 
 postes y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos 
 con hormigón, incluso corte manual previo de alambrada, apilando 
 los materiales a pie de tajo para transporte a vertedero (no 
 incluido). Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a 
 ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301. 
U01AUA060 ud DESMONTAJE FAROLA CON BÁCULO h=8 m 5,00 75,42 377,10 

 Desmontaje de farola con báculo monoposte de 8 m de altura, 
 empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo p.p. de 
 desconexión al cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y 
 pantallas si procede, rotura del pavimento, demolición del cimiento 
 y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su 
 posterior tratamiento y retirada de los mismos, así como medios 
 auxiliares de elevación y descarga; sin incluir transporte a almacén, 
 según NTE ADD-1. 
  
U01AA020 m² DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA A MÁQUINA 570,00 2,28 1.299,60 
 SIN TRANSPORTE 

 Demolición y levantado de aceras de baldosa hidráulica o 
 equivalente, con solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, 
 a máquina, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
 carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte 
 proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección 
 colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a 
 ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301. 
U01AB060 m DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm CON 352,00 0,83 292,16 
 CIMENTACIÓN A MÁQUINA SIN TRANSPORTE 

 Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 
 10 y 20 cm de ancho y cimientos de hormigón en masa, de espesor 
 variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 
 sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte 
 proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección 
 colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a 
 ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301. 
U01AF030 m² DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm SIN TRANSPORTE 67,00 1,53 102,51 

 Demolición y levantado a máquina, de pavimento de M.B.C. de 
 10/20 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a 
 pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con 
 parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección 
 colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a 
 ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301. 
U01AF100 m CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE 96,00 2,97 285,12 

 Corte de pavimento flexible en capas de 4-10 cm en todo su 
 espesor, incluso limpieza de la superficie y con parte proporcional 
 de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 Medición de longitud realmente ejecutada. 



 

 
 

PRESUPUESTO 
 

  

  
  Página 240 - 294     

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

U03DFC010 m² FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE POR cm 1.708,00 0,34 580,72 

 Fresado (por cm de espesor) de firme de mezcla bituminosa en 
 caliente en sección completa o semicalzada según Orden 8/2001, 
 incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje 
 o lugar de empleo. Sin gestión de residuos. 
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U01BQ030N ud TALADO ÁRBOL d=10-30 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO <20km 293,00 14,19 4.157,67 

 Talado de árbol de diámetro de 10 a 30 cm, troceado y apilado del 
 mismo en la zona indicada a pie de carga, incluso carga y 
 transporte a vertedero o planta de reciclaje de ramas, y canon,  y el 
 resto de productos resultantes y con parte proporcional de medios 
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Conforme a 
 ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300. 
  
U01BQ090N ud DESTOCONADO ÁRBOL d=10-30 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO <20km 293,00 10,17 2.979,81 

 Destoconado de árbol de diámetro de 10 a 30 cm, hasta una 
 profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de 
 explanación, incluso carga,transporte y canon a vertedero o planta 
 de reciclaje del tocón y relleno de tierra compactada del hueco 
 resultante y con parte proporcional de medios auxiliares. Conforme 
 a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300. 
  
E01DA020 m³ DEMOLICIÓN COMPLETA EDIFICIO MIXTA MANUAL/MÁQUINA TRANSPORTE 21.414,00 22,37 479.031,18 
 <20km Y CANON 

 Demolición completa de edificio por medios manuales y mecánicos, 
 de hasta 5 m de altura desde la rasante, con desmontaje manual de 
 todos los elementos estructurales que puedan afectar a las 
 medianerías colindantes y por empuje de máquina retroexcavadora 
 grande del resto de elementos, incluso limpieza, humedecido de 
 los elementos para evitar el polvo y retirada de escombros a pie 
 de carga, con transporte al vertedero a menos de 20km de 
 distancia y con parte proporcional de medios auxiliares y canon, sin 
 medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente 
 ejecutado. 
  
E01DPS010 m² DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. <15 cm C/COMPRESOR 362,00 13,80 4.995,60 

 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con 
 mallazo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y 
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o 
 planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, 
 sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie 
 realmente ejecutada. 
U01AOH010 m³ DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN EN MASA A MÁQUINA SIN TRANSPORTE 61,65 4,28 263,86 

 Demolición de muro de hormigón en masa, a máquina, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a 
 vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios 
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de 
 volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y NTE ADD-13. 
U01AUS010 ud DESMONTAJE POSTE / SEÑAL h<3 m 1,00 10,70 10,70 

 Desmontaje de señal monoposte de hasta 3 m de altura, 
 empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo p.p. de rotura del 
 pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la 
 obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, sin 
 incluir transporte a almacén, según NTE ADD-18. 
E01DTC130 m³ CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NATURALEZA 178,10 9,47 1.686,61 
 PETREA<20 km CARGA MECÁNICA 
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 Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a 
 cantera autorizada (bien por Medio Ambiente bien por Industria) 
 por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente 
 de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia 
 menor de 20 km, considerando ida y vuelta y coef. esponjamiento 
 medio, con camión bañera basculante cargado a máquina, carga y 
 parte proporcional de medios auxiliares. 
  
  ___________ 
 TOTAL 01. ........................................................................................................................................  497.144,24 
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02. MOVIMIENTO DE TIERRAS  
U01BD030N m³ DESBROCE Y EXCAVACIÓN DE TERRENO SIN CLASIFICAR CON 41.876,70 5,14 215.246,24 
 TRANSPORTE A VERTEDERO <20 km 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar por medios 
 mecánicos, de profundidad variable entre 0,40 y 0,60 m, incluso 
 carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a 
 planta o vertedero, incluyendo la retirada de arbolado menor de 10 
 cm y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de 
 protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. 
 Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300. 
  
U01EDT090N m³ DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN CON TRANSPORTE A VERTEDERO <20 km 29.277,30 4,81 140.823,81 

 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, 
 incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero 
 hasta 20 km de distancia y parte proporcional de medios auxiliares, 
 sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen 
 realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3. 
  
U01RTS110 m³ CORONACIÓN CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMOS 46.837,80 5,31 248.708,72 

 Sustitución del terreno vegetal y ejecución de terraplen con suelo 
 seleccionado procedente de préstamos (según Pliego PG-3), tipo 3 
 con CBR>=20, incluyendo extendido, humectación y compactación. 
 Totalmente terminado. Incluida parte proporcional de medios 
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de 
 volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3-Art.330. 
  
  ___________ 
 TOTAL 02. ........................................................................................................................................  604.778,77 
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03. SANEAMIENTO  
03.01 TRABAJOS PREVIOS  
03.01.01 PA AYUDAS ALBAÑILERIA 1,00 1.241,29 1.241,29 

 P.A. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A RED, CONSISTENTE EN: 
 APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BÚSQUEDAS DE REDES, 
 LOCALIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA EXISTENTE, 
 COLOCACIÓN DE TRAMPILLONES, TAPAS, ARQUETAS Y POZOS 
 PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, DESCARGA DE MATERIAL 
 PROPORCIONADO POR COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. AYUDAS A 
 MONTADORES, ETC, Y CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA 
 NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA RED. 
  
  ___________ 
 TOTAL 03.01 ...........................................................................................  1.241,29 
03.02 SANEAMIENTO  
03.02.01 ud ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO 2,00 547,52 1.095,04 

 ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO, REALIZADA 
 SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA 
 Y PROBADA. 
  
03.02.02 ud POZO PREF. HM M-H D=120cm. hasta h=6m. 97,00 468,83 45.476,51 

 Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro 
 interior y hasta 6 m. de altura útil interior, formado por solera de 
 hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada 
 con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde 
 machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del 
 pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, 
 sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, 
 recibido de pates y de cerco de tapa, terminada y con p.p. de 
 medios auxiliares, mano de obra y pequeño material, incluso la 
 excavación, y el relleno perimetral posterior. 
  
  
  
03.02.03 ud SUMIDERO CALZADA FUND.30x40x30cm 291,00 82,85 24.109,35 

 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones 
 interiores 30x40 cm. y 30 cm. de profundidad, realizado sobre 
 solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de 
 espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 
 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y 
 bruñida interiormente, i/rejilla de fundición de 30x40x3 cm., con 
 marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo 
 de saneamiento. 
  
03.02.04 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250 34,00 488,77 16.618,18 

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, 
 hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de 
 pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con 
 martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en 
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 terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del 
 colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 25 
 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y 
 reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin 
 incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de 
 medios auxiliares. 
  
03.02.07 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 630mm 246,00 119,04 29.283,84 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
 color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 630 mm. y de unión 
 por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
 generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
 Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
 posterior de las zanjas. 
  
03.02.08 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm 153,00 75,62 11.569,86 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
 color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 500 mm. y de unión 
 por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
 generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
 Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
 posterior de las zanjas. 
  
03.02.09 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm 161,00 49,77 8.012,97 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
 color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión 
 por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
 generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
 Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
 posterior de las zanjas. 
  
03.02.10 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 355mm 117,00 39,79 4.655,43 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
 color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 355 mm. y de unión 
 por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
 generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
 Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
 posterior de las zanjas. 
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03.02.11 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm 589,00 31,06 18.294,34 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
 color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión 
 por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
 generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
 Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
 posterior de las zanjas. 
  
03.02.12 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250mm 818,00 22,00 17.996,00 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
 color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión 
 por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
 generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
 Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
 posterior de las zanjas. 
  
03.02.13 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm 158,00 15,43 2.437,94 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
 color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión 
 por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
 generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
 Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
 posterior de las zanjas. 
  
03.02.14 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 160mm 3.885,00 11,02 42.812,70 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
 color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión 
 por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
 generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
 Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
 posterior de las zanjas. 
  
03.02.15 m COLECTOR ENTERR. HORMIG. DIÁM. 800 mm 106,00 114,45 12.131,70 

 Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para 
 saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial, clase 60, 
 carga de rotura 60 kN/m², de 800 mm de diámetro nominal 
 (interior), unión por enchufe y campana con junta elástica, incluso 
 p.p. de corchetes de hormigón en masa y enchufes de campana 
 junta elástica; construido según Ordenanza Municipal.  Medida la 
 longitud entre ejes de arquetas. 
03.02.16 m COLECTOR ENTERR. HORMIG. DIÁM. 1000 mm 1.495,00 138,23 206.653,85 

 Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para 
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 saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial, clase 60, 
 carga de rotura 60 kN/m², de 1000 mm de diámetro nominal 
 (interior), unión por enchufe y campana con junta elástica, incluso 
 p.p. de corchetes de hormigón en masa y enchufes de campana 
 junta elástica; construido según Ordenanza Municipal.  Medida la 
 longitud entre ejes de arquetas. 
  
  ___________ 
 TOTAL 03.02 ...........................................................................................  441.147,71 
  ___________  
 TOTAL 03. ........................................................................................................................................  442.389,00 
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04. SUMINISTRO DE AGUAS  
04.00 TRABAJOS PREVIOS  
04.00.01 PA AYUDAS ALBAÑILERIA 1,00 1.241,29 1.241,29 

 P.A. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A RED, CONSISTENTE EN: 
 APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BÚSQUEDAS DE REDES, 
 LOCALIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA EXISTENTE, 
 COLOCACIÓN DE TRAMPILLONES, TAPAS, ARQUETAS Y POZOS 
 PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, DESCARGA DE MATERIAL 
 PROPORCIONADO POR COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. AYUDAS A 
 MONTADORES, ETC, Y CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA 
 NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA RED. 
  
  ___________ 
 TOTAL 04.00 ...........................................................................................  1.241,29 
04.01 ABASTECIMIENTO  
04.01.01 ud ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS 8,00 282,14 2.257,12 

 Acometida a la red existente de abastecimiento de aguas, incluso 
 p.p. de ayudas de albañilería. Realizada según normas de la 
 compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada. 
  
04.01.02 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=500 3.209,00 160,56 515.237,04 

 Tubería de fundición dúctil de 500 mm. de diámetro interior 
 colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior 
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. 
 de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir 
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
  
04.01.04 m. COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=160mm. 2.941,00 16,98 49.938,18 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm. de 
 diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en 
 barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y 
 superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma 
 arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la 
 excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada 
 s/NTE-IFA-13. 
  
04.01.05 m. COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm. 216,00 9,13 1.972,08 

 Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de 
 diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en 
 rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y 
 superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma 
 arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la 
 excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada 
 s/NTE-IFA-13. 
  
04.01.06 m. CONDUC.POLIET.PE 100 PN 10 D=63mm. 462,00 6,09 2.813,58 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 63 mm. de diámetro 
 nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en 
 rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y 
 superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma 
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 arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la 
 excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada 
 s/NTE-IFA-13. 
  



 

 
 

PRESUPUESTO 
 

  

  
  Página 250 - 294     

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR” 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUJOS. SEVILLA 

04.01.07 m PROTECCIÓN EXTERIOR DE LA TUBERÍA DE FUNDICIÓN 3.209,00 14,50 46.530,50 

 Revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleación cinc y aluminio 
 85-15 enriquecida con cobre, de masa mínima 400 g/m2 y con capa 
 de protección Aquacoat de naturaleza acrílica en fase acuosa, de 
 espesor medio 80 µm de color azul. Medida la unidad totalmente 
 terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora. 
  
04.01.08 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=500mm 2,00 1.361,18 2.722,36 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 500 mm. de diámetro 
 interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de 
 agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
 completamente instalada. 
  
04.01.09 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=160mm 10,00 358,77 3.587,70 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 160 mm. de diámetro 
 interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de 
 agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
 completamente instalada. 
  
04.01.10 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=90mm 2,00 219,94 439,88 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 90 mm. de diámetro 
 interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de 
 agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
 completamente instalada. 
  
04.01.11 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=63mm 6,00 177,63 1.065,78 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 63 mm. de diámetro 
 interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de 
 agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
 completamente instalada. 
  
04.01.12 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=300-600 mm. 2,00 635,18 1.270,36 

 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de 
 diámetros comprendidos entre 300 y 600 mm., de 110x110x200 cm. 
 interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de 
 espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera 
 de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, 
 enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa 
 de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de 
 medios auxiliares, mano de obra y pequeño material, incluso la 
 excavación, y el relleno perimetral posterior. 
  
04.01.13 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm. 18,00 520,43 9.367,74 

 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de 
 diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. 
 interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de 
 espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera 
 de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, 
 enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa 
 de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de 
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 medios auxiliares, mano de obra y pequeño material, incluso la 
 excavación, y el relleno perimetral posterior. 
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04.01.14 ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm 13,00 1.225,26 15.928,38 

 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con 
 tapa, ambos de fundición, equipado con una toma D=100 mm., 
 tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red de 
 distribución con tubo de fundición D=100 mm. 
  
04.01.15 ud ARQUETA REGISTRO HIDRANTE 13,00 185,39 2.410,07 

 Arqueta para registro hidráulico, de dimensiones según compañia 
 suministradora. construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre 
 solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida 
 por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, 
 terminada y con p.p. de medios auxiliares, mano de obra y 
 pequeño material, incluso la excavación, y el relleno perimetral 
 posterior. 
  
04.01.16 ud ACOMETIDA DE AGUA 35,00 388,25 13.588,75 

 Previsión de Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno 
 de media o alta densidad, conectada a la red de abastecimiento, 
 con collarín de toma de fundición salida y racor rosca-macho de 
 latón, formación de arqueta de 20x20 en acera y llave de corte, 
 incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y ayuda 
 de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía 
 suministradora. Medida la cantidad ejecutada. 
  
  ___________ 
 TOTAL 04.01 ...........................................................................................  669.129,52 
04.02 RED DE RIEGO  
04.02.01 ud ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS 1,00 282,14 282,14 

 Acometida a la red existente de abastecimiento de aguas, incluso 
 p.p. de ayudas de albañilería. Realizada según normas de la 
 compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada. 
  
04.02.02 ud CONTADOR DN65- 2 1/2" EN MONOLITO 1,00 565,66 565,66 

 Contador de agua de 2 1/2", colocado en monolito, conexionado al 
 ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso 
 monolito, instalación de dos válvulas de esfera de 2 1/2", grifo de 
 prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y 
 funcionando, incluso timbrado del contador. 
  
04.02.03 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=125mm. 4.936,00 15,35 75.767,60 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de 
 diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en 
 barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y 
 superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma 
 arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la 
 excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada 
 s/NTE-IFA-13. 
  
04.02.04 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=90mm. 7.801,00 9,13 71.223,13 
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 Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de 
 diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en 
 rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y 
 superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma 
 arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la 
 excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada 
 s/NTE-IFA-13. 
  
04.02.07 ud ARQUETA ELECTROVÁLVULA C/TAPA 1,00 307,37 307,37 

 Arqueta de planta rectangular para la instalación de 13 
 electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, 
 instalada. 
  
04.02.08 ud ELECTROV. 9V REGULADORA CAUDAL 3 1/2" 5,00 92,95 464,75 

 Electroválvula de plástico para una tensión de 9 V., marca Rainbird 
 (con pilas) o similar, con apertura manual y regulador de caudal, 
 con conexión de 3 1/2", completamente instalada sin i/pequeño 
 material. 
  
04.02.09 ud ELECTROV. 9V REGULADORA CAUDAL 3/4" 8,00 27,85 222,80 

 Electroválvula de plástico para una tensión de 9 V., marca Rainbird 
 (con pilas) o similar, con apertura manual y regulador de caudal, 
 con conexión de 3/4", completamente instalada sin i/pequeño 
 material. 
  
04.02.10 ud PROG.ELECT.INTEMPERIE 13 ESTACIONES 1,00 245,71 245,71 

 Programador electrónico de intemperie marca Rainbird (o similar), 
 de 13 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego por 
 estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos 
 por estación, memoria inmortal, 3 programas de riego y 3 inicios 
 de riego por programa e incremento de riego por porcentaje, 
 transformador 220/9 V., toma para puesta en marcha de equipo de 
 bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, 
 incluso fijación, instalado. 
  
04.02.11 ud ARQUETA REGISTRO PREFABRICADA 40x40 cm. 12,00 121,26 1.455,12 

 Arqueta de registro prefabricada en acera para alojamiento de 
 válvula de corte de 40x40 cm. interior, con tapa. terminada y con 
 p.p. de medios auxiliares, mano de obra y pequeño material, 
 incluso la excavación, y el relleno perimetral posterior. 
  
04.02.12 ud ARQUETA DE PASO CIRCULAR PARA BOCA RIEGO 98,00 121,26 11.883,48 

 Arqueta de paso circular para alojamiento de boca de riego,  con 
 tapa. terminada y con p.p. de medios auxiliares, mano de obra y 
 pequeño material, incluso la excavación, y el relleno perimetral 
 posterior. 
  
04.02.13 ud BOCA RIEGO DIÁM.40mm, COND. POLIET. DIÁM. 90 mm 98,00 189,12 18.533,76 

 Boca de riego de diámetro 60 mm, en conducción de polietileno de 
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 diámetro 110 mm PN-16, instalada con derivación en "T" 110x75 
 mm de polietileno, portabridas diámetro 75 mm con brida loca 
 diámetro 80 mm PN-16 y carrete BB diámetro 80 mm, incluso 
 tornillería, juntas, arqueta de fábrica de ladrillo, arqueta de registro 
 de fundición, anclaje de hormigón HM-20 y p.p. de soldaduras a 
 tope. Medida la cantidad ejecutada. 
  
04.02.14 ud ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=8m 3/4" 36,00 21,89 788,04 

 Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables 
 hasta 180º, marca Rainbird o similar, caudal 0,7 m³/h, ycon un 
 alcance máximo de 8 m., i/conexión a 3/4" de diámetro mediante 
 collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre 
 bobina recortable de 3/4". Incluso tramo de tubería flexible para 
 conexión de aspersores hasta arqueta. Totalmente instalado y 
 conexionado. 
  
04.02.16 ud ARQUETA REGISTRO PREFABRICADA 1,00 307,37 307,37 

 Arqueta de registro prefabricada en acera para alojamiento de 2 
 válvulas de retención, 2 filtros, 2 válvulas de corte y previsión para 2 
 válvulas automáticas, con tapa. terminada y con p.p. de medios 
 auxiliares, mano de obra y pequeño material, incluso la excavacióny 
 el relleno perimetral posterior. 
  
04.02.17 ud VÁLV.RETENC.BOLA PN-16 D=125 mm 2,00 488,70 977,40 

 Válvula de retención de fundición, de bola, PN-16, de 125 mm. de 
 diámetro interior, incluso uniones y accesorios, completamente 
 instalada. 
  
04.02.18 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=125mm 2,00 360,16 720,32 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de diámetro 
 interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de 
 agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
 completamente instalada. 
  
04.02.19 ud FILTRO TOMA DE AGUA METAL D=2-4" 2,00 13,48 26,96 

 Filtro toma de agua para válvula de 2 a 4" de diámetro, colocada 
 en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente 
 instalado. 
  
04.02.20 ud DIFUS.EMERGENTE SECTOR REGULABLE h=30cm 388,00 15,04 5.835,52 

 Difusor emergente con cuerpo de plástico de altura 30 cm., marca 
 Rainbird o similar, tobera intercambiable de plástico de sector 
 regulable separados cada 3 metros y 2 metros de diámetro de 
 cobertura. caudal de 0,7m³/h y 2 bares de presión. i/conexión 
 flexible a 1/2" mediante collarín de toma de polipropileno de 25 
 mm. de diámetro sobre bobina recortable de plástico, totalmente 
 instalado y funcionando correctamente. 
  
04.02.21 ud AFORAMIENTO DE POZOS EXISTENTES PARA RIEGO 1,00 16.469,70 16.469,70 
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 Aforamiento de pozos de captación existentes en el ámbito de la 
 urbanización para su posterior explotación y suministro de agua de 
 riego para las zonas ajardinadas (medianas, glorietas y alcorques). 
 Se realizará mediante un ensayo de bombeo consistente en 
 bombear agua en dichas captaciones (bajo unas condiciones que 
 se fijarán en la fase de diseño de la prueba) controlando 
 simultáneamente el caudal extraído (que puede ser constante o 
 variable, según el tipo de ensayo elegido) y la evolución temporal 
 del nivel de agua en la propia captación y en otras cercanas. La 
 realización del trabajo constará de dos etapas: 
 - Campaña de campo: el objetivo es la determinación de los 
 parámetros hidráulicos y el establecimiento del caudal óptimo de 
 explotación.  
 - Trabajo de gabinete: con el conjunto de datos obtenidos en la 
 fase anterior y la información recopilada, se interpretará y 
 redactará el informe con los resultados 
  
  ___________ 
 TOTAL 04.02 ...........................................................................................  206.076,83 
  ___________  
 TOTAL 04. ........................................................................................................................................  876.447,64 
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05. PAVIMENTACION  
05.01 ACERADOS  
05.01.05 ud REBAJE EN ACERADO PARA ACCESIBILIDAD 74,00 128,75 9.527,50 

 Creación de vado peatonal mediante rebaje en acerado a nivel de 
 calle, según normativa de accesibilidad. 
  
U04BH052 m BORDILLO HORMIGÓN C3 BICAPA 17x28 cm 9.517,00 17,08 162.550,36 

 Bordillo de calzada de hormigón bicapa C3, de 17 cm de base y 28 
 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 
 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación 
 previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
  
O1805161P009 m² Pavimento de baldosa de botones 30x30, i/solera HNE-15 y subbase ZA 211,36 23,69 5.007,12 

 Pavimento de acera compuesto por baldosa táctil de botones, de 
 dimensiones 30x30 cm, recibida con mortero de agarre, sobre 15 
 cm de solera de hormigón HNE-15 y base de zahorra artificial 
 compactada si fuese necesario, incluso p.p de formación de 
 pendientes y medios auxiliares. Totalmente ejecutada la unidad. 
  
  
O1805161P010 m² Pavimento de baldosa de terrazo monocapa, 40x40, i/solera HNE-15 y subbase 31.277,78 23,02 720.014,50 
 ZA 

 Pavimento de acera compuesto por baldosa de terrazo monocapa, 
 de dimensiones 40x40 cm, color rojo o gris, recibida con mortero 
 de agarre, sobre 15 cm de solera de hormigón HNE-15 y base de 
 zahorra artificial compactada si fuese necesario, incluso p.p de 
 formación de pendientes y medios auxiliares. Totalmente ejecutada 
 la unidad. 
  
  
O1805161P011 m² Pavimento de baldosa con resalte lineal 40x40, i/solera HNE-15 y subbase ZA 310,44 23,69 7.354,32 

 Pavimento de acera compuesto por baldosa táctil con resalte lineal, 
 de dimensiones 40x40 cm, recibida con mortero de agarre, sobre 
 15 cm de solera de hormigón HNE-15 y base de zahorra artificial 
 compactada si fuese necesario, incluso p.p de formación de 
 pendientes y medios auxiliares. Totalmente ejecutada la unidad. 
  
  ___________ 
 TOTAL 05.01 ...........................................................................................  904.453,80 
05.02 APARCAMIENTOS  
U03CZ030 m² ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm 9.127,50 3,16 28.842,90 

 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm 
 de espesor, con 60% de caras de fractura, puesta en obra, 
 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de 
 asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
 según Reglamento (UE) 305/2011. 
NP_04VCH210 m² PAVIMENTO HORMIGÓN SEMIPULIDO HF-4 e=20 cm 9.127,50 25,69 234.485,48 

 Pavimento de hormigón HF-4,0 de resistencia característica a 
 flexotracción de 4,0 MPa a 28 días (equivalente a un hormigón 
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 HM-30/B/TM/IIb), de 20 cm de espesor, armado con doble mallazo 
 de acero 15x15x8 mm, ejecutado según PG-3 Orden 
 FOM/2523/2014, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, 
 vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y 
 p.p. de juntas. Con acabado semipulido. Componentes de 
 hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
 según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en metros cuadrados de 
 superficie ejecutada. 
  
  
U04BH050 m BORDILLO HORMIGÓN A2 BICAPA 10x20 cm 3.926,00 12,52 49.153,52 

 Bordillo peatonal de hormigón bicapa A2, de 10 cm de base y 20 
 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 
 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación 
 previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
  
  ___________ 
 TOTAL 05.02 ...........................................................................................  312.481,90 
05.03 CALZADA Y CARRIL BICI  
O1805161P004 m² Pavimento continuo hormigón fratasado e=20 cm 1.697,40 18,23 30.943,60 

 Pavimento continuo de hormigón HA-25/B/20/IIb, de 20 cm de 
 espesor, armado con mallazo de acero 15x15x8 mm, acabado 
 superficial fratasado, i/preparación de la base, encofrado lateral, 
 extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. de juntas y 
 sellado y formación de pendientes necesarias para adaptación a 
 pasos peatonales y medios auxiliares. Componentes del hormigón 
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente ejecutada la unidad. 
  
O1805161P005 m² Tratamiento superficial pavimento asfáltico multicapa (TIPO 2) 2.334,50 29,62 69.147,89 

 Tratamiento superficial de pavimento asfáltico, acabado rugoso, 
 resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, 
 resbaladicidad clase 3 según CTE, obtenido mediante la aplicación 
 sucesiva de: 
  Capa compuesta por resinas de poliuretano bicomponente 
 (Poliol de viscosidad 65000-8000 mPa a 25ºC (A) e 
 Isocianato de viscosidad 70-190 mPa a 25 ºC (B) en 
 proporción 3.30:1 (A:B) por peso) (en color o incoloro) y 
 árido compotraficc o similar con granulometría 1-2 mm. 
 (rendimiento de 2.5-3.0 kg/m2 según estado de rugosidad 
 de soporte a definir por el fabricante), aplicada con rastra 
 de goma. 
  Capa de árido compotraficc o similar (rendimiento 5 
 kg/m2) mientras esté húmeda todavía la capa anterior, con 
 posterior barrido y aspirado de árido excedente. 
 Incluso p/p de limpieza inicial de la superficie soporte, limpieza final 
 de la superficie acabada y medios auxiliares. Totalmente ejecutada 
 la unidad. 
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O1805161P006 m² Tratamiento superficial pavimento hormigón multicapa (TIPO 1) 1.697,40 13,93 23.644,78 

 Tratamiento superficial de pavimento continuo de hormigón de 1 a 
 2 mm de espesor total, acabado rugoso, resistencia al 
 deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 
 según CTE, resistencia al fuego Bfl-s1, según UNE-EN 13501-1, 
 obtenido mediante la aplicación sucesiva de: 
  Capa de regularización y acondicionamiento de la 
 superficie con mortero bicomponente, a base de resinas 
 epoxi y cargas minerales calibradas (rendimiento 1 kg/m2), 
 aplicada con rastrillo de goma, sobre superficie soporte 
 cementosa (no incluida en el presente precio); 
  Dos capas de mortero texturado a base de resinas 
 acrílico-epoxy, cargas minerales calibradas y pigmentos 
 (rendimiento de 0.4 kg/m2 por capa), aplicadas con 
 brocha, rodillo o rastrillo de goma; 
  Dos capas de sellado con pintura al agua a base de resinas 
 acrílico-epoxy, cargas micronizadas y pigmentos 
 (rendimiento de 0.2 kg/m2 por cada capa), aplicadas con 
 rodillo, pistola o rastrillo de goma. 
 Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte, limpieza final de la 
 superficie acabada y medios auxiliares. Totalmente ejecutada la 
 unidad. 
  
  
  
U03RA001 m² RIEGO CON EMULSIÓN TERMOADHERENTE C60B3 TER 33.251,20 0,24 7.980,29 

 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica 
 termoadherente tipo C60B3 TER con una dotación de 0,60-0,90 
 kg/m², incluso barrido y preparación de la superficie. 
  
U03RI050 m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP 32.860,00 0,40 13.144,00 

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de 
 imprimación C50BF4 IMP, de capas granulares, con una dotación de 
 1,20-1,50 kg/m², incluso barrido y preparación de la superficie. 
  
U03VCI040 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-22 BIN 50/70 S DESGASTE 4.731,84 33,71 159.510,33 
 ÁNGELES <25 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa 
 intermedia de entre 5 y 10 cm según PG-3 Orden FOM/2523/2014, 
 con áridos con desgaste de los ángeles <25, fabricada y puesta en 
 obra, en mezcla semidensa, extendido y compactación, incluso filler 
 de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración 
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
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U03VCS050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE 3.235,58 36,65 118.584,01 
 ÁNGELES <20 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF  50/70 S en capa de 
 rodadura de entre 4 y 5 cm según PG-3 Orden FOM/2523/2014, 
 con áridos con desgaste de los ángeles <20, fabricada y puesta en 
 obra, en mezcla semidensa, extendido y compactación, incluso filler 
 de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración 
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
U03CZ030 m² ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm 61.954,40 3,16 195.775,90 

 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm 
 de espesor, con 60% de caras de fractura, puesta en obra, 
 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de 
 asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
 según Reglamento (UE) 305/2011. 
U04BR020 m RÍGOLA MEDIANA HORMIGÓN PREFABRICADO 50x40x25 cm en GLORIETAS 263,89 24,30 6.412,53 

 Rígola de mediana de hormigón prefabricado color gris, de 
 dimensiones 50x40x25 cm, monocapa modelo B-JCC tipo Bota o 
 similar, para delimitar zona ajardina glorieta de calzada anular, 
 sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de 
 cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza. Rígola y componentes 
 de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
 según Reglamento (UE) 305/2011. 
  
N_U04VQ020 m² PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO  20x10x8 cm 247,50 27,88 6.900,30 

 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa gris, de 
 forma rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de arena 
 de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una 
 junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena 
 caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y 
 compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en 
 el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquín y 
 áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 
  
  
  __________  
 TOTAL 05.03 ...........................................................................................  632.043,63 
  ___________  
 TOTAL 05. ........................................................................................................................................  1.848.979,33 
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06. ALUMBRADO PÚBLICO  
06.01 TRABAJOS PREVIOS  
06.01.01 PA AYUDAS ALBAÑILERIA 1,00 1.241,29 1.241,29 

 P.A. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A RED, CONSISTENTE EN: 
 APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BÚSQUEDAS DE REDES, 
 LOCALIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA EXISTENTE, 
 COLOCACIÓN DE TRAMPILLONES, TAPAS, ARQUETAS Y POZOS 
 PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, DESCARGA DE MATERIAL 
 PROPORCIONADO POR COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. AYUDAS A 
 MONTADORES, ETC, Y CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA 
 NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA RED. 
  
  ___________ 
 TOTAL 06.01 ...........................................................................................  1.241,29 
06.02 ALUMBRADO PÚBLICO  
06.02.01 ud ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ANCHO 1070 2,00 1.452,35 2.904,70 

 Ud Armario envolvente prefabricado de hormigón modelo PNT ALP 
 13 de PRONUTEC o equivalente en características, calidad y precio. 
 IK10 IP55 con unas dimensiones interiores de 1066x866 mm de una 
 puerta metálica, pintada y sin bandeja con cerradura y llave 
 normalizada por la Compañia Suministradora de electricidad. 
 Incluso transporte, excavación y recibido, nivelación, incluso tubos 
 de PEDN90 de conexionado con otros armarios y/o arquetas. 
 Totalmente conectado y en servicio. 
  
06.02.02 ud ARQUETA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 45x45 cm PASO/DERIVACIÓN 28,00 151,67 4.246,76 

 Arqueta de paso/derivación de alumbrado público de 45x45 cm y 
 60 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón HM-20 y 
 10 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, 
 fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M5 (1:6) y 
 enfoscado interior, incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo 
 oficial y embocadura de canalizaciones. Construida según 
 Ordenanza Municipal y REBT. Terminada y con p.p. de medios 
 auxiliares, mano de obra y pequeño material, incluso la excavación 
 y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad instalada. 
  
06.02.03 m LÍNEA ALUMB. 2x10+TTx10mm2 Cu, 0,6/1KW C/EXC. 4.465,37 17,52 78.233,28 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por 
 conductores de cobre 2x10+TTx16 mm2 con aislamiento tipo 
 VV-K-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial, canalizados 
 bajo tubo de PVC de D=63 mm. en montaje enterrado en zanja en 
 cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 
 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales 
 sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte 
 a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la 
 excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. 
  
06.02.05 ud LUMINARIA ALUMB. PÚBLICO MOD. BADILA LRA-7561-4K-B2-58W LED 77,00 400,67 30.851,59 

 Luminaria de alumbrado público con tecnología LED, Mod. BADILA 
 LRA-7561-4K-B2-58W LED. Puntos dobles de altura 8.50m con 
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 brazos de 1m. 58W LED y 4.000ºK, con óptica B2, báculo y arqueta 
 de conexión. CUMPLIENDO EL REGLAMENTO DE BT Y EL 
 REGLAMENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA.Con marcado CE según 
 Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, báculo, 
 arqueta de conexión, elementos de anclaje, conexionado, cableado, 
 material complementario, medios auxiliares y cualquier tipo de 
 ayuda necesaria para su instalación. Totalmente terminada y 
 funcionando. Medida la unidad instalada. 
  
06.02.06 ud LUMINARIA ALUMB. PÚBLICO MOD. BADILA LRA-7561-4K-B2-85W IRA 30,00 410,97 12.329,10 

 Luminaria de alumbrado público con tecnología LED, Mod. BADILA 
 LRA-7561-4K-B2-85W LED. Puntos dobles de altura 8.50m con 
 brazos de 1m. 58W LED y 4.000ºK, con óptica B2, báculo y arqueta 
 de conexión. CUMPLIENDO EL REGLAMENTO DE BT Y EL 
 REGLAMENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA.Con marcado CE según 
 Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, báculo, 
 arqueta de conexión, elementos de anclaje, conexionado, cableado, 
 material complementario, medios auxiliares y cualquier tipo de 
 ayuda necesaria para su instalación. Totalmente terminada y 
 funcionando. Medida la unidad instalada. 
  
  ___________ 
 TOTAL 06.02 ...........................................................................................  128.565,43 
  ___________  
 TOTAL 06. ........................................................................................................................................  129.806,72 
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07. ELECTRICIDAD  
07.01 TRABAJOS PREVIOS  
07.01.01 PA AYUDAS ALBAÑILERIA 1,00 1.241,29 1.241,29 

 P.A. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A RED, CONSISTENTE EN: 
 APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BÚSQUEDAS DE REDES, 
 LOCALIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA EXISTENTE, 
 COLOCACIÓN DE TRAMPILLONES, TAPAS, ARQUETAS Y POZOS 
 PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, DESCARGA DE MATERIAL 
 PROPORCIONADO POR COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. AYUDAS A 
 MONTADORES, ETC, Y CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA 
 NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA RED. 
  
  ___________ 
 TOTAL 07.01 ...........................................................................................  1.241,29 
07.02 MEDIA TENSIÓN  
07.02.01 ud ACOMETIDA ELECTRICA DESDE SUBESTACIÓN 1,00 264,29 264,29 

 Acometida directa desde futura Subestación Ochuelos realizada con 
 conductores 3x240 mm² Al XLPE 18/30kV bajo tubo de PE de 200 
 mm de diametro, incluso piezas de grimpado bimetálicas por 
 presión, manta termorretractil, mano de obra, medios auxiliares y 
 pequeño material. Medida la unidad ejecutada. 
  
07.02.02 ud CENTRO TRANS. 2x630 KVA 6,00 47.932,65 287.595,90 

 Centro de transformación para 2x630 KVA, formado por caseta de 
 prefabricado de hormigón monobloque para ubicación en 
 superficie, totalmente estanca equipado con un transformador en 
 baño de aceite de 630 KVA, incluyendo celadas de media tension 
 2L+P, elementos de seguridad, elementos de señalización, incluso 
 juego de botellas terminales de 240 mm2 para conexión de 
 acometida en media tensión, incluso excavación previa, 
 compactado, colocación, caja de seccionamiento, conexión con 
 arqueta y creacion de acerado perimetral. Medida la unidad 
 completamente ejecutada, instalada y conexionada.  
  
07.02.03 ud CENTRO TRANS. 1x630 KVA 6,00 29.371,13 176.226,78 

 Centro de transformación para 1x630 KVA, formado por caseta de 
 prefabricado de hormigón monobloque para ubicación en 
 superficie, totalmente estanca equipado con un transformador en 
 baño de aceite de 630 KVA, incluyendo celadas de media tension 
 2L+P, elementos de seguridad, elementos de señalización, incluso 
 juego de botellas terminales de 240 mm2 para conexión de 
 acometida en media tensión, incluso excavación previa, 
 compactado, colocación, caja de seccionamiento, conexión con 
 arqueta  y creacion de acerado perimetral. Medida la unidad 
 completamente ejecutada, instalada y conexionada.  
  
07.02.04 ud PUESTA A TIERRA C.T. 12,00 686,56 8.238,72 

 Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el 
 neutro, en el centro de transformación, de acuerdo con lo indicado 
 en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la 
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 primera de ellas por cable de cobre desnudo de 50 mm2 de 
 sección y la segunda por cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 
 kV, y 50 mm2 de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 
 m. de longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de conexión 
 y fijación. 
  
07.02.05 m RED DE MEDIA TENSIÓN 3x240 mm² Al 18/30kV 4.736,00 49,73 235.521,28 

 Red eléctrica de media tensión enterrada bajo tubo, realizada con 
 cables conductores de 3x240 mm² Al. XLPE 18/30 kV., con 
 aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de 
 aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor 
 de mezcla semiconductora, aislamiento de polietileno reticulado 
 (XLPE), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora 
 pelable no metálica asociada a una corona de alambre y 
 contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de 
 poliolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanjas, 
 suministro y montaje de cables conductores, con parte 
 proporcional de empalmes para cable, pruebas de rigidez 
 dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado, 
 sin incluir la excavación de zanjas. Según normas de la compañía. 
  
07.02.06 m CANALIZACION DE 3 TUBOS PE DE 200 mm ACERA O TIERRA 1.294,00 35,12 45.445,28 

 Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
 medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para zanja 
 de Media Tensión descrita en planos para  3 tubos de PE 200 bajo 
 acerado o tierra,  con extración de material sobrante  y retirada a 
 vertedero, incluso excavación, zanja, hormigonado, tubos, cinta 
 señalizadora  o placa protectora. 
  
07.02.07 m CANALIZACION DE 3 TUBOS PE DE 200 mm CALZADA 501,00 53,85 26.978,85 

 Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
 medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para zanja 
 de Media Tensión descrita en planos para  3 tubos de PE 200 bajo 
 calzada con pasacalles de tubos de hormigón, con extración de 
 material sobrante y retirada a vertedero, incluso excavación, zanja, 
 hormigonado, tubos, cinta señalizadora  o placa protectora. 
  
07.02.08 m CANALIZACION DE 2 TUBOS PE DE 200 mm ACERA O TIERRA 1.131,00 28,11 31.792,41 

 Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
 medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para zanja 
 de Media Tensión descrita en planos para  3 tubos de PE 200 bajo 
 acerado o tierra,  con extración de material sobrante  y retirada a 
 vertedero, incluso excavación, zanja, hormigonado, tubos, cinta 
 señalizadora  o placa protectora. 
  
07.02.09 m CANALIZACION DE 2 TUBOS PE DE 200 mm CALZADA 207,00 46,83 9.693,81 

 Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
 medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para zanja 
 de Media Tensión descrita en planos para  3 tubos de PE 200 bajo 
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 calzada con pasacalles de tubos de hormigón, con extración de 
 material sobrante y retirada a vertedero, incluso excavación, zanja, 
 hormigonado, tubos, cinta señalizadora  o placa protectora. 
  
07.02.10 u ARQUETA PREFABR TIPO A2  H-105/ MOD ENDESA 84,00 217,23 18.247,32 

 Arqueta de registro de electricidad, tipo A2, mod. Endesa/Sevillana, 
  prefabricada de hormigón , de 105 cm. de profundidad, formada 
 por: ampliacion de la excavacion de la zanja, solera de hormigon 
 HM-20 y 15 cm. de espesor, desagüe central y formacion de 
 pendiente, arqueta prefabricada de hormigon tipo A2, mod 
 Sevillana, h=105, incluso cerco y tapa de fundicion ductil, para  
 arquetas de electricidad de hormigon prefabricada, tipo A2,  con 
 logo, modelo Sevillana/ Endesa, embocadura de canalizaciones, 
 excavacion y transporte de tierras; construida segun normas mv., 
 ordenanza municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada. 
  
  ___________ 
 TOTAL 07.02 ...........................................................................................  840.004,64 
07.03 BAJA TENSIÓN  
07.03.01 ud ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CT 16,00 264,29 4.228,64 

 Acometida directa de cada uno de los circuitos desde el 
 correspondiente Centro de Transformación realizada con 
 conductores 2x(3x240) mm²+150 mm² Al XLPE 0,6//1kV bajo tubo 
 de PE de 160 mm de diametro, incluso piezas de grimpado 
 bimetálicas por presión, manta termorretractil, mano de obra, 
 medios auxiliares y pequeño material. Medida la unidad ejecutada. 
  
07.03.02 m RED DE BAJA TENSIÓN 2x(3x240 mm²+150 mm²) Al 0,6/1kV 3.415,00 49,73 169.827,95 

 Red eléctrica de baja tensión enterrada bajo tubo, realizada con 
 cables conductores de 2x(3x240 mm² +150 mm²) Al. XLPE 0,6/1 kV., 
 con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de 
 aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor 
 de mezcla semiconductora, aislamiento de polietileno reticulado 
 (XLPE), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora 
 pelable no metálica asociada a una corona de alambre y 
 contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de 
 poliolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanjas, 
 suministro y montaje de cables conductores, con parte 
 proporcional de empalmes para cable, pruebas de rigidez 
 dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado, 
 sin incluir la excavación de zanjas. Según normas de la compañía. 
  
07.03.03 m CANALIZACION DE 6 TUBOS PE DE 160 mm ACERA O TIERRA 4.393,00 49,86 219.034,98 

 Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
 medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para zanja 
 de Baja Tensión descrita en planos para  6 tubos de PE 160 bajo 
 acerado o tierra,  con extración de material sobrante  y retirada a 
 vertedero, incluso excavación, zanja, hormigonado, tubos, cinta 
 señalizadora  o placa protectora. 
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07.03.04 m CANALIZACION DE 6 TUBOS PE DE 160 mm CALZADA 354,00 68,59 24.280,86 

 Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
 medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para zanja 
 de Baja Tensión descrita en planos para  6 tubos de PE 160 bajo 
 calzada con pasacalles de tubos de hormigón, con extración de 
 material sobrante y retirada a vertedero, incluso excavación, zanja, 
 hormigonado, tubos, cinta señalizadora  o placa protectora. 
  
07.03.05 u ARQUETA PREFABR TIPO A1  H-105/ MOD. ENDESA 73,00 138,37 10.101,01 

 Arqueta de registro de electricidad, tipo A1, mod. Endesa/Sevillana, 
  prefabricada de hormigón, de 105 cm de profundidad, formada 
 por: ampliación de la excavación de la zanja, solera de hormigón 
 HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de 
 pendiente, arqueta prefabricada de hormigón tipo A1, mod. 
 Sevillana, h=105,  incluso cerco y tapa de fundición dúctil, para  
 arquetas de electricidad de hormigón prefabricada, tipo A1,  con 
 logo, modelo Sevillana/ Endesa, embocadura de canalizaciones, 
 excavación y transporte de tierras; construida según normas mv., 
 ordenanza municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada. 
  
  
  ___________ 
 TOTAL 07.03 ...........................................................................................  427.473,44 
07.04 PREINSTALACIÓN CARGADORES VEHÍCULOS ELÉCTRICOS  
07.03.05 u ARQUETA PREFABR TIPO A1  H-105/ MOD. ENDESA 10,00 138,37 1.383,70 

 Arqueta de registro de electricidad, tipo A1, mod. Endesa/Sevillana, 
  prefabricada de hormigón, de 105 cm de profundidad, formada 
 por: ampliación de la excavación de la zanja, solera de hormigón 
 HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de 
 pendiente, arqueta prefabricada de hormigón tipo A1, mod. 
 Sevillana, h=105,  incluso cerco y tapa de fundición dúctil, para  
 arquetas de electricidad de hormigón prefabricada, tipo A1,  con 
 logo, modelo Sevillana/ Endesa, embocadura de canalizaciones, 
 excavación y transporte de tierras; construida según normas mv., 
 ordenanza municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada. 
  
  
07.04.01 m CANALIZACIÓN DE 3 TUBOS PE 160 mm ACERA O TIERRA 50,00 31,97 1.598,50 

 Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
 medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para zanja 
 de Baja Tensión descrita en planos para  3 tubos de PE 160 bajo 
 acerado o tierra,  con extración de material sobrante  y retirada a 
 vertedero, incluso excavación, zanja, hormigonado, tubos, cinta 
 señalizadora  o placa protectora. 
  
07.04.02 m CANALIZACION DE 3 TUBOS PE DE 160 mm CALZADA 11,00 50,70 557,70 

 Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
 medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para zanja 
 de Baja Tensión descrita en planos para  3 tubos de PE 160 bajo 
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 calzada,  con extración de material sobrante  y retirada a vertedero, 
 incluso excavación, zanja, hormigonado, tubos, cinta señalizadora  
 o placa protectora. 
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07.04.04 m CANALIZACION DE  TUBO PE DE 160 mm ACERA O TIERRA 63,00 20,04 1.262,52 

 Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
 medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para zanja 
 de Baja Tensión descrita en planos para  tubo de PE 160 bajo 
 acerado o tierra,  con extración de material sobrante  y retirada a 
 vertedero, incluso excavación, zanja, hormigonado, tubos, cinta 
 señalizadora  o placa protectora. 
  
07.04.05 m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PE 160 mm ACERA O TIERRA 75,00 26,01 1.950,75 

 Ml. De apertura y cierre de zanja , en terrenos disgregados, por 
 medios mecanicos, según dimensiones y cararcteristicas para zanja 
 de Baja Tensión descrita en planos para  2 tubos de PE 160 bajo 
 acerado o tierra,  con extración de material sobrante  y retirada a 
 vertedero, incluso excavación, zanja, hormigonado, tubos, cinta 
 señalizadora  o placa protectora. 
  
  ___________ 
 TOTAL 07.04 ...........................................................................................  6.753,17 
  ___________  
 TOTAL 07. ........................................................................................................................................  1.275.472,54 
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08. TELECOMUNICACIONES  
08.01 TRABAJOS PREVIOS  
08.01.01 PA AYUDAS ALBAÑILERIA 1,00 1.241,29 1.241,29 

 P.A. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A RED, CONSISTENTE EN: 
 APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BÚSQUEDAS DE REDES, 
 LOCALIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA EXISTENTE, 
 COLOCACIÓN DE TRAMPILLONES, TAPAS, ARQUETAS Y POZOS 
 PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, DESCARGA DE MATERIAL 
 PROPORCIONADO POR COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. AYUDAS A 
 MONTADORES, ETC, Y CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA 
 NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA RED. 
  
  ___________ 
 TOTAL 08.01 ...........................................................................................  1.241,29 
08.02 TELECOMUNICACIONES  
08.02.01 ud ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE DE TELEFONIA 1,00 529,48 529,48 

 Acometida a la red existente de telefonía, incluso p.p. de ayudas de 
 albañilería. Realizada según normas de la compañía suministradora. 
 Medida la cantidad ejecutada. 
  
08.02.02 ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO HF-III C/TAPA 25,00 457,20 11.430,00 

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 
 1,28x1,18x0,98 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso 
 excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de 
 limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de 
 tierras y transporte de sobrantes a vertedero, incluso desagüe y 
 embocaduras de tubería, cerco metálico y tapa; construida según 
 normas de la compañía suministradora. Terminada y con p.p. de 
 medios auxiliares, mano de obra y pequeño material, incluso la 
 excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad 
 instalada. 
  
08.02.03 ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-III C/TAPA 36,00 680,51 24.498,36 

 Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 
 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso 
 excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de 
 limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de 
 tierras y transporte de sobrantes a vertedero, incluso desagüe y 
 embocaduras de tubería, cerco metálico y tapa; construida según 
 normas de la compañía suministradora. Terminada y con p.p. de 
 medios auxiliares, mano de obra y pequeño material, incluso la 
 excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad 
 instalada. 
  
08.02.04 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 110 ACERA 1.452,00 35,02 50.849,04 

 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m. para 4 
 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos 
 en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de 
 recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso 
 excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes 
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 distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y 
 relleno de la capa superior con tierras procedentes de la 
 excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., 
 ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de 
 la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera). 
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08.02.05 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 110 CALZADA 197,00 40,76 8.029,72 

 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. para 
 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, 
 embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de 
 recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso 
 excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes 
 distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y 
 relleno de la capa superior con tierras procedentes de la 
 excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., 
 ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de 
 la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento). 
  
08.02.06 m. CANAL. TELEF. 6 PVC 63 ACERA 1.806,00 32,82 59.272,92 

 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,73 m. para 6 
 conductos, en base 3, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos 
 en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de recubrimiento superior 
 e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a 
 máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 
 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa 
 superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas 
 <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de 
 prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni 
 reposición de acera). 
  
08.02.07 m. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA 250,00 17,52 4.380,00 

 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2 
 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos 
 en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de 
 recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso 
 excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes 
 distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y 
 relleno de la capa superior con tierras procedentes de la 
 excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., 
 ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de 
 la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera). 
  
  ___________ 
 TOTAL 08.02 ...........................................................................................  158.989,52 
  ___________  
 TOTAL 08. ........................................................................................................................................  160.230,81 
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09. SEÑALIZACION  
09.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
U17HMC010 m MARCA VIAL P-RR/RW CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm 11.784,62 0,25 2.946,16 

 Marca vial continua blanca/amarilla reflexiva y permanente 
 P-RR/RW, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en 
 base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de 
 microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto 
 premarcaje. Válido para marcas viales tipo M-2.1, M-2.2, M-2.3, 
 M-2.6, M-3.1, M-3.2 y M-3.3 según Norma 8.2 IC del Ministerio de 
 Fomento. 
U17HMC011 m MARCA VIAL P-RR/RW CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm 17,50 0,32 5,60 

 Marca vial continua blanca/amarilla reflexiva y permanente 
 P-RR/RW, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en 
 base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de 
 microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto 
 premarcaje. Válido para marcas viales tipo M-2.6 en carreteras 
 convencionales con arcén >1,50 m según Norma 8.2 IC del 
 Ministerio de Fomento. 
U17HMC014 m MARCA VIAL P-RR/RW CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 40 cm 259,00 0,62 160,58 

 Marca vial continua blanca/amarilla reflexiva y permanente 
 P-RR/RW, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en 
 base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de 
 microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto 
 premarcaje. Válido para marcas viales tipo M-2.4 en carreteras con 
 velocidad media >100 km/h según Norma 8.2 IC del Ministerio de 
 Fomento. 
U17HMC020 m MARCA VIAL P-RR/RW DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm 8.379,66 0,25 2.094,92 

 Marca vial discontinua blanca/amarilla reflexiva y permanente 
 P-RR/RW, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en 
 base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de 
 microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, medida la 
 longitud realmente pintada, excepto premarcaje. Válido para 
 marcas viales tipo M-1.1, M-1.2, M-1.3, M-1.4, M-1.5, M-1.9, 
 M-1.10, M-3.1, M-3.2 y M-3.3 según Norma 8.2 IC del Ministerio de 
 Fomento. 
U17HMC021 m MARCA VIAL P-RR/RW DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm 2,50 0,32 0,80 

 Marca vial discontinua blanca/amarilla reflexiva y permanente 
 P-RR/RW, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en 
 base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de 
 microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, medida la 
 longitud realmente pintada, excepto premarcaje. Válido para 
 marcas viales tipo M-1.12 según Norma 8.2 IC del Ministerio de 
 Fomento. 
U17HMC024 m MARCA VIAL P-RR/RW DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 40 cm 84,00 0,62 52,08 

 Marca vial discontinua blanca/amarilla reflexiva y permanente 
 P-RR/RW, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en 
 base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de 
 microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, medida la 
 longitud realmente pintada, excepto premarcaje. Válido para 
 marcas viales tipo M-1.6 según Norma 8.2 IC del Ministerio de 
 Fomento. 
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U17HSC015 m² PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN CEBREADOS 2.149,89 4,59 9.868,00 

 Pintura termoplástica blanca (o azul para aparcamiento PMR) en 
 frío dos componentes reflexiva y permanente P-RR/RW, ejecutada 
 con pintura acrílica en base acuosa aplicada con equipo 
 pintabandas convencional con una dotación de 720 gr/m2 y 
 aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 
 gr/m2, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento con cinta 
 adhesiva, medida la superficie realmente pintada. Válido para 
 marcas viales tipo M-4.3, M-4.4, M-7.1 y M-7.2  según Norma 8.2 IC 
 del Ministerio de Fomento. 
  
U17HSS015 m² PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN SÍMBOLOS Y FLECHAS 211,27 7,30 1.542,27 

 Pintura termoplástica blanca en frío dos componentes reflexiva y 
 permanente P-RR/RW, ejecutada con pintura acrílica en base 
 acuosa aplicada con equipo pintabandas convencional con una 
 dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con 
 una dotación de 480 gr/m2, medida la longitud realmente pintada, 
 incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento con cinta 
 adhesiva, medida la superficie realmente pintada. Válido para 
 simbolos tipo flecha M-5 o inscripciones tipo M-6 según Norma 8.2 
 IC del Ministerio de Fomento. 
  ___________ 
 TOTAL 09.01 ...........................................................................................  16.670,41 
09.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
O1805161P023 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA RA-2 25 cm 2,00 68,87 137,74 

 Señal vertical circular de 250 mm diámetro con un nivel de 
 retroreflexión 2  de uso permanente , incluso excavación de 
 cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de 
 sustentación, elementos de sujeción en acero galvanizado y parte 
 proporcional de tornillería, piezas especiales y medios auxiliares. 
 Totalmente colocada. 
  
U17VAC011 ud SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA RA-2 60 cm 100,00 89,65 8.965,00 

 Señal cuadrada vertical de 60 cm de lado fabricada en chapa de 
 acero galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con 
 retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampación. Incluso 
 poste galvanizado de sustentación y cimentación para una altura de 
 señal de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, colocada. 
 Señal válida para uso en carreteras convencionales sin arcén o con 
 arcén <1,50 m de anchura según Norma 8.1 IC. del Ministerio de 
 Fomento. 
U17VAA011 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA RA-2 60 cm 76,00 84,59 6.428,84 

 Señal circular vertical de diámetro 60 cm fabricada en chapa de 
 acero galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con 
 retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampación. Incluso 
 poste galvanizado de sustentación y cimentación para una altura de 
 señal de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, colocada. 
 Señal válida para uso en carreteras convencionales sin arcén o con 
 arcén <1,50 m de anchura según Norma 8.1 IC. del Ministerio de 
 Fomento. 
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U17VAO011 ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA RA-2 60 cm 2,00 97,16 194,32 

 Señal octogonal vertical de 60 cm de doble apotema fabricada en 
 chapa de acero galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos 
 con retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampación. Incluso 
 poste galvanizado de sustentación y cimentación para una altura de 
 señal de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, colocada. 
 Señal válida para uso en carreteras convencionales sin arcén o con 
 arcén <1,50 m de anchura según Norma 8.1 IC. del Ministerio de 
 Fomento. 
U17VAT021 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA RA-2 90 cm 29,00 100,25 2.907,25 

 Señal triangular vertical de 90 cm de lado fabricada en chapa de 
 acero galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con 
 retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampación. Incluso 
 poste galvanizado de sustentación y cimentación para una altura de 
 señal de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, colocada. 
 Señal válida para uso en carreteras convncionales sin arcen o con 
 arcén <1,50 m de anchura según Norma 8.1 IC. del Ministerio de 
 Fomento. 
U17VCJ060 ud CAJETÍN REFLEXIVO 60x20 cm RA-1 5,00 41,91 209,55 

 Cajetín informativo de 60x20 cm, fabricado en chapa de acero 
 galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con 
 retrorreflectancia de clase RA1 mediante estampación. Colocado 
 sobre poste de señal/cartel existente no incluido. 
09.05 ud RÓTULO DENOMINADOR DE GRUPO Y CALLE 25,00 122,01 3.050,25 
  _______________  
 TOTAL 09.02 ...........................................................................................  21.892,95 
09.03 BALIZAMIENTO  
U15RBF130 ud BOLARDO DEFORMABLE POLIURETANO 1,00 m 375,00 96,73 36.273,75 

 Suministro y colocación de bolardo/pilona deformable mediante 
 mecanismo de recuperación tras el envite de un vehículo, modelo 
 Maia H214ZR de Benito o similar fabricado en poliuretano en color 
 rojo con dos bandas reflectantes, de 0,90 m de altura y 10 cm de 
 diámetro, de forma tubular, colocado en áreas pavimentadas, 
 incluido remates de pavimento y limpieza, terminado. 
  
  ___________ 
 TOTAL 09.03 ...........................................................................................  36.273,75 
09.04 SEÑALIZACIÓN INTELIGENTE EN PASOS PEATONALES AVENIDA PRINCIPAL  
09.04.01 ud Paso peatonal  tipo 1: 20 líneas, formado por 40 Placas lumínica SSVI 2,00 19.854,18 39.708,36 
 36 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de seguridad 
 n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección individual, incluso 
 adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación sobre soporte estable 
 4 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de seguridad 
 n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección individual, incluso 
 adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación sobre soporte estable y 
 encendido en color rojo 
 Cableado para conexión de la línea 01, para 20 placas SLINE 5009 con derivaciones 
 termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
 IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
 Cableado para conexión de la línea 02, para 20 placas SLINE 5009 con derivaciones 
 termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
 IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
 1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada en 
 estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart 
 city, no incluidos en este presupuesto. 
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 5 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada 
 en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a señal maestra, tiene 
 posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este 
 presupuesto. 
 1 Sistema de sensorización en bolardo 
 6 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
 1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
 Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal Maestra 
 y señal Secundaria 

  
09.04.02 ud Paso peatonal tipo 2: 22 líneas, formado por 44 Placas lumínica SSVI 2,00 21.164,44 42.328,88 
 40 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de seguridad 
 n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección individual, incluso 
 adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación sobre soporte estable 
 4 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de seguridad 
 n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección individual, incluso 
 adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación sobre soporte estable y 
 encendido en color rojo 
 Cableado para conexión de la línea 01, para 22 placas SLINE 5009 con derivaciones 
 termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
 IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
 Cableado para conexión de la línea 02, para 22 placas SLINE 5009 con derivaciones 
 termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
 IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
 1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada en 
 estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart 
 city, no incluidos en este presupuesto. 
 5 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada 
 en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a señal maestra, tiene 
 posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este 
 presupuesto. 
 1 Sistema de sensorización en bolardo 
 6 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
 1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
 Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal Maestra 
 y señal Secundaria 

  
  
09.04.03 ud Paso peatonal tipo 3:  20 líneas, formado por 40 Placas lumínica SSVI 2,00 20.383,48 40.766,96 
 36 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de seguridad 
 n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección individual, incluso 
 adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación sobre soporte estable 
 4 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de seguridad 
 n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección individual, incluso 
 adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación sobre soporte estable y 
 encendido en color rojo 
 Cableado para conexión de la línea 01, para 20 placas SLINE 5009 con derivaciones 
 termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
 IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
 Cableado para conexión de la línea 02, para 20 placas SLINE 5009 con derivaciones 
 termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
 IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
 1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada en 
 estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart 
 city, no incluidos en este presupuesto. 
 5 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada 
 en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a señal maestra, tiene 
 posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este 
 presupuesto. 
 2 Sistema de sensorización en bolardo 
 6 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
 1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
 Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal Maestra 
 y señal Secundaria 
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09.04.04 ud Paso peatonal  tipo 4: 14 líneas, formado por 28 Placas lumínica SSVI 1,00 14.227,70 14.227,70 
 24 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de seguridad 
 n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección individual, incluso 
 adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación sobre soporte estable 
 4 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de seguridad 
 n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección individual, incluso 
 adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación sobre soporte estable y 
 encendido en color rojo 
 Cableado para conexión de la línea 01, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones 
 termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
 IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
 Cableado para conexión de la línea 02, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones 
 termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
 IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
 1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada en 
 estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart 
 city, no incluidos en este presupuesto. 
 3 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada 
 en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a señal maestra, tiene 
 posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este 
 presupuesto. 
 2 Sistema de sensorización en bolardo 
 4 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
 1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
 Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal Maestra 
 y señal Secundaria 

  
  
  
  
  
09.04.05 ud Paso peatonal  tipo 5: 14 líneas, formado por 28 Placas lumínica SSVI 2,00 14.664,32 29.328,64 
 24 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de seguridad 
 n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección individual, incluso 
 adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación sobre soporte estable 
 4 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de seguridad 
 n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección individual, incluso 
 adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación sobre soporte estable y 
 encendido en color rojo 
 Cableado para conexión de la línea 01, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones 
 termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
 IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
 Cableado para conexión de la línea 02, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones 
 termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
 IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
 1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada en 
 estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart 
 city, no incluidos en este presupuesto. 
 3 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada 
 en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a señal maestra, tiene 
 posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este 
 presupuesto. 
 2 Sistema de sensorización en bolardo 
 4 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
 1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
 Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal Maestra 
 y señal Secundaria 
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09.01.06 ud Paso peatonal tipo 6: 12 líneas, formado por 24 Placas lumínica SSVI 1,00 13.462,99 13.462,99 
 24 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de seguridad 
 n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección individual, incluso 
 adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación sobre soporte estable 
 Cableado para conexión de la línea 01, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones 
 termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
 IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
 Cableado para conexión de la línea 02, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones 
 termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
 IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
 1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada en 
 estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart 
 city, no incluidos en este presupuesto. 
 3 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada 
 en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a señal maestra, tiene 
 posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este 
 presupuesto. 
 1 Sistema de sensorización en bolardo 
 4 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
 1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
 Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal Maestra 
 y señal Secundaria 

  
  
  
09.01.07 ud Paso peatonal  tipo 7: 12 líneas, formado por 24 Placas lumínica SSVI 1,00 13.992,30 13.992,30 
 24 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de seguridad 
 n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección individual, incluso 
 adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación sobre soporte estable 
 Cableado para conexión de la línea 01, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones 
 termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
 IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
 Cableado para conexión de la línea 02, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones 
 termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
 IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
 1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada en 
 estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart 
 city, no incluidos en este presupuesto. 
 3 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada 
 en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a señal maestra, tiene 
 posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este 
 presupuesto. 
 2 Sistema de sensorización en bolardo 
 4 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
 1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
 Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal Maestra 
 y señal Secundaria 

  
  
09.01.08 ud Paso peatonal tipo 8: 12 líneas, formado por 24 Placas lumínica SSVI 1,00 12.943,97 12.943,97 
 24 Placas lumínica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estándar de seguridad 
 n-1, índice de protección IP68 e IK10 y sistema de protección individual, incluso 
 adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocación sobre soporte estable 
 Cableado para conexión de la línea 01, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones 
 termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
 IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
 Cableado para conexión de la línea 02, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones 
 termoselladas en paso perpendicular, para índice de protección de estancamiento 
 IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s 
 1 Señal Maestra tipo CT3944s de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada en 
 estado nocturno, tiene posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart 
 city, no incluidos en este presupuesto. 
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 3 Señal Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con báculo, con encendido retroiluminada 
 en estado nocturno y, con sistemas sensorización de conexión a señal maestra, tiene 
 posibilidad de conexión a proyectos IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este 
 presupuesto. 
 4 Juego de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales 
 1 SAE de carga nocturna para alimentación de avisadores diurnos 
 Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre Señal Maestra 
 y señal Secundaria 

  
  
09.01.09 ud Instalación del sistema tipo 1, 3, 4 y 6 4,00 8.190,08 32.760,32 
 De obra civil de canalizaciones, rebajes cuadrados para placas lumínicas, 
 perforaciones verticales, relleno con mortero rápido de los rebajes, pegado de 
 placas, pequeña cimentación y colocación de señales, conexiones eléctricas, puesta 
 en marcha y programación del sistema de iluminación de palcas y señales.  

  
09.01.09.A ud Instalación del sistema tipo 2 y 5 2,00 8.205,85 16.411,70 
 De obra civil de canalizaciones, rebajes cuadrados para placas lumínicas, 
 perforaciones verticales, relleno con mortero rápido de los rebajes, pegado de 
 placas, pequeña cimentación y colocación de señales, conexiones eléctricas, puesta 
 en marcha y programación del sistema de iluminación de palcas y señales.  

  
  
09.01.09.B ud Instalación del sistema tipo 7, 8 y 9 3,00 6.518,86 19.556,58 
 De obra civil de canalizaciones, rebajes cuadrados para placas lumínicas, 
 perforaciones verticales, relleno con mortero rápido de los rebajes, pegado de 
 placas, pequeña cimentación y colocación de señales, conexiones eléctricas, puesta 
 en marcha y programación del sistema de iluminación de palcas y señales.  
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09.01.09.C ud Instalación del sistema tipo  10, 11 y 12 3,00 5.007,53 15.022,59 
09.01.10 ud Supervisión completa del sistema 1,00 15.233,70 15.233,70 

 Supervisión del sistema por un técnico espezializado 
  
  __________  
 TOTAL 09.04 ...........................................................................................  305.744,69 
  ___________  
 TOTAL 09. ........................................................................................................................................  380.581,80 
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10. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO  
10.03 ud FORMACION DE ISLA ECOLÓGICA 10,00 1.066,57 10.665,70 

 Formación de isla ecologica, para recogida selectiva de residuos, 
 provistos de 3 contenedores (residuos orgánicos, plásticos y 
 papel). Modelos a instalar conforme directrices de la empresa 
 concesionaria del servicio. 
  
U15BT040 ud BANCO FUNDICIÓN 2,00 m, modelo C-111 Fábregas o similar 80,00 325,46 26.036,80 

 Suministro y colocación de banco artístico con pies, respaldo y 
 asiento de fundición dúctil para exteriores realizado con una capa 
 de imprimación y acabado en color negro, modelo C-111 de 
 Fábregas o similar. Dimensiones: Ancho: 452 mm, largo: 2000 mm y 
 alto 804 mm. Incluye sujeción al pavimento en su caso. Totalmente 
 instalado. 
  
U15PM020 ud PAPELERA BASCULANTE SIMPLE POSTE O ANCLADA 40 l 84,00 83,97 7.053,48 

 Suministro y colocación de papelera modelo PA623 o PA623P de 
 Benito o similar de cubeta cilíndrica en plancha embutida de acero 
 galvanizado, imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color 
 negro forja, de 40 l de capacidad, con mecanismo basculante. 
 Puede ir sujeta a suelo mediente poste cilíndrico de 1,46 m y 60 
 mm de diámetro o anclada a pared o báculo mediante perfil en 
 plancha de acero de 75 mm, totalmente instalada incluyendo 
 medios auxiliares en su caso. 
  
  ___________ 
 TOTAL 10. ........................................................................................................................................  43.755,98 
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11. TRATAMIENTOS ESPACIOS LIBRES  
UO03.2.11 m ENCINTADO DE HORMIGÓN MEDIANTE BORDILLO DE 20X10 CM RECTO O 2.723,20 9,45 25.734,24 
 CURVO 

 Encintado de hormigón mediante bordillo bicapa de 20x10 cm 
 recto o curvo, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, 
 de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación 
 previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
  
U05LPC050 m³ MURO MAMPOSTERÍA CAREADA 19,40 152,75 2.963,35 

 Muro de mampostería careada, de espesor y altura variable, 
 incluyendo mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas, 
 perfectamente alineado, aplomado, con preparación de la 
 superficie de asiento, completamente terminado. 
U13AM010 m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL CRIBADA 3.164,63 32,99 104.401,14 

 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y 
 cribada con medios manuales, suministrada a granel. 
MPD020_N m² PAVIMENTO DRENANTE PARA RELLENO DE ALCORQUE 1.058,02 77,80 82.313,96 
 Suministro y formación de suelo drenante para relleno de alcorque, 
 compuesto por resina aglutinante monocomponente sin solventes y 
 árido seleccionado, lavado y seco, de color a elegir por la dirección 
 facultativa, con granulometría 4/16 u 1/22 mm, extendido, regleado y 
 acabado con lana, en capa de 30 mm de espesor, incluso malla 
 antihierbas, anillo de caucho tipo EPDM de 10 cm de anchura y 
 parte proporcional de ligante de caucho aromático. 
 . 
  
U13AM011_n m³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL GRAVA 40/80 216,60 37,81 8.189,65 

 Suministro, y extendido manuel de grava filtrante  
  
U13AP065_N m BARRERA ANTIRAICES 2.568,00 3,40 8.731,20 

 Barrera antiraices realizada con malla de polipropileno no tejido, 
 de 80 cm de anchura y 0,8 mm de espesor, con una resistencia a la 
 tracción longitudinal de 22 kN/m y 325 g/m² de masa superficial, 
 con revestimiento impermeabilizante , colocada verticalmente en los 
 laterales de la zanja previamente excavada en el terreno, para 
 confinamiento lateral de rizomas.  
  
  
U13PH001N m² SIEMBRA DE LIPPIA 3.697,00 2,19 8.096,43 

 Suministro de lippia nodiflora en bandeja con alveolos de 40cm3, la 
 densidad de plantacion es de 10 plantas/m2 y labor del terreno, 
 mediante arado con motocultor y rastrillado. superficie ejecutada 
  
U13EF135N ud LANTANA SELLOWIANA 1,00-1,25 m CONTENEDOR 18,00 17,71 318,78 

 Lantana sellowiana color purpura o especie similar a decidir por la 
 direccion facultativa de 1,00 a 1,25 m de altura, suministrado en 
 contenedor y plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso 
 apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación 
 de alcorque y primer riego. 
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U13EE260 ud MYRTUS COMMUNIS 0,40-0,60 m CONTENEDOR 9,00 10,55 94,95 

 Myrtus communis (Mirto) o especie similar a decidir por la 
 direccion facultativa  de 0,40 a 0,60 m de altura, suministrado en 
 contenedor y plantación en hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, incluso 
 apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación 
 de alcorque y primer riego. 
  
U13EC370N ud PRUNUS CESARIFERA PISSARDII ATROPURPUREA 12-14 cm CEPELLON 130,00 42,50 5.525,00 

 Prunus cerasifera pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) o especie 
 similar a decidir por la direccion facultativa de 12 a 14 cm de 
 perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo 
 de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
 indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
U13EC230 ud KOELREUTERIA PANICULATA 14-16 cm CEPELLÓN 120,00 79,21 9.505,20 

 Koelreuteria paniculata (Jabonero de China) o especie similar a 
 decidir por la direccion facultativa de 14 a 16 cm de perímetro de 
 tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 
 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
 indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
U13ED140N ud WASHINGTONIA FILIFERA 2,00-2,50 m CEPELLÓN 9,00 175,80 1.582,20 

 Washingtonia filifera (Wasintonia) o especie similar a decidir por la 
 direccion facultativa de 2,00 a 2,50 m de altura de tronco, 
 suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, 
 incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
 adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de 
 alcorque y primer riego. 
  
U13EC302N ud PAULOWNIA TOMENTOSA 12-14 cm CONTENEDOR 93,00 53,24 4.951,32 

 Pulownia tomentosa (Pulonia) o especie similar a decidir por la 
 direccion facultativa de 12 a 14 cm de perímetro de tronco, 
 suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 
 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
 formación de alcorque y primer riego. 
  
U13EC371jN ud BAHUINIA VARIEGATA 12-14 cm CEPELLON 46,00 42,50 1.955,00 

 Bahuinia variegata (arbol de las orquideas) o especie similar a 
 decidir por la direccion facultativa de 12 a 14 cm de perímetro de 
 tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 
 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
 indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
U13EC372jN ud GLENDITSIA TRICANTHOS ELEGANTISSIMA 12-14 cm CEPELLON 67,00 42,50 2.847,50 

 Gleditsia triacanthos f. elegantissima o especie similar a decidir por 
 la direccion facultativa de 12 a 14 cm de perímetro de tronco, 
 suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, 
 incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
 formación de alcorque y primer riego. 
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U13EC373jN ud ERYTHRINA VARIEGATA 12-14 cm CEPELLON 25,00 42,50 1.062,50 

 Erythrina variegata (Pompón haitiano) o especie similar a decidir 
 por la direccion facultativa de 12 a 14 cm de perímetro de tronco, 
 suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, 
 incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
 formación de alcorque y primer riego. 
  
U13EP020 ud ENTUTORADO ÁRBOL 1 PIE VERTICAL D=8 cm 481,00 27,57 13.261,17 

 Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino 
 torneado, de 3,00 m de longitud y 8 cm de diámetro con punta en 
 un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, hincado 
 en el fondo del hoyo de plantación, retacado con la tierra de 
 plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de 
 3-4 cm de anchura y tornillos galvanizados. 
O1805161P027N ud TRASPLANTE DE ÁRBOL EN NUEVA UBICACIÓN 50,00 149,26 7.463,00 

 Trasplante de árbol existente a nueva ubicación dentro del ámbito 
 de actuación, incluyendo formación de cepellón, traslado, 
 excavación del hueco, plantación y tierra vegetal de cubrición, y p.p 
 de medios auxiliares y demolición de alcorque (en su caso). 
 Totalmente ejecutada la unidad.  
  
  ___________ 
 TOTAL 11. ........................................................................................................................................  288.996,59 
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12. GESTION DE RESIDUOS  
G03BB051N m³ CANON DE  TIERRAS 85.537,15 3,09 264.309,79 

 Canon de tierras sobrantes de excavación  para entrada a planta 
 de reciclaje de RCD autorizada por la Consejería de Medio 
 Ambiente. 
  
  
G03BB052N m³ CANON RESIDUO ESCOMBRO LIMPIO 288,55 9,27 2.674,86 

 Canon de residuos de naturaleza petrea de demoliciones para 
 entrada a planta de reciclaje de RCD autorizada por la Consejería 
 de Medio Ambiente. 
  
G03BC171N t RETIRADA Y TRANSPORTE VERTEDERO RNP NO PETREOS 469,29 12,01 5.636,17 

 Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de 
 carácter no pétreo (madera, vidrio, plástico y metal y envases y 
 embalajes de estos materiales, cables y residuos biodegradables)  
 materiales a planta de valorización o vertedero autorizado, en su 
 caso, por transportista autorizado (por la Consejería de Medio 
 Ambiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 40 km., 
 considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. 
 de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de 
 entrada a planta o vertedero autorizado, trámites establecidos en 
 la legislación vigente, alquiler del contenedor, analíticas para la 
 determianción de su composición, en su caso, alquiler de 
 contenedores y medios auxiliares. Incluso puesta en obra en 
 horario nocturno y p.p. de clasificación y recogida selectiva de 
 residuos 
  
G03BC172N t RETIRADA Y TRANSPORTE VERTEDERO RNP PETREO 1.283,75 17,67 22.683,86 

 Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos -RNP- de carácter pétreo  (excepto tierras y piedras) 
 constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o 
 mezcla de éstos) y/o mezclas bituminosas a planta de valorización 
 o vertedero autorizado, en su caso, por transportista autorizado 
 (por la Consejería de Medio Ambiente), a una distancia mayor de 
 10 km. y menor de 40 km., considerando ida y vuelta, en camiones 
 basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora 
 grande, incluso canon de entrada a planta o vertedero autorizado, 
 trámites establecidos en la legislación vigente, alquiler del 
 contenedor, analíticas para la determinación de su composición, en 
 su caso, alquiler de contenedores y medios auxiliares. Incluso 
 puesta en obra en horario nocturno y p.p. de clasificación y 
 recogida selectiva de residuos. 
  
G03BC173N t GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS GESTOR AUTORIZADO 11,64 211,75 2.464,77 

 Gestión de residuos peligrosos (pinturas, envases de pinturas, 
 disolventes, aerosoles, etc)  con gestor autorizado por la 
 comunidad autónoma para su reutilización, recuperación o 
 reciclado. Incluye trámites establecidos en la legislación vigente, 
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 alquiler del contenedor de Residuos Peligrosos, canon y medios 
 auxiliares. Incluso puesta en obra en horario nocturno y p.p. de 
 clasificación y recogida selectiva de residuos. 
  
  ___________ 
 TOTAL 12. ........................................................................................................................................  297.769,45 
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14. SEGURIDAD Y SALUD  
14.01 ud SEGURIDAD Y SALUD 1,00 98.993,49 98.993,49 
  _______________  
 TOTAL 14. ........................................................................................................................................  98.993,49 
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15. GAS  
15.01 TRABAJOS PREVIOS  
15.01.01 PA AYUDAS ALBAÑILERIA 1,00 1.241,29 1.241,29 

 P.A. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A RED, CONSISTENTE EN: 
 APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BÚSQUEDAS DE REDES, 
 LOCALIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA EXISTENTE, 
 COLOCACIÓN DE TRAMPILLONES, TAPAS, ARQUETAS Y POZOS 
 PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, DESCARGA DE MATERIAL 
 PROPORCIONADO POR COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. AYUDAS A 
 MONTADORES, ETC, Y CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA 
 NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA RED. 
  
  ___________ 
 TOTAL 15.01 ...........................................................................................  1.241,29 
15.02 GAS  
15.02.01 ud ACOMET. GAS POLIETILENO D=200 mm. CONEXIÓN CON RED EXISTENTE 1,00 590,58 590,58 

 Acometida para gas en polietileno de D=200 mm, SDR 11, para 
 redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la 
 válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario,  
 i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., 
 terminada. 
  
15.02.02 ud VÁLVULA DE LÍNEA D=8" 2/VENTEOS 1,00 4.355,60 4.355,60 

 Instalación de válvula de línea de acero D=8" con venteo, para 
 redes de gas, instalada en arqueta de registro. Incluso p.p. de 
 accesorios de conexión con la tubería y arqueta de registro. 
 Construida según reglamentación para instalaciones de gas y 
 normas de la compañía suministradora, terminada y con p.p. de 
 medios auxiliares, mano de obra y pequeño material, incluso la 
 excavación, el relleno perimetral posterior y la arqueta de registro. 
 Medida la unidad instalada. 
  
15.02.03 ud VÁLVULA DE LÍNEA D=2" 1/VENTEO 27,00 379,99 10.259,73 

 Instalación de válvula de corte de acero D=2" con venteo, para 
 redes de gas, instalada en arqueta de registro. Incluso p.p. de 
 accesorios de conexión con la tubería, arqueta de registro y caja 
 envolvente para contador de medida. Construida según 
 reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía 
 suministradora, terminada y con p.p. de medios auxiliares, mano de 
 obra y pequeño material, incluso la excavación, el relleno perimetral 
 posterior y la arqueta de registro. Medida la unidad instalada. 
  
15.02.04 m. TUBERÍA GAS PE D=200 mm.SDR 11 15,00 62,51 937,65 

 Tubería enterrada, en polietileno de D=200 mm. SDR 11, para 
 redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de 
 accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, 
 etc.), excavación de tierras y retirada de material sobrante a 
 vertedero, capa de hormigón. Medida la unidad totalmente 
 terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora. 
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15.02.05 m. TUBERÍA GAS PE D=200 mm.SDR 11 REFORZADA 15,00 64,59 968,85 

 Tubería enterrada reforzada, en polietileno de D=200 mm. SDR 11, 
 para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y 
 p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de 
 señalización, etc.), pasacalle de tubos de hormigón, excavación de 
 tierras y retirada de material sobrante a vertedero, capa de 
 hormigón. Medida la unidad totalmente terminada, siguiendo las 
 normas de la empresa suministradora. 
  
15.02.06 m. TUBERÍA GAS PE D=160 mm.SDR 11 501,00 46,32 23.206,32 

 Tubería enterrada, en polietileno de D=160 mm. SDR 11, para 
 redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de 
 accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, 
 etc.), excavación de tierras y retirada de material sobrante a 
 vertedero, capa de hormigón. Medida la unidad totalmente 
 terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora. 
  
15.02.07 m. TUBERÍA GAS PE D=160 mm.SDR 11 REFORZADA 15,00 48,40 726,00 

 Tubería enterrada reforzada, en polietileno de D=160 mm. SDR 11, 
 para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y 
 p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de 
 señalización, etc.), pasacalle de tubos de hormigón, excavación de 
 tierras y retirada de material sobrante a vertedero, capa de 
 hormigón. Medida la unidad totalmente terminada, siguiendo las 
 normas de la empresa suministradora. 
  
15.02.08 m. TUBERÍA GAS PE D=110 mm.SDR 11 1.164,00 30,51 35.513,64 

 Tubería enterrada, en polietileno de D=110 mm. SDR 11, para 
 redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de 
 accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, 
 etc.), excavación de tierras y retirada de material sobrante a 
 vertedero, capa de hormigón. Medida la unidad totalmente 
 terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora. 
  
15.02.09 m. TUBERÍA GAS PE D=110 mm.SDR 11 REFORZADA 82,00 32,60 2.673,20 

 Tubería enterrada reforzada, en polietileno de D=110 mm. SDR 11, 
 para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y 
 p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de 
 señalización, etc.), pasacalle de tubos de hormigón, excavación de 
 tierras y retirada de material sobrante a vertedero, capa de 
 hormigón. Medida la unidad totalmente terminada, siguiendo las 
 normas de la empresa suministradora. 
  
15.02.10 m. TUBERÍA GAS PE D=90 mm.SDR 11 696,00 26,04 18.123,84 

 Tubería enterrada, en polietileno de D=90 mm. SDR 11, para redes 
 de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de 
 accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, 
 etc.), excavación de tierras y retirada de material sobrante a 
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 vertedero, capa de hormigón. Medida la unidad totalmente 
 terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora. 
  
15.02.11 m. TUBERÍA GAS PE D=90 mm.SDR 11 REFORZADA 46,00 28,12 1.293,52 

 Tubería enterrada reforzada, en polietileno de D=90 mm. SDR 11, 
 para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y 
 p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de 
 señalización, etc.), pasacalle de tubos de hormigón, excavación de 
 tierras y retirada de material sobrante a vertedero, capa de 
 hormigón. Medida la unidad totalmente terminada, siguiendo las 
 normas de la empresa suministradora. 
  
15.02.12 m. TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11 1.169,00 21,29 24.888,01 

 Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes 
 de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de 
 accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, 
 etc.), excavación de tierras y retirada de material sobrante a 
 vertedero, capa de hormigón. Medida la unidad totalmente 
 terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora. 
  
15.02.13 m. TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11 REFORZADA 42,00 23,37 981,54 

 Tubería enterrada reforzada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, 
 para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y 
 p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de 
 señalización, etc.), pasacalle de tubos de hormigón, excavación de 
 tierras y retirada de material sobrante a vertedero, capa de 
 hormigón. Medida la unidad totalmente terminada, siguiendo las 
 normas de la empresa suministradora. 
  
15.02.14 m CINTA DE SEÑALIZACION DE TUBO EN ZANJA DE GAS 3.745,00 0,40 1.498,00 

 CINTA DE SEÑALIZACION DE TUBO EN ZANJA DE GAS. MEDIDA LA 
 UNIDAD TERMINADA 
  
  ___________ 
 TOTAL 15.02 ...........................................................................................  126.016,48 
  ___________  
 TOTAL 15. ........................................................................................................................................  127.257,77 
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16. REPOSICIÓN DE SERVICIOS  
04.01.17 DESVIACIÓN RED EXISTENTE  
04.01.17.01 ud ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS 6,00 282,14 1.692,84 
04.01.17.02 PA INTERVENCIÓN RED EXISTENTE DE BAJA Y ALTA PRESIÓN 2,00 1.229,79 2.459,58 
04.01.17.03 m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=600 500,00 205,16 102.580,00 
04.01.17.04 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=200 348,00 50,04 17.413,92 
  _______________  
 TOTAL 04.01.17 ......................................................................................  124.146,34 
PAJ.SERV.AFECT REPOSICIÓN/ACONDICIONAMIENTO RESTO SERVICIOS AFECTADOS
  
  ___________  
 TOTAL PAJ.SERV.AFECT .....................................................................  9.000,00 
  ___________  
 TOTAL 16. ........................................................................................................................................  133.146,34 
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17. DESVÍOS DE TRÁFICO  
DES-0001 ud Corte de un carril en carretera convencional 5,00 539,98 2.699,90 

 Corte de un carril en carretera convencional con o sin paso 
 alternativo. Equipo de señalización para desvíos de tráfico, 
 i/señalistas, carros móviles de señalización, cascada luminosa, 
 señalización vertical, balizamiento, iluminación y demás elementos 
 auxiliares, puesta y retirada. En horario diurno o nocturno con 
 jornada de trabajo de hasta 8 horas efectivas. 
  
  ___________ 
 TOTAL 17. ........................................................................................................................................  2.699,90 
 ______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  7.208.450,37 
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4.3.2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
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3.2.- Presupuesto Base de Licitación 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
URB. LA FLORIDA SUR. BORMUJOS. SEVILLA 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
01. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ....................................................................................................................  497.144,24 6,90 
02. MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................................................................................  604.778,77 8,39 
03. SANEAMIENTO ..............................................................................................................................................................  442.389,00 6,14 
 03.01 TRABAJOS PREVIOS .................................................................................................................  1.241,29 
 03.02 SANEAMIENTO ...........................................................................................................................  441.147,71 
04. SUMINISTRO DE AGUAS ..............................................................................................................................................  876.447,64 12,16 
 04.00 TRABAJOS PREVIOS .................................................................................................................  1.241,29 
 04.01 ABASTECIMIENTO .....................................................................................................................  669.129,52 
 04.02 RED DE RIEGO ...........................................................................................................................  206.076,83 
05. PAVIMENTACION ...........................................................................................................................................................  1.848.979,33 25,65 
 05.01 ACERADOS .................................................................................................................................  904.453,80 
 05.02 APARCAMIENTOS ......................................................................................................................  312.481,90 
 05.03 CALZADA Y CARRIL BICI ...........................................................................................................  632.043,63 
06. ALUMBRADO PÚBLICO .................................................................................................................................................  129.806,72 1,80 
 06.01 TRABAJOS PREVIOS .................................................................................................................  1.241,29 
 06.02 ALUMBRADO PÚBLICO .............................................................................................................  128.565,43 
07. ELECTRICIDAD ..............................................................................................................................................................  1.275.472,54 17,69 
 07.01 TRABAJOS PREVIOS .................................................................................................................  1.241,29 
 07.02 MEDIA TENSIÓN .........................................................................................................................  840.004,64 
 07.03 BAJA TENSIÓN ...........................................................................................................................  427.473,44 
 07.04 PREINSTALACIÓN CARGADORES VEHÍCULOS ELÉCTRICOS ............................................  6.753,17 
08. TELECOMUNICACIONES ..............................................................................................................................................  160.230,81 2,22 
 08.01 TRABAJOS PREVIOS .................................................................................................................  1.241,29 
 08.02 TELECOMUNICACIONES ..........................................................................................................  158.989,52 
09. SEÑALIZACION ..............................................................................................................................................................  380.581,80 5,28 
 09.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ..................................................................................................  16.670,41 
 09.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL ........................................................................................................  21.892,95 
 09.03 BALIZAMIENTO ...........................................................................................................................  36.273,75 
 09.04 SEÑALIZACIÓN INTELIGENTE EN PASOS PEATONALES AVENIDA PRINCIPAL................  305.744,69 
10. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ...................................................................................................................................  43.755,98 0,61 
11. TRATAMIENTOS ESPACIOS LIBRES ...........................................................................................................................  288.996,59 4,01 
12. GESTION DE RESIDUOS ..............................................................................................................................................  297.769,45 4,13 
13. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................  0,00 0,00 
14. SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  98.993,49 1,37 
15. GAS .................................................................................................................................................................................  127.257,77 1,77 
 15.01 TRABAJOS PREVIOS .................................................................................................................  1.241,29 
 15.02 GAS ..............................................................................................................................................  126.016,48 
16. REPOSICIÓN DE SERVICIOS .......................................................................................................................................  133.146,34 1,85 
 04.01.17 DESVIACIÓN RED EXISTENTE .................................................................................................  124.146,34 
 PAJ.SERV.AFECT REPOSICIÓN/ACONDICIONAMIENTO RESTO SERVICIOS AFECTADOS ............................  9.000,00 
17. DESVÍOS DE TRÁFICO ..................................................................................................................................................  2.699,90 0,04 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 7.208.450,37 
 13,00  % Gastos generales .......  937.098,55 
 6,00  % Beneficio industrial .....  432.507,02 
  ___________________________________  
 Suma ....................................................  1.369.605,57 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 8.578.055,94 
 21% IVA ................................................  1.801.391,75 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 10.379.447,69 
  

 Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN a la expresada cantidad de DIEZ 
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  (10.379.447,69 €) 
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