PROYECTO DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL

DEL SECTOR “FLORIDA SUR" DEL SUELO
URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE

BORMUJOS. SEVILLA

4.- PRESUPUESTO

o

2
(®)
-
2
)
=
>
(%
o
(a]

FECHA: ABRIL de 2023






PROYECTO DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR”
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUIJOS. SEVILLA




PROYECTO DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR”
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUIJOS. SEVILLA

PRESUPUESTO

INDICE DE CONTENIDO

1.- IMEDICIONES GENERALES .......cc.ceeiieereeencrenerenereecenncreesernsesensesnscssnsesanssnnne
1.1.-  Mediciones QUXIlIQIES.........ccccvuveeeeeeeeeiireeeeeeeeesiiieeeeeeeesiisireeeeeeessisseeeas
2.- CUADRO DE PRECIOS .....cottteeeennrreeerreeennenssseesreeensesssssessesensasssssessssssannssnnns
2.1.-  CUAAIO A€ PreCioS NO 1 ....uuuccceeecveeeeeeeeeeciieeieeeeeeceiiveees e eesssissveeeseeessnns
2.2.-  CUAAIO A€ PreCioS NO 2 ....uuuceeeeecveeeeeeeeesiiieeieeeeeeesivveeeeeeesssiaeveaeseeessinns
3.-  PRESUPUESTO ....c.cieucitenereeerencreneeesereeernseresssenscrsssssassssnsssssessssssassssnsesanses
3.1.-  Presupuesto de Ejecucion Material................cccccvvuuueeeeeeeivienaaaeeeesinnnnn
3.2.-  Presupuesto Base de LiCIitACION .............c.ueeeeeeeecicrerieeeeeeiiiiieeeeeeesiinnns

INDICE DE TABLAS

No se encontraron entradas de tabla de contenido.

INDICE DE IMAGENES

No se encontraron entradas de tabla de contenido.

Pagina 1 - 294



PROYECTO DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR”
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUIJOS. SEVILLA




PROYECTO DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR”
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUIJOS. SEVILLA

PRESUPUESTO

1.-MEDICIONES GENERALES
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MEDICIONES
URB. LA FLORIDA SUR. BORMUJOS. SEVILLA
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
01. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
U01AM020 m  DESMONTAJE DE CERCA DIAFANA h<1 m SIN REUTILIZACION

Desmontaje de cerca diafana de altura menor de 1 m, formada por
postes y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos
con hormigdn, incluso corte manual previo de alambrada, apilando
los materiales a pie de tajo para transporte a vertedero (no
incluido). Medicién de longitud realmente ejecutada. Conforme a

ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.
1 832,00 832,00

832,00
U01AUA060 ud DESMONTAJE FAROLA CON BACULO h=8 m

Desmontaje de farola con baculo monoposte de 8 m de altura,
empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo p.p. de
desconexiodn al cableado eléctrico, desmontaje de lamparas y
pantallas si procede, rotura del pavimento, demolicidn del cimiento
y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su
posterior tratamiento y retirada de los mismos, asi como medios
auxiliares de elevacion y descarga; sin incluir transporte a almacén,
segun NTE ADD-1.

Calle Constelacion Casiopea 1 1,00
Calle Rosa Chacel 3 3,00
Calle Pilar Mir6 1 1,00
5,00
U01AA020 m? DEMOLICION Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRAULICA A MAQUINA
SIN TRANSPORTE

Demolicion y levantado de aceras de baldosa hidraulica o
equivalente, con solera de hormigdn en masa de 10 cm de espesor,
a maquina, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién
colectivas. Medicidn de superficie realmente ejecutada. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

Longitud denota superficie(m2)
1 570,00 570,00

570,00
U01AB060 m DEMOLICION Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGON 10-20 cm CON
CIMENTACION A MAQUINA SIN TRANSPORTE

Demolicion y levantado a maquina, de bordillo de hormigon entre
10 y 20 cm de ancho y cimientos de hormigdn en masa, de espesor
variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién
colectivas. Medicion de longitud realmente ejecutada. Conforme a

ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.
1 352,00 352,00

352,00
U01AF030 m? DEMOLICION Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm SIN TRANSPORTE
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Demolicion y levantado a maquina, de pavimento de M.B.C. de
10/20 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién
colectivas. Medicidon de superficie realmente ejecutada. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

Longitud denota superficie (m2)
1 67,00 67,00

67,00
UO1AF100 m  CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE

Corte de pavimento flexible en capas de 4-10 cm en todo su
espesor, incluso limpieza de la superficie y con parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

Medicion de longitud realmente ejecutada.
96,00 96,00

96,00
U03DFC010 m?> FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE POR cm

Fresado (por cm de espesor) de firme de mezcla bituminosa en
caliente en seccién completa o semicalzada segin Orden 8/2001,
incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje

o lugar de empleo. Sin gestion de residuos.
427,00 4,00 1.708,00

1.708,00
U01BQO30N ud TALADO ARBOL d=10-30 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO <20km

Talado de arbol de diametro de 10 a 30 cm, troceado y apilado del
mismo en la zona indicada a pie de carga, incluso carga y
transporte a vertedero o planta de reciclaje de ramas, y canon, y el
resto de productos resultantes y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.

293 293,00

293,00
U01BQO9ON ud DESTOCONADO ARBOL d=10-30 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO <20km

Destoconado de arbol de diametro de 10 a 30 cm, hasta una
profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de
explanacion, incluso carga,transporte y canon a vertedero o planta
de reciclaje del tocon y relleno de tierra compactada del hueco
resultante y con parte proporcional de medios auxiliares. Conforme
a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.

293 293,00

293,00
E01DA020 m* DEMOLICION COMPLETA EDIFICIO MIXTA MANUAL/MAQUINA TRANSPORTE
<20km Y CANON

Demolicion completa de edificio por medios manuales y mecanicos,
de hasta 5 m de altura desde la rasante, con desmontaje manual de
todos los elementos estructurales que puedan afectar a las
medianerias colindantes y por empuje de maquina retroexcavadora
grande del resto de elementos, incluso limpieza, humedecido de
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los elementos para evitar el polvo y retirada de escombros a pie

de carga, con transporte al vertedero a menos de 20km de
distancia y con parte proporcional de medios auxiliares y canon, sin
medidas de proteccion colectivas. Medicién de volumen realmente
ejecutado.

Longitud denota m3 demolicion

Casa 1 565,00 565,00
Caseta casa piscina 1 168,00 168,00
Nave 1 1 5.838,00 5.838,00
Nave 2 1 11.608,00 11.608,00
Nave 3 1 2.627,00 2.627,00
Caseta navel 1 178,00 178,00
Caseta nave 2 1 321,00 321,00
Caseta nave 3 1 31,00 31,00
Caseta nave 4 1 78,00 78,00

21.414,00

E01DPS010 m? DEMOLICION SOLERAS H.A. <15 cm C/ICOMPRESOR
Demolicion de soleras de hormigén ligeramente armado con
mallazo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares,
sin medidas de proteccién colectivas. Medicion de superficie

realmente ejecutada.

Longitud denota superficie (m2)
1 362,00 362,00

362,00
U01AOH010 m*® DEMOLICION MURO HORMIGON EN MASA A MAQUINA SIN TRANSPORTE

Demolicion de muro de hormigén en masa, a maquina, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicién de
volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y NTE ADD-13.

Muro 1 13,00 0,30 0,80 3,12
Muro 2 46,00 0,30 2,00 27,60
Muro 3 31,00 0,30 0,30 2,79
Muro 4 23,00 0,30 0,60 414
Vaso piscina: 40,00 0,30 2,00 24,00

61,65

UO1AUS010 ud DESMONTAJE POSTE / SENAL h<3 m
Desmontaje de sefial monoposte de hasta 3 m de altura,
empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo p.p. de rotura del
pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la
obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, sin

incluir transporte a almacén, segiin NTE ADD-18.
Sefial vertical 1 1,00

1,00
E01DTC130 m* CARGA'Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NATURALEZA
PETREA<20 km CARGA MECANICA

Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a
cantera autorizada (bien por Medio Ambiente bien por Industria)
por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente
de la comunidad auténoma correspondiente), a una distancia
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menor de 20 km, considerando ida y vuelta y coef. esponjamiento
medio, con camién bafiera basculante cargado a maquina, carga y
parte proporcional de medios auxiliares.
Demolicion de aceras de baldosa 0,10 57,00 =01./U01AA020.CanPres
Demolicion de bordillos 0,25 0,15 13,20 =01./U01AB060.CanPres
Demolicion de pavimento MBC 0,15 10,05 =01./U0TAF030.CanPres
Demolicion soleras H.A 0,10 36,20 =01./E01DPS010.CanPres
Demolicién muros hormigdn en masa 61,65 =01./U0TAOH010.CanPres

178,10
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02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
U01BDO30N m* DESBROCE Y EXCAVACION DE TERRENO SIN CLASIFICAR CON
TRANSPORTE A VERTEDERO <20 km

Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar por medios
mecanicos, de profundidad variable entre 0,40 y 0,60 m, incluso
carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a
planta o vertedero, incluyendo la retirada de arbolado menor de 10
cm y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas. Medicidon de volumen realmente ejecutado.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.

*Longitud denota volumen m?
Segun mediciones auxiliares 1 41.876,70 41.876,70

41.876,70
UO1EDTO90N m* DESMONTE TIERRA EXPLANACION CON TRANSPORTE A VERTEDERO <20 km

Desmonte en tierra de la explanacion con medios mecanicos,
incluso transporte de los productos de la excavacién a vertedero
hasta 20 km de distancia y parte proporcional de medios auxiliares,
sin medidas de proteccién colectivas. Medicion de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.

*Longitud denota volumen m?
Segun mediciones auxiliares 1 29.277,30 29.277,30

29.277,30
UO1RTS110 m* CORONACION CON SUELO SELECCIONADO DE PRESTAMOS

Sustitucion del terreno vegetal y ejecucion de terraplen con suelo
seleccionado procedente de préstamos (segun Pliego PG-3), tipo 3
con CBR>=20, incluyendo extendido, humectacion y compactacion.
Totalmente terminado. Incluida parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de proteccioén colectivas. Medicién de
volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.330.

*Longitud denota volumen m*
Segln mediciones auxiliares 1 46.837,80 46.837,80

46.837,80
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03, SANEAMIENTO
03.01 TRABAJOS PREVIOS
03.01.01 PA  AYUDAS ALBANILERIA

P.A. DE AYUDAS DE ALBANILERIA A RED, CONSISTENTE EN:
APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BUSQUEDAS DE REDES,
LOCALIZACION DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA EXISTENTE,
COLOCACION DE TRAMPILLONES, TAPAS, ARQUETAS Y POZOS
PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, DESCARGA DE MATERIAL
PROPORCIONADO POR COMPANIA SUMINISTRADORA. AYUDAS A
MONTADORES, ETC, Y CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA
NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA NUEVA RED.

URB. LA FLORIDA SUR 1 1,00
1,00
03.02 SANEAMIENTO
03.02.01 ud ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO

ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO, REALIZADA
SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA
Y PROBADA.

URB. LAFLORIDA SUR 2 2,00

2,00
03.02.02 ud POZO PREF. HM M-H D=120cm. hasta h=6m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diametro
interior y hasta 6 m. de altura util interior, formado por solera de
hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para formacién de brocal del
pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundicion,
sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15,
recibido de pates y de cerco de tapa, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, mano de obra y pequefio material, incluso la
excavacion, y el relleno perimetral posterior.

URB. LAFLORIDA SUR 97 97,00

97,00
03.02.03 ud SUMIDERO CALZADA FUND.30x40x30cm

Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones
interiores 30x40 cm. y 30 cm. de profundidad, realizado sobre
solera de hormigdn en masa H-100 kg/cm2 Tmax.20 de 10 cm. de
espesor, con paredes de fabrica de ladrillo perforado ordinario de
1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y
brufida interiormente, i/rejilla de fundicién de 30x40x3 c¢cm., con
marco de fundicién, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo
de saneamiento.

URB. LAFLORIDA SUR 291 291,00
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291,00
03.02.04 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal,
hasta una distancia maxima de 8 m., formada por: corte de
pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con
martillo picador, excavacidn mecanica de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, rotura, conexion y reparacion del
colector existente, colocacién de tuberia de PVC corrugado de 25
cm. de diametro interior, tapado posterior de la acometida y
reposicién del pavimento con hormigén en masa HM-20/P/40/I, sin
incluir formacién del pozo en el punto de acometida y con p.p. de
medios auxiliares.

URB. LAFLORIDA SUR 34 34,00

34,00
03.02.07 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 630mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 630 mm. y de union
por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado
posterior de las zanjas.

URB. LAFLORIDA SUR 1 246,00 246,00

246,00
03.02.08 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 500 mm. y de unién
por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado
posterior de las zanjas.

URB. LAFLORIDA SUR 1 153,00 153,00

153,00
03.02.09 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 400 mm. y de unién
por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado
posterior de las zanjas.
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URB. LAFLORIDA SUR 1 161,00 161,00

161,00
03.02.10 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 355mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 355 mm. y de unién
por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado
posterior de las zanjas.

URB. LAFLORIDA SUR 1 117,00 117,00

117,00
03.02.11 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 315 mm. y de unién
por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado
posterior de las zanjas.

URB. LAFLORIDA SUR 1 589,00 589,00

589,00
03.02.12 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 250 mm. y de unién
por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado
posterior de las zanjas.

URB. LAFLORIDA SUR 1 818,00 818,00

818,00
03.02.13 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 200 mm. y de unién
por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado
posterior de las zanjas.
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URB. LAFLORIDA SUR 1 158,00 158,00

158,00
03.02.14 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 160 mm. y de union
por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado
posterior de las zanjas.

URB. LAFLORIDA SUR 1 3.885,00 3.885,00

, 3.885,00
03.02.15 m  COLECTOR ENTERR. HORMIG. DIAM. 800 mm

Colector enterrado, formado por tubo de hormigdén armado para
saneamiento sin presién, fabricado por compresion radial, clase 60,
carga de rotura 60 kN/m? de 800 mm de didmetro nominal
(interior), unién por enchufe y campana con junta elastica, incluso
p.p. de corchetes de hormigdn en masa y enchufes de campana
junta elastica; construido segun Ordenanza Municipal. Medida la

longitud entre ejes de arquetas.
URB. LA FLORIDA SUR 1 106,00 106,00

106,00
03.02.16 m  COLECTOR ENTERR. HORMIG. DIAM. 1000 mm

Colector enterrado, formado por tubo de hormigdn armado para
saneamiento sin presién, fabricado por compresion radial, clase 60,
carga de rotura 60 kN/m?, de 1000 mm de didmetro nominal
(interior), unién por enchufe y campana con junta elastica, incluso
p.p. de corchetes de hormigdn en masa y enchufes de campana
junta elastica; construido segun Ordenanza Municipal. Medida la
longitud entre ejes de arquetas.

URB. LAFLORIDA SUR 1 1.495,00 1.495,00

1.495,00
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|
PRESUPUESTO
04, SUMINISTRO DE AGUAS
04.00 TRABAJOS PREVIOS
04.00.01 PA  AYUDAS ALBANILERIA

P.A. DE AYUDAS DE ALBANILERIA A RED, CONSISTENTE EN:
APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BUSQUEDAS DE REDES,
LOCALIZACION DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA EXISTENTE,
COLOCACION DE TRAMPILLONES, TAPAS, ARQUETAS Y POZOS
PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, DESCARGA DE MATERIAL
PROPORCIONADO POR COMPANIA SUMINISTRADORA. AYUDAS A
MONTADORES, ETC, Y CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA
NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA NUEVA RED.

URB. LAFLORIDA SUR 1 1,00
1,00
04.01 ABASTECIMIENTO
04.01.01 ud ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS

Acometida a la red existente de abastecimiento de aguas, incluso
p.p. de ayudas de albafileria. Realizada segiin normas de la
compaiiia suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

URB. LAFLORIDA SUR

DEPOSITO EXISTENTE 1 1,00
CONDUCCIONES 7 7,00
o 8,00
04.01.02 m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. DN=500

Tuberia de fundicién ductil de 500 mm. de didmetro interior
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de junta estandar colocada y medios auxiliares, sin incluir
excavacion y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

URB. LAFLORIDA SUR 1 3.209,00 3.209,00

3.209,00
04.01.04 m. COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=160mm.

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm. de
diametro nominal y una presiéon nominal de 10 bar, suministrada en
barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unidén y medios auxiliares, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja, colocada

s/NTE-IFA-13.
URB. LAFLORIDA SUR 1 2.941,00 2.941,00
2.941,00
04.01.05 m. COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm.

Tuberia de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de
didmetro nominal y una presion nominal de 10 bar, suministrada en
rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unién y medios auxiliares, sin incluir la
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PRESUPUESTO

excavacion ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

URB. LAFLORIDA SUR 1 216,00 216,00

216,00
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04.01.06 m. CONDUC.POLIET.PE 100 PN 10 D=63mm.
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, de 63 mm. de didmetro
nominal y una presion de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en
rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unidén y medios auxiliares, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja, colocada

s/NTE-IFA-13.
URB. LAFLORIDA SUR 1 462,00 462,00
) ) ) 462,00
04.01.07 m  PROTECCION EXTERIOR DE LA TUBERIA DE FUNDICION
Revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleacién cinc y aluminio
85-15 enriquecida con cobre, de masa minima 400 g/m2 y con capa
de proteccidn Aquacoat de naturaleza acrilica en fase acuosa, de
espesor medio 80 um de color azul. Medida la unidad totalmente
terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora.
URB. LA FLORIDA SUR 1 3.209,00 3.209,00
) , 3.209,00
04.01.08 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=500mm
Valvula de compuerta de fundicién PN 16 de 500 mm. de diametro
interior, cierre elastico, colocada en tuberia de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.
URB. LAFLORIDA SUR 2 2,00
’ ) 2,00
04.01.09 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=160mm
Vélvula de compuerta de fundicién PN 16 de 160 mm. de didmetro
interior, cierre elastico, colocada en tuberia de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.
URB. LAFLORIDA SUR 10 10,00
) ) 10,00
04.01.10 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=90mm
Vélvula de compuerta de fundicién PN 16 de 90 mm. de didmetro
interior, cierre elastico, colocada en tuberia de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.
URB. LAFLORIDA SUR 2 2,00
2,00

04.01.11 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=63mm
Vélvula de compuerta de fundicién PN 16 de 63 mm. de didmetro
interior, cierre elastico, colocada en tuberia de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.
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URB. LAFLORIDA SUR 6 6,00

6,00
04.01.12 ud ARQUETA VALV.Y VENT.D=300-600 mm.

Arqueta para alojamiento de valvulas en conducciones de agua, de
diametros comprendidos entre 300 y 600 mm., de 110x110x200 cm.
interior, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigdn en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor,
enfoscada y brufida por el interior con mortero de cemento, losa
de hormigdn 20 cm. y tapa de fundicién, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, mano de obra y pequefio material, incluso la
excavacion, y el relleno perimetral posterior.

URB. LAFLORIDA SUR 2 2,00

2,00
04.01.13 ud ARQUETA VALV.Y VENT.D=60-250 mm.

Arqueta para alojamiento de valvulas en conducciones de agua, de
diametros comprendidos entre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm.
interior, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigdn en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor,
enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, losa
de hormigdn 20 cm. y tapa de fundicién, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, mano de obra y pequefio material, incluso la
excavacion, y el relleno perimetral posterior.

URB. LAFLORIDA SUR 18 18,00

18,00
04.01.14 ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm

Suministro e instalacion de hidrante para incendios tipo acera con
tapa, ambos de fundicidn, equipado con una toma D=100 mm.,
tapdn y llave de cierre y regulacién, sin conexién a la red de
distribucién con tubo de fundicién D=100 mm.

URB. LAFLORIDA SUR 13 13,00

13,00
04.01.15 ud ARQUETA REGISTRO HIDRANTE

Arqueta para registro hidraulico, de dimensiones segun compafiia
suministradora. construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigdn en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y brufida
por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundicién,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, mano de obray
pequeio material, incluso la excavacion, y el relleno perimetral
posterior.

URB. LAFLORIDA SUR 13 13,00
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PRESUPUESTO

13,00
04.01.16 ud ACOMETIDA DE AGUA

Prevision de Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno
de media o alta densidad, conectada a la red de abastecimiento,
con collarin de toma de fundicién salida y racor rosca-macho de
laton, formacién de arqueta de 20x20 en acera y llave de corte,
incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y ayuda
de albadileria; construido segun CTE y normas de la compafia
suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

URB. LAFLORIDA SUR 35 35,00

35,00
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04.02 RED DE RIEGO
04.02.01 ud ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS

Acometida a la red existente de abastecimiento de aguas, incluso
p.p. de ayudas de albafileria. Realizada segin normas de la
compafiia suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

URB. LAFLORIDA SUR 1 1,00

1,00
04.02.02 ud CONTADOR DN65- 2 1/2" EN MONOLITO

Contador de agua de 2 1/2", colocado en monolito, conexionado al
ramal de acometida y a la red de distribucion interior, incluso
monolito, instalacion de dos valvulas de esfera de 2 1/2", grifo de
prueba, valvula de retenciéon y demas material auxiliar, montado y
funcionando, incluso timbrado del contador.

URB. LAFLORIDA SUR 1 1,00

1,00
04.02.03 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=125mm.

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de
diametro nominal y una presiéon nominal de 16 bar, suministrada en
barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unién y medios auxiliares, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja, colocada

s/NTE-IFA-13.
URB. LAFLORIDA SUR
ABASTECIMIENTO 1 66,00 66,00
POZOS EXISTENTES 1 785,00 785,00
R3 1 735,00 735,00
R4 1 884,00 884,00
R5 1 390,00 390,00
R6 1 509,00 509,00
R7 1 287,00 287,00
R8 1 443,00 443,00
R9 1 289,00 289,00
R10 1 548,00 548,00
4.936,00
04.02.04 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=90mm.

Tuberia de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de
diametro nominal y una presiéon nominal de 16 bar, suministrada en
rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unidén y medios auxiliares, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja, colocada

s/NTE-IFA-13.

URB. LAFLORIDA SUR

R1 1 3.580,00 3.580,00
R2 1 2.776,00 2.776,00
R11 1 737,00 737,00
R12 1 422,00 422,00
R13 1 286,00 286,00
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] 7.801,00
04.02.07 ud ARQUETA ELECTROVALVULA CITAPA
Arqueta de planta rectangular para la instalacion de 13
electrovalvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras,
instalada.
URB. LA FLORIDA SUR 1 1,00
1,00
04.02.08 ud ELECTROV.9V REGULADORA CAUDAL 3 1/2"
Electrovalvula de plastico para una tensién de 9 V., marca Rainbird
(con pilas) o similar, con apertura manual y regulador de caudal,
con conexion de 3 1/2", completamente instalada sin i/pequefio
material.
URB. LAFLORIDA SUR
R1 1 1,00
R2 1 1,00
R11 1 1,00
R12 1 1,00
R13 1 1,00
5,00
04.02.09 ud ELECTROV.9V REGULADORA CAUDAL 3/4"
Electrovalvula de plastico para una tension de 9 V., marca Rainbird
(con pilas) o similar, con apertura manual y regulador de caudal,
con conexion de 3/4", completamente instalada sin i/pequefio
material.
URB. LA FLORIDA SUR
R3 1 1,00
R4 1 1,00
R5 1 1,00
R6 1 1,00
R7 1 1,00
R8 1 1,00
R9 1 1,00
R10 1 1,00
8,00
04.02.10 ud PROG.ELECT.INTEMPERIE 13 ESTACIONES
Programador electrénico de intemperie marca Rainbird (o similar),
de 13 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego por
estacién de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos
por estaciébn, memoria inmortal, 3 programas de riego y 3 inicios
de riego por programa e incremento de riego por porcentaje,
transformador 220/9 V., toma para puesta en marcha de equipo de
bombeo o valvula maestra, armario y proteccién antidescarga,
incluso fijacién, instalado.
URB. LAFLORIDA SUR 1 1,00
1,00

04.02.11 ud ARQUETA REGISTRO PREFABRICADA 40x40 cm.
Arqueta de registro prefabricada en acera para alojamiento de
valvula de corte de 40x40 cm. interior, con tapa. terminada y con
p.p. de medios auxiliares, mano de obra y pequefio material,
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incluso la excavacion, y el relleno perimetral posterior.

URB. LAFLORIDA SUR 12 12,00

12,00
04.02.12 ud ARQUETA DE PASO CIRCULAR PARA BOCA RIEGO

Arqueta de paso circular para alojamiento de boca de riego, con
tapa. terminada y con p.p. de medios auxiliares, mano de obra 'y
pequeio material, incluso la excavacion, y el relleno perimetral
posterior.

URB. LAFLORIDA SUR

R1 60 60,00
R2 38 38,00
] , 98,00
04.02.13 ud  BOCA RIEGO DIAM.40mm, COND. POLIET. DIAM. 90 mm

Boca de riego de didmetro 60 mm, en conduccién de polietileno de
diametro 110 mm PN-16, instalada con derivacién en "T" 110x75
mm de polietileno, portabridas didmetro 75 mm con brida loca
didmetro 80 mm PN-16 y carrete BB diametro 80 mm, incluso
tornilleria, juntas, arqueta de fabrica de ladrillo, arqueta de registro
de fundicién, anclaje de hormigéon HM-20 y p.p. de soldaduras a
tope. Medida la cantidad ejecutada.

URB. LAFLORIDA SUR

R1 60 60,00
R2 38 38,00
98,00
04.02.14 ud ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=8m 3/4"

Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables
hasta 180°, marca Rainbird o similar, caudal 0,7 m3/h, ycon un
alcance méximo de 8 m., i/conexion a 3/4" de didmetro mediante
collarin de toma de polipropileno de 32 mm. de didmetro sobre
bobina recortable de 3/4". Incluso tramo de tuberia flexible para
conexion de aspersores hasta arqueta. Totalmente instalado y
conexionado.

URB. LAFLORIDA SUR

R11 12 12,00
R12 12 12,00
R13 12 12,00
36,00
04.02.16 ud ARQUETA REGISTRO PREFABRICADA

Arqueta de registro prefabricada en acera para alojamiento de 2
valvulas de retencion, 2 filtros, 2 valvulas de corte y prevision para 2
valvulas automaticas, con tapa. terminada y con p.p. de medios
auxiliares, mano de obra y pequefio material, incluso la excavaciony
el relleno perimetral posterior.

URB. LAFLORIDA SUR 1 1,00

1,00
04.02.17 ud VALV.RETENC.BOLA PN-16 D=125 mm
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Valvula de retencion de fundiciéon, de bola, PN-16, de 125 mm. de
diametro interior, incluso uniones y accesorios, completamente

instalada.
URB. LAFLORIDA SUR 2 2,00
’ ) 2,00
04.02.18 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=125mm
Vélvula de compuerta de fundicién PN 16 de 125 mm. de didmetro
interior, cierre elastico, colocada en tuberia de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.
URB. LA FLORIDA SUR 2 2,00
2,00
04.02.19 ud FILTRO TOMA DE AGUA METAL D=2-4"
Filtro toma de agua para valvula de 2 a 4" de diametro, colocada
en tuberia de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente
instalado.
URB. LAFLORIDA SUR 2 2,00
2,00
04.02.20 ud DIFUS.EMERGENTE SECTOR REGULABLE h=30cm
Difusor emergente con cuerpo de plastico de altura 30 cm., marca
Rainbird o similar, tobera intercambiable de plastico de sector
regulable separados cada 3 metros y 2 metros de diametro de
cobertura. caudal de 0,7m>*/h y 2 bares de presidn. i/conexion
flexible a 1/2" mediante collarin de toma de polipropileno de 25
mm. de didmetro sobre bobina recortable de plastico, totalmente
instalado y funcionando correctamente.
URB. LA FLORIDA SUR
R3 50 50,00
R4 50 50,00
R5 40 40,00
R6 40 40,00
R7 50 50,00
R8 50 50,00
R9 54 54,00
R10 54 54,00
388,00

04.02.21 ud AFORAMIENTO DE POZOS EXISTENTES PARA RIEGO
Aforamiento de pozos de captacion existentes en el ambito de la
urbanizacién para su posterior explotacién y suministro de agua de
riego para las zonas ajardinadas (medianas, glorietas y alcorques).
Se realizard mediante un ensayo de bombeo consistente en
bombear agua en dichas captaciones (bajo unas condiciones que
se fijaran en la fase de disefio de la prueba) controlando
simultdaneamente el caudal extraido (que puede ser constante o
variable, segun el tipo de ensayo elegido) y la evolucidén temporal
del nivel de agua en la propia captacion y en otras cercanas. La
realizacion del trabajo constara de dos etapas:
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- Campafia de campo: el objetivo es la determinacién de los
parametros hidraulicos y el establecimiento del caudal éptimo de
explotacion.

- Trabajo de gabinete: con el conjunto de datos obtenidos en la
fase anterior y la informacién recopilada, se interpretara y
redactara el informe con los resultados

1,00
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05, PAVIMENTACION
05.01 ACERADOS
05.01.05 ud REBAJE EN ACERADO PARA ACCESIBILIDAD

Creacién de vado peatonal mediante rebaje en acerado a nivel de
calle, segun normativa de accesibilidad.

Vial Avenida 42 42,00
Vial 1 2 2,00
Vial 2 4 4,00
Vial 3 4 4,00
Vial 4 4 4,00
Vial 5 4 4,00
Vial 6 4 4,00
Vial 7 4 4,00
Vial 8 2 2,00
Vial 9 2 2,00
Vial 10 2 2,00
. 74,00
U04BH052 m  BORDILLO HORMIGON C3 BICAPA 17x28 cm
Bordillo de calzada de hormigoén bicapa C3, de 17 cm de base y 28
c¢m de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/I, de
10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion
previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Segun mediciones auxiliares (de aceras exteriores y 1 9.517,00 9.517,00
de mediana)
9.517,00
01805161P009 m? Pavimento de baldosa de botones 30x30, i/solera HNE-15 y subbase ZA
Pavimento de acera compuesto por baldosa tactil de botones, de
dimensiones 30x30 cm, recibida con mortero de agarre, sobre 15
c¢m de solera de hormigdn HNE-15 y base de zahorra artificial
compactada si fuese necesario, incluso p.p de formacién de
pendientes y medios auxiliares. Totalmente ejecutada la unidad.
Vial Avenida:
44 4,40 0,60 116,16
2 14,40 0,60 17,28
A sumar en cruces de ranuradas 1 0,80 0,80 0,64
Vial 1:
2 4,40 0,60 528
Vial 2:
2 3,80 0,60 4,56
Vial 3: 2 4,40 0,60 5,28
2 3,80 0,60 4,56
2 3,80 0,60 4,56
Vial 4:
4 4,40 0,60 10,56
Vial 5:
4 3,80 0,60 9,12
Vial 6:
4 3,80 0,60 9,12
Vial 7: 2 4,40 0,60 528
2 3,80 0,60 4,56
Vial 8:
2 3,80 0,60 4,56
Vial 9:
2 3,80 0,60 4,56
Vial 10:
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2 4,40 0,60 5,28

211,36
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01805161P010 m? Pavimento de baldosa de terrazo monocapa, 40x40, i/solera HNE-15 y subbase
ZA

Pavimento de acera compuesto por baldosa de terrazo monocapa,
de dimensiones 40x40 cm, color rojo o gris, recibida con mortero
de agarre, sobre 15 cm de solera de hormigén HNE-15 y base de
zahorra artificial compactada si fuese necesario, incluso p.p de
formacion de pendientes y medios auxiliares. Totalmente ejecutada
la unidad.

*Longitud denota superficie m?

Segun mediciones auxiliares acera 1 3163558 31.635,58
11 2,00 6,00 132,00
1 2,00 16,00 32,00

A descontar:
Superficie pavimento baldosa de botones -1 211,36 -211,36
Superficie pavimento baldosa con resalte lineal -1 310,44 -310,44
31.277,78

01805161P011 m? Pavimento de baldosa con resalte lineal 40x40, i/solera HNE-15 y subbase ZA
Pavimento de acera compuesto por baldosa tactil con resalte lineal,
de dimensiones 40x40 cm, recibida con mortero de agarre, sobre
15 ¢cm de solera de hormigén HNE-15 y base de zahorra artificial
compactada si fuese necesario, incluso p.p de formacién de
pendientes y medios auxiliares. Totalmente ejecutada la unidad.

Vial Avenida:
3 6,00 0,80 14,40
3 0,80 0,80 1,92
3 7,00 0,80 16,80
2 4,65 0,80 744
2 7,00 0,80 11,20
3 0,80 0,80 1,92
1 4,60 0,80 3,68
1 8,30 0,80 6,64
3 8,20 0,80 19,68
4 1,10 0,80 3,52
4 0,80 0,80 2,56
4 1,60 0,80 512
4 8,20 0,80 26,24
1 1,25 0,80 1,00
A descontar en cruces de ranuradas -1 0,80 0,80 -0,64
Vial 1:
1 5,50 0,80 4,40
1 4,00 0,80 3,20
Vial 2:
1 3,00 0,80 2,40
1 8,20 0,80 6,56
1 8,20 0,80 6,56
1 3,10 0,80 2,48
Vial 3:
2 8,10 0,80 12,96
2 6,70 0,80 10,72
Vial 4:
2 9,00 0,80 14,40
1 8,10 0,80 6,48
1 8,00 0,80 6,40
Vial 5:
2 8,10 0,80 12,96
1 4,90 0,80 3,92
1 4,90 0,80 3,92
Vial 6:
2 8,10 0,80 12,96
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2 8,10 0,80 12,96
Vial 7:
1 7,00 0,80 5,60
1 5,60 0,80 4,48
1 3,10 0,80 2,48
1 5,60 0,80 4,48
Vial 8:
2 11,10 0,80 17,76
Vial 9:
2 8,10 0,80 12,96
Vial 10:
2 11,20 0,80 17,92
310,44
05.02 APARCAMIENTOS
U03CZ030 m? ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm
de espesor, con 60% de caras de fractura, puesta en obra,
extendida y compactada, incluso preparacién de la superficie de
asiento. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

*Longitud denota superficie m?
Segun mediciones auxiliares 1 9.127,50 9.127,50

9.127,50
NP_04VCH210 m? PAVIMENTO HORMIGON SEMIPULIDO HF-4 =20 cm

Pavimento de hormigdn HF-4,0 de resistencia caracteristica a
flexotraccion de 4,0 MPa a 28 dias (equivalente a un hormigon
HM-30/B/TM/IIb), de 20 cm de espesor, armado con doble mallazo
de acero 15x15x8 mm, ejecutado segun PG-3 Orden
FOM/2523/2014, incluso extendido, encofrado de borde, regleado,
vibrado, curado con producto filmdgeno, estriado o ranurado y
p.p. de juntas. Con acabado semipulido. Componentes de
hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011. Medido en metros cuadrados de
superficie ejecutada.

*Longitud denota superficie m?
Segln mediciones auxiliares 1 9.127,50 9.127,50

9.127,50
U04BH050 m  BORDILLO HORMIGON A2 BICAPA 10x20 cm

Bordillo peatonal de hormigon bicapa A2, de 10 cm de base y 20
c¢m de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/I, de
10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion
previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.

Segun mediciones auxiliares (incluye carril bici) 1 3.926,00 3.926,00

3.926,00
05.03 CALZADA Y CARRIL BICI

01805161P004 m? Pavimento continuo hormigon fratasado e=20 cm
Pavimento continuo de hormigén HA-25/B/20/Ilb, de 20 cm de
espesor, armado con mallazo de acero 15x15x8 mm, acabado
superficial fratasado, i/preparacion de la base, encofrado lateral,
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extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. de juntas y
sellado y formacion de pendientes necesarias para adaptacién a
pasos peatonales y medios auxiliares. Componentes del hormigén
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segln
Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente ejecutada la unidad.

*Longitud denota superficie m?
Segun mediciones auxiliares 1 1.697,40 1.697,40

1.697,40
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01805161P005 m? Tratamiento superficial pavimento asfaltico multicapa (TIPO 2)
Tratamiento superficial de pavimento asfaltico, acabado rugoso,
resistencia al deslizamiento Rd>45 segun UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 3 segun CTE, obtenido mediante la aplicacién
sucesiva de:
e Capa compuesta por resinas de poliuretano bicomponente
(Poliol de viscosidad 65000-8000 mPa a 25°C (A) e
Isocianato de viscosidad 70-190 mPa a 25 °C (B) en
proporcion 3.30:1 (A:B) por peso) (en color o incoloro) y
arido compotraficc o similar con granulometria 1-2 mm.
(rendimiento de 2.5-3.0 kg/m2 segun estado de rugosidad
de soporte a definir por el fabricante), aplicada con rastra
de goma.
e Capa de arido compotraficc o similar (rendimiento 5
kg/m?2) mientras esté hiumeda todavia la capa anterior, con
posterior barrido y aspirado de arido excedente.
Incluso p/p de limpieza inicial de la superficie soporte, limpieza final
de la superficie acabada y medios auxiliares. Totalmente ejecutada
la unidad.

Carril bici contiguo a calzada 1 933,80 2,50 2.334,50

2.334,50
01805161P006 m? Tratamiento superficial pavimento hormigén multicapa (TIPO 1)

Tratamiento superficial de pavimento continuo de hormigon de 1 a
2 mm de espesor total, acabado rugoso, resistencia al
deslizamiento Rd>45 segun UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3
segun CTE, resistencia al fuego Bfl-s1, segin UNE-EN 13501-1,
obtenido mediante la aplicacién sucesiva de:

e Capa de regularizacion y acondicionamiento de la

superficie con mortero bicomponente, a base de resinas

epoxi y cargas minerales calibradas (rendimiento 1 kg/m2),
aplicada con rastrillo de goma, sobre superficie soporte

cementosa (no incluida en el presente precio);

e Dos capas de mortero texturado a base de resinas
acrilico-epoxy, cargas minerales calibradas y pigmentos
(rendimiento de 0.4 kg/m2 por capa), aplicadas con

brocha, rodillo o rastrillo de goma;

e Dos capas de sellado con pintura al agua a base de resinas
acrilico-epoxy, cargas micronizadas y pigmentos

(rendimiento de 0.2 kg/m2 por cada capa), aplicadas con

rodillo, pistola o rastrillo de goma.

Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte, limpieza final de la
superficie acabada y medios auxiliares. Totalmente ejecutada la
unidad.

*Longitud denota superficie m?
Segun mediciones auxiliares 1 1.697,40
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=056.03/01805161P004.CanPres

UO3RA001 m? RIEGO CON EMULSION TERMOADHERENTE C60B3 TER
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica cationica
termoadherente tipo C60B3 TER con una dotacion de 0,60-0,90
kg/m?, incluso barrido y preparacion de la superficie.
*Longitud denota superficie m?
Segun mediciones auxiliares
Calzada 1 32.855,00
En pasos peatonales sobreelevados 1 12,00 7,00
2 22,30 7,00
UO3RI050 m? RIEGO DE IMPRIMACION C50BF4 IMP
Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica catidnica de
imprimaciéon C50BF4 IMP, de capas granulares, con una dotacion de
1,20-1,50 kg/m?, incluso barrido y preparacion de la superficie.
*Longitud denota superficie m?
Segln mediciones auxiliares
Calzada 1 32.860,00
Uo3vclio4o t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-22 BIN 50/70 S DESGASTE
ANGELES <25
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa
intermedia de entre 5y 10 cm segun PG-3 Orden FOM/2523/2014,
con aridos con desgaste de los angeles <25, fabricada y puesta en
obra, en mezcla semidensa, extendido y compactacion, incluso filler
de aportacion y bettn. Arido con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
*Longitud denota volumen m?
Segun mediciones auxiliares
Calzada 24 197160
U03VCS050 t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE
ANGELES <20
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de
rodadura de entre 4 y 5 cm segin PG-3 Orden FOM/2523/2014,
con aridos con desgaste de los angeles <20, fabricada y puesta en
obra, en mezcla semidensa, extendido y compactacion, incluso filler
de aportacion y betdn. Arido con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
*Longitud denota volumen m*
Segun mediciones auxiliares
Calzada 24 131420
Pasos peatones elevados 24 12,00 5,00 0,10
24 12,00 1,00 0,10
24 22,30 500 0,10
24 22,30 1,00 0,10
24 22,30 5,00 0,10
24 22,30 1,00 0,10
U03CZ030 m? ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm
de espesor, con 60% de caras de fractura, puesta en obra,

1.697,40

32.855,00

33.251,20

32.860,00

32.860,00

4.731,84

4.731,84

3.154,08
14,40
2,88
26,76
5,35
26,76
5,35

3.235,58
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extendida y compactada, incluso preparacidn de la superficie de
asiento. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

*Longitud denota superficie m?

Segln mediciones auxiliares

Calzada 2 30.128,50 60.257,00
Carril bici 1 1.697,40 1.697,40

61.954,40
U04BR020 m  RIGOLA MEDIANA HORMIGON PREFABRICADO 50x40x25 cm en GLORIETAS

Rigola de mediana de hormigon prefabricado color gris, de
dimensiones 50x40x25 cm, monocapa modelo B-JCC tipo Bota o
similar, para delimitar zona ajardina glorieta de calzada anular,
sobre lecho de hormigdn HM-20/P/20/|, sentada con mortero de
cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza. Rigola y componentes
de hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

N Radio (m)

Perimetro exterior Glorietas G-1, G-2 y G-3 3 14,00 263,89 (B)*2*3.1416

263,89
N_U04vQ020 m? PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON RECTO 20x10x8 cm

Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa gris, de
forma rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de arena
de rio, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una
junta de separacion de 2/3 mm para su posterior relleno con arena
caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y
compactacion, a colocar sobre base firme existente, no incluido en
el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquin y
aridos con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Paso peatonal en Avenida principal 1 16,50 15,00 247,50

247,50
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06. ALUMBRADO PUBLICO
06.01 TRABAJOS PREVIOS
06.01.01 PA  AYUDAS ALBANILERIA

P.A. DE AYUDAS DE ALBANILERIA A RED, CONSISTENTE EN:
APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BUSQUEDAS DE REDES,
LOCALIZACION DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA EXISTENTE,
COLOCACION DE TRAMPILLONES, TAPAS, ARQUETAS Y POZOS
PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, DESCARGA DE MATERIAL
PROPORCIONADO POR COMPANIA SUMINISTRADORA. AYUDAS A
MONTADORES, ETC, Y CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA
NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA NUEVA RED.

URB. LAFLORIDA SUR 1 1,00
, 1,00
06.02 ALUMBRADO PUBLICO ;
06.02.01 ud ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGON ANCHO 1070

Ud Armario envolvente prefabricado de hormigén modelo PNT ALP
13 de PRONUTEC o equivalente en caracteristicas, calidad y precio.
IK10 IP55 con unas dimensiones interiores de 1066x866 mm de una
puerta metalica, pintada y sin bandeja con cerradura y llave
normalizada por la Compaiia Suministradora de electricidad.
Incluso transporte, excavacion y recibido, nivelacion, incluso tubos
de PEDN90 de conexionado con otros armarios y/o arquetas.
Totalmente conectado y en servicio.

URB. LAFLORIDA SUR 2 2,00

2,00
06.02.02 ud ARQUETA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 45x45 cm PASO/DERIVACION

Arqueta de paso/derivacion de alumbrado publico de 45x45 cm y
60 cm de profundidad, formada por: solera de hormigéon HM-20 y
10 cm de espesor, desagle central y formacion de pendiente,
fabrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M5 (1:6) y
enfoscado interior, incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo
oficial y embocadura de canalizaciones. Construida segun
Ordenanza Municipal y REBT. Terminada y con p.p. de medios
auxiliares, mano de obra y pequeiio material, incluso la excavaciéon
y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad instalada.

URB. LAFLORIDA SUR 28 28,00

28,00
06.02.03 m  LINEA ALUMB. 2x10+TTx10mm2 Cu, 0,6/1KW C/EXC.

Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 2x10+TTx16 mm2 con aislamiento tipo
VV-K-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial, canalizados
bajo tubo de PVC de D=63 mm. en montaje enterrado en zanja en
cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por
0,60 cm. de profundidad, incluso excavacioén, relleno con materiales
sobrantes, sin reposicion de acera o calzada, retirada y transporte

a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la
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excavacion, instalada, transporte, montaje y conexionado.

URB. LAFLORIDA SUR 1 446537 4.465,37

4.465,37
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06.02.05 ud LUMINARIA ALUMB. PUBLICO MOD. BADILA LRA-7561-4K-B2-58W LED
Luminaria de alumbrado publico con tecnologia LED, Mod. BADILA
LRA-7561-4K-B2-58W LED. Puntos dobles de altura 8.50m con
brazos de Tm. 58W LED y 4.000°K, con optica B2, baculo y arqueta
de conexion. CUMPLIENDO EL REGLAMENTO DE BT Y EL
REGLAMENTO EFICIENCIA ENERGETICA.Con marcado CE segun
Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, baculo,
arqueta de conexién, elementos de anclaje, conexionado, cableado,
material complementario, medios auxiliares y cualquier tipo de
ayuda necesaria para su instalacién. Totalmente terminada y
funcionando. Medida la unidad instalada.

URB. LAFLORIDA SUR 77 77,00

77,00
06.02.06 ud LUMINARIA ALUMB. PUBLICO MOD. BADILA LRA-7561-4K-B2-85W IRA

Luminaria de alumbrado publico con tecnologia LED, Mod. BADILA
LRA-7561-4K-B2-85W LED. Puntos dobles de altura 8.50m con
brazos de Tm. 58W LED y 4.000°K, con éptica B2, baculo y arqueta
de conexion. CUMPLIENDO EL REGLAMENTO DE BT Y EL
REGLAMENTO EFICIENCIA ENERGETICA.Con marcado CE segln
Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, baculo,
arqueta de conexién, elementos de anclaje, conexionado, cableado,
material complementario, medios auxiliares y cualquier tipo de
ayuda necesaria para su instalacion. Totalmente terminada y
funcionando. Medida la unidad instalada.

URB. LAFLORIDA SUR 30 30,00

30,00
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07. ELECTRICIDAD
07.01 TRABAJOS PREVIOS
07.01.01 PA  AYUDAS ALBANILERIA

P.A. DE AYUDAS DE ALBANILERIA A RED, CONSISTENTE EN:
APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BUSQUEDAS DE REDES,
LOCALIZACION DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA EXISTENTE,
COLOCACION DE TRAMPILLONES, TAPAS, ARQUETAS Y POZOS
PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, DESCARGA DE MATERIAL
PROPORCIONADO POR COMPANIA SUMINISTRADORA. AYUDAS A
MONTADORES, ETC, Y CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA
NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA NUEVA RED.

URB. LAFLORIDA SUR 1
07.02 MEDIA TENSION ;
07.02.01 ud ACOMETIDA ELECTRICA DESDE SUBESTACION

Acometida directa desde futura Subestacién Ochuelos realizada con
conductores 3x240 mm? Al XLPE 18/30kV bajo tubo de PE de 200
mm de diametro, incluso piezas de grimpado bimetalicas por
presién, manta termorretractil, mano de obra, medios auxiliares y
pequefio material. Medida la unidad ejecutada.

URB. LAFLORIDA SUR 1

07.02.02 ud CENTRO TRANS. 2x630 KVA
Centro de transformacién para 2x630 KVA, formado por caseta de
prefabricado de hormigén monobloque para ubicacién en
superficie, totalmente estanca equipado con un transformador en
bafo de aceite de 630 KVA, incluyendo celadas de media tension
2L+P, elementos de seguridad, elementos de sefializacion, incluso
juego de botellas terminales de 240 mm2 para conexién de
acometida en media tension, incluso excavacion previa,
compactado, colocacion, caja de seccionamiento, conexién con
arqueta y creacion de acerado perimetral. Medida la unidad
completamente ejecutada, instalada y conexionada.

URB. LAFLORIDA SUR
CT
CT2
CT3
CT4
CT6
CcT7

. A a aa

07.02.03 ud CENTRO TRANS. 1x630 KVA
Centro de transformacién para 1x630 KVA, formado por caseta de
prefabricado de hormigén monobloque para ubicacién en
superficie, totalmente estanca equipado con un transformador en
bafo de aceite de 630 KVA, incluyendo celadas de media tension
2L+P, elementos de seguridad, elementos de sefializacion, incluso
juego de botellas terminales de 240 mm2 para conexién de

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

6,00
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acometida en media tension, incluso excavacion previa,
compactado, colocacidn, caja de seccionamiento, conexion con
arqueta y creacion de acerado perimetral. Medida la unidad
completamente ejecutada, instalada y conexionada.

URB. LAFLORIDA SUR

CT5 1 1,00

CT8 1 1,00

CT9 1 1,00

CT10 1 1,00

cmT 1 1,00

CT12 1 1,00

6,00
07.02.04 ud PUESTAATIERRAC.T.

Redes de puesta a tierra de proteccion general y servicio para el

neutro, en el centro de transformacion, de acuerdo con lo indicado

en la MIE-RAT-13, y normas de Cia Suministradora, formada la

primera de ellas por cable de cobre desnudo de 50 mm2 de

seccién y la segunda por cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1

kV, y 50 mm2 de seccidn y picas de tierra de acero cobrizado de 2

m. de longitud y 14 mm. de didmetro. Incluso material de conexién

y fijacién.

URB. LAFLORIDA SUR

CT 1 1,00

CT2 1 1,00

CT3 1 1,00

CT4 1 1,00

CT5 1 1,00

CT6 1 1,00

cT7 1 1,00

CT8 1 1,00

CT9 1 1,00

CT10 1 1,00

CT11 1 1,00

CT12 1 1,00
, 12,00

07.02.05 m  RED DE MEDIA TENSION 3x240 mm? Al 18/30kV

Red eléctrica de media tension enterrada bajo tubo, realizada con

cables conductores de 3x240 mm? Al. XLPE 18/30 kV., con

aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de

aluminio compacto de seccion circular, pantalla sobre el conductor

de mezcla semiconductora, aislamiento de polietileno reticulado

(XLPE), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora

pelable no metalica asociada a una corona de alambre y

contraespira de cobre y cubierta termoplastica a base de

poliolefina, en instalacion subterranea bajo calzada, en zanjas,

suministro y montaje de cables conductores, con parte

proporcional de empalmes para cable, pruebas de rigidez

dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado,

sin incluir la excavacion de zanjas. Segun normas de la compaiiia.

URB. LAFLORIDA SUR

Circuito 1

POR ACERA 1 242500 2.425,00
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POR CALZADA 1 612,00 612,00
Circuito 2

POR ACERA 1 1.294,00 1.294,00
POR CALZADA 1 405,00 405,00

4.736,00
07.02.06 m  CANALIZACION DE 3 TUBOS PE DE 200 mm ACERA O TIERRA

MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segln dimensiones y cararcteristicas para zanja
de Media Tensidn descrita en planos para 3 tubos de PE 200 bajo
acerado o tierra, con extracidon de material sobrante y retirada a
vertedero, incluso excavacién, zanja, hormigonado, tubos, cinta
sefializadora o placa protectora.

URB. LAFLORIDA SUR 1 1.294,00 1.294,00

1.294,00
07.02.07 m  CANALIZACION DE 3 TUBOS PE DE 200 mm CALZADA

MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segln dimensiones y cararcteristicas para zanja
de Media Tensidn descrita en planos para 3 tubos de PE 200 bajo
calzada con pasacalles de tubos de hormigdn, con extracion de
material sobrante y retirada a vertedero, incluso excavacion, zanja,
hormigonado, tubos, cinta sefializadora o placa protectora.

URB. LAFLORIDA SUR 1 501,00 501,00

501,00
07.02.08 m  CANALIZACION DE 2 TUBOS PE DE 200 mm ACERA O TIERRA

MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segln dimensiones y cararcteristicas para zanja
de Media Tensidn descrita en planos para 3 tubos de PE 200 bajo
acerado o tierra, con extracidon de material sobrante y retirada a
vertedero, incluso excavacién, zanja, hormigonado, tubos, cinta
sefializadora o placa protectora.

URB. LAFLORIDA SUR 1 1.131,00 1.131,00

1.131,00
07.02.09 m  CANALIZACION DE 2 TUBOS PE DE 200 mm CALZADA

MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segln dimensiones y cararcteristicas para zanja
de Media Tensidn descrita en planos para 3 tubos de PE 200 bajo
calzada con pasacalles de tubos de hormigdn, con extracion de
material sobrante y retirada a vertedero, incluso excavacion, zanja,
hormigonado, tubos, cinta sefializadora o placa protectora.

URB. LAFLORIDA SUR 1 207,00 207,00

207,00
07.02.10 u  ARQUETA PREFABR TIPO A2 H-105/ MOD ENDESA

Arqueta de registro de electricidad, tipo A2, mod. Endesa/Sevillana,
prefabricada de hormigén , de 105 cm. de profundidad, formada
por: ampliacion de la excavacion de la zanja, solera de hormigon
HM-20y 15 cm. de espesor, desagtie central y formacion de
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pendiente, arqueta prefabricada de hormigon tipo A2, mod
Sevillana, h=105, incluso cerco y tapa de fundicion ductil, para
arquetas de electricidad de hormigon prefabricada, tipo A2, con
logo, modelo Sevillana/ Endesa, embocadura de canalizaciones,
excavacion y transporte de tierras; construida segun normas mv.,
ordenanza municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.

URB. LAFLORIDA SUR 84 84,00

84,00
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07.03 BAJA TENSION
07.03.01 ud ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CT

Acometida directa de cada uno de los circuitos desde el
correspondiente Centro de Transformacion realizada con
conductores 2x(3x240) mm?+150 mm? Al XLPE 0,6//1kV bajo tubo
de PE de 160 mm de diametro, incluso piezas de grimpado
bimetalicas por presion, manta termorretractil, mano de obra,
medios auxiliares y pequefio material. Medida la unidad ejecutada.

URB. LAFLORIDA SUR
CT11

RN GG QG

07.03.02 m  RED DE BAJA TENSION 2x(3x240 mm?+150 mm?) Al 0,6/1kV
Red eléctrica de baja tension enterrada bajo tubo, realizada con
cables conductores de 2x(3x240 mm? +150 mm?) Al. XLPE 0,6/1 kV.,
con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de
aluminio compacto de seccién circular, pantalla sobre el conductor
de mezcla semiconductora, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora
pelable no metalica asociada a una corona de alambre y
contraespira de cobre y cubierta termoplastica a base de
poliolefina, en instalacion subterranea bajo calzada, en zanjas,
suministro y montaje de cables conductores, con parte
proporcional de empalmes para cable, pruebas de rigidez
dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado,
sin incluir la excavacion de zanjas. Segun normas de la compaiiia.

URB. LAFLORIDA SUR

ACERA 1 3.251,00

TERRIZO 1 70,00

CALZADA 1 94,00
07.03.03 m  CANALIZACION DE 6 TUBOS PE DE 160 mm ACERA O TIERRA

MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segln dimensiones y cararcteristicas para zanja
de Baja Tension descrita en planos para 6 tubos de PE 160 bajo
acerado o tierra, con extracidon de material sobrante y retirada a
vertedero, incluso excavacién, zanja, hormigonado, tubos, cinta
sefializadora o placa protectora.

1,00

3.251,00
70,00
94,00

3.415,00
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URB. LAFLORIDA SUR
ACERA

TERRIZO

RESERVA EN ACERA
RESERVA EN TERRIZO

_ A

3.251,00
70,00
576,00
496,00

3.251,00
70,00
576,00
496,00

4.393,00
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07.03.04 m  CANALIZACION DE 6 TUBOS PE DE 160 mm CALZADA
MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segun dimensiones y cararcteristicas para zanja
de Baja Tension descrita en planos para 6 tubos de PE 160 bajo
calzada con pasacalles de tubos de hormigdn, con extracion de
material sobrante y retirada a vertedero, incluso excavacién, zanja,
hormigonado, tubos, cinta sefializadora o placa protectora.

URB. LAFLORIDA SUR

CALZADA 1 94,00 94,00
RESERVA EN CALZADA 1 260,00 260,00
354,00
07.03.05 u  ARQUETA PREFABR TIPO A1 H-105/ MOD. ENDESA

Arqueta de registro de electricidad, tipo A1, mod. Endesa/Sevillana,
prefabricada de hormigén, de 105 cm de profundidad, formada
por: ampliacién de la excavacion de la zanja, solera de hormigdn
HM-20y 15 cm de espesor, desagle central y formacion de
pendiente, arqueta prefabricada de hormigén tipo A1, mod.
Sevillana, h=105, incluso cerco y tapa de fundicion ductil, para
arquetas de electricidad de hormigdn prefabricada, tipo A1, con
logo, modelo Sevillana/ Endesa, embocadura de canalizaciones,
excavacion y transporte de tierras; construida segin normas mv.,
ordenanza municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.

URB. LA FLORIDA SUR 73 73,00
) ) . 73,00

07.04 PREINSTALACION CARGADORES VEHICULOS ELECTRICOS

07.03.05 u  ARQUETA PREFABR TIPO A1 H-105/ MOD. ENDESA

Arqueta de registro de electricidad, tipo A1, mod. Endesa/Sevillana,
prefabricada de hormigén, de 105 cm de profundidad, formada
por: ampliacién de la excavacion de la zanja, solera de hormigdn
HM-20y 15 cm de espesor, desagle central y formacion de
pendiente, arqueta prefabricada de hormigén tipo A1, mod.
Sevillana, h=105, incluso cerco y tapa de fundicion ductil, para
arquetas de electricidad de hormigdn prefabricada, tipo A1, con
logo, modelo Sevillana/ Endesa, embocadura de canalizaciones,
excavacion y transporte de tierras; construida segin normas mv.,
ordenanza municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.

10 10,00

10,00
07.04.01 m  CANALIZACION DE 3 TUBOS PE 160 mm ACERA O TIERRA

MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segun dimensiones y cararcteristicas para zanja
de Baja Tension descrita en planos para 3 tubos de PE 160 bajo
acerado o tierra, con extracidon de material sobrante y retirada a
vertedero, incluso excavacién, zanja, hormigonado, tubos, cinta
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sefializadora o placa protectora.

50 50,00

50,00
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07.04.02 m  CANALIZACION DE 3 TUBOS PE DE 160 mm CALZADA
MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segun dimensiones y cararcteristicas para zanja
de Baja Tension descrita en planos para 3 tubos de PE 160 bajo
calzada, con extracion de material sobrante y retirada a vertedero,
incluso excavacion, zanja, hormigonado, tubos, cinta sefializadora
o placa protectora.

1 11,00 11,00

11,00
07.04.04 m  CANALIZACION DE TUBO PE DE 160 mm ACERA O TIERRA

MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segun dimensiones y cararcteristicas para zanja
de Baja Tension descrita en planos para tubo de PE 160 bajo
acerado o tierra, con extraciéon de material sobrante y retirada a
vertedero, incluso excavacion, zanja, hormigonado, tubos, cinta
seflalizadora o placa protectora.

63 63,00

63,00
07.04.05 m  CANALIZACION DE 2 TUBOS PE 160 mm ACERA O TIERRA

MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segun dimensiones y cararcteristicas para zanja
de Baja Tension descrita en planos para 2 tubos de PE 160 bajo
acerado o tierra, con extracidon de material sobrante y retirada a
vertedero, incluso excavacion, zanja, hormigonado, tubos, cinta
seflalizadora o placa protectora.

75 75,00

75,00
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08, TELECOMUNICACIONES
08.01 TRABAJOS PREVIOS
08.01.01 PA  AYUDAS ALBANILERIA

P.A. DE AYUDAS DE ALBANILERIA A RED, CONSISTENTE EN:
APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BUSQUEDAS DE REDES,
LOCALIZACION DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA EXISTENTE,
COLOCACION DE TRAMPILLONES, TAPAS, ARQUETAS Y POZOS
PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, DESCARGA DE MATERIAL
PROPORCIONADO POR COMPANIA SUMINISTRADORA. AYUDAS A
MONTADORES, ETC, Y CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA
NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA NUEVA RED.

URB. LAFLORIDA SUR 1 1,00
1,00
08.02 TELECOMUNICACIONES
08.02.01 ud ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE DE TELEFONIA

Acometida a la red existente de telefonia, incluso p.p. de ayudas de
albanileria. Realizada segiin normas de la compafiia suministradora.
Medida la cantidad ejecutada.

URB. LAFLORIDA SUR 1 1,00

1,00
08.02.02 ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO HF-lll CITAPA

Arqueta tipo HF-Ill prefabricada, de dimensiones exteriores
1,28x1,18x0,98 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso
excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigén de
limpieza HM-20 N/mmz2, embocadura de conductos relleno de
tierras y transporte de sobrantes a vertedero, incluso desaglie y
embocaduras de tuberia, cerco metalico y tapa; construida segin
normas de la compafia suministradora. Terminada y con p.p. de
medios auxiliares, mano de obra y pequefio material, incluso la
excavacion y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad
instalada.

URB. LAFLORIDA SUR 25 25,00

25,00
08.02.03 ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-Ill C/TAPA

Arqueta tipo DF-IIl prefabricada, de dimensiones exteriores
1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso
excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigén de
limpieza HM-20 N/mmz2, embocadura de conductos relleno de
tierras y transporte de sobrantes a vertedero, incluso desagie y
embocaduras de tuberia, cerco metalico y tapa; construida segin
normas de la compafia suministradora. Terminada y con p.p. de
medios auxiliares, mano de obra y pequefio material, incluso la
excavacion y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad
instalada.

URB. LAFLORIDA SUR 36 36,00
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36,00
08.02.04 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 110 ACERA

Canalizacién telefénica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m. para 4
conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de didmetro, embebidos
en prisma de hormigén HM-20 de central de 8 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso
excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes
distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para cables, hormigon 'y
relleno de la capa superior con tierras procedentes de la
excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N.,
ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).

URB. LAFLORIDA SUR 1 1.452,00 1.452,00

1.452,00
08.02.05 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 110 CALZADA

Canalizacién telefénica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. para
4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de didmetro,
embebidos en prisma de hormigéon HM-20 de central de 8 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso
excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes
distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para cables, hormigén y
relleno de la capa superior con tierras procedentes de la
excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N,,
ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. (Sin rotura, ni reposicion de pavimento).

URB. LAFLORIDA SUR 1 197,00 197,00

197,00
08.02.06 m. CANAL. TELEF. 6 PVC 63 ACERA

Canalizacién telefénica en zanja bajo acera, de 0,45x0,73 m. para 6
conductos, en base 3, de PVC de 63 mm. de didmetro, embebidos
en prisma de hormigén HM-20 de 6 cm. de recubrimiento superior
e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a
maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70
cm., cuerda guia para cables, hormigdn y relleno de la capa
superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas
<25 ¢cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado segun pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni
reposicion de acera).

URB. LAFLORIDA SUR 1 1.806,00 1.806,00

1.806,00
08.02.07 m. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA

Canalizacién telefénica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2
conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de diametro, embebidos
en prisma de hormigon HM-20 de central de 6 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso
excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes
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distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para cables, hormigén y
relleno de la capa superior con tierras procedentes de la
excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N,,
ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).

URB. LAFLORIDA SUR 25 10,00 250,00

250,00
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09. SENALIZACION
09.01 SENALIZACION HORIZONTAL

U17HMCO010 m  MARCA VIAL P-RRIRW CONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm
Marca vial continua blanca/amarilla reflexiva y permanente
P-RR/RW, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en
base acuosa con una dotacion de 720 gr/m2 y aplicacion de
microesferas de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, excepto
premarcaje. Valido para marcas viales tipo M-2.1, M-2.2, M-2.3,
M-2.6, M-3.1, M-3.2 y M-3.3 segiin Norma 8.2 IC del Ministerio de

Fomento.
Marca vial M-2.1/M-2.2 Separ. carriles igual o distinto
sentido:
En Vial Avenida 80 80,00
En Vial 1 30 30,00
En Vial 2 15 15,00
En Vial 3 20 20,00
En Vial 4 20 20,00
En Vial 5 20 20,00
En Vial 6 20 20,00
En Vial 7 15 15,00
En Vial 8 15 15,00
En Vial 9 15 15,00
En Vial 10 15 15,00
Marca vial M-7.3. Delimitacion lateral plazas de
aparcamiento:
Aparcamientos en linea 364 2,50 910,00
Aparcamientos en bateria 435 5,00 2.175,00
Aparcamientos PMR 32 5,00 160,00
Marca vial M-2.6. Bordes de calzada:
En Vial Avenida 3.812 3.812,00
En Vial 1 40 40,00
En Vial 2 271 271,00
En Vial 3 208 208,00
En Vial 4 20 20,00
En Vial 5 20 20,00
En Vial 6 20 20,00
En Vial 7 35 35,00
En Vial 8 (fondo de saco) 56,8 56,80
En Vial 9 (fondo de saco) 56,8 56,80
En Vial 10 (fondo de saco) 56,8 56,80
Glorietas G 1, G 2y G 3 (anillo interior) 3 87,96 263,88
Glorietas G 1, G 2 y G 3 (anillo exterior parcial) 3 144,51 0,25 108,38
Glorieta G 4 (anillo interior) 1 43,98 43,98
Glorieta G 4 (anillo exterior parcial) 1 87,96 0,50 43,98
Linea continua en bordes carril bici 2 1.584,00 3.168,00
En entronques con rotondas Tomares y Ronda Exterior 1 50,00 50,00
11.784,62

U17HMCO11 m  MARCA VIAL P-RRIRW CONTINUA ACRILICA ACUOSA 15 cm
Marca vial continua blanca/amarilla reflexiva y permanente
P-RR/RW, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en
base acuosa con una dotacion de 720 gr/m2 y aplicacion de
microesferas de vidrio con una dotacidn de 480 gr/m2, excepto
premarcaje. Valido para marcas viales tipo M-2.6 en carreteras
convencionales con arcén >1,50 m segun Norma 8.2 IC del

Ministerio de Fomento.
Linea transversal de detencién carril bici 175 17,50

17,50
U17HMCO014 m  MARCA VIAL P-RR/RW CONTINUA ACRILICA ACUOSA 40 cm

Marca vial continua blanca/amarilla reflexiva y permanente
P-RR/RW, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en
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base acuosa con una dotacién de 720 gr/m2 y aplicacion de
microesferas de vidrio con una dotacidn de 480 gr/m2, excepto
premarcaje. Valido para marcas viales tipo M-2.4 en carreteras con
velocidad media >100 km/h segin Norma 8.2 IC del Ministerio de

Fomento.

Marca vial M-4.1. Linea de detencidn:

En Vial Avenida 142 142,00

En Vial 1 3 3,00

En Vial 2 12 12,00

En Vial 3 18 18,00

En Vial 4 18 18,00

En Vial 5 18 18,00

En Vial 6 18 18,00

En Vial 7 12 12,00

En Vial 8 6 6,00

En Vial 9 6 6,00

En Vial 10 6 6,00

259,00
U17HMC020 m  MARCA VIAL P-RR/RW DISCONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm

Marca vial discontinua blanca/amarilla reflexiva y permanente

P-RR/RW, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en

base acuosa con una dotacion de 720 gr/m2 y aplicacion de

microesferas de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, medida la

longitud realmente pintada, excepto premarcaje. Valido para

marcas viales tipo M-1.1, M-1.2, M-1.3, M-14, M-1.5, M-1.9,

M-1.10, M-3.1, M-3.2 y M-3.3 segun Norma 8.2 IC del Ministerio de

Fomento.

Marca vial M-1.3. Separac. de carriles igual o distinto

sentido:

En Vial Avenida 2.232 2.232,00

En Vial 1 42 42,00

En Vial 2 263 263,00

En Vial 3 125 2,00 250,00

En Vial 4 126 126,00

En Vial 5 112 112,00

En Vial 6 106 106,00

En Vial 8 37 37,00

En Vial 9 37 37,00

En Vial 10 37 37,00

Marca vial M-7.3. Delimitacion frontal plazas de

aparcamiento:

En Vial Avenida 1.596 1.596,00

En Vial 1 41 41,00

En Vial 2 242 242,00

En Vial 3 180 180,00

En Vial 4 202 202,00

En Vial 5 158 158,00

En Vial 6 170 170,00

En Vial 7 266 266,00

En Vial 8 78 78,00

En Vial 9 78 78,00

En Vial 10 78 78,00

Glorietas G 1, G 2 y G 3 (anillo intermedio) 3 116,23 348,69

Glorieta G 4 (anillo intermedio) 1 65,97 65,97

Linea discontinua en eje carril bici 1 1.584,00 1.584,00

En entronques con rotondas Tomares y Ronda Exterior 50 50,00
8.379,66

U17HMCO021 m  MARCA VIAL P-RR/IRW DISCONTINUA ACRILICA ACUOSA 15 cm
Marca vial discontinua blanca/amarilla reflexiva y permanente
P-RR/RW, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en
base acuosa con una dotacién de 720 gr/m2 y aplicacion de
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microesferas de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, medida la
longitud realmente pintada, excepto premarcaje. Valido para
marcas viales tipo M-1.12 segin Norma 8.2 IC del Ministerio de

Fomento.
Linea transversal de ceda el paso carril bici 1 2,50 2,50
) 2,50
U17HMCO024 m  MARCA VIAL P-RR/RW DISCONTINUA ACRILICA ACUOSA 40 cm

Marca vial discontinua blanca/amarilla reflexiva y permanente

P-RR/RW, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en

base acuosa con una dotacion de 720 gr/m2 y aplicacion de

microesferas de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, medida la

longitud realmente pintada, excepto premarcaje. Valido para

marcas viales tipo M-1.6 segiin Norma 8.2 IC del Ministerio de

Fomento.

Marca vial M-4.2. Linea de ceda el paso:

En Vial Avenida 59 59,00

En Vial 1 3 3,00

En Vial 3 6 6,00

En Vial 7 7 7,00

En Vial 8 3 3,00

En Vial 9 3 3,00

En Vial 10 3 3,00
] 84,00

U17THSCO15 m? PINTURA ACRILICA ACUOSA EN CEBREADOS

Pintura termoplastica blanca (o azul para aparcamiento PMR) en

frio dos componentes reflexiva y permanente P-RR/RW, ejecutada

con pintura acrilica en base acuosa aplicada con equipo

pintabandas convencional con una dotacién de 720 gr/m2 y

aplicacion de microesferas de vidrio con una dotacién de 480

gr/m2, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento con cinta

adhesiva, medida la superficie realmente pintada. Vélido para

marcas viales tipo M-4.3, M-4.4, M-7.1y M-7.2 segin Norma 8.2 IC

del Ministerio de Fomento.

Marca vial M-4.3. Paso de peatones:

En Vial Avenida 649,45 649,45

En Vial 1 16,2 16,20

En Vial 2 30,6 30,60

En Vial 3 62,4 62,40

En Vial 4 324 32,40

En Vial 5 288 28,80

En Vial 6 288 28,80

En Vial 7 15,3 15,30

En Vial 8 14,4 14,40

En Vial 9 14,4 14,40

En Vial 10 16,2 16,20

Marca vial M-7.2. Cebreados (medido en plano):

En Vial Avenida 106,3 0,29 30,83

En Vial 3 6 0,29 1,74

En Vial 7 56,66 0,29 16,43

En Vial 8 2,7 0,29 0,78

En Vial 9 8,2 0,29 2,38

En Vial 10 27 0,29 0,78

Marca vial M-4.4. Paso de ciclistas:

En Vial 1 12 0,50 0,50 3,00

En Vial 2 12 0,50 0,50 3,00

En Vial 3 26 0,50 0,50 6,50

En Vial 4 12 0,50 0,50 3,00

En Vial 5 12 0,50 0,50 3,00
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En Vial 6 12 0,50 0,50 3,00
En Vial 7 12 0,50 0,50 3,00
Aparcamiento reservado PMR (incluido picto) 36 5,00 3,70 666,00
Paso de peatones carril bici 7 4,00 2,50 0,50 35,00
Puntos recarga vehiculos electricos 37 5,00 2,50 462,50

. ] 2.149,89

U17HSS015 m? PINTURA ACRILICA ACUOSA EN SIMBOLOS Y FLECHAS
Pintura termoplastica blanca en frio dos componentes reflexiva y
permanente P-RR/RW, ejecutada con pintura acrilica en base
acuosa aplicada con equipo pintabandas convencional con una
dotacion de 720 gr/m2 y aplicacién de microesferas de vidrio con
una dotacion de 480 gr/m2, medida la longitud realmente pintada,
incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento con cinta
adhesiva, medida la superficie realmente pintada. Vélido para
simbolos tipo flecha M-5 o inscripciones tipo M-6 segin Norma 8.2
IC del Ministerio de Fomento.
*Longitud denota superficie (m?)
Direccional bicicletas (carril bici) 56 0,30 16,80
Interseccion con prioridad (carril bici) 20 0,32 6,40
Ceda el paso (carril bici) 2 0,29 0,58
Pictograma peatones (carril bici) 20 0,22 4,40
Flecha unidireccional (carril bici) 56 0,06 3,36
Marca vial M-6.5. Ceda el paso (viario):
En Vial Avenida 20 1,43 28,60
En Vial 1 1 1,43 1,43
En Vial 3 2 1,43 2,86
En Vial 7 2 1,43 2,86
En Vial 8 1 1,43 1,43
En Vial 9 1 1,43 1,43
En Vial 10 1 1,43 1,43
Marca vial M-6.4. STOP (viario):
En Vial 4 1 1,23 1,23
En Vial 5 1 1,23 1,23
En Vial 6 1 1,23 1,23
Marca vial M-5.2.1 Flecha de frente (viario):
En Vial Avenida 55 1,20 66,00
En Vial 1 2 1,20 2,40
En Vial 2 2 1,20 2,40
En Vial 3 8 1,20 9,60
En Vial 5 1 1,20 1,20
En Vial 7 2 1,20 2,40
En Vial 8 1 1,20 1,20
En Vial 9 1 1,20 1,20
En Vial 10 1 1,20 1,20
Marca vial M-5.2.2. Flecha a la derechalizquierda
(viario):
En Vial 2 2 1,50 3,00
En Vial 4 3 1,50 4,50
En Vial 5 1 1,50 1,50
En Vial 6 3 1,50 4,50
En Vial 7 2 1,50 3,00
En Vial 8 1 1,50 1,50
En Vial 9 1 1,50 1,50
En Vial 10 1 1,50 1,50
Marca vial M-5.2.3. Flecha de frente o derechalizqu.
(viario):
En Vial Avenida 3 2,18 6,54
Marca vial M-6.7. Velocidad méxima 50 km/h (viario):
En Vial Avenida 16 0,91 14,56
Marca vial M-6.7. Velocidad méxima 30 km/h (viario):
En Vial Avenida (vias de servicio laterales) 7 0,90 6,30
211,27
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09.02 SENALIZACION VERTICAL
01805161P023 ud SENAL CIRCULAR REFLEXIVA RA-2 25 cm

Sefial vertical circular de 250 mm didmetro con un nivel de
retroreflexién 2 de uso permanente, incluso excavacion de
cimentacion, macizo de anclaje en hormigdén HM-20, poste de
sustentacion, elementos de sujecién en acero galvanizado y parte
proporcional de tornilleria, piezas especiales y medios auxiliares.
Totalmente colocada.

R-407a en carril bici en extremos Vial Avenida 2 1,00 2,00

2,00
U17VACO11 ud SENAL CUADRADA REFLEXIVA RA-2 60 cm

Sefal cuadrada vertical de 60 cm de lado fabricada en chapa de
acero galvanizado y troquelada, con fondo y simbolos con
retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampacion. Incluso
poste galvanizado de sustentacion y cimentacién para una altura de
sefial de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, colocada.
Sefal valida para uso en carreteras convencionales sin arcén o con
arcén <1,50 m de anchura segin Norma 8.1 IC. del Ministerio de

Fomento.
Sefial S-13
En Vial Avenida (incluidas en sefializacion inteligente)
En Vial 1 2 2,00
En Vial 2 4 4,00
En Vial 3 6 6,00
En Vial 4 4 4,00
En Vial 5 4 4,00
En Vial 6 4 4,00
En Vial 7 4 4,00
En Vial 8 2 2,00
En Vial 9 2 2,00
En Vial 10 2 2,00
Sefial S-15a
En Vial 8 1 1,00
En Vial 9 1 1,00
En Vial 10 1 1,00
Sefial S-17
En Vial Avenida 12 12,00
En Vial 1 1 1,00
En Vial 2 2 2,00
En Vial 3 2 2,00
En Vial 4 2 2,00
En Vial 5 2 2,00
En Vial 6 2 2,00
En Vial 7 2 2,00
En Vial 8 2 2,00
En Vial 9 2 2,00
En Vial 10 2 2,00
Sefial S-17a
En Vial 2 4 4,00
En Vial 3 4 4,00
En Vial 4 4 4,00
En Vial 5 4 4,00
En Vial 6 4 4,00
En Vial 8 4 4,00
En Vial 9 4 4,00
En Vial 10 4 4,00
100,00

U17VAAO11 ud SENAL CIRCULAR REFLEXIVA RA-2 60 cm
Sefial circular vertical de didametro 60 cm fabricada en chapa de
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acero galvanizado y troquelada, con fondo y simbolos con
retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampacion. Incluso
poste galvanizado de sustentacion y cimentacién para una altura de
sefial de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, colocada.
Sefal vélida para uso en carreteras convencionales sin arcén o con
arcén <1,50 m de anchura segin Norma 8.1 IC. del Ministerio de

Fomento.
Sefial R-101
En Vial Avenida 14 14,00
En Vial 2 2 2,00
En Vial 3 1 1,00
En Vial 7 1 1,00
Sefial R-301
En Vial Avenida (50 km/h) 10 10,00
En vias laterales Vial Avenida (30 km/h) 7 7,00
Sefial R-303
En Vial 1 1 1,00
Sefial R-307
En Vial Avenida 5 5,00
Sefial R-400a
En Vial Avenida 5 5,00
Sefial R-402
En glorietas Vial Avenida 15 15,00
En glorieta Vial 3 1 1,00
Sefial R-407a
En Vial 1 2 2,00
En Vial 2 2 2,00
En Vial 3 2 2,00
En Vial 4 2 2,00
En Vial 5 2 2,00
En Vial 6 2 2,00
En Vial 7 2 2,00
) 76,00
U17VAO011 ud SENAL OCTOGONAL REFLEXIVA RA-2 60 cm
Sefial octogonal vertical de 60 cm de doble apotema fabricada en
chapa de acero galvanizado y troquelada, con fondo y simbolos
con retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampacién. Incluso
poste galvanizado de sustentacion y cimentacién para una altura de
sefial de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, colocada.
Sefial valida para uso en carreteras convencionales sin arcén o con
arcén <1,50 m de anchura segiin Norma 8.1 IC. del Ministerio de
Fomento.
Sefial R-2
En Vial 4 1 1,00
En Vial 5 1 1,00
En Vial 6
- 2,00
U17VATO021 ud SENAL TRIANGULAR REFLEXIVA RA-2 90 cm
Sefial triangular vertical de 90 cm de lado fabricada en chapa de
acero galvanizado y troquelada, con fondo y simbolos con
retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampacion. Incluso
poste galvanizado de sustentacion y cimentacién para una altura de
sefial de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, colocada.
Sefial valida para uso en carreteras convncionales sin arcen o con
arcén <1,50 m de anchura segiin Norma 8.1 IC. del Ministerio de
Fomento.
Sefial P-22
En Vial Avenida 1 1,00
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Sefial R-1
En Vial Avenida 16 16,00
En Vial 1 1 1,00
En Vial 2 2 2,00
En Vial 3 2 2,00
En Vial 4 1 1,00
En Vial 5 1 1,00
En Vial 6 1 1,00
En Vial 7 1 1,00
En Vial 8 1 1,00
En Vial 9 1 1,00
En Vial 10 1 1,00
) 29,00
U17vCJ060 ud CAJETIN REFLEXIVO 60x20 cm RA-1
Cajetin informativo de 60x20 c¢cm, fabricado en chapa de acero
galvanizado y troquelada, con fondo y simbolos con
retrorreflectancia de clase RA1 mediante estampacion. Colocado
sobre poste de sefial/cartel existente no incluido.
Panel complementario S-860 (bajo sefial R-307)
En Vial Avenida 5 5,00
] 5,00
09.05 ud ROTULO DENOMINADOR DE GRUPO Y CALLE
En Vial Avenida 2 4,00 8,00
En Vial 1 2 1,00 2,00
En Vial 2 2 1,00 2,00
En Vial 3 2 1,00 2,00
En Vial 4 2 1,00 2,00
En Vial 5 2 1,00 2,00
En Vial 6 2 1,00 2,00
En Vial 7 2 1,00 2,00
En Vial 8 1 1,00 1,00
En Vial 9 1 1,00 1,00
En Vial 10 1 1,00 1,00
25,00
09.03 BALIZAMIENTO
U15RBF130 ud BOLARDO DEFORMABLE POLIURETANO 1,00 m
Suministro y colocacion de bolardo/pilona deformable mediante
mecanismo de recuperacion tras el envite de un vehiculo, modelo
Maia H214ZR de Benito o similar fabricado en poliuretano en color
rojo con dos bandas reflectantes, de 0,90 m de alturay 10 cm de
diametro, de forma tubular, colocado en areas pavimentadas,
incluido remates de pavimento y limpieza, terminado.
En borde exterior carril bici (cada 4 m) 1 300,00 300,00
En viales 3-5-7 1 75,00 75,00
) ] 375,00
09.04 SENALIZACION INTELIGENTE EN PASOS PEATONALES AVENIDA PRINCIPAL
09.04.01 ud Paso peatonal tipo 1: 20 lineas, formado por 40 Placas luminica SSVI

36 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de seguridad
n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccién individual, incluso
adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacién sobre soporte estable
4 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de seguridad
n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccién individual, incluso
adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion sobre soporte estable y
encendido en color rojo

Cableado para conexion de la linea 01, para 20 placas SLINE 5009 con derivaciones
termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccién de estancamiento
IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s

Cableado para conexidn de la linea 02, para 20 placas SLINE 5009 con derivaciones
termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccién de estancamiento
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IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s

1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada en
estado nocturno, tiene posibilidad de conexién a proyectos loT y REC2.1 para Smart
city, no incluidos en este presupuesto.

5 Sefial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada
en estado nocturno y, con sistemas sensorizacion de conexién a sefial maestra, tiene
posibilidad de conexidn a proyectos IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este
presupuesto.

1 Sistema de sensorizacion en bolardo

6 Juego de pilotos de aviso diurno en ambar o rojo en sefiales

1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos

Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexién entre Sefial Maestra
y sefial Secundaria

2,00

09.04.02 ud Paso peatonal tipo 2: 22 lineas, formado por 44 Placas luminica SSVI

40 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estdndar de seguridad

n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccién individual, incluso

adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacién sobre soporte estable

4 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de seguridad

n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccién individual, incluso

adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion sobre soporte estable y

encendido en color rojo

Cableado para conexion de la linea 01, para 22 placas SLINE 5009 con derivaciones

termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion de estancamiento

IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s

Cableado para conexion de la linea 02, para 22 placas SLINE 5009 con derivaciones

termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion de estancamiento

IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s

1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada en

estado nocturno, tiene posibilidad de conexion a proyectos |oT y REC2.1 para Smart

city, no incluidos en este presupuesto.

5 Sefial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada

en estado nocturno y, con sistemas sensorizacion de conexion a sefial maestra, tiene

posibilidad de conexidn a proyectos IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este

presupuesto.

1 Sistema de sensorizacion en bolardo

6 Juego de pilotos de aviso diurno en ambar o rojo en sefiales

1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos

Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexién entre Sefial Maestra

y sefial Secundaria

2,00

09.04.03 ud Paso peatonal tipo 3: 20 lineas, formado por 40 Placas luminica SSVI

36 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de seguridad

n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccién individual, incluso

adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion sobre soporte estable

4 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de seguridad

n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccién individual, incluso

adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion sobre soporte estable y

encendido en color rojo

Cableado para conexion de la linea 01, para 20 placas SLINE 5009 con derivaciones

termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion de estancamiento

IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s

Cableado para conexion de la linea 02, para 20 placas SLINE 5009 con derivaciones

termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion de estancamiento

IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s

1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada en

estado nocturno, tiene posibilidad de conexion a proyectos |oT y REC2.1 para Smart

city, no incluidos en este presupuesto.

5 Sefial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada
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en estado nocturno y, con sistemas sensorizacion de conexion a sefial maestra, tiene
posibilidad de conexion a proyectos loT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este
presupuesto.

2 Sistema de sensorizacién en bolardo

6 Juego de pilotos de aviso diurno en ambar o rojo en sefiales

1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos

Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexion entre Sefial Maestra
y sefial Secundaria

2,00

09.04.04 ud Paso peatonal tipo 4: 14 lineas, formado por 28 Placas luminica SSVI

24 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de seguridad

n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccién individual, incluso

adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion sobre soporte estable

4 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de seguridad

n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccién individual, incluso

adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacién sobre soporte estable y

encendido en color rojo

Cableado para conexidn de la linea 01, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones

termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccién de estancamiento

IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s

Cableado para conexion de la linea 02, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones

termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccién de estancamiento

IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s

1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada en

estado nocturno, tiene posibilidad de conexién a proyectos loT y REC2.1 para Smart

city, no incluidos en este presupuesto.

3 Sefial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada

en estado nocturno y, con sistemas sensorizacion de conexion a sefial maestra, tiene

posibilidad de conexion a proyectos loT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este

presupuesto.

2 Sistema de sensorizacién en bolardo

4 Juego de pilotos de aviso diurno en dmbar o rojo en sefiales

1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos

Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexion entre Sefial Maestra

y sefial Secundaria

1,00

09.04.05 ud Paso peatonal tipo 5: 14 lineas, formado por 28 Placas luminica SSVI

24 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de seguridad

n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccién individual, incluso

adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion sobre soporte estable

4 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de seguridad

n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccién individual, incluso

adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacién sobre soporte estable y

encendido en color rojo

Cableado para conexion de la linea 01, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones

termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccién de estancamiento

IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s

Cableado para conexion de la linea 02, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones

termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccién de estancamiento

IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s

1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada en

estado nocturno, tiene posibilidad de conexién a proyectos loT y REC2.1 para Smart

city, no incluidos en este presupuesto.
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3 Sefial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada
en estado nocturno y, con sistemas sensorizacion de conexién a sefial maestra, tiene
posibilidad de conexion a proyectos loT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este
presupuesto.

2 Sistema de sensorizacién en bolardo

4 Juego de pilotos de aviso diurno en dmbar o rojo en sefiales

1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos

Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexién entre Sefial Maestra
y sefial Secundaria

2,00

09.01.06 ud Paso peatonal tipo 6: 12 lineas, formado por 24 Placas luminica SSVI

24 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de seguridad

n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccién individual, incluso

adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacién sobre soporte estable

Cableado para conexion de la linea 01, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones

termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccién de estancamiento

IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s

Cableado para conexion de la linea 02, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones

termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccién de estancamiento

IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s

1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada en

estado nocturno, tiene posibilidad de conexién a proyectos loT y REC2.1 para Smart

city, no incluidos en este presupuesto.

3 Sefial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada

en estado nocturno y, con sistemas sensorizacion de conexién a sefial maestra, tiene

posibilidad de conexion a proyectos loT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este

presupuesto.

1 Sistema de sensorizacion en bolardo

4 Juego de pilotos de aviso diurno en dmbar o rojo en sefiales

1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos

Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexion entre Sefial Maestra

y sefial Secundaria

1,00

09.01.07 ud Paso peatonal tipo 7: 12 lineas, formado por 24 Placas luminica SSVI

24 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de seguridad

n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccién individual, incluso

adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion sobre soporte estable

Cableado para conexidn de la linea 01, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones

termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccién de estancamiento

IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s

Cableado para conexion de la linea 02, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones

termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccién de estancamiento

IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s

1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada en

estado nocturno, tiene posibilidad de conexion a proyectos |oT y REC2.1 para Smart

city, no incluidos en este presupuesto.

3 Sefial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada

en estado nocturno y, con sistemas sensorizacion de conexion a sefial maestra, tiene

posibilidad de conexion a proyectos loT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este

presupuesto.

2 Sistema de sensorizacién en bolardo

4 Juego de pilotos de aviso diurno en dmbar o rojo en sefiales

1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos

Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexion entre Sefial Maestra

y sefal Secundaria
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1,00

09.01.08 ud Paso peatonal tipo 8: 12 lineas, formado por 24 Placas luminica SSVI

24 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de seguridad

n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccién individual, incluso

adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacién sobre soporte estable

Cableado para conexion de la linea 01, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones

termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccién de estancamiento

IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s

Cableado para conexion de la linea 02, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones

termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccién de estancamiento

IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s

1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada en

estado nocturno, tiene posibilidad de conexién a proyectos loT y REC2.1 para Smart

city, no incluidos en este presupuesto.

3 Sefial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada

en estado nocturno y, con sistemas sensorizacion de conexién a sefial maestra, tiene

posibilidad de conexidn a proyectos IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este

presupuesto.

4 Juego de pilotos de aviso diurno en dmbar o rojo en sefiales

1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos

Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexion entre Sefial Maestra

y sefal Secundaria

1,00
09.01.09 ud Instalacion del sistema tipo 1, 3,4y 6
De obra civil de canalizaciones, rebajes cuadrados para placas luminicas,
perforaciones verticales, relleno con mortero rapido de los rebajes, pegado de
placas, pequeiia cimentacién y colocacién de sefiales, conexiones eléctricas, puesta
en marcha y programacién del sistema de iluminacién de palcas y sefiales.

4,00
09.01.09.A ud Instalacion del sistema tipo 2y 5
De obra civil de canalizaciones, rebajes cuadrados para placas luminicas,
perforaciones verticales, relleno con mortero rapido de los rebajes, pegado de
placas, pequeiia cimentacién y colocacién de sefiales, conexiones eléctricas, puesta
en marcha y programacién del sistema de iluminacién de palcas y sefiales.

2,00
09.01.09.B ud Instalacion del sistema tipo 7, 8 y 9
De obra civil de canalizaciones, rebajes cuadrados para placas luminicas,
perforaciones verticales, relleno con mortero rapido de los rebajes, pegado de
placas, pequefia cimentacion y colocacidn de sefiales, conexiones eléctricas, puesta
en marcha y programacién del sistema de iluminacién de palcas y sefiales.

3,00
09.01.09.C ud Instalacion del sistema tipo 10,11y 12

3,00
09.01.10 ud Supervision completa del sistema
Supervision del sistema por un técnico espezializado
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1,00
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10, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
10.03 ud FORMACION DE ISLA ECOLOGICA

Formacion de isla ecologica, para recogida selectiva de residuos,
provistos de 3 contenedores (residuos organicos, plasticos y
papel). Modelos a instalar conforme directrices de la empresa
concesionaria del servicio.

En Vial Avenida

Tramo Tomares - Glorieta G 3: 2 2,00

Tramo Glorieta G 3 - Glorieta G 2: 4 4,00

Tramo Glorieta G 2 - Glorieta G 1: 1 1,00

Tramo Glorieta G 1 - Ronda Exterior 2 2,00

Vial 2 1 1,00
] 10,00

U15BT040 ud BANCO FUNDICION 2,00 m, modelo C-111 Fabregas o similar

Suministro y colocacion de banco artistico con pies, respaldo y

asiento de fundicion ductil para exteriores realizado con una capa

de imprimacién y acabado en color negro, modelo C-111 de

Fabregas o similar. Dimensiones: Ancho: 452 mm, largo: 2000 mm y

alto 804 mm. Incluye sujecién al pavimento en su caso. Totalmente

instalado.

*Cada 50 my en aceras con anchos >=4,50 m

En Vial Avenida 2 22,00 44,00

En Vial 1 1 1,00 1,00

En Vial 2 2 5,00 10,00

En Vial 3 2 2,00 4,00

En Vial 4 2 2,00 4,00

En Vial 5 2 2,00 4,00

En Vial 6 2 2,00 4,00

En Vial 7 1 3,00 3,00

En Vial 8 2 1,00 2,00

En Vial 9 2 1,00 2,00

En Vail 10 2 1,00 2,00

80,00
U15PM020 ud PAPELERA BASCULANTE SIMPLE POSTE O ANCLADA 40 |

Suministro y colocacion de papelera modelo PA623 o PA623P de

Benito o similar de cubeta cilindrica en plancha embutida de acero

galvanizado, imprimacion epoxi y pintura poliéster en polvo color

negro forja, de 40 | de capacidad, con mecanismo basculante.

Puede ir sujeta a suelo mediente poste cilindrico de 1,46 my 60

mm de didmetro o anclada a pared o baculo mediante perfil en

plancha de acero de 75 mm, totalmente instalada incluyendo

medios auxiliares en su caso.

*Cada 50 m

En Vial Avenida 2 22,00 44,00

En Vial 1 2 1,00 2,00

En Vial 2 2 5,00 10,00

En Vial 3 2 2,00 4,00

En Vial 4 2 2,00 4,00

En Vial 5 2 2,00 4,00

En Vial 6 2 2,00 4,00

En Vial 7 2 3,00 6,00

En Vial 8 2 1,00 2,00

En Vial 9 2 1,00 2,00

En Vail 10 2 1,00 2,00
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1. TRATAMIENTOS ESPACIOS LIBRES
U003.2.11 m  ENCINTADO DE HORMIGON MEDIANTE BORDILLO DE 20X10 CM RECTO O
CURVO
Encintado de hormigén mediante bordillo bicapa de 20x10 cm
recto o curvo, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/I,
de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion
previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.
En alcorques de 2x2 m? 120 8,400 1.008,000
El alcorques de 1,5x1,5 m? 268 6,400 1.715,200
] 2.72320
U05LPC050 m* MURO MAMPOSTERIA CAREADA
Muro de mamposteria careada, de espesor y altura variable,
incluyendo mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas,
perfectamente alineado, aplomado, con preparacién de la
superficie de asiento, completamente terminado.
En mediana de separacion Vial 3 1 98,00 0,66 0,30 19,40
19,40
U13AMO010 m® SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL CRIBADA
Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y
cribada con medios manuales, suministrada a granel.
Segln mediciones auxiliares (rellenos) 1 1.394,00 1.394,00
A descontar mamposteria en mediana Vial 3 -1 -19,40 =11./U05LPC050.CanPres
A sumar zona ajardinada elevada en glorietas 3 615,75 0,50 923,63
A sumar interior de alcorques
En alcorques de 2x2 m? 120 3,20 384,00
El alcorques de 1,5x1,5 m? 268 1,80 482,40
3.164,63

MPD020_N m? PAVIMENTO DRENANTE PARA RELLENO DE ALCORQUE
Suministro y formacién de suelo drenante para relleno de alcorque,
compuesto por resina aglutinante monocomponente sin solventes y
arido seleccionado, lavado y seco, de color a elegir por la direccion
facultativa, con granulometria 4/16 u 1/22 mm, extendido, regleado y
acabado con lana, en capa de 30 mm de espesor, incluso malla
antihierbas, anillo de caucho tipo EPDM de 10 cm de anchura y
parte proporcional de ligante de caucho aromatico.

Longitud denota superficie

En alcorques de 2x2 m? 120 3,93 471,60
En alcorques de 1,5x1,5 m? 269 2,18 586,42
1.058,02

U13AM011_n m*® SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL GRAVA 40/80
Suministro, y extendido manuel de grava filtrante

En alcorques de 2x2 m? 120 2,00 2,00 0,20 96,00
El alcorques de 1,5x1,5 m? 268 1,50 1,50 0,20 120,60
216,60

U13AP065 N m  BARRERA ANTIRAICES
Barrera antiraices realizada con malla de polipropileno no tejido,
de 80 cm de anchura y 0,8 mm de espesor, con una resistencia a la
traccién longitudinal de 22 kN/m y 325 g/m? de masa superficial,
con revestimiento impermeabilizante , colocada verticalmente en los
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laterales de la zanja previamente excavada en el terreno, para
confinamiento lateral de rizomas.

En alcorques de 2x2 m? 120 8,00
El alcorques de 1,5x1,5 m? 268 6,00

U13PHO01N m? SIEMBRA DE LIPPIA
Suministro de lippia nodiflora en bandeja con alveolos de 40cm3, la
densidad de plantacion es de 10 plantas/m2 y labor del terreno,
mediante arado con motocultor y rastrillado. superficie ejecutada

En parterres 1.985
En glorietas 1.712

U13EF135N ud LANTANA SELLOWIANA 1,00-1,25 m CONTENEDOR
Lantana sellowiana color purpura o especie similar a decidir por la
direccion facultativa de 1,00 a 1,25 m de altura, suministrado en
contenedor y plantacién en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacion
de alcorque y primer riego.

En glorietas 18

U13EE260 ud MYRTUS COMMUNIS 0,40-0,60 m CONTENEDOR
Myrtus communis (Mirto) o especie similar a decidir por la
direccion facultativa de 0,40 a 0,60 m de altura, suministrado en
contenedor y plantacién en hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacion
de alcorque y primer riego.

En glorietas 9

U13EC370N ud PRUNUS CESARIFERA PISSARDII ATROPURPUREA 12-14 cm CEPELLON
Prunus cerasifera pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) o especie
similar a decidir por la direccion facultativa de 12 a 14 cm de
perimetro de tronco, suministrado en cepelldn y plantacién en hoyo
de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.

268
A descontar:
-1 46,00
-1 67,00
-1 25,00
U13EC230 ud KOELREUTERIA PANICULATA 14-16 cm CEPELLON

Koelreuteria paniculata (Jabonero de China) o especie similar a
decidir por la direccion facultativa de 14 a 16 cm de perimetro de
tronco, suministrado en cepellén y plantacién en hoyo de

960,00
1.608,00

2.568,00

1.985,00
1.712,00

3.697,00

18,00

18,00

9,00

9,00

268,00

-46,00
67,00
-25,00

130,00
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1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.

120 120,00

120,00
U13ED140N ud WASHINGTONIA FILIFERA 2,00-2,50 m CEPELLON

Washingtonia filifera (Wasintonia) o especie similar a decidir por la
direccion facultativa de 2,00 a 2,50 m de altura de tronco,
suministrado en cepellon y plantacion en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
adicion de arena gruesa en el fondo del hoyo, formacion de
alcorque y primer riego.

9 9,00

9,00
U13EC302N ud PAULOWNIA TOMENTOSA 12-14 cm CONTENEDOR

Pulownia tomentosa (Pulonia) o especie similar a decidir por la
direccion facultativa de 12 a 14 cm de perimetro de tronco,
suministrado en contenedor y plantacién en hoyo de 1,00x1,00x1,00
m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacion de alcorque y primer riego.

93 93,00

93,00
U13EC371jN ud BAHUINIA VARIEGATA 12-14 cm CEPELLON

Bahuinia variegata (arbol de las orquideas) o especie similar a
decidir por la direccion facultativa de 12 a 14 cm de perimetro de
tronco, suministrado en cepellén y plantacién en hoyo de
1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.

4% 46,00

46,00
U13EC372jN ud GLENDITSIA TRICANTHOS ELEGANTISSIMA 12-14 cm CEPELLON

Gleditsia triacanthos f. elegantissima o especie similar a decidir por
la direccion facultativa de 12 a 14 cm de perimetro de tronco,
suministrado en cepelldn y plantacion en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacion de alcorque y primer riego.

67 67,00

67,00
U13EC373jN ud ERYTHRINA VARIEGATA 12-14 cm CEPELLON

Erythrina variegata (Pompdn haitiano) o especie similar a decidir
por la direccion facultativa de 12 a 14 cm de perimetro de tronco,
suministrado en cepellon y plantacion en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacién de alcorque y primer riego.
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25 25,00

25,00
U13EP020 ud ENTUTORADO ARBOL 1 PIE VERTICAL D=8 cm

Entutorado de arbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino
torneado, de 3,00 m de longitud y 8 cm de didmetro con punta en
un extremo y baquetén en el otro, tanalizado en autoclave, hincado
en el fondo del hoyo de plantacién, retacado con la tierra de
plantacion, y sujecién del tronco con cincha textil no degradable, de
3-4 cm de anchura y tornillos galvanizados.

Paulonias 93 93,00
Prunus cerasifera 268 268,00
Jaboneros 120 120,00

481,00

01805161P027N ud TRASPLANTE DE ARBOL EN NUEVA UBICACION
Trasplante de arbol existente a nueva ubicacion dentro del &mbito
de actuacion, incluyendo formacién de cepelldn, traslado,
excavacion del hueco, plantacién y tierra vegetal de cubricion, y p.p
de medios auxiliares y demolicion de alcorque (en su caso).
Totalmente ejecutada la unidad.

Medicion estimada 50 50,00

50,00

I Pagina 62 - 204



PROYECTO DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR”
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUIJOS. SEVILLA

I
PRESUPUESTO
12. GESTION DE RESIDUOS
G03BB051N m* CANON DE TIERRAS
Canon de tierras sobrantes de excavacion para entrada a planta
de reciclaje de RCD autorizada por la Consejeria de Medio
Ambiente.
*Anchura denota coeficiente esponjamiento
*Longitud denota m*
Desmonte de la explanacién 1 1,15 33.668,90
=02./U01EDTO90N.CanPres
Excavacion alcantarillado 1 14,40 1,15 16,56
Descuenta relleno alcantarillado 1 10,56 1,15 -12,14
Excavacion canaliz media tension 1 2.028,90 1,15 2.333,24
Descuenta canaliz media tension 1 1.455,00 1,15 -1.673,25
Excavacion canaliz baja tensién 1 3.147,18 1,15 3.619,26
Descuenta canaliz baja tension 1 2.635,80 1,15 -3.031,17
Excavacion Telecomunicaciones 1 1.479,31 1,15 1.701,21
Descuento relleno telecomunicaciones 1 794,56 1,15 -913,74
Desbroce y saneo superficial 1 1,15 48.158,21 =02./U01BDO30N.CanPres
Excavacion acometidas saneamiento 1 244,80 1,15 281,52
Descuenta relleno acometidas saneamiento 1 179,52 1,15 -206,45
Sobrante conducc saneaminto 1000 mm 1 0,79 1,15 0,91
Sobrante conducc saneaminto 800 mm 1 0,50 1,15 0,58
Sobrante conducc saneaminto 650 mm 1 0,31 1,15 87,70 =03.02/03.02.07.CanPres
Sobrante conducc saneaminto 500 mm 1 0,20 1,15 35,19 =03.02/03.02.08.CanPres
Sobrante conducc saneaminto 400 mm 1 0,13 1,15 24,07 =03.02/03.02.09.CanPres
Sobrante conducc saneaminto 355 mm 1 0,10 1,15 13,46 =03.02/03.02.10.CanPres
Sobrante conducc saneaminto 315 mm 1 0,08 1,15 54,19 =03.02/03.02.11.CanPres
Sobrante conducc saneaminto 250 mm 1 0,05 1,15 47,04 =03.02/03.02.12.CanPres
Sobrante conducc saneaminto 200 mm 1 0,03 1,15 5,45 =03.02/03.02.13.CanPres
Sobrante conducc saneaminto 160 mm 1 0,02 1,15 89,36 =03.02/03.02.14.CanPres
Excavacion acometida abastecimiento 1 176,00 1,15 202,40
Descuenta relleno acometida abastecimiento 1 161,70 1,15 -185,96
Sobrante Conducc FD abastecimiento 500 1 0,20 1,15 738,07 =04.01/04.01.02.CanPres
Sobrante Conducc FD abastecimiento 160 1 0,02 1,15 0,02
Sobrante Conducc PE abastecimiento160mm. 1 0,02 1,15 67,64 =04.01/04.01.04.CanPres
Sobrante Conducc PE abastecimiento 90mm 1 0,01 1,15 2,48 =04.01/04.01.05.CanPres
Sobrante Conducc PE abastecimiento 63mm. 0,003 1,15 1,59 =04.01/04.01.06.CanPres
Sobrante linea de alumbrado 1 0,08 1,15 410,81 =06.02/06.02.03.CanPres
85.537,15
G03BB052N m* CANON RESIDUO ESCOMBRO LIMPIO
Canon de residuos de naturaleza petrea de demoliciones para
entrada a planta de reciclaje de RCD autorizada por la Consejeria
de Medio Ambiente.
*N indica coeficiente esponjamiento
Demolicion de acera 1,3 0,10 74,10 =01./U01AA020.CanPres
Demolicion bordillo 1,3 0,25 0,15 17,16 =01./U01AB060.CanPres
Demolicién muro hormigdn 1,3 80,15 =01./U0TAOH010.CanPres
Demolicion solera hormigén 1,3 0,10 47,06 =01./E01DPS010.CanPres
Demolicion pv. horm. aco. abast 1,3 29,40 38,22
Demolicion MBC 1,3 0,15 13,07 =01./U01AF030.CanPres
Fresado MBC 1,1 0,04 18,79
=01./U03DFC010.SumaLongitud
288,55

GO03BC171N t  RETIRADAY TRANSPORTE VERTEDERO RNP NO PETREOS
Carga y transporte de residuos de construccién y demolicion de
caracter no pétreo (madera, vidrio, plastico y metal y envases y
embalajes de estos materiales, cables y residuos biodegradables)
materiales a planta de valorizacién o vertedero autorizado, en su
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caso, por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio
Ambiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 40 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t.
de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de
entrada a planta o vertedero autorizado, tramites establecidos en
la legislacién vigente, alquiler del contenedor, analiticas para la
determiancion de su composicion, en su caso, alquiler de
contenedores y medios auxiliares. Incluso puesta en obra en
horario nocturno y p.p. de clasificacion y recogida selectiva de
residuos

Estimacion anejo. Residuos construccion. 469,29 469,29

469,29
G03BC172N t  RETIRADAY TRANSPORTE VERTEDERO RNP PETREO

Carga y transporte de residuos de construccién y demolicidén no
peligrosos -RNP- de caracter pétreo (excepto tierras y piedras)
constituidos por hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos (o
mezcla de éstos) y/o mezclas bituminosas a planta de valorizacion
o vertedero autorizado, en su caso, por transportista autorizado
(por la Consejeria de Medio Ambiente), a una distancia mayor de
10 km. y menor de 40 km., considerando ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora
grande, incluso canon de entrada a planta o vertedero autorizado,
tramites establecidos en la legislacion vigente, alquiler del
contenedor, analiticas para la determinacién de su composicion, en
su caso, alquiler de contenedores y medios auxiliares. Incluso
puesta en obra en horario nocturno y p.p. de clasificaciéon y
recogida selectiva de residuos.

Estimacién anejo 1.283,75 1.283,75

1.283,75
G03BC173N t  GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GESTOR AUTORIZADO

Gestidn de residuos peligrosos (pinturas, envases de pinturas,
disolventes, aerosoles, etc) con gestor autorizado por la
comunidad auténoma para su reutilizacion, recuperacion o
reciclado. Incluye tramites establecidos en la legislacién vigente,
alquiler del contenedor de Residuos Peligrosos, canon y medios
auxiliares. Incluso puesta en obra en horario nocturno y p.p. de
clasificacion y recogida selectiva de residuos.

Estimacion anejo 11,64 11,64

11,64
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|
PRESUPUESTO
14, SEGURIDAD Y SALUD
14.01 ud SEGURIDAD Y SALUD

1,00
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|
PRESUPUESTO
15, GAS
15.01 TRABAJOS PREVIOS
15.01.01 PA  AYUDAS ALBANILERIA

P.A. DE AYUDAS DE ALBANILERIA A RED, CONSISTENTE EN:
APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BUSQUEDAS DE REDES,
LOCALIZACION DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA EXISTENTE,
COLOCACION DE TRAMPILLONES, TAPAS, ARQUETAS Y POZOS
PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, DESCARGA DE MATERIAL
PROPORCIONADO POR COMPANIA SUMINISTRADORA. AYUDAS A
MONTADORES, ETC, Y CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA
NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA NUEVA RED.

URB. LA FLORIDA SUR 1 1,00
1,00
15.02 GAS ,
15.02.01 ud ACOMET. GAS POLIETILENO D=200 mm. CONEXION CON RED EXISTENTE

Acometida para gas en polietileno de D=200 mm, SDR 11, para
redes de distribucién hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la
valvula de acometida, sin incluir la conexién al armario,
i/excavacién y reposicién de zanja, proteccion de tubo, etc.,
terminada.

URB. LAFLORIDA SUR 1 1,00

1,00
15.02.02 ud VALVULA DE LINEA D=8" 2/VENTEOS

Instalacion de valvula de linea de acero D=8" con venteo, para
redes de gas, instalada en arqueta de registro. Incluso p.p. de
accesorios de conexién con la tuberia y arqueta de registro.
Construida seguin reglamentacion para instalaciones de gas 'y
normas de la compafia suministradora, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, mano de obra y pequefio material, incluso la
excavacion, el relleno perimetral posterior y la arqueta de registro.
Medida la unidad instalada.

URB. LAFLORIDA SUR 1 1,00

1,00
15.02.03 ud VALVULA DE LINEA D=2" 1/VENTEO

Instalacion de valvula de corte de acero D=2" con venteo, para
redes de gas, instalada en arqueta de registro. Incluso p.p. de
accesorios de conexidn con la tuberia, arqueta de registro y caja
envolvente para contador de medida. Construida segun
reglamentacion para instalaciones de gas y normas de la compaiiia
suministradora, terminada y con p.p. de medios auxiliares, mano de
obra y pequefio material, incluso la excavacién, el relleno perimetral
posterior y la arqueta de registro. Medida la unidad instalada.

URB. LAFLORIDA SUR 27 27,00

27,00
15.02.04 m. TUBERIA GAS PE D=200 mm.SDR 11
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Tuberia enterrada, en polietileno de D=200 mm. SDR 11, para
redes de distribucién de gas, incluso pruebas de presiony p.p. de
accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefalizacién,
etc.), excavacion de tierras y retirada de material sobrante a
vertedero, capa de hormigén. Medida la unidad totalmente
terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora.

URB. LAFLORIDA SUR 1 15,00 15,00

15,00
15.02.05 m. TUBERIA GAS PE D=200 mm.SDR 11 REFORZADA

Tuberia enterrada reforzada, en polietileno de D=200 mm. SDR 11,
para redes de distribucion de gas, incluso pruebas de presién y
p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de
sefalizacion, etc.), pasacalle de tubos de hormigdn, excavacién de
tierras y retirada de material sobrante a vertedero, capa de
hormigén. Medida la unidad totalmente terminada, siguiendo las
normas de la empresa suministradora.

URB. LAFLORIDA SUR 1 15,00 15,00

15,00
15.02.06 m. TUBERIA GAS PE D=160 mm.SDR 11

Tuberia enterrada, en polietileno de D=160 mm. SDR 11, para
redes de distribucién de gas, incluso pruebas de presion y p.p. de
accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefalizacién,
etc.), excavacion de tierras y retirada de material sobrante a
vertedero, capa de hormigén. Medida la unidad totalmente
terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora.

URB. LAFLORIDA SUR 1 501,00 501,00

501,00
15.02.07 m. TUBERIA GAS PE D=160 mm.SDR 11 REFORZADA

Tuberia enterrada reforzada, en polietileno de D=160 mm. SDR 11,
para redes de distribucion de gas, incluso pruebas de presién y
p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de
sefializacién, etc.), pasacalle de tubos de hormigon, excavacion de
tierras y retirada de material sobrante a vertedero, capa de
hormigén. Medida la unidad totalmente terminada, siguiendo las
normas de la empresa suministradora.

URB. LAFLORIDA SUR 1 15,00 15,00

15,00
15.02.08 m. TUBERIA GAS PE D=110 mm.SDR 11

Tuberia enterrada, en polietileno de D=110 mm. SDR 11, para
redes de distribucién de gas, incluso pruebas de presion y p.p. de
accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefalizacién,
etc.), excavacion de tierras y retirada de material sobrante a
vertedero, capa de hormigén. Medida la unidad totalmente
terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora.
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URB. LAFLORIDA SUR 1 1.164,00 1.164,00

1.164,00
15.02.09 m. TUBERIA GAS PE D=110 mm.SDR 11 REFORZADA

Tuberia enterrada reforzada, en polietileno de D=110 mm. SDR 11,
para redes de distribucion de gas, incluso pruebas de presién y
p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de
sefializacién, etc.), pasacalle de tubos de hormigon, excavacion de
tierras y retirada de material sobrante a vertedero, capa de
hormigén. Medida la unidad totalmente terminada, siguiendo las
normas de la empresa suministradora.

URB. LAFLORIDA SUR 1 82,00 82,00

82,00
15.02.10 m. TUBERIA GAS PE D=90 mm.SDR 11

Tuberia enterrada, en polietileno de D=90 mm. SDR 11, para redes
de distribucién de gas, incluso pruebas de presion y p.p. de
accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefalizacién,
etc.), excavacion de tierras y retirada de material sobrante a
vertedero, capa de hormigén. Medida la unidad totalmente
terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora.

URB. LAFLORIDA SUR 1 696,00 696,00

696,00
15.02.11 m. TUBERIA GAS PE D=90 mm.SDR 11 REFORZADA

Tuberia enterrada reforzada, en polietileno de D=90 mm. SDR 11,
para redes de distribucion de gas, incluso pruebas de presién y
p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de
sefalizacion, etc.), pasacalle de tubos de hormigdn, excavacién de
tierras y retirada de material sobrante a vertedero, capa de
hormigén. Medida la unidad totalmente terminada, siguiendo las
normas de la empresa suministradora.

URB. LAFLORIDA SUR 1 46,00 46,00

46,00
15.02.12 m. TUBERIA GAS PE D=63 mm.SDR 11

Tuberia enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes
de distribucién de gas, incluso pruebas de presion y p.p. de
accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefalizacién,
etc.), excavacion de tierras y retirada de material sobrante a
vertedero, capa de hormigén. Medida la unidad totalmente
terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora.

URB. LAFLORIDA SUR 1 1.169,00 1.169,00

1.169,00
15.02.13 m. TUBERIA GAS PE D=63 mm.SDR 11 REFORZADA

Tuberia enterrada reforzada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11,
para redes de distribucion de gas, incluso pruebas de presién y
p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de
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sefalizacion, etc.), pasacalle de tubos de hormigdn, excavacién de
tierras y retirada de material sobrante a vertedero, capa de
hormigén. Medida la unidad totalmente terminada, siguiendo las
normas de la empresa suministradora.

URB. LAFLORIDA SUR 1 42,00

42,00

42,00
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15.02.14 m  CINTA DE SENALIZACION DE TUBO EN ZANJA DE GAS
CINTA DE SENALIZACION DE TUBO EN ZANJA DE GAS. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA

URB. LAFLORIDA SUR

@200 1 15,00 15,00
@200 Ref. 1 15,00 15,00
@160 1 501,00 501,00
@160 Ref. 1 15,00 15,00
@110 1 1.164,00 1.164,00
@110 Ref. 1 82,00 82,00
@90 1 696,00 696,00
@90 Ref. 1 46,00 46,00
@63 1 1.169,00 1.169,00
@63 Ref. 1 42,00 42,00

3.745,00
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16. REPOSICIQN DE SERVICIOS
04.01.17 DESVIACION RED EXISTENTE
04011701  ud ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS
URB. LA FLORIDA SUR
RED BAJA PRESION 3 3,00
ALTA PRESION 3 3,00
, , 6,00
04011702 PA INTERVENCION RED EXISTENTE DE BAJA Y ALTA PRESION
URB. LA FLORIDA SUR
RED BAJA PRESION 1 1,00
ALTA PRESION 1 1,00
o 2,00
04011703  m  CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. DN=600
URB. LA FLORIDA SUR ,
ESTIMACION RED ALTA PRESION 1 50000 500,00
o 500,00
04011704  m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. DN=200
URB. LA FLORIDA SUR
RED BAJA PRESION 1 34800 348,00
) 348,00
PAJ.SERV.AFECT REPOSICION/ACONDICIONAMIENTO RESTO SERVICIOS AFECTADOS
1 1 1,00
1,00
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17.
DES-0001

DESVIOS DE TRAFICO

ud Corte de un carril en carretera convencional

Corte de un carril en carretera convencional con o sin paso
alternativo. Equipo de sefalizacién para desvios de trafico,
i/sefialistas, carros moviles de sefializacion, cascada luminosa,
sefializacién vertical, balizamiento, iluminacion y demas elementos
auxiliares, puesta y retirada. En horario diurno o nocturno con
jornada de trabajo de hasta 8 horas efectivas.

Para ejecucion en entronques con rotondas en
extremos del Sector

Conexion con glorieta en lado Tomares 3 3,00
Conexion con glorieta en Ronda Exterior 2 2,00
5,00
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1.1.- Mediciones auxiliares
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D TIERRA TERRAPLEN VEGETAL FIRME
PK inicial PK final LONGITUD NOMBRE Volumen Volumen Volumen Volumen

Grupo 0 17.657,1 25.792,8 21.060,3 18.807,0
0,000 1.180,000 1.180,000 VIAL AVENIDA 12.158,8 12.445,1 13.326,7 11.580,8
12,000 617,500 605,500 VIAL SERVICIO1 3.858,6 7.933,4 4.004,4 3.763,2
15,823 624,823 609,000 VIAL SERVICIO2 1.639,7 5.414,4 3.729,1 3.463,0

VIALES 4.171,7 13.522,4 14.733,3 12.628,5
20,030 78,557 58,527 VIAL1 734,8 44,7 589,5 417,7
0,000 290,000 290,000 VIAL2 232,8 5.285,2 3.715,5 2.449,1
14,000 143,744 129,744 VIAL3 48,8 2.598,1 2.399,4 1.746,3
0,000 140,000 140,000 VIAL4 20,3 2.456,5 1.358,7 1.383,9
19,309 134,000 114,691 VIALS 161,0 448,5 1.173,2 1.261,0
0,000 126,913 126,913 VIAL6 139,3 920,4 1.203,8 1.267,3
0,000 194,976 194,976 VIAL7 2.492,9 46,3 1.348,5 1.399,4
15,000 100,000 85,000 VIAL8 163,7 120,6 793,8 864,6
14,150 100,711 86,561 VIAL9 152,8 365,6 894,4 958,3
19,278 98,354 79,076 VIAL10 25,4 1.236,5 1.256,6 880,9

GLORIETAS 7.448,5 7.522,5 6.083,2 2.448,0
0,000 144,513 144,513 GLORIETA1 6.648,6 0,0 2.313,8 824,2
0,000 144,513 144,513 GLORIETA2 0,0 5.267,4 2.162,0 753,9
0,000 144,513 144,513 GLORIETA3 799,7 2.172,8 1.328,7 649,7
0,000 87,965 87,965 GLORIETA4 0,2 82,4 278,7 220,2

TOTAL 29.277,3 46.837,8 41.876,7 33.883,5
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| CALZADA APARCAMIENTOS
BASE1
Z.A. MEZCLA1 AC22 MEZCLA1 AC16 BASE Z.A.P1 LOSA HM-30 Z.A. ACERA1 SOLERA1 HNE15
Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen
6.679,7 1.165,7 776,9 715,8 716,7 3.552,6 2.629,3
5.151,2 772,3 514,6 279,9 280,4 1.505,9 1.122,5
988,6 254,4 169,6 218,7 218,7 941,6 693,8
539,9 139,0 92,7 217,2 217,5 1.105,1 813,0
3.639,7 546,1 364,1 1.107,9 1.108,8 2.827,6 2.069,2
134,2 20,1 13,4 18,0 18,1 88,0 65,2
699,1 104,9 70,0 227,7 227,9 556,0 402,4
612,1 91,7 61,2 130,7 130,9 306,1 222,4
361,7 54,3 36,2 175,9 176,1 288,5 208,2
365,7 54,9 36,6 90,1 90,1 307,8 225,7
336,8 50,5 33,7 140,9 141,0 279,7 203,5
336,6 50,4 33,6 114,6 114,8 365,1 273,0
257,7 38,7 25,8 67,9 67,9 199,3 148,0
282,4 42,4 28,3 78,5 78,5 220,7 162,4
253,4 38,0 25,4 63,5 63,5 216,4 158,3
1.732,0 259,8 173,2 0,0 0,0 135,2 99,8
534,6 80,2 53,5 0,0 0,0 75,7 56,8
535,3 80,3 53,5 0,0 0,0 38,5 27,9
519,5 77,9 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142,6 21,4 14,2 0,0 0,0 21,0 15,1
12.051,4 1.971,6 1.314,2 1.823,7 1.825,5 6.515,4 4.798,3
30128,5 32860 32855 9118,5 9127,5 32577

31635,58
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a deducir de los 32577 za de carril bici viales 3-
5-7 (la medicidn es conjunta en la tabla)
941,42 m2
188,284 m3
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CARRIL BICI en acera tramo inicial

Z.A.PISTA1 SOLERA HM20 TRAT1
Volumen Volumen Volumen

151,2 143,3 20,4 1.236,4

151,2 143,3 20,4 1.215,5
0,0 0,0 0,0 3,4
0,0 0,0 0,0 17,4
0,0 0,0 0,0 150,1
0,0 0,0 0,0 34,8
0,0 0,0 0,0 2,1
0,0 0,0 0,0 103,3
0,0 0,0 0,0 5,5
0,0 0,0 0,0 0,9
0,0 0,0 0,0 0,9
0,0 0,0 0,0 1,4
0,0 0,0 0,0 0,5
0,0 0,0 0,0 0,6
0,0 0,0 0,0 0,2
0,0 0,0 0,0 8,5
0,0 0,0 0,0 0,7
0,0 0,0 0,0 7,4
0,0 0,0 0,0 0,3
0,0 0,0 0,0 0,2

151,2 143,3 20,4 1.394,9
756

Sumar 941,4 carril bici viales 3-5-7: total 1.697,4 m2
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PRESUPUESTO
EJE PK D TIERRA TERRAPLEN VEGETAL FIRME

INICIAL FINAL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL.ACUMUL. VOL.PARCIAL VOL.ACUMUL. VOL.PARCIAL VOL. ACUMUL.
1 0+000.000 0+020.000 52,872 52,87 71,395 71,40 187,298 187,30 132,348 132,35
1 0+020.000 0+040.000 1.002,881 1.055,75 5,026 76,42 442,601 629,90 307,699 440,05
1 0+040.000 0+060.000 988,409 2.044,16 0,000 76,42 413,795 1.043,69 286,615 726,66
1 0+060.000 0+080.000 655,774 2.699,94 0,001 76,42 400,848 1.444,54 286,405 1.013,07
1 0+080.000 0+100.000 262,786 2.962,72 4,003 80,43 391,367 1.835,91 286,536 1.299,60
1 0+100.000 0+120.000 60,679 3.023,40 65,807 146,23 393,738 2.229,65 288,740 1.588,34
1 0+120.000 0+140.000 15,366 3.038,77 305,059 451,29 408,206 2.637,85 289,179 1.877,52
1 0+140.000 0+160.000 1,380 3.040,15 474,976 926,27 416,607 3.054,46 284,291 2.161,81
1 0+160.000 0+180.000 0,000 3.040,15 658,100 1.584,37 424,094 3.478,55 291,005 2.452,82
1 0+180.000 0+200.000 0,000 3.040,15 876,150 2.460,52 431,015 3.909,57 291,634 2.744,45
1 0+200.000 0+220.000 0,000 3.040,15 758,188 3.218,70 425,364 4.334,93 291,642 3.036,09
1 0+220.000 0+240.000 3,540 3.043,69 326,893 3.545,60 405,474 4.740,41 290,808 3.326,90
1 0+240.000 0+260.000 233,497 3.277,18 20,594 3.566,19 392,059 5.132,47 287,006 3.613,91
1 0+260.000 0+280.000 763,378 4.040,56 0,000 3.566,19 412,817 5.545,28 293,046 3.906,96
1 0+280.000 0+320.000 369,226 4.409,79 0,000 3.566,19 152,368 5.697,65 107,578 4.014,53
1 0+320.000 0+340.000 711,195 5.120,98 0,000 3.566,19 197,180 5.894,83 145,112 4.159,65
1 0+340.000 0+360.000 1.040,441 6.161,42 0,000 3.566,19 312,097 6.206,93 231,494 4.391,14
1 0+360.000 0+380.000 795,874 6.957,30 0,000 3.566,19 310,589 6.517,52 233,682 4.624,82
1 0+380.000 0+400.000 542,648 7.499,95 0,000 3.566,19 302,252 6.819,77 229,636 4.854,46
1 0+400.000 0+420.000 313,588 7.813,53 0,805 3.567,00 286,621 7.106,39 220,435 5.074,89
1 0+420.000 0+440.000 209,787 8.023,32 11,783 3.578,78 307,949 7.414,34 240,634 5.315,53
1 0+440.000 0+460.000 69,982 8.093,30 82,934 3.661,71 306,153 7.720,49 242,592 5.558,12
1 0+460.000 0+480.000 7,308 8.100,61 267,646 3.929,36 307,204 8.027,70 244,336 5.802,45
1 0+480.000 0+500.000 0,000 8.100,61 535,515 4.464,87 311,951 8.339,65 247,551 6.050,01
1 0+500.000 0+520.000 0,000 8.100,61 626,346 5.091,22 320,934 8.660,58 250,727 6.300,73
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1 0+520.000 0+540.000 0,000 8.100,61 574,825 5.666,04 279,749 8.940,33 215,175 6.515,91
1 0+540.000 0+560.000 0,000 8.100,61 0,000 5.666,04 0,000 8.940,33 0,000 6.515,91
1 0+560.000 0+580.000 0,000 8.100,61 9,950 5.675,99 4,972 8.945,30 3,677 6.519,58
1 0+580.000 0+600.000 0,000 8.100,61 529,968 6.205,96 259,578 9.204,88 208,131 6.727,72
1 0+600.000 0+620.000 0,000 8.100,61 448,607 6.654,57 215,760 9.420,64 178,636 6.906,35
1 0+620.000 0+640.000 0,000 8.100,61 482,523 7.137,09 215,760 9.636,40 178,636 7.084,99
1 0+640.000 0+660.000 0,000 8.100,61 500,901 7.637,99 183,658 9.820,06 178,636 7.263,62
1 0+660.000 0+680.000 0,000 8.100,61 608,137 8.246,13 155,405 9.975,46 190,513 7.454,14
1 0+680.000 0+700.000 0,000 8.100,61 797,053 9.043,18 143,841 10.119,30 178,637 7.632,77
1 0+700.000 0+720.000 0,000 8.100,61 797,360 9.840,54 143,840 10.263,14 178,637 7.811,41
1 0+720.000 0+740.000 0,000 8.100,61 633,292 10.473,84 149,616 10.412,76 184,571 7.995,98
1 0+740.000 0+760.000 0,000 8.100,61 398,729 10.872,57 149,609 10.562,37 184,564 8.180,55
1 0+760.000 0+780.000 10,188 8.110,80 78,283 10.950,85 143,840 10.706,21 178,636 8.359,18
1 0+780.000 0+800.000 173,034 8.283,83 0,033 10.950,88 143,841 10.850,05 178,637 8.537,82
1 0+800.000 0+820.000 359,426 8.643,26 0,000 10.950,88 143,839 10.993,89 178,636 8.716,46
1 0+820.000 0+840.000 562,264 9.205,52 0,000 10.950,88 160,162 11.154,05 195,366 8.911,82
1 0+840.000 0+860.000 327,885 9.533,41 0,000 10.950,88 78,714 11.232,77 94,021 9.005,84
1 0+860.000 0+880.000 0,000 9.533,41 0,000 10.950,88 0,000 11.232,77 0,000 9.005,84
1 0+880.000 0+900.000 0,000 9.533,41 105,376 11.056,26 67,116 11.299,88 80,168 9.086,01
1 0+900.000 0+920.000 0,000 9.533,41 314,337 11.370,59 162,207 11.462,09 197,461 9.283,47
1 0+920.000 0+940.000 0,000 9.533,41 264,746 11.635,34 143,840 11.605,93 178,636 9.462,11
1 0+940.000 0+960.000 0,000 9.533,41 235,240 11.870,58 143,840 11.749,77 178,637 9.640,74
1 0+960.000 0+980.000 0,123 9.533,53 172,611 12.043,19 143,840 11.893,61 178,636 9.819,38
1 0+980.000 1+000.000 1,168 9.534,70 101,979 12.145,17 143,839 12.037,45 178,635 9.998,01
1 1+000.000 1+020.000 31,703 9.566,40 17,737 12.162,91 155,388 12.192,83 190,498 10.188,51
1 1+020.000 1+040.000 424,529 9.990,93 0,582 12.163,49 143,837 12.336,67 178,632 10.367,15
1 1+040.000 1+060.000 344,300 10.335,23 0,841 12.164,33 143,842 12.480,51 178,638 10.545,78
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1 1+060.000 1+080.000 72,600 10.407,83 31,115 12.195,44 143,837 12.624,35 178,634 10.724,42
1 1+080.000 1+100.000 96,154 10.503,99 75,746 12.271,19 143,841 12.768,19 178,638 10.903,05
1 1+100.000 1+120.000 353,246 10.857,23 36,837 12.308,03 143,840 12.912,03 178,636 11.081,69
1 1+120.000 1+140.000 620,171 11.477,40 0,000 12.308,03 143,839 13.055,87 178,623 11.260,31
1 1+140.000 1+160.000 630,093 12.107,50 43,563 12.351,59 161,220 13.217,09 193,293 11.453,61
1 1+160.000 1+180.000 51,319 12.158,82 93,470 12.445,06 109,644 13.326,74 127,232 11.580,84
2 0+020.030 0+040.000 380,565 380,57 1,218 1,22 200,668 200,67 146,369 146,37
2 0+040.000 0+060.000 266,493 647,06 35,811 37,03 233,685 434,35 162,427 308,80
2 0+060.000 0+078.557 87,726 734,78 7,671 44,70 155,119 589,47 108,881 417,68
3 0+000.000 0+020.000 48,446 48,45 30,760 30,76 161,611 161,61 125,184 125,18
3 0+020.000 0+040.000 5,322 53,77 146,098 176,86 252,266 413,88 177,206 302,39
3 0+040.000 0+060.000 16,236 70,00 143,295 320,15 254,107 667,98 176,225 478,61
3 0+060.000 0+080.000 0,241 70,25 180,607 500,76 252,645 920,63 176,310 654,92
3 0+080.000 0+100.000 0,000 70,25 257,180 757,94 256,716 1.177,35 176,887 831,81
3 0+100.000 0+120.000 0,000 70,25 455,547 1.213,49 275,354 1.452,70 178,643 1.010,45
3 0+120.000 0+140.000 0,000 70,25 616,081 1.829,57 289,680 1.742,38 178,714 1.189,17
3 0+140.000 0+160.000 0,000 70,25 809,664 2.639,23 298,883 2.041,26 179,014 1.368,18
3 0+160.000 0+180.000 0,000 70,25 858,962 3.498,19 304,736 2.346,00 178,714 1.546,90
3 0+180.000 0+200.000 0,000 70,25 795,892 4.294,09 299,617 2.645,62 178,714 1.725,61
3 0+200.000 0+220.000 0,000 70,25 600,539 4.894,63 286,315 2.931,93 178,714 1.904,32
3 0+220.000 0+240.000 0,001 70,25 282,071 5.176,70 263,269 3.195,20 177,472 2.081,80
3 0+240.000 0+260.000 44,101 114,35 69,559 5.246,26 252,350 3.447,55 176,213 2.258,01
3 0+260.000 0+280.000 118,451 232,80 19,022 5.265,28 239,793 3.687,34 171,871 2.429,88
3 0+280.000 0+290.000 0,007 232,80 19,918 5.285,20 28,127 3.715,47 19,180 2.449,06
4 0+014.000 0+020.000 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
4 0+020.000 0+020.000 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
4 0+020.000 0+040.000 0,000 0,00 665,125 665,12 357,068 357,07 264,513 264,51

I Pagina 80 - 294



PROYECTO DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR”
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUIJOS. SEVILLA

|
PRESUPUESTO
4 0+040.000 0+060.000 0,000 0,00 720,420 1.385,54 422,202 779,27 294,729 559,24
4 0+060.000 0+080.000 0,000 0,00 468,109 1.853,65 407,406 1.186,68 294,729 853,97
4 0+080.000 0+100.000 0,000 0,00 292,984 2.146,64 399,623 1.586,30 294,457 1.148,43
4 0+100.000 0+120.000 0,000 0,00 230,241 2.376,88 393,625 1.979,92 293,445 1.441,87
4 0+120.000 0+140.000 48,761 48,76 202,448 2.579,33 386,900 2.366,82 282,519 1.724,39
4 0+140.000 0+143.744 0,000 48,76 18,787 2.598,11 32,593 2.399,42 21,893 1.746,29
5 0+000.000 0+020.000 0,000 0,00 291,849 291,85 58,500 58,50 69,354 69,35
5 0+020.000 0+040.000 0,000 0,00 879,386 1.171,24 223,394 281,89 221,928 291,28
5 0+040.000 0+060.000 0,000 0,00 435,964 1.607,20 224,713 506,61 218,714 510,00
5 0+060.000 0+080.000 0,000 0,00 217,553 1.824,75 215,843 722,45 218,714 728,71
5 0+080.000 0+100.000 0,000 0,00 216,883 2.041,64 214,996 937,45 218,714 947,42
5 0+100.000 0+120.000 0,000 0,00 275,963 2.317,60 217,058 1.154,50 218,701 1.166,12
5 0+120.000 0+140.000 20,308 20,31 138,857 2.456,46 204,232 1.358,74 217,781 1.383,91
6 0+019.309 0+020.000 0,001 0,00 0,140 0,14 0,325 0,33 0,406 0,41
6 0+020.000 0+040.000 14,666 14,67 112,419 112,56 183,549 183,87 209,329 209,74
6 0+040.000 0+060.000 22,070 36,74 65,697 178,26 208,369 392,24 219,365 429,10
6 0+060.000 0+080.000 13,379 50,12 105,192 283,45 211,644 603,89 219,698 648,80
6 0+080.000 0+100.000 20,419 70,53 59,842 343,29 206,357 810,24 217,721 866,52
6 0+100.000 0+120.000 19,577 90,11 81,205 424,50 207,768 1.018,01 220,250 1.086,77
6 0+120.000 0+134.000 70,839 160,95 23,962 448,46 155,196 1.173,21 174,266 1.261,04
7 0+000.000 0+020.000 0,624 0,62 57,475 57,48 58,500 58,50 69,392 69,39
7 0+020.000 0+040.000 0,000 0,62 322,950 380,42 214,282 272,78 225,014 294,41
7 0+040.000 0+060.000 0,149 0,77 314,415 694,84 222,247 495,03 222,813 517,22
7 0+060.000 0+080.000 10,546 11,32 111,400 806,24 214,990 710,02 222,633 739,85
7 0+080.000 0+100.000 13,781 25,10 57,095 863,33 211,179 921,20 222,428 962,28
7 0+100.000 0+120.000 87,105 112,21 51,799 915,13 210,942 1.132,14 223,391 1.185,67
7 0+120.000 0+126.913 27,050 139,26 5,315 920,45 71,625 1.203,77 81,652 1.267,32
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8 0+000.000 0+020.000 91,167 91,17 0,000 0,00 18,902 18,90 22,159 22,16
8 0+020.000 0+040.000 796,388 887,56 0,000 0,00 169,239 188,14 183,055 205,21
8 0+040.000 0+060.000 612,440 1.500,00 0,000 0,00 166,440 354,58 160,105 365,32
8 0+060.000 0+080.000 322,850 1.822,85 0,000 0,00 154,334 508,91 154,441 519,76
8 0+080.000 0+100.000 178,767 2.001,61 0,795 0,80 148,953 657,87 154,648 674,41
8 0+100.000 0+120.000 127,976 2.129,59 2,584 3,38 149,465 807,33 155,604 830,01
8 0+120.000 0+140.000 86,035 2.215,62 1,234 4,61 147,255 954,59 155,132 985,14
8 0+140.000 0+160.000 154,492 2.370,12 0,019 4,63 147,732 1.102,32 154,505 1.139,65
8 0+160.000 0+180.000 99,142 2.469,26 18,369 23,00 149,886 1.252,21 156,101 1.295,75
8 0+180.000 0+194.976 23,623 2.492,88 23,330 46,33 96,246 1.348,45 103,627 1.399,38
9 0+015.000 0+020.000 0,026 0,03 0,158 0,16 0,345 0,34 0,356 0,36
9 0+020.000 0+040.000 16,455 16,48 39,980 40,14 183,016 183,36 197,162 197,52
9 0+040.000 0+060.000 20,747 37,23 52,714 92,85 206,292 389,65 217,978 415,50
9 0+060.000 0+080.000 57,279 94,51 12,771 105,62 202,491 592,14 218,258 633,75
9 0+080.000 0+100.000 69,161 163,67 14,961 120,58 201,638 793,78 230,869 864,62
10 0+014.150 0+020.000 0,000 0,00 77,685 77,69 58,498 58,50 64,528 64,53
10 0+020.000 0+040.000 18,957 18,96 80,466 158,15 205,260 263,76 217,738 282,27
10 0+040.000 0+060.000 27,789 46,75 75,602 233,75 207,557 471,32 216,752 499,02
10 0+060.000 0+080.000 20,611 67,36 76,022 309,78 208,031 679,35 219,329 718,35
10 0+080.000 0+100.000 85,136 152,49 52,414 362,19 207,602 886,95 232,615 950,96
10 0+100.000 0+100.711 0,351 152,84 3,368 365,56 7,407 894,36 7,370 958,33
11 0+019.278 0+020.000 0,000 0,00 1,248 1,25 0,749 0,75 0,383 0,38
11 0+020.000 0+040.000 0,000 0,00 546,260 547,51 331,824 332,57 227,211 227,59
11 0+040.000 0+060.000 0,000 0,00 392,320 939,83 325,070 657,64 218,948 446,54
11 0+060.000 0+080.000 0,809 0,81 225,468 1.165,30 316,732 974,37 221,770 668,31
11 0+080.000 0+098.354 24,619 25,43 71,242 1.236,54 282,237 1.256,61 212,611 880,92
12 0+000.000 0+020.000 966,646 966,65 0,000 0,00 305,911 305,91 104,731 104,73
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12 0+020.000 0+040.000 768,559 1.735,21 0,000 0,00 296,554 602,47 102,952 207,68
12 0+040.000 0+060.000 764,946 2.500,15 0,000 0,00 338,883 941,35 130,557 338,24
12 0+060.000 0+080.000 657,771 3.157,92 0,000 0,00 275,998 1.217,35 90,049 428,29
12 0+080.000 0+100.000 789,984 3.947,91 0,000 0,00 276,001 1.493,35 90,049 518,34
12 0+100.000 0+120.000 1.183,602 5.131,51 0,000 0,00 362,662 1.856,01 135,207 653,54
12 0+120.000 0+140.000 1.235,481 6.366,99 0,000 0,00 373,087 2.229,10 139,218 792,76
12 0+140.000 0+144.513 281,603 6.648,59 0,000 0,00 84,689 2.313,79 31,415 824,18
13 0+000.000 0+020.000 0,000 0,00 763,213 763,21 298,303 298,30 103,954 103,95
13 0+020.000 0+040.000 0,000 0,00 712,170 1.475,38 275,903 574,21 89,969 193,92
13 0+040.000 0+060.000 0,000 0,00 657,196 2.132,58 275,852 850,06 89,926 283,85
13 0+060.000 0+080.000 0,000 0,00 791,224 2.923,80 353,848 1.203,91 137,550 421,40
13 0+080.000 0+100.000 0,000 0,00 660,838 3.584,64 275,838 1.479,74 89,915 511,31
13 0+100.000 0+120.000 0,000 0,00 798,133 4.382,77 331,468 1.811,21 124,371 635,69
13 0+120.000 0+140.000 0,000 0,00 701,654 5.084,43 275,837 2.087,05 89,915 725,60
13 0+140.000 0+144.513 0,000 0,00 182,962 5.267,39 74,926 2.161,97 28,291 753,89
14 0+000.000 0+020.000 0,000 0,00 385,469 385,47 183,892 183,89 89,914 89,91
14 0+020.000 0+040.000 0,000 0,00 432,647 818,12 183,891 367,78 89,913 179,83
14 0+040.000 0+060.000 0,000 0,00 345,528 1.163,64 183,891 551,67 89,913 269,74
14 0+060.000 0+080.000 127,578 127,58 259,909 1.423,55 183,891 735,56 89,914 359,65
14 0+080.000 0+100.000 419,512 547,09 193,056 1.616,61 183,892 919,46 89,919 449,57
14 0+100.000 0+120.000 235,901 782,99 207,731 1.824,34 183,892 1.103,35 89,921 539,49
14 0+120.000 0+140.000 16,737 799,73 276,781 2.101,12 183,890 1.287,24 89,915 629,41
14 0+140.000 0+144.513 0,005 799,73 71,666 2.172,79 41,497 1.328,74 20,292 649,70
15 0+000.000 0+020.000 0,000 0,00 1,403 1,40 9,111 9,11 7,586 7,59
15 0+020.000 0+040.000 0,000 0,00 1,077 2,48 4,656 13,77 3,683 11,27
15 0+040.000 0+060.000 0,182 0,18 53,150 55,63 142,760 156,53 107,987 119,25
15 0+060.000 0+080.000 0,000 0,18 21,248 76,88 88,718 245,25 73,096 192,35

Pagina 83 - 294



PROYECTO DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR”
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUIJOS. SEVILLA

|
PRESUPUESTO
15 0+080.000 0+087.965 0,000 0,18 5,480 82,36 33,458 278,70 27,858 220,21
22 0+012.000 0+020.000 0,000 0,00 35,657 35,66 16,189 16,19 12,648 12,65
22 0+020.000 0+040.000 0,000 0,00 641,902 677,56 217,413 233,60 140,574 153,22
22 0+040.000 0+060.000 0,000 0,00 765,405 1.442,96 245,712 479,31 152,877 306,10
22 0+060.000 0+080.000 0,000 0,00 767,533 2.210,50 244,401 723,71 152,877 458,98
22 0+080.000 0+100.000 0,000 0,00 763,980 2.974,48 214,708 938,42 152,877 611,85
22 0+100.000 0+120.000 0,000 0,00 819,869 3.794,35 159,809 1.098,23 147,118 758,97
22 0+120.000 0+140.000 0,000 0,00 959,881 4.754,23 166,500 1.264,73 152,875 911,85
22 0+140.000 0+160.000 0,000 0,00 340,045 5.094,27 62,632 1.327,36 66,872 978,72
22 0+160.000 0+180.000 0,000 0,00 436,884 5.531,16 105,027 1.432,39 105,136 1.083,85
22 0+180.000 0+200.000 0,000 0,00 453,258 5.984,41 149,698 1.582,09 148,102 1.231,95
22 0+200.000 0+220.000 1,550 1,55 185,214 6.169,63 146,787 1.728,87 152,874 1.384,83
22 0+220.000 0+240.000 103,144 104,69 9,793 6.179,42 139,331 1.868,21 151,053 1.535,88
22 0+240.000 0+260.000 271,491 376,19 8,024 6.187,44 141,931 2.010,14 151,619 1.687,50
22 0+260.000 0+280.000 330,819 707,00 28,433 6.215,88 136,735 2.146,87 146,609 1.834,11
22 0+280.000 0+300.000 192,755 899,76 58,131 6.274,01 120,581 2.267,45 129,999 1.964,11
22 0+300.000 0+320.000 0,011 899,77 0,515 6.274,52 0,650 2.268,10 0,686 1.964,79
22 0+320.000 0+340.000 0,000 899,77 182,343 6.456,87 93,854 2.361,96 95,792 2.060,59
22 0+340.000 0+360.000 0,000 899,77 389,723 6.846,59 143,439 2.505,40 141,837 2.202,42
22 0+360.000 0+380.000 0,000 899,77 420,944 7.267,53 154,583 2.659,98 152,877 2.355,30
22 0+380.000 0+400.000 0,000 899,77 373,190 7.640,72 152,409 2.812,39 152,878 2.508,18
22 0+400.000 0+420.000 0,000 899,77 229,900 7.870,62 114,831 2.927,22 118,508 2.626,69
22 0+420.000 0+440.000 2,614 902,38 27,924 7.898,55 48,607 2.975,83 54,553 2.681,24
22 0+440.000 0+460.000 22,223 924,61 24,979 7.923,53 134,654 3.110,48 146,536 2.827,78
22 0+460.000 0+480.000 233,986 1.158,59 7,899 7.931,42 139,078 3.249,56 150,932 2.978,71
22 0+480.000 0+500.000 610,905 1.769,50 0,001 7.931,43 143,697 3.393,25 150,311 3.129,02
22 0+500.000 0+520.000 312,977 2.082,47 0,001 7.931,43 141,894 3.535,15 150,287 3.279,31
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22 0+520.000 0+540.000 381,553 2.464,03 0,000 7.931,43 144,599 3.679,75 150,262 3.429,57
22 0+540.000 0+560.000 520,524 2.984,55 0,000 7.931,43 142,835 3.822,58 145,492 3.575,06
22 0+560.000 0+580.000 218,708 3.203,26 0,000 7.931,43 41,140 3.863,72 46,573 3.621,63
22 0+580.000 0+600.000 494,740 3.698,00 0,000 7.931,43 84,031 3.947,75 83,400 3.705,03
22 0+600.000 0+617.500 160,578 3.858,58 1,998 7.933,43 56,651 4.004,40 58,122 3.763,15
23 0+015.823 0+020.000 0,000 0,00 21,717 21,72 11,554 11,55 8,122 8,12
23 0+020.000 0+040.000 0,000 0,00 274,595 296,31 160,039 171,59 107,981 116,10
23 0+040.000 0+060.000 0,000 0,00 297,240 593,55 191,053 362,65 127,917 244,02
23 0+060.000 0+080.000 0,000 0,00 351,813 945,37 194,572 557,22 127,918 371,94
23 0+080.000 0+100.000 0,000 0,00 348,270 1.293,64 171,260 728,48 127,859 499,80
23 0+100.000 0+120.000 0,359 0,36 229,793 1.523,43 121,554 850,03 121,729 621,52
23 0+120.000 0+140.000 0,000 0,36 262,703 1.786,13 128,056 978,09 127,917 749,44
23 0+140.000 0+160.000 0,000 0,36 149,598 1.935,73 57,639 1.035,73 62,174 811,62
23 0+160.000 0+180.000 0,000 0,36 227,850 2.163,58 86,912 1.122,64 91,199 902,82
23 0+180.000 0+200.000 0,000 0,36 221,497 2.385,08 118,340 1.240,98 118,292 1.021,11
23 0+200.000 0+220.000 18,876 19,23 47,983 2.433,06 119,310 1.360,29 125,211 1.146,32
23 0+220.000 0+240.000 160,142 179,38 0,016 2.433,08 120,962 1.481,25 125,428 1.271,75
23 0+240.000 0+260.000 316,672 496,05 0,000 2.433,08 124,298 1.605,55 125,428 1.397,17
23 0+260.000 0+280.000 387,824 883,87 0,000 2.433,08 119,945 1.725,49 119,186 1.516,36
23 0+280.000 0+300.000 312,855 1.196,73 0,078 2.433,15 111,018 1.836,51 110,681 1.627,04
23 0+300.000 0+320.000 0,035 1.196,76 0,017 2.433,17 0,626 1.837,14 0,641 1.627,68
23 0+320.000 0+340.000 0,000 1.196,76 94,274 2.527,45 83,947 1.921,09 85,382 1.713,06
23 0+340.000 0+360.000 0,000 1.196,76 106,221 2.633,67 113,560 2.034,65 116,857 1.829,92
23 0+360.000 0+380.000 0,468 1.197,23 73,236 2.706,90 122,770 2.157,42 127,913 1.957,83
23 0+380.000 0+400.000 4,356 1.201,59 65,138 2.772,04 122,402 2.279,82 127,869 2.085,70
23 0+400.000 0+420.000 4,167 1.205,75 46,543 2.818,58 122,050 2.401,87 127,821 2.213,52
23 0+420.000 0+440.000 16,166 1.221,92 45,454 2.864,04 122,408 2.524,28 127,854 2.341,38
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PROYECTO DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR”
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUIJOS. SEVILLA

|
PRESUPUESTO
23 0+440.000 0+460.000 57,401 1.279,32 38,806 2.902,84 115,379 2.639,66 120,810 2.462,19
23 0+460.000 0+480.000 152,371 1.431,69 3,294 2.906,14 119,792 2.759,45 126,709 2.588,90
23 0+480.000 0+500.000 50,794 1.482,48 78,835 2.984,97 127,023 2.886,47 127,904 2.716,80
23 0+500.000 0+520.000 0,024 1.482,51 271,203 3.256,18 135,690 3.022,16 127,917 2.844,72
23 0+520.000 0+540.000 0,000 1.482,51 391,032 3.647,21 139,784 3.161,94 127,918 2.972,64
23 0+540.000 0+560.000 0,004 1.482,51 503,169 4.150,38 144,580 3.306,52 127,918 3.100,55
23 0+560.000 0+580.000 66,439 1.548,95 431,868 4.582,24 147,577 3.454,10 127,918 3.228,47
23 0+580.000 0+600.000 88,935 1.637,89 399,825 4.982,07 143,904 3.598,00 122,385 3.350,86
23 0+600.000 0+620.000 1,829 1.639,72 424,025 5.406,10 122,887 3.720,89 104,368 3.455,23
23 0+620.000 0+624.823 0,000 1.639,72 8,259 5.414,35 8,245 3.729,14 7,758 3.462,98
EJE PK D TIERRA TERRAPLEN VEGETAL FIRME
INICIAL FINAL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL.PARCIAL VOL.ACUMUL. VOL.PARCIAL VOL.ACUMUL. VOL.PARCIAL VOL. ACUMUL.
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PROYECTO DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR”
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PRESUPUESTO

4,73
15,61
25,21
34,82
44,42
54,03
63,64
73,25
82,86
92,47

102,08
111,70
121,31
131,16
134,24
140,62
151,58
162,74
173,57
183,66
195,27
206,89

CALZADA
BASE1 Z.A. MEZCLA1 AC22 MEZCLA1 AC16
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
47,260 47,26 7,091 7,09 4,729
108,834 156,09 16,323 23,41 10,881
98,758 254,85 14,408 37,82 9,603
96,087 350,94 14,409 52,23 9,604
96,100 447,04 14,411 66,64 9,606
96,114 543,15 14,412 81,05 9,606
96,123 639,28 14,414 95,47 9,608
97,797 737,07 14,413 109,88 9,611
96,147 833,22 14,418 124,30 9,610
96,165 929,39 14,419 138,72 9,611
96,172 1.025,56 14,421 153,14 9,613
96,184 1.121,74 14,423 167,56 9,614
96,195 1.217,94 14,425 181,99 9,615
98,595 1.316,53 14,784 196,77 9,850
30,749 1.347,28 4,613 201,38 3,078
63,762 1.411,04 9,569 210,95 6,380
109,597 1.520,64 16,448 227,40 10,965
111,486 1.632,13 16,731 244,13 11,154
108,246 1.740,37 16,246 260,38 10,831
100,878 1.841,25 15,140 275,52 10,093
116,055 1.957,30 17,418 292,94 11,612
116,055 2.073,36 17,418 310,35 11,612
116,055 2.189,42 17,419 327,77 11,612

218,50
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PROYECTO DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR”
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PRESUPUESTO

230,11
241,72
250,99
250,99
251,11
260,74
270,35
279,96
289,57
299,19
308,80
318,41
328,02
337,63
347,25
356,86
366,47
376,08
380,38
380,38
384,08
393,69
403,30
412,91

I
BASE1 Z.A. MEZCLA1 AC22 MEZCLA1 AC16
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

116,056 2.305,47 17,418 345,19 11,612
116,055 2.421,53 17,418 362,61 11,612
95,452 2.516,98 14,325 376,93 9,264
0,000 2.516,98 0,000 376,93 0,000
1,245 2.518,22 0,187 377,12 0,125
96,201 2.614,42 14,440 391,56 9,628
96,038 2.710,46 14,415 405,98 9,612
96,038 2.806,50 14,416 420,39 9,612
96,038 2.902,54 14,415 434,81 9,612
96,039 2.998,58 14,416 449,22 9,612
96,038 3.094,62 14,415 463,64 9,612
96,038 3.190,65 14,416 478,05 9,612
96,039 3.286,69 14,415 492,47 9,612
96,039 3.382,73 14,416 506,89 9,612
96,038 3.478,77 14,416 521,30 9,612
96,038 3.574,81 14,416 535,72 9,612
96,038 3.670,85 14,415 550,13 9,612
96,039 3.766,89 14,416 564,55 9,612
42,963 3.809,85 6,449 571,00 4,300
0,000 3.809,85 0,000 571,00 0,000
36,935 3.846,78 5,544 576,54 3,696
96,039 3.942,82 14,416 590,96 9,612
96,038 4.038,86 14,415 605,37 9,612
96,038 4.134,90 14,415 619,79 9,612
96,038 4.230,94 14,416 634,20 9,612

422,53
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PROYECTO DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR”
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PRESUPUESTO

432,14
441,75
451,36
460,97
470,59
480,20
489,81
499,42
509,03
514,63
5,77
10,58
13,43
6,77
11,58
16,39
21,20
26,00
30,81
35,62
40,42
45,23
50,04
54,84

I
BASE1 Z.A. MEZCLA1 AC22 MEZCLA1 AC16
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
96,038 4.326,98 14,416 648,62 9,612
96,039 4.423,01 14,416 663,03 9,612
96,038 4.519,05 14,415 677,45 9,612
96,038 4.615,09 14,416 691,87 9,612
96,038 4.711,13 14,416 706,28 9,612
96,038 4.807,17 14,416 720,70 9,612
96,038 4.903,21 14,415 735,11 9,612
96,038 4.999,24 14,415 749,53 9,612
96,037 5.095,28 14,415 763,94 9,612
55,935 5.151,22 8,396 772,34 5,598
57,670 57,67 8,654 8,65 5,770
48,027 105,70 7,209 15,86 4,806
28,474 134,17 4,275 20,14 2,850
67,726 67,73 10,161 10,16 6,775
48,029 115,75 7,209 17,37 4,807
48,031 163,79 7,209 24,58 4,807
48,030 211,82 7,209 31,79 4,807
48,029 259,84 7,209 39,00 4,807
48,032 307,88 7,209 46,21 4,807
48,029 355,90 7,209 53,42 4,807
48,032 403,94 7,209 60,63 4,807
48,033 451,97 7,209 67,84 4,807
48,033 500,00 7,209 75,04 4,807
48,033 548,04 7,209 82,25 4,807
48,032 596,07 7,209 89,46 4,807

59,65
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PRESUPUESTO

64,46
69,71
69,96

0,00

0,00
13,88
23,50
33,11
42,72
52,34
61,16
61,17

4,17
10,51
15,32
20,12
24,93
29,73
36,19

0,03

9,70
14,50
19,31
24,12

I
BASE1 Z.A. MEZCLA1 AC22 MEZCLA1 AC16
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

48,030 644,10 7,209 96,67 4,807
52,457 696,56 7,873 104,55 5,250
2,578 699,13 0,388 104,93 0,259
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
139,655 139,66 20,823 20,82 13,882
96,061 235,72 14,420 35,24 9,614
96,061 331,78 14,420 49,66 9,614
96,062 427,84 14,420 64,08 9,614
96,062 523,90 14,420 78,50 9,614
88,170 612,07 13,236 91,74 8,825
0,050 612,12 0,008 91,75 0,005
41,729 41,73 6,261 6,26 4,174
63,316 105,04 9,502 15,76 6,336
48,033 153,08 7,210 22,97 4,806
48,033 201,11 7,210 30,18 4,806
48,034 249,14 7,210 37,39 4,806
48,034 297,18 7,210 44,60 4,806
64,541 361,72 9,685 54,29 6,458
0,325 0,33 0,049 0,05 0,033
96,615 96,94 14,496 14,54 9,665
48,031 144,97 7,210 21,75 4,806
48,033 193,00 7,210 28,96 4,806
48,031 241,04 7,210 36,17 4,806
49,188 290,22 7,382 43,56 4,922

29,04
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PRESUPUESTO

36,59

4,19
10,60
15,40
20,21
25,02
29,90
33,70

1,24
11,55
16,27
18,69
21,10
23,52
25,95
28,38
30,81
33,63

0,00

4,45

9,25
14,77
25,79

2,03

I
BASE1 Z.A. MEZCLA1 AC22 MEZCLA1 AC16
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

75,467 365,69 11,323 54,88 7,549
41,899 41,90 6,286 6,29 4,191
64,030 105,93 9,609 15,89 6,407
48,031 153,96 7,210 23,10 4,806
48,032 201,99 7,210 30,31 4,806
48,031 250,02 7,210 37,52 4,806
48,818 298,84 7,327 44,85 4,886
37,945 336,79 5,693 50,54 3,796
12,365 12,37 1,856 1,86 1,237
103,149 115,51 15,476 17,33 10,317
47,737 163,25 7,079 24,41 4,720
24,078 187,33 3,617 28,03 2,411
24,127 211,46 3,624 31,65 2,416
24,174 235,63 3,632 35,28 2,421
24,222 259,85 3,639 38,92 2,426
24,270 284,12 3,646 42,57 2,430
24,318 308,44 3,652 46,22 2,436
28,160 336,60 4,227 50,45 2,818
0,012 0,01 0,002 0,00 0,001
44,402 44,41 6,664 6,67 4,444
48,030 92,44 7,210 13,88 4,806
55,113 147,56 8,272 22,15 5,515
110,164 257,72 16,528 38,68 11,020
20,284 20,28 3,044 3,04 2,030
48,022 68,31 7,208 10,25 4,806

6,84
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PRESUPUESTO

11,64
17,04
28,25
28,25

0,00

4,44

9,24
15,50
25,35

7,20
14,74
23,04
30,24
37,44
44,65
51,85
53,48

7,20
14,39
21,58
30,34
37,53
44,73
51,92

I
BASE1 Z.A. MEZCLA1 AC22 MEZCLA1 AC16
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

48,021 116,33 7,209 17,46 4,806
53,967 170,29 8,100 25,56 5,400
112,056 282,35 16,812 42,37 11,209
0,000 282,35 0,000 42,37 0,000
0,031 0,03 0,005 0,00 0,003
44,307 44,34 6,650 6,66 4,434
48,025 92,36 7,209 13,86 4,806
62,578 154,94 9,392 23,26 6,261
98,467 253,41 14,774 38,03 9,849
71,949 71,95 10,795 10,79 7,197
75,451 147,40 11,320 22,11 7,547
82,898 230,30 12,438 34,55 8,293
72,009 302,31 10,803 45,36 7,202
72,010 374,32 10,803 56,16 7,203
72,022 446,34 10,807 66,97 7,206
72,024 518,36 10,808 77,77 7,206
16,252 534,61 2,439 80,21 1,626
71,934 71,93 10,793 10,79 7,195
71,946 143,88 10,794 21,59 7,196
71,911 215,79 10,788 32,37 7,193
87,491 303,28 13,127 45,50 8,752
71,902 375,18 10,787 56,29 7,192
71,978 447,16 10,799 67,09 7,201
71,902 519,06 10,787 77,88 7,192
16,237 535,30 2,436 80,31 1,624

53,54
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PRESUPUESTO

7,19
14,38
21,58
28,77
35,96
43,15
50,34
51,97

0,61

0,83

6,43
12,02
14,25

1,06

7,37
13,68
19,99
26,29
32,60
38,91
42,79
47,77
54,08
60,39

I
BASE1 Z.A. MEZCLA1 AC22 MEZCLA1 AC16
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
71,902 71,90 10,787 10,79 7,192
71,901 143,80 10,787 21,57 7,192
71,901 215,70 10,787 32,36 7,192
71,902 287,61 10,787 43,15 7,192
71,902 359,51 10,787 53,93 7,192
71,902 431,41 10,787 64,72 7,192
71,901 503,31 10,786 75,51 7,192
16,227 519,54 2,434 77,94 1,623
6,070 6,07 0,910 0,91 0,606
2,242 8,31 0,336 1,25 0,224
55,982 64,29 8,394 9,64 5,596
55,970 120,26 8,390 18,03 5,593
22,289 142,55 3,341 21,37 2,227
6,161 6,16 1,585 1,58 1,057
36,794 42,95 9,465 11,05 6,311
36,772 79,73 9,463 20,51 6,309
36,771 116,50 9,462 29,98 6,309
36,770 153,27 9,462 39,44 6,309
36,765 190,03 9,460 48,90 6,307
36,767 226,80 9,462 58,36 6,309
22,595 249,39 5,814 64,17 3,877
29,062 278,46 7,478 71,65 4,986
36,761 315,22 9,459 81,11 6,307
36,763 351,98 9,460 90,57 6,308
36,762 388,74 9,460 100,03 6,308

66,70
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PRESUPUESTO

73,00
79,31
84,97
84,99
89,02
95,33
101,64
107,95
113,28
116,82
123,12
129,43
135,74
142,05
148,36
154,53
157,83
164,61
169,60
0,15
3,46
6,77
10,08
13,39

I
BASE1 Z.A. MEZCLA1 AC22 MEZCLA1 AC16
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
36,762 425,50 9,460 109,49 6,307
36,755 462,26 9,457 118,95 6,306
32,984 495,24 8,485 127,43 5,657
0,113 495,36 0,029 127,46 0,019
23,522 518,88 6,051 133,51 4,034
36,766 555,64 9,459 142,97 6,307
36,774 592,42 9,463 152,44 6,310
36,774 629,19 9,463 161,90 6,310
31,115 660,31 8,007 169,91 5,339
20,587 680,89 5,298 175,20 3,532
36,770 717,66 9,461 184,66 6,308
36,774 754,44 9,463 194,13 6,310
36,774 791,21 9,463 203,59 6,310
36,774 827,98 9,463 213,05 6,310
36,774 864,76 9,463 222,52 6,310
35,972 900,73 9,257 231,77 6,172
19,209 919,94 4,943 236,72 3,296
39,548 959,49 10,174 246,89 6,783
29,097 988,58 7,485 254,38 4,991
0,886 0,89 0,228 0,23 0,152
19,262 20,15 4,957 5,18 3,305
19,275 39,42 4,963 10,15 3,310
19,275 58,70 4,963 15,11 3,310
19,274 77,97 4,963 20,07 3,310
19,271 97,24 4,961 25,04 3,308

16,69
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PRESUPUESTO

20,00
23,31
26,62
29,92
33,23
36,54
39,85
43,16
45,40
45,40
46,77
50,07
53,38
56,69
60,00
63,31
66,62
69,93
73,24
76,55
79,86
83,17
86,48
89,79

I
BASE1 Z.A. MEZCLA1 AC22 MEZCLA1 AC16
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
19,275 116,52 4,963 30,00 3,310
19,264 135,78 4,958 34,96 3,306
19,269 155,05 4,960 39,92 3,307
19,269 174,32 4,961 44,88 3,308
19,274 193,59 4,963 49,84 3,310
19,274 212,87 4,963 54,80 3,310
19,274 232,14 4,963 59,77 3,310
19,270 251,41 4,961 64,73 3,308
13,022 264,43 3,351 68,08 2,234
0,000 264,43 0,000 68,08 0,000
7,996 272,43 2,058 70,14 1,372
19,267 291,70 4,959 75,10 3,307
19,275 310,97 4,963 80,06 3,310
19,275 330,25 4,963 85,02 3,310
19,274 349,52 4,963 89,99 3,310
19,274 368,79 4,963 94,95 3,310
19,270 388,07 4,961 99,91 3,308
19,275 407,34 4,963 104,87 3,310
19,275 426,62 4,963 109,84 3,310
19,275 445,89 4,963 114,80 3,310
19,274 465,17 4,963 119,76 3,310
19,274 484,44 4,963 124,73 3,310
19,275 503,72 4,963 129,69 3,310
19,270 522,99 4,961 134,65 3,308
16,931 539,92 4,357 139,01 2,905

92,69
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PRESUPUESTO

BASE1 Z.A. MEZCLA1 AC22 MEZCLA1 AC16

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

0,000 539,92 0,000 139,01 0,000 92,69
APARCAMIENTOS ACERAODS

BASE Z.A.P1 LOSA HM-30 Z.A. ACERA1 SOLERA1 HNE15

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL.ACUMUL. VOL.PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL.PARCIAL VOL. ACUMUL.
0,000 0,00 0,000 0,00 29,907 29,91 18,921 18,92
0,000 0,00 0,000 0,00 66,815 96,72 50,107 69,03
15,728 15,73 15,752 15,75 45,031 141,75 33,774 102,80
19,189 34,92 19,213 34,97 43,974 185,73 32,979 135,78
19,185 54,10 19,216 54,18 43,972 229,70 32,981 168,76
19,183 73,28 19,217 73,40 43,968 273,67 32,983 201,75
19,189 92,47 19,213 92,61 43,987 317,65 32,993 234,74
12,599 105,07 12,615 105,23 49,789 367,44 37,342 272,08
19,184 124,26 19,210 124,44 45,215 412,66 33,528 305,61
19,182 143,44 19,210 143,65 45,781 458,44 33,587 339,19
19,185 162,62 19,209 162,86 45,790 504,23 33,587 372,78
19,185 181,81 19,209 182,06 45,110 549,34 33,447 406,23
19,182 200,99 19,211 201,28 43,972 593,31 32,976 439,20
3,726 204,72 3,732 205,01 60,307 653,62 45,226 484,43
0,000 204,72 0,000 205,01 28,268 681,89 21,203 505,63
0,000 204,72 0,000 205,01 24,993 706,88 18,740 524,37
6,187 210,90 6,196 211,20 27,385 734,26 20,530 544,90
9,589 220,49 9,603 220,81 23,980 758,24 17,977 562,88
9,589 230,08 9,603 230,41 23,981 782,23 17,977 580,86
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PRESUPUESTO

APARCAMIENTOS

240,01
246,23
252,02
261,62
271,22
280,20
280,20
280,20
280,20
280,21
280,21
280,22
280,23
280,24
280,25
280,26
280,26
280,27
280,28
280,29
280,29
280,30
280,30

BASE Z.A.P1 LOSA HM-30
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
9,589 239,67 9,603
6,210 245,88 6,219
5,776 251,66 5,785
9,589 261,25 9,603
9,589 270,84 9,603
8,968 279,80 8,981
0,000 279,80 0,000
0,000 279,80 0,000
0,000 279,80 0,000
0,000 279,80 0,001
0,000 279,80 0,009
0,000 279,80 0,009
0,000 279,80 0,008
0,003 279,81 0,008
0,000 279,81 0,009
0,000 279,81 0,009
0,000 279,81 0,007
0,000 279,81 0,006
0,000 279,81 0,009
0,000 279,81 0,008
0,000 279,81 0,008
0,000 279,81 0,005
0,000 279,81 0,000
0,000 279,81 0,000

280,30

Z.A. ACERA1L

ACERAODS

SOLERA1 HNE15

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

23,980
27,834
28,800
25,692
27,273
30,666
37,205

0,000

1,034
30,778
15,897
15,897
15,897
21,682
15,897
15,897
18,793
18,791
15,897
15,897
15,898
24,061
14,812

0,000

806,21
834,04
862,84
888,53
915,81
946,47
983,68
983,68
984,71
1.015,49
1.031,39
1.047,28
1.063,18
1.084,86
1.100,76
1.116,66
1.135,45
1.154,24
1.170,14
1.186,04
1.201,93
1.225,99
1.240,81
1.240,81

17,977
20,873
21,597
19,266
20,165
22,243
27,474

0,000

0,776
23,093
11,938
11,938
11,939
16,274
11,939
11,939
14,109
14,108
11,938
11,938
11,938
18,059
11,114

0,000

598,83
619,71
641,31
660,57
680,74
702,98
730,45
730,45
731,23
754,32
766,26
778,20
790,14
806,41
818,35
830,29
844,40
858,51
870,44
882,38
894,32
912,38
923,49
923,49
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PROYECTO DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR”
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUIJOS. SEVILLA

PRESUPUESTO

APARCAMIENTOS

280,30
280,31
280,32
280,33
280,33
280,34
280,36
280,38
280,41
280,41
280,42
280,43
280,44
280,44
280,44
0,00
9,16
18,07
0,00
13,86
33,86
53,87
73,87

BASE Z.A.P1 LOSA HM-30
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0,000 279,81 0,000
0,006 279,81 0,010
0,000 279,81 0,009
0,000 279,81 0,009
0,000 279,81 0,008
0,001 279,81 0,006
0,011 279,82 0,017
0,015 279,84 0,023
0,017 279,86 0,025
0,000 279,86 0,008
0,000 279,86 0,009
0,000 279,86 0,008
0,000 279,86 0,008
0,000 279,86 0,005
0,000 279,86 0,000
0,000 0,00 0,000
9,151 9,15 9,165
8,896 18,05 8,909
0,000 0,00 0,000
13,848 13,85 13,858
19,989 33,84 20,004
19,989 53,83 20,004
19,989 73,82 20,004
19,989 93,81 20,004

93,87

Z.A. ACERA1L

12,536
25,078
15,897
15,897
15,898
15,898
21,675
15,880
15,881
15,897
15,898
15,898
15,897
24,583
22,272
19,493
41,482
27,002
19,807
44,155
37,646
37,690
38,016
39,390

ACERAODS

1.253,34
1.278,42
1.294,32
1.310,21
1.326,11
1.342,01
1.363,68
1.379,56
1.395,45
1.411,34
1.427,24
1.443,14
1.459,03
1.483,62
1.505,89
19,49
60,97
87,98
19,81
63,96
101,61
139,30
177,31
216,70

SOLERA1 HNE15
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

9,406
18,821
11,938
11,938
11,938
11,938
16,270
11,926
11,927
11,938
11,939
11,938
11,938
18,447
16,707
14,528
30,439
20,241
14,721
32,338
27,466
27,500
27,703
28,076

932,90
951,72
963,66
975,60
987,54
999,47
1.015,74
1.027,67
1.039,60
1.051,54
1.063,47
1.075,41
1.087,35
1.105,80
1.122,51
14,53
44,97
65,21
14,72
47,06
74,52
102,02
129,73
157,80
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PROYECTO DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR”
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUIJOS. SEVILLA

PRESUPUESTO

APARCAMIENTOS

113,88
127,88
147,88
167,89
187,89
207,90
227,90
227,91
227,91
0,00
0,00
1,49
31,50
61,51
91,52
121,53
130,48
130,87
0,00
12,59
52,60
92,61
132,62

BASE Z.A.P1 LOSA HM-30
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
19,989 113,79 20,004
13,992 127,79 14,002
19,989 147,78 20,004
19,989 167,76 20,004
19,989 187,75 20,004
19,989 207,74 20,004
19,989 227,73 20,004
0,005 227,74 0,005
0,000 227,74 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
1,491 1,49 1,493
29,979 31,47 30,008
29,979 61,45 30,008
29,979 91,43 30,008
29,979 121,41 30,009
8,936 130,34 8,954
0,385 130,73 0,388
0,000 0,00 0,000
12,583 12,58 12,593
39,979 52,56 40,008
39,979 92,54 40,008
39,979 132,52 40,008
39,979 172,50 40,009

172,63

Z.A. ACERA1L

ACERAODS

SOLERA1 HNE15

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

39,458
45,464
39,463
39,464
39,463
38,502
37,634
51,927

7,954

0,000

0,000
39,791
47,545
47,543
47,282
46,485
67,052
10,354

8,361
58,049
39,463
39,462
39,463
39,449

256,16
301,63
341,09
380,55
420,02
458,52
496,15
548,08
556,03
0,00
0,00
39,79
87,34
134,88
182,16
228,65
295,70
306,05
8,36
66,41
105,87
145,34
184,80
224,25

28,079
32,575
28,074
28,074
28,074
27,819
27,466
38,736

5,731

0,000

0,000
29,117
34,106
34,107
34,096
33,393
49,487

7,622

6,275
42,512
28,074
28,074
28,074
28,074

185,88
218,46
246,53
274,61
302,68
330,50
357,96
396,70
402,43
0,00
0,00
29,12
63,22
97,33
131,43
165,32
214,81
222,43
6,27
48,79
76,86
104,94
133,01
161,08
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PROYECTO DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR”
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUIJOS. SEVILLA

PRESUPUESTO

APARCAMIENTOS ACERAODS
BASE Z.A.P1 LOSA HM-30 Z.A. ACERA1 SOLERA1 HNE15
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL.PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL.PARCIAL VOL. ACUMUL.
3,428 175,93 3,431 176,06 64,289 288,54 47,142 208,23
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
0,000 0,00 0,000 0,00 43,284 43,28 32,234 32,23
26,973 26,97 27,000 27,00 52,140 95,42 38,056 70,29
29,979 56,95 30,008 57,01 49,687 145,11 35,760 106,05
29,979 86,93 30,008 87,02 48,241 193,35 35,298 141,35
3,125 90,06 3,128 90,14 75,192 268,54 55,274 196,62
0,000 90,06 0,000 90,14 39,237 307,78 29,036 225,66
0,000 0,00 0,000 0,00 8,277 8,28 6,208 6,21
11,884 11,88 11,892 11,89 59,805 68,08 43,834 50,04
39,979 51,86 40,009 51,90 41,460 109,54 29,576 79,62
39,979 91,84 40,008 91,91 41,278 150,82 29,578 109,20
39,979 131,82 40,008 131,92 41,074 191,89 29,575 138,77
9,124 140,95 9,131 141,05 71,026 262,92 52,226 191,00
0,000 140,95 0,000 141,05 16,755 279,68 12,470 203,47
0,000 0,00 0,000 0,00 3,246 3,25 2,436 2,44
0,000 0,00 0,000 0,00 26,311 29,56 19,725 22,16
9,454 9,45 9,469 9,47 39,706 69,26 29,765 51,93
19,179 28,63 19,208 28,68 41,802 111,06 31,336 83,26
19,179 47,81 19,208 47,89 41,894 152,96 31,390 114,65
19,179 66,99 19,208 67,09 42,409 195,37 31,727 146,38
19,179 86,17 19,208 86,30 42,089 237,46 31,532 177,91
19,179 105,35 19,208 105,51 41,716 279,17 31,272 209,18
9,262 114,61 9,277 114,79 52,378 331,55 38,987 248,17
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PROYECTO DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR”
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUIJOS. SEVILLA

PRESUPUESTO

APARCAMIENTOS ACERAODS
BASE Z.A.P1 LOSA HM-30 Z.A. ACERA1 SOLERA1 HNE15
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL.PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL.PARCIAL VOL. ACUMUL.
0,000 114,61 0,000 114,79 33,566 365,12 24,867 273,04
0,000 0,00 0,000 0,00 0,166 0,17 0,124 0,12
2,887 2,89 2,890 2,89 66,282 66,45 49,618 49,74
39,979 42,87 40,009 42,90 38,750 105,20 28,052 77,79
25,006 67,87 25,024 67,92 48,506 153,70 36,261 114,05
0,000 67,87 0,000 67,92 45,551 199,25 33,919 147,97
0,000 0,00 0,000 0,00 19,066 19,07 14,301 14,30
12,858 12,86 12,868 12,87 64,781 83,85 47,943 62,24
39,979 52,84 40,009 52,88 37,959 121,81 27,664 89,91
25,632 78,47 25,650 78,53 49,662 171,47 36,381 126,29
0,000 78,47 0,000 78,53 45,648 217,12 33,466 159,76
0,000 78,47 0,000 78,53 3,618 220,73 2,685 162,44
0,000 0,00 0,000 0,00 0,181 0,18 0,116 0,12
1,989 1,99 1,990 1,99 82,574 82,75 61,021 61,14
39,978 41,97 40,007 42,00 39,717 122,47 28,247 89,38
21,498 63,47 21,514 63,51 49,799 172,27 36,414 125,80
0,000 63,47 0,000 63,51 44,165 216,44 32,515 158,31
0,000 0,00 0,000 0,00 7,177 7,18 5,381 5,38
0,000 0,00 0,000 0,00 4,184 11,36 3,137 8,52
0,000 0,00 0,000 0,00 13,088 24,45 9,812 18,33
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 24,45 0,000 18,33
0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 24,45 0,000 18,33
0,000 0,00 0,000 0,00 21,964 46,41 16,466 34,80
0,000 0,00 0,000 0,00 23,915 70,33 17,929 52,72
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PROYECTO DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR”
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUIJOS. SEVILLA

PRESUPUESTO

APARCAMIENTOS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

BASE Z.A.P1 LOSA HM-30
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,494 0,49 0,495

0,49

Z.A. ACERA1L

ACERAODS

SOLERA1 HNE15

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

5,396
6,913
0,000
0,000
10,641
0,000
16,987
0,000
3,942
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,427
18,992
1,545
0,000
1,864
42,903

75,72
6,91
6,91
6,91

17,55

17,55

34,54

34,54

38,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,43

19,42

20,96

20,96
1,86

44,77

4,046
5,067
0,000
0,000
7,548
0,000
12,424
0,000
2,892
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,320
13,607
1,134
0,000
1,399
31,517

56,77
5,07
5,07
5,07

12,62

12,62

25,04

25,04

27,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,32

13,93

15,06

15,06
1,40

32,92
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PROYECTO DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR”
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUIJOS. SEVILLA

PRESUPUESTO

APARCAMIENTOS

10,09
19,68
29,27
35,98
45,57
55,16
64,26
71,46
81,05
90,62
100,17
106,63
106,63
106,63
106,63
110,70
120,29
129,88
139,47
149,07
155,83
165,40
174,95

BASE Z.A.P1 LOSA HM-30
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
9,585 10,08 9,590
9,585 19,66 9,590
9,585 29,25 9,590
6,710 35,96 6,714
9,585 45,54 9,590
9,585 55,13 9,590
9,092 64,22 9,098
7,202 71,42 7,206
9,585 81,01 9,591
9,569 90,58 9,562
9,567 100,14 9,558
6,459 106,60 6,452
0,000 106,60 0,000
0,000 106,60 0,000
0,000 106,60 0,000
4,074 110,68 4,076
9,585 120,26 9,590
9,585 129,85 9,590
9,585 139,43 9,591
9,585 149,02 9,591
6,765 155,78 6,769
9,565 165,35 9,561
9,564 174,91 9,558
9,567 184,48 9,558

184,51

Z.A. ACERA1L

ACERAODS

SOLERA1 HNE15

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

40,132
40,132
40,133
40,134
40,135

7,611
22,451
40,137
40,136
38,781
39,258
40,141
40,962

0,259
30,734
40,129
40,131
40,130
27,134

2,936
39,453
38,642
38,303
38,291

84,90
125,03
165,17
205,30
245,43
253,05
275,50
315,63
355,77
394,55
433,81
473,95
514,91
515,17
545,90
586,03
626,16
666,29
693,43
696,36
735,82
774,46
812,76
851,05

29,338
29,339
29,340
29,340
29,340

5,576
16,424
29,342
29,342
28,958
29,050
29,349
29,964

0,190
22,478
29,340
29,338
29,339
19,836

2,162
29,321
28,957
28,720
28,710

62,25

91,59
120,93
150,27
179,61
185,19
201,61
230,96
260,30
289,26
318,31
347,65
377,62
377,81
400,29
429,63
458,97
488,30
508,14
510,30
539,62
568,58
597,30
626,01
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PROYECTO DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR”
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUIJOS. SEVILLA

PRESUPUESTO

APARCAMIENTOS

194,07
203,63
213,18
218,73
218,73
0,00
0,50
10,10
19,70
29,30
36,02
45,62
55,22
64,32
69,14
78,25
87,85
97,44
103,93
103,93
103,93
103,93
108,01

BASE Z.A.P1 LOSA HM-30
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
9,567 194,04 9,558
9,567 203,61 9,558
9,567 213,18 9,558
5,549 218,73 5,543
0,000 218,73 0,000
0,000 0,00 0,000
0,503 0,50 0,503
9,588 10,09 9,599
9,588 19,68 9,599
9,588 29,27 9,599
6,711 35,98 6,719
9,588 45,56 9,599
9,588 55,15 9,599
9,095 64,25 9,105
4,809 69,06 4,815
9,101 78,16 9,112
9,588 87,75 9,599
9,588 97,33 9,599
6,476 103,81 6,484
0,000 103,81 0,000
0,000 103,81 0,000
0,000 103,81 0,000
4,076 107,89 4,080
9,588 117,47 9,599

117,61

Z.A. ACERA1L

ACERAODS

SOLERA1 HNE15

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

38,278
36,513

0,000

7,660

8,104

3,338
39,214
40,131
40,131
40,077
39,793
40,132

7,631
22,467
40,082
38,788
38,315
38,315
38,315
38,486

0,313
36,472
40,128
40,125

889,33
925,84
925,84
933,50
941,61
3,34
42,55
82,68
122,81
162,89
202,68
242,81
250,45
272,91
313,00
351,78
390,10
428,41
466,73
505,21
505,53
542,00
582,13
622,25

28,701
27,377

0,000

5,740

5,989

2,506
28,756
29,338
29,338
29,333
29,259
29,337

5,578
16,425
29,339
28,981
28,728
28,729
28,729
28,863

0,234
26,831
29,346
29,337

654,71
682,09
682,09
687,83
693,82
2,51
31,26
60,60
89,94
119,27
148,53
177,87
183,45
199,87
229,21
258,19
286,92
315,65
344,38
373,24
373,47
400,30
429,65
458,99
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PROYECTO DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR”
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUIJOS. SEVILLA

PRESUPUESTO

APARCAMIENTOS

127,21
136,80
146,40
153,06
162,66
172,25
181,85
191,45
201,05
210,65
217,49
217,49

BASE Z.A.P1 LOSA HM-30
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
9,588 127,06 9,599
9,588 136,65 9,599
9,588 146,24 9,599
6,646 152,88 6,654
9,588 162,47 9,599
9,588 172,06 9,599
9,588 181,65 9,599
9,588 191,23 9,599
9,588 200,82 9,599
9,588 210,41 9,599
6,831 217,24 6,839
0,000 217,24 0,000
0,000 217,24 0,000

217,49

Z.A. ACERA1L

ACERAODS

SOLERA1 HNE15

VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

40,080
40,033
40,067
39,228
39,098
40,117
40,131
40,131
40,131
40,131
40,132
39,659

3,931

662,33
702,37
742,43
781,66
820,76
860,88
901,01
941,14
981,27
1.021,40
1.061,53
1.101,19
1.105,12

29,339
29,338
29,337
29,060
29,164
29,337
29,338
29,338
29,338
29,338
29,337
28,983

2,765

488,33
517,66
547,00
576,06
605,22
634,56
663,90
693,24
722,58
751,91
781,25
810,23
813,00
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PROYECTO DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR”
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUIJOS. SEVILLA

PRESUPUESTO

4,95
16,22
27,22
37,16
47,15
57,82
65,86
75,96
86,66
97,35

108,04
118,72
128,82
139,21
143,27
143,27
143,27
143,27
143,27
143,27
143,27

CARRIL BICI
Z.A.PISTA1 SOLERA HM20
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.

5,269 5,27 4,954
11,270 16,54 11,261
11,014 27,55 11,004
9,950 37,50 9,939
10,008 47,51 9,992
11,503 59,01 10,674
8,903 67,92 8,040
11,185 79,10 10,095
11,854 90,96 10,701
11,850 102,81 10,692
11,843 114,65 10,688
11,831 126,48 10,681
10,242 136,72 10,096
10,402 147,12 10,392
4,060 151,18 4,061
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000

143,27

5,93
16,41
32,79
49,17
65,55
81,93

104,31
116,81
133,19
149,57
165,95
182,33
198,74
215,12
217,95
232,12
258,10
284,07
310,05
336,03
362,09

RELLENOS
TRAT1 c51
VOL. PARCIAL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0,716 5,930
1,689 10,478
1,652 16,381
1,493 16,379
1,497 16,380
1,509 16,380
1,134 22,381
1,421 12,501
1,507 16,380
1,507 16,381
1,507 16,379
1,504 16,379
1,497 16,407
1,558 16,384
0,232 2,831
0,000 14,172
0,000 25,975
0,000 25,974
0,000 25,974
0,000 25,985
0,000 26,064
0,000 26,910

389,00
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PROYECTO DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR”
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUIJOS. SEVILLA

PRESUPUESTO

143,27
143,27
143,27
143,27
143,27
143,27
143,27
143,27
143,27
143,27
143,27
143,27
143,27
143,27
143,27
143,27
143,27
143,27
143,27
143,27
143,27
143,27
143,27

|
CARRIL BICI
Z.A.PISTA1 SOLERA HM20
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000

143,27

416,40
444,28
470,35
490,92
490,92
490,92
515,68
542,43
569,17
595,92
622,43
649,17
675,92
702,55
729,17
755,92
782,67
809,41
835,82
845,76
845,76
854,05
880,41

RELLENOS
TRAT1 C51
VOL. PARCIAL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0,000 27,394
0,000 27,879
0,000 26,071
0,000 20,569
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 24,765
0,000 26,746
0,000 26,746
0,000 26,746
0,000 26,507
0,000 26,746
0,000 26,746
0,000 26,627
0,000 26,626
0,000 26,746
0,000 26,747
0,000 26,746
0,000 26,410
0,000 9,936
0,000 0,000
0,000 8,288
0,000 26,367
0,000 26,746

907,16

Pagina 107 - 294



PROYECTO DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR”
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUIJOS. SEVILLA

PRESUPUESTO

143,27
143,27
143,27
143,27
143,27
143,27
143,27
143,27
143,27
143,27
143,27
143,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

|
CARRIL BICI
Z.A.PISTA1 SOLERA HM20
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 151,18 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000

0,00

933,91
960,65
987,40
1.013,91
1.040,65
1.067,40
1.094,14
1.120,89
1.147,64
1.174,38
1.200,64
1.215,52
34,47
34,63
34,77
0,14
0,29
0,44
0,58
0,73
0,88
1,04
1,19

RELLENOS
TRAT1 C51
VOL. PARCIAL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0,000 26,746
0,000 26,746
0,000 26,746
0,000 26,508
0,000 26,746
0,000 26,746
0,000 26,746
0,000 26,746
0,000 26,746
0,000 26,744
0,000 26,258
0,000 14,881
0,000 34,468
0,000 0,162
0,000 0,141
0,000 0,140
0,000 0,148
0,000 0,147
0,000 0,147
0,000 0,152
0,000 0,149
0,000 0,152
0,000 0,150
0,000 0,147

1,33
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

|
CARRIL BICI
Z.A.PISTA1 SOLERA HM20
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000

0,00

1,48
1,63
1,77
1,92
2,05
2,06
0,00
0,00
6,78
26,38
45,98
65,58
85,18
103,23
103,28
1,30
4,73
4,88
5,02
5,17
5,31
5,46
0,00

RELLENOS
TRAT1 C51
VOL. PARCIAL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0,000 0,147
0,000 0,147
0,000 0,147
0,000 0,147
0,000 0,133
0,000 0,005
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 6,781
0,000 19,601
0,000 19,601
0,000 19,600
0,000 19,596
0,000 18,055
0,000 0,047
0,000 1,298
0,000 3,431
0,000 0,147
0,000 0,146
0,000 0,146
0,000 0,146
0,000 0,141
0,000 0,000
0,000 0,213

0,21
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

|
CARRIL BICI
Z.A.PISTA1 SOLERA HM20
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000

0,00

0,36
0,51
0,66
0,81
0,89
0,05
0,24
0,39
0,54
0,69
0,83
0,88
0,04
0,23
0,44
0,59
0,73
0,88
1,03
1,18
1,32
1,43
0,00

RELLENOS
TRAT1 C51
VOL. PARCIAL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0,000 0,148
0,000 0,151
0,000 0,149
0,000 0,149
0,000 0,080
0,000 0,045
0,000 0,199
0,000 0,149
0,000 0,147
0,000 0,147
0,000 0,146
0,000 0,050
0,000 0,044
0,000 0,190
0,000 0,206
0,000 0,148
0,000 0,147
0,000 0,148
0,000 0,148
0,000 0,147
0,000 0,144
0,000 0,107
0,000 0,000
0,000 0,130

0,13
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

|
CARRIL BICI
Z.A.PISTA1 SOLERA HM20
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
.

0,28
0,43
0,55
0,05
0,19
0,34
0,49
0,61
0,61
0,00
0,05
0,10
0,15
0,18
0,08
0,14
0,25
0,28
0,32
0,48
0,64
0,68
0,06

RELLENOS
TRAT1 C51
VOL. PARCIAL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0,000 0,150
0,000 0,147
0,000 0,117
0,000 0,046
0,000 0,149
0,000 0,146
0,000 0,149
0,000 0,121
0,000 0,000
0,000 0,004
0,000 0,048
0,000 0,045
0,000 0,049
0,000 0,034
0,000 0,082
0,000 0,058
0,000 0,107
0,000 0,035
0,000 0,035
0,000 0,158
0,000 0,168
0,000 0,038
0,000 0,059
0,000 0,035

0,09
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

|
CARRIL BICI
Z.A.PISTA1 SOLERA HM20
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
.

0,13
7,21
7,24
7,33
7,37
7,39
0,03
0,07
0,11
0,14
0,18
0,21
0,25
0,26
0,00
0,01
0,14
0,16
0,16
0,02
0,16
0,30
0,44

RELLENOS
TRAT1 C51
VOL. PARCIAL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0,000 0,035
0,000 7,077
0,000 0,035
0,000 0,090
0,000 0,035
0,000 0,021
0,000 0,035
0,000 0,035
0,000 0,035
0,000 0,035
0,000 0,036
0,000 0,035
0,000 0,036
0,000 0,008
0,000 0,000
0,000 0,005
0,000 0,134
0,000 0,018
0,000 0,000
0,000 0,022
0,000 0,140
0,000 0,138
0,000 0,139
0,000 0,139

0,58
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

|
CARRIL BICI
Z.A.PISTA1 SOLERA HM20
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
.

0,71
0,85
0,88
0,96
1,09
1,23
1,37
1,50
1,64
1,78
1,78
1,88
2,01
2,15
2,29
2,39
2,40
2,53
2,67
2,80
2,93
3,07
3,20

RELLENOS
TRAT1 C51
VOL. PARCIAL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0,000 0,137
0,000 0,138
0,000 0,026
0,000 0,078
0,000 0,138
0,000 0,138
0,000 0,135
0,000 0,136
0,000 0,139
0,000 0,135
0,000 0,001
0,000 0,100
0,000 0,135
0,000 0,139
0,000 0,140
0,000 0,094
0,000 0,010
0,000 0,136
0,000 0,135
0,000 0,134
0,000 0,133
0,000 0,134
0,000 0,128
0,000 0,000

3,20
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

|
CARRIL BICI
Z.A.PISTA1 SOLERA HM20
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
.

3,30
3,41
0,01
0,15
0,32
0,48
0,65
0,81
0,97
1,03
1,13
1,29
1,45
1,62
1,78
1,93
15,11
15,11
15,18
15,32
15,49
15,65
15,82

RELLENOS
TRAT1 C51
VOL. PARCIAL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0,000 0,107
0,000 0,105
0,000 0,012
0,000 0,139
0,000 0,166
0,000 0,167
0,000 0,166
0,000 0,157
0,000 0,166
0,000 0,055
0,000 0,104
0,000 0,159
0,000 0,162
0,000 0,162
0,000 0,162
0,000 0,153
0,000 13,182
0,000 0,000
0,000 0,063
0,000 0,148
0,000 0,164
0,000 0,164
0,000 0,164
0,000 0,166

15,98
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

|
CARRIL BICI
ZA.PISTAL SOLERA HM20
VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
0,000 0,00 0,000
.

16,14
16,30
16,47
16,63
16,80
16,97
17,14
17,30
17,42

RELLENOS
TRAT1 C51
VOL. PARCIAL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
0,000 0,156
0,000 0,164
0,000 0,167
0,000 0,167
0,000 0,167
0,000 0,167
0,000 0,168
0,000 0,158
0,000 0,127
0,000 0,000

17,42
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2.-CUADRO DE PRECIOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
URB. LA FLORIDA SUR. BORMUJOS. SEVILLA

CODIGO

01.
U01AM020

U01AUA060

U01AA020

U01AB060

U01AF030

UD  RESUMEN PRECIO

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
m DESMONTAJE DE CERCA DIAFANA h<1 m SIN REUTILIZACION 1,30

Desmontaje de cerca diafana de altura menor de 1 m, formada
por postes y alambrada, anclados al terreno directamente o
recibidos con hormigdn, incluso corte manual previo de
alambrada, apilando los materiales a pie de tajo para
transporte a vertedero (no incluido). Medicién de longitud
realmente ejecutada. Conforme a ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

. UN EUROS con TREINTA CENTIMOS
ud  DESMONTAJE FAROLA CON BACULO h=8 m 75,42

Desmontaje de farola con baculo monoposte de 8 m de altura,
empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo p.p. de
desconexion al cableado eléctrico, desmontaje de lamparas y
pantallas si procede, rotura del pavimento, demolicién del
cimiento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la
obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos,
asi como medios auxiliares de elevacion y descarga; sin incluir
transporte a almacén, segin NTE ADD-1.

SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
, , CENTIMOS
m?  DEMOLICION Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRAULICA A 2,28
MAQUINA SIN TRANSPORTE

Demolicion y levantado de aceras de baldosa hidraulica o
equivalente, con solera de hormigdn en masa de 10 cm de
espesor, a maquina, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas. Medicidn de superficie realmente

ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

. ] DOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
m DEMOLICION Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGON 10-20 cm CON 0,83
CIMENTACION A MAQUINA SIN TRANSPORTE

Demolicion y levantado a maquina, de bordillo de hormigon
entre 10 y 20 cm de ancho y cimientos de hormigon en masa,
de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas. Medicién de longitud realmente

ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

) CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
m?>  DEMOLICION Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm SIN TRANSPORTE 1,53

Demolicion y levantado a maquina, de pavimento de M.B.C. de
10/20 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
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U01AF100

UO3DFC010

U01BQO30N

U01BQOION

E01DA020

E01DPS010

proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente

ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
m CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE 2,97

Corte de pavimento flexible en capas de 4-10 cm en todo su
espesor, incluso limpieza de la superficie y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién

colectivas. Medicidon de longitud realmente ejecutada.

DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
m?  FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE POR cm 0,34

Fresado (por cm de espesor) de firme de mezcla bituminosa en
caliente en seccion completa o semicalzada segun Orden
8/2001, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta

de reciclaje o lugar de empleo. Sin gestion de residuos.

. CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
ud  TALADO ARBOL d=10-30 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO <20km 14,19

Talado de arbol de didmetro de 10 a 30 cm, troceado y apilado
del mismo en la zona indicada a pie de carga, incluso carga y
transporte a vertedero o planta de reciclaje de ramas, y canon,
y el resto de productos resultantes y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.

] CATORCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ud  DESTOCONADO ARBOL d=10-30 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO 10,17
<20km

Destoconado de arbol de didmetro de 10 a 30 cm, hasta una
profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de
explanacion, incluso carga,transporte y canon a vertedero o
planta de reciclaje del tocén y relleno de tierra compactada del
hueco resultante y con parte proporcional de medios auxiliares.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.

. . DIEZ EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
m*  DEMOLICION COMPLETA EDIFICIO MIXTA MANUAL/MAQUINA 22,37
TRANSPORTE <20km Y CANON

Demolicion completa de edificio por medios manuales y
mecanicos, de hasta 5 m de altura desde la rasante, con
desmontaje manual de todos los elementos estructurales que
puedan afectar a las medianerias colindantes y por empuje de
maquina retroexcavadora grande del resto de elementos,
incluso limpieza, humedecido de los elementos para evitar el
polvo y retirada de escombros a pie de carga, con transporte
al vertedero a menos de 20km de distancia y con parte
proporcional de medios auxiliares y canon, sin medidas de
proteccion colectivas. Medicién de volumen realmente
ejecutado.

] VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
m?>  DEMOLICION SOLERAS H.A. <15 cm C/COMPRESOR 13,80

Demolicion de soleras de hormigén ligeramente armado con
mallazo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso
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U01AOH010

U01AUS010

E01DTC130

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.

Medicion de superficie realmente ejecutada.
, , , TRECE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
m*  DEMOLICION MURO HORMIGON EN MASA A MAQUINA SIN TRANSPORTE 4,28

Demolicion de muro de hormigén en masa, a maquina, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
Medicién de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y NTE ADD-13.

) CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
ud  DESMONTAJE POSTE / SENAL h<3 m 10,70

Desmontaje de sefial monoposte de hasta 3 m de altura,
empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo p.p. de rotura
del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano
en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los

mismos, sin incluir transporte a almacén, segiin NTE ADD-18.

DIEZ EUROS con SETENTA CENTIMOS
m*  CARGAY TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NATURALEZA 9,47
PETREA<20 km CARGA MECANICA

Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a
cantera autorizada (bien por Medio Ambiente bien por
Industria) por transportista autorizado (por la Consejeria de
Medio Ambiente de la comunidad auténoma correspondiente),
a una distancia menor de 20 km, considerando ida y vuelta y
coef. esponjamiento medio, con camion bafiera basculante
cargado a maquina, carga y parte proporcional de medios
auxiliares.

NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
U01BDO30ON m*  DESBROCE Y EXCAVACION DE TERRENO SIN CLASIFICAR CON 5,14
TRANSPORTE A VERTEDERO <20 km

Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar por

medios mecanicos, de profundidad variable entre 0,40 y 0,60 m,

incluso carga y transporte de la tierra vegetal y productos

resultantes a planta o vertedero, incluyendo la retirada de

arbolado menor de 10 cm y con parte proporcional de medios

auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Medicién de

volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art.300.

) CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
UO1EDTO90N m*  DESMONTE TIERRA EXPLANACION CON TRANSPORTE A VERTEDERO <20 4,81
km

Desmonte en tierra de la explanacion con medios mecanicos,

incluso transporte de los productos de la excavacion a

vertedero hasta 20 km de distancia y parte proporcional de

medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.

Medicién de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN

FOM/1382/2002-PG3.

. . CUATRO EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS

UO1RTS110 m*  CORONACION CON SUELO SELECCIONADO DE PRESTAMOS 5,31

Sustitucion del terreno vegetal y ejecucion de terraplen con
suelo seleccionado procedente de préstamos (segun Pliego
PG-3), tipo 3 con CBR>=20, incluyendo extendido, humectacién
y compactacion. Totalmente terminado. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién
colectivas. Medicion de volumen realmente ejecutado.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.330.

CINCO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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03

03.01
03.01.01

03.02
03.02.01

03.02.02

03.02.03

SANEAMIENTO

TRABAJOS PREVIOS
PA  AYUDAS ALBANILERIA 1.241,29

P.A. DE AYUDAS DE ALBANILERIA A RED, CONSISTENTE EN:
APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BUSQUEDAS DE
REDES, LOCALIZACION DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA
EXISTENTE, COLOCACION DE TRAMPILLONES, TAPAS,
ARQUETAS Y POZOS PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES,
DESCARGA DE MATERIAL PROPORCIONADO POR COMPANIA
SUMINISTRADORA. AYUDAS A MONTADORES, ETC, Y
CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA NECESARIO PARA
LA EJECUCION DE LA NUEVA RED.

MIL DOSCIENTOS CUARENTA'Y UN EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS

SANEAMIENTO

ud  ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO 547,52

ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO,
REALIZADA SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA Y PROBADA.

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA'Y DOS CENTIMOS
ud  POZO PREF. HM M-H D=120cm. hasta h=6m. 468,83

Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de
diametro interior y hasta 6 m. de altura Util interior, formado
por solera de hormigdén HA-25/P/40/| de 20 cm. de espesor,
ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigén en masa,
prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico
para formacién de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con
cierre de marco y tapa de fundicion, sellado de juntas con
mortero de cemento y arena de rio, M-15, recibido de pates y
de cerco de tapa, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
mano de obra y pequefio material, incluso la excavacion, y el
relleno perimetral posterior.

CUATROCIENTOS SESENTA'Y OCHO EUROS con
OCHENTA'Y TRES CENTIMOS
ud  SUMIDERO CALZADA FUND.30x40x30cm 82,85

Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de
dimensiones interiores 30x40 cm. y 30 cm. de profundidad,
realizado sobre solera de hormigdn en masa H-100 kg/cm?2
Tmax.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fabrica de
ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados
con mortero de cemento, enfoscada y bruiida interiormente,
i/rejilla de fundicién de 30x40x3 cm., con marco de fundicién,
enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento.

OCHENTA'Y DOS EUROS con OCHENTA'Y CINCO
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03.02.04

03.02.07

03.02.08

03.02.09

CENTIMOS
ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250 488,77

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general
municipal, hasta una distancia maxima de 8 m., formada por:
corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del
pavimento con martillo picador, excavacion mecanica de zanjas
de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,
conexion y reparacion del colector existente, colocacion de
tuberia de PVC corrugado de 25 cm. de diametro interior,
tapado posterior de la acometida y reposicién del pavimento
con hormigdn en masa HM-20/P/40/l, sin incluir formacion del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

CUATROCIENTOS OCHENTA'Y OCHO EUROS con

SETENTA Y SIETE CENTIMOS
m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 630mm 119,04

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 630 mm. y de
unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los rifones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

ClENTO DIECINUEVE EUROS con CUATRO
CENTIMOS
m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm 75,62

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 500 mm. y de
unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

SETENTA'Y CINCO EUROS con SESENTAY DOS
CENTIMOS
m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm 49,77

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 400 mm. y de
union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CENTIMOS
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03.02.10

03.02.11

03.02.12

03.02.13

03.02.14

m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 355mm 39,79
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta

de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 355 mm. y de

unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de

arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,

relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima

de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta

los rifones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la

excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

TREINTA' Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS
m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm 31,06

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 315 mm. y de
unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

TREINTA'Y UN EUROS con SEIS CENTIMOS
m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250mm 22,00

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 250 mm. y de
unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

VEINTIDOS EUROS
m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm 1543

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 200 mm. y de
unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 160mm 11,02

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 160 mm. y de
union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
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relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

ONCE EUROS con DOS CENTIMOS
, ONCE EUROS con DOS CENTIMOS
m COLECTOR ENTERR. HORMIG. DIAM. 800 mm 114,45

Colector enterrado, formado por tubo de hormigén armado
para saneamiento sin presion, fabricado por compresién radial,
clase 60, carga de rotura 60 kN/m? de 800 mm de diametro
nominal (interior), unién por enchufe y campana con junta
elastica, incluso p.p. de corchetes de hormigén en masay
enchufes de campana junta elastica; construido segin
Ordenanza Municipal. Medida la longitud entre ejes de

arquetas.
CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO
] CENTIMOS
m COLECTOR ENTERR. HORMIG. DIAM. 1000 mm 138,23

Colector enterrado, formado por tubo de hormigén armado
para saneamiento sin presion, fabricado por compresién radial,
clase 60, carga de rotura 60 kN/m? de 1000 mm de didmetro
nominal (interior), unién por enchufe y campana con junta
elastica, incluso p.p. de corchetes de hormigén en masa 'y
enchufes de campana junta elastica; construido seguin
Ordenanza Municipal. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS
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04

04.00
04.00.01

04.01
04.01.01

04.01.02

04.01.04

04.01.05

SUMINISTRO DE AGUAS

TRABAJOS PREVIOS
PA  AYUDAS ALBANILERIA 1.241,29

P.A. DE AYUDAS DE ALBANILERIA A RED, CONSISTENTE EN:
APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BUSQUEDAS DE
REDES, LOCALIZACION DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA
EXISTENTE, COLOCACION DE TRAMPILLONES, TAPAS,
ARQUETAS Y POZOS PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES,
DESCARGA DE MATERIAL PROPORCIONADO POR COMPANIA
SUMINISTRADORA. AYUDAS A MONTADORES, ETC, Y
CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA NECESARIO PARA
LA EJECUCION DE LA NUEVA RED.

MIL DOSCIENTOS CUARENTA'Y UN EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS

ABASTECIMIENTO

ud  ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS 282,14

Acometida a la red existente de abastecimiento de aguas,
incluso p.p. de ayudas de albafileria. Realizada segiin normas
de la compafiia suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
o CATORCE CENTIMOS
m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. DN=500 160,56

Tuberia de fundicién ddctil de 500 mm. de didmetro interior
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de junta estandar colocada y medios auxiliares, sin
incluir excavacién y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=160mm. 16,98

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm. de
didmetro nominal y una presion nominal de 10 bar,
suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de uniony
medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
m. COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm. 9,13

Tuberia de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de
didametro nominal y una presion nominal de 10 bar,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unién y
medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
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04.01.07

04.01.08

04.01.09

04.01.10

04.01.11

NUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS
m.  CONDUC.POLIET.PE 100 PN 10 D=63mm. 6,09

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, de 63 mm. de
didmetro nominal y una presion de trabajo de 10 kg/cm2,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de uniony
medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

, , , SEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS
m PROTECCION EXTERIOR DE LA TUBERIA DE FUNDICION 14,50

Revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleacién cinc y aluminio
85-15 enriquecida con cobre, de masa minima 400 g/m2 y con
capa de proteccidon Aquacoat de naturaleza acrilica en fase
acuosa, de espesor medio 80 pm de color azul. Medida la

unidad totalmente terminada, siguiendo las normas de la
empresa suministradora.

. . CATORCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ud  VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=500mm 1.361,18

Vélvula de compuerta de fundicién PN 16 de 500 mm. de
diametro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
, , DIECIOCHO CENTIMOS
ud  VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=160mm 358,77

Valvula de compuerta de fundicién PN 16 de 160 mm. de
didmetro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.

TRESCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con
. . SETENTAYY SIETE CENTIMOS
ud  VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=90mm 219,94

Vélvula de compuerta de fundicién PN 16 de 90 mm. de
diametro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y
, , CUATRO CENTIMOS
ud  VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=63mm 177,63

Valvula de compuerta de fundicién PN 16 de 63 mm. de
didmetro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.
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CIENTO SETENTA'Y SIETE EUROS con SESENTA'Y
) TRES CENTIMOS
ud  ARQUETA VALV.Y VENT.D=300-600 mm. 635,18

Arqueta para alojamiento de valvulas en conducciones de agua,
de didmetros comprendidos entre 300 y 600 mm., de
110x110x200 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigdn en masa
HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruiida por el
interior con mortero de cemento, losa de hormigdn 20 cm. y
tapa de fundicién, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
mano de obra y pequeio material, incluso la excavacion, y el
relleno perimetral posterior.

SEISCIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS con
) DIECIOCHO CENTIMOS
ud  ARQUETA VALV.Y VENT.D=60-250 mm. 520,43

Arqueta para alojamiento de valvulas en conducciones de agua,
de didmetros comprendidos entre 60 y 250 mm., de
110x110x150 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigdn en masa
HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruiida por el
interior con mortero de cemento, losa de hormigdn 20 cm. y
tapa de fundicién, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
mano de obra y pequeio material, incluso la excavacion, y el
relleno perimetral posterior.

QUINIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS
ud  HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm 1.225,26

Suministro e instalacion de hidrante para incendios tipo acera
con tapa, ambos de fundicion, equipado con una toma D=100
mm., tapon y llave de cierre y regulacién, sin conexién a la red
de distribucién con tubo de fundicién D=100 mm.

MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
VEINTISEIS CENTIMOS
ud  ARQUETA REGISTRO HIDRANTE 185,39

Arqueta para registro hidraulico, de dimensiones segun
compaifiia suministradora. construida con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigdn en masa
HM/20/P/20/I, enfoscada y bruiida por el interior con mortero
de cemento, y con tapa de fundicién, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, mano de obra y pequefio material, incluso la
excavacion, y el relleno perimetral posterior.

CIENTO OCHENTA'Y CINCO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CENTIMOS
ud  ACOMETIDA DE AGUA 388,25

Prevision de Acometida de aguas realizada en tubo de
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04.02
04.02.01

04.02.02

04.02.03

04.02.04

04.02.07

polietileno de media o alta densidad, conectada a la red de
abastecimiento, con collarin de toma de fundicion salida y racor
rosca-macho de laton, formacion de arqueta de 20x20 en acera
y llave de corte, incluso p.p. de piezas especiales, obras
complementarias y ayuda de albaiileria; construido segun CTE y
normas de la compafiia suministradora. Medida la cantidad

ejecutada.
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
VEINTICINCO CENTIMOS

RED DE RIEGO

ud  ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS 282,14

Acometida a la red existente de abastecimiento de aguas,
incluso p.p. de ayudas de albafiileria. Realizada segiin normas
de la compaiia suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
CATORCE CENTIMOS
ud  CONTADOR DN65- 2 1/2" EN MONOLITO 565,66

Contador de agua de 2 1/2", colocado en monolito,
conexionado al ramal de acometida y a la red de distribucién
interior, incluso monolito, instalacién de dos vélvulas de esfera
de 2 1/2", grifo de prueba, valvula de retencion y demas
material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del
contador.

QUINIENTOS SESENTA'Y CINCO EUROS con
SESENTA'Y SEIS CENTIMOS
m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=125mm. 15,35

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de
diametro nominal y una presion nominal de 16 bar,
suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de union y
medios auxiliares, sin incluir la excavacién ni el relleno posterior
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=90mm. 9,13

Tuberia de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de
didmetro nominal y una presion nominal de 16 bar,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de union y
medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

) NUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS
ud  ARQUETA ELECTROVALVULA C/TAPA 307,37

Arqueta de planta rectangular para la instalacion de 13
electrovalvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras,
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04.02.09

04.02.10

04.02.11

04.02.12

04.02.13

instalada.

TRESCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA'Y SIETE
CENTIMOS
TRESCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA'Y SIETE
CENTIMOS
ud ELECTROV. 9V REGULADORA CAUDAL 3 1/2" 92,95

Electrovalvula de plastico para una tensiéon de 9 V., marca
Rainbird (con pilas) o similar, con apertura manual y regulador
de caudal, con conexion de 3 1/2", completamente instalada sin
i/pequefio material.

NOVENTA'Y DOS EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
ud  ELECTROV.9V REGULADORA CAUDAL 3/4" 27,85

Electrovalvula de plastico para una tension de 9 V., marca
Rainbird (con pilas) o similar, con apertura manual y regulador
de caudal, con conexion de 3/4", completamente instalada sin
i/pequefio material.

VEINTlSlETE EUROS con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS
ud  PROG.ELECT.INTEMPERIE 13 ESTACIONES 245,11

Programador electrénico de intemperie marca Rainbird (o
similar), de 13 estaciones con memoria incorporada, tiempo de
riego por estacién de 1 a 59 minutos, programa de seguridad
de 10 minutos por estacion, memoria inmortal, 3 programas de
riego y 3 inicios de riego por programa e incremento de riego
por porcentaje, transformador 220/9 V., toma para puesta en
marcha de equipo de bombeo o valvula maestra, armario y
proteccion antidescarga, incluso fijacién, instalado.

DOSCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS con
SETENTA'Y UN CENTIMOS
ud  ARQUETA REGISTRO PREFABRICADA 40x40 cm. 121,26

Arqueta de registro prefabricada en acera para alojamiento de
valvula de corte de 40x40 cm. interior, con tapa. terminada y
con p.p. de medios auxiliares, mano de obra y pequefio
material, incluso la excavacién, y el relleno perimetral posterior.

CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
ud  ARQUETA DE PASO CIRCULAR PARA BOCA RIEGO 121,26

Arqueta de paso circular para alojamiento de boca de riego,
con tapa. terminada y con p.p. de medios auxiliares, mano de
obray pequefio material, incluso la excavacién, y el relleno
perimetral posterior.

] ] CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
ud  BOCA RIEGO DIAM.40mm, COND. POLIET. DIAM. 90 mm 189,12

Boca de riego de didmetro 60 mm, en conduccién de
polietileno de didmetro 110 mm PN-16, instalada con derivacion
en "T" 110x75 mm de polietileno, portabridas diametro 75 mm
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04.02.17

04.02.18

04.02.19
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con brida loca diametro 80 mm PN-16 y carrete BB diametro 80
mm, incluso tornilleria, juntas, arqueta de fabrica de ladrillo,
arqueta de registro de fundicion, anclaje de hormigon HM-20 y
p.p. de soldaduras a tope. Medida la cantidad ejecutada.

ClENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con DOCE
CENTIMOS
ud  ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=8m 3/4" 21,89

Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables
hasta 180°, marca Rainbird o similar, caudal 0,7 m3/h, ycon un
alcance méximo de 8 m., i/conexién a 3/4" de diametro
mediante collarin de toma de polipropileno de 32 mm. de
diametro sobre bobina recortable de 3/4". Incluso tramo de
tuberia flexible para conexién de aspersores hasta arqueta.
Totalmente instalado y conexionado.

VEINTlUN EUROS con OCHENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
ud  ARQUETA REGISTRO PREFABRICADA 307,37

Arqueta de registro prefabricada en acera para alojamiento de
2 valvulas de retencion, 2 filtros, 2 valvulas de corte y prevision
para 2 valvulas automaticas, con tapa. terminada y con p.p. de
medios auxiliares, mano de obra y pequefio material, incluso la
excavaciony el relleno perimetral posterior.

TRESCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE
, CENTIMOS
ud  VALV.RETENC.BOLA PN-16 D=125 mm 488,70

Valvula de retencion de fundicion, de bola, PN-16, de 125 mm.
de didmetro interior, incluso uniones y accesorios,
completamente instalada.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
, , SETENTA CENTIMOS
ud  VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=125mm 360,16

Valvula de compuerta de fundicién PN 16 de 125 mm. de
didmetro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.

TRESCIENTOS SESENTA EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS
ud  FILTRO TOMA DE AGUA METAL D=2-4" 13,48

Filtro toma de agua para valvula de 2 a 4" de didametro,
colocada en tuberia de abastecimiento de agua, i/accesorios,
completamente instalado.

TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
ud  DIFUS.EMERGENTE SECTOR REGULABLE h=30cm 15,04

Difusor emergente con cuerpo de plastico de altura 30 cm.,,
marca Rainbird o similar, tobera intercambiable de plastico de
sector regulable separados cada 3 metros y 2 metros de
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didmetro de cobertura. caudal de 0,7m?/h y 2 bares de presion.
i/conexidn flexible a 1/2" mediante collarin de toma de
polipropileno de 25 mm. de diametro sobre bobina recortable
de plastico, totalmente instalado y funcionando correctamente.

QUINCE EUROS con CUATRO CENTIMOS
ud  AFORAMIENTO DE POZOS EXISTENTES PARA RIEGO 16.469,70

Aforamiento de pozos de captacion existentes en el ambito de
la urbanizacion para su posterior explotacion y suministro de
agua de riego para las zonas ajardinadas (medianas, glorietas y
alcorques). Se realizara mediante un ensayo de bombeo
consistente en bombear agua en dichas captaciones (bajo unas
condiciones que se fijaran en la fase de disefio de la prueba)
controlando simultdneamente el caudal extraido (que puede ser
constante o variable, segun el tipo de ensayo elegido) y la
evolucién temporal del nivel de agua en la propia captacién y
en otras cercanas. La realizacion del trabajo constara de dos
etapas:

- Campafa de campo: el objetivo es la determinacién de los
parametros hidraulicos y el establecimiento del caudal éptimo
de explotacién.

- Trabajo de gabinete: con el conjunto de datos obtenidos en la
fase anterior y la informacién recopilada, se interpretard y
redactara el informe con los resultados

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con SETENTA CENTIMOS
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05

05.01
05.01.05

U04BH052

01805161P009

01805161P010

01805161P011

PAVIMENTACION

ACERADOS
ud  REBAJE EN ACERADO PARA ACCESIBILIDAD 128,75

Creacién de vado peatonal mediante rebaje en acerado a nivel
de calle, segun normativa de accesibilidad.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
, CENTIMOS
m BORDILLO HORMIGON C3 BICAPA 17x28 cm 17,08

Bordillo de calzada de hormigon bicapa C3, de 17 cm de base y
28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavacidn previa ni el relleno posterior. Bordillo con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.

DIECISIETE EUROS con OCHO CENTIMOS
m? Pavimento de baldosa de botones 30x30, i/solera HNE-15 y subbase ZA 23,69

Pavimento de acera compuesto por baldosa tactil de botones,
de dimensiones 30x30 cm, recibida con mortero de agarre,
sobre 15 ¢cm de solera de hormigén HNE-15 y base de zahorra
artificial compactada si fuese necesario, incluso p.p de
formacioén de pendientes y medios auxiliares. Totalmente
ejecutada la unidad.

VEINTITRES EUROS con SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
m? Pavimento de baldosa de terrazo monocapa, 40x40, i/solera HNE-15 y 23,02
subbase ZA

Pavimento de acera compuesto por baldosa de terrazo
monocapa, de dimensiones 40x40 cm, color rojo o gris,
recibida con mortero de agarre, sobre 15 cm de solera de
hormigén HNE-15 y base de zahorra artificial compactada si
fuese necesario, incluso p.p de formacion de pendientes y
medios auxiliares. Totalmente ejecutada la unidad.

VEINTITRES EUROS con DOS CENTIMOS
m? Pavimento de baldosa con resalte lineal 40x40, i/solera HNE-15 y subbase ZA 23,69

Pavimento de acera compuesto por baldosa tactil con resalte
lineal, de dimensiones 40x40 cm, recibida con mortero de
agarre, sobre 15 cm de solera de hormigdén HNE-15 y base de
zahorra artificial compactada si fuese necesario, incluso p.p de
formacioén de pendientes y medios auxiliares. Totalmente
ejecutada la unidad.

VEINTITRES EUROS con SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
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U03CZ030 m?  ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm 3,16

NP_04VCH210

U04BH050

05.03
01805161P004

01805161P005

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20
cm de espesor, con 60% de caras de fractura, puesta en obra,
extendida y compactada, incluso preparacién de la superficie
de asiento. Arido con marcado CE y DdP (Declaracién de

prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

] TRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
m?>  PAVIMENTO HORMIGON SEMIPULIDO HF-4 e=20 cm 25,69

Pavimento de hormigdn HF-4,0 de resistencia caracteristica a
flexotraccion de 4,0 MPa a 28 dias (equivalente a un hormigon
HM-30/B/TM/IIb), de 20 cm de espesor, armado con doble
mallazo de acero 15x15x8 mm, ejecutado segun PG-3 Orden
FOM/2523/2014, incluso extendido, encofrado de borde,
regleado, vibrado, curado con producto filmégeno, estriado o
ranurado y p.p. de juntas. Con acabado semipulido.
Componentes de hormigdén con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Medido en
metros cuadrados de superficie ejecutada.

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
. CENTIMOS
m BORDILLO HORMIGON A2 BICAPA 10x20 cm 12,52

Bordillo peatonal de hormigén bicapa A2, de 10 cm de base y
20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigon
HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavacion previa ni el relleno posterior. Bordillo con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) seguin
Reglamento (UE) 305/2011.

DOCE EUROS con CINCUENTA' Y DOS CENTIMOS
CALZADA Y CARRIL BICI

m? Pavimento continuo hormigén fratasado e=20 cm 18,23
Pavimento continuo de hormigén HA-25/B/20/1lb, de 20 cm de

espesor, armado con mallazo de acero 15x15x8 mm, acabado

superficial fratasado, i/preparacion de la base, encofrado

lateral, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.

de juntas y sellado y formacion de pendientes necesarias para

adaptacion a pasos peatonales y medios auxiliares.

Componentes del hormigdén con marcado CE y DdP

(Declaracién de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.

Totalmente ejecutada la unidad.

DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
m?>  Tratamiento superficial pavimento asfaltico multicapa (TIPO 2) 29,62

Tratamiento superficial de pavimento asfaltico, acabado rugoso,
resistencia al deslizamiento Rd>45 segun UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 3 segin CTE, obtenido mediante la
aplicacién sucesiva de:

e Capa compuesta por resinas de poliuretano
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01805161P006

UO3RA001

bicomponente (Poliol de viscosidad 65000-8000 mPa a

25°C (A) e Isocianato de viscosidad 70-190 mPa a 25 °C

(B) en proporcion 3.30:1 (A:B) por peso) (en color o

incoloro) y arido compotraficc o similar con

granulometria 1-2 mm. (rendimiento de 2.5-3.0 kg/m2
segun estado de rugosidad de soporte a definir por el
fabricante), aplicada con rastra de goma.

e Capa de arido compotraficc o similar (rendimiento 5
kg/m?2) mientras esté hiumeda todavia la capa anterior,

con posterior barrido y aspirado de arido excedente.

Incluso p/p de limpieza inicial de la superficie soporte, limpieza
final de la superficie acabada y medios auxiliares. Totalmente
ejecutada la unidad.

VEINTINUEVE EUROS con SESENTA'Y DOS
CENTIMOS
m?  Tratamiento superficial pavimento hormigon multicapa (TIPO 1) 13,93

Tratamiento superficial de pavimento continuo de hormigén de
1 a 2 mm de espesor total, acabado rugoso, resistencia al
deslizamiento Rd>45 segun UNE-ENV 12633, resbaladicidad
clase 3 segun CTE, resistencia al fuego Bfl-s1, segin UNE-EN
13501-1, obtenido mediante la aplicacion sucesiva de:

e Capa de regularizacién y acondicionamiento de la
superficie con mortero bicomponente, a base de

resinas epoxi y cargas minerales calibradas

(rendimiento 1 kg/m2), aplicada con rastrillo de goma,
sobre superficie soporte cementosa (no incluida en el
presente precio);

¢ Dos capas de mortero texturado a base de resinas
acrilico-epoxy, cargas minerales calibradas y pigmentos
(rendimiento de 0.4 kg/m2 por capa), aplicadas con

brocha, rodillo o rastrillo de goma;

e Dos capas de sellado con pintura al agua a base de
resinas acrilico-epoxy, cargas micronizadas y

pigmentos (rendimiento de 0.2 kg/m2 por cada capa),
aplicadas con rodillo, pistola o rastrillo de goma.

Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte, limpieza final
de la superficie acabada y medios auxiliares. Totalmente
ejecutada la unidad.

] TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
m?>  RIEGO CON EMULSION TERMOADHERENTE C60B3 TER 0,24

Riego de adherencia, con emulsion asfaltica cationica
termoadherente tipo C60B3 TER con una dotacion de 0,60-0,90
kg/m?, incluso barrido y preparacién de la superficie.

CERO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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UO3RI050 m?  RIEGO DE IMPRIMACION C50BF4 IMP 0,40
Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica cationica de
imprimaciéon C50BF4 IMP, de capas granulares, con una
dotacion de 1,20-1,50 kg/m?, incluso barrido y preparacion de

la superficie.
CERO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
Uo3vclio4o t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-22 BIN 50/70 S DESGASTE 331
ANGELES <25

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa
intermedia de entre 5y 10 cm segun PG-3 Orden
FOM/2523/2014, con aridos con desgaste de los angeles <25,
fabricada y puesta en obra, en mezcla semidensa, extendido y
compactacion, incluso filler de aportacion y betin. Arido con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) seguin

Reglamento (UE) 305/2011.
TREINTA'Y TRES EUROS con SETENTA'Y UN
CENTIMOS
U03VCS050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE 36,65
ANGELES <20

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en
capa de rodadura de entre 4 y 5 cm segun PG-3 Orden
FOM/2523/2014, con éaridos con desgaste de los angeles <20,
fabricada y puesta en obra, en mezcla semidensa, extendido y
compactacién, incluso filler de aportacion y bettn. Arido con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin

Reglamento (UE) 305/2011.
TREINTA'Y SEIS EUROS con SESENTA'Y CINCO

CENTIMOS
U03CZ030 m?  ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm 3,16

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20
cm de espesor, con 60% de caras de fractura, puesta en obra,
extendida y compactada, incluso preparacién de la superficie
de asiento. Arido con marcado CE y DdP (Declaracién de

prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

) ] TRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
U04BR020 m  RIGOLA MEDIANA HORMIGON PREFABRICADO 50x40x25 cm en GLORIETAS 24,30

Rigola de mediana de hormigon prefabricado color gris, de
dimensiones 50x40x25 cm, monocapa modelo B-JCC tipo Bota o
similar, para delimitar zona ajardina glorieta de calzada anular,
sobre lecho de hormigdn HM-20/P/20/I, sentada con mortero
de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza. Rigola 'y
componentes de hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

] . VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
N_U04vQ020 m?  PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON RECTO 20x10x8 cm 27,88

Pavimento de adoquin prefabricado de hormigdn bicapa gris,
de forma rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de
arena de rio, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre
ellos una junta de separacion de 2/3 mm para su posterior
relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas,
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barrido y compactacion, a colocar sobre base firme existente,
no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo
proctor. Adoquin y aridos con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
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06

06.01
06.01.01

06.02
06.02.01

06.02.02

06.02.03

ALUMBRADO PUBLICO

TRABAJOS PREVIOS
PA  AYUDAS ALBANILERIA 1.241,29

P.A. DE AYUDAS DE ALBANILERIA A RED, CONSISTENTE EN:
APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BUSQUEDAS DE
REDES, LOCALIZACION DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA
EXISTENTE, COLOCACION DE TRAMPILLONES, TAPAS,
ARQUETAS Y POZOS PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES,
DESCARGA DE MATERIAL PROPORCIONADO POR COMPANIA
SUMINISTRADORA. AYUDAS A MONTADORES, ETC, Y
CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA NECESARIO PARA
LA EJECUCION DE LA NUEVA RED.

MIL DOSCIENTOS CUARENTA'Y UN EUROS con
) VEINTINUEVE CENTIMOS
ALUMBRADO PUBLICO
ud  ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGON ANCHO 1070 1.452,35

Ud Armario envolvente prefabricado de hormigén modelo PNT
ALP 13 de PRONUTEC o equivalente en caracteristicas, calidad y
precio. IK10 IP55 con unas dimensiones interiores de 1066x866
mm de una puerta metalica, pintada y sin bandeja con
cerradura y llave normalizada por la Compafiia Suministradora
de electricidad. Incluso transporte, excavacion y recibido,
nivelacién, incluso tubos de PEDN90 de conexionado con otros
armarios y/o arquetas. Totalmente conectado y en servicio.

MIL CUATROCIENTOS ClNCUENTA Y DOS EUROS
) ~con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
ud  ARQUETA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 45x45 cm PASO/DERIVACION 151,67

Arqueta de paso/derivacion de alumbrado publico de 45x45 cm
y 60 cm de profundidad, formada por: solera de hormigon
HM-20y 10 cm de espesor, desagle central y formacion de
pendiente, fabrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero
M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de hierro
fundido modelo oficial y embocadura de canalizaciones.
Construida segin Ordenanza Municipal y REBT. Terminada y
con p.p. de medios auxiliares, mano de obra y pequefio
material, incluso la excavacién y el relleno perimetral posterior.
Medida la unidad instalada.

CIENTO CINCUENTA'Y UN EUROS con SESENTAYY
) SIETE CENTIMOS
m LINEA ALUMB. 2x10+TTx10mm2 Cu, 0,6/1KW C/EXC. 17,52

Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 2x10+TTx16 mm2 con aislamiento tipo
VV-K-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial, canalizados
bajo tubo de PVC de D=63 mm. en montaje enterrado en zanja
en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho
por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavacion, relleno con
materiales sobrantes, sin reposicion de acera o calzada,

retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los
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06.02.05

06.02.06

productos sobrantes de la excavacion, instalada, transporte,
montaje y conexionado.

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS
DIECISIETE EUROS con CINCUENTA'Y DOS
] CENTIMOS
ud  LUMINARIA ALUMB. PUBLICO MOD. BADILA LRA-7561-4K-B2-58W LED 400,67

Luminaria de alumbrado publico con tecnologia LED, Mod.
BADILA LRA-7561-4K-B2-58W LED. Puntos dobles de altura
8.50m con brazos de 1Tm. 58W LED y 4.000°K, con éptica B2,
baculo y arqueta de conexion. CUMPLIENDO EL REGLAMENTO
DE BT Y EL REGLAMENTO EFICIENCIA ENERGETICA.Con
marcado CE segun Reglamento (UE) 305/201. Instalado,
incluyendo replanteo, baculo, arqueta de conexién, elementos
de anclaje, conexionado, cableado, material complementario,
medios auxiliares y cualquier tipo de ayuda necesaria para su
instalacion. Totalmente terminada y funcionando. Medida la
unidad instalada.

CUATROCIENTOS EUROS con SESENTA Y SIETE
, CENTIMOS
ud LUMINARIA ALUMB. PUBLICO MOD. BADILA LRA-7561-4K-B2-85W IRA 410,97

Luminaria de alumbrado publico con tecnologia LED, Mod.
BADILA LRA-7561-4K-B2-85W LED. Puntos dobles de altura
8.50m con brazos de 1Tm. 58W LED y 4.000°K, con &ptica B2,
baculo y arqueta de conexion. CUMPLIENDO EL REGLAMENTO
DE BT Y EL REGLAMENTO EFICIENCIA ENERGETICA.Con
marcado CE segun Reglamento (UE) 305/201. Instalado,
incluyendo replanteo, baculo, arqueta de conexién, elementos
de anclaje, conexionado, cableado, material complementario,
medios auxiliares y cualquier tipo de ayuda necesaria para su
instalacion. Totalmente terminada y funcionando. Medida la
unidad instalada.

CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA'Y
SIETE CENTIMOS
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07

07.01
07.01.01

07.02
07.02.01

07.02.02

07.02.03

ELECTRICIDAD

TRABAJOS PREVIOS
PA  AYUDAS ALBANILERIA 1.241,29

P.A. DE AYUDAS DE ALBANILERIA A RED, CONSISTENTE EN:
APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BUSQUEDAS DE
REDES, LOCALIZACION DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA
EXISTENTE, COLOCACION DE TRAMPILLONES, TAPAS,
ARQUETAS Y POZOS PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES,
DESCARGA DE MATERIAL PROPORCIONADO POR COMPANIA
SUMINISTRADORA. AYUDAS A MONTADORES, ETC, Y
CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA NECESARIO PARA
LA EJECUCION DE LA NUEVA RED.

MIL DOSCIENTOS CUARENTA'Y UN EUROS con
. VEINTINUEVE CENTIMOS
MEDIA TENSION
ud  ACOMETIDA ELECTRICA DESDE SUBESTACION 264,29

Acometida directa desde futura Subestacién Ochuelos realizada
con conductores 3x240 mm? Al XLPE 18/30kV bajo tubo de PE
de 200 mm de diametro, incluso piezas de grimpado
bimetalicas por presion, manta termorretractil, mano de obra,
medios auxiliares y pequefio material. Medida la unidad
ejecutada.

DOSCIENTOS SESENTA'Y CUATRO EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS
ud  CENTRO TRANS. 2x630 KVA 47.932,65

Centro de transformacién para 2x630 KVA, formado por caseta
de prefabricado de hormigén monobloque para ubicacién en
superficie, totalmente estanca equipado con un transformador
en bafio de aceite de 630 KVA, incluyendo celadas de media
tension 2L+P, elementos de seguridad, elementos de
sefializacién, incluso juego de botellas terminales de 240 mm2
para conexion de acometida en media tension, incluso
excavacion previa, compactado, colocacién, caja de
seccionamiento, conexidn con arqueta y creacion de acerado
perimetral. Medida la unidad completamente ejecutada,
instalada y conexionada.

CUARENTAY SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
DOS EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
ud  CENTRO TRANS. 1x630 KVA 29.371,13

Centro de transformacién para 1x630 KVA, formado por caseta
de prefabricado de hormigén monobloque para ubicacién en
superficie, totalmente estanca equipado con un transformador
en bafio de aceite de 630 KVA, incluyendo celadas de media
tension 2L+P, elementos de seguridad, elementos de
sefializacién, incluso juego de botellas terminales de 240 mm2
para conexidon de acometida en media tension, incluso
excavacion previa, compactado, colocacién, caja de
seccionamiento, conexidn con arqueta y creacion de acerado
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07.02.04

07.02.05

07.02.06

07.02.07

perimetral. Medida la unidad completamente ejecutada,
instalada y conexionada.

VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTAY UN
EUROS con TRECE CENTIMOS
ud  PUESTAATIERRAC.T. 686,56

Redes de puesta a tierra de proteccion general y servicio para
el neutro, en el centro de transformacion, de acuerdo con lo
indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cia Suministradora,
formada la primera de ellas por cable de cobre desnudo de 50
mm?2 de seccidn y la segunda por cable de cobre aislado, tipo
RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2 de seccion y picas de tierra de acero
cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm. de diametro. Incluso
material de conexién y fijacion.

SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
. CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS
m  RED DE MEDIA TENSION 3x240 mm? Al 18/30kV 49,73

Red eléctrica de media tension enterrada bajo tubo, realizada
con cables conductores de 3x240 mm? Al. XLPE 18/30 kV., con
aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de
aluminio compacto de seccién circular, pantalla sobre el
conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), pantalla sobre el aislamiento de mezcla
semiconductora pelable no metélica asociada a una corona de
alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplastica a
base de poliolefina, en instalacion subterranea bajo calzada, en
zanjas, suministro y montaje de cables conductores, con parte
proporcional de empalmes para cable, pruebas de rigidez
dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y
conexionado, sin incluir la excavacion de zanjas. Segln normas
de la compafiia.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y TRES
CENTIMOS
m CANALIZACION DE 3 TUBOS PE DE 200 mm ACERA O TIERRA 35,12

MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segln dimensiones y cararcteristicas para
zanja de Media Tensidn descrita en planos para 3 tubos de PE
200 bajo acerado o tierra, con extracion de material sobrante
y retirada a vertedero, incluso excavacién, zanja, hormigonado,
tubos, cinta sefalizadora o placa protectora.

TREINTA'Y CINCO EUROS con DOCE CENTIMOS
m CANALIZACION DE 3 TUBOS PE DE 200 mm CALZADA 53,85

MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segln dimensiones y cararcteristicas para
zanja de Media Tensidn descrita en planos para 3 tubos de PE
200 bajo calzada con pasacalles de tubos de hormigén, con
extracién de material sobrante y retirada a vertedero, incluso
excavacion, zanja, hormigonado, tubos, cinta sefializadora o
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07.02.08

07.02.09

07.02.10

07.03
07.03.01

placa protectora.

ClNCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS
m CANALIZACION DE 2 TUBOS PE DE 200 mm ACERA O TIERRA 28,11

MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segun dimensiones y cararcteristicas para
zanja de Media Tension descrita en planos para 3 tubos de PE
200 bajo acerado o tierra, con extracidon de material sobrante
y retirada a vertedero, incluso excavacién, zanja, hormigonado,
tubos, cinta sefializadora o placa protectora.

VEINTIOCHO EUROS con ONCE CENTIMOS
m CANALIZACION DE 2 TUBOS PE DE 200 mm CALZADA 46,83

MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segln dimensiones y cararcteristicas para
zanja de Media Tensidn descrita en planos para 3 tubos de PE
200 bajo calzada con pasacalles de tubos de hormigdn, con
extracion de material sobrante y retirada a vertedero, incluso
excavacion, zanja, hormigonado, tubos, cinta sefalizadora o
placa protectora.

CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y TRES
CENTIMOS
u ARQUETA PREFABR TIPO A2 H-105/ MOD ENDESA 217,23

Arqueta de registro de electricidad, tipo A2, mod.
Endesa/Sevillana, prefabricada de hormigén, de 105 cm. de
profundidad, formada por: ampliacion de la excavacion de la
zanja, solera de hormigon HM-20 y 15 cm. de espesor, desaglie
central y formacion de pendiente, arqueta prefabricada de
hormigon tipo A2, mod Sevillana, h=105, incluso cerco y tapa
de fundicion ductil, para arquetas de electricidad de hormigon
prefabricada, tipo A2, con logo, modelo Sevillana/ Endesa,
embocadura de canalizaciones, excavacion y transporte de
tierras; construida segun normas mv., ordenanza municipal y
REBT. Medida la unidad ejecutada.

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS

BAJA TENSION
ud ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CT 264,29

Acometida directa de cada uno de los circuitos desde el
correspondiente Centro de Transformacion realizada con
conductores 2x(3x240) mm?+150 mm? Al XLPE 0,6//1kV bajo
tubo de PE de 160 mm de diametro, incluso piezas de
grimpado bimetalicas por presion, manta termorretractil, mano
de obra, medios auxiliares y pequefio material. Medida la
unidad ejecutada.

DOSCIENTOS SESENTA'Y CUATRO EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS
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07.03.02

07.03.03

07.03.04

07.03.05

m  RED DE BAJA TENSION 2x(3x240 mm?+150 mm2) Al 0,6/1kV 49,73
Red eléctrica de baja tension enterrada bajo tubo, realizada con
cables conductores de 2x(3x240 mm? +150 mm?) Al. XLPE 0,6/1
kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por:
conductor de aluminio compacto de seccion circular, pantalla
sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), pantalla sobre el aislamiento de
mezcla semiconductora pelable no metalica asociada a una
corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta
termoplastica a base de poliolefina, en instalacion subterranea
bajo calzada, en zanjas, suministro y montaje de cables
conductores, con parte proporcional de empalmes para cable,
pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado, sin incluir la excavacion de zanjas.
Segun normas de la compaiia.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES
CENTIMOS
m CANALIZACION DE 6 TUBOS PE DE 160 mm ACERA O TIERRA 49,86

MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segun dimensiones y cararcteristicas para
zanja de Baja Tension descrita en planos para 6 tubos de PE
160 bajo acerado o tierra, con extracién de material sobrante
y retirada a vertedero, incluso excavacién, zanja, hormigonado,
tubos, cinta sefializadora o placa protectora.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS
m CANALIZACION DE 6 TUBOS PE DE 160 mm CALZADA 68,59

MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segun dimensiones y cararcteristicas para
zanja de Baja Tension descrita en planos para 6 tubos de PE
160 bajo calzada con pasacalles de tubos de hormigén, con
extracion de material sobrante y retirada a vertedero, incluso
excavacion, zanja, hormigonado, tubos, cinta sefalizadora o
placa protectora.

SESENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTAYY
NUEVE CENTIMOS
u ARQUETA PREFABR TIPO A1 H-105/ MOD. ENDESA 138,37

Arqueta de registro de electricidad, tipo A1, mod.
Endesa/Sevillana, prefabricada de hormigén, de 105 cm de
profundidad, formada por: ampliacién de la excavacién de la
zanja, solera de hormigon HM-20y 15 cm de espesor, desagle
central y formacion de pendiente, arqueta prefabricada de
hormigén tipo A1, mod. Sevillana, h=105, incluso cerco y tapa
de fundicién ductil, para arquetas de electricidad de hormigdn
prefabricada, tipo A1, con logo, modelo Sevillana/ Endesa,
embocadura de canalizaciones, excavacion y transporte de
tierras; construida segun normas mv., ordenanza municipal y
REBT. Medida la unidad ejecutada.
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07.04
07.03.05

07.04.01

07.04.02

07.04.04

07.04.05

PREINSTALACION CARGADORES VEHICULOS ELECTRICOS
u ARQUETA PREFABR TIPO A1 H-105/ MOD. ENDESA 138,37

Arqueta de registro de electricidad, tipo A1, mod.
Endesa/Sevillana, prefabricada de hormigén, de 105 cm de
profundidad, formada por: ampliacién de la excavacién de la
zanja, solera de hormigéon HM-20y 15 cm de espesor, desagle
central y formacion de pendiente, arqueta prefabricada de
hormigén tipo A1, mod. Sevillana, h=105, incluso cerco y tapa
de fundicién ductil, para arquetas de electricidad de hormigdn
prefabricada, tipo A1, con logo, modelo Sevillana/ Endesa,
embocadura de canalizaciones, excavacion y transporte de
tierras; construida segun normas mv., ordenanza municipal y
REBT. Medida la unidad ejecutada.

CIENTO TREINTA'Y OCHO EUROS con TREINTA'YY
] SIETE CENTIMOS
m CANALIZACION DE 3 TUBOS PE 160 mm ACERA O TIERRA 31,97

MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segun dimensiones y cararcteristicas para
zanja de Baja Tension descrita en planos para 3 tubos de PE
160 bajo acerado o tierra, con extracién de material sobrante
y retirada a vertedero, incluso excavacién, zanja, hormigonado,
tubos, cinta sefializadora o placa protectora.

TREINTAYY UN EUROS con NOVENTAYY SIETE
CENTIMOS
m CANALIZACION DE 3 TUBOS PE DE 160 mm CALZADA 50,70

MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segun dimensiones y cararcteristicas para
zanja de Baja Tension descrita en planos para 3 tubos de PE
160 bajo calzada, con extracion de material sobrante y
retirada a vertedero, incluso excavacion, zanja, hormigonado,
tubos, cinta sefalizadora o placa protectora.

CINCUENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS
m CANALIZACION DE TUBO PE DE 160 mm ACERA O TIERRA 20,04

MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segln dimensiones y cararcteristicas para
zanja de Baja Tension descrita en planos para tubo de PE 160
bajo acerado o tierra, con extracién de material sobrante y
retirada a vertedero, incluso excavacion, zanja, hormigonado,
tubos, cinta sefalizadora o placa protectora.

] VEINTE EUROS con CUATRO CENTIMOS
m CANALIZACION DE 2 TUBOS PE 160 mm ACERA O TIERRA 26,01

MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segun dimensiones y cararcteristicas para
zanja de Baja Tension descrita en planos para 2 tubos de PE
160 bajo acerado o tierra, con extracién de material sobrante
y retirada a vertedero, incluso excavacién, zanja, hormigonado,
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VEINTISEIS EUROS con UN CENTIMOS
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08

08.01
08.01.01

08.02
08.02.01

08.02.02

08.02.03

TELECOMUNICACIONES

TRABAJOS PREVIOS
PA  AYUDAS ALBANILERIA 1.241,29

P.A. DE AYUDAS DE ALBANILERIA A RED, CONSISTENTE EN:
APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BUSQUEDAS DE
REDES, LOCALIZACION DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA
EXISTENTE, COLOCACION DE TRAMPILLONES, TAPAS,
ARQUETAS Y POZOS PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES,
DESCARGA DE MATERIAL PROPORCIONADO POR COMPANIA
SUMINISTRADORA. AYUDAS A MONTADORES, ETC, Y
CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA NECESARIO PARA
LA EJECUCION DE LA NUEVA RED.

MIL DOSCIENTOS CUARENTA'Y UN EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS

TELECOMUNICACIONES

ud  ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE DE TELEFONIA 529,48

Acometida a la red existente de telefonia, incluso p.p. de ayudas
de albadileria. Realizada segun normas de la compafiia
suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA
Y OCHO CENTIMOS
ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO HF-lll C/TAPA 457,20

Arqueta tipo HF-IIl prefabricada, de dimensiones exteriores
1,28x1,18x0,98 m.,con ventanas para entrada de conductos,
incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm. de
hormigdn de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de
conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a
vertedero, incluso desagiie y embocaduras de tuberia, cerco
metalico y tapa; construida seguin normas de la compafiia
suministradora. Terminada y con p.p. de medios auxiliares,
mano de obra y pequeio material, incluso la excavacién y el
relleno perimetral posterior. Medida la unidad instalada.

CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS con
VEINTE CENTIMOS
ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-lll C/TAPA 680,51

Arqueta tipo DF-IIl prefabricada, de dimensiones exteriores
1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas para entrada de conductos,
incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm. de
hormigdn de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de
conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a
vertedero, incluso desagiie y embocaduras de tuberia, cerco
metalico y tapa; construida segin normas de la compafiia
suministradora. Terminada y con p.p. de medios auxiliares,
mano de obra y pequefio material, incluso la excavacién y el
relleno perimetral posterior. Medida la unidad instalada.

SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTAY
UN CENTIMOS
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08.02.04

08.02.05

08.02.06

08.02.07

m.  CANAL.TELEF. 4 PVC 110 ACERA 35,02
Canalizacién telefénica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m.
para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diametro,
embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 8 cm.
de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente,
incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos,
tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para
cables, hormigén y relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado segun pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni
reposicion de acera).

TREINTA'Y CINCO EUROS con DOS CENTIMOS
m.  CANAL. TELEF. 4 PVC 110 CALZADA 40,76

Canalizacién telefénica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m.
para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diametro,
embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 8 cm.
de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente,
incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos,
tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para
cables, hormigén y relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm,,
compactada al 95% del P.N., ejecutado segun pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni
reposicion de pavimento).

CUARENTA EUROS con SETENTA'Y SEIS CENTIMOS
m.  CANAL. TELEF. 6 PVC 63 ACERA 32,82

Canalizacién telefénica en zanja bajo acera, de 0,45x0,73 m.
para 6 conductos, en base 3, de PVC de 63 mm. de didmetro,
embebidos en prisma de hormigén HM-20 de 6 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso
excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos,
soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para cables,
hormigdn y relleno de la capa superior con tierras procedentes
de la excavacién, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del
P.N., ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).

TREINTA 'Y DOS EUROS con OCHENTA'Y DOS
CENTIMOS
m.  CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA 17,52

Canalizacién telefénica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m.
para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de didmetro,
embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm.
de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente,
incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos,
tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para
cables, hormigén y relleno de la capa superior con tierras
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procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado segun pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni
reposicion de acera).

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS
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09. SENALIZACION
09.01 SENALIZACION HORIZONTAL
U17HMC010 m MARCA VIAL P-RRIRW CONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm 0,25

Marca vial continua blanca/amarilla reflexiva y permanente
P-RR/RW, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en
base acuosa con una dotacion de 720 gr/m2 y aplicacion de
microesferas de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, excepto
premarcaje. Valido para marcas viales tipo M-2.1, M-2.2, M-2.3,
M-2.6, M-3.1, M-3.2 y M-3.3 segiin Norma 8.2 IC del Ministerio

de Fomento.

) CERO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
U17HMCO011 m MARCA VIAL P-RR/RW CONTINUA ACRILICA ACUOSA 15 cm 0,32

Marca vial continua blanca/amarilla reflexiva y permanente
P-RR/RW, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en
base acuosa con una dotacién de 720 gr/m2 y aplicacion de
microesferas de vidrio con una dotacion de 480 gr/m2, excepto
premarcaje. Valido para marcas viales tipo M-2.6 en carreteras
convencionales con arcén >1,50 m segin Norma 8.2 IC del

Ministerio de Fomento.

] CERO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
U17HMCO014 m MARCA VIAL P-RR/RW CONTINUA ACRILICA ACUOSA 40 cm 0,62

Marca vial continua blanca/amarilla reflexiva y permanente
P-RR/RW, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en
base acuosa con una dotacién de 720 gr/m2 y aplicacion de
microesferas de vidrio con una dotacidn de 480 gr/m2, excepto
premarcaje. Valido para marcas viales tipo M-2.4 en carreteras
con velocidad media >100 km/h segin Norma 8.2 IC del

Ministerio de Fomento.

] CERO EUROS con SESENTA'Y DOS CENTIMOS
U17HMC020 m MARCA VIAL P-RR/RW DISCONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm 0,25

Marca vial discontinua blanca/amarilla reflexiva y permanente
P-RR/RW, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en
base acuosa con una dotacion de 720 gr/m2 y aplicacion de
microesferas de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, medida
la longitud realmente pintada, excepto premarcaje. Valido para
marcas viales tipo M-1.1, M-1.2, M-1.3, M-14, M-1.5, M-1.9,
M-1.10, M-3.1, M-3.2 y M-3.3 segin Norma 8.2 IC del Ministerio
de Fomento.

] CERO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
U17HMCO021 m MARCA VIAL P-RR/RW DISCONTINUA ACRILICA ACUOSA 15 cm 0,32

Marca vial discontinua blanca/amarilla reflexiva y permanente
P-RR/RW, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en
base acuosa con una dotacién de 720 gr/m2 y aplicacion de
microesferas de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, medida
la longitud realmente pintada, excepto premarcaje. Valido para
marcas viales tipo M-1.12 segin Norma 8.2 IC del Ministerio de

Fomento.

] CERO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
U17HMCO024 m MARCA VIAL P-RR/RW DISCONTINUA ACRILICA ACUOSA 40 cm 0,62

Marca vial discontinua blanca/amarilla reflexiva y permanente
P-RR/RW, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en
base acuosa con una dotacién de 720 gr/m2 y aplicacion de
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U17HSCO015

U17HSS015

09.02
01805161P023

U17VACO11

U17VAA011

microesferas de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, medida
la longitud realmente pintada, excepto premarcaje. Véalido para
marcas viales tipo M-1.6 segin Norma 8.2 IC del Ministerio de

Fomento.

] CERO EUROS con SESENTA'Y DOS CENTIMOS
m?  PINTURA ACRILICA ACUOSA EN CEBREADOS 4,59

Pintura termoplastica blanca (o azul para aparcamiento PMR) en
frio dos componentes reflexiva y permanente P-RR/RW,
ejecutada con pintura acrilica en base acuosa aplicada con
equipo pintabandas convencional con una dotacion de 720
gr/m2 y aplicacién de microesferas de vidrio con una dotacién
de 480 gr/m2, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento
con cinta adhesiva, medida la superficie realmente pintada.
Valido para marcas viales tipo M-4.3, M-4.4, M-7.1 y M-7.2
segun Norma 8.2 IC del Ministerio de Fomento.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
, , CENTIMOS
m?  PINTURA ACRILICA ACUOSA EN SIMBOLOS Y FLECHAS 7,30

Pintura termoplastica blanca en frio dos componentes reflexiva
y permanente P-RR/RW, ejecutada con pintura acrilica en base
acuosa aplicada con equipo pintabandas convencional con una
dotacion de 720 gr/m2 y aplicacién de microesferas de vidrio
con una dotacion de 480 gr/m2, medida la longitud realmente
pintada, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento con
cinta adhesiva, medida la superficie realmente pintada. Valido
para simbolos tipo flecha M-5 o inscripciones tipo M-6 segun

Norma 8.2 IC del Ministerio de Fomento.
SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS

SENALIZACION VERTICAL
ud  SENAL CIRCULAR REFLEXIVA RA-2 25 cm 68,87

Sefal vertical circular de 250 mm didmetro con un nivel de
retroreflexién 2 de uso permanente, incluso excavacion de
cimentacion, macizo de anclaje en hormigdén HM-20, poste de
sustentacion, elementos de sujecién en acero galvanizado y
parte proporcional de tornilleria, piezas especiales y medios
auxiliares. Totalmente colocada.

SESENTA'Y OCHO EUROS con OCHENTA'Y SIETE
; CENTIMOS
ud  SENAL CUADRADA REFLEXIVA RA-2 60 cm 89,65

Sefal cuadrada vertical de 60 cm de lado fabricada en chapa
de acero galvanizado y troquelada, con fondo y simbolos con
retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampacion. Incluso
poste galvanizado de sustentacion y cimentacién para una
altura de sefal de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja,
colocada. Sefal valida para uso en carreteras convencionales
sin arcén o con arcén <1,50 m de anchura segin Norma 8.1 IC.

del Ministerio de Fomento.
OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA'Y CINCO
) CENTIMOS
ud  SENAL CIRCULAR REFLEXIVA RA-2 60 cm 84,59
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U17VAO011

U17VATO021

U17vVCJ060

09.05

09.03
U15RBF130

Sefial circular vertical de didametro 60 cm fabricada en chapa de
acero galvanizado y troquelada, con fondo y simbolos con
retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampacion. Incluso
poste galvanizado de sustentacion y cimentacion para una
altura de sefal de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja,
colocada. Sefal valida para uso en carreteras convencionales
sin arcén o con arcén <1,50 m de anchura segin Norma 8.1 IC.

del Ministerio de Fomento.
OCHENTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'YY

) NUEVE CENTIMOS
ud  SENAL OCTOGONAL REFLEXIVA RA-2 60 cm 97,16

Sefal octogonal vertical de 60 cm de doble apotema fabricada
en chapa de acero galvanizado y troquelada, con fondo y
simbolos con retrorreflectancia de clase RA2 mediante
estampacion. Incluso poste galvanizado de sustentacion y
cimentacion para una altura de sefal de 1,50 m desde la cota
de firme a la parte baja, colocada. Sefal vélida para uso en
carreteras convencionales sin arcén o con arcén <1,50 m de

anchura segiin Norma 8.1 IC. del Ministerio de Fomento.

) NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ud SENAL TRIANGULAR REFLEXIVA RA-2 90 cm 100,25

Sefial triangular vertical de 90 cm de lado fabricada en chapa
de acero galvanizado y troquelada, con fondo y simbolos con
retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampacion. Incluso
poste galvanizado de sustentacion y cimentacién para una
altura de sefal de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja,
colocada. Sefal valida para uso en carreteras convncionales sin
arcen o con arcén <1,50 m de anchura segiin Norma 8.1 IC. del

Ministerio de Fomento.

] CIEN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
ud  CAJETIN REFLEXIVO 60x20 cm RA-1 M9

Cajetin informativo de 60x20 c¢cm, fabricado en chapa de acero
galvanizado y troquelada, con fondo y simbolos con
retrorreflectancia de clase RA1 mediante estampacion.

Colocado sobre poste de sefial/cartel existente no incluido.
CUARENTA'Y UN EUROS con NOVENTA'Y UN

] CENTIMOS
ud  ROTULO DENOMINADOR DE GRUPO Y CALLE 122,01
CIENTO VEINTIDOS EUROS con UN CENTIMOS
BALIZAMIENTO
ud  BOLARDO DEFORMABLE POLIURETANO 1,00 m 96,73

Suministro y colocacion de bolardo/pilona deformable
mediante mecanismo de recuperacién tras el envite de un
vehiculo, modelo Maia H214ZR de Benito o similar fabricado en
poliuretano en color rojo con dos bandas reflectantes, de 0,90
m de altura y 10 cm de didmetro, de forma tubular, colocado
en areas pavimentadas, incluido remates de pavimento y
limpieza, terminado.

NOVENTA'Y SEIS EUROS con SETENTAY TRES
CENTIMOS
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09.04 SENALIZACION INTELIGENTE EN PASOS PEATONALES AVENIDA PRINCIPAL
09.04.01 ud Paso peatonal tipo 1: 20 lineas, formado por 40 Placas luminica SSVI 19.854,18
36 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de
seguridad n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de protecciéon
individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion
sobre soporte estable
4 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de
seguridad n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de protecciéon
individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion
sobre soporte estable y encendido en color rojo
Cableado para conexion de la linea 01, para 20 placas SLINE 5009 con
derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion
de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control
CT3944s
Cableado para conexion de la linea 02, para 20 placas SLINE 5009 con
derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion
de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control
CT3944s
1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido
retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexién a proyectos
loT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto.
5 Sefial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido
retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorizacién de conexién a
sefial maestra, tiene posibilidad de conexidn a proyectos loT y REC2.1 para
Smart city, no incluidos en este presupuesto.
1 Sistema de sensorizacion en bolardo
6 Juego de pilotos de aviso diurno en ambar o rojo en sefiales
1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos
Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexion entre Sefial
Maestra y sefial Secundaria

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTAY
CUATRO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
09.04.02 ud Paso peatonal tipo 2: 22 lineas, formado por 44 Placas luminica SSVI 21.164,44
40 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estdndar de
seguridad n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccidon
individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion
sobre soporte estable
4 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de
seguridad n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccidon
individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion
sobre soporte estable y encendido en color rojo
Cableado para conexidn de la linea 01, para 22 placas SLINE 5009 con
derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion
de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control
CT3944s
Cableado para conexidn de la linea 02, para 22 placas SLINE 5009 con
derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion
de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control
CT3944s
1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido
retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexién a proyectos
loT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto.
5 Sefial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido
retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorizacidon de conexién a
sefial maestra, tiene posibilidad de conexidn a proyectos IoT y REC2.1 para
Smart city, no incluidos en este presupuesto.
1 Sistema de sensorizacion en bolardo
6 Juego de pilotos de aviso diurno en ambar o rojo en sefiales
1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos
Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexién entre Sefial
Maestra y sefial Secundaria

VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS
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con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

09.04.03 ud Paso peatonal tipo 3: 20 lineas, formado por 40 Placas luminica SSVI 20.383,48

36 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de

seguridad n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccidn

individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion

sobre soporte estable

4 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de

seguridad n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de protecciéon

individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion

sobre soporte estable y encendido en color rojo

Cableado para conexion de la linea 01, para 20 placas SLINE 5009 con

derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion

de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control

CT3944s

Cableado para conexion de la linea 02, para 20 placas SLINE 5009 con

derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion

de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control

CT3944s

1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido

retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexién a proyectos

loT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto.

5 Sefial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido

retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorizacién de conexién a

sefial maestra, tiene posibilidad de conexidn a proyectos loT y REC2.1 para

Smart city, no incluidos en este presupuesto.

2 Sistema de sensorizacién en bolardo

6 Juego de pilotos de aviso diurno en ambar o rojo en sefiales

1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos

Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexion entre Sefial

Maestra y sefial Secundaria

VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
09.04.04 ud Paso peatonal tipo 4: 14 lineas, formado por 28 Placas luminica SSVI 14.227,70
24 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de
seguridad n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de protecciéon
individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion
sobre soporte estable
4 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de
seguridad n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de protecciéon
individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion
sobre soporte estable y encendido en color rojo
Cableado para conexion de la linea 01, para 14 placas SLINE 5009 con
derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion
de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control
CT3944s
Cableado para conexidn de la linea 02, para 14 placas SLINE 5009 con
derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion
de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control
CT3944s
1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido
retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexién a proyectos
loT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto.
3 Sefial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido
retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorizacidon de conexién a
sefial maestra, tiene posibilidad de conexidn a proyectos loT y REC2.1 para
Smart city, no incluidos en este presupuesto.
2 Sistema de sensorizacién en bolardo
4 Juego de pilotos de aviso diurno en dmbar o rojo en sefiales
1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos
Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexion entre Sefial
Maestra y sefial Secundaria
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CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
SETENTA CENTIMOS
09.04.05 ud Paso peatonal tipo 5: 14 lineas, formado por 28 Placas luminica SSVI 14.664,32
24 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de
seguridad n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccidn
individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion
sobre soporte estable
4 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de
seguridad n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccion
individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion
sobre soporte estable y encendido en color rojo
Cableado para conexidn de la linea 01, para 14 placas SLINE 5009 con
derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion
de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control
CT3944s
Cableado para conexion de la linea 02, para 14 placas SLINE 5009 con
derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion
de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control
CT3944s
1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido
retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexién a proyectos
loT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto.
3 Seiial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido
retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorizacién de conexién a
sefial maestra, tiene posibilidad de conexién a proyectos loT y REC2.1 para
Smart city, no incluidos en este presupuesto.
2 Sistema de sensorizacién en bolardo
4 Juego de pilotos de aviso diurno en dmbar o rojo en sefiales
1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos
Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexién entre Sefial
Maestra y sefial Secundaria

CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA'Y CUATRO
EUROS con TREINTA'Y DOS CENTIMOS
09.01.06 ud Paso peatonal tipo 6: 12 lineas, formado por 24 Placas luminica SSVI 13.462,99

24 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de

seguridad n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccidn

individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion

sobre soporte estable

Cableado para conexidn de la linea 01, para 14 placas SLINE 5009 con

derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion

de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control

CT3944s

Cableado para conexion de la linea 02, para 14 placas SLINE 5009 con

derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion

de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control

CT3944s

1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido

retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexién a proyectos

loT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto.

3 Seiial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido

retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorizacién de conexién a

sefial maestra, tiene posibilidad de conexidn a proyectos IoT y REC2.1 para

Smart city, no incluidos en este presupuesto.

1 Sistema de sensorizacion en bolardo

4 Juego de pilotos de aviso diurno en dmbar o rojo en sefiales

1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos
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Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexion entre Sefial
Maestra y sefial Secundaria

TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA'Y DOS
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
09.01.07 ud Paso peatonal tipo 7: 12 lineas, formado por 24 Placas luminica SSVI 13.992,30

24 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de

seguridad n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccidon

individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion

sobre soporte estable

Cableado para conexion de la linea 01, para 14 placas SLINE 5009 con

derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion

de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control

CT3944s

Cableado para conexidn de la linea 02, para 14 placas SLINE 5009 con

derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion

de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control

CT3944s

1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido

retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexién a proyectos

loT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto.

3 Sefial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido

retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorizacidon de conexién a

sefial maestra, tiene posibilidad de conexidn a proyectos loT y REC2.1 para

Smart city, no incluidos en este presupuesto.

2 Sistema de sensorizacién en bolardo

4 Juego de pilotos de aviso diurno en dmbar o rojo en sefiales

1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos

Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexion entre Sefial

Maestra y sefial Secundaria

TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA'Y DOS EUROS
con TREINTA CENTIMOS
09.01.08 ud Paso peatonal tipo 8: 12 lineas, formado por 24 Placas luminica SSVI 12.943,97

24 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de

seguridad n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccién

individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion

sobre soporte estable

Cableado para conexion de la linea 01, para 14 placas SLINE 5009 con

derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion

de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control

CT3944s

Cableado para conexidn de la linea 02, para 14 placas SLINE 5009 con

derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion

de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control

CT3944s

1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido

retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexién a proyectos

loT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto.

3 Sefial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido

retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorizacidon de conexién a

sefial maestra, tiene posibilidad de conexidn a proyectos loT y REC2.1 para

Smart city, no incluidos en este presupuesto.

4 Juego de pilotos de aviso diurno en dmbar o rojo en sefiales

1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos

Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexion entre Sefial

Maestra y sefial Secundaria

DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTAY TRES
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09.01.09

09.01.09.A

09.01.09.B

09.01.09.C

09.01.10

EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
ud Instalacion del sistema tipo 1,3,4y 6 8.190,08
De obra civil de canalizaciones, rebajes cuadrados para placas luminicas,
perforaciones verticales, relleno con mortero rapido de los rebajes, pegado de
placas, pequeiia cimentacién y colocacién de sefiales, conexiones eléctricas,
puesta en marcha y programacion del sistema de iluminacién de palcas y
sefiales.

OCHO MIL CIENTO NOVENTA EUROS con OCHO
CENTIMOS
ud Instalacion del sistema tipo 2y 5 8.205,85
De obra civil de canalizaciones, rebajes cuadrados para placas luminicas,
perforaciones verticales, relleno con mortero rapido de los rebajes, pegado de
placas, pequeiia cimentacién y colocacién de sefiales, conexiones eléctricas,
puesta en marcha y programacion del sistema de iluminacién de palcas y

sefiales.
OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS con
OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS
OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS con
OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS
ud Instalacion del sistema tipo 7,8y 9 6.518,86

De obra civil de canalizaciones, rebajes cuadrados para placas luminicas,
perforaciones verticales, relleno con mortero rapido de los rebajes, pegado de
placas, pequeiia cimentacién y colocacién de sefiales, conexiones eléctricas,
puesta en marcha y programacion del sistema de iluminacién de palcas y

sefiales.
SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con
OCHENTAY SEIS CENTIMOS

ud Instalacion del sistema tipo 10,11y 12 5.007,53
CINCO MIL SIETE EUROS con CINCUENTAY TRES
CENTIMOS

ud Supervision completa del sistema 15.233,70

Supervision del sistema por un técnico espezializado

QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
con SETENTA CENTIMOS
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10.
10.03

U15BT040

U15PM020

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
ud  FORMACION DE ISLA ECOLOGICA 1.066,57

Formacion de isla ecologica, para recogida selectiva de
residuos, provistos de 3 contenedores (residuos organicos,
plasticos y papel). Modelos a instalar conforme directrices de la
empresa concesionaria del servicio.

MIL SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y
. SIETE CENTIMOS
ud BANCO FUNDICION 2,00 m, modelo C-111 Fabregas o similar 325,46

Suministro y colocacion de banco artistico con pies, respaldo y
asiento de fundicion ductil para exteriores realizado con una
capa de imprimacién y acabado en color negro, modelo C-111
de Fabregas o similar. Dimensiones: Ancho: 452 mm, largo:
2000 mm y alto 804 mm. Incluye sujecién al pavimento en su
caso. Totalmente instalado.

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA
Y SEIS CENTIMOS
ud  PAPELERA BASCULANTE SIMPLE POSTE O ANCLADA 40| 83,97

Suministro y colocacion de papelera modelo PA623 o PA623P
de Benito o similar de cubeta cilindrica en plancha embutida de
acero galvanizado, imprimacion epoxi y pintura poliéster en
polvo color negro forja, de 40 | de capacidad, con mecanismo
basculante. Puede ir sujeta a suelo mediente poste cilindrico de
1,46 my 60 mm de diametro o anclada a pared o baculo
mediante perfil en plancha de acero de 75 mm, totalmente
instalada incluyendo medios auxiliares en su caso.

OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS
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1.
U003.2.11

UO5LPC050

U13AMO10

MPD020_N

U13AMO011_n

U13AP065_N

U13PHO01IN

TRATAMIENTOS ESPACIOS LIBRES
m ENCINTADO DE HORMIGON MEDIANTE BORDILLO DE 20X10 CM RECTO O 9,45
CURVO

Encintado de hormigén mediante bordillo bicapa de 20x10 cm
recto o curvo, colocado sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavacidn previa ni el relleno posterior. Bordillo con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.

. NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
m*  MURO MAMPOSTERIA CAREADA 152,75

Muro de mamposteria careada, de espesor y altura variable,
incluyendo mampuestos, mortero de agarre, rehundido de
juntas, perfectamente alineado, aplomado, con preparacion de
la superficie de asiento, completamente terminado.
CIENTO CINCUENTA'Y DOS EUROS con SETENTAY

CINCO CENTIMOS
m*  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL CRIBADA 32,99

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa,
limpia y cribada con medios manuales, suministrada a granel.
TREINTA'Y DOS EUROS con NOVENTA'Y NUEVE

CENTIMOS
m?  PAVIMENTO DRENANTE PARA RELLENO DE ALCORQUE 77,80

Suministro y formacién de suelo drenante para relleno de
alcorque, compuesto por resina aglutinante monocomponente
sin solventes y arido seleccionado, lavado y seco, de color a
elegir por la direccién facultativa, con granulometria 4/16 u 1/22
mm, extendido, regleado y acabado con lana, en capa de 30 mm
de espesor, incluso malla antihierbas, anillo de caucho tipo
EPDM de 10 cm de anchura y parte proporcional de ligante de
caucho aromatico.

SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
m®  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL GRAVA 40/80 37,81

Suministro, y extendido manuel de grava filtrante

TREINTA'Y SIETE EUROS con OCHENTA 'Y UN
CENTIMOS
m  BARRERA ANTIRAICES 3,40

Barrera antiraices realizada con malla de polipropileno no
tejido, de 80 cm de anchura y 0,8 mm de espesor, con una
resistencia a la traccion longitudinal de 22 kN/my 325 g/m? de
masa superficial, con revestimiento impermeabilizante ,
colocada verticalmente en los laterales de la zanja previamente
excavada en el terreno, para confinamiento lateral de rizomas.

TRES EUROS con CUARENTA CENTIMOS
m?  SIEMBRA DE LIPPIA 2,19

Suministro de lippia nodiflora en bandeja con alveolos de
40cm3, la densidad de plantacion es de 10 plantas/m2 y labor
del terreno, mediante arado con motocultor y rastrillado.
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U13EF135N

U13EE260

U13EC370N

U13EC230

U13ED140N

U13EC302N

superficie ejecutada

DOS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ud  LANTANA SELLOWIANA 1,00-1,25 m CONTENEDOR 17,1

Lantana sellowiana color purpura o especie similar a decidir por
la direccion facultativa de 1,00 a 1,25 m de altura, suministrado
en contenedor y plantacién en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacion de alcorque y primer riego.

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
ud  MYRTUS COMMUNIS 0,40-0,60 m CONTENEDOR 10,55

Myrtus communis (Mirto) o especie similar a decidir por la
direccion facultativa de 0,40 a 0,60 m de altura, suministrado en
contenedor y plantacién en hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacién de alcorque y primer riego.

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
ud  PRUNUS CESARIFERA PISSARDII ATROPURPUREA 12-14 cm CEPELLON 42,50

Prunus cerasifera pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) o
especie similar a decidir por la direccion facultativa de 12 a 14
c¢m de perimetro de tronco, suministrado en cepellén 'y
plantacién en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formacion de
alcorque y primer riego.

CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
, CENTIMOS
ud KOELREUTERIA PANICULATA 14-16 cm CEPELLON 79,21

Koelreuteria paniculata (Jabonero de China) o especie similar a
decidir por la direccion facultativa de 14 a 16 cm de perimetro
de tronco, suministrado en cepelldn y plantacién en hoyo de
1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.

] SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
ud  WASHINGTONIA FILIFERA 2,00-2,50 m CEPELLON 175,80

Washingtonia filifera (Wasintonia) o especie similar a decidir
por la direccion facultativa de 2,00 a 2,50 m de altura de tronco,
suministrado en cepellon y plantacién en hoyo de
1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, adicion de arena gruesa en el fondo del
hoyo, formacién de alcorque y primer riego.

ClENTO SETENTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA
CENTIMOS
ud  PAULOWNIA TOMENTOSA 12-14 cm CONTENEDOR 53,24

Pulownia tomentosa (Pulonia) o especie similar a decidir por la
direccion facultativa de 12 a 14 cm de perimetro de tronco,
suministrado en contenedor y plantacién en hoyo de
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U13EC371jN

U13EC372jN

U13EC373jN

U13EP020

01805161P027N

1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.

CINCUENTA'Y TRES EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
ud  BAHUINIA VARIEGATA 12-14 cm CEPELLON 42,50

Bahuinia variegata (arbol de las orquideas) o especie similar a
decidir por la direccion facultativa de 12 a 14 cm de perimetro
de tronco, suministrado en cepelldn y plantacién en hoyo de
1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.

CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
ud  GLENDITSIA TRICANTHOS ELEGANTISSIMA 12-14 cm CEPELLON 42,50

Gleditsia triacanthos f. elegantissima o especie similar a decidir
por la direccion facultativa de 12 a 14 cm de perimetro de
tronco, suministrado en cepellén y plantacién en hoyo de
1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.

CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
ud  ERYTHRINA VARIEGATA 12-14 cm CEPELLON 42,50

Erythrina variegata (Pompdn haitiano) o especie similar a
decidir por la direccion facultativa de 12 a 14 cm de perimetro
de tronco, suministrado en cepelldn y plantacién en hoyo de
1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.

CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
, CENTIMOS
ud ENTUTORADO ARBOL 1 PIE VERTICAL D=8 cm 27,57

Entutorado de arbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino
torneado, de 3,00 m de longitud y 8 cm de diametro con punta
en un extremo y baquetén en el otro, tanalizado en autoclave,
hincado en el fondo del hoyo de plantacién, retacado con la
tierra de plantacion, y sujecion del tronco con cincha textil no

degradable, de 3-4 cm de anchura y tornillos galvanizados.
VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA'Y SIETE

] ] CENTIMOS
ud  TRASPLANTE DE ARBOL EN NUEVA UBICACION 149,26

Trasplante de arbol existente a nueva ubicacion dentro del
ambito de actuacidn, incluyendo formacion de cepellon,
traslado, excavacién del hueco, plantacion y tierra vegetal de
cubricién, y p.p de medios auxiliares y demolicién de alcorque
(en su caso). Totalmente ejecutada la unidad.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTISEIS CENTIMOS
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12.
G03BB051N

G03BB052N

GO03BC171N

G03BC172N

GESTION DE RESIDUOS
m*  CANON DE TIERRAS 3,09

Canon de tierras sobrantes de excavacién para entrada a
planta de reciclaje de RCD autorizada por la Consejeria de
Medio Ambiente.

TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
m*  CANON RESIDUO ESCOMBRO LIMPIO 9,27

Canon de residuos de naturaleza petrea de demoliciones para
entrada a planta de reciclaje de RCD autorizada por la
Consejeria de Medio Ambiente.

NUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
t RETIRADA Y TRANSPORTE VERTEDERO RNP NO PETREOS 12,01

Carga y transporte de residuos de construccién y demolicion de
caracter no pétreo (madera, vidrio, plastico y metal y envases y
embalajes de estos materiales, cables y residuos
biodegradables) materiales a planta de valorizacién o
vertedero autorizado, en su caso, por transportista autorizado
(por la Consejeria de Medio Ambiente), a una distancia mayor
de 10 km. y menor de 40 km., considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con
pala cargadora grande, incluso canon de entrada a planta o
vertedero autorizado, tramites establecidos en la legislacién
vigente, alquiler del contenedor, analiticas para la
determiancion de su composicion, en su caso, alquiler de
contenedores y medios auxiliares. Incluso puesta en obra en
horario nocturno y p.p. de clasificacion y recogida selectiva de
residuos

DOCE EUROS con UN CENTIMOS
t RETIRADA Y TRANSPORTE VERTEDERO RNP PETREO 17,67

Carga y transporte de residuos de construccién y demolicidén no
peligrosos -RNP- de caracter pétreo (excepto tierras y piedras)
constituidos por hormigén, ladrillos, tejas y materiales
ceramicos (o mezcla de éstos) y/o mezclas bituminosas a planta
de valorizacion o vertedero autorizado, en su caso, por
transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente),
a una distancia mayor de 10 km. y menor de 40 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20
t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon
de entrada a planta o vertedero autorizado, tramites
establecidos en la legislacion vigente, alquiler del contenedor,
analiticas para la determinacién de su composicién, en su caso,
alquiler de contenedores y medios auxiliares. Incluso puesta en
obra en horario nocturno y p.p. de clasificacién y recogida
selectiva de residuos.

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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GO3BC173N t GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GESTOR AUTORIZADO 211,75
Gestidn de residuos peligrosos (pinturas, envases de pinturas,
disolventes, aerosoles, etc) con gestor autorizado por la
comunidad auténoma para su reutilizacion, recuperacion o
reciclado. Incluye trdmites establecidos en la legislacidn vigente,
alquiler del contenedor de Residuos Peligrosos, canon y medios
auxiliares. Incluso puesta en obra en horario nocturno y p.p. de
clasificacion y recogida selectiva de residuos.

DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS
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13. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
13.01 ud  PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 22.680,60
VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES
) EUROS con QUINCE CENTIMOS
13.02 ud  COSTE ASUMIDO POR CONTRATA HASTA UN MAX. DEL 1% DEL PEM 22.680,60

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con QUINCE CENTIMOS
(no computa en el presupuesto, asumido por el contratista)
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14. SEGURIDAD Y SALUD
14.01 ud  SEGURIDAD Y SALUD 98.993,49

NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
TRES EUROS con CUARENTA'Y NUEVE CENTIMOS
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15

15.01
15.01.01

15.02
15.02.01

15.02.02

15.02.03

15.02.04

GAS

TRABAJOS PREVIOS
PA  AYUDAS ALBANILERIA 1.241,29

P.A. DE AYUDAS DE ALBANILERIA A RED, CONSISTENTE EN:
APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BUSQUEDAS DE
REDES, LOCALIZACION DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA
EXISTENTE, COLOCACION DE TRAMPILLONES, TAPAS,
ARQUETAS Y POZOS PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES,
DESCARGA DE MATERIAL PROPORCIONADO POR COMPANIA
SUMINISTRADORA. AYUDAS A MONTADORES, ETC, Y
CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA NECESARIO PARA
LA EJECUCION DE LA NUEVA RED.

MIL DOSCIENTOS CUARENTA'Y UN EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS

GAS

ud  ACOMET. GAS POLIETILENO D=200 mm. CONEXION CON RED EXISTENTE 590,58

Acometida para gas en polietileno de D=200 mm, SDR 11, para
redes de distribucién hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la
valvula de acometida, sin incluir la conexion al armario,
i/excavacién y reposicién de zanja, proteccion de tubo, etc.,
terminada.

QUINIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y
, , OCHO CENTIMOS
ud  VALVULA DE LINEA D=8" 2/VENTEOS 4.355,60

Instalacion de valvula de linea de acero D=8" con venteo, para
redes de gas, instalada en arqueta de registro. Incluso p.p. de
accesorios de conexién con la tuberia y arqueta de registro.
Construida seguin reglamentacion para instalaciones de gas 'y
normas de la compafia suministradora, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, mano de obra y pequefio material, incluso la
excavacion, el relleno perimetral posterior y la arqueta de
registro. Medida la unidad instalada.

CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO

] ] EUROS con SESENTA CENTIMOS
ud  VALVULA DE LINEA D=2" 1/VENTEO 379,99

Instalacion de valvula de corte de acero D=2" con venteo, para
redes de gas, instalada en arqueta de registro. Incluso p.p. de
accesorios de conexién con la tuberia, arqueta de registro y
caja envolvente para contador de medida. Construida segun
reglamentacion para instalaciones de gas y normas de la
compaiiia suministradora, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, mano de obra y pequefio material, incluso la
excavacion, el relleno perimetral posterior y la arqueta de
registro. Medida la unidad instalada.

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
) NOVENTA'Y NUEVE CENTIMOS
m.  TUBERIA GAS PE D=200 mm.SDR 11 62,51
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15.02.05

15.02.06

15.02.07

15.02.08

Tuberia enterrada, en polietileno de D=200 mm. SDR 11, para
redes de distribucién de gas, incluso pruebas de presion y p.p.
de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de
sefializacién, etc.), excavacién de tierras y retirada de material
sobrante a vertedero, capa de hormigén. Medida la unidad
totalmente terminada, siguiendo las normas de la empresa
suministradora.

SESENTA'Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y UN
] CENTIMOS
m.  TUBERIA GAS PE D=200 mm.SDR 11 REFORZADA 64,59

Tuberia enterrada reforzada, en polietileno de D=200 mm. SDR
11, para redes de distribucion de gas, incluso pruebas de
presién y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps,
banda de sefalizacién, etc.), pasacalle de tubos de hormigon,
excavacion de tierras y retirada de material sobrante a
vertedero, capa de hormigén. Medida la unidad totalmente
terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora.

SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTAYY
) NUEVE CENTIMOS
m.  TUBERIA GAS PE D=160 mm.SDR 11 46,32

Tuberia enterrada, en polietileno de D=160 mm. SDR 11, para
redes de distribucion de gas, incluso pruebas de presion y p.p.
de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de
sefializacién, etc.), excavacién de tierras y retirada de material
sobrante a vertedero, capa de hormigén. Medida la unidad
totalmente terminada, siguiendo las normas de la empresa
suministradora.

CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS
, CENTIMOS
m. TUBERIA GAS PE D=160 mm.SDR 11 REFORZADA 48,40

Tuberia enterrada reforzada, en polietileno de D=160 mm. SDR
11, para redes de distribucion de gas, incluso pruebas de
presién y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps,
banda de sefalizacién, etc.), pasacalle de tubos de hormigon,
excavacion de tierras y retirada de material sobrante a
vertedero, capa de hormigén. Medida la unidad totalmente
terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora.

CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
. CENTIMOS
m.  TUBERIA GAS PE D=110 mm.SDR 11 30,51

Tuberia enterrada, en polietileno de D=110 mm. SDR 11, para
redes de distribucién de gas, incluso pruebas de presion y p.p.
de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de
sefializacién, etc.), excavacién de tierras y retirada de material
sobrante a vertedero, capa de hormigén. Medida la unidad
totalmente terminada, siguiendo las normas de la empresa
suministradora.
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15.02.09

15.02.10

15.02.11

15.02.12

15.02.13

] TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
m.  TUBERIA GAS PE D=110 mm.SDR 11 REFORZADA 32,60

Tuberia enterrada reforzada, en polietileno de D=110 mm. SDR
11, para redes de distribucion de gas, incluso pruebas de
presién y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps,
banda de sefalizacién, etc.), pasacalle de tubos de hormigon,
excavacion de tierras y retirada de material sobrante a
vertedero, capa de hormigén. Medida la unidad totalmente
terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora.

) TREINTAY DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
m.  TUBERIA GAS PE D=90 mm.SDR 11 26,04

Tuberia enterrada, en polietileno de D=90 mm. SDR 11, para
redes de distribucion de gas, incluso pruebas de presion y p.p.
de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de
sefializacién, etc.), excavacién de tierras y retirada de material
sobrante a vertedero, capa de hormigén. Medida la unidad
totalmente terminada, siguiendo las normas de la empresa
suministradora.

] VEINTISEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
m.  TUBERIA GAS PE D=90 mm.SDR 11 REFORZADA 28,12

Tuberia enterrada reforzada, en polietileno de D=90 mm. SDR
11, para redes de distribucion de gas, incluso pruebas de
presién y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps,
banda de sefalizacién, etc.), pasacalle de tubos de hormigon,
excavacion de tierras y retirada de material sobrante a
vertedero, capa de hormigén. Medida la unidad totalmente
terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora.

. VEINTIOCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
m.  TUBERIA GAS PE D=63 mm.SDR 11 21,29

Tuberia enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para
redes de distribucién de gas, incluso pruebas de presion y p.p.
de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de
sefializacién, etc.), excavacién de tierras y retirada de material
sobrante a vertedero, capa de hormigén. Medida la unidad
totalmente terminada, siguiendo las normas de la empresa
suministradora.

. VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
m.  TUBERIA GAS PE D=63 mm.SDR 11 REFORZADA 2337

Tuberia enterrada reforzada, en polietileno de D=63 mm. SDR
11, para redes de distribucion de gas, incluso pruebas de
presién y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps,
banda de sefalizacién, etc.), pasacalle de tubos de hormigon,
excavacion de tierras y retirada de material sobrante a
vertedero, capa de hormigén. Medida la unidad totalmente
terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora.
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) VEINTITRES EUROS con TREINTA' Y SIETE CENTIMOS
15.02.14 m CINTA DE SENALIZACION DE TUBO EN ZANJA DE GAS 0,40

CINTA DE SENALIZACION DE TUBO EN ZANJA DE GAS. MEDIDA
LA UNIDAD TERMINADA

CERO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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16. REPOSICION DE SERVICIOS
04.01.17 DESVIACION RED EXISTENTE
04.01.17.01 ud  ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS 282,14
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
] ] CATORCE CENTIMOS
04.01.17.02 PA  INTERVENCION RED EXISTENTE DE BAJA'Y ALTA PRESION 1.229,79
MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
o SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.01.17.03 m CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. DN=600 205,16
DOSCIENTOS CINCO EUROS con DIECISEIS
o CENTIMOS
04.01.17.04 m.  CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. DN=200 50,04
) CINCUENTA EUROS con CUATRO CENTIMOS
PAJ.SERV.AFECT REPOSICION/ACONDICIONAMIENTO RESTO SERVICIOS AFECTADOS
I
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17. DESVIOS DE TRAFICO

DES-0001 ud Corte de un carril en carretera convencional 539,98
Corte de un carril en carretera convencional con o sin paso
alternativo. Equipo de sefalizacién para desvios de trafico,
i/sefialistas, carros moviles de sefializacion, cascada luminosa,
sefializacién vertical, balizamiento, iluminacion y demas
elementos auxiliares, puesta y retirada. En horario diurno o
nocturno con jornada de trabajo de hasta 8 horas efectivas.

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA'Y OCHO CENTIMOS
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2.2.- Cuadro de Precios n° 2
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CUADRO DE PRECIOS 2
URB. LA FLORIDA SUR. BORMUJOS. SEVILLA
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
01. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS :
UO1AMO020 m  DESMONTAJE DE CERCA DIAFANA h<1 m SIN REUTILIZACION
Desmontaje de cerca diafana de altura menor de 1 m, formada
por postes y alambrada, anclados al terreno directamente o
recibidos con hormigon, incluso corte manual previo de
alambrada, apilando los materiales a pie de tajo para
transporte a vertedero (no incluido). Medicién de longitud
realmente ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301.
Mano de obra ... 1,13
MaQUINAMA.......cvvrereeeieirerisriseiee s seseens 0,13
Suma 1a partida ..........cccvevnerncrnerneineee —126
Costes indirectos 3% 0,04
) TOTAL PARTIDA 1,30
UO1AUAO060 ud  DESMONTAJE FAROLA CON BACULO h=8 m
Desmontaje de farola con baculo monoposte de 8 m de altura,
empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo p.p. de
desconexiodn al cableado eléctrico, desmontaje de lamparas y
pantallas si procede, rotura del pavimento, demolicion del
cimiento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la
obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos,
asi como medios auxiliares de elevacion y descarga; sin incluir
transporte a almacén, segin NTE ADD-1.
Mano de 0bra ..o 42,94
MaQUINAMA.......cvoevereeeieieerssseseisee s ssensssseseens 30,28
Suma 1a partida ..........cccvevnerncrnerneineee 77322
Costes indirectos...........ccouerverierrienns 3% 2,20
, , TOTAL PARTIDA S 1542
U01AA020 m?  DEMOLICION Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRAULICA A
MAQUINA SIN TRANSPORTE
Demolicion y levantado de aceras de baldosa hidraulica o
equivalente, con solera de hormigdn en masa de 10 cm de
espesor, a maquina, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas. Medicidn de superficie realmente
ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.
Mano de 0bra ... 0,74
MaQUINAMA......ecvovireerieieerisseseisee s seseens 1,47
Suma 1a partida ..........cccvevverncrneininee —221
Costes iNdirectos...........ccovevererererennn. 3% 0,07
TOTAL PARTIDA 228

U01AB060 m DEMOLICION Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGON 10-20 cm CON
CIMENTACION A MAQUINA SIN TRANSPORTE

Demolicion y levantado a maquina, de bordillo de hormigon
entre 10 y 20 cm de ancho y cimientos de hormigon en masa,
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de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a

pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y

con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de

proteccion colectivas. Mediciéon de longitud realmente

ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.
Mano de obra ... 0,24
MaQUINAMA......ecvoevereeeieieerissiseisee s sessns 0,57
SuMa 12 Partida .......oceeeeereeeereieeeeeeees 0,81
Costes indirectos..........ccoervriecrienns 3% 0,02
TOTAL PARTIDA 0,83

UO1AF030 m?  DEMOLICION Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm SIN TRANSPORTE
Demolicion y levantado a maquina, de pavimento de M.B.C. de
10/20 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas. Medicidn de superficie realmente
ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

Mano de obra 0,32
MaQUINAIA........cvueeeeeeireieeieese et 1,17
Suma [a partida ........coeevvernrneiereeeees s 1,49
Costes indirectos... 3% 0,04
TOTAL PARTIDA 1,53
U01AF100 m CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE
Corte de pavimento flexible en capas de 4-10 cm en todo su
espesor, incluso limpieza de la superficie y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién
colectivas. Medicion de longitud realmente ejecutada.
Mano de obra 2,36
MaQUINAMA......ecvvvireeeieieerissiseisee s seseens 0,52
Suma 1a partida ..........cccvevvevnernerineiniees —288
Costes indirectos... 3% 0,09
TOTAL PARTIDA 2,97
UO3DFC010 m?  FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE POR cm
Fresado (por cm de espesor) de firme de mezcla bituminosa en
caliente en seccion completa o semicalzada segun Orden
8/2001, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta
de reciclaje o lugar de empleo. Sin gestion de residuos.
Mano de obra........ccccceueeeecccee e 0,04
MaQUINAIA........ceueeeereireieeeieise et 0,29
Suma [a partida .........ovevernrneieiesees s 0,33
Costes indirectos 3% 0,01
) TOTAL PARTIDA 034
U01BQO30N ud  TALADO ARBOL d=10-30 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO <20km
Talado de arbol de didmetro de 10 a 30 cm, troceado y apilado
del mismo en la zona indicada a pie de carga, incluso carga y
transporte a vertedero o planta de reciclaje de ramas, y canon,
y el resto de productos resultantes y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.
Mano de obra ... 8,11
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MaQUINAIA........ceueeeeeeereieeeieise e 4,35
Resto de obra y materiales ...........coceeveinrncnennns 1,32
Suma [a partida .........cevevernrreiereeeees s 13,78
Costes indirectos..........ccorverieerienns 3% 0,41
. TOTAL PARTIDA 14,19
U01BQOION ud  DESTOCONADO ARBOL d=10-30 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO
<20km
Destoconado de arbol de diametro de 10 a 30 cm, hasta una
profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de
explanacion, incluso carga,transporte y canon a vertedero o
planta de reciclaje del tocdn y relleno de tierra compactada del
hueco resultante y con parte proporcional de medios auxiliares.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.
Mano de 0bra ... 1,15
Maquinaria 7,40
Resto de obra y materiales ...........cccvererrrirvrinnnnns 1,32
SuMa 12 Partida ........ceoeeeeereeneereieeeeeeeeens 9,87
Costes iNdirectos........c..ccveverrereerennn. 3% 0,30
TOTAL PARTIDA 10,17
Mano de 0bra ... 1,15
Maquinaria 7,40
Resto de obra y materiales ...........cccverervrirrrinnenns 1,32
SuMa 12 Partida ........ceoeeeeereeneereieeeeeeeeens 9,87
Costes iNdirectos........c..ccveverrereerennn. 3% 0,30
] ] TOTAL PARTIDA 10,17
E01DA020 m*  DEMOLICION COMPLETA EDIFICIO MIXTA MANUAL/MAQUINA
TRANSPORTE <20km Y CANON
Demolicion completa de edificio por medios manuales y
mecanicos, de hasta 5 m de altura desde la rasante, con
desmontaje manual de todos los elementos estructurales que
puedan afectar a las medianerias colindantes y por empuje de
maquina retroexcavadora grande del resto de elementos,
incluso limpieza, humedecido de los elementos para evitar el
polvo y retirada de escombros a pie de carga, con transporte
al vertedero a menos de 20km de distancia y con parte
proporcional de medios auxiliares y canon, sin medidas de
proteccion colectivas. Medicién de volumen realmente
ejecutado.
Mano de obra.........ccoeeveeeveeeceeecee e 5,01
Maquinaria 6,70
Resto de obra y materiales ... 10,01
Suma 1a partida ... 72172
Costes indirectos..........ccouervrieerienns 3% 0,65
) TOTAL PARTIDA 237
E01DPS010 m?  DEMOLICION SOLERAS H.A. <15 cm C/ICOMPRESOR

Demolicion de soleras de hormigén ligeramente armado con
mallazo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
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medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
Medicién de superficie realmente ejecutada.
Mano de 0bra ..o 12,54
MaQUINAIA........cvueeeeeireeeeieise e 0,86
Suma [a partida ........coeevernrreiereeseesseens 13,40
Costes indirectos 3% 0,40
] ] ) TOTAL PARTIDA 1380
U01AOH010 m*  DEMOLICION MURO HORMIGON EN MASA A MAQUINA SIN TRANSPORTE
Demolicion de muro de hormigén en masa, a maquina, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
Medicién de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y NTE ADD-13.
Mano de 0bra ... 2,00
MaQUINAMA......ecvevereeeieieerissiseiee s sesens 2,16
Suma 1a partida ..........cccvevnerncrnerneineee —416
Costes iNdirectos........c..ccvevererererennn. 3% 0,12
) TOTAL PARTIDA 428
UO1AUS010 ud  DESMONTAJE POSTE / SENAL h<3 m
Desmontaje de sefial monoposte de hasta 3 m de altura,
empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo p.p. de rotura
del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano
en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los
mismos, sin incluir transporte a almacén, segin NTE ADD-18.
Mano de 0bra ... 10,26
MaQUINAMA.......cvoevereeeieieerssseseisee s ssensssseseens 0,13
Suma 12 Partida ........coeeeeeeneereieneeeeeeens 10,39
Costes iNdirectos........c.occvevererererennn. 3% 0,31
TOTAL PARTIDA 10,70
E01DTC130 m*  CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NATURALEZA
PETREA<20 km CARGA MECANICA
Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a
cantera autorizada (bien por Medio Ambiente bien por
Industria) por transportista autorizado (por la Consejeria de
Medio Ambiente de la comunidad auténoma correspondiente),
a una distancia menor de 20 km, considerando ida y vuelta 'y
coef. esponjamiento medio, con camion bafiera basculante
cargado a maquina, carga y parte proporcional de medios
auxiliares.
MaQUINAMA.....veevveererieieeries e sesens 9,19
Suma 1a partida ..........cccvevnerncrnerneineee 7919
Costes indirectos...........ccouerverierrienns 3% 0,28
TOTAL PARTIDA Y
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02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
U01BDO30ON m*  DESBROCE Y EXCAVACION DE TERRENO SIN CLASIFICAR CON
TRANSPORTE A VERTEDERO <20 km
Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar por
medios mecanicos, de profundidad variable entre 0,40 y 0,60 m,
incluso carga y transporte de la tierra vegetal y productos
resultantes a planta o vertedero, incluyendo la retirada de
arbolado menor de 10 cm y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Medicién de
volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.300.
Mano de 0bra ... 0,10
MaQUINAMA.......cvvevereerieieersesiseiee s seseens 4,89
SuMa 12 Partida ........ceoeeeereeneereieeeeeee s 4,99
Costes indirectos..........cceurverienrienns 3% 0,15
] TOTAL PARTIDA 5,14
UO1EDTO90N m*  DESMONTE TIERRA EXPLANACION CON TRANSPORTE A VERTEDERO <20
km
Desmonte en tierra de la explanacion con medios mecanicos,
incluso transporte de los productos de la excavacién a
vertedero hasta 20 km de distancia y parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
Medicion de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3.
Mano de 0bra ... 0,08
MaQUINAMA.......cvvevereerieieersesiseiee s seseens 4,59
SuMa 12 Partida ........ceoeeeeereeneereieeeeeeeeens 4,67
Costes iNdirectos........c.occveverereevennn. 3% 0,14
, , TOTAL PARTIDA s
UO1RTS110 m*  CORONACION CON SUELO SELECCIONADO DE PRESTAMOS
Sustitucion del terreno vegetal y ejecucion de terraplen con
suelo seleccionado procedente de préstamos (segun Pliego
PG-3), tipo 3 con CBR>=20, incluyendo extendido, humectacién
y compactacion. Totalmente terminado. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién
colectivas. Medicion de volumen realmente ejecutado.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.330.
Mano de obra........ccccceueeeecccee e 0,31
Maquinaria 2,52
Resto de obra y materiales ............cccveuerrrirrrennens 2,33
Suma 1a partida ... —516
Costes indirectos...........ccouerverierrienns 3% 0,15
TOTAL PARTIDA 53
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03. SANEAMIENTO
03.01 TRABAJOS PREVIOS
03.01.01 PA  AYUDAS ALBANILERIA
P.A. DE AYUDAS DE ALBANILERIA A RED, CONSISTENTE EN:
APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BUSQUEDAS DE
REDES, LOCALIZACION DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA
EXISTENTE, COLOCACION DE TRAMPILLONES, TAPAS,
ARQUETAS Y POZOS PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES,
DESCARGA DE MATERIAL PROPORCIONADO POR COMPANIA
SUMINISTRADORA. AYUDAS A MONTADORES, ETC, Y
CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA NECESARIO PARA
LA EJECUCION DE LA NUEVA RED.
Mano de 0bra ... 1.178,74
Resto de obra y materiales ...........cccvvrvrvrirrrennnnns 26,40
SuMa 12 Partida ........ceoeeeeereeneereieeeeeeeeens W
Costes indirectos.... 3% 36,15
TOTAL PARTIDA 124129
03.02 SANEAMIENTO
03.02.01 ud  ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO
ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO,
REALIZADA SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA Y PROBADA.
Mano de 0bra .........oovceevererneeereeereees 219,13
Maquinaria 98,03
Resto de obra y materiales ..........c.coceereinrncnennns 214,40
Suma [a partida .........eeerernreiereeeees s W
Costes indirectos..........ccoerverierrienns 3% 15,95
TOTAL PARTIDA 547,52
03.02.02 ud  POZO PREF. HM M-H D=120cm. hasta h=6m.
Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de
diametro interior y hasta 6 m. de altura Util interior, formado
por solera de hormigdén HA-25/P/40/| de 20 cm. de espesor,
ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigdén en masa,
prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico
para formacién de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con
cierre de marco y tapa de fundicién, sellado de juntas con
mortero de cemento y arena de rio, M-15, recibido de pates y
de cerco de tapa, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
mano de obra y pequeio material, incluso la excavacion, y el
relleno perimetral posterior.
Mano de 0bra ..o 79,84
MaQUINAIA........cvueeeeereireieeeieese e 2544
Resto de obra y materiales ...........cccverervrirrrinnenns 349,89
Suma 1a partida ... W
Costes indirectos..........ccoerverienrienns 3% 13,66
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TOTAL PARTIDA 468,83
03.02.03 ud  SUMIDERO CALZADA FUND.30x40x30cm
Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de
dimensiones interiores 30x40 cm. y 30 cm. de profundidad,
realizado sobre solera de hormigdn en masa H-100 kg/cm2
Tmax.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fabrica de
ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados
con mortero de cemento, enfoscada y bruiida interiormente,
i/rejilla de fundicién de 30x40x3 cm., con marco de fundicién,
enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento.
Mano de 0bra ..o 43,08
Maquinaria 0,04
Resto de obra y materiales ..........ccoceereinrncnennns 37,31
Suma [a partida .........cevevernrreiereeeees s 80,44
Costes iNdirectos........c..ccvevererererennn. 3% 24
TOTAL PARTIDA 8285
03.02.04 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general
municipal, hasta una distancia maxima de 8 m., formada por:
corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del
pavimento con martillo picador, excavacién mecanica de zanjas
de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,
conexion y reparacion del colector existente, colocacion de
tuberia de PVC corrugado de 25 cm. de diametro interior,
tapado posterior de la acometida y reposicién del pavimento
con hormigdn en masa HM-20/P/40/l, sin incluir formacion del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra ... 219,13
Maquinaria 98,03
Resto de obra y materiales ............cccverrvrvrrrinnnens 157,36
SuMa 12 Partida ........coeeeeereeneereieneee s W
Costes iNdirectos........c.occveverereevennn. 3% 14,24
TOTAL PARTIDA BTTY
03.02.07 m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 630mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 630 mm. y de
union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
Mano de obra 10,91
Maquinaria 3,93
Resto de obra y materiales ...........coceereieenenennns 100,73
Suma la partida..... W
Costes indirectos 347
TOTAL PARTIDA 119,04
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03.02.08 m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 500 mm. y de
unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los rifones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra 9,52
Maquinaria 3,26
Resto de obra y materiales 60,64
SuMa 12 Partida ........cceeeereeneereieneeeeeeees 7342
Costes iNdirectos........c..ccvevererererennn. 3% 2,20
TOTAL PARTIDA 75,62
03.02.09 m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta

de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 400 mm. y de

unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de

arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,

relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima

de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta

los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la

excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
Mano de 0bra ... 8,20
Maquinaria.... 3,26
Resto de obra y materiales ...........cccvervrrrirrrennnens 36,86
SuMa 12 Partida ........ceoeeeeereeneereieeeeeeeeens 48,32
Costes iNdirectos........c..ccvevererereeennn. 3% 1,45
TOTAL PARTIDA 49,77

03.02.10 m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 355mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta

de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 355 mm. y de

unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de

arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,

relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima

de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta

los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la

excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
Mano de 0bra ..o 6,85
Resto de obra y materiales ............cccvererrrirrrinnnnns 31,78
SUMa 12 Partida .......cceeeeereenereeeneeeeeeees 38,63
Costes indirectos 3% 1,16
TOTAL PARTIDA 39,79

03.02.11 m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 315 mm. y de
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unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de

arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,

relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima

de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta

los rifones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la

excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
Mano de 0bra ... 6,85
Resto de obra y materiales ...........coceereinrncnennns 23,31
Suma la partida...... 30,16
Costes indirectos 0,90
TOTAL PARTIDA 31,06

03.02.12 m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta

de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 250 mm. y de

unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de

arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,

relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima

de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta

los rifones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la

excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
Mano de obra ... 5,45
Resto de obra y materiales ..........ccoceereinencnennns 15,91
Suma 1a partida ... 2136
Costes indirectos..........ccoervrierriens 3% 0,64
TOTAL PARTIDA 22,00

03.02.13 m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta

de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 200 mm. y de

union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de

arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,

relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima

de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta

los rifones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la

excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
Mano de obra 4,10
Resto de obra y materiales ..........cooceereinencnennns 10,88
Suma 1a partida ... —1498
Costes iNdirectos........c..ccveverrereerennn. 3% 0,45
TOTAL PARTIDA 1543

03.02.14 m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 160 mm. y de
union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
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los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
Mano de 0bra ... 2,75
Resto de obra y materiales ...........cccvervrrrvrnrinnnnns 7,95
SuMa 12 Partida .......oceeeeereeeereieeeeeeees 10,70
Costes indirectos..........ccoervriecrienns 3% 0,32
TOTAL PARTIDA 11,02
Mano de obra.........ccoceveeeeeeecce e 2,75
Resto de obra y materiales ...........coceereivencnennns 7,95
Suma la partida ........coeevernreieresseeessens 10,70
Costes indirectos...........ccouerverierrienns 3% 0,32
TOTAL PARTIDA 11,02

03.02.15 m COLECTOR ENTERR. HORMIG. DIAM. 800 mm
Colector enterrado, formado por tubo de hormigén armado
para saneamiento sin presion, fabricado por compresién radial,
clase 60, carga de rotura 60 kN/m? de 800 mm de diametro
nominal (interior), unién por enchufe y campana con junta
elastica, incluso p.p. de corchetes de hormigén en masay
enchufes de campana junta elastica; construido segin
Ordenanza Municipal. Medida la longitud entre ejes de

arquetas.
Mano de obra 24,25
Maquinaria 6,11
Resto de obra y materiales ............coceereinencnenns 80,76
Suma [a partida .........oeevernrreereeeeesnens 111,12
Costes indirectos 3% 3,33

) TOTAL PARTIDA 114,45
03.02.16 m COLECTOR ENTERR. HORMIG. DIAM. 1000 mm

Colector enterrado, formado por tubo de hormigén armado

para saneamiento sin presion, fabricado por compresién radial,

clase 60, carga de rotura 60 kN/m?, de 1000 mm de didmetro

nominal (interior), unién por enchufe y campana con junta

elastica, incluso p.p. de corchetes de hormigdén en masa 'y

enchufes de campana junta elastica; construido segin

Ordenanza Municipal. Medida la longitud entre ejes de

arquetas.
Mano de 0bra ... 24,25
Maquinaria 6,11
Resto de obra y materiales ...........cocverernincnennns 103,84
Suma [a partida .........ceevvernrreieree s W
Costes iNdirectos........c..ccveverrereerennn. 3% 4,03
TOTAL PARTIDA T 13823
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04. SUMINISTRO DE AGUAS
04.00 TRABAJOS PREVIOS
04.00.01 PA  AYUDAS ALBANILERIA
P.A. DE AYUDAS DE ALBANILERIA A RED, CONSISTENTE EN:
APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BUSQUEDAS DE
REDES, LOCALIZACION DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA
EXISTENTE, COLOCACION DE TRAMPILLONES, TAPAS,
ARQUETAS Y POZOS PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES,
DESCARGA DE MATERIAL PROPORCIONADO POR COMPANIA
SUMINISTRADORA. AYUDAS A MONTADORES, ETC, Y
CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA NECESARIO PARA
LA EJECUCION DE LA NUEVA RED.
Mano de 0bra ... 1.178,74
Resto de obra y materiales ...........cccvvrvrvrirrrennnnns 26,40
SuMa 12 Partida ........ceoeeeeereeneereieeeeeeeeens 1.205,14
Costes indirectos.... 3% 36,15
TOTAL PARTIDA 124129
04.01 ABASTECIMIENTO
04.01.01 ud  ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS
Acometida a la red existente de abastecimiento de aguas,
incluso p.p. de ayudas de albafileria. Realizada segiin normas
de la compaiiia suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
Mano de 0bra .........oovceevererneeereeereees 158,34
Maquinaria 7,00
Resto de obra y materiales ..........c.coceereinrncnennns 108,58
Suma 1a partida ... 2@
Costes indirectos..........ccoerverierrienns 3% 8,22
o TOTAL PARTIDA 28214
04.01.02 m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. DN=500
Tuberia de fundicién ddctil de 500 mm. de didmetro interior
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de junta estandar colocada y medios auxiliares, sin
incluir excavacion y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.
Mano de 0bra ... 13,84
Maquinaria 12,14
Resto de obra y materiales ............cccveuerrrirrrennens 129,90
Suma 1a partida ..........cccvevvevnernerineiniees W
Costes indirectos...........ccouerverierrienns 3% 4,68
TOTAL PARTIDA 160,56
04.01.04 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=160mm.

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm. de
didametro nominal y una presion nominal de 10 bar,
suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unién y
medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior
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de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Mano de 0bra ... 2,85
Resto de obra y materiales ..........c.coceereinrncnennns 13,64
Suma [a partida .........eeerernreiereeeees s 16,49
Costes indirectos..........ccoerverieerienes 3% 0,49
TOTAL PARTIDA 16,98
Mano de obra 2,85
Resto de obra y materiales ...........coceerernrnenennns 13,64
Suma [a partida .........oeevernrreereeeeesnens 16,49
Costes indirectos 3% 0,49
TOTAL PARTIDA 16,98
04.01.05 m. COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm.
Tuberia de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de
didmetro nominal y una presion nominal de 10 bar,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de uniény
medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Mano de 0bra ..o 1,45
Resto de obra y materiales ...........cccverervrirrrinnenns 7,41
Suma 12 Partida ........coeeeeeeeneereeeneneeeeeeens 8,86
Costes indirectos.........ccourverierrienns 3% 0,27
TOTAL PARTIDA 913
04.01.06 m. CONDUC.POLIET.PE 100 PN 10 D=63mm.
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, de 63 mm. de
diametro nominal y una presion de trabajo de 10 kg/cm2,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de union y
medios auxiliares, sin incluir la excavacién ni el relleno posterior
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Mano de 0bra .........oovceevererneeereeereees 1,24
Resto de obra y materiales ...........cccverervrirrrinnenns 4,67
SuMa 12 Partida .......oceeeeereeeereieeeeeeees 591
Costes indirectos 3% 0,18
] ] ] TOTAL PARTIDA 6,09
04.01.07 m  PROTECCION EXTERIOR DE LA TUBERIA DE FUNDICION
Revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleacién cinc y aluminio
85-15 enriquecida con cobre, de masa minima 400 g/m2 y con
capa de proteccidon Aquacoat de naturaleza acrilica en fase
acuosa, de espesor medio 80 pm de color azul. Medida la
unidad totalmente terminada, siguiendo las normas de la
empresa suministradora.
Resto de obra y materiales ............ccovreeriinrinnnns 14,08
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SuMa 12 Partida ........coeeeereeneereieeneeeeeeeseens 14,08
Costes indireCtos.........covereereereeeneeneens 3% 0,42
. ) TOTAL PARTIDA 14,50
04.01.08 ud  VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=500mm
Valvula de compuerta de fundicién PN 16 de 500 mm. de
diametro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.
Mano de ODIa ...t 45,37
Maquinaria 25,66
Resto de obra y materiales ..........ccoceereinrnenennns 1.250,50
Suma [a partida .........ceevvernrreieree s 1.321,53
Costes iNdIrectos..........veereereerreenees 3% 39,65
, , TOTAL PARTIDA O 1.361,18
04.01.09 ud  VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=160mm
Vélvula de compuerta de fundicién PN 16 de 160 mm. de
diametro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.
Mano d€ ODFa .......covuieierieireieeeeee e 25,52
Resto de obra y materiales ...........coceeveinencinennnns 322,80
Suma la partida...... W
Costes indirectos 10,45
, , TOTAL PARTIDA S 35,77
04.01.10 ud  VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=90mm
Vélvula de compuerta de fundicién PN 16 de 90 mm. de
diametro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.
Mano d€ ODFa ... 14,18
Resto de obra y materiales ...........cocverernincnennns 199,35
Suma 1a partida ..o W
Costes indireCtos.........ccvereereereeeneeneen. 3% 6,41
, , TOTAL PARTIDA 21994
04.01.11 ud  VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=63mm
Valvula de compuerta de fundicién PN 16 de 63 mm. de
diametro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.
Mano d€ ODFa .......oovuieieeeineireieeeeee s 14,18
Resto de obra y materiales ...........cccverervrirrrinnenns 158,28
SuMa 12 Partida ........coeeeeeeeeneereieeneeeeeeeens W
Costes indireCtos.........ccvereeeerseeneeneen. 3% 517
TOTAL PARTIDA S Tes

04.01.12 ud  ARQUETA VALV.Y VENT.D=300-600 mm.
Arqueta para alojamiento de valvulas en conducciones de agua,
de didmetros comprendidos entre 300 y 600 mm., de
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110x110x200 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo

macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de

cemento, colocado sobre solera de hormigdn en masa

HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el

interior con mortero de cemento, losa de hormigdn 20 cm. y

tapa de fundicién, terminada y con p.p. de medios auxiliares,

mano de obra y pequeio material, incluso la excavacion, y el

relleno perimetral posterior.
Mano de 0bra ..o 379,88
Resto de obra y materiales ...........coceereenrncinennns 236,80
Suma [a partida .........coeevernreererreessens 616,68
Costes indirectos..........ccoervrieenienns 3% 18,50

, TOTAL PARTIDA 635,18
04.01.13 ud  ARQUETA VALV.Y VENT.D=60-250 mm.

Arqueta para alojamiento de valvulas en conducciones de agua,

de diametros comprendidos entre 60 y 250 mm., de

110x110x150 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo

macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de

cemento, colocado sobre solera de hormigdn en masa

HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el

interior con mortero de cemento, losa de hormigdn 20 cm. y

tapa de fundicién, terminada y con p.p. de medios auxiliares,

mano de obra y pequefio material, incluso la excavacion, y el

relleno perimetral posterior.
Mano de 0bra ... 294,68
Resto de obra y materiales 210,59
Suma 1a partida ..........cccvevverncrneininee W
Costes iNdirectos........c.occveverereevennn. 3% 15,16
TOTAL PARTIDA - 52043

04.01.14 ud  HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm

Suministro e instalacion de hidrante para incendios tipo acera

con tapa, ambos de fundicion, equipado con una toma D=100

mm., tapon y llave de cierre y regulacion, sin conexion a la red

de distribucién con tubo de fundicién D=100 mm.
Mano de obra 241,57
Resto de obra y materiales ..........cooceereinencnennns 948,00
Suma 1a partida ... W
Costes iNdirectos........c..ccveverrereerennn. 3% 35,69
TOTAL PARTIDA 122526

04.01.15 ud  ARQUETA REGISTRO HIDRANTE
Arqueta para registro hidraulico, de dimensiones segun
compaifiia suministradora. construida con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigdn en masa
HM/20/P/20/I, enfoscada y bruiida por el interior con mortero
de cemento, y con tapa de fundicién, terminada y con p.p. de
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medios auxiliares, mano de obra y pequefio material, incluso la
excavacion, y el relleno perimetral posterior.
Mano de 0bra ... 95,21
Resto de obra y materiales ...........cccvervrrrvrnrinnnnns 84,78
SuMa 12 Partida .......oceeeeereeeereieeeeeeees 179,99
Costes indirectos..........ccoervriecrienns 3% 5,40
TOTAL PARTIDA 185,39
04.01.16 ud  ACOMETIDA DE AGUA
Prevision de Acometida de aguas realizada en tubo de
polietileno de media o alta densidad, conectada a la red de
abastecimiento, con collarin de toma de fundicion salida y racor
rosca-macho de laton, formacion de arqueta de 20x20 en acera
y llave de corte, incluso p.p. de piezas especiales, obras
complementarias y ayuda de albaiileria; construido segun CTE y
normas de la compafiia suministradora. Medida la cantidad
ejecutada.
Mano de 0bra ... 180,00
Maquinaria 78,25
Resto de obra y materiales ...........cccvervrrrirrrennnens 118,70
Suma 1a partida ..........cccvevnerncrnerneineee W
Costes iNdirectos........c..ccvevererereeennn. 3% 11,31
TOTAL PARTIDA 388,25
Mano de 0bra ..o 180,00
Maquinaria 78,25
Resto de obra y materiales ...........cccverervrirrrinnenns 118,70
Suma 1a partida ..........cccvevnerncrnerneineee W
Costes iNdirectos...........ccoveverereerennn. 3% 11,31
TOTAL PARTIDA 388,25
04.02 RED DE RIEGO
04.02.01 ud  ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS
Acometida a la red existente de abastecimiento de aguas,
incluso p.p. de ayudas de albafileria. Realizada segiin normas
de la compafiia suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
Mano de 0bra ..o 158,34
Maquinaria 7,00
Resto de obra y materiales ............cccveuerrrirrrennens 108,58
Suma 1a partida ..........cccvevnerncrnerneineee W
Costes indirectos..........cceervrieerienns 3% 8,22
TOTAL PARTIDA 282,14
04.02.02 ud  CONTADOR DN65- 2 1/2" EN MONOLITO
Contador de agua de 2 1/2", colocado en monolito,
conexionado al ramal de acometida y a la red de distribucién
interior, incluso monolito, instalacién de dos valvulas de esfera
de 2 1/2", grifo de prueba, valvula de retencion y demas
material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del
contador.
Mano de 0bra ..o 56,70
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Resto de obra y materiales ...........coceereinrncnennns 492,48
Suma [a partida ........coeeverrrreieree s 549,18
Costes indirectos 3% 16,48
TOTAL PARTIDA 565,66
04.02.03 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=125mm.
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de
didmetro nominal y una presion nominal de 16 bar,
suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de union y
medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Mano de 0bra ..o 2,25
Resto de obra y materiales 12,65
SuMa 12 Partida ........coeeeeeneeneereieeeeeee s 14,90
Costes indirectos..........ccoervrierriens 3% 0,45
TOTAL PARTIDA 1535
04.02.04 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=90mm.
Tuberia de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de
didametro nominal y una presion nominal de 16 bar,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unién y
medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Mano de 0bra ... 1,45
Resto de obra y materiales ..........c.coceereinrnenenns 741
Suma la partida..... —886
Costes indirectos 0,27
, TOTAL PARTIDA 913
04.02.07 ud  ARQUETA ELECTROVALVULA C/TAPA
Arqueta de planta rectangular para la instalacion de 13
electrovalvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras,
instalada.
Mano de 0bra ... 10,01
Resto de obra y materiales ...........cccvererrrirrrinnnnns 288,41
Suma 1a partida ..........cccvevnerneinerneine W
Costes iNdirectos...........ccoveverereerennn. 3% 8,95
TOTAL PARTIDA 30737
04.02.08 ud  ELECTROV.9V REGULADORA CAUDAL 3 1/2"
Electrovalvula de plastico para una tension de 9 V., marca
Rainbird (con pilas) o similar, con apertura manual y regulador
de caudal, con conexion de 3 1/2", completamente instalada sin
i/pequefio material.
Mano de 0bra ... 5,91
Resto de obra y materiales ...........cccverervrirrrinnenns 84,33

I Pagina 188 - 294



PROYECTO DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR”
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUIJOS. SEVILLA

PRESUPUESTO
SuMa 12 Partida ........coeeeereeneereieeneeeeeeeseens 90,24
Costes indirectos... 3% 2,1
TOTAL PARTIDA 92,95
04.02.09 ud  ELECTROV.9V REGULADORA CAUDAL 3/4"
Electrovalvula de plastico para una tension de 9 V., marca
Rainbird (con pilas) o similar, con apertura manual y regulador
de caudal, con conexion de 3/4", completamente instalada sin
i/pequefio material.
Mano de 0bra ... 3,79
Resto de obra y materiales ..........ccoceereinrnenennns 23,25
Suma [a partida .........ceevvernrreieree s 27,04
Costes iNdirectos........c.occvevererererennn. 3% 0,81
TOTAL PARTIDA 27,85
04.02.10 ud  PROG.ELECT.INTEMPERIE 13 ESTACIONES
Programador electrénico de intemperie marca Rainbird (o
similar), de 13 estaciones con memoria incorporada, tiempo de
riego por estacién de 1 a 59 minutos, programa de seguridad
de 10 minutos por estacion, memoria inmortal, 3 programas de
riego y 3 inicios de riego por programa e incremento de riego
por porcentaje, transformador 220/9 V., toma para puesta en
marcha de equipo de bombeo o valvula maestra, armario y
proteccion antidescarga, incluso fijacién, instalado.
Mano de 0bra ... 41,40
Resto de obra y materiales ............cccveuerrrirrrennens 197,15
SuMa 12 Partida ........c.oeeeeeeeeneereieeneeeeeeeens 238,55
Costes iNdirectos........c.occvevevereevennn. 3% 7,16
TOTAL PARTIDA 245,71
04.02.11 ud  ARQUETA REGISTRO PREFABRICADA 40x40 cm.
Arqueta de registro prefabricada en acera para alojamiento de
valvula de corte de 40x40 cm. interior, con tapa. terminada y
con p.p. de medios auxiliares, mano de obra y pequefio
material, incluso la excavacion, y el relleno perimetral posterior.
Mano de 0bra .........oovceevererneeereeereees 32,65
Resto de obra y materiales ...........coceereivencnennns 85,08
Suma [a partida .........eeerernreiereeeees s 117,73
Costes iNdirectos........c..ccveverrereerennn. 3% 3,53
TOTAL PARTIDA 121,26
Mano de 0bra ..........oovceeverernecereeecees 32,65
Resto de obra y materiales ............cccveuerrrirrrennens 85,08
SuMa 12 Partida ........coeeeeereeneereienereeeeeeens W
Costes indirectos 3% 3,53
TOTAL PARTIDA 121,26

04.02.12 ud  ARQUETA DE PASO CIRCULAR PARA BOCA RIEGO
Arqueta de paso circular para alojamiento de boca de riego,
con tapa. terminada y con p.p. de medios auxiliares, mano de
obra y pequefio material, incluso la excavacién, y el relleno

I Pagina 189 - 294



PROYECTO DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR”
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUIJOS. SEVILLA

PRESUPUESTO
perimetral posterior.
Mano de 0bra ... 32,65
Resto de obra y materiales ..........c.coceereinrncnennns 85,08
Suma [a partida .........eeerernreiereeeees s 117,73
Costes indirectos..........ccoerverieerienes 3% 3,53
) ] TOTAL PARTIDA 112
04.02.13 ud  BOCA RIEGO DIAM.40mm, COND. POLIET. DIAM. 90 mm
Boca de riego de diametro 60 mm, en conduccion de
polietileno de diametro 110 mm PN-16, instalada con derivacion
en "T" 110x75 mm de polietileno, portabridas didametro 75 mm
con brida loca diametro 80 mm PN-16 y carrete BB diametro 80
mm, incluso tornilleria, juntas, arqueta de fabrica de ladrillo,
arqueta de registro de fundicion, anclaje de hormigon HM-20 y
p.p. de soldaduras a tope. Medida la cantidad ejecutada.
Mano de obra 16,89
Resto de obra y materiales 166,72
SuMa 12 Partida ........coeeeeereeneereienereeeeeeens 183,61
Costes iNdirectos...........ccovevererererennn. 3% 5,51
TOTAL PARTIDA 189,12
04.02.14 ud  ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=8m 3/4"
Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables
hasta 180°, marca Rainbird o similar, caudal 0,7 m®/h, ycon un
alcance méximo de 8 m., i/conexidn a 3/4" de diametro
mediante collarin de toma de polipropileno de 32 mm. de
diametro sobre bobina recortable de 3/4". Incluso tramo de
tuberia flexible para conexién de aspersores hasta arqueta.
Totalmente instalado y conexionado.
Mano de 0bra ... 4,23
Resto de obra y materiales ............coceeveiernenennnns 17,02
Suma 1a partida ... —2125
Costes iNdirectos........cooccvevererererennn. 3% 0,64
TOTAL PARTIDA 289
04.02.16 ud  ARQUETA REGISTRO PREFABRICADA
Arqueta de registro prefabricada en acera para alojamiento de
2 valvulas de retencion, 2 filtros, 2 valvulas de corte y prevision
para 2 valvulas automaticas, con tapa. terminada y con p.p. de
medios auxiliares, mano de obra y pequefio material, incluso la
excavaciony el relleno perimetral posterior.
Mano de 0bra ... 10,01
Resto de obra y materiales ...........cccvererrrirriinnnnns 288,41
Suma 1a partida ..........cccvevvevnernerineiniees W
Costes iNdirectos........c.occvevererererennn. 3% 8,95
TOTAL PARTIDA 307,37

04.0217 ud  VALV.RETENC.BOLA PN-16 D=125 mm
Valvula de retencion de fundicion, de bola, PN-16, de 125 mm.
de didmetro interior, incluso uniones y accesorios,
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completamente instalada.
Mano de 0bra ... 21,26
Resto de obra y materiales ..........c.coceereinrncnennns 453,21
Suma [a partida .........eeerernreiereeeees s 474,47
Costes indirectos..........ccoerverieerienes 3% 14,23
. . TOTAL PARTIDA 488,70
04.02.18 ud  VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=125mm
Valvula de compuerta de fundicién PN 16 de 125 mm. de
diametro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.
Mano de 0bra ..o 21,26
Resto de obra y materiales ...........cccverervrirrrinnenns 328,41
SuMa 12 Partida ........ceoeeeeereeneereieeeeeeeeens 349,67
Costes indirectos.........ccourverierrienns 3% 10,49
TOTAL PARTIDA 360,16
04.02.19 ud  FILTRO TOMA DE AGUA METAL D=2-4"
Filtro toma de agua para valvula de 2 a 4" de didametro,
colocada en tuberia de abastecimiento de agua, i/accesorios,
completamente instalado.
Mano de obra 5,67
Resto de obra y materiales 7,42
Suma 1a partida ... 1309
Costes indirectos..........ccorvrienrienns 3% 0,39
TOTAL PARTIDA 13,48
04.02.20 ud  DIFUS.EMERGENTE SECTOR REGULABLE h=30cm
Difusor emergente con cuerpo de plastico de altura 30 cm,,
marca Rainbird o similar, tobera intercambiable de plastico de
sector regulable separados cada 3 metros y 2 metros de
didmetro de cobertura. caudal de 0,7m?/h y 2 bares de presion.
i/conexidn flexible a 1/2" mediante collarin de toma de
polipropileno de 25 mm. de diametro sobre bobina recortable
de plastico, totalmente instalado y funcionando correctamente.
Mano de obra ... 2,83
Resto de obra y materiales ............cccvererrrirrrinnnnns 11,77
Suma 1a partida ..........cccvevvernerneininee 71460
Costes indirectos.........ccourverierrienns 3% 0,44
TOTAL PARTIDA 15,04

04.02.21 ud  AFORAMIENTO DE POZOS EXISTENTES PARA RIEGO
Aforamiento de pozos de captacion existentes en el ambito de
la urbanizacion para su posterior explotacion y suministro de
agua de riego para las zonas ajardinadas (medianas, glorietas y
alcorques). Se realizara mediante un ensayo de bombeo
consistente en bombear agua en dichas captaciones (bajo unas
condiciones que se fijaran en la fase de disefio de la prueba)
controlando simultdneamente el caudal extraido (que puede ser
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constante o variable, segun el tipo de ensayo elegido) y la

evolucién temporal del nivel de agua en la propia captaciény

en otras cercanas. La realizacion del trabajo constara de dos

etapas:

- Campana de campo: el objetivo es la determinacién de los

parametros hidraulicos y el establecimiento del caudal éptimo

de explotacién.

- Trabajo de gabinete: con el conjunto de datos obtenidos en la

fase anterior y la informacién recopilada, se interpretara y

redactara el informe con los resultados
Resto de obra y materiales ...........ccovvreriirniinnens 15.990,00
Suma 1a partida ..........cccvevnerncrnerneineee m
Costes indirectos 3% 479,70
TOTAL PARTIDA  16.469,70
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05. PAVIMENTACION
05.01 ACERADOS
05.01.05 ud  REBAJE EN ACERADO PARA ACCESIBILIDAD
Creacién de vado peatonal mediante rebaje en acerado a nivel
de calle, segun normativa de accesibilidad.
SuMa 12 Partida ........coeeeeeeeneereieereeeeeeees 125,00
Costes iNdirectos........c..ccoveverererevennn. 3% 3,75
) TOTAL PARTIDA 128,75
U04BH052 m  BORDILLO HORMIGON C3 BICAPA 17x28 cm
Bordillo de calzada de hormigon bicapa C3, de 17 cm de base 'y
28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavacidn previa ni el relleno posterior. Bordillo con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra ... 5,52
Resto de obra y materiales ...........cccvevvrrrirvrunnnns 11,06
Suma 1a partida ... —1658
Costes iNdirectos...........ccveverrerererennn. 3% 0,50
TOTAL PARTIDA 17,08
01805161P009 m? Pavimento de baldosa de botones 30x30, i/solera HNE-15 y subbase ZA
Pavimento de acera compuesto por baldosa tactil de botones,
de dimensiones 30x30 c¢cm, recibida con mortero de agarre,
sobre 15 cm de solera de hormigdn HNE-15 y base de zahorra
artificial compactada si fuese necesario, incluso p.p de
formacion de pendientes y medios auxiliares. Totalmente
ejecutada la unidad.
Mano de 0bra ..o 6,58
Maquinaria 2,37
Resto de obra y materiales ............cccveuerrrirrrennens 14,06
Suma 1a partida ..........cccvevverncrneininee 72300
Costes indirectos..........ccorvrienrienns 3% 0,69
TOTAL PARTIDA 2369
01805161P010 m? Pavimento de baldosa de terrazo monocapa, 40x40, i/solera HNE-15 y
subbase ZA
Pavimento de acera compuesto por baldosa de terrazo
monocapa, de dimensiones 40x40 cm, color rojo o gris,
recibida con mortero de agarre, sobre 15 cm de solera de
hormigdén HNE-15 y base de zahorra artificial compactada si
fuese necesario, incluso p.p de formacion de pendientes y
medios auxiliares. Totalmente ejecutada la unidad.
Mano de 0bra ..o 6,58
Maquinaria..........ccceeeeeneenee 2,37
Resto de obra y materiales ...........cccverervrirrrinnenns 13,41
Suma 1a partida ..........cccvevvevnernerineiniees —2235
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Costes indirectos...........ccoerverienrienns 3% 0,67
TOTAL PARTIDA 23,02
01805161P011 m?>  Pavimento de baldosa con resalte lineal 40x40, i/solera HNE-15 y subbase ZA
Pavimento de acera compuesto por baldosa tactil con resalte
lineal, de dimensiones 40x40 cm, recibida con mortero de
agarre, sobre 15 cm de solera de hormigdén HNE-15 y base de
zahorra artificial compactada si fuese necesario, incluso p.p de
formacién de pendientes y medios auxiliares. Totalmente
ejecutada la unidad.
Mano de obra ... 6,58
MaQUINAIA ...t 2,37
Resto de obra y materiales ............cccvererrrvririnnnns 14,06
SuMa 12 Partida ........coeeeeeeeneereieeeee s 23,00
Costes indirectos..........ccoerverierrienns 3% 0,69
TOTAL PARTIDA 23,69
05.02 APARCAMIENTOS
U03CZ030 m?  ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20
c¢m de espesor, con 60% de caras de fractura, puesta en obra,
extendida y compactada, incluso preparacién de la superficie
de asiento. Arido con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra ... 0,06
Maquinaria.........c.co.eerenev. 0,89
Resto de obra y materiales ...........cccverervrirrrinnenns 2,12
SuMa 12 Partida ........coeeeeeneeneereieeeeeee s 3,07
Costes iNdirectos...........ccoveverereerennn. 3% 0,09
] TOTAL PARTIDA 3,16
NP_04VCH210 ~ m?  PAVIMENTO HORMIGON SEMIPULIDO HF-4 e=20 cm
Pavimento de hormigdn HF-4,0 de resistencia caracteristica a
flexotraccion de 4,0 MPa a 28 dias (equivalente a un hormigon
HM-30/B/TM/Ilb), de 20 cm de espesor, armado con doble
mallazo de acero 15x15x8 mm, ejecutado segun PG-3 Orden
FOM/2523/2014, incluso extendido, encofrado de borde,
regleado, vibrado, curado con producto filmégeno, estriado o
ranurado y p.p. de juntas. Con acabado semipulido.
Componentes de hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Medido en
metros cuadrados de superficie ejecutada.
Mano de 0bra ... 3,86
MaQUINAIA........cvueeeeeeireieeieese et 1,22
Resto de obra y materiales ...........coceeveinencinennnns 19,86
Suma 1a partida ... O u%
Costes indirectos...........ccouerverierrienns 3% 0,75
TOTAL PARTIDA 2589

U04BH050 m BORDILLO HORMIGON A2 BICAPA 10x20 cm
Bordillo peatonal de hormigén bicapa A2, de 10 cm de base y
20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigén
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HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin

incluir la excavacidn previa ni el relleno posterior. Bordillo con

marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin

Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra ... 5,52
Resto de obra y materiales ...........cccvererrrirrrinnnnns 6,64
SuMa 12 Partida ........ceoeeeeereeneereieeeeeeeeens 12,16
Costes indirectos..........ccoervriecrienns 3% 0,36
TOTAL PARTIDA 12,52
Mano de 0bra ... 5,52
Resto de obra y materiales 6,64
Suma [a partida .........oeevernrreereeees s 12,16
Costes indirectos..........ccoerverierrienns 3% 0,36
TOTAL PARTIDA 12,52

05.03 CALZADA Y CARRIL BICI
01805161P004 m?>  Pavimento continuo hormigén fratasado e=20 cm

Pavimento continuo de hormigén HA-25/B/20/Ilb, de 20 cm de

espesor, armado con mallazo de acero 15x15x8 mm, acabado

superficial fratasado, i/preparaciéon de la base, encofrado

lateral, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.

de juntas y sellado y formacion de pendientes necesarias para

adaptacion a pasos peatonales y medios auxiliares.

Componentes del hormigén con marcado CE y DdP

(Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Totalmente ejecutada la unidad.
Mano de obra........ccccceueeeecccee e 6,45
Maquinaria..........c.coceeenne. 1,92
Resto de obra y materiales ... 9,33
Suma 1a partida ... 71770
Costes indirectos..........cceuerverierrienns 3% 0,53
TOTAL PARTIDA 18,23

01805161P005 m?  Tratamiento superficial pavimento asfaltico multicapa (TIPO 2)
Tratamiento superficial de pavimento asfaltico, acabado rugoso,
resistencia al deslizamiento Rd>45 segun UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 3 segin CTE, obtenido mediante la
aplicacién sucesiva de:
e Capa compuesta por resinas de poliuretano
bicomponente (Poliol de viscosidad 65000-8000 mPa a
25°C (A) e Isocianato de viscosidad 70-190 mPa a 25 °C
(B) en proporcion 3.30:1 (A:B) por peso) (en color o
incoloro) y arido compotraficc o similar con
granulometria 1-2 mm. (rendimiento de 2.5-3.0 kg/m2
segun estado de rugosidad de soporte a definir por el
fabricante), aplicada con rastra de goma.
e Capa de arido compotraficc o similar (rendimiento 5
kg/m?2) mientras esté hiumeda todavia la capa anterior,
con posterior barrido y aspirado de arido excedente.
Incluso p/p de limpieza inicial de la superficie soporte, limpieza
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final de la superficie acabada y medios auxiliares. Totalmente

ejecutada la unidad.
Mano de 0bra ... 8,20
Resto de obra y materiales ...........cccvervrrrvrnrinnnnns 20,56
SuMa 12 Partida .......oceeeeereeeereieeeeeeees —2876
Costes indirectos..........ccoervriecrienns 3% 0,86
TOTAL PARTIDA 2962

01805161P006 m?  Tratamiento superficial pavimento hormigon multicapa (TIPO 1)

Tratamiento superficial de pavimento continuo de hormigén de

1 a 2 mm de espesor total, acabado rugoso, resistencia al

deslizamiento Rd>45 segun UNE-ENV 12633, resbaladicidad

clase 3 segun CTE, resistencia al fuego Bfl-s1, segin UNE-EN

13501-1, obtenido mediante la aplicacion sucesiva de:

e Capa de regularizacién y acondicionamiento de la

superficie con mortero bicomponente, a base de

resinas epoxi y cargas minerales calibradas

(rendimiento 1 kg/m2), aplicada con rastrillo de goma,

sobre superficie soporte cementosa (no incluida en el

presente precio);

¢ Dos capas de mortero texturado a base de resinas

acrilico-epoxy, cargas minerales calibradas y pigmentos

(rendimiento de 0.4 kg/m2 por capa), aplicadas con

brocha, rodillo o rastrillo de goma;

e Dos capas de sellado con pintura al agua a base de

resinas acrilico-epoxy, cargas micronizadas y

pigmentos (rendimiento de 0.2 kg/m2 por cada capa),

aplicadas con rodillo, pistola o rastrillo de goma.

Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte, limpieza final

de la superficie acabada y medios auxiliares. Totalmente

ejecutada la unidad.
Mano de obra ... 4,25
Resto de obra y materiales ............coceereinencnennns 9,27
Suma 1a partida ... 1352
Costes indireCtos.........ccvereeeerseeneeneen. 3% 0,41

. TOTAL PARTIDA 13,93
UO3RA001 m?  RIEGO CON EMULSION TERMOADHERENTE C60B3 TER

Riego de adherencia, con emulsion asfaltica cationica

termoadherente tipo C60B3 TER con una dotacion de 0,60-0,90

kg/m?, incluso barrido y preparacién de la superficie.
Mano de obra 0,02
Maquinaria 0,04
Resto de obra y materiales 0,17
Suma 1a partida ... 023
Costes indirectos..........ccorvrienrienns 3% 0,01
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TOTAL PARTIDA 0,24

UO3RI050 m?  RIEGO DE IMPRIMACION C50BF4 IMP
Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica catidnica de
imprimacion C50BF4 IMP, de capas granulares, con una
dotacion de 1,20-1,50 kg/m?, incluso barrido y preparacion de

la superficie.
Mano de obra 0,04
Maquinaria 0,06
Resto de obra y materiales 0,29
Suma 1a partida ... 039
Costes indirectos..........ccoerverieerienes 3% 0,01
TOTAL PARTIDA 0,40
Mano de obra 0,04
Maquinaria 0,06
Resto de obra y materiales ..........c.coceereinincnennns 0,29
Suma la partida..... 0,39
Costes indirectos 0,01
TOTAL PARTIDA 0,40

Uo3vclio40 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-22 BIN 50/70 S DESGASTE
ANGELES <25

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa

intermedia de entre 5y 10 cm segun PG-3 Orden

FOM/2523/2014, con aridos con desgaste de los angeles <25,

fabricada y puesta en obra, en mezcla semidensa, extendido y

compactacion, incluso filler de aportacion y betin. Arido con

marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin

Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra.........ccoceveeeeeeecce e 0,69
Maquinaria 9,80
Resto de obra y materiales ...........cccvervrrrvrnrinnnnns 22,24
Suma 1a partida ... —3273
Costes iNdirectos........c..ccvevererererennn. 3% 0,98
TOTAL PARTIDA BN

U03VCS050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE
ANGELES <20

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en

capa de rodadura de entre 4 y 5 cm segun PG-3 Orden

FOM/2523/2014, con aridos con desgaste de los angeles <20,

fabricada y puesta en obra, en mezcla semidensa, extendido y

compactacion, incluso filler de aportacién y bettn. Arido con

marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin

Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra .........oovceevererneeereeereees 0,69
Maquinaria............ccerverenne 9,80
Resto de obra y materiales ...........coceeveinencinennnns 25,09
Suma 1a partida ... —3558
Costes indirectos 3% 1,07
TOTAL PARTIDA 3665

U03Cz030 m? ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20

cm de espesor, con 60% de caras de fractura, puesta en obra,
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extendida y compactada, incluso preparacién de la superficie
de asiento. Arido con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra ..o 0,06
MaQUINAMA......ecvvvireeeieieerissiseisee s seseens 0,89
Resto de obra y materiales ...........cccverervrirrrinnenns 2,12
SuMa 12 Partida ........coeeeereeneereieeneeeeeeeseens 3,07
Costes indirectos 3% 0,09
) , TOTAL PARTIDA 3,16
U04BR020 m  RIGOLA MEDIANA HORMIGON PREFABRICADO 50x40x25 cm en GLORIETAS
Rigola de mediana de hormigoén prefabricado color gris, de
dimensiones 50x40x25 cm, monocapa modelo B-JCC tipo Bota o
similar, para delimitar zona ajardina glorieta de calzada anular,
sobre lecho de hormigdn HM-20/P/20/I, sentada con mortero
de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza. Rigola y
componentes de hormigdén con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra ... 8,28
Resto de obra y materiales ..........c.coceereinrncnennns 15,31
Suma [a partida .........cevevernrreiereeeees s 23,59
Costes indirectos..........ccoerverierrienns 3% 0,71
TOTAL PARTIDA 24,30
Mano de 0bra ... 8,28
Resto de obra y materiales ............coceereinencnenns 15,31
Suma [a partida .........oeevernrreereeeeesnens 23,59
Costes indirectos 3% 0,71
) ] TOTAL PARTIDA 24,30
N_U04vQo020 m?  PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON RECTO 20x10x8 cm
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigdn bicapa gris,
de forma rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de
arena de rio, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre
ellos una junta de separacion de 2/3 mm para su posterior
relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas,
barrido y compactacion, a colocar sobre base firme existente,
no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo
proctor. Adoquin y aridos con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra ..o 13,61
MaQUINAMA......ecvvvireeeieieerissiseisee s seseens 0,39
Resto de obra y materiales ............cccvererrrirrrinnnnns 13,07
Suma 1a partida ..........cccvevverncrneininee —2707
Costes iNdirectos........c.occvevererererennn. 3% 0,81
TOTAL PARTIDA S 2788
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06. ALUMBRADO PUBLICO
06.01 TRABAJOS PREVIOS
06.01.01 PA  AYUDAS ALBANILERIA
P.A. DE AYUDAS DE ALBANILERIA A RED, CONSISTENTE EN:
APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BUSQUEDAS DE
REDES, LOCALIZACION DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA
EXISTENTE, COLOCACION DE TRAMPILLONES, TAPAS,
ARQUETAS Y POZOS PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES,
DESCARGA DE MATERIAL PROPORCIONADO POR COMPANIA
SUMINISTRADORA. AYUDAS A MONTADORES, ETC, Y
CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA NECESARIO PARA
LA EJECUCION DE LA NUEVA RED.
Mano de 0bra ... 1.178,74
Resto de obra y materiales ...........cccvvrvrvrirrrennnnns 26,40
SuMa 12 Partida ........ceoeeeeereeneereieeeeeeeeens 1.205,14
Costes indirectos.... 3% 36,15
) TOTAL PARTIDA 124129
06.02 ALUMBRADO PUBLICO :
06.02.01 ud  ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGON ANCHO 1070
Ud Armario envolvente prefabricado de hormigén modelo PNT
ALP 13 de PRONUTEC o equivalente en caracteristicas, calidad y
precio. IK10 IP55 con unas dimensiones interiores de 1066x866
mm de una puerta metalica, pintada y sin bandeja con
cerradura y llave normalizada por la Compafia Suministradora
de electricidad. Incluso transporte, excavacion y recibido,
nivelacién, incluso tubos de PEDN90 de conexionado con otros
armarios y/o arquetas. Totalmente conectado y en servicio.
Mano de 0bra ... 50,39
MaQUINAIA........cvueeeereireiieeieese e 22,52
Resto de obra y materiales ...........coceereieenenennns 1.337,14
Suma [a partida .........ceevernrneereesees s 1.410,05
Costes indirectos..........ccoervriecrienns 3% 42,30
) _ TOTAL PARTIDA 1.452,35
06.02.02 ud  ARQUETA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 45x45 cm PASO/DERIVACION
Arqueta de paso/derivacion de alumbrado publico de 45x45 cm
y 60 cm de profundidad, formada por: solera de hormigon
HM-20y 10 cm de espesor, desagle central y formacion de
pendiente, fabrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero
M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de hierro
fundido modelo oficial y embocadura de canalizaciones.
Construida segun Ordenanza Municipal y REBT. Terminada y
con p.p. de medios auxiliares, mano de obra y pequefio
material, incluso la excavacién y el relleno perimetral posterior.
Medida la unidad instalada.
Suma la partida ..o 147,25
Costes indirectos..........ccouervrieerienns 3% 4,42
TOTAL PARTIDA 151,67
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06.02.03 m  LINEA ALUMB. 2x10+TTx10mm2 Cu, 0,6/1KW C/EXC.
Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 2x10+TTx16 mm2 con aislamiento tipo
VV-K-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial, canalizados
bajo tubo de PVC de D=63 mm. en montaje enterrado en zanja
en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho
por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavacion, relleno con
materiales sobrantes, sin reposicion de acera o calzada,
retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los
productos sobrantes de la excavacion, instalada, transporte,
montaje y conexionado.

SuMa 12 Partida ..o 17,01
Costes indirectos.........cceveuvrverrerrnnnn. 3% 0,51

, TOTAL PARTIDA 152

06.02.05 ud  LUMINARIA ALUMB. PUBLICO MOD. BADILA LRA-7561-4K-B2-58W LED
Luminaria de alumbrado publico con tecnologia LED, Mod.
BADILA LRA-7561-4K-B2-58W LED. Puntos dobles de altura
8.50m con brazos de 1Tm. 58W LED y 4.000°K, con dptica B2,
baculo y arqueta de conexion. CUMPLIENDO EL REGLAMENTO
DE BT Y EL REGLAMENTO EFICIENCIA ENERGETICA.Con
marcado CE segun Reglamento (UE) 305/201. Instalado,
incluyendo replanteo, baculo, arqueta de conexién, elementos
de anclaje, conexionado, cableado, material complementario,
medios auxiliares y cualquier tipo de ayuda necesaria para su
instalacion. Totalmente terminada y funcionando. Medida la
unidad instalada.

Suma la partida........ 389,00
Costes indirectos

] TOTAL PARTIDA 400,67
06.02.06 ud  LUMINARIA ALUMB. PUBLICO MOD. BADILA LRA-7561-4K-B2-85W IRA

Luminaria de alumbrado publico con tecnologia LED, Mod.
BADILA LRA-7561-4K-B2-85W LED. Puntos dobles de altura
8.50m con brazos de 1Tm. 58W LED y 4.000°K, con 6ptica B2,
baculo y arqueta de conexion. CUMPLIENDO EL REGLAMENTO
DE BT Y EL REGLAMENTO EFICIENCIA ENERGETICA.Con
marcado CE segun Reglamento (UE) 305/201. Instalado,
incluyendo replanteo, baculo, arqueta de conexién, elementos
de anclaje, conexionado, cableado, material complementario,
medios auxiliares y cualquier tipo de ayuda necesaria para su
instalacion. Totalmente terminada y funcionando. Medida la
unidad instalada.

Suma la partida ..o 399,00
Costes indirectos.........ccevevvreerrernnen. 3% 11,97

TOTAL PARTIDA 410,97
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07. ELECTRICIDAD
07.01 TRABAJOS PREVIOS
07.01.01 PA  AYUDAS ALBANILERIA
P.A. DE AYUDAS DE ALBANILERIA A RED, CONSISTENTE EN:
APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BUSQUEDAS DE
REDES, LOCALIZACION DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA
EXISTENTE, COLOCACION DE TRAMPILLONES, TAPAS,
ARQUETAS Y POZOS PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES,
DESCARGA DE MATERIAL PROPORCIONADO POR COMPANIA
SUMINISTRADORA. AYUDAS A MONTADORES, ETC, Y
CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA NECESARIO PARA
LA EJECUCION DE LA NUEVA RED.
Mano de 0bra ... 1.178,74
Resto de obra y materiales ...........cccvvrvrvrirrrennnnns 26,40
Suma la partida ...... 1.205,14
Costes indirectos.... 36,15
. TOTAL PARTIDA 1.241,29
07.02 MEDIA TENSION ;
07.02.01 ud  ACOMETIDA ELECTRICA DESDE SUBESTACION
Acometida directa desde futura Subestacién Ochuelos realizada
con conductores 3x240 mm? Al XLPE 18/30kV bajo tubo de PE
de 200 mm de diametro, incluso piezas de grimpado
bimetalicas por presion, manta termorretractil, mano de obra,
medios auxiliares y pequefio material. Medida la unidad
ejecutada.
SuMa 12 Partida ..o 256,59
Costes indirectos..........ccouervrierrienns 3% 7,70
TOTAL PARTIDA 264,29
07.02.02 ud  CENTRO TRANS. 2x630 KVA
Centro de transformacién para 2x630 KVA, formado por caseta
de prefabricado de hormigén monobloque para ubicacién en
superficie, totalmente estanca equipado con un transformador
en bafio de aceite de 630 KVA, incluyendo celadas de media
tension 2L+P, elementos de seguridad, elementos de
sefializacién, incluso juego de botellas terminales de 240 mm2
para conexidon de acometida en media tension, incluso
excavacion previa, compactado, colocacién, caja de
seccionamiento, conexidn con arqueta y creacion de acerado
perimetral. Medida la unidad completamente ejecutada,
instalada y conexionada.
Mano de 0bra .........oovceevererneeereeereees 409,30
Resto de obra y materiales ...........cccverervrirrrinnenns 46.127,25
SuMa 12 Partida .......oceeeeereeeereieeeeeeees 46.536,55
Costes indirectos..........cceuerverieerienns 3% 1.396,10
TOTAL PARTIDA  47.93265

07.02.03 ud  CENTRO TRANS. 1x630 KVA
Centro de transformacién para 1x630 KVA, formado por caseta
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de prefabricado de hormigén monobloque para ubicacién en
superficie, totalmente estanca equipado con un transformador
en bafio de aceite de 630 KVA, incluyendo celadas de media
tension 2L+P, elementos de seguridad, elementos de
sefializacién, incluso juego de botellas terminales de 240 mm2
para conexion de acometida en media tension, incluso
excavacion previa, compactado, colocacién, caja de
seccionamiento, conexion con arqueta y creacion de acerado
perimetral. Medida la unidad completamente ejecutada,
instalada y conexionada.

Mano de 0bra .........oovceevererneeereeereees 409,30
Resto de obra y materiales ...........coceeveinrncnennnns 28.106,36

Suma [a partida .........oeevernrreereeeeesnens 28.515,66
Costes indireCtos.........coeveereeerererrenen. 3% 855,47

TOTAL PARTIDA 29.3711,13
07.02.04 ud PUESTAATIERRAC.T.

Redes de puesta a tierra de proteccion general y servicio para
el neutro, en el centro de transformacion, de acuerdo con lo
indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cia Suministradora,
formada la primera de ellas por cable de cobre desnudo de 50
mm?2 de seccidn y la segunda por cable de cobre aislado, tipo
RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2 de seccion y picas de tierra de acero
cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm. de diametro. Incluso
material de conexidn y fijacion.

Mano de 0bra ... 106,73
Resto de obra y materiales 559,83

SuMa 12 Partida ........coeeeeereeneereieneee s 666,56
Costes indireCtos.........cveveererreererrenens 3% 20,00

TOTAL PARTIDA 686,56

07.02.05 m  RED DE MEDIA TENSION 3x240 mm? Al 18/30kV
Red eléctrica de media tension enterrada bajo tubo, realizada
con cables conductores de 3x240 mm? Al. XLPE 18/30 kV., con
aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de
aluminio compacto de seccion circular, pantalla sobre el
conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), pantalla sobre el aislamiento de mezcla
semiconductora pelable no metalica asociada a una corona de
alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplastica a
base de poliolefina, en instalacion subterranea bajo calzada, en
zanjas, suministro y montaje de cables conductores, con parte
proporcional de empalmes para cable, pruebas de rigidez
dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y
conexionado, sin incluir la excavacion de zanjas. Segin normas
de la compafiia.

Mano de obra ... 2,77
Resto de obra y materiales ............coceereinencnennns 4551
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SuMa 12 Partida ........coeeeereeneereieeneeeeeeeseens 48,28
Costes indirectos..........ccoerverieerienes 3% 1,45
TOTAL PARTIDA 4973
07.02.06 m  CANALIZACION DE 3 TUBOS PE DE 200 mm ACERA O TIERRA
MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segun dimensiones y cararcteristicas para
zanja de Media Tension descrita en planos para 3 tubos de PE
200 bajo acerado o tierra, con extracion de material sobrante
y retirada a vertedero, incluso excavacién, zanja, hormigonado,
tubos, cinta sefalizadora o placa protectora.
Mano de obra.........ccoceveeeeevceeecee e 8,86
Maquinaria 1,59
Resto de obra y materiales ...........cccvervrrrirrrinnnnns 23,65
Suma 1a partida ..........cccvevverncrneininee —3410
Costes iNdirectos...........ccoveverrereerennn. 3% 1,02
TOTAL PARTIDA 3512
07.02.07 m  CANALIZACION DE 3 TUBOS PE DE 200 mm CALZADA
MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segln dimensiones y cararcteristicas para
zanja de Media Tensidn descrita en planos para 3 tubos de PE
200 bajo calzada con pasacalles de tubos de hormigdn, con
extracion de material sobrante y retirada a vertedero, incluso
excavacion, zanja, hormigonado, tubos, cinta sefalizadora o
placa protectora.
Mano de obra ... 6,39
Maquinaria 1,69
Resto de obra y materiales ............cccveuerrrirrrennens 4420
Suma 1a partida ..........cccvevnerncrnerneineee —5228
Costes indirectos..........ccouerverierriens 3% 1,67
TOTAL PARTIDA 5385
07.02.08 m  CANALIZACION DE 2 TUBOS PE DE 200 mm ACERA O TIERRA
MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segun dimensiones y cararcteristicas para
zanja de Media Tension descrita en planos para 3 tubos de PE
200 bajo acerado o tierra, con extracion de material sobrante
y retirada a vertedero, incluso excavacién, zanja, hormigonado,
tubos, cinta sefializadora o placa protectora.
Mano de obra 8,86
Maquinaria 1,59
Resto de obra y materiales 16,84
Suma 1a partida ..........cccvevnerncrnerneineee —2729
Costes iNdirectos...........ccovevererererennn. 3% 0,82
TOTAL PARTIDA BT YT

07.02.09 m  CANALIZACION DE 2 TUBOS PE DE 200 mm CALZADA
MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segln dimensiones y cararcteristicas para
zanja de Media Tension descrita en planos para 3 tubos de PE
200 bajo calzada con pasacalles de tubos de hormigén, con
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extracion de material sobrante y retirada a vertedero, incluso
excavacion, zanja, hormigonado, tubos, cinta sefalizadora o
placa protectora.
Mano de 0bra ... 6,39
Maquinaria 1,69
Resto de obra y materiales ..........c.coceereinrncnennns 37,39
Suma [a partida .........ceevernrneereesees s 4547
Costes indirectos..........ccoerverierrienns 3% 1,36
TOTAL PARTIDA 46,83
07.02.10 u ARQUETA PREFABR TIPO A2 H-105/ MOD ENDESA
Arqueta de registro de electricidad, tipo A2, mod.
Endesa/Sevillana, prefabricada de hormigén, de 105 cm. de
profundidad, formada por: ampliacion de la excavacion de la
zanja, solera de hormigon HM-20y 15 cm. de espesor, desagiie
central y formacion de pendiente, arqueta prefabricada de
hormigon tipo A2, mod Sevillana, h=105, incluso cerco y tapa
de fundicion ductil, para arquetas de electricidad de hormigon
prefabricada, tipo A2, con logo, modelo Sevillana/ Endesa,
embocadura de canalizaciones, excavacion y transporte de
tierras; construida segun normas mv., ordenanza municipal y
REBT. Medida la unidad ejecutada.
Mano de 0bra ..o 57,21
MaQUINAMA......ecvvvireeeieieerissiseisee s seseens 3,15
Resto de obra y materiales ............cccvererrrirnrinnenns 150,54
Suma 1a partida ... W
Costes iNdirectos........c.occvevererererennn. 3% 6,33
) TOTAL PARTIDA 21723
07.03 BAJA TENSION
07.03.01 ud  ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CT
Acometida directa de cada uno de los circuitos desde el
correspondiente Centro de Transformacion realizada con
conductores 2x(3x240) mm?+150 mm? Al XLPE 0,6//1kV bajo
tubo de PE de 160 mm de diametro, incluso piezas de
grimpado bimetalicas por presion, manta termorretractil, mano
de obra, medios auxiliares y pequefio material. Medida la
unidad ejecutada.
Suma la partida ... 256,59
Costes indirectos.........ccourverierrienns 3% 7,70
TOTAL PARTIDA 264,29

07.03.02 m RED DE BAJA TENSION 2x(3x240 mm?+150 mm?) Al 0,6/1kV
Red eléctrica de baja tension enterrada bajo tubo, realizada con
cables conductores de 2x(3x240 mm?2 +150 mm?) Al. XLPE 0,6/1
kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por:
conductor de aluminio compacto de seccion circular, pantalla
sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), pantalla sobre el aislamiento de
mezcla semiconductora pelable no metalica asociada a una
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corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta

termoplastica a base de poliolefina, en instalacion subterranea

bajo calzada, en zanjas, suministro y montaje de cables

conductores, con parte proporcional de empalmes para cable,

pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,

montaje y conexionado, sin incluir la excavacion de zanjas.

Segun normas de la compaiia.
Mano de 0bra ... 2,77
Resto de obra y materiales ...........cccverervrirrrinnenns 45,51
SuMa 12 Partida ........coeeeereeneereieeneeeeeeeseens 48,28
Costes iNdirectos........c..ccvevererereeennn. 3% 1,45
TOTAL PARTIDA 49,73

07.03.03 m  CANALIZACION DE 6 TUBOS PE DE 160 mm ACERA O TIERRA

MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por

medios mecanicos, segln dimensiones y cararcteristicas para

zanja de Baja Tension descrita en planos para 6 tubos de PE

160 bajo acerado o tierra, con extracién de material sobrante

y retirada a vertedero, incluso excavacién, zanja, hormigonado,

tubos, cinta sefalizadora o placa protectora.
Mano de 0bra ... 8,86
MaQUINAMA......ecvvvireeeieieerissiseisee s seseens 1,59
Resto de obra y materiales ..........c.coceeveininenennns 37,96
Suma [a partida .......cceeevernrrenreeeeesnens 48,41
Costes indirectos 3% 1,45
TOTAL PARTIDA 49,86

07.03.04 m CANALIZACION DE 6 TUBOS PE DE 160 mm CALZADA

MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por

medios mecanicos, segln dimensiones y cararcteristicas para

zanja de Baja Tension descrita en planos para 6 tubos de PE

160 bajo calzada con pasacalles de tubos de hormigén, con

extracién de material sobrante y retirada a vertedero, incluso

excavacion, zanja, hormigonado, tubos, cinta sefalizadora o

placa protectora.
Mano de obra.........ccoceveeeeeeecce e 6,39
Maquinaria 1,69
Resto de obra y materiales ...........cccvererrrirrrinnnnns 58,51
Suma 1a partida ... —6659
Costes iNdirectos...........ccoveverereerennn. 3% 2,00
TOTAL PARTIDA 6859

07.03.05 u  ARQUETA PREFABR TIPO A1 H-105/ MOD. ENDESA
Arqueta de registro de electricidad, tipo A1, mod.
Endesa/Sevillana, prefabricada de hormigén, de 105 cm de
profundidad, formada por: ampliacién de la excavacién de la
zanja, solera de hormigon HM-20y 15 cm de espesor, desaglie
central y formacion de pendiente, arqueta prefabricada de
hormigdn tipo A1, mod. Sevillana, h=105, incluso cerco y tapa
de fundicién ductil, para arquetas de electricidad de hormigén
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prefabricada, tipo A1, con logo, modelo Sevillana/ Endesa,

embocadura de canalizaciones, excavacion y transporte de

tierras; construida segun normas mv., ordenanza municipal y

REBT. Medida la unidad ejecutada.
Mano de 0bra ... 36,28
MaQUINAIA........cvueeeereireiieeieese e 1,98
Resto de obra y materiales ..........ccoceereinencinennnns 96,08
Suma [a partida .........ceevvernrreieree s W
Costes indirectos..........ccorverieerienns 3% 4,03
TOTAL PARTIDA 138,37
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07.04 PREINSTALACION CARGADORES VEHICULOS ELECTRICOS
07.03.05 u ARQUETA PREFABR TIPO A1 H-105/ MOD. ENDESA

Arqueta de registro de electricidad, tipo A1, mod.
Endesa/Sevillana, prefabricada de hormigén, de 105 cm de
profundidad, formada por: ampliacién de la excavacién de la
zanja, solera de hormigéon HM-20y 15 cm de espesor, desagle
central y formacion de pendiente, arqueta prefabricada de
hormigén tipo A1, mod. Sevillana, h=105, incluso cerco y tapa
de fundicién ductil, para arquetas de electricidad de hormigdn
prefabricada, tipo A1, con logo, modelo Sevillana/ Endesa,
embocadura de canalizaciones, excavacion y transporte de
tierras; construida segun normas mv., ordenanza municipal y
REBT. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra 36,28
Magquinaria 1,98
Resto de obra y materiales 96,08
Suma [a partida ........coeevernrnerinrenseesnens 134,34
Costes indirectos..........ccervriecrienns 3% 4,03
] TOTAL PARTIDA 133
07.04.01 m CANALIZACION DE 3 TUBOS PE 160 mm ACERA O TIERRA
MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segun dimensiones y cararcteristicas para
zanja de Baja Tension descrita en planos para 3 tubos de PE
160 bajo acerado o tierra, con extracién de material sobrante
y retirada a vertedero, incluso excavacién, zanja, hormigonado,
tubos, cinta sefializadora o placa protectora.
Mano de obra 8,86
Maquinaria 1,59
Resto de obra y materiales 20,59
SuMa 12 Partida .......oceeeeereeeereieeeeeeees 31,04
Costes indirectos..........ccoervriecrienns 3% 0,93
TOTAL PARTIDA 31,97
07.04.02 m  CANALIZACION DE 3 TUBOS PE DE 160 mm CALZADA
MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segun dimensiones y cararcteristicas para
zanja de Baja Tension descrita en planos para 3 tubos de PE
160 bajo calzada, con extracion de material sobrante y
retirada a vertedero, incluso excavacion, zanja, hormigonado,
tubos, cinta sefializadora o placa protectora.
Mano de obra 6,39
Maquinaria 1,69
Resto de obra y materiales 41,14
Suma 1a partida ... —4922
Costes iNdirectos...........ccoveverereerennn. 3% 1,48
TOTAL PARTIDA 50,70

07.04.04 m  CANALIZACION DE TUBO PE DE 160 mm ACERA O TIERRA
MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
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medios mecanicos, segln dimensiones y cararcteristicas para

zanja de Baja Tension descrita en planos para tubo de PE 160

bajo acerado o tierra, con extracién de material sobrante y

retirada a vertedero, incluso excavacion, zanja, hormigonado,

tubos, cinta sefalizadora o placa protectora.
Mano de 0bra ... 8,86
Maquinaria 1,59
Resto de obra y materiales ............cocoereinrncnennns 9,01
Suma [a partida ........coeevvernrneiereeeees s 19,46
Costes indirectos.........ccourverierrienns 3% 0,58

] TOTAL PARTIDA 20,04
07.04.05 m CANALIZACION DE 2 TUBOS PE 160 mm ACERA O TIERRA

MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por

medios mecanicos, segln dimensiones y cararcteristicas para

zanja de Baja Tension descrita en planos para 2 tubos de PE

160 bajo acerado o tierra, con extracién de material sobrante

y retirada a vertedero, incluso excavacién, zanja, hormigonado,

tubos, cinta sefializadora o placa protectora.
Mano de obra ... 8,86
Maquinaria 1,59
Resto de obra y materiales ...........cccverervrirrrinnenns 14,80
Suma 1a partida ... —2525
Costes indirectos.........ccourverierrienns 3% 0,76
TOTAL PARTIDA 26,01
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08. TELECOMUNICACIONES
08.01 TRABAJOS PREVIOS
08.01.01 PA  AYUDAS ALBANILERIA
P.A. DE AYUDAS DE ALBANILERIA A RED, CONSISTENTE EN:
APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BUSQUEDAS DE
REDES, LOCALIZACION DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA
EXISTENTE, COLOCACION DE TRAMPILLONES, TAPAS,
ARQUETAS Y POZOS PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES,
DESCARGA DE MATERIAL PROPORCIONADO POR COMPANIA
SUMINISTRADORA. AYUDAS A MONTADORES, ETC, Y
CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA NECESARIO PARA
LA EJECUCION DE LA NUEVA RED.
Mano de 0bra ... 1.178,74
Resto de obra y materiales ...........cccvvrvrvrirrrennnnns 26,40
SuMa 12 Partida ........ceoeeeeereeneereieeeeeeeeens 1.205,14
Costes indirectos.... 3% 36,15
TOTAL PARTIDA 1.241,29
08.02 TELECOMUNICACIONES
08.02.01 ud  ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE DE TELEFONIA
Acometida a la red existente de telefonia, incluso p.p. de ayudas
de albadileria. Realizada segun normas de la compafia
suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
Resto de obra y materiales ...........ccovvreriirniinnens 514,06
Suma 1a partida ..........cccvevnerncrnerneineee W
Costes iNdirectos...........ccoveverereerennn. 3% 15,42
TOTAL PARTIDA 52048
08.02.02 ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO HF-lll CITAPA
Arqueta tipo HF-IIl prefabricada, de dimensiones exteriores
1,28x1,18x0,98 m.,con ventanas para entrada de conductos,
incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm. de
hormigdn de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de
conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a
vertedero, incluso desagiie y embocaduras de tuberia, cerco
metalico y tapa; construida seguin normas de la compafiia
suministradora. Terminada y con p.p. de medios auxiliares,
mano de obra y pequefio material, incluso la excavacién y el
relleno perimetral posterior. Medida la unidad instalada.
Mano de 0bra ..o 103,36
Maquinaria 20,79
Resto de obra y materiales ............cccveuerrrirrrennens 319,73
SuMa 12 Partida ........coeeeeereeneereienereeeeeeens 443,88
Costes iNdirectos...........ccovevererererennn. 3% 13,32
TOTAL PARTIDA 451,20

08.02.03 ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-lll CITAPA
Arqueta tipo DF-IIl prefabricada, de dimensiones exteriores
1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas para entrada de conductos,
incluso excavacién de zanja en terreno flojo, 10 cm. de
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08.02.04

08.02.05

hormigén de limpieza HM-20 N/mmz2, embocadura de
conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a
vertedero, incluso desaglie y embocaduras de tuberia, cerco
metalico y tapa; construida segin normas de la compafiia
suministradora. Terminada y con p.p. de medios auxiliares,
mano de obra y pequefio material, incluso la excavacién y el
relleno perimetral posterior. Medida la unidad instalada.

Mano de obra 110,03
Maquinaria 31,17
Resto de obra y materiales ..........ccoceereinrnenennns 519,47
Suma [a partida .........ceevvernrreieree s 660,69
Costes iNdirectos........c.occvevererererennn. 3% 19,82
TOTAL PARTIDA 680,51

m. CANAL. TELEF. 4 PVC 110 ACERA

Canalizacién telefénica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m.

para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diametro,

embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 8 cm.

de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente,

incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos,

tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para

cables, hormigén y relleno de la capa superior con tierras

procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm,,

compactada al 95% del P.N., ejecutado segun pliego de

prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni

reposicion de acera).
Mano de obra 19,88
Maquinaria 2,35
Resto de obra y materiales ..........cooceereinencnennns 11,76
Suma 1a partida ... 3400
Costes indirectos 3% 1,02
TOTAL PARTIDA 3502

m. CANAL. TELEF. 4 PVC 110 CALZADA

Canalizacién telefonica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m.

para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diametro,

embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 8 cm.

de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente,

incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos,

tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para

cables, hormigén y relleno de la capa superior con tierras

procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm.,

compactada al 95% del P.N., ejecutado segun pliego de

prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni

reposicion de pavimento).
Mano de 0bra ..o 2248
Maquinaria 527
Resto de obra y materiales ...........cccverervrirrrinnenns 11,81
Suma 1a partida ..........cccvevvevnernerineiniees —3957
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TOTAL PARTIDA 40,76
08.02.06 m. CANAL. TELEF. 6 PVC 63 ACERA

Canalizacién telefénica en zanja bajo acera, de 0,45x0,73 m.

para 6 conductos, en base 3, de PVC de 63 mm. de didmetro,

embebidos en prisma de hormigéon HM-20 de 6 cm. de

recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso

excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos,

soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para cables,

hormigdn y relleno de la capa superior con tierras procedentes

de la excavacién, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del

P.N., ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas

particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).
Mano de 0bra ... 20,69
Maquinaria 1,88
Resto de obra y materiales ..........c.coceereinrncnennns 9,29
Suma [a partida .........cevevernrreiereeeees s 31,86
Costes indirectos..........ccoerverierrienns 3% 0,96
TOTAL PARTIDA 32,82

08.02.07 m. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA

Canalizacién telefénica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m.

para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de didmetro,

embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm.

de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente,

incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos,

tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para

cables, hormigén y relleno de la capa superior con tierras

procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm.,

compactada al 95% del P.N., ejecutado segun pliego de

prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni

reposicion de acera).
Mano de 0bra ..o 12,08
Maquinaria 1,03
Resto de obra y materiales ............cccvervrrrvririnnens 3,92
Suma 1a partida ... 71701
Costes indirectos.........ccourverierrienns 3% 0,51
TOTAL PARTIDA 17,52
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09. SENALIZACION
09.01 SENALIZACION HORIZONTAL
U17HMCO010 m MARCA VIAL P-RR/RW CONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm
Marca vial continua blanca/amarilla reflexiva y permanente
P-RR/RW, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en
base acuosa con una dotacion de 720 gr/m2 y aplicacion de
microesferas de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, excepto
premarcaje. Valido para marcas viales tipo M-2.1, M-2.2, M-2.3,
M-2.6, M-3.1, M-3.2 y M-3.3 segiin Norma 8.2 IC del Ministerio
de Fomento.
Mano de 0bra ... 0,08
Maquinaria....... 0,04
Resto de obra y materiales ...........coceereenrncinennns 0,12
Suma 1a partida ... 024
Costes indirectos..........ccoervrieenienns 3% 0,01
] TOTAL PARTIDA 0%
U17HMCO011 m MARCA VIAL P-RR/RW CONTINUA ACRILICA ACUOSA 15 cm
Marca vial continua blanca/amarilla reflexiva y permanente
P-RR/RW, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en
base acuosa con una dotacién de 720 gr/m2 y aplicacion de
microesferas de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, excepto
premarcaje. Valido para marcas viales tipo M-2.6 en carreteras
convencionales con arcén >1,50 m segin Norma 8.2 IC del
Ministerio de Fomento.
Mano de obra ... 0,08
Maquinaria..........c.coceeeennve. 0,04
Resto de obra y materiales ...........cccvervrrrvrnrinnnnns 0,19
Suma 1a partida ... —031
Costes indirectos..........ccoerverierrienns 3% 0,01
, TOTAL PARTIDA 032
U17THMCO014 m  MARCA VIAL P-RRIRW CONTINUA ACRILICA ACUOSA 40 cm
Marca vial continua blanca/amarilla reflexiva y permanente
P-RR/RW, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en
base acuosa con una dotacién de 720 gr/m2 y aplicacion de
microesferas de vidrio con una dotacion de 480 gr/m2, excepto
premarcaje. Valido para marcas viales tipo M-2.4 en carreteras
con velocidad media >100 km/h segin Norma 8.2 IC del
Ministerio de Fomento.
Mano de obra ... 0,08
Maquinaria 0,04
Resto de obra y materiales ...........cccverervrirrrinnenns 0,48
Suma 1a partida ... —060
Costes iNdirectos........cooccvevererererennn. 3% 0,02
TOTAL PARTIDA 082

U17HMC020 m  MARCA VIAL P-RRIRW DISCONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm
Marca vial discontinua blanca/amarilla reflexiva y permanente
P-RR/RW, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en
base acuosa con una dotacién de 720 gr/m2 y aplicacion de
microesferas de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, medida
la longitud realmente pintada, excepto premarcaje. Valido para
marcas viales tipo M-1.1, M-1.2, M-1.3, M-14, M-1.5, M-1.9,
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M-1.10, M-3.1, M-3.2 y M-3.3 segin Norma 8.2 IC del Ministerio

de Fomento.
Mano de obra 0,08
Maquinaria 0,04
Resto de obra y materiales ..........cooceereinencnennns 0,12
Suma [a partida ........ceeevernrreieiee s 0,24
Costes indirectos 3% 0,01
] TOTAL PARTIDA 0,25
U17HMCO021 m MARCA VIAL P-RR/RW DISCONTINUA ACRILICA ACUOSA 15 cm
Marca vial discontinua blanca/amarilla reflexiva y permanente
P-RR/RW, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en
base acuosa con una dotacién de 720 gr/m2 y aplicacion de
microesferas de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, medida
la longitud realmente pintada, excepto premarcaje. Véalido para
marcas viales tipo M-1.12 segin Norma 8.2 IC del Ministerio de
Fomento.
Mano de obra.........ccoceveeeeevceeecee e 0,08
Maquinaria 0,04
Resto de obra y materiales ...........cccverervrirrrinnenns 0,19
SuMa 12 Partida ........ceoeeeeereeneereieeeeeeeeens 0,31
Costes indirectos..........ccoervrierriens 3% 0,01
, TOTAL PARTIDA 022
U17HMC024 m  MARCA VIAL P-RR/IRW DISCONTINUA ACRILICA ACUOSA 40 cm
Marca vial discontinua blanca/amarilla reflexiva y permanente
P-RR/RW, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en
base acuosa con una dotacién de 720 gr/m2 y aplicacion de
microesferas de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, medida
la longitud realmente pintada, excepto premarcaje. Valido para
marcas viales tipo M-1.6 segiin Norma 8.2 IC del Ministerio de
Fomento.
Mano de obra ... 0,08
Maquinaria 0,04
Resto de obra y materiales ............cccvervrrrvririnnens 0,48
SUMa 12 Partida .......cceeeeereenereeeneeeeeeees 0,60
Costes iNdirectos...........ccovevererererennn. 3% 0,02
, TOTAL PARTIDA 082
U17HSCO15 m>  PINTURA ACRILICA ACUOSA EN CEBREADOS
Pintura termoplastica blanca (o azul para aparcamiento PMR) en
frio dos componentes reflexiva y permanente P-RR/RW,
ejecutada con pintura acrilica en base acuosa aplicada con
equipo pintabandas convencional con una dotacion de 720
gr/m2 y aplicacion de microesferas de vidrio con una dotacién
de 480 gr/m2, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento
con cinta adhesiva, medida la superficie realmente pintada.
Vélido para marcas viales tipo M-4.3, M-4.4, M-7.1y M-7.2
segun Norma 8.2 IC del Ministerio de Fomento.
Mano de 0bra .........oovceevererneeereeereees 2,74
Maquinaria 0,27
Resto de obra y materiales ...........coceereenrncinennns 1,45
Suma 1a partida ... 446
Costes indirectos...........ccouerverierrienns 3% 0,13
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) ] TOTAL PARTIDA 4,59
U17HSS015 m?  PINTURA ACRILICA ACUOSA EN SIMBOLOS Y FLECHAS
Pintura termoplastica blanca en frio dos componentes reflexiva
y permanente P-RR/RW, ejecutada con pintura acrilica en base
acuosa aplicada con equipo pintabandas convencional con una
dotacion de 720 gr/m2 y aplicacién de microesferas de vidrio
con una dotacién de 480 gr/m2, medida la longitud realmente
pintada, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento con
cinta adhesiva, medida la superficie realmente pintada. Valido
para simbolos tipo flecha M-5 o inscripciones tipo M-6 seguin
Norma 8.2 IC del Ministerio de Fomento.
Mano de 0bra ... 4,09
Maquinaria 1,47
Resto de obra y materiales ..........c.coceereinrncnennns 1,53
Suma [a partida .........oeevernrreerereeesneeens 7,09
Costes iNdirectos...........ccovevererererennn. 3% 0,21
TOTAL PARTIDA 7,30
Mano de obra 4,09
Maquinaria 1,47
Resto de obra y materiales ..........c.coceereinrncnennns 1,53
Suma [a partida .........ceevernrneereesees s 7,09
Costes iNdirectos........c.occvevererererennn. 3% 0,21
) ) TOTAL PARTIDA 7,30
09.02 SENALIZACION VERTICAL
01805161P023  ud  SENAL CIRCULAR REFLEXIVA RA-2 25 cm
Sefal vertical circular de 250 mm didmetro con un nivel de
retroreflexién 2 de uso permanente, incluso excavacion de
cimentacion, macizo de anclaje en hormigdén HM-20, poste de
sustentacion, elementos de sujecién en acero galvanizado y
parte proporcional de tornilleria, piezas especiales y medios
auxiliares. Totalmente colocada.
Mano de 0bra .........oovceevererneeereeereees 1,55
Maquinaria 0,79
Resto de obra y materiales ...........coceeveinencinennnns 64,53
Suma [a partida .........eeerernreiereeeees s 66,86
Costes iNdirectos........c..ccvevererereeennn. 3% 2,01
) TOTAL PARTIDA 68,87
U17VACO011 ud  SENAL CUADRADA REFLEXIVA RA-2 60 cm
Sefal cuadrada vertical de 60 cm de lado fabricada en chapa
de acero galvanizado y troquelada, con fondo y simbolos con
retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampacion. Incluso
poste galvanizado de sustentacion y cimentacion para una
altura de sefal de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja,
colocada. Sefal valida para uso en carreteras convencionales
sin arcén o con arcén <1,50 m de anchura segin Norma 8.1 IC.
del Ministerio de Fomento.
Mano de obra 16,65
Maquinaria 0,73
Resto de obra y materiales ...........cccverervrirrrinnenns 69,66
Suma la partida 87,04
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Costes indirectos...........ccoerverienrienns 3% 2,61
) TOTAL PARTIDA 8965
U17VAA011 ud  SENAL CIRCULAR REFLEXIVA RA-2 60 cm

Sefial circular vertical de didmetro 60 cm fabricada en chapa de

acero galvanizado y troquelada, con fondo y simbolos con

retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampacion. Incluso

poste galvanizado de sustentacion y cimentacion para una

altura de sefal de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja,

colocada. Sefal valida para uso en carreteras convencionales

sin arcén o con arcén <1,50 m de anchura segin Norma 8.1 IC.

del Ministerio de Fomento.
Mano de 0bra ... 16,65
Maquinaria.... 0,73
Resto de obra y materiales ...........coceereenrncinennns 64,75
Suma 1a partida ... —8213
Costes iNdirectos...........ccovevererererennn. 3% 2,46
TOTAL PARTIDA 8459

U17VA0011 ud  SENAL OCTOGONAL REFLEXIVA RA-2 60 cm
Sefal octogonal vertical de 60 cm de doble apotema fabricada
en chapa de acero galvanizado y troquelada, con fondo y
simbolos con retrorreflectancia de clase RA2 mediante
estampacion. Incluso poste galvanizado de sustentacion 'y
cimentacion para una altura de sefial de 1,50 m desde la cota
de firme a la parte baja, colocada. Sefal valida para uso en
carreteras convencionales sin arcén o con arcén <1,50 m de
anchura segiin Norma 8.1 IC. del Ministerio de Fomento.

Mano de obra 16,65
Magquinaria 0,73
Resto de obra y materiales ............cccvererrrirrrinnnnns 76,95
SuMa 12 Partida ........coeeeeereeneereienereeeeeeens 94,33
Costes indirectos...........ccouerverierrienns 3% 2,83
} TOTAL PARTIDA 97,16
U17VATO021 ud  SENAL TRIANGULAR REFLEXIVA RA-2 90 cm

Sefial triangular vertical de 90 cm de lado fabricada en chapa

de acero galvanizado y troquelada, con fondo y simbolos con

retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampacion. Incluso

poste galvanizado de sustentacion y cimentacién para una

altura de sefal de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja,

colocada. Sefial valida para uso en carreteras convncionales sin

arcen o con arcén <1,50 m de anchura segiin Norma 8.1 IC. del

Ministerio de Fomento.
Mano de 0bra ... 19,96
Maquinaria 0,87
Resto de obra y materiales ...........coceereieenenennns 76,50
Suma 1a partida ... —9733
Costes iNdirectos...........ccovevererererennn. 3% 2,92
TOTAL PARTIDA 100,25

U17vCJo6o ud  CAJETIN REFLEXIVO 60x20 cm RA-1
Cajetin informativo de 60x20 c¢cm, fabricado en chapa de acero
galvanizado y troquelada, con fondo y simbolos con
retrorreflectancia de clase RA1 mediante estampacion.
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Colocado sobre poste de sefial/cartel existente no incluido.
Mano de 0bra ... 11,74
Resto de obra y materiales ...........ccccverrrrrirnrunnnnns 28,95
SuMa 12 Partida ........cceeeereeneereieneeeeeeees 40,69
Costes indirectos 3% 1,22
] TOTAL PARTIDA 41,91
09.05 ud ROTULO DENOMINADOR DE GRUPO Y CALLE
Suma la partida ... 118,46
Costes iNdirectos........c..ccoveverererevennn. 3% 3,55
TOTAL PARTIDA 122,01
09.03 BALIZAMIENTO
U15RBF130 ud BOLARDO DEFORMABLE POLIURETANO 1,00 m
Suministro y colocacién de bolardo/pilona deformable
mediante mecanismo de recuperacién tras el envite de un
vehiculo, modelo Maia H214ZR de Benito o similar fabricado en
poliuretano en color rojo con dos bandas reflectantes, de 0,90
m de altura y 10 cm de didametro, de forma tubular, colocado
en areas pavimentadas, incluido remates de pavimento y
limpieza, terminado.
Mano de 0bra ..o 26,43
Resto de obra y materiales ...........coceerernrnenennns 67,48
Suma [a partida .........ceevvernrreieree s 93,91
Costes indirectos..........cceuerverierrienns 3% 2,82
TOTAL PARTIDA 96,73
Mano de 0bra ... 26,43
Resto de obra y materiales ............coceereinrnenennns 67,48
Suma [a partida .........ceevernrneereesees s 93,91
Costes iNdirectos...........ccovevererererennn. 3% 2,82
. i TOTAL PARTIDA 96,73
09.04 SENALIZACION INTELIGENTE EN PASOS PEATONALES AVENIDA PRINCIPAL
09.04.01 ud Paso peatonal tipo 1: 20 lineas, formado por 40 Placas luminica SSVI

36 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de
seguridad n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccidn
individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion
sobre soporte estable

4 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de
seguridad n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccidn
individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion
sobre soporte estable y encendido en color rojo

Cableado para conexidn de la linea 01, para 20 placas SLINE 5009 con
derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion
de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control
CT3944s

Cableado para conexion de la linea 02, para 20 placas SLINE 5009 con
derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion
de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control
CT3944s

1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido
retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexién a proyectos
loT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto.

5 Sefial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido
retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorizacién de conexién a
sefial maestra, tiene posibilidad de conexidn a proyectos IoT y REC2.1 para
Smart city, no incluidos en este presupuesto.

1 Sistema de sensorizacion en bolardo

6 Juego de pilotos de aviso diurno en ambar o rojo en sefiales
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1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos
Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexién entre Sefial
Maestra y sefial Secundaria

Resto de obra y materiales ............cccooeveunineirennes 19.275,90

Suma la partida ....... 19.275,90
Costes indirectos 578,28

TOTAL PARTIDA 19.854,18

09.04.02 ud Paso peatonal tipo 2: 22 lineas, formado por 44 Placas luminica SSVI

40 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estdndar de

seguridad n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de protecciéon

individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion

sobre soporte estable

4 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de

seguridad n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccion

individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion

sobre soporte estable y encendido en color rojo

Cableado para conexion de la linea 01, para 22 placas SLINE 5009 con

derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion

de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control

CT3944s

Cableado para conexidn de la linea 02, para 22 placas SLINE 5009 con

derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion

de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control

CT3944s

1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido

retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexién a proyectos

loT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto.

5 Sefial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido

retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorizacidon de conexién a

sefial maestra, tiene posibilidad de conexidn a proyectos IoT y REC2.1 para

Smart city, no incluidos en este presupuesto.

1 Sistema de sensorizacion en bolardo

6 Juego de pilotos de aviso diurno en ambar o rojo en sefiales

1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos

Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexién entre Sefial

Maestra y sefial Secundaria

Resto de obra y materiales ............ccccoeneunineinenns 20.548,00

20.548,00
3% 616,44

Suma la partida
Costes indirectos....

TOTAL PARTIDA 21.164,44

09.04.03 ud Paso peatonal tipo 3: 20 lineas, formado por 40 Placas luminica SSVI

36 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de

seguridad n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de protecciéon

individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion

sobre soporte estable

4 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de

seguridad n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de protecciéon

individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion

sobre soporte estable y encendido en color rojo

Cableado para conexion de la linea 01, para 20 placas SLINE 5009 con

derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion

de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control

CT3944s

Cableado para conexidn de la linea 02, para 20 placas SLINE 5009 con

derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion

de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control

CT3944s

1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido

retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexién a proyectos
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loT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto.

5 Sefial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido
retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorizacidon de conexién a
sefial maestra, tiene posibilidad de conexidn a proyectos IoT y REC2.1 para
Smart city, no incluidos en este presupuesto.

2 Sistema de sensorizacién en bolardo

6 Juego de pilotos de aviso diurno en ambar o rojo en sefiales

1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos

Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexién entre Sefial
Maestra y sefial Secundaria

Resto de obra y materiales ............ccccoeveunineinenns 19.789,79

Suma [a partida .........oeevvernrneiereeeeessens 19.789,79
Costes indireCtos.........coeveerereeerenrenen. 3% 593,69

TOTAL PARTIDA 20.383,48

09.04.04 ud Paso peatonal tipo 4: 14 lineas, formado por 28 Placas luminica SSVI

24 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de

seguridad n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de protecciéon

individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion

sobre soporte estable

4 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de

seguridad n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccidn

individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion

sobre soporte estable y encendido en color rojo

Cableado para conexidn de la linea 01, para 14 placas SLINE 5009 con

derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion

de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control

CT3944s

Cableado para conexidn de la linea 02, para 14 placas SLINE 5009 con

derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion

de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control

CT3944s

1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido

retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexién a proyectos

loT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto.

3 Seiial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido

retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorizacidon de conexién a

sefial maestra, tiene posibilidad de conexidn a proyectos IoT y REC2.1 para

Smart city, no incluidos en este presupuesto.

2 Sistema de sensorizacién en bolardo

4 Juego de pilotos de aviso diurno en dmbar o rojo en sefiales

1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos

Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexién entre Sefial

Maestra y sefial Secundaria

Resto de obra y materiales ............coccoeveunincinenns 13.813,30

13.813,30
3% 414,40

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA 14.227,70

09.04.05 ud Paso peatonal tipo 5: 14 lineas, formado por 28 Placas luminica SSVI
24 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de
seguridad n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de protecciéon
individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion
sobre soporte estable
4 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de
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seguridad n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccidon
individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion
sobre soporte estable y encendido en color rojo

Cableado para conexidn de la linea 01, para 14 placas SLINE 5009 con
derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion
de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control
CT3944s

Cableado para conexion de la linea 02, para 14 placas SLINE 5009 con
derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion
de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control
CT3944s

1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido
retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexién a proyectos
loT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto.

3 Seiial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido
retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorizacidon de conexién a
sefial maestra, tiene posibilidad de conexidn a proyectos IoT y REC2.1 para
Smart city, no incluidos en este presupuesto.

2 Sistema de sensorizacién en bolardo

4 Juego de pilotos de aviso diurno en dmbar o rojo en sefiales

1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos

Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexién entre Sefial
Maestra y sefial Secundaria

Resto de obra y materiales ............ccccoeneunineinenns 14.237,20

14.237,20
427,12

Suma la partida
Costes indirectos....

TOTAL PARTIDA 14.664,32

09.01.06 ud Paso peatonal tipo 6: 12 lineas, formado por 24 Placas luminica SSVI

24 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de

seguridad n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de protecciéon

individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion

sobre soporte estable

Cableado para conexion de la linea 01, para 14 placas SLINE 5009 con

derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion

de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control

CT3944s

Cableado para conexidn de la linea 02, para 14 placas SLINE 5009 con

derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion

de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control

CT3944s

1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido

retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexién a proyectos

loT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto.

3 Sefial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido

retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorizacidon de conexién a

sefial maestra, tiene posibilidad de conexidn a proyectos loT y REC2.1 para

Smart city, no incluidos en este presupuesto.

1 Sistema de sensorizacién en bolardo

4 Juego de pilotos de aviso diurno en dmbar o rojo en sefiales

1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos

Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexion entre Sefial

Maestra y sefial Secundaria

Resto de obra y materiales ............ccovreeriinrinnnns 13.070,86

13.070,86
3% 392,13

I Pagina 219 - 294

Suma la partida
Costes indirectos




PROYECTO DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR”
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUIJOS. SEVILLA

PRESUPUESTO

TOTAL PARTIDA 13.462,99

09.01.07 ud Paso peatonal tipo 7: 12 lineas, formado por 24 Placas luminica SSVI
24 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de
seguridad n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de protecciéon
individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion
sobre soporte estable
Cableado para conexion de la linea 01, para 14 placas SLINE 5009 con
derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion
de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control
CT3944s
Cableado para conexion de la linea 02, para 14 placas SLINE 5009 con
derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion
de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control
CT3944s
1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido
retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexién a proyectos
loT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto.
3 Sefial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido
retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorizacidon de conexién a
sefial maestra, tiene posibilidad de conexidn a proyectos loT y REC2.1 para
Smart city, no incluidos en este presupuesto.
2 Sistema de sensorizacién en bolardo
4 Juego de pilotos de aviso diurno en dmbar o rojo en sefiales
1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos
Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexion entre Sefial
Maestra y sefial Secundaria

Resto de obra y materiales ............ccovreeriinrinnnns 13.584,76

13.584,76
3% 407,54

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA 13.992,30

09.01.08 ud Paso peatonal tipo 8: 12 lineas, formado por 24 Placas luminica SSVI
24 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de
seguridad n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de protecciéon
individual, incluso adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion
sobre soporte estable
Cableado para conexidn de la linea 01, para 14 placas SLINE 5009 con
derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion
de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control
CT3944s
Cableado para conexion de la linea 02, para 14 placas SLINE 5009 con
derivaciones termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion
de estancamiento IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control
CT3944s
1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido
retroiluminada en estado nocturno, tiene posibilidad de conexién a proyectos
loT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este presupuesto.
3 Seiial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido
retroiluminada en estado nocturno y, con sistemas sensorizacién de conexién a
sefial maestra, tiene posibilidad de conexién a proyectos IoT y REC2.1 para
Smart city, no incluidos en este presupuesto.
4 Juego de pilotos de aviso diurno en dmbar o rojo en sefiales
1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos
Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexién entre Sefial
Maestra y sefial Secundaria

Resto de obra y materiales ............cocooeneunincirenns 12.566,96

12.566,96
3% 377,01

Suma la partida
Costes indirectos
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TOTAL PARTIDA 12.943,97
09.01.09 ud Instalacion del sistema tipo 1,3,4y 6
De obra civil de canalizaciones, rebajes cuadrados para placas luminicas,
perforaciones verticales, relleno con mortero rapido de los rebajes, pegado de
placas, pequefia cimentacidon y colocacion de sefiales, conexiones eléctricas,
puesta en marcha y programacion del sistema de iluminacién de palcas y
sefiales.
Mano d€ ODra .......covuieierininieieeeeeeeeeese s 7.410,00
Resto de obra y materiales ...........cccverervrirrrinnenns 541,53
SuMa 12 Partida ........coeeeereeneereieeneeeeeeeseens W
Costes indirectos 3% 238,55
TOTAL PARTIDA 8.190,08
09.01.09.A ud Instalacion del sistema tipo 2y 5
De obra civil de canalizaciones, rebajes cuadrados para placas luminicas,
perforaciones verticales, relleno con mortero rapido de los rebajes, pegado de
placas, pequeiia cimentacién y colocacién de sefiales, conexiones eléctricas,
puesta en marcha y programacion del sistema de iluminacién de palcas y
sefiales.
Mano de ODIa ...t 7.410,00
Resto de obra y materiales ...........coceereinrncnennns 556,84
Suma [a partida .........ceevernrneereesees s 7.966,84
Costes iNdIrectos.........cvevreereereenees 3% 239,01
TOTAL PARTIDA 8.205,85
09.01.09.B ud Instalacion del sistema tipo 7,8y 9
De obra civil de canalizaciones, rebajes cuadrados para placas luminicas,
perforaciones verticales, relleno con mortero rapido de los rebajes, pegado de
placas, pequefia cimentacidon y colocacion de sefiales, conexiones eléctricas,
puesta en marcha y programacion del sistema de iluminacién de palcas y
sefiales.
Mano d€ ODFa ... 5.958,00
Resto de obra y materiales ............cccveuerrrirrrennens 370,99
SuMa 12 Partida ........ceoeeeeeeeneereieneeeeeeens 6.328,99
Costes indireCtos.........cceereereereeeneeneen. 3% 189,87
TOTAL PARTIDA 6.518,86
09.01.09.C ud Instalacion del sistema tipo 10,11y 12
Mano d€ ODFa .......oovuieieeiieireieeeeee s 4.506,00
Resto de obra y materiales ............cccvererrrirrrinnnnns 355,68
SuMa 12 Partida .......cceeeeeneeneereeeneeeeee s 4.861,68
Costes indireCtos.........ccvereereereeeneeneen. 3% 145,85
TOTAL PARTIDA 5.007,53
09.01.10 ud Supervision completa del sistema
Supervision del sistema por un técnico espezializado
Resto de obra y materiales ............cocooeneunineinenns 14.790,00
Suma [a partida .........eeerernreiereeeees s 14.790,00
Costes indireCtos.........ccvereereereeeneeneen. 3% 443,70
TOTAL PARTIDA 15.233,70
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10. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
10.03 ud  FORMACION DE ISLA ECOLOGICA
Formacion de isla ecologica, para recogida selectiva de
residuos, provistos de 3 contenedores (residuos organicos,
plasticos y papel). Modelos a instalar conforme directrices de la
empresa concesionaria del servicio.
SuMa 12 Partida ........coeeeeeeenereneereeeeeeees 1.035,50
Costes iNdirectos...........ccvevererererennn. 3% 31,07
, TOTAL PARTIDA  1.066,57
U15BT040 ud  BANCO FUNDICION 2,00 m, modelo C-111 Fabregas o similar
Suministro y colocacion de banco artistico con pies, respaldo y
asiento de fundicion ductil para exteriores realizado con una
capa de imprimacién y acabado en color negro, modelo C-111
de Fabregas o similar. Dimensiones: Ancho: 452 mm, largo:
2000 mm y alto 804 mm. Incluye sujecién al pavimento en su
caso. Totalmente instalado.
Mano de 0bra ... 23,98
Resto de obra y materiales ...........cccvervrrrvrnrinnnnns 292,00
Suma 1a partida ... W
Costes iNdirectos........c..ccvevererererennn. 3% 9,48
TOTAL PARTIDA 32546
U15PM020 ud  PAPELERA BASCULANTE SIMPLE POSTE O ANCLADA 40 |
Suministro y colocacién de papelera modelo PA623 o PA623P
de Benito o similar de cubeta cilindrica en plancha embutida de
acero galvanizado, imprimacion epoxi y pintura poliéster en
polvo color negro forja, de 40 | de capacidad, con mecanismo
basculante. Puede ir sujeta a suelo mediente poste cilindrico de
1,46 my 60 mm de didmetro o anclada a pared o béaculo
mediante perfil en plancha de acero de 75 mm, totalmente
instalada incluyendo medios auxiliares en su caso.
Mano de 0bra ... 23,98
Resto de obra y materiales ...........cccvervrrrirrrennnens 57,54
Suma 1a partida ... —8152
Costes iNdirectos........c..ccveverrereerennn. 3% 2,45
TOTAL PARTIDA 89
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1. TRATAMIENTOS ESPACIOS LIBRES
U003.2.11 m ENCINTADO DE HORMIGON MEDIANTE BORDILLO DE 20X10 CM RECTO O
CURVO
Encintado de hormigén mediante bordillo bicapa de 20x10 cm
recto o curvo, colocado sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavacidn previa ni el relleno posterior. Bordillo con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra ... 3,00
Maquinaria 0,05
Resto de obra y materiales ............cccvererrrirnrunnnens 6,12
SuMa 12 Partida ........cceeeereeneereieneeeeeeees 9,17
Costes iNdirectos........c..ccvevererererennn. 3% 0,28
] TOTAL PARTIDA 9,45
U05LPC050 m*  MURO MAMPOSTERIA CAREADA
Muro de mamposteria careada, de espesor y altura variable,
incluyendo mampuestos, mortero de agarre, rehundido de
juntas, perfectamente alineado, aplomado, con preparacion de
la superficie de asiento, completamente terminado.
Mano de 0bra ..o 96,89
Maquinaria 8,58
Resto de obra y materiales ............cccveuerrrirrrennens 4283
SuMa 12 Partida ........ceoeeeeereeneereieeeeeeeeens 148,30
Costes iNdirectos........c.occveverereevennn. 3% 4,45
TOTAL PARTIDA 152,75
U13AMO10 m*  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL CRIBADA
Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa,
limpia y cribada con medios manuales, suministrada a granel.
Mano de 0bra ..o 19,68
Resto de obra y materiales ...........cccvevvrrrirvrunnnns 12,35
SuMa 12 Partida ........coeeeeereeneereienereeeeeeens 32,03
Costes indirectos 3% 0,96
TOTAL PARTIDA 32,99
MPD020_N m>  PAVIMENTO DRENANTE PARA RELLENO DE ALCORQUE
Suministro y formacion de suelo drenante para relleno de
alcorque, compuesto por resina aglutinante monocomponente
sin solventes y arido seleccionado, lavado y seco, de color a
elegir por la direccién facultativa, con granulometria 4/16 u 1/22
mm, extendido, regleado y acabado con lana, en capa de 30 mm
de espesor, incluso malla antihierbas, anillo de caucho tipo
EPDM de 10 cm de anchura y parte proporcional de ligante de
caucho aromatico.
Mano de 0bra ..o 26,98
Resto de obra y materiales ...........coceeveinencinennnns 48,55
Suma [a partida .........oeevernrreereeees s 75,53
Costes indirectos..........ccoervriecrienns 3% 2,27
TOTAL PARTIDA 77,80

U13AMO011_n m®  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL GRAVA 40/80
Suministro, y extendido manuel de grava filtrante
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Mano de 0bra ... 19,68
Resto de obra y materiales ...........cccvererrrirriinnnnns 17,03
SuMa 12 Partida ........coeeeereeneereieeneeeeeeeseens 36,71
Costes iNdirectos...........ccoveverrereerennn. 3% 1,10
TOTAL PARTIDA T KT
Mano de 0bra ... 19,68
Resto de obra y materiales ............cccveuerrrirrrennens 17,03
Suma 1a partida ... 73671
Costes indirectos 3% 1,10
TOTAL PARTIDA 37,81
U13AP065_N m  BARRERA ANTIRAICES
Barrera antiraices realizada con malla de polipropileno no
tejido, de 80 cm de anchura y 0,8 mm de espesor, con una
resistencia a la traccion longitudinal de 22 kN/my 325 g/m? de
masa superficial, con revestimiento impermeabilizante ,
colocada verticalmente en los laterales de la zanja previamente
excavada en el terreno, para confinamiento lateral de rizomas.
Mano de 0bra ... 3,14
Resto de obra y materiales ...........coceeveinencinennnns 0,16
Suma 1a partida ... —330
Costes iNdirectos........c.occveverereevennn. 3% 0,10
TOTAL PARTIDA 340
U13PHO01N m?  SIEMBRA DE LIPPIA
Suministro de lippia nodiflora en bandeja con alveolos de
40cm3, la densidad de plantacion es de 10 plantas/m2 y labor
del terreno, mediante arado con motocultor y rastrillado.
superficie ejecutada
Mano de obra ... 0,30
Resto de obra y materiales ..........ccoceereiernenennnns 1,83
Suma la partida..... 21
Costes indirectos 0,06
TOTAL PARTIDA 219
U13EF135N ud  LANTANA SELLOWIANA 1,00-1,25 m CONTENEDOR
Lantana sellowiana color purpura o especie similar a decidir por
la direccion facultativa de 1,00 a 1,25 m de altura, suministrado
en contenedor y plantacién en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacién de alcorque y primer riego.
Mano de 0bra ... 5,25
Resto de obra y materiales ...........cccverervrirrrinnenns 11,94
Suma 1a partida ..........cccvevvevnernerineiniees —1719
Costes indirectos 3% 0,52
TOTAL PARTIDA N

U13EE260 ud  MYRTUS COMMUNIS 0,40-0,60 m CONTENEDOR
Myrtus communis (Mirto) o especie similar a decidir por la
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direccion facultativa de 0,40 a 0,60 m de altura, suministrado en
contenedor y plantacién en hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacion de alcorque y primer riego.
Mano de obra........cccoeeveeeeeece e 5,25

Maquinaria.........ccccreeeevnnce 0,49
Resto de obra y materiales ...........cccveuerrvrriinnnnns 4,50
SuMa 12 Partida ........ceoeeeereeneereieneeee s 10,24
Costes indirectos... 3% 0,31
TOTAL PARTIDA 1055
U13EC370N ud  PRUNUS CESARIFERA PISSARDII ATROPURPUREA 12-14 cm CEPELLON
Prunus cerasifera pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) o
especie similar a decidir por la direccion facultativa de 12 a 14
c¢m de perimetro de tronco, suministrado en cepellony
plantacion en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formacién de
alcorque y primer riego.
Mano de 0bra ... 13,15
Maquinaria.........ccccreeeeenne 1,00
Resto de obra y materiales ............coceereinencnennns 2111
Suma 1a partida ... —4126
Costes iNdirectos...........ccoveverereerennn. 3% 1,24
] TOTAL PARTIDA 250
U13EC230 ud  KOELREUTERIA PANICULATA 14-16 cm CEPELLON
Koelreuteria paniculata (Jabonero de China) o especie similar a
decidir por la direccion facultativa de 14 a 16 cm de perimetro
de tronco, suministrado en cepelldn y plantacién en hoyo de
1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Mano de 0bra ..o 13,15
MaQUINAMA......ecvvvereeeieieerisiseisee s eseens 1,00
Resto de obra y materiales ............cccvervrrrvririnnens 62,75
SuMa 12 Partida ........ceoeeeeeeeneereeeneeeeeeseens 76,90
Costes iNdirectos........cooccvevererererennn. 3% 2,31
, TOTAL PARTIDA R ¥
U13ED140N ud  WASHINGTONIA FILIFERA 2,00-2,50 m CEPELLON
Washingtonia filifera (Wasintonia) o especie similar a decidir
por la direccion facultativa de 2,00 a 2,50 m de altura de tronco,
suministrado en cepellon y plantacién en hoyo de
1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, adicion de arena gruesa en el fondo del
hoyo, formacién de alcorque y primer riego.
Mano de 0bra ... 26,26
MaQUINAMA......ecvvvireeeieieerissiseisee s seseens 7,54
Resto de obra y materiales ...........coceereieenenennns 136,88
Suma [a partida .........eeerernreiereeeees s W
Costes iNdirectos...........ccovevererererennn. 3% 5,12
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TOTAL PARTIDA 17580
U13EC302N ud  PAULOWNIA TOMENTOSA 12-14 cm CONTENEDOR
Pulownia tomentosa (Pulonia) o especie similar a decidir por la
direccion facultativa de 12 a 14 cm de perimetro de tronco,
suministrado en contenedor y plantacién en hoyo de
1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Mano de 0bra ... 10,51
Maquinaria 1,00
Resto de obra y materiales ...........coceeveinencinennnns 40,18
Suma [a partida .........coeevernreererreessens 51,69
Costes iNdirectos........c..ccoveverererevennn. 3% 1,55
TOTAL PARTIDA - 53,24
U13EC3T1jN ud  BAHUINIA VARIEGATA 12-14 cm CEPELLON
Bahuinia variegata (arbol de las orquideas) o especie similar a
decidir por la direccion facultativa de 12 a 14 cm de perimetro
de tronco, suministrado en cepelldn y plantacién en hoyo de
1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Mano de 0bra ... 13,15
Maquinaria 1,00
Resto de obra y materiales ...........cccverervrirrrinnenns 27,11
Suma 12 Partida ........coeeeeeeeneereieneeee s 41,26
Costes iNdirectos........c..ccveverrereerennn. 3% 1,24
TOTAL PARTIDA 250
U13EC3T72jN ud  GLENDITSIA TRICANTHOS ELEGANTISSIMA 12-14 cm CEPELLON
Gleditsia triacanthos f. elegantissima o especie similar a decidir
por la direccion facultativa de 12 a 14 cm de perimetro de
tronco, suministrado en cepellén y plantacién en hoyo de
1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Mano de 0bra ... 13,15
Magquinaria 1,00
Resto de obra y materiales ............cccvererrrirrrinnnnns 27,11
SUMa 12 Partida .......cceeeeereenereeeneeeeeeees 41,26
Costes indirectos...........ccouerverierrienns 3% 1,24
TOTAL PARTIDA 4250
U13EC3T3jN ud  ERYTHRINA VARIEGATA 12-14 cm CEPELLON
Erythrina variegata (Pompdn haitiano) o especie similar a
decidir por la direccion facultativa de 12 a 14 cm de perimetro
de tronco, suministrado en cepelldn y plantacién en hoyo de
1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Mano de 0bra ..o 13,15
MaQUINAIA........cvueeeeeireeeeieise e 1,00
Resto de obra y materiales ...........cccverervrirrrinnenns 27,11
Suma 1a partida ..........cccvevverncrneininee —4126
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Costes indirectos...........ccoerverienrienns 3% 1,24
. TOTAL PARTIDA 42,50
U13EP020 ud  ENTUTORADO ARBOL 1 PIE VERTICAL D=8 cm

Entutorado de arbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino

torneado, de 3,00 m de longitud y 8 cm de diametro con punta

en un extremo y baquetdn en el otro, tanalizado en autoclave,

hincado en el fondo del hoyo de plantacién, retacado con la

tierra de plantacion, y sujecion del tronco con cincha textil no

degradable, de 3-4 cm de anchura y tornillos galvanizados.
Mano de 0bra ... 10,51
Resto de obra y materiales ...........cccverervrirrrinnenns 16,26
SuMa 12 Partida ........coeeeereeneereieeneeeeeeeseens 26,77
Costes iNdirectos...........ccovevererererennn. 3% 0,80
TOTAL PARTIDA 27,57

01805161P027N  ud  TRASPLANTE DE ARBOL EN NUEVA UBICACION
Trasplante de arbol existente a nueva ubicacién dentro del
ambito de actuacion, incluyendo formacién de cepellén,
traslado, excavacién del hueco, plantacion y tierra vegetal de
cubricién, y p.p de medios auxiliares y demolicién de alcorque
(en su caso). Totalmente ejecutada la unidad.

Mano de obra 33,52
Maquinaria 105,26
Resto de obra y materiales ...........cccvererrrirrrinnnens 6,13
Suma la partida...... 144,91
Costes indirectos 4,35
TOTAL PARTIDA 149,26
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12. GESTION DE RESIDUOS
G03BB051N m*  CANON DE TIERRAS
Canon de tierras sobrantes de excavacién para entrada a
planta de reciclaje de RCD autorizada por la Consejeria de
Medio Ambiente.
Resto de obra y materiales ............ccccoeneunineinenns 3,00
Suma [a partida .........oeevernrreiereeeeessens 3,00
Costes indirectos..........ccoerverieerienes 3% 0,09
TOTAL PARTIDA 30
G03BB052N m*  CANON RESIDUO ESCOMBRO LIMPIO
Canon de residuos de naturaleza petrea de demoliciones para
entrada a planta de reciclaje de RCD autorizada por la
Consejeria de Medio Ambiente.
Resto de obra y materiales ............ccovreeriinrinnens 9,00
SuMa 12 Partida ........coeeeeeneeneereieeeeeee s 9,00
Costes iNdirectos...........ccoveverereerennn. 3% 0,27
TOTAL PARTIDA e
GO3BC171N t RETIRADA Y TRANSPORTE VERTEDERO RNP NO PETREOS
Carga y transporte de residuos de construccién y demolicion de
caracter no pétreo (madera, vidrio, plastico y metal y envases y
embalajes de estos materiales, cables y residuos
biodegradables) materiales a planta de valorizacién o
vertedero autorizado, en su caso, por transportista autorizado
(por la Consejeria de Medio Ambiente), a una distancia mayor
de 10 km. y menor de 40 km., considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con
pala cargadora grande, incluso canon de entrada a planta o
vertedero autorizado, tramites establecidos en la legislacién
vigente, alquiler del contenedor, analiticas para la
determiancion de su composicion, en su caso, alquiler de
contenedores y medios auxiliares. Incluso puesta en obra en
horario nocturno y p.p. de clasificacion y recogida selectiva de
residuos
Mano de 0bra ... 0,21
Maquinaria 3,45
Resto de obra y materiales ...........cocverernincnennns 8,00
Suma 1a partida ... —1166
Costes iNdirectos...........ccovevererererennn. 3% 0,35
TOTAL PARTIDA 120
G03BC172N t RETIRADA Y TRANSPORTE VERTEDERO RNP PETREO

Carga y transporte de residuos de construccién y demolicién no
peligrosos -RNP- de caracter pétreo (excepto tierras y piedras)
constituidos por hormigén, ladrillos, tejas y materiales
ceramicos (o mezcla de éstos) y/o mezclas bituminosas a planta
de valorizacion o vertedero autorizado, en su caso, por
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transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente),

a una distancia mayor de 10 km. y menor de 40 km.,

considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20

t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon

de entrada a planta o vertedero autorizado, tramites

establecidos en la legislacion vigente, alquiler del contenedor,

analiticas para la determinacién de su composicién, en su caso,

alquiler de contenedores y medios auxiliares. Incluso puesta en

obra en horario nocturno y p.p. de clasificacién y recogida

selectiva de residuos.
Mano de 0bra .........oovceevererneeereeereees 0,21
Maquinaria 3,45
Resto de obra y materiales ... 13,50
Suma 1a partida ... 1716
Costes indirectos..........cceurverienrienns 3% 0,51

. TOTAL PARTIDA 17,67
GO03BC173N t GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GESTOR AUTORIZADO

Gestidn de residuos peligrosos (pinturas, envases de pinturas,

disolventes, aerosoles, etc) con gestor autorizado por la

comunidad auténoma para su reutilizacién, recuperacion o

reciclado. Incluye tramites establecidos en la legislacién vigente,

alquiler del contenedor de Residuos Peligrosos, canon y medios

auxiliares. Incluso puesta en obra en horario nocturno y p.p. de

clasificacion y recogida selectiva de residuos.
Mano de 0bra ..........oovceeverernecereeecees 2,50
Maquinaria 3,08
Resto de obra y materiales ...........coceereinencnennnns 200,00
Suma 1a partida ... W
Costes iNdirectos........c.occveverrerererennn. 3% 6,17
TOTAL PARTIDA 211,75
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14. SEGURIDAD Y SALUD
14.01 ud SEGURIDAD Y SALUD
SuMa 12 Partida ........coeeeeeeeneereieereeeeeeees 96.110,18
Costes indirectos.........ccevevrrverrerrnnnn. 3% 2.883,31
TOTAL PARTIDA 98.993,49
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15. GAS
15.01 TRABAJOS PREVIOS
15.01.01 PA  AYUDAS ALBANILERIA
P.A. DE AYUDAS DE ALBANILERIA A RED, CONSISTENTE EN:
APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BUSQUEDAS DE
REDES, LOCALIZACION DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA
EXISTENTE, COLOCACION DE TRAMPILLONES, TAPAS,
ARQUETAS Y POZOS PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES,
DESCARGA DE MATERIAL PROPORCIONADO POR COMPANIA
SUMINISTRADORA. AYUDAS A MONTADORES, ETC, Y
CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA NECESARIO PARA
LA EJECUCION DE LA NUEVA RED.
Mano de 0bra ... 1.178,74
Resto de obra y materiales ...........cccvvrvrvrirrrennnnns 26,40
SuMa 12 Partida ........ceoeeeeereeneereieeeeeeeeens W
Costes indirectos..........ccorverieerienns 3% 36,15
TOTAL PARTIDA 124129
15.02 GAS ;
15.02.01 ud  ACOMET. GAS POLIETILENO D=200 mm. CONEXION CON RED EXISTENTE
Acometida para gas en polietileno de D=200 mm, SDR 11, para
redes de distribucién hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la
valvula de acometida, sin incluir la conexién al armario,
i/excavacion y reposicién de zanja, proteccion de tubo, etc.,
terminada.
Mano de 0bra ... 30,33
Maquinaria 2,37
Resto de obra y materiales ............coceereinencinennns 540,68
Suma la partida ........coeevernreieresseeessens 573,38
Costes iNdirectos...........ccoveverereerennn. 3% 17,20
, ] TOTAL PARTIDA 590,58
15.02.02 ud  VALVULA DE LINEA D=8" 2/VENTEOS
Instalacion de valvula de linea de acero D=8" con venteo, para
redes de gas, instalada en arqueta de registro. Incluso p.p. de
accesorios de conexién con la tuberia y arqueta de registro.
Construida segun reglamentacion para instalaciones de gas y
normas de la compafia suministradora, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, mano de obra y pequefio material, incluso la
excavacion, el relleno perimetral posterior y la arqueta de
registro. Medida la unidad instalada.
Mano de 0bra ... 76,73
Resto de obra y materiales ...........coceereivencnennns 4.152,01
Suma [a partida .........eeerernreiereeeees s 4.228,74
Costes iNdirectos........c.occvevererererennn. 3% 126,86
TOTAL PARTIDA 435560

15.02.03 ud  VALVULA DE LINEA D=2" 1/VENTEO
Instalacion de valvula de corte de acero D=2" con venteo, para
redes de gas, instalada en arqueta de registro. Incluso p.p. de
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accesorios de conexién con la tuberia, arqueta de registro y

caja envolvente para contador de medida. Construida seguin

reglamentacion para instalaciones de gas y normas de la

compaifiia suministradora, terminada y con p.p. de medios

auxiliares, mano de obra y pequefio material, incluso la

excavacion, el relleno perimetral posterior y la arqueta de

registro. Medida la unidad instalada.
Mano de 0bra ... 76,73
Resto de obra y materiales ...........cccverervrirrrinnenns 292,19
SuMa 12 Partida ........coeeeereeneereieeneeeeeeeseens 368,92
Costes iNdirectos........c..ccvevererereeennn. 3% 11,07

] TOTAL PARTIDA 379,99
15.02.04 m.  TUBERIA GAS PE D=200 mm.SDR 11

Tuberia enterrada, en polietileno de D=200 mm. SDR 11, para

redes de distribucion de gas, incluso pruebas de presion y p.p.

de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de

sefializacién, etc.), excavacién de tierras y retirada de material

sobrante a vertedero, capa de hormigén. Medida la unidad

totalmente terminada, siguiendo las normas de la empresa

suministradora.
Mano de 0bra ..o 12,48
Maquinaria 1,42
Resto de obra y materiales ...........cccverervrirrrinnenns 46,79
Suma 1a partida ..........cccvevnerncrnerneineee 76069
Costes indirectos..........ccouerverierrienns 3% 1,82

, TOTAL PARTIDA Y
15.02.05 m.  TUBERIA GAS PE D=200 mm.SDR 11 REFORZADA

Tuberia enterrada reforzada, en polietileno de D=200 mm. SDR

11, para redes de distribucion de gas, incluso pruebas de

presién y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps,

banda de sefalizacién, etc.), pasacalle de tubos de hormigon,

excavacion de tierras y retirada de material sobrante a

vertedero, capa de hormigén. Medida la unidad totalmente

terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora.
Mano de 0bra ... 12,48
Maquinaria 1,42
Resto de obra y materiales ............coceereinencnennns 48,81
Suma 1a partida ... —6271
Costes iNdirectos...........ccovevererererennn. 3% 1,88
TOTAL PARTIDA 6459

15.02.06 m.  TUBERIA GAS PE D=160 mm.SDR 11
Tuberia enterrada, en polietileno de D=160 mm. SDR 11, para
redes de distribucion de gas, incluso pruebas de presion y p.p.
de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de
sefializacién, etc.), excavacién de tierras y retirada de material
sobrante a vertedero, capa de hormigén. Medida la unidad
totalmente terminada, siguiendo las normas de la empresa
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suministradora.
Mano de 0bra ... 12,48
Maquinaria 1,42
Resto de obra y materiales ...........cccverervrirrrinnenns 31,07
SuMa 12 Partida ........coeeeereeneereieeneeeeeeeseens 4497
Costes indirectos..........ccoerverieerienes 3% 1,35
, TOTAL PARTIDA 4832
15.02.07 m.  TUBERIA GAS PE D=160 mm.SDR 11 REFORZADA
Tuberia enterrada reforzada, en polietileno de D=160 mm. SDR
11, para redes de distribucion de gas, incluso pruebas de
presién y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps,
banda de sefalizacién, etc.), pasacalle de tubos de hormigon,
excavacion de tierras y retirada de material sobrante a
vertedero, capa de hormigén. Medida la unidad totalmente
terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora.
Mano de obra 12,48
Maquinaria 1,42
Resto de obra y materiales 33,09
Suma 1a partida ... 4699
Costes indirectos..........ccoervrierriens 3% 1,41
) TOTAL PARTIDA 4840
15.02.08 m.  TUBERIA GAS PE D=110 mm.SDR 11
Tuberia enterrada, en polietileno de D=110 mm. SDR 11, para
redes de distribucion de gas, incluso pruebas de presion y p.p.
de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de
sefializacién, etc.), excavacién de tierras y retirada de material
sobrante a vertedero, capa de hormigén. Medida la unidad
totalmente terminada, siguiendo las normas de la empresa
suministradora.
Mano de 0bra ..o 12,48
MaQUINAMA......ecvvvereeeieieerisiseisee s eseens 1,42
Resto de obra y materiales ............cccvervrrrvririnnens 15,72
Suma 1a partida ... —2962
Costes iNdirectos........cooccvevererererennn. 3% 0,89
, TOTAL PARTIDA 3051
15.02.09 m.  TUBERIA GAS PE D=110 mm.SDR 11 REFORZADA
Tuberia enterrada reforzada, en polietileno de D=110 mm. SDR
11, para redes de distribucion de gas, incluso pruebas de
presién y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps,
banda de sefalizacién, etc.), pasacalle de tubos de hormigon,
excavacion de tierras y retirada de material sobrante a
vertedero, capa de hormigén. Medida la unidad totalmente
terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora.
Mano de 0bra ..o 12,48
Maquinaria 1,42
Resto de obra y materiales ............cccvervrrrvririnnens 17,75
Suma 1a partida ..........cccvevvernerneininee 73165
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Costes indirectos.........ccoevevvrverrerrnnnn. 3% 0,95
TOTAL PARTIDA 32,60

15.02.10 m.  TUBERIA GAS PE D=90 mm.SDR 11
Tuberia enterrada, en polietileno de D=90 mm. SDR 11, para
redes de distribucién de gas, incluso pruebas de presion y p.p.
de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de
sefializacién, etc.), excavacién de tierras y retirada de material
sobrante a vertedero, capa de hormigén. Medida la unidad
totalmente terminada, siguiendo las normas de la empresa
suministradora.

Mano de obra 12,48
Maquinaria 1,42
Resto de obra y materiales ...........coceerernrnenennns 11,38
Suma la partida...... 25,28
Costes indirectos 0,76
TOTAL PARTIDA 26,04
Mano de 0bra ... 12,48
Maquinaria 1,42
Resto de obra y materiales ...........coceerernrnenennns 11,38
Suma [a partida .........oeevernrreereeeeesnens 25,28
Costes iNdirectos...........ccveverrerererennn. 3% 0,76
) TOTAL PARTIDA 26,04
15.02.11 m.  TUBERIA GAS PE D=90 mm.SDR 11 REFORZADA

Tuberia enterrada reforzada, en polietileno de D=90 mm. SDR

11, para redes de distribucion de gas, incluso pruebas de

presién y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps,

banda de sefalizacién, etc.), pasacalle de tubos de hormigon,

excavacion de tierras y retirada de material sobrante a

vertedero, capa de hormigén. Medida la unidad totalmente

terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora.
Mano de 0bra ..o 12,48
Maquinaria.... 1,42
Resto de obra y materiales ...........cccverervrirrrinnenns 13,40
Suma 1a partida ... —2730
Costes iNdirectos........c.occvevererererennn. 3% 0,82

] TOTAL PARTIDA 28,12
15.02.12 m.  TUBERIA GAS PE D=63 mm.SDR 11

Tuberia enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para

redes de distribucién de gas, incluso pruebas de presion y p.p.

de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de

sefializacién, etc.), excavacién de tierras y retirada de material

sobrante a vertedero, capa de hormigén. Medida la unidad

totalmente terminada, siguiendo las normas de la empresa

suministradora.
Mano de 0bra .........oovceevererneeereeereees 12,48
Maquinaria 1,42
Resto de obra y materiales ...........cocverernincnennns 6,77
Suma 1a partida ... 2087
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Costes indirectos...........ccoerverienrienns 3% 0,62
] TOTAL PARTIDA 21,29
15.02.13 m.  TUBERIA GAS PE D=63 mm.SDR 11 REFORZADA
Tuberia enterrada reforzada, en polietileno de D=63 mm. SDR
11, para redes de distribucion de gas, incluso pruebas de
presién y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps,
banda de sefalizacién, etc.), pasacalle de tubos de hormigon,
excavacion de tierras y retirada de material sobrante a
vertedero, capa de hormigén. Medida la unidad totalmente
terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora.
Mano de 0bra ... 12,48
Maquinaria 1,42
Resto de obra y materiales ...........coceerernrnenennns 8,79
Suma [a partida .........oeevernrreereeeeesnens 22,69
Costes iNdirectos...........ccovevererererennn. 3% 0,68
i TOTAL PARTIDA 2337
15.02.14 m CINTA DE SENALIZACION DE TUBO EN ZANJA DE GAS
CINTA DE SENALIZACION DE TUBO EN ZANJA DE GAS. MEDIDA
LA UNIDAD TERMINADA
Mano de obra ... 0,25
Resto de obra y materiales ...........coceereenrncnennns 0,14
Suma 1a partida ... 039
Costes indirectos..........cceuerverierrienns 3% 0,01
TOTAL PARTIDA 040
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16. REPOSICIQN DE SERVICIOS
04.01.17 DESVIACION RED EXISTENTE
04.01.17.01 ud  ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS
Mano d€ ODFa ... 158,34
Maquinaria..........cccceeeeneenee 7,00
Resto de obra y materiales ...........cccvervrrrirrinnnnns 108,58
SuMa 12 Partida ........ceoeeeereeneereieeeeeee s 273,92
Costes indirectos... 3% 8,22
. ) TOTAL PARTIDA 282,14
04.01.17.02 PA  INTERVENCION RED EXISTENTE DE BAJA'Y ALTA PRESION
Mano d€ ODFa .......covuieieeieireieieeeeeeeeeeee s 1.167,57
Resto de obra y materiales ...........cccvervrrrirrrinnnnns 26,40
SuMa 12 Partida ........coeeeeeeeneereieeeee s 1.193,97
Costes indireCtos.........covereereereeeneeneens 3% 35,82
o TOTAL PARTIDA 1.229,79
04.01.17.03 m CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. DN=600
Mano d€ ODFa .......covuieieeieireieieeeeeeeeeeee s 17,33
Maquinaria............ccerverenne 8,15
Resto de obra y materiales ...........cccverervrirrrinnenns 173,70
SuMa 12 Partida ........coeeeeeneeneereieeeeeee s W
Costes indirectos... 3% 5,98
o TOTAL PARTIDA 205,16
04.01.17.04 m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. DN=200
Mano de obra ... 6,93
MaQUINAMA......ecvvvireeeieieerissiseisee s seseens 1,98
Resto de obra y materiales ............cccvererrrirnrinnenns 39,67
SuMa 12 Partida ........coeeeveeeneereieeneeeeeeens 48,58
Costes indirectos 3% 1,46
. TOTAL PARTIDA 50,04
PAJ.SERV.AFECT REPOSICION/ACONDICIONAMIENTO RESTO SERVICIOS AFECTADOS
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17. DESVIOS DE TRAFICO

DES-0001 ud  Corte de un carril en carretera convencional
Corte de un carril en carretera convencional con o sin paso
alternativo. Equipo de sefalizacién para desvios de trafico,
i/sefialistas, carros moviles de sefializacion, cascada luminosa,
sefializacién vertical, balizamiento, iluminacion y demas
elementos auxiliares, puesta y retirada. En horario diurno o
nocturno con jornada de trabajo de hasta 8 horas efectivas.

Mano de obra 375,59
Maquinaria 46,05
Resto de obra y materiales ............cccveuerrrirrrinnnns 102,61
SuMa 12 Partida ........cceeeereeneereieneeeeeeees 524,25
Costes indireCtos.........ccvereereereeeneeneen. 3% 15,73
TOTAL PARTIDA 539,98

Abril de 2023

El Arquitecto Redactor del Proyecto
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3.-PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO
URB. LA FLORIDA SUR. BORMUJOS. SEVILLA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
U01AM020 m  DESMONTAJE DE CERCA DIAFANA h<1 m SIN REUTILIZACION 832,00 1,30 1.081,60

Desmontaje de cerca didfana de altura menor de 1 m, formada por
postes y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos
con hormigdn, incluso corte manual previo de alambrada, apilando
los materiales a pie de tajo para transporte a vertedero (no
incluido). Medicién de longitud realmente ejecutada. Conforme a

ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.
U01AUA060 ud DESMONTAJE FAROLA CON BACULO h=8 m 5,00 75,42 377,10

Desmontaje de farola con baculo monoposte de 8 m de altura,
empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo p.p. de
desconexion al cableado eléctrico, desmontaje de lamparas y
pantallas si procede, rotura del pavimento, demolicién del cimiento
y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su
posterior tratamiento y retirada de los mismos, asi como medios
auxiliares de elevacion y descarga; sin incluir transporte a almacén,
segun NTE ADD-1.

U01AA020 m? DEMOLICION Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRAULICA A MAQUINA 570,00 2,28 1.299,60
SIN TRANSPORTE

Demolicion y levantado de aceras de baldosa hidraulica o
equivalente, con solera de hormigdn en masa de 10 cm de espesor,
a maquina, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién
colectivas. Medicidon de superficie realmente ejecutada. Conforme a

ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.
U01AB060 m DEMOLICION Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGON 10-20 cm CON 352,00 0,83 292,16
CIMENTACION A MAQUINA SIN TRANSPORTE

Demolicion y levantado a maquina, de bordillo de hormigon entre
10 y 20 cm de ancho y cimientos de hormigdn en masa, de espesor
variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién
colectivas. Medicion de longitud realmente ejecutada. Conforme a

ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.
UO1AF030 m? DEMOLICION Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm SIN TRANSPORTE 67,00 1,53 102,51

Demolicion y levantado a maquina, de pavimento de M.B.C. de
10/20 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién
colectivas. Medicidon de superficie realmente ejecutada. Conforme a

ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.
U01AF100 m  CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE 96,00 2,97 285,12

Corte de pavimento flexible en capas de 4-10 cm en todo su
espesor, incluso limpieza de la superficie y con parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Medicién de longitud realmente ejecutada.
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UO3DFC010 m? FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE POR cm 1.708,00 0,34 580,72
Fresado (por cm de espesor) de firme de mezcla bituminosa en
caliente en seccion completa o semicalzada segun Orden 8/2001,
incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje
o lugar de empleo. Sin gestion de residuos.
] Pagina 240 - 294



PROYECTO DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR”
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUIJOS. SEVILLA

PRESUPUESTO

U01BQO30N ud TALADO ARBOL d=10-30 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO <20km 293,00 14,19 4.157,67
Talado de arbol de diametro de 10 a 30 cm, troceado y apilado del
mismo en la zona indicada a pie de carga, incluso carga y
transporte a vertedero o planta de reciclaje de ramas, y canon, y el
resto de productos resultantes y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.

U01BQOON ud DESTOCONADO ARBOL d=10-30 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO <20km 293,00 10,17 2.979,81
Destoconado de arbol de didmetro de 10 a 30 cm, hasta una
profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de
explanacion, incluso carga,transporte y canon a vertedero o planta
de reciclaje del tocon y relleno de tierra compactada del hueco
resultante y con parte proporcional de medios auxiliares. Conforme
a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.

E01DA020 m* DEMOLICION COMPLETA EDIFICIO MIXTA MANUAL/MAQUINA TRANSPORTE 21.414,00 22,37 479.031,18
<20km'Y CANON

Demolicion completa de edificio por medios manuales y mecanicos,
de hasta 5 m de altura desde la rasante, con desmontaje manual de
todos los elementos estructurales que puedan afectar a las
medianerias colindantes y por empuje de maquina retroexcavadora
grande del resto de elementos, incluso limpieza, humedecido de
los elementos para evitar el polvo y retirada de escombros a pie

de carga, con transporte al vertedero a menos de 20km de
distancia y con parte proporcional de medios auxiliares y canon, sin
medidas de proteccion colectivas. Medicién de volumen realmente
ejecutado.

E01DPS010 m? DEMOLICION SOLERAS H.A. <15 cm C/ICOMPRESOR 362,00 13,80 4.995,60
Demolicion de soleras de hormigén ligeramente armado con
mallazo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares,
sin medidas de proteccién colectivas. Medicion de superficie

realmente ejecutada.
U01AOH010 m* DEMOLICION MURO HORMIGON EN MASA A MAQUINA SIN TRANSPORTE 61,65 4,28 263,86

Demolicion de muro de hormigén en masa, a maquina, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicién de
volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y NTE ADD-13.
U01AUS010 ud DESMONTAJE POSTE / SENAL h<3 m 1,00 10,70 10,70

Desmontaje de sefial monoposte de hasta 3 m de altura,
empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo p.p. de rotura del
pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la
obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, sin

incluir transporte a almacén, segun NTE ADD-18.
E01DTC130 m* CARGA'Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NATURALEZA 178,10 9,47 1.686,61
PETREA<20 km CARGA MECANICA
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Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a
cantera autorizada (bien por Medio Ambiente bien por Industria)
por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente
de la comunidad auténoma correspondiente), a una distancia
menor de 20 km, considerando ida y vuelta y coef. esponjamiento
medio, con camidn bafiera basculante cargado a maquina, carga y
parte proporcional de medios auxiliares.

LI T 497.144,24
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02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
U01BDO3ON m* DESBROCE Y EXCAVACION DE TERRENO SIN CLASIFICAR CON 41.876,70 5,14 215.246,24
TRANSPORTE A VERTEDERO <20 km

Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar por medios
mecanicos, de profundidad variable entre 0,40 y 0,60 m, incluso
carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a
planta o vertedero, incluyendo la retirada de arbolado menor de 10
cm y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas. Medicion de volumen realmente ejecutado.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.

UO1EDTO90N m* DESMONTE TIERRA EXPLANACION CON TRANSPORTE A VERTEDERO <20 km 29.277,30 4,81 140.823,81
Desmonte en tierra de la explanacion con medios mecanicos,
incluso transporte de los productos de la excavacién a vertedero
hasta 20 km de distancia y parte proporcional de medios auxiliares,
sin medidas de proteccién colectivas. Medicion de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.

UO1RTS110 m* CORONACION CON SUELO SELECCIONADO DE PRESTAMOS 46.837,80 5,31 248.708,72
Sustitucion del terreno vegetal y ejecucion de terraplen con suelo
seleccionado procedente de préstamos (segun Pliego PG-3), tipo 3
con CBR>=20, incluyendo extendido, humectacion y compactacion.
Totalmente terminado. Incluida parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de proteccioén colectivas. Medicién de
volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.330.

L0 2 72 604.778,77
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03 SANEAMIENTO

03:01 TRABAJOS PREVIOS
03.01.01 PA  AYUDAS ALBANILERIA

P.A. DE AYUDAS DE ALBANILERIA A RED, CONSISTENTE EN:
APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BUSQUEDAS DE REDES,
LOCALIZACION DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA EXISTENTE,
COLOCACION DE TRAMPILLONES, TAPAS, ARQUETAS Y POZOS
PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, DESCARGA DE MATERIAL
PROPORCIONADO POR COMPANIA SUMINISTRADORA. AYUDAS A
MONTADORES, ETC, Y CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA
NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA NUEVA RED.

1,00

1.241,29 1.241,29

TOTAL 03.071....coirisnctnsssss s sssssssssns 1.241,29

03.02 SANEAMIENTO
03.02.01 ud ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO

ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO, REALIZADA
SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA
Y PROBADA.

03.02.02 ud POZO PREF. HM M-H D=120cm. hasta h=6m.
Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diametro
interior y hasta 6 m. de altura util interior, formado por solera de
hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para formacion de brocal del
pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundicion,
sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15,
recibido de pates y de cerco de tapa, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, mano de obra y pequefio material, incluso la
excavacion, y el relleno perimetral posterior.

03.02.03 ud SUMIDERO CALZADA FUND.30x40x30cm
Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones
interiores 30x40 cm. y 30 cm. de profundidad, realizado sobre
solera de hormigdn en masa H-100 kg/cm2 Tmax.20 de 10 cm. de
espesor, con paredes de fabrica de ladrillo perforado ordinario de
1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y
brufida interiormente, i/rejilla de fundicién de 30x40x3 c¢cm., con
marco de fundicién, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo
de saneamiento.

03.02.04 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal,
hasta una distancia maxima de 8 m., formada por: corte de
pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con
martillo picador, excavacion mecanica de zanjas de saneamiento en

97,00

291,00

34,00

547,52 1.095,04

468,83 45.476,51

82,85 24.109,35

488,77 16.618,18
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terrenos de consistencia dura, rotura, conexion y reparacion del
colector existente, colocacién de tuberia de PVC corrugado de 25
cm. de diametro interior, tapado posterior de la acometida y
reposicion del pavimento con hormigdon en masa HM-20/P/40/I, sin
incluir formacién del pozo en el punto de acometida y con p.p. de
medios auxiliares.

03.02.07 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 630mm 246,00 119,04 29.283,84
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 630 mm. y de unién
por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado
posterior de las zanjas.

03.02.08 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm 153,00 75,62 11.569,86
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 500 mm. y de unién
por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado
posterior de las zanjas.

03.02.09 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm 161,00 49,77 8.012,97
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro 400 mm. y de unién
por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado
posterior de las zanjas.

03.02.10 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 355mm 117,00 39,79 4.655,43
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 355 mm. y de unién
por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado
posterior de las zanjas.
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03.02.11 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm 589,00 31,06 18.204,34
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 315 mm. y de unién
por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado
posterior de las zanjas.

03.02.12 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250mm 818,00 22,00 17.996,00
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 250 mm. y de unién
por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado
posterior de las zanjas.

03.0213 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm 158,00 15,43 243794
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro 200 mm. y de unién
por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado
posterior de las zanjas.

03.02.14 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 160mm 3.885,00 11,02 42.812,70
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 160 mm. y de union
por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado
posterior de las zanjas.

03.02.15 m  COLECTOR ENTERR. HORMIG. DIAM. 800 mm 106,00 114,45 12.131,70
Colector enterrado, formado por tubo de hormigdén armado para
saneamiento sin presién, fabricado por compresion radial, clase 60,
carga de rotura 60 kN/m?, de 800 mm de didmetro nominal
(interior), unién por enchufe y campana con junta elastica, incluso
p.p. de corchetes de hormigdn en masa y enchufes de campana
junta elastica; construido segun Ordenanza Municipal. Medida la

longitud entre ejes de arquetas.
03.02.16 m  COLECTOR ENTERR. HORMIG. DIAM. 1000 mm 1.495,00 138,23 206.653,85

Colector enterrado, formado por tubo de hormigdén armado para
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saneamiento sin presién, fabricado por compresion radial, clase 60,
carga de rotura 60 kN/m? de 1000 mm de didmetro nominal
(interior), unién por enchufe y campana con junta elastica, incluso
p.p. de corchetes de hormigdn en masa y enchufes de campana
junta elastica; construido segun Ordenanza Municipal. Medida la
longitud entre ejes de arquetas.

L (0] 7 YR X 7 ITIRIAZ

L T T 442.389,00
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04

04.00
04.00.01

04.01
04.01.01

04.01.02

04.01.04

04.01.05

04.01.06

SUMINISTRO DE AGUAS

TRABAJOS PREVIOS
PA  AYUDAS ALBANILERIA

P.A. DE AYUDAS DE ALBANILERIA A RED, CONSISTENTE EN:
APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BUSQUEDAS DE REDES,
LOCALIZACION DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA EXISTENTE,
COLOCACION DE TRAMPILLONES, TAPAS, ARQUETAS Y POZOS
PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, DESCARGA DE MATERIAL
PROPORCIONADO POR COMPANIA SUMINISTRADORA. AYUDAS A
MONTADORES, ETC, Y CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA
NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA NUEVA RED.

1,00

1.241,29 1.241,29

TOTAL 04.00.........cocesrririrriisnsssssssssssssssssss s sssssssssssssans 1.241,29

ABASTECIMIENTO
ud ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS

Acometida a la red existente de abastecimiento de aguas, incluso
p.p. de ayudas de albafileria. Realizada segin normas de la
compafiia suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. DN=500

Tuberia de fundicién ductil de 500 mm. de diametro interior
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de junta estandar colocada y medios auxiliares, sin incluir
excavacion y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

m. COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=160mm.

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm. de
diametro nominal y una presiéon nominal de 10 bar, suministrada en
barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unién y medios auxiliares, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

m. COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm.

Tuberia de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de
didmetro nominal y una presion nominal de 10 bar, suministrada en
rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unién y medios auxiliares, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

m. CONDUC.POLIET.PE 100 PN 10 D=63mm.

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, de 63 mm. de didmetro
nominal y una presion de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en
rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma

3.209,00

2.941,00

216,00

462,00

282,14 2.257,12

160,56 515.237,04

16,98 49.938,18

9,13 1.972,08

6,09 2.813,58
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arena, i/p.p. de elementos de unidén y medios auxiliares, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.
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04.01.07 m  PROTECCION EXTERIOR DE LA TUBERIA DE FUNDICION
Revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleacién cinc y aluminio
85-15 enriquecida con cobre, de masa minima 400 g/m2 y con capa
de proteccidén Aquacoat de naturaleza acrilica en fase acuosa, de
espesor medio 80 um de color azul. Medida la unidad totalmente
terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora.

04.01.08 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=500mm
Valvula de compuerta de fundicién PN 16 de 500 mm. de diametro
interior, cierre elastico, colocada en tuberia de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

04.01.09 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=160mm
Vélvula de compuerta de fundicién PN 16 de 160 mm. de didmetro
interior, cierre elastico, colocada en tuberia de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

04.01.10 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=90mm
Valvula de compuerta de fundicién PN 16 de 90 mm. de didmetro
interior, cierre elastico, colocada en tuberia de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

04.01.11 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=63mm
Vélvula de compuerta de fundicién PN 16 de 63 mm. de didmetro
interior, cierre elastico, colocada en tuberia de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

04.01.12 ud ARQUETA VALV.Y VENT.D=300-600 mm.
Arqueta para alojamiento de valvulas en conducciones de agua, de
diametros comprendidos entre 300 y 600 mm., de 110x110x200 cm.
interior, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigdn en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor,
enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, losa
de hormigdn 20 cm. y tapa de fundicién, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, mano de obra y pequefio material, incluso la
excavacion, y el relleno perimetral posterior.

04.01.13 ud ARQUETA VALV.Y VENT.D=60-250 mm.

Arqueta para alojamiento de valvulas en conducciones de agua, de
diametros comprendidos entre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm.
interior, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigdn en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor,
enfoscada y brufida por el interior con mortero de cemento, losa
de hormigdn 20 cm. y tapa de fundicién, terminada y con p.p. de

3.209,00

2,00

10,00

2,00

6,00

2,00

18,00

14,50

1.361,18

358,77

219,94

177,63

635,18

520,43

46.530,50

2.722,36

3.587,70

439,88

1.065,78

1.270,36

9.367,74
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medios auxiliares, mano de obra y pequefio material, incluso la
excavacion, y el relleno perimetral posterior.
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04.01.14 ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm 13,00 1.225,26 15.928,38
Suministro e instalacion de hidrante para incendios tipo acera con
tapa, ambos de fundicidn, equipado con una toma D=100 mm.,
tapdn y llave de cierre y regulacién, sin conexién a la red de
distribucién con tubo de fundicién D=100 mm.

04.01.15 ud ARQUETA REGISTRO HIDRANTE 13,00 185,39 2.410,07
Arqueta para registro hidraulico, de dimensiones segun compafia
suministradora. construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigén en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y brufiida
por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundicién,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, mano de obra 'y
pequefio material, incluso la excavacion, y el relleno perimetral
posterior.

04.01.16 ud ACOMETIDA DE AGUA 35,00 388,25 13.588,75
Previsién de Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno
de media o alta densidad, conectada a la red de abastecimiento,
con collarin de toma de fundicién salida y racor rosca-macho de
laton, formacién de arqueta de 20x20 en acera y llave de corte,
incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y ayuda
de albafileria; construido segin CTE y normas de la compafiia
suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

TOTAL 04.071....ooeiiscsssnsssssssssssssss st s sssssssssssasssssssssens 669.129,52

04.02 RED DE RIEGO
04.02.01 ud ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS 1,00 282,14 282,14

Acometida a la red existente de abastecimiento de aguas, incluso
p.p. de ayudas de albafileria. Realizada segiin normas de la
compaiiia suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

04.02.02 ud CONTADOR DN65- 2 1/2" EN MONOLITO 1,00 565,66 565,66
Contador de agua de 2 1/2", colocado en monolito, conexionado al
ramal de acometida y a la red de distribucion interior, incluso
monolito, instalacion de dos valvulas de esfera de 2 1/2", grifo de
prueba, valvula de retenciéon y demas material auxiliar, montado y
funcionando, incluso timbrado del contador.

04.02.03 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=125mm. 4.936,00 15,35 75.767,60
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de
didmetro nominal y una presion nominal de 16 bar, suministrada en
barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unién y medios auxiliares, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

04.02.04 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=90mm. 7.801,00 9,13 71.223,13
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Tuberia de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de
diametro nominal y una presiéon nominal de 16 bar, suministrada en
rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unién y medios auxiliares, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

04.02.07 ud ARQUETA ELECTROVALVULA CITAPA 1,00 307,37 307,37
Arqueta de planta rectangular para la instalacion de 13
electrovalvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras,
instalada.

04.02.08 ud ELECTROV.9V REGULADORA CAUDAL 3 1/2" 5,00 92,95 464,75
Electrovalvula de plastico para una tension de 9 V., marca Rainbird
(con pilas) o similar, con apertura manual y regulador de caudal,
con conexion de 3 1/2", completamente instalada sin i/pequefo
material.

04.02.09 ud ELECTROV.9V REGULADORA CAUDAL 3/4" 8,00 27,85 222,80
Electrovalvula de plastico para una tensién de 9 V., marca Rainbird
(con pilas) o similar, con apertura manual y regulador de caudal,
con conexion de 3/4", completamente instalada sin i/pequefio
material.

04.02.10 ud PROG.ELECT.INTEMPERIE 13 ESTACIONES 1,00 245,71 245,71
Programador electrénico de intemperie marca Rainbird (o similar),
de 13 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego por
estacién de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos
por estacién, memoria inmortal, 3 programas de riego y 3 inicios
de riego por programa e incremento de riego por porcentaje,
transformador 220/9 V., toma para puesta en marcha de equipo de
bombeo o valvula maestra, armario y proteccién antidescarga,
incluso fijacién, instalado.

04.02.11 ud ARQUETA REGISTRO PREFABRICADA 40x40 cm. 12,00 121,26 1.455,12
Arqueta de registro prefabricada en acera para alojamiento de
valvula de corte de 40x40 cm. interior, con tapa. terminada y con
p.p. de medios auxiliares, mano de obra y pequefio material,
incluso la excavacion, y el relleno perimetral posterior.

04.02.12 ud ARQUETA DE PASO CIRCULAR PARA BOCA RIEGO 98,00 121,26 11.883,48
Arqueta de paso circular para alojamiento de boca de riego, con
tapa. terminada y con p.p. de medios auxiliares, mano de obra y
pequefio material, incluso la excavacion, y el relleno perimetral
posterior.

04.02.13 ud BOCA RIEGO DIAM.40mm, COND. POLIET. DIAM. 90 mm 98,00 189,12 18.533,76
Boca de riego de didmetro 60 mm, en conduccién de polietileno de
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diametro 110 mm PN-16, instalada con derivacién en "T" 110x75
mm de polietileno, portabridas didmetro 75 mm con brida loca
didmetro 80 mm PN-16 y carrete BB diametro 80 mm, incluso
tornilleria, juntas, arqueta de fabrica de ladrillo, arqueta de registro
de fundicién, anclaje de hormigéon HM-20 y p.p. de soldaduras a
tope. Medida la cantidad ejecutada.

04.02.14 ud ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=8m 3/4" 36,00 21,89 788,04
Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables
hasta 180°, marca Rainbird o similar, caudal 0,7 m®/h, ycon un
alcance méximo de 8 m., i/conexion a 3/4" de diametro mediante
collarin de toma de polipropileno de 32 mm. de didmetro sobre
bobina recortable de 3/4". Incluso tramo de tuberia flexible para
conexion de aspersores hasta arqueta. Totalmente instalado y
conexionado.

04.02.16 ud ARQUETA REGISTRO PREFABRICADA 1,00 307,37 307,37
Arqueta de registro prefabricada en acera para alojamiento de 2
valvulas de retencion, 2 filtros, 2 valvulas de corte y previsidon para 2
valvulas automaticas, con tapa. terminada y con p.p. de medios
auxiliares, mano de obra y pequefio material, incluso la excavaciony
el relleno perimetral posterior.

04.02.17 ud VALV.RETENC.BOLA PN-16 D=125 mm 2,00 488,70 977,40
Vaélvula de retencién de fundicién, de bola, PN-16, de 125 mm. de
didametro interior, incluso uniones y accesorios, completamente
instalada.

04.02.18 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=125mm 2,00 360,16 720,32
Vélvula de compuerta de fundicién PN 16 de 125 mm. de didmetro
interior, cierre elastico, colocada en tuberia de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

04.02.19 ud FILTRO TOMA DE AGUA METAL D=2-4" 2,00 13,48 26,96
Filtro toma de agua para valvula de 2 a 4" de diametro, colocada
en tuberia de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente
instalado.

04.02.20 ud DIFUS.EMERGENTE SECTOR REGULABLE h=30cm 388,00 15,04 5.835,52
Difusor emergente con cuerpo de plastico de altura 30 cm., marca
Rainbird o similar, tobera intercambiable de plastico de sector
regulable separados cada 3 metros y 2 metros de didametro de
cobertura. caudal de 0,7m*/h y 2 bares de presion. i/conexion
flexible a 1/2" mediante collarin de toma de polipropileno de 25
mm. de didmetro sobre bobina recortable de plastico, totalmente
instalado y funcionando correctamente.

04.02.21 ud AFORAMIENTO DE POZOS EXISTENTES PARA RIEGO 1,00 16.469,70 16.469,70
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Aforamiento de pozos de captacion existentes en el ambito de la
urbanizacién para su posterior explotacién y suministro de agua de
riego para las zonas ajardinadas (medianas, glorietas y alcorques).
Se realizard mediante un ensayo de bombeo consistente en
bombear agua en dichas captaciones (bajo unas condiciones que
se fijaran en la fase de disefio de la prueba) controlando
simultdaneamente el caudal extraido (que puede ser constante o
variable, segun el tipo de ensayo elegido) y la evolucién temporal
del nivel de agua en la propia captacion y en otras cercanas. La
realizacion del trabajo constara de dos etapas:

- Campafia de campo: el objetivo es la determinacién de los
parametros hidraulicos y el establecimiento del caudal éptimo de
explotacion.

- Trabajo de gabinete: con el conjunto de datos obtenidos en la
fase anterior y la informacion recopilada, se interpretara y
redactara el informe con los resultados

TOTAL 04.02.........ooiririicnssmssssssss bbbt s ssssssssassssssssses 206.076,83

O R 876.447,64
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05 PAVIMENTACION

05.01 ACERADOS
05.01.05 ud REBAJE EN ACERADO PARA ACCESIBILIDAD

Creacién de vado peatonal mediante rebaje en acerado a nivel de
calle, segun normativa de accesibilidad.

U04BH052 m  BORDILLO HORMIGON C3 BICAPA 17x28 cm
Bordillo de calzada de hormigoén bicapa C3, de 17 cm de base y 28
c¢m de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/I, de
10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion
previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.

01805161P009 m? Pavimento de baldosa de botones 30x30, i/solera HNE-15 y subbase ZA
Pavimento de acera compuesto por baldosa tactil de botones, de
dimensiones 30x30 cm, recibida con mortero de agarre, sobre 15
c¢m de solera de hormigdén HNE-15 y base de zahorra artificial
compactada si fuese necesario, incluso p.p de formacién de
pendientes y medios auxiliares. Totalmente ejecutada la unidad.

01805161P010 m? Pavimento de baldosa de terrazo monocapa, 40x40, i/solera HNE-15 y subbase
ZA

Pavimento de acera compuesto por baldosa de terrazo monocapa,
de dimensiones 40x40 cm, color rojo o gris, recibida con mortero
de agarre, sobre 15 cm de solera de hormigén HNE-15 y base de
zahorra artificial compactada si fuese necesario, incluso p.p de
formacion de pendientes y medios auxiliares. Totalmente ejecutada
la unidad.

01805161P011 m? Pavimento de baldosa con resalte lineal 40x40, i/solera HNE-15 y subbase ZA
Pavimento de acera compuesto por baldosa tactil con resalte lineal,
de dimensiones 40x40 cm, recibida con mortero de agarre, sobre
15 ¢cm de solera de hormigén HNE-15 y base de zahorra artificial
compactada si fuese necesario, incluso p.p de formacién de
pendientes y medios auxiliares. Totalmente ejecutada la unidad.

74,00

9.517,00

211,36

31.277,78

310,44

128,75 9.527,50

17,08 162.550,36

23,69 5.007,12

23,02 720.014,50

23,69 7.354,32

TOTAL 05.071....ouiictsiiscmsimsssssssssss bbbt s s ssssssssasssssssssens 904.453,80

05.02 APARCAMIENTOS
U03CZ030 m? ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm
de espesor, con 60% de caras de fractura, puesta en obra,
extendida y compactada, incluso preparacién de la superficie de
asiento. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)

segun Reglamento (UE) 305/2011.
NP_04VCH210 m? PAVIMENTO HORMIGON SEMIPULIDO HF-4 €=20 cm

Pavimento de hormigdn HF-4,0 de resistencia caracteristica a
flexotraccion de 4,0 MPa a 28 dias (equivalente a un hormigon

9.127,50

3,16 28.842,90

25,69 234.485,48

Pagina 256 - 294



PROYECTO DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR”
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUIJOS. SEVILLA

PRESUPUESTO

HM-30/B/TM/Ilb), de 20 cm de espesor, armado con doble mallazo
de acero 15x15x8 mm, ejecutado segun PG-3 Orden
FOM/2523/2014, incluso extendido, encofrado de borde, regleado,
vibrado, curado con producto filmdgeno, estriado o ranurado y
p.p. de juntas. Con acabado semipulido. Componentes de
hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011. Medido en metros cuadrados de
superficie ejecutada.

U04BH050 m  BORDILLO HORMIGON A2 BICAPA 10x20 cm 3.926,00 12,52 49.153,52
Bordillo peatonal de hormigén bicapa A2, de 10 cm de base y 20
c¢m de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/I, de
10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion
previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.

TOTAL 05.02.........coiririinsssmssssssnsssssssssss st s sssssssssssssssssssssens 312.481,90

05.03 CALZADA Y CARRIL BICI
01805161P004 m? Pavimento continuo hormigon fratasado e=20 cm 1.697,40 18,23 30.943,60

Pavimento continuo de hormigén HA-25/B/20/Ilb, de 20 cm de
espesor, armado con mallazo de acero 15x15x8 mm, acabado
superficial fratasado, i/preparacion de la base, encofrado lateral,
extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. de juntas y
sellado y formacién de pendientes necesarias para adaptacion a
pasos peatonales y medios auxiliares. Componentes del hormigén
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente ejecutada la unidad.

01805161P005 m? Tratamiento superficial pavimento asfaltico multicapa (TIPO 2) 2.334,50 29,62 69.147,89
Tratamiento superficial de pavimento asfaltico, acabado rugoso,
resistencia al deslizamiento Rd>45 segun UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 3 segun CTE, obtenido mediante la aplicacién
sucesiva de:

e Capa compuesta por resinas de poliuretano bicomponente
(Poliol de viscosidad 65000-8000 mPa a 25°C (A) e

Isocianato de viscosidad 70-190 mPa a 25 °C (B) en

proporcion 3.30:1 (A:B) por peso) (en color o incoloro) y

arido compotraficc o similar con granulometria 1-2 mm.
(rendimiento de 2.5-3.0 kg/m2 segun estado de rugosidad

de soporte a definir por el fabricante), aplicada con rastra

de goma.

e Capa de arido compotraficc o similar (rendimiento 5

kg/m2) mientras esté himeda todavia la capa anterior, con
posterior barrido y aspirado de arido excedente.

Incluso p/p de limpieza inicial de la superficie soporte, limpieza final
de la superficie acabada y medios auxiliares. Totalmente ejecutada
la unidad.
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01805161P006 m? Tratamiento superficial pavimento hormigén multicapa (TIPO 1) 1.697,40 13,93 23.644,78
Tratamiento superficial de pavimento continuo de hormigén de 1 a
2 mm de espesor total, acabado rugoso, resistencia al
deslizamiento Rd>45 segun UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3
segun CTE, resistencia al fuego Bfl-s1, segun UNE-EN 13501-1,
obtenido mediante la aplicacién sucesiva de:

e Capa de regularizacion y acondicionamiento de la
superficie con mortero bicomponente, a base de resinas

epoxi y cargas minerales calibradas (rendimiento 1 kg/m?2),
aplicada con rastrillo de goma, sobre superficie soporte
cementosa (no incluida en el presente precio);

e Dos capas de mortero texturado a base de resinas
acrilico-epoxy, cargas minerales calibradas y pigmentos
(rendimiento de 0.4 kg/m2 por capa), aplicadas con

brocha, rodillo o rastrillo de goma;

e Dos capas de sellado con pintura al agua a base de resinas
acrilico-epoxy, cargas micronizadas y pigmentos

(rendimiento de 0.2 kg/m2 por cada capa), aplicadas con
rodillo, pistola o rastrillo de goma.

Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte, limpieza final de la
superficie acabada y medios auxiliares. Totalmente ejecutada la
unidad.

UO3RA001 m? RIEGO CON EMULSION TERMOADHERENTE C60B3 TER 33.251,20 0,24 7.980,29
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica cationica
termoadherente tipo C60B3 TER con una dotacion de 0,60-0,90
kg/m?, incluso barrido y preparacién de la superficie.

UO3RI050 m? RIEGO DE IMPRIMACION C50BF4 IMP 32.860,00 0,40 13.144,00
Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica catidnica de
imprimaciéon C50BF4 IMP, de capas granulares, con una dotacion de
1,20-1,50 kg/m?, incluso barrido y preparacion de la superficie.

Uo3vcClio40 t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-22 BIN 50/70 S DESGASTE 4.731,84 33,71 159.510,33
ANGELES <25

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa
intermedia de entre 5y 10 cm segun PG-3 Orden FOM/2523/2014,
con aridos con desgaste de los angeles <25, fabricada y puesta en
obra, en mezcla semidensa, extendido y compactacion, incluso filler
de aportacion y betdn. Arido con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
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U03vCs050 t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE 3.235,58 36,65 118.584,01
ANGELES <20

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de
rodadura de entre 4 y 5 cm segin PG-3 Orden FOM/2523/2014,
con aridos con desgaste de los angeles <20, fabricada y puesta en
obra, en mezcla semidensa, extendido y compactacion, incluso filler
de aportacion y betdn. Arido con marcado CE y DdP (Declaracién

de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
U03CZ030 m? ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm 61.954,40 3,16 195.775,90

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm
de espesor, con 60% de caras de fractura, puesta en obra,
extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de
asiento. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)

segun Reglamento (UE) 305/2011.
U04BR020 m  RIGOLA MEDIANA HORMIGON PREFABRICADO 50x40x25 cm en GLORIETAS 263,89 24,30 6.412,53

Rigola de mediana de hormigoén prefabricado color gris, de
dimensiones 50x40x25 cm, monocapa modelo B-JCC tipo Bota o
similar, para delimitar zona ajardina glorieta de calzada anular,
sobre lecho de hormigdn HM-20/P/20/I, sentada con mortero de
cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza. Rigola y componentes
de hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

N_U04vVQ020  m*> PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON RECTO 20x10x8 cm 247,50 27,88 6.900,30
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa gris, de
forma rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de arena
de rio, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una
junta de separacion de 2/3 mm para su posterior relleno con arena
caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y
compactacion, a colocar sobre base firme existente, no incluido en
el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquin y
aridos con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

TOTAL 05.03.......cciirctnssss s ssssssssssssans 632.043,63

L0 1.848.979,33

I Pagina 259 - 294



PROYECTO DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR”
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUIJOS. SEVILLA

PRESUPUESTO

06 ALUMBRADO PUBLICO

06:01 TRABAJOS PREVIOS
06.01.01 PA  AYUDAS ALBANILERIA 1,00 1.241,29 1.241,29

P.A. DE AYUDAS DE ALBANILERIA A RED, CONSISTENTE EN:
APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BUSQUEDAS DE REDES,
LOCALIZACION DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA EXISTENTE,
COLOCACION DE TRAMPILLONES, TAPAS, ARQUETAS Y POZOS
PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, DESCARGA DE MATERIAL
PROPORCIONADO POR COMPANIA SUMINISTRADORA. AYUDAS A
MONTADORES, ETC, Y CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA
NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA NUEVA RED.

) TOTAL 06.01.....coucrirnrssctinct s sssssssssssss s snses 1.241,29
06.02 ALUMBRADO PUBLICO
06.02.01 ud ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGON ANCHO 1070 2,00 1.452,35 2.904,70

Ud Armario envolvente prefabricado de hormigén modelo PNT ALP
13 de PRONUTEC o equivalente en caracteristicas, calidad y precio.
IK10 IP55 con unas dimensiones interiores de 1066x866 mm de una
puerta metalica, pintada y sin bandeja con cerradura y llave
normalizada por la Compafia Suministradora de electricidad.
Incluso transporte, excavacién y recibido, nivelacién, incluso tubos
de PEDN90 de conexionado con otros armarios y/o arquetas.
Totalmente conectado y en servicio.

06.02.02 ud ARQUETA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 45x45 cm PASO/DERIVACION 28,00 151,67 4.246,76
Arqueta de paso/derivacion de alumbrado publico de 45x45 cm'y
60 cm de profundidad, formada por: solera de hormigon HM-20 y
10 cm de espesor, desagle central y formacion de pendiente,
fabrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M5 (1:6) y
enfoscado interior, incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo
oficial y embocadura de canalizaciones. Construida segun
Ordenanza Municipal y REBT. Terminada y con p.p. de medios
auxiliares, mano de obra y pequefio material, incluso la excavaciéon
y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad instalada.

06.02.03 m  LINEA ALUMB. 2x10+TTx10mm2 Cu, 0,6/1KW C/EXC. 4.465,37 17,52 78.233,28
Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por
conductores de cobre 2x10+TTx16 mm2 con aislamiento tipo
VV-K-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial, canalizados
bajo tubo de PVC de D=63 mm. en montaje enterrado en zanja en
cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por
0,60 cm. de profundidad, incluso excavacion, relleno con materiales
sobrantes, sin reposicion de acera o calzada, retirada y transporte
a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la
excavacion, instalada, transporte, montaje y conexionado.

06.02.05 ud LUMINARIA ALUMB. PUBLICO MOD. BADILA LRA-7561-4K-B2-58W LED 77,00 400,67 30.851,59
Luminaria de alumbrado publico con tecnologia LED, Mod. BADILA
LRA-7561-4K-B2-58W LED. Puntos dobles de altura 8.50m con
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brazos de Tm. 58W LED y 4.000°K, con optica B2, baculo y arqueta
de conexion. CUMPLIENDO EL REGLAMENTO DE BT Y EL
REGLAMENTO EFICIENCIA ENERGETICA.Con marcado CE segln
Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, baculo,
arqueta de conexién, elementos de anclaje, conexionado, cableado,
material complementario, medios auxiliares y cualquier tipo de
ayuda necesaria para su instalacién. Totalmente terminada y
funcionando. Medida la unidad instalada.

06.02.06 ud LUMINARIA ALUMB. PUBLICO MOD. BADILA LRA-7561-4K-B2-85W IRA 30,00 410,97 12.329,10
Luminaria de alumbrado publico con tecnologia LED, Mod. BADILA
LRA-7561-4K-B2-85W LED. Puntos dobles de altura 8.50m con
brazos de Tm. 58W LED y 4.000°K, con optica B2, baculo y arqueta
de conexion. CUMPLIENDO EL REGLAMENTO DE BT Y EL
REGLAMENTO EFICIENCIA ENERGETICA.Con marcado CE segln
Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, baculo,
arqueta de conexién, elementos de anclaje, conexionado, cableado,
material complementario, medios auxiliares y cualquier tipo de
ayuda necesaria para su instalacién. Totalmente terminada y
funcionando. Medida la unidad instalada.

TOTAL 06.02.........ocvsrirncrrsssnrssssssss s ssssssssssssans 128.565,43

LI T 129.806,72
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07 ELECTRICIDAD

07:01 TRABAJOS PREVIOS
07.01.01 PA  AYUDAS ALBANILERIA 1,00 1.241,29 1.241,29

P.A. DE AYUDAS DE ALBANILERIA A RED, CONSISTENTE EN:
APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BUSQUEDAS DE REDES,
LOCALIZACION DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA EXISTENTE,
COLOCACION DE TRAMPILLONES, TAPAS, ARQUETAS Y POZOS
PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, DESCARGA DE MATERIAL
PROPORCIONADO POR COMPANIA SUMINISTRADORA. AYUDAS A
MONTADORES, ETC, Y CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA
NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA NUEVA RED.

TOTAL 07.01.cccoirscsnsssss s ssssssssssssans 1.241,29

07.02 MEDIA TENSION ;
07.02.01 ud ACOMETIDA ELECTRICA DESDE SUBESTACION 1,00 264,29 264,29

Acometida directa desde futura Subestacién Ochuelos realizada con
conductores 3x240 mm? Al XLPE 18/30kV bajo tubo de PE de 200
mm de diametro, incluso piezas de grimpado bimetalicas por
presién, manta termorretractil, mano de obra, medios auxiliares y
pequeiio material. Medida la unidad ejecutada.

07.02.02 ud CENTRO TRANS. 2x630 KVA 6,00 47.932,65 287.595,90
Centro de transformacién para 2x630 KVA, formado por caseta de
prefabricado de hormigén monobloque para ubicacién en
superficie, totalmente estanca equipado con un transformador en
bafio de aceite de 630 KVA, incluyendo celadas de media tension
2L+P, elementos de seguridad, elementos de sefializacion, incluso
juego de botellas terminales de 240 mm2 para conexién de
acometida en media tension, incluso excavacion previa,
compactado, colocacion, caja de seccionamiento, conexion con
arqueta y creacion de acerado perimetral. Medida la unidad
completamente ejecutada, instalada y conexionada.

07.02.03 ud CENTRO TRANS. 1x630 KVA 6,00 29.3711,13 176.226,78
Centro de transformacién para 1x630 KVA, formado por caseta de
prefabricado de hormigén monobloque para ubicacion en
superficie, totalmente estanca equipado con un transformador en
bafio de aceite de 630 KVA, incluyendo celadas de media tension
2L+P, elementos de seguridad, elementos de sefializacion, incluso
juego de botellas terminales de 240 mm2 para conexién de
acometida en media tension, incluso excavacion previa,
compactado, colocacion, caja de seccionamiento, conexion con
arqueta y creacion de acerado perimetral. Medida la unidad
completamente ejecutada, instalada y conexionada.

07.02.04 ud PUESTAATIERRAC.T. 12,00 686,56 8.238,72
Redes de puesta a tierra de proteccion general y servicio para el
neutro, en el centro de transformacion, de acuerdo con lo indicado
en la MIE-RAT-13, y normas de Cia Suministradora, formada la
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primera de ellas por cable de cobre desnudo de 50 mm2 de
seccién y la segunda por cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1
kV, y 50 mm2 de seccién y picas de tierra de acero cobrizado de 2
m. de longitud y 14 mm. de didmetro. Incluso material de conexién
y fijacién.

07.02.05 m  RED DE MEDIA TENSION 3x240 mm? Al 18/30kV 4.736,00 49,73 235.521,28
Red eléctrica de media tension enterrada bajo tubo, realizada con
cables conductores de 3x240 mm? Al. XLPE 18/30 kV., con
aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de
aluminio compacto de seccién circular, pantalla sobre el conductor
de mezcla semiconductora, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora
pelable no metalica asociada a una corona de alambre y
contraespira de cobre y cubierta termoplastica a base de
poliolefina, en instalacion subterranea bajo calzada, en zanjas,
suministro y montaje de cables conductores, con parte
proporcional de empalmes para cable, pruebas de rigidez
dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado,
sin incluir la excavacion de zanjas. Segun normas de la compaiiia.

07.02.06 m  CANALIZACION DE 3 TUBOS PE DE 200 mm ACERA O TIERRA 1.294,00 35,12 45.445,28
MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segun dimensiones y cararcteristicas para zanja
de Media Tensién descrita en planos para 3 tubos de PE 200 bajo
acerado o tierra, con extracidon de material sobrante y retirada a
vertedero, incluso excavacién, zanja, hormigonado, tubos, cinta
sefializadora o placa protectora.

07.02.07 m  CANALIZACION DE 3 TUBOS PE DE 200 mm CALZADA 501,00 53,85 26.978,85
MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segun dimensiones y cararcteristicas para zanja
de Media Tensidn descrita en planos para 3 tubos de PE 200 bajo
calzada con pasacalles de tubos de hormigdn, con extracion de
material sobrante y retirada a vertedero, incluso excavacién, zanja,
hormigonado, tubos, cinta sefializadora o placa protectora.

07.02.08 m  CANALIZACION DE 2 TUBOS PE DE 200 mm ACERA O TIERRA 1.131,00 28,11 31.792,41
MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segln dimensiones y cararcteristicas para zanja
de Media Tensidn descrita en planos para 3 tubos de PE 200 bajo
acerado o tierra, con extracidon de material sobrante y retirada a
vertedero, incluso excavacion, zanja, hormigonado, tubos, cinta
seflalizadora o placa protectora.

07.02.09 m  CANALIZACION DE 2 TUBOS PE DE 200 mm CALZADA 207,00 46,83 9.693,81
MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segln dimensiones y cararcteristicas para zanja
de Media Tensidn descrita en planos para 3 tubos de PE 200 bajo
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calzada con pasacalles de tubos de hormigdn, con extracion de
material sobrante y retirada a vertedero, incluso excavacion, zanja,
hormigonado, tubos, cinta sefializadora o placa protectora.

07.02.10 u  ARQUETA PREFABR TIPO A2 H-105/ MOD ENDESA 84,00 217,23 18.247,32
Arqueta de registro de electricidad, tipo A2, mod. Endesa/Sevillana,
prefabricada de hormigén , de 105 cm. de profundidad, formada
por: ampliacion de la excavacion de la zanja, solera de hormigon

HM-20y 15 cm. de espesor, desagtie central y formacion de
pendiente, arqueta prefabricada de hormigon tipo A2, mod
Sevillana, h=105, incluso cerco y tapa de fundicion ductil, para
arquetas de electricidad de hormigon prefabricada, tipo A2, con
logo, modelo Sevillana/ Endesa, embocadura de canalizaciones,
excavacion y transporte de tierras; construida segun normas mv.,
ordenanza municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.

TOTAL 07.02.......conirirncsrsssssss s ssssssssssssans 840.004,64

07.03 BAJA TENSION
07.03.01 ud ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CT 16,00 264,29 4.228,64

Acometida directa de cada uno de los circuitos desde el
correspondiente Centro de Transformacion realizada con
conductores 2x(3x240) mm?+150 mm? Al XLPE 0,6//1kV bajo tubo
de PE de 160 mm de diametro, incluso piezas de grimpado
bimetalicas por presion, manta termorretractil, mano de obra,
medios auxiliares y pequefio material. Medida la unidad ejecutada.

07.03.02 m  RED DE BAJA TENSION 2x(3x240 mm?+150 mm?) Al 0,6/1KV 3.415,00 49,73 169.827,95
Red eléctrica de baja tension enterrada bajo tubo, realizada con
cables conductores de 2x(3x240 mm? +150 mm?) Al. XLPE 0,6/1 kV.,
con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de
aluminio compacto de seccion circular, pantalla sobre el conductor
de mezcla semiconductora, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora
pelable no metalica asociada a una corona de alambre y
contraespira de cobre y cubierta termoplastica a base de
poliolefina, en instalacion subterranea bajo calzada, en zanjas,
suministro y montaje de cables conductores, con parte
proporcional de empalmes para cable, pruebas de rigidez
dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado,
sin incluir la excavacion de zanjas. Segun normas de la compaiiia.

07.03.03 m  CANALIZACION DE 6 TUBOS PE DE 160 mm ACERA O TIERRA 4.393,00 49,86 219.034,98
MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segln dimensiones y cararcteristicas para zanja
de Baja Tension descrita en planos para 6 tubos de PE 160 bajo
acerado o tierra, con extraciéon de material sobrante y retirada a
vertedero, incluso excavacion, zanja, hormigonado, tubos, cinta
seflalizadora o placa protectora.
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07.03.04 m  CANALIZACION DE 6 TUBOS PE DE 160 mm CALZADA 354,00 68,59 24.280,86
MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segun dimensiones y cararcteristicas para zanja
de Baja Tension descrita en planos para 6 tubos de PE 160 bajo
calzada con pasacalles de tubos de hormigdn, con extracion de
material sobrante y retirada a vertedero, incluso excavacién, zanja,
hormigonado, tubos, cinta sefializadora o placa protectora.

07.03.05 u  ARQUETA PREFABR TIPO A1 H-105/ MOD. ENDESA 73,00 138,37 10.101,01
Arqueta de registro de electricidad, tipo A1, mod. Endesa/Sevillana,
prefabricada de hormigén, de 105 cm de profundidad, formada
por: ampliacién de la excavacion de la zanja, solera de hormigdn
HM-20y 15 cm de espesor, desaglie central y formacion de
pendiente, arqueta prefabricada de hormigén tipo A1, mod.
Sevillana, h=105, incluso cerco y tapa de fundicion ductil, para
arquetas de electricidad de hormigodn prefabricada, tipo A1, con
logo, modelo Sevillana/ Endesa, embocadura de canalizaciones,
excavacion y transporte de tierras; construida segin normas mv.,
ordenanza municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.

TOTAL 07.03.......cviriicsnsssssss s ssssssssssssans 427.473,44

07.04 PREINSTALACION CARGADORES VEHICULOS ELECTRICOS
07.03.05 u  ARQUETA PREFABR TIPO A1 H-105/ MOD. ENDESA 10,00 138,37 1.383,70

Arqueta de registro de electricidad, tipo A1, mod. Endesa/Sevillana,
prefabricada de hormigén, de 105 cm de profundidad, formada
por: ampliacién de la excavacion de la zanja, solera de hormigén
HM-20y 15 cm de espesor, desaglie central y formacion de
pendiente, arqueta prefabricada de hormigén tipo A1, mod.
Sevillana, h=105, incluso cerco y tapa de fundicion ductil, para
arquetas de electricidad de hormigon prefabricada, tipo A1, con
logo, modelo Sevillana/ Endesa, embocadura de canalizaciones,
excavacion y transporte de tierras; construida segun normas mv.,
ordenanza municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.

07.04.01 m  CANALIZACION DE 3 TUBOS PE 160 mm ACERA O TIERRA 50,00 31,97 1.598,50
MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segln dimensiones y cararcteristicas para zanja
de Baja Tension descrita en planos para 3 tubos de PE 160 bajo
acerado o tierra, con extracidon de material sobrante y retirada a
vertedero, incluso excavacion, zanja, hormigonado, tubos, cinta
seflalizadora o placa protectora.

07.04.02 m  CANALIZACION DE 3 TUBOS PE DE 160 mm CALZADA 11,00 50,70 557,70
MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segln dimensiones y cararcteristicas para zanja
de Baja Tension descrita en planos para 3 tubos de PE 160 bajo
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calzada, con extracion de material sobrante y retirada a vertedero,
incluso excavacion, zanja, hormigonado, tubos, cinta sefializadora
o placa protectora.
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07.04.04 m  CANALIZACION DE TUBO PE DE 160 mm ACERA O TIERRA 63,00 20,04 1.262,52
MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segun dimensiones y cararcteristicas para zanja
de Baja Tension descrita en planos para tubo de PE 160 bajo
acerado o tierra, con extracidon de material sobrante y retirada a
vertedero, incluso excavacion, zanja, hormigonado, tubos, cinta
seflalizadora o placa protectora.

07.04.05 m  CANALIZACION DE 2 TUBOS PE 160 mm ACERA O TIERRA 75,00 26,01 1.950,75
MI. De apertura y cierre de zanja, en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, segln dimensiones y cararcteristicas para zanja
de Baja Tension descrita en planos para 2 tubos de PE 160 bajo
acerado o tierra, con extraciéon de material sobrante y retirada a
vertedero, incluso excavacion, zanja, hormigonado, tubos, cinta
seflalizadora o placa protectora.

TOTAL 07.04........concrrisn s ssssssssssssans 6.753,17

L0 R 1.275.472,54
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08 TELECOMUNICACIONES

08:01 TRABAJOS PREVIOS
08.01.01 PA  AYUDAS ALBANILERIA 1,00 1.241,29 1.241,29

P.A. DE AYUDAS DE ALBANILERIA A RED, CONSISTENTE EN:
APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BUSQUEDAS DE REDES,
LOCALIZACION DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA EXISTENTE,
COLOCACION DE TRAMPILLONES, TAPAS, ARQUETAS Y POZOS
PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, DESCARGA DE MATERIAL
PROPORCIONADO POR COMPANIA SUMINISTRADORA. AYUDAS A
MONTADORES, ETC, Y CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA
NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA NUEVA RED.

TOTAL 08.01.....coctnrectict s sssssass s sases 1.241,29
08.02 TELECOMUNICACIONES
08.02.01 ud ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE DE TELEFONIA 1,00 529,48 529,48

Acometida a la red existente de telefonia, incluso p.p. de ayudas de
albanileria. Realizada segin normas de la compafia suministradora.
Medida la cantidad ejecutada.

08.02.02 ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO HF-Ill CITAPA 25,00 457,20 11.430,00
Arqueta tipo HF-Ill prefabricada, de dimensiones exteriores
1,28x1,18x0,98 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso
excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigén de
limpieza HM-20 N/mmz2, embocadura de conductos relleno de
tierras y transporte de sobrantes a vertedero, incluso desagie y
embocaduras de tuberia, cerco metélico y tapa; construida segin
normas de la compafia suministradora. Terminada y con p.p. de
medios auxiliares, mano de obra y pequefio material, incluso la
excavacion y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad
instalada.

08.02.03 ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-lll CITAPA 36,00 680,51 24.498,36
Arqueta tipo DF-IIl prefabricada, de dimensiones exteriores
1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso
excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigén de
limpieza HM-20 N/mmz2, embocadura de conductos relleno de
tierras y transporte de sobrantes a vertedero, incluso desagie y
embocaduras de tuberia, cerco metélico y tapa; construida segin
normas de la compafia suministradora. Terminada y con p.p. de
medios auxiliares, mano de obra y pequefio material, incluso la
excavacion y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad
instalada.

08.02.04 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 110 ACERA 1.452,00 35,02 50.849,04
Canalizacién telefénica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m. para 4
conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de didmetro, embebidos
en prisma de hormigén HM-20 de central de 8 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso
excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes
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distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para cables, hormigén y
relleno de la capa superior con tierras procedentes de la
excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N.,
ejecutado segln pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).
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08.02.05 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 110 CALZADA 197,00 40,76 8.029,72
Canalizacién telefénica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. para
4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de didmetro,
embebidos en prisma de hormigéon HM-20 de central de 8 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso
excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes
distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para cables, hormigony
relleno de la capa superior con tierras procedentes de la
excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N,,
ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. (Sin rotura, ni reposicion de pavimento).

08.02.06 m. CANAL. TELEF. 6 PVC 63 ACERA 1.806,00 32,82 59.272,92
Canalizacién telefénica en zanja bajo acera, de 0,45x0,73 m. para 6
conductos, en base 3, de PVC de 63 mm. de didmetro, embebidos
en prisma de hormigén HM-20 de 6 cm. de recubrimiento superior
e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a
maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70
c¢m., cuerda guia para cables, hormigén y relleno de la capa
superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas
<25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado segun pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni
reposicion de acera).

08.02.07 m. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA 250,00 17,52 4.380,00
Canalizacién telefénica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2
conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de didmetro, embebidos
en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso
excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes
distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para cables, hormigén y
relleno de la capa superior con tierras procedentes de la
excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N.,
ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).

L (0] 7 YR L X  158.989,52

O T T 160.230,81
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09. SENALIZACION
09.01 SENALIZACION HORIZONTAL ;
U17HMCO010 m  MARCA VIAL P-RR/RW CONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm 11.784,62 0,25 2.946,16

Marca vial continua blanca/amarilla reflexiva y permanente

P-RR/RW, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en

base acuosa con una dotacion de 720 gr/m2 y aplicaciéon de

microesferas de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, excepto

premarcaje. Valido para marcas viales tipo M-2.1, M-2.2, M-2.3,

M-2.6, M-3.1, M-3.2 y M-3.3 segiin Norma 8.2 IC del Ministerio de

Fomento. )
U17HMCO011 m  MARCA VIAL P-RR/RW CONTINUA ACRILICA ACUOSA 15 cm 17,50 0,32 5,60

Marca vial continua blanca/amarilla reflexiva y permanente
P-RR/RW, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en
base acuosa con una dotacién de 720 gr/m2 y aplicacion de
microesferas de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, excepto
premarcaje. Valido para marcas viales tipo M-2.6 en carreteras
convencionales con arcén >1,50 m segin Norma 8.2 IC del

Ministerio de Fomento.
U17HMCO14 m  MARCA VIAL P-RRIRW CONTINUA ACRILICA ACUOSA 40 cm 259,00 0,62 160,58

Marca vial continua blanca/amarilla reflexiva y permanente
P-RR/RW, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en
base acuosa con una dotacién de 720 gr/m2 y aplicacion de
microesferas de vidrio con una dotacidn de 480 gr/m2, excepto
premarcaje. Valido para marcas viales tipo M-2.4 en carreteras con
velocidad media >100 km/h segin Norma 8.2 IC del Ministerio de

Fomento.
U17HMC020 m  MARCA VIAL P-RR/RW DISCONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm 8.379,66 0,25 2.094,92

Marca vial discontinua blanca/amarilla reflexiva y permanente
P-RR/RW, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en
base acuosa con una dotacién de 720 gr/m2 y aplicacion de
microesferas de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, medida la
longitud realmente pintada, excepto premarcaje. Valido para
marcas viales tipo M-1.1, M-1.2, M-1.3, M-14, M-1.5, M-1.9,
M-1.10, M-3.1, M-3.2 y M-3.3 segin Norma 8.2 IC del Ministerio de

Fomento.
U17HMC021 m  MARCA VIAL P-RR/RW DISCONTINUA ACRILICA ACUOSA 15 cm 2,50 0,32 0,80

Marca vial discontinua blanca/amarilla reflexiva y permanente
P-RR/RW, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en
base acuosa con una dotacién de 720 gr/m2 y aplicacion de
microesferas de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, medida la
longitud realmente pintada, excepto premarcaje. Valido para
marcas viales tipo M-1.12 segin Norma 8.2 IC del Ministerio de

Fomento.
U17HMCO024 m  MARCA VIAL P-RR/RW DISCONTINUA ACRILICA ACUOSA 40 cm 84,00 0,62 52,08

Marca vial discontinua blanca/amarilla reflexiva y permanente
P-RR/RW, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en
base acuosa con una dotacién de 720 gr/m2 y aplicacion de
microesferas de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, medida la
longitud realmente pintada, excepto premarcaje. Valido para
marcas viales tipo M-1.6 segin Norma 8.2 IC del Ministerio de
Fomento.
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U17THSCO15 m? PINTURA ACRILICA ACUOSA EN CEBREADOS 2.149,89 4,59 9.868,00
Pintura termoplastica blanca (o azul para aparcamiento PMR) en
frio dos componentes reflexiva y permanente P-RR/RW, ejecutada
con pintura acrilica en base acuosa aplicada con equipo
pintabandas convencional con una dotacién de 720 gr/m2 y
aplicacion de microesferas de vidrio con una dotacién de 480
gr/m2, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento con cinta
adhesiva, medida la superficie realmente pintada. Vélido para
marcas viales tipo M-4.3, M-4.4, M-7.1y M-7.2 segin Norma 8.2 IC
del Ministerio de Fomento.

U17HSS015 m? PINTURA ACRILICA ACUOSA EN SIMBOLOS Y FLECHAS 211,27 7,30 1.542,27
Pintura termoplastica blanca en frio dos componentes reflexiva y
permanente P-RR/RW, ejecutada con pintura acrilica en base
acuosa aplicada con equipo pintabandas convencional con una
dotacion de 720 gr/m2 y aplicacién de microesferas de vidrio con
una dotacion de 480 gr/m2, medida la longitud realmente pintada,
incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento con cinta
adhesiva, medida la superficie realmente pintada. Vélido para
simbolos tipo flecha M-5 o inscripciones tipo M-6 segiin Norma 8.2
IC del Ministerio de Fomento.

TOTAL 09.071...coircsnssssss s sssssssans 16.670,41

09.02 SENALIZACION VERTICAL
01805161P023 ud SENAL CIRCULAR REFLEXIVA RA-2 25 cm 2,00 68,87 137,74

Sefial vertical circular de 250 mm didmetro con un nivel de
retroreflexién 2 de uso permanente, incluso excavacion de
cimentacion, macizo de anclaje en hormigdn HM-20, poste de
sustentacion, elementos de sujecién en acero galvanizado y parte
proporcional de tornilleria, piezas especiales y medios auxiliares.
Totalmente colocada.

U17VACO11 ud SENAL CUADRADA REFLEXIVA RA-2 60 cm 100,00 89,65 8.965,00
Sefal cuadrada vertical de 60 cm de lado fabricada en chapa de
acero galvanizado y troquelada, con fondo y simbolos con
retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampacion. Incluso
poste galvanizado de sustentacién y cimentacién para una altura de
sefial de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, colocada.
Sefal valida para uso en carreteras convencionales sin arcén o con
arcén <1,50 m de anchura segin Norma 8.1 IC. del Ministerio de

Fomento.
U17VAA011 ud SENAL CIRCULAR REFLEXIVA RA-2 60 cm 76,00 84,59 6.428,84

Sefial circular vertical de didametro 60 cm fabricada en chapa de
acero galvanizado y troquelada, con fondo y simbolos con
retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampacion. Incluso
poste galvanizado de sustentacion y cimentacién para una altura de
sefial de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, colocada.
Sefial valida para uso en carreteras convencionales sin arcén o con
arcén <1,50 m de anchura segin Norma 8.1 IC. del Ministerio de
Fomento.
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U17VAQ011 ud SENAL OCTOGONAL REFLEXIVA RA-2 60 cm 2,00 97,16 194,32
Sefial octogonal vertical de 60 cm de doble apotema fabricada en
chapa de acero galvanizado y troquelada, con fondo y simbolos
con retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampacién. Incluso
poste galvanizado de sustentacién y cimentacién para una altura de
sefial de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, colocada.
Sefal vélida para uso en carreteras convencionales sin arcén o con
arcén <1,50 m de anchura segin Norma 8.1 IC. del Ministerio de
Fomento.
U17VATO021 ud SENAL TRIANGULAR REFLEXIVA RA-2 90 cm 29,00 100,25 2.907,25
Sefial triangular vertical de 90 cm de lado fabricada en chapa de
acero galvanizado y troquelada, con fondo y simbolos con
retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampacion. Incluso
poste galvanizado de sustentacion y cimentacién para una altura de
sefial de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, colocada.
Sefial valida para uso en carreteras convncionales sin arcen o con
arcén <1,50 m de anchura segin Norma 8.1 IC. del Ministerio de
Fomento.
U17VCJ060 ud CAJETIN REFLEXIVO 60x20 cm RA-1 5,00 41,91 209,55
Cajetin informativo de 60x20 c¢cm, fabricado en chapa de acero
galvanizado y troquelada, con fondo y simbolos con
retrorreflectancia de clase RA1 mediante estampacion. Colocado

sobre poste de sefial/cartel existente no incluido.
09.05 ud ROTULO DENOMINADOR DE GRUPO Y CALLE 25,00 122,01 3.050,25

TOTAL 09.02.........coiiiiisicnsisnsssssssssssssssss st s s s sasssssssssens 21.892,95

09.03 BALIZAMIENTO
U15RBF130 ud BOLARDO DEFORMABLE POLIURETANO 1,00 m 375,00 96,73 36.273,75

Suministro y colocacion de bolardo/pilona deformable mediante
mecanismo de recuperacion tras el envite de un vehiculo, modelo
Maia H214ZR de Benito o similar fabricado en poliuretano en color
rojo con dos bandas reflectantes, de 0,90 m de alturay 10 cm de
diametro, de forma tubular, colocado en areas pavimentadas,
incluido remates de pavimento y limpieza, terminado.

TOTAL 09.031..0vrseeeeeseeeeesessssssesessssesesssssessssssessssssessssssesessesssssses 3627375

09.04 SENALIZACION INTELIGENTE EN PASOS PEATONALES AVENIDA PRINCIPAL
09.04.01 ud Paso peatonal tipo 1: 20 lineas, formado por 40 Placas luminica SSVI 2,00 19.854,18 39.708,36

36 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de seguridad

n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccién individual, incluso

adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacién sobre soporte estable

4 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de seguridad

n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccién individual, incluso

adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion sobre soporte estable y

encendido en color rojo

Cableado para conexion de la linea 01, para 20 placas SLINE 5009 con derivaciones

termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccién de estancamiento

IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s

Cableado para conexion de la linea 02, para 20 placas SLINE 5009 con derivaciones

termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccién de estancamiento

IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s

1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada en

estado nocturno, tiene posibilidad de conexién a proyectos loT y REC2.1 para Smart

city, no incluidos en este presupuesto.
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5 Sefial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada
en estado nocturno y, con sistemas sensorizacion de conexién a sefial maestra, tiene
posibilidad de conexion a proyectos loT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este
presupuesto.
1 Sistema de sensorizacion en bolardo
6 Juego de pilotos de aviso diurno en ambar o rojo en sefiales
1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos
Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexién entre Sefial Maestra
y sefial Secundaria

09.04.02 ud Paso peatonal tipo 2: 22 lineas, formado por 44 Placas luminica SSVI 2,00 21.164,44 42.328,88
40 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estdndar de seguridad
n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccién individual, incluso
adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacién sobre soporte estable
4 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de seguridad
n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccién individual, incluso
adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion sobre soporte estable y
encendido en color rojo
Cableado para conexion de la linea 01, para 22 placas SLINE 5009 con derivaciones
termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion de estancamiento
IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s
Cableado para conexion de la linea 02, para 22 placas SLINE 5009 con derivaciones
termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion de estancamiento
IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s
1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada en
estado nocturno, tiene posibilidad de conexion a proyectos |oT y REC2.1 para Smart
city, no incluidos en este presupuesto.
5 Sefial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada
en estado nocturno y, con sistemas sensorizacion de conexion a sefial maestra, tiene
posibilidad de conexidn a proyectos IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este
presupuesto.
1 Sistema de sensorizacion en bolardo
6 Juego de pilotos de aviso diurno en ambar o rojo en sefiales
1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos
Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexién entre Sefial Maestra
y sefial Secundaria

09.04.03 ud Paso peatonal tipo 3: 20 lineas, formado por 40 Placas luminica SSVI 2,00 20.383,48 40.766,96

36 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de seguridad
n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccién individual, incluso
adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion sobre soporte estable

4 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de seguridad
n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccién individual, incluso
adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacién sobre soporte estable y
encendido en color rojo

Cableado para conexion de la linea 01, para 20 placas SLINE 5009 con derivaciones
termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccién de estancamiento
IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s

Cableado para conexion de la linea 02, para 20 placas SLINE 5009 con derivaciones
termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccién de estancamiento
IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s

1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada en
estado nocturno, tiene posibilidad de conexién a proyectos loT y REC2.1 para Smart
city, no incluidos en este presupuesto.

5 Sefial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada
en estado nocturno y, con sistemas sensorizacion de conexién a sefial maestra, tiene
posibilidad de conexion a proyectos loT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este
presupuesto.

2 Sistema de sensorizacién en bolardo

6 Juego de pilotos de aviso diurno en ambar o rojo en sefiales

1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos

Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexion entre Sefial Maestra
y sefial Secundaria
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09.04.04 ud Paso peatonal tipo 4: 14 lineas, formado por 28 Placas luminica SSVI 1,00 14.227,70 14.227,70
24 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de seguridad
n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccién individual, incluso
adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion sobre soporte estable
4 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de seguridad
n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccién individual, incluso
adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacién sobre soporte estable y
encendido en color rojo
Cableado para conexion de la linea 01, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones
termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion de estancamiento
IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s
Cableado para conexion de la linea 02, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones
termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion de estancamiento
IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s
1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada en
estado nocturno, tiene posibilidad de conexion a proyectos |oT y REC2.1 para Smart
city, no incluidos en este presupuesto.

3 Seiial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada
en estado nocturno y, con sistemas sensorizacion de conexion a sefial maestra, tiene
posibilidad de conexion a proyectos loT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este
presupuesto.

2 Sistema de sensorizacién en bolardo

4 Juego de pilotos de aviso diurno en dmbar o rojo en sefiales

1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos

Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexion entre Sefial Maestra
y sefial Secundaria

09.04.05 ud Paso peatonal tipo 5: 14 lineas, formado por 28 Placas luminica SSVI 2,00 14.664,32 29.328,64
24 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de seguridad
n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccién individual, incluso
adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion sobre soporte estable
4 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de seguridad
n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccién individual, incluso
adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacién sobre soporte estable y
encendido en color rojo
Cableado para conexion de la linea 01, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones
termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccién de estancamiento
IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s
Cableado para conexion de la linea 02, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones
termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccién de estancamiento
IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s
1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada en
estado nocturno, tiene posibilidad de conexién a proyectos loT y REC2.1 para Smart
city, no incluidos en este presupuesto.

3 Sefial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada
en estado nocturno y, con sistemas sensorizacion de conexién a sefial maestra, tiene
posibilidad de conexion a proyectos loT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este
presupuesto.

2 Sistema de sensorizacién en bolardo

4 Juego de pilotos de aviso diurno en dmbar o rojo en sefiales

1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos

Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexion entre Sefial Maestra
y sefial Secundaria
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09.01.06 ud Paso peatonal tipo 6: 12 lineas, formado por 24 Placas luminica SSVI 1,00 13.462,99 13.462,99
24 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de seguridad
n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccién individual, incluso
adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion sobre soporte estable
Cableado para conexion de la linea 01, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones
termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion de estancamiento
IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s
Cableado para conexion de la linea 02, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones
termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion de estancamiento
IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s
1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada en
estado nocturno, tiene posibilidad de conexion a proyectos |oT y REC2.1 para Smart
city, no incluidos en este presupuesto.

3 Seiial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada
en estado nocturno y, con sistemas sensorizacion de conexion a sefial maestra, tiene
posibilidad de conexidn a proyectos IoT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este
presupuesto.

1 Sistema de sensorizacion en bolardo

4 Juego de pilotos de aviso diurno en dmbar o rojo en sefiales

1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos

Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexién entre Sefial Maestra
y sefial Secundaria

09.01.07 ud Paso peatonal tipo 7: 12 lineas, formado por 24 Placas luminica SSVI 1,00 13.992,30 13.992,30
24 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de seguridad
n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccién individual, incluso
adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacion sobre soporte estable
Cableado para conexion de la linea 01, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones
termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion de estancamiento
IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s
Cableado para conexion de la linea 02, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones
termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccion de estancamiento
IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s
1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada en
estado nocturno, tiene posibilidad de conexion a proyectos |oT y REC2.1 para Smart
city, no incluidos en este presupuesto.

3 Seiial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada
en estado nocturno y, con sistemas sensorizacion de conexion a sefial maestra, tiene
posibilidad de conexion a proyectos loT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este
presupuesto.

2 Sistema de sensorizacién en bolardo

4 Juego de pilotos de aviso diurno en dmbar o rojo en sefiales

1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos

Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexion entre Sefial Maestra
y sefial Secundaria

09.01.08 ud Paso peatonal tipo 8: 12 lineas, formado por 24 Placas luminica SSVI 1,00 12.943,97 12.943,97
24 Placas luminica SSVI de Interlight, modelo SLINE 5009, con estandar de seguridad
n-1, indice de proteccién IP68 e IK10 y sistema de proteccién individual, incluso
adhesivo Interlight de fraguado progresivo para colocacién sobre soporte estable
Cableado para conexion de la linea 01, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones
termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccién de estancamiento
IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s
Cableado para conexion de la linea 02, para 14 placas SLINE 5009 con derivaciones
termoselladas en paso perpendicular, para indice de proteccién de estancamiento
IP68, incluido p.p longitud hasta el Sistema de Control CT3944s
1 Sefial Maestra tipo CT3944s de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada en
estado nocturno, tiene posibilidad de conexion a proyectos |oT y REC2.1 para Smart
city, no incluidos en este presupuesto.
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3 Sefial Secundaria tipo SCS0150 de 60x60 con baculo, con encendido retroiluminada
en estado nocturno y, con sistemas sensorizacion de conexién a sefial maestra, tiene
posibilidad de conexion a proyectos loT y REC2.1 para Smart city, no incluidos en este
presupuesto.

4 Juego de pilotos de aviso diurno en dmbar o rojo en sefiales

1 SAE de carga nocturna para alimentacién de avisadores diurnos

Cableado de alimentacién y control bidireccional para conexion entre Sefial Maestra
y sefial Secundaria

09.01.09 ud Instalacion del sistema tipo 1, 3,4y 6 4,00 8.190,08 32.760,32
De obra civil de canalizaciones, rebajes cuadrados para placas luminicas,
perforaciones verticales, relleno con mortero rapido de los rebajes, pegado de
placas, pequefia cimentacion y colocacidn de sefiales, conexiones eléctricas, puesta
en marcha y programacién del sistema de iluminacién de palcas y sefiales.

09.01.09.A ud Instalacion del sistema tipo 2y 5 2,00 8.205,85 16.411,70
De obra civil de canalizaciones, rebajes cuadrados para placas luminicas,
perforaciones verticales, relleno con mortero rapido de los rebajes, pegado de
placas, pequefia cimentacion y colocacidn de sefiales, conexiones eléctricas, puesta
en marcha y programacién del sistema de iluminacién de palcas y sefiales.

09.01.09.B ud Instalacion del sistema tipo 7, 8 y 9 3,00 6.518,86 19.556,58
De obra civil de canalizaciones, rebajes cuadrados para placas luminicas,
perforaciones verticales, relleno con mortero rapido de los rebajes, pegado de
placas, pequeiia cimentacién y colocacién de sefiales, conexiones eléctricas, puesta
en marcha y programacién del sistema de iluminacién de palcas y sefiales.
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09.01.09.C ud Instalacion del sistema tipo 10, 11y 12 3,00 5.007,53 15.022,59
09.01.10 ud Supervision completa del sistema 1,00 15.233,70 15.233,70
Supervision del sistema por un técnico espezializado
TOTAL 09.04.........oooerecrerinencs e ss s s e sases 305.744,69
B0 1 1 380.581,80
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10. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
10.03 ud FORMACION DE ISLA ECOLOGICA 10,00 1.066,57 10.665,70

Formacion de isla ecologica, para recogida selectiva de residuos,
provistos de 3 contenedores (residuos organicos, plasticos y
papel). Modelos a instalar conforme directrices de la empresa
concesionaria del servicio.

U15BT040 ud BANCO FUNDICION 2,00 m, modelo C-111 Fabregas o similar 80,00 325,46 26.036,80
Suministro y colocacion de banco artistico con pies, respaldo y
asiento de fundicion ductil para exteriores realizado con una capa
de imprimacién y acabado en color negro, modelo C-111 de
Fabregas o similar. Dimensiones: Ancho: 452 mm, largo: 2000 mm y
alto 804 mm. Incluye sujecién al pavimento en su caso. Totalmente
instalado.

U15PM020 ud PAPELERA BASCULANTE SIMPLE POSTE O ANCLADA 40 | 84,00 83,97 7.053,48
Suministro y colocacion de papelera modelo PA623 o PA623P de
Benito o similar de cubeta cilindrica en plancha embutida de acero
galvanizado, imprimacién epoxi y pintura poliéster en polvo color
negro forja, de 40 | de capacidad, con mecanismo basculante.
Puede ir sujeta a suelo mediente poste cilindrico de 1,46 my 60
mm de didmetro o anclada a pared o baculo mediante perfil en
plancha de acero de 75 mm, totalmente instalada incluyendo
medios auxiliares en su caso.

L. e 43.755,98
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1. TRATAMIENTOS ESPACIOS LIBRES
U003.2.11 m  ENCINTADO DE HORMIGON MEDIANTE BORDILLO DE 20X10 CM RECTO O 2.723,20 9,45 25.734,24
CURVO

Encintado de hormigén mediante bordillo bicapa de 20x10 cm
recto o curvo, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/I,
de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion
previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.

U05LPCO50 m* MURO MAMPOSTERIA CAREADA 19,40 152,75 2.963,35
Muro de mamposteria careada, de espesor y altura variable,
incluyendo mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas,
perfectamente alineado, aplomado, con preparacién de la

superficie de asiento, completamente terminado.
U13AMO010 m* SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL CRIBADA 3.164,63 32,99 104.401,14

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y

cribada con medios manuales, suministrada a granel.
MPD020_N m? PAVIMENTO DRENANTE PARA RELLENO DE ALCORQUE 1.058,02 77,80 82.313,96
Suministro y formacién de suelo drenante para relleno de alcorque,
compuesto por resina aglutinante monocomponente sin solventes y
arido seleccionado, lavado y seco, de color a elegir por la direccion
facultativa, con granulometria 4/16 u 1/22 mm, extendido, regleado y
acabado con lana, en capa de 30 mm de espesor, incluso malla
antihierbas, anillo de caucho tipo EPDM de 10 cm de anchura y
parte proporcional de ligante de caucho aromatico.

U13AM011_n m* SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL GRAVA 40/80 216,60 37,81 8.189,65
Suministro, y extendido manuel de grava filtrante

U13AP065 N m  BARRERA ANTIRAICES 2.568,00 3,40 8.731,20
Barrera antiraices realizada con malla de polipropileno no tejido,
de 80 cm de anchura y 0,8 mm de espesor, con una resistencia a la
traccién longitudinal de 22 kN/m y 325 g/m? de masa superficial,
con revestimiento impermeabilizante , colocada verticalmente en los
laterales de la zanja previamente excavada en el terreno, para
confinamiento lateral de rizomas.

U13PHO01N m? SIEMBRA DE LIPPIA 3.697,00 2,19 8.096,43
Suministro de lippia nodiflora en bandeja con alveolos de 40cm3, la
densidad de plantacion es de 10 plantas/m2 y labor del terreno,
mediante arado con motocultor y rastrillado. superficie ejecutada

U13EF135N ud LANTANA SELLOWIANA 1,00-1,25 m CONTENEDOR 18,00 17,71 318,78
Lantana sellowiana color purpura o especie similar a decidir por la
direccion facultativa de 1,00 a 1,25 m de altura, suministrado en
contenedor y plantacién en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacion
de alcorque y primer riego.
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U13EE260 ud MYRTUS COMMUNIS 0,40-0,60 m CONTENEDOR 9,00 10,55 94,95
Myrtus communis (Mirto) o especie similar a decidir por la
direccion facultativa de 0,40 a 0,60 m de altura, suministrado en
contenedor y plantacién en hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacion
de alcorque y primer riego.

U13EC370N ud PRUNUS CESARIFERA PISSARDII ATROPURPUREA 12-14 cm CEPELLON 130,00 42,50 5.525,00
Prunus cerasifera pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) o especie
similar a decidir por la direccion facultativa de 12 a 14 cm de
perimetro de tronco, suministrado en cepelldn y plantacién en hoyo
de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.

U13EC230 ud KOELREUTERIA PANICULATA 14-16 cm CEPELLON 120,00 79,21 9.505,20
Koelreuteria paniculata (Jabonero de China) o especie similar a
decidir por la direccion facultativa de 14 a 16 cm de perimetro de
tronco, suministrado en cepellén y plantacién en hoyo de
1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.

U13ED140N ud WASHINGTONIA FILIFERA 2,00-2,50 m CEPELLON 9,00 175,80 1.582,20
Washingtonia filifera (Wasintonia) o especie similar a decidir por la
direccion facultativa de 2,00 a 2,50 m de altura de tronco,
suministrado en cepelldn y plantacion en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
adicion de arena gruesa en el fondo del hoyo, formacion de
alcorque y primer riego.

U13EC302N ud PAULOWNIA TOMENTOSA 12-14 cm CONTENEDOR 93,00 53,24 4.951,32
Pulownia tomentosa (Pulonia) o especie similar a decidir por la
direccion facultativa de 12 a 14 cm de perimetro de tronco,
suministrado en contenedor y plantacién en hoyo de 1,00x1,00x1,00
m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacién de alcorque y primer riego.

U13EC371jN ud BAHUINIA VARIEGATA 12-14 cm CEPELLON 46,00 42,50 1.955,00
Bahuinia variegata (arbol de las orquideas) o especie similar a
decidir por la direccion facultativa de 12 a 14 cm de perimetro de
tronco, suministrado en cepellén y plantacién en hoyo de
1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.

U13EC372jN ud GLENDITSIA TRICANTHOS ELEGANTISSIMA 12-14 cm CEPELLON 67,00 42,50 2.847,50
Gleditsia triacanthos f. elegantissima o especie similar a decidir por
la direccion facultativa de 12 a 14 cm de perimetro de tronco,
suministrado en cepelldn y plantacion en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacién de alcorque y primer riego.
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U13EC373jN ud ERYTHRINA VARIEGATA 12-14 cm CEPELLON 25,00 42,50 1.062,50

Erythrina variegata (Pompdn haitiano) o especie similar a decidir

por la direccion facultativa de 12 a 14 cm de perimetro de tronco,

suministrado en cepelldn y plantacion en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m,

incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,

formacién de alcorque y primer riego.
U13EP020 ud ENTUTORADO ARBOL 1 PIE VERTICAL D=8 cm 481,00 27,57 13.261,17

Entutorado de arbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino
torneado, de 3,00 m de longitud y 8 cm de diametro con punta en
un extremo y baquetén en el otro, tanalizado en autoclave, hincado
en el fondo del hoyo de plantacién, retacado con la tierra de
plantacion, y sujecion del tronco con cincha textil no degradable, de

3-4 cm de anchura y tornillos galvanizados.
01805161P027N ud TRASPLANTE DE ARBOL EN NUEVA UBICACION 50,00 149,26 7.463,00

Trasplante de arbol existente a nueva ubicacion dentro del ambito
de actuacion, incluyendo formacién de cepelldn, traslado,
excavacion del hueco, plantacién y tierra vegetal de cubricion, y p.p
de medios auxiliares y demolicion de alcorque (en su caso).
Totalmente ejecutada la unidad.

L0 2 R 288.996,59
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12. GESTION DE RESIDUOS
G03BB051N m® CANON DE TIERRAS 85.537,15 3,09 264.309,79

Canon de tierras sobrantes de excavacion para entrada a planta
de reciclaje de RCD autorizada por la Consejeria de Medio
Ambiente.

GO3BB052N m* CANON RESIDUO ESCOMBRO LIMPIO 288,55 9,27 2.674,86
Canon de residuos de naturaleza petrea de demoliciones para
entrada a planta de reciclaje de RCD autorizada por la Consejeria
de Medio Ambiente.

GO03BC171N t  RETIRADAY TRANSPORTE VERTEDERO RNP NO PETREOS 469,29 12,01 5.636,17
Carga y transporte de residuos de construccién y demolicion de
caracter no pétreo (madera, vidrio, plastico y metal y envases y
embalajes de estos materiales, cables y residuos biodegradables)
materiales a planta de valorizacién o vertedero autorizado, en su
caso, por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio
Ambiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 40 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t.
de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de
entrada a planta o vertedero autorizado, tramites establecidos en
la legislacién vigente, alquiler del contenedor, analiticas para la
determiancion de su composicion, en su caso, alquiler de
contenedores y medios auxiliares. Incluso puesta en obra en
horario nocturno y p.p. de clasificacion y recogida selectiva de
residuos

GO3BC172N t  RETIRADAY TRANSPORTE VERTEDERO RNP PETREO 1.283,75 17,67 22.683,86
Carga y transporte de residuos de construccién y demolicién no
peligrosos -RNP- de caracter pétreo (excepto tierras y piedras)
constituidos por hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos (o
mezcla de éstos) y/o mezclas bituminosas a planta de valorizacion
o vertedero autorizado, en su caso, por transportista autorizado
(por la Consejeria de Medio Ambiente), a una distancia mayor de
10 km. y menor de 40 km., considerando ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora
grande, incluso canon de entrada a planta o vertedero autorizado,
tramites establecidos en la legislacion vigente, alquiler del
contenedor, analiticas para la determinacién de su composicién, en
su caso, alquiler de contenedores y medios auxiliares. Incluso
puesta en obra en horario nocturno y p.p. de clasificacion y
recogida selectiva de residuos.

GO03BC173N t  GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GESTOR AUTORIZADO 11,64 211,75 2.464,77
Gestidn de residuos peligrosos (pinturas, envases de pinturas,
disolventes, aerosoles, etc) con gestor autorizado por la
comunidad autébnoma para su reutilizacién, recuperacion o
reciclado. Incluye tramites establecidos en la legislacién vigente,

I Pagina 284 - 294



PROYECTO DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR “FLORIDA SUR”
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL PGOUA DE BORMUIJOS. SEVILLA

L
PRESUPUESTO
alquiler del contenedor de Residuos Peligrosos, canon y medios
auxiliares. Incluso puesta en obra en horario nocturno y p.p. de
clasificacion y recogida selectiva de residuos.
TOTAL 121 ot ~ 297.769,45
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14, SEGURIDAD Y SALUD
14.01 ud SEGURIDAD Y SALUD 1,00 98.993,49 98.993,49
L1V S, 98.993,49
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15 GAS

15:01 TRABAJOS PREVIOS
15.01.01 PA  AYUDAS ALBANILERIA 1,00

P.A. DE AYUDAS DE ALBANILERIA A RED, CONSISTENTE EN:
APERTURA DE CALOS Y CALICATAS PARA BUSQUEDAS DE REDES,
LOCALIZACION DE ACOMETIDAS Y RED ENTERRADA EXISTENTE,
COLOCACION DE TRAMPILLONES, TAPAS, ARQUETAS Y POZOS
PARA ALOJAMIENTO DE LLAVES, DESCARGA DE MATERIAL
PROPORCIONADO POR COMPANIA SUMINISTRADORA. AYUDAS A
MONTADORES, ETC, Y CUALQUIER OTRO TIPO DE AYUDA QUE SEA
NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA NUEVA RED.

TOTAL 1501 ssssssssssssssssssnns

15.02 GAS ,
15.02.01 ud ACOMET. GAS POLIETILENO D=200 mm. CONEXION CON RED EXISTENTE 1,00

Acometida para gas en polietileno de D=200 mm, SDR 11, para
redes de distribucién hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la
valvula de acometida, sin incluir la conexion al armario,
i/excavacién y reposicién de zanja, proteccion de tubo, etc.,
terminada.

15.02.02 ud VALVULA DE LINEA D=8" 2/VENTEOQS 1,00
Instalacion de valvula de linea de acero D=8" con venteo, para
redes de gas, instalada en arqueta de registro. Incluso p.p. de
accesorios de conexién con la tuberia y arqueta de registro.
Construida segun reglamentacion para instalaciones de gas y
normas de la compafia suministradora, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, mano de obra y pequefio material, incluso la
excavacion, el relleno perimetral posterior y la arqueta de registro.
Medida la unidad instalada.

15.02.03 ud VALVULA DE LINEA D=2" 1/VENTEQ 27,00
Instalacion de valvula de corte de acero D=2" con venteo, para
redes de gas, instalada en arqueta de registro. Incluso p.p. de
accesorios de conexidn con la tuberia, arqueta de registro y caja
envolvente para contador de medida. Construida seguin
reglamentacion para instalaciones de gas y normas de la compaiiia
suministradora, terminada y con p.p. de medios auxiliares, mano de
obra y pequefio material, incluso la excavacién, el relleno perimetral
posterior y la arqueta de registro. Medida la unidad instalada.

15.02.04 m. TUBERIA GAS PE D=200 mm.SDR 11 15,00
Tuberia enterrada, en polietileno de D=200 mm. SDR 11, para
redes de distribucién de gas, incluso pruebas de presiony p.p. de
accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefalizacién,
etc.), excavacion de tierras y retirada de material sobrante a
vertedero, capa de hormigén. Medida la unidad totalmente
terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora.

1.241,29 1.241,29

................ 1.241,29

590,58 590,58

4.355,60 4.355,60

379,99 10.259,73

62,51 937,65
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15.02.05 m. TUBERIA GAS PE D=200 mm.SDR 11 REFORZADA 15,00 64,59 968,85
Tuberia enterrada reforzada, en polietileno de D=200 mm. SDR 11,
para redes de distribucion de gas, incluso pruebas de presién y
p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de
sefalizacion, etc.), pasacalle de tubos de hormigdn, excavacién de
tierras y retirada de material sobrante a vertedero, capa de
hormigén. Medida la unidad totalmente terminada, siguiendo las
normas de la empresa suministradora.

15.02.06 m. TUBERIA GAS PE D=160 mm.SDR 11 501,00 46,32 23.206,32
Tuberia enterrada, en polietileno de D=160 mm. SDR 11, para
redes de distribucién de gas, incluso pruebas de presion y p.p. de
accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefalizacién,
etc.), excavacion de tierras y retirada de material sobrante a
vertedero, capa de hormigén. Medida la unidad totalmente
terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora.

15.02.07 m. TUBERIA GAS PE D=160 mm.SDR 11 REFORZADA 15,00 48,40 726,00
Tuberia enterrada reforzada, en polietileno de D=160 mm. SDR 11,
para redes de distribucion de gas, incluso pruebas de presién y
p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de
sefalizacion, etc.), pasacalle de tubos de hormigdn, excavacién de
tierras y retirada de material sobrante a vertedero, capa de
hormigén. Medida la unidad totalmente terminada, siguiendo las
normas de la empresa suministradora.

15.02.08 m. TUBERIA GAS PE D=110 mm.SDR 11 1.164,00 30,51 35.513,64
Tuberia enterrada, en polietileno de D=110 mm. SDR 11, para
redes de distribucién de gas, incluso pruebas de presion y p.p. de
accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefalizacién,
etc.), excavacion de tierras y retirada de material sobrante a
vertedero, capa de hormigén. Medida la unidad totalmente
terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora.

15.02.09 m. TUBERIA GAS PE D=110 mm.SDR 11 REFORZADA 82,00 32,60 2.673,20
Tuberia enterrada reforzada, en polietileno de D=110 mm. SDR 11,
para redes de distribucion de gas, incluso pruebas de presién y
p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de
sefalizacion, etc.), pasacalle de tubos de hormigdn, excavacién de
tierras y retirada de material sobrante a vertedero, capa de
hormigén. Medida la unidad totalmente terminada, siguiendo las
normas de la empresa suministradora.

15.02.10 m. TUBERIA GAS PE D=90 mm.SDR 11 696,00 26,04 18.123,84
Tuberia enterrada, en polietileno de D=90 mm. SDR 11, para redes
de distribucién de gas, incluso pruebas de presion y p.p. de
accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefalizacién,
etc.), excavacion de tierras y retirada de material sobrante a
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vertedero, capa de hormigén. Medida la unidad totalmente
terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora.

15.02.11 m. TUBERIA GAS PE D=90 mm.SDR 11 REFORZADA 46,00 28,12 1.293,52
Tuberia enterrada reforzada, en polietileno de D=90 mm. SDR 11,
para redes de distribucion de gas, incluso pruebas de presién y
p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de
sefalizacion, etc.), pasacalle de tubos de hormigdn, excavacién de
tierras y retirada de material sobrante a vertedero, capa de
hormigén. Medida la unidad totalmente terminada, siguiendo las
normas de la empresa suministradora.

15.02.12 m. TUBERIA GAS PE D=63 mm.SDR 11 1.169,00 21,29 24.888,01
Tuberia enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes
de distribucién de gas, incluso pruebas de presion y p.p. de
accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefalizacién,
etc.), excavacion de tierras y retirada de material sobrante a
vertedero, capa de hormigén. Medida la unidad totalmente
terminada, siguiendo las normas de la empresa suministradora.

15.02.13 m. TUBERIA GAS PE D=63 mm.SDR 11 REFORZADA 42,00 2337 981,54
Tuberia enterrada reforzada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11,
para redes de distribucion de gas, incluso pruebas de presién y
p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de
sefializacién, etc.), pasacalle de tubos de hormigon, excavacion de
tierras y retirada de material sobrante a vertedero, capa de
hormigén. Medida la unidad totalmente terminada, siguiendo las
normas de la empresa suministradora.

15.02.14 m  CINTA DE SENALIZACION DE TUBO EN ZANJA DE GAS 3.745,00 0,40 1.498,00
CINTA DE SENALIZACION DE TUBO EN ZANJA DE GAS. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA

TOTAL 15.02.......ciiircsnssss s ssssssssssssans 126.016,48

L0 1 Rt K P 127.257,77
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16. REPOSICIQN DE SERVICIOS
04.01.17 DESVIACION RED EXISTENTE
04.01.17.01 ud ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS 6,00 282,14 1.692,84
04.01.17.02 PA INTERVENCION RED EXISTENTE DE BAJA Y ALTA PRESION 2,00 1.229,79 2.459,58
04.01.17.03 m  CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. DN=600 500,00 205,16 102.580,00
04.01.17.04 m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. DN=200 348,00 50,04 17.413,92
TOTAL 04.01.17.........’ ............................................................................. 124.146,34
PAJ.SERV.AFECT REPOSICION/ACONDICIONAMIENTO RESTO SERVICIOS AFECTADOS
TOTAL PAJ.SERV.AFECT ... sesssssssssssssssssssssssssnenes 9.000,00
10 1 - I 133.146,34
]
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17. DESViOS DE TRAFICO
DES-0001 ud Corte de un carril en carretera convencional 5,00 539,98 2.699,90

Corte de un carril en carretera convencional con o sin paso
alternativo. Equipo de sefalizacién para desvios de trafico,
i/sefialistas, carros moviles de sefializacion, cascada luminosa,
sefializacién vertical, balizamiento, iluminacion y demas elementos
auxiliares, puesta y retirada. En horario diurno o nocturno con
jornada de trabajo de hasta 8 horas efectivas.

L0 2 R 2.699,90

I P 7.208.450,37
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3.2.- Presupuesto Base de Licitaciéon
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PRESUPUESTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO
URB. LA FLORIDA SUR. BORMUJOS. SEVILLA
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ...ttt sttt ettt 49714424 6,90
02. MOVIMIENTO DE TIERRAS................. . 604.778,77 8,39
03. SANEAMIENTO ...ttt ss st sssses ettt st as et 442.389,00 6,14
03.01 TRABAJOS PREVIOS.. 1.241,29
03.02 SANEAMIENTO............ 441.147,71
04. SUMINISTRO DE AGUAS ...ttt sttt bbbt e bbbttt bbb 876.447,64 12,16
04.00 TRABAJOS PREVIOS.. 1.241,29
04.01 ABASTECIMIENTO....... 669.129,52
04.02 RED DE RIEGO.... 206.076,83
05. PAVIMENTACION. ..ottt ettt bbb bbb bbbt et bbbttt 1.848.979,33 25,65
05.01 ACERADOCS........... 904.453,80
05.02 APARCAMIENTOS....... 312.481,90
05.03 CALZADA Y CARRIL BIC.c.ooeveeseeeeeeeieerseseseessesisses e vsssssss s essssses s sasss s sssassssssssasses 632.043,63
06. ALUMBRADO PUBLICO.........ooeeeeeeeeeeeeerse s eeseeseeeeessesses s esesesesess s se s sess e ss s 129.806,72 1,80
06.01 TRABAJOS PREVIOS .. 1.241,29
06.02 ALUMBRADO PUBLICO ... 128.565,43
07. ELECTRICIDAD ...ttt ettt sttt s bbb bbb s s bbbt e bbbt bt 127547254 17,69
07.01 TRABAJOS PREVIOS........oooeeeeeeveeseseesvesvssessseesssse s ssasssas s as s ssassssssssssasssassssanss 1.241,29
07.02 MEDIA TENS[ON ......................................................................................................................... 840.004,64
07.03 BAJA TENSION .....oovvevriersrisrissrssiasissresissssiss s ssssssss s sassssssnes 427.473,44
07.04 PREINSTALACION CARGADORES VEHICULOS ELECTRICOS. .. 6.753,17
08. TELECOMUNICACIONES ........coueieteteie ettt ettt bttt bbbt bbb bbbt bbbt een 160.230,81 2,22
08.01 TRABAJOS PREVIOS.........oooeveeviseristississisisssissississsisssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssanss 1.241,29
08.02 TELECOMUNICACIONES ........oooeverersetesctrissss s sss s ssisssss i ssssss s ssssssssssssssssssssssssssanes 158.989,52
09. SENALIZACION ..o eseeeeesesessseees s ssessses s ssess s ss s sses s ssess s e ss s 380.581,80 5,28
09.01 SENALIZACION HORIZONTAL 16.670,41
09.02 SENALIZACION VERTICAL...... 21.892,95
09.03 BALIZAMIENTO.......coosvverisrissiesiserssssissississsissssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssessnsans 36.273,75
09.04 SENALIZACION INTELIGENTE EN PASOS PEATONALES AVENIDA PRINCIPAL................ 305.744,69
10. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ..ottt 43.755,98 0,61
1. TRATAMIENTOS ESPACIOS LIBRES. 288.996,59 4,01
12. GESTION DE RESIDUOS................. 297.769,45 4,13
13. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.. 0,00 0,00
14. SEGURIDAD Y SALUD.... . 98.99349 137
15. BAS oSSR RS RS eS RS RE AR n bRt 127.257,77 1,77
15.01 TRABAJOS PREVIOS.. 1.241,29
15.02 GAS.....ooeeereeeerenin 126.016,48
16. REPOSICION DE SERVICIOS .......ooeeeeveeeeeeeseseseseeeeeseseeeeeesessssseseessesessesse s seseseseee s sssseseneesesesss s ssssseenes 133.146,34 1,85
04.01.17 DESV/ACIQN RED EXISTENTE .....oveevrvevesisvierssesssississssssasissssssssanssnns 124.146,34
PAJ.SERV.AFECTREPOSICION/ACONDICIONAMIENTO RESTO SERVICIOS AFECTADOS... 9.000,00
17. DESVIOS DE TRAFICO......oooooeoeeoeeeeeseeeeeeeeeeeeeesesessse e eseseeseeesess e ssesesseese s s ss s seessessesssseseenes 2.699,90 0,04
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 7.208.450,37
13,00 % Gastos generales....... 937.098,55
6,00 % Beneficio industrial..... 432.507,02
SUMA oo 1.369.605,57
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 8.578.055,94
21% IVA .o 1.801.391,75
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 10.379.447,69

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACION a la expresada cantidad de DIEZ
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 'Y SIETE
EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS (10.379.447,69 €)
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Abril de 2023

El Arquitecto Redactor del Proyecto
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