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1. Introducción 

Durante los últimos años, en el campo de la actividad fotovoltaica, la 

aplicación que mayor expansión ha experimentado ha sido la de los sistemas de 

conexión a la red eléctrica. La extensión a gran escala de este tipo de aplicaciones 

ha requerido el desarrollo de una ingeniería específica la cual permite, por un lado, 

optimizar el diseño y su funcionamiento, y por otro, evaluar su impacto en el 

conjunto del sistema eléctrico, cuidando en todo momento la integración de los 

sistemas y respetando el entorno arquitectónico y ambiental. 

La gran modularidad de estas instalaciones permite adaptar el proyecto a 

diferentes potencias sin penalizar el coste unitario por vatio instalado ni la 

eficiencia de la instalación.  

Es importante destacar la gran fiabilidad y larga duración de los sistemas 

fotovoltaicos que, por otra parte, no requieren apenas de mantenimiento y 

presentan una gran simplicidad y facilidad de instalación. 

La ubicación privilegiada de España, y en concreto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, hace que cobre más sentido todavía la instalación de este 

tipo de plantas generadoras de energía, de manera limpia, renovable y ecológica. 

Se muestra el mapa de radiación solar de Andalucía. 
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La sociedad LOINA INVESTMENTS, S.L. tiene la intención de construir y 

operar la planta denominada “CAMPANILLA SOLAR” durante al menos 30 años 

desde su puesta en marcha. Para ello, durante la fase de promoción del proyecto 

se tienen que obtener los diferentes permisos requeridos por los diferentes 

organismos, administraciones públicas y servicios que se ven afectados por el 

proyecto de manera directa o indirecta. 

El presente proyecto administrativo y de ejecución se elabora como elemento 

básico para la obtención de la Licencia de Obras Municipal, así como para la 

tramitación final de los permisos que pudieran ser requeridos hasta la conexión y 

puesta en marcha técnica y comercial de la planta fotovoltaica. Es importante 

destacar que en cumplimiento de la Ley GICA (Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental) la figura ambiental que se aplica es la 

Autorización Ambiental Unificada (AAU) ya que la superficie de la planta es 

mayor de 10 ha. 

Tras la aprobación del Real Decreto-ley 23/2020 así como la aplicación del 

Reglamento (UE) 2016/631 de la Comisión de 14 de abril de 2016 que establece 

un código de red sobre requisitos de conexión de generadores a la red y normativa 

complementaria, se hace necesario el correcto dimensionamiento del proyecto 

según los nuevos condicionantes. La exigencia de suministro de potencia reactiva 

en el punto de conexión en condiciones de potencia máxima y de tensión mínima 

de suministro, nos obliga a elegir equipos de inversores adecuados de forma que 

cuenten con capacidad de reserva para suministrar dicha potencia reactiva. De esta 

forma para poder cumplir con los nuevos condicionantes (entrega de Potencia 

Activa máxima y 30% de Potencia Reactiva sobre la potencia máxima en 

condiciones de mínima tensión de red) es necesario elegir para el presente proyecto 

un sistema con inversores de 5.000 kVA de potencia aparente total. 

Adicionalmente, se prevé la conexión de un Compensador Síncrono Estático 

(Statcom) como dispositivo de regulación que puede actuar como fuente o 
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sumidero de potencia reactiva de la red eléctrica. En estas condiciones y utilizando 

toda la capacidad de los inversores es posible entregar 4,5 MW de potencia activa 

en el punto de suministro cumpliendo los condicionantes del código de red y los 

condicionados indicados en el punto de conexión. Se ha incluido en este 

documento en un apartado específico la justificación del dimensionamiento de los 

equipos elegidos y del cumplimiento del código de red de la presente instalación. 

La planta se clasifica como tipo B según el artículo 8 apartado b) del Real 

Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la 

implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones 

eléctricas. Las plantas de Tipo B consisten en módulos de generación de 

electricidad cuyo punto de conexión es inferior a 110 kV y cuya capacidad máxima 

es superior a 100 kW e igual o inferior a 5 MW. 

2. Antecedentes 

La aprobación del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se 

adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema 

eléctrico supuso una nueva regulación para las instalaciones de producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes renovables. 

Dicho cambio se confirmó con la aprobación del Real Decreto 413/2014, de 

6 de junio, por el que se regular la actividad de producción de energía eléctrica a 

partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos, que establece el régimen 

jurídico y económico de dichas instalaciones. 

Posteriormente, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 

donde el Gobierno puede establecer un régimen retributivo específico para 

fomentar la producción a partir de fuentes renovables mediante mecanismo de 

concurrencia competitiva. 
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El Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas 

en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, incluye 

limitaciones temporales para la obtención de los diferentes permisos y 

autorizaciones hasta la puesta en marcha de la planta Fotovoltaica. 

Finalmente, el Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se 

adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad 

eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables, en su disposición 

final tercera modifica los plazos señalados en los apartados a) y b) del Real 

Decreto-ley 23/2020:  

 

En la actualidad, la tecnología solar fotovoltaica sigue optimizando su diseño 

y reduciendo los costes de instalación, operación y mantenimiento, siendo ya la 

forma más económica de producir electricidad.  

España cuenta con 18.200 MW de potencia en plantas fotovoltaicas 

conectadas a la red eléctrica, el objetivo señalado en el Plan Nacional Integrado de 

Energía y Clima es que para el año 2030 unos 36.882 MW sean de origen 

fotovoltaico.  
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Para cumplir los objetivos marcados resulta necesaria la instalación de nuevas 

plantas fotovoltaicas en España, la puesta en operación de este proyecto 

contribuirá a la consecución de dichos objetivos.  

3. Objeto 

El objeto del presente Proyecto de ejecución es la descripción de las 

características técnicas de las instalaciones de la Planta Solar “CAMPANILLA 

SOLAR·” para su ejecución, su definición técnica y detalle. 

En este documento se describe la planta de generación eléctrica mediante el 

empleo de energía solar fotovoltaica incluyendo la adecuación del terreno, la obra 

civil, la instalación de los seguidores solares, la instalación de los módulos 

fotovoltaicos, la instalación de los inversores de corriente continua a corriente 

alterna, las instalaciones eléctricas en baja y media tensión, el vallado perimetral, 

el sistema anti-intrusión, así como los sistemas auxiliares. La línea de 

interconexión eléctrica con la red de distribución y el centro de seccionamiento y 

medida son objeto de otro proyecto de ejecución. 

Dado que los tres proyectos de ejecución, Planta Fotovoltaica, Centro de 

Seccionamiento y Medida y Línea de Evacuación son partes integrantes de la 

misma actuación se hace referencia a ellos en el cronograma del proyecto. El 

proyecto del Centro de Seccionamiento y Medida y Línea de Evacuación no 

forman parte de este proyecto de ejecución. 

El generador fotovoltaico se concibe mediante un sistema de seguimiento 

solar a un eje, el cual se ubica en la finca correspondiente al Polígono 1, parcela 

15, del Término municipal de HUEVAR.  

El Centro de Seccionamiento y Medida “CS CAMPANILLA SOLAR”, 

propiedad de LOINA INVESTMENTS, S.L. seccionará la energía producida en la 

planta fotovoltaica antes de que se conecte a la línea de evacuación. 
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El Punto de Conexión se sitúa en el parque de 15 kV en la subestación 

denominada “SET HUEVAR” perteneciente a e-distribución.  

La línea de evacuación de la energía eléctrica producida parte del centro de 

seccionamiento “CS CAMPANILLA SOLAR” conectándose a la red eléctrica de 

distribución en la “SET HUEVAR” perteneciente a e-distribución.  

El trazado de la línea de evacuación con una longitud total de 6,13 km.  

El objeto del presente proyecto de ejecución es la descripción constructiva y 

justificativa de la Planta de Generación Fotovoltaica “CAMPANILLA SOLAR”, 

en el término municipal de HUEVAR DEL ALJARAFE, provincia de Sevilla, en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Se redacta el proyecto para obtener la Autorización Administrativa de 

Construcción, la Declaración En Concreto de la Utilidad Pública y la Licencia 

de Obras, así como para servir como documento básico para la obtención de los 

permisos requeridos para la tramitación del proyecto tanto ante los organismos 

afectados como ante el Ayuntamiento de HUEVAR DEL ALJARAFE. 

El presente proyecto se completa con el proyecto de ejecución del Centro de 

Seccionamiento y Medida “CS CAMPANILLA SOLAR”, denominado 

“PROYECTO DE CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE 15 KV PARA 

EVACUACIÓN DE ENERGÍA DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA 

CAMPANILLA SOLAR EN HUEVAR DEL ALJARAFE(SEVILLA)” ubicado 

en la planta Fotovoltaica y el proyecto de la Línea Subterránea de Media Tensión 

denominado “ADENDA DE PROYECTO PARA LÍNEA AÉREO / 

SUBTERRÁNEA DE 15 KV DC PARA EVACUACIÓN DE ENERGÍA DE PV 

CAMPANILLA SOLAR EN HUÉVAR DEL ALJARAFE (SEVILLA)” que 

define la infraestructura de evacuación hasta el punto de conexión con la red de 

distribución de e-Distribución en la “SET HUEVAR. 
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4. Titular 

El titular de esta instalación con su respectiva potencia es el siguiente: 

 LOINA INVESTMENTS, S.L., 

 CIF.: B-01843762, 

 C/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5, 41500, Alcalá de Guadaira. 

Sr. D. Pablo Rafael Gómez Falcón   

Administrador único LOINA INVESTMENTS, S.L. 

Tfno.: 955 18 18 69 

5. Autor del Proyecto 

El autor del proyecto es el Ingeniero Industrial:  

 Sr. D. Pablo Rafael Gómez Falcón 

 Nº Colegiado 2487 del COIIAOC 

  

Nombre C.I.F. 

Potencia 

Evacuación 

Punto conexión  

Potencia Instalada 

(Real Decreto 

413/2014) 

LOINA INVESTMENTS, S.L. B-01843762 4,5 MW 5 MVA 
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6. Emplazamiento 

La instalación se ubica en el paraje conocido como “Characena”, en el término 

municipal de HUEVAR DEL ALJARAFE, concretamente en la parcela 15 del 

polígono 1, según referencia catastral 41051A001000150000ZI. La superficie de la 

parcela es de 20,3 Ha, de superficie útil 18,56 Ha.  

El centro de la planta es aproximadamente 37.396449°N y -6.281171°O 

(equivalentes a UTM HUSO 29 ETRS89 X= 7407236 m E, Y= 4142322 m N). Este 

emplazamiento se encuentra a unos 60 m sobre el nivel del mar. 

 

Ilustración 1: Emplazamiento de la planta solar fotovoltaica. 

El centro de seccionamiento y medida “CS CAMPANILLA SOLAR” se 

situará en la misma ubicación que la planta Fotovoltaica. 

La subestación “SET HUEVAR” se encuentra al norte del Centro de 

Seccionamiento y Medida, con las siguientes coordenadas UTM: 

SET HUEVAR 

HUSO: 29 

X: 744.110 
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Y: 4.139.228 

7. Acceso Planta Fotovoltaica. 

El acceso a la planta fotovoltaica se realizará a través de camino existente desde la 

parcela al este a la que se accede por la carretera A-472 como puede verse en la 

imagen siguiente. 

 

Ilustración 2: emplazamiento de acceso 

 

Ilustración 3: Detalle de acceso 
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Ilustración 4: Acceso 
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8. Normativa aplicable 

Para el estudio del presente Proyecto, hemos tenido en cuenta los siguientes 

Reglamentos, Leyes y Normas, así como las actualizaciones que las afectan: 

Europea: 

 El marco legal de referencia básico para la evaluación ambiental y 
urbanística de proyectos a nivel europeo, estatal y autonómico de este tipo 
de tecnologías es el siguiente: Directiva 2009/28/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso 
de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se 
derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. 
 

Estatal: 

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

  Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos. 

 Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. 

 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, 
V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

 Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Administración Pública del agua y de la planificación hidrológica, en 
desarrollo de los Títulos II y III de la Ley de Agua 

 Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, 
aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos 
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en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, 
reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales. 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Aguas. 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, 
V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

 Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Administración Pública del agua y de la planificación hidrológica, en 
desarrollo de los Títulos II y III de la Ley de Aguas. 

 Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, 
aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos 
en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, 
reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales. 

 Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 

 Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Carreteras. 

 Norma 3.1- Instrucción de Carreteras, Trazado. 

 Norma 5.2- Instrucción de Carreteras, Drenajes. 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) el 18 de julio de 2008. 

 Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario. 

 Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento del Sector Ferroviario. 

 Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea. 

 Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas. 

 Real Decreto 764/2017, de 21 de julio, por el que se modifican las 
servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Sevilla. 

 Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa. 

 Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley de Expropiación Forzosa. 

 Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de Hidrocarburos. 
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Autonómica: 

 Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia 
de energía y fomento de las energías renovables en Andalucía. 

 Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones 
técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas (y corrección de 
errores).  

 Decreto 50/2008, de 19 de febrero, por el que se regulan los procedimientos 
administrativos referidos a las instalaciones de energía solar fotovoltaica 
emplazadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 
Andalucía. Texto consolidado de 12 de enero de 2016. 

 Decreto 356/2010 de 3 de agosto por el que se regula la Autorización 
Ambiental Unificada. Andalucía. 

 Ley 9/2010, de 30 de Julio, de Aguas de Andalucía. 

 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del 
ahorro y eficiencia energética de Andalucía. 

 Decreto 267/2009, de 9 de junio por el que se aprueba el Plan de Ordenación 
del Territorio de la aglomeración urbana de Sevilla. 
 

Municipal 

 PGOU del excelentísimo ayuntamiento de HUEVAR y NNSS. 

 Normativa local aplicable. 
 

Instalaciones eléctricas: 

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-BT 01 a 51. 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 27/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE 

EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, 

SEVILLA 

 Memoria descriptiva y de cálculo  

 

COAGENER SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES, S.L., c/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5, 41500 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tfno: 955 188 169. E-mail: coagener@coagener.com 

23 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-
LAT 01 a 09. 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
ITC-RAT 01 a 23. 

 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos. 

 Normas UNE/IEC y recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 
o Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07. 

o UNE-EN 12464-2 Iluminación de los lugares de trabajo. Parte 2: 
Lugares de trabajo exteriores. 

o UNE-EN 13201 Iluminación de carreteras. 
 

Estructuras de acero y hormigón: 

Los equipos e instalaciones objeto del presente documento estarán de 

acuerdo con la normativa y la reglamentación indicada en este apartado, así 

como con cualquier otra nacional o internacional que sea de aplicación. 

En general, se seguirán los criterios de la normativa vigente en el CTE 

(Código Técnico de la Edificación), el Eurocódigo, que puedan resultar de 

aplicación durante el desarrollo del proyecto, además de la normativa 

Autonómica de la Junta de Andalucía, implementada en las instrucciones 

técnicas complementarias desde la 01 a la 11. 

En concreto, para el diseño de cimentación, debe apoyarse en la NCSE-02. 

Se podrán complementar para diseño, fabricación y elección de materiales 

del seguidor las siguientes normas ASTM y las condiciones exigidas en la 

UNE-EN 1090-2: “Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de 
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acero”, si no entra en contradicción con ninguna norma o ley de ámbito 

nacional: 

 A36 “Standard Specification for Carbon Structural Steel”. 
 A53 “Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-

Coated, Welded and Seamless”. 
 A123 “Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on 

Iron and Steel Products”. 
 A500 “Standard Specification for Cold-Formed Welded and Seamless 

Carbon Steel Structural Tubing in Rounds and Shapes”. 
 A513 “Standard Specification for Electric-Resistance-Welded Carbon and 

Alloy Steel Mechanical Tubing”. 

Los cálculos estructurales se podrán complementar con el “International 

Building Code” (IBC) y la normativa ASCE 7-10 (“Minimum Design Loads for 

Buildings and Other Structures”) si no entra en contradicción con ninguna 

norma o ley de ámbito nacional. 

 

Ruido: 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. BOE núm. 60 de 11 de marzo. 

 Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del consejo de 6 de febrero 
de 2003 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas a la 
exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos 
(ruido). 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real 
Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio 
de 2003, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, con el fin de 
proporcionar una base para el desarrollo de medidas comunitarias sobre el 
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ruido ambiental emitido por las fuentes consideradas, es decir, las 
infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias, así como el ruido 
industrial. 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica 
el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la 
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y 
eficiencia energética. 
 

Seguridad y salud: 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre; BOE de 10 de noviembre/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 
24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 
Laborales en materia de coordinación de actividades preventivas. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, 
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción. 

 Real Decreto 604/2006, por el que se modifican el Real Decreto 39/1.997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción. BOE 250; 19.10.06 
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 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 
la Construcción. 

 Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por lo que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención. 

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en el Ámbito de las Empresas de Trabajo 
Temporal. 

 Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9/3/71) (B.O.E. 
11/3/71). 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
 Real Decreto 1561/1995 de 21 de septiembre (B.O.E. de 26 de septiembre 

de 1995), sobre jornadas especiales de trabajo. 
 Real Decreto 902/2007, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en lo 
relativo al tiempo de trabajo de trabajadores que realizan actividades 
móviles de transporte por carretera. 

 Real Decreto 1579/2008 de 26 de septiembre (B.O.E. de 04 de octubre de 
2008), por el que se modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de 
septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, y se regulan determinados 
aspectos de las condiciones de trabajo de los trabajadores móviles que 
realizan servicios de interoperabilidad transfronteriza en el sector del 
transporte ferroviario. 
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9. Listado anejos confirmación punto de acceso y conexión. 

 Anejo 01 Propuesta Previa e-distribución 

 Anejo 02 Aceptación de la propuesta previa 

 Anejo 03 Emisión de los Permisos de Acceso y de Conexión e-distribución  

 

10. Listado resoluciones recibidas de organismos afectados. 

El proyecto de ejecución se ha realizado considerando las resoluciones de los 

organismos recibidos y los condicionados incluidos en las mismas. 

10.1 Resoluciones de organismos afectados incluidas en la Autorización 

Ambiental. 

1. Resolución de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y 

Economía Azul de Sevilla, EXP. AAU/SE/0138/2021/N. 

10.2 Resoluciones de organismos afectados no incluidas en la Autorización 

Ambiental. 

1. Resolución de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, EXP 283.277 
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11. Memoria eléctrica 

11.1 Descripción general de la planta 

El parque solar del presente proyecto es del tipo centralizado, es decir, está 

compuesto por dos (2) inversores centralizados de 2.500 kVA a los cuales se 

conectan las cajas de string. Los dos inversores se encuentran instalados en una 

plataforma metálica (skid) de dimensiones 2.100 mm x 11.800 mm (ancho x 

longitud), encima del skid se encuentran también el transformador de elevación de 

baja a media tensión y las celdas de protecciones en media tensión, así como los 

equipos auxiliares necesarios. Al conjunto del inversor, transformador, equipos 

auxiliares junto con el skid se denomina PV Station. El PV Station elegido para este 

proyecto es el PV 2X de Gamesa Electric. A los inversores del PV Station se 

conectan los cables de corriente continua que provienen del campo solar, dichos 

cables conectan las cajas de string con los inversores. Las cajas de string agrupan 

diferentes strings de una misma zona del campo solar. A cada caja de string se 

conectan los diferentes strings que a su vez se conectan en serie a los módulos 

fotovoltaicos. Las cajas de string están equipadas con fusibles para protección y 

desconexión de los strings. Como elemento de reserva y con el objeto de poder 

sustituir o complementar a los inversores fotovoltaicos en cuanto a proporcionar 

energía reactiva para cumplimiento del código de red se ha previsto también la 

instalación y conexión de un Compensador Estático Síncrono Estático 

(STATCOM) conectado en el Centro de Seccionamiento y Medida de la planta.  

Se muestra a continuación la descripción general eléctrica de la planta 

Fotovoltaica partiendo desde la barra de Media tensión del centro de 

seccionamiento. Como se ha mencionado con anterioridad la descripción del Centro 

de Seccionamiento y Medida y de la línea de evacuación se desarrollan en proyectos 

aparte.  
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Desde la barra en media tensión del centro de seccionamiento y medida del 

parque fotovoltaico “CS CAMPANILLA SOLAR” parten dos circuitos en media 

tensión, uno se conecta al PV STATION y el otro se conecta al STATCOM. Al 

circuito que conecta el PV STATION con el Centro de Seccionamiento y Medida 

se le denomina antena.  

El PV station dispone de dos inversores, como se ha comentado anteriormente, 

cada inversor se nombrará con cuatro (4) dígitos; un prefijo para indicar el PV-

Station al que pertenecen, en este caso 01 (existe solo un PV Station), y un sufijo 

para indicar el inversor, en este caso 01 y 02. 

A cada inversor se conectan 12 cajas de string. Las cajas de string se nombrarán 

con el nombre del inversor donde se conectan según como se ha descrito 

anteriormente, más un sufijo, de 01 al 12.  

A cada caja de string se conectan 13 strings y se nombran con el nombre de la 

caja de string a la que se conectan, más un sufijo, de 01 al 13.  

Como ejemplo, un string se denominará 01.02.06.10 siendo 01 el PV Station, 

02 el inversor, 06 la caja de string y 10 el string. 

Cada string está formado por 30 módulos fotovoltaicos bifaciales del tipo 

VERTEX BIFACIAL DUAL GLASS MONOCRYSTALLINE MODULE, TSM-

DEG20C.20 600W, de Trina Solar. Los módulos fotovoltaicos bifaciales están 

diseñados especialmente para captar la energía recibida del sol por sus dos lados, y 

así aumentar su capacidad de producción de energía eléctrica. Los módulos elegidos 

para este proyecto pueden dar un máximo de 642 Wp según se indica en el datasheet 

del fabricante Trina Solar, 600 Wp por la parte frontal y 42 Wp por la parte 

posterior. Ésta es la máxima potencia que puede dar el módulo en condiciones 

estándar de funcionamiento.  
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Los módulos se instalarán en una estructura de seguimiento con eje 

horizontal norte sur, con la configuración de dos módulos en vertical por 15 

módulos, es decir, en cada seguidor se instala 1 string de 30 módulos en serie. 

En total, la planta fotovoltaica está compuesta por: 

 9.360 módulos fotovoltaicos de 642Wp,  

 2 inversores fotovoltaicos capaces de entregar 2.500 kW de potencia activa 

máxima cada uno. Los inversores estarán dotados de un sistema de control 

que no les permita superar los 4.500 kW en el punto de conexión, 2.250 

kW cada uno. 

 24 cajas de string 

 1 transformador de 0,63/15kV de 5.200 kVA 

La agrupación de los distintos elementos de producción de energía eléctrica se 

muestra en la siguiente tabla:  

 

 

 

Tabla 1: Agrupación de los elementos de producción de energía eléctrica 

La ubicación del PV station se ha establecido en base a varios criterios: 

 Se ha evitado la colocación del PV Station en las posibles zonas inundables. 

 Se ha tratado de minimizar las longitudes de zanja y cableado eléctrico. 

 Para evitar el sombreamiento de los módulos, el PV Station se ha ubicado 

al norte de los mismos. En el caso de que un PV Station está ubicado al sur 

del campo solar, se tiene que dejar siempre la separación adecuada para 

evitar la sombra. 

Circuito
Centro de 

transformación - 
PV station

Inversor
Nº de cajas de 

string / inversor
Nº de string / 

inversor
Nº de módulos / 

string
Potencia 
módulo

Potencia 
string Wp

Potencia cajas 
de string

Potencia 
inversor kWp

Potencia PV 
Station kWp

INV-01 12 13 30 600 18000 234000 2808000
INV-02 12 13 30 600 18000 234000 2808000

5,616

Circuito 1 DS-01 5616,00

Potencia MWp
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La ubicación y tipología de las cajas de string se ha establecido según los 

siguientes criterios: 

 Simplicidad para la instalación: se busca el menor número de tipologías de 

cajas de string.  

 Se ha tratado de minimizar sus distancias al PV Station, para reducir la 

longitud de zanja y cableado. 

 

11.2 Descripción alcance sistemas/equipos principales. 

El alcance de los sistemas/equipos a desarrollar en el proyecto conlleva las 

instalaciones de generación fotovoltaica y los sistemas auxiliares necesarios para el 

funcionamiento de la misma. Se desarrollarán en este documento los siguientes 

sistemas y o equipos: 

 Módulos Fotovoltaicos 

 Estructura Soporte 

 Infraestructura eléctrica en corriente continua 

 Cajas de String 

 Centro de Transformación- PV Station 

 Statcom (Compensador síncrono estático) 

 Conductor de media tensión 

 Conductor baja tensión 

 Tipos de cables empleado 

 Canalización cables eléctricos 

 Protecciones eléctricas 

 Sistema de puesta a tierra 

 Sistema de control de planta 

 Estaciones meteorológicas y monitorización 

 Sistema anti-intrusismo 
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 Instalaciones auxiliares de planta. 

No son objeto de este proyecto el centro de seccionamiento y medida y la línea 

de evacuación en 15 kV de interconexión del parque fotovoltaico con la SET 

HUEVAR perteneciente a e-distribución. 

Se instalarán un total de 9.360 módulos fotovoltaicos bifaciales instalados 

sobre una estructura de acero galvanizado hincada directamente al terreno con 

seguimiento solar a un eje horizontal. La estructura tendrá seguimiento E-O y el 

azimut será de 0º. 

La energía producida se transporta por medio de circuitos subterráneos en: 

 Baja tensión desde los string a las cajas de string 

 Baja tensión desde las cajas de string al PV Station (inversor y 

transformador). 

 Media tensión (15 kV) desde el PV Station hasta el centro de 

seccionamiento y medida de la planta. 

11.2.1 Módulos fotovoltaicos 

Para el diseño de la planta se han usado módulos bifaciales de potencia máxima 

642 Wp (según la ficha técnica del fabricante) de tipo monocristalino. Con base en 

ello, los módulos empleados serán el VERTEX BIFACIAL DUAL GLASS 

MONOCRYSTALLINE MODULE, TSM-DEG20C.20 600W, de Trina Solar. Se 

ha elegido un módulo del tipo bifacial por su capacidad de captar la energía recibida 

del sol por sus dos lados y así aumentar su capacidad de producción si necesitad de 

aumentar el espacio ocupado por la planta Fotovoltaica. La captación de energía 

solar se realiza en ambas caras del módulo, frontal y posterior pudiendo aumentar 

la producción hasta un 7% con respecto a que se obtendría solo con la cara frontal. 

Otras ventajas de los módulos bifaciales es su versatilidad, la apariencia y el poco 

mantenimiento que requieren. En el modelo elegido la cara frontal aporta 600 Wp 

y la cara posterior 42 Wp según el fabricante en condiciones estándar de 
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funcionamiento. El módulo elegido tiene una tensión de aislamiento nominal de 

1.500 V que permite diseños con un mayor número de módulos en serie y por tanto 

una reducción de los costes de implantación.  

El captador solar está formado principalmente por 120 células monocristalinas 

y un vidrio frontal y trasero termo endurecido de 2 mm de espesor, de alta 

transparencia y recubrimiento antirreflejo. El recubrimiento del módulo presenta 

una alta resistencia al ataque de sal, arena en suspensión, sustancias alcalinas y 

ácidas, altas temperaturas y altos niveles de humedad.  

Los módulos vendrán equipados con caja de conexión estanca IP 68, con cables 

tipo TUV de 6 mm2 de sección y con conectores tipo MC4 EVO2/TS4. 

Todos los módulos poseerán un certificado proporcionado por el fabricante que 

garantiza una tolerancia entre el 0‐+5 W en la potencia pico de éstos, por tanto, no 

es necesario hacer distinciones y clasificarlos en campo ya que las desviaciones de 

potencia que se producirán para el grupo de módulos en cada string son pequeñas y 

tendrán un efecto limitado en el mismatch que se produzca. En cualquier caso, 

queda a elección de la dirección de obra la posibilidad de realizar un clasificado de 

módulos en campo para su ubicación de los mismos por string.  

Por otro lado, el fabricante garantiza que el primer año los módulos tendrán un 

rendimiento de, como mínimo el 98 %. A partir del segundo año, el módulo sufrirá 

un decrecimiento anual de su eficiencia del 0,45 % aproximadamente. Esto supone 

que, en el año 30, el módulo tendrá una potencia de 642 Wp x 0,85 = 545,7 W. 
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Ilustración 5: Garantía de rendimiento 

 

Se adjunta ficha del módulo con las principales características técnicas: 
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Ilustración 6: Ficha técnica módulo fotovoltaico 
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11.2.2 Estructura soporte 

El sistema elegido para la suportación de los módulos fotovoltaicos es una 

estructura metálica con perfiles de acero galvanizado hincados en el terreno y que 

permiten el movimiento en un eje para optimizar la radiación solar con eje Norte-

Sur para un seguimiento de la trayectoria solar Este-Oeste. El modelo elegido es el 

NX Fusion de NEXTracker. 

NX Fusion de NEXTracker es una solución de producto que incluye las 

mejores tecnologías de su clase para un mayor rendimiento y una instalación rápida. 

NX Fusion incluye el rastreador horizontal avanzado de NEXTracker, NX Horizon 

(anteriormente conocido como el rastreador autoalimentado o SPT), cableado de 

CC, inversores de cadena avanzados, módulos fotovoltaicos, UPS, muelles y 

sistema de monitoreo y control de rastreadores. Todos estos componentes están 

optimizados para trabajar en concierto, asegurando una instalación rápida, ahorro 

de costos, escalabilidad y máxima producción de energía para sistemas 

fotovoltaicos montados en tierra. 

La estructura soporte de los módulos ha de resistir, con los módulos 

instalados, las sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en la 

normativa de edificación. 

El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de 

módulos, permitirá las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que 

puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del 

fabricante. 

Todas las mañanas al amanecer la unidad inicia la rotación del eje, apuntando 

los módulos hacia el este, hasta el límite del ángulo de inclinación para ese día. 

Siguiendo el algoritmo de control incluido en el sistema de seguimiento solar, el 

variador variará el ángulo de inclinación, por lo tanto, la orientación de los 

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 41/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE 

EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, 

SEVILLA 

 Memoria descriptiva y de cálculo  

 

COAGENER SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES, S.L., c/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5, 41500 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tfno: 955 188 169. E-mail: coagener@coagener.com 

37 

módulos, terminando al final del día en su límite de ángulo de inclinación hacia 

el oeste. 

La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes 

ambientales, mediante galvanización en caliente, que garantice la integridad de la 

estructura durante la vida útil del Generador Solar. 

La estructura soporte o tracker será de dos filas en un eje horizontal. En cada 

tracker sse instalarán 2 fila de 15 módulos en posición vertical (configuración 2-V) 

con capacidad de movimiento. El seguidor horizontal es accionado por medio de 

un actuador lineal, capaz de absorber las variaciones de alineación del eje sobre el 

que se ubican los módulos fotovoltaicos.  

Este seguidor permite la instalación de módulos sin marco y en versiones de 

1500 Vcc por lo que es apto para la instalación considerada, asimismo, el ángulo de 

giro tiene un alcance de +/- 60º. El seguidor será autoalimentado, para ello lleva 

integradas unas baterías. 

El control de la orientación de los módulos es independiente para cada 

seguidor, para mayor flexibilidad. El sistema de control de los seguidores es a través 

de Ethernet con transmisión inalámbrica. 

11.2.3 Dimensionado de String 

Respecto al número de módulos por string se ha establecido en 30 unidades. 

Este número está limitado por los siguientes valores: 

 Voc: la tensión a circuito abierto tiene que ser inferior a la tensión de 

aislamiento del módulo a la temperatura más baja de funcionamiento de la 

célula 

 La corriente de cada circuito de entrada será inferior a la máxima indicada 

por el fabricante del inversor.  
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 Vmpp: la tensión para la máxima potencia tiene que ser mayor que la tensión 

mínima de funcionamiento del inversor a la temperatura máxima de la 

célula. Además, para evitar pérdidas la tensión para la máxima potencia 

debería ser mayor que la tensión mínima para la potencia nominal del 

inversor a la temperatura máxima de la célula. 

 El número de circuitos que acometen al inversor será menor que el número 

máximo de entradas que permite. 

 

Las principales características eléctricas del módulo bifacial seleccionado se 

detallan a continuación: 

 Potencia equivalente máxima (Pmax)     642 Wp 

 Voltaje de punto de máxima potencia (VMPP)  34,6 V 

 Corriente máxima del punto de potencia (IMPP)  18,55 A 

 Voltaje de circuito abierto (Voc)    41,7 V 

 Tensión de cortocircuito (Isc)     19,71 A 

 Coeficiente de temperatura de Potencia (KPmax)  -0,34%/ºC 

 Coeficiente de temperatura de Voc (KVoc)    -0,25% / ºC 

 Coeficiente de temperatura de Isc (KIsc)    0,04% / ºC 

 

Características del inversor seleccionado: 

 Rango Voltaje de entrada: 875-1500 V. 

 Rango Voltaje seguimiento máxima potencia (MPPT): 875-1.300 V. 

 Rastreadores de punto de máxima potencia (MPPT): 1. 

 Numero de embarrados CC: 2 

 Máxima corriente de entrada embarrado 25ºC CC: 2 x 2457 A. 

 Máxima corriente de entrada embarrado en condiciones cortocircuito 25ºC 

CC: 9000 A 
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 Número de entradas por embarrado CC: 12 (12 entradas positivas y 12 

negativas)  

 Número de entradas totales dos embarrados CC: 2 x 12 = 24 

 Intensidad máxima por entrada CC: limitada por fusible de hasta 500 A 

 Tensión nominal AC en salida: 630 V 

 Potencia aparente nominal a los 25ºC: 2.500 kVA 

 Frecuencia: 50 Hz 

 Máxima sección de conexión: 6 x 400mm2 

 Eficiencia: 99,34% 

 Protección: IP55 categoría 1 

 Refrigeración: Agua y Ventilación forzada 

 

11.2.3.1 Dimensionando los strings por tensión 

Para cada string se han considerado 30 módulos conectados en serie. Para 

determinar el número máximo de los módulos que se pueden conectar entre ellos 

para formar el string se ha de calcular la máxima tensión de circuito abierto de cada 

string y esta no puede ser superior a la tensión máxima de entrada del inversor.  

El número de módulos que se conectan en serie (strings) y el número de los 

strings conectados en paralelo se justifican según la tensión para las condiciones de 

irradiancia y temperatura que indica la ITC-FV-09 en el punto 2:  

 Temperatura de módulo de 70º C a 1.000 W/m2 . 

 Temperatura de módulo de 5º C a 100 W/m2 .  

Las pérdidas por temperatura dependen de la diferencia entre la temperatura de 

trabajo de célula y los 25°C que marcan las Condiciones Estándar de Medida (STC), 

además de otras variables como son el tipo de la célula, el encapsulado o la acción 

del viento. 
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Las condiciones estándar de medida son aquellas condiciones de irradiancia y 

temperatura en la célula solar, utilizadas universalmente para caracterizar células, 

módulos y generadores solares, definidos del modo siguiente: 

Irradiancia: 1.000 W/m2. 

Distribución espectral: AM 1.5G 

Temperatura de la célula: 25°C 

Número mínimo de módulos en serie 

Según el punto 2 del ITC-FV-09 la tensión en el punto de máxima potencia de 

la rama o generador fotovoltaico a 1000 W/m2 y a una temperatura del módulo de 

70ºC, será mayor que la tensión mínima de entrada al inversor al que va conectado, 

es decir Vmpp > Vmin inv. 

La tensión en el punto de máxima potencia en temperatura de 25º C es igual a 

34,6 V según la hoja de especificaciones del módulo. Para calcular la tensión en el 

punto de máxima potencia a 70º C usaremos la siguiente fórmula:  

Vmpp=Vmpp, stc +(Tmax -25) * KV,  

Donde:  

Vmpp = La tensión en el punto de máxima potencia a 70º C que buscamos 

Vmpp, stc = la tensión en el punto de máxima potencia a los 25º C = 34,6 V 

Tmax = La temperatura en la que buscamos la Vmpp, es decir 70º C 

KV = Coeficiente de temperatura que nos da el fabricante del módulo, que en este 

caso es -0,25% / ºC. 

Calculamos que la tensión en el punto de máxima potencia a los 70ºC es 30,71 

V. Considerando como tensión mínima de inversor 875 V, el número mínimo de 

módulos que se pueden conectar en el inversor es 26 módulos. 
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Número máximo de módulos en serie 

La tensión en circuito abierto de la rama o generador fotovoltaico a 100 W/m2 

y a una temperatura del módulo de 5º C, debe ser menor que la tensión máxima 

admisible por el inversor al que va conectado, es decir Voc<Vmax, inv. 

Con manera análoga al caso anterior, calculamos la tensión en circuito abierto a 5º 

C:  

Voc=Voc, stc + (Tmin -25)*KV 

Donde:  

Voc = La tensión en circuito abierto a 5º C que buscamos 

Voc, stc = la tensión en circuito abierto a los 25º C = 41,7 V 

Tmin= La temperatura en la que buscamos la Voc, es decir 5º C 

KV = Coeficiente de temperatura de la tensión que nos da el fabricante del 

módulo, que en este caso es -0,25% / ºC. 

Calculamos que la tensión en circuito abierto a los 5ºC es 49,38 V. 

Considerando como tensión máxima en circuito abierto del inversor 1500 V, el 

número máximo de módulos que se pueden conectar en el inversor es 30 módulos. 

11.2.3.2 Dimensionando los strings por intensidad 

Para el correcto dimensionamiento del campo se tiene que comprobar que la 

intensidad máxima del campo fotovoltaico es inferior que la intensidad máxima del 

inversor.  

El inversor dispone de dos barras de entrada, cada una con máxima intensidad 

admisible máxima de 2.457 A en condiciones estándar de 25ºC. Las dos barras se 

conectan en un único sistema de MPPT. El inversor se configura con hasta 24 

entradas (+- 12 en cada embarrado) con protección con fusibles hasta 500A, 24 

fusibles para protección del positivo y 24 fusibles par protección del negativo. 
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En esta instalación se conectan 24 cajas de string al PV-Station, 12 a cada 

inversor, ocupando todas las entradas disponibles. 

Los fusibles del inversor pueden ser de 125 A hasta 500 A. Como se muestra a 

continuación la intensidad por caja de string es de 241,1 A, los fusibles de elegidos 

a la entrada de los inversores son de 250 A. 

En cada string se conectan 30 módulos en serie, con una intensidad total de 18,55 

A.  

En cada caja de string llegan 13 strings conectados en paralelo, con una intensidad 

total de 241,1 A.  

En cada embarrado del inversor se conectan en paralelo 6 cajas de string, según se 

ha explicado anteriormente.  

 Intensidad total = 241,1 * 6 = 1.446,6 A 

Según datos del fabricante la máxima intensidad admitida por cada embarrado 

permitida para funcionamiento a 25ºC es 2.457 A,  

11.2.4 Infraestructura eléctrica en corriente continua 

 Circuitos strings conexión entre módulos.  

Los conductores de interconexión entre módulos fotovoltaicos serán de sección 10 

mm² según cálculo, de cobre flexible con aislamiento de 1.800 Vcc especial para 

instalaciones fotovoltaicas a la intemperie. Este conductor está especialmente 

diseñado para instalaciones tipo ZZ-F de hasta 120º. 

Estos conductores de los cables están constituidos por cobre electrolítico recocido, 

formación clase 5 según UNE 21022/IEC 228, con una cubierta especial que 

permite que los conductores resistan temperaturas de hasta 120º. 

Cable interconexión módulos: Cable Unifilar Cobre Solar ZZ-F de 10 

mm2, Negro, 1,8 kV DC 
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El aislamiento de los cables, reticulado sin halógenos, es un material 

termoestable que presenta muy buena rigidez dieléctrica, bajo factor de pérdidas y 

una excelente resistencia de aislamiento. 

 Circuitos strings conexión desde strings hasta caja de strings.  

Los circuitos de los strings se conectan a la caja de strings. A cada caja de 

strings se conectan 13 circuitos de strings. 

Los conductores que unen los string con las cajas de string se calculan de tal 

manera que la máxima caída de tensión sea del 0.5% . Sin embargo, en casos donde 

el string está más alejado de la caja de string la longitud del conductor aumenta y 

la caída de tensión podrá supera el límite de 0,5%. En estos casos se puede aumentar 

la sección del conductor del string hasta 16 mm² pudiendo aumentar también la 

sección del conductor que conecta la caja de strings con los inversores con el objeto 

de que la caída de tensión total en los dos tramos (string – caja de string y caja de 

string – inversores) no supere el 1,5%.  

Cables de string, desde módulos a caja de string: Cobre ZZ-F / H1 Z2Z2–

K de10mm2, 1,8 kV DC 

 Circuitos cajas de string 

Las cajas de string se conectan a los inversores del PV station. A cada inversor 

se conectan 12 cajas de strings utilizando las 12 de las 24 posibles entradas de las 

que dispone. 

La interconexión de las cajas de string con los inversores se realizará con 

conductores monofásicos, tipo XZ1 (S), de aluminio y aislamiento de hasta 1,8 kV 

en DC. La sección utilizada por pata es 400 mm2. Estos conductores se utilizan 

para distribución de energía de baja tensión para instalaciones al aire, entubadas y/o 

enterradas. Son cero halógenos, no propagadores de la llama y con baja densidad y 

corrosividad de los humos producidos.  
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La sección de cada conductor entre la caja de string y el inversor se elige en 

función de la caída de tensión que se calcula a partir de la longitud del conductor. 

Los conductores se calculan bajo la premisa de que la máxima caída de tensión en 

los conductores que conectan las cajas de string y los inversores sea del 1%. En 

cualquier caso, se debe cumplir que la caída de tensión total en los dos tramos 

(string – caja de string y caja de string – inversores) no debe ser superior de 1,5%. 

Dicho cableado discurrirá directamente enterrado en zanjas paralelas a los 

caminos o por las zonas de separación entre trackers. En ningún caso discurrirán 

bajo la estructura de los trackers. 

Circuitos Cables cajas de string – Inversores: Aluminio XZ1 (S), 1,8 

kVDC, Sección 240 mm2. 

11.2.5 Cajas de strings 

Las cajas de strings son las cajas de conexión que agrupan los circuitos de 

corriente continua de los strings en un único circuito eléctrico de corriente continua 

y de esta forma optimizar la instalación. El circuito eléctrico resultante a la salida 

de la caja de string se conecta con la entrada del inversor agrupando de esta forma 

los circuitos de string provenientes del campo solar en un único circuito, ahorrando 

cableado. Cada caja de string conecta en paralelo 13 strings del campo solar.  

Las cajas de string cumplen una triple función: aglutinar las distintas 

conexiones procedentes del campo fotovoltaico, proteger eléctricamente cada uno 

de dichos circuitos y operar sobre los strings específicos sin tener que desconectar 

el inversor. Las conexiones de los strings se efectúan por medio de fusibles.  

Las cajas de strings están equipadas con protecciones de electricidad que 

incorporan otros elementos relevantes tales como descargadores de sobretensión.  
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Las entradas y salidas de cables serán por la parte inferior de las cajas de string 

y se sellarán de forma adecuada para impedir la entrada de humedad en el interior 

de las mismas.  

En las bornas de entrada llegan los dos cables de corriente continua de cada 

string, el positivo y el negativo, así que a cada caja de string se conectan 13 circuitos 

string (en total 26 cables, 13 negativos y 13 positivos), cada circuito positivo y 

negativo está protegido con un fusible, de cada caja de string sale un cable positivo 

y un cable negativo en corriente continua que se conectará directamente a los 

inversores situados en las PV Stations.   

11.2.6 Centro de transformación – PV Station  

Los módulos fotovoltaicos producen electricidad en corriente continua; para 

transformar la corriente continua en corriente alterna se instalan las estaciones 

fotovoltaicas (inversor – transformador). En este proyecto se va a instalar una 

estación con dos inversores y un transformador. Para los inversores se ha elegido el 

modelo PV 2X de Gamesa Electric de potencia aparente 2.500 kVA cada uno.   

Las soluciones 2X son soluciones completas todo en uno, ya probados desde 

fabrica, que disponen de todos los equipos necesarios para realizar la conversión de 

la Corriente Continua a Corriente Alterna y para la elevación de la baja tensión a 

media tensión para la conexión del parque fotovoltaico con la subestación.  

El PV Station consiste en una estructura metálica (skid) con dimensiones 

6.058x2.438x2.896 mm (LxAxA), sobre la que se encuentran los siguientes 

elementos:  

 2 inversores de 2.500 MVA cada uno, que se componen de las siguientes 

celdas:  

o Bloque de entrada desde el campo solar en CC BT  
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o Bloque interruptor de corriente continua con poder de corte de 100 

kA 

o Bloque de protecciones de sobretensiones y monitorización de fugas 

a tierra. 

o Bloque principal rectificador que contiene los puentes IBGT  

o Bloque que contiene la bobina y el filtro de salida en la parte 

superior, y la unidad de control central y un supercondensador que 

puede mantener la alimentación del equipo durante 90 segundos y 

así evitar los huecos de tensión.  

o Bloque de los interruptores de corriente alterna y refrigeración. 

o Bloque de filtro de alta frecuencia de cancelación de armónicos, y 

un transformador auxiliar de 2 kVA 

 1 transformador de potencia 630 / 15.000 V de 5.200 kVA. 

 Celdas Media Tensión: 1 L + T 

 Armario eléctrico de fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) 

 Armario eléctrico auxiliar  

 Sistema de Ventilación, iluminación y sistemas auxiliares. 

Los PV Station 2X de Gamesa Electric son una solución Plug & Play de diseño 

compacto para proyectos de gran escala de hasta 1.500 V en corriente continua. Es 

una solución que ofrece reducción de costes ya que se necesitan menos inversores 

para obtener la misma potencia en su salida. Este tipo de centralizados aguantan en 

condiciones meteorológicas y ambientales extremas (IP55 categoría I), pues 

cuentan con protección física contra el polvo y la arena y disponen de un sistema 

híbrido de refrigeración (CoolBrid) que combina refrigeración líquida y de aire 

forzado.  
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Ilustración 7: Sistema de refrigeración del PV 2X Gamesa Electric 

 

 

Ilustración 8: Flujos de aire en el PV 2X Gamesa Electric 

Los PV Station son equipos que ofrecen alta fiabilidad; pueden operar en 

temperaturas hasta 50º C y en altitud de 2000 m. Las configuraciones disponibles 

ofrecen soluciones de potencia de hasta 4.700 kVA y cuentan con inversores que 

ofrecen una baja distorsión de harmónicos a cualquier carga, con un porcentaje de 

THD inferior a 0,7%. 

En cuanto a la operación y mantenimiento de los inversores 2X, se ha 

implementado la filosofía heredada de las turbinas eólicas, así los tiempos de 
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mantenimiento y sustitución de componentes se minimiza considerablemente. Esto 

se consigue con las siguientes maneras:  

 Acceso frontal a los inversores 
 Uso de paneles plegables para acceso fácil a todas las partes sin 

necesidad de desmontaje 
 Las partes más pesadas están ensambladas en bandejas desmontables  
 Uso de conectores con desconexión rápida para las tuberías y 

conectores de tipo multi-cable para las conexiones eléctricas 

Por último, los inversores 2X cumplen con la mayoría de los códigos de red, 

incluso los más exigentes. Incluyen cancelación de harmónicos, eficiencia de casi 

100% y posibilidad de ofrecer potencia reactiva durante la noche, según las 

necesidades de la red.  

 

En la siguiente imagen se ve una estación de transformación PV Station 2X, 

con todos los elementos que la componen:  

 

 

 

Ilustración 9: La configuración del PV Station 

 

En la siguiente imagen se puede ver el interior del un inversor 2X:  
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Ilustración 10:El interior de un inversor 2X de Gamesa 

Las características básicas del contenedor PV Station se resumen en la 

siguiente tabla:  

MODELO PV Station 2X 

MARCA Gamesa Electric 

DATOS BASICOS Dimensiones (Largo x ancho x alto) 11.800 x 2.100 x 2.600mm 

Peso 26.800 kg 

Temperatura ambiente -20 ℃ ~ +60 ℃ 

Grado de protección IP 55 class 1 

refrigeración Líquido y aire forzado 

máxima altitud sin derating 2.000 m 

EQUIPAMIENTO DE 
MEDIA TENSIÓN 

Potencia Transformador 5.200 kVA 

Voltaje de MT 15 kV 

Voltaje de BT 630 V 

Tipo de tanque Aceite sellado 

Refrigeración ONAN 

Configuración Dyn11yn11 

Protecciones del transformador DGPT-2 (DG 100) 

Tanque de aceite Integrado con válvula y filtro 

Configuración de celdas 1L+T 

Protección de celda Interruptor automático de corte 

CONEXIONES Conexiones AC con el inversor A bornas del transformador 
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Protección de BT 
Interruptor automático incluido en 

el inversor 

Cableado de AC 
Puente entre el transformador y el 

cableado de los contactores. 
ENTORNO 

Temperatura ambiente 
-20ºC a +60ºC (t > 60ºC reducción 

de potencia) 

Humedad relativa 4% a 95% sin condensación 

Máx. altitud 2000m sin reducción de potencia 

CARACTERISTICAS 
MECÁNICAS 

Material del tanque de aceite Acero Galvanizado 

Cuerpo del transformador Acero Galvanizado 

Tipo de cabina Intemperie 

Protección adicional Antirroedores 

Presión Acústica < 75 dB a 0,3 m 

Cimentación Terreno compactado 

ARMARIO DE 
SERVICIOS AUXILIARES 

Suministro auxiliar 3 x 400 V 50 Hz 

Tipo Seco 

Potencia del transformador de servicios 
auxiliares 

250 kVA 

Configuración del transformador de Servicios 
Auxiliares 

Yyn0 

  

Refrigeración Aire 

Comunicación Ethernet (Fibra óptica o RJ45) 

 
OTROS 

EQUIPAMIENTOS 

Mecanismo de seguridad 
Enclavamiento por llave de 

seguridad 

Seguridad perimetral 
Valla de seguridad para el 

transformador 

Sistema de calefacción del inversor Resistencias calefactoras 

Iluminación interior Lámpara fluorescente 

Iluminación de emergencia 
Sistema electrónico que provee de 
iluminación de emergencia (1 hora) 

Comunicación 
Monitorización de celdas, inversor 

y transformador de potencia 

NORMATIVA IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61000-6-2, IEC 61727, IEC 
62920, IEC 62116, IEC 61683, IEC 60529, EN 55011:2016, 
IEE 519, IEEE 519 

Tabla 2:: Características del centro de transformación PV Station 

La unidad de generación (inversor - centro de transformación) estará provista de su 

instalación de puesta a tierra, con objeto de limitar las tensiones de defecto a tierra 

que puedan producirse en la propia unidad. Esta instalación de puesta a tierra, 

complementada con los dispositivos de interrupción de corriente, deberán asegurar 

la descarga a tierra de la intensidad homopolar de defecto, contribuyendo a la 
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eliminación del riesgo eléctrico debido a la aparición de tensiones peligrosas en 

caso de contacto con las masas que puedan ponerse en tensión. 

La unidad de generación dispondrá de los sistemas puesta a tierra de protección y 

servicio independientes, que se instalarán a una distancia mínima entre ambas, lo 

cual queda justificado según el reglamento de alta tensión R.D. 337/2014 aplicando 

el método UNESA. 

Las tierras interiores de las unidades de generación tendrán la misión de poner en 

continuidad eléctrica todos los elementos de la unidad que deban estar conectados 

con sus tierras exteriores. 

La tierra interior de servicio se realizará con cable de 50 mm² de cobre aislado 

formando un anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en la ITC-

RAT 13, e irá sujeto a las paredes mediante bridas de sujeción y conexión, 

conectando el anillo al final a una caja de seccionamiento con un grado de 

protección IP54. 

Las cajas de seccionamiento de la tierra de servicio y protección estarán separadas 

por una distancia mínima de 1 m. 

Se consideran tierras de protección de la unidad de generación y se conectarán a 

este sistema las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión 

normalmente, pero puedan estarlo a consecuencia de averías, accidentes, descargas 

atmosféricas o sobretensiones, tales como los chasis y los bastidores de los aparatos 

de maniobra, envolventes metálicas de las cabinas prefabricadas, carcasas de los 

transformadores y armaduras o pantallas metálicas de los cables. 

Se considerarán tierras de servicio y se conectarán a este sistema el neutro del 

transformador de servicios auxiliares, los circuitos de baja tensión de los 

transformadores de medida o protección (salvo que existan pantallas metálicas de 

separación conectadas a tierra entre los circuitos de alta y baja tensión de los 

transformadores). El sistema empleado para la puesta a tierra del neutro del 
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transformador de generación quedará a criterio del fabricante de la unidad de 

generación, pero tiene cumplir con la reglamentación eléctrica española y tiene que 

ser compatible con el sistema de puesta a tierra diseñado en este proyecto, en caso 

de incompatibilidad deberá ser rediseñado uno u otro. 

Según la ITC-FV-10 sobre las especificaciones técnicas de instalaciones 

fotovoltaicas andaluzas, en su punto 3 se indica que las tierras de protección 

de la estación de potencia y las de servicio de ésta no podrán ser unificadas. 

La conexión del tendido del circuito se hará de forma que a 30 cm del suelo se 

empotre dos cajas aislantes, en la que se instalen las bornas de comprobación para 

la tierra de neutro y las bornas de comprobación de la tierra de los herrajes, 

accesibles a fin de que puedan comprobarse en todo momento la continuidad de los 

mismos. 
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Ilustración 11: Esquema unifilar de un PV Station con la conexión con los inversores 

 

11.2.6.1 Inversores  

Cada inversor tiene las principales protecciones eléctricas y funcionalidades de 

soporte de red como son regulación en baja tensión, potencia reactiva y control de 

inyección de energía activa. La conexión eléctrica entre los inversores está 

completamente protegida del contacto directo. 
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Su funcionamiento es automático. Se activará una vez la potencia alcanza el 

umbral mínimo para accionarse y, una vez comienza a funcionar, regula la tensión 

de entrada para trabajar en el punto de máxima potencia. También supervisa la 

frecuencia y la producción de energía. 

Cuando se alcanzan los valores óptimos, empieza a generar corriente alterna 

trifásica por la salida. 

Su rango de tensiones de entrada desde los módulos es bastante amplio, lo 

que da una gran versatilidad a la hora de configurar los strings y módulos en serie. 

Cada inversor dispone de 24 entradas en corriente continua con un seguidor 

de máxima potencia (MPPT), y siempre se entrega la máxima potencia posible 

para las condiciones dadas.  

En el skid de la familia 2X elegido se agrupan dos inversores de 2.500 kVA. 

Cada uno de los inversores es capaz de entregar en el punto de conexión 2.250 

kW de potencia activa y la potencia reactiva necesaria para el cumplimiento del 

código de la red, que en este caso son 675 kVAr cada uno de ellos. Según el código 

de red la planta tiene que ser capaz de entregar en el punto de conexión potencia 

reactiva igual al 30% de la potencia activa concedida en el punto. 

El dimensionamiento de los inversores se ha realizado con suficiente 

capacidad para generar potencia activa y reactiva en las condiciones más 

desfavorables establecidas en el código de red vigente en España para conexión 

de plantas fotovoltaicas. EN CUALQUIER CASO, LA POTENCIA ACTIVA 

MÁXIMA QUE PUEDEN GENERAR LOS INVERSORES ESTARÁ 

LIMITADA MEDIANTE SOFTWARE A 4,5 MW DE FORMA QUE EN EL 

PUNTO DE CONEXIÓN NUNCA PUEDA SUPERARSE DICHA 

POTENCIA. 

Las funciones de protección de máxima y mínima frecuencia y máxima y 

mínima tensión, así como las requeridas a las que se refiere el reglamento (UE) 
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2016/631 de la comisión de 14 de abril de 2016 que establece un código de red 

sobre requisitos de conexión de generadores a la red están integradas en el equipo 

inversor.  

Las maniobras de desconexión‐conexión por actuación de las mismas son 

realizadas mediante un contactor que realizará el rearme automático del equipo 

una vez que se restablezcan las condiciones normales de suministro de la red. 

Asimismo, se certifica que en el caso de que la red de distribución a la que se 

conecta la instalación fotovoltaica se desconecte por cualquier motivo, el inversor 

no mantendrá la tensión en la línea de distribución. 

El inversor implementa una técnica equivalente al transformador a efectos de 

aislamiento galvánico entre la instalación fotovoltaica y la red. 

La ubicación de los PV Station se ha realizado de manera que se optimicen los 

recorridos de caminos, longitudes de circuitos y de zanjas eléctricas.  

Se adjunta a continuación las características principales del inversor PV 

Station: 
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Ilustración 12: Ficha técnica inversor 
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11.2.6.2 Potencia reactiva – Cumplimiento código de red España. 

11.2.6.2.1 Antecedentes.  

El Reglamento (UE) 2016/631 de la Comisión del 14 de abril de 2016 por el 

que se establece un código de red sobre requisitos de conexión de generadores a la 

red, define los requisitos técnicos para la conexión a la red de las instalaciones de 

generación de electricidad. 

Si bien una parte de los requisitos técnicos establecidos son de directa 

aplicación, otros no están completamente detallados y su implementación requiere 

que, conforme a lo establecido en los mismos, sean propuestos por los gestores de 

la red y posteriormente aprobados y publicados por la entidad designada por el 

Estado miembro, la cual será la autoridad reguladora salvo disposición en contra de 

dicho Estado miembro. 

Con fecha 29 de mayo de 2018, Red Eléctrica de España, S.A. presentó al 

Ministerio para la Transición Ecológica una propuesta de modificación del 

procedimiento de operación 12.2 sobre requisitos mínimos de diseño, 

equipamiento, funcionamiento, puesta en servicio y seguridad de instalaciones de 

generación y demanda con conexión a la red de transporte, la cual incluía, entre 

otras cuestiones, su propuesta relativa a los requisitos técnicos que, de acuerdo con 

lo señalado anteriormente, no están completamente definidos en el Reglamento 

(UE) 2016/631, y cuya definición corresponde, de acuerdo con los mismos, al 

gestor de la red de transporte.  

Por su parte, con fecha 17 de mayo de 2018 la actual Asociación de Empresas 

de Energía Eléctrica (AELEC) remitió al Ministerio para la Transición Ecológica 

su propuesta relativa a los requisitos técnicos recogidos en el Reglamento (UE) 

2016/631 cuya definición corresponde, de acuerdo con lo señalado en dicho 

reglamento, a los gestores de red de distribución. 
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Tomando como base el Reglamento (UE) 2016/631 de la Comisión y 

considerando las propuestas presentadas por Red Eléctrica de España, S.A y 

AELEC, el MITECO aprobó la orden TED/749/2020, de 16 de julio, por la que se 

establecen LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA CONEXIÓN A LA RED 

NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE RED 

DE CONEXIÓN, describiendo los requisitos técnicos para la conexión a la red de 

transporte o de distribución de electricidad que deberán cumplir las instalaciones 

de generación y las de demanda eléctrica, así como las instalaciones de alta tensión 

en corriente continua y los módulos de parque eléctrico conectados en corriente 

continua incluidos dentro del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2016/631. 

11.2.6.2.2 Objeto 

En este apartado se expone de forma simplificada el procedimiento seguido 

para calcular el número de inversores necesarios y la potencia de cada uno de ellos 

para cumplir con los requerimientos de nuevo código de red.  

La planta fotovoltaica se define como de tipo B según el Reglamento UE 

2016/631 para generadores cuyo punto de conexión es superior a 110 kV. El 

objetivo es determinar la potencia aparente de los inversores de forma que se 

cumplan las prescripciones que se indica en dicho código de red. 

 

11.2.6.2.3 Requisitos técnicos. 

En la orden TED/749/2020, de 16 de julio, por la que se establecen los 

requisitos técnicos para la conexión a la red necesarios para la implementación de 

los códigos de red de conexión se establecen los criterios y requerimientos a cumplir 
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por los diferentes módulos de generación eléctrica (MGE), donde se indica lo 

siguiente para MGE tipo B: 

 

Ilustración 13: Diagrama U-Q/P de un módulo de generación de electricidad síncrono tipo B cuando 
Pmax<15 MW. 

11.2.6.2.4 Justificación de la potencia nominal de inversores. 

La planta fotovoltaica CAMPANILLA SOLAR cuenta con una capacidad de 

evacuación de 4,5 MW en barras de 15 kV de la subestación SET HUEVAR 

perteneciente a e-distribución, según cálculos, y considerando las pérdidas en el 

transformador y las líneas de media tensión.  

La potencia reactiva a suministrar tanto en adelanto o en retraso se calcula 

como el 30% de la potencia máxima a evacuar en el punto de conexión.  

Según el código de red la planta fotovoltaica debe estar dimensionada para 

poder suministrar una potencia activa de P= 4,5 MW y una potencia reactiva de      

Q = 1,35 MVAr independientemente de la consigna de funcionamiento indicada 

por el operador de red. 

La planta fotovoltaica CAMPANILLA SOLAR se conecta a la SET HUEVAR 

mediante una línea subterránea de Media Tensión de 15 kV de simple circuito con 

longitud 6,13 km. 
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Desde la generación hasta el punto de entrega se producen perdidas de energía 

activa y reactiva. Estas son pérdidas en el transformador y pérdidas en la línea. 

Para poder cumplir con dichos valores en el punto de conexión, es necesario 

que los inversores sean capaces de suministrar toda esa potencia y, a su vez, 

compensar todas las pérdidas de potencia de la planta fotovoltaica. 

Las principales pérdidas se dan en el cableado eléctrico mediante pérdidas de 

potencia activa, como en el transformador BT/MT conectado a la salida del 

inversor, así como en la línea de interconexión entre el parque FV y la subestación 

de entrega. 

Para poder cuantificar dichas pérdidas de la planta fotovoltaica, se consideran 

las siguientes asunciones y fichas técnicas del equipamiento eléctrico de la planta 

Fotovoltaica: 

 Pérdidas de potencia activa totales:    3,9 % 

 Pérdidas de potencia reactiva totales:   10,1% 

 Potencia de transformadores BT/MT:   5,20 MVA 

 Impedancia de transformadores BT/MT:   6,50 % 

 Pérdidas de potencia activa en la línea MT:    2,9% 

 Pérdidas de potencia reactiva en la línea MT:  2% 

 Pérdidas de potencia activa en el transformador  0,9% 

 Pérdidas de potencia reactiva en el transformador  8,1% 

 Potencia reactiva en vacío consumida   0,5% 

Considerando los datos anteriormente expuestos, se han calculado las pérdidas 

de potencia en la planta y la capacidad necesaria a inyectar en bornes de los 

inversores, obteniendo los siguientes valores: 

 Potencia activa en barras SET HUEVAR:  4,5 MW 

 Potencia reactiva en barras SET HUEVAR:  1,35 MVAr 

 Potencia activa en salida del transformador:  4,63 MW 

 Potencia reactiva en salida del transformador: 1,38 MVAr 

 Potencia activa en inversores Planta FV:  4,64 MW 

 Potencia reactiva en inversores Planta FV:  1,86 MVAr 
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Según los resultados obtenidos la potencia aparente total de los inversores debe 

ser al menos 4,9 MVA. 

Para este proyecto se ha elegido el modelo PV Station 2X de Gamesa en el que 

se agrupan dos inversores de 2.500 kVA. La capacidad de potencia aparente en 

inversores es de 5 MVA, cumpliendo con el requisito necesario.  

El diseño de la planta se ha realizado con tal manera para cumplir con el código 

de red.  

Finalmente, para establecer la consigna de potencia en el punto de conexión el 

parque Fotovoltaico cuenta con un equipo de control denominado Power Plant 

Controller (PPC), mediante el cual se monitorizan los equipos de la planta, 

asegurando su correcto funcionamiento y la fijación de la consigna considerada. 

Este equipo tiene como consigna la capacidad de registro en el punto de 

conexión, estando conectado a diferentes equipos de medida en dicho punto y 

a los inversores asegurándose de que la potencia a exportar a la red no 

sobrepase la potencia máxima establecida por el operador de red. En cualquier 

caso, los inversores tendrán limitada la potencia activa en cada equipo de 

forma que no sea posible superar los 4,5 MW en el punto de conexión. 

Es importante indicar que el código de red indica los criterios bajo los cuales 

la planta Fotovoltaica debe estar diseñada independientemente de la consiga de 

trabajo indicada por el operador de red en cada momento. En este caso la planta 

trabajará normalmente con condiciones de diseño para entregar 4,5 MW en barras 

de la SET HUEVAR con cosφ=1 independientemente de la posibilidad que tiene 

de producir 1,86 MVAr tanto en retraso como en adelanto en función de los 

requerimientos que indique el gestor de red en cada momento. 
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11.2.7 Compensador Síncrono Estático (STATCOM) 

Como elemento de reserva y con el objeto de poder sustituir o complementar a 

los inversores fotovoltaicos en cuanto a proporcionar energía reactiva para el 

cumplimiento del código de red se instalará un Compensador Síncrono Estático 

(STATCOM) conectado en el Centro de Seccionamiento y Medida de la planta. El 

dispositivo se instalará soportado por una plataforma metálica (skid) de 

dimensiones 8.250 x 2600 x 2100 mm ((Longitud x Altura x Anchura). El skid se 

ubicará aledaño al Centro de Seccionamiento y Medida de la planta.  

 

Ilustración 14: Detalle del equipo STATCOM de Gamesa Electric 

El STATCOM es un dispositivo de regulación que se utiliza en redes de energía de 

corriente alterna. Está basado en un convertidor de energía y puede actuar como 

fuente o sumidero de potencia reactiva en corriente alterna en una red eléctrica. El 

STATCOM pertenece a la familia de dispositivos FACTS (Flexible Alternative 

Current Transmission System). El STATCOM ofrece una respuesta rápida y 

dinámica ante las necesidades de potencia reactiva de la red.  

Para la planta fotovoltaica en cuestión se ha elegido el STATCOM 3.0 MVAr de 

Gamesa Electric que es capaz de entregar a la red hasta 3 MVAr de potencia 

reactiva.  

Este modelo se trata de una solución de alta eficiencia que puede contribuir a la 

reducción del Coste Normalizado de la Energía (LCOE) de la planta. Puede operar 
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en condiciones extremas de altas temperaturas hasta 50º C y en altitud de hasta 

2.000 m sin reducción de la potencia que es capaz de producir, pues está equipado 

con sistema de refrigeración líquida y de aire forzado para asegurar un alto 

rendimiento.  

El equipo STATCOM de Gamesa Electric es ideal para su instalación en plantas 

fotovoltaicas, pues facilita la conexión e integración de la planta en la red de 

distribución y ofrece potencia reactiva de manera rápida y dinámica para asegurar 

el cumplimiento del código de la red.  

Como se ha mencionado anteriormente, la planta tiene que ser capaz de entregar 

potencia reactiva de un 30% sobre la potencia activa, en condiciones de mínima 

tensión de red. El modelo seleccionado puede entregar hasta 3.0 MVAr de potencia 

reactiva y se instala como equipo de reserva para complementar o sustituir los 

inversores fotovoltaicos instalados en la planta. La potencia reactiva que se entrega 

se regula en cada momento mediante el sistema de medición y control que dispone 

el equipo.  

El STATCOM se suministra montado y probado sobre un sistema skid con los 

siguientes elementos 

 STACOM 

 1 transformador de potencia 630 / 15.000 V de 5.200 kVA. 

 Celdas Media Tensión: 1 L + T 

 Armario eléctrico de fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) 

 Armario eléctrico auxiliar  

 Sistema de Ventilación, iluminación y sistemas auxiliares. 

El STATCOM se conecta al centro de seccionamiento y medida mediante un 

transformador de 5,2 MVA, de mismas características al transformador del PV 

Station que se ha descrito en párrafos anteriores.  
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Seguidamente se adjunta la ficha técnica del equipo.  
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Ilustración 15: Ficha técnica del Statcom Gamesa Electric  
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11.2.7.1 Transformador PV STATION 

El transformador agrupa los circuitos del inversor y eleva la tensión de 630 V 

que sale de cada inversor a 15 kV, para la evacuación de la energía hasta la 

subestación.  

Se adjunta a continuación los datos técnicos relativos al Transformador:  

Datos Técnicos 

Transformer Type Oil Filled hermetically sealed 

Nominal Power @PF=1, 30ºC  5.200 kVA  

LV Voltage Level - Secondary 630 V 

MV Voltage Level - Primary 15 kV 

Frequency 50 Hz 

Tappings ±2 x 2,5% 

Vector Group Dyn11yn11 

Rated current MV 200,15 A 

Peak Efficiency Index  Tier 2 (ECOdesign) 

Cooling Type ONAN 

Impedance 6.5% 

Oil Type Mineral Oil 

MV/LV Windings Aluminum / Aluminum 

Tabla 3: Características Transformador 0,63/20kV. 
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11.2.7.2 Transformador STATCOM 

El transformador se conecta al STATCOM y eleva la tensión de 630 V que sale 

del equipo  a 15 kV, para la evacuación de la energía hasta la subestación.  

Se adjunta a continuación los datos técnicos relativos al Transformador:  

Datos Técnicos 

Transformer Type Oil Filled hermetically sealed 

Nominal Power @PF=1, 30ºC  5.200 kVA  

LV Voltage Level - Secondary 630 V 

MV Voltage Level - Primary 15 kV 

Frequency 50 Hz 

Tappings ±2 x 2,5% 

Vector Group Dyn11yn11 

Rated current MV 200,15 A 

Peak Efficiency Index  Tier 2 (ECOdesign) 

Cooling Type ONAN 

Impedance 6.5% 

Oil Type Mineral Oil 

MV/LV Windings Aluminum / Aluminum 

Tabla 4: Características Transformador 0,638/20kV. 
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11.2.7.3 Celdas de Media Tensión PV Station 

Se instalarán dos celdas por PV Station, una celda de protección de transformador 

con interruptor y una celda de línea para conexión con el circuito de Media tensión 

del parque. 

El poder de corte de la aparamenta será de 630 A eficaces en las funciones de línea 

y de 25 kA en las funciones de protección por interruptor automático. 

Todas las funciones (tanto las de línea como las de protección) incorporarán un 

seccionador de puesta a tierra de 63 kA cresta de poder de cierre. 

Deberá existir una señalización positiva de la posición de los interruptores y 

seccionadores de puesta a tierra. 

El embarrado estará sobredimensionado para soportar sin deformaciones 

permanentes los esfuerzos dinámicos que en un cortocircuito se puedan presentar. 

Las características particulares de cada celda son las siguientes. 

Tipo de aislamiento  SF6 

Tensión más elevada para el material 36 kV 

Frecuencia nominal 50 Hz 

Tensión soportada f.i. 70kV 

Tensión soportada rayo 170 kV 

Intensidad nominal barras 630 A 

Intensidad máxima defecto trifásico 25 kA 

Duración del defecto trifásico 1 seg 
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Celda de protección con interruptor automático para protección del 

transformador: 

 Juegos de barras tripolares de 630 A para conexión superior e inferior con 
celdas adyacentes. 

 Seccionador en SF6 de 6300 A, tensión de 36 kV y 25 kA. 
 Mando manual. 
 Interruptor automático de corte en SF6, tensión de 36 kV, intensidad de 

630 A y poder de corte de 25 kA, con bobina de apertura y bobina de 
cierre a emisión de tensión 220 V CA, 50 Hz. 

 Mando motorizado de acumulación de energía. 
 Contactos auxiliares 1A+1C+1conmutado. 
 Relé destinado a la protección general. Dispondrá de las siguientes 

protecciones y medidas: 
o Máxima intensidad de fase (50/51) con un umbral bajo a tiempo 

dependiente o independiente y de un umbral alto a tiempo 
independiente. 

o Máxima intensidad de defecto a tierra (50N/51N) con un umbral 
bajo a tiempo dependiente o independiente y de un umbral alto a 
tiempo independiente. 

o o Medida de las distintas corrientes de fase. 
o o Medida de las corrientes de apertura (I1, I2, I3, Io). 

El correcto funcionamiento del relé estará garantizado por medio de un relé interno 

de auto vigilancia del propio sistema. Tres pilotos de señalización en el frontal del 

relé indicarán el estado (aparato en tensión, aparato no disponible por inicialización 

o fallo interno, y piloto 'trip' de orden de apertura). 

El relé es indirecto alimentado por batería + cargador. 

Dispondrá en su frontal de una pantalla digital alfanumérica para la lectura de las 

medidas, reglajes y mensajes. 

 Conexión inferior por cable lateral. 
 3 Toroidales tipo T3 (Toroidal 50/1, configuración 50/1). 
 Cajón de baja tensión para relé. 
 Embarrado de puesta a tierra. 
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 Seccionador de puesta a tierra inferior con poder de cierre a través del 
interruptor automático. 

Celda de línea para conexión con media tensión de parque (antena) : 

 Juego de barras tripolar de 630 A. 
 Interruptor-seccionador de corte en SF6 de 630 A, tensión de 36 kV y 25 

kA. 
 Seccionador de puesta a tierra en SF6. 
 Indicadores de presencia de tensión. 
 Mando motorizado. 
 Contactos auxiliares libres 2A+2C/Int. 
 Embarrado de puesta a tierra. 
 Bornes para conexión de cable. 

Medidas de seguridad en las celdas: 

Los conjuntos estarán provistos de enclavamientos mecánicos que 

relacionan entre sí los elementos que la componen. 

El sistema de funcionamiento del interruptor con tres posiciones impedirá 

el cierre simultáneo del mismo y su puesta a tierra, así como su apertura y 

puesta inmediata a tierra. 

El dispositivo de enclavamiento de la puerta de acceso con el seccionador 

de puesta a tierra permite garantizar la seguridad total en las intervenciones 

con los cables y conectores que se tengan que realizar en este 

compartimento. 

La cuba metálica será de acero inoxidable. En la parte inferior de ésta 

existirá una clapeta de seguridad ubicada fuera del acceso del personal. En 

el caso de producirse un arco interno en la cuba, esta clapeta se desprenderá 

por el incremento de presión en el interior, canalizando todos los gases por 

la parte posterior de la celda garantizando la seguridad de las personas que 

se encuentren en el PV Station. 
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11.2.7.4 Celdas de Media Tensión STATCOM 

Se instalarán dos celdas en el STATCOM, una celda de protección de STATCOM 

con interruptor y una celda de línea para conexión con el circuito de Media tensión 

del parque. 

El poder de corte de la aparamenta será de 630 A eficaces en las funciones de línea 

y de 25 kA en las funciones de protección por interruptor automático. 

Todas las funciones (tanto las de línea como las de protección) incorporarán un 

seccionador de puesta a tierra de 63 kA cresta de poder de cierre. 

Deberá existir una señalización positiva de la posición de los interruptores y 

seccionadores de puesta a tierra. 

El embarrado estará sobredimensionado para soportar sin deformaciones 

permanentes los esfuerzos dinámicos que en un cortocircuito se puedan presentar. 

Las características particulares de cada celda son las siguientes. 

Tipo de aislamiento  SF6 

Tensión más elevada para el material 36 kV 

Frecuencia nominal 50 Hz 

Tensión soportada f.i. 70kV 

Tensión soportada rayo 170 kV 

Intensidad nominal barras 630 A 

Intensidad máxima defecto trifásico 25 kA 

Duración del defecto trifásico 1 seg 
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Celda de protección con interruptor automático para protección del 

STATCOM: 

 Juegos de barras tripolares de 630 A para conexión superior e inferior con 
celdas adyacentes. 

 Seccionador en SF6 de 6300 A, tensión de 36 kV y 25 kA. 
 Mando manual. 
 Interruptor automático de corte en SF6, tensión de 36 kV, intensidad de 

630 A y poder de corte de 25 kA, con bobina de apertura y bobina de 
cierre a emisión de tensión 220 V CA, 50 Hz. 

 Mando motorizado de acumulación de energía. 
 Contactos auxiliares 1A+1C+1conmutado. 
 Relé destinado a la protección general. Dispondrá de las siguientes 

protecciones y medidas: 
o Máxima intensidad de fase (50/51) con un umbral bajo a tiempo 

dependiente o independiente y de un umbral alto a tiempo 
independiente. 

o Máxima intensidad de defecto a tierra (50N/51N) con un umbral 
bajo a tiempo dependiente o independiente y de un umbral alto a 
tiempo independiente. 

o o Medida de las distintas corrientes de fase. 
o o Medida de las corrientes de apertura (I1, I2, I3, Io). 

El correcto funcionamiento del relé estará garantizado por medio de un relé interno 

de auto vigilancia del propio sistema. Tres pilotos de señalización en el frontal del 

relé indicarán el estado (aparato en tensión, aparato no disponible por inicialización 

o fallo interno, y piloto 'trip' de orden de apertura). 

El relé es indirecto alimentado por batería + cargador. 

Dispondrá en su frontal de una pantalla digital alfanumérica para la lectura de las 

medidas, reglajes y mensajes. 

 Conexión inferior por cable lateral. 
 3 Toroidales tipo T3 (Toroidal 50/1, configuración 50/1). 
 Cajón de baja tensión para relé. 
 Embarrado de puesta a tierra. 
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 Seccionador de puesta a tierra inferior con poder de cierre a través del 
interruptor automático. 

Celda de línea para conexión con media tensión de parque.  

 Juego de barras tripolar de 630 A. 
 Interruptor-seccionador de corte en SF6 de 630 A, tensión de 36 kV y 25 

kA. 
 Seccionador de puesta a tierra en SF6. 
 Indicadores de presencia de tensión. 
 Mando motorizado. 
 Contactos auxiliares libres 2A+2C/Int. 
 Embarrado de puesta a tierra. 
 Bornes para conexión de cable. 

 

Medidas de seguridad en las celdas: 

Los conjuntos estarán provistos de enclavamientos mecánicos que 

relacionan entre sí los elementos que la componen. 

El sistema de funcionamiento del interruptor con tres posiciones impedirá 

el cierre simultáneo del mismo y su puesta a tierra, así como su apertura y 

puesta inmediata a tierra. 

El dispositivo de enclavamiento de la puerta de acceso con el seccionador 

de puesta a tierra permite garantizar la seguridad total en las intervenciones 

con los cables y conectores que se tengan que realizar en este 

compartimento. 

La cuba metálica será de acero inoxidable. En la parte inferior de ésta 

existirá una clapeta de seguridad ubicada fuera del acceso del personal. En 

el caso de producirse un arco interno en la cuba, esta clapeta se desprenderá 

por el incremento de presión en el interior, canalizando todos los gases por 

la parte posterior de la celda garantizando la seguridad de las personas que 

se encuentren en el PV Station. 
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11.2.8 Conductores media tensión 

Desde las barras de Media Tensión del Centro de Seccionamiento y Medida 

parten 2 circuitos.  

CONFIGURACIÓN CIRCUITOS HASTA CENTRO DE 

SECCIONAMIENTO Y MEDIDA 

Antena  Centro de Seccionamiento y Medida  PV 
STATION   

Circuito STATCOM Centro de Seccionamiento y Medida  
STATCOM 

Tabla 5: Configuración de los circuitos hasta la subestación elevadora. 

11.2.8.1 Antena: PV Station – Centro de Seccionamiento 

El circuito de evacuación de energía eléctrica en media tensión, que se 

denomina antena, se instalará directamente enterrado y se utilizará para conectar el 

Centro de Transformación-PV Station con el Centro de Seccionamiento y Medida 

del parque solar. Los conductores de la antena serán de aluminio circulares 

compactos, y estarán formados por varios alambres de aluminio cableados, el 

aislamiento será de polietileno reticulado (XLPE) y de tensiones asignadas, U0/U, 

18/30kV. 

El tipo de cable elegido es el RHZ1 de sección de 120 mm2 según se calcula en 

los siguientes párrafos.  

Las intensidades nominales de los cables estarán de acuerdo con la norma UNE 

211435. 

En este capítulo se justifican los cálculos de la línea de media tensión empleada 

para evacuar la energía generada en el campo solar desde el PV station hasta el 

Centro de Seccionamiento y Medida. 

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 79/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE 

EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, 

SEVILLA 

 Memoria descriptiva y de cálculo  

 

COAGENER SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES, S.L., c/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5, 41500 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tfno: 955 188 169. E-mail: coagener@coagener.com 

75 

Como se comprobará finalmente, el criterio por el que se determina la sección 

de conductor es el de cortocircuito, obligando a que la sección del conductor sea 

como mínimo de 120 mm2.  

El tipo de cable a utilizar en media tensión será cable de aluminio con 

aislamiento XLPE, que se instalará directamente enterrado y una tensión de 

aislamiento de 18/30 kV. 

A continuación, se define la corriente que aporta el PV station:  

𝐼 =  
𝑆

√3 · 𝑈
 

Siendo:  

- S = potencia aparente de 5000 kVA 
- U = tensión de la línea 15 kV   

Se calcula:  

𝐼 =  192,45 𝐴 

La elección del cableado de media tensión se basa en tres criterios:  

- Criterio térmico,  

- Caída de tensión, y  

- Cortocircuito 

11.2.8.2 Criterio térmico 

La metodología del criterio impone aplicar los factores de corrección que 

indica la norma a los distintos tramos. Para nuestro proyecto tomaremos las 

intensidades máximas admisibles que nos muestra la tabla 6 de la ITC-LAT 06 y 

posteriormente le aplicaremos el factor de corrección por agrupamiento circuitos 

tomando como referencia la tabla 10 de la misma ITC: 
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Tabla 6: Intensidades máximas admisibles (A), en servicio permanente y AC, para cables unipolares aislados 
de hasta 18/30 kV directamente enterados. 
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Tabla 7: Factor de corrección por distancia entre ternos o cables tripolares. 

 

Tabla 8: Factor de corrección por cable enterrado a diferentes profundidades. 

En la planta existe un único circuito de media tensión que enlaza el PV Station 

con el Centro de Seccionamiento y Medida.  

Para la realización de los cálculos se ha considerado el caso más desfavorable, 

que serían los cables tripolares. En el presente proyecto se usarán cables unipolares.  
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Para la intensidad de 192,45 A que se ha calculado anteriormente se elige 

inicialmente un cable de Aluminio de sección de 120 mm2. El cable tiene que 

cumplir con los tres criterios de elección de cable: el criterio térmico, el criterio de 

la caída de tensión y el criterio del cortocircuito.  

En la siguiente tabla se exponen los datos del cálculo según el criterio térmico 

de la sección de los conductores.  

CRITERIO TÉRMICO 
Sección elegida mm2 120 
Imax adm 205 
Número de conductores/fase 1 
Intensidad máxima admisible total  (A) 205 
Factor de correción por agrupamiento  1 
Factor de corrección cables por 
profundidad 1 
Factor de corrección total 1 
Intensidad total corregida (A) 205 
Longitud (km) 0,45 
Cumplimiento  SI 

 

El cable de sección 120 mm2 elegido cumple con el criterio térmico.  

11.2.8.3 Criterio de caída de tensión 

Para este criterio estudiamos los distintos tramos individualmente, debido a que 

dependen directamente de las longitudes de estos. La caída de tensión admisible 

para cada línea viene definida según la siguiente ecuación:  

∆𝑈 =  √3 · 𝐼 · 𝐿 · (𝑅𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋𝑠𝑒𝑛𝜑) 

Siendo:  

- L = Longitud de la línea (km) 
- I = Intensidad (A) 
- Cosφ = 0,8 
- Senφ = 0,6 
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- R = Resistencia de la línea en Ω / km según la siguiente tabla de 
referencia:  

- X = reactancia de la línea en Ω / km según la siguiente tabla de referencia:  

 

Tabla 9: Resistencia del conductor a la frecuencia de 50 Hz (90ºC). 
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Tabla 10: Reactancia de la línea a la frecuencia de 50 Hz. 

Como resultado obtenemos las caídas de tensiones para la sección elegida según el 

criterio de caída de tensión: 
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CRITERIO CAÍDA TENSIÓN 
Longitud (km) 0,45 
Intensidad acumulada (A) 192,450 
Sección (mm2) 120 
Número de conductores /fase 1 
R (para la sección determinada) 
(ohm/km) 0,324 
X (para la sección determinada) 
(ohm/km) 0,114 
Caída de tensión (V)/conductor 62,28 
Caída de tensión % / conductor 0,42 
Caída de tensión en la línea % 0,42 
Caída de tensión máxima permitida % 1,5 
Cumplimiento SI 

 

11.2.8.4 Criterio de cortocircuito 

11.2.8.4.1  Cortocircuito fase – tierra (en pantalla) 

La intensidad de defecto a tierra está limitada a 300 A, debido a la reactancia 

de puesta a tierra que se instala en la subestación. Se compara este valor con el que 

admite la pantalla del cable.  

 

 

Tabla 11: Intensidad de cortocircuito, en amperios, en pantallas constituidas por una corona de alambres de 
cobre de diámetro inferior a 1 mm (cables unipolares). 
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Considerando que la duración del cortocircuito en subestación es de 1 segundo, 

la intensidad de cortocircuito para una pantalla de 16 mm2 es 3.130 A según la tabla 

anterior, que es superior de la intensidad de defecto.  

Icc adm pantalla = 3.130 A en 1s  >  I de defecto = 300 A  
 
Vemos que la pantalla de 16 mm2es capaz de soportar holgadamente la 
intensidad de defecto.  

 

11.2.8.4.2 Cortocircuito trifásico franco (sección cables) 

En este apartado se comprueba que el cable de 120 mm2 de sección 

correspondiente a los tramos desde las PV station hasta el centro de seccionamiento 

y medida soporta el cortocircuito máximo previsto. Para ello recurrimos a la tabla 

26 de la ITC-LAT 06 del RLAT en la que tenemos los valores máximos de densidad 

de corriente en A/mm2. 

 
Tabla: Densidad de corriente, en A/mm2, en función del tiempo de duración del cortocircuito para 

conductores de aluminio.  

Para comprobar si las secciones de conductores seleccionadas soportan el 

cortocircuito, compararemos la intensidad de cortocircuito Icc máxima que 

soportaría la línea. La potencia de cortocircuito máxima de diseño en el punto de 

conexión es 650 MVA, y con tensión nominal 15 kV calculamos que la intensidad 

de cortocircuito será, a 6,13 km del punto de conexión, de 3,835 kA. 

Tomando el valor de la tabla anterior (94 A/mm2 para cables de aislamiento 

XLPE y duración de cortocircuito de 1 seg.), se multiplica por la sección del 

conductor (120 mm2) para calcular la intensidad máxima de cortocircuito que 

soporta el cable en el tiempo de disparo de las protecciones (1s). 
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Icc (120 mm2 en Al) = 94 * 120 = 11.280 A > 3.835 A. 

 

La intensidad de cortocircuito que puede soportar el cable de sección de 120 

mm2 elegido es superior a la intensidad de cortocircuito máximo que se determina 

según las condiciones de potencia de cortocircuito en el centro de seccionamiento 

de la PSFV. Por tanto, se cumple el criterio de cortocircuito con el cable elegido 

para el caso de un cortocircuito franco. 

Se dimensiona por lo tanto una antena de 120 mm2. 

 

11.2.8.5 Circuito media tensión STATCOM 

Para el circuito de media tensión se utilizará el mismo cable que se utiliza para 

el circuito de la antena que une el PV Station con el Centro de seccionamiento y 

Medida. 

A continuación, se define la corriente que aporta el STATCOM:  

𝐼 =  
𝑆

√3 · 𝑈
 

Siendo:  

- S = potencia aparente de 3000 kVA 
- U = tensión de la línea 15 kV   

Se calcula:  

𝐼 =  144,3 𝐴 
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- Criterio térmico 
Se comprueba que la sección elegida de 120 mm2 cumple con el criterio térmico.  

CIRCUITO MEDIA TENSIÓN - CÁLCULOS CRITERIO TÉRMICO 

Intensidad Acumulada (A) 144,3 

Sección Elegida (mm2) 120 

Intensidad máxima admisible para la sección 
elegida por conductor (A) - Caso más desfavorable 
(cable tripolar) 205 

Número de conductores/fase 1 

Intensidad máxima admisible total (A) 205 

Factor de corrección por agrupamiento  1 

Factor de corrección cables por profundidad 1 

Factor de corrección total 1 

Intensidad total corregida  205 

Longitud (km) 0,015 

Cumplimiento  SI 
 

- Criterio de caída de tensión 
Se comprueba que la sección elegida de 120 mm2 cumple con el criterio de caída 
de tensión.  
 

CIRCUITO MEDIA TENSIÓN - CÁLCULOS CAÍDA DE 
TENSIÓN 

Longitud (km) 0,015 

Intensidad acumulada (A) 144,3 

Sección (mm2) 120 

Número de conductores/fase 1 

R (para la sección determinada) (ohm/km) 0,324 

X (para la sección determinada) (ohm/km) 0,114 

Caída de tensión (V)/conductor 19,8 

Caída de tensión % / conductor 0,01 

Caída de tensión en la línea % 0,01 

Caída de tensión máxima permitida % 1,5% 

Cumplimiento SI 
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11.2.9 Conductor Baja Tensión. 

Todos los cables deben tener impresiones en su cubierta de manera legible e 

indeleble cada metro como mínimo con los datos siguientes: identificación del 

fabricante, designación del cable que identifica el año de fabricación, marca de 

certificación, número y sección de conductores y voltaje de aislamiento. 

Los cables de corriente continua (CC) cumplirán con todas las normas aplicables. 

Los cables serán: 

 Adecuado para usar en sistemas de 1500V CC 

 Aislamiento doble 

 Capaz de operar en condiciones extremas 

 Cable exterior según la prueba HD 605 / A1 clima-UV 

 Resistente al calor y al fuego. 

La función del cable de CC es la conexión entre las cadenas o strings a las cajas 

de strings y entre las cajas de strings a la PV Station. 

La conexión de los cables será mediante conectores compatibles con los 

conectores de los módulos, las cajas de string y la PV Station.  

Los cables de CC de los strings se conducirán a lo largo de los seguidores y 

cuando su instalación se realice entre seguidores irá enterrado bajo tubo. Los cables 

de CC de las cajas de string a los inversores se conducirán directamente enterrados 

en zanjas.  

Para fijar el cable de CC a la estructura se utilizarán bridas negras cuando sea 

preciso. 

El conductor que se utilizará tendrá la sección adecuada para evitar caídas de 

tensión y calentamientos excesivos en los conductores. La caída de tensión máxima 

admitida en el cálculo de las secciones será: 
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o del 0,5 % para los conductores desde los string a las cajas de string  

o 1 % para los conductores desde las cajas de string a las PV Station. 

El cableado cumplirá las siguientes prescripciones:  

o Todo el cableado deberá ser libre de halógenos y cumplirán las 

siguientes normas: 

o No propagación de llama según EN 603332‐1‐2, DIN VDE 0482. 

o No propagación de incendio según EN 50305‐9, EN 50266‐2‐4. 

o Baja emisión de humos según EN 50268‐2 

o Baja toxicidad según EN 50305 ITC 3. 

Además, el cableado de Baja Tensión que discurra al aire libre deberá ser de 

calidad solar, es decir, capacidad para soportar la radiación solar directa, trabajar 

de forma continua a 120 ºC y contar con un aval de durabilidad por un período de, 

al menos 35 años. 

El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación 

de cocas y torceduras, así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas, 

no dándose a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo.  

El trazado será lo más rectilíneo posible. Asimismo, deberán tenerse en cuenta 

los radios de curvatura mínimos, fijados por los fabricantes (o en su defecto los 

indicados en las normas UNE). 

La instalación cumplirá con todas las consideraciones técnicas establecidas en 

el Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, así como con el REBT. 

La elección de la sección de cableado se ha basado en la aplicación de dos 

criterios: Criterio térmico y Criterio de caída de voltaje. En cada situación, se 

adoptará la sección más restrictiva entre las obtenidas por los dos métodos 

mencionados. 
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11.2.10 Tipos de cables empleados 

11.2.10.1 Baja Tensión 

Los circuitos de energía eléctrica en baja tensión corresponden a los circuitos 

de corriente continua desde los strings a las cajas de strings y desde los circuitos de 

las cajas de strings a los inversores.  

Los cables de strings serán de tipo solar e irán instalados bajo los trackers hasta 

uno de los extremos donde bajarán a tierra e irán enterrados bajo tubo hasta las cajas 

de strings. Estos cables serán de cobre de tipo ZZ-F/H1Z2Z2-K con aislamiento de 

1,8 kV en corriente continua según la norma vigente.  

Los cables desde las cajas de strings a los inversores serán de BT de aluminio 

de tipo XZ1 (S) con aislamiento 1,8 kV en corriente continua e irán directamente 

enterrados en zanja excepto en los cruces donde irán entubados. 

Las intensidades nominales de los cables Baja tensión (XZ1 (S)) estarán de 

acuerdo con la norma UNE 211435: 
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Tabla 12: Cables de distribución tipo RV o XZ1(AS) de 0,6/1kV. Aislamiento de XLPE y conductor de Cu o Al. 

Las intensidades nominales de los cables solares de Baja tensión (ZZ-

F/H1Z2Z2-K) estarán de acuerdo con la norma EN 50618: 

  

Tabla 13: Intensidad máxima admisible de los cables fotovoltaicos 

11.2.10.2 Media tensión 

Los cables de media tensión para la conexión entre la PV Station, y el Centro 

de Seccionamiento y Medida del parque CS “CAMPANILLA SOLAR” serán de 

aluminio de tipo RHZ1 AL de sección 120 mm2 con aislamiento 18/30kV e irán 

directamente enterrados en zanja excepto en los cruces donde irán entubados.  

El mismo tipo de cable se usará para la conexión del Statcom con el Centro de 

Seccionamiento y Medida de la planta, los cables irán directamente enterrados en 

zanja excepto los cruce donde irán entubados.  

11.2.11 Canalizaciones Cable eléctricos. Zanjas y entubados 

El tramo de red subterránea discurrirá por los caminos previstos o los espacios 

entre trackers, de manera que en todo momento las canalizaciones queden 
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accesibles. Los cables se alojarán directamente bajo tubo o directamente enterrados 

en las zanjas, a una profundidad mínima, medida hasta la parte inferior de los 

cables, de 0,80 metros.  

Los criterios empleados para el diseño de las zanjas ha sido el siguiente: 

 Circuitos de strings (sección 10 mm2) entubados bajo tubo de PEAD de 63 

mm en todo caso. 

 Circuitos de cajas de strings a PV Station: (sección según cálculo) en terreno 

natural directamente enterrados; en cruce de camino bajo tubo de 200 mm 

de PEAD y con protección mediante hormigón HM-20. 

 Red de tierras: (sección según cálculo): en terreno natural directamente 

enterrado; en cruce de camino bajo tubo de 50 mm de PEAD y con 

protección mediante hormigón HM-20. 

 Red de media tensión 15 kV: (sección según cálculo): en terreno natural 

directamente enterrado; en cruce de camino con protección mediante 

hormigón HM-20. 

 Red de comunicaciones fibra óptica: entubados bajo tubo de PEAD de 63 

mm en todo caso. 

Los cables se instalarán en cama de arena sobre la cual se colocarán los cables 

y se cubrirán también con arena para su protección. Sobre esta capa de arena se 

instalará una banda de protección con placas de material plástico, sobre la cual se 

procederá a realizar el relleno del resto de la excavación con material seleccionado 

de la propia excavación, quitando los escombros y piedras. Este relleno se 

compactará por tongadas y se incluirá una banda de señalización plástica de 

presencia de cables eléctricos conforme a los planos.  

En los tramos de cruce de viales, los cables se colocarán entubados bajo tubo 

de polietileno de Polietileno doble capa. Se colocarán arquetas en los extremos de 
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los cruces, estas serán de hormigón con tapa resistente al paso de vehículos. Toda 

la canalización irá hormigonada con HM-20. 

La anchura de la zanja vendrá dada por los servicios que deban disponerse en 

la misma. En el apartado de planos de la presente memoria se muestran los distintos 

tipos de zanjas a efectuar donde figura la anchura mínima de estas y la situación, 

protección y señalización de los cables. 

Se ha previsto un tubo de reserva de diámetro de 200 mm en las zanjas de 

continua para las instalaciones futuras o problemas con los ya instalados. 

Los tipos de zanja empleados vienen detallados en los planos. 

11.2.12 Protecciones eléctricas  

Todos los circuitos eléctricos deben de estar protegidos adecuadamente ante 

situaciones anormales de funcionamiento. Estas protecciones priorizarán la 

protección de las personas principalmente y también la protección propia de las 

instalaciones. Como norma general se describen a continuación las protecciones de 

cada subsistema eléctrico. 

o Contactos directos e indirectos 

El generador fotovoltaico se instalará con el negativo y positivo aislado de la 

tierra de la planta. Este sistema permite mantener el funcionamiento de la planta en 

caso de que aparezca un defecto a tierra de uno de los polos. Como modo de 

protección ante contactos indirectos se usarán los siguientes sistemas: 

 Detección de falla de aislamiento y activación de alarma en el sistema de 

gestión 

 Disparo de protecciones por intensidad de fuga y de sobreintensidad 

 Aislamiento de clase II en los módulos fotovoltaicos, cables y cajas de 

conexión.   

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 95/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE 

EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, 

SEVILLA 

 Memoria descriptiva y de cálculo  

 

COAGENER SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES, S.L., c/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5, 41500 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tfno: 955 188 169. E-mail: coagener@coagener.com 

91 

Los cables de las ramas del generador fotovoltaico normalmente son agrupados 

hasta la caja de conexión del generador, que usualmente se encuentra cercana al 

inversor de conexión a red. 

El sistema de detección de falla de aislamiento estará incluido en los inversores 

y controlará el valor del aislamiento a tierra y entre conductores para detectar 

cuando se esté produciendo una situación peligrosa por un defecto de aislamiento.  

Este controlador indicará la aparición de un primer defecto de una parte activa 

a masa o tierra y por medio de una señal indicará la aparición de la situación de 

peligro.  

Este primer defecto no provoca corrientes elevadas y/o peligrosas para las 

personas, la corriente de defecto a tierra en un sistema IT circula por las 

capacitancias parásitas a tierra del conductor de línea hacia la fuente de 

alimentación. Por este motivo, el primer defecto a tierra se caracterizará por un 

valor tan bajo que evite el disparo de la protección y las tensiones de contacto 

derivadas serán muy bajas. El caso de un nuevo defecto en el otro polo de la 

instalación si supone una situación de peligro.  

En el diseño de la protección individual de los cables de cada rama, hay que 

tener en cuenta que la corriente de cortocircuito es aproximadamente igual que la 

corriente nominal de la rama. Este hecho condiciona la utilización de fusibles o 

interruptores automáticos que puedan utilizarse para proteger el cableado contra los 

cortocircuitos. 

o Sobrecargas 

Se instalarán fusibles en cada uno de los strings como sistema de protección 

contra sobrecargas y como sistema de desconexión. 
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Adicionalmente entre el generador y el inversor debe instalarse un elemento de 

corte general bipolar para continua, que debe ser dimensionado para el 125% de la 

corriente máxima del generador.   

Como criterio de cálculo, la sección transversal del cableado de la rama puede 

entonces ser determinada a partir de la intensidad límite de no fusión del fusible de 

la rama. En este caso, la corriente admisible del cable (Iz) deberá ser superior a la 

corriente nominal del elemento de protección (In) y a su vez, inferior al corriente 

límite de fusión del mismo (Inf). A su vez, la Inf no podrá ser superior a 1,15 veces 

la Iz: 

In ≤ Inf ≤ 1,15 × Iz    

Adicionalmente, para evitar cortes imprevistos en la producción energética, la 

corriente nominal del fusible (In) vendrá dada por la expresión: 

In ≥ 1,25 × In RAMA 

De esta forma una vez que ocurra una sobrecarga en alguno de los conductores 

activos de la instalación fotovoltaica, los fusibles deberán de protegerlos.   

Cabe mencionar que el elemento de corte tendrá que ser capaz de conectar y 

desconectar el generador en carga, en buenas condiciones de seguridad. 

1. Fusibles cajas de strings de 25 A. 

Se eligen fusibles de 25 A.  

La intensidad máxima admisible de los cables de 10 mm2 es Iz=39,9 A y se calcula:  

1,15 x Iz = 1,15 x 39,9 = 45,9 A 

Se comprueba que la corriente nominal del elemento de protección es inferior a 1,15 

veces la corriente admisible del cable, pero también superior que la corriente que 

discurre en los circuitos que llegan a la caja de strings, que en este caso es 18,55A. 

2. Fusibles inversores de 250 A.  
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Se eligen protecciones de 250 A.  

Los cables de entrada a los inversores tienen una sección máxima de 400 mm2 

La intensidad máxima admisible de los cables de 400mm2 es 309,9 A y se calcula:  

1,15 x Iz = 1,15 x 309,9 = 356,39 A 

Se comprueba que la corriente nominal del elemento de protección es inferior a 1,15 

veces la corriente admisible del cable, pero también superior de la corriente que 

discurre los circuitos que llegan al inversor, que en este caso son de  

241,09 A < 250 A < 309 < 356,39 A  

Con esta disposición nos aseguramos que en caso de que toda la intensidad del 

circuito circule por un solo cable se cumpla que la I máxima que soporta el cable es 

superior a la intensidad nominal del circuito. En caso de cortocircuito la intensidad 

superaría la intensidad de fusión del fusible.   

o Sobretensiones 

La instalación se protegerá contra sobretensiones para prevenir dados 

producidas por sobretensiones de origen atmosférico de cierta importancia. Por ello, 

se instalarán los siguientes elementos: 

 Descargador de sobretensiones clase T2 de 1500 Vdc en cada inversor 

 Descargador e sobretensiones en cada caja de string 

11.2.13 Sistema de puesta a tierra. 

La puesta a tierra consiste en una unión metálica directa entre determinados 

elementos de una instalación y un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el 

suelo con objeto de garantizar la seguridad de personas y equipos en caso de faltas 

o descargas a tierra. En esta conexión se consigue que no existan diferencias de 

potencial peligrosas en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima 

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 98/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE 

EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, 

SEVILLA 

 Memoria descriptiva y de cálculo  

 

COAGENER SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES, S.L., c/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5, 41500 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tfno: 955 188 169. E-mail: coagener@coagener.com 

94 

al terreno. La puesta a tierra permite el paso a tierra de los corrientes de falta o de 

descargas de origen atmosférico.   

El sistema eléctrico de corriente continua y de corriente alterna en baja tensión 

no estarán unidos a tierra en ninguno de sus componentes, estableciendo en el caso 

de la red de baja tensión de alterna un sistema de distribución IT, con el neutro 

aislado de tierra o masas. 

Para garantizar la seguridad de las personas en caso de corriente de defecto, se 

establece 5 Ω para este tipo de instalación fotovoltaica. Por ello, se realizará una 

única toma de tierra a la que se conectará tanto la estructura soporte del seguidor, 

como el terminal de puesta a tierra del inversor teniendo en cuenta la distancia entre 

estos, con el fin de no crear diferencias de tensión peligrosas para las personas. Si 

la distancia desde el campo de paneles a la toma de tierra general fuera grande se 

pondría una toma de tierra adicional para las estructuras, próximas a ellas. Para la 

conexión de los dispositivos del circuito de puesta a tierra será necesario disponer 

de bornes o elementos de conexión que garanticen una unión perfecta, teniendo en 

cuenta que los esfuerzos dinámicos y térmicos en caso de cortocircuitos son muy 

elevados. 

Si en una instalación existen tomas de tierra independientes se mantendrá entre 

los conductores de tierra una separación y aislante apropiado a las tensiones 

susceptibles de aparecer entre estos conductores en caso de falta.   

Los conductores que constituyen las líneas de enlace con tierra, las líneas 

principales de tierra y sus derivaciones, serán de cobre o de otro metal de alto punto 

de fusión y su sección no podrá ser menor en ningún caso de 16 mm² de sección, 

para las líneas de enlace con tierra, si son de cobre. 

Se conectarán a tierra los elementos metálicos de la instalación que no estén en 

tensión normalmente, pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias 
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externas. Así, se conectarán las barras de tierra de los cuadros, las estructuras 

metálicas, soportes, armaduras, bandejas, motores, etc.  

Se conectarán a tierra el neutro del transformador y los circuitos de baja tensión 

de los transformadores del equipo de medida.  

La red de tierras se hará a través de picas de cobre. La configuración de las 

mismas debe ser redonda y de alta resistencia, asegurando una máxima rigidez para 

facilitar su introducción en el terreno. Hay que tratar de evitar que la pica se doble 

a la hora de su colocación.  

Para la conexión de los dispositivos al circuito de puesta a tierra, será necesario 

disponer de bornes o elementos de conexión que garanticen una unión perfecta, 

teniendo en cuenta los esfuerzos dinámicos y térmicos que se producen en caso de 

cortocircuito.  

En relación con los sistemas auxiliares en corriente alterna si se coloca un 

interruptor diferencial en la cabecera de la acometida de consumos con una 

sensibilidad de 30 mA, será suficiente para asegurar la protección de las personas 

frente a derivaciones a tierra. Se puede comprobar mediante el siguiente cálculo: 

 Tensión de seguridad = 24 voltios (peor caso locales húmedos). 

 Intensidad máxima sin que salte la protección diferencial > 30 mA. 

Se opta por obtener una buena resistencia a tierra para evitar posibles 

accidentes por contacto directo con las masas metálicas de la instalación, sea con 

las partes metálicas de los paneles o de su estructura metálica. 

Por otra parte, cabe destacar, que se van a realizar dos tomas de tierra, uno por 

el lado de corriente continua y otro por el lado de corriente alterna, que irán a la 

misma puesta a tierra. 

En la instalación existirán las siguientes puestas a tierra: 
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11.2.13.1 Puesta a tierra de masas de campo solar 

Se instalará un conductor desde la toma de tierra a cada uno de los seguidores 

con los bloques de módulos. Estos módulos se interconectarán con cable de cobre 

aislado de 50 mm2.   

Todas las masas de la instalación de continua irán puestas a tierra mediante un 

cable de equipotencialidad de cobre de 50 mm2. Las masas de las estructuras irán 

unidas dos veces como mínimo con objeto de garantizar las uniones de las 

estructuras a la red de puesta a tierra ante posibles incidencias. 

Se diseñará el siguiente sistema de tierras para una resistencia de tierras no 

superior a 5 Ohm. 

11.2.13.2 Puesta a tierra sistemas en corriente alterna 

Para la puesta a tierra de la instalación de media tensión se instalará un 

conductor de sección mínima 70 mm² en el fondo de las zanjas de corriente alterna 

de media tensión para la evacuación de las corrientes de cortocircuito a tierra. Los 

cables de tierra se unirán a las pantallas de los cables de media tensión en las celdas 

de media tensión ubicada en el centro de seccionamiento y medida de donde parte 

la antena y en aquellos lugares donde sean accesibles. Estos cables de tierra se 

interconectarán con las tomas de tierra de masas del resto de la instalación, 

formando una tierra única del campo solar. 

Para los suministros de servicios auxiliares en baja tensión de corriente alterna 

se instalará un conductor principal de tierra desde la toma de tierra hasta el cuadro 

CA, este cable tendrá una sección mínima de 16 mm².  

Las pantallas metálicas de los cables de media tensión se conectarán a tierra en 

cada uno de sus extremos. Toda la puesta a tierra de la instalación deberá cumplir 

lo detallado en la normativa y reglamentación relacionada con la Conexión de 

Instalaciones Fotovoltaicas a la Red.  
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En el caso de que durante la ejecución se opte por que las tierras del lado de 

continua y de alterna estén separadas, estas tendrán una resistencia no superior a 5 

Ohm. 

11.2.13.3 Puesta a tierra del PV Station y STATCOM 

El PV Station tendrá una puesta a tierra para las masas y herrajes de media 

tensión denominada “tierra de protección”.  

La puesta a tierra de herrajes consiste en la conexión de las masas metálicas. 

Estará constituida por un electrodo de forma rectangular perimetral al edificio con 

picas de acero cobrizado dimensionada para las corrientes de falta prevista. Esta 

puesta a tierra tiene como objetivo evitar tensiones de contacto peligrosas, se 

adoptarán medidas de seguridad adicionales:  

- Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del PV Station no tendrán 

contacto eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar sometidas a 

tensión, debido a defectos o averías.   

-En el piso se instalará un mallazo cubierto por una capa de hormigón de 10 

cm, conectado a la puesta a tierra de protección del centro de transformación. 

-Las celdas de MT dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, 

constituyendo el colector de tierras de protección.  

-Los neutros de baja tensión de los dos devanados de baja tensión no se 

conectarán a tierra, por lo que la instalación de Baja tensión a 400 V en corriente 

alterna será un sistema IT. Esta conexión permitirá el correcto funcionamiento del 

módulo Anti-PID. 

-El módulo anti-PID consta de dos terminales, el Protective Earth (PE) y el 

Functional Earth (FE). Esta es la masa y se debe conectar desde el terminal “PE 

bar” a una estructura metálica del CT. El Functional Earth (FE) se debe conectar 

desde el terminal “Functional earthing bar” del módulo anti-PID al terminal 
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“Functional earthing bar” del transformador (que normalmente es el embarrado de 

tierras del transformador). 

 

 

Ilustración 16: Módulo anti-PID 

En el caso del transformador de servicios auxiliares, el neutro del devanado de 

baja tensión se conectará a tierra rígidamente, de esta forma esta parte de la 

instalación de servicios auxiliares tendrá un sistema TT para las tierras. La puesta 

a tierra de los neutros se realizará con un electrodo en línea con cuatro picas, 

previéndose una Rtn < 5 Ω. Si el valor de tierra del neutro medido fuera superior al 

calculado, se dispondrán las picas necesarias conectadas en paralelo, hasta 

conseguir dicho valor. 
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El Inversor como equipo eléctrico se deberá conectar a las masas metálicas de 

la planta. Para ello dispone de una conexión para el conductor de protección (PE) 

donde se conectará a la general de puesta a tierra de la instalación fotovoltaica.  

 

11.2.14 Sistema de control de planta 

La coordinación de los inversores y el Statcom se lleva a cabo mediante el 

controlador de la planta de potencia (Power Plant Controller – PPC). 

Este sistema es el encargado de dar cumplimiento a la demanda del operador 

de red (código de red) y se comunica con cada inversor a través de un anillo de fibra 

óptica que conecta todos los dataloggers con el sistema. Estos dataloggers, a su vez, 

se comunican por PLC con cada inversor de string y se ubican en cada centro de 

transformación. 

Este anillo incluye además la comunicación del resto de sistemas adicionales 

de la planta fotovoltaica, como son, el Statcom, los trackers, sistema contra 

incendios por CT, relés de protección, medidores de energía, etc. 

El sistema será el responsable de recoger toda la información de los sistemas de 

la planta fotovoltaica, que serán: 

 Sistema de inversores PV Station 

 Sistema STATCOM 

 Sistema de trackers 

 Sistema de monitorización ambiental y estación meteorológica 

 Centro de Seccionamiento y Medida “CAMPANILLA SOLAR” 

 Subestación de entrega SET HUEVAR 

El sistema incluirá los equipos necesarios para realizar las funcionalidades 

reflejadas por la normativa y legislación aplicable. 
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11.2.15 Estación meteorológica y monitorización ambiental 

Para la operativa del parque fotovoltaico se hace imprescindible tener en cuenta 

las condiciones climatológicas, por lo que se define la inclusión de una estación 

meteorológica y un punto de monitorización ambiental. 

La estación meteorológica deberá ser de tipo compacta e incluir al menos las 

siguientes medidas: 

 Irradiancia horizontal en W/m2. Se incluirán dos piranómetros para 

cumplir con este requisito. 

 Precipitaciones. Se incluirán un pluviómetro y un pluviógrafo (pudiendo 

realizar las medidas el mismo equipo) que registren esta medida. 

 Temperatura ambiente. Se incluirá una sonda de temperatura ambiente tipo 

Pt-100. 

 Velocidad del viento y dirección. Se incluirá un anemómetro para obtener 

ambas variables, y en caso de ser tipo ultrasónico o alguna tecnología que 

no indique la dirección a nivel visual, se incluirá una veleta. 

El sistema de monitorización velará por obtener los datos que afectan 

directamente a la producción de los paneles, por tanto, incluirán en cada punto de 

medición: 

 Irradiancia en el plano del string de módulos en W/m2. Un piranómetro 

será el encargado de cumplir esta función, que deberá ser rígidamente 

asociado al array para seguir en todo momento el mismo plano en el que se 

encuentren los módulos. 

 Temperatura de los módulos. Para ello se empleará un sensor Pt-1000 

correctamente pegado a la parte posterior de los módulos, con objeto de 

conocer la temperatura de los mismos. 
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11.2.16 Instalaciones auxiliares de planta 

La planta fotovoltaica necesitará una serie de instalaciones auxiliares para el 

funcionamiento de la planta pero que no son necesarias para la producción de 

energía. Entre estas instalaciones se contemplan: 

 Instalación de alumbrado en las zonas del PV Station, Statcom y Centro de 

Seccionamiento y Medida de la planta. 

 Instalación de seguridad y vigilancia 

11.2.16.1 Instalaciones de alumbrado 

En el Centro de Seccionamiento y Medida de la planta, en el PV Station y en 

el Statcom se dispondrá de un alumbrado mínimo, cuyo nivel medio será de 5 Lux.  

11.2.16.2 Instalaciones de anti intrusismo 

Tanto por la importancia de los bienes de que constará la planta, como por la 

seguridad de las personas, es necesario implantar un sistema de seguridad en la 

instalación. 

El sistema de seguridad propuesto para la planta fotovoltaica contempla los 

siguientes subsistemas: 

 Video vigilancia perimetral. 
 Detección de intrusión perimetral  
 Control de acceso a la instalación. 
 Alimentación eléctrica al sistema. 
 Sistema de gestión. 

El sistema de seguridad comprenderá la detección del movimiento alrededor 

del perímetro de la planta, por medio de cámaras DOMO móviles de 2 Mpx con 

rotación 360º, y cámaras térmicas fijas para la visión completa del vallado, control 

de accesos, intrusión y detección, basado en tecnología digital para la protección de 

cualquier incidencia en el emplazamiento. 
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Se instalarán en la planta un total de 2 cámaras tipo DOMO y 10 cámaras de 

vigilancia . 

El sistema de video vigilancia posibilitará la visualización, captura y grabación 

de las imágenes captadas por el conjunto de cámaras en el centro de control bajo un 

substream de vídeo ajustable a las necesidades de tráfico de la red. 

Para optimizar la relación calidad de imagen/coste utilizando concentradores 

IP de red en los servidores de video vigilancia ubicados en el centro de control, a 

través de la red de comunicaciones multiservicio de la planta. 

El suministro eléctrico de los concentradores IP y los analizadores de detección 

se realizará mediante la alimentación en baja tensión desde las estaciones de 

potencia próximas a las cámaras, instalando el cableado de baja tensión enterrado 

por el perímetro del vallado. 

El sistema de video vigilancia y detección perimetral dispondrán de un sistema 

de respaldo en caso de que falle la alimentación de las EP o en labores de 

mantenimiento consistente en: 

 Módulo regulador-controlador. 
 Batería con autonomía para cinco días (comunicación de nivel de batería 

con el SCADA de la planta). 

El sistema de seguridad deberá ser instalado y mantenido por una empresa 

homologada de seguridad. 

Se incluye un plano básico del sistema de vigilancia en el apartado planos del 

proyecto. 
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12. Memoria Obra Civil 

12.1 Criterios de diseño 

Los criterios de diseño generales que se han tendido en cuenta para el estudio de la 

Obra Civil de este proyecto se exponen a continuación: 

 Acondicionamiento del terreno con desbroce en zona de viales, 

aparcamientos, edificios y equipos, así como mínimo enrasado y ligera 

nivelación donde sea requerido para la instalación de los trackers 

 Diseño de viales de servicio para el acceso al PV Station de 4 m de ancho 

con acabado en zahorra artificial. 

 Diseño de vial de acceso al Centro de Seccionamiento y Medida, y al 

Statcom, correspondiente con tramo de viales de servicio interiores de 4m 

de ancho acabado en zahorra artificial. 

 Obras de drenaje longitudinal a base de cunetas triangulares o trapezoidales 

para protección de caminos, respetando lo máximo posible las escorrentías 

naturales de la zona, utilizando vados revestidos para facilitar el flujo de 

escorrentías naturales transversalmente en los caminos. 

 Montaje de estructuras de soporte de módulos con cimentaciones 

directamente hincadas en el terreno o con pretaladro previo. 

 Utilización del skid (plataforma metálica) de solución todo en uno para el 

PV Station y el Statcom que permite la colocación de este directamente 

sobre una losa de hormigón.  

 Vallado de seguridad de malla cinegética metálica de unos 2 m de altura. 

Los criterios de diseño de los trabajos incluidos en este proyecto serán descritos 

más en detalle en los apartados correspondientes del alcance de trabajos de este 

documento. 
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12.2 Alcance 

La obra civil comprende varios trabajos entre los que destacan: 

 Diseño de viales internos de acceso al PV Station, al Statcom y al Centro 

de Seccionamiento y Medida. 

 Drenaje de la zona de actuación correspondiente a la planta. 

 Montaje de la estructura correspondiente a los trackers y su cimentación en 

base a hincas metalicas. 

 Cimentación del skid  del PV Station y del Statcom mediante losa de 

hormigón. 

 Cimentación del Centro de Seccionamiento y Medida mediante mejora de 

terreno y capa de arena compactada y nivelada de 100 mm de espesor. 

 Cerramiento perimetral. 

 

En el presente proyecto no se han incluido los trabajos para la adecuacion del 

acceso a la planta desde el viario publico que puedan ser requeridos durante la 

tramitación del proyecto.  

 

Sí se incluyen en este proyecto los viales interiores de acceso una vez se accede a 

la planta fotovoltaica por el interior del vallado. 

12.2.1 Estudio geotécnico 

A fecha de redacción del presente documento no se dispone del estudio 

geotécnico específico. Se han realizado las siguientes suposiciones que deberán ser 

corroboradas antes de la construcción de la planta fotovoltaica: 

 No existe nivel freático que suponga un riesgo de afección geotécnica. 
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 Los suelos de la planta no presentan sulfatos (o si los presenta en valores por 

debajo de 2000 mg/kg), por lo que no se deberán emplear cementos 

sulforresistentes. 

 El terreno de apoyo de las actuaciones constructivas que se dimensionarán en 

la Planta Solar Fotovoltaica está formado por materiales cohesivos de buena 

excavabilidad. 

 En el caso de cimentaciones superficiales se recomienda no sobrepasar los 150 

kPa como valor de referencia de la carga de asiento para zapatas y 140 kPa para 

pequeñas losas. 

 El suelo de excavación en el caso de zanjas para tuberías podrá emplearse como 

relleno superior siempre que se compruebe que con los parámetros químicos 

analizados no se produzca daños en las tuberías o elementos enterrados. 

12.2.2 Adecuación del terreno 

Se llevará a cabo un despeje y desbroce del terreno de 25cm, consistente en 

extraer y retirar de la zona de actuación todos los árboles, tocones, plantas, maleza, 

broza, escombros, basura o cualquier otro material indeseable, así como su 

transporte a vertedero autorizado. 

El desbroce se realizará en las zonas de viales, PV Station Statcom y Centro de 

Seccionamiento y Medida.  

Para este proyecto, se elige un seguidor de dos filas con una capacidad de 

adaptación al terreno del 15% de pendiente máxima. 

Dada la topografía del terreno, las zonas ocupadas por seguidores no superan 

esa pendiente máxima admitida y por tanto no requerirán de movimiento de 

tierras. 
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12.2.3 Acceso a Planta Fotovoltaica. 

El acceso a la planta fotovoltaica se realizará a través de camino existente desde la 

parcela al este a la que se accede por la carretera A-472 como puede verse en la 

imagen siguiente.  

 

Ilustración 17: emplazamiento de acceso 

 

Ilustración 18: Detalle de acceso 
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Ilustración 19: Acceso 

La sociedad LOINA INVESTMENTS S.LU. está tramitando una mejora del acceso 

existente en el P.K. 9+660 con la Delegación Territorial de Fomento, Articulación 

del Territorio y Vivienda en Sevilla. 

El acceso no forma parte de este proyecto de ejecución, la tramitación del 

acceso se corresponde con un proyecto independiente. 

12.2.4 Diseño de viales interiores 

El diseño del firme de caminos se realiza según el método de la ASSTHO. 

12.2.4.1 Viales de servicio interiores a la planta 

Dentro de la planta fotovoltaica se diseñarán una serie de caminos cuya función 

es la de dar acceso hasta el PV Station, el Statcom y el Centro de Seccionamiento 

y Medida.  
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Los caminos se diseñarán con un ancho de 4 m, de manera se permita la 

circulación en dos sentidos. Las pendientes longitudinales máximas de los caminos 

serán del 10% en tramos rectos y del 7% en curvas. 

Transversalmente tendrán una pendiente mínima del 2% para favorecer el 

desalojo del agua del camino. 

Se incluirán isletas de maniobra para cambios de sentido y giros en los 

alrededores del PV Station, Statcom y Centro de Seccionamiento y Medida, y 

finalización de tramos de caminos. Estas isletas se contemplan en las mediciones 

de este proyecto como parte de las obras necesarias para la construcción de los 

caminos interiores del parque fotovoltaico.  

El acabado del firme de los caminos interiores consistirá en una capa de zahorra 

de 20 cm y una mejora de 40 cm de suelo seleccionado. Compactadas al 95% del 

Proctor Normal. 

El trazado de estos caminos se realiza sobre la superficie de la implantación 

desbrozada previamente. 

Una vez desbrozada la superficie de la implantación se generan las rasantes de 

estos nuevos viales adaptadas lo máximo posible a esta nueva superficie de manera 

que queden siempre algo elevados para protegerse de las escorrentías que se 

redirigen por cunetas perimetrales. 

Los caminos se diseñan con taludes de terraplén 2H:1V de forma que sea un 

talud que facilite la permeabilidad del acceso al tráfico desde cualquier punto del 

camino al interior del parque. 

El trazado de los caminos es el resultado del análisis de distintas alternativas 

estudiadas, considerando la geometría de la parcela, la funcionalidad, la disposición 

de los paneles fotovoltaicos, el drenaje y los condicionantes internos de la 

implantación. 
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12.2.5 Descripción de la propuesta de drenaje de la planta 

La planta ocupa una superficie aproximada de 20,3 ha, en la cual hay que 

resolver el drenaje de manera que se da continuidad a las escorrentías naturales a la 

vez que se protegen las nuevas instalaciones del proyecto. 

Para ello se diseñan cunetas que recojan el agua interceptada por los nuevos 

caminos proyectados y cuya misión es la de desviar ese curso de agua interceptado 

hasta la escorrentía natural más próxima. 

Se dimensionarán las distintas obras de paso proyectadas en los posibles cruces 

de cauces con caminos para un periodo de retorno de 5 años (coincidente con la 

Máxima Crecida Ordinaria). 

12.2.6 Elementos constructivos obra civil. 

Vado inundable, de hormigón armado y tipología trapezoidal. 

 

Ilustración 17: Acondicionamiento de vado existente. 

El acondicionamiento del vado existente para facilitar al drenaje el paso de 

camino consistirá en la colocación en el labio de vertido una banda de 0,5 m de 

anchura de cantos envueltos en mallazo, para corregir la erosión que se ha detectado 
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en la salida del mismo y permitir realizar las correspondientes tareas de 

conservación y mantenimiento. 

Cunetas 

Se diseña el drenaje la planta mediante cunetas en los laterales de los caminos, 

que interceptan parte de las subcuencas y que desaguan hacia las pendientes 

naturales del terreno, favoreciendo el curso de las escorrentías mediante la 

realización de vados en los caminos que permiten el curso natural de éstas. 

 

Ilustración 18: Sección tipo de vial interno. 

12.2.7 Trackers 

El sistema elegido para la suportación de los módulos fotovoltaicos es una 

estructura metálica con perfiles de acero galvanizado hincados en el terreno y que 

permiten el movimiento en un eje para optimizar la radiación solar con eje Norte-

Sur para un seguimiento de la trayectoria solar Este-Oeste. El modelo elegido es el 

NX Fusion de NEXTracker. 

La estructura soporte o tracker, será bifila en un eje horizontal.  El tracker 

soportará 2 filas de 15 módulos cada una en posición vertical. El seguidor horizontal 

es accionado por medio de un actuador lineal, capaz de absorber las variaciones de 

alineación del eje sobre el que se ubican los módulos fotovoltaicos.  

Este seguidor permite la instalación de módulos sin marco y en versiones de 

1500 Vcc por lo que es apto para la instalación considerada, asimismo, el ángulo de 

giro tiene un alcance de +/- 60º.  
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El seguidor será autoalimentado, para ello lleva integradas unas baterías. 

El control de la orientación de los módulos es independiente para cada 

seguidor, para mayor flexibilidad. El sistema de control de los seguidores es a través 

de Ethernet con transmisión inalámbrica. 

12.2.7.1 Cimentación trackers 

La cimentación habitual de este equipo consiste en una hinca del perfil 

correspondiente a su propio soporte. Para ello el suelo debe presentar las 

características adecuadas que permitan su hinca directa en la profundidad necesaria. 

Al no contar con resultados de ensayos de tracción no se puede determinar 

todavía la profundidad de la hinca De todos modos se ha considerado que la hinca 

tendrá una profundidad igual o mayor de 2 m.  

La hinca de los trackers del parque se realizarán sobre el terreno natural sin 

modificar. 

Previo a la realización de las hincas deberá realizarse un Estudio de Pull Out, 

(corte y tracción), que sea capaz de identificar el terreno y las cimentaciones a 

emplear. 

12.2.8 Cimentación del PV Station y del Statcom 

Se ha supuesto que el terreno donde se implantaran el PV Station y el Statcom 

es un terreno arcilloso con una tensión admisible de 1,5 kg/cm2. Para la cimentacion 

de los equipos se ejecutará una mejora del terreno consistente en: 

 Un vaciado de 1.50 m desde la cota actual, en un sobreancho de 1m 

alrededor de la cimentación del PV Station y skid del Statcom, con su 

correspondiente talud de 70º para evitar derrumbes. 

 Una mejora con un relleno de zahorra natural compactado al 95% del 

Proctor Normal en tongadas de 30cm. 
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Las dimensiones del skid del PV Station son de aproximadamente de 11.800 x 

2.700 x 2.100 mm (Longitud x Altura x Anchura), y del skid del Statcom son 8.250 

x 2600 x 2100 mm ((Longitud x Altura x Anchura). 

Cimentación PV Station 

El skid del PV station se instalará sobre un losa de hormigón definida a 

continuación. Para el dimensionamiento de la losa de hormigón se han utilizado las  

cargas estáticas y dinámicas proporcinadas por el fabricante. 

Las cargas estaticas totales se muestran en la siguiente tabla:  

 

Tabla 14: Cargas estáticas del PV Station 2X Gamesa Electric  

Fuente: Gamesa Electric 

La suma total de las cargas estaticas es 26.800 kg.  

Las cargas dinámicas o sobrecarga de uso, tienen una masa total de 4.905 kg 

según el fabricante 

Consideramos que las dimensiones de la solera donde se instalará el PV station 

son de 13.800 mm x 4.100 mm (ancho x largo del skid mas un metro adicional por 

cada lado), es decir 565.800 cm2, lo que supone que la tensión transmitida al terreno 

bajo la  cimentación es:  

Presion Terreno: (26.800 + 4.905) kg /565.800 cm2 = 0.056 kg/cm2 
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La tensión admisible por el terreno es 1,5 kg/cm2  comprobandose la validez 

de la solución adoptada. 

Según lo indicado la losa de hormigón para la instalación del skid del PV 

station tendrá una superfície de 13,8 m x 4,1 m con una altura de 0,30 m. La 

armadura del mallado será de diámetro 8 mm en cuadrícula de 20x20 cm. El tipo 

de hormigón será de HA-25/P/20/iiA.  

Cimentación del Statcom 

Para la cimentación del Statcom se ha considerado una solera de dimensiones 

10.250 mm x 4.100 mm (largo x ancho del skid mas un metro adicional por cada 

lado), es decir una superficie de 420.250 cm2. 

Considerando la masa de las cargas estáticas  a 15.150 kg y la masa de las 

cargas dinámicas a 4.905 kg, según el fabricante, calculamos que la tensión 

transmitida al terreno  es:  

Prseion Terreno: (15.150 + 4.905) kg / 420.250 cm2 = 0.05 kg/cm2 

La tensión admisible por el terreno es 1,5 kg/cm2  comprobandose la validez 

de la solución adoptada. 

Ségún lo indicado, la losa de hormigón para la cimentación del skid del Statcom 

tendrá una superficie de 10,25 m x 4,1 m con una altura de 0,30 m. La armadura del 

mallado será de diámetro 8mm en cuadrícula de 20x20 cm. El tipo de hormigón 

será de HA-25/P/20/iiA.  

12.2.9 Cerramiento 

El detalle construtivo del cerramieno se describe en los planos que son parte de este 

proyecto.  

El cerramiento consta de un vallado perimetral y las puestas de acceso a la planta 

Fotovoltaica.  
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12.2.9.1 Vallado Perimetral 

El vallado perimetral estará formado por una malla cinegética anudada de 

200/16/30 y una altura de 2 metros. Dicho vallado contará con pasos de fauna para 

permitir el paso de pequeños mamíferos con unas dimensiones de 30 x 20 cm y 

separados unos de otros 50 metros: 

 Postes de acero galvanizado de ø45x2,4 mm de espesor cada 2 metros, 

incluyendo taladrado y taponado. 

 Elementos de tensión (jabalcones y tornapuntas) de iguales características 

que los postes cada 10 postes. 

 Malla cinegética anudada 200/16/30 tipo bisagra de 2 m. 

 Tensores galvanizados, pletinas, pasadores de aleta de aluminio y 

tornillería. 

Para su instalación deberán hormigonarse los postes, en perfecta alineación vertical 

y horizontal. 

El vallado: 

 No constituirá obstáculo para el paso de las aguas cuando atraviesen un 

cauce público en los términos previstos en la legislación sobre aguas. 

 Permitirá el tránsito de personas por los terrenos pertenecientes al 

dominio público hidráulico. 

 Los Postes mecánicos  presentaran un acabado que permita su 

integración visual, evitando el uso de materiales brillantes o 

galvanizados, recomendándose que se pinten de colores ocres o verdes. 

 Carecerá de elementos cortantes o punzantes. 

 Carecerá de dispositivos o trampas que permitan la entrada de piezas 

de caza e impidan o dificulten su salida. 
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 Estará señalizado con placas de color blanco y acabado mate de 25x25 

cm, instaladas cada tres vanos en la parte superior del cerramiento. 

Estas placas no deberán tener ángulos cortantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19: Croquis Vallado con placas de señalización anticolisión de la avifauna. 

 

12.2.9.2 Puertas de acceso 

Se instalaran una puerta de acceso al este de la planta Fotovoltaica, pegada al 

lindero que lleva hasta la carretera A-472. Las puertas de acceso estarán 

constituidas por dos hojas abatibles de 3,36 x 1,90m formada por pilares de tubo de 

acero galvanizado de diámetro 100x2 mm de espesor, bastidores y barrotes 

intermedios de tubo de acero galvanizado de diámetro 48x1,5 mm de espesor, malla 

electrosoldada 100x50x4 mm de acero galvanizado con pestillo y cerrojo para 

candado. 

Completará el sistema de acceso una puerta de entrada de personal de las 

mismas características constructivas que la anterior, pero de apertura y cierre 

manual y de 1,00 m de anchura. 
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Ilustración 20: Plano de la puerta de acceso. 
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13. Condicionados generales del proyecto en relación con el 

Medio ambiente. 

13.1 Condiciones Generales 

13.1.1 Inicio de la actividad 

La sociedad LOINA INVESTMENTS, S.L., como titular de la instalación, 

comunicará al Ayuntamiento de HUEVAR y BENACAZÓN (Sevilla) el inicio 

de la actividad con carácter previo a ésta. Se entenderá por inicio efectivo de la 

actuación el comienzo de las obras contempladas en la documentación presentada, 

no bastando a estos efectos las meras labores preliminares o preparatorias de la 

actuación. En cualquier caso, se comunicará la fecha de la puesta en marcha efectiva 

de la actividad. 

13.1.2 Certificación técnica 

Ejecutadas las obras e instalaciones proyectadas y con carácter previo a la puesta 

en marcha de la actividad, el titular de la instalación presentará ante el 

Ayuntamiento de HUEVAR (Sevilla) Certificado final de obra expedido por el 

técnico director de obra y, en su caso, visado por el Colegio Profesional 

correspondiente, de acuerdo a la legislación sectorial específica, que acredite 

que las obras e instalaciones se han llevado a cabo conforme al proyecto y 

medidas medioambientales presentadas. 

 

13.2 Autorizaciones Sectoriales 

13.2.1 Patrimonio y Cultura 

Como medida preventiva, se han tenido en cuenta en el diseño las 

características de la parcela según el Planeamiento Urbanístico, evitando su 
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ubicación en parcelas con alta probabilidad de presencia de restos arqueológicos o 

aquellas protegidas por el Planeamiento urbanístico. 

Se han realizado además sondeos para delimitar y balizar el yacimiento 

arqueológico “Campanilla-1”, quedando como reserva arqueológica con un área de 

seguridad externo a su límite no inferior a 10 metros, pero a su vez inserto dentro 

del vallado perimetral del recinto de la planta solar, conforme a lo establecido en el 

Art. 3.B del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Actividades Arqueológicas en Andalucía. Las coordenadas de dicho yacimiento 

son:  
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La delimitación y vallado del yacimiento, la construcción de la planta 

fotovoltaica Campanilla Solar y el tendido de la línea eléctrica de evacuación aérea 

entre los apoyos nº 17 y nº 18 deberán ir acompañadas de un control arqueológico 

de movimientos de tierra, conforme a los artículos 2.E y 3.C del Decreto 168/2003, 

de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas 

en Andalucía,  
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13.2.2 Dominio Público Hidráulico 

Para el diseño de la implantación se han considerado todas las distancias 

mínimas obligatorias desde los dos arroyos existentes. Existe un arroyo innominado 

al este y otro arroyo denominado como Arroyo San Cristóbal al sureste del vallado 

perimetral de la planta.  

Existe, debido a la morfología del lugar, una llanura inundable, que, como puede 

observarse, queda extendida en el terreno debido a la posible insuficiencia de la 

infraestructura de drenaje ubicada al sur de la planta, en el paso del Arroyo de San 

Cristóbal con la A-472, así como a la presencia de puntos bajos en el terreno y a la 

carencia de un claramente definido.

 

Los paneles fotovoltaicos se situarán en la Zona Inundable, quedando encima del 
calado del agua en ese punto, y fuera de la Zona de Flujo Preferente. El 
cerramiento perimetral será permeable, permitiendo el paso de las avenidas.  
 
Tal como se aprecia en el plano 19 de afecciones, el cerramiento y los trackers 
respetan el contorno de la Máxima Crecida Ordinaria, quedando fuera de la 
llanura inundable, cumpliendo con las restricciones impuestas en el expediente  
N/Ref.: 41051-1777-2020-01, en junio de 2022. 
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13.2.3 Ayuntamiento  

La sociedad LOINA INVESTMENTS S.L., ha obtenido el informe de 

compatibilidad urbanística por parte del ayuntamiento de Huévar dónde se 

establece que se deberá dejar un límite de 30 metros con los linderos del terrenos 

donde se pretende instalar la planta fotovoltaica, con fecha de 16 de Julio de 2020.. 

La implantación será por lo tanto la siguiente: 

13.3 Límites y Condiciones Técnicas 

13.3.1 Protección y Control del Medio Ambiente Atmosférico 

La actuación a desarrollar NO es considerada como actividad contaminadora 

de la atmósfera según lo dispuesto en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, 

por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras 

de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, 

modificado por el Real Decreto 1042/2017. 

En este proyecto en concreto, la mayor incidencia se produce en la fase de 

construcción, dado que el uso de maquinaria, movimientos de tierra y carga-

descarga de materiales hacen que la calidad del aire se vea afectada por emisiones 

de gases procedentes de la maquinaria y polvo producido fundamentalmente por los 

movimientos de tierra. Por ello, al objeto de minimizar los efectos del mismo, se 

deberán tomar las medidas preventivas y correctoras necesarias, ajustándose en 
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todo momento cualquier valor a los límites establecidos en la legislación vigente 

(gases, partículas, ruido y radiación luminosa). 

Durante la fase de construcción no se emplearán vehículos ni maquinarias 

susceptibles de emitir volúmenes significativos de gases contaminantes a la 

atmósfera en caso de accidente. Tampoco se van a emplear en la construcción de la 

planta materiales que puedan afectar de forma significativa a la calidad del aire en 

caso de liberación accidental. Además, a través de la vigilancia ambiental se 

garantizará que se toman todas las medidas preventivas que minimicen la liberación 

de gases contaminantes. 

En cuanto al periodo de funcionamiento, el único elemento contaminante 

utilizado en la planta fotovoltaica que podría quedar liberado por la ocurrencia de 

accidentes o catástrofes es el hexafluoruro de azufre (SF6), gas sintético e inerte 

que se utiliza como dieléctrico en las celdas de los sistemas eléctricos. El 

mantenimiento preventivo incluirá acciones dirigidas a supervisar el correcto 

funcionamiento de los elementos de la instalación relacionados con posibles 

contaminantes.  

En el centro de seccionamiento y medida de la planta el volumen de este gas 

utilizado es mínimo, por lo que en caso de fuga su dispersión en el aire hace que 

sea totalmente inofensivo. 

13.3.2 Medidas correctoras y preventivas sobre el medio atmosférico 

Con objeto de minimizar la generación de partículas en suspensión y partículas 

sedimentables durante la fase de construcción se deberán tomar las siguientes 

medidas durante la ejecución de los trabajos: 

a) Riegos superficiales 

Los movimientos de tierra durante la fase de obras generan emisiones de polvo que 

pueden ocasionar situaciones preocupantes como consecuencia del arrastre de las 
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partículas por el viento, no solo a las poblaciones cercanas y a los mismos 

trabajadores, sino también a los cultivos localizados en la zona, así como a la flora 

y fauna existente. 

Para evitar el problema, se establece como medida preventiva el riego de los viales 

de obra y áreas de operaciones desnudas para disminuir el nivel de partículas sólidas 

en el aire provocado por los movimientos de tierra en general. 

El riego se efectuará durante la fase de obras que coincida con zonas y épocas 

críticas (zonas con suelos secos, fuertes vientos, períodos de sequía, etc.), con el 

objeto de reducir la formación de nubes de polvo y evitar el levantamiento de polvo 

por el paso de maquinaria. 

Se realizará mediante un camión cisterna, con una frecuencia de al menos 1 

riego/día, uno por la mañana, con los que se considera queda atenuado el efecto de 

emisión de partículas debido a los trabajos normales de acondicionamiento de la 

parcela, pudiéndose variar la frecuencia o la dosis de riego en función de las 

situaciones particulares que se presenten. 

Se realizarán controles periódicos de la maquinaria implicada en la fase de obras.  

b) Control de los movimientos de maquinaria 

Durante los transportes de acopios y/o tierras y cualquier otro transporte de material 

en época estival, la velocidad de los camiones y maquinaria se limitará a un máximo 

de 30 km/h por la zona de obras.  

El estacionamiento de la maquinaria en los períodos fuera de jornada laboral se 

realizará preferentemente en los tramos de carreteras cortados al tráfico durante la 

ejecución de las obras cercanas a la parcela. 

c) Entoldado de los camiones 

Se deberán entoldar las bañeras de los camiones que transporten acopios y 

materiales, de forma que se evite la pérdida accidental de escombros o sobrantes de 
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obra durante el trayecto a vertedero, así como la emisión de partículas al medio. 

Además, se utilizarán lonas para cubrir los acopios dispuestos siempre en el interior 

de la parcela afectada. 

d) Mantenimiento de la maquinaria 

Todas las maquinarias presentes en la obra deben cumplir con las prescripciones 

técnicas y permisos de circulación, así como presentar la ITV vigente. Dicha 

documentación deberá ser presentada a la dirección de obra a requerimiento de la 

misma. Esta medida queda íntimamente relacionada con las medidas de seguridad 

y salud laboral y control técnico por parte de la dirección de obra. 

Las operaciones de mantenimiento, lavado y repostaje se realizarán en talleres 

autorizados cercanos a la zona de obra, quedando prohibida su realización fuera de 

las mismas. Se comunicará a todos los subcontratistas la prohibición de vertido de 

aceites y la localización de los talleres habilitados para la realización del repostaje 

y mantenimiento de la maquinaria de obra.  

Se evitará cualquier vertido y se procederá a una gestión adecuada de aquellos 

accidentes que pudieran ocurrir. En caso de vertido accidental se deberá sanear y 

restaurar la zona afectada, si fuera necesario se empleará un absorbente adecuado, 

que deberá ser gestionado como residuo peligroso. 

e) Control de los niveles de ruidos 

Se programarán las obras adecuadamente, de forma que los trabajos se realicen de 

forma escalonada en el tiempo y la afección al medio atmosférico sea mínima. La 

Dirección de Obra elaborará unas directrices para el cumplimiento de los horarios 

previstos para cada actividad para evitar un incremento de presión sonora debido a 

la utilización de maquinaria pesada. 

B) Condiciones relativas a las Emisiones de Ruidos y Vibraciones 

B.1) Fase de Construcción: 

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 129/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE 

EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, 

SEVILLA 

 Memoria descriptiva y de cálculo  

 

COAGENER SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES, S.L., c/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5, 41500 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tfno: 955 188 169. E-mail: coagener@coagener.com 

125 

Respecto a la contaminación acústica durante la fase de construcción, la 

maquinaria deberá ajustarse a las prescripciones establecidas en la legislación 

vigente, y en particular, deberá observarse el cumplimiento de las disposiciones que 

le son de aplicación específicamente a las obras y uso de maquinaria al aire libre, y 

que se encuentran recogidas en los artículos 39 y 41 del Decreto 6/2012, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el reglamento contra la contaminación acústica en 

Andalucía, así como en el artículo 22 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de 

octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del Ruido, en lo referente a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

El recorrido de acceso a la instalación por los camiones evitará en la medida de lo 

posible el paso por zonas clasificadas por el citado Decreto 6/2012, de 17 de enero, 

como Tipo a (Sectores con predominio de suelo de uso residencial), Tipo e 

(Sectores con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural) y como Tipo 

g (Espacios naturales que requieran una especial protección contra la 

contaminación acústica). 

B.2) Fase de Explotación / Implantación: 

Se ha de garantizar la inexistencia de afecciones sobre las personas por la emisión 

de ruidos y vibraciones, para ello, las condiciones de implantación de la actividad 

habrá de adecuarse a los Objetivos de Calidad Acústica y de las Normas de Calidad 

Acústica del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, teniendo en cuenta 

la zonificación acústica de la zona de implantación. 

Durante la fase de explotación serán los transformadores e inversores los que 

potencialmente podrían ocasionar algún impacto acústico. Sin embargo, la 

existencia de estos equipos no implica que se superen los límites sonoros de 70 dB 

a una distancia de 10 m de los mismos según datos del fabricante. En cualquier 

caso, se tomarán las medidas protectoras para garantizar que nunca se rebasen los 

límites establecidos en la normativa de aplicación en vigor.  
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C) Contaminación lumínica 

Puesto que el único alumbrado existente será el circunscrito a la zona aledaña al PV 

station , Centro de Seccionamiento y  Statcom, con objeto de prevenir o minimizar 

los efectos de la dispersión de la luz artificial hacia el cielo nocturno, reducir la 

intrusión lumínica en entornos naturales y el interior de los edificios residenciales, 

y promover el uso eficiente del alumbrado, se deberán cumplir las disposiciones 

relativas a contaminación lumínica, recogidas tanto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, 

de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, como en el Real Decreto 1890/2008, 

de 14 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética 

en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias EA-01 a EA-07. 

13.3.3 Residuos 

13.3.3.1 Generalidades en la gestión de residuos 

1. La actividad se llevará a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 

procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medio ambiente y, en 

particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o 

flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra 

los paisajes y lugares de especial interés. 

2. La actividad sólo se llevará a cabo dentro de la superficie recogida en el 

proyecto presentado. No se podrán depositar o verter residuos de cualquier 

naturaleza fuera de la superficie citada, debiendo mantenerse los aledaños de la 

misma libre de residuos. 

3. El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, 

a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a 
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evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su 

posterior valorización o eliminación. 

13.3.3.2 Condiciones particulares en la fase de construcción y desmantelamiento 

Los residuos procedentes de la construcción de las instalaciones, de las obras 

durante la fase de ejecución y posteriormente los residuos de demolición, resultante 

del desmantelamiento de las instalaciones durante la fase de abandono, deberán 

gestionarse según lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por 

el que se regula la Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y de 

Demolición (RCD). 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los RCD efectúe únicamente 

operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 

documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de 

eliminación ulterior al que se destinaran los residuos. 

Todo el material inerte sobrante procedente de las obras de excavado y movimientos 

de tierra, así como los materiales de préstamo que resulten excedentarios, les será 

de aplicación el orden de preferencia regulado en el artículo 104.4 de la Ley 7/2007, 

de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, siendo en último caso, 

evacuados a vertederos autorizados. La valorización de los suelos no contaminados 

excavados y otros materiales naturales excavados procedentes de obras de 

construcción o de demolición, que se generan como excedentes para la ejecución 

estricta de la obra, y que se destinan a operaciones de relleno y a otras obras distintas 

de aquéllas en las que se generaron, seguirá lo establecido en la Orden 

APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de 

materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras 

distintas a aquéllas en las que se generaron. 

Para la maquinaria móvil a emplear durante las fases de ejecución y 

desmantelamiento de las instalaciones, los cambios de aceite y demás operaciones 
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que pudieran implicar derrames se realizarán en talleres autorizados o parque de 

maquinaria habilitados a tal efecto. En este sentido, se atenderá a lo establecido en 

el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados, concretamente lo establecido en los artículos 5 y 6 del citado 

Decreto referente al almacenamiento, tratamiento y sistemas de entrega de aceites 

usados. De tal modo queda prohibido: todo vertido de aceites usados en aguas 

superficiales o subterráneas y en los sistemas de alcantarillado o de evacuación 

de aguas residuales; todo vertido de aceite usado, o de los residuos derivados 

de su tratamiento, sobre el suelo. Asimismo, los productores de aceites usados 

deberán almacenarlos en condiciones adecuadas y deberán disponer de 

instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta su recogida 

y que sean accesibles a los vehículos encargados para ello, y se evitará que los 

depósitos de aceite usado, incluidos los subterráneos, tengan efectos nocivos sobre 

el suelo. 

Todas las empresas participantes en la ejecución de los trabajos de construcción o 

desmantelamiento que lleven a cabo actividades que generen Residuos No 

Peligrosos en cantidades superiores a 1.000 Tn/año y/o Residuos Peligrosos, en 

cumplimiento de los artículos 11 y 17 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el 

que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, deberán realizar la 

comunicación previa al inicio de actividad para su inscripción en el registro de 

productores de residuos. 

Una vez finalizada la obra se procederá a la limpieza general de las áreas 

afectadas, retirando todas las instalaciones temporales, así como todo tipo de 

desechos, restos de maquinarias y escombros, depositándolos en vertederos 

controlados e instalaciones adecuadas para su tratamiento. Al final de la obra, las 

zonas de terreno agrícola compactadas por el tránsito de vehículos se roturarán y en 

el caso de que se detecten pérdidas y hoyos se procederá al relleno con las tierras 

sobrantes. 
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Finalizada la vida útil de las diferentes estructuras del proyecto, se procederá a su 

desguace y retirada a gestor autorizado. En el caso de que existan sustancias 

catalogadas como peligrosas se procederá a su entrega a un gestor autorizado. El 

desmantelamiento y demolición se realizará de forma selectiva, de modo que se 

favorezca la reutilización frente al reciclaje de los diferentes materiales contenidos 

en los residuos, del reciclado frente a la valorización y de esta última frente a la 

eliminación a la hora de elegir el destino final de los residuos generados. 

13.3.3.3 Residuos no peligrosos 

El periodo máximo permitido para el almacenamiento temporal de residuos no 

peligrosos en las instalaciones será de un año, cuando su destino final sea la 

eliminación, o dos años cuando sea a valorización. 

Cuando se contrate a un transportista para la entrega de los residuos a una empresa 

o entidad autorizada o inscrita, la persona o entidad productora tendrá que: 

 Comprobar que la persona o entidad transportista está registrada. 

 Habilitar los mecanismos que estime oportuno para garantizar que los vehículos 

que contrata cumplen con todos los requisitos exigidos por la legislación para 

la circulación de vehículos y con el transporte de mercancías peligrosas, sin 

perjuicio de las responsabilidades que, según los artículos 44 y 45 del Decreto 

73/2012 del Reglamento de residuos de Andalucía, incumben a la persona o 

entidad transportista. 

Las entregas de residuos no peligrosos a gestores externos autorizados deberán 

acreditarse mediante factura o albarán que tendrá que conservarse en la 

instalación por un periodo no inferior a tres años. 

13.3.3.3.1 Residuos No Peligrosos Municipales 

Todos los residuos domésticos se gestionarán conforme a la Ordenanza Municipal. 
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Todos los residuos domésticos se entregarán a los servicios de limpieza o recogida 

establecidos por la Entidad Local o, en su caso, a un gestor de residuos registrado 

o autorizado. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en las respectivas 

ordenanzas municipales, se deberá actuar de acuerdo al artículo 25 del Decreto 

73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 

Andalucía: 

Artículo 25 del Decreto 73/2012: Obligaciones de las personas o entidades 

productoras de residuos municipales: Las personas o entidades productoras de 

residuos municipales tendrán, sin perjuicio de las que, además, puedan imponerles 

las respectivas ordenanzas, las obligaciones siguientes: 

1. Separar en origen las fracciones de residuos en las condiciones que determine 

la normativa vigente y las ordenanzas locales, incluyendo los residuos para los 

que las administraciones locales hayan definido un sistema de depósito o 

recogida especial. 

2. Mantener los residuos municipales en condiciones tales que no produzcan 

molestias ni supongan ninguna clase de riesgo hasta tanto pongan los mismos a 

disposición de la Administración o entidad encargada de la recogida. 

3. Utilizar correctamente los contenedores de residuos domésticos, evitando la 

mezcla de diferentes tipos de residuos. 

4. Para aquellos residuos peligrosos domésticos u otros residuos cuyas 

características dificulten su gestión, las entidades locales, a través de sus 

ordenanzas, podrán obligar al productor o a otro poseedor de éstos a adoptar 

medidas para eliminar o reducir dichas características, o a que los depositen en 

la forma y lugar adecuados. 

5. Informar a la entidad local sobre el origen, cantidad y características de aquellos 

residuos municipales que, por sus particularidades, pueden producir trastornos 

en las operaciones de recogida y transporte. 
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6. Adecuar los residuos para su entrega en los términos que establezcan las 

administraciones locales. 

7. No depositar los residuos en lugares no autorizados por los servicios 

municipales o en condiciones distintas a las determinadas por las 

administraciones locales. 

8. Abonar las tasas previstas en las ordenanzas fiscales como contrapartida por la 

prestación de los servicios municipales. 

Estos residuos y los similares (restos de cartones, palets de madera, plásticos, etc.) 

se almacenarán de forma selectiva y se destinarán preferentemente a reciclado y/o 

reutilización en coordinación con los servicios municipales competentes. 

13.3.3.3.2 Residuos No Peligrosos No Municipales 

Se encargará el tratamiento de los residuos no municipales no peligrosos producidos 

a una persona o entidad negociante, o a una persona o entidad gestora autorizada, o 

participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que comprenda 

estas operaciones, siempre que no procedan a valorizarlos o eliminarlos por sí 

mismos, en cuyo caso deberán contar además con la correspondiente autorización 

del órgano ambiental competente. Dichas operaciones deberán acreditarse 

documentalmente. Se deberá suministrar a las empresas o entidades a quienes 

entreguen sus residuos la información necesaria para su adecuado tratamiento, 

sobre todo en los casos en los que su origen, cantidad o características particulares 

puedan ocasionar alteraciones en el sistema de gestión. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 73/2012, de 20 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, serán objeto 

de comunicación y de inscripción en el registro: 

 Las actividades en las que se produzcan residuos no municipales no peligrosos 

en cantidades que superen las 1.000 toneladas anuales. 
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 Las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas e industriales, así como 

las fosas sépticas y otras instalaciones de depuración similar en actividades no 

domésticas, que generen residuos de lodos de depuración que no tengan la 

consideración de residuos peligrosos, sin limitación de la cantidad de éstos 

producida. 

En el caso que la sociedad LOINA INVESTMENTS S.L. se encontrará en alguno 

de los dos supuestos anteriores deberá comunicarlo a Delegación Territorial de 

Sevilla, solicitando la modificación sustancial o no de su autorización. 

13.3.3.4 Residuos peligrosos 

La sociedad LOINA INVESTMENTS S.L. comunicará, antes del inicio de la 

actividad y conforme al artículo 29 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos 

y Suelos Contaminados, su condición de productor de residuos peligrosos. La 

comunicación conllevará la inscripción de oficio en el registro de autorizaciones de 

actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las actividades que 

usan disolventes orgánicos, previsto en el artículo 45 del Decreto 356/2010, de 3 de 

agosto. 

Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de ejecución 

o durante el periodo de explotación, deberán separarse y almacenarse 

adecuadamente hasta ponerlos a disposición de gestores autorizados acorde a lo 

establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, 

en el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Residuos de Andalucía, y demás normativa de aplicación, así como a las posibles 

modificaciones que pueda haber en la legislación durante el desarrollo de su 

actividad. 
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13.3.3.5 Producción de residuos peligrosos durante la explotación de la instalación 

La sociedad LOINA INVESTMENTS, S.L. deberá inscribirse en el Registro 

de Gestores de Residuos Peligrosos para las instalaciones en las que se desarrolla 

el proyecto de referencia, en todos los residuos peligrosos que se generen durante 

la explotación de la instalación.  

Obligaciones de Personas o Entidades Productoras de Residuos Peligrosos 

En relación con las personas o entidades titulares de actividades o instalaciones 

productoras de residuos peligrosos se estará a lo dispuesto en el artículo 13 del 

Decreto 73/2012, Reglamento de residuos de Andalucía, y tendrán que: 

 Efectuar la comunicación a la que se hace referencia en el artículo 11 de 

dicho decreto. 

 Entregar los residuos a una persona o entidad negociante o a una empresa 

autorizada o inscrita para su gestión, directamente o a través de una persona 

o entidad transportista registrada, siempre que no procedan a tratarlos por sí 

mismos, en cuyo caso deberán contar además con la correspondiente 

autorización de persona o entidad gestora. Dichas operaciones deberán 

acreditarse documentalmente. 

 Suministrar a las empresas o entidades a quienes entreguen sus residuos la 

información necesaria para su adecuado tratamiento, sobre todo en los casos 

en los que su origen, cantidad características particulares puedan ocasionar 

alteraciones en el sistema de gestión. 

 Llevar un registro de los residuos producidos o importados y del destino de 

los mismos, que podrá estar en soporte informático previa comunicación a 

la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de medio 

ambiente para su conocimiento, con el contenido mínimo se indica en el 

artículo 13 del Decreto 73/2012 del Reglamento de residuos de Andalucía. 
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 Presentar a la Delegación Provincial de la Consejería competente en 

materia de medio ambiente, antes del 1 de marzo de cada año, la 

declaración anual de la producción de residuos del año inmediatamente 

anterior, en la que deberán especificar, como mínimo, el origen y cantidad 

de los residuos generados o importados, identificados por su código LER, 

el destino dado a cada uno de ellos con indicación de las personas o 

entidades gestoras a las que se les ha entregado y la relación de los que se 

encuentren almacenados temporalmente. 

 Conservar una copia de la declaración anual de la producción de residuos 

por un periodo no inferior a tres años. 

 Informar inmediatamente a la correspondiente Delegación provincial de la 

Consejería competente en materia de medio ambiente en caso de 

desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos. 

 Comunicar a la correspondiente Delegación provincial de la Consejería 

competente en materia de medio ambiente de la provincia en la que esté 

ubicado el centro productor la producción de nuevos residuos a fin de que 

se actualicen los datos en el registro. 

 Las personas o entidades productoras de residuos peligrosos que generen 

más de 10 toneladas anuales elaborarán y remitirán a la Delegación 

Provincial de la Consejería competente en materia de medio ambiente un 

plan de minimización de sus residuos por centro de producción, con el 

contenido mínimo que se muestra en el Anexo XVI del Decreto 73/2012, de 

20 de marzo, por la que se aprueba el reglamento de Residuos de Andalucía. 

 Las personas o entidades productoras de residuos peligrosos que importen 

generen o asuman la producción de más de 10.000 kilogramos al año de 

estos residuos constituirán una garantía financiera que cubra las 

responsabilidades a que puedan dar lugar sus actividades atendiendo a sus 
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características, peligrosidad y potencial riesgo. Dicha garantía deberá 

cubrir, en todo caso: 

 Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de 

las personas. 

 Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas. 

 Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente 

alterado. Esta cuantía se determinará con arreglo a las previsiones 

de la legislación sobre responsabilidad medioambiental. 

 Cuando contrate a un transportista para la entrega de los residuos a una 

empresa o entidad autorizada o inscrita, la persona o entidad productora 

tendrá que: 

 Comprobar que la persona o entidad transportista está registrada. 

 Habilitar los mecanismos que estime oportuno para garantizar que 

los vehículos que contrata cumplen con todos los requisitos exigidos 

por la legislación para la circulación de vehículos y con el transporte 

de mercancías peligrosas, sin perjuicio de las responsabilidades que, 

según los artículos 44 y 45 del Decreto 73/2012 del Reglamento de 

residuos de Andalucía, incumben a la persona o entidad 

transportista. 

En relación con el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, se deberá 

observar lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, 

reglamento de residuos de Andalucía, y en los Reales Decretos 833/1988, de 20 de 

julio y 952/1997 de desarrollo de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos. Se establecen las siguientes obligaciones: 

 Separar adecuadamente y no mezclar los residuos con otras sustancias, 

materiales o residuos, sobre todo con los no peligrosos, evitando 

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 140/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE 

EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, 

SEVILLA 

 Memoria descriptiva y de cálculo  

 

COAGENER SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES, S.L., c/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5, 41500 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tfno: 955 188 169. E-mail: coagener@coagener.com 

136 

particularmente aquellas mezclas que impliquen peligrosidad o dificulten la 

gestión. Deberá existir una separación física de los residuos incompatibles 

de forma que se evite el contacto entre los mismos en caso de un hipotético 

derrame. La mezcla de residuos peligrosos con no peligrosos está 

expresamente prohibida en la normativa de residuos (artículo 18.2 de la Ley 

22/2011). Dicha mezcla además de suponer un riesgo para la salud humana 

(en particular para los operarios de obra o plantas de tratamiento de 

residuos) así como para el medio ambiente, ocasiona que un volumen 

grande de residuos no peligrosos se convierta en residuos peligrosos, con 

una gestión más compleja y de mayor coste. 

 Mantener los residuos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, 

envasados y etiquetados en la forma que se especifique en las normas 

internacionales y en la legislación vigente. 

 Garantizar que la zona de almacenamiento temporal: 

 es accesible, en especial para los vehículos que tienen que retirar los 

residuos, 

 está claramente identificada e identificable por las personas usuarias 

(señalizada), 

 está dotada de pavimento impermeable que evite posibles 

filtraciones al subsuelo, 

 dispone de sistemas de contención y recogida de derrames de 

suficiente capacidad (cubetos de contención, red de drenaje 

perimetral, arqueta estanca o similar) 

 que cuenta con protección de la intemperie, 
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 está cerrada perimetralmente y dispone de mecanismos para la 

restricción del acceso adecuados a la peligrosidad, riesgo y volumen 

de los residuos. 

 Cumplir con los requisitos de seguridad e higiene que sean aplicables para 

mantener las instalaciones de almacenamiento temporal en condiciones 

adecuadas (sistema de ventilación en caso de sustancias volátiles, 

iluminación adecuada o protección contra incendios), adaptándolas en todo 

caso a las características particulares de los residuos almacenados y a los 

riesgos específicos derivados del propio almacenamiento y las operaciones 

a él asociadas. Anexa a la zona de almacenamiento se instalarán medidas de 

seguridad consistentes en duchas, lavaojos y rociadores. 

 Disponer los envases que contienen los residuos de manera que se facilite 

la movilidad del colectivo de personas trabajadoras a la hora de depositar 

los residuos, evitando el emplazamiento contiguo de contenedores que 

alberguen sustancias incompatibles que pudieran llegar a mezclarse 

accidentalmente debido a derrames o fugas, causando calor, explosiones, 

igniciones, formación de sustancias peligrosas o cualquier otro efecto que 

incremente su peligrosidad o dificulte su gestión. 

 Según la normativa en vigor a nivel autonómico el tiempo máximo de 

almacenamiento temporal de los residuos peligrosos será de seis meses, 

prorrogable a un año, previa autorización de la Delegación Provincial 

de la Consejería competente en materia de medio ambiente, por causas 

debidamente justificadas y siempre que se garantice la protección de la salud 

humana y el medio ambiente. La superación de estos plazos constituirá el 

hecho imponible del impuesto sobre residuos peligrosos, de conformidad 

con lo regulado en el artículo 67 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre. El 

plazo de almacenamiento empezará a computar desde que se inicie el 

depósito de residuos en el lugar de almacenamiento. 
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 Con respecto al envasado se deberán tener en cuenta las siguientes 

condiciones: 

 Los envases que contienen residuos peligrosos estarán 

convenientemente sellados y sin signos de deteriores y ausencia de 

fisuras. Además, se dispondrán sobre cubetos de retención los que 

contengan residuos peligrosos líquidos susceptibles de producir 

derrames al suelo. 

 Se evitarán los derrames y salpicaduras de residuos en los 

alrededores de los depósitos y contenedores, manteniéndolos en un 

adecuado estado de limpieza. 

 Los residuos peligrosos se separarán y almacenarán de forma 

individual y no se mezclarán, evitando particularmente aquellas 

mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su 

gestión. 

 El material de los envases deberá ser adecuado, teniendo en cuenta 

las características de los residuos que contienen. 

 Los recipientes destinados a envasar residuos peligrosos en estado 

gas comprimido, licuado o disuelto a presión cumplirán la 

legislación vigente en la materia. 

 Los envases se dispondrán de forma que se facilite la movilidad del 

colectivo de personas trabajadoras, evitando el emplazamiento 

contiguo de contenedores que alberguen sustancias incompatibles 

que pudieran llegar a mezclarse accidentalmente debido a derrames 

o fugas, causando calor, explosiones, igniciones, formación de 

sustancias peligrosas o cualquier otro efecto que incremente su 

peligrosidad o dificulte su gestión. 
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 Con respecto al etiquetado se deberán tener en cuenta las siguientes 

condiciones: 

 Cada envase estará dotado de una etiqueta colocada en lugar visible 

que contendrá como mínimo la información que recoge el artículo 

14 del Real Decreto 833/1988. 

 En cada envase junto al etiquetado de identificación se añadirá, si es 

preciso, un pictograma representativo de la naturaleza de los riesgos 

que representa el residuo. 

13.3.3.6 Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) se almacenarán de forma 

segregada en contenedores específicos y se gestionarán externamente a través de 

gestores autorizados o mediante la participación en un acuerdo voluntario o 

convenio de colaboración autorizado. Cada residuo deberá estar identificado 

indicando la categoría a la que pertenece el aparato y cumplir las obligaciones 

especificadas en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

13.3.4 Estimación de residuos 

Durante los trabajos de ejecución se generarán Residuos Peligrosos, por lo que 

la empresa encargada de la ejecución de los trabajos deberá inscribirse en el 

Registro de Productores de Residuos Peligrosos y dará cumplimiento al Real 

Decreto 105/2008, por el que se regula la gestión de Residuos de Construcción 

y Demolición. 

Durante los trabajos de obra civil, se prevé generar los siguientes residuos, 

codificados de acuerdo con la Lista europea de residuos: 

Tipo de residuo Código LER* Gestión/vertido final 
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Excedentes de excavación 170504 Vertedero de inerte 
Excedentes de hormigón 170101 Planta de reciclaje de RCD 

Vertedero de inertes 
Ladrillos 170102 Planta de reciclaje de RCD 

Escombros y residuos mezclados de 
construcción que no contengan sustancias 

peligrosas 

170904 Vertedero de inerte/ Planta de 
reciclaje de RCD 

Papel y cartón 200101 Recuperación de otras materias 
inorgánicas 

Madera (palets de madera) 170201 Recuperación de sustancias 
orgánicas que no se utilizan 

como disolventes 
Plásticos (envases y embalajes) 170203 Recuperación de otras materias 

inorgánicas 
Residuos metálicos 170405 Recuperación de otras materias 

inorgánicas 
Cables que no contienen hidrocarburos, 
alquitrán u otras sustancias peligrosas 

170411 Reciclaje o recuperación de 
metales y de compuestos 

metálicos  
Residuos sólidos urbanos y asimilables 200301 Depósito directo en vertedero. 

Planta de tratamiento 
Residuos vegetales 200201 Recuperación de sustancias 

orgánicas que no se utilizan 
como disolventes. 

Trapos impregnados 150202* Gestor autorizado 
Aceites y grasas 13020* Regeneración u otro nuevo 

empleo de aceites 
Tierras contaminadas 170503* Gestor autorizado 

Envases que han contenido sustancias 
peligrosas 

150110* Gestor autorizado 

Recipientes a presión, Aerosoles 150111* Gestor autorizado 
Tabla 15: Tipos de residuos 

Por tanto, según la normativa en vigor a nivel autonómico , la empresa, en 

cumplimiento del artículo 11 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo por el que se 

aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, deberá realizar comunicación a 

la Delegación Territorial, lo que conllevará la inscripción de oficio en el registro de 

autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control 

ambiental, de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las 

actividades que usan disolventes orgánicos, previsto en el Decreto 356/2010, de 3 

de agosto. 
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Todas las fases del Proyecto (excepto la presencia de vías de acceso) tienen 

asociadas, de forma directa y simple, la generación de una serie de residuos, cuyo 

impacto es negativo. Sin embargo, la acción relativa al control de las condiciones 

de operación repercutirá de forma positiva en la gestión de tales residuos. 

Durante la fase de construcción, se desecharán materiales inertes, escombros, tierras 

sobrantes y residuos orgánicos. Además, se pueden producir afecciones por 

derrames de líquidos accidentales durante el mantenimiento de la maquinaria. Los 

residuos que se pueden generar como resultado de su construcción son: 

 

Tabla 16: Residuos generados durante la construcción 

En esta obra no se producirán aceites usados, ya que el mantenimiento de la 

maquinaria se realizará en talleres autorizados. Por las características de las 

actividades a llevar a cabo, lo habitual será almacenar de forma separada pequeñas 

cantidades de residuos en las zonas de trabajo siendo estos trasladados a un almacén 

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 146/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE 

EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, 

SEVILLA 

 Memoria descriptiva y de cálculo  

 

COAGENER SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES, S.L., c/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5, 41500 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tfno: 955 188 169. E-mail: coagener@coagener.com 

142 

propiedad del contratista en el que se dispondrán en big-bags rotulados y separados 

para realizar una gestión adecuada de los mismos hasta la retirada por gestor 

autorizado. 

En el Plan de gestión residuos (que se elabora en una etapa de proyecto previo al 

inicio de las obras) e incluso durante la propia obra se podrá identificar algún otro 

residuo. Asimismo, para la estimación de cantidades, se dispone de datos 

procedentes de la experiencia en obra y proyectos previamente realizados, siendo 

información suficiente en la etapa en la cual se elabora el proyecto de ejecución. 

Las cantidades, por tanto, también deberán ser ajustadas en los correspondientes 

Planes de gestión de residuos. 

El contratista estará obligado al cumplimiento del Plan de gestión de residuos de 

construcción y demolición. 

Para la correcta gestión de los residuos generados, el promotor de la obra se dará de 

alta como productor de residuos peligrosos y dará cumplimiento al Real Decreto 

105/2008, por el que se regula la gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición. De esta forma, los residuos serán clasificados, almacenados en 

contenedores específicos para cada una de las categorías, identificados y puestos a 

disposición del vertedero autorizado o, en su caso, del gestor autorizado. 

En el Plan de gestión de residuos (que se elabora en una etapa de proyecto posterior 

al presente documento) e incluso durante la propia obra se podrá identificar algún 

otro residuo. Asimismo, para la estimación de cantidades, se dispone de datos 

procedentes de la experiencia en obra y proyectos previamente realizados, siendo 

información suficiente en la etapa en la cual se elabora el proyecto de ejecución. 

Las cantidades, por tanto, también deberán ser ajustadas en los correspondientes 

Planes de gestión de residuos. 

El contratista estará obligado al cumplimiento del Plan de gestión de residuos de 

construcción y demolición. 
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Durante el funcionamiento de la planta fotovoltaica, los residuos generados serán: 

 

 

Tabla 17: Estimación de residuos generados durante la fase de operación 

Durante la fase de explotación se producirán, a medio plazo y de forma permanente, 

residuos peligrosos derivados de los aceites usados de los transformadores, que 

deberán ser gestionados por un gestor autorizado.  

Los residuos peligrosos que puedan generarse deberán envasarse, etiquetarse y 

almacenarse conforme a lo establecido en la legislación en recipientes adecuados 

para su evacuación y tratamiento por gestor autorizado. 

Las placas fotovoltaicas dañadas o las que no se encuentren en condiciones de 

funcionar normalmente serán entregadas al proveedor de las mismas o dispuestas 

adecuadamente según determine la normativa vigente. 

En la fase de abandono y restauración de las instalaciones, los residuos generados 

se estiman en: 

Etapa; Abandono y desmantelamiento 

Tipo de Residuo Cantidad Unidad 

Residuos industriales no peligrosos  

 Seguidores horizontales  312 Uds. 

Paneles fotovoltaicos 9.630  Uds. 
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Plataforma metálica  2 Inversor con transformador 
PV2X de Gamesa Electric 

 Statcom, de Gamesa Electric 

Edificio Prefabricado 1 Centro de seccionamiento y 
medida 

Tabla 18: Residuos generados durante la fase de abandono 

13.3.5 Calidad de suelo 

Con carácter general: 

 La sociedad LOINA INVESTMENTS S.L., durante el desarrollo de su 

actividad, prestará especial atención a cualquier circunstancia que pudiera 

ser de aplicación el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se 

establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo 

y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, así 

como el Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el 

reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados. 

 Para todo almacenamiento de residuos líquidos no peligrosos, materias 

primas o auxiliares susceptibles de provocar contaminación del suelo por 

rotura de envases, depósitos o contenedores, derivadas de su actividad, 

deberán de adoptarse las mismas condiciones que para los almacenamientos 

de residuos peligrosos, a excepción de las específicas para este tipo de 

residuos, como son el tiempo máximo de almacenamiento y etiquetado. 

 Todos los cambios de aceite y mantenimiento de la maquinaria que puedan 

implicar derrame de aceites o gasóleo se realizarán en talleres autorizados o 

parques de maquinaria habilitados al efecto gestionándose según la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados y entregándose 

a gestor autorizado de Residuos Peligrosos. Así, queda prohibido el lavado 

y mantenimiento de maquinaria en el emplazamiento, salvo que por causas 

accidentales sea preciso reparar in situ. En este último caso se extremarán 

las medidas para que no se produzcan derrames de sustancias peligrosas y, 
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en todo caso se dispondrá de absorbente adecuado para la recogida de 

posibles derrames en lugar accesible. 

 En caso de producirse algún vertido accidental se procederá a su inmediata 

limpieza mediante la retirada de terreno afectado y su entrega a Gestor 

Autorizado de Residuos Peligrosos. 

 Según la normativa en vigor a nivel autonómico cualquier incidente de 

este tipo del que pueda derivarse contaminación del suelo o del medio 

hídrico, deberá notificarse de inmediato a la Delegación Territorial, en 

orden a evaluar la posible afección medioambiental. 

En el caso objeto de estudio, la actividad se considerará potencialmente 

contaminante del suelo (APC) al estar recogida en la Orden PRA/1080/2017, de 2 

de noviembre, que modifica el Anexo I del Real Decreto 9/2005., tal y como se 

establece en el apartado: 

 “35.13: Distribución de energía eléctrica. Subestaciones eléctricas y 

transformadores de potencia o reactancias”, 

 “35.19: Producción de energía eléctrica de otros tipos. Se exceptúa la 

producción de energía eléctrica por transformación de la energía solar en 

edificios residenciales. En actividades de producción de energía fotovoltaica 

únicamente las instalaciones de conversión y transformación”, 

por lo que se cumplirán todos los preceptos que le sean de aplicación, contemplados 

en el citado Real Decreto, así como las obligaciones impuestas en el Decreto 

18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que regula el Régimen 

aplicable a los Suelos Contaminados. 

 Con carácter previo al inicio de la actividad, estará obligado a dar de 

alta cada instalación mediante la comunicación de los datos al 

Inventario Andaluz de Suelos Potencialmente Contaminados, regulado 

en el artículo 45 del citado Decreto 18/2015. Así mismo, se deberá cumplir 
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con las obligaciones de comunicación de datos establecidas en el artículo 56 

del Decreto 18/2015, mediante la presentación del Informe Preliminar de 

Situación. 

 Deberán comunicar al Inventario Andaluz de Suelos Potencialmente 

Contaminados, cualquier cambio en la titularidad de la actividad, así como 

cualquier modificación sustancial, ampliaciones en la producción de 

residuos o cambios en las condiciones de almacenamiento de los mismos, 

en el plazo de un mes desde que se produzca. 

 Hasta la entrada en funcionamiento de la aplicación informática aplicable al 

Inventario Andaluz de Suelos Potencialmente Contaminados, la 

comunicación y actualización de datos se realizará con la presentación del 

Informe Preliminar de Situación. 

 Deberá incluir entre la documentación que presenten al órgano 

competente para solicitar una licencia o cualquier otra autorización 

previa al inicio de la actividad, una declaración responsable en la que 

informen que la nueva actividad a implantar es potencialmente 

contaminante del suelo. 

 Cuando cesen su actividad deberán comunicar la baja al inventario de suelos 

potencialmente contaminados de Andalucía, de forma previa a la clausura 

de la actividad, y presentar un informe histórico de situación ante el órgano 

competente, según establece el artículo 3 del Real Decreto 9/2005, de 14 de 

enero, con el contenido mínimo establecido en el Anexo II del Decreto 

18/2015, de 27 de enero. 

 

Cómo medida general para el aseguramiento de la calidad del suelo los datos 

comunicados al inventario deberán actualizarse con la periodicidad establecida en 
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función de la categoría de la instalación según el artículo 56 del Real Decreto 

18/2015.   

13.3.6 Protección del medio natural 

Condiciones generales 

• En lo referente a los trabajos de jardinería debe hacerse un uso racional de los 

productos fitosanitarios. 

• Se realizarán riegos periódicos en los accesos a la finca para disminuir la cantidad 

de polvo y partículas suspendidas durante la fase de actuaciones. 

• Durante la obra, se establecerá un mecanismo de rescate para la correcta gestión 

de todos aquellos ejemplares de fauna que pudieran verse afectados por la 

actuación. Los ejemplares rescatados serán entregados al Centro de Recuperación 

de Especies Amenazadas. 

• Se moderará la velocidad de los vehículos por los caminos existentes, controlando 

que no superen los 30 km/h, reduciendo el riesgo de muerte o lesión por atropello 

o choque. 

• La maquinaria empleada cumplirá con la normativa vigente de emisión de ruidos 

y gases, evitándose en todo caso, el uso innecesario de claxon, sirenas, etc. 

• Se evitarán, en la medida de lo posible, los trabajos nocturnos para impedir 

atropellos de la fauna a consecuencia de posibles deslumbramientos por los 

vehículos de la obra. 

• Se informará a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible, o a los Agentes de Medio Ambiente de dicho organismo de cualquier 

incidencia, observación o consulta relativa a las especies amenazadas del entorno. 

• Se adoptarán medidas establecidas en la memoria de la Autorización Ambiental 

Unificada para minimizar la afección a la población de avifauna.  
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• Prospección previa: Con anterioridad al inicio de los trabajos deberá 

inspeccionarse la zona para detectar la posible existencia de ejemplares de especies 

amenazadas, tanto de flora como de fauna, evitando su afección directa o indirecta. 

• En caso de que las obras coincidan con el periodo de abril a julio, inclusive, 

previamente al inicio de las mismas se realizarán prospecciones para detectar la 

presencia de fauna reproductora sensible a las perturbaciones. 

En caso de detectarse especies de flora incluida en los citados documentos que 

puedan verse afectadas, se deberá solicitar la autorización correspondiente en la que 

se establecerán las medidas de protección que correspondan. 

En caso de detectarse la presencia de especies animales incluidas en los catálogos 

o listados citados anteriormente, así como sus lugares de reproducción y descanso, 

que puedan verse afectados por las actuaciones autorizadas, deben interrumpirse los 

trabajos y comunicar esta circunstancia a la Delegación Provincial de Sevilla, con 

el fin de adoptar las correspondientes medidas de protección y/o proceder a las 

autorizaciones correspondientes. 

13.3.7 Espacios Naturales Protegidos 

Cercanos al proyecto y al municipio de HUEVAR se encuentran dos espacios 

pertenecientes a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) 

que son el Corredor Verde del Guadiamar y el Parque Nacional de Doñana. 

La implantación del proyecto fotovoltaico se encuentra fuera de los denominados 

Lugares Natura 2000. Tienen consideración de lugares de la Red Natura 2000, los 

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), hasta su declaración como Zonas 

Especiales de Conservación (ZEC), dichas ZEC y las Zonas de Especial Protección 

para las Aves (ZEPA). 

Éste último, se encuentra dentro de la denominada Reserva de la Biosfera de 

Doñana, espacio declarado como tal por la UNESCO en 1989. A grandes rasgos, la 
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zona núcleo coincide con el Parque Nacional de Doñana más el Arroyo de la 

Rocina; la zona tampón con el Parque Natural de Doñana, y la zona de transición 

corresponde con el resto del territorio hasta el perímetro exterior del conjunto de 

los términos municipales lo que supone la inclusión dentro de la misma de la mayor 

parte de los términos municipales de los 14 municipios de la Comarca de Doñana. 

Así, HUEVAR se encuentra dentro de la Zona de Transición de la Reserva, que, 

según el Plan director de la misma, reza: “La zona de transición corresponde la parte 

más lejana de la zona núcleo y no está demarcada, pero corresponde a una dinámica 

y siempre expansiva zona de cooperación, donde el trabajo de la Reserva de la 

Biosfera es aplicado discretamente a las necesidades de las comunidades locales de 

la región”. Así, la zona de transición puede contener asentamientos, campos, 

pastizales y bosques, y en ella se desarrollan actividades económicas que están en 

armonía con el medio ambiente natural y con la Reserva de la Biosfera, siendo la 

explotación de fuentes renovables para la descarbonización de los municipios, una 

de ellas. 

En cualquier caso, el proyecto se encuentra muy cerca del casco urbano de 

HUEVAR sin que se prevea afección a los espacios naturales protegidos. 

13.3.8 Adecuación Paisajística 

El diseño de las instalaciones deberá adecuarse estéticamente al paisaje del entorno 

adoptando en el diseño formas, materiales, texturas y colores propios del lugar. 

En el presente proyecto, y según el estudio de la Autorización Ambiental Unificada 

que se ha realizado, los efectos al paisaje se han considerado como no significativos 

debido a la integración paisajística que supone la cercanía al núcleo que elimina el 

efecto de intrusión en el paisaje.  

Se definen a continuación las medidas preventivas y correctoras con las que se trata 

de reducir, evitar o mitigar los impactos al paisaje por parte de la infraestructura 

proyectada en la fase de obra. 
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• Gestión adecuada de los residuos, evitando su almacenamiento y acumulación, 

incluso temporalmente, en lugares visibles. 

• Las instalaciones serán construidas, en la medida de lo posible, con materiales de 

la zona. Además, los edificios u naves construidas serán pintadas de forma que su 

impacto visual quede minimizado. 

• Terminadas las obras, se procederá a la restitución de los terrenos afectados 

temporalmente por las obras a sus condiciones iniciales. Así, cualquier instalación 

de obra auxiliar (planta de tratamiento, de clasificación, de hormigón, cerramiento, 

etc.) deberá ser desmantelada íntegramente en la fase final de obra. Igualmente, 

finalizada éstas, se recuperará la fisiografía del terreno, nivelándolo a su cota 

original y retirando tierras sobrantes y escombros. 

• Se limitará al mínimo la construcción de nuevos accesos, empleando y mejorando 

los ya existentes. 

• Restitución de las formas originales en la medida de lo posible, una vez finalizadas 

las obras. 

• Limpieza exhaustiva, al finalizar las obras, de todas las superficies afectadas, la 

limpieza y restitución de los terrenos afectados temporalmente por las obras a sus 

condiciones iniciales. Así, cualquier instalación de obra auxiliar (planta de 

tratamiento, de clasificación, de hormigón, cerramiento, etc.) deberá ser 

desmantelada íntegramente en la fase final de obra. 

13.3.9  Protección sobre otras infraestructuras 

Se observarán cuantas medidas sean exigibles con relación a otras posibles 

infraestructuras, públicas o privadas, que pudieran verse afectadas. Se procederá al 

mantenimiento de las distancias de seguridad y las especificaciones establecidas 

con las infraestructuras existentes, y a la reposición de todos los bienes y servicios 

afectados por las obras. 

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 155/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE 

EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, 

SEVILLA 

 Memoria descriptiva y de cálculo  

 

COAGENER SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES, S.L., c/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5, 41500 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tfno: 955 188 169. E-mail: coagener@coagener.com 

151 

 

13.3.10 Protección sobre el medio poblacional 

A fin de completar la serie de medidas encaminadas a la prevención y minimización 

de las acciones derivadas de la fase de construcción, todas las empresas de montajes 

y contratistas que trabajen en esta fase de construcción se verán obligadas a la 

aceptación previa de condiciones específicas de carácter medioambiental para la 

realización de sus respectivos cometidos. 

Se dará formación básica a los trabajadores para evitar futuros impactos. Se les 

informará de las medidas a tener en cuenta en este tipo de obra. 

Se establecerá una vigilancia permanente sobre los trabajadores durante la 

ejecución de las obras, de tal manera que se cumplan estrictamente todas y cada una 

de las medidas cautelares propuestas, recurriendo a penalizaciones, e incluso a 

acciones judiciales, en los casos en que se incumplan. 

El transporte de materiales y equipos se realizará de manera escalonada, para 

reducir la incidencia sobre el tráfico de la zona. 

Se contratará, en la medida de los posible, personal de la zona. 

En aquellos casos puntuales en los que, por accidente, o porque haya sido inevitable, 

se haya provocado una pérdida de los cultivos locales apreciable, se adoptarán las 

medidas precisas para su regeneración, basadas esencialmente en la recuperación 

del terreno, retirando y eliminando todo residuo o resto de material producido 

durante la ejecución de las obras.  

13.3.11 Protección sobre la permeabilidad territorial 

La actividad sólo podrá llevarse a cabo dentro del perímetro autorizado, mediante 

coordenadas y planos detallados, el cual deberá contar con medios de señalización 
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y delimitación adecuados de acuerdo con las características que determine para ello 

el Organismo Sustantivo en la autorización administrativa que corresponda. 

Fuera del perímetro citado, no se permitirá en ningún caso el depósito de residuos 

de cualquier tipo o naturaleza. 

13.4 Plan de seguimiento y vigilancia ambiental 

Para el correcto seguimiento ambiental de las diferentes fases del proyecto es 

necesario establecer un control que garantice el cumplimiento de todas las 

recomendaciones recogidas dentro de este documento, así como las indicaciones 

emitidas por el órgano ambiental dentro del trámite de Autorización Ambiental 

unificada 

Este control se establece en lo que se denomina Programa o Plan De Seguimiento 

y Vigilancia Ambiental (PSVA), que a su vez determina el seguimiento de las 

incidencias o impactos previstos y de aquellos que puedan surgir, permitiendo 

detectar así mismo las desviaciones de los efectos previstos o nuevas alteraciones 

no previstas y, en consecuencia, redimensionar las medidas propuestas o adoptar 

otras nuevas. 

La Sociedad LOINA INVESTMENTS S.L. deberá designar un responsable del 

PSVA, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y 

notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como al ambiental, quedando 

el coste de las tareas de vigilancia a cargo del promotor de la presente actividad. 

13.4.1 Forma de realizar el seguimiento 

El responsable del PSVA designado realizará controles basados fundamentalmente 

en inspecciones visuales y recopilación de documentación, respecto al 

cumplimiento de los siguientes objetivos: 

– Comprobación de que la superficie de actuación no excede de la proyectada. 

– Control de aspectos constructivos: 

> Superficie construida. 
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> Accesos. 

> Servidumbres. 

– Control de la ejecución de las acciones del proyecto, comprobando que se 

dispone en su caso de los permisos correspondientes, verificando si se producen 

incumplimientos a este respecto. 

– Control sobre la inducción de actividades incluidas o no en las previsiones 

del proyecto, comprobando si se producen impactos no previstos. 

– Control de la implementación y efectividad de las medidas de protección 

previstas. 

13.4.2 Indicadores de seguimiento ambiental en fase de construcción 

En general, todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de 

las medidas medioambientales que se deben adoptar en la realización de los 

trabajos. En este sentido, se recomienda la información constante del personal de 

obra en cada una de las visitas, con el objetivo de minimizar los impactos 

producidos por las actividades que desarrollan. 

Así mismo, se recomienda la participación activa del responsable del PSVA, en 

coordinación con el Jefe de Obra y un representante del Órgano Sustantivo y/o 

Ambiental, en el replanteo de las infraestructuras con el objeto de evitar afecciones 

no previstas. 

– Informar a todo el personal de obra de las normas y recomendaciones de 

carácter ambiental de obligado cumplimiento.  

– Comprobaciones sobre ocupación de la menor superficie de terreno posible 

para las obras.  

– Comprobaciones sobre correcto balizamiento y señalización de la zona de 

obras. 
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– Comprobaciones sobre el uso adecuado del área habilitada para realizar las 

operaciones de mantenimiento, lavado, repostaje, etc. de la maquinaria. 

– Comprobaciones sobre correcta clasificación de residuos y materiales 

sobrantes en contenedores y lugares habilitados para ello.  

– Vigilancia del manejo, almacenamiento y control de residuos.  

– Comprobación de la disponibilidad y el adecuado estado de conservación de 

los recipientes necesarios para el almacenamiento de residuos.  

– Control y seguimiento arqueológico por parte de técnicos cualificados de 

todos los movimientos de tierra en cotas bajo rasante natural. El seguimiento se 

realizará a pie de obra y durante toda la fase de construcción del Proyecto.  

– Niveles de partículas en suspensión. 

– Programa de riego de superficies sin vegetación y humidificación de 

acopios.  

– Utilización de maquinaria con lonas sobre acopios y camiones. Humos de 

maquinaria (tarjetas de Inspección Técnica de Vehículos y registro de maquinaria). 

13.4.3 Indicadores de seguimiento ambiental en fase de explotación 

– Control de la restitución de suelos y restauración vegetal. 

– Ausencia de vertidos, machas en el suelo 

– Comprobación de la perdida de individuos por electrocución 

– Gestión correcta de los residuos, materiales 

– Limpieza de las instalaciones 

– Estado de conservación de las infraestructuras y medidas protectoras 

– Mediciones de Ruidos. 
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13.4.4 Información recopilada y generación de informes relativos a la 

vigilancia ambiental 

El Programa de Vigilancia Ambiental deberá contemplar, como mínimo, la emisión 

de los siguientes informes: 

– Tras la finalización de obras: Informe único donde se describa 

detalladamente la evolución y consecución de los trabajos, así como las 

medidas preventivas y correctoras ejecutadas. Igualmente, se indicarán 

todas las incidencias y/o desviaciones ambientales durante la obra.  

– En la fase de funcionamiento, anualmente y durante el tiempo que 

establezca la Administración competente: Informe anual de la situación 

de las instalaciones y de las medidas de protección propuestas, con especial 

incidencia en el seguimiento de la fauna, la gestión de residuos y el estado 

y mantenimiento de las medidas propuestas en el Plan de Restauración o 

Proyecto de Integración Paisajística a implementar. 

– Sin periodicidad fija: Emisión de informes especiales y puntuales cuando 

se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen 

deterioros o situaciones de riesgo, con objeto de arbitrar las medidas 

complementarias necesarias, en orden a eliminar o, en su caso, minimizar o 

compensar dichos deterioros o riesgos; así como informes que requiera la 

Administración competente en relación con la construcción o el 

funcionamiento de la Planta Solar Fotovoltaica. 

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen durante la vigilancia ambiental 

(información recopilada) deberán tener constancia escrita y gráfica, ya sea mediante 

actas, lecturas, estadillos, fotografías o planos, de forma que permitan comprobar 

la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas y la normativa 

vigente de aplicación. 

Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de 

construcción, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia. 

En cualquier caso, la frecuencia de las visitas y la duración de este programa serán 

las que determine la administración competente. 
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Si a la vista del Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental se desprende que 

la actividad se desvía de los estándares establecidos en la legislación, se procederá 

a llevar a cabo las correcciones oportunas en el proceso, tales como incrementar o 

mejorar los medios de control, los procedimientos operativos, o implementar las 

medidas correctoras necesarias y/o aplicar las mejores técnicas disponibles al objeto 

de su control. 

13.5 Autorizaciones Sectoriales y organismos afectados 

Se han obtenido las siguientes autorizaciones sectoriales: 

1. Ayuntamiento Huevar del Aljarafe
2. Ayuntamiento Benacazon
3. Ministerio de Fomento - Autovia A49
4. E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U
5. Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico
6. Seo Birdlife y Ecologistas en acción
7. Ministerio para la transición Ecológica
8. Confederación Hidrográfica Guadalquivir
9. Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del territorio. 

Carretera A- 472 y A-8064. Red de carreteras Autonómica de Andalucía.
◦Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Vías
Pecuarias. 

10. Diputación provincial de Sevilla

En caso de ser necesario se solicitarán las autorizaciones sectoriales que pudiesen 
ser requeridas durante la fase de obtención de permisos del proyecto.    
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14. Orden de prioridad entre los documentos básicos 

 

Se establece, frente a posibles discrepancias, que el orden de prioridad de los 

documentos básicos del proyecto es 

1 Planos 

2 Memoria 

3 Pliego de condiciones 

4 Presupuesto 

5 Otros 

 

 

Sevilla, enero 2023 

 

 

 

 

 

Pablo Rafael Gómez Falcón 

 

Ingeniero Industrial colegiado 2487 

del Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de Andalucía Occidental. 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 

CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE EVACUACIÓN DE 

4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL 

MUNICIPIO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, SEVILLA 
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Sevilla, diciembre 2022 
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1. Anexo 1. Módulo PV 
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Mono Multi Solutions

 

0~+5W
POSITIVE POWER TOLERANCEMAXIMUM POWER OUTPUT

600W+
MAXIMUM EFFICIENCY

21.2%

IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716/UL61730
ISO 9001:  Quality Management System
ISO 14001:  Environmental Management System
ISO14064:  Greenhouse Gases Emissions Veri�cation   
ISO45001:  Occupational Health and Safety Management System 

Comprehensive Products and System Certi�cates 

××××××××××

EU-28 WEEE
COMPLIANT

RECYCLABLE
PACKAGING

PRODUCT: TSM-DEG20C.20

PRODUCT RANGE: 580-600W

High customer value

High power up to 600W

High reliability

High energy yield

BIFACIAL DUAL GLASS MONOCRYSTALLINE MODULE

• Lower LCOE (Levelized Cost Of Energy), reduced BOS (Balance of 
System) cost, shorter payback time
• Lowest guaranteed �rst year and annual degradation;
• Designed for compatibility with existing mainstream system 
components
• Higher return on Investment

• Up to 21.2% module e�ciency with high density interconnect 
technology
• Multi-busbar technology for better light trapping e�ect, lower series 
resistance and improved current collection 

• Minimized micro-cracks with innovative non-destructive cutting 
technology
• Ensured PID resistance through cell process and module material 
control
• Resistant to harsh environments such as salt, ammonia, sand, high 
temperature and high humidity areas
• Mechanical performance up to 5400 Pa positive load and 2400 Pa 
negative load

• Excellent IAM (Incident Angle Modi�er) and low irradiation 
performance, validated by 3rd party certi�cations
• The unique design provides optimized energy production under 
inter-row shading conditions 
• Lower temperature coe�cient (-0.34%) and operating temperature
• Up to 25% additional power gain from back side depending on albedo

85.0%
90%

100% 98.0%

Years 5 10 15 20 25 30

Gu
ar

an
te

ed
 P

ow
er

Trina Solar’s Vertex Bifacial Dual Glass Performance Warranty
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DIMENSIONS OF PV MODULE(mm)

www.trinasolar.com

CAUTION: READ SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT.
© 2021 Trina Solar Limited, All rights reserved, Speci�cations included in this datasheet are subject to change without notice.
Version number: TSM_EN_2021_A

Operational Temperature

Maximum System Voltage

-40~+85ºC

1500V DC (IEC)

Modules per box:  31 pieces

Modules per 40’ container: 558 pieces

Monocrystalline Solar Cells

Max Series Fuse Rating 35A

MECHANICAL DATA 

TEMPERATURE RATINGS MAXIMUMRATINGS 

PACKAGING CONFIGUREATION WARRANTY 

(Please refer to product warranty for details)

Front View Back View

  

ELECTRICAL DATA (STC)

ELECTRICAL DATA (NOCT)

*Measuring tolerance: ±3%.

*Please refer to regional datasheet for speci�ed connector.

STC: Irrdiance 1000W/m2, Cell Temperature 25ºC, Air Mass AM1.5.

Maximum Power Voltage-VMPP (V)

Maximum Power Current-IMPP (A)

Open Circuit Voltage-VOC (V)

Short Circuit Current-ISC (A)

Module E�ciency η m (%) 

Maximum Power-PMAX (Wp)

0 ~ +5Power Tolerance-PMAX (W)

I-V CURVES OF PV MODULE(590 W)

Cu
rr

en
t (

A)
 

P-V CURVES OF PV MODULE(590 W)

Po
w

er
 (W

) 

Voltage(V)

Voltage(V)

Peak Power Watts-PMAX (Wp)*

NOCT: Irradiance at 800W/m2, Ambient Temperature 20°C, Wind Speed 1m/s.

Portrait: 280/280 mm(11.02/11.02 inches) 

Length can be customized     

2172×1303×35 mm (85.51×51.30×1.38 inches)

35.3 kg (77.8 lb)

2.0 mm (0.08 inches), High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass

EVA/POE

35mm(1.38 inches)  Anodized  Aluminium Alloy

IP 68 rated

Photovoltaic Technology Cable 4.0mm2 (0.006 inches2),

MC4 EVO2 / TS4*

120 cells

2.0 mm (0.08 inches), Heat Strengthened Glass (White Grid Glass)

Module Dimensions

Weight

Front Glass

Encapsulant material

Back Glass

Frame

J-Box

Cables

Connector

No. of cells

43°C (±2°C)

- 0.34%/°C

- 0.25%/°C

0.04%/°C

Temperature Coe�cient of PMAX

Temperature Coe�cient of VOC

Temperature Coe�cient of ISC

NOCT(Nominal Operating Cell Temperature)

12 year Product Workmanship Warranty

30 year Power Warranty

0.45% Annual Power Attenuation

2% �rst year degradation

Maximum Power Voltage-VMPP (V)

Maximum Power Current-IMPP (A)

Open Circuit Voltage-VOC (V)

Short Circuit Current-ISC (A)

21
72

130335

1303

40
0

14
00

21
72

1264

0 10 20 30 40 50

0 10 20 30 40 50

5.0

10.0

15.0

200W/m2

400W/m2

1000W/m2

800W/m2

600W/m2

100

200

300

400

500

200W/m2

400W/m2

1000W/m2

800W/m2

600W/m2

20.0

600

Electrical characteristics with di�erent power bin (reference to 10%  Irradiance ratio) 

10%Irradiance ratio (rear/front)

626

19.54

18.41

18.26

585

34.0

17.21

41.1

20.7

443

31.7

13.97

38.7

14.72

631

19.59

18.46

18.31

590

34.2

17.25

41.3

20.8

447

31.9

14.01

38.9

14.76

637

19.65

18.51

18.36

595

34.4

17.30

41.5

21.0

451

32.0

14.06

39.1

14.80

642

19.71

18.55

18.42

600

34.6

34.0 34.2 34.4 34.6

17.34

41.7

41.1 41.3 41.5 41.7

21.2

454

32.2

14.10

39.3

14.84

Open Circuit Voltage-VOC  (V)

Short Circuit Current-ISC (A)

Maximum Power Voltage-VMPP  (V)

Maximum Power Current-IMPP (A)

Total Equivalent power -PMAX (Wp) 621

19.48

18.36

18.21

580

33.8

17.16

40.9

20.5

439

31.5

13.93

38.5

14.68

33.8

40.9

Power Bifaciality:70±5%. 1500V DC (UL)

BIFACIAL DUAL GLASS MONOCRYSTALLINE MODULE

6-Φ4.3
Grounding Hole

12-Drain Hole

4-Φ7×10
Installing Hole

4-Φ9×14
Installing Hole

A-A B-B

35

30 30

35

Laminate

Silicon Sealant

Frame

Laminate

Silicon Sealant

Frame
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2. Anexo 2. Gamesa Electric PV 2500 
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Gamesa Electric  
PV 2250/2500
 
Efficiency and reliability  
with optimum grid compliance

2019 | Datasheet
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Gamesa Electric PV 2250/2500 
Photovoltaic Inverter

Smart liquid & air cooling 
system that allows critical 
components to work at 
temperature level far below 
the limit, ensuring product  
life span

Tier I suppliers for critical 
components with best-in-
class MTBF values

“Easy to support” concept, 
with heavy components in 
removable trays, reducing 
maintenance and repair  
time (MTTR)

Reliability

An extensive list of grid-code 
compliances, including the 
most demanding ones, such 
as Germany, Mexico, South 
Africa and more

Full operating range reactive 
power supply for both day 
and night operation through  
the so-called Statcom mode

Non-characteristic  
harmonics cancellation  
over distorted and  
unbalanced grids

Grid compliance

Market leading energy 
efficiency of 99.1%  
(IEC 61683)

Up to 50ºC (122ºF) and  
2000 m (6561 ft) with no 
power derating

Enhanced MPPT algorithm to 
achieve outstanding MPPT 
efficiency values at static and 
dynamic states

Maximum energy  
production

Maximum 
efficiency

AC cabinet. 
Modular design

Field-proven and 
reliable CCU

DC cabinet with  
compact design.  
Up to 427 kVA/m3 
(12.08 kVA/ft3)

Advanced liquid + forced 
air cooling system

Up to 
2600 kVA 
at 1500 V
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Gamesa Electric PV 2500 Gamesa Electric PV 2250

Input (DC)

Recommended PV-Power 3250 kWp 3000 kWp

DC Voltage Range 900-1500 V

DC Voltage Range MPPT 900-1300 V

DC Maximum Voltage 1500 V

Max. DC Current @25°C (77ºF) 2936 A 2920 A

Max. DC Current @40°C (104ºF) 2880 A 2860 A

Max. DC Current @50°C (122ºF) 2823 A 2800 A

Max. DC Short-Circuit Current 3600 A

Number of DC Ports Up to 24

     

Output (AC)

Number of Phases Three-phase without neutral point

Nominal AC Power @25°C (77ºF) 2600 kVA 2500 kVA

Nominal AC Power @40°C (104ºF) 2550 kVA 2350 kVA

Nominal AC Power @50°C (122ºF) 2500 kVA 2250 kVA

Maximum AC Current @25°C (77ºF) 2275 Arms 2187 Arms

Nominal AC Voltage 660 Vrms

Voltage Allowance Range (2) +/-10%

Frequency Range 47.5-53/57-63 Hz

THD of AC Current <3% @Sn

Power Factor Range 1/0 (leading) to 0 (lagging)

     

Performance

Max. Efficiency 99.0% 99.1%

Euro-Efficiency 98.8% 98.8%

Stand-by Power Consumption <200 W

Energy Production from 0.5% Pn approx. 

     

General Data

Temperature Range - Operation -20°C/+50°C (60°C) (-4ºF/+122ºF (140ºF))

Temperature Range - Storage -20°C/+70°C (-4ºF/+158ºF)

Maximum Altitude <2000 m (<6561 ft) without derating

Cooling System Liquid + forced air cooling

Relative Humidity 95% without condensation

Protection Class IP 20

Dimensions (W/H/D) 2800 x 2230 x 975 mm (110.2 x 87.8 x 38.4 in) 

Power Density @25°C (77ºF) 427 kVA/m3 (12.08 kVA/ft3) 410 kVA/m3 (11.60 kVA/ft3)

Power Density @50°C (122ºF) 410 kVA/m3 (11.60 kVA/ft3) 370 kVA/m3 (10.47 kVA/ft3)

Weight 2400 kg (5291 lbs)

     

Features

Communications Modbus TCP-IP, Ethernet RJ-45, F.O., CAN Bus,  
F.O. Interbus

Reverse Polarity Detection Included

DC Overvoltage  
Protection Class II

Included

DC Overvoltage  
Protection Class I + II

Optional

AC Overvoltage  
Protection Class II

Included

AC Overvoltage  
Protection Class I + II

Optional

AC and DC Short-Circuit  
Protections

Included

Over-temperature Protections Included

Ground-fault & Insulation  
Monitoring

Included

DC Side Disconnection Motorized DC section breaker (on-load)

AC Side Disconnection Motorized AC circuit breaker

Standards/Directives

IEC 61000-6-2

IEC 62109-1

IEC 62109-2

EN 55011

IEC 61683

IEEE 519

IEC 62116

IEEE 1547

UL 1741: 2011

C22.2 No.107.1-01:2001

Optional

DC Ground Connection Kit

Low Temperature Kit  
(<-20ºC (<-4ºF))

Touch Display  
(HMI – Human Machine Interface)

Current Monitoring of DC Inputs

Output (AC)
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Shaping new energy

In order to minimize the environmental impact, this 
document has been printed on paper made from 50% 
pure cellulose fiber (ECF), 40% selected pre-consumer 
recycled fiber, and 10% post-consumer deinked recycled 
fiber inks based exclusively on vegetable oils with a 
minimum volatile organic compound (VOC) content. 
Varnish based predominantly on natural and renewable 
raw materials.

The present document, its content, its annexes and/or 
amendments has been drawn up by Siemens Gamesa 
Renewable Energy for information purposes only and 
could be modified without prior notice. All the content of 
the Document is protected by intellectual and industrial 
property rights owned by Siemens Gamesa Renewable 
Energy The addressee shall not reproduce any of the 
information, neither totally nor partially.

Printed date: Sept 2019

Worldwide 
presence

Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada

Chile
China
Croatia
Denmark
Egypt

France
Germany
Greece
Hong Kong
Hungary

India
Ireland
Italy
Japan
Korea

Mexico
Morocco
Netherlands
Norway
Philippines

Poland
Singapore
South Africa
Sri Lanka
Sweden

Thailand
Turkey
UK
USA

+2400
PV INVERTERS

+90 GW
Wind & Solar 
INSTALLED

+90
COUNTRIES

Gamesa Electric
Calle del Mar Mediterráneo, 14-16  
28830 San Fernando de Henares (Madrid) 
Tel: +34 91 655 70 34

gamesaelectric@gamesacorp.com 
www.gamesaelectric.com
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE 

EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, 

SEVILLA 

 Anexos memoria descriptiva y de cálculo  
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3. Anexo 3. Seguidor fotovoltaico 

  

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 174/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


DISEÑO, ABASTECIMIENTO E INSTALACIÓN MÁS SENCILLOS

NX Fusion™ de NEXTracker es un paquete de producto único que incluye las mejores tecnologías 
para que la experiencia del cliente sea inmejorable. Esta solución de alimentación de CA 
prediseñada consta de un bloque de potencia seguidor, repetible y completo. NX Fusion incluye 
el seguidor en eje horizontal de avanzada de NEXTracker, NX Horizon™ (antes llamado Seguidor 
solar autoalimentado o SPT), cables de CC, inversores de avanzada, módulos PV, UPS, pilas, y 
sistema de monitoreo y control del seguidor. Todos estos componentes han sido optimizados 
para trabajar juntos. Esto garantiza su rápida instalación, menores costos, escalabilidad y 
máxima producción energética para sistemas fotovoltaicos montados en suelo, lo cual elimina la 
necesidad de diseños del sistema a menudo complejos, y libera a los  
desarrolladores solares de hoy de cualquier desafío logístico.

Simplemente poderoso

Maximice el rendimiento energético con la gama de seguimiento 
más amplia de la industria, módulos de tolerancia positiva 
e inversores de la próxima generación. Cada componente 
representa más energía y más ganancias para usted.

Simplemente es para usted

Diseñamos NX Fusion para lograr la simplicidad y escalabilidad 
máximas; esto le permitirá instalar rápidamente los seguidores 
solares de más alto rendimiento, más confiables e inteligentes 
del planeta.

• Prediseñado
• Producto único
• La puesta en marcha 

más rápida

Si necesita un presupuesto, envíenos un correo electrónico a salesteam@nextracker.com.

NX Fusion
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    DETALLES DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES

SEGUIDOR SOLAR NX HORIZON MÓDULOS PV

Seguidor autoalimentado — no necesita energía de la red Potencia 320 W con tolerancia positiva
Batería de reserva integrada Incluye rieles para montaje NEXTracker optimizados
120° (±60°) rango de seguimiento Garantía estándar de 25 años para la potencia
Filas independientes que favorecen un diseño más flexible Garantía estándar de 15 años para la mano de obra
Diseño para autoconexión a tierra

Comunicaciones de malla inalámbrica INVERSOR
Garantía estándar de 10 años Potencia 25 kW

98,0 % eficiencia CEC, 98,6 % eficiencia máxima
CABLEADO CC 3 seguidores de tipo MPPT
Paquete de cables prearmado Refrigeración por convección — sin ventiladores
Conectores preconectorizados y etiquetados Montaje al centro e integrado a NEXTracker
5 hileras, circuitos individuales Control de corriente de hileras
No requiere mantenimiento, sin fusibles en línea Garantía estándar de 12 años

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA SERVICIO
Bloque estándar: 1 x 90 filas de módulos Diseño del sistema con plano de proyecto
Bloque compacto: 2 x 45 filas de módulos Ingeniería estructural
28,4 kW CC 25 kW CA Ingeniería de los pilotes de cimiento
18 módulos x 5 hileras Soporte para la instalación en el sitio

ESPECIFICACIÓN ESTÁNDAR DE LA INDUSTRIA NX FUSION VENTAJA NEXTRACKER

Ángulo de rotación del seguidor 45° 60°

        El mejor rendimientoEficiencia de funcionamiento del inversor 97,5 % 98 %

N.o de seguidores de tipo MPPT 2 3

Diseño del seguidor Filas enlazadas Filas individuales

        El más fácil de instalar
Cableado CC Conectado en campo Cableado prearmado

Peso del inversor 150-170 lb 120 lb

Montaje del inversor Específico de proyecto Integrado al seguidor

Reserva de energía del seguidor Sistema UPS separado Batería de reserva a bordo

        La más alta confiabilidad

Comunicaciones Con cable Sin cable

Refrigeración del inversor Aire forzado por ventilador Convección natural

Circuito CC Múltiples fusibles Sin fusibles

Garantía de mano de obra del módulo 10 años 15 años

Garantía del inversor 10 años 12 años

© NEXTracker Inc. La información que contiene el presente documento está sujeta a modificaciones sin aviso previo. Diciembre de 2015
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4. Anexo 4. Caja de String 
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COAGENER SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES, S.L., C/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5. 41500 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tfno.: 955 18 81 69. E-mail: coagener@coagener.com 

 

 

FINIDI SOLAR S.L. 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 

CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE EVACUACIÓN DE 

4,5 MW DENOMINADA “RIBERA HUELVA” EN EL MUNICIPIO 

DE HUELVA 

Características de las String Boxes 
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1. Introducción y objeto 

El objeto de este documento es presentar la especificación técnica de las cajas 

de string (String Box): 

2. Características descriptivas y de diseño 

 

 

 

 

 

 

 

3. Observaciones 

1. La puesta a tierra se ha considerado mediante borne de tierra para cable de 

16 mm². 

2. Se han contemplado cables de salida de sección máxima de 1x300mm 

(métrica 32). 

Se incluyen los siguientes racores: 

 

 

 

3. La entrada de los cables de strings se conectarán directamente a: 
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El polo positivo (+): Directamente a los bornes de conexión. 

El polo negativo (-): Directamente a los bornes de conexión. 

4. La salida de los cables se realizará con una sección máxima de 300mm², 

dicha salida se conectará directamente a pletina de cobre sobre seccionador. 

No se incluyen terminales bimetálicos para conexión del cable de alumino. 

5. Se incluye tornillería (M10) para conexión de terminal de cableado de salida 

sobre pletina del seccionador. 

Para la identificación de los cuadros se incluye pegatina de vinilo. 

6. Se incluyen etiquetas de advertencia y riesgo eléctrico en puerta. 

7. Se incluye metacrilato de protección frente a contactos directos de partes 

activas. 

8. Se ha considerado mando externo para el seccionador en la puerta de la 

envolvente. 

9. Se ha considerado placa de montaje metálica. 

10. Se ha considerado monitorización de todos los strings conjuntamente. 

11. La conexión de las comunicaciones se realizará a través de bornes. 

12. Conexionado general definido en el plano 08 Unifilar Stringbox. 
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4. Anexo 
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Código del Documento

R-PIG-012-08

Revisado por: Fecha: Aprobado por: FECHA: Edición: Sustituye a :

VSV 18/01/2017 AML 18/01/2017 0 Ninguno

 NUMERO TRABAJO:

 REFERENCIA:

 CLIENTE:

p CRITERIO DE ACEPTACIÓN

 Checklist, esquemas eléctricos, diseños/cads, documentación aclaratoria y/o 

 cliente (según proceda)

 Sin desperfectos, tamaño acode a documentación técnica, funcionamiento 

 sistema de cierre-apertura, etc.

 Cantidad, tamaño y modelo acorde con documentación técnica y 

 correctamente sujetos

 Cantidad, tamaño y modelo acorde con documentación técnica y 

 correctamente sujetos

 Sólidamente sujetos en placa, perfiles, lacrado, etiquetas, etc.

 Acorde a normativa vigente ( ≥14mm)

  Tipo de Mando

  Modelo e intensidad

   ≥ 0,50 KV ☐      ≥ 0,75 KV  ☐    ≥ 1 KV  ☐         ≥ 1,5 KV  ☐

 Acorde a esquemas y/o normativa interna IE y correctamente identificados

 Igual o superior a la sección del cable (según esquemas)

 Etiquetas, numeración en bornes y cables correctamente identificados

 Comprobar ajustes de parámetros

 Comunicación y/o configuración correcta

 La placa esta debidamente sujeta al armario

 Montaje y distribución del CE según esquemas.

 Cables debidamente conectados y muestreo del apriete (todos las conexiones 

 del embarrado y 10% del resto de las conexiones de potencia)

 Funcionamiento del mecanismo de apertura-cierre

 Integrados en la base portafusible, calibre correcto y existe continuidad

 Prueba de funcionamiento

 Resistencia  ≤ 0,1 Ω

 No existe perforación ni contorneamientos

 Se requieren llaves o herramientas para acceder al interior

 Protección IP2X o XXB (en el interior) frente contacto contra partes activas 

 Conexiones directas a protección PE general

 Conductores de protección y elementos metálicos (si procede) del cuadro a PE

 Ie ≤ 20A           →   § conductor de protección =       § Fase

 20 < Ie ≤ 25A  →   § conductor de protección =    2,5 mm²

 25 < Ie ≤ 32A  →   § conductor de protección =       4 mm²

 32 < Ie ≤ 63A  →   § conductor de protección =       6 mm²

 63 < Ie              →   § conductor de protección =     10 mm²

 Incluidos y correctamente fijados

 Todos los elementos del CE, llaves de cerraduras, ausencia de herramientas, 

 restos y virutas, etc., elementos correctamente ubicados e identificados

 NOMBRE:

 FECHA:   

LEYENDA

CE: Cuadro Eléctrico   PE: Conductor de protección  Ie: Corriente de empleo   IE: Innergy Electric   

INSPECCIÓN

 Prensaestopas/conectores 

 Envolvente

 Filtros anticondensación

 Comprobación de Bases portafusibles

 Protección contra contactos directos (según norma UNE EN 61439 y REBT / ITC)

 Fuente de alimentación

 Sistemas de comunicación y/o supervisión

 Ajustes equipos electrónicos. Información facilitada por:  Cliente ☐   Prueba ☐

 Rigidez dieléctrica (según norma UNE EN 61439 y REBT / ITC)

 Conexiones de elementos 

 Verificación partes no activas respecto al circuito de protección (según norma UNE EN 61439)

TEC. ACABADO

Ensayado por

 Carpeta proyecto debidamente cumplimentada

 Fijación e Identificación de elementos   

ENSAYO

p  Conforme           NA     No Aplica                      Pendiente

OBSERVACIONES:

 Comprobación de fusibles

 Sección mínima de los cond. protección dentro del CE en mm² según la Ie (corriente de empleo)

(según norma 61439-1:2011)

 Evaluación general del producto

 Esquemas ☐   Marcado CE ☐    Etiqueta IE ☐    Archivo Fotográfico ☐    Docs.   ☐ 

 Fijaciones ☐   Llave ☐   

 Circuito de protección PE

 Fuente Alimentación ☐     Descargadores ☐     Otros ☐

 Fijación de la placa al armario

FOTOVOLTAICA

INSPECCIÓN Y ENSAYO

 Comprobación que el montaje del CE  contiene todos los elementos indicados y estos son acorde con 

los esquemas eléctricos

  IDENTIFICACIÓN CE:

Interruptor/seccionador de corte en carga

 Tensión de aislamiento en cables

DATOS DE REFERENCIA

 DATOS

                         

GENERALES

 Embarrado, distancia entre barras, distancia a chasis partes activas

 Sección, color y numeración de cables

 Bornes adecuados a cables y correctamente identificados 

  RESPONSABLE PROYECTO:

PUNTO DE INSPECCIÓN

Exterior Interior 

INNERGY ELECTRIC
Pol. B. del Cristo - Avda. Juan Ramón Jiménez nº6, 46930 Quart de Poblet - Valencia
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Borne de paso - UHSK/S 2000 - 0704076
Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del
usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(http://phoenixcontact.es/download)

Borne de paso, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8,
Anchura: 10,2 mm, Color: gris, Tipo de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Propiedades del artículo
■ Todos los bornes universales de la serie UK... según estándar, se pueden utilizar también en la zona Ex e conforme a IEC/EN 60079

■ Encontrará el correspondiente número de certificación de prueba del modelo constructivo EU de la autorización Ex en los datos de conexión
técnicos

Datos mercantiles
Unidad de embalaje 50 STK

EAN

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 25.6 g

Número de tarifa arancelaria 85369010

País de origen Alemania

Datos técnicos

Generalidades
Número de pisos 1

Número de conexiones 2

Potenciales 2

Sección nominal 6 mm²

Color gris

Aislamiento PA

Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Tensión transitoria de dimensionamiento 12 kV

Grado de polución 3

Categoría de sobretensiones III

Grupo material aislante I
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Borne de paso - UHSK/S 2000 - 0704076
Datos técnicos

Generalidades
Corriente de carga máxima 57 A (con una sección de conductor de 10 mm²)

Corriente nominal IN 41 A (con una sección de conductor de 6 mm²)

Tensión nominal UN 2000 V (con la caja de bornes cerrada)

Pared lateral abierta Sí

Dimensiones
Anchura 10,2 mm

Ancho de tapa 2 mm

Longitud 52 mm

Altura NS 35/7,5 70,5 mm

Altura NS 35/15 78 mm

Altura NS 32 75,5 mm

Datos de conexión
Tipo de conexión Conexión por tornillo

Conexión según norma IEC 60947-7-1

Sección de conductor rígido mín. 0,5 mm²

Sección de conductor rígido máx. 10 mm²

Sección de conductor AWG mín. 20

Sección de conductor AWG máx. 8

Sección de conductor flexible mín. 0,5 mm²

Sección de conductor flexible máx. 6 mm²

Sección del conductor flexible AWG mín. 20

Sección del conductor flexible AWG máx. 10

Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico mín. 0,5 mm²

Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico
máx. 10 mm²

Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico
mín. 0,5 mm²

Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico
máx. 6 mm²

2 conductores con la misma sección, rígidos mín. 0,5 mm²

2 conductores con la misma sección, rígidos máx. 6 mm²

2 conductores con la misma sección, flexibles mín. 0,5 mm²

2 conductores con la misma sección, flexibles máx. 6 mm²

2 conductores con la misma sección, flexibles con TWIN-AEH, con
manguito de plástico mín. 0,5 mm²

2 conductores con la misma sección, flexibles con TWIN-AEH con
manguito de plástico máx. 6 mm²

2 conductores con la misma sección, flexibles con AEH, sin manguito de
plástico mín. 0,5 mm²

2 conductores con la misma sección, flexibles con AEH sin manguito de
plástico máx. 6 mm²

Conexión según norma IEC/EN 60079-7
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Borne de paso - UHSK/S 2000 - 0704076
Datos técnicos

Datos de conexión
Sección de conductor rígido mín. 0,5 mm²

Sección de conductor rígido máx. 6 mm²

Sección de conductor AWG mín. 26

Sección de conductor AWG máx. 8

Sección de conductor flexible mín. 0,5 mm²

Sección de conductor flexible máx. 6 mm²

Longitud a desaislar 10 mm

Calibre macho A5

Rosca de tornillo M4

Par de apriete mín. 1,5 Nm

Par de apriete máx. 1,8 Nm

Normas y especificaciones
Conexión según norma CSA

IEC 60947-7-1

Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dibujos

Diagrama eléctrico

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141120

eCl@ss 4.1 27141120

eCl@ss 5.0 27141120

eCl@ss 5.1 27141120

eCl@ss 6.0 27141120

eCl@ss 7.0 27141120

eCl@ss 8.0 27141120

eCl@ss 9.0 27141120

ETIM

ETIM 2.0 EC000897

ETIM 3.0 EC000897

ETIM 4.0 EC000897

ETIM 5.0 EC000897
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Borne de paso - UHSK/S 2000 - 0704076
Clasificaciones

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811

UNSPSC 7.0901 39121410

UNSPSC 11 39121410

UNSPSC 12.01 39121410

UNSPSC 13.2 39121410

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / DNV / EAC / EAC / cULus Recognized

Homologaciones Ex

ATEX / IECEx / EAC Ex

Homologaciones solicitadas

Detalles de homologaciones

CSA 

   

mm²/AWG/kcmil 26-12

Corriente nominal IN 25 A

Tensión nominal UN 600 V

UL Recognized 

   

mm²/AWG/kcmil 26-8

Corriente nominal IN 50 A

Tensión nominal UN 1000 V
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Borne de paso - UHSK/S 2000 - 0704076
Homologaciones

cUL Recognized 

   

mm²/AWG/kcmil 26-8

Corriente nominal IN 50 A

Tensión nominal UN 1000 V

DNV 

EAC 

EAC 

cULus Recognized 

Accesorios

Accesorios

Carril

Carril simétrico perforado - NS 32 PERF 2000MM - 1201002

Carril en G, material: Acero, perforado, altura 15 mm, anchura 32 mm, longitud 2 m
 
 

Carril simétrico sin perforar - NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015

Carril en G, material: Acero, sin perforar, altura 15 mm, anchura 32 mm, longitud 2 m
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Borne de paso - UHSK/S 2000 - 0704076
Accesorios

Carril simétrico perforado - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

Carril simétrico, material: acero galvanizado y pasivado de capa gruesa, perforado, altura 7,5 mm, anchura 35 mm,
longitud: 2000 mm

 
 

Carril simétrico sin perforar - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

Carril simétrico, material: Acero, sin perforar, altura 7,5 mm, anchura 35 mm, longitud: 2 m
 
 

Carril simétrico perforado - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

Carril simétrico 35 mm (NS 35)
 
 

Carril - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

Carril simétrico 35 mm (NS 35)
 
 

Carril simétrico sin perforar - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

Carril simétrico sin perforar, Anchura: 35 mm, Altura: 7,5 mm, Longitud: 2000 mm, Color: plateado
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Borne de paso - UHSK/S 2000 - 0704076
Accesorios

Carril simétrico perforado - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

Carril simétrico, material: Galvanizado, perforado, altura 7,5 mm, anchura 35 mm, longitud: 2 m
 
 

Carril simétrico sin perforar - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

Carril simétrico, material: Galvanizado, sin perforar, altura 7,5 mm, anchura 35 mm, longitud: 2 m
 
 

Carril simétrico sin perforar - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762

Carril simétrico, material: Cobre, sin perforar, altura 7,5 mm, anchura 35 mm, longitud: 2 m
 
 

Caperuza final - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Pieza final-carril, para carril NS 35/7,5
 
 

Carril simétrico perforado - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

Carril simétrico, material: acero galvanizado y pasivado de capa gruesa, perforado, altura 15 mm, anchura 35 mm,
longitud: 2000 mm
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Borne de paso - UHSK/S 2000 - 0704076
Accesorios

Carril simétrico sin perforar - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

Carril simétrico, material: acero, sin perforar, altura 15 mm, ancho 35 mm, long.: 2 m
 
 

Carril simétrico perforado - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

Carril simétrico 35 mm (NS 35)
 
 

Carril - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135

Carril simétrico 35 mm (NS 35)
 
 

Carril simétrico sin perforar - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

Carril simétrico, perfil trefilado, ejecución alta, sin perforar 1,5 mm de grosor, material: aluminio, alto 15 mm, ancho
35 mm, largo 2000 mm

 
 

Carril simétrico perforado - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

Carril simétrico, material: Galvanizado, perforado, altura 15 mm, anchura 35 mm, longitud: 2 m
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Borne de paso - UHSK/S 2000 - 0704076
Accesorios

Carril simétrico sin perforar - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

Carril simétrico, material: Galvanizado, sin perforar, altura 15 mm, anchura 35 mm, longitud: 2 m
 
 

Carril simétrico sin perforar - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895

Carril simétrico, material: Cobre, sin perforar, 1,5 mm de grosor, altura 15 mm, anchura 35 mm, longitud: 2 m
 
 

Caperuza final - NS 35/15 CAP - 1206573

Pieza final-carril, para carril NS 35/15
 
 

Carril simétrico sin perforar - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798

Carril simétrico, material: Acero, sin perforar, 2,3 mm de grosor, altura 15 mm, anchura 35 mm, longitud: 2 m
 
 

Herramientas para atornillar

Destornillador - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066

Destornillador, plano, aislamiento VDE, tamaño: 1,0 x 4,0 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección
anti desenrollado

 
 

Marcador de bornes rotulado
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Borne de paso - UHSK/S 2000 - 0704076
Accesorios

Tira Zack - ZB 10 CUS - 0824941

Tira Zack, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura
para índice alta, para ancho de borne: 10,2 mm, Superficie útil: 10,15 x 10,5 mm

 
 

Tira Zack - ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1053014

Tira Zack, Tiras, blanco, Rotulado, rotulable con: Plotter, Rotulación longitudinal: Números correlativos de 1-10,
11-20 etc. hasta 991-1000, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 10,2 mm,
Superficie útil: 10,15 x 10,5 mm

 
 

Tira Zack - ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 1053027

Tira Zack, Tiras, blanco, Rotulado, rotulable con: Plotter, Rotulación transversal: Números correlativos de 1-10, 11-20
etc. hasta 991-1000, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 10,2 mm, Superficie
útil: 10,15 x 10,5 mm

 
 

Tira Zack - ZB10,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1053030

Tira Zack, Tiras, blanco, Rotulado, rotulable con: Plotter, Rotulación longitudinal: Números iguales 1 o 2 etc. hasta
100, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 10,2 mm, Superficie útil: 10,15 x 10,5
mm

 
 

Marcador para bornes - ZB10,LGS:L1-N,PE - 1053412

Marcador para bornes, Tiras, blanco, Rotulado, rotulable con: Plotter, Longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N,
PE, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 10,2 mm, Superficie útil: 10,15 x 10,5
mm
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Borne de paso - UHSK/S 2000 - 0704076
Accesorios

Marcador para bornes - ZB10,LGS:U-N - 1053438

Marcador para bornes, Tiras, blanco, Rotulado, rotulable con: Plotter, Longitudinal: U, V, W, N, GND, U, V, W, N,
GND, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 10,2 mm, Superficie útil: 10,15 x
10,5 mm

 
 

Marcador para bornes - UC-TM 10 CUS - 0824605

Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje:
Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 10,2 mm, Superficie útil: 9,6 x 10,5 mm

 
 

Marcador para bornes - UCT-TM 10 CUS - 0829623

Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje:
Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 10,2 mm, Superficie útil: 8,9 x 9,6 mm

 
 

Marcador para bornes - TMT 10 R CUS - 0824500

Marcador para bornes, disponible: por líneas, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje:
Encajar en ranura de etiqueta universal, Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 10,2 mm,
Superficie útil: 6,35 x 10,15 mm

 
 

Marcador de bornes sin rotular

Tira Zack - ZB 10:UNBEDRUCKT - 1053001

Tira Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: Plotter, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para
ancho de borne: 10,2 mm, Superficie útil: 10,5 x 10,15 mm
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Borne de paso - UHSK/S 2000 - 0704076
Accesorios

Marcador para bornes - UC-TM 10 - 0818069

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Tipo
de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 10,2 mm, Superficie útil: 9,6 x 10,5 mm

 
 

Marcador para bornes - UCT-TM 10 - 0829142

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED,
BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne:
10,2 mm, Superficie útil: 8,9 x 9,6 mm

 
 

Marcador para bornes - TMT 10 R - 0816210

Marcador para bornes, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1,
THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Perforado, Tipo de montaje: Encajar en ranura de etiqueta universal,
Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 10,2 mm, Superficie útil: 6,35 x 10,15 mm

 
 

Puente roscado

Puente fijo - FB 10-10 - 0203179

Puente fijo, Paso: 10 mm, Número de polos: 10, Color: plateado
 
 

Rotulador marcador

Rotulador especial - X-PEN 0,35 - 0811228

Rotulador especial sin cartucho de tinta, para la rotulación manual de índices de rotulación, rotulación de gran
resistencia al lavado, grosor de rotulado 0,35 mm

 
 

Tapa final
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Borne de paso - UHSK/S 2000 - 0704076
Accesorios

Tapa final - D-UHSK 2000 - 0704021

Tapa final, Longitud: 52 mm, Anchura: 2 mm, Color: gris
 
 

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com
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Basic Digital 
I/O Modules         

Type Part Number input output Description 

Digital Inputs 

DVP08SM11N 8   Digital Inputs 

DVP08SM10N 8   Digital Inputs 

DVP08ST11N 8   Digital Inputs with Switch (For training) 

DVP16SM11N 16   Digital Inputs 

Digital Outputs 

DVP06SN11R   6 Digital Outputs, Relay 

DVP08SN11R   8 Digital Outputs, Relay 

DVP08SN11T   8 Digital Outputs, NPN 

DVP08SN11TS   8 Digital Outputs, PNP 

DVP16SN11T   16 Digital Outputs, NPN 

DVP16SN11TS   16 Digital Outputs, PNP 

Mixed Modules 

DVP08SP11R 4 4 Mixed Digital Input/Output Relay 

DVP08SP11T 4 4 Mixed Digital Input/Output NPN 

DVP08SP11TS 4 4 Mixed Digital Input/Output PNP 

DVP16SP11R 8 8 Mixed Digital Input/Output Relay 

DVP16SP11T 8 8 Mixed Digital Input/Output NPN 

DVP16SP11TS 8 8 Mixed Digital Input/Output PNP 

 
Analog I/O Modules    

Type Part Number input output Description 
Analog Inputs DVP04AD-S 4  4 AI (Voltage/Current) 14-bit 

 DVP04AD-S2 4  4 AI (Voltage/Current) 16-bit 
 DVP04AD-SL 4  4 AI (Voltage/Current) 16-bit Left-Side 
 DVP06AD-S 6  6 AI (Voltage/Current) 14-bit 

Analog 
Outputs 

DVP02DA-S  2 2 AO (Voltage/Current) 12-bit 

 DVP04DA-S  4 4 AO (Voltage/Current) 14-bit 
 DVP04DA-S2  4 4 AI (Voltage/Current) 16-bit 
 DVP04AD-SL  4 6 AI (Voltage/Current) 16-bit Left-Side 

Mixed Analog 
I/O's 

DVP06XA-S 4 2 4AI/2AO (Voltage/Current) 12-bit 

 DVP06XA-S2 4 2 4AI/2AO (Voltage/Current) 16-bit 
Temperature 

Modules 
DVP04TC-S 4  4 Thermo Couple Input (J, K, R, S, T) 

0.1º Res 
 DVP04PT-S 4  4 RTD Input (PT100, PT1000, Ni100, 

Ni1000) 
 DVP06PT-S 6  6 RTD Input (PT100, PT1000, Ni100, 

Ni1000) 
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Modbus Remote I/O Communication Module RTU-485 

DVP-PLC Application Manual 1

 Warning 
 Please read this instruction carefully before use and follow this instruction to operate the device in order to prevent 

damages on the device or injuries to staff.  

 Switch off the power before wiring. 

 RTU-485 is an OPEN TYPE device and therefore should be installed in an enclosure free of airborne dust, humidity, 

electric shock and vibration. The enclosure should prevent non-maintenance staff from operating the device (e.g. 

key or specific tools are required for operating the enclosure) in case danger and damage on the device may occur. 

 RTU-485 is to be used for controlling the operating machine and equipment. In order not to damage it, only 

qualified professional staff familiar with the structure and operation of RTU-485 can install, operate, wire and 

maintain it.  

 DO NOT connect input AC power supply to any of the I/O terminals; otherwise serious damage may occur. Check 

all the wirings again before switching on the power and DO NOT touch any terminal when the power is switched 

on. Make sure the ground terminal  is correctly grounded in order to prevent electromagnetic interference. 

 

 Table of Contents 

1 INTRODUCTION...................................................................................................................................3 

1.1 Features ......................................................................................................................................3 

1.2 Specifications ..............................................................................................................................3 

2 PRODUCT PROFILE & OUTLINE .......................................................................................................4 

2.1 Dimension ...................................................................................................................................4 

2.2 Product Profiles...........................................................................................................................4 

2.3 RUN/STOP Switch ......................................................................................................................4 

2.4 Address Switch ...........................................................................................................................5 

2.5 Communication Mode Switch......................................................................................................5 

3 BASIC OPERATION.............................................................................................................................6 

3.1 Connecting RTU-485 to DVP Slim DI/DO Extension Unit ...........................................................6 

3.2 Installing RTU-485 and DVP Slim DI/DO on DIN Rail .................................................................6 

4 AREAS FOR SPECIAL FUNCTIONS ..................................................................................................6 

4.1 Areas in Slim DI/DO Extension Unit ............................................................................................6 

4.2 Areas in Special Module..............................................................................................................7 

4.3 Special Functions ........................................................................................................................7 

4.4 Error Codes.................................................................................................................................8 

5 FUNCTION CODES RTU-485 SUPPORTS .........................................................................................8 

6 APPLICATION OF RTU-485 ................................................................................................................9 

6.1 Connection between RTU-485 and Master Device .....................................................................9 

6.2 Application Example....................................................................................................................9 
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Modbus Remote I/O Communication Module RTU-485 

DVP-PLC Application Manual 2 

7 LED INDICATOR & TROUBLE-SHOOTING ..................................................................................... 11 

7.1 POWER LED .............................................................................................................................11 

7.2 RUN LED...................................................................................................................................11 

7.3 ALARM LED ..............................................................................................................................11 

7.4 RS-485 LED ............................................................................................................................. 12 
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Modbus Remote I/O Communication Module RTU-485 

DVP-PLC Application Manual 3

1 Introduction 

1. To ensure correct installation and operation of RTU-485, please read this chapter carefully before using your 

RTU-485 

2. RTU-485 is a Modbus remote I/O communication module for Delta’s PLC to remote-control DVP Slim series 

DI/DO and AI/AO extension modules. 

3. RTU-485 is a standard Modbus slave device and is compatible with pther master devices which comply with 

Modbus protocol. 

1.1 Features 

 Auto-detecting extension modules 

 Maximum extension: 8 special modules; 128 input points and 128 output points 

1.2 Specifications 

 DeviceNet connection 

Transmission method RS-485 

Electrical isolation 500 VDC 

Interface Removable connector (3Pin) 

Transmission cable 2-wire twister shielded cablew8  

 Communication 

7, E, 1 7, O, 2 8, O, 1 

7, O, 1 7, N, 2 8, N, 1 ASCII 

7, E, 2 8, E, 1 8, N, 2 
Mode 

RTU 8, E, 1 8, O, 1 8, N, 1 8, N, 2 

Baud rates 1,200bps; 2,400bps; 4,800bps; 9,600bps; 19,200bps; 38,400bps; 
57,600bps; 115,200bps 

 Electrical specification 

Power supply 24 VDC (-15% ~ 20%) (with DC input polarity reverse protection) 

 Environment 

Noise immunity 

ESD (IEC 61131-2, IEC 61000-4-2): 8KV Air Discharge，4KV Contact 
Discharge 
EFT (IEC 61131-2, IEC 61000-4-4): Power Line: 2KV, Digital I/O: 1KV 
Analog & Communication I/O: 1KV 
Damped-Oscillatory Wave: Power Line: 1KV, Digital I/O: 1KV 
RS (IEC 61131-2, IEC 61000-4-3): 80MHz~1000MHz , 1.4GHz~2.0GHz , 
10V/m 

Operation 0ºC ~ 55ºC (temperature); 50 ~ 95% (humidity); pollution degree 2 

Storage -25ºC ~ 70ºC (temperature); 5 ~ 95% (humidity) 

Vibration/shock 
resistance 

Standard: IEC 61131-2、IEC 68-2-6 (TEST Fc)/IEC 61131-2 & IEC 68-2-27 
(TEST Ea) 

Certificates IEC 61131-2, UL508 
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Modbus Remote I/O Communication Module RTU-485 

DVP-PLC Application Manual 4 

2 Product Profile & Outline 

2.1 Dimension 

 
2.2 Product Profiles 

 

1. POWER indicator 9. Mounting hole for extension module 

2. RUN indicator 10. Nameplate 

3. ALARM indicator 11. Extension port 

4. RUN/STOP switch 12. DIN rail (35mm) 

5. Communication indicator 13. Fastening hole for extension module 

6. Address switch 14. DIN rail clip 

7. Communication mode switch 15. Mounting rail for extension module 

8. RS-485 communication port 16. Power input 

2.3 RUN/STOP Switch 

RUN/STOP action Explanation 

RUN Special module in RUN mode 

RUN → STOP 
1. Special module switches from RUN to STOP. 
2. Output points on Slim DI/DO extension unit all turn Off. 

STOP 

1. Special module in STOP mode 
2. Special module cannot be controlled by communication. 
3. Slim DI/DO extension unit cannot be controlled by 

communication. 

STOP → RUN  
1. Special module switches from STOP to RUN. 
2. RTU-485 redetects the number of points in Slim DI/DO 

and the number of special modules.  

STOP

RUN
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Modbus Remote I/O Communication Module RTU-485 

DVP-PLC Application Manual 5

2.4 Address Switch 

The switch is used on setting up the communication address of RTU-485. Range: H’01 ~ H’F0 (decimal: 1 ~ 

240) 

Switch setting Content 

H’01 ~ H’F0 
Valid communication address 

ID0 ~ ID7 are defined as: 20, 21, 22, …26, 27 

H’00, 
H’F1 ~ H’FF 

Invalid communication address 
 

Example: If you need to set the address of RTU-485 to 26, swich the DIP switch corresponding to ID4 to “ON”, 

switch corresponding to ID3 to “ON” and switch corresponding to ID1 to “ON”. 

Note: 

 Please set up the address when the power of RTU-485 is switched off. After the setup is completed, re-power 

RTU-485. 

 When RTU-485 is operating, changing the setting of communication address will be invalid. 

 Use slotted screwdriver to adjust the switch carefully in case you scratch the switch. 

2.5 Communication Mode Switch 

These switches are for: 

 Setting up communication format (PA0 ~ PA3, A/R) 

 Setting up baud rate (DR0 ~ DR2) 

PA3 PA2 PA1 PA0 A/R Format 

OFF OFF OFF OFF ON 7,E,1, ASCII 

OFF OFF OFF ON ON 7,O,1, ASCII 

OFF OFF ON OFF ON 7,E,2, ASCII 

OFF OFF ON ON ON 7,O,2, ASCII 

OFF ON OFF OFF ON 7,N,2, ASCII 

OFF ON OFF ON ON 8,E,1, ASCII 

OFF ON ON OFF ON 8,O,1, ASCII 

OFF ON ON ON ON 8,N,1, ASCII 

 

PA3 PA2 PA1 PA0 A/R Format 

ON OFF OFF OFF ON 8,N,2, ASCII 

OFF ON OFF ON OFF 8,E,1, RTU 

OFF ON ON OFF OFF 8,O,1, RTU 

 

OFF ON ON ON OFF 8,N,1, RTU 

ON OFF OFF OFF OFF 8,N,2, RTU 
   

DR2 DR1 DR0 Baud rate (bps) 

OFF OFF OFF 1,200 

OFF OFF ON 2,400 

OFF ON OFF 4,800 

OFF ON ON 9,600 

ON OFF OFF 19,200 
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Modbus Remote I/O Communication Module RTU-485 

DVP-PLC Application Manual 6 

ON OFF ON 38,400 

ON ON OFF 57,600 

ON ON ON 115,200 

Note: 

 Please set up the switch when the power is switched off. After the setup is completed, re-power RTU-485. 

 When RTU-485 is operating, changing the setting of the switch will be invalid. 

 Use slotted screwdriver to adjust the switch carefully in case you scratch the switch. 

3 Basic Operation 

3.1 Connecting RTU-485 to DVP Slim DI/DO Extension Unit 

 Open the fixing clips on top and bottom of RTU-485. Meet the extension port of Slim DI/DO with RTU-485. 

 Press the fixing clips on top and bottom of Slim DIDO and check if the connection is fine. 
R
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RUN

ALARM RS-485
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3.2 Installing RTU-485 and DVP Slim DI/DO on DIN Rail 

 Use 35mm DIN rail. 

 Open the DIN rail clip on RTU-485 and Slim DI/DO. Insert RTU-485 and Slim DI/DO onto the DIN rail. 

 Clip up the DIN rail clips on RTU-485 and Slim DI/DO to fix them on the DIN rail, as shown below. 

R
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ALARM RS-485

D
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6
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D
V

P
-0

2
D

A

35mm DIN rail 

 

4 Areas for Special Functions 

4.1 Areas in Slim DI/DO Extension Unit 

Communication 
address Devices Attribute Data type Length 

H’0400 ~ H’047F X: X000 ~ X177 (Octal) R bit 128 points

H’0500 ~ H’057F Y: Y000 ~ Y177 (Octal) R/W bit 128 points
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4.2 Areas in Special Module 

Communication 
address Devices Attribute Data type Length 

H’1600 ~ H’1630 1st special module: CR0 ~ CR48 word 49 

H’1640 ~ H’1670 2nd special module: CR0 ~ CR48 word 49 

H’1680 ~ H’16B0 3rd special module: CR0 ~ CR48 word 49 

H’16C0 ~ H’16F0 4th special module: CR0 ~ CR48 word 49 

H’1700 ~ H’1730 5th special module: CR0 ~ CR48 word 49 

H’1740 ~ H’1770 6th special module: CR0 ~ CR48 word 49 

H’1780 ~ H’17B0 7th special module: CR0 ~ CR48 word 49 

H’17C0 ~ H’17F0 8th special module: CR0 ~ CR48 

Please refer to 
theCR attribute of 
each special 
module. 

word 49 

Note: 

Maximum 8 special modules are connectible to RTU-485. The first special module connected is the nearestone 

on the right hand side of RTU-485, and so on. 

4.3 Special Functions 

Communication 
address Attribute Content Explanation 

H’0000 R Model name Set up by the system. Model code of RTU-485 = 
H’0200. 

H’0001 R Firmware version The current firmware version is displayed in hex, 
e.g. V0.1 is indicated as H’0010. 

H’0002 R Issue date 
The issue data of the firmware is displayed in 
hex, e.g. H’1FD0 = K8150 indicates that the 
firmware is issued on the morning of August 15. 

H’0003 R/W RUN/STOP RTU-485 
H’0003 = K1, RTU-485 RUN;  
H’0003 = K0, RTU-485 STOP. 

H’0004 R Communication format Displaying the communication format of 
RTU-485. 

H’0005 R Baud rate Displaying the baud rate of RTU-485. 

H’0006 R Communication 
address 

Displaying the communication address of 
RTU-485. 

H’0007 R Number of DI/DO 
points 

High byte stores the number of input points. Low 
byte stores the number of output points. 

H’0008 R Error code Recording the current error. See 17.4.4 for the 
meaing of error codes. 

H’0009 R Historical error code 
The number of errors occurring. 
Range: 0 ~ 32 

H’0017 R Number of special 
modules 

The number of special modules RTU-485 
detects. 

H’0018 R Model code of the 1st 
special module 

The model code of the 1st special module 
connected to RTU-485. 

H’0019 R Model code of the 2nd 
special module 

The model code of the 2nd special module 
connected to RTU-485. 

H’001A R Model code of the 3rd 
special module 

The model code of the 3rd special module 
connected to RTU-485. 

H’001B R Model code of the 4th 
special module 

The model code of the 4th special module 
connected to RTU-485. 
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Communication 
address Attribute Content Explanation 

H’001C R Model code of the 5th 
special module 

The model code of the 5th special module 
connected to RTU-485. 

H’001D R Model code of the 6th 
special module 

The model code of the 6th special module 
connected to RTU-485. 

H’001E R Model code of the 7th 
special module 

The model code of the 7th special module 
connected to RTU-485. 

H’001F R Model code of the 8th 
special module 

The model code of the 8th special module 
connected to RTU-485. 

4.4 Error Codes 

Code Indication Explanation 

0001 Incorrect function code RTU-485 does not support this function code. 

0002 Incorrect operand address The address of a certain device is not within the 
range, orthe data written into it are incorrect. 

0003 Incorrect data The data read/written exceed the maximum length. 

0004 RTU-485 STOP RTU-485 in STOP mode. 

000B Incorrect communication format The length of data received by RTU-485 is too short.

000C Incorrect communication format The length of data received by RTU-485 is too long.

5 Function Codes RTU-485 Supports 

RTU-485 complies with the standard Modbus protocol, supporting 7 function codes, which are H’01, H’02, H’03, 

H’05, H’06, H’0F and H’10. Please refer to the standard Modbus protocol for the specific data format of each 

function code. 

 

Code Function Data type Applicable address 

H’01 Reading the output status of bit 
device. bit DO area: H’0500 ~ H’057F 

H’02 Reading the input status of bit 
device word bit DI area: H’0400 ~ H’047F 

Area for special functions: H’0000 ~ H’001F 
CR for the 1st special module: H’1600 ~ H’1630 
CR for the 2nd special module: H’1640 ~ H’1670 
CR for the 3rd special module: H’1680 ~ H’16B0 
CR for the 4th special module: H’16C0 ~ H’16F0 
CR for the 5th special module: H’1700 ~ H’1730 
CR for the 6th special module: H’1740 ~ H’1670 
CR for the 7th special module: H’1780 ~ H’16B0 

H’03 Reading register bit 

CR for the 8th special module: H’17C0 ~ H’17F0 

H’05 Writing single datum into bit 
device bit DO area: H’0500 ~ H’057F 

RTU-485 RUN/STOP mode: H’0003 
H’06 Writing single datum into register word Applicable to CR with R/W attribute in the 1st ~ 8th 

special module 
H’0F   DO area: H’0500 ~ H’057F 

H’10 Writing many data into bit device bit Applicable to CR with R/W attribute in the 1st ~ 8th 
special module 

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 209/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


Modbus Remote I/O Communication Module RTU-485 

DVP-PLC Application Manual 9

6 Application of RTU-485 

6.1 Connection between RTU-485 and Master Device 

As a standard Modbus slave, RTU-485 is compatible with pther programmable logic controllers which also 

comply with Modbus protocol. The example here takes DVP-SV PLC as the master. The PC downloads the 

ladder diagram to DVP-SV through RS-232 communication port (COM1). When DVP-SV executes the ladder 

diagram program, it will send out Modbus command through RS-485 communication port (COM2) and conduct 

remote I/O control on RTU-485. See the figure on the next page for the connection between RTU-485 and the 

master device: 

DVP28SV

RUN

STOP

D
V

P
-0

2
D

A

D
V

P
-0

8S
T

D
V

P
-1

6
S

P

D
V

P
-0

4
A

D

D
V

P
-0

4
T

C

D
V

P
-0

4
P

T

R
T

U
-4

8
5

RS-485

COM2

RTU-485 Slim
DI/DO

Special
module

DVP-SV

 

6.2 Application Example 

 Example 1 

 The station No. of RTU-485 is “1”. Write “H’0001” into CR#6 of the 1st special module. 

Set up communication protocol
9600,7,E,1,ASCII

MOV K300 D1129

M1002

SET M1120

M0

SET M1122

M0

MODWR K1 H1606 H0001

END

RST M1143

M1123

RST M1123

M1129

RST M1129

Retain communication protocol

Set up communication time-out 300ms

Set up sending request

Write H0001 into CR#6 of 
the 1  special modulest

Process received data

Receiving of data is completed.
The flag is reset.

Process communication time-out

MOV H86 D1120
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 Explanations 

1. You have to set up the communication format at the beginning of the program. The communication 

format for the master and slave has to be consistent, e.g. you can see the format is 9600, 7, E, 1, 

ASCII from this example. 

2. After setting up the communication format, you have to set up the communication retention device 

M1120 of COM2. 

3. After M0 is On, set up the sending request flag, and the master device will send out a request 

message to RTU-485 and write H’0001 into CR#6 of the 1st special module on the right hand side of 

RTU-485. 

 Example 2 

 The station No. of RTU-485 is “1”. Set up Y0 of the Slim DI/DO on the right hand side of RTU-485. 

MOV K300 D1129

M1002
MOV H86

SET M1120

RST M1143

MOV

MOV

MOV

H303A D100

H3031 D101

H3035 D102

MOV

MOV

H3035 D103

H4630 D104

MOV

MOV

H3046 D105

H4630 D106

MOV

MOV

H D107

HA D108

M0

SET M1122

M0

RS D100 K17 D120 K17

M1123

RST M1123

PLC  sends out
01 05 05 00 FF 00 F6 CR LF": "

D36

Set up communication protocol
9600, 7, E, !, ASCII

Retain communication protocol

Set up communication time-out 300ms

to RTU-485

Set up sending request

When M0 = On, the 17 words in D100 ~ D108 will be sent out. 
The 17 words responded by RTU-485 wil l be stored in D120 ~ D128 by the master.

Process received data

Receiving of data is completed.
The flag is reset.

D1120
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END

M1129

RST M1129

Process communication time-out

 
 Explanations 

1. You have to set up the communication format at the beginning of the program. The communication 

format for the master and slave has to be consistent, e.g. you can see the format is 9600, 7, E, 1, 

ASCII from thie example. 

2. The master PLC sends out data to RTU-485 in ASCII, e.g. the high byte “30” in D100 refers to “0” and 

low bytes “3A” refers to the head code “:”. 

3. After M0 is On, set up M1122. At this moment, the master PLC will send the 17 words of data in D100 

~ D108 to RTU-485 by RS instruction. The data in low words will be sent first. The master PLC will 

store the responding message sent by RTU-485 into D120 ~ D128. 

7 LED Indicator & Trouble-shooting 

There are four LED indicators on RTU-485, which are POWER, RUN, ALARM and RS-485, for displaying the 

working status and communication connection status of RTU-485. 

7.1 POWER LED 

LED status Indication How to correct 

Off No power, or the power is abnormal. Check the power of RTU-485 and see if the 
connection is normal. 

Green light On The power of RTU-485 is normal. -- 

7.2 RUN LED  

LED status Indication How to correct 

Off RTU-485 is in STOP status. -- 

Green light On RTU-485 is in RUN status. -- 

7.3 ALARM LED 

LED status Indication How to correct 

Off The power is in low voltage. Check if the power of RTU-485 is normal. 

Incorrect communication format for 
RTU-485 

Check if the communication format for RTU-485 
is correct. 

Incorrect communication address for 
RTU-485 

Check if the communication address of RTU-485 
is valid. 

RTU-485 is not connected to 
extension module. 

Check if RTU-485 is connected to extension 
module normally. 

More than 8 extension modules 
connected to RTU-485. 

Check and make sure that the number of 
extension modules connected to RTU-485 is 
less than 8. 

Red light On 

The number of points on Slim DI/DO 
connected to RTU-485 exceeds the 
range. 

Check and make sure the number of input points 
on Slim DI/DO connected to RTU-485 is less 
than 128, and output points also less than 128. 
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7.4 RS-485 LED 

LED status Indication How to correct 

Off RTU-485 is not communicating with 
the master device. -- 

Red light flashing RTU-485 is communicating to the 
master device normally. -- 
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 m
ea
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 c

an
 r

ea
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R
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M
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S
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 m
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S
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fic
an

t 
B
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ol
ta
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 in

pu
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1 L
S

B
=

1
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00
=
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V
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2.
 C

ur
re

nt
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pu
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1 L
S

B
=
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0
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 T
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 c
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 p
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 C
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 C
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at
e:

 4
,8

00
, 

9,
60

0,
 1

9,
20

0,
 3

8,
40

0,
 5

7,
60

0,
 1

15
,2

00
 b

ps
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 b
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 b
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=
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=
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=
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=
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S
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ge
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va

lu
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ta
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et
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20

0 L
S

B
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F
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S
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ta

ge
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pu
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w
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n 
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ra
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d
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注
意

事
項

 
 

請
在

使
用

之
前

，
詳

細
閱

讀
本

使
用

說
明

書
。

 

 
請

勿
在

上
電

時
觸

摸
任

何
端

子
。

實
施

配
線

，
務

必
關

閉
電

源
。

 

 
本

機
為

開
放

型
（

O
P

E
N

 T
Y

P
E

）
機

殼
，

因
此

使
用

者
使

用
本

機
時

，
必

須
將

之
安

裝
於

具
防

塵
、

防
潮

及
免

於
電

擊
/衝

擊
意

外

之
外

殼
配

線
箱

內
。

另
必

須
具

備
保

護
措

施
（

如
: 

特
殊

之
工

具
或

鑰
匙

才
可

打
開

）
防

止
非

維
護

人
員

操
作

或
意

外
衝

擊
本

體
，

造
成

危
險

及
損

壞
。

 

 
交

流
輸

入
電

源
不

可
連

接
於

輸
入

/出
信

號
端

，
否

則
可

能
造

成
嚴

重
的

損
壞

，
因

此
請

在
上

電
之

前
再

次
確

認
電

源
配

線
。

 

 
輸

入
電

源
切

斷
後

，
一

分
鐘

之
內

，
請

勿
觸

摸
內

部
電

路
。

 

 
本

體
上

之
接

地
端

子
 

 務
必

正
確

的
接

地
，

可
提

高
產

品
抗

雜
訊

能
力

。
 

 產
品

簡
介

 
 說

明
及

週
邊

裝
置

 
 謝

謝
您

採
用

台
達

D
V

P
系

列
產

品
。

D
V

P
04

A
D

-S
/D

V
P

04
A

D
-S

2
類

比
信

號
輸

入
模

組
可

接
受

外
部

4
點

類
比

信
號

輸
入（

電

壓
或

電
流

皆
可

），
將

之
轉

換
成

14
位

元
之

數
位

信
號

。
透

過
D

V
P

-P
LC

 S
S

/S
A

/S
X

/S
C

/S
V

主
機

程
式

以
指

令
F

R
O

M
/T

O

來
讀

寫
模

組
內

之
資

料
，

模
組

內
具

有
49

個
C

R
（

C
on

tr
ol

 R
eg

is
te

r）
暫

存
器

，
每

個
暫

存
器

有
16

 b
its

。
 

 使
用

者
可

經
由

配
線

選
擇

電
壓

輸
入

或
電

流
輸

入
。

電
壓

輸
入

範
圍

 ±
10

V
D

C（
解

析
度

為
1.

25
m

V
）。

電
流

輸
入

範
圍

±
20

m
A

（
解

析
度

為
5μ

A
）。

 

 產
品

外
觀

及
各

部
介

紹
 

請
參

考
英

文
版

之
F

ig
ur

e 
1（

尺
寸

單
位

：
m

m
）。
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源
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錯

誤
及

運
行

指
示

燈
 

8.
擴

充
機

/擴
充

模
組

連
接

口
 

2.
機

種
型

號
 

9.
擴

充
機

/擴
充

模
組

固
定

扣
 

3.
D

IN
軌

固
定

扣
 

10
.

D
IN

軌
槽

（
35

m
m

）
 

4.
端

子
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通
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5.
 

端
子

配
置
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. 
擴

充
機

/擴
充

模
組

固
定

槽
 

6.
擴

充
機
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充

模
組
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位

孔
 

13
.

電
源

輸
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牌
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轉

換
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接
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(
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0

0
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離
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壓

輸
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V
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1

隔
離

線
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V
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接
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電
源

模
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之
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2
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V
D

C
/D
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轉

換
器
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1
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V
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5

V
A

G
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G
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G

系
統

接
地

點

接
地

接
地

阻
抗

(
1

0
0

以
下
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C
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1
1

M

A
G

1
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2
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0

C
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4
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註
1

：
類

比
輸

入
請

與
其

他
電

源
線

隔
離

。
 

註
2

：
如

果
連

接
電

流
信

號
時

，
V

+
 及

I+
（

V
4+

 及
I4

+
）

端
子

請
務

必
短

路
。

 
註

3
：

如
果

雜
訊

過
大

請
將

F
G

及
接

地
端

子
連

接
。

 
註

4：
請

將
電

源
模

組
之

 
 端

及
類

比
信

號
輸

入
模

組
之

 
 端

連
接

到
系

統
接

地
點

，
再

將
系

統
接

點
作

第
三

種
接

地
或

接
到

配
電

箱
之

機
殼

上
。

 
註

5
：

如
果

輸
入

電
壓

有
漣

波
造

成
配

線
受

雜
訊

干
擾

時
，

請
連

接
0.

1 
~

 0
.4

7μ
F

 2
5V

之
電

容
。

 
注

意
：

空
端

子
 

 請
勿

配
線

。
 

 
規

格
 

 功
能

規
格

 
類

比
/數

位
（

4A
/D

）
模

組
電

壓
輸

入
（

V
ol

ta
ge

 in
pu

t）
 

電
流

輸
入

（
C

ur
re

nt
 in

pu
t）

 

電
源

電
壓

 
24

V
D

C
（

20
.4

V
D

C
 ~

 2
8.

8V
D

C
）（

-1
5%

 ~
 +

20
%

）
 

類
比

訊
號

輸
入

通
道

 
4

通
道

/台
 

類
比

輸
入

範
圍

 
±

10
V

 
±

20
m

A
 

數
位

轉
換

範
圍

 
±

8,
00

0 
±

4,
00

0 

解
析

度
 

14
 b

its
（

1L
S

B
=

1
.2

5m
V

）
 

13
 b

its
（

1L
S

B
=

5μ
A

）
 

輸
入

阻
抗

 
20

0
K

Ω
以

上
 

25
0Ω

 

總
和

精
密

度
 

±0
.5

%
 在

（
25

°C
，

77
°F

）
範

圍
內

滿
刻

度
時

。
 

±1
%

 在
（

0 
~

 5
5

°C
，

32
 ~

 1
31

°F
）

範
圍

內
滿

刻
度

時
。

 

響
應

時
間

 
3m

s 
×

 通
道

數
 

隔
離

方
式

 
類

比
與

數
位

端
使

用
光

耦
合

器
隔

離
，

類
比

通
道

間
未

隔
離

。
 

絕
對

輸
入

範
圍

 
±

15
V

 
±

32
m

A
 

數
位

資
料

格
式

 
16

位
元

二
補

數
 

平
均

功
能

 
有

（
C

R
#2

 ~
 C

R
#5

可
設

定
，

範
圍

K
1 

~
 K

20
）

 

自
我

診
斷

功
能

 
上

下
極

限
偵

測
/通

道
 

通
訊

模
式

（
R

S
-4

8
5）

 

有
，

包
含

A
S

C
II/

R
T

U
模

式
，

通
訊

速
率

可
選

（
4,

80
0

/9
,6

00
/1

9,
20

0/
38

,4
00

/5
7,

60
0 

/1
15

,2
00

），

A
S

C
II

模
式

資
料

格
式

固
定

為
7 

bi
ts

、
偶

位
元

、
1 

st
op

 b
it（

7
，

E
，

1）
，

R
T

U
模

式
資

料
格

式
固

定

為
8 

bi
ts

、
偶

位
元

、
1 

st
op

 b
it（

8，
E

，
1）

。
當

與
P

L
C

主
機

串
接

時
，

R
S

-4
8

5
通

訊
無

法
使

用
。

 

與
D

V
P

-P
L

C
主

機
串

接
說

明
模

組
編

號
以

靠
近

主
機

之
順

序
自

動
編

號
由

0
到

7，
最

大
可

連
接

8
台

且
不

佔
用

數
位

I/O
點

數
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DS50VGPVS-xxxG/51

Data Sheet

F130105D • Document could be modified without notice 

Characteristics

Network voltage

«S» option remote signalling status

Type 2 PV Surge Protector
DS50VGPV-G/51 series

GSG: Gas-filled spark gap 
V : High energy MOV
Ft : Thermal fuse
t° : Thermal disconnection mechanism
C : Contact for remote signal

• Type 2 Surge Protector for Photovoltaic
• VG-Technology
• No leakage, no operating currents
• Improved life expectancy
• Impulse currents In/Imax : 15/40 kA
• Common Mode and Differential protection
• Remote Signaling (option)
• EN 50539-11 compliance
• UL, VDE and OVE approved

* ) CM = Common mode (+/PE or -/PE)  - DM = Differential mode  (+/-)

CITEL Model DS50VGPV-600G/51 DS50VGPV-1000G/51 DS50VGPV-1500G/51
Description Type 2 PV surge protector - 

600 Vdc - VG technology
Type 2 PV surge protector - 
1000 Vdc - VG technology

Type 2 PV surge protector - 
1500 Vdc - VG technology

Network Uocstc PV network 600 Vdc PV network 1000 Vdc PV network 1250 Vdc
Connection mode  +/-/PE  +/-/PE  +/-/PE
Protection mode(s) CM/DM CM/DM CM/DM
Max. PV operating voltage Ucpv 720 Vdc 1200 Vdc 1500 Vdc
Current withstand short circuit PV Iscpv 1000  A 1000  A 1000  A
Permanente operating current - Leakage current at Ucpv Icpv None None None
Residual current - Leakage current at Ucpv Ipe None None None
Nominal discharge current - 15 x 8/20 µs impulses In 15 kA 15 kA 15 kA
Max. discharge current -max. withstand @ 8/20 µs by pole Imax 40 kA 40 kA 40 kA
Total Maximal discharge current - max. total withstand @ 8/20 µs Itotal 60 kA 60 kA 60 kA
Protection level CM/DM @In (8/20µs) and @ 6kV (1.2/50µs) Up 2.2/3.4 kV 2.8/5.1 kV 3.4/6.8 kV
Current withstand short circuit PV Iscpv 1000  A 1000  A 1000  A
Associated disconnectors
Thermal disconnector internal
Fuses without
Mechnical characteristics
Dimensions see diagram
Connection to Network Screw terminals: 2.5-25mm²
Disconnection indicator 2 mechanical indicators
Remote signaling of disconnection Option DS50VGPVS-600G/51 - 

output on changeover contact
Option DS50VGPVS-1000G/51 - 
output on changeover contact

Option DS50VGPVS-1500G/51 - 
output on changeover contact

Mounting Symmetrical rail 35 mm (EN60715)
Operating temperature  -40/+85°C
Protection rating IP20
Housing material Thermoplastic UL94-V0
Standards compliance EN60539-11 / UTE C61740-51
Certification GOST VDE / OVE / GOST / UL GOST
Part number 481401 481301 481501
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Product data sheet
Characteristics

NSYPLM108
wall-mounting enclosure polyester monobloc
IP66 H1056xW852xD350mm

Main
Range Thalassa PLM
Enclosure type Multi-purpose
Category Compact enclosure
Nominal height 1056 mm
Nominal width 852 mm
Nominal depth 350 mm
Enclosure mounting Wall mounted
Device composition Lock 1

Door 1
Body 1

Body type One piece moulded with notches in the rear
Built-in canopy

Door type Plain
Lock type 4 points lock, handle with 5 mm double bar insert

Complementary
Number of locks 1
Accessibility for operation Front
Removable parts Door by hinges
Material Polyester reinforced with fibreglass
Colour Grey RAL 7032
Standards IEC 62208

NEMA classification 13
NEMA classification 4X

Product certifications UL

Environment
IP degree of protection IP66 IEC 60529
IK degree of protection IK10 IEC 62262
Fire resistance 960 °C IEC 62208
Ambient air temperature for storage -35...90 °C

Not classified
Mounting plate description Without mounting plate

Offer Sustainability
Sustainable offer status Green Premium product
RoHS Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile Available  Download Product Environmental
Product end of life instructions Need no specific recycling operations
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DC/DC Converter
PVxx-29Bxx Series

2016.10.19-A/3 Page 1 of 6
MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd. reserves the copyright and right of final interpretation

New energy 200 - 1500VDC over wide and over high
input voltage isolation converter

FEATURES
 Ultra wide input voltage range: 200 - 1500VDC
 Industrial grade operating temperature: -40℃ to
+70℃

 4000VAC high isolation voltage
 High efficiency, Low ripple & noise
 Input under-voltage protection, reverse input
voltage protection, Output short circuit,
over-current, over-voltage protection

 UL 1741/CSA-C22.2 No.107.1, EN62109 approval
 Mounting: PCB mounting, DIN-Rail mounting
available

RoHS
PVxx-29Bxx series -----is 200-1500VDC ultra wide input voltage regulated DC-DC converter, which has advantages such as high efficiency,
high reliability and high safety isolation. The series products are widely used in industries such as photovoltaic power generation and high
voltage frequency conversion, provide a stable operating voltage for the load device, Its multiple protection features can enhance the
safety performance of the module power supply and the load under abnormal working conditions. For harsh EMC environment, this series
of product must use the refered application circuit.

Selection Guide
Certification Part No.* Output Power Nominal Output Voltage and

Current(Vo/Io)
Efficiency

(800VDC, %/Typ.)
Max. Capacitive Load(µF)

(Normal temperature full load)

CSA/CE

PV15-29B05 10W 5V/2000mA 64 6000

PV15-29B12

15W

12V/1250mA 71 2000

PV15-29B15 15V/1000mA 72 1200

PV15-29B24 24V/625mA 74 470

PV40-29B12

40W

12V/3330mA 76 3000

PV40-29B15 15V/2670mA 78 1500

PV40-29B24 24V/1670mA 80 680

Note:*Part No. with suffix of “A8””A10” means DIN-Rail mounting (e.g.PV15-29B05A8/ PV15-29B05A10 means DIN-Rail mounting;
A8 DIN-Rail package products built-in high-voltage fuse and EMC filter module, CSA/CE approval;
A10 DIN-Rail package products have no high-voltage fuse and EMC filter module, meet CSA/CE standards (Pending).

Input Specifications
Item Operating Conditions Min. Typ. Max. Unit

Input Voltage Range 200 -- 1500 VDC

Input current

200VDC
PV15 -- -- 120

mA

PV40 -- -- 320

800VDC
PV15 -- -- 30

PV40 -- -- 80

1500VDC
PV15 -- -- 16

PV40 -- -- 42

Inrush current

200VDC -- 30 --

A800VDC -- 80 --

1500VDC -- 150 --

Under-voltage protection Under voltage protection range: 170 - 185V
Under voltage release range: 180 - 195V

External input fuse
(A8 Special package series include fuse)

15A/1500VDC, necessary

Hot Plug Unavailable
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DC/DC Converter
PVxx-29Bxx Series

2016.10.19-A/3 Page 2 of 6
MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd. reserves the copyright and right of final interpretation

Output Specifications
Item Operating Conditions Min. Typ. Max. Unit

Output Voltage Accuracy -- ±2 --

%Line Regulation Full load -- ±1 --

Load Regulation 0% - 100% load -- ±1 --

Ripple & Noise* 20MHz bandwidth (peak-peak value) -- 150 300 mV

Temperature Drift Coefficient -- ±0.02 -- %/℃

Short Circuit Protection Continuous, self-recovery

Over-current Protection 120% - 320%Io, self-recovery

Over-voltage Protection

PV15-29B05 ≤8VDC

PV15-29B12 ≤ 20VDC

PV15-29B15 ≤20VDC

PV15-29B24 ≤30VDC

PV40-29B12 ≤20VDC

PV40-29B15 ≤ 20VDC

PV40-29B24 ≤30VDC

Min. Load 0 -- -- %

Delay Time** 200 - 1500VDC -- -- 2 s

Note: * Ripple and noise are measured by “parallel cable” method, please see AC-DC Converter Application Notes for specific operation.
**Delay Time test condition: Full input voltage range, full output load range (The cooling time between Input power-off and the next input Power-on is
bigger than 15s).

General Specifications
Item Operating Conditions Min. Typ. Max. Unit

Isolation Voltage Input-output Test time: 1min 4000 -- -- VAC

Operating Temperature -40 -- +70
℃

Storage Temperature -40 -- +85

Storage Humidity -- -- 95 %RH

Welding Temperature
Wave-soldering 260 ± 5℃; time: 5 - 10s

Manual-welding 360 ± 10℃; time: 3 - 5s

Power Derating

-40℃ to 0℃
200 - 300VDC

PV15-29B05/12/15 0.75 -- --

%/℃
PV15-29B24/ PV40-29Bxx 1.5 -- --

+50℃ to +70℃
PV15-29Bxx 1.5 -- --

PV40-29Bxx 2.5 -- --

Switching Frequency -- 65 -- kHz

Altitude -- -- 5000 m

MTBF MIL-HDBK-217F@25℃≥ 300,000 h

Physical Specifications
Casing Material Black flame-retardant and heat-resistant plastic (UL94 V-0)

Dimensions

Horizontal package 125.00*75.00*40.00 mm

A8 Din-Rail mounting 146.00*138.00*55.00 mm

A10 Din-Rail mounting 129.00*102.00*49.00 mm

Weight

Horizontal package (PV15/PV40) 300g/410g (Typ.)

A8 Din-Rail mounting(PV15/PV40) 610g/720g(Typ.)

A10 Din-Rail mounting(PV15/PV40) 360g/470g(Typ.)

Cooling method Free air convection

Note: Avoid washing the shell with the PCB water directly, We recommend to use alcohol to clean or wipe it.
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DC/DC Converter
PVxx-29Bxx Series

2016.10.19-A/3 Page 3 of 6
MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd. reserves the copyright and right of final interpretation

EMC Specifications

EMI
CE CISPR22/EN55022 CLASS A(See Fig. 2 for recommended circuit)

RE CISPR22/EN55022 CLASS A(See Fig. 2 for recommended circuit)

EMS

ESD IEC/EN61000-4-2 Contact ±6KV/Air ±8KV Perf. Criteria B

RS IEC/EN61000-4-3 10V/m perf. Criteria A

EFT IEC/EN61000-4-4 ±2KV (See Fig. 2 for recommended circuit) perf. Criteria B

Surge IEC/EN61000-4-5 line to line±1KV (See Fig. 2 for recommended circuit) perf. Criteria B

CS IEC/EN61000-4-6 10 Vr.m.s perf. Criteria A

PFM IEC/EN61000-4-8 10A/m perf. Criteria A
Note： A8 meet the above EMC performance, no external recommended circuit.

Product Characteristic Curve
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Note:
①For the PV40-29BXX,input voltage should be derated based on temperature derating when it is 1200 - 1500VDC;
② For the PVxx-29Bxx, altitude should be derated based on temperature derating when it is 2000 - 5000m;
③This product is suitable for use in natural air cooling environments, if in a closed environment, please contact our company’s FAE.

Design Reference
1. Typical application circuit

+Vo

-Vo

TV S

+

+ I N P U T

- IN P U T

+ V in

- V in

F U S E C 1 C 2 R L

D C -D C

Fig. 1: Typical application circuit

Model C1(µF) C2(µF) TVS tube
PV15-29B05

1

120 SMBJ7.0A
PV15-29B12 120 SMBJ20A
PV15-29B15 120 SMBJ20A
PV15-29B24 68 SMBJ30A
PV40-29B12 120 SMBJ20A
PV40-29B15 120 SMBJ20A
PV40-29B24 68 SMBJ30A

Note:
Output filtering capacitor C2 is electrolytic capacitor, it is recommended to apply electrolytic capacitor with high frequency and low resistance. For
capacitance and current of capacitor please refer to manufacture’s datasheet. Capacitance withstand voltage derating should be 80% or above. C1 is
ceramic capacitor, which is used to filter high-frequency noise. TVS is a recommended component to protect post-circuits if converter fails.

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 220/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


DC/DC Converter
PVxx-29Bxx Series

2016.10.19-A/3 Page 4 of 6
MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd. reserves the copyright and right of final interpretation

2. EMC solution-recommended circuit
F US E

C 1 C 2 TV S RL
+ V i n

-V in

+ Vo

-Vo

+ I NP U T

- IN P U T

R 1

R 2

R 3

R 4

C 3

C 4

C 5

C 6

LC MLD M

C 7
C 8
C 9
C 10

D C D C-

Fig 2: EMC application circuit with higher requirements (The output circuit parameters show in Figure 1)

Element model Recommended value
C7/C8/C9/C10 Safety capacitor 104K/275VAC
C3/C4/C5/C6 47uF/450VDC
R1/R2/R3/R4 1MΩ/2W

LDM 330uH/1A
LCM 7mH/1A
FUSE 15A/1500VDC, necessary

3. For more information Please find the application notes on www.mornsun-power.com

Dimensions and Recommended Layout
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DC/DC Converter
PVxx-29Bxx Series
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A8 Dimensions

A10 Dimensions

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 222/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


DC/DC Converter
PVxx-29Bxx Series
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Note:
1. Packing information please refer to Product Packing Information which can be downloaded from www.mornsun-power.com. Packing

bag number of Horizontal package: 58020023; the Packing bag number of A8package: 58220034 ; the Packing bag number of A10
package: 58220040;

2. Unless otherwise specified, A8/A10 products performance are consistent with Horizontal package products;
3. Unless otherwise specified, data in this datasheet should be tested under the conditions of Ta=25°C, humidity<75% when inputting

nominal voltage and outputting rated load;
4. All index testing methods in this datasheet are based on our Company’s corporate standards;
5. In order to improve the conversion efficiency, when the module is working under high pressure, the module may have certain audio

noise, but does not affect the reliability of the product;
6. It is recommended that the product be locked screw before welding;
7. If you need to replace the fuse of A8 package products, please be careful, don't allow the bottom of PCB board to bear excessive

mechanical stress;
8. The performance indexes of the product models listed in this manual are as above, but some indexes of non-standard model products

will exceed the above-mentioned requirements, and please directly contact our technician for specific information;
9. We can provide product customization service;
10. Specifications of this product are subject to changes without prior notice.

Mornsun Guangzhou Science & Technology Co., Ltd.
Address: No. 5, Kehui St. 1, Kehui Development Center, Science Ave., Guangzhou Science City, Luogang District, Guangzhou, P. R. China
Tel: 86-20-38601850-8801 Fax: 86-20-38601272 E-mail: info@mornsun.cn
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   ETI PRODUCT DATASHEET
  Generated on: 2017-02-03

  Web:   www.etigroup.eu 

   

  CH10x85 gPV 15A/1500V DC
   Specifications

 ETI Code 002625285

 Description CH10x85 gPV 15A/1500V DC

 Weight 16.1

 Level SPECIAL PURPOSE FUSES SPF

 Application For protection of photovoltaic modules

 Characteristics gPV

 Designed for Protection of PV installations

 Dimensions 10x85

 Operating joule integral (A2s) 161

 Power dissipation (W) 3,6

 Power dissipation (0,7xIn) (W) 1,4

 Prearcing joule integral (A2s) 40,6

 Product group Special purpose fuses

 Product subgroup PV

 Rated current (A) 15

 Rated DC voltage (V) 1500

 Size CH10

 Type CH

 Designed for Protection of PV installations

 Operating joule integral (A2s) 161

 Power dissipation (0,7xIn) (W) 1,4

 Prearcing joule integral (A2s) 40,6

   Online product page 
 

Other documentation
      CE declaration 

   Technical data catalogue 
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ETIM international specifications
 Nominal current 15A

 Size 10x38 mm

 Rated voltage Other
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  Time current characteristics
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  Dimension drawing
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holder for cylindrical fuses (31 555)

Description

Product group 17
Subgroup 18

pack size 5
EAN 4021267315559

Catalog page 2015 : 6/1

Article
Part No.: 31 555

SECUR®Panel
holder for cylindrical fuses
10 x 85 / 1P
32A / 1500V DC

System
DIN rail

Advantages of the product
Fuse link can be removed with full shock protection
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Approvals

Product data

eCl@ss 6.1 27142190
eCl@ss 7.1 27142190
ETIM 4.0 EC002705
ETIM 5.0 EC002705

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009
IEC 60269-2:2010

Approvals
UL

Type number: AES10x85

UL file: E342576, UL category (for USA): IZMR http://www.ul.com

Electrical data
Rated current (IEC): 32 A
Rated voltage (IEC) AC: 1000 V
Rated voltage (IEC) DC: 1500 V

Rated current (UL): 30 A
Rated voltage (UL) DC: 1500 V

rated isolation voltage Ui (AC): 1500 V

Rated surge voltage Uimp : 6 kV

max. permitted voltage (IEC) AC: 1000 V
max. permitted voltage (IEC) DC: 1500 V

Power dissipation:
The power dissipation at a typical load of 80% of the rated current results to 0.2 W.
(The power dissipation for operation with rated current would be 0.3 W.)
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short-circuit withstandbility: no data
SCCR: 15 kA

Mechanical data
W x H x D: 22.5 x 130 x 65
Weight: 9.2 kg/100
Poles: 1-pole

Material properties
Main body: temperature stability 125°C, 

self-extinguishing in acc. to UL 94, 
creepage resistance CTI 200,
halogen-free

Fuse carrier: temperature stability 140°C, 
self-extinguishing in acc. to UL 94, 
creepage resistance CTI 200,
halogen-free

Connecting 
screws:

screw +/- (PZ2), galvanized, chromized

for fuse links 10x85 or 14x85 as per IEC 60269-2, -4, -6
with permitted rated power dissipations up to max. 6.0W

Terminal points
Box terminal

for applications acc. to IEC / EN :
1 wire: 
Cu 0,75 - 25 mm²
2 wires (of same cross-section): 
Cu 0,75 - 10 mm² 
flexible cables, directly or with wire-end ferrule
(flexible cables of max. cross-section may not fit when using wire-end ferrule)
Md 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.

for applications acc. to UL  :
only stranded Cu cables acc. to UL 486E
1 wire: 
AWG 18 - AWG 4
2 wires (of identical cross-section): 
AWG 18 - AWG 6
Md 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.
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Reference
Min. permitted ambient temperature: -25°C (installation only at temperatures > -5°C)
Climate resistance as per DIN EN 61439-1, max. pollution degree 3
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Accessories
31 558 
cylindr. fuse link 25 A 
1000 V DC, gPV 
14 x 85

31 558 
cylindr. fuse link 25 A 
1000 V DC, gPV 
14 x 85

31 559 
cylindr. fuse link 20 A 
1100 V DC, gPV 
14 x 85

31 559 
cylindr. fuse link 20 A 
1100 V DC, gPV 
14 x 85

31 560 
cylindr. fuse link 16 A 
1100 V DC, gPV 
14 x 85

31 560 
cylindr. fuse link 16 A 
1100 V DC, gPV 
14 x 85
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AISLADOR de INTENSIDAD AC/DC a BUCLE 4/20mA

Alta precisión 0,5%
Transformador de Efecto Hall ±i

4.. 20mA

ac
dc

C
A

R
A

C
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Í
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A
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E
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Aislamiento galvánico

entrada / sal ida / al imentación.

Intensidad AC o DC (Automática)

         (
DC unidireccional o bidireccional).

Selección 2 escalas en cada modelo

  25A / 50A    (±25A / ±50A)

150A / 300A (±150A / ±300A)

     Escalas intermedias dando más vueltas.

3 modos de montaje:

Raíl horizontal - Raí l ver tical - Aéreo

Autoalimentado por bucle,

con amplio rango 11.. 35VDC

          (señalización POWER por led)

de corriente en motores, s istemas de alumbrado, ..

Detección, supervisión y regulación de consumo

Medición TRMS . Frecuencia 20.. 2.000Hz

Verdadero valor eficaz (AC).

Paneles solares.
Control de intensidad de STRIMER .

* opcional. Modelo con salidas: RS485 + 0/10V

iDC ±

iAC (TRMS)
iDC ±

iAC (TRMS)

25/50A

150/300A

2 MODELOS
®

-O-O
AMPER-O-RS

AMPER-0

AMPER-0-300

AMPER-O

AMPER-O-300

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 233/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


2000A impulso
500A continuamente
        1,4

FORMATO

C A R A C T E R Í S T I C A SCARACTERÍSTICAS

Transformador de corriente AC / DC a bucle
de corriente 4/20mA, con aislamiento, de

alta precisión.

Gracias a su agujero pasante de medición
por efecto hall, no hace falta interceptar el

cable.

En alterna mide el verdadero valor eficaz
(TRMS)

En continua permite medir corrientes
unidireccionales y bidireccionales.

Dispone de selección para 2 rangos en cada
modelo (25/50A), (150/300A)

(para rangos intermedios se pueden dar
más vueltas al cable).

Incluye unos accesorios clips que permiten
su colocación aérea o en raíl, tanto en

sentido vertical como horizontal.

* también disponible modelo con
salida RS485 Modbus + 0/10V

DESCRIPCIÓN

2

Protección IP20
Encapsulado Resina Epoxi
Material caja PBT gris
Conexión borna enchufable por tornillo

diámetro 16mm
Montaje Vertical con raíl
(utilización) Horizontal con raíl

Aéreo
Peso 72 gr / 370 gr

SA
LID

ATipo de salida 4/20mA pasiva
para entrada DC bidireccional (+/-) 12±8mA
Capacidad de carga máxima 650Ω
Protegido contra inversión de polaridad
Tiempo de respuesta 1seg
Señalización conexión correcta  LED
Protegido contra sobretemperatura

AMBIENTALES

Temperatura de trabajo       - 15/+65ºC
Temperatura de almacenamiento   - 40/+85ºC
Tiempo de calentamiento          5 minutos
Coeficiente de temperatura          50 ppm/ºC
Humedad no condensada          10.. 90HR%

* opcional. Modelo con salidas: RS485 + 0/10V
AMPER-O-RS

33mm

500A

0/150(AC)   0/300 (AC)
0/150(DC)   0/300 (DC)
±150(DC)   ±300(DC)

ENTRADA
Agujero pasante diámetro máximo  15mm
Intensidad alterna TRMS
Intensidad continua
       bidireccional
Intensidad máxima        300A
Frecuencia       20.. 2000Hz
Banda pasante        3dB
Rangos seleccionables   2 microswitches

0/25(AC)   0/50(AC)
0/25(DC)   0/50(DC)

-25/+25(DC)   -50/+50(DC)

AISLAMIENTO
Entrada / salida / alimentación   3Kv
Sobrecarga intensidad   2000A impulso

      300A continuamente
Factor de cresta       2

            Cumple con normas EMC 2004/108/EC (compatibilidad electromagnética)
             y directiva de baja tensión (DBT) 2006/95/EC para ambientes industriales.
Inmunidad a interferencias de acuerdo con EN 55022 : 2010-12
Emisión de perturbaciones de acuerdo con EN 55024 : 2010-11

46 mm
89 mm

26,4 mm
30,5 mm

1
2

1
2

15
 m

m
33

 m
m

63
 m

m
99

,2
 m

m

55
 m

m
86

 m
m

ALIMENTACIÓN

AUTOALIMENTADO por bucle
Tensión de alimentación   24VDC (11.. 35VDC)
Consumo máximo          25mA
Protegido contra inversión de polaridad y sobretemperatura

PRECISIÓN
Máximo error global 0,5%
Histéresis de la medida 0,15%
Resolución 12 bits

AMPER-0 AMPER-0-300

AMPER-0 AMPER-0-300

AMPER-0 AMPER-0-300
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MONTAJE VERTICAL

C O N F I G U R A C I O N E SCONFIGURACIONES

3

MONTAJE HORIZONTAL

COLOCACIÓN ACCESORIO RAÍL

RAÍL DIN ENRAÍL DIN EN

1 2

1 2

POLARIDAD. SENTIDO CORRIENTE
i

ON

4/20mA

LED SEÑALIZADOR
ON

Conexión correcta.

1

SELECCIÓN RANGO
de INTENSIDAD

2

SELECCIÓN TIPO de
INTENSIDAD DC / AC

2

ACUNI
DIRECCIONAL

BI
DIRECCIONAL

DC

1
25A

50A

AC/DC

0/50A
x1

0/25A
x1

0/16,66A
x3

0/12,5A
x2

0/8,33A
x3

0/6,25A
x4

0/5A
x5

Entrada nº vueltas

ej
em

p
lo

s

opción montaje aéreo
sin colocación de clip

1

2

RL

CONEXIÓN BUCLE CORRIENTE

4/
20

m
A

11.. 30VDC

1
50A

1

25A

1
50A

1

25A

1

25A

1

25A

1

25A

ON

150A

300A

4/20mA 12±8mA

4/20mA 12±8mA

4/20mA 12±8mA

4/20mA 12±8mA

4/20mA 12±8mA

4/20mA 12±8mA

4/20mA 12±8mA

2 2

0/300A
x1

0/150A
x1

0/100A
x3

0/75A
x2

0/50A
x3

Entrada nº vueltas

1
300A

1

150A

1
300A

1

150A

1

150A

AMPER-0-300AMPER-0
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4/20mA

24VDC
ALIMENTACIÓN

0/1500VDC
ACTIVA

24VDC
ALIMENTACIÓN

Aisla las señales galvánicamente y desacopla los
circuitos de medición.

La separación galvánica protege de la destrucción
por sobretensión y de las interferencias inductivas

y capacitivas.

Los aisladores de 1 Y 2 canales independientes de señales
0/1500VDC a 4/20mA (activa), separan galvánicamente
circuitos de medición. Están protegidos en sus entradas
y salidas contra sobrecorrientes y sobretensiones por
protectores rearmables.

Disponen de aislamiento en 3 vías:
entrada/salida/alimentación.

Mediante bornas enchufables codificadas, permiten el
cambio rápido de módulos y protegen ante equivocaciones.

descripción

2 canales1 canal

ELEVADO

AISLAMIENTO

3.000VDC

MUY ALTA PRECISIÓN

Y LINEALIDAD   0,06%

MUY BAJA DERIVA

TÉRMICA < 25ppm/ºC

AISLADORES MULTICANAL DE ALTA PRECISIÓN

GRAN AHORRO DE

ESPACIO Y COSTE

PROTEGIDO CONTRA

CORTOCIRCUITOS EN LA SALIDA

PROTEGIDO CONTRA

SOBREINTENSIDADES

EN LA ENTRADA Y LA SALIDA
ALTA FIABILIDAD.

MTBF > 500.000 horas

AISLAMIENTO

TOTAL

   ENTRADAS

   SALIDAS

   ALIMENTACIÓN

0/1500VDC 4/20mA
ACTIVA

iv iv

®

ISO-DUO-M.5/42ISO-M.5/42

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 236/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


1

2

2

Máximo error global     0,05%
Error de linealidad     0,03%
Deriva térmica               0,4µA/ºC

PRECISIÓN

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

            Cumple con normas EMC 2004/108/EC (compatibilidad electromagnética)
            y directiva de baja tensión (DBT) 2006/95/EC para ambientes industriales.
Inmunidad a interferencias de acuerdo con EN 50082-1 / EN 50082-2
Emisión de perturbaciones de acuerdo con EN 50081-1 / EN 50081-2

Temperatura de trabajo           - 25/+71ºC
Temperatura de almacenamiento      - 50/+105ºC
Tiempo de calentamiento             5 minutos
Coeficiente de temperatura             35 ppm/ºC

AMBIENTALES

Protección IP20
Caja ergonómica. Montaje rápido raíl EN50022.
Clase de combustibilidad Vo según UL94
Material: Poliamida PA6.6
Conexión: bornas enchufables por tornillo.
par de apriete tornillos(M3)   0,5Nm
Cable conexión:  < 2,5mm2  12AWG  250V/12A
Protección contra equivocación mediante bornas codificadas.
Configuraciones y recalibraciones sin desconectar y sin soltar
del raíl mediante acceso frontal con tapa abatible con protección.
Peso 85gr.

FORMATO

Impedancia de entrada 1,3MΩ
Protegida contra sobrecorrientes   
Limitación de corriente de entrada   
Protegida contra inversión de polaridad
Entrada máxima      <1seg. 1750VDC

ENTRADAS

0/1500VDC

CONEXIONADO
ALIMENTACIÓN

Capacidad de carga típica           600Ω
Protegida con limitación corriente    25mA
Tiempo de respuesta (10.. 90%)         5mseg
Aislamiento            3000V

SALIDA 4/20mA
ACTIVA

24VDC

F. ALIMENTACIÓN

ACTIVAS4/20mA

1

2

CONEXIONADO SALIDA

24VDC margen   20.. 30VDC
Borna de color diferente
Protección contra inversión de polaridad
Aislamiento 3000V

ALIMENTACIÓN

Introducir señales 0/1500VDC.

CONEXIONADO ENTRADA

1
+IN

4
+IN

3
-IN

6
-IN

canal 1

canal 2

canal 1

canal 2

canal 1

canal 2

70
 m

m

95 mm 17,5

2

11

2

canal 2

canal 1

Aislamiento entrada/salida/alimentación         3000V

AISLAMIENTO de 3 vías

8
+OUT

9
-OUT

9
-OUT

7
+OUT

0/
15

00
V

4/
20

m
A
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OTDC315EV12

General Information
Extended Product Type:  OTDC315EV12
Product ID:  1SCA132258R1001
EAN:  6417019614113
Catalog Description:  OTDC315EV12 DC Switch-disconnector
Long Description:  OTDC315EV12 DC Switch-disconnector, Terminal bolt kit included, Handle and shaft need 

to be ordered separately, Base mounting, 1500 V pre-connected, IEC 1500 VDC 315 A

Additional Information

Conventional Thermal Current (I ):  Fully Enclosed 315 A

Country of Origin:  Finland (FI)

Customs Tariff Number:  85365080

Data Sheet, Technical Information:  1SCC301021C0201

Declaration of Conformity - CE:  1SCC301009K0201

EAN:  6417019614113

ETIM 5:  EC000216 - Switch disconnector

Earthing Switch Type:  No Additional Type

Handle Type:  Handle and shaft not included

IIT Publishing Status:  Level 0 - Information enabled

Includes:  None

Industrial IT Certification Level:  0

Instructions and Manuals:  1SCC301085M0203

Invoice Description:  OTDC315EV12 DC Switch-disconnector

Minimum Order Quantity:  1 piece

Mounting Type:  Base mounting

Number of Poles:  3

Object Classification Code:  Q

Switches Operating Mechanism:  Mechanism Between the Poles 
12 (Between the Poles)

Operating Mode:  Front Operated

Package Level 1 EAN:  6417019614113

Package Level 1 Gross Weight:  5,1 kg

Package Level 1 Height:  143 mm

Package Level 1 Length:  432 mm

Package Level 1 Units:  1 piece

Package Level 1 Width:  243 mm

Pollution Degree:  3

Power Loss:  at Rated Operating Conditions per Pole 6 W

Price Category:  Special Use

Product Main Type:  OTDC315

Product Name:  DC Switch-disconnector

Product Net Depth:  105 mm

Product Net Height:  227 mm

Product Net Weight:  4,7 kg

Product Net Width:  266 mm

Rated Impulse Withstand Voltage (U ):  12 kV

Rated Insulation Voltage (U):  1500 V

Products   Low Voltage Products and Systems   Switches   DC Switch-Disconnectors

the

imp
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Rated Insulation Voltage (U):  1500 V

Rated Operational Current DC-21B (I ):  (1500 V) 315 A

Rated Short-time Withstand Current (I ):  for 1 s 10 kiloampere rms

RoHS Information:  2009Q4

RoHS Status:  Planned to follow EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment after 2009 Q4

Selling Unit of Measure:  piece

Short Description:  Front Operated 3-pole DC Switch-disconnector

Special Functions:  1500 V pre-connected

Standards:  IEC

Terminal Type:  Lug terminals

Utilization Category:  DC-21B

Number of Circuits:  1

i

e

cw
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE 

EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, 

SEVILLA 

 Anexos memoria descriptiva y de cálculo  
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5. Anexo 5. Transformador 5.2 MVA 
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Datasheet PVS 3X Series MV Transformer 

General Data Value Units Remarks

Supplier To be defined

Type Liquid-immersed, hermetically sealed

Life time ≥25 years

MTBF > 1.000.000 hours

Rating plate According to IEC 60076-1

Service Photovoltaic

Cooling ONAN

Oil type Mineral Oil

Overload capacity As per IEC 60076-7

Sound Pressure Level at 0,3 m < 75 dB IEC-60076-10

Altitude of installation 1000 masl

Installation Outdoor

Corrosion Protection degree C3H ISO 9223, ISO 12944-9

Transformer color RAL 7035

Dimensions and Weight Value Units Remarks

Length 3500 mm Reference values

Width 2050 mm Reference values

Height 2400 mm Reference values

active part weight 8758 kg Reference values

Oil weight 3225 kg Reference values

Total weight 15500 kg Reference values

Norms and Regulations Value Units Remarks

Country of installation SPAIN

Base norm IEC 60076 Compliance with all applicable parts

Additional Norm IEC 61378-1 Compliance with all applicable parts

Efficiency Tier 2 According to ECOdesign Directive

Electrical Data Value Units Remarks

Rating Power 5200 kVA @ design temperature

Vector group Dyn11yn11

Number of secondary windings 2

HV Number of phases 3ph

LV Number of phases 3ph + n

No-load primary voltage 15 kV

Primary voltage range ±10 %

No-load secondary voltage 0.63 kV

HV rated current 200.15 A

LV rated current 2 x 2383 A

Nominal Frequency 50 Hz

maximum frequency deviation ±6 %

Primary Voltage Regulation 5 positions off-load tap changer

Position -2: -5,0% 14250 V 210.68 A

Position -1: -2,5% 14625 V 205.28 A

Position 0: 0,0% 15000 V 200.15 A

Position 1: 2,5% 15375 V 195.27 A

Position 2: 5,0% 15750 V 190.62 A

Total Losses 42590 W Reference values

Load losses 39435 W Reference values

No Load losses 3155 W Reference values

Impedance voltage 6.5 %

Inrush Current < 10 x In A

HV Short Circuit Current 3079 A

LV Short Circuit Current 37 kA

Permissible short circuit duration 2 s As per IEC 60076-5

Insulation class 105 °C

High voltage insulation level 17.5 / 38 / 95 kV Um / Uac / ULI (IEC 60076-3)

Low voltage insulation level 1.1 / 10 / 20 kV Um / Uac / ULI (IEC 60076-3)

Primary/Secondary winding materials Al/Al

Core Material Cold rolled grain-oriented steel sheets IEC 60137 and EN 50180

Power Derating Value Units Remarks

Associated Inverter model 2 x PV2600 UEP

Storage temperature From -20 °C to +60 °C °C

Minimum ambient working temperature -20 °C

Maximum ambient working temperature 40 °C

Max. Temperature winding rise 65 °C

Max. Temperature oil rise 60 °C

Time Permanent

Maximum Power at -20 °C 5200 kVA

Maximum Power at 25 °C 5200 kVA

Maximum Power at 40 °C 5200 kVA

V01 Page 1 of 2
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Datasheet PVS 3X Series MV Transformer 

Connection Terminals Value Units Remarks

High voltage Plug-in type

Low voltage EN50386 or EN50387

Low voltage neutral EN50386 or EN50387 Only for measurement

Accessories

Protection Relay Included Over-pressure, temperature & oil level

Electrostatic screen Included

PT100 Not Included

Wheels Included

Sample steelball type size 1''1/2 gas Included

Lifting lugs Included

LV terminals protection cover Included

HV terminals locking Included

Test Included Value Units Remarks

Measurement of winding resistance Included

Measurement of voltage ratio Included

Measurement of phase displacement Included

Measurement of short-circuit impedance Included

Measurement of load loss Included

Measurement of no-load loss and current Included

Dielectric routine tests (IEC 60076-3) Included

Dielectric special tests (IEC 60076-3) Not Included Not standard

Determination of capacitances windings-to-earth Not Included Not standard

Determination of capacitances between windings Not Included Not standard

Determination of transient voltage  characteristics Not Included Not standard

Measurement of tan δ Not Included Not standard

Frequency Response Analysis Not Included Not standard

No-load harmonic current measurement Not Included Not standard

Heating test Not Included Not standard

Impulse withstand test Not Included Not standard

Power Derating Curve

* Values showed in this document are subject to change by MV transformer manufacturer

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60

S
 [

k
V

A
]

T [°C]

MV Transformer temperature derating

S MV Transformer
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE 

EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, 

SEVILLA 

 Anexos memoria descriptiva y de cálculo  
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6. Anexo 6. Statcom Gamesa Electric  

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 243/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


Gamesa Electric  
Statcom
 
Fast dynamic reactive  
power compensation system

2019 | Datasheet
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Gamesa Electric Statcom 
Fast dynamic reactive power compensation system

Gamesa Electric’s CCU is a 
control system highly robust 
and reliable backed by over 
6500 units installed worldwide

Liquid cooling system that 
ensure best performance in 
harsh environments

Redundant design for  
better availabilityReliability

Fast dynamic reactive  
power compesation for full 
grid compliance

Allows renewable power plant 
integration and productivity

Facilitates smooth  
network connection and 
compliance with most 
demanding grid codes 

Smooth  
response

3.0 MVAr module with  
easy scalability up  
to 4.2 MVAr

Up to 50ºC and 2000 m  
with no power derating

High efficiency and high 
power density that allows 
LCoE reduction

Efficient

Maximum 
efficiency

Field proven  
and reliable CCU

Modular design

Successfully operating  
in extreme locations such as  
Finland, Jordan and Mexico

Advanced liquid + forced 
air cooling system

Fast dynamic 
response time 
and overload 

capability
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Module 3.0 MVAr 3.4 MVAr 4.2 MVAr

Electrical Characteristic

Rated Power - Qnom (MVAr in MV/LV) ±3.0/±3.2 ±3.4/±3.7 ±4.2/±4.6

AC Voltage Range (at MV Side) ±20% Un; Qnom ±10% Un; Qnom ±10% Un; Qnom

LVRT. Overload Capability (at MV Side) 20% < Un < 80%
200% Inom_cap 1.2 sec 
150% Inom_cap 3.0 sec

20% < Un < 90%
200% Inom_cap 1.2 sec
150% Inom_cap 3.0 sec

20% < Un < 90%
150% Inom_cap 1.0 sec
125% Inom_cap 3.0 sec

HVRT 110% < Un < 120%
Inom_ind permanent

120% < Un < 130%
Inom_ind - 1 minute

110% < Un < 120%
Inom_ind - 1 minute

110% < Un < 120%
Inom_ind - 1 minute

40 ft Container (3 Modules) ±9.0 MVAr in MV ±10.0 MVAr in MV ±12.6 MVAr in MV

Step-up Transformers 3 x 3.25 MVA
1 x 9.8 MVA

3 x 3.6 MVA or
1 x 10.9 MVA

3 x 4.6 MVA or
1 x 13.8 MVA

40 ft Container (4 Modules) ±12.0 MVAr in MV ±13.6 MVAr in MV ±16.8 MVAr in MV

Step-up Transformers 4 x 3.25 MVA
1 x 13.1 MVA

4 x 3.6 MVA or
1 x 14.6 MVA

4 x 4.6 MVA or
1 x 18.4 MVA

AC Voltage (MV) From 11.8 kV to 34.5 kV (Step-up Transformer)

Grid Frequency 50/60 Hz

Grid Frequency Variation ±6%

Harmonic Current Distortion (THDI) <3% @ full load

Power Sections 1

Cooling Water/Glycol

Reactive Power Accuracy >99%

Voltage Unbalance <3%

     

Control Features

Regulation Control Reactive Power Control
Power Factor Control
AC Voltage Control
Active Harmonics Filter

Low Voltage Ride Through (LVRT) Yes

Response Time 5 ms

Communications Ethernet

Central Control Unit Supplied when more than one module is used

     

Ambient Features

Temperature Operation Range -20ºC/+50ºC, without derating

Humidity 95%, no condensation

Altitude 2000 m above sea level*

     

Mechanical Features

Dimensions (W/H/D) 850 x 1730 x 1000 mm

Weight 1100 kg

Protection Degree IP20 (converter cabinet)
IP43 (standard ISO container, 20 ft or 40 ft, under customer request)

     

Protections

Short-circuit and Overload Circuit breaker protection

Surge Protection Varistor type class II, according to IEC 61643-1

Power Blocks Overcurrent protection

Temperatures Cabinet | Control unit | Power blocks | Grid inductor

Alarm Record Historic Database Available on remote and local controllers

  

Normative  

Main Standards CE marked as per EN 61000
IEEE 519; EN 50178

Shaping
New
Energy

* For higher altitudes, consult Gamesa Electric
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Shaping new energy

In order to minimize the environmental impact, this 
document has been printed on paper made from 50% 
pure cellulose fiber (ECF), 40% selected pre-consumer 
recycled fiber, and 10% post-consumer deinked recycled 
fiber inks based exclusively on vegetable oils with a 
minimum volatile organic compound (VOC) content. 
Varnish based predominantly on natural and renewable 
raw materials.

The present document, its content, its annexes and/or 
amendments has been drawn up by Siemens Gamesa 
Renewable Energy for information purposes only and 
could be modified without prior notice. All the content of 
the Document is protected by intellectual and industrial 
property rights owned by Siemens Gamesa Renewable 
Energy The addressee shall not reproduce any of the 
information, neither totally nor partially.

Printed date: Sept 2019

Worldwide 
presence

Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada

Chile
China
Croatia
Denmark
Egypt

France
Germany
Greece
Hong Kong
Hungary

India
Ireland
Italy
Japan
Korea

Mexico
Morocco
Netherlands
Norway
Philippines

Poland
Singapore
South Africa
Sri Lanka
Sweden

Thailand
Turkey
UK
USA

+2400
PV INVERTERS

+90 GW
Wind & Solar 
INSTALLED

+90
COUNTRIES

Gamesa Electric
Calle del Mar Mediterráneo, 14-16  
28830 San Fernando de Henares (Madrid) 
Tel: +34 91 655 70 34

gamesaelectric@gamesacorp.com 
www.gamesaelectric.com
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7. Anexo 7. Celdas Media Tensión 
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SCOPE 

 
 

 
RECORD OF CHANGES 

 

Rev.  Date Author Description 

00  10/06/20 GZARCO Initial version 

 

 
 
 
 

Component  MV Switchgear 

Model  0L1V 

Voltage  24 kV / 36 kV 

Frequency  50 / 60 Hz 

Standard  IEC 
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General description 
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1. MAIN FEATURES 

Metal-enclosed SF6 insulated switchgear up to 36 kV, according to IEC 62271-202, with the following 
features: 
 

1.1. NOMINAL VALUES  

 

1) The rated normal currents apply to ambient air temperatures of max. 40 °C. 
The 24-hour mean value is max. 35 °C (according to IEC / EN 62271-1 / VDE 0671-1) 
 

1.2. ENVIRONMENTAL CONDITIONS  

 
 

1.3. OTHER CHARACTERISTICS  

Rated voltage  24 kV  36 kV 

Insulation level  50 kV  70 kV 
Rated lightning impulse withstand 
voltage 

 125 kV  170 kV 

Frequency  50 / 60 Hz  50 / 60 Hz 
Rated normal current 1) for cable 
feeders 

 400 or 630 A  630 A 

Rated normal current for busbars  630 A  630 A 
Rated normal current for circuit 
breaker feeders 

 250 or 630 A  630 A 

Internal arc classification  IAC A FL  IAC A FL 

Arc test current and test duration  Typically 16 kA 1s  
Option up to 20 kA 1s  

Typically 16 kA 1s  
Option up to 20 kA 1s 

Rated short-time withstand 
current 

 Typically 16 kA 1s  
Option up to 20 kA 3s  

Typically 16 kA 1s  
Option up to 20 kA 1s 

Rated peak withstand voltage  50 kA  50 kA 
Rated short circuit making current   50 kA  50 kA 

Ambient temperature  -20 to 50 ºC 
Ambient temperature for storage  -40 to 70 ºC 

Maximum operating altitude m.a.s.l.   2000 m 

Filling pressure values at 20 ºC:   

- Rated filling level pre (absolute)  0.3 bar 

- Min. functional level pme  (absolute)  0.3 bar 

Configuration  
Metal enclosed switchgear with 1 cable feeder and 

1 circuit-breaker feeder 0L1V 
Insulating medium  SF6 
Insulation level  According to IEC-60071 
Ready-for-service indicator  Yes (red/green indicator) 
Voltage indicators  Yes 
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1.4. CHARACTERISTICS FOR THE CIRCUIT BREAKER FEEDERS  

 
2) O-0.3 s.-CO- 3 min.-CO on request. For other options please consult  

 

1.5. GENERAL DATA  

Trip coils  2 

Protection relays  
50/51 

50N/51N 
(Consult for others) 

Earthing switches for circuit  
breaker  feeders  Yes 

   

No. of mechanical operating cycles:   
 - Disconnector  1000 
 - Earthing switch  1000 
 - Circuit breaker  2000 
Classification of circuit-breaker  M1, E2, C1, S1 
Classification of disconnector  M0 
Classification of make-proof 
earthing switch  E2 

Rated operating sequence  O-3 min.-CO-3 min.-CO 2) 
No. of short-circuit breaking 
operations  6 or 20 

  24 kV  36 kV 

IP degree of protection     
- Gas-filled switchgear vessel 

(MV compartments) 
 IP65 

- Switchgear vessel (control 
mechanism) 

 IP3X 

- LV compartments (cables)  IP2X 
Loss of service continuity 
category 

 Welded stainless-steel 

Vessel material  Pressure relief downwards 
Evacuation of gasses  C3 
Dimensions:   
- Height   1200 / 1400 / 1700 mm  1600 mm 
- Depth   775 mm  920 mm 
- Width   740 mm  1020 mm 

Weight  
(including an approx. weight of LV 
compartment of 50 kg) 

 280 kg (height 1200 mm)  
630 kg  300 kg (height 1400 mm)  

 330 kg (height 1600 mm)  

Rated short circuit making current  
 Outside cone system acc. DIN EN 50181 

Type C for main feeders, cables or circuit-breaker feeder 
Bolted connection M16 

Bushings  Typically 3 x Type C 
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1.6. OPTIONALS  

 
 

1.7. STANDARDS  

 
 
 

1.8. TESTS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type B bushings  
Seismic reinforcement  
Low temperature operation (-40 to 70 ºC)  
Overvoltage protection  
Timing connection  
Remote operation (motorized switchgear and TCP-IP / MODBUS relay)  

Switchgear 
 IEC 62271-1 

 IEC 62271-200 

 IEC 62271-304 
Devices (circuit breakers)  IEC 62271-100 
Devices (instrument transformers)  IEC 60044 
Degree of protection (IP code)  IEC 60529 
Insulation gas SF6  IEC 60376 
Bushings  DIN EN 50181 

Internal arcing test  Yes 
Type and individual test  Yes 
Climatic test   Yes 
Cable tests  Yes 
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2. APPROXIMATE VIEWS AND GENERAL DIMENSIONS 

 
 

 Length 
(mm) 

Width 
(mm) 

Height 
(mm) 

Approximate maximum dimensions 
(1 cable feeder + 1 circuit-breaker feeder) 

1500 2250 ≤ 2300 

 

 

 

 

24 kV 
A = 1200/1400/1700  

36 kV 
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Título del documento  [Escriba aquí] 

 

 
Note on intellectual property 

 

This document, its content, appendices and/or amendments (the “Document”) has been drawn up by 
Gamesa Electric for purely informational purposes. It contains private and confidential information 
relating to Gamesa Electric and/or its affiliates (the “Company”), and is aimed exclusively at the recipient. 
As a result, it may not be disclosed, published or distributed, totally or partially, without the prior written 
consent of Gamesa Electric, and only if explicit reference is made to Gamesa Electric’s ownership of the 
aforementioned intellectual property rights. 

 The entire contents of this document, including text, images, markings, logos, color combinations and 
any other element, its structure and design, the selection and manner of presentation of the materials 
included herein are protected by industrial and intellectual property rights, owned by Gamesa Electric, 
which the addressee and recipient of this document must respect. In particular, but without limiting the 
general nature of the obligation of confidentiality, it is forbidden to reproduce, except for private use, 
transform, distribute, publicly communicate, make available to third parties and, in general, exploit in any 
other way, by any means, all or part of the contents of this document, including its design and the 
selection and manner of presentation of the materials included herein. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gamesa Electric 
Calle del Mar Mediterráneo, 16  

28830 San Fernando de Henares, Madrid gamesaelectric@gamesacorp.com 

Telf. (+34) 91 655 70 34 http://www.gamesaelectric.com 
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8. Anexo 8. Cálculos Eléctricos Corriente Continua Baja Tensión 
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Nº circuitos agrupados enterrados

Coeficiente agrupamiento
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Sevilla, diciembre 2022 

 

 

 

 

 

Pablo Rafael Gómez Falcón 

 
Ingeniero Industrial colegiado 2487 
del Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de Andalucía Occidental 

 

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 264/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


COAGENER SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES, S.L., C/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5. 41500 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tfno.: 955 18 81 69. E-mail: coagener@coagener.com 

 

LOINA INVESTMENTS S.L. 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 

CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE EVACUACIÓN DE 

4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL 

MUNICIPIO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, SEVILLA 

Anejos confirmación punto de acceso y conexión 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA 

POTENCIA DE EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO 

DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, SEVILLA 

  

Anejos confirmación punto de acceso y conexión 

 

 

Sevilla, diciembre 2022 
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1. Anejo 01. Propuesta Previa e-distribución 
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2. Anejo 02 Aceptación de la propuesta previa. 
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3. Anejo 03 Emisión de los Permisos de Acceso y de Conexión e-

distribución 
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Tipo de generación FOTOVOLTAICA LOINA INVESTMENTS S.L.U. 
C/ Irlanda Nº 13 
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevila) 
A/A D. Pablo Rafael Gómez Falcón 

Referencia Solicitud: 284566 

  

 

ASUNTO: solicitud de actualización de condiciones económicas de la conexión 

 

Muy Sres. Nuestros: 

 

En relación a su solicitud de actualización de las condiciones técnico-económicas de la 
instalación de generación CAMPANILLA SOLAR, de 5.586 kW de potencia pico y 4.500 kW de 
potencia de inversores, titularidad de LOINA INVESTMENTS S.L.U., situada en Polígono 1, 
Parcela 15 en Huevar del Aljarafe (Sevilla), cuyo punto de conexión se encuentra ubicado en 
BARRAS DE 15 kV DE LA SUBESTACIÓN HUÉVAR con coordenadas [H29, X: 744110, Y: 
4139228], pasamos a informarle el pliego de condiciones técnicas y el presupuesto económico 
de la conexión. 

Conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Decimotercera del RD 1955/2000, incluida 
en la Disposición final primera del RD 1699/2011, acompañamos la siguiente documentación: 

 
 Pliego de Condiciones Técnicas, donde le informamos de los trabajos que se 

precisan para atender su solicitud, distinguiendo entre los correspondientes a 
refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de la red de distribución existente en 
servicio y los que se requieren entre el punto de conexión con la red de distribución 
y el punto frontera con la instalación de generación. 

 Presupuesto detallado de los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o 
reforma de la red de distribución existente en servicio. 

 
De acuerdo a la legislación vigente, todas las instalaciones detalladas en el Pliego de 
Condiciones Técnicas, deben ser ejecutadas a cargo del solicitante. 

Las instalaciones que se construyan para la evacuación de la energía eléctrica procedente de su 
central tendrán carácter de instalaciones de conexión de generación, de acuerdo con la 
legislación vigente, por tanto, se construirán y tramitarán con este carácter, siendo titularidad del 
generador, que se encargará de su construcción, explotación y mantenimiento.  

En general, para la medida de energía deberá cumplirse con lo establecido en el RD 1110/2007 
por el que se aprueba el Reglamento unificado de Puntos de Medida del Sistema Eléctrico, 
referente a medida, seguridad y calidad industrial para permitir y garantizar la correcta medida 
de la energía eléctrica.  

El presente escrito no supone garantía alguna de las condiciones y precio de adquisición de la 
energía generada por el productor, quedando éstas sujetas a la reglamentación que les sea de 
aplicación en cada momento. 

Estas condiciones de conexión se conceden sin perjuicio e independientemente de las 
autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial y particulares que sean 
precisos para la autorización de proyecto, construcción y puesta en servicio de la instalación de 
generación, cuya obtención queda por cuenta del promotor, no asumiendo EDISTRIBUCIÓN 
Redes Digitales S.L. Unipersonal ninguna responsabilidad de las consecuencias que puedan 
derivarse de la falta de autorización de los particulares afectados. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del RD 647/20, de 7 de julio de 2020, con la 
información que nos ha facilitado y una vez definido el punto de conexión a la red, le 
comunicamos que  la significatividad de los módulos de generación de electricidad es de Tipo B. 

Esta comunicación no modifica la fecha de obtención de los permisos de acceso y conexión a 
efectos de contabilización de los plazos de vigencia establecidos en la reglamentación, siendo 
ésta la del escrito emitido el (3/3/2020).  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 1 del RDL 23/2020, la vigencia de los permisos 
de acceso y conexión concedidos para esta planta, quedará condicionada a la acreditación a 
esta empresa distribuidora (como gestor de la red) del cumplimento o exención, en plazos no 
superiores a los estipulados en dicho RDL, de cada uno de los 5 hitos administrativos recogidos 
en su articulado, en función de la fecha de obtención de los citados permisos de acceso y 
conexión. 

  

La no acreditación ante el gestor de la red del cumplimiento de dichos hitos administrativos en 
tiempo y forma supondrá la caducidad automática de los permisos de acceso y conexión.  

 

Conforme a la DA 14ª del RD 1955/00, las modificaciones solicitadas en las características de 
su instalación cumplen los criterios indicados en el Anexo II para que pueda ser considerada la 
misma instalación, manteniéndose vigentes los permisos de acceso y conexión ya otorgados. 

En relación a la evaluación de posibles modificaciones posteriores, les informamos que se 
mantendrán las referencias iniciales de 5.586 kW de potencia pico y 4.500 kW de potencia de 
inversores y ubicación en Polígono 2, Parcela 54 en Huevar del Aljarafe (Sevilla), con 
coordenadas [H29, X: 742541, Y: 4141701]. 

 

Para el inicio de obras y trabajos por parte de e-distribución será requisito imprescindible la 
formalización de un acuerdo en el que se defina la forma de pago, titularidades, plazos y otros 
aspectos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones. El importe podrá ser 
objeto de revisión en el caso de que el acuerdo se vaya a producir transcurridos seis meses 
desde el envío de esta comunicación, o bien si se apreciase la necesidad de algún tipo de 
actuación adicional debidamente justificada y no contemplada inicialmente en este presupuesto. 

 

Así mismo, con la presente le informamos de los siguientes pasos a seguir para completar el 
proceso de Acceso y Conexión una vez aceptadas las condiciones económicas de la conexión. 

1) Deberá solicitar la suscripción de un Contrato Técnico de Acceso a través del buzón 
ATR-generadores.edistribucion@enel.com, desde el que se le remitirá el modelo que 
deberá cumplimentar y retornar debidamente firmado. 

Adicionalmente, cuando sea necesario, se deberá prever la subscripción de un contrato 
de consumo para los servicios auxiliares de la instalación de generación. 

2) Una vez ejecutada su instalación deberá solicitar la verificación de su instalación a través 
del buzón ienlace.daoe@enel.com. Para ello, Uds. deberán comunicárnoslo haciendo 
referencia en su petición a una identificación unívoca de la instalación (referencia de la 
solicitud de Acceso y Conexión), e indicando la persona y medios de contacto. Nuestros 
técnicos se pondrán en contacto con Uds. para realizar dicha verificación en un plazo 
máximo de 7 días.  

Previamente a la puesta en servicio y, al menos, con una antelación de 30 días a la fecha 
prevista de conexión, deberán remitirnos la siguiente información: 
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o Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto de las instalaciones de 
conexión de su titularidad y de la central de generación. 

o Contrato Técnico de Acceso, firmado. 

o Acta de puesta en marcha de las instalaciones de conexión de su titularidad y 
de la central de generación. 

3) Con posterioridad a la firma del Contrato Técnico de Acceso y a la verificación de la 
instalación, se deberá solicitar la coordinación para el acople eléctrico de la instalación 
de generación a la red de distribución. 

Consideramos muy importante comunicarles que el acoplamiento de la instalación de 
generación a la red de distribución, sin haber completado todo el procedimiento de 
Acceso y Conexión, supone un riesgo para las personas y las instalaciones conforme a 
lo dispuesto en el RD 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en el teléfono 954 41 73 11, o a través del 
correo electrónico francisco.haro@enel.com. En nuestra página web www.edistribucion.com, 
podrá obtener mayor información respecto de la tramitación de este proceso y legislación 
aplicable. 

 

Atentamente, 

 

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L. Unipersonal 

 

 

 

29 de marzo de 2021 
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 

1. Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red 
de distribución existente en servicio. 

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya 
existentes en servicio, serán realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de 
las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro: 

 Refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones en servicio (a cargo 
del solicitante):  

SE HUEVAR 

- Nuevo transformador de potencia 66/15 kV 16MVA. 

- Nueva posición de transformador 66 kV simple barra convencional exterior. 

- Nuevo pórtico y ampliación de embarrado. 

- Nuevas posiciones BLINDADAS simple barra 15 kV: 

- Una (1) posición de salida de línea autoproductor. 

- Una (1) posición de transformador. 

- Ampliación de la remota. 

- Equipo rectificador, batería de 125 Vcc. 

- Canalización, tendido y conexión del cable del solicitante por el interior del 
recinto de la subestación. 

 Entronque y conexión a la red existente. 

La nueva posición de 15 kV a instalar en el interior de la Subestación HUEVAR y sus elementos 
auxiliares tiene como uso exclusivo la evacuación de energía para la planta CAMPANILLA 
SOLAR.  

 

2. Trabajos necesarios para la conexión de la instalación de generación hasta el 
punto de conexión con la red de distribución, que vayan a formar parte de la red 
de distribución. 

Los trabajos incluidos en este apartado, al no suponer actuaciones sobre instalaciones en 
servicio, podrán ser realizados, a decisión del solicitante, por cualquier empresa instaladora 
legalmente autorizada o por la empresa distribuidora:  

- No se precisan 

Por otra parte, las instalaciones que se construyan para la evacuación de la energía eléctrica 
procedente de su central hasta el límite de titularidades con la empresa distribuidora, tendrán 
carácter de instalaciones de conexión de generación, de acuerdo con la legislación vigente, por 
tanto, se construirán y tramitarán con este carácter, siendo titularidad del generador, que se 
encargará de su construcción, explotación y mantenimiento. 
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PRESUPUESTO 

1. Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red 
existente en servicio. 

Adjuntamos presupuesto detallado de los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma 
de instalaciones de la red existente en servicio a realizar por e-distribución, cuyo importe 
asciende a: 

 

1.020.059,98 €  (IVA no incluido) 

 

De acuerdo a la legislación vigente, los trabajos detallados en este presupuesto serán realizados, 
en todo caso, por esta empresa distribuidora, en su condición de propietario de esas redes y por 
razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, siendo a costa del solicitante. 

El importe a abonar a e-distribución, por los trabajos correspondientes al apartado 1, es el que 
le indicamos a continuación: 

 

- Trabajos de refuerzo, adecuación,  
adaptación o reforma de instalaciones existentes: 

1.020.059,98 € 

- Suma parcial: 1.020.059,98 € 

- IVA en vigor (21 %)1: 214.212,60 € 

- Total importe abonar SOLICITANTE: 1.234.272,58 € 

  

 

 

2. Trabajos necesarios para la conexión de la instalación de generación hasta el 
punto de conexión con la red de distribución. 

- No se precisan 

 

  

                                       
1 Importe calculado con el impuesto vigente en el momento de emitir estas condiciones económicas. Caso 
de producirse una variación en el mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el impuesto en vigor 
a la fecha del pago. 
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ANEXO I – PRESUPUESTO 

 

 

IVA NO INCLUIDO 

53.775,10
POS. EXT. CONV. 66kV SB TRANSFORMADOR. 1 53.775,10 53.775,10

93.623,53
POS. BLINDADA 24kV SB TRANSFORMADOR 1 48.337,47 48.337,47
POS. BLINDADA 24kV SB AUTOPRODUCTOR 1 45.286,06 45.286,06

422.730,00
TRANSFORMADOR  -- (SUR):66/15,6 kV  12,5/16 MVA YNd11 (6710870 GST002/242) 1 422.730,00 422.730,00

40.992,00
AMPLIACIÓN/ADECUACIÓN REMOTA TELECONTROL 7.686,00
SUMINISTRO PROTECCIONES Y MATERIAL TELECONTROL POSICIONES AT Y MT 1.281,00
SUMINISTRO PROTECCIONES Y MATERIAL TELECONTROL TRANSFORMADORES 32.025,00

MATERIALES AUXILIARES 10.248,00
10.248,00

15.996,34
180-0, 6-0, 6-0 15.996,34

53.587,98
OBRA CIVIL ASOCIADA A LAS POSICIONES DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN 47.180,89
OBRA CIVIL ADECUACIÓN DEL PARQUE AT 4.346,13
ZANJAS PUENTES DE CABLE AT Y MT 30-0 MT, 2.060,96

188.349,59
MONTAJE ELECTROMECÁNICO EQUIPOS ALTA Y MEDIA TENSIÓN 49.690,33

MONTAJE ELECTROMECÁNICO ADECUACIÓN DE POSICIONES ALTA TENSIÓN 28.705,34
MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CUADROS DE CONTROL Y PROTECCIONES DE LAS POSICIONES AT Y MT 1.395,00
MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CUADROS DE CONTROL Y PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES 94.677,43

MONTAJE, CONFIGURACIÓN  Y PUESTA EN SERVICIO REMOTA TELECONTROL 6.936,83

180, 6, 6 5.411,30

ENSAYOS CABLE AT Y MT 0 AT,0 AT,6 MT 1.533,36

6.132,22

3.434,92
ZANJAS PUENTES DE CABLE AT Y MT 50 MT 3.434,92

2.697,30
150, 3 1.930,61

ENSAYOS CABLES AT Y MT 0 AT,0 AT,3 MT 766,68

Trabajos de CONEXIÓN a Red Existente asumidos por ENDESA (Art.24 y 25 RD1048) SIN COSTE

SIN COSTE

COSTE MATERIAL Y MONTAJE 885.434,75

PROYECTOS,  INGENIERÍA, ASISTENCIA TÉCNICA, CSS Y DIRECCIÓN DE OBRA 53.877,43

GESTIÓN DE PERMISOS 7.276,08

LICENCIAS MUNICIPALES y ICIO 70.862,05

TASAS, PUBLICACIONES Y VISADOS 2.609,67

TOTAL 1.020.059,98

SEGFHM212 - SE HUEVAR

OBRA CIVIL

MONTAJE
TENDIDO CABLE MT (METROS), MONTAJE TERMINALES GIS MT (UD)

TRABAJOS DE CONEXIÓN a posición MT GIS de la SUBESTACIÓN. Incluye la conexiónde los terminales.

CABLES Y ACCESORIOS
Suministo y transporte de cables aislados y accesorios para puentes de trafo y llegadas de cliente

CABLE AISLADO MT (METROS), TERMINALES EXTERIORES MT (UD), TERMINALES GIS MT (UD)

OBRA CIVIL Y EDIFICIOS

MONTAJE

TENDIDO CABLE MT (METROS), MONTAJE TERMINALES EXTERIORES MT (UD), MONTAJE TERMINALES GIS MT (UD)

CONEXIÓN de TERCEROS
Tendido y Conexionado llegadas de cliente

MATERIAL POSICIONES CONVENCIONALES AT: 
Suministro y transporte del material de potencia de alta tensión (interruptores, seccionadores, transformadores de tensión, 
transformadores de intensidad y pararrayos)

MATERIAL POSICIONES MEDIA TENSION: 
Suministro, transporte y montaje de celdas blindadas media tensión con relé de protección incorporado.

TRANSFORMADORES DE POTENCIA: 
Suministro, transporte y montaje de transformadores de potencia

MATERIAL CONTROL Y PROTECCIONES

CONJUNTO BATERÍA CC Y RECTIFICADOR CA/CC,
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ANEXO II – CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

- Las instalaciones serán ejecutadas conforme a la reglamentación técnica 
vigente, la reglamentación con las disposiciones mínimas para la protección 
frente al riesgo eléctrico, la normativa legal de protección medioambiental, las 
condiciones técnicas especiales que se deban establecer para esta obra por la 
Administración municipal o autonómica u otros organismos implicados, y a los 
criterios y las Especificaciones Particulares de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L. Unipersonal que apliquen en cada caso, aprobadas por el 
Ministerio y disponibles en el siguiente enlace: 

http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/EspecificacionesEmpresasSu
ministradoras.aspx?regl=RAT. 

- El coste incluye la realización de los proyectos, dirección de obra, seguridad y 
salud, suministro de equipos, montaje, pruebas, ensayos, puesta en servicio y 
trámites de legalización. 

- El coste de visados, tasas de licencias de obras y tramitaciones se ha 
considerado a los precios habituales, si hubiera dificultades especiales en la 
consecución de permisos se informaría al solicitante, y el exceso de coste sería 
facturado aparte. 

- En caso de que la ejecución y/o posterior explotación de las instalaciones a 
desarrollar para atender su solicitud implique el pago de un canon exigido por 
una Administración o Entidad Pública, el correspondiente coste se determinará 
una vez sea conocido dicho canon y será asumido por su parte. 

- La valoración será concretada una vez que se realice el proyecto, como se ha 
dicho anteriormente, y posteriormente a ello no sufrirá modificaciones durante 
su periodo de validez, salvo que se deba modificar el diseño de de las 
instalaciones por indicación de la Administración al realizar los trámites de 
autorización administrativa, ambiental o de proyecto, o porque sea necesario 
para la consecución de los permisos de particulares o de los diferentes 
organismos públicos afectados. 

- Cualquier modificación, en el uso del suelo, edificabilidad, ocupación o variación 
de cualquier naturaleza que afecte a la previsión de carga individual o previsión 
de potencia máxima a demandar, podrá dar lugar al establecimiento de nuevas 
condiciones técnicas y económicas para el suministro y una revisión en el 
diseño, coste y plazo de ejecución de las instalaciones.  

- Las variantes de instalaciones existentes de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales 
S.L. Unipersonal que deban realizarse, se valorarán y serán ejecutadas por 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal con cargo al solicitante, 
mediante condiciones técnico económicas independientes. 

- El coste no incluye ni resistencia ni reactancia de puesta a tierra, tampoco la 
obra civil para el cubeto y muro corta fuego del nuevo transformador. 

- La conexión en subestación de la nueva línea del solicitante es subterránea. 

- El conductor, ensayos y los terminales los aporta el solicitante. 

- El coste incluye los conductores, canalización y terminales para la nueva 
posición de trafo. 

- El coste incluye la confección de terminales. 

- La medida para Facturación y equipos destinados a ello (Contadores y 
Transformadores de Medida) deben de quedar fuera de la Subestación. 

- Es importante resaltar que al constar el proyecto de nueva línea y centro de 
entronque particular a conectar en instalaciones de EDISTRIBUCIÓN, a la hora 
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de diseñar-proyectar-ejecutar los temas referentes a telecomunicaciones + 
control + protecciones de estas nuevas instalaciones, es MUY IMPORTANTE 
que se pongan en contacto con nosotros para que todos los equipos que se 
vayan a proyectar y poner en servicio sean reglamentarios y homologados para 
una mejor coordinación con nuestras instalaciones en servicio.  
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ANEXO III – ESQUEMA DE CONEXIÓN  
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ANEXO IV: ESQUEMA ENTRADA EN SUBESTACIÓN HUEVAR 
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Sevilla, diciembre de 2022 

 

 

 

 

 

Pablo Rafael Gómez Falcón 

 
Ingeniero Industrial colegiado 2487 
del Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de Andalucía Occidental 
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1. Propósito 

El Contratista establece, documenta y mantiene un Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC) como un medio para asegurar que sus servicios cumplan con los 

requisitos especificados.  

El propósito del presente Plan de Gestión de la Calidad es establecer la manera 

de planificar, asegurar, controlar, registrar y mejorar los trabajos para asegurar que 

sus servicios cumplan con los requisitos especificados para el Proyecto.  

En él se describe la metodología, organización, medios y la secuencia de 

actividades que el Contratista empleará para la gestión de la calidad del Proyecto.  

El Área de Aseguramiento y Control de la Calidad supervisa las actividades 

propias del proyecto para asegurar que se cumpla el Plan de Calidad. 

2. Definiciones, Abreviaturas y Documentos de Referencia 

2.1 Definiciones  

 Propietario: Se entiende por LOINA INVESTMENTS S.L. 

 Cliente: Se entiende por LOINA INVESTMENTS S.L. 

 Supervisión QA/QC del Cliente: Se entiende por la empresa contratada por 

el cliente para supervisar los trabajos QA/QC.  

 Supervisión HSE del Cliente: Se entiende por la empresa contratada por el 

cliente para supervisar los trabajos de seguridad y salud.  

 Contratista: Se refiere al contratista principal de la obra.  

 Proyecto: Es un conjunto de actividades coordinadas y controladas con 

fechas de inicio y de finalización, con un objetivo y requisitos específicos, 

incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.  
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 Requisitos: Necesidades o expectativas establecidas por el cliente sea 

implícita u obligatoria (contrato, especificaciones, planos, etc.).  

 Procedimientos de Control: Establece un mecanismo que asegura el Control 

de la Calidad de una Disciplina ejecutada en el desarrollo del proyecto. Este 

control es soportado con la aplicación de protocolos que permiten registrar 

los resultados de las inspecciones y/o pruebas de ensayos hechas.  

 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. Conjunto de procesos, recursos, y 

acciones utilizadas en forma planificada para dirigir y controlar la 

organización en lo relativo a la calidad. 

 Proveedor: Organización, distribuidor, fabricante, importador o 

subcontratista que suministra un producto y/o servicio al contratista  

 Equipos IME: Inspección, Medición y Ensayo.  

2.2 Abreviaturas  

Las siguientes abreviaciones serán usadas en el presente plan de calidad.  

 QA/QC : Control de Calidad, Aseguramiento de la Calidad  

 PPI : Plan de puntos de inspección.  

 SGC : Sistema de Gestión de la Calidad.  

 RNC : Reporte de No Conformidad  

2.3 Documentos de Referencia  

El Contratista al implementar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en 

base a la norma ISO 9001: 2008, contempla el uso de Procedimientos de Gestión y 

Formatos propios del Contratista, los cuales son referidos en el presente Plan de 

Calidad, por lo que su uso es de carácter obligatorio; sin embargo, pudiendo en este 

caso llegar a un acuerdo entre Cliente y el Contratista, para definir el uso de 

determinados formatos sobre la base de un mejor control y una gestión de calidad 
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de acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 9001:2008, que se traduzca en 

beneficio para todo el Proyecto.  

Del Contratista.  

 Procedimientos de Gestión y Control.  

Del Cliente.  

 Especificaciones Técnicas del Proyecto. 

3. Alcance Del Trabajo 

El Cliente, requiere de cierto servicio que consiste en realizar todos los trabajos 

de construcción de un Parque Solar Fotovoltaico CAMPANILLA SOLAR con una 

potencia instalada de 5 MW, que estará conectada a la red eléctrica con una potencia 

de evacuación máxima de 4,5 MW. Los trabajos incluyen Obras Civiles, obras 

mecánicas, obras eléctricas, comisionado y puesta en marcha. 

4. Sistema de Gestión de la Calidad  

4.1 Requisitos Generales  

El Contratista, busca de manera permanente la satisfacción del Cliente a través 

de la aplicación eficaz de su Sistema de Gestión de la Calidad, desplegando 

procesos que aseguren la conformidad con los requisitos del Cliente y los requisitos 

legales aplicables. Este SGC será documentado, implementado, mantenido y 

mejorado continuamente con los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008.  

El contratista define en su Sistema de Gestión de la Calidad, los procesos que 

contribuyen al suministro de un producto y/o servicio que cumple los 

requerimientos específicos, y mantiene estos procesos bajo control.  

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 294/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE 

EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO DE HUEVAR DEL ALJARAFE, 

SEVILLA 

 Plan de Aseguramiento de la Calidad  

 

COAGENER SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES, S.L., C/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5. 41500 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tfno.: 955 18 81 69. E-mail: coagener@coagener.com 

9 

El SGC del Contratista, se basa en los siguientes ocho (8) principios:  

1. Enfoque al Cliente.  

2. Liderazgo.  

3. Participación del personal.  

4. Enfoque basado en procesos.  

5. Enfoque de Sistema para la Gestión.  

6. Mejora continua. 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.  

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.  

4.2 Requisitos de la Documentación  

El SGC implementado en este proyecto está estructurado sobre la base del ISO 

9001:2008, pero durante la ejecución del proyecto puede ser acondicionada u 

originada según los requerimientos específicos del Cliente (acuerdo evidenciado).  

4.2.1 Control de Documentos  

Mediante los procedimientos abajo citados se tiene métodos para una adecuada, 

efectiva y responsable recepción, emisión, distribución, archivo y control de los 

documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.  

El Departamento de Ingeniería a través del Documento Control de la obra, 

controla y distribuye toda la documentación del Proyecto que contenga datos e 

información que pueda afectar la calidad de los trabajos por ejecutar: 

 Documentos de Ingeniería (planos, especificaciones). 

 Cartas contractuales. 

 Documentos de los Vendors. 

 Procedimientos. 
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 Documentos de Subcontratistas. 

 Documentos de Control de Calidad. 

 Documentos de los equipos/materiales. 

 Transmittals. 

Los documentos aprobados y actualizados deben tenerse a disposición en las 

ubicaciones en donde se realicen las operaciones esenciales para el funcionamiento 

efectivo del contrato y donde el Plan lo requiera. La correspondencia técnica y de 

calidad del proyecto es tramitada con el Cliente mediante el un sistema de gestión 

documental que gestiona, controla y distribuye toda la documentación.  

El Contratista a través de los supervisores de especialidad dispondrá en campo 

una copia de todos los planos del proyecto en tamaño original, exclusivamente para 

llevar un control de los cambios efectuados (red lines). Con estos planos el 

Departamento de Ingeniería preparará los planos “As Built” del proyecto en copia 

dura y copia electrónica para ser entregados al Cliente para su revisión y 

aprobación.  

El Sistema de Control de Documentos en Obra, es como sigue:  

1. Recepción por parte del Document Control (DC) del contratista, de la 

correspondencia documental (técnica y de calidad) remitido por el Cliente 

vía Share Point, vía correo electrónico y/o física  

2. Descarga de documentación, accediendo a los documentos en el Share 

Point.  

3. El DC imprime el documento y lo remite al Construction Manager, para su 

visado e indicación de distribución correspondiente  

4. Distribución a las diferentes áreas de soporte del Contratista A&E y copia 

para archivo, en digital y papel, según la indicación del Construction 

Manager.  
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5. Inclusión de los documentos en un listado para consulta de todos los 

departamentos de obra (última revisión).  

4.2.2 Control de Registros  

Los Registros deben ser permanentemente elaborados al pie de obra y 

efectuados por personal de construcción y calidad del Contratista, para aprobación 

y/o validación de la Supervisión del CLIENTE. El llenado contempla realizar las 

anotaciones en formatos limpios, sin enmendaduras ni borrones. Cualquier 

alteración o incumplimiento (mal llenado) da lugar a la invalidación del documento.  

Los controles serán previamente programados, Notificándose y solicitándose 

oportunamente la autorización de la Supervisión del CLIENTE, según los plazos 

mínimos. Ver Item 7.1.  

5. Responsabilidad de la Dirección  

5.1 Compromiso de la Dirección del Proyecto  

Es compromiso del Project Manager, la implementación del SGC del 

Contratista difundiendo a toda la organización del proyecto la importancia de 

satisfacer tanto los requisitos establecidos por el Cliente como los requisitos legales, 

reglamentarios, la Política de Calidad y los Objetivos de Calidad del Proyecto. 

Estos son revisados periódicamente a través de los índices de calidad para medir su 

cumplimiento  

Para ello, el Project Manager establecerá:  

 Reuniones semanales con su equipo de trabajo para asegurar la 

disponibilidad de recursos, verificando el cumplimiento del avance del 

Programa de trabajo.  
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 Reuniones mensuales documentadas para llevar a cabo revisiones del 

Informe Mensual de Calidad, avance y cumplimiento de los alcances.  

5.2 Enfoque al Cliente  

La dirección del proyecto deberá estar en permanente comunicación con el 

Cliente a fin de recibir la información acerca de que sus requisitos están siendo 

cumplidos a su satisfacción. Para ello tomara en cuenta lo señalado en el Ítem 8.2.1  

5.3 Política de calidad  

En línea con la Política de Calidad establecida, el Project Manager es 

responsable de que sean difundidos, comprendidos y mantenidos en la Obra, a 

través de los canales internos 

5.4 Planificación  

5.4.1 Objetivos de la Calidad:  

El Project Manager ha establecido para el presente proyecto Objetivos de la 

Calidad específicos, alineado con el Objetivo del Proyecto del Cliente; que serán 

medidos y controlados según indicadores y metas. 

Nombre del 

indicador 

Unidad Frecuencia Fórmula Meta Responsable 

Satisfacción 
del Cliente 

% 
En cada 

proyecto dos 
veces 

Promedio de los 11 puntos medidos de 
la Encuesta de Satisfacción 

80% 
Construction 

Manager 

Producto No 
Conforme 

% Acumulado 
(# PNC Cerrados / # PNC 

Registrados)*100 
≥80% 

Project 
Manager 

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 298/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE 

EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO DE HUEVAR DEL ALJARAFE, 

SEVILLA 

 Plan de Aseguramiento de la Calidad  

 

COAGENER SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES, S.L., C/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5. 41500 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tfno.: 955 18 81 69. E-mail: coagener@coagener.com 

13 

 

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación  

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad  

La línea de mando jerárquica para este proyecto está definida en el 

Organigrama del Proyecto nominal aprobado por la alta dirección. Para el presente 

Proyecto se mencionan las principales responsabilidades:  

 PROJECT MANAGER  
 

 Verificar que se cumplan los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión 

de Calidad del Proyecto en los procesos de construcción.  

 Dirigir y comunicar en el Proyecto la Política y Objetivos de la Calidad.  

 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del Cliente a todos los 

integrantes del Proyecto y también los requisitos legales y reglamentarios.  

 Verificar el cumplimiento de los requisitos del Cliente en los procesos de 

construcción, de acuerdo al contrato.  

 Velar por la Implementación del Plan de Calidad en el Proyecto.  

Procedimientos 
Constructivos 

Aprobados 
Internamente 

% Acumulado 
(# Procedimientos emitidos aprobados 
/ (# Procedimientos emitidos) * x 100 

100% 

Project 
Manager y 

áreas de 
soporte 

Protocolos 
Validados por 
el Contratista 

% Acumulado 
(# Protocolos emitidos aprobados / (# 

Protocolos emitidos) * x 100 
100% 

Project 
Manager y 

áreas de 
soporte 
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 Garantizar la disponibilidad de los recursos: Recursos Humanos, 

Materiales, Equipos, Infraestructura, Ambiente de Trabajo; adecuados para 

lograr la conformidad con los requisitos del producto.  

 Aprobar el Plan de Calidad del Proyecto y velar por su cumplimiento.  

 Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: planos, 

procedimientos, instructivos y sus formatos.  

 Elaborar en forma conjunta con el Departamento de Ingeniería, la Relación 

de Materiales y/o Servicios Críticos del Proyecto, y enviarlo a Procura (Sede 

Central) para atender en forma oportuna los requerimientos del Proyecto.  

 Verificar antes de elaborar la Orden de Suministro o Solicitud de Pedido, la 

condición de material y/o servicio como crítico en la relación anteriormente 

citada, para anexar información adicional de las características de lo 

solicitado (planos, detalles, especificaciones técnicas, etc.) e incluir en la 

llegada al Proyecto junto con el material y/o servicio lo sgte: certificados de 

calidad, hojas de seguridad MSDS, registros de ensayos y/o pruebas del 

material, etc.  

 Verificar el estado de los materiales críticos a su llegada a obra, siempre que 

lo haya solicitado, para evitar malas recepciones por desconocimiento de 

algunos detalles o características propias del material, conocidas por el 

solicitante.  

 Dirigir reuniones de coordinación con las diferentes áreas del proyecto. 

 

 CONSTRUCTION MANAGER  
 

 Aplicar y difundir que se cumplan los lineamientos establecidos en el Plan 

de Gestión de Calidad del Proyecto en los procesos de construcción.  

 Seguir y comunicar en el Proyecto la Política y Objetivos de la Calidad.  
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 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del Cliente a todos los 

integrantes del Proyecto y también los requisitos legales y reglamentarios.  

 Verificar el cumplimiento de los requisitos del Cliente, se hallan claramente 

definidos en un contrato firmado por ambas partes.  

 Velar por la Implementación del Plan de Calidad en el Proyecto.  

 Garantizar la disponibilidad de los recursos: Recursos Humanos, 

Materiales,  

 Equipos, Infraestructura, Ambiente de Trabajo; adecuados para lograr la 

conformidad con los requisitos del producto.  

 Revisar el Plan de Calidad del Proyecto y velar por su cumplimiento.  

 Revisar los Procedimientos Constructivos emitidos en el Proyecto.  

 Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: planos, 

procedimientos, instructivos y sus formatos.  

 Elaborar en forma conjunta con el Departamento de Ingeniería, la Relación 

de Materiales y/o Servicios Críticos del Proyecto, y enviarlo a Procura (Sede 

Central) para atender en forma oportuna los requerimientos del Proyecto.  

 Verificar antes de elaborar la Orden de Suministro, la condición de material 

y/o servicio como crítico en la relación anteriormente citada, para anexar 

información adicional de las características de lo solicitado (planos, detalles, 

especificaciones técnicas, etc.) e incluir en la llegada al Proyecto junto con 

el material y/o servicio lo sgte: certificados de calidad, hojas de seguridad 

MSDS, registros de ensayos y/o pruebas del material, etc.  

 Verificar el estado de los materiales críticos a su llegada a obra, siempre que 

lo haya solicitado, para evitar malas recepciones por desconocimiento de 

algunos detalles o características propias del material, conocidas por el 

solicitante.  

 Revisar subcontratos para la aprobación del Project Manager.  
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 Dirigir reuniones de coordinación con el cliente.  

 

 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA  
 

 Aplicar los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión de Calidad del 

Proyecto.  

 Aplicar y difundir en obra la política y objetivos de la calidad.  

 Difundir los requisitos del Cliente a todos los integrantes del Proyecto 

(contrato, especificaciones técnicas, planos, etc.)  

 Participar en la elaboración de los Procedimientos Constructivos.  

 Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: planos, 

procedimientos, instructivos y sus formatos.  

 Verificar el control documentario (planos, procedimientos, formatos, etc.) 

de acuerdo al procedimiento de Control de Documentos.  

 Elaborar en forma conjunta con el Construction Manager, la Relación de 

Materiales y/o Servicios Críticos del Proyecto, y enviarlo a Procura (Sede 

Central) para atender en forma oportuna los requerimientos del Proyecto.  

 Verificar antes de elaborar la Orden de Suministro, la condición de material 

y/o servicio como crítico en la relación anteriormente citada, para anexar 

información adicional de las características de lo solicitado (planos, detalles, 

especificaciones técnicas, etc.) e incluir en la llegada al Proyecto junto con 

el material y/o servicio lo sgte: Certificados de Calidad, hojas de seguridad 

MSDS, registros de ensayos y/o pruebas del material, etc. Previamente debe 

coordinar con el Site Construction por ser una actividad compartida.  

 Supervisar el suministro de materiales consumibles y de materiales 

permanentes a ser incorporados al Proyecto.  
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 Responsable de la Reevaluación a los Proveedores, de Materiales y/o 

Servicios Críticos.  

 Supervisar la ejecución de los paquetes de pruebas.  

 Supervisar y verificar las modificaciones de campo.  

 

 ADMINISTRATOR OF WORK  
 

 Soporta la ejecución del contrato. Bajo su responsabilidad se encuentran las 

áreas de Almacenes, Personal y Asistente social.  

 El área de personal será responsable del cálculo y liquidación de 

remuneraciones, cálculo y pago de leyes sociales, de la contratación del 

personal y de la obtención de todos los documentos necesarios para el 

acceso a los recintos autorizados por el Cliente. También estará a cargo de 

coordinar con el Cliente los trámites de ingreso y la emisión de fotochecks 

de ser el caso.  

 El asistente social estará encargado de atender al personal en obra a fin de 

resolver cualquier demanda o conflicto de los trabajadores del Contratista 

asignados al proyecto.  

 El responsable del almacén de obra estará encargado de la gestión de los 

almacenes de herramientas, materiales fungibles suministrados por el 

Contratista y de la vigilancia de las Instalaciones de Obra.  

 Responsable de la gestión de los equipos IME  

 

 QUALITY CONTROL MANAGER  
 

 Elaborar el Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto y velar por su 

cumplimiento.  
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 Seguir y comunicar en coordinación con el Project Manager la Política y 

Objetivos de la Calidad.  

 Difundir en el Proyecto el Plan de Gestión de Calidad.  

 Verificar que los requisitos del Cliente y también los requisitos legales y 

reglamentarios, se cumplan en el desarrollo del Proyecto.  

 Solicitar recursos para las labores de Aseguramiento y Control de Calidad 

en el Proyecto (personal, equipos IME, otros).  

 Programar y coordinar las actividades de Control de Calidad en el Proyecto.  

 Coordinar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad con los 

responsables del Proyecto, delegando responsabilidades y apoyando a los 

mismos.  

 Documentar las no conformidades usando el formato de “Registro de No 

Conformidad” y realizar el seguimiento a cada una de ellas.  

 Mantener los registros de los RNC y anexar los sustentos.  

 Informar el proceso de ejecución de obra cuando la calidad de los trabajos 

se vea afectada.  

 Coordinar con el Site Construction las inspecciones y pruebas de control de 

calidad a llevarse a cabo.  

 Coordinar con las áreas implicadas, la realización de reuniones para atender 

las No Conformidades detectadas, registrando las RNC correspondientes y 

definiendo las acciones correctivas /acciones preventivas, según aplique.  

 Brindar asesoría en el tratamiento de las No Conformidades a través de 

acciones correctivas y acciones preventivas.  

 Verificar el cumplimiento de la Política de Calidad y Objetivos de Calidad, 

Plan de Gestión de Calidad, procedimientos de gestión de calidad, 

procedimientos constructivos, a través de documentación que demuestre 

una adecuada implementación del SGC.  
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 SAFETY AND ENVIRONMENT MANAGER  
 

 Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Calidad del proyecto.  

 Aplicar y difundir en el Proyecto los Objetivos y Política de Calidad del 

Proyecto.  

 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del Cliente a todos los 

integrantes del proyecto.  

 Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: Planos, 

Procedimientos, Instructivos y sus Formatos.  

 Elaborar el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al 

inicio del Proyecto, analizando los riesgos específicos del Proyecto bajo su 

cargo y controlando su implementación de acuerdo a lo establecido.  

 Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente relativas al Proyecto.  

 Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo 

así lo amerite.  

 Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados 

para medir y registrar el desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente.  

 Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de investigación de 

incidentes y procedimientos de acción correctiva.  

 Llevar a cabo el Programa de Capacitación en materia de seguridad a todo 

el personal del Proyecto, manteniendo los registros correspondientes.  

 Recoger y reportar información acerca de la implementación del Plan de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al Project Manager  
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 Coordinar con el Project Manager para que la documentación de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente requerida por parte de organismos 

del estado, esté disponible y sea presentada en forma oportuna.  

5.5.2 Comunicación Interna  

Se mantendrá y difundirá la Lista actualizada de los celulares y correos de 

todo el personal del proyecto, a través del directorio telefónico del proyecto.  

Los responsables de la dirección y supervisión comunicaran, vía correo; a 

los respectivos involucrados de sus salidas por descanso, así como dejaran 

instrucciones claras a quien cubrirá temporalmente su puesto.  

El Project Manager difundirá, a través del Quality control Manager; los 

requisitos que deben de cumplirse en el proyecto, para que su personal en Obra lo 

conozca y comprenda. Para ello usara los siguientes canales de comunicación:  

 Correos Electrónicos y/o Charlas de Información  

 Manuales de bolsillo, Publicación Mural, Folletos y/o Ficheros en Obra.  

Reuniones Internas: El Project Manager establecerá en lo posible reuniones 

periódicas documentadas, una vez por semana; para coordinación interna con las 

áreas de soporte; con el fin de tratar aspectos relativos al seguimiento del Control y 

Aseguramiento de la Calidad del Producto. Se coordinará adicionalmente las 

distintas acciones relativas a la Calidad con los distintos Subcontratistas si hubiera.  

5.6 Revisión por la dirección  

5.6.1 Información de entrada y Resultados de la Revisión  

Mensualmente y al final de la Obra, el Project Manager a través del Quality 

control Manager evalúa la eficacia y la adecuación del SGC en el proyecto 
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verificando si se ha cumplido los requisitos de la norma ISO 9001, y el 

cumplimiento de la política y los objetivos de la calidad. Se detectan así las 

necesidades de efectuar cambios y de generar oportunidades para el mejoramiento 

continuo.  

La evaluación incluye al menos aspectos tales como:  

 Logro de Objetivos de Calidad en la Obra  

 No Conformidades relevantes.  

 Reclamos formulados por el cliente.  

 Acciones Correctivas y Preventivas cursadas.  

 Desempeño de los Subcontratistas contratados.  

 Evaluación de la Satisfacción del Cliente.  

El Quality control Manager mantiene el registro de dicha evaluación.  

6. Gestión de los Recursos  

6.1 Provisión de recursos 

El Project Manager es responsable de proveer los recursos para la 

implementación del PC, y de los recursos para la ejecución de la Obra previamente 

identificados por el Site Construction.  

El Quality control Manager es responsable de mantener e identificar las 

oportunidades de mejora del sistema (por medio de los índices determinados para 

tal efecto), solicitando al Project Manager los recursos necesarios y su aprobación 

para tomar las acciones que lleven al aumento de la eficacia de éste. Con el mismo 

fin, se realiza el control de reclamos u observaciones del Cliente, identificando 
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soluciones, a través de acciones correctivas y/o preventivas, que permitan dar 

cumplimiento a los requisitos que llevan a la satisfacción del Cliente.  

6.2 Recursos humanos  

6.2.1  Generalidades  

Es estimado para el presente proyecto un régimen laboral coordinado con el 

Cliente.  

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia  

El staff de profesionales en la dirección y supervisión de la obra cuentan con 

experiencia en la ejecución de obras similares, y es seleccionado en base a las 

competencias señaladas en el perfil de puesto.  

El programa de capacitación contempla:  

 Inducción a todo el personal técnico y administrativo de la obra (incluyendo 

a capataces y jefes de grupo) antes de su incorporación. La inducción tendrá 

una duración no menor a una hora.  

 Reuniones con el personal que laborará en un proceso específico, donde se 

les capacitará en:  

- Secuencia constructiva  

- Puntos de control y  

- Criterios de aceptación.  

6.3 Infraestructura  

El Contratista suministrará y proveerá en obra de adecuadas instalaciones 

temporales para su personal (oficinas, bodegas, talleres, y servicios), con equipos 
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computacionales (equipos y redes) y el software necesario para desarrollar 

debidamente el contrato, con antivirus y respaldo de la documentación relevante.  

El Contratista es responsable de la vigilancia de sus zonas de trabajo, 

realizando sus operaciones de tal manera que se reduzcan al mínimo los riesgos de 

pérdidas por robos, daños, u otras condiciones.  

En comunicación, el Contratista considera el uso de teléfonos, celulares, 

equipos de radio, y un sistema de correo electrónico para su personal según le sea 

necesario según sus actividades.  

6.4 Ambiente de Trabajo  

Se entregará los EPP a su personal que trabaja en obra según el estándar del 

Cliente, e implementará Charlas de Inducción que incluyan las directrices mínimas 

necesarias para que se desempeñe en condiciones seguras dentro de su ambiente de 

trabajo. Mantendrá registros de la asistencia a las charlas y de la entrega de los EPP.  

El contratista se encargará del alojamiento y alimentación de su personal, y les 

suministrará movilidad para trasladarse hasta y fuera de las instalaciones de la Obra.  

7. Realización Del Producto  

7.1 Planificación de la Realización del Producto  

 Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y 

verificamos que estos procesos sean capaces de producir productos que se 

ciñan a los requerimientos de calidad.  

 Aprobación de los PPI’s donde estarán definidas las actividades que 

requieren del monitoreo y del control de calidad que demuestren el 

cumplimiento por parte del contratista de los requisitos especificados en los 

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 309/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE 

EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO DE HUEVAR DEL ALJARAFE, 

SEVILLA 

 Plan de Aseguramiento de la Calidad  

 

COAGENER SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES, S.L., C/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5. 41500 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tfno.: 955 18 81 69. E-mail: coagener@coagener.com 

24 

servicios suministrados. Están definidos la siguiente clasificación de puntos 

de inspección:  

o Punto de Espera o Hold point (H): Punto de verificación del PPI que 

requiere que el Contratista notifique por escrito al inspector del 

Cliente y Propietario el inicio y lugar de una determinada actividad 

para requerir su presencia en la misma. La actividad no debe 

comenzar sin la presencia del inspector del Contratista, Cliente y 

Propietario, salvo que la parte notificada – Cliente y Propietario - 

decline su presencia a dicha convocatoria de manera escrita a la parte 

que notifica. Los registros de las inspecciones deberán estar 

disponibles para su posterior revisión y firma.  

o Punto de Aviso o Witness point (W): Punto de verificación del PPI 

que requiere que el Contratista notifique por escrito al inspector del 

Cliente y Propietario el inicio y lugar de una determinada actividad 

para requerir su presencia en la misma. La actividad puede comenzar 

sin la presencia del inspector del Cliente y Propietario, si éstos dos 

últimos una vez avisados, no indican lo contrario, no siendo 

necesaria la renuncia por escrito. Los registros de las inspecciones 

deberán estar disponibles para su posterior revisión y firma.  

o Punto de Monitoreo o Surveillance point (S): Punto del PPI cuya 

actividad va a ser observada o monitoreada. Habitualmente se trata 

de actividades que se hacen en la fase de Construcción de manera 

ordinaria y continua.  

o Punto de Revisión o Review point (R): Punto del PPI consistente en 

la revisión de un documento o documentos, bien sea usado para 

ejecutar el trabajo o un Registro de Calidad derivado de la 
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realización de dicho trabajo (principalmente informe de inspección 

y pruebas, certificados de material u otros).  

Los puntos de inspecciones y pruebas deberán ser notificadas por el 

Contratista al CLIENTE con dos (02) días de anticipación como mínimo.  

 Desarrollamos procedimientos para:  

o Garantizar que todos los materiales y piezas se adecuan a nuestros 

requerimientos antes que se usen en un proceso.  

o Probar y verificar tanto las características en el proceso como las del 

producto final.  

o Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso.  

o Manipular y preservar productos en el proceso para evitar las 

deficiencias del proceso.  

 Entre los procedimientos constructivos a aplicar en el desarrollo de los 

trabajos tenemos:  

o Procedimiento de Desbroce y Rellenos  

o Procedimiento de Vallado y Cierre Perimétrico  

o Procedimiento de Accesos, Caminos y Carreteras  

o Procedimiento de Zanjas Enterradas  

o Procedimiento de Trabajos de Concreto  

o Procedimiento de Pretaladro e Hincado de pilares  

o Procedimiento de Montaje de estructura  

o Procedimiento de Montaje de Módulos  

o Procedimiento de Instalación de cable de Aluminio SCB-INV  

o Procedimiento de Instalación de cable Solar  

o Procedimiento de Instalación de String Combiner Box  

o Procedimiento de Conexión de módulos y fijación de cables  
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o Procedimiento de Montaje eléctrico subestación  

o Procedimiento de Instalación de cable RS485  

o Procedimiento de SCADA installation  

o Procedimiento de CCTV installation  

 Entre los Procedimientos de Gestión podemos citar los siguientes:  

o Procedimiento para la Elaboración de Documentos del Sistema de 

Gestión de la Calidad.  

o Procedimiento para el control de documentos del Sistema de Gestión 

de la Calidad  

o Procedimiento para el Tratamiento del Producto No Conforme  

o Procedimiento de Compras  

 Coordinación con el Cliente para la aprobación del Plan de calidad, 

Procedimientos Constructivos, PPI’s, etc  

 Entre los PPI’s aplicables para la realización del Proyecto citaremos los 

siguientes:  

o Programa de Puntos de Inspección para OBRAS CIVILES EN 

GENERAL  

o Programa de Puntos de Inspección para OBRAS MECÁNICAS EN 

GENERAL  

o Programa de Puntos de Inspección para OBRAS ELÉCTRICAS EN 

GENERAL  

 Elaboración de la “Matriz de Inspección” o Log de Protocolos para control 

del avance de registros.  

 Actividades de monitoreo y control de los procesos, y cumplimiento de 

procedimientos, y de las especificaciones del contrato.  

 Aprobación de los trabajos en construcción, documentada mediante 

registros protocolos y correspondientes.  
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 La verificación de No Conformidades en la ingeniería tales como 

interferencias, falta de información y dificultades de construcción y 

montaje.  

 Identificación de aspectos constructivos especiales y críticos de actividades 

como conexiones eléctricas; y su monitoreo y control de variables, 

realizados a través de Instrucciones de Trabajo si es que es necesario, antes 

del inicio de los trabajos.  

7.2 Procesos relacionados con el Cliente  

7.2.1 Comunicación con el Cliente  

El Contratista llevará a cabo la ejecución del proyecto en coordinación 

permanente con el Cliente, con reuniones semanales de Proyecto, en lugar 

previamente acordado y comunicado. Estas reuniones a las que asistirán la 

dirección y supervisión del Contratista permitirán captar los resultados del proyecto 

a través del Cliente, y a su vez retroalimentar y mejorar el desarrollo de los procesos 

y productos del proyecto.  

Correspondencia  

 El Contratista suministrará documentación en digital y copia dura (cuando 

lo requiera el cliente).  

 El Cliente suministrará documentación digital mediante el servidor 

SharePoint. 

 El DC del Contratista se reunirá en Obra con el DC del Cliente para 

coordinar los detalles.  

Planos e Información Técnica del Cliente  
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 Planos e información técnica en Rev.0 del Cliente al Contratista o viceversa 

serán suministrados mediante el servidor SharePoint. 

Preguntas y Reportes  

El Weekly progress Report y el Progress Report, con el formato del Cliente, 

serán entregadas vía servidor SharePoint. 

Antes De Comenzar Un Trabajo  

El contratista suministrará detallados Planes, Procedimientos y PPI’s.  

Cualquier Trabajo Nuevo o Adicional, asociado con este alcance de trabajo 

aprobado, no deberá proceder a menos haya un contrato aprobado, una orden de 

trabajo contra tal contrato firmado y aprobado por el Project Manager.  

El Project Manager del Contratista, o quien este designe, revisa, aprueba y 

comunica, las modificaciones solicitadas directamente por el Cliente, a las 

funciones y unidades involucradas (Obra).  

Se Conservan Registros de los Acuerdos y Autorizaciones Del Cliente: para 

efectuar cambios o modificaciones al contrato o a las especificaciones técnicas del 

proyecto.  

7.3 Diseño y Desarrollo  

La ingeniería es desarrollada por el Contratista.  

7.4 Compras  

Las compras del proyecto están planificadas en nuestro proceso de Procura, 

donde se enfatizan los materiales y servicios críticos que se utilizarán. Los 

documentos de compra que se generan contienen toda la información técnica que 

se requiere para garantizar que se tendrá a disposición los planos necesarios de los 
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equipos y toda información técnica necesaria para todos y cada uno de los 

elementos que componen, incluido los informes de control de Calidad y Manuales 

de Operación.  

Todos los materiales críticos, suministrados por el Contratista, poseerán 

certificados de calidad.  

Con la finalidad de contar con los materiales y subcontratistas de la mejor 

calidad, estos son evaluados y seleccionados permanentemente sobre la base de sus 

habilidades para cumplir con nuestros requerimientos en cuanto a: cumplimiento de 

plazo, condiciones económicas, calidad del servicio, seguridad en obra y otros 

criterios que se consideren importantes.  

Durante el desarrollo del proyecto Se implementará un formato de Recepción 

e Inspección de Materiales y Equipos, que permita:  

 Verificar la calidad de todos los materiales, piezas y conjuntos adquiridos.  

 Controlar la recepción de los productos.  

7.5 Producción y Prestación del Servicio  

7.5.1 Control de la Producción y Prestación del Servicio  

Para el control de la producción, se efectúan registros (protocolos y/o lista de 

verificación) e inspecciones y ensayos como evidencia objetiva de la correcta 

ejecución de actividades.  

La liberación final y entrega de las obras construidas serán efectuadas 

conforme se avanza la construcción. Se efectuará las anotaciones en color rojo (Red 

Line), de todos los cambios que se van efectuando durante el desarrollo de la 

construcción, los que entregará inmediatamente. Adicionalmente deberá archivar 

los documentos sustentatorios que aprueban las modificaciones al diseño.  
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Seguidamente presentará los Entregables Finales “As Built” en formato 

estándar del Cliente, anexando los Red Line (anotaciones en color rojo) como 

sustento.  

La aceptación documental se realiza a través de la entrega de Dossier de 

proyecto al QA del Cliente quien revisa y da conformidad.  

DOSSIER DE CALIDAD: Quality control manager organizara el Dossier 

según lo establecido con el Cliente. De acuerdo a índice aprobado por el Cliente, 

debiéndose incluir:  

 Certificado de Materiales  

 Certificados de calibración de instrumentos.  

 Protocolos Originales de las Pruebas o Ensayos efectuados in situ o en 

laboratorio.  

 Procedimientos de instalación, construcción y pruebas.  

 Registros Originales de las Inspecciones efectuadas firmados por el 

Supervisor del Cliente según el PPI.  

Los Dossiers serán entregados al Cliente en original y archivo electrónico.  

Para el cierre y aceptación de las Obras, el contratista cumplirá los criterios de 

aceptación estipulados por el Cliente. 

7.5.2 Validación de los Procesos para la Ejecución del Proyecto  

La contratista valida los procesos constructivos en aquellos productos o 

servicios resultantes que no pueden ser verificados mediante seguimiento o 

medición posteriores.  
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Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias aparecen únicamente 

después de que el producto esté siendo utilizado. Esta validación demuestra la 

capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.  

El contratista establece las disposiciones para estos procesos, incluyendo, 

cuando sea aplicable:  

 Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos.  

 La aprobación de equipos y la calificación del personal.  

 El uso de métodos y procedimientos específicos.  

 Los requisitos de los registros.  

 La revalidación.  

 

7.5.3 Identificación y Trazabilidad del Producto  

La trazabilidad debe ser tal que facilite la identificación del estado de la 

conformación del entregable, asimismo implica identificar procesos, los niveles y 

posibilidades de verificación en sus distintas etapas. Para esto se elaboran la Matriz 

de Protocolos identificado por Áreas y por disciplina.  

7.5.4 Propiedad del Cliente  

Los mecanismos de verificación para la identificación, recepción y carguío del 

suministro del Cliente incorporado a los procesos de construcción o montaje están 

considerados en un procedimiento escrito.  

Esta verificación puede realizarse en presencia del Cliente, su representante o 

de quien haya transportado el producto si es aplicable. Esta actividad no exime al 

Cliente de entregar un suministro aceptable.  
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Situaciones anómalas detectadas durante el control de recepción serán 

inmediatamente reportada por el contratista al Cliente.  

El contratista será responsable de la recepción, descarga, inspección de daños 

y perjuicios, almacenaje y despacho de todo el equipo y materiales a ser instalados, 

tanto de los suministrados por el Cliente, como por los provistos por el mismo, una 

vez que esté en Obra.  

En el caso de detectar información, producto o servicio (ingeniería, 

suministros, instalaciones o trabajos) no conformes (perdido, dañado o resulta 

inapropiado para su uso), estos serán registrados y reportados de inmediato por el 

contratista al Cliente.  

En el lugar asignado para los materiales dañados, estos serán señalados con una 

inscripción que denote su desuso.  

Los materiales serán retirados conforme y mediante formato y documentación 

aprobada, y según un cronograma previamente coordinado con la del Cliente.  

7.5.5 Preservación del Producto  

Una vez que el Cliente entrega los equipos, materiales y afines; estos quedan 

bajo la responsabilidad del contratista, por lo que el responsable de los almacenes 

(cuando está almacenado) o el Site Construction (cuando está montado), deberán 

efectuar las acciones que eviten los daños y se prevean No conformidades, hasta la 

recepción final por parte del Cliente.  

Los equipos sujetos a deterioro externo o interno, debido a las condiciones 

atmosféricas, se protegerán, almacenarán y serán mantenidos de acuerdo con las 

recomendaciones de los proveedores de los equipos.  
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Si los requerimientos del proyecto así lo establecen, se generan instrucciones 

específicas para condiciones especiales de manipulación, preservación y 

almacenamiento de equipos y suministros particulares.  

7.6 Control de Equipos de Seguimiento y Control  

Todos los productos fabricados pasan por inspecciones o ensayos (tantos como 

se establezcan o sean necesarios) de forma que se compruebe que cumplen con la 

función para la que han sido fabricados. Antes de la ejecución del proyecto se 

elaboran procedimientos que indican paso a paso cómo se efectúa la inspección de 

los productos y qué ensayos se realizan.  

Los equipos de inspección, medición y ensayo cuentan con fechas planeadas 

de calibración y servicio para asegurar que los parámetros que midan sean exactos 

y podamos así cumplir con las especificaciones del diseño.  

La inspección o ensayo también se extiende a los productos que se reciban. No 

se utiliza un producto o lote hasta que no haya superado las correspondientes etapas 

de inspección y los ensayos pertinentes (esto se reflejará en los registros 

correspondientes).  

La calibración o ajuste de los equipos será realizada mediante equipos patrón 

certificados, para los cuales se pueda demostrar la existencia de una cadena 

ininterrumpida de trazabilidades a patrones nacionales o internacionales de superior 

calidad metrológica.  

Las frecuencias de calibración de los equipos cumplirán con los requisitos de 

las normas aplicables y con las recomendaciones de los respectivos fabricantes al 

respecto. En todo caso el periodo entre calibraciones no será superior al establecido 

en la tabla siguiente: 

 

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 319/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE 

EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO DE HUEVAR DEL ALJARAFE, 

SEVILLA 

 Plan de Aseguramiento de la Calidad  

 

COAGENER SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES, S.L., C/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5. 41500 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tfno.: 955 18 81 69. E-mail: coagener@coagener.com 

34 

 

EQUIPOS DE PRUEBA DE INSPECCIÓN Y 
MEDICIÓN DE ENSAYOS  

Intervalo (Meses)  

Torquímetro  12  

Estación Total  6  

Nivel Automático  6  

Pinza Amperimétrica  6  

Multímetro Digital  6  

Telurómetro Digital  6  

Termómetro de Radiación Infrarroja  3  

Termómetro de Indicación Digital  12  

Balanzas  12  

Horno  12  

Probador de Humedad Speedy  12  

Tamices  12  

Prensa de concreto  12  

8. Medición, Análisis y Mejora  

8.1 Generalidades  

El Contratista mide y hace un seguimiento de las características del producto a 

través de inspecciones y pruebas en las etapas apropiadas del proceso constructivo 

para verificar que se cumplen las especificaciones técnicas del mismo.  
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Se implementan los Planes de Puntos de Inspección (PPI) para definir 

explícitamente los controles a realizar en forma oportuna y secuencial. El PPI hará 

explícito los controles según el avance del proceso productivo.  

 

8.2 Seguimiento y Medición  

 

8.2.1 Satisfacción del CLIENTE  

La Satisfacción del cliente es el fin perseguido en todos los servicios prestados 

por el Contratista.  

Para determinar qué acciones se deben tomar para mejorar el servicio prestado 

al Cliente, se deberá recopilar los:  

 Reclamos del Cliente (Cartas, Actas de Reunión, RNC).  

 Rechazos de Estado de Pago.  

 Encuestas de satisfacción del Cliente.  

Se llevará a cabo Encuestas de Evaluación de Satisfacción del Cliente, 

aproximadamente al 10% y al 90% o más de avance de proyecto, con el fin de 

determinar en qué áreas el Cliente se siente más o menos satisfecho y tomar, si es 

requerido; las respectivas acciones correctivas.  

8.2.2 Auditoría Interna  

El Contratista efectúa en fechas planificadas cada 12 meses auditorías internas 

de Calidad en la obra, ejecutadas por auditores internos calificados e independientes 

de las actividades o áreas auditadas; para:  

 Verificar el grado de implementación y la eficacia del Plan de Calidad  
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 Verificar cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001.  

 Verificar si los procesos se desarrollan de acuerdo a las especificaciones 

técnicas.  

8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos y Producto  

Se mantienen registros de todas las inspecciones y ensayos ejecutados 

(registros, protocolos, listas de verificación, certificados, etc.). Pueden considerarse 

recursos internos u organismos externos evaluados para realizar alguno de los 

ensayos indicados en las especificaciones técnicas del proyecto.  

 

8.3 Tratamiento de Producto No Conforme  

El sistema de calidad tendrá previsto el procedimiento de Tratamiento de 

Producto no conforme, para el establecimiento de los métodos que aseguren la 

identificación y el control de las No conformidades detectadas en Productos, en 

Procesos y en el Sistema de Gestión; así como también para la gestión de las No 

Conformidades reales y Potenciales.  

Oficina de calidad en obra codifica, registra y realiza seguimiento todos los 

RNC para su permanente evaluación y cierre, e informará al Contratista 

semanalmente de las RNC que se generen.  

8.4 Análisis de Datos 

El Contratista determina, recopila y analiza los datos apropiados para 

demostrar la eficacia del SGC. Los resultados obtenidos del seguimiento y 

medición y la información de otras fuentes, son usadas para evaluar donde puede 

realizarse la mejora continua de la eficacia del SGC.  
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Entre la información que debe proporcionar el análisis de datos tenemos:  

 La satisfacción del Cliente.  

 La conformidad con los requisitos del producto.  

 Las características y tendencias de los procesos y de los productos.  

 Los proveedores.  

El análisis de datos es realizado mediante la aplicación de técnicas estadísticas, 

tales como: gráficas de serie de tiempo, histograma, diagrama de Pareto, etc.  

 

8.5 Mejora  

8.5.1 Mejora Continua  

Implementación de la mejora continua a través del análisis de los resultados 

controlados mediante indicadores, tomados a partir de los datos de:  

 RNC emitidos internamente y por parte del Cliente.  

 Informes de Auditorías Internas.  

8.5.2 Acción Preventiva y Correctiva  

Las acciones preventivas están orientadas establecer medidas que permitan 

evitar la ocurrencia de RNC. El objetivo de esta actividad es detectar, analizar y 

eliminar las causas potenciales de las RNC. 

Sevilla, diciembre de 2022 

Pablo Rafael Gómez Falcón 

Ingeniero Industrial colegiado 2487 
del Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de Andalucía Occidental 
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1. PROMOTOR 

Se redacta el presente Proyecto a petición de: 

Nombre de la sociedad: LOINA INVESTMENTS, S.L. 

CIF    B-01843762 

Dirección:  C/ Irlanda, nº13, oficinas 4-5, 41500 Alcalá de 

Guadaíra, Sevilla. 

Persona de contacto:  D. Pablo Rafael Gómez Falcón 

Teléfono de contacto:  955 188 169 

2. DATOS DEL PROYECTISTA 

El autor del proyecto es el Ingeniero Industrial:  

 Sr. D. Pablo Rafael Gómez Falcón 

 Nº Colegiado 2.487 del COIIAOC 

3. OBJETO 

El objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud es reflejar las disposiciones 

de seguridad y salud a tener en cuenta en el proyecto de ejecución de LA PLANTA 

FOTOVOLTAICA “CAMPANILLA SOLAR”.  

El presupuesto estimado para la ejecución material del proyecto es de 

2.929.591,38 € 

El presente Estudio de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento 

al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el 
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marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

De acuerdo con el Art. 7 del citado Real Decreto, el objeto del Estudio de 

Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista elabore el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, 

estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 

documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

El presente proyecto tiene por objeto definir, justificar y valorar los materiales 

y construcción del equipo reflejado en los planos adjuntos, para la construcción de 

una planta solar fotovoltaica de 4,5MWn denominada CAMPANILLA SOLAR. 

5. EMPLAZAMIENTO 

La instalación se ubica en el paraje conocido como “Characena”, en el término 

municipal de HUEVAR DEL ALJARAFE, concretamente en las parcela 15 del 

polígono 1, según referencia catastral 41051A00100015ZI. La superficie total de la 

instalación es de 18,56 Ha.  

El centro de la planta es aproximadamente 37.396449°N y -6.281171°O 

(equivalentes a UTM HUSO 29 ETRS89 X= 740687 m E, Y= 4142321 m N). Este 

emplazamiento se encuentra a unos 60 m sobre el nivel del mar. 
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Ilustración 1: Emplazamiento de la planta solar fotovoltaica. 

 

El centro de seccionamiento y medida “CS CAMPANILLA SOLAR” se 

situará en la misma ubicación que la planta Fotovoltaica. 

La subestación “SET HUEVAR” se encuentra a 6,13 km al sur del Centro de 

Seccionamiento y Medida, con las siguientes coordenadas UTM: 

SET HUEVAR 

HUSO: 29 

X: 744.110 

Y: 4.139.228 

5.1 Centro asistencial sanitario más próximo 

CENTRO DE SALUD DE HUÉVAR 

Dirección postal: Av. de la Alegria, 1, 41830 Huévar del Aljarafe, Sevilla 

Municipio: Huévar del Aljarafe, Código postal: 41830 

Tipo de centro: Centro de Salud 
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Salud Responde: 955 54 50 60 

Teléfono Información: 955 75 95 51 

Teléfono Urgencias 955 40 24 82 

Horario: lunes-jueves 8:00 a 20:00; viernes 8:00 a 15:00  

5.2 Hospital más próximo 

Hospital San Juan de Dios del Aljarafe 

Dirección: Avenida San Juan de Dios, s/n 

Provincia: Sevilla Código postal: 41930 Bormujos 

Teléfono: 955 050 550 

 

6. CLASIFICACIÓN DE LA OBRA SEGÚN EL R.D. 1627/97 

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales determina las garantías y 

responsabilidades necesarias para establecer un adecuado nivel de protección de la 

salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 

Los aspectos técnicos de las medidas preventivas se establecen a través de normas 

técnicas complementarias. Entre estas normas se encuentran necesariamente las 

destinadas a garantizar la seguridad y salud en las obras de construcción como es el 

R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 

En las obras de construcción intervienen personas que hasta hoy no han tenido 

reguladas medidas de prevención, así este R.D. 1627/97 se ocupa de las 

obligaciones en materia de seguridad del promotor, del proyectista, del contratista 

y de los trabajadores autónomos, muy habituales en este tipo de obras, así como de 

los trámites y documentos necesarios para garantizar esta seguridad. 
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Según este R.D. 1627/97 se distingue las obras de construcción principalmente 

por su tamaño en la ejecución, que implica a mayor obra mayor presupuesto y más 

necesidad de trabajadores en la obra, por lo cual es necesaria describir más 

ampliamente las medidas técnicas de prevención de riesgos a tomar. 

Por esta razón se clasifican las obras según unos supuestos, que en el caso de 

cumplirse se hace necesario un Estudio de Seguridad y Salud y en el caso de que 

las características de la obra no cumplan ningún supuesto se presenta un Estudio 

Abreviado de Seguridad, más simple debido al menor número de riesgos evitables 

en esa obra. 

Este Estudio de Seguridad y Salud tiene por finalidad dar cumplimiento al 

artículo 4 del R.D. 1627/1997 apartado 1. 

7. UNIDADES QUE COMPONEN LA OBRA 

Para la realización del presente proyecto de ejecución de obra se tendrán en 

cuenta las siguientes unidades constructivas: 

1. Trabajos de replanteo topográfico 

2. Desbroce y limpieza del terreno 

3. Excavación de zanjas y pozos. 

4. Rellenos y compactado. 

5. Estructura Metálica. 

6. Zapatas y muros de hormigón armado. 

7. Armado de apoyo y tendido de conductores. 

8. Conexionado de instalaciones eléctricas. 

9. Contactos eléctricos. 

En el Punto 15 se incluyen todos los procedimientos sobre recomendaciones de 

seguridad para las distintas unidades constructivas que van a componer la ejecución 
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de las obras. También se recogen los Riesgos Asociados a cada actividad con su 

correspondiente Evaluación de Riesgos, los Equipos de Protección Individual 

recomendados para eliminar o minimizar esos riesgos y las Instrucciones de 

Operatividad, compendio de recomendaciones de seguridad para el proceso y 

desarrollo de los trabajos en cuestión, aplicables a cada unidad constructiva. 
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8. EQUIPOS TÉCNICOS 

Para la ejecución de las obras, se prevé que se utilicen los siguientes equipos 

técnicos: 

1. Maquinaria de movimiento de tierras. 

2. Maquinaria de elevación y transporte. 

3. Elementos de izado. 

4. Herramientas Eléctricas. 

Se incluyen en el Punto 16 todos los procedimientos sobre recomendaciones de 

seguridad para los distintos equipos técnicos utilizados en la ejecución de las obras. 

También se podrán encontrar los Riesgos Asociados a cada actividad con su 

correspondiente Evaluación de Riesgos, los Equipos de Protección Individual 

recomendados para eliminar o minimizar esos riesgos, así como las Instrucciones 

de Operatividad, compendio de recomendaciones de seguridad para el proceso y 

desarrollo de los trabajos en cuestión, aplicables a cada equipo técnico. 

9. MEDIOS AUXILIARES 

En el Punto 17 se incluyen todos los procedimientos sobre recomendaciones 

de seguridad para los distintos medios auxiliares utilizados en la ejecución de las 

obras, identificados anteriormente. Del mismo modo, se podrán encontrar los 

Riesgos Asociados a cada actividad con su correspondiente Evaluación de Riesgos, 

los Equipos de Protección Individual recomendados para eliminar o minimizar esos 

riesgos y las Instrucciones de Operatividad, compendio de recomendaciones de 

seguridad para el proceso y desarrollo de los trabajos en cuestión, aplicables a cada 

medio auxiliar. 
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10. RIESGOS INHERENTES EN LAS OBRAS Y MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

Debido al desarrollo normal de los trabajos de ejecución de las obras recogidas 

en el proyecto de ejecución, se contará con los riesgos que a continuación se 

exponen: 

1. Caídas en altura 

2. Trabajos superpuestos 

3. Manipulación manual de cargas 

4. Medidas de Prevención en Trabajos Eléctricos  

Para dichos riesgos se especifican las siguientes recomendaciones: 

• Orden y limpieza 

• Protecciones colectivas 

En el Punto 18 se incluyen las recomendaciones de seguridad para diversos riesgos 

cuya presencia suele resultar habitual en cualquier ejecución de obra, así como las 

Instrucciones de Operatividad para las recomendaciones anteriormente indicadas. 

Además de estos riesgos y debido a las peculiares características de las instalaciones 

donde se van a realizar los trabajos, también estarán presentes los siguientes riesgos: 

10.1 Riegos laborales evitables 

Se exponen a continuación los riesgos excepcionales que pueden ser evitados 

gracias a unas medidas de prevención oportunas: 

5. Riesgos derivados de la rotura de instalaciones eléctricas existentes 

6. Riesgos derivados de contactos accidentales con instalaciones 

eléctricas, tanto aéreas como subterráneas. 

7. Riesgos modificados por la presencia de electricidad. 

8. Riesgos derivados de la rotura de instalaciones de agua existentes. 
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9. Riesgos modificados por la presencia de agua. 

10. Riesgos derivados de la rotura de instalaciones de gas existentes. 

11. Riesgos modificados por la presencia de gas. 

12. Riesgos derivados de la realización de diversos trabajos en 

circunstancias climáticas desfavorables. 

Antes de iniciar los trabajos, el contratista encargado de los mismos deberá 

informarse de la existencia o situación de las diversas canalizaciones de servicios 

existentes, tales como electricidad, agua, gas, etc., y su zona de influencia. 

Caso de encontrarse con ellas, se deberán señalar convenientemente, se protegerán 

con medios adecuados y, si fuese necesario, se deberá entrar en contacto con el 

responsable del servicio que afecte al área de los trabajos para decidir de común 

acuerdo las medidas preventivas a adoptar, o en caso extremo, solicitar la 

suspensión temporal del suministro del elemento en cuestión. 

Se establecerá un programa de trabajos claro que facilite un movimiento ordenado 

en el lugar de los mismos de personal, medios auxiliares y materiales. 

11. SERVICIOS SANITARIOS 

Según el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, "Deberán adaptarse 

medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los 

trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina". 

Además, aquellos centros de trabajos que cuenten con más de 250 trabajadores 

deberán disponer de un D.U.E al frente del local de primeros auxilios. 

Se dispondrá en la obra, en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y 

direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para 

garantizar un transporte rápido de los posibles accidentados. 
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12. SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Los servicios higiénicos y locales de descanso deberán cumplir las disposiciones 

mínimas exigidas en el anexo 4 del R.D. 1627/97 en sus puntos 15 y 16., así como 

los reflejados en el anexo V del R.D. 486/97. 

Dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Se dispondrá de 

medios que faciliten su evacuación o traslado a lugares específicos destinados para 

ello, de modo que no se agreda al medio ambiente. Se puede considerar la 

instalación de los llamados W.C químicos, idóneos para zonas aisladas sin 

posibilidad de evacuación a alcantarillado. 

13. PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS EN OBRA 

Con objeto de dar cumplimiento a lo especificado en el artículo segundo del R.D. 

604/2006, sobre la presencia de recursos preventivos del contratista en las obras de 

construcción, se indica de forma genérica, tal y como establece en la disposición 

tradicional decimocuarta de la Ley 31/1995 (añadida por la Ley 54/2003), los 

supuestos en los que dicha presencia será obligatoria (Anexo II RD 1627/1997): 

“Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la 

seguridad y la salud de los trabajadores” 

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída 

de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los 

procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un 

riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de 

los trabajadores sea legalmente exigible. 

Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa 

específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 
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Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. Trabajos que 

expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 

Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos 

de tierra subterráneos. 

Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. Trabajos realizados en 

cajones de aire comprimido. 

Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 

Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.” 

Con respecto a los trabajos que se tienen que realizar en obra, en los únicos puntos 

en el que sería aplicable la presencia de recursos preventivos sería en: 

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento, caída de 

altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los 

procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa 

específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 

Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos 

de tierra subterráneos. 

Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

En concreto en las operaciones en las que existan riesgos especialmente graves de 

caída de altura, como son los trabajos en los que el uso de arnés anticaídas se haga 

necesario por no poder disponer de protecciones colectivas durante su ejecución. 

En la ejecución de los trabajos indicados, se contará con la presencia de recursos 

preventivos designados por la obra, que contarán con una formación básica en 

materia de seguridad y salud de 60 horas. 
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Se entiende en todo caso, que el recurso preventivo deberá estar presente siempre 

que no se puedan adoptar en obra medidas bien organizativas (cambio de forma 

ejecución de los trabajos, etc.) o de seguridad (colocación de barandillas de 

protección, redes horizontales o verticales, o cualquier otro sistema de protección 

colectiva), que haga que el riesgo se encuentre controlado. 

14. PLAN DE EMERGENCIAS 

El Plan de emergencia a elaborar por el contratista principal, debe definir la 

actuación del personal que se encuentre trabajando, ante situaciones de urgencia 

originadas por sucesos no deseados con el fin de: 

13. Proteger a los trabajadores y a personas ajenas a la obra 

14. Asegurar la coordinación del personal de obra con las Autoridades. 

15. Evitar o minimizar daños en la construcción 

El Plan de emergencia se encontrará disponible en todo momento en la obra para 

información y consulta de los trabajadores 

El Plan de Emergencia se podrá modificar por el contratista principal con 

aprobación expresa de la Dirección facultativa de la obra. 

El plan de emergencia será de obligado cumplimiento para todo su personal, así 

como el de los subcontratistas asociados, que se encontrará dentro del Plan de 

Seguridad y Salud de la obra. 
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15. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

15.1 Trabajos de replanteo topográfico 

15.1.1 Objeto 

En esta fase, los trabajos a realizar comprenden el replanteo de toda la zona donde 

se van a realizar los trabajos de construcción y donde se van a ubicar los servicios 

y zonas de acopio y almacenamiento de materiales. También se incluyen los accesos 

a la zona de obra. 

15.1.2 Riesgos asociados a la actividad 

16. Caídas al mismo nivel. 

17. Caídas a distinto nivel. 

18. Golpes con objetos y herramientas. 

19. Heridas punzantes. 

20. Picaduras de insectos. 

21. Ataques de animales. 

22. Exposición a ambientes climatológicos adversos frío / calor. 

23. Atropellos. 

24. Los riesgos derivados del terreno en el que se actúe. 

25. Torceduras y esguinces. 

 

15.1.3 Equipos de protección individual recomendados 

Todo el personal utilizará: 

26. Casco de seguridad 

27. Mono de trabajo 

28. Calzado de seguridad. 
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29. Guantes. 

30. Chaleco reflectante. 

El personal dispondrá de elementos de abrigo eficaces frente al frío y la lluvia, 

(anoraks, chubasqueros etc.). 

Si se han de realizar trabajos en presencia de agua, charcos etc. se dotará a los 

peones que lo necesiten de botas de agua. 

Siempre que se trabaje en la zona de afección de una vía abierta al tráfico se utilizará 

peto o mono reflectante de alta visibilidad. 

En los trabajos de clava de picas, bases etc, se dotará a los trabajadores de guantes 

de seraje. 

En aquellos replanteos en los que se utilice yeso para marcar, se utilizarán guantes 

de goma para evitar afecciones de la piel. 

Para todos aquellos trabajos que se realicen en el entorno de maquinaria trabajando 

los operarios irán equipados con chaleco reflectante. 

15.1.4 Protecciones colectivas 

Existirá un medio de comunicación eficiente (radioteléfono, emisoras, teléfono 

móvil etc.) entre el operador del aparato topográfico o jefe de equipo y los peones 

destacados a una distancia lejana. 

Los trabajos se realizarán con iluminación natural suficiente. 

Los vehículos que circulen por la obra durante el movimiento de tierras deberán 

llevar rotativo luminoso. 

Se dispondrá de señalización interior de obra para advertir de riesgos y recordar 

obligaciones o prohibiciones en la zona de obra donde se realizan los trabajos. 
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15.1.5 Instrucciones de operatividad 

Si es necesario cortar las estacas, se utilizará una sierra de mano en una mesa de 

corte, preferiblemente utilizada por dos personas. Si la estaca ya está clavada, la 

sierra la manejará una única persona. 

Cuando haya que adentrarse en maleza o en vegetación intensa se procederá a cerrar 

las mangas y las perneras de la ropa de trabajo, a fin de evitar raspones, cortes o 

picaduras. 

No se levantarán piedras salvo las que sea imprescindible, y tomando precauciones. 

No se utilizarán los sprays de pintura para marcar sin antes haber leído las 

instrucciones del fabricante. Nunca se inhalarán estos vapores ni se rociará la piel 

de personas con la pintura. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección como 

trajes de agua, gafas anti-proyecciones y anti-impactos, etc., se dotará de los 

mismos a los trabajadores. 

En todo caso, los equipos de protección individual estarán homologados para 

realizar los trabajos que con ellos se ejecuten. 

15.2 Desbroce y limpieza del terreno 

15.2.1 Objeto 

Este procedimiento consiste en extraer y retirar de las zonas afectadas por la obra 

todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, 

basura o cualquier otro material indeseable. 

Incluye la deforestación, destoconado, corte y limpieza de troncos, traslado y 

acopio de éstos, y cualesquiera otras operaciones precisas 
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15.2.2 Riesgos asociados a la actividad 

31. Caídas al mismo y a distinto nivel. 

32. Caída de objetos. 

33. Atropellos y colisiones. 

34. Aplastamientos. 

35. Vuelcos de maquinaria. 

36. Atrapamientos y golpes con partes móviles de maquinaria. 

37. Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

38. Polvo. 

39. Sobreesfuerzos y lesiones internas por vibraciones. 

40. Ruido. 

41. Proyección de partículas. 

42. Electrocuciones. 

43. Incendios. 

44. Accidentes causados por seres vivos: picaduras de insectos, 

mordeduras. 

15.2.3 Equipos de protección individual. 

45. Casco de seguridad. 

46. Ropa de trabajo. 

47. Calzado de seguridad. 

48. Chaleco reflectante. 

Los maquinistas y conductores utilizarán calzado con suela antideslizante y 

cinturón anti-vibratorio en caso necesario. Cuando salgan de la cabina utilizarán 

casco de seguridad y chaleco reflectante. 

En caso de formación de polvo se utilizarán mascarillas antipolvo. 
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Los operarios que deban permanecer o desplazarse a través de las zonas de 

movimiento de vehículos y maquinaria utilizarán de forma obligatoria chalecos 

reflectantes. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, como 

guantes, protectores auditivos, etc., se dotará a los trabajadores de los mismos. 

15.2.4 Protecciones colectivas 

La maquinaria a emplear en la ejecución de los trabajos dispondrá de señalización 

acústica de marcha atrás. 

Se prohibirá la presencia o permanencia de personas dentro del radio de acción de 

las máquinas y vehículos de transporte. 

Los vehículos que circulen por la obra durante el movimiento de tierras deberán 

llevar rotativo luminoso. 

15.2.5 Instrucciones de operatividad 

En las operaciones de carga de los vehículos no se circulará por el lado opuesto al 

que se realiza la carga. 

En la ejecución de las operaciones de retirada de tierras acopiadas en montículos de 

altura considerable (altura superior a la de la máquina que realice los trabajos), se 

evitará socavar la base de los montículos con el objeto de evitar el riesgo de 

sepultamiento por desprendimiento de la parte superior del montículo sobre las 

máquinas. 

En caso de concentración de personas se acompañará la marcha atrás de los 

vehículos con señales acústicas, siendo conveniente que ésta sea dirigida por un 

operario que se situará en el costado izquierdo del vehículo. 
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Antes de la salida de la obra los vehículos cargados se comprobarán el estado de la 

carga, eliminando aquellos materiales que pudieran caer durante el trayecto. La 

carga se cubrirá con una lona para evitar caída de materiales. 

No se permitirá a los trabajadores permanecer dentro del radio de acción de las 

máquinas. 

No se transportará a personas en vehículos y máquinas, excepto en aquellas que 

tengan asiento para acompañante. 

Las máquinas y vehículos aparcarán o se estacionarán fuera de la zona de trabajo 

para evitar colisiones. 

En zona de producción de polvo, se regará para evitarlo, siempre que sea posible. 

Cualquiera que sea la manipulación a efectuar en máquinas o en vehículos de obra, 

se hará con esta parada y calzando o bloqueando las partes móviles que pudieran 

ponerse en funcionamiento de forma inesperada. 

15.3 Excavación de zanjas y pozos 

15.3.1 Objeto 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones 

de seguridad que deberán aplicarse durante los trabajos en zanjas y pozos. 

15.3.2 Riesgos asociados a la actividad. 

1. Desprendimientos de tierras. 

2. Caídas de materiales al interior de las zanjas y pozos por desplome o 

derrumbamiento. 

3. Caídas al mismo y a distinto nivel. 

4. Caídas de objeto por manipulación 

5. Sepultamiento. 

6. Aplastamientos y golpes con objetos. 
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7. Atrapamientos de personas por maquinaria. 

8. Atropellos, colisiones y vuelcos de la maquinaría. 

9. Interferencia de conducciones enterradas. 

10. Inundaciones. 

11. Sobreesfuerzos. 

12. Electrocuciones. 

13. Polvo. 

14. Ruido. 

15. Proyección de fragmentos o partículas. 

15.3.3 Equipos de protección individual. 

16. Casco de seguridad 

17. Mono de trabajo 

18. Calzado de seguridad. 

19. Arnés y cuerda de seguridad 

Los maquinistas y conductores utilizarán calzado con suela antideslizante, y 

cinturón anti-vibratorio en caso necesario. Cuando salgan de la cabina usarán casco 

de seguridad. 

Para todos aquellos trabajos que se realicen en el entorno de maquinaria trabajando 

los operarios irán equipados con chaleco reflectante. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, como 

mascarillas, botas de agua, etc., se dotará de los mismos a los trabajadores. 

En todo caso, los equipos de protección individual serán los homologados para 

realizar los trabajos que con ellos se ejecuten. 
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15.3.4 Equipos de protección colectiva 

Siempre que se prevea circulación de personas en las proximidades de las zanjas o 

pozos se señalizarán con cinta de plástico bicolor o malla plástica naranja sobre 

redondos metálica y se dispondrá de cartel indicativo. Si la zanja o pozo tuviera 

más de 2,00 metros de profundidad, se protegerán con barandillas los bordes de 

excavación. 

Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas, señalizando el paso de 

vehículos y personas. 

Los productos procedentes de la excavación se acopiarán a un único lado de la zanja 

manteniendo una distancia de seguridad nunca inferior a 2 metros y dejando el otro 

lado libre para accesos en condiciones aceptables de orden y limpieza. 

Los vehículos que circulen por la obra durante el movimiento de tierras deberán 

llevar rotativo luminoso. 

Se evitará sobrecargar las cabezas de las excavaciones con acopios de materiales. 

15.3.5 Instrucciones de operatividad 

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista, como variación de 

los estratos y/o de sus características, cursos de agua subterránea, restos de 

construcciones, valores arqueológicos, se parará la obra, al menos en ese tajo, y se 

comunicará a la Dirección Técnica. 

Antes de bajar el personal a zanjas donde puedan existir gases, se reconocerá el tajo 

por persona responsable. 

Se prohibirá el acopio de las tierras procedentes de la excavación sobrecargando las 

cabezas de los taludes de las zanjas y pozos a ejecutar. 
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Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se 

desinfectará antes de su transporte, y no podrá utilizarse en este caso, como terreno 

de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente. 

En zanjas y pozos profundos donde el operario de la máquina no vea el fondo de 

los mismos, la operación estará dirigida por un solo ayudante que permanecerá 

fuera del radio de acción de la máquina. 

Cuando las zanjas tengan una profundidad superior a 1,50 metros, se dispondrán 

escaleras de mano cada 15,00 metros en los lugares en que se esté trabajando, para 

facilitar el acceso y la salida a la misma. Esta sobrepasará 1,00 metro el borde de la 

zanja. 

La anchura de la zanja será tal que permita la ejecución de los trabajos y cumplirá 

lo establecido en este sentido en el Proyecto de Ejecución de la obra y de acuerdo 

con las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

La maquinaria contará con señal acústica de marcha atrás. En caso de concentración 

de personas, es conveniente que la marcha atrás sea dirigida por un operario, que se 

situará en el costado izquierdo de la máquina. 

Está totalmente prohibido transportar personas en vehículos excepto en aquellos 

que tengan asiento para acompañante. 

Siempre que no se pueda dar un talud estable a las zanjas se entibarán. 

Cuando las condiciones del terreno no permitan la permanencia de personal dentro 

de la zanja antes de su entibado, será obligatorio hacer éste desde el exterior de la 

misma. Se emplearán dispositivos que, colocados desde el exterior, protejan al 

personal que posteriormente descenderá a la zanja. 

Las paredes a entibar serán verticales. La entibación debe adherirse perfectamente 

al terreno, rellenando el trasdós si fuera necesario. 
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Las entibaciones sobresaldrán 0,30 metros de las zanjas o pozos de forma que 

impida la caída de pequeño material al fondo de la misma. 

La entibación no se retirará hasta la total terminación de los trabajos. 

En trabajos nocturnos o en aquellos en los que la iluminación natural sea 

insuficiente para la correcta ejecución de los trabajos, se iluminarán éstos conforme 

a lo indicado en la legislación vigente. 

15.4 Rellenos y compactado 

15.4.1 Objeto 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones 

de seguridad que deberán aplicarse durante los trabajos en relleno y compactado. 

15.4.2 Riesgos asociados a la actividad 

20. Atropellos de personas. 

21. Aplastamientos. 

22. Vuelcos de maquinaria. 

23. Caídas al mismo y a distinto nivel. 

24. Atrapamientos y golpes con partes móviles de maquinaria. 

25. Colisión de vehículos. 

26. Electrocuciones y quemaduras. 

27. Ruido. 

15.4.3 Equipos de protección individual 

28. Casco de seguridad 

29. Mono de trabajo 

30. Calzado de seguridad 
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Los maquinistas utilizarán calzado con suela antideslizante y cinturón antivibratorio 

en caso necesario. 

En caso de formación de polvo se utilizarán mascarillas antipolvo. 

Los trabajadores que estén en el entorno de las máquinas deben utilizar chaleco 

reflectante. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, como 

protectores auditivos, guantes, etc., se dotará a los trabajadores de los mismos. 

15.4.4 Equipos de protección colectiva 

En todo momento se mantendrá las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 

suficientemente iluminadas, si fuese preciso hacer trabajos nocturnos. 

Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir 

polvo. Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 

Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitarán 

convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las correspondientes 

señales de tráfico y de seguridad. 

Los accesos a la vía pública contarán con señales triangulares de peligro indefinido 

con placas con la inscripción "salida de camiones" 

15.4.5 Instrucciones de operatividad 

No se permitirá a los trabajadores permanecer dentro del radio de acción de las 

máquinas. 

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 

superior a los asientos existentes en el interior. 

Toda la maquinaria contará con señal acústica de marcha atrás. 
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Las máquinas y vehículos aparcarán o se estacionarán fuera de la zona de trabajo 

para evitar colisiones. Existirá en la obra una zona para el aparcamiento. 

Cualquiera que sea la manipulación a efectuar en máquinas o en vehículos de obra, 

se hará con esta parada, y calzando o bloqueando las partes móviles que pudieran 

ponerse en funcionamiento de forma inesperada. 

En zona de producción de polvo, se regará para evitarlo, siempre que sea posible. 

Se evitará en lo posible la circulación de máquinas y vehículos en las proximidades 

de los bordes de excavación para evitar sobrecargas y efectos de vibraciones. 

En caso de concentración de personas se acompañará la marcha atrás de los 

vehículos con señales acústicas, siendo conveniente que ésta sea dirigida por un 

operario que se situará en el costado izquierdo del vehículo. 

El ayudante en las operaciones de descarga se situará suficientemente alejado del 

vehículo o máquina. Indicará mediante un jalón o sistema similar, el lugar en el que 

se debe producir la descarga. 

Las descargas de volquetes en rellenos se realizarán en lugares estables, y lo más 

horizontales posibles, no aproximándose demasiado al talud, marcando el mismo 

con unos topes. 

Después de bascular, la caja del vehículo deberá estar totalmente bajada antes de 

reanudar la marcha. 

En trabajos nocturnos, la iluminación será adecuada para realizar los trabajos sin 

riesgo alguno. 
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15.5 Estructura metálica 

15.5.1 Objeto 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones 

de seguridad que deberán aplicarse durante el trabajo con estructuras metálicas. 

15.5.2 Riesgos asociados a la actividad 

31. Caída de personas al mismo y a distinto nivel 

32. Caídas de materiales en manipulación 

33. Caída incontrolada de cargas suspendidas 

34. Aplastamientos y golpes. 

35. Atrapamiento de extremidades 

36. Electrocuciones 

37. Quemaduras 

38. Sobreesfuerzos 

39. Cortes y heridas en la manipulación de materiales 

 

15.5.3 Equipos de protección individual recomendados. 

Será obligatorio el uso del casco, botas antideslizantes y ropa de trabajo. Los 

soldadores usarán protección ocular, mandil, guantes y polainas. El personal que 

maneje perfiles metálicos y materiales usará guantes. Los trabajadores utilizarán 

cinturones portaherramientas. 

Aquellos trabajos en los que exista riesgo de caída a distinto nivel y no se 

encuentren protegidos por redes o barandillas se realizarán con arnés anticaídas 

atado a puntos fuertes de la estructura. Siempre que las condiciones de trabajo 

exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
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15.5.4 Protecciones colectivas. 

Los trabajos de soldadura en altura se realizarán preferiblemente desde plataformas 

de trabajo montadas sobre andamio tubular o sistema equivalente. 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. A nivel 

del suelo se acotarán las áreas de trabajo o de paso en las que haya riesgo de caída 

de objetos. 

Se reducirá todo lo posible la permanencia o paso de personas bajo cargas 

suspendidas. Se dispondrá la señalización de seguridad adecuada para advertir de 

riesgos y recordar obligaciones o prohibiciones para evitar accidentes. 

15.5.5 Instrucciones de operatividad 

Los trabajos de soldadura en altura se realizarán preferentemente desde andamios 

tubulares con plataformas de trabajo protegidas por barandillas en todo su contorno. 

Siempre que en el izado de materiales el tamaño o forma de éstos pueda ocasionar 

choques con la estructura u otros elementos, se guiará la carga con cables o cuerdas 

de retención. 

Cuando el gruista no tenga correcta visibilidad en las maniobras de aproximación y 

presentación de piezas metálicas será auxiliado por un señalista. 

El estrobado de los perfiles metálicos y estructuras a transportar con grúa, se hará 

de modo cuidadoso y con eslingas en buen estado. 

Cuando las condiciones del montaje no permitan trabajar en un andamio, se hará 

uso del arnés anticaídas. 

Los trabajos de soldadura en altura se realizarán preferentemente desde andamios 

tubulares. Además, los operarios sujetarán el arnés de seguridad, a cables, argollas 

o perfiles. 
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Durante el transporte y elevación de los perfiles metálicos no se permitirá que nadie 

bajo ningún concepto permanezca sobre ellos. 

No se elevarán pesos superiores a los estipulados para cada tipo de grúa. 

Los elementos metálicos serán soldados con la mayor rapidez posible. Nunca se 

colocará un elemento sobre otro que esté simplemente punteado. 

La manipulación de perfilería metálica se realizará con guantes de cuero. 

En trabajos nocturnos o en aquellos en los que la iluminación natural sea 

insuficiente para su correcta ejecución, se adoptarán los niveles de iluminación 

necesarios para una correcta ejecución de los trabajos. 

15.6 Zapatas y muros de hormigón armado 

15.6.1 Objeto 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones 

de seguridad que deberán aplicarse durante la ejecución de los trabajos de zapatas 

de hormigón armado. 

15.6.2 Riesgos asociados a la actividad 

En la fabricación y puesta en obra de ferralla 

1. Caídas al mismo y a distinto nivel. 

2. Aplastamientos y golpes durante la carga, transporte y descarga de los 

paquetes de ferralla. 

3. Caída de paquetes de ferralla o de armaduras premontadas durante las 

operaciones de izado y transporte. 

4. Cortes y heridas en extremidades. 

5. Lumbalgias por sobreesfuerzos. 

6. Electrocución. 
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7. Proyección de partículas a los ojos. 

8. Pisadas sobre objetos punzantes. 

 

Puesta en obra del hormigón 

9. Caídas al mismo y a distinto nivel. 

10. Caída de cargas suspendidas en las operaciones de hormigonado. 

11. Dermatitis por contacto de la piel con el hormigón. 

12. Proyección de partículas a los ojos en las operaciones de vertido. 

13. Quemaduras por contacto de la piel con el hormigón. 

14. Lumbalgias por sobreesfuerzos. 

15. Electrocuciones. 

16. Cortes y heridas. 

 

Derivados de la excavación ejecutada 

17. Desprendimientos de terreno. 

18. Caídas a distinto nivel al interior de los pozos de cimentación. 

19. Atropellos y golpes de máquinas. 

20. Lumbalgias por sobreesfuerzos. 

21. Electrocuciones. 

 

15.6.3 Equipos de protección individual recomendados 

22. Casco de seguridad 

23. Mono de trabajo 

24. Calzado de seguridad. 
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Los maquinistas y conductores utilizarán calzado con suela antideslizante y 

cinturón antivibratorio en caso necesario. Cuando salgan de la cabina utilizarán 

casco de seguridad. 

El personal que se encargue de la manipulación de armaduras empleará guantes de 

cuero y hombreras en su caso. 

Los operarios encargados de la puesta en obra del hormigón utilizarán botas y 

guantes de goma. 

Para todos aquellos trabajos que se realicen en el entorno de maquinaria trabajando 

los operarios irán equipados con chaleco reflectante. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, como 

mascarillas, botas de agua, etc., se dotará de los mismos a los trabajadores. 

 

En todo caso, los equipos de protección individual serán los homologados para 

realizar los trabajos que con ellos se ejecuten. 

15.6.4 Protecciones colectivas 

Aquellas esperas sobre las que exista riesgo de caída encima de ellas se protegerán 

con tapones de plástico para pequeñas alturas. Todas las zanjas y pozos de más de 

2,00 m de altura se protegerán con barandillas. En todo momento las zonas de 

trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. Se dispondrá de 

señalización interior de obra para advertir de riesgos y recordar obligaciones o 

prohibiciones para evitar accidentes. 

15.6.5 Instrucciones de operatividad 

Siempre que se prevea circulación de personas en las proximidades de las zanjas o 

pozos de cimentación se señalizarán con cinta de plástico bicolor sobre redondo 
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metálico y se dispondrá de cartel indicativo. Si la zanja o pozo tuviera más de 2,00 

metros de profundidad, se protegerán con barandillas los bordes de coronación. 

Cuando la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1,50 m se 

colocarán escaleras para facilitar el acceso o salida de la excavación. 

Antes de proceder al refino de las paredes de las zanjas y pozos se desmocharán las 

cabezas de la excavación para evitar caída del material al interior en el momento en 

que los trabajadores se encuentren en el fondo de la misma. 

Los pozos de cimentación de más de 2,00 metros de profundidad se rellenarán en 

el día. 

Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de 

ferralla, próximo al lugar de montaje. 

La descarga de los paquetes de redondos de los camiones de transporte será 

realizada ahorcando los paquetes con eslingas. En caso de paquetes alargados se 

estrobarán éstos de un mínimo de dos puntos, izándolos en horizontal. 

Se prohibirá el enganche de los paquetes de redondos para su transporte con la grúa, 

de los latiguillos con los que vienen empaquetados de fábrica. Sólo se permitirá el 

enganche de los citados latiguillos para elevar ligeramente los paquetes y colocar 

durmientes de madera para poder realizar el ahorcado con las eslingas. 

Una vez eslingados correctamente los paquetes y antes de su izado definitivo, se 

bajarán de la caja los operarios que realizaron el estrobado, comenzando el izado 

de forma lenta con el objeto de detectar enganchones del paquete con el resto de los 

paquetes del camión. En caso de observarse algún enganchón se procederá a para 

el izado, realizando las operaciones necesarias para liberar el paquete con ayuda de 

barras de uña u otros elementos similares, evitando realizar esta operación 

directamente con las manos. 
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Durante las operaciones de izado y colocación de armaduras y redondos en las 

zonas de acopio, se prohibirá el paso de terceros bajo las cargas suspendidas. En 

caso de ser necesario el guiado de las cargas, éste se realizará mediante el empleo 

de cuerdas guía atadas a los paquetes, evitándose realizar el guiado directamente 

con las manos. 

Los paquetes de redondos se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes de 

madera, capa a capa, evitándose las alturas superiores a 1,00 m. 

Los desperdicios de recortes de hierro se recogerán acopiándose en el lugar 

destinado al efecto para su posterior transporte a vertedero. 

Las maniobras de aproximación de las hormigoneras en marcha atrás al borde de 

las excavaciones serán dirigidas por un auxiliar. 

Se evitará durante las operaciones de hormigonado de las zapatas, que los operarios 

pisen en los desplazamientos directamente sobre las armaduras, colocando 

plataformas de paso de al menos 60 cm de ancho. 

Se evitará la permanencia de personas debajo de cargas suspendidas. La obra se 

limpiará periódicamente de restos de materiales. 

La obra se mantendrá ordenada en los acopios y en la distribución de los medios a 

emplear. 

En trabajos nocturnos o en aquellos en los que la iluminación natural sea 

insuficiente para la correcta ejecución de los trabajos, se iluminarán éstos conforme 

a lo indicado en la legislación vigente. 
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15.7 Armado de apoyos y tendido de conductores 

15.7.1 Objeto 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones 

de seguridad que deberán aplicarse durante los trabajos de armado de apoyos y 

tendido de cables. 

15.7.2 Riesgos asociados a la actividad 

1. Caídas a distinto nivel 

2. Caídas al mismo nivel 

3. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

4. Caída de objetos en manipulación 

5. Pisadas sobre objetos 

6. Golpes/Cortes por objetos o herramientas 

7. Proyección de fragmentos o partículas 
8. Contacto eléctrico en tendido de conductores, (cruzamiento con líneas 

A.T.) 

15.7.3 Equipos de protección individual 

1. Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la 
cabeza. 

2. Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada y suela 
antideslizante. 

3. Guantes de trabajo. 
4. Cinturón de seguridad con arnés. 
5. Ropa de trabajo para el mal tiempo. 
6. Gafas de protección contra las proyecciones de fragmentos o partículas. 

15.7.4 Instrucciones de operatividad 

1. Se armarán los apoyos enteros en el suelo y se izarán con grúa adecuada 

al tonelaje y altura de los mismos. Con este procedimiento se obtiene 

una máxima reducción de los trabajos en altura, que constituyen, 
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evidentemente, uno de los mayores peligros en esta fase de montaje de 

líneas. 

2. Durante el armado e izado de apoyos, los operarios trabajarán con todos 

los elementos de protección personal obligatorios y evitando el trabajo 

de dos o más operarios a diferentes alturas, en la misma vertical. Esta 

forma de actuación se mantendrá durante el apriete final y graneteado 

de los tornillos, donde a cada operario se le asignará un área de trabajo. 

3. Se deberá de instalar una línea de vida para los trabajos en altura. 

4. Se montarán protecciones sobre caminos, carreteras, ferrocarriles y 

líneas de baja tensión. 

5. Las líneas de M.T., hasta 25 kV, se puentearán con cables subterráneos 

y la conexión se realizará con la línea en descargo. 

6. La máquina de freno, el cabrestante, los caballetes alzabobinas y el 

recuperador de cable se colocarán siempre manteniendo la 

horizontabilidad. 

7. El tendido del cable piloto se hará manualmente o mediante tractor, 

dependiendo de los cultivos existentes. 

8. La elevación del piloto requiere especial atención, evitando los 

enganches en rocas y arbustos, que al desprenderse producen 

movimientos incontrolados que pueden ser causa de accidentes. 

9. El tendido de conductores se ejecutará mecánicamente mediante frenado 

hidráulico del conductor y tracción del cable piloto, efectuada por un 

cabrestante equipado con interruptor de parada automática ante una 

elevación imprevista de la tracción. 

10. La vigilancia permanente de este tendido con la interconexión 

radiofónica entre maquinistas y vigilantes es el factor más importante 

para evitar accidentes. 
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11. Se fijará el cabrestante y la máquina de freno, mediante como mínimo, 

dos puntos de anclaje, independientes entre sí (no usar el mismo cable 

para los dos puntos de anclaje) y dos puntillas por cada punto de anclaje. 

Se usarán cables de acero con gasas y se harán las uniones utilizando 

grillete. Se bajarán siempre las patas estabilizadoras. 

 

Es obligatorio reforzar las crucetas en las siguientes situaciones: 

1. Cuando el ángulo formado por el cable que sale de las máquinas (freno 

y cabrestante) y la horizontal es superior a 20°. 

2. Cuando el desnivel entre dos apoyos consecutivos es superior al 25% 

(25 m de desnivel) porcada 100 m de vano. 

3. Se vigilará escrupulosamente que la lanzadera pasa bien por las poleas. 

4. Se vigilarán las puntillas y en general los anclajes de carga, parando las 

maniobras si se observa alguna deficiencia y no reanudándose el trabajo 

hasta haberla subsanado. 

5. Se controlará la tracción y velocidad manteniéndolos lo más uniforme 

posible, para que no se produzcan oscilaciones, paradas o sacudidas 

entre las dos máquinas. 

6. Guardar las distancias de segundad a las líneas que estén en tensión: 

o 3 m en instalaciones hasta 66.000 V. 

o 5 m en instalaciones superiores a 66.000 V. 

7. Los operarios evitarán ponerse debajo de las cargas en la fase de 

elevación y colocación de las cadenas de aisladores. 

8. Durante la elevación de la cadena, el operario debe abandonar el punto 

de la cruceta. En las cadenas de suspensión, se arriostrará la cruceta 

cuando vaya a sufrir esfuerzos superiores a los previstos en su posición 

definitiva. 
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9. Se accederá al carro a través de barra, apoyada en cruceta y conductor, 

permaneciendo en todo momento sujeto con el cinturón al conductor. 

10. En el carro se permanecerá en todo momento con el cinturón atado en 
todo momento al conductor. Se deberá comprobar que todas las 
herramientas con que se va a trabajar reúnen las condiciones necesarias 
y se revisará la maquinaria y vehículos utilizados en obra, con una 
periodicidad mensual, reparando las anomalías detectadas. 

15.8 Conexionado de instalaciones eléctricas 

15.8.1 Objeto 

En este procedimiento se establecen las medidas de seguridad necesaria para llevar 

a cabo los trabajos de conexiones eléctricas. 

15.8.2 Riesgos asociados a la actividad 

1. Caídas de personas a distinto nivel. 

2. Caídas de personas al mismo nivel. 

3. Caídas de objetos o componentes sobre personas. 

4. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

5. Caída de objetos desprendidos. 

6. Pisadas sobre objetos. 

7. Choques contra objetos móviles. 

8. Proyecciones de partículas a los ojos. 

9. Heridas en manos o pies por manejo de materiales. 

10. Sobreesfuerzos. 

11. Golpes y cortes por manejo de herramientas. 

12. Atrapamientos por o entre objetos. 

13. Atrapamientos por vuelco de máquinas, vehículos o equipos. 

14. Quemaduras por contactos térmicos. 

15. Exposición a descargas eléctricas. 

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 368/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE 

EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, 

SEVILLA 

 Estudio de Seguridad y Salud  

 

COAGENER SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES, S.L., C/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5. 41500 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tfno.: 955 18 81 69. E-mail: coagener@coagener.com 

45 

16. Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

17. Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas. 

18. Incendios. 

19. Explosiones. 

20. Atropellos o golpes por vehículos en movimiento. 

21. Exposición a factores atmosféricos extremos. 

22. Caída de materiales por la mala ejecución de la maniobra de tendido o 

fallo mecánico de equipos. 

23. Contactos eléctricos. 

24. Golpes de equipos, en su izado, contra otras instalaciones. 

15.8.3 Equipos de protección individual 

1. Casco homologado. 

2. Chaleco reflectante. 

3. Botas de seguridad con puntera reforzada. 

4. Guantes contra riesgos eléctricos. 

5. Arnés de seguridad en caso de trabajar a más de 2 m de altura. 

15.8.4 Equipos de protección colectiva 

1. Señalización carretera. 

2. Señalización salida de obra. 

3. Señalizaciones riesgo eléctrico. 

4. Aparatos desconectados durante su manipulación. 

5. Sirena luminosa maquinaria y alarma de marcha atrás. 

15.9 Contactos eléctricos 

15.9.1 Objeto 

Todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve un 

riesgo eléctrico deberá de efectuarse sin tensión, salvo en el caso de que las 
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condiciones de explotación o de continuidad del suministro así lo requieran (4.4.b 

R.D. 614/2.001). En ningún caso se prevé la realización de trabajos en tensión. Caso 

de ser necesaria la realización de este tipo de trabajos, se elaborará un plan 

específico para ello. 

Trabajos sin tensión ANEXO. Trabajos sin tensión (R.D. 614/2001) Disposiciones 

generales 

Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, antes de iniciar 

el «trabajo sin tensión», y la reposición de la tensión, al finalizarlo, las realizarán 

trabajadores autorizados que, en el caso de instalaciones de alta tensión, deberán 

ser trabajadores cualificados. 

A.1 Supresión de la tensión. 

Una vez identificados la zona y los elementos de la instalación donde se va a realizar 

el trabajo, y salvo que existan razones esenciales para hacerlo de otra forma, se 

seguirá el proceso que se describe a continuación, que se desarrolla 

secuencialmente en cinco etapas: 

Desconectar. 

Prevenir cualquier posible realimentación. Verificar la ausencia de tensión. 

Poner a tierra y en cortocircuito. 

Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una 

señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo. 

Hasta que no se hayan completado las cinco etapas no podrá autorizarse el inicio 

del trabajo sin tensión y se considerará en tensión la parte de la instalación afectada. 

Sin embargo, para establecer la señalización de seguridad indicada en la quinta 

etapa podrá considerarse que la instalación está sin tensión si se han completado las 

cuatro etapas anteriores y no pueden invadirse zonas de peligro de elementos 

próximos en tensión. 
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1. Desconectar. 

La parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse de todas 

las fuentes de alimentación. El aislamiento estará constituido por una distancia en 

aire, o la interposición de un aislante, suficientes para garantizar eléctricamente 

dicho aislamiento. 

Los condensadores u otros elementos de la instalación que mantengan tensión 

después de la desconexión deberán descargarse mediante dispositivos adecuados. 

2. Prevenir cualquier posible realimentación. 

Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalación deben 

asegurarse contra cualquier posible reconexión, preferentemente por bloqueo del 

mecanismo de maniobra, y deberá colocarse, cuando sea necesario, una 

señalización para prohibir la maniobra. En ausencia de bloqueo mecánico, se 

adoptarán medidas de protección equivalentes. Cuando se utilicen dispositivos 

telemandados deberá impedirse la maniobra errónea de los mismos desde el 

telemando. 

Cuando sea necesaria una fuente de energía auxiliar para maniobrar un dispositivo 

de corte, ésta deberá desactivarse o deberá actuarse en los elementos de la 

instalación de forma que la separación entre el dispositivo y la fuente quede 

asegurada. 

3. Verificar la ausencia de tensión. 

La ausencia de tensión deberá verificarse en todos los elementos activos de la 

instalación eléctrica en, o lo más cerca posible, de la zona de trabajo. En el caso de 

alta tensión, el correcto funcionamiento de los dispositivos de verificación de 

ausencia de tensión deberá comprobarse antes y después de dicha verificación. 
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Para verificar la ausencia de tensión en cables o conductores aislados que puedan 

confundirse con otros existentes en la zona de trabajo, se utilizarán dispositivos que 

actúen directamente en los conductores (pincha‐cables o similares), o se emplearán 

otros métodos, siguiéndose un procedimiento que asegure, en cualquier caso, la 

protección del trabajador frente al riesgo eléctrico. 

Los dispositivos telemandados utilizados para verificar que una instalación está sin 

tensión serán de accionamiento seguro y su posición en el telemando deberá estar 

claramente indicada. 

4. Poner a tierra y en cortocircuito 

Las partes de la instalación donde se vaya a trabajar deben ponerse a tierra y en 

cortocircuito: 

• En las instalaciones de alta tensión. 

• En las instalaciones de baja tensión que, por inducción, o por otras razones, 

puedan ponerse accidentalmente en tensión. 

• Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben 

conectarse en primer lugar a la toma de tierra y a continuación a los elementos a 

poner a tierra, y deben ser visibles desde la zona de trabajo. Si esto último no fuera 

posible, las conexiones de puesta a tierra deben colocarse tan cerca de la zona de 

trabajo como se pueda. 

Si en el curso del trabajo los conductores deben cortarse o conectarse y existe el 

peligro de que aparezcan diferencias de potencial en la instalación, deberán tomarse 

medidas de protección, tales como efectuar puentes o puestas a tierra en la zona de 

trabajo, antes de proceder al corte o conexión de estos conductores. 

Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el cortocircuito y, en su 

caso, el puente, deberán ser adecuados y tener la sección suficiente para la corriente 

de cortocircuito de la instalación en la que se colocan. 
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Se tomarán precauciones para asegurar que las puestas a tierra permanezcan 

correctamente conectadas durante el tiempo en que se realiza el trabajo. Cuando 

tengan que desconectarse para realizar mediciones o ensayos, se adoptarán medidas 

preventivas apropiadas adicionales. 

Los dispositivos telemandados utilizados para la puesta a tierra y en cortocircuito 

de una instalación serán de accionamiento seguro y su posición en el telemando 

estará claramente indicada. 

5. Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una 

señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo. 

Si hay elementos de una instalación próximos a la zona de trabajo que tengan que 

permanecer en tensión, deberán adoptarse medidas de protección adicionales, que 

se aplicarán antes de iniciar el trabajo, según lo dispuesto en el apartado 7 del 

artículo 4 de este Real Decreto. 

El proceso de reposición de la tensión comprenderá: 

• La retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la 

señalización que indica los límites de la zona de trabajo. 

La retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito. 

El desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos de corte. El cierre 

de los circuitos para reponer la tensión. 

Desde el momento en que se suprima una de las medidas inicialmente adoptadas 

para realizar el trabajo sin tensión en condiciones de seguridad, se considerará en 

tensión la parte de la instalación afectada. 
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16. EQUIPOS TÉCNICOS. 

16.1 Maquinaria de movimiento de tierras 

16.1.1 Objeto 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones 

de segundad que deberán aplicarse durante la utilización de maquinaria de 

movimiento de tierras. 

16.1.2 Riesgos asociados a la actividad 

En la llegada y expedición de maquinaria: 

1. Vuelco y/o caídas de la máquina al cargarla y/o descargarla al camión. 

2. Atrapamientos. 

3. Vuelco o deslizamiento del camión de transporte. 

4. Atropellos. 

Durante la ejecución de los trabajos: 

5. Atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras. 

6. Golpes y contusiones. 

7. Atrapamientos de personas entre partes móviles de la máquina. 

8. Colisiones con otros vehículos 

9. Choques con elementos fijos de obra. 

10. Caída de material desde la cuchara (retroexcavadoras, mixta y pala 

cargadora) 

11. Vuelco de máquina. 

12. Deslizamientos incontrolados. 

13. Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y 

asimilables). 

14. Caídas a distinto nivel al bajar o subir de la cabina. 
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15. Proyección de objetos. 

16. Desplomes de tierra sobre la máquina. 

17. Incendios y explosiones. 

18. Quemaduras. 

19. Efectos de vibraciones en el conductor. 

20. Ruido propio y ambiental (conjunción de varias máquinas). 

21. Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos 

(afecciones respiratorias). 

22. Los derivados de la realización de trabajos en condiciones 

meteorológicas extremas. 

23. Contacto con líneas eléctricas. 

24. Durante las operaciones de mantenimiento: 

25. Atrapamiento y aplastamiento en operaciones de mantenimiento y/o 

reparación. 

26. Riesgo de incendio durante el llenado el tanque de combustible. 

27. Contactos con materiales contaminantes (aceites usados, líquido de 

frenos, pastillas de frenado, etc.). 

28. Riesgos eléctricos. 

 

16.1.3 Equipos de protección individual 

1. Casco de seguridad homologado. 

2. Botas antideslizantes. Calzado de conducción de vehículos 

3. Gafas de seguridad antiproyecciones y antipolvo. 

4. Asiento anatómico. 

5. Cinturón elástico antivibratorio (Bulldozer, tractor) 

6. Ropa de trabajo. 

7. Chaleco reflectante 
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8. Protecciones colectivas 

9. Guantes de cuero (Bulldozer, pilotadora, mototrailla)  

En operaciones de mantenimiento: 

1. Mandil de cuero o de P.V.C. 

2. Botas de seguridad con puntera reforzada 

16.1.4 Equipos de protección colectiva 

No habrá nadie en el radio de acción de la máquina. 

Cuando proceda, se comprobará que la máquina dispone de: 

1. Señalización luminosa (luz rotativa). 

2. Señalización acústica de manera que se ponga en funcionamiento 

cuando se realicen operaciones que requieran el avance en sentido 

contrario al de la visual del operador (marcha atrás). 

3. Servofrenos y frenos de mano. 

4. Pórticos de seguridad antivuelco. 

5. Espejos retrovisores si la visibilidad de la máquina lo requiere. 

16.1.5 Instrucciones de operatividad 

El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina. 

La máquina será manejada únicamente por el personal designado para ello, que 

deberá estar cualificado. 

Para subir o bajar de la máquina, se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos al 

efecto en el acceso a la máquina. Se realizará además de cara a la máquina asiéndose 

con ambas manos. No se subirá utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y 

guardabarros. 
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Antes de entrar en la cabina el conductor comprobará que no lleva barro en las 

suelas que pueda impedir el normal funcionamiento de los pedales. 

Se prohíbe el acceso a la cabina de mando de la máquina, utilizando vestimentas 

sin ceñir y joyas (cadenas, relojes o anillos), que puedan engancharse en los 

salientes y en los controles 

El operador permanecerá dentro de la máquina, sin subir ni bajar de ella, mientras 

ésta esté en movimiento. 

No se abandonará la maquinaria sin antes haber dejado reposada en el suelo la 

cuchara, pala, cuchilla o escarificador (en función de la máquina que se trate), 

parado el motor, quitada la llave de contacto y puesto el freno. De igual forma se 

procederá al finalizar la jornada. 

No se accionarán los mandos de la máquina si el operario no se encuentra situado 

en el puesto del conductor. 

No se permitirá el transporte de personas sobre partes móviles de las máquinas. 

Asimismo, no se podrá transportar a otras personas ajenas al operador a no ser que 

la máquina disponga de asiento para acompañante. 

No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el 

llenado de depósito. 

No se admitirán en la obra bulldozeres, mototraillas o tractores desprovistos de 

cabinas antivuelco (o pórticos de seguridad antivuelco y antiimpactos). Las cabinas 

antivuelco montadas, no presentarán deformaciones de haber resistido algún 

vuelco. 

Si se cargan piedras de tamaño considerable se hará una cama de arena sobre el 

elemento de carga, para evitar rebotes y roturas. 

Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y 

barrizales excesivos, que puedan provocar accidentes. 
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Se considerarán las características del terreno para evitar accidentes por giros 

incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento del terreno puede 

originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 

Se prohíbe estacionar la maquinaria a menos de tres metros (como norma general), 

del borde de barrancos, hoyos, trincheras, zanjas, etc., para evitar el riesgo de 

vuelcos por fatiga del terreno. 

Antes del inicio de trabajos, al pie de los taludes ya construidos (o de vermas), de 

la obra, se inspeccionarán aquellos materiales (árboles, arbustos, rocas), inestables, 

que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Una vez saneado, se 

procederá al inicio de los trabajos a máquina. 

Las maniobras dentro de la obra se harán sin movimientos bruscos, anunciándolas 

con antelación. 

Se respetará en todo momento la señalización de la obra. 

Se emplearán las señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen 

funcionamiento de las luces. 

La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 

visibilidad y las condiciones del terreno. 

Se extremarán las precauciones cuando se deba circular por terrenos irregulares o 

sin consistencia. 

Se intentará en la medida de lo posible que los vehículos no queden parados en las 

rampas de acceso, en caso necesario quedarán frenados y con topes. 

En el caso de retroexcavadoras y mixtas, al circular lo harán con el brazo plegado. 

En el caso de retroexcavadoras, durante la excavación la máquina estará calzada al 

terreno mediante sus zapatas hidráulicas. 

La cabina llevará extintor timbrado y con las revisiones al día. 
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Tanto la maquinaria empleada como todos sus elementos estarán sometidos a las 

revisiones periódicas que establezca el fabricante para su perfecto funcionamiento. 

Se realizará una comprobación y conservación periódica por personal autorizado y 

cualificado. 

No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 

funcionando. 

 

16.2 Maquinaria de elevación y transporte 

16.2.1 Objeto 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones 

de segundad que deberán aplicarse durante la utilización de la maquinaria de 

elevación y transporte 

16.2.2 Riesgos asociados a la actividad 

1. Rotura del cable o gancho (grúa móvil, camión grúa) 

2. Caída de la carga (grúa móvil, camión grúa) 

3. Caídas en altura de personas por empuje de la carga (grúa móvil, 

camión grúa) 

4. Golpes y aplastamiento por la carga (grúa móvil, camión grúa) 

5. Golpes y colisiones con elementos fijos de obra 

6. Vuelco del vehículo. 

7. Atropellos 

8. Caídas de personas a distinto nivel. 

9. Caídas de personas al mismo nivel 

10. Caídas de materiales y objetos. 
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11. Riesgos derivados de desplazamientos incontrolados de las 

plataformas. 

12. Atrapamientos. 

13. Golpes contra objetos. 

14. Contactos con líneas eléctricas. 

15. Contactos eléctricos. 

16. Incendios y explosiones. 

17. Quemaduras. 

18. Efectos de vibraciones en el conductor. 

19. Deslizamientos. 

20. Producción de ruidos. 

21. En el caso de maquinaria que tenga que ser transportada: 

o Vuelco y/o caídas de la maquina al cargarla y/o descargarla al 

camión. 

o Atrapamientos. 

o Vuelco o deslizamiento del camión de transporte. 

Durante las operaciones de mantenimiento: 

1. Atrapamiento y aplastamiento en operaciones de mantenimiento y/o 

reparación. 

2. Riesgo de incendio durante el llenado del tanque de combustible. 

3. Contactos con materiales contaminantes (aceites usados, líquido de 

frenos, ferodos, etc.). 

4. Riesgos eléctricos. 

16.2.3 Equipos de protección individual 

1. Casco de seguridad homologado 

2. Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o 

cortantes. 

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 380/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE 

EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, 

SEVILLA 

 Estudio de Seguridad y Salud  

 

COAGENER SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES, S.L., C/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5. 41500 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tfno.: 955 18 81 69. E-mail: coagener@coagener.com 

57 

3. Ropa de trabajo. 

4. Calzado de seguridad. 

5. Arnés de seguridad 

16.2.4 Equipos de protección colectiva 

Las plataformas de trabajo poseerán barandillas perimetrales completas de 90 cm 

de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié en todo su contorno. 

El paso bajo la plataforma se acotará con vallas peatonales o sistema similar, para 

impedir el acceso de trabajadores y se señalizará el riesgo de caída de objetos y de 

materiales. 

Se dispondrá de señalización adecuada en los accesos a la plataforma, con 

indicaciones de la carga máxima y del número máximo de personas que la pueden 

utilizar. 

Las plataformas de trabajo estarán firmemente ancladas a los apoyos para evitar los 

movimientos por desplazamiento o vuelco. 

Las carretillas elevadoras dispondrán de un nivel de iluminación suficiente para las 

maniobras a realizar, si es preciso se dispondrá iluminación artificial para garantizar 

las condiciones de visibilidad. Estarán equipadas con: 

1. Servofrenos y frenos de mano. 

2. Pórticos de seguridad antivuelco. 

3. Espejos retrovisores si la visibilidad de la máquina lo requiere. 

4. Arnés de seguridad 

16.2.5 Instrucciones de operatividad 

Las grúas sobre neumáticos no comenzarán su trabajo sin haber apoyado los 

correspondientes gatos ‐soporte en el suelo, manteniendo las ruedas en el aire, 

siempre que las características de la carga que han de izar lo exijan. 
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La traslación con carga de las grúas automóviles se evitará siempre que sea posible. 

De no ser así, la pluma, con su longitud más corta y la carga suspendida a la menor 

altura, se orientará en la dirección del desplazamiento. 

Durante la traslación el conductor observará permanentemente la carga, de forma 

especial cuando pase bajo obstáculos y con la colaboración de uno o varios 

ayudantes para la realización de estas maniobras. 

Cuando la grúa esté fuera de servicio se mantendrá con la pluma recogida y con los 

elementos de enclavamiento accionados. 

El gancho de izado dispondrá de limitador de ascenso y de pestillo de seguridad. 

La maniobra de izado comenzará muy lentamente para tensar los cables antes de 

realizar una elevación, una vez que se haya comprobado la ausencia de personal 

debajo de la posible trayectoria de la carga. 

Antes de proceder a maniobrar con la carga, se comprobará la estabilidad de la 

misma y el correcto reparto de las tensiones mecánicas en los distintos ramales del 

cable. 

No se utilizará la grúa para trabajos que impliquen esfuerzos de tiros sesgados ni se 

harán más de una maniobra a la vez. 

Los operadores no atenderán señal alguna que provenga de otra persona distinta al 

señalista designado al efecto. 

No se anulará cualquier dispositivo de seguridad de las plataformas móviles. 

Se considerarán las características del terreno sobre el que se ubicará la plataforma, 

procurando que las ruedas no queden atrapadas ni bloqueadas, permitiendo su 

movimiento sin obstáculos. El tropiezo o el hundimiento de la máquina en el 

terreno, puede provocar su inclinación o vuelco, con grave riesgo para los 

trabajadores. 
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La plataforma no comenzará su trabajo sin haber frenado sus ruedas y si dispone de 

gatos hidráulicos, los apoyará en el suelo, o sobre tablones o chapones de reparto, 

si las condiciones del terreno así lo aconsejaran. No se subirá a/o realizar trabajos 

sin haber instalado previamente los gatos estabilizadores y frenos antirodadura de 

las ruedas. 

Siempre que sea posible, se cargará la plataforma una vez ubicada en la posición de 

utilización, evitando su desplazamiento con carga. 

No se transportarán personas o materiales sobre las plataformas móviles durante las 

maniobras de cambio de posición. 

La plataforma se cargará con el material uniformemente repartido y sin que 

sobresalga de la cabina, para evitar su caída tanto en el recorrido de elevación como 

en el de descenso. No se dejará nada suelto en la plataforma. 

No se abandonará material o herramientas sobre las plataformas. No se depositarán 

pesos violentamente sobre las plataformas. No se situarán sobre la plataforma más 

personas, ni mayor carga de las que indica el fabricante, ni se utilizará, cuando se 

encuentre sobre una superficie inclinada de pendiente mayor que la superable 

recomendada. 

Las maniobras en el interior de la obra se realizarán sin movimientos bruscos y 

anunciándolas con antelación, contando, si es preciso, con el apoyo de un señalista. 

Se evitará la proximidad de trabajadores en el radio de acción de la máquina ni en 

sus proximidades. No se realizarán trabajos continuos o esporádicos bajo las 

plataformas móviles. 

El ascenso y descenso de la plataforma, se realizará con ésta en su punto más bajo, 

quedando prohibida la entrada o salida de los trabajadores, a través de ventanas u 

otros huecos. 
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En los casos esporádicos en los que haya que pasar esporádicamente a la estructura 

no se realizará sin antes haber sujetado el arnés anticaída a un punto fijo de la 

estructura o al cable de vida. 

No se utilizará la plataforma con viento o condiciones meteorológicas adversas. 

Cuando la plataforma esté fuera de servicio, se mantendrá con la pluma recogida y 

con los elementos de enclavamiento accionados. 

El uso de la plataforma se realizará por personal cualificado. 

Las grúas puente estarán provistas de accesos fáciles y seguros desde el suelo de 

los pisos o plataformas hasta la cabina de la grúa, y de la cabina a los pasillos del 

puente, por medio de escalas o escaleras fijas. Dispondrán de pasillos y plataformas 

de anchura no inferior a 75 centímetros a lo largo de todo el puente. 

Las cabinas de los puentes grúas estarán dotadas de ventanas de suficiente dureza 

para proteger al maquinista contra las proyecciones de materiales fundidos o 

corrosivos y le protegerán asimismo contra las radiaciones y emanaciones molestas 

o nocivas. 

En caso de incendio se dotará a la cabina de extintor, con el correspondiente 

timbrado y las revisiones al día. 

Los extremos de los caminos de rodadura de los aparatos y de los carros deben estar 

dotados de topes eficaces. 

El maquinista deberá revisar todos los elementos sometidos a esfuerzos, 

diariamente y antes de iniciar el trabajo. 

Se circulará sin prisas y se estará atento a la maniobra que se esté realizando. 

Está absolutamente prohibido el trasladarse de un lugar a otro subido en la carga o 

colgado del gancho de la grúa. 
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El gruista debe dominar visualmente todo el campo de influencia de la carga y si 

no lo consigue, deberá disponer de un ayudante que le dirija en sus zonas muertas. 

En el procedimiento relativo a señalización se incluye el conjunto de señalización 

gestual a utilizar. Este conjunto no impide que puedan emplearse otros códigos, en 

particular en determinados sectores de actividad, aplicables a nivel comunitario e 

indicadores de idéntica maniobras. 

No se acompañará nunca los estrobos con las manos directamente. 

No se acompañará nunca la carga con las manos y, si es preciso guiar la carga, 

utilizar útiles apropiados. 

No ejecutar ninguna maniobra con la carga sin antes proceder a comprobar su 

perfecto asentamiento. 

Cuando se transporte una carga se deberá avisar al personal ajeno a la maniobra que 

se encuentre en la zona invadida por la misma. 

Se debe trasladar la carga a suficiente altura para librar a personas y objetos 

Cuando la carga no dispone de suficiente espacio libre, se deberán extremar las 

precauciones y proceder a despejar de personas las zonas por donde deba pasar. 

No se transportarán objetos sueltos o mal estrobados. 

Las piezas desmontables, tales como tapas, etc., serán fijadas al aparato para evitar 

su caída. Se utilizarán contenedores adecuados para cada tipo de objetos a 

transportar. 

No transportar a la vez objetos de menor tamaño cuando los estrobos haya que 

acoplarlos a los de un tamaño mayor. 

No se situará ningún operario debajo de la carga suspendida. 

Se deberá marcar de forma fácilmente legible la carga útil en kg. 
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Se prohíbe cargar pesos superiores a la máxima carga útil, excepto en las pruebas 

de resistencia. 

Nunca se deberá izar la carga sujetándola por los alambres. 

Se dispondrán elementos de seguridad tales como finales de carrera, limitadores de 

carga y pestillo de seguridad. 

Se establecerá un programa de mantenimiento preventivo. 

Se inspeccionará el material de transporte y se rechazará aquél que esté defectuoso. 

Se rechazarán palets rotos o que estén astillados. 

Se adaptará para cada caso concreto el lugar en el que se van a depositar las cargas 

para facilitar tanto la operación de estrobado como la contraria. 

No se intentará controlar o parar nunca una carga de forma manual. 

Todas las piezas bajo tensión en servicio deberán estar aisladas o protegidas en toda 

su longitud en aquellos emplazamientos donde puedan producirse contactos 

accidentales con el personal. 

Las protecciones pueden estar constituidas por rejillas o chapas perforadas 

suficientemente rígidas y situadas por lo menos a 10 centímetros de las piezas bajo 

tensión. 

Todas las piezas metálicas que no sean los conductores eléctricos deben estar 

eléctricamente unidas entre ellas y a un conductor unido a tierra. 

La instalación debe estar permanentemente controlada por un dispositivo [disyuntor 

diferencial) que separe automáticamente la instalación o parte de la misma en la 

que esté el defecto de la fuente de energía que la alimenta. 

Los trabajadores, antes del uso diario, revisarán sus equipos de protección 

individual, solicitando a su superior jerárquico la sustitución de aquellos que se 

encuentren deteriorados. 
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No se permitirá el transporte de personas sobre elementos de la máquina no 

destinados a tal fin. 

Los caminos de circulación interior se señalizarán con claridad para evitar 

colisiones o roces con otros vehículos, debiendo tener la pendiente máxima que el 

fabricante y las condiciones de utilización de la máquina permitan. 

La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 

visibilidad y las condiciones del terreno. 

Estará siempre manejado por personal autorizado y cualificado debiendo éste en 

todo momento llevar casco de seguridad homologado y calzado con suela 

antideslizante. Todos sus elementos estarán sometidos a la comprobación periódica 

que indique el fabricante para su perfecto funcionamiento. 

Se intentará en la medida de lo posible que los vehículos no queden parados en las 

rampas de acceso, en caso necesario quedarán frenados y con topes. 

Las maniobras dentro de la obra se harán sin movimientos bruscos, anunciándolas 

con antelación. 

A la hora de realizar la carga se tendrá en cuenta las condiciones de estabilidad de 

la misma, así como la forma y el volumen de ésta de manera que no altere la 

visibilidad de la zona de mando y control. 

Revisiones 

Se revisará, con anterioridad a los trabajos y después, periódicamente, el estado de 

la máquina, la instalación eléctrica de los mandos, etc., según las instrucciones del 

fabricante. 

Los operarios que realicen dichas verificaciones deberán comunicar a sus 

superiores cualquier carencia o deterioro que detecten en los componentes, para que 

se corrijan las anomalías de forma inmediata. 
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16.3 Elementos de izado 

16.3.1 Objeto 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones 

de seguridad que deberán aplicarse durante la utilización de los elementos de izado, 

tales como cuerdas, cables, ganchos, eslingas, etc. 

16.3.2 Riesgos asociados a esta actividad 

1. Caída de objetos en manipulación 

2. Golpes/Cortes por objetos y herramientas 

3. Atrapamientos por o entre objetos 

4. Sobreesfuerzos 

5. Exposición a ambientes pulvígenos 

16.3.3 Equipos de protección individual 

1. Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la 

cabeza 

2. Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante 

3. Guantes de trabajo 

4. Gafas de seguridad contra ambientes pulvígenos 

5. Ropa de trabajo para el mal tiempo 

16.3.4 Instrucciones de operatividad 

Los accesorios de elevación resistirán a los esfuerzos a que estén sometidos durante 

el funcionamiento y si procede, cuando no funcionen, en las condiciones de 

instalación y explotación previstas por el fabricante y en todas las configuraciones 

correspondientes, teniendo en cuenta, en su caso, los efectos producidos por los 

factores atmosféricos y los esfuerzos a que los sometan las personas. Este requisito 

deberá cumplirse igualmente durante el transporte, montaje y desmontaje. 
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Los accesorios de elevación se diseñarán y fabricarán de forma que se eviten los 

fallos debidos a la fatiga o al desgaste, habida cuenta de la utilización prevista. 

Los materiales empleados deberán elegirse teniendo en cuenta las condiciones 

ambientales de trabajo que el fabricante haya previsto, especialmente en lo que 

respecta a la corrosión, abrasión, choques, sensibilidad al frío y envejecimiento. 

El diseño y fabricación de Los accesorios serán tales que puedan soportar sin 

deformación permanente o defecto visible. Las sobrecargas debidas a las pruebas 

estáticas. 

16.4 Herramientas eléctricas. 

16.4.1 Objeto 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones 

de seguridad que deberán aplicarse durante la utilización los útiles y herramientas 

eléctricas, ya que son equipos muy peligrosos dado el estrecho contacto que existe 

entre el hombre y la máquina y más teniendo en cuenta que los trabajos son 

realizados en las obras, en la mayoría de las ocasiones, sobre emplazamientos 

conductores. 

16.4.2 Instrucciones de operatividad 

Las herramientas portátiles de accionamiento manual serán de clase II o de doble 

aislamiento. Cuando estas herramientas se utilicen en lugares húmedos o 

conductores serán alimentadas a través de transformadores de separación de 

circuitos. 

La tensión nominal de las herramientas portátiles no excederá de: 

a) Las de tipo portátil de accionamiento manual con alimentación de 

corriente continua o alterna monofásica: 250 V. 

b) Las de otras características: 440 V. 
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En cualquier caso, la tensión no excederá de 250 voltios con relación a tierra. Las 

herramientas portátiles a mano llevarán incorporado un interruptor debiendo 

responder a las siguientes prescripciones: 

1. Estarán sometidas a la presión de un soporte, de forma que obligue al 

utilizador de la herramienta a mantener, en la posición de marcha, 

constantemente presionado este interruptor. 

2. El interruptor estará situado de manera que se evite el riesgo de la 

puesta en marcha intempestiva de la herramienta, cuando no sea 

utilizada. 

3. Los cables de conexión y los bornes de ésta, situados en las 

herramientas, deberán estar debidamente protegidos de forma que las 

partes activas permanezcan en todo momento accesible. 

Para las herramientas de clase I, el conductor de conexión incluirá el conductor de 

protección, disponiendo la clavija destinada a la toma de corriente, para este 

conductor. 

1. Cuando la herramienta está prevista para diferentes tensiones nominales, 

se distinguirá fácil y claramente la tensión para la cual está ajustada. 

2. Las herramientas destinadas a servicio intermitente deben llevar indicada 

la duración prevista para las paradas y funcionamiento. 

3. Las herramientas previstas para ser alimentadas por más de dos 

conductores activos llevarán el esquema correspondiente a las conexiones 

a realizar, salvo que la correcta conexión sea evidente y no sea precisa esta 

aclaración. 

4. Las lámparas eléctricas portátiles deben responder a las normas UNE 20‐

417 y UNE 20‐419 y estar provistas de una reja de protección para evitar 

choques y tendrán una tulipa estanca que garantice la protección contra 

proyecciones de agua. Serán de la clase II y la tensión de utilización no 
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será superior de 250 V, siendo como máximo de 245 V cuando se trabaje 

en lugares mojados o superficies conductoras, si no son alimentados por 

medio de transformadores de separación de circuitos. 

Trabajos con cortadura de discos. 

Cuando se usen estas máquinas, se deberá comprobar que la protección del disco se 

encuentra instalada cubriendo un mínimo de 1 cm de su parte superior. 

Queda terminantemente prohibido usar la cortadora radial sin protección o con 

discos no diseñados para esa máquina. Siempre se deberá usar gafas de protección 

para evitar posibles impactos en los ojos. 

Equipos de soldadura. 

Queda prohibida toda operación de corte o soldadura en las proximidades de 

materias combustibles almacenadas, y en la de materiales susceptibles de 

desprender vapores o gases inflamables y explosivos, a no ser que se hayan tomado 

precauciones especiales. 

Con carácter general, en todos los trabajos se usarán guantes y pantallas. 

Todas las partes conductoras de los motores generadores, los rectificadores y los 

transformadores de las máquinas, estarán protegidas para evitar contactos 

accidentales con partes en tensión. Se conectarán los armazones a tierra. 

Los cables conectores estarán aislados en el lado de abastecimiento, estando la 

superficie exterior de los mangos, así como las pinzas, completamente aislada y 

provista de discos o pantallas para proteger las manos del calor de los arcos. 
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17. MEDIOS AUXILIARES 

17.1 Escaleras de mano 

17.1.1 Objeto 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones 

de seguridad que deberán aplicarse durante el uso de escaleras manuales de madera 

y metálicas. 

17.1.2 Riesgos asociados a esta actividad 

1. Caídas a distinto nivel. 

2. Caídas al mismo nivel. 

3. Golpes con la escalera en su traslado o manejo. 

17.1.3 Equipos de protección individual 

1. Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la 

cabeza 

2. Botas de seguridad antideslizantes y con la puntera reforzada de acero 

3. Cinturón de seguridad de sujeción 

4. Guantes de trabajo 

5. Ropa de protección para el mal tiempo 

17.1.4 Instrucciones de operatividad 

Particulares 

1. Escaleras de madera 

Serán las escaleras a utilizar en trabajos eléctricos, junto con las de poliéster o fibra 

de vidrio. 
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Las escaleras manuales de madera estarán formadas por largueros de una sola pieza, 

sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

Los peldaños estarán ensamblados no clavados 

Estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes para que no 

oculten los posibles defectos. Se prohíben las escaleras de madera pintadas por la 

dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos 

2. Escaleras metálicas 

Los largueros serán de una sola pieza y estarán son deformaciones o abolladuras 

que puedan mermar su seguridad. 

Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidantes que las 

preserven de las agresiones de la intemperie. 

Las escaleras metálicas a utilizar no estarán suple mentadas con uniones soldadas. 

El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los 

dispositivos industriales fabricados para tal fin. 

Generales 

Antes de utilizar una escalera manual es preciso asegurarse de su buen estado, 

rechazando aquéllas que no ofrezcan garantías de seguridad. 

Hay que comprobar que los largueros son de una sola pieza sin empalmes, que no 

falta ningún peldaño que no hay peldaños rotos o flojos o reemplazados por barras 

ni clavos salientes. 

Todas las escaleras estarán provistas en sus extremos inferiores de zapatas 

antideslizantes 

El transporte de una escalera ha de hacerse con precaución para evitar golpear a 

otras personas mirando bien por donde se pisa para no tropezar con obstáculos la 

parte delantera de la escalera deberá de llevarse baja. 
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Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco 

firmes que puedan mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

Antes de iniciar la subida debe comprobarse que las suelas del calzado no tienen 

barro grasa ni cualquier otra sustancia que pueda producir resbalones.' 

El ascenso y descenso a través de la escalera de mano se efectuará frontalmente, es 

decir, mirando directamente hacia los largueros que se están utilizando. 

La escalera tendrá una longitud tal que sobrepase 1 metro por encima del punto o 

la superficie a donde se pretenda llegar. La longitud máxima de las escaleras 

manuales no podrá sobrepasar los 5 m sin un apoyo intermedio, en cuyo caso podrá 

alcanzar la longitud de 7 m. Para alturas mayores se emplearán escaleras especiales. 

En la proximidad de puertas y pasillos, si es necesario el uso de una escalera, se 

hará teniendo la precaución de dejar la puerta abierta para que sea visible y además 

protegida para que no pueda recibir golpe alguno. 

No se pondrán escaleras por encima de mecanismos en movimiento o conductores 

eléctricos desnudos. Si es necesario, antes se deberá haber parado el mecanismo en 

movimiento o haber suprimido la energía del conductor. 

Las escaleras de mano simples se colocarán en la medida de lo posible formando 

un ángulo de 75° con la horizontal. 

Siempre que sea posible, se amarrará la escalera por su parte superior. En caso de 

no serlo, habrá una persona en la base de la escalera. 

Queda prohibida la utilización de la escalera por más de 1 operario a la vez. 

Si han de llevarse herramientas o cualquier otro objeto, deben usarse bolsas 

portaherramientas o cajas colgadas del cuerpo, de forma que queden las manos 

libres para poder asirse a ella. 
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Para trabajar con seguridad y comodidad hay que colocarse en el escalón apropiado, 

de forma que la distancia del cuerpo al punto de trabajo sea suficiente y permita 

mantener el equilibrio. No se deberán ocupar nunca los últimos peldaños. 

Trabajando sobre una escalera no se debe de tratar de alcanzar puntos alejados que 

obliguen al operario a estirarse, con el consiguiente riesgo de caída. Se deberá 

desplazar la escalera tantas veces como sea necesario. 

Los trabajos a más de 3,5 m de altura desde el punto de operación al suelo, que 

requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, 

sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad o se adoptan medidas de 

protección alternativas. 

Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano 

cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

Las escaleras de mano deben mantenerse en perfecto estado de conservación, 

revisándolas periódicamente y retirando de servicio aquéllas que no estén en 

condiciones. 

Cuando no se usen, las escaleras deben almacenarse cuidadosamente y no dejarlas 

abandonadas sobre el suelo, en lugares húmedos, etc. 

Deberá existir un lugar cubierto y adecuado para guardar las escaleras después de 

usarlas. 

18. RIESGOS INHERENTES 

18.1 Caídas en altura 

18.1.1 Objeto 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones 

de seguridad que deberán aplicarse durante la realización de trabajos en altura. 
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18.1.2 Riesgos asociados a esta actividad 

1. Caídas a distinto nivel 

2. Caídas al mismo nivel 

3. Caídas de objetos en manipulación 

4. Pisadas sobre objetos 

5. Golpes por objetos o herramientas 

18.1.3 Equipos de protección individual 

1. Casco de seguridad con barbuquejo contra choques e impactos, para la 

protección de la cabeza. 

2. Botas de seguridad antideslizantes y con la puntera reforzada en acero. 

3. Cinturón de seguridad de sujeción o bien anticaídas o arnés. 

4. Guantes de trabajo. 

5. Ropa de protección para el mal tiempo 

18.1.4 Instrucciones de operatividad 

Los trabajos en altura no serán realizados por aquellas personas cuya condición 

física les cause vértigo o altere su sistema nervioso, padezcan ataques de epilepsia 

o sean susceptibles, por cualquier motivo, de desvanecimientos o alteraciones 

peligrosas. 

Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 

concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 

barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello 

no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse 

cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalentes. 

1.  Se deberá de proteger en particular: Las aberturas de los suelos. 
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Las aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situación y dimensiones 

supongan un riesgo de caída de personas, y las plataformas, muelles o estructuras 

similares. 

Los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 cm de altura. Los lados 

cerrados tendrán un pasamano, a una altura mínima de 90 cm, si la anchura de la 

escalera es mayor de 1,2 m; si es menor, pero ambos lados son cerrados, al menos 

uno de los dos llevará pasamanos. 

Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 

existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo 

de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro 

sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. 

En aquellos lugares de los pisos de las obras en construcción por los que deban de 

circular los trabajadores y que, por lo reciente de su construcción, por no estar 

completamente terminada o por cualquier otra causa, ofrezcan peligro, deberán 

disponerse pasos o pasarelas formadas por tablones de un ancho mínimo de 60 cm 

o tablones prefabricados, de modo que resulte garantizada La seguridad del 

personal que vaya a circular por ellos. 

Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 cm y dispondrán 

de un reborde de protección, unos pasamanos y una protección intermedia que 

impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios 

de protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma 

periódica y cada vez que sus condiciones de segundad puedan resultar afectadas 

poruña modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

No se comenzará un trabajo en altura si el material de seguridad no es idóneo, no 

está en buenas condiciones o sencillamente no se tiene. 
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Nunca se deben improvisar las plataformas de trabajo, sino que se construirán de 

acuerdo con la normativa legal vigente. 

Las plataformas, pasarelas, andamiadas y, en general, todo lugar en que se realicen 

los trabajos deberán disponer de accesos fáciles y seguros y se mantendrán libres 

de obstáculos, adoptándose las medidas necesarias para evitar que el piso resulte 

resbaladizo. 

Los huecos y aberturas para la elevación del material y, en general, todos aquellos 

practicados en los pisos de las obras en construcción que por su especial situación 

resulten peligrosos serán convenientemente protegidos mediante barandillas sólidas 

a 90 cm de altura. 

Al trabajar en lugares elevados no se arrojarán herramientas ni materiales. Se 

pasarán de mano en mano o se utilizará una cuerda o capazo para estos fines. 

Caso de existir riesgo de caída de materiales a nivel inferior, se balizará, o si no es 

posible, se instalarán señales alertando del peligro en toda la zona afectada. 

En caso de existir riesgo de caída de materiales incandescentes se vallará o se 

señalizará toda la zona afectada y si hubiera materiales o equipos y personal en las 

plantas inferiores, se colocarán mantas ignífugas. 

Los accesos a las plataformas de trabajo elevadas se harán con la debido segundad, 

mediante escaleras de servicio y pasarelas. Nunca se debe hacer trepando por los 

pilares o andando por las vigas. 

Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo serán de 

materiales no resbaladizos o dispondrán de elementos antideslizantes. 

Las escaleras que pongan en comunicación los distintos pisos de la obra en 

construcción deberán cada una salvar sólo la altura entre cada dos pisos inmediatos; 

podrán ser de fábrica, metálicas o de madera, siempre que reúnan condiciones 

suficientes de resistencia, amplitud y segundad. 
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Se tendrá un especial cuidado en no cargar los pisos o forjados recién construidos 

con materiales, aparatos o, en general, cualquier carga que pueda provocar su 

hundimiento. 

En los trabajos sobre cubiertas y tejados se emplearán los medios adecuados para 

que los mismos se realicen sin peligro, tales como barandillas, pasarelas, 

plataformas, andamiajes, escaleras u otros análogos. 

Cuando se trate de cubiertas y tejados construidos con materiales resbaladizos o de 

poca resistencia, que presenten marcada inclinación o que las condiciones 

atmosféricas resulten desfavorables, se extremarán las medidas de segundad, 

sujetándose los operarios con cinturones de segundad, que irán unidos 

convenientemente a puntos fijados sólidamente. 

Los trabajadores que operen en el montaje de estructuras metálicas o de hormigón 

armado o sobre elementos de la obra que por su elevada situación o por cualquier 

otra circunstancia, ofrezcan peligro de caída grave, deberán estar provistos de 

cinturones de seguridad, unidos convenientemente a puntos sólidamente fijados. 

18.2 Trabajos superpuestos 

18.2.1 Objeto 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones 

de seguridad que deberán aplicarse durante la realización de trabajos superpuestos. 

18.2.2 Riesgos asociados a esta actividad 

1. Caídas a distinto nivel. 

2. Caídas al mismo nivel. 

3. Caídas de objetos en manipulación. 

4. Caídas de objetos desprendidos. 
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18.2.3 Equipos de protección individual 

1. Casco de segundad con barbuquejo contra choques e impactos, para la 

protección de la cabeza 

2. Botas de segundad antideslizantes con la puntera reforzada de acero 

3. Cinturón de segundad con arnés o dispositivo anticaídas 

4. Guantes de trabajo 

5. Ropa de protección para el mal tiempo 

18.2.4 Instrucciones de operatividad 

Se deberá evitar la superposición de tajos en las obras mediante la programación de 

los trabajos para que no coincidan en la mismo vertical, el empleo de protecciones 

resistentes apropiadas que independicen de forma segura los trabajos realhivezados 

en la misma vertical y la señalización y vigilancia en los casos en que las medidas 

anteriores no se puedan llevar a cabo por las características especiales de la obra. 

Si en la misma área hubiese interferencias peligrosas con otras empresas, se 

interrumpirán los trabajos hasta que la supervisión de la obra decida quién debe 

continuar trabajando en la zona. 

Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; 

para ello utilizarán, siempre que sea posible, medidas de protección colectiva. 

A fin de evitar caídas entre los andamios o plataformas de trabajo y los paramentos 

de la obra en ejecución, deberán colgarse tablones o chapados, según la índole de 

los elementos a emplear en los trabajos. 

Toda abertura en el piso de una construcción o en una plataforma de trabajo deberá, 

excepto en aquellos momentos en los que sea necesario permitir el acceso de 

personas o el transporte o traslado de materiales, estar provista de un dispositivo 

eficaz para evitar la caída de personas u objetos. 
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Se deberán adoptar precauciones apropiadas para evitar que las personas sean 

golpeadas por objetos que puedan caer desde los andamiajes o plataformas de 

trabajo. 

Al trabajar en zonas con trabajos superpuestos no se arrojarán herramientas ni 

materiales, sino que se pasarán de mano en mano o utilizando cuerdas o bolsas 

portaherramientas para tales efectos. 

Si existe riesgo de caída de materiales a un nivel inferior en el que se encuentran 

trabajando, se balizará la zona. Y si ello no es posible, se señalizará la zona 

balizándola. 

 

Igualmente, en el caso de existir riesgo de caída de materiales incandescentes, se 

vallará o se señalizará la zona afectada, y si hubiera materiales o equipos y personal 

en las plantas inferiores, se colocarán mantas ignífugas. 

Al utilizar herramientas en trabajos en altura, y si prevemos que puede haber alguien 

trabajando por debajo de nosotros, deberemos de llevar las herramientas atadas. 

Las estufas de electrodos de los soldadores se situarán en posición vertical y se 

atarán. 

Los soldadores estarán provistos de un recipiente para depositar los restos de los 

electrodos. 

18.3 Manipulación manual de cargas 

18.3.1 Objeto 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones 

de seguridad que deberán aplicarse durante la manipulación manual de cargas. 
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Se entenderá por manipulación manual de cargas cualquier operación de transporte 

o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, así como el 

levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por 

sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

18.3.2 Riesgos asociados a esta actividad 

1. Caídas a distinto nivel. 

2. Caídas al mismo nivel. 

3. Caída de objetos en manipulación. 

4. Pisadas sobre objetos. 

5. Choque contra objetos inmóviles. 

6. Golpes por objetos o herramientas. 

7. Sobreesfuerzos. 

8. Exposición a ambientes pulvígenos. 

 

18.3.3 Equipos de protección individual 

1. Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la 

cabeza. 

2. Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante 

3. Guantes de trabajo 

4. Gafas de protección contra ambientes pulvígenos 

5. Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares 

6. Ropa de protección para el mal tiempo 
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18.3.4 Instrucciones de operatividad 

1. Para levantar una carga hay que aproximarse a ella. El centro de 

gravedad del hombre debe estar lo más próximo que sea posible y por 

encima del centro de gravedad de la carga. 

2. El equilibrio imprescindible para levantar una carga correctamente sólo 

se consigue si los pies están bien situados: 

3. Enmarcando la carga. 

4. Ligeramente separados. 

5. Ligeramente adelantado uno respecto del otro. 

6. Para levantar una carga el centro de gravedad del operario debe 

situarse siempre dentro del polígono de sustentación. 

7. Técnica segura del levantamiento: 

8. Sitúe el peso cerca del cuerpo. 

9. Mantenga la espalda plana. 

10. No doble la espalda mientras levanta la carga 

11. Use los músculos más fuertes, como son los de los brazos piernas y 

muslos. 

12. Asir mal un objeto para levantarlo provoca una contracción 

involuntaria de los músculos de todo el cuerpo Para mejor sentir un 

objeto al cogerlo lo correcto es hacerlo con la palma de la mano y la 

base de los dedos Para cumplir este principio y tratándose de objetos 

pesados se puede antes de asirlos prepararlos sobre calzos para facilitar 

la tarea de meter las manos y situarlas correctamente 

13. Las cargas deben levantarse manteniendo la columna vertebral recta y 

alineada. 

14. Para mantener la espalda recta se deben "meter" ligeramente los 

riñones y bajar ligeramente la cabeza. 
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15. El arquear la espalda entraña riesgo de lesión en la columna, aunque la 

carga no sea demasiado pesada 

16. La torsión del tronco, sobre todo si se realiza mientras se levanta la 

carga, puede igualmente producir lesiones. 

17. En este caso, es preciso descomponer el movimiento en dos tiempos: 

primero levantar la carga y luego girar todo el cuerpo moviendo los 

pies a base de pequeños desplazamientos. 

18. No bien, antes de elevar la carga, orientarse correctamente en la 

dirección de marcha que luego tomaremos, para no tener que girar el 

cuerpo. 

19. Utilizaremos los músculos de las piernas para dar el primer impulso a 

la carga que vamos a levantar. Para ello flexionaremos las piernas, 

doblando las rodillas, sin llegar a sentarnos en los talones, pues 

entonces resulta difícil levantarse (el muslo y la pantorrilla deben 

formar un ángulo de más de 90°) 

20. Los músculos de las piernas deben utilizarse también para empujar un 

vehículo, un objeto, etc. 

21. En la medida de lo posible los brazos deben trabajar a tracción simple 

decir estirados los brazos deben mantener suspendida la carga, pero no 

elevarla 

22. La carga se llevará de forma que no impida ver lo que tenemos delante 

de nosotros y que estorbe lo menos posible al andar natural. 

23. En el caso de levantamiento de un bidón o una caída se conservará un 

pie separado hacia atrás con el fin de poderse retirar rápidamente en 

caso de que la carga bascule 

24. Para transportar una carga, ésta debe mantenerse pegada al cuerpo, 

sujetándola con los brazos extendidos, no flexionados. 
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25. Este proceder evita la fatiga inútil que resulta de contraer los músculos 

del brazo, que obliga a los bíceps a realizar un esfuerzo de quince 

veces el peso que se levanta. 

26. La utilización del peso de nuestro propio cuerpo para realizar tareas de 

manutención manual permite reducir considerablemente el esfuerzo a 

realizar con las piernas y brazos. 

27. El peso del cuerpo puede ser utilizado: 

28. Empujando para desplazar un móvil (carretilla, por ejemplo), con los 

brazos extendidos y bloqueados para que nuestro peso se transmita 

íntegro al móvil. 

29. Tirando de una caja o un bidón que se desea tumbar, para 

desequilibrarlo. 

30. Resistiendo para frenar el descenso de una carga, sirviéndonos de 

nuestro cuerpo como contrapeso. 

31. En todas estas operaciones debe ponerse cuidado en mantener la 

espalda recta. 

32. Para levantar una caja grande del suelo, el empuje debe aplicarse 

perpendicularmente a la diagonal mayor, para que la caja pivote sobre 

su arista. 

33. Si el ángulo formado por la dirección de empuje y la diagonal es 

mayor de 90°, lo que conseguimos es hacer deslizar a la caja hacia 

adelante, pero nunca levantarla. 

34. Para depositar en un plano inferior algún objeto que se encuentre en un 

plano superior, aprovecharemos su peso y nos limitaremos a frenar su 

caída. 

35. Para levantar una carga que luego va a ser depositada sobre el hombro, 

deben encadenarse las operaciones, sin pararse, para aprovechar el 

impulso que hemos dado a la carga para despegarla del suelo. 
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36. Las operaciones de manutención en las que intervengan varias 

personas deben excluir la improvisación, ya que una falsa maniobra de 

uno de los porteadores puede lesionar a varios. 

37. Debe designarse un jefe de equipo que dirigirá el trabajo y que deberá 

tender a: 

o La evaluación del peso de la carga a levantar para determinar el 

número de porteadores precisos, el sentido del desplazamiento, el 

recorrido a cubrir y las dificultades que puedan surgir. 

o La determinación de las fases y movimientos de que se compondrá 

la maniobra. 

o La explicación a los porteadores de los detalles de la operación 

[ademanes a realizar, posición de los pies, posición de las manos, 

agarre, hombro a cargar, cómo pasar bajo la carga, etc.) 

o La situación de los porteadores en la posición de trabajo correcta, 

reparto de la carga entre las personas según su talla líos más bajos 

delante en el sentido de la marcha). 

38. El transporte se debe efectuar: 

o Estando el porteador de detrás ligeramente desplazado del de 

delante, para facilitar la visibilidad de aquél. 

o A contrapié, (con el paso desfasado), para evitar las sacudidas de la 

carga. 

o Asegurando el mando de la maniobra; será una sola persona (el jefe 

de la operación), quién dé las órdenes preparatorias, de elevación y 

transporte 

o Se mantendrán libres de obstáculos y paquetes los espacios en los 

que se realiza la toma de cargas. 

o Los recorridos, una vez cogida la carga, serán lo más cortos 

posibles. 
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o Nunca deben tomarse las cajas o paquetes estando en situación 

inestable o desequilibrada. 

o Conviene preparar la carga antes de cogerla. 

o Aspirar en el ir amento de iniciar el esfuerzo. 

o El suelo se mantendrá limpio para evitar cualquier resbalón. 

o Si los paquetes o cargas pesan más de 50 kg aproximadamente, la 

operación de movimiento manual se realizará por dos operarios. 

o Se utilizarán guantes y calzado para proteger las manos y pies de la 

caída de objetos. 

o En cada hora de trabajo deberá tomarse algún descanso o pausa. 

o Cualquier malestar o dolor debe ser comunicado a efectos de la 

correspondiente intervención del servicio médico. 

18.4 Medidas de Prevención en Trabajos Eléctricos 

18.4.1 Objeto 

Los presentes procedimientos tienen por objeto definir y establecer las 

recomendaciones de seguridad referentes al a todos aquellos trabajos que implique 

riesgos eléctricos. 

18.4.2 Instrucciones de operatividad 

Instalaciones temporales. Obras. 

Estas instalaciones cumplirán con todas las prescripciones de general aplicación, 

así como las particulares siguientes: 

Los conductores aislados utilizados tanto para acometidas como para las 

instalaciones interiores serán de 1.000 V de tensión nominal como mínimo. 

En el origen de toda instalación interior a la llegada de los conductores de 

acometida, se dispondrá un interruptor diferencial de sensibilidad mínima de 30mA. 
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Este interruptor podrá estar, además, provisto de los dispositivos de protección 

contra cortocircuitos y sobrecargas. 

Cuadros eléctricos 

Desde el punto de vista de la seguridad en los trabajos de la obra, las condiciones 

mínimas que deberán reunir los cuadros eléctricos que se instalen en las mismas, 

serán: 

En el origen de la instalación se dispondrán interruptores diferenciales, cuyas 

sensibilidades mínimas serán: 

1. 30 mA. para la instalación de fuerza. 

2. 30 mA. para la instalación de alumbrado. 

Existirán tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos se dispongan. Los 

distintos elementos deben disponerse sobre una placa de montaje de material 

aislante. El conjunto se ubicará en un armario que cumpla: 

Sus grados de estanqueidad contra el agua, polvo y resistencia mecánica contra 

impactos, tendrán unos índices de protección de, al menos, I.P. 5‐4‐3 

respectivamente. Su carcasa metálica estará dotada de puesta a tierra. 

Dispondrá de cerradura que estará al cuidado del encargado o del especialista que 

designen. Las partes activas de la instalación se recubrirán con aislante adecuado. 

Las tomas de corriente se ubicarán, preferentemente, en los laterales del armario, 

para facilitar que éste pueda permanecer cerrado. 

Las bases de enchufe dispondrán de los correspondientes puntos de toma de tierra, 

para poder conectar, de este modo, las distintas máquinas que lo necesiten. 

En las instalaciones destinadas a obras, los interruptores diferenciales serán de la 

sensibilidad anteriormente citada cuando las masas de toda la maquinaria estén 

puesta a tierra y los valores de resistencia de ésta satisfagan lo señalado en la Norma 
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ITC‐BT‐33. En caso contrario los interruptores diferenciales serán de alta 

sensibilidad. Esta protección puede establecerse para la totalidad de la instalación 

o individualmente para cada una de las máquinas o aparatos utilizados. 

Las partes activas de toda la instalación, así como las partes metálicas de los 

mecanismos interruptores, fusibles, tomas de corriente, etc., no serán accesibles sin 

el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo cubiertas o armarios que 

proporcionen un grado similar de inaccesibilidad. 

Las tomas de corriente irán previstas de interruptor de corte omnipolar que permita 

dejarla sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

La aparamenta y material utilizado presentarán el grado de protección que 

corresponda a sus condiciones de instalación. Los aparatos de alumbrado portátiles, 

excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán del tipo protegido contra los 

chorros de agua. 

Trabajos en aparatos de BT 

Se atenderá a lo establecido en el RD 614/2001. Las maniobras la realizarán 

trabajadores autorizados. 

No se podrá trabajar con elementos en tensión sin la correspondiente protección 

personal. Cuando se realicen trabajos sin tensión, se comprobará que se han aislado 

las partes donde se desarrollen (mediante aparatos de seccionamiento) de cualquier 

posible alimentación. Únicamente se podrá comprobará la ausencia de tensión con 

verificadores de tensión. No se restablecerá el servicio hasta finalizar los trabajos, 

comprobando que no exista peligro alguno. 

Cuando se realicen tendidos de cables provisionales, se tendrá en cuenta que no 

sean un riesgo de caídas y electrocuciones para terceros, para lo cual las partes en 

tensión deben quedar convenientemente protegidas y señalizadas. 

Trabajos en equipos de AT 
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Los trabajos en las instalaciones eléctricas deberán realizarse siempre en 

cumplimiento del anexo II del RD614/2001. El inicio y finalización de los trabajos 

debe ser comunicado, por escrito, al responsable de los trabajos. 

Se prohíbe realizar trabajos en las instalaciones de AT, sin que se hayan adoptado 

las siguientes medidas: 

1. Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante 

interruptoras y seccionadoras que aseguren la imposibilidad de su 

cierre intempestivo. Enclavar o bloquear, si son posibles los aparatos 

de corte. 

2. Prevenir cualquier posible realimentación. 

3. Reconocer, mediante equipo normalizado para ello, la ausencia de 

tensión. 

4. Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 

5. Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de 

trabajo. Proteger frente a elementos próximos en tensión y establecer 

una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo. 

Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación deberán 

realizarlas trabajadores cualificados. Se cumplirá además la normativa de la 

Compañía Suministradora referente a la operación. 

Cuando se trabaje en celdas de protección, queda prohibido abrir o retirar los 

resguardos de protección de las celdas antes de dejar sin tensión a los conductores 

y aparatos contenidos en ellas. Se prohíbe dar tensión a los conductores y aparatos 

contenidos en ellas. Se prohíbe dar tensión a los conductores y aparatos situados en 

una celda, sin cerrarla previamente con el resguardo de protección. 

Para trabajos en transformadores y en máquinas en AT, se dejarán primero sin 

tensión todos los circuitos del secundario y a continuación los del primario. La 

reposición se hará en orden inverso. 
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Para trabajar sin tensión en un transformador de intensidad, o sobre los circuitos 

que alimenta, se dejará previamente sin tensión al primario. Se prohíbe la apertura 

de los circuitos conectados al secundario estando el primario en tensión, salvo que 

sea necesario por alguna causa, en cuyo caso deberán cortocircuitarse los bornes 

del secundario. 

Trabajos en Proximidad de tensión: Se atenderá a lo dispuesto en el RD 614/2001 

Anexo V referente a los trabajos en proximidad. Antes de iniciar los trabajos un 

trabajador cualificado determinará la viabilidad del trabajo. Se deberán adoptar las 

medidas de seguridad necesarias para reducir al mínimo el número de elementos en 

tensión y las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en tensión 

mediante la colocación de pantallas, barreras, envolventes, etc. Se deberá limitar 

eficazmente la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro y con el material 

adecuado. Se informará a los trabajadores de los riesgos existentes. 

Cuando las medidas adoptadas no sean suficientes para proteger a los trabajadores 

frente al riesgo eléctrico, los trabajos serán realizados, una vez tomadas las medidas 

de delimitación e información, por trabajadores autorizados, o bajo la vigilancia de 

uno de éstos. 

En el desempeño de su función de vigilancia, los trabajadores autorizados deberán 

velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad y controlar, en particular, el 

movimiento de los trabajadores y objetos en la zona de trabajo, teniendo en cuenta 

sus características, sus posibles desplazamientos accidentales y cualquier otra 

circunstancia que pudiera alterar las condiciones en que se ha basado la 

planificación del trabajo. 

Trabajos en Tensión: Para realizar un trabajo en tensión, se atenderá a lo dispuesto 

en el R.D. 614/2001‐Anexo III. 

Los Trabajos en tensión deberán ser realizados por trabajadores cualificados 

siguiendo un procedimiento previamente estudiado y, cuando su complejidad o 
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novedad lo requiera, ensayado sin tensión. El método de trabajo y los equipos y los 

materiales deberán asegurar la protección del trabajador frente al riesgo eléctrico, 

garantizando, en particular, que el trabajador no pueda contactar accidentalmente 

con cualquier otro elemento a potencial distinto del suyo. Los equipos y los 

materiales para la realización de trabajos en tensión se elegirán, de entre los 

concebidos para tal fin, teniendo en cuenta las características del trabajo. 

Toda persona que deba intervenir en trabajos en tensión deberá estar acreditada por 

un organismo homologado, esto es, provista del Carné de Habilitación expedido por 

su empresa que acredite su capacitación y autorización para la ejecución de dichos 

trabajos. La habilitación del personal es el proceso de selección, formación teórica‐

práctica, pruebas de conocimientos y aptitudes y reconocimientos requeridos para 

la obtención del Carné de Habilitación. 

La zona de trabajo deberá señalizarse y delimitarse adecuadamente. Las medidas 

preventivas deberán tener en cuenta las posibles condiciones ambientales 

desfavorables y el trabajo se efectuará bajo la dirección y vigilancia de un jefe de 

trabajo, que será el trabajador cualificado que asume la responsabilidad directa del 

mismo; si la amplitud de la zona de trabajo no le permite una vigilancia adecuada, 

deberá requerir la ayuda de otro trabajador cualificado. 

Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones. 

Se atenderá a lo establecido en el R.D. 614/2001‐ Anexo IV y a lo establecido en 

las normas de la Compañía Suministradora (Operación, Maniobras y Descargos en 

AT y MT). 

Las maniobras locales y las mediciones ensayos y verificaciones sólo podrán ser 

realizadas por trabajadores autorizados en BT y por trabajadores cualificados en 

AT, pudiendo ser éstos auxiliados por trabajadores autorizados, bajo su supervisión 

y control. 
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El método de trabajo empleado y los equipos y los materiales de trabajo y de 

protección utilizados deberán proteger al trabajador frente al riesgo de contacto 

eléctrico, arco eléctrico, explosión o proyección de los materiales. 

En maniobras locales con interruptores o seccionadores: 

El método de trabajo empleado debe prever los defectos razonablemente posibles 

de los aparatos, como la posibilidad de que se efectúen maniobras erróneas. 

En las mediciones, ensayos y verificaciones: 

1. En los casos en que sea necesario retirar algún dispositivo de puesta a 

tierra colocado en las operaciones realizadas para dejar sin tensión la 

instalación, se tomarán las precauciones para evitar la alimentación 

intempestiva de la misma. 

2. Cuando sea necesario utilizar una fuente de tensión exterior, se 

tomarán las precauciones para asegurar que: 

o La instalación no puede ser realimentada por otra fuente de tensión 

distinta de la prevista. 

o Los puntos de corte tienen un aislamiento suficiente para resistir la 

aplicación simultánea de la tensión de ensayo por un lado y la 

tensión de servicio por el otro. 

3. Se adecuarán las medidas de prevención tomadas frente al riesgo 

eléctrico, cortocircuito o arco eléctrico al nivel de tensión utilizado. 

18.5 Orden y limpieza 

18.5.1 Objeto 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones 

de seguridad referentes al orden y limpieza en el puesto de trabajo. 
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18.5.2 Instrucciones de operatividad 

Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en 

especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de 

emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible 

utilizarlas sin dificultades en todo momento. 

Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos 

e instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para 

mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las 

características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha 

limpieza y mantenimiento. 

Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de 

riesgo para los trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin 

en los momentos, de la forma y con los medios más adecuados. 

Los lugares de trabajo y, en particular sus instalaciones, deberán ser objeto de un 

mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento 

satisfagan siempre las especificaciones del proyecto, subsanándose con rapidez las 

deficiencias que puedan afectar a la segundad y salud de los trabajadores. 

Se deben especificar métodos para el apilamiento seguro de los materiales, 

debiendo tener en cuenta la altura de la pila, carga permitida por metro cuadrado, 

ubicación, etc. 

Para el apilamiento de objetos pequeños debe disponerse de recipientes que, además 

de facilitar el apilamiento, simplifiquen el manejo de dichos objetos. 

Para el manejo apilamiento de materiales deben emplearse medios mecánicos, 

siempre que se pueda. 

Cada empleado es responsable de mantener limpia y ordenada su zona de trabajo y 

los medios de su uso, a saber: equipo de protección individual y prendas de trabajo, 
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armarios de ropas y prendas de trabajo, herramientas, materiales y otros, asignados 

especifican a su custodia. 

No deben almacenarse materiales de forma que impidan el libre acceso a los 

extintores de incendios. 

Los materiales almacenados en gran cantidad sobre pisos deben disponerse de 

forma que el peso quede uniformemente repartido. 

Todas las herramientas de mano, útiles de máquinas, etc., deben mantenerse 

siempre perfectamente ordenados y para ello han de disponerse soportes, estantes, 

etc. 

Los empleados no pueden considerar su trabajo terminado hasta que las 

herramientas y medios empleados, resto de equipos y materiales utilizados y los 

recambios inutilizados, estén recogidos y trasladados al almacén o montón de 

desperdicios, dejando el lugar y área limpia y ordenada. 

Las herramientas, medios de trabajo, materiales, suministros y otros equipos nunca 

obstruirán los pasillos y vías de comunicación dejando aislada alguna zona. 

Se puede prever con anticipación la cantidad de desperdicios, recortes y desechos 

y considerar los lugares donde se reducirán, a fin de tomar las medidas necesarias 

para retirarlos a medida que se vayan produciendo. 

Los desperdicios (vidrios rotos, recortes de material, trapos, etc.) se depositarán en 

los recipientes dispuestos al efecto. o se verterán en los mismos líquidos 

inflamables, colillas, etc. 

Simples botes o bandejas de hojalata con serrín, colocados en los lugares donde las 

máquinas o las transmisiones chorrean aceite o grasa, así como salpicaderos y 

bandejas, evitan las condiciones peligrosas que pueden producir lesiones graves por 

caídas. 
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Los derrames de líquido (ácidos, aceites, grasas, etc.) se limpiarán inmediatamente, 

una vez eliminada la causa de su vertido, sea cierre de fuga, aislamiento de 

conducción, caída de envase u otros 

Los residuos inflamables como algodones de limpieza trapos papeles restos de 

madera recipientes metálicos contenedores de grasas o aceites y similares, se 

meterán en recipientes de basura metálicos y tapados. 

Todo clavo o ángulo saliente de una tabla o chapa se eliminará doblándolo 

cortándolo o retirándolo del suelo o paso. 

Las áreas de trabajo y servicios sanitarios comunes a todos los empleados serán 

usadas en modo que se mantengan en perfecto estado. 

Como líquidos de limpieza o desengrasado se emplearán preferentemente 

detergentes. En los casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con 

gasolina u otros derivados del petróleo, estará prohibido fumar 

El empleo de colores claros v agradables en la pintura de la maquinaria ayudará 

mucho a la conservación y al buen mantenimiento. 

Una buena medida es pintar de un color las partes fijas de la máquina y de otro más 

llamativo, las partes que se mueven. De esta forma el trabajador se aparta 

instintivamente de los órganos en movimiento que le puedan lesionar. 

Es frecuente encontrar las paredes, techos, lámparas y ventanas ennegrecidos por la 

suciedad que se va acumulando. Esto hace disminuir la luminosidad del local y 

aumenta en consecuencia el riesgo de accidente. Además, un lugar sucio y 

desordenado resulta triste y deprimente e influye negativamente en el ánimo y el 

rendimiento de los trabajadores. 

Se recomienda pintar los techos de blanco. Las paredes, hasta tres metros de altura, 

pueden pintarse de colores claros y tonos suaves. Si las paredes tienen más de tres 

metros de altura, se pintarán de blanco de tres metros hasta el techo. 
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Las zonas de paso o señalizadas como peligrosas, deberán mantenerse libres de 

obstáculos. 

Deben estar debidamente acotados y señalizados todos aquellos lugares y zonas de 

paso donde pueda existir peligro de lesiones personales o daños materiales. 

No se deben colocar materiales y útiles en lugares donde pueda suponer peligro de 

tropiezos o caídas sobre personas, máquinas o instalaciones. 

Las botellas que contengan gases se almacenarán verticalmente asegurándolas 

contra las caídas y protegiéndolas de las variaciones notables de temperatura. 

Todas las zonas de trabajo y tránsito deberán tener, durante el tiempo que se usen 

como tales, una iluminación natural o artificial apropiada a la labor que se realiza, 

sin que se produzcan deslumbramientos 

Se mantendrá una ventilación eficiente, natural o artificial en las zonas de trabajo y 

especialmente en los lugares cerrados donde se produzcan gases o vapores tóxicos, 

explosivos o inflamables. 

Las escaleras y pasos elevados estarán provistos de barandillas fijas de construcción 

sólida. 

Está terminantemente prohibido fumar en los locales de almacenamiento de 

materiales combustibles. 

Está prohibido retirar cualquier protección de tipo colectivo, barandillas, tablones 

de plataforma, escaleras, etc., sin la debida autorización del responsable del tajo, 

previo compromiso de su inmediata reposición al término de la actividad que 

motivó dicha retirada. 
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18.6 Equipos de protección 

18.6.1 Objeto 

A continuación, se detallan las recomendaciones de seguridad y salud referentes a 

los equipos de protección que se encuentran el as obras. Los equipos de protección 

colectiva suelen ser barreras artificiales provisionales, intercalados entre superficie 

de trabajo y suelo, con el fin de evitar la caída de trabajadores y materiales. 

18.6.2 Equipos de protecciones personales 

Protecciones de la cabeza: 

1. Cascos para todas las personas que participen en la obra, incluidos 

visitantes. Estos cascos irán marcados con las siglas CE indicando la 

función a que van destinados, así como el aislamiento eléctrico. 

2. Protecciones auditivas en zonas de alto nivel de ruido. 

3. Pantalla de protección para trabajos de soldadura eléctrica. 

4. Pantalla facial inactínica: Es obligatorio para toda persona que realice 

un trabajo que encierre un riesgo de arco eléctrico. 

5. Gafas en trabajos con riesgo de accidente ocular, tal como: 

proyecciones de partículas materiales, polvos y humos, sustancias 

gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas, salpicaduras de líquidos, en 

trabajos de obra civil (revestimientos, morteros, perforaciones, picado), 

pintura, manipulación de productos corrosivos, limpieza con productos 

corrosivos, soplado con aire comprimido, empleo de arena, utilización 

de pistolas clavadoras, etc. 

6. Máscaras filtrantes: Se recomienda para todos los trabajos que 

provoquen nubes de polvo. 

Protecciones de extremidades superiores: 
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1. Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. Es 

obligatorio en los siguientes trabajos: eslingado y manipulación de 

materiales, montaje de piezas pesadas o que tengan aristas agudas, etc. 

2. Guantes dieléctricos para trabajos en tensión. Estos serán homologados 

según norma Técnica reglamentaria MT‐4. Cada guante deberá llevar 

en sitio visible un sello con la inscripción Ministerio de Trabajo, fecha 

y clase. 

3. Guantes cuero soldador. 

4. Guantes ignífugos de protección térmica. Estos se usarán bajo los 

guantes aislantes. 

5. Guantes de protección contra los productos químicos (en función del 

producto químico a manipular). 

6. Las herramientas manuales para trabajos en baja tensión estarán 

homologadas según la norma técnica reglamentaria MT‐26 sobre 

aislamiento de seguridad de las herramientas manuales para trabajos 

eléctricos en baja tensión. 

Protecciones de extremidades inferiores: 

1. Calzado de seguridad de clase III homologado. 

2. Cubre calzado para manipulación de piraleno. 

3. Botas de trabajo contra agresivos químicos. Especialmente indicadas 

en aquellos trabajos en los que se manipulen álcalis, ácidos, cloro, 

amoniaco o cualquier otro producto corrosivo. Deberán utilizarse 

siempre con calcetines, para evitar rozaduras. 

 

Protecciones del cuerpo: 

1. Arnés de seguridad para trabajos con riesgo de caídas de altura, hundimientos y 

desprendimientos o en el acceso a lugares que puedan tener riesgo de asfixia. Es 
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obligatorio en trabajos a más de 2 m de altura, cuando se trabaje a alturas inferiores 

a 2 m de altura y exista riesgo de accidente, se utilizará según los casos y se 

dispondrán las protecciones más adecuadas. Un arnés de seguridad debe llevar 

todos los accesorios necesarios para la ejecución del trabajo, tales como cuerda de 

sujeción y, si procede, amortiguador de caídas. 

Estos accesorios deben ser verificados antes de su uso, al igual que el sistema 

anticaída, revisando particularmente el reborde de los agujeros previstos para el 

paso del hebijón de la hebilla. 

Se comprobará que los ensamblajes son sólidos, que no están rotos los hilos de las 

costuras, que los remaches, si los hay, no están en mal estado; que las hebillas y 

anillos no están deformados y no presentan síntomas de rotura. Además, deben ser 

mantenidos en perfecto estado de limpieza. 
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19. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

La ejecución de la obra, objeto del Estudio de Seguridad, estará regulada por la 

normativa de obligada aplicación que a continuación se cita, cuyo listado es 

meramente enunciativo, mas no limitativo. 

GENERALES: 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre; 

BOE de 10 de noviembre/1995. 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 

24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 

Laborales en materia de coordinación de actividades preventivas. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, 

por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en obras de construcción. 

 Real Decreto 604/2006, por el que se modifican el Real Decreto 39/1.997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 

de la construcción. BOE 250; 19.10.06 
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 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 

la Construcción. 

 Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por lo que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención. 

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el Ámbito de las Empresas de Trabajo 

Temporal. 

 Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9/3/71) (B.O.E. 

11/3/71). 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

 Real Decreto 1561/1995 de 21 de septiembre (B.O.E. de 26 de septiembre 

de 1995), sobre jornadas especiales de trabajo. 

 Real Decreto 902/2007, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en lo 

relativo al tiempo de trabajo de trabajadores que realizan actividades 

móviles de transporte por carretera. 

 Real Decreto 1579/2008 de 26 de septiembre (B.O.E. de 04 de octubre de 

2008), por el que se modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de 

septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, y se regulan determinados 

aspectos de las condiciones de trabajo de los trabajadores móviles que 
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realizan servicios de interoperabilidad transfronteriza en el sector del 

transporte ferroviario. 

ELECTRICIDAD: 

Baja Tensión. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión.  

 Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas 

normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a 

la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 

de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico. Quedando derogada la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo. (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71), Capítulo VI sobre 

electricidad. 

Alta tensión. 

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 

eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

ITC-RAT 01 a 23. 
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 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos. 

 Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 

alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

MÁQUINAS: 

 Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos. 

 Real Decreto 1215/97 de 18 de julio por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 

normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud 

y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. BOE núm. 265 de 5 

noviembre. 

 Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 1311/2005 de 04 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
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 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 

normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 

modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria "MIE-

AEM-4" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente 

a grúas móviles autopropulsadas. 

 Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los 

requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y 

componentes de seguridad para ascensores. 

 Real Decreto 836/2003, Nueva ITC, MIE-AEM 2, del Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención, referentes a Grúas Torre 

desmontables para obras. 

 Real Decreto 837/2003, Nuevo texto Refundido de la ITC, MIE-AEM4, del 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a Grúas 

Móviles Autopropulsadas. 

RESIDUOS: 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE núm. 38, de 

13.02.2008).  

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la Lista Europea de 

Residuos (BOE núm. 43, de 19.02.2002). 

 Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos que incorpora al ordenamiento jurídico español la 

Directiva 2012/19/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados que derogó 

la anteriormente vigente  
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 - Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante deposito en vertedero (BOE núm. 25, de 

29.01.2002). 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (BOE 

núm. 255, de 24.10.2007). 

 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio (B.O.E. de 5 de julio de 1997) por el 

que se modifica el 

 Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 de 14 de mayo Básica de 

Residuos Tóxicos y 

 Peligrosos, aprobado mediante el Real Decreto 833/1988 de 20 de julio. 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, (B.O.E. 24-5-97) Protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, (B.O.E. 1-05-01) Protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo, (B.O.E. 24-5-97) Protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo. 

 Orden del ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 25 de marzo de 1998 

de adaptación y modificación del R.D. 664/97. 

 Real Decreto de 1124/2000 de 16 de junio por el que se modifica el Real 

Decreto 665/1997 de 12 de mayo sobre la protección de los trabajadores de 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo. 

 Real Decreto 349/2003 de 21 de marzo por el que se modifica el Real 

Decreto 665/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
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contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo y por lo que se amplía su ámbito de aplicación a los 

agentes mutágenos. 

 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto. BOE núm. 86 de 11 de abril. 

 Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE APQ 0 a 10. 

 Ordenanzas municipales de aplicación. 

CONSTRUCCIÓN: 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. Y todas sus modificaciones, aclaraciones y 

correcciones posteriores relacionada con el Real Decreto. 

 Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre: disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción (BOE del 25). Anexo IV del 

citado Real Decreto, disposiciones mínimas de seguridad y salud que 

deberán aplicarse en las obras. 

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, 

por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en obras de construcción. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real 

Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
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los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción. 

 Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de subcontratación en el sector 

de la construcción. 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 

la Construcción. 

 Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 

EPIs: 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 

los equipos de protección individual (B.O.E. 28/12/92). 

 Orden de 16 de mayo de 1994 por la que se modifica el período transitorio 

establecido en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que 

se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real 

Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones 

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 

de protección individual. 

 Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real 

Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 

1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la 
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comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual.  

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 

de protección individual.  

 Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

RUIDO: 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido. BOE núm. 60 de 11 de marzo. 

 Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del consejo de 6 de febrero 

de 2003 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas a la 

exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos 

(ruido). 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real 

Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

INCENDIOS: 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 
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 Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas 

normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a 

la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 

de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

de instalaciones de protección contra incendios. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación.  

 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

documento básico «DBHR Protección frente al ruido» del Código Técnico 

de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 

por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 Orden de 31 de mayo de 1982, por la que se aprueba la Instrucción 

reglamentaria MIE-AP5 sobre extintores de incendios. 

 Documento Básico sobre Seguridad en caso de incendio contenido en el 

CTE. 

 Ordenanzas Municipales. 

SEÑALIZACIÓN: 

 Real Decreto 485/97 de 14 de abril de 1997, B.O.E. del 23. “Señalización 

de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

 Señalización de obras en carreteras. O.M. del 31/8/87 (B.O.E. 18/9/87). 

 Norma de carreteras 8.3-IC Señalización de obras. 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS: 
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 Normas UNE e ISO sobre movimientos de tierra, como la norma UNE-EN 

474-1:2007+A5:2018, estando asociada ésta a “Maquinaria para 

movimiento de tierras. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales”. 

LUGARES DE TRABAJO: 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril (B.O.E. DE 23 de abril de 1997) sobre 

disposiciones mínimas de seguridad en lugares de trabajo. 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS: 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la “Manipulación Manual de Cargas”, que 

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. BOE del 

23. 

APARATOS A PRESIÓN: 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, (B.O.E. de 31 de mayo de 

2009) por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 

instrucciones técnicas complementarias. 

 Real Decreto 108/2016, de 18 de marzo, por el que se establecen los 

requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los 

recipientes a presión simples. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 

 Real Decreto 1561/95 de 21 de septiembre, (BOE de 26 de septiembre de 

1995), sobre Jornadas Especiales de Trabajo. 

 Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo (O.M. 

16 diciembre 1987, B.O.E. 29 diciembre 1987). 

SEGUROS 
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Deberá contarse con Seguros de Responsabilidad Civil y de otros Riesgos que 

cubran tanto los daños causados a terceras personas por accidentes imputables a las 

mismas o a las personas de las que deben responder, como les daños propios de su 

actividad como Constructoras. 

19.1 Aplicación de la Ley 32/2007 reguladora de la subcontratación en el 

sector de la construcción 

1. Requisitos de solvencia y calidad empresarial que se van a exigir a las 

empresas subcontratistas: 

Para que una empresa pueda intervenir en el proceso de subcontratación en esta 

obra, como subcontratista, deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos 

contenidos en los arts. 4.1 y 4.2 a): 

2. Disponer de infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la 

actividad y ejercer directamente la dirección de los trabajos (Art. 4.1). 

3. Garantizar que todo el personal que preste servicios en las obras dispone de 

formación en materia de prevención de riesgos laborales (incluido el personal 

directivo) (Art. 4.2 a). 

4. Disponer de una organización preventiva adecuada (Art. 4.2 a). 

La acreditación de los requisitos contenidos en el art. 4.2 a) se hará en la forma que 

se señala en el art. 4.3, para el momento en el que ya se cuente con registro de 

empresas acreditadas a que se refiere el art. 6 de la Ley y su cumplimiento. 

No obstante, hasta tanto no exista registro de empresas acreditadas, está vigente el 

deber de la contrata principal de vigilar el cumplimiento de dichas obligaciones por 

la subcontratista. 

5. Inscripción en el Registro de empresas acreditadas. 
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La exigencia de inscribirse en un registro oficial, que alcanza a cada contrata y 

subcontratistas (arts. 4.2 b), 4.3 y 6) solo cabe a partir de su creación, y teniendo en 

cuenta, además, las previsiones sobre transitoriedad, que no será exigible hasta 

tanto hayan transcurrido 12 meses desde entrada en vigor del Reglamento 

1109/2007, plazo que se entiende necesario para que las Comunidades Autónomas 

puedan poner en marcha dichos registros. 

6. Cumplimiento de los límites en el régimen de subcontratación. 

La aplicación del régimen de subcontratación previsto en el art. 5, con respecto a 

los límites que en el mismo se establece, afectará en todo su vigor a esta obra. 

7. Acceso al libro de subcontratación. 

El acceso al libro de subcontratación será exigible en la obra. Dicho acceso debe 

permitirse al promotor de la obra, la dirección facultativa, el coordinador de 

seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores 

autónomos intervinientes en la obra, el jefe de seguridad, los técnicos de 

prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes 

de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la 

obra. 

8. Información a los representantes de los trabajadores sobre contrataciones y 

subcontrataciones. 

La información a los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas 

que intervengan en la ejecución de la obra, sobre las contrataciones y 

subcontrataciones llevadas a cabo en la misma también serán exigibles desde el 

inicio de la obra. 
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20. PLIEGO DE CONDICIONES 

20.1 Pliego de condiciones particulares 

20.1.1 Obligaciones del Contratista en materia de Seguridad y Salud 

Además de las obligaciones atribuidas al contratista por la legislación vigente y lo 

establecido en los anteriores capítulos del presente Estudio, le corresponderán las 

que a continuación se indican. 

Antes del día 15 de cada mes el representante del Contratista, o el Jefe de Obra, 

deberán remitir al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución certificación en 

la que figure: 

Jornadas no trabajadas por los accidentes ocurridos en jornada de trabajo, durante 

el mes anterior. 

Índice de frecuencia, Índice de incidencia, Índice de gravedad e Índice de accidentes 

mortales, correspondiente al mes anterior. Se aportarán los índices calculados de 

acuerdo con lo indicado en el apartado ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD, del 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Antes del día 15 de cada mes el representante del contratista, o el jefe de obra, 

deberán remitir al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución los siguientes 

documentos referidos al mes anterior: 

Partes de Accidente de Trabajo 

Relación de Accidentes de Trabajo Ocurridos sin Baja Médica 

En ambos casos se entregarán al coordinador copia de los mismos documentos 

presentados ante la Entidad Gestora o Colaboradora con la que se tenga cubierta la 

protección de esta contingencia, tanto los cumplimentados por el empresario como 

por los trabajadores autónomos. 
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Facilitar, a las personas designadas por la Propiedad, el acceso a la documentación 

propia del contratista para verificar los datos entregados en función de lo exigido 

en los apartados anteriores. 

En caso de accidente y con independencia de lo contemplado en el Plan de 

Seguridad y Salud: 

Notificarlo verbalmente, de forma inmediata, al director de la Obra y al 

Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución, remitiéndoles a la mayor brevedad 

un sucinto informe sobre las circunstancias del accidente y datos de los 

accidentados. 

Remisión al director de la Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud en 

Ejecución, en el plazo de siete días desde que ocurrió el accidente del informe sobre 

el mismo, según modelo adjunto. 
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20.2 ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD 

Se proporciona a continuación la definición y forma de cálculo de los índices 

indicados en el apartado anterior, iguales a los empleados por el Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales (MTYAS). 

1. Índice de Frecuencia 

Relaciona el número de accidentes registrados en un período de tiempo y el número 

de horas trabajadas en dicho período. Se calculará por la expresión:  

 

Representa el número de accidentes con baja ocurridos en jornada de trabajo, por 

cada millón de horas trabajadas por el colectivo expuesto al riesgo. 

En su cálculo se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

Se tomarán como base los formularios que el contratista deberá elaborar en 

cumplimiento de lo establecido en el punto de Obligaciones del Contratista en 

Materia de Seguridad y Salud. 

Sólo se contabilizarán las horas reales de trabajo, descartando, por consiguiente, 

permisos, vacaciones, bajas por enfermedad o accidentes, etc. 

Se tendrá en cuenta todo el personal que trabaje en la obra, incluido el de los 

subcontratistas y también a los trabajadores autónomos. 

Estarán referidos a accidentes con baja. 

Se contabilizarán únicamente los accidentes ocurridos durante las horas de trabajo, 

por lo tanto, se excluirán los accidentes ocurridos en el trayecto de ida y vuelta al 

trabajo (“in itinere”). 
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El número total de horas trabajadas se calculará como sumatorio de las horas 

efectuadas por trabajador y día trabajado, teniendo en cuenta las consideraciones 

anteriores, es decir, serán las horas realmente trabajadas por todo el personal de la 

obra. 

Para el resto de casos especiales se estará tanto a lo dispuesto por el Director de la 

Obra como a los criterios fijados por el MTYAS. 

2. Índice de Incidencia 

Relaciona el número de accidentes registrados en un período de tiempo y el número 

medio de personas expuestas al riesgo considerado en dicho período. 

Se calculará por la expresión:  

 

Representa el número de accidentes con baja ocurridos en jornada de trabajo por 

cada mil personas expuestas. 

En su cálculo deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones. 

Las anteriores enumeradas para la determinación del Índice de Frecuencia. 

El denominador es la media de los trabajadores expuestos en el período 

considerado, que se calculará como media de las medias mensuales de trabajadores 

en el período. La media mensual de trabajadores se hallará en base al formulario de 

entrega de datos que el contratista cumplimentará, que será el cociente entre la suma 

de trabajadores diario durante todo el mes y el número de días trabajados en el mes. 

3. Índice de Gravedad 
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Relaciona el número de jornadas perdidas por el accidente durante un período de 

tiempo y el total de horas trabajadas durante dicho período de tiempo. 

Se calcula por la siguiente expresión: 

 

Representa el número de jornadas perdidas, por los accidentes con baja ocurridos 

en jornada de trabajo, por cada mil horas trabajadas. 

En su cálculo se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

Las anteriormente enumeradas para la determinación del Índice de Frecuencia. 

Para el cálculo de las jornadas perdidas se considerarán los días naturales de baja 

como diferencia de la fecha establecida en los partes de baja y alta médica. 

Para los accidentes en los que, a la fecha de cierre de la estadística, no haya 

finalizado el proceso, es decir, no se haya “casado” el parte médico de baja con su 

correspondiente de alta se establecerá, a juicio del director de la Obra un número 

de jornadas perdidas para cada caso en esta situación, utilizando como base para 

esta estimación criterios semejantes a los del MTYAS. 

En este índice no se considerarán las jornadas perdidas en caso de accidente mortal, 

salvo en el caso de que entre el accidente y la muerte transcurra más de un día, 

contabilizándose entonces las jornadas desde el accidente hasta que falleció. 

4. Índice de frecuencia de accidentes mortales 

Relaciona el número de accidentes mortales registrados en un período de tiempo y 

el número de horas trabajadas en dicho período. 

Se calcula por la siguiente expresión: 
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Representa el número de accidentes mortales ocurridos en jornada de trabajo por 

cada cien millones de horas trabajadas por el colectivo expuesto al riesgo. 

El denominador es el mismo que el calculado en el Índice de Frecuencia. 

5. Índice de Incidencia de accidentes mortales 

Relaciona el número de accidentes mortales registrado en un período de tiempo y 

el número medio de personas expuestas al riesgo considerado. 

Se calcula por la siguiente expresión: 

 

Representa el número de accidentes mortales en jornada de trabajo por cada cien 

mil personas expuestas. 

El denominador es el mismo que el calculado en el Índice de Frecuencia. 

6. Índices de Siniestralidad correspondientes a cada mes Mensualmente se 

calcularán los índices del mes, de la forma siguiente:  
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7. Índices de Siniestralidad a origen de obra 

Mensualmente se calcularán los índices acumulados desde el comienzo de la obra:  
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20.3 PROTECCION MEDIAMBIENTAL 

La influencia de las actividades de construcción sobre el medio ambiente es un 

factor de preocupación social, por lo que las Administraciones, Clientes Privados y 

opinión pública exigen cada vez más políticas respetuosas con el medio ambiente. 

Por otra parte, el mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza, la 

delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 

los distintos materiales, en particular si se trata de sustancias o materiales 

peligrosos, la recogida de materiales peligrosos utilizados y el almacenamiento y la 

eliminación o evacuación de residuos y escombros son principios generales 

aplicables durante la ejecución de la obra y vienen recogidos en el Artículo 10 del 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre (B.O.E. nº 256, de 25 de Octubre). 

Para ser consecuentes con esta legislación, se habilitará en obra un recinto 

impermeabilizado, debidamente señalizado y perimetralmente vallado, en el que se 

ubicarán, entre otros: 

1. Parque de maquinaria 

2. Depósitos de combustibles 

3. Productos químicos, inflamables, corrosivos, ... 

La superficie estimada para el recinto es función del volumen de maquinaria y de 

los acopios que se instalen. 

El cerramiento será definido en el Presupuesto del Estudio. Contará con 

iluminación suficiente y portón de acceso para personas y vehículos. 

La superficie del terreno que se destine a tal fin será previamente explanada y los 

materiales resultantes de la explanación serán utilizados para formar un cordón 

perimetral que evite la entrada de las aguas de escorrentía dentro del recinto 

(excepto en la zona de accesos). 
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20.4 SEGUROS 

Todo el personal, tanto directo, como subcontratado, así como los trabajadores 

autónomos estará dado de alta en la Seguridad Social, estando asimismo asegurados 

contra todo riesgo de accidentes laborales, teniendo actualizada toda su 

documentación. 

20.5 LIBRO DE INCIDENCIAS 

El artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, así como el RD 1109/07, regulan las 

funciones de este documento. 

Existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro 

de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u 

órgano equivalente. 

El libro de incidencias se mantendrá siempre en la obra, estará en poder del 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. A dicho 

libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y 

subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas que intervienen en la 

obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 

especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones 

públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas 

con los fines que al libro se le reconocen en la normativa. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 

designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al 

contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de 

que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u 
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observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para 

ello, así como en el supuesto casos de riesgo grave e inminente, deberá remitirse 

una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro 

horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una 

reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata 

de una nueva observación. 

20.6 INSTALACIONES PROVISIONALES Y ÁREAS AUXILIARES DE 

OBRA 

Los trabajadores dispondrán de tantas instalaciones de higiene y bienestar como sea 

necesario. Para ello, se tendrán en cuenta el número de trabajadores máximos en 

obra en los momentos punta. 

Cuando los trabajadores tengan que utilizar ropa especial de trabajo tendrán a su 

disposición vestuarios, los cuales serán de fácil acceso y con dimensiones 

suficientes para el número de trabajadores que los vayan a utilizar. Si fuese 

necesario también se dispondrá de duchas apropiadas y en número suficiente, 

provistos con asientos y taquillas individuales. 

Siempre se utilizarán instalaciones adecuadas para el uso de cuartos de baño con 

agua corriente caliente y fría, y con retretes. 

Igualmente, si fuese necesario se dispondrá de casetas habilitadas para el descanso 

de los trabajadores y otras como comedores, dotadas de mesas y sillas en número 

suficiente, calienta‐comidas, piletas con agua corriente y menaje suficiente para el 

número de operarios existentes en la obra. Habrá también un recipiente para 

recogida de basuras. 

Se mantendrán siempre en perfecto estado de limpieza y conservación.  

Cerramiento de obra 
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Valla de paneles enrejados galvanizados sobre soportes de hormigón Condiciones 

preventivas de los cuadros eléctricos 

Los cuadros utilizados en la obra serán metálicos, dotados de su correspondiente 

puerta y cerradura con llave, según lo dispuesto en la norma UNE‐2034. 

Todas las carcasas de los cuadros deberán disponer de su correspondiente toma de 

tierra. 

En el caso de encontrarse dos cuadros muy próximos, ambos deberán tener 

conectadas sus carcasas a una misma toma de tierra, evitando de esta forma la 

aparición de diferencias de potencial. 

Si bien los cuadros eléctricos han de ser resistentes a la intemperie, deberán estar 

dotados de viseras protectoras para el agua. 

Para colocar los cuadros eléctricos en la obra, se dispondrán colgados sobre 

paramentos verticales o sobre pies derechos correctamente nivelados y 

estabilizados. 

Los elementos de conexión a los cuadros estarán normalizados para poder trabajar 

a la intemperie. 

Para realizar labores de montaje o mantenimiento en los cuadros eléctricos, se 

utilizarán alfombrillas aislantes, a la vez que los correspondientes equipos de 

protección individual. 

Deberá existir en el cuadro una inscripción que recuerde el peligro ante la presencia 

de "ELECTRICIDAD". 

1. Cuadro general de obra Pmax= 180 Kw 

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 180 

kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 100x100 

cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático 
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magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg. 0‐1 A., 0‐1 s., transformador 

toroidal sensibilidad 0.3 A., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 

4x160 A., y 10 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo 

cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión 

a tierra, para una resistencia no superior a 80 Ohmios. 

2. Cuadro general de obra pmáx=360 kw 

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 360 

kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 120x100 

cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático 

magnetotérmico de 4x800 A., relé diferencial reg. 0‐1 A., 0‐1 s., transformador 

toroidal sensibilidad 0.3 A., tres interruptores automáticos magnetotérmicos de 

4x160 A., y 10 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo 

cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión 

a tierra, para una resistencia no superior a 80 Ohmios. 

3. Condiciones preventivas de las tomas de energía 

Las clavijas utilizadas en la obra para el suministro de energía serán siempre macho‐

hembras. 

Como medida de seguridad ante posibles contactos eléctricos directos, la tensión 

estará siempre en la clavija "hembra" y nunca en la "macho". 

Las clavijas utilizadas estarán normalizadas y protegidas contra contactos eléctricos 

directos, siendo sustituidas cuando se detecte el más mínimo desperfecto en ellas. 

Durante las labores de enchufe y desenchufe de las clavijas, se tirará de la misma, 

y nunca del cable evitando así la rotura de éste. 

Cada clavija servirá para dar corriente a un elemento receptor de energía, bien sea 

una máquina, máquina‐herramienta o cualquier otro aparato. 
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Todos los elementos metálicos, que en un momento dado puedan entrar en tensión 

por efecto de una derivación, deberán tener su correspondiente toma de tierra. 

La toma de tierra anteriormente mencionada deberá encontrarse protegida mediante 

una funda en colores amarillo y verde. 

Cuando existan cuadros eléctricos generales distintos, las tomas de tierra serán 

independientes eléctricamente. 

En el caso de encontrarse en la obra máquinas‐herramientas sin doble aislamiento, 

su toma de tierra se realizará a través del neutro en combinación con el cuadro de 

distribución correspondiente y el cuadro general de obra. 

El transformador general de la obra estará dotado de su correspondiente toma de 

tierra. 

En el terreno donde se encuentra hincada la pica, se mejorará su conductividad 

vertiendo agua de forma periódica. 

4. Toma de tierra general de la obra Especificación técnica. 

Red de toma de tierra general de la obra formada por: 40‐0,2 y cable desnudo de 

cobre de 0,5 mm de diámetro, presillas de conexión; Arqueta de fábrica de ladrillo 

hueco doble de 1,5 cm, para conexión, dotada de tapa de hormigón y tubo 

pasacables. Incluso parte proporcional de construcción, montaje, mantenimiento y 

demolición. 

5. Toma de tierra para estructuras metálicas fijas Descripción del elemento. 

Red de toma de tierra general de la obra formada por: pica y cable desnudo de cobre 

de 12 de diámetro, presillas de conexión; Arqueta de fábrica de ladrillo hueco doble 

de 30 x 30 cm, para conexión, dotada de tapa de hormigón y tubo pasacables, 

incluso parte proporcional de construcción, montaje, mantenimiento y demolición. 

6. Condiciones preventivas para la instalación de alumbrado 
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Se dispondrá la iluminación suficiente para trabajar con seguridad. Al mismo 

tiempo, la iluminación artificial se colocará a una altura que permita llegar a todos 

los puntos en los que se esté trabajando. 

Aquellos elementos que se coloquen para suministrar iluminación artificial se 

dispondrán perfectamente estabilizados sobre "pies derechos". 

Las masas de receptores fijos de alumbrados se conectarán a la red general de tierra 

mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado 

portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido 

contra los chorros de agua (grado de protección recomendable I.P. 447), según lo 

establecido en el R.B.T. 

La iluminación mediante portátiles se realizará con portalámparas estanco de 

seguridad, con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho 

de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada 

estanca de seguridad y alimentados a 24 V en locales húmedos o mojados. 

7. Condiciones preventivas durante el mantenimiento de la instalación 

eléctrica provisional 

Nunca se permitirá realizar labores de mantenimiento en máquinas eléctricas sin 

comprobar previamente la desconexión de la misma de la red eléctrica. 

El personal encargado del mantenimiento de la instalación será electricista en 

posesión del carné profesional correspondiente. 

La maquinaria eléctrica será revisada por personal especialista en cada máquina. 

8. Condiciones preventivas para la protección de los circuitos 

Todos los elementos que se dispongan para la protección de los circuitos se 

dimensionarán minorándolos, es decir, no permitiendo que el elemento al que 

protegen llegue a la máxima carga admisible. 
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Toda la maquinaria eléctrica de la obra se protegerá usando diferenciales. 

De igual forma, todas las líneas eléctricas se protegerán utilizando para ello 

disyuntores diferenciales. La sensibilidad de dichos diferenciales variará 

dependiendo del elemento que protejan: 

9. 300 mA: Se utilizará generalmente para proteger la alimentación que 

reciben las máquinas. Para mejorar el nivel de protección, puede instalarse 

diferenciales de 30 mA de sensibilidad. 

10. 30 mA: Se utilizará dicha sensibilidad en el caso de instalaciones portátiles 

de iluminación. 

Todo el alumbrado portátil de la obra se alimentará mediante una tensión de 

seguridad que será de 24 V en caso de locales húmedos o mojados. 

Todas las líneas que toman corriente de los cuadros de distribución, así como todas 

aquellas que alimentan máquinas, y todos aquellos elementos de funcionamiento 

eléctrico, deberán disponer de interruptores automáticos. 

La instalación de alumbrado general que se utilizan en las casetas de obra estará 

dotada de interruptores automáticos magnetotérmicos. 

11. Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 mA. 

12. Especificación técnica. 

Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 mA marca ##B08D#, modelo 

según cálculo del proyecto de instalación eléctrica provisional de obra, incluso parte 

proporcional de instalación y retirada. 

Calidad: Nuevos, a estrenar. 

13. Tipo de mecanismo. 

Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de 

alumbrado; marca General Electric, modelo según cálculo del proyecto de 

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 449/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE 

EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, 

SEVILLA 

 Estudio de Seguridad y Salud  

 

COAGENER SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES, S.L., C/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5. 41500 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tfno.: 955 18 81 69. E-mail: coagener@coagener.com 

126 

instalación eléctrica provisional de obra; especialmente calibrado selectivo, 

ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo haga el del cuadro general 

eléctrico de la obra, con el que está en combinación junto con la red eléctrica general 

de toma de tierra de la obra. 

14. Instalación. 

En los cuadros secundarios de conexión para iluminación eléctrica de la obra. 

15. Mantenimiento. 

Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 

Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se 

eliminará el puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo 

peligroso de su acción y conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de 

eliminarlos. 

16. Conexiones eléctricas de seguridad 

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectadores 

o empalmadotes estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes 

directos a hilos con tal que queden protegidos de forma totalmente estanca, 

mediante el uso de fundas termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto 

fundido en una sola pieza, por auto contacto. 

Interruptor diferencial de 30 ma 

17. Especificación técnica. 

Interruptor diferencial de 30 mA comercializado, para la red de alumbrado; marca 

General Electric, modelo según cálculo del proyecto de instalación eléctrica 

provisional de obra o similar; instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en 

combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra. 

Calidad: Nuevos, a estrenar 
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18. Tipo de mecanismo. 

Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de 

alumbrado; marca General Electric, modelo según cálculo del proyecto de 

instalación eléctrica provisional de obra; instalado en el cuadro general eléctrico de 

la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra. 

19. Instalación. 

En el cuadro general de obra, de conexión para iluminación eléctrica de la obra. 

20. Mantenimiento. 

Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 

Diariamente se comprobará por el Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra, o sus ayudantes, que no han sido puenteados, en 

caso afirmativo: se eliminará el puente y se investigará quién es su autor, con el fin 

de explicarle lo peligroso de su acción y conocer los motivos que le llevaron a ella 

con el fin de eliminarlos. 

21. Conexiones eléctricas de seguridad. 

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectadores 

o empalmadotes estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes 

directos a hilos con tal que queden protegidos de forma totalmente estanca, 

mediante el uso de fundas termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto 

fundido en una sola pieza, por auto contacto. 

22. Interruptor diferencial de 300 ma Especificación técnica. 

Interruptor diferencial de 300 mA marca General Electric, modelo según cálculo 

del proyecto de instalación eléctrica provisional de obra. incluso parte proporcional 

de instalación y retirada. 

Calidad: Nuevos, a estrenar. 

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 451/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE 

EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, 

SEVILLA 

 Estudio de Seguridad y Salud  

 

COAGENER SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES, S.L., C/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5. 41500 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tfno.: 955 18 81 69. E-mail: coagener@coagener.com 

128 

23. Descripción técnica. 

Interruptor diferencial de 300 miliamperios comercializado, para la red de fuerza; 

marca General Electric, modelo según cálculo del proyecto de instalación eléctrica 

provisional de obra; especialmente calibrado selectivo, ajustado para entrar en 

funcionamiento antes que lo haga el del cuadro general eléctrico de la obra, con el 

que está en combinación junto con la red eléctrica general de toma de tierra de la 

obra. 

24. Instalación. 

En los cuadros secundarios de conexión para fuerza. 

25. Mantenimiento. 

Se revisarán a diario antes del comienzo de los trabajos de la obra, procediéndose a 

su sustitución inmediata en caso de avería. 

Diariamente se comprobará que no han sido puenteados. En caso afirmativo, se 

eliminará el puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo 

peligroso de su acción y conocer las causas que le llevaron a ello, con el fin de 

eliminarlas. 

26. Conexiones eléctricas de seguridad. 

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectadores 

o empalmadores estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes 

directos a hilos con tal que queden protegidos de forma totalmente estanca, 

mediante el uso de fundas termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto 

fundido en una sola pieza, por auto contacto. 

27. Condiciones preventivas de los interruptores 

Las cajas de los interruptores deben tener la indicación que advierte de la presencia 

de electricidad mediante la frase "PELIGRO ELECTRICIDAD". 

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 452/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE 

EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, 

SEVILLA 

 Estudio de Seguridad y Salud  

 

COAGENER SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES, S.L., C/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5. 41500 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tfno.: 955 18 81 69. E-mail: coagener@coagener.com 

129 

La colocación de las cajas de interruptores ha de garantizar una estabilidad en la 

misma, bien colocándola sobre "pies derechos" o bien colgándola sobre paramentos 

verticales. 

Los interruptores se colocarán en el interior de cajas normalizadas provistas de 

puerta con cerradura de seguridad. 

28. Interruptores diferenciales 

Cuando sea necesario suministrar fluido eléctrico a la obra mediante una instalación 

provisional eléctrica, se emplearán cuadros eléctricos con interruptor diferencial en 

la cabecera de cada línea de distribución. Dicho interruptor estará calibrado para la 

carga a soportar y tendrá sensibilidad igual a 30 mA para la distribución de 

alumbrado y 300 mA para fuerza. 

29. Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica 

En trabajos nocturnos y/o con poca visibilidad, para suministrar la intensidad de luz 

necesaria en obra, se emplearán focos de alumbrado portátiles que, o bien se 

alimentan a 24 V mediante transformadores de seguridad que garanticen la 

separación de circuitos, o bien tendrán doble aislamiento. 

30. Especificación técnica. 

Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica formados por: portalámparas 

estancos; rejilla contra los impactos; lámpara de 150 W gancho para cuelgue; 

mango de sujeción de material aislante; manguera antihumedad de 25 m de 

longitud. Toma corrientes por clavija estanca de intemperie. 

31. Características técnicas. 

Estarán formados por los siguientes elementos: 

Portalámparas estancos con rejilla contra los impactos, con gancho para cuelgue y 

mango de sujeción de material aislante de la electricidad. 
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Manguera antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando 

depositarla sobre el pavimento, siempre que ello sea posible. 

Toma corrientes por clavija estanca de intemperie. Condición expresa de seguridad 

de obligado cumplimiento. 

Se conectarán en los toma corrientes instalados en los cuadros eléctricos de 

distribución de zona. 

Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuará a través de 

transformadores de seguridad a 24 voltios. 

32. Responsabilidad. 

Cada empresario que interviene en esta obra, será responsable directo de que todos 

los portátiles que use cumplan con estas normas, especialmente los utilizados por 

los trabajadores autónomos de la obra, fuere cual fuere su oficio o función y 

especialmente si el trabajo se realiza en zonas húmedas. 

33. Transformadores 

Cuando se requiera el empleo de transformadores para modificar la tensión de 

trabajo, serán de arrollamientos separados en los siguientes casos: 

Transformación de baja tensión a pequeña tensión de seguridad. Transformadores 

con fines de protección para separación de circuitos. 

Transformadores de una tensión usual a una tensión especial. Para transformaciones 

pasajeras, podrán realizarse por medio de auto‐transformador. 

Transformadores de baja a alta tensión. 

Los transformadores estarán instalados de manera que sus elementos en tensión, si 

ésta es superior a 50 V, sean inaccesibles. 

En general, los transformadores no se colocarán sobre elementos combustibles. 
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20.7 EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Para la extinción de incendios se generaliza el uso de extintores, cumpliendo la 

norma UNE 23 VO, aplicándose por extensión la norma NBE CPI‐96. 

El vigilante de prevención y/o delegado de Prevención debe estar informado de las 

zonas con peligro de incendio en la obra y de las medidas de protección disponibles 

en la misma, así como de los teléfonos de urgencia de los servicios públicos de 

extinción de incendios. 

Los equipos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. 

Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre Señalización de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares 

adecuados y tener la resistencia suficiente. 

1. Mantenimiento de los equipos de lucha contra incendios 

Se realizará el mantenimiento de los equipos de lucha contra incendios siguiendo 

las recomendaciones del fabricante y concertando para ello la colaboración de una 

empresa especializada del Ministerio de Industria. 

2. Ubicación de los extintores portátiles 

Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio (en especial 

transformadores, calderas, motores eléctricos y cuadros de maniobra y control), 

próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y 

acceso. Se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de 

forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m del suelo, y 

siempre protegidos de daños físicos, químicos o atmosféricos. 

3. Normas de seguridad para uso de los extintores de incendio 

• Descolgar el extintor. 

• Quitar el seguro que inmoviliza la maneta de disparo. 

• Ponerse a sotavento. 
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• Accionar la maneta de disparo dirigiendo el chorro a la base de las llamas. 

• O se extingue, dar el aviso correspondiente a los servicios públicos de 

extinción de incendios. 

4. Extintor CO2 5 kg 

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 Kg. de agente extintor, 

modelo NC‐5‐ P, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. 

5. Extintor polvo abc 12 kg 

Extintor de polvo químico ABC POLIVALETE ANTIBRASA DE EFICACIA 

43A/233B, de 12 Kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI‐6‐U o similar, con 

soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma UNE 23110. 

20.8 VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 

1. Reconocimiento médico 

Vigilancia de la salud: el Servicio de Prevención Ajeno que asume la especialidad 

de Medicina en el Trabajo es la Mutua de cada contrata 

Reconocimiento médico por trabajador según protocolo médico establecido a la 

actividad desarrollada por el trabajador. 

2. Botiquín de primeros auxilios 

En la oficina de obra, así como en los lugares donde se haga preciso (y que cambian 

a lo largo de las diferentes fases de obra, asegurando siempre la Contrata su puesta 

a disposición para las curas de urgencia), se instalará un maletín botiquín de 

primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se especifican a 

continuación: 

Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; povidona yodada; gasa estéril; algodón 

hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; termómetro clínico; apósitos 

autoadhesivos; analgésicos. 
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Local de primeros auxilios 

En caso de encontrarse en el centro de trabajo más de 250 trabajadores será 

necesario un local de 1º auxilios con un D.U.E. al frente. Según RD 1627/1997, 

Parte A, art 14) 

3. Reposición botiquín de primeros auxilios 

En la medida en que se vaya gastando, se repondrá el material utilizado en cada 

botiquín. 

4. Camilla portátil 

Camilla portátil para evacuaciones, compuesta por dos barras metálicas de sujeción 

y lona de apoyo. 
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20.9 FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

De conformidad con el artículo 18 de la ley de prevención de riesgos laborales, todo 

el personal debe recibir, al ingresar en la obra, formación e información de los 

métodos de trabajo y de los riesgos que éstos pudieran entrañar, junto con las 

medidas de seguridad que deben emplear. 

 

Sevilla, diciembre de 2021 

 

 

 

 

 

Pablo Rafael Gómez Falcón 

 
Ingeniero Industrial colegiado 2487 
del Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de Andalucía Occidental 
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20.10 INSTRUCCIONES GRÁFICAS 

 

SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

(REAL DECRETO 485/1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

(REAL DECRETO 485/1997) 
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SEÑALES DE ADVERTENCIA (I) 

(REAL DECRETO 485/1997) 
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SEÑALES DE ADVERTENCIA (II) 

(REAL DECRETO 485/1997) 
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(REAL DECRETO 485/1997) 
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SEÑALES DE SALVAMENTO 

(REAL DECRETO 485/1997) 
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MEDIOS DE SEÑALIZACIÓN 
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GESTOS CODIFICADOS SEGÚN REAL DECRETO 485/1997 
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ESCALERAS DE MANO (I) 
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MEDIOS DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EN ALTURA 
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PROTECCIÓN ZANJAS 
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TRABAJOS EN ALTURA 
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PÓRTICO DE DELIMITACIÓN DE GÁLIBO BAJO LÍNEAS ELÉCTRICAS 
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CINCO REGLAS DE ORO 
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RIESGOS ELÉCTRICOS (I) 
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RIESGOS ELÉCTRICOS (II) 
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RIESGOS ELÉCTRICOS (III) 
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21. Presupuesto 

 

SEGURIDAD Y SALUD 
6.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

6.1.1 ud Casco de seguridad homologado 126,00 6,30  793,80 €  

6.1.2 ud Casco de seguridad clase E-AT aislante para a AT 
10,00 8,50  85,00 €  

6.1.3 ud Casco de seguridad E-AT aislante con pantalla 
10,00 15,00  150,00 €  

6.1.4 ud Ropa de trabajo bicolor alta visibilidad 126,00 45,08  5.680,08 €  

6.1.5 ud Traje impermeable de alta visibilidad 126,00 48,08  6.058,08 €  

6.1.6 ud Par de botas de seguridad 126,00 17,31  2.181,06 €  

6.1.7 ud Par de botas aislantes BT 32,00 25,00  800,00 €  

6.1.8 ud Par de botas impermeables 101,00 18,03  1.821,03 €  

6.1.9 ud Gafas contra impactos mecánicos 126,00 3,14  395,64 €  

6.1.10 ud Gafas polarizadas 126,00 10,00  1.260,00 €  

6.1.11 ud Anorak amarillo de alta visibilidad con capucha y bandas 
reflectantes 110,50 60,33  6.666,47 €  

6.1.12 ud Pares de guantes de seguridad de cuero anticorte 
189,00 2,75  519,75 €  

6.1.13 ud Arnés de seguridad con sistemas anticaídas 
69,50 68,00  4.726,00 €  

6.1.14 ud Guantes aislante clase 00 10,00 12,00  120,00 €  

6.1.15 ud Guantes aislante clase III 7,00 60,00  420,00 €  

6.1.16 ud Ropa innífuga y contra arco eléctrico 32,00 100,00  3.200,00 €  

6.1.17 ud Pantalla de soldador 16,00 25,00  400,00 €  

6.1.18 ud Mascarilla antipolvo 79,00 3,00  237,00 €  

6.1.19 ud Guantes anticorte 94,50 6,00  567,00 €  

6.1.20 ud Chaleco reflectante 63,00 3,00  189,00 €  

6.1.21 ud Faja lumbar 47,50 8,00  380,00 €  

6.1.22 ud Cinturón portaherramientas 94,50 5,00  472,50 €  

6.1.23 ud Protectores auditivos 126,00 3,50  441,00 €  

    Subtotal 6.1      37.563,41 €  

6.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

6.2.1 ud Señal de seguridad de advertencia de caídas al mismo 
nivel, con soporte 8,00 17,33  138,64 €  

6.2.2 ud Señal de seguridad de advertencia de caídas a distinto 
nivel, con soporte 8,00 17,33  138,64 €  
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6.2.3 ud Señal de seguridad de obligación de protección obligatoria 
de las pies, con soporte. 8,00 17,33  138,64 €  

6.2.4 ud Señal de seguridad de obligación de protección obligatoria 
de las manos, con soporte. 8,00 17,33  138,64 €  

6.2.5 ud Señal de seguridad de obligación de protección obligatoria 
de la vista, con soporte 8,00 17,33  138,64 €  

6.2.6 ud Señal de seguridad de obligación de protección obligatoria 
de la cabeza, con soporte. 8,00 17,33  138,64 €  

6.2.7 ud Señal de seguridad de advertencia de riesgo eléctrico 
8,00 17,33  138,64 €  

6.2.8 ud Señal de seguridad de advertencia de riesgo de cargas 
suspendidas, con soporte. 5,00 17,33  86,65 €  

6.2.9 ud Señal de seguridad de advertencia de riesgo de golpes por 
máquina pesada en movimiento, con soporte 5,00 17,33  86,65 €  

6.2.10 ud Señal de seguridad de advertencia de circulación de 
carretillas de manutención, con soporte 5,00 17,33  86,65 €  

6.2.11 ud Señal de seguridad de advertencia de prohibir transportar 
personas con sobre carretilla elevadora, con soporte 5,00 17,33  86,65 €  

6.2.12 ud Señal de seguridad de advertencia de peligro de 
arrollamiento, con soporte 5,00 17,33  86,65 €  

6.2.13 ud Señal de seguridad de advertencia de caídas de objetos 
con soporte 8,00 17,33  138,64 €  

6.2.14 ud Cinta delimitadora de zonas de trabajo. 5.600,00 0,84  4.704,00 €  

6.2.15 ud Banda de balizamiento de gálibo de vía reflectante, con 
soportes. 225,00 2,40  540,00 €  

6.2.16 ud Extintor de polvo polivalente, incluido soporte y colocación 
15,00 65,09  976,35 €  

6.2.17 

ud 

Instalación de toma de tierra, compuesta por cable de 
cobre y electrodo conectado a tierra, en cuadros de 
electricidad, máquinas eléctricas, etc. 6,00 150,35  902,10 €  

6.2.18 ud Linea de luces amarillas fijas 8,00 12,00  96,00 €  

6.2.19 ud Cono de balizamiento 95,00 6,71  637,45 €  

6.2.20 ud Baliza luminosa intermitente 6,00 12,00  72,00 €  

6.2.21 ud Interruptor diferencial de alta sensibilidad (300 mA), 
instalado 6,00 63,21  379,26 €  

6.2.22 ud Balizamiento metálico de las zonas de trabajo. 
105,00 33,18  3.483,90 €  

    Subtotal 6.2      13.333,43 €  

6.3 MEDICINA PREVENTIVA, PRIMEROS AUXILIOS Y LOCALES DE HIGIENE 
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6.3.1 ud Botiquín instalado en obra 5,00 65,00  325,00 €  

6.3.2 ud Reposición de material sanitario durante el transcurso de 
la obra 5,00 16,00  80,00 €  

6.3.3 ud Alquiler de caseta de obra prefabricada con aparatos 
sanitarios, duchas, cocinas climatización, etc. 30,00 250,00  7.500,00 €  

6.3.4 ud Montaje y desmontaje de caseta, incluso sus 
instalaciones. 2,00 750,00  1.500,00 €  

6.3.5 ud Hora de mano empleada en limpieza de instalaciones de 
personal 135,00 18,00  2.430,00 €  

    Subtotal 6.3      11.835,00 €  

6.4 GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN, FORMACIÓN Y REUNIONES 

6.4.1 ud Formación Mandos intermedios 13,00 780,00  10.140,00 €  

6.4.2 ud Formación Ml y Operarios 120,00 858,00  102.960,00 €  

6.4.3 ud Reunión mensual de la comisión de seguridad y salud en 
el trabajo 

33,00 400,00  13.200,00 €  

6.4.4 ud Montaje y desmontaje de caseta, incluso sus 
instalaciones. 

3,00 500,00  1.500,00 €  

6.4.5 ud Asistencias por Técnicos de Servicios de prevención 2,00 5.800,00  11.600,00 €  

    Subtotal 6.4      139.400,00 €  

TOTAL SEGURIDAD Y SALUD      202.131,84 €  

 

Sevilla, diciembre de 2022 

 

 

 

 

Pablo Rafael Gómez Falcón 

 
Ingeniero Industrial colegiado 2487 
del Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de Andalucía Occidental 
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1. Instalación de Electricidad 

1.1 Alcance del Pliego y descripción de las obras 

Las instalaciones incluidas en el alcance del documento corresponden con las 

instalaciones a realizar en la planta fotovoltaica comprendiendo fundamentalmente 

las instalaciones electricidad de media y baja tensión: 

1.2 Plazo 

Todas las instalaciones deberán entregarse en la fecha de finalización de obra 

según contrato, con todas las pruebas correspondientes. Todos los resultados de las 

pruebas realizadas deberán ser satisfactorios, a criterio de la dirección facultativa y 

fabricantes, sin que el periodo de las mismas y posteriores subsanaciones en caso 

de resultados negativos afecte a la fecha de entrega de los edificios según contrato. 

1.3 Periodo de Garantías de equipos e instalaciones 

La garantía y mantenimiento de los equipos instalados se ajustarán a los 

periodos de garantía establecidos en la normativa vigente.  

1.4 Equipos principales 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará de forma que se 

mantenga la trazabilidad documental de los materiales, así como el control de 

calidad de los mismos. Este control comprende el control de la documentación de 

los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), 

el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 

control mediante ensayos. 

El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de 

los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del 
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fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas 

de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

1.4.1 Módulos 

Los módulos cumplirán con el documento de especificación incluido en el 

proyecto. 

1.4.2 Inversores y Centro de transformación 

Los inversores y los centros de transformación cumplirán en con el documento 

de especificación incluido en el proyecto. 

1.4.3 Sistema de control de planta 

El sistema de control de planta cumplirá con el documento de especificación 

incluido en el proyecto. 

1.4.4 Estaciones meteorológicas y monitorización ambiental 

Los equipos por suministrar serán al menos los incluidos en la memoria y 

dispondrán de un certificado de calibración para cada instrumento mediante un 

sistema trazable de medida con aprobación metrológica internacional. 

Para las estaciones meteorológicas: 

 Los instrumentos serán conectados a un sistema de recogida de información 

(datalogger) y se comunicarán mediante tarjeta de protocolo industrial 

Ethernet, con el sistema de control de planta (PPC). 

 En caso de falla de comunicación el sistema será capaz de almacenar los 

datos para su envío posterior al sistema de control de planta. 
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 La alimentación será de forma autónoma mediante panel fotovoltaico y 

baterías, disponiendo de una conexión de respaldo para evitar 

indisponibilidad en las medidas. 

Para el sistema de monitorización ambiental: 

 Se incluirá un cuadro de conexionado intermedio plástico o metálico con un 

grado de protección ambiental mínimo IP55. 

 Los instrumentos se cablearán hasta los CT dónde serán sus señales 

recogidas mediante tarjetas de adquisición de datos, para posteriormente 

proceder a su envío hasta el sistema de control de planta. 

La estación meteorológica deberá ser de tipo compacta e incluir al menos las 

siguientes medidas: 

 Irradiancia horizontal en W/m2. Se incluirán dos piranómetros para cumplir 

con este requisito. 

 Precipitaciones. Se incluirán un pluviómetro y un pluviógrafo (pudiendo 

realizar las medidas el mismo equipo) que registren esta medida. 

 Temperatura ambiente. Se incluirá una sonda de temperatura ambiente tipo 

Pt-100. 

 Velocidad del viento y dirección. Se incluirá un anemómetro para obtener 

ambas variables, y en caso de ser tipo ultrasónico o alguna tecnología que 

no indique la dirección a nivel visual, se incluirá una veleta. 

El sistema de monitorización velará por obtener los datos que afectan 

directamente a la producción de los paneles, por tanto, incluirán en cada punto de 

medición: 

 Irradiancia en el plano del array de módulos en W/m2. Un piranómetro será 

el encargado de cumplir esta función, que deberá ser rígidamente asociado 

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 487/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE 

EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, 

SEVILLA 

 Pliego de Condiciones Técnicas  

 

COAGENER SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES, S.L., C/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5. 41500 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tfno.: 955 18 81 69. E-mail: coagener@coagener.com 

10 

al array para seguir en todo momento el mismo plano en el que se encuentren 

los módulos. 

 Temperatura de los módulos. Para ello se empleará un sensor Pt-1000 

correctamente pegado a la parte posterior de los módulos, con objeto de 

conocer la temperatura de los mismos. 

1.5 Zanjas de Media Tensión. 

Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida de 1,25 m ó 1.15m, 

colocándose entibaciones en los casos que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 

Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin 

de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la 

zanja. La tierra excavada y el pavimento deben depositarse por separado. La planta 

de la zanja debe limpiarse de piedras agudas, que podrían dañar las cubiertas 

exteriores de los cables. 

El tendido se efectúa en zanja, que se abrirá en el terreno por todo su recorrido, 

con una profundidad necesaria en cada caso para cumplir con Normativa. 

El cable se tenderá directamente enterrado con protección mecánica y tubo en 

los cruces de viales y arroyos. Al tender el cable en la zanja se rodeará de arena en 

toda su longitud, además se colocarán cintas de señalización, teniendo en cuenta 

que su distancia mínima al suelo será de 10 cm, y a la parte superior del cable 30 

cm. 

Los cruces de calzada irán bajo tubo corrugado reforzado, de color rojo, de 200 

mm de diámetro, y se recubrirán con una capa de hormigón en masa de 0.30 m de 

altura. 

En caso de preverse la presencia de instalaciones enterradas ya existentes, la 

apertura de la zanja se hará de forma manual, con las debidas precauciones y 
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protecciones para evitar daños a esos servicios. La reparación, perdidas de servicio, 

otros daños y cualquier otro tipo de responsabilidad serán por parte de la empresa 

contratista. 

Si deben abrirse las zanjas en terreno de relleno o de poca consistencia debe 

recurrirse al entibado en previsión de desmontes. 

El fondo de la zanja, establecida su profundidad, es necesario que esté en 

terreno firme, para evitar corrimientos en profundidad que sometan a los cables a 

esfuerzos por estiramientos. 

La preparación y protección de conducciones eléctricas estará formada por: la 

cama de arena de asiento para los circuitos eléctricos, así como los tubos de 

polietileno corrugado bicapa. En zanjas de terreno se dispondrán los cables y tubos 

con una cubrición de arena de rio lavada sobre la cual se colocarán placas de 

protección normalizadas. 

En el caso de cruces la zanja será entubada con tubos de polietileno doble capa 

instalados y quedará cubierto de hormigón tipo H-125 o superior.  

El resto de la zanja se rellenará con tierra compactada en tongadas de 300 ó 

250 mm. Dependiendo de la superficie a reponer (terrizo, vial, calzada...) las últimas 

capas podrán variar. 

Los materiales para las zanjas serán: 

 Arena para recubrimiento: Serán del tipo silíceas y con la humedad 

necesaria para su compactación, que deberá alcanzar el noventa por ciento 

(90%) Proctor; su composición granulométrica será, en proporción en peso: 

granos gruesos, entre 2 y 5 mm, el 50%; granos medios, entre 0,5 y 2 mm, 

el 25%, y el resto, granos finos. Las arenas deberán estar limpias de 
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sustancias terrosas o extrañas, así como de piedras de bordes cortantes u 

otros cuerpos que puedan perjudicar a los cables. 

 Cinta de señalización de cables enterrados: Será de polietileno de 15 cm. ± 

0,5 de ancho y 0,1 mm. ± 0,01 de espesor. Será opaca, de color amarillo 

naranja vivo B532 según UNE 48103 y llevará una impresión indeleble a 

tinta negra que diga "Atención Debajo hay cables eléctricos". La cinta 

tendrá una resistencia a la tracción mínima de 100 Kg/cm² 

longitudinalmente y 80 Kg/cm² transversalmente. 

 Tubos de PEAD: Fabricada en polietileno de alta densidad, estará 

compuesto de doble capa, la exterior corrugada y de color rojo, y la interior 

lisa, siendo en su conjunto rígido e inalterable a una extensa gama de 

productos químicos. Posee gran flexibilidad y elasticidad para absorber 

posibles asentamientos del terreno. La unión se realiza mediante bocas 

enchufables hembra-hembra. Posee una gran resistencia al aplastamiento, 

como 5 veces la presión nominal de trabajo. 

 Placas de protección mecánica: Las líneas eléctricas subterráneas deben 

estar protegidas contra posibles averías producidas por hundimiento de 

tierras, por contacto con cuerpos duros y por choque de herramientas 

metálicas. Para el caso de los cables instalados directamente enterrados, se 

colocará una placa de protección de polietileno libre de halógenos conforme 

a la recomendación UNESA RU0206B. esta placa tendrá una resistencia a 

sales inorgánicas, sustancias causticas y ácidos minerales. La dureza de la 

placa será conforme a la norma DIN 53505 y será de color amarillo con la 

leyenda impresa en color negro, incluirá el marcado con triangulo de riesgo 

eléctrico todo ello de forma indeleble. 

En los cruces la protección mecánica la proporcionará el recubrimiento de 

hormigón tipo H-125 en todo su recorrido del cruce. 
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En el caso de que cruces de viales y elementos especiales, la zanja se canalizará 

y se realizará bajo tubo de polietileno de alta densidad corrugado bicapa. El 

suministro de tubos y accesorios se efectuará en dimensiones comerciales. 

El corte y roscado del tubo a la medida especificada se hará de forma que los 

bordes libres de los tubos queden redondeados y exentos de aristas. Para ello se 

emplearán herramientas apropiadas y se efectuará un mandrilado con mandril de 

sección igual al 80 % de la sección interior de los tubos.  

Durante el montaje de los tubos en general se tomarán las precauciones 

necesarias para evitar que entren en las mismas aguas, polvo o cualquier tipo de 

suciedad, agentes contaminantes, etc. Además, una vez terminado el montaje y en 

tanto no se pasen los cables a través de los tubos, los extremos de los mismos se 

cerrarán con tapas estancas. 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que 

aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

Las curvas a practicar en los tubos serán continuas (radio constante) y no 

originarán en los mismos aplastamientos o reducciones de sección interior útil que 

representen más de un 2% de dicha sección en los tubos de diámetro superior a 3", 

ni más de 1% en los tubos de diámetro igual o inferior a 3". A este respecto, el 

Contratista deberá prever la utilización de herramientas y plantillas adecuadas, tanto 

si el curvado se realiza en frío, como en caliente. 

Se fijarán los radios de curvatura del tubo de acuerdo con el criterio que resulte 

más exigente de los que a continuación se indican: 

 Radio mínimo, según las especificaciones del fabricante del cable. 

 Radio mínimo admisible, según las especificaciones del fabricante del tubo, 

en el caso de que este vaya provisto de aislamiento interior. 
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Los tubos serán identificados con etiquetas marcadas de forma indeleble, las 

cuales se colocarán: 

 En los extremos, junto a los puntos de entrada de equipos y en los registros. 

 A ambos lados de cualquier penetración. 

Los tubos dispondrán de ensamblamientos que eviten la posibilidad de 

rozamientos internos contra los bordes durante el tendido. A pesar de ello, se 

ensamblarán teniendo en cuenta el sentido de tiro del cable, para evitar enganches 

contra dichos bordes. 

Al construir la canalización con tubos se dejará un alambre en su interior que 

facilite posteriormente el enhebrado de los elementos para limpieza y tendido. La 

limpieza consiste en pasar por el interior de los tubos un cilindro de diámetro 

ligeramente inferior a ellos, con el propósito de eliminar las filtraciones que 

pudieran haber penetrado por las juntas, y posteriormente, de forma similar, pasar 

un escobillón de arpillera, trapo, etc. para barrer los posibles residuos. 

Todos los conductores empleados en las instalaciones de 18/30 KV serán de 

marcas con red de distribución en España y con más de 10 años en el mercado 

español. Los cables que se instalarán son del tipo aislamiento seco, campo radial, 

apantallados, construidos para una tensión de 18/30 kV. Los cables instalados 

deberán estar de acuerdo con las Recomendaciones UNESA y las Normas UNE 

correspondientes. 

Los conductores serán de cuerda redonda compacta de hilos de aluminio, clase 

2, según UNE EN 60228.  

La designación de los cables de tensiones nominales entre 1 y 36 kV se 

realizará de acuerdo con la norma UNE 21.123. Las siglas de la designación 

indicarán las siguientes características: 
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 Tipo constructivo 

 Tensión nominal del cable en kV 

 Indicará los valores de Uo y U en la forma Uo/U expresado en kV, siendo: 

 Uo = Valor eficaz entre cualquier conductor aislado y tierra. 

 U = Valor eficaz entre 2 conductores de fase cualquiera de un cable 

multipolar o de un sistema de cables unipolares. 

No se admitirán cables que presenten desperfectos superficiales o que no vayan 

en las bobinas de origen. No se permitirá el empleo de materiales de procedencia 

distintas en el mismo circuito. 

Las líneas estarán constituidas por tres conductores unipolares de sección 

adecuada de aluminio de la serie para 18/30 kV, con aislamiento de polietileno 

reticulado y pantalla. En ejecución subterránea bajo zanja adecuada y señalizada y 

los entronques y empalmes en las líneas de la infraestructura existente serán del tipo 

termorretráctiles. 

Para la determinación del conductor se han tenido en cuenta tres 

consideraciones: 

 Intensidad máxima admisible por el cable en servicio permanente. 

 Intensidad máxima admisible por el cortocircuito durante un tiempo 

limitado. 

 Caída de tensión máxima (0.5%). 

La energía en media tensión dentro de la planta hasta la subestación se 

transmitirá en corriente alterna trifásica a 50 Hz de frecuencia y una tensión 

compuesta de 15 kV. Por ser alta tensión igual o inferior a 15 kV, queda clasificada 

esta línea como de tercera categoría, según Art. 3, del Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión. 
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El aislamiento estará constituido por un dieléctrico seco extruido, de polietileno 

reticulado químicamente (XLPE), de espesor radial 3.5 mm, como mínimo, 

adecuado a la tensión nominal del cable, de excelentes características dieléctricas, 

térmicas, y de gran resistencia a la humedad. 

Las pantallas de cobre de los conductores se conectarán a tierra a través de los 

sistemas generales de puesta a tierra de los Centros de Transformación. Los 

conductores llevarán en su conexión en los Centros de Transformación, cajas 

terminales para cable seco y servicio interior, con aislamiento para 18/30 kV, 

unipolares. 

1.5.1 Ejecución. 

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre 

mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina. Las 

bobinas de cable se transportarán siempre de pie y nunca tumbadas sobre una de las 

tapas. 

Cuando las bobinas se colocan llenas en cualquier tipo de transportador, éstas 

deberán quedar en línea, en contacto una y otra y bloqueadas firmemente en los 

extremos y a lo largo de sus tapas. 

El bloqueo de las bobinas se debe hacer con tacos de madera lo suficientemente 

largos y duros con un total de largo que cubra totalmente el ancho de la bobina y 

puedan apoyarse los perfiles de las dos tapas. Las caras del taco tienen que ser 

uniformes para que las duelas no se puedan romper dañando entonces el cable. 

En sustitución de estos tacos también se pueden emplear unas cuñas de madera 

que se colocarán en el perfil de cada tapa y por ambos lados se clavarán al piso de 

la plataforma para su inmovilidad. Estas cuñas nunca se pondrán sobre la parte 
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central de las duelas, sino en los extremos, para que apoyen sobre los perfiles de las 

tapas. 

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas 

que abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; 

asimismo no se podrá dejar caer la bobina al suelo desde un camión o remolque. En 

caso de no disponer de elementos de suspensión, se montará una rampa provisional 

formada por tablones de madera o vigas, con una inclinación no superior a 1/4. 

Debe guiarse la bobina con cables de retención. Es aconsejable acumular arena a 

una altura de 20 cm al final del recorrido, para que actúe como freno. 

Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el 

sentido de rotación, generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que 

se afloje el cable enrollado en la misma. 

Cuando las bobinas deban trasladarse girándolas sobre el terreno, debe hacerse 

todo lo posible para evitar que las bobinas queden o rueden sobre un suelo u otra 

superficie que sea accidentada. Esta operación será aceptable únicamente para 

pequeños recorridos. 

En cualquiera de estas maniobras debe cuidarse la integridad de las duelas de 

madera con que se tapan las bobinas, ya que las roturas suelen producir astillas que 

se introducen hacia el interior con el consiguiente peligro para el cable. 

Siempre que sea posible debe evitarse la colocación de bobinas de cable a la 

intemperie sobre todo si el tiempo de almacenamiento ha de ser prolongado, pues 

pueden presentarse deterioros considerables en la madera (especialmente en las 

tapas, que causarían importantes problemas al transportarlas, elevarlas y girarlas 

durante el tendido). 
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Cuando deba almacenarse una bobina de la que se ha utilizado una parte del 

cable que contenía, han de taponarse los extremos de los cables, utilizando 

capuchones retráctiles. 

Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para 

colocar la bobina con objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con 

pendiente es preferible el tendido en sentido descendente. 

El Contratista estará obligado a la elaboración de un documento (sabanas de 

tendido) en el que quedarán reflejados todos los cables a tender, haciendo constar 

para cada uno de ellos, como mínimo, la siguiente información: 

 Número de identificación. 

 Tipo y composición. 

 Longitud prevista. 

 Equipos de origen y destino. 

 Ruteado de cables. 

La información contenida en el documento citado en el párrafo anterior se pasará a 

fichas individuales (una por cada cable), denominadas "fichas de tendido", en las 

que se reservará espacio para los aspectos más significativos del tendido y 

conexionado, tales como: 

 Longitud exacta utilizada. 

 Resistencia de aislamiento medida después de tendido. 

 Nº de regleta y borna de ambos extremos, a efectos de determinar el corte 

del cable correspondiente en cada caso. 

En ningún caso, excepto en los considerados excepcionales que se indican en el 

párrafo siguiente, se permitirán empalmes de cables, es decir, las conexiones se 
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realizarán cortando trozos de longitud suficiente para evitar empalmes intermedios 

entre las mismas. 

Como casos excepcionales, en los que los empalmes se habrán de efectuar 

utilizando manguitos termorretráctiles, se considerarán los siguientes: 

 Conexión intermedia diseñada por proyecto. 

 Imposibilidad de ejecución sin conexión intermedia. 

El tendido se llevará a cabo de forma que no se produzcan daños en el cable, bien 

por roces con la propia canalización o por excesiva tensión del mismo, para lo cual 

se deberán tomar, al menos, las siguientes precauciones: 

Los extremos de los conductos de cualquier tipo por donde haya de pasar el cable 

se protegerán con terminales adecuados. Para facilitar el paso de los cables a través 

de los conductos no se emplearán grasas ni materiales que puedan perjudicar el 

aislamiento de los mismos. El tiro del cable se hará con malla metálica, sin 

sobrepasar el esfuerzo máximo de tracción admitido en cada caso por el fabricante 

del cable. 

La longitud del cable a dejar por cada extremo para su conexión al equipo será, en 

general, de vez y media el recorrido interior de un hilo desde dicho extremo hasta 

el punto de conexión más alejado del equipo al que vaya destinado el cable. 

El extremo final del cable, antes de su pelado, deberá entrar libremente al equipo a 

través de prensa estanco o perfil de sujeción apropiado. 

Las etiquetas con el número de identificación o designación de los cables se 

colocarán en los extremos de los mismos, a la entrada de los equipos o componentes 

conectados. Adicionalmente, cada 15 metros de tendido, se marcarán los cables con 

el número de identificación, a fin de facilitar el seguimiento de los mismos. 
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Antes de proceder al conexionado definitivo de los cables a sus equipos, el 

Contratista llevará a cabo las siguientes operaciones y comprobaciones: 

 Proceder al pelado de los hilos, para lo que se emplearán herramientas 

adecuadas con el fin de no deteriorar el hilo ni su aislamiento. 

 Efectuar una comprobación al 100% de la continuidad eléctrica entre los 

extremos de cada uno de los hilos que se pretendan conectar. Esta 

comprobación se realizará con el circuito abierto, alimentado con una 

batería c.c. y utilizando un aparato luminoso-acústico. 

 Realizar, asimismo, una comprobación al 100% del aislamiento entre 

conductores y entre cada uno de ellos con tierra. 

Para la medida de la resistencia de aislamiento se utilizará un Megger capaz de 

proporcionar una tensión continua en vacío comprendida entre 500 y 1.000 voltios, 

para circuitos de baja tensión y de 2.500 a 5.000 voltios, para circuitos de alta 

tensión. 

El valor de la resistencia de aislamiento, medida en ohmios, se considerará 

aceptable cuando supere el valor mínimo de 250.000 ohmios la cantidad que se 

obtenga al multiplicar por 1.000 la tensión máxima de servicio, expresada en 

voltios. 

Para la conexión de los diferentes hilos, se empleará una herramienta de engaste 

que garantice el control de la presión sobre el terminal. Será obligatorio por parte 

del Contratista, utilizar terminales para las conexiones a realizar en armarios 

eléctricos y paneles. En general, serán del tipo de presión preaislado de punta u ojal, 

según exija el punto donde vaya conectado. 

La conexión de los cables de alta tensión se hará siguiendo las instrucciones del 

fabricante de los mismos. 
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Paralelamente a la ejecución del conexionado, se llevará a cabo el etiquetado del 

cable, así como de los hilos que lo compongan, ajustándose a los siguientes 

requisitos: 

 La etiqueta del cable se colocará en el punto de interrupción de la cubierta 

exterior. 

 La etiqueta del cable llevará marcado con tinta indeleble su número de 

identificación y composición. 

 Dichas etiquetas consistirán en un manguito termorretráctil. El material 

empleado en su fabricación contará con la aprobación de la dirección de 

obra. 

 La etiqueta del hilo se colocará inmediatamente antes de su conexión a las 

regletas de origen y destino. 

 La etiqueta del hilo llevará marcado con tinta indeleble el número de 

identificación del cable al que pertenezca y la borna de conexión de origen 

y destino. 

 Dichas etiquetas consistirán en un manguito tipo omega. o termorretráctil. 

Simultáneamente con el conexionado, se realizarán "in situ" las operaciones 

de taladrado, enhebrado del cable y apriete de la prensa que deban llevarse 

a cabo para asegurar la estanqueidad del paso del cable o el grapado en 

perfiles normalizados que aseguren su firmeza. 

 Previo al tendido de los cables por el interior de los tubos, se procederá a la 

limpieza interior de los mismos utilizando para ello un disco-gálibo. 

 Todos los cables que discurran por la misma tubería serán tendidos al mismo 

tiempo, formando un mazo para facilitar el tendido y, con el fin de facilitar 

la realización de futuros tendidos, se dejará introducido en la tubería un 

alambre guía en acero inoxidable de 3 milímetros de diámetro. 
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 Se utilizarán los dispositivos de limitación de tensión de tendido para no 

dañar los componentes del cable. 

 Se identificarán los cables a la entrada y salida de los tubos. 

La bobina de cable se colocará en el lugar elegido de forma que la salida del cable 

se efectúe por su parte superior y emplazada de tal forma que el cable no quede 

forzado al tomar la alimentación del tendido. 

Para el tendido la bobina estará siempre elevada y sujeta por gatos mecánicos y una 

barra, de dimensiones y resistencia apropiada al peso de la bobina. La base de los 

gatos será suficientemente amplia para que garantice la estabilidad de la bobina 

durante su rotación. Al retirar las duelas de protección se cuidará hacerlo de forma 

que ni ellas, ni el elemento empleado para enclavarla, puedan dañar el cable. 

Cuando los cables se tiendan a mano los operarios estarán distribuidos de una 

manera uniforme a lo largo de la zanja. 

También se puede tender mediante cabestrantes tirando del extremo del cable al que 

se le habrá adaptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción por 

milímetro cuadrado de conductor que no debe pasar del indicado por el fabricante 

del mismo. Será imprescindible la colocación de dinamómetros para medir dicha 

tracción. 

El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y 

construidos de forma que no dañen el cable. Estos rodillos permitirán un fácil 

rodamiento con el fin de limitar el esfuerzo de tiro; dispondrán de una base 

apropiada que, con o sin anclaje, impida que se vuelquen, y una garganta por la que 

discurra el cable para evitar su salida o caída. 

Se distanciarán entre sí de acuerdo con las características del cable, peso y rigidez 

mecánica principalmente, de forma que no permitan un vano pronunciado del cable 
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entre rodillos contiguos, que daría lugar a ondulaciones perjudiciales. Esta 

colocación será especialmente estudiada en los puntos del recorrido en que haya 

cambios de dirección, donde además de los rodillos que facilitan el deslizamiento 

deben disponerse otros verticales para evitar el ceñido del cable contra el borde de 

la zanja en el cambio de sentido. Siendo la cifra mínima recomendada de un rodillo 

recto cada 5 m y tres rodillos de ángulo por cada cambio de dirección. Para evitar 

el roce del cable contra el suelo, a la salida de la bobina se colocará un rodillo de 

mayor anchura para abarcar las distintas posiciones que adopta el cable. 

Para evitar que en las distintas paradas que pueden producirse en el tendido, la 

bobina siga girando por inercia y desenrollándose cable que no circula, es 

conveniente dotarla de un freno, por improvisado que sea, para evitar en este 

momento curvaturas peligrosas para el cable. 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados no se permitirá hacer el 

tendido del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento. El cable puede 

calentarse antes de su tendido almacenando las bobinas durante varios días en un 

local caliente o se exponen a los efectos de elementos calefactores o corrientes de 

aire caliente situados a una distancia adecuada. Las bobinas han de girarse a cortos 

intervalos de tiempo, durante el precalentamiento. El cable ha de calentarse también 

en la zona interior del núcleo. Durante el transporte se debe usar una lona para cubrir 

el cable. El trabajo del tendido se ha de planear cuidadosamente y llevar a cabo con 

rapidez, para que el cable no se vuelva a enfriar demasiado. 

El cable se puede tender desde el vehículo en marcha, cuando hay obstáculos en la 

zanja o en las inmediaciones de ella. 

Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán al menos 

en una longitud de 0,50 m. 
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En el caso de canalizaciones con cables unipolares, cada dos metros envolviendo 

las tres fases, se colocará una sujeción que agrupe dichos conductores y los 

mantenga unidos. 

Nunca se pasarán dos circuitos, bien cables tripolares o bien cables unipolares, por 

un mismo tubo. 

1.5.2 Pruebas 

Los ensayos de tracción se realizarán mediante una probeta de cuatrocientos (400) 

mm. de longitud y una separación entre mordaza de sujeción de trescientos (300) 

mm. El tiempo de duración del ensayo estará comprendido entre cero cinco (0,5) y 

dos (2) minutos. La resistencia a la tracción conseguida expresada en Kgs/mm² 

satisfará a los valores indicados en las tablas del apartado 4.13. de la Norma UNE-

EN 60889:1997. 

El ensayo de torsión se hará sobre una longitud útil de probeta de doscientos (200) 

m manteniendo fijo uno de los extremos mientras que la otra gira con una velocidad 

uniforme de una (1) r.p.m. sometido a la vez a una tracción de un (1) Kg/mm² sin 

pasar de cinco (5) Kg. 

El ensayo de plegado se efectuará doblando el alambre sobre mordazas de diez (10) 

mm. ø, hasta un diámetro de alambre dos con cinco (2,5) mm., a partir del cual la 

mordaza tendrá veinte (20) mm. ø. 

Las condiciones que debe cumplir en los dos anteriores ensayos se especifican en 

la tabla mencionada UNE-EN 60889:1997. 

Los ensayos eléctricos de resistividad y conductividad se detallan en dicha Norma 

UNE. 
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1.6 Cuadros de String 

Los cuadros de strings estarán diseñados para servicio exterior, sistema modular, 

ensamblados y cableados totalmente en fábrica y serán totalmente estancas al polvo 

y a la humedad (grado de protección en ejecución estanca IP65) y con protección 

mecánica a los choques IK08 (UNE-EN 50102). 

Las cajas contarán con los siguientes elementos: 

 Bases portafusibles. 1.500 Vdc 

 Transformador de intensidad 4-20 mA. Amper-0-300 

 Conversor analógico – ModbusRTU RS485. DVP04-1.500-24Vdc 

 Convertidor de tensión. ISO-M.5/42-1.500Vdc 

 Desc. Sobretensiones. Tipo 2 1.500Vdc  

 Fuente de alimentación. DC/DC 1.500Vdc 

 Bornes de conexión. 10 mm2 

Los cuadros serán de poliéster para montaje sobre pilar metálico sin que disminuya 

el grado de protección IP del cuadro. 

Todos los cuadros deberán ser instalados de forma que todas sus canalizaciones y 

conductores ingresen por la parte inferior, conservando su índice de protección IP.  

Todas las líneas de salida del cuadro se conectarán mediante bornas. 

A efectos de unificar repuestos y esquemas de cableado, dispositivos, etc. todos los 

interruptores procederán de un mismo fabricante. 

1.6.1 Ejecución 

Los cuadros de Strings se montarán al exterior distribuidos por el campo solar 

optimizando las distancias de los strings. El Cuadro de strings se instalará con el 

lado provisto de pasacables hacia abajo. 
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La protección de los conductores se realizará mediante fusibles de curva de fusión 

lenta tipo gL-gG de calibre adecuado a la sección de los cables a proteger. 

En aquellos casos en los cables de entrada y de salida sean de aluminio, se preverán 

terminales de tipo bimetálico. 

Las uniones entre barras y conexiones de estas con la aparamenta se realizarán 

mediante superficies plateadas, que aseguren la máxima conductividad, con 

tornillería de acero bicromado provista de accesorios de apriete adecuados para 

mantener en todo momento la presión de contacto. 

En su recorrido por el cuadro, los conductores se alojarán ordenadamente en 

canaletas ranuradas con tapa desmontable. 

Todos los cuadros dispondrán de elementos de puesta a tierra, con pletina o regleta 

de sección adecuada. 

El cuadro de instalará de forma que se evite su exposición directa al sol. Asimismo, 

se instalará de forma que haya suficiente espacio para las operaciones habituales de 

mantenimiento y se permita la circulación de aire. 

Las puertas metálicas de los cuadros se conectarán al bastidor o estructura del 

cuadro mediante trenzas de cobre flexibles de 10 mm 2 de sección. 

El aparellaje eléctrico se dispondrá en forma adecuada para conseguir un fácil 

acceso en caso de avería. 

Se dispondrá una borna de conexión para la puesta a tierra de cada cuadro. A la 

pletina de cobre conectada a ella se conectará los soportes metálicos de los distintos 

aparatos y a su vez se conectará a la red general de tierras de la instalación. 

Tanto en el exterior de los cuadros como en su interior, se dispondrán rótulos para 

la identificación del aparellaje eléctrico con el fin de poder determinar en cualquier 
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momento el circuito al que pertenecen. Los rótulos exteriores serán grabados 

imborrables, de material plástico o metálico, fijados de forma imperdible e 

indicarán las funciones o servicios de cada elemento. 

Los bornes y terminales de conexión serán perfectamente accesibles y 

dimensionados ampliamente, con arreglo a las secciones de cable indicadas. Las 

entradas y salidas de cables exteriores se harán por zanja o canal debajo del cuadro. 

Cada conductor estará completado de un anillo numerado correspondiendo al 

número sobre la regleta y sobre el esquema funcional. 

1.6.2 Pruebas y ensayos 

Se deberán realizar las pruebas reglamentarias y necesarias para la verificación del 

correcto estado de las instalaciones. 

Cada cuadro estará sometido a las siguientes pruebas en fábrica: 

• Inspección del cableado 

• Comprobación de marca y etiquetas. 

• Verificación de la continuidad eléctrica. 

• Resistencia de aislamiento: se comprobará que cada fase y el neutro 

tienen por lo menos una resistencia hacia tierra de 1.000 ohmios por 

voltio de tensión nominal. 

Las pruebas a realizar en obra serán las siguientes: 

• Repaso general de toda la instalación, previa limpieza. 

• Medida de aislamiento de los circuitos principales y auxiliares y de 

control. 

• Timbrado de todos los circuitos. 

• Operación de todos los elementos de corte 
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• Verificación de disposición del aparataje y denominación de los 

mismos. 

• Comprobación de cableados, identificaciones de conductores y 

protecciones. 

• Continuidad de conductores de protección. 

• Puesta a tierra de las partes metálicas del cuadro eléctrico. 

• Continuidad de conductores de protección. 

1.7 Conductores baja tensión. 

En este apartado se incluyen los conductores rígidos y flexibles para transporte de 

energía eléctrica, para tensiones nominales de hasta 1.000 V en alterna y 1800 V en 

corriente continua, construidos en cobre o aluminio.  

Para el cableado de continua de la planta fotovoltaica se permite una máxima caída 

de tensión total de 2%, y una media de 1.5% entre el circuito de strings y los 

inversores. 

Los conductores serán en general unipolares y se distinguirán por los colores 

normalizados. 

La sección de los conductores se dimensionará de acuerdo con el REBT. 

Independientemente de los resultados del cálculo mencionado anteriormente, en 

ningún caso se instalarán secciones inferiores a: 

• Auxiliar de baja tensión 2,5 mm2. 

• String al inversor 6mm2 

• Media tensión 300mm2 

La sección de los conductores se determinará en base a la intensidad máxima 

admisible y a la máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y los 

puntos de utilización, de acuerdo con las condiciones de la instalación. 
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Para las intensidades máximas admisibles se tomará el menor entre los valores 

marcados por el REBT y los aconsejados por el fabricante, de tal manera que en 

ningún caso la temperatura resultante de trabajo supere la admitida por el conductor. 

Los cables a instalar en la planta serán de primeras marcas y con marcado CE 

1.7.1 Materiales. 

Los cables serán normalizados, de doble capa, con conductor de cobre o aluminio. 

Los conductores deberán llevar impresa en la cubierta envolvente la denominación 

comercial del fabricante y el tipo de cable según la designación actual en vigor. 

Los cables deberán llevar en la cubierta el número de la norma UNE que le 

corresponda. 

1.7.2 Ejecución 

Los conductores deberán siempre instalarse protegidos, bajo tubo o sobre bandejas, 

en galerías, patinillos verticales, falsos techos, etc. No se admitirán conductores 

directamente empotrados en paramentos. 

En los cuadros y cajas de registro los conductores se introducirán a través de 

boquillas protectoras. 

No se admitirán derivaciones de circuitos sin su correspondiente caja de registro. 

Únicamente se admitirán regletas sin cajas de registro en el interior de aparato de 

alumbrado, cuando el conductor sea de sección igual o inferior a 2,5 mm2 y el 

número de conductores activos sea uno. 

No se admitirán derivaciones y conexiones realizadas mediante retorcimiento de 

hilos y posterior encintado. Los empalmes se realizarán siempre con regletas o 

bornes en cajas de registro, nunca en el interior de canalizaciones. 
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Las conexiones de los conductores se realizarán mediante bornes de hasta 6 mm2; 

para secciones superiores se utilizarán terminales de acoplamiento, a fin de que la 

corriente se reparta uniformemente por todos los alambres. En caso de cables de 

aluminio, los terminales a emplear serán bimetálicos, al objeto de evitar 

calentamientos. 

En cualquier caso, se cuidará que las conexiones no queden sometidas a esfuerzos 

mecánicos. 

Las curvas deberán realizarse de forma que no dañe el alma del conductor ni su 

envolvente. 

En el montaje de estos cables, el radio mínimo de curvatura en los ángulos o 

cambios de sentido en su trazado, equivaldrán a: 

• 10 veces al diámetro exterior del cable en los unipolares. 

• 5 veces el diámetro exterior cuando éste sea menor a 2,5 mm de ø. 

• 6 veces el diámetro exterior cuando éste sea de 25 a 50 mm de ø. 

• 7 veces el diámetro exterior cuando éste sea superior a 50 mm de ø. 

Los conductores tendidos sobre bandejas deberán instalarse en una sola copa, 

manteniendo una distancia de al menos dos veces el diámetro exterior del cable más 

grande para conductores de hasta 50 mm2 y una vez para conductores de sección 

superior, con el fin de permitir una adecuada disipación de calor. En el caso de 

instalar bandejas superpuestas, la distancia entre ellas será de al menos 30 cm. 

En el trazado sobre bandejas metálicas adosadas mediante garras o bridas a las 

paredes o colgadas de techos, los cables se sujetarán a éstas por medio de grapas 

aislantes, atornilladas o abrazadas a la propia bandeja. 
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En las líneas con conductores unipolares, con el fin de equilibrar los esfuerzos 

inductivos, deberán agruparse los conductores de fases distintas, evitando el 

agrupamiento de conductores de la misma fase. 

Los conductores unipolares deben sujetarse a la bandeja de forma apropiada, aún 

en tramos horizontales, para evitar los desplazamientos consecuencia de las fuerzas 

electrodinámicas generadas en caso de cortocircuito. 

El montaje en los fosos con tapas visitables se hará sobre bastidores, soportes 

metálicos con garras fijadas a los lados o fondos de éstos. 

Los cables sujetos a los bastidores soportes por medio de abrazaderas o grapas no 

magnéticas, deberán separarse entre sí como mínimo la distancia equivalente a 1,5 

veces el diámetro de un cable. La separación entre bastidores no deberá ser superior 

a 0,40 m. para conductores sin armar y a 0,75 m para los armados. 

 Código de colores: 

Los conductores de corriente alterna se identificarán interiormente por el siguiente 

código de colores: 

• Fase R    Marrón. 

• Fase S     Negro. 

• Fase T    Gris. 

• Neutro    Azul ultramar. 

• Tierra     Amarillo con rayas transversales verdes. 

Los conductores para corriente continua se identificarán según: 

• Positivo     Rojo. 

• Negativo    Azul ultramar. 

El color de la funda exterior será: 
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• Media Tensión   Rojo. 

• Baja Tensión     Negro. 

• Cables de seguridad intrínseca Azul. 

Todos los cables se enviarán a obra en bobinas normalizadas y debidamente 

protegidas con duelas. Se procurará que los cables sean suministrados, siempre que 

sea posible, en longitudes exactas de utilización, con el fin de evitar empalmes. 

El tendido de cable se hará con sumo cuidado, con medios adecuados al tipo de 

cable, evitando la formación de cocas y torceduras, así como los roces perjudiciales 

y las tracciones exageradas. 

Los cables para cada uno de los distintos sistemas de alimentación estarán 

convenientemente identificados y separados en el trazado, de manera que sean 

fácilmente identificables. 

Se utilizarán los colores de cubiertas normalizados. Los cables correspondientes a 

cada circuito se identificarán convenientemente en el inicio y, también, durante su 

recorrido, cuando las longitudes sean largas o cuando, por los cambios de trazado, 

sea difícil su identificación. 

  

1.7.3 Pruebas y ensayos 

Cada cuadro estará sometido en fábrica a las siguientes pruebas: 

• Inspección del cableado 

• Comprobación de marca y etiquetas. 

• Verificación de la continuidad eléctrica. 
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• Resistencia de aislamiento: se comprobará que cada fase y el neutro tienen 

por lo menos una resistencia hacia tierra de 1.000 ohmnios por voltio de 

tensión nominal. 

Adicionalmente, las pruebas a realizar en obra serán las siguientes: 

• Repaso general de toda la instalación, previa limpieza. 

• Comprobación de cableados, identificaciones de conductores y 

protecciones. 

• Aislamiento fases-neutro, fase-tierra y neutro-tierra, entre los diferentes 

circuitos. 

• Continuidad de conductores de protección. 

 

1.8 Canalizaciones para Cables 

1.8.1 Generalidades. 

Se incluyen en este capítulo las canalizaciones destinadas a alojar y proteger 

conductores eléctricos, de sección circular (tubos), o rectangular (bandejas), 

metálicas o de material termoplástico, cerradas o ventiladas (bandejas), rígidas o 

flexibles (tubos). 

Se incluyen también las cajas de paso y derivación, metálicas o de material 

termoplástico, empotrables o de superficie, para tensiones nominales inferiores a 

750 V. así como los accesorios como curvas, empalmes, soportes, etc. 

El número máximo de conductores a alojar en una canalización se determinará de 

acuerdo a lo indicado en Instrucción ITC-BT-21 del R.E.B.T. 
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El número máximo permitido de conductores en una bandeja depende del diámetro 

de los mismos, y de la resistencia mecánica de la misma, de acuerdo al catálogo del 

fabricante. 

En cualquier caso, los conductores alojados en una canalización no podrán nunca 

ocupar más del 40% de la sección total de la misma. 

En una misma canalización podrán alojarse conductores de diferentes sistemas de 

distribución de fuerza y alumbrado de igual tensión. 

Sin embargo, los sistemas de muy baja tensión, como señales, comunicaciones, 

radio y televisión, etc. deberán alojarse en canalizaciones separadas de las de baja 

tensión. 

Igualmente, se instalarán en canalizaciones separadas los circuitos de alumbrado de 

emergencia, señalización y reemplazamiento. 

Normativa. 

La red de canalizaciones de conductores eléctricos deberá cumplir con la siguiente 

normativa: 

• ITC-BT-21 del R.E.B.T. 

• UNE-EN 61386-21: Sistemas de tubos rígidos. 

• UNE-EN 61386-22: Sistemas de tubos curvables. 

• UNE-EN 61386-23: Sistemas de tubos flexibles. 

• UNE-EN 61386-24: Sistemas de tubos enterrados. 

• UNE 60529. Grados de protección proporcionados por las envolventes 

(código IP). 

Materiales. 
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Las canalizaciones aceptadas para alojar conductores eléctricos entrarán dentro de 

la siguiente clasificación: 

• Bandejas metálicas. 

• Bandejas de materiales termoplásticos. 

• Canales metálicas, cerradas o ventiladas. 

• Canaletas de materiales termoplásticos, cerradas o ventiladas. 

• Tubos metálicos. 

• Tubos de materiales termoplásticos rígidos. 

• Tubos de materiales termoplásticos flexibles. 

• Cajas de derivación. 

Las canalizaciones metálicas estarán debidamente protegidas contra la corrosión, 

mediante galvanizado o pintura, y conectadas a tierra, no podrán utilizarse nunca 

enterradas, sometidas a acciones corrosivas, o en contacto con materiales metálicos 

de naturaleza diferente. A las partes de los materiales metálicos que hayan sido 

sometidos a trabajos de mecanización se aplicará pintura antioxidante. 

Todos los tipos de soportes, abrazaderas, tornillos y anclajes serán de tipo protegido 

contra la corrosión. 

Cada tramo de canalización deberá llevar, de forma indeleble, la marca o sello del 

fabricante. 

Las bandejas y canaletas no presentarán en ningún punto bordes cortantes que 

puedan dañar la envolvente de los cables e incluirán los accesorios necesarios para 

poder realizar cambios de dirección, derivaciones, registros, etc. 

Los tubos metálicos estarán fabricados partiendo de fleje de acero laminado en frío, 

recocido, de bajo contenido de carbono y soldado, con galvanizado electrolito 

exterior y pintura anticorrosiva interior (según DIN 31020). El acoplamiento se hará 
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mediante rosca según DIN 40430 o mediante manguitos de presión para tubos sin 

roscar. 

Los materiales termoplásticos utilizados en las canalizaciones deberán ser 

resistentes a los impactos, al aplastamiento, a la acción de la radiación ultravioleta 

y al calor y no deberán ser propagadores de la llama. 

Las cajas de paso y derivación serán de plástico, metálicas o de metal plastificado, 

de forma circular o rectangular. 

Las cajas contarán con taladros o huellas de ruptura para el paso de tubos por todos 

sus lados, en un número adecuado a las dimensiones de la caja. Cuando los taladros 

estén realizados de fábrica, se suministrarán con tapitas ciegas para las entradas no 

utilizadas. 

Los materiales utilizados para las conducciones y los accesorios serán los 

siguientes: 

• Tubos de PVC flexible normal. 

 Material :    PVC. 

 Montaje :    empotrado. 

 Rigidez dieléctrica :   14 kV/mm. 

 Grado de protección mecánica 3 

 Estanco, estable hasta 60 °C, no propaga la llama. 

• Tubos de PVC flexible reforzado. 

 Material :   PVC, dos capas (la interior rígida y 

corrugada, la exterior flexible). 

 Montaje :   empotrado y superficial 

 Rigidez dieléctrica :  14 KV/mm. 

 Grado de protección mecánica : 7 
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 Estanco, estable hasta 60 °C, no propaga la llama. 

• Tubos de PVC rígido enchufable. 

 Material :   PVC. 

 Montaje :   superficial. 

 Rigidez dieléctrica :  14 KV/mm. 

 Grado de protección mecánica : 7 

 Estanco, estable hasta 60 °C, no propaga la llama. 

• Tubos de polietileno para instalaciones enterraradas. 

 Material:    PEAD (Libre de Halógenos) 

 Norma:    Norma: UNE EN 61386.2.4 

 Resistencia al aplastamiento:  250 N ó 450 N 

 Resistencia al impacto:   28 J 

 Temperatura de trabajo:  -15ºC hasta 120ºC 

 Características:    Muy resistente a las cargas 

estáticas y móviles muy intensas. Fuerte resistencia al 

punzonamiento. 

• Tubos rígidos de acero. 

 Material :    acero estirado s.s. 

 Montaje :    superficial. 

 Grado de protección mecánica: de 7 a 9  

 Protección antioxidante exterior.  

• Tubos metálicos flexibles. 

 Material :    fleje de acero recubierto de 

PVC. 

 Grado de protección  :   IP 667 

 Temperatura de trabajo :  - 10 °C a + 70 °C. 
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• Bandejas metálicas. 

Construidas, preferentemente, por chapa galvanizada en caliente y, para ambientes 

muy corrosivos, pintura epoxi. 

La resistencia mecánica de las bandejas será tal que, con soporte cada 1,5 metros, 

la flecha no será superior a 7,5 mm. 

• Bandejas de PVC. 

Las bandejas de PVC tendrán una temperatura de servicio de 20 a 60 °C, construidas 

con material autoextinguible y difícilmente inflamable (UNE 53.315 y 53.118), 

grado de protección mecánica 9 y contra penetración 2 en perforadas con cubierta 

y 4 en lisas con cubierta. 

1.8.2 Instalación 

Todos los conductores eléctricos se instalarán bajo canalización, empotrada o vista. 

En general, los conductores se instalarán bajo tubos de plástico rígidos cuando 

vayan ocultos por un falso techo y bajo tubos de plástico flexibles cuando vayan 

empotrados en paramentos. En Salas de Máquinas, y zonas de servicios, los 

conductores se podrán alojar en canalizaciones metálicas a la vista. 

La conexión a maquinaria en movimiento se realizará siempre alojando los 

conductores en canalizaciones flexibles. 

Las alineaciones de las canalizaciones con respecto a los paramentos del edificio se 

realizarán cuidadosamente, de modo que las cajas de paso y registro queden 

perfectamente alineadas y a la misma altura. En alineaciones rectas, las 

desviaciones del eje de la canalización con respecto a la línea que une los extremos 

no serán superior al 2%. 

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 516/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE 

EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, 

SEVILLA 

 Pliego de Condiciones Técnicas  

 

COAGENER SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES, S.L., C/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5. 41500 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tfno.: 955 18 81 69. E-mail: coagener@coagener.com 

39 

Las canalizaciones se unirán entre sí por medio de accesorios que aseguren la 

continuidad de la protección mecánica y, también, la continuidad eléctrica cuando 

se trate de canalizaciones metálicas. 

Cuando una canalización rígida cruce una junta de dilatación del edificio, se 

montarán un accesorio flexible en correspondencia de la junta. Cuando se trate de 

tubos, la interrupción tendrá una longitud de 5 cm. aproximadamente; los dos 

tramos de tubo se empalmarán mediante un manguito deslizante que tenga una 

longitud de al menos 15 cm. 

Cuando por una canaleta discurren conductores de distintos sistemas eléctricos que 

sea preciso aislar entre si (p.e., sistemas de baja y muy baja tensión), el elemento 

de separación deberá ser incombustible. 

En el montaje de bandejas y canaletas se cuidará de dejar suficiente espacio para 

poder realizar el tendido de los cables y su mantenimiento posterior, teniendo en 

cuenta posibles ampliaciones. 

En recorridos verticales, los cables se fijarán transversalmente a las bandejas, cada 

tres metros como mínimo, con elementos adecuados de sujeción. 

Las bandejas dispondrán de elementos de apoyo o suspensión a las distancias 

recomendadas por el fabricante, en ningún caso superiores a 1,5 metros. 

Bajo ningún concepto se permitirá la unión de bandejas o su fijación a los soportes 

por medio de soldadura. 

Para la colocación de tubos, se seguirán escrupulosamente las prescripciones 

marcadas en apartado 2 de la ITC-BT-21 del R.E.B.T., además de lo que se indica 

a continuación. 

Los tubos se cortarán para su acoplamiento mediante manguitos o cajas. Los bordes 

del corte deberán repasarse a fin de eliminar rebabas. 
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Los empalmes entre tramos de tubos se realizarán mediante manguitos del tipo 

roscado o de presión. 

Los cambios de dirección se efectuarán con codos normalizados. Se admitirá la 

formación de curvas a pie de obra para diámetros de tubo hasta 16 mm., con tal de 

que el curvado no dañe el tubo ni reduzca su sección libre. 

Los extremos de los tubos en cajas y cuadros quedarán rígidamente sujetos 

mediante racores de paso, tuercas de fijación u otro medio similar. La entrada de 

los tubos en cajas y cuadros se realizará mediante prensaestopas, conos o 

manguitos. 

La separación entre registros de un tubo no podrá ser superior a 15 metros, con no 

más de tres curvas. 

Los tubos en montaje horizontal se fijarán mediante abrazaderas a los paramentos, 

a distancias no superiores a las indicadas en la siguiente tabla: 

Diámetro del Tubo Distancia Máxima entre Soportes 

 Acero Material Rígido (m) Plástico Flexible (m) 

<= 16 mm. 2 1,2 0,6 

>= 16 mm. 3 1,5 0,8 

Tabla 2. Distancia entre soportes para tubos eléctricos 

Además, deberán colocarse elementos de fijación en los siguientes puntos: 

• A una distancia máxima de 50 cm. de una caja o cuadro. 

• Antes y después de cada cambio de dirección. 

• Antes y después de una junta de dilatación, a una distancia de 30 cm. 

como máximo. 
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Los tubos en montaje superficial se instalarán a una altura de unos 2,5 m. sobre el 

suelo, con objeto de protegerlos de daños mecánicos. 

Los tubos empotrados se instalarán después del enfoscado de paredes y techos. Las 

dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos 

por una capa del recubrimiento de, al menos, 1 cm. de espesor. 

Las tapas de registro de las cajas quedarán accesibles y enrasadas con la superficie 

exterior del paramento. 

Los tubos empotrados en recorridos horizontales se instalarán a 50 cm. como 

máximo, del suelo o techo y, en recorridos verticales, a una distancia de los ángulos 

no superior a 20 cm. 

Las cajas deberán quedar rígidamente fijadas a la superficie de montaje o 

perfectamente recibidas y enrasadas en el caso de ser empotradas. En este caso, se 

tomarán las debidas precauciones para que el material de agarre no penetre en el 

interior de las cajas. 

Cualquier tipo de caja se instalará de forma que el cableado sea fácilmente 

accesible, sin necesidad de desmontar o mover elementos ajenos a la instalación. 

En las instalaciones de superficie, los tubos que accedan a las cajas deberán estar 

soportados a una distancia máxima de 50 cm. de la caja, de modo que no se utilice 

ésta como punto de anclaje, y las uniones entre tubos y cajas serán siempre roscadas. 

Los tubos deberán siempre penetrar en las cajas, sobresaliendo en su interior unos 

3 mm aproximadamente. 

Cuando se utilicen conductores de aislamiento mineral, la entrada en la caja será a 

través de boquilla con el mismo grado de protección que se exija a la instalación de 

la que forme parte. 
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Cuando una caja utilice un sistema de fijación interior a la misma, se proveerá de 

una protección que impida contactos fortuitos del mismo conductor con los 

elementos de conexión. 

En locales húmedos, las cajas y sus accesorios impedirán la entrada de humedad en 

la misma. 

Los taladros laterales de pasos de tubos que queden inutilizados deberán 

permanecer cerrados, proporcionando una protección igual a la exigida a la 

instalación de la que forman parte. 

Las cajas se instalarán en los cambios de dirección, en los puntos de derivación y 

como registros para facilitar la introducción de los cables (distancia máxima entre 

registros 15 m.). 

Todos los conductores en el interior de una caja deberán estar marcados para su 

identificación. En cajas de tamaño superior a 120 mm se proveerán soportes en su 

interior para los conductores que las atreviesen. 

Los tubos enterrados descansarán sobre una capa de arena de río de espesor no 

inferior a 10 cm. y, en el caso de cruce de calzadas, se rodearán de una capa de 

hormigón en masa con un espesor mínimo de 8 cm. 

La superficie exterior de los tubos quedará a una distancia mínima de 50 cm. por 

debajo del nivel de suelo terminado y, en el caso de cruce de calzadas, a 80 cm. 

Se cuidará que el acoplamiento entre los tubos quede perfecto, para evitar la entrada 

de agua, tierra, lodos y, cuando se rodee de hormigón, del mismo hormigón. 

Los tubos se colocarán perfectamente limpios por su interior y durante la obra se 

taponarán los extremos para evitar la entrada de material extraño. 
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1.8.3 Pruebas y ensayos 

Cuando el material llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 

cumplimiento de la normativa en vigor, su recepción se efectuará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 

Antes de que la instalación quede oculta e inaccesible, la propiedad comprobará los 

siguientes aspectos: 

• Dimensiones de las canalizaciones de acuerdo al proyecto. 

• Fijación de canalizaciones y cajas. 

• Conexiones entre cajas y canalizaciones. 

• Distancias entre cajas de registro y paso. 

• Conexiones de cables en el interior de las cajas. 

• Flechas de las bandejas, no superiores a 10 mm. 

El suministro de las bandejas será acompañado de los documentos que acrediten el 

cumplimiento de los siguientes ensayos: 

• Resistencia a la llama de plástico autoportante. 

• Reacción al fuego. 

• Hilo incandescente. 

• Dedo incandescente. 

• Inactividad. 

• Comportamiento frente a agentes químicos. 

• Grado de protección. 

• Se comprobará la continuidad eléctrica de las bandejas metálicas. 

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 521/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE 

EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, 

SEVILLA 

 Pliego de Condiciones Técnicas  

 

COAGENER SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES, S.L., C/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5. 41500 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tfno.: 955 18 81 69. E-mail: coagener@coagener.com 

44 

1.9 Cableado fibra óptica 

1.9.1 Generalidades 

La fibra óptica a emplear será de características suficientes para garantizar los 

niveles de comunicación, para asegurar el buen funcionamiento de las mismas,  

Normativa 

A efectos de referencia, se incluye a continuación un listado de las normas más 

relevantes relacionadas con los sistemas de cableado estructurado. 

• EN 50173 Tecnología de la Información, Sistemas de Cableado Genéricos, 

agosto 1995, con Anexo nº 1 publicado en Enero de 2000. La 2ª Edición constituye 

el “último borrador”. 

• EN 50174 Tecnología de la Información, Instalación de Cableados, Partes 

1, 2 y 3. 

• EN 50288 Cables metálicos multiconductores utilizados en control y 

comunicaciones analógicas y digitales. 

• EN 50310 Aplicación de enlace y toma de tierra equipotencial en 

edificios con equipos de Tecnología de la Información. 

• IEEE 802.3 ab Especificación de nivel físico para operaciones de 1000 Mb/s 

sobre cuatro pares de categoría 5 o cable de par trenzado balanceado superior 

(1000BaseT). Julio de 1999. 

• ISO/IEC 11801 Tecnología de la Información – Generic Cabling for 

Customer Premises. 1995, con Anexos 1 y 2 publicados en 1999. Re-editado como 

edición 1.2 en 2000. La 2ª edición constituye el “último borrador”. 

• IEC 60332-1 Flamabilidad en un cable sencillo vertical. 
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• IEC 60332-3-c Flamabilidad en un mazo de cables verticales. 

• IEC 60603-7-4 Detalle de especificación para conectores, 8 vías. Los 

métodos de pruebas y requisitos relacionados para utilización a frecuencias de hasta 

200 MHz. 

• IEC 61935 Especificación genérica para medir cableados genéricos según 

ISO/IEC 11801 – Parte 1. 

• TIA/EIA 568-A Normativa de cableados para telecomunicaciones en 

edificios comerciales, 1995. 

• TIA/EIA 568-B Normativa de cableados para telecomunicaciones en 

edificios comerciales, 2001 Anexo B2-1. 

• TIA-569 Normativa de cableados para edificios comerciales en relación con 

espacios y rutas de telecomunicaciones. 

• TIA-606 Estándar de administración para la infraestructura de 

comunicaciones de edificios comerciales. 

• EN 50081 Compatibilidad Electromagnética – Normativa de emisión 

genérica. Parte 1: Residencial, comercial e industrial ligera. Parte 2: Entorno 

industrial. 

• EN 50082 Compatibilidad Electromagnética – Normativa de inmunidad 

genérica. Parte 1: Residencial, comercial e industrial ligera. Parte 2: Entorno 

industrial. 

• EN 50085 Sistemas de cable de troncal y sistemas de conductos de cable 

para instalaciones eléctricas. 

• EN 50086 Sistemas de conducto para instalaciones eléctricos. 
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• ISO 14763 Tecnología de la Información – Implementación y operación 

de cableados en locales de clientes. Pare 1: Administración. Parte 2: Planificación 

e instalación. Parte 3: Pruebas de cableados de fibra óptica. 

• ISO 15018 Cableados integrados para otros servicios aparte de 

conductos energía en hogares, SoHo y edificios. 

• IEC 60364 Instalaciones eléctricas de edificios – parte 5 – capítulo 548: 

gestión de la tierra y enlace para sistemas de tecnología de la información. 

• IEC 60754-1 Emisión de gases halógenos. 

• IEC 60754-2 Corrosividad del humo. 

• IEC 61034 Densidad y evolución del humo. 

• IEC 61156 Cables multicondunductor y simétricos de pares/cuadretes 

para comunicaciones digitales 

• IEC 61280 Procedimientos de medida básicos para subsistemas de 

comunicación de fibra óptica. 

• UL 910 Pruebas de propagación de llama y valores de densidad de humo 

para cables de fibra óptica y eléctricos utilizados en espacios que transportan el aire 

del entorno (a saber, Plenum). 

1.9.2 Pruebas 

Para todos los cables UTP se llevarán a cabo pruebas de conformidad a la categoría 

6 y cumplirán todos los parámetros especificados en la propuesta de canal de clase 

E del último borrador de la norma de ISO/IEC. 

En las fibras ópticas se valorará la realización de medidas de reflectometría en 

ambos sentidos, en las que la atenuación deberá estar repartida de forma lógica entre 

los distintos componentes, no debiendo existir ningún punto de fallo potencial en el 
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futuro. En cualquier caso, la atenuación no superará los 0,5 dB en los conectores y 

los 0,3 dB en los empalmes de los pigtails. 

En los cables UTP el protocolo de medidas a emplear deberá pasar el Autotest de 

Cat6 con un aparato certificador homologado y con verificación vigente. 

Las pruebas serán al 100% de los cables y equipos. 
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1.10 Red de Tierra 

1.10.1 Generalidades 

En toda instalación receptora, la toma de tierra de protección se efectuará 

conectando la toma de todos los elementos y equipos a la red conductora. 

La toma de tierra se dimensionará de tal manera que la tensión correspondiente a la 

máxima corriente de fuga que no provoca el disparo de las protecciones 

diferenciales sea inferior a la exigida por el REBT. 

La interconexión entre las distintas tomas de tierra de cada planta se realizará 

teniendo en cuenta lo establecido en REBT constituyendo una instalación de tierra 

general. 

En caso de realizarse redes de tierras separadas, se tomarán las medidas oportunas 

para evitar el contacto simultáneo inadvertido con elementos conectados a 

instalaciones de tierra diferentes, así como la transferencia de tensiones peligrosas 

de una a otra instalación. 

Normativa 

La instalación deberá cumplir con la siguiente normativa: 

• Real Decreto 824/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  

• UNE 21.022: Conductores de cables aislados. 

• UNE 21.056: Electrodos de puesta a tierra. Picas cilíndricas acoplables de 

acero-cobre. 

Se tendrá en cuenta la aplicación del Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el 

que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
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en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

El Contratista adjudicatario de estas instalaciones dispondrá de equipos y medios 

necesarios para verificar que las tensiones de paso y contacto no sobrepasa los 

valores máximos permitidos en la Instrucción MIE-RAT-13. 

1.10.2 Materiales 

Las líneas de puesta a tierra se realizarán mediante conductores de cobre semiduro 

y trenzado, o de otros metales o aleaciones de alto punto de fusión, con cubierta de 

PVC amarillo/verde en los conductores de protección y desnudos en los de la red 

principal. 

Las secciones mínimas de los conductores que constituyen las líneas de enlace con 

tierra, las líneas principales de tierra y las derivaciones serán las indicadas en 

REBT. 

Los materiales utilizados en las conexiones entre las distintas partes de la 

instalación de tierra deben garantizar una perfecta conducción de la corriente 

eléctrica y no deben ser susceptibles de debilitamiento o destrucción por corrosión. 

Los dispersores o electrodos podrán ser picas, placas, pletinas o conductores, en 

forma simple o de malla. Cualquiera que sea el tipo que se utilice, el electrodo no 

deberá deteriorarse por efecto de las acciones químicas del terreno o de la humedad. 

Las dimensiones mínimas de los electrodos serán las indicadas en REBT. 

La sección del electrodo o dispersor nunca será inferior al 25% de la sección del 

conductor que constituye la línea principal de tierra. 
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Las arquetas a instalar para la puesta a tierra serán arquetas prefabricadas y 

registrables para la pica de puesta a tierra. Se tratará de arquetas desmontables y 

modulares sin fondo. 

Dichas arquetas se articularán por la unión mecánica de piezas fabricadas mediante 

la inyección de polipropileno reforzado. 

Las arquetas habrán de ser estancas. El sellado de las piezas y las juntas de EPDM, 

garantizarán la estanqueidad de la arqueta, tanto en la unión de sus laterales, como 

en la unión arqueta-tubo. 

Las arquetas habrán de ser resistentes a distintos valores de cargas: 

Pruebas de cargas y paso de camiones. 

• Hasta 17500 kg. en carga 

• Paso de camiones con 40000 kg. 

• Pruebas de carga en vacío. 

• Resistencia hasta 7500 kg. 

Las arquetas serán de polipropileno reforzado posee una buena resistencia química 

a la mayoría de los ácidos, de forma que se asegure un buen comportamiento ante 

la mayoría de los ácidos y las sales agresivas. 

Deberán tener sus bordes en un solo plano, de forma que su asiento pueda ser 

perfecto sobre la embocadura de la arqueta. 

1.10.3 Ejecución 

Las condiciones de ejecución de la red de tierra serán las indicadas en REBT. En 

particular, se destacan las prohibiciones de incluir en serie las masas y los elementos 

metálicos en los circuitos de tierra y de interrumpirlos mediante la interposición de 

seccionadores, interruptores y fusibles. 
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La instalación incluirá un número suficiente de arquetas para la ejecución de las 

conexiones de las líneas y, eventualmente, para la accesibilidad de los puentes de 

seccionamiento durante la medida de la resistencia de tierra. 

Cuando la puesta a tierra se realice mediante picas, éstas se clavarán a una distancia 

entre sí igual, al menos, a 2,5 veces su longitud. En caso de placas, el borde superior 

de la mismas entre ellas será de al menos 3 metros. 

Las picas de alma de acero y recubrimiento de cobre, con una longitud de 2 m. y 

18,3 mm. de diámetro, y estarán ejecutadas según norma UNESA. 

En caso de que una toma de tierra no presente un valor suficientemente bajo de 

resistencia, podrán utilizarse sales minerales o carbones vegetales para mejorar la 

conductividad del terreno, siempre que éstas no ataquen químicamente el electrodo. 

Con objeto de evitar tensiones peligrosas en Baja Tensión, debido a faltas en la red 

de alta tensión, el neutro del sistema de baja tensión se conecta a la toma de tierra 

independiente del sistema de alta tensión, de tal forma que no existe influencia en 

la red general de tierra. El contratista se asegurará que con una distancia mínima de 

15 metros entre las redes de baja tensión y el neutro del trafo no exista influencia, 

quedando las tierras mejoradas. 

Ambas redes, conectadas de forma independiente a una misma pletina constarán de 

conductores distintos. 

El contratista se asegurará que todos los herrajes de los aparatos de elevación, partes 

metálicas de tuberías, conductos y herrajes varios de las instalaciones del edificio 

queden puestas a tierra. 

La conexión a la red de tierra de los distintos embarrados existentes, entre sí y con 

la red de tierra del edificio, se efectuará con conductor de cobre aislado de la menos 

0,6/1 KV. de 50 mm2 de sección. En tramos en los que se considere oportuno se 
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instalará bajo tubo por problemas de corrosión o problemas de contactos de 

personas. 

La instalación de baja tensión de la red de tierra se realizará por medio de un 

conductor desnudo de 50 mm2 de sección mínima, enterrado en zanja. 

Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, 

calefacción central, etc.) no se utilizarán como tomas de tierra por razones de 

seguridad. 

1.10.4 Pruebas y ensayos 

Se realizarán las pruebas reflejadas en la normativa vigente, especialmente los 

siguientes ensayos: 

• Medidas de continuidad eléctrica 

• Medida de resistencia a tierra 

• Media de tensiones de paso y contacto. 

1.11 Instalaciones de seguridad y vigilancia 

1.11.1 Instalación de seguridad y vigilancia 

El sistema de seguridad y videovigilancia cumplirá con el documento de 

especificación incluido en el proyecto. 

  

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 530/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE 

EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, 

SEVILLA 

 Pliego de Condiciones Técnicas  

 

COAGENER SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES, S.L., C/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5. 41500 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tfno.: 955 18 81 69. E-mail: coagener@coagener.com 

53 

2. Obra Civil 

2.1 Alcance del Pliego y descripción de las obras 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye un conjunto de 

instrucciones para el desarrollo de las obras a que se refiere el presente proyecto, y 

contiene las condiciones técnicas normalizadas referentes a los materiales a utilizar 

y el modo de ejecución de las diferentes unidades de obra y, en general, cuantos 

aspectos han de regir en las obras comprendidas en el presente Proyecto. 

Se realizarán los trabajos descritos a continuación de forma tal que los trabajos estén 

terminados a satisfacción y en orden de uso. 

Se consideran incluidos dentro del alcance de esta especificación genérica los 

siguientes elementos: 

• Movimientos de Tierras: desbroces, escarificados, desmontes, terraplenes, 

excavaciones, rellenos, cargas y transporte, refinado de superficies, 

geotextiles, etc 

• Firmes: Rellenos para ejecución de explanadas, rellenos para ejecución de 

firmes subbases y bases, capas de rodadura. 

• Drenajes: Cunetas de viales revestidas de hormigón, Cunetas de viales sin 

revestir, vados, zanjas drenates, etc. 

• Cimentación de equipos: constituidas por zapatas y losas 

• Estructura de edificios y equipos: realizados mediante acero estructural u 

hormigón estructural dependiendo de la solución estructural adoptada. 
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2.2 Códigos y normas 

En todo aquello no indicado expresamente en este documento, regirán para estas 

obras todas las condiciones expresadas en los artículos de las disposiciones que 

siguen, o aquellos vigentes omitidos y que no contradigan a las presentes: 

• Instrucción de Hormigón Estructural 

• Instrucción para la recepción de cementos (RC-16), aprobada por Real 

Decreto 256/2016, del 10 de junio. 

• Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma 

de Construcción Sismorresistente. Parte General y de Edificación (NCSE-

02) 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 

Puentes, (En adelante PG-3). 

• Código Técnico de la Edificación. R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de 

Vivienda. (Incluye Régimen Transitorio entrada en vigor CTE) BOE 

28.03.2006. Contenido:  

- Parte I  

- Parte II. Documentos Básicos. DB  

- CTE DB SE Seguridad Estructural. 

- CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación. 

- CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE 

Seguridad Estructural” y “DB SE-AE Acciones en la 

Edificación”; 

- CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente con los DB SE 

Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificación 

- CTE DB-SE-M Estructuras de Madera. 

- CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio 

- CTE DB SU Seguridad de Utilización 

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 532/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE 

EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, 

SEVILLA 

 Pliego de Condiciones Técnicas  

 

COAGENER SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES, S.L., C/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5. 41500 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tfno.: 955 18 81 69. E-mail: coagener@coagener.com 

55 

 SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

 SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

 SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

 SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada 

 SU 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con 

alta ocupación 

 SU 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

 SU 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 

movimiento 

 SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 

rayo 

- CTE DB HS Salubridad  

 HS-1 Protección frente a la humedad  

 HS-2 Recogida y evacuación de residuos  

 HS-3 Calidad del aire interior  

 HS-4 Suministro de agua 

 HS-5 Evacuación de aguas  

- CTE DB HE Ahorro de energía. 

 HE-1 Limitación de la demanda de energía. 

 HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE) 

 HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación.  

 HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  

 HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  
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• Normas UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalización y 

Normalización o en su defecto, especificaciones recogidas en Normas 

Internacionales (ISO, CIE, CRI, DIN, etc.), que afecten a los materiales. 

• Normas de Ensayo, del laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del 

Ministerio de Fomento (NLT). 

• Norma 5.1. IC de drenaje del Ministerio de Fomento. 

• Norma 6.1 y 2. IC sobre secciones de firmes del Ministerio de Fomento. (En 

los caminos que aplique) 

• O.M. del Ministerio de Fomento sobre señalización de las obras. 

• Reglamentos y ordenes en vigor, sobre Seguridad y Salud del Trabajo en la 

Construcción y Obras Públicas, R.D. 1.627/97 de 24 de octubre. 

2.3 Condiciones que deben satisfacer los materiales 

En el presente capitulo se define las condiciones técnicas que deben cumplir los 

materiales y elementos auxiliares que intervienen en los trabajos y suministros, no 

constituyendo necesariamente unidades de obra independientes. 

2.3.1 Excavación de la explanación y préstamos 

La ejecución se realizará de acuerdo con lo prescrito en el Art. 320 “Excavación de 

la explanación y préstamos” del P.P.T.G. del Ministerio de Fomento. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no 

disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las 

medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: deslizamientos 

ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y 

encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 

Sostenimientos y entibaciones 
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El Contratista debe asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las 

excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, 

entibación, refuerzo y protección superficial del terreno, apropiados al fin de 

impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a las 

personas o a las obras. 

Se podrán colocar de apeos, entibaciones, protecciones, refuerzos o cualquier otra 

medida de sostenimiento o protección en cualquier momento de la ejecución de las 

obras. 

Taludes 

La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material de 

relleno se compactará cuidadosamente. 

En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción definitiva 

de las obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y 

realizará urgentemente las reparaciones complementarias. Si dichos desperfectos 

son imputables a ejecución inadecuada el Contratista será responsable de los daños 

ocasionados. 

2.3.2 Excavación de rellenos y zanjas 

Esta unidad se refiere a las excavaciones para emplazamientos de cimentaciones de 

estructuras y conducciones de cualquier tipo. 

Las zanjas eventualmente derrumbadas, serán a cuenta y riesgo del Contratista, 

vueltas a abrir y conservadas así, hasta efectuada la actuación a realizar entre ellas. 

Las zanjas terminadas tendrán la rasante y anchura exigida en los Planos de 

soluciones constructivas. 
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Si fuera previsible la aparición de roca en la fase de apertura de la zanja, bien porque 

hubiera sido previamente detectada, bien porque se produjera este hecho en fase de 

excavación, el Contratista propondrá los procedimientos constructivos que tuviera 

intención de poner en práctica (martillos picones o neumáticos, etc.). 

Los taludes de las zanjas y pozos serán los que, según la naturaleza del terreno 

permitan la excavación, y posterior ejecución de las unidades de obra que deben ser 

alojadas en aquéllas con la máxima facilidad para el trabajo, seguridad para el 

personal y evitación de daños a terceros, estando obligado el Contratista a adoptar 

todas las precauciones que corresponden en este sentido, incluyendo el empleo de 

entibaciones. 

La excavación de zanjas y cimientos se ajustará a lo prescrito en el Art. 321 

“Excavación en zanjas y pozos”, del P.P.T.G.  

Excavación del fondo de zanja 

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la zanja no 

deberá permanecer abierta a su rasante final más de ocho (8) días sin que sea 

colocada y cubierta la tubería o conducción a instalar en ella. 

Cuando el terreno sea meteorizable o erosionable, se podrá realizar la excavación 

de la zanja hasta alcanzar un nivel equivalente a treinta centímetros (0.30 m) por 

encima de la generatriz superior de la tubería o conducción a instalar y 

posteriormente excavar en una segunda fase el resto de la zanja, hasta la rasante 

definitiva del fondo, dentro del plazo indicado en el párrafo anterior. 

Los fondos de las zanjas se limpiarán en todo material suelto y sus grietas y 

hendiduras se rellenarán con el mismo material que constituya la cama o apoyo de 

la tubería o conducción. 

Sostenimientos y entibaciones 

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 536/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE 

EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, 

SEVILLA 

 Pliego de Condiciones Técnicas  

 

COAGENER SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES, S.L., C/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5. 41500 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tfno.: 955 18 81 69. E-mail: coagener@coagener.com 

59 

El contratista estará obligado a efectuar las entibaciones de zanjas y pozos que sean 

necesarias para evitar desprendimientos del terreno siempre que por las 

características del terreno y la profundidad de la excavación lo considerase 

procedente para la estabilidad de la excavación y la seguridad de las personas, o 

para evitar excesos de excavación inadmisibles, según lo establecido en este Pliego 

o en el PCTP. 

El Contratista será responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven 

de la falta de entibación, de sostenimientos, y de su incorrecto cálculo o ejecución. 

Evacuación de las aguas y agotamientos 

El Contratista tomará las precauciones precisas para evitar que las aguas 

superficiales inunden las zanjas abiertas. 

El Contratista realizará los trabajos de agotamiento y evacuación de las aguas que 

irrumpen en la zanja, cualquiera que sea su origen. 

Taludes 

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los 

planos resulten inestables y, por tanto, den origen a desprendimientos antes de la 

recepción definitiva de las obras, el Contratista eliminará los materiales 

desprendidos. 

Medidas de protección y seguridad 

El Contratista pondrá en práctica cuantas medidas de protección, tales como 

cubrición de la zanja, barandillas, señalización, balizamiento y alumbrado, sean 

precisas para evitar la caída de personas o del ganado en las zanjas.  
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Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de 

la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el trabajo y de las Ordenanzas 

Municipales. 

2.3.3 Capas granulares 

La ejecución de las obras, tolerancia de la superficie y limitaciones de la ejecución 

de esta unidad de obra, se realizarán de acuerdo con lo especificado en el Art. 510 

“Zahorras” del P.P.T.G. Podemos destacar: 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado 

como capa de firme. Existen dos tipos de zahorras: 

• Zahorra artificial, la constituida por partículas total o parcialmente 

trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. 

• Zahorra natural, la constituida por partículas no trituradas. 

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 

• Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 

• Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra. 

• Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 

• Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra. 

Se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, determinando su aptitud según 

el resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más 

representativa posible para cada tipo de material. Los ensayos a realizar se indican 

en el Artículo 510 del P.P.T.G.  La fórmula de trabajo señalará en su caso, la 

identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la alimentación, la 

granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del huso 

granulométrico, la humedad de compactación y la densidad mínima a alcanzar. 
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La zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre 

la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las 

tolerancias establecidas.  

Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición de agua de compactación se 

realizará también en central. En los demás casos, antes de extender una tongada se 

procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y humectación. Para ello se 

podrá emplear la humectación previa en central u otros procedimientos sancionados 

por la práctica que garanticen las características del material previamente aceptado, 

así como su uniformidad. 

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, 

en tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm.), tomando las 

precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones). 

Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la 

compactación. Después la única humectación admisible será la destinada a lograr 

en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. 

Compactación de la tongada 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá diferir a la óptima en 

más menos punto porcentual (±1) en caso de tráfico pesado y -1,5/+1 para tráfico 

ligero o peatonal, se procederá a la compactación de la tongada.  

La compactación de la zahorra natural se continuará hasta alcanzar una densidad no 

inferior a la que corresponde al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima 

obtenida en el ensayo “Próctor modificado” según la norma UNE 103501. 

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad 

no inferior a la que corresponde al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en 

el ensayo “Próctor modificado” según la norma UNE 103501 para calzada que 
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soporte tráfico pesado y noventa y ocho por ciento (98%) en calzadas con tráfico 

ligero 

2.3.4 Riego de imprimación 

El equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado y para la extensión del árido 

de cobertura, la ejecución de las obras, los límites de la ejecución y el control de 

calidad de esta unidad de obra se regirán de acuerdo con lo especificado en el Art. 

530 “RIEGOS DE IMPRIMACIÓN” del P.P.T.G. Podemos destacar: 

La dotación de ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprima 

sea capaz de absorber en un periodo de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación 

no será inferior en ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500g/m2) 

de ligante residual. 

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de 

imprimación cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 

correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En caso 

contrario deberá ser corregida, de acuerdo con el presente Pliego. 

Antes de que se realice la extensión del ligante hidrocarbonado la superficie de la 

capa a tratar deberá regarse ligeramente con agua, empleando la dotación que 

humedezca la superficie suficientemente, sin saturarla, para facilitar la penetración 

posterior del ligante. 

La aplicación se efectuará de manera uniforme, evitando la duplicación de la 

dotación en las juntas de trabajo transversales. 

El riego de imprimación se aplicará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, 

y la de la superficie sean superiores a los diez grados centígrados (10ºC) y no exista 

fundado temor de precipitaciones atmosféricas. No obstante, si la temperatura 
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ambiente tiene tendencia a aumentar podrá fijarse en cinco grados centígrados (5ºC) 

la temperatura límite inferior para poder aplicar el riego. 

2.3.5 Mezclas bituminosas en caliente 

El equipo necesario para la ejecución de las obras, la ejecución de las obras, los 

límites de la ejecución y el control de calidad de esta unidad de obra se regirán de 

acuerdo con lo especificado en el Art. 524 “MEZCLAS BITUMINOSAS EN 

CALIENTE” del P.P.T.G. Podemos destacar: 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado la 

correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorios y verificada en la 

central de fabricación: 

Dicha fórmula señalará: 

• La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación 

y, en su caso, después de su clasificación en caliente. 

• La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por 

los tamices UNE-EN 933-2, cuarenta (40mm); veinticinco (25mm); veinte (20mm); 

doce coma cinco (12,5mm); ocho (8mm), cuatro (4mm), dos (2mm), cero coma 

cinco (0,5mm), cero coma veinticinco (0.25mm), cero coma ciento veinticinco 

(0.125mm) y cero coma cero sesenta y tres (0.063mm).  

• Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 

•  La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral 

de aportación, referida a la masa del total de áridos (incluido dicho polvo mineral), 

y la de aditivos, referida a la masa del ligante hidrocarbonado. 

• En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referidas a la masa total del 

árido combinado. 
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• La densidad mínima a alcanzar. 

También deberán señalarse: 

• Los tiempos para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los 

áridos con el ligante. 

• Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y 

ligante. En ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura 

superior a la del ligante en más de quince grados Celsius (15ºC). 

• La temperatura mínima de la mezcla de los elementos de transporte. 

•  La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse y terminarse la 

compactación. 

La puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente comprendería los 

siguientes pasos: 

•  Preparación de la superficie existente. 

•  Aprovisionamiento de áridos. 

•  Fabricación de la mezcla. 

•  Transporte de la mezcla. 

•  Extensión de la mezcla 

•  Compactación de la mezcla. 

Juntas transversales y longitudinales:  

Se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación mínima 

de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm.) las 

longitudinales. 
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2.3.6 Fabricación del hormigón 

La clase de hormigón y de cemento a utilizar en cada una de las unidades de obra 

serán las indicadas en los planos del Proyecto, las establecidas en este Pliego. 

El tamaño máximo del árido cumplirá con lo establecido en el Artículo 28 de la 

Instrucción EHE. 

Está totalmente prohibido añadir agua a las cubas de hormigón fabricado en central. 

A no ser que se adopte la protección adecuada no se realizará el hormigonado en 

tiempo lluvioso. Tampoco se permitirá el incremento en el contenido de agua por 

efecto del agua de lluvia, ni que ésta dañe las superficies terminadas. 

El hormigón que incumpla los requisitos de este Pliego será retirado y reemplazado 

por el Contratista, siendo el coste a su cargo. 

Todas las superficies a hormigonar deberán estar exentas de agua y materiales 

desprendidos. 

Los dispositivos de vertido evitarán la disgregación y desecación de las mezclas, 

suprimiendo las vibraciones, sacudidas repetidas y caída libre desde más de uno y 

medio (1,5) metros de altura. Queda suprimido también el paleo y el avance por 

vibración a lo largo de los encofrados para distancias superiores a dos (2) metros. 

La compactación del hormigón se hará por vibración. Los vibradores cuyo empleo 

es obligatorio siempre, serán suficientemente revolucionados y enérgicos para que 

actúen en toda la tongada del hormigón que se vibre.  

La colocación del hormigón será una operación continua sin interrupciones tales 

que den lugar a pérdidas de plasticidad entre tongadas contiguas. 

A la salida de las hormigoneras se tomarán muestras, con las que se confeccionarán 

probetas cúbicas de quince centímetros (15 cm) de arista de lado que han de dar 
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cargas de rotura a los veintiocho (28) días que no sean inferiores a las que se indican 

en los planos. Se podrá solicitar la toma de muestras si existe alguna anomalía en 

el suministro del hormigón.  

El hormigón cumplirá las condiciones que señala la vigente normativa para el 

proyecto y ejecución de las obras de Hormigón EHE-2008. 

2.3.7 Encofrados 

Los encofrados en general serán preferentemente de madera o metálicos con rigidez 

suficiente para que no sufran deformaciones con el vibrado del hormigón, ni dejen 

escapar morteros por las juntas. No se procederá a la retirada de encofrados antes 

de tiempo, como mínimo el contratista se atendrá al tiempo estipulado en el artículo 

73 y 74 de la EHE. 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del 

hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos muros, deberán disponerse 

aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes. 

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los 

paramentos de las piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los 

encofrados no impidan la libre retracción del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua 

contenida en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de madera que se 

permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o 

deformaciones anormales. 

Todos los paramentos exteriores horizontales o inclinados tendrán sus 

correspondientes botaguas. 
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Las aristas que queden vistas en todos los elementos de hormigón se ejecutarán con 

chaflán de 25 x 25 mm. 

Los separadores a utilizar en encofrados estarán formados por barras o pernos y se 

diseñarán de tal forma que no quede ningún elemento metálico embebido dentro 

del hormigón, en una distancia menor de veinticinco milímetros (25 mm) de la 

superficie del paramento. 

No se permitirá el empleo de alambres o pletinas como separadores, salvo en partes 

intranscendentes de la obra. Donde su uso sea permitido, una vez retirados los 

encofrados, se cortarán a una distancia mínima de 25 mm de la superficie del 

hormigón, picando ésta si fuera necesario, y rellenando posteriormente los agujeros 

resultantes con mortero de cemento. 

Los separadores utilizados para mantener la armadura a la distancia del paramento 

establecida por la EHE podrán ser de plástico o de mortero. En ningún caso se 

permitirá el empleo de separadores de madera.  

2.3.8 Obras de hormigón armado 

Los encofrados que hayan de emplearse en las obras de hormigón armado tendrán 

en cada caso las formas y dimensiones precisas, además de la solidez necesaria para 

soportar, sin deformación sensible, no sólo el peso y la presión del hormigón que 

hayan de contener, sino también el de la fábrica que haya de ir elevándose encima. 

Para la elaboración y colocación de la ferralla se seguirán las indicaciones 

contenidas en la UNE 36831:97 

Las barras para el armado tendrán la calidad y el diámetro indicado en los planos, 

serán dobladas en frío hasta darlas la forma conveniente.  
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Las barras de armado se colocarán limpias, exentas de pintura, grasa o cualquier 

sustancia que pueda afectar negativamente al acero, al hormigón o a la adherencia 

de ambos. 

La disposición exacta de la armadura, y en especial de los recubrimientos mínimos 

exigidos, deberá garantizarse mediante la disposición de elementos separadores, o 

calzos colocados en obra. 

La disposición de los mismos cumplirá con las disposiciones del art. 37.2.5 y 69.8.2 

de la Instrucción EHE. 

2.3.9 Hormigonado con temperaturas extremas 

Durante los días de heladas no se permitirá trabajar en fábrica alguna en que se 

emplee mortero de cualquier clase. Cuando pudiera sospecharse que durante la 

noche la temperatura habría de descender por debajo de cero de los termómetros 

centígrados, se cubrirán cuidadosamente las fábricas con esteras, pajas u otros 

medios. Se demolerá toda la fábrica en que se compruebe que el mortero se 

encuentra deteriorado a consecuencia de las heladas. En cualquier caso, el 

Contratista cumplirá lo especificado en el artículo 71 de la EHE. 

Para el caso de temperaturas elevadas se deberá analizar la viabilidad del 

hormigonado. 

El Contratista cumplirá siempre lo prescrito en el artículo 71 de EHE. 

2.3.10 Agua para morteros y hormigones 

Como norma general podrán utilizarse, tanto para el amasado como para el curado 

de morteros y hormigones todas aquellas que hayan sido sancionadas como 

aceptables por la práctica, es decir, que no hayan producido eflorescencias, 
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agrietamientos o perturbaciones en el fraguado y endurecimiento de hormigones 

similares. 

Cumplirá lo prescrito en el Artículo 27º de la "Instrucción de Hormigón 

Estructural", EHE-2008, siendo, asimismo, obligatorio el cumplimiento del 

contenido de los comentarios al citado Artículo, en la medida en que sean 

aplicables.  

Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos 

expansivos de cristalización, la limitación relativa a las sustancias disueltas podrá 

hacerse aún más severa, especialmente en los casos y zonas en que no sean 

admisibles las eflorescencias. 

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá 

utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, 

agua calentada hasta una temperatura de 40 ºC. 

Cuando excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la 

antes indicada, se cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en 

contacto con ella mientras su temperatura sea superior a los 40 ºC. 

El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se ajusten 

a lo indicado en este Pliego, y en la Instrucción EHE-2008. 

Perceptiblemente se analizarán las aguas antes de su utilización, y al cambiar de 

procedencia para comprobar su identidad. Se realizará un (1) ensayo que 

comprende: 

• Un (1) análisis de acidez (pH) (UNE 83951:2008). 

• Un (1) ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 83957:2008). 

• Un (1) ensayo del contenido de cloruros (UNE 83958:2014). 

• Un (1) ensayo del contenido de sulfatos (UNE 83956:2008). 
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• Un (1) ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 83959:2014). 

• Un (1) ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 83960:2014). 

El ensayo será realizado por el Contratista y su costo irá incluido en cada uno de 

los precios unitarios ofertados. El laboratorio que realice dichos ensayos debe estar 

debidamente homologado. 

Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente próximos a los límites 

prescritos se repetirán los mencionados análisis, ateniéndose en consecuencia a los 

resultados, sin apelación posible ni derecho a percepciones adicionales por parte 

del Contratista, caso de verse obligado a variar el origen del suministro. 

En particular, cuando el abastecimiento provenga de pozos los análisis deberán 

repetirse en forma sistemática, con la periodicidad de treinta (30) días dada la 

facilidad con que las aguas de esa procedencia aumentan en salinidad y otras 

impurezas a lo largo del tiempo, o cuando se produzcan tormentas o lluvias que 

dejen en el agua partículas en suspensión. 

En cualquier caso, los defectos derivados por el empleo, en la fabricación o curado 

de los hormigones, de aguas que no cumplan los requisitos exigidos, será de la 

responsabilidad del Contratista. 

2.3.11 Áridos para morteros y hormigones 

Los áridos para la confección de morteros y hormigones cumplirán las condiciones 

que señala la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-2008. 

Antes de dar comienzo a las obras se fijará, a la vista de la granulometría de los 

áridos, la proporción y tamaños de los mismos a mezclar para conseguir la curva 

granulométrica más conveniente para el hormigón, adoptando como mínimo una 

clasificación de tres tamaños de áridos y sin que por la contrata pueda solicitarse 
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pago suplementario alguno por este concepto. La granulometría y el módulo de 

finura se determinarán de acuerdo con NLT-150. 

Así mismo se fijará el tamaño máximo de árido a emplear para cada tipo de obra. 

El Contratista controlará la calidad de los áridos para que sus características se 

ajusten a las especificaciones de los apartados correspondientes del presente Pliego. 

Los ensayos justificativos de todas las condiciones especificadas se realizarán: 

• Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos. 

• Al variar las condiciones de suministro. 

Por otra parte, y con la periodicidad mínima siguiente, se realizarán los siguientes 

ensayos: 

a) Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción o una vez cada quince 

(15) días: 

• Un ensayo granulométrico y módulo de finura (NLT-150) 

• Un ensayo de contenido de material que pasa por el tamiz 0,080 UNE 7050 

UNE-EN 933-10:2010. 

b) Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas 

hagan suponer una posible alteración de las características: 

• Un ensayo de contenido de humedad (ASTM C566-13). 

c) Una vez cada dos (2) meses: 

• Un ensayo de contenido de materia orgánica UNE-EN 1744-

1:2010+A1:2013. 

d) Una vez cada seis (6) meses: 
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• Un ensayo de contenido de partículas blandas (UNE 7134) únicamente en 

el árido grueso. 

• Un ensayo de contenido de terrones de arcilla (UNE 7133:1958). 

• Un ensayo de contenido de materiales ligeros (UNE-EN 1744-

1:2010+A1:2013).  

• Un ensayo de contenido de azufre (UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013).  

• Un ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos (UNE 7136:2009). 

• Un ensayo de reactividad a los álcalis (UNE 146507-1:1999 EX) 

• Un ensayo de determinación de la forma de las partículas UNE-EN 933-

4:2008) únicamente para el árido grueso. 

• Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-131). 

• Un ensayo de estabilidad de las escorias siderúrgicas (UNE 7243) cuando 

éstas se empleen como árido fino. 

• Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-131) únicamente para 

hormigones con árido antiabrasivo. 

Los ensayos serán realizados por el Contratista y su costo irá repercutido en cada 

uno de los precios unitarios ofertados. El laboratorio que realice dichos ensayos 

debe estar debidamente homologado. 

2.3.12 Madera 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás 

medios auxiliares deberá cumplir las condiciones siguientes: 

• Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

• Haber sido desecada el aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no 

menos de dos (2) años. 

• No presentar signo de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de 

hongos 
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• Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto 

que perjudique su solidez y resistencia.  En particular, contendrá el menor 

número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrá un espesor inferior 

a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 

• Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor 

dimensión de la pieza. 

• Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 

• Dar sonido claro por percusión. 

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para 

garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 

La madera de construcción escuadrada será madera sin sierra, de aristas vivas y 

llenas.  No se permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar. 

2.3.13 Acero corrugado 

Todo el acero para armaduras cumplirá las condiciones que señala la vigente 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE-2008. 

Tanto la superficie como la parte interior de las barras y varillas para armar el 

hormigón deberán estar exentas de toda clase de defectos, como grietas, oquedades 

y pelos. 

Los aceros serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su 

conservación, clasificados por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el 

recuento, pesaje y manipulación en general.  Se tomarán todas las precauciones para 

que los aceros no estén expuestos a la oxidación ni se manchen de grasa, ligantes, 

aceite o barro. 
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El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que 

sus características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción 

EHE-2008. 

A la llegada de obra de cada partida se realizará una toma de muestras y sobre ésta 

se procederá al ensayo de plegado, doblando los redondos ciento ochenta grados 

(180º) sobre un redondo de diámetro doble y comprobando que no se aprecian 

fisuras ni pelos en la barra plegada. Estos ensayos serán de cuenta del Contratista. 

Si la partida es identificada y el Contratista presenta una hoja de ensayos, redactada 

por el Laboratorio dependiente de la Factoría siderúrgica, podrá en general 

prescindir de dichos ensayos de recepción. La presentación de dicha hoja no eximirá 

en ningún caso de la realización del Ensayo de Plegado. 

Independientemente de esto, se determinará las series de ensayos necesarios para la 

comprobación de las características anteriormente citadas. Estos ensayos serán 

realizados por el Contratista y su costo irá repercutido en cada uno de los precios 

unitarios ofertados. El laboratorio que realice dichos ensayos debe estar 

debidamente homologado 

2.3.14 Hormigones 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, 

árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y 

endurecer adquieren una notable resistencia. 

Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el 

Contratista deberá realizar por su cuenta y con una antelación suficiente a la 

utilización en obra del hormigón de que se trata, todas las pruebas necesarias, de 

forma que se alcancen las características exigidas a cada clase de hormigón. 
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Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación de 

áridos de los tamaños especificados, propuesta por el Contratista. 

Las dosificaciones obtenidas, a la vista de los resultados de los ensayos efectuados, 

únicamente podrán ser modificadas en lo que respecta a la cantidad.  

No se empleará cloruro cálcico como aditivo ni ningún otro elemento que lo 

contenga en la fabricación de hormigón armado, o de hormigón que contenga 

elementos metálicos embebidos. 

En el hormigón curado al vapor el contenido de ión cloro no podrá superar el 0,1% 

del peso en cemento. 

La resistencia de los hormigones se ajustará a la especificada en los Planos, 

cumpliendo en todo caso con los requerimientos mínimos exigidos por la norma 

Instrucción EHE-2008 hormigón estructural. 

Hormigones preparados en planta 

Los hormigones preparados en planta se ajustarán a la “Instrucción EHE-2008 

hormigón estructural. 

Se deberá garantizar que el suministrador realiza el control de calidad exigido con 

los medios adecuados para ello. 

El suministrador de hormigón deberá entregar cada carga acompañada de una hoja 

de suministro (albarán) en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes: 

• Identificador de Suministrador. 

• Número de serie de la hoja de suministro. 

• Nombre de la central de hormigón preparado. 

• Identificación del Peticionario. 

• Número de la serie de la hoja de suministro. 
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• Fecha y hora de entrega. 

• Nombre del utilizador. 

• Designación y características del hormigón, indicando expresamente las 

siguientes: 

- Cantidad y tipo de cemento. 

- Relación agua/cemento. 

- Tamaño máximo de árido. 

- Resistencia característica a compresión. 

- Clase y marca de aditivo si lo contiene. 

- Lugar y tajo de destino. 

- Cantidad de hormigón que compone la carga. 

- Identificación del camión que transporta el hormigón. 

- Hora en que fue cargado el camión. 

- Hora límite de uso para el hormigón. 

Se realizará un control según lo especificado por la Instrucción EHE-2008. El 

Contratista por medio de su departamento de Control de Calidad procederá a la 

toma de probetas y a su adecuada protección marcándolas para su control. La rotura 

de probetas se hará en un laboratorio oficial estando el Contratista obligado a 

transportarlas al mismo antes de los siete (7) días a partir de su confección. 

Todos los gastos producidos por la elaboración, transporte, rotura, etc., serán a 

cuenta del Contratista. 

La toma de muestras se realizará de acuerdo con UNE-EN 12350-1:2009 “Ensayos 

de hormigón fresco. Parte 1: Toma de muestras”. Cada serie de probetas será 

tomada de un amasado diferente completamente al azar, evitando cualquier 

selección de la mezcla a ensayar, salvo que el orden de toma de muestras haya sido 

establecido con anterioridad a la ejecución. 
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Las probetas se moldearán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo 

UNE-EN 12390-1:2001, UNE-EN 12390-2:2009 y UNE-EN 12390-3:2009. 

Se efectuará un ensayo de resistencia característica en cada tajo con la periodicidad 

y sobre los lotes de muestra que a continuación se detallan: 

• Hormigón no estructural, rellenos y camas armadas y sin armar, aceras, 

rigolas, cunetas, caños y pasos salva cunetas, cerramiento, etc.: cuatro (4) series de 

seis (6) probetas cada una cada doscientos metros cúbicos (200 m³) o dos (2) 

semanas. 

• Hormigón en cimentaciones de pórticos y aparamenta: cuatro (4) series de 

seis (6) probetas cada cien metros cúbicos (100 m³) y mínimo una (1) serie por cada 

grupo de cimentaciones de un mismo elemento o fracción hormigonada en el día. 

• Hormigón en muros, pozos de registro, arquetas y sumideros, cimentaciones 

de edificios y casetas, bancadas: cuatro (4) series de seis (6) probetas cada cien 

metros cúbicos (100 m³) y mínimo una (1) serie por cada obra de fábrica o fracción 

hormigonada en el día. 

Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorio resultan inferiores al noventa 

(90) por ciento de la resistencia característica y/o los efectuados sobre probetas 

curadas en las mismas condiciones de obra incumplen las condiciones de 

aceptabilidad para hormigones de veintiocho (28) días de edad, se efectuarán 

ensayos de información de acuerdo con la EHE-2008. 

En caso de que la resistencia característica a veintiocho (28) días resultara inferior 

a la exigida, el Contratista estará obligado a aceptar medidas correctoras. 

La determinación de la consistencia del hormigón se efectuará según UNE-EN 

12350-2:2009 con la frecuencia más intensa de las siguientes, en cada tajo: 

• Cuatro (4) veces al día, una de ellas en la primera mezcla de cada día. 
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• Una vez cada veinte (20) metros cúbicos o fracción. 

Estos ensayos serán realizados por el Contratista y su costo irá repercutido en el 

precio ofertado. El laboratorio que realice dichos ensayos debe estar debidamente 

homologado. 

2.3.15 Limpieza de la obras 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y 

materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean 

necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que 

las obras ofrezcan un buen aspecto. 

2.4 Ejecución de las obras 

2.4.1 Implantación en obra 

2.4.1.1 Definición y alcance 

Al Contratista le serán asignados unos terrenos para el emplazamiento de las 

instalaciones auxiliares necesarias para la ejecución de los trabajos y construirá 

todas las instalaciones necesarias. 

El primer trabajo en obra será la implantación de todos los elementos necesarios en 

una zona acotada por el Contratista a indicación de lo señalado en la Reunión de 

Lanzamiento. El Contratista instalará, a su cargo, las casetas de obra necesarias para 

su personal, incluidos los aseos necesarios, duchas, acometidas, suministros (luz de 

obra si es necesaria, depósito de agua, etc.). 

A petición de la Propiedad, el Contratista instalará una caseta prefabricada para el 

personal de la Propiedad que cuente con las instalaciones mínimas necesarias para 

el desempeño de su actividad en la obra, contará con despachos, aseos y duchas, 
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aire acondicionado, calefacción, instalación eléctrica y sanitaria. Será abonada 

según la unidad de obra definida en este apartado. 

Si no existe infraestructura de servicios en las zonas de trabajo, el Contratista 

proveerá, a su cargo, los servicios básicos necesarios, como energía eléctrica, agua, 

saneamiento para las casetas de obra, etc.   

Las instalaciones provisionales de obra serán mantenidas en perfecto estado de 

limpieza a lo largo de la duración de las obras. Si el Contratista no cumpliera 

fielmente en este punto, la Propiedad puede decidir realizarlo por sus medios, 

propios o ajenos, deduciendo las cantidades incurridas de la siguiente certificación 

y facturación del Contratista. 

Tanto la primera instalación, como la limpieza de las instalaciones durante la obra, 

como el traslado al final de los trabajos, estarán prorrateadas en los precios y por lo 

tanto no serán objeto de certificación ni pago alguno. 

2.4.1.2 Verificación y replanteo 

Previamente a cualquier otro trabajo el Contratista con sus medios y en presencia 

de la Propiedad, verificará el plano taquimétrico del terreno que formará parte del 

Proyecto de Construcción. 

Este trabajo de replanteo consiste en el conjunto de operaciones que es preciso 

efectuar para trasladar al terreno los datos expresados en los Planos que definen la 

obra y se realizará según se especifica en el presente pliego. 

El Contratista está obligado, además, a suministrar todos los útiles y elementos 

auxiliares necesarios para este replanteo, con inclusión de los clavos y estacas. 

También correrá de su cuenta el personal necesario para las mismas. El Constructor 

vigilará, conservará y responderá de las estacas o señales, haciéndose directamente 
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responsable de cualquier desaparición o modificación de estos elementos, una vez 

aprobado el replanteo por la Propiedad. 

2.4.2 Demoliciones 

2.4.2.1 Definición y alcance 

Consiste en la demolición de elementos constructivos en general, paredes de 

bloque, forjados, vigas y pilares sobre rasante. 

Incluye las siguientes operaciones:  

• Trabajos de preparación y de protección.  

• Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones.  

• Retirada de los materiales. 

La demolición de elementos estructurales se realizará mediante el empleo de retros 

con cizalla o martillo, martillos neumáticos y sopletes. Se trata de una demolición 

realizada mayormente con medios mecánicos. 

2.4.2.2 Clasificación  

• Demolición con máquina excavadora.  

• Demolición por fragmentación mecánica.  

• Demolición con explosivos.  

• Demolición por impacto de bola de gran masa.  

• Desmontaje elemento a elemento.  

• Demolición mixta.  

• Demolición por otras técnicas. 
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2.4.2.3 Estudio de la demolición  

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición 

siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta 

ejecución. 

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo:  

• Métodos de demolición y etapas de su aplicación.  

• Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los 

apeos y cimbras necesarios.  

• Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser 

demolidas.  

• Protección de las construcciones e instalaciones del entorno.  

• Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la 

demolición.  

• Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de 

la demolición.  

• Cronogramas de trabajos.  

• Pautas de control.  

• Medidas de seguridad y salud.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

2.4.2.4 Ejecución 

Derribo de construcciones. 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y 

del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de 
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derribo, así como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las 

construcciones, bienes o personas próximas y del entorno. 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, 

de acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se 

deberá prestar especial atención a conducciones eléctricas y de gas enterradas. 

El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la 

autoridad competente con jurisdicción en la zona de la obra, cuyo permiso será de 

cuenta y responsabilidad del Contratista. 

La demolición con máquina excavadora únicamente será admisible en 

construcciones, o parte de ellas, de altura inferior al alcance de la cuchara. 

Se prohíbe el derribo por empuje de edificaciones de altura superior a tres metros y 

medio (3,5 m). 

En la demolición de edificios elemento a elemento será de aplicación la Norma 

Tecnológica de Edificación correspondiente a demoliciones (NTE-ADD). 

En situaciones de demolición que aconsejaran el uso de explosivos y no fuesen éstos 

admisibles por su impacto ambiental, deberá recurrirse a técnicas alternativas tales 

como fracturación hidráulica o cemento expansivo. 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado 

inestable o peligroso. 

Retirada de los materiales de derribo. 

Los materiales de demoliciones se llevarán a vertedero, siendo responsabilidad del 

Contratista la obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo presentar a la 

Propiedad copia de los correspondientes contratos. 
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Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos de material 

demolido. 

2.4.3 Desbroce 

2.4.3.1 Definición y Alcance  

El desbroce del terreno comprende las operaciones necesarias para la eliminación 

de todos los árboles, tocones, plantas, maleza, escombros, basura o cualquier 

material indeseable.  Estos materiales serán depositados en los vertederos de la 

zona. 

La unidad incluye: 

• Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

• Retirada de los materiales objeto del desbroce. 

• Todos los medios auxiliares, personal y maquinaria necesarios para la 

ejecución de los trabajos. 

La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser reutilizada 

según lo indicado en el EIA. 

2.4.3.2 Ejecución 

Remoción de los materiales de desbroce. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por 

excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y 

verificadas o definidas durante la obra. 
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En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede 

ser inadecuada, por poder constituir una costra más resistente y menos deformable 

que el terreno subyacente. En estos casos y en todos aquellos en que, según el EIA, 

el mantenimiento de dicha capa sea beneficioso, ésta no se retirará. 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para 

lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en aquellos 

elementos destinados a ser conservados intactos. 

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que 

la vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten 

dañados. Cuando dichos elementos resulten dañados por el Contratista, éste deberá 

reemplazarlos, sin costo para la Propiedad. 

Están incluidos en el desbroce la tala de los árboles que existan en la parcela.  

En los desmontes, todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm) 

de diámetro serán eliminados, hasta una profundidad no inferior a cincuenta 

centímetros (50 cm) por debajo de la explanada. 

Del terreno natural sobre el que se ha de asentar un relleno se eliminarán todos los 

tocones o raíces con diámetro superior a diez centímetros (10 cm) de tal forma que 

no quede ninguno dentro del cimiento del relleno, ni a menos de quince centímetros 

(15 cm) de profundidad bajo la superficie natural del terreno. También se 

eliminarán bajo los terraplenes de cota inferior a treinta y cinco centímetros (35 cm) 

hasta una profundidad de cincuenta centímetros (50 cm) por debajo de la explanada. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán 

con suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán 

hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación serán arreglados. 
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Retirada de los materiales objeto de desbroce. 

Todos los subproductos forestales, excepto la leña de valor comercial, serán 

eliminados a vertedero. 

2.4.4 Excavación a cielo abierto 

2.4.4.1 Definición y alcance 

Estos trabajos incluyen todas las operaciones necesarias para la excavación de las 

zonas afectadas por las obras, bien sea en los desmontes, en el área de apoyo de los 

terraplenes donde existan materiales que sea necesario eliminar o en los préstamos 

que sean precisos para la elección de las tierras y con arreglo posterior de su 

superficie, una vez terminada su explotación. 

2.4.4.2 Ejecución 

Una vez terminadas las operaciones de tala, si fuera necesaria, desbroce de terreno, 

demolición de la estructura de hormigón existente y todas las demoliciones en 

general, se iniciarán las obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, 

pendientes, dimensiones y demás información contenida en los Planos de ejecución. 

Todo exceso de excavación que el Contratista realice sin autorización escrita ya sea 

por error del personal o por cualquier defecto en la técnica de su ejecución, deberá 

rellenarse con terraplén o tipo de tierras que se considere conveniente no siendo de 

abono el exceso de excavación ni el relleno prescrito. 

En general las superficies de las excavaciones terminadas serán refinadas y 

saneadas de manera que no quede ningún bloque o laja con peligro de desprenderse. 

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se 

utilizarán en la formación de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se 

transportarán directamente a las zonas previstas en el mismo. 
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Los productos de excavación no empleados en rellenos de las obras serán 

transportados y vertidos en los lugares destinados a vertedero de escombros. 

Si existiese roca se excavará hasta un metro por debajo del nivel de terreno 

explanado. Se garantizará, que no aparecen materiales que exijan, en la ejecución 

posterior de la obra civil, la utilización de martillos picadores para la realización de 

las excavaciones de las cimentaciones en una profundidad no inferior a 1 m desde 

el nivel de terreno explanado definido en Planos. Por lo tanto, no debe haber roca 

no excavable por medios mecánicos convencionales a menos de 1 m de la superficie 

de la explanada una vez refinada. 

El Contratista, adoptará los medios necesarios para dar salida o achicar el agua que 

surja en las excavaciones, siendo dichos medios por cuenta y riesgo del Contratista. 

Si resultase la necesidad o conveniencia de variar el sistema de 

excavación/terraplenado propuesto, se suspenderán los trabajos en la zona afectada 

por la modificación, sin que por este motivo tenga el Contratista derecho a ninguna 

indemnización, y sí sólo a la prórroga en el plazo de ejecución, siempre y cuando 

el período de paralización afecte a toda la obra de excavación que falte por ejecutar. 

2.4.5 Terraplenes 

2.4.5.1 Definición y alcance 

Salvo prescripción expresa será de aplicación lo estipulado en el Art. 330 del 

P.P.T.G. PG3. 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales 

cuyas características se definen en el presente Pliego, en zonas de tales dimensiones 

que permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria pesada con el fin de 

crear una explanación. 
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Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 

• Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén. 

• Extensión de una tongada. 

• Humectación o desecación de una tongada. 

• Compactación de una tongada. 

Se incluyen en este concepto todos los trabajos, material y equipos necesarios para 

realizar los ensayos experimentales, vertidos, nivelación, compactación y pruebas 

de los rellenos. 

2.4.5.2 Ejecución 

Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén. 

Si el terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuará en primer lugar, de 

acuerdo con lo estipulado en el presente Pliego, el desbroce del terreno y la 

eliminación de la capa vegetal. 

Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del terreno natural en la 

extensión y profundidad especificada en el Proyecto. 

Una vez alcanzada la cota de terreno sobre la que finalmente se apoyará el terraplén 

o el relleno estructural, se llevará a cabo una escarificación no debiendo ser la 

profundidad afectada inferior a 15 cm ni superior a 30 cm en ningún caso.  

Posteriormente se compactarán los materiales escarificados, con arreglo a lo 

especificado en este apartado, alcanzándose una densidad igual a la exigible en la 

zona de obra de que se trate. 

La escarificación, y su correspondiente compactación, no serán objeto de abono 

independiente, considerándose incluidas en la unidad de la ejecución de la capa de 

obra inmediatamente superior. 
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Extensión de las tongadas. 

Una vez preparado el apoyo del terraplén se procederá a la construcción del mismo, 

empleando los materiales que se definen en este Pliego, que serán extendidos en 

tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada 

final.  

El espesor de las tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, 

se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. En todo caso, el 

espesor de las tongadas será de tres medios (3/2) del tamaño máximo del material 

a utilizar. 

El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada 

tongada sean de características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta 

uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para ello. 

La construcción de terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciará 

vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las 

cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras. 

Se procederá asimismo a la adopción de las medidas protectoras del entorno frente 

a la acción, erosiva o sedimentaria, del agua de escorrentía.  

Humectación o desecación. 

En el caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de compactación 

previsto, se efectuará la operación humectando uniformemente los materiales, bien 

en las zonas de procedencia (canteras o préstamos), bien en los acopios intermedios 

o bien en la tongada, disponiendo los sistemas y controles adecuados para garantizar 

la uniformidad de la humectación. 

En casos especiales en los que la humedad natural del material sea excesiva, se 

tomarán las medidas adecuadas para conseguir la compactación prevista, pudiendo 
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procederse a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o 

sustancias apropiadas. 

Todas las operaciones precisas para conseguir la humedad adecuada están 

comprendidas en la unidad de obra correspondiente. 

Compactación. 

Conseguida la humedad más conveniente, se procederá a la compactación mecánica 

de la tongada. 

La densidad mínima de los terraplenes será del 98%P.M.  

En las zonas en las que, por su poca extensión, pendiente, proximidad de obras de 

fábrica, etc., no pueda utilizarse el equipo autorizado, se efectuará la compactación 

por medio de pisones manuales, neumáticos o vibratorios, hasta alcanzar el grado 

de compactación requerido. 

El número de pasadas se comprobará rigurosamente acotando la zona a tratar, hasta 

que no se haya completado la compactación de la totalidad de la misma. 

Se exigirá que la compactación se efectúe solapando las pasadas, como mínimo, en 

un tercio (1/3) de la anchura del elemento compactador. 

El Contratista será responsable de la conservación de la estabilidad de los 

terraplenes hasta su recepción definitiva y deberá sustituir cualquier parte de la obra 

que se haya descompactado, desplazado o deteriorado por negligencia o falta de 

cuidado imputables a él y también cuando los daños sean debidos a causas naturales 

previsibles, como precipitaciones atmosféricas o a otras causas que sean evitables 

y no se puedan atribuir a movimientos del subsuelo. 

Los terraplenes se terminarán con suelo seleccionado en una capa de 25cm. 

Uso indebido de las tierras. 
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De cualquier infracción a lo dispuesto en los anteriores párrafos será único 

responsable el Contratista, con obligación de retirar las tierras indebidamente 

utilizadas o depositadas. 

2.4.5.3 Materiales 

Procedencia de los materiales 

La procedencia de los materiales no liberará en ningún caso al Contratista de la 

obligación de que estos cumplan las condiciones que se especifican en este Pliego, 

condiciones que habrán de comprobarse siempre, mediante los ensayos 

correspondientes. 

La Propiedad no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre 

en el lugar de las obras los materiales adecuados en cantidad suficiente para las 

mismas, en el momento de su ejecución. 

Los materiales procederán exclusivamente de los lugares propuestos por el 

Contratista. 

Materiales para la formación de terraplenes. 

Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales, que se 

obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra o de préstamos. 

Atendiendo a su posterior utilización, los suelos se clasificarán, como norma 

general, en los tipos siguientes: 

• Suelos seleccionados: Serán los que se utilicen para la formación del 
firme de los viales. 

• Suelos adecuados, tolerables, marginales: Serán los procedentes de la 
excavación que se utilicen para la explanación de la implantación 
requerida por los condicionantes de pendientes máximas de los equipos 
de los trackers. 
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Las fracciones que excedan de los tamaños máximos especificados, y no hayan sido 

eliminados en la excavación o transporte, se eliminarán antes o durante el 

extendido, a no ser que el material sea tan fiable que las operaciones de 

compactación reduzcan su tamaño máximo a los límites especificados. 

Las condiciones que deben cumplir los suelos serán las especificadas en el Art. 330 

del PG3. 

2.4.5.4 Control de calidad 

Ensayos y pruebas de los materiales. 

No se procederá al empleo de los materiales sin previa realización en su caso de las 

pruebas y ensayos previstos en este Pliego. 

Los ensayos serán realizados por el Contratista y su costo irá repercutido en cada 

uno de los precios unitarios ofertados. El laboratorio que realice dichos ensayos 

debe estar debidamente homologado. 

No obstante, la Propiedad se reserva la facultad de contratar otros ensayos si lo 

estima procedente para contrastar resultados. El importe de estos ensayos también 

correría a cargo del Contratista. 

Ensayos previos a la compactación 

Los primeros ensayos previos a la compactación se realizarán cuando se esté 

ejecutando el desbroce de la parcela y se seguirán realizando a medida que avancen 

las obras. 

Se realizarán los siguientes ensayos perceptivos según PG-3 siempre que se 

observen cambios de material: 

• UNE 103101 Análisis granulométrico de suelos por tamizado.  
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• UNE 103103 Determinación del límite líquido de un suelo por el método 

del aparato de Casagrande.  

• UNE 103104 Determinación del límite plástico de un suelo.  

• UNE 103201 Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos 

solubles de un suelo. 

• UNE 103204 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable 

de un suelo por el método del permanganato potasio.  

• UNE 103300 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado 

en estufa.  

• UNE 103302 Determinación de la densidad relativa de las partículas de un 

suelo.  

• UNE 103500 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor Normal.  

• UNE 103501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor Modificado.  

• UNE 103502 Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice 

C.B.R. de un suelo.  

• UNE 103503 Determinación “in situ" de la densidad de un suelo por el 

método de la arena.  

• UNE 103601 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro. 

• NLT-114 Determinación del contenido de sales solubles en los suelos.  

• NLT-115 Contenido de yesos en suelos.  

• NLT-254 Ensayo de colapso en suelos.  

• NLT-256 Ensayo de huella en terrenos.  

• NLT-357 Ensayo de carga de placa. 

NOTA: Para obras de poco volumen de movimiento de tierras o de mucho cambio 

de material se realizará un ensayo cada 1000m3. 

Control de la compactación  
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El control de compactación tendrá como objeto comprobar por un lado que cada 

tongada cumple las condiciones de densidad seca y humedad y, por otro lado, que 

las características de deformabilidad sean las adecuadas para asegurar un 

comportamiento aceptable del terreno. 

A tal efecto, el control se efectuará por el método de “Control de Producto 

Terminado”, a través de determinaciones “in situ” de densidad-humedad en el 

relleno compactado, comparándose los resultados obtenidos con los 

correspondientes valores de referencia. 

Los ensayos “in situ” a realizar se regirán por lo indicado en el PG3. 

Prueba con supercompactadores 

Se ajustarán a lo prescrito en el Art. 304 del P.P.T.G. PG3. 

2.4.6 Cunetas sin revestir 

2.4.6.1 Definición y alcance  

Una cuneta sin revestir ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el 

terreno junto a los viales, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia. 

2.4.6.2 Ejecución 

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la 

ejecución de la excavación de la caja que requiera la cuneta y a la nivelación y 

refino. 

La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en 

cualquier caso, se mantendrá con la nivelación y pendiente tales que no produzca 

retenciones de agua ni encharcamientos.  

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 571/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE 

EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, 

SEVILLA 

 Pliego de Condiciones Técnicas  

 

COAGENER SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES, S.L., C/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5. 41500 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tfno.: 955 18 81 69. E-mail: coagener@coagener.com 

94 

Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la condición 

de suelo tolerable, podrá ser necesario colocar una capa de suelo seleccionado según 

lo especificado en el artículo 330, del PG-3, de más de diez centímetros (10 cm) 

convenientemente nivelada y compactada. 

Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para 

evitar erosiones. 

Se cuidará la terminación de las superficies. 

2.4.7 Cunetas revestidas en hormigón 

2.4.7.1 Definición y alcance  

Una cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el 

terreno junto a los viales, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se 

reviste "in situ" con hormigón, colocado sobre un lecho de asiento 

convenientemente preparado.  

La forma, dimensiones, tipo y demás características, se ajustarán a lo que figure en 

la Norma 5.2-IC de Drenaje Superficial y en el Proyecto. 

2.4.7.2 Ejecución. 

Preparación del lecho de asientos. 

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la 

ejecución de la excavación de la caja que requiera la cuneta y a la nivelación, refino 

y preparación del lecho de asiento.  

La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en 

cualquier caso, se mantendrá con la nivelación y pendiente tales que no produzca 

retenciones de agua ni encharcamientos.  
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Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la condición 

de suelo tolerable, podrá ser necesario colocar una capa de suelo seleccionado según 

lo especificado en el artículo 330, del PG-3, de más de diez centímetros (10 cm) 

convenientemente nivelada y compactada. En dichos casos se considera incluido en 

la unidad. 

Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para 

evitar erosiones y cambio de características en el lecho de asiento. A estos efectos, 

el tiempo que el lecho pueda permanecer sin revestir se limitará a lo imprescindible 

para la puesta en obra del hormigón, y en ningún caso será superior a ocho (8) días.  

Hormigonado 

Se dispondrá un mallazo de armadura de acero B 500 S electrosoldado. 

Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades 

mayores de quince milímetros (15 mm) medidas con regla de tres metros (3 m) 

estática según NLT 334. 

Los defectos en espesor del revestimiento de hormigón de previsto no serán 

superiores a diez milímetros (10 mm) ni a la cuarta parte (¼) del espesor nominal.  

Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de 

nuevo, no permitiéndose el relleno con mortero de cemento.  

Juntas 

Las juntas de contracción se ejecutarán, con carácter general, a distancia de dos 

metros (2 m), su espesor será de tres milímetros (3 mm) en el caso de juntas sin 

sellar y de al menos cinco milímetros (5 mm) en las juntas selladas. 

También se ejecutarán juntas de dilatación en las uniones con las obras de fábrica. 

Su espesor estará comprendido entre quince y veinte milímetros (15 y 20 mm). 
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Después del curado del hormigón las juntas deberán limpiarse, colocándose 

posteriormente los materiales de relleno, sellado y protección. 

2.4.8 Vial principal 

2.4.8.1 Definición 

Este vial será de 5 metros de ancho, y estará formado por una capa superficial de 

zahorra artificial compactada de 20 cm de espesor sobre 25cm de Suelo 

seleccionado 

2.4.8.2 Ejecución 

Los terraplenes y las excavaciones se harán de acuerdo a lo Especificado en los 

apartados correspondientes. 

Una vez se haya realizado la explanación de la coronación de la superficie de lo 

viales se tenderá una capa de 25 cm de suelo seleccionado compactado al 98% del 

P.M., sobre ella se tenderá una capa de zahorra artificial, de 20 cm de espesor, 

compactada. 

Se procederá al extendido de la misma con los espesores necesarios, de cara a 

conseguir el espesor final indicado en los planos, con las tolerancias que le sean 

aceptables según el PG3 vigente y no presentando desviaciones sobre las cotas 

definitivas mayores de 3 cm., para lo cual se nivelará, previamente a la extensión, 

cada 10 m., comprobándose posteriormente las cotas obtenidas, en los mismos 

puntos. 

Una vez conseguida la humectación conveniente, deducida de los pertinentes 

ensayos, se procederá a la compactación hasta alcanzar una densidad no inferior al 

98 % de la máxima obtenida en el Ensayo Proctor Modificado. 
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2.4.8.3 Control de Calidad 

Previo al inicio de la ejecución de la unidad, el Contratista deberá formar un acopio 

el cual deberá ser ensayado para su aceptación. 

2.4.9 Viales en zahorra 

2.4.9.1 Definición 

Estos viales serán de 4 metros de ancho, y estará formado por una capa superficial 

de zahorra artificial compactada de 40 cm de espesor sobre 20cm de Suelo 

seleccionado 

2.4.9.2 Ejecución 

Una vez se haya realizado la explanación de la coronación de la superficie de lo 

viales se tenderá una capa de 20 cm de suelo seleccionado compactado al 95% del 

P.N., sobre ella se tenderá una capa de zahorra artificial, de 40 cm de espesor, 

compactada. 

Para el extendido de todas las capas se procederá al extendido de las mismas con 

los espesores necesarios, de cara a conseguir el espesor final indicado en los planos, 

con las tolerancias que le sean aceptables según el PG3 vigente y no presentando 

desviaciones sobre las cotas definitivas mayores de 3 cm., para lo cual se nivelará, 

previamente a la extensión, cada 10 m., comprobándose posteriormente las cotas 

obtenidas, en los mismos puntos. 

Una vez conseguida la humectación conveniente, deducida de los pertinentes 

ensayos, se procederá a la compactación hasta alcanzar una densidad no inferior al 

95% de la máxima obtenida en el Ensayo Proctor Normal. 
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2.4.9.3 Control de Calidad 

Previo al inicio de la ejecución de la unidad, el Contratista deberá formar un acopio 

el cual deberá ser ensayado para su aceptación. 

2.4.10 Cimentación trackers 

2.4.10.1 Definición 

El sistema elegido para la suportación de los módulos fotovoltaicos es una 

estructura metálica con perfiles de acero galvanizado hincados en el terreno y que 

permiten el movimiento en un eje. 

Se trata de estructuras en acero galvanizado. 

La cimentación de este equipo consiste en una hinca del perfil correspondiente a su 

propio soporte. Para ello el suelo debe presentar las características adecuadas que 

permitan su hinca directa en la profundidad necesaria. 

 

2.4.10.2 Ejecución 

Los perfiles correspondientes a los soportes de los trackers se hincarán en el terreno 

natural con la longitud definida por los resultados de los ensayos pull-out. 

En caso de que el terreno presente problema de hinca directa se realizará un 

pretaladro que facilite el hincado de esto perfiles. 

2.4.10.3 Control de Calidad 

Previo al inicio de la ejecución de la unidad, el Contratista deberá realizar la 

campaña de pull out requerida por el suministrador de la estructura de los trackers. 

Para ello, facilitará a la empresa encargada de dicho estudio las cargas a los que 

debe someter los perfiles de las hincas y adoptará dentro su alcance la sección y 
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longitud necesaria del perfil para su aceptación con esas cargas. Dichos ensayos 

deberán ser realizados obligatoriamente por el contratista sin derecho a 

contraprestación económica alguna. 

2.4.11 Cimentaciones de hormigón armado para centros de transformación 

2.4.11.1 Definición y alcance  

La unidad incluye: 

• Mejora del terreno con suelo adecuado compactado  

• Base de zahorra compactada  

• Base de grava y geotextil, (si se require por potencial presencia de agua) 

• Hormigón de limpieza 

• El suministro y la colocación de las armaduras según planos. 

• Encofrados. 

• La colocación de tubos (si se requieren) y su mandrilado, incluso p.p. del 

mandril. 

• El hormigonado. 

• Placa de anclaje para colocación de equipos. 

 

2.4.11.2 Ejecución 

Una vez realizada la excavación de la cimentación se procederá a realizar la mejora 

con zahorra bajo ésta, verter el hormigón de limpieza, posteriormente se encofrará 

y se colocará la armadura. Una vez dispuestas las armaduras, y previamente al 

hormigonado, se colocarán separadores de plástico para garantizar los 

recubrimientos superficiales del hormigón. Posteriormente se verterá el hormigón. 
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El hormigonado en la cara superior de las cimentaciones vistas se realizará el 

acabado en chaflán de 25x25 mm con berenjeno.  

2.4.12 Cerramiento perimetral 

 

2.4.12.1 Definición y alcance  

Se construirá un cerramiento a lo largo de todo el perímetro de las plantas 

fotovoltaicas indicado en planos formado por: 

 Postes de acero galvanizado de ø45x2,4 mm de espesor cada 2 

metros, incluyendo taladrado y taponado. 

 Elementos de tensión (jabalcones y tornapuntas) de iguales 

características que los postes cada 10 postes. 

 Malla cinegética anudada tipo bisagra de 2 m. 

 Tensores galvanizados, pletinas, pasadores de aleta de aluminio y 

tornillería. 

Para su instalación deberán hormigonarse los postes, en perfecta alineación vertical 

y horizontal. 

Se deberán instalar las puertas que sean necesarias para la correcta maniobra de la 

planta solar. Las puertas estarán constituidas por dos hojas abatibles de 5 x 2,2 m 

formada por pilares de tubo de acero galvanizado de diámetro 100x2 mm de 

espesor, bastidores y barrotes intermedios de tubo de acero galvanizado de diámetro 

48x1,2 mm de espesor, malla electrosoldada 100x50x4 mm de acero galvanizado 

con pestillo y cerrojo para candado 
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La puerta de acceso peatonal será de 1 m de luz libre y 2,2 m de altura, de una hoja, 

con cerradura y elementos de seguridad automáticos, anclajes, pernos y embebidos, 

todo ello en acero galvanizado.  

El vallado: 

 No constituirá obstáculo para el paso de las aguas cuando 

atraviesen un cauce público en los términos previstos en la 

legislación sobre aguas. 

 Permitirá el tránsito de personas por los terrenos pertenecientes al 

dominio público hidráulico. 

 Los Postes mecánicos presentaran un acabado que permita su 

integración visual, evitando el uso de materiales brillantes o 

galvanizados, recomendándose que se pinten de colores ocres o 

verdes. 

 Carecerá de elementos cortantes o punzantes. 

 Carecerá de dispositivos o trampas que permitan la entrada de 

piezas de caza e impidan o dificulten su salida. 

 Estará señalizado con placas de color blanco y acabado mate de 

25x25 cm, instaladas cada tres vanos en la parte superior del 

cerramiento. Estas placas no deberán tener ángulos cortantes. 

 

2.4.12.2 Materiales 

La carpintería metálica que compone la puerta será de perfiles completos, no 

presentando uniones de soldadura en puntos intermedios. 
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2.4.12.3 Ejecución  

La ejecución del cerramiento se realizará inicialmente mediante la construcción de 

dados de hormigón de apoyo para el cerramiento, de forma que posteriormente y 

previo replanteo en obra por parte de un montador cualificado para este tipo de 

cerramiento, se ejecutará el cerramiento propiamente dicho. 

 

Sevilla, diciembre de 2022 

 

 

 

 

 

Pablo Rafael Gómez Falcón 

 
Ingeniero Industrial colegiado 2487 
del Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de Andalucía Occidental 
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1. Objeto 

Se redacta el presente documento con el objeto de aportar la documentación 

complementaria con respecto a la gestión de los residuos generados durante la 

ejecución del presente proyecto, que contempla la construcción de la planta solar 

fotovoltaica “CAMPANILLA SOLAR” y su línea de evacuación. 

En aquellas obras donde se generen residuos de construcción y demolición (RCD), 

es de aplicación el Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

En caso de generar este tipo de residuos es obligatorio incluir en el proyecto de 

ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, 

que contendrá como mínimo: 

 Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 

de los residuos de construcción y demolición que se generaran en la obra, 

codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos, o norma que la sustituya. 

 Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

 Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

 Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para 

el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 

establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

 Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 
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podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra 

y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la 

obra. 

 Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 

proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra. 

 Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 

construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto 

en capitulo independiente. 

No son objeto de este estudio los elementos que forman la instalación. Al finalizar 

su vida útil, estos deben ser tratados como residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos, según se dispone en el Real Decreto 110/2015, del 20 de febrero, que 

incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2012119/UE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio. Esto se debe a que los 

componentes y equipos fotovoltaicos contienen materiales, como el teluro de 

cadmio o el dióxido de silicio, altamente tóxicos, que pueden suponer un riesgo 

para la salud pública y el medio ambiente, si la disposición o el reciclaje no se 

realizan correctamente. Estos materiales son extraídos y separados para, a 

continuación, ser tratados mediante procesos adecuados que garanticen su 

inocuidad. Su tratamiento se especificará en el apartado específico de 

desmantelamiento. 

La identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos, publicada por orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio 

Ambiente, de 8 de febrero, se muestran en los siguientes puntos de este documento. 
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2. Normativa de referencia. 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición (BOE núm. 38, de 13.02.2008). 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos (BOE núm. 

43, de 19.02.2002). 

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 

2012/19/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio. 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados que derogó la 

anteriormente vigente Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante deposito en vertedero (BOE núm. 25, de 29.01.2002). 

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (BOE núm. 

255, de 24.10.2007). • Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula 

el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.  

Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos 

de Andalucía. 

3. Residuos Generados En La Obra 

Según la Lista Europea de Residuos (LER) (Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos), los residuos se clasifican mediante códigos 
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de seis cifras denominados códigos LER. A continuación, se enumeran los residuos 

con su código LER que se pueden generar una obra de estas características: 

Tierras limpias y materiales pétreos. 17.05.04 

Procedentes del movimiento de tierras necesario para realizar las zanjas, las 

cimentaciones, nivelaciones de terreno, etc. 

RCD (Residuos construcción y demolición): 

RCD de naturaleza pétrea: 

 17.01.01. Hormigón. 

 17.01.02. Ladrillos. 

 17.09.04.  Residuos mezclados de construcción que no contengan 

sustancias peligrosas. 

RCD de naturaleza no pétrea: 

 17.02.01 Madera. Incluye los restos de corte, de encofrado, etc. 

 17.02.03 Plásticos 

 17.04.05. Hierro y acero. Incluye las armaduras de acero o restos de 

estructuras metálicas, restos de paneles de encofrado, etc. 

 17.04.11. Cables que no contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla u otras 

sustancias peligrosas. 

 17.03.02. Mezclas bituminosas sin alquitrán o hulla. 

Otros residuos: 

Residuos peligrosos: 
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 15.02.02 Absorbentes contaminados. Principalmente serán trapos de 

limpieza contaminados. 

 15.01.11 Aerosoles 

 15.01.10. Envases vacíos de metal o plástico contaminados. 

 20.01.01. Papel y cartón. Incluye restos de embalajes, etc. 

 20.01.39. Plásticos. Material plástico procedente de envases y embalajes 

de equipos. 

 20.3.1. Residuos sólidos urbanos (RSU) o asimilables a urbanos. 

Principalmente son los generados por la actividad en vestuarios, casetas 

de obra, etc. 

4. Medidas De Prevención Y Minimización De Los Residuos A 

Generar 

Las medidas de prevención de residuos en la obra están basadas en fomentar, en ese 

orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, 

asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento 

adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

Se van a establecer medidas aplicables en las siguientes actividades de la obra: 

 Adquisición de materiales 

 Comienzo de la obra 

 Puesta en obra 

 Almacenamiento en obra 

A continuación, se describen cada una de estas medidas: 
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4.1 Medidas de minimización en la adquisición de materiales. 

 La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las 

mediciones reales de obra, ajustando lo máximo las mismas, para evitar la 

aparición de excedentes de material al final de la obra. 

 Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan la máxima la 

cantidad y volumen de embalajes. Se solicitará a los proveedores que el 

suministro en obra se realice con la Menor cantidad de embalaje posible, 

renunciando a los aspectos decorativos superfluos. 

 Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de 

mismas prestaciones ero de difícil o imposible reciclado. 

 El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con 

las cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la 

fase de la obra correspondiente. 

 Los suministros se adquirirán en el momento que la obra los requiera, de 

este modo, y con unas buenas condiciones de almacenamiento, se evitará 

que se estropeen y se conviertan en residuos. 

4.2 Medidas de minimización en el comienzo de las obras 

Se realizará una planificación previa a las excavaciones y movimiento de tierras 

para minimizar la cantidad de sobrantes por excavación y posibilitar la reutilización 

de la tierra en la propia obra o emplazamientos cercanos. 

Se destinará unas zonas determinadas al almacenamiento de tierras y de 

movimiento de maquinaria para evitar compactaciones excesivas del terreno. 

El personal tendrá una formación adecuada respecto al modo de identificar, reducir 

y manejar correctamente los residuos que se generen según el tipo. 
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4.3 Medidas de minimización en la puesta en obra 

En caso de ser necesario excavaciones, éstas se ajustarán a las dimensiones 

específicas del proyecto, atendiendo a las cotas marcadas en los planos 

constructivos. 

En el caso de que existan sobrantes de hormigón se utilizarán en las partes de la 

obra que se prevea para estos casos como hormigón de limpieza, bases, rellenos, 

etc. 

Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de 

su limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

En la medida de lo posible, se favorecerá la elaboración de productos en taller 

frente a los realizados en la propia obra, que habitualmente generan mayor 

cantidad de residuos. 

Se evitará el deterioro de aquellos envases o soportes de materiales que puedan 

ser reutilizados como los palés, para poder ser devueltos al proveedor. 

Se evitará la producción de residuos de naturaleza pétrea (grava, hormigón, 

arena, etc.) ajustando previamente lo máximo posible los volúmenes de 

materiales necesarios. 

Los medios auxiliares y embalajes de madera procederán de madera recuperada 

y se utilizarán tantas veces como sea posible, hasta que estén deteriorados. En 

ese momento se separarán para su reciclaje o tratamiento posterior. Se 

mantendrán separados del resto de residuos para que no sean contaminados. 

Los encofrados se reutilizarán tantas veces como sea posible. 

Los perfiles y barras de las armaduras deben de llegar a la obra con las medidas 

necesarias, listas para ser colocadas, y a ser posible, dobladas y montadas. De 
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esta manera no se generarán residuos de obra. Para reutilizarlos, se preverán las 

etapas de obras en las que se originará más demanda y en consecuencia se 

almacenarán. 

En el caso de piezas o materiales que vengan dentro de embalajes, se abrirán los 

embalajes justos para que los sobrantes queden dentro de sus embalajes. 

Además, respecto a los embalajes y los plásticos la opción preferible es la 

recogida por parte del proveedor del material. En cualquier caso, no se ha de 

quitar el embalaje de los productos hasta que no sean utilizados, y después de 

usarlos, se guardarán inmediatamente. 

4.4 Medidas de minimización del almacenamiento en obra 

Se almacenarán los materiales correctamente para evitar su deterioro y 

transformación en residuo. 

Se ubicará un espacio como zona de corte para evitar dispersión de residuos y 

aprovechar, siempre que sea viable, los restos de ladrillos, bloques de cemento, 

etc. 

Se designarán las zonas de almacenamiento de los residuos, y se mantendrán 

señalizadas correctamente. 

Se realizará una clasificación correcta de los residuos según se haya establecido 

en el estudio y plan previo de gestión de residuos. 

Se realizará una vigilancia y seguimiento del correcto almacenamiento y gestión 

de los residuos. 

En caso de que se adopten otras medidas para la optimización de la gestión de los 

residuos de la obra se le comunicará al director de obra para su conocimiento y 

aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo de la calidad de la obra.  
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5. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación de 

residuos generados 

A continuación, se describe cuál va a ser la gestión de los residuos que se pueden 

generar en este tipo de obra, se muestra una tabla con los destinos y tratamiento de 

cada uno de ellos: 

 

Cada residuo será almacenado en la obra según su naturaleza, y se depositarán en 

el lugar destinado a tal fin, según se vayan generando. 
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Los residuos no peligrosos se almacenarán temporalmente en contenedores 

metálicos o sacos industriales según el volumen generado previsto, en la ubicación 

previamente designada. 

También se depositarán en contenedores o en sacos independientes los residuos 

valorizables como metales o maderas para facilitar su posterior gestión. 

Todos los contenedores o sacos industriales que se utilicen en las obras tendrán que 

estar identificados según el tipo de residuo o residuos que van a contener. Estos 

contenedores tendrán que estar marcados además con el titular del contenedor, su 

razón social y su código de identificación fiscal, además del número de inscripción 

en el registro de transportistas de residuos. El responsable de la obra adoptará 

medidas para evitar que se depositen residuos ajenos a la propia obra. 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) se recogerán en contenedores específicos para 

ello, se ubicarán donde determine la normativa municipal. Se puede solicitar 

permiso para el uso de contenedores cercanos o contratar el servicio de recogida 

con una empresa autorizada por el ayuntamiento. 

Los residuos cuyo destino sea el depósito en vertedero autorizado deberán ser 

trasladados y gestionados según marca la legislación. 

Los residuos peligrosos que se generen en la obra se almacenarán en recipientes 

cerrados y señalizados, bajo cubierto. El almacenamiento se realizará siguiendo la 

normativa específica de residuos peligrosos, es decir, se almacenarán en envases 

convenientemente identificados especificando en su etiquetado el nombre del 

residuo, código LER, nombre y dirección del productor y pictograma de peligro. 

Serán gestionados posteriormente mediante gestor autorizado de residuos 

peligrosos. 
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Se deberá tener constancia de las autorizaciones de los gestores de los residuos, de 

los transportistas y de los vertederos. 

6. Medidas Para La Separación De Los Residuos 

Se realizará una segregación por fracciones, en caso de que dichas fracciones de 

forma individualizada superen las siguientes cantidades: 

 Hormigón: 80 t 

 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t 

 Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t 

 Madera: 1 t 

 Vidrio: 1 t 

 Plástico: 0,5 t 

 Papel y cartón: 0,5 t 

Dicha segregación se realizará dentro de la propia obra, en caso de no haber espacio 

físico suficiente, se podrá realizar la segregación por un gestor autorizado en una 

instalación exterior, disponiendo entonces de una documentación acreditativa. 

En caso de no alcanzar las cantidades mínimas de cada fracción, dichos residuos se 

pueden almacenar conjuntamente pero siempre de forma señalizada y dentro de los 

espacios preparados para ello. 

En caso concreto de esta obra las cantidades a generar se estiman en el apartado 7. 

7. Pliego de prescripciones técnicas 

Este pliego se adjunta como ANEXO del presente estudio. 
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8. Estimación de los residuos a generar 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de 

residuos. 

Previamente al inicio de los trabajos es necesario estimar el volumen de residuos 

que se producirán, organizar las áreas y los contenedores de segregación y recogida 

de los residuos, e ir adaptando dicha logística a medida que avanza la ejecución de 

los trabajos. 

Antes de que se produzcan los residuos, hay que estudiar su posible reducción, 

reutilización y reciclado. 

Atendiendo a las características del proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica, así 

como del emplazamiento, todos los residuos generados serán de obra nueva, no 

existiendo residuos de demolición de obras o instalaciones preexistentes. 

Se ha realizado la siguiente agrupación de residuos según la siguiente tipología: 

 Tipo I. Residuos vegetales procedentes del desbroce y/o 

acondicionamiento del terreno. 

 Tipo II. Tierras y pétreos de la excavación. 

 Tipo III. Residuos inertes de naturaleza pétrea resultantes de la ejecución 

de la obra (ni tierras, ni pétreos de la excavación). 

 Tipo IV. Residuos de naturaleza no pétrea resultantes de la ejecución de 

la obra. 

 Tipo V. Residuos potencialmente peligrosos y otros. 

Esta tipología se ha establecido para este proyecto concreto, pudiendo variar para 

otros proyectos y emplazamientos. 
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A continuación, se describen las diferentes tipologías de residuos que se han 

establecido. 

8.1 Tipo I. Residuos vegetales procedentes del desbroce y/o 

acondicionamiento del terreno 

La primera labor de obra consistirá en el desbroce de los terrenos en las áreas de 

actuación. La vegetación afectada, corresponde en su totalidad a un porte herbáceo. 

Es posible, bien sea porque no pueda ser valorizado en su totalidad, o bien, la época 

no sea la adecuada para su reincorporación al terreno por riesgo de incendio, que 

deba ser retirada a vertedero. 

8.2 Tipo II. Tierras y pétreos de la excavación 

Son residuos generados en el transcurso de las obras, siendo resultado de los 

excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en las mismas. 

Así, se trata de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de 

obras de excavación. 

El terreno sobre el que se implantará la planta tiene una orografía adecuada, por lo 

que no hará falta realizar movimiento de tierras para la explanación. 

Las zanjas a realizar para los cables tendrán unas dimensiones de 0,60 m de 

profundidad y 0,50m de ancho. Sobre esta zanja se tenderán los cables a la 

profundidad adecuada para a continuación rellenar la misma con el material 

procedente de la misma excavación. 

Para la ubicación de los centralizados será necesario realizar excavaciones y 

cimentaciones. 
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En el proyecto del que es objeto el presente estudio se ha considerado la 

reutilización de parte de las tierras procedentes de la excavación de las zanjas y del 

bloque de potencia. 

Se aprovecharán al máximo estas tierras de excavación en la creación de terraplenes 

y de caminos cuando sea requerido. 

Lo que no sea posible reutilizar se enviará a graveras de la zona o a vertederos. 

8.3 Tipo III. Residuos inertes de naturaleza pétrea resultantes de la 

ejecución de la obra (ni tierras, ni pétreos de la excavación) 

Dentro de este tipo se han incluido los residuos generados principalmente en las 

actividades propias del sector de la construcción relativos a la obra civil, tales como 

gravas, arenas, restos de hormigones y bloques de hormigón, ladrillos, y mezclas 

de los mismos, entre otros. 

La solución seleccionada para la instalación de los postes que sustentarán tanto la 

estructura como los paneles fotovoltaicos es el hincado directo. De esta forma, se 

generará una menor cantidad de residuo de hormigón. 

El transformador se cimentará sobre losa de hormigón. En su diseño en forma de 

bancada tendrá en cuenta una leve pendiente para evacuación de aguas. 

Este tipo de residuos se almacenan separados del resto y se gestionan como residuo 

no peligroso por gestor autorizado, siempre y cuando no puedan ser retirados por el 

contratista y reutilizados en otra obra. 

8.4 Tipo IV. Residuos de naturaleza no pétrea resultantes de la ejecución de 

la obra 

Dentro de esta tipología se han incluido muchos residuos que son reciclables, tales 

como son la madera, metales, vidrio, papel, etc., si bien se incluyen también otros 
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que son enviados a vertedero o planta de tratamiento, pero inertes. Se incluyen 

también los restos de asfaltado de viales. 

En función de la cantidad generada, se podrá optar por la reutilización (maderas 

para encofrado, etc.) o reciclado (metales, vidrio, etc.), siendo el resto gestionados 

como residuo no peligroso. 

8.5 Tipo V. Residuos potencialmente peligrosos y otros 

Se han agrupado en este tipo los residuos asimilables a urbanos y los potencialmente 

peligrosos. 

a) Residuos vegetales procedentes del desbroce y/o acondicionamiento 

del terreno 

o 02 01 07 Residuos de la silvicultura 

Correspondiente al desbroce de la vegetación presente en la zona de actuación. 

Aproximadamente 0,02 t/m². 

b) Tierras y pétreos procedentes de demolición. 

RCD de naturaleza pétrea 

o 17 01 01 Hormigón y 17 01 02 Ladrillos 

Al no haber demoliciones no se esperan residuos de esta naturaleza. 

c) Tierras y pétreos procedentes de excavación. 

o 17 05 04 Tierras limpias y materiales pétreos 

Corresponde a las tierras sobrantes de las excavaciones. Aproximadamente 1,8 t/m³. 

d) RCD resultantes de la ejecución de la obra. 

RCD de naturaleza pétrea 
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o 17 01 01 Hormigón 

El hormigón que se genera como residuo será el sobrante del hormigonado de las 

cimentaciones. Aproximadamente 2,5 t/m³ 

o 17 01 02 Ladrillos 

En esta obra no será necesario el uso de ladrillos. 

RCD de naturaleza no pétrea 

o 17 02 01 Madera 

Puede generarse por su presencia en palets de entrega de equipos, si bien será 

retirado por gestor autorizado para su posterior revalorización, por lo cual no genera 

ningún residuo. 

o 17 02 02 Vidrio 

Puede generarse si bien será retirado por gestor autorizado para su posterior 

revalorización, por lo cual no genera ningún residuo. 

o 17 02 03 Plásticos. Tubos de PVC 

Puede generarse si bien será retirado por gestor autorizado para su posterior 

revalorización, por lo cual no genera ningún residuo. 

o 17 04 05 Hierro y acero 

En el caso de generarse este material metálico será retirado por gestor autorizado 

para su posterior revalorización, por lo cual no genera ningún residuo. 

o 17 04 11 Cables sin sustancias peligrosas 

Puede generarse si bien será retirado por gestor autorizado para su posterior 

revalorización, por lo cual no genera ningún residuo. 

e) Otros residuos: 
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o 20 01 01 Papel y cartón 

Pueden generarse este tipo de residuos, ya que serán necesarios embalajes de 

materiales y equipos. En este caso será retirado por gestor autorizado para su 

posterior reciclaje, por lo cual no genera ningún residuo. 

o 20 01 39 Plásticos 

Pueden generarse este tipo de residuos, ya que serán necesarios embalajes de 

materiales y equipos. En este caso será retirado por gestor autorizado para su 

posterior revalorización, por lo cual no genera ningún residuo. 

En esta obra se estima también que podrán generarse residuos peligrosos, por ello 

se va a considerar una partida para la posible gestión de los mismos, entre ellos: 

 Absorbentes contaminados 

 Aerosoles vacíos 

 Envases vacíos de metal o Plástico contaminado 

 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 

sustancias peligrosas. 

A continuación, se incluye una estimación aproximada de la cantidad de residuos 

que se podrían generar: 
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En esta obra no se producirán aceites usados, ya que el mantenimiento de la 

maquinaria se realizará en talleres autorizados.  

Por las características de las actividades a llevar a cabo, lo habitual será almacenar 

de forma separada pequeñas cantidades de residuos en las zonas de trabajo siendo 

estos trasladados a un almacén propiedad del contratista en el que se dispondrán en 

big-bags rotulados y separados para realizar una gestión adecuada de los mismos 

hasta la retirada por gestor autorizado 

Para la estimación de cantidades, se dispone de datos procedentes de la experiencia 

en obra y proyectos previamente realizados, siendo información suficiente en la 

etapa en la cual se elabora el proyecto de ejecución. Las cantidades, por tanto, 

también deberán ser ajustadas en los correspondientes Planes de gestión de 

residuos. 

Tipo de Residuo Cantidad Unidad

Aguas Servidas 2592 m3
Residuos Domésticos 43,2 Tn

ESTIMACIÓN PRODUCCIÓN 

Hormigón total 170101 [10,16%] 3,90917328
Ladrillos y cerámicos 170102 170103 [1,07%] 0,41169443
Vidrio170202 [0,37%] 0,14236163
Restos metálicos 170405 [4,58%] 1,76220607
Cables 170411 [1,72%] 0,41169443
Excedentes de excavación 170504 [74,78%] 28,7724388
Materiales de aislamiento 170604 [4,15%] 1,59675877
Papel y cartón 200101 [1,15%] 0,44247532
Madera 170201 [1,11%] 0,42708488
Plásticos 170203 (0,49%] 0,18853296
SUBTOTAL RESIDUOS NO PELIGROSOS 38,0644206 Tn

Restos de pintura [0,07%] 0,02693328
Envases que han contenido sust. Peligrosas 150110* [0,29%] 0,11158073
Residuos de combustibles líquidos [0,02%] 0,00769522
Pilas secas de mercurio [0,01%] 0,00384761
Tierra impregnada con aceite mineral [0,02%] 0,00769522
Aceites usados 13020* [0,01%] 0,00384761
SUBTOTAL RESIDUOS PELIGROSOS  0,16159968
TOTAL RESIDUOS (T) 38,2260203 Tn

Etapa; Construcción

Residuos No Peligrosos

Residuos Peligrosos

Tn
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El contratista estará obligado al cumplimiento del Plan de gestión de residuos de 

construcción y demolición. 

Para la correcta gestión de los residuos generados, el promotor de la obra se dará de 

alta como productor de residuos peligrosos y dará cumplimiento al Real Decreto 

105/2008, por el que se regula la gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición. De esta forma, los residuos serán clasificados, almacenados en 

contenedores específicos para cada una de las categorías, identificados y puestos a 

disposición del vertedero autorizado o, en su caso, del gestor autorizado 

 

 

 

 

 

 

  

Tipo de Residuo Cantidad Unidad

Aceites lubricantes 130206 500
Filtros de aceite lubricante 130899 250
Envases de pintura y disolventes 150110 500
Trapos y papel sucios de lubricantes y disolventes 
150202 750
Fluorescentes 200121 25
Agua + detergentes lavado 200129 500
Aguas Servidas 4500
Residuos Domésticos 150

Etapa; Explotación

Kg
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9. Presupuesto 

A continuación, se muestra el presupuesto de gestión de los residuos, para ello se 

ha calculado un coste unitario de: 

Tipos de almacenamiento de residuos incluyendo alquiler, transporte, tasas y 

gestión  

1 saca de 1 m³     50€   50 €/m³ 

1 bidón de 1 m³     100 €   100 €/ m³ 

1 contenedor de media capacidad 

(5 –10 m³), normalmente de 7 m³  200€   30 €/ m³ 

1 contenedor de alta capacidad 

(más de 12 m3)     300€   25 €/ m³ 

1 carga de camión de transporte 

de hasta 10 t      58€    8 €/ m³ 
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GESTIÓN DE RESIDUOS 
7.1 RESIDUOS PELIGROSOS 

7.1.1 t Pinturas 0,03 178,21  4,81 €  

7.1.2 t Aceites 0,00 34,49  0,14 €  

7.1.3 t Envases 0,11 34,49  3,83 €  

7.1.4 t Aerosoles 0,01 1247,50  9,98 €  

7.1.5 t Trapos de limpieza y 
material impregnado de 
aceite 

0,11 219,61  24,16 €  

7.1.6 t RCD que contienen 
sustancias peligrosas 0,11 132,22  14,68 €  

    Subtotal 7.1      57,59 €  

7.2 RESIDUOS NO PELIGROSOS 

7.2.1 t Envases 0,19 34,49  6,55 €  

7.2.2 t Mezclas de hormigón, 
ladrillos, tejas y 
cerámicos 

1,41 4,02  5,67 €  

7.2.3 t Madera 0,43 11,50  4,95 €  

7.2.4 t Plástico 0,19 34,49  6,55 €  

7.2.5 t Cobre, bronce y latón 1,76 -559,20 -985,31 €  

7.2.7 t Cables sin 
hidrocarburos, alquitrán 
o sustancias peligrosas 

0,41 -466,00 -191,53 €  

7.2.8 t Papel y cartón 0,44 -39,00 -17,24 €  

7.2.9 t Residuos municipales 
mezclados 0,15 56,34  8,45 €  

7.2.10 t Vidrio, aluminio, silicio 0,14 25,29  3,59 €  

    Subtotal 7.2     -1.158,31 €  

7.3 ALMACENAMIENTO EN OBRA 

7.3.1 t Alquiler de contenedores 
para residuos 6,00 214,18  1.285,08 €  

    Subtotal 7.3      1.285,08 €  

7.4 TRANSPORTE DE RESIDUOS 

7.4.1 t Transporte residuos 20,00 132,13  2.642,60 €  

    Subtotal 7.4      2.642,60 €  

TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS  2.826,96 €  
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El presupuesto para la gestión de residuos del proyecto de la PLANTA 

FOTOVOLTAICA CAMPANILLA SOLAR, asciende a la cantidad de DOS MIL 

OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS 

CENTIMOS (2.826,96 €) 

 

Sevilla, diciembre de 2022 

 

 

 

 

 

Pablo Rafael Gómez Falcón 

 
Ingeniero Industrial colegiado 2487 
del Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de Andalucía Occidental 
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10. Pliego De Prescripciones Técnicas 

Respecto a las condiciones del poseedor de los residuos 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 

jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma 

un Plan de Gestión de Residuos. Este Plan reflejará cómo se va a llevar a cabo las 

obligaciones que le apliquen en relación con los residuos de construcción y 

demolición que se vayan a producir en la obra. El Plan, una vez aprobado por la 

dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 

documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 

gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 

aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos. 

Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente y por este 

orden, a operación de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en 

última instancia a depósito en vertedero. 

Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará 

obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión de los residuos. 

El poseedor de los residuos (contratista) facilitará al productor de los mismos 

(promotor) toda la documentación acreditativa de que los residuos de construcción 

y demolición producidos en la obra han sido gestionados en la misma o entregados 

a instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de 

residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y especialmente, en 

el plan o sus modificaciones. Es decir, acreditación fehaciente y documental que 

deje constancia del destino final de los residuos reutilizados. 
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El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación por parte de un 

gestor autorizado para cada tipo de residuo que se vaya a generar en la obra. 

 

El gestor de residuos deberá emitir un certificado acreditativo de la gestión de los 

residuos generados, especificando la identificación del poseedor y del productor, la 

obra de procedencia, la cantidad y tipo de residuo gestionado codificado con el 

código LER. 

 

Cuando dicho gestor únicamente realice operaciones de recogida, almacenamiento, 

trasferencia o transporte, en el documento de entrega al poseedor (contratista) 

deberá también figurar el gestor de valorización o eliminación posterior al que se 

destinan los residuos. 

 

Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control 

y Seguimiento. 

 

Para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al órgano 

competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos 

diez días de antelación a la fecha del traslado. Si el traslado de los residuos afecta a 

más de una comunidad autónoma, dicha notificación se realizará al Ministerio de 

Medio Ambiente. 

 

Respecto a la segregación de los residuos: 

La segregación de los residuos es obligatoria en ciertos casos. 

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 608/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE 

EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE 

(SEVILLA) 

 Programa de gestión de Residuos  

 

COAGENER SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES, S.L., C/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5. 41500 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tfno.: 955 18 81 69. E-mail: coagener@coagener.com 

29 

En el caso de Residuos Peligrosos (RP). siempre es obligatorio la separación en 

origen. No mezclar ni diluir residuos peligrosos con otras categorías de residuos 

peligrosos ni con otros residuos, sustancias o materiales. 

 

En el caso de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), y según el RD 

105/2008, de 1 de febrero, la segregación ha de realizarse siempre que las siguientes 

fracciones, de forma individualizada para cada fracción, supere las siguientes 

cantidades: 

 Hormigón: 80 t 

 Ladrillos, tejas, cerámico: 40 t 

 Metal: 2 t 

 Madera: 1 t 

 Vidrio: 1 t 

 Plástico: 0,5 t 

 Papel y cartón: 0,5 t 

 

Cuando por falta de espacio físico en la obra, no sea posible realizar la segregación 

en origen, se podrá realizar por un gestor autorizado en una instalación externa a la 

obra, siempre que el gestor obtenga la Documentación Acreditativa de haber 

cumplido en nombre del productor con su obligación de segregación. 

 

Los residuos valorizables siempre se van a segregar, y se realizará en contenedores 

o en acopios que estarán correctamente señalizados para que se puedan almacenar 

de un modo adecuado. 
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El responsable de la obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 

residuos ajenos a la propia obra, igualmente deberá impedir la mezcla de residuos 

valorizables con aquellos que no lo son. 

 

Los contenedores o los sacos industriales para almacenamiento de residuos han de 

estar en buenas condiciones. En los mismos deberá figurar, de forma visible y 

legible, la razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el registro de 

transportistas de residuos. 

 

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, 

vestuarios, comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos 

y se gestionarán como tal según estipule la normativa reguladora de dichos residuos 

en el área de obra. 

En cuanto a la gestión concreta de los residuos no peligrosos: 

 Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos 

de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna 

operación de tratamiento previo. 

 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentre en su 

poder, a mantenerlos en las condiciones adecuadas de higiene y seguridad, 

así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 

dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 Se debe asegurar que los transportistas o gestores autorizados que se 

contraten estén autorizados correctamente dentro de la/s comunidad/es 

autónoma/s de actuación. Se realizará un estricto control documental de 

modo que los transportistas y los gestores deberán aportar la documentación 
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de cada retirada y entrega en destino final. Toda esta documentación será 

recopilada por el poseedor del residuo (contratista) y entregada al productor 

(promotor) al final de la obra. 

 Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación 

de suelos degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor 

tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros. 

 El depósito temporal de residuos se realizará en contenedores, sacos o 

bidones adecuados a la naturaleza y al riesgo de los residuos generados. 

 La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar 

de producción será inferior a 2 años cuando se destinen a valorización y a 1 

año cuando se destinen a eliminación. 

Respecto a la correcta gestión de los residuos peligrosos: 

 Cualquier persona física o jurídica cuya industria o actividad produzca 

residuos peligrosos ha de presentar una Comunicación previa al inicio de la 

actividad según el art 29 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. Si la 

comunicación reúne los requisitos establecidos, la comunidad autónoma 

procederá a su inscripción en el registro, no emitiendo resolución alguna. Se 

les asignará un NIMA (Número de Identificación Medioambiental). 

 Los residuos peligrosos siempre separar en origen. 

 Los residuos peligrosos se almacenarán temporalmente siguiendo las 

siguientes condiciones: (art. 15 del RD 833/1988 y Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos (RD 379/2001): 

 Definir una zona específica. 

 No superar los 6 meses de almacenamiento (En supuestos excepcionales, el 

órgano competente de las Comunidades Autónomas donde se lleve a cabo 

dicho almacenamiento, por causas debidamente justificadas y siempre que 
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se garantice la protección de la salud humana y el medio ambiente, podrá 

modificar este plazo). 

¿Dónde situarlo? 

 En el exterior bajo cubierta, 

 Dentro de la nave, 

 En intemperie en envases herméticamente cerrados 

Condicionantes de la zona de almacenamiento temporal: 

 Suelo impermeabilizado: cemento u hormigón. 

 Cubierto (que evite la entrada de agua de la lluvia) 

 Sobre un cubeto o bordillo en caso de residuos líquidos o fluidos. 

 Alejado de la red de saneamiento 

 Traslado de RP para almacenarlos en otro lugar: Está prohibido transportar 

los RP fuera de la obra para almacenarlos en otra instalación, aunque sea 

propia. 

Los residuos peligrosos se envasarán con las siguientes condiciones: 

 1 recipiente/cada tipo de residuo 

 Cada recipiente identificado con etiquetas y adecuado para cada residuo. 

 Recomendación en caso de duda: utilizar recipiente proporcionados por el 

gestor de cada tipo de residuo. 

 En las etiquetas identificativas de los residuos peligrosos aparecerá la 

siguiente información (art. 14.2 de RD 833/88, que ha sido modificado: El 

código y la descripción del residuo de acuerdo con la lista establecida en la 

Decisión 2014/955/UE y el código y la descripción de la característica de 

peligrosidad de acuerdo con el anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de julio, 

de residuos y suelos contaminados modificado por el Reglamento 
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1357/2914, de 18 de diciembre por el que se modifica el anexo III de la 

Directiva 2008/98 

o /CE: 

o Nombre, dirección y teléfono de productor o poseedor de los 

residuos 

o Fechas de envasado. 

o La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos, se indicara 

mediante los pictogramas descritos en el Reglamento (CE) No 

1272/2008 del Parlamento y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 

sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, 

y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 

1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006/. 

 Cuando se asigne a un residuo envasado más de un indicador de un 

pictograma se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 26 

del Reglamento (CE) nº1272/2008. 

 La etiqueta debe ser firmemente fijada sobre el envase, debiendo ser 

anuladas, si fuera necesario, indicaciones o etiquetas anteriores de forma 

que no induzcan a error o desconocimiento del origen y contenido del 

envase en ninguna operación posterior del residuo. El tamaño de la etiqueta 

debe tener como mínimo las dimensiones de 10×10 cm. 

 No será necesaria una etiqueta cuando sobre el envase aparezcan marcadas 

de forma clara las inscripciones indicadas, siempre y cuando estén 

conformes con los requisitos exigidos. 

 Se rellenará la fecha de inicio del almacenamiento en la etiqueta. 

 Se dispondrán de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden 

cronológico la cantidad, naturaleza, origen, destino y método de tratamiento 

de los residuos; cuando proceda se inscribirá también, el medio de 
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transporte y la frecuencia de recogida. En el Archivo cronológico se 

incorporará la información contenida en la acreditación documental de las 

operaciones de producción y gestión de residuos. Se guardará la 

información archivada durante, al menos, tres años. (Artículo 40; Ley 

22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados). 

Requisitos generales de traslado (RD 180/2015): 

 Disponer con carácter previo al inicio de un traslado de un contrato de 

tratamiento. 

Este, deberá establecer al menos las especificaciones de los residuos, las 

condiciones del traslado y las obligaciones de las partes cuando se presenten 

incidencias. El contrato de tratamiento contendrá, al menos, los siguientes aspectos: 

 Cantidad estimada de residuos que se va a trasladar. 

 Identificación de los residuos mediante su codificación LER. 

 Periodicidad estimada de los traslados. 

 Cualquier otra información que sea relevante para el adecuado tratamiento 

de los residuos. 

 Tratamiento al que se van a someter los residuos, de conformidad con los 

anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio. 

 Obligaciones de las partes en relación con la posibilidad de rechazo de los 

residuos por parte del destinatario. 

 Los residuos deberán ir acompañados del documento de identificación 

desde el origen hasta su recepción en la instalación de destino. El documento 

de identificación deberá incluir el contenido establecido en el ANEXO I del 

RD 180/2015. 

 Número de documento de identificación. 
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 Número de notificación previa. 

 Fecha de inicio del traslado. 

 Información relativa al operador del traslado. 

 Información relativa al origen del traslado. 

 Información relativa al destino del traslado. 

 Características del residuo que se traslada. 

 Información relativa a los transportistas que intervienen en el traslado. 

 Otras informaciones. 

Además de ello, se establecen los siguientes condicionantes: 

 Antes de iniciar un traslado de residuos el operador cumplimentará el 

documento de identificación, que entregará al transportista. 

 Una vez efectuado el traslado, el transportista entregará el documento de 

identificación al destinatario de los residuos. Tanto el transportista como el 

destinatario incorporarán la información a su archivo cronológico y 

conservarán una copia del documento de identificación firmada por el 

destinatario en el que conste la entrega de los residuos. 

 El destinatario dispondrá de un plazo de treinta días desde la recepción de 

los residuos para efectuar las comprobaciones necesarias y para remitir al 

operador el documento de identificación, indicando la aceptación o rechazo 

de los residuos, de conformidad con lo previsto en el contrato de 

tratamiento. 

En el caso de residuos sometidos a notificación previa, el destinatario del traslado 

de residuos remitirá, en el plazo de treinta días desde la entrega de los residuos, el 

documento de identificación al órgano competente de la comunidad autónoma de 

origen y de destino. 
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En el caso de traslados de residuos no sometidos al procedimiento de notificación 

previa podrá hacer la función de documento de identificación un albarán, una 

factura u otra documentación prevista en la legislación aplicable. 

Notificación de traslado. Además de los requisitos generales de traslado, quedan 

sometidos al requisito de Notificación Previa los traslados de residuos destinados a 

eliminación, residuos destinados a instalaciones de incineración clasificadas como 

valorización cuando superen los 20kg y los residuos destinados a valorización 

identificados con el código LER 20 03 01. 

Antes de realizar un envío se deberá notificar con 10 días de antelación a las 

Autoridades Competentes (Consejería si el transporte se realiza dentro del territorio 

de esta Comunidad, y también al Ministerio de Medio Ambiente si el transporte 

afecta a más de una Comunidad Autónoma). 

Según el RD 833/1988 se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 art. 15. No superar los 6 meses de almacenamiento (En supuestos 

excepcionales, el órgano competente de las Comunidades Autónomas donde 

se lleve a cabo dicho almacenamiento, por causas debidamente justificadas 

y siempre que se garantice la protección de la salud humana y el medio 

ambiente, podrá modificar este plazo). 

10.1 Documentación que se generaran en la gestión de residuos peligrosos: 

 Comunicación previa al inicio de la actividad (NIMA) Ley 22/2011 (art.29) 

 Datos Gestor de Residuos Peligrosos 

 Datos transportista de Residuos Peligrosos 

 Registro de control interno de la gestión y almacenamiento de residuos 

peligrosos RD 833/1988 (art. 17) 

 Documentos de Aceptación* 
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 Documentos de Control y Seguimiento* RD 833/1988 (art. 16) 

 Comunicación traslado de RP de una comunidad a otra Ley 22/2011 (art.25) 

*Se deben guardar durante cinco años. 

 

 

Sevilla, diciembre de 2022 

 

 

 

 

 

Pablo Rafael Gómez Falcón 

 
Ingeniero Industrial colegiado 2487 
del Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de Andalucía Occidental 
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LOINA INVESTMENTS, S.L. 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 

CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE EVACUACIÓN DE 

4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL 

MUNICIPIO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, SEVILLA 

Cronograma Construcción Proyecto 
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTO 

Nº UD PSFV CAMPANILLA SOLAR Medición 
Precio 

Unitario 
(€/Ud) 

 Total (€)  

CAPÍTULO 1. MOVIMIENTOS DE TIERRA CANALIZACIÓNES Y URBANIZACIÓN 
1.1 LIMPIEZA, DESBROCE, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE HERBICIDAS 

1.1.1 m2 

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos 

185600,00 0,02  3.155,20 €  
Limpieza y desbroce del terreno hasta una profundidad  de 30 cm, incluso 
talado, destoconado de arbolado, carga y transporte de productos 
sobrantes a vertedero, 
terminado. 

    Subtotal 1.1      3.155,20 €  

1.2 MEJORA DE TERRENO PARA CIMENTACIÓN DE LAS PV STATIONS 

1.2.1 m3 
Excav. Mecánica a cielo abierto 

127,2 2,8  355,78 €  Excavación mecánica a cielo abierto terreno duro con carga sobre camión, 
sin transporte. 

1.2.2 m3 
Transporte de tierra 

127,2 0,6  71,37 €  
Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica sobre camión. 

    Subtotal 1.2      427,15 €  

1.3 CANALIZACIONES PARA BAJA TENSIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN 

1.3.1 ml 

Zanjas para cableado de B.T. del sistema de generación Nivel 1 (desde 
los modulos FV hasta las cajas de conexión) 

1585,2 4,2  6.642,87 €  

Incluye: 
- Excavación en zanjas de 40 cm de ancho y 120 cm de profundidad, en 
cualquier clase de terreno con extensión de tierras al borde. 
- Nivelado de zanjas con capas de 10 cm de arena, incluso extendido, 
refino y riego. 
- Tendido longitudinal de ladrillo hueco de 4 cm   
- Tendido de conductores en tubo de 63 mm de diámetro. 
- Tendido de conductores de cable de tierra directamente enterrados. 
- Relleno localizado con tierra procedente de la excavación apisonada con 
medios manuales en zanja. 

1.3.2 ud 

Arqueta prefabricada A1 

31,0 107,8  3.343,55 €  

Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica y comunicación, 
prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 625x535 mm de 
medidas interiores y de 785x695 mm de medidas exteriores, ventana de 
100 mm de diámetro y 606 Kg de peso, con paredes rebajadas para la 
entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de 
chapa galvanizada y una tapa de fundición, de 625x535 mm, ; incluyendo 
excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con 
material granular. 

1.3.3 ml 

Tubo corrugado de 63 mm de diámetro 

23452,6 0,6  14.951,03 €  Metro lineal de tubo corrugado para instalación soterrada de 63 mm de 
diámetro 

1.3.4 ml 
Cinta señalizadora para conducciones soterradas 

2264,6 0,2  384,98 €  
Metro lineal de cinta señalizadora para conducciones soterradas 

1.3.5 ml 
Zanjas para cableado de B.T. del sistema de generación Nivel 2 (desde 
las cajas de conexión hasta la entrada del inversor) 2064,7 12,3  25.314,34 €  
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Incluye: 
- Excavación en zanjas de 100 cm de ancho y 160 cm de profundidad, 
incluidos pozos para la instalación de arqueta, en cualquier clase de terreno 
con extensión de tierras al borde. 
- Nivelado de zanjas con capas de 10 cm de arena, incluso extendido, 
refino y riego. 
- Tendido longitudinal de ladrillo hueco de 4 cm   
- Tendido de conductores en tubo de 63 mm de diámetro. 
- Tendido de conductores en tubo de 200 mm de diámetro para reserva. 
- Tendido de conductores de cable de tierra, cable de baja tensión, cinta de 
señalización y placa de protección. 
- Relleno localizado con tierra procedente de la excavación apisonada con 
medios manuales en zanja. 

1.3.6 ud 

Arqueta prefabricada A1 

5,8 107,8  625,41 €  

Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica y comunicación, 
prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 625x535 mm de 
medidas interiores y de 785x695 mm de medidas exteriores, ventana de 
100 mm de diámetro y 606 Kg de peso, con paredes rebajadas para la 
entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de 
chapa galvanizada y una tapa de fundición, de 625x535 mm, ; incluyendo 
excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con 
material granular. 

1.3.7 ml 
Cinta señalizadora para conducciones soterradas 

2064,7 0,2  351,00 €  
Metro lineal de cinta señalizadora para conducciones soterradas 

    Subtotal 1.3      51.613,19 €  

1.4 CANALIZACIONES PARA BAJA TENSIÓN Y COMUNICACIÓN  DEL SISTEMA DE VIGILANCIA  

1.4.1 ml 

Zanjas para cableado de B.T. y red de comunicación del sistema de 
vigilancia en Nivel 1 (desde lel CG de la estación de potencia hasta las 
cajas de derivación de vigilancia). 

475,9 3,5  1.654,56 €  

Incluye: 
- Excavación en zanjas de 30 cm de ancho y 70 cm de profundidad, 
incluidos pozos para la instalación de arqueta, en cualquier clase de terreno 
con extensión de tierras al borde. 
- Nivelado de zanjas con capas de 10 cm de arena, incluso extendido, 
refino y riego. 
- Tendido de conductores de cable de baja tensión, incluyendo montaje del 
cable dentro de los tubos, de material termoplástico de 90 mm de diámetro. 
- Tendido de fibra optica bajo tubo, incluyendo montaje de la fibra óptica 
dentro de los tubos, de material termoplástico de 40 mm de diámetro, con 
alambre guía, 
cinta de señalización. 
- Relleno localizado con tierra procedente de la excavación pisonada con 
medios manuales en zanja. 

1.4.2 ud Arqueta prefabricada A1 6,7 107,8  721,63 €  
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Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica y comunicación, 
prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 625x535x795 mm de 
medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz 
de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y una 
tapa de fundición, de 780x620, para arqueta de conexión eléctrica y 
comunicación, capaz de soportar una carga de 125 kN; incluyendo 
excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con 
material granular. 

1.4.3 ml 

Tubo corrugado de 90 mm de diámetro 

951,9 0,6  614,90 €  Metro lineal de tubo corrugado para instalación soterrada de 90 mm de 
diámetro 

1.4.4 ml 

Tubo corrugado de 40 mm de diámetro 

1427,8 0,6  922,34 €  Metro lineal de tubo corrugado para instalación soterrada de 40 mm de 
diámetro 

1.4.5 ml 
Cinta señalizadora para conducciones soterradas 

475,9 0,2  80,91 €  
Metro lineal de cinta señalizadora para conducciones soterradas 

1.4.6 ml 

Zanjas para cableado de B.T. y red de comunicación del sistema de 
vigilancia en Nivel 2 (desde las cajas de derivación de vigilancia hasta 
la caja de protección de los equipos de vigilancia e iluminación) 
incluido el anillo perimetral de zanja de comunicación 

3620,0 3,7  13.446,49 €  

Incluye: 
- Excavación en zanjas de 30 cm de ancho y 70 cm de profundidad, 
incluidos pozos para la instalación de arqueta, en cualquier clase de terreno 
con extensión de tierras al borde. 
- Nivelado de zanjas con capas de 10 cm de arena, incluso extendido, 
refino y riego. 
- Tendido de conductores de puesta a tierra, baja tensión, incluyendo 
montaje dentro de los tubos, de material termoplástico de 90 mm de 
diámetro. 
- Tendido de fibra óptica y cable de comunicación RS 485 bajo tubo, 
incluyendo montaje de los cables dentro de los tubos, de material 
termoplástico de 40 mm de diámetro, con alambre guía, y cinta de 
señalización. 
- Relleno localizado con tierra procedente de la excavación apisonada con 
medios manuales en zanja. 

1.4.7 ud 

Arqueta prefabricada A1 

24,4 107,8  2.633,95 €  

Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica y comunicación, 
prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 625x535x795 mm de 
medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz 
de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y  una 
tapas de fundición, de 780x620, para arqueta de conexión eléctrica y 
comunicación, capaz de soportar una carga de 125 kN; incluyendo 
excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con 
material granular. 

1.4.8 ml 

Tubo corrugado de 90 mm de diámetro 

4941,5 0,6  3.192,19 €  Metro lineal de tubo corrugado para instalación soterrada de 90 mm de 
diámetro 
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1.4.9 ml 

Tubo corrugado de 40 mm de diámetro 

823,6 0,6  532,03 €  Metro lineal de tubo corrugado para instalación soterrada de 40 mm de 
diámetro 

1.4.10 ml 
Cinta señalizadora para conducciones soterradas 

2470,7 0,2  420,02 €  
Metro lineal de cinta señalizadora para conducciones soterradas 

    Subtotal 1.4      24.219,01 €  

1.5 CRUZAMIENTOS PARA LÍNEAS 

1.5.1 ud 

Canalización paso de camino línea subterránea de MT 20 kV 

3,0 1572,5  4.717,50 €  

Canalización de arqueta fabricada en material de obra para paso de camino 
con línea de media tensión de 20 kV compuesta por: 
- Excavación de pozos para instalación de arquetas y paso bajo camino, en 
cualquier clase de terreno con extensión de tierras al borde. 
- Relleno de canalización con hormigón y previa instalación de tubos de 
paso para cables de línea de evacuación y de telecomunicaciones. 
- 2 arquetas prefabricadas de hormigón, sin fondo, registrable de 900x2000 
mm de medidas interiores (profundidad variable), con paredes para la 
entrada de 
tubos, con marco de chapa galvanizada y tapas de fundición. 

    Subtotal 1.5      4.717,50 €  

1.6 CANALIZACIONES PARA LA PUESTA A TIERRA DEL CAMPO SOLAR 

1.6.1 ml 

Zanjas para puesta a tierra del campo solar 

2078,9 2,3  4.877,07 €  

Incluye: 
- Excavación en zanjas de 30 cm de ancho y 50 cm de profundidad, en 
cualquier clase de terreno con extensión de tierras al borde. 
- Tendido de conductores para puesta a tierra. 
- Relleno localizado con tierra procedente de la excavación apisonada con 
medios manuales en zanja. 

    Subtotal 1.6      4.877,07 €  

1.7 CANALIZACIONES PARA LA PUESTA A TIERRA DE SERVICIO Y PROTECCIÓN PARA LAS PV STATION 

1.7.1 ml 

Zanjas para puesta a tierra de las estaciones de potencia 

100,0 2,3  234,60 €  

Incluye: 
- Excavación en zanjas de 30 cm de ancho y 50 cm de profundidad, en 
cualquier clase de terreno con extensión de tierras al borde. 
- Tendido de conductores para puesta a tierra. 
- Hincado de picas a 50 cm de profundidad. 
- Relleno localizado con tierra procedente de la excavación apisonada con 
medios manuales en zanja. 

    Subtotal 1.7      234,60 €  
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1.8 URBANIZACIÓN DE LA PLANTA 

1.8.1 ml 

Vallado perimetral planta solar 

3620,0 12,3  44.493,42 €  

Vallado de parcela mediante malla cinegética anudada de 200/16/30 y una 
altura de 2 metros, incluso zanja pilote de cimentación de hormigón en 
masa HM-20 de 0,16 m²  y profundidad de 750 mm, colocación de tubos, 
nivelado  y aplomado, colocación de malla cinegética, incluso puertas de 
entrada de doble hoja abatible, tensores, grapas y todos los elementos 
necesarios, totalmente terminados y colocados. 

1.8.2 ud 

Postes de acero galvanizado 4 m 

61,1 49,7  3.038,75 €  

Postes de acero galvanizado de 4 m de altura para montaje de cámaras de 
videovigilancia e iluminación, e incluso zanja y pilote de cimentación de 
hormigón en masa HM-20 de diámetro 300 mm y profundidad 600 mm, 
colocación de tubos, nivelado, aplomado y todos los elementos necesarios, 
totalmente terminados y colocados. 

    Subtotal 1.8      47.532,17 €  

TOTAL CAPÍTULO 1. MOVIMIENTOS DE TIERRA CANALIZACIÓNES Y 
URBANIZACIÓN 

     
136.775,8

9 €  
            
CAPÍTULO 2. VIALES Y DRENAJES 

2.1 FIRMES 

2.1.1 m3 

Expla/Ref/Niv. Terreno a máquina 

350,0 2,7  952,00 €  Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en 
terrenos limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios 
auxiliares. 20 cm de profundidad. 

2.1.2 m3 

Subbase de suelo seleccionado S3 

442,2 5,0  2.191,43 €  

Subbase de suelo seleccionado con tierras realizado con suelo 
seleccionado adecuado tipo S3 procedente de desmonte o préstamos, con 
medios mecánicos, en tongadas de 25 cm comprendiendo: extendido, 
regado y 
compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen teórico ejecutado 

2.1.3 m3 

Zahorra artificial en base 

350,0 10,3  3.599,75 €  
Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, 
extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en 
capas de 20 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles 
de los áridos < 25. 

    Subtotal 2.1      6.743,18 €  

2.2 DRENAJE SUPERFICIAL 

2.2.1 ml 

Perfilado y Refinado de cunetas  

434,4 1,4  609,31 €  Perfilado y refino de cunetas de sección triangular. Dimensiones 1,50 x 
1,00 m. con medios mecánicos. 

2.2.2 ml Ejecución vado ondulante 0,0 130,9  -   €  

    Subtotal 2.2      609,31 €  

2.3 SEÑALIZACIÓN 

2.3.1 ud Señal circular reflex. D=60cm 3,0 72,8  218,28 €  
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Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

2.3.2 ud 

Señal circular reflex. D=70cm 

3,0 86,2  258,49 €  Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

2.3.3 ud 

Cartel reflexivo 145x50 cm 

2,0 194,6  389,20 €  Cartel de señal informativa y de orientación de 145x45 cm., reflexivo y 
troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, 
colocado. 

    Subtotal 2.3      865,97 €  

2.4 ACCESOS A PSFV 

2.4.1 m3 

Expla/Ref/Niv. Terreno a máquina 

497,8 0,2  80,39 €  Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en 
terrenos limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios 
auxiliares. 20 cm de profundidad. 

2.4.2 m3 

Subbase de suelo seleccionado S3 

622,2 5,0  3.083,42 €  

Subbase de suelo seleccionado con tierras realizado con suelo 
seleccionado adecuado tipo S3 procedente de desmonte o préstamos, con 
medios mecánicos, en tongadas de 25 cm comprendiendo: extendido, 
regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen teórico 
ejecutado 

2.4.3 m3 

Zahorra artificial en base 

497,8 10,3  5.119,64 €  

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, 
extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en 
capas 
de 20 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los 
áridos < 25. 

2.4.4 ml 

Perfilado y Refinado de cunetas tipo 2 

0,0 13,7  -   €  Perfilado y refino de cunetas de sección triangular. Dimensiones 0,75 x 
0,50 m. con medios mecánicos. 

2.4.5 ml 

Ejecución vado ondulante 

0,0 130,9  -   €  

Obra de paso de arroyos formada por: muro de hormigón en masa HM-
20/B/20/I de 0,50 m de altura y 0,30 m de espesor aguas arriba y 1,00 m de 
altura y 0,30 m de espesor aguas abajo. Sección principal de 0,20 m de 
anchura de hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, armado con mallazo en 
cuantía 20x20 Ø6. Incluso excavaciones, encofrados, hormigones, rellenos, 
escollera de protección, y transporte de sobrantes a vertedero. Medida la 
unidad totalmente terminada según detalle de planos. 

2.4.6 ud Señal circular reflex. D=60cm 

4,4 72,8  323,38 €  Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

2.4.7 ud Señal circular reflex. D=70cm 

4,4 86,2  382,95 €  Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

    Subtotal 2.4      8.989,79 €  

TOTAL CAPÍTULO 2. VIALES Y DRENAJES 
    

 17.208,25 
€  
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CAPÍTULO 3. ELECTRICIDAD 
3.1 RED DE B.T. EN CORRIENTE CONTINUA PARA GENERACIÓN 

3.1.1 ud 

Conectores salidas de strings 

10400,0 0,5  4.685,20 €  
Conectores tipo MC-4 (machos o hembra) o similar para conexión entre 
últimos módulos pertenecientes a  cadenas (strings) con conductores que 
van hasta cajas  de conexión. Se incluye el conexionado de los conectores 
con cableado. 

3.1.2 ml 

Línea de B.T. en corriente continua para generación 10 mm² en cobre 
(Nivel 1) 

25197,0 0,5  13.707,17 €  
Metro lineal de cable solar de cobre de 10 mm2 de sección intemperie tipo 
H1Z2Z2-K  1,8 KV DC desde los grupos de strings de los paneles ubicados 
en el campo fotovoltaico hasta cajas de conexión de strings. Incluido 
conexionado y pequeño material. 

3.1.3 ml 

Línea de B.T. en corriente continua para generación 400 mm² en 
aluminio (Nivel 2) 

36700,0 2,4  88.593,80 €  Metro lineal de cable solar de 300 mm2 de sección intemperie tipo XZ1 (S) 
de las cajas de conexión de strings hasta la entrada del inversor. Incluido 
conexionado y pequeño material. 

3.1.4 ud 

Caja de conexión para strings 

26,0 1768,2  45.972,93 €  
Caja de conexión para strings con base doble de fusible de 16 A y 1500 V, 
interruptor seccionador y descargador de sobretensiones para corriente 
continua de 21 y 18 cadenas. Envolvente IP65. Incluido instalación, 
conexionado y pequeño material. 

3.1.5 ud 
Pruebas 

1,0 6506,3  6.506,33 €  Pruebas en el sitio y puesta en servicio de los equipos pertenecientes a la 
BT. 

    
Subtotal 3.1 

    
 159.465,42 

€  
3.2 RED DE B.T. EN CORRIENTE ALTERNA PARA SERVICIOS AUXILIARES 

3.2.2 ml 

Línea de B.T. en corriente alterna para sistema de vigilancia 10 mm2 

3524,0 0,3  958,53 €  
Metro lineal de cable unipolar de BT y AC de cobre de 6 mm2 de sección 
tipo RV-K 0,6/1kV 3G10 para alimentación de cámaras de vigilancia. 
Incluido conexionado y pequeño material. 

3.2.3 ud 

Cajas de derivación para sistema de vigilancia 

11,0 442,3  4.865,55 €  

Las cajas de derivación disponen de protección contra sobretensiones, 
dispositivo de corte general omnipolar e interruptores de protección contra 
sobreintensidades en cada una de las líneas, así como de dispositivos de 
protección diferencial residual igual o inferior a 300 mA en cada salida. 
Envolvente IP65. Incluido instalación, conexionado y pequeño material. 

    Subtotal 3.2      5.824,08 €  

3.3 RED DE M.T. 

3.3.1 ml Línea de M.T. 300 mm² 1777,0 7,9  14.077,39 €  
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Metro lineal de cable de MT apantallado de Aluminio de 300 mm2 de 
sección en los tres tramos, tipo RHZ1-OL H16 con aislamiento seco de 
18/30 kV. Incluido conexionado, empalmes rectos y de cruzamiento de 
pantallas, bornas enchufables para celdas, terminaciones de interior para 
GIS y exterior y pequeño material. 

    Subtotal 3.3      14.077,39 €  

3.4 PUESTA A TIERRA DEL CAMPO SOLAR 

3.4.1 ml 

Conductor para la toma de tierra + pp conexionado 

1978,0 4,4  8.692,32 €  Conductor de cobre desnudo para tomas de tierra 1x50 mm². Incluido pp de 
conexionado entre malla y pequeño material. 

3.4.2 ud 

Latiguillos de unión 

133,0 0,5  72,35 €  

Latiguillo unión de malla red de puesta a tierra general a estructura 
hincada, cajas de concentración, derivación, cuadros generales, de 
protección y cualquier otro elemento que necesite estar unido a la malla de 
tierra. Compuesta por tramo de cable de Cu 1x50 mm² desnudo de 2,5 m 
incluso conexión a soporte y malla general. 

3.4.1 ml 

Conductor para la toma de tierra + pp conexionado 

477,0 5,4  2.599,26 €  Conductor de cobre desnudo para tomas de tierra 1x70 mm². Incluido pp de 
conexionado entre malla y pequeño material. 

3.4.2 ud 

Latiguillos de unión 

33,0 0,7  22,44 €  

Latiguillo unión de malla red de puesta a tierra general a estructura 
hincada, cajas de concentración, derivación, cuadros generales, de 
protección y cualquier otro elemento que necesite estar unido a la malla de 
tierra. Compuesta por tramo de cable de Cu 1x50 mm² desnudo de 2,5 m 
incluso conexión a soporte y malla general. 

    Subtotal 3.4      11.386,37 €  

3.5 PUESTA A TIERRA DE SERVICIO Y PROTECCION DE LOS PV STATIONS 

3.5.1 ml Conductor para la toma de tierra + pp conexionado 

100,0 4,4  439,45 €  Conductor de cobre desnudo para tomas de tierra 1x70 mm2. Incluido pp 
de conexionado entre malla y pequeño material. 

3.5.2 ml Conductor aislado para puesta a tierra de servicio 

16,0 5,6  90,17 €  Conductor de cobre aislado para neutro del transformador 1x70 mm2 y 
conexionado con cable desnudo. 

3.5.3 

ud 

Picas para la puesta a tierra 

8,0 9,8  78,34 €  Suministro de pica para puesta a tierra de AC.Cu de 2 m y 14 mm de 
diámetro. Se incluye el latiguillo de conexionado a la malla de pat general 
con cable de Cu 1x50 mm2. 

    Subtotal 3.5      607,95 €  

TOTAL CAPÍTULO 3. ELECTRICIDAD 
    

 
191.361,2

2 €  
            
CAPÍTULO 4. CAMPO SOLAR 

4.1 SEGUIDOR SOLAR 
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4.1.1 Wp 

Suministro de estructura 

6240000,0 0,1 
 474.240,00 

€  

Suministro de estructuras con seguimiento a un eje y configuración 2V 
(2x32 módulos), incluido todo elemento auxiliar para fijacion de los 
módulos. Con sistema rectificador para alimentación de los actuadores. 
Implantación de sistema Backtracking. Todo incluido. 

4.1.2 Wp 

Montaje 

6240000,0 0,0  59.280,00 €  

Hincado/cimentación y montaje de todos los elementos que componen el 
seguidor indicados en el punto anterior, de acuerdo los resultados de 
prueba de hincado incluida en esta partida. Se incluyen todos los 
accesorios, materiales, traslado de maquinaria y medios auxiliares, 
almacenamiento y custodia, desembalado, ubicación en sitio definitivo, 
nivelado, ensamblado, sujeción y, en general, todos los preparativos, 
trabajos y útiles necesarios para realizar una correcta instalación. 

4.1.3 ud 
Pruebas y p.e.s. 

1,0 1673,1  1.673,08 €  Pruebas en sitio y puesta en servicio de las estructuras que albergan los 
módulos fotovoltaicos. 

    Subtotal 4.1      535.193,08 
€  

4.2 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

4.2.1 Wp Suministro módulos fotovoltaicos 

5616000,0 0,2 
 943.488,00 

€  Suministro de módulos fotovoltaicos de potencia pico 575 Wp, según 
especificaciones de la memoria o similar 

4.2.2 Wp 

Montaje 

5616001,0 0,0  67.392,01 €  

Montaje de los módulos en las estructuras correspondientes. Se incluyen 
todos los accesorios, materiales, traslado de maquinaria y medios 
auxiliares, colocación de los módulos en las estructuras y, en general, 
todos los preparativos, trabajos y útiles 
necesarios para realizar una correcta instalación. 

4.2.3 ud 
Verificaciones y p.e.s. 

1,0 3365,4  3.365,39 €  Verificaciones finales y puesta en servicio de los módulos fotovoltaicos de 
la parte generadora. 

    

Subtotal 4.2 

    

 
1.014.245,40 

€  
4.3 ESTACION DE POTENCIA PV station Gamesa Electric PVS 2500 

4.3.1 ud Inversor Gamesa Electric PV 2X series PV 2500 2,0 179459,1 
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Estación de potencia Outdoor de 2x2500 kW con voltaje máximo de 
entrada de 1500 V en CC. Voltaje nominal de salida de 600 Vrms, y 
máxima corriente de salida 2273 A en CA. Incluidas cajas finales para 
conexiones de la parte generadora BT (unidad de desconexión y 
protección), cuadro de protección a la salida de inversor, controlador de la 
planta de potencia, cuadros de protección BT en CA a la entrada de 
transformador y celdas de línea y de protección para la red de distribución 
en MT. Funcionamiento a 50 Hz, rango de temperatura de trabajo entre -
20ºC y 60ºC, rango de tensión óptimo de entrada a pleno funcionamiento 
820-130 V, máxima eficiencia 99,1%, IP 53 (instalación exterior), con 
resistencia anticondensación, dispositivo de control de aislamiento (sistema 
flotante), interruptor de desconexión en corriente alterna entre inversor y 
transformador de evacuación. Totalmente cableado e instalado incluyendo 
accesorios, trabajos y útiles para su correcta instalación. Incluye descarga, 
colocación mediante camión pluma y transporte. Unidad de desconexión y 
protección externa, con 16 entradas para polo positivo con fusibles y 
contactores, y 16 entradas para polo negativo con fusibles y contactores. 
Desconexión selectiva por grupos, controlado por selector interno. Entrada 
de cables en corriente continua inferior mediante pletinas. 

 358.918,28 
€  

  En las siguientes partidas se muestra una descripcion detallada de cada uno de los elementos  

4.3.2 ud 

Puente de baja tensión a transformador de servicios auxiliares y a 
cuadro CGBT (AC) 

1,0 0,0  -   €  

Circuito de baja tensión en corriente alterna con conductor de cobre de 
designación RZ1-K 0,6/1KV (aislamiento de polietileno reticulado y cubierta 
de poliolefina) no propagador del incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida, según norma UNE 21123-4, con pp de terminales, 
desde inversor al transformador de servicios auxiliares, incluida proteccion 
con fusible, y desde el transformador hasta CGBT (AC). Totalmente 
instalado según el R.E.B.T. (Real Decreto 842/2002), incluido conexionado 
y pequeño material (incluido en estación de potencia 4.3.1. y 4.3.2. 
CAMPO SOLAR). 

4.3.3 ud 

Transformador para servicios auxiliares de 25 kVA 

1,0 0,0  -   €  
Transformador de servicios auxiliares de 25 kVA, tensión nominal en el 
primario de 600 V, tensión nominal en secundario en vacío 400 V (V-N), 
grupo de conexión Yyn0 (incluido en estación de potencia 4.3.1. y 4.3.2. 
CAMPO SOLAR). 

4.3.4 ud 

Cuadro de alterna salida inversor CGBT (AC) 

1,0 0,0  -   €  

Cuadro de alterna a la salida del transformador de servicios auxiliares. 
Compuesto por envolvente y un interruptor de corte omnipolar en cabecera. 
Interruptores magnetotermicos y relés diferenciales en cada uno de los 
ramales de salida. 
Totalmente instalado (incluido en estación de potencia 
4.3.1. y 4.3.2. CAMPO SOLAR). 

4.3.5 ud Conjunto celdas para M.T. 1LP (1 de líneas + 1 de protección) 1,0 0,0  -   €  
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Conjunto de celdas de M.T. tipo 1L+P (una cabina de línea y una de 
protección). Cabina de protección compuesta por un juego de barras 
tripolar In=630 A, Vn=36 kV, Icc=25 kA (tcc = 1s), seccionador de corte en 
SF6 de 630 A, Vn=36 kV, Icc=25 kA (tcc = 1s), mando manual, interruptor 
automático de corte en SF6, tensión de 36 kV, intensidad de 630 A y poder 
de corte de 25 kA, con bobina de apertura y bobina de cierre a emisión de 
tensión 220 V CA, 50 Hz, mando motorizado de acumulación de energía, 
contactos auxiliares 1A+1C+1 conmutado, relé destinado a la protección 
general. Dispondrá de las siguientes protecciones y medidas (máxima 
intensidad de fase (50/51) con un umbral bajo a tiempo dependiente o 
independiente y de un umbral alto a tiempo independiente, máxima 
intensidad de defecto a tierra (50N/51N) con un umbral bajo a tiempo 
dependiente o independiente y de un umbral alto a tiempo independiente, 
medida de las distintas corrientes de fase, medida de las corrientes de 
apertura (I1, I2, I3, Io)). 
Una cabina de línea incluyebdo juego de barras tripolar de 630 A, 
interruptor-seccionador de corte en SF6 de 630 A, tensión de 36 kV y 25 
kA, seccionador de puesta a tierra en SF6, indicadores de presencia de 
tensión, mando motorizado, contactos auxiliares libres 2A+2C/Int, 
embarrado de puesta a tierra, bornes para conexión de cable. 

4.3.7 ud 

Transformador de 5200 kVA, 600KV/20V 

1,0 0,0  -   €  

Transformador trifásico de refrigeración natural, en baño de aceite 
orgánico, de llenado integral, de 5200 kVA de potencia nominal, Relación 
30 / 0,6 kV en vacío, Vcc=6,5%, grupo de conexión Dyn11yn11, nivel de 
aislamiento: MV/LV power frecuency voltage: 70/10 kV, MV/LV tensión de 
impulso 170/20 kV,  50 Hz, para instalación en intemperie (s/ IEC 60076). 
Incluye relé de protección DGPT2 o similar, alarma para nivel de líquido y 
presión, termómetro y maxímetro (incluido en estación de potencia 4.3.1. 
y 4.3.2. CAMPO SOLAR). 

4.3.8 ud 

Puente de A.T.  18/30 KV 

1,0 0,0  -   €  
Juego de puente de cables unipolares de MT 18/30 KV, RHZ1-OL H16, 
aislamiento seco XLPE, con conductor en Al. En cada estación de potencia 
se contabilizarán 6 terminales de conexión (incluido en estación de 
potencia 4.3.1. y 4.3.2. CAMPO SOLAR). 

4.3.9 ud 

Cuadro B.T. entrada transformador 

1,0 0,0  -   €  Cuadro de mando y protección en B.T. a la entrada de transformador 600 
V. Compuesto por envolvente y un interruptor automático regulable 
(incluido en estación de potencia 4.3.1. y 4.3.2. CAMPO SOLAR). 

4.3.10 ud 

Cuadro general de servicios auxiliares 

1,0 0,0  -   €  

Cuadro general compuesto de envolvente, protección contra 
sobretensiones, dispositivo de corte general omnipolar e interruptores de 
protección contra sobreintensidades en cada una de las líneas, así como 
de dispositivos de protección diferencial residual igual o 
inferior a 300 mA en cada salida. Incluido instalación, conexionado y 
pequeño material. 

4.3.11 ud 

Cuadro Alumbrado 

1,0 0,0  -   €  

Cuadro eléctrico de medidas suficientes para albergar maniobras 
compuestas por interruptores diferenciales de calibre igual o inferior a 30 
mA y magnetotérmicos, para protección de tomas de corriente y alumbrado 
interior y exterior. Totalmente montado (incluido en estacion de potencia 
4.3.1. y 4.3.2. CAMPO SOLAR). 

4.3.12 ud Verificaciones y puesta en servicio 1,0 0,0  -   €  
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Verificaciones finales y puesta en servicio de las estaciones de potencia. 

    
Subtotal 4.3 

    
 358.918,28 

€  
4.4 UNIDAD STATCOM 3 MVAr GAMESA ELECTRIC 

108,0   Statcom 3 MVAr Gamesa Electric       

4.4.1 ud 

UNIDAD STATCOM 3 MVAr GAMESA ELECTRIC como elemento para 
proporcionar la potencia reactiva necesaria para el cumplimiento del código 
de red. 
Características:  
Rated Power Potencia Reactiva Nominal de +/- 3.0 +/- 3,2 MVAr, Rango de 
tensión AC en el lado de Media tensión de +/- 20% de la tensión nominal 
con Potencia Reactiva Nominal, Capacidad de sobrecargaen el lado de 
media tensión (LVRT - overload capability)  entre 20% y 80% de la tensión 
nominal, con 200% de la intensidad nominal capacitiva en 1,2 sec, o 150% 
de la intensidad nominal capacitiva en 3 sec. Capacidad de sobrecarga en 
el lado de alta tensión (HVRT) entre 110% y 120% de la tensión nominal, 
con intensidad nominal inductiva permanente, o entre 120% y 130% de la 
tensión nominal, con intensidad nominal inductiva de 1 minuto.  
Tensión AC en media tensión: De 11,8 kV a 34,5 kV (mediante 
transformador Step-up), Frecuencia de red: 50/60 Hz, Variación de 
frecuencia de la red: +/- 6%, Distorción de Armónicos de intensidad: menos 
de 3% a carga plena, Enfriamiento: Agua/Glicol, Precisión de Potencia 
Reactiva: mas de 99%, Desequilibrio de tensión: menos de 3%, Tipos de 
regulaciones: Control de Potencia Reactiva, Control de Factor de potencia, 
Control de Tensión AC, Filtro de armónicos. Condiciones climáticas: Rango 
de temperaturas: de -20ºC a +50ºC sin derating, Humedad de hasta 95% 
sin condensación, Altura de hasta 2000m por encima del nivel mar. 
Protección de cortocircuito y sobrecargas mediante disruptor, Protección de 
Sobreintensidades mediante varistor clase II, Control de temperaturas, 
Base de datos de Histórico de alarmas disponible en controladores remotos 
y locales.   

1,0 108788,1  108.788,13 
€  

  En las siguientes partidas se muestra una descripcion detallada de cada uno de los elementos  

4.4.2 ud 

Puente de baja tensión a transformador de servicios auxiliares y a 
cuadro CGBT (AC) 

1,0 0,0  -   €  

Circuito de baja tensión en corriente alterna con conductor de cobre de 
designación RZ1-K 0,6/1KV (aislamiento de polietileno reticulado y cubierta 
de poliolefina) no propagador del incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida, según norma UNE 21123-4, con pp de terminales, 
desde inversor al transformador de servicios auxiliares, incluida proteccion 
con fusible, y desde el transformador hasta CGBT (AC). Totalmente 
instalado según el R.E.B.T. (Real Decreto 842/2002), incluido conexionado 
y pequeño material (incluido en statcom 4.4.1. CAMPO SOLAR). 

4.4.3 ud 

Transformador para servicios auxiliares de 25 kVA 

1,0 0,0  -   €  Transformador de servicios auxiliares de 25 kVA, tensión nominal en el 
primario de 600 V, tensión nominal en secundario en vacío 400 V (V-N), 
grupo de conexión Yyn0 (incluido en statcom 4.4.1. CAMPO SOLAR). 

4.4.4 ud Cuadro de alterna salida inversor CGBT (AC) 1,0 0,0  -   €  

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 637/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE 

EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, 

SEVILLA 

 
Presupuesto 

 

 

COAGENER SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES, S.L., C/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5. 41500 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tfno.: 955 18 81 69. E-mail: coagener@coagener.com 

17 

Cuadro de alterna a la salida del transformador de servicios auxiliares. 
Compuesto por envolvente y un interruptor de corte omnipolar en cabecera. 
Interruptores magnetotermicos y relés diferenciales en cada uno de los 
ramales de salida. 
Totalmente instalado (incluido en statcom 4.4.1. CAMPO SOLAR). 

4.4.5 ud 

Conjunto celdas para M.T. 1LP (1 de líneas + 1 de protección) 

1,0 0,0  -   €  

Conjunto de celdas de M.T. tipo 1L+P (una cabina de línea y una de 
protección). Cabina de protección compuesta por un juego de barras 
tripolar In=630 A, Vn=36 kV, Icc=25 kA (tcc = 1s), seccionador de corte en 
SF6 de 630 A, Vn=36 kV, Icc=25 kA (tcc = 1s), mando manual, interruptor 
automático de corte en SF6, tensión de 36 kV, intensidad de 630 A y poder 
de corte de 25 kA, con bobina de apertura y bobina de cierre a emisión de 
tensión 220 V CA, 50 Hz, mando motorizado de acumulación de energía, 
contactos auxiliares 1A+1C+1 conmutado, relé destinado a la protección 
general. Dispondrá de las siguientes protecciones y medidas (máxima 
intensidad de fase (50/51) con un umbral bajo a tiempo dependiente o 
independiente y de un umbral alto a tiempo independiente, máxima 
intensidad de defecto a tierra (50N/51N) con un umbral bajo a tiempo 
dependiente o independiente y de un umbral alto a tiempo independiente, 
medida de las distintas corrientes de fase, medida de las corrientes de 
apertura (I1, I2, I3, Io)). 
Una cabina de línea incluyebdo juego de barras tripolar de 630 A, 
interruptor-seccionador de corte en SF6 de 630 A, tensión de 36 kV y 25 
kA, seccionador de puesta a tierra en SF6, indicadores de presencia de 
tensión, mando motorizado, contactos auxiliares libres 2A+2C/Int, 
embarrado de puesta a tierra, bornes para conexión de cable. 

4.4.6 ud 

Transformador de 5200 kVA, 600KV/30V 

1,0 0,0  -   €  

Transformador trifásico de refrigeración natural, en baño de aceite 
orgánico, de llenado integral, de 5200 kVA de potencia nominal, Relación 
30 / 0,6 kV en vacío, Vcc=6,5%, grupo de conexión Dyn11yn11, nivel de 
aislamiento: MV/LV power frecuency voltage: 70/10 kV, MV/LV tensión de 
impulso 170/20 kV,  50 Hz, para instalación en intemperie (s/ IEC 60076). 
Incluye relé de protección DGPT2 o similar, alarma para nivel de líquido y 
presión, termómetro y maxímetro (incluido en statcom 4.4.1. CAMPO 
SOLAR). 

4.4.7 ud 

Puente de A.T.  18/30 KV 

1,0 0,0  -   €  
Juego de puente de cables unipolares de MT 18/30 KV, RHZ1-OL H16, 
aislamiento seco XLPE, con conductor en Al. En cada estación de potencia 
se contabilizarán 6 terminales de conexión (incluido en statcom 4.4.1. 
CAMPO SOLAR). 

4.4.8 ud 

Cuadro B.T. entrada transformador 

1,0 0,0  -   €  

Cuadro de mando y protección en B.T. a la entrada de transformador 600 
V. Compuesto por envolvente y un interruptor automático regulable 
(incluido en statcom 4.4.1. CAMPO SOLAR). 

4.4.9 ud 

Cuadro general de servicios auxiliares 

1,0 0,0  -   €  

Cuadro general compuesto de envolvente, protección contra 
sobretensiones, dispositivo de corte general omnipolar e interruptores de 
protección contra sobreintensidades en cada una de las líneas, así como 
de dispositivos de protección diferencial residual igual o 
inferior a 300 mA en cada salida. Incluido instalación, conexionado y 
pequeño material. 
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4.4.10 ud 

Cuadro Alumbrado 

1,0 0,0  -   €  

Cuadro eléctrico de medidas suficientes para albergar maniobras 
compuestas por interruptores diferenciales de calibre igual o inferior a 30 
mA y magnetotérmicos, para protección de tomas de corriente y alumbrado 
interior y exterior. Totalmente montado (incluido en statcom 4.4.1. 
CAMPO SOLAR). 

4.4.11 ud 

Verificaciones y puesta en servicio 

1,0 0,0  -   €  
Verificaciones finales y puesta en servicio de las estaciones de potencia. 

    Subtotal 4.4 
    

 108.788,13 
€  

            

TOTAL CAPÍTULO 4. CAMPO SOLAR               
2.017.144,

88 €  
            
CAPÍTULO 5. CONTROL Y SEGURIDAD DE LA PLANTA 

5.1 SISTEMA DE CONTROL (PPC) Y SCADA 

    
Suministro   de   todos   los   equipos   informáticos   y periféricos   
necesarios   para   el   funcionamiento   del Sistema de Control (PPC) y 
SCADA. Incluye: 

      

5.1.1 ud Sistema Power Plant Control (PPC). 1,0 15960,0 
 15.960,00 €  

5.1.2 ud Estaciones de operación / ingeniería. 2,0 2100,0  4.200,00 €  

5.1.3 ud Estación remota en cada estación de potencia 8,0 3398,8  27.190,13 €  

5.1.4 ud GPS y un servidor para sincronización de tiempos. 1,0 6730,8 

 6.730,77 €  

5.1.5 ud Equipos de comunicaciones (en cuadros, no en actuadores). 8,0 967,7  7.741,44 €  

5.1.6 ud Licencias de software. 1,0 9143,1  9.143,09 €  

5.1.7 ud Programación y Configuración de los equipos. 1,0 14646,2  14.646,16 €  

5.1.8 ud Interconexión entre equipos del suministro. 1,0 10500,0  10.500,00 €  

5.1.9 ud Diseño de la red de FO de interconexión con las estaciones de potencia. 1,0 6542,3 
 6.542,32 €  

5.1.10 ud Repuestos para montaje y puesta en marcha. 1,0 6380,8 
 6.380,78 €  

5.1.11 ud Pruebas en fábrica. 1,0 4442,3  4.442,31 €  

5.1.12 ud Almacenamiento, embalaje y transporte. 1,0 2907,7 

 2.907,69 €  

5.1.13 ud Montaje del sistema de control y monitorización. 1,0 47250,0  47.250,00 €  
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Montaje del sistema de control y monitorización en el que se incluye 
descarga, almacenamiento y custodia, desembalado, ubicación en sitio 
definitivo, nivelado, ensamblado, sujeción, puesta a tierra y anclajes al 
suelo. Se incluyen todos los accesorios y todos los preparativos, trabajos y 
útiles necesarios para realizar una correcta instalación. 

5.1.4 ud 
Pruebas 

1,0 13141,1  13.141,15 €  
Pruebas en el lugar de instalación y puesta en servicio. 

    
Subtotal 5.1 

    
 176.775,83 

€  
5.2 SISTEMA DE SEGURIDAD  

    
Suministro    de   todos   los   equipos   y   materiales necesarios para 
el funcionamiento de los sistemas de seguridad. Incluye:       

5.2.1 ud Sistema de control de acceso. 1,0 27685,7  27.685,71 €  

5.2.2 ud 

Sistema de videovigilancia Perimetral. 
-Cámaras de imágenes termicas tipo bala para intrusiones de áreas 
amplias. 
-Cajas estancas para alojamientos de F.A, conexiones de cámaras y focos 
-Analizadores de imágenes. 
-Adaptadores de poste. 
-Fuentes de alimentación. 
-Domo con tecnologia laser , 500m de visión nocturna. Totalmente 
terminado 

1,0 51600,0  51.600,00 €  

5.2.3 ud 

Sistema de circuito cerrado de televisión (SVV) incluido conjunto de 
regulador, bateria, detector volumétrico,conversor IP integrado con las 
cámaras FLIR visibles y Térmicas,rack modulable industrial, comunicador 
bidireccional, sistema de comunicación GPRS, SAI doble conversión, 
fuentes de alimentación, sirena exterior, electrónica de control con 
envolvente 
IP65.Totalmente terminado 

1,0 22680,0  22.680,00 €  

5.2.4 ud Cajas de concentración para comunicación para videovigilancia 26,0 45,8  1.189,76 €  

5.2.5 ud Centro de seguridad local, incluido Red de datos de seguridad. 1,0 10458,1  10.458,07 €  

5.2.6 ud Repuestos para montaje y puesta en marcha. 1,0 5788,0  5.788,00 €  

5.2.7 ud Pruebas en fábrica. 1,0 8349,1  8.349,12 €  

5.2.8 ud Almacenamiento, embalaje y transporte. 1,0 3465,1  3.465,13 €  

5.2.9 ml 

Cable de fibra óptica para la comunicación del sistema de vigilancia y 
las estaciones meteorológicas 5998,0 0,7  4.258,58 €  
Metro lineal de cable de fibra óptica de anillo perimetral. 

5.2.10 ud 

Montaje del sistema de seguridad. 

1,0 4800,0 

 

Montaje del sistema de seguridad en el que se incluye descarga, 
almacenamiento y custodia, desembalado, ubicación en sitio definitivo, 
nivelado, ensamblado, sujeción, puesta a tierra y anclajes al suelo. Se 
incluyen todos los accesorios y todos los preparativos, trabajos y útiles 
necesarios para realizar una correcta instalación. 

 

5.2.11 ud 
Pruebas 

1,0 10549,4  10.549,44 €  
Pruebas en el lugar de instalación y puesta en servicio. 

    
Subtotal 5.2 

    
 150.823,81 

€  
5.3 ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

5.3.1 ud 
Suministro  de  estaciones  meteorológicas  equipadas con los 
sensores descritos. Incluye: 1,0 7833,7  4.800,00 €  
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Estaciones meteorológicas, incluido repuestos para montaje, puesta en 
marcha, pruebas en fábrica, almacenamiento, embalaje y transporte 

5.3.2 ud 

Montaje de las estaciones meteorológicas 

1,0 3491,7  10.549,44 €  

Montaje de las estaciones meteorológicas. Se incluye descarga, 
almacenamiento y custodia, desembalado, ubicación en sitio definitivo, 
nivelado, ensamblado, sujeción, puesta a tierra, anclajes al suelo, 
alimentación eléctrica, cuadros de protección. Se incluyen todos los 
accesorios y todos los preparativos, trabajos y útiles necesarios para 
realizar una correcta instalación. 

5.3.3 ud 
Pruebas 

1,0 820,1  -   €  
Pruebas en el lugar de instalación y puesta en servicio. 

    Subtotal 5.3      15.349,44 €  

TOTAL CAPÍTULO 5. SISTEMA DE CONTROL Y SEGURIDAD      
342.949,0

8 €  
            
CAPÍTULO 6. SEGURIDAD Y SALUD 

6.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

6.1.1 ud Casco de seguridad homologado 
140,0 6,3  882,00 €  

6.1.2 ud Casco de seguridad clase E-AT aislante para a AT 
11,0 8,5  93,50 €  

6.1.3 ud Casco de seguridad E-AT aislante con pantalla 
11,0 15,0  165,00 €  

6.1.4 ud Ropa de trabajo bicolor alta visibilidad 
140,0 45,1  6.311,20 €  

6.1.5 ud Traje impermeable de alta visibilidad 140,0 48,1  6.731,20 €  

6.1.6 ud Par de botas de seguridad 
140,0 17,3  2.423,40 €  

6.1.7 ud Par de botas aislantes BT 
35,0 25,0  875,00 €  

6.1.8 ud Par de botas impermeables 
112,0 18,0  2.019,36 €  

6.1.9 ud Gafas contra impactos mecánicos 
140,0 3,1  439,60 €  

6.1.10 ud Gafas polarizadas 140,0 10,0  1.400,00 €  

6.1.11 ud Anorak amarillo de alta visibilidad con capucha y bandas reflectantes 122,0 60,3  7.360,26 €  

6.1.12 ud Pares de guantes de seguridad de cuero anticorte 210,0 2,8  577,50 €  

6.1.13 ud Arnés de seguridad con sistemas anticaídas 77,0 68,0  5.236,00 €  

6.1.14 ud Guantes aislante clase 00 11,0 12,0  132,00 €  

6.1.15 ud Guantes aislante clase III 
7,0 60,0  420,00 €  

6.1.16 ud Ropa innífuga y contra arco eléctrico 35,0 100,0  3.500,00 €  

6.1.17 ud Pantalla de soldador 17,0 25,0  425,00 €  

6.1.18 ud Mascarilla antipolvo 87,0 3,0  261,00 €  

6.1.19 ud Guantes anticorte 105,0 6,0  630,00 €  
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6.1.20 ud Chaleco reflectante 70,0 3,0  210,00 €  

6.1.21 ud Faja lumbar 52,0 8,0  416,00 €  

6.1.22 ud Cinturón portaherramientas 105,0 5,0  525,00 €  

6.1.23 ud Protectores auditivos 140,0 3,5  490,00 €  

    Subtotal 6.1      41.523,02 €  

6.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

6.2.1 ud Señal de seguridad de advertencia de caídas al mismo nivel, con soporte 8,0 17,3  138,64 €  

6.2.2 ud Señal de seguridad de advertencia de caídas a distinto nivel, con soporte 8,0 17,3  138,64 €  

6.2.3 ud Señal de seguridad de obligación de protección obligatoria de las pies, con 
soporte. 8,0 17,3  138,64 €  

6.2.4 ud Señal de seguridad de obligación de protección obligatoria de las manos, 
con soporte. 8,0 17,3  138,64 €  

6.2.5 ud Señal de seguridad de obligación de protección obligatoria de la vista, con 
soporte 8,0 17,3  138,64 €  

6.2.6 ud Señal de seguridad de obligación de protección obligatoria de la cabeza, 
con soporte. 8,0 17,3  138,64 €  

6.2.7 ud Señal de seguridad de advertencia de riesgo eléctrico 8,0 17,3  138,64 €  

6.2.8 ud Señal de seguridad de advertencia de riesgo de cargas suspendidas, con 
soporte. 5,0 17,3  86,65 €  

6.2.9 ud Señal de seguridad de advertencia de riesgo de golpes por máquina 
pesada en movimiento, con soporte 5,0 17,3  86,65 €  

6.2.10 ud Señal de seguridad de advertencia de circulación de carretillas de 
manutención, con soporte 5,0 17,3  86,65 €  

6.2.11 ud Señal de seguridad de advertencia de prohibir transportar personas con 
sobre carretilla elevadora, con soporte 5,0 17,3  86,65 €  

6.2.12 ud Señal de seguridad de advertencia de peligro de arrollamiento, con soporte 5,0 17,3  86,65 €  

6.2.13 ud Señal de seguridad de advertencia de caídas de objetos con soporte 8,0 17,3  138,64 €  

6.2.14 ud Cinta delimitadora de zonas de trabajo. 6222,0 0,8  5.226,48 €  

6.2.15 ud Banda de balizamiento de gálibo de vía reflectante, con soportes. 250,0 2,4  600,00 €  

6.2.16 ud Extintor de polvo polivalente, incluido soporte y colocación 16,0 65,1  1.041,44 €  

6.2.17 
ud 

Instalación de toma de tierra, compuesta por cable de cobre y electrodo 
conectado a tierra, en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc. 6,0 150,4  902,10 €  

6.2.18 ud Linea de luces amarillas fijas 8,0 12,0  96,00 €  

6.2.19 ud Cono de balizamiento 105,0 6,7  704,55 €  

6.2.20 ud Baliza luminosa intermitente 6,0 12,0  72,00 €  

6.2.21 ud Interruptor diferencial de alta sensibilidad (300 mA), instalado 6,0 63,2  379,26 €  

6.2.22 ud Balizamiento metálico de las zonas de trabajo. 116,0 33,2  3.848,88 €  

    Subtotal 6.2      14.413,08 €  

6.3 MEDICINA PREVENTIVA, PRIMEROS AUXILIOS Y LOCALES DE HIGIENE 

6.3.1 ud Botiquín instalado en obra 5,0 65,0  325,00 €  

6.3.2 ud Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra 5,0 16,0  80,00 €  

6.3.3 ud Alquiler de caseta de obra prefabricada con aparatos sanitarios, duchas, 
cocinas climatización, etc. 33,0 250,0  8.250,00 €  

6.3.4 ud Montaje y desmontaje de caseta, incluso sus instalaciones. 2,0 750,0  1.500,00 €  
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6.3.5 ud Hora de mano empleada en limpieza de instalaciones de personal 150,0 18,0  2.700,00 €  

    Subtotal 6.3      12.855,00 €  

6.4 GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN, FORMACIÓN Y REUNIONES 

6.4.1 ud Formación Mandos intermedios 14,0 780,0  10.920,00 €  

6.4.2 ud Formación Ml y Operarios 
133,0 

858,0  114.114,00 
€  

6.4.3 ud Reunión mensual de la comisión de seguridad y salud en el trabajo 36,0 400,0  14.400,00 €  

6.4.4 ud Montaje y desmontaje de caseta, incluso sus instalaciones. 3,0 500,0  1.500,00 €  

6.4.5 ud Asistencias por Técnicos de Servicios de prevención 2,0 5800,0  11.600,00 €  

    
Subtotal 6.4 

    
 152.534,00 

€  

TOTAL CAPÍTULO 6. SEGURIDAD Y SALUD 
    

 
221.325,1

0 €  
            
CAPÍTULO 7. GESTIÓN DE RESIDUOS 

7.1 RESIDUOS PELIGROSOS 

7.1.1 t Pinturas 0,0 178,2  4,81 €  

7.1.2 t Aceites 0,0 34,5  0,14 €  

7.1.3 t Envases 0,1 34,5  3,83 €  

7.1.4 t Aerosoles 0,0 1247,5  9,98 €  

7.1.5 t Trapos de limpieza y material impregnado de aceite 0,1 219,6  24,16 €  

7.1.6 t RCD que contienen sustancias peligrosas 0,1 132,2  14,68 €  

    Subtotal 7.1      57,59 €  

7.2 RESIDUOS NO PELIGROSOS 

7.2.1 t Envases 0,2 34,5  6,55 €  

7.2.2 t Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y cerámicos 1,4 4,0  5,67 €  

7.2.3 t Madera 0,4 11,5  4,95 €  

7.2.4 t Plástico 0,2 34,5  6,55 €  

7.2.5 t Cobre, bronce y latón 1,8 -559,2 -985,31 €  

7.2.7 t Cables sin hidrocarburos, alquitrán o sustancias peligrosas 0,4 -466,0 -191,53 €  

7.2.8 t Papel y cartón 0,4 -39,0 -17,24 €  

7.2.9 t Residuos municipales mezclados 0,2 56,3  8,45 €  

7.2.10 t Vidrio, aluminio, silicio 0,1 25,3  3,59 €  

    Subtotal 7.2     -1.158,31 €  

7.3 ALMACENAMIENTO EN OBRA 

7.3.1 t Alquiler de contenedores para residuos 6,0 214,2  1.285,08 €  

    Subtotal 7.3      1.285,08 €  

7.4 TRANSPORTE DE RESIDUOS 

7.4.1 t Transporte residuos 20,0 132,1  2.642,60 €  

    Subtotal 7.4      2.642,60 €  
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TOTAL CAPÍTULO 7. GESTIÓN DE RESIDUOS  2.826,96 
€  
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2. Resumen Capítulos y Subcapítulos. 

RESUMEN CAPÍTULOS Y SUBCAPÍTULOS IMPORTE 
IMPORTE 

CAPÍTULO 

CAPÍTULO 1. MOVIMIENTOS DE TIERRA CANALIZACIÓNES Y 
URBANIZACIÓN 

    

    

1.1 LIMPIEZA, DESBROCE, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE HERBICIDAS                         3.155,20 €  
 

1.2 MEJORA DE TERRENO PARA CIMENTACIÓN DE LAS PV STATIONS                             427,15 €  
 

1.3 CANALIZACIONES PARA BAJA TENSIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN                       51.613,19 €  
 

1.4 CANALIZACIONES PARA BAJA TENSIÓN Y COMUNICACIÓN DEL SISTEMA DE 
VIGILANCIA 

                      24.219,01 €  
 

1.5 CRUZAMIENTOS PARA LÍNEAS                         4.717,50 €  
 

1.6 CANALIZACIONES PARA LA PUESTA A TIERRA DEL CAMPO SOLAR                         4.877,07 €  
 

1.7 CANALIZACIONES PARA LA PUESTA A TIERRA DE SERVICIO Y PROTECCIÓN 
PARA LAS PV STATION 

                            234,60 €  
 

1.8 URBANIZACIÓN DE LA PLANTA                       47.532,17 €  
 

  
TOTAL CAPÍTULO 1                136.775,89 €      

CAPÍTULO 2. VIALES Y DRENAJES         

2.1 FIRMES                         6.743,18 €  
 

2.2 DRENAJE SUPERFICIAL                             609,31 €  
 

2.3 SEÑALIZACIÓN                             865,97 €  
 

2.4 ACCESOS A PSFV                         8.989,79 €  
 

  
TOTAL CAPÍTULO 2                  17.208,25 €      

CAPÍTULO 3. ELECTRICIDAD         

3.1 RED DE B.T. EN CORRIENTE CONTINUA PARA GENERACIÓN                     159.465,42 €  
 

3.2 RED DE B.T. EN CORRIENTE ALTERNA PARA SERVICIOS AUXILIARES                         5.824,08 €  
 

3.3 RED DE M.T.                       14.077,39 €  
 

3.4 PUESTA A TIERRA DEL CAMPO SOLAR                       11.386,37 €  
 

3.5 PUESTA A TIERRA DE SERVICIO Y PROTECCION DE LOS PV STATIONS                             607,95 €  
 

  
TOTAL CAPÍTULO 3                191.361,22 €      

CAPÍTULO 4. CAMPO SOLAR         

4.1 SEGUIDOR SOLAR                     535.193,08 €  
 

4.2 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS                  1.014.245,40 €  
 

4.3 ESTACION DE POTENCIA PV station Gamesa Electric PVS 2350                     358.918,28 €  
 

4.4 UNIDAD STATCOM 3 MVAr GAMESA ELECTRIC                     108.788,13 €  
 

  
TOTAL CAPÍTULO 4             2.017.144,88 €      

    

CAPÍTULO 5. CONTROL Y SEGURIDAD DE LA PLANTA         

5.1 SISTEMA DE CONTROL (PPC) Y SCADA                     176.775,83 €  
 

5.2 SISTEMA DE SEGURIDAD E ILUMINACION                     150.823,81 €  
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5.3 ESTACIONES METEOROLÓGICAS                       15.349,44 €  
 

  
TOTAL CAPÍTULO 5                342.949,08 €      

CAPÍTULO 6. SEGURIDAD Y SALUD     
    

6.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                       41.523,02 €  
 

6.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                       14.413,08 €  
 

6.3 MEDICINA PREVENTIVA, PRIMEROS AUXILIOS Y LOCALES DE HIGIENE                       12.855,00 €  
 

6.4 GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN, FORMACIÓN Y REUNIONES          152.534,00 €  
 

  
TOTAL CAPÍTULO 6                221.325,10 €      

CAPÍTULO 7. GESTIÓN DE RESIDUOS         

7.1 RESIDUOS PELIGROSOS                               57,59 €  
 

7.2 RESIDUOS NO PELIGROSOS -                       1.158,31 €  
 

7.3 ALMACENAMIENTO EN OBRA                         1.285,08 €  
 

7.4 TRANSPORTE DE RESIDUOS                         2.642,60 €  
 

  
TOTAL CAPÍTULO 7                    2.826,96 €      

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.929.591,38 € 
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3. Resumen Presupuesto. 

PSFV KELLY PILAS 5,61 MWp T.M. PILAS (SEVILLA) 

CAPÍTULOS  IMPORTE    

CAPÍTULO 1. MOVIMIENTOS DE TIERRA CANALIZACIÓNES Y URBANIZACIÓN                                136.775,89 €    

CAPÍTULO 2. VIALES Y DRENAJE                                  17.208,25 €    

CAPÍTULO 3. ELECTRICIDAD                                191.361,22 €    

CAPÍTULO 4. CAMPO SOLAR                             2.017.144,88 €    

CAPÍTULO 5.  CONTROL Y SEGURIDAD DE LA PLANTA                                342.949,08 €    

CAPÍTULO 6. SEGURIDAD Y SALUD                                221.325,10 €    

CAPÍTULO 7. GESTIÓN DE RESIDUOS                                    2.826,96 €    
  

NOTA: El presupuesto anterior agrupado por conceptos constructivos es el siguiente : 
 

  

     PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL                                                      153.984,14 
€  

     PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A EQUIPOS                                                    2.017.144,88 
€  

     PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES                                                      534.310,30 
€  

     PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A VARIOS                                                      224.152,06 
€    

  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL                             2.929.591,38 €  
Gastos generales (13,00%)                                380.846,88 €  
Beneficio industrial (6,00%)                                175.775,48 €    

  

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN SIN IVA                             3.486.213,74 €  
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El presupuesto total de la instalación asciende a TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS 
CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
 

Sevilla, diciembre de 2022 

 

 

 

 

 

Pablo Rafael Gómez Falcón 

 
Ingeniero Industrial colegiado 2487 
del Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de Andalucía Occidental 
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LOINA INVESTMENTS S.L. 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 

CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE EVACUACIÓN DE 

4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL 

MUNICIPIO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, SEVILLA 

Planos 

 

 

 

 

  

PABLO RAFAEL GOMEZ FALCON cert. elec. repr. B01843762 19/12/2023 19:02 PÁGINA 649/697

VERIFICACIÓN PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
39

99
01

52
08

53
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
9/

12
/2

02
3 

19
:0

3:
02

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE97QWNCGQEHQDM6JP5A6FYWJJQ


PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA DE 

EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, 

SEVILLA 

 Planos  

 

COAGENER SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES, S.L., C/ Irlanda 13, oficinas 4 y 5. 41500 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tfno.: 955 18 81 69. E-mail: coagener@coagener.com 

2 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA 

POTENCIA DE EVACUACIÓN DE 4,5 MW DENOMINADA “CAMPANILLA SOLAR” EN EL MUNICIPIO 

DE HUÉVAR DEL ALJARAFE, SEVILLA 

 

Planos 

 

 

Sevilla, diciembre 2022 
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1. Plano 00. Implantación General 
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16. Plano 15. Seguidor a un eje
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17. Plano 16.1. PV Station 2X Gamesa
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18. Plano 16.2 Statcom Gamesa Eléctric
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21. Plano 18. Distribución en planta CCTV
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22. Plano 19. Afecciones planta PV
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