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Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: Título: EQUIPAMIENTO_Plan de playas 2025/2028

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES MUNICIPALES EN LAS PLAYAS

SUBCAPÍTULO 01.1 MÓDULOS DE ASEOS
A Aseo m2 Cabina de aseo para playa de madera

Módulo de aseo prefabricado y transportable; de diferentes dimensiones. Realizado en madera laminada con clasifica-
ción estructural GL 24h y madera maciza con clasificación estructural C24 de pino nórdico. Compuesta por: estructura
de base realizada con vigas de pino nórdico macizo de escuadría 150x70 mm, tratadas en autoclave riesgo 4. El pavi-
mento del módulo será mediante tablero marino antideslizante, cerramiento exterior compuesto mediante tablero mari-
no ranurado de pino de 15 mm, estructura portante y cerramiento interior en tablero antihumedad en color crema de
16 mm. La cubierta será a dos aguas, compuesto por: cerchas estructurales, tablero marinoWBP de 18 mm de espe-
sor, alquitranado completo de la misma mediante mastico butiminoso y revestimiento exterior con placas asfalticas TE-
GOLA autoprotegidas con gránulos minerales, termosellada y grapada con grapas en acero inox. Se calcula una vida
útil de 10 años por lo que se refleja en los cálculos una amortización del 0.1 en este sentido. Transporte y descarga
con grúa incluídos. 

Amortizacion a 10 años
Balerma

1 1,30 1,30 0,17 0.1
1 2,60 2,50 0,65 0.1
2 2,25 2,25 1,01 0.1
5 5,50 2,50 6,88 0.1
1 3,40 2,30 0,78 0.1

Guardias Viejas
1 5,50 2,50 1,38 0.1

San Miguel
4 5,50 2,50 5,50 0.1
2 3,40 2,30 1,56 0.1

Almerimar Poniente
6 5,50 2,50 8,25 0.1
1 3,00 2,50 0,75 0.1

Almerimar Levante
4 5,50 2,50 5,50 0.1
1 3,00 2,50 0,75 33,18 0.1

33,18 1.622,00 53.817,96

C Aseo ud Colocación módulo de aseo

Colocación de módulo desde el punto de recogida a su ubicación. Descarga de la cabina. Replanteo. Nivelación. Insta-
lación de los componentes. Conexionado de las instalaciones de fontanería.

Número de aseos 29 29,00 29,00

29,00 280,88 8.145,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.1 MÓDULOS DE ASEOS ............ 61.963,48

Ruta:Ruta: Autor: ,
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.2 ENTARIMADOS DE ACCESO-PASARELA DE MADERA
EE24PAH01 ml Tarima de madera

Suministro  Pasarela de dimensiones 3000x1500 mm, realizada en madera de pino nórdico, tratada en autoclave clase

de uso 4. Compuesta por: duelas, cuerda de nylon de alta resistencia de 10 Mm y casquillos separadores de polietileno.

Transporte y descarga incluídos en el precio. 

Amortizacion 5 años 2000 100,00 100,00 0.05

100,00 45,90 4.590,00

C entarimados ml Colocación de la tarima de madera

Colocación de los tramos. Unión de los tramos. 

ml. de pasarela. 1 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.000,00 2,00 4.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.2 ENTARIMADOS DE
ACCESO-PASARELA DE MADERA .......................................

8.590,00

SUBCAPÍTULO 01.3 TORRE DE VIGILANCIA DE MADERA
a torre2 u Torre de vigilancia de 2,4x2,4m con caseta de vigilante

Torre de Vigilancia de pino silvestre con plataforma de 2.400x2.400 mm, caseta de 1.200x1.200 mm., y altura de
3.500 mm. Todos los elementos de madera cuentan con una impregnación en autoclave y un protector decorativo de
alta calidad. Las fachadas son de paneles contrachapados de pino diseñados especialmente para fachadas con un es-
pesor de 15 mm.. La estructura de paredes es de montantes de madera estructural C18 de madera de pino con im-
pregnación en autoclave. Los suelos son de tablero contrachapado con impregnación de Sales. La estructura de mon-
tantes de madera queda vista al interior. En el interior la madera queda impregnada, con acabado en barniz interior.
Los revestimientos de cubiertas son de manta asfáltica con acabado granulado de color marrón. Las puertas cuentan
con manivela y bisagras en acero inoxidable y cerradura con acabado en acero inox. Se incluye escalera de acceso
homologada CE con anclajes en acero inoxidable en la plataforma. Transporte y descarga con grúa incluídos. 

Balerma
TV1B Amortización a 10 años 3 0,30 0.1
Poniente
TV1AP Amortización a 10 años 1 0,10 0.1
Levante
TV1AL Amortización a 10 años 1 0,10 0,50 0.1

0,50 15.500,00 7.750,00

c torre2 u Colocación de torre de vigilancia

Descarga. Replanteo. Nivelación. Instalación de los componentes. Conexionado de las instalaciones. 

Número de torres tipo 2 5 5,00 5,00

5,00 1.342,06 6.710,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.3 TORRE DE VIGILANCIA DE
MADERA ..................................................................................

14.460,30

Ruta:Ruta: Autor: ,
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.4 MÓDULO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
a sos1 u Módulo de salvamento de 5,5 x 2,5 m.

Modulo de Salvamento prefabricado y transportable, de dimensiones aprox. 5,5x2,5m, para sala médica, sala de soco-
rrista y aseo compartido para ambas salas. Realizado completamente en madera laminada clasificación estructural
GL24 h (con marcado CE) y madera maciza con clasificación estructural C24-C26 de pino nórdico. , tratada en auto-
clave clase de uso 3, excepto estructura de base realizada con vigas de pino nordico macizo de escuadria 200x70
mm, tratadas en autoclave clase de uso 4. El pavimento del modulo será mediante tablero marino antideslizante, ce-
rramiento exterior compuesto mediante tablero marino ranurado de pino de 15 mm, estructura portante, aislamiento
termico y cerramiento interior en tablero antihumedad en color crema de 16 mm. La cubierta del modulo de salvamen-
to será plana, compuesta por cerchas estructurales, tablero marino WBP de 18 mm de espesor, alquitranado comple-
to de la misma, mediante mastico butiminoso y revestimiento exterior mediante manta asfaltica primaria y manta conti-
nua POLITABER secundaria autoprotegidas con gránulos minerales, termosellada y grapadas con grapas en acero
inoxidable, sobre esta superficie se colocaran rastreles anclados a las cerchas estructurales de la cubierta en forma
concava, revestidos superficialmente mediante duelas de madera de pino nordico, tratadas en autoclave clase de uso
4. La pergola contara con estructura sistema mecano, para que se pueda montar y desmontar de forma sencilla, reali-
zada en madera laminada con clasificación estructural GL 24h de pino nordico y con revestimiento de cubierta median-
te lona ignifuga (M1) resistencia al fuego, en color crema con propiedades ultravioletas. Para acceder a la torre de vigi-

lancia el modulo incorpora escalera desmontable. Transporte y descarga con grúa incluídos. 

Amortizacion a 10 años
Balerma

3 0,30 0.1
Guardias Viejas

1 0,10 0.1
San Miguel

3 0,30 0.1
Almerimar Poniente

3 0,30 0.1
Almerimar Levante

2 0,20 1,20 0.1

1,20 15.500,00 18.600,00

a sos2 u Módulo de salvamento y socorrismo de 3,2 x 2,4 m.

Modulo de Salvamento con Torre de Vigilancia  prefabricado y transportable, de dimensiones aprox. 3,2x2,4m, para
sala médica, sala de socorrista y aseo compartido para ambas salas. Realizado completamente en madera laminada
clasificación estructural GL24 h (con marcado CE) y madera maciza con clasificación estructural C24-C26 de pino nór-
dico. , tratada en autoclave clase de uso 3, excepto estructura de base realizada con vigas de pino nordico macizo de
escuadria 200x70 mm, tratadas en autoclave clase de uso 4. El pavimento del modulo será mediante tablero marino
antideslizante, cerramiento exterior compuesto mediante tablero marino ranurado de pino de 15 mm, estructura portan-
te, aislamiento termico y cerramiento interior en tablero antihumedad en color crema de 16 mm. La cubierta del modu-
lo de salvamento será plana, compuesta por cerchas estructurales, tablero marino WBP de 18 mm de espesor, alqui-
tranado completo de la misma, mediante mastico butiminoso y revestimiento exterior mediante manta asfaltica prima-
ria y manta continua POLITABER secundaria autoprotegidas con gránulos minerales, termosellada y grapadas con
grapas en acero inoxidable, sobre esta superficie se colocaran rastreles anclados a las cerchas estructurales de la cu-
bierta en forma concava, revestidos superficialmente mediante duelas de madera de pino nordico, tratadas en autocla-
ve clase de uso 4. La pergola contara con estructura sistema mecano, para que se pueda montar y desmontar de for-
ma sencilla, realizada en madera laminada con clasificación estructural GL 24h de pino nordico y con revestimiento de
cubierta mediante lona ignifuga (M1) resistencia al fuego, en color crema con propiedades ultravioletas. Para acceder

a la torre de vigilancia el modulo incorpora escalera desmontable. Transporte y descarga con grúa incluídos. 

 Amortización a 10 años
2 0,20 0,20 .1

0,20 13.750,00 2.750,00

c sos u Colocación del módulo de salvamento y socorrismo

Descarga. Replanteo. Nivelación. Instalación de los componentes. Conexionado de las instalaciones. 

Número de módulos de salvamento 14 14,00 14,00

14,00 1.342,06 18.788,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.4 MÓDULO DE SALVAMENTO
Y SOCORRISMO......................................................................

40.138,84

Ruta:Ruta: Autor: ,
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.5 ZONA DE DESCANSO DE DISCAPACITADOS
a cub u Zona de descanso de discapacitados 6x3 m

Cubierta realizada en pino nórdico y con herrajes en acero inoxidable. Además incluye toldo fijo con faldón color cre-
ma. Transporte incluído en el precio.

Amortizacion 10 años
Balerma

1 0,10 0.1
San Miguel

1 0,10 0.1
Almerimar Poniente

1 0,10 0.1
Almerimar Levante

2 0,20 0,50 0.1

0,50 4.250,00 2.125,00

c cub u Colocación de la zona de descanso de discapacitados

Descarga del módulo. Replanteo. Nivelación y colocación.

Número de módulos 5 5,00 5,00

5,00 250,53 1.252,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.5 ZONA DE DESCANSO DE
DISCAPACITADOS..................................................................

3.377,65

SUBCAPÍTULO 01.6 ESCALERA DE MADERA
a esc u Escaleras de madera

Escalera de madera  hecha a medida. De dimensiones 0,8 x 3.67 m. transporte incluído en el precio.

Balerma
AUT1B Amortización a 10 años 1 0,10 0,10 0.1

0,10 6.003,98 600,40

c esc u Colocación de la escalera

Descarga de la escalera. Replanteo. Nivelación y colocación.

Número de escaleras 1 1,00 1,00

1,00 263,52 263,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.6 ESCALERA DE MADERA........ 863,92

Ruta:Ruta: Autor: ,
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.7 ALMACEN
A Almacen m2 Almacen para playa de madera

Módulo de almacén prefabricado y transportable; de diferentes dimensiones. Realizado en madera laminada con clasi-
ficación estructural GL 24h y madera maciza con clasificación estructural C24 de pino nórdico. Compuesta por: estruc-
tura de base realizada con vigas de pino nórdico macizo de escuadría 150x70 mm, tratadas en autoclave riesgo 4. El
pavimento del módulo será mediante tablero marino antideslizante, cerramiento exterior compuesto mediante tablero
marino ranurado de pino de 15 mm, estructura portante y cerramiento interior en tablero antihumedad en color crema
de 16 mm. La cubierta será a dos aguas, compuesto por: cerchas estructurales, tablero marinoWBP de 18 mm de es-
pesor, alquitranado completo de la misma mediante mastico butiminoso y revestimiento exterior con placas asfalticas
TEGOLA autoprotegidas con gránulos minerales, termosellada y grapada con grapas en acero inox. Se calcula una vi-
da útil de 10 años por lo que se refleja en los cálculos una amortización del 0.1 en este sentido. Transporte y descar-
ga con grúa incluídos. 

Amortizacion a 10 años
Balerma

2 5,50 2,50 2,75 0.1
San Miguel

1 5,50 2,50 1,38 0.1
Almerimar Poniente

2 5,50 2,50 2,75 0.1
Almerimar Levante

1 5,50 2,50 1,38 8,26 0.1

8,26 1.622,00 13.397,72

C Almacen ud Colocación módulo de almacen

Colocación de módulo desde el punto de recogida a su ubicación. Descarga de la cabina. Replanteo. Nivelación. Insta-
lación de los componentes. Conexionado de las instalaciones de fontanería.

Número de almacenes 6 6,00 6,00

6,00 280,88 1.685,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.7 ALMACEN ................................ 15.083,00

SUBCAPÍTULO 01.8 ZONA DE BAÑO ADAPTADO
a baño adap u Zona Baño adaptado

Zona de Baño pentagonal acuatica con balizamiento perimetral, barandillas y calles de nado. Se calcula una vida útil
de 10 años por lo que se refleja en los cálculos una amortización del 0.1 en este sentido.  Mano de obra y transporte
incluídos en el precio.

Balerma
AUT1B Amortización a 10 años 1 0,10 0,10 0.1

0,10 33.022,50 3.302,25

c baño adap u Colocación de zona de baño adaptado

Descarga del módulo. Replanteo. Nivelación y colocación.

Número de escaleras 1 1,00 1,00

1,00 10.013,76 10.013,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.8 ZONA DE BAÑO ADAPTADO . 13.316,01

TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIONES MUNICIPALES EN LAS PLAYAS......................................... 157.793,20

Ruta:Ruta: Autor: ,
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 INSTALACIONES A EXPLOTAR POR TERCEROS

SUBCAPÍTULO 02.1 CHIRINGUITOS
A Chiringuito m2 Adquisicion Chiringuito y equipamiento

Chiringuito conforme a modelo unificado, de carácter prefabricado y desmontable, de 70 m2 de superficie de ocupa-
ción total, de los cuales 20 m2 son de superficie cerrada (cocina y barra) y 50 m2 de terraza con pérgola (comedor).
El volumen de carácter cerrado está formado por dos cuerpos de diferentes alturas, uno más alto en el que se aloja la
cocina y otro más bajo y abierto en el que se encuentra la barra para el servicio.Se calcula una vida útil de 10 años
por lo que se refleja en los cálculos una amortización del 0.1 en este sentido. Transporte y descarga con grúa incluí-
dos. 

Amortizacion a 10 años
Balerma 2 0,20 0.1
San Miguel 2 0,20 0.1
Almerimar Poniente 5 0,50 0,90 0.1

0,90 60.000,00 54.000,00

C Chiringuito ud Colocación Chiringuito

Colocación de chiringuito desde el punto de recogida a su ubicación. Descarga de las piezas. Replanteo. Nivelación.
Instalación de los componentes. Conexionado de las instalaciones de fontanería.

Número de aseos 9 9,00 9,00

9,00 4.915,40 44.238,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.1 CHIRINGUITOS........................ 98.238,60

SUBCAPÍTULO 02.2 QUIOSCO DE HELADOS
A Quiosco m2 Adquisicion Quiosco de helados

Módulo de Elementos prefabricados para quiosco de helado de dimensiones 5 x 3 m (15 m2) y transportable. Se cal-
cula una vida útil de 10 años por lo que se refleja en los cálculos una amortización del 0.1 en este sentido. Transporte
y descarga con grúa incluídos. 

Amortizacion a 10 años
Balerma 2 0,20 0.1
Almerimar Poniente 1 0,10 0,30 0.1

0,30 6.000,00 1.800,00

C quiosco ud Colocación Quiosco de helados

Colocación de quiosco de helados  desde el punto de recogida a su ubicación. Descarga. Nivelación. Instalación de
los componentes. 

Número de aseos 9 9,00 9,00

9,00 2.106,60 18.959,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.2 QUIOSCO DE HELADOS......... 20.759,40

Ruta:Ruta: Autor: ,

FRANCISCO GONGORA CARA cert. elec. repr. P0410400F 16/01/2025 13:03 PÁGINA 8/34

VERIFICACIÓN PEGVEGZPGU4K8CETA8X82NEYQ884VF https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
59

99
00

45
74

03
. F

ec
ha

/H
or

a:
 1

6/
01

/2
02

5 
13

:0
4:

38

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEGZPGU4K8CETA8X82NEYQ884VF


Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: Título: EQUIPAMIENTO_Plan de playas 2025/2028
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SUBCAPÍTULO 02.3 HAMACAS Y SOMBRILLAS
A Hamacas m2 Adquisicion Hamacas, Sombrillas y Caseta de Guarda

Suministro de zona de hamacas, compuesta por 40 unidades de tumbonas, 20 unidades de sombrillas y 1 caseta pa-
ra el guarda y enseres. Se calcula una vida útil de 10 años por lo que se refleja en los cálculos una amortización del
0.1 en este sentido. Transporte y descarga con grúa incluídos. 

Amortizacion a 10 años
Almerimar Poniente 5 0,50 0.1
San Miguel 2 0,20 0.1
Almerimar Levantes 2 0,20 0,90 0.1

0,90 14.000,00 12.600,00

C Hamacas ud Colocación de Hamacas, Sombrillas y Caseta de Guarda

Colocación de tumbonas, sombrillas y caseta del guarda desde el punto de recogida a su ubicación. Descarga de la
cabina. Replanteo. Nivelación. Instalación de los componentes. 

9 9,00 9,00

9,00 2.949,24 26.543,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.3 HAMACAS Y SOMBRILLAS.... 39.143,16

SUBCAPÍTULO 02.4 PARCELAS NAÚTICAS
A Parcelas m2 Adquisicion de parcela Nautica

Parcelas náuticas, de 13 x 8,07 m (105 m2), con caseta anexa para guarda de material náutico y atención al usuario,
de 6 x 2,5 m (15 m2), hecha de lamas de madera pintadas de color blanco y azul celeste. Se calcula una vida útil de
10 años por lo que se refleja en los cálculos una amortización del 0.1 en este sentido. Transporte y descarga con grúa
incluídos. 

Amortizacion a 10 años
San Miguel 1 0,10 0.1
Almerimar Levantes 1 0,10 0,20 0.1

0,20 14.000,00 2.800,00

C Parcelas ud Colocación de Parcela naútica

Colocación de parcela naútica, compuesta por caseta y parcela, desde el punto de recogida a su ubicación. Descarga
de la cabina. Replanteo. Nivelación. Instalación de los componentes. 

2 2,00 2,00

2,00 2.949,24 5.898,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.4 PARCELAS NAÚTICAS........... 8.698,48

TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACIONES A EXPLOTAR POR TERCEROS .......................................... 166.839,64

Ruta:Ruta: Autor: ,
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Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: Título: EQUIPAMIENTO_Plan de playas 2025/2028

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 03.1 SEGURIDAD Y SALUD
06GRS010 Seguridad y Salud

Partida que contempla la gestión de residuos de construcción y demolición tal y como se justifi-

ca en la memoria del presente proyecto constructivo.

se considera un 1,5% 0,015 324.632,84 4.869,49 4.869,49

4.869,49 1,00 4.869,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.1 SEGURIDAD Y SALUD............ 4.869,49

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................... 4.869,49

TOTAL ...................................................................................................................................................... 329.502,33

Ruta:Ruta: Autor: ,

FRANCISCO GONGORA CARA cert. elec. repr. P0410400F 16/01/2025 13:03 PÁGINA 10/34
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Expte: Título:EQUIPAMIENTO_Plan de playas 2025/2028

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

01 INSTALACIONES MUNICIPALES EN LAS PLAYAS........................................................................................................... 157.793,20 47,89
-01.1 -MÓDULOS DE ASEOS............................................................................................................ 61.963,48
-01.2 -ENTARIMADOS DE ACCESO-PASARELA DE MADERA..................................................... 8.590,00
-01.3 -TORRE DE VIGILANCIA DE MADERA................................................................................... 14.460,30
-01.4 -MÓDULO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO.................................................................... 40.138,84
-01.5 -ZONA DE DESCANSO DE DISCAPACITADOS..................................................................... 3.377,65
-01.6 -ESCALERA DE MADERA........................................................................................................ 863,92
-01.7 -ALMACEN................................................................................................................................. 15.083,00
-01.8 -ZONA DE BAÑO ADAPTADO ................................................................................................. 13.316,01

02 INSTALACIONES A EXPLOTAR POR TERCEROS ........................................................................................................... 166.839,64 50,63
-02.1 -CHIRINGUITOS........................................................................................................................ 98.238,60
-02.2 -QUIOSCO DE HELADOS ........................................................................................................ 20.759,40
-02.3 -HAMACAS Y SOMBRILLAS .................................................................................................... 39.143,16
-02.4 -PARCELAS NAÚTICAS ........................................................................................................... 8.698,48

03 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................................................................... 4.869,49 1,48
-03.1 -SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................ 4.869,49

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 329.502,33

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 329.502,33

SUMA 329.502,33

21,00% I.V.A. .................................................................................. 69.195,49

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 398.697,82

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 398.697,82

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EU-
ROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

El Ejido, a 8 de Enero de 2025.

El Autor del Proyecto
Francisco Gabriel García Lirola
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VALORACION ANUAL DEL 
PLAN DE LIMPIEZA, 
MANTENIMIENTO Y 
RECOGIDA DE BASURAS DE 
LAS PLAYAS DE EL EJIDO

 El Ejido, enero de 2025.   

Fdo.: Isabel María Criado Socias
Técnico de Seguimiento de Limpieza del Área de OPMS.
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Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: Título: VALORACION LIMPIEZA ANUAL PLAYAS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ENERO

SUBCAPÍTULO CAP01003 SERVICIO LIMPIEZA PLAYAS
003.03 J Limpieza Manual y Mantenimiento Día (L-S)

Limpieza manual y mantenimiento de playas en turno de día, de lunes a sábados.

Limpieza Mantenimiento Anual (TB) 1 25,0000 25,0000 25,0000

x 0,00 25,00 480,52 12.013,00

003.10 J Limpieza Mecánica de playas Día (L-S)

Limpieza mecánica de playas con tractor y aperos de limpieza en turno de día, de
lunes a sábados.

Temporada Baja 1 8,0000 8,0000 8,0000

x 0,00 8,00 721,07 5.768,56

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP01003 SERVICIO LIMPIEZA
PLAYAS ...................................................................................

17.781,56

TOTAL CAPÍTULO 01 ENERO ................................................................................................................ 17.781,56

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniero de Caminos, C. y P.,
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Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: Título: VALORACION LIMPIEZA ANUAL PLAYAS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 FEBRERO

SUBCAPÍTULO CAP02003 SERVICIO LIMPIEZA PLAYAS
003.03 J Limpieza Manual y Mantenimiento Día (L-S)

Limpieza manual y mantenimiento de playas en turno de día, de lunes a sábados.

Limpieza Mantenimiento Anual (TB) 1 24,0000 24,0000 24,0000

x 0,00 24,00 480,52 11.532,48

003.10 J Limpieza Mecánica de playas Día (L-S)

Limpieza mecánica de playas con tractor y aperos de limpieza en turno de día, de
lunes a sábados.

Temporada Baja 1 8,0000 8,0000 8,0000

x 0,00 8,00 721,07 5.768,56

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP02003 SERVICIO LIMPIEZA
PLAYAS ...................................................................................

17.301,04

TOTAL CAPÍTULO 02 FEBRERO............................................................................................................ 17.301,04

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniero de Caminos, C. y P.,

FRANCISCO GONGORA CARA cert. elec. repr. P0410400F 16/01/2025 13:03 PÁGINA 15/34
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Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: Título: VALORACION LIMPIEZA ANUAL PLAYAS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 MARZO

SUBCAPÍTULO CAP03003 SERVICIO LIMPIEZA PLAYAS
003.03 J Limpieza Manual y Mantenimiento Día (L-S)

Limpieza manual y mantenimiento de playas en turno de día, de lunes a sábados.

Limpieza Mantenimiento Anual (TB) 1 24,0000 24,0000 24,0000

x 0,00 24,00 480,52 11.532,48

003.10 J Limpieza Mecánica de playas Día (L-S)

Limpieza mecánica de playas con tractor y aperos de limpieza en turno de día, de
lunes a sábados.

Temporada Baja 1 8,0000 8,0000 8,0000

x 0,00 8,00 721,07 5.768,56

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP03003 SERVICIO LIMPIEZA
PLAYAS ...................................................................................

17.301,04

TOTAL CAPÍTULO 03 MARZO................................................................................................................ 17.301,04

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniero de Caminos, C. y P.,

FRANCISCO GONGORA CARA cert. elec. repr. P0410400F 16/01/2025 13:03 PÁGINA 16/34
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Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: Título: VALORACION LIMPIEZA ANUAL PLAYAS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 ABRIL

SUBCAPÍTULO CAP04003 SERVICIO LIMPIEZA PLAYAS
003.03 J Limpieza Manual y Mantenimiento Día (L-S)

Limpieza manual y mantenimiento de playas en turno de día, de lunes a sábados.

Limpieza Mantenimiento Anual (TB) 1 25,0000 25,0000 25,0000

x 0,00 25,00 480,52 12.013,00

003.10 J Limpieza Mecánica de playas Día (L-S)

Limpieza mecánica de playas con tractor y aperos de limpieza en turno de día, de
lunes a sábados.

Temporada Baja 1 8,0000 8,0000 8,0000

x 0,00 8,00 721,07 5.768,56

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP04003 SERVICIO LIMPIEZA
PLAYAS ...................................................................................

17.781,56

TOTAL CAPÍTULO 04 ABRIL .................................................................................................................. 17.781,56

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniero de Caminos, C. y P.,

FRANCISCO GONGORA CARA cert. elec. repr. P0410400F 16/01/2025 13:03 PÁGINA 17/34
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Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: Título: VALORACION LIMPIEZA ANUAL PLAYAS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 MAYO

SUBCAPÍTULO CAP05003 SERVICIO LIMPIEZA PLAYAS
003.03 J Limpieza Manual y Mantenimiento Día (L-S)

Limpieza manual y mantenimiento de playas en turno de día, de lunes a sábados.

Limpieza Mantenimiento Anual (TB) 1 26,0000 26,0000 26,0000

x 0,00 26,00 480,52 12.493,52

003.10 J Limpieza Mecánica de playas Día (L-S)

Limpieza mecánica de playas con tractor y aperos de limpieza en turno de día, de
lunes a sábados.

Temporada Baja 1 8,0000 8,0000 8,0000

x 0,00 8,00 721,07 5.768,56

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP05003 SERVICIO LIMPIEZA
PLAYAS ...................................................................................

18.262,08

TOTAL CAPÍTULO 05 MAYO .................................................................................................................. 18.262,08

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniero de Caminos, C. y P.,

FRANCISCO GONGORA CARA cert. elec. repr. P0410400F 16/01/2025 13:03 PÁGINA 18/34
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Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: Título: VALORACION LIMPIEZA ANUAL PLAYAS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 JUNIO

SUBCAPÍTULO CAP06003 SERVICIO LIMPIEZA PLAYAS
003.01 J Limpieza Manual de playas Día (L-S)

Limpieza manual de playas en turno de día, de lunes a sábados.

Playa Almerimar Levante 1 25,0000 25,0000
Playa Almerimar Poniente 1 1 18,0000 18,0000
Playa Almerimar Poniente 2 1 25,0000 25,0000
Playa Ejido Beach 1 25,0000 25,0000
Playa Guardias Viejas 1 18,0000 18,0000
Playa Balerma Levante 1 1 18,0000 18,0000
Playa Balerma levante 2 1 18,0000 18,0000
Playa Balerma Centro 1 25,0000 25,0000
Playa Balerma Poniente 1 18,0000 18,0000 190,0000

x 0,00 190,00 218,41 41.497,90

003.02 J Limpieza Manual de playas Día (D+F)

Limpieza manual de playas en turno de día, en domingos y festivos.

Playa Almerimar Poniente 1 5,0000 5,0000
Playa Ejido Beach 1 5,0000 5,0000
Playa Balerma centro 1 5,0000 5,0000 15,0000

x 0,00 15,00 227,05 3.405,75

003.04 J Limpìeza Manual de Paseos Día (L-S)

Limpieza manual de paseos con motocarro en turno de día, de lunes a sábados.

Paseo Almerimar Levante 1 18,0000 18,0000
Paseo Almerimar Poniente 1 25,0000 25,0000
Paseo Balerma 1 18,0000 18,0000
Paseos Almerimar Tarde 1 18,0000 18,0000
Paseo Balerma Tarde 1 18,0000 18,0000 97,0000

x 0,00 97,00 233,89 22.687,33

003.05 J Limpieza Manual de Paseos Día (D+F)

Limpieza manual de paseos con motocarro en turno de día, en domingo y festivo.

Paseo Almerimar Levante 1 4,0000 4,0000
Paseo Almerimar Poniente 1 4,0000 4,0000
Paseo Balerma 1 4,0000 4,0000
Paseos Almerimar Tarde 1 4,0000 4,0000
Paseo Balerma Tarde 1 4,0000 4,0000 20,0000

x 0,00 20,00 355,39 7.107,80

003.10 J Limpieza Mecánica de playas Día (L-S)

Limpieza mecánica de playas con tractor y aperos de limpieza en turno de día, de
lunes a sábados.

Temporada media y alta 1 25,0000 25,0000
1 18,0000 18,0000 43,0000

x 0,00 43,00 721,07 31.006,01

003.11 J Limpieza Mecánica de playas Día (D+F)

Limpieza mecánica de playas con tractor y aperos de limpieza en turno de día, en
domingos y festivos.

Temporada alta 1 3,0000 3,0000 3,0000

x 0,00 3,00 841,81 2.525,43

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniero de Caminos, C. y P.,

FRANCISCO GONGORA CARA cert. elec. repr. P0410400F 16/01/2025 13:03 PÁGINA 19/34
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Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: Título: VALORACION LIMPIEZA ANUAL PLAYAS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

003.12 J Limpieza Mecánica de Paseos Día (L-S)

Limpieza mecánica de paseos mediante barredora de arrastre 2 m3 en turno diur-
no, de lunes a sábado.

Limpieza Paseos 1 18,0000 18,0000 18,0000

x 0,00 18,00 381,33 6.863,94

003.20 J Recogida RSU Camión Recolector Día (L-S)

Recogida de RSU de contenedores instalados mediante camión recolector 6x6 en
turno diurno, de lunes a sábado.

Temporada media y alta 1 25,0000 25,0000 25,0000

x 0,00 25,00 1.178,65 29.466,25

003.21 J Recogida RSU Camión Recolector Día (D+F)

Temporadas alta 1 4,0000 4,0000 4,0000

x 0,00 4,00 1.436,52 5.746,08

003.22 J Recogida RSU Vehículo Quads Día (L-S)

Recogida de RSU de contenedores instalados mediante vehículo quads en turno
diurno, de lunes a sábado.

Temporadas alta y media 1 26,0000 26,0000 26,0000

x 0,00 26,00 276,02 7.176,52

003.30 J Servicio Limpieza Hidrolimpiador

Servicio de Limpieza con hidrolimpiador en turno de día, de lunes a sábados.

Limpieza plataformas duchas 1 4,0000 4,0000 4,0000

x 0,00 4,00 401,29 1.605,16

003.31 J Servicio colocación Peanas y Pintado

Servicio de colocación y pintado de peanas en turno diurno, de lunes a sábados.

Pintado y colocación contenedores 1 10,0000 10,0000 10,0000

x 0,00 10,00 526,41 5.264,10

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP06003 SERVICIO LIMPIEZA
PLAYAS ...................................................................................

164.352,27

TOTAL CAPÍTULO 06 JUNIO .................................................................................................................. 164.352,27

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniero de Caminos, C. y P.,

FRANCISCO GONGORA CARA cert. elec. repr. P0410400F 16/01/2025 13:03 PÁGINA 20/34
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Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: Título: VALORACION LIMPIEZA ANUAL PLAYAS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 JULIO

SUBCAPÍTULO CAP07003 SERVICIO LIMPIEZA PLAYAS
003.01 J Limpieza Manual de playas Día (L-S)

Limpieza manual de playas en turno de día, de lunes a sábados.

Playa Almerimar Levante 1 26,0000 26,0000
Playa Almerimar Poniente 1 1 26,0000 26,0000
Playa Almerimar Poniente 2 1 26,0000 26,0000
Playa Ejido Beach 1 26,0000 26,0000
Playa Guardias Viejas 1 26,0000 26,0000
Playa Balerma Levante 1 1 26,0000 26,0000
Playa Balerma levante 2 1 26,0000 26,0000
Playa Balerma Centro 1 26,0000 26,0000
Playa Balerma Poniente 1 26,0000 26,0000 234,0000

x 0,00 234,00 218,41 51.107,94

003.02 J Limpieza Manual de playas Día (D+F)

Limpieza manual de playas en turno de día, en domingos y festivos.

Playa Almerimar Poniente 1 5,0000 5,0000
Playa Ejido Beach 1 5,0000 5,0000
Playa Balerma centro 1 5,0000 5,0000 15,0000

x 0,00 15,00 227,05 3.405,75

003.04 J Limpìeza Manual de Paseos Día (L-S)

Limpieza manual de paseos con motocarro en turno de día, de lunes a sábados.

Paseo Almerimar Levante 1 26,0000 26,0000
Paseo Almerimar Poniente 1 26,0000 26,0000
Paseo Balerma 1 26,0000 26,0000
Paseos Almerimar Tarde 1 26,0000 26,0000
Paseo Balerma Tarde 1 26,0000 26,0000 130,0000

x 0,00 130,00 233,89 30.405,70

003.05 J Limpieza Manual de Paseos Día (D+F)

Limpieza manual de paseos con motocarro en turno de día, en domingo y festivo.

Paseo Almerimar Levante 1 5,0000 5,0000
Paseo Almerimar Poniente 1 5,0000 5,0000
Paseo Balerma 1 5,0000 5,0000
Paseos Almerimar Tarde 1 5,0000 5,0000
Paseo Balerma Tarde 1 5,0000 5,0000 25,0000

x 0,00 25,00 355,39 8.884,75

003.10 J Limpieza Mecánica de playas Día (L-S)

Limpieza mecánica de playas con tractor y aperos de limpieza en turno de día, de
lunes a sábados.

Temporada media y alta 1 26,0000 26,0000
1 26,0000 26,0000 52,0000

x 0,00 52,00 721,07 37.495,64

003.11 J Limpieza Mecánica de playas Día (D+F)

Limpieza mecánica de playas con tractor y aperos de limpieza en turno de día, en
domingos y festivos.

Temporada alta 1 5,0000 5,0000 5,0000

x 0,00 5,00 841,81 4.209,05

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniero de Caminos, C. y P.,

FRANCISCO GONGORA CARA cert. elec. repr. P0410400F 16/01/2025 13:03 PÁGINA 21/34
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Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: Título: VALORACION LIMPIEZA ANUAL PLAYAS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

003.12 J Limpieza Mecánica de Paseos Día (L-S)

Limpieza mecánica de paseos mediante barredora de arrastre 2 m3 en turno diur-
no, de lunes a sábado.

Limpieza Paseos 1 18,0000 18,0000 18,0000

x 0,00 18,00 381,33 6.863,94

003.20 J Recogida RSU Camión Recolector Día (L-S)

Recogida de RSU de contenedores instalados mediante camión recolector 6x6 en
turno diurno, de lunes a sábado.

Temporada media y alta 1 20,0000 20,0000 20,0000

x 0,00 20,00 1.178,65 23.573,00

003.21 J Recogida RSU Camión Recolector Día (D+F)

Temporadas alta 1 5,0000 5,0000 5,0000

x 0,00 5,00 1.436,52 7.182,60

003.22 J Recogida RSU Vehículo Quads Día (L-S)

Recogida de RSU de contenedores instalados mediante vehículo quads en turno
diurno, de lunes a sábado.

Temporadas alta y media 1 26,0000 26,0000 26,0000

x 0,00 26,00 276,02 7.176,52

003.30 J Servicio Limpieza Hidrolimpiador

Servicio de Limpieza con hidrolimpiador en turno de día, de lunes a sábados.

Limpieza plataformas duchas 1 4,0000 4,0000 4,0000

x 0,00 4,00 401,29 1.605,16

003.99 ud Redondeo

x 0,00 -1,00 74,21 -74,21

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP07003 SERVICIO LIMPIEZA
PLAYAS ...................................................................................

181.835,84

TOTAL CAPÍTULO 07 JULIO................................................................................................................... 181.835,84

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniero de Caminos, C. y P.,

FRANCISCO GONGORA CARA cert. elec. repr. P0410400F 16/01/2025 13:03 PÁGINA 22/34
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Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: Título: VALORACION LIMPIEZA ANUAL PLAYAS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 AGOSTO

SUBCAPÍTULO CAP08003 SERVICIO LIMPIEZA PLAYAS
003.01 J Limpieza Manual de playas Día (L-S)

Limpieza manual de playas en turno de día, de lunes a sábados.

Playa Almerimar Levante 1 26,0000 26,0000
Playa Almerimar Poniente 1 1 26,0000 26,0000
Playa Almerimar Poniente 2 1 26,0000 26,0000
Playa Ejido Beach 1 26,0000 26,0000
Playa Guardias Viejas 1 26,0000 26,0000
Playa Balerma Levante 1 1 26,0000 26,0000
Playa Balerma Levante 2 1 26,0000 26,0000
Playa Balerma Centro 1 26,0000 26,0000
Playa Balerma Poniente 1 26,0000 26,0000 234,0000

x 0,00 234,00 218,41 51.107,94

003.02 J Limpieza Manual de playas Día (D+F)

Limpieza manual de playas en turno de día, en domingos y festivos.

Playa Almerimar Poniente 1 5,0000 5,0000
Playa Ejido Beach 1 5,0000 5,0000
Playa Balerma centro 1 5,0000 5,0000 15,0000

x 0,00 15,00 227,05 3.405,75

003.04 J Limpìeza Manual de Paseos Día (L-S)

Limpieza manual de paseos con motocarro en turno de día, de lunes a sábados.

Paseo Almerimar Levante 1 26,0000 26,0000
Paseo Almerimar Poniente 1 26,0000 26,0000
Paseo Balerma 1 26,0000 26,0000
Paseos Almerimar Tarde 1 26,0000 26,0000
Paseo Balerma Tarde 1 26,0000 26,0000 130,0000

x 0,00 130,00 233,89 30.405,70

003.05 J Limpieza Manual de Paseos Día (D+F)

Limpieza manual de paseos con motocarro en turno de día, en domingo y festivo.

Paseo Almerimar Levante 1 5,0000 5,0000
Paseo Almerimar Poniente 1 5,0000 5,0000
Paseo Balerma 1 5,0000 5,0000
Paseos Almerimar Tarde 1 5,0000 5,0000
Paseo Balerma Tarde 1 5,0000 5,0000 25,0000

x 0,00 25,00 355,39 8.884,75

003.10 J Limpieza Mecánica de playas Día (L-S)

Limpieza mecánica de playas con tractor y aperos de limpieza en turno de día, de
lunes a sábados.

Temporada media y alta 1 26,0000 26,0000
1 26,0000 26,0000 52,0000

x 0,00 52,00 721,07 37.495,64

003.11 J Limpieza Mecánica de playas Día (D+F)

Limpieza mecánica de playas con tractor y aperos de limpieza en turno de día, en
domingos y festivos.

Temporada alta 1 5,0000 5,0000 5,0000

x 0,00 5,00 841,81 4.209,05

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniero de Caminos, C. y P.,

FRANCISCO GONGORA CARA cert. elec. repr. P0410400F 16/01/2025 13:03 PÁGINA 23/34
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Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: Título: VALORACION LIMPIEZA ANUAL PLAYAS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

003.12 J Limpieza Mecánica de Paseos Día (L-S)

Limpieza mecánica de paseos mediante barredora de arrastre 2 m3 en turno diur-
no, de lunes a sábado.

Limpieza Paseos 1 18,0000 18,0000 18,0000

x 0,00 18,00 381,33 6.863,94

003.20 J Recogida RSU Camión Recolector Día (L-S)

Recogida de RSU de contenedores instalados mediante camión recolector 6x6 en
turno diurno, de lunes a sábado.

Temporada media y alta 1 22,0000 22,0000 22,0000

x 0,00 22,00 1.178,65 25.930,30

003.21 J Recogida RSU Camión Recolector Día (D+F)

Temporadas alta 1 5,0000 5,0000 5,0000

x 0,00 5,00 1.436,52 7.182,60

003.22 J Recogida RSU Vehículo Quads Día (L-S)

Recogida de RSU de contenedores instalados mediante vehículo quads en turno
diurno, de lunes a sábado.

Temporadas alta y media 1 26,0000 26,0000 26,0000

x 0,00 26,00 276,02 7.176,52

003.30 J Servicio Limpieza Hidrolimpiador

Servicio de Limpieza con hidrolimpiador en turno de día, de lunes a sábados.

Limpieza plataformas duchas 1 4,0000 4,0000 4,0000

x 0,00 4,00 401,29 1.605,16

003.99 ud Redondeo

x 0,00 -1,00 74,21 -74,21

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP08003 SERVICIO LIMPIEZA
PLAYAS ...................................................................................

184.193,14

TOTAL CAPÍTULO 08 AGOSTO.............................................................................................................. 184.193,14

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniero de Caminos, C. y P.,

FRANCISCO GONGORA CARA cert. elec. repr. P0410400F 16/01/2025 13:03 PÁGINA 24/34
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Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: Título: VALORACION LIMPIEZA ANUAL PLAYAS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 SEPTIEMBRE

SUBCAPÍTULO CAP09003 SERVICIO LIMPIEZA PLAYAS
003.01 J Limpieza Manual de playas Día (L-S)

Limpieza manual de playas en turno de día, de lunes a sábados.

Playa Almerimar Levante 1 25,0000 25,0000
Playa Almerimar Poniente 1 1 25,0000 25,0000
Playa Almerimar Poniente 2 1 25,0000 25,0000
Playa Ejido Beach 1 25,0000 25,0000
Playa Guardias Viejas 1 25,0000 25,0000
Playa Balerma Levante 1 1 25,0000 25,0000
Playa Balerma Levante 2 1 25,0000 25,0000
Playa Balerma Centro 1 25,0000 25,0000
Playa Balerma Poniente 1 25,0000 25,0000 225,0000

x 0,00 225,00 218,41 49.142,25

003.02 J Limpieza Manual de playas Día (D+F)

Limpieza manual de playas en turno de día, en domingos y festivos.

Playa Almerimar Poniente 1 5,0000 5,0000
Playa Ejido Beach 1 5,0000 5,0000
Playa Balerma centro 1 5,0000 5,0000 15,0000

x 0,00 15,00 227,05 3.405,75

003.04 J Limpìeza Manual de Paseos Día (L-S)

Limpieza manual de paseos con motocarro en turno de día, de lunes a sábados.

Paseo Almerimar Levante 1 25,0000 25,0000
Paseo Almerimar Poniente 1 25,0000 25,0000
Paseo Balerma 1 25,0000 25,0000
Paseos Almerimar Tarde 1 25,0000 25,0000
Paseo Balerma Tarde 1 25,0000 25,0000 125,0000

x 0,00 125,00 233,89 29.236,25

003.05 J Limpieza Manual de Paseos Día (D+F)

Limpieza manual de paseos con motocarro en turno de día, en domingo y festivo.

Paseo Almerimar Levante 1 5,0000 5,0000
Paseo Almerimar Poniente 1 5,0000 5,0000
Paseo Balerma 1 5,0000 5,0000
Paseos Almerimar Tarde 1 5,0000 5,0000
Paseo Balerma Tarde 1 5,0000 5,0000 25,0000

x 0,00 25,00 355,39 8.884,75

003.10 J Limpieza Mecánica de playas Día (L-S)

Limpieza mecánica de playas con tractor y aperos de limpieza en turno de día, de
lunes a sábados.

Temporada media y alta 1 25,0000 25,0000
1 25,0000 25,0000 50,0000

x 0,00 50,00 721,07 36.053,50

003.11 J Limpieza Mecánica de playas Día (D+F)

Limpieza mecánica de playas con tractor y aperos de limpieza en turno de día, en
domingos y festivos.

Temporada alta 1 5,0000 5,0000 5,0000

x 0,00 5,00 841,81 4.209,05

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniero de Caminos, C. y P.,

FRANCISCO GONGORA CARA cert. elec. repr. P0410400F 16/01/2025 13:03 PÁGINA 25/34
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Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: Título: VALORACION LIMPIEZA ANUAL PLAYAS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

003.12 J Limpieza Mecánica de Paseos Día (L-S)

Limpieza mecánica de paseos mediante barredora de arrastre 2 m3 en turno diur-
no, de lunes a sábado.

Limpieza Paseos 1 18,0000 18,0000 18,0000

x 0,00 18,00 381,33 6.863,94

003.20 J Recogida RSU Camión Recolector Día (L-S)

Recogida de RSU de contenedores instalados mediante camión recolector 6x6 en
turno diurno, de lunes a sábado.

Temporada media y alta 1 22,0000 22,0000 22,0000

x 0,00 22,00 1.178,65 25.930,30

003.21 J Recogida RSU Camión Recolector Día (D+F)

Temporadas alta 1 5,0000 5,0000 5,0000

x 0,00 5,00 1.436,52 7.182,60

003.22 J Recogida RSU Vehículo Quads Día (L-S)

Recogida de RSU de contenedores instalados mediante vehículo quads en turno
diurno, de lunes a sábado.

Temporadas alta y media 1 26,0000 26,0000 26,0000

x 0,00 26,00 276,02 7.176,52

003.30 J Servicio Limpieza Hidrolimpiador

Servicio de Limpieza con hidrolimpiador en turno de día, de lunes a sábados.

Limpieza plataformas duchas 1 4,0000 4,0000 4,0000

x 0,00 4,00 401,29 1.605,16

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP09003 SERVICIO LIMPIEZA
PLAYAS ...................................................................................

179.690,07

TOTAL CAPÍTULO 09 SEPTIEMBRE...................................................................................................... 179.690,07

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniero de Caminos, C. y P.,

FRANCISCO GONGORA CARA cert. elec. repr. P0410400F 16/01/2025 13:03 PÁGINA 26/34
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Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: Título: VALORACION LIMPIEZA ANUAL PLAYAS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 OCTUBRE

SUBCAPÍTULO CAP10003 SERVICIO LIMPIEZA PLAYAS
003.03 J Limpieza Manual y Mantenimiento Día (L-S)

Limpieza manual y mantenimiento de playas en turno de día, de lunes a sábados.

Limpieza mantenimiento 1 26,0000 26,0000 26,0000

x 0,00 26,00 480,52 12.493,52

003.10 J Limpieza Mecánica de playas Día (L-S)

Limpieza mecánica de playas con tractor y aperos de limpieza en turno de día, de
lunes a sábados.

Temporada baja 1 26,0000 26,0000 26,0000

x 0,00 26,00 721,07 18.747,82

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP10003 SERVICIO LIMPIEZA
PLAYAS ...................................................................................

31.241,34

TOTAL CAPÍTULO 10 OCTUBRE ........................................................................................................... 31.241,34

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniero de Caminos, C. y P.,

FRANCISCO GONGORA CARA cert. elec. repr. P0410400F 16/01/2025 13:03 PÁGINA 27/34
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Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: Título: VALORACION LIMPIEZA ANUAL PLAYAS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 NOVIEMBRE

SUBCAPÍTULO CAP11003 SERVICIO LIMPIEZA PLAYAS
003.03 J Limpieza Manual y Mantenimiento Día (L-S)

Limpieza manual y mantenimiento de playas en turno de día, de lunes a sábados.

Limpieza mantenimiento 1 25,0000 25,0000 25,0000

x 0,00 25,00 480,52 12.013,00

003.10 J Limpieza Mecánica de playas Día (L-S)

Limpieza mecánica de playas con tractor y aperos de limpieza en turno de día, de
lunes a sábados.

Temporada baja 1 25,0000 25,0000 25,0000

x 0,00 25,00 721,07 18.026,75

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP11003 SERVICIO LIMPIEZA
PLAYAS ...................................................................................

30.039,75

TOTAL CAPÍTULO 11 NOVIEMBRE........................................................................................................ 30.039,75

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniero de Caminos, C. y P.,

FRANCISCO GONGORA CARA cert. elec. repr. P0410400F 16/01/2025 13:03 PÁGINA 28/34
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Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: Título: VALORACION LIMPIEZA ANUAL PLAYAS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 DICIEMBRE

SUBCAPÍTULO CAP12003 SERVICIO LIMPIEZA DE PLAYAS
003.03 J Limpieza Manual y Mantenimiento Día (L-S)

Limpieza manual y mantenimiento de playas en turno de día, de lunes a sábados.

Limpieza mantenimiento 1 23,0000 23,0000 23,0000

x 0,00 23,00 480,52 11.051,96

003.10 J Limpieza Mecánica de playas Día (L-S)

Limpieza mecánica de playas con tractor y aperos de limpieza en turno de día, de
lunes a sábados.

Temporada baja 1 23,0000 23,0000 23,0000

x 0,00 23,00 721,07 16.584,61

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP12003 SERVICIO LIMPIEZA
DE PLAYAS .............................................................................

27.636,57

TOTAL CAPÍTULO 12 DICIEMBRE ......................................................................................................... 27.636,57

TOTAL ...................................................................................................................................................... 887.416,26

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniero de Caminos, C. y P.,
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Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: Título: VALORACION LIMPIEZA ANUAL PLAYAS

RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 ENERO................................................................................................................................................................................... 17.781,56 2,00

-CAP01003 -SERVICIO LIMPIEZA PLAYAS................................................................................................ 17.781,56
02 FEBRERO.............................................................................................................................................................................. 17.301,04 1,95

-CAP02003 -SERVICIO LIMPIEZA PLAYAS................................................................................................ 17.301,04
03 MARZO .................................................................................................................................................................................. 17.301,04 1,95

-CAP03003 -SERVICIO LIMPIEZA PLAYAS................................................................................................ 17.301,04
04 ABRIL ..................................................................................................................................................................................... 17.781,56 2,00

-CAP04003 -SERVICIO LIMPIEZA PLAYAS................................................................................................ 17.781,56
05 MAYO..................................................................................................................................................................................... 18.262,08 2,06

-CAP05003 -SERVICIO LIMPIEZA PLAYAS................................................................................................ 18.262,08
06 JUNIO..................................................................................................................................................................................... 164.352,27 18,52

-CAP06003 -SERVICIO LIMPIEZA PLAYAS................................................................................................ 164.352,27
07 JULIO ..................................................................................................................................................................................... 181.835,84 20,49

-CAP07003 -SERVICIO LIMPIEZA PLAYAS................................................................................................ 181.835,84
08 AGOSTO................................................................................................................................................................................ 184.193,14 20,76

-CAP08003 -SERVICIO LIMPIEZA PLAYAS................................................................................................ 184.193,14
09 SEPTIEMBRE........................................................................................................................................................................ 179.690,07 20,25

-CAP09003 -SERVICIO LIMPIEZA PLAYAS................................................................................................ 179.690,07
10 OCTUBRE.............................................................................................................................................................................. 31.241,34 3,52

-CAP10003 -SERVICIO LIMPIEZA PLAYAS................................................................................................ 31.241,34
11 NOVIEMBRE.......................................................................................................................................................................... 30.039,75 3,39

-CAP11003 -SERVICIO LIMPIEZA PLAYAS................................................................................................ 30.039,75
12 DICIEMBRE ........................................................................................................................................................................... 27.636,57 3,11

-CAP12003 -SERVICIO LIMPIEZA DE PLAYAS.......................................................................................... 27.636,57

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 887.416,26
5,50% Beneficio industrial ........................... 48.807,89

SUMA DE G.G. y B.I. 48.807,89

SUMA 936.224,15

10,00% I.V.A. .................................................................................. 93.622,42

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.029.846,57

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.029.846,57

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTAS CUARENTA Y SEIS   con CIN-
CUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

El Ejido, a 15 de enero de 2025.

Isabel Maria Criado Socias

Ingeniero de Caminos, C. y P.

Ruta:Ruta: Autor: Ingeniero de Caminos, C. y P.,
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A: Sra. Concejal Delegada del Área de Turismo, Comercio, Sanidad y Consumo 
 
De: Jefa de la Sección de Personal 
 
Asunto: Estimación costes de personal del Servicio de Salvamento y Socorrismo 2025. 

 
En relación con su escrito de fecha 04/12/2024 en el que se solicita proyección de costes de 

personal del Servicio de Salvamento y Socorrismo en las playas del municipio para el periodo 
aproximado del 20/06/2025 al 14/09/2025 se comunica lo siguiente: 

 
➢ El coste total de 44 socorristas para el periodo solicitado es de 313.022,79 €, este coste 

esta compuesto por las retribuciones totales y el coste de las cotizaciones a la seguridad 
social. 

 
➢ El coste de una enfermera para el periodo solicitado es de 9.401,44 €, este coste esta 

compuesto por las retribuciones totales y el coste de las cotizaciones a la seguridad 
social. 

 
Los costes calculados se han realizado teniendo en cuenta el previsible incremento retributivo del 

0,5% y el aumento en las cotizaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), de igual 
modo el coste facilitado es una proyección estimada, realizada sobre las retribuciones que han percibido 
los socorristas y la enfermera durante el año 2024. 

 
 

Fechado y firmado en El Ejido, electrónicamente a pie de página 
 

La Jefa de la Sección de Personal 

SECCIÓN DE PERSONAL 
RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL 

FIRMADO POR ESTRELLA LOPEZ CANO 05/12/2024 13:00:16 PÁGINA 1/1

VERIFICACIÓN PFIRM7AYZKE9X5HPD3UXB3QUNTH427 https://sede.elejido.es/etramita
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