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PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASARELAS  DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070) 

PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASARELAS DE MADERA SOBRE EL 
CORDÓN DUNAR DE LA PLAYA DE CORTADURA  (EXPTE.: 19/070) 

 
 
 

MEMORIA  
 
 
1.- ANTECEDENTES 
 
A instancias del Área de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz se redacta 
por la Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones el presente proyecto denominado 
“PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASARELAS DE MADERA SOBRE EL CORDÓN 
DUNAR DE LA PLAYA DE CORTADURA  (EXPTE.: 19/070)”. 
 
 
 
2.- OBJETO DEL PROYECTO 
 
El presente Proyecto tiene por finalidad marcas las pautas y directrices para la sustitución 
de las cuatro pasarelas fijas de madera existentes que permiten el acceso a la Playa de 
Cortadura, sobre el cordón dunar de la misma en Vía Augusta Julia. 
 
Estos accesos fueron construidos por el Servicio Periférico de Costas de la 
Administración General del Estado, a finales de la década de los 90 del pasado siglo XX, 
habiendo sido reparada y mantenida hasta la fecha por el Excmo. Ayuntamiento de 
Cádiz. Revisado su estado actual, se considera conveniente proceder a realizar una 
actuación integral, que permita su adecuación total para dar servicio de acceso a este 
tramo de la Playa de Cortadura. 
 
Además, se incluye en el Proyecto nueve unidades de señalética cuya finalidad residirá 
en disuadir a las personas usuarias de las playas de transitar sobre el cordón dunar y por 
puntos distintos a los accesos habilitados mediante pasarelas, con el fin de evitar el 
pisoteo y deterioro de este valioso ecosistema. 
 
 
 
3.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 
El ámbito de actuación corresponde a zonas donde están situadas las cuatro pasarelas 
de madera de acceso a la playa de Cortadura sobre el cordón lunar. Asimismo, se 
actuará en zonas concretas del acerado junto a la playa para poder instalar la señalética 
disuasoria.  La situación de la actuación se muestra en el plano 02- EMPLAZAMIENTO. 
 
 
3.1.- FOTOS EMPLAZAMIENTO 
 
Se adjuntan, a continuación, fotos de las distintas pasarelas de madera de acceso a la 
playa de Cortadura sobre el cordón lunar: 
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Pasarela 1 

 
 

 
Pasarela 1
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Pasarela 3 
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Pasarela 4 
 

 

 
 

Pasarela 4 
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4.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
 
 
El presente Proyecto, como se ha comentado con anterioridad, tiene por finalidad marcas 
las pautas y directrices para la sustitución de las cuatro pasarelas fijas de madera 
existentes que permiten el acceso a la Playa de Cortadura, sobre el cordón dunar de la 
misma en Vía Augusta Julia. Las actuaciones que se plantean son las siguientes:  
 
 
4.1.- Pasarela 1. 
 
Se procederá a la fabricación, suministro e instalación de la pasarela elevada de todo el 
trazado de la pasarela, llevando a cabo el desmontaje de la pasarela existente y la retirada 
del material a una instalación de tratamiento, por parte del contratista. 
 
Las condiciones técnicas que debe reunir la referida pasarela, así como los materiales que lo 
componen, serán los que a continuación se relacionan: 
 
• La dimensión de ancho interior (paso) de la pasarela será de 1.800 mm. 
• Los pilares estructurales arriostrados en el terreno tendrán una dimensión de 140 x 140 
mm, con longitud suficiente como para alcanzar la altura actual de la pasarela. 
• Las Barandillas estarán compuestas por el pilar referido en el apartado anterior (su parte 
superior). Incorporarán una cruz de San Andrés, contando con dos piezas de 95 x 45 mm. 
Los pasamanos estarán compuestos en su parte superior por piezas de 195 x 45 mm. en su 
parte superior y de 95 x 45 mm. en su parte inferior. 
• Las duelas de pavimento, serán de 145 x 45 mm. 
• Se colocarán cuatro vigas longitudinales o durmientes de dimensiones 145 x 70 mm. 
• Se colocarán vigas transversales a cada lado de los pilares de 195 x 70 mm. 
 
 
4.2.- Pasarela 2. 
 
Se procederá a la fabricación, suministro e instalación de la pasarela elevada en todo su 
trazado, llevando a cabo el desmontaje de la pasarela existente y la retirada del material a 
una instalación de tratamiento, por parte del contratista. 
 
Las condiciones técnicas que debe reunir la referida pasarela, así como los materiales que lo 
componen, serán los que a continuación se relacionan: 
 
• La dimensión de ancho interior (paso) de la pasarela será de 1.500 mm. 
• Los pilares estructurales arriostrados en el terreno tendrán una dimensión de 140 x 140 
mm, con longitud suficiente como para alcanzar la altura actual de la pasarela. 
• Las Barandillas estarán compuestas por el pilar referido en el apartado anterior (su parte 
superior). Incorporarán una cruz de San Andrés, contando con dos piezas de 95 x 45 mm. 
Los pasamanos estarán compuestos en su parte superior por piezas de 195 x 45 mm. en su 
parte superior y de 95 x 45 mm. en su parte inferior. 
• Las duelas de pavimento, serán de 145 x 45 mm. 
• Se colocarán tres vigas longitudinales de dimensiones 145 x 70 mm. 
• Se colocarán vigas transversales a cada lado de los pilares de 195 x 70 mm. 
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4.3.- Pasarela 3. 
 
Se procederá a la fabricación, suministro e instalación de la pasarela elevada en todo su 
trazado, llevando a cabo el desmontaje de la pasarela existente y la retirada del material a 
una instalación de tratamiento, por parte del contratista. 
 
Las condiciones técnicas que debe reunir la referida pasarela, así como los materiales que lo 
componen, serán los que a continuación se relacionan: 
 
• La dimensión de ancho interior (paso) de la pasarela será de 1.500 mm. 
• Los pilares estructurales arriostrados en el terreno tendrán una dimensión de 140 x 140 
mm, con longitud suficiente como para alcanzar la altura actual de la pasarela. 
• Las Barandillas estarán compuestas por el pilar referido en el apartado anterior (su parte 
superior). Incorporarán una cruz de San Andrés, contando con dos piezas de 95 x 45 mm. 
Los pasamanos estarán compuestos en su parte superior por piezas de 195 x 45 mm. en su 
parte superior y de 95 x 45 mm. en su parte inferior. 
• Las duelas de pavimento, serán de 145 x 45 mm. 
• Se colocarán tres vigas longitudinales de dimensiones 145 x 70 mm. 
• Se colocarán vigas transversales a cada lado de los pilares de 195 x 70 mm. 
 
 
4.4.- Pasarela 4. 
 
Se procederá a la fabricación, suministro e instalación de la pasarela elevada en todo su 
tramo, llevándose a cabo su desmontaje y la retirada del material a una instalación de 
tratamiento, por parte del contratista. 
 
Las condiciones técnicas que debe reunir la referida pasarela, así como los materiales 
que lo componen, serán los que a continuación se relacionan: 
 
• La dimensión de ancho interior (paso) de la pasarela será de 1.800 mm. 
• Los pilares estructurales arriostrados en el terreno tendrán una dimensión de 140 x 140 
mm., con longitud suficiente como para alcanzar la altura actual de la pasarela. 
• Las Barandillas estarán compuestas por el pilar referido en el apartado anterior (su 
parte superior). Incorporarán una cruz de San Andrés, contando con dos piezas de 95 x 
45 mm. Los pasamanos estarán compuestos en su parte superior por piezas de 195 x 45 
mm. en su parte superior y de 95 x 45 mm. en su parte inferior. 
• Las duelas de pavimento, serán de 145 x 45 mm. 
• Se colocarán cuatro vigas longitudinales de dimensiones 145 x 70 mm. 
• Se colocarán vigas transversales a cada lado de los pilares de 195 x 70 mm. 
 
 
 
4.5.- Características técnicas comunes a todas las pasarelas. 
 
Las condiciones generales que deben satisfacer los materiales empleados en la fabricación 
de pasarelas o para sustitución de piezas deterioradas serán los que a continuación se 
relacionan: 
 
• La madera empleada será de pino nórdico, cuyo origen se certificará por el adjudicatario. 
• La madera procederá de bosques explotados de modo sostenible, contando con la 
correspondiente certificación PEFC. 
• La madera empleada estará tratada en autoclave clase de uso 4. 
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• Los herrajes serán de acero inoxidable, aptos para soportar la corrosión marina, 
empleándose tornillería antirroscante para su correcta instalación. 
 
Tanto en la entrada a las pasarelas desde el acerado, o en la zona de los puestas, como 
a la salida hacia la playa se situarán castilletes de madera como prolongación de la 
estructura vertical con el fin de que el público localice las distintas pasarelas. 
 
 
4.6.- Señalética para la disuasión del tránsito peatonal sobre las dunas. 
 
Se proyectan nueve unidades de señalética, cuya finalidad  residirá en disuadir a las 
personas usuarias de las playas de transitar sobre el cordón dunar, por puntos distintos a los 
accesos habilitados que se han referido en el apartado anterior, con el fin de evitar el pisoteo 
y deterioro de este valioso ecosistema. 
 
La señalética, tendrá las siguientes características: 
• Pilar de madera de pino nórdico, tratado en autoclave, de clase de uso 4, con dimensiones 
de 3.000 mm. de longitud por 95 mm. de diámetro. 
• Tablero marino con rotulación a una cara, realizada en chapa galvanizada con serigrafía 
antigraffiti, de 590 x 420 mm. 
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5.- NORMATIVA TÉCNICA 
 
Se adoptan una serie de normativas y medidas relacionadas con la redacción del 
proyecto, la dirección, el control de calidad de los materiales a emplear y el control de 
ejecución de las obras, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
 
En el desarrollo de las obras serán de aplicación las siguientes normas oficiales dictadas por 
diversos organismos, con arreglo a las cuales se ha redactado el presente proyecto: 
 
-Pliego de Prescripciones Generales para Obras Municipales, aprobado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Cádiz en pleno en sesión celebrada el 4 de Septiembre de 1.985. 
 
-El texto del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 
Puentes (P.G.-3) de la Dirección General de Carreteras, que tiene efecto legal según O.M. 
del 2 de julio de 1.976 (M.O.P.U.), así como sus posteriores revisiones. 
 
-Normas U.N.E. vigentes del Instituto de Racionalización y Normalización. 
 
-Instrucción EHE. 
 
-Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). 
 
-Normas del Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA). 
 
-Reglamento electrotécnico de baja tensión. 
 
-Ordenanza Municipal vigente sobre “accesibilidad en la ciudad de Cádiz”, aprobadas en 
Pleno por el Excmo. Ayuntamiento el 1 de marzo de 1.990, y publicadas en el boletín 
oficial de la provincia con fecha de 29 de marzo del mismo año. 
 
-Manual de vados y pasos peatonales publicado por la Fundación ONCE en 1999. 
 
-Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano publicadas por la 
Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura del MOPTMA en 
1.995. 
 
Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las 
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía. 
 
Disposición adicional primera. Excepcionalidad al cumplimiento del Reglamento. 
 
1. Excepcionalmente, podrán aprobarse proyectos o documentos técnicos y otorgarse 
licencias, permisos o autorizaciones, sin cumplir con los requisitos establecidos en el 
Reglamento, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 
a) Que se trate de obras a realizar en espacios públicos, infraestructuras, urbanizaciones, 
edificios, establecimientos o instalaciones existentes, o alteraciones de usos o de 
actividades de los mismos. 
 
b) Que las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro 
condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, imposibiliten el total 
cumplimiento de la presente norma y sus disposiciones de desarrollo. 
 
En el presente Proyecto, se dan las circunstancias de los apartados anteriores ya que la 
evolución constante de las dunas hace necesario que en el diseño de las pasarelas no se 
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proyecten elementos verticales que impidan el avance futuro de las dunas a través de las 
pasarelas. Por este motivo, se mantienen, en el diseño de las pasarelas, las cruces de 
maderas que forman parte de las barandillas con el fin de que no sea un impedimento 
para el avance futuro de las dunas.  
  
Se adjunta ficha de accesibilidad. 
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

MADERA DE PINO
CLARO

3

MADERA DE PINO
CLARO

3
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En el diseño de las pasarelas se mantienen las cruces de maderas que forman parte de las
barandillas con el fin de que no sea un impedimento para el avance futuro de las duna, por lo
que no se pueden cumplir parte de los siguientes: Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30.
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5.1 Cumplimiento del Código Técnico de Edificación 
 
CUMPLIMIENTO DEL DB-SE. BASES DE CÁLCULO.  
 
La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados límite, que son 
aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que la 
estructura no cumple alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido 
concebido.  
 
SE 1. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD. 
 
La estructura se ha calculado frente a los estados límites últimos, que son los que, de ser 
superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta 
fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo. En general se han 
considerado los siguientes: 
 a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente 
independiente, considerado como un cuerpo rígido;  
 b) fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de 
ella en un mecanismo, rotura de sus elementos o de sus uniones, o inestabilidad de 
elementos estructurales incluyendo los originados por efectos dependientes del tiempo 
(corrosión, fatiga).  
Las verificaciones de los estados límite últimos que aseguran la capacidad portante de la 
estructura, establecidas en el DB-SE 4.2, son las siguientes:  
Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los 
elementos estructurales, secciones, puntos y uniones entre elementos, porque para todas 
las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición:   
Ed ≤ Rd       siendo  
Ed valor de cálculo del efecto de las acciones   
Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente  
Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas las 
partes independientes del mismo, porque para todas las situaciones de dimensionado 
pertinentes, se cumple la siguiente condición: 
Ed,dst ≤ Ed,stb   siendo  
Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras   
Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras    
 
SE 2. APTITUD AL SERVICIO. 
 
La estructura se ha calculado frente a los estados límite de servicio, que son los que, de 
ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al 
correcto funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción.  
Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se 
refiere a las consecuencias que excedan los límites especificados como admisibles, una 
vez desaparecidas las acciones que las han producido. En general, se han considerando 
los siguientes: 
 a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia 
de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;  
 b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten 
a la funcionalidad de la obra;  
 c) los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la 
apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra.   
Las verificaciones de los estados límite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio de 
la estructura, han comprobado su comportamiento adecuado en relación con las 
deformaciones, las vibraciones y el deterioro, porque se cumple, para las situaciones de 
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dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite 
admisible establecido para dicho efecto en el DB-SE 4.3.  
 
CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN.  
 
Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad estructural, capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, 
establecidos en el DB-SE se han determinado con los valores dados en el DB-SE-AE. 
 
 
5.2 Memoria de Cálculo 
 
Justificación de la solución adoptada 
 
La Estructura de las pasarelas está formada por: 
 
• Los pilares estructurales arriostrados en el terreno con una dimensión de 140 x 140 
mm., con longitud suficiente como para alcanzar la altura actual de la pasarela. Los 
pórticos están separados 3 metros. 
• Las Barandillas estarán compuestas por el pilar referido en el apartado anterior (su 
parte superior). Incorporarán una cruz de San Andrés, contando con dos piezas de 95 x 
45 mm. Los pasamanos estarán compuestos en su parte superior por piezas de 195 x 45 
mm. en su parte superior y de 95 x 45 mm. en su parte inferior. 
• Las duelas de pavimento, serán de 145 x 45 mm. 
• Se colocan cuatro vigas longitudinales de dimensiones 145 x 70 mm en las pasarelas de 
1.800 mm de ancho y tres vigas longitudinales de dimensiones 145 x 70 mm en las 
pasarelas de 1.500 mm de ancho. 
• Se colocan vigas transversales a cada lado de los pilares de 195 x 70 mm. 
• La dimensión de ancho interior (paso) de pasarela es de 1.800/1.500 mm según casos. 
 
Comprobación de cálculo de la estructura proyectada según DB-SE M. 
 
Se considera una sobrecarga de uso de 3 kN/m² para espacios de tránsito en espacios 
públicos. El peso de la estructura de madera de pino que soporta el pilar es 0,32 kN/m² y 
la viga 0,12 kN/m². 
 
5.2.1 Comprobación de un pilar tipo sometido a compresión simple: 
 
Se trata de comprobar Nd < Nu, siendo: 
 
Nd= Axil de cálculo del pilar (obtenido con las acciones mayoradas) 
Nu= Axil último = fm x A / ω, siendo fm la resistencia admisible y A el área de la sección 
del pilar. 
 
Para la comprobación a compresión del pilar de madera de pino, se toma la pasarela de 
ancho 1,8 m al ser la más desfavorable: 
Pilar = 14x14 cm  
 
Nd: Axil de cálculo del pilar: 
 
Nd = 3m x 0,9m x 3,32 kN/m² x 1,6 = 14,34 kN 
 
Nu: Axil último = fm x A / ω: 
 
El coeficiente de pandeo ω se obtiene a partir de la esbeltez geométrica λ: 
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 λ= β L/h, siendo L la altura del pilar y h el ancho del pilar. β usualmente se toma el valor 
1.  Por tanto:     λ= 1 x 270/14 = 19,28  →  ω= 1,6 
 
La resistencia admisible a compresión de la madera de pino C18 es 18 N/mm² = 1,8 
kN/cm². Por tanto:  
 
Nu= fm x A / ω = 1,8 kN/cm² x 14 x 14 /1,6 = 220,5 kN, por tanto: 
 
Nd < Nu   →   CUMPLE 
 
 
5.2.2 Comprobación de una viga continúa a flexión: 
 
Se trata de comprobar que Md < Mu, siendo: 
 
Md= Momento de cálculo de la viga 
Mu= Momento último 
 
Para la comprobación a flexión de la viga de madera de pino, se toma la pasarela de 
ancho 1,5 m al ser la más desfavorable con longitud de 3 metros. 
 
Md= 9 q L²/128, siendo q= 2,34 kN/m y L= 3 m. Por tanto:  Md = 148 kNcm 
 
Mu= Momento último = W (módulo resistente) x Rd (resistencia a flexión) 
 
El valor de cálculo, Rd, de una propiedad del material (resistencia) se define como: 

Rd= kmod x (Rk/ςM) 
siendo: 
 
Rk valor característico de la propiedad del material; 
ςM coeficiente parcial de seguridad para la propiedad del material definido en la tabla 2.3; 
kmod factor de modificación, cuyos valores figuran en la tabla 2.4 teniendo en cuenta, 
previamente, la clase de duración de la combinación de carga de acuerdo con la tabla 2.2 
y la clase de servicio del apartado 2.2.2.2. 
 
La resistencia característica a flexión (Rk) de la madera de pino C18 es 18 N/mm² = 1,8 
kN/cm².  
El coeficiente parcial de seguridad (ςM) según tabla 2.3 del DB-SE M para una madera 
maciza es 1,30. 
El factor de modificación kmod según según tabla 2.4 del DB-SE M para una clase de 
servicio 3 es 0,65. 
 
Por tanto, el valor de cálculo es, Rd= 0,65 x (1,8/1,30) = 0,9 kN/cm² 
 
Cálculo módulo resistente: W= bh²/6, siendo b el ancho de la viga y h el canto. 
 W= 7 x 14,5²/6 = 245,29 cm3  
 
De este modo, el Momento último es:    
 Mu=   245,29 cm3 x 0,9 kN/cm² = 220,76 kNcm 
 
Por tanto:        Md < Mu   →   CUMPLE 
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5.2.3. Comprobación de la flecha 
 
Para la comprobación de la flecha se tiene que cumplir: 
 
F = 5qL4 / 384EI < L/250, siendo: 
 
q, la carga por unidad de longitud de la viga, q= 2,34 kN/m = 2,34 kg/cm 
L, la luz de la viga, L= 3 m 
E, el módulo de elasticidad de la madera, E= 110.000 kg/cm² 
I = bh3 / 12 = 1.968 cm4 
 
Por tanto, 
 
F= 1,14 cm < 1,2 cm    →   CUMPLE 
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6.- PRESUPUESTO  

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de CIENTO CATORCE MIL 
TRESCIENTOS TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (114.303,29 €), que al 
sumarle los porcentajes reglamentarios del 19 % de Gastos Generales y Beneficio 
Industrial, y el 21 % de I.V.A. nos da un Presupuesto Total de las obras de CIENTO 
SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y 
UN CÉNTIMOS (164.585,31 €). 

7.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras se prevé de  4  MESES. 

8.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En relación con la Ley de Contratos del Sector  Público, aprobado por Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se introducen diversas 
modificaciones en la regulación de la clasificación de empresas, así como en la acreditación 
tanto de la solvencia económica y financiera como en la solvencia técnica o profesional 
exigible para contratar con las Administraciones Públicas, remitiendo determinados aspectos 
de la misma a un posterior desarrollo reglamentario y en relación con la clasificación para los 
contratos de obras, la Ley establece en 500.000 euros el umbral de exigencia de 
clasificación. 

Conforme pues a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas vigente no 
se requiere clasificación de contratista para poder licitar las obras contempladas 
en el presente proyecto. 

9.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente proyecto se refiere a una obra completa, susceptible de ser entregada al Servicio 
Público una vez terminada, reuniendo los requisitos establecidos en el Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones vigentes en materia de contratación de las Administraciones Públicas. 

10.- ESTUDIO  BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se incorpora el documento denominado Estudio Básico de Seguridad y Salud que figura 
como anejo nº1 a la memoria, dando cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
octubre sobre condiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

11.- SERVICIOS AFECTADOS 

Es responsabilidad del contratista adjudicatario la solicitud de información de los servicios 
existentes a las empresas suministradoras de los diferentes servicios que debe hacerlo con 

PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASARELAS  DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070) 
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anterioridad a la firma del acta de comprobación del replanteo. 

Cádiz, OCTUBRE de 2023

Por la Oficina Técnica de Proyectos de Inversiones 
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PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASARELAS DE MADERA SOBRE EL CORDÓN DUNAR DE 

LA PLAYA DE CORTADURA  (EXPTE.: 19/070) 
 
 
ANEJO A LA MEMORIA Nº 1: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA 
 

 
 
 
 
 
1.- JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, 

debido a su reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 
4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud 
en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción, al verificarse que: 

 
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 
euros. 

 
b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose 

en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 
 
d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 

 
2.- OBJETO DEL ESTUDIO 

 
Los  riesgos  y  siniestros  laborales  constituyen  un  problema  de  primera  magnitud 

para la sociedad y para su economía, requiriendo para su prevención eficaz la aplicación de 
complejas  medidas  de  carácter  jurídico,  técnico  y  administrativo,  tal  y  como  ha  venido  a 
renovar  y  establecer  la  Ley  31/1995,  de  8  de  Noviembre, de  Prevención  de  riesgos 
Laborales,  que  ha  incorporado  al  Derecho  Nacional  el  conjunto  normativo  vigente  en  la 
Unión Europea. 

 
Este  Estudio  Básico  servirá  para  dar  unas  directrices  básicas  a  la  Empresa 

Constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 
profesionales,  facilitando  su  desarrollo,  bajo  el  control  de  la  Dirección  Facultativa,  de 
acuerdo  con  el  Real  Decreto  1627/997,  de  24  de  Octubre,  por  el  que  se  establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASARELAS  DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070) 

 

 
En aplicación del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, el Contratista 

adjudicatario de las obras del " PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASARELAS DE 
MADERA SOBRE EL CORDÓN DUNAR DE LA PLAYA DE CORTADURA”  (EXPTE.: 19/070) 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se estudien, desarrollen y 
contemplen las previsiones aquí contenidas. 

 
El Estudio básico de Seguridad y Salud establece, en la fase de Proyecto, las 

previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, 
así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, 
mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores 
previsibles durante la construcción de la obra. 

 
 
 

3.- CONTENIDO DEL ESTUDIO BASICO 
 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud 

aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser 
evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los 
riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, 
en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de 
actividad que se lleve a cabo en la misma. 

 
En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y 

las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y 
salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del 
marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
 
 

 

4.- DATOS GENERALES 
 
 

4.1.- AGENTES 
 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del 
presente estudio, se reseñan: 
 
Promotor: Excmo Ayuntamiento de Cádiz 
Autor del proyecto: Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones 
Constructor - Jefe de obra: Por determinar 
Coordinador de seguridad y salud en fase de Ejecución: Alvartis 
 
 
4.2.- DESCRIPCION DE LA OBRA Y SITUACION 

 
El objeto principal de las actuaciones que se contemplan en el Proyecto es marcar las 
pautas y directrices para la sustitución de las cuatro pasarelas fijas de madera 
existentes que permiten el acceso a la Playa de Cortadura, sobre el cordón dunar de la 
misma en Vía Augusta Julia. 
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASARELAS  DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070) 

4.3.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA. 

* Presupuesto:  El  Presupuesto  de  Ejecución  por  Contrata  de  la  Obra  (IVA 
excluido), asciende a la cantidad de 136.020,92 euros.

* Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución previsto para la terminación de las 
obras es de 4 meses.

* Personal previsto: Se prevé un máximo de 3 trabajadores simultáneamente 

4.4.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS. 

Se  prevén  interferencias  inevitables  con  el  tráfico  rodado,  contemplándose  la 
minimización de las mismas. 

Podrán existir interferencias por parte de peatones como usuarios de la vía pública. 

El acceso a la zona de trabajo se realizará a través de la zona colindante de acerado, 
por un lado, y arena, por el otro, que deberá estar debidamente acotada y señalizada 
para evitar interferencias con posibles peatones. 

5.- MEDIOS DE AUXILIO 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por 
personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por 
otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de 
emergencias de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de 
los centros sanitarios más próximos. 

5.1. Medios de auxilio en obra 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a 
empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente 
equipado, según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el 
suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de 
accidente de trabajo. 

Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real 
Decreto 486/97, de 14 de abril: 

Desinfectantes y antisépticos autorizados 
Gasas estériles 
Algodón hidrófilo 
Vendas 
Esparadrapo 
Apósitos adhesivos 
Tijeras 
Pinzas y guantes desechables 
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ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASARELAS  DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070) 

 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros 
auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 

 
5.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos 
 
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede 

ser de gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 
 
 

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO 
DISTANCIA APROX.

(KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil          En la obra

Asistencia primaria (Urgencias)Hospital Universitario Puerta del mar 
Av. Ana de Viya, 21, 11009 Cádiz 
956 00 21 00 

2,70 km 

Asistencia Especializada Hospital Universitario Puerta del mar 
Av. Ana de Viya, 21, 11009 Cádiz 
956 00 21 00 

2,70 km 

 
 
La distancia al centro asistencial tanto primario como especializado, situado en Av. Ana 

de Viya, 21, 11009 Cádiz se estima en 10 minutos, en condiciones normales de tráfico. 
 
 

6.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES 
 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales 
relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la 
materia. 

 
Dadas las características de la rehabilitación, las instalaciones provisionales se han 

previsto en las zonas de la obra que puedan albergar dichos servicios, siempre que las 
condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 

 
6.1. Vestuarios 
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que 

deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de 
taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 

 
6.2. Aseos 
La dotación mínima prevista para los aseos es de: 
 
1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 
1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
1 lavabo por cada retrete 
1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
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PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASARELAS  DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070) 

 

6.3. Comedor 
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de 

fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con 
mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, 
preferentemente desechables. 

 
 

7.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 
 

7.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos 

previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y 
equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 

 
7.1.1. Instalación eléctrica provisional 
Se tomará del Cuadro general del Mercado, con las precauciones y protecciones 

oportunas. 
Riesgos más frecuentes 
 
Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
Cortes y heridas con objetos punzantes 
Proyección de partículas en los ojos 
Incendios 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 
Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de 

protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 
Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas 

aéreas y de 2 m para las líneas enterradas 
Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de 

agua 
Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas 

prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie 
y provistas de puerta, llave y visera 

Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 
En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura 

mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 
m en caso contrario 

Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos 
rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m 

Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 
Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de 

fusibles caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o 
herramienta 

 
Equipos de protección individual (EPI) 
 
Calzado aislante para electricistas 
Guantes dieléctricos 
Banquetas aislantes de la electricidad 
Comprobadores de tensión 
Herramientas aislantes 
Ropa de trabajo impermeable 
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Ropa de trabajo reflectante 
 
7.2. Durante las fases de ejecución de la obra 
 
A continuación se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de 

carácter general a adoptar durante las distintas fases de la obra, imprescindibles para mejorar 
las condiciones de seguridad y salud en la obra. 

 
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la 

obra. 
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos 

trabajos que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el 
Real Decreto 604/06 que exigen su presencia. 

Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de 
una persona cualificada, debidamente instruida. 

La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 
preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su 
caída 

La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, 
utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios. 

Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas 
preventivas, en función de su intensidad y voltaje. 

 
7.2.1. Demoliciones. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
El orden de los trabajos de demolición será el estipulado por la Dirección Facultativa de 

obra. Se desmontarán en varios tramos para cargar los paños entre pilastras en camión para 
posterior traslado. 

 
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Caída de personas al mismo nivel.   
- Caída de personas a distinto nivel.   
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.   
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.   
- Caída de objetos en manipulación de cargas.   
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   
- Pisadas sobre objetos.   
- Proyección de fragmentos o partículas.  
- Desprendimiento por mal apilado de la madera 
  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
 
- Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 

operaciones de izado de tablones 
- Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas   
- Se realizará el transporte de los elementos de la estructura mediante eslingas 

enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad  
- Se usará andamiaje en condiciones de seguridad.   
- Se suspenderán los trabajos si llueve.   
- Se deben habilitar zonas para el acopio de la madera, que se apoyarán en 

durmientes del mismo material, no sobre-pasando el acopio la altura de 1,5 m 
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASARELAS  DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070) 

 

- Los ascensos y descensos por la estructura, se realizarán por los medios 
adecuados, no trepando y el desplazamiento por las vigas se realizará siempre amarrados 
a líneas de vida instaladas para ello. 

- Se usará maquinaria y herramientas que dispongan del marcado CE, siempre por 
personal cualificado y designado para tales trabajos, que será conocedor de los riesgos de 
esta maquinaria 

 
PROTECCIONES PERSONALES:  
- Se usará el cinturón de seguridad en trabajos en altura.   
- Uso del casco de protección  
- Uso de guantes de seguridad.   
 
 
7.2.2. Excavaciones. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- Trabajos de excavación y terraplenado del terreno en hasta dejarlo a cota de rasante 

definitiva.  
- Transporte de tierras a vertedero.  
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Caídas desde el borde de la excavación.  
- Excesivo nivel de ruido.  
- Atropellamiento de personas.  
- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación.  
- Interferencias con conducciones enterradas.  
- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. 
  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar 

posibles grietas o movimientos del terreno.  
- Se prohiben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables.  
- Se eliminaran los arboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto.  
- No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de 

la excavación.  
- Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos.  
- Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia 

mínima de 2,00 metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la 
obra y durante un breve plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima distancia 
de seguridad de 2,00 metros.  

- Los trabajadores llevarán botas impermeables de seguridad, casco y guantes.  
- Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida 

de lo posible.  
 
PROTECCIONES PERSONALES:  
- Trajes impermeables  
- Botas impermeables  
- Guantes  
 
7.2.3. Rellenos de tierra. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- Es probable que este trabajo se realice mediante subcontratación, tome sus 

precauciones para hacer llegar sus normas a todas las empresas intervenientes en su obra.  
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ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASARELAS  DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070) 

 

 
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.  
- Caídas de material desde las cajas de los vehículos.  
- Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos.  
- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.  
- Atropello de personas.  
- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.  
- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.  
- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.  
- Vibraciones sobre las personas.  
- Ruido ambiental.  
- Otros.  
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- Todo el personal que maneje los camiones, dumper, (apisonadoras, o 

compactadoras), será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la 
documentación de capacitación acreditativa.  

- Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según usted prescriba) en 
especial en los órganos de accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el 
libro de mantenimiento.  

- Se prohibe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 
llevarán siempre escrita de forma legible.  

- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la 
"Tara" y la "Carga máxima".  

- Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 
superior a los asientos existentes en el interior.  

- Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que 
coordinará las maniobras.  

- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas.  

- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para 
evitar las interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio.  

- Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos.  

- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de 
Equipo, Encargado...).  

- Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a 
las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.  

- Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 
compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.  

- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de 
"Peligro indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos.  

- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de 
protección en caso de vuelco.  

- Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad 
civil ilimitada.  

- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los 
riesgos propios de este tipo de trabajos.  

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a 
utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.  

 
PROTECCIONES PERSONALES:  
- Casco de polietileno para el tránsito por obra.  
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ESTADOFIRMAS
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- Botas de seguridad.  
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.  
- Guantes de cuero.  
- Cinturón antivibratorio.  
- Ropa de trabajo.  
 
7.2.4. Cimentación. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- Los fondos de excavación, así como las paredes estarán limpios, sin materiales 

sueltos.  
- Las armaduras estarán ferralladas en taller.  
- Se colocarán los separadores de las armaduras sobre el fondo y paredes de la 

excavación.  
- Los arranques de los pilares se sujetarán para evitar su desplazamiento al verter el 

hormigón mediante tablones de madera o perfiles metálicos.  
- El hormigonado se realizará mediante canaletas para evitar que el hormigón se 

segregue y lo iremos vibrando tal y como se vaya hormigonando.  
- Tratar con precaución, a la hora de la reanudación de hormigonado, la junta entre 

losa y soporte.  
- Se hará coincidir juntas de retracción con juntas de hormigonado.  
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Desplome de tierras.  
- Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación.  
- Caída de personas desde el borde de los pozos.  
- Dermatosis por contacto con el hormigón.  
- Lesiones por heridas punzantes en manos y pies.  
- Electrocución.  
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos 

y zanjas de cimentación.  
- Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los pozos y 

zanjas para no realizar las operaciones de atado en su interior.  
- Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra.  
- Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la 

cimentación se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres 
tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.  

- Se tratará con precaución, a la hora de la reanudación de hormigonado, la junta entre 
losa y soporte.  

 
PROTECCIONES PERSONALES:  
- Casco de seguridad homologado.  
- Guantes de cuero y de goma.  
- Botas de seguridad.  
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  
- Gafas de seguridad.  
- Mono de trabajo.  
- Trajes impermeables para tiempo lluvioso.  
 
7.2.5. Encofrados. 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- El encofrado se realizará mediante sistema de tablero continuo, con sopandas y 

semisopandas metálicas.  
- Los medios de apuntalamiento que se utilizará serán puntales telescópicos.  
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Caída de personas al mismo nivel.   
- Caída de personas a distinto nivel.   
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.   
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.   
- Caída de objetos en manipulación.   
- Contactos eléctricos.   
- Iluminación inadecuada.   
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   
- Pisadas sobre objetos.   
- Proyección de fragmentos o partículas.  
  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas   
- Se realizará el transporte de los elementos del encofrado mediante eslingas 

enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad  
- Se usará andamiaje en condiciones de seguridad.   
- Se suspenderán los trabajos si llueve.   
- En los bordes de los forjados se colocarán redes de seguridad del tipo horca  
- Se usará apuntalamiento acorde con las cargas a soportar.   
- Se usará plataformas de 60 cm para circular sobre el forjado aun no hormigonado.  
- Los huecos dejados en el forjado se taparán mediante redes de seguridad o tablero 

pasado  
- Limpieza y orden en la obra.   
 
PROTECCIONES PERSONALES:  
- Se usará el cinturón de seguridad en trabajos en altura.   
- Uso del casco de protección y de redes en el proceso de desencofrado.  
- Uso de guantes de seguridad.   
 
 
7.2.6. Estructura de madera. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
Las pasarelas vendrán montadas en varios tramos que tendrán que acoplarse con la 

tornillería existente a otros tramos de pilastras ancladas convenientemente al terreno. Algunas 
partes de dicha estructuras, como las marquesinas o peldañeados, podrán montarse en obra.  

 
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Caída de personas al mismo nivel.   
- Caída de personas a distinto nivel.   
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.   
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.   
- Caída de objetos en manipulación de cargas.   
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   
- Pisadas sobre objetos.   
- Proyección de fragmentos o partículas.  
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
 
- Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas   
- Se realizará el transporte de los elementos de la estructura mediante eslingas 

enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad  
- Se usará andamiaje en condiciones de seguridad.   
- Se suspenderán los trabajos si llueve.   
- Se deben habilitar zonas para el acopio de la madera, que se apoyarán en 

durmientes del mismo material, no sobre-pasando el acopio la altura de 1,5 m 
- Los ascensos y descensos por la estructura, se realizarán por los medios 

adecuados, no trepando y el desplazamiento por las vigas se realizará siempre amarrados 
a líneas de vida instaladas para ello. 

- Se usará maquinaria y herramientas que dispongan del marcado CE, siempre por 
personal cualificado y designado para tales trabajos, que será conocedor de los riesgos de 
esta maquinaria 

 
PROTECCIONES PERSONALES:  
- Se usará el cinturón de seguridad en trabajos en altura.   
- Uso del casco de protección  
- Uso de guantes de seguridad.   
 
7.3. Durante la utilización de medios auxiliares 
 
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la 

obra se realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, el RD 1627/97 y las notas técnicas de prevención del INSHT. 

 
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no 

estén normalizados y cumplan con la normativa vigente. 
 
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos 

normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de 
seguridad, entre otros elementos. 

 
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas 

preventivas y protecciones colectivas: 
 
 
7.2.4. Andamios en general 
 
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:   
- Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, 

alambres, etc.) serán las suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y 
destino, vayan a estar sometidas no sobrepasen las establecidas para cada clase de material.  

- Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, 
además de cumplir con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de 
enlace con las debidas condiciones de fijeza y permanencia.  

- El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que 
quede asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en 
él con las debidas condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los 
restantes trabajadores de la obra.  

- Las plataformas tendrán una anchura no menor a:  
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a) 0,60 metros cuando se utilice únicamente para sostener personas y no para 
depositar, sobre ella, materiales.  

b) 0,80 metros cuando en la plataforma se depositen materiales.  
c) 1,10 metros cuando se la utilice para sostener otra plataforma mas elevada.  
d) 1,30 metros cuando se la utilice para el desbaste e igualado de piedras.  
e) 1,50 metros cuando se utilice para sostener otra plataforma más elevada, usada 

para el desbaste e igualado de piedras.  
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).  
- Caídas al mismo nivel.  
- Desplome del andamio.  
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).  
- Golpes por objetos o herramientas.  
- Atrapamientos.  
- Otros.  
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que 

pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores.  
- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura 

para evitar las situaciones inestables.  
- Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre 

tablones de reparto de cargas.  
- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se 

suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al 
durmiente de reparto.  

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán 
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por 
deslizamiento o vuelco.  

- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 
intermedio y rodapiés.  

- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria 
para la realización de los trabajos.  

- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con 
buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que 
puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo.  

- Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o 
herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre 
ellas.  

- Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se 
recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.  

- Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los 
andamios.  

- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 
superior a 30 cm. en prevención de caídas.  

- Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los 
accidentes por caída.  

- Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se 
realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto.  

- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio 
de Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de 
seguridad.  
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- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 
desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución).  

- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar 
sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos transtornos orgánicos (vértigo, 
epilepsia, transtornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. 
Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en 
ejecución de obra.  

 
PROTECCIONES PERSONALES:  
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).  
- Botas de seguridad (según casos).  
- Calzado antideslizante (según caso).  
- Cinturón de seguridad clases A y C.  
- Ropa de trabajo.  
- Trajes para ambientes lluviosos.  
 

 
 

8.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

8.1. Protección de la cabeza 
 
CASCO DE SEGURIDAD:  
1) Definición:  
- Conjunto destinado a proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra 

choques y golpes.  
2) Criterios de selección:  
- El equipo debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre). La 

Norma UNE-397, establecelos requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que deben 
cumplir estos equipos, de acuerdo con el R.D. 1407/1992.  

- El Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones precisas para el 
cumplimiento de la Directiva del Consejo 89/686/CEE, de 21 de diciembre de 1989 (publicada 
en el -Diario Oficial de las Comunidades Europeas- de 30 de diciembre) referente a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los equipos de 
protección individual.  

3) Exigencias específicas para prevenir los riesgos:  
- Estarán comprendidas las que se indican en el R.D. 1407/1992, en su Anexo II 

apartado 3.1.1 :  
a) Golpes resultantes de caídas o proyecciones de objetos e impactos de una parte del 

cuerpo contra un obstáculo.  
b) Deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, en particular, cualquier lesión 

producida por aplastamiento o penetración de la parte protegida, por lo menos hasta un nivel 
de energía de choque por encima del cual las dimensiones o la masa excesiva del dispositivo 
amortiguador impedirían un uso efectivo del EPI durante el tiempo que se calcule haya de 
llevarlos.  

4) Accesorios:  
- Son los elementos que sin formar parte integrante del casco pueden adaptarse al 

mismo para completar específicamente su acción protectora o facilitar un trabajo concreto 
como portalámparas, pantalla para soldadores, etc. En ningún caso restarán eficacia al casco. 
Entre ellos se considera conveniente el barbuquejo que es una cinta de sujeción ajustable que 
pasa por debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos simétricos de la banda de 
contorno o del casquete.  

5) Materiales:  
- Los cascos se fabricarán con materiales incombustibles o de combustión lenta y 

resistentes a las grasas, sales y elementos atmosféricos.  
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- Las partes que se hallen en contacto con la cabeza no afectarán a la piel y se 
confeccionarán con material no rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección.  

- La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los 
accesorios no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos.  

6) Fabricación:  
- El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, sus bordes serán 

redondeados y carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente.  
- No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni otros defectos que disminuyan 

las características resistentes y protectoras del mismo.  
- Casquete y arnés formarán un conjunto estable, de ajuste preciso y dispuesto de tal 

forma que permita la sustitución del atalaje sin deterioro de ningún elemento.  
- Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones 

incómodas.  
7) Ventajas de llevar el casco:  
- Además del hecho de suprimir o por lo menos reducir, el número de accidentes en la 

cabeza, permite en la obra diferenciar los oficios, mediante un color diferente.  
- Asimismo mediante equipos suplementarios, es posible dotar al obrero de alumbrado 

autónomo, auriculares radiofónicos, o protectores contra el ruido.  
- El problema del ajuste en la nuca o del barbuquejo es en general asunto de cada 

individuo ,aunque ajustar el barbuquejo impedirá que la posible caída del casco pueda 
entrañar una herida a los obreros que estén trabajando a un nivel inferior.  

8) Elección del casco:  
- Se hará en función de los riesgos a que esté sometido el personal, debiendo tenerse 

en cuenta: a) resistencia al choque; b)resistencia a distintos factores agresivos; ácidos, 
electricidad (en cuyo caso no se usarán cascos metálicos); c) resistencia a proyecciones 
incandescentes (no se usará material termoplástico) y d) confort, peso, ventilación y 
estanqueidad.  

9) Conservación del casco:  
- Es importante dar unas nociones elementales de higiene y limpieza.  
- No hay que olvidar que la transpiración de la cabeza es abundante y como 

consecuencia el arnés y las bandas de amortiguación pueden estar alteradas por el sudor. 
Será necesario comprobar no solamente la limpieza del casco, sino la solidez del arnés y 
bandas de amortiguación, sustituyendo éstas en el caso del menor deterioro.  

10) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que 
pueden requerir la utilización de equipos de protección individual:  

Cascos protectores:  
- Obras de construcción y, especialmente, actividades en, debajo o cerca de andamios 

y puestos de trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e 
instalación, colocación de andamios y demolición.  

- Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas de gran altura, 
postes, torres, obras hidráulicas de acero, instalaciones de altos hornos, acerías, laminadores, 
grandes contenedores, canalizaciones de gran diámetro, instalaciones de calderas y centrales 
eléctricas.  

- Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías.  
- Movimientos de tierra y obras en roca.  
- Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo abierto y 

desplazamiento de escombreras.  
- La utilización o manipulación de pistolas grapadoras.  
- Trabajos con explosivos.  
- Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y medios de transporte.  
- Actividades en instalaciones de altos hornos, plantas de reducción directa, acerías, 

laminadores, fábricas metalúrgicas, talleres de martillo, talleres de estampado y fundiciones.  
- Trabajos en hornos industriales, contenedores, aparatos, silos, tolvas y 

canalizaciones.  
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- Obras de construcción naval.  
- Maniobras de trenes. 
 
  
8.2. Protección del aparato ocular 
 
PROTECCIÓN DEL APARATO OCULAR  
- En el transcurso de la actividad laboral, el aparato ocular está sometido a un conjunto 

de agresiones como; acción de polvos y humos; deslumbramientos; contactos con sustancias 
gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas; choque con partículas o cuerpos sólidos; salpicadura 
de líquidos fríos y calientes, cáusticos y metales fundidos; radiación; etc.  

- Ante estos riesgos, el ojo dispone de defensas propias que son los párpados, de 
forma que cuando estos están cerrados son una barrera a la penetración de cuerpos extraños 
con poca velocidad; pero los párpados, normalmente, no están cerrados, y por otro lado no 
siempre ve llegar estas partículas.  

- Se puede llegar a la conclusión que el ojo es un órgano frágil mal protegido y cuyo 
funcionamiento puede ser interrumpido de forma definitiva por un objeto de pequeño tamaño.  

- Indirectamente, se obtiene la protección del aparato ocular, con una correcta 
iluminación del puesto de trabajo, completada con gafas de montura tipo universal con 
oculares de protección contra impactos y pantallas transparentes o viseras.  

- El equipo deberá estar certificado - certificado de conformidad, Marca CE, Garantía 
de Calidad de fabricación -, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1407/92 y Normas 
Armonizadas.  

- En caso de riesgo múltiple que exija que se lleven además de las gafas otros EPIS, 
deberán ser compatibles.  

- Deberán ser de uso personal; si por circunstancias es necesario el uso de un equipo 
por varios trabajadores, deberán tomarse las medidas para que no causen ningún problema 
de salud o higiene a los usuarios.  

- Deberán venir acompañado por la información técnica y guía de uso, mantenimiento, 
contraindicaciones, caducidad, etc. reglamentada en la Directiva de certificación.  

- El campo de uso de los equipos de protección ocular viene regulado por la Norma 
EN-166, donde se validan los diferentes tipos de protectores en función del uso.  

- La Norma EN-167, EN-168, EN-169, EN-170 y EN-171 establece los requisitos 
mínimos -ensayos y especificaciones- que deben cumplir los protectores para ajustarse a los 
usos anteriormente descritos.  

 
CLASES DE EQUIPOS  
a) Gafas con patillas  
b) Gafas aislantes de un ocular  
c) Gafas aislantes de dos oculares  
d) Gafas de protección contra rayos X, rayos laser, radiación ultravioleta, infrarroja y 

visible  
e) Pantallas faciales  
f) Máscaras y casos para soldadura por arco  
 
GAFAS DE SEGURIDAD  
1) Características y requisitos  
- Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes 

o punzantes.  
- Podrán limpiarse con facilidad y admitirán desinfecciones periódicas sin merma de 

sus prestaciones.  
- No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura.  
- Dispondrán de aireación suficiente para evitar el empañamiento de los oculares en 

condiciones normales de uso.  
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- Todos los elementos metálicos se habrán sometido al ensayo de corrosión.  
- Los materiales no metálicos que se utilicen en su fabricación no se inflamarán.  
- Los oculares estarán firmemente fijados en la montura.  
2) Particulares de la montura  
- El material empleado en la fabricación de la montura podrá ser metal, plástico, 

combinación de ambos o cualquier otro material que permita su correcta adaptación a la 
anatomía del usuario.  

- Las partes en contacto con la piel no serán de metal sin recubrimiento, ni de material 
que produzca efectos nocivos.  

- Serán resistentes al calor y a la humedad.  
- Las patillas de sujeción mantendrán en posición conveniente el frente de la montura 

fijándolo a la cabeza de manera firme para evitar su desajuste como consecuencia de los 
movimientos del usuario.  

3) Particulares de los oculares  
- Estarán fabricados con materiales de uso oftalmológico ya sea de vidrio inorgánico, 

plástico o combinación de ambos.  
- Tendrán buen acabado, no existiendo defectos estructurales o superficiales que 

alteren la visión.  
- Serán de forma y tamaño adecuados al modelo de gafas al que vayan a ser 

adaptados.  
- El bisel será adecuado para no desprenderse fortuitamente de la montura a que 

vayan acoplados.  
- Serán incoloros y ópticamente neutros y resistentes al impacto.  
- Los oculares de plástico y laminados o compuestos no deberán inflamarse y ser 

resistentes al calor y la humedad.  
4) Particulares de las protecciones adicionales  
- En aquellos modelos de gafas de protección en los que existan estas piezas, 

cumplirán las siguientes especificaciones:  
- Cuando sean de fijación permanente a la montura permitirán el abatimiento total de 

las patillas de sujeción para guardar las gafas cuando no se usen.  
- Si son de tipo acoplables a la montura tendrán una sujeción firme para no 

desprenderse fortuitamente de ella.  
5) Identificación  
Cada montura llevará en una de las patillas de sujeción, marcadas de forma indeleble, 

los siguientes datos:  
- Marca registrada o nombre que identifique al fabricante.  
- Modelo de que se trate.  
- Código identificador de la clase de protección adicional que posee.  
 
PANTALLA PARA SOLDADORES  
1) Características generales  
- Estarán hechas con materiales que garanticen un cierto aislamiento térmico; deben 

ser poco conductores de la electricidad, incombustibles o de combustión lenta y no 
inflamables.  

- Los materiales con los que se hayan realizado no producirán dermatosis y su olor no 
será causa de trastorno para el usuario.  

- Serán de fácil limpieza y susceptibles de desinfección.  
- Tendrán un buen acabado y no pesarán más de 600 gramos, sin contar los vidrios de 

protección.  
- Los acoplamientos de los vidrios de protección en el marco soporte, y el de este en el 

cuerpo de pantalla serán de buen ajuste, de forma que al proyectar un haz luminoso sobre la 
cara anterior del cuerpo de pantalla no haya paso de luz a la cara posterior, sino sólo a través 
del filtro.  
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2) Armazón  
- Las formas y dimensiones del cuerpo opaco serán suficientes para proteger la frente, 

cara, cuello, como mínimo.  
- El material empleado en su construcción será no metálico y será opaco a las 

radiaciones ultravioletas visibles e infrarrojos y resistente a la penetración de objetos 
candentes.  

- La cara interior será de acabado mate, a fin de evitar reflejos de las posibles 
radiaciones con incidencia posterior.  

- La cara exterior no tendrá remaches, o elementos metálicos, y si estos existen, 
estarán cubiertos de material aislante. Aquellos que terminen en la cara interior, estarán 
situados en puntos suficientemente alejados de la piel del usuario.  

3) Marco soporte  
Será un bastidor, de material no metálico y ligero de peso, que acoplará firmemente el 

cuerpo de pantalla.  
- Marco fijo: Es el menos recomendable, ya que necesita el uso de otro elemento de 

protección durante el descarcarillado de la soldadura. En general llevará una placa-filtro 
protegida o no con cubre-filtro.  

El conjunto estará fijo en la pantalla de forma permanente, teniendo un dispositivo que 
permita recambiar fácilmente la placa-filtro y el cubre-filtro caso de tenerlo.  

- Marco deslizable: Está diseñado para acoplar más de un vidrio de protección, de 
forma que el filtro pueda desplazarse dejando libre la mirilla sólo con el cubre-filtro, a fin de 
permitir una visión clara en la zona de trabajo, garantizando la protección contra partículas 
volantes.  

- Marco abatible: Llevará acoplados tres vidrios (cubre-filtro, filtro y antecristal). 
Mediante un sistema tipo bisagra podrá abatirse el conjunto formado por el cubre filtro y la 
placa filtrante en los momentos que no exista emisión de radiaciones, dejando la mirilla con el 
antecristal para protección contra impactos.  

4) Elementos de sujeción   
- Pantallas de cabeza: La sujeción en este tipo de pantallas se realizará con un arnés 

formado por bandas flexibles; una de contorno, que abarque la cabeza, siguiendo una línea 
que una la zona media de la frente con la nuca, pasando sobre las orejas y otra u otras 
transversales que unan los laterales de la banda de contorno pasando sobre la cabeza. Estas 
bandas serán graduables, para poder adaptarse a la cabeza.  

La banda de contorno irá provista, al menos en su parte frontal, de un almohadillado.   
Existirán unos dispositivos de reversibilidad que permitan abatir la pantalla sobre la 

cabeza, dejando libre la cara.  
- Pantallas de mano: Estarán provistas de un mango adecuado de forma que se pueda 

sujetar indistintamente con una u otra mano, de manera que al sostener la pantalla en su 
posición normal de uso quede lo más equilibrada posible.  

5) Elementos adicionales  
- En algunos casos es aconsejable efectuar la sujeción de la pantalla mediante su 

acoplamiento a un casco de protección.  
- En estos casos la unión será tal que permita abatir la pantalla sobre el casco, dejando 

libre la cara del usuario.  
6) Vidrios de protección. Clases.  
En estos equipos podrán existir vidrios de protección contra radiaciones o placas-filtro 

y vidrios de protección mecánica contra partículas volantes.  
- Vidrios de protección contra radiaciones:   
- Están destinados a detener en proporción adecuada las radiaciones que puedan 

ocasionar daño a los órganos visuales.  
- Tendrán forma y dimensiones adecuadas para acoplar perfectamente en el protector 

al que vayan destinados, sin dejar huecos libres que permitan el paso libre de radiación.  
- No tendrán defectos estructurales o superficiales que alteren la visión del usuario y 

ópticamente neutros.  
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- Serán resistentes al calor, humedad y al impacto cuando se usen sin cubre-filtros.  
- Vidrios de protección mecánica contra partículas volantes:  
- Son optativos y hay dos tipos; cubre-filtros y antecristales. Los cubrefiltros se sitúan 

entre el ocular filtrante y la operación que se realiza con objeto de prolongar la vida del filtro.  
- Los antecristales, situados entre el filtro y los ojos, están concebidos para protegerlo 

(en caso de rotura del filtro, o cuando éste se encuentre levantado) de las partículas 
desprendidas durante el descarcarillado de la soldadura, picado de la escoria, etc.  

- Serán incoloros y superarán las pruebas de resistencia al choque térmico, agua e 
impacto.  

Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden 
requerir la utilización de equipos de protección individual:  

Gafas de protección, pantalla o pantallas faciales:  
- Trabajos de soldadura, apomazado, esmerilados o pulido y corte.  
- Trabajos de perforación y burilado.  
- Talla y tratamiento de piedras.  
- Manipulación o utilización de pistolas grapadoras.  
- Utilización de máquinas que al funcionar levanten virutas en la transformación de 

materiales que produzcan virutas cortas.  
- Trabajos de estampado.  
- Recogida y fragmentación de cascos.  
- Recogida y transformación de vidrio, cerámica.  
- Trabajo con chorro proyector de abrasivos granulosos.  
- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y 

detergentes corrosivos.  
- Manipulación o utilización de dispositivos con chorro líquido.  
- Trabajos con masas en fusión y permanencia cerca de ellas.  
- Actividades en un entorno de calor radiante.  
- Trabajos con láser.  
- Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión.  
 
8.3. Protección del aparato auditivo 
 
PROTECCIÓN DEL APARATO AUDITIVO  
- De entre todas las agresiones, a que está sometido el individuo en su actividad 

laboral, el ruido, es sin ningún género de dudas, la más frecuente de todas ellas.  
- El sistema auditivo tiene la particularidad, gracias a los fenómenos de adaptación de 

contraer ciertos músculos del oído medio y limitar parcialmente la agresión sonora del ruido 
que se produce.  

- Las consecuencias del ruido sobre el individuo pueden, aparte de provocar sorderas, 
afectar al estado general del mismo, como una mayor agresividad, molestias digestivas, etc.  

- El R.D. 1316/89 sobre -Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
de la exposición al ruido durante el trabajo- establece las condiciones, ámbito de aplicación y 
características que deberán reunir estos EPIS.  

1)Tipos de protectores:  
Tapón auditivo:  
- Es un pequeño elemento sólido colocado en el conducto auditivo externo, de goma 

natural o sintética.  
- Se insertarán al comenzar la jornada y se retirarán al finalizarla.  
- Deben guardarse (en el caso de ser reutilizables) en una caja adecuada.  
- No son adecuados para áreas de trabajo con ruido intermitente donde la utilización no 

abarca toda la jornada de trabajo.  
- Estos tapones son eficaces y cumplen en teoría la función para la que han sido 

estudiados pero por otra parte, presentan tales inconvenientes que su empleo está bastante 
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restringido. El primer inconveniente consiste en la dificultad para mantener estos tapones en 
un estado de limpieza correcto.  

- Evidentemente, el trabajo tiene el efecto de ensuciar las manos de los trabajadores y 
es por ello que corre el riesgo de introducir en sus conductos auditivos con las manos sucias, 
tapones también sucios; la experiencia enseña que en estas condiciones se producen tarde o 
temprano supuraciones del conducto auditivo del tipo -furúnculo de oído-.  

Orejeras:  
- Es un protector auditivo que consta de :  
a) Dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio 

de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los 
mismos.  

b) Sistemas de sujección por arnés.  
- El pabellón auditivo externo debe quedar por dentro de los elementos almohadillados.  
- El arnés de sujeción debe ejercer una presión suficiente para un ajuste perfecto a la 

cabeza.  
- Si el arnés se coloca cobre la nuca disminuye la atenuación de la orejera.  
- No deben presentar ningún tipo de perforación.  
- El cojín de cierre y el relleno de goma espuma debe garantizar un cierre hermético.  
Casco antirruido:  
- Elemento que actuando como protector auditivo cubre parte de la cabeza además del 

pabellón externo del oído.  
2) Clasificación  
- Como idea general, los protectores se construirán con materiales que no produzcan 

daños o trastornos en las personas que los emplean. Asimismo, serán lo más cómodo posible 
y se ajustarán con una presión adecuada.  

3) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden 
requerir la utilización de equipos de protección individual:  

Protectores del oído:  
- Utilización de prensas para metales.  
- Trabajos que lleven consigo la utilización de dispositivos de aire comprimido.  
- Actividades del personal de tierra en los aeropuertos.  
- Trabajos de percusión.  
- Trabajos de los sectores de la madera y textil.  
 
 
8.4.  Protección del aparato respiratorio 
 
PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO  
- Los daños causados, en el aparato respiratorio, por los agentes agresivos como el 

polvo, gases tóxicos, monóxido de carbono, etc., por regla general no son causa, cuando 
estos inciden en el individuo, de accidente o interrupción laboral, sino de producir en un 
periodo de tiempo más o menos dilatado, una enfermedad profesional.  

- De los agentes agresivos, el que mayor incidencia tiene en la industria de la 
construcción es el polvo; estando formado por partículas de un tamaño inferior a 1 micron.  

- Dichos agentes agresivos, en función del tamaño de las partículas que los 
constituyen pueden ser:  

* Polvo: Son partículas sólidas resultantes de procesos mecánicos de disgregación de 
materiales sólidos. Éste agente es el que mayor incidencia tiene en la industria de la 
construcción, por estar presente en canteras, perforación de túneles, cerámicas, acuchillado 
de suelos, corte y pulimento de piedras naturales, etc.  

* Humo: Son partículas de diámetro inferior a una micra, procedentes de una 
combustión incompleta, suspendidas en un gas, formadas por carbón, hollín u otros materiales 
combustibles.  
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* Niebla: Dispersión de partículas líquidas, son lo suficientemente grandes para ser 
visibles a simple vista originadas bien por condensación del estado gaseoso o dispersión de 
un líquido por procesos físicos. Su tamaño está comprendido entre 0,01 y 500 micras.  

* Otros agentes agresivos son los vapores metálicos u orgánicos, el monóxido de 
carbono y los gases tóxicos industriales.  

- Los equipos frente a partículas se clasifican de acuerdo a la Norma UNE-EN 133, 
apartado 2.2.1, Anexo I  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA  
- Se clasifican según la Norma Europea EN 133, presentando una clasificación del 

medio ambiente en donde puede ser necesaria la utilización de los equipos de protección 
respiratoria y una clasificación de los equipos de protección respiratoria en función de su 
diseño.  

A) Medio ambiente:  
- Partículas  
- Gases y Vapores  
- Partículas, gases y vapores  
B) Equipos de protección respiratoria:  
- Equipos filtrantes: filtros de baja eficacia; filtros de eficacia media; filtros de alta 

eficacia.  
- Equipos respiratorios  
 
CLASES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN FUNCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.  
- Equipos dependientes del medio ambiente: Son aquellos que purifican el aire del 

medio ambiente en que se desenvuelve el usuario, dejándolo en condiciones de ser respirado.  
a) De retención mecánica: Cuando el aire del medio ambiente es sometido antes de su 

inhalación por el usuario a una filtración de tipo mecánico.  
b) De retención o retención y transformación física y/o química: Cuando el aire del 

medio ambiente es sometido antes de su inhalación por el usuario a una filtración a través de 
sustancias que retienen o retienen y/o transforman los agentes nocivos por reacciones 
químicas y/o físicas.  

c) Mixtos: Cuando se conjugan los dos tipos anteriormente citados.  
- Equipos independientes del medio ambiente: Son aquellos que suministran para la 

inhalación del usuario un aire que no procede del medio ambiente en que éste se 
desenvuelve.  

a) Semiautónoma: Aquellos en los que el sistema suministrador de aire no es 
transportado por el usuario y pueden ser de aire fresco, cuando el aire suministrado al usuario 
se toma de un ambiente no contaminado; pudiendo ser de manguera de presión o aspiración 
según que el aire se suministre por medio de un soplante a través de una manguera o sea 
aspirado directamente por el usuario a través de una manguera.  

a) Autónomos: Aquellos en los que el sistema suministrador del aire es transportado 
por el usuario y pueden ser de oxígeno regenerable cuando por medio de un filtro químico 
retienen el dióxido de carbono del aire exhalado y de salida libre cuando suministran el 
oxígeno necesario para la respiración, procedente de unas botellas de presión que transporta 
el usuario teniendo el aire exhalado por esta salida libre al exterior.  

 
ADAPTADORES FACIALES  
- Se clasifican en tres tipos: máscara, mascarilla y boquilla.  
- Los materiales del cuerpo de máscara, cuerpo de mascarilla y cuerpo de boquilla 

podrán ser metálicos, elastómeros o plásticos, con las siguientes características:  
* No producirán dermatosis y su olor no producirá trastornos al trabajador.  
* Serán incombustibles o de combustión lenta.  
* Las viseras de las máscaras se fabricarán con láminas de plástico incoloro u otro 

material adecaudo y no tendrán defectos estructurales o de acabado que puedan alterar la 
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visión del usuario. Transmitirán al menos el 89 por 100 de la radiación visible incidente; 
excepcionalmente podrán admitirse viseras filtrantes.  

- Las máscaras cubrirán perfectamente las entradas a las vías respiratorias y los 
órganos visuales.  

- Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero cubrirán perfectamente las 
entradas a las vías respiratorias.  

- La forma y dimensiones del visor de las cámaras dejarán como mínimo al usuario el 
70 por 100 de su campo visual normal.  

 
FILTROS MECÁNICOS. CARACTERÍSTICAS  
- Se utilizarán contra polvos, humos y nieblas.  
- El filtro podrá estar dentro de un portafiltro independiente del adaptador facial e 

integrado en el mismo.  
- El filtro será facilmente desmontable del portafiltro, para ser sustituido cuando sea 

necesario.  
- Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente 

la respiración.  
 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES  
- Éste elemento de protección, tiene como característica singular que el propio cuerpo 

es elemento filtrante, diferenciándose de los adaptadores faciales tipo mascarilla en que a 
estos se les puede incorporar un filtro de tipo mecánico, de retención física y/o mecánica e 
incluso una manguera, según las características propias del adaptador facial y en 
concordancia con los casos en que haga uso del mismo.  

- Estas mascarillas autofiltrantes sólo se podrán emplear frente a ambientes 
contaminados con polvo.  

- Estarán constituidos por cuerpo de mascarilla, arnés de sujeción y válvula de 
exhalación.  

- Los materiales para su fabricación no producirán dermatosis, serán incombustibles o 
de combustión lenta; en el arnés de sujeción serán de tipo elastómero y el cuerpo de 
mascarilla serán de una naturaleza tal que ofrezcan un adecuado ajuste a la cara del usuario.  

 
TIPOS DE FILTRO EN FUNCIÓN DEL AGENTE AGRESIVO  
- Contra polvo, humos y nieblas: El filtro será mecánico, basándose su efecto en la 

acción tamizadora y absorbente de sustancias fibrosas afieltradas.  
- Contra disolventes orgánicos y gases tóxicos en débil concentración: El filtro será 

químico, constiuido por un material filtrante, generalmente carbón activo, que reacciona con el 
compuesto dañino, reteniéndolo. Es adecuado para concentraciones bajas de vapores 
orgánicos y gases industriales, pero es preciso indicar que ha de utilizarse el filtro adecuado 
para cada exigencia, ya que no es posible usar un filtro contra anhídrido sulfuroso en fugas de 
cloro y viceversa.  

A) Contra polvo y gases  
- El filtro será mixto. Se fundamenta en la separación previa de todas las materias en 

suspensión, pues de lo conrtario podrían reducir en el filtro para gases la capacidad de 
absorción del carbón activo.  

B) Contra monóxido de carbono  
- Para protegerse de éste gas, es preciso utilizar un filtro específico, uniéndose la 

máscara al filtro a través del tubo traqueal, debido al peso del filtro.  
- El monóxido de carbono no es separado en el filtro, sino transformado en anhídrido 

carbónico por medio de un catalizador al que se incorpora oxígeno del aire ambiente, teniendo 
que contener como mínimo un 17por 100 en volumen de oxígeno.  

- Es preciso tener en cuenta, que no siempre es posible utilizar máscaras dotadas 
únicamente de filtro contra CO, ya que para que estos resulten eficaces, es preciso concurran 
dos circunstancias; que exista suficiente porcentaje de oxígeno respirable y que la 
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concentración de CO no sobrepase determinados límites que varían según la naturaleza del 
mismo. Cuando dichos requisitos no existen se utilizará un equipo semi-autónomo de aire 
fresco o un equipo autónomo mediante aire comprimido purificado.  

 
VIDA MEDIA DE UN FILTRO  
- Los filtros mecánicos, se reemplazarán por otros cuando sus pasos de aire estén 

obstruidos por el plovo filtrado, que dificulten la respiración a través de ellos.  
- Los filtros contra monóxido de carbono, tendrán una vida media mínima de sesenta 

minutos.  
- Los filtros mixtos y químicos, tienen una vida media mínima en función del agente 

agresivo así por ejemplo contra amoníaco será de doce minutos; contra cloro será de quince 
minutos; contra anhídrido sulfuroso será de diez minutos; contra ácido sulfhídrico será de 
treinta minutos.  

- En determinadas circunstancias se suscita la necesidad de proteger los órganos 
respiratorios al propio tiempo que la cabeza y el tronco como en el caso de los trabajos con 
chorro de arena, pintura aerográfica u operaciones en que el calor es factor determinante.  

- En el chorro de arena, tanto cuando se opera con arena silícea, como con granalla de 
acero, el operario se protegerá con una escafandra de aluminio endurecido dotado del 
correspondiente sistema de aireación, mediante toma de aire exterior.  

- En aquellos casos en que sea necesario cubrir el riesgo de calor se utilizan capuces 
de amianto con mirilla de cristal refractario y en muchos casos con dispositivos de ventilación.  

 
LISTA INDICATIVA Y NO EXAHUSTIVA DE ACTIVIDADES Y SECTORES DE 

UTILIZACIÓN DE ESTOS EPIS:  
Equipos de protección respiratoria:  
- Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimentados con gas, 

cuando puedan existir riesgos de intoxicación por gas o de insuficiencia de oxígeno.  
- Trabajos cerca de la colada en cubilote, cuchara o caldero cuando puedan 

desprenderse vapores de metales pesados.  
- Trabajos de revestimiento de hornos, cubilotes o cucharas y calderos, cuando pueda 

desprenderse polvo.  
- Pintura con pistola sin ventilación suficiente.  
- Ambientes pulvígenos.  
- Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de alcantarillado.  
- Trabajos en instalaciones frigoríficas en las que exista un riesgo de escape de fluido 

frigorífico.  
Protección de las extremidades superiores 
 
 
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES  
El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo 

de 30 de noviembre de 1989 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores en el trabajo de EPIS en su anexo III nos muestra una lista de 
actividades y sectores de actividades que puedan requerir la utilización de equipos de 
protección individual de los brazos y las manos.  

A) Guantes :  
- Trabajos de soldadura  
- Manipulación de objetos con aristas cortantes, pero no al utilizar máquinas ,cuando 

exista el riesgo de que el guante quede atrapado.  
- Manipulación al aire de productos ácidos o alcalinos.  
B) Guantes de metal trenzado :  
- Sustitución de cuchillas en las máquinas de cortar.  
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CRITERIOS DE SELECCIÓN   
El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las 

normas EN-348, EN-368, EN-373, EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos 
mínimos que debe cumplir la protección para ajustarse al citado Real Decreto.  

1) La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, 
mangas, mitones y manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar 
la dificultad de movimientos al trabajador.  

2) Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero 
curtido al cromo, amianto, plomo o malla metálica según las características o riesgos del 
trabajo a realizar.  

3) En determinadas circunstancias la protección se limitará a los dedos o palmas de las 
manos, utilizándose al efecto dediles o manoplas.  

4) Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados en 
caucho, neopreno o materias plásticas que lleven indicado en forma indeleble el voltaje 
máximo para el cual han sido fabricados.  

5) Los guantes y manguitos en general, carecerán de costuras, grietas o cualquier 
deformación o imperfección que merme sus propiedades.  

- Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que 
no disminuyan sus características ni produzcan dermatosis.  

- Las manoplas, evidentemente, no sirven más que para el manejo de grandes piezas.  
- Las características mecánicas y fisioquímicas del material que componen los guantes 

de protección se definen por el espesor y resistencia a la tracción, al desgarro y al corte.  
- La protección de los antebrazos, es a base de manguitos, estando fabricados con los 

mismos materiales que los guantes; a menudo el manguito es solidario con el guante, 
formando una sola pieza que a veces sobrepasa los 50 cm.  

6) Aislamiento de las herramientas manuales usadas en trabajos eléctricos en baja 
tensión.  

- Nos referimos a las herramientas de uso manual que no utilizan más energía que la 
del operario que las usa.  

- Las alteraciones sufridas por el aislamiento entre -10ºC y +50ºC no modificará sus 
características de forma que la herramienta mantenga su funcionalidad. El recubrimiento 
tendrá un espesor mínimo de 1 mm.  

- Llevarán en carácteres fácilmente legibles las siguientes indicaciones:a) Distintivo del 
fabricante. b) Tensión máxima de servicio 1000 voltios.  

- A continuación, se describen las herramientas más utilizadas, así como sus 
condiciones mínimas.  

6.1) Destornillador.  
- Cualquiera que sea su forma y parte activa (rectos, acodados, punta plana, punta de 

cruz, cabeza hexagonal,etc.), la parte extrema de la herramienta no recubierta de aislamiento, 
será como máximo de 8 mm. La longitud de la empuñadura no será inferior de 75 mm.  

6.2) Llaves.  
- En las llaves fijas (planas, de tubo,etc.), el aislamiento estará presente en su 

totalidad, salvo en las partes activas.  
- No se permitirá el empleo de llaves dotadas de varias cabezas de trabajo, salvo en 

aquellos tipos en que no exista conexión eléctrica entre ellas.  
- No se permitirá la llave inglesa como herramienta aislada de seguridad.  
- La longitud de la empuñadura no será inferior a 75 mm.  
6.3) Alicates y tenazas.  
- El aislamiento cubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo y dispondrá de un 

resalte para evitar el peligro de deslizamiento de la mano hacia la cabeza de trabajo.  
6.4) Corta-alambres.  
- Cuando las empuñaduras de éstas herramientas sean de una longitud superior a 400 

mm. no se precisa resalte de protección.  
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- Si dicha longitud es inferior a 400mm, irá equipada con un resalte similar al de los 
alicates.  

- En cualquier caso, el aislamiento recubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo.  
6.5) Arcos-portasierras.  
- El asilamiento recubrirá la totalidad del mismo, incluyendo la palomilla o dispositivo de 

tensado de la hoja.  
- Podrán quedar sin aislamiento las zonas destinadas al engarce de la hoja.  
7) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden 

requerir la utilización de equipos de protección individual:  
- Dediles de cuero: Transporte de sacos, paquetes rugosos, esmerilado, pulido.  
- Dediles o semiguantes que protegen dos dedos y el pulgar, reforzados con cota de 

malla: Utilización de herramientas de mano cortantes.  
- Manoplas de cuero: Albañiles, personal en contacto con objetos rugosos o materias 

abrasivas, manejo de chapas y perfiles.  
- Semiguantes que protejan un dedo y el pulgar reforzados con malla: Algún trabajo de 

sierra, especialmente en la sierra de cinta.  
- Guantes y manoplas de plástico: Guantes con las puntas de los dedos en acero: 

Manipulación de tubos, piezas pesadas.  
- Guantes de cuero: Chapistas, plomeros, cincadores, vidrieros, soldadura al arco.  
- Guantes de cuero al cromo: Soldadura al acero.  
- Guantes de cuero reforzado: Manejo de chapas, objetos con aristas vivas.  
- Guantes con la palma reforzada con remaches: Manipulación de cables de acero, 

piezas cortantes.  
- Guantes de caucho natura: Ácido, alcalis.  
- Guantes de caucho artificial: Ídem, hidrocarburos, grasas, aceite.  
- Guantes de amianto: Protección quemaduras.  
 
8.6. Protección de las extremidades inferiores 
 
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES  
- El equipo de protección deberá estar certificado y poseer la - marca CE- según R.D. 

1407/1992 de 20 de Noviembre.  
- Deberán serle de aplicación las Normas EN-344, EN-345, EN-346, EN-347, que 

establecen los requisitos mínimos -ensayos y especificaciones que deben cumplir los EPIS-.  
- El Diario Oficial de la Comunidad Europea de 30-12-89, en la Directiva del Consejo, 

de 30 de Noviembre de 1q989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipops de protección individual - 
tercera Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE y 89/656/CEE en su anexo II, nos muestra una lista indicativa y no exahustiva de 
actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección individual del pie.  

A) Calzados de protección con suela antiperforante :  
- Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras.  
- Trabajos en andamios.  
- Obras de demolición de obra gruesa.  
- Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan 

encofrado y desencofrado.  
- Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento.  
- Obras de techado.  
B) Zapatos de protección sin suela antiperforante.  
- Trabajos en puentes metálicos, edificios metálicos de gran altura, postes, torres, 

ascensores, construcciones hidraúlicas de acero, grandes contenedores, canalizaciones de 
gran diámetro, grúas, instalaciones de calderas, etc.  

- Obras de construcción de hornos, montaje de instalaciones de calefacción, 
ventilación y estructuras metálicas.  
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- Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de 
escombreras.  

- Trabajos y transformación de piedras.  
- Fabricación, manipulación y tratamiento de vidrio plano y vidrio hueco.  
- Tansporte y almacenamientos  
C) Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y suela antiperforante  
- Obras de techado  
D) Zapatos de seguridad con suelas termoaislantes  
- Actividades sobre y con masas ardientes o muy frías  
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EPIS PARA PROTECCIÓN DE LOS PIES.  
1) Polainas y cubrepiés.  
- Suelen ser de amianto, se usan en lugares con riesgo de salpicaduras de chispa y 

caldos; los de serraje son usados por los soldadores, los de cuero para protección de agentes 
químicos, grasas y aceites; los de neopreno para protección de agentes químicos.  

- Pueden ser indistintamente de media caña o de caña alta; el tipo de desprendimiento 
ha de ser rápido, por medio de flejes.  

2) Zapatos y botas.  
- Para la protección de los pies, frente a los riesgos mecánicos, se utilizará calzado de 

seguridad acorde con la clase de riesgo.  
- Clase I: Calzado provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos de 

los pies contra los riesgos de caída de objetos, golpes o aplastamientos, etc.  
- Clase II: Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad para protección de la 

planta de los pies contra pinchazos.  
- Clase III: Calzado de seguridad, contra los riesgos indicados en clase I y II.  
3) Características generales.  
- La puntera de seguridad formará parte integrante del calzado y será de material 

rígido.  
- El calzado cubrirá adecuadamente el pie, permitiendo desarrollar un movimiento 

normal al andar.  
- La suela estará formada por una o varias capas superpuestas y el tacón podrá llevar 

un relleno de madera o similar.  
- La superficie de suela y tacón, en contacto con el suelo, será rugosa o estará provista 

de resaltes y hendiduras.  
- Todos los elementos metálicos que tengan una función protectora serán resistentes a 

la corrosión a base de un tratamiento fosfatado.  
4) Contra riesgos químicos.  
- Se utilizará calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente tratado o 

madera y la unión del cuerpo con la suela será por vulcanización en lugar de cosido.  
5) Contra el calor.  
- Se usará calzado de amianto.  
6) Contra el agua y humedad.  
- Se usarán botas altas de goma.  
7) Contra electricidad.  
- Se usará calzado aislante, sin ningún elemento metálico.  
 
8.7. Protección del tronco 
 
ROPA DE TRABAJO   
El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo 

de 30 de noviembre de 1989 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores en el trabajo de EPIS en su anexo III nos muestra una lista de 
actividades y sectores de actividades que puedan requerir la utilización de equipos de 
protección individual.  
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A) Equipos de protección:  
- Manipulación de productos ácidos y alcalinos, desinfectamntes y detergentes 

corrosivos.  
- Manipulación de vidrio plano.  
- Trabajos de chorreado con arena.  
B) Ropa de protección antiinflamable :  
- Trabajos de soldadura en locales exiguos.  
C) Mandiles de cuero :  
- Trabajos de soldadura.  
- Trabajos de moldeado.  
D) Ropa de protección para el mal tiempo :  
- Obras al aire libre con tiempo lluvioso o frío.  
E) Ropa de seguridad :  
- Trabajos que exijan que las personas sean vistas a tiempo.  
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  
- El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las 

normas EN-348, EN-368, EN-373, EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos 
mínimos que debe cumplir la ropa de protección para ajustarse al citado Real Decreto.  

 
CONDICIONES PREVIAS DE EJECUCIÓN:  
- Disponer de varias tallas, y tipos de ropas de trabajo en función del tipo de trabajo, y 

estación del año en que se realiza.  
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:  
- Monos de trabajo: Serán de tejido ligero y flexible, serán adecuados a las condiciones 

ambientales de temperatura y humedad. Ajustarán bien al cuerpo. Cuando las mangas sean 
largas, ajustarán por medio de terminaciones de tejido elástico.  

- Se eliminarán en lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, bocamangas, 
botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc.  

- Para trabajar bajo la lluvia, serán de tejido impermeable cuando se use en las 
proximidades de vehículos en movimiento, será a ser posible de color amarillo o anaranjado, 
complementándose con elementos reflectantes.  

- Mandiles: Serán de material anti-inflamable.  
 

 
9.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVO 
 

9.1. SEÑALIZACION:  
 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :  
- Cualquier obra debe de tener una serie de señales, indicadores, vallas o luces de 

seguridad que indiquen y hagan conocer de antemano todos los peligros.  
- El plan de señalización debe elaborarse de acuerdo con principios profesionales de 

las técnicas publicitarias y del conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va 
dirigida la señalización, y especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de 
señales, como son:  

1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al 
interesado.  

2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, 
CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de 
todos es conocido su significado.  

- El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se 
presentan en la obra.  
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- El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo 
que supone una educación preventiva ó de conocimiento del significado de esas señales.  

 
SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN:  
La señalización de obras de edificación, es de todos los centros de trabajo, la más 

compleja y la más variada, debiéndose hablar de diversos tipos de señalización según 
características de base como son:  

1) Por la localización de las señales o mensajes:  
- Señalización externa. A su vez puede dividirse en señalización adelantada, 

anticipada, a distancia. Indica que puede una persona encontrarse con el peligro adicional de 
una obra. Y señalización de posición, que marca el límite de la actividad edificatoria y lo que 
es interno o externo a la misma.  

- Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno del centro del trabajo, 
con independencia de sí la señal está colocada dentro o fuera de la obra.  

2) Por el horario o tipo de visibilidad:  
- Señalización diurna. Se basa en el aprovechamiento de la luz solar, mostrando 

paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, triángulos, vallas, etc.  
- Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se pueden utilizar las mismas señales 

diurnas pero buscando su visibilidad mediante luz artificial.  
3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, componiéndose 

los siguientes tipos de señalización:  
- Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a 

percibir visualmente. Las señales de tráfico son un buen ejemplo.  
- Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes ó de impacto. 

Suele utilizarse en vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon.  
- Señalización olfativa. Consiste en adicionar un producto de olor característico a gases 

inodoros peligrosos. Por ejemplo un escape de butano que es inodoro se percibe por el olor 
del componente adicionado previamente.  

- Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos con los que se tropieza avisando 
de otros peligros mayores, Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.  

 
MEDIOS PRINCIPALES DE SEÑALIZACIÓN EN EDIFICACIÓN:  
- Los medios más corrientes a adoptar en la organización de una obra son los 

encaminados a la señalización visual. Los camiones y máquinas suelen disponer de pitos, 
ciertos productos pueden emanar mal olor, pero suelen llegar a la obra con las señalizaciones 
montadas. Los medios utilizados frecuentemente están tipificados y el mercado ofrece una 
amplia gama de productos que cubren perfectamente las demandas en los siguientes grupos 
de medios de señalización:  

1) VALLADO: Son delimitaciones físicas mediante barreras resistentes, de dimensión 
variable según el caso. El vallado clásico consiste en paneles prefabricados de chapa metálica 
sujetos sobre montantes hincados en el suelo, suelen delimitar el interior del exterior 
incorporando las puertas de entrada-salida a la obra.  

- Dentro de la obra suelen montarse vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que 
delimitan áreas determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El 
vallado de zonas de peligro debe complementarse con señales del peligro previsto.  

2) BALIZAMIENTO: Consiste en hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan 
provocar accidentes. En particular, se usan en la implantación de pequeños trabajos 
temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.  

3) SEÑALES: Las típicas ó propiamente dichas señales. Responden a convenios 
internacionales. El objetivo universalmente admitido es que sean conocidas por todos. Suelen 
basarse en la percepción visual y, dada su importancia, insistiremos en sus bases de 
formación, como son el color, la forma de la señal y los esquemas que se les incorporan, con 
independencia del tamaño.  
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PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASARELAS  DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070) 

4) ETIQUETAS: Se basan en la palabra escrita complementada algunas veces con
dibujos o esquemas. Las frases se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que 
especifiquen peligros ó indicaciones de posición o modo de uso del producto contenido en los 
envases.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Sobreesfuerzos.
- Quemaduras.
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la

señalización definitiva de viales. 
- Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados

(piezas rotas, envoltorios, palets, etc.).  

PROTECCIONES PERSONALES: 
- Ropa de trabajo con franjas reflectantes.
- Guantes preferiblemente de cuero.
- Botas de seguridad.
- Casco de seguridad.

Cádiz, OCTUBRE de 2023 

Por la Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones 
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ESTADOFIRMAS
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PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASARELAS  DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070) 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
 
 
1.- RIESGOS 

 
Los riesgos profesionales detectados son los siguientes: 

 
- Ruidos. 
-  Accidentes de tráfico: atropello de peatones o trabajadores por vehículos, 
colisión entre vehículos y maquinaria de obra. 

 

 
 
2.- SEÑALIZACION 

 
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 
a)  Obligatoriedad   por   parte   del   Contratista   de   modificar   o   anular   la   señalización, 

balizamiento  y,  en  su  caso,  defensa,  si  se  modifican  las  circunstancias  en  que  se 
desarrolla  la  circulación.  Las  señales  que  no  responden  a  razones  aparentes  o 
comprensibles reducen la credibilidad del sistema. 

 
b)   La señalización, balizamiento y, en su caso, defensa deberán acoplarse al viario urbano y 

a la importancia de la ocupación que de su plataforma se haga. 
 
c)   Sólo  se  permite  el  cierre  de  un  carril,  salvo  autorización  expresa  de  la  Dirección 

Facultativa y por motivos que se consideren debidamente justificados, debiendo valorarse 
su repercusión sobre el nivel de servicio; y cuando la capacidad reducida resulte inferior a 
la demanda no podrá adoptarse dicha ordenación. 

 
d)  Deberán  respetarse  las  longitudes  mínimas  prescritas  en  la  Instrucción  8.3-IC  

de señalización de obras tanto para las transiciones para cierres de carriles como para 
los tramos comprendidos entre dos cierres o entre cierre y una desviación. 

 
e)   No  deberán  emplearse  más  señales,  balizas  o  defensas  que  las  prescritas  en  

la Instrucción  8.3-IC,  evitando  el  empleo  de  mensajes  escritos  y,  sobre  todo,  
recargar  la atención. 

 
f) Señales y paneles de balizamiento deben colocarse siempre perpendiculares a la 

visual del  conductor,  y  nunca  sesgados  respecto  de  su  trayectoria.  Están  
expresamente prohibidas las vallas de cerramiento de tipo tubular, sobre todo puestas 
de perfil. 

 
g)   Si  la  restricción  a  la  libre  circulación  permaneciera  durante  la  noche,  será  

obligatorio disponer  un balizamiento con marcas viales provisionales y/o captafaros,  
así como con elementos luminosos, cuyo funcionamiento constante deberá ser vigilado. 

 
h)   Se  comprobará  periódicamente  el  estado  de  la  señalización,  reponiéndola  en  caso  de 

haber desaparecido y retirándola cuando ya no sea necesaria. 
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PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASARELAS  DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070) 

 

 

3.- MAQUINARIA 
 

 
 
3.1.- RELACION DE MAQUINARIA 

 
Durante   el   transcurso   de   la   obra   proyectada   se   prevé   emplear   la   siguiente 

maquinaria: 
 

 
- RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR 
 
- CUBAS DE RIEGO 

 
- CAMIONES. 

 
 
 
 
3.2.- NORMAS Y CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

 
 
- Se desconectará el motor cuando se aparque y siempre sobre terreno firme y llano. 

Si  existiese  una  pequeña  inclinación  no  es  suficiente  con  aplicar  los  frenos,  se 
colocarán calzos en las ruedas o en las cadenas. 

 
- Se llevará ropa adecuada. 

 
- Se  revisará  el  funcionamiento  de  todos  los  elementos  de  la  máquina  antes  de 

empezar  cada turno, especialmente luces, frenos, claxon. Se vigilará que no haya 
derrame de aceites o combustibles. 

 
- Salvo en caso de maniobra, se irá siempre hacia adelante. 

 
 
- Se   solicitará   al   operador   la   instrucción   necesaria,   si   con   anterioridad   no   ha 

manejado máquinas de la misma marca y tipo. 
 
- Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, se comprobará que no hay nadie 

en  las  inmediaciones,  así  como  la  posible  existencia  de  manchas  que  indiquen 
pérdidas de fluido. 

 
- Se atenderá siempre al sentido de la marcha. 

 
- No se transportará pasajero alguno. 

 
- Se  comunicará  a  los  responsables  del  parque  de  maquinaria,  cualquier  anomalía 

observada y se hará constar en el parte de trabajo. 
 
- Al abandonar la máquina se dejará en horizontal, frenada con el motor parado. 

 
- Para  abrir  el  tapón  del  radiador,  se  eliminará  previamente  la  presión  interior  y  se 

tomarán precauciones para evitar quemaduras. 
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PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASARELAS  DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070) 

 

 

- Se efectuarán todas las normas indicadas en el manual de mantenimiento. 
 
- No se realizarán revisiones o reparaciones con el motor en marcha. 

 
- Preparación adecuada del operador de la máquina. 

 
- Se  cuidará  especialmente  la  visibilidad,  se  mejorará  el  rendimiento  y  se  evitarán 

accidentes. 
 
- Se comprobará frecuentemente el correcto funcionamiento de los indicadores de la 

máquina. 
 
- Dispondrán de dispositivo de aviso sonoro. 

 
- Dispondrán de luz indicadora de marcha atrás. 

 
- Dispondrá de extintor en cabina. 

 
- Se podrá bloquear la caja de marchas o dirección cuando se esté parado. 

 
- Dispondrá  de  cartel  adhesivo  indicativo  de  "Prohibido  permanecer  en  el  radio  de 

acción de esta máquina". 
 
 
- Deberá existir una persona que facilite las maniobras. 

 

 
- Se comprobará frecuentemente el estado de los frenos. 

 
- Se comprobará periódicamente todos sus mandos y luces. 

 
- Perfecta visibilidad del conductor. 

 
- Uso de casco. 

 
- Se  comprobará  antes  de  poner  en  marcha  la  máquina  que  no  hay  personas  ni 

obstáculos en su alrededor. 
 
- El operario estará dotado de cinturón antivibratorio. 

 
- Se colocarán carteles de "PRECAUCION MOVIMIENTO DE MAQUINAS 

PESADAS". 
 
- Los camiones no se cargarán por encima de la cabina. 

 
- En caso de reparación se parará primero el motor. 

 

 
- En caso de contacto con una línea eléctrica, el operador permanecerá en la cabina 

sin moverse hasta que no exista tensión en la línea o se haya deshecho el contacto. 
Si fuese imprescindible bajar de la máquina lo hará de un salto. 
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3.3.- NORMAS GENERALES DE CIRCULACION 
 

Dentro del recinto de la obra está vigente el Código de Circulación, en este punto se 
destacan las siguientes normas sin carácter limitativo: 

 
- Como  norma  general,  cuando  se  conduce  un  vehículo  se  debe  circular  por  la 

derecha aún cuando el centro de la calzada se encuentre libre. 
 
- La velocidad debe adaptarse en todo momento a las características de la calzada, 

de  la  visibilidad  y  de  cualquier  otra  circunstancia,  no  sobrepasando  jamás  20 
Km./hora. 

 
- Antes de iniciarse la marcha se asegurará que las ventanillas estén limpias y que 

nada impida la visibilidad o dificulte el uso de los controles. 
 
- Se ajustarán los espejos retrovisores. 

 
- Al iniciar la marcha se comprobará que se puede realizar sin dificultad el paso de los 

vehículos que se aproximen. 
 
- Una vez estacionado el vehículo se adoptarán las medidas necesarias para que no 

pueda ponerse accidentalmente en movimiento. 
 
- Antes de realizar las operaciones de carga y descarga se asegurará que el vehículo 

está en terreno firme. 
 
- La carga se acondicionará a la caja del vehículo, no debiendo sobresalir por el borde 

del mismo. 
 
- Está prohibido cargar carburante con el motor en funcionamiento. 

 
- No se transportarán pasajeros a menos que el vehículo esté provisto de un asiento 

adecuado.  Es  responsabilidad  del  conductor  evitar  que  persona  alguna  viaje  en 
estribo, guardabarros o defensas del mismo. 

 
- Es obligatorio el uso del casco. 

 
- En camiones de gran tonelaje el conductor estará dotado de cinturón antivibratorio. 

 
- En las proximidades de zonas peligrosas es imprescindible que otra persona ayude 

al conductor a realizar las evoluciones. Esta, no se situará a menos de 6 metros, no 
colocándose en zona de posible evolución. 

 
- En  zonas  de  terraplenes  o  zanjas  no  circularán  ni  se  estacionarán  vehículos  a 

menos de 2 metros del borde. 
 
- Cuando se carguen materiales pesados, el conductor deberá permanecer fuera de 

la   cabina   del   vehículo   mientras   dure   la   operación   siendo   responsable   de   la 
adecuada distribución de la misma. 
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3.4.- CIRCULACION DE MAQUINARIA EN OBRA 
 
- Toda la máquina de obra cumplimentará la siguiente normativa: 

 
* Cualquier  elemento  de  la  máquina,  metálico  o  no,  guardará  una  distancia 

mínima  de  5,00  metros  con  respecto  a  las  líneas  eléctricas  de  tensión 
superior a 66.00 voltios y 3,00 metros para tensión inferior a 66,00 voltios. 

 
* Colocar  en  todas  las  máquinas,  en  lugar  visible,  el  cartel  de  "PROHIBIDO 

PERMANECER EN EL RADIO DE ACCION DE LA MAQUINA". 
 

* Las  máquinas  estarán  dotadas  con  medios  de  iluminación  y  dispositivos 
sonoros de aviso. 

 
* Está prohibido el estacionamiento bajo las cargas durante la elevación. 

 
* Durante  un  trabajo  con  equipo  de  empuje,  es  necesario  vigilar  para  no 

exponerse  a  derrumbamientos  peligrosos.  Por  esta  razón  se  desaconseja 
utilizar toda la altura de ataque de la pala. 

 
* Durante  un  trabajo  de  equipo  de  retro,  es  necesario  hacer  retroceder  la 

máquina en cuanto la cuchara comience a excavar por debajo del chasis. 
 

* Cuando las máquinas trabajen en zona peligrosa, se colocarán balizas que 
indiquen claramente la zona donde pueden evolucionar. 

 
* Nunca rebasar las velocidades aconsejables. 

 
* Evitar curvas excesivamente cerradas que puedan producir vuelco. 
* Cuando  se  esté  realizando  una  reparación  en  la  máquina  se  tomarán  las 

oportunas  medidas  que  eviten  que  accidentalmente  puedan  ponerse  en 
marcha atrapando al operario. 

 
* Todo el personal hará uso del casco de seguridad. 

 
* Las  maniobras  que  representen  riesgo  para  el  operario  y  estabilidad  de  la 

máquina, serán auxiliadas y dirigidas por otra persona. 
 

* Se podrá bloquear la caja de mandos cambios y la dirección cuando se esté 
parado. 

 
* Nunca transportar personas en la máquina. 

 
* No emplear la pala como grúa. 

 
* En los tajos de obras iniciados no se permitirán cambios de operadores de 

máquinas, sin conocimiento y autorización del encofrado. 
 

* Proveer a la máquina de cadenas para evitar la corriente estática, sobre todo 
si son de gasolina. 

 
* Nunca emplear las cuchillas como frenos. 
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* Al aparcar las máquinas de cazo o cuchillas, bajar éstas hasta el suelo. 
 

* Al realizar una reparación o control, parar primero el motor. 
 

* Nunca   utilizar   las   máquinas   para   transportar   explosivos   o   
materiales inflamables. 

 
* Nunca rebasar las cargas máximas. 

 
* Esta totalmente prohibido desconectar o inutilizar los aparatos y 

accesorios de control y seguridad o trabajar deliberadamente con ellos 
estropeados. 

 
* El  operario  empleado  en  la  conducción  de  estas  máquinas  tendrá  

como mínimo 20 años. 
 
 
 
 
4.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION 

 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
 

Completada por: 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 
 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
 
Modificada por: 
 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
 
Completada por: 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal 
 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
 
Completada por: 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
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Completada por: 
 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico 
 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
 
Completada por: 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
 
Modificada por: 
 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
 
Desarrollada por: 
 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales 
 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
 
Completada por: 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
 
Completada por: 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
Completada por: 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
Modificada por: 
 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 
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Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
 

 

Reglamento de los Servicios de Prevención 
 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 
 

Completado por: 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 
 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
 
Modificado por: 
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
 
Completado por: 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
 
Completado por: 
 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico 
 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
 
Completado por: 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
 
Completado por: 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
Completado por: 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
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exposición al amianto 
 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
Modificado por: 
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
 
Modificado por: 
 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
 

 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 
 

Manipulación de cargas 
 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 
 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 
 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
 

Modificado por: 
 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes 
mutágenos 
 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 
 
Completado por: 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 

 

Utilización de equipos de trabajo 
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Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
 

Modificado por: 
 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
 

Completado por: 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
Modificado por: 
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
 
Modificado por: 
 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción 
 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 
 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
 
Corrección de errores. 
 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 

 

Registro de coordinadores y coordinadoras en materia de seguridad y salud, con 
formación preventiva especializada en las obras de construcción, de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 
 
Decreto 166/2005, de 12 de julio, de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. 
 
B.O.J.A.: 4 de agosto de 2005 
 

2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva 

2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios 
 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
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97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 
de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión 
 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 
 
B.O.E.: 31 de mayo de 1999 
 

Completado por: 
 
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 
769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a 
presión 
 
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
 
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 
 

 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 
B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
 

Corrección de errores: 
 
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias 
 
B.O.E.: 28 de octubre de 2009 
 
Modificado por: 
 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
 

 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 

Completado por: 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
 
Completado por: 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 

2.1.2. YI. Equipos de protección individual 
 

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. 
 
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 
 

Modificado por: 
 
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual 
 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
 
Corrección de errores: 
 
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se 
modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual 
 
B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
 
Completado por: 
 
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria 
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual 
 
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, 
del Ministerio de Industria y Energía. 
 
B.O.E.: 28 de mayo de 1996 
 
Modificado por: 
 
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su 
vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual 
 
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 
 
B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
 
Completado por: 
 
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
 
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 
 
B.O.E.: 29 de junio de 1999 
 

 

Utilización de equipos de protección individual 
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Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
B.O.E.: 12 de junio de 1997 
 

Corrección de errores: 
 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual 
 
Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 18 de julio de 1997 
 
Completado por: 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
Completado por: 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios 

2.1.3.1. YMM. Material médico 
 

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de 
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social 
 
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 

2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
 

DB HS Salubridad 
 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
 
Corrección de errores. 
 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
 

Modificado por: 
 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre 

OTI_PROYECTO: 19-070 PROYECTO SUSTITUCIÓN PASARELAS CORTADURA
(OCT 2023)

Código para validación: WSJJC-E3VRD-UTDB0
Página 76 de 172

1.- MUÑOZ TORRES MANUEL, Urbanismo Oficina Técnica. Responsable Administrativo/a., de Excmo. Ayuntamiento de
Cádiz. Firma Documento 25/10/2023 10:33

FIRMADO
25/10/2023 10:33

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 3
42

21
01

 W
S

JJ
C

-E
3V

R
D

-U
T

D
B

0 
B

32
4C

3F
48

4D
0A

58
93

F
15

9D
0A

49
F

F
2D

20
9C

B
97

74
7)

 g
en

er
ad

a 
co

n 
la

 a
pl

ic
ac

ió
n 

in
fo

rm
át

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
F

IR
M

A
D

O
. M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

ve
rif

ic
ac

ió
n 

pu
ed

e 
co

m
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

: h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
el

co
nt

rib
uy

en
te

.c
ad

iz
.e

s/
po

rt
al

C
iu

da
da

no
/p

or
ta

l/v
er

ifi
ca

rD
oc

um
en

to
s.

do
?p

es
_c

od
=

5&
en

t_
id

=
1&

id
io

m
a=

1



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASARELAS  DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070) 

 

 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
 

 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
 
 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 
 
 

Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la 
transmisión de la legionelosis y se crea el registro oficial de establecimientos y servicios 
biocidas de Andalucía 
 
Decreto 287/2002, de 26 de noviembre, de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 
 
B.O.J.A.: 7 de diciembre de 2002 
 
 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 
01 a BT 51 
 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
 
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
 

Modificado por: 
 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
 
B.O.E.: 5 de abril de 2004 
 
Completado por: 
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados 
bajo canales protectores de material plástico 
 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 
 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
 
Modificado por: 
 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
 

 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 
 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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B.O.E.: 1 de abril de 2011 
 

Desarrollado por: 
 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de 
marzo 
 
Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 
 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 
B.O.E.: 16 de junio de 2011 
 
Modificado por: 
 
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados 
aspectos para la liberación del dividendo digital 
 
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
 
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
 

2.1.5. YS. Señalización provisional de obras 

2.1.5.1. YSB. Balizamiento 
 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 

Completado por: 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
 
Completado por: 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 

2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal 
 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
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PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASARELAS  DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070) 

 

 

2.1.5.3. YSV. Señalización vertical 
 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.4. YSN. Señalización manual 
 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud 
 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 

Completado por: 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
 
Completado por: 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

 

 
 
5.- COORDINADOR DE SEGURIDAD 

 
El  Plan  de  Seguridad  y  Salud  elaborado  por  el  Contratista,  deberá  ser  

aprobado, antes del inicio de la obra, por el “Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra” que será nombrado por la Propiedad y se 
incorporará al equipo de la Dirección Facultativa de la misma, estando sus 
obligaciones especificadas en el Artículo 9 del  Real  Decreto  1627/1997.   

 

 
 
6- LIBRO DE INCIDENCIAS 

 
En  el  centro  de  trabajo  existirá  con  fines  de  control  y  seguimiento  del  

Plan  de Seguridad  y  Salud,  un  libro  de  Incidencias,  facilitado  por  el  Colegio  
de  Ingenieros  de Caminos  Canales  y  Puertos,  que  permanecerá  en  poder  del  
Coordinador  en  materia  de seguridad   y   al   que   tendrán   acceso   la   
Dirección   Facultativa,   los   Contratistas   y Subcontratistas, trabajadores 
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PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASARELAS  DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070) 

Autonomos y demás personas u organismos especificados en el Artículo 13 del Real 
Decreto 1627/1997. 

7.- SERVICIO MEDICO 

La Empresa Constructora dispondrá de Servicio Médico Mancomunado. 

8- MEDICINA PREVENTIVA - PRIMEROS AUXILIOS

- UBotiquinesU:  Se  dispondrá  de  botiquines  en  los  tajos  e  instalaciones  de  
la  obra, conteniendo  el  material  especificado  en  la  Ordenanza  General  
de  Seguridad  e Higiene   en   el   Trabajo.   El   botiquín   se   revisará   
mensualmente,   reponiéndose inmediatamente el material consumido. 

- UAsistencia  accidentadoU:  Se  dictarán  unas  Normas  de  Régimen  Interior  
con  los teléfonos de los Centros de Urgencia y de los Puestos de Socorro 
más cercanos a los tajos, que estarán en todos los vehículos e instalaciones 
de obra, de manera que los accidentados sean trasladados para su más 
rápido y efectivo tratamiento. 

- UReconocimiento MédicoU: Todo el personal que empiece a trabajar en la obra 
deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, que será repetido 
en el período 
de un año. 

- Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores, para
garantizar su potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la
población.

10.- FORMACION 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los 
métodos 

de  trabajo  y  los  riesgos  que  éstos  pudieran  entrañar,  juntamente  con  las  
medidas  de seguridad que deberá emplear. 

Eligiendo  al  personal  más  cualificado,  se  impartirán  cursillos  de  socorrismo  y 
primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.

Cádiz, OCTUBRE de 2023 

Por la Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones 
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EXCMOAYUNTAMIENTODECADIZ 

AREA DE URBANISMO 
OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS E INVERSIONES OTPI 

 

 
 
C/SOPRANIS Nº10,    11005 CADIZ.                                                      TFNOS: 956.260.052 – 956.200.069
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASARELAS DE MADERA 
SOBRE EL CORDÓN DUNAR DE LA PLAYA DE CORTADURA 

(EXPTE.: 19/070) 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº 2.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASARELAS  DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070) 

1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos de construcción y 
demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.

- Normativa y legislación aplicable.

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra,
codificados según la Orden MAM/304/2002.

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra.

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos.

- Medidas para la separación de los residuos en obra.

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras
operaciones de gestión de los residuos.

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.

2.- AGENTES INTERVINIENTES 

2.1.- Identificación 

El presente estudio corresponde al " PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASARELAS 
DE MADERA SOBRE EL CORDÓN DUNAR DE LA PLAYA DE CORTADURA”  (EXPTE.: 
19/070) 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor Excmo Ayuntamiento de Cádiz

Proyectista Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones 

Director de Obra Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones 

Director de Ejecución Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones 

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material 
(Presupuesto de ejecución material) de 114.303,29 €. 

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 
demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar 
tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística,
tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del
bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de
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otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de
residuos de construcción y demolición.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: 

2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como 
Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) 
su designación antes del comienzo de las obras. 

2.1.3.- Gestor de residuos 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y 
la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los 
vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con 
independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será designado 
por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 

2.2.- Obligaciones 

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y
la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados
en la obra objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos que se generarán en la obra.

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el
apartado 5 del artículo 5.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y,
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición
dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la
dirección facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción 
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y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra 
o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por
gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en
particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario 
de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión 
de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o 
con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 
peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda 
obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de 
construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las 
comunidades autónomas correspondientes. 

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las 
prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad 
de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en 
relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en 
particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas 
en el presente estudio. 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección 
facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos 
por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas 
de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades 
cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 
sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 
en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de 
eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
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construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido en la legislación vigente en materia de residuos. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un 
gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de 
la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 
obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se 
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya 
sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los 
residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas 
las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la 
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

2.2.3.- Gestor de residuos 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos 
de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra
de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión,
el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros
cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las
mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años
siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición,
en los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión
de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia
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de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación 
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 
transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la 
operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los 
residuos. 

 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que 
tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no 
peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor 
precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 
de febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 

 

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud 
del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, 
como: 

 

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la 
legislación vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o 
demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones 
físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física 
ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente 
a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el 
contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas". 

 

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real 
Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes residuos: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma 
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o 
relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a 
reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de 
marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales 
derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de 
prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las 
sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 
de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de 
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interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte. 

 

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación 
específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y 
demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no 
contemplados en la legislación específica. 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 

 
G  GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto 
 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. 
 
B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
 
 
Ley de envases y residuos de envases 
 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
 
B.O.E.: 25 de abril de 1997 
 

Desarrollada por: 
 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
envases y residuos de envases 
 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
 
Modificada por: 
 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a 
actividades de servicios y su ejercicio 
 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
 

 
Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 
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Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 
 
B.O.E.: 12 de julio de 2001 
 
 
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero 
 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 
 
B.O.E.: 29 de enero de 2002 
 

Modificado por: 
 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
 
Modificado por: 
 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a 
actividades de servicios y su ejercicio 
 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
 

 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
 
 
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 
 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 
 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
 
 
Ley de residuos y suelos contaminados 
 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 
 
B.O.E.: 29 de julio de 2011 
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Reglamento de residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
 
Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía. 
 
B.O.J.A.: 19 de diciembre de 1995 
 

Desarrollado por: 
 
Formulación del Plan de gestión de residuos peligrosos de Andalucía 
 
Acuerdo de 17 de junio de 1997, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía. 
 
B.O.J.A.: 5 de julio de 1997 
 
Desarrollado por: 
 
Plan director territorial de gestión de residuos urbanos de Andalucía 
 
Decreto 218/1999, de 26 de octubre, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía. 
 
B.O.J.A.: 18 de noviembre de 1999 
 
Desarrollado por: 
 
Revisión del plan de gestión de residuos peligrosos de Andalucía 
 
Decreto 99/2004, de 9 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía. 
 
B.O.J.A.: 1 de abril de 2004 
 
Desarrollado por: 
 
Plan director territorial de residuos no peligrosos de Andalucía 
 
Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía. 
 
B.O.J.A.: 25 de noviembre de 2010 
 

 
Ley de gestión integrada de la calidad ambiental 
 
Ley 7/2007 de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 
 
B.O.E.: 9 de agosto de 2007 
 
B.O.J.A.: 20 de julio de 2007 
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GC  GESTIÓN DE RESIDUOS TRATAMIENTOS PREVIOS DE LOS RESIDUOS 
 
 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 
 
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 
 
B.O.E.: 19 de febrero de 2002 
 

Corrección de errores: 
 
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 
 
B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
 
 

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 

Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado 
atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos 
(LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación 

 

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas 
como residuos: 

 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la 
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento 
o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a 
reutilización. 

 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de 
la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 
servicios. 

 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los 
que están compuestos: 
 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 
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3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

8 Basuras 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

 

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del 
proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los 
correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de 
los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje 
de los productos suministrados. 

 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, 
se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de 
esponjamiento según la clase de terreno. 

 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente 
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez 
depositado en el contenedor. 

 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 

(t) 
Volumen

(m³) 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Madera 

Madera. 17 02 01 1,10 15,983 14,530

2 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 5,585 2,660

3 Plástico 

Plástico. 17 02 03 0,60 0,000 0,000

 

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por 
niveles y apartados 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Peso 

(t) 
Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 0,000 0,000

2 Madera 15,983 14,530

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 5,585 2,660

4 Papel y cartón 0,000 0,000

5 Plástico 0,000 0,000

6 Vidrio 0,000 0,000

7 Yeso 0,000 0,000

8 Basuras 0,000 0,000

 

 

6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA 
OBJETO DEL PROYECTO 

 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, 
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos 
en la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la 
obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 

 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de 
materiales y proceso de ejecución. 

 

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las 
cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que 
coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección 
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PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASARELAS  DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070) 

Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las 
bolsas de los mismos. 

 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, 
arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la 
obra. 

 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan 
sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como 
hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc. 

 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y 
extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se 
planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que 
queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 

 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el 
fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de 
residuos. 

 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades 
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra 
correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje 
de los correspondientes kits prefabricados. 

 

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con 
la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, 
decorativos y superfluos. 

 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la 
planificación y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de 
forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su 
conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad 
de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 

 

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
GENEREN EN LA OBRA 

 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 
requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la 
Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislación 
vigente en materia de residuos. 

 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a 
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa 
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PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASARELAS  DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070) 

aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser 
renovada por periodos sucesivos. 

 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de 
su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal 
encargado de su explotación. 

 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de 
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para 
el uso a que se destinen. 

 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las 
tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales 
cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará 
preferentemente en el depósito municipal. 

 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se 
expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla 
siguiente: 

 

 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino Peso 
(t) 

Volumen
(m³)

RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Madera 
Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 15,983 14,530
2 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 5,585 2,660
3 Plástico 
Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000

Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos 

 
 

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN EN OBRA 

 

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista 
de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

- Madera: 1 t. 
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PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASARELAS  DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070) 

- Vidrio: 1 t. 

- Plástico: 0,5 t. 

- Papel y cartón: 0,5 t. 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de 
residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su 
separación in situ. 
 
 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU"
Hormigón 0,000 80,00 NO OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales 0,000 40,00 NO OBLIGATORIA
Metales  5,585 2,00 OBLIGATORIA
Madera 15,983 1,00 OBLIGATORIA
Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA
Plástico 0,000 0,50 NO OBLIGATORIA
Papel y cartón 0,000 0,50 NO OBLIGATORIA 

 
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un 
gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de 
la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 
obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción 
y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 
 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se 
ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya 
sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los 
residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas 
las anteriores fracciones. 
 
 

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados 
y segregados del resto de residuos. 

 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de 
facilitar su gestión. 

 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la 
noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a 
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PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASARELAS  DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070) 

lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 
envases industriales u otros elementos de contención. 

 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el 
depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos 
de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en 
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o 
el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable 
esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la 
obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores 
adecuados. 

 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino 
final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, 
se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 
17 01 01). 

 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a 
su adecuada segregación. 

 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo 
posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad 
excesiva, su manipulación y su contaminación. 

 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 
108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para 
determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso 
indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6. 
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PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASARELAS  DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070) 

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación 
descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los 
precios correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla en el capítulo de 
Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto. 

Subcapítulo TOTAL (€) 

TOTAL 1.012,34

Cádiz, OCTUBRE de 2023 

Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones 
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 PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASARELAS DE MADERA SOBRE EL 

CORDÓN DUNAR DE LA PLAYA DE CORTADURA  (EXPTE.: 19/070) 
 

  
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 INDICE: 
 
 1.- OBJETO DEL PLIEGO 
 
 2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 3- CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
 
 4- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 5- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
 6- DISPOSICIONES GENERALES 
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CAPITULO I.- OBJETO DEL PLIEGO 
 
 
Art. 1.01.- Objeto del Pliego 
 
El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 
normas, prescripciones y especificaciones que definen todos los requisitos de las 
obras correspondientes al PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASARELAS DE 
MADERA SOBRE EL CORDÓN DUNAR DE LA PLAYA DE CORTADURA  (EXPTE.: 
19/070). 
 
 
CAPITULO II.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
Art. 2.01.- Objeto del proyecto y obras que comprende 
 
Las obras que comprende el proyecto así como el objeto del mismo quedan 
especificados en el documento nº1 MEMORIA 
 
 
CAPITULO III.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
 
 
Art.-3.01.- Materiales en general 
 
Cuantos materiales se empleen en la obra, estén o no citados expresamente en el 
presente Pliego, serán de la mejor calidad y reunirán las condiciones de bondad 
exigidas en la buena práctica de la construcción, y si no lo hubiese en la localidad, 
deberá traerlos el Contratista del sitio oportuno. Tendrán las dimensiones y 
características que marcan los Documentos del Proyecto o indique el Técnico 
Director o su representante durante la ejecución. 
 
La llegada de los materiales no supone la admisión definitiva mientras no se 
autorice por el Técnico Director o su representante. Los materiales rechazados 
serán inmediatamente retirados de la obra. 
 
El Contratista podrá proponer y presentar marcas y muestras de los materiales para 
su aprobación y los certificados de los ensayos y análisis que la Dirección juzgue 
necesarios, los cuales se harán en lo laboratorios y talleres que se determinen al 
Contratista. Las muestras de los materiales serán guardadas juntamente con los 
certificados de los análisis para la comprobación de los materiales. 
 
Todos estos exámenes previstos no suponen la recepción de los materiales. Por 
tanto, la responsabilidad del Contratista, en el cumplimiento de esta obligación, no 
cesará mientras no sean recibidas las obras en las que se hallan empleado. Por 
consiguiente el Técnico Director o persona en quien delegue puede mandar retirar 
aquellos materiales que, aún estando colocados, presenten defectos no observados 
en el reconocimiento. 
 
Cuantos gastos ocasionen las pruebas, ensayos, análisis y demás operaciones en 
los materiales para su reconocimiento, serán de cuenta del Contratista, ya que han 
sido tenidos en cuenta en los precios del Proyecto. 
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Art.-3.02.- Agua 
 
Como norma general, podrán utilizarse tanto para el amasado como para el curado 
de morteros y hormigones, todas aquellas aguas que la práctica ha señalado como 
aceptables. 
 
No contendrán sustancias perjudiciales en cantidad suficiente para alterar el 
fraguado, ni cambiar perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón. 
Cumplirán las condiciones exigidas por la E.H.E. 
 
Salvo la justificación especial, se rechazarán las aguas que no cumplan las 
condiciones exigidas por las normas del I.E.T.C.C. en cuanto se refiere a acidez, 
grasas o aceites de cualquier origen. 
 
Se prohíbe el empleo de agua de mar. 
 
 
Art.-3.03.- Áridos para hormigones y morteros 
 
Los áridos que se empleen en la fabricación de morteros y hormigones cumplirán 
las condiciones que se exigen en la instrucción E.H.E. para estos materiales. 
 
El árido fino (tamaño inferior a 5 mm.) será arena natural, arena procedente de 
machaqueo, una mezcla de ambas, u otro producto cuyo empleo haya sido 
sancionado por la práctica. 
 
El árido grueso a emplear en hormigones será grava natural, grava procedente de 
machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, siendo su 
composición granulométrica, en cada caso, la determinada en la descripción del 
hormigón correspondiente. 
 
 
Art.-3.04.- Cementos 
 
Los cementos deberán cumplir las condiciones exigidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-97, las 
recomendaciones de la Norma UNE 80.301-96 y la instrucción EHE 
 
El cemento a emplear, normalmente, será del tipo PA-350, salvo en aquellas 
unidades de obra en las que se especifique otro tipo en el presente pliego. No 
obstante, si las condiciones del terreno lo exigiesen, el Director de las obras, podrá 
ordenar la sustitución o mezcla de éste cemento por otro tipo en la misma 
dosificación total por metro cúbico de hormigón, indicando, en su caso, las 
proporciones de dicha mezcla. 
 
En éste caso no sufrirán variación los precios de los hormigones u obras de fábrica 
que así se construyan, que se abonarán a los únicos precios que para cada unidad 
figuran en este proyecto. 
 
El cemento se recibirá en obra en los mismos envases cerrados con que fue 
expedido en fábrica y se almacenarán en sitio ventilado, defendido de la intemperie 
y de la humedad del suelo o de las paredes. 
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Art.-3.05.- Aditivos para el hormigón 
 
Los aditivos que se empleen para el hormigón, ya sean aireantes, plastificantes, 
inhibidores o aceleradores de fraguado, deberán ser sometidos previamente a la 
aprobación del Director de las obras, y cumplirán todas las condiciones exigidas en 
la instrucción EHE, para este tipo de productos. 
 
Para facilitar la puesta en obra del hormigón se podrá usar un superplastificante o 
cualquier otro tipo de aditivo si cumple las especificaciones señaladas en la EHE y 
las condiciones siguientes: 
 
Autorización escrita de la Dirección de Obra, previa propuesta del tipo de aditivo, 
marca, porcentaje de mezcla y catálogo de utilización. 
 
Marca y tipo de aditivo de garantía, perfectamente envasados y que la práctica haya 
demostrado tanto su efectividad como la ausencia de defectos perjudiciales para el 
hormigón. 
 
Los ensayos previos a la puesta en obra del hormigón, por cuenta del Contratista, 
realizando tres series de ensayos, con la proporción  indicada en catálogo, con 
la mitad y con el doble. 
 
Antes de su empleo, se comprobará el Artículo 63.4 de la EHE.  
 
A la vista de los resultados la Dirección de Obra aceptará o no la utilización de un 
determinado aditivo. 
 
 
Art.-3.15.- Piezas de granito/mármol empleadas en bordillos, adoquines, 
encintados y alcorques 
 
Procederán de roca granítica o metamórfica. Su constitución será homogénea, 
compacta y sin nódulos. 
 
La roca de donde proceda no estará meteorizada. Tendrán estructura de grano fino, 
predominando el cuarzo sobre el feldespato, debiendo ser pobre en mica. 
 
Las piezas utilizadas como bordillos serán achaflanadas de 2 cm., sin grietas, 
coqueras o fisuras. Su directriz será recta y su cara superior plana. 
 
La resistencia mínima a compresión determinada según norma UNE 7068 será de 
1300 Kg/cm2. La resistencia mínima a flexión según UNE 7034 será de 80 Kg/cm2. 
 
Su peso específico determinado según UNE 7067 será como mínimo de 2500 
Kg/m3. 
 
La absorción de agua máxima según UNE 7008 será de 1,4%. El coeficiente de 
desgaste según UNE 7070 será de 0,13. 
 
 
Art.-3.16.- Ladrillos cerámicos 
 
Todos los ladrillos cerámicos a emplear en las obras cumplirán los requisitos 
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exigidos en las siguientes normas UNE:  
 
determinación de los defectos estructurales, según UNE 67019-86 
las características dimensionales y de forma, según UNE 67030-85 
 la absorción de agua, según UNE 67027-84, 
 la succión de agua, según UNE 67031-85, 
 las eflorescencias, según UNE 67029-85, 
 la heladicidad, según UNE 67028-84, 
 la resistencia a compresión, según UNE 67026-84 
 la masa, según UNE 67019-86 
 las inclusiones calcáreas, según UNE 67039/86. 
 
 
Art.-3.17. Encofrados 
 
Los encofrados serán de madera, metálicos, o de otro material aprobado por la 
dirección facultativa, destinado a servir de molde para la ejecución de obras de 
hormigón, mortero o similar. 
 
Serán suficientemente extensos para impedir pérdidas apreciables de echada, dado 
el modo de compactación previsto. Tanto las uniones como las piezas que 
constituyen los encofrados deberán tener la resistencia y rigidez necesarias para 
que durante el endurecimiento del hormigón no se produzcan esfuerzos anormales 
ni desplazamientos. 
 
Las caras interiores de los encofrados serán tales que los paramentos de hormigón 
no presentarán abultamientos ni rebajes. Los productos aplicados a ellas y ellas 
mismas, no contendrán sustancias nocivas para el hormigón. Los encofrados de 
madera se humedecerán para evitar la absorción del agua de amasado del 
hormigón. 
 
 
 

Art.-3.18.- Hormigones estructurales 

 
Se estará a lo dispuesto en la EHE-08. 
 
La composición elegida para la preparación de las mezclas destinadas a la 
construcción de estructuras o elementos estructurales deberá estudiarse 
previamente, con el fin de asegurarse de que es capaz de proporcionar hormigones 
cuyas características mecánicas, reológicas y de durabilidad satisfagan las 
exigencias del proyecto. Estos estudios se  realizarán  teniendo  en  cuenta,  en  
todo  lo  posible,  las  condiciones  de  la  obra  real  (diámetros,  características 
superficiales y distribución de armaduras, modo de compactación, dimensiones de 
las piezas, etc.). 
 
Los componentes del hormigón deberán cumplir las prescripciones incluidas en los 
Artículos 26º, 27º, 28º, 29º y 30º de  la  EHE-08.  Además,  el  ión  cloruro  total  
aportado  por  los  componentes  no  excederá  de  los  siguientes  límites (véase 
37.4 de EHE-08): 
 
- Obras de hormigón pretensado 0,2% del peso del cemento 
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-  Obras  de  hormigón  armado  u  obras  de  hormigón  en  masa  que  contenga  
armaduras  para  reducir  la  figuración 0,4% del peso del cemento. 
 
La cantidad total de finos en el hormigón, resultante de sumar el contenido de 
partículas del árido grueso y del árido fino que pasan por el tamiz UNE 0,063 y la 
componente caliza, en su caso, del cemento, deberá ser inferior a 175 kg/m3. En el 
caso de emplearse agua reciclada, de acuerdo con el Artículo 27º, dicho límite 
podrá incrementarse hasta 185 kg/m3. 
 
 
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 
 
Las características mecánicas de los hormigones empleados en las estructuras, 
deberán cumplir las condiciones establecidas en el Artículo 39º. Capítulo VI - 63 – 
de la EHE-08. A los efectos de esta Instrucción, la resistencia del hormigón  a  
compresión  se  refiere  a  los  resultados  obtenidos  en  ensayos  de  rotura  a  
compresión  a  28  días, realizados  sobre  probetas  cilíndricas  de  15  cm.  de  
diámetro  y  30  cm.  de  altura,  fabricadas,  conservadas  y ensayadas  conforme  a 
 lo  establecido  en  esta  Instrucción.  En  el  caso  de  que  el  control  de  calidad  
se  efectúe mediante probetas cúbicas, se seguirá el procedimiento establecido en 
86.3.2. de la EHE-08. 
 
En algunas obras en las que el hormigón no vaya a estar sometido a solicitaciones 
en los tres primeros meses a partir de su puesta en obra, podrá referirse la 
resistencia a compresión a la edad de 90 días. 
 
 
 
VALOR MÍNIMO DE LA RESISTENCIA 
 
En  los  hormigones  estructurales,  la  resistencia  de  proyecto  fck  (véase  39.1  
de  la  EHE-08)  no  será  inferior  a  20 N/mm² en hormigones en masa, ni a 25 
N/mm² en hormigones armados o pretensados. 
 
 
DOCILIDAD DEL HORMIGÓN 
 
La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de 
puesta en obra y compactación, el hormigón rodee las armaduras sin solución de 
Capítulo VI - 64 - continuidad con los recubrimientos exigibles y rellene 
completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. 
 
La docilidad del hormigón se valorará determinando su consistencia por medio del 
ensayo de asentamiento, según UNE-EN 12350-2. Las distintas consistencias y los 
valores limite del asentamiento del cono, serán los siguientes: 

 
Tipo de consistencia Asentamiento en cm 

Seca (S) 0-2 

Plástica (P) 3-5 

Blanda (B) 6-9 

Fluida (F) 10-15 
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Liquida (L) 16-20 

 
Salvo en aplicaciones específicas que así lo requieran, se evitará el empleo de las 
consistencias seca y plástica. No podrá emplearse la consistencia líquida, salvo que 
se consiga mediante el empleo de aditivos superplastificantes. 
 
En el caso de hormigones autocompactantes, se estará a lo dispuesto en el Anejo 
17 de la EHE-08. 
 
El curado será en ambiente húmedo al menos los siete primeros días, por lo que se 
deberán proteger las superficies con algún elemento que evite la evaporación del 
agua. 
 
 
Art.-3.19.- Acero para armaduras 

El acero a emplear en armaduras cumplirá las condiciones de la Instrucción EHE-08 
para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón armado. 
 
A la llegada a obra de cada partida, se realizará una toma de muestras y sobre 
éstas, se procederá a efectuar el ensayo de plegado, doblando los redondos ciento 
ochenta (180) grados sobre otro redondo de diámetro doble y comprobando que no 
se aprecian fisuras ni pelos en la barra plegada. 
 
Independientemente de esto, la Dirección Facultativa determinará las series de 
ensayos necesarios para la comprobación de las características del acero. 
 
Si la partida es identificable y el Contratista presenta una hoja de ensayos redactada 
por un Laboratorio Oficial dependiente del Ministerio de Fomento, se efectuarán 
únicamente los ensayos que sean precisos para completar dichas series. La 
presentación de dicha hoja no eximirá en ningún caso de la realización del ensayo 
de plegado. 
 
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES. 
 
De aquellos materiales que estime oportuno la Dirección Facultativa se procederá a 
efectuar, en el lugar de fabricación de las pruebas y ensayos de control de calidad, 
para comprobar que cumplen las especificaciones indicadas en el proyecto o las 
indicadas por la compañía suministradora. 
Aquellos materiales que no cumplan las especificaciones requeridas no serán 
autorizados para su envío y montaje en obra. Los gastos ocasionados correrán a 
cargo del contratista. 
 
 
Art.-3.27.- Otros materiales 
 
Los materiales que intervengan en las obras que no hayan sido definidos en los 
artículos anteriores, reunirán las calidades fijadas para ellos en las diversas Normas 
e Instrucciones que les fueran de aplicación, y en todo caso se ajustarán a lo 
prescrito en el Capítulo II.- condiciones de materiales del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras Municipales, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento 
de Cádiz en pleno en sesión celebrada el 4 de Septiembre de 1.985. Antes de 
proceder a su utilización deberán ser aprobados por el Director de las obras. 
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Art.-3.28.- Reconocimiento de los materiales 
 
El examen o aprobación de los materiales, no supone la recepción de los mismos. 
 
 
Art.-3.29.- Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando 
dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, 
podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 
 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 
asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias, se 
reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección 
General del Ministerio de Fomento. 
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en 
materia de carreteras, la Dirección General de Fomento (según ámbito) o los 
Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de 
certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 
industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
 
 
Art.-3.30.- Ensayos de control de calidad 
 
Los ensayos de los materiales se realizarán con arreglo a las instrucciones vigentes 
en la Administración, tanto en la obra como en los laboratorios que se designe la 
Dirección de la Obra. En el caso de disparidad entre los resultados, serán decisivos 
los que se realicen en el laboratorio Central de Ensayos de Materiales de 
Construcción. 
 
Los resultados obtenidos serán la base para la toma de decisiones de la Dirección 
de las Obras conforme a los criterios de aceptación o rechazo definidos las distintas 
unidades de obra en el presente pliego. 
 
Los ensayos serán realizados por el laboratorio homologado que designe de la 
Dirección Facultativa y los resultados de los mismos serán comunicados y remitidos 
directamente a la misma sin intermediación de ningún tipo por parte del Contratista. 
 
La Dirección Facultativa remitirá el presente Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares al laboratorio designado para la programación de las operaciones del 
control de calidad: tomas de muestras, ensayos “in situ” y de laboratorio, emisión de 
los resultados y de los oportunos informes técnicos a la vista de los resultados. 
 
Se prohíbe explicitamente la ejecución de cualquier unidad de obra que carezca de 
la realización de los ensayos previos a la misma. 
 
Serán motivo de paralización de los trabajos por causa imputable al Contratista los 
siguientes: 
 
- Por ejecución de una unidad de obra sin que se hayan realizado los ensayos 
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preceptivos  previos a la misma. 
 
- Por la no realización de los ensayos con la periodicidad establecida durante la 
ejecución de las  unidades de obra. 
 
- Por la no realización de los ensayos y pruebas finales de unidades ejecutadas. 
 
- Por el retraso injustificado en la obtención de los resultados de los ensayos de 
laboratorio que supere de forma notable a juicio de la Dirección Facultativa los 
períodos definidos en la norma de control de calidad que resulte de aplicación. 
 
La Dirección Facultativa podrá ordenar la paralización de los trabajos en dichos 
supuestos y, en su caso, podrá proponer al órgano ejecutivo la rescisión del contrato 
conforme a lo establecido en la legislación vigente en materia de contratación de las 
Administraciones Públicas. 
 
El contratista está obligado a sufragar el importe de los ensayos de control de 
calidad hasta el 1% del presupuesto de ejecución material. 
 
Las cantidades que devenguen estos ensayos no serán de abono por entenderse 
incluidos en los precios unitarios de cada partida hasta que la cantidad global de los 
mismos alcance el 1% del Presupuesto de Ejecución Material indicado en el 
Presupuesto de este Proyecto. 
 
Las cantidades que excedan el citado 1% del Presupuesto de Ejecución Material 
serán de abono directo, con un máximo del 0,5% del Presupuesto de Ejecución 
Material, previa justificación de todas las cantidades abonadas por el Contratista por 
este concepto. 
 
El Director de las obras podrá someter todos los materiales a las pruebas y análisis 
que juzgue oportunos, para cerciorarse de sus buenas condiciones, verificándose 
estas pruebas, en la forma que disponga. Si el resultado de las pruebas no fuera 
satisfactorio, se desechará la partida entera o el número de unidades que no reúnan 
las debidas condiciones. 
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CAPITULO IV.- EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
 
Art.-4.01.- Replanteo general 
 
Antes de comenzar las obras y en presencia del Director Facultativo de las mismas 
o la persona en quien delegue, se realizará sobre el terreno, en presencia del 
Contratista, el replanteo de las obras, de cuya operación se levantará la 
correspondiente acta. 
 
El replanteo se efectuará, dejando sobre el terreno señales o referencias que tengan 
suficiente garantía de permanencia, para que durante la ejecución de los trabajos 
pueda fijarse con relación a ellos, la situación en planta o altura de cualquier 
elemento o parte de las obras. De estas señales o referencias se hará cargo el 
Contratista. 
 
El Facultativo Director de las obras podrá ordenar todos los replanteos parciales que 
estime necesarios, a los que deberá asistir el Contratista, no pudiendo comenzar 
éste ninguna de las partes de la obra sin la debida autorización, tanto si se trata de 
alguna obra accesoria para la construcción o para el servicio de la contrata. 
 
En el caso de que el Contratista realice alguna obra o parte de las mismas sin la 
citada autorización, el Facultativo Director de las obras, podrá ordenar su 
demolición, sin que proceda abono por la fábrica así construida ni por su demolición. 
 
Todos los gastos de replanteo serán por cuenta del Contratista. 
 
 
Art.-4.02.- Ejecución en general 
 
En general las obras se construirán con arreglo a los detalles señalados en los 
planos, y demás documentos del proyecto, salvo las variaciones que en el curso de 
los trabajos se dispongan. 
 
 
Art.-4.03.- Excavación para emplazamiento y cimientos. 
 
Las excavaciones se harán con arreglo al proyecto y a las alineaciones y rasantes 
que resulten en el replanteo. 
 
Las excavaciones se realizarán con cuidado para que la tierra vegetal no se mezcle 
con el resto de los materiales excavados, cuando estos sean utilizables para su 
empleo en terraplenes. 
 
Si por la organización de la obra, en el momento de excavar terrenos aprovechables 
para terraplén, no hubiera tajo abierto en terraplenes, se acopiarán en sitios 
adecuados para su posterior utilización, este acopio intermedio no dará lugar a 
ningún incremento de abono. 
 
Se podrá realizar estas excavaciones por medios mecánicos o manuales, siempre 
que se garanticen las dimensiones teóricas del Proyecto o las que indique la 
Dirección Facultativa, a la vista de las condiciones del terreno, no dándose por 
finalizadas sin previo reconocimiento y autorización de la misma. 
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Las excavaciones en zanjas para cimientos o para colocación de tuberías, se 
realizarán de forma que tengan en el fondo las anchuras fijadas en los planos, o las 
que puedan fijar el Facultativo Director de las obras. Los taludes serán los mínimos 
que permita la clase de terreno y la cota de excavación. 
 
Una vez terminadas las zanjas se comprobarán las rasantes, igualándose las 
desigualdades que se observen, procediéndose en ese momento al replanteo de las 
fábricas o tuberías. 
 
Siempre que las excavaciones presenten peligro de derrumbamiento, deberá 
emplearse la adecuada entibación que elimine tal peligro. 
 
El Contratista deberá hacer por su cuenta los ensanchamientos que le sean 
precisos para poder colocar los tubos o trabajar en el fondo de la zanja, sin que 
sean de abono estos excesos sobre las anchuras fijadas en proyecto. 
 
Nunca se procederá al relleno de cimientos o a la colocación de tubos, hasta que el 
personal de la Dirección Facultativa de las obras haya tomado nota de todos los 
datos necesarios para cubicar y valorar dichas zanjas, operación que se realizará en 
presencia del Contratista. 
 
Cuando se presente agua en la zanja deberán emplearse los sistemas de 
agotamiento adecuados para su evacuación para garantizar la realización de los 
trabajos en seco. Se empleará el método de well - point cuando sea necesario. 
 
Las características de la entibación y del sistema de agotamiento quedarán a juicio 
del Contratista, debidamente aprobadas por la Dirección Facultativa, siendo el 
Contratista responsable de los daños ocasionados a personas o propiedades, por 
negligencia en adoptar las medidas oportunas. 
 
En zonas próximas a servicios existentes (telefonía, gas, electricidad, 
abastecimiento, saneamiento, etc...) deberán adoptarse cuantas precauciones sean 
necesarias para preservar dichas instalaciones de los perjuicios que en ellas puedan 
ocasionar los trabajos, debiendo realizarse la excavación a mano si fuera necesario. 
En caso de ocasionarse alguna avería o daño a las mismas, los gastos de la 
reparación correspondiente correrán a cuenta del Contratista teniendo éste, en 
cualquier caso, la obligación de recabar toda la información existente sobre dichos 
servicios. 
 
 
Art.-4.04.- Rellenos y terraplenes 
 
Se procederá como indican los Artículos 330.5 y 330.6 del PG-3. 
 
La compactación se hará cuidadosamente por capas no superiores a veinte (20) 
centímetros de espesor, debiendo obtenerse una densidad no inferior a la 
establecida en la descripción del precio de la unidad, entendiéndose un noventa y 
ocho por ciento (98%) Proctor Modificado en el caso de que no se especifique en 
dicha descripción o en otros documentos del proyecto. 
 
El número mínimo de comprobaciones de la densidad obtenida será de un (1) 
ensayo cada cincuenta (50) metros cúbicos (m3). 
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Para el relleno de zahorra, la ejecución de las obras se hará cumpliendo lo 
especificado en el apartado 501.3 del artículo 501 del PG3. La densidad obtenida 
será, como mínimo, del cien por ciento (100%) de la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado. 
 
 
Art.- 4.05.- Bordillos y rigolas 
 
Refinada y compactada la base de apoyo del cimiento de hormigón se procederá a 
la colocación de éste entre dos encofrados hasta la altura de la superficie de apoyo 
del bordillo, que se colocara en el hormigón fresco, para su mejor agarre y 
alineación en planta y alzado; a continuación se colocará el hormigón restante, 
dejando dos centímetros y medio (2.5 cm) en el asiento de la rigola para su posterior 
colocación con mortero de cemento de cuatrocientos Kilogramos de cemento por 
metro cúbico (400 Kg/m3), en caso de existir dicha rigola. Una vez extendida la capa 
de base contra el cimiento de la rigola y extendida y compactada la primera capa de 
mezcla bituminosa, se recortará la parte de esta que queda encima del cimiento. A 
continuación se procederá a colocar la rigola encajada entre el bordillo y la capa 
bituminosa y asentada sobre la capa de mortero de cemento en seco. 
 
Después de un riego con agua para el fraguado del mortero se sellarán las juntas 
con lechada de cemento. 
 
Posteriormente, al colocar la capa de rodadura de mezcla bituminosa, se tendrá un 
especial cuidado en no dañar la arista exterior de la rigola con la maquinaria de 
compactación. 
 
 
Art.- 4.06.- Morteros 
 
El amasado será mecánico y cuando así no se pueda, se confeccionará sobre 
superficie impermeable y lisa. Se mezclará la arena con el cemento antes de verter 
el agua, continuando el batido después de echar ésta en la forma y cantidad 
necesaria para obtener una pasta homogénea, de color y consistencia uniforme, sin 
grumos. La cantidad de agua se determinará previamente, según lo requieran los 
componentes, el estado de la atmósfera y el destino del mortero. La consistencia de 
éste será blanda, pero sin que al amasar una bola con la mano refluya entre los 
dedos. 
 
Si se teme la aparición de sales eflorescentes se adicionará cloruro cálcico, con la 
proporción de un (1) Kilogramo por cada cincuenta (50) kilogramos de cemento. La 
adición de cloruro cálcico será especialmente recomendable en invierno, como 
protección contra el hielo. 
 
 
Art.-4.07.- Hormigones 
 
4.07.1.- Tipos de hormigón  
 
Se establecen los tipos de hormigón que se consignan en el cuadro adjunto, en el 
que se fijan: dosificación aproximada de cemento en kilogramos por metro cúbico de 
hormigón y la resistencia característica mínima a compresión, en kilogramos por 
centímetros cuadrados, obtenida con probeta cilíndrica de quince (15) centímetros 
de diámetro y treinta (30) centímetros de altura, rota a los veintiocho (28) días. 
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Hormigón tipo     Dosificación de cemento       Resistencia característica mínima 
(N/mm²) 
H-15    250      15 
H-20   300      20 
H-30   350      30 
 
Cuando en los Planos o Cuadros de Precios no figure explícitamente el tipo de 
hormigón a emplear en una determinada unidad de obra, se utilizará como mínimo 
el tipo H-20 para hormigones en masa y H-30 para hormigones armados, si bien el 
Director de Obra determinará el tipo de hormigón de acuerdo con la instrucción 
EHE-08 y según la clase de exposición y el tipo de elemento. 
 
Cuando el hormigón haya de emplearse en elementos resistentes, la consistencia 
será tal, que el asiento en el cono de Abrams, sea igual o inferior a seis (6) 
centímetros y en ningún caso, se emplearán hormigones con asientos superiores a 
ocho (8) centímetros. 
 
4.07.2.- Dosificación de hormigones 
 
Fijada la dosificación por la Dirección Facultativa, a la vista de los materiales 
disponibles, el Contratista deberá mantener las necesarias condiciones de 
uniformidad de los materiales y del proceso de ejecución, para que se conserven las 
características obtenidas. 
 
Sobre las dosificaciones ordenadas, no se admitirán otras tolerancias que las 
siguientes: el dos por ciento (2%) para cada uno de los tamaños de áridos; el uno 
por ciento (1%) para el agua. 
 
4.07.3.- Fabricación del hormigón 
 
En cuanto al proceso de fabricación, se ajustará a lo estipulado en la Instrucción 
EHE-08 para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado. 
 
Cuando el hormigón haya de emplearse en elementos con función resistentes, se 
dosificará por peso, empleándose cuando esto no sea posible, hormigones 
preamasados. 
 
Los productos de adición que se empleen, se añadirán a la mezcla, disueltos en una 
parte del agua del amasado y deberán previamente ser autorizados por la Dirección 
Facultativa. 
 
4.07.4.- Transporte del hormigón 
 
El transporte desde la hormigonera se realizará de la manera más rápida posible, 
empleando métodos que impidan toda segregación, exudación, evaporación de 
agua o intrusión de cuerpos extraños en la mezcla. 
 
La máxima caída libre vertical de las masas en cualquier punto de su recorrido, no 
excederá de dos (2) metros. Se procurará que la descarga del hormigón en la obra 
se realice lo más cerca posible de su lugar de empleo, para reducir al mínimo las 
manipulaciones posteriores. 
 
4.07.5.- Colocación del hormigón 
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La forma de colocación del hormigón será aprobada por la Dirección Facultativa, 
que comprobará si hay pérdida de homogeneidad en la masa o se desplazan las 
armaduras en el momento del hormigonado. 
 
No se usarán cintas transportadoras, canaletas, tubos, tolvas o equipos similares, si 
no son expresamente aprobados por la Dirección Facultativa. 
 
La compactación de los hormigones se realizará por vibración. La compactación se 
continuará especialmente junto a los paramentos y rincones del encofrado, hasta 
eliminar las posibles coqueras y conseguir que la pasta refluya a la superficie. El 
hormigón no se trasladará dentro del encofrado usando el vibrador. 
 
No se podrá hormigonar cuando las lluvias puedan perjudicar la resistencia y demás 
características exigidas al hormigón. 
 
Las superficies sobre las que ha de hormigonarse estarán limpias sin agua 
estancada o de lluvia, sin restos de aceite, hielo, fangos, delgadas capas de 
lechada, etc. detritus o fragmentos de roca movibles o meteorizados. 
 
Todas las superficies de suelo o roca debidamente preparadas, se mojarán 
inmediatamente antes del hormigonado. 
 
4.07.6.- Curado del hormigón 
 
Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso 
de curado, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas. En 
cualquier caso, deberán seguirse las normas dadas por la instrucción vigente. 
 
4.07.7.- Ensayos de los hormigones 
 
Por cada 10 m3 de hormigón se tomará una serie de seis (6) probetas, de las cuales 
se romperán dos (2) a los siete (7) días y cuatro (4) a los veintiocho (28) días. 
 
Se efectuará un ensayo de docilidad en el cono de Abrams, cada cinco (5) m3 de 
hormigón. 
 
Los volúmenes anteriores tienen el carácter de mínimos, de forma que la Dirección 
Facultativa, atendiendo a las circunstancias que concurran, podrá discrecionalmente 
aumentarlos. 
 
Si la resistencia característica determinada mediante ensayo reglamentario fuese 
inferior a la especificada, se clasificará la obra realizada como obra defectuosa, 
siempre que la reducción de resistencia no sea inferior al treinta por ciento (30%). 
En este caso, si a juicio de la Dirección Facultativa esta pérdida de resistencia 
afecta a la seguridad de la obra, podrá ordenar su demolición, que será por cuenta 
del Contratista. 
 
4.07.8.- Encofrados 
 
Los encofrados se construirán de madera, metal u otros materiales que reúnan 
análogas condiciones de eficacia. 
 
Siempre que la Dirección Facultativa así lo exigiera, deberá el Contratista someter a 
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su aprobación, antes de ejecutar el encofrado, los planos de detalle del mismo. 
 
Los encofrados y cimbras serán replanteados, colocados y fijados en su posición 
bajo la responsabilidad del Contratista. 
 
En obras de fábrica ordinarias, no se admitirán errores de replanteo superiores a 
dos (2) centímetros en planta y un (1) centímetro en altura y se exigirá que las 
superficies interiores sean lo suficientemente lisas para que el hormigón terminado, 
no presente defectos, bombeos resaltos o rebabas de más de cinco (5) milímetros. 
 
El desencofrado se efectuará una vez que el hormigón haya adquirido resistencia 
suficiente para que la obra no resulte dañada con dicha operación. 
 
Podrán emplearse productos desencofrantes a propuesta del contratista o por 
prescripción de la Dirección Facultativa, contando en el primer caso con la 
autorización expresa de esta última. 
 
Los paramentos de hormigón quedarán lisos y con buen aspecto, sin rebabas, 
alambres salientes, manchas y otros defectos. En ningún caso se aplicarán 
enlucidos para la corrección o terminación de paramentos de hormigón. 
 
 
Art.-4.08.- Armaduras de acero para hormigones 
 
La preparación, ejecución y colocación de las armaduras cumplirán las normas de la 
Instrucción EHE-08, para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o 
armado. 
 
En ningún caso, se podrán hormigonar los elementos armados sin que la Dirección 
Facultativa compruebe que las armaduras responden perfectamente en diámetro, 
calidades, forma, dimensiones y posición a lo establecido en los planos, de detalle y 
en la instrucción citada. 
 
 
Art.-4.09.- Fábrica de ladrillos 
 
Antes de su colocación en obra, los ladrillos deberán ser saturados de humedad, 
aunque bien escurridos del exceso de agua, con objeto de no deslavar el mortero de 
unión. Deberá demolerse toda la fábrica en que el ladrillo no hubiese sido regado o 
lo hubiese sido deficientemente. 
 
El asiento de ladrillo se efectuará por hiladas horizontales, no debiendo 
corresponder en un mismo plano vertical los tendeles, de dos hiladas consecutivas. 
 
Los tendeles no deberán exceder en ningún punto de quince (15) milímetros y las 
juntas no serán superiores a nueve (9) milímetros en parte alguna. 
 
Para colocar los ladrillos una vez limpias y humedecidas las superficies sobre las 
que han de descansar, se echará el mortero en cantidad suficiente para que, 
comprimiendo fuertemente sobre el ladrillo y apretando además contra los 
inmediatos, queden los espesores de junta señalados y el mortero refluya por todas 
partes. Las juntas en los paramentos que hayan de enlucirse o revocarse, quedarán 
sin rellenar a tope para facilitar la adherencia del revoco o enlucido que completará 
el relleno y producirá la impermeabilidad de la fábrica de ladrillo. 

OTI_PROYECTO: 19-070 PROYECTO SUSTITUCIÓN PASARELAS CORTADURA
(OCT 2023)

Código para validación: WSJJC-E3VRD-UTDB0
Página 115 de 172

1.- MUÑOZ TORRES MANUEL, Urbanismo Oficina Técnica. Responsable Administrativo/a., de Excmo. Ayuntamiento de
Cádiz. Firma Documento 25/10/2023 10:33

FIRMADO
25/10/2023 10:33

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 3
42

21
01

 W
S

JJ
C

-E
3V

R
D

-U
T

D
B

0 
B

32
4C

3F
48

4D
0A

58
93

F
15

9D
0A

49
F

F
2D

20
9C

B
97

74
7)

 g
en

er
ad

a 
co

n 
la

 a
pl

ic
ac

ió
n 

in
fo

rm
át

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
F

IR
M

A
D

O
. M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

ve
rif

ic
ac

ió
n 

pu
ed

e 
co

m
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

: h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
el

co
nt

rib
uy

en
te

.c
ad

iz
.e

s/
po

rt
al

C
iu

da
da

no
/p

or
ta

l/v
er

ifi
ca

rD
oc

um
en

to
s.

do
?p

es
_c

od
=

5&
en

t_
id

=
1&

id
io

m
a=

1



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 16

 
Al reanudarse el trabajo, se regará abundantemente la fábrica antigua, se barrerá y 
se sustituirá, empleando mortero de nuevo, todo ladrillo deteriorado. 
 
 
Art.-4.10.- Enlucidos 
 
Sobre el ladrillo, se ejecutarán embebiendo previamente de agua la superficie de la 
fábrica. 
 
Los enlucidos sobre hormigones se ejecutarán cuando éstos estén todavía frescos, 
rascando previamente la superficie para obtener una buena adherencia. Al tiempo 
de aplicar el mortero a la superficie que se enluzca, se hallará ésta húmeda, pero 
sin exceso de agua que pudiera deslavar los morteros. 
 
Cuando el mortero se haya secado y adquirido una cierta consistencia, se alisará 
repetidamente teniendo cuidado de que no queden grietas o rajas. Después del 
acabado, el enlucido será homogéneo, sin grietas, poros o soplados. 
 
Los enlucidos se mantendrán húmedos por medio de riegos muy fuertes durante el 
tiempo necesario, para que no sea de temer la formación de grietas por desecación. 
 
Se levantará, picará y rehará por cuenta del Contratista, todo enlucido que presente 
grietas, o que por el sonido que produce al ser golpeado, o cualquier otro indicio, se 
aprecie que está, al menos parcialmente despegado del paramento de la fábrica. 
 
 
Art.-4.12.- Capa  de base: Zahorra artificial 
 
Se estará a lo dispuesto en el art.501 del PG-3 del MOPU. Se alcanzarán grados de 
compactación iguales o superiores al 100% de la máxima densidad obtenida en el 
ensayo del Proctor Modificado. 
 
 
Art.-4.19.- Enlosado con baldosas de terrazo. 
 
Se extenderá una capa arena de nivelación de 2 cm. de espesor y una capa de 
mortero seco de cemento II-Z/35A y arena de río con dosificación 1:6 del mismo 
espesor sobre la solera de hormigón, cuya superficie deberá encontrarse limpia y 
seca. 
 
Sobre dicha capa se espolvoreará cemento, cuidando que se forme una superficie 
continua para asiento del solado. Se colocarán las losas de terrazo previamente 
humedecidas asentándolas una vez alineadas, debiendo quedar niveladas y 
enrasadas, con un 2% de pendiente hacia la calzada, con juntas no menores a 1 
mm., y respetando las juntas previstas en la solera de hormigón. 
 
Se ejecutará el enlechado mediante la extensión de una lechada de cemento y 
arena de dosificación 1:1 sobre las juntas, de forma que queden bien cerradas. 
 
Se eliminarán los restos de lechada y se limpiará la superficie. 
 
No se admitirán ausencias de lechada en las juntas y cualquier colocación deficiente 
de las baldosas. 
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Art. 4.21 – Ejecución del adoquinado 
 
Se extenderá una capa de mortero seco de cemento y arena con dosificación 4:4 de 
5 cm de espesor sobre la solera de hormigón, cuya superficie deberá encontrarse 
limpia y seca. 
 
Sobre dicha capa se colocarán los adoquines de piedra granítica en tiras paralelas y 
juntas alternadas con ancho no superior a 1 cm, con la cara ancha hacia arriba, 
situándolos 3 cm por encima de la rasante definitiva, apisonándolos a golpe de 
maceta hasta conseguir el perfil transversal del proyecto con un 2 % de pendiente 
hacia el eje de la calle. Posteriormente se regará el pavimento con 9 litros de agua 
por metro cuadrado de superficie. 
 
Se ejecutará el enlechado mediante la extensión de una lechada de cemento y 
arena de dosificación1:1 sobre las juntas, de forma que queden bien cerradas. 
 
La calle deberá cerrarse al tráfico, debiendo humedecerse el pavimento durante 15 
días. 
 
Se eliminarán los restos de lechada y se limpiará la superficie. 
 
 
Art.-4.23.- Instalación de  Tuberías 
 
Zanja 
 
La zanja debe ser lo suficientemente ancha para permitir el emplazamiento de la 
tubería y la compactación del material de relleno. El ancho estándar es 1,75 x DN. 
 
Lecho de la tubería 
 
El lecho de la zanja debe estar formado de material adecuado para ofrecer un apoyo 
continuo y uniforme para la tubería. 
 
Material de relleno 
 
Para garantizar la consecución de un buen sistema tubería-suelo se debe utilizar el 
material de relleno adecuado. 
 
La mayoría de suelos de partículas gruesas (según el sistema unificado de 
clasificación de suelos) son buenos como materiales de relleno. Donde las 
recomendaciones de instalación admitan el uso del suelo natural como material de 
relleno, se debe tener especial cuidado que el material no incluya rocas, escombros, 
material congelado u orgánico. La Tabla 3.16.1. muestra los materiales de relleno 
aceptables. 
 
Tabla 3.16.1. Clasificación del tipo de material de relleno. 
 
Tipo de Suelo 
 
de relleno 

 
Descripción 
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A Roca triturada y 2:rava, < 12% finos 

B Grava con arena, arena, < 12% finos 

C Grava limosa y arena, 12-35% finos, LL < 40% 

D Arena arcillosa con limos, 35-50% finos, LL < 40% 

E Limo arcilloso con arena, 50-70% finos, LL < 40% 

F Suelo de grano fino de baja plasticidad, LL < 40% 

 
Deflexión vertical de la tubería instalada 
 
La máxima deflexión vertical inicial permitida se debe ajustar a los siguientes 
valores: 
 

DN  ≥  300 DN  ≤  250 

3% 2,5 % 

 
La máxima defiexión vertical admisible a largo plazo es el 5% para tubos de 
diámetro igualo superior a 300 mm. 
 
Estos valores son aplicables a todas las clases de rigidez. No se admiten 
abultamientos, zonas planas y otros cambios bruscos de la curvatura de la pared del 
tubo. Si las instalaciones no cumplen estos requisitos, es posible que los tubos no 
funcionen como es debido. 
 
Instalación Tipo 
 
• Lecho construido adecuadamente. 
• Relleno compactado al nivel especificado hasta 300 mm por encima de la clave del 
tubo. 
 
Tráfico 
 
Cuando existan cargas debidas al tráfico se debe compactar toda la zona de relleno 
hasta el nivel del suelo. Las restricciones de profundidad mínima pueden reducirse 
con instalaciones especiales tales como losas de hormigón, revestimientos de 
hormigón, etc. 
 
Presión negativa 
 
La presión negativa admisible depende de la rigidez del tubo, del tipo de suelo 
natural, de la profundidad de la zanja y del tipo de instalación de que se trate. 
 
Alta Presión 
 
Las aplicaciones de alta presión (> 16 bar) requieren mayor profundidad de 
enterramiento mínima de 1,2 metros. 
 
Nivel Freático Alto 
 
Para evitar que una tubería sumergida vacía pueda fiotar es necesario cubrirla con 
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relleno a una altura equivalente a 0,75 veces el diámetro del tubo (densidad mínima 
del suelo seco: 1900 Kg/m 3). Otra posibilidad incluye anclar los tubos. 
 
Juntas 
 
Los tubos por lo general se montan con juntas de manguito de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio con doble anillo de caucho. Los tubos y acoplamientos suelen 
entregarse con la junta montada en un extremo del tubo, Los acoplamientos utilizan 
una junta de caucho elastomérico para el sellado. La junta de caucho se sitúa en 
una ranura mecanizada a cada lado del acoplamiento y se asienta, sellando, contra 
la superficie de la espiga del tubo. 
 
Otros métodos de Unión 
 
• Bridas de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
• Acoplamientos flexibles de acero. 
 
Uniones por laminación química 
 
Este tipo de unión se fabrica a partir de refuerzos de fibra de vidrio y resina de 
poliéster. Por lo general se usa como método de reparación o en aplicaciones en las 
que se requiere cierta resistencia a las fuerzas axiales ocasionadas por la presión 
interna. La longitud y el espesor del laminado dependen del diámetro y la presión de 
la tubería. Este 
tipo de unión requiere condiciones de limpieza controladas y personal instalador 
cualificado. Cuando se utilice este tipo de unión, se proporcionarán instrucciones 
especiales para su ejecución. 
 
Accesorios 
 
Los accesorios son fabricados con las mismas materias primas que las tuberías. Los 
tubos tanto en fábrica como durante el transporte deberán manipularse sin que 
sufran golpes o rozaduras. Se evitará rodarlos sobre piedras, debiendo colocarse en 
el vehículo en posición horizontal y paralelamente a la dirección del transporte. No 
se admitirá la manipulación por cables desnudos o cadenas en contacto con el tubo, 
en este caso deberá colocarse un revestimiento del cable que garantice que la 
superficie del tubo no queda dañada. 
 
Una vez realizada la zanja, se ejecutará la cama de asiento según sección tipo del 
proyecto, salvo en el caso especial de que la Dirección Facultativa indique lo 
contrario. Posteriormente, se procederá a la colocación y unión de los tubos 
prefabricados. 
 
La cama será de arena de 30 cm de espesor. La rasante deberá quedar 
perfectamente definida y compactada para recibir las piezas que se presentarán 
perfectamente alineadas, corrigiendo cualquier defecto en este sentido, así como 
cualquier asiento que pueda producirse.. 
 
Una vez colocado el tubo en su posición, se procederá a una nueva inspección 
cerciorándose de que está libre de tierras, piedras, etc. A continuación se calzará y 
acodalará con arena que impida su movimiento, hasta 30 cm por encima de la clave 
del tubo, debidamente compactada, hasta alcanzar la densidad estipulada en el 
proyecto. 
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Las tuberías se mantendrán libres de agua, para lo que se aconseja montar los 
tubos en sentido ascendenteasegurando el desagüe en los puntos más bajos. 
 
La estanqueidad de la junta deberá quedar garantizada. Deberá probarse el 100% 
de la tubería instalada debiendo indicar la Dirección Facultativa el orden de los 
tramos a probar. 
 
Con relación a los tramos de circulación por gravedad, una vez colocada la tubería 
de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno de zanja, el Contratista 
comunicará a la Dirección Facultativa que dicho tramo está en condiciones de ser 
probado. La Dirección Facultativa podrá entonces optar por hacer la prueba, en 
cuyo caso fijará la fecha para ésta o bien autorizará el relleno de la zanja 
renunciando a la ejecución de la prueba. 
 
Las pruebas se realizarán obturando la entrada de la tubería en el punto aguas 
abajo, así como cualquier otro punto por el que pueda salirse el agua, llenándose a 
continuación completamente de agua la tubería y el punto de aguas arriba del tramo 
a probar. 
 
Transcurridos 30 minutos desde el llenado, se inspeccionarán los tubos, juntas y 
pozos, comprobándose que no ha habido pérdidas de agua. 
 
Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de las 
pruebas serán por cuenta del Contratista. 
 
Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá procediéndose a 
continuación a una nueva prueba. En este caso, el tramo en cuestión no se tendrá 
en cuenta para el cómputo de la longitud total a ensayar. 
 
 
Art. 4.25- Alumbrado público 
 
Las arquetas y conducciones se ejecutarán conforme a la normas de la Delegación 
de Tráfico y Alumbrado Público del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz y al REBT. 
Asimismo para la reposición del pavimento resultará de aplicación el Pliego de 
condiciones municipal vigente para la ejecución de calas y zanjas en la vía pública. 
En lo que se refiere al tendido eléctrico subterráneo se estará a lo dispuesto en el 
REBT y las normas de la Delegación Municipal de Tráfico y Alumbrado Público. 
El izado y colocación de los brazos se efectuará de modo que queden 
perfectamente aplomados. 
 
 
Art.-4.30.- Pruebas 
 
Además de todo lo indicado al respecto en los artículos anteriores, se tendrá en 
cuenta que durante la ejecución y en todo caso antes de la recepción provisional, se 
someterán las instalaciones a las pruebas precisas para comprobar el perfecto 
comportamiento de las mismas, desde los puntos de vista mecánico e hidráulico, 
con arreglo a los pliegos y disposiciones vigentes, aprobados en todo caso por la 
Dirección Facultativa. 
 
En el caso de las bombas, una vez instaladas y antes de la recepción final serán 
puestas en funcionamiento y sometidas a un periodo de prueba de 15 días 
calendario. 
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Es obligación del Contratista, disponer todo lo preciso para las pruebas y facilitar los 
aparatos de medida necesarios para realizar éstas, sin abono alguno. 
 
 
Art.-4.31.-Otros trabajos 
 
En la ejecución de  los trabajos necesarios para la terminación de las obras 
comprendidas en éste proyecto, y para las cuales no existan prescripciones 
consignadas explícitamente en éste Pliego, el Contratista deberá atenerse a lo que 
resulte de los Planos, Presupuestos y demás documentos del Proyecto, y a las 
disposiciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras, para la buena 
ejecución de las mismas, debiendo ajustarse en todo caso a lo prescrito en relación 
a la ejecución de las distintas unidades de obra incluídas en el Capítulo II.- 
condiciones de materiales del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras Municipales, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz en pleno en 
sesión celebrada el 4 de Septiembre de 1.985. Antes de proceder a su utilización 
deberán ser aprobados por el Director de las obras. 
 
Los materiales que intervengan en las obras que no hayan sido definidos en los 
artículos anteriores, reunirán las calidades fijadas para ellos en las diversas Normas 
e Instrucciones que les fueran de aplicación,  
 
 
Art.-4.32.- Condiciones que deben reunir los acopios 
 
El Contratista deberá disponer los acopios de materiales a pie de obra, de forma  
que ocupen el mínimo espacio posible y que estos no sufran deméritos por la acción 
de los agentes atmosféricos. 
 
Deberá observar, en este extremo, las indicaciones de la Dirección de Obra, no 
teniendo derecho a indemnizaciones por las pérdidas que pudiera sufrir como 
consecuencia del no cumplimiento de lo dispuesto en este Artículo. 
 
 
Art.-4.33.- Señalización y balizamiento 
 
El Contratista viene obligado a colocar y conservar las balizas, señales de transito y 
de protección contra accidentes del personal y vehículos ajenos a la obra, que 
ordenan las normas oficiales vigentes, a las cuales se ajustarán las dimensiones y 
disposiciones de dichas señales y balizado. En todo caso, el Contratista será 
responsable de los accidentes que pudieran ocurrir por incumplimiento de estas 
prescripciones o de órdenes complementarias sobre el mismo asunto dictadas por la 
Dirección Facultativa o Autoridad competente. 
 
El Contratista tomará las medidas que le indique la Dirección Facultativa, y las que 
estime oportunas para evitar los accidentes del personal que este en la obra y las 
averías que en instalaciones y maquinaria puedan producirse. Dichos daños serán 
responsabilidad del Contratista y las reparaciones correrán a su cargo. 
 
 
Art.-4.34.- Obras defectuosas 
 
Si alguna parte de la obra ejecutada presentara señales de defecto de ejecución, a 
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juicio del Ingeniero Director, se aplicará lo prescrito en las cláusulas 43 y 44 del 
Pliego de Condiciones Generales. 
 
 
Art.-4.35.- Limpieza de la obra 
 
Es obligación del Contratista limpiar la obra y sus alrededores ateniéndose a las 
indicaciones que le de la Dirección, retirar los escombros y materiales sobrantes, 
hacer desaparecer las instalaciones provisionales, así como adoptar las medidas y 
ejecutar los trabajos necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto. 
 
 
Art.-4.36.- Facilidades para la inspección 
 
El Contratista facilitará a la Dirección de la Obra y a sus subalternos, toda clase de 
facilidades para poder practicar los replanteos, reconocimientos y pruebas de los 
materiales y de su preparación, para llevar a cabo la vigilancia e inspección de la 
obra, permitiendo el acceso a todas partes, incluso en las fábricas o talleres en que 
se fabriquen los materiales o se realicen trabajos para la obra. 
 
 
Art.-4.37.- Ensayos de control de ejecución 
 
Los ensayos para el control de la ejecución se realizarán con arreglo a las 
instrucciones vigentes en la Administración, tanto en la obra como en los 
laboratorios que se designe la Dirección de la Obra, debiéndo estarse a lo dispuesto 
para los materiales en relación al control de calidad. 
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CAPITULO V.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
 
Art.-5.01.- Precios unitarios 
 
Los precios de las unidades de obra que se asignan en el presupuesto, comprenden 
todos los gastos que ocasionen cada una de las operaciones necesarias para dejar 
las obras completamente terminadas, incluso el empleo de los medios auxiliares 
necesarios. 
 
 
Art.-5.02.- Disposiciones generales 
 
Las obras se medirán en las unidades que figuren en el presupuesto, y se abonarán 
las que realmente se ejecuten y a los precios contratados. 
 
Las mediciones y comprobaciones que se realicen de las distintas partes de las 
obras durante su ejecución o al finalizar esta, se llevarán a cabo por el personal de 
la Dirección Facultativa de las obras, en presencia del Contratista y de la forma en 
que disponga el Director de las mismas. 
 
Todos los gastos que se ocasionen por éste motivo serán de cuenta del Contratista, 
quien deberá facilitar el personal auxiliar y los medios que se precisen para efectuar 
dichas mediciones. 
 
Del resultado de las mismas se dejará constancia en los correspondientes estados 
de medición, que serán firmados por la Dirección Facultativa de las obras y el 
Contratista, si bien éste podrá hacer constar las observaciones y reparos que 
encuentre en los datos consignados. 
 
Si el Contratista no asiste personalmente o por medio de la persona en quien 
delegue, a la toma de datos para las mediciones, se entenderá que acepta los 
resultados obtenidos por la Dirección Facultativa de las obras. 
 
 
Art.-5.03.- Medios auxiliares 
 
El Contratista no podrá reclamar el abono de cantidad alguna en concepto de 
medios auxiliares, como andamios, maquinaria, herramientas, grúas, etc., y en 
general materiales de cualquier clase necesarios en la ejecución de las obras, 
entendiendo siempre que el coste de estos elementos necesarios para la ejecución 
de las mismas, está incluido en los precios unitarios del Presupuesto. 
 
 
Art.-5.04.- Obras no abonables y obras defectuosas 
 
No se abonará al Contratista ninguna obra en exceso, siempre que las mismas no 
sean autorizadas por la Dirección Facultativa de las obras.  
 
Si alguna obra que no esté ejecutada con estricto arreglo al Proyecto, fuese sin 
embargo admisible, podrá ser recibida, pero el Contratista quedará obligado a 
aceptar el precio que la Dirección Facultativa de las obras apruebe, salvo en el caso 
que el Contratista prefiera demoler y rehacer la obra a su costa con estricto arreglo 
al Proyecto. 

OTI_PROYECTO: 19-070 PROYECTO SUSTITUCIÓN PASARELAS CORTADURA
(OCT 2023)

Código para validación: WSJJC-E3VRD-UTDB0
Página 123 de 172

1.- MUÑOZ TORRES MANUEL, Urbanismo Oficina Técnica. Responsable Administrativo/a., de Excmo. Ayuntamiento de
Cádiz. Firma Documento 25/10/2023 10:33

FIRMADO
25/10/2023 10:33

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 3
42

21
01

 W
S

JJ
C

-E
3V

R
D

-U
T

D
B

0 
B

32
4C

3F
48

4D
0A

58
93

F
15

9D
0A

49
F

F
2D

20
9C

B
97

74
7)

 g
en

er
ad

a 
co

n 
la

 a
pl

ic
ac

ió
n 

in
fo

rm
át

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
F

IR
M

A
D

O
. M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

ve
rif

ic
ac

ió
n 

pu
ed

e 
co

m
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

: h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
el

co
nt

rib
uy

en
te

.c
ad

iz
.e

s/
po

rt
al

C
iu

da
da

no
/p

or
ta

l/v
er

ifi
ca

rD
oc

um
en

to
s.

do
?p

es
_c

od
=

5&
en

t_
id

=
1&

id
io

m
a=

1



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 24

 
 
Art.-5.05.- Valoración de obras incompletas 
 
Cuando por cualquier causa fuese preciso valorar las obras incompletas, se 
aplicarán los precios del Presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la 
valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en 
el mismo. 
 
 
Art.-5.06.- Modificación del contrato 
 
En cumplimiento con la Ley 2/2011de Economía Sostenible  se describen las 
posibles modificaciones del proyecto que puedan suponer modificación del contrato: 
 
Desvío de servicios, bien no detectados en la redacción del proyecto o bien no 
coincidentes con la ubicación con la prevista, reparación o ejecución de nuevas 
redes de servicios que no se preveían  defectuosas, cambio de ubicación de las 
acometidas a las redes existentes. 
 
Dichas modificaciones podría suponer un incremento de hasta un 10% del precio  
de ejecución material del presente proyecto. 
 
 
Art.-5.07.- Liquidaciones parciales y final 
 
La obra ejecutada se abonará por certificaciones de liquidaciones parciales 
mensuales. Estas tendrán el carácter de documentos provisionales a buena cuenta, 
sujetos a las mediciones y valoraciones que resulten de la liquidación final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras 
que comprenden. 
 
Terminadas las obras se procederá a la liquidación final, que incluirá el importe de 
las unidades de obra realizadas de acuerdo a Proyecto y las que constituyan 
modificaciones al mismo, siempre y cuando estas hayan sido previamente 
aprobadas con sus precios por la Dirección Facultativa de las obras. 
 
 
Art.-5.08.- Equipo para ejecutar las Obras 
 
La Dirección Facultativa examinará y aprobará en su caso la propuesta de equipo 
(personal, maquinaria y medios auxiliares) que el Adjudicatario ofrece para la 
ejecución de las obras en el plazo contractual, quedando obligado a mantenerlo sin 
cambios durante el desarrollo de las mismas a excepción de aquellos casos 
concretos que autorice la D.F. 
 
El adjudicatario se obliga al cumplimiento, a su costa, de todas las prescripciones 
que se deriven de su carácter legal del patrono respecto a las disposiciones de tipo 
laboral o de seguridad e higiene en el trabajo o que puedan dictarse durante la 
vigencia del contrato. 
 
La D.F. podrá exigir del Adjudicatario en todo momento, la justificación de que se 
encuentra en regla en el cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad 
social de los trabajadores. 
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Art.-5.09.- Otras disposiciones 
 
En lo no especificado se actuará conforme a lo dispuesto en el art. nº 86.- Abono de 
las obras, del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras Municipales. 
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CAPITULO VI.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Art.-6.01.- Plazo de ejecución 
 
El plazo de ejecución de las obras será de 4 meses. 
 
El Contratista será responsable de mantener la maquinaria y equipos auxiliares 
necesarios en obra para la consecución de los plazos previstos en el programa de 
obra.  La Dirección Facultativa podrá exigir el incremento de dichos medios ante la 
eventualidad de un retraso del avance de obra.  La disposición de estos medios 
extraordinarios por parte del Contratista, no supondrán abono alguno, al ser 
consecuencia de un retraso en el programa. 
 
 
Art.-6.02.- Pagos y revisión de precios 
 
Mensualmente se hará por la Dirección Facultativa de las obras, una relación 
valorada de la obra ejecutada, extendiéndose la correspondiente certificación para 
su abono al Contratista. Las certificaciones serán abonadas de la forma en que se 
determine en el contrato. 
 
Las obras contenidas en éste Pliego se consideran a precio fijo no revisable. 
 
Las posibles modificaciones o ampliaciones de obra, se realizarán tomando como 
base los precios unitarios ofertados, sin ningún tipo de revisión de precios. 
 
 
Art.-6.03.- Recepción  y plazo de garantía 
 
Terminadas las obras, y una vez realizadas las pruebas pertinentes acordadas por 
la Dirección Facultativa de las obras y cuyo coste corre a cuenta del Contratista, se 
procederá a su recepción. 
 
Del resultado de la recepción se levantará un acta que deberá ser firmada 
juntamente por el Contratista, la Dirección Facultativa de las obras de la Propiedad. 
Si el resultado es satisfactorio empezará a correr el plazo de garantía, y si no lo 
fuera, se concederá al Contratista un plazo de treinta (30) días para que subsane las 
deficiencias observadas, transcurrido el cual se procederá a un nuevo 
reconocimiento. 
 
El Contratista queda obligado a las reparaciones que por vicio de construcción, 
precisen las obras durante el plazo de garantía de UN AÑO, a partir de la fecha del 
acta de recepción de las obras. 
 
 
Art.-6.04.- Obligaciones del Contratista 
 
El Contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente las obras y cumplir 
estrictamente las condiciones estipuladas en el contrato y cuantas órdenes le sean 
dadas por la Dirección Facultativa de las obras. 
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Serán en general de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo 
general de las obras y los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, 
desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares; los de retirada a 
fin de obra de las instalaciones, herramientas, materiales, etc.; los de montaje, 
conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de agua y energía 
eléctrica necesarias para las obras, así como la adquisición de dicha agua y 
energía; los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las 
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y 
pruebas. 
 
 
Art.-6.05.- Casos de rescisión 
 
Siempre que se rescinda la obra por causa ajena al Contratista, se abonará a éste 
todas las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones prescritas y todos los 
materiales a pie de obra, siempre que sean de recibo, y en cantidad proporcionada 
a la obra pendiente de ejecución. 
 
Cuando la rescisión del contrato sea por incumplimiento del Contratista, se abonará 
a éste la obra realizada, si es de recibo, y los materiales acopiados a pie de la 
misma que reúnan las debidas condiciones y sean necesarios, descontándose un 
quince por ciento (15%), en calidad de indemnización por daños y perjuicios, sin que 
mientras duren estas negociaciones, pueda entorpecer la marcha de los trabajos. 
 
 
Art.-6.06.- Interpretación del Proyecto 
 
En caso de ofrecerle duda algún dato contenido en el Proyecto, el adjudicatario 
deberá consultarlo con la Dirección Facultativa de las obras, quedando de su cargo 
las reformas que eventualmente se hicieran necesarias a causa de una mala 
interpretación del mismo. 
 
 
Art.-6.07.- Medidas de Seguridad 
 
El adjudicatario deberá tomar las medidas oportunas para: 
 
 a) Colocar y conservar las balizas, señales de tránsito y de protección 
contra accidentes del personal y vehículos ajenos a la obra que ordenan las normas 
oficiales vigentes, las cuales se ajustarán a las dimensiones y disposiciones de 
dichas señales y balizado. 
 
 b) Evitar accidentes, derrumbes, etc., que puedan afectar al personal 
que esté a sus órdenes o al público en general. 
 
 c) Evitar daños y averías en instalaciones y maquinaria. 
 
 d) Instalar, si así lo ordena la D.F. carteles informativos con el título de 
la obra, fecha de comienzo y terminación, organismo ejecutor de la misma, etc. 
 
El adjudicatario es responsable de las condiciones y elementos de seguridad en los 
trabajos, estando obligado a adoptar y hacer aplicar, a su costa, las disposiciones 
vigentes sobre la materia y las medidas de Seguridad y Salud que pueda dictar la 
Inspección de Trabajo y demás Organismos competentes, y en especial las 
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referenciadas. 
 
El Contratista deberá desarrollar un Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con las 
directrices fijadas en el RD 1627/97 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en las obras de construcción, y con la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales.  El Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista deberá ser 
aprobado por el Coordinador en materia de seguridad y salud de las obras, que será 
nombrado por la Administración Contratante. El contratista pagará los honorarios del 
coordinador en materia de Seguridad y Salud. El costo del Coordinador en Materia 
de Seguridad y Salud será parte proporcional de los precios unitarios del 
Presupuesto de Seguridad y Salud incluido.  Por ello no serán de abono directo, 
debiendo incluirlo el contratista como parte de los gastos indirectos de las medidas 
de Seguridad y Salud.  
 
 
Art.-6.08.- Disposiciones Generales a aplicar 
 
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
Ley de Bases de Régimen Local. 
 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de obras del 
Estado (B.O.E. 16 / 2 / 71). 
 
Real Decreto Legislativo 781/86 en lo que no se oponga. 
 
Reglamento Nacional del Trabajo de la Construcción y Obras Públicas y 
Disposiciones Complementarias. 
 
Reglamento y Órdenes en vigor sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de Noviembre. 
 
Disposiciones vigentes sobre conservación del medio ambiente y de la naturaleza. 
 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 
 
 
Art.-6.09.- Normas técnicas de carácter general 
 
En el desarrollo de estas obras serán de aplicación las siguientes normas oficiales, 
entre otras: 
 
-El texto del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras 
y Puentes (P.G.-3) de la Dirección General de Carreteras, que tiene efecto legal 
según O.M. del 2 de julio de 1.976 (M.O.P.U.), así como sus posteriores revisiones. 
 
-Pliego de Prescripciones Generales para Obras Municipales, aprobado por el 
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz en pleno en sesión celebrada el 4 de Septiembre de 
1.985. 
 
-Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
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de la Edificación. 

-Normas U.N.E. vigentes del Instituto de Racionalización y Normalización.

-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento  del
MOPU.

-I.S.A.  “Instalaciones de Salubridad-Alcantarillado” aprobada por O.M. de 6 de
Marzo de 1973 (B.O.E. de 17 de Marzo de 1973).

-Instrucción EHE 08.

-Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE).

-Normas del Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA).

-Reglamento electrotécnico de baja tensión.

-Ordenanza Municipal vigente sobre “accesibilidad en la ciudad de Cádiz”,
aprobadas en Pleno por el Excmo. Ayuntamiento el 1 de marzo de 1.990, y
publicadas en el boletín oficial de la provincia con fecha de 29 de marzo del mismo
año.

-Manual de vados y pasos peatonales publicado por la Fundación ONCE en 1999.

-Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano publicadas por la
Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura del MOPTMA en
1.995.

-Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el
transporte en Andalucía.

Cádiz, OCTUBRE de 2023 

Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones 
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
D01MD105     m   DEMOLICION DE PASARELA DE MADERA                                

m. Desmontado, por medios manuales y /o mecánicos, de pasarela de madera de entre 1.50-2.00 m de ancho, in-
cluso p.p. de barandales, marquesinas, pilares, cruces de San Andrés, escaleras, marquesinas, etc, así como re-
tirada de escombros a pie de carga y  p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares. Medida la longitud ejecutada.

U01AA009     0.165 h   Ay udante                                                        19.93 3.29

U01AA011     0.165 h   Peón suelto                                                     18.73 3.09

A03FK005     0.165 h   CAMIÓN GRÚA HASTA 10 t                                          97.49 16.09

%CI          7.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    22.50 1.58

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIÓN                             
D04IC055U    ud  BASE DE HORMIGÓN HA-25/B/10/ IIb                                

ud. Base de hormigón para apoy o de pasarela en primer tramo para garantizar estabilidad en encuentro con acera-
do público, formado por zapata de hormigón armado HA-25/B/10/IIb N/mm², con tamaño máx imo del árido de 20
mm, elaborado en central para un desplazamiento máx imo a la obra de 20 km, de aprox imadamente 4-6 m3, i/ar-
madura B-500 S (30 kg/m³), v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocación, con encofrado y  desencofrado
con madera suelta si fuese necesario, con empotramiento adecuado de base de pilares para garantizar el plomo
según instrucciones de empresa suministradora; con p.p. de posibles ex cesos del v olumen debido al perfil natural
del terreno, espirrado de tochos con resinas epox ídicas a cimentación o muro ex istente de contención de acerado
y  demolición de restos de cimentaciones u hormigones de recalces ex istentes. Según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.
Todo según planos de estructura e instructura de dirección facultativ a. Medida la unidad terminada

U01AA011     3.000 h   Peón suelto                                                     18.73 56.19

A02FA727     3.000 m³  HORMIGÓN HA-25/B/20/ IIb CENTRAL                                62.10 186.30

D04AA201     27.000 kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         0.90 24.30

D04CA001     5.000 m²  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS Y VIGAS                                14.41 72.05

%CI          7.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    338.80 23.72

TOTAL PARTIDA .................................................... 362.56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA DE MADERA                                            
D37PA100     m   PASARELA ELEVADA DE MADERA DE 1,80 M DE ANCHURA CON RAMPA Y ESC.

ud. Pasarela elev ada realizada en madera de pino  tratada en autoclav e clase de uso 4, de 1,80 m de ancho inte-
rior, formada por: 4 v igas longitudinales de 145x 70 mm de sección, v igas trasv ersales de 195x 70 mm a cada la-
do de pilar y  plataforma transitable con piezas de dimensiones 145x 45 mm, cepilladas a 4 caras y  cantos v oltea-
dos, barandilla en ambos lados cruz de san andres, compuesta por; pilares de 140 mm x  140 mm de sección (se
utilizara el pilar estructural tambien para la barandilla) con un empotramiento mínimo en terreno de 1,2 m. en terre-
no, cruz de san andres con piezas de 95x 45 mm y  pasamos compuesto en su parte baja con pieza de 95x 45 mm
y  parte superior de 140x 45 mm de sección, incluso 3 módulos apergulados de 3 m. de longitud formado por lamas
de 145x 45 mm, y  zona final en formación de rampa lateral y  tramo con peldaños; incluso herrajes y  tornilleria anti-
roscante en acero y  p.p. de mov imiento de tierras para colocación y  empotramiento de postes. Todo según planos
y  recomendaciones del fabricante. Medida la unidad totalmente instalada, probada y  funcionando.

U01AA501     1.250 h   Cuadrilla A                                                     49.55 61.94

U01FV001     2.850 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ay udante)                 40.18 114.51

U19UA612     1.000 m   Pasarela madera tratada Autoclav e 1,80 m ancho con rampa y
escal

237.68 237.68

%CI          7.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    414.10 28.99

TOTAL PARTIDA .................................................... 443.12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

D37PA101     m   PASARELA ELEVADA DE MADERA DE 1,50 M DE ANCHURA CON RAMPA Y ESC.

ud. Pasarela elev ada realizada en madera de pino  tratada en autoclav e clase de uso 4, de 1,50 m de ancho inte-
rior, formada por: 3 v igas longitudinales de 145x 70 mm de sección, v igas trasv ersales de 195x 70 mm a cada la-
do de pilar y  plataforma transitable con piezas de dimensiones 145x 45 mm, cepilladas a 4 caras y  cantos v oltea-
dos, barandilla en ambos lados cruz de san andres, compuesta por; pilares de 140 mm x  140 mm de sección (se
utilizara el pilar estructural tambien para la barandilla) con un empotramiento mínimo en terreno de 1,2 m. en terre-
no, cruz de san andres con piezas de 95x 45 mm y  pasamos compuesto en su parte baja con pieza de 95x 45 mm
y  parte superior de 140x 45 mm de sección, incluso 3 módulos apergulados de 3 m. de longitud formado por lamas
de 145x 45 mm y  zona final en formación de rampa lateral y  tramo con peldaños; incluso herrajes y  tornilleria anti-
roscante en acero y  p.p. de mov imiento de tierras para colocación y  empotramiento de postes. Todo según planos
y  recomendaciones del fabricante. Medida la unidad totalmente instalada, probada y  funcionando.

U01AA501     1.150 h   Cuadrilla A                                                     49.55 56.98

U01FV001     2.630 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ay udante)                 40.18 105.67

U19UA613     1.000 m   Pasarela madera tratada Autoclav e 1,50 m ancho con rampa y
escal

219.36 219.36

%CI          7.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    382.00 26.74

TOTAL PARTIDA .................................................... 408.75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D37PA102     m   PASARELA ELEVADA DE MADERA DE 1,50 M DE ANCHURA                 

ud. Pasarela elev ada realizada en madera de pino  tratada en autoclav e clase de uso 4, de 1,50 m de ancho inte-
rior, formada por: 3 v igas longitudinales de 145x 70 mm de sección, v igas trasv ersales de 195x 70 mm a cada la-
do de pilar y  plataforma transitable con piezas de dimensiones 145x 45 mm, cepilladas a 4 caras y  cantos v oltea-
dos, barandilla en ambos lados cruz de san andres, compuesta por; pilares de 140 mm x  140 mm de sección (se
utilizara el pilar estructural tambien para la barandilla) con un empotramiento mínimo en terreno de 1,2 m. en terre-
no, cruz de san andres con piezas de 95x 45 mm y  pasamos compuesto en su parte baja con pieza de 95x 45 mm
y  parte superior de 140x 45 mm de sección,incluso 3 módulos apergulados de 3 m. de longitud formado por lamas
de 145x 45 mm, herrajes y  tornilleria antiroscante en acero y  p.p. de mov imiento de tierras para colocación y  em-
potramiento de postes. Todo según planos y  recomendaciones del fabricante. Medida la unidad totalmente instala-
da, probada y  funcionando.

U01AA501     1.150 h   Cuadrilla A                                                     49.55 56.98

U01FV001     2.630 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ay udante)                 40.18 105.67

U19UA614     1.000 m   Pasarela madera tratada Autoclav e 1,50 m ancho                  212.58 212.58

%CI          7.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    375.20 26.26

TOTAL PARTIDA .................................................... 401.49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D37PA103     m   PASARELA ELEVADA DE MADERA DE 1,80 M DE ANCHURA                 

ud. Pasarela elev ada realizada en madera de pino  tratada en autoclav e clase de uso 4, de 1,80 m de ancho inte-
rior, formada por: 4 v igas longitudinales de 145x 70 mm de sección, v igas trasv ersales de 195x 70 mm a cada la-
do de pilar y  plataforma transitable con piezas de dimensiones 145x 45 mm, cepilladas a 4 caras y  cantos v oltea-
dos, barandilla en ambos lados cruz de san andres, compuesta por; pilares de 140 mm x  140 mm de sección (se
utilizara el pilar estructural tambien para la barandilla) con un empotramiento mínimo en terreno de 1,2 m. en terre-
no, cruz de san andres con piezas de 95x 45 mm y  pasamos compuesto en su parte baja con pieza de 95x 45 mm
y  parte superior de 140x 45 mm de sección, incluso 3 módulos apergulados de 3 m. de longitud formado por lamas
de 145x 45 mm, herrajes y  tornilleria antiroscante en acero y  p.p. de mov imiento de tierras para colocación y  em-
potramiento de postes. Todo según planos y  recomendaciones del fabricante. Medida la unidad totalmente instala-
da, probada y  funcionando.

U01AA501     1.250 h   Cuadrilla A                                                     49.55 61.94

U01FV001     2.850 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ay udante)                 40.18 114.51

U19UA615     1.000 m   Pasarela madera tratada Autoclav e 1,80 m ancho y  pilares altos  275.36 275.36

%CI          7.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    451.80 31.63

TOTAL PARTIDA .................................................... 483.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEÑALÉTICA                                                      
D36LO005     ud  CARTEL DE SEÑALIZACION VERTICAL                                 

ud. Cartel de señalización v ertical de tráfico de acero galv anizado, con retrorreflectancia niv el 1 (E.G.) con indica-
ción "PROHIBIDO ACCESO. UTILICE ZONAS HABILITADAS PARA ELLO", i/poste de 3 m de altura, de tubo de
acero galv anizado, de sección rectangular, de 80x 40x 2 mm postes, hincado con medios mecánicos al terreno y
p.p.de  costes indirectos.Totalmente acabado y  colocado,

U01AA007     0.250 h   Oficial primera                                                 20.25 5.06

U01AA009     0.250 h   Ay udante                                                        19.93 4.98

U37LO0SE     1.000 ud  Cartel de señalización v ertical de tráfico de acero galv anizado 45.69 45.69

U37LO0PO     1.000 ud  Poste de tubo de acero galv anizado, de sección rectangular, de 8 19.35 19.35

%CI          7.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    75.10 5.26

TOTAL PARTIDA .................................................... 80.34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS                                             
D49GR04      ud  RCDs NO PELIGROSO NO INERTE LIMPIO : MADERA                     

ud. Gestión de residuos de TIERRAS, ARENAS Y PIEDRAS DE LA EXCAVACIÓN, formado por:
Clasificación y  recogida selectiv a en obra de residuos de construcción inertes procedentes de la ex cav ación (tie-
rras, arenas y  piedras) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separa-
da y  facilitando con ello su v alorización. Realizado todo ello por medios mecánicos. Según R.D. 105/2008 de 1 de
Febrero.
Carga a mano y  traslado con carretilla, de residuos de construcción y  demolición no peligrosos inertes limpios con
código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y  piedras) en contenedor metálico, hasta una dis-
tancia máx ima de 20 m.
Transporte en camión de residuos de construcción y  demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17
05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y  piedras), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando en la ida y  la v uelta una distancia entre 20 y  30 km a la planta de gestión de reciclaje, sin
incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la elimina-
ción de residuos mediante depósito en v ertedero).
Canon de v ertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y  demolición no peligrosos inertes limpios
con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y  piedras, considerando el esponjamiento).

D49GC1702A1  56.650 m³  CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                 5.76 326.30

D49GC1702C3  56.650 m³  CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR               1.60 90.64

D49GC1702M2  56.650 m³  TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km                  8.97 508.15

D49GC1702X1  56.650 m³  CANON POR VERTIDO RCD DE MADERA                                 7.23 409.58

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,334.67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

17 de octubre de 2023 Página 6

OTI_PROYECTO: 19-070 PROYECTO SUSTITUCIÓN PASARELAS CORTADURA
(OCT 2023)

Código para validación: WSJJC-E3VRD-UTDB0
Página 137 de 172

1.- MUÑOZ TORRES MANUEL, Urbanismo Oficina Técnica. Responsable Administrativo/a., de Excmo. Ayuntamiento de
Cádiz. Firma Documento 25/10/2023 10:33

FIRMADO
25/10/2023 10:33

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 3
42

21
01

 W
S

JJ
C

-E
3V

R
D

-U
T

D
B

0 
B

32
4C

3F
48

4D
0A

58
93

F
15

9D
0A

49
F

F
2D

20
9C

B
97

74
7)

 g
en

er
ad

a 
co

n 
la

 a
pl

ic
ac

ió
n 

in
fo

rm
át

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
F

IR
M

A
D

O
. M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

ve
rif

ic
ac

ió
n 

pu
ed

e 
co

m
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

: h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
el

co
nt

rib
uy

en
te

.c
ad

iz
.e

s/
po

rt
al

C
iu

da
da

no
/p

or
ta

l/v
er

ifi
ca

rD
oc

um
en

to
s.

do
?p

es
_c

od
=

5&
en

t_
id

=
1&

id
io

m
a=

1



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
D41SEG001    ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

ud. Medidas de seguridad y  salud reflejadas en documento basico de seguridad y  salud redactado para ello, según
RD 1627/97, incluy endo medidas de protección indiv iduales, colectiv as, lineas de v ida, etc. Medida la unidad por-
centualmente a la obra ejecutada.

D41SEGD01    1.000 ud  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    1,270.20 1,270.20

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,270.20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

MEDICIONES
PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

D01MD105     m   DEMOLICION DE PASARELA DE MADERA                                

m. Desmontado, por medios manuales y /o mecánicos, de pasarela de madera de entre 1.50-2.00 m
de ancho, incluso p.p. de barandales, marquesinas, pilares, cruces de San Andrés, escaleras, mar-
quesinas, etc, así como retirada de escombros a pie de carga y  p.p. de costes indirectos y  medios
auxiliares. Medida la longitud ejecutada.

Pasarela 1 1 32.00 32.00

1 2.00 2.00

1 2.85 2.85

1 11.92 11.92

1 13.12 13.12

Pasarela 2 1 41.89 41.89

1 4.14 4.14

1 0.70 0.70

1 15.20 15.20

Pasarela 3 1 57.66 57.66

Pasarela 4 1 35.66 35.66

1 22.02 22.02

239.16

17 de octubre de 2023 Página 1

OTI_PROYECTO: 19-070 PROYECTO SUSTITUCIÓN PASARELAS CORTADURA
(OCT 2023)

Código para validación: WSJJC-E3VRD-UTDB0
Página 140 de 172

1.- MUÑOZ TORRES MANUEL, Urbanismo Oficina Técnica. Responsable Administrativo/a., de Excmo. Ayuntamiento de
Cádiz. Firma Documento 25/10/2023 10:33

FIRMADO
25/10/2023 10:33

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 3
42

21
01

 W
S

JJ
C

-E
3V

R
D

-U
T

D
B

0 
B

32
4C

3F
48

4D
0A

58
93

F
15

9D
0A

49
F

F
2D

20
9C

B
97

74
7)

 g
en

er
ad

a 
co

n 
la

 a
pl

ic
ac

ió
n 

in
fo

rm
át

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
F

IR
M

A
D

O
. M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

ve
rif

ic
ac

ió
n 

pu
ed

e 
co

m
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

: h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
el

co
nt

rib
uy

en
te

.c
ad

iz
.e

s/
po

rt
al

C
iu

da
da

no
/p

or
ta

l/v
er

ifi
ca

rD
oc

um
en

to
s.

do
?p

es
_c

od
=

5&
en

t_
id

=
1&

id
io

m
a=

1



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

MEDICIONES
PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIÓN                             

D04IC055U    ud  BASE DE HORMIGÓN HA-25/B/10/ IIb                                

ud. Base de hormigón para apoyo de pasarela en primer tramo para garantizar estabilidad en encuen-
tro con acerado público, formado por zapata de hormigón armado HA-25/B/10/IIb N/mm², con tama-
ño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central para un desplazamiento máximo a la obra de
20 km, de aprox imadamente 4-6 m3, i/armadura B-500 S (30 kg/m³), vertido por medios manuales,
v ibrado y colocación, con encofrado y desencofrado con madera suelta si fuese necesario, con em-
potramiento adecuado de base de pilares para garantizar el plomo según instrucciones de empresa
suministradora; con p.p. de posibles excesos del volumen debido al perfil natural del terreno, espirra-
do de tochos con resinas epoxídicas a cimentación o muro ex istente de contención de acerado y de-
molición de restos de cimentaciones u hormigones de recalces ex istentes. Según CTE/DB-SE-C y
EHE-08. Todo según planos de estructura e instructura de dirección facultativa. Medida la unidad ter-
minada

Pasarela 1 1 1.00

Pasarela 2 1 1.00

Pasarela 3 1 1.00

Pasarela 4 1 1.00

4.00
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

MEDICIONES
PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA DE MADERA                                            

D37PA100     m   PASARELA ELEVADA DE MADERA DE 1,80 M DE ANCHURA CON RAMPA Y ESC.

ud. Pasarela elevada realizada en madera de pino  tratada en autoclave clase de uso 4, de 1,80 m
de ancho interior, formada por: 4 v igas longitudinales de 145x70 mm de sección, v igas trasversales
de 195x70 mm a cada lado de pilar y  plataforma transitable con piezas de dimensiones 145x45 mm,
cepilladas a 4 caras y  cantos volteados, barandilla en ambos lados cruz de san andres, compuesta
por; pilares de 140 mm x 140 mm de sección (se utilizara el pilar estructural tambien para la barandi-
lla) con un empotramiento mínimo en terreno de 1,2 m. en terreno, cruz de san andres con piezas de
95x45 mm y pasamos compuesto en su parte baja con pieza de 95x45 mm y parte superior de
140x45 mm de sección, incluso 3 módulos apergulados de 3 m. de longitud formado por lamas de
145x45 mm, y  zona final en formación de rampa lateral y  tramo con peldaños; incluso herrajes y  tor-
nilleria antiroscante en acero y  p.p. de movimiento de tierras para colocación y  empotramiento de
postes. Todo según planos y  recomendaciones del fabricante. Medida la unidad totalmente instalada,
probada y funcionando.

Pasarela 1 1 32.00 32.00

1 2.00 2.00

1 2.85 2.85

1 11.92 11.92

1 13.12 13.12

61.89

D37PA101     m   PASARELA ELEVADA DE MADERA DE 1,50 M DE ANCHURA CON RAMPA Y ESC.

ud. Pasarela elevada realizada en madera de pino  tratada en autoclave clase de uso 4, de 1,50 m
de ancho interior, formada por: 3 v igas longitudinales de 145x70 mm de sección, v igas trasversales
de 195x70 mm a cada lado de pilar y  plataforma transitable con piezas de dimensiones 145x45 mm,
cepilladas a 4 caras y  cantos volteados, barandilla en ambos lados cruz de san andres, compuesta
por; pilares de 140 mm x 140 mm de sección (se utilizara el pilar estructural tambien para la barandi-
lla) con un empotramiento mínimo en terreno de 1,2 m. en terreno, cruz de san andres con piezas de
95x45 mm y pasamos compuesto en su parte baja con pieza de 95x45 mm y parte superior de
140x45 mm de sección, incluso 3 módulos apergulados de 3 m. de longitud formado por lamas de
145x45 mm y zona final en formación de rampa lateral y  tramo con peldaños; incluso herrajes y  tor-
nilleria antiroscante en acero y  p.p. de movimiento de tierras para colocación y  empotramiento de
postes. Todo según planos y  recomendaciones del fabricante. Medida la unidad totalmente instalada,
probada y funcionando.

Pasarela 2 1 41.89 41.89

1 4.14 4.14

1 0.70 0.70

1 15.20 15.20

61.93

D37PA102     m   PASARELA ELEVADA DE MADERA DE 1,50 M DE ANCHURA                 

ud. Pasarela elevada realizada en madera de pino  tratada en autoclave clase de uso 4, de 1,50 m
de ancho interior, formada por: 3 v igas longitudinales de 145x70 mm de sección, v igas trasversales
de 195x70 mm a cada lado de pilar y  plataforma transitable con piezas de dimensiones 145x45 mm,
cepilladas a 4 caras y  cantos volteados, barandilla en ambos lados cruz de san andres, compuesta
por; pilares de 140 mm x 140 mm de sección (se utilizara el pilar estructural tambien para la barandi-
lla) con un empotramiento mínimo en terreno de 1,2 m. en terreno, cruz de san andres con piezas de
95x45 mm y pasamos compuesto en su parte baja con pieza de 95x45 mm y parte superior de
140x45 mm de sección,incluso 3 módulos apergulados de 3 m. de longitud formado por lamas de
145x45 mm, herrajes y  tornilleria antiroscante en acero y  p.p. de movimiento de tierras para coloca-
ción y  empotramiento de postes. Todo según planos y  recomendaciones del fabricante. Medida la
unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

Pasarela 3 1 57.66 57.66

57.66
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

MEDICIONES
PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

D37PA103     m   PASARELA ELEVADA DE MADERA DE 1,80 M DE ANCHURA                 

ud. Pasarela elevada realizada en madera de pino  tratada en autoclave clase de uso 4, de 1,80 m
de ancho interior, formada por: 4 v igas longitudinales de 145x70 mm de sección, v igas trasversales
de 195x70 mm a cada lado de pilar y  plataforma transitable con piezas de dimensiones 145x45 mm,
cepilladas a 4 caras y  cantos volteados, barandilla en ambos lados cruz de san andres, compuesta
por; pilares de 140 mm x 140 mm de sección (se utilizara el pilar estructural tambien para la barandi-
lla) con un empotramiento mínimo en terreno de 1,2 m. en terreno, cruz de san andres con piezas de
95x45 mm y pasamos compuesto en su parte baja con pieza de 95x45 mm y parte superior de
140x45 mm de sección, incluso 3 módulos apergulados de 3 m. de longitud formado por lamas de
145x45 mm, herrajes y  tornilleria antiroscante en acero y  p.p. de movimiento de tierras para coloca-
ción y  empotramiento de postes. Todo según planos y  recomendaciones del fabricante. Medida la
unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

Pasarela 4 1 35.66 35.66

1 22.02 22.02

57.68
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

MEDICIONES
PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 SEÑALÉTICA                                                      

D36LO005     ud  CARTEL DE SEÑALIZACION VERTICAL                                 

ud. Cartel de señalización vertical de tráfico de acero galvanizado, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.) con indicación "PROHIBIDO ACCESO. UTILICE ZONAS HABILITADAS PARA ELLO",
i/poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm pos-
tes, hincado con medios mecánicos al terreno y p.p.de  costes indirectos.Totalmente acabado y colo-
cado,

9 9.00

9.00
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

MEDICIONES
PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS                                             

D49GR04      ud  RCDs NO PELIGROSO NO INERTE LIMPIO : MADERA                     

ud. Gestión de residuos de TIERRAS, ARENAS Y PIEDRAS DE LA EXCAVACIÓN, formado
por:
Clasificación y  recogida selectiva en obra de residuos de construcción inertes procedentes de la ex-
cavación (tierras, arenas y  piedras) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al
entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
mecánicos. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.
Carga a mano y traslado con carretilla, de residuos de construcción y  demolición no peligrosos iner-
tes limpios con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y  piedras) en conte-
nedor metálico, hasta una distancia máxima de 20 m.
Transporte en camión de residuos de construcción y  demolición no peligrosos inertes limpios con có-
digo LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y  piedras), por transportista autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y  la vuelta una distancia entre 20 y  30
km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero).
Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y  demolición no peligrosos
inertes limpios con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y  piedras, consi-
derando el esponjamiento).

1 1.00

1.00
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

MEDICIONES
PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               

D41SEG001    ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

ud. Medidas de seguridad y salud reflejadas en documento basico de seguridad y salud redactado
para ello, según RD 1627/97, incluyendo medidas de protección indiv iduales, colectivas, lineas de
vida, etc. Medida la unidad porcentualmente a la obra ejecutada.

1 1.00

1.00
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ESTADOFIRMAS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

PRESUPUESTO
PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

D01MD105     m   DEMOLICION DE PASARELA DE MADERA                                

m. Desmontado, por medios manuales y /o mecánicos, de pasarela de madera de entre 1.50-2.00 m
de ancho, incluso p.p. de barandales, marquesinas, pilares, cruces de San Andrés, escaleras, mar-
quesinas, etc, así como retirada de escombros a pie de carga y  p.p. de costes indirectos y  medios
auxiliares. Medida la longitud ejecutada.

239.16 24.05 5,751.80

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS....................................................................... 5,751.80
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

PRESUPUESTO
PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIÓN                             

D04IC055U    ud  BASE DE HORMIGÓN HA-25/B/10/ IIb                                

ud. Base de hormigón para apoyo de pasarela en primer tramo para garantizar estabilidad en encuen-
tro con acerado público, formado por zapata de hormigón armado HA-25/B/10/IIb N/mm², con tama-
ño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central para un desplazamiento máximo a la obra de
20 km, de aprox imadamente 4-6 m3, i/armadura B-500 S (30 kg/m³), vertido por medios manuales,
v ibrado y colocación, con encofrado y desencofrado con madera suelta si fuese necesario, con em-
potramiento adecuado de base de pilares para garantizar el plomo según instrucciones de empresa
suministradora; con p.p. de posibles excesos del volumen debido al perfil natural del terreno, espirra-
do de tochos con resinas epoxídicas a cimentación o muro ex istente de contención de acerado y de-
molición de restos de cimentaciones u hormigones de recalces ex istentes. Según CTE/DB-SE-C y
EHE-08. Todo según planos de estructura e instructura de dirección facultativa. Medida la unidad ter-
minada

4.00 362.56 1,450.24

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIÓN................................................................ 1,450.24
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

PRESUPUESTO
PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA DE MADERA                                            

D37PA100     m   PASARELA ELEVADA DE MADERA DE 1,80 M DE ANCHURA CON RAMPA Y ESC.

ud. Pasarela elevada realizada en madera de pino  tratada en autoclave clase de uso 4, de 1,80 m
de ancho interior, formada por: 4 v igas longitudinales de 145x70 mm de sección, v igas trasversales
de 195x70 mm a cada lado de pilar y  plataforma transitable con piezas de dimensiones 145x45 mm,
cepilladas a 4 caras y  cantos volteados, barandilla en ambos lados cruz de san andres, compuesta
por; pilares de 140 mm x 140 mm de sección (se utilizara el pilar estructural tambien para la barandi-
lla) con un empotramiento mínimo en terreno de 1,2 m. en terreno, cruz de san andres con piezas de
95x45 mm y pasamos compuesto en su parte baja con pieza de 95x45 mm y parte superior de
140x45 mm de sección, incluso 3 módulos apergulados de 3 m. de longitud formado por lamas de
145x45 mm, y  zona final en formación de rampa lateral y  tramo con peldaños; incluso herrajes y  tor-
nilleria antiroscante en acero y  p.p. de movimiento de tierras para colocación y  empotramiento de
postes. Todo según planos y  recomendaciones del fabricante. Medida la unidad totalmente instalada,
probada y funcionando.

61.89 443.12 27,424.70

D37PA101     m   PASARELA ELEVADA DE MADERA DE 1,50 M DE ANCHURA CON RAMPA Y ESC.

ud. Pasarela elevada realizada en madera de pino  tratada en autoclave clase de uso 4, de 1,50 m
de ancho interior, formada por: 3 v igas longitudinales de 145x70 mm de sección, v igas trasversales
de 195x70 mm a cada lado de pilar y  plataforma transitable con piezas de dimensiones 145x45 mm,
cepilladas a 4 caras y  cantos volteados, barandilla en ambos lados cruz de san andres, compuesta
por; pilares de 140 mm x 140 mm de sección (se utilizara el pilar estructural tambien para la barandi-
lla) con un empotramiento mínimo en terreno de 1,2 m. en terreno, cruz de san andres con piezas de
95x45 mm y pasamos compuesto en su parte baja con pieza de 95x45 mm y parte superior de
140x45 mm de sección, incluso 3 módulos apergulados de 3 m. de longitud formado por lamas de
145x45 mm y zona final en formación de rampa lateral y  tramo con peldaños; incluso herrajes y  tor-
nilleria antiroscante en acero y  p.p. de movimiento de tierras para colocación y  empotramiento de
postes. Todo según planos y  recomendaciones del fabricante. Medida la unidad totalmente instalada,
probada y funcionando.

61.93 408.75 25,313.89

D37PA102     m   PASARELA ELEVADA DE MADERA DE 1,50 M DE ANCHURA                 

ud. Pasarela elevada realizada en madera de pino  tratada en autoclave clase de uso 4, de 1,50 m
de ancho interior, formada por: 3 v igas longitudinales de 145x70 mm de sección, v igas trasversales
de 195x70 mm a cada lado de pilar y  plataforma transitable con piezas de dimensiones 145x45 mm,
cepilladas a 4 caras y  cantos volteados, barandilla en ambos lados cruz de san andres, compuesta
por; pilares de 140 mm x 140 mm de sección (se utilizara el pilar estructural tambien para la barandi-
lla) con un empotramiento mínimo en terreno de 1,2 m. en terreno, cruz de san andres con piezas de
95x45 mm y pasamos compuesto en su parte baja con pieza de 95x45 mm y parte superior de
140x45 mm de sección,incluso 3 módulos apergulados de 3 m. de longitud formado por lamas de
145x45 mm, herrajes y  tornilleria antiroscante en acero y  p.p. de movimiento de tierras para coloca-
ción y  empotramiento de postes. Todo según planos y  recomendaciones del fabricante. Medida la
unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

57.66 401.49 23,149.91
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

PRESUPUESTO
PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D37PA103     m   PASARELA ELEVADA DE MADERA DE 1,80 M DE ANCHURA                 

ud. Pasarela elevada realizada en madera de pino  tratada en autoclave clase de uso 4, de 1,80 m
de ancho interior, formada por: 4 v igas longitudinales de 145x70 mm de sección, v igas trasversales
de 195x70 mm a cada lado de pilar y  plataforma transitable con piezas de dimensiones 145x45 mm,
cepilladas a 4 caras y  cantos volteados, barandilla en ambos lados cruz de san andres, compuesta
por; pilares de 140 mm x 140 mm de sección (se utilizara el pilar estructural tambien para la barandi-
lla) con un empotramiento mínimo en terreno de 1,2 m. en terreno, cruz de san andres con piezas de
95x45 mm y pasamos compuesto en su parte baja con pieza de 95x45 mm y parte superior de
140x45 mm de sección, incluso 3 módulos apergulados de 3 m. de longitud formado por lamas de
145x45 mm, herrajes y  tornilleria antiroscante en acero y  p.p. de movimiento de tierras para coloca-
ción y  empotramiento de postes. Todo según planos y  recomendaciones del fabricante. Medida la
unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

57.68 483.44 27,884.82

TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA DE MADERA.............................................................................................. 103,773.32
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

PRESUPUESTO
PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEÑALÉTICA                                                      

D36LO005     ud  CARTEL DE SEÑALIZACION VERTICAL                                 

ud. Cartel de señalización vertical de tráfico de acero galvanizado, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.) con indicación "PROHIBIDO ACCESO. UTILICE ZONAS HABILITADAS PARA ELLO",
i/poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm pos-
tes, hincado con medios mecánicos al terreno y p.p.de  costes indirectos.Totalmente acabado y colo-
cado,

9.00 80.34 723.06

TOTAL CAPÍTULO 04 SEÑALÉTICA...................................................................................................................... 723.06
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

PRESUPUESTO
PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS                                             

D49GR04      ud  RCDs NO PELIGROSO NO INERTE LIMPIO : MADERA                     

ud. Gestión de residuos de TIERRAS, ARENAS Y PIEDRAS DE LA EXCAVACIÓN, formado
por:
Clasificación y  recogida selectiva en obra de residuos de construcción inertes procedentes de la ex-
cavación (tierras, arenas y  piedras) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al
entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
mecánicos. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.
Carga a mano y traslado con carretilla, de residuos de construcción y  demolición no peligrosos iner-
tes limpios con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y  piedras) en conte-
nedor metálico, hasta una distancia máxima de 20 m.
Transporte en camión de residuos de construcción y  demolición no peligrosos inertes limpios con có-
digo LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y  piedras), por transportista autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y  la vuelta una distancia entre 20 y  30
km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero).
Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y  demolición no peligrosos
inertes limpios con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y  piedras, consi-
derando el esponjamiento).

1.00 1,334.67 1,334.67

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 1,334.67
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

PRESUPUESTO
PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               

D41SEG001    ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

ud. Medidas de seguridad y salud reflejadas en documento basico de seguridad y salud redactado
para ello, según RD 1627/97, incluyendo medidas de protección indiv iduales, colectivas, lineas de
vida, etc. Medida la unidad porcentualmente a la obra ejecutada.

1.00 1,270.20 1,270.20

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1,270.20

TOTAL...................................................................................................................................................................... 114,303.29
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.................................................................................................... 5,751.80 5.03

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIÓN............................................................................................. 1,450.24 1.27

03 ESTRUCTURA DE MADERA..................................................................................................................... 103,773.32 90.79

04 SEÑALÉTICA.......................................................................................................................................... 723.06 0.63

05 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 1,334.67 1.17

07 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 1,270.20 1.11

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 114,303.29

13.00% Gastos generales.......................... 14,859.43

6.00% Beneficio industrial ........................ 6,858.20

SUMA DE G.G. y  B.I. 21,717.63

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN (PEM+GG+BI) 136,020.92

21.00% I.V.A....................................................................... 28,564.39

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 164,585.31

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

Cádiz a OCTUBRE 2023

EL ARQUITECTO DE LA OTPI

17 de octubre de 2023 Página 1
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