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PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS PASARELAS DE MADERA SOBRE EL
CORDON DUNAR DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE.: 19/070)

MEMORIA

1.- ANTECEDENTES

A instancias del Area de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Cadiz se redacta
por la Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones el presente proyecto denominado
“PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS PASARELAS DE MADERA SOBRE EL CORDON
DUNAR DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE.: 19/070)".
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2.- OBJETO DEL PROYECTO

5&ent_id

El presente Proyecto tiene por finalidad marcas las pautas y directrices para la sustitucion
de las cuatro pasarelas fijas de madera existentes que permiten el acceso a la Playa de
Cortadura, sobre el cordon dunar de la misma en Via Augusta Julia.

Estos accesos fueron construidos por el Servicio Periférico de Costas de la
Administracién General del Estado, a finales de la década de los 90 del pasado siglo XX,
habiendo sido reparada y mantenida hasta la fecha por el Excmo. Ayuntamiento de
Cadiz. Revisado su estado actual, se considera conveniente proceder a realizar una
actuacion integral, que permita su adecuacion total para dar servicio de acceso a este
tramo de la Playa de Cortadura.

Ademas, se incluye en el Proyecto nueve unidades de sefialética cuya finalidad residira
en disuadir a las personas usuarias de las playas de transitar sobre el cordén dunar y por
puntos distintos a los accesos habilitados mediante pasarelas, con el fin de evitar el
pisoteo y deterioro de este valioso ecosistema.

3.- AMBITO DE ACTUACION

El ambito de actuacion corresponde a zonas donde estan situadas las cuatro pasarelas
de madera de acceso a la playa de Cortadura sobre el corddn lunar. Asimismo, se
actuara en zonas concretas del acerado junto a la playa para poder instalar la sefialética
disuasoria. La situacion de la actuacion se muestra en el plano 02- EMPLAZAMIENTO.

3.1.- FOTOS EMPLAZAMIENTO

Se adjuntan, a continuacion, fotos de las distintas pasarelas de madera de acceso a la
playa de Cortadura sobre el cordén lunar:

PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS PASARELAS DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070)
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Pasarela 2
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4.- DESCRIPCION DE LA ACTUACION

El presente Proyecto, como se ha comentado con anterioridad, tiene por finalidad marcas
las pautas y directrices para la sustitucion de las cuatro pasarelas fijas de madera
existentes que permiten el acceso a la Playa de Cortadura, sobre el cordon dunar de la
misma en Via Augusta Julia. Las actuaciones que se plantean son las siguientes:

4.1.- Pasarela 1.

Se procedera a la fabricacion, suministro e instalacion de la pasarela elevada de todo el
trazado de la pasarela, llevando a cabo el desmontaje de la pasarela existente y la retirada
del material a una instalacion de tratamiento, por parte del contratista.

=1
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Las condiciones técnicas que debe reunir la referida pasarela, asi como los materiales que lo
componen, seran los que a continuacion se relacionan:

5&ent_id

+ La dimension de ancho interior (paso) de la pasarela sera de 1.800 mm.

* Los pilares estructurales arriostrados en el terreno tendran una dimension de 140 x 140
mm, con longitud suficiente como para alcanzar la altura actual de la pasarela.

+ Las Barandillas estaran compuestas por el pilar referido en el apartado anterior (su parte
superior). Incorporaran una cruz de San Andrés, contando con dos piezas de 95 x 45 mm.
Los pasamanos estaran compuestos en su parte superior por piezas de 195 x 45 mm. en su
parte superior y de 95 x 45 mm. en su parte inferior.

* Las duelas de pavimento, seran de 145 x 45 mm.

* Se colocaran cuatro vigas longitudinales o durmientes de dimensiones 145 x 70 mm.

+ Se colocaran vigas transversales a cada lado de los pilares de 195 x 70 mm.

4.2.- Pasarela 2.

Se procedera a la fabricacion, suministro e instalacion de la pasarela elevada en todo su
trazado, llevando a cabo el desmontaje de la pasarela existente y la retirada del material a
una instalacion de tratamiento, por parte del contratista.

Las condiciones técnicas que debe reunir la referida pasarela, asi como los materiales que lo
componen, seran los que a continuacion se relacionan:

* La dimensién de ancho interior (paso) de la pasarela sera de 1.500 mm.

* Los pilares estructurales arriostrados en el terreno tendran una dimension de 140 x 140
mm, con longitud suficiente como para alcanzar la altura actual de la pasarela.

* Las Barandillas estaran compuestas por el pilar referido en el apartado anterior (su parte
superior). Incorporaran una cruz de San Andrés, contando con dos piezas de 95 x 45 mm.
Los pasamanos estaran compuestos en su parte superior por piezas de 195 x 45 mm. en su
parte superior y de 95 x 45 mm. en su parte inferior.

* Las duelas de pavimento, seran de 145 x 45 mm.

* Se colocaran tres vigas longitudinales de dimensiones 145 x 70 mm.

* Se colocaran vigas transversales a cada lado de los pilares de 195 x 70 mm.

PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS PASARELAS DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070)
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4.3.- Pasarela 3.

Se procedera a la fabricacion, suministro e instalacion de la pasarela elevada en todo su
trazado, llevando a cabo el desmontaje de la pasarela existente y la retirada del material a
una instalacion de tratamiento, por parte del contratista.

Las condiciones técnicas que debe reunir la referida pasarela, asi como los materiales que lo
componen, seran los que a continuacion se relacionan:

* La dimensién de ancho interior (paso) de la pasarela sera de 1.500 mm.

* Los pilares estructurales arriostrados en el terreno tendran una dimension de 140 x 140
mm, con longitud suficiente como para alcanzar la altura actual de la pasarela.

+ Las Barandillas estaran compuestas por el pilar referido en el apartado anterior (su parte
superior). Incorporaran una cruz de San Andrés, contando con dos piezas de 95 x 45 mm.
Los pasamanos estaran compuestos en su parte superior por piezas de 195 x 45 mm. en su
parte superior y de 95 x 45 mm. en su parte inferior.

« Las duelas de pavimento, seran de 145 x 45 mm.

* Se colocaran tres vigas longitudinales de dimensiones 145 x 70 mm.

* Se colocaran vigas transversales a cada lado de los pilares de 195 x 70 mm.

5&ent_id=1&idioma=1

4.4.- Pasarela 4.

Se procedera a la fabricacion, suministro e instalacion de la pasarela elevada en todo su
tramo, llevandose a cabo su desmontaje y la retirada del material a una instalacion de
tratamiento, por parte del contratista.

Las condiciones técnicas que debe reunir la referida pasarela, asi como los materiales
que lo componen, seran los que a continuacion se relacionan:

* La dimensién de ancho interior (paso) de la pasarela sera de 1.800 mm.

* Los pilares estructurales arriostrados en el terreno tendran una dimensién de 140 x 140
mm., con longitud suficiente como para alcanzar la altura actual de la pasarela.

» Las Barandillas estaran compuestas por el pilar referido en el apartado anterior (su
parte superior). Incorporaran una cruz de San Andrés, contando con dos piezas de 95 x
45 mm. Los pasamanos estaran compuestos en su parte superior por piezas de 195 x 45
mm. en su parte superior y de 95 x 45 mm. en su parte inferior.

* Las duelas de pavimento, seran de 145 x 45 mm.

» Se colocaran cuatro vigas longitudinales de dimensiones 145 x 70 mm.

* Se colocaran vigas transversales a cada lado de los pilares de 195 x 70 mm.

4.5.- Caracteristicas técnicas comunes a todas las pasarelas.

Las condiciones generales que deben satisfacer los materiales empleados en la fabricacion
de pasarelas o para sustitucion de piezas deterioradas seran los que a continuaciéon se
relacionan:

» La madera empleada sera de pino ndrdico, cuyo origen se certificara por el adjudicatario.

* La madera procedera de bosques explotados de modo sostenible, contando con la
correspondiente certificacion PEFC.

» La madera empleada estara tratada en autoclave clase de uso 4.

PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS PASARELAS DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070)
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* Los herrajes seran de acero inoxidable, aptos para soportar la corrosion marina,
empleandose tornilleria antirroscante para su correcta instalacion.

Tanto en la entrada a las pasarelas desde el acerado, o en la zona de los puestas, como
a la salida hacia la playa se situaran castilletes de madera como prolongacion de la
estructura vertical con el fin de que el publico localice las distintas pasarelas.

4.6.- Sefialética para la disuasion del transito peatonal sobre las dunas.

Se proyectan nueve unidades de sefalética, cuya finalidad residira en disuadir a las
personas usuarias de las playas de transitar sobre el cordén dunar, por puntos distintos a los
accesos habilitados que se han referido en el apartado anterior, con el fin de evitar el pisoteo
y deterioro de este valioso ecosistema.

=1

La sefialética, tendra las siguientes caracteristicas:

* Pilar de madera de pino nérdico, tratado en autoclave, de clase de uso 4, con dimensiones
de 3.000 mm. de longitud por 95 mm. de diametro.

» Tablero marino con rotulaciéon a una cara, realizada en chapa galvanizada con serigrafia
antigraffiti, de 590 x 420 mm.

5&ent_id=1&idioma:
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5.- NORMATIVA TECNICA

Se adoptan una serie de normativas y medidas relacionadas con la redaccién del
proyecto, la direccion, el control de calidad de los materiales a emplear y el control de
ejecucion de las obras, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

En el desarrollo de las obras seran de aplicacion las siguientes normas oficiales dictadas por
diversos organismos, con arreglo a las cuales se ha redactado el presente proyecto:

-Pliego de Prescripciones Generales para Obras Municipales, aprobado por el Excmo.
Ayuntamiento de Cadiz en pleno en sesién celebrada el 4 de Septiembre de 1.985.

-El texto del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y
Puentes (P.G.-3) de la Direccion General de Carreteras, que tiene efecto legal segun O.M.
del 2 de julio de 1.976 (M.O.P.U.), asi como sus posteriores revisiones.

=1

1&idioma:

-Normas U.N.E. vigentes del Instituto de Racionalizacion y Normalizacion.

5&ent_id=

-Instruccion EHE.

-Normas Tecnoldgicas de la Edificacion (NTE).

-Normas del Instituto Espariol del Cemento y sus Aplicaciones (IECA).

-Reglamento electrotécnico de baja tension.

-Ordenanza Municipal vigente sobre “accesibilidad en la ciudad de Cadiz”, aprobadas en
Pleno por el Excmo. Ayuntamiento el 1 de marzo de 1.990, y publicadas en el boletin
oficial de la provincia con fecha de 29 de marzo del mismo afo.

-Manual de vados y pasos peatonales publicado por la Fundaciéon ONCE en 1999.
-Recomendaciones para el proyecto y disefio del viario urbano publicadas por la
Direccion General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura del MOPTMA en
1.995.

Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que requla las

normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificaciéon y el
transporte en Andalucia.

Disposicion adicional primera. Excepcionalidad al cumplimiento del Reglamento.

1. Excepcionalmente, podran aprobarse proyectos o documentos técnicos y otorgarse
licencias, permisos o autorizaciones, sin cumplir con los requisitos establecidos en el
Reglamento, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que se trate de obras a realizar en espacios publicos, infraestructuras, urbanizaciones,
edificios, establecimientos o instalaciones existentes, o alteraciones de usos o de
actividades de los mismos.

b) Que las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccién o cualquier otro
condicionante de tipo histérico, artistico, medioambiental o normativo, imposibiliten el total
cumplimiento de la presente norma y sus disposiciones de desarrollo.

En el presente Proyecto, se dan las circunstancias de los apartados anteriores ya que la
evolucién constante de las dunas hace necesario que en el disefio de las pasarelas no se

PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS PASARELAS DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070)
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proyecten elementos verticales que impidan el avance futuro de las dunas a través de las
pasarelas. Por este motivo, se mantienen, en el disefio de las pasarelas, las cruces de
maderas que forman parte de las barandillas con el fin de que no sea un impedimento
para el avance futuro de las dunas.

Se adjunta ficha de accesibilidad.
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Direccién General de Personas con Discapacidad

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad
en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.

BOJA n° 140, de 21 de julio de 2009
Correccion de errores. BOJA n° 219, de 10 de noviembre de 2009
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DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*
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* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas
del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el
transporte en Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su
cumplimentacion. (BOJA 12 de 19 de enero).
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FIRMADO
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DATOS GENERALES

DOCUMENTACION

DE CORTADURA (EXPTE: 19/070)

PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS PASARELAS DE MADERA DE LA PLAYA

ACTUACION
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SUSTITUCION DE LAS PASARELAS DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA
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ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

DOTACIONES Y NUMERO TOTAL DE ELEMENTOS

DOTACIONES

NUMERO

Aforo (nimero de personas)

NUmero de asientos

Superficie

Accesos

Ascensores

Rampas

Alojamientos

Nucleos de aseos

Aseos aislados

Nucleos de duchas

Duchas aisladas

Nucleos de vestuarios

estuarios aislados

Probadores

Plazas de aparcamientos
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OTROS DATOS

Plantas

Puestos de personas con discapacidad (sélo en el supuesto de centros de ensefianza
reglada de educacion especial)

LOCALIZACION

PLAYA DE CORTADURA

TITULARIDAD

1

AYUNTAMIENTO DE CADIZ

_id=1&idioma:

PERSONA/S PROMOTORA/S

5&ent_id

DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE

PROYECTISTA/S

OFICINA TECNICA DE PROYECTO E INVERSIONES

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPANAN

|§|Ficha I. Infraestructuras y urbanismo.

|:|Ficha II. Edificios, establecimientos o instalaciones.

|:|Ficha Il. Edificaciones de viviendas.

|:|Ficha IV. Viviendas reservadas para personas con movilidad reducida.
|:|Tabla1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.

|:|Tabla 2. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso comercial.

|:|Tabla 3 Edificios, establecimientos o instalaciones de uso sanitario.

|:|Tabla 4 Edificios, establecimientos o instalaciones de servicios sociales.
|:|Tabla 5. Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades culturales y sociales.
|:|Tabla 6. Edificios, establecimientos o instalaciones de restauracion.

|:|Tabla 7. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso administrativo.
|:|Tabla 8. Centros de ensefianza.

|:|Tabla 9. Edificios, establecimientos o instalaciones de transportes.

|:|Tabla 10. Edificios, establecimientos o instalaciones de espectaculos.

|:|Tabla 11. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso religioso.

|:|Tabla 12. Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades recreativas.

|:|Tabla 13. Garajes y aparcamientos.
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\]U “TH DE H“D H]-U (] A CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Direccién General de Personas con Discapacidad

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

Descripcion de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: MADERA DE PINO
Color: CLARO

Resbaladicidad: 3

Pavimentos de rampas

Material: MADERA DE PINO
Color: CLARO

Resbaladicidad. 3

Pavimentos de escaleras

Material:

Color:

Resbaladicidad.

Carriles reservados para el transito de bicicletas
Material:

Color:

5&ent_id=1&idioma=1

|:| Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las caracteristicas de los materiales empleados y la construccion de los itinerarios
en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras mecanicas...),
cuya fabricacion no depende de las personas proyectistas, deberan cumplir las condiciones de disefio que seran comprobadas por la direccion facultativa de
las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

|:| No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente Ficha
justificativa integrada en el proyecto o documentacién técnica.

* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia, aprobado por el Decreto
293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentacion. (BOJA n° 12, de 19 de enero de 2012).
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES
NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)
Ancho minimo >1,80m (1) >150m 180 M
Pendiente longitudinal <6,00% - <6%
Pendiente transversal <2,00 % <2,00%
Altura libre >220m >220m >220M
@
g, Altura de bordillos (seréan rebajados en los vados). - <0,12m
g
g Abertura méxima de los alcorques de (L] En itnerarios peatonales 2<001m -
2 rejilla, y de las rejillas en registros. D En calzadas F<0025m n
g <0,
Sy lluminacion homogénea >20 luxes -
d ©
2 E (1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho > 1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonémica.
z3
& i VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)
g -
s Pendiente longitudinal del plano inclinado | [ Longitud <2,00m <10,00% <800%
§ fé, entre dos niveles a comunicar |:| Longitud < 2,50 m <8,00% <6,00%
S g‘ Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar <2,00% <2,00 %
o&
g § Ancho (zona libre enrasada con la calzada) >1,80m 21,80 m
é § Anchura franja sefializadora pavimento tactil =0,60m = Longitud de vado
w
g g Rebaje con la calzada. 0,00 cm 0,00 cm
ER "
g é VADOS PARA PASO DE VEHICULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)
=0
:§ % Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario peatonal <8,00 %
Il
(%éi:l Pendiente longitudinal en tramos > 3,00 m - <6,00 %
g g Pendiente transversal = ltinerario peatonal <2,00 %
g ‘—; PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)
%_’}:* Anchura (zona libre enrasada con la calzada) >Vado de peatones | > Vado de peatones
2o
E % I:l Pendiente vado 10% > P > 8%. Ampliacion paso peatones. 20,90 m -
2 - .
§ § Franja sefializadora pavimento tactil Anchura 080m
N3 direccional Longitud = Hasta linea fachada o 4 }
re Seiializacion en m
g3 la acera - )
g% Franja sefializadora pavimento tactil Anchura 060m
28 botones Longitud = Encuentro calzada-vado )
I Z 9 0 zona peatonal
% E ISLETAS (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 22, 45y 46)
§ % Anchura > Paso peatones >1,80m
el
8 g Fondo >150m >120m
N
go Espacio libre - -
o o
Qg Fondo dos franjas pav. -
o = -
£% Botones 040m
ok Nivel calzada (2-4 cm) -
€% Anchura pavimento _
@ 8 o . =0,80m -
us Sefializacion en direccional
3 3 la acera Fondo dos franjas pav. =060m N
23S ) Botones
=8 Nivel acerado -
NES Anchura pavimento =080m B
38 direccional '
5S
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PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)
En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas 0 ascensores
Anchura libre de paso en tramos horizontales >1,80m >1,60 m 1.80m
Altura libre 2220m 2220m >220m
Pendiente longitudinal del itinerario peatonal <6,00 % <8,00% <6%
Pendiente transversal del itinerario peatonal <2,00 % <2,00%
lluminacién permanente y uniforme >20 lux -
Franja sefializadora pav. tactil direccional Anchra - ~lin-peatoral
Longitud - =0,60m
garanldilllgs ineszl:avlalbles.l Altura 20,90 m >0,90 m 1.00m
oincidiran con inicio y final >1,10m (1) >1,10m (1)
(1) La altura sera mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
e Ao S st | Sy 1.00m
Didmetro del pasamanos De0,045ma0,05m | De0,045ma0,05m
Separacion entre pasamanos y paramentos >0,04 m. >0,04 m.
Prolongacion de pasamanos al final de cada tramo =030m -
PASOS SUBTERRANEOS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)
En los pasos subterraneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.
Anchura libre de paso en tramos horizontales >1,80m 21,60 m
Altura libre en pasos subterraneos >220m >220m
Pendiente longitudinal del itinerario peatonal <6,00 % <8,00%
Pendiente transversal del itinerario peatonal <2,00% <2,00%
lluminacion permanente y uniforme en pasos subterrdneos >20 lux > 200 lux
Anchura - = Itin. peatonal
Franja sefializadora pav. tactil direccional
Longitud - =0,60m
ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)
Directiz |:| Trazado recto
I:l Generatriz curva. Radio - R=50m
Numero de peldafios por tramo sin descansillo intermedio 3<N<12 N<10 <10 <10
Huella >0,30m 20,30 m 0.30m
Contrahuella (con tabica y sin bocel) <0,16m <0,16 m 0.16 m
Peldarios Relacion huella / contrahuella 0,54 <2C+H<0,70 -
Angulo huella / contrahuella 75°< a<90° -
Anchura banda sefializacion a 3 cm. del borde =0,05m -
Ancho libre >120m >120m 1.80m
Ancho mesetas > Ancho escalera > Ancho escalera
Fondo mesetas >120m >120m
Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera - >150m
Circulo libre inscrito en particiones de escaleras en angulo o las partidas - 2120 m
Franja sefializadora pavimento tacti Anchura =Anchura escalera | =Anchura escalera
direccional Longitud =120m =060m
Comadrencon oy Alrs Somty | 2 1ome) 1.00m
(1) La altura sera mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
FichaI- 3 -
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Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 0,65my 0,75 m
aristas y diferenciados del entorno. Altura 0,95my1,05m De090a1,10m 1.00 m
Didmetro del pasamanos De 0,045ma0,05m |De0,045ma0,05m
Prolongacién de pasamanos en embarques y desembarques >0,30 m -
En escaleras de ancho > 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.
ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECANICAS (Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)
Espacio colindante libre de obstaculos 2>1,50m -
Franja pavimento tctil indicador| Anchura = Anchura puerta -
@ . .
3 direccional Longitud =120m -
§ Altura de la botonera exterior De0,70ma1,20 m -
T
i . . .
£ Estpa_uo entre el suelo de la cabina y el pavimento >0,035m B
. Ascensores exterior
cDj é Precision de nivelacion >0,02m -
S
;Ec( § Puerta. Dimension del hueco de paso libre >1,00m -
[}
< 2 1,10 x 1,40 -
% g Dimensiones L] ura pueria xAam
g3 minimas interiores | [_| Dos puertas enfrentadas 1,10x140m -
EZ de la cabina
3 3, |:| Dos puertas en angulo 140x1,40m -
= :
o ' Franja pavimento tacti | Anchura = Ancho tapiz -
8¢ Tapices rodantes indicador direccional
§ g indicador direccional Longitud =120m .
£3
Cg . Franja pavimento tactil | Anchura = Ancho escaleras -
S8 Escaleras mecénicas indicador direccional -
59 indicador direccional Longitud =120m n
s g
£% RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)
o=
§ é Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.
gé Radio en el caso de rampas de generatriz curva - R>50m
c ®©
§ g Anchura libre >180m >150m 1.80m
§ % Longitud de tramos sin descansillos (1) <10,00m <9,00m <9.00 m
is
=8 Tramos de longitud < 3,00 m <10,00 % <10,00 %
N1
% § Pendiente longitudinal (1) Tramos de longitud > 3,00 my < 6,00 m <8,00% <8,00%
g2 Tramos de longitud > 6,00 m <800% <600% <6%
ag
g = (1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC.293/2009 (RGTO) en proyeccion horizontal
oL
z3 Pendiente transversal <2,00% <2,00%
oc
22 Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa 1.80 m
Wiy
gz Fondo de mesetas y (] Sin cambio de direccion >150m >150m
< g
S zonas de desembarque [ con cambio de direccién >180m >1,50m 1.80m
g5 - -
% g Franja sefializadora pavimento Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta
5 E tctil direccional Longitud =120m =0,60m
aQ c
o o
2g Barandillas inescalables. 20,90 m 20,90 m
oo ) y
5 § Coincidiran con inicio y final Altura(1) >110m 21,10 m 1.00m
Q=
&
5 é’ (1) La altura sera mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
og ) o
33 Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y 0,65my 0,75 m
23 diferenciados del entorno Altura 095my1,05m Pe0,9021,10m 1.00 m
g8
g3 Diémetro del pasamanos. De0,045ma0,05m De0,045ma0,05m
38
% 5 Prolongacion de pasamanos en cada tramo >0,30m >0,30m
g
3% En rampas de ancho > 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.
=5
SE
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FICHA 1. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PUBLICO

Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa Il. Edificios, establecimientos o instalaciones

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
OBRAS E INSTALACIONES
% NORMATIVA 0.VIV/561/2010  DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
2 . ’
3 OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VIA PUBLICA (Rgto art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)
é Separacion a la zona a sefializar >0,50 m
g Vallas
2, Altura >0,90 m
s
83 Altura del pasamano continuo >0,90m -
% g Andamios o estabilizadores de Anchura libre de obstaculos >1,80m >090m
oy fachadas con tineles inferiores i -
2 g‘ Altura libre de obstaculos >220m >220m
K]
2 f; |:|Si invade itinerario peatonal accesible, franja de pav. =040 m ~
3 ol tactil indicador direccional provisional. Ancho '
S o
“_; 3 Distancia entre sefializaciones luminosas de advertencia <50
£3 Sefializacion | en el vallado soum -
@
£2
ig Anchura franja pintura
83 |:| Contenedores de obras reflectante contorno - 20,10m
€% superior
g&
52
S35
g5
X
c ®©
S E FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
£ § ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
g% -
=8 NORMATIVA 0.VIVI561/2010  DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
N1
§ E RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TECNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35y 43)
Sz
3 EY Dotacion de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fraccion| 1 cada 40 o fraccion
ag
re Bateria o diagonal >5,00 % 2,20 m + ZT(1) -
oL
g’ % Linea >5,00x2,20 m +ZT(1) -
oc
3 § Dimensiones | (1) ZT: Zona de transferencia:
'gL g - Zona de transferencia de aparcamientos en bateria o en diagonal. Zona lateral de ancho > 1,50 m y longitud igual a la de la plaza.
§ = - Zona de transferencia de aparcamientos en linea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud > 1,50 m
§ 2 Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas
2.5
]
Qs
¥
£f
©
2E FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
% 8 PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS
wc
% E NORMATIVA 0.VIV/561/2010  DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
08
z E REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34 y 56 Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26 )
g § Los caminos y sendas retinen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y ademas:
™ QL
g s Compactacion de tierras 90 % Proctor modif. | 90 % Proctor modif.
8 § Altura libre de obstéculos >220m
&g
2 i Altura mapas, planos 0 maquetas téctiles en zona de acceso principal De0,90a120m
B
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Distancia entre zonas <50,00m <50,00m
Zonas de descanso ) Banco Obligatorio Obligatorio
Dotacion
Espacio libre @>1,50 maun lado 0,90mx1,20m
Resalte méaximo - Enrasadas
Orificios en &reas de uso peatonal 220,01m -
Rejillas
Orificios en calzadas @>0,025m -
Distancia a paso de peatones 20,50 m -
SECTORES DE JUEGOS
Los sectores de juegos estan conectados entre si y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen:
% Anchura del plano de trabajo >0,80m -
2
3 Altura <0,85m -
: Mesas de juegos Alto >070m B
s accesibles Espacio libre -
% E inferior Ancho >0,80m -
g E Fondo >0,50m -
b=}
§ % Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) @>150m -
b 'g\
o&
$3 FICHA 1. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
§ é PLAYAS ACCESIBLES AL PUBLICO EN GENERAL
=0
o E B
g3 NORMATIVA 0.VIV/561/2010  DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
g8 -
g 8 PLAYAS ACCESIBLES AL PUBLICO EN GENERAL
é % Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa
SE
%2; Superficie horizontal al final del itinerario >1,80x2,50m >1,50x2,30 m
s Itinerario accesible - .
g E desde todo punto Anchura libre de itinerario >1,80m >150m
=5 accesible de la playa Longitudinal <600% < 6,00%
88 hasta la orilla Pendiente
28 Transversal <2,00% <1,00%
o
T
K8
3 e
28
832
Qg
% g FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
§ § MOBILIARIO URBANO
S5
é Z NORMATIVA 0.VIV/561/2010  DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
= z
§ = MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACION
oo
g ; Altura del borde inferior de elementos volados (sefiales, iluminacién...) >220m >220m >220m
L9
&g o
og Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario <015m _
s urbano
aQ c
g E Altura de pantallas que no requieran manipulacion (seran legibles) - >1,60m
=]
2 £ Distancia de elementos al limite del bordillo con calzada >0,40m -
2
5 é’ Altura de tramo de mostrador adaptado De0,70ma0,75m | De0,70ma0,80 m
D)
é § Kioscos y puestos Longitud de tramo de mostrador adaptado >0,80m >0,80m
z E comerciales Altura de elementos salientes (toldos...) >220m >220m
Jo
§ E Altura informacion basica - De145mal,75m
g g Altura De0,9%0ma120m | De090ma120m
]
Lg E Seméforos Pulsador Distancia al limite de paso peatones <150m -
g 1_‘? Diametro pulsador >0,04m -
23
S 3 FichaI- 6 -
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Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal @>150m -
Maquinas Altura dispositivos manipulables De070ma1,20m <120m
expendedoras e
— informativas, cajeros Altura pantalla De1,00ma1,40m -
_— automaticos, o
—_— teléfonos publicos y Inclinacion pantalla Entre 15y 30° -
otros elementos Repisa en teléfonos publicos. Altura hueco libre bajo
—— lami - <0,80m
—_— a misma
Papeleras y Altura boca papelera De0,70ma0,90m | De0,70ma120m
— buzones Altura boca buzon - De0,70ma1,20m
Altura cafio o grifo De0,80ma0,90 m -
Fuentes bebederas | Area utilizacion libre obstaculos @>150m -

Anchura franja pavimento circundante

5&ent_id=1&idioma=1

Cabinas de aseo
publico accesibles

Dotacion de aseos publicos accesibles (en el caso
de que existan)

1 de cada 10 o fraccion

Espacio libre no barrido por las puertas @>150m -
Anchura libre de hueco de paso >0,80m -
Altura interior de cabina >220m -
Altura del lavabo (sin pedestal) <0,85m -

Espacio lateral libre al inodoro >0,80m -

Altura del inodoro De045ma0,50 m -
Inodoro

Barras de Altura De0,70ma0,75m -

apoyo Longitud >0,70 m -
Altura de mecanismos <0,95m -

Altura del asiento (40 x 40 cm.) De 0,45ma 0,50 m -
|:| Ducha - -

Espacio lateral transferencia >0,80m -

Dotacién minima

1 de cada 5 o fraccion

1 cada 10 o fraccion

autobuses (2)

Altura asiento De040ma045m | De043ma0,46m
Profundidad asiento De040ma045m | De040ma045m
Altura Respaldo >040m De 0,40ma0,50 m
Bancos accesibles | Altyra de reposabrazos respecto del asiento - De0,18ma0,20 m
Angulo inclinacién asiento- respaldo - <105°
Dimension soporte region lumbar - >15cm.
Espacio libre al lado del banco @>1,50ma un lado >0,80x1,20m
Espacio libre en el frontal del banco >0,60m -
Separacion entre bolardos - >1,20m
Diametro >0,10m -
Bolardos (1)
Altura De0,75ma0,90 m >0,70m
(1) Sin cadenas. Sefializados con una franja reflectante en coronacion y en el tramo superior del fuste.
Altura informacion basica - De145ma1,75m
Paradas de Altura libre bajo la marquesina - >2220m

(2) Cumpliran ademas con lo dispuesto en el R.D.

1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se

discriminacion para el acceso y utilizacion de los modos de transporte para p

regulan las condiciones basi
ersonas con discapacidad.

icas de accesibilidad y no

Contenedores de
residuos

Enterrados Altura de boca De 0,70 0,90 m -
Altura parte inferior boca <140m -
No enterrados
Altura de elementos <090m _

manipulables
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(OBSERVACIONES

En el disefio de las pasarelas se mantienen las cruces de maderas que forman parte de las
barandillas con el fin de que no sea un impedimento para el avance futuro de las duna, por lo
que no se pueden cumplir parte de los siguientes: Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30.

=1

1&idioma:

5&ent_id

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
|:| Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

|:| Se trata de una actuacion a realizar en un espacio publico, infraestructura o urbanizacion existente y no se puede cumplir alguna prescripcion especifical
de la normativa aplicable debido a las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccion o cualquier otro condicionante de tipo historico, artistico,
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

|:| En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los articulos o apartados de cadaj
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentacion gréfica)
pertinente que acomparia a la memoria. En dicha documentacion grafica se localizan e identifican los parametros o prescripciones que no se pueden cumplir,
mediante las especificaciones oportunas, asi como las soluciones propuestas.

|:| En cualquier caso, aln cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad]
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripcion)
detallada de las caracteristicas de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles graficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones|
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideracion la presente Fichal
justificativa es documento acreditativo

FichaI- 8 -
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5.1 Cumplimiento del Cédigo Técnico de Edificacion

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE. BASES DE CALCULO.

La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados limite, que son
aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que la
estructura no cumple alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido
concebido.

SE 1. RESISTENCIA'Y ESTABILIDAD.

La estructura se ha calculado frente a los estados limites ultimos, que son los que, de ser
superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta
fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo. En general se han
considerado los siguientes:

a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente
independiente, considerado como un cuerpo rigido;

b) fallo por deformacién excesiva, transformacion de la estructura o de parte de
ella en un mecanismo, rotura de sus elementos o de sus uniones, o inestabilidad de
elementos estructurales incluyendo los originados por efectos dependientes del tiempo
(corrosion, fatiga).

Las verificaciones de los estados limite ultimos que aseguran la capacidad portante de la
estructura, establecidas en el DB-SE 4.2, son las siguientes:

Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los
elementos estructurales, secciones, puntos y uniones entre elementos, porque para todas
las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condicion:

Ed <Rd siendo

Ed valor de calculo del efecto de las acciones

Rd valor de calculo de la resistencia correspondiente

Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas las
partes independientes del mismo, porque para todas las situaciones de dimensionado
pertinentes, se cumple la siguiente condicion:

Ed,dst < Ed,stb siendo

Ed,dst valor de calculo del efecto de las acciones desestabilizadoras

Ed,stb valor de calculo del efecto de las acciones estabilizadoras

5&ent_id=1&idioma=1

SE 2. APTITUD AL SERVICIO.

La estructura se ha calculado frente a los estados limite de servicio, que son los que, de
ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al
correcto funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construccion.
Los estados limite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se
refiere a las consecuencias que excedan los limites especificados como admisibles, una
vez desaparecidas las acciones que las han producido. En general, se han considerando
los siguientes:

a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia
de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;

b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten
a la funcionalidad de la obra;

c) los dafios o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la
apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra.
Las verificaciones de los estados limite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio de
la estructura, han comprobado su comportamiento adecuado en relacion con las
deformaciones, las vibraciones y el deterioro, porque se cumple, para las situaciones de

PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS PASARELAS DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070)
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dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor limite
admisible establecido para dicho efecto en el DB-SE 4.3.

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACION.

Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de
seguridad estructural, capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio,
establecidos en el DB-SE se han determinado con los valores dados en el DB-SE-AE.

5.2 Memoria de Calculo
Justificacién de la solucion adoptada
La Estructura de las pasarelas esta formada por:

* Los pilares estructurales arriostrados en el terreno con una dimension de 140 x 140
mm., con longitud suficiente como para alcanzar la altura actual de la pasarela. Los
porticos estan separados 3 metros.

» Las Barandillas estaran compuestas por el pilar referido en el apartado anterior (su
parte superior). Incorporaran una cruz de San Andrés, contando con dos piezas de 95 x
45 mm. Los pasamanos estaran compuestos en su parte superior por piezas de 195 x 45
mm. en su parte superior y de 95 x 45 mm. en su parte inferior.

* Las duelas de pavimento, seran de 145 x 45 mm.

* Se colocan cuatro vigas longitudinales de dimensiones 145 x 70 mm en las pasarelas de
1.800 mm de ancho y tres vigas longitudinales de dimensiones 145 x 70 mm en las
pasarelas de 1.500 mm de ancho.

* Se colocan vigas transversales a cada lado de los pilares de 195 x 70 mm.

* La dimensién de ancho interior (paso) de pasarela es de 1.800/1.500 mm segun casos.

Comprobacion de calculo de la estructura proyectada segin DB-SE M.

del pilar.

Se considera una sobrecarga de uso de 3 kN/m? para espacios de transito en espacios
publicos. El peso de la estructura de madera de pino que soporta el pilar es 0,32 kN/m? y
la viga 0,12 kN/m2.

5.2.1 Comprobacion de un pilar tipo sometido a compresion simple:

Se trata de comprobar Nd < Nu, siendo:

Nd= Axil de calculo del pilar (obtenido con las acciones mayoradas)

Nu= Axil ultimo = fm x A / w, siendo fm la resistencia admisible y A el area de la seccion

Para la comprobaciéon a compresion del pilar de madera de pino, se toma la pasarela de
ancho 1,8 m al ser la mas desfavorable:

Pilar = 14x14 cm

Nd: Axil de calculo del pilar:

Nd =3m x 0,9m x 3,32 kN/m? x 1,6 = 14,34 kN

Nu: Axil dltimo =fm x A/ w:

El coeficiente de pandeo w se obtiene a partir de la esbeltez geométrica A:

PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS PASARELAS DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070)
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A= B L/h, siendo L la altura del pilar y h el ancho del pilar. $ usualmente se toma el valor
1. Portanto: A=1x270/14=19,28 —» w=1,6

La resistencia admisible a compresion de la madera de pino C18 es 18 N/mm? = 1,8
kN/cm?2. Por tanto:

Nu=fmxA/w = 1,8 kN/em?x 14 x 14 /1,6 = 220,5 kN, por tanto:

Nd <Nu — CUMPLE

5.2.2 Comprobacion de una viga continua a flexion:
Se trata de comprobar que Md < Mu, siendo:

Md= Momento de célculo de la viga
Mu= Momento ultimo

Para la comprobacion a flexién de la viga de madera de pino, se toma la pasarela de
ancho 1,5 m al ser la mas desfavorable con longitud de 3 metros.

Md= 9 q L#128, siendo g= 2,34 kN/m y L= 3 m. Por tanto: Md = 148 kNcm
Mu= Momento ultimo = W (mddulo resistente) x Rd (resistencia a flexion)

El valor de calculo, Rd, de una propiedad del material (resistencia) se define como:
Rd= kmod x (Rk/gM)
siendo:

Rk valor caracteristico de la propiedad del material;

GM coeficiente parcial de seguridad para la propiedad del material definido en la tabla 2.3;
kmod factor de modificacion, cuyos valores figuran en la tabla 2.4 teniendo en cuenta,
previamente, la clase de duracién de la combinacion de carga de acuerdo con la tabla 2.2
y la clase de servicio del apartado 2.2.2.2.

La resistencia caracteristica a flexion (Rk) de la madera de pino C18 es 18 N/mm? = 1,8
kN/cm?2.

El coeficiente parcial de seguridad (gM) segun tabla 2.3 del DB-SE M para una madera
maciza es 1,30.

El factor de modificacion kmod segun segun tabla 2.4 del DB-SE M para una clase de
servicio 3 es 0,65.

Por tanto, el valor de calculo es, Rd= 0,65 x (1,8/1,30) = 0,9 kN/cm?

Calculo modulo resistente: W= bh?/6, siendo b el ancho de la viga y h el canto.
W=7 x 14,5%6 = 245,29 cm®

De este modo, el Momento ultimo es:
Mu= 245,29 cm®x 0,9 kN/cm? = 220,76 kNcm

Por tanto: Md<Mu — CUMPLE

PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS PASARELAS DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070)
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Por tanto,
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5.2.3. Comprobacion de la flecha

Para la comprobacion de la flecha se tiene que cumplir:

F = 5qL*/ 384El < L/250, siendo:

g, la carga por unidad de longitud de la viga, q= 2,34 kN/m = 2,34 kg/cm
L, laluz delaviga, L=3m

E, el mddulo de elasticidad de la madera, E= 110.000 kg/cm?
| =bh®/12 = 1.968 cm4

F=114cm<12cm — CUMPLE
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OTROS DATOS

6.- PRESUPUESTO

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a la cantidad de CIENTO CATORCE MIL
TRESCIENTOS TRES EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS (114.303,29 €), que al
sumarle los porcentajes reglamentarios del 19 % de Gastos Generales y Beneficio
Industrial, y el 21 % de LV.A. nos da un Presupuesto Total de las obras de CIENTO
SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA'Y
UN CENTIMOS (164.585,31 €).

7.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de las obras se prevé de 4 MESES.

=1
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8.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

5&ent_id:

En relacion con la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Ley 9/2017 de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por el que se introducen diversas
modificaciones en la regulacién de la clasificacion de empresas, asi como en la acreditacion
tanto de la solvencia economica y financiera como en la solvencia técnica o profesional
exigible para contratar con las Administraciones Publicas, remitiendo determinados aspectos
de la misma a un posterior desarrollo reglamentario y en relacién con la clasificacion para los
contratos de obras, la Ley establece en 500.000 euros el umbral de exigencia de
clasificacion.

Conforme pues a la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas vigente no

se requiere clasificacion de contratista para poder licitar las obras contempladas
en el presente proyecto.

9.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA
El presente proyecto se refiere a una obra completa, susceptible de ser entregada al Servicio
Publico una vez terminada, reuniendo los requisitos establecidos en el Real Decreto

Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones vigentes en materia de contratacion de las Administraciones Publicas.

10.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Se incorpora el documento denominado Estudio Basico de Seguridad y Salud que figura

como anejo n°1 a la memoria, dando cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre sobre condiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion.

11.- SERVICIOS AFECTADOS

Es responsabilidad del contratista adjudicatario la solicitud de informacién de los servicios
existentes a las empresas suministradoras de los diferentes servicios que debe hacerlo con
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Cadiz, OCTUBRE de 2023

Por la Oficina Técnica de Proyectos de Inversiones
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PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS PASARELAS DE MADERA
SOBRE EL CORDON DUNAR DE LA PLAYA DE CORTADURA
(EXPTE.: 19/070)

ANEJOS A LA MEMORIA:
ANEJO N° 1.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

ANEJO N° 2.- GESTION DE RESIDUOS

ECC

CIUDADCONSTITUCIONAL

C/SOPRANIS N°10, 11005 CADIZ. TFNOS: 956.260.052 - 956.200.069
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PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS PASARELAS DE MADERA
SOBRE EL CORDON DUNAR DE LA PLAYA DE CORTADURA

(EXPTE.: 19/070)

ANEJO N° 1.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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OTROS DATOS

PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS PASARELAS DE MADERA SOBRE EL CORDON DUNAR DE
LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE.: 19/070)

ANEJO A LA MEMORIA N° 1: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

MEMORIA

5&ent_id=1&idioma=1

1.- JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

La obra proyectada requiere la redaccion de un estudio basico de seguridad y salud,
debido a su reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecucion, cumpliéndose el articulo
4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio basico de seguridad y salud
en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por
el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion, al verificarse que:

a) El presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00
euros.

b) No se cumple que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose
en algun momento a méas de 20 trabajadores simultdneamente.

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los dias de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 dias.

d) No se trata de una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

2.- OBJETO DEL ESTUDIO

Los riesgos y siniestros laborales constituyen un problema de primera magnitud
para la sociedad y para su economia, requiriendo para su prevencion eficaz la aplicacién de
complejas medidas de caracter juridico, técnico y administrativo, tal y como ha venido a
renovar y establecer la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencion de riesgos
Laborales, que ha incorporado al Derecho Nacional el conjunto normativo vigente en la
Unién Europea.

Este Estudio Basico servira para dar unas directrices basicas a la Empresa
Constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevencion de riesgos
profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Direccion Facultativa, de
acuerdo con el Real Decreto 1627/997, de 24 de Octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.
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En aplicacion del presente Estudio Béasico de Seguridad y Salud, el Contratista
adjudicatario de las obras del " PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS PASARELAS DE
MADERA SOBRE EL CORDON DUNAR DE LA PLAYA DE CORTADURA” (EXPTE.: 19/070)
elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se estudien, desarrollen y
contemplen las previsiones aqui contenidas.

El Estudio basico de Seguridad y Salud establece, en la fase de Proyecto, las
previsiones respecto a prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales,
asi como los derivados de los trabajos de reparacién, conservacion, entretenimiento,
mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores
previsibles durante la construccion de la obra.

=1
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3.- CONTENIDO DEL ESTUDIO BASICO

El Estudio Basico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud
aplicables a la obra, contemplando la identificacion de los riesgos laborales que puedan ser
evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, asi como la relacién de los
riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia,
en especial cuando se propongan medidas alternativas, ademas de cualquier otro tipo de
actividad que se lleve a cabo en la misma.

5&ent_id

En el Estudio Basico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y
las informaciones Uutiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los previsibles trabajos posteriores de reparacion o mantenimiento, siempre dentro del
marco de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

4.- DATOS GENERALES

4.1.- AGENTES

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del
presente estudio, se resefian:

Promotor: Excmo Ayuntamiento de Cadiz

Autor del proyecto: Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones
Constructor - Jefe de obra: Por determinar

Coordinador de seguridad y salud en fase de Ejecucion: Alvartis

4.2.- DESCRIPCION DE LA OBRAY SITUACION

El objeto principal de las actuaciones que se contemplan en el Proyecto es marcar las
pautas y directrices para la sustitucion de las cuatro pasarelas fijas de madera
existentes que permiten el acceso a la Playa de Cortadura, sobre el cordon dunar de la
misma en Via Augusta Julia.
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4.3.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA.

Presupuesto: El Presupuesto de Ejecucion por Contrata de la Obra (IVA
excluido), asciende a la cantidad de 136.020,92 euros.

Plazo de Ejecucion: El plazo de ejecucion previsto para la terminacion de las
obras es de 4 meses.

Personal previsto: Se prevé un maximo de 3 trabajadores simultaneamente

4.4.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS.

Se prevén interferencias inevitables con el trafico rodado, contemplandose la
minimizacion de las mismas.

Podran existir interferencias por parte de peatones como usuarios de la via publica.

El acceso a la zona de trabajo se realizara a través de la zona colindante de acerado,
por un lado, y arena, por el otro, que debera estar debidamente acotada y sefalizada
para evitar interferencias con posibles peatones.

5.- MEDIOS DE AUXILIO

La evacuacioén de heridos a los centros sanitarios se llevara a cabo exclusivamente por
personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podran trasladarse por
otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisién del responsable de
emergencias de la obra.

Se dispondra en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de
los centros sanitarios mas préximos.

5.1. Medios de auxilio en obra

En la obra se dispondra de un armario botiquin portatii modelo B con destino a
empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente
equipado, segun la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el
suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de
accidente de trabajo.

Su contenido se limitara, como minimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real
Decreto 486/97, de 14 de abril:

Desinfectantes y antisépticos autorizados
Gasas estériles

Algodon hidrofilo

Vendas

Esparadrapo

Apositos adhesivos

Tijeras

Pinzas y guantes desechables

PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS PASARELAS DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070)
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El responsable de emergencias revisara periddicamente el material de primeros
auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

5.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales mas proximos

Se aporta la informacién de los centros sanitarios mas proximos a la obra, que puede
ser de gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral.

=1
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NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELEFONO DISTAN(E:?MA)PROX'
Primeros auxilios Botiquin portatil En la obra

Asistencia primaria (UrgenCiaSIHospital Universitario Puerta del mar

Av. Ana de Viya, 21, 11009 Cadiz 2,70 km

956 00 21 00
Asistencia Especializada Hospital Universitario Puerta del mar

Av. Ana de Viya, 21, 11009 Cadiz 2,70 km

956 00 21 00

materia.

La distancia al centro asistencial tanto primario como especializado, situado en Av. Ana
de Viya, 21, 11009 Cadiz se estima en 10 minutos, en condiciones normales de trafico.

6.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES

Los servicios higiénicos de la obra cumpliran las "Disposiciones minimas generales
relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislacién vigente en la

Dadas las caracteristicas de la rehabilitacién, las instalaciones provisionales se han
previsto en las zonas de la obra que puedan albergar dichos servicios, siempre que las
condiciones y las fases de ejecucion lo permitan.

6.1. Vestuarios

Los vestuarios dispondran de una superficie total de 2,0 m? por cada trabajador que
deba utilizarlos simultdneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, ademas de
taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.

6.2. Aseos
La dotacion minima prevista para los aseos es de:

1 ducha por cada 10 trabajadores o fracciéon que trabajen simultdneamente en la obra
1 retrete por cada 25 hombres o fraccion y 1 por cada 15 mujeres o fraccion

1 lavabo por cada retrete

1 urinario por cada 25 hombres o fraccion

1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

1 jabonera dosificadora por cada lavabo

1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS PASARELAS DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070)
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6.3. Comedor

La zona destinada a comedor tendra una altura minima de 2,5 m, dispondra de
fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estara equipada con
mesas y asientos, y tendra una provision suficiente de vasos, platos y cubiertos,
preferentemente desechables.

7.- IDENTIFICACION DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR

7.1. Durante los trabajos previos a la ejecucion de la obra

Se expone la relacién de los riesgos mas frecuentes que pueden surgir en los trabajos
previos a la ejecucion de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y
equipos de proteccion individual (EPI), especificos para dichos trabajos.

=1

7.1.1. Instalacion eléctrica provisional

Se tomara del Cuadro general del Mercado, con las precauciones y protecciones
oportunas.

Riesgos mas frecuentes

5&ent_id=1&idioma:

Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Cortes y heridas con objetos punzantes
Proyeccion de particulas en los ojos

Incendios

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de
proteccién de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)

Se respetara una distancia minima a las lineas de alta tension de 6 m para las lineas
aéreas y de 2 m para las lineas enterradas

Se comprobara que el trazado de la linea eléctrica no coincide con el del suministro de
agua

Se ubicaran los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas
prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie
y provistas de puerta, llave y visera

Se utilizaran solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas

En caso de tender lineas eléctricas sobre zonas de paso, se situaran a una altura
minima de 2,2 m si se ha dispuesto algin elemento para impedir el paso de vehiculos y de 5,0
m en caso contrario

Los cables enterrados estaran perfectamente sefalizados y protegidos con tubos
rigidos, a una profundidad superior a 0,4 m

Las tomas de corriente se realizaran a través de clavijas blindadas normalizadas

Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de
fusibles caseros, empleandose una toma de corriente independiente para cada aparato o
herramienta

Equipos de proteccion individual (EPI)

Calzado aislante para electricistas
Guantes dieléctricos

Banquetas aislantes de la electricidad
Comprobadores de tension
Herramientas aislantes

Ropa de trabajo impermeable
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5&ent_id=1&idioma=1

caida

Ropa de trabajo reflectante
7.2. Durante las fases de ejecucion de la obra

A continuacion se expone la relacion de las medidas preventivas mas frecuentes de
caracter general a adoptar durante las distintas fases de la obra, imprescindibles para mejorar
las condiciones de seguridad y salud en la obra.

La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada
Se colocaran carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la

Se prohibira la entrada a toda persona ajena a la obra.

Los recursos preventivos de la obra tendran presencia permanente en aquellos
trabajos que entrafien mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el
Real Decreto 604/06 que exigen su presencia.

Las operaciones que entrafien riesgos especiales se realizaran bajo la supervision de
una persona cualificada, debidamente instruida.

La carga y descarga de materiales se realizara con precaucion y cautela,
preferentemente por medios mecanicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su

La manipulacién de los elementos pesados se realizara por personal cualificado,
utilizando medios mecanicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios.

Ante la existencia de lineas eléctricas aéreas, se guardaran las distancias minimas
preventivas, en funcion de su intensidad y voltaje.

7.2.1. Demoliciones.

DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE OBRA:

El orden de los trabajos de demolicion sera el estipulado por la Direccion Facultativa de
obra. Se desmontaran en varios tramos para cargar los pafios entre pilastras en camién para
posterior traslado.

RIESGOS MAS FRECUENTES:

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de personas a distinto nivel.

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

- Choques y golpes contra objetos inmoviles.

- Caida de objetos en manipulacion de cargas.

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Pisadas sobre objetos.

- Proyeccion de fragmentos o particulas.

- Desprendimiento por mal apilado de la madera

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las
operaciones de izado de tablones

- Se prohibira la circulacién bajo cargas suspendidas

- Se realizara el transporte de los elementos de la estructura mediante eslingas
enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad

- Se usara andamiaje en condiciones de seguridad.

- Se suspenderan los trabajos si llueve.

- Se deben habilitar zonas para el acopio de la madera, que se apoyaran en
durmientes del mismo material, no sobre-pasando el acopio la altura de 1,5 m
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- Los ascensos y descensos por la estructura, se realizaran por los medios
adecuados, no trepando y el desplazamiento por las vigas se realizara siempre amarrados
a lineas de vida instaladas para ello.

- Se usara maquinaria y herramientas que dispongan del marcado CE, siempre por
personal cualificado y designado para tales trabajos, que sera conocedor de los riesgos de
esta maquinaria

PROTECCIONES PERSONALES:

- Se usara el cinturén de seguridad en trabajos en altura.
- Uso del casco de proteccion

- Uso de guantes de seguridad.

1

7.2.2. Excavaciones.

1&idioma:

DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE OBRA:

- Trabajos de excavacion y terraplenado del terreno en hasta dejarlo a cota de rasante
definitiva.

- Transporte de tierras a vertedero.

5&ent_id=

RIESGOS MAS FRECUENTES:

- Caidas desde el borde de la excavacion.

- Excesivo nivel de ruido.

- Atropellamiento de personas.

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavacion.
- Interferencias con conducciones enterradas.

- Distorsion de los flujos de transito habituales.

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionara la obra con el fin de detectar
posibles grietas o movimientos del terreno.

- Se prohiben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables.

- Se eliminaran los arboles o arbustos, cuyas raices queden al descubierto.

- No se podra circular con vehiculos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de
la excavacion.

- Se mantendran los accesos de circulacién interna sin monticulos de tierra ni hoyos.

- Se senalizara el vaciado de la excavacion con balizamientos y vallas, a una distancia
minima de 2,00 metros. Si el extremo de la excavacion queda dentro del area de trabajo de la
obra y durante un breve plazo de tiempo, se podré sefializar con yeso esta minima distancia
de seguridad de 2,00 metros.

- Los trabajadores llevaran botas impermeables de seguridad, casco y guantes.

- Se dispondran pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida
de lo posible.

PROTECCIONES PERSONALES:
- Trajes impermeables

- Botas impermeables

- Guantes

7.2.3. Rellenos de tierra.

DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE OBRA:
- Es probable que este trabajo se realice mediante subcontratacion, tome sus
precauciones para hacer llegar sus normas a todas las empresas intervenientes en su obra.
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RIESGOS MAS FRECUENTES:

- Siniestros de vehiculos por exceso de carga o mal mantenimiento.

- Caidas de material desde las cajas de los vehiculos.

- Caidas de personas desde las cajas o carrocerias de los vehiculos.

- Interferencias entre vehiculos por falta de direccion o sefalizacién en las maniobras.
- Atropello de personas.

- Vuelco de vehiculos durante descargas en sentido de retroceso.

- Accidentes por conduccion en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.
- Accidentes por conduccion sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.
- Vibraciones sobre las personas.

- Ruido ambiental.

- Otros.

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Todo el personal que maneje los camiones, dumper, (apisonadoras, o
compactadoras), sera especialista en el manejo de estos vehiculos, estando en posesion de la
documentacion de capacitacion acreditativa.

- Todos los vehiculos seran revisados periddicamente (segun usted prescriba) en
especial en los 6rganos de accionamiento neumatico, quedando reflejados las revisiones en el
libro de mantenimiento.

- Se prohibe sobrecargar los vehiculos por encima de la carga maxima admisible, que
llevaran siempre escrita de forma legible.

- Todos los vehiculos de transporte de material empleados especificaran claramente la
"Tara" y la "Carga maxima".

- Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conduccién y/o en numero
superior a los asientos existentes en el interior.

- Cada equipo de carga para rellenos seran dirigidos por un jefe de equipo que
coordinara las maniobras.

- Se regaran periédicamente los tajos, las cargas y cajas de camion, para evitar las
polvaredas.

- Se sefalizaran los accesos y recorrido de los vehiculos en el interior de la obra para
evitar las interferencias, tal como se ha disefiado en los planos de este Estudio.

- Se instalara en el borde de los terraplenes de vertido, solidos topes de limitacion de
recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias sefialadas en los planos.

- Todas las maniobras de vertido en retroceso seran dirigidas por el (Capataz, Jefe de
Equipo, Encargado...).

- Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a
las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

- Todos los vehiculos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y
compactacion seran dotados de bocina automatica de marcha hacia atras.

- Se sefializaran los accesos a la via publica, mediante las sefiales normalizadas de
"Peligro indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos.

- Los vehiculos de compactacion y apisonado iran provistos de cabina de seguridad de
proteccion en caso de vuelco.

- Los vehiculos utilizados estan dotados de la pdliza de seguro con responsabilidad
civil ilimitada.

- Se estableceran a lo largo de la obra los letreros divulgativos y sefializacion de los
riesgos propios de este tipo de trabajos.

- Los conductores de cualquier vehiculo provisto de cabina cerrada quedan obligados a
utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.

PROTECCIONES PERSONALES:
- Casco de polietileno para el transito por obra.
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- Botas de seguridad.

- Mascarillas antipolvo con filtro mecéanico recambiable.
- Guantes de cuero.

- Cinturdn antivibratorio.

- Ropa de trabajo.

7.2.4. Cimentacion.

DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE OBRA:

- Los fondos de excavacion, asi como las paredes estaran limpios, sin materiales
sueltos.

- Las armaduras estaran ferralladas en taller.

- Se colocaran los separadores de las armaduras sobre el fondo y paredes de la
excavacion.

- Los arranques de los pilares se sujetaran para evitar su desplazamiento al verter el
hormigdon mediante tablones de madera o perfiles metalicos.

- El hormigonado se realizard mediante canaletas para evitar que el hormigén se
segregue y lo iremos vibrando tal y como se vaya hormigonando.

- Tratar con precaucion, a la hora de la reanudacion de hormigonado, la junta entre
losa y soporte.

- Se hara coincidir juntas de retraccion con juntas de hormigonado.

5&ent_id=1&idioma=1

RIESGOS MAS FRECUENTES:

- Desplome de tierras.

- Deslizamiento de la coronacion de los pozos de cimentacion.
- Caida de personas desde el borde de los pozos.

- Dermatosis por contacto con el hormigén.

- Lesiones por heridas punzantes en manos y pies.

- Electrocucion.

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- No se acopiaran materiales ni se permitira el paso de vehiculos al borde de los pozos
y zanjas de cimentacion.

- Se procurara introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los pozos y
zanjas para no realizar las operaciones de atado en su interior.

- Los vibradores eléctricos estaran conectados a tierra.

- Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la
cimentacion se estableceran plataformas de trabajo méviles, formadas por un minimo de tres
tablones que se dispondran perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.

- Se tratara con precaucion, a la hora de la reanudacion de hormigonado, la junta entre
losa y soporte.

PROTECCIONES PERSONALES:

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes de cuero y de goma.

- Botas de seguridad.

- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.

- Gafas de seguridad.

- Mono de trabajo.

- Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

7.2.5. Encofrados.
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pasado

DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE OBRA:

- El encofrado se realizara mediante sistema de tablero continuo, con sopandas y
semisopandas metalicas.

- Los medios de apuntalamiento que se utilizara seran puntales telescépicos.

RIESGOS MAS FRECUENTES:

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de personas a distinto nivel.

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

- Choques y golpes contra objetos inmoviles.
- Caida de objetos en manipulacion.

- Contactos eléctricos.

- lluminacién inadecuada.

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Pisadas sobre objetos.

- Proyeccion de fragmentos o particulas.

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Se prohibira la circulacion bajo cargas suspendidas

- Se realizara el transporte de los elementos del encofrado mediante eslingas
enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad

- Se usara andamiaje en condiciones de seguridad.

- Se suspenderan los trabajos si llueve.

- En los bordes de los forjados se colocaran redes de seguridad del tipo horca

- Se usara apuntalamiento acorde con las cargas a soportar.

- Se usara plataformas de 60 cm para circular sobre el forjado aun no hormigonado.

- Los huecos dejados en el forjado se taparan mediante redes de seguridad o tablero

- Limpieza y orden en la obra.

PROTECCIONES PERSONALES:

- Se usara el cinturén de seguridad en trabajos en altura.

- Uso del casco de proteccion y de redes en el proceso de desencofrado.
- Uso de guantes de seguridad.

7.2.6. Estructura de madera.

DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE OBRA:

Las pasarelas vendran montadas en varios tramos que tendran que acoplarse con la
tornilleria existente a otros tramos de pilastras ancladas convenientemente al terreno. Algunas
partes de dicha estructuras, como las marquesinas o peldafieados, podran montarse en obra.

RIESGOS MAS FRECUENTES:

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de personas a distinto nivel.

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

- Choques y golpes contra objetos inmoviles.

- Caida de objetos en manipulacion de cargas.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Pisadas sobre objetos.

- Proyeccion de fragmentos o particulas.
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NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Se prohibira la circulacion bajo cargas suspendidas

- Se realizara el transporte de los elementos de la estructura mediante eslingas
enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad

- Se usara andamiaje en condiciones de seguridad.

- Se suspenderan los trabajos si llueve.

- Se deben habilitar zonas para el acopio de la madera, que se apoyaran en
durmientes del mismo material, no sobre-pasando el acopio la altura de 1,5 m

- Los ascensos y descensos por la estructura, se realizaran por los medios
adecuados, no trepando y el desplazamiento por las vigas se realizara siempre amarrados
a lineas de vida instaladas para ello.

- Se usara maquinaria y herramientas que dispongan del marcado CE, siempre por
personal cualificado y designado para tales trabajos, que sera conocedor de los riesgos de
esta maquinaria

=1&idioma=1
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PROTECCIONES PERSONALES:

- Se usara el cinturén de seguridad en trabajos en altura.
- Uso del casco de proteccion

- Uso de guantes de seguridad.

7.3. Durante la utilizacién de medios auxiliares

La prevencion de los riesgos derivados de la utilizacién de los medios auxiliares de la
obra se realizara atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales, el RD 1627/97 y las notas técnicas de prevencion del INSHT.

En ningln caso se admitira la utilizacion de andamios o escaleras de mano que no
estén normalizados y cumplan con la normativa vigente.

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sélo se utilizaran modelos
normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturon de
seguridad, entre otros elementos.

Relacion de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas
preventivas y protecciones colectivas:

7.2.4. Andamios en general

DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE OBRA:

- Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas,
alambres, etc.) seran las suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su funcion y
destino, vayan a estar sometidas no sobrepasen las establecidas para cada clase de material.

- Los elementos y sistemas de union de las diferentes piezas constitutivas del andamio,
ademas de cumplir con la condicién precedente, aseguraran perfectamente su funcion de
enlace con las debidas condiciones de fijeza y permanencia.

- El andamio se organizara y armara en forma constructivamente adecuada para que
quede asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en
él con las debidas condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas ultimas a los
restantes trabajadores de la obra.

- Las plataformas tendran una anchura no menor a:
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a) 0,60 metros cuando se utilice Unicamente para sostener personas y no para
depositar, sobre ella, materiales.

b) 0,80 metros cuando en la plataforma se depositen materiales.

¢) 1,10 metros cuando se la utilice para sostener otra plataforma mas elevada.

d) 1,30 metros cuando se la utilice para el desbaste e igualado de piedras.

e) 1,50 metros cuando se utilice para sostener otra plataforma mas elevada, usada
para el desbaste e igualado de piedras.

RIESGOS MAS FRECUENTES:

- Caidas a distinto nivel (al entrar o salir).

- Caidas al mismo nivel.

- Desplome del andamio.

- Desplome o caida de objetos (tablones, herramienta, materiales).
- Golpes por objetos o herramientas.

- Atrapamientos.

- Otros.

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Los andamios siempre se arriostraran para evitar los movimientos indeseables que
pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores.

- Antes de subirse a una plataforma andamiada debera revisarse toda su estructura
para evitar las situaciones inestables.

- Los tramos verticales (mddulos o pies derechos) de los andamios, se apoyaran sobre
tablones de reparto de cargas.

- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se
suplementaran mediante tacos o porciones de tablon, trabadas entre si y recibidas al
durmiente de reparto.

- Las plataformas de trabajo tendran un minimo de 60 cm. de anchura y estaran
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por
deslizamiento o vuelco.

- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseeran barandillas
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o liston
intermedio y rodapiés.

- Las plataformas de trabajo permitiran la circulacion e intercomunicacion necesaria
para la realizacion de los trabajos.

- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estaran sin defectos visibles, con
buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estaran limpios, de tal forma, que
puedan apreciarse los defectos por uso y su canto sera de 7 cm. como minimo.

- Se prohibirda abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o
herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre
ellas.

- Se prohibira arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se
recogera y se descargara de planta en planta, o bien se vertera a través de trompas.

- Se prohibira fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los
andamios.

- La distancia de separacion de un andamio y el paramento vertical de trabajo no sera
superior a 30 cm. en prevencién de caidas.

- Se prohibira expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los
accidentes por caida.

- Se prohibira -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se
realizara mediante una pasarela instalada para tal efecto.

- Los andamios se inspeccionaran diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio
de Prevencion, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de
seguridad.
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llevarlos.

- Los elementos que denoten algun fallo técnico o mal comportamiento se
desmontaran de inmediato para su reparacion (o sustitucion).

- Los reconocimientos médicos previos para la admision del personal que deba trabajar
sobre los andamios de esta obra, intentaran detectar aquellos transtornos organicos (vértigo,
epilepsia, transtornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario.
Los resultados de los reconocimientos se presentaran al Coordinador de Seguridad y Salud en
ejecucion de obra.

PROTECCIONES PERSONALES:

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
- Botas de seguridad (segun casos).

- Calzado antideslizante (segun caso).

- Cinturén de seguridad clases Ay C.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para ambientes lluviosos.

8.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
8.1. Proteccion de la cabeza

CASCO DE SEGURIDAD:

1) Definicién:

- Conjunto destinado a proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra
choques y golpes.

2) Criterios de seleccion:

- El equipo debe poseer la marca CE (segun R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre). La
Norma UNE-397, establecelos requisitos minimos (ensayos y especificaciones) que deben
cumplir estos equipos, de acuerdo con el R.D. 1407/1992.

- El Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones precisas para el
cumplimiento de la Directiva del Consejo 89/686/CEE, de 21 de diciembre de 1989 (publicada
en el -Diario Oficial de las Comunidades Europeas- de 30 de diciembre) referente a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los equipos de
proteccion individual.

3) Exigencias especificas para prevenir los riesgos:

- Estaran comprendidas las que se indican en el R.D. 1407/1992, en su Anexo Il
apartado 3.1.1:

a) Golpes resultantes de caidas o proyecciones de objetos e impactos de una parte del
cuerpo contra un obstaculo.

b) Deberan poder amortiguar los efectos de un golpe, en particular, cualquier lesién
producida por aplastamiento o penetracion de la parte protegida, por lo menos hasta un nivel
de energia de choque por encima del cual las dimensiones o la masa excesiva del dispositivo
amortiguador impedirian un uso efectivo del EPI durante el tiempo que se calcule haya de

4) Accesorios:

- Son los elementos que sin formar parte integrante del casco pueden adaptarse al
mismo para completar especificamente su accion protectora o facilitar un trabajo concreto
como portalamparas, pantalla para soldadores, etc. En ningun caso restaran eficacia al casco.
Entre ellos se considera conveniente el barbuquejo que es una cinta de sujecion ajustable que
pasa por debajo de la barbilla y se fija en dos o mas puntos simétricos de la banda de
contorno o del casquete.

5) Materiales:

- Los cascos se fabricaran con materiales incombustibles o de combustion lenta y
resistentes a las grasas, sales y elementos atmosféricos.
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- Las partes que se hallen en contacto con la cabeza no afectaran a la piel y se
confeccionaran con material no rigido, hidréfugo y de facil limpieza y desinfeccion.

- La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los
accesorios no sobrepasara en ningun caso los 450 gramos.

6) Fabricacion:

- El casquete tendra superficie lisa, con o sin nervaduras, sus bordes seran
redondeados y carecera de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente.

- No presentara rugosidades, hendiduras, burbujas ni otros defectos que disminuyan
las caracteristicas resistentes y protectoras del mismo.

- Casquete y arnés formaran un conjunto estable, de ajuste preciso y dispuesto de tal
forma que permita la sustitucion del atalaje sin deterioro de ningin elemento.

- Ni las zonas de unién ni el atalaje en si causaran dafio o ejerceran presiones
incomodas.

7) Ventajas de llevar el casco:

- Ademas del hecho de suprimir o por lo menos reducir, el niumero de accidentes en la
cabeza, permite en la obra diferenciar los oficios, mediante un color diferente.

- Asimismo mediante equipos suplementarios, es posible dotar al obrero de alumbrado
auténomo, auriculares radiofénicos, o protectores contra el ruido.

- El problema del ajuste en la nuca o del barbuquejo es en general asunto de cada
individuo ,aunque ajustar el barbuquejo impedira que la posible caida del casco pueda
entrafiar una herida a los obreros que estén trabajando a un nivel inferior.

8) Eleccion del casco:

- Se hara en funcion de los riesgos a que esté sometido el personal, debiendo tenerse
en cuenta: a) resistencia al choque; b)resistencia a distintos factores agresivos; acidos,
electricidad (en cuyo caso no se usaran cascos metalicos); c) resistencia a proyecciones
incandescentes (no se usara material termoplastico) y d) confort, peso, ventilacion y
estanqueidad.

9) Conservacion del casco:

- Es importante dar unas nociones elementales de higiene y limpieza.

- No hay que olvidar que la transpiracion de la cabeza es abundante y como
consecuencia el arnés y las bandas de amortiguacion pueden estar alteradas por el sudor.
Sera necesario comprobar no solamente la limpieza del casco, sino la solidez del arnés y
bandas de amortiguacion, sustituyendo éstas en el caso del menor deterioro.

10) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que
pueden requerir la utilizacion de equipos de proteccion individual:

Cascos protectores:

- Obras de construccion y, especialmente, actividades en, debajo o cerca de andamios
y puestos de trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e
instalacion, colocacién de andamios y demolicién.

- Trabajos en puentes metalicos, edificios y estructuras metalicas de gran altura,
postes, torres, obras hidraulicas de acero, instalaciones de altos hornos, acerias, laminadores,
grandes contenedores, canalizaciones de gran diametro, instalaciones de calderas y centrales
eléctricas.

- Obras en fosas, zanjas, pozos y galerias.

- Movimientos de tierra y obras en roca.

- Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo abierto y
desplazamiento de escombreras.

- La utilizacién o manipulacién de pistolas grapadoras.

- Trabajos con explosivos.

- Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, gruas y medios de transporte.

- Actividades en instalaciones de altos hornos, plantas de reduccién directa, acerias,
laminadores, fabricas metaldrgicas, talleres de martillo, talleres de estampado y fundiciones.

- Trabajos en hornos industriales, contenedores, aparatos, silos, tolvas vy
canalizaciones.

5&ent_id=1&idioma=1
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- Obras de construccion naval.
- Maniobras de trenes.

8.2. Proteccion del aparato ocular

PROTECCION DEL APARATO OCULAR

- En el transcurso de la actividad laboral, el aparato ocular esta sometido a un conjunto
de agresiones como; accion de polvos y humos; deslumbramientos; contactos con sustancias
gaseosas irritantes, causticas o tdxicas; choque con particulas o cuerpos solidos; salpicadura
de liquidos frios y calientes, causticos y metales fundidos; radiacion; etc.

- Ante estos riesgos, el ojo dispone de defensas propias que son los parpados, de
forma que cuando estos estan cerrados son una barrera a la penetracion de cuerpos extrafios
con poca velocidad; pero los parpados, normalmente, no estan cerrados, y por otro lado no
siempre ve llegar estas particulas.

- Se puede llegar a la conclusiéon que el ojo es un érgano fragil mal protegido y cuyo
funcionamiento puede ser interrumpido de forma definitiva por un objeto de pequefio tamafio.

- Indirectamente, se obtiene la proteccion del aparato ocular, con una correcta
iluminacion del puesto de trabajo, completada con gafas de montura tipo universal con
oculares de proteccion contra impactos y pantallas transparentes o viseras.

- El equipo debera estar certificado - certificado de conformidad, Marca CE, Garantia
de Calidad de fabricacion -, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1407/92 y Normas
Armonizadas.

- En caso de riesgo multiple que exija que se lleven ademas de las gafas otros EPIS,
deberan ser compatibles.

- Deberan ser de uso personal; si por circunstancias es necesario el uso de un equipo
por varios trabajadores, deberan tomarse las medidas para que no causen ningun problema
de salud o higiene a los usuarios.

- Deberan venir acompafado por la informacion técnica y guia de uso, mantenimiento,
contraindicaciones, caducidad, etc. reglamentada en la Directiva de certificacion.

- El campo de uso de los equipos de proteccion ocular viene regulado por la Norma
EN-166, donde se validan los diferentes tipos de protectores en funcion del uso.

- La Norma EN-167, EN-168, EN-169, EN-170 y EN-171 establece los requisitos
minimos -ensayos y especificaciones- que deben cumplir los protectores para ajustarse a los
usos anteriormente descritos.

5&ent_id=1&idioma=1

CLASES DE EQUIPOS

a) Gafas con patillas

b) Gafas aislantes de un ocular

c) Gafas aislantes de dos oculares

d) Gafas de proteccion contra rayos X, rayos laser, radiacion ultravioleta, infrarroja y
visible

e) Pantallas faciales

f) Mascaras y casos para soldadura por arco

GAFAS DE SEGURIDAD

1) Caracteristicas y requisitos

- Seran ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes
0 punzantes.

- Podran limpiarse con facilidad y admitiran desinfecciones periédicas sin merma de
sus prestaciones.

- No existiran huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura.

- Dispondran de aireacién suficiente para evitar el empafiamiento de los oculares en
condiciones normales de uso.
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- Todos los elementos metalicos se habran sometido al ensayo de corrosion.

- Los materiales no metalicos que se utilicen en su fabricacion no se inflamaran.

- Los oculares estaran firmemente fijados en la montura.

2) Particulares de la montura

- ElI material empleado en la fabricacién de la montura podra ser metal, plastico,
combinacion de ambos o cualquier otro material que permita su correcta adaptacion a la
anatomia del usuario.

- Las partes en contacto con la piel no seran de metal sin recubrimiento, ni de material
que produzca efectos nocivos.

- Seran resistentes al calor y a la humedad.

- Las patillas de sujecion mantendran en posiciéon conveniente el frente de la montura
fijandolo a la cabeza de manera firme para evitar su desajuste como consecuencia de los
movimientos del usuario.

3) Particulares de los oculares

- Estaran fabricados con materiales de uso oftalmoldgico ya sea de vidrio inorganico,
plastico o combinacion de ambos.

- Tendran buen acabado, no existiendo defectos estructurales o superficiales que
alteren la vision.

- Seran de forma y tamafio adecuados al modelo de gafas al que vayan a ser
adaptados.

- El bisel sera adecuado para no desprenderse fortuitamente de la montura a que
vayan acoplados.

- Seran incoloros y dpticamente neutros y resistentes al impacto.

- Los oculares de plastico y laminados o compuestos no deberan inflamarse y ser
resistentes al calor y la humedad.

4) Particulares de las protecciones adicionales

- En aquellos modelos de gafas de proteccion en los que existan estas piezas,
cumpliran las siguientes especificaciones:

- Cuando sean de fijacién permanente a la montura permitiran el abatimiento total de
las patillas de sujecion para guardar las gafas cuando no se usen.

- Si son de tipo acoplables a la montura tendrdn una sujecién firme para no
desprenderse fortuitamente de ella.

5) Identificacion

Cada montura llevara en una de las patillas de sujecion, marcadas de forma indeleble,
los siguientes datos:

- Marca registrada o nombre que identifique al fabricante.

- Modelo de que se trate.

- Cadigo identificador de la clase de proteccion adicional que posee.
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PANTALLA PARA SOLDADORES

1) Caracteristicas generales

- Estaran hechas con materiales que garanticen un cierto aislamiento térmico; deben
ser poco conductores de la electricidad, incombustibles o de combustion lenta y no
inflamables.

- Los materiales con los que se hayan realizado no produciran dermatosis y su olor no
sera causa de trastorno para el usuario.

- Seran de facil limpieza y susceptibles de desinfeccion.

- Tendran un buen acabado y no pesaran mas de 600 gramos, sin contar los vidrios de
proteccion.

- Los acoplamientos de los vidrios de proteccion en el marco soporte, y el de este en el
cuerpo de pantalla seran de buen ajuste, de forma que al proyectar un haz luminoso sobre la
cara anterior del cuerpo de pantalla no haya paso de luz a la cara posterior, sino solo a través
del filtro.
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2) Armazon

- Las formas y dimensiones del cuerpo opaco seran suficientes para proteger la frente,
cara, cuello, como minimo.

- El material empleado en su construccién serd no metalico y sera opaco a las
radiaciones ultravioletas visibles e infrarrojos y resistente a la penetraciéon de objetos
candentes.

- La cara interior sera de acabado mate, a fin de evitar reflejos de las posibles
radiaciones con incidencia posterior.

- La cara exterior no tendra remaches, o elementos metalicos, y si estos existen,
estaran cubiertos de material aislante. Aquellos que terminen en la cara interior, estaran
situados en puntos suficientemente alejados de la piel del usuario.

3) Marco soporte

Sera un bastidor, de material no metalico y ligero de peso, que acoplara firmemente el
cuerpo de pantalla.

- Marco fijo: Es el menos recomendable, ya que necesita el uso de otro elemento de
proteccién durante el descarcarillado de la soldadura. En general llevara una placa-filtro
protegida o no con cubre-filtro.

El conjunto estara fijo en la pantalla de forma permanente, teniendo un dispositivo que
permita recambiar facilmente la placa-filtro y el cubre-filtro caso de tenerlo.

- Marco deslizable: Esta disefiado para acoplar mas de un vidrio de proteccion, de
forma que el filtro pueda desplazarse dejando libre la mirilla s6lo con el cubre-filtro, a fin de
permitir una visién clara en la zona de trabajo, garantizando la proteccién contra particulas
volantes.

- Marco abatible: Llevara acoplados tres vidrios (cubre-filtro, filtro y antecristal).
Mediante un sistema tipo bisagra podra abatirse el conjunto formado por el cubre filtro y la
placa filtrante en los momentos que no exista emision de radiaciones, dejando la mirilla con el
antecristal para proteccién contra impactos.

4) Elementos de sujecion

- Pantallas de cabeza: La sujecion en este tipo de pantallas se realizara con un arnés
formado por bandas flexibles; una de contorno, que abarque la cabeza, siguiendo una linea
que una la zona media de la frente con la nuca, pasando sobre las orejas y otra u otras
transversales que unan los laterales de la banda de contorno pasando sobre la cabeza. Estas
bandas seran graduables, para poder adaptarse a la cabeza.

La banda de contorno ira provista, al menos en su parte frontal, de un almohadillado.

Existiran unos dispositivos de reversibilidad que permitan abatir la pantalla sobre la
cabeza, dejando libre la cara.

- Pantallas de mano: Estaran provistas de un mango adecuado de forma que se pueda
sujetar indistintamente con una u otra mano, de manera que al sostener la pantalla en su
posicién normal de uso quede lo mas equilibrada posible.

5) Elementos adicionales

- En algunos casos es aconsejable efectuar la sujecion de la pantalla mediante su
acoplamiento a un casco de proteccion.

- En estos casos la union sera tal que permita abatir la pantalla sobre el casco, dejando
libre la cara del usuario.

6) Vidrios de proteccion. Clases.

En estos equipos podran existir vidrios de proteccion contra radiaciones o placas-filtro
y vidrios de proteccion mecanica contra particulas volantes.

- Vidrios de proteccion contra radiaciones:

- Estan destinados a detener en proporcion adecuada las radiaciones que puedan
ocasionar dafio a los érganos visuales.

- Tendran forma y dimensiones adecuadas para acoplar perfectamente en el protector
al que vayan destinados, sin dejar huecos libres que permitan el paso libre de radiacion.

- No tendran defectos estructurales o superficiales que alteren la visién del usuario y
Opticamente neutros.

5&ent_id=1&idioma=1

PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS PASARELAS DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070)

[}
°
(=}
>
o
0
3
]
2
£
<
=1
(73
s
o]
a
<
s
o
w
o
7]
[
=)
£
3
E
E
3
(=}
°
[}
I
(=}
3
<
E
[
[+
S
;S
E
2
£
c
S
=}
<
S
S
©
<
c
Q
8
[
]
g
[
2
[
o
<
<
N
N
>
0
o
[=2}
o
&
a
N
w
w
=3
<
<
o
a
@
n
H]
W
o
I
0
]
<
o
a
<
2
<
L
v}
o
<
N
(v}
o
o
5}
o
E
=2
a
4
>
I3}
ul
o
=1
2
£
-
o
51
N
N
<
o
T
S
(=}
=}
=S
e
k3]
o
[}
L
=3
[
£
5
3
3
]
k]
©
[
@
o
=
£
<
Q
Q
8
©
c
5
Py
3
o
7
w

verificacion puede comprobar la validez de la firma electrénica de los documentos firmados en la direccién web: https://portaldelcontribuyente.cadiz.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod:



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

OTI_PROYECTO: 19-070 PROYECTO SUSTITUCION PASARELAS CORTADURA
(OCT 2023)

FIRMAS ESTADO
OTROS DATOS o
¢ . ’ X X 1.- MUNOZ TORRES MANUEL, Urbanismo Oficina Técnica. Responsable Administrativo/a., de Excmo. Ayuntamiento de FIRMADO
Cédigo para validacion: WSJJC-E3VRD-UTDBO Cédiz. Firma Documento 25/10/2023 10:33 25/10/2023 10:33

Péagina 53 de 172

- Seran resistentes al calor, humedad y al impacto cuando se usen sin cubre-filtros.

- Vidrios de proteccién mecanica contra particulas volantes:

- Son optativos y hay dos tipos; cubre-filtros y antecristales. Los cubrefiltros se sitian
entre el ocular filtrante y la operacion que se realiza con objeto de prolongar la vida del filtro.

- Los antecristales, situados entre el filtro y los ojos, estan concebidos para protegerlo
(en caso de rotura del filtro, o cuando éste se encuentre levantado) de las particulas
desprendidas durante el descarcarillado de la soldadura, picado de la escoria, etc.

- Seran incoloros y superaran las pruebas de resistencia al choque térmico, agua e
impacto.

Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden
requerir la utilizaciéon de equipos de proteccion individual:

Gafas de proteccion, pantalla o pantallas faciales:

- Trabajos de soldadura, apomazado, esmerilados o pulido y corte.

- Trabajos de perforacion y burilado.

- Talla y tratamiento de piedras.

- Manipulacion o utilizacion de pistolas grapadoras.

- Utilizacion de maquinas que al funcionar levanten virutas en la transformacion de
materiales que produzcan virutas cortas.

- Trabajos de estampado.

- Recogida y fragmentacion de cascos.

- Recogida y transformacién de vidrio, ceramica.

- Trabajo con chorro proyector de abrasivos granulosos.

- Manipulacion o utilizacion de productos acidos y alcalinos, desinfectantes y
detergentes corrosivos.

- Manipulacion o utilizacion de dispositivos con chorro liquido.

- Trabajos con masas en fusion y permanencia cerca de ellas.

- Actividades en un entorno de calor radiante.

- Trabajos con laser.

- Trabajos eléctricos en tensioén, en baja tension.

5&ent_id=1&idioma=1

8.3. Proteccion del aparato auditivo

PROTECCION DEL APARATO AUDITIVO

- De entre todas las agresiones, a que esta sometido el individuo en su actividad
laboral, el ruido, es sin ningun género de dudas, la mas frecuente de todas ellas.

- El sistema auditivo tiene la particularidad, gracias a los fendmenos de adaptacion de
contraer ciertos musculos del oido medio y limitar parcialmente la agresion sonora del ruido
que se produce.

- Las consecuencias del ruido sobre el individuo pueden, aparte de provocar sorderas,
afectar al estado general del mismo, como una mayor agresividad, molestias digestivas, etc.

- EI R.D. 1316/89 sobre -Proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados
de la exposicion al ruido durante el trabajo- establece las condiciones, ambito de aplicacién y
caracteristicas que deberan reunir estos EPIS.

1)Tipos de protectores:

Tapén auditivo:

- Es un pequefio elemento sélido colocado en el conducto auditivo externo, de goma
natural o sintética.

- Se insertaran al comenzar la jornada y se retiraran al finalizarla.

- Deben guardarse (en el caso de ser reutilizables) en una caja adecuada.

- No son adecuados para areas de trabajo con ruido intermitente donde la utilizacién no
abarca toda la jornada de trabajo.

- Estos tapones son eficaces y cumplen en teoria la funcion para la que han sido
estudiados pero por otra parte, presentan tales inconvenientes que su empleo esta bastante
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restringido. El primer inconveniente consiste en la dificultad para mantener estos tapones en
un estado de limpieza correcto.

- Evidentemente, el trabajo tiene el efecto de ensuciar las manos de los trabajadores y
es por ello que corre el riesgo de introducir en sus conductos auditivos con las manos sucias,
tapones también sucios; la experiencia ensefia que en estas condiciones se producen tarde o
temprano supuraciones del conducto auditivo del tipo -furdnculo de oido-.

Orejeras:

- Es un protector auditivo que consta de :

a) Dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio
de elementos almohadillados, quedando el pabellén externo de los oidos en el interior de los
mismos.

b) Sistemas de sujeccion por arnés.

- El pabellon auditivo externo debe quedar por dentro de los elementos almohadillados.

- El arnés de sujecion debe ejercer una presion suficiente para un ajuste perfecto a la
cabeza.

- Si el arnés se coloca cobre la nuca disminuye la atenuacion de la orejera.

- No deben presentar ningun tipo de perforacion.

- El cojin de cierre y el relleno de goma espuma debe garantizar un cierre hermético.

Casco antirruido:

- Elemento que actuando como protector auditivo cubre parte de la cabeza ademas del
pabellon externo del oido.

2) Clasificacion

- Como idea general, los protectores se construiran con materiales que no produzcan
dafos o trastornos en las personas que los emplean. Asimismo, seran lo mas comodo posible
y se ajustaran con una presion adecuada.

3) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden
requerir la utilizaciéon de equipos de proteccion individual:

Protectores del oido:

- Utilizacion de prensas para metales.

- Trabajos que lleven consigo la utilizacion de dispositivos de aire comprimido.

- Actividades del personal de tierra en los aeropuertos.

- Trabajos de percusion.

- Trabajos de los sectores de la madera y textil.

5&ent_id=1&idioma=1

8.4. Proteccion del aparato respiratorio

PROTECCION DEL APARATO RESPIRATORIO

- Los dafios causados, en el aparato respiratorio, por los agentes agresivos como el
polvo, gases toxicos, monoxido de carbono, etc., por regla general no son causa, cuando
estos inciden en el individuo, de accidente o interrupcion laboral, sino de producir en un
periodo de tiempo mas o menos dilatado, una enfermedad profesional.

- De los agentes agresivos, el que mayor incidencia tiene en la industria de la
construccion es el polvo; estando formado por particulas de un tamafio inferior a 1 micron.

- Dichos agentes agresivos, en funcién del tamafio de las particulas que los
constituyen pueden ser:

* Polvo: Son particulas sélidas resultantes de procesos mecanicos de disgregacion de
materiales sélidos. Este agente es el que mayor incidencia tiene en la industria de la
construccion, por estar presente en canteras, perforacion de tuneles, ceramicas, acuchillado
de suelos, corte y pulimento de piedras naturales, etc.

* Humo: Son particulas de diametro inferior a una micra, procedentes de una
combustion incompleta, suspendidas en un gas, formadas por carbén, hollin u otros materiales
combustibles.
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* Niebla: Dispersion de particulas liquidas, son lo suficientemente grandes para ser
visibles a simple vista originadas bien por condensacion del estado gaseoso o dispersion de
un liquido por procesos fisicos. Su tamafio esta comprendido entre 0,01 y 500 micras.

* Otros agentes agresivos son los vapores metalicos u organicos, el mondxido de
carbono y los gases toxicos industriales.

- Los equipos frente a particulas se clasifican de acuerdo a la Norma UNE-EN 133,
apartado 2.2.1, Anexo |

EQUIPOS DE PROTECCION RESPIRATORIA

- Se clasifican segun la Norma Europea EN 133, presentando una clasificaciéon del
medio ambiente en donde puede ser necesaria la utilizacién de los equipos de proteccion
respiratoria y una clasificacion de los equipos de proteccion respiratoria en funcion de su
disefio.

A) Medio ambiente:

- Particulas

- Gases y Vapores

- Particulas, gases y vapores

B) Equipos de proteccion respiratoria:

- Equipos filtrantes: filtros de baja eficacia; filtros de eficacia media; filtros de alta
eficacia.

- Equipos respiratorios

5&ent_id=1&idioma=1

CLASES DE EQUIPOS DE PROTECCION EN FUNCION DEL MEDIO AMBIENTE.

- Equipos dependientes del medio ambiente: Son aquellos que purifican el aire del
medio ambiente en que se desenvuelve el usuario, dejandolo en condiciones de ser respirado.

a) De retencién mecanica: Cuando el aire del medio ambiente es sometido antes de su
inhalacioén por el usuario a una filtracion de tipo mecanico.

b) De retencién o retencién y transformacion fisica y/o quimica: Cuando el aire del
medio ambiente es sometido antes de su inhalacion por el usuario a una filtracién a través de
sustancias que retienen o retienen y/o transforman los agentes nocivos por reacciones
quimicas y/o fisicas.

¢) Mixtos: Cuando se conjugan los dos tipos anteriormente citados.

- Equipos independientes del medio ambiente: Son aquellos que suministran para la
inhalacion del usuario un aire que no procede del medio ambiente en que éste se
desenvuelve.

a) Semiautonoma: Aquellos en los que el sistema suministrador de aire no es
transportado por el usuario y pueden ser de aire fresco, cuando el aire suministrado al usuario
se toma de un ambiente no contaminado; pudiendo ser de manguera de presién o aspiracion
segun que el aire se suministre por medio de un soplante a través de una manguera o sea
aspirado directamente por el usuario a través de una manguera.

a) Auténomos: Aquellos en los que el sistema suministrador del aire es transportado
por el usuario y pueden ser de oxigeno regenerable cuando por medio de un filtro quimico
retienen el dioxido de carbono del aire exhalado y de salida libre cuando suministran el
oxigeno necesario para la respiracion, procedente de unas botellas de presion que transporta
el usuario teniendo el aire exhalado por esta salida libre al exterior.

ADAPTADORES FACIALES

- Se clasifican en tres tipos: mascara, mascarilla y boquilla.

- Los materiales del cuerpo de mascara, cuerpo de mascarilla y cuerpo de boquilla
podran ser metalicos, elastémeros o plasticos, con las siguientes caracteristicas:

* No produciran dermatosis y su olor no producira trastornos al trabajador.

* Seran incombustibles o de combustion lenta.

* Las viseras de las mascaras se fabricaran con laminas de plastico incoloro u otro
material adecaudo y no tendran defectos estructurales o de acabado que puedan alterar la
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vision del usuario. Transmitirdan al menos el 89 por 100 de la radiacion visible incidente;
excepcionalmente podran admitirse viseras filtrantes.

- Las mascaras cubriran perfectamente las entradas a las vias respiratorias y los
organos visuales.

- Las mascarillas podran ser de diversas tallas, pero cubriran perfectamente las
entradas a las vias respiratorias.

- La forma y dimensiones del visor de las camaras dejaran como minimo al usuario el
70 por 100 de su campo visual normal.

FILTROS MECANICOS. CARACTERISTICAS

- Se utilizaran contra polvos, humos y nieblas.

- El filtro podra estar dentro de un portafiltro independiente del adaptador facial e
integrado en el mismo.

- El filtro sera facilmente desmontable del portafiltro, para ser sustituido cuando sea
necesario.

- Los filtros mecanicos deberan cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente
la respiracion.

5&ent_id=1&idioma=1

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

- Este elemento de proteccion, tiene como caracteristica singular que el propio cuerpo
es elemento filtrante, diferenciandose de los adaptadores faciales tipo mascarilla en que a
estos se les puede incorporar un filtro de tipo mecanico, de retencién fisica y/o mecanica e
incluso una manguera, segun las caracteristicas propias del adaptador facial y en
concordancia con los casos en que haga uso del mismo.

- Estas mascarillas autofiltrantes sélo se podran emplear frente a ambientes
contaminados con polvo.

- Estaran constituidos por cuerpo de mascarilla, arnés de sujecion y valvula de
exhalacién.

- Los materiales para su fabricacion no produciran dermatosis, seran incombustibles o
de combustion lenta; en el arnés de sujecion seran de tipo elastomero y el cuerpo de
mascarilla seran de una naturaleza tal que ofrezcan un adecuado ajuste a la cara del usuario.

TIPOS DE FILTRO EN FUNCION DEL AGENTE AGRESIVO

- Contra polvo, humos y nieblas: El filtro sera mecanico, basandose su efecto en la
accion tamizadora y absorbente de sustancias fibrosas afieltradas.

- Contra disolventes organicos y gases toxicos en débil concentracion: El filtro sera
quimico, constiuido por un material filtrante, generalmente carbdn activo, que reacciona con el
compuesto dafino, reteniéndolo. Es adecuado para concentraciones bajas de vapores
organicos y gases industriales, pero es preciso indicar que ha de utilizarse el filtro adecuado
para cada exigencia, ya que no es posible usar un filtro contra anhidrido sulfuroso en fugas de
cloro y viceversa.

A) Contra polvo y gases

- El filtro sera mixto. Se fundamenta en la separacion previa de todas las materias en
suspension, pues de lo conrtario podrian reducir en el filtro para gases la capacidad de
absorcion del carbon activo.

B) Contra monoxido de carbono

- Para protegerse de éste gas, es preciso utilizar un filtro especifico, uniéndose la
mascara al filtro a través del tubo traqueal, debido al peso del filtro.

- El mondxido de carbono no es separado en el filtro, sino transformado en anhidrido
carboénico por medio de un catalizador al que se incorpora oxigeno del aire ambiente, teniendo
que contener como minimo un 17por 100 en volumen de oxigeno.

- Es preciso tener en cuenta, que no siempre es posible utilizar mascaras dotadas
unicamente de filtro contra CO, ya que para que estos resulten eficaces, es preciso concurran
dos circunstancias; que exista suficiente porcentaje de oxigeno respirable y que la
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concentracion de CO no sobrepase determinados limites que varian segun la naturaleza del
mismo. Cuando dichos requisitos no existen se utilizara un equipo semi-autonomo de aire
fresco o un equipo auténomo mediante aire comprimido purificado.

VIDA MEDIA DE UN FILTRO

- Los filtros mecanicos, se reemplazaran por otros cuando sus pasos de aire estén
obstruidos por el plovo filtrado, que dificulten la respiracién a través de ellos.

- Los filtros contra monoxido de carbono, tendran una vida media minima de sesenta
minutos.

- Los filtros mixtos y quimicos, tienen una vida media minima en funcion del agente
agresivo asi por ejemplo contra amoniaco sera de doce minutos; contra cloro sera de quince
minutos; contra anhidrido sulfuroso sera de diez minutos; contra acido sulfhidrico sera de
treinta minutos.

- En determinadas circunstancias se suscita la necesidad de proteger los 6rganos
respiratorios al propio tiempo que la cabeza y el tronco como en el caso de los trabajos con
chorro de arena, pintura aerografica u operaciones en que el calor es factor determinante.

- En el chorro de arena, tanto cuando se opera con arena silicea, como con granalla de
acero, el operario se protegera con una escafandra de aluminio endurecido dotado del
correspondiente sistema de aireacion, mediante toma de aire exterior.

- En aquellos casos en que sea necesario cubrir el riesgo de calor se utilizan capuces
de amianto con mirilla de cristal refractario y en muchos casos con dispositivos de ventilacién.

5&ent_id=1&idioma=1

LISTA INDICATIVA Y NO EXAHUSTIVA DE ACTIVIDADES Y SECTORES DE
UTILIZACION DE ESTOS EPIS:

Equipos de proteccion respiratoria:

- Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimentados con gas,
cuando puedan existir riesgos de intoxicacion por gas o de insuficiencia de oxigeno.

- Trabajos cerca de la colada en cubilote, cuchara o caldero cuando puedan
desprenderse vapores de metales pesados.

- Trabajos de revestimiento de hornos, cubilotes o cucharas y calderos, cuando pueda
desprenderse polvo.

- Pintura con pistola sin ventilacion suficiente.

- Ambientes pulvigenos.

- Trabajos en pozos, canales y otras obras subterraneas de la red de alcantarillado.

- Trabajos en instalaciones frigorificas en las que exista un riesgo de escape de fluido
frigorifico.

Proteccioén de las extremidades superiores

PROTECCION DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES

El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo
de 30 de noviembre de 1989 relativa a las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por los trabajadores en el trabajo de EPIS en su anexo Il nos muestra una lista de
actividades y sectores de actividades que puedan requerir la utilizacion de equipos de
proteccion individual de los brazos y las manos.

A) Guantes :

- Trabajos de soldadura

- Manipulacion de objetos con aristas cortantes, pero no al utilizar maquinas ,cuando
exista el riesgo de que el guante quede atrapado.

- Manipulacién al aire de productos acidos o alcalinos.

B) Guantes de metal trenzado :

- Sustitucion de cuchillas en las maquinas de cortar.
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CRITERIOS DE SELECCION

El equipo debe poseer la marca CE -segun R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las
normas EN-348, EN-368, EN-373, EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos
minimos que debe cumplir la proteccién para ajustarse al citado Real Decreto.

1) La proteccion de manos, antebrazos y brazos se hara por medio de guantes,
mangas, mitones y manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar
la dificultad de movimientos al trabajador.

2) Estos elementos de proteccion seran de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero
curtido al cromo, amianto, plomo o malla metdlica segun las caracteristicas o riesgos del
trabajo a realizar.

3) En determinadas circunstancias la proteccion se limitara a los dedos o palmas de las
manos, utilizandose al efecto dediles o manoplas.

4) Para las maniobras con electricidad deberan usarse los guantes fabricados en
caucho, neopreno o materias plasticas que lleven indicado en forma indeleble el voltaje
maximo para el cual han sido fabricados.

5) Los guantes y manguitos en general, careceran de costuras, grietas o cualquier
deformacion o imperfeccion que merme sus propiedades.

- Podran utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricacion, siempre que
no disminuyan sus caracteristicas ni produzcan dermatosis.

- Las manoplas, evidentemente, no sirven mas que para el manejo de grandes piezas.

- Las caracteristicas mecanicas y fisioquimicas del material que componen los guantes
de proteccion se definen por el espesor y resistencia a la traccion, al desgarro y al corte.

- La proteccion de los antebrazos, es a base de manguitos, estando fabricados con los
mismos materiales que los guantes; a menudo el manguito es solidario con el guante,
formando una sola pieza que a veces sobrepasa los 50 cm.

6) Aislamiento de las herramientas manuales usadas en trabajos eléctricos en baja
tension.

- Nos referimos a las herramientas de uso manual que no utilizan mas energia que la
del operario que las usa.

- Las alteraciones sufridas por el aislamiento entre -10°C y +50°C no modificara sus
caracteristicas de forma que la herramienta mantenga su funcionalidad. El recubrimiento
tendra un espesor minimo de 1 mm.

- Llevaran en caracteres facilmente legibles las siguientes indicaciones:a) Distintivo del
fabricante. b) Tension maxima de servicio 1000 voltios.

- A continuacién, se describen las herramientas mas utilizadas, asi como sus
condiciones minimas.

6.1) Destornillador.

- Cualquiera que sea su forma y parte activa (rectos, acodados, punta plana, punta de
cruz, cabeza hexagonal,etc.), la parte extrema de la herramienta no recubierta de aislamiento,
sera como maximo de 8 mm. La longitud de la empufiadura no serd inferior de 75 mm.

6.2) Llaves.

- En las llaves fijas (planas, de tubo,etc.), el aislamiento estara presente en su
totalidad, salvo en las partes activas.

- No se permitird el empleo de llaves dotadas de varias cabezas de trabajo, salvo en
aquellos tipos en que no exista conexion eléctrica entre ellas.

- No se permitira la llave inglesa como herramienta aislada de seguridad.

- La longitud de la empufiadura no sera inferior a 75 mm.

6.3) Alicates y tenazas.

- El aislamiento cubrira la empufiadura hasta la cabeza de trabajo y dispondra de un
resalte para evitar el peligro de deslizamiento de la mano hacia la cabeza de trabajo.

6.4) Corta-alambres.

- Cuando las empufaduras de éstas herramientas sean de una longitud superior a 400
mm. no se precisa resalte de proteccion.

5&ent_id=1&idioma=1
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- Si dicha longitud es inferior a 400mm, ira equipada con un resalte similar al de los
alicates.

- En cualquier caso, el aislamiento recubrira la empufiadura hasta la cabeza de trabajo.

6.5) Arcos-portasierras.

- El asilamiento recubrira la totalidad del mismo, incluyendo la palomilla o dispositivo de
tensado de la hoja.

- Podran quedar sin aislamiento las zonas destinadas al engarce de la hoja.

7) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden
requerir la utilizaciéon de equipos de proteccion individual:

- Dediles de cuero: Transporte de sacos, paquetes rugosos, esmerilado, pulido.

- Dediles o semiguantes que protegen dos dedos y el pulgar, reforzados con cota de
malla: Utilizacién de herramientas de mano cortantes.

- Manoplas de cuero: Albafiles, personal en contacto con objetos rugosos o materias
abrasivas, manejo de chapas y perfiles.

- Semiguantes que protejan un dedo y el pulgar reforzados con malla: Algun trabajo de
sierra, especialmente en la sierra de cinta.

- Guantes y manoplas de plastico: Guantes con las puntas de los dedos en acero:
Manipulacion de tubos, piezas pesadas.

- Guantes de cuero: Chapistas, plomeros, cincadores, vidrieros, soldadura al arco.

- Guantes de cuero al cromo: Soldadura al acero.

- Guantes de cuero reforzado: Manejo de chapas, objetos con aristas vivas.

- Guantes con la palma reforzada con remaches: Manipulacion de cables de acero,
piezas cortantes.

- Guantes de caucho natura: Acido, alcalis.

- Guantes de caucho artificial: idem, hidrocarburos, grasas, aceite.

- Guantes de amianto: Protecciéon quemaduras.

5&ent_id=1&idioma=1

8.6. Proteccion de las extremidades inferiores

PROTECCION DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES

- El equipo de proteccion debera estar certificado y poseer la - marca CE- segun R.D.
1407/1992 de 20 de Noviembre.

- Deberan serle de aplicacion las Normas EN-344, EN-345, EN-346, EN-347, que
establecen los requisitos minimos -ensayos y especificaciones que deben cumplir los EPIS-.

- El Diario Oficial de la Comunidad Europea de 30-12-89, en la Directiva del Consejo,
de 30 de Noviembre de 19989, relativa a las disposiciones minimas de seguridad y de salud
para la utilizacion por los trabajadores en el trabajo de equipops de proteccion individual -
tercera Directiva especifica con arreglo al apartado 1 del articulo 16 de la Directiva
89/391/CEE y 89/656/CEE en su anexo I, nos muestra una lista indicativa y no exahustiva de
actividades que pueden requerir la utilizacion de equipos de proteccion individual del pie.

A) Calzados de proteccion con suela antiperforante :

- Trabajos de obra gruesa, ingenieria civil y construccion de carreteras.

- Trabajos en andamios.

- Obras de demolicion de obra gruesa.

- Obras de construccién de hormigén y de elementos prefabricados que incluyan
encofrado y desencofrado.

- Actividades en obras de construccion o areas de almacenamiento.

- Obras de techado.

B) Zapatos de proteccion sin suela antiperforante.

- Trabajos en puentes metalicos, edificios metalicos de gran altura, postes, torres,
ascensores, construcciones hidraulicas de acero, grandes contenedores, canalizaciones de
gran diametro, gruas, instalaciones de calderas, etc.

- Obras de construcciéon de hornos, montaje de instalaciones de calefaccion,
ventilacion y estructuras metalicas.
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- Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de
escombreras.

- Trabajos y transformacion de piedras.

- Fabricacién, manipulacion y tratamiento de vidrio plano y vidrio hueco.

- Tansporte y almacenamientos

C) Zapatos de seguridad con tacon o suela corrida y suela antiperforante

- Obras de techado

D) Zapatos de seguridad con suelas termoaislantes

- Actividades sobre y con masas ardientes o muy frias

CARACTERISTICAS DE LOS EPIS PARA PROTECCION DE LOS PIES.

1) Polainas y cubrepiés.

- Suelen ser de amianto, se usan en lugares con riesgo de salpicaduras de chispa y
caldos; los de serraje son usados por los soldadores, los de cuero para proteccion de agentes
quimicos, grasas y aceites; los de neopreno para proteccion de agentes quimicos.

- Pueden ser indistintamente de media cafia o de cafia alta; el tipo de desprendimiento
ha de ser rapido, por medio de flejes.

2) Zapatos y botas.

- Para la proteccion de los pies, frente a los riesgos mecanicos, se utilizara calzado de
seguridad acorde con la clase de riesgo.

- Clase |: Calzado provisto de puntera de seguridad para proteccion de los dedos de
los pies contra los riesgos de caida de objetos, golpes o aplastamientos, etc.

- Clase II: Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad para proteccion de la
planta de los pies contra pinchazos.

- Clase llI: Calzado de seguridad, contra los riesgos indicados en clase | y Il

3) Caracteristicas generales.

- La puntera de seguridad formara parte integrante del calzado y sera de material
rigido.

- El calzado cubrira adecuadamente el pie, permitiendo desarrollar un movimiento
normal al andar.

- La suela estara formada por una o varias capas superpuestas y el tacon podra llevar
un relleno de madera o similar.

- La superficie de suela y tacén, en contacto con el suelo, sera rugosa o estara provista
de resaltes y hendiduras.

- Todos los elementos metalicos que tengan una funcion protectora seran resistentes a
la corrosion a base de un tratamiento fosfatado.

4) Contra riesgos quimicos.

- Se utilizara calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente tratado o
madera y la unién del cuerpo con la suela sera por vulcanizacién en lugar de cosido.

5) Contra el calor.

- Se usara calzado de amianto.

6) Contra el agua y humedad.

- Se usaran botas altas de goma.

7) Contra electricidad.

- Se usara calzado aislante, sin ningin elemento metalico.
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8.7. Proteccion del tronco

ROPA DE TRABAJO

El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo
de 30 de noviembre de 1989 relativa a las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por los trabajadores en el trabajo de EPIS en su anexo Il nos muestra una lista de
actividades y sectores de actividades que puedan requerir la utilizacién de equipos de
proteccion individual.
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A) Equipos de proteccion:

- Manipulacion de productos acidos y alcalinos, desinfectamntes y detergentes
COrrosivos.

- Manipulacion de vidrio plano.

- Trabajos de chorreado con arena.

B) Ropa de proteccion antiinflamable :

- Trabajos de soldadura en locales exiguos.

C) Mandiles de cuero :

- Trabajos de soldadura.

- Trabajos de moldeado.

D) Ropa de proteccion para el mal tiempo :

- Obras al aire libre con tiempo lluvioso o frio.

E) Ropa de seguridad :

- Trabajos que exijan que las personas sean vistas a tiempo.

=1

1&idioma:

CRITERIOS DE SELECCION:

- El equipo debe poseer la marca CE -segun R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las
normas EN-348, EN-368, EN-373, EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos
minimos que debe cumplir la ropa de proteccion para ajustarse al citado Real Decreto.

5&ent_id=

CONDICIONES PREVIAS DE EJECUCION:
- Disponer de varias tallas, y tipos de ropas de trabajo en funcién del tipo de trabajo, y
estacion del afio en que se realiza.

CARACTERISTICAS FiSICAS:

- Monos de trabajo: Seran de tejido ligero y flexible, seran adecuados a las condiciones
ambientales de temperatura y humedad. Ajustaran bien al cuerpo. Cuando las mangas sean
largas, ajustarén por medio de terminaciones de tejido elastico.

- Se eliminaran en lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, bocamangas,
botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc.

- Para trabajar bajo la lluvia, seran de tejido impermeable cuando se use en las
proximidades de vehiculos en movimiento, sera a ser posible de color amarillo o anaranjado,
complementandose con elementos reflectantes.

- Mandiles: Seran de material anti-inflamable.

9.- EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVO
9.1. SENALIZACION:

DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE OBRA :

- Cualquier obra debe de tener una serie de sefiales, indicadores, vallas o luces de
seguridad que indiquen y hagan conocer de antemano todos los peligros.

- El plan de sefalizacién debe elaborarse de acuerdo con principios profesionales de
las técnicas publicitarias y del conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va
dirigida la sefalizacion, y especialmente, se basara en los fundamentos de los cddigos de
sefiales, como son:

1) Que la sefial sea de facil percepcion, visible, llamativa, para que llegue al
interesado.

2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO,
CUIDADO, ALTO, una vez leidos, cumplen bien con el mensaje de sefializacién, porque de
todos es conocido su significado.

- El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se
presentan en la obra.
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- El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o sefial, lo
que supone una educacioén preventiva 6 de conocimiento del significado de esas sefiales.

SENALIZACION DE OBRAS DE EDIFICACION:

La sefializacion de obras de edificacion, es de todos los centros de trabajo, la mas
compleja y la mas variada, debiéndose hablar de diversos tipos de sefalizacion segun
caracteristicas de base como son:

1) Por la localizacion de las sefiales o mensajes:

- Senfalizacién externa. A su vez puede dividirse en sefalizacion adelantada,
anticipada, a distancia. Indica que puede una persona encontrarse con el peligro adicional de
una obra. Y sefializacion de posicion, que marca el limite de la actividad edificatoria y lo que
es interno o externo a la misma.

- Senfalizacion interna. Para percepcion desde el ambito interno del centro del trabajo,
con independencia de si la sefial esta colocada dentro o fuera de la obra.

2) Por el horario o tipo de visibilidad:

- Sefializacion diurna. Se basa en el aprovechamiento de la luz solar, mostrando
paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, tridngulos, vallas, etc.

- Sefalizacion nocturna. A falta de la luz diurna, se pueden utilizar las mismas sefiales
diurnas pero buscando su visibilidad mediante luz artificial.

3) Por los érganos de percepcion de la persona, o sentidos corporales, componiéndose
los siguientes tipos de sefalizacion:

- Sefializacién visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a
percibir visualmente. Las sefiales de trafico son un buen ejemplo.

- Sefializacion acustica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes 6 de impacto.
Suele utilizarse en vehiculos o maquinas mediante pitos, sirenas o claxon.

- Sefializacion olfativa. Consiste en adicionar un producto de olor caracteristico a gases
inodoros peligrosos. Por ejemplo un escape de butano que es inodoro se percibe por el olor
del componente adicionado previamente.

- Sefializacion tactil. Se trata de obstaculos blandos con los que se tropieza avisando
de otros peligros mayores, Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.

5&ent_id=1&idioma=1

MEDIOS PRINCIPALES DE SENALIZACION EN EDIFICACION:

- Los medios mas corrientes a adoptar en la organizacién de una obra son los
encaminados a la sefalizacion visual. Los camiones y maquinas suelen disponer de pitos,
ciertos productos pueden emanar mal olor, pero suelen llegar a la obra con las sefalizaciones
montadas. Los medios utilizados frecuentemente estan tipificados y el mercado ofrece una
amplia gama de productos que cubren perfectamente las demandas en los siguientes grupos
de medios de sefalizacion:

1) VALLADO: Son delimitaciones fisicas mediante barreras resistentes, de dimension
variable segun el caso. El vallado clasico consiste en paneles prefabricados de chapa metalica
sujetos sobre montantes hincados en el suelo, suelen delimitar el interior del exterior
incorporando las puertas de entrada-salida a la obra.

- Dentro de la obra suelen montarse vallados diversos, unos fijos y otros moviles, que
delimitan areas determinadas de almacenaje, circulacion, zonas de evidente peligro, etc. El
vallado de zonas de peligro debe complementarse con sefiales del peligro previsto.

2) BALIZAMIENTO: Consiste en hacer visibles los obstaculos u objetos que puedan
provocar accidentes. En particular, se usan en la implantacién de pequefios trabajos
temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.

3) SENALES: Las tipicas 6 propiamente dichas sefiales. Responden a convenios
internacionales. El objetivo universalmente admitido es que sean conocidas por todos. Suelen
basarse en la percepcion visual y, dada su importancia, insistiremos en sus bases de
formacion, como son el color, la forma de la sefial y los esquemas que se les incorporan, con
independencia del tamafio.
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4) ETIQUETAS: Se basan en la palabra escrita complementada algunas veces con
dibujos o esquemas. Las frases se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que
especifiquen peligros ¢ indicaciones de posicién o modo de uso del producto contenido en los

RIESGOS MAS FRECUENTES:

- Sobreesfuerzos.

- Quemaduras.

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
- Golpes o cortes por manejo de chapas metalicas.

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Una vez finalizada la obra, se sustituira la sefalizacién provisional de obra por la
sefializacién definitiva de viales.

- Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados
(piezas rotas, envoltorios, palets, etc.).

PROTECCIONES PERSONALES:

- Ropa de trabajo con franjas reflectantes.
- Guantes preferiblemente de cuero.

- Botas de seguridad.

- Casco de seguridad.

Cadiz, OCTUBRE de 2023

Por la Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones
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PLIEGO DE CONDICIONES

RIESGOS
Los riesgos profesionales detectados son los siguientes:
- Ruidos.

- Accidentes de trafico: atropello de peatones o trabajadores por vehiculos,
colision entre vehiculos y maquinaria de obra.

SENALIZACION

Se tendran en cuenta los siguientes aspectos:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

Obligatoriedad por parte del Contratista de modificar o anular la sefalizacion,
balizamiento y, en su caso, defensa, si se modifican las circunstancias en que se
desarrolla la circulacion. Las sefiales que no responden a razones aparentes o
comprensibles reducen la credibilidad del sistema.

La sefalizacién, balizamiento y, en su caso, defensa deberan acoplarse al viario urbano y
a la importancia de la ocupacion que de su plataforma se haga.

Solo se permite el cierre de un carril, salvo autorizacion expresa de la Direccion
Facultativa y por motivos que se consideren debidamente justificados, debiendo valorarse
su repercusion sobre el nivel de servicio; y cuando la capacidad reducida resulte inferior a
la demanda no podra adoptarse dicha ordenacion.

Deberan respetarse las longitudes minimas prescritas en la Instruccion 8.3-IC
de sefializacion de obras tanto para las transiciones para cierres de carriles como para
los tramos comprendidos entre dos cierres o entre cierre y una desviacion.

No deberan emplearse mas sefiales, balizas o defensas que las prescritas en
la Instruccion 8.3-IC, evitando el empleo de mensajes escritos y, sobre todo,
recargar la atencion.

Sefiales y paneles de balizamiento deben colocarse siempre perpendiculares a la
visual del conductor, y nunca sesgados respecto de su trayectoria. Estan
expresamente prohibidas las vallas de cerramiento de tipo tubular, sobre todo puestas
de perfil.

Si la restriccion a la libre circulacion permaneciera durante la noche, sera
obligatorio disponer un balizamiento con marcas viales provisionales y/o captafaros,
asi como con elementos luminosos, cuyo funcionamiento constante debera ser vigilado.

Se comprobara periddicamente el estado de la sefalizaciéon, reponiéndola en caso de
haber desaparecido y retirandola cuando ya no sea necesaria.
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3.- MAQUINARIA

3.1.- RELACION DE MAQUINARIA

Durante el transcurso de la obra proyectada se prevé emplear la siguiente

- RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR
- CUBAS DE RIEGO

- CAMIONES.

3.2.- NORMAS Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

- Se desconectara el motor cuando se aparque y siempre sobre terreno firme y llano.
Si existiese una pequefia inclinacion no es suficiente con aplicar los frenos, se
colocaran calzos en las ruedas o en las cadenas.

- Se llevara ropa adecuada.

- Se revisara el funcionamiento de todos los elementos de la maquina antes de
empezar cada turno, especialmente luces, frenos, claxon. Se vigilara que no haya
derrame de aceites o combustibles.

- Salvo en caso de maniobra, se ira siempre hacia adelante.

- Se solicitara al operador la instruccidon necesaria, si con anterioridad no ha
manejado maquinas de la misma marca y tipo.

- Antes de subir a la maquina para iniciar la marcha, se comprobara que no hay nadie
en las inmediaciones, asi como la posible existencia de manchas que indiquen
pérdidas de fluido.

- Se atendera siempre al sentido de la marcha.

- No se transportara pasajero alguno.

- Se comunicara a los responsables del parque de maquinaria, cualquier anomalia
observada y se hara constar en el parte de trabajo.

- Al abandonar la maquina se dejara en horizontal, frenada con el motor parado.

- Para abrir el tapdn del radiador, se eliminara previamente la presién interior y se
tomaran precauciones para evitar quemaduras.
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- Se efectuaran todas las normas indicadas en el manual de mantenimiento.

- No se realizaran revisiones o reparaciones con el motor en marcha.

- Preparacion adecuada del operador de la maquina.

- Se cuidara especialmente la visibilidad, se mejorara el rendimiento y se evitaran
accidentes.

- Se comprobara frecuentemente el correcto funcionamiento de los indicadores de la
maquina.

- Dispondran de dispositivo de aviso sonoro.

=1

Dispondran de luz indicadora de marcha atras.

1&idioma:
1

- Dispondra de extintor en cabina.

5&ent_id

- Se podra bloquear la caja de marchas o direccion cuando se esté parado.

- Dispondra de cartel adhesivo indicativo de "Prohibido permanecer en el radio de
accion de esta maquina".

- Debera existir una persona que facilite las maniobras.

- Se comprobara frecuentemente el estado de los frenos.

- Se comprobara periddicamente todos sus mandos y luces.
- Perfecta visibilidad del conductor.

- Uso de casco.

- Se comprobara antes de poner en marcha la maquina que no hay personas ni
obstaculos en su alrededor.

- El operario estara dotado de cinturén antivibratorio.

- Se colocaran carteles de "PRECAUCION MOVIMIENTO DE MAQUINAS
PESADAS".

- Los camiones no se cargaran por encima de la cabina.

- En caso de reparacion se parara primero el motor.

- En caso de contacto con una linea eléctrica, el operador permanecera en la cabina
sin moverse hasta que no exista tension en la linea o se haya deshecho el contacto.
Si fuese imprescindible bajar de la maquina lo hara de un salto.

PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS PASARELAS DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070)

Esta es una copia impresa del documento electronico (Ref: 3422101 WSJJC-E3VRD-UTDBO B324C3F484D0A5893F159D0A49FF2D209CB97747) generada con la aplicacién informatica Firmadoc. El documento esta FIRMADO. Mediante el codigo de

verificacion puede comprobar la validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccion web: https://portaldelcontribuyente.cadiz.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod:



DOCUMENTO

OTI_PROYECTO: 19-070 PROYECTO SUSTITUCION PASARELAS CORTADURA
(OCT 2023)

OTROS DATOS

Cédigo para validacion: WSJJC-E3VRD-UTDBO
Péagina 67 de 172

IDENTIFICADORES

FIRMAS ESTADO
1.- MUNOZ TORRES MANUEL, Urbanismo Oficina Técnica. Responsable Administrativo/a., de Excmo. Ayuntamiento de FIRMADO
Cédiz. Firma Documento 25/10/2023 10:33 25/10/2023 10:33

5&ent_id=1&idioma=1
1

3.3.- NORMAS GENERALES DE CIRCULACION

Dentro del recinto de la obra esta vigente el Cadigo de Circulacion, en este punto se
destacan las siguientes normas sin caracter limitativo:

- Como norma general, cuando se conduce un vehiculo se debe circular por la
derecha aun cuando el centro de la calzada se encuentre libre.

- La velocidad debe adaptarse en todo momento a las caracteristicas de la calzada,
de la visibilidad y de cualquier otra circunstancia, no sobrepasando jamas 20
Km./hora.

- Antes de iniciarse la marcha se asegurara que las ventanillas estén limpias y que
nada impida la visibilidad o dificulte el uso de los controles.

Se ajustaran los espejos retrovisores.

- Al iniciar la marcha se comprobara que se puede realizar sin dificultad el paso de los
vehiculos que se aproximen.

- Una vez estacionado el vehiculo se adoptaran las medidas necesarias para que no
pueda ponerse accidentalmente en movimiento.

- Antes de realizar las operaciones de carga y descarga se asegurara que el vehiculo
esta en terreno firme.

- La carga se acondicionara a la caja del vehiculo, no debiendo sobresalir por el borde
del mismo.

- Esta prohibido cargar carburante con el motor en funcionamiento.

- No se transportaran pasajeros a menos que el vehiculo esté provisto de un asiento
adecuado. Es responsabilidad del conductor evitar que persona alguna viaje en
estribo, guardabarros o defensas del mismo.

- Es obligatorio el uso del casco.

- En camiones de gran tonelaje el conductor estara dotado de cinturdn antivibratorio.

- En las proximidades de zonas peligrosas es imprescindible que otra persona ayude
al conductor a realizar las evoluciones. Esta, no se situarda a menos de 6 metros, no

colocandose en zona de posible evolucion.

- En zonas de terraplenes o zanjas no circularan ni se estacionaran vehiculos a
menos de 2 metros del borde.

- Cuando se carguen materiales pesados, el conductor debera permanecer fuera de

la cabina del vehiculo mientras dure la operacion siendo responsable de la
adecuada distribucion de la misma.

PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS PASARELAS DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070)

[}
°
(=}
>
o
0
3
]
2
£
<
=1
(73
s
o]
a
<
s
o
w
o
7]
[
=)
£
3
E
E
3
(=}
°
[}
I
(=}
3
<
E
[
[+
S
;S
E
2
£
c
S
=}
<
S
S
©
<
c
Q
8
[
]
g
[
2
[
o
<
<
N
N
>
0
o
[=2}
o
&
a
N
w
w
=3
<
<
o
a
@
n
H]
W
o
I
0
wn
<
o
a
<
2
<
L
v}
o
<
N
(v}
o
o
5}
o
E
=2
a
4
>
I3}
ul
o
=1
2
£
-
o
51
N
N
<
o
T
S
(=}
=}
=S
e
k3]
o
[}
L
=3
[
£
5
3
3
]
k]
©
[
@
o
=
£
<
Q
Q
8
©
c
5
Py
3
o
7
w

verificacion puede comprobar la validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccion web: https://portaldelcontribuyente.cadiz.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod:




DOCUMENTO IDENTIFICADORES

OTI_PROYECTO: 19-070 PROYECTO SUSTITUCION PASARELAS CORTADURA
(OCT 2023)

FIRMAS ESTADO
OTRO.S OATeS X X 1.- MUNOZ TORRES MANUEL, Urbanismo Oficina Técnica. Responsable Administrativo/a., de Excmo. Ayuntamiento de FIRMADO
Cédigo para validacion: WSJJC-E3VRD-UTDBO Cédiz. Firma Documento 25/10/2023 10:33 25/10/2023 10:33

Pagina 68 de 172

3.4.- CIRCULACION DE MAQUINARIA EN OBRA

- Toda la maquina de obra cumplimentara la siguiente normativa:
* Cualquier elemento de la maquina, metalico o no, guardara una distancia

minima de 5,00 metros con respecto a las lineas eléctricas de tension

superior a 66.00 voltios y 3,00 metros para tension inferior a 66,00 voltios.

* Colocar en todas las maquinas, en lugar visible, el cartel de "PROHIBIDO
PERMANECER EN EL RADIO DE ACCION DE LA MAQUINA".

Las maquinas estaran dotadas con medios de iluminacion y dispositivos
sonoros de aviso.

=1

* Esta prohibido el estacionamiento bajo las cargas durante la elevacion.

_id=1&idioma:
*

Durante un trabajo con equipo de empuje, es necesario vigilar para no
exponerse a derrumbamientos peligrosos. Por esta razon se desaconseja
utilizar toda la altura de ataque de la pala.

5&ent_id

Durante un trabajo de equipo de retro, es necesario hacer retroceder la
maquina en cuanto la cuchara comience a excavar por debajo del chasis.

* Cuando las maquinas trabajen en zona peligrosa, se colocaran balizas que
indiquen claramente la zona donde pueden evolucionar.

* Nunca rebasar las velocidades aconsejables.

Evitar curvas excesivamente cerradas que puedan producir vuelco.

* Cuando se esté realizando una reparacion en la maquina se tomaran las
oportunas medidas que eviten que accidentalmente puedan ponerse en
marcha atrapando al operario.

Todo el personal hara uso del casco de seguridad.

Las maniobras que representen riesgo para el operario y estabilidad de la
maquina, seran auxiliadas y dirigidas por otra persona.

Se podra bloquear la caja de mandos cambios y la direccion cuando se esté
parado.

Nunca transportar personas en la maquina.
No emplear la pala como grua.

En los tajos de obras iniciados no se permitirdn cambios de operadores de
maquinas, sin conocimiento y autorizacion del encofrado.

* Proveer a la maquina de cadenas para evitar la corriente estatica, sobre todo
si son de gasolina.

Nunca emplear las cuchillas como frenos.
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Al aparcar las maquinas de cazo o cuchillas, bajar éstas hasta el suelo.
Al realizar una reparacion o control, parar primero el motor.

Nunca utilizar las maquinas para transportar explosivos o
materiales inflamables.

* Nunca rebasar las cargas maximas.

* Esta totalmente prohibido desconectar o inutilizar los aparatos vy
accesorios de control y seguridad o trabajar deliberadamente con ellos
estropeados.

. * El operario empleado en la conduccion de estas maquinas tendra
& como minimo 20 afios.

2

=

i

‘J

§

3

4.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION

Ley de Prevencién de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada por:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificacién de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las
empresas de trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
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Completada por:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de atmésferas explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

1

B.O.E.: 18 de junio de 2003

1&idioma:

Modificada por:

Ley de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales

5&ent_id

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desarrollada por:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en
materia de coordinacion de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que
puedan derivarse de la exposicién a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada por:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
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Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevencién
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completado por:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que
puedan derivarse de la exposicién a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
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exposicion al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencién

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.

B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulacién de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo y ampliacion de su ambito de aplicacion a los agentes
mutagenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 5 de abril de 2003

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Utilizacion de equipos de trabajo
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Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:

Modificaciéon del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
sector de la construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposicion final tercera. Modificacién de los articulos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

Registro de coordinadores y coordinadoras en materia de seguridad y salud, con
formacién preventiva especializada en las obras de construcciéon, de la Comunidad
Autonoma de Andalucia

Decreto 166/2005, de 12 de julio, de la Consejeria de Empleo de la Junta de Andalucia.

B.O.J.A.: 4 de agosto de 2005

2.1.1. YC. Sistemas de proteccion colectiva

2.1.1.1. YCU. Proteccion contra incendios

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo,
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97/23/CE, relativa a los equipos de presion y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4
de abril, que aprobo el Reglamento de aparatos a presiéon

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energia.

B.O.E.: 31 de mayo de 1999

Completado por:

Publicaciéon de la relacion de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto
769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a
presion

Resolucién de 28 de octubre de 2002, de la Direccion General de Politica Tecnoldgica del
Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002

Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 5 de febrero de 2009

Correccion de errores:

Correccion de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de equipos a presién y sus instrucciones técnicas
complementarias

B.O.E.: 28 de octubre de 2009

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Senalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicién al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 11 de marzo de 2006

2.1.2. YI. Equipos de proteccién individual

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercializacion y libre
circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccién individual

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la
Secretaria del Gobierno.

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan
las condiciones para la comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los
equipos de proteccién individual

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 8 de marzo de 1995

Correccion de errores:

Correccion de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se
modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los
equipos de proteccion individual

B.O.E.: 22 de marzo de 1995

Completado por:

Resolucién por la que se publica, a titulo informativo, informacion complementaria
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan
las condiciones para la comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los

equipos de proteccion individual

Resolucién de 25 de abril de 1996 de la Direccion General de Calidad y Seguridad Industrial,
del Ministerio de Industria y Energia.

B.O.E.: 28 de mayo de 1996

Modificado por:

Modificacion del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificé a su
vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la
comercializacion y libre circulaciéon intracomunitaria de los equipos de proteccion
individual

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energia.

B.O.E.: 6 de marzo de 1997

Completado por:

Resolucién por la que se actualiza el anexo IV de la Resolucion de 18 de marzo de
1998, de la Direccién General de Tecnologia y Seguridad Industrial

Resolucién de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energia.

B.O.E.: 29 de junio de 1999

Utilizacion de equipos de proteccion individual
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Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 12 de junio de 1997
Correccion de errores:
Correccion de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones

de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de
proteccion individual

Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion al ruido

=1

1&idioma:

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

5&ent_id

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios
2.1.3.1. YMM. Material médico

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la accion protectora del
sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
DB HS Salubridad
Codigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correccion de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:
Modificacion de determinados documentos basicos del Coédigo Técnico de la

Edificacion aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto
1371/2007, de 19 de octubre
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Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de abril de 2009

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.

B.O.E.: 18 de julio de 2003

=1

<

2 Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la
3 transmision de la legionelosis y se crea el registro oficial de establecimientos y servicios
5 biocidas de Andalucia

T

3

Decreto 287/2002, de 26 de noviembre, de la Consejeria de Salud de la Junta de Andalucia.

B.O.J.A.: 7 de diciembre de 2002

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias (ITC) BT
01 a BT 51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: Suplemento al n® 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completado por:

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados
bajo canales protectores de material plastico

Resolucién de 18 de enero de 1988, de la Direccién General de Innovacion Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificacién de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desarrollado por:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion
en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de
marzo

Derogada la disposicion adicional 3 por el R.D. 805/2014.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificado por:

Plan técnico nacional de la television digital terrestre y regulacién de determinados
aspectos para la liberacion del dividendo digital

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014

2.1.5. YS. Seializaciéon provisional de obras
2.1.5.1. YSB. Balizamiento

Instruccion 8.3-IC Seiializacién de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Senalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

2.1.5.2. YSH. Sefializacién horizontal

Instruccion 8.3-IC Seiializacién de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
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2.1.5.3. YSV. Sefializacién vertical

Instruccién 8.3-IC Seializacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Sefializacion manual

Instruccién 8.3-IC Sefalizacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Sefializacion de seguridad y salud

Senalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

5.- COORDINADOR DE SEGURIDAD

El Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista, debera ser
aprobado, antes del inicio de la obra, por el “Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucion de la obra” que sera nombrado por la Propiedad y se
incorporara al equipo de la Direccién Facultativa de la misma, estando sus
obligaciones especificadas en el Articulo 9 del Real Decreto 1627/1997.

6- LIBRO DE INCIDENCIAS

En el centro de trabajo existird con fines de control y seguimiento del
Plan de Seguridad y Salud, un libro de Incidencias, facilitado por el Colegio
de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, que permanecera en poder del
Coordinador en materia de seguridad y al que tendran acceso la
Direccion Facultativa, los  Contratistas y Subcontratistas, trabajadores
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Autonomos y demas personas u organismos especificados en el Articulo 13 del Real

Decreto 1627/1997.

7.- SERVICIO MEDICO

La Empresa Constructora dispondra de Servicio Médico Mancomunado.

8- MEDICINA PREVENTIVA - PRIMEROS AUXILIOS

Botiquines: Se dispondra de botiquines en los tajos e instalaciones de
la obra, conteniendo el material especificado en la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. ElI botiquin se revisara
mensualmente, reponiéndose inmediatamente el material consumido.

Asistencia accidentado: Se dictaran unas Normas de Régimen Interior
con los teléfonos de los Centros de Urgencia y de los Puestos de Socorro
mas cercanos a los tajos, que estaran en todos los vehiculos e instalaciones
de obra, de manera que los accidentados sean trasladados para su mas

rapido y efectivo tratamiento.

- Reconocimiento Médico: Todo el personal que empiece a trabajar en la obra
debera pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, que sera repetido

en el periodo
de un afno.

- Se analizara el agua destinada al consumo de los trabajadores, para
garantizar su potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la

poblacion.

10.- FORMACION

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposicion de los

métodos

de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrafiar, juntamente con

medidas de seguridad que debera emplear.

las

Eligiendo al personal mas cualificado, se impartirdn cursillos de socorrismo vy

primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algun socorrista.

Cadiz, OCTUBRE de 2023

Por la Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones
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PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS PASARELAS DE MADERA SOBRE EL CORDON
DUNAR DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE.: 19/070)

ANEJO A LA MEMORIA N° 2: ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion (RCD), conforme a lo
dispuesto en el Articulo 4 "Obligaciones del productor de residuos de construccion y
demolicion", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestién de RCD.
- Normativa y legislacion aplicable.

- Identificacién de los residuos de construcciéon y demolicion generados en la obra,
codificados segun la Orden MAM/304/2002.

- Estimacion de la cantidad generada en volumen y peso.

1

- Medidas para la prevencién de los residuos en la obra.

- Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion a que se destinaran los
residuos.

_id=1&idioma:

- Medidas para la separacién de los residuos en obra.

5&ent_id

- Prescripciones en relacién con el almacenamiento, manejo, separacion y otras
operaciones de gestion de los residuos.

- Valoracion del coste previsto de la gestion de RCD.

2.- AGENTES INTERVINIENTES

2.1.- Identificacion

El presente estudio corresponde al " PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS PASARELAS
DE MADERA SOBRE EL CORDON DUNAR DE LA PLAYA DE CORTADURA” (EXPTE.:
19/070)

Los agentes principales que intervienen en la ejecucion de la obra son:

Promotor Excmo Ayuntamiento de Cadiz

Proyectista Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones
Director de Obra Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones
Director de Ejecucion Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecucién material
(Presupuesto de ejecucion material) de 114.303,29 €.

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decision ultima de construir o
demoler. Segun el articulo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar
tres casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de
construccion o demolicion; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica,
tendra la consideracion de productor del residuo la persona fisica o juridica titular del
bien inmueble objeto de una obra de construccion o demolicion.

2. La persona fisica o juridica que efectie operaciones de tratamiento, de mezcla o de
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otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composicion de los residuos.

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unidon Europea de
residuos de construccion y demolicion.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:

2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor)

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuara como
Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor)
su designacion antes del comienzo de las obras.

2.1.3.- Gestor de residuos

Es la persona fisica o juridica, o entidad publica o privada, que realice cualquiera de las
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizacién y
la eliminacion de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los
vertederos, asi como su restauracion o gestion ambiental de los residuos, con
independencia de ostentar la condicién de productor de los mismos. Este serd designado
por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

5&ent_id=1&idioma=1

2.2.- Obligaciones

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor)

Debe incluir en el proyecto de ejecucién de la obra un estudio de gestiéon de residuos de
construccion y demolicion, que contendra como minimo:

1. Una estimacién de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los
residuos de construccion y demolicion que se generaran en la obra, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y
la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.

2. Las medidas para la planificacion y optimizacion de la gestion de los residuos generados
en la obra objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilizacién, valorizacion o eliminacion a que se destinaran los
residuos que se generaran en la obra.

Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligacion establecida en el
apartado 5 del articulo 5.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion vy,
en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion
dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podran ser objeto de adaptacién a las
caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion, previo acuerdo de la
direccion facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de
gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.

7. Una valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y
demolicién, que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

Esté obligado a disponer de la documentacién que acredite que los residuos de construccion
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y demolicion realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra
0 entregados a una instalacion de valorizaciéon o de eliminacion para su tratamiento por
gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en
particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentacion
correspondiente a cada afio natural debera mantenerse durante los cinco afios siguientes.

En obras de demolicién, rehabilitacién, reparaciéon o reforma, debera preparar un inventario
de los residuos peligrosos que se generaran, que debera incluirse en el estudio de gestion
de RCD, asi como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o
con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos
peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanistica, el poseedor de residuos, queda
obligado a constituir una fianza o garantia financiera equivalente que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relacién con los residuos de
construccion y demolicion de la obra, en los términos previstos en la legislacién de las
comunidades auténomas correspondientes.

5&ent_id=1&idioma=1

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor)

La persona fisica o juridica que ejecute la obra - el constructor -, ademas de las
prescripciones previstas en la normativa aplicable, esta obligado a presentar a la propiedad
de la misma un plan que refleje cdmo llevarad a cabo las obligaciones que le incumban en
relacion a los residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra, en
particular las recogidas en los articulos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas
en el presente estudio.

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la direccion
facultativa, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccion y demolicién, cuando no proceda a gestionarlos
por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboracion para su gestion. Los residuos de construccion y demolicién se destinaran
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacién, reciclado o a otras formas
de valorizacion.

La entrega de los residuos de construccion y demolicion a un gestor por parte del poseedor
habra de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la
obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades
cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la
sustituya, y la identificacion del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion
efectle Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte,
en el documento de entrega debera figurar también el gestor de valorizacion o de
eliminacion ulterior al que se destinaran los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacidén con la cesion de los residuos de
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construccion y demolicion por parte de los poseedores a los gestores se regira por lo
establecido en la legislacion vigente en materia de residuos.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estara obligado a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacion.

La separaciéon en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha
separaciéon en origen, el poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a un
gestor de residuos en una instalacién de tratamiento de residuos de construccion vy
demolicidn externa a la obra. En este ultimo caso, el poseedor debera obtener del gestor de
la instalaciéon documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la
obligacién recogida en el presente apartado.

5&ent_id=1&idioma=1

El érgano competente en materia medioambiental de la comunidad autonoma donde se
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya
sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los
residuos de construccion y demolicion de la obligacién de separacion de alguna o de todas
las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construccion y demolicion estara obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestion y a entregar al productor los certificados y la
documentaciéon acreditativa de la gestion de los residuos, asi como a mantener la
documentacion correspondiente a cada afio natural durante los cinco afios siguientes.

2.2.3.- Gestor de residuos

Ademas de las recogidas en la legislacion especifica sobre residuos, el gestor de residuos
de construccion y demolicion cumplira con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestion sometidas a autorizaciéon por la legislacion de
residuos, llevar un registro en el que, como minimo, figure la cantidad de residuos
gestionados, expresada en toneladas y en metros cubicos, el tipo de residuos, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, o norma que la sustituya, la identificacion del productor, del poseedor y de la obra
de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operacion anterior de gestion,
el método de gestion aplicado, asi como las cantidades, en toneladas y en metros
cubicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

2. Poner a disposicion de las administraciones publicas competentes, a peticion de las
mismas, la informacion contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La
informacion referida a cada afio natural debera mantenerse durante los cinco afios
siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccion y demolicion,
en los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestion
de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el nimero de licencia
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de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operacién
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, debera ademas
transmitir al poseedor o al gestor que le entregd los residuos, los certificados de la
operacion de valorizacién o de eliminacién subsiguiente a que fueron destinados los
residuos.

4. En el supuesto de que carezca de autorizacion para gestionar residuos peligrosos, debera
disponer de un procedimiento de admision de residuos en la instalacion que asegure que,
previamente al proceso de tratamiento, se detectaran y se separaran, almacenaran
adecuadamente y derivaran a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que
tengan este caracter y puedan llegar a la instalacion mezclados con residuos no
peligrosos de construccion y demolicion. Esta obligacion se entendera sin perjuicio de las
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor
precedente que haya enviado dichos residuos a la instalacion.

=1

1&idioma:

3.- NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE

5&ent_id

El presente estudio se redacta al amparo del articulo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construccion y demolicion”.

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicacion el Real Decreto 105/2008, en virtud
del articulo 3, por generarse residuos de construccion y demolicion definidos en el articulo 3,
como:

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion de Residuo incluida en la
legislacion vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construccién o
demolicion" o bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones
fisicas, quimicas o biolégicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica
ni guimicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente
a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a
contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el
contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberan ser
insignificantes, y en particular no deberan suponer un riesgo para la calidad de las aguas
superficiales o subterraneas".

No es aplicable al presente estudio la excepcién contemplada en el articulo 3.1 del Real
Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes residuos:

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauracién, acondicionamiento o
relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a
reutilizacion.

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de
marzo.

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales
derivados de las actividades de gestién de las aguas y de las vias navegables, de
prevencion de las inundaciones o de mitigacion de los efectos de las inundaciones o las
sequias, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26
de noviembre, de régimen econémico y de prestacion de servicios de los puertos de

PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS PASARELAS DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070)

[}
°
(=}
>
o
0
3
]
2
£
<
=1
(73
s
o]
a
<
s
o
w
o
7]
[
=)
£
3
E
E
3
(=}
°
[}
I
(=}
3
<
E
[
[+
S
;S
E
2
£
c
S
=}
<
S
S
©
<
c
Q
8
[
]
g
[
2
[
o
<
<
N
N
>
0
o
[=2}
o
&
a
N
w
w
=3
<
<
o
a
@
n
H]
W
o
I
0
]
<
o
a
<
2
<
L
v}
o
<
N
(v}
o
o
5}
o
E
=2
a
4
>
I3}
ul
o
=1
2
£
-
o
51
N
N
<
o
T
S
(=}
=}
=S
e
k3]
o
[}
L
=3
[
£
5
3
3
]
k]
©
[
@
o
=
£
<
Q
Q
8
©
c
5
Py
3
o
7
w

verificacion puede comprobar la validez de la firma electrénica de los documentos firmados en la direccién web: https://portaldelcontribuyente.cadiz.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod:



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

OTI_PROYECTO: 19-070 PROYECTO SUSTITUCION PASARELAS CORTADURA
(OCT 2023)

FIRMAS ESTADO
OTROS DATOS o
¢ . ’ X X 1.- MUNOZ TORRES MANUEL, Urbanismo Oficina Técnica. Responsable Administrativo/a., de Excmo. Ayuntamiento de FIRMADO
Cédigo para validacion: WSJJC-E3VRD-UTDBO Cédiz. Firma Documento 25/10/2023 10:33 25/10/2023 10:33

Pagina 89 de 172

interés general, y por los tratados internacionales de los que Espafa sea parte.

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislacion
especifica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construccion y
demolicién, les sera de aplicaciéon el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no
contemplados en la legislacion especifica.

Para la elaboracion del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Articulo 45 de la Constitucion Espafiola.

G GESTION DE RESIDUOS

=1

1&idioma:

Real Decreto sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio
ambiente producida por el amianto

5&ent_id=

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desarrollada por:

Reglamento para el desarrollo y ejecucion de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de
envases y residuos de envases

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Modificada por:

Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su
adaptacion a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley de libre acceso a
actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Plan nacional de residuos de construccion y demolicion 2001-2006
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Resolucion de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001
Real Decreto por el que se regula la eliminaciéon de residuos mediante depdsito en
vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002
Modificado por:

Regulaciéon de la producciéon y gestion de los residuos de construccion y
demolicion

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Modificado por:

Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su
adaptacion a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley de libre acceso a
actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construcciéon y demolicién
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el periodo 2008-2015
Resolucion de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climatico.

B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 29 de julio de 2011
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Reglamento de residuos de la Comunidad Auténoma de Andalucia

Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, de la Consejeria de Medio Ambiente de la Junta de

B.O.J.A.: 19 de diciembre de 1995
Desarrollado por:
Formulacion del Plan de gestion de residuos peligrosos de Andalucia

Acuerdo de 17 de junio de 1997, de la Consejeria de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucia.

B.0O.J.A.: 5 de julio de 1997
Desarrollado por:
Plan director territorial de gestion de residuos urbanos de Andalucia

Decreto 218/1999, de 26 de octubre, de la Consejeria de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucia.

B.O.J.A.: 18 de noviembre de 1999
Desarrollado por:
Revision del plan de gestion de residuos peligrosos de Andalucia

Decreto 99/2004, de 9 de marzo, de la Consejeria de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucia.

B.O.J.A.: 1 de abril de 2004
Desarrollado por:
Plan director territorial de residuos no peligrosos de Andalucia

Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, de la Consejeria de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucia.

B.0.J.A.: 25 de noviembre de 2010

Ley de gestion integrada de la calidad ambiental
Ley 7/2007 de la Presidencia de la Junta de Andalucia.
B.O.E.: 9 de agosto de 2007

B.O.J.A.: 20 de julio de 2007
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GC GESTION DE RESIDUOS TRATAMIENTOS PREVIOS DE LOS RESIDUOS

Operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y Lista europea de residuos

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 19 de febrero de 2002
Correccion de errores:

Correccion de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero

=1

B.O.E.: 12 de marzo de 2002

=1&idioma:

5&ent_id:

4.- IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS DE CON§TRUCCION Y DEMOLICION
GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGUN LA ORDEN MAM/304/2002.

Todos los posibles residuos generados en la obra de demolicion se han codificado
atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos, segun la Lista Europea de Residuos
(LER) aprobada por la Decisién 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos:

rDocumentos.do?pes_cod:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de
excavacion

El Real Decreto 105/2008 (articulo 3.1.a), considera como excepcion de ser consideradas
como residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la
misma obra, en una obra distinta 0 en una actividad de restauracion, acondicionamiento
o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a
reutilizacion.

RCD de Nivel Il: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de
la construccién, de la demolicién, de la reparacion domiciliaria y de la implantacion de
Servicios.

Se ha establecido una clasificacién de RCD generados, segun los tipos de materiales de los
que estan compuestos:

RCD de Nivel |

1 Tierras y pétreos de la excavacion
RCD de Nivel Il

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

2 Madera

PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS PASARELAS DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070)
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3 Metales (incluidas sus aleaciones)

4 Papel y carton

5 Plastico

6 Vidrio

7 Yeso

8 Basuras

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros aridos

2 Hormigon

3 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos

4 Piedra

RCD potencialmente peligrosos

1 Otros

5.- ESTIMA’CI()N DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION QUE SE GENERARAN EN LA OBRA

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del
proyecto, en funcion del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los
correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de
los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje
de los productos suministrados.

El volumen de excavacion de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra,
se ha calculado en funcién de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de
esponjamiento segun la clase de terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez
depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Material segin Orden Ministerial MAM/304/2002 | Codigo LER ‘ bersakd spEE® | FRs ‘V°'“me”

(tm®) (t) (m?)

RCD de Nivel Il
RCD de naturaleza no pétrea

1 Madera

Madera. 170201 | 1,10 | 15983 14,530

2 Metales (incluidas sus aleaciones)

Hierro y acero. | 170405 | 2,10 \ 5585 2,660

3 Plastico

Plastico. | 170203 | 0,60 0000 0,000

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por
niveles y apartados

PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS PASARELAS DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070)




DOCUMENTO

IDENTIFICADORES

OTI_PROYECTO: 19-070 PROYECTO SUSTITUCION PASARELAS CORTADURA

(OCT 2023)

OTROS DATOS

Cédigo para validacion: WSJJC-E3VRD-UTDBO Cédiz. Firma Documento 25/10/2023 10:33 25/10/2023 10:33
Pagina 94 de 172

=1

5&ent_id=1&idioma:

Esta es una copia impresa del documento electronico (Ref: 3422101 WSJJC-E3VRD-UTDBO B324C3F484D0A5893F159D0A49FF2D209CB97747) generada con la aplicacién informatica Firmadoc. El documento esta FIRMADO. Mediante el codigo de

verificacion puede comprobar la validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccion web: https://portaldelcontribuyente.cadiz.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod:

FIRMAS ESTADO
1.- MUNOZ TORRES MANUEL, Urbanismo Oficina Técnica. Responsable Administrativo/a., de Excmo. Ayuntamiento de

FIRMADO

Material segin Orden Ministerial MAM/304/2002 P?S° V°(';T)e”

RCD de Nivel Il

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto 0,000 0,000
2 Madera 15,983 14,530
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 5,585 2,660
4 Papel y carton 0,000 0,000
5 Plastico 0,000 0,000
6 Vidrio 0,000 0,000
7 Yeso 0,000 0,000
8 Basuras 0,000 0,000

Volumen de RCD de Nivel | y Nivel Il

18,00

16,00

1400

10,00

8,00

(m3)

6,00 4

Nivel |
Nivel Il

6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACION Y OPTIMIZACION DE LA GESTION DE LOS
RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE LA OBRA
OBJETO DEL PROYECTO

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas,
constructivas y de disefio, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos
en la fase de construccion y de explotacion, facilitando, ademas, el desmantelamiento de la
obra al final de su vida util con el menor impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecucion, el constructor asumira la
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de
materiales y proceso de ejecucion.

Como criterio general, se adoptaran las siguientes medidas para la planificacion y

optimizacion de la gestién de los residuos generados durante la ejecucion de la obra:

- La excavacion se ajustara a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las
cotas de los planos de cimentacion, hasta la profundidad indicada en el mismo que
coincidira con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Direccion
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Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotara la extension de las
bolsas de los mismos.

- Se evitara en lo posible la produccidon de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava,
arena, etc.), pactando con el proveedor la devolucion del material que no se utilice en la
obra.

- El hormigén suministrado sera preferentemente de central. En caso de que existan
sobrantes se utilizaran en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como
hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministraran justas en dimension y
extension, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocacion se
planificara la ejecucion para proceder a la apertura de las piezas minimas, de modo que
queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.

5&ent_id=1&idioma=1

- Todos los elementos de madera se replantearan junto con el oficial de carpinteria, con el
fin de optimizar la solucion, minimizar su consumo y generar el menor volumen de
residuos.

- El suministro de los elementos metalicos y sus aleaciones, se realizara con las cantidades
minimas y estrictamente necesarias para la ejecucion de la fase de la obra
correspondiente, evitandose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepcion del montaje
de los correspondientes kits prefabricados.

- Se solicitara de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con
la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios,
decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la
planificacion y optimizacion de la gestion de los residuos de la obra, se le comunicara de
forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecucion de la Obra para su
conocimiento y aprobacion. Estas medidas no supondran menoscabo alguno de la calidad
de la obra, ni interferiran en el proceso de ejecucion de la misma.

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACI'(')N o ELIMINACIQN A QUE SE
DESTINARAN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE
GENEREN EN LA OBRA

El desarrollo de las actividades de valorizaciéon de residuos de construccion y demolicion
requerira autorizacion previa del 6rgano competente en materia medioambiental de la
Comunidad Auténoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislacion
vigente en materia de residuos.

La autorizacion podra ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa

PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS PASARELAS DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070)
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| aplicable a la actividad. Se otorgara por un plazo de tiempo determinado, y podra ser
= renovada por periodos sucesivos.
La autorizacion solo se concedera previa inspeccion de las instalaciones en las que vaya a
desarrollarse la actividad y comprobacion de la cualificacion de los técnicos responsables de
su direccion y de que esta prevista la adecuada formacion profesional del personal
encargado de su explotacion.
Los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacion de valorizacion de
[} . s TR ’ . .. , .
S residuos de construccion y demolicién deberan cumplir los requisitos técnicos y legales para
g el uso a que se destinen.
H
g, Cuando se prevea la operacion de reutilizacion en otra construccion de los sobrantes de las
I . . . . ra .
g tierras procedentes de la excavacion, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales
%g ceramicos o de los materiales no pétreos y metalicos, el proceso se realizara
k) preferentemente en el depdsito municipal.
28 En relacién al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se
S o , . . . . .
o8 expresan las caracteristicas, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla
g3 siguiente:
g2
ig
53
Ea
Ex
2
g2 Material segn Orden Ministerial MAM/304/2002 | Cédigo LER | Tratamiento Destino P‘Z?O VO{';T)e”
st
25 RCD de Nivel Ii
<3 RCD de naturaleza no pétrea
QT
55 1 Madera
g Madera. 170201 |Reciclado  |Gestor autorizado RNPs | 15,983 14,530
c o
&7 2 Metales (incluidas sus aleaciones)
5% Hierro y acero. 170405 |Reciclado  |Gestor autorizado RNPs| 5,585 2,660
8 3 Plastico
g2 Plastico. 170203 |Reciclado  |Gestor autorizado RNPs | 0,000 0,000
[ag=}
E s Notas:
z3 RCD: Residuos de construccion y demolicion
28 RSU: Residuos solidos urbanos
QZ RNPs: Residuos no peligrosos
SE RPs: Residuos peligrosos
S8
e H
gg
] , P
32 8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
o o ra
83 DEMOLICION EN OBRA
€3
g
]
§ s Los residuos de construccion y demolicidon se separaran en las siguientes fracciones
(=} . .. . . . . .
5‘5 cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista
gg de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
8
R - Hormigon: 80 t.
58
§ z - Ladrillos, tejas y materiales ceramicos: 40 t.
%% - Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.
2o
sy - Madera: 1 t.
3®
Ss
g5
< S
gs PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS PASARELAS DE MADERA DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE: 19/070)
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- Vidrio: 1 t.
- Plastico: 0,5 t.

- Papel y cartén: 0,5 t.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de
residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su
separacion in situ.

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t)| UMBRAL SEGUN NORMA (t) | SEPARACION "IN SITU"

Hormigén 0,000 80,00 NO OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales 0,000 40,00 NO OBLIGATORIA
Metales 5,585 2,00 OBLIGATORIA
Madera 15,983 1,00 OBLIGATORIA

EL Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA

g Plastico 0,000 0,50 NO OBLIGATORIA

E Papel y carton 0,000 0,50 NO OBLIGATORIA

5&ent_id:

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.

Si por falta de espacio fisico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha
separacion en origen, el poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a un
gestor de residuos en una instalacién de tratamiento de residuos de construccién vy
demolicion externa a la obra. En este ultimo caso, el poseedor debera obtener del gestor de
la instalacién documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la
obligacién recogida en el articulo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construccion
y demolicién" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

El 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se
ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya
sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los
residuos de construccion y demolicion de la obligacién de separacion de alguna o de todas
las anteriores fracciones.

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACION Y OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El depdsito temporal de los escombros se realizara en contenedores metalicos con la
ubicacién y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos
industriales con un volumen inferior a un metro cubico, quedando debidamente sefalizados
y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositaran en
contenedores debidamente sefalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de
facilitar su gestion.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la
noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a
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lo largo de todo su perimetro, figurando de forma clara y legible la siguiente informacion:
- Razoén social.

- Cddigo de Identificacion Fiscal (C.1.F.).

- Numero de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Numero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del
contenedor.

Dicha informacién debera quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los
envases industriales u otros elementos de contencion.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permaneceran cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el
deposito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

=1

1&idioma:

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos
de separacién que se dedicaran a cada tipo de RCD.

5&ent_id

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separacion en
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion, debiendo el constructor o
el jefe de obra realizar una evaluacién economica de las condiciones en las que es viable
esta operacion, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la
obra o construcciéon lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores
adecuados.

El constructor debera efectuar un estricto control documental, de modo que los
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino
final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauracion,
se debera aportar evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigon
prefabricado seran considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER
17 01 01).

Se evitara la contaminacién mediante productos téxicos o peligrosos de los materiales
plasticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a
su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacion de suelos
degradados, seran cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo
posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad
excesiva, su manipulacién y su contaminacién.

Los residuos que contengan amianto cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto
108/1991, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente
producida por el amianto (articulo 7.), asi como la legislacion laboral de aplicacion. Para
determinar la condicién de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguira el proceso
indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo Il. Lista de Residuos. Punto 6.
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10.- VALORAC'I()N DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

El coste previsto de la gestion de los residuos se ha determinado a partir de la estimacion
descrita en el apartado 5, "ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENERARAN EN LA OBRA", aplicando los
precios correspondientes para cada unidad de obra, segun se detalla en el capitulo de
Gestion de Residuos del presupuesto del proyecto.

Subcapitulo

TOTAL (€)

TOTAL

1.012,34

Cadiz, OCTUBRE de 2023

Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones
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C/SOPRANIS N°10,

BXaMO BE(
AREA DE URBANISMO

PROYECTO DE SUS:I'ITUCION DE LAS PASARELAS DE MADERA
SOBRE EL CORDON DUNAR DE LA PLAYA DE CORTADURA

(EXPTE.: 19/070)

B.- PLIEGO DE CONDICIONES

ECC

CIUDADCONSTITUCIONAL

11005 CADIZ. TFNOS: 956.260.052 - 956.200.069
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PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS PASARELAS DE MADERA SOBRE EL
CORDON DUNAR DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE.: 19/070)

PLIEGO DE CONDICIONES

INDICE:

1.- OBJETO DEL PLIEGO

2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

3- CONDICIONES DE LOS MATERIALES
4- EJECUCION DE LAS OBRAS

5- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

6- DISPOSICIONES GENERALES
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CAPITULO I.- OBJETO DEL PLIEGO

Art. 1.01.- Objeto del Pliego

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de
normas, prescripciones y especificaciones que definen todos los requisitos de las
obras correspondientes al PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS PASARELAS DE
MADERA SOBRE EL CORDON DUNAR DE LA PLAYA DE CORTADURA (EXPTE.:
19/070).

CAPITULO II.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

=1

Art. 2.01.- Objeto del proyecto y obras que comprende

_id=1&idioma:

Las obras que comprende el proyecto asi como el objeto del mismo quedan
especificados en el documento n°1 MEMORIA

5&ent_id

CAPITULO lil.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES

Art.-3.01.- Materiales en general

Cuantos materiales se empleen en la obra, estén o no citados expresamente en el
presente Pliego, seran de la mejor calidad y reuniran las condiciones de bondad
exigidas en la buena practica de la construccion, y si no lo hubiese en la localidad,
debera traerlos el Contratista del sitio oportuno. Tendran las dimensiones vy
caracteristicas que marcan los Documentos del Proyecto o indique el Técnico
Director o su representante durante la ejecucion.

La llegada de los materiales no supone la admision definitiva mientras no se
autorice por el Técnico Director o su representante. Los materiales rechazados
seran inmediatamente retirados de la obra.

El Contratista podra proponer y presentar marcas y muestras de los materiales para
su aprobacion y los certificados de los ensayos y analisis que la Direccion juzgue
necesarios, los cuales se haran en lo laboratorios y talleres que se determinen al
Contratista. Las muestras de los materiales seran guardadas juntamente con los
certificados de los analisis para la comprobacién de los materiales.

Todos estos examenes previstos no suponen la recepcion de los materiales. Por
tanto, la responsabilidad del Contratista, en el cumplimiento de esta obligacion, no
cesara mientras no sean recibidas las obras en las que se hallan empleado. Por
consiguiente el Técnico Director o persona en quien delegue puede mandar retirar
aquellos materiales que, aun estando colocados, presenten defectos no observados
en el reconocimiento.

Cuantos gastos ocasionen las pruebas, ensayos, analisis y demas operaciones en
los materiales para su reconocimiento, seran de cuenta del Contratista, ya que han
sido tenidos en cuenta en los precios del Proyecto.

[}
°
(=}
>
o
0
3
]
2
£
<
=1
(73
s
o]
a
<
s
o
w
o
7]
[
=)
£
3
E
E
3
(=}
°
[}
I
(=}
3
<
E
[
[+
S
;S
E
2
£
c
S
=}
<
S
S
©
<
c
Q
8
[
]
g
[
2
[
o
<
<
N
N
>
0
o
[=2}
o
&
a
N
w
w
=3
<
<
o
a
@
n
H]
W
o
I
0
]
<
o
a
<
2
<
L
v}
o
<
N
(v}
o
o
5}
o
E
=2
a
4
>
I3}
ul
o
=1
2
£
-
o
51
N
N
<
o
T
S
(=}
=}
=S
e
k3]
o
[}
L
=3
[
£
5
3
3
]
k]
©
[
@
o
=
£
<
Q
Q
8
©
c
5
Py
3
o
7
w

verificacion puede comprobar la validez de la firma electrénica de los documentos firmados en la direccién web: https://portaldelcontribuyente.cadiz.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod:



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

OTI_PROYECTO: 19-070 PROYECTO SUSTITUCION PASARELAS CORTADURA
(OCT 2023)

FIRMAS ESTADO
OTROSBATOS 1.- MUNOZ TORRES MANUEL, Urbanismo Oficina Técnica. Responsable Administrativo/a., de Excmo. Ayuntamiento de FIRMADO
Cédigo para validacion: WSJJC-E3VRD-UTDBO Cédiz. Firma Documento 25/10/2023 10:33 25/10/2023 10:33
Péagina 103 de 172
Art.-3.02.- Agua

Como norma general, podran utilizarse tanto para el amasado como para el curado
de morteros y hormigones, todas aquellas aguas que la practica ha sefialado como
aceptables.

No contendran sustancias perjudiciales en cantidad suficiente para alterar el
fraguado, ni cambiar perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigon.
Cumpliran las condiciones exigidas por la E.H.E.

Salvo la justificacion especial, se rechazaran las aguas que no cumplan las
condiciones exigidas por las normas del L.LE.T.C.C. en cuanto se refiere a acidez,
grasas o aceites de cualquier origen.

=1

Se prohibe el empleo de agua de mar.

=1&idioma:

5&ent_id:

Art.-3.03.- Aridos para hormigones y morteros

Los aridos que se empleen en la fabricacién de morteros y hormigones cumpliran
las condiciones que se exigen en la instruccion E.H.E. para estos materiales.

El arido fino (tamafio inferior a 5 mm.) sera arena natural, arena procedente de
machaqueo, una mezcla de ambas, u otro producto cuyo empleo haya sido
sancionado por la practica.

El arido grueso a emplear en hormigones sera grava natural, grava procedente de
machaqueo y trituracion de piedra de cantera o grava natural, siendo su
composicion granulométrica, en cada caso, la determinada en la descripcion del
hormigon correspondiente.

Art.-3.04.- Cementos

Los cementos deberan cumplir las condiciones exigidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de cementos RC-97, las
recomendaciones de la Norma UNE 80.301-96 y la instruccion EHE

El cemento a emplear, normalmente, sera del tipo PA-350, salvo en aquellas
unidades de obra en las que se especifique otro tipo en el presente pliego. No
obstante, si las condiciones del terreno lo exigiesen, el Director de las obras, podra
ordenar la sustitucion o mezcla de éste cemento por ofro tipo en la misma
dosificacion total por metro cubico de hormigén, indicando, en su caso, las
proporciones de dicha mezcla.

En éste caso no sufriran variacion los precios de los hormigones u obras de fabrica
que asi se construyan, que se abonaran a los Unicos precios que para cada unidad
figuran en este proyecto.

El cemento se recibirda en obra en los mismos envases cerrados con que fue
expedido en fabrica y se almacenaran en sitio ventilado, defendido de la intemperie
y de la humedad del suelo o de las paredes.
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Art.-3.05.- Aditivos para el hormigén

Los aditivos que se empleen para el hormigon, ya sean aireantes, plastificantes,
inhibidores o aceleradores de fraguado, deberan ser sometidos previamente a la
aprobacion del Director de las obras, y cumpliran todas las condiciones exigidas en
la instruccion EHE, para este tipo de productos.

Para facilitar la puesta en obra del hormigén se podra usar un superplastificante o
cualquier otro tipo de aditivo si cumple las especificaciones sefialadas en la EHE y
las condiciones siguientes:

Autorizacion escrita de la Direccion de Obra, previa propuesta del tipo de aditivo,
marca, porcentaje de mezcla y catalogo de utilizacion.

=1

Marca y tipo de aditivo de garantia, perfectamente envasados y que la practica haya
demostrado tanto su efectividad como la ausencia de defectos perjudiciales para el
hormigon.

5&ent_id=1&idioma:

Los ensayos previos a la puesta en obra del hormigon, por cuenta del Contratista,
realizando tres series de ensayos, con la proporcion indicada en catalogo, con
la mitad y con el doble.

Antes de su empleo, se comprobara el Articulo 63.4 de la EHE.

A la vista de los resultados la Direccion de Obra aceptara o no la utilizacion de un
determinado aditivo.

Art.-3.15.- Piezas de granito/marmol empleadas en bordillos, adoquines,

encintados y alcorques

Procederan de roca granitica o metamorfica. Su constitucion sera homogénea,
compacta y sin noédulos.

La roca de donde proceda no estara meteorizada. Tendran estructura de grano fino,
predominando el cuarzo sobre el feldespato, debiendo ser pobre en mica.

Las piezas utilizadas como bordillos seran achaflanadas de 2 cm., sin grietas,
coqueras o fisuras. Su directriz sera recta y su cara superior plana.

La resistencia minima a compresion determinada segun norma UNE 7068 sera de
1300 Kg/cm?2. La resistencia minima a flexion segun UNE 7034 sera de 80 Kg/cm2.

Su peso especifico determinado segun UNE 7067 serda como minimo de 2500
Kg/m3.

La absorcion de agua maxima segun UNE 7008 sera de 1,4%. El coeficiente de
desgaste segun UNE 7070 sera de 0,13.
Art.-3.16.- Ladrillos ceramicos

Todos los ladrillos ceramicos a emplear en las obras cumpliran los requisitos
4
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exigidos en las siguientes normas UNE:

determinacion de los defectos estructurales, segun UNE 67019-86
las caracteristicas dimensionales y de forma, segun UNE 67030-85
la absorcion de agua, segun UNE 67027-84,

la succion de agua, segun UNE 67031-85,

las eflorescencias, segun UNE 67029-85,

la heladicidad, segun UNE 67028-84,

la resistencia a compresion, segun UNE 67026-84

la masa, segun UNE 67019-86

las inclusiones calcareas, segun UNE 67039/86.

Art.-3.17. Encofrados

=1

Los encofrados seran de madera, metalicos, o de otro material aprobado por la
direccion facultativa, destinado a servir de molde para la ejecucion de obras de
hormigdn, mortero o similar.

5&ent_id=1&idioma:

Seran suficientemente extensos para impedir pérdidas apreciables de echada, dado
el modo de compactacion previsto. Tanto las uniones como las piezas que
constituyen los encofrados deberan tener la resistencia y rigidez necesarias para
que durante el endurecimiento del hormigén no se produzcan esfuerzos anormales
ni desplazamientos.

Las caras interiores de los encofrados seran tales que los paramentos de hormigén
no presentaran abultamientos ni rebajes. Los productos aplicados a ellas y ellas
mismas, no contendran sustancias nocivas para el hormigén. Los encofrados de
madera se humedeceran para evitar la absorcion del agua de amasado del
hormigon.

Art.-3.18.- Hormigones estructurales

Se estara a lo dispuesto en la EHE-08.

La composicion elegida para la preparacion de las mezclas destinadas a la
construccion de estructuras o elementos estructurales debera estudiarse
previamente, con el fin de asegurarse de que es capaz de proporcionar hormigones
cuyas caracteristicas mecanicas, reologicas y de durabilidad satisfagan las
exigencias del proyecto. Estos estudios se realizardn teniendo en cuenta, en
todo lo posible, las condiciones de la obra real (didametros, caracteristicas
superficiales y distribucién de armaduras, modo de compactacion, dimensiones de
las piezas, etc.).

Los componentes del hormigén deberan cumplir las prescripciones incluidas en los
Articulos 26°, 27°, 28°, 29° y 30° de la EHE-08. Ademas, el ién cloruro total
aportado por los componentes no excedera de los siguientes limites (véase
37.4 de EHE-08):

- Obras de hormigon pretensado 0,2% del peso del cemento
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CARACTERISTICAS MECANICAS

VALOR MINIMO DE LA RESISTENCIA

DOCILIDAD DEL HORMIGON

Tipo de consistencia

Seca (S)
Plastica (P)
Blanda (B)
Fluida (F)

En los hormigones estructurales, la resistencia de proyecto fck (véase 39.1
de la EHE-08) no sera inferior a 20 N/mm?2 en hormigones en masa, ni a 25
N/mm? en hormigones armados o pretensados.

Asentamiento en cm
0-2

3-5

6-9

10-15

- Obras de hormigéon armado u obras de hormigdon en masa que contenga
armaduras para reducir la figuracion 0,4% del peso del cemento.

La cantidad total de finos en el hormigon, resultante de sumar el contenido de
particulas del arido grueso y del arido fino que pasan por el tamiz UNE 0,063 y la
componente caliza, en su caso, del cemento, debera ser inferior a 175 kg/m3. En el
caso de emplearse agua reciclada, de acuerdo con el Articulo 27°, dicho limite
podra incrementarse hasta 185 kg/m3.

Las caracteristicas mecanicas de los hormigones empleados en las estructuras,
deberan cumplir las condiciones establecidas en el Articulo 39°. Capitulo VI - 63 -
de la EHE-08. A los efectos de esta Instruccion, la resistencia del hormigéon a
compresion se refiere a los resultados obtenidos en ensayos de rotura a
compresion a 28 dias, realizados sobre probetas cilindricas de 15 cm. de
diametro y 30 cm. de altura, fabricadas, conservadas y ensayadas conforme a
lo establecido en esta Instruccion. En el caso de que el control de calidad
se efectue mediante probetas cubicas, se seguira el procedimiento establecido en
86.3.2. de la EHE-08.

En algunas obras en las que el hormigén no vaya a estar sometido a solicitaciones
en los tres primeros meses a partir de su puesta en obra, podra referirse la
resistencia a compresion a la edad de 90 dias.

La docilidad del hormigdn sera la necesaria para que, con los métodos previstos de
puesta en obra y compactacién, el hormigén rodee las armaduras sin solucion de
Capitulo VI - 64 - continuidad con los recubrimientos exigibles y rellene
completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras.

La docilidad del hormigén se valorara determinando su consistencia por medio del
ensayo de asentamiento, segun UNE-EN 12350-2. Las distintas consistencias y los
valores limite del asentamiento del cono, seran los siguientes:
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—

—

—

= Liquida (L) 16-20

Salvo en aplicaciones especificas que asi lo requieran, se evitara el empleo de las
consistencias seca y plastica. No podra emplearse la consistencia liquida, salvo que
se consiga mediante el empleo de aditivos superplastificantes.

En el caso de hormigones autocompactantes, se estard a lo dispuesto en el Anejo
17 de la EHE-08.

El curado sera en ambiente humedo al menos los siete primeros dias, por lo que se
deberan proteger las superficies con algun elemento que evite la evaporacion del
agua.

=1

Art.-3.19.- Acero para armaduras

1&idioma:

El acero a emplear en armaduras cumplira las condiciones de la Instruccion EHE-08
para el Proyecto y Ejecucion de Obras de Hormigon armado.

5&ent_id:

A la llegada a obra de cada partida, se realizard una toma de muestras y sobre
éstas, se procedera a efectuar el ensayo de plegado, doblando los redondos ciento
ochenta (180) grados sobre otro redondo de diametro doble y comprobando que no
se aprecian fisuras ni pelos en la barra plegada.

Independientemente de esto, la Direccién Facultativa determinard las series de
ensayos necesarios para la comprobacion de las caracteristicas del acero.

Si la partida es identificable y el Contratista presenta una hoja de ensayos redactada
por un Laboratorio Oficial dependiente del Ministerio de Fomento, se efectuaran
Unicamente los ensayos que sean precisos para completar dichas series. La
presentacién de dicha hoja no eximira en ningun caso de la realizacioén del ensayo
de plegado.

CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

De aquellos materiales que estime oportuno la Direccidon Facultativa se procedera a
efectuar, en el lugar de fabricacion de las pruebas y ensayos de control de calidad,
para comprobar que cumplen las especificaciones indicadas en el proyecto o las
indicadas por la compafia suministradora.

Aquellos materiales que no cumplan las especificaciones requeridas no seran
autorizados para su envio y montaje en obra. Los gastos ocasionados correran a
cargo del contratista.

Art.-3.27.- Otros materiales

Los materiales que intervengan en las obras que no hayan sido definidos en los
articulos anteriores, reuniran las calidades fijadas para ellos en las diversas Normas
e Instrucciones que les fueran de aplicacion, y en todo caso se ajustaran a lo
prescrito en el Capitulo Il.- condiciones de materiales del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras Municipales, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento
de Cadiz en pleno en sesién celebrada el 4 de Septiembre de 1.985. Antes de
proceder a su utilizacion deberan ser aprobados por el Director de las obras.
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Art.-3.28.- Reconocimiento de los materiales

El examen o aprobacion de los materiales, no supone la recepcion de los mismos.

Art.-3.29.- Especificaciones técnicas y distintivos de calidad

Art.-3.30.- Ensayos de control de calidad

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los
productos, se podra acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando
dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas,
podra estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que
asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias,
reconocera como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Direccion
General del Ministerio de Fomento.

se

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas
obligatorias podra ser otorgado por las Administraciones Publicas competentes en
materia de carreteras, la Direccion General de Fomento (segun ambito) o los
Organismos espafioles -publicos y privados- autorizados para realizar tareas de
certificacion o ensayos en el ambito de los materiales, sistemas y procesos
industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

Los ensayos de los materiales se realizaran con arreglo a las instrucciones vigentes
en la Administracion, tanto en la obra como en los laboratorios que se designe la
Direccion de la Obra. En el caso de disparidad entre los resultados, seran decisivos
los que se realicen en el laboratorio Central de Ensayos de Materiales de
Construccion.

Los resultados obtenidos seran la base para la toma de decisiones de la Direccion
de las Obras conforme a los criterios de aceptacion o rechazo definidos las distintas
unidades de obra en el presente pliego.

Los ensayos seran realizados por el laboratorio homologado que designe de la
Direccion Facultativa y los resultados de los mismos seran comunicados y remitidos
directamente a la misma sin intermediacion de ningun tipo por parte del Contratista.

La Direccion Facultativa remitira el presente Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares al laboratorio designado para la programacion de las operaciones del
control de calidad: tomas de muestras, ensayos “in situ” y de laboratorio, emision de
los resultados y de los oportunos informes técnicos a la vista de los resultados.

Se prohibe explicitamente la ejecucion de cualquier unidad de obra que carezca de
la realizacion de los ensayos previos a la misma.

Seran motivo de paralizacion de los trabajos por causa imputable al Contratista los
siguientes:

- Por ejecucion de una unidad de obra sin que se hayan realizado los ensayos
8
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preceptivos previos a la misma.

- Por la no realizacion de los ensayos con la periodicidad establecida durante la
ejecucion de las unidades de obra.

- Por la no realizacion de los ensayos y pruebas finales de unidades ejecutadas.

- Por el retraso injustificado en la obtencién de los resultados de los ensayos de
laboratorio que supere de forma notable a juicio de la Direccion Facultativa los
periodos definidos en la norma de control de calidad que resulte de aplicacion.

La Direccion Facultativa podra ordenar la paralizacion de los trabajos en dichos
supuestos y, en su caso, podra proponer al érgano ejecutivo la rescision del contrato
conforme a lo establecido en la legislacion vigente en materia de contratacion de las
Administraciones Publicas.

=1
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El contratista esta obligado a sufragar el importe de los ensayos de control de
calidad hasta el 1% del presupuesto de ejecucion material.

5&ent_id=

Las cantidades que devenguen estos ensayos no seran de abono por entenderse
incluidos en los precios unitarios de cada partida hasta que la cantidad global de los
mismos alcance el 1% del Presupuesto de Ejecucion Material indicado en el
Presupuesto de este Proyecto.

Las cantidades que excedan el citado 1% del Presupuesto de Ejecucion Material
seran de abono directo, con un maximo del 0,5% del Presupuesto de Ejecucion
Material, previa justificacion de todas las cantidades abonadas por el Contratista por
este concepto.

El Director de las obras podra someter todos los materiales a las pruebas y analisis
que juzgue oportunos, para cerciorarse de sus buenas condiciones, verificandose
estas pruebas, en la forma que disponga. Si el resultado de las pruebas no fuera
satisfactorio, se desechara la partida entera o el numero de unidades que no retnan
las debidas condiciones.
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CAPITULO IV.- EJECUCION DE LAS OBRAS

Art.-4.01.- Replanteo general

Antes de comenzar las obras y en presencia del Director Facultativo de las mismas
o la persona en quien delegue, se realizara sobre el terreno, en presencia del
Contratista, el replanteo de las obras, de cuya operaciéon se levantara la
correspondiente acta.

El replanteo se efectuard, dejando sobre el terreno sefiales o referencias que tengan
suficiente garantia de permanencia, para que durante la ejecucion de los trabajos
pueda fijarse con relacion a ellos, la situacion en planta o altura de cualquier
elemento o parte de las obras. De estas sefiales o referencias se haréd cargo el
Contratista.
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1&idioma:

El Facultativo Director de las obras podra ordenar todos los replanteos parciales que
estime necesarios, a los que debera asistir el Contratista, no pudiendo comenzar
éste ninguna de las partes de la obra sin la debida autorizacion, tanto si se trata de
alguna obra accesoria para la construccion o para el servicio de la contrata.

5&ent_id

En el caso de que el Contratista realice alguna obra o parte de las mismas sin la
citada autorizaciéon, el Facultativo Director de las obras, podra ordenar su
demolicién, sin que proceda abono por la fabrica asi construida ni por su demolicién.

Todos los gastos de replanteo seran por cuenta del Contratista.

Art.-4.02.- Ejecucion en general

En general las obras se construiran con arreglo a los detalles sefialados en los
planos, y demas documentos del proyecto, salvo las variaciones que en el curso de
los trabajos se dispongan.

Art.-4.03.- Excavacion para emplazamiento y cimientos.

Las excavaciones se haran con arreglo al proyecto y a las alineaciones y rasantes
que resulten en el replanteo.

Las excavaciones se realizaran con cuidado para que la tierra vegetal no se mezcle
con el resto de los materiales excavados, cuando estos sean utilizables para su
empleo en terraplenes.

Si por la organizacion de la obra, en el momento de excavar terrenos aprovechables
para terraplén, no hubiera tajo abierto en terraplenes, se acopiaran en sitios
adecuados para su posterior utilizaciéon, este acopio intermedio no dara lugar a
ningun incremento de abono.

Se podra realizar estas excavaciones por medios mecanicos 0 manuales, siempre
que se garanticen las dimensiones teoricas del Proyecto o las que indique la
Direccion Facultativa, a la vista de las condiciones del terreno, no dandose por
finalizadas sin previo reconocimiento y autorizacién de la misma.
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Las excavaciones en zanjas para cimientos o para colocacion de tuberias, se
realizaran de forma que tengan en el fondo las anchuras fijadas en los planos, o las
que puedan fijar el Facultativo Director de las obras. Los taludes seran los minimos
que permita la clase de terreno y la cota de excavacion.

Una vez terminadas las zanjas se comprobaran las rasantes, igualandose las
desigualdades que se observen, procediéndose en ese momento al replanteo de las
fabricas o tuberias.

Siempre que las excavaciones presenten peligro de derrumbamiento, debera
emplearse la adecuada entibacion que elimine tal peligro.

El Contratista debera hacer por su cuenta los ensanchamientos que le sean
precisos para poder colocar los tubos o trabajar en el fondo de la zanja, sin que
sean de abono estos excesos sobre las anchuras fijadas en proyecto.
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Nunca se procedera al relleno de cimientos o a la colocacion de tubos, hasta que el
personal de la Direcciéon Facultativa de las obras haya tomado nota de todos los
datos necesarios para cubicar y valorar dichas zanjas, operacién que se realizara en
presencia del Contratista.

5&ent_id

Cuando se presente agua en la zanja deberan emplearse los sistemas de
agotamiento adecuados para su evacuaciéon para garantizar la realizacion de los
trabajos en seco. Se empleara el método de well - point cuando sea necesario.

Las caracteristicas de la entibacion y del sistema de agotamiento quedaran a juicio
del Contratista, debidamente aprobadas por la Direccion Facultativa, siendo el
Contratista responsable de los dafios ocasionados a personas o propiedades, por
negligencia en adoptar las medidas oportunas.

En zonas proximas a servicios existentes (telefonia, gas, electricidad,
abastecimiento, saneamiento, etc...) deberan adoptarse cuantas precauciones sean
necesarias para preservar dichas instalaciones de los perjuicios que en ellas puedan
ocasionar los trabajos, debiendo realizarse la excavaciéon a mano si fuera necesario.
En caso de ocasionarse alguna averia o dafio a las mismas, los gastos de la
reparacion correspondiente correran a cuenta del Contratista teniendo éste, en
cualquier caso, la obligacion de recabar toda la informacion existente sobre dichos
servicios.

Art.-4.04.- Rellenos y terraplenes

Se procedera como indican los Articulos 330.5 y 330.6 del PG-3.

La compactacion se hara cuidadosamente por capas no superiores a veinte (20)
centimetros de espesor, debiendo obtenerse una densidad no inferior a la
establecida en la descripcién del precio de la unidad, entendiéndose un noventa y
ocho por ciento (98%) Proctor Modificado en el caso de que no se especifique en

dicha descripcion o en otros documentos del proyecto.

El nimero minimo de comprobaciones de la densidad obtenida sera de un (1)
ensayo cada cincuenta (50) metros cubicos (m3).
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Para el relleno de zahorra, la ejecucion de las obras se hara cumpliendo lo
especificado en el apartado 501.3 del articulo 501 del PG3. La densidad obtenida
sera, como minimo, del cien por ciento (100%) de la maxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado.

Art.- 4.05.- Bordillos y rigolas

Refinada y compactada la base de apoyo del cimiento de hormigén se procedera a
la colocacion de éste entre dos encofrados hasta la altura de la superficie de apoyo
del bordillo, que se colocara en el hormigén fresco, para su mejor agarre y
alineacién en planta y alzado; a continuacion se colocara el hormigon restante,
dejando dos centimetros y medio (2.5 cm) en el asiento de la rigola para su posterior
colocacion con mortero de cemento de cuatrocientos Kilogramos de cemento por
metro cubico (400 Kg/m3), en caso de existir dicha rigola. Una vez extendida la capa
de base contra el cimiento de la rigola y extendida y compactada la primera capa de
mezcla bituminosa, se recortara la parte de esta que queda encima del cimiento. A
continuacién se procedera a colocar la rigola encajada entre el bordillo y la capa
bituminosa y asentada sobre la capa de mortero de cemento en seco.

5&ent_id=1&idioma=1

Después de un riego con agua para el fraguado del mortero se sellaran las juntas
con lechada de cemento.

Posteriormente, al colocar la capa de rodadura de mezcla bituminosa, se tendra un
especial cuidado en no dafar la arista exterior de la rigola con la maquinaria de
compactacion.

Art.- 4.06.- Morteros

El amasado sera mecanico y cuando asi no se pueda, se confeccionara sobre
superficie impermeable y lisa. Se mezclara la arena con el cemento antes de verter
el agua, continuando el batido después de echar ésta en la forma y cantidad
necesaria para obtener una pasta homogénea, de color y consistencia uniforme, sin
grumos. La cantidad de agua se determinara previamente, segun lo requieran los
componentes, el estado de la atmdsfera y el destino del mortero. La consistencia de
éste sera blanda, pero sin que al amasar una bola con la mano refluya entre los
dedos.

Si se teme la aparicion de sales eflorescentes se adicionara cloruro célcico, con la
proporcion de un (1) Kilogramo por cada cincuenta (50) kilogramos de cemento. La
adicion de cloruro calcico sera especialmente recomendable en invierno, como
proteccion contra el hielo.

Art.-4.07.- Hormigones
4.07.1.- Tipos de hormigén

Se establecen los tipos de hormigén que se consignan en el cuadro adjunto, en el
que se fijan: dosificacion aproximada de cemento en kilogramos por metro cubico de
hormigon y la resistencia caracteristica minima a compresion, en kilogramos por
centimetros cuadrados, obtenida con probeta cilindrica de quince (15) centimetros
de diametro y treinta (30) centimetros de altura, rota a los veintiocho (28) dias.
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= Hormigon tipo Dosificacion de cemento Resistencia caracteristica minima
— (N/mm?)
H-15 250 15
H-20 300 20
H-30 350 30

Cuando en los Planos o Cuadros de Precios no figure explicitamente el tipo de
hormigdn a emplear en una determinada unidad de obra, se utilizara como minimo
el tipo H-20 para hormigones en masa y H-30 para hormigones armados, si bien el
Director de Obra determinara el tipo de hormigéon de acuerdo con la instruccién
EHE-08 y segun la clase de exposicion y el tipo de elemento.

Cuando el hormigén haya de emplearse en elementos resistentes, la consistencia
sera tal, que el asiento en el cono de Abrams, sea igual o inferior a seis (6)
centimetros y en ningun caso, se emplearan hormigones con asientos superiores a
ocho (8) centimetros.

=1&idioma=1
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4.07.2.- Dosificacion de hormigones

Fijada la dosificacion por la Direccion Facultativa, a la vista de los materiales
disponibles, el Contratista debera mantener las necesarias condiciones de
uniformidad de los materiales y del proceso de ejecucién, para que se conserven las
caracteristicas obtenidas.

Sobre las dosificaciones ordenadas, no se admitiran otras tolerancias que las
siguientes: el dos por ciento (2%) para cada uno de los tamafos de aridos; el uno
por ciento (1%) para el agua.

4.07.3.- Fabricacién del hormigén

En cuanto al proceso de fabricacion, se ajustara a lo estipulado en la Instruccién
EHE-08 para el proyecto y la ejecucion de obras de hormigon en masa o armado.

Cuando el hormigén haya de emplearse en elementos con funcion resistentes, se
dosificara por peso, empleandose cuando esto no sea posible, hormigones
preamasados.

Los productos de adicién que se empleen, se afiadiran a la mezcla, disueltos en una
parte del agua del amasado y deberan previamente ser autorizados por la Direccién
Facultativa.

4.07.4.- Transporte del hormigén

El transporte desde la hormigonera se realizara de la manera mas rapida posible,
empleando métodos que impidan toda segregacion, exudacion, evaporacion de
agua o intrusion de cuerpos extrafios en la mezcla.

La maxima caida libre vertical de las masas en cualquier punto de su recorrido, no
excedera de dos (2) metros. Se procurara que la descarga del hormigén en la obra
se realice lo mas cerca posible de su lugar de empleo, para reducir al minimo las
manipulaciones posteriores.

4.07.5.- Colocacién del hormigén
13
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La forma de colocacion del hormigén sera aprobada por la Direccion Facultativa,
que comprobara si hay pérdida de homogeneidad en la masa o se desplazan las
armaduras en el momento del hormigonado.

No se usaran cintas transportadoras, canaletas, tubos, tolvas o equipos similares, si
no son expresamente aprobados por la Direccién Facultativa.

La compactacion de los hormigones se realizara por vibracion. La compactacion se
continuara especialmente junto a los paramentos y rincones del encofrado, hasta
eliminar las posibles coqueras y conseguir que la pasta refluya a la superficie. El
hormigon no se trasladara dentro del encofrado usando el vibrador.

No se podra hormigonar cuando las lluvias puedan perjudicar la resistencia y demas
caracteristicas exigidas al hormigon.

=1
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Las superficies sobre las que ha de hormigonarse estaran limpias sin agua
estancada o de lluvia, sin restos de aceite, hielo, fangos, delgadas capas de
lechada, etc. detritus o fragmentos de roca movibles o meteorizados.

5&ent_id=

Todas las superficies de suelo o roca debidamente preparadas, se mojaran
inmediatamente antes del hormigonado.

4.07.6.- Curado del hormigén

Durante el primer periodo de endurecimiento, se sometera el hormigon a un proceso
de curado, segun el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatolégicas. En
cualquier caso, deberan seguirse las normas dadas por la instruccion vigente.

4.07.7.- Ensayos de los hormigones

Por cada 10 m3 de hormigdn se tomara una serie de seis (6) probetas, de las cuales
se romperan dos (2) a los siete (7) dias y cuatro (4) a los veintiocho (28) dias.

Se efectuara un ensayo de docilidad en el cono de Abrams, cada cinco (5) m3 de
hormigon.

Los volumenes anteriores tienen el caracter de minimos, de forma que la Direccién
Facultativa, atendiendo a las circunstancias que concurran, podra discrecionalmente
aumentarlos.

Si la resistencia caracteristica determinada mediante ensayo reglamentario fuese
inferior a la especificada, se clasificara la obra realizada como obra defectuosa,
siempre que la reduccién de resistencia no sea inferior al treinta por ciento (30%).
En este caso, si a juicio de la Direccién Facultativa esta pérdida de resistencia
afecta a la seguridad de la obra, podra ordenar su demolicién, que sera por cuenta
del Contratista.

4.07.8.- Encofrados

Los encofrados se construirdn de madera, metal u otros materiales que retnan
analogas condiciones de eficacia.

Siempre que la Direccion Facultativa asi lo exigiera, debera el Contratista someter a
14
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su aprobacion, antes de ejecutar el encofrado, los planos de detalle del mismo.

Los encofrados y cimbras seran replanteados, colocados y fijados en su posicién
bajo la responsabilidad del Contratista.

En obras de fabrica ordinarias, no se admitiran errores de replanteo superiores a
dos (2) centimetros en planta y un (1) centimetro en altura y se exigira que las
superficies interiores sean lo suficientemente lisas para que el hormigén terminado,
no presente defectos, bombeos resaltos o rebabas de mas de cinco (5) milimetros.

El desencofrado se efectuara una vez que el hormigdn haya adquirido resistencia
suficiente para que la obra no resulte dafiada con dicha operacion.

Podran emplearse productos desencofrantes a propuesta del contratista o por
prescripcion de la Direccion Facultativa, contando en el primer caso con la
autorizacion expresa de esta ultima.

=1

1&idioma:

Los paramentos de hormigén quedaran lisos y con buen aspecto, sin rebabas,
alambres salientes, manchas y otros defectos. En ningin caso se aplicaran
enlucidos para la correccion o terminacion de paramentos de hormigoén.

5&ent_id

Art.-4.08.- Armaduras de acero para hormigones

La preparacion, ejecucion y colocacién de las armaduras cumpliran las normas de la
Instruccion EHE-08, para el proyecto y ejecucion de obras de hormigdn en masa o
armado.

En ningun caso, se podran hormigonar los elementos armados sin que la Direccién
Facultativa compruebe que las armaduras responden perfectamente en diametro,
calidades, forma, dimensiones y posicién a lo establecido en los planos, de detalle y
en la instruccion citada.

Art.-4.09.- Fabrica de ladrillos

Antes de su colocacion en obra, los ladrillos deberan ser saturados de humedad,
aunque bien escurridos del exceso de agua, con objeto de no deslavar el mortero de
unién. Debera demolerse toda la fabrica en que el ladrillo no hubiese sido regado o
lo hubiese sido deficientemente.

El asiento de ladrillo se efectuara por hiladas horizontales, no debiendo
corresponder en un mismo plano vertical los tendeles, de dos hiladas consecutivas.

Los tendeles no deberan exceder en ningun punto de quince (15) milimetros y las
juntas no seran superiores a nueve (9) milimetros en parte alguna.

Para colocar los ladrillos una vez limpias y humedecidas las superficies sobre las
que han de descansar, se echara el mortero en cantidad suficiente para que,
comprimiendo fuertemente sobre el ladrilo y apretando ademas contra los
inmediatos, queden los espesores de junta sefialados y el mortero refluya por todas
partes. Las juntas en los paramentos que hayan de enlucirse o revocarse, quedaran
sin rellenar a tope para facilitar la adherencia del revoco o enlucido que completara
el relleno y producira la impermeabilidad de la fabrica de ladrillo.
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Al reanudarse el trabajo, se regara abundantemente la fabrica antigua, se barrera y
se sustituira, empleando mortero de nuevo, todo ladrillo deteriorado.

Art.-4.10.- Enlucidos

Sobre el ladrillo, se ejecutaran embebiendo previamente de agua la superficie de la
fabrica.

Los enlucidos sobre hormigones se ejecutaran cuando éstos estén todavia frescos,
rascando previamente la superficie para obtener una buena adherencia. Al tiempo
de aplicar el mortero a la superficie que se enluzca, se hallara ésta humeda, pero
sin exceso de agua que pudiera deslavar los morteros.

=1

Cuando el mortero se haya secado y adquirido una cierta consistencia, se alisara
repetidamente teniendo cuidado de que no queden grietas o rajas. Después del
acabado, el enlucido sera homogéneo, sin grietas, poros o soplados.

5&ent_id=1&idioma:

Los enlucidos se mantendran humedos por medio de riegos muy fuertes durante el
tiempo necesario, para que no sea de temer la formacion de grietas por desecacion.

Se levantara, picara y rehara por cuenta del Contratista, todo enlucido que presente
grietas, o que por el sonido que produce al ser golpeado, o cualquier otro indicio, se
aprecie que estd, al menos parcialmente despegado del paramento de la fabrica.

Art.-4.12.- Capa de base: Zahorra artificial

Se estara a lo dispuesto en el art.501 del PG-3 del MOPU. Se alcanzaran grados de
compactacion iguales o superiores al 100% de la maxima densidad obtenida en el
ensayo del Proctor Modificado.

Art.-4.19.- Enlosado con baldosas de terrazo.

Se extendera una capa arena de nivelacion de 2 cm. de espesor y una capa de
mortero seco de cemento 1I-Z/35A y arena de rio con dosificacion 1:6 del mismo
espesor sobre la solera de hormigon, cuya superficie debera encontrarse limpia y
seca.

Sobre dicha capa se espolvoreara cemento, cuidando que se forme una superficie
continua para asiento del solado. Se colocaran las losas de terrazo previamente
humedecidas asentdndolas una vez alineadas, debiendo quedar niveladas y
enrasadas, con un 2% de pendiente hacia la calzada, con juntas no menores a 1
mm., y respetando las juntas previstas en la solera de hormigén.

Se ejecutara el enlechado mediante la extension de una lechada de cemento y
arena de dosificacion 1:1 sobre las juntas, de forma que queden bien cerradas.

Se eliminaran los restos de lechada y se limpiara la superficie.

No se admitiran ausencias de lechada en las juntas y cualquier colocacion deficiente
de las baldosas.
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Art. 4.21 - Ejecucion del adoquinado

Se extendera una capa de mortero seco de cemento y arena con dosificacion 4:4 de
5 cm de espesor sobre la solera de hormigén, cuya superficie debera encontrarse
limpia y seca.

Sobre dicha capa se colocaran los adoquines de piedra granitica en tiras paralelas y
juntas alternadas con ancho no superior a 1 cm, con la cara ancha hacia arriba,
situandolos 3 cm por encima de la rasante definitiva, apisonandolos a golpe de
maceta hasta conseguir el perfil transversal del proyecto con un 2 % de pendiente
hacia el eje de la calle. Posteriormente se regara el pavimento con 9 litros de agua
por metro cuadrado de superficie.

=1

Se ejecutara el enlechado mediante la extension de una lechada de cemento y
arena de dosificacion1:1 sobre las juntas, de forma que queden bien cerradas.

=1&idioma:

5&ent_id:

La calle debera cerrarse al trafico, debiendo humedecerse el pavimento durante 15
dias.

Se eliminaran los restos de lechada y se limpiara la superficie.

Art.-4.23.- Instalacion de Tuberias
Zanja

La zanja debe ser lo suficientemente ancha para permitir el emplazamiento de la
tuberia y la compactacién del material de relleno. El ancho estandar es 1,75 x DN.

Lecho de la tuberia

El lecho de la zanja debe estar formado de material adecuado para ofrecer un apoyo
continuo y uniforme para la tuberia.

Material de relleno

Para garantizar la consecucién de un buen sistema tuberia-suelo se debe utilizar el
material de relleno adecuado.

La mayoria de suelos de particulas gruesas (segun el sistema unificado de
clasificacion de suelos) son buenos como materiales de relleno. Donde las
recomendaciones de instalacién admitan el uso del suelo natural como material de
relleno, se debe tener especial cuidado que el material no incluya rocas, escombros,
material congelado u organico. La Tabla 3.16.1. muestra los materiales de relleno
aceptables.

Tabla 3.16.1. Clasificacién del tipo de material de relleno.

Tipo de Suelo
Descripcion
de relleno
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Roca triturada y 2:rava, < 12% finos

Grava con arena, arena, < 12% finos

Grava limosa y arena, 12-35% finos, LL < 40%

IArena arcillosa con limos, 35-50% finos, LL < 40%

Limo arcilloso con arena, 50-70% finos, LL <40%

m[ m| O] O] W >

Suelo de grano fino de baja plasticidad, LL < 40%

Deflexion vertical de la tuberia instalada

La maxima deflexion vertical inicial permitida se debe ajustar a los siguientes
valores:

=1

1&idioma:

DN > 300 DN < 250
3% 2,5 %

5&ent_id

La maxima defiexion vertical admisible a largo plazo es el 5% para tubos de
diametro igualo superior a 300 mm.

Estos valores son aplicables a todas las clases de rigidez. No se admiten
abultamientos, zonas planas y otros cambios bruscos de la curvatura de la pared del
tubo. Si las instalaciones no cumplen estos requisitos, es posible que los tubos no
funcionen como es debido.

Instalacion Tipo

* Lecho construido adecuadamente.

* Relleno compactado al nivel especificado hasta 300 mm por encima de la clave del
tubo.

Trafico

Cuando existan cargas debidas al trafico se debe compactar toda la zona de relleno
hasta el nivel del suelo. Las restricciones de profundidad minima pueden reducirse
con instalaciones especiales tales como losas de hormigon, revestimientos de
hormigon, etc.

Presién negativa

La presion negativa admisible depende de la rigidez del tubo, del tipo de suelo
natural, de la profundidad de la zanja y del tipo de instalacién de que se trate.

Alta Presion

Las aplicaciones de alta presion (> 16 bar) requieren mayor profundidad de
enterramiento minima de 1,2 metros.

Nivel Freatico Alto

Para evitar que una tuberia sumergida vacia pueda fiotar es necesario cubrirla con
18
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relleno a una altura equivalente a 0,75 veces el diametro del tubo (densidad minima
del suelo seco: 1900 Kg/m 3). Otra posibilidad incluye anclar los tubos.

Juntas

Los tubos por lo general se montan con juntas de manguito de poliéster reforzado
con fibra de vidrio con doble anillo de caucho. Los tubos y acoplamientos suelen
entregarse con la junta montada en un extremo del tubo, Los acoplamientos utilizan
una junta de caucho elastomérico para el sellado. La junta de caucho se sitia en
una ranura mecanizada a cada lado del acoplamiento y se asienta, sellando, contra
la superficie de la espiga del tubo.

Otros métodos de Union

=1

* Bridas de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
+ Acoplamientos flexibles de acero.

_id=1&idioma:

Uniones por laminacion quimica

5&ent_id

Este tipo de union se fabrica a partir de refuerzos de fibra de vidrio y resina de
poliéster. Por lo general se usa como método de reparacion o en aplicaciones en las
que se requiere cierta resistencia a las fuerzas axiales ocasionadas por la presion
interna. La longitud y el espesor del laminado dependen del diametro y la presion de
la tuberia. Este

tipo de unién requiere condiciones de limpieza controladas y personal instalador
cualificado. Cuando se utilice este tipo de union, se proporcionaran instrucciones
especiales para su ejecucion.

Accesorios

Los accesorios son fabricados con las mismas materias primas que las tuberias. Los
tubos tanto en fabrica como durante el transporte deberan manipularse sin que
sufran golpes o rozaduras. Se evitara rodarlos sobre piedras, debiendo colocarse en
el vehiculo en posicién horizontal y paralelamente a la direccién del transporte. No
se admitira la manipulacion por cables desnudos o cadenas en contacto con el tubo,
en este caso debera colocarse un revestimiento del cable que garantice que la
superficie del tubo no queda dafiada.

Una vez realizada la zanja, se ejecutara la cama de asiento segun seccion tipo del
proyecto, salvo en el caso especial de que la Direccion Facultativa indique lo
contrario. Posteriormente, se procederd a la colocacién y union de los tubos
prefabricados.

La cama sera de arena de 30 cm de espesor. La rasante debera quedar
perfectamente definida y compactada para recibir las piezas que se presentaran
perfectamente alineadas, corrigiendo cualquier defecto en este sentido, asi como
cualquier asiento que pueda producirse..

Una vez colocado el tubo en su posicion, se procedera a una nueva inspeccion
cerciorandose de que esta libre de tierras, piedras, etc. A continuacion se calzara y
acodalara con arena que impida su movimiento, hasta 30 cm por encima de la clave
del tubo, debidamente compactada, hasta alcanzar la densidad estipulada en el
proyecto.
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Las tuberias se mantendran libres de agua, para lo que se aconseja montar los
tubos en sentido ascendenteasegurando el desague en los puntos mas bajos.

La estanqueidad de la junta debera quedar garantizada. Debera probarse el 100%
de la tuberia instalada debiendo indicar la Direccién Facultativa el orden de los
tramos a probar.

Con relacién a los tramos de circulacion por gravedad, una vez colocada la tuberia
de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno de zanja, el Contratista
comunicara a la Direccion Facultativa que dicho tramo esta en condiciones de ser
probado. La Direccion Facultativa podra entonces optar por hacer la prueba, en
cuyo caso fijara la fecha para ésta o bien autorizara el relleno de la zanja
renunciando a la ejecucion de la prueba.

=1

Las pruebas se realizaran obturando la entrada de la tuberia en el punto aguas
abajo, asi como cualquier otro punto por el que pueda salirse el agua, llenandose a
continuacién completamente de agua la tuberia y el punto de aguas arriba del tramo
a probar.

5&ent_id=1&idioma:

Transcurridos 30 minutos desde el llenado, se inspeccionaran los tubos, juntas y
pozos, comprobandose que no ha habido pérdidas de agua.

Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realizacion de las
pruebas seran por cuenta del Contratista.

Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregira procediéndose a
continuacién a una nueva prueba. En este caso, el tramo en cuestion no se tendra
en cuenta para el computo de la longitud total a ensayar.

Art. 4.25- Alumbrado publico

Las arquetas y conducciones se ejecutaran conforme a la normas de la Delegacién
de Trafico y Alumbrado Publico del Excmo. Ayuntamiento de Céadiz y al REBT.
Asimismo para la reposicion del pavimento resultara de aplicacion el Pliego de
condiciones municipal vigente para la ejecucion de calas y zanjas en la via publica.
En lo que se refiere al tendido eléctrico subterraneo se estara a lo dispuesto en el
REBT y las normas de la Delegacién Municipal de Trafico y Alumbrado Publico.

El izado y colocacién de los brazos se efectuara de modo que queden
perfectamente aplomados.

Art.-4.30.- Pruebas

Ademas de todo lo indicado al respecto en los articulos anteriores, se tendra en
cuenta que durante la ejecucion y en todo caso antes de la recepcion provisional, se
someteran las instalaciones a las pruebas precisas para comprobar el perfecto
comportamiento de las mismas, desde los puntos de vista mecanico e hidraulico,
con arreglo a los pliegos y disposiciones vigentes, aprobados en todo caso por la
Direccion Facultativa.

En el caso de las bombas, una vez instaladas y antes de la recepcion final seran
puestas en funcionamiento y sometidas a un periodo de prueba de 15 dias
calendario.
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Es obligacion del Contratista, disponer todo lo preciso para las pruebas y facilitar los
aparatos de medida necesarios para realizar éstas, sin abono alguno.

Art.-4.31.-Otros trabajos

En la ejecucion de los trabajos necesarios para la terminacién de las obras
comprendidas en éste proyecto, y para las cuales no existan prescripciones
consignadas explicitamente en éste Pliego, el Contratista debera atenerse a lo que
resulte de los Planos, Presupuestos y demas documentos del Proyecto, y a las
disposiciones que dicte la Direccion Facultativa de las obras, para la buena
ejecucion de las mismas, debiendo ajustarse en todo caso a lo prescrito en relacion
a la ejecucion de las distintas unidades de obra incluidas en el Capitulo Il.-
condiciones de materiales del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras Municipales, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Cadiz en pleno en
sesion celebrada el 4 de Septiembre de 1.985. Antes de proceder a su utilizacion
deberan ser aprobados por el Director de las obras.

5&ent_id=1&idioma=1

Los materiales que intervengan en las obras que no hayan sido definidos en los
articulos anteriores, reuniran las calidades fijadas para ellos en las diversas Normas
e Instrucciones que les fueran de aplicacion,

Art.-4.32.- Condiciones que deben reunir los acopios

El Contratista debera disponer los acopios de materiales a pie de obra, de forma
que ocupen el minimo espacio posible y que estos no sufran deméritos por la accion
de los agentes atmosféricos.

Debera observar, en este extremo, las indicaciones de la Direccion de Obra, no
teniendo derecho a indemnizaciones por las pérdidas que pudiera sufrir como
consecuencia del no cumplimiento de lo dispuesto en este Articulo.

Art.-4.33.- Seinalizacion y balizamiento

El Contratista viene obligado a colocar y conservar las balizas, sefiales de transito y
de proteccion contra accidentes del personal y vehiculos ajenos a la obra, que
ordenan las normas oficiales vigentes, a las cuales se ajustaran las dimensiones y
disposiciones de dichas sefiales y balizado. En todo caso, el Contratista sera
responsable de los accidentes que pudieran ocurrir por incumplimiento de estas
prescripciones o de érdenes complementarias sobre el mismo asunto dictadas por la
Direccién Facultativa o Autoridad competente.

El Contratista tomara las medidas que le indique la Direccién Facultativa, y las que
estime oportunas para evitar los accidentes del personal que este en la obra y las
averias que en instalaciones y maquinaria puedan producirse. Dichos dafios seran
responsabilidad del Contratista y las reparaciones correran a su cargo.

Art.-4.34.- Obras defectuosas

Si alguna parte de la obra ejecutada presentara sefiales de defecto de ejecucion, a
21
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juicio del Ingeniero Director, se aplicara lo prescrito en las clausulas 43 y 44 del
Pliego de Condiciones Generales.

Art.-4.35.- Limpieza de la obra

Es obligacion del Contratista limpiar la obra y sus alrededores ateniéndose a las
indicaciones que le de la Direccion, retirar los escombros y materiales sobrantes,
hacer desaparecer las instalaciones provisionales, asi como adoptar las medidas y
ejecutar los trabajos necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto.

Art.-4.36.- Facilidades para la inspeccion

=1

El Contratista facilitara a la Direccion de la Obra y a sus subalternos, toda clase de

i
é facilidades para poder practicar los replanteos, reconocimientos y pruebas de los
E materiales y de su preparacion, para llevar a cabo la vigilancia e inspeccion de la
£ obra, permitiendo el acceso a todas partes, incluso en las fabricas o talleres en que
8 se fabriquen los materiales o se realicen trabajos para la obra.

Art.-4.37.- Ensayos de control de ejecucion

Los ensayos para el control de la ejecucién se realizaran con arreglo a las
instrucciones vigentes en la Administracion, tanto en la obra como en los
laboratorios que se designe la Direccion de la Obra, debiéndo estarse a lo dispuesto
para los materiales en relacién al control de calidad.
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CAPITULO V.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

Art.-5.01.- Precios unitarios

Los precios de las unidades de obra que se asignan en el presupuesto, comprenden
todos los gastos que ocasionen cada una de las operaciones necesarias para dejar
las obras completamente terminadas, incluso el empleo de los medios auxiliares
necesarios.

Art.-5.02.- Disposiciones generales

Las obras se mediran en las unidades que figuren en el presupuesto, y se abonaran
las que realmente se ejecuten y a los precios contratados.

=1

1&idioma:

Las mediciones y comprobaciones que se realicen de las distintas partes de las
obras durante su ejecucion o al finalizar esta, se llevaran a cabo por el personal de
la Direccién Facultativa de las obras, en presencia del Contratista y de la forma en
que disponga el Director de las mismas.

5&ent_id=

Todos los gastos que se ocasionen por éste motivo seran de cuenta del Contratista,
quien debera facilitar el personal auxiliar y los medios que se precisen para efectuar
dichas mediciones.

Del resultado de las mismas se dejara constancia en los correspondientes estados
de medicion, que seran firmados por la Direccién Facultativa de las obras y el
Contratista, si bien éste podra hacer constar las observaciones y reparos que
encuentre en los datos consignados.

Si el Contratista no asiste personalmente o por medio de la persona en quien
delegue, a la toma de datos para las mediciones, se entendera que acepta los
resultados obtenidos por la Direccion Facultativa de las obras.

Art.-5.03.- Medios auxiliares

El Contratista no podra reclamar el abono de cantidad alguna en concepto de
medios auxiliares, como andamios, maquinaria, herramientas, gruas, etc., y en
general materiales de cualquier clase necesarios en la ejecucion de las obras,
entendiendo siempre que el coste de estos elementos necesarios para la ejecucion
de las mismas, esta incluido en los precios unitarios del Presupuesto.

Art.-5.04.- Obras no abonables y obras defectuosas

No se abonara al Contratista ninguna obra en exceso, siempre que las mismas no
sean autorizadas por la Direccién Facultativa de las obras.

Si alguna obra que no esté ejecutada con estricto arreglo al Proyecto, fuese sin
embargo admisible, podra ser recibida, pero el Contratista quedara obligado a
aceptar el precio que la Direccion Facultativa de las obras apruebe, salvo en el caso
que el Contratista prefiera demoler y rehacer la obra a su costa con estricto arreglo
al Proyecto.
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Art.-5.05.- Valoracion de obras incompletas

Cuando por cualquier causa fuese preciso valorar las obras incompletas, se
aplicaran los precios del Presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la
valoracién de la unidad de obra fraccionandola en forma distinta a la establecida en
el mismo.

Art.-5.06.- Modificacion del contrato

En cumplimiento con la Ley 2/2011de Economia Sostenible se describen las
posibles modificaciones del proyecto que puedan suponer modificacion del contrato:

=1

Desvio de servicios, bien no detectados en la redaccién del proyecto o bien no
coincidentes con la ubicacion con la prevista, reparacién o ejecucion de nuevas
redes de servicios que no se preveian defectuosas, cambio de ubicaciéon de las
acometidas a las redes existentes.

5&ent_id=1&idioma:

Dichas modificaciones podria suponer un incremento de hasta un 10% del precio
de ejecucion material del presente proyecto.

Art.-5.07.- Liquidaciones parciales y final

La obra ejecutada se abonara por certificaciones de liquidaciones parciales
mensuales. Estas tendran el caracter de documentos provisionales a buena cuenta,
sujetos a las mediciones y valoraciones que resulten de la liquidacién final, no
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacion ni recepcion de las obras
que comprenden.

Terminadas las obras se procedera a la liquidacion final, que incluira el importe de
las unidades de obra realizadas de acuerdo a Proyecto y las que constituyan
modificaciones al mismo, siempre y cuando estas hayan sido previamente
aprobadas con sus precios por la Direccién Facultativa de las obras.

Art.-5.08.- Equipo para ejecutar las Obras

La Direccion Facultativa examinara y aprobara en su caso la propuesta de equipo
(personal, maquinaria y medios auxiliares) que el Adjudicatario ofrece para la
ejecucion de las obras en el plazo contractual, quedando obligado a mantenerlo sin
cambios durante el desarrollo de las mismas a excepcion de aquellos casos
concretos que autorice la D.F.

El adjudicatario se obliga al cumplimiento, a su costa, de todas las prescripciones
que se deriven de su caracter legal del patrono respecto a las disposiciones de tipo
laboral o de seguridad e higiene en el trabajo o que puedan dictarse durante la
vigencia del contrato.

La D.F. podra exigir del Adjudicatario en todo momento, la justificacion de que se
encuentra en regla en el cumplimiento de la legislacion laboral y de la seguridad
social de los trabajadores.
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Art.-5.09.- Otras disposiciones

En lo no especificado se actuara conforme a lo dispuesto en el art. n°® 86.- Abono de
las obras, del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras Municipales.

5&ent_id=1&idioma=1
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CAPITULO VI.- DISPOSICIONES GENERALES

Art.-6.01.- Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion de las obras sera de 4 meses.

El Contratista sera responsable de mantener la maquinaria y equipos auxiliares
necesarios en obra para la consecucion de los plazos previstos en el programa de
obra. La Direccion Facultativa podra exigir el incremento de dichos medios ante la
eventualidad de un retraso del avance de obra. La disposicion de estos medios
extraordinarios por parte del Contratista, no supondran abono alguno, al ser
consecuencia de un retraso en el programa.

=1
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Art.-6.02.- Pagos y revision de precios

5&ent_id

Mensualmente se hara por la Direccion Facultativa de las obras, una relacion
valorada de la obra ejecutada, extendiéndose la correspondiente certificacion para
su abono al Contratista. Las certificaciones seran abonadas de la forma en que se
determine en el contrato.

Las obras contenidas en éste Pliego se consideran a precio fijo no revisable.

Las posibles modificaciones o ampliaciones de obra, se realizaran tomando como
base los precios unitarios ofertados, sin ningun tipo de revision de precios.

Art.-6.03.- Recepcion y plazo de garantia

Terminadas las obras, y una vez realizadas las pruebas pertinentes acordadas por
la Direccion Facultativa de las obras y cuyo coste corre a cuenta del Contratista, se
procedera a su recepcion.

Del resultado de la recepcion se levantara un acta que debera ser firmada
juntamente por el Contratista, la Direccion Facultativa de las obras de la Propiedad.
Si el resultado es satisfactorio empezara a correr el plazo de garantia, y si no lo
fuera, se concedera al Contratista un plazo de treinta (30) dias para que subsane las
deficiencias observadas, transcurrido el cual se procedera a un nuevo
reconocimiento.

El Contratista queda obligado a las reparaciones que por vicio de construccion,
precisen las obras durante el plazo de garantia de UN ANO, a partir de la fecha del
acta de recepcion de las obras.

Art.-6.04.- Obligaciones del Contratista

El Contratista tiene la obligacion de ejecutar esmeradamente las obras y cumplir

estrictamente las condiciones estipuladas en el contrato y cuantas érdenes le sean
dadas por la Direccion Facultativa de las obras.
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Seran en general de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo
general de las obras y los replanteos parciales de las mismas; los de construccion,
desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares; los de retirada a
fin de obra de las instalaciones, herramientas, materiales, etc.; los de montaje,
conservacion y retirada de las instalaciones para el suministro de agua y energia
eléctrica necesarias para las obras, asi como la adquisicion de dicha agua y
energia; los de retirada de los materiales rechazados y correccion de las
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y
pruebas.

Art.-6.05.- Casos de rescision

Siempre que se rescinda la obra por causa ajena al Contratista, se abonara a éste
todas las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones prescritas y todos los
materiales a pie de obra, siempre que sean de recibo, y en cantidad proporcionada
a la obra pendiente de ejecucion.

=1&idioma=1
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Cuando la rescisién del contrato sea por incumplimiento del Contratista, se abonara
a éste la obra realizada, si es de recibo, y los materiales acopiados a pie de la
misma que reunan las debidas condiciones y sean necesarios, descontandose un
quince por ciento (15%), en calidad de indemnizacion por dafios y perjuicios, sin que
mientras duren estas negociaciones, pueda entorpecer la marcha de los trabajos.

Art.-6.06.- Interpretacion del Proyecto

En caso de ofrecerle duda algun dato contenido en el Proyecto, el adjudicatario
debera consultarlo con la Direccién Facultativa de las obras, quedando de su cargo
las reformas que eventualmente se hicieran necesarias a causa de una mala
interpretacion del mismo.

Art.-6.07.- Medidas de Seguridad
El adjudicatario debera tomar las medidas oportunas para:

a) Colocar y conservar las balizas, sefiales de transito y de proteccién
contra accidentes del personal y vehiculos ajenos a la obra que ordenan las normas
oficiales vigentes, las cuales se ajustaran a las dimensiones y disposiciones de
dichas sefiales y balizado.

b) Evitar accidentes, derrumbes, etc., que puedan afectar al personal
que esté a sus érdenes o al publico en general.

c) Evitar dafios y averias en instalaciones y maquinaria.

d) Instalar, si asi lo ordena la D.F. carteles informativos con el titulo de
la obra, fecha de comienzo y terminacion, organismo ejecutor de la misma, etc.

El adjudicatario es responsable de las condiciones y elementos de seguridad en los
trabajos, estando obligado a adoptar y hacer aplicar, a su costa, las disposiciones
vigentes sobre la materia y las medidas de Seguridad y Salud que pueda dictar la
Inspeccion de Trabajo y demas Organismos competentes, y en especial las
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El Contratista debera desarrollar un Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con las
directrices fijadas en el RD 1627/97 sobre disposiciones minimas de Seguridad y
Salud en las obras de construccion, y con la Ley 31/1995, de Prevencion de Riesgos
Laborales. El Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista debera ser
aprobado por el Coordinador en materia de seguridad y salud de las obras, que sera
nombrado por la Administracion Contratante. El contratista pagara los honorarios del
coordinador en materia de Seguridad y Salud. El costo del Coordinador en Materia
de Seguridad y Salud sera parte proporcional de los precios unitarios del
Presupuesto de Seguridad y Salud incluido. Por ello no seran de abono directo,
debiendo incluirlo el contratista como parte de los gastos indirectos de las medidas
de Seguridad y Salud.

=1

Art.-6.08.- Disposiciones Generales a aplicar

_id=1&idioma:

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

5&ent_id

Ley de Bases de Régimen Local.

Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de obras del
Estado (B.O.E. 16/2/71).

Real Decreto Legislativo 781/86 en lo que no se oponga.

Reglamento Nacional del Trabajo de la Construccién y Obras Publicas y
Disposiciones Complementarias.

Reglamento y Ordenes en vigor sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de Noviembre.

Disposiciones vigentes sobre conservacion del medio ambiente y de la naturaleza.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccion.

Art.-6.09.- Normas técnicas de caracter general

En el desarrollo de estas obras seran de aplicacion las siguientes normas oficiales,
entre otras:

-El texto del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras
y Puentes (P.G.-3) de la Direccion General de Carreteras, que tiene efecto legal
segun O.M. del 2 de julio de 1.976 (M.O.P.U.), asi como sus posteriores revisiones.

-Pliego de Prescripciones Generales para Obras Municipales, aprobado por el
Excmo. Ayuntamiento de Céadiz en pleno en sesion celebrada el 4 de Septiembre de
1.985.

-Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico
28

[}
°
(=}
>
o
0
3
]
2
£
<
=1
(73
s
o]
a
<
s
o
w
o
7]
[
=)
£
3
E
E
3
(=}
°
[}
I
(=}
3
<
E
[
[+
S
;S
E
2
£
c
S
=}
<
S
S
©
<
c
Q
8
[
]
g
[
2
[
o
<
<
N
N
>
0
o
[=2}
o
&
a
N
w
w
=3
<
<
o
a
@
n
H]
W
o
I
0
]
<
o
a
<
2
<
L
v}
o
<
N
(v}
o
o
5}
o
E
=2
a
4
>
I3}
ul
o
=1
2
£
-
o
51
N
N
<
o
T
S
(=}
=}
=S
e
k3]
o
[}
L
=3
[
£
5
3
3
]
k]
©
[
@
o
=
£
<
Q
Q
8
©
c
5
Py
3
o
7
w

verificacion puede comprobar la validez de la firma electrénica de los documentos firmados en la direccién web: https://portaldelcontribuyente.cadiz.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod:



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

OTI_PROYECTO: 19-070 PROYECTO SUSTITUCION PASARELAS CORTADURA
(OCT 2023)

FIRMAS ESTADO
OTROS DATOS 1.- MUNOZ TORRES MANUEL, Urbanismo Oficina Técnica. Responsable Administrativo/a., de Excmo. Ayuntamiento de FIRMADO
Cédigo para validacion: WSJJC-E3VRD-UTDBO Cédiz. Firma Documento 25/10/2023 10:33 25/10/2023 10:33

Pagina 129 de 172

de la Edificacion.

-Normas U.N.E. vigentes del Instituto de Racionalizacion y Normalizacion.

-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento del
MOPU.

-I.S.A.  “Instalaciones de Salubridad-Alcantarillado” aprobada por O.M. de 6 de
Marzo de 1973 (B.O.E. de 17 de Marzo de 1973).

-Instruccion EHE 08.

-Normas Tecnoldgicas de la Edificacion (NTE).

=1

-Normas del Instituto Espafiol del Cemento y sus Aplicaciones (IECA).

1&idioma:

-Reglamento electrotécnico de baja tension.

5&ent_id=

-Ordenanza Municipal vigente sobre “accesibilidad en la ciudad de Cadiz’,
aprobadas en Pleno por el Excmo. Ayuntamiento el 1 de marzo de 1.990, y
publicadas en el boletin oficial de la provincia con fecha de 29 de marzo del mismo
ano.

-Manual de vados y pasos peatonales publicado por la Fundacion ONCE en 1999.
-Recomendaciones para el proyecto y disefio del viario urbano publicadas por la
Direccion General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura del MOPTMA en
1.995.

-Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las

normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el
transporte en Andalucia.

Cadiz, OCTUBRE de 2023

Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones

29
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PROYECTO DE SUS:I'ITUCI()N DE LAS PASARELAS DE MADERA
SOBRE EL CORDON DUNAR DE LA PLAYA DE CORTADURA

(EXPTE.: 19/070)

C.- PRESUPUESTO

1.- PRECIOS DESCOMPUESTOS
2.- MEDICION
3.- VALORACION

4.- RESUMEN DE PRESUPUESTO

ECC

CIUDADCONSTITUCIONAL

C/SOPRANIS N°10, 11005 CADIZ. TFNOS: 956.260.052 - 956.200.069
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ESTADO

1.- MUNOZ TORRES MANUEL, Urbanismo Oficina Técnica. Responsable Administrativo/a., de Excmo. Ayuntamiento de

FIRMADO
25/10/2023 10:33
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1.- PRECIOS DESCOMPUESTOS

C/SOPRANIS N°10, 11005 CADIZ.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE SUSTITUCION DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
D0IMD105 m  DEMOLICION DE PASARELA DE MADERA
m. Desmontado, por medios manuales y/o mecénicos, de pasarela de madera de entre 1.50-2.00 m de ancho, in-
cluso p.p. de barandales, marquesinas, pilares, cruces de San Andrés, escaleras, marquesinas, etc, asi como re-
tirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares. Medida la longitud ejecutada.
UO01AA009 0.165 h  Ayudante 19.93 3.29
UO01AA011 0.165 h  Pedn suelto 18.73 3.09
A03FK005 0.165 h  CAMION GRUA HASTA 10 t 97.49 16.09
%Cl 7.000 %  Costes indirectos..(s/total) 22.50 1.58
TOTAL PARTIDA.... 24.05
. Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EURQS con CINCO CENTIMOS
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IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO

1.- MUNOZ TORRES MANUEL, Urbanismo Oficina Técnica. Responsable Administrativo/a., de Excmo. Ayuntamiento de

Cédiz. Firma Documento 25/10/2023 10:33

FIRMADO
25/10/2023 10:33

—
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
— )
= PROYECTO DE SUSTITUCION DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION
D041C055U ud BASE DE HORMIGON HA-25/B/10/ IIb
ud. Base de hormigén para apoy o de pasarela en primer ramo para garantizar estabilidad en encuentro con acera-
do publico, formado por zapata de hormigén armado HA-25/B/10/lb N/mm?, con tamafio maximo del &rido de 20
mm, elaborado en central para un desplazamiento maximo a la obra de 20 km, de aproximadamente 4-6 m3, i/ar-
madura B-500 S (30 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocacion, con encofrado y desencofrado
con madera suelta si fuese necesario, con empotramiento adecuado de base de pilares para garantizar el plomo
segUn instrucciones de empresa suministradora; con p.p. de posibles excesos del volumen debido al perfil natural
del terreno, espirrado de tochos con resinas epox idicas a cimentacién o muro existente de contencion de acerado
y demolicion de restos de cimentaciones u hormigones de recalces existentes. Segin CTE/DB-SE-C y EHE-08.
Todo segun planos de estructura e instructura de direccion facultativa. Medida la unidad terminada
UO01AAQ11 3.000 h  Pedn suelto 18.73 56.19
3 A02FAT27 3.000 m* HORMIGON HA-25/B/20/ b CENTRAL 62.10 186.30
(=}
_g D04AA201 27.000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0.90 24.30
% D04CA001 5.000 m?2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS Y VIGAS 14.41 72.05
% %ClI 7.000 %  Costes indirectos..(s/total) 338.80 23.72
=1
2y TOTAL PARTIDA.... 362.56
Qe
g 2 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
x3 CENTIMOS
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Esta es una copia impresa del documento electronico (Ref: 3422101 WSJJC-E3VRD-UTDBO B324C3F484D0A5893F159D0A49FF2D209CB97747) generada con la aplicacién informatica Firmadoc. El documento esta FIRMADO. Mediante el codigo de

verificacion puede comprobar la validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccion web: https://portaldelcontribuyente.cadiz.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod:

FIRMADO
25/10/2023 10:33

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE SUSTITUCION DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 03 ESTRUCTURA DE MADERA

D37PA100 m  PASARELA ELEVADA DE MADERA DE 1,80 M DE ANCHURA CON RAMPA Y ESC.
ud. Pasarela elevada realizada en madera de pino tratada en autoclave clase de uso 4, de 1,80 m de ancho inte-
rior, formada por: 4 vigas longitudinales de 145x 70 mm de seccion, vigas trasversales de 195x70 mm a cada la-
do de pilar y plataforma transitable con piezas de dimensiones 145x45 mm, cepilladas a 4 caras y cantos voltea-
dos, barandilla en ambos lados cruz de san andres, compuesta por; pilares de 140 mm x 140 mm de seccion (se
utilizara el pilar estructural tambien para la barandilla) con un empotramiento minimo en terreno de 1,2 m. en terre-
no, cruz de san andres con piezas de 95x45 mm y pasamos compuesto en su parte baja con pieza de 95x45 mm
y parte superior de 140x45 mm de seccién, incluso 3 médulos apergulados de 3 m. de longitud formado por lamas
de 145x45 mm, y zona final en formacion de rampa lateral y tramo con peldafios; incluso herrajes y tornilleria anti-
roscante en acero y p.p. de movimiento de tierras para colocacién y empotramiento de postes. Todo segdn planos
y recomendaciones del fabricante. Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

UO01AA501 1.250 h  Cuadrilla A 49.55 61.94

UO1FV001 2.850 h  Equipo montaje carpinterfa (oficial + ay udante) 40.18 114.51

U19UA612 1.000 m  Pasarela madera tratada Autoclave 1,80 m ancho con rampa y 237.68 237.68
escal

%Cl 7.000 %  Costes indirectos..(s/total) 414.10 28.99

TOTAL PARTIDA ...ttt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canfidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DOCE CENTIMOS

D37PA101 m  PASARELA ELEVADA DE MADERA DE 1,50 M DE ANCHURA CON RAMPA Y ESC.

ud. Pasarela elevada realizada en madera de pino tratada en autoclave clase de uso 4, de 1,50 m de ancho inte-
rior, formada por: 3 vigas longitudinales de 145x70 mm de seccion, vigas trasversales de 195x70 mm a cada la-
do de pilar y plataforma transitable con piezas de dimensiones 145x45 mm, cepilladas a 4 caras y cantos voltea-
dos, barandilla en ambos lados cruz de san andres, compuesta por; pilares de 140 mm x 140 mm de seccion (se
utilizara el pilar estructural tambien para la barandilla) con un empotramiento minimo en terreno de 1,2 m. en terre-
no, cruz de san andres con piezas de 95x45 mm y pasamos compuesto en su parte baja con pieza de 95x45 mm
y parte superior de 140x45 mm de seccién, incluso 3 médulos apergulados de 3 m. de longitud formado por lamas
de 145x45 mm y zona final en formacion de rampa lateral y tramo con peldafios; incluso herrajes y tornilleria anti-
roscante en acero y p.p. de movimiento de tierras para colocacién y empotramiento de postes. Todo segdn planos
y recomendaciones del fabricante. Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

UO01AA501 1.150 h  Cuadrilla A 49.55 56.98

UO01FV001 2.630 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 40.18 105.67

U19UA613 1.000 m  Pasarela madera tratada Autoclave 1,50 m ancho con rampa y 219.36 219.36
escal

%ClI 7.000 %  Costes indirectos..(s/total) 382.00 26.74

443.12

TOTAL PARTIDA ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

D37PA102 m  PASARELA ELEVADA DE MADERA DE 1,50 M DE ANCHURA

ud. Pasarela elevada realizada en madera de pino tratada en autoclave clase de uso 4, de 1,50 m de ancho inte-
rior, formada por: 3 vigas longitudinales de 145x 70 mm de seccion, vigas trasversales de 195x70 mm a cada la-
do de pilar y plataforma transitable con piezas de dimensiones 145x45 mm, cepilladas a 4 caras y cantos voltea-
dos, barandilla en ambos lados cruz de san andres, compuesta por; pilares de 140 mm x 140 mm de seccion (se
utilizara el pilar estructural tambien para la barandilla) con un empotramiento minimo en terreno de 1,2 m. en terre-
no, cruz de san andres con piezas de 95x45 mm y pasamos compuesto en su parte baja con pieza de 95x45 mm
y parte superior de 140x45 mm de secci6n,incluso 3 mddulos apergulados de 3 m. de longitud formado por lamas
de 145x45 mm, herrajes y tomilleria antiroscante en acero y p.p. de movimiento de tierras para colocacion y em-
potramiento de postes. Todo segln planos y recomendaciones del fabricante. Medida la unidad totalmente instala-
da, probada y funcionando.

U01AA501 1150 h  Cuadrilla A 49.55 56.98
UO1FV001 2.630 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 40.18 105.67
U19UA614 1.000 m  Pasarela madera tratada Autoclave 1,50 m ancho 212.58 212.58
%Cl 7.000 %  Costes indirectos..(s/total) 375.20 26.26

408.75

TOTAL PARTIDA ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

401.49

17 de octubre de 2023
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verificacion puede comprobar la validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccion web: https://portaldelcontribuyente.cadiz.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod:

FIRMADO
25/10/2023 10:33

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE SUSTITUCION DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D37PA103 m  PASARELA ELEVADA DE MADERA DE 1,80 M DE ANCHURA

ud. Pasarela elevada realizada en madera de pino tratada en autoclave clase de uso 4, de 1,80 m de ancho inte-

rior, formada por: 4 vigas longitudinales de 145x 70 mm de seccion, vigas trasversales de 195x70 mm a cada la-

do de pilar y plataforma transitable con piezas de dimensiones 145x45 mm, cepilladas a 4 caras y cantos voltea-

dos, barandilla en ambos lados cruz de san andres, compuesta por; pilares de 140 mm x 140 mm de seccion (se

utilizara el pilar estructural tambien para la barandilla) con un empotramiento minimo en terreno de 1,2 m. en terre-

no, cruz de san andres con piezas de 95x45 mm y pasamos compuesto en su parte baja con pieza de 95x45 mm

y parte superior de 140x45 mm de seccién, incluso 3 médulos apergulados de 3 m. de longitud formado por lamas

de 145x45 mm, herrajes y tomilleria antiroscante en acero y p.p. de movimiento de tierras para colocacion y em-

potramiento de postes. Todo seglin planos y recomendaciones del fabricante. Medida la unidad totalmente instala-

da, probada y funcionando.
UO01AA501 1.250 h  Cuadrilla A 49.55 61.94
UO1FV001 2.850 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 40.18 114.51
U19UA615 1.000 m  Pasarela madera tratada Autoclave 1,80 m ancho y pilares altos 275.36 275.36
%ClI 7.000 %  Costes indirectos..(s/total) 451.80 31.63

TOTAL PARTIDA ..ottt 483.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
17 de octubre de 2023 Pagina 4
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FIRMAS

ESTADO

1.- MUNOZ TORRES MANUEL, Urbanismo Oficina Técnica. Responsable Administrativo/a., de Excmo. Ayuntamiento de
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
— )
= PROYECTO DE SUSTITUCION DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 SENALETICA
D36L0005 ud CARTEL DE SENALIZACION VERTICAL
ud. Cartel de sefializacion vertical de tréfico de acero galvanizado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.) con indica-
cion "PROHIBIDO ACCESO. UTILICE ZONAS HABILITADAS PARA ELLO", i/poste de 3 m de altura, de tubo de
acero galvanizado, de seccion rectangular, de 80x40x2 mm postes, hincado con medios mecénicos al terreno y
p.p.de costes indirectos. Totalmente acabado y colocado,
U01AA007 0.250 h  Oficial primera 20.25 5.06
U01AA009 0.250 h  Ayudante 19.93 4.98
U37LO0SE 1.000 ud Cartel de sefializacion vertical de trafico de acero galvanizado 45.69 45.69
U37LO0PO 1.000 ud  Poste de tubo de acero galvanizado, de seccion rectangular, de 8 19.35 19.35
%Cl 7.000 %  Costes indirectos..(s/total) 75.10 5.26
% TOTAL PARTIDA ....coiiiiiiiiiiiic e 80.34
.é’ Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE SUSTITUCION DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS
D49GR04 ud RCDs NO PELIGROSO NO INERTE LIMPIO : MADERA
ud. Gestion de residuos de TIERRAS, ARENAS Y PIEDRAS DE LA EXCAVACION, formado por:
Clasificacion y recogida selectiva en obra de residuos de construccion inertes procedentes de la excavacion (tie-
rras, arenas y piedras) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separa-
da y facilitando con ello su valorizacién. Realizado todo ello por medios mecanicos. Segin R.D. 105/2008 de 1 de
Febrero.
Carga a mano y traslado con carretilla, de residuos de construccion y demolicion no peligrosos inertes limpios con
codigo LER 17 05 segln Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras) en contenedor metalico, hasta una dis-
tancia méxima de 20 m.
Transporte en camion de residuos de construccion y demolicion no peligrosos inertes limpios con cddigo LER 17
05 segln Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras), por transportista autorizado por la Consejeria de Medio
3 Ambiente, considerando en la ida y la vuelta una distancia entre 20 y 30 km a la planta de gestién de reciclaje, sin
) incluir la p.p. de canon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la elimina-
"§ cion de residuos mediante depésito en v ertedero).
E Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construccion y demolicion no peligrosos inertes limpios
é con cédigo LER 17 05 seg(in Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras, considerando el esponjamiento).
sy
8 § D49GC1702A1 56.650 m* CLASIFICACION DE RCDs A MANO Y CON MAQUINA 5.76 326.30
<3 .
2 % D49GC1702C3 56.650 m3* CARGA A MAQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR 1.60 90.64
.5“5' 7‘_5‘ D49GC1702M2 56.650 m® TRANSPORTE DE RCDs EN CAMION DE 30 A 40 km 8.97 508.15
f g:é D49GC1702X1 56.650 m® CANON POR VERTIDO RCD DE MADERA 7.23 409.58
F=gT]
o 1l
< E‘ TOTAL PARTIDA .....oovvvoivoeienseseeesessees s 1,334.67
(=}
z E.’ Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE
ks CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE SUSTITUCION DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
D41SEG001 ud SEGURIDAD Y SALUD

ud. Medidas de seguridad y salud reflejadas en documento basico de seguridad y salud redactado para ello, segiin
RD 1627/97, incluy endo medidas de proteccion individuales, colectivas, lineas de vida, etc. Medida la unidad por-
centualmente a la obra ejecutada.

D41SEGDO01 1.000 ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 1,270.20 1,270.20

TOTAL PARTIDA ...ttt 1,270.20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTE CENTIMOS
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—
MEDICIONES
1 )
= PROYECTO DE SUSTITUCION DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
D0IMD105 m DEMOLICION DE PASARELA DE MADERA
m. Desmontado, por medios manuales y/o mecanicos, de pasarela de madera de entre 1.50-2.00 m
de ancho, incluso p.p. de barandales, marquesinas, pilares, cruces de San Andrés, escaleras, mar-
quesinas, etc, asi como retrada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos y medios
auxiliares. Medida la longitud ejecutada.
Pasarela 1 1 32.00 32.00
1 2.00 2.00
1 2.85 2.85
1 11.92 11.92
2 1 13.12 13.12
g Pasarela 2 1 41.89 41.89
'g 1 414 414
2 1 0.70 0.70
(]
3 1 15.20 15.20
2
o Pasarela 3 1 57.66 57.66
- Pasarela 4 1 36 35.66
£l 1 20 2.0
o5 239.16
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MEDICIONES
— )
= PROYECTO DE SUSTITUCION DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION
D04IC055U ud BASE DE HORMIGON HA-25/B/10/ I1b
ud. Base de hormigdn para apoy o de pasarela en primer ramo para garantizar estabilidad en encuen-
tro con acerado pablico, formado por zapata de hormigon armado HA-25/B/10/1lb N/mm2, con tama-
fio méximo del &rido de 20 mm, elaborado en central para un desplazamiento méaximo a la obra de
20 km, de aproximadamente 4-6 m3, i/armadura B-500 S (30 kg/m?3), vertido por medios manuales,
vibrado y colocacion, con encofrado y desencofrado con madera suelta si fuese necesario, con em-
potramiento adecuado de base de pilares para garantizar el plomo segin instrucciones de empresa
suministradora; con p.p. de posibles excesos del volumen debido al perfil natural del terreno, espirra-
do de tochos con resinas epoxidicas a cimentacion o muro existente de contencion de acerado y de-
molicion de restos de cimentaciones u hormigones de recalces existentes. Segun CTE/DB-SE-C y
§ EHE-08. Todo segln planos de estructura e instructura de direccion facultativa. Medida la unidad ter-
s minada
8
° Pasarela 1 1 1.00
g Pasarela 2 1 1.00
2y Pasarela 3 1 1.00
g £ Pasarela 4 1 1.00
g3 4.00
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OTROS DATOS

MEDICIONES

PROYECTO DE SUSTITUCION DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 03 ESTRUCTURA DE MADERA

D37PA100 m PASARELA ELEVADA DE MADERA DE 1,80 M DE ANCHURA CON RAMPA Y ESC.

ud. Pasarela elevada realizada en madera de pino tratada en autoclave clase de uso 4, de 1,80 m
de ancho interior, formada por: 4 vigas longitudinales de 145x 70 mm de seccion, vigas trasversales
de 195x 70 mm a cada lado de pilar y plataforma transitable con piezas de dimensiones 145x45 mm,
cepilladas a 4 caras y cantos volteados, barandilla en ambos lados cruz de san andres, compuesta
por; pilares de 140 mm x 140 mm de seccion (se utiizara el pilar estructural tambien para la barandi-
Ila) con un empotramiento minimo en terreno de 1,2 m. en terreno, cruz de san andres con piezas de
95x45 mm y pasamos compuesto en su parte baja con pieza de 95x45 mm y parte superior de
140x45 mm de seccion, incluso 3 médulos apergulados de 3 m. de longitud formado por lamas de
145x45 mm, y zona final en formacion de rampa lateral y tramo con peldafios; incluso herrajes y tor-
nilleria antroscante en acero y p.p. de movimiento de tierras para colocacion y empotramiento de
postes. Todo seg(in planos y recomendaciones del fabricante. Medida la unidad totalmente instalada,
probada y funcionando.

=1

1&idioma:

32.00 32.00
2.00 2.00
2.85 2.85

11.92 11.92

13.12 13.12

Pasarela 1

5&ent_id=

[N SN

61.89
D37PA101 m PASARELA ELEVADA DE MADERA DE 1,50 M DE ANCHURA CON RAMPA Y ESC.

ud. Pasarela elevada realizada en madera de pino tratada en autoclave clase de uso 4, de 1,50 m
de ancho interior, formada por: 3 vigas longitudinales de 145x70 mm de seccidn, vigas trasversales
de 195x 70 mm a cada lado de pilar y plataforma transitable con piezas de dimensiones 145x45 mm,
cepilladas a 4 caras y cantos volteados, barandilla en ambos lados cruz de san andres, compuesta
por; pilares de 140 mm x 140 mm de seccion (se utlizara el pilar estructural tambien para la barandi-
la) con un empotramiento minimo en terreno de 1,2 m. en terreno, cruz de san andres con piezas de
95x45 mm y pasamos compuesto en su parte baja con pieza de 95x45 mm y parte superior de
140x45 mm de seccion, incluso 3 mddulos apergulados de 3 m. de longitud formado por lamas de
145x45 mm y zona final en formacién de rampa lateral y tramo con peldafios; incluso herrajes y tor-
nilleria antiroscante en acero y p.p. de movimiento de tierras para colocacion y empotramiento de
postes. Todo seg(in planos y recomendaciones del fabricante. Medida la unidad totalmente instalada,
probada y funcionando.

41.89 41.89
414 4.14
0.70 0.70

15.20 15.20

Pasarela 2

61.93
D37PA102 m PASARELA ELEVADA DE MADERA DE 1,50 M DE ANCHURA

ud. Pasarela elevada realizada en madera de pino tratada en autoclave clase de uso 4, de 1,50 m
de ancho interior, formada por: 3 vigas longitudinales de 145x 70 mm de seccién, vigas trasversales
de 195x 70 mm a cada lado de pilar y plataforma transitable con piezas de dimensiones 145x45 mm,
cepilladas a 4 caras y cantos volteados, barandilla en ambos lados cruz de san andres, compuesta
por; pilares de 140 mm x 140 mm de seccion (se utlizara el pilar estructural tambien para la barandi-
Ila) con un empotramiento minimo en terreno de 1,2 m. en terreno, cruz de san andres con piezas de
95x45 mm y pasamos compuesto en su parte baja con pieza de 95x45 mm y parte superior de
140x45 mm de seccion,incluso 3 médulos apergulados de 3 m. de longitud formado por lamas de
145x45 mm, herrajes y tomilleria antroscante en acero y p.p. de movimiento de tierras para coloca-
cién y empotramiento de postes. Todo segln planos y recomendaciones del fabricante. Medida la
unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

Pasarela 3 1 57.66 57.66

57.66
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MEDICIONES
PROYECTO DE SUSTITUCION DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
D37PA103 m PASARELA ELEVADA DE MADERA DE 1,80 M DE ANCHURA
ud. Pasarela elevada realizada en madera de pino tratada en autoclave clase de uso 4, de 1,80 m
de ancho interior, formada por: 4 vigas longitudinales de 145x 70 mm de seccion, vigas trasversales
de 195x 70 mm a cada lado de pilar y plataforma transitable con piezas de dimensiones 145x45 mm,
cepilladas a 4 caras y cantos volteados, barandilla en ambos lados cruz de san andres, compuesta
por; pilares de 140 mm x 140 mm de seccion (se utiizara el pilar estructural tambien para la barandi-
Ila) con un empotramiento minimo en terreno de 1,2 m. en terreno, cruz de san andres con piezas de
95x45 mm y pasamos compuesto en su parte baja con pieza de 95x45 mm y parte superior de
140x45 mm de seccion, incluso 3 médulos apergulados de 3 m. de longitud formado por lamas de
145x45 mm, herrajes y tomilleria antroscante en acero y p.p. de movimiento de tierras para coloca-
cién y empotramiento de postes. Todo segin planos y recomendaciones del fabricante. Medida la
3 unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
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= MEDICIONES
1 )
= PROYECTO DE SUSTITUCION DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 04 SENALETICA
D36L0005 ud CARTEL DE SENALIZACION VERTICAL
ud. Cartel de sefializacion vertical de tréfico de acero galvanizado, con retrorrefiectancia nivel 1
(E.G.) con indicacion "PROHIBIDO ACCESO. UTILICE ZONAS HABILITADAS PARA ELLO",
i/poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de seccion rectangular, de 80x40x2 mm pos-
tes, hincado con medios mecénicos al terreno y p.p.de costes indirectos. Totalmente acabado y colo-
cado,
9 9.00
9.00
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OTROS DATOS

MEDICIONES

PROYECTO DE SUSTITUCION DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS

D49GR04 ud RCDs NO PELIGROSO NO INERTE LIMPIO : MADERA

ud. Gestién de residuos de TIERRAS, ARENAS Y PIEDRAS DE LA EXCAVACION, formado
por:

Clasificacion y recogida selectiva en obra de residuos de construccion inertes procedentes de la ex-
cavacion (tierras, arenas y piedras) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al
entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorizacion. Realizado todo ello por medios
mecanicos. Seglin R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.

Cargaamano y traslado con carretilla, de residuos de construcciony demolicion no peligrosos iner-
tes limpios con cédigo LER 17 05 segun Orden MAM/304/2002 (fierras, arenas y piedras) en conte-
nedor metdlico, hasta una distancia méaxima de 20 m.

Transporte en camién de residuos de construccion y demolicion no peligrosos inertes limpios con c6-
digo LER 17 05 segtin Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras), por transportista autorizado
por la Consejerfa de Medio Ambiente, considerando en laida y la vuelta una distancia entre 20 y 30
km a la planta de gestion de reciclaje, sin incluir la p.p. de canon de la planta. (Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depésito en
vertedero).

Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construccion y demolicion no peligrosos
inertes limpios con cddigo LER 17 05 segtin Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras, consi-
derando el esponjamiento).

5&ent_id=1&idioma=1

1.00
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MEDICIONES
PROYECTO DE SUSTITUCION DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
D41SEG001 ud SEGURIDAD Y SALUD
ud. Medidas de seguridad y salud reflejadas en documento basico de seguridad y salud redactado
para ello, segin RD 1627/97, incluyendo medidas de proteccion individuales, colectivas, lineas de
vida, etc. Medida la unidad porcentualmente a la obra ejecutada.
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IDENTIFICADORES

FIRMAS ESTADO
1.- MUNOZ TORRES MANUEL, Urbanismo Oficina Técnica. Responsable Administrativo/a., de Excmo. Ayuntamiento de FIRMADO
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE SUSTITUCION DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
D0IMD105 m DEMOLICION DE PASARELA DE MADERA
m. Desmontado, por medios manuales y/o mecanicos, de pasarela de madera de entre 1.50-2.00 m
de ancho, incluso p.p. de barandales, marquesinas, pilares, cruces de San Andrés, escaleras, mar-
quesinas, etc, asi como retrada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos y medios
auxiliares. Medida la longitud ejecutada.
239.16 24.05 5,751.80
TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.........coommmmmmmmmsmmmmmssmsmssssssnsssssssssssssssssssssss 5,751.80
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IDENTIFICADORES

FIRMAS ESTADO
1.- MUNOZ TORRES MANUEL, Urbanismo Oficina Técnica. Responsable Administrativo/a., de Excmo. Ayuntamiento de
Cédiz. Firma Documento 25/10/2023 10:33

FIRMADO
25/10/2023 10:33

PRESUPUESTO

cODIGO RESUMEN

PROYECTO DE SUSTITUCION DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

minada

5&ent_id=1&idioma=1

CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION

D04IC055U ud BASE DE HORMIGON HA-25/B/10/ I1b

ud. Base de hormigdn para apoy o de pasarela en primer ramo para garantizar estabilidad en encuen-
tro con acerado pablico, formado por zapata de hormigon armado HA-25/B/10/1lb N/mm2, con tama-
fio méximo del &rido de 20 mm, elaborado en central para un desplazamiento méaximo a la obra de
20 km, de aproximadamente 4-6 m3, i/armadura B-500 S (30 kg/m?3), vertido por medios manuales,
vibrado y colocacion, con encofrado y desencofrado con madera suelta si fuese necesario, con em-
potramiento adecuado de base de pilares para garantizar el plomo segin instrucciones de empresa
suministradora; con p.p. de posibles excesos del volumen debido al perfil natural del terreno, espirra-
do de tochos con resinas epoxidicas a cimentacion o muro existente de contencion de acerado y de-
molicion de restos de cimentaciones u hormigones de recalces existentes. Segun CTE/DB-SE-C y
EHE-08. Todo segln planos de estructura e instructura de direccion facultativa. Medida la unidad ter-

4.00 362.56

TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION ..oocooeesiiiievverrennsssssssssincsssssnnessssssssnns

1,450.24

1,450.24
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OTROS DATOS

PRESUPUESTO

PROYECTO DE SUSTITUCION DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 ESTRUCTURA DE MADERA

D37PA100 m PASARELA ELEVADA DE MADERA DE 1,80 M DE ANCHURA CON RAMPA Y ESC.

ud. Pasarela elevada realizada en madera de pino tratada en autoclave clase de uso 4, de 1,80 m
de ancho interior, formada por: 4 vigas longitudinales de 145x 70 mm de seccion, vigas trasversales
de 195x 70 mm a cada lado de pilar y plataforma transitable con piezas de dimensiones 145x45 mm,
cepilladas a 4 caras y cantos volteados, barandilla en ambos lados cruz de san andres, compuesta
por; pilares de 140 mm x 140 mm de seccion (se utiizara el pilar estructural tambien para la barandi-
Ila) con un empotramiento minimo en terreno de 1,2 m. en terreno, cruz de san andres con piezas de
95x45 mm y pasamos compuesto en su parte baja con pieza de 95x45 mm y parte superior de
140x45 mm de seccion, incluso 3 médulos apergulados de 3 m. de longitud formado por lamas de
145x45 mm, y zona final en formacion de rampa lateral y tramo con peldafios; incluso herrajes y tor-
nilleria antroscante en acero y p.p. de movimiento de tierras para colocacion y empotramiento de
postes. Todo seg(in planos y recomendaciones del fabricante. Medida la unidad totalmente instalada,
probada y funcionando.

=1

1&idioma:

61.89 443.12 27,424.70

D37PA101 m PASARELA ELEVADA DE MADERA DE 1,50 M DE ANCHURA CON RAMPA Y ESC.

5&ent_id

ud. Pasarela elevada realizada en madera de pino tratada en autoclave clase de uso 4, de 1,50 m
de ancho interior, formada por: 3 vigas longitudinales de 145x 70 mm de seccion, vigas frasversales
de 195x 70 mm a cada lado de pilar y plataforma transitable con piezas de dimensiones 145x45 mm,
cepilladas a 4 caras y cantos volteados, barandilla en ambos lados cruz de san andres, compuesta
por; pilares de 140 mm x 140 mm de seccion (se utiizara el pilar estructural tambien para la barandi-
Ila) con un empotramiento minimo en terreno de 1,2 m. en terreno, cruz de san andres con piezas de
95x45 mm y pasamos compuesto en su parte baja con pieza de 95x45 mm y parte superior de
140x45 mm de seccion, incluso 3 médulos apergulados de 3 m. de longitud formado por lamas de
145x45 mm y zona final en formacion de rampa lateral y ramo con peldafios; incluso herrajes y tor-
nilleria antroscante en acero y p.p. de movimiento de tierras para colocacion y empotramiento de
postes. Todo segtin planos y recomendaciones del fabricante. Medida la unidad totalmente instalada,
probada y funcionando.

61.93 408.75 25,313.89
D37PA102 m PASARELA ELEVADA DE MADERA DE 1,50 M DE ANCHURA

ud. Pasarela elevada realizada en madera de pino tratada en autoclave clase de uso 4, de 1,50 m
de ancho interior, formada por: 3 vigas longitudinales de 145x 70 mm de seccion, vigas trasversales
de 195x 70 mm a cada lado de pilar y plataforma transitable con piezas de dimensiones 145x45 mm,
cepilladas a 4 caras y cantos volteados, barandilla en ambos lados cruz de san andres, compuesta
por; pilares de 140 mm x 140 mm de seccion (se utilizara el pilar estructural tambien para la barandi-
Ila) con un empotramiento minimo en terreno de 1,2 m. en terreno, cruz de san andres con piezas de
95x45 mm y pasamos compuesto en su parte baja con pieza de 95x45 mm y parte superior de
140x45 mm de seccion,incluso 3 médulos apergulados de 3 m. de longitud formado por lamas de
145x45 mm, herrajes y tomilleria antroscante en acero y p.p. de movimiento de tierras para coloca-
cién y empotramiento de postes. Todo segln planos y recomendaciones del fabricante. Medida la
unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

57.66 401.49 23,149.91
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FIRMADO
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE SUSTITUCION DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
D37PA103 m PASARELA ELEVADA DE MADERA DE 1,80 M DE ANCHURA
ud. Pasarela elevada realizada en madera de pino tratada en autoclave clase de uso 4, de 1,80 m
de ancho interior, formada por: 4 vigas longitudinales de 145x 70 mm de seccion, vigas trasversales
de 195x 70 mm a cada lado de pilar y plataforma transitable con piezas de dimensiones 145x45 mm,
cepilladas a 4 caras y cantos volteados, barandilla en ambos lados cruz de san andres, compuesta
por; pilares de 140 mm x 140 mm de seccion (se utiizara el pilar estructural tambien para la barandi-
Ila) con un empotramiento minimo en terreno de 1,2 m. en terreno, cruz de san andres con piezas de
95x45 mm y pasamos compuesto en su parte baja con pieza de 95x45 mm y parte superior de
140x45 mm de seccion, incluso 3 médulos apergulados de 3 m. de longitud formado por lamas de
145x45 mm, herrajes y tomilleria antroscante en acero y p.p. de movimiento de tierras para coloca-
cién y empotramiento de postes. Todo segin planos y recomendaciones del fabricante. Medida la
3 unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
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2 o 57.68 483.44 27,884.82
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g = TOTAL CAPITULO 03 ESTRUCTURA DE MADERA ..ottt 103,773.32
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IDENTIFICADORES

FIRMAS ESTADO
1.- MUNOZ TORRES MANUEL, Urbanismo Oficina Técnica. Responsable Administrativo/a., de Excmo. Ayuntamiento de FIRMADO
Cédiz. Firma Documento 25/10/2023 10:33 25/10/2023 10:33

PRESUPUESTO
PROYECTO DE SUSTITUCION DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 SENALETICA
D36L0005 ud CARTEL DE SENALIZACION VERTICAL
ud. Cartel de sefializacion vertical de tréfico de acero galvanizado, con retrorrefiectancia nivel 1
(E.G.) con indicacién "PROHIBIDO ACCESO. UTILICE ZONAS HABILITADAS PARA ELLO",
i/poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de seccion rectangular, de 80x40x2 mm pos-
tes, hincado con medios mecénicos al terreno y p.p.de costes indirectos. Totalmente acabado y colo-
cado,
9.00 80.34 723.06
TOTAL CAPITULO 04 SENALETICA ..oovssoseeveeeooveeveeeessssesssisssssseeessssssssssmsssssssseesssssssssssssssssssssseeesssssssssos 723.06
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FIRMAS ESTADO
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Péagina 153 de 172
= PRESUPUESTO
= PROYECTO DE SUSTITUCION DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS

D49GR04 ud RCDs NO PELIGROSO NO INERTE LIMPIO : MADERA

ud. Gestién de residuos de TIERRAS, ARENAS Y PIEDRAS DE LA EXCAVACION, formado
por:

Clasificacion y recogida selectiva en obra de residuos de construccion inertes procedentes de la ex-
cavacion (tierras, arenas y piedras) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al
entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorizacion. Realizado todo ello por medios
mecanicos. Seglin R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.

Cargaamano y traslado con carretilla, de residuos de construcciony demolicion no peligrosos iner-
tes limpios con cédigo LER 17 05 segun Orden MAM/304/2002 (fierras, arenas y piedras) en conte-
nedor metdlico, hasta una distancia méaxima de 20 m.

§ Transporte en camién de residuos de construccion y demolicion no peligrosos inertes limpios con c6-
_§’ digo LER 17 05 segtin Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras), por transportista autorizado
= por la Consejerfa de Medio Ambiente, considerando en laida y la vuelta una distancia entre 20 y 30
% km a la planta de gestion de reciclaje, sin incluir la p.p. de canon de la planta. (Real Decreto
§ B 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depésito en
g & vertedero).
g é Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construccion y demolicion no peligrosos
z b inertes limpios con cddigo LER 17 05 segtin Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras, consi-
g derando el esponjamiento).
o
cw
3
5
g 1.00 1,334.67 1,334.67
Sg R —
w .
g :‘% TOTAL CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS... 1,334.67
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OTROS DATOS

FIRMAS ESTADO
1.- MUNOZ TORRES MANUEL, Urbanismo Oficina Técnica. Responsable Administrativo/a., de Excmo. Ayuntamiento de
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=1

5&ent_id=1&idioma:

Esta es una copia impresa del documento electronico (Ref: 3422101 WSJJC-E3VRD-UTDBO B324C3F484D0A5893F159D0A49FF2D209CB97747) generada con la aplicacién informatica Firmadoc. El documento esta FIRMADO. Mediante el codigo de

verificacion puede comprobar la validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccion web: https://portaldelcontribuyente.cadiz.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod:

FIRMADO
25/10/2023 10:33

PRESUPUESTO
PROYECTO DE SUSTITUCION DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
D41SEG001 ud SEGURIDAD Y SALUD
ud. Medidas de seguridad y salud reflejadas en documento basico de seguridad y salud redactado
para ello, segin RD 1627/97, incluyendo medidas de proteccion individuales, colectivas, lineas de
vida, etc. Medida la unidad porcentualmente a la obra ejecutada.
1.00 1,270.20 1,270.20
TOTAL CAPITULO 07 SEGURIDAD Y SALUD.........oovvvvvevvvsvsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssnnssssssssssssss 1,270.20
TOTAL oottt 114,303.29
17 de octubre de 2023 Pagina 7




DOCUMENTO IDENTIFICADORES

OTI_PROYECTO: 19-070 PROYECTO SUSTITUCION PASARELAS CORTADURA
(OCT 2023)

OTROS DATOS FIRMAS

Cédigo para validacion: WSJJC-E3VRD-UTDBO Cédiz. Firma Documento 25/10/2023 10:33
Péagina 155 de 172

ESTADO

1.- MUNOZ TORRES MANUEL, Urbanismo Oficina Técnica. Responsable Administrativo/a., de Excmo. Ayuntamiento de

FIRMADO
25/10/2023 10:33

BXaMO BE(
AREA DE URBANISMO

=1

5&ent_id=1&idioma:

4.- RESUMEN DE PRESUPUESTO

C/SOPRANIS N°10, 11005 CADIZ.

TFNOS: 95

F 2
f
§ 1812
-
e
CIUDAD CONSTITUCIONAL

0.052 - 956.200.069

@
©
o
=3
°
0
8
]
L
£
K
5
Q
=
(o}
a
<
=
4
w
b}
17
(]
2
=
(7]
£
5
3
=]
b=
w
o
o
S
<
£
=
o
K]
;S
E
2
=
c
bS]
S
Il
o
=
©
Kl
c
o
8
]
o
<
[
2
(7]
o
e
<
~
~
[}
@
[}
[=2}
i<}
N
o
N
w
W
2
<
o
a
=3
n
4
W
o
[}
0
wn
<
o
a
<
@
~
L
™
o
<
o
(v}
o
(=]
@
o
=
=2
a
4
>
I3}
ul
o
=
=1
.
E=)
o
<1
N
o
<
o
K]
3
o
]
£
e
S
°
[
L
o
[
£
5
3
]
3
k]
©
o
1%
<l
o
E
o
Q
o
8
<
c
5
@
o
o
7
w

verificacion puede comprobar la validez de la firma electrénica de los documentos firmados en la direccién web: https://portaldelcontribuyente.cadiz.es/portalCiudadano/portaliverificarDocumentos.do?pes_cod:




DOCUMENTO IDENTIFICADORES

OTI_PROYECTO: 19-070 PROYECTO SUSTITUCION PASARELAS CORTADURA
(OCT 2023)

FIRMAS ESTADO
OTPO.S OATeS X X 1.- MUNOZ TORRES MANUEL, Urbanismo Oficina Técnica. Responsable Administrativo/a., de Excmo. Ayuntamiento de FIRMADO
Cédigo para validacion: WSJJC-E3VRD-UTDBO Cédiz. Firma Documento 25/10/2023 10:33 25/10/2023 10:33

Pagina 156 de 172

RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE SUSTITUCION DE PASARELAS EN DUNAS DE PLAYA CORTADURA
CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.........vouiiuiiuiiiaiirinisiiinstesisei sttt 5751.80  5.03
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION. ......ocvuuierarirmeesieeereesssessssesssesssssasesssss s 1,450.24 127
03 ESTRUCTURA DE MADERA... 103,773.32  90.79
04 SENALETICA.... 72306  0.63
05 GESTION DE RESIDUOS. 1,334.67 117
07 SEGURIDAD Y SALUDL. ...ttt 1,270.20 111
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 114,303.29
13.00% Gastos generales.............coovvvreene 14,859.43
6.00% Beneficio industrial.............c.c..c..... 6,858.20
SUMADE G.G. y B.I. 21,717.63
*g PRESUPUESTO DE EJECUCION (PEM+GG+BI) 136,020.92
=
g 21.00% LV.A... 28,564.39
s I —
> _
8 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 164,585.31
3
(73
§ ‘é‘f Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
28 UN CENTIMOS
x3
)
‘{5 ol Cadiz a OCTUBRE 2023
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OTROS DATOS

100

100

LEVENDA
PILAR 140x140 mm DE MADERA DE PINO EMPOTRADO EN LA ARENA 120 cm COMO MINIMO

VIGA TRANSVERSAL 195x70 mm DE MADERA DE PINO SITUADA A CADA LADO DE LOS PILARES

VIGA LONGITUDINAL 145x70 mm DE MADERA DE PINO

TARIMA FORMADA POR PIEZAS DE 14545 mm DE MADERA DE PINO CEPILLADAS A CUATRO CARAS Y CANTOS VOLTEADOS
BARANDILLA FORMADA POR PIEZA DE 195x45 mm DE MADERA DE PINO

LATERAL DE BARANDILLA FORMADA POR PIEZA DE 9545 mm DE MADERA DE PINO

CRUZ DE SAN ANDRES FORMADA POR PIEZAS DE 96x45 mm DE MADERA DE PINO

LAMA FORMADA POR PIEZA DE 145x45 mm DE MADERA DE PINO

NOTA: TODA LA MADERA DE PINO EMPLEADA SERA TRATADA EN AUTOCLAVE CLASE DE USO 4
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1.- PILAR 140x140 mm DE MADERA DE PINO EMPOTRADO EN LA ARENA 120 cm COMO MINIMO
NOTA: TODA LA MADERA DE PINO EMPLEADA SERA TRATADA EN AUTOCLAVE CLASE DE USO 4
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