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CREACION DE EMBARCADERO EN RiO FUENGIROLA

1.- MEMORIA

1.1.- ANTECEDENTES

El Kayak-polo es un deporte competitivo con balén que se juega en el agua, en un
"campo" delimitado. Participan dos equipos de 5 jugadores, cada uno en un kayak de
aproximadamente 3 metros de largo. Este deporte emergente tiene su representacién en
Fuengirola a partir de la creacion del Club Deportivo de Kayak-Polo, que desarrolla sus
entrenamientos en el Rio Fuengirola, cerca de la desembocadura, precisando de la mejora
de la infraestructura fluvial para los deportistas aficionados que integran el club, asi como de
todos aquellos aficionados a deportes acuaticos de pala

1.2.- UBICACION.

La zona donde se pretende actuar se encuentra frente a la pasarela de acceso al rio
desde el Parque Natural. En la actualidad la lamina de agua se encuentra enmarcada con
una escollera de piedra natural en talud, por lo que el acceso de las piraguas y kayak se ha
de realizar a través de esta superficie dificilmente transitable, con riesgo tanto de caida de
los deportistas como de dafios a la propia embarcacion.

1.3.- OBJETO

Es objeto de este proyecto la creacién de un embarcadero para la practica de
deportes acuaticos de pala, de forma que se facilite el acceso al rio desde la plataforma del
Parque Fluvial.

1.4.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El proyecto abarcara tanto la mano de obra, como los materiales y maquinaria a
utilizar para la realizacion de las distintas unidades de obra requeridas.

1.5.- DESCRIPCION DE ACTUACIONES

La actuacion consistira en la creacion de una escalera de acceso con tres rampas,
una central y dos laterales, que faciliten la entrada y salida de los aficionados a estos
deportes acuaticos con sus embarcaciones. El tratamiento del embarcadero se realizara con
escalones de una sola pieza de 100 x 55 x cm de piedra natural con terminacion
antideslizante (flameado o abujardado). Se completara la intervencién con la colocacion de
barandillas de proteccion en ambos lado de la escalera de acero inoxidable asi como un
cable de acero en el primer escalon como medio de sujecion para facilitar el desembarco.
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En ningdn momento la ejecucién de estos trabajados afectara al cauce natural del
Rio Fuengirola ni supondra un impedimento a la capacidad de desague natural del cauce.

¢ Demoliciones y desmontajes
¢ Movimiento de tierras

e Pavimentacion

e Imprevistos

e (Gestion de residuos

e Seguridad y Salud

Las obras incluyen, dentro de la valoracién econdmica, todos los medios auxiliares
necesarios para ejecutar las obras (maquinaria, elementos de transporte, camiones,
permisos, zonas de acopio, zonas de maniobra, etc..), asi como caminos 0 zonas de acceso
necesarias para la entrada / salida de maquina y/o circulacion de las mismas.

1.6.- SEGURIDAD Y SALUD

Durante la ejecucién de las obras se tomaran las medidas de seguridad y salud
correspondientes, disponiendo todos los medios para ello. Se acotara la zona de obras y
acopios, y se cumpliran las disposiciones minimas en materia de seguridad y salud segun la
normativa vigente. Para ello se redactara el Documento de Gestién Preventiva que sera
entregado al Coordinador de Seguridad y Salud, para su informe favorable y posterior
aprobacion por la Administracion.

1.7.- PLAZOS DE EJECUCION Y GARANTIA DE LAS OBRAS

Se establece un Plazo de ejecucion de 15 dias habiles para la ejecucion de las
obras.

El inicio de las obras tendra lugar como maximo a los 2 dias de la notificacion de la
adjudicacion, por lo que el Documento de Gestion Preventiva se debera entregar como
maximo a 1 dia de la notificacion de la adjudicacion.

Se establece un Plazo de Garantia de las obras de un 1 afio a partir de la fecha de
firma del Acta de Recepcion de las mismas por la Administracion.

Memoria 4
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1.8.- PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

El Presupuesto de Ejecucién Material de la presente Memoria Técnica asciende a la
cantidad de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA MIL EUROS CON
VEINTINUEVE CENTIMOS (32.560,29 €).

El Presupuesto Base de Licitacion del Proyecto (IVA Incluido) asciende a la cantidad de
CUARENTAY SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTAY
S CENTIMOS (46.883,57 €

Fuengirola, a fecha de firma electrénica.

Fuengirola, noviembre de 2022

LA INGENIERA AUTORA DEL PROYECTO:

D2. Maria Isabel Garcia Mellado

Ingeniera Agrénomo
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
CAP.01 DESMONTAJE Y DEMOLICIONES
DEMESCOLLERA DEMOLICION ESCOLLERA m3

M3 Demolicion de escollera, incluso carga y transporte a punto con-

trolado intermedio, antes de transporte a vertedero
0010A020 Capataz 0,010 h 19,51 0,20
0010A030 Oficial primera 0,010 h 19,86 0,20
0010A070 Pe6n ordinario 0,010 h 18,49 0,18
M07CB030 Camion basculante 6x4 de 20 t 0,150 h 46,78 7,02
MO5EN020 Excavadora hidrulica neuméticos 84 cv 0,300 h 52,50 15,75
%Cl0600 Costes Indirectos 0,234 % 6,00 1,40

TOTAL PARTIDA ... seee e 24,75

U01BD020 RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE m3

M3 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por

medios mecanicos, de profundidad variable, incluso carga y trans-

porte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo y con parte

proporcional de medios auxiliares.
0010A020 Capataz 0,008 h 19,51 0,16
0010A070 Pe6n ordinario 2,000 h 18,49 36,98
MO05PC020 Pala cargadora cadenas 130 cv/1,8 m3 0,100 h 43,50 4,35
MO5EN020 Excavadora hidraulica neuméticos 84 cv 0,100 h 52,50 5,25
M07CB030 Cami6n basculante 6x4 de 20 t 0,016 h 46,78 0,75
MO7N601 Canon de vertido tierras limpias para reposicién de canteras 1,000 t 0,95 0,95
%Cl0600 Costes Indirectos 0,484 % 6,00 2,90

TOTAL PARTIDA ......coonrrinnemeninsissssmssssassssssssssssens 51,34

22 noviembre 2022
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL

coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
CAP.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ECAP0201 EXCAVACION CAJA PAVIMENTO M3

M3 Excavacion de caja para pavimento, ejecutada con medios meca-

nicos, sin empleo de explosivos, en tierras de consistencia media,sin

incluir el transporte de material sobrante a vertedero (Medicién so-

bre perfil). Incluso compactacion del fondo de caja
0010A030 Oficial primera 0,010 h 19,86 0,20
MO5RN020 Retrocargadora neumaticos 75 cv 0,650 h 29,60 19,24
%C10600 Costes Indirectos 0,194 % 6,00 1,16

TOTAL PARTIDA ..ot meninsissssmssssassssssssssssens 20,60
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL

coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
CAP.03 PAVIMENTACION
ECAP1202 ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA M3
M3 Base de firme de calzada formado por zahorra artificial, extendi-
day compactada al 100 % del Proctor Modificado. (Medicion volu-
men ejecutado segun espesor fijado en mediciones).
0010A020 Capataz 0,010 h 19,51 0,20
0010A070 Peon ordinario 0,018 h 18,49 0,33
MOBNMO20 Motoniveladora de 200 cv 0,018 h 72,00 1,30
MO8CA110 Cisterna agua s/camién 10.000 | 0,018 h 38,12 0,69
M07CB020 Camién basculante 4x4 de 14 t 0,018 h 46,56 0,84
MO08RV020 Compactador asfalt.neum.aut. 12/22t 0,036 h 57,00 2,05
MO7W020 km transporte zahorra 34,000 t 0,13 4,42
P0O1AF030 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 2,200 t 9,46 20,81
%C10600 Costes Indirectos 0,306 % 6,00 1,84
TOTAL PARTIDA ... e e 32,48
EC1208 SOLERA ARMADA CIFIBRA DE POLIPROPILENO 25kg/m3 =20 M2
M2 Solera de hormigén armado HA-25/P/20/I de 20 cm de espesor,
elaborado en obra, i/vertido, colocaciéon y armado con 25 kg/m3 de
fibra de acero, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Cargas admisibles en funcién del espesor de hormigén (H-25), tipo
y dosificacion de fibra de acero. Componentes del hormigén y fi-
bras de acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
AO4SEH060 HORMIGON HA-25/P/20/| V.MANUAL SOLERA 0,200 m3 116,61 23,32
PO3WO041 Fibra de Polipropileno tipo TABIX 1/50 5,000 kg 6,36 31,80
%Cl0600 Costes Indirectos 0,551 % 6,00 3,31
TOTAL PARTIDA ......coonrrirnemeinsesnssnssssassssssssssssens 58,43
U04PB140 PELDANO PIEDRA NATURAL 100x55x20 cms CON BISEL m
M.L. Peldafio recto de piedra natural (tipo Sierra Elvira, Calizo o simi-
lar), de 100x55x20 cms., con bisel de 1 cm, incluso tratamiento anti-
deslizante en caras vistas (flameado o abujardado), a definir por la
Direccion Facultativa, asentado con mortero de cemento M-5, i/re-
lleno y rejuntado con lechada de cemento. Peldafio y componentes
del mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010B070 Oficial cantero 0,850 h 19,86 16,88
0010B080 Ayudante cantero 0,850 h 18,49 15,72
A01L020 LECHADA CEMENTO CEMII/B-P 32,5N 0,001 m3 80,40 0,08
MO5EN020 Excavadora hidraulica neuméticos 84 cv 0,300 h 52,50 15,75
P08XPB200 Peldafio piedra natural de 100x55x20 cms. 1,000 u 255,00 255,00
P08XPB200_TT tratamiento antideslizante, flameado o abujardado 0,110 m2 36,45 4,01
%Cl0600 Costes Indirectos 3,074 % 6,00 18,44
TOTAL PARTIDA ... seee e s 325,88
U04VBP435 PAV. PIEDRA NATURAL FLAMEADA =10 cm m2
M2 Pavimento de losas de piedra natural flameada e=10 cms., sen-
tadas con mortero de cemento sobre solera de hormigon
HM-20/P/20/1, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lecha-
da de cemento y limpieza, terminado. Losas y componentes del hor-
migdn y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
00108070 Oficial cantero 0,400 h 19,86 794
0010B080 Ayudante cantero 0,400 h 18,49 7,40
0010A070 Peon ordinario 0,200 h 18,49 3,70
PO1HMO10 Hormigén HM-20/P/20/1 central 0,100 m3 70,08 7,01
PO8XVP460 Losa piedra natural flameada e=10 cms. 1,000 m2 80,00 80,00
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 0,030 m3 78,30 2,35
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL

coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
A01L020 LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 80,40 0,08
%Cl0600 Costes Indirectos 1,085 % 6,00 6,51
TOTAL PARTIDA ..ot meninsesssssssssassssssssssssens 114,99
U04VBP215 PAV. ENCACHADOD E PIEDRA CALIZA, 8 cm m2
M2 Pavimento de losas irregulares de piedra caliza, de 8 cm. de es-
pesor, asentadas con mortero de cemento sobre solera de hormi-
gon HM-20/P/20/1, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con
lechada de cemento y limpieza, terminado. Losas y componentes
del hormigén y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
0010A090 Cuadrilla A 0,200 h 47,60 9,52
00108070 Oficial cantero 0,550 h 19,86 10,92
0010B080 Ayudante cantero 0,550 h 18,49 10,17
0010A070 Peon ordinario 0,200 h 18,49 3,70
PO1HMO10 Hormigén HM-20/P/20/1 central 0,150 m3 70,08 10,51
P0O8XVP200 Losa caliza irregular 8 cm 1,100 m2 47,00 51,70
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 0,100 m3 78,30 783
A01L080 LECHADA CEM. BLANCO BL-I/A-L 42,5 R 0,050 m3 133,51 6,68
%Cl0600 Costes Indirectos 1,110 % 6,00 6,66
TOTAL PARTIDA ..ot rinemeinsissssssssssssssssssssssens 117,69
REPOSESCOLL REPOSICION DE ESCOLLERA m3
M3 Escollera de 200 kg colocada en proteccidn de cauces, manto
de espesor 1,00 m, incluido suministro y preparacién de la superfi-
cie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.
0010A020 Capataz 0,010 h 19,51 0,20
0010A030 Oficial primera 0,010 h 19,86 0,20
0010A070 Peon ordinario 0,010 h 18,49 0,18
M07CB030 Camion basculante 6x4 de 20 t 0,150 h 46,78 7,02
MO5EN020 Excavadora hidraulica neuméticos 84 cv 0,300 h 52,50 15,75
PO1AE020 Escollera de 200 kg 1,600 t 11,34 18,14
MO7WO011 km transporte de piedra 80,000 t 0,16 12,80
%Cl0600 Costes Indirectos 0,543 % 6,00 3,26
TOTAL PARTIDA ... seee e s 57,55
UBARANDILLA  PASAMANOS ACERO INOXIDABLE u
Pasamanos de tubo de acero inoxidable AISI 316 satinado, de 110
mm de didmetro y 6 metros de longitud, a modo de barandilla, em-
potrado en pavimento, incluso solera de hormigoén, colcoada a 90
cm de altura, totalmente terminada
0010A020 Capataz 16,000 h 19,51 312,16
0010A030 Oficial primera 16,000 h 19,86 317,76
0010A070 Pen ordinario 16,000 h 18,49 295,84
AO4SEH060 HORMIGON HA-25/P/20/| V.MANUAL SOLERA 1,000 m3 116,61 116,61
PO3WO041 Fibra de Polipropileno tipo TABIX 1/50 35,000 kg 6,36 222,60
PINOX Pasamanos acero inoxidable, tubo 110 mm 6,000 m 89,45 536,70
%Cl0600 Costes Indirectos 18,017 % 6,00 108,10
TOTAL PARTIDA ... seee e 1.909,77
ANCLAJES ANCLAJES ACERO INOXIDABLE u
Anclajes de acero inoxidable AISI 316 satinado, a modo de placa
atornillada sobre rampa, con gancho preparado para arriostrar em-
barcaciones y cable de acero, empotrado en pavimento mediante
taladro y sistema de anclaje mediante tacos especiales, incluso sole-
ra de hormigon, totalmente terminada
0010A020 Capataz 1,000 h 19,51 19,51
0010A030 Oficial primera 4,000 h 19,86 79,44
0010A070 Peon ordinario 4,000 h 18,49 73,96
AO4SEH060 HORMIGON HA-25/P/20/I V.MANUAL SOLERA 0,200 m3 116,61 23,32
ANCLAJEINOX  Sistema anclaje de acero INOX, incluso placa, gancho y cable de acero, 1,000 ud 115,65 115,65
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL

coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
incluso tacos
%Cl0600 Costes Indirectos 3,119 % 6,00 18,71
TOTAL PARTIDA ..ot nsser s sssssssasess s 330,59
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL

coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
CAP.04 IMPREVISTOS
ECAPIMP IMPREVISTOS PA
PA de Imprevistos a justificar.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... seee e s 2.500,00
ACHIQUE ACHIQUE DE AGUA u
Achique de agua para ejecucion de escalones y rampas, incluso ta-
blestacado provisional y reposicion a su estado original, totalmente
instalado
0010A030 Oficial primera 24,000 h 19,86 476,64
0010A070 Peon ordinario 24,000 h 18,49 44376
PBOMBA Bomba de achique 24,000 h 16,45 394,80
PTABLES Tablestaca 8,000 u 68,45 547,60
MO5EN020 Excavadora hidrdulica neuméticos 84 cv 24,000 h 52,50 1.260,00
%C10600 Costes Indirectos 31,228 % 6,00 187,37
TOTAL PARTIDA ..ot meensissssssssassssssssssssens 3.310,17
RIEGO ADAPTACION DE ZONAS VERDES u
Adaptacién de la red de riego actual, incluso desconexion y nueva
configuracion, suministro y colocacion de tuberias de riego, incluso
nuevos elementos difusores, incluso resiembra de zonas afectadas,
segun definicion de la Direccién Facultiva.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... seeme e s 1.500,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
CAP.05 GESTION DE RESIDUOS
E18GRNI RCDS Nivel | Tierras procedentes excavacion m3

Tratamiento y gestion de residuos de construccion y demolicién del

Nivel |, Tierras procedentes de la excavacidn, incluyendo carga,

transporte, descarga y canon de gestién, segun normativa vigente.
MO5PNO030 Pala cargadora neuméticos 200 cv 3,7 m3 0,020 h 56,41 1,13
M07CB030 Camion basculante 6x4 de 20 t 0,100 h 46,78 4,68
MO7N160 Canon tierra cantera autorizada RCD 1,000 m3 6,92 6,92
%Cl0600 Costes Indirectos 0,127 % 6,00 0,76

TOTAL PARTIDA ..ottt meninsisnsssssssassssssssssssens 13,49

E18GR01 RCDS Nivel Il Naturaleza Pétrea m3

Tratamiento y gestion de residuos de construccién y demolicion del

Nivel I, Naturaleza pétrea,incluyendo carga, transporte, descarga y

canon de gestion, segin normativa vigente.
MO5PNO030 Pala cargadora neumaticos 200 cv 3,7 m3 0,020 h 56,41 1,13
M07CB030 Cami6n basculante 6x4 de 20 t 0,100 h 46,78 4,68
MO7N200E Canon escombro a planta RCD 1,010 Tm 6,44 6,50
%C10600 Costes Indirectos 0,123 % 6,00 0,74

TOTAL PARTIDA ... e e s 13,05

22 noviembre 2022
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
CAP.06 SEGURIDAD Y SALUD
ESS1801 Seguridad y Salud
Seguridad y Salud
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... seee e s 1.500,00

22 noviembre 2022



CREACION DE EMBARCADERO EN RIO FUENGIROL

L,
c O
o .=
= ol
E c
g3
c

S
S0
< ©

a
(i A

£ g
S o

ANEXO Il

uoloepijeA/sa ejoliBuany apas//:sdy Us ASD @ OPUSIINPO.IUI OJUSWNDOP |8 JEDLSA BpaNd “/9919L9ZEZLSHZIVILYL (ASD) UoIoedllaA ap 0inBas oBipoD

Anexo II: Plan Basico de Seguridad y Salud



Codigo Seguro de Verificacion (CSV): 14164624512326161667. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://sede.fuengirola.es/validacion

Ayuntamiento

de Fuengirola
CREACION DE EMBARCADERO EN RiO FUENGIROLA

INDICE

1.- DATOS GENERALES.
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3.2.- Prevencion de incendios en obra.
3.3.- Equipos y maquinaria.
— 3.3.1.- Normas basicas de seguridad general.
— 3.3.2.- Minigiratoria.
— 3.3.3.- Camion basculante y de transporte.
— 3.3.5.- Herramientas manuales.

3.4.- Medios auxiliares: Andamios y escaleras.
— 3.4.1.- Escaleras de mano.
3.5.- Tipos de energia.
— 3.5.1.- Combustibles liquidos (gasoil, gasolina).
— 3.5.2.- Electricidad.
— 3.5.3.- Esfuerzo humano.

4.- MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS PREVENTIVOS DURANTE LA
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EJECUCION DE LA OBRA.

e 4.1.-Vias de circulacion y zonas peligrosas
e 4.2.- Mantenimiento de la maquinaria y equipos.
¢ 4.3.- Mantenimiento preventivo general.

5.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACION.

6.- CONCLUSION.
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1.1.- OBJETO Y SITUACION

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud tiene por objeto establecer
las disposiciones minimas en materia de seguridad y salud segun los criterios del
R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, en las descripciones de los procedimientos,
equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse en la ejecucién de la
presente obra.

Otro de los objetivos que se pretende alcanzar con la redaccién de este
documento es establecer el texto base para desarrollar el posterior Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo.

1.2.- IDENTIFICACION DE LAS PARTES
1.2.1.- PROMOTOR

La Memoria Técnica se redacta por encargo del Ayuntamiento de Fuengirola
dentro del érea de Infraestructuras.

1.2.2.- REDACTOR DEL PROYECTO
La Memoria Técnica ha sido redactada por el ingeniero municipal firmante
1.2.3.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE PROYECTO

El estudio basico de seguridad ha sido redactado por el ingeniero municipal
firmante

1.2.4.- OTROS

Las figuras de coordinador de seguridad y salud en fase de ejecucién de obra,
de direccién facultativa y de contratista se conoceran en el momento de la
adjudicacion.

1.3.- PROCEDENCIA Y JUSTIFICACION
1.3.1.- PRESUPUESTO GENERAL

El presupuesto general (que incluye gastos generales, beneficios industriales
e L.V.A.) asciende a la cantidad de 46.883,57 € inferior a 450.759,08 euros.

1.3.2.- PLAZO DE EJECUCION

Se prevé un plazo de ejecucion de 15 dias.

Anexo lI: Plan Basico de Seguridad y Salud
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1.3.3.- NUMERO DE TRABAJADORES

El nimero estimado de trabajadores simultaneos en obra es inferior a 5.
1.3.4.- JORNADAS TOTALES TRABAJADAS

Se estima que el niumero total de jornadas es inferior a 500.

1.3.5.- JUSTIFICACION

En base a los datos anteriores, deducidos de la Memoria Técnica, se redacta el
presente Estudio Basico de Seguridad y Salud segun establece el R.D. 1627/1997 de 24 de
Octubre, articulo 4.

1.4.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA
Se redactan en la Memoria Técnica.
1.5.- CONDICIONES DE ENTORNO

Las condiciones de entorno y las caracteristicas del solar se describen en la
Memoria Técnica.

1.6.- SERVICIOS SANITARIOS COMUNES

En funcién del apartado 15, parte A del anexo IV del R.D. 1627/1997, cada
trabajador debera poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos
personales bajo llave. Ademas deberan contar con local equipado en numero
suficiente de retretes y lavabos.

El nimero de instalaciones minimas, teniendo en cuenta el nimero de
personas que trabajen simultaneamente en la obra, sera de 1 inodoro y 1 lavabo.

Los trabajadores deberan disponer de instalaciones para poder comer. El
lugar debera reunir las condiciones adecuadas de salubridad, ventilaciéon e
iluminacion.

Sera responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios
puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formacién para
ello. Asimismo deberan adoptarse medidas para garantizar la evacuacion, a fin de
recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una
indisposicion repentina.

Se contara igualmente con un botiquin adecuado para prestar los primeros
auxilios debidamente sefializado y de facil acceso, cuyo contenido recomendado
sera:

* Desinfectantes y antisépticos autorizados.
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» Gasas estériles.
 Algodén Hidrofilo.

* Vendas.

» Esparadrapo.

* Apésitos adhesivos.

* Tijeras.

* Pinzas.

» Guantes desechables.
* Analgésico.

Una sefializacion claramente visible debera indicar las direcciones y teléfonos
del servicio local de urgencia y del Hospital mas proximo, asi como el plan de
actuacion en caso de accidente.

2.1.- NORMAS BASICAS GENERALES DE SEGURIDAD

Los distintos trabajos seran realizados por personal cualificado. Los
trabajadores deberan utilizar obligatoriamente los elementos de proteccion individual
necesarios en cada oficio y en cada momento. Estos elementos de proteccién seran
proporcionados por el contratista, el trabajador debera solicitarlos antes de iniciar el
trabajo y utilizarlos mientras dure la jornada.

Se comprobara periddicamente el estado de los medios auxiliares empleados
(andamios, plataformas, escaleras) asi como el estado de las protecciones colectivas
(vallado, sefializacion) y de las herramientas manuales. Cualquier anomalia sera
comunicada inmediatamente al Coordinador de Seguridad para la adopcion de las
medidas oportunas.

Las distintas zonas de trabajo estardn delimitadas con los sistemas de
sefalizacion necesarios y limpias. Las superficies de transito estaran libres de
obstaculos (herramientas, materiales, escombros), ordenadas e iluminadas
adecuadamente, habilitando para el personal caminos de acceso a cada tajo.

Los trabajos que se realicen en el mismo periodo de tiempo o en el mismo
lugar de la obra se realizaran con precaucioén para evitar posibles interferencias,
entorpecimientos o accidentes por contacto.
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Debe organizarse el trafico y sefializacion para el trabajo con maquinaria
(retroexcavadora, suministros, etc.), vigilando el mantenimiento y perfecto estado de
ésta, delimitando perfectamente cada zona de trabajo.

2.2.- RABAJOS PREVIOS
2.2.1.- VALLADO, ACCESOS Y SALIDAS DE EMERGENCIA

Antes de iniciar las obra, se procedera a la delimitacion y sefalizacion de la
zona afectada por la obra (bien sea por el acopio de materiales, por ser zona de
aseo, de vestuarios, etc.).

Se fijara un acceso para entrada de personal y otro para maquinaria. Dichos
accesos se utilizaran como salida de emergencia. En estos se colocaran carteles de
"Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra" y "uso obligatorio de casco en la
obra".

La circulacion de vehiculos se prohibira durante la ejecucion de la obra en
este recinto. Las zonas de paso para personal ajeno a la obra estaran totalmente
sefalizadas y dotadas de las medidas de seguridad adecuadas para evitar cualquier
riesgo.

2.2.2.- ACOPIO DE MATERIALES

Para el acopio de materiales se dispondran zonas acotadas situadas
préximas a los distintos tajos y que no interrumpan el paso de personas o
maquinaria. Los acopios deberan realizarse de forma ordenada y con el mayor orden
y limpieza posible, de forma que se evite su desplome, caida o vuelco, cuidando de
no daiar las construcciones existentes.

2.3.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

> Riesgos mas frecuentes

Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Caida de objetos.

Choques o golpes contra objetos.
Desprendimientos.
Derrumbamientos.

Hundimientos.
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Atrapamientos.

Aplastamientos.

Ambiente pulvigeno.

Contaminacién acustica.

Contactos eléctricos directos.

Contactos eléctricos indirectos.

Lumbalgia por sobreesfuerzo.

Lesiones en manos.

Lesiones en pies.

Cuerpos extrafios en ojos.

Explosiones.

Inundaciones.

Incendios.

Animales y/o parasitos.

Contagios derivados de toxicologia clandestina o insalubridad ambiental de la zona.
Vuelcos de maquinas.

Choques con objetos.

Puesta en marcha fortuita de vehiculos.

Rotura de piezas o mecanismos con proyeccion de particulas.
"Golpe de latigo" por rotura de cable.

Quemaduras en operaciones de mantenimiento de vehiculos y oxicorte.
Lesiones osteoarticulares por exposicion a vibraciones.

> Equipos de proteccion individual

Casco homologado con barboquejo.

Guantes comunes de trabajo contra riesgos mecanicos.
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Guantes anticorte y antiabrasion, de punto impregnado en latex rugoso.
Cinturdn antivibratorio de proteccién lumbar.

Protector auditivo.

Pantalla facial de proteccién.

Pantalla para soldador de oxicorte.

Guantes de soldador.

Mandil, polainas o botas con hebilla de zafaje rapido y chaqueta de soldador.
Gafas de oxicorte.

Botas de agua con puntera metalica.

Botas de seguridad.

Traje de agua.

Protector de las vias respiratorias con filtro mecanico (celulosa).

Cinturon de seguridad anticaida con arnés y dispositivos de anclaje y retencion.

Ropa de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo y que como norma general cumplira
los requisitos minimos siguientes: Sera de tejido ligero y flexible, que permita una facil
limpieza y desinfeccion. Se ajustara bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad
de movimientos. Se eliminara en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones,
botones, partes sueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro
de enganches.

3.1.- INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA

Para este tipo de obra, se utilizaran generadores portatiles, debiendo cumplir la
legislacion vigente y las directrices mandadas por el Coordinador en fas e de ejecucion.

A modo genérico, se indica:

Todos los conductores empleados en la instalacidén estaran aislados para una tension
de 1.000 V.
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Para evitar las descargas eléctricas debemos tomar las siguientes precauciones:

— Los conductores no seran pisados ni pasaran por charcos, si fuera necesario se
dispondran elevados.

- La instalacion de alumbrado de obra se dispondra de forma independiente.
- Los aparatos portétiles seran estancos al agua y convenientemente aislados.

- Se debera revisar periédicamente toda la instalacion y sustituir los elementos
deteriorados.

3.2.- PREVENCION DE INCENDIOS EN OBRA

Para evitar la aparicién y propagaciéon de incendios se tomaran las siguientes
medidas de seguridad:

- Las sustancias combustibles o inflamables se acopiaran en lugares adecuados
estando sus envases en perfecto estado e identificados.

- Existirda al menos un extintor de polvo seco de 6 Kg. situado en lugar visible y
accesible.

— Se prohibe fumar ante elementos inflamables o combustibles y en los tajos de
soldadura.

3.3.- EQUIPOS Y MAQUINARIA
3.3.1.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD GENERAL

Las distintas maquinas utilizadas a lo largo de la obra, deberan ser empleadas por
trabajadores cualificados en todo momento. Estos trabajadores deberan llevar las
protecciones personales necesarias para el manejo de la maquina. Las protecciones seran
proporcionadas por el contratista, el trabajador debera solicitarlas antes de iniciar el trabajo y
utilizarlas mientras dure la jornada.

Cuando no se esté utilizando, la maquinaria debera situarse en lugares adecuados
para ello, sin que entorpezcan el desarrollo de la obra ni supongan ningun riesgo para los
trabajadores.

Esta prohibido el transporte de personas en las maquinas, el transporte de materiales
debera realizarse de forma ordenada y controlada, siempre en condiciones de seguridad,
evitando las posibles caidas de material o vencimiento de la maquina.

Debe limitarse la permanencia de personas en la zona de trabajo de la maquina,
permitiéndose Unicamente la de las que deban de prestar ayuda o un servicio concreto.

Anexo lI: Plan Basico de Seguridad y Salud 10
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Debe comprobarse periédicamente el funcionamiento y la conservacion de los
elementos de la maquina, prestando atencién a los dispositivos de sefalizacién acustica y
luminosa.

Para el manejo de la maquinaria se seguiran las instrucciones de utilizacion del
fabricante.

No se fumara durante la carga de combustible, ni se comprobara con llama el llenado
del depdsito.

No se realizaran reparaciones u operaciones de mantenimiento con la maquina
funcionando. Cualquier operacién de mantenimiento, se hara con la maquina parada. Se
respetara en todo momento la sefializacion de la obra. Al realizar las entradas o salidas del
solar, lo hara con precaucién, auxiliado por las sefiales de un miembro de la obra.

Las maniobras dentro del recinto de obra se haran sin brusquedades, anunciando
con antelacién las mismas, auxiliandose del personal de obra y la velocidad de circulacion
estara en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno.

3.3.2.- HERRAMIENTAS MANUALES

En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, lijadora y
disco radial.

> Normas Basicas de Seguridad:
Todas las herramientas eléctricas, estaran dotadas de doble aislamiento de seguridad.

No se usara una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear
mangueras de extension éstas se haran de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.
La desconexidn de las herramientas, no se hara con un tirén brusco.

Estaran acopiadas en el almacén de obra, llevandolas al mismo una vez finalizado el
trabajo, colocando las herramientas mas pesadas en las baldas mas préximas al suelo.

Los trabajos con estas herramientas se realizaran siempre en posicion estable.

> Protecciones Personales:
Cinturdn de seguridad para trabajos en altura.

3.4.- MEDIOS AUXILIARES: ANDAMIOS Y ESCALERAS

Los medios auxiliares mas empleados en este tipo de trabajo son las escaleras de
mano

3.4.1.- ESCALERAS DE MANO

Anexo lI: Plan Basico de Seguridad y Salud 11
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Seran de dos tipos: metdlicas y de madera, para trabajos en alturas pequefas y de
poco tiempo.

> Riesgos mas frecuentes:
Aplastamientos y/o atrapamientos.

Caida de objetos y/o de maquinas.

Caida de personas a distinto o al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

> Normas Basicas de seguridad:

Se colocaran apartadas de elementos moéviles que puedan derribarlas, fuera de las
zonas de paso. El apoyo inferior se realizara sobre superficies planas, llevando en el pie
elementos que impidan el desplazamiento. El apoyo superior se hard sobre elementos
resistentes y planos.

Las escaleras dobles o de tijera estaran provistas de cadenas o cables que impidan
que éstas se abran al utilizarlas.

La inclinacién de las escaleras sera aproximadamente 75° que equivale a estar
separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos.

Los largueros seran de una sola pieza, con los peldafios ensamblados.

Nunca se efectuaran trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos
manos. Se prohibe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg. Los ascensos y
descensos se haran siempre de frente a ellas.

> Medidas Preventivas:
Se delimitara la zona de trabajo debajo de la escalera, evitando el paso de personal
por debajo de éstos, asi como que éste coincida con zonas de acopio de materiales.

Casco de seguridad homologado.

Zapatos de suela antideslizante.
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4.1.- VIAS DE CIRCULACION Y ZONAS PELIGROSAS
Se regira por lo contemplado en el anexo IV, parte A de R.D. 1927/1.997.
4.2.- MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS
— Colocar la maquina en terreno llano.
- Bloquear las ruedas o las cadenas.
- No colocar nunca una pieza metalica encima de los bornes de la bateria.
= No utilizar nunca un mechero o cerillas para iluminar el interior del motor.
- Disponer en buen estado de funcionamiento y conocer el manejo del extintor.
— Conservar la maquina en un estado de limpieza aceptable.
4.3.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL

El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la obligatoriedad por
parte del empresario de adoptar las medidas preventivas necesarias para que los equipos
de trabajo que se pongan a disposicion de los trabajadores sean adecuados al trabajo que
deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la
seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos.

Si esto no fuera posible, el empresario adoptara las medidas adecuadas para
disminuir esos riesgos al minimo.

Como minimo, sélo deberan ser utilizados equipos que satisfagan las disposiciones
legales o reglamentarias que les sean de aplicacién y las condiciones generales previstas en
el Anexol.

Cuando el equipo requiera una utilizacion de manera o forma determinada se
adoptaran las medidas adecuadas que reserven el uso a los trabajadores especialmente
designados para ello.

El empresario adoptara las medidas necesarias para que mediante un mantenimiento
adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilizaciéon en
condiciones tales que satisfagan lo exigido por ambas normas citadas.

Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilizacion tras
cada montaje, tras el mantenimiento o reparacion, tras exposiciones a influencias
susceptibles de producir deterioros y tras acontecimientos excepcionales.

Todos los equipos, de acuerdo con el articulo 41 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales (Ley 31/95), estaran acompafados de instrucciones adecuadas de
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funcionamiento y condiciones para las cuales tal funcionamiento es seguro para los
trabajadores.

Los articulos 18 y 19 de la citada Ley indican la informacién y formacién adecuadas
que los trabajadores deben recibir previamente a la utilizacién de tales equipos.

El constructor, justificara que todas las maquinas, herramientas, maquinas
herramientas y medios auxiliares, tienen su correspondiente certificacion -CE- y que el
mantenimiento preventivo, correctivo y la reposicion de aquellos elementos que por deterioro
o desgaste normal de uso, haga desaconsejare su utilizacion sea efectivo en todo momento.

Los elementos de sefializacion se mantendran en buenas condiciones de visibilidad y
en los casos que se considere necesario, se regaran las superficies de transito para eliminar
los ambientes pulvigenos, y con ello la suciedad acumulada sobre tales elementos.

La instalacién eléctrica provisional de obra se revisara periédicamente, por parte de
un electricista, se comprobaran las protecciones diferenciales, magnetotérmicos, toma de
tierra y los defectos de aislamiento.

En las maquinas eléctrica portatiles, el usuario revisara diariamente los cables de
alimentacion y conexiones; asi como el correcto funcionamiento de sus protecciones.

Las instalaciones, maquinas y equipos, incluidas las de mano, deberan:

1) Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la
ergonomia.

2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido disefiados.
4) Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente.

Las herramientas manuales seran revisadas diariamente por su usuario, reparandose
o sustituyéndose segun proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o
represente un peligro para su usuario. (mangos agrietados o astillados).

* La Directiva 92/58/CEE, del Consejo, de 24 de junio, que establece las disposiciones
minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

* Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, (BOE
10/11/95).
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» Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion
de riesgos laborales.

* Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion.

* Real Decreto 1496/86, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad en las maquinas (BOE n° 173 de 21/7/86 y R.D. 590/89 de 19/5/89 BOE b° 132
de 3/6/89).

* Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion (BOE 31/1/97).

* Real Decreto 485/1997. de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad (BOE 23/4/97)

» Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de Seguridad y
Salud, relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorso
lumbares para los trabajadores (BOE 23/4/97).

* Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes biolégicos durante el trabajo
(BOE 24/5/97).

* Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo
(BOE 24/5/97).

* Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de Seguridad y
Salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual (BOE
12/6/97).

* Real Decreto 1215/1997, de 18 julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de Seguridad y Salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de
trabajo (BOE 7/8/97).

* Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de Seguridad y Salud en las obras de Construccion.

* Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de
Coordinacién de actividades empresariales.

* Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad

Anexo Il: Plan Basico de Seguridad y Sal
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y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura. BOE nim. 274 de 13 noviembre.

* Real Decreto 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997 de
17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el R.D.
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.

* Decreto de 26 de julio de 1957, sobre trabajos prohibidos a menores (BOE, 26/8/57 y
rectificado 5/9/97).

* Orden de 9 de marzo de 1971.- Ordenanza General de la Seguridad Social.

* Orden de 17 de mayo de 1974, por la que se regula la homologacion de medios de
proteccion personal de los trabajos.

* Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de
incidencias correspondientes a las obras en que sea obligatorio un Estudio de Seguridad e
Higiene en el trabajo.

* Orden de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen modelos para la
notificacién de Accidentes de Trabajo y seran instrucciones para su cumplimiento y
tramitacion.

* Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de
las materias de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
en el desarrollo de actividades de prevencién de riesgos laborales (BOE 24/4/97).

» Orden de 27 de junio de 1997, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, en
relacién con las condiciones de acreditacion de las entidades especializadas como servicios
de prevencion ajenos a las empresas, de autorizacién de las personas o entidades
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevencion
de las empresas y de autorizacién de las entidades publicas o privadas para desarrollar y
certificar actividades formativas en materia de prevencion de riesgos laborales (BOE 4/7/97).

* Orden Ministerial de 6 de mayo de 1998, por la que se modifica la Orden de 6 de
Octubre de reanudacién de actividades en los Centros de trabajo, dictada en desarrollo del
Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo.

* Ordenanza General de construccion, vidrio y ceramica incluido en el Convenio
sectorial de construccion de la provincia de Coérdoba.

OBSERVACIONES
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- El importe de las medidas preventivas a adoptar en la obra (sefializacion y
acotamiento de la misma, protecciones colectivas, equipos de proteccioén individual, etc.), al
tratarse de un estudio basico de seguridad y salud, se consideran incluidos dentro de los
costos indirectos de las partidas de obra propiamente dichas.

- Las instalaciones y medios auxiliares que puedan servir y utilizarse al mismo tiempo
como protecciones colectivas, pero que sean técnicamente imprescindibles para la
ejecucion de una unidad de obra, se consideraran medidas, valoradas e incluidas como
Costos Indirectos o Medios Auxiliares en los precios unitarios de que formen parte, o bien
como Gastos Generales de Obra.

— El contratista viene obligado a la contratacion de los seguros de obra que la Ley
38/99 de Ordenacion de la Edificacion establece como garantias, asi como a las
establecidas en el R.D.L. 2/2000, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas.

En el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se identifican los riegos
laborales, dando las medidas técnicas para evitarlos. Cuando los riesgos no se puedan
eliminar se daran las medidas preventivas necesarias y las protecciones técnicas tendentes
a controlar y reducir dichos riesgos.

Cada contratista debe redactar su correspondiente Plan de Seguridad y Salud segun
su propio sistema de ejecucion en obra, que debera ser aprobado por el érgano de
contratacion. Es obligacion de los contratistas cumplir las normas del Plan de Seguridad.

En la obra debera existir el libro de incidencias facilitado por el organismo
correspondiente. En él se llevara el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud
aprobado. De acuerdo con lo establecido en el articulo 13 del R.D. 1627/ 1997, tendra
acceso al libro la direccion facultativa, el contratista principal, subcontratistas y trabajadores
autonomos asi como las personas u 6rganos con responsabilidad en materia de prevencion.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del
comienzo de los trabajos, conforme al modelo del anexo 3 del R.D. 1627/1997, adjuntando
un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud. El aviso previo debera exponerse en la obra de
forma visible y actualizarlo si fuera necesario.

Anexo lI: Plan Basico de Seguridad y Salud 17
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En el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se identifican los riegos
laborales, dando las medidas técnicas.

Fuengirola, a fecha de firma electrénica.

Fuengirola, noviembre de 2022

LA INGENIERA AUTORA DEL PROYECTO:

D2. Maria Isabel Garcia Mellado

Ingeniera Agrénomo

Anexo II: Plan Basico de Seguridad y Salud 1
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3.- PRESCRIPCIONES TECNICAS

3.1.- LEGISLACION APLICABLE

Regiran con caracter general, ademas de las bases establecidas en el Contrato y en
el Pliego de Clausulas Administrativas y Técnicas, todas las disposiciones normativas que,
siendo aplicables y resulten de obligado cumplimiento, estén vigentes en todo momento, aun
cuando no aparezcan expresamente indicadas en los documentos contractuales.

De manera general, se pueden citar
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.
- Disposiciones emitidas por la Junta de Andalucia.
- Ordenanzas y Normas del Ayuntamiento de Fuengirola
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
- Normas Tecnolégicas de Edificacion.
- Normas Técnicas para Accesibilidad y la Eliminacion de Barreras Arquitectonicas.

- Real Decreto 140/2003, Criterios Sanitarios de la Calidad del Agua de Consumo
Humano

- Decreto 120/2003, Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua

- Ordenanza Municipal de Control de Calidad y Proteccion de las Aguas

- Normas de Seguridad y Salud en la Construccion.

- Disposiciones y Normas de Seguridad y Salud.

- Reglamento Regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.

Si de la aplicacion del conjunto de documentos anteriormente mencionados
surgiesen discrepancias para el cumplimiento de determinadas condiciones, conceptos u
obligaciones inherentes a la ejecucion de las obras, la prevalencia de los mismos sera la
siguiente:

- Contrato

- Pliego de Clausulas Administrativas

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
- Cuadros de Precios

- Planos

- Mediciones

- Presupuesto

- Instrucciones y Normas Generales

- Recomendaciones Técnicas

- Memoria

Pliego Prescripciones Técnicas 2
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El Contratista estara obligado a aceptar la interpretacion que de los documentos
contractuales anteriormente enumerados realice la Direccion Facultativa, siempre que no se
modifiquen las bases establecidas contractualmente.

3.2 ONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS OBRAS

o 3.2.1.- CONDICIONES GENERALES.

Las obras se ejecutaran de acuerdo con las especificaciones del presente
Pliego, la Memoria Técnica y las instrucciones del Director de la obra, quien
resolvera, ademas, las cuestiones que se planteen referentes a la interpretacion de
los distintos documentos y a las condiciones de ejecucion.

El Contratista queda obligado a senalizar a su costa las obras objeto del
contrato, con arreglo a las instrucciones y modelos que reciba del Director de la obra.

En la ejecucion de las obras se procurara no alterar los servicios de caracter
publico mas que en lo absolutamente necesario, dentro de los limites compatibles
con el buen desarrollo y ejecucion de los trabajos. En cualquier caso, el Contratista
debera cumplir las condiciones transmitidas por el Ayuntamiento y otros Organismos
Oficiales o interesados o afectados por las obras.

El contratista sera responsable y asumira caso de poder ejecutarse por
vehiculos estacionados

o 3.2.2.-DOCUMENTOS INFORMATIVOS.

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones
locales, diagramas de movimiento de tierras, estudios de maquinaria, de
programacién, de condiciones climaticas, de justificacion de precios, y en general,
todos los que se incluyen habitualmente en la Memoria de los Proyectos, son
documentos informativos. Dichos documentos representaran una opinion fundada del
Proyectista. Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los
datos que se suministran; y, en consecuencia, deben aceptarse tan solo como
complementos de la informacién que el Contratista debe adquirir directamente y con
sus propios medios.

Por tanto, el Contratista sera responsable de los errores que se puedan
derivar de su defecto o negligencia en la consecucién de todos los datos que afectan
al Contrato, el planeamiento y a la ejecucion de las obras.

o 3.2.3.-INICIO DE LOS TRABAJOS.

Tras la adjudicaciéon del contrato, el Director de Obra y el Contratista
acordaran la fecha de inicio de los trabajos.

Se firmara un Acta de Inicio de los trabajos donde reflejara la conformidad o
disconformidad del replanteo o de los documentos contractuales. A partir de la fecha
de firma de este Acta comenzara a contar el plazo contractual.

Pliego Prescripciones Técnicas 3
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El Contratista debera prever, a su costa, todos los materiales, equipos y mano
de obra necesarios para ejecutar los replanteos que fuesen necesarios.

3.2.4.- ACOPIOS.

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los
marginales que pudieran afectarlas, asi como de los eventuales almacenes,
requeriran la aprobacién previa del Director.

Las superficies utilizadas deberan acondicionarse, una vez utilizado el acopio,
restituyéndolas a su natural estado. Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso,
que se deriven de la utilizacién de superficies para acopios seran de cuenta del
Contratista.

3.2.5.- ENSAYOS.

Seran preceptivos los ensayos exigidos por la normativa general vigente, los
que se hacen constar en este Pliego, a salvo de las facultades que se conceden a la
Direccion de las obras.

Los gastos de ensayo para comprobacién de la presunta existencia de vicios
o defectos ocultos, correran a cargo del Contratista, de confirmarse su existencia, asi
como los que indique la Direccion, siempre que no sobrepasen el 1,5% del
Presupuesto de Ejecucion Material. Para ello el Contratista junto al acta de replanteo,
presentara un programa de ensayos para su aprobacion, que debera cumplirse en el
transcurso de la obra con las rectificaciones que la Direccion estime necesarias.

3.2.6.- SONDEOS, POZOS Y ZANJAS DE INVESTIGACION.
Sin aplicacion.

3.2.7.- TRABAJOS DEFECTUOSOS.

La Direccién, en el caso en que se decidiese la demolicién y reconstruccién
de cualquier obra defectuosa, podra exigir del Contratista la propuesta de las
pertinentes modificaciones en el Programa de Trabajo, maquinaria, equipo y personal
facultativo que garantice el cumplimiento de los plazos o la recuperacion, en su caso,
del retraso padecido y todo sin gasto alguno para la Administracion.

3.2.8.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE DESVIOS.

Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras fuera
necesario construir desvios provisionales o rampas de acceso, se construiran con
arreglo a las Instrucciones de la Direccién, pero el Contratista no tendra derecho a
que se le abonen los gastos ocasionados.

La conservacion de dichos desvios provisionales o rampas, seran por cuenta
del Contratista.

El contratista sera responsable de toda la sefializacion, balizamiento y vallado
de la zona de trabajo, incluso de la zona previa a la ejecucién, necesaria para la
ejecucion de los trabajos.

Pliego Prescripciones Técnicas 4
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El contratista sera responsable y asumira caso de poder ejecutarse por
vehiculos estacionados

3.2.9.- SENALIZACION DE OBRAS E INSTALACIONES.

El Contratista, sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el Director,
sera responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la
materia.

Cuando dicha senalizacion se aplique sobre instalaciones dependientes de
otros, el Contratista estara ademas obligado a lo que sobre el particular establezcan
las normas del que se encuentre afecto la instalacion, siendo de cuenta del
Contratista, ademas de los gastos de sefalizacion, los del citado en ejercicio de las
facultades inspectoras que sean de su competencia.

3.2.10.- INCENDIOS.

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion
y control de incendios, y las instrucciones complementarias que se dicten por el
Director

En todo caso, adoptara las medidas necesarias para evitar que se enciendan
fuegos innecesarios, y sera responsable de evitar la propagaciéon de los que se
requieran para la ejecucion de las obras, asi como de los dafos y perjuicios que se
puedan producir.

3.2.11.- HALL OS ARQUEOLOGICOS.

Sin aplicacion.

3.2.12.- EVITACION DE CONTAMINACIONES.

El Contratista estara obligado a cumplir las 6rdenes de la Direccion cuyo
objeto sea evitar la contaminacién del aire, cursos de agua, playa, mar, cosechas v,
en general, cualquier clase de bien publico o privado que pudieran producir las obras
o instalaciones y talleres anexos a las mismas, aunque hayan sido instalados en
terreno de propiedad del Contratista, dentro de los limites impuestos.

3.2.13.- CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES.

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y retirar al final de las
obras, todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos,
caminos de servicio, etc.

Todas estas obras estaran supeditadas a la aprobacion previa del Director de
la obra, en lo referente a ubicacion, cotas, etc.

3.2.14.- PLANOS DE INSTALACIONES AFECTADAS.

Como durante la construccion de este tipo de obras es corriente que se
encuentren servicios o instalaciones cuya existencia en el subsuelo no se conocia de

Pliego Prescripciones Técnicas 5
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antemano, es conveniente que quede constancia de las mismas. Por ello, se obliga
al Contratista a presentar al finalizar cada tramo de obra, planos en los que se
detallen todas las instalaciones y servicios encontrados, tanto en uso como sin
utilizacion y conocidos o no previamente, con la situacion primitiva y aquélla en que
queden después de la modificacion si ha habido necesidad de ello, indicando todas
las caracteristicas posibles, sin olvidar la Entidad propietaria de la instalacién.

3.2.15.- INSPECCION Y CONTROL.

El Contratista no programara ninguna clase de trabajo sin avisar previamente
a la Direccion con la suficiente antelacién a la iniciacién del mismo, a fin de facilitar la
inspeccién por parte de la misma. El Contratista quitara y reemplazara todas aquellas
partes de la obra que, en opinion de la Direccién, o estén de acuerdo con los Planos
o Pliegos de Condiciones.

El adjudicatario dard al Director de las obras y a sus respectivos
representantes toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos y
mediciones, asi como para la inspeccién de la obra en todos los trabajos.

3.2.16.- HOMOLOGACIONES.

Por razéon de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad
de servicio, el Director de la obra podra imponer el empleo de equipos y productos
homologados. Para tales equipos y productos, el Contratista queda obligado a
presentar al Director de la obra los correspondientes Certificados de Homologacion,
en su defecto, el contratista queda asi mismo obligado a presentar cuanta
documentacion sea precisa y a realizar, por su cuenta y cargo, los ensayos y
pruebas en laboratorios o centros de investigacion oficiales necesarios para proceder
a dicha homologacion.

3.2.17.- MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES

La Mano de Obra a emplear, cumplira con la normativa vigente en materias
de Contratacién, Seguridad Social, Accidentes Laborales, Seguridad e Higiene en el
Trabajo, etc.

La maquinaria, instalaciones y medios auxiliares a emplear, se ajustara como
minimo a lo especificado en la licitacion de las obras, aportando en su defecto lo que
para la buena ejecucion de las obras fuese necesario.

Los materiales a emplear seran los especificados en los distintos epigrafes
del presupuesto, contaran con la aprobacion de la Direccion de la obra y cumpliran
las normas de calidad establecidas y el control satisfactorio de los distintos ensayos

Los materiales acopiados, se almacenaran en forma tal, que se asegure la
preservacion de su calidad para utilizacion en la obra, requisito que debera ser
comprobado en el momento de su utilizacion.

3.2.18.- INDEFINICIONES

Aquellas partes de obra que no queden completamente definidas en los
documentos contractuales, deberan ejecutarse segun las indicaciones de la

Pliego Prescripciones Técnicas 6
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Direccién de las obras y teniendo presente los buenos usos y costumbres de la
construccion.

3-3.- CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION DE LAS OBRAS

- Segun especificado en memoria técnica

3.4.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales a utilizar deberan cumplir las condiciones exigidas a los mismos en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), y sus posteriores modificaciones y las
que se indican a continuacion.

Asimismo, deberan cumplir las caracteristicas reflejadas en planos y presupuesto del
proyecto.

Los materiales procederan exclusivamente de los lugares, fabricas o marcas
propuestas por el Contratista, y que hayan sido previamente aprobados por el Ingeniero
Director de las obras.

Asimismo, la procedencia de los materiales no liberara en ningun caso al Contratista
de la obligacién de que estos cumplan las condiciones que se especifican en este Pliego,
condiciones que habran de comprobarse siempre mediante los ensayos correspondientes.

El Ingeniero Director de las obras dispondra de 15 dias de plazo para aceptar o
rehusar estos lugares de extraccidon. Este plazo, se contara a partir del momento en que el
Contratista haya realizado las calicatas suficientemente profundas y enviado las muestras
que el Ingeniero Director de las obras haya solicitado, para poder apreciar la calidad de los
materiales propuestos por el Contratista.

El Contratista vendra obligado a eliminar, a su costa, los materiales que aparezcan
durante los trabajos de explotacién de las canteras, graveras o depdsitos, previamente
autorizados por el Ingeniero Director de las obras, cuya calidad sea inferior a lo exigido en
cada caso.

3.5.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS.

Todas las unidades de obra se mediran y abonaran, de acuerdo a como figuren
especificadas en el Presupuesto, cuando estén completamente terminadas y realmente
ejecutadas a las condiciones especificadas en el presente Pliego y en el Contrato.

Siempre que no se diga expresamente otra cosa en el Presupuesto o en el presente
Pliego, se consideraran incluidos en el importe de los precios del Presupuesto, los
agotamientos, entibaciones, rellenos del exceso de evacuacién, transporte a vertederos
(cualquiera que sea la distancia) de los productos sobrantes, limpieza de las obras, medios
auxiliares, y en general, todas las operaciones necesarias para terminar perfectamente la
unidad de obra de que se trate.

Asi mismo el precio de los materiales empleados se entiende en todos los casos en
pie de obra. En ningun caso el Contratista tendra derecho a reclamacion fundandose en
insuficientes de precios, o en la falta de expresién explicita, en los precios o en el Pliego, de
algun material y operacion necesarios para la ejecucion de una unidad de una unidad de
obra.

Pliego Prescripciones Técnicas 7



Codigo Seguro de Verificacion (CSV): 14164624512326161667. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://sede.fuengirola.es/validacion

*a
2
D,

Ayuntamiento

de Fuengirol
CREACION DE EMBARCADERO EN RiO FUENGIROL

*

En caso de duda de aplicacion de los precios se seguira el mismo criterio aplicado en
la medicion y valoracion del presente Proyecto.

A fecha de firma electrénica

Fuengirola, noviembre de 2022

LA INGENIERA AUTORA DEL PROYECTO:

D2. Maria Isabel Garcia Mellado

Ingeniera Agrénomo
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CUADRO DE PRECIOS 1
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL

copIGo UD  RESUMEN PRECIO
CAP.01 DESMONTAJE Y DEMOLICIONES
DEMESCOLLERA m3  DEMOLICION ESCOLLERA 24,75
M3 Demolicidn de escollera, incluso carga y transporte a punto
controlado intermedio, antes de transporte a vertedero
VEINTICUATRO EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
U01BD020 m3  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE 51,34

M3 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado
por medios mecanicos, de profundidad variable, incluso carga y
transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo y
con parte proporcional de medios auxiliares.

CINCUENTA'Y UN EUROS con TREINTAY CUATRO
CENTIMOS

22 noviembre 2022 1
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CUADRO DE PRECIOS 1
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAP.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ECAP0201 M3 EXCAVACION CAJA PAVIMENTO 20,60

M3 Excavacion de caja para pavimento, ejecutada con medios

mecanicos, sin empleo de explosivos, en tierras de consistencia
media,sin incluir el transporte de material sobrante a vertedero
(Medicion sobre perfil). Incluso compactacion del fondo de caja

VEINTE EUROS con SESENTA CENTIMOS

22 noviembre 2022 2
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CUADRO DE PRECIOS 1
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL

CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAP.03
ECAP1202

EC1208

U04PB140

U04VBP435

U04VBP215

PAVIMENTACION

M3  ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA 32,48
M3 Base de firme de calzada formado por zahorra artificial, ex-

tendida y compactada al 100 % del Proctor Modificado. (Medi-

cién volumen ejecutado segun espesor fijado en mediciones).

TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
M2  SOLERA ARMADA C/FIBRA DE POLIPROPILENO 25kg/m3 e=20 58,43

M2 Solera de hormigén armado HA-25/P/20/I de 20 cm de es-
pesor, elaborado en obra, i/vertido, colocacion y armado con 25
kg/m3 de fibra de acero, p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado. Cargas admisibles en funcién del espesor de hormi-
gon (H-25), tipo y dosificacién de fibra de acero. Componentes
del hormigon y fibras de acero con marcado CE y DdP (Declara-
cién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

ClNCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y TRES
CENTIMOS
m PELDANO PIEDRA NATURAL 100x55x20 cms CON BISEL 325,88

M.L. Peldafio recto de piedra natural (tipo Sierra Elvira, Calizo o
similar), de 100x55x20 cms., con bisel de 1 cm, incluso trata-
miento antideslizante en caras vistas (flalmeado o abujardado), a
definir por la Direccién Facultativa, asentado con mortero de
cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.
Peldafio y componentes del mortero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA'Y
OCHO CENTIMOS
m2  PAV. PIEDRA NATURAL FLAMEADA e=10 cm 114,99

M2 Pavimento de losas de piedra natural flameada e=10 cms.,
sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigon
HM-20/P/20/1, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con le-
chada de cemento y limpieza, terminado. Losas y componentes
del hormigon y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
m2  PAV. ENCACHADOD E PIEDRA CALIZA, 8 cm 117,69

M2 Pavimento de losas irregulares de piedra caliza, de 8 cm. de
espesor, asentadas con mortero de cemento sobre solera de
hormigon HM-20/P/20/1, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejun-
tado con lechada de cemento y limpieza, terminado. Losas y
componentes del hormigdén y mortero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

22 noviembre 2022 3
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CUADRO DE PRECIOS 1
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL

copIGo UD  RESUMEN PRECIO
REPOSESCOLL m3  REPOSICION DE ESCOLLERA 57,55
M3 Escollera de 200 kg colocada en proteccion de cauces, man-
to de espesor 1,00 m, incluido suministro y preparacion de la su-
perficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.
CINCUENTA'Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS
UBARANDILLA u  PASAMANOS ACERO INOXIDABLE 1.909,77
Pasamanos de tubo de acero inoxidable AISI 316 satinado, de
110 mm de didametro y 6 metros de longitud, a modo de baran-
dilla, empotrado en pavimento, incluso solera de hormigén, col-
coada a 90 cm de altura, totalmente terminada
MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA'Y
SIETE CENTIMOS
ANCLAJES u  ANCLAJES ACERO INOXIDABLE 330,59

Anclajes de acero inoxidable AISI 316 satinado, a modo de pla-
ca atornillada sobre rampa, con gancho preparado para arrios-

trar embarcaciones y cable de acero, empotrado en pavimento

mediante taladro y sistema de anclaje mediante tacos especia-

les, incluso solera de hormigdn, totalmente terminada

TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

22 noviembre 2022 4
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CUADRO DE PRECIOS 1
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL

copIGo UD  RESUMEN PRECIO
CAP.04 IMPREVISTOS
ECAPIMP PA  IMPREVISTOS 2.500,00
PA de Imprevistos a justificar.
DOS MIL QUINIENTOS EUROS
ACHIQUE u  ACHIQUE DE AGUA 3.310,17
Achique de agua para ejecucion de escalones y rampas, incluso
tablestacado provisional y reposicién a su estado original, total-
mente instalado
TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS
RIEGO u  ADAPTACION DE ZONAS VERDES 1.500,00

Adaptacion de la red de riego actual, incluso desconexién y nue-
va configuracion, suministro y colocacidn de tuberias de riego,
incluso nuevos elementos difusores, incluso resiembra de zonas
afectadas, segun definicion de la Direccidn Facultiva.

MIL QUINIENTOS EUROS

22 noviembre 2022 5



Cadigo Seguro de Verificacion (CSV): 14164624512326161667. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://sede.fuengirola.es/validacion

CUADRO DE PRECIOS 1
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL

copIGo UD  RESUMEN PRECIO
CAP.05 GESTION DE RESIDUOS
E18GRNI m3  RCDS Nivel | Tierras procedentes excavacion 13,49

Tratamiento y gestion de residuos de construccién y demolicion

del Nivel |, Tierras procedentes de la excavacién, incluyendo car-

ga, transporte, descarga y canon de gestién, segun normativa vi-

gente.

TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

E18GR01 m3  RCDS Nivel Il Naturaleza Pétrea 13,05

Tratamiento y gestion de residuos de construccién y demolicion
del Nivel Il, Naturaleza pétrea,incluyendo carga, transporte, des-
carga y canon de gestidn, segun normativa vigente.

TRECE EUROS con CINCO CENTIMOS

22 noviembre 2022 6
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CUADRO DE PRECIOS 1
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAP.06 SEGURIDAD Y SALUD
ESS1801 Seguridad y Salud 1.500,00

Seguridad y Salud

MIL QUINIENTOS EUROS

22 noviembre 2022
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CUADRO DE PRECIOS 2
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAP.01 DESMONTAJE Y DEMOLICIONES
DEMESCOLLERA m3  DEMOLICION ESCOLLERA
M3 Demolicidn de escollera, incluso carga y transporte a punto
controlado intermedio, antes de transporte a vertedero
Mano de obra 0,58
Maquinaria.........ccoceev. 22,77
Resto de obra y materiales 1,40
TOTAL PARTIDA....ccooneumrmnsrmsssssesssssssssssssssses 24,75
U01BD020 m3  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE
M3 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado
por medios mecanicos, de profundidad variable, incluso carga y
transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo y
con parte proporcional de medios auxiliares.
Mano de obra 37,14
Maquinaria 11,30
Resto de obra y materiales ..o 2,90
TOTAL PARTIDA...covoeremersessrsssessessssessssssnses 51,34

22 noviembre 2022
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CUADRO DE PRECIOS 2
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL

copIGo UD  RESUMEN PRECIO
CAP.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ECAP0201 M3  EXCAVACION CAJA PAVIMENTO
M3 Excavacion de caja para pavimento, ejecutada con medios
mecanicos, sin empleo de explosivos, en tierras de consistencia
media,sin incluir el transporte de material sobrante a vertedero
(Medicion sobre perfil). Incluso compactacion del fondo de caja
Mano de obra 0,20
Maquinaria........cc.oeveene 19,24
Resto de obra y materiales 1,16
TOTAL PARTIDA....ooovveterrsnssssssssssssssssssssssnes 20,60

22 noviembre 2022
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CUADRO DE PRECIOS 2
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL

copIGo UD  RESUMEN PRECIO
CAP.03 PAVIMENTACION
ECAP1202 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA
M3 Base de firme de calzada formado por zahorra artificial, ex-
tendida y compactada al 100 % del Proctor Modificado. (Medi-
cién volumen ejecutado segun espesor fijado en mediciones).
Mano de obra ... 0,53
Maquinaria..........cccco..... 9,30
Resto de obra y materiales 22,65
TOTAL PARTIDA...coovsrssevrseesnsssssesssenes 32,48
EC1208 M2  SOLERA ARMADA C/FIBRA DE POLIPROPILENO 25kg/m3 e=20
M2 Solera de hormigén armado HA-25/P/20/I de 20 cm de es-
pesor, elaborado en obra, i/vertido, colocacion y armado con 25
kg/m3 de fibra de acero, p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado. Cargas admisibles en funcién del espesor de hormi-
gon (H-25), tipo y dosificacién de fibra de acero. Componentes
del hormigon y fibras de acero con marcado CE y DdP (Declara-
cién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra ... 537
Resto de obra y materiales 53,06
i TOTAL PARTIDA....coovnesernnrsnsesssssessnes 58,43
U04PB140 m  PELDANO PIEDRA NATURAL 100x55x20 cms CON BISEL
M.L. Peldafio recto de piedra natural (tipo Sierra Elvira, Calizo o
similar), de 100x55x20 cms., con bisel de 1 ¢cm, incluso trata-
miento antideslizante en caras vistas (flameado o abujardado), a
definir por la Direccién Facultativa , asentado con mortero de
cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.
Peldafio y componentes del mortero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra ... 32,64
Maquinaria 15,75
Resto de obra y materiales 277,49
TOTAL PARTIDA....coovresersnsssnssesssssessnes 325,88
U04VBP435 m2  PAV. PIEDRA NATURAL FLAMEADA e=10 cm
M2 Pavimento de losas de piedra natural flameada e=10 cms.,
sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigon
HM-20/P/20/1, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con le-
chada de cemento y limpieza, terminado. Losas y componentes
del hormigén y mortero con marcado CE y DAP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra ... 20,02
MaQUINAIIA .....vocvvee e 0,03
Resto de obra y materiales 94,94
TOTAL PARTIDA....oovsrrsevreeessnssssssesesenes 114,99
U04VBP215 m2  PAV. ENCACHADOD E PIEDRA CALIZA, 8 cm
M2 Pavimento de losas irregulares de piedra caliza, de 8 cm. de
espesor, asentadas con mortero de cemento sobre solera de
hormigon HM-20/P/20/1, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejun-
tado con lechada de cemento y limpieza, terminado. Losas y
componentes del hormigdén y mortero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra ... 39,30
MaQUINAIIA ... 0,10
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CUADRO DE PRECIOS 2
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL

copIGo UD  RESUMEN PRECIO
Resto de obra y materiales ..........covvvrrrereiresnins 78,29
TOTAL PARTIDA...coovsvesevrnessssssessssssssssssseess 117,69
REPOSESCOLL m3  REPOSICION DE ESCOLLERA
M3 Escollera de 200 kg colocada en proteccion de cauces, man-
to de espesor 1,00 m, incluido suministro y preparacion de la su-
perficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.
Mano de obra 0,58
Maquinaria 35,57
Resto de obra y materiales 21,40
TOTAL PARTIDA...... 57,55
UBARANDILLA u  PASAMANOS ACERO INOXIDABLE
Pasamanos de tubo de acero inoxidable AISI 316 satinado, de
110 mm de didametro y 6 metros de longitud, a modo de baran-
dilla, empotrado en pavimento, incluso solera de hormigén, col-
coada a 90 cm de altura, totalmente terminada
Mano de 0bra ... 952,60
Resto de obra y materiales ...........coevvvrrirneiens 957,17
TOTAL PARTIDA...oosereereesvesesssssesssssssssns 1.909,77
ANCLAJES u  ANCLAJES ACERO INOXIDABLE
Anclajes de acero inoxidable AISI 316 satinado, a modo de pla-
ca atornillada sobre rampa, con gancho preparado para arrios-
trar embarcaciones y cable de acero, empotrado en pavimento
mediante taladro y sistema de anclaje mediante tacos especia-
les, incluso solera de hormigdn, totalmente terminada
Mano de 0bra ... 178,28
Resto de obra y materiales 152,31
TOTAL PARTIDA....ooosverevreessssssessssssssssssssnss 330,59
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CUADRO DE PRECIOS 2
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL

copIGo UD  RESUMEN PRECIO
CAP.04 IMPREVISTOS
ECAPIMP PA  IMPREVISTOS
PA de Imprevistos a justificar.
TOTAL PARTIDA...oosereersesvessssssssessssssseses 2.500,00
ACHIQUE u  ACHIQUE DE AGUA
Achique de agua para ejecucion de escalones y rampas, incluso
tablestacado provisional y reposicién a su estado original, total-
mente instalado
Mano de obra 920,40
Maquinaria.........co.ovveene 1.260,00
Resto de obra y materiales .. 1.129,77
. TOTAL PARTIDA...oosreersesvesesesssessssssssssns 3.310,17
RIEGO u  ADAPTACION DE ZONAS VERDES
Adaptacion de la red de riego actual, incluso desconexion y nue-
va configuracion, suministro y colocacidn de tuberias de riego,
incluso nuevos elementos difusores, incluso resiembra de zonas
afectadas, segun definicion de la Direccidn Facultiva.
TOTAL PARTIDA...oosereereesvesesssssesssssssssns 1.500,00

22 noviembre 2022
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CUADRO DE PRECIOS 2
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL

copIGo UD  RESUMEN PRECIO
CAP.05 GESTION DE RESIDUOS
E18GRNI m3  RCDS Nivel | Tierras procedentes excavacion
Tratamiento y gestion de residuos de construccién y demolicion
del Nivel |, Tierras procedentes de la excavacién, incluyendo car-
ga, transporte, descarga y canon de gestién, segun normativa vi-
gente.
Maquinaria 12,73
Resto de obra y materiales 0,76
TOTAL PARTIDA....ooosverevrsessssssessssssssssssssess 13,49
E18GR01 m3  RCDS Nivel Il Naturaleza Pétrea
Tratamiento y gestion de residuos de construccién y demolicion
del Nivel Il, Naturaleza pétrea,incluyendo carga, transporte, des-
carga y canon de gestidn, segun normativa vigente.
Maquinaria 12,31
Resto de obra y materiales ... 0,74
TOTAL PARTIDA...coovsvesevrsessssssessssssssssssssnss 13,05
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CUADRO DE PRECIOS 2
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL

copIGo UD  RESUMEN PRECIO
CAP.06 SEGURIDAD Y SALUD
ESS1801 Seguridad y Salud
Seguridad y Salud
TOTAL PARTIDA...oosereersesvessssssssessssssseses 1.500,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAP.01 DESMONTAJE Y DEMOLICIONES
DEMESCOLLERAm3 DEMOLICION ESCOLLERA
M3 Demolicion de escollera, incluso carga y transporte a punto con-
trolado intermedio, antes de transporte a vertedero
1 21,00 1,00 21,00
21,00 24,75 519,75
U01BD020 m3 RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE
M3 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por
medios mecanicos, de profundidad variable, incluso carga y trans-
porte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo y con parte
proporcional de medios auxiliares.
1 23,00 1,50 0,50 17,25
17,25 51,34 885,62
TOTAL CAP.OT ...t cees e eeeseesseseeseesssessesseessses s sssessesessss s s sessssess sessssessssssss sessssesssssssnssessaes 1.405,37

22 noviembre 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAP.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ECAP0201 M3 EXCAVACION CAJA PAVIMENTO
M3 Excavacion de caja para pavimento, ejecutada con medios meca-
nicos, sin empleo de explosivos, en tierras de consistencia media,sin
incluir el transporte de material sobrante a vertedero (Medicién so-
bre perfil). Incluso compactacion del fondo de caja
zona cesped 1 30,00 1,00 30,00
30,00 20,60 618,00
TOTAL CAP.0O2.......ocoeeeceesereeseeeseessessesseesssessesseesssesssssses sesessss e s sessssesss sessssessssssss seasssesssssssssseesaes 618,00

22 noviembre 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CODIGO RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAP.03 PAVIMENTACION
ECAP1202 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA

M3 Base de firme de calzada formado por zahorra artificial, extendi-
day compactada al 100 % del Proctor Modificado. (Medicidon volu-

men ejecutado segun espesor fijado en mediciones).

zona cesped 1 30,00
escalones 1 4,00
rampas 1 2,00

2 1,00

EC1208 M2 SOLERA ARMADA C/FIBRA DE POLIPROPILENO 25kg/m3 e=20

2,20
2,20
2,20

0,15
0,15
0,15
0,15

4,50
1,32
0,66
0,66

M2 Solera de hormigén armado HA-25/P/20/1 de 20 cm de espesor,
elaborado en obra, i/vertido, colocacién y armado con 25 kg/m3 de

fibra de acero, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

Cargas admisibles en funcion del espesor de hormigén (H-25), tipo

y dosificacion de fibra de acero. Componentes del hormigén y fi-

bras de acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)

segun Reglamento (UE) 305/2011.

30,00
4,00
2,00
1,00

zona cesped
escalones
rampas

N = —

U04PB140 m  PELDANO PIEDRA NATURAL 100x55x20 cms CON BISEL

2,20
2,20
2,20

7,14

30,00
8,80
4,40
4,40

32,48

231,91

M.L. Peldafio recto de piedra natural (tipo Sierra Elvira, Calizo o simi-
lar), de 100x55x20 cms., con bisel de 1 ¢cm, incluso tratamiento anti-

deslizante en caras vistas (flameado o abujardado), a definir por la

Direccion Facultativa, asentado con mortero de cemento M-5, i/re-
lleno y rejuntado con lechada de cemento. Peldafio y componentes

del mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)

segun Reglamento (UE) 305/2011.

Peldafieado 10 2,00

U04VBP435 m2 PAV. PIEDRA NATURAL FLAMEADA e=10 cm

47,60

20,00

58,43

2.781,27

M2 Pavimento de losas de piedra natural flameada e=10 cms., sen-

tadas con mortero de cemento sobre solera de hormigdén

HM-20/P/20/1, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lecha-
da de cemento y limpieza, terminado. Losas y componentes del hor-
migdn y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-

nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Rampas 2 2,20
1 2,20

U04VBP215 m2 PAV.ENCACHADOD E PIEDRA CALIZA, 8 cm

1,00
1,50

20,00

440
3,30

325,88

6.517,60

M2 Pavimento de losas irregulares de piedra caliza, de 8 cm. de es-

pesor, asentadas con mortero de cemento sobre solera de hormi-
gon HM-20/P/20/1, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con
lechada de cemento y limpieza, terminado. Losas y componentes
del hormigdn y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de

prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

zona cesped 1 30,00

7,70

30,00

114,99

885,42

30,00

117,69

3.530,70

22 noviembre 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CODIGO RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

REPOSESCOLL m3 REPOSICION DE ESCOLLERA

M3 Escollera de 200 kg colocada en proteccidn de cauces, manto
de espesor 1,00 m, incluido suministro y preparacién de la superfi-
cie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

UBARANDILLA u

ANCLAJES u

1 30,00 30,00

30,00 57,55

PASAMANOS ACERO INOXIDABLE

Pasamanos de tubo de acero inoxidable AISI 316 satinado, de 110
mm de didametro y 6 metros de longitud, a modo de barandilla, em-
potrado en pavimento, incluso solera de hormigén, colcoada a 90
cm de altura, totalmente terminada

1.726,50

2,00 1.909,77

ANCLAJES ACERO INOXIDABLE

Anclajes de acero inoxidable AISI 316 satinado, a modo de placa
atornillada sobre rampa, con gancho preparado para arriostrar em-
barcaciones y cable de acero, empotrado en pavimento mediante
taladro y sistema de anclaje mediante tacos especiales, incluso sole-
ra de hormigon, totalmente terminada

TOTAL CAP.03

3.819,54

4,00 330,59

1.322,36

20.815,30

22 noviembre 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAP.04 IMPREVISTOS
ECAPIMP PA IMPREVISTOS
PA de Imprevistos a justificar.
1 1,00
1,00 2.500,00 2.500,00
ACHIQUE u  ACHIQUE DE AGUA
Achique de agua para ejecucion de escalones y rampas, incluso ta-
blestacado provisional y reposicion a su estado original, totalmente
instalado
1,00 3.310,17 331017
RIEGO u  ADAPTACION DE ZONAS VERDES
Adaptacién de la red de riego actual, incluso desconexion y nueva
configuracion, suministro y colocacion de tuberias de riego, incluso
nuevos elementos difusores, incluso resiembra de zonas afectadas,
segun definicion de la Direccién Facultiva.
1,00 1.500,00 1.500,00
O I 0 Y 7.310,17

22 noviembre 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAP.05 GESTION DE RESIDUOS
E18GRNI m3 RCDS Nivel | Tierras procedentes excavacion
Tratamiento y gestion de residuos de construccién y demolicion del
Nivel |, Tierras procedentes de la excavacién, incluyendo carga,
transporte, descarga y canon de gestién, segun normativa vigente.
Movimiento tierras 1 30,00 30,00
Retirada tierra vegetal 1 17,25 17,25
47,25 13,49 637,40
E18GR01 m3 RCDS Nivel Il Naturaleza Pétrea
Tratamiento y gestion de residuos de construccion y demolicién del
Nivel I, Naturaleza pétrea,incluyendo carga, transporte, descarga y
canon de gestidn, segun normativa vigente.
Demolicion escollera 1 21,00 21,00
21,00 13,05 274,05
TOTAL CAP.05 ......oeoeee e ereeseeeseesseseeseesssesseeseessses s sssessesessss s s sessssess sessssessssssss seasssesssesssssseesaes 911,45

22 noviembre 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAP.06 SEGURIDAD Y SALUD

ESS1801 Seguridad y Salud
Seguridad y Salud
1,00 1.500,00 1.500,00
TOTAL CAP.0OG .......cecvereresernsesessessssss s sesss s s s s ses e s ses s s sssss st sepsss s 1.500,00
L0 1 17 32.560,29

22 noviembre 2022 7
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
EMBARCADERO PARQUE FLUVIAL

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
CAP.01 DESMONTAUJE Y DEMOLICIONES .........ooivuiiimminsseeeissersess s isssesssses s esss sttt ssss s ssssssssssssss st sessssn s 140537 4,32
CAP.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...ttt irreess et seessas essssas s ssss s ssss st s ssss s sesssss s sessssssesssnn s 618,00 1,90
CAP.03 PAVIMENTACION ....ovooeresercissvovsee s sssssssssssssss s sssssssssses s sssss s s s s s s 20.815,30 63,93
CAP.04 IMPREVISTOS......cooo et eeestseeessees s ess s s ss st et s8R 8888 R 7.310,17 22,45
CAP.05 GESTION DE RESIDUOS ......coeveuermiieimresseeeesss rssessseeesss st esessssess s ssssosssssssssssssessssssessesesssnsssssssssessnnsssoees 91145 280
CAP.06 SEGURIDAD Y SALUD ..ot rieeuniomeesreseisesssseesseseessssessess s st ssss st st s s ssssnsssinn 1.500,00 4,61
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 32.560,29
6,00 % Gastos generales......... 1.953,62
13,00 % Beneficio industrial ...... 4.232,84
6.186,46
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 38.746,75
21% VA oo 8.136,82
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 46.883,57

con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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Jefe de Zonas

Documento firmado electronicamente (R.D.
por MARIA ISABEL GARCIA MELLADO el 12

, 15 de Noviembre de 2022.

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA'Y TRES EUROS

22 noviembre 2022






