
PROYECTO DE ACTUACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS SITO EN
POLIGONO 1 – PARCELA 37 “ LA VEGUILLA “ EN EL T.M. DE VILLA DEL RIO (CORDOBA)

Promotor:TRANSPORTES, EXCAVACIONES Y DERRIBOS HNOS CRIADO, S.L.

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS - TRABAJOS PREVIOS                        

01.01 m3  EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. BLANDA,TRANSP. A TERRAPLÉN       

Excavación, en desmonte, de tierras de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos, in-
cluso transporte a terraplén. Medido el volumen en perfil natural.

PARCELA 1 27.703,00 1,00 0,60 16.621,80

16.621,80 0,60 9.973,08

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS - TRABAJOS PREVIOS....................................................... 9.973,08
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PROYECTO DE ACTUACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS SITO EN
POLIGONO 1 – PARCELA 37 “ LA VEGUILLA “ EN EL T.M. DE VILLA DEL RIO (CORDOBA)

Promotor:TRANSPORTES, EXCAVACIONES Y DERRIBOS HNOS CRIADO, S.L.

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIONES Y FIRMES                                        

02.01 m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS              

Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendi-
do, regado y compactado al 95%  proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.

PARCELA 1 167,00 168,00 0,30 8.416,80

8.416,80 0,93 7.827,62

02.02 M3  Relleno zahorra                                                 

M3 Relleno con zahorra artificial realizado con medios mecánicos, comprendiendo: extendido en ton-
gadas de 20cm, regado y compactado al 98%  PROCTOR. Medido en perfil compactado.

PARCELA 1 168,00 168,00 0,30 8.467,20

8.467,20 14,10 119.387,52

TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIONES Y FIRMES ....................................................................................... 127.215,14
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PROYECTO DE ACTUACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS SITO EN
POLIGONO 1 – PARCELA 37 “ LA VEGUILLA “ EN EL T.M. DE VILLA DEL RIO (CORDOBA)

Promotor:TRANSPORTES, EXCAVACIONES Y DERRIBOS HNOS CRIADO, S.L.

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 VALLADO                                                         

03.01 m2  CERRAMIENTO POSTES CADA 3 m Y MALLA GALV.                       

Cerramiento realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diámetro
interior y  malla galvanizada de simple torsión, incluso tirantes, garras y  p.p. de cimentación y  ayu-
das de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

2 168,00 336,00
2 167,00 334,00

670,00 13,52 9.058,40

TOTAL CAPÍTULO 03 VALLADO............................................................................................................................ 9.058,40
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PROYECTO DE ACTUACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS SITO EN
POLIGONO 1 – PARCELA 37 “ LA VEGUILLA “ EN EL T.M. DE VILLA DEL RIO (CORDOBA)

Promotor:TRANSPORTES, EXCAVACIONES Y DERRIBOS HNOS CRIADO, S.L.

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 OFICNAS-ASEOS                                                   

04.01 m2  CASETA OFICINA - ASEOS PREFABRICADA                             

Caseta prefrabicada para uso de oficnas y  aseos, comprendiendo: mesas, asientos, aseos-vestua-
rios, instalación eléctrica y  de climatizacion. Medida la superficie útil del local amueblado.

1 6,00 3,00 18,00

18,00 275,00 4.950,00

TOTAL CAPÍTULO 04 OFICNAS-ASEOS .............................................................................................................. 4.950,00
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PROYECTO DE ACTUACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS SITO EN
POLIGONO 1 – PARCELA 37 “ LA VEGUILLA “ EN EL T.M. DE VILLA DEL RIO (CORDOBA)

Promotor:TRANSPORTES, EXCAVACIONES Y DERRIBOS HNOS CRIADO, S.L.

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 SANEAMIENTO                                                     

05.01 m   CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 160 mm             

Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 160 mm de diámetro, incluso formación de
pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas
especiales y  adhesivos. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

1 3,00 3,00

3,00 18,60 55,80

05.02 u   ARQUETA SIFÓNICA 63x63 cm Y 1 m DE PROF.                        

Arqueta sifónica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por: solera de hormigón HM-20 de 15
cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, formación
de sifón con tapa interior y  cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5,
conexión de tubos de entrada y  salida, incluso excavación y  relleno. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 267,91 267,91

05.03 u   DEPOSITO PVC ESTANCO AGUAS RESIDUALES                           

Depósito de PVC estanco de 1000 l de capacidad, para recogidas de aguas residuales procedentes
de aseos, incluso relleno exterior de arenas, solera de hormigón HM-20, accesorios y  p.p. de exca-
vación. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 598,54 598,54

TOTAL CAPÍTULO 05 SANEAMIENTO................................................................................................................... 922,25
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PROYECTO DE ACTUACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS SITO EN
POLIGONO 1 – PARCELA 37 “ LA VEGUILLA “ EN EL T.M. DE VILLA DEL RIO (CORDOBA)

Promotor:TRANSPORTES, EXCAVACIONES Y DERRIBOS HNOS CRIADO, S.L.

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD                                                    

06.01 u   INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA 1 VIVIENDA   

Instalación de autoconsumo de energía eléctrica fotovoltaica para una v iv ienda con 1 kw de potencia
pico, ejecutada y legalizada para su utilización con autoconsumo, sin vertido o con vertido a red, o
bien con almacenamiento en batería (no incluida), a elección del titular de la v iv ienda que deberá rea-
lizar las gestiones oportunas con su compañia comercializadora de electricidad para la conmpesación
de vertidos.  La unidad de instalación para cada v iv ienda se compone de estructura de soporte de
bases prefabricadas de hormigón apoyadas sobre la superficie de grava en cubierta y  perfiles de alu-
minio, 3 paneles fotovoltaicos monocristalinos de 400wp y 24v, de dimensiones 1979x1002x40mm
con marco hueco de aluminio anodizado, cristal de v idrio templado bajo en hierro de 3,2 mm de es-
pesor, células solares EVA, con rango de temperatura -40ºC a 85ºC, con voltaje de potencia máxi-
ma Vmpp de 41,7v, corriente de potencia máxima de 9,60A, voltaje en circuito abierto Voc 49,80v,
corriente de cortocircuito Isc de 10,36A, eficacia del módulo 20,17%  y tensión máxima de 1000v.
Los paneles deberan satisfacer las especificaciones de UNE-EN 61215 para módulos de solicio
cristalino.  Inversor híbrido de  1kW monofásico para autoconsumo directo, vertido a red, o almace-
namiento en baterías, con máxima potencia de salida CA DE 1000VA, maxima potencia de CC
1350w, rendimiento europeo ponderado de 95,7% , y  que incluirá un optimizador conectado al inver-
sor con 3 MPPT, y al que se conectan los paneles.  Contará con protecciones prev io a la conexión
a la red interior de cada v iv ienda en cuadro independiente en superficie compuesto por 2 fusibles de
15A y 1000V para corriente continua que protegen la entrada de los paneles hacia el inversor, 1 inte-
rruptor magnetotérmico de 6A monofásico, 1 interruptor diferencial de 25A TipoA para red monofásica.
Vatímetro que permita controlar dinámicamente la potencia y  permita la conversión con y  sin vertido
a red.  Cableado con conductores de cobre con secciones de 1x2,5mm2 entre módulos e inversor,
2x6mm2+1x6mm2 entre el inversor y  protección general de cabecera, y  desde PGC hasta interco-
nexión, y  estarán protegidos por tubos corrugados especiales de intemperie y  protegidos por canale-
tas de aluminio según indicaciones en memoria.  Puesta a tierra con conexión a masa de todos los
equipos y  estructuras.  Monitorización por medio de conexión RS485 a router que proporciona al ac-
ceso a la web del fabricante para la gestión de la monitorización de la producción.  Medida la unidad
instalada con legalización ante la administración competente y  compañía suministradora.

1 1,00

1,00 2.594,40 2.594,40

TOTAL CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD.................................................................................................................. 2.594,40
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PROYECTO DE ACTUACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS SITO EN
POLIGONO 1 – PARCELA 37 “ LA VEGUILLA “ EN EL T.M. DE VILLA DEL RIO (CORDOBA)

Promotor:TRANSPORTES, EXCAVACIONES Y DERRIBOS HNOS CRIADO, S.L.

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                     

07.01 u   EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, CON 9KG                           

Extintor movil, de polvo abc, con 9kg. de capacidad eficacia 34-A,183-B, formado por recipiente de
chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, válvula de descarga, de asiento con palan-
ca para interrupción; manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material,
montaje y  ayudas de albañilería; instalado según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

7 7,00

7,00 52,68 368,76

07.02 u   EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 kg                    

Extintor móvil, de anhidrido carbonico, con 5 kg de capacidad, eficacia 34-B, formado por recipiente
de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes
a presión, válvula de seguridad y  descarga, manguera, tubo y  boquilla para descarga, herrajes de
cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material, montaje y  ayudas de albañilería; instalado según
CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 108,92 108,92

07.03 u   EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, CON 25KG                          

Extintor móvil, de polvo ABC, con 25 Kg. de capacidad, formado por recipiente de chapa de acero
electrosoldada, con presión incorporada, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrup-
ción; manómetro, equipos de ruedas, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y  ayudas
de albañilería, instalado según CTE . Medida la cantidad ejecutada

3 3,00

3,00 218,53 655,59

TOTAL CAPÍTULO 07 PROTECCION CONTRA INCENDIOS............................................................................... 1.133,27
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PROYECTO DE ACTUACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS SITO EN
POLIGONO 1 – PARCELA 37 “ LA VEGUILLA “ EN EL T.M. DE VILLA DEL RIO (CORDOBA)

Promotor:TRANSPORTES, EXCAVACIONES Y DERRIBOS HNOS CRIADO, S.L.

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 SEÑALIZACION VIARIA                                             

08.01 u   Señal vertical de tráfico                                       

Suministro y  colocación de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular de 60cm de diá-
metro y  reflectante. Incluida p/p de anclaje y  cimentación. Medida la unidad ejecutada.

2 2,00

2,00 0,00 0,00

08.02     Cartel de señalización vertical de tráfico                      

Cartel de señalización vertical de tráfico de lamas de acero galvanizado y reflectante. Medida la uni-
dad ejecutada.

3 3,00

3,00 0,00 0,00

08.03 u   SEÑAL DE PELIGRO                                                

Señal de peligro formada por placa triangular de chapa cincada de 70x70 cm texto realizado en relie-
ve por embutición, incluso pintura antióx ido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentación;
construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad ejecutada.

5 5,00

5,00 103,65 518,25

08.04 u   SEÑAL DE PROHIBICIÓN                                            

Señal de prohibición formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm de diámetro, texto reali-
zado en relieve por embutición, incluso pintura antióx ido, soporte con tubo de acero galvanizado y ci-
mentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad ejecutada.

3 3,00

3,00 110,14 330,42

TOTAL CAPÍTULO 08 SEÑALIZACION VIARIA.................................................................................................... 848,67
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PROYECTO DE ACTUACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS SITO EN
POLIGONO 1 – PARCELA 37 “ LA VEGUILLA “ EN EL T.M. DE VILLA DEL RIO (CORDOBA)

Promotor:TRANSPORTES, EXCAVACIONES Y DERRIBOS HNOS CRIADO, S.L.

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 JARDINERIA                                                      

09.01 m   SETO                                                            

Seto, planta fuerte, tupida y  enmatollada, servida con cepellón de tierra, incluso apertura de zanja,
suministro de abonos y  preparación de las tierras, plantación, riegos y conservación. Medida la lon-
gitud ejecutada.

1 170,00 170,00

170,00 22,16 3.767,20

TOTAL CAPÍTULO 09 JARDINERIA....................................................................................................................... 3.767,20
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PROYECTO DE ACTUACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS SITO EN
POLIGONO 1 – PARCELA 37 “ LA VEGUILLA “ EN EL T.M. DE VILLA DEL RIO (CORDOBA)

Promotor:TRANSPORTES, EXCAVACIONES Y DERRIBOS HNOS CRIADO, S.L.

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 CONTROL Y ENSAYOS                                               

10.01 U   MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

Ud. ensayos de fondo de excavación, relleno de suelo seleccionado y relleno de zahorras, según
CTE, CODIGO ESTRUCTURAL y normas UNE de aplicación.

1 1,00

1,00 560,00 560,00

TOTAL CAPÍTULO 10 CONTROL Y ENSAYOS ..................................................................................................... 560,00
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PROYECTO DE ACTUACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS SITO EN
POLIGONO 1 – PARCELA 37 “ LA VEGUILLA “ EN EL T.M. DE VILLA DEL RIO (CORDOBA)

Promotor:TRANSPORTES, EXCAVACIONES Y DERRIBOS HNOS CRIADO, S.L.

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 MAQUINARIA                                                      

11.01 UD  PLANTA  MOVIL MACHAQUEO                                         

1,00 150.000,00 150.000,00

11.02 UD  BASCULA                                                         

1,00 20.000,00 20.000,00

11.03 UD  PALA CARGADORA                                                  

1,00 65.000,00 65.000,00

11.04 UD  CAMION BASCULANTE                                               

1,00 70.000,00 70.000,00

TOTAL CAPÍTULO 11 MAQUINARIA...................................................................................................................... 305.000,00
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PROYECTO DE ACTUACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS SITO EN
POLIGONO 1 – PARCELA 37 “ LA VEGUILLA “ EN EL T.M. DE VILLA DEL RIO (CORDOBA)

Promotor:TRANSPORTES, EXCAVACIONES Y DERRIBOS HNOS CRIADO, S.L.

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 ELEMENTOS RESIDUOS                                              

12.01 UD  CONTENEDORES METALICOS                                          

5,00 3.000,00 15.000,00

TOTAL CAPÍTULO 12 ELEMENTOS RESIDUOS.................................................................................................. 15.000,00
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PROYECTO DE ACTUACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS SITO EN
POLIGONO 1 – PARCELA 37 “ LA VEGUILLA “ EN EL T.M. DE VILLA DEL RIO (CORDOBA)

Promotor:TRANSPORTES, EXCAVACIONES Y DERRIBOS HNOS CRIADO, S.L.

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               

13.01 u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y  marcado CE se-
gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

6 6,00

6,00 1,66 9,96

13.02 u   PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.   

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel afelpada, plantilla y  punte-
ra metálica, piso antideslizante según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

6 6,00

6,00 20,21 121,26

13.03 u   CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                   

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y  tiras de tela reflectante 100%  poliéster,
para seguridad v ial en general según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

6 6,00

6,00 2,71 16,26

13.04 u   GAFAS MONTURA VINILO, PANTALLA E POLICARBONATO                  

Gafas de montura de v inilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cámara
de aire entre las dos pantallas para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992.
Medida la unidad en obra.

6 6,00

6,00 11,45 68,70

13.05 u   PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS TÉRMICOS                            

Par de guantes de protección en trabajos contra riesgos térmicos fabricado en cuero serraje con man-
ga, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

6 6,00

6,00 3,21 19,26

13.06 u   PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 0                           

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 5000 V clase 0, fabricado con material látex
natural, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

6 6,00

6,00 35,45 212,70

TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 448,14
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PROYECTO DE ACTUACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS SITO EN
POLIGONO 1 – PARCELA 37 “ LA VEGUILLA “ EN EL T.M. DE VILLA DEL RIO (CORDOBA)

Promotor:TRANSPORTES, EXCAVACIONES Y DERRIBOS HNOS CRIADO, S.L.

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 14 GESTION DE RESIDUOS                                             

14.01 m3  CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD TIERRA LIMPIA<20 km CARGA MECÁNICA

Carga y transporte de tierras a cantera autorizada (bien por Medio Ambiente bien por Industria) por
transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspon-
diente), a una distancia menor de 20 km, considerando ida y  vuelta, con camión bañera basculante
cargado a máquina, carga y  parte proporcional de medios aux iliares. Incluido canón de vertido.

1 8.100,00 8.100,00

8.100,00 0,09 729,00

TOTAL CAPÍTULO 14 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 729,00

TOTAL......................................................................................................................................................................... 482.199,55
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PROYECTO DE ACTUACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS SITO EN
POLIGONO 1 – PARCELA 37 “ LA VEGUILLA “ EN EL T.M. DE VILLA DEL RIO (CORDOBA)

Promotor:TRANSPORTES, EXCAVACIONES Y DERRIBOS HNOS CRIADO, S.L.

RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS - TRABAJOS PREVIOS.......................................................................................... 9.973,08 2,07
2 PAVIMENTACIONES Y FIRMES...................................................................................................................... 127.215,14 26,38
3 VALLADO..................................................................................................................................................... 9.058,40 1,88
4 OFICNAS-ASEOS................................................................................................................. ......................... 4.950,00 1,03
5 SANEAMIENTO............................................................................................................................................. 922,25 0,19
6 ELECTRICIDAD............................................................................................................................................. 2.594,40 0,54
7 PROTECCION CONTRA INCENDIOS.............................................................................................................. 1.133,27 0,24
8 SEÑALIZACION VIARIA.................................................................................................................................. 848,67 0,18
9 JARDINERIA................................................................................................................................................. 3.767,20 0,78
10 CONTROL Y ENSAYOS............................................................................................................ ..................... 560,00 0,12
11 MAQUINARIA................................................................................................................................................ 305.000,00 63,25
12 ELEMENTOS RESIDUOS............................................................................................................................... 15.000,00 3,11
13 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 448,14 0,09
14 GESTION DE RESIDUOS................................................................................................................................ 729,00 0,15

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 482.199,55

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 482.199,55

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 482.199,55

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE  EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Córdoba, 6 de Agosto de 2024.

Ingeniero Técnico Industrial                  
Fdo.- Alfonso Molleja Povedano
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