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1. ANTECEDENTES Y AUTORIZACION DE
REDACCION

Se procede a la redaccién del “PROYECTO PARA LA MEJORA Y MODERNIZACION DE LA IDAS DE LA
C.R. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)” a peticidn de:

e UTE CUEVAS DEL ALMANZORA con CIF U-73205494 y domicilio a efectos de notificaciones
en Calle Molina de Segura N28 Bajo A, CP 30.007, Murcia.

2. ESTADO ACTUAL Y NECESIDAD DE LAS
ACTUACIONES PROYECTADAS

La COMUNIDAD DE REGANTES CUEVAS DEL ALMANZORA tiene una superficie regable neta de
5.400,09 ha compuestas en su mayoria por cultivos horticolas y de citricos. Entre sus
infraestructuras, la Comunidad de Regantes es propietaria de una Estacién Desaladora de Agua
Salobre que dispone de autorizacién para la produccién de 30.000 m3/dia de agua desalada, caudal
que en la actualidad no se esta produciendo debido a la falta de volimenes de agua de alimentacion

que llegan hasta la misma.

En los ultimos afios, se ha incrementado la incertidumbre en el suministro de agua de otras
procedencias sobre las que la Comunidad de Regantes tiene concesion administrativa, tales como
el Trasvase Negratin-Almanzora o el Acueducto Tajo-Segura. Este hecho ha desembocado en la
necesidad de implantar en dicha estacidn desaladora una linea adicional de bastidores de ésmosis
inversa que permita el tratamiento de agua de mar, continuando de la misma forma con el

funcionamiento de los bastidores existentes que desalan agua salobre.

Por ello, la C.R. de Cuevas del Almanzora pretende mejorar y modernizar la IDAS de su propiedad
mediante la construccién de un bastidor de agua hipersalina en el interior de sus instalaciones con
una capacidad de produccién de 16.500 m3/dia, ejecutdndose el depdsito de almacenamiento de
agua de alimentacion-salmuera, asi como los filtros y las bombas de baja presién que conformaran
la primera fase del pretratamiento, en una parcela anexa a las instalaciones de la IDAS de la

Comunidad de Regantes de Cuevas del Almanzora.
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Para abastecer a dicho bastidor, se instalard una conduccién de captacion, de PVC-O DN630 mm
PN12,5 atm, que tendra como finalidad trasportar los volimenes procedentes de los pozos de agua
de mar de la IDAM Bajo Almanzora hasta la parcela donde se ubicara el depdsito de agua de
alimentacién-salmuera, interconectando de este modo el colector de PRFV DN600 mm que une los
siete pozos con el depdsito a construir. Para la viabilidad del proyecto sera indispensable la
instalacidn de una linea eléctrica subterranea de 20 kV que energice los referidos sondeos, junto
con el desdoblamiento de parte del salmueroducto existente a lo largo de su tramo terrestre,
mediante la instalacion de una tuberia de PE1I00 DN630 mm PN6 atm. También se llevaran a cabo
trabajos de dragado para la limpieza de sedimentos del interior del emisario submarino existente,
la instalacidn de difusores en el mismo, el dragado e inutilizacién de la actual pipa de vertido, asi
como los trabajos para la colocacién de la abrazadera de reparacién que permitira el acople de dos

tramos de tuberia que actualmente se encuentran desunidos.

A su vez, se procedera a interconexionar la tuberia de impulsién de la IDAM Bajo Almanzora de
PRFV DN1.000 mm con la tuberia de captacién proyectada, lo que ofrece una segunda posibilidad
para el transporte del agua de alimentacidn hasta el punto de tratamiento. Esta interconexion se
llevard a cabo con la instalacién de una tuberia PVC-O DN630 mm PN12,5 atm que discurrira por el

borde de parcelas de cultivo.

De igual forma, para incrementar el volumen de agua que pueda ser tratada en los bastidores ya
existentes para agua salobre de la estacion desaladora, se ha considerado la captacion y el
tratamiento del rechazo de la ETAP Cuevas del Almanzora. Para hacer uso del agua de esta
procedencia se pretende la construccion de una estacién de bombeo (70 I/s a 32 m de altura), una
conduccidén de impulsién (PVC-O DN315 mm PN12,5 atm), una balsa de recepcidén (20.000 m? de
capacidad util) y una tuberia de interconexién con las instalaciones existentes (PVC-O DN315 mm
PN12,5 atm). Dichas actuaciones no son objeto del presente proyecto, pero seran indispensables
para la viabilidad econdmica de la actividad agraria de la zona al verse incrementados los volimenes

de agua disponibles para el riego.
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3. OBJETIVOS A ALCANZAR CON LAS OBRAS

En la actualidad, los regadios de la C.R. de Cuevas del Almanzora estan infradotados, tal como queda
de manifiesto en el estudio agrondmico y balance hidrico que se recoge en apartados subsecuentes,
asi como en el Anejo N21 del proyecto, cifrdndose el déficit hidrico de la C.R. Cuevas del AlImanzora

a 8,13 hm?/afo.

Para paliar esta carencia y conforme a la publicaciéon de la Delegacidn Territorial de Agricultura,
Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almeria realizada el pasado 5 de julio de 2024 en el Boletin Oficial
de la Junta de Andalucia en la que se anunciaba un concurso de proyectos para incrementar en
8,014 hm?3/afio el volumen de agua desalada producto, la C.R. Cuevas del Almanzora solicité el
pasado mes de agosto de 2024 la modificacion de las caracteristicas de su concesion de aguas
publicas (Expediente AL-23144) mediante el incremento del volumen concedido y la modificacién
del origen del recurso. En el Anejo N221 que acompafa al proyecto se recoge la solicitud de

volumenes adicionales realizada conforme al estudio agrondmico llevado a cabo.

Una vez resuelta dicha solicitud y habiendo sido modificadas las caracteristicas de la concesidn con
la adicion del volumen requerido, las actuaciones recogidas en este proyecto permitiran redotar los

regadios de la C.R. de Cuevas del Almanzora.

4. DESCRIPCION DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES

4.1. CARACTERISTICAS GENERALES

e Cuencas Hidrograficas:

» Cuenca Mediterranea Andaluza.
» Cuenca Hidrografica del Segura.

e Superficie Regable: 5.400,09 ha netas.

o Superficie Bruta: 8.300 ha brutas.
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TiTULO: RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO PARA LA MEJORA'Y MODERNIZACION DE LA IDAS
DE LA C.R. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)

PROMOTOR: UTE CUEVAS DEL ALMANZORA

MEMORIA
¢ Numero de comuneros: 1.800.

e Procedencia de las aguas:

> Embalse de Cuevas del Almanzora: 2.000.000 m3/afio.
> Trasvase Negratin-Almanzora: 5.009.500 m3/afio.

> Aguas salobres: 9.855.000 m3/afio. Este recurso se utiliza como agua de
alimentacion en la IDAS de la C.R. de Cuevas, obteniéndose tras su tratamiento

7.300.000 m3/afio de aguas de excelente calidad para el riego.
> Acueducto Tajo-Segura: 5.320.000 m3/afio.
> IDAM de Torrevieja: 2.000.000 m3/afio.
e Concesidn:

La totalidad de los volimenes disponibles en la actualidad ascienden a 21.629.500 m?/afio,
lo que, repartido entre las 5.400,09 has netas de superficie de riego, proporcionan una
dotacién de 4.005,46 m3/ha afio. Si no llegasen los aportes del Acueducto Tajo-Segura,
que viene sufriendo reducciones continuas en los Ultimos afos, el recurso disponible seria

de 16.309.500 m3/afio, lo que implicaria una dotacidn de sélo 3.020,28 m3/ha afio.

e Sistema de riego empleado: En el 100 % de la superficie regable se emplea el riego

localizado de alta frecuencia.

4.2. DISTRIBUCION DE CULTIVOS Y ALTERNATIVAS EN
EL PERIMETRO DE RIEGO

En la tabla subsecuente se relacionan las alternativas de cultivos que se dan con mayor frecuencia
dentro del perimetro de riego de la comunidad de regantes, asi como las superficies ocupadas por
cada una de ellas que permitiran calcular los volimenes requeridos en base a sus dotaciones

unitarias.
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MEMORIA

Tabla N21.- Alternativas de cultivos y superficies consideradas

CULTIVOS DE LA SUPERFICIE PORCENTAIJE
ALTERNATIVA ALTERNATIVA NETA (ha)  SUPERFICIE (%)
CITRICOS NARANJO 752,66 13,94%
HORTICOLAS PROTEGIDOS TOMATE INVERNADERO 40,85 0,76%
HORTICOLAS AIRE LIBRE (1) LECHUGA OTONO-INVIERNO 1.639,13 30,35%

+ LECHUGA INVIERNO
LECHUGA OTONO-INVIERNO

i 0
HORTICOLAS AIRE LIBRE (1) + SANDIA 2.683,73 49,70%
HORTICOLAS AIRE LIBRE (1) | -ECHUGA OTONO-INVIERNO 283,73 5,25%

+ HABA
TOTAL 5.400,09 100%

4.3. INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRATAMIENTO Y LA
DISTRIBUCION DEL AGUA

4.3.1. CONTADORES GENERALES

En la actualidad una conduccién de la Agencia Andaluza del Agua es la columna vertebral de las
infraestructuras de la Comunidad de Regantes. Esta tuberia se inicia en el Pantano de Cuevas del
Almanzora y recorre parte del Término Municipal hasta llegar a Palomares. Es una conduccion
telescdpica de PRFV con DN1.400/1.100/700 mm. Desde esta tuberia se distribuye la totalidad del

agua de riego que dispone la C.R. a través de los siguientes contadores generales:

Tabla N22.- Contadores generales C.R. Cuevas del Almanzora

CONTADORES GENERALES C.R. CUEVAS DEL ALMANZORA

NUMERO DENOMINACION
Gonzalo Pérez Foulquie

=

Juez Salida 500
San Diego Il

Burgallana |
Cafiada de Mufioz
Pichirichi |
Pichirichi Il
Pichirichi Ill
El Jarrao

O 0 NoOooyunn | blwWw|N
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DE LA C.R. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)

PROMOTOR: UTE CUEVAS DEL ALMANZORA

CONTADORES GENERALES C.R. CUEVAS DEL ALMANZORA

NUMERO

DENOMINACION

10 Rambla-Sebastian
11 El Rampin

12 El Perejil |

13 El Perejil Il

14 La Minica

15 Valentin-Carretera
16 Cafiada Azul

17 El Estanco

18 Rioja

19 San Miguel

20 Almizaraque

21 La Caporra General
22 Puerto Blanco Siemens

MEMORIA

Destacar que todos los comuneros en sus tomas de agua han de tener instalado un contador de

agua, certificado y homologado para controlar el volumen de agua consumido, tal y como consta

en las ordenanzas y reglamentos de la Comunidad de Regantes.

4.3.2. CONDUCCIONES PRINCIPALES

Para transportar el agua de riego desde los contadores generales hasta los puntos de consumo, la

Comunidad de Regantes dispone de una red de distribucion constituida por las siguientes tuberias:

Tabla N23.- Red de distribucion de agua de riego de la C.R. Cuevas del Almanzora

NOMBRE MATERIAL DIAMETRO PRESION LONGITUD

CONDUCCION TUBERIA (mm) (atm) (m)

General Izquierda FC 350 20/30 11.164
Alhanchete FC 150 16 602
Alhanchete FC 150 16 631
Campos PVC 200 16 600
Campos PVC 90 16 782

Campos PVC 200 16 1.252
Campos PVC 125 16 152
Campos PVC 160 16 170
Era Alta FC 250 30 688
Era Alta PVC 125 16 473
Era Alta PVC 160 16 730
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NOMBRE MATERIAL DIAMETRO PRESION LONGITUD
CONDUCCION TUBERIA (mm) (atm) (m)
Era Alta PVC 160 16 90
Era Alta PVC 160 16 262
Arnilla PVC 250 16 1.038
Arnilla PVC 125 16 648
Arnilla PVC 160 16 229
Arnilla PVC 160 16 234
Cuatro Higueras FC 250 16 865
C. Abajo PVC 125 10 293
Arnilla Abajo PVC 110 10 276
C. Conflicto PVC 125 10 285
Caljarama PVC 125 10 538
Baltasar Soler PVC 110 10 194
Tobalo FC 200 10 2.072
Palomares FC 350 20 10.618
Palomares FC 350 25 2.029
Palomares FC 350 20 672
Vera FC 250 20 1.600
General Derecha PRFV 300 16 6.629
General Derecha PVC 200 16 1.435
Calguerin FC 250 25 294
Calguerin PVC 110 16 608
Calguerin FC 150 25 98
Calguerin PVC 110 16 699
Calguerin PVC 110 16 157
Cementerio FC 250 30 1.900
Zutijar FC 200 30 842
Zutijar PVC 200 10 2.827
Zutijar PVC 200 10 490
Zutijar PVC 200 10 502
Algarrobina FC 300 12 2.364
Algarrobina FC 200 10 974
Algarrobina FC 200 10 1.094
Algarrobina FC 200 12 1.535
Las Cunas PRFV 250 20 1.061
Las Cunas PVC 200 16 1.280
Las Cunas FC 200 12 264
Las Cunas FC 200 12 183
Rincones PRFV 250 20 468
Rincones PVC 200 16 542
Jucaini FC 250 16 7.569
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NOMBRE MATERIAL DIAMETRO PRESION LONGITUD
CONDUCCION TUBERIA (mm) (atm) (m)
Jucaini PVC 200 10 604
Jucaini PVC 200 10 1.272
Jucaini FC 200 10 589
Jucaini PVC 200 10 243
Jucaini FC 200 5 1.940
Jordana FC 200 16 3.269
Tres Cabezos FC 200 16 716
Tres Cabezos PVC 250 16 771
Jordana FC 200 16 6.807
Jordana FC 200 16 313
Jordana FC 200 16 273
Jordana FC 200 16 442
Jordana FC 200 16 843
Jordana FC 200 16 185
Jordana FC 200 16 174
Jordana FC 200 16 185
Jordana FC 200 16 63
Jordana FC 200 16 246
Jucaini PRFV 350 16 3.443
Jucaini PVC 200 16 1.769
Jucaini FC 200 16 580
Cerro Pinos FC 200 16 2.863
Cerro Pinos FC 200 16 862
Cerro Pinos FC 200 16 891
C. Higueras FC 200 16 1.372
C. Higueras FC 200 16 1.769
Santa Marta PVC 200 16 1.329
Santa Marta FC 200 16 1.834
Santa Marta PVC 200 16 290
Santa Marta PVC 200 16 251
Los Bravos PVC 200 16 1.648
Los Bravos PRFV 350 20 1.036
Almizaraque PVC 200 16 1.561
Luis Siret PVC 200 16 609
Luis Siret PVC 250 10 1.557
Luis Siret FC 200 10 1.792
Luis Siret FC 300 12 2.671
Tobalo Arteal FC 200 20 3.685
La Hoya PRFV 200 20 1.083
Perejil PRFV 700 16 3.352
€/ CORREDERA N224 29C
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NOMBRE MATERIAL DIAMETRO PRESION LONGITUD
CONDUCCION TUBERIA (mm) (atm) (m)
Perejil PRFV 500 16 595
Perejil PRFV 400 16 3.539
Perejil PRFV 350 16 2.763
Perejil PRFV 300 16 8.611
Desaladora PVC-O 500 25 17.000
Pozos PVC-O 400 16 3.400
Subida Balsa PVC-O 350 16 2.205
Jucaini PVC-O 200 16 615
Alfonso Garcia PVC-O 200 16 985
Cortijo Rincones PVC-O 200 16 1.649
Las Canteras PVC-O 200 16 308
Antonio Marquez PVC-O 250 16 1.500
Salmueroducto PRFV 500 6 2.600
Ramal Ballabona - El PVC-O 500 12,5-16 6.628
Zorzo
Ramal Era Alta - PVC-O 500-400-315 12,5 5.085
Falda de Almagro
Impulsion Las PVC-0 400 16-12,5 3.525
Mateas
Ramal Navajo Alto PVC-O 315 16 1.761
Ramal Los Chaches PVC-O 315 16 1.332
Ramales Los Lobos PVC-O 315 16 1.779
Ramales Palomares PVC-O 250-400 12,5 3.728
Impulsién Ballabona PVC-O 500 12,5-16-20-25 4.826
4.3.3. BALSAS DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION

Ademas de todas estas tuberias y contadores, la C.R. cuenta con 4 balsas de riego actualmente que

almacenan los volumenes de agua para su posterior distribucién a sus comuneros.

Tabla N24.- Caracteristicas Balsas de riego de la C.R. Cuevas del Almanzora

MATERIAL SUPERFICIE CAPACIDAD TALUD COORDENADAS UTM
1 . 5 ETRS89 HUSO 30
BALSA TIPOLOGIA IMPERMEABILIZACION OCUPAZCION (m3) INTERIOR
(m?) X (m) Y (m)
P MATERIALES
ABELLAN SUELTOS PEAD 1,5 mm 18.000 130.000 2,5/1 598.207 | 4.131.170
EL BORJA M:JEII_R'II"SLSES PEAD 1,5 mm 6.570 10.890 2,5/1 604.586 | 4.128.997
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MEMORIA
SUPERFICIE COORDENADAS UTM
. MATERIAL ... CAPACIDAD TALUD
. ETRS89 HUSO 30
Gl ERCLOCES IMPERMEABILIZACION OCUPAZCION (m3) INTERIOR
(m?) X (m) Y (m)
LAS MATEAS MATERIALES PEAD 1,5 mm 27.523 161.000 2,5/1 603.779 | 4.131.795
SUELTOS
BALLABONA MATERIALES PEAD 2 mm 61.278 507.727 2,5/1 595.579 | 4.130.091
SUELTOS
4.3.4. INSTALACION DESALADORA DE AGUA SALOBRE

Tabla N95.- Instalaciones existentes en la IDAS C.R. Cuevas del AlImanzora

COORDENADAS INSTALACIONES EXISTENTES PARA EL TRATAMIENTO MEDIANTE OSMOSIS INVERSA

COORDENADAS UTM ETRS89 HUSO 30
NOMBRE
COORD. X (m) COORD. Y (m)
ESTACION DESALADORA DE AGUA SALOBRE 607.942,000 4.123.289,000
BALSA PERMEADO IDAS 607.893,706 4.123.390,792

5. ESQUEMA DE DISTRIBUCION

La captacion y distribucion de los caudales de los diferentes aprovechamientos sobre los que la
Comunidad de Regantes tiene Concesidon Administrativa se realiza segiin se muestra en el siguiente
esquema. En el Plano N23.- Esquema Hidrdulico C.R. Cuevas del Almanzora puede consultarse el
mismo con mayor detalle, quedando representadas en magenta las conducciones de distribucion y
el depdsito de agua de alimentacidén-salmuera a ejecutar, en negro las conducciones e instalaciones
ya existentes y en naranja las obras de captacién de volimenes procedentes de la ETAP Cuevas del

Almanzora que no son objeto de este proyecto.
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PROMOTOR: UTE CUEVAS DEL ALMANZORA

MEMORIA

6. ESTUDIO AGRONOMICO

A continuacidn, se resumen las necesidades hidricas para los cultivos implantados en el perimetro
de riego de la Comunidad de Regantes, los volumenes requeridos segln las necesidades brutas de
dichos cultivos, asi como las conclusiones obtenidas en el estudio agrondmico que se incorpora en

el Anejo N21 del Documento N21 del proyecto.

6.1. NECESIDADES HIDRICAS BRUTAS CALCULADAS

Tabla N26.- Necesidades hidricas brutas calculadas alternativas de cultivos

Nn Nbr
EFICIENCIA | EFICIENCIA  EFICIENCIA
ALTERNATIVA CA!'CULAP A CONDUCCION DISTRIBUCION APLICACION CA!'CULAP A
(m3/ha afo) (m3/ha afo)
CITRICOS 5.005,93 0,90 0,95 0,95 6.163,04
HORTICOLAS
PROTEGIDOS 6.196,56 0,90 0,95 0,95 7.628,89
HORTICOLAS AIRE
LIBRE () 3.073,42 0,90 0,95 0,95 3.783,84
HORTICOLAS AIRE
LIBRE (1) 5.150,10 0,90 0,95 0,95 6.340,54
HORTICOLAS AIRE
LIBRE (I1]) 4.563,92 0,90 0,95 0,95 5.618,86

6.2. NECESIDADES HIDRICAS BRUTAS SEGUN PHC

Las dotaciones maximas para las alternativas de cultivos consideradas que se relacionan en la tabla
subsecuente son analogas a las recogidas en el Apartado 2 Apéndice 8.2 del Plan Hidroldgico de las

Cuencas Mediterraneas (R.D. 689/2023).

A partir de estos valores, se obtendran las necesidades brutas como el producto de las dotaciones
maximas por los factores de eficiencia incluidos en la tabla del Apartado 3 Apéndice 8.2 del Plan

Hidroldgico de las Cuencas Mediterraneas (R.D. 689/2023).
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Tabla N27.- Necesidades hidricas brutas PHC alternativas de cultivos

DOTACIONES
0 EFICIENCIA | EFICIENCIA  EFICIENCIA Nor PHC
ALTERNATIVA ""A’i"‘"ASJ’“C CONDUCCION | DISTRIBUCION APLICACION (m?3/ha afio)
(m3/ha afio)
CITRICOS 5.400,00 0,90 0,95 0,95 6.648,20
HORTICOLAS
PROTEGIDOS 6.300,00 0,90 0,95 0,95 7.756,23
HORTICOLAS AIRE
LIBRE (1) 4.500,00 0,90 0,95 0,95 5.540,17
HORTICOLAS AIRE
LIBRE (I1) 4.500,00 0,90 0,95 0,95 5.540,17
HORTICOLAS AIRE
LIBRE (11l) 4.500,00 0,90 0,95 0,95 5.540,17

6.3. VOLUMENES REQUERIDOS SEGUN NECESIDADES
BRUTAS CALCULADAS

Tabla N28.- Volimenes segun necesidades brutas calculadas

SUPERFICIE Nn Nor VOLUMEN ANUAL
ALTERNATIVA NETA (ha) CALCULAIBAS CALCULA[BAS REQUEFEIDO
(m3/ha afio) (m3/ha afio) (m3/aiio)
CITRICOS 752,66 5.005,93 6.163,04 4.638.675,57
HORTICOLAS PROTEGIDOS 40,85 6.196,56 7.628,89 311.604,88
HORTICOLAS AIRE LIBRE (n 1.639,13 3.073,42 3.783,84 6.202.189,54
HORTICOLAS AIRE LIBRE (m 2.683,73 5.150,10 6.340,54 17.016.288,22
HORTICOLAS AIRE LIBRE (Il1) 283,73 4.563,92 5.618,86 1.594.239,16
TOTAL 5.400,09 29.762.997,37
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6.4. VOLUMENES REQUERIDOS SEGUN NECESIDADES
BRUTAS PHC

Tabla N29.- Volumenes seguin necesidades brutas PHC

DOTACIONES VOLUMEN ANUAL

ALTERNATIVA S;’::::L(;I)E ADMISIBLE§ PHC (mlg;;‘::f_io) {o]V) ERIIZO PHC
(m3/ha afio) (m3/afio)

CITRICOS 752,66 5.400,00 6.648,20 5.003.832,47
HORTICOLAS PROTEGIDOS 40,85 6.300,00 7.756,23 316.806,43

HORTICOLAS AIRE LIBRE (1) 1.639,13 4.500,00 5.540,17 9.081.036,01

HORTICOLAS AIRE LIBRE (I1) 2.683,73 4.500,00 5.540,17 14.868.310,25

HORTICOLAS AIRE LIBRE (Ill) 283,73 4.500,00 5.540,17 1.571.911,36

TOTAL 5.400,09 30.841.896,51

6.5. CONCLUSIONES ESTUDIO AGRONOMICO

El volumen requerido que se desprende del estudio agronémico (29.762.997,37 m3) es un 3,5%
inferior al obtenido empleando las necesidades brutas de los cultivos recogidas en el PHC

(30.841.896,51 m?).

Las dotaciones netas, calculadas a partir de los datos agroclimdticos y resto de parametros
agrondmicos, son inferiores a las recogidas en el Plan Hidroldgico de las Cuencas Mediterraneas
para las tres primeras alternativas de cultivos consideradas (Citricos, Horticolas Protegidos y

Horticolas al Aire Libre I).

Las dos alternativas restantes (Horticolas al Aire Libre Il y Horticolas al Aire Libre 1ll) sobrepasan las
dotaciones netas marcadas por el PHC, si bien no excedan en mas de un 15% los valores del

Apartado 2 Apéndice 8.2 del referido documento.

6.6. BALANCE HIDRICO

En el area regable de la C.R. Cuevas del Almanzora se cuenta con los siguientes recursos hidricos:

> Embalse de Cuevas del Almanzora: 2.000.000 m3/afio.
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> Aguas salobres: 9.855.000 m3/afio. Este recurso se utiliza como agua de alimentacién en la
IDAS de la C.R. de Cuevas, obteniéndose tras su tratamiento 7.300.000 m3/afio de aguas de

excelente calidad para el riego.

> Trasvase Negratin-Almanzora: 5.009.500 m3/afio.

> Acueducto Tajo-Segura: 5.320.000 m?/afio.

> IDAM de Torrevieja: 2.000.000 m3/afio.

El balance hidrico, sin considerar los volimenes adicionales solicitados el pasado agosto de 2024

en el concurso de proyectos (8.014.000 m3/afio), quedaria como sigue:

e Volumen anual requerido: -29.762.997,37 m3/afio
e Embalse de Cuevas del Almanzora: +2.000.000 m3/afio
e  Aguas salobres: +7.300.000 m3/afio
e Trasvase Negratin-Almanzora: +5.009.500 m3/afio
e  Acueducto Tajo-Segura: +5.320.000 m3/afio
e |DAM de Torrevieja: +2.000.000 m3/afio

-8.133.497,37 m*/afio

Por lo tanto, aun considerando los voliumenes solicitados, se mantendria un déficit de 119.497,37

m3/afio con respecto a los volimenes requeridos por los cultivos implantados en la zona regable.

7.PLAN PARA LA LIMITACION DE LA
CONTAMINACION DIFUSA Y LA EXPORTACION
DE SALES

En el Anejo N22 que forma parte del proyecto queda recogido el plan para la limitacién de la
contaminacidn difusa y la exportacién de sales realizado, recogiéndose a continuacién la superficie
vulnerable a la contaminacién por nitratos, asi como las medidas propuestas para paliar esta

afeccion.
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7.1. SUPERFICIE VULNERABLE A LA CONTAMINACION
POR NITRATOS

En el referido Anejo N22 y con mas detalle en el plano que acompafia a este anejo, se refleja la zona
vulnerable a la contaminacién por nitratos dentro del perimetro de la Comunidad de Regantes de
Cuevas del Almanzora. Como puede comprobarse esta area asciende a 2.384,03 ha dividida en dos

zonas denominadas, ES61_ZONA16 con 1.714,78 ha y la zona ES1_ZONA15 con 669,24 ha.

7.2. MEDIDAS PROPUESTAS

Tal y como se recoge en el Anejo N22 mencionado, a fin de evitar las pérdidas de elementos
nutritivos hacia las aguas, sean superficiales o subterrdneas, se estiman recomendables las

siguientes practicas agricolas:

a) Determinacion de las dosis de nutrientes a partir de las necesidades de los cultivos y ajuste
de los programas de abonado a las extracciones de las plantas durante todo el ciclo de
cultivo. Todo ello acorde con las caracteristicas del suelo, las peculiaridades climaticas del
afio agricola y el estado real de las siembras o plantaciones a fin de evitar desviaciones

entre las cantidades nutrientes aportados y los realmente consumidos por los cultivos.
b) Elegir los fertilizantes quimicos entre aquellos que garanticen una composicion homogénea.

c) Utilizar técnicas de aplicacidn que aseguren la distribucidn uniforme de los abonados sobre
toda el area de las raices a fin de evitar zonas de acumulaciéon de nutrientes y, en
consecuencia, prevenir su indebida incorporacién a las aguas. Los agricultores deben

controlar las abonadoras a fin de asegurar su adecuada regulacién.

d) En el caso de fertirrigacion mediante riego localizado se ha de cuidar la uniformidad de la

red de distribucién y los emisores mediante comprobaciones periddicas.

e) El abono orgéanico que se incorpore a toda la superficie del suelo debera incorporarse en
las primeras horas del dia o Ultimas horas de la tarde, en todo caso se deberd enterrar antes
de 24 horas desde su aplicacién. Para su aplicacién se evitaran los dias con vientos, asi como
los periodos de lluvia. Esta recomendacion no se aplicara en las explotaciones con riego

localizado de alta frecuencia en sistema de no laboreo.
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Conservacién del suelo como recurso natural basico y lucha contra la erosion: Realizacion
de labores siguiendo las curvas de nivel seglin la orografia y prohibicion del laboreo
convencional a favor de pendiente para detener los graves problemas de erosién y pérdida
de estructuray fertilidad del suelo. No obstante, en zonas de agricultura tradicional, vifiedo
y de cultivo de almendro y olivo, existen parcelas cuya topografia estd mas cerca del relieve

original del terreno que de las areas transformadas propias de la actividad agricola.

Maquinaria agricola:

e Con respecto a la maquinaria agricola debera estar en buenas condiciones, al objeto de

prevenir vertidos a los suelos.

Utilizacién eficiente del agua:

e Serequerird el cumplimiento de la normativa vigente relativo a la concesién de aguas.

e Se mantendrd de manera adecuada la red de distribucidon de agua de riego, ya sea en

riego tradicional o por goteo, con el fin de optimizar el uso del agua.
Fitosanitarios:

e En el caso de fitosanitarios y herbicidas, dentro de los margenes establecidos por la
normativa, deberdn respetarse las indicaciones de los fabricantes, asi como utilizar
productos autorizados, retirando los residuos una vez realizada la aplicacion

correspondiente y gestionando los envases de forma adecuada.

Reduccidn de la contaminacion de origen agrario:

e Practicas encaminadas a eliminar los restos de materiales plasticos utilizados en la
produccidn, y los restos de poda cuya permanencia sobre el terreno pueda dar lugar a

propagacion de plagas y enfermedades.

8. ANALISIS DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACION
DE LA SOLUCION ADOPTADA

Como se ha puesto de manifiesto en este documento, la actuacion principal objeto de este proyecto

serd la instalacién de una linea de ésmosis inversa para tratamiento de agua de mar en la IDAS

Cuevas del Almanzora, siendo las demas actuaciones proyectadas complementarias a esta. De este
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modo, se considerara la instalacidn de la tuberia de captacién, la ejecucién de la linea eléctrica
subterranea de media tension, asi como el desdoblamiento del salmueroducto, tres actuaciones
adicionales que resultan necesarias para la viabilidad técnica, econédmica y medioambiental de la

actuacion principal.

Por estarazény conforme alo recogido en el Anejo N26 del Documento N21 del proyecto, es preciso
estudiar las posibles alternativas de las actuaciones proyectadas, y asi poder valorar cual es la mejor

solucidn desde el punto de vista técnico, econdmico y medioambiental.

En las tablas siguientes se exponen las actuaciones contempladas y las alternativas tenidas en

cuenta para cada una de ellas.

Tabla N210.- Actuaciones proyectadas

ACTUACION PROYECTADA ‘ DESCRIPCION
ACTUACION PRINCIPAL EQUIPOS E INSTALACIONES EN IDAS
ACTUACION COMPLEMENTARIA 1 TUBERIA CAPTACION AGUA DE MAR
ACTUACION COMPLEMENTARIA 2 DESDOBLAMIENTO SALMUERODUCTO
ACTUACION COMPLEMENTARIA 3 INSTALACION ELECTRICA

Tabla N211.- Actuaciones complementarias a la actuacidn principal (construccion de nueva linea

de 6smosis inversa para tratamiento de agua de mar en IDAS C.R. Cuevas del Almanzora)

ACTUACION COMPLEMENTARIA ALTERNATIVAS

1.1.1. UTILIZAR CAPTACION IDAM BAJO ALMANZORA

1.1. CAPTACION AGUA DE MAR -
1.1.2. REALIZAR NUEVA CAPTACION

1.2.1. UTILIZACION SALMUERODUCTO EXISTENTE

1.2. SALMUERODUCTO
1.2.2. DESDOBLAMIENTO SALMUERODUCTO

1.3.1. TRAZADO PARALELO TUBERIA CAPTACION

1.3. LINEA ELECTRICA

1.3.2. TRAZADO ALTERNATIVO

Tras el andlisis de las alternativas planteadas, en el Anejo N26 que forma parte del proyecto se
incorpora la valoracién de cada una teniendo en cuenta diversos criterios funcionales, econémicos

y medio ambientales, concluyéndose que las mejores soluciones en términos técnico-econémicos,
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asi como en términos ambientales para las distintas actuaciones complementarias son las que se

recogen a continuacién:

» ALTERNATIVA 1.1.1.: Utilizacidn de la captacidn de agua de mar existente perteneciente a

la IDAM Bajo Almanzora.

» ALTERNATIVA 1.2.2.: Ejecucién del desdoblamiento del salmueroducto.

» ALTERNATIVA 1.3.1.: Trazado de linea eléctrica subterranea de media tension paralelo al

trazado de la tuberia de captacidn a instalar.

9. EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

EXISTENTES Y PROYECTADAS

9.1. POZOS EXISTENTES CAPTACION

ALMANZORA

IDAM BAJO

COORDENADAS UTM CAPTACION AGUA DE MAR - ENTREGA AGUA DESALADA

NOMERE PO COORDENADAS UTM ETRS89 HUSO 30
COORD. X (m) COORD. Y (m)
POZO 1 CAPTACION 608.223,217 4.122.089,797
POZO 2 CAPTACION 608.251,652 4.122.094,796
POZO 3 CAPTACION 608.246,467 4.122.122,585
POZO 4 CAPTACION 608.274,068 4.122.127,152
POZO 5 CAPTACION 608.269,431 4.122.155,157
POZO 6 CAPTACION 608.297,612 4.122.160,011
POZO 7 CAPTACION 608.293,069 4.122.187,993
BALSA AGUA PRODUCTO IDAS ENTREGA 607.893,706 4.123.390,792
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9.2. INSTALACIONES EXISTENTES PARA EL
TRATAMIENTO MEDIANTE OSMOSIS INVERSA

OBJETO DE MODERNIZACION

COORDENADAS UTM INSTALACIONES EXISTENTES PARA TRATAMIENTO MEDIANTE OSMOSIS INVERSA

COORDENADAS UTM ETRS89 HUSO 30
NOMBRE
COORD. X (m) COORD. Y (m)
IDAS 607.942,000 4.123.289,000
BALSA AGUA PRODUCTO IDAS 607.893,706 4.123.390,792

9.3. CONDUCCION DE CAPTACION AGUA DE MAR A

EJECUTAR
COORDENADAS UTM CONDUCCION CAPTACION AGUA DE MAR
INICIO FIN
COORDENADAS UTM ETRS89 COORDENADAS UTM ETRS89
TRAMO | P.K. INICIAL | P.K. FINAL HUSO 30 HUSO 30
COORD. X (m) | COORD.Y (m) | COORD.X(m) | COORD.Y (m)
I 0 426,628 608.266,439 4.122.133,356 608.040,322 4.122.476,803
Il 426,628 466,628 608.040,322 4.122.476,803 608.019,398 4.122.510,861
1] 466,628 | 1.341,401 | 608.019,398 4.122.510,861 607.900,150 4.123.188,378
\% 1.341,401 | 1.386,401 | 607.900,150 4.123.188,378 607.907,198 4.123.215,076

TRAMOS CONDUCCION CAPTACION AGUA DE MAR

TRAMO | MATERIAL | PV o (am) | niciaL | g | *ONGITUD ()
| PVC-O 630 12,5 0 426,628 426,628
Il PE100 630 10 426,628 | 466,628 40,000
1] PVC-O 630 12,5 466,628 |1.341,401 874,773
v PE100 630 10 1.341,401 | 1.386,401 45,000
TOTAL 1.386,401
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9.4. DEPOSITO DE AGUA DE ALIMENTACION-SALMUERA
A CONSTRUIR

COORDENADAS UTM DEPOSITO DE AGUA DE ALIMENTACION-SALMUERA

COORDENADAS UTM ETRS89 HUSO 30
NOMBRE

COORD. X (m) COORD. Y (m)
DEPOSITO 607.908,349 4.123.211,150

9.5. DESDOBLAMIENTO DE SALMUERODUCTO

COORDENADAS UTM CONDUCCION SALMUERODUCTO A EJECUTAR

INICIO FIN
COORDENADAS UTM ETRS89 COORDENADAS UTM ETRS89
TRAMO | P.K. INICIAL | P.K. FINAL HUSO 30 HUSO 30
COORD. X (m) | COORD.Y (m) | COORD.X(m) | COORD.Y (m)
| 0,000 1.209,943 | 607.905,777 4.123.210,502 608.450,558 4.122.286,909

TRAMO CONDUCCION SALMUERODUCTO A EJECUTAR

DIAMETRO PRESION P.K. P.K.
AN B (mm) | NOMINAL (atm) | INICIAL | FINAL oL i)
I PE100 630 6 0,000 |1.209,943| 1.209,943
TOTAL 1.209,943

9.6. TUBERIA INTERCONEXION CON CONDUCCION DE
IMPULSION IDAM

COORDENADAS UTM INTERCONEXION CONDUCCION IMPULSION IDAM

INICIO FIN
COORDENADAS UTM ETRS89 COORDENADAS UTM ETRS89
TRAMO | P.K. INICIAL | P.K. FINAL HUSO 30 HUSO 30
COORD. X (m) | COORD.Y(m) | COORD.X(m) | COORD.Y (m)
| 0,000 148,459 | 608.018,473 | 4.123.153,784 | 607.888,238 | 4.123.102,064
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TRAMO INTERCONEXION CONDUCCION IMPULSION IDAM
DIAMETRO PRESION P.K. P.K.
TRAMO | MATERIAL (mm) | NOMINAL (atm) | INICIAL | FINAL e ]
I PE100 630 12,5 0,000 |148,459 148,459
TOTAL 148,459

9.7. LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSION 20 KV A
EJECUTAR PARA ALIMENTACION DE POZOS DE
CAPTACION IDAM BAJO ALMANZORA

COORDENADAS UTM LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSION

INICIO FIN
COORDENADAS UTM ETRS89 COORDENADAS UTM ETRS89
TRAMO | P.K. INICIAL | P.K. FINAL HUSO 30 HUSO 30

COORD. X (m) | COORD.Y (m) | COORD.X(m) | COORD.Y (m)
| 0,000 1.459,658 | 607.955,747 4.123.253,487 608.284,192 4.122.199,307

COORDENADAS UTM CRUCES LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSION

INICIO FIN
TRAMO P.K. P.K. COORDENADAS UTM ETRS89 | COORDENADAS UTM ETRS89
INICIAL | FINAL HUSO 30 HUSO 30
COORD. X (m) | COORD. Y (m) | COORD. X (m) | COORD. Y (m)
CRUCECIELO | 1,671 | 18486 | 607.943,888 | 4.123.249,473 | 607.938,130 | 4.123.248,664
ABIERTO
CRUCE HINCA | 998,347 |1.033,378 | 608.018,108 | 4.122.507,176 | 608.036,504 | 4.122.477,396

En el Plano N98.- Planta General LSMT, Tuberia Captacién Agua de Mar y Desdoblamiento
Salmueroducto quedan representadas las obras proyectadas, asi como recogido el listado de

coordenadas UTM ETRS89 HUSO 30 de las mismas.
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10. RELACION DE OBRAS A EJECUTAR

10.1. EQUIPOS E INSTALACIONES IDAS

10.1.1. PROCEDENCIA DE LOS NUEVOS VOLUMENES A
TRATAR

El agua de alimentacién de la nueva linea de bastidores a instalar en la IDAS de la C.R. Cuevas del
Almanzora provendra de la bateria de siete sondeos costeros pertenecientes a la captacion de la
IDAM Bajo Almanzora que se encuentran distribuidos a lo largo de la playa y unidos por un colector
de PRFV DN600 mm a la conduccidn general de aporte, siendo estos un sistema complementario a

la captacion por toma abierta que funciona como aporte principal de la IDAM.

En este sentido resulta preciso mencionar que las actuaciones proyectadas no tendran un efecto
sinérgico en relacion a la IDAM Bajo Almanzora, ya que los voliumenes de alimentacién y de vertido
no se veran incrementados, sino que se mantendrdn respecto a la situacion ya evaluada a nivel
ambiental, cumpliéndose en todo momento con los volimenes autorizados. La Unica diferencia
serd que los volimenes de agua de alimentacién procedente de pozos de agua de mar seran
tratados en la nueva linea proyectada en la IDAS C.R. Cuevas del Almanzora, mientras que los
efluentes procedentes del tratamiento seran vertidos por el emisario submarino existente con el

que cuenta la IDAS.

Por tanto, para el tratamiento de agua de mar, se pretende adecuar la Estacidon Desaladora de Agua
Salobre mediante la construccién de un nuevo bastidor de agua hipersalina que contara con una
capacidad de produccién de 16.500 m3/dia, siendo esta adicional a los 20.000 m3/dia que se estén
produciendo en la actualidad con las lineas de dsmosis inversa existentes en la planta para el

tratamiento de agua salobre.
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10.1.2. ACTUACIONES PROYECTADAS

Como se ha mencionado anteriormente, la IDAS se proyectd y autorizé para una capacidad de
produccién de 30.000 m3/dia, no habiéndose alcanzado esta cifra por la limitacién en lo que al agua

de alimentacion se refiere.

Los nuevos volumenes captados deberan someterse en primer lugar a las etapas de pretratamiento,
y a continuacion llegar a la aspiracion del bombeo de alta presion que alimentara a las membranas

de ésmosis inversa donde se llevara a cabo el proceso de desalacion.

Para ello, esta agua aporte sera conducida por la tuberia de captacién proyectaday llegara hasta el
nuevo depdsito de almacenamiento de agua de alimentacidn-salmuera a ejecutar en una parcela
anexa a la IDAS de la Comunidad de Regantes de Cuevas del Almanzora. En uno de sus dos vasos se
almacenara para ser conducida hacia las dos bombas de baja presién (caudal nominal 1.480 m3/h,
54,87 mca, 355 kW y 690 V) que dotaran al fluido de la presién que necesita a la entrada de los
filtros de lecho mixto. Asi, el agua sera impulsada a los ochos filtros de lecho mixto de disposicidn
cilindrica horizontal (didmetro 3.000 mm y longitud 7.000 mm), que se instalaran junto a las dos
bombas de baja presion y sobre sus bancadas correspondientes, en la misma parcela donde se
ejecutard el depdsito. Esta supone la primera fase de filtrado, donde se eliminaran los sdlidos en
suspensidon de mayor tamanio. El filtro realizarad automaticamente todas sus funciones de filtracidn
y lavado. Para ello, se le dotara de valvulas automaticas con actuadores neumadticos o eléctricos y
cada filtro contara, asimismo, con una valvula de control que permitird equilibrar sus caudales de
filtracidn. Las labores de lavado se realizaran de manera totalmente automatica, iniciadas bien por
tiempo, por un alto nivel de ensuciamiento o activadas por el operador, siendo los tiempos de
lavado totalmente configurables mediante el sistema de control. También serd posible ordenar
manualmente que el sistema realice una limpieza en cualquier momento. Estas labores de limpieza
del filtro se realizaran a contracorriente con salmuera/agua brutay aire. El aclarado final se realizara
con parte del agua de aporte impulsada por las bombas de baja presién. Por su parte, la utilizacion
de aire para las labores de limpieza de los filtros permitira reducir el consumo de agua de lavado y
mejorara el resultado final. Cada soplante dispondra de una valvula de aislamiento en la impulsion.
La tuberia de impulsion estara sifonada y contara con un punto de desagiie automatico para evitar

que el agua de mar pueda entrar en contacto de forma accidental con el agua del soplante.

Seguidamente, el agua filtrada sera conducida al interior de las instalaciones de la IDAS a través de

conducciones de PRFV hasta llegar a los filtros de cartucho, donde concluye la fase de
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pretratamiento fisico. Estas conducciones, que comunicardn el filtrado por lecho mixto que se
llevara a cabo en la parcela anexa a la IDAS y los filtros de cartucho que se dispondran en el interior
de la planta desaladora, intersectaran en primer lugar con una carretera municipal. Para dotar de
mayor seguridad a la zona de cruzamiento y facilitar las labores de mantenimiento de las tuberias,
estas quedaran instaladas en el interior de un marco de hormigdn armado de dimensiones
3,00x1,00 m y espesor 0,20 m, quedando esto descrito en apartados subsecuentes. Destacar que
para continuar con el montaje de estas conducciones y una vez atravesado el camino municipal, se
procederd al corte y demolicién del pavimento de hormigdn existente en el exterior de las

instalaciones de la IDAS.

Una vez en el interior de la nave, los tres filtros de cartucho a instalar contaran con una capacidad
de filtracién para particulas de tamafio 5 um, un caudal de operacién maximo de 900 m3/h y
didmetro de cuerpo de 950 mm, protegiendo de esta forma a las membranas de dsmosis inversa

ante la presencia accidental de sélidos en suspensidn contenidos en el agua de aporte.

Como procesos previos al de dsmosis inversa, ademas del pretratamiento fisico serd necesario
someter al agua de alimentacién a un pretratamiento quimico, que tendra por objeto acondicionar,
mediante la dosificaciéon de distintos reactivos, las caracteristicas del agua bruta para su mejor
pretratamiento y posterior desalacidn. Estara conformado en primer lugar, por una dosificacién de
un reactivo antiincrustante que evitara la formacidon de precipitados de diversos compuestos
guimicos sobre las membranas de ésmosis inversa. Seguidamente se emplearan reactivos
coagulantes que facilitaran que los sélidos en suspension y coloides presentes en el agua de aporte
puedan aglutinarse, y asi ser filtrados con mayor eficacia. El punto de dosificacion se encontrara en
un mezclador estatico, de PRFV DN550 mm PN10 atm, situado de forma previa a la etapa de
filtracion mediante filtros de cartucho. Por dltimo, en algunos casos puede ser necesaria una
desinfeccién periddica, a modo de choques, del pretratamiento. Aunque es razonable que en las
condiciones de esta planta esta dosificaciéon se requiera con muy poca frecuencia, se incluird su
instalacidn para cuando sea precisa, realizandose dicha dosificacion mediante un grupo de dos
bombas de pistdn. A su vez, cuando se empleé un reactivo oxidante, como es el caso del hipoclorito
sodico, para la desinfeccion del pretratamiento, resultard necesario su neutralizacién con un
elemento reductor antes de realizar su vertido. Para este fin se ha incluido una dosificacién de

bisulfito sddico.

A la salida del pretratamiento y antes de la entrada al bastidor de dsmosis inversa, se dispondra de

una valvula de control situada en derivacion que se conectard a la salida general de efluentes. Esta
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valvula tendra la funcién de evitar la entrada del agua que esté fuera de norma a las membranas
de ésmosis inversa, asi como ayudar en el control de caudal en los procesos de arranque y parada.
Con el fin de asegurar que en todo momento las membranas reciben el agua pretratada en
condiciones correctas de calidad, se situaran a la salida del pretratamiento los siguientes
instrumentos: un transmisor de presiéon con un manémetro, un transmisor de temperatura, un
conductivimetro, un medidor de ORP que permitira detectar la presencia accidental de compuestos
oxidantes, un medidor de pH, asi como un turbidimetro para controlar que la turbidez y los sélidos
en suspension del agua de aporte se encuentren por debajo de los muy reducidos niveles

demandados por el sistema de dsmosis inversa.

Tras ser filtrada, el agua llega hasta la bomba de alta presidn (caudal nominal 667,08 m3/h, 662,33
mca, 3.000 rpm y 1.800 kW) que es la encargada de impulsarla hacia el nuevo bastidor de 6smosis
inversa, transmitiéndole para ello la energia que esta fase de la desalacidn requiere. En los mddulos
de 6smosis inversa, al generarse una presién exterior superior a la presion osmoética natural, el
liguido con mayor concentracion de sélidos disueltos atraviesa la membrana y pasa a la solucién
mas diluida, quedando las sales retenidas en los filtros porosos del mecanismo. La conversién de
disefio es del 45% y estara formado por un bastidor con capacidad unitaria de unos 16.500 m3/dia.
Las membranas de dsmosis inversa iran instaladas en tubos portamembranas de alta presién (1.200
psi), con una capacidad de 7 membranas de 8” por tubo y 40” de longitud cada uno. Cada tubo de
presion ird dotado de un punto que permitira la toma de muestras de su permeado de forma
individual. La conexién de los puertos de los tubos de presién con los colectores se hara mediante

acoplamientos rapidos tipo victaulic realizados en acero Super Duplex.

La estructura de este bastidor se construira mediante perfiles laminados de acero al carbono, con
capacidad para albergar hasta 208 tubos de presidon de 7 elementos, protegido con pintura epoxy
de caracteristicas adecuadas a las condiciones de servicio. En el frontal del bastidor se dispondran
pantallas protectoras desmontables de acero al carbono para salvaguardar a los operadores ante
situaciones accidentales que puedan conllevar que algin elemento del bastidor pueda salir
eyectado a alta presién. Destacar que las conducciones, tanto las de entrada de agua bruta al

bastidor como las de salida de salmuera con presién, seran de acero Super Duplex.

A su vez, para permitir la monitorizacién del funcionamiento del bastidor de ésmosis inversa, se
dotard a la instalacién de un conductivimetro que controlard de forma continua la calidad del
permeado producido por las membranas, de caudalimetros electromagnéticos para el rechazo y el

agua producto, asi como transmisores de presidon y manémetros. Por su parte, para el aislamiento
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de toda la zona de alta presién del bastidor y para su conexién con el circuito de limpieza quimica,

se dispondrdn de valvulas de acero Super Duplex.

Una vez completado el proceso de dsmosis, a la salida de los mddulos se obtendra el permeado
(agua pura) que serd conducido a través de tuberias de PP-H, y la salmuera o rechazo con presion,
que circulara a través de tuberias de acero Super Duplex y que se conducira hacia el sistema de
recuperacion de energia donde se aprovechara la presién residual que tiene la salmuera. Del mismo
modo, el agua filtrada procedente de la bomba de baja presidn también serd conducida hacia el
Rack de recuperadores de energia y de ahi pasara a la bomba booster que se instalard en serie con
ellos. Por tanto, ambos rechazos se unificaran mediante conducciones de acero inoxidable Super
Duplex y constituirdn la entrada de fluido en alta presién a los recuperadores. En los recuperadores
de energia entraran en contacto directo la salmuera con el agua de alimentacion sin presion,
produciéndose una transferencia de sales desde el rechazo hacia el agua de mar que incrementa su

concentracion de sales. Este fendmeno es el conocido como mixing.

Estos recuperadores de energia isobaricos, instalados sobre un bastidor construido con perfiles U-
140 laminados de acero al carbono con capacidad para albergar las 16 camaras isobdricas a instalar,
utilizan el principio de desplazamiento positivo y camaras isobaricas, en el que la parte de baja
presion se llena de agua de mar y la de alta presion de salmuera de rechazo, transfiriendo la energia
de la dltima a la primera. De esta forma se recupera la energia hidraulica de la corriente de rechazo
de alta presién del sistema de dsmosis inversa y se transfiere al agua de alimentacion de baja
presidn. Por su parte, la funcién de la bomba booster (caudal nominal 752,24 m3/h, 52,13 mca,
1.490 rpm y 160 kW) sera la de aportar la pérdida de presion transmembrana, originada en las
tuberias y en los propios recuperadores, con el fin de igualar la presion con la existente a la salida

de la bomba de alta presién.

Una vez concluido el proceso de desalacion se obtendran dos tipos de fluidos, por un lado, agua
permeaday por otro, la salmuera sin presion. En cuanto al agua permeada obtenida sera conducida
hasta la balsa de permeado de la IDAS, y de forma previa dado que su destino es para uso agricola,
se llevaria a cabo un proceso de remineralizacidon o recalcificacion del agua producto mediante
dosificacidn de hidrdxido célcico y didxido de carbono (CO;), mezclando esta agua osmotizada con
agua salobre en la proporcion que resulte aconsejable para los tipos de cultivos a abastecer, en
funcién de la calidad demandada y la disponibilidad. Con la remineralizacién se aumenta el indice
de Langelier del agua, haciéndola menos corrosiva, aportando ademas alcalinidad y calcio. Este

ultimo mejorara el SAR del agua, lo que es de interés en su empleo para riego.
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Por otro lado, la salmuera sin presidn sera conducida hasta el vaso correspondiente del depdsito
de hormigdén a ejecutar y desde alli sera vertida al mar a través del desdoblamiento del
salmueroducto proyectado. De forma previa a esta descarga, en las instalaciones de la desaladora
se dispondra la instrumentacidon necesaria que permitira controlar que el efluente cumpla en todo
momento con los parametros que se establezcan en la modificacion de la autorizacién de vertido

que actualmente se encuentra en tramitacion.

Cabe destacar que la instalacion estara totalmente automatizada, minimizando las necesidades de
personal para su operacién mediante la instalacidn de equipos de automatismos y telecontrol. Sélo
el circuito de limpieza de membranas de ésmosis inversa sera de tipo manual, por requerir esta

labor la presencia y supervision de los operadores.

En los Planos N97.1 y 7.2 quedan representados los equipos a instalar tanto en la parcela anexa a

la IDAS como en el interior de las instalaciones de la Planta Desaladora.

En el Capitulo N21 del Documento N24.- Mediciones y Presupuesto del proyecto se recoge la
valoracion econdmica de los equipos e instalaciones necesarios para la construccion del nuevo

bastidor de agua hipersalina en la IDAS.

10.2. INSTALACION ELECTRICA

10.2.1. DESCRIPCION NUEVOS EQUIPOS A ENERGIZAR

Para la viabilidad de las actuaciones de mejora y modernizacidén de la IDAS serd indispensable la
instalacidon de una linea eléctrica subterranea de 20 kV, que energice la bateria de siete sondeos
costeros pertenecientes a la captacion de IDAM Bajo Almanzora que alimentaran la nueva linea de

tratamiento de agua de mar a disponer en la estacion desaladora.

La IDAS cuenta con suministro eléctrico en alta tension a 25 kV, procedente de la red de distribucion
de “Distribuciones Eléctricas Portillo S.L.”. Desde un apoyo situado en el perimetro del recinto, y
mediante un entronque aéreo/subterraneo, llega la linea subterrdnea de alta tension a 25 kV
mediante conductores RHZ1 18/30 kV 3x1x240 mm? de Al hasta la Celda de Linea-Entrada del

conjunto de celdas de alta tension.
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Para proceder a la construccién del nuevo bastidor de agua de mar sera necesaria la instalacién de
nuevos equipos que se enumeran a continuacion, cuya potencia maxima total sera de unos 3.025

kW:
» 1 bomba de Alta Presion de 1.800 kW a 3,3 kV.
» 1 bomba Booster de 160 kW a 690 V.
» 2 bombas de Baja Presién de 355 kW a 690 V.
» 1 bomba de Baja Presidn (lavado de filtros) de 355 kW a 690 V.
» Valvulas motorizadas, caudalimetros y otros elementos de control.

Como ya se ha puesto de manifiesto, para el aporte de agua de mar que alimente la nueva linea de
6smosis se pretende utilizar parte de las instalaciones de captacidén de agua de mar existentes en
la IDAM Bajo Almanzora que constan de los elementos siguientes, siendo la potencia maxima total

a suministrar de 1.060 kW:
> 2 bombas Pozo de 50 kW a 690 V.
» 4 bombas Pozo de 90 kW a 690 V.

» 2 bombas de Impulsién de 300 kW a 690 V (Se contemplan a nivel de disefio, si bien no sera

necesaria su puesta en marcha para el funcionamiento del sistema).

Teniendo en cuenta que la tensidn nominal de suministro en alta tensidon prevista para dicha
instalacidn es de 20 kV, serd preciso construir una linea subterranea de alta tensién desde el CT de
la Planta Desaladora hasta el CT “Captacién ACUAMED”, ademds de la instalacion de un

transformador de relacién de transformacion 3,3kV/20kV y de la potencia adecuada.

10.2.2. MODIFICACION Y AMPLIACION DE LAS
INSTALACIONES DE ALTA Y BAJA TENSION PARA
SUMINISTRO DE ENERGIA

Con el objeto de dar suministro eléctrico a la bomba de alta presion de la nueva linea de ésmosis
para agua de mar a instalar, que dispondra de un variador de frecuencia de 1.800 kW a la tensién
nominal de 3,3 kV, es preciso la instalacién de un nuevo transformador de potencia de relacién 25

kV/3,3 kV.
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Ademas de la potencia de la bomba de alta presion del nuevo bastidor, sera preciso dar suministro
eléctrico a las bombas de captacion de la IDAM cuya tensién nominal es de 20 kV/690 V mediante
una linea subterranea de alta tensién de 1.459,658 metros de longitud, para lo cual se instalara un

transformador elevador de 1.600 kVA, relacion 3,3 kV/20 kV.

La potencia en KVA a suministrar sera la siguiente:

ELEMENTO POTENCIA

BAP LINEA ADICIONAL PARA AGUA DE MAR | 1.800 kW
CAPTACION IDAM 1.060 kW

POTENCIA TOTAL (kW) 2.860 kW
POTENCIA NECESARIA (kVA) 3.575 kVA

Teniendo en cuenta esto, y con una reserva de potencia en prevision futura, se estima la necesidad
de instalar un transformador de potencia de 5.000 kVA y relacién 25.000/3.300 V. Este
transformador se alimentara desde una nueva celda de AT de interruptor automatico adosada a

barras del conjunto de celdas de AT existente.

Desde el nuevo trafo de 5.000 kVA 25kV/3,3kV y mediante una linea de AT interior se alimentara
un conjunto de celdas de AT 3,3 kV que, mediante las correspondientes celdas de proteccidn, se
alimentaran por un lado al variador de frecuencia de la BAP de la nueva linea de bastidores (linea
9), de 1.800 kW a 3,3 kV, y por otro lado a un nuevo transformador de 1.600 kVA 3,3kV/20kV que

dard suministro a la captacién de la IDAM.

En la parte de 20 kV se instalard ademas un conjunto de celdas de AT con proteccion de interruptor
automatico para la proteccion de la nueva linea subterrdnea de AT que darda suministro a la

instalacion anterior.

Para energizar a la nueva bomba booster, a la bomba de baja presidn y a la bomba de limpieza de
filtros de la nueva linea de dsmosis, las cuales dispondran de sus correspondientes variadores de
frecuencia para un total de 3x355+1x160=1.225 kW, se instalard un nuevo CCM, el cual debera
alimentarse a la tensién nominal de 690 V. Para esto se deberad ampliar uno de los transformadores

de 2.500 kVA existentes, concretamente el Transformador 1 que da suministro al CCM “Planta”.

La potencia en KVA necesaria sera la siguiente:
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POTENCIA ACTUAL CCM “PLANTA” 2.230 kW
POTENCIA NECESARIA “LINEA ADICIONAL PARA AGUA DE MAR (LINEA 9)” 1.225 kW
POTENCIA RESERVADA “OBRA SEIASA” 440 kW
POTENCIA TOTAL (kW) 3.895 kW
POTENCIA NECESARIA (kVA) 4.869 kVA

Teniendo en cuenta esto, se estima la necesidad de instalar un transformador de potencia de 5.000
kVA vy relacién 25.000/690 V. Este transformador ira en el mismo lugar que el existente y se

alimentara desde la misma celda de AT de interruptor automatico ya instalado.

Se ejecutara un nuevo cuadro general CGD1 y su correspondiente descarga desde el nuevo trafo de
5.000 kVA 25 kV/690 V. Desde este cuadro general se dara suministro de energia eléctrica al CCM1
“Planta” existente, al nuevo CCM “Linea adicional para agua de mar (linea 9)” y ademds dispondrd
de la reserva de potencia y espacio para dar suministro a las 4 bombas booster previstas de instalar

en la obra de la SEIASA.

Por su parte, se instalara una linea eléctrica de baja tension, dispuesta de forma subterranea y en
el interior de tubos de PE DN160 mm que partira desde la nave de la IDAS y conexionara con los
elementos a disponer en la parcela anexa a |la IDAS. Esta servira para energizar las bombas, filtros y
demas elementos a disponer en la parcela, asi como para dar suministro eléctrico los servicios
auxiliares que se instalaran en su interior, tales como el alumbrado exterior de la parcela compuesto
por seis proyectores Led de 200 W colocados en columnas metdlicas de 6 m de altura y un cuadro

de tomas de corriente 3P+T 16 A, 2P+T 16 Ay protecciones eléctricas.

En el Anejo N213 del proyecto se recoge de forma mas detallada la descripcidn de las instalaciones
existentes en la IDAS, asi como la ampliacidn que se debe realizar. También se incluyen en este

anejo los cdlculos eléctricos justificativos para el dimensionamiento de los elementos a disponer.

Enlos Planos N211.1y 11.2 quedan representada la planta con las ampliaciones de las instalaciones
eléctricas en la parcela anexa a la IDAS y en la nave existente. En el Plano N213 se recoge el esquema
unifilar del estado actual de las instalaciones de alta tension. En la serie de Planos N214, los
esquemas unifilares correspondientes a las ampliaciones de las instalaciones de alta tensién y en el

Plano N215, los correspondientes a las instalaciones de baja tension.
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10.2.3. INSTALACION LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA Y BAJA
TENSION

Como se ha especificado anteriormente, la linea eléctrica de media tensidn sera la que transporte
la energia eléctrica necesaria para energizar los sondeos de agua de mar que suministrara el agua
de alimentacién al nuevo bastidor a instalar en la IDAS. Esta linea partird del nuevo centro de
transformacion a disponer en las instalaciones de la IDAS, se colocara de forma subterranea en la

totalidad de su trazado y contara con una longitud total de 1.459,658 m.

Al inicio de su trazado, tanto la linea de media tensidn como la de baja tensién recorreran unos
12,67 m bajo pavimento en el tramo que recorrerd en el interior de las instalaciones de la IDAS.
Destacar que se procederd a la demolicidn del muro de bloque y el desmontaje de la valla tipo
Hércules que delimita las instalaciones de la IDAS para que pueda realizarse la instalacion de ambas
lineas eléctricas. Entre los PK 0+012,67 y 0+018,49 se ejecutara el cruce a cielo abierto de ambas
lineas eléctricas con la carretera de titularidad municipal. Una vez cruzada la carretera municipal,
ambas lineas discurriran por el margen de la parcela donde se instalara el depdsito, los filtros y las
bombas de baja presién, finalizando la linea de baja tension su trazado en este punto. Por su parte,
la linea de media tensidén continuara su recorrido por el margen de campos de cultivo y de los
caminos de acceso a estos durante 979,86 m hasta intersectar con la carretera AL-7107. Entre los
PK 0+998,35 y 1+033,38 se ejecutara el cruce mediante hinca con dicha infraestructura viaria,
colocandose las canalizaciones eléctricas en un tubo funda de chapa de acero DN500 mm y 8 mm
de espesor. La Ultima parte del trazado hasta llegar a las instalaciones de captacién agua de mar de
la IDAM Bajo Almanzora, la linea eléctrica discurrira en zanja bajo tierra y protegida por una capa
de hormigdén en masa de 10 cm de espesor, al igual que en la totalidad del recorrido del trazado

que discurra por tierra.

En el Plano N28 puede verse la planta general de la linea eléctrica de media tensién, y en los Planos

N29.1y 9.2 quedan reflejados con mas detalle el trazado de dicha linea.

La valoracion econdmica para la instalacion de la nueva linea eléctrica de media tension y los
elementos a disponer en las instalaciones de la IDAS queda recogida en el Capitulo N22 del

Documento N24.- Mediciones y Presupuesto del proyecto.

Seguidamente se describen los trabajos a ejecutar para la instalacidon de la linea subterranea de

media tension:
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10.2.3.1. CANALIZACIONES

Como se ha indicado, para la instalacion de los conductores eléctricos se ejecutara un tipo de
canalizacion subterranea, instalandose el cableado de media tensidn en el interior de tubos de PE
DN200 mm del tipo bicapa mds tritubo de PE DN40 mm y el cableado de baja tension en el interior

de tubos de PE DN160 mm.

Las profundidades de las zanjas seran suficientes para que la generatriz superior de los tubos
protectores de PE se sitle a 1,00 m del terreno en media tension y a 0,65 m del terreno en baja

tension.

Para la linea de media tensidn y en el tramo que discurra por tierra, en el fondo y rodeando los
tubos de PE se aportara hormigéon en masa HM-20 con el fin de proteger estos elementos.
Seguidamente la zanja se rellenara con una capa de 0,80 m de espesor de material de la propia
excavacion debidamente compactado para después protegerla con 0,10 m de hormigdn en masa.
Por su parte, la linea de baja tensién que discurrird por tierra se dispondra en el interior de los tubos
de PE que estaran rodeados por material granular, seguida de una capa de 0,60 m de espesor de

material de la propia excavacién debidamente compactado.

Todas las zanjas irdn sefializadas empleando cintas con indicacidn de peligro, colocandose 2 o mas
en funcion del ancho de la excavacidn, con el fin de evitar averias por la instalacién de nuevas

canalizaciones o al practicar reparaciones en las existentes.

En los Planos N929.1 y 9.2 pueden verse la disposicidn en planta de las canalizaciones a ejecutary en

el Plano N212 quedan representados los distintos tipos de canalizaciones a realizar.

10.2.3.2. CRUCES DE CARRETERA

CRUCE CARRETERA PROVINCIAL AL-7107.

Como ya se ha mencionado en apartados previos, la linea eléctrica de media tension a instalar
interseca con la carretera provincial AL-7107. La solucion técnica adoptada en la zona de cruce sera
la ejecucidn de una hinca con tubo funda de chapa metalica DN500 mm de espesor 8 mm con

proteccion catddica.

La perforacion cumplira los siguientes condicionantes:
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e La hinca se realizara con tubos de chapa metalica, guardando una distancia minima de 1,5

metros entre la generatriz superior del tubo funda y el pie del talud de la carretera.

e El encamisado se ejecutard en longitud suficiente para salvar completamente el ancho de

la zona de Dominio Publico de la carretera.

Para la realizacion de la hinca se procedera en primer lugar a la sefalizacion de la zona de obras de
acuerdo con la Instruccién de Carreteras 8.3 I.C. Sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza, y
terminacion de obras fuera de poblado y con el Manual de ejemplos de sefializacidén de obras fijas

de 1997.

Seguidamente se ejecutara la excavacion del pozo de ataque donde se alojara el equipo de hinca,
asi como la excavacién del pozo de salida donde finalizara la perforacién. Tanto el pozo de ataque
como el de salida contaran con unas dimensiones aproximadas de 11,00 m de longitud y 5,5 m de

anchura.

En la base del pozo de ataque se construira una solera de hormigén HM-20 reforzado con fibras de
polipropileno de 25 cm de espesor sobre una capa de hormigén de limpieza HNE-15 de 10 cm de
espesor lo que permitira el trabajo de los equipos de perforacion. A continuacién, se construird el
muro de reaccidon de dimensiones 5,50x1,00x3,15 m para la instalacion de equipo de empuje,
construyéndose en el paramento opuesto del foso de ataque al que se realizara la hinca. En él se
apoyard la maquinaria de perforacién y tendra como fin repartir de manera uniforme al terreno las
tensiones generadas durante el proceso de hincado. Una vez construido, se colocara la maquinaria
de hincado y se procederd a la ejecucidn de la perforacion horizontal en la que se introducira el
tubo funda. Una vez instalado, se retirard la maquinaria de hincado, se demolera el muro y la solera

ejecutados, retirando a su vez el material sobrante a vertedero autorizado.

CRUCE CARRETERA MUNICIPAL A CIELO ABIERTO.

En el inicio del trazado de la linea de media tensidn sera necesario llevar a cabo un cruce a cielo
abierto con una carretera asfaltada de titularidad municipal junto a la planta desaladora. Para ello
se procedera al corte y demolicién del pavimento existente y la ejecucién una zanja de 1,30 m de
profundidad y 0,60 m de anchura. En el fondo de la zanja y rodeando los tubos de PE se aportard
hormigén en masa HM-20 con el fin de proteger estos elementos. Seguidamente la zanja se

rellenara con una capa de 0,60 m de espesor de material de la propia excavacién debidamente
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compactado para después protegerla con 0,20 m de hormigén en masa, para finalizar con una capa

de mezcla bituminosa AC 16 SURF D de 0,10 m.

Del mismo modo, se ejecutara el cruzamiento con la carretera municipal de la linea de baja tensién
gue suministrara electricidad a los equipos a disponer en la parcela anexa a la IDAS, instalada de
forma paralela a la linea de media tension. Para ello se procedera al corte y demolicidon del
pavimento existente y la ejecucidn una zanja de 1,07 m de profundidad y 0,60 m de anchura. En el
fondo de la zanja y rodeando los tubos de PE se aportara material granular para proteger estos
elementos. Seguidamente la zanja se rellenara con una capa de 0,30 m de espesor de material de
la propia excavacion debidamente compactado, para después protegerla con 0,20 m de hormigdn

en masa y para finalizar con una capa de mezcla bituminosa AC 16 SURF D de 0,10 m.

En el Plano N210 puede verse el detalle del cruce de carretera AL-7107 a realizar mediante hincay
en Plano N212 puede verse la seccidn tipo zanja a ejecutar en el cruce de carretera municipal a cielo

abierto.

10.2.3.3. ARQUETAS DE REGISTRO

Serdan prefabricadas de hormigdn con marco y tapa de fundicion para alojar el cableado de media
tensién. Se colocaran sobre una solera de hormigén HM-20 de 10 cm de espesor y se denominaran

en los planos como Al.

Las arquetas Al seran tronco-piramidales con unas dimensiones de 0,79x0,70 m y 0,85 m de
profundidad. Todas ellas quedaran protegidas por una tapa de fundicion con marco y herrajes.

Destacar que se sellaran las canalizaciones eléctricas mediante espuma de poliuretano expansiva.

En los Planos N29.1 y 9.2 pueden verse la ubicacidn de las arquetas y en el Plano N212 pueden

consultarse sus dimensiones y caracteristicas.

10.2.3.4. CABLEADO

El tipo de cableado para media y baja tensidn a disponer serd el que se especifica a continuacién:

e CABLEADO MEDIA TENSION. Instalacién de linea de media tensién formada por cable

de MT 20 kV, a base de conductores HEPRZ1 12/20 kV 3x1x240 mm? Al, tendida bajo
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tubo PE DN200 mm, incluso conectores enchufables y megado de terna de cables,

instalada.

e INSTRUMENTACION. Para la media tensidn, se instalara tendido de cable de fibra

Optica dieléctrico subterraneo de 48 fibras del tipo OSGZ1, en el interior de los tritubos
de PE DN40 mm que se instalaran en la misma zanja que la linea de media tension. Del

mismo modo, se instalaran conectores de fibra dptica a lo largo de su trazado.

e CABLEADO BAJA TENSION. Instalacién de linea de baja tensién formada a base de

conductores RZ1K 0,6/1 kV 3x(12x1x240) mm? Cu y 3x(8x1x240) mm? Al, tendida bajo
tubo PE DN160 mm, instalada.

En el Plano N28.- Planta General LSMT, Tuberia de Captaciéon Agua de Mar y Desdoblamiento
Salmueroducto queda representado el trazado de la linea subterranea de media tensién proyectada.
En el Capitulo N22 del Documento N24.- Mediciones y Presupuesto que forma parte del proyecto
se recoge la valoracidn econdmica de los equipos e instalaciones necesarios para la ejecucion de la

instalacion eléctrica.

10.3. TUBERIA DE CAPTACION DE AGUA DE MAR

10.3.1. NECESIDAD Y CARACTERISTICAS DE LA CONDUCCION

El agua de alimentacién de la nueva linea de bastidores a instalar en la IDAS de la C.R. Cuevas del
Almanzora provendra de la bateria de siete sondeos costeros pertenecientes a la captacion de la
IDAM Bajo Almanzora, siendo estos un sistema complementario a la captacién por toma abierta

gue funciona como aporte principal de la IDAM.

Se realizaran las actuaciones necesarias para conectar la nueva conduccién de captacién a instalar
al colector de la bateria de pozos que a su vez conecta con la tuberia de impulsion de la IDAM,

pudiendo funcionar de manera independiente esta ultima.

Para que la IDAS pueda contar con otro punto de suministro de volimenes de agua adicional a la
tuberia de captacidon proyectada, se procedera a la interconexién de la tuberia de impulsién IDAM

Bajo Almanzora existente, de PRFV DN1.000 mm, con la tuberia de captacion a ejecutar, a partir de
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la instalacidn de una conduccion de PVC-O DN630 mm PN12,5 atm y 148,459 m de longitud. Esta

actuacién se llevara a cabo en base al Convenio que la C.R. de Cuevas del Almanzora tiene con

ACUAMED vy que se encuentra incluido en el Anejo N221 que acompania al proyecto.

Asi pues, la conduccidn de captacion tendra como finalidad trasportar los volimenes procedentes
de los pozos de agua de mar de la IDAM Bajo Almanzora hasta la parcela donde se ubicara el
depdsito de agua de alimentacidn-salmuera, que se localizara en las proximidades de las
instalaciones de la IDAS de la C.R. Cuevas del Almanzora, interconectando de este modo el colector

de PRFV DN600 mm que une los siete pozos con el depdsito a construir.

La tuberia sera de PVC-O DN630 mm PN12,5 atm en la mayoria del trazado, instaldndose en PE100
DN630 mm PN10 atm en dos tramos. Por un lado, en el final de su trazado coincidiendo este con la
zona en la que la conduccién recorre la parcela donde se ejecutara el depdsito, asi como en el cruce
mediante hinca de la carretera provincial AL-7107, buscando con ello dotar de mayor seguridad y
facilitad de ejecucion. La longitud total de la canalizacién serd de 1.386,401 ml, colocdndose

1.301,401 ml en PVC-O y 85 ml en PE100.

La conduccion de captacion se iniciard en una nueva arqueta a ejecutar junto a las instalaciones de
la IDAM, en la que se dispondran la valvuleria y pieceria necesarias para su seccionamiento y
operacion. Desde el PK 0+179,43 hasta el PK 0+426,63 discurrird por una acequia propiedad de la
C.R. de Cuevas del Almanzora, con el fin de minimizar las afecciones a las parcelas agricolas

circundantes.

Entre los PK 0+426,63 y 0+466,63 se ejecutara el cruce mediante hinca de la carretera provincial
AL-7107, para discurrir por el margen de campos de cultivo y de los caminos de acceso a estos. A
partir de este punto y hasta el PK 1+281,92 se volvera a ocupar una acequia propiedad de la

comunidad lo que facilitara su instalacidon y generara un menor perjuicio a los colindantes.

Desde el PK 1+281,92 hasta el PK 1+341,40 la tuberia se instalara por el margen de una parcela
agricola. A partir del PK 1+341,40 y recorriendo 45 m en la parcela donde se construira el depésito

de agua de alimentacidn-salmuera, la tuberia serd de PE100 DN630 mm PN10 atm.

En el Plano N28.- Planta General LSMT, Tuberia de Captacién Agua de Mar y Desdoblamiento
Salmueroducto queda representado el trazado de la conduccién proyectada, observandose con
mayor detalle en la serie de Planos N216. En el Capitulo N23 del Documento N24.- Mediciones y
Presupuesto del proyecto se recoge la valoraciéon econdmica de los elementos necesarios para la

instalacidn de la tuberia de captacién de agua de mar.

C/ CORREDERA N224 22C

|
n I '|' 30800 LORCA (MURCIA) 37
\ TIf.; 968 47 20 16
ISENIERIA Y SERVICIOS TECHIC

Cos  estudic.zenit@gmail.com



TiTULO: RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO PARA LA MEJORA'Y MODERNIZACION DE LA IDAS
DE LA C.R. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)

PROMOTOR: UTE CUEVAS DEL ALMANZORA

MEMORIA

10.3.2. ACTUACIONES PROYECTADAS

10.3.2.1. CONEXION INICIAL COLECTOR POZOS IDAM

En el inicio de la conduccion serd necesario realizar una conexion con el colector PRFV DN600 mm
qgue une las tuberias de PRFV DN300 mm procedentes de los siete pozos que se localizan
distribuidos a lo largo de la costa. Para ello se ejecutard una arqueta de hormigén armado HA-30
de dimensiones interiores 2,35x4,60x4,00 m donde se alojara la valvuleria y pieceria necesaria que
permita controlar la circulacién del agua hasta la IDAS de la Comunidad de Regantes de Cuevas del
Almanzora. Entre los elementos a instalar destacan una pieza especial en T de PE100
DN630/630/630 mm PN10 atm, una vélvula de seccionamiento motorizada DN600 mm PN10/16
atm y un caudalimetro electromagnético DN500 mm PN16 atm para el control de los volumenes
captados. Para la operacion de la valvuleria motorizada sera preciso instalar el automatismo que

posibilite la actuacion sobre ellas.

En el Plano N220 puede verse el detalle de la conexién inicial de la tuberia de captacion.

10.3.2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

Los trabajos necesarios para instalar la tuberia son los que se describen a continuacion:

1) Excavaciéon mecanica en zanja de seccidn trapezoidal de profundidad media de 2 m para

alojar la tuberia de PVC-O/PE100 DN630 mm.
2) Construccién de cama de arena de 15 cm de espesor.

3) Relleno y compactado de la excavacién con material seleccionado una vez instalada la

tuberia de PVC-O/PE100 DN630 mm.

4) Carga, transporte y extendido del material sobrante.

10.3.2.3. TUBERIA

Como se ha recogido en varias partes de este documento, la tuberia de captacion de agua de mar

hasta el depdsito de agua de alimentacién-salmuera que se construird en una parcela anexa a la
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IDAS se ejecutara en la mayoria del trazado en PVC-O DN630 mm PN12,5 atm, usandose PE100

DN630 mm PN10 atm en los puntos en que la instalaciéon es mas compleja, es decir en el final de su

trazado y en el cruce con la carretera provincial AL-7107.

En las tablas siguientes se relacionan los diferentes tramos y materiales a disponer en cada uno de

ellos haciendo referencia al punto kilométrico de la conduccién y a sus coordenadas UTM ETRS89

Huso 30.
TRAMOS CONDUCCION CAPTACION AGUA DE MAR
DIAMETRO PRESION P.K. P.K.
TRAMO | MATERIAL LONGITUD
g (mm) | NOMINAL (atm) | INICIAL FINAL ZE ) ]
I PVC-O 630 12,5 0 426,628 426,628
I PE100 630 10 426,628 | 466,628 40,000
11 PVC-O 630 12,5 466,628 |1.341,401 874,773
v PE100 630 10 1.341,401 | 1.386,401 45,000
TOTAL 1.386,401

En los Planos N216.1 y N216.2 puede verse el trazado de la misma y la ubicacién de los diferentes
elementos ainstalar. En el Plano N217.- Perfil Longitudinal Tuberia de Captacion Agua de Mar puede
verse la justificacion de la presion nominal seleccionada para la tuberia. En el Plano N219.-
Secciones Tipo Zanja y Ventosas Tuberia de Captacion Agua de Mar se representa la seccidn tipo de

excavacion para la instalacidn de la conduccion.

10.3.2.4. VENTOSAS

A lo largo de la conduccidn se colocaran seis valvulas de aireacidn trifuncional para agua de mar
DN100 mm PN10/16 atm. Se instalaran en el interior de unas arquetas prefabricadas de hormigdn
de dimensiones interiores 1,00x1,00x1,20 m, con tapa de fundicién con marco, apoyadas sobre una
solera de hormigdn en masa de 10 cm de espesor. La caldereria necesaria se realizard en polietileno

de alta densidad, evitdndose de esta manera el empleo de elementos metalicos.

El Plano N919.- Secciones Tipo Zanja y Ventosas Tuberia de Captacion Agua de Mar muestra el

detalle constructivo y la pieceria necesaria para la instalacién de estos elementos en la tuberia.
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10.3.2.5. CRUCE DE CARRETERA PROVINCIAL AL-7107

Como ya se ha mencionado en apartados previos, la conduccion a instalar interseca con la carretera
provincial AL-7107. La solucién técnica adoptada en la zona de cruce sera la ejecucion de una hinca

con tubo funda de chapa metdlica DN800 mm de espesor 8 mm con proteccién catédica.

Aligual que lo especificado para la hinca a ejecutar en el cruce de la linea eléctrica de media tension

con la carretera AL-7107, la perforacion cumplira los siguientes condicionantes:

e La hinca se realizara con tubos de chapa metalica, guardando una distancia minima de 1,5

metros entre la generatriz superior del tubo funda y el pie del talud de la carretera.

e El encamisado se ejecutard en longitud suficiente para salvar completamente el ancho de

la zona de Dominio Publico de la carretera.

Para la realizacion de la hinca se procedera en primer lugar a la sefalizacion de la zona de obras de
acuerdo con la Instruccién de Carreteras 8.3 I.C. Sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza, y
terminacion de obras fuera de poblado y con el Manual de ejemplos de sefializacidén de obras fijas

de 1997.

Seguidamente se ejecutara la excavacion del pozo de ataque donde se alojara el equipo de hinca,
asi como la excavacion del pozo de salida donde finalizara la perforacion. Ambos pozos contaran
con unas dimensiones de 11,00 m de longitud y 5,50 m de anchura, teniendo el de ataque una

altura de 3,80 my el de salida de 3,90 m.

En la base del pozo de ataque se construira una solera de hormigén HM-20 reforzado con fibras de
polipropileno de 25 cm de espesor sobre una capa de hormigén de limpieza HNE-15 de 10 cm de
espesor lo que permitira el trabajo de los equipos de perforacion. A continuacién, se construira el
muro de reaccidon de dimensiones 5,50x3,30x1,00 m para la instalacion de equipo de empuje,
construyéndose en el paramento opuesto del foso de ataque al que se realizara la hinca. En él se
apoyara la maquinaria de perforacién y tendra como fin repartir de manera uniforme al terreno las
tensiones generadas durante el proceso de hincado. Una vez construido, se colocara la maquinaria
de hincado y se procederd a la ejecucidn de la perforacion horizontal en la que se introducira el
tubo funda. Una vez instalado, se retirara la maquinaria de hincado, se demolera el muro y la solera

ejecutados, retirando a su vez el material sobrante a vertedero autorizado.

En el Plano N218 puede verse el detalle del cruce de carretera a realizar mediante hinca.
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10.3.2.6. CONEXION FINAL

La tuberia de captacién conectard con la parte superior del nuevo depdsito de agua de
alimentacién-salmuera. Para llevar a cabo esta conexién, se dispondra una pieza especial en S de
PE100 DN630 mm PN10 atm junto con dos codos de 90° del mismo material y dimensiones de la

pieza especial.

En el Plano N223 puede verse el detalle de la conexion final de la tuberia de captacion.

10.3.2.7. CONEXION CON TUBERIA DE IMPULSION IDAM

Se procederad a interconexionar la tuberia de impulsidn de la IDAM Bajo Almanzora PRFV DN1.000
mm con la tuberia de captacién proyectada, mediante la instalacién de una tuberia PVC-O DN630

mm PN12,5 atm y 148,459 m de longitud que discurrira por el borde de parcelas de cultivo.

Para llevar a cabo la conexidn inicial se ejecutard una arqueta de hormigdén armado HA-30 de
dimensiones interiores de 2,35x3,80x2,65 m donde se alojara la pieceria y valvuleria necesaria para
su correcto funcionamiento. Fuera de esta arqueta y sobre la conduccidn de impulsion de la IDAM
Bajo Almanzora, se colocara una Te de PE100 DN1.000/630/1.000 mm anclada con un dado de
hormigén HA-30 de dimensiones 2,00x2,00x2,00 m, que junto a una pieza especial de PE100
permitira la conexién con la valvuleria y pieceria alojada en la arqueta de conexién descrita
anteriormente. Para la operacion de la valvuleria motorizada, el caudalimetro electromagnético y
los transmisores de presion sera preciso instalar el automatismo que posibilite la actuacién sobre

ellas, tales como armarios CCM y PLC e instrumentacién de control.

En cuanto a la conexidn final, se instalard una Te de PE100 DN630/630/630 mm PN10 atm anclada
con un dado de hormigén HA-30 de dimensiones 1,20x1,20x1,20 m sobre la conduccion de
captacién proyectada. Para permitir la union entre la pieza especial y la tuberia de captacién se

instalaran dos uniones tipo Arpol de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 20 cm.

En el Plano N921 puede verse el detalle de la conexidn inicial de la tuberia a instalar con la
conduccién de impulsién de la IDAM y en el Plano N222 la conexidn final de dicha tuberia con la

conduccién de captacion.
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10.4. DESDOBLAMIENTO DE SALMUERODUCTO

10.4.1. OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONDUCCION

Tendra como finalidad trasportar los volumenes de efluentes adicionales generados en el proceso
de desalacion que se producird en la IDAS de la Comunidad de Regantes, hasta conectar con el

emisario terrestre de PE100 DN900 mm PN6 atm situado en la desembocadura del Rio Almanzora.

La tuberia sera de PE100 DN630 mm PN6 atm en la totalidad del trazado, discurriendo la mayor
parte de la misma paralela al salmueroducto ya existente, que esta conformado de un tramo en
PRFV DN600 mm PN6 atm hasta la arqueta de rotura de carga existente y de PE100 DN630 mm PN6
atm en el tramo que va desde esta arqueta hasta la conexion con el emisario terrestre de PE100
DN900 mm PN6 atm antes referido. Cabe destacar que este colector que unian ambas tuberias ha
desaparecido debido a los episodios de lluvias torrenciales acaecidos en los Ultimos meses, por lo
gue se instalara un nuevo colector en PE100 que permita la conexidn entre tuberias y asegure el

correcto funcionamiento de los salmueroductos, tanto el existente como el nuevo a instalar.

Asi pues, la conduccidn iniciara su trazado en el depdsito de agua de alimentacidn-salmuera a
construir en la parcela anexa a la IDAS. Entre los PK 0+167,21 y 0+200,47 se realizara el cruce
mediante hinca de la mota del Rio Almanzora y desde aqui la instalacién debe realizarse por el lecho
del cauce. A partir del PK 0+322,85 la conduccidn discurre paralela al salmueroducto existente hasta
finalizar su trazado. En el PK 0+406 se encuentra la arqueta de rotura de carga donde se incorporan
los rechazos de la Planta de Codeur, por lo que debe conectarse la nueva tuberia a ambos lados de
esta con el fin de ser capaz de evacuar también este efluente. La canalizacidn finaliza en el PK
1+209,94, donde mediante la instalacion de una pieza especial de PE100 se unen los dos
salmueroductos que discurren paralelos, nuevo y a instalar, con el emisario terrestre de PE100

DN900 mm PN6 atm.

En el Plano N28.- Planta General LSMT, Tuberia de Captacién Agua de Mar y Desdoblamiento
Salmueroducto queda representado el trazado de la conduccidn proyectada. En el Capitulo N24 del
Documento N24.- Mediciones y Presupuesto de acompafia al proyecto se recoge la valoraciéon
econdmica de los elementos necesarios para la instalacién de la tuberia del desdoblamiento del

salmueroducto.
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10.4.2. ACTUACIONES PROYECTADAS

10.4.2.1. CONEXION INICIAL

La conduccion conectard inicialmente en el depdsito de agua de alimentacidn-salmuera a construir
en la parcela anexa a la IDAS. Para llevar a cabo dicha conexidn, se instalara un pasamuros de acero
inoxidable AISI-316L en la parte inferior del depdsito al que se unird un carrete de desmontaje de
acero inoxidable AISI-316 DN600 mm PN16 atm, una valvula de mariposa DN600 mm PN10 atm y
una pieza especial de PE100 DN630 mm PN6 atm que conectara con la conduccién del

desdoblamiento a ejecutar.

En el Plano N228 puede verse el detalle de la conexidn inicial del desdoblamiento del salmueroducto.

10.4.2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

Los trabajos necesarios para instalar la tuberia son los que se describen a continuacion:

1) Excavaciéon mecanica en zanja de profundidad media de 2 m para alojar la tuberia de PE100

DN630 mm, de seccidn rectangular o trapezoidal segin tramo a instalar.
2) Construccién de cama de arena de 15 cm de espesor.

3) Relleno y compactado de la excavacién con material seleccionado una vez instalada la

tuberia de PE100 DN630 mm.

4) Carga, transporte y extendido del material sobrante.

10.4.2.3. TUBERIA

Como se ha recogido en varias partes de este documento, el salmueroducto se ejecutara en la
totalidad del trazado en PE100 DN630 mm PN6 atm. En la tabla siguiente se relaciona su longitud y

las caracteristicas de la conduccion.
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TRAMO CONDUCCION SALMUERODUCTO
DIAMETRO PRESION P.K. P.K.
TRAMO | MATERIAL (mm) NOMINAL (atm) INICIAL FINAL AOLYE I i)
I PE100 630 6 0 1.209,943 1.209,943
TOTAL 1.209,943

Los ultimos 300 m de tuberia se estabilizardn mediante lastres circulares “tipo donut” de hormigdn
armado, en dos mitades de 600 kg cada una, anclado al tubo con tornilleria de acero inoxidable,

para tuberia de PE100 DN630 mm que estaran dispuestos cada 4 m.

En los Planos N224.1 y N224.2 puede verse el trazado de la misma. En el Plano N225.- Perfil
Longitudinal Desdoblamiento Salmueroducto puede verse la justificacién de la presién nominal
seleccionada para la tuberia. En el Plano N227.- Secciones Tipo Zanja Desdoblamiento

Salmueroducto se representa la seccidn tipo de excavacion para la instalacion de la conduccién.

10.4.2.4. CRUCE DE MOTA DEL RiO ALMANZORA MEDIANTE HINCA

Como ya se ha mencionado en apartados previos, la conduccién a instalar tiene que atravesar la
mota del Rio Almanzora para discurrir por el lecho del cauce hasta su desembocadura. La solucién
técnica adoptada en la zona de cruce sera la ejecucidon de una hinca con tubo funda de chapa

metdlica DN800 mm de espesor 8 mm con proteccion catédica.

La perforacion cumplird los condicionantes exigidos para su ejecucién al tratarse al igual que la
conduccién de obras en el Dominio Publico Hidraulico. De igual forma se realizaran las calicatas
pertinentes con el fin de no danar la tuberia de impulsién y el salmueroducto de la IDAM que

discurren por el margen del cauce.

Para la realizacion de la hinca se procedera en primer lugar a la sefializacidn de la zona de obras.
Seguidamente se ejecutara la excavacion del pozo de ataque donde se alojara el equipo de hinca,
asi como la excavacién del pozo de salida donde finalizara la perforacion. El pozo de ataque y el
pozo de salida contaran con unas dimensiones de 11,00 m de longitud, 5,50 m de anchuray 3,36 m

de altura.

En la base del pozo de ataque se construira una solera de hormigén HM-20 reforzado con fibras de
polipropileno de 25 cm de espesor sobre una capa de hormigdn de limpieza HNE-15 de 10 cm de

espesor lo que permitira el trabajo de los equipos de perforacion. A continuacién, se construira el
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muro de reaccidon de dimensiones 5,50x3,07x1,00 m para la instalacion de equipo de empuje,
construyéndose en el paramento opuesto del foso de ataque al que se realizara la hinca. En él se
apoyard la maquinaria de perforacién y tendra como fin repartir de manera uniforme al terreno las
tensiones generadas durante el proceso de hincado. Una vez construido, se colocara la maquinaria
de hincado y se procederd a la ejecucidn de la perforacion horizontal en la que se introducira el
tubo funda. Una vez instalado, se retirard la maquinaria de hincado, se demolera el muro y la solera

ejecutados, retirando a su vez el material sobrante a vertedero autorizado.

En el Plano N226 puede verse el detalle del cruce de la mota del Rio Almanzora a realizar mediante

hinca.

10.4.2.5. CONEXION FINAL

Para la unidn de los salmueroductos, existentes y desdoblamiento a realizar, se ejecutara un
colector. Este consistird en una pieza especial de PE100 que estard compuesta por los siguientes

elementos unidos mediante soldadura a tope:
-T PE100 DN900/900/900 mm PN6/10 atm.
-T PE100 DN900/630/900 mm PN6/10 atm (2 unidades).
-Tapon PE100 DN 900 PN 6/10 atm (2 unidades).

Dadas las dimensiones del colector y para asegurar la inmovilizacidn de la pieza, se procedera a la
instalacion de dos lastres circulares para tuberia de PE100 DN 900 mm "tipo donut" de hormigon

armado, en dos mitades de 1.000 kg cada una, anclados al tubo con tornilleria de acero inoxidable.

En el Plano N229 puede verse el detalle de la conexion final del desdoblamiento del salmueroducto,

asi como los elementos que la componen.
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10.5. OBRA CIVIL IDAS

10.5.1. DESCRIPCION GENERAL

Ademas de la construccidn del nuevo bastidor para el tratamiento de agua de mar, en la parcela
anexa a la IDAS de la Comunidad de Regantes se ejecutaran una serie de actuaciones entre las que
se encuentran la construccion de un nuevo depdsito para el almacenamiento de agua de
alimentacién y salmuera, las cimentaciones para los nuevos equipos de bombeo vy los filtros de
presion, la pavimentacion y cerramiento de la parcela y el cruce con la carretera municipal de las
tuberias de PRFV que salen de los filtros hacia el interior de la Planta Desaladora. Para el soporte
de los elementos a instalar en el interior de la IDAS, también se ejecutaran sendas cimentaciones

para los equipos de bombeo y filtros a disponer.

En el Plano N230 queda representada la planta general donde se recogen las actuaciones a ejecutar
en el interior de la parcela. En el Capitulo N25 del Documento N24.- Mediciones y Presupuesto del

proyecto se recoge la valoracidon econémica de los trabajos a ejecutar.

10.5.2. ACTUACIONES PROYECTADAS

10.5.2.1. DEPOSITO AGUA ALIMENTACION-SALMUERA

Este depdsito de nueva construccidn se ubicara en la parcela anexa a la estacién desaladora y sera
multicelular, contando con dos vasos que permitirdn el almacenamiento tanto del agua de
alimentacién procedente de los sondeos ubicados a la orilla del mar, como del rechazo o salmuera
resultado del proceso de desalacion, asi como una tercera dependencia que servird para la

evacuacion de salmuera (aliviadero) y desde donde partira la conduccion del salmueroducto.

Dispondra de una altura de 6,00 m sobre rasante, largo de 8,60 m y ancho de 5,80 m. Sus dos vasos
tendran unas dimensiones de 5,00x3,70 m vy el aliviadero contara con unas dimensiones 2,31x3,80
m. Los muros se ejecutardn con un espesor de 0,40 m, ocupando la losa de cimentacién 68,60 m?

(9,80x7,00 m), con un canto de 0,60 m y un tacén igual a su espesor. Se ejecutara sobre una capa
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de hormigdn de limpieza HNE-15 de 10 cm de espesor. Para la cubricion del depésito se instalaran
placas alveolares prefabricadas de hormigén compuestas por piezas de 1,20 m de ancho y canto 20

cm, que se apoyaran sobre los muros.

Se empleard para su construccidon hormigén armado HA-35/B/20/XS2 con resistencia a la corrosion
inducida por cloruros de origen marino, en concreto XS2 para elementos permanentemente
sumergidos en agua de mar. El acero a emplear sera del tipo B-5005/SD, realizdndose el armado
vertical en muros con redondos @16 mm vy el horizontal a estos elementos y la losa con redondos

@25 mm.

El maximo valor admisible que se debe tener en consideracion para la abertura de fisuras en
paredes de depdsitos, para liquidos con alternancia de humedad sequedad o expuestos a heladas
0 acciones agresivas, como es nuestro caso, serd como maximo Wmax= 0,1 mm. El recubrimiento

libre de armaduras sera c= 0,04 m.

Para estructuras tan esbeltas como la proyectada y al encontrarnos en una zona con una sismicidad
considerable serd indispensable contemplar este tipo de acciones para su dimensionado. Por ello
se ha empleado la Norma de Construccion Sismorresistente NCSE-02 (Parte general y edificacidn)
vigente en la actualidad a nivel nacional con el fin de tener en cuenta los efectos del sismo sobre la

estructura.

El proceso constructivo del depdsito serd analogo a los realizados para este tipo de obrasy requerira
por la altura de este de medios mecanicos para el izado de las placas de encofrado y el vertido de

hormigon.

En el Anejo N212 que forma parte del proyecto se recogen los calculos realizados para el
dimensionamiento de este depdsito. En el Plano N231 puede verse la planta y los detalles del

depdsito de agua de alimentacién-salmuera.

10.5.2.2. CIMENTACION DE BOMBAS Y FILTROS

En base a las dimensiones y caracteristicas de las bombas y filtros a instalar se han realizado los
calculos pertinentes para el dimensionamiento de las cimentaciones necesarias, que deben resistir
las acciones a las que serdn sometidas. Para la cimentacion de las bombas se ha llevado a cabo un

analisis dinamico de cimentaciones de maquinas vibratorias, tomandose como referencia la Norma
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ACI 351.3R-04. Los calculos para su dimensionamiento se recogen en el Anejo N211 del Documento

N21 del proyecto, mostrandose los detalles de las cimentaciones en el Plano N232.

Seguidamente se describen las cimentaciones de las bombas y de los filtros a disponer:

1. CIMENTACION PARA BOMBAS DE BAJA PRESION Y BOMBA DE LIMPIEZA DE FILTROS.

Se ejecutaran tres unidades de este tipo de bancadas en la parcela anexa a la IDAS junto al depdsito
a construir que serviran para el soporte de las dos bombas de baja presién y la bomba para la
limpieza de los filtros. El dado de cimentacidn construird con hormigén armado HA-30 y contara
con unas dimensiones de 3,00x1,50x0,80 m, ejecutandose sobre una capa de hormigdn de limpieza
HNE-15 de 10 cm de espesor. El acero a emplear sera del tipo B-500S/SD, realizandose con

redondos @16 mm.

2. CIMENTACION PARA FILTROS DE LECHO MIXTO.

Estardn compuestos por cuatro zapatas corridas dispuestas de forma transversal a los filtros de
lecho mixto que se ejecutaran en la parcela anexa a la IDAS y que serviran para el soporte de dichos
filtros. Se construiran cuatro zapatas corridas con hormigén armado HA-30, contando cada una de
ellas con unas dimensiones de 16,50x1,75x0,75 m y ejecutadas sobre una capa de hormigén de
limpieza HNE-15 de 10 cm de espesor. Sobre cada zapata se construird un dado de hormigén HA-
30 de 16,50x0,75x0,80 m para el soporte de los equipos de filtrado. El acero a emplear sera del tipo

B-500S/SD, realizdndose con redondos @16 mm.

3. CIMENTACION PARA BOMBA DE ALTA PRESION.

Esta cimentacidn servird para el soporte de la bomba de alta presidn a instalar en el interior de la
nave de la IDAS. Para su construccién se procederd en primer lugar al corte y demolicién de
pavimento de hormigdén que compone el solado de la nave, asi como limpieza y despeje de
escombros. Seguidamente se ejecutara el dado de cimentacidn mediante hormigdn armado HA-30
y contara con unas dimensiones de 6,25x2,25x1,50 m, ejecutandose sobre una capa de hormigdn
de limpieza HNE-15 de 10 cm de espesor. El acero a emplear sera del tipo B-500S/SD, realizandose

con redondos @16 mm.

4. CIMENTACION PARA BOMBA BOOSTER.

Al igual que la cimentacidn para la bomba de alta presidn, la que servird como soporte de la bomba

booster también se ejecutara en el interior de la nave de la IDAS, procediendo en primer lugar al
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corte y demolicion de pavimento de hormigdn, seguido de la limpieza y despeje de escombros. A
continuacion, se ejecutard el dado de cimentacidon mediante hormigdén armado HA-30 que contara
con unas dimensiones de 3,20x1,80x0,80 m, ejecutandose sobre una capa de hormigdn de limpieza
HNE-15 de 10 cm de espesor. El acero a emplear serd del tipo B-500S/SD, realizdndose con

redondos @16 mm.

10.5.2.3. URBANIZACION PARCELA ANEXA A IDAS

Se procedera a la pavimentacion y a la instalacion del cerramiento de la parcela anexa a la IDAS que
albergara el depdsito de agua de alimentacidén-salmuera, las bombas de baja presion, la bomba de

lavado de filtros, asi como los filtros de lecho mixto.

Para ello en primer lugar, se realizara un desbroce y despeje de la vegetacion herbacea de la zona
a pavimentar de la parcela, seguido de un perfilado y compactacién del plano de fundacidn. En esta
zona, se ejecutard una capa de 25 cm de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera debidamente
compactada, para concluir con una capa de 10 cm de hormigdn en masa HM-20 reforzado con fibras
de polipropileno. Para la delimitacion de la zona pavimentada se colocard una fila de bordillos de
hormigdén monocapa achaflanado tipo jardinera colocados sobre solera de hormigdn no estructural

de dimensiones 20x14x50 cm.

En cuanto al cerramiento de la parcela, para el soporte del vallado se ejecutard un zuncho
perimetral de hormigdn armado HA-25 de dimensiones 0,40x0,40 m sobre el que se colocaran dos
filas de bloques de hormigdn Split de 40x20x20 cm. Sobre la ultima fila de bloques, se colocara una
pieza prefabricada de hormigdn que permitira la cubricién del muro y sobre la que se instalara el
vallado. Este estara conformado por paneles de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
2,50x1,50 m, acabado galvanizado y sujeta a postes de perfil hueco de seccidn rectangular de
60x40x2 mm. Para el control de accesos a la parcela, se instalara una puerta corredera de una hoja

de dimensiones 6,00x2,20 m galvanizada en caliente.

En el Plano N233 puede verse los detalles de los trabajos para la urbanizacion de la parcela anexa a

la IDAS.
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10.5.2.4. CRUCE CAMINO MUNICIPAL

Para la instalacion de las tuberias de PRFV que conducen el agua procedente de la primera etapa
de filtrado que se lleva a cabo en la parcela anexa a la IDAS, con el proceso de filtrado que se
realizard en los filtros de cartucho que se instalaran en el interior de las dependencias de la IDAS,

es imprescindible el cruzamiento de estas conducciones con el camino municipal existente.

Para dotar de mayor seguridad a esta zona de cruzamiento y facilitar las labores de mantenimiento
de las tuberias, estas quedaran instaladas en el interior de un marco de hormigén armado de
dimensiones 3,00x1,00 m y espesor 0,20 m. De forma previa a la instalacién del marco, sera preciso
proceder al corte y demolicion del pavimento asfaltico que conforma el firme del camino, seguida
de una excavacion, carga, transporte y extendido del material sobrante de la zanja realizada de 3,05
m de profundidad. En la base de dicha excavacion se ejecutara una capa de 10 cm de hormigén de
limpieza HNE-15 sobre la que se construira la solera de hormigédn HM-20 con mallazo 15x15 @8 mm
B500T de 15 cm de espesor, que servira de soporte del marco de hormigdén. Una vez instalado el
marco, se rellenard con una capa de 1,40 m de zahorra artificial ZA 0/20 procedente de cantera
debidamente perfilada y compactada sobre la que se extendera el riego de imprimacién que servira
para mejorar el agarre entre las capas granulares y las bituminosas, compuesto por emulsién
bituminosa catidnica C50BF4. Por ultimo y para devolver el camino al estado previo al inicio de las
obras, se ejecutara una capa asfaltica de 10 cm compuesta de mezcla bituminosa en caliente AC 16

SURF D.

Del mismo modo, se procedera a la demolicién del muro y desmontaje del vallado perimetral
existente que delimitan las instalaciones de la IDAS, para que pueda llevarse a cabo el montaje de

estas conducciones de PRFV.

En el Plano N233 pueden verse los detalles del cruce de camino municipal.

10.6. AUTOMATISMOS Y TELECONTROL

Los trabajos de automatizacion y control previstos tienen como objeto principal, realizar el control
automatico de la nueva linea de tratamiento de agua de mar que se va a instalar en la IDAS, asi

como de todos los elementos que la componen.

Por una parte, la acometida eléctrica y de automatizacion tendra capacidad para actuar sobre todos

los pozos de captacion de agua de mar de forma independiente, anulando cualquier linea de
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impulsion por fallo de motor u obstruccidn en la linea. La comunicacidn con la captacién de agua
de mar se realizara a través de fibra dptica canalizada junto con los tubos protectores que alojaran
el cableado de la linea eléctrica y que llegara hasta la planta o por cualquier otro sistema que ofrezca

seguridad y garantia en las comunicaciones con planta.

Asi pues, con cualquiera de los sistemas propuestos (captacidon de agua de mar, filtracién, dsmosis
inversa, reactivos, remineralizacién y tratamiento de efluentes), se garantizaria la toma de datos
para el aseguramiento del control de calidad de la planta, vertidos, consumos energéticos, etc.,
mediante la instalacién de instrumentos de automatizacion y telecontrol. Para ello se dispondra de
equipos de actuacién inmediata y registro en bases de datos duplicadas que nos garanticen el
correcto seguimiento del funcionamiento de la planta. De cualquiera de las formas, las sefiales de
campo seran recogidas por un Sistema de Control y Supervisidon / SCADA, y se ubicara en las oficinas

de la actual IDAS.

A continuacion, se describen actuaciones proyectadas en lo que a automatismos y telecontrol se

refiere.

> AUTOMATISMOS Y TELECONTROL EN CAPTACION DE AGUA DE MAR. Tendrd como

finalidad controlar los siete pozos de captacidén (arrancadores existentes en instalacion
IDAM Bajo Almanzora), las dos valvulas motorizadas para seccionamiento de tuberias de
impulsién (IDAM e IDAS), el caudalimetro electromagnético a instalar en la arqueta, asi
como los ocho transmisores de presidn. Estard compuesta por armarios CCM, armario PLC

e instrumentacién de control.

» AUTOMATISMOS Y TELECONTROL CONEXION IMPULSION. Tendra como finalidad controlar

la valvula de mariposa motorizada para seccionamiento de tuberia de conexidn con la de
impulsién IDAM, el caudalimetro electromagnético y el transmisor de presion a instalar en
la arqueta. Estard compuesta por armario de telecontrol, alimentacién fotovoltaica e

instrumentacion de control.

> SISTEMA DE COMUNICACION PARA AUTOMATISMOS Y TELECONTROL. Estard compuesto

por 1.500 ml fibra éptica monomodo, dos routers de fibra dptica, dos paneles para fusiones
de fibra a pigtails, de latiguillos de conexién a cuadros de control, asi como un radio enlace

redundancia backup.

» AUTOMATISMOS Y TELECONTROL EN FILTRACION. Tendra como finalidad controlar los

ocho filtros de lecho mixto, las ocho véalvulas motorizadas para regulacion a entrada de los
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filtros y las siete valvulas neumadticas control de filtracidn (por filtro). Estard compuesta por
armarios CCM, armario PLC e instrumentacidn de control (diez transmisores de presion
mas dos de reserva, un transductor de nivel hidrostdtico, cuatro boyas nivel y cuatro

presostatos baja PSL).

» AUTOMATISMOS Y TELECONTROL EN OSMOSIS. Tendrad como finalidad controlar las dos

valvulas motorizadas para regulacién del sistema de dsmosis. Estard compuesta por
armarios CCM, armario PLC e instrumentacién de control (cinco transmisores de presion

mas dos de reserva, un presostato baja PSL y un presostato alta PSH).

» CENTRO DE CONTROL. Incluye: Hardware, Software, Programacién y puesta en marcha de

SCADA e integracién con sistema de control actual.

> AUTOMATISMOS Y TELECONTROL PARA REACTIVOS, REMINERALIZACION Y EFLUENTES.

Tendra como finalidad controlar los tres equipos de dosificacion de antiincrustante, los tres
equipos de dosificacion de coagulante, los tres equipos de dosificacion de hipoclorito
sddico, los tres equipos de dosificacion de bisulfito sddico, el equipo de remineralizacion,
asi como el equipo de tratamiento de efluentes. Incluye la instrumentaciéon compuesta por
una linea profibus para lectura de variadores de dosificacién y una boya LL por cubeto de

dosificacion.

En el Capitulo N26 del Documento N24 del proyecto puede comprobarse la valoracion econdémica
del sistema de automatizacion y telecontrol a disponer en la instalacidn, recogiéndose en el Anejo

N215 que forma parte del proyecto la descripcion de los elementos a instalar.

10.7. REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS

En este capitulo se incorporaran las unidades de obra que permitiran la reposicién de los servicios
afectados durante la ejecucion de los trabajos. Para ello se incluiran las partidas para reparaciéon de
canalizaciones hidraulicas de diferentes didmetros y de canalizaciones eléctricas subterraneas, asi

como del resto de elementos a restaurar.

En el Plano N9235, se detallan las canalizaciones tanto hidraulicas como eléctricas que se
encontrarian afectadas por los trabajos a ejecutar, quedando representados los tramos en tierra'y

asfalto a reponer. En el Capitulo N27 del Documento N24.- Mediciones y Presupuesto que forma

C/ CORREDERA N224 22C

|
n I'l' 30800 LORCA (MURCIA) 52
\ TIf.; 968 47 20 16
IGENIER(A Y SERVICIOS TECHNIC

Cos  estudic.zenit@gmail.com



TiTULO: RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO PARA LA MEJORA'Y MODERNIZACION DE LA IDAS
DE LA C.R. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)

PROMOTOR: UTE CUEVAS DEL ALMANZORA

MEMORIA

parte del proyecto se recoge la valoracién econémica de los trabajos necesarios para la reposicién

de los servicios afectados durante el trascurso de las obras.

10.8. MEDIDAS DE CORRECCION AMBIENTAL Y
SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO

En el Estudio de Impacto Ambiental que se incorpora como separata a este proyecto, se recoge el
inventario ambiental de la zona de estudio, un diagndstico de los impactos que pueden producirse
durante la fase de construccién y la fase de explotacién de las obras contempladas en el proyecto,
el establecimiento de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias segun los impactos

generados, asi como la definicidn del programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

En base a este estudio y para paliar los efectos sobre el medio natural, se llevaran a cabo una serie

de actuaciones que se describen a continuacion:

10.8.1. MEDIDAS DE CORRECCION AMBIENTAL A EJECUTAR
EN PARCELA ANEXA A LA IDAS

Para la integracion medioambiental de los equipos e instalaciones a ejecutar en la parcela anexa a

la IDAS se llevardn a cabo las siguientes actuaciones:

1) Con objeto de minimizar el impacto paisajistico de los equipos a instalar en la parcela, se ha
determinado la necesidad de implantar una medida de apantallamiento visual. Para ello se
dispondrd esta estructura vegetal perimetral en la parte interior del vallado que bordeara la
parcela, aproximadamente un metro de distancia del mismo, compuesta por especies
arbustivas o arbustivas aromaticas de 30-40 cm de altura. Con el fin de salvaguardar a las
plantas de la herbivoria, de facilitar su enraizamiento y de hacerlas facilmente visibles, se
protegeran individualmente con tubo protector microperforado biodegradable de 60 cm que

ira fijado mediante abrazaderas a un tutor de madera de 3x3 cm y altura hs1 m.

2) Con el fin de evitar la colisiéon de las aves con el vallado perimetral de la parcela se instalaran
placas metalicas de alto contraste blanco, de aluminio perforado de 25 x 25 cm, sujetandose al
cerramiento en al menos dos puntos con alambre liso acerado o brida de plastico para evitar

su desplazamiento.
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10.8.2. MEDIDAS DE CORRECCION AMBIENTAL A EJECUTAR
EN SALMUERODUCTO

Tal y como se especifica en el apartado de afecciones medioambientales, en el dltimo control
estructural realizado a la conduccién de vertido en el afio 2024, se detectaron dos anomalias que
hace necesario acometer reparaciones en el emisario (la acumulacion de arena en el interior de la
pipa de vertido y las bocas difusoras (ventanas) estando inoperativas por la presencia de
sedimentos que provocan su obstruccion, junto al desacople de los dos tubos unidos por una
abrazadera de reparacién, en un punto que dista aproximadamente 200 m de la orilla). Mas
recientemente se observé la desconexidn de la tuberia existente en el lecho del Rio (PE100 DN630
mm PN6 atm) con la otra de DN900 mm PN6 atm, por lo que se procedera a la instalacién de un

colector que una los diferentes salmueroductos (existente y nuevo a ejecutar).

Por tanto, la revision, reparacion y acondicionamiento del emisario submarino comprendera las

siguientes fases:

1) Movilizacion de equipos a Puerto cercano: Puerto base Garrucha, incluyendo la

embarcacidn-draga, el patron y la embarcacién auxiliar.

2) Balizamiento de la conduccion y zonas de trabajo en mar: Colocacion de balizas y fondeos

en rotura por desacople (200 m de la orilla aproximadamente) y pieza final en forma de

pipa.

3) Reparacion de rotura en tramo marino y adecuacidn de bocas para succién: Extraccién de
abrazadera rota. Nivelacion de las bocas que recibiran la nueva abrazadera de reparacién

de acero inoxidable.

4) Limpieza interior de la conduccién desde la rotura hacia tierra: Limpieza interior de la
tuberia de arenas y piedras desde la zona donde se ubica la averia hacia la costa. El material

extraido se acopiara en la propia embarcacién para su posterior retirada a vertedero.

5) Limpieza interior de la conduccién desde la rotura hacia mar: Limpieza interior de la tuberia
de arenas y piedras desde la zona donde se ubica la averia hacia el mar. El material extraido

se acopiara en la propia embarcacién para su posterior retirada a vertedero.

6) Limpieza por succién de difusores y pipa. Extraccion del sombrerete de la pipa: Dragado

interior de la zona de difusores y pipa para eliminar la arena de su interior. Esta arena
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marina, aportada por los levantes, se acopiara en la propia embarcacién para su posterior
retirada a vertedero. Se procedera a la retirada del sombrerete de proteccién de la pipa,

unido a esta ultima mediante una abrazadera metalica.

7) Colocacién de pieza especial de PE1I00 DN900 mm en parte superior de la pipa: Instalacion
de tapén de PE100 DN900 mm PN10 atm en el tramo vertical de la pipa, unida a esta ultima

mediante una abrazadera metalica.

8) Colocacién de difusores "pico de pato": Instalacidon de nuevos difusores tipo "pico de pato"
sobre los existentes, que son simples ventanas rectangulares realizadas en la GS de la
tuberia. Los difusores a colocar se abren solo cuando la conduccidn entra en carga, lo que
mejora la dilucion e impide la entrada de arena cuando no se esta realizando vertido. Cada
uno de ellos estaran compuestos por una valvula de retencién de descarga final de linea
tipo pinza DN300 mm con brida PN10 atm y conexion contrabrida en inoxidable, asi como

resto de pieceria necesaria para correcta conexién e instalacion.

9) Colocaciéon de abrazadera inoxidable en rotura tramo marino: Instalacion de nueva
abrazadera de reparacion de acero inoxidable AlSI-304 de ancho de banda 200 mm para
tuberia DN900 mm PN10 atm en la rotura proxima a la orilla (200 m de la costa

aproximadamente).

10) Comprobacion de operatividad de la conduccién: Verificacion de realizacidon de vertido
correcto de la tuberia por los difusores y ausencia de fugas en el resto de la longitud,

incluyéndose un video del proceso.

11) Retirada de balizamiento, desmovilizacion de equipos y navegacion de retorno, incluyendo

la embarcacién-draga, el patrén y la embarcacion auxiliar

En el Plano N234 quedan representados los detalles de los elementos a disponer para la reparacion

y adecuacién del salmueroducto.

10.8.3. MEDIDAS DE CONTROL SOBRE PATRIMONIO
ARQUEOLOGICO

Tal y como se especifica en el apartado de esta memoria referente a las afecciones ambientales,
con objeto de dar cumplimiento a la normativa relativa al patrimonio cultural y arqueolégico, se

solicité informe sobre la afeccion de las actuaciones proyectadas al Patrimonio Histérico. Con fecha
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de 25 de abril de 2025, se recibiod resolucién de la Delegacidn Territorial Almeria de la Consejeria
de Turismo y Andalucia Exterior y la Consejeria de Cultura y Deporte (N2REF.: 2025_IA _21), por la
que se expone que al tratarse de una zona de actuacidn bastante antropizada se considera por
dicha Delegacién la innecesariedad de la realizacién de una actividad arqueoldgica previa ya que,
por las condiciones de visibilidad del terreno, los resultados serian nulos desde el punto de vista de
Patrimonio Histérico. No obstante, al no quedar totalmente acreditada la nula afeccién al
patrimonio arqueoldgico, se considera necesaria la realizacion de una actividad arqueoldgica
consistente en un Control Arqueolégico de los Movimientos de Tierra, conforme a lo recogido en

el articulo 52.2.d) de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histérico de Andalucia.

En base a lo mencionado, durante el tiempo de ejecucién de los movimientos de tierra necesarios
para la instalacién de las tuberias y la adecuacion de la parcela donde se ejecutara el depdsito y se
instalaran las bombas y filtros, se llevaran a cabo una serie de medidas de control de efectos sobre

el patrimonio arqueoldgico, entre las que se encuentran:
1) Trabajos de arqueologia realizados por un arquedlogo acreditado en obra.

2) Informe mensual de Obra en el que se describen los trabajos del arquedlogo. Este informe

serd enviado a la Direccion de Obra.

3) Informe de seguimiento arqueoldgico, que describe la actuacidn arqueoldgica realizada.

Tras recibir Patrimonio el informe emitird una resolucion.

En el Capitulo N28 del Documento N24.- Mediciones y Presupuesto que forma parte del proyecto
queda reflejado el importe de las partidas para la adopcién de las medidas de correccién ambiental

y seguimiento arqueolégico.

10.9. GESTION DE RESIDUOS

En la ejecucién de las obras proyectadas se darad cumplimiento al Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccién y demolicidn
(RCD), asi como en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una
economia circular. Los residuos generados se pueden dividir en RCD |, entre los que encontramos
las tierras procedentes de la propia excavacion, y RCD Il que estaran formados en su mayoria por

plastico y metales mezclados.
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El Real Decreto 105/2008 (articulo 3.1.a), considera como una a la hora de ser considerados

residuos:

» Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauracidon, acondicionamiento o
relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a

reutilizacion.

Por tanto, no tendran la consideracion de RCD | los voliumenes de tierras y pétreos generados por
los movimientos de tierra a realizar, empledndose para el relleno de las zanjas donde se instalara
la tuberia de captacion, el desdoblamiento del salmueroducto y las canalizaciones eléctricas,

extendiéndose el sobrante en las parcelas colindantes propiedad de los comuneros.

Cabe destacar que los sedimentos extraidos del interior del emisario submarino procedentes de los
trabajos de limpieza del mismo seran transportados a puerto para ser depositados en vertedero

autorizado.

Para el resto de los residuos que se engloban dentro de la categoria RCD I, se habilitard una zona
proxima al emplazamiento de las obras donde se implantara el punto limpio. De esta forma se

facilitara su almacenamiento y posterior transporte a vertedero autorizado.

En el Anejo N217 del proyecto se recoge una planificacién para la gestién de los residuos generados
durante las obras. El coste del transporte de los RCD Nivel Il hasta vertedero, asi como el canon de
vertido de los mismos se recogen en el Capitulo N29 del Documento N24.- Mediciones vy

Presupuesto que forma parte del proyecto.

10.10. CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS

Este proyecto incorpora en su Anejo N216 un Plan de Control de Calidad para dar cumplimiento a
lo establecido en el R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacidn. Se realizaran ensayos y pruebas en las actuaciones mas significativas de las obras
proyectadas, valorandose todas ellas en el Capitulo N210 del Documento N24.- Mediciones y

Presupuesto del proyecto.
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10.11. SEGURIDAD Y SALUD

En base al R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccién el proyecto incluye en su Anejo N218 un Estudio de

Seguridad y Salud.

De igual forma en el Capitulo N212 del Documento N24.- Mediciones y Presupuesto del proyecto se
incluye la valoracién econdmica de las protecciones, seializaciones, instalaciones provisionales,

medicina preventiva y formacién a adoptar para cumplir con la normativa vigente en esta materia.

11. ASPECTOS AMBIENTALES A CONSIDERAR

11.1. AFECCIONES A RED NATURA 2000 Y BIENES
DEMANIALES

11.1.1. AFECCIONES A RED NATURA 2000 Y ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS

Consultado el Servicio WMS (Web Map Service) Red Natura 2000 del Ministerio para la Transicion

Ecoldgica y el Reto Demogréfico en su aplicacién Geoportal, se obtiene la siguiente imagen.

Como puede verse, las dos Zonas Especiales de Conservacion préximas al area de estudio son la
identificada en el propio servicio WMS como ZEC, con el nombre Sierras Almagrera, de los Pinos y
el Aguilén y el cddigo ES6110012 ubicada a unos 488,5 m del tramo inicial de la tuberia para el
desdoblamiento del salmueroducto a ejecutar, y la codificada como ES6110010 y con nombre
Fondos Marinos Levante Almeriense, que dista unos 155 m del final del trazado de la linea
subterrdnea media tension 20 kV proyectada (linea magenta) y unos 114 m del inicio del trazado

de la tuberia de captacion a instalar (linea azul).

Por su parte, la tuberia que interconectara la conduccion de captacidn proyectada con la tuberia de

impulsién de la IDAM ya instalada y la parcela anexa a la IDAS donde se instalaran parte de los
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elementos que conforman la nueva linea de tratamiento de agua de mar, no se localizaran en zona

de afecciéon de ninguna de las ZEC mas préximas.

Imagen N21.- Ubicacidn obras proyectadas sobre cartografia Red Natura 2000. Actuaciones sobre

Mapa ZEC. Fuente GeoPortal MITERD

DESDOBLAMIENTO
SALMUERODUCTO
e LINEA X
s | SUBT.MT EREEEEER W ZEC SIERRAS ALMAGRERA,

DE LOS PINOS Y EL AGUILON
(ES6110012)

PARCELA
ANEXA A
IDAS

ZEC FONDOS MARINOS | *\°
LEVANTE ALMERIENSE i
(ES6110010)

INTERCONEXION
CONDUCCION
IMPULSION IDAM

TRAMOS MARINOS DEL
SALMUERODUCTO
EXISTENTE

Un aspecto a destacar es que tal y como queda representado en la imagen anterior, el final del
tramo marino de salmueroducto ya instalado se localiza en zona de proteccion del ZEC Fondos
Marinos Levante Almeriense. En el Ultimo control estructural realizado a la conduccién de vertido
en el afio 2024, se detectaron dos anomalias que hace necesario acometer reparaciones en el
emisario. Se pudo observar la acumulacion de arena en el interior de la pipa de vertido y las bocas

difusoras (ventanas) estando inoperativas por la presencia de sedimentos que provocan su
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obstruccidn, junto al desacople de los dos tubos unidos por una abrazadera de reparacion, en un
punto que dista unos 200 m de la orilla. Mds recientemente se ha desconectado la tuberia existente
en el lecho del Rio (PE100 DN630 mm PN6 atm) en el punto donde se amplia a DN900 mm PN6 atm.
Esto ultimo ha provocado que se esté vertiendo salmuera en la desembocadura del Rio Almanzora.
La instalacién de un colector para la unién de los diferentes salmueroductos (existente y nuevo a
ejecutar), asi como una serie de actuaciones que se recogen en las medidas de correccion ambiental
propuestas dentro de las obras proyectadas, pondran solucién al mal funcionamiento actual de la
conduccién de vertido. En el Plano N234 queda representada la planta donde se especifican los

trabajos para la reparacion y adecuacidn del salmueroducto.

Otro aspecto a tener en cuenta es que dada la localizacién del final del tramo submarino de
salmueroducto respecto a la figura de proteccion ZEC Fondos Marinos Levante Almeriense, se
producird incremento de vertido de salmuera a evacuar por el emisario submarino, actuacion que
puede afectar a las praderas de fanerdgamas marinas mas préximas (Cymodocea nodosa) que
habitan en dicho espacio natural protegido. En el Plano N242 puede verse la localizacién de las

mismas.

En este sentido y dado que el proyecto estd sometido a Evaluacion Ambiental Ordinaria, como
guedara de manifiesto en el apartado subsecuente de la presente memoria, resultara preceptiva la
realizacion de un Estudio de Impacto Ambiental. En este documento ambiental se identificaran,
describiran, cuantificaran y analizaran los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente
que deriven de las actuaciones proyectadas, proponiendo las medidas correctoras vy
compensatorias que mitiguen los efectos adversos identificados, asi como la implantacién de un
Plan de Vigilancia que asegure la consecucion de los objetivos propuestos. Por tanto, dada la
naturaleza de la actuacion (el incremento significativo del vertido producido por la nueva linea de
tratamiento de agua de mar proyectada, adicional a lo vertido actualmente por el emisario
submarino), se analizara de forma detallada en un apartado especifico del referido documento, la
composicion tanto cuantitativa como cualitativa de del efluente y se determinaran las medidas
correctoras que permitan reducir los impactos recuperables hasta un nivel asumible por el entorno,
asi como las medidas compensatorias de los posibles impactos que resulten irrecuperables o

inevitables mediante la aplicacién de otros de signo positivo.

Por su parte, tal y como se muestra en la siguiente imagen, la zona ZEPA mas cercana esta situada
al noreste, y corresponde a la zona ZEPA Espacio marino de los Islotes Litorales de Murcia y Almeria,

Cddigo de la ZEPA ES0000507 y superficie 12.335,00 ha, ubicado aproximadamente a unos 9 km de

C/ CORREDERA N224 22C

|
n I '|' 30800 LORCA (MURCIA) 60
\ TIf.; 968 47 20 16
ISENIERIA Y SERVICIOS TECHIC

Cos  estudic.zenit@gmail.com



TiTULO: RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO PARA LA MEJORA'Y MODERNIZACION DE LA IDAS
DE LA C.R. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)

PROMOTOR: UTE CUEVAS DEL ALMANZORA

MEMORIA
la zona de estudio. Por tanto, puede decirse que las obras proyectadas no se localizan en el dmbito

de proteccidn de esta zona ZEPA.

Imagen N22.- Ubicacidn obras proyectadas sobre cartografia Red Natura 2000. Actuaciones sobre

Mapa ZEPA. Fuente GeoPortal MITERD

ZEPA ESPACIO
MARINO DE LOS
ISLOTES LITORALES DE
MURCIA Y ALMERIA
(ES0000507)

UBICACION OBRAS ZECES6110010
PROYECTADAS .
PR S T

Asi pues, en el Estudio de Impacto Ambiental que acompafia a este resumen ejecutivo se analizan
las posibles afecciones sobre ZEC Fondos Marinos Levante Almeriense en fase de ejecucién de las
obras (reparacién del tramo submarino del salmueroducto existente) y en la fase de explotacion
(vertidos procedentes de la nueva linea de ésmosis a instalar en la IDAS de la C.R. Cuevas del

Almanzora).

En el Plano N236 quedan representadas las obras proyectadas respecto a las figuras de proteccién

de la Red Natura 2.000.

11.1.2. AFECCIONES A BIENES DEMANIALES

11.1.2.1. AFECCIONES A MONTE PUBLICO

Consultado el visor de informacion geografica de la REDIAM (Red de Informacion Ambiental de

Andalucia), se obtiene la siguiente imagen:
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Imagen N23.- Montes de Utilidad Publica en la zona de estudio. Fuente REDIAM

SIERRA DE ALMAGRO EN
CUEVAS DEL ALMANZORA
(AL-40004-JA)

EN HUERCAL-OVERA
(AL-40005-JA)

i

CABALLON Y CAMPO
DE LA BALLABONA

Tal y como aparece reflejado en la imagen anterior, no se localizan montes de utilidad publica
proximos a la zona de actuacién. Los mas cercanos son el monte de utilidad publica “Sierra de
Almagro en Cuevas del Almanzora”, con cddigo AL-40004-JA, superficie total de 2.903,8836 ha,
situado en el término municipal de Cuevas del Almanzora, propiedad de la Comunidad Auténoma
de Andalucia. Este monte es colindante con el monte “Sierra de Almagro en Huércal-Overa”, con
cddigo AL-40005-JA, superficie total de 2.219,1868 ha. Ambos se encuentran catalogados como

Espacios Naturales Protegidos.

Mas alejado se localiza el “Caballén y Campo de la Ballabona”, con cddigo AL-70039-AY, superficie
total de 471,9474 ha, propiedad del Ayuntamiento de Antas situado al oeste de la zona objeto de

estudio.

Por tanto, no sera necesario solicitar autorizacion alguna al organismo competente al localizarse las

obras proyectadas fuera de la zona de afeccién a Monte Publico.
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11.1.2.2. AFECCIONES A VIAS PECUARIAS Y YACIMIENTOS
ARQUEOLOGICOS

En la zona de estudio no hay presencia de vias pecuarias. De hecho, Cuevas del Almanzora carece
de vias pecuarias en su término municipal, estando las mas préximas en los municipios colindantes.
Esto queda de manifiesto en la imagen siguiente obtenida del visor de informacion geografica

REDIAM.

Imagen N24.- Vias pecuarias mds cercanas a la zona de estudio. Fuente REDIAM

M Inventario de Lugares Asociades & las
VPP de Andalucla

-7 ®  Lugares asociados a VVPP
’ : Inventario de Vias Pecuarias de Andalucia

i

N Invantaria YWPP
d Lineas bases de tramos de vias pecuarias

Lingas basas de vias pecuanas oesindatas

UBICACION OBRAS
PROYECTADAS

De igual forma, se ha podido consultar en el mismo visor de informacidon geografica que las

actuaciones a ejecutar no afectan a lugares o monumentos histéricos ni yacimientos arqueolégicos.

Sin embargo, el area de afeccion del proyecto se sita en una zona susceptible de hallazgos
arqueolégicos por lo que, con objeto de dar cumplimiento a la normativa relativa al patrimonio
cultural y arqueoldgico, se solicitdé informe sobre la afeccidn al Patrimonio Histdrico, incluidas las
afecciones arqueoldgicas. En contestacion a la consulta realizada, con fecha de 25 de abril de 2025,
se recibié resolucidn de la Delegacién Territorial Almeria de la Consejeria de Turismo y Andalucia
Exterior y la Consejeria de Cultura y Deporte (N2REF.: 2025 IA _21), por la que se expone que al
tratarse de una zona de actuacion bastante antropizada se considera por dicha Delegacién la
innecesariedad de la realizacion de una actividad arqueoldgica previa ya que, por las condiciones
de visibilidad del terreno, los resultados serian nulos desde el punto de vista de Patrimonio

Historico. No obstante, al no quedar totalmente acreditada la nula afeccién al patrimonio
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arqueoldgico, se considera necesaria la realizacion de una actividad arqueoldgica consistente en un
Control Arqueolégico de los Movimientos de Tierra, conforme a lo recogido en el articulo 52.2.d)

de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histérico de Andalucia.

La resolucion referida se encuentra adjunta en el Apéndice N21 que acompafia al Anejo N24 del
proyecto. En el Documento N24 que forma parte del proyecto se valora econdmicamente el
seguimiento arqueoldgico a realizar en fase de construccidn, concretamente durante la ejecucion

de los movimientos de tierras proyectados.

11.1.2.3. AFECCIONES A DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO (DPH)

En el visor Geoportal del MITERD (Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demografico)
gueda de manifiesto que la mayor parte de las obras proyectadas se localizan en las zonas de

proteccion del Rio Almanzora.

En la siguiente imagen quedan representadas las obras proyectadas (la parcela anexa a la IDAS
donde se instalaran parte de los equipos de la nueva linea de 6smosis inversa (sombreado amarillo),
lalinea subterranea de media tension (linea magenta), la tuberia de captacion (linea azul), la tuberia
gue interconectara la conduccion de captacidn proyectada con la tuberia de impulsién de la IDAM
ya instalada (linea naranja), el desdoblamiento del salmueroducto (linea cian), los tramos marinos
del salmueroducto existente y el emisario submarino donde se ejecutaran trabajos de limpieza y
reparacion de sus elementos (lineas rosa y amarilla)), asi como las zonas de afeccién del cauce (zona
de dominio publico hidrdulico (linea amarilla), zona de servidumbre (linea roja) y zona de policia
(linea verde)). En el Plano N239 quedan representadas las obras proyectadas respecto a las zonas

de proteccién del Dominio Publico Hidraulico.
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Imagen N25.- Ubicacién obras proyectadas respecto a zonas de proteccion Rio Almanzora. Fuente

Geoportal MITERD

‘ PARCELA
ANEXA A
IDAS

INTERCONEXION
CONDUCCION
IMPULSION IDAM

TRAMOS MARINOS
DEL SALMUERODUCTO
EXISTENTE

TUBERIA
| CAPTACION

) d

Por tanto, resultard imprescindible la autorizacion de la Delegacién Territorial de Agricultura, Pesca,
Agua y Desarrollo Rural en Almeria de la Junta de Andalucia para la ejecucién de dichas obras en
las zonas de proteccidn del mencionado cauce, cuya solicitud realizada el pasado 4 de junio de 2025
para la ejecucién de las mencionadas actuaciones se adjunta en el Anejo N221.- Servicios Afectados,

Permisos y Licencias que acompafia al proyecto.

11.1.2.4. AFECCIONES A DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE
(DPMT)

El Dominio Publico Maritimo Terrestre (DPMT) es la Unica categoria de bienes de dominio publico
estatal espafiol directamente individualizada por la propia Constitucidon de 1978, sin dejarlo en

manos del legislador ordinario.
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Asi pues y para el caso que nos ocupa, parte de las actuaciones proyectadas, tales como el inicio de
la tuberia de captacion, el final del trazado de la linea eléctrica subterranea, el final del tramo de
desdoblamiento del salmueroducto, el colector que servird para la unién del salmueroducto
existente y el proyectado, asi como los trabajos de limpieza y reparacion del emisario submarino
existente, se localizan en la franja de proteccién del DPMT, tal y como puede comprobarse en la
imagen siguiente. En el Plano N238 pueden verse con mas detalle las obras proyectadas respecto a

las zonas de protecciéon del Dominio Publico Maritimo Terrestre.

Imagen N26.- Actuaciones proyectadas en zona de DPMT. Fuente Geoportal MITERD

INTERCONEXION
CONDUCCION
IMPULSION IDAM

DESDOBLAMIENTO
SALMUERODUCTO

TRAMOS MARINOS
DEL
SALMUERODUCTO
EXISTENTE

SERVIDUMBRE DE ¥
PROTECCION DPMT \ S

i

DOMINIO PUBLICO \
MARITIMO TERRESTRE )
(DPMT)

Destacar que el pasado 22 de noviembre de 2024, la C.R. solicité autorizacién para la ejecucién de
las obras proyectadas al Servicio Provincial de Costas de Almeria perteneciente a la Demarcacion
de Costas de Andalucia-Mediterraneo, incluyéndose en el Anejo N221 del proyecto la comunicacién
realizada por este organismo una vez recibida dicha solicitud. Tal y como consta en dicha

notificacidn, en el anexo a la contestacidon se incluyen las indicaciones sobre el contenido minimo
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gue debe incorporar la solicitud del informe de compatibilidad que sera necesario realizar para

autorizar las obras proyectadas.

11.1.2.5. AFECCIONES A INFRAESTRUCTURAS PROXIMAS

Como queda reflejado en la imagen siguiente, el trazado de la tuberia de captacion de agua de mar
intersecta con la carretera provincial AL-7107. Para la instalacidn de la tuberia en dicho tramo de
cruzamiento se ejecutard una hinca donde la tuberia quedard protegida por un tubo funda de chapa

de acero DN800 mm de 8 mm de espesor, que dotara de mayor seguridad a esta zona.

Imagen N27.- Ubicacion tuberia de captacidon proyectada en zona de proteccion de la carretera

provincial AL-7107

'CRUCE CARRETERA AL-7107
MEDIANTE HINCA DNB00 mm

TUBERIA DE IMPULSION IDAM

PROVINCIAL AL-7107 ' uJQ._gﬁg%ﬂﬂm.

De igual forma, dado que la linea eléctrica de media tensidon proyectada se instalara de forma
paralela a la tuberia de captacién, se ejecutara un cruzamiento de la carretera provincial AL-7107
con dicha linea. Para dotar de mayor seguridad a esta zona, se ejecutara una hinca donde la linea

eléctrica quedara protegida por un tubo funda de chapa de acero DN500 mm de 8 mm de espesor.
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Imagen N28.- Ubicacion linea eléctrica de media tensidn proyectada en zona de proteccion de la

carretera provincial AL-7107

CRUCE CARRETERA AL-7107
MEDIANTE HINCA DN500 mm

TUBERIA CAPTACION
DN630 mm PN12,5 atm

Por todo ello, el pasado 21 de noviembre de 2024 la C.R. solicitd autorizacion para la ejecucion de
los dos cruces con la carretera provincial AL-7107 a la administracién competente en materia de
carreteras, el Area de Fomento, Infraestructuras, Vertebracién del Territorio y Agua de la
Diputacién de Almeria. Servicio de Vias Provinciales, concediéndole autorizacién para la realizacion
de los trabajos el 31 de enero de 2025. Esta autorizacidn se incorpora en el Anejo N221.- Servicios

Afectados, Permisos y Licencias que acompania al proyecto.

Por otro lado, el inicio del trazado de la linea eléctrica de media y baja tensidn a instalar intersectara
con la carretera municipal asfaltada de titularidad municipal que se localiza junto a la planta
desaladora. Para la instalacion de la linea de media tension, serd necesario llevar a cabo un cruce a
cielo abierto con la mencionada carretera, procediéndose en primer lugar al corte y demolicién del
pavimento existente, seguida de la ejecucion de una zanja de 1,30 m de profundidad y 0,60 m de
anchura. En el fondo de la zanja y rodeando los tubos de PE se aportard hormigdén en masa HM-20
con el fin de proteger estos elementos. Seguidamente la zanja se rellenara con una capa de 0,60 m
de espesor de material de la propia excavacién debidamente compactado para después protegerla
con 0,20 m de hormigdn en masa, para finalizar con una capa de mezcla bituminosa AC 16 SURF D

de 0,10 m.
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Del mismo modo, se ejecutara el cruzamiento con la carretera municipal de la linea de baja tensién
gue suministrara electricidad a los equipos a disponer en la parcela anexa a la IDAS. Para ello se
procederd al corte y demolicidn del pavimento existente y la ejecucidn una zanja de 1,07 m de
profundidad y 0,60 m de anchura. En el fondo de la zanja y rodeando los tubos de PE se aportara
material granular para proteger estos elementos. Seguidamente la zanja se rellenara con una capa
de 0,30 m de espesor de material de la propia excavacién debidamente compactado, para después
protegerla con 0,20 m de hormigdn en masa y para finalizar con una capa de mezcla bituminosa AC

16 SURF D de 0,10 m.

Otra actuacion que afectara a esta infraestructura viaria sera la instalacion de las tuberias de PRFV
qgue conduciran el agua procedente de la primera etapa de filtrado que se llevara a cabo en los
filtros de lecho mixto a disponer en la parcela anexa a la IDAS, con el proceso de filtrado que se
llevarda a cabo en los filtros de cartucho que se instalardn en el interior de las dependencias de la
IDAS. Para ello resultard imprescindible el cruzamiento de estas conducciones con dicho camino
municipal. Para dotar de mayor seguridad a esta zona de cruzamiento y facilitar las labores de
mantenimiento de las tuberias, estas quedaran instaladas en el interior de un marco de hormigdn
armado de dimensiones 3,00x1,00 m y espesor 0,20 m. De forma previa a la instalacion del marco,
sera preciso proceder al corte y demolicién del pavimento asfaltico que conforma el firme del
camino, seguida de una excavacion, carga, transporte y extendido del material sobrante de la zanja
realizada de 3,05 m de profundidad. En la base de dicha excavacién se ejecutara una capa de 10 cm
de hormigén de limpieza HNE-15 sobre la que se construira la solera de hormigdn HM-20 con
mallazo 15x15 @8 mm B500T de 15 cm de espesor, que servird de soporte del marco de hormigén.
Una vez instalado el marco, se rellenara con una capa de 1,40 m de zahorra artificial ZA 0/20
procedente de cantera debidamente perfilada y compactada sobre la que se extenderad el riego de
imprimacion que servird para mejorar el agarre entre las capas granulares y las bituminosas,
compuesto por emulsidon bituminosa catidnica C50BF4. Por ultimo y para devolver el camino al
estado previo al inicio de las obras, se ejecutara una capa asfaltica de 10 cm compuesta de mezcla

bituminosa en caliente AC 16 SURF D.

Por tanto, serd imprescindible solicitar autorizacién al propio Ayuntamiento de Cuevas del

Almanzora para ejecutar los cruzamientos con la carretera de titularidad municipal.
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11.1.2.6. AFECCIONES A VALORES NATURALES

En la imagen siguiente se muestran las superficies ocupadas por habitats de interés comunitario en
el entorno del proyecto. Destacar que la instalacion de equipos en el interior de la planta
desalobradora no sera tenida en cuenta, ya que se trata de una actuacién en una instalacion ya

construida.

Imagen N29.- Habitats de Interés Comunitario en la zona de estudio. Fuente REDIAM

HIC 92D0
HIC 3250

INTERCONEXION
CONDUCCION
IMPULSION IDAM

PARCELA

ANEXA A DESDOBLAMIENTO

IDAS l II,__: .. SALMUERODUCTO
: ' NET T
a9

HIC 1420
HIC 1410

TRAMOS MARINOS DEL
SALMUERODUCTO
EXISTENTE

P o ¥ - HIC6220 |
TUBERIA *
CAPTACION :

Como puede observarse, existe coincidencia territorial de algunas de las actuaciones del proyecto

con los habitats de interés comunitario presentes en la zona de estudio, tal como la mayor parte

del trazado del desdoblamiento y los HIC 1420 y HIC 1410. Del mismo modo, se incluiran en estas
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ultimas zonas de proteccidn los trabajos de reparacidn del salmueroducto existente y la instalacién

del colector que conectara los salmueroductos, nuevo y existente.

Por otra parte, las obras proyectadas que se llevaran a cabo en medio marino, consistentes en los
trabajos de dragado para la limpieza de sedimentos del interior del emisario submarino existente,
la instalacion de difusores en el mismo, el dragado e inutilizacién de la actual pipa de vertido y los
trabajos para la colocacién de la abrazadera de reparacién que permitird el acople de dos tramos
de tuberia que actualmente se encuentran desunidos, se ubicardn sobre la ZEC ES6110010 Fondos
Marinos Levante Almeriense. Ademas, durante la fase de explotacién del proyecto esta Zona de
Especial Conservacion puede verse afectada por los vertidos de salmuera generados en la planta

desaladora.

Esta circunstancia se ha tenido en cuenta y analizado en el Estudio de Impacto Ambiental que se
incluird como separata a este proyecto, valorandose la incidencia que podrian tener sobre el habitat

presente en la misma y proponiendo las medidas compensatorias o correctoras pertinentes.

11.1.2.7. AFECCIONES A AREAS PROTEGIDAS POR INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES

De acuerdo con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
tienen la consideracion de dareas protegidas por instrumentos internacionales todos aquellos
espacios naturales que sean formalmente designados de conformidad con lo dispuesto en los
Convenios y Acuerdos internacionales de los que sea parte Espana y, en particular, los que se

muestran a continuacion.
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I.  AFECCIONES A HUMEDALES RAMSAR

Imagen N210.- Ubicacion obras proyectadas sobre Mapa RAMSAR. Fuente GeoPortal MITERD

HUMEDAL RAMSAR
MAR MENOR |

Tal y como puede observarse en la imagen anterior, las obras proyectadas se sitlan a una distancia
de mas de 60 y 100 km de los humedales RAMSAR mas cercanos (Lagunas de las Moreras que
cuenta con una superficie de 73 ha y Mar Menor, con 15.053 ha), respectivamente, no afectando

por tanto a estas figuras de proteccion.

Il.  AFECCIONES A ESPACIOS OSPAR

Segln se observa en la siguiente ilustracidn, las actuaciones proyectadas distan unos 400 km al
Espacio OSPAR Bahia de Cadiz, 440 km al Golfo de Cadiz y unos 460 km al Espacio Marino del Tinto

y del Odiel. Por tanto, estas no afectan a dichas figuras de proteccion.
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Imagen N211.- Ubicacién obras proyectadas sobre Mapa OSPAR. Fuente GeoPortal MITERD

=l ESPACIO MARINO DE
LA BAHIA DE CADIZ
GOLFO
DE CADIZ

lll.  AFECCIONES A RESERVAS DE LA BIOSFERA

En la siguiente imagen se observa cdmo las reservas de la biosfera mas cercanas (Cabo de Gata-
Nijar, Sierra Nevada y Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas) se localizan a unos 26, 75y 110 km,

respectivamente, no quedando afectadas por las obras proyectadas.

Imagen N212.- Ubicaciéon obras proyectadas sobre Mapa Reservas de la Biosfera. Fuente

GeoPortal MITERD
SIERRAS DE CAZORLA,
SEGURAY LAS VILLAS

UBICACION OBRAS
PROYECTADAS
CABO DE
GATA-NIJAR
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IV.  AFECCIONES A ZONA ESPECIALMENTE PROTEGIDAS DE IMPORTANCIA PARA EL

MEDITERRANEO (ZEPIM)

En la siguiente ilustracion se aprecia como la Zona Especialmente Protegidas de Importancia para
el Mediterraneo (ZEPIM) llamada “Fondos marinos del levante almeriense”, se sitla a unos 645 m
de la zona donde la conduccién que conformard el desdoblamiento del Salmueroducto conectara
con el colector a instalar que servird para la unién del Salmueroducto existente y el proyectado. A
una distancia menor que la mencionada se localizaran los trabajos necesarios para la limpieza y
reparacion del emisario submarino, que consistiran en el dragado de la arena existente en el interior
de la pipa de vertido y los difusores, asi como en la instalacion de una abrazadera de reparacion

que servia para el acople de las dos tuberias en un punto que dista unos 200 m de la orilla.

Al igual que lo indicado para el ZEC, aunque las obras proyectadas no se localizan sobre ZEPIM, en
fase de explotacion del proyecto se producira un incremento de vertido de salmuera a evacuar por
el emisario submarino, ya que se tendrd en cuenta la totalidad de los efluentes de diferentes
procedencias que puede transportar, pudiendo afectar esto a las praderas de fanerégamas marinas
mas proximas (Cymodocea nodosa), que habitan en el ZEPIM Fondos Marinos del Levante
Almeriense y que quedan representadas en el Plano N242 que se incluye en el Documento N22 del

proyecto.

En el Plano N237 quedan representadas las obras proyectadas respecto a la Zona Especialmente

Protegidas de Importancia para el Mediterrdaneo (ZEPIM).

Por tanto, se ha tenido en cuenta en el Estudio de Impacto Ambiental que se incorpora como
separata a este proyecto, valorandose la incidencia que podrian tener sobre el habitat presente en
la misma, proponiendo las medidas compensatorias o correctoras pertinentes y solicitando el

perceptivo pronunciamiento del organismo ambiental competente.
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Imagen N213.- Ubicacion obras proyectadas sobre Mapa ZEPIM. Fuente GeoPortal MITERD

ZEPIM FONDOS
MARINOS DEL
LEVANTE
ALMERIENSE

V.  AFECCIONES A AREAS IMPORTANTES PARA LA CONSERVACION DE LAS AVES Y LA

BIODIVERSIDAD

En la imagen siguiente pueden verse las actuaciones proyectadas sobre el Mapa de Areas
Importantes para la Conservacion de las Aves y la Biodiversidad obtenida del visor Geoportal del
Ministerio. De la imagen se desprende que las obras proyectadas no se localizan cercanas a ninguna
de ellas, situdndose al norte la IBA Sierra de La Almenara - Cabo Cope (IBA 173) a mas de 20 km, al
noreste la IBA Islotes Litorales de Murcia y Almeria (IBA 170) a unos 11 km vy al sur, la IBA Sierra

Alhamilla-Campo de Nijar-Sierra Cabera (IBA 215) a unos 15 km.
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Imagen N214.- Ubicacion obras proyectadas sobre Mapa IBA. Fuente GeoPortal MITERD

-
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SIERRA DE LA

ALMENARA-CABO COPE
(IBA 173)

ISLOTES LITORALES DE
MURCIA Y ALMERIA
(1BA 170)

SIERRA ALHAMILLA-
CAMPO DE NiJAR-
SIERRA DE CABRERA
(IBA 215)

11.1.3. COMPATIBILIDAD CON PLAN DE ORDENACION DEL
TERRITORIO DEL LEVANTE ALMERIENSE (POTLA)

Segun se desprende de los planos que forman parte del Plan de Ordenacién Territorial del Levante
Almeriense, el emplazamiento de las obras proyectadas se encuentra dentro de la Red de Espacios
Libres denominada El Corredor litoral y Parques Comarcales. En el Plano N240 se representan las

obras a ejecutar respecto a dichas figuras de proteccion.

En el Anejo N27.- Justificacion Urbanistica que forma parte del proyecto se especifica

detalladamente la compatibilidad del POTLA para la ejecucion de las obras proyectadas.
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11.2. SOMETIMIENTO A EVALUACION AMBIENTAL

Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos I, Il y Il de la Ley

21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacién Ambiental.

e  ANEXO I: PROYECTOS SOMETIDOS A LA EVALUACION AMBIENTAL ORDINARIA REGULADA EN

EL TiITULO Il, CAPITULO II, SECCION 1.

»  Grupo 1: Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganaderia.

c)

Proyectos de gestion de recursos hidricos para la agricultura, incluida la
transformacion en regadio y la mejora o consolidacion del regadio, que afecten a

mas de 100 ha.

Es de aplicacion -» El area regable de la C.R. de Cuevas del Almanzora asciende a
5.400,09 ha netas, encontrandose en el supuesto de consolidacion de regadios de
mas de 100 ha, ya que en la actualidad los regadios de la C.R. de Cuevas del
Almanzora estan en situacion de infradotacion. Esta circunstancia se ha puesto de
manifiesto en el estudio agrondmico y balance hidrico que forman parte del Anejo
Ne1 del proyecto, cifrdndose el déficit hidrico en 8,13 hm3/afio. Para paliar esta
carencia y conforme a la publicacidon de la Delegacion Territorial de Agricultura,
Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almeria realizada el pasado 5 de julio de 2024
en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucia en la que se anunciaba un concurso
de proyectos para incrementar en 8,014 hm3/afio el volumen de agua desalada
producto, la C.R. Cuevas del Almanzora solicit6 la modificacion de las
caracteristicas de su concesion de aguas publicas (Expediente AL-23144) mediante
el incremento del volumen concedido y la modificacion del origen del recurso. El
justificante de dicha solicitud se incorpora en el Anejo N221.- Servicios Afectados,

Permisos y Licencias del proyecto.

>  Grupo 3: Industria energética.

g)

Construccidn de lineas eléctricas con un voltaje igual o superior a 220 kV y una
longitud superior a 15 km, salvo que discurran integramente en subterraneo por

suelo urbanizado, asi como sus subestaciones asociadas. A estos efectos, las lineas
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aéreas de contacto de las infraestructuras ferroviarias no tienen la consideracion de

lineas de transmisién de energia eléctrica.

No es de aplicacion - La linea eléctrica subterranea proyectada para energizar la
bateria de siete sondeos costeros pertenecientes a la captacion de IDAM Bajo
Almanzora que alimentaran la nueva linea de tratamiento de agua de mar a
disponer en la estacidn desaladora, tendra un voltaje de 20 kV y una longitud de

1,45 km.
»  Grupo 9: Otros proyectos.

a) Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en espacios protegidos de la Red
Natura 2.000, en espacios naturales protegidos, en humedales de importancia
internacional (RAMSAR), en sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, en
areas o zonas protegidas de los Convenios para la proteccion del medio ambiente
marino y del Atlantico del Nordeste (OSPAR) o para la proteccién del medio marino
y de la regidn costera del Mediterraneo (ZEPIM) y en zonas nucleo de Reservas de

la Biosfera de la UNESCO.

39, Proyectos de gestidn de recursos hidricos para la agricultura que supongan la

transformacion en regadio, consolidacién o mejora de mas de 10 ha.

Los trabajos para la reparacion del emisario submarino, asi como el incremento
del vertido de salmuera a evacuar por el mismo en fase de explotacion del
proyecto podria afectar a la ZEC Fondos Marinos del Levante Almeriense, pero con
la adopcion de las medidas correctivas y compensatorias incluidas en el Estudio
de Impacto Ambiental que se incorpora junto al Proyecto, no se prevé que se

produzcan efectos significativos sobre el medio ambiente.

Dentro del referido Estudio de Impacto Ambiental se incorpora un Apéndice
especifico con el fin de analizar la afeccion del futuro vertido de salmuera al medio
marino. En este documento se justifica que con las actuaciones proyectadas no se
superan los umbrales (limite critico de salinidad) establecidos por las autoridades
ambientales y por tanto no se afectaria a los habitats presentes en la zona.
Mencionar también que con los trabajos de reparacion del emisario submarino se

garantizara el correcto funcionamiento y dilucién de los efluentes vertidos.
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Por tanto, puede decirse que las actuaciones proyectadas son susceptibles de someterse a

evaluacion ambiental ordinaria, dado que se englobarian dentro del apartado c) del Grupo 1.

e  ANEXO Il. PROYECTOS SOMETIDOS A LA EVALUACION AMBIENTAL SIMPLIFICADA REGULADA

EN EL TITULO Il, CAPITULO Il, SECCION 22.

»  Grupo 1: Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganaderia.

c) Proyectos de transformacién, ampliacidén o consolidacién de regadios de 10 o mas
hectéreas; asi como los comprendidas entre 1 hay 10 ha que cumplan alguno de los
criterios generales, o que ocupen cauces o humedales permanente o estacionales
representados en el mapa Instituto Geografico Nacional (IGN) a escala 1:25.000, o
se desarrollen en zonas con niveles de erosién hidrica >10 T/ha*afio (Inventario

Nacional de Erosion de Suelos, INES).

Es de aplicacidon - La superficie que se encuentra afectada por la consolidacion de
regadios es superior a 10 ha, tal y como se ha puesto de manifiesto en el apartado
anterior, por lo que las actuaciones son susceptibles de someterse a evaluacion

ambiental ordinaria.
»  Grupo 4: Industria energética.

b) Construccién de lineas eléctricas (proyectos no incluidos en el anexo 1) con un
voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud superior a 3 km, incluidas
sus subestaciones asociadas, asi como por debajo de los anteriores umbrales
cuando cumplan los criterios generales 1 0 2, o no incluyan las medidas preventivas
establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas para la produccién de la avifauna contra la colisién y la
electrocucion en lineas eléctricas de alta tension, o discurran a menos de 200 m de
poblacién o de 100 m de viviendas aisladas en alguna parte de su recorrido, salvo

gue discurran integramente en subterraneo por suelo urbanizado.

No es de aplicacion - La linea eléctrica proyectada es subterranea en la totalidad
de su trazado, tendra un voltaje de 20 kV y una longitud de 1,45 km, no estando
incluidas en ninguno de los supuestos recogidos en los criterios generales 1 o 2 tal

y como se ha puesto de manifiesto en el apartado anterior de la memoria, ni
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discurrira a una distancia menor de 200 m de poblacidon o de 100 m de viviendas

aisladas.

»  Grupo 8: Proyectos de ingenieria hidraulica y de gestién del agua.

e) Instalaciones de desalacién o desalobracion de agua con un volumen nuevo o

adicional superior a 3.000 metros cubicos al dia.

Es de aplicacidon -» La linea de tratamiento de agua hipersalina a instalar en el

interior de la IDAS cuenta con una capacidad de produccién de 16.500 m3/dia.

Por tanto, puede decirse que las actuaciones proyectadas son susceptibles de someterse a
evaluacion ambiental ordinaria, al estar incluidas en el Anexo | dentro del Grupo 1 Apartado c)

pertenecientes al Real Decreto 445/2023, de 13 de junio (Ley 21/2013, de 9 de diciembre).

12. ASPECTOS REQUERIDOS EN EL ANEXO V DEL
DECRETO 356/2010, DE 3 DE AGOSTO

El Decreto 356/2010, de 3 de agosto, que regula la Autorizacion Ambiental Unificada, establece el
régimen de organizacién y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas
a los instrumentos de prevencidon y control ambiental, de las actividades potencialmente
contaminadoras de la atmdsfera y de las instalaciones que emiten compuestos organicos volatiles.
Segln establece, la solicitud de dicha autorizacion se acompafiara de proyecto técnico, que debera
incluir el contenido recogido en el Anexo V del referido decreto, resultando necesario incorporar
algunos aspectos en este apartado para dar cumplimiento con lo anterior. En concreto, se hara

referencia a los epigrafes que se describen a continuacion.

12.1. TECNOLOGIA PREVISTA

Como se ha comentado en apartados anteriores, en la actualidad se ha incrementado la
incertidumbre en el suministro de agua de otras procedencias sobre las que la Comunidad de
Regantes tiene concesidon administrativa, tales como el Trasvase Negratin-Almanzora o el
Acueducto Tajo-Segura. Este hecho ha desembocado en la necesidad de implantar en la IDAS

propiedad de la C.R. Cuevas del Almanzora una linea adicional de bastidores de 6smosis inversa que
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permita el tratamiento de agua de mar. Destacar que, aunque se implante esta nueva linea, esta
estacion desaladora continuard con el funcionamiento de los bastidores existentes que desalan

agua salobre.

Asi pues, el objeto de este proyecto es mejorar y modernizar la IDAS propiedad de la C.R. Cuevas
del Almanzora mediante la construccién de un bastidor de agua hipersalina con una capacidad de
produccién de 16.500 m3/dia. Para abastecerlo se instalard una conduccién de captacién que tendra
como finalidad trasportar los volimenes procedentes de los pozos de agua de mar de la IDAM Bajo
Almanzora hasta el depdsito de agua de alimentacidon-salmuera a construir. Para la viabilidad del
proyecto serd indispensable la instalacion de una linea eléctrica subterranea de 20 kV que energice
los referidos sondeos, junto con el desdoblamiento de parte del salmueroducto existente a lo largo
de su tramo terrestre. También se llevaran a cabo trabajos de dragado para la limpieza de
sedimentos del interior del emisario submarino existente, la instalacion de difusores en el mismo,
el dragado e inutilizacion de la actual pipa de vertido, asi como los trabajos para la colocacion de la
abrazadera de reparacion que permitird el acople de dos tramos de tuberia que actualmente se
encuentran desunidos. A su vez, se procederd a interconexionar la tuberia de impulsién de la IDAM
Bajo Almanzora de PRFV DN1.000 mm con la tuberia de captacidn proyectada, lo que ofrece una

segunda posibilidad para el transporte del agua de alimentacién hasta el punto de tratamiento.

De esta forma, el proceso de desalacidn al que se someteran los nuevos volumenes captados
constara en primer lugar de una etapa de pretratamiento que asegurara la operatividad y el
mantenimiento de los equipos. Seguidamente el fluido se dirigird hacia la aspiracion del bombeo
de alta presion que alimentard a las membranas de ésmosis inversa donde se llevara a cabo el
proceso de desalacion. Completando este proceso y a partir del empleo de los equipos de
recuperacion de energia por camaras isobaricas, se podra aprovechar la presion residual que tiene
la salmuera obteniendo de este modo la mayor eficiencia energética posible. Los recuperadores de
energia isobaricos ofrecen diversas ventajas, especialmente en procesos de ésmosis inversa y
desalinizacidn, ya que su principal funcion es la de recuperar energia potencial que se encuentra en
el agua de rechazo de un proceso de ésmosis inversa para reutilizarla en la alimentacion del sistema.
Esto permitird reducir su consumo energético al reducir la presidon necesaria a la entrada de las

membranas. En concreto, este método de recuperacion energética cumple las siguientes funciones:

e Transfieren la presidon del agua de rechazo (alta presion) al agua de alimentacién (baja

presiéon), permitiendo que la bomba de alimentacidn funcione a una presién menor.
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e Recuperan una gran cantidad de la energia cinética que queda en el agua de rechazo,

convirtiéndola en energia Gtil para impulsar la bomba de alimentacion.

e Mejoran la eficiencia energética del proceso de 6smosis inversa, reduciendo el consumo de

energia y los costes operativos.

e Presentan una gran eficiencia en la recuperacion de la energia hidraulica.

A su vez, de forma previa a esta descarga, en las instalaciones de la desaladora se dispondra la
instrumentacion necesaria que permitira controlar que el efluente cumpla en todo momento con
los pardmetros que se establezcan en la modificacidn de la autorizacién de vertido que actualmente

se encuentra en tramitacion.

Cabe destacar que la puesta en funcionamiento de la nueva linea de ésmosis no generara costes
adicionales a los que en la actualidad se estan produciendo en la planta, en lo que a personal y
mantenimiento se refiere. El aumento del gasto vendra dado por el incremento en el consumo
energético de la planta desaladora cuando la nueva linea de tratamiento de agua de mar entre en
funcionamiento, viéndose este reducido de forma significativa cuando la instalacion solar
fotovoltaica proyectada en Paraje Herrerias (objeto de otro proyecto ya en ejecucién) suministre

gran parte de la energia que requiere la IDAS.

12.2. BALANCE DE MATERIA

El balance de materia en las instalaciones es un andlisis fundamental que permite entender y
optimizar el funcionamiento del sistema. El proceso de desalacidn se inicia con la captacién de agua
de mar, la cual sufre un proceso de pretratamiento esencial para proteger las membranas y
asegurar una operacion eficiente y duradera. Una vez pretratada, con el empleo de energia el agua
se bombea a alta presidn hacia un conjunto de membranas semipermeables que permiten el paso
del agua, proceso conocido como desalacidon por ésmosis inversa cuya finalidad es la eliminacidn

de impurezas y contaminantes del agua a tratar.

Ademas de ello, en el proceso de desalacidn por dsmosis inversa se emplea una serie de productos
guimicos entre los que se incluyen desinfectantes, antiincrustantes y productos para el ajuste del
pH. La gestidon de estos productos es fundamental tanto para la eficiencia energética como para la

proteccion de los equipos vy la calidad del agua producida.
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De dicho filtrado, y como salidas del balance, se producen dos corrientes que corresponden a las
salidas del sistema de depuracién. Por un lado, se obtiene el agua permeada que presenta una
salinidad muy baja y apta para riego agricola y, por otra parte, el agua de rechazo o salmuera, que
es el residuo concentrado en sales que no pudo atravesar lamembranay que presenta una salinidad

significativamente mas alta.

En cuanto al agua permeada obtenida serd conducida hasta la balsa de permeado de la IDAS, y de
forma previa, dado que su destino es para uso agricola, se llevaria a cabo un proceso de
remineralizacién o recalcificacion del agua producto mediante dosificacién de hidréxido calcico y
diéxido de carbono (CO3), mezclando esta agua osmotizada con agua salobre en la proporcién que
resulte aconsejable para los tipos de cultivos a abastecer, en funcién de la calidad demandaday la

disponibilidad.

Por otro lado, la salmuera sin presidn sera conducida hasta el vaso correspondiente del depdsito
de hormigdén a ejecutar y desde alli sera vertida al mar a través del desdoblamiento del
salmueroducto proyectado. De forma previa a esta descarga, en las instalaciones de la desaladora
se dispondrad la instrumentacion necesaria que permitira controlar que el efluente cumpla en todo
momento con los parametros que se establezcan en la modificacion de la autorizacién de vertido

que actualmente se encuentra en tramitacion.

En cuanto al rendimiento previsto, la produccién de agua desalada que tendra la nueva linea de
tratamiento de agua de mar a instalar en la IDAS C.R. Cuevas del Almanzora sera de 16.500 m3/dia.
Teniendo en cuenta que la planta desaladora debe hacer paradas técnicas a lo largo del afio para el
mantenimiento de sus instalaciones quedando fuera de funcionamiento en este periodo, se estima
que la produccién anual de agua producto serd de 5.775.000 m3/afio. Destacar que, estos
volumenes seran adicionales a los 20.000 m3/dia que se estan produciendo en la actualidad con las

lineas de 6smosis inversa existentes en la planta para el tratamiento de agua salobre.

12.3. RECURSOS NATURALES CONSUMIDOS.
PROCEDENCIA Y CONSUMO PREVISTO

La desalinizacion del agua es el proceso mediante el cual se separan las sales de una disolucién
salobre para convertirla en agua dulce, adecuada para el consumo humano, el uso industrial o, en

nuestro caso, para uso agricola. Este proceso requiere una serie de recursos clave, siendo los
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principales recursos consumidos la energia eléctrica y los recursos hidricos para el riego de los

cultivos, incluyendo el agua de mar para su posterior tratamiento.

En cuanto a los recursos hidricos, se estima una captacién diaria de 36.666,67 m> y una captacién
anual de 12.833.333,33 m? de agua de mar. No obstante, el consumo de dichos voliumenes serd
parcial, ya que la IDAS presenta un 45% de conversion, es decir, el 45% es la proporcién del agua
de mar que se convierte en agua dulce apta para riego agricola y el 55% restante se trata del rechazo

del proceso de desalinizacidn (salmuera).

En base a ello, se espera que la linea de dsmosis para agua proyectada produzca 16.500 m3/dia.

Considerando 350 dias efectivos al afio, la produccidn anual llegard hasta los 5.775.000 m3/afio.

En el caso de la energia eléctrica, se trata del recurso mds critico, especialmente en procesos como
la dsmosis inversa ya que proporciona la presidn necesaria para superar la presion osmatica natural
del agua de mar. Este aumento de presidn es imprescindible para forzar el paso del agua a través

de membranas semipermeables que separan las sales y otras impurezas del agua dulce.

El proceso comienza con la captacion y pretratamiento del agua de mar, pero es en la etapa de
6smosis inversa donde se concentra el mayor consumo energético del sistema. En instalaciones
equipadas con sistemas de recuperacion de energia como intercambiadores isobaricos, el consumo
energético especifico en la etapa de 6smosis puede reducirse, ya que permiten reutilizar parte de
la presion del flujo de rechazo. De acuerdo con el estudio del Centro de Estudios y Experimentacion
de Obras Publicas (CEDEX) titulado “El consumo de la energia en la desalacion de agua de mar por
dsmosis inversa: situacion actual y perspectivas”, en el que se realiza un célculo del consumo
especifico generado durante el proceso de ésmosis inversa en una planta desaladora de agua de
mar, se valora el consumo minimo industrial aplicando cdmaras isobdricas en unos 2,51 kWh/m?3,
suponiendo una reduccion significativa de la demanda energética en un margen que varia entre un

9% y un 14% con respecto al consumo energético aplicando turbinas Pelton.

En nuestro caso, considerando una produccion anual de la linea de tratamiento de agua de mar
proyectada de 5.775.000 m3/afio, trabajando con un recobro del 45% y un consumo energético de
2,51 kWh/m3, se estima un consumo energético anual de 14.495.250 kWh en el proceso de
desalacién de agua de mar por dsmosis inversa con el empleo de recuperadores de energia

isobaricos.

A este consumo hay que afiadirle el relativo a los consumos de captacion y pretratamiento, cuyo

aporte varia, segun el estudio referenciado, entre 0,22 y 0,34 kWh/m?3 de agua de aporte. En base
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a ello, se estima un consumo adicional de 1.617.000 kWh/afio, siendo el consumo energético total

en el proceso de desalacion de 16.112.250 kWh/afio.

Como se ha mencionado anteriormente, la puesta en funcionamiento de la nueva linea de ésmosis
generara un aumento del gasto debido al incremento en el consumo energético de la planta
desaladora, cuando la nueva linea de tratamiento de agua de mar entre en funcionamiento,
viéndose este reducido de forma significativa cuando la instalacién solar fotovoltaica proyectada
en Paraje Herrerias (objeto de otro proyecto ya en ejecucidn) suministre gran parte de la energia

que requiere la IDAS.

Otro de los recursos consumidos en la actuacién seria el suelo, concretamente el ocupado por la
parcela anexa a la IDAS donde se ejecutard el depdsito de almacenamiento del agua de
alimentacién-salmuera y donde se instalardn los filtros de lecho mixto, las bombas de baja presion
y la bomba de lavado de filtros, cuya superficie asciende a 1.908,40 m?. A dicha superficie habria
que ainadirle la relativa a las arquetas a ejecutar, tanto para conexiones de las conducciones
proyectadas como para las ventosas. Por tanto, la superficie de suelo total ocupada por la actuacién

serd de 1.945,46 m2.

12.4. EMISIONES Y MEDIDAS RELATIVAS A SU
PREVENCION, REDUCCION Y GESTION

12.4.1. FASE DE CONSTRUCCION

12.4.1.1. EMISIONES SOLIDAS

En la ejecucion de las obras proyectadas se dara cumplimiento al Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la produccién y gestidén de los residuos de construccién y demolicion
(RCD), asi como en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una
economia circular. Los residuos generados se pueden dividir en RCD |, entre los que encontramos
las tierras procedentes de la propia excavacion, y RCD Il que estaran formados en su mayoria por

plastico y metales mezclados.
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El Real Decreto 105/2008 (articulo 3.1.a), considera residuos:

e Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno,

siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacién.

Por tanto, no tendran la consideracidon de RCD | los voliumenes de tierras y pétreos generados por
los movimientos de tierra a realizar, empledndose para el relleno de las zanjas donde se instalara
la tuberia de captacion, el desdoblamiento del salmueroducto y las canalizaciones eléctricas,

extendiéndose el sobrante en las parcelas colindantes propiedad de los comuneros.

Cabe destacar que los sedimentos extraidos del interior del emisario submarino procedentes de los
trabajos de limpieza del mismo serdn transportados a puerto para ser depositados en vertedero

autorizado.

Para el resto de los residuos que se engloban dentro de la categoria RCD I, se habilitara una zona
proxima al emplazamiento de las obras donde se implantara el punto limpio. De esta forma se

facilitara su almacenamiento y posterior transporte a vertedero autorizado.

Tan importantes como las medidas de gestidn de residuos producidos en obra son las medidas

encaminadas a reducir o evitar en lo posible la generacidn de residuos.

En la fase de proyecto se tienen en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y
de disefio, optando por aquellas que generen el menor volumen de residuos en la fase de
construccion y de explotacién, facilitando, ademas, el desmantelamiento de la obra al final de su

vida util con el menor impacto ambiental.

Con el fin de generar los menos residuos posibles en la fase de ejecucion, el constructor ha de
asumir la responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio

de materiales y proceso de ejecucién

En el Anejo N217.- Gestidn de Residuos que acompana al proyecto se identifican y justifican todas
aquellas acciones de prevencidén que se tienen en consideracidn para conseguir una reduccion en
la cantidad de residuos o una reduccion en la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes

contenidas en los residuos que se generen.

En caso de vertido accidental de los componentes procedentes de la maquinaria en operacién en

cualgquiera de los sectores de la obra, se procedera al tratamiento inmediato de la superficie
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afectada con sustancias absorbentes, de las que iran provistas las distintas unidades de maquinaria.
El material afectado sera posteriormente retirado de modo selectivo y transportado a vertedero

autorizado.

> IDENTIFICACION DE RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA

En cuanto a la identificacién de los residuos generados en la obra, se han codificado atendiendo a
la Decisidon 2014/955/UE de La Comisidon, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la
Decisidn 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo. En ella se recoge una Lista de Residuos con los diferentes tipos

de residuos definidos mediante cddigos.

MATERIAL SEGUN LA DECISION 2014/955/UE VOLUMEN VOLUMEN

CODIGO LER

DE LA COMISION APARENTE (m?) (m3)

1501 10* En\{ases que cor!tienen res'tos de sustancias 0,080 ) 0,060
peligrosas o estan contaminados por ellas
170101 Hormigén 207,060 126,040 289,88
170201 Madera 1,340 - 1,500
170203 Plastico 2,500 - 1,500
Mezclas bituminosas distintas de las
170302 especificadas en el cddigo 17 03 01 52,400 27,470 68,120
17 04 05 Hierro y acero 0,380 - 0,950
Cables distintos de los especificados en el
170411 cédigo 17 04 10 0,200 - 0,300
Tierras y piedras distintas de las especificadas
170504 | 7 cé‘;iz o5 03 10 P ; 4.113,740 ;
200101 Papel y cartdn 10,000 - 7,500
200301 Mezclas de residuos municipales MESES 5@
() De acuerdo al Art. 3.1.a del R.D. 105/2008, a pesar de que se cuantifican las tierras y pétreos derivados de las labores de
excavacion, no son consideradas como residuo, ya que seran reutilizadas en su totalidad en distintas partes de la obra.
@ Se instalara 1 punto limpio para la recogida de los residuos.

El Real Decreto 105/2008, en su Articulo 3.1.a, considera como excepcién de ser considerados como
residuos: “Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauracién, acondicionamiento o relleno, siempre

y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizaciéon.”

Las obras se han disefiado para que el volumen de tierras sobrantes procedentes de las
excavaciones se utilice para el acondicionamiento de las distintas partes de las obras, por lo tanto,

no son consideradas como residuo.
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Por lo tanto, a pesar de que se van a cuantificar las tierras y pétreos derivados de las labores de

excavacion, no son consideradas como residuo.

> OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION DE RESIDUOS.

La zona de obras donde se ubiquen los acopios de materiales contard con un punto limpio con el

objetivo de asegurar un almacenamiento selectivo y seguro de los materiales que se generen.

En el caso de residuos sdlidos, se dispondra dentro de la superficie del punto limpio de un conjunto
de contenedores con diversos distintivos visuales, tanto escritos como de colorido, segun el tipo de
residuo. Los contenedores que tengan por objeto el almacenamiento de residuos potencialmente

contaminantes deberan situarse sobre terrenos impermeabilizados.

La composicidn del material de cada contenedor estara de acuerdo con la clase, volumen y peso

esperado de almacenamiento, asi como con las condiciones de aislamiento necesarias. Con objeto

de facilitar la distincion visual, se empleara un sistema de colores como el siguiente:

Amarillo Contenedor estanco para envases y recipientes de pldastico

Blanco Contenedor abierto para residuos orgdnicos

Gris Contenedor estanco sobre terreno adecuado para inertes

El punto limpio se dispondra sobre una superficie impermeabilizada y su recogida sera periddica 'y

selectiva por gestores autorizados.

En cuanto a residuos peligrosos generados en la obra (aceites usados, filtros de aceite, baterias,
combustibles degradados, liquidos hidraulicos, disolventes, trapos de limpieza contaminados,

tierras contaminadas, envases con residuos peligrosos, etc.) la normativa establece que se debera:

e Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente

aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestion.

e Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma que

reglamentariamente se determine.

e Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino de los

mismos.
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e Suministrar la informacion necesaria para su adecuado tratamiento y eliminacion, a las

empresas autorizadas para llevar a cabo la gestion de residuos.

e Informar inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparicién, pérdida o

escape de residuos peligrosos.

A continuacidn, se detalla la tabla con las operaciones de reutilizacidn, valoracion o eliminacidn

para los diferentes residuos generados en fase de construccion.

Cadigo Resumen Tratamiento ‘ Destino

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o

1501 10* . .
estan contaminados por ellas

Eliminacion Planta de reciclaje

1701 01 | Hormigdn Valoracion Planta de reciclaje
17 0201 | Madera Valoracion Gestor autorizado
17 02 03 | Plastico Valoracion Gestor autorizado
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el Valoracién Gestor autorizado

cédigo 17 03 01

17 04 05 | Hierro y Acero Valoracion Gestor autorizado

17 04 11 | Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10 Valoracion Gestor autorizado

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo

17 05 04 17 05 03 Reutilizacion En la propia obra
200101 | Papely cartén Valoracion Gestor autorizado
2003 01 | Mezclas de residuos municipales Eliminacion Planta de reciclaje

Respecto a las medidas de separacidn o segregacion in situ previstas, con objeto de conseguir una
mejor gestion de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su clasificacion,
reutilizacion, reciclaje o valorizacion, ademas de las medidas generales mencionadas en el Pliego,
se tomaran las detalladas en el Anejo N217.- Gestion de Residuos que acompafia al presente

proyecto.

12.4.1.2. EMISIONES ACUSTICAS

La emisién de ruido durante la fase de obras sera producida por la presencia y funcionamiento de
la maquinaria necesaria para la realizacion de la obra civil asociada a la instalacion de las
canalizaciones eléctricas e hidraulicas, a los trabajos de urbanizacién a ejecutar en la parcela donde
se construird el depdsito y las cimentaciones de las bombas vy filtros, para la instalacion de los
elementos a disponer en las instalaciones de la IDAS, asi como al producido por los movimientos de

los diferentes vehiculos y maquinaria que puedan intervenir en la construccion de las
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infraestructuras y la adecuacién previa de los terrenos. Asi pues, las emisiones se restringiran a la

zona de ocupacion de las obras y a los viales de acceso a las distintas ubicaciones.

El momento en el que se producirdn mayores emisiones de ruido coincidird con los trabajos de
urbanizacién de la parcela anexa a la IDAS, durante la construccién del depdsito de agua de
alimentacién-salmuera, las cimentaciones de las bombas vy filtros, la ejecucién de las zanjas por
donde discurrirdn las canalizaciones eléctricas e hidraulicas y las arquetas para ventosas vy
conexiones. También durante los trabajos de ejecucion de sendas hincas que permitiran el
cruzamiento de la tuberia y la linea eléctrica con la carretera autondmica AL-7107, la ejecucion del
cruce a cielo abierto con la carretera municipal para la instalacién de la linea de media y baja tensidn
y las tuberias que conducen el agua desde los filtros que se colocaran en la parcela anexa a la IDAS
hasta los filtros que se instalaran en el interior de la planta, la ejecucion de la hinca en la mota del
Rio Almanzora para la instalacion del primer tramo del salmueroducto y durante los trabajos de
demolicion necesarios para la ejecucion de las nuevas bancadas para filtros y bombas en el interior

de las instalaciones de la IDAS.

Una vez finalizadas estas operaciones, el resto de las actuaciones relacionadas con la instalacion de
la nueva linea de tratamiento de agua de mar se consideran de baja emisidon de ruido, al verse
reducida la maquinaria a emplear (camiones pluma y vehiculos para el transporte del personal de
obra) y sus dimensiones, siendo en su mayoria herramientas manuales (cortadoras de disco,

atornilladores, etc.).

El impacto provocado por el nivel del ruido producido en la fase de obras se caracteriza como de
extensién parcial, cesando al finalizar de dicha fase. No obstante, se adoptaran las siguientes

medidas preventivas en fase de construccion:

- Para disminuir el ruido emitido en las operaciones de carga, transporte y descarga, se
exigird que la maquinaria utilizada en la obra tenga un nivel de potencia acustica
garantizado inferior a los limites fijados por la Directiva 2000/14/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000.

- Toda la maquinaria que se vaya a utilizar debera estar insonorizada en lo posible segun
normativa especifica. No se podran emplear maquinas de uso al aire libre cuyo nivel de
emision medido a 5 m sea superior a 90 dBA. En caso de necesitar un tipo de maquina

especial cuyo nivel de emision supere los 90 dBA, medido a 5 metros de distancia, se pedira
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un permiso especial, donde se definira el motivo de uso de dicha maquina y su horario de

funcionamiento.

- Correcto mantenimiento de la maquinaria cumpliendo la legislacion vigente en la materia
de emisién de ruidos aplicable a las maquinas que se emplean en las obras publicas (Real
Decreto 212/2002, de 22 de febrero, y su posterior modificacion mediante el Real Decreto

524/2006, de 28 de abril).

- Se controlara la velocidad de los vehiculos de obra en las zonas de actuacidn y accesos (40

km/h para vehiculos ligeros y 30 km/h para los pesados).

- Revisidn y control periddico de escapes y ajuste de motores, asi como de sus silenciadores

(ITV).

- Empleo de medidas que mejoren las condiciones de trabajo en cumplimiento del Real
Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.
- Se evitard la utilizacién de contenedores metalicos.

- Enlos paneles informativos de la obra se dejara claramente patente el plazo de ejecucidn

de la actuacién para representar el caracter temporal de las molestias ocasionadas.

LIMITACIONES EN EL HORARIO DE TRABAJO

- Cuando se precise maquinaria especialmente ruidosa se realizara el trabajo en horario

diurno, segun la legislacion vigente.

- Se evitara el trafico nocturno por nucleos urbanos los desplazamientos de los vehiculos
cargados de materiales o en busca de los mismos que atraviesen poblaciéon urbana, de
manera que los materiales se acopien en las areas destinadas a tal efecto hasta la mafiana
siguiente. De esta manera se evitara la afeccién acustica a los residentes por el paso de los

vehiculos pesados.

CONTROL DE LOS NIVELES ACUSTICOS

- En caso de considerarse necesario, se realizaran controles de las emisiones sonoras en las
inmediaciones de las viviendas con probable afeccion acustica debido a la ejecucién de las

obras, especialmente en los horarios mas criticos en cuanto a la inmisién de ruido, para
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garantizar que los valores predominantes no excedan los limites de inmisién permitidos por
la normativa vigente. Si se sobrepasan los umbrales de calidad acustica establecidos por la

normativa de aplicacidn, se propondran las medidas correctoras adicionales oportunas.

12.4.2. FASE DE EXPLOTACION

12.4.2.1. EMISIONES ACUOSAS

Como se ha comentado anteriormente, en un sistema de desalacidn por 6smosis inversa se generan
dos efluentes como resultado del proceso de separacién del agua. Por una parte, el agua permeada
y, por otra, el rechazo o salmuera. La salmuera es la fraccion del agua de alimentacién que no
atraviesa las membranas y que contiene una alta concentracién de sales y otros compuestos
retenidos, constituyendo el principal vertido en la fase de explotacién y requiriendo un manejo

adecuado, tanto desde el punto de vista técnico como ambiental.

En la actualidad, desde el emisario se vierten al mar los efluentes procedentes de dos plantas
desaladoras. Una de ellas es la IDAS de Palomares, perteneciente a la C.R. de Cuevas del Almanzora,
en la que se desala agua procedente de pozos para destinarla al riego. En la otra planta de
tratamiento, propiedad de CODEUR, también se procesa agua de pozos, pero para uso doméstico

y sanitario.

Como se ha recogido en apartados anteriores, con el fin de paliar el déficit hidrico que padece, la
C.R. de Cuevas ha solicitado la modificaciéon de caracteristicas de la concesién de aguas mediante
incremento del volumen concedido y modificacion de origen del recurso. El aumento de agua origen
seria de 18.142.380 m3/afio, de los cuales 15.952.380 m3/afio provendrian de agua de mar y
2.190.000 m3/afio de agua de rechazo de la ETAP Cuevas del Almanzora. Los volimenes de pozos
playeros (agua de mar) se trataran en las instalaciones de las IDAS con la nueva linea de ésmosis de
agua de mar a ejecutar, mientras que el rechazo de la ETAP se empleara como agua de mezcla del

permeado, vertiendo al mar el resto del volumen no utilizado.

Por lo expuesto, se generaran nuevos efluentes que, sumados a los actuales, hay que tener en

consideracion para evaluar la afeccidon del vertido al mar. A continuacién, se detallan las
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caracteristicas cuantitativas de cada uno de ellos, asi como el volumen y caudal maximo a

transportar por el emisario como la suma de la totalidad de estos.

v' IDAS PALOMARES POZOS SALOBRES

Las 4 lineas de ésmosis para agua salobre producen de forma conjunta unos 21.000 m3/dia.
Considerando 350 dias efectivos al afio, la produccién anual asciende a 7.350.000 m3. Con un
recobro proximo al 75% (74,58%) la captacion diaria es de 28.157,14 m3y la anual de 9.855.000 m?,
ascendiendo el rechazo diario y anual a 7.157,14 m*® y 2.505.000 m? respectivamente. El caudal

promedio anual para este efluente es de 82,84 |/s.

v' DESALADORA DE CODEUR

Al no estar gestionada esta planta de tratamiento por la Comunidad de Regantes, para la
cuantificacidn de los volumenes y caudales de rechazo se han utilizado los datos de la declaracion
anual de vertido del afio 2023. El volumen anual de vertido considerado asciende a 579.900 m3y el

caudal promedio anual para este efluente es de 82,84 I/s.

v NUEVA LINEA DE AGUA DE MAR IDAS PALOMARES

La linea de 6smosis para agua proyectada producird 16.500 m3/dia. Considerando 350 dias efectivos
al afio, la produccidn anual llegarad hasta los 5.775.000 m3. Con un recobro del 45% la captacién
diaria necesaria serd de 36.666,67 m3y la anual de 12.833.333,33 m?, alcanzando el rechazo diario
y anual los 20.166,67 m* y 7.058.333,35 m? respectivamente. El caudal promedio anual para este

efluente es de 233,41 |/s.

v ETAP CUEVAS DEL ALMANZORA

Como ocurre con la Desaladora de CODEUR, al no gestionar esta planta de tratamiento la
Comunidad de Regantes, para la cuantificaciéon de los volumenes y caudales de rechazo se han
utilizado los datos facilitados por SACYR Construccidn S.A., que es el contratista que estd llevando
a cabo las obras de mejora y adecuacion de la ETAP. El volumen anual de vertido considerado

asciende a 2.190.000 m3y el caudal promedio anual para este efluente es de 69,44 |/s.

En el siguiente cuadro se incorporan todos los efluentes recogidos en los apartados previos, siendo

la proyeccién del volumen anual a verter de 12.333.233,34 m3y el caudal promedio anual de 404,08

I/s.
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ESTIMACION DE VOLUMEN DE EFLUENTES VERTIDOS POR MES

IDAS IDAS
PALOMARES DESALADORA BASTIDOR ETAP CUEVAS TOTAL

MES DIiAS
SALOBRE CODEUR MAR ALMANZORA  CONJUNTO

VOLUMEN VOLUMEN  VOLUMEN  VOLUMEN  VOLUMEN
(m°) (m?) (m°) (m°) (m°)
ENERO 31 | 212.753,42 49.251,78 | 599.474,89 | 186.000,00 | 1.047.480,09
FEBRERO | 28 | 192.164,38 44.485,48 | 541.461,19 | 168.000,00 | 946.111,05
MARZO | 31 | 212.753,42 49.251,78 | 599.474,89 | 186.000,00 | 1.047.480,09

ABRIL 30 205.890,41 47.663,01 580.136,99 180.000,00 1.013.690,41
MAYO 31 212.753,42 49.251,78 599.474,89 186.000,00 1.047.480,09
JUNIO 30 205.890,41 47.663,01 580.136,99 180.000,00 1.013.690,41
JULIO 31 212.753,42 49.251,78 599.474,89 186.000,00 1.047.480,09

AGOSTO 31 212.753,42 49.251,78 599.474,89 186.000,00 1.047.480,09
SEPTIEMBRE | 30 205.890,41 47.663,01 580.136,99 180.000,00 1.013.690,41
OCTUBRE 31 212.753,42 49.251,78 599.474,89 186.000,00 1.047.480,09
NOVIEMBRE | 30 205.890,41 47.663,01 580.136,99 180.000,00 1.013.690,41
DICIEMBRE | 31 212.753,42 49.251,78 599.474,89 186.000,00 1.047.480,09

TOTAL/
PROMEDIO

365 | 2.505.000,00 579.900,00 |7.058.333,35| 2.190.000,00 |12.333.233,34

Para el caso que nos concierne, la actuaciéon proyectada supondra un vertido de salmuera de
7.058.333,35 m® anuales. Cabe destacar que, junto a estos vertidos, en el proceso de desalinizacién
por ésmosis inversa se producen ciertos subproductos quimicos que deben ser gestionados
adecuadamente para minimizar impactos ambientales y cumplir con normativas. No obstante,
dichos productos suelen estar disefiados para ser biodegradables y no tdxicos en ambientes
marinos, pudiendo ser vertidos al mar en bajas concentraciones junto con la salmuera con el objeto

de no causar un impacto significativo en el medio.

Los compuestos que puedan suponer una afeccidn al medio marino, como es el caso del cloro o
derivados clorados, los productos de limpieza quimica o los biocidas no degradables, seran tratados
previamente y se realizara un control adecuado de los mismos, debiendo ser degradados

previamente o retirados por tratamiento quimico o fisico.

> MEDIDAS RELATIVAS A LA PREVENCION, REDUCCION Y GESTION DE VERTIDO

Como se ha puesto de manifiesto, en condiciones normales el vertido de salmuera se realiza por la
boca o pipa del emisario situada en el extremo mar adentro y por 3 aberturas ubicadas antes de
esta. Las averias detectadas en la conduccién impiden su correcto funcionamiento, concentrandose
la salida del efluente en la desembocadura del Rio Almanzora. Por tanto, durante la ejecucion de

las obras se realizaran una serie de actuaciones que permitirdn la reparacion y correcto
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funcionamiento del salmueroducto. Estas se encuentran descritas en el apartado correspondiente

a la descripcidn de obras de la presente memoria.

Asi pues, el aumento del volumen a transportar por el emisario ird acompafiado de una mayor
salinidad del efluente, producida por el rechazo proveniente de la nueva linea de agua de mar a
instalar. El sistema de vertido actual, una vez reparadas las averias y con su normal funcionamiento,
es insuficiente para asegurar diluciones adecuadas en el campo cercano. Esto es debido a la
reducida velocidad de descarga de la salmuera, sobre todo a los caudales evacuados por la pipa. Se

proponen, por tanto, las siguientes modificaciones y mejoras en el sistema de vertido:

1. |Inutilizacién de la pipa o torre: Tendra la finalidad de evitar la evacuacion de efluente por

este elemento de gran diametro, incrementandose la velocidad de descarga de la salmuera
por el resto de los difusores y consiguiéndose una mayor diluciéon en el campo cercano,
donde este fendmeno esta condicionado principalmente por el disefio del sistema

empleado y las caracteristicas del vertido.

Para conseguir lo expuesto serd necesaria la colocacidn de un tapdn o accesorio similar en
la parte superior de la pipa, que debe fijarse con una abrazadera al tramo vertical de Ia
torre de vertido. Es importante que el cierre de la pipa sea totalmente estanco para

conseguir el efecto deseado.

2. Instalacién de difusores PE100 DN315 PN10 atm: Se colocaran tres unidades, cada una de

ellas coincidente con las ventanas o aberturas existentes en la generatriz superior del
emisario. Tendran una inclinacion de 302 con la horizontal y la boca de vertido se situara a
un metro del lecho marino. Formaran un angulo de 452 con la conduccion del emisario y
estaran orientados al Sur, buscandose con ello que el flujo de descarga sea lo mas

perpendicular posible a las corrientes predominantes en la zona (NE-SW).

En el extremo de cada difusor se instalara una valvula de manga o pinza DN300 mm PN10
atm que cumplira una doble funciéon. Por un lado, impediran la entrada de sedimentos al
interior del emisario cuando este no esté vertiendo salmuera, previniendo la obstruccién
de la tuberia, a la par que aumentaran la velocidad de descarga por la menor seccién de

paso que ofrecen, lo que redunda en mayores diluciones del efluente.

Las modificaciones propuestas en el sistema de vertido deben validarse por medio de las
herramientas de simulacién adecuadas, lo que permitirad asegurar diluciones suficientes para no

afectar a los ecosistemas marinos sensibles. Este aspecto se encuentra recogido en los Apartados
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7y 8 del Apéndice N22 adjunto al Estudio de Impacto Ambiental de acompaiia al presente proyecto.
En este documento se justifica que con las actuaciones proyectadas no se superan los umbrales
(limite critico de salinidad) establecidos por las autoridades ambientales y, por tanto, no se afectaria
a los habitats presentes en la zona. Mencionar también que con los trabajos de reparacién del

emisario submarino se garantizara el correcto funcionamiento y dilucion de los efluentes vertidos.

Ademas de ello, en las instalaciones de la desaladora se dispondra la instrumentacién necesaria
gue permitird controlar que el efluente cumpla en todo momento con los parametros establecidos

en la modificacion de la autorizacidn de vertido que actualmente se encuentra en tramitacion.

Cabe destacar que la instalacion estara totalmente automatizada, minimizando las necesidades de
personal para su operacién mediante la instalacidon de equipos de automatismos y telecontrol. Sélo
el circuito de limpieza de membranas de ésmosis inversa sera de tipo manual, por requerir esta

labor la presencia y supervision de los operadores.

12.4.2.2. EMISIONES SOLIDAS

Las membranas utilizadas en los sistemas de dsmosis inversa, una vez que alcanzan el final de su
vida util, generalmente entre 5 y 10 afos, se convierten en un residuo industrial sélido que debe
ser gestionado adecuadamente. Estos elementos estdn compuestos principalmente por materiales
poliméricos, fibra de vidrio y componentes pldsticos, que no son biodegradables y pueden

representar un riesgo ambiental si no se manejan adecuadamente.

La gestion de estas membranas usadas puede incluir su envio a vertederos autorizados, aunque la
opcidon mas sostenible es su reutilizacion en procesos menos exigentes, como el tratamiento
terciario de aguas residuales, o su reciclaje mediante procesos que permiten recuperar parte de los

materiales.

12.4.2.3. EMISIONES ACUSTICAS

En el caso de las emisiones acusticas, los equipos que pueden generar ruido seran las bombas de

baja y alta presion que formaran parte de la nueva linea de dsmosis a instalar.

Asi pues, las nuevas bombas de baja presion se instalaran en el exterior, concretamente en la
parcela anexa a la IDAS. Debido a su menor potencia y velocidad de rotacién, la generacién de ruido

(ya sea mecanico o por cavitacién) no sera significativa.
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Para el caso de las bombas de alta presion, estas se instalaran en el espacio de la nave que estaba
destinado a la implantacién de otras lineas de tratamiento de agua salobre que no llegaron a
ejecutarse en su momento y con las que se pretendia complementar las ya existentes. Con la
instalacion de la nueva linea de tratamiento de agua de mar en dicho espacio, se aprovecha la
envolvente y el aislamiento acustico que confiere la edificacion, por lo que no se considera

necesaria la adopcién de medidas que contrarrestasen los efectos.

No obstante, se realizaran medidas periddicas para controlar dicho pardmetro y confirmar que no
se superen los umbrales establecidos por la normativa vigente. En el caso de superar los niveles de
ruido establecidos, se valorara la adopcidn de algunas de las medidas descritas a continuacidn con

el objeto de paliar los efectos que supongan dichas emisiones:
> AISLAMIENTO ACUSTICO ESTRUCTURAL:

o De paredes y techos mediante tabiques dobles con camara de aire, con paneles
fotoaislantes y mediante revestimiento absorbente interior por trampas acusticas

de espuma de melamina o fibra de poliéster.

o Delsuelo mediante forjado flotante ya sea a través de una capa antivibratoria entre
la solera y el suelo, o mediante losas flotantes de hormigdn con amortiguadores

acusticos.
» CONTROL DE VIBRACIONES:

o Colocacion de la base de hormigén armado sobre muelles antivibratorios o

mediante la separacién estructural con el suelo o las paredes.

o Amortiguadores en puntos criticos mediante muelles en los acoplamientos de las

tuberias, pies de motor/bomba o conductos de ventilacion o refrigeracion.
» CONTROL DE RUIDO DE VENTILACION Y CONDUCTOS:

o Instalaciéon de silenciadores acusticos con entradas y salidas de aire y camaras de

expansion.

o Instalacion de rejillas acusticas que reduzca la transmisidn de ruido sin frenar el

caudal.
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Con la aplicacién correcta de las medidas mencionadas se puede lograr una reduccién del nivel de
ruido generado para dar cumplimiento con los umbrales legalmente establecidos. No obstante, y
como se ha mencionado, el aislamiento que le confiere la nave se considera suficiente y no se

prevén afecciones generadas por emisiones acusticas en la fase de explotacion.

Por otra parte, durante la fase de explotacién los ruidos generados también provendran del propio
personal que trabaje en las instalaciones y los vehiculos que circulen por las instalaciones en las

operaciones puntuales de ajuste y mantenimiento de las infraestructuras.

Las tareas de mantenimiento de los equipos instalados en el interior de la IDAS y en la parcela anexa
a la planta, asi como de la valvuleria instalada en las arquetas de conexiones de las tuberias
instaladas, implican el uso de herramientas manuales con emisiones de ruido reducidas y con una
duracidn en el tiempo puntual, dado que las tareas de mantenimiento se llevan a cabo bajo una

programacion periddica.

El impacto provocado por las emisiones de ruido producido en la fase de explotacidn se caracteriza
como de extensidn puntual y de baja intensidad. A pesar de ello, se podran adoptar las medidas

preventivas siguientes:

- La maquinaria y vehiculos para emplear estaran homologados y cumplirdn la normativa
vigente que regula las emisiones sonoras. Asimismo, se llevard a cabo, un adecuado

mantenimiento de éstos segln condiciones del fabricante.

- Se priorizara en realizar los trabajos en horario diurno. En caso de precisar maquinaria

especialmente ruidosa se asegurara la realizacion del trabajo en horario diurno.

- En caso de requerir tareas de mantenimiento susceptibles de causar ruidos, se instalaran
paneles informativos de la actuacién donde se dejara claramente patente el plazo de

ejecucién para representar el caracter temporal de las posibles molestias ocasionadas.
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13. JUSTIFICACION URBANISTICA DE LAS OBRAS

RTET PROYECTO PARA LA MEJORA Y MODERNIZACION DE LA IDAS DE
LA C.R. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)
SITUACION T.M. DE CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)
PROMOTOR UTE CUEVAS DEL ALMANZORA
INGENIERO AGRONOMO FRANCISCO LOPEZ LOPEZ
SITUACION URBANISTICA DE LAS OBRAS
NORMATIVA DE APLICACION P.G.0.U. DE CUEVAS DEL ALMANZORA Y POTLA

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION POR EL
POTLA, DENTRO DE LA RED DE ESPACIOS LIBRES, Y SUELO
URBANIZABLE ORDENADO, DENTRO DE DOTACION LOCAL

ESPACIO LIBRE

CLASIFICACION DEL SUELO

En el Anejo N297.- Justificacion Urbanistica que forma parte del proyecto se especifica la normativa
de aplicacidn para la ejecucién de las obras proyectadas en el Término Municipal de Cuevas del

Almanzora.

En el Plano N25 pueden verse las obras proyectadas sobre la cartografia del Planeamiento Municipal

de Cuevas del Almanzora.
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14. PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES - PLAN DE OBRA

PLAN DE OBRA.- PROYECTO PARA MEJORA Y MODERNIZACION DE LA IDAS DE LA C.R. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA).

CAPITULO / DURACION

PROGRAMA DE TRABAJOS

TAREA

1 EQUIPOS E INSTALACIONES IDAS.

2 INSTALACION ELECTRICA.

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

IMPORTES P.E.M.

4.864.407,93 €

1.377.129,01 €

Il | 3 TUBERIA CAPTACION AGUA DE MAR. 644.887,88 €
IV | 4 DESDOBLAMIENTO SALMUERODUCTO. 459.374,66 €
V | 5OBRACIVILIDAS. 263.480,66 €
VI | 6 AUTOMATISMOS Y TELECONTROL. 393.448,36 €
Vil | 7 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS. 53.541,06 €
vl 8 MEDIDAS DE CORRECCION AMBIENTAL Y SEGUIMIENTO 122079 66 €
ARQUEOLOGICO. o
IX | 9 GESTION DE RESIDUOS. 23.401,16 €
X | 10 CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS. 11.169,72 €
Xl | 11 INGENIERIA Y LEGALIZACIONES. 143.975,94 €
Xil | 12 SEGURIDAD Y SALUD. 40.774,51 €

IMPORTES P.E.M.

1.020.659,41 €

1.653.737,09 €

2.365.504,44 €

1.678.884,81 €

1.678.884,81 €

8.397.670,55 €

%

12,15%

19,69%

28,17%

19,99%

19,99%

% ACUMULADO

12,15%

31,85%

60,02%

80,01%

100,00%
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ASPECTOS A CONSIDERAR RESPECTO AL PLAN DE OBRA:

1.- LA DURACION TOTAL DE LOS TRABAJOS SERA DE 20 SEMANAS.
2.- SE HAN CONSIDERADO 5 DIAS HABILES POR SEMANA PARA LA CONFECCION DEL PLAN DE OBRA.

3.- NO ESTAN CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE OBRA LAS INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS QUE PUEDAN
OCASIONAR RETRASOS EN LA OBRA.

15. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

CAPIiTULO IMPORTE

1 EQUIPOS E INSTALACIONES IDAS. 4.864.407,93 €
2 INSTALACION ELECTRICA. 1.377.129,01 €
3 TUBERIA CAPTACION AGUA DE MAR. 644.887,88 €
4 DESDOBLAMIENTO SALMUERODUCTO. 459.374,66 €
5 OBRA CIVIL IDAS. 263.480,66 €
6 AUTOMATISMOS Y TELECONTROL. 393.448,36 €
7 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS. 53.541,06 €
8 MEDIDAS DE CORRECCION AMBIENTAL Y SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO. 122.079,66 €
9 GESTION DE RESIDUOS. 23.401,16 €
10 CONTROL DE CALIDAD. 11.169,72 €
11 INGENIERIA Y LEGALIZACIONES. 143.975,94 €
12 SEGURIDAD Y SALUD. 40.774,51 €
TOTALP.E.M.| 8.397.670,55 €

GASTOS GENERALES (13%). 1.091.697,17 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%). 503.860,23 €
TOTAL SIN IMPUESTOS |  9.993.227,95 €

IVA (21%). 2.098.577,87 €
TOTAL P.E.C.| 12.091.805,82 €

Asciende el presupuesto de ejecucién por contrata a la expresada cantidad de DOCE MILLONES

NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS.
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16. CONCLUSIONES

Por todo lo expuesto, se solicita la concesién de las pertinentes licencias y permisos para poder
ejecutar las obras con la maxima celeridad posible, habiéndose puesto de manifiesto la urgencia de

las actuaciones que se pretenden llevar a cabo.

Y para que conste a los efectos oportunos firmo el presente documento a enero de 2025

LOPEZ Firmado

digitalmente por
LOPEZ LOPEZ LOPEZ
FRANCISCO FRANCISCO -

23261411Q

Fecha: 2025.06.16
23261411Q 10:20:58 +02'00'
El Ingeniero Agronomo
Francisco Lopez Lopez

N.2 colegiado 3000772 COIARM
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LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSION 20 Kv _ INTERCONEXION TUBERIA IMPULSION IDAM PVC-O DN630 mm PN12,5 atm RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO PARA LA MEJORA Y MODERNIZACION DE LA
LINEA SUBTERRANEA BAJA TENSION E CRUCES MEDIANTE HINCA IDAS DE LA C.R. DE CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)

TUBERIA CAPTACION AGUA DE MAR PVC-O . .
= DN630 mm PN12.5 atm - CRUCE CARRETERA MUNICIPAL CANALIZACIONES ELECTRICAS
. o
= TUBERIA CAPTACION PE100 DN630 mm PN10 atm -:- CRUCE CARRETERA MUNICIPAL CONDUCCIONES HIDRAULICAS PETICIONARIO: ESCALA N° PLANO

DESDOBLAMIENTO SALMUERODUCTO A EJECUTAR ARQUETA DE RA DE CARGA EXISTENTE UTE Cuevas del Almanzora
PE100 DN630 mm PN6 atm
SALMUERODUCTO EXISTENTE PRFV DN600 mm PN6 atm “ COLECTOR PARA UNION DE SALMUERODUCTOS .
SALMUERODUCTO EXISTENTE PE100 DN630 mm PN6 atm “ CONEXION TUBERIA DE IMPULSION IDAM BAJO ALMANZORA PRFV DN1000 mm o o1 doo1
SALMUERODUCTO EXISTENTE PE100DN900 mm PN6atm | | CONEXION IMPULSION IDAM BAJO ALMANZORA EXISTENTE PRFV DN1000 mm

= SALMUERODUCTO EXISTENTE PRFV DN900 mm PN6 atm = LIMITES PARCEL’BSEE?\[/I\\ASALRZ%F'{EE T.M. DE CUBVAS ) = lNGENI.’ET?F?GRONOMO
Emplazamiento Obras Proyectadas /i

TUBERIA DE IMPULSION IDAM BAJO ALMANZORA I -y 'II,"!
= XISTENTE PRFV DN1000 mm XXXXXXXX REFERENCIA CATASTRAL T.M. DE CUEVAS DEL ALMANZORA ,’( f
ERO TO IDAM BAJO ALMANZORA EXISTENTE " ==
PRFV DN900 mm PN6 atm Fdo. Fracisco L6pez Lopez

Colegiado 3000772 COIARM.
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TITULO:
CRUCES MEDIANTE HINCA

3 RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO PARA LA MEJORA Y MODERNIZACION DE LA
CRUCE CARRETERA MUNICIPAL CANALIZACIONES ELECTRICAS 3
IDAS DE LA C.R. DE CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)

CRUCE CARRETERA MUNICIP ONDUCCION IDRAULICAS

LEYENDA

LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSION 20 Kv

TUBERIA CAPTACION AGUA DE MAR PVC-O
DN630 mm PN12,5 atm

TUBERIA CAPTACION PE100 DN630 mm PN10 atm

DESDOBLAMIENTO SALMUERODUCTO A EJECUTAR :
PE100 DNG30 mm PNG atrm ARQUETA DE ROTURA DE CARGA EXISTENTE PETICIONARIO: ESCALA N2 PLANO

SALMUERODUCTO EXISTENTE PRFV DN600 mm PN6 atm COLECTOR PARA UNION DE SALMUERODUCTOS UTE CuevaS del A|manZOI’a

SALMUERODUGTO EXISTENTE PE100 DN630 mm PN6 atm CONEXION TUBERIA DE IMPULSION IDAM BAJO ALMANZORA
PRFV DN1.000 mm
= SALMUERODUCTO EXISTENTE PE100 DN90O mm PN atm - CONEXION IMPULSION IDAM BAJO ALMANZORA EXISTENTE
PRFV DN1000 mm Hoja 01 de 01
—

SALMUERODUCTO EXISTENTE PRFV DN900 mm PN6 atm CURVAS DE NIVEL NORMALES ( )
TUBERIA IEI)E(lléATFI’ELI'\II:rSéOP'\IIQ:R/ABAN?SEJ)OO Q;MANZORA CURVAS DE NIVEL MAESTRAS (2,5 m) EL INGENI}ETQ,A;RONOMO
s gn flf
SALMUERODUCTO IDAM BAJO ALMANZORA EXISTENTE PRFV EStadO ACtual y Topograflco ] f
DN900 mm PN6 atm
INTERCONEXION TUBERIA IMPULSION IDAM PVC-O DN630 mm
PN12,5 atm

ETIQUETAS CURVAS DE NIVEL NORMALES

Al

ETIQUETAS CURVAS DE NIVEL MAESTRAS Fd;;ercisco:&z Lopez
- Colegiado 3000772 COIARM.
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DEPOSITO EVACUACION SALMUERA

VALLADO PERIMETRAL

DEPOSITO SALMUERA

LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSION 20 Kv

BOMBA DE LAVADO

LINEA SUBTERRANEA BAJA TENSION

BOMBAS DE BAJA PRESION

TUBERIA CAPTACION PE100 DN630 mm PN10 atm

FILTROS DE PRESION

DESDOBLAMIENTO SALMUERODUCTO PE100 DN630 mm PN6 atm

BORDILLO DE HORMIGON TIPO JARDINERA 20x14x50 cm

@O

PROYECTOR LED

OEOEEE

ESTRUCTURA VEGETAL LINEAL

TITULO:
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO PARA LA MEJORA Y MODERNIZACION DE LA

IDAS DE LA C.R. DE CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERiA) INGENE!IAYS
PETICIONARIO: ESCALA N° PLANO
UTE Cuevas del Almanzora 1/200
FECHA 7 1
Enero 2025 Hoja 01 de 01

PLANO:
Equipos e Instalaciones Osmosis Inversa
Nuevo Bastidor. Parcela Anexa

EL INGENII;RO,,AGHONOMO

Fdo. Fr: *
Colegiado 3000772 COIARM.

W

Lbf) z Lopez




|

|
|
1

COMEDOR

I

I

I

I
VESTUARIOS ASEOS TALLER - ALMACEN I—@

I

)

/

/
TITULO: ;
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO PARA LA MEJORA Y MODERNIZACION DE LA \ \ en IT
IDAS DE LA C.R. DE CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA) INGENIERIA Y SE TECNICOS
© FILTROS CARTUCHO ' - 7
@ - PETICIONARIO: ESCALA Ne PLANO
BOMBA DE ALTA PRESION
, UTE Cuevas del Almanzora 1/150
®) BASTIDOR DE OSMOSIS —/
FECHA 7 . 2
@ BOMBA BOOSTER
- - Enero 2025 Hoja 01 de 01
@ ERD (DISPOSITIVOS RECUPERACION DE ENERGIA) J J
® LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSION 20 Kv PLANO: , EL INGENIEROAGRONOMO
0 LINEA SUBTERRANEA BAJA TENSION Equipos e Instalaciones Osmosis inversa [/ I:I
Nuevo Bastidor. Nave Existente T
Fdo. Francisco L(nS'ez Lépez
/ Colegiado 3000772 COIARM.




- - K v X G < O P A A
20 TR Nn X FETR
1 " ")) \ \ g 4 L (. . L - . o ¥ -~

COORDENADAS UTM CRUCES LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSION TRAMO INTERCONEXION CONDUCCION IMPULSION IDAM COORDENADAS UTM INTERCONEXION CONDUCCION IMPULSION IDAM

INICIO FIN DIAMETRO PRESION PK. LONGITUD INICIO FIN

TRAMO MATERIAL NOMINAL
P.K. P.K.  COORDENADAS UTM ETRS89 COORDENADAS UTM ETRS89 (mm) INICIAL (m) COORDENADAS UTM ETRS89 COORDENADAS UTM ETRS89
INICIAL  FINAL HUSO 30 HUSO 30 W\ (atm) EEAHONERANIEIAE JE RIS HUSO 30 HUSO 30

COORD. X (m) COORD. Y (m) COORD. X (m) COORD.Y (m) PVC-O 12,5 0,000 148,459 148,459 COORD. X (m) COORD.Y (m) COORD. X (m) COORD. Y (m)

608.018,473 | 4.123.153,784 | 607.888,238 | 4.123.102,064
g i N N
NG N D

CRUCE CIELO
ABIERTO

148,459

12,671 18,486 607.943,888 | 4.123.249,473 | 607.938,130 | 4.123.248,664 |

CRUCE HINCA | 998,347 |1.033,378 | 608.018,108 | 4.122.507,176 | 608.036,504 | 4.122.477,396 | \ . DEPGSITO AGUA L e
— A - 3 * & \ I o \ - - B ¥
AR\ 0 % ) BN . ey LR ; DE f‘g':’l'jﬂ"gé‘&o“ | FILTROS DE LECHOMIXTO | ¢
: \ ) — . XA ) : . - ey : ! e N\ . 4m SOBRE RASANTE)
) ] ; . W3 ; e . : \ s PULSION IDAM N / "\ (6 m SOBRE RASANTE) (4m = )
COORDENADAS UTM LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSION U el TN : : ' : : : -

= {'.-3. __r. N *

T * i

INICIO FIN

PK. PK.  COORDENADAS UTMETRS89 COORDENADAS UTMETRS89 ' "« = " E PN o \% N\ W IDAS C.R. DEL _
INICIAL  FINAL HUSO 30 HUSO 30 : ‘ VT 4. . : ALMANZORA -

&
COORD. X (m) COORD.Y (m) COORD. X (m) COORD. Y (m) ) z AN
607.955,747 | 4.123.253,487 608.284,192 | 4.122.199,307 s N

TRAMO

3 INTERCONEXION
TUBERIA IMPULSION
IDAM PVC-O DN630
mm PN12,5 atm

0,000 |1.459,658

CRUCE CRRETERA AL‘710% R - % e A o e
- % , LINEA SUBTERRANEA IMPULSION IDAM
MEDIANTE HINCA ' ‘Q MEDIA TENSION 20kV \
p . X %\

an

TUBERIA CAPTACION
PE100 DN630 mm PN10 atm |

'_-: e 1\ L ok "L
LINEA SUBTERRANEA |
| MEDIA TENSION 20kV £

v

CRUCE MOTA RIO
ALMANZORA MEDIANTE
HINCA DN80O mm

A

TUBERIA CAPTACION
PVC-O DN630 mm PN12,5 atm

= i
i e

TUBERIA DE IMPULSION IDAM
BAJO ALMANZORA EXISTENTE

o

Lﬁ :. Lk <

o=

PRFV DN1000 mm
iy A , "V SALMUERODUCTO EXISTENTE 1
’. & - - PRFV DN600 mm PN6 atm

DESDOBLAMIENTO
SALMUERODUCTO A EJECUTAR
PE100 DN630 mm PN6 atm

ot > —
i .‘.‘"-‘.- N

SALMUERODUCTO IDAM BAJO

4
q..‘ : -
o

ALMANZORA EXISTENTE B vk R L
PRFV DN900 mm PN6 atm : _ : o s * Y ARQUETADE ROTURA | &
- : _ - | DE CARGAEXISTENTE | &

? AT e .

COLECTOR POZOS IDAM |

ey X 3

LINEA SUBTERRANEA
MEDIA TENSION 20kV

i .

SALMUERODUCTO EXISTENTE '+

L
EOQ,E_)NEEO m LINEA SUBTERRANEA
| ST BAJA TENSION

i il ‘
t'* b oo, wrcail L e \ ® ! ) - - D DEPOSITO AGUA
iﬁ R ‘ e i g : A< COORDENADAS CAPTACION AGUA DE MAR - ENTREGA AGUA DESALADA | DE ALIMENTACION ‘. . 3
| F i R T >, ' P Y SALMUERA : ﬁ
1‘\ 3 : . ¢’ : COORDENADAS UTM ETRS89 HUSO 30 " - [FSNR RS-y AVIoN CRUCE CARRETERA
i ; 0 e il . a DENOMINACION TIPO S MUNICIPAL
2 e ; LS . — w AR E el PR ‘ COORD. X (m) COORD. Y (m) B CANALIZACIONES
Bt % COLECTOR PARA UNION - = P e - 5 . T A :
e POZO 1 CAPTACION 608.223,217 4122.089,797 | ELECTRICAS

l" o DES R O o8 608.251,652 4.122.094,796 2 '
_' : POZO 2 . 251, 122.094, g
' CAPTAC'(?N FILTROS DE LECHO MIXTO IDAS C.R. DEL

POZO 3 CAPTACION 608.246,467 4.122.122,585 (4 m SOBRE RASANTE) t ALMANZORA

POZO 4 CAPTACION 608.274,068 4.122.127,152 Y

L
POZO 5 CAPTACION 608.269,431 4.122.155,157 DESDOBLAMIENTO 4
x SALMUERODUCTO A /
POZO 6 CAPTACION 608.297,612 4.122.160,011 EJECUTAR PE100 SEUCEI R e
| POZO 7 CAPTACION 608.293,069 4.122.187,993 Eh = ENIEL MUNICIPAL
BALSA AGUA PRODUCTO | ENTREGA 607.893,706 4.123.390,792 CONDUCCIONES p!‘
| a3 DE LT T - A W e HIDRAULICAS

COORDENADAS UTM CONDUCCION CAPTACION AGUA DE MAR I AT

TRAMOS CONDUCCION CAPTACION AGUA DE MAR
INICIO FIN

| i PRESION ; 1/2.500
> 00 1 & P.K. P.K. COORDENADAS UTM ETRS89 COORDENADAS UTMETRS89 | TRaMO MATERIAL PAMETRO \ SviNAL P.K. P.K. | LONGITUD ey TR
SALMUERODUCTO EXISTENTE | INICIAL FINAL HUSO 30 HUSO 30 (mm) (atm) INICIAL FINAL (m) | TITULO:

PE100 DN900 mm PNG6 at

: < F ’ RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO PARA LA MEJORA Y MODERNIZACION DE LA
e ; 0,000 426,628 | 608.266,439 | 4.122.133,356 | 608.040,322 | 4.122.476,803 426628 | 466628 40,000 ,
- IDAS DE LA C.R. DE CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA
426,628 | 466,000 | 608.040,322 | 4.122.476,803 | 608.019,398 | 4.122.510,861 [§ 466,628 | 1341401 | 874.773 ( ) INGENERIA Y TECNICOS
466,000 | 1.341,401 | 608.019,398 | 4.122.510,861 | 607.900,150 | 4.123.188,378 [& 1351401 | 1.386.401 | 45000 [% : J J
Pt a . 0
1341401 | 1386401 | 607.900,150 | 4.123.188,378 | 607.907,198 | 4.123.215,076 [§ ToTAL | 1386401 | PETICIONARIO: ESCALA N PLANO
, TE \ | Almanzor INDICADAS
COORDENADAS UTM CONDUCCION SALMUERODUCTO e TRAMO CONDUCCION SALMUERODUCTO U Cue as de anzora 8
. ; FECHA
NICIO FIN DIAMETRO " RESION PK P.K LONGITUD
Ravo | PK PK.  COORDENADAS UTMETRS89 COORDENADAS UTMETRS89 | TRAMO MATERIAL 7 07 NOMINAL -\ cny FINAL il ) Enero 2025 Hoja 01 de 01
. J J
INICIAL FINAL HUSO 30 HUSO 30 / (atm) 2
_,.H' o COORD. X (m) COORD.Y (m) COORD. X (m) COORD.Y (m) B— 1.209,943 1.209,943 PLANO: EL INGENII{EBO:AQRONOMO
~ SALMUERODUCTO EXISTENTE 1 | 0000 1.200,943 | 607.905777 | 4.123.201,502 | 608.450,558 | 4.122.286,909 | TOTAL | 1.209,943 Planta General LSMT, Tuberia Captamon Agua L
PRFV DN900 mm PNG6 atm = - > o o ; o e e — —
mr - = e = : ] . 5 3 s £ - 2 . b
e - = % T By Lo e e de Mar y Desdoblamiento Salmueroducto T

Fdo. Francisco Lopez Lopez
/ Colegiado 3000772 COIARM.




SALMUERODUCTO IDAM BAJO
ALMANZORA EXISTENTE
PRFV DN900 mm PN6 atm

=Y 1 1_.“ . ' | 7\ /N

CRUCE MOTA RIO
ALMANZORA MEDIANTE
HINCA DN80O mm

CRUCE CARRETERA
MUNICIPAL
CONDUCCIONES
HIDRAULICAS

CONEXION IMPULSION TUBERIA DE IMPULSION IDAM
IDAM BAJO ALMANZORA

EXISTENTE PRFV DN1000 mm

DESDOBLAMIENTO
SALMUERODUCTO A EJECUTAR
PE100 DN630 mm PN6 atm

CRUCE CARRETERA
MUNICIPAL
CANALIZACIONES

ELECTRICAS

LINEA SUBTERRANEA
BAJA TENSION
DEPOSITO AGUA DE ALIMENTACION-
SALMUERA (6 m SOBRE RASANTE)

INTERCONEXION
TUBERIA IMPULSION
IDAM PVC-O DN630
mm PN12,5 atm

| %

SALMUERODUCTO IDAM BAJO
ALMANZORA EXISTENTE
PRFV DN900 mm PN6 atm

TUBERIA DE IMPULSION IDAM
BAJO ALMANZORA
EXISTENTE PRFV DN1000 mm

TITULO:

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO PARA LA MEJORA Y MODERNIZACION DE LA
IDAS DE LA C.R. DE CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)

COORDENADAS UTM LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSION

INICIO FIN

P K P K COORDENADAS UTM COORDENADAS UTM
TRAMO v iy ETRS89 HUSO 30 ETRS89 HUSO 30

INICIAL FINAL :
COORD. X COORD. Y COORD. X COORD. Y PETICIONARIO: ESCALA Ne PLANO
(m) (m) :

()
LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSION 20 kV - 0000 | 12,671 |607.955.747 | 4.123.253 487 | 607.943,888 | 4.123.240.473 UTE Cuevas del Almanzora

LINEA SUBTERRANEA BAJA TENSION

(m)
CRUCE MEDIANTE HINCA DN500 mm CRUCE '
- CIELO 12,671 | 18,486 |607.943,888 |4.123.249,473 | 607.938,130 | 4.123.248,664
CRUCE CARRETERA MUNICIPAL CANALIZACIONES ELECTRICAS ABIER Hoja 01 de 01
CRUCE CARRETERA MUNICIPAL CONDUCCIONES HIDRAULICAS
18,486 | 998,347 |6 30| 4.123.248,664 | 608. 122.507,176 EL INGENIERO AGRONOMO
U

LEYENDA

103,378 12247739 Planta Linea Subterranea Media Tensidn para M
“ Py 172190907 Alimentacion IDAM Bajo Almanzora | Fd:immm

Colegiado 3000772 COIARM.



ALMANZORA EXISTENTE
PRFV DN900 mm PN6 atm
- 5

TUBERIA DE IMPULSION IDAM
BAJO ALMANZORA
EXISTENTE PRFV DN1000 mm

» e O <5 B ¢ TUBERIA CAPTACION
- W e 1% o g PVC-O DN630 mm PN12,5 atm

' TUBERIA CAPTACION - s T ST BN A
' PE100 DN630 mm PN10 atm g e oA

LINEA SUBTERRANEA
MEDIA TENSION 20kV

Y CRUCE CARRETERA AL-7107
. MEDIANTE HINCA DN500 mm
| .

-t
- P
s ¥

SR
TUBERIA DE IMPULSION IDAM
BAJO ALMANZORA EXISTENTE
PRFV DN1000 mm

.-

o
- -
e

SALMUERODUCTO IDAM BAJO
ALMANZORA EXISTENTE
PRFV DN900 mm PNG6 atm

TUBERIA CAPTACION
PVC-O DN630 mm PN12,5 atm

AR
4 p p
' LINEA SUBTERRANEA -
" MEDIA TENSION 20kV CONEXION INICIAL

N \ . k: COLECTOR POZOS IDAM

. pal
» }
o

POZO 3 p=
5
{' .

®

¥,

COORDENADAS UTM LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSION | H
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO PARA LA MEJORA Y MODERNIZACION DE LA I
INICIO FIN I |
YSE TECNICOS

IDAS DE LA C.R. DE CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA) INGENIERIA
P K P K COORDENADAS UTM COORDENADAS UTM

TRAMO ETRS89 HUSO 30 ETRS89 HUSO 30

INICIAL FINAL
LEYENDA COORD.X COORD.Y COORD.X  COORD.Y ESCALA N¢ PLANO

(m) (m) (m) (m)
— LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSION 20 kv - 0,000 | 12,671 955,747 | 4.123.253,487 | 607.943,888 | 4.123.249,473
| = — ] LINEA SUBTERRANEA BAJA TENSION
=] CRUCE MEDIANTE HINCA DN500 mm
, 12,671 | 18486

| |CRUCE CARRETERA MUNICIPAL CANALIZACIONES ELECTRICAS
| [ | CRUCE CARRETERA MUNIGIPAL CONDUCGIONES HIDRAULICAS

18,486 | 998,347

Planta Linea Subterranea Media Tension para

[l ma] | Amertaden DA Bajo Aimancor | ‘
1.033,378 1 1.459,658 | 608.036,504 | 4.122.477,396 | 608.284,192 | 4.122.199,307 T
- Col;giaI 3000772 COIARM.




CRUCE CARRETERA AL-7107 SECCION (A-A")
e ® © ® o © o
14.00 | | | | | | | 14.00
| | | | | | | | © |
12.00 . . . . . . . 12.00
| | | | | | | \W % Z
10.00 1 1 1 1 1 1 1 10.00
| | | | | | |
| | | | CARRETERA AL-7107 | CARRIL BICI | |
8.00 I | | | | | | 8.00 o
| | | | | | | ] @
| | | /T | \ | | ] n
6.00 ! | - | | | il [ 6.00
~——
| 11,00 o0 ® | | o | | o | | 11,00
] © ! :
4.00 e | fj_l) - @ | I - I I | | @ ) 4.00
7 ®, ] | | | | 2 | ‘
® Z oo Z #
2.00 | T | | | | | | 2.00 @0
| 8 o © | | | | | | 2028
ol ol
P.C. 0.00 | | | | | | | 0.00
o ~ < (2] N [{e] [ N o N~ N~ [42] o (2]
Cotas de Terreno = o & S o = 2 & 3 9 B N S 3 \ /
Te) Te) Te) Te) 7o) Te) N~ N~ [ Te) Te) Te) 7o) N~
S S 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Distancias a Origen 8 8 Q < Q < < < Q < i S o o
3 3 S o g 5 3 3 g 2 3 2 2 2
o o o o o o o o o o o o o o
Distancias Parciales 8_ 8 8 8_ 8 8 8_ 8_ 8 8_ 8_ 8 8 8_
o Te) Te) Te) 7o) Te) Te) Te) Te) Te) Te) Te) 7o) Te)
Numeracion de Perfiles| ~ ~ () <~ 1) © ~ © o =) = N ® s
. . . . . . . . . . . . ©) TUBO PE DN200 mm
© TRITUBO PE DN40mm
(3) |TUBERIA DE ACERO DN500 mm ESPESOR 8 mm
. ® TERRENO NATURAL
©) ARISTA EXTERIOR DE LA EXPLANACION (AEE) O) ARISTA EXTERIOR DE LA CALZADA (AEC) @ DADO DE REACCION TUBO PE DN200 mm @ FOSO DE SALIDA
® CARRETERA AL-7107
(2) |LIMITE ZONA DE DOMINIO PUBLICO (3 m DESDE AEE)|  (5) | LIMITE ZONA DE NO EDIFICACION (25 m DESDE AEC) SOLERA DE HORMIGON HM-20 a TRITUBO PE DN40mm
® LIMITE ZONA DE SERVIDUMBRE (8 m DESDE AEE) ® FOSO DE ATAQUE ® HORMIGON DE LIMPIEZA (12 | TUBO FUNDA DE ACERO DN500 mm ESPESOR 8 mm
ESCALA: 1/150 ESCALA: 1/25

ZANJA PARA INSTALACION DE 2 TUBOS DE
PE CORRUGADO DN200 mm EN TIERRA

LEYENDA

TUBO FUNDA DE ACERO DN500 mm ESPESOR 8 mm
g— LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSION 20 Kv
—-_—— ARISTA EXTERIOR DE LA EXPLANACION (AEE)
T LIMITE ZONA DE DOMINIO PUBLICO ADYACENTE (3 m DESDE AEE)
——— LIMITE ZONA DE SERVIDUMBRE LEGAL (8 m DESDE AEE)
POZO DE - LIMITE ZONA DE AFECCION (25 m DESDE AEE)
° SALDA - ARISTA EXTERIOR DE LA CALZADA (AEC)
s —— LIMITE ZONA DE NO EDIFICACION (25 m DESDE AEC)
3 CURVAS DE NIVEL NORMALES (0,5 m)
" CURVAS DE NIVEL MAESTRAS (2,5 m)
gy XXX ETIQUETAS CURVAS DE NIVEL NORMALES
[ 00 | ETIQUETAS CURVAS DE NIVEL MAESTRAS
g
o
POZO DE PRI# TITULO:

IDAS DE LA C.R. DE CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)

ATAQUE H
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO PARA LA MEJORA Y MODERNIZACION DE LA \\\ ;e' \ I
! INGENEERIA TECNICOS
: /

PETICIONARIO: ESCALA Ne PLANO

©) HORMIGON EN MASA HM-20 UTE Cuevas del Almanzora INDICADAS

©) TUBO PE DN200 mm FECHA 1 O
@ TRITUBO PE DN40mm . Enero 2025 Hoja 01 ce 01
@ CINTA SENALIZACION "CABLES ELECTRICOS" _ PLANO: L INGENIEFO AGRONOMO

(5) | RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO AL 95 % PN AFECCION COORDENADAS UTM ETRSS89 HUSO 30 ' Planta, Secciones y Detalles Cruce Carretera ffj i

|II | i

- AL-7107 COORD. X (m) COORD. Y (m)

|~ AL-7107 Mediante Hinca Linea Subterranea ﬂﬂ
ESCALA 1/20 >3 CRUCE 608027‘093 4122492’159 ESCALA 1/750 Fdo. Fr Icisccu Lb&lez Lépez
[d

M ed i a Te n S i é n / ColegiaI 3000772 COIARM.
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TITULO:
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO PARA LA MEJORA Y MODERNIZACION DE LA
IDAS DE LA C.R. DE CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA) INGENEaAvﬁ

UTE Cuevas del Almanzora 1/200
FECHA 11 1

@ BOMBA BAJA PRESION 1 LINEA 9
BOMBA BAJA PRESION 2 LINEA 9 ) Enero 2025 Hoja 01de 01|
D) BOMBA DE LAVADO PLANO: EL NGENEROAGRONONO
Planta Ampliacion Instalaciones Eléctricas IDAS v
C.R. Cuevas del Almanzora. Parcela Anexa :TK{?:




I D

BB4

BB3

BB2

BB1

BBo2

ERI3

SOPLANTE

0,10

Bancada bastidor

0,10

BBo3 BBo4

Bancada bastidor

ERI4

-2.25
BBo1
- N
a4 [h
w Ll
€
€
3
)
n
0
m
]
'_
N
i
i
i
mm - |
i i rl”—llj |
FREEEA
) NN T R ]
— | ? //,I,— -I/
ﬂ< P | [lT ~| é |
l = I : !
I |||c ||| lrrRAFO'Net I TRAFO Ne2
||TRAFON4—5000KVA ||| 5000KVA TRAFO N°3

||| 2500KVA
630KVA

(@]
T
n
w
o
=

LEYENDA

C.C.M. - PLANTA (CUADRO GENERAL B.T. TRAFO N°1)

C.C.M. - IMPULSIONES (CUADRO GENERAL B.T. TRAFO N°2)

C.G.D. - 400V (CUADRO GENERAL B.T. TRAFO N°1 - SERV. AUXIL.)

C.C.M. - LINEAS 5-6 (CUADRO GENERAL B.T. LINEAS N°5 Y N°6)

C.C.M. - LINEA N°7 (CUADRO GENERAL B.T. LINEA N°7)

QOEOEEE

C.C.M. - LINEA N°8 (CUADRO GENERAL B.T. LINEA N°8)

CANAL PVC 300

Duugé;

oagd

LEYENDA

CGD1 (CUADRO GENERAL B.T. TRAFO N°1 5000KVA 25KV/690V)

CCM - LINEA 9

VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA BAJA 1 LINEA 9

VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA BAJA 2 LINEA 9

VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA BAJA 3 LINEA 9

VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA BOOSTER LINEA 9

VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA DE BAJA 2

VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA DE BAJA 3

VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA DE BAJA 4

OEEEEEEEE®

C.C.M. - VALVULAS (CUADRO CONTROL VALVULAS L1-L2-L3-L4)

[ =

COMEDOR

LEYENDA

BOMBA BAJA PRESION 1 LINEA 9

BOMBA BAJA PRESION 2 LINEA 9

®®O®

BOMBA DE LAVADO

VESTUARIOS ASEOS

TALLER - ALMACEN

0,10

3 ATARJEA 500x600 mm

CIA|\3 ?LI
|

CIA3
CL CIAG

ACT.,
"CAPTACION"

|| [ VARIADOR ACS580MV " E

|| CT - AMPLIACION 3.3KV e

———— N

incere

|

If =

I <

\ I/ o
! |

d
TRAFO N°5 J
1600KVA

TITULO:

IDAS DE LA C.R. DE CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO PARA LA MEJORA Y MODERNIZACION DE LA

wyZenit

PETICIONARIO: ESCALA N° PLANO .
UTE Cuevas del Almanzora 1/200

FECHA 1 1 .2

Enero 2025 Hoja 01 de 01 /

PLANO:

Planta Ampliacion Instalaciones Eléctricas IDAS
C.R. Cuevas del Almanzora. Nave Existente
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PVC-O DN630 mm PN12,5 atm 1.386,401 ml
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IDAS DE LA C.R. DE CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)

PETICIONARIO: ESCALA N° PLANO

————- SGA (SOBREPRESION POR GOLPE DE ARIETE) VENTOSA TRIFUNCIONAL + VALVULA DE AISLAMIENTO DN100 mm PN16 atm C
UTE Cuevas del Aimanzora INDICADAS
——— |LAP-LPS (LINEA DE ALTURAS PIEZOMETRICAS O DE PRESIONES EN SERVICIO)| |- POZOS PLAYEROS (7 UNIDADES) CAPTACION IDAM BAJO ALMANZORA 1 7
. , , . FECHA
LPE (LINEA DE PRESIONES ESTATICAS) DEPOSITO AGUA BRUTA-SALMUERA A CONSTRUIR

2 2 Enero 2025 Hoja 01 de 01
————— DGA (DEPRESION POR GOLPE DE ARIETE) @ EQUIPO DE IMPULSION (BOMBA SUMERGIBLE) J J
—_— TPL (TERRENO PERFIL LONGITUDINAL) PLANO: EL INGENIERO AGRONOMO

/

Perfil Longitudinal Captacion Agua de Mar
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Fdo. Francisco Lopez Lopez
. ) Colegiado 3000772 COIARM.




CRUCE CARRETERA AL-7107 SECCION (A-A")
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. . . . . . . . . . . . © TUBERIA DE PE100 DN630 mm PN10 atm
(2) |TUBERIA DE ACERO DN80O mm ESPESOR 8 mm
LEVENDA ® TERRENO NATURAL
. , ® CARRETERA AL-7107
©) ARISTA EXTERIOR DE LA EXPLANACION (AEE) ® ARISTA EXTERIOR DE LA CALZADA (AEC) @ DADO DE REACCION TUBERIA PVC-O DN630 mm PN12,5 atm ®) TUBERIA PE100 DN630 mm PN10 atm
(2  |LIMITE ZONA DE DOMINIO PUBLICO (3 m DESDE AEE)|  (5) | LIMITE ZONA DE NO EDIFICACION (25 m DESDE AEC) SOLERA DE HORMIGON HM-20 @) BRIDA ENCHUFE PARA PVC DN630 mm PN10 atm TUBO FUNDA DE ACERO DN800 mm ESPESOR 8 mm
® LIMITE ZONA DE SERVIDUMBRE (8 m DESDE AEE) ® FOSO DE ATAQUE ® HORMIGON DE LIMPIEZA @ PORTABRIDAS PE100 DN630 mm PN10 atm ®) FOSO DE SALIDA
ESCALA: 1/150 ESCALA: 1/25

DETALLE ZANJA PVC-O DN630 mm PN12,5 atm
I 2,27 |

W
L
1,20

L
%

0,30

2,33

0,63

0,20

LEYENDA

TERRENO NATURAL
CAMA DE MATERIAL GRANULAR MIN (10+58%) cm

RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO AL 95 % PN (ZONA CRITICA)

TUBERIA DE PVC-O DN630 mm PN12,5 atm

RELLENO SELECCIONADO ZONA NO COMPACTADA

RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO AL 95 % PN

RESTO RELLENO NATURAL COMPACTADO AL 100 % PN

QOLRVERIEE

ESCALA: 1/25

- 5 s
" AFECCION COORDENADAS UTM ETRS89 HUSO 30
M AL-7107

» 7 COORD. X (m) COORD. Y (m)

7 CRUCE 608.029,669 4.122.493,699
s

POZO DE
SALIDA

ESCALA: 1/750

LEYENDA

TUBO FUNDA DE ACERO DN800 mm ESPESOR 8 mm

TUBERIA DE PE100 DN630 mm PN10 atm
TUBERIA DE PVC-O DN630 mm PN12,5 atm
ARISTA EXTERIOR DE LA EXPLANACION (AEE)
LIMITE ZONA DE DOMINIO PUBLICO ADYACENTE (3 m DESDE AEE)
LIMITE ZONA DE SERVIDUMBRE LEGAL (8 m DESDE AEE)
LIMITE ZONA DE AFECCION (25 m DESDE AEE)
ARISTA EXTERIOR DE LA CALZADA (AEC)

LIMITE ZONA DE NO EDIFICACION (25 m DESDE AEC)
CURVAS DE NIVEL NORMALES (0,5 m)

CURVAS DE NIVEL MAESTRAS (2,5 m)
ETIQUETAS CURVAS DE NIVEL NORMALES
ETIQUETAS CURVAS DE NIVEL MAESTRAS

[ ]
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO PARA LA MEJORA Y MODERNIZACION DE LA \\\ en IT
IDAS DE LA C.R. DE CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERiA) m m
. J J
PETICIONARIO: ESCALA N2 PLANO

INDICADAS
UTE Cuevas del Almanzora 1

FECHA

/ Enero 2025 Hoja 01 de 01 )

PLANO:
Planta, Secciones y Detalles Cruce Carretera
AL-7107 Mediante Hinca Tuberia Captacion
Agua de Mar

EL INGENII;BO,AGRONOMO

i

Fdo. Francisco Lb&ez Lépez
) Colegiado 3000772 COIARM.




1,00

0,55

1,20

0,75

DETALLE VENTOSA 4" PARA PVC-O DN630 mm

ad

0,87

4,00

1,50

LEYENDA

ARQUETA PREFABRICADA DE DIMENSIONES INTERIORES 1,0x1,0x1,2 m

VALVULA DE AIREACION TRIFUNCIONAL PARA AGUA DE MAR DN100 mm PN16 atm

VALVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO PARA AGUA DE MAR DN100 mm PN16 atm

PIEZA ESPECIAL PE100 DN110 mm PN16 atm

SOLERA DE HORMIGON PERFORADA

QLB

TE DE PE100 DN630/110/630 mm PN10 atm

2,27

DETALLE ZANJA TIPO EN TIERRA PVC-O/PE100 DN630 mm PN12,5/10 atm

A

1,20

LEYENDA

TERRENO NATURAL

CAMA DE MATERIAL GRANULAR MIN (1043%) cm

RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO AL 95 % PN (ZONA CRITICA)

2,33

0,30

0,63

0,20

TUBERIA DE PVC-O/PE100 DN630 mm PN12,5/10 atm

RELLENO SELECCIONADO ZONA NO COMPACTADA

RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO AL 95 % PN

QRLEEEE

RESTO RELLENO NATURAL COMPACTADO AL 100 % PN

TITULO: .
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO PARA LA MEJOI’RA Y MODERNIZACION DE LA \ \ Z'%n IT
IDAS DE LA C.R. DE CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA) INGENERIAY S TECNICOS
PETICIONARIO: ESCALA N2 PLANO 3
UTE Cuevas del Alimanzora 1/25
FECHA 1 9
Enero 2025 Hoja01 01|

PLANO:
Secciones Tipo Zanja y Ventosas Tuberia de
Captacion Agua de Mar

EL INGENIERO AGRONOMO
HT. I
LAY
T

Fdo. Fraicisco Lopez Lopez
Colegiado 3000772 COIARM.




PLANTA ARQUETA CONEXION
INICIAL AGUA DE MAR

5,30

1,50
3,05
0,35 4,60 0,35
ALZADO ARQUETA CONEXION INICIAL AGUA DE MAR (A-A")
N \/ ¥ 5]\4
[1) \% 1
0,35 0,35
4,00 @ ®
! 1,50 |
S | R—
0,35 0,25
PN 6,50
2 ' 0,10

LEYENDA

COLECTOR IMPULSION DE POZOS PRFV DN600 mm

TAPA PREFABRICADA DE HORMIGON ARMADO DE
15 cm DE ESPESOR CON TRAMPILLA DE ACCESO

DETALLE DE ARMADO SECCION (A-A")

W R/AA
0,35 4,60 0,35
@ 4,00
@®
—10,35 0,354~
0,%5 [| @) |‘ o,:as
6,00

REDUCCION DE ACERO INOXIDABLE AISIS-316L DN600/500 mm PN10 atm

UNION ARPOL ACERO INOXIDABLE AISI-304 DN600 mm PN10 atm ANCHURA 20 cm

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO DN500 mm PN16 atm

DADO DE HORMIGON HA-30/B/20/XS1 1,20x1,20,1,20 m

VALVULA DE RETENCION DN600 mm PN10 atm

T PE100 DN630/630/630 mm PN10 atm

TUBERIA PE100 DN630 mm PN10 atm

TUBERIA PE100 DN110 mm PN10 atm

TUBERIA CAPTACION PVC-O DN630 mm PN12,5 atm

PORTABRIDAS PE100 DN110 mm PN10 atm

PATE POLIPROPILENO

VALVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO PARA AGUA DE MAR DN100 mm PN10 atm

ARQUETA DE HORMIGON ARMADO HA-30/B/20/XS1

VALVULA DE AIREACION TRIFUNCIONAL PARA AGUA DE MAR DN100 mm PN10 atm

TAPA PREFABRICADA DE HORMIGON ARMADO DE 15 cm DE ESPESOR

PORTABRIDAS PE100 DN630 mm PN10 atm

TRAMPILLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE ESPESOR CON ASIDERA Y CANDADO

VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN600 mm PN10 atm

ARMADURA B-500SD # @ 16 mm

CARRETE ACERO INOXIDABLE AISI-316L DN600 mm PN10 atm

OPEEREVOLEE

OOBEEERIPEOEE

HORMIGON DE LIMPIEZA HNE-15

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EL CODIGO ESTRUCTURAL

CARACTERISTICAS GENERALES DE TODA LA OBRA

TIPO DE ESTRUCTURA (Anejo 18)

Estructuras agricolas y similares.

VIDA UTIL NOMINAL DE LA ESTRUCTURA (Anejo 18) | 15-30 afios
CONTROL DE EJECUCION (Art. 22.4) Normal
HORMIGON

ELEMENTO . . . Coeficiente parcial de seguridad (Yc) Recubrimiento
Tipo de hormigén Nivel de control nominal (mm)

ESTRUCTURAL Persistente Accidental

ANCLAJE CONDUCCIONES HA-30/B/20/XS1 ESTADISTICO 1,50 1,30 40

CIMENTACION Y MUROS (1) HA-35/B/20/XS2 ESTADISTICO 1,50 1,30 40

SOPORTES

VIGAS

LOSAS Y FORJADOS

(1) Para piezas hormigonadas sobre el terreno el recubrimiento minimo es de 70 mm (Art. 37.2.4.1).

ELEMENTO Tino Nivel de control | Coeficiente parcial de seguridad (Ys)
ipo de acero -

ESTRUCTURAL P (Apartado 22.4) [ poreistonte rocidenta | Elacero a utiizar
en las armaduras

ANCLAJE CONDUCCIONES B500SD NORMAL 1,15 1,00 debe disponer de

CIMENTACION Y MUROS (1) B500SD NORMAL 1,15 1,00 distintivo de
calidad con

SOPORTES reconocimiento
oficial en vigor o el

VIGAS marcado CE.

LOSAS Y FORJADOS

EJECUCION

SITUACION DE CALCULO

Coeficientes parciales de seguridad para E.L.U. (Anejo 19, Tabla A19.2.1.)

Yc HORMIGON

Yc ARMADURAS PASIVAS

Yc ARMADURAS ACTIVAS

PERMANENTE O TRANSITORIA 1,50

1,15

1,15

ACCIDENTAL

1,30

1,00

1,00

DISPOSICION DE SEPARADORES (Art. 49.8.2)

ELEMENTO DISTANCIA MAXIMA
Elementos superficiales horizontales ( losas, Emparrillado inferior 502 = 100 cm
forjados, zapatas y losas de cimentacion, etc.) Emparrillado superior 505 < 50 cm
Cada emparrillado 50 < 50 cm

Muros

Separacién emparrillados 100 cm
Vigas (1) 100 cm
Soportes (1) 1002 < 200 cm

(1) Se dispondran, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por tramo, en el caso de los soportes, acoplados a los cercos o estribos.

@ Diametro de la armadura a la que se acople el separador.

OBSERVACIONES:
-Maxima relacién Agua/Cemento: 0,6.

-Minimo contenido en cemento: 275 kg/m®.
-Tension de célculo del terreno: 20 Tn/m2

TITULO:

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO PARA LA MEJORA Y MODERNIZACION DE LA
IDAS DE LA C.R. DE CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)
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PETICIONARIO: ESCALA N2 PLANO -
UTE Cuevas del Aimanzora 1/40
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PLANO:
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PLANTA ARQUETA CONEXION INICIAL
INTERCONEXION TUBERIA IMPULSION IDAM

4,30

0,25

ALZADO ARQUETA CCONEXION INICIAL
INTERCONEXION TUBERIA IMPULSION IDAM (A-A")

0,25

3,80

0,10

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EL CODIGO ESTRUCTURAL

CARACTERISTICAS GENERALES DE TODA LA OBRA

TIPO DE ESTRUCTURA (Anejo 18)

Estructuras agricolas y similares.

VIDA UTIL NOMINAL DE LA ESTRUCTURA (Anejo 18) | 15-30 afios
CONTROL DE EJECUCION (Art. 22.4) Normal
HORMIGON

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Tipo de hormigén

Coeficiente parcial de seguridad (Yc)

Nivel de control

Persistente

Accidental

Recubrimiento
nominal (mm)

ANCLAJE CONDUCCIONES

HA-30/B/20/XS1

ESTADISTICO

1,50

1,30

40

CIMENTACION Y MUROS (1)

HA-35/B/20/XS2

ESTADISTICO

1,50

1,30

40

SOPORTES

VIGAS

LOSAS Y FORJADOS

(1) Para piezas hormigonadas sobre el terreno el recubrimiento minimo es de 70 mm (Art. 37.2.4.1).

ACERO
ELEMENTO Nivel de control | Coeficiente parcial de seguridad (Ys)
Tipo de acero Apartado 22.4 El i
ESTRUCTURAL (Apartado 22.4) Persistente Accidental acero a utilizar
en las armaduras
ANCLAJE CONDUCCIONES B500SD NORMAL 1,15 1,00 debe disponer de
CIMENTACION Y MUROS (1) B500SD NORMAL 115 1,00 distintivo de
calidad con
SOPORTES reconocimiento
oficial en vigor o el
VIGAS marcado CE.
LOSAS Y FORJADOS
EJECUCION

Coeficientes parciales de seguridad para E.L.U. (Anejo 19, Tabla A19.2.1.)

SITUACION DE CALCULO

Yc HORMIGON

Yc ARMADURAS PASIVAS

Yc ARMADURAS ACTIVAS

PERMANENTE O TRANSITORIA

1,50

1,15

1,15

ACCIDENTAL

1,30

1,00

1,00

DISPOSICION DE SEPARADORES (Art. 49.8.2)

ELEMENTO

DISTANCIA MAXIMA

Muros

Elementos superficiales horizontales ( losas, Emparrillado inferior 500 < 100 cm
forjados, zapatas y losas de cimentacion, etc.) Emparrillado superior =05 < 50 om
Cada emparrillado 500 < 50 cm

Separacion emparrillados

100 cm

Vigas (1)

100 cm

Soportes (1)

1002 < 200 cm

(1) Se dispondran, al menos, tres planos de separadores por vano,
@ Diametro de la armadura a la que se acople el separador.

en el caso de vigas, y por tramo, en el caso de los soportes, acoplados a los cercos o estribos.

OBSERVACIONES:

-Maxima relacién Agua/Cemento: 0,6.
-Minimo contenido en cemento: 275 kg/m?.
-Tensién de célculo del terreno: 20 Tn/m2.

LEYENDA

0,25
1]
©)
WA V.
= Lo
0,25
4,61
®
2,00
®
2,00

TUBERIA IMPULSION IDAM BAJO ALMANZORA EXISTENTE PRFV DN1000 mm

REDUCCION DE ACERO INOXIDABLE AISIS-316L DN600/500 mm PN10 atm

UNION ARPOL ACERO INOXIDABLE AISI-304 DN1000 mm PN10 atm ANCHURA 20 cm

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO DN500 mm PN16 atm

T PE100 DN630/1000/630 mm PN10 atm

VALVULA DE RETENCION DN600 mm PN10 atm

DADO DE HORMIGON HA-30/B/20/XS1 2,00x2,00,2,00 m

TUBERIA PE100 DN630 mm PN10 atm

PIEZA ESPECIAL PE100 DN630 mm PN10 atm

UNION ARPOL ACERO INOXIDABLE AISI-304 DN600 mm PN10 atm ANCHURA 20 cm

TUBERIA PE100 DN110 mm PN10 atm

INTERCONEXION TUBERIA IMPULSION IDAM PVC-O DN630 mm PN12,5 atm

PORTABRIDAS PE100 DN110 mm PN10 atm

PATE POLIPROPILENO

VALVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO PARA AGUA DE MAR DN100 mm PN10 atm

ARQUETA DE HORMIGON ARMADO HA-30/B/20/XS1

VALVULA DE AIREACION TRIFUNCIONAL PARA AGUA DE MAR DN100 mm PN10 atm

TAPA PREFABRICADA DE HORMIGON ARMADO DE 15 cm DE ESPESOR

PORTABRIDAS PE100 DN630 mm PN10 atm

TRAMPILLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE ESPESOR CON ASIDERA Y CANDADO

VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN600 mm PN10 atm

ARMADURA B-500SD # @ 16 mm CADA 20 cm

ORPVEEPIPEEIPEE

CARRETE ACERO INOXIDABLE AISI-316L DN600 mm PN10 atm

OBCOEEBRERPE®

HORMIGON DE LIMPIEZA HNE-15

TAPA PREFABRICADA DE HORMIGON ARMADO DE
15 cm DE ESPESOR CON TRAMPILLA DE ACCESO

4,30

DETALLE DE ARMADO SECCION (A-A")

0,25 3,80 0,25
2,65
—=10,25{— —0,251=—
I I
0.25 0 1 1 L] 0.25
! !
4,80
TITULO: ;
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PETICIONARIO: ESCALA N° PLANO
UTE Cuevas del Almanzora 1/40
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Fdo. Fr
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A
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1,20

LEYENDA

INTERCONEXION TUBERIA IMPULSION IDAM PVC-O DN630 mm PN12,5 atm

UNION ARPOL 614-630 mm ANCHURA 20 cm

DADO DE HORMIGON HA-30/B/20/XS1 1,20x1,20,1,20 m

T PE100 DN630/630/630 mm PN10 atm

OEOEEE

TUBERIA CAPTACION AGUA DE MAR PVC-O DN630 mm PN12,5 atm

TITULO:

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO PARA LA MEJORA Y MODERNIZACION DE LA
IDAS DE LA C.R. DE CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)
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PETICIONARIO:
UTE Cuevas del Almanzora

ESCALA N2 PLANO
1/25
FECHA 2 2
Enero 2025

Hoja 01 de 01

J

PLANO:
Detalles Conexion Captacion Pozos-Impulsién
IDAM
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DEPOSITO AGUA ALIMENTACION-SALMUERA

?

[0:0:0:0;0;0]0;0;0;0;0;0[0;0;0;0;0;0]0:0;0:0:0:0][0;0;0;0;0;0[0;0;0;0;0:0]0;0:0:0;0:0|

| 3,70 - 3,70

/
0,40/

5,50
0,40 0,40 0,40 0,40
0,60 1,60 3,80 160 0,60~

\/ \/ N/ \/
T~ =0

0,60

1,50 |
9,80 o
e

TITULO:
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IDAS DE LA C.R. DE CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)

LEYENDA PETICIONARIO: ESCALA N¢ PLANO

©) DEPOSITO DE HORMIGON ARMADO HA-35/B/20/XS2 G VASO RECHAZO OSMOSIS UTE Cuevas del Almanzora 1/50
(2) | PLACAS ALVEOLARES CANTO 20 cm APOYADAS SOBRE MUROS | (6) PIEZA ESPECIAL PE100 DN630 mm PN10 atm . FECHA 2 3
G ALIVIADERO (7) | TUBERIA CAPTACION AGUA DE MAR PE100 DN630 mm PN10 atm Enero 2025 Hoja 01 do 01

J R
@ VASO AGUA ALIMENTACION HORMIGON DE LIMPIEZA HNE-15 PLANO-

EL INGENI!;{I:{O__EAIIGHONOMO
Detalles Conexion Final Tuberia Captacion 11/
Agua de Mar ;L’_’iz,l’»;

Fdo. Frﬁhcisco Lopez Lopez
) Colegiado 3000772 COIARM.




SALMUERODUCTO EXISTENTE = % = =&
PRFV DN600 mm PN6 atm

- -
. DESDOBLAMIENTO SALMUERODUCTO A
EJECUTAR PE100 DN630 mm PN6 atm

CRUCE MOTA RiO ALMANZORA
MEDIANTE HINCA DN800 mm

W 4

~ SALMUERODUCTO IDAM BAJO |
ALMANZORA EXISTENTE PRFV
DN900 mm PN6 atm

WL TRER

.3. .*‘ N

( . ;

l- -‘-'“-! —
— =

. \ - ‘ I}
\ ~ CONEXION IMPULSION IDAM TUBERIA DE IMPULSION IDAM
P 4 - BAJO ALMANZORA EXISTENTE BAJO ALMANZORA
% p  CRUCE CARRETERA 4 PRFV DN1000 mm EXISTENTE PRFV DN1000 mm
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IDAS DE LA C.R. DE CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA) INGENIERIA

COORDENADAS UTM CONDUCCION SALMUERODUCTO

TRAMO CONDUCCION SALMUERODUCTO PETICIONARIO: ESCALA N2 PLANO

ISie FIN PRESION UTE Cuevas del Almanzora 1/1.000 24 1

b K b K COORDENADAS UTM COORDENADAS UTM | TRaMo  MATERIAL P'AMETRO oAl PK. P.K.  LONGITUD
TRAMO s N ETRS89 HUSO 30 ETRS89 HUSO 30 (mm) s (m) . FECHA

INICIAL  FINAL
COORD.X COORD.Y COORD.X COORD.Y

(m) (m) (m) (m)
1.209,943 | 607.905,777 | 4.123.201,502 | 608.450,558 | 4.122.286,909

Enero 2025

1.209,943 | 1.209,943 ) Hoja 01 de 01

TOTAL | 1.209,943 PLANO:

J

EL INGENIERO,AG RONOMO

Planta Desdoblamiento Salmueroducto |

Fdo. Fre\hcisoo Lépez Lopez
) Colegiado 3000772 COIARM.




SALMUERODUCTO EXISTENTE
PE100 DN630 mm PN6 atm

DESDOBLAMIENTO SALMUERODUCTO A
EJECUTAR PE100 DN630 mm PN6 atm

RIO ALMANZORA

TR W

- &% SALMUERODUCTO IDAM BAJO
s ALMANZORA EXISTENTE
PRFV DN900 mm PN6 atm

-

TUBERIA DE IMPULSION IDAM
BAJO ALMANZORA EXISTENTE -
PRFV DN1.000 mm
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SALMUERODUCTO EXISTENTE | Al &
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B T e - PRFV DN900 mm PN6 atm
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- e

l: 4
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IDAS DE LA C.R. DE CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA) INGENIERIAY S TECNICOS

COORDENADAS UTM CONDUCCION SALMUERODUCTO

TRAMO CONDUCCION SALMUERODUCTO PETICIONARIO: ESCALA N2 PLANO
INICIO FIN

. PRESION PN | UTE Cuevas del Almanzora
P.K PK COORDENADAS UTM COORDENADAS UTM | TRAMO MATERIAL DPAMETRO  \ominaL  PK PK.
TRAMOIIN i N S E AL ETRS89 HUSO 30 ETRS89 HUSO 30 (mm) (atm)  'NICIAL  FINAL (m)

COORD.X COORD.Y COORD.X COORD.Y
Enero 2025 )
AR AR AR [ ceio [ oo | o | oo [ramssa) 1amses
1| 0000 [1209943]607.905,777 |4.123.201,502| 608 450,558 | 4.122.286,909 | ToTAL | 1200043 : ,

Planta Desdoblamiento Salmueroducto |l

Fdo. Fr’:{ncisco Lopez Lopez
Colegiado 3000772 COIARM.




HORIZONTAL = 2000

ESCALAS
VERTICAL = 500

PERFIL LONGITUDINAL SALMUERODUCTO

20.00 20.00
18.00 18.00
16.00 16.00
14.00 14.00
o 12.00
DEPOSITO e
AGUA BRUTA 10.00
ARQUETA ROTURA 8.00
— _ DE CARGA
6.00 \ 6.00
4.00 . — = 4.00
—_— I COLECTOR
2.00 ] ’}_——_\ﬁ — 2.00
P.C.0.00 | \|\ | | | | I T I T I I T T T I = 0.00
N Q S & 2 P 3 ® S 2 % = P N e S 3 2 = 3 R ) 3 S 5 B e 3 3 = 3 5 o N g N & e & 3 2 g o b 5 2 ® 3 N
Cotas de Terreno | < = N @ N. N N = ) < 0 © © < < S < @ N = @ & > @ = S ) = < © < @ N & B > [ ~ © @ o ) o < < < < ® © @
N~ N~ © © © [{e] © [o0] (a2} o™ o™ ™ ™ [s2) ™ o™ o™ o™ o™ ™ N N N [42] o™ o™ N ™ N N N N N ~— ~— o o o o o o o o o o o o o o o
o 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 3 3 I ISy S ISy 3 3 3 I I I I 3 3 3 3 3 3 I 3 3 3 3 I I I = = = = S S S S S 3
Distancias a Origen | S 5] 5] S S S S S 3 S 3 S S S S S = = S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S = 2 = 2 = 2 = 2 S 2
S Y 3 Y 8 & 3 2 5] & 3 2 S & 3 2 3 & 3 2 S & 3 12 ] & 3 2 8 & 3 2 3 & B3 2 8 & 3 2 S 8 B N =] B © N S ]
- - - - 5% ~ ~ o~ 1%} o 5} ™ < < < <~ re} 0 re} 15} © © © © ~ ~ N ~ @ S @ S ) o o [ = = = = A A A A a o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o)
Distancias Parciales | S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 3 S S S S 3 3 3 3 S 3
S & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & o
Numeracion de Perfiles | — ~ © < © © ~ ® o 2 - o e 3 Q e = @ 2 & S N & N & & N & & 3 o S 3 3 3 ] & 3 3 g < g Q 3 3 g S g ¢ B
| TRAMO | PE100 DN630 mm PN10 atm 406,074 ml TRAMO Il PE100 DN630 mm PN10 atm 803,869 m |
TITULO: .
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO PARA LA MEJORA Y MODERNIZACION DE LA \ \ Z'e' \ I'l'
IDAS DE LA C.R. DE CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA) NoENERATE TECNICOS
LEYENDA i J
p . PETICIONARIO: ESCALA N° PLANO
s |LAP-LPS (LINEA DE ALTURAS PIEZOMETRICAS O DE PRESIONES EN SERVICIO)
UTE Cuevas del Aimanzora INDICADAS
S TPL (TERRENO PERFIL LONGITUDINAL)
. FECHA
DEPOSITO AGUA BRUTA-SALMUERA A CONSTRUIR
Enero 2025 Hoja 01 de 01
ARQUETA ROTURA DE CARGA J
(o} COLECTOR UNION SALMUERODUCTOS PLANO: EL INGENIERO AGRONOMO

Perfil Longitudinal Desdoblamiento
Salmueroducto
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Fdo. Frahcisco Lopez Lopez

Colegiado 3000772 COIARM.




CRUCE MOTA RiO ALMANZORA SECCION (A-A’) SECCION BB
12.00 é) 12.00
10.00 | 10.00
8.00 — / ! T 8.00
11,00 - |
N
4.00 ®© - 4.00
O — |
\::§ — ] 3 1,00
—_— ] 3
2.00 s ®) S b E 2.00
d I — q ¥
2 | — - o [N s
) Y 35,00 | ‘9
//// ~
P.C.0.00 @(% | 0.00
@ 11,00
S = 2 o 2 5 2 2 2 g g 5 3 z
Cotas de Terreno Q - - R\ & o © ) ~ 3 & < < ]
© [{e] (o] © ~ [ce] [ce] ~ w ™ (a2} (a2} ™ ™
° 5 o o o o o o o o o o o o
. . . S 8 S S S S S S S S S S S S
Distancias a Origen | & ) o Q = Q o < o o = 53 o 53
S 5 S o g 5 3 5 g g = 2 3 2
S 3 3 S S 3 3 S 3 3 S S 3 3
Distancias Parciales | & S S S S S S S S S S S S S
< v v N N v v N v v N N " N LEYENDA
Numeracion de Perfiles | — o~ ™ <~ [t} © ~ © o Q i o ® A @ TUBERIA DE PE100 DN630 mm PN6 atm
- - - - - - - - - - - - - (2 |TUBERIA DE ACERO DN800 mm ESPESOR 8 mm
® TERRENO NATURAL
® MOTA RiO ALMANZORA
LEYENDA
. ; SALMUERODUCTO IDAM BAJO ALMANZORA
(1) | ZONADE DOMONIO PUBLICO HIDRAULICO (DPH) |  (4) DADO DE REACCION @ TUBERIA PE100 DN630 mm PN6 atm EXISTENTE PREV DN90O mm PN6 atm
©) ZONA DE SERVIDUMBRE (5 m DESDE DPH) G SOLERA DE HORMIGON HM-20 TUBO FUNDA DE ACERO DN800 mm ESPESOR 8 mm | (1) TUBER'AE I)'(\fg'll!é_lﬁ'II%NPllglﬁ\,/wD?\ﬁJO% :‘:n'\:]ANZORA
® FOSO DE ATAQUE ® HORMIGON DE LIMPIEZA ® FOSO DE SALIDA
ESCALA: 1/150 ESCALA: 1/25

P " v \ e~ 4\
LINEA SUBTERRANEA TN ¢\"45_\&" o
MEDIA TENSION 20kV N P ;

LINEA SUBTERRANEA , s M e’ K _ \ N LEYENDA
b BAJA TENSION -t o ., 3, ! 4 _ )
R . ) . 4 1 , RY TUBO FUNDA DE ACERO DN800 mm ESPESOR 8 mm

CRUCE CARRETERA A = | " N - vy : “ - —_— TUBERIA DE PE100 DN630 mm PN6 atm
POXX]

MUNICIPAL ZONA DE DOMONIO PUBLICO HIDRAULICO (DPH)
CONDUCCIONES
HIDRAULICAS ZONA DE SERVIDUMBRE (5 m DESDE DPH)
ZONA DE POLICIA (100 m DESDE DPH)
CURVAS DE NIVEL NORMALES (0,5 m)
CURVAS DE NIVEL MAESTRAS (2,5 m)
ETIQUETAS CURVAS DE NIVEL MAESTRAS

FILTROS DE LECHO MIXTO
(4 m SOBRE RASANTE)

DEPOSITO AGUA DE

ALIMENTACION- " s
SALMURI’EARSAA(STHIIE)SOBRE : g i P . PsOAZ|_<|)DI,DAE MOTA RIiO COORDENADAS UTM ETRS89 HUSO 30
_ ALMANZORA COORD. X (m) COORD. Y (m)
CRUCE 608.037,334 4.123.156,098
TITULO: .
P , ‘ : . RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO PARA LA MEJOI’RA Y MODERNIZACION DE LA \\\ Zen IT
ATAQUE 4 5 A IDAS DE LA C.R. DE CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA) INGENERIA TECNICOS
INTERCONEXION ’ O . e : : - g
TUBERIA IMPULSION . ; ; 'S ) Ny R PETICIONARIO: ESCALA N PLANO
IDAM PYC-0 DNG30 mim ' it ok ; L | UTE Cuevas del AlImanzora INDICADAS 2 6
> PE100 DNB30 mm PN aim i ' peohA
o ) Enero 2025 Hoja 01 de 01 )
PLANO: EL INGENIERO, AGRONOMO
Planta, Secciones y Detalles Cruce Mota Rio ﬁ 7?
Almanzora Mediante Hinca Tuberia
Desdoblamiento Salmueroducto J M g




DETALLE ZANJA TIPO PE100 DN630 mm PN10 atm

| 2,27

au

1,20
Q)

2,33

0,30

0,63

0,20

LEYENDA

TERRENO NATURAL

CAMA DE MATERIAL GRANULAR MIN (10+5%

)ycm

RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO AL 95 % PN (.

ZONA CRITICA)

TUBERIA DE PE100 DN630 mm PN6 atm

RELLENO SELECCIONADO ZONA NO COMPACTADA

RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO AL 95 % PN

RESTO RELLENO NATURAL COMPACTADO AL 1

QORVEEIEE

00 % PN

TITULO:

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO PARA LA MEJORA Y MODERNIZACION DE LA
IDAS DE LA C.R. DE CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)

w\zenit

PETICIONARIO: . ESCALA N2 PLANO -
UTE Cuevas del Almanzora 1/20
FECHA 2 7
) Enero 2025 Hoia01ce01 |

PLANO:
Secciones Tipo Zanja Desdoblamiento
Salmueroducto

EL INGENIERO AGRONOMO
b

N
/]

1)
Fdo. Frﬁncisco Lopez Lopez
) Colegiado 3000772 COIARM.




LEYENDA

DEPOSITO DE HORMIGON ARMADO HA-35/B/20/XS2

DEPOSITO AGUA ALIMENTACION-SALMUERA

?

PLACAS ALVEOLARES CANTO 20 cm APOYADAS SOBRE MUROS

ALIVIADERO

VASO RECHAZO OSMOSIS

HORMIGON DE LIMPIEZA HNE-15

QEOEEEE

PASA MUROS ACERO INOXIDABLE AISI-316L DN600 mm PN10 atm

LEYENDA

CARRETE ACERO INOXIDABLE AISI-316L DN600 mm PN10 atm

VALVULA MARIPOSA MANUAL DN600 mm PN10 atm

CARRETE DE DESMONTAJE AISI-316 DN600 mm PN10 atm

PORTABRIDAS PE100 DN630 mm PN10 atm

PIEZA ESPECIAL PE100 DN630 mm PN6 atm

PPBEEE

TUBERIA DESDOBLAMIENTO SALMUERODUCTO PE100 DN630 mm PN6 atm

IDAS DE LA C.R. DE CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO PARA LA MEJORA Y MODERNIZACION DE LA

® @ 6,00 —(D 6,00
5,50
0,40 0,40
i 2,31 2,29 ¢o,60"

\/ \/
y/ ]

0,60

7,00 l
® S
TITULO:

w\zenit

: Y,
PETICIONARIO: ESCALA N° PLANO
UTE Cuevas del Almanzora 1/50
FECHA 2 8
) Enero 2025 Hoja 01de 01 )

PLANO:

Conexion Inicial Desdoblamiento Salmueroducto

EL INGENII;RO_,AGRONOMO
S|

i
!

(] i

[/ /i

I

Al
1)

Fdo. Frar\cisco Lopez Lopez

Colegiado 3000772 COIARM.




DETALLE LASTRADO TUBERIA DESDOBLAMIENTO SALMUERODUCTO COLECTOR UNION SALMUERODUCTOS

0,90  =0,63— =-0,63— 0,90
1’03 1’0'1 :ooooooooooooo: :ooooooooooooo:
[ [ [ [
1,03 i 0,E3 i 1,03 0.90 @ @ @ 0.90
é é e0cecesceccecece 0,90 e0ecoceceececoec
4,00 } 8,56 |
7 0,90
DETALLE LASTRADO COLECTOR UNION SALMUERODUCTOS
0,90 {
\
45,00°

1,30

TITULO: .
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO PARA LA MEJORA Y MODERNIZACION DE LA \ \ Zel I IT
LEYENDA IDAS DE LA C.R. DE CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA) INGENIERIAY SE TECNICOS
©) SALMUERODUCTO EXISTENTE PE100 DN630 mm PN6 atm : / -
PETICIONARIO: ESCALA N° PLANO
@ DESDOBLAMIENTO SALMUERODUCTO A EJECUTAR PE100 DN630 mm PN6 atm
UTE Cuevas del Almanzora 1/50
(3) | COLECTOR PE100 DN900 mm PN10 atm CON DOS ENTRADAS DN630 mm Y SALIDA DN90O mm : 2 9
® LASTRE CIRCULAR TIPO TORO H.A. PEAD DN900 (PESO 2.000 kg/ud) FECHA
G SALMUERODUCTO EXISTENTE PE100 DN900 mm PN6 atm )| Frero20% Hoja 01de 01 )
O TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE PLANO: EL INGENIERO AGRONOMO
@ LASTRE CIRCULAR TIPO TORO H.A. PEAD DN630 (PESO 1.200 kg/ud) Conexion Final Desdoblamiento Salmueroducto i

y Detalles Lastres

Fdo. Frai\cisco L'ﬂf:lrez Lépez
) Colegiado 3000772 COIARM.




FILTROS DE LECHO MIXTO
(4 m SOBRE RASANTE)

DEPOSITO AGUA DE ALIMENTACION-
SALMUERA (6 m SOBRE RASANTE)

LEYENDA

LIMITE PARCELA A CEDER Y VALLADO PERIMETRAL <SUP: 1.908,40 m?>
BORDILLO DE HORMIGON TIPO JARDINERA 20x14x50 cm
SETO PERIMETRAL
PUERTA CORREDERA EMBUTIDA PASO LIBRE 6 m
ALINEACION INVERNADEROS EXISTENTES
LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSION 20kV
LINEA SUBTERRANEA BAJA TENSION
TUBERIA CAPTACION AGUA DE MAR PVC-O DN630 mm PN12,5 atm
DESDOBLAMIENTO SALMUERODUCTO PE100 DN630 mm PN6 atm
LIMITES PARCELAS CATASTRALES T.M. DE CUEVAS DEL ALMANZORA
REFERENCIAS PARCELAS CATASTRALES T.M. DE CUEVAS DEL ALMANZORA
LIMITES SUBPARCELAS CATASTRALES T.M. DE CUEVAS DEL ALMANZORA
REFERENCIAS SUBPARCELAS CATASTRALES T.M. DE CUEVAS DEL ALMANZORA
PROYECTOR LED

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO PARA LA MEJORA Y MODERNIZACION DE LA
IDAS DE LA C.R. DE CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA)

PETICIONARIO:
UTE Cuevas del Almanzora

Planta General Urbanizacién y Obra Civil
Parcela Anexa IDAS

wyZenit

30

Hoja 01 de 01

EL INGENITQ GRONOMO

Fdo. Francisco Lopez Lopez
Colegiado 3000772 COIARM.




PLANTA DETALLE DE ARMADO PLANTA

9,80
| 8,60 I
i 7,80 i
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EL CODIGO ESTRUCTURAL
CARACTERISTICAS GENERALES DE TODA LA OBRA
TIPO DE ESTRUCTURA (Anejo 18) Estructuras agricolas y similares.
o 77//7/// X777/ 7 7, X/ 777/7 7, Y7777, Y77/ /7, /77 /7, /777 ) 7] VIDA UTIL NOMINAL DE LA ESTRUCTURA (Anejo 18) | 15-30 arios
: : : : : : : : CONTROL DE EJECUCION (Art. 22.4) Normal
| | | | | | | | HORMIGON
| | | | | | | | Coeficiente parcial de seguridad (Yc) ii
| | | | | | | | ELEMENTO Tipo de hormigén Nivel de control Recqbnmlento
ESTRUCTURAL Persistente Accidental nominal (mm)
: : : : : | | : ANCLAJE CONDUCCIONES HA-30/B/20/XS1 ESTADISTICO 1,50 1,30 40
| | | 2,29 | | | | | @ CIMENTACION Y MUROS (1) HA-35/B/20/XS2 ESTADISTICO 1,50 1,30 40
| | O | | | | @ | | SOPORTES
I I I I I I I | VIGAS
| I I I I I I I LOSAS Y FORJADOS
3,70 3,70
| | ’ | | | | ! | | (1) Para piezas hormigonadas sobre el terreno el recubrimiento minimo es de 70 mm (Art. 37.2.4.1).
| I | | I I I |
| ! | | | [ ! | ACERO
i 5,00 5,80 7,00
@ | | | | | | | | @ @ ELEMENTO Tivo de acero Nivel de control | Coeficiente parcial de seguridad (Ys)
| | | | | | | | ESTRUCTURAL s (Apartado 22.4) Persistente Accidental El acero a utilizar
| | | | | | | | ANCLAJE CONDUCCIONES B500SD NORMAL 1,15 1,00 2” 2 z_armaduras
, ; ebe disponer de
| | l | l l | | distintivo de
CIMENTACION Y MUROS (1) B500SD NORMAL 1,15 1,00 )
| | | | | | | | calidad con
| | | | | | | | SOPORTES - - - - reconocimiento
oficial en vigor o el
| | | | | | | | VIGAS marcado CE
2,31 ® :
| | | ' | | | | | LOSAS Y FORJADOS
| I I I I I I I -
[ 1,60 < f 3,80 f . 1,60 | i . Coeficientes parciales de seguridad para E.L.U. (Anejo 19, Tabla A19.2.1.)
| | | | | | | | SITUACION DE CALCULO Yo HORMIGON Yo ARMADURAS PASIVAS Yo ARMADURAS ACTIVAS
| | | | | | | | PERMANENTE O TRANSITORIA 1,50 1,15 1,15
:_ JI_ JI_ JI_ JI_ JI_ JI_ JI ACCIDENTAL 130 700 700
DISPOSICION DE SEPARADORES (Art. 49.8.2)
ELEMENTO DISTANCIA MAXIMA
Ele_mentos superficiales horizqntales (_ Iosas, Emparrillado inferior 502 < 100 cm
forjados, zapatas y losas de cimentacion, etc.) Emparrillado superior 500 < 50 cm
= . , Cad illad 00 < 50
SECCION A-A' DETALLE DE ARMADO SECCION A-A Muros ada emparrillado 500 < 50 cm
Separacion emparrillados 100 cm
Vigas (1) 100 cm
|0:0:0:0:;0:0]0;0;0:0:0:;0[0:0:;0;0:0:0[0;0:0;0:0:0[/0:;0:0:;0;0:0/0;0:0:0:;0:0/0:0;0;0:0;:0| -
portes (1) 1002 < 200 cm
3,70 3,70 (1) Se dispondran, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por tramo, en el caso de los soportes, acoplados a los cercos o estribos.
/ @ Diametro de la armadura a la que se acople el separador.
0,40/ OBSERVACIONES:
-Maxima relacion Agua/Cemento: 0,6.
-Minimo contenido en cemento: 275 kg/m?.
-Tensién de calculo del terreno: 20 Tn/m2.

owo jof | o o o o © 0 o ©

DEPOSITO DE HORMIGON ARMADO HA-35/B/20/XS2

PLACAS ALVEOLARES CANTO 20 cm APOYADAS SOBRE MUROS

ALIVIADERO

VASO AGUA ALIMENTACION

VASO RECHAZO OSMOSIS

ARMADURA B500SD

|
0EEEEEE

HORMIGON DE LIMPIEZA HNE-15

0,40+ 0,40 0,40 0,40+ I
0,60 1,60 3,80 1,60 0,60 [ q

0,10

@ TITULO:

9,80 |
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO PARA LA MEJORA Y MODERNIZACION DE LA \ \ en IT
IDAS DE LA C.R. DE CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA) INGENEERIA Y TECNICOS
: J J
PETICIONARIO: ESCALA N¢ PLANO
UTE Cuevas del Almanzora 1/50
FECHA 3 1
) Enero 2025 Hoja 01 de 01 )
PLANO: EL INGENIERO AGRONOMO

Planta y Detalles Depésito Agua de (/8

. ., Ay
Alimentacion-Salmuera e’/
Fdo. Francisco Lopez Lopez
/ Colegiado 3000772 COIARM.




1,50

CIMENTACION BOMBA ALTA PRESION (1 UNIDAD)

3 < . < 4
a .. :
4 - 9. S
be 4 A a. v ., <
: O BNOS
4 A < 4
. a4
a - e
- 4 < : :
£ . <
4 L
. 4 4

0,10-

CIMENTACION BOMBEO INTERMEDIO-LAVADO (3 UNIDADES)

LEYENDA

0,10—

DADO CIMENTACION B. ALTA PRESION HA-30 (6,25x2,25x1,5 m)

CIMENTACION BOMBA BOOSTER (1 UNIDAD)

0,10-

CIMENTACION FILTROS DE PRESION (4 UNIDADES)
|~—0,75——|
6<7 d -

~o'4., K

0,75

0,10-

5N
)
o

DADO CIMENTACION B. BOOSTER HA-30 (3,20x1,8x0,8 m)

DADO CIMENTACION BOMBAS BAJA PRESION Y LIMPIEZA HA-30 (3x1,5x0,8 m)

ZAPATA CORRIDA TRANSVERSAL FILTROS PRESION (16,5x1,75x0,75 m)

CUANTIA ARMADURA MINIMA B-500S/SD 80 Kg/m3

HORMIGON DE LIMPIEZA HNE-15
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DETALLE VALLADO HERCULES

2,50 | 2,50

DETALLE PAVIMENTACION DE PARCELA

LEYENDA

POSTE METALICO CUADRADO DE 80x3 mm
MALLA ELECTROSOLDADA DE 1,50 m DE ALTURA

ZOCALO DE CHAPA GRECADA

GUIA DE RODADURA

OEEE

ESCALA: 1/25

TERRENO NATURAL

1
© ® - -
© ° ° o
i i ii QY 9) x xxx x xxxxxxxxxxx ey xxxxxxF—‘ K-’xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx QU 9
O= — 0} iy ~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:@:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:\ 040 @
@ ohs . . i .................................... \ ] ]
040 040
® LEYENDA
@ POSTE DE PEFIL HUECO DE 60x40x2 mm ANCLADO A BLOQUES DE HORMIGON
©) CUBRE MUROS
® BLOQUES DE HORMIGON CARA VISTA GRIS
@ ZUNCHO PERIMETRAL 40x40 cm
LEYENDA @ PLANTA ARBUSTIVA EN ESTRUCTURA VEGETAL LINEAL (SEPARAClON 1,5 m)
(1) | POSTE DE PEFIL HUECO DE 60x40x2 mm ANCLADO A BLOQUES DE HORMIGON ® TUTOR DE MADERA 0,03x0,03 m h<1 m
@ MALLA ELECTROSOLDADA DE 2,50x1,50 m @ TUBO PROTECTOR MICROPERFORADO BIODEGRADABLE h=60 cm
@ BLOQUES DE HORMIGON CARA VISTA GRIS BORDILLO DE HORMIGON TIPO JARDINERA 20x14x50 cm
® CUBRE MUROS ©) ZAHORRA ARTIFICIAL DE 25 cm DE ESPESOR
@ ZUNCHO PERIMETRAL 40x40 cm SOLERA HORMIGON 10 cm DE ESPESOR CON FIBRAS DE POLIPROPILENO
ESCALA: 1/25 ESCALA: 1/25
CRUCE CAMINO MUNICIPAL E INSTALACIONES IDAS
DETALLE PUERTA CORREDERA @
—0,10
6,00
@ 1,40
O MEZCLA BITUMINOSA AC 16 SURF D
0,20 @ ®@ ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA AL 98% PN
3.15 @ MARCO PREFABRICADO DE HORMIGON 3X1 M ESPESOR 20 cm
@ ] (4) |SOLERA HORMIGON ARMADO HM-20 CON MALLAZO 15x15 o 8 mm BS00T
0,20 3,00 0,20 :
® HORMIGON DE LIMPIEZA HNE-15
@. —@ 2,20 @— 1,00 1,40 ®
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4.122.480

4.122.375

4.122.250

4.122.125

4.122.000

4.121.880

608.130 608.250 608.375

4035A00900617

. P
4035A00900616 DESDOBLAMIENTO
SALMUERODUCTO A EJECUTAR
PE100 DN630 mm PN6 atm

5A0090061

.

X
Y
4035A00990002

L5

- ] REPARACION MEDIANTE

8 4035A00900622 | -
; . INSTALACION DE COLECTOR
e ~ PROYECTADO (PLANO N°29)

|
L b\

[

.

| ¢
vy

8324501XG0282C &

DIFUSOR |

&
DIFUSOR il

S

DRAGADO E INUTILIZACION
DE PIPA-TORRE VERTIDO

LEYENDA

SALMUERODUCTO EXISTENTE PRFV DN900 mm PN6 atm

608.500

s SALMUERODUCTO
EXISTENTE PE100
DN630 mm PN6 atm

4035A00890024

DIFUSOR DN315 mm PN10 atm

PIPA DE VERTIDO DN900 mm

ORIENTACION CHORRO DIFUSOR 4° SUR
MAREAS PREDOMINANTES NE-SW

ESCALA: 1/30

608.130 608.250 608.375

COORDENADAS UTM ETRS89 HUSO 30. ORTOFOTOGRAFIA ANO 2022 FUENTE INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

LEYENDA

DESDOBLAMIENTO SALMUERODUCTO A EJECUTAR PE100 DN630 mm PNG6 atm

SALMUERODUCTO EXISTENTE PE100 DN630 mm PN6 atm

SALMUERODUCTO EXISTENTE PE100 DN900 mm PNG6 atm

SALMUERODUCTO EXISTENTE PRFV DN900 mm PN6 atm

COLECTOR PROYECTADO PARA REPARACION DE ABERTURA EN CONDUCCION

PUNTO DESACOPLE EN CONDUCCION

TORRE DE VERTIDO OBSTRUIDA POR SEDIMENTO

ZONA VENTANAS DIFUSORAS OBSTRUIDAS POR SEDIMENTO

o
o
 —

608.500

608.625 608.750 608.875 609.000 609.125 609.160
4.122.480
: DETALLE DIFUSOR PE100 DN315 mm PN10 atm DETALLE PIEZA ESPECIAL PARA INUTILIZACION DE PIPA
0,50
4.122.375
SALMUERODUCTO EXISTENTE
PE100 DN900 mm PN6 atm LEYENDA
' i SALMUERODUCTO EXISTENTE PRFV DN900 mm 4.122.250
LEYENDA PNG atm
SALMUERODUCTO EXISTENTE PRFV DN900 mm ]
PNG atm LASTRE DE CABALLETE PARA FIJACION
ABRAZADERA ACERO INOXIDABLE SALIDA BRIDA
DN300 mm PNA0 atm ANCHURA 40 om PIPA-TORRE DE VERTIDO PRFV DN900 mm PN6 atm
PORTABRIDAS PE100 DN315 mm PN10 atm UNION ARPOL ACERO INOXIDABLE AISI-304 DN900 mm
PN10 atm ANCHURA 20 cm
CODO PE100 DN315 mm PN10 atm 30° TUBERIA PE100 DN900 mm PN10 atm
VALVULA RETENCION TIPO MANGA DN300 mm TAPGN PE100 DNSOO mm PN10 atm
PN10 atm
ESCALA: 1/25 ESCALA: 1/40
4.122.125
SALMUERODUCTO EXISTENTE
PRFV DN900 mm PN6 atm
4.122.000
DRAGADO DEL MATERIAL DEL
INTERIOR DEL EMISARIO E
INSTALACION DE ABRAZADERA
DE REPARACION
DRAGADO DEL MATERIAL
DEL INTERIOR DEL
EMISARIO
Z=-7,50m
INSTALACION 3 DIFUSORES PIPA DE VERTIDO DN900 mm
PE100 DN315 mm PN10 atm
DRAGADO E INUTILIZACION _
DE PIPA-TORRE VERTIDO ESCALA: 1/2.000
4.121.880
608.625 608.750 608.875 609.000 609.125 609.160
TITULO: ;
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COLECTOR PROYECTADO PARA REPARACION DE
. 608.451,983 4.122.287,377 . 0
ABERTURA EN CONDUCCION PETICIONARIO: ESCALA N® PLANO
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PLANO. EL INGENIERO AGRONOMO
INSTALACION DE DIFUSOR Il 608.887,454 4.121.928,094 Planta Reparacion y Adecuacion de g
TORRE DE VERTIDO OBSTRUIDA POR SEDIMENTO 608.894,000 4.121.921,000 Salmueroducto e
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TUBERIA DE IMPULSION IDAM
BAJO ALMANZORA EXISTENTE
PRFV DN1000 mm

1 TUBERIA FC DN500 mm +
1 TUBERIA PVC CORRUGADO DN110 mm
CANALIZACION SUBTERRANEA DE BT
3 TUBERIAS PVC DN200 mm +
3 TUBERIAS PVC CORRUGADO DN110 mm
CANALIZACION SUBTERRANEA DE BT

i
.

\

u

' SALMUERODUCTO EXISTENTE
. PRFV DN600 mm PN6 atm
|
T

MUERODUCTO IDAM BAJO
ALMANZORA EXISTENTE
PRFV DN900 mm PN6 atm
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ZEC SIERRAS ALMAGRERA,
DE LOS PINOS Y EL AGUILON
(ES6110012)

ZEC FONDOS MARINOS
LEVANTE ALMERIENSE
(ES6110010)
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LEYENDA

LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSION 20 kV

TUBERIA CAPTACION PVC-O DN630 mm PN12,5 atm

DESDOBLAMIENTO SALMUERODUCTO A EJECUTAR PE100 DN630 mm PN6 atm

INTERCONEXION TUBERIA IMPULSION IDAM PVC-O DN630 mm PN12,5 atm

SALMUERODUCTO EXISTENTE PE100 DN900 mm PN6 atm

SALMUERODUCTO EXISTENTE PRFV DN900 mm PN6 atm

INSTALACIONES EN PARCELA ANEXA IDAS

AFECCION ZEPIM FONDOS MARINOS LEVANTE ALMERIENSE

FONDOS MARINOS
LEVANTE ALMERIENSE
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LEYENDA

LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSION 20 kV

TUBERIA CAPTACION PVC-O DN630 mm PN12,5 atm

DESDOBLAMIENTO SALMUERODUCTO A EJECUTAR PE100 DN630 mm PN6 atm

INTERCONEXION TUBERIA IMPULSION IDAM PVC-O DN630 mm PN12,5 atm

SALMUERODUCTO EXISTENTE PE100 DN900 mm PNG6 atm

SALMUERODUCTO EXISTENTE PRFV DN900 mm PN6 atm

INSTALACIONES EN PARCELA ANEXA IDAS

DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE (DPMT)

SERVIDUMBRE DE PROTECCION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE (DPMT)
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LEYENDA

LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSION 20 kV

TUBERIA CAPTACION PVC-O DN630 mm PN12,5 atm

DESDOBLAMIENTO SALMUERODUCTO A EJECUTAR PE100 DN630 mm PN6 atm

INTERCONEXION TUBERIA IMPULSION IDAM PVC-O DN630 mm PN12,5 atm

SALMUERODUCTO EXISTENTE PE100 DN900 mm PN6 atm

SALMUERODUCTO EXISTENTE PRFV DN900 mm PN6 atm

INSTALACIONES EN PARCELA ANEXA IDAS

LIMITE ZONA DE DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO

LIMITE ZONA DE SERVIDUMBRE (5 m DESDE DPH)

LIMITE ZONA DE POLICIA (100 m DESDE DPH)
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