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1.1 DATOS GENERALES 

1.1.1  ANTECEDENTES 

A petición de AVATEL TELECOM S.A. (en adelante AVATEL), con domicilio social y a efectos de notificaciones en 

Av. De la transición española, parque empresarial Omega, edificio F, Alcobendas (Madrid) y con C.I.F. nº A-

93.135.218, representada por D. Ignacio Aguirre Álvarez, se redacta el presente proyecto “Proyecto técnico de 

ejecución de canalización de telecomunicaciones en el municipio de Lubrín’’. 

AVATEL TELECOM, compañía de telecomunicaciones especializada en el despliegue de FTTH o fibra hasta el 

hogar, se ha convertido en el quinto operador de fibra óptica de España y se ha consolidado como empresa líder 

del litoral mediterráneo con servicios de Internet de alta velocidad, telefonía fija y móvil, WIMAX, selección de 

canales nacionales e internacionales y Amazon Prime. 

La compañía, con origen en la Costa del Sol y líder en la prestación de servicios de telecomunicaciones en las zonas 

rurales del país, comenzó su actividad en 2012 y actualmente es uno de los operadores Quadplay con más ratio de 

crecimiento en la última década. Recientemente ha sido reconocido por la Asociación Nacional de Operadores 

de Telecomunicaciones y Servicios de Internet (AOTEC) con el Premio Operador del Año por la trayectoria 

empresarial. 

En la actualidad el Grupo de empresas, de las que AVATEL es la empresa dominante, dispone de: 

− Más de 2200 empleados en plantilla en 2022. 

− Fibra propia desplegada en más de 2.826.000 Unidades Inmobiliarias. 

− Más de 350 torres de telecomunicaciones. 

− Redes de fibra propia en más de 700 poblaciones y presencia en todo el territorio nacional. 

− Más de 600.000 clientes en cartera. 

− Más de 80.000 clientes WIMAX. 

− Más de 200.000 clientes de líneas móviles. 

− OTT Multiplataforma. 

− Data Center propio. 

− Operador Móvil Virtual completa. 

− Cobertura a nivel nacional. 

− Más de 130 operadores integrados en el grupo, que a final de 2022 se prevé que sean más de 
180. 

− Más de 300 puntos de venta. 

 

AVATEL TELECOM ha sido adjudicatario del siguiente proyecto en el marco del Programa de Universalización de 

Infraestructuras Digitales para la Cohesión- Banda Ancha (Plan Único Banda Ancha) en el año 2022. Este proyecto 

tiene como objetivo la extensión de la cobertura de la red de fibra óptica que proporcionará servicios de banda 

ancha de alta velocidad y de muy alta velocidad en diversas entidades de población o zonas de la provincia de 

CÓRDOBA, conectando a los abonados que lo soliciten a la nueva red de altas prestaciones. 

Igualmente, AVATEL TELECOM ha resultado adjudicataria del Programa UNICO-5G Redes Backhaul, cuyo objetivo 

principal es que el 75% de la población disponga de conexión 5G en 2025, facilitando a los habitantes y empresas 

de las zonas rurales el acceso a servicios de alta calidad al mismo nivel que el resto del país. 

Ambos programas, permitirán a AVATEL TELECOM financiar inversiones y gastos asociados al desarrollo del 

proyecto seleccionado, como infraestructuras, obra civil, equipamiento o materiales, que permitirá que hogares 

en zonas rurales tengan por primera vez conexión a Internet de alta velocidad. 
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1.1.2 OBJETO 

El objeto del presente proyecto es definir y valorar las actuaciones de la obra civil necesaria para establecer el 

trazado y las infraestructuras correspondientes a la canalización subterránea que va a ejecutar AVATEL TELECOM, 

siguiendo la normativa y reglamentación vigente, y garantizando las condiciones mínimas de seguridad y salud en 

el trabajo, permitiendo aportar la documentación exigida para obtener la correspondiente Licencia de Obras y 

Autorizaciones que permita la ejecución del proyecto. 

Mediante este proyecto se proporcionará servicios de banda ancha de alta velocidad y de muy alta velocidad en 

el municipio de Lubrín. 

1.1.3 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las mismas será de 6 meses a partir de la aprobación de la licencia. 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

La canalización estará formada por un prisma de arena o tierra cribada de un tubo de PEAD Ø40mm en base 2 y 

un cable de FO reforzado en zanja de 20 cm de ancho y 80 cm de profundidad y relleno con material seleccionado 

de la excavación hasta la cota rasante del terreno natural. La excavación de la zanja se realizará con zanjadora de 

disco, disminuyendo de este modo el volumen de residuos generados y un menor impacto al tránsito de la zona 

afectada por las obras por la rapidez de la ejecución. 

En calzada o acerado el relleno de zanjas en calzada se realizará completo con hormigón HM-20 hasta 5 cm por 

debajo de la cota rasante y en la capa de rodadura se repondrá la zona afectada con 5 cm de aglomerado asfáltico 

o el pavimento existente. 
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Antes de comenzar la ejecución de los trabajos se habrán obtenido todos los permisos y licencias necesarios, los 

cuales o sus copias han de estar en poder de los Encargados de la obra y preparados para ser mostrados a las 

personas autorizadas que lo requieran. 

Se evitará siempre el paralelismo vertical, es decir, una canalización por encima de la otra y se mantendrá en 

planta las separaciones mínimas reflejadas en la tabla adjunta. 

Se prestará especial atención a las tuberías y prismas que con motivo de la apertura de zanjas queden vistas 

durante el periodo de ejecución de las obras. 

Como norma general se procurará que las canalizaciones crucen por encima de las de agua. Excepto las de 

acometida, y por debajo de las de gas, procurando que el punto de cruce esté lo más próximo del externo hembra 

de la tubería de la instalación aneja que del otro externo de dicha tubería, a fin de que posibles fugas de gas en 

la unión no se dirijan hacia nuestras canalizaciones. 

Cruce y paralelismo línea de Baja Tensión 20 cm 

Cruce o paralelismo línea de Alta Tensión 25 cm 

Cruce de Gas 10 cm 

Paralelismo de Gas 20 cm 

Cruce y Paralelismo de Agua 30 cm 

Cruce y Paralelismo resto de servicios subterráneos 30 cm 

 

Se deberán mantener durante todo el periodo las obras, las señales de obra, vallas de protección, pasos 

provisionales y demás elementos de seguridad que dicte la legislación vigente y la Ordenanzas Municipales para 

este tipo de obras, tanto en la propia zona de obras como en los desvíos de tráfico que sean necesarios. Estando 

obligado por tanto el constructor a observar las siguientes prescripciones: 

- Asegurar la continuidad de la circulación viaria con medios idóneos y/o con personal adecuado y 

mantener la disponibilidad del tránsito y de los accesos viarios y peatonales con pasarelas específicas. 

- Relevar la posición de señales indicativas a fin de poder asegurar sucesivamente la continuidad de la 

excavación, demolición y/o reposición. 

- Respetar las Normativas Municipales, Autonómicas o Estatales y tutelar con personas o medios 

adecuados y en el periodo de tiempo necesario los trabajos hasta su finalización. 

- Colocar siempre y en posición bien visible vallas protectoras de 1m de altura mínima a una distancia 

mínima de 60 cm del borde de la zanja y la señalización pertinente. Si la excavación permanece abierta 

o la calzada debe estar ocupada en horas nocturnas o con escasa visibilidad, deberá integrar la 

señalización con dispositivos reflectantes, según la normativa de seguridad vial. 

- Colocar en cruces de calle, carreteras o accesos a edificios, pasos mediante planchas de acero del espesor 

suficiente para la anchura de la zanja a cubrir, con barandillas si el paso es peatonal. 

- Las bocas de riego, hidrantes para incendios, imbornales, tapas de accesos a otros servicios afectados 

deben quedar totalmente expeditas de material, escombros y herramientas. 

La entrega de los materiales necesarios se debe disponer de modo que se reciban a pie de obra antes de que 

sean precisos para evitar que su falta pueda ocasionar retrasos en el trabajo. El almacenamiento se hará lo más 

cerca posible del lugar de empleo. La distribución de los materiales se hará siempre de forma que causen las 

menores incidencias al tránsito peatonal y de vehículos. No se obstruirán sumideros, arroyos ni cunetas. 

Asimismo, sólo debe disponerse en cada momento la cantidad necesaria en los sitios que vaya a emplearse. Los 

elementos de construcción vienen definidos en el Pliego de Prescripciones técnicas del presente proyecto. 
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1.3 AFECCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS. 

En esta actuación existe afección a la Vía Pecuaria Vereda del Pilar a Fuenblanquilla, ya que según el plano que se 

adjunta, la canalización a cruza la zona de cautela de la Vía. 

Afección Descripción Longitud Coordenadas Inicio Coordenadas Fin 

1 
Vereda del Pilar a 

Fuenblanquilla 
Punto 37.27829389,-2.10135978 - 

2 
Vereda del Pilar a 

Fuenblanquilla 
Punto 37.2526210,-2.0753216 - 

1.3.1 Medidas para la conservación de las vías pecuarias. 

De entre todas las medidas protectoras y correctoras previstas para la realización de las obras contempladas en 

este proyecto, específicamente para el caso de las afecciones a la vía pecuaria se tendrán en cuenta las siguientes: 

- Durante la fase de construcción, se repondrá de forma inmediata la servidumbre de paso de la vía 

pecuaria afectada, habilitando pasos alternativos cuando sea necesario y efectuando su correcta 

señalización. 

- Así mismo, se evitará la ubicación del parque de maquinaria e instalaciones accesorias a la obra en las 

inmediaciones de las vías. 

- Se cumplirán en todo momento las especificaciones prescritas por la Delegación Provincial de la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía como contestación al presente trámite de 

solicitud de ocupación de Vía Pecuaria realizado. 

- Durante la fase de funcionamiento, de acuerdo con el presente trámite de ocupación de Vía Pecuaria y 

la proyección en el tiempo de la explotación de las actuaciones proyectadas será preciso considerar que 

una vez transcurrido el plazo de concesión (10 años) para la ocupación de la vía pecuaria afectada, será 

preciso proceder a tramitar la renovación de esta autorización ante la Consejería de Medio Ambiente. 

1.4 SOLICITUD DE OCUPACIÓN. 

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 47 del Reglamento de Vías Pecuarias de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, el expediente de ocupación se iniciará mediante solicitud razonada por la 

entidad pública o particular interesado. En ella se especificará el uso privativo que se pretende dar a los terrenos a 

ocupar en la vía pecuaria. 

La autorización por parte de la Consejería de Medio Ambiente para la ocupación tendrá un plazo no superior a los 

10 años por lo que, de acuerdo a los apartados 1 y 2 del artículo 50 del Reglamento, previa solicitud del interesado 

con una antelación de al menos cuatro meses a la caducidad de la ocupación, se podrá proceder a la renovación 

de la misma. El plazo de la renovación será como máximo igual al de la ocupación originaria. Su tramitación se 

ajustará a lo dispuesto en los artículos 47 y 48.3 del mencionado Reglamento, siendo el plazo máximo para 

resolver de tres meses. 

Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado resolución, la solicitud se entenderá desestimada. 

1.5 JUSTIFICACIÓN INTERÉS GENERAL PARA LA OCUPACIÓN DEL DOMÍNIO PÚBLICO. 

La infraestructura a construir constituye una obra de interés general, según el Artículo 34.2 de la Ley General de 

Telecomunicaciones (LGT), por el cual “Las redes públicas de comunicaciones electrónicas constituyen 
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equipamiento de carácter básico y su previsión en los instrumentos de planificación urbanística tiene el carácter 

de determinaciones estructurantes. Su instalación y despliegue constituyen obras de interés general” con la 

finalidad de prestación de servicios de telecomunicaciones que constituyen servicios de interés general que se 

prestan en régimen de libre competencia, conforme establece el Artículo 2.1 de la Ley General de 

Telecomunicaciones. 

AVATEL TELECOM ha sido adjudicatario del siguiente proyecto en el marco del Programa de Universalización de 

Infraestructuras Digitales para la Cohesión- Banda Ancha (Plan Único Banda Ancha) en el año 2022. Este proyecto 

tiene como objetivo la extensión de la cobertura de la red de fibra óptica que proporcionará servicios de banda 

ancha de alta velocidad y de muy alta velocidad en diversas entidades de población o zonas de la provincia de 

CÓRDOBA, conectando a los abonados que lo soliciten a la nueva red de altas prestaciones. 

Igualmente, AVATEL TELECOM ha resultado adjudicataria del Programa UNICO-5G Redes Backhaul, cuyo objetivo 

principal es que el 75% de la población disponga de conexión 5G en 2025, facilitando a los habitantes y empresas 

de las zonas rurales el acceso a servicios de alta calidad al mismo nivel que el resto del país. 

Ambos programas, permitirán a AVATEL TELECOM financiar inversiones y gastos asociados al desarrollo del 

proyecto seleccionado, como infraestructuras, obra civil, equipamiento o materiales, que permitirá que hogares 

en zonas rurales tengan por primera vez conexión a Internet de alta velocidad. 

Con la finalidad de agilizar los trámites con las administraciones para las obtenciones de licencias el MINISTERIO 

PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL MINISTERIO 

DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA enviaron el pasado 18 de abril de 2024 carta a los 

ayuntamientos solicitando su colaboración con todos lo recursos para su revisión y concesión de los permisos 

necesarios, con la finalidad de combatir la despoblación y la brecha digital entre las zonas rurales y urbanas, y 

para impulsar el despliegue y de la economía de la sociedad digital. 

Se incluye en Anexo I, copia de esta carta dirigida a las administraciones locales. 

1.6 PRESUPUESTO. 

El presupuesto de ejecución total de la obra completa asciende a 79.371 € 

1.7 NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

- Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

- Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de 

las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. 

- Norma UNE 133100-1: 2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones 

subterráneas. 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. 

- Ley 31/1.995 de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. de 10 de noviembre de 

1.995) y Reglamentos que la desarrollan. 

- Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, por lo que se establecen las Condiciones Mínimas de Seguridad y 

Salud en los Lugares de Trabajo. 

- Ley 7/2.007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

- Real Decreto 560/2.010 de 7 de mayo, por lo que se modifican diversas normas reglamentarias en 

materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2.009, de 23 de noviembre, sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2.009, de 22 de diciembre, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios 

y su ejercicio (B.O.E. nº 125 de 22 de mayo de 2.010). Artículo 3º. Modificación del Real Decreto 
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1.942/1.993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios. 

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

- Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas sobre 

accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte de Andalucía. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrónico para baja 

tensión. 

- Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud en Andalucía. 

- Real Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación 

Ambiental. 

- Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía. 

- Ordenanzas Municipales 

- Normativa de ORGANISMOS AFECTADOS. 

1.8 PROPUESTA DE ASEGURAMIENTO. 

Según se especifica en el apartado 2 del artículo 47 del Reglamento de Vías Pecuarias (Decreto 155/1998, de 21 

de julio), el interesado presentará, junto a la solicitud de ocupación, una propuesta de aseguramiento de la 

cobertura económica de la obligación de restaurar los daños ambientales que pudieran producirse en la vía 

pecuaria con motivo de la ocupación. Dicha propuesta deberá contemplar que el aseguramiento sea actualizable 

anualmente y por un período de validez, al menos, igual al de la duración de la ocupación solicitada. 

De acuerdo con el artículo mencionado, la autorización de ocupación de la vía pecuaria estará supeditada a la 

presentación de la propuesta de aseguramiento por parte del interesado. Es por ello, por lo que a continuación se 

acompaña la propuesta de póliza de aseguramiento requerida. 

Córdoba, Octubre de 2024 

 

Fdo.: Álvaro Mulero Mulero 

       Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones 

       Nº colegiado: 16.535 
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2.PLANOS 
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1.1 DATOS GENERALES 

1.1.1  ANTECEDENTES 

A petición de AVATEL TELECOM S.A. (en adelante AVATEL), con domicilio social y a efectos de notificaciones en 

Av. De la transición española, parque empresarial Omega, edificio F, Alcobendas (Madrid) y con C.I.F. nº A-

93.135.218, representada por D. Ignacio Aguirre Álvarez, se redacta el presente proyecto “Proyecto técnico de 

ejecución de canalización de telecomunicaciones en el municipio de Chercos y Alcudia de Monteagud. 

AVATEL TELECOM, compañía de telecomunicaciones especializada en el despliegue de FTTH o fibra hasta el 

hogar, se ha convertido en el quinto operador de fibra óptica de España y se ha consolidado como empresa líder 

del litoral mediterráneo con servicios de Internet de alta velocidad, telefonía fija y móvil, WIMAX, selección de 

canales nacionales e internacionales y Amazon Prime. 

La compañía, con origen en la Costa del Sol y líder en la prestación de servicios de telecomunicaciones en las zonas 

rurales del país, comenzó su actividad en 2012 y actualmente es uno de los operadores Quadplay con más ratio de 

crecimiento en la última década. Recientemente ha sido reconocido por la Asociación Nacional de Operadores 

de Telecomunicaciones y Servicios de Internet (AOTEC) con el Premio Operador del Año por la trayectoria 

empresarial. 

En la actualidad el Grupo de empresas, de las que AVATEL es la empresa dominante, dispone de: 

− Más de 2200 empleados en plantilla en 2022. 

− Fibra propia desplegada en más de 2.826.000 Unidades Inmobiliarias. 

− Más de 350 torres de telecomunicaciones. 

− Redes de fibra propia en más de 700 poblaciones y presencia en todo el territorio nacional. 

− Más de 600.000 clientes en cartera. 

− Más de 80.000 clientes WIMAX. 

− Más de 200.000 clientes de líneas móviles. 

− OTT Multiplataforma. 

− Data Center propio. 

− Operador Móvil Virtual completa. 

− Cobertura a nivel nacional. 

− Más de 130 operadores integrados en el grupo, que a final de 2022 se prevé que sean más de 
180. 

− Más de 300 puntos de venta. 

 

AVATEL TELECOM ha sido adjudicatario del siguiente proyecto en el marco del Programa de Universalización de 

Infraestructuras Digitales para la Cohesión- Banda Ancha (Plan Único Banda Ancha) en el año 2022. Este proyecto 

tiene como objetivo la extensión de la cobertura de la red de fibra óptica que proporcionará servicios de banda 

ancha de alta velocidad y de muy alta velocidad en diversas entidades de población o zonas de la provincia de 

CÓRDOBA, conectando a los abonados que lo soliciten a la nueva red de altas prestaciones. 

Igualmente, AVATEL TELECOM ha resultado adjudicataria del Programa UNICO-5G Redes Backhaul, cuyo objetivo 

principal es que el 75% de la población disponga de conexión 5G en 2025, facilitando a los habitantes y empresas 

de las zonas rurales el acceso a servicios de alta calidad al mismo nivel que el resto del país. 

Ambos programas, permitirán a AVATEL TELECOM financiar inversiones y gastos asociados al desarrollo del 

proyecto seleccionado, como infraestructuras, obra civil, equipamiento o materiales, que permitirá que hogares 

en zonas rurales tengan por primera vez conexión a Internet de alta velocidad. 
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1.1.2 OBJETO 

El objeto del presente proyecto es definir y valorar las actuaciones de la obra civil necesaria para establecer el 

trazado y las infraestructuras correspondientes a la canalización subterránea que va a ejecutar AVATEL TELECOM, 

siguiendo la normativa y reglamentación vigente, y garantizando las condiciones mínimas de seguridad y salud en 

el trabajo, permitiendo aportar la documentación exigida para obtener la correspondiente Licencia de Obras y 

Autorizaciones que permita la ejecución del proyecto. 

Mediante este proyecto se proporcionará servicios de banda ancha de alta velocidad y de muy alta velocidad en 

el municipio de Chercos y Alcudia de Monteagud. 

1.1.3 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las mismas será de 6 meses a partir de la aprobación de la licencia. 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

La canalización estará formada por un prisma de arena o tierra cribada de un tubo de PEAD Ø40mm en base 2 y 

un cable de FO reforzado en zanja de 20 cm de ancho y 80 cm de profundidad y relleno con material seleccionado 

de la excavación hasta la cota rasante del terreno natural. La excavación de la zanja se realizará con zanjadora de 

disco, disminuyendo de este modo el volumen de residuos generados y un menor impacto al tránsito de la zona 

afectada por las obras por la rapidez de la ejecución. 

En calzada o acerado el relleno de zanjas en calzada se realizará completo con hormigón HM-20 hasta 5 cm por 

debajo de la cota rasante y en la capa de rodadura se repondrá la zona afectada con 5 cm de aglomerado asfáltico 

o el pavimento existente. 
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Antes de comenzar la ejecución de los trabajos se habrán obtenido todos los permisos y licencias necesarios, los 

cuales o sus copias han de estar en poder de los Encargados de la obra y preparados para ser mostrados a las 

personas autorizadas que lo requieran. 

Se evitará siempre el paralelismo vertical, es decir, una canalización por encima de la otra y se mantendrá en 

planta las separaciones mínimas reflejadas en la tabla adjunta. 

Se prestará especial atención a las tuberías y prismas que con motivo de la apertura de zanjas queden vistas 

durante el periodo de ejecución de las obras. 

Como norma general se procurará que las canalizaciones crucen por encima de las de agua. Excepto las de 

acometida, y por debajo de las de gas, procurando que el punto de cruce esté lo más próximo del externo hembra 

de la tubería de la instalación aneja que del otro externo de dicha tubería, a fin de que posibles fugas de gas en 

la unión no se dirijan hacia nuestras canalizaciones. 

Cruce y paralelismo línea de Baja Tensión 20 cm 

Cruce o paralelismo línea de Alta Tensión 25 cm 

Cruce de Gas 10 cm 

Paralelismo de Gas 20 cm 

Cruce y Paralelismo de Agua 30 cm 

Cruce y Paralelismo resto de servicios subterráneos 30 cm 

 

Se deberán mantener durante todo el periodo las obras, las señales de obra, vallas de protección, pasos 

provisionales y demás elementos de seguridad que dicte la legislación vigente y la Ordenanzas Municipales para 

este tipo de obras, tanto en la propia zona de obras como en los desvíos de tráfico que sean necesarios. Estando 

obligado por tanto el constructor a observar las siguientes prescripciones: 

- Asegurar la continuidad de la circulación viaria con medios idóneos y/o con personal adecuado y 

mantener la disponibilidad del tránsito y de los accesos viarios y peatonales con pasarelas específicas. 

- Relevar la posición de señales indicativas a fin de poder asegurar sucesivamente la continuidad de la 

excavación, demolición y/o reposición. 

- Respetar las Normativas Municipales, Autonómicas o Estatales y tutelar con personas o medios 

adecuados y en el periodo de tiempo necesario los trabajos hasta su finalización. 

- Colocar siempre y en posición bien visible vallas protectoras de 1m de altura mínima a una distancia 

mínima de 60 cm del borde de la zanja y la señalización pertinente. Si la excavación permanece abierta 

o la calzada debe estar ocupada en horas nocturnas o con escasa visibilidad, deberá integrar la 

señalización con dispositivos reflectantes, según la normativa de seguridad vial. 

- Colocar en cruces de calle, carreteras o accesos a edificios, pasos mediante planchas de acero del espesor 

suficiente para la anchura de la zanja a cubrir, con barandillas si el paso es peatonal. 

- Las bocas de riego, hidrantes para incendios, imbornales, tapas de accesos a otros servicios afectados 

deben quedar totalmente expeditas de material, escombros y herramientas. 

La entrega de los materiales necesarios se debe disponer de modo que se reciban a pie de obra antes de que 

sean precisos para evitar que su falta pueda ocasionar retrasos en el trabajo. El almacenamiento se hará lo más 

cerca posible del lugar de empleo. La distribución de los materiales se hará siempre de forma que causen las 

menores incidencias al tránsito peatonal y de vehículos. No se obstruirán sumideros, arroyos ni cunetas. 

Asimismo, sólo debe disponerse en cada momento la cantidad necesaria en los sitios que vaya a emplearse. Los 

elementos de construcción vienen definidos en el Pliego de Prescripciones técnicas del presente proyecto. 
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1.3 AFECCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS. 

En esta actuación existe afección, en el municipio de Chercos, a la Vía Pecuaria Vereda La Fuente El Soto y Cañada 

del Camino del Atalayon, ya que según el plano que   se adjunta, la canalización a construir quedaría dentro de la 

zona de cautela de la Vía. 

Afección  Descripción  Longitud  Coordenadas Inicio  Coordenadas Fin  

1 Vereda La Fuente El Soto - 
X = 37.26795002 
Y = -2.25420667 

- 

2 
Cañada del Camino del 
Atalayon 

 
X = 37.26361379 
Y = -2.24881890 

 

1.3.1 Medidas para la conservación de las vías pecuarias. 

De entre todas las medidas protectoras y correctoras previstas para la realización de las obras contempladas en 

este proyecto, específicamente para el caso de las afecciones a la vía pecuaria se tendrán en cuenta las siguientes: 

- Durante la fase de construcción, se repondrá de forma inmediata la servidumbre de paso de la vía 

pecuaria afectada, habilitando pasos alternativos cuando sea necesario y efectuando su correcta 

señalización. 

- Así mismo, se evitará la ubicación del parque de maquinaria e instalaciones accesorias a la obra en las 

inmediaciones de las vías. 

- Se cumplirán en todo momento las especificaciones prescritas por la Delegación Provincial de la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía como contestación al presente trámite de 

solicitud de ocupación de Vía Pecuaria realizado. 

- Durante la fase de funcionamiento, de acuerdo con el presente trámite de ocupación de Vía Pecuaria y 

la proyección en el tiempo de la explotación de las actuaciones proyectadas será preciso considerar que 

una vez transcurrido el plazo de concesión (10 años) para la ocupación de la vía pecuaria afectada, será 

preciso proceder a tramitar la renovación de esta autorización ante la Consejería de Medio Ambiente. 

1.4 SOLICITUD DE OCUPACIÓN. 

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 47 del Reglamento de Vías Pecuarias de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, el expediente de ocupación se iniciará mediante solicitud razonada por la 

entidad pública o particular interesado. En ella se especificará el uso privativo que se pretende dar a los terrenos a 

ocupar en la vía pecuaria. 

La autorización por parte de la Consejería de Medio Ambiente para la ocupación tendrá un plazo no superior a los 

10 años por lo que, de acuerdo a los apartados 1 y 2 del artículo 50 del Reglamento, previa solicitud del interesado 

con una antelación de al menos cuatro meses a la caducidad de la ocupación, se podrá proceder a la renovación 

de la misma. El plazo de la renovación será como máximo igual al de la ocupación originaria. Su tramitación se 

ajustará a lo dispuesto en los artículos 47 y 48.3 del mencionado Reglamento, siendo el plazo máximo para 

resolver de tres meses. 

Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado resolución, la solicitud se entenderá desestimada. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN INTERÉS GENERAL PARA LA OCUPACIÓN DEL DOMÍNIO PÚBLICO. 

La infraestructura a construir constituye una obra de interés general, según el Artículo 34.2 de la Ley General de 

Telecomunicaciones (LGT), por el cual “Las redes públicas de comunicaciones electrónicas constituyen 

equipamiento de carácter básico y su previsión en los instrumentos de planificación urbanística tiene el carácter 

de determinaciones estructurantes. Su instalación y despliegue constituyen obras de interés general” con la 

finalidad de prestación de servicios de telecomunicaciones que constituyen servicios de interés general que se 

prestan en régimen de libre competencia, conforme establece el Artículo 2.1 de la Ley General de 

Telecomunicaciones. 

AVATEL TELECOM ha sido adjudicatario del siguiente proyecto en el marco del Programa de Universalización de 

Infraestructuras Digitales para la Cohesión- Banda Ancha (Plan Único Banda Ancha) en el año 2022. Este proyecto 

tiene como objetivo la extensión de la cobertura de la red de fibra óptica que proporcionará servicios de banda 

ancha de alta velocidad y de muy alta velocidad en diversas entidades de población o zonas de la provincia de 

CÓRDOBA, conectando a los abonados que lo soliciten a la nueva red de altas prestaciones. 

Igualmente, AVATEL TELECOM ha resultado adjudicataria del Programa UNICO-5G Redes Backhaul, cuyo objetivo 

principal es que el 75% de la población disponga de conexión 5G en 2025, facilitando a los habitantes y empresas 

de las zonas rurales el acceso a servicios de alta calidad al mismo nivel que el resto del país. 

Ambos programas, permitirán a AVATEL TELECOM financiar inversiones y gastos asociados al desarrollo del 

proyecto seleccionado, como infraestructuras, obra civil, equipamiento o materiales, que permitirá que hogares 

en zonas rurales tengan por primera vez conexión a Internet de alta velocidad. 

Con la finalidad de agilizar los trámites con las administraciones para las obtenciones de licencias el MINISTERIO 

PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL MINISTERIO 

DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA enviaron el pasado 18 de abril de 2024 carta a los 

ayuntamientos solicitando su colaboración con todos lo recursos para su revisión y concesión de los permisos 

necesarios, con la finalidad de combatir la despoblación y la brecha digital entre las zonas rurales y urbanas, y 

para impulsar el despliegue y de la economía de la sociedad digital. 

Se incluye en Anexo I, copia de esta carta dirigida a las administraciones locales. 

1.6 PRESUPUESTO. 

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) perteneciente a cada uno de los municipios incluidos en esta 

actuación es el siguiente: 

• El PEM de las obras en el municipio de Chercos asciende a la cantidad de 9.792 €. 

• El PEM de las obras en el municipio de Alcudia de Monteagud asciende a la cantidad de 9.471 €. 

El PEM de la actuación en total asciende a 19.263 €. 

1.7 NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

- Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

- Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de 

las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. 

- Norma UNE 133100-1: 2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones 

subterráneas. 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. 

- Ley 31/1.995 de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. de 10 de noviembre de 

1.995) y Reglamentos que la desarrollan. 
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- Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, por lo que se establecen las Condiciones Mínimas de Seguridad y 

Salud en los Lugares de Trabajo. 

- Ley 7/2.007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

- Real Decreto 560/2.010 de 7 de mayo, por lo que se modifican diversas normas reglamentarias en 

materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2.009, de 23 de noviembre, sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2.009, de 22 de diciembre, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios 

y su ejercicio (B.O.E. nº 125 de 22 de mayo de 2.010). Artículo 3º. Modificación del Real Decreto 

1.942/1.993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios. 

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

- Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas sobre 

accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte de Andalucía. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrónico para baja 

tensión. 

- Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud en Andalucía. 

- Real Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación 

Ambiental. 

- Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía. 

- Ordenanzas Municipales 

- Normativa de ORGANISMOS AFECTADOS. 

1.8 PROPUESTA DE ASEGURAMIENTO. 

Según se especifica en el apartado 2 del artículo 47 del Reglamento de Vías Pecuarias (Decreto 155/1998, de 21 

de julio), el interesado presentará, junto a la solicitud de ocupación, una propuesta de aseguramiento de la 

cobertura económica de la obligación de restaurar los daños ambientales que pudieran producirse en la vía 

pecuaria con motivo de la ocupación. Dicha propuesta deberá contemplar que el aseguramiento sea actualizable 

anualmente y por un período de validez, al menos, igual al de la duración de la ocupación solicitada. 

De acuerdo con el artículo mencionado, la autorización de ocupación de la vía pecuaria estará supeditada a la 

presentación de la propuesta de aseguramiento por parte del interesado. Es por ello, por lo que a continuación se 

acompaña la propuesta de póliza de aseguramiento requerida. 

Córdoba, noviembre 2024 

 

Fdo.: Álvaro Mulero Mulero 

       Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones 

       Nº colegiado: 16.535 
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2.PLANOS 
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ANEXO I: CARTA DEL MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA Y EL MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA A LAS 
ADMINISTRACIONES LOCALES 
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Álvaro Mulero Mulero 
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones 
Colegiado: 16.535 
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1.1 DATOS GENERALES 

1.1.1  ANTECEDENTES 

A petición de AVATEL TELECOM S.A. (en adelante AVATEL), con domicilio social y a efectos de notificaciones en 

Av. De la transición española, parque empresarial Omega, edificio F, Alcobendas (Madrid) y con C.I.F. nº A-

93.135.218, representada por D. Ignacio Aguirre Álvarez, se redacta el presente proyecto “Proyecto técnico de 

ejecución de canalización de telecomunicaciones en el municipio de Tahal”. 

AVATEL TELECOM, compañía de telecomunicaciones especializada en el despliegue de FTTH o fibra hasta el 

hogar, se ha convertido en el quinto operador de fibra óptica de España y se ha consolidado como empresa líder 

del litoral mediterráneo con servicios de Internet de alta velocidad, telefonía fija y móvil, WIMAX, selección de 

canales nacionales e internacionales y Amazon Prime. 

La compañía, con origen en la Costa del Sol y líder en la prestación de servicios de telecomunicaciones en las zonas 

rurales del país, comenzó su actividad en 2012 y actualmente es uno de los operadores Quadplay con más ratio de 

crecimiento en la última década. Recientemente ha sido reconocido por la Asociación Nacional de Operadores 

de Telecomunicaciones y Servicios de Internet (AOTEC) con el Premio Operador del Año por la trayectoria 

empresarial. 

En la actualidad el Grupo de empresas, de las que AVATEL es la empresa dominante, dispone de: 

− Más de 2200 empleados en plantilla en 2022. 

− Fibra propia desplegada en más de 2.826.000 Unidades Inmobiliarias. 

− Más de 350 torres de telecomunicaciones. 

− Redes de fibra propia en más de 700 poblaciones y presencia en todo el territorio nacional. 

− Más de 600.000 clientes en cartera. 

− Más de 80.000 clientes WIMAX. 

− Más de 200.000 clientes de líneas móviles. 

− OTT Multiplataforma. 

− Data Center propio. 

− Operador Móvil Virtual completa. 

− Cobertura a nivel nacional. 

− Más de 130 operadores integrados en el grupo, que a final de 2022 se prevé que sean más de 
180. 

− Más de 300 puntos de venta. 

 

AVATEL TELECOM ha sido adjudicatario del siguiente proyecto en el marco del Programa de Universalización de 

Infraestructuras Digitales para la Cohesión- Banda Ancha (Plan Único Banda Ancha) en el año 2022. Este proyecto 

tiene como objetivo la extensión de la cobertura de la red de fibra óptica que proporcionará servicios de banda 

ancha de alta velocidad y de muy alta velocidad en diversas entidades de población o zonas de la provincia de 

CÓRDOBA, conectando a los abonados que lo soliciten a la nueva red de altas prestaciones. 

Igualmente, AVATEL TELECOM ha resultado adjudicataria del Programa UNICO-5G Redes Backhaul, cuyo objetivo 

principal es que el 75% de la población disponga de conexión 5G en 2025, facilitando a los habitantes y empresas 

de las zonas rurales el acceso a servicios de alta calidad al mismo nivel que el resto del país. 

Ambos programas, permitirán a AVATEL TELECOM financiar inversiones y gastos asociados al desarrollo del 

proyecto seleccionado, como infraestructuras, obra civil, equipamiento o materiales, que permitirá que hogares 

en zonas rurales tengan por primera vez conexión a Internet de alta velocidad. 
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1.1.2 OBJETO 

El objeto del presente proyecto es definir y valorar las actuaciones de la obra civil necesaria para establecer el 

trazado y las infraestructuras correspondientes a la canalización subterránea que va a ejecutar AVATEL TELECOM, 

siguiendo la normativa y reglamentación vigente, y garantizando las condiciones mínimas de seguridad y salud en 

el trabajo, permitiendo aportar la documentación exigida para obtener la correspondiente Licencia de Obras y 

Autorizaciones que permita la ejecución del proyecto. 

Mediante este proyecto se proporcionará servicios de banda ancha de alta velocidad y de muy alta velocidad en 

el municipio de Tahal. 

1.1.3 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las mismas será de 6 meses a partir de la aprobación de la licencia. 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

La canalización estará formada por un prisma de arena o tierra cribada de un tubo de PEAD Ø40mm en base 2 y 

un cable de FO reforzado en zanja de 20 cm de ancho y 80 cm de profundidad y relleno con material seleccionado 

de la excavación hasta la cota rasante del terreno natural. La excavación de la zanja se realizará con zanjadora de 

disco, disminuyendo de este modo el volumen de residuos generados y un menor impacto al tránsito de la zona 

afectada por las obras por la rapidez de la ejecución. 

En calzada o acerado el relleno de zanjas en calzada se realizará completo con hormigón HM-20 hasta 5 cm por 

debajo de la cota rasante y en la capa de rodadura se repondrá la zona afectada con 5 cm de aglomerado asfáltico 

o el pavimento existente. 
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Antes de comenzar la ejecución de los trabajos se habrán obtenido todos los permisos y licencias necesarios, los 

cuales o sus copias han de estar en poder de los Encargados de la obra y preparados para ser mostrados a las 

personas autorizadas que lo requieran. 

Se evitará siempre el paralelismo vertical, es decir, una canalización por encima de la otra y se mantendrá en 

planta las separaciones mínimas reflejadas en la tabla adjunta. 

Se prestará especial atención a las tuberías y prismas que con motivo de la apertura de zanjas queden vistas 

durante el periodo de ejecución de las obras. 

Como norma general se procurará que las canalizaciones crucen por encima de las de agua. Excepto las de 

acometida, y por debajo de las de gas, procurando que el punto de cruce esté lo más próximo del externo hembra 

de la tubería de la instalación aneja que del otro externo de dicha tubería, a fin de que posibles fugas de gas en 

la unión no se dirijan hacia nuestras canalizaciones. 

Cruce y paralelismo línea de Baja Tensión 20 cm 

Cruce o paralelismo línea de Alta Tensión 25 cm 

Cruce de Gas 10 cm 

Paralelismo de Gas 20 cm 

Cruce y Paralelismo de Agua 30 cm 

Cruce y Paralelismo resto de servicios subterráneos 30 cm 

 

Se deberán mantener durante todo el periodo las obras, las señales de obra, vallas de protección, pasos 

provisionales y demás elementos de seguridad que dicte la legislación vigente y la Ordenanzas Municipales para 

este tipo de obras, tanto en la propia zona de obras como en los desvíos de tráfico que sean necesarios. Estando 

obligado por tanto el constructor a observar las siguientes prescripciones: 

- Asegurar la continuidad de la circulación viaria con medios idóneos y/o con personal adecuado y 

mantener la disponibilidad del tránsito y de los accesos viarios y peatonales con pasarelas específicas. 

- Relevar la posición de señales indicativas a fin de poder asegurar sucesivamente la continuidad de la 

excavación, demolición y/o reposición. 

- Respetar las Normativas Municipales, Autonómicas o Estatales y tutelar con personas o medios 

adecuados y en el periodo de tiempo necesario los trabajos hasta su finalización. 

- Colocar siempre y en posición bien visible vallas protectoras de 1m de altura mínima a una distancia 

mínima de 60 cm del borde de la zanja y la señalización pertinente. Si la excavación permanece abierta 

o la calzada debe estar ocupada en horas nocturnas o con escasa visibilidad, deberá integrar la 

señalización con dispositivos reflectantes, según la normativa de seguridad vial. 

- Colocar en cruces de calle, carreteras o accesos a edificios, pasos mediante planchas de acero del espesor 

suficiente para la anchura de la zanja a cubrir, con barandillas si el paso es peatonal. 

- Las bocas de riego, hidrantes para incendios, imbornales, tapas de accesos a otros servicios afectados 

deben quedar totalmente expeditas de material, escombros y herramientas. 

La entrega de los materiales necesarios se debe disponer de modo que se reciban a pie de obra antes de que 

sean precisos para evitar que su falta pueda ocasionar retrasos en el trabajo. El almacenamiento se hará lo más 

cerca posible del lugar de empleo. La distribución de los materiales se hará siempre de forma que causen las 

menores incidencias al tránsito peatonal y de vehículos. No se obstruirán sumideros, arroyos ni cunetas. 

Asimismo, sólo debe disponerse en cada momento la cantidad necesaria en los sitios que vaya a emplearse. Los 

elementos de construcción vienen definidos en el Pliego de Prescripciones técnicas del presente proyecto. 
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1.3 AFECCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS. 

En esta actuación existe afección a la Vía Pecuaria Cañada de la Sierra de los Filabres, ya que según el plano que 

se adjunta, la canalización a construir quedaría dentro de la zona de cautela de la Vía. 

 

Afección Descripción Longitud Coordenadas Inicio Coordenadas Fin 

1 
Cañada de la Sierra de los 

Filabres 
Cruce puntual 37.2106462,-2.2841426 - 

2 
Cañada de la Sierra de los 

Filabres 
Cruce puntual 37.2109307,-2.2794000 - 

1.3.1 Medidas para la conservación de las vías pecuarias. 

De entre todas las medidas protectoras y correctoras previstas para la realización de las obras contempladas en 

este proyecto, específicamente para el caso de las afecciones a la vía pecuaria se tendrán en cuenta las siguientes: 

- Durante la fase de construcción, se repondrá de forma inmediata la servidumbre de paso de la vía 

pecuaria afectada, habilitando pasos alternativos cuando sea necesario y efectuando su correcta 

señalización. 

- Así mismo, se evitará la ubicación del parque de maquinaria e instalaciones accesorias a la obra en las 

inmediaciones de las vías. 

- Se cumplirán en todo momento las especificaciones prescritas por la Delegación Provincial de la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía como contestación al presente trámite de 

solicitud de ocupación de Vía Pecuaria realizado. 

- Durante la fase de funcionamiento, de acuerdo con el presente trámite de ocupación de Vía Pecuaria y 

la proyección en el tiempo de la explotación de las actuaciones proyectadas será preciso considerar que 

una vez transcurrido el plazo de concesión (10 años) para la ocupación de la vía pecuaria afectada, será 

preciso proceder a tramitar la renovación de esta autorización ante la Consejería de Medio Ambiente. 

1.4 SOLICITUD DE OCUPACIÓN. 

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 47 del Reglamento de Vías Pecuarias de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, el expediente de ocupación se iniciará mediante solicitud razonada por la 

entidad pública o particular interesado. En ella se especificará el uso privativo que se pretende dar a los terrenos a 

ocupar en la vía pecuaria. 

La autorización por parte de la Consejería de Medio Ambiente para la ocupación tendrá un plazo no superior a los 

10 años por lo que, de acuerdo a los apartados 1 y 2 del artículo 50 del Reglamento, previa solicitud del interesado 

con una antelación de al menos cuatro meses a la caducidad de la ocupación, se podrá proceder a la renovación 

de la misma. El plazo de la renovación será como máximo igual al de la ocupación originaria. Su tramitación se 

ajustará a lo dispuesto en los artículos 47 y 48.3 del mencionado Reglamento, siendo el plazo máximo para 

resolver de tres meses. 

Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado resolución, la solicitud se entenderá desestimada. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN INTERÉS GENERAL PARA LA OCUPACIÓN DEL DOMÍNIO PÚBLICO. 

La infraestructura a construir constituye una obra de interés general, según el Artículo 34.2 de la Ley General de 

Telecomunicaciones (LGT), por el cual “Las redes públicas de comunicaciones electrónicas constituyen 

equipamiento de carácter básico y su previsión en los instrumentos de planificación urbanística tiene el carácter 

de determinaciones estructurantes. Su instalación y despliegue constituyen obras de interés general” con la 

finalidad de prestación de servicios de telecomunicaciones que constituyen servicios de interés general que se 

prestan en régimen de libre competencia, conforme establece el Artículo 2.1 de la Ley General de 

Telecomunicaciones. 

AVATEL TELECOM ha sido adjudicatario del siguiente proyecto en el marco del Programa de Universalización de 

Infraestructuras Digitales para la Cohesión- Banda Ancha (Plan Único Banda Ancha) en el año 2022. Este proyecto 

tiene como objetivo la extensión de la cobertura de la red de fibra óptica que proporcionará servicios de banda 

ancha de alta velocidad y de muy alta velocidad en diversas entidades de población o zonas de la provincia de 

CÓRDOBA, conectando a los abonados que lo soliciten a la nueva red de altas prestaciones. 

Igualmente, AVATEL TELECOM ha resultado adjudicataria del Programa UNICO-5G Redes Backhaul, cuyo objetivo 

principal es que el 75% de la población disponga de conexión 5G en 2025, facilitando a los habitantes y empresas 

de las zonas rurales el acceso a servicios de alta calidad al mismo nivel que el resto del país. 

Ambos programas, permitirán a AVATEL TELECOM financiar inversiones y gastos asociados al desarrollo del 

proyecto seleccionado, como infraestructuras, obra civil, equipamiento o materiales, que permitirá que hogares 

en zonas rurales tengan por primera vez conexión a Internet de alta velocidad. 

Con la finalidad de agilizar los trámites con las administraciones para las obtenciones de licencias el MINISTERIO 

PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL MINISTERIO 

DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA enviaron el pasado 18 de abril de 2024 carta a los 

ayuntamientos solicitando su colaboración con todos los recursos para su revisión y concesión de los permisos 

necesarios, con la finalidad de combatir la despoblación y la brecha digital entre las zonas rurales y urbanas, y 

para impulsar el despliegue y de la economía de la sociedad digital. 

Se incluye en Anexo I, copia de esta carta dirigida a las administraciones locales. 

1.6 PRESUPUESTO. 

• El PEM de las obras en el municipio de Tahal asciende a la cantidad de 23.433 €. 

• El PEM de las obras en el municipio de Alcudia de Monteagud asciende a la cantidad de 6.597 €. 

El presupuesto de ejecución total de la obra completa asciende a 30.030,00 € 

1.7 NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

- Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

- Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de 

las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. 

- Norma UNE 133100-1: 2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones 

subterráneas. 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. 

- Ley 31/1.995 de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. de 10 de noviembre de 

1.995) y Reglamentos que la desarrollan. 

- Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, por lo que se establecen las Condiciones Mínimas de Seguridad y 

Salud en los Lugares de Trabajo. 
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- Ley 7/2.007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

- Real Decreto 560/2.010 de 7 de mayo, por lo que se modifican diversas normas reglamentarias en 

materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2.009, de 23 de noviembre, sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2.009, de 22 de diciembre, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios 

y su ejercicio (B.O.E. nº 125 de 22 de mayo de 2.010). Artículo 3º. Modificación del Real Decreto 

1.942/1.993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios. 

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

- Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas sobre 

accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte de Andalucía. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrónico para baja 

tensión. 

- Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud en Andalucía. 

- Real Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación 

Ambiental. 

- Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía. 

- Ordenanzas Municipales 

- Normativa de ORGANISMOS AFECTADOS. 

1.8 PROPUESTA DE ASEGURAMIENTO. 

Según se especifica en el apartado 2 del artículo 47 del Reglamento de Vías Pecuarias (Decreto 155/1998, de 21 

de julio), el interesado presentará, junto a la solicitud de ocupación, una propuesta de aseguramiento de la 

cobertura económica de la obligación de restaurar los daños ambientales que pudieran producirse en la vía 

pecuaria con motivo de la ocupación. Dicha propuesta deberá contemplar que el aseguramiento sea actualizable 

anualmente y por un período de validez, al menos, igual al de la duración de la ocupación solicitada. 

De acuerdo con el artículo mencionado, la autorización de ocupación de la vía pecuaria estará supeditada a la 

presentación de la propuesta de aseguramiento por parte del interesado. Es por ello, por lo que a continuación se 

acompaña la propuesta de póliza de aseguramiento requerida. 

Córdoba, noviembre de 2024 

 

Fdo.: Álvaro Mulero Mulero 

       Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones 

       Nº colegiado: 16.535 
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2.PLANOS 
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1.1 DATOS GENERALES 

1.1.1  ANTECEDENTES 

A petición de AVATEL TELECOM S.A. (en adelante AVATEL), con domicilio social y a efectos de notificaciones en 

Av. De la transición española, parque empresarial Omega, edificio F, Alcobendas (Madrid) y con C.I.F. nº A-

93.135.218, representada por D. Ignacio Aguirre Álvarez, se redacta el presente proyecto “Proyecto técnico de 

ejecución de canalización de telecomunicaciones en el municipio de Chirivel”. 

AVATEL TELECOM, compañía de telecomunicaciones especializada en el despliegue de FTTH o fibra hasta el 

hogar, se ha convertido en el quinto operador de fibra óptica de España y se ha consolidado como empresa líder 

del litoral mediterráneo con servicios de Internet de alta velocidad, telefonía fija y móvil, WIMAX, selección de 

canales nacionales e internacionales y Amazon Prime. 

La compañía, con origen en la Costa del Sol y líder en la prestación de servicios de telecomunicaciones en las zonas 

rurales del país, comenzó su actividad en 2012 y actualmente es uno de los operadores Quadplay con más ratio de 

crecimiento en la última década. Recientemente ha sido reconocido por la Asociación Nacional de Operadores 

de Telecomunicaciones y Servicios de Internet (AOTEC) con el Premio Operador del Año por la trayectoria 

empresarial. 

En la actualidad el Grupo de empresas, de las que AVATEL es la empresa dominante, dispone de: 

− Más de 2200 empleados en plantilla en 2022. 

− Fibra propia desplegada en más de 2.826.000 Unidades Inmobiliarias. 

− Más de 350 torres de telecomunicaciones. 

− Redes de fibra propia en más de 700 poblaciones y presencia en todo el territorio nacional. 

− Más de 600.000 clientes en cartera. 

− Más de 80.000 clientes WIMAX. 

− Más de 200.000 clientes de líneas móviles. 

− OTT Multiplataforma. 

− Data Center propio. 

− Operador Móvil Virtual completa. 

− Cobertura a nivel nacional. 

− Más de 130 operadores integrados en el grupo, que a final de 2022 se prevé que sean más de 
180. 

− Más de 300 puntos de venta. 

 

AVATEL TELECOM ha sido adjudicatario del siguiente proyecto en el marco del Programa de Universalización de 

Infraestructuras Digitales para la Cohesión- Banda Ancha (Plan Único Banda Ancha) en el año 2022. Este proyecto 

tiene como objetivo la extensión de la cobertura de la red de fibra óptica que proporcionará servicios de banda 

ancha de alta velocidad y de muy alta velocidad en diversas entidades de población o zonas de la provincia de 

CÓRDOBA, conectando a los abonados que lo soliciten a la nueva red de altas prestaciones. 

Igualmente, AVATEL TELECOM ha resultado adjudicataria del Programa UNICO-5G Redes Backhaul, cuyo objetivo 

principal es que el 75% de la población disponga de conexión 5G en 2025, facilitando a los habitantes y empresas 

de las zonas rurales el acceso a servicios de alta calidad al mismo nivel que el resto del país. 

Ambos programas, permitirán a AVATEL TELECOM financiar inversiones y gastos asociados al desarrollo del 

proyecto seleccionado, como infraestructuras, obra civil, equipamiento o materiales, que permitirá que hogares 

en zonas rurales tengan por primera vez conexión a Internet de alta velocidad. 
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1.1.2 OBJETO 

El objeto del presente proyecto es definir y valorar las actuaciones de la obra civil necesaria para establecer el 

trazado y las infraestructuras correspondientes a la canalización subterránea que va a ejecutar AVATEL TELECOM, 

siguiendo la normativa y reglamentación vigente, y garantizando las condiciones mínimas de seguridad y salud en 

el trabajo, permitiendo aportar la documentación exigida para obtener la correspondiente Licencia de Obras y 

Autorizaciones que permita la ejecución del proyecto. 

Mediante este proyecto se proporcionará servicios de banda ancha de alta velocidad y de muy alta velocidad en 

el municipio de Chirivel. 

1.1.3 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las mismas será de 6 meses a partir de la aprobación de la licencia. 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

La canalización estará formada por un prisma de arena o tierra cribada de un tubo de PEAD Ø40mm en base 2 y 

un cable de FO reforzado en zanja de 20 cm de ancho y 80 cm de profundidad y relleno con material seleccionado 

de la excavación hasta la cota rasante del terreno natural. La excavación de la zanja se realizará con zanjadora de 

disco, disminuyendo de este modo el volumen de residuos generados y un menor impacto al tránsito de la zona 

afectada por las obras por la rapidez de la ejecución. 

En calzada o acerado el relleno de zanjas en calzada se realizará completo con hormigón HM-20 hasta 5 cm por 

debajo de la cota rasante y en la capa de rodadura se repondrá la zona afectada con 5 cm de aglomerado asfáltico 

o el pavimento existente. 
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Antes de comenzar la ejecución de los trabajos se habrán obtenido todos los permisos y licencias necesarios, los 

cuales o sus copias han de estar en poder de los Encargados de la obra y preparados para ser mostrados a las 

personas autorizadas que lo requieran. 

Se evitará siempre el paralelismo vertical, es decir, una canalización por encima de la otra y se mantendrá en 

planta las separaciones mínimas reflejadas en la tabla adjunta. 

Se prestará especial atención a las tuberías y prismas que con motivo de la apertura de zanjas queden vistas 

durante el periodo de ejecución de las obras. 

Como norma general se procurará que las canalizaciones crucen por encima de las de agua. Excepto las de 

acometida, y por debajo de las de gas, procurando que el punto de cruce esté lo más próximo del externo hembra 

de la tubería de la instalación aneja que del otro externo de dicha tubería, a fin de que posibles fugas de gas en 

la unión no se dirijan hacia nuestras canalizaciones. 

Cruce y paralelismo línea de Baja Tensión 20 cm 

Cruce o paralelismo línea de Alta Tensión 25 cm 

Cruce de Gas 10 cm 

Paralelismo de Gas 20 cm 

Cruce y Paralelismo de Agua 30 cm 

Cruce y Paralelismo resto de servicios subterráneos 30 cm 

 

Se deberán mantener durante todo el periodo las obras, las señales de obra, vallas de protección, pasos 

provisionales y demás elementos de seguridad que dicte la legislación vigente y la Ordenanzas Municipales para 

este tipo de obras, tanto en la propia zona de obras como en los desvíos de tráfico que sean necesarios. Estando 

obligado por tanto el constructor a observar las siguientes prescripciones: 

- Asegurar la continuidad de la circulación viaria con medios idóneos y/o con personal adecuado y 

mantener la disponibilidad del tránsito y de los accesos viarios y peatonales con pasarelas específicas. 

- Relevar la posición de señales indicativas a fin de poder asegurar sucesivamente la continuidad de la 

excavación, demolición y/o reposición. 

- Respetar las Normativas Municipales, Autonómicas o Estatales y tutelar con personas o medios 

adecuados y en el periodo de tiempo necesario los trabajos hasta su finalización. 

- Colocar siempre y en posición bien visible vallas protectoras de 1m de altura mínima a una distancia 

mínima de 60 cm del borde de la zanja y la señalización pertinente. Si la excavación permanece abierta 

o la calzada debe estar ocupada en horas nocturnas o con escasa visibilidad, deberá integrar la 

señalización con dispositivos reflectantes, según la normativa de seguridad vial. 

- Colocar en cruces de calle, carreteras o accesos a edificios, pasos mediante planchas de acero del espesor 

suficiente para la anchura de la zanja a cubrir, con barandillas si el paso es peatonal. 

- Las bocas de riego, hidrantes para incendios, imbornales, tapas de accesos a otros servicios afectados 

deben quedar totalmente expeditas de material, escombros y herramientas. 

La entrega de los materiales necesarios se debe disponer de modo que se reciban a pie de obra antes de que 

sean precisos para evitar que su falta pueda ocasionar retrasos en el trabajo. El almacenamiento se hará lo más 

cerca posible del lugar de empleo. La distribución de los materiales se hará siempre de forma que causen las 

menores incidencias al tránsito peatonal y de vehículos. No se obstruirán sumideros, arroyos ni cunetas. 

Asimismo, sólo debe disponerse en cada momento la cantidad necesaria en los sitios que vaya a emplearse. Los 

elementos de construcción vienen definidos en el Pliego de Prescripciones técnicas del presente proyecto. 
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1.3 AFECCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS. 

En esta actuación existe afección a la Vía Pecuaria Cañada Real de la Rambla de Chirivel, ya que según el plano 

que se adjunta, la canalización a construir quedaría dentro de la zona de cautela de la Vía. 

En base a lo expuesto se solicita ocupación de la canalización a construir que será en tres puntos de cruce con 

dicha afección. 

Afección Descripción Longitud Coordenadas Inicio Coordenadas Fin 

1 
Cruce de Cañada Real de la 

Rambla de Chirivel 
- 37.5923814,-2.3600421 - 

2 
Cruce de Cañada Real de la 

Rambla de Chirivel 
- 37.59261996,-2.35797120 - 

3 
Cruce de Cañada Real de la 

Rambla de Chirivel 
- 37.59210792,-2.35015070 - 

4 
Cruce en Cañada Real del 

Puerto de Chirivel 
- 37.5949034,-2.2652934 - 

5 
Cruce de Cañada Real de la 

Rambla de Chirivel 
- 37.5947642,-2.2641688 - 

6 
Cruce de Cañada Real de la 

Rambla de Chirivel 
- 37.5948292,-2.2624792 - 

7 
Cruce en Vereda de los 

Chaveses 
- 37.5953157,-2.2443548 - 

8 
Cruce en Vereda de los 

Garcías 
- 37.5953463,-2.2399758 - 

9 
Cruce de Cañada Real de la 

Rambla de Chirivel 
- 37.59284248,-2.23835853 - 

10 
Cruce de Cañada Real de la 

Rambla de Chirivel 
- 37.59284274,-2.23835787 - 

En el apartado de Planos se indica la ubicación exacta del trazado de la canalización propuesta. 
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1.3.1 Medidas para la conservación de las vías pecuarias. 

De entre todas las medidas protectoras y correctoras previstas para la realización de las obras contempladas en 

este proyecto, específicamente para el caso de las afecciones a la vía pecuaria se tendrán en cuenta las siguientes: 

- Durante la fase de construcción, se repondrá de forma inmediata la servidumbre de paso de la vía 

pecuaria afectada, habilitando pasos alternativos cuando sea necesario y efectuando su correcta 

señalización. 

- Así mismo, se evitará la ubicación del parque de maquinaria e instalaciones accesorias a la obra en las 

inmediaciones de las vías. 

- Se cumplirán en todo momento las especificaciones prescritas por la Delegación Provincial de la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía como contestación al presente trámite de 

solicitud de ocupación de Vía Pecuaria realizado. 

- Durante la fase de funcionamiento, de acuerdo con el presente trámite de ocupación de Vía Pecuaria y 

la proyección en el tiempo de la explotación de las actuaciones proyectadas será preciso considerar que 

una vez transcurrido el plazo de concesión (10 años) para la ocupación de la vía pecuaria afectada, será 

preciso proceder a tramitar la renovación de esta autorización ante la Consejería de Medio Ambiente. 

1.4 SOLICITUD DE OCUPACIÓN. 

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 47 del Reglamento de Vías Pecuarias de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, el expediente de ocupación se iniciará mediante solicitud razonada por la 

entidad pública o particular interesado. En ella se especificará el uso privativo que se pretende dar a los terrenos a 

ocupar en la vía pecuaria. 

La autorización por parte de la Consejería de Medio Ambiente para la ocupación tendrá un plazo no superior a los 

10 años por lo que, de acuerdo a los apartados 1 y 2 del artículo 50 del Reglamento, previa solicitud del interesado 

con una antelación de al menos cuatro meses a la caducidad de la ocupación, se podrá proceder a la renovación 

de la misma. El plazo de la renovación será como máximo igual al de la ocupación originaria. Su tramitación se 

ajustará a lo dispuesto en los artículos 47 y 48.3 del mencionado Reglamento, siendo el plazo máximo para 

resolver de tres meses. 

Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado resolución, la solicitud se entenderá desestimada. 

1.5 JUSTIFICACIÓN INTERÉS GENERAL PARA LA OCUPACIÓN DEL DOMÍNIO PÚBLICO. 

La infraestructura a construir constituye una obra de interés general, según el Artículo 34.2 de la Ley General de 

Telecomunicaciones (LGT), por el cual “Las redes públicas de comunicaciones electrónicas constituyen 

equipamiento de carácter básico y su previsión en los instrumentos de planificación urbanística tiene el carácter 

de determinaciones estructurantes. Su instalación y despliegue constituyen obras de interés general” con la 

finalidad de prestación de servicios de telecomunicaciones que constituyen servicios de interés general que se 

prestan en régimen de libre competencia, conforme establece el Artículo 2.1 de la Ley General de 

Telecomunicaciones. 

AVATEL TELECOM ha sido adjudicatario del siguiente proyecto en el marco del Programa de Universalización de 

Infraestructuras Digitales para la Cohesión- Banda Ancha (Plan Único Banda Ancha) en el año 2022. Este proyecto 

tiene como objetivo la extensión de la cobertura de la red de fibra óptica que proporcionará servicios de banda 

ancha de alta velocidad y de muy alta velocidad en diversas entidades de población o zonas de la provincia de 

CÓRDOBA, conectando a los abonados que lo soliciten a la nueva red de altas prestaciones. 

Igualmente, AVATEL TELECOM ha resultado adjudicataria del Programa UNICO-5G Redes Backhaul, cuyo objetivo 

principal es que el 75% de la población disponga de conexión 5G en 2025, facilitando a los habitantes y empresas 

de las zonas rurales el acceso a servicios de alta calidad al mismo nivel que el resto del país. 
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Ambos programas, permitirán a AVATEL TELECOM financiar inversiones y gastos asociados al desarrollo del 

proyecto seleccionado, como infraestructuras, obra civil, equipamiento o materiales, que permitirá que hogares 

en zonas rurales tengan por primera vez conexión a Internet de alta velocidad. 

Con la finalidad de agilizar los trámites con las administraciones para las obtenciones de licencias el MINISTERIO 

PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y 

MEMORIA DEMOCRÁTICA enviaron el pasado 18 de abril de 2024 carta a los ayuntamientos solicitando su 

colaboración con todos los recursos para su revisión y concesión de los permisos necesarios, con la finalidad de 

combatir la despoblación y la brecha digital entre las zonas rurales y urbanas, y para impulsar el despliegue y de 

la economía de la sociedad digital. 

Se incluye en Anexo I, copia de esta carta dirigida a las administraciones locales. 

1.6 PRESUPUESTO. 

El presupuesto de ejecución total de la obra completa asciende a 78.920,00 €. 

1.7 NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

- Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

- Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de 

las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. 

- Norma UNE 133100-1: 2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones 

subterráneas. 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. 

- Ley 31/1.995 de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. de 10 de noviembre de 

1.995) y Reglamentos que la desarrollan. 

- Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, por lo que se establecen las Condiciones Mínimas de Seguridad y 

Salud en los Lugares de Trabajo. 

- Ley 7/2.007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

- Real Decreto 560/2.010 de 7 de mayo, por lo que se modifican diversas normas reglamentarias en 

materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2.009, de 23 de noviembre, sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2.009, de 22 de diciembre, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios 

y su ejercicio (B.O.E. nº 125 de 22 de mayo de 2.010). Artículo 3º. Modificación del Real Decreto 

1.942/1.993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios. 

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

- Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas sobre 

accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte de Andalucía. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrónico para baja 

tensión. 

- Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud en Andalucía. 

- Real Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación 

Ambiental. 
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- Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía. 

- Ordenanzas Municipales 

- Normativa de ORGANISMOS AFECTADOS. 

1.8 PROPUESTA DE ASEGURAMIENTO. 

Según se especifica en el apartado 2 del artículo 47 del Reglamento de Vías Pecuarias (Decreto 155/1998, de 21 

de julio), el interesado presentará, junto a la solicitud de ocupación, una propuesta de aseguramiento de la 

cobertura económica de la obligación de restaurar los daños ambientales que pudieran producirse en la vía 

pecuaria con motivo de la ocupación. Dicha propuesta deberá contemplar que el aseguramiento sea actualizable 

anualmente y por un período de validez, al menos, igual al de la duración de la ocupación solicitada. 

De acuerdo con el artículo mencionado, la autorización de ocupación de la vía pecuaria estará supeditada a la 

presentación de la propuesta de aseguramiento por parte del interesado. Es por ello, por lo que a continuación se 

acompaña la propuesta de póliza de aseguramiento requerida. 

Córdoba, octubre 2024 

 

Fdo.: Álvaro Mulero Mulero 

       Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones 

       Nº colegiado: 16.535 
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2.PLANOS 
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1.1 DATOS GENERALES 

1.1.1  ANTECEDENTES 

A petición de AVATEL TELECOM S.A. (en adelante AVATEL), con domicilio social y a efectos de notificaciones en 

Av. De la transición española, parque empresarial Omega, edificio F, Alcobendas (Madrid) y con C.I.F. nº A-

93.135.218, representada por D. Ignacio Aguirre Álvarez, se redacta el presente proyecto “Proyecto técnico de 

ejecución de canalización de telecomunicaciones en los municipios de Albox y Partaloa”. 

AVATEL TELECOM, compañía de telecomunicaciones especializada en el despliegue de FTTH o fibra hasta el 

hogar, se ha convertido en el quinto operador de fibra óptica de España y se ha consolidado como empresa líder 

del litoral mediterráneo con servicios de Internet de alta velocidad, telefonía fija y móvil, WIMAX, selección de 

canales nacionales e internacionales y Amazon Prime. 

La compañía, con origen en la Costa del Sol y líder en la prestación de servicios de telecomunicaciones en las zonas 

rurales del país, comenzó su actividad en 2012 y actualmente es uno de los operadores Quadplay con más ratio de 

crecimiento en la última década. Recientemente ha sido reconocido por la Asociación Nacional de Operadores 

de Telecomunicaciones y Servicios de Internet (AOTEC) con el Premio Operador del Año por la trayectoria 

empresarial. 

En la actualidad el Grupo de empresas, de las que AVATEL es la empresa dominante, dispone de: 

− Más de 2200 empleados en plantilla en 2022. 

− Fibra propia desplegada en más de 2.826.000 Unidades Inmobiliarias. 

− Más de 350 torres de telecomunicaciones. 

− Redes de fibra propia en más de 700 poblaciones y presencia en todo el territorio nacional. 

− Más de 600.000 clientes en cartera. 

− Más de 80.000 clientes WIMAX. 

− Más de 200.000 clientes de líneas móviles. 

− OTT Multiplataforma. 

− Data Center propio. 

− Operador Móvil Virtual completa. 

− Cobertura a nivel nacional. 

− Más de 130 operadores integrados en el grupo, que a final de 2022 se prevé que sean más de 
180. 

− Más de 300 puntos de venta. 

 

AVATEL TELECOM ha sido adjudicatario del siguiente proyecto en el marco del Programa de Universalización de 

Infraestructuras Digitales para la Cohesión- Banda Ancha (Plan Único Banda Ancha) en el año 2022. Este proyecto 

tiene como objetivo la extensión de la cobertura de la red de fibra óptica que proporcionará servicios de banda 

ancha de alta velocidad y de muy alta velocidad en diversas entidades de población o zonas de la provincia de 

CÓRDOBA, conectando a los abonados que lo soliciten a la nueva red de altas prestaciones. 

Igualmente, AVATEL TELECOM ha resultado adjudicataria del Programa UNICO-5G Redes Backhaul, cuyo objetivo 

principal es que el 75% de la población disponga de conexión 5G en 2025, facilitando a los habitantes y empresas 

de las zonas rurales el acceso a servicios de alta calidad al mismo nivel que el resto del país. 

Ambos programas, permitirán a AVATEL TELECOM financiar inversiones y gastos asociados al desarrollo del 

proyecto seleccionado, como infraestructuras, obra civil, equipamiento o materiales, que permitirá que hogares 

en zonas rurales tengan por primera vez conexión a Internet de alta velocidad. 
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1.1.2 OBJETO 

El objeto del presente proyecto es definir y valorar las actuaciones de la obra civil necesaria para establecer el 

trazado y las infraestructuras correspondientes a la canalización subterránea que va a ejecutar AVATEL TELECOM, 

siguiendo la normativa y reglamentación vigente, y garantizando las condiciones mínimas de seguridad y salud en 

el trabajo, permitiendo aportar la documentación exigida para obtener la correspondiente Licencia de Obras y 

Autorizaciones que permita la ejecución del proyecto. 

Mediante este proyecto se proporcionará servicios de banda ancha de alta velocidad y de muy alta velocidad en 

los municipios de Albox y Partaloa. 

1.1.3 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las mismas será de 6 meses a partir de la aprobación de la licencia. 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

La canalización estará formada por un prisma de arena o tierra cribada de un tubo de PEAD Ø40mm en base 2 y 

un cable de FO reforzado en zanja de 20 cm de ancho y 80 cm de profundidad y relleno con material seleccionado 

de la excavación hasta la cota rasante del terreno natural. La excavación de la zanja se realizará con zanjadora de 

disco, disminuyendo de este modo el volumen de residuos generados y un menor impacto al tránsito de la zona 

afectada por las obras por la rapidez de la ejecución. 

En calzada o acerado el relleno de zanjas en calzada se realizará completo con hormigón HM-20 hasta 5 cm por 

debajo de la cota rasante y en la capa de rodadura se repondrá la zona afectada con 5 cm de aglomerado asfáltico 

o el pavimento existente. 
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Antes de comenzar la ejecución de los trabajos se habrán obtenido todos los permisos y licencias necesarios, los 

cuales o sus copias han de estar en poder de los Encargados de la obra y preparados para ser mostrados a las 

personas autorizadas que lo requieran. 

Se evitará siempre el paralelismo vertical, es decir, una canalización por encima de la otra y se mantendrá en 

planta las separaciones mínimas reflejadas en la tabla adjunta. 

Se prestará especial atención a las tuberías y prismas que con motivo de la apertura de zanjas queden vistas 

durante el periodo de ejecución de las obras. 

Como norma general se procurará que las canalizaciones crucen por encima de las de agua. Excepto las de 

acometida, y por debajo de las de gas, procurando que el punto de cruce esté lo más próximo del externo hembra 

de la tubería de la instalación aneja que del otro externo de dicha tubería, a fin de que posibles fugas de gas en 

la unión no se dirijan hacia nuestras canalizaciones. 

Cruce y paralelismo línea de Baja Tensión 20 cm 

Cruce o paralelismo línea de Alta Tensión 25 cm 

Cruce de Gas 10 cm 

Paralelismo de Gas 20 cm 

Cruce y Paralelismo de Agua 30 cm 

Cruce y Paralelismo resto de servicios subterráneos 30 cm 

 

Se deberán mantener durante todo el periodo las obras, las señales de obra, vallas de protección, pasos 

provisionales y demás elementos de seguridad que dicte la legislación vigente y la Ordenanzas Municipales para 

este tipo de obras, tanto en la propia zona de obras como en los desvíos de tráfico que sean necesarios. Estando 

obligado por tanto el constructor a observar las siguientes prescripciones: 

- Asegurar la continuidad de la circulación viaria con medios idóneos y/o con personal adecuado y 

mantener la disponibilidad del tránsito y de los accesos viarios y peatonales con pasarelas específicas. 

- Relevar la posición de señales indicativas a fin de poder asegurar sucesivamente la continuidad de la 

excavación, demolición y/o reposición. 

- Respetar las Normativas Municipales, Autonómicas o Estatales y tutelar con personas o medios 

adecuados y en el periodo de tiempo necesario los trabajos hasta su finalización. 

- Colocar siempre y en posición bien visible vallas protectoras de 1m de altura mínima a una distancia 

mínima de 60 cm del borde de la zanja y la señalización pertinente. Si la excavación permanece abierta 

o la calzada debe estar ocupada en horas nocturnas o con escasa visibilidad, deberá integrar la 

señalización con dispositivos reflectantes, según la normativa de seguridad vial. 

- Colocar en cruces de calle, carreteras o accesos a edificios, pasos mediante planchas de acero del espesor 

suficiente para la anchura de la zanja a cubrir, con barandillas si el paso es peatonal. 

- Las bocas de riego, hidrantes para incendios, imbornales, tapas de accesos a otros servicios afectados 

deben quedar totalmente expeditas de material, escombros y herramientas. 

La entrega de los materiales necesarios se debe disponer de modo que se reciban a pie de obra antes de que 

sean precisos para evitar que su falta pueda ocasionar retrasos en el trabajo. El almacenamiento se hará lo más 

cerca posible del lugar de empleo. La distribución de los materiales se hará siempre de forma que causen las 

menores incidencias al tránsito peatonal y de vehículos. No se obstruirán sumideros, arroyos ni cunetas. 

Asimismo, sólo debe disponerse en cada momento la cantidad necesaria en los sitios que vaya a emplearse. Los 

elementos de construcción vienen definidos en el Pliego de Prescripciones técnicas del presente proyecto. 
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1.3 AFECCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS. 

En esta actuación existe afección a la Vía Pecuaria, ya que según el plano que se adjunta, la canalización a construir 

quedaría dentro de la zona de cautela de la Vía. 

-Albox 

Afección Descripción Longitud Coordenadas Inicio Coordenadas Fin 

1 
Paralelismo con Cordel de la 

Torre 
776m 37.3919669,-2.1625806 37.3981794,-2.1657436 

-Partaloa 

Afección Descripción Longitud Coordenadas Inicio Coordenadas Fin 

2 
Cruce con Colada del Cerro 

Gordo 
- 37.4059795,-2.1879817 - 

3 
Vereda de Partaloa, de San 

Antonio o del Reventón 
341m 37.4055512,-2.2189205 37.4028453,-2.2170832 

 

1.3.1 Medidas para la conservación de las vías pecuarias. 

De entre todas las medidas protectoras y correctoras previstas para la realización de las obras contempladas en 

este proyecto, específicamente para el caso de las afecciones a la vía pecuaria se tendrán en cuenta las siguientes: 

- Durante la fase de construcción, se repondrá de forma inmediata la servidumbre de paso de la vía 

pecuaria afectada, habilitando pasos alternativos cuando sea necesario y efectuando su correcta 

señalización. 

- Así mismo, se evitará la ubicación del parque de maquinaria e instalaciones accesorias a la obra en las 

inmediaciones de las vías. 

- Se cumplirán en todo momento las especificaciones prescritas por la Delegación Provincial de la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía como contestación al presente trámite de 

solicitud de ocupación de Vía Pecuaria realizado. 

- Durante la fase de funcionamiento, de acuerdo con el presente trámite de ocupación de Vía Pecuaria y 

la proyección en el tiempo de la explotación de las actuaciones proyectadas será preciso considerar que 

una vez transcurrido el plazo de concesión (10 años) para la ocupación de la vía pecuaria afectada, será 

preciso proceder a tramitar la renovación de esta autorización ante la Consejería de Medio Ambiente. 

1.4 SOLICITUD DE OCUPACIÓN. 

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 47 del Reglamento de Vías Pecuarias de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, el expediente de ocupación se iniciará mediante solicitud razonada por la 

entidad pública o particular interesado. En ella se especificará el uso privativo que se pretende dar a los terrenos a 

ocupar en la vía pecuaria. 
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La autorización por parte de la Consejería de Medio Ambiente para la ocupación tendrá un plazo no superior a los 

10 años por lo que, de acuerdo a los apartados 1 y 2 del artículo 50 del Reglamento, previa solicitud del interesado 

con una antelación de al menos cuatro meses a la caducidad de la ocupación, se podrá proceder a la renovación 

de la misma. El plazo de la renovación será como máximo igual al de la ocupación originaria. Su tramitación se 

ajustará a lo dispuesto en los artículos 47 y 48.3 del mencionado Reglamento, siendo el plazo máximo para 

resolver de tres meses. 

Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado resolución, la solicitud se entenderá desestimada. 

1.5 JUSTIFICACIÓN INTERÉS GENERAL PARA LA OCUPACIÓN DEL DOMÍNIO PÚBLICO. 

La infraestructura a construir constituye una obra de interés general, según el Artículo 34.2 de la Ley General de 

Telecomunicaciones (LGT), por el cual “Las redes públicas de comunicaciones electrónicas constituyen 

equipamiento de carácter básico y su previsión en los instrumentos de planificación urbanística tiene el carácter 

de determinaciones estructurantes. Su instalación y despliegue constituyen obras de interés general” con la 

finalidad de prestación de servicios de telecomunicaciones que constituyen servicios de interés general que se 

prestan en régimen de libre competencia, conforme establece el Artículo 2.1 de la Ley General de 

Telecomunicaciones. 

AVATEL TELECOM ha sido adjudicatario del siguiente proyecto en el marco del Programa de Universalización de 

Infraestructuras Digitales para la Cohesión- Banda Ancha (Plan Único Banda Ancha) en el año 2022. Este proyecto 

tiene como objetivo la extensión de la cobertura de la red de fibra óptica que proporcionará servicios de banda 

ancha de alta velocidad y de muy alta velocidad en diversas entidades de población o zonas de la provincia de 

CÓRDOBA, conectando a los abonados que lo soliciten a la nueva red de altas prestaciones. 

Igualmente, AVATEL TELECOM ha resultado adjudicataria del Programa UNICO-5G Redes Backhaul, cuyo objetivo 

principal es que el 75% de la población disponga de conexión 5G en 2025, facilitando a los habitantes y empresas 

de las zonas rurales el acceso a servicios de alta calidad al mismo nivel que el resto del país. 

Ambos programas, permitirán a AVATEL TELECOM financiar inversiones y gastos asociados al desarrollo del 

proyecto seleccionado, como infraestructuras, obra civil, equipamiento o materiales, que permitirá que hogares 

en zonas rurales tengan por primera vez conexión a Internet de alta velocidad. 

Con la finalidad de agilizar los trámites con las administraciones para las obtenciones de licencias el MINISTERIO 

PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL MINISTERIO 

DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA enviaron el pasado 18 de abril de 2024 carta a los 

ayuntamientos solicitando su colaboración con todos lo recursos para su revisión y concesión de los permisos 

necesarios, con la finalidad de combatir la despoblación y la brecha digital entre las zonas rurales y urbanas, y 

para impulsar el despliegue y de la economía de la sociedad digital. 

Se incluye en Anexo I, copia de esta carta dirigida a las administraciones locales. 

1.6 PRESUPUESTO. 

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) perteneciente a cada uno de los municipios incluidos en esta 

actuación es el siguiente: 

• El PEM de las obras en el municipio de Albox asciende a la cantidad de 19.321 €. 

• El PEM de las obras en el municipio de Partaloa asciende a la cantidad de 29.277 €. 

El PEM de la actuación en total asciende a 48.598,00 €. 

1.7 NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

- Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

- Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de 

las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. 
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- Norma UNE 133100-1: 2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones 

subterráneas. 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. 

- Ley 31/1.995 de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. de 10 de noviembre de 

1.995) y Reglamentos que la desarrollan. 

- Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, por lo que se establecen las Condiciones Mínimas de Seguridad y 

Salud en los Lugares de Trabajo. 

- Ley 7/2.007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

- Real Decreto 560/2.010 de 7 de mayo, por lo que se modifican diversas normas reglamentarias en 

materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2.009, de 23 de noviembre, sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2.009, de 22 de diciembre, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios 

y su ejercicio (B.O.E. nº 125 de 22 de mayo de 2.010). Artículo 3º. Modificación del Real Decreto 

1.942/1.993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios. 

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

- Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas sobre 

accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte de Andalucía. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrónico para baja 

tensión. 

- Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud en Andalucía. 

- Real Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación 

Ambiental. 

- Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía. 

- Ordenanzas Municipales 

- Normativa de ORGANISMOS AFECTADOS. 

1.8 PROPUESTA DE ASEGURAMIENTO. 

Según se especifica en el apartado 2 del artículo 47 del Reglamento de Vías Pecuarias (Decreto 155/1998, de 21 

de julio), el interesado presentará, junto a la solicitud de ocupación, una propuesta de aseguramiento de la 

cobertura económica de la obligación de restaurar los daños ambientales que pudieran producirse en la vía 

pecuaria con motivo de la ocupación. Dicha propuesta deberá contemplar que el aseguramiento sea actualizable 

anualmente y por un período de validez, al menos, igual al de la duración de la ocupación solicitada. 

De acuerdo con el artículo mencionado, la autorización de ocupación de la vía pecuaria estará supeditada a la 

presentación de la propuesta de aseguramiento por parte del interesado. Es por ello, por lo que a continuación se 

acompaña la propuesta de póliza de aseguramiento requerida. 
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Córdoba, noviembre de 2024 

 

Fdo.: Álvaro Mulero Mulero 

       Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones 

       Nº colegiado: 16.535 
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2.PLANOS 
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