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1.- MEDICIONES. 



MEDICIONES
PROYECTO AMPLIACION C.R. FUENTE PALMERA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 RED DE TUBERIAS
01.01 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco, a pié de zanja

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre-
no franco, incluso extracción de los materiales excavados a pié de zanja. In-
cluye parte proporcional de trabajos de achique de agua si fuese necesario.
Medido sobre perfil.

(A01002)

ø 250 mm y ø 200 mm 1 1,382.00 0.60 1.40 1,160.88
ø <= 160 mm 1 19,528.00 0.60 1.30 15,231.84 16,392.72

16,392.72
01.02 m² Refino y retacado de tuberías

Refino y retacado de tuberías en zanja, con medios manuales.(A01011)
ø 250 mm y ø 200 mm 1 1,382.00 0.60 829.20
ø <= 160 mm 1 19,528.00 0.60 11,716.80 12,546.00

12,546.00
01.03 m³ Relleno mecánico de zanjas, tierras propia excavación, a pié de zanja

Relleno de zanjas con medios mecánicos, con tierras procedentes de las
mismas zanjas excavadas. Con material acopiado a pié de zanja.

(A010070)

ø 250 mm y ø 200 mm 1 1,382.00 0.60 1.40 1,160.88
ø <= 160 mm 1 19,528.00 0.60 1.30 15,231.84 16,392.72

16,392.72
01.04 m Tubería PVC-O, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de
servicio y unión por junta de goma, incluyendo juntas, parte proporcional de
piezas especiales y hormigonado de las mismas, elementos de unión a di-
chas piezas, materiales a pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

(A06046)

1 823.00 823.00 823.00

823.00
01.05 m Tubería PVC-O, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión
de servicio y unión por junta de goma, incluyendo juntas, parte proporcional
de piezas especiales y hormigonado de las mismas, elementos de unión a di-
chas piezas, materiales a pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

(A06051)

1 559.00 559.00 559.00

559.00
01.06 m Tubería PVC-O, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de
servicio y unión por junta de goma, incluyendo juntas, parte proporcional de
piezas especiales y hormigonado de las mismas, elementos de unión a di-
chas piezas, materiales a pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

(A06044)

1 1,806.00 1,806.00 1,806.00

1,806.00
01.07 m Tubería PVC-O, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión
de servicio y unión por junta de goma, incluyendo juntas, parte proporcional
de piezas especiales y hormigonado de las mismas, elementos de unión a di-
chas piezas, materiales a pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

(A06050)

1 8,322.00 8,322.00 8,322.00

8,322.00
01.08 m Tubería PVC-O, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión
de servicio y unión por junta de goma, incluyendo juntas, parte proporcional
de piezas especiales y hormigonado de las mismas, elementos de unión a di-
chas piezas, materiales a pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

(A06049)

1 1,900.00 1,900.00 1,900.00

1,900.00
01.09 m Tubería PVC-O, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión
de servicio y unión por junta de goma, incluyendo juntas, parte proporcional
de piezas especiales y hormigonado de las mismas, elementos de unión a di-
chas piezas, materiales a pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

(A060485)

1 1,143.00 1,143.00 1,143.00

1,143.00
01.10 m Tubería PVC-O, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión
de servicio y unión por junta de goma, incluyendo juntas, parte proporcional
de piezas especiales y hormigonado de las mismas, elementos de unión a di-
chas piezas, materiales a pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

(A06048)
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1 1,199.00 1,199.00 1,199.00

1,199.00
01.11 m Tubería PEAD PE-100, ø 90 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de PEAD PE-100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de
servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unión
a dichas piezas, valonas de transición entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

(A080131)

1 2,498.00 2,498.00 2,498.00

2,498.00
01.12 m Tubería PEAD PE-100, ø 75 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de PEAD PE-100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de
servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unión
a dichas piezas, valonas de transición entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

(A080101)

1 1,646.00 1,646.00 1,646.00

1,646.00
01.13 m Tubería PEAD PE-100, ø 63 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de PEAD PE-100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de
servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unión
a dichas piezas, valonas de transición entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

(A080081)

1 1,014.00 1,014.00 1,014.00

1,014.00
01.14 u Ventosa ø 2" en tubería PVC o PE ø 250 mm, 1,6MPa, instalada

Ventosa de 2" de diámetro colocada en la red de distribución de riego, en la
tubería de PVC o de PE de 250 mm. de diámetro, formada por:
- collarín de toma de polipropileno reforzado de 250 mm. de diámetro con sa-
lida a rosca de 2" de diámetro
- carrete de chapa de acero galvanizado de 5 mm. de espesor, 2" de diáme-
tro y 1'50 m. de longitud, con ambos extremos acabados en rosca.
- ventosa trifuncional de 2" de diámetro, con cuerpo y base de polipropileno,
con rosca.
- válvula de esfera de 2" de diámetro, con cuerpo de bronce, con rosca.
Incluso juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje, todo PN-16.

(VTNP025016)

3 3.00 3.00

3.00
01.15 u Ventosa ø 2" en tubería PVC o PE ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa de 2" de diámetro colocada en la red de distribución de riego, en la
tubería de PVC o de PE de 200 mm. de diámetro, formada por:
- collarín de toma de polipropileno reforzado de 200 mm. de diámetro con sa-
lida a rosca de 2" de diámetro
- carrete de chapa de acero galvanizado de 5 mm. de espesor, 2" de diáme-
tro y 1'50 m. de longitud, con ambos extremos acabados en rosca.
- ventosa trifuncional de 2" de diámetro, con cuerpo y base de polipropileno,
con rosca.
- válvula de esfera de 2" de diámetro, con cuerpo de bronce, con rosca.
Incluso juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje, todo PN-16.

(VTNP020016)

1 1.00 1.00

1.00
01.16 u Ventosa ø 2" en tubería PVC o PE <= ø 160 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa de 2" de diámetro colocada en la red de distribución de riego, en la
tubería de PVC o de PE de diámetro menor o igual de 160 mm., formada
por:
- collarín de toma de polipropileno reforzado de diámetro menor o igual a
160 mm. con salida a rosca de 2" de diámetro
- carrete de chapa de acero galvanizado de 5 mm. de espesor, 2" de diáme-
tro y 1'50 m. de longitud, con ambos extremos acabados en rosca.
- ventosa trifuncional de 2" de diámetro, con cuerpo y base de polipropileno,
con rosca.
- válvula de esfera de 2" de diámetro, con cuerpo de bronce, con rosca.
Incluso juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje, todo PN-16.

(VTNP016016)

33 33.00 33.00

33.00
01.17 u Tubo hormigón centrifugado ø 0'50 m l=1'00 m

Tubo de hormigón centrifugado de 0'50 m de diámetro y 1'00 m de longitud,(I19110510)
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incluso excavación de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.
ventosas ø 2" 37 37.00 37.00

37.00
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CAPÍTULO 02 SERVICIOS AFECTADOS

SUBCAPÍTULO 02.01 CARRETERAS
02.01.01 m Tubería PEAD PE-100, ø 250 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de PEAD PE-100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de
servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unión
a dichas piezas, valonas de transición entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

(A080351)

Cruce 3 1 30.00 30.00 30.00

30.00
02.01.02 m Tubería PEAD PE-100, ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de PEAD PE-100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de
servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unión
a dichas piezas, valonas de transición entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

(A080251)

Cruce 1 1 20.00 20.00
Cruce 2 1 20.00 20.00
Cruce 4 1 25.00 25.00 65.00

65.00
02.01.03 m Tubería PEAD PE-100, ø 75 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de PEAD PE-100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de
servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unión
a dichas piezas, valonas de transición entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

(A080101)

Cruce 5 1 20.00 20.00 20.00

20.00
02.01.04 m³ Excavación mecánica zanja,  terr

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfección que
sea posible a máquina, incluso parte proporcional de trabajos de achique de
agua si fuese necesario. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a
pie de máquina.

(I03005)

Pozos ataque y recibo
Cruce 1 2 36.00 72.00
Cruce 2 2 36.00 72.00
Cruce 3 2 36.00 72.00
Cruce 4 2 36.00 72.00
Cruce 5 2 36.00 72.00 360.00

360.00
02.01.05 m³ Relleno mecánico de zanjas, tierras propia excavación, a pié de zanja

Relleno de zanjas con medios mecánicos, con tierras procedentes de las
mismas zanjas excavadas. Con material acopiado a pié de zanja.

(A010070)

Pozos ataque y recibo
Cruce 1 2 36.00 72.00
Cruce 2 2 36.00 72.00
Cruce 3 2 36.00 72.00
Cruce 4 2 36.00 72.00
Cruce 5 2 36.00 72.00 360.00

360.00
02.01.06 m Cruce de tubería ø 250 con perforación horizontal (camisa chapa 400)

Cruce de la tubería de 250 mm. de diámetro, mediante perforación horizon-
tal con hinca de tubería de acero al carbono liso de 400 mm. de diámetro in-
terior y 5 mm. de espesor, incluso maquinaria y mano de obra necesaria pa-
ra realizar el cruce. No incluye tubería de PEAD interior, pozos de ataque y
de recibimiento, ni desplazamiento, montaje y desmontaje de equipamiento
necesario.

(GP025001)

Cruce 3 1 30.00 30.00 30.00

30.00
02.01.07 m Cruce de tubería ø 160 con perforación horizontal (camisa chapa 300)

Cruce de la tubería de 160 mm. de diámetro, mediante perforación horizon-
tal con hinca de tubería de acero al carbono liso de 300 mm. de diámetro in-
terior y 5 mm. de espesor, incluso maquinaria y mano de obra necesaria pa-
ra realizar el cruce. No incluye tubería de PEAD interior, pozos de ataque y
de recibimiento, ni desplazamiento, montaje y desmontaje de equipamiento
necesario.

(GP016001)

Cruce 1 1 20.00 20.00
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Cruce 2 1 20.00 20.00
Cruce 4 1 25.00 25.00 65.00

65.00
02.01.08 m Cruce de tubería ø <= 90 con perforación horizontal (camisa chapa 200)

Cruce de la tubería de diámetro menor o igual a 90 mm., mediante perfora-
ción horizontal con hinca de tubería de acero al carbono liso de 200 mm. de
diámetro interior y 5 mm. de espesor, incluso maquinaria y mano de obra ne-
cesaria para realizar el cruce. No incluye tubería de PEAD interior, pozos de
ataque y de recibimiento, ni desplazamiento, montaje y desmontaje de equi-
pamiento necesario.

(GP009001)

Cruce 5 1 20.00 20.00 20.00

20.00
02.01.09 u Desplazamiento, montaje y desmontaje equipos hinca (ø <= 1200)

Desplazamiento, montaje y desmontaje de equipamiento necesario para la
ejecución de perforación horizontal mediante hinca para diámetros menores
o iguales a 1200 mm..

(GP0002)

5 5.00 5.00

5.00
02.01.10 u Valona PEAD PE-100, ø 250 mm, 1,6 MPa, colocada

Valona de PEAD PE-100 de 250 mm. de diámetro y 16 atmósferas de pre-
sión de servicio para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta
plana y tornillería zincada, instalada.

(RV025016)

Cruce 3 2 2.00 2.00

2.00
02.01.11 u Valona PEAD PE-100, ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada

Valona de PEAD PE-100 de 160 mm. de diámetro y 10 atmósferas de pre-
sión de servicio para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta
plana y tornillería zincada, instalada.

(RV016010)

Cruce 1 2 2.00
Cruce 2 2 2.00
Cruce 4 2 2.00 6.00

6.00
02.01.12 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada, instalada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento
galvanizado en caliente, incluso p.p. de soldaduras, bridas, juntas y tornille-
ría zincada, colocada y montada en obra.

(A030055)

Cruce 1
     carrete ø 150 mm 1'00 m B-B
PN-10

2 33.28 66.56

Cruce 2
     carrete ø 150 mm 1'00 m B-B
PN-10

2 33.28 66.56

Cruce 3
     carrete ø 250 mm 1'00 m B-B
PN-16

2 59.85 119.70

Cruce 4
     carrete ø 150 mm 1'00 m B-B
PN-10

2 33.28 66.56 319.38

319.38

Página 5



MEDICIONES
PROYECTO AMPLIACION C.R. FUENTE PALMERA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 02.02 ARROYOS
02.02.01 m Tubería PEAD PE-100, ø 250 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de PEAD PE-100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de
servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unión
a dichas piezas, valonas de transición entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

(A080351)

Cruce 4 1 50.00 50.00
Cruce 5 1 20.00 20.00 70.00

70.00
02.02.02 m Tubería PEAD PE-100, ø 160 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de PEAD PE-100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de
servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unión
a dichas piezas, valonas de transición entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

(A080261)

Cruce 3 1 65.00 65.00 65.00

65.00
02.02.03 m Tubería PEAD PE-100, ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de PEAD PE-100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de
servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unión
a dichas piezas, valonas de transición entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

(A080251)

Cruce 12 1 20.00 20.00
Cruce 15 1 20.00 20.00
Cruce 16 1 20.00 20.00
Cruce 17 1 20.00 20.00 80.00

80.00
02.02.04 m Tubería PEAD PE-100, ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de PEAD PE-100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de
servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unión
a dichas piezas, valonas de transición entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

(A080221)

Cruce 11 1 20.00 20.00 20.00

20.00
02.02.05 m Tubería PEAD PE-100, ø 125 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de PEAD PE-100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de
servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unión
a dichas piezas, valonas de transición entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

(A080191)

Cruce 7 1 30.00 30.00
Cruce 9 1 20.00 20.00
Cruce 10 1 20.00 20.00 70.00

70.00
02.02.06 m Tubería PEAD PE-100, ø 90 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de PEAD PE-100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de
servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unión
a dichas piezas, valonas de transición entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

(A080131)

Cruce 6 1 20.00 20.00 20.00

20.00
02.02.07 m Tubería PEAD PE-100, ø 75 mm, 1,0 MPa, colocada

Tubería de PEAD PE-100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de
servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unión
a dichas piezas, valonas de transición entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

(A080101)

Cruce 1 1 20.00 20.00
Cruce 2 1 20.00 20.00
Cruce 13 1 20.00 20.00 60.00

60.00
02.02.08 m Tubería PEAD PE-100, ø 63 mm, 1,0 MPa, colocada
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Tubería de PEAD PE-100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de
servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unión
a dichas piezas, valonas de transición entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

(A080081)

Cruce 8 1 20.00 20.00
Cruce 14 1 20.00 20.00 40.00

40.00
02.02.09 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco, a pié de zanja

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre-
no franco, incluso extracción de los materiales excavados a pié de zanja. In-
cluye parte proporcional de trabajos de achique de agua si fuese necesario.
Medido sobre perfil.

(A01002)

Cruce 1 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 2 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 3 1 65.00 2.50 4.00 650.00
Cruce 4 1 50.00 3.00 4.00 600.00
Cruce 5 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 6 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 7 1 30.00 2.00 4.00 240.00
Cruce 8 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 9 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 10 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 11 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 12 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 13 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 14 1 20.00 1.50 4.00 120.00
Cruce 15 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 16 1 20.00 2.50 4.00 200.00
Cruce 17 1 20.00 2.50 4.00 200.00

2,670.00

2,670.00
02.02.10 m² Refino y retacado de tuberías

Refino y retacado de tuberías en zanja, con medios manuales.(A01011)
Cruce 1 1 20.00 0.60 12.00
Cruce 2 1 20.00 0.60 12.00
Cruce 3 1 65.00 0.60 39.00
Cruce 4 1 50.00 0.60 30.00
Cruce 5 1 20.00 0.60 12.00
Cruce 6 1 20.00 0.60 12.00
Cruce 7 1 30.00 0.60 18.00
Cruce 8 1 20.00 0.60 12.00
Cruce 9 1 20.00 0.60 12.00
Cruce 10 1 20.00 0.60 12.00
Cruce 11 1 20.00 0.60 12.00
Cruce 12 1 20.00 0.60 12.00
Cruce 13 1 20.00 0.60 12.00
Cruce 14 1 20.00 0.60 12.00
Cruce 15 1 20.00 0.60 12.00
Cruce 16 1 20.00 0.60 12.00
Cruce 17 1 20.00 0.60 12.00 255.00

255.00
02.02.11 m³ Relleno mecánico de zanjas, tierras propia excavación, a pié de zanja

Relleno de zanjas con medios mecánicos, con tierras procedentes de las
mismas zanjas excavadas. Con material acopiado a pié de zanja.

(A010070)

Cruce 1 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 2 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 3 1 65.00 2.50 4.00 650.00
Cruce 4 1 50.00 3.00 4.00 600.00
Cruce 5 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 6 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 7 1 30.00 2.00 4.00 240.00
Cruce 8 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 9 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 10 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 11 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 12 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 13 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 14 1 20.00 1.50 4.00 120.00
Cruce 15 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 16 1 20.00 2.50 4.00 200.00
Cruce 17 1 20.00 2.50 4.00 200.00 2,670.00
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2,670.00
02.02.12 m³ Escollera roca, tamaño>60 cm

Escollera de roca machacada con tamayo mayor de 60 cm., colocada a má-
quina, incluida la zanja de anclaje.

(I210101)

Cruce 3 1 30.00 30.00
Cruce 4 1 40.00 40.00
Cruce 7 1 25.00 25.00
Cruce 14 1 15.00 15.00
Cruce 16 1 30.00 30.00
Cruce 17 1 30.00 30.00 170.00

170.00
02.02.13 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada, instalada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento
galvanizado en caliente, incluso p.p. de soldaduras, bridas, juntas y tornille-
ría zincada, colocada y montada en obra.

(A030055)

Cruce 3
     carrete ø 150 mm 1'00 m B-B
PN-16

2 33.28 66.56

Cruce 4
     carrete ø 250 mm 1'00 m B-B
PN-16

2 59.85 119.70

Cruce 5
     carrete ø 250 mm 1'00 m B-B
PN-16

2 59.85 119.70

Cruce 7
     carrete ø 125 mm 1'00 m B-B
PN-10

2 27.53 55.06

Cruce 9
     carrete ø 125 mm 1'00 m B-B
PN-10

2 27.53 55.06

Cruce 10
     carrete ø 125 mm 1'00 m B-B
PN-10

2 27.53 55.06

Cruce 11
     carrete ø 150 mm 1'00 m B-B
PN-10

2 33.28 66.56

Cruce 12
     carrete ø 150 mm 1'00 m B-B
PN-10

2 33.28 66.56

Cruce 15
     carrete ø 150 mm 1'00 m B-B
PN-10

2 33.28 66.56

Cruce 16
     carrete ø 150 mm 1'00 m B-B
PN-10

2 33.28 66.56

Cruce 17
     carrete ø 150 mm 1'00 m B-B
PN-10

2 33.28 66.56 803.94

803.94
02.02.14 u Valona PEAD PE-100, ø 250 mm, 1,6 MPa, colocada

Valona de PEAD PE-100 de 250 mm. de diámetro y 16 atmósferas de pre-
sión de servicio para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta
plana y tornillería zincada, instalada.

(RV025016)

Cruce 4 2 2.00
Cruce 5 2 2.00 4.00

4.00
02.02.15 u Valona PEAD PE-100, ø 160 mm, 1,6 MPa, colocada

Valona de PEAD PE-100 de 160 mm. de diámetro y 16 atmósferas de pre-
sión de servicio para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta
plana y tornillería zincada, instalada.

(RV016016)

Cruce 3 2 2.00 2.00

2.00
02.02.16 u Valona PEAD PE-100, ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada

Valona de PEAD PE-100 de 160 mm. de diámetro y 10 atmósferas de pre-
sión de servicio para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta
plana y tornillería zincada, instalada.

(RV016010)

Cruce 12 2 2.00
Cruce 15 2 2.00
Cruce 16 2 2.00
Cruce 17 2 2.00 8.00
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8.00
02.02.17 u Valona PEAD PE-100, ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada

Valona de PEAD PE-100 de 140 mm. de diámetro y 10 atmósferas de pre-
sión de servicio para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta
plana y tornillería zincada, instalada.

(RV014010)

Cruce 11 2 2.00 2.00

2.00
02.02.18 u Valona PEAD PE-100, ø 125 mm, 1,0 MPa, colocada

Valona de PEAD PE-100 de 125 mm. de diámetro y 10 atmósferas de pre-
sión de servicio para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta
plana y tornillería zincada, instalada.

(RV012510)

Cruce 7 2 2.00
Cruce 9 2 2.00
Cruce 10 2 2.00 6.00

6.00
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CAPÍTULO 03 TOMAS DE AGRUPACION
03.01 u Toma Agrupación ø 4"

Toma de Agrupación de 4" de diámetro, compuesta por los siguientes ele-
mentos:
- collarín de toma de PPFV reforzado de diámetro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a brida de 4" de diámetro
- contador woltmann ø 4" UoDo con homologación ICT 155/2020, embridado
- válvula hidráulica reductora de presión ø 4", de pistón, embridada
- válvula de compuerta de asiento elástico ø 4", embridada
- 2 carretes desmontable ø 4", embridados
- ventosa ø 2" triple efecto
- válvula de esfera ø 2"
- 2 manómetros de glicerina con grifo purgador
- 3 abrazaderas de media caña de 100 mm. de diámetro
- 2 cuellos de cisne de chapa de acero galvanizado ø 4", de 1'50 m. de longi-
tud, con ambos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 4", de 1'30 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- 2 carretes de chapa de acero galvanizado ø 4", de 0'95 m. de longitud, con
ambos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 4", de 1'25 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- elementos, accesorios y pequeño material necesario para conexión entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.

(TOMAAGR4)

2 2.00 2.00

2.00
03.02 u Toma Agrupación ø 3"

Toma de Agrupación de 3" de diámetro, compuesta por los siguientes ele-
mentos:
- collarín de toma de PPFV reforzado de diámetro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a brida de 3" de diámetro
- contador woltmann ø 3" UoDo con homologación ICT 155/2020, embridado
- válvula hidráulica reductora de presión ø 3", de pistón, embridada
- válvula de compuerta de asiento elástico ø 3", embridada
- 2 carretes desmontable ø 3", embridados
- ventosa ø 2" triple efecto
- válvula de esfera ø 2"
- 2 manómetros de glicerina con grifo purgador
- 3 abrazadera de media caña de 80 mm. de diámetro
- 2 cuellos de cisne de chapa de acero galvanizado ø 3", de 1'50 m. de longi-
tud, con ambos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 3", de 1'35 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 3", de 1'05 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 3", de 0'95 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 3", de 1'15 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- elementos, accesorios y pequeño material necesario para conexión entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.

(TOMAAGR3)

3 3.00 3.00

3.00
03.03 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, pl

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con ári-
do de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxi-
ma de 15 km desde la planta, con cemento sulforresistente si fuese necesa-
rio. Incluida puesta en obra.

(I14009)

Tomas ø 4"
     anclaje colectores 6 0.40 0.40 0.35 0.34
     anclaje cuellos cisne 4 0.50 0.50 0.50 0.50
Tomas ø 3"
     anclaje colectores 9 0.40 0.40 0.35 0.50
     anclaje cuellos cisne 6 0.40 0.40 0.40 0.38 1.72

1.72
03.04 m² Encofrado y desencofrado

Encofrado y desencofrado en muros, zapatas, vigas riostras de cimenta-
ción, zanjas, losas y forjados planos.

(I160021)

Tomas ø 4"
     anclaje colectores 24 0.40 0.35 3.36
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Tomas ø 3"
     anclaje colectores 36 0.40 0.35 5.04 8.40

8.40
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CAPÍTULO 04 TOMAS DE PARCELA
04.01 u Toma parcela ø 3" con contador

Toma de parcela de 3" de diámetro, (con contador), compuesta por los si-
guientes elementos:
- collarín de toma de PPFV reforzado de diámetro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a brida de 3" de diámetro
- contador woltmann ø 3" UoDo con homologación ICT 155/2020, embridado
- válvula de mariposa con accionamiento de volante ø 3", wafer (sin bridas)
- válvula de compuerta de asiento elástico ø 3", embridada
- carrete desmontable ø 3", embridado
- 2 ventosas ø 2" triple efecto
- 2 válvulas de esfera ø 2"
- manómetro de glicerina con grifo purgador
- cuello de cisne de chapa de acero galvanizado ø 3", de 1'50 m. de longi-
tud, con un extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 3", de 0'60 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 3", de 0'10 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 3", de 0'55 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- elementos, accesorios y pequeño material necesario para conexión entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.

(TOMA3CON)

1 1.00 1.00

1.00
04.02 u Toma parcela ø 2" con contador

Toma de parcela de 2" de diámetro, (con contador), compuesta por los si-
guientes elementos:
- collarín de toma de PPFV reforzado de diámetro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a rosca de 2" de diámetro
- contador woltmann ø 2" UoDo con homologación ICT 155/2020, embridado
- válvula de mariposa con accionamiento de volante ø 2", wafer (sin bridas)
- válvula de compuerta de asiento elástico ø 2", embridada
- carrete desmontable ø 2", embridado
- 2 ventosas ø 1" triple efecto
- 2 válvulas de esfera ø 1"
- manómetro de glicerina con grifo purgador
- cuello de cisne de chapa de acero galvanizado ø 2", de 1'50 m. de longi-
tud, con un extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 2", de 0'60 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 2", de 0'15 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 2", de 0'55 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- elementos, accesorios y pequeño material necesario para conexión entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.

(TOMA2CON)

14 14.00 14.00

14.00
04.03 u Toma parcela ø 8" sin contador

Toma de parcela de 8" de diámetro, (sin contador), compuesta por los si-
guientes elementos:
- collarín de toma de PPFV reforzado de diámetro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a brida de 8" de diámetro
- válvula de mariposa con accionamiento de volante ø 8", wafer (sin bridas)
- ventosa ø 2" triple efecto
- válvula de esfera ø 2"
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 8", de 0'90 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- curva a 90º de chapa de acero galvanizado ø 8", con un extremo acabado
en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 8", de 0'75 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso
- elementos, accesorios y pequeño material necesario para conexión entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.

(TOMA8SIN)

1 1.00 1.00

1.00
04.04 u Toma parcela ø 6" sin contador

Toma de parcela de 6" de diámetro, (sin contador), compuesta por los si-
guientes elementos:

(TOMA6SIN)
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- collarín de toma de PPFV reforzado de diámetro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a brida de 6" de diámetro
- válvula de mariposa con accionamiento de volante ø 6", wafer (sin bridas)
- ventosa ø 2" triple efecto
- válvula de esfera ø 2"
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 6", de 0'95 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- curva a 90º de chapa de acero galvanizado ø 6", con un extremo acabado
en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 6", de 0'60 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso
- elementos, accesorios y pequeño material necesario para conexión entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.

1 1.00 1.00

1.00
04.05 u Toma parcela ø 4" sin contador

Toma de parcela de 4" de diámetro, (sin contador), compuesta por los si-
guientes elementos:
- collarín de toma de PPFV reforzado de diámetro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a brida de 4" de diámetro
- válvula de mariposa con accionamiento de volante ø 4", wafer (sin bridas)
- ventosa ø 2" triple efecto
- válvula de esfera ø 2"
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 4", de 1'10 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- curva a 90º de chapa de acero galvanizado ø 4", con un extremo acabado
en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 4", de 0'75 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso
- elementos, accesorios y pequeño material necesario para conexión entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.

(TOMA4SIN)

3 3.00 3.00

3.00
04.06 u Toma parcela ø 3" sin contador

Toma de parcela de 3" de diámetro, (sin contador), compuesta por los si-
guientes elementos:
- collarín de toma de PPFV reforzado de diámetro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a brida de 3" de diámetro
- válvula de mariposa con accionamiento de volante ø 3", wafer (sin bridas)
- ventosa ø 2" triple efecto
- válvula de esfera ø 2"
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 3", de 1'15 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- curva a 90º de chapa de acero galvanizado ø 3", con un extremo acabado
en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 3", de 0'55 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso
- elementos, accesorios y pequeño material necesario para conexión entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.

(TOMA3SIN)

8 8.00 8.00

8.00
04.07 u Toma parcela ø 2" sin contador

Toma de parcela de 2" de diámetro, (sin contador), compuesta por los si-
guientes elementos:
- collarín de toma de PPFV reforzado de diámetro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a rosca de 2" de diámetro
- válvula de esfera ø 2"
- ventosa ø 1" triple efecto
- válvula de esfera ø 1"
- enlace 3 piezas ø 2" con ambos extremos acabados en rosca
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 2", de 1'40 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en rosca
- curva a 90º de chapa de acero galvanizado ø 2", con ambos extremos aca-
bados en rosca
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 2", de 0'35 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en rosca
- elementos, accesorios y pequeño material necesario para conexión entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.

(TOMA2SIN)
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10 10.00 10.00

10.00
04.08 u Arqueta para toma con contador con tapa PRFV

Arqueta para alojamiento de toma de parcela con contador compuesta por
los siguientes elementos:
- tubo de hormigón centrifugado de 1'00 m de diámetro y 1'00 m de longitud
- tapa de PRFV de 1200 mm. de diámetro interior, con ventana de metacrila-
to
- solera de hormigón HA-25 de 1'80 x 1'80 m. de dimensiones en planta y
20 cm. de espesor, armado con doble mallazo ø 8 mm. a 20 cm.
Incluye excavación de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

(ARQUETACONT)

Toma ø 3" con contador 1 1.00
Toma ø 2" con contador 14 14.00 15.00

15.00
04.09 u Tubo hormigón centrifugado ø 1'00 m l=1'00 m

Tubo de hormigón centrifugado de 1'00 m de diámetro y 1'00 m de longitud,
incluso excavación de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

(I19111010)

Toma ø 8" sin contador 1 1.00 1.00

1.00
04.10 u Tubo hormigón centrifugado ø 0'80 m l=1'00 m

Tubo de hormigón centrifugado de 0'80 m de diámetro y 1'00 m de longitud,
incluso excavación de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

(I19110810)

Toma ø 6" sin contador 1 1.00
Toma ø 4" sin contador 3 3.00 4.00

4.00
04.11 u Tubo hormigón centrifugado ø 0'60 m l=1'00 m

Tubo de hormigón centrifugado de 0'60 m de diámetro y 1'00 m de longitud,
incluso excavación de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

(I19110610)

Toma ø 3" sin contador 8 8.00
Toma ø 2" sin contador 10 10.00 18.00

18.00
04.12 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, pl

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con ári-
do de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxi-
ma de 15 km desde la planta, con cemento sulforresistente si fuese necesa-
rio. Incluida puesta en obra.

(I14009)

Anclaje cuellos cisne
     toma ø 3" con contador 1 0.40 0.40 0.40 0.06
     toma ø 2" con contador 14 0.30 0.30 0.30 0.38 0.44

0.44
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO AMPLIACION C.R. FUENTE PALMERA

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 A01002 m³ Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcava-
dora, en terreno franco, incluso extracción de los materiales exca-
vados a pié de zanja. Incluye parte proporcional de trabajos de
achique de agua si fuese necesario. Medido sobre perfil.

1.10

UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0002 A010070 m³ Relleno de zanjas con medios mecánicos, con tierras proceden-
tes de las mismas zanjas excavadas. Con material acopiado a
pié de zanja.

0.30

CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0003 A01011 m² Refino y retacado de tuberías en zanja, con medios manuales. 0.20

CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0004 A030055 kg Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con
tratamiento galvanizado en caliente, incluso p.p. de soldaduras,
bridas, juntas y tornillería zincada, colocada y montada en obra.

5.10

CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0005 A06044 m Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo jun-
tas, parte proporcional de piezas especiales y hormigonado de
las mismas, elementos de unión a dichas piezas, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

8.22

OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0006 A06046 m Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo jun-
tas, parte proporcional de piezas especiales y hormigonado de
las mismas, elementos de unión a dichas piezas, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

18.93

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0007 A06048 m Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo jun-
tas, parte proporcional de piezas especiales y hormigonado de
las mismas, elementos de unión a dichas piezas, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

4.30

CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0008 A060485 m Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo jun-
tas, parte proporcional de piezas especiales y hormigonado de
las mismas, elementos de unión a dichas piezas, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

5.20

CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0009 A06049 m Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo jun-
tas, parte proporcional de piezas especiales y hormigonado de
las mismas, elementos de unión a dichas piezas, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

6.12

SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0010 A06050 m Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo jun-
tas, parte proporcional de piezas especiales y hormigonado de
las mismas, elementos de unión a dichas piezas, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

7.65

SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0011 A06051 m Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa
de presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo jun-
tas, parte proporcional de piezas especiales y hormigonado de
las mismas, elementos de unión a dichas piezas, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

11.49

ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0012 A080081 m Tubería de PEAD PE-100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo sol-
daduras, parte proporcional de piezas especiales y hormigonado
de las mismas, valonas de unión a dichas piezas, valonas de
transición entre distintos timbrajes, materiales a pié de obra, mon-
taje, colocación y pruebas.

1.71

UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0013 A080101 m Tubería de PEAD PE-100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo sol-
daduras, parte proporcional de piezas especiales y hormigonado
de las mismas, valonas de unión a dichas piezas, valonas de
transición entre distintos timbrajes, materiales a pié de obra, mon-
taje, colocación y pruebas.

2.35

DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0014 A080131 m Tubería de PEAD PE-100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo sol-
daduras, parte proporcional de piezas especiales y hormigonado
de las mismas, valonas de unión a dichas piezas, valonas de
transición entre distintos timbrajes, materiales a pié de obra, mon-
taje, colocación y pruebas.

3.32

TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0015 A080191 m Tubería de PEAD PE-100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo sol-
daduras, parte proporcional de piezas especiales y hormigonado
de las mismas, valonas de unión a dichas piezas, valonas de
transición entre distintos timbrajes, materiales a pié de obra, mon-
taje, colocación y pruebas.

6.10

SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0016 A080221 m Tubería de PEAD PE-100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo sol-
daduras, parte proporcional de piezas especiales y hormigonado
de las mismas, valonas de unión a dichas piezas, valonas de
transición entre distintos timbrajes, materiales a pié de obra, mon-
taje, colocación y pruebas.

7.56

SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0017 A080251 m Tubería de PEAD PE-100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo sol-
daduras, parte proporcional de piezas especiales y hormigonado
de las mismas, valonas de unión a dichas piezas, valonas de
transición entre distintos timbrajes, materiales a pié de obra, mon-
taje, colocación y pruebas.

9.79

NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0018 A080261 m Tubería de PEAD PE-100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo sol-
daduras, parte proporcional de piezas especiales y hormigonado
de las mismas, valonas de unión a dichas piezas, valonas de
transición entre distintos timbrajes, materiales a pié de obra, mon-
taje, colocación y pruebas.

14.30

CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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0019 A080351 m Tubería de PEAD PE-100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo sol-
daduras, parte proporcional de piezas especiales y hormigonado
de las mismas, valonas de unión a dichas piezas, valonas de
transición entre distintos timbrajes, materiales a pié de obra, mon-
taje, colocación y pruebas.

34.97

TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0020 ARQUETACONT u Arqueta para alojamiento de toma de parcela con contador com-
puesta por los siguientes elementos:
- tubo de hormigón centrifugado de 1'00 m de diámetro y 1'00 m
de longitud
- tapa de PRFV de 1200 mm. de diámetro interior, con ventana
de metacrilato
- solera de hormigón HA-25 de 1'80 x 1'80 m. de dimensiones
en planta y 20 cm. de espesor, armado con doble mallazo ø 8
mm. a 20 cm.
Incluye excavación de tierras y transporte de tierras sobrantes a
vertedero.

281.23

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

0021 GP0002 u Desplazamiento, montaje y desmontaje de equipamiento necesa-
rio para la ejecución de perforación horizontal mediante hinca pa-
ra diámetros menores o iguales a 1200 mm..

640.00

SEISCIENTOS CUARENTA EUROS

0022 GP009001 m Cruce de la tubería de diámetro menor o igual a 90 mm., median-
te perforación horizontal con hinca de tubería de acero al carbo-
no liso de 200 mm. de diámetro interior y 5 mm. de espesor, in-
cluso maquinaria y mano de obra necesaria para realizar el cru-
ce. No incluye tubería de PEAD interior, pozos de ataque y de re-
cibimiento, ni desplazamiento, montaje y desmontaje de equipa-
miento necesario.

146.85

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0023 GP016001 m Cruce de la tubería de 160 mm. de diámetro, mediante perfora-
ción horizontal con hinca de tubería de acero al carbono liso de
300 mm. de diámetro interior y 5 mm. de espesor, incluso maqui-
naria y mano de obra necesaria para realizar el cruce. No inclu-
ye tubería de PEAD interior, pozos de ataque y de recibimiento,
ni desplazamiento, montaje y desmontaje de equipamiento nece-
sario.

213.20

DOSCIENTOS TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0024 GP025001 m Cruce de la tubería de 250 mm. de diámetro, mediante perfora-
ción horizontal con hinca de tubería de acero al carbono liso de
400 mm. de diámetro interior y 5 mm. de espesor, incluso maqui-
naria y mano de obra necesaria para realizar el cruce. No inclu-
ye tubería de PEAD interior, pozos de ataque y de recibimiento,
ni desplazamiento, montaje y desmontaje de equipamiento nece-
sario.

242.93

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS

0025 I03005 m³ Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la per-
fección que sea posible a máquina, incluso parte proporcional
de trabajos de achique de agua si fuese necesario. Para cimenta-
ciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.

2.83

DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0026 I14009 m³ Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta, con cemen-
to sulforresistente si fuese necesario. Incluida puesta en obra.

84.17

OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

0027 I160021 m² Encofrado y desencofrado en muros, zapatas, vigas riostras de
cimentación, zanjas, losas y forjados planos.

23.78

VEINTITRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0028 I19110510 u Tubo de hormigón centrifugado de 0'50 m de diámetro y 1'00 m
de longitud, incluso excavación de tierras y transporte de tierras
sobrantes a vertedero.

49.37

CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0029 I19110610 u Tubo de hormigón centrifugado de 0'60 m de diámetro y 1'00 m
de longitud, incluso excavación de tierras y transporte de tierras
sobrantes a vertedero.

49.48

CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0030 I19110810 u Tubo de hormigón centrifugado de 0'80 m de diámetro y 1'00 m
de longitud, incluso excavación de tierras y transporte de tierras
sobrantes a vertedero.

65.97

SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0031 I19111010 u Tubo de hormigón centrifugado de 1'00 m de diámetro y 1'00 m
de longitud, incluso excavación de tierras y transporte de tierras
sobrantes a vertedero.

78.54

SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0032 I210101 m³ Escollera de roca machacada con tamayo mayor de 60 cm., colo-
cada a máquina, incluida la zanja de anclaje.

39.74

TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0033 L01005 u Partida Alzada en materia de Seguridad y Salud 637.40

SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

0034 RV012510 u Valona de PEAD PE-100 de 125 mm. de diámetro y 10 atmósfe-
ras de presión de servicio para soldar a tope, compuesta por va-
lona, brida loca, junta plana y tornillería zincada, instalada.

29.58

VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0035 RV014010 u Valona de PEAD PE-100 de 140 mm. de diámetro y 10 atmósfe-
ras de presión de servicio para soldar a tope, compuesta por va-
lona, brida loca, junta plana y tornillería zincada, instalada.

30.23

TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0036 RV016010 u Valona de PEAD PE-100 de 160 mm. de diámetro y 10 atmósfe-
ras de presión de servicio para soldar a tope, compuesta por va-
lona, brida loca, junta plana y tornillería zincada, instalada.

41.07

CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Página 4



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO AMPLIACION C.R. FUENTE PALMERA

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0037 RV016016 u Valona de PEAD PE-100 de 160 mm. de diámetro y 16 atmósfe-
ras de presión de servicio para soldar a tope, compuesta por va-
lona, brida loca, junta plana y tornillería zincada, instalada.

42.22

CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0038 RV025016 u Valona de PEAD PE-100 de 250 mm. de diámetro y 16 atmósfe-
ras de presión de servicio para soldar a tope, compuesta por va-
lona, brida loca, junta plana y tornillería zincada, instalada.

101.29

CIENTO UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0039 TOMA2CON u Toma de parcela de 2" de diámetro, (con contador), compuesta
por los siguientes elementos:
- collarín de toma de PPFV reforzado de diámetro variable entre
250 mm. y 63 mm con salida a rosca de 2" de diámetro
- contador woltmann ø 2" UoDo con homologación ICT
155/2020, embridado
- válvula de mariposa con accionamiento de volante ø 2", wafer
(sin bridas)
- válvula de compuerta de asiento elástico ø 2", embridada
- carrete desmontable ø 2", embridado
- 2 ventosas ø 1" triple efecto
- 2 válvulas de esfera ø 1"
- manómetro de glicerina con grifo purgador
- cuello de cisne de chapa de acero galvanizado ø 2", de 1'50
m. de longitud, con un extremo acabado en brida y el otro extre-
mo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 2", de 0'60 m. de lon-
gitud, con un extremo acabado en brida y el otro extremo liso pa-
ra soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 2", de 0'15 m. de lon-
gitud, con ambos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 2", de 0'55 m. de lon-
gitud, con ambos extremos acabados en brida
- elementos, accesorios y pequeño material necesario para cone-
xión entre todos los elementos. Todo PN-16 atm.

881.56

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0040 TOMA2SIN u Toma de parcela de 2" de diámetro, (sin contador), compuesta
por los siguientes elementos:
- collarín de toma de PPFV reforzado de diámetro variable entre
250 mm. y 63 mm con salida a rosca de 2" de diámetro
- válvula de esfera ø 2"
- ventosa ø 1" triple efecto
- válvula de esfera ø 1"
- enlace 3 piezas ø 2" con ambos extremos acabados en rosca
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 2", de 1'40 m. de lon-
gitud, con ambos extremos acabados en rosca
- curva a 90º de chapa de acero galvanizado ø 2", con ambos ex-
tremos acabados en rosca
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 2", de 0'35 m. de longi-
tud, con ambos extremos acabados en rosca
- elementos, accesorios y pequeño material necesario para cone-
xión entre todos los elementos. Todo PN-16 atm.

208.84

DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0041 TOMA3CON u Toma de parcela de 3" de diámetro, (con contador), compuesta
por los siguientes elementos:
- collarín de toma de PPFV reforzado de diámetro variable entre
250 mm. y 63 mm con salida a brida de 3" de diámetro
- contador woltmann ø 3" UoDo con homologación ICT
155/2020, embridado
- válvula de mariposa con accionamiento de volante ø 3", wafer
(sin bridas)
- válvula de compuerta de asiento elástico ø 3", embridada
- carrete desmontable ø 3", embridado
- 2 ventosas ø 2" triple efecto
- 2 válvulas de esfera ø 2"
- manómetro de glicerina con grifo purgador
- cuello de cisne de chapa de acero galvanizado ø 3", de 1'50
m. de longitud, con un extremo acabado en brida y el otro extre-
mo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 3", de 0'60 m. de lon-
gitud, con un extremo acabado en brida y el otro extremo liso pa-
ra soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 3", de 0'10 m. de lon-
gitud, con ambos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 3", de 0'55 m. de lon-
gitud, con ambos extremos acabados en brida
- elementos, accesorios y pequeño material necesario para cone-
xión entre todos los elementos. Todo PN-16 atm.

1,237.18

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

0042 TOMA3SIN u Toma de parcela de 3" de diámetro, (sin contador), compuesta
por los siguientes elementos:
- collarín de toma de PPFV reforzado de diámetro variable entre
250 mm. y 63 mm con salida a brida de 3" de diámetro
- válvula de mariposa con accionamiento de volante ø 3", wafer
(sin bridas)
- ventosa ø 2" triple efecto
- válvula de esfera ø 2"
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 3", de 1'15 m. de lon-
gitud, con un extremo acabado en brida y el otro extremo liso pa-
ra soldar
- curva a 90º de chapa de acero galvanizado ø 3", con un extre-
mo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 3", de 0'55 m. de lon-
gitud, con un extremo acabado en brida y el otro extremo liso
- elementos, accesorios y pequeño material necesario para cone-
xión entre todos los elementos. Todo PN-16 atm.

424.47

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0043 TOMA4SIN u Toma de parcela de 4" de diámetro, (sin contador), compuesta
por los siguientes elementos:
- collarín de toma de PPFV reforzado de diámetro variable entre
250 mm. y 63 mm con salida a brida de 4" de diámetro
- válvula de mariposa con accionamiento de volante ø 4", wafer
(sin bridas)
- ventosa ø 2" triple efecto
- válvula de esfera ø 2"
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 4", de 1'10 m. de lon-
gitud, con un extremo acabado en brida y el otro extremo liso pa-
ra soldar
- curva a 90º de chapa de acero galvanizado ø 4", con un extre-
mo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 4", de 0'75 m. de lon-
gitud, con un extremo acabado en brida y el otro extremo liso
- elementos, accesorios y pequeño material necesario para cone-
xión entre todos los elementos. Todo PN-16 atm.

485.07

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

0044 TOMA6SIN u Toma de parcela de 6" de diámetro, (sin contador), compuesta
por los siguientes elementos:
- collarín de toma de PPFV reforzado de diámetro variable entre
250 mm. y 63 mm con salida a brida de 6" de diámetro
- válvula de mariposa con accionamiento de volante ø 6", wafer
(sin bridas)
- ventosa ø 2" triple efecto
- válvula de esfera ø 2"
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 6", de 0'95 m. de lon-
gitud, con un extremo acabado en brida y el otro extremo liso pa-
ra soldar
- curva a 90º de chapa de acero galvanizado ø 6", con un extre-
mo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 6", de 0'60 m. de lon-
gitud, con un extremo acabado en brida y el otro extremo liso
- elementos, accesorios y pequeño material necesario para cone-
xión entre todos los elementos. Todo PN-16 atm.

636.66

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0045 TOMA8SIN u Toma de parcela de 8" de diámetro, (sin contador), compuesta
por los siguientes elementos:
- collarín de toma de PPFV reforzado de diámetro variable entre
250 mm. y 63 mm con salida a brida de 8" de diámetro
- válvula de mariposa con accionamiento de volante ø 8", wafer
(sin bridas)
- ventosa ø 2" triple efecto
- válvula de esfera ø 2"
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 8", de 0'90 m. de lon-
gitud, con un extremo acabado en brida y el otro extremo liso pa-
ra soldar
- curva a 90º de chapa de acero galvanizado ø 8", con un extre-
mo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 8", de 0'75 m. de lon-
gitud, con un extremo acabado en brida y el otro extremo liso
- elementos, accesorios y pequeño material necesario para cone-
xión entre todos los elementos. Todo PN-16 atm.

841.40

OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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0046 TOMAAGR3 u Toma de Agrupación de 3" de diámetro, compuesta por los si-
guientes elementos:
- collarín de toma de PPFV reforzado de diámetro variable entre
250 mm. y 63 mm con salida a brida de 3" de diámetro
- contador woltmann ø 3" UoDo con homologación ICT
155/2020, embridado
- válvula hidráulica reductora de presión ø 3", de pistón, embrida-
da
- válvula de compuerta de asiento elástico ø 3", embridada
- 2 carretes desmontable ø 3", embridados
- ventosa ø 2" triple efecto
- válvula de esfera ø 2"
- 2 manómetros de glicerina con grifo purgador
- 3 abrazadera de media caña de 80 mm. de diámetro
- 2 cuellos de cisne de chapa de acero galvanizado ø 3", de 1'50
m. de longitud, con ambos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 3", de 1'35 m. de lon-
gitud, con ambos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 3", de 1'05 m. de lon-
gitud, con ambos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 3", de 0'95 m. de lon-
gitud, con ambos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 3", de 1'15 m. de lon-
gitud, con ambos extremos acabados en brida
- elementos, accesorios y pequeño material necesario para cone-
xión entre todos los elementos. Todo PN-16 atm.

2,781.94

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0047 TOMAAGR4 u Toma de Agrupación de 4" de diámetro, compuesta por los si-
guientes elementos:
- collarín de toma de PPFV reforzado de diámetro variable entre
250 mm. y 63 mm con salida a brida de 4" de diámetro
- contador woltmann ø 4" UoDo con homologación ICT
155/2020, embridado
- válvula hidráulica reductora de presión ø 4", de pistón, embrida-
da
- válvula de compuerta de asiento elástico ø 4", embridada
- 2 carretes desmontable ø 4", embridados
- ventosa ø 2" triple efecto
- válvula de esfera ø 2"
- 2 manómetros de glicerina con grifo purgador
- 3 abrazaderas de media caña de 100 mm. de diámetro
- 2 cuellos de cisne de chapa de acero galvanizado ø 4", de 1'50
m. de longitud, con ambos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 4", de 1'30 m. de lon-
gitud, con ambos extremos acabados en brida
- 2 carretes de chapa de acero galvanizado ø 4", de 0'95 m. de
longitud, con ambos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 4", de 1'25 m. de lon-
gitud, con ambos extremos acabados en brida
- elementos, accesorios y pequeño material necesario para cone-
xión entre todos los elementos. Todo PN-16 atm.

3,433.67

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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C. R. “Fuente Palmera” (Proyecto actualización zona regable-Noviembre-2023). Presupuesto 

3.- PRESUPUESTO PARCIAL. 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO AMPLIACION C.R. FUENTE PALMERA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 RED DE TUBERIAS
01.01 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco, a pié de zanja 18031.992

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre-
no franco, incluso extracción de los materiales excavados a pié de zanja. In-
cluye parte proporcional de trabajos de achique de agua si fuese necesario.
Medido sobre perfil.

16392.72 1.1

(A01002)

01.02 m² Refino y retacado de tuberías 2509.2

Refino y retacado de tuberías en zanja, con medios manuales.

12546 0.2

(A01011)
01.03 m³ Relleno mecánico de zanjas, tierras propia excavación, a pié de zanja 4917.816

Relleno de zanjas con medios mecánicos, con tierras procedentes de las
mismas zanjas excavadas. Con material acopiado a pié de zanja.

16392.72 0.3

(A010070)

01.04 m Tubería PVC-O, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 15579.39

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de
servicio y unión por junta de goma, incluyendo juntas, parte proporcional de
piezas especiales y hormigonado de las mismas, elementos de unión a di-
chas piezas, materiales a pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

823 18.93

(A06046)

01.05 m Tubería PVC-O, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 6422.91

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión
de servicio y unión por junta de goma, incluyendo juntas, parte proporcional
de piezas especiales y hormigonado de las mismas, elementos de unión a di-
chas piezas, materiales a pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

559 11.49

(A06051)

01.06 m Tubería PVC-O, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 14845.32

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de
servicio y unión por junta de goma, incluyendo juntas, parte proporcional de
piezas especiales y hormigonado de las mismas, elementos de unión a di-
chas piezas, materiales a pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

1806 8.22

(A06044)

01.07 m Tubería PVC-O, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 63663.3

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión
de servicio y unión por junta de goma, incluyendo juntas, parte proporcional
de piezas especiales y hormigonado de las mismas, elementos de unión a di-
chas piezas, materiales a pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

8322 7.65

(A06050)

01.08 m Tubería PVC-O, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 11628

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión
de servicio y unión por junta de goma, incluyendo juntas, parte proporcional
de piezas especiales y hormigonado de las mismas, elementos de unión a di-
chas piezas, materiales a pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

1900 6.12

(A06049)

01.09 m Tubería PVC-O, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 5943.6

Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión
de servicio y unión por junta de goma, incluyendo juntas, parte proporcional
de piezas especiales y hormigonado de las mismas, elementos de unión a di-
chas piezas, materiales a pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

1143 5.2

(A060485)

01.10 m Tubería PVC-O, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 5155.7

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión
de servicio y unión por junta de goma, incluyendo juntas, parte proporcional
de piezas especiales y hormigonado de las mismas, elementos de unión a di-
chas piezas, materiales a pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

1199 4.3

(A06048)

01.11 m Tubería PEAD PE-100, ø 90 mm, 1,0 MPa, colocada 8293.36

Tubería de PEAD PE-100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de
servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unión
a dichas piezas, valonas de transición entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

2498 3.32

(A080131)

01.12 m Tubería PEAD PE-100, ø 75 mm, 1,0 MPa, colocada 3868.1

Tubería de PEAD PE-100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de
servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unión
a dichas piezas, valonas de transición entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

1646 2.35

(A080101)

01.13 m Tubería PEAD PE-100, ø 63 mm, 1,0 MPa, colocada 1733.94

Tubería de PEAD PE-100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de
servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unión
a dichas piezas, valonas de transición entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

1014 1.71

(A080081)

01.14 u Ventosa ø 2" en tubería PVC o PE ø 250 mm, 1,6MPa, instalada 713.58

Ventosa de 2" de diámetro colocada en la red de distribución de riego, en la
tubería de PVC o de PE de 250 mm. de diámetro, formada por:
- collarín de toma de polipropileno reforzado de 250 mm. de diámetro con sa-
lida a rosca de 2" de diámetro
- carrete de chapa de acero galvanizado de 5 mm. de espesor, 2" de diáme-

3 237.86

(VTNP025016)
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tro y 1'50 m. de longitud, con ambos extremos acabados en rosca.
- ventosa trifuncional de 2" de diámetro, con cuerpo y base de polipropileno,
con rosca.
- válvula de esfera de 2" de diámetro, con cuerpo de bronce, con rosca.
Incluso juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje, todo PN-16.

01.15 u Ventosa ø 2" en tubería PVC o PE ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada 230.36

Ventosa de 2" de diámetro colocada en la red de distribución de riego, en la
tubería de PVC o de PE de 200 mm. de diámetro, formada por:
- collarín de toma de polipropileno reforzado de 200 mm. de diámetro con sa-
lida a rosca de 2" de diámetro
- carrete de chapa de acero galvanizado de 5 mm. de espesor, 2" de diáme-
tro y 1'50 m. de longitud, con ambos extremos acabados en rosca.
- ventosa trifuncional de 2" de diámetro, con cuerpo y base de polipropileno,
con rosca.
- válvula de esfera de 2" de diámetro, con cuerpo de bronce, con rosca.
Incluso juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje, todo PN-16.

1 230.36

(VTNP020016)

01.16 u Ventosa ø 2" en tubería PVC o PE <= ø 160 mm, 1,6 MPa, instalada 7075.53

Ventosa de 2" de diámetro colocada en la red de distribución de riego, en la
tubería de PVC o de PE de diámetro menor o igual de 160 mm., formada
por:
- collarín de toma de polipropileno reforzado de diámetro menor o igual a
160 mm. con salida a rosca de 2" de diámetro
- carrete de chapa de acero galvanizado de 5 mm. de espesor, 2" de diáme-
tro y 1'50 m. de longitud, con ambos extremos acabados en rosca.
- ventosa trifuncional de 2" de diámetro, con cuerpo y base de polipropileno,
con rosca.
- válvula de esfera de 2" de diámetro, con cuerpo de bronce, con rosca.
Incluso juntas, tornillería zincada, pintura, portes y montaje, todo PN-16.

33 214.41

(VTNP016016)

01.17 u Tubo hormigón centrifugado ø 0'50 m l=1'00 m 1826.69

Tubo de hormigón centrifugado de 0'50 m de diámetro y 1'00 m de longitud,
incluso excavación de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

37 49.37

(I19110510)

TOTAL CAPÍTULO 01 RED DE TUBERIAS............................................................................................... 172,438.79
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CAPÍTULO 02 SERVICIOS AFECTADOS

SUBCAPÍTULO 02.01 CARRETERAS
02.01.01 m Tubería PEAD PE-100, ø 250 mm, 1,6 MPa, colocada 1049.1

Tubería de PEAD PE-100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de
servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unión
a dichas piezas, valonas de transición entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

30 34.97

(A080351)

02.01.02 m Tubería PEAD PE-100, ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada 636.35

Tubería de PEAD PE-100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de
servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unión
a dichas piezas, valonas de transición entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

65 9.79

(A080251)

02.01.03 m Tubería PEAD PE-100, ø 75 mm, 1,0 MPa, colocada 47

Tubería de PEAD PE-100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de
servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unión
a dichas piezas, valonas de transición entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

20 2.35

(A080101)

02.01.04 m³ Excavación mecánica zanja,  terr 1018.8

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfección que
sea posible a máquina, incluso parte proporcional de trabajos de achique de
agua si fuese necesario. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a
pie de máquina.

360 2.83

(I03005)

02.01.05 m³ Relleno mecánico de zanjas, tierras propia excavación, a pié de zanja 108

Relleno de zanjas con medios mecánicos, con tierras procedentes de las
mismas zanjas excavadas. Con material acopiado a pié de zanja.

360 0.3

(A010070)

02.01.06 m Cruce de tubería ø 250 con perforación horizontal (camisa chapa 400) 7287.9

Cruce de la tubería de 250 mm. de diámetro, mediante perforación horizon-
tal con hinca de tubería de acero al carbono liso de 400 mm. de diámetro in-
terior y 5 mm. de espesor, incluso maquinaria y mano de obra necesaria pa-
ra realizar el cruce. No incluye tubería de PEAD interior, pozos de ataque y
de recibimiento, ni desplazamiento, montaje y desmontaje de equipamiento
necesario.

30 242.93

(GP025001)

02.01.07 m Cruce de tubería ø 160 con perforación horizontal (camisa chapa 300) 13858

Cruce de la tubería de 160 mm. de diámetro, mediante perforación horizon-
tal con hinca de tubería de acero al carbono liso de 300 mm. de diámetro in-
terior y 5 mm. de espesor, incluso maquinaria y mano de obra necesaria pa-
ra realizar el cruce. No incluye tubería de PEAD interior, pozos de ataque y
de recibimiento, ni desplazamiento, montaje y desmontaje de equipamiento
necesario.

65 213.2

(GP016001)

02.01.08 m Cruce de tubería ø <= 90 con perforación horizontal (camisa chapa 200) 2937

Cruce de la tubería de diámetro menor o igual a 90 mm., mediante perfora-
ción horizontal con hinca de tubería de acero al carbono liso de 200 mm. de
diámetro interior y 5 mm. de espesor, incluso maquinaria y mano de obra ne-
cesaria para realizar el cruce. No incluye tubería de PEAD interior, pozos de
ataque y de recibimiento, ni desplazamiento, montaje y desmontaje de equi-
pamiento necesario.

20 146.85

(GP009001)

02.01.09 u Desplazamiento, montaje y desmontaje equipos hinca (ø <= 1200) 3200

Desplazamiento, montaje y desmontaje de equipamiento necesario para la
ejecución de perforación horizontal mediante hinca para diámetros menores
o iguales a 1200 mm..

5 640

(GP0002)

02.01.10 u Valona PEAD PE-100, ø 250 mm, 1,6 MPa, colocada 202.58

Valona de PEAD PE-100 de 250 mm. de diámetro y 16 atmósferas de pre-
sión de servicio para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta
plana y tornillería zincada, instalada.

2 101.29

(RV025016)

02.01.11 u Valona PEAD PE-100, ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada 246.42

Valona de PEAD PE-100 de 160 mm. de diámetro y 10 atmósferas de pre-
sión de servicio para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta
plana y tornillería zincada, instalada.

6 41.07

(RV016010)

02.01.12 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada, instalada 1628.838

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento
galvanizado en caliente, incluso p.p. de soldaduras, bridas, juntas y tornille-
ría zincada, colocada y montada en obra.

319.38 5.1

(A030055)
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TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 CARRETERAS ................................. 32,219.99

Página 4



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO AMPLIACION C.R. FUENTE PALMERA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.02 ARROYOS
02.02.01 m Tubería PEAD PE-100, ø 250 mm, 1,6 MPa, colocada 2447.9

Tubería de PEAD PE-100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de
servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unión
a dichas piezas, valonas de transición entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

70 34.97

(A080351)

02.02.02 m Tubería PEAD PE-100, ø 160 mm, 1,6 MPa, colocada 929.5

Tubería de PEAD PE-100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de
servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unión
a dichas piezas, valonas de transición entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

65 14.3

(A080261)

02.02.03 m Tubería PEAD PE-100, ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada 783.2

Tubería de PEAD PE-100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de
servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unión
a dichas piezas, valonas de transición entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

80 9.79

(A080251)

02.02.04 m Tubería PEAD PE-100, ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada 151.2

Tubería de PEAD PE-100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de
servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unión
a dichas piezas, valonas de transición entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

20 7.56

(A080221)

02.02.05 m Tubería PEAD PE-100, ø 125 mm, 1,0 MPa, colocada 427

Tubería de PEAD PE-100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de
servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unión
a dichas piezas, valonas de transición entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

70 6.1

(A080191)

02.02.06 m Tubería PEAD PE-100, ø 90 mm, 1,0 MPa, colocada 66.4

Tubería de PEAD PE-100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de
servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unión
a dichas piezas, valonas de transición entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

20 3.32

(A080131)

02.02.07 m Tubería PEAD PE-100, ø 75 mm, 1,0 MPa, colocada 141

Tubería de PEAD PE-100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de
servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unión
a dichas piezas, valonas de transición entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

60 2.35

(A080101)

02.02.08 m Tubería PEAD PE-100, ø 63 mm, 1,0 MPa, colocada 68.4

Tubería de PEAD PE-100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de
servicio y unión por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unión
a dichas piezas, valonas de transición entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocación y pruebas.

40 1.71

(A080081)

02.02.09 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco, a pié de zanja 2937

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre-
no franco, incluso extracción de los materiales excavados a pié de zanja. In-
cluye parte proporcional de trabajos de achique de agua si fuese necesario.
Medido sobre perfil.

2670 1.1

(A01002)

02.02.10 m² Refino y retacado de tuberías 51

Refino y retacado de tuberías en zanja, con medios manuales.

255 0.2

(A01011)
02.02.11 m³ Relleno mecánico de zanjas, tierras propia excavación, a pié de zanja 801

Relleno de zanjas con medios mecánicos, con tierras procedentes de las
mismas zanjas excavadas. Con material acopiado a pié de zanja.

2670 0.3

(A010070)

02.02.12 m³ Escollera roca, tamaño>60 cm 6755.8

Escollera de roca machacada con tamayo mayor de 60 cm., colocada a má-
quina, incluida la zanja de anclaje.

170 39.74

(I210101)

02.02.13 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada, instalada 4100.094

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento
galvanizado en caliente, incluso p.p. de soldaduras, bridas, juntas y tornille-

803.94 5.1

(A030055)
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ría zincada, colocada y montada en obra.

02.02.14 u Valona PEAD PE-100, ø 250 mm, 1,6 MPa, colocada 405.16

Valona de PEAD PE-100 de 250 mm. de diámetro y 16 atmósferas de pre-
sión de servicio para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta
plana y tornillería zincada, instalada.

4 101.29

(RV025016)

02.02.15 u Valona PEAD PE-100, ø 160 mm, 1,6 MPa, colocada 84.44

Valona de PEAD PE-100 de 160 mm. de diámetro y 16 atmósferas de pre-
sión de servicio para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta
plana y tornillería zincada, instalada.

2 42.22

(RV016016)

02.02.16 u Valona PEAD PE-100, ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada 328.56

Valona de PEAD PE-100 de 160 mm. de diámetro y 10 atmósferas de pre-
sión de servicio para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta
plana y tornillería zincada, instalada.

8 41.07

(RV016010)

02.02.17 u Valona PEAD PE-100, ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada 60.46

Valona de PEAD PE-100 de 140 mm. de diámetro y 10 atmósferas de pre-
sión de servicio para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta
plana y tornillería zincada, instalada.

2 30.23

(RV014010)

02.02.18 u Valona PEAD PE-100, ø 125 mm, 1,0 MPa, colocada 177.48

Valona de PEAD PE-100 de 125 mm. de diámetro y 10 atmósferas de pre-
sión de servicio para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta
plana y tornillería zincada, instalada.

6 29.58

(RV012510)

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ARROYOS........................................ 20,715.59

TOTAL CAPÍTULO 02 SERVICIOS AFECTADOS..................................................................................... 52,935.58
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CAPÍTULO 03 TOMAS DE AGRUPACION
03.01 u Toma Agrupación ø 4" 6867.34

Toma de Agrupación de 4" de diámetro, compuesta por los siguientes ele-
mentos:
- collarín de toma de PPFV reforzado de diámetro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a brida de 4" de diámetro
- contador woltmann ø 4" UoDo con homologación ICT 155/2020, embridado
- válvula hidráulica reductora de presión ø 4", de pistón, embridada
- válvula de compuerta de asiento elástico ø 4", embridada
- 2 carretes desmontable ø 4", embridados
- ventosa ø 2" triple efecto
- válvula de esfera ø 2"
- 2 manómetros de glicerina con grifo purgador
- 3 abrazaderas de media caña de 100 mm. de diámetro
- 2 cuellos de cisne de chapa de acero galvanizado ø 4", de 1'50 m. de longi-
tud, con ambos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 4", de 1'30 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- 2 carretes de chapa de acero galvanizado ø 4", de 0'95 m. de longitud, con
ambos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 4", de 1'25 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- elementos, accesorios y pequeño material necesario para conexión entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.

2 3433.67

(TOMAAGR4)

03.02 u Toma Agrupación ø 3" 8345.82

Toma de Agrupación de 3" de diámetro, compuesta por los siguientes ele-
mentos:
- collarín de toma de PPFV reforzado de diámetro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a brida de 3" de diámetro
- contador woltmann ø 3" UoDo con homologación ICT 155/2020, embridado
- válvula hidráulica reductora de presión ø 3", de pistón, embridada
- válvula de compuerta de asiento elástico ø 3", embridada
- 2 carretes desmontable ø 3", embridados
- ventosa ø 2" triple efecto
- válvula de esfera ø 2"
- 2 manómetros de glicerina con grifo purgador
- 3 abrazadera de media caña de 80 mm. de diámetro
- 2 cuellos de cisne de chapa de acero galvanizado ø 3", de 1'50 m. de longi-
tud, con ambos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 3", de 1'35 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 3", de 1'05 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 3", de 0'95 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 3", de 1'15 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- elementos, accesorios y pequeño material necesario para conexión entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.

3 2781.94

(TOMAAGR3)

03.03 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, pl 144.7724

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con ári-
do de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxi-
ma de 15 km desde la planta, con cemento sulforresistente si fuese necesa-
rio. Incluida puesta en obra.

1.72 84.17

(I14009)

03.04 m² Encofrado y desencofrado 199.752

Encofrado y desencofrado en muros, zapatas, vigas riostras de cimenta-
ción, zanjas, losas y forjados planos.

8.4 23.78

(I160021)

TOTAL CAPÍTULO 03 TOMAS DE AGRUPACION ................................................................................... 15,557.68
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CAPÍTULO 04 TOMAS DE PARCELA
04.01 u Toma parcela ø 3" con contador 1237.18

Toma de parcela de 3" de diámetro, (con contador), compuesta por los si-
guientes elementos:
- collarín de toma de PPFV reforzado de diámetro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a brida de 3" de diámetro
- contador woltmann ø 3" UoDo con homologación ICT 155/2020, embridado
- válvula de mariposa con accionamiento de volante ø 3", wafer (sin bridas)
- válvula de compuerta de asiento elástico ø 3", embridada
- carrete desmontable ø 3", embridado
- 2 ventosas ø 2" triple efecto
- 2 válvulas de esfera ø 2"
- manómetro de glicerina con grifo purgador
- cuello de cisne de chapa de acero galvanizado ø 3", de 1'50 m. de longi-
tud, con un extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 3", de 0'60 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 3", de 0'10 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 3", de 0'55 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- elementos, accesorios y pequeño material necesario para conexión entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.

1 1237.18

(TOMA3CON)

04.02 u Toma parcela ø 2" con contador 12341.84

Toma de parcela de 2" de diámetro, (con contador), compuesta por los si-
guientes elementos:
- collarín de toma de PPFV reforzado de diámetro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a rosca de 2" de diámetro
- contador woltmann ø 2" UoDo con homologación ICT 155/2020, embridado
- válvula de mariposa con accionamiento de volante ø 2", wafer (sin bridas)
- válvula de compuerta de asiento elástico ø 2", embridada
- carrete desmontable ø 2", embridado
- 2 ventosas ø 1" triple efecto
- 2 válvulas de esfera ø 1"
- manómetro de glicerina con grifo purgador
- cuello de cisne de chapa de acero galvanizado ø 2", de 1'50 m. de longi-
tud, con un extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 2", de 0'60 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 2", de 0'15 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 2", de 0'55 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- elementos, accesorios y pequeño material necesario para conexión entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.

14 881.56

(TOMA2CON)

04.03 u Toma parcela ø 8" sin contador 841.4

Toma de parcela de 8" de diámetro, (sin contador), compuesta por los si-
guientes elementos:
- collarín de toma de PPFV reforzado de diámetro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a brida de 8" de diámetro
- válvula de mariposa con accionamiento de volante ø 8", wafer (sin bridas)
- ventosa ø 2" triple efecto
- válvula de esfera ø 2"
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 8", de 0'90 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- curva a 90º de chapa de acero galvanizado ø 8", con un extremo acabado
en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 8", de 0'75 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso
- elementos, accesorios y pequeño material necesario para conexión entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.

1 841.4

(TOMA8SIN)

04.04 u Toma parcela ø 6" sin contador 636.66

Toma de parcela de 6" de diámetro, (sin contador), compuesta por los si-
guientes elementos:
- collarín de toma de PPFV reforzado de diámetro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a brida de 6" de diámetro
- válvula de mariposa con accionamiento de volante ø 6", wafer (sin bridas)
- ventosa ø 2" triple efecto
- válvula de esfera ø 2"
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 6", de 0'95 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- curva a 90º de chapa de acero galvanizado ø 6", con un extremo acabado

1 636.66

(TOMA6SIN)
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en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 6", de 0'60 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso
- elementos, accesorios y pequeño material necesario para conexión entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.

04.05 u Toma parcela ø 4" sin contador 1455.21

Toma de parcela de 4" de diámetro, (sin contador), compuesta por los si-
guientes elementos:
- collarín de toma de PPFV reforzado de diámetro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a brida de 4" de diámetro
- válvula de mariposa con accionamiento de volante ø 4", wafer (sin bridas)
- ventosa ø 2" triple efecto
- válvula de esfera ø 2"
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 4", de 1'10 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- curva a 90º de chapa de acero galvanizado ø 4", con un extremo acabado
en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 4", de 0'75 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso
- elementos, accesorios y pequeño material necesario para conexión entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.

3 485.07

(TOMA4SIN)

04.06 u Toma parcela ø 3" sin contador 3395.76

Toma de parcela de 3" de diámetro, (sin contador), compuesta por los si-
guientes elementos:
- collarín de toma de PPFV reforzado de diámetro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a brida de 3" de diámetro
- válvula de mariposa con accionamiento de volante ø 3", wafer (sin bridas)
- ventosa ø 2" triple efecto
- válvula de esfera ø 2"
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 3", de 1'15 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- curva a 90º de chapa de acero galvanizado ø 3", con un extremo acabado
en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 3", de 0'55 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso
- elementos, accesorios y pequeño material necesario para conexión entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.

8 424.47

(TOMA3SIN)

04.07 u Toma parcela ø 2" sin contador 2088.4

Toma de parcela de 2" de diámetro, (sin contador), compuesta por los si-
guientes elementos:
- collarín de toma de PPFV reforzado de diámetro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a rosca de 2" de diámetro
- válvula de esfera ø 2"
- ventosa ø 1" triple efecto
- válvula de esfera ø 1"
- enlace 3 piezas ø 2" con ambos extremos acabados en rosca
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 2", de 1'40 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en rosca
- curva a 90º de chapa de acero galvanizado ø 2", con ambos extremos aca-
bados en rosca
- carrete de chapa de acero galvanizado ø 2", de 0'35 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en rosca
- elementos, accesorios y pequeño material necesario para conexión entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.

10 208.84

(TOMA2SIN)

04.08 u Arqueta para toma con contador con tapa PRFV 4218.45

Arqueta para alojamiento de toma de parcela con contador compuesta por
los siguientes elementos:
- tubo de hormigón centrifugado de 1'00 m de diámetro y 1'00 m de longitud
- tapa de PRFV de 1200 mm. de diámetro interior, con ventana de metacrila-
to
- solera de hormigón HA-25 de 1'80 x 1'80 m. de dimensiones en planta y
20 cm. de espesor, armado con doble mallazo ø 8 mm. a 20 cm.
Incluye excavación de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

15 281.23

(ARQUETACONT)

04.09 u Tubo hormigón centrifugado ø 1'00 m l=1'00 m 78.541 78.54
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Tubo de hormigón centrifugado de 1'00 m de diámetro y 1'00 m de longitud,
incluso excavación de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

(I19111010)

04.10 u Tubo hormigón centrifugado ø 0'80 m l=1'00 m 263.88

Tubo de hormigón centrifugado de 0'80 m de diámetro y 1'00 m de longitud,
incluso excavación de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

4 65.97

(I19110810)

04.11 u Tubo hormigón centrifugado ø 0'60 m l=1'00 m 890.64

Tubo de hormigón centrifugado de 0'60 m de diámetro y 1'00 m de longitud,
incluso excavación de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

18 49.48

(I19110610)

04.12 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, pl 37.0348

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con ári-
do de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxi-
ma de 15 km desde la planta, con cemento sulforresistente si fuese necesa-
rio. Incluida puesta en obra.

0.44 84.17

(I14009)

TOTAL CAPÍTULO 04 TOMAS DE PARCELA........................................................................................... 27,484.99

TOTAL ......................................................................................................................................................... 268,417.04
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C. R. “Fuente Palmera” (Proyecto actualización zona regable-Noviembre-2023). Presupuesto 

4.- Presupuesto general. Resumen. 

 

Es el siguiente: 

 

CAPÍTULO I: RED DE TUBERÍAS ................................................................ 172.438,79 € 

 

CAPÍTULO II: SERVICIOS AFECTADOS: 

II.1: CARRETERAS .......................................................................... 32.219,99 € 

II.2: ARROYOS ................................................................................. 20.715,59 € 
 

TOTAL CAPÍTULO II ................................. 52.935,58 € 

 

CAPITULO III: TOMAS DE AGRUPACIÓN ....................................................... 15.557,68 € 

 

CAPITULO IV: TOMAS DE PARCELA .............................................................. 27.484,99 € 

 

CAPITULO V: SEGURIDAD Y SALUD .................................................................. 637,40 € 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ....................................................... 269.054,44 € 

 

 

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de las Obras 

Proyectadas a la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y 

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (269.054,44 €). 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ........................................................ 269.054,44 € 

− I.V.A. (21%) ...................................................................................................... 56.501,43 € 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ............................................. 325.555,87 € 
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Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA de las Obras 

Proyectadas a la cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 

CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (325.555,87 €). 

 

 

Córdoba, Noviembre de 2023 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

Fdo.: José Luis del Campo Moya 
Colegiado Nº 19.813 
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