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MEDICIONES

PROYECTO AMPLIACION C.R. FUENTE PALMERA
copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 01 RED DE TUBERIAS

01.01 mé  Excavacién mecanica zanja tuberias, terreno franco, a pié de zanja

(A01002) Excavacion mecanica de zanjas para tuberias, con retroexcavadora, en terre-
no franco, incluso extraccién de los materiales excavados a pié de zanja. In-
cluye parte proporcional de trabajos de achique de agua si fuese necesario.
Medido sobre perfil.

2 250 mmy @ 200 mm 1 1,382.00 0.60 1.40 1,160.88
9 <=160 mm 1 19,528.00 0.60 1.30 15,231.84 16,392.72
16,392.72
01.02 m2  Refino y retacado de tuberias
(A01011) Refino y retacado de tuberias en zanja, con medios manuales.
9 250 mmy @ 200 mm 1 1,382.00 0.60 829.20
9 <=160 mm 1 19,528.00 0.60 11,716.80 12,546.00
12,546.00
01.03 mé  Relleno mecanico de zanjas, tierras propia excavacion, a pié de zanja
(A010070) Relleno de zanjas con medios mecanicos, con tierras procedentes de las
mismas zanjas excavadas. Con material acopiado a pié de zanja.
2 250 mmy @ 200 mm 1 1,382.00 0.60 1.40 1,160.88
9 <=160 mm 1 19,528.00 0.60 1.30 15,231.84 16,392.72
16,392.72
01.04 m  Tuberia PVC-O, @ 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
(A06046) Tuberia de PVC orientado de 250 mm de didmetro y 1,6 MPa de presion de
servicio y unién por junta de goma, incluyendo juntas, parte proporcional de
piezas especiales y hormigonado de las mismas, elementos de uni6n a di-
chas piezas, materiales a pié de obra, montaje, colocacién y pruebas.
1 823.00 823.00 823.00
823.00
01.05 m  Tuberia PVC-O, @ 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
(A0B051) Tuberia de PVC orientado de 200 mm de diametro y 1,25 MPa de presion
de servicio y unién por junta de goma, incluyendo juntas, parte proporcional
de piezas especiales y hormigonado de las mismas, elementos de union a di-
chas piezas, materiales a pié de obra, montaje, colocacién y pruebas.
1 559.00 559.00 559.00
559.00
01.06 m  Tuberia PVC-O, ¢ 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
(A0B044) Tuberia de PVC orientado de 160 mm de didmetro y 1,6 MPa de presion de
servicio y unién por junta de goma, incluyendo juntas, parte proporcional de
piezas especiales y hormigonado de las mismas, elementos de unién a di-
chas piezas, materiales a pié de obra, montaje, colocacién y pruebas.
1 1,806.00 1,806.00 1,806.00
1,806.00
01.07 m  Tuberia PVC-O, ¢ 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
(A06050) Tuberia de PVC orientado de 160 mm de diametro y 1,25 MPa de presion
de servicio y unién por junta de goma, incluyendo juntas, parte proporcional
de piezas especiales y hormigonado de las mismas, elementos de union a di-
chas piezas, materiales a pié de obra, montaje, colocacién y pruebas.
1 8322.00 8,322.00 8,322.00
8,322.00
01.08 m  Tuberia PVC-O, @ 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
(A0B049) Tuberia de PVC orientado de 140 mm de diametro y 1,25 MPa de presion
de servicio y unién por junta de goma, incluyendo juntas, parte proporcional
de piezas especiales y hormigonado de las mismas, elementos de union a di-
chas piezas, materiales a pié de obra, montaje, colocacién y pruebas.
1 1,900.00 1,900.00 1,900.00
1,900.00
01.09 m  Tuberia PVC-O, @ 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
(A060485) Tuberia de PVC orientado de 125 mm de diametro y 1,25 MPa de presion
de servicio y unién por junta de goma, incluyendo juntas, parte proporcional
de piezas especiales y hormigonado de las mismas, elementos de union a di-
chas piezas, materiales a pié de obra, montaje, colocacién y pruebas.
1 1,143.00 1,143.00 1,143.00
1,143.00
01.10 m Tuberia PVC-0, o 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
(A06048) Tuberia de PVC orientado de 110 mm de diametro y 1,25 MPa de presion

de servicio y unién por junta de goma, incluyendo juntas, parte proporcional
de piezas especiales y hormigonado de las mismas, elementos de union a di-
chas piezas, materiales a pié de obra, montaje, colocacién y pruebas.
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1 1,199.00 1,199.00

1,199.00

01.11 m Tuberia PEAD PE-100, g 90 mm, 1,0 MPa, colocada

(A080131) Tuberia de PEAD PE-100 de 90 mm de diametro y 1,0 MPa de presién de
servicio y unién por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de union
a dichas piezas, valonas de transicion entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.

1 2,498.00 2,498.00

1,199.00

2,498.00

01.12 m Tuberia PEAD PE-100, ¢ 75 mm, 1,0 MPa, colocada

(A080101) Tuberia de PEAD PE-100 de 75 mm de diametro y 1,0 MPa de presién de
servicio y unioén por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unién
a dichas piezas, valonas de transicion entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.

1 1,646.00 1,646.00

2,498.00

1,646.00

01.13 m Tuberia PEAD PE-100, ¢ 63 mm, 1,0 MPa, colocada

(A080081) Tuberia de PEAD PE-100 de 63 mm de diametro y 1,0 MPa de presién de
servicio y unién por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unién
a dichas piezas, valonas de transicion entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.

1 1,014.00 1,014.00

1,646.00

1,014.00

01.14 u Ventosa @ 2" en tuberia PVC o PE ¢ 250 mm, 1,6MPa, instalada

(VTNP025016) Ventosa de 2" de diametro colocada en la red de distribucion de riego, en la
tuberia de PVC o de PE de 250 mm. de diametro, formada por:
- collarin de toma de polipropileno reforzado de 250 mm. de didmetro con sa-
lida a rosca de 2" de diametro
- carrete de chapa de acero galvanizado de 5 mm. de espesor, 2" de didme-
tro y 1'50 m. de longitud, con ambos extremos acabados en rosca.
- ventosa trifuncional de 2" de diametro, con cuerpo y base de polipropileno,
con rosca.
- valvula de esfera de 2" de diametro, con cuerpo de bronce, con rosca.
Incluso juntas, tornilleria zincada, pintura, portes y montaje, todo PN-16.

3 3.00

1,014.00

3.00

01.15 u Ventosa @ 2" en tuberia PVC o PE ¢ 200 mm, 1,6 MPa, instalada

(VTNP020016) Ventosa de 2" de diametro colocada en la red de distribucion de riego, en la
tuberia de PVC o de PE de 200 mm. de diametro, formada por:
- collarin de toma de polipropileno reforzado de 200 mm. de diametro con sa-
lida a rosca de 2" de diametro
- carrete de chapa de acero galvanizado de 5 mm. de espesor, 2" de diame-
tro y 1'50 m. de longitud, con ambos extremos acabados en rosca.
- ventosa trifuncional de 2" de diametro, con cuerpo y base de polipropileno,
con rosca.
- valvula de esfera de 2" de diametro, con cuerpo de bronce, con rosca.
Incluso juntas, tornilleria zincada, pintura, portes y montaje, todo PN-16.

1 1.00

3.00

1.00

01.16 u Ventosa o 2" en tuberia PVC o PE <= @ 160 mm, 1,6 MPa, instalada

(VTNP016016) Ventosa de 2" de diametro colocada en la red de distribucion de riego, en la
tuberia de PVC o de PE de diametro menor o igual de 160 mm., formada
por:

- collarin de toma de polipropileno reforzado de diametro menor o igual a
160 mm. con salida a rosca de 2" de diametro

- carrete de chapa de acero galvanizado de 5 mm. de espesor, 2" de diame-
tro y 1'50 m. de longitud, con ambos extremos acabados en rosca.

- ventosa trifuncional de 2" de diametro, con cuerpo y base de polipropileno,
con rosca.

- valvula de esfera de 2" de diametro, con cuerpo de bronce, con rosca.
Incluso juntas, tornilleria zincada, pintura, portes y montaje, todo PN-16.

33 33.00

1.00

33.00

01.17 u Tubo hormigdn centrifugado ¢ 0'50 m I=1'00 m
(119110510) Tubo de hormigdn centrifugado de 0'50 m de diametro y 1'00 m de longitud,

33.00
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incluso excavacion de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.
ventosas ¢ 2" 37 37.00 37.00

37.00
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PROYECTO AMPLIACION C.R. FUENTE PALMERA

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 02 SERVICIOS AFECTADOS
SUBCAPITULO 02.01 CARRETERAS
02.01.01 m Tuberia PEAD PE-100, @ 250 mm, 1,6 MPa, colocada
(A080351) Tuberia de PEAD PE-100 de 250 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de
servicio y unién por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unién
a dichas piezas, valonas de transicion entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.
Cruce 3 1 30.00 30.00 30.00
30.00
02.01.02 m Tuberia PEAD PE-100, @ 160 mm, 1,0 MPa, colocada
(A080251) Tuberia de PEAD PE-100 de 160 mm de diametro y 1,0 MPa de presién de
servicio y unién por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unién
a dichas piezas, valonas de transicion entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.
Cruce 1 1 20.00 20.00
Cruce 2 1 20.00 20.00
Cruce 4 1 25.00 25.00 65.00
65.00
02.01.03 m Tuberia PEAD PE-100, ¢ 75 mm, 1,0 MPa, colocada
(A080101) Tuberia de PEAD PE-100 de 75 mm de diametro y 1,0 MPa de presién de
servicio y unién por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unién
a dichas piezas, valonas de transicion entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.
Cruce 5 1 20.00 20.00 20.00
20.00
02.01.04 mé  Excavacion mecdnica zanja, terr
(103005) Excavacion mecanica en zanja en terreno compacto. Con la perfeccion que
sea posible a maquina, incluso parte proporcional de trabajos de achique de
agua si fuese necesario. Para cimentaciones y obras de fabrica. Acopio a
pie de maquina.
Pozos ataque y recibo
Cruce 1 2 36.00 72.00
Cruce 2 2 36.00 72.00
Cruce 3 2 36.00 72.00
Cruce 4 2 36.00 72.00
Cruce 5 2 36.00 72.00 360.00
360.00
02.01.05 mé  Relleno mecanico de zanjas, tierras propia excavacion, a pié de zanja
(A010070) Relleno de zanjas con medios mecanicos, con tierras procedentes de las
mismas zanjas excavadas. Con material acopiado a pié de zanja.
Pozos ataque y recibo
Cruce 1 2 36.00 72.00
Cruce 2 2 36.00 72.00
Cruce 3 2 36.00 72.00
Cruce 4 2 36.00 72.00
Cruce 5 2 36.00 72.00 360.00
360.00
02.01.06 m  Cruce de tuberia o 250 con perforacion horizontal (camisa chapa 400)
(GP025001) Cruce de la tuberia de 250 mm. de diametro, mediante perforacién horizon-
tal con hinca de tuberia de acero al carbono liso de 400 mm. de diametro in-
terior y 5 mm. de espesor, incluso maquinaria y mano de obra necesaria pa-
ra realizar el cruce. No incluye tuberia de PEAD interior, pozos de ataque y
de recibimiento, ni desplazamiento, montaje y desmontaje de equipamiento
necesario.
Cruce 3 1 30.00 30.00 30.00
30.00
02.01.07 m  Cruce de tuberia o 160 con perforacion horizontal (camisa chapa 300)
(GP016001) Cruce de la tuberia de 160 mm. de diametro, mediante perforacién horizon-

tal con hinca de tuberia de acero al carbono liso de 300 mm. de diametro in-
terior y 5 mm. de espesor, incluso maquinaria y mano de obra necesaria pa-
ra realizar el cruce. No incluye tuberia de PEAD interior, pozos de ataque y
de recibimiento, ni desplazamiento, montaje y desmontaje de equipamiento
necesario.

Cruce 1 1 20.00 20.00
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Cruce 2 1 20.00 20.00
Cruce 4 1 25.00 25.00 65.00
65.00
02.01.08 m  Cruce de tuberia o <= 90 con perforacion horizontal (camisa chapa 200)
(GP009001) Cruce de la tuberia de diametro menor o igual a 90 mm., mediante perfora-
cién horizontal con hinca de tuberia de acero al carbono liso de 200 mm. de
diametro interior y 5 mm. de espesor, incluso maquinaria y mano de obra ne-
cesaria para realizar el cruce. No incluye tuberia de PEAD interior, pozos de
ataque y de recibimiento, ni desplazamiento, montaje y desmontaje de equi-
pamiento necesario.
Cruce 5 1 20.00 20.00 20.00
20.00
02.01.09 u Desplazamiento, montaje y desmontaje equipos hinca (¢ <= 1200)
(GP0002) Desplazamiento, montaje y desmontaje de equipamiento necesario para la
ejecucioén de perforaciéon horizontal mediante hinca para diametros menores
o iguales a 1200 mm..
5 5.00 5.00
5.00
02.01.10 u Valona PEAD PE-100, o 250 mm, 1,6 MPa, colocada
(RV025016) Valona de PEAD PE-100 de 250 mm. de diametro y 16 atmoésferas de pre-
sién de servicio para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta
plana y tornilleria zincada, instalada.
Cruce 3 2 2.00 2.00
2.00
02.01.11 u Valona PEAD PE-100, o 160 mm, 1,0 MPa, colocada
(RV016010) Valona de PEAD PE-100 de 160 mm. de diametro y 10 atmoésferas de pre-
sién de servicio para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta
plana y tornilleria zincada, instalada.
Cruce 1 2 2.00
Cruce 2 2 2.00
Cruce 4 2 2.00 6.00
6.00
02.01.12 kg Pieza especial caldereria chapa galvanizada, instalada
(A030055) Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con tratamiento
galvanizado en caliente, incluso p.p. de soldaduras, bridas, juntas y tornille-
ria zincada, colocada y montada en obra.
Cruce 1
carrete g 150 mm 1'00 m B-B 2 33.28 66.56
PN-10
Cruce 2
carrete g 150 mm 1'00 m B-B 2 33.28 66.56
PN-10
Cruce 3
carrete g 250 mm 1'00 m B-B 2 59.85 119.70
PN-16
Cruce 4
carrete g 150 mm 1'00 m B-B 2 33.28 66.56 319.38
PN-10
319.38
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MEDICIONES

PROYECTO AMPLIACION C.R. FUENTE PALMERA

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
SUBCAPITULO 02.02 ARROYOS
02.02.01 m Tuberia PEAD PE-100, @ 250 mm, 1,6 MPa, colocada
(A080351) Tuberia de PEAD PE-100 de 250 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de
servicio y unién por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unién
a dichas piezas, valonas de transicion entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.
Cruce 4 1 50.00 50.00
Cruce 5 1 20.00 20.00 70.00
70.00
02.02.02 m Tuberia PEAD PE-100, @ 160 mm, 1,6 MPa, colocada
(A080261) Tuberia de PEAD PE-100 de 160 mm de diametro y 1,6 MPa de presién de
servicio y unién por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unién
a dichas piezas, valonas de transicion entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.
Cruce 3 1 65.00 65.00 65.00
65.00
02.02.03 m Tuberia PEAD PE-100, ¢ 160 mm, 1,0 MPa, colocada
(A080251) Tuberia de PEAD PE-100 de 160 mm de diametro y 1,0 MPa de presién de
servicio y unién por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unién
a dichas piezas, valonas de transicion entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.
Cruce 12 1 20.00 20.00
Cruce 15 1 20.00 20.00
Cruce 16 1 20.00 20.00
Cruce 17 1 20.00 20.00 80.00
80.00
02.02.04 m Tuberia PEAD PE-100, ¢ 140 mm, 1,0 MPa, colocada
(A080221) Tuberia de PEAD PE-100 de 140 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de
servicio y unién por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unién
a dichas piezas, valonas de transicion entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.
Cruce 11 1 20.00 20.00 20.00
20.00
02.02.05 m Tuberia PEAD PE-100, ¢ 125 mm, 1,0 MPa, colocada
(A080191) Tuberia de PEAD PE-100 de 125 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de
servicio y unién por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unién
a dichas piezas, valonas de transicion entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.
Cruce 7 1 30.00 30.00
Cruce 9 1 20.00 20.00
Cruce 10 1 20.00 20.00 70.00
70.00
02.02.06 m Tuberia PEAD PE-100, @ 90 mm, 1,0 MPa, colocada
(A080131) Tuberia de PEAD PE-100 de 90 mm de diametro y 1,0 MPa de presién de
servicio y unién por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unién
a dichas piezas, valonas de transicion entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.
Cruce 6 1 20.00 20.00 20.00
20.00
02.02.07 m Tuberia PEAD PE-100, ¢ 75 mm, 1,0 MPa, colocada
(A080101) Tuberia de PEAD PE-100 de 75 mm de diametro y 1,0 MPa de presién de
servicio y unién por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de union
a dichas piezas, valonas de transicion entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.
Cruce 1 1 20.00 20.00
Cruce 2 1 20.00 20.00
Cruce 13 1 20.00 20.00 60.00
60.00
02.02.08 m  Tuberia PEAD PE-100, o 63 mm, 1,0 MPa, colocada
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(A080081) Tuberia de PEAD PE-100 de 63 mm de diametro y 1,0 MPa de presién de
servicio y unién por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de union
a dichas piezas, valonas de transicion entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.
Cruce 8 1 20.00 20.00
Cruce 14 1 20.00 20.00 40.00
40.00
02.02.09 m3  Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco, a pié de zanja
(A01002) Excavacion mecanica de zanjas para tuberias, con retroexcavadora, en terre-
no franco, incluso extraccién de los materiales excavados a pié de zanja. In-
cluye parte proporcional de trabajos de achique de agua si fuese necesario.
Medido sobre perfil.
Cruce 1 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 2 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 3 1 65.00 2.50 4.00 650.00
Cruce 4 1 50.00 3.00 4.00 600.00
Cruce 5 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 6 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 7 1 30.00 2.00 4.00 240.00
Cruce 8 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 9 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 10 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 11 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 12 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 13 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 14 1 20.00 1.50 4.00 120.00
Cruce 15 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 16 1 20.00 2.50 4.00 200.00
Cruce 17 1 20.00 2.50 4.00 200.00
2,670.00
2,670.00
02.02.10 m?  Refino y retacado de tuberias
(A01011) Refino y retacado de tuberias en zanja, con medios manuales.
Cruce 1 1 20.00 0.60 12.00
Cruce 2 1 20.00 0.60 12.00
Cruce 3 1 65.00 0.60 39.00
Cruce 4 1 50.00 0.60 30.00
Cruce 5 1 20.00 0.60 12.00
Cruce 6 1 20.00 0.60 12.00
Cruce 7 1 30.00 0.60 18.00
Cruce 8 1 20.00 0.60 12.00
Cruce 9 1 20.00 0.60 12.00
Cruce 10 1 20.00 0.60 12.00
Cruce 11 1 20.00 0.60 12.00
Cruce 12 1 20.00 0.60 12.00
Cruce 13 1 20.00 0.60 12.00
Cruce 14 1 20.00 0.60 12.00
Cruce 15 1 20.00 0.60 12.00
Cruce 16 1 20.00 0.60 12.00
Cruce 17 1 20.00 0.60 12.00 255.00
255.00
02.02.11 m®  Relleno mecanico de zanjas, tierras propia excavacion, a pié de zanja
(A010070) Relleno de zanjas con medios mecanicos, con tierras procedentes de las
mismas zanjas excavadas. Con material acopiado a pié de zanja.
Cruce 1 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 2 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 3 1 65.00 2.50 4.00 650.00
Cruce 4 1 50.00 3.00 4.00 600.00
Cruce 5 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 6 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 7 1 30.00 2.00 4.00 240.00
Cruce 8 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 9 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 10 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 11 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 12 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 13 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 14 1 20.00 1.50 4.00 120.00
Cruce 15 1 20.00 1.00 3.00 60.00
Cruce 16 1 20.00 2.50 4.00 200.00
Cruce 17 1 20.00 2.50 4.00 200.00 2,670.00
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2,670.00
02.02.12 m3  Escollera roca, tamafo>60 cm
(1210101) Escollera de roca machacada con tamayo mayor de 60 cm., colocada a ma-
quina, incluida la zanja de anclaje.
Cruce 3 1 30.00 30.00
Cruce 4 1 40.00 40.00
Cruce 7 1 25.00 25.00
Cruce 14 1 15.00 15.00
Cruce 16 1 30.00 30.00
Cruce 17 1 30.00 30.00 170.00
170.00
02.02.13 kg Pieza especial caldereria chapa galvanizada, instalada
(A030055) Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con tratamiento
galvanizado en caliente, incluso p.p. de soldaduras, bridas, juntas y tornille-
ria zincada, colocada y montada en obra.
Cruce 3
carrete g 150 mm 1'00 m B-B 2 33.28 66.56
PN-16
Cruce 4
carrete g 250 mm 1'00 m B-B 2 59.85 119.70
PN-16
Cruce 5
carrete g 250 mm 1'00 m B-B 2 59.85 119.70
PN-16
Cruce 7
carrete g 125 mm 1'00 m B-B 2 27.53 55.06
PN-10
Cruce 9
carrete g 125 mm 1'00 m B-B 2 27.53 55.06
PN-10
Cruce 10
carrete g 125 mm 1'00 m B-B 2 27.53 55.06
PN-10
Cruce 11
carrete g 150 mm 1'00 m B-B 2 33.28 66.56
PN-10
Cruce 12
carrete g 150 mm 1'00 m B-B 2 33.28 66.56
PN-10
Cruce 15
carrete g 150 mm 1'00 m B-B 2 33.28 66.56
PN-10
Cruce 16
carrete g 150 mm 1'00 m B-B 2 33.28 66.56
PN-10
Cruce 17
carrete g 150 mm 1'00 m B-B 2 33.28 66.56 803.94
PN-10
803.94
02.02.14 u Valona PEAD PE-100, o 250 mm, 1,6 MPa, colocada
(RV025016) Valona de PEAD PE-100 de 250 mm. de diametro y 16 atmosferas de pre-
sién de servicio para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta
plana y tornilleria zincada, instalada.
Cruce 4 2 2.00
Cruce 5 2 2.00 4.00
4.00
02.02.15 u Valona PEAD PE-100, o 160 mm, 1,6 MPa, colocada
(RV016016) Valona de PEAD PE-100 de 160 mm. de diametro y 16 atmosferas de pre-
sién de servicio para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta
plana y tornilleria zincada, instalada.
Cruce 3 2 2.00 2.00
2.00
02.02.16 u Valona PEAD PE-100, o 160 mm, 1,0 MPa, colocada
(RV016010) Valona de PEAD PE-100 de 160 mm. de diametro y 10 atmosferas de pre-
sién de servicio para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta
plana y tornilleria zincada, instalada.
Cruce 12 2 2.00
Cruce 15 2 2.00
Cruce 16 2 2.00
Cruce 17 2 2.00 8.00
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PROYECTO AMPLIACION C.R. FUENTE PALMERA

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
8.00
02.02.17 u Valona PEAD PE-100, o 140 mm, 1,0 MPa, colocada
(RV014010) Valona de PEAD PE-100 de 140 mm. de diametro y 10 atmosferas de pre-
sién de servicio para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta
plana y tornilleria zincada, instalada.
Cruce 11 2 2.00 2.00
2.00
02.02.18 u Valona PEAD PE-100, o 125 mm, 1,0 MPa, colocada
(RV012510) Valona de PEAD PE-100 de 125 mm. de diametro y 10 atmoésferas de pre-
sién de servicio para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta
plana y tornilleria zincada, instalada.
Cruce 7 2 2.00
Cruce 9 2 2.00
Cruce 10 2 2.00 6.00
6.00
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MEDICIONES

PROYECTO AMPLIACION C.R. FUENTE PALMERA

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 03 TOMAS DE AGRUPACION
03.01 u Toma Agrupacion o 4"
(TOMAAGR4) Toma de Agrupacion de 4" de diametro, compuesta por los siguientes ele-
mentos:
- collarin de toma de PPFV reforzado de diametro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a brida de 4" de diametro
- contador woltmann g 4" UoDo con homologacion ICT 155/2020, embridado
- valvula hidraulica reductora de presion g 4", de piston, embridada
- valvula de compuerta de asiento elastico @ 4", embridada
- 2 carretes desmontable g 4", embridados
- ventosa @ 2" triple efecto
- valvula de esfera g 2"
- 2 manémetros de glicerina con grifo purgador
- 3 abrazaderas de media cafia de 100 mm. de diametro
- 2 cuellos de cisne de chapa de acero galvanizado ¢ 4", de 1'50 m. de longi-
tud, con ambos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado @ 4", de 1'30 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- 2 carretes de chapa de acero galvanizado g 4", de 0'95 m. de longitud, con
ambos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado @ 4", de 1'25 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- elementos, accesorios y pequefio material necesario para conexién entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.
2 2.00 2.00
2.00
03.02 u Toma Agrupacion o 3"
(TOMAAGR3) Toma de Agrupacion de 3" de diametro, compuesta por los siguientes ele-
mentos:
- collarin de toma de PPFV reforzado de diametro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a brida de 3" de diametro
- contador woltmann g 3" UoDo con homologacion ICT 155/2020, embridado
- valvula hidraulica reductora de presion g 3", de pistén, embridada
- valvula de compuerta de asiento elastico g 3", embridada
- 2 carretes desmontable g 3", embridados
- ventosa @ 2" triple efecto
- valvula de esfera g 2"
- 2 mandémetros de glicerina con grifo purgador
- 3 abrazadera de media cafa de 80 mm. de diametro
- 2 cuellos de cisne de chapa de acero galvanizado ¢ 3", de 1'50 m. de longi-
tud, con ambos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado g 3", de 1'35 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado ¢ 3", de 1'05 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado g 3", de 0'95 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado ¢ 3", de 1'15 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- elementos, accesorios y pequefio material necesario para conexion entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.
3 3.00 3.00
3.00
03.03 mé  Hormigon en masa HM-20/sp/20, pl
(114009) Hormigdén en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con ari-
do de 20 mm de tamafno maximo, elaborado en planta, a una distancia maxi-
ma de 15 km desde la planta, con cemento sulforresistente si fuese necesa-
rio. Incluida puesta en obra.
Tomas ¢ 4"
anclaje colectores 6 0.40 0.40 0.35 0.34
anclaje cuellos cisne 4 0.50 0.50 0.50 0.50
Tomas g 3"
anclaje colectores 9 0.40 0.40 0.35 0.50
anclaje cuellos cisne 6 0.40 0.40 0.40 0.38 1.72
1.72
03.04 m2  Encofrado y desencofrado
(1160021) Encofrado y desencofrado en muros, zapatas, vigas riostras de cimenta-

cién, zanjas, losas y forjados planos.
Tomas g 4"
anclaje colectores 24 0.40 0.35 3.36
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Tomas o 3"

anclaje colectores 36 0.40 0.35 5.04 8.40

8.40
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 04 TOMAS DE PARCELA
04.01 u Toma parcela @ 3" con contador
(TOMA3CON) Toma de parcela de 3" de diametro, (con contador), compuesta por los si-
guientes elementos:
- collarin de toma de PPFV reforzado de diametro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a brida de 3" de diametro
- contador woltmann g 3" UoDo con homologacion ICT 155/2020, embridado
- valvula de mariposa con accionamiento de volante g 3", wafer (sin bridas)
- valvula de compuerta de asiento elastico @ 3", embridada
- carrete desmontable g 3", embridado
- 2 ventosas g 2" triple efecto
- 2 vélvulas de esfera g 2"
- manémetro de glicerina con grifo purgador
- cuello de cisne de chapa de acero galvanizado g 3", de 1'50 m. de longi-
tud, con un extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado g 3", de 0'60 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado ¢ 3", de 0'10 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado g 3", de 0'55 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- elementos, accesorios y pequefio material necesario para conexion entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.
1 1.00 1.00
1.00
04.02 u Toma parcela @ 2" con contador
(TOMA2CON) Toma de parcela de 2" de diametro, (con contador), compuesta por los si-
guientes elementos:
- collarin de toma de PPFV reforzado de diametro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a rosca de 2" de diametro
- contador woltmann g 2" UoDo con homologacion ICT 155/2020, embridado
- valvula de mariposa con accionamiento de volante g 2", wafer (sin bridas)
- valvula de compuerta de asiento elastico @ 2", embridada
- carrete desmontable g 2", embridado
- 2 ventosas g 1" triple efecto
- 2 vélvulas de esfera g 1"
- manémetro de glicerina con grifo purgador
- cuello de cisne de chapa de acero galvanizado g 2", de 1'50 m. de longi-
tud, con un extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado g 2", de 0'60 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado g 2", de 0'15 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado g 2", de 0'55 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- elementos, accesorios y pequefio material necesario para conexion entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.
14 14.00 14.00
14.00
04.03 u Toma parcela @ 8" sin contador
(TOMABSIN) Toma de parcela de 8" de diametro, (sin contador), compuesta por los si-
guientes elementos:
- collarin de toma de PPFV reforzado de diametro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a brida de 8" de diametro
- valvula de mariposa con accionamiento de volante @ 8", wafer (sin bridas)
- ventosa @ 2" triple efecto
- valvula de esfera g 2"
- carrete de chapa de acero galvanizado g 8", de 0'90 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- curva a 90° de chapa de acero galvanizado @ 8", con un extremo acabado
en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado g 8", de 0'75 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso
- elementos, accesorios y pequefio material necesario para conexion entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.
1 1.00 1.00
1.00
04.04 u Toma parcela o 6" sin contador
(TOMAGSIN) Toma de parcela de 6" de diametro, (sin contador), compuesta por los si-

guientes elementos:

Pégina

12



MEDICIONES

PROYECTO AMPLIACION C.R. FUENTE PALMERA
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- collarin de toma de PPFV reforzado de diametro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a brida de 6" de diametro
- valvula de mariposa con accionamiento de volante g 6", wafer (sin bridas)
- ventosa @ 2" triple efecto
- valvula de esfera g 2"
- carrete de chapa de acero galvanizado g 6", de 0'95 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- curva a 90° de chapa de acero galvanizado @ 6", con un extremo acabado
en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado g 6", de 0'60 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso
- elementos, accesorios y pequefio material necesario para conexién entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.
1 1.00 1.00
1.00
04.05 u Toma parcela @ 4" sin contador
(TOMAA4SIN) Toma de parcela de 4" de diametro, (sin contador), compuesta por los si-
guientes elementos:
- collarin de toma de PPFV reforzado de didametro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a brida de 4" de diametro
- valvula de mariposa con accionamiento de volante @ 4", wafer (sin bridas)
- ventosa @ 2" triple efecto
- valvula de esfera g 2"
- carrete de chapa de acero galvanizado g 4", de 1'10 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- curva a 90° de chapa de acero galvanizado @ 4", con un extremo acabado
en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado g 4", de 0'75 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso
- elementos, accesorios y pequefio material necesario para conexion entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.
3 3.00 3.00
3.00
04.06 u Toma parcela @ 3" sin contador
(TOMASSIN) Toma de parcela de 3" de diametro, (sin contador), compuesta por los si-
guientes elementos:
- collarin de toma de PPFV reforzado de diametro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a brida de 3" de diametro
- valvula de mariposa con accionamiento de volante g 3", wafer (sin bridas)
- ventosa @ 2" triple efecto
- valvula de esfera g 2"
- carrete de chapa de acero galvanizado g 3", de 1'15 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- curva a 90° de chapa de acero galvanizado g 3", con un extremo acabado
en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado g 3", de 0'55 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso
- elementos, accesorios y pequefio material necesario para conexion entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.
8 8.00 8.00
8.00
04.07 u Toma parcela @ 2" sin contador
(TOMA2SIN) Toma de parcela de 2" de diametro, (sin contador), compuesta por los si-

guientes elementos:

- collarin de toma de PPFV reforzado de diametro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a rosca de 2" de diametro

- valvula de esfera g 2"

- ventosa @ 1" triple efecto

- valvula de esfera g 1"

- enlace 3 piezas g 2" con ambos extremos acabados en rosca

- carrete de chapa de acero galvanizado @ 2", de 1'40 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en rosca

- curva a 90° de chapa de acero galvanizado @ 2", con ambos extremos aca-
bados en rosca

- carrete de chapa de acero galvanizado @ 2", de 0'35 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en rosca

- elementos, accesorios y pequefio material necesario para conexién entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.
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10 10.00

10.00

04.08 u Arqueta para toma con contador con tapa PRFV

(ARQUETACONT) Arqueta para alojamiento de toma de parcela con contador compuesta por
los siguientes elementos:
- tubo de hormigén centrifugado de 1'00 m de diametro y 1'00 m de longitud
- tapa de PRFV de 1200 mm. de diametro interior, con ventana de metacrila-
to
- solera de hormigén HA-25 de 1'80 x 1'80 m. de dimensiones en planta y
20 cm. de espesor, armado con doble mallazo ¢ 8 mm. a 20 cm.
Incluye excavacion de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

Toma @ 3" con contador 1 1.00
Toma @ 2" con contador 14 14.00

10.00

15.00

04.09 u Tubo hormigdn centrifugado o 1'00 m I=1'00 m

(19111010) Tubo de hormigdn centrifugado de 1'00 m de diametro y 1'00 m de longitud,
incluso excavacion de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

Toma ¢ 8" sin contador 1 1.00

15.00

1.00

04.10 u Tubo hormigdn centrifugado o 0'80 m I=1'00 m

(119110810) Tubo de hormigén centrifugado de 0'80 m de didmetro y 1'00 m de longitud,
incluso excavacion de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

Toma g 6" sin contador 1 1.00
Toma g 4" sin contador 3 3.00

1.00

4.00

04.11 u Tubo hormigdn centrifugado o 0'60 m I=1'00 m

(19110610) Tubo de hormigén centrifugado de 0'60 m de diametro y 1'00 m de longitud,
incluso excavacion de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

Toma ¢ 3" sin contador 8 8.00
Toma @ 2" sin contador 10 10.00

4.00

18.00

04.12 mé  Hormigdn en masa HM-20/sp/20, pl

(114009) Hormigdén en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con ari-
do de 20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta, a una distancia maxi-
ma de 15 km desde la planta, con cemento sulforresistente si fuese necesa-
rio. Incluida puesta en obra.
Anclaje cuellos cisne
toma @ 3" con contador 1 0.40 0.40 0.40 0.06
toma @ 2" con contador 14 0.30 0.30 0.30 0.38

18.00

0.44

0.44
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO AMPLIACION C.R. FUENTE PALMERA
UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

Ne

cODIGO

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

A01002

A010070

A01011

A030055

A06044

A06046

A06048

A060485

A06049

A06050

m?

m?

m2

Excavacion mecanica de zanjas para tuberias, con retroexcava- 1.10
dora, en terreno franco, incluso extraccién de los materiales exca-

vados a pié de zanja. Incluye parte proporcional de trabajos de

achique de agua si fuese necesario. Medido sobre perfil.

UN EUROS con DIEZ CENTIMOS

Relleno de zanjas con medios mecanicos, con tierras proceden- 0.30
tes de las mismas zanjas excavadas. Con material acopiado a
pié de zanja.

CERO EUROS con TREINTA CENTIMOS

Refino y retacado de tuberias en zanja, con medios manuales. 0.20
CERO EUROS con VEINTE CENTIMOS

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con 5.10
tratamiento galvanizado en caliente, incluso p.p. de soldaduras,
bridas, juntas y tornilleria zincada, colocada y montada en obra.

CINCO EUROS con DIEZ CENTIMOS

Tuberia de PVC orientado de 160 mm de diametro y 1,6 MPa de 8.22
presion de servicio y union por junta de goma, incluyendo jun-

tas, parte proporcional de piezas especiales y hormigonado de

las mismas, elementos de unién a dichas piezas, materiales a

pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.

OCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

Tuberia de PVC orientado de 250 mm de diametro y 1,6 MPa de 18.93
presion de servicio y unién por junta de goma, incluyendo jun-

tas, parte proporcional de piezas especiales y hormigonado de

las mismas, elementos de union a dichas piezas, materiales a

pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

Tuberia de PVC orientado de 110 mm de didmetro y 1,25 MPa 4.30
de presidn de servicio y unidn por junta de goma, incluyendo jun-

tas, parte proporcional de piezas especiales y hormigonado de

las mismas, elementos de unién a dichas piezas, materiales a

pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.

CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS

Tuberia de PVC orientado de 125 mm de didmetro y 1,25 MPa 5.20
de presion de servicio y unién por junta de goma, incluyendo jun-

tas, parte proporcional de piezas especiales y hormigonado de

las mismas, elementos de union a dichas piezas, materiales a

pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.

CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS

Tuberia de PVC orientado de 140 mm de didmetro y 1,25 MPa 6.12
de presidn de servicio y unién por junta de goma, incluyendo jun-

tas, parte proporcional de piezas especiales y hormigonado de

las mismas, elementos de unién a dichas piezas, materiales a

pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.

SEIS EUROS con DOCE CENTIMOS

Tuberia de PVC orientado de 160 mm de didmetro y 1,25 MPa 7.65
de presion de servicio y unién por junta de goma, incluyendo jun-

tas, parte proporcional de piezas especiales y hormigonado de

las mismas, elementos de union a dichas piezas, materiales a

pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.

SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO AMPLIACION C.R. FUENTE PALMERA
UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

Ne

cODIGO

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0018

A06051

A080081

A080101

A080131

A080191

A080221

A080251

A080261

m

Tuberia de PVC orientado de 200 mm de didmetro y 1,25 MPa
de presion de servicio y unién por junta de goma, incluyendo jun-
tas, parte proporcional de piezas especiales y hormigonado de
las mismas, elementos de union a dichas piezas, materiales a
pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.

ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

Tuberia de PEAD PE-100 de 63 mm de didametro y 1,0 MPa de
presion de servicio y union por soldadura "in situ", incluyendo sol-
daduras, parte proporcional de piezas especiales y hormigonado
de las mismas, valonas de unién a dichas piezas, valonas de
transicion entre distintos timbrajes, materiales a pié de obra, mon-
taje, colocacion y pruebas.

UN EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

Tuberia de PEAD PE-100 de 75 mm de didmetro y 1,0 MPa de
presién de servicio y union por soldadura "in situ", incluyendo sol-
daduras, parte proporcional de piezas especiales y hormigonado
de las mismas, valonas de unidn a dichas piezas, valonas de
transicion entre distintos timbrajes, materiales a pié de obra, mon-
taje, colocacion y pruebas.

DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

Tuberia de PEAD PE-100 de 90 mm de didametro y 1,0 MPa de
presion de servicio y union por soldadura "in situ", incluyendo sol-
daduras, parte proporcional de piezas especiales y hormigonado
de las mismas, valonas de unién a dichas piezas, valonas de
transicion entre distintos timbrajes, materiales a pié de obra, mon-
taje, colocacion y pruebas.

TRES EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

Tuberia de PEAD PE-100 de 125 mm de didmetro y 1,0 MPa de
presion de servicio y union por soldadura "in situ", incluyendo sol-
daduras, parte proporcional de piezas especiales y hormigonado
de las mismas, valonas de unién a dichas piezas, valonas de
transicion entre distintos timbrajes, materiales a pié de obra, mon-
taje, colocacion y pruebas.

SEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS

Tuberia de PEAD PE-100 de 140 mm de didmetro y 1,0 MPa de
presién de servicio y union por soldadura "in situ", incluyendo sol-
daduras, parte proporcional de piezas especiales y hormigonado
de las mismas, valonas de unidn a dichas piezas, valonas de
transicion entre distintos timbrajes, materiales a pié de obra, mon-
taje, colocacion y pruebas.

SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

Tuberia de PEAD PE-100 de 160 mm de didmetro y 1,0 MPa de
presion de servicio y union por soldadura "in situ", incluyendo sol-
daduras, parte proporcional de piezas especiales y hormigonado
de las mismas, valonas de unién a dichas piezas, valonas de
transicion entre distintos timbrajes, materiales a pié de obra, mon-
taje, colocacion y pruebas.

NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

Tuberia de PEAD PE-100 de 160 mm de didmetro y 1,6 MPa de
presién de servicio y union por soldadura "in situ", incluyendo sol-
daduras, parte proporcional de piezas especiales y hormigonado
de las mismas, valonas de unidn a dichas piezas, valonas de
transicion entre distintos timbrajes, materiales a pié de obra, mon-
taje, colocacion y pruebas.

CATORCE EUROS con TREINTA CENTIMOS

11.49

1.71

2.35

3.32

6.10

7.56

9.79

14.30
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO AMPLIACION C.R. FUENTE PALMERA
Ne CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA

IMPORTE

0019  A080351 m  Tuberia de PEAD PE-100 de 250 mm de didmetro y 1,6 MPa de
presién de servicio y union por soldadura "in situ", incluyendo sol-
daduras, parte proporcional de piezas especiales y hormigonado
de las mismas, valonas de unidn a dichas piezas, valonas de
transicion entre distintos timbrajes, materiales a pié de obra, mon-
taje, colocacion y pruebas.

34.97

TREINTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y SIETE

CENTIMOS

0020 ARQUETACONT u  Arqueta para alojamiento de toma de parcela con contador com-
puesta por los siguientes elementos:
- tubo de hormigdn centrifugado de 1'00 m de didmetro y 1'00 m
de longitud
- tapa de PRFV de 1200 mm. de diametro interior, con ventana
de metacrilato
- solera de hormigén HA-25 de 1'80 x 1'80 m. de dimensiones
en planta y 20 cm. de espesor, armado con doble mallazo ¢ 8
mm. a 20 cm.
Incluye excavacion de tierras y transporte de tierras sobrantes a
vertedero.

281.23

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTITRES

CENTIMOS

0021 GP0002 u  Desplazamiento, montaje y desmontaje de equipamiento necesa-
rio para la ejecucion de perforacién horizontal mediante hinca pa-
ra didmetros menores o iguales a 1200 mm..

SEISCIENTOS CUARENTA EUROS

0022 GP009001 m  Cruce de la tuberia de didmetro menor o igual a 90 mm., median-
te perforacién horizontal con hinca de tuberia de acero al carbo-
no liso de 200 mm. de didmetro interior y 5 mm. de espesor, in-
cluso maquinaria y mano de obra necesaria para realizar el cru-
ce. No incluye tuberia de PEAD interior, pozos de ataque y de re-
cibimiento, ni desplazamiento, montaje y desmontaje de equipa-
miento necesario.

640.00

146.85

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y

CINCO CENTIMOS

0023 GP016001 m  Cruce de la tuberia de 160 mm. de didmetro, mediante perfora-
cion horizontal con hinca de tuberia de acero al carbono liso de
300 mm. de didmetro interior y 5 mm. de espesor, incluso maqui-
naria y mano de obra necesaria para realizar el cruce. No inclu-
ye tuberia de PEAD interior, pozos de ataque y de recibimiento,
ni desplazamiento, montaje y desmontaje de equipamiento nece-
sario.

213.20

DOSCIENTOS TRECE EUROS con VEINTE CENTIMOS

0024  GP025001 m  Cruce de la tuberia de 250 mm. de didmetro, mediante perfora-
cion horizontal con hinca de tuberia de acero al carbono liso de
400 mm. de didmetro interior y 5 mm. de espesor, incluso maqui-
naria y mano de obra necesaria para realizar el cruce. No inclu-
ye tuberia de PEAD interior, pozos de ataque y de recibimiento,
ni desplazamiento, montaje y desmontaje de equipamiento nece-
sario.

242.93

DOSCIENTOS CUARENTA'Y DOS EUROS con NOVENTA

Y TRES CENTIMOS

0025 103005 m?  Excavacién mecanica en zanja en terreno compacto. Con la per-
feccion que sea posible a maquina, incluso parte proporcional
de trabajos de achique de agua si fuese necesario. Para cimenta-
ciones y obras de fabrica. Acopio a pie de maquina.

DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

2.83
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PROYECTO AMPLIACION C.R. FUENTE PALMERA
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0026 114009 m®  Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristi- 84.17
ca) con drido de 20 mm de tamafio maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta, con cemen-
to sulforresistente si fuese necesario. Incluida puesta en obra.
OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS
0027 1160021 m?  Encofrado y desencofrado en muros, zapatas, vigas riostras de 23.78
cimentacion, zanjas, losas y forjados planos.
VEINTITRES EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
0028 119110510 U Tubo de hormigdn centrifugado de 0'50 m de didmetro y 1'00 m 49.37
de longitud, incluso excavacion de tierras y transporte de tierras
sobrantes a vertedero.
CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE
CENTIMOS
0029 119110610 U Tubo de hormigdn centrifugado de 0'60 m de didmetro y 1'00 m 49.48
de longitud, incluso excavacion de tierras y transporte de tierras
sobrantes a vertedero.
CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
0030 119110810 U Tubo de hormigén centrifugado de 0'80 m de didmetro y 100 m 65.97
de longitud, incluso excavacion de tierras y transporte de tierras
sobrantes a vertedero.
SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA'Y SIETE
CENTIMOS
0031 119111010 U Tubo de hormigdn centrifugado de 1'00 m de diametro y 1'00 m 78.54
de longitud, incluso excavacion de tierras y transporte de tierras
sobrantes a vertedero.
SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
0032 1210101 m®  Escollera de roca machacada con tamayo mayor de 60 cm., colo- 39.74
cada a maquina, incluida la zanja de anclaje.
TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
0033 L01005 u  Partida Alzada en materia de Seguridad y Salud 637.40
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
CENTIMOS
0034 RV012510 U Valona de PEAD PE-100 de 125 mm. de didmetro y 10 atmdsfe- 29.58
ras de presion de servicio para soldar a tope, compuesta por va-
lona, brida loca, junta plana y tornilleria zincada, instalada.
VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS
0035 RV014010 U Valona de PEAD PE-100 de 140 mm. de diametro y 10 atmésfe- 30.23
ras de presion de servicio para soldar a tope, compuesta por va-
lona, brida loca, junta plana y tornilleria zincada, instalada.
TREINTA EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
0036 RV016010 U Valona de PEAD PE-100 de 160 mm. de diametro y 10 atmésfe- 41.07

ras de presion de servicio para soldar a tope, compuesta por va-
lona, brida loca, junta plana y tornilleria zincada, instalada.

CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CENTIMOS
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0037 RV016016

0038 RV025016

0039 TOMA2CON

0040 TOMA2SIN

u

u

u

u

Valona de PEAD PE-100 de 160 mm. de didmetro y 16 atmdsfe- 42.22
ras de presion de servicio para soldar a tope, compuesta por va-
lona, brida loca, junta plana y tornilleria zincada, instalada.

CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

Valona de PEAD PE-100 de 250 mm. de didmetro y 16 atmdsfe- 101.29
ras de presion de servicio para soldar a tope, compuesta por va-
lona, brida loca, junta plana y tornilleria zincada, instalada.

CIENTO UN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

Toma de parcela de 2" de diametro, (con contador), compuesta 881.56
por los siguientes elementos:

- collarin de toma de PPFV reforzado de didmetro variable entre
250 mm. y 63 mm con salida a rosca de 2" de diametro

- contador woltmann ¢ 2" UoDo con homologacion ICT
155/2020, embridado

- véalvula de mariposa con accionamiento de volante o 2", wafer
(sin bridas)

- valvula de compuerta de asiento elastico o 2", embridada

- carrete desmontable ¢ 2", embridado

- 2 ventosas @ 1" triple efecto

- 2 vélvulas de esferag 1"

- manometro de glicerina con grifo purgador

- cuello de cisne de chapa de acero galvanizado @ 2", de 1'50
m. de longitud, con un extremo acabado en brida y el otro extre-
mo liso para soldar

- carrete de chapa de acero galvanizado ¢ 2", de 0'60 m. de lon-
gitud, con un extremo acabado en brida y el otro extremo liso pa-
ra soldar

- carrete de chapa de acero galvanizado @ 2", de 0'15 m. de lon-
gitud, con ambos extremos acabados en brida

- carrete de chapa de acero galvanizado @ 2", de 0'55 m. de lon-
gitud, con ambos extremos acabados en brida

- elementos, accesorios y pequefio material necesario para cone-
xion entre todos los elementos. Todo PN-16 atm.

OCHOCIENTOS OCHENTA'Y UN EUROS con
CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS

Toma de parcela de 2" de didmetro, (sin contador), compuesta 208.84
por los siguientes elementos:

- collarin de toma de PPFV reforzado de diametro variable entre
250 mm. y 63 mm con salida a rosca de 2" de diametro

- vélvula de esfera g 2"

- ventosa @ 1" triple efecto

- vélvula de esferag 1"

- enlace 3 piezas @ 2" con ambos extremos acabados en rosca

- carrete de chapa de acero galvanizado ¢ 2", de 1'40 m. de lon-
gitud, con ambos extremos acabados en rosca

- curva a 90° de chapa de acero galvanizado @ 2", con ambos ex-
tremos acabados en rosca

- carrete de chapa de acero galvanizado @ 2", de 0'35 m. de longi-
tud, con ambos extremos acabados en rosca

- elementos, accesorios y pequefio material necesario para cone-
Xion entre todos los elementos. Todo PN-16 atm.

DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO AMPLIACION C.R. FUENTE PALMERA

Ne  CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0041 TOMA3CON u  Toma de parcela de 3" de didmetro, (con contador), compuesta 1,237.18
por los siguientes elementos:
- collarin de toma de PPFV reforzado de didametro variable entre
250 mm. y 63 mm con salida a brida de 3" de diametro
- contador woltmann ¢ 3" UoDo con homologacion ICT
155/2020, embridado
- véalvula de mariposa con accionamiento de volante g 3", wafer
(sin bridas)
- valvula de compuerta de asiento elastico ¢ 3", embridada
- carrete desmontable ¢ 3", embridado
- 2 ventosas @ 2" triple efecto
- 2 vélvulas de esfera g 2"
- manémetro de glicerina con grifo purgador
- cuello de cisne de chapa de acero galvanizado @ 3", de 1'50
m. de longitud, con un extremo acabado en brida y el otro extre-
mo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado ¢ 3", de 0'60 m. de lon-
gitud, con un extremo acabado en brida y el otro extremo liso pa-
ra soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado @ 3", de 0'10 m. de lon-
gitud, con ambos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado @ 3", de 0'55 m. de lon-
gitud, con ambos extremos acabados en brida
- elementos, accesorios y pequefio material necesario para cone-
xién entre todos los elementos. Todo PN-16 atm.
MIL DOSCIENTOS TREINTA'Y SIETE EUROS con
DIECIOCHO CENTIMOS
0042 TOMASSIN U Toma de parcela de 3" de didmetro, (sin contador), compuesta 424.47

por los siguientes elementos:

- collarin de toma de PPFV reforzado de diametro variable entre
250 mm. y 63 mm con salida a brida de 3" de diametro

- valvula de mariposa con accionamiento de volante o 3", wafer
(sin bridas)

- ventosa ¢ 2" triple efecto

- vélvula de esfera g 2"

- carrete de chapa de acero galvanizado @ 3", de 1'15 m. de lon-
gitud, con un extremo acabado en brida y el otro extremo liso pa-
ra soldar

- curva a 90° de chapa de acero galvanizado ¢ 3", con un extre-
mo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar

- carrete de chapa de acero galvanizado ¢ 3", de 0'55 m. de lon-
gitud, con un extremo acabado en brida y el otro extremo liso

- elementos, accesorios y pequefio material necesario para cone-
xion entre todos los elementos. Todo PN-16 atm.

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
CUARENTA'Y SIETE CENTIMOS
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0043 TOMA4SIN

0044 TOMABSIN

0045 TOMASSIN

u

u

u

Toma de parcela de 4" de didmetro, (sin contador), compuesta
por los siguientes elementos:

- collarin de toma de PPFV reforzado de didmetro variable entre
250 mm. y 63 mm con salida a brida de 4" de diametro

- véalvula de mariposa con accionamiento de volante o 4", wafer
(sin bridas)

- ventosa @ 2" triple efecto

- vélvula de esfera g 2"

- carrete de chapa de acero galvanizado ¢ 4", de 1'10 m. de lon-
gitud, con un extremo acabado en brida y el otro extremo liso pa-
ra soldar

- curva a 90° de chapa de acero galvanizado @ 4", con un extre-
mo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar

- carrete de chapa de acero galvanizado @ 4", de 0'75 m. de lon-
gitud, con un extremo acabado en brida y el otro extremo liso

- elementos, accesorios y pequefio material necesario para cone-
Xion entre todos los elementos. Todo PN-16 atm.

485.07

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
SIETE CENTIMOS

Toma de parcela de 6" de didmetro, (sin contador), compuesta
por los siguientes elementos:

- collarin de toma de PPFV reforzado de diametro variable entre
250 mm. y 63 mm con salida a brida de 6" de diametro

- valvula de mariposa con accionamiento de volante o 6", wafer
(sin bridas)

- ventosa ¢ 2" triple efecto

- vélvula de esfera g 2"

- carrete de chapa de acero galvanizado @ 6", de 0'95 m. de lon-
gitud, con un extremo acabado en brida y el otro extremo liso pa-
ra soldar

- curva a 90° de chapa de acero galvanizado @ 6", con un extre-
mo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar

- carrete de chapa de acero galvanizado ¢ 6", de 0'60 m. de lon-
gitud, con un extremo acabado en brida y el otro extremo liso

- elementos, accesorios y pequefio material necesario para cone-
xion entre todos los elementos. Todo PN-16 atm.

636.66

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA'Y
SEIS CENTIMOS

Toma de parcela de 8" de didmetro, (sin contador), compuesta
por los siguientes elementos:

- collarin de toma de PPFV reforzado de diametro variable entre
250 mm. y 63 mm con salida a brida de 8" de didmetro

- valvula de mariposa con accionamiento de volante o 8", wafer
(sin bridas)

- ventosa ¢ 2" triple efecto

- vélvula de esfera g 2"

- carrete de chapa de acero galvanizado ¢ 8", de 0'90 m. de lon-
gitud, con un extremo acabado en brida y el otro extremo liso pa-
ra soldar

- curva a 90° de chapa de acero galvanizado @ 8", con un extre-
mo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar

- carrete de chapa de acero galvanizado ¢ 8", de 075 m. de lon-
gitud, con un extremo acabado en brida y el otro extremo liso

- elementos, accesorios y pequefio material necesario para cone-
xion entre todos los elementos. Todo PN-16 atm.

OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
CUARENTA CENTIMOS

841.40
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PROYECTO AMPLIACION C.R. FUENTE PALMERA

Ne  CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0046 TOMAAGR3 u  Toma de Agrupacion de 3" de didmetro, compuesta por los si- 2,781.94
guientes elementos:

- collarin de toma de PPFV reforzado de diametro variable entre
250 mm. y 63 mm con salida a brida de 3" de diametro

- contador woltmann ¢ 3" UoDo con homologacion ICT
155/2020, embridado

- valvula hidrdulica reductora de presion @ 3", de piston, embrida-
da

- valvula de compuerta de asiento elastico ¢ 3", embridada

- 2 carretes desmontable @ 3", embridados

- ventosa @ 2" triple efecto

- valvula de esfera g 2"

- 2 manometros de glicerina con grifo purgador

- 3 abrazadera de media cafa de 80 mm. de didametro

- 2 cuellos de cisne de chapa de acero galvanizado o 3", de 1'50
m. de longitud, con ambos extremos acabados en brida

- carrete de chapa de acero galvanizado ¢ 3", de 1'35 m. de lon-
gitud, con ambos extremos acabados en brida

- carrete de chapa de acero galvanizado ¢ 3", de 1'05 m. de lon-
gitud, con ambos extremos acabados en brida

- carrete de chapa de acero galvanizado ¢ 3", de 0'95 m. de lon-
gitud, con ambos extremos acabados en brida

- carrete de chapa de acero galvanizado ¢ 3", de 1'15 m. de lon-
gitud, con ambos extremos acabados en brida

- elementos, accesorios y pequefio material necesario para cone-
xién entre todos los elementos. Todo PN-16 atm.

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS

0047 TOMAAGR4 u  Toma de Agrupacién de 4" de didmetro, compuesta por los si- 3,433.67
guientes elementos:
- collarin de toma de PPFV reforzado de didametro variable entre
250 mm. y 63 mm con salida a brida de 4" de diametro
- contador woltmann ¢ 4" UoDo con homologacion ICT
155/2020, embridado
- valvula hidrdulica reductora de presion @ 4", de piston, embrida-
da
- valvula de compuerta de asiento elastico o 4", embridada
- 2 carretes desmontable ¢ 4", embridados
- ventosa @ 2" triple efecto
- vélvula de esfera g 2"
- 2 manometros de glicerina con grifo purgador
- 3 abrazaderas de media cafia de 100 mm. de didmetro
- 2 cuellos de cisne de chapa de acero galvanizado ¢ 4", de 1'50
m. de longitud, con ambos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado ¢ 4", de 1'30 m. de lon-
gitud, con ambos extremos acabados en brida
- 2 carretes de chapa de acero galvanizado ¢ 4", de 0'95 m. de
longitud, con ambos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado ¢ 4", de 1'25 m. de lon-
gitud, con ambos extremos acabados en brida
- elementos, accesorios y pequefio material necesario para cone-
xion entre todos los elementos. Todo PN-16 atm.

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS
con SESENTA'Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO AMPLIACION C.R. FUENTE PALMERA
UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

Ne CODIGO

0048 VTNPO16016

0049 VTNP0O20016

0050 VTNP025016

u

u

u

Ventosa de 2" de diametro colocada en la red de distribucién de 2144
riego, en la tuberia de PVC o de PE de didmetro menor o igual
de 160 mm., formada por;

- collarin de toma de polipropileno reforzado de diametro menor
oigual a 160 mm. con salida a rosca de 2" de diametro

- carrete de chapa de acero galvanizado de 5 mm. de espesor,
2" de didmetro y 1'50 m. de longitud, con ambos extremos acaba-
dos enrosca,

- ventosa tiifuncional de 2" de diametro, con cuerpo y base de po-
lipropileno, con rosca.

- valvula de esfera de 2" de diametro, con cuerpo de bronce, con

rosca,

Incluse juntas, tomilleria zincada, pintura, portes y montaje, todo

PN-16.
DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN
CENTIMOS

Ventosa de 2" de didmetro colocada en la red de distribucion de 230.36

riego, en la tuberia de PVC o de PE de 200 mm. de didmetro, for-

mada por:

- collarin de toma de polipropileno reforzado de 200 mm. de dia-
metro con salida a rosca de 2" de diametro

- carrete de chapa de acero galvanizado de 5 mm. de espesor,
2" de didmetro y 1'50 m. de longitud, con ambos extremos acaba-
dos en rosca.

- ventosa trifuncional de 2" de diametro, con cuerpo y base de po-
lipropileno, con rosca.

- valvula de esfera de 2" de diametro, con cuerpo de bronce, con

rosca.

Incluso juntas, tomilleria zincada, pintura, portes y montaje, todo

PN-16.
DOSCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA'Y SEIS
GENTIMOS

Ventosa de 2" de didmetro colocada en la red de distribucion de 237.86

riego, en la tuberia de PVC o de PE de 250 mm. de didmetro, for-

mada por:

- collarin de toma de polipropileno reforzado de 250 mm. de dia-
mefro con salida a rosca de 2" de didmetro

- carrete de chapa de acero galvanizado de 5 mm. de espesor,
2" de didmetro y 1'50 m. de longitud, con ambos extremos acaba-
dos enrosca.

- ventosa trifuncional de 2" de diametro, con cuerpo y base de po-
lipropileno, con rosca.

- vdlvula de esfera de 2" de diametro, con cuerpo de bronce, con
rosca.

Incluso juntas, tomilleria zincada, pintura, portes y montaje, todo
PN-16.

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
Y SEIS CENTIMOS

Coérdoba, Noviembre de 2023
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

DEL CAMPO Firmado digitalmente por

DEL CAMPO MOYA JOSE

MOYA JOSE LUIS Luis - 30816478C
_ 3081 6478C Fecha: 2023.11.02

17:53:32 +01'00"
Fdo.: José Luis del Campo Moya
Colegiado N° 19.813
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO AMPLIACION C.R. FUENTE PALMERA

copiGo

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 01 RED DE TUBERIAS

01.01
(A01002)

01.02

(A01011)
01.03

(A010070)

01.04
(A06046)

01.05
(A0B051)

01.06
(A06044)

01.07
(A06050)

01.08
(A06049)

01.09
(A060485)

01.10
(A06048)

01.11
(A080131)

01.12
(A080101)

01.13
(A080081)

01.14
(VTNP025016)

mé  Excavacién mecanica zanja tuberias, terreno franco, a pié de zanja

Excavacion mecanica de zanjas para tuberias, con retroexcavadora, en terre-
no franco, incluso extraccién de los materiales excavados a pié de zanja. In-
cluye parte proporcional de trabajos de achique de agua si fuese necesario.
Medido sobre perfil.

m?  Refino y retacado de tuberias

Refino y retacado de tuberias en zanja, con medios manuales.
mé  Relleno mecanico de zanjas, tierras propia excavacion, a pié de zanja

Relleno de zanjas con medios mecanicos, con tierras procedentes de las
mismas zanjas excavadas. Con material acopiado a pié de zanja.

m Tuberia PVC-0, @ 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 250 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de
servicio y unién por junta de goma, incluyendo juntas, parte proporcional de
piezas especiales y hormigonado de las mismas, elementos de unién a di-
chas piezas, materiales a pié de obra, montaje, colocacién y pruebas.

m  Tuberia PVC-O, @ 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 200 mm de diametro y 1,25 MPa de presion
de servicio y unién por junta de goma, incluyendo juntas, parte proporcional
de piezas especiales y hormigonado de las mismas, elementos de union a di-
chas piezas, materiales a pié de obra, montaje, colocacién y pruebas.

m Tuberia PVC-0O, @ 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 160 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de
servicio y unién por junta de goma, incluyendo juntas, parte proporcional de
piezas especiales y hormigonado de las mismas, elementos de unién a di-
chas piezas, materiales a pié de obra, montaje, colocacién y pruebas.

m  Tuberia PVC-O, ¢ 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 160 mm de diametro y 1,25 MPa de presion
de servicio y unién por junta de goma, incluyendo juntas, parte proporcional
de piezas especiales y hormigonado de las mismas, elementos de union a di-
chas piezas, materiales a pié de obra, montaje, colocacién y pruebas.

m Tuberia PVC-O, @ 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 140 mm de diametro y 1,25 MPa de presion
de servicio y unién por junta de goma, incluyendo juntas, parte proporcional
de piezas especiales y hormigonado de las mismas, elementos de unién a di-
chas piezas, materiales a pié de obra, montaje, colocacién y pruebas.

m Tuberia PVC-0, o 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 125 mm de diametro y 1,25 MPa de presion
de servicio y unién por junta de goma, incluyendo juntas, parte proporcional
de piezas especiales y hormigonado de las mismas, elementos de union a di-
chas piezas, materiales a pié de obra, montaje, colocacién y pruebas.

m Tuberia PVC-0, @ 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 110 mm de diametro y 1,25 MPa de presion
de servicio y unién por junta de goma, incluyendo juntas, parte proporcional
de piezas especiales y hormigonado de las mismas, elementos de unién a di-
chas piezas, materiales a pié de obra, montaje, colocacién y pruebas.

m Tuberia PEAD PE-100, ¢ 90 mm, 1,0 MPa, colocada

Tuberia de PEAD PE-100 de 90 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de
servicio y unién por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de union
a dichas piezas, valonas de transicion entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.

m Tuberia PEAD PE-100, ¢ 75 mm, 1,0 MPa, colocada

Tuberia de PEAD PE-100 de 75 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de
servicio y unién por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de union
a dichas piezas, valonas de transicion entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.

m Tuberia PEAD PE-100, ¢ 63 mm, 1,0 MPa, colocada

Tuberia de PEAD PE-100 de 63 mm de diametro y 1,0 MPa de presién de
servicio y unién por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unién
a dichas piezas, valonas de transicion entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.

u Ventosa @ 2" en tuberia PVC o PE ¢ 250 mm, 1,6MPa, instalada

Ventosa de 2" de diametro colocada en la red de distribucion de riego, en la
tuberia de PVC o de PE de 250 mm. de diametro, formada por:

- collarin de toma de polipropileno reforzado de 250 mm. de diametro con sa-
lida a rosca de 2" de diametro

- carrete de chapa de acero galvanizado de 5 mm. de espesor, 2" de diame-

16392.72

12546

16392.72

823

559

1806

8322

1900

1143

1199

2498

1646

1014

1.1

0.2

0.3

18.93

11.49

8.22

7.65

6.12

5.2

43

3.32

2.35

1.71

237.86

18031.992

2509.2

4917.816

15579.39

6422.91

14845.32

63663.3

11628

5943.6

5155.7

8293.36

3868.1

1733.94

713.58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO AMPLIACION C.R. FUENTE PALMERA

copiGo

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.15
(VTNP020016)

01.16
(VTNPO16016)

01.17
(119110510

tro y 1'50 m. de longitud, con ambos extremos acabados en rosca.

- ventosa trifuncional de 2" de diametro, con cuerpo y base de polipropileno,
con rosca.

- valvula de esfera de 2" de diametro, con cuerpo de bronce, con rosca.
Incluso juntas, tornilleria zincada, pintura, portes y montaje, todo PN-16.

u Ventosa @ 2" en tuberia PVC o PE @ 200 mm, 1,6 MPa, instalada 1 230.36

Ventosa de 2" de diametro colocada en la red de distribucion de riego, en la
tuberia de PVC o de PE de 200 mm. de diametro, formada por:

- collarin de toma de polipropileno reforzado de 200 mm. de didmetro con sa-
lida a rosca de 2" de diametro

- carrete de chapa de acero galvanizado de 5 mm. de espesor, 2" de diame-
tro y 1'50 m. de longitud, con ambos extremos acabados en rosca.

- ventosa trifuncional de 2" de diametro, con cuerpo y base de polipropileno,
con rosca.

- valvula de esfera de 2" de diametro, con cuerpo de bronce, con rosca.
Incluso juntas, tornilleria zincada, pintura, portes y montaje, todo PN-16.

u Ventosa @ 2" en tuberia PVC o PE <= @ 160 mm, 1,6 MPa, instalada 33 214.41

Ventosa de 2" de diametro colocada en la red de distribucion de riego, en la
tuberia de PVC o de PE de diametro menor o igual de 160 mm., formada
por:

- collarin de toma de polipropileno reforzado de diametro menor o igual a
160 mm. con salida a rosca de 2" de diametro

- carrete de chapa de acero galvanizado de 5 mm. de espesor, 2" de diame-
tro y 1'50 m. de longitud, con ambos extremos acabados en rosca.

- ventosa trifuncional de 2" de diametro, con cuerpo y base de polipropileno,
con rosca.

- valvula de esfera de 2" de diametro, con cuerpo de bronce, con rosca.
Incluso juntas, tornilleria zincada, pintura, portes y montaje, todo PN-16.

u Tubo hormigdn centrifugado o 0'50 m I=1'00 m 37 49.37

Tubo de hormigén centrifugado de 0'50 m de diametro y 1'00 m de longitud,
incluso excavacion de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

TOTAL CAPITULO 01 RED DE TUBERIAS ...ccceeesssssssusessssssmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

230.36

7075.53

1826.69

172,438.79
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO AMPLIACION C.R. FUENTE PALMERA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 02 SERVICIOS AFECTADOS

SUBCAPITULO 02.01 CARRETERAS
02.01.01 m Tuberia PEAD PE-100, @ 250 mm, 1,6 MPa, colocada 30 34.97 1049.1

(A080351) Tuberia de PEAD PE-100 de 250 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de
servicio y unién por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unién
a dichas piezas, valonas de transicion entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.

02.01.02 m Tuberia PEAD PE-100, ¢ 160 mm, 1,0 MPa, colocada 65 9.79 636.35

(A080251) Tuberia de PEAD PE-100 de 160 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de
servicio y unién por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de union
a dichas piezas, valonas de transicion entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.

02.01.03 m Tuberia PEAD PE-100, ¢ 75 mm, 1,0 MPa, colocada 20 2.35 47

(A080101) Tuberia de PEAD PE-100 de 75 mm de diametro y 1,0 MPa de presién de
servicio y unién por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unién
a dichas piezas, valonas de transicion entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.

02.01.04 mé  Excavacion mecénica zanja, terr 360 2.83 1018.8

(103005) Excavacion mecanica en zanja en terreno compacto. Con la perfecciéon que

sea posible a maquina, incluso parte proporcional de trabajos de achique de

agua si fuese necesario. Para cimentaciones y obras de fabrica. Acopio a

pie de maquina.
02.01.05 mé  Relleno mecanico de zanjas, tierras propia excavacion, a pié de zanja 360 0.3 108
(A010070) Relleno de zanjas con medios mecanicos, con tierras procedentes de las

mismas zanjas excavadas. Con material acopiado a pié de zanja.

02.01.06 m  Cruce de tuberia @ 250 con perforacion horizontal (camisa chapa 400) 30 242.93 7287.9

(GP025001) Cruce de la tuberia de 250 mm. de didametro, mediante perforaciéon horizon-
tal con hinca de tuberia de acero al carbono liso de 400 mm. de diametro in-
terior y 5 mm. de espesor, incluso maquinaria y mano de obra necesaria pa-
ra realizar el cruce. No incluye tuberia de PEAD interior, pozos de ataque y
de recibimiento, ni desplazamiento, montaje y desmontaje de equipamiento

necesario.
02.01.07 m  Cruce de tuberia o 160 con perforacion horizontal (camisa chapa 300) 65 213.2 13858
(GP016001) Cruce de la tuberia de 160 mm. de didametro, mediante perforacion horizon-

tal con hinca de tuberia de acero al carbono liso de 300 mm. de diametro in-
terior y 5 mm. de espesor, incluso maquinaria y mano de obra necesaria pa-
ra realizar el cruce. No incluye tuberia de PEAD interior, pozos de ataque y
de recibimiento, ni desplazamiento, montaje y desmontaje de equipamiento

necesario.
02.01.08 m  Cruce de tuberia o <= 90 con perforacion horizontal (camisa chapa 200) 20 146.85 2937
(GP009001) Cruce de la tuberia de diametro menor o igual a 90 mm., mediante perfora-

cién horizontal con hinca de tuberia de acero al carbono liso de 200 mm. de
diametro interior y 5 mm. de espesor, incluso maquinaria y mano de obra ne-
cesaria para realizar el cruce. No incluye tuberia de PEAD interior, pozos de
ataque y de recibimiento, ni desplazamiento, montaje y desmontaje de equi-
pamiento necesario.

02.01.09 u Desplazamiento, montaje y desmontaje equipos hinca (o <= 1200) 5 640 3200
(GP0002) Desplazamiento, montaje y desmontaje de equipamiento necesario para la

ejecucién de perforacién horizontal mediante hinca para diametros menores

o iguales a 1200 mm..
02.01.10 u Valona PEAD PE-100, @ 250 mm, 1,6 MPa, colocada 2 101.29 202.58
(RV025016) Valona de PEAD PE-100 de 250 mm. de diametro y 16 atmoésferas de pre-

sién de servicio para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta

plana y tornilleria zincada, instalada.

02.01.11 u Valona PEAD PE-100, o 160 mm, 1,0 MPa, colocada 6 41.07 246.42

(RV016010) Valona de PEAD PE-100 de 160 mm. de diametro y 10 atmoésferas de pre-
sién de servicio para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta
plana y tornilleria zincada, instalada.

02.01.12 kg Pieza especial caldereria chapa galvanizada, instalada 319.38 5.1 1628.838
(A030055) Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con tratamiento

galvanizado en caliente, incluso p.p. de soldaduras, bridas, juntas y tornille-

ria zincada, colocada y montada en obra.

Pagina 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO AMPLIACION C.R. FUENTE PALMERA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL SUBCAPITULO 02.01 CARRETERAS .........cccmmmmmmrresssssssssss 32,219.99
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO AMPLIACION C.R. FUENTE PALMERA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO 02.02 ARROYOS
02.02.01 m Tuberia PEAD PE-100, @ 250 mm, 1,6 MPa, colocada 70 34.97 2447.9

(A080351) Tuberia de PEAD PE-100 de 250 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de
servicio y unién por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de unién
a dichas piezas, valonas de transicion entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.

02.02.02 m Tuberia PEAD PE-100, ¢ 160 mm, 1,6 MPa, colocada 65 14.3 929.5

(A080261) Tuberia de PEAD PE-100 de 160 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de
servicio y unién por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de union
a dichas piezas, valonas de transicion entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.

02.02.03 m Tuberia PEAD PE-100, @ 160 mm, 1,0 MPa, colocada 80 9.79 783.2

(A080251) Tuberia de PEAD PE-100 de 160 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de
servicio y unién por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de uni6n
a dichas piezas, valonas de transicion entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.

02.02.04 m Tuberia PEAD PE-100, ¢ 140 mm, 1,0 MPa, colocada 20 7.56 151.2

(A080221) Tuberia de PEAD PE-100 de 140 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de
servicio y unién por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de union
a dichas piezas, valonas de transicion entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.

02.02.05 m Tuberia PEAD PE-100, ¢ 125 mm, 1,0 MPa, colocada 70 6.1 427

(A080191) Tuberia de PEAD PE-100 de 125 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de
servicio y unién por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de union
a dichas piezas, valonas de transicion entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.

02.02.06 m Tuberia PEAD PE-100, ¢ 90 mm, 1,0 MPa, colocada 20 3.32 66.4

(A080131) Tuberia de PEAD PE-100 de 90 mm de diametro y 1,0 MPa de presién de
servicio y unién por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de union
a dichas piezas, valonas de transicion entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.
02.02.07 m  Tuberia PEAD PE-100, @ 75 mm, 1,0 MPa, colocada 60 2.35 141

(A080101) Tuberia de PEAD PE-100 de 75 mm de diametro y 1,0 MPa de presién de
servicio y unién por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de union
a dichas piezas, valonas de transicion entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.

02.02.08 m Tuberia PEAD PE-100, ¢ 63 mm, 1,0 MPa, colocada 40 1.7 68.4

(A080081) Tuberia de PEAD PE-100 de 63 mm de diametro y 1,0 MPa de presién de
servicio y unién por soldadura "in situ", incluyendo soldaduras, parte propor-
cional de piezas especiales y hormigonado de las mismas, valonas de union
a dichas piezas, valonas de transicion entre distintos timbrajes, materiales a
pié de obra, montaje, colocacion y pruebas.

02.02.09 mé  Excavacion mecdnica zanja tuberias, terreno franco, a pié de zanja 2670 1.1 2937

(A01002) Excavacion mecanica de zanjas para tuberias, con retroexcavadora, en terre-
no franco, incluso extraccién de los materiales excavados a pié de zanja. In-
cluye parte proporcional de trabajos de achique de agua si fuese necesario.
Medido sobre perfil.

02.02.10 m2  Refino y retacado de tuberias 255 0.2 51
(A01011) Refino y retacado de tuberias en zanja, con medios manuales.

02.02.11 m®  Relleno mecanico de zanjas, tierras propia excavacion, a pié de zanja 2670 0.3 801
(A010070) Relleno de zanjas con medios mecanicos, con tierras procedentes de las

mismas zanjas excavadas. Con material acopiado a pié de zanja.

02.02.12 m3  Escollera roca, tamafio>60 cm 170 39.74 6755.8
(1210101) Escollera de roca machacada con tamayo mayor de 60 cm., colocada a ma-

quina, incluida la zanja de anclaje.
02.02.13 kg Pieza especial caldereria chapa galvanizada, instalada 803.94 5.1 4100.094
(A030055) Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con tratamiento

galvanizado en caliente, incluso p.p. de soldaduras, bridas, juntas y tornille-
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO AMPLIACION C.R. FUENTE PALMERA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ria zincada, colocada y montada en obra.
02.02.14 u Valona PEAD PE-100, o 250 mm, 1,6 MPa, colocada 101.29 405.16
(RV025016) Valona de PEAD PE-100 de 250 mm. de diametro y 16 atmosferas de pre-
sién de servicio para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta
plana y tornilleria zincada, instalada.
02.02.15 u Valona PEAD PE-100, o 160 mm, 1,6 MPa, colocada 42.22 84.44
(RV016016) Valona de PEAD PE-100 de 160 mm. de diametro y 16 atmoésferas de pre-
sién de servicio para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta
plana y tornilleria zincada, instalada.
02.02.16 u Valona PEAD PE-100, o 160 mm, 1,0 MPa, colocada 41.07 328.56
(RV016010) Valona de PEAD PE-100 de 160 mm. de diametro y 10 atmosferas de pre-
sién de servicio para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta
plana y tornilleria zincada, instalada.
02.02.17 u Valona PEAD PE-100, o 140 mm, 1,0 MPa, colocada 30.23 60.46
(RV014010) Valona de PEAD PE-100 de 140 mm. de diametro y 10 atmoésferas de pre-
sién de servicio para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta
plana y tornilleria zincada, instalada.
02.02.18 u Valona PEAD PE-100, o 125 mm, 1,0 MPa, colocada 29.58 177.48
(RV012510) Valona de PEAD PE-100 de 125 mm. de diametro y 10 atmosferas de pre-
sién de servicio para soldar a tope, compuesta por valona, brida loca, junta
plana y tornilleria zincada, instalada.
TOTAL SUBCAPITULO 02.02 ARROYOS..........coovrrrssssssssssssnmsseseeees 20,715.59
TOTAL CAPITULO 02 SERVICIOS AFECTADOS ......mmrernereesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 52,935.58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO AMPLIACION C.R. FUENTE PALMERA

copiGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 TOMAS DE AGRUPACION
03.01 u Toma Agrupacion o 4" 2 3433.67 6867.34
(TOMAAGR4) Toma de Agrupacion de 4" de diametro, compuesta por los siguientes ele-

mentos:

- collarin de toma de PPFV reforzado de diametro variable entre 250 mm. y

63 mm con salida a brida de 4" de diametro

- contador woltmann g 4" UoDo con homologacion ICT 155/2020, embridado

- valvula hidraulica reductora de presion g 4", de piston, embridada

- valvula de compuerta de asiento elastico @ 4", embridada

- 2 carretes desmontable g 4", embridados

- ventosa @ 2" triple efecto

- valvula de esfera g 2"

- 2 manémetros de glicerina con grifo purgador

- 3 abrazaderas de media cafia de 100 mm. de diametro

- 2 cuellos de cisne de chapa de acero galvanizado ¢ 4", de 1'50 m. de longi-

tud, con ambos extremos acabados en brida

- carrete de chapa de acero galvanizado @ 4", de 1'30 m. de longitud, con am-

bos extremos acabados en brida

- 2 carretes de chapa de acero galvanizado g 4", de 0'95 m. de longitud, con

ambos extremos acabados en brida

- carrete de chapa de acero galvanizado @ 4", de 1'25 m. de longitud, con am-

bos extremos acabados en brida

- elementos, accesorios y pequefio material necesario para conexién entre to-

dos los elementos. Todo PN-16 atm.
03.02 u Toma Agrupacion o 3" 3 2781.94 8345.82
(TOMAAGR3) Toma de Agrupaciéon de 3" de diametro, compuesta por los siguientes ele-

mentos:

- collarin de toma de PPFV reforzado de diametro variable entre 250 mm. y

63 mm con salida a brida de 3" de diametro

- contador woltmann g 3" UoDo con homologacion ICT 155/2020, embridado

- valvula hidraulica reductora de presion g 3", de piston, embridada

- valvula de compuerta de asiento elastico @ 3", embridada

- 2 carretes desmontable g 3", embridados

- ventosa @ 2" triple efecto

- valvula de esfera g 2"

- 2 manémetros de glicerina con grifo purgador

- 3 abrazadera de media cana de 80 mm. de diametro

- 2 cuellos de cisne de chapa de acero galvanizado ¢ 3", de 1'50 m. de longi-

tud, con ambos extremos acabados en brida

- carrete de chapa de acero galvanizado @ 3", de 1'35 m. de longitud, con am-

bos extremos acabados en brida

- carrete de chapa de acero galvanizado @ 3", de 1'05 m. de longitud, con am-

bos extremos acabados en brida

- carrete de chapa de acero galvanizado @ 3", de 0'95 m. de longitud, con am-

bos extremos acabados en brida

- carrete de chapa de acero galvanizado g 3", de 1'15 m. de longitud, con am-

bos extremos acabados en brida

- elementos, accesorios y pequefio material necesario para conexién entre to-

dos los elementos. Todo PN-16 atm.
03.03 mé  Hormigon en masa HM-20/sp/20, pl 1.72 84.17 144.7724
(114009) Hormigdén en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con ari-

do de 20 mm de tamafno maximo, elaborado en planta, a una distancia maxi-

ma de 15 km desde la planta, con cemento sulforresistente si fuese necesa-

rio. Incluida puesta en obra.
03.04 m2  Encofrado y desencofrado 8.4 23.78 199.752
(1160021) Encofrado y desencofrado en muros, zapatas, vigas riostras de cimenta-

cién, zanjas, losas y forjados planos.

TOTAL CAPITULO 03 TOMAS DE AGRUPACION .......coeecrercerercssssessssssessssssessssssesssssssssssssssssssssssssesens 15,557.68
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO AMPLIACION C.R. FUENTE PALMERA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 TOMAS DE PARCELA
04.01 u Toma parcela @ 3" con contador 1 1237.18 1237.18
(TOMA3CON) Toma de parcela de 3" de diametro, (con contador), compuesta por los si-
guientes elementos:
- collarin de toma de PPFV reforzado de diametro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a brida de 3" de diametro
- contador woltmann g 3" UoDo con homologacion ICT 155/2020, embridado
- valvula de mariposa con accionamiento de volante g 3", wafer (sin bridas)
- valvula de compuerta de asiento elastico @ 3", embridada
- carrete desmontable g 3", embridado
- 2 ventosas g 2" triple efecto
- 2 vélvulas de esfera g 2"
- manémetro de glicerina con grifo purgador
- cuello de cisne de chapa de acero galvanizado g 3", de 1'50 m. de longi-
tud, con un extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado g 3", de 0'60 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado ¢ 3", de 0'10 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado g 3", de 0'55 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- elementos, accesorios y pequefio material necesario para conexion entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.
04.02 u Toma parcela o 2" con contador 14 881.56 12341.84
(TOMA2CON) Toma de parcela de 2" de didmetro, (con contador), compuesta por los si-
guientes elementos:
- collarin de toma de PPFV reforzado de diametro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a rosca de 2" de didmetro
- contador woltmann g 2" UoDo con homologacion ICT 155/2020, embridado
- valvula de mariposa con accionamiento de volante @ 2", wafer (sin bridas)
- valvula de compuerta de asiento elastico g 2", embridada
- carrete desmontable g 2", embridado
- 2 ventosas g 1" triple efecto
- 2 valvulas de esferag 1"
- manometro de glicerina con grifo purgador
- cuello de cisne de chapa de acero galvanizado g 2", de 1'50 m. de longi-
tud, con un extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado g 2", de 0'60 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado @ 2", de 0'15 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- carrete de chapa de acero galvanizado @ 2", de 0'55 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en brida
- elementos, accesorios y pequefio material necesario para conexién entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.
04.03 u Toma parcela @ 8" sin contador 1 841.4 841.4
(TOMABSIN) Toma de parcela de 8" de diametro, (sin contador), compuesta por los si-
guientes elementos:
- collarin de toma de PPFV reforzado de diametro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a brida de 8" de diametro
- valvula de mariposa con accionamiento de volante @ 8", wafer (sin bridas)
- ventosa @ 2" triple efecto
- valvula de esfera g 2"
- carrete de chapa de acero galvanizado g 8", de 0'90 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- curva a 90° de chapa de acero galvanizado @ 8", con un extremo acabado
en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado @ 8", de 0'75 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso
- elementos, accesorios y pequefio material necesario para conexion entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.
04.04 u Toma parcela @ 6" sin contador 1 636.66 636.66
(TOMABSIN) Toma de parcela de 6" de diametro, (sin contador), compuesta por los si-

guientes elementos:

- collarin de toma de PPFV reforzado de diametro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a brida de 6" de diametro

- valvula de mariposa con accionamiento de volante @ 6", wafer (sin bridas)

- ventosa @ 2" triple efecto

- valvula de esfera g 2"

- carrete de chapa de acero galvanizado g 6", de 0'95 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar

- curva a 90° de chapa de acero galvanizado @ 6", con un extremo acabado

Pégina

8



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO AMPLIACION C.R. FUENTE PALMERA

copIGO RESUMEN IMPORTE
en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado g 6", de 0'60 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso
- elementos, accesorios y pequefio material necesario para conexién entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.
04.05 u Toma parcela @ 4" sin contador 3 485.07 1455.21
(TOMAA4SIN) Toma de parcela de 4" de diametro, (sin contador), compuesta por los si-
guientes elementos:
- collarin de toma de PPFV reforzado de diametro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a brida de 4" de diametro
- valvula de mariposa con accionamiento de volante g 4", wafer (sin bridas)
- ventosa @ 2" triple efecto
- valvula de esfera g 2"
- carrete de chapa de acero galvanizado g 4", de 1'10 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- curva a 90° de chapa de acero galvanizado @ 4", con un extremo acabado
en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado g 4", de 0'75 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso
- elementos, accesorios y pequefio material necesario para conexién entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.
04.06 u Toma parcela @ 3" sin contador 8 424.47 3395.76
(TOMASSIN) Toma de parcela de 3" de diametro, (sin contador), compuesta por los si-
guientes elementos:
- collarin de toma de PPFV reforzado de diametro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a brida de 3" de diametro
- valvula de mariposa con accionamiento de volante g 3", wafer (sin bridas)
- ventosa @ 2" triple efecto
- valvula de esfera g 2"
- carrete de chapa de acero galvanizado g 3", de 1'15 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso para soldar
- curva a 90° de chapa de acero galvanizado g 3", con un extremo acabado
en brida y el otro extremo liso para soldar
- carrete de chapa de acero galvanizado g 3", de 0'55 m. de longitud, con un
extremo acabado en brida y el otro extremo liso
- elementos, accesorios y pequefio material necesario para conexion entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.
04.07 u Toma parcela o 2" sin contador 10 208.84 2088.4
(TOMA2SIN) Toma de parcela de 2" de diametro, (sin contador), compuesta por los si-
guientes elementos:
- collarin de toma de PPFV reforzado de diametro variable entre 250 mm. y
63 mm con salida a rosca de 2" de didmetro
- valvula de esfera g 2"
- ventosa @ 1" triple efecto
- valvula de esfera g 1"
- enlace 3 piezas @ 2" con ambos extremos acabados en rosca
- carrete de chapa de acero galvanizado @ 2", de 1'40 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en rosca
- curva a 90° de chapa de acero galvanizado g 2", con ambos extremos aca-
bados en rosca
- carrete de chapa de acero galvanizado g 2", de 0'35 m. de longitud, con am-
bos extremos acabados en rosca
- elementos, accesorios y pequefio material necesario para conexion entre to-
dos los elementos. Todo PN-16 atm.
04.08 u Arqueta para toma con contador con tapa PRFV 15 281.23 4218.45
(ARQUETACONT) Arqueta para alojamiento de toma de parcela con contador compuesta por
los siguientes elementos:
- tubo de hormigdén centrifugado de 1'00 m de diametro y 1'00 m de longitud
- tapa de PRFV de 1200 mm. de diametro interior, con ventana de metacrila-
to
- solera de hormigén HA-25 de 1'80 x 1'80 m. de dimensiones en planta y
20 cm. de espesor, armado con doble mallazo ¢ 8 mm. a 20 cm.
Incluye excavacion de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.
04.09 u Tubo hormigdn centrifugado o 1'00 m I=1'00 m 1 78.54 78.54
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(119111010)

04.10
(119110810)

04.11
(119110610)

04.12
(14009)

Tubo de hormigén centrifugado de 1'00 m de diametro y 1'00 m de longitud,
incluso excavacion de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

u Tubo hormigén centrifugado o 0'80 m I=1'00 m 4

Tubo de hormigén centrifugado de 0'80 m de diametro y 1'00 m de longitud,
incluso excavacion de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

u Tubo hormigdn centrifugado o 0'60 m I=1'00 m 18

Tubo de hormigén centrifugado de 0'60 m de diametro y 1'00 m de longitud,
incluso excavacion de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

mé  Hormigdn en masa HM-20/sp/20, pl 0.44

Hormigén en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con ari-
do de 20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta, a una distancia maxi-
ma de 15 km desde la planta, con cemento sulforresistente si fuese necesa-
rio. Incluida puesta en obra.

TOTAL CAPITULO 04 TOMAS DE PARCELA...........cceuseermmmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

65.97

49.48

84.17

263.88

890.64

37.0348

27,484.99
268,417.04
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4.- Presupuesto general. Resumen.

Es el siguiente:

CAPITULO I: RED DE TUBERIAS .....coeeeeeeeeeeeeeesessesessessnsessesseseessssssessessen 172.438,79 €

CAPITULO II: SERVICIOS AFECTADOS:

I.1: CARRETERAS ... 32.219,99 €

I.2: ARROYOS ... 20.715,59 €
TOTAL CAPITULO Il..ecuereecrereceerereeans 52.935,58 €

CAPITULO lIl: TOMAS DE AGRUPACION.........cccoeurerecnnreresasasesssasesesasaseeans 15.557,68 €
CAPITULO IV: TOMAS DE PARCELA........oocrterrsene s assens 27.484,99 €
CAPITULO V: SEGURIDAD Y SALUD......ccccctminnmmnrmisnssnissssssisssssssssssssssssssanes 637,40 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL .....ccoeeeurmrerererccccessasaseseseseesasaens 269.054,44 €

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL de las Obras
Proyectadas a la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y
CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS (269.054,44 €).

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ......veveeeeeeeeeeeeeeeeeseeesseseeeseseeeseees 269.054,44 €
e LVLA. (21%) oot eeeeeee e e ettt er e 56.501,43 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA......c.vcureemeaesesesessessssaesssenns 325.555,87 €

C. R. “Fuente Palmera” (Proyecto actualizacion zona regable-Noviembre-2023). Presupuesto



Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA de las Obras
Proyectadas a la cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS (325.555,87 €).

Coérdoba, Noviembre de 2023
Ingeniero de Caminos, Canales ){ Puertos
|
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